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ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC

EDITAL DO RDC ELETRONICO N° 012/2022

Processo Administrativo n° 1485/2022 - Secretaria Municipal de Educagio
Tipo de Licitagio: Menor Preco Global

Data Abertura: 22/04/2022

Hordrio Abertura: 08:30 horas

Prazo para esclarecimentos: 19/04/2022, as 23:59 horas

Prazo para impugnacio: 20/04/2022, as 23:59 horas

Tratamento da fase de lances: ABERTO E FECHADO

Origem de recurso: FUNDEB

Local: Portal de Compras Publicas — www.portaldecompraspublicas.com.br

A Prefeitura Municipal de Chapadinha, por intermédio da Comissdo, designada pela Portaria n°
358/2021, de 31 de Dezembro de 2021, torna publico para conhecimento dos interessados que na data,
horario e local acima indicado, fara realizar licitagdo na modalidade de RDC, na forma eletronica, para
Contratagdo de empresa para construgdo de escola com 01 sala e demais dependéncias no
Povoado Lagoa Preta em Chapadinha, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

O certame licitatério reger-se-a pelas disposigdes, nos termos da Lei n® 12.462, de 4 de agosto de
2011, do Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 201 1, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro
de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e as
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratagdo de
empresa para construgdo de escola com 01 sala e demais dependéncias no Povoado Lagoa
Preta em Chapadinha, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e
SEUS anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado serd o menor preco, observadas as exigéncias contidas neste
Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.3. A licitagdo serd realizada pelo regime de empreitada por prego global, sagrando-se vencedor o
licitante que ofertar o menor prego.

1.4. O valor total estimado para execugdo do objeto ¢ de RS 279.793,27 (Duzentos e setenta e nove
mil, setecentos e noventa e trés reais e vinte e sete centavos).

1.5-O prazo de execugdo do objeto desta licitagdo ¢ de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servigo, autorizando o inicio das atividades, observado o cronograma
fisico-financeiro.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. A despesa decorrente do objeto desta licitagdo correrd 4 conta de recursos especificos,
consignados no orgamento da Prefeitura Municipal de Chapadinha, em conformidade com a seguinte
dotagdo orgamentaria:
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02.12.01 MANUTENCAO e DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - MDE
12.361.0016.1015.0000 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.12.04 FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCACAO BASICA

12.361.0016.1017.0000 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL —E. F. 30%
44.90.51.00 Obras e Instalagdes

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento ¢ o nivel basico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS que permite a participagdo dos interessados na modalidade LICITATORIA REGIME
DIFERENCIADO DE CONTRATAGAO, em sua FORMA ELETRONICA.

32. 0 cadastro devera ser feito no Portal de Compras Puablicas, no sitio

www.portaldecompraspublicas.com.br;

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizagio das transagdes
inerentes a este RDC.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do orgdo
ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no PORTAL
DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos érgdos responséveis pela informagéo,
devendo proceder, imediatamente, & corregdo ou a alteragio dos registros tdo logo identifique
incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.6. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagio no
momento da habilitagdo

4. DA PARTICIPACAO NO RDC
4.1.  Poderdo participar deste RDC interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o

objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS.

4.2.  Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006.

4.3. NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITAGAO OS INTERESSADOS:

4.3.A.Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma d
legislagdo vigente;

4.3.B. Que ndo atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.C. Estrangeiros que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos pdra
receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;
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4.3.D.Que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;

4.3.E. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolugdo
ou liquidagao;

4.3.F. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

4.3.G.Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Piiblico - OSCIP, atuando nessa condigdo
(Acordao n° 746/2014-TCU-Plenario).

4.4. COMO CONDICAO PARA PARTICIPACAO NO PREGAO, A LICITANTE ASSINALARA
“SIM” OU “NAO” EM CAMPO PROPRIO DO SISTEMA ELETRONICO, RELATIVO AS
SEGUINTES DECLARACOES:

4.4.A.Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.4.A.1. Nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
orte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame;
¢ p &

4.4.A.2. Nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte.

4.4.B. Que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos;

4.4.C. Que cumpre os requisitos para a habilitagdo definidos no Edital e que a proposta apresentada
estd em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.4.D.Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores;

4.4.E. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigio de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIII, da Constituigio;

4.4.F. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 20009.

4.4.G.Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgcado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da
Constitui¢ao Federal;

4.5. A declaragio falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigio sujeitara o licitante as sangSes
previstas em lei e neste Edital. \
5.DA SUBCONTRATACAO

5.1. E vedada a subcontratagdo do objeto licitado.
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6. DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletronico até a data e horario
marcado para esta finalidade, quando, entdo, encerrar-se-4 automaticamente a fase de recebimento de
propostas.

6.2. O licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.3. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessdo publica da
licitag@o, ficando responsével pelo 6nus decorrente da perda de negécios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexio.

6.4. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas apresentadas.

6.4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

6.4.1.2. valor unitario para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas
decimais para evitar corre¢des futuras na PROPOSTA DE PRECOS;

6.4.1.3. Descricdo detalhada do objeto, contendo, entre outras, as seguintes
informagdes: ... Especificagdes do objeto de forma clara, observadas as
especificagdes constantes dos projetos elaborados pela Administragéo.

6.4.1.4. Prazo de validade da proposta, que ndio podera ser inferior a 90 (noventa)
dias consecutivos, a contar da sua apresentagio.

6.5. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execugdo das obras, desde que ndo se produzam
prejuizos a eficiéncia na execugdo do objeto.

6.6. O licitante devera anexar os seguintes documentos:

6.6.1. Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execugdo e a
previsdo de reembolso orgamentario estabelecida neste Edital e seus anexos, e incluindo
as etapas necessdrias 4 medigdo, a0 monitoramento e ao controle das obras;

6.6.2. Planilhas de composigdo analitica das taxas de Bonificagdo e Despesas Indiretas
(BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o compdem;

6.6.3. Planilha de Composigdo de Encargos Sociais, em modelo proprio, desde que
contenha as informagdes pertinentes.

6.7. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.8. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciérios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestagdo dos servigos.

6.9. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos orgdos competentes, informagdo sobre a
incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento objeto desta
licitagdo nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo alegagdo de desconhecimento de
incidéncia tributaria, ou outras correlatas.

6.10. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagoes publicas, quando participarem de licitagdes publicas;

6.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administrag@o por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagéo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura\de prazo para
adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos tetmos do art. 71
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inciso IX, da Constitui¢do; ou condenagdo dos agentes publicos responsiveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobreprego na execugdo do contrato.

6.11. A verificagdo de conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relagdo a proposta
mais bem classificada, ap6s a fase de disputas, nos termos do art. 24, §1° da Lei n® 12.462/11.

7. DA FASE DE DISPUTAS

7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na
data, horério e local indicados neste Edital.

7.2. O modo de disputa sera o aberto e fechado.

7.3. Os licitantes apresentardo suas propostas em sessdo publica por meio de lances publicos,
sucessivos e decrescentes.

7.4. Ap6s a definigdo da melhor proposta, a Comissdo do RDC verificara a diferenga de valores
apresentada entre a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissdo reabrir a
fase de lances, caso essa diferenca seja superior a 10% (dez por cento).

7.4.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do
valor apresentado pela primeira colocada.

7.4.1.1. A primeira colocada ndo participara dessa fase de reabertura e ndo haverd
alteragéo da sua classificagdo, apenas das licitantes subsequentes.

7.4.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente
informados do horério e valor consignados no registro de cada lance.

7.4.3. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentagéo.

7.5. Ap6s a definigdo da melhor proposta, a Comissdo do RDC verificard a diferenca de valores
apresentada entre a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissdo reabrir a
fase de lances, caso essa diferenga seja superior a 10% (dez por cento).

7.5.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do
valor apresentado pela primeira colocada.

7.5.2. A primeira colocada ndo participara dessa fase de reabertura e ndo havera alteragdo
da sua classificagdo, apenas das licitantes subsequentes.

7.5.3. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, sendo imediatamente
informados do horério e valor consignados no registro de cada lance.

7.5.4. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentagéo.

7.6. Decorrido o prazo fixado, a Comissdo do RDC verificara a diferenga de valores apresentada entre
a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comisséo reabrir a fase de lances, caso
essa diferenca seja superior a 10% (dez por cento).

7.6.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais do valor
apresentado pela primeira colocada. propostas

7.6.1.1. A primeira colocada ndo participara dessa fase de reabertura e ndo havera
alteracgdo da sua classificagéio, apenas das licitantes subsequentes.

7.6.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo gncaminhar lance
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sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente
informados do horario e valor consignados no registro de cada lance.

7.6.3. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentagéo.

7.7. Encerrada a fase aberta, os licitantes que apresentarem as trés melhores propostas oferecerdo
propostas finais, fechadas.

7.8. Havendo a adogéio de fase aberta, com ou sem combinagéo, os lances seguirdo as seguintes regras:

7.8.1. Iniciada a etapa, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

7.8.2. O lance devera ser ofertado pelo valor total.

7.8.3. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario
fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

7.8.4. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao tltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8.5. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que
cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 100,00 (Cem Reais) em R$ 100,00 (Cem
Reais).

7.8.6. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a
trés (3) segundos.

7.8.7. Os lances enviados em desacordo com o item acima serdo descartados
automaticamente pelo sistema.

7.8.8. Em caso de falha no Sistema, os lances em desacordo com a norma
deverdo ser desconsiderados pelo presidente da comissdo de licitagio do RDC,
com registro da ocorréncia em campo proprio do sistema e comunicagdo
imediatamente a Secretaria de Gestdo do Ministério da Economia.

7.8.9. E facultada a apresentacdo, pelos licitantes, de lances intermediarios;
7.8.9.1. Sdo considerados intermediarios os lances:

7.8.9.1.1. iguais ou inferiores ao maior ja ofertado, mas
superiores ao ultimo lance dado pelo proprio licitante,
quando adotado o julgamento pelo critério da maior oferta
de preco; ou

7.8.9.1.2. iguais ou superiores ao menor ja ofertado, mas
inferiores ao ultimo lance dado pelo proprio licitante,
quando adotados os demais critérios de julgamento.

7.8.10. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.8.11. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serfio informados, e
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identifica¢do
licitante.

7.8.12. A etapa de lances da sessdo publica sera encerrada ‘por decisdo |do
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Presidente da Comissdo do RDC, que informara, com cinco minutos de
antecedéncia, o horario previsto. O sistema eletronico encaminhara aviso de
fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera periodo de tempo de até
30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recep¢do de lances.

7.9. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagem entre a comissdo de licitagdo e
os licitantes.

7.10. No caso de desconexdo com a Comissdo do RDC, no decorrer da etapa competitiva do RDC, o
sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgdo dos lances.

7.11. Se a desconexdo perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo sera suspensa e tera
reinicio somente ap6s comunicagdo expressa da Comissdo do RDC aos participantes. )

7.12. Encerrada a fase de apresentagdo de propostas ou lances, o sistema identificard em coluna
prépria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes,
procedendo a comparag¢do com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

7.13. Nessas condigdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta ou lance de
menor prego serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.14. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicag¢@o automatica para tanto.

7.15. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada
desista ou nd3o se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo
de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

7.16. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condigéo, o sistema fard um sorteio eletronico,
definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate.

7.17. Ap6s a aplicagdo do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2 (duas) ou mais
propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

7.17.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta fechada em ato continuo a classificagio;

7.17.2. a avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que
exista sistema objetivo de avaliagdo instituido;

7.17.3. Sorteio em sessdo publica.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA \
8.1. Apds o encerramento da fase de apresentagdo de propostas, a Comissdo de RDC classificara as
propostas por ordem decrescente de vantajosidade.

8.1.1. A comissdo de licitagdo negociara com o licitante melhor classificado
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condig¢des mais vantajosas.

8.1.2. A negocia¢do acima podera ser feita com os demais licitantes,
segundo a ordem de classificagdo, quando o primeiro colocado, apds a
negociagdo, for desclassificado por sua proposta permanecer superior ao
or¢camento estimado.

8.1.3. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

8.2. A proposta ajustada ao lance vencedor, devera ser encaminhada via sistema, redigida em
lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada
e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, e deveré
conter:

821, A razdo social da proponente, endereco completo, telefone, enderego
eletronico (e-mail), mencionando o banco, nimero da conta corrente e da agéncia
bancaria no qual serdo depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar
vencedora do certame;

82.2. Especificagdes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes
constantes dos projetos elaborados pela Administragéo;

823. Planilha de composi¢do de custos unitarios (analitica) de todos os
itens da planilha orgamentéria, com os valores adequados ao lance vencedor, em
que devera constar:

a) indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizagdo
de unidades genéricas ou indicadas como verba;

b) composi¢do dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes
dos sistemas de referéncias adotados nas licitagoes; e

c) detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI e dos
Encargos Sociais - ES.

8$23.1. O referido orgamento analitico devera ser numerado observando a
mesma sequéncia dos itens da planilha orgamentaria.

8.2.3.2.  Nos pregos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que os
compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratagio do objeto;

8.2.3.3. A economicidade da proposta sera aferida com base nos custos globais
e unitarios, conforme art. 42, do Decreto n® 7.581/2011.

8.233.1. O valor global da proposta ndo podera superar o orgamento
estimado pela administragio puablica, com base nos
parametros previstos nos §§ 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°
12.462, de 2011.

8.23.3.2 No caso de adogdo do regime de emprgitada por preg
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5322 em situagdes especiais, devidamente comprovadas

unitario ou de contrata¢@o por tarefa, os custos unitarios dos
itens materialmente relevantes das propostas ndo podem
exceder os custos unitarios estabelecidos no orgamento
estimado pela administragdo publica, observadas as
seguintes condigdes:

3.2.1. serdo considerados itens materialmente relevantes

aqueles de maior impacto no valor total da proposta e
que, somados, representem pelo menos oitenta por
cento do valor total do orgamento estimado ou que
sejam considerados essenciais 4 funcionalidade da
obra ou do servigo de engenharia;

3122, em situagdes especiais, devidamente comprovadas

pelo licitante em relatério técnico circunstanciado
aprovado pela administragdo publica, poderdo ser
aceitos custos unitarios superiores aqueles constantes
do orgamento estimado em relagdo aos itens
materialmente relevantes, sem prejuizo da avaliagdo
dos 6rgdos de controle, dispensada a compensagio em
qualquer outro servigo do or¢amento de referéncia.

823322.1. Nio havendo aprovagéo, pela
administragdo, do relatério técnico
circunstanciado de que trata este item, serd
dada oportunidade ao licitante para ajustar
a sua planilha de pregos ao lance vencedor,
obedecendo os limites dos custos unitarios,
antes de eventual desclassificacdo.

No caso de adogdo do regime de empreitada por prego
global ou de empreitada integral, serdo observadas as
seguintes condigdes:

3:3:1: no calculo do valor da proposta, poderio ser
utilizados custos unitarios diferentes daqueles
previstos nos §§ 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°
12.462, de 2011, desde que o valor global da proposta
e o valor de cada etapa prevista no cronograma fisico-
financeiro seja igual ou inferior ao valor calculado a
partir do sistema de referéncia utilizado;

pelo licitante em relatorio tégnico circunstanciado,
aprovado pela administragdo pgblica, os valores das
etapas do cronograma fisico-financeiro poderdo
exceder o limite fixado no subitem\acima.
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8.2.3.3.3.2.1. Nao havendo aprovacao, pela
administracdo, do relatério técnico
circunstanciado de que trata este item, sera
dada oportunidade ao licitante para ajustar
a sua planilha de pregos ao lance vencedor,
obedecendo os limites dos custos unitarios
e/ou das etapas, antes de eventual
desclassificagdo.

8.23.34. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderio ser
divulgados os custos dos itens ou das etapas do orgamento
estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas
ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de
reelaboracdo da planilha com os valores adequados ao lance
vencedor.

8.24. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital:

8.24.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar
0 cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Projeto
Basico, bem como indicar os servigos pertencentes ao caminho critico
da obra.

8.2.5. A composigdo analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI
e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compdem;

8.25.1. Os custos relativos a administragio local, mobilizagio e
desmobilizagdo e instalacio de canteiro e acampamento, bem como
quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto
da obra, ndo poderdo ser incluidos na composigdo do BDI, devendo ser
cotados na planilha orgamentaria.

8.2.52.  As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser
superiores aos limites estabelecidos na legislagio tributaria;

8.2.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalista, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuig¢do Sobre o
Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI;

8.254. As licitantes sujeitas ao regime de tributagio de incidéncia nio-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de
apuragdo de contribuigdes sociais comprovando que os percentuais dos
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensagio
dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
de forma a garantir que os pregos contratados pela Administragéo
Publica reflitam os beneficios tributérios concedidos pela legislagdo
tributaria.
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§23.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢io do
BDI, compativeis as aliquotas a que estdio obrigadas a recolher,
conforme previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.

8.2.5.6. A composigdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as contribuicdes que
estdo dispensadas de recolhimento, conforme dispdes o art. 13, § 3°, da
referida Lei Complementar;

8.2.6. Prazo de validade da proposta ndo inferior a 90 (noventa) dias consecutivos, a
contar da data de abertura do certame.

8.2.7. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificagéo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pela Comissdo, desde que ndo haja majoragéo do prego.

8.2.7.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substéncia das propostas;

82.7.2, Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do
Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

Sera desclassificada a proposta que:
8.3.1. contenha vicios insanaveis;
8.3.2. ndo obedega as especificagdes técnicas previstas no instrumento convocatério;

8.33. apresente prego manifestamente inexequivel ou permaneca acima do orgamento
estimado para a contratagio;

8.3.4. ndo tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administragdo
publica; ou

8.3.5. apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatorio, desde que insanavel, incluindo previsdo de oferta de vantagem nio
prevista no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou
apresentagdo de pre¢o ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor do orgamento estimado pela administragdo publica, ou,

b) Valor do orgamento estimado pela Administragdo Publica.

8.4.1. Na situagdo deste item, a administragdo devera conferir, ao licitante a
oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante
diligéncias na forma deste Edital.
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8.4.1.1. Na hipétese acima, o licitante deverd demonstrar que o valor da
proposta ¢ compativel com a execucdo do objeto licitado no que se
refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade
adotados nas composi¢des de custos unitarios.

8.4.2. A anilise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagdes a
serem fornecidos pelo licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneragdo, desde que a reniincia esteja expressa na proposta.

8.5.  Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissdo do RDC podera, de oficio ou
mediante provocagdo fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

8.5.1.  Eventual convocagio do licitante para envio de documento digital, serd por meio
de funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo minimo
de 30 (trinta) minutos sob pena de néo aceitagdo da proposta.

8.5.2. E facultada a comissio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

8.5.3. Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente
podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24
(vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

8.6. O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentago indicada nesta
condigdo sera desclassificado e sujeitar-se-4 as sangdes previstas neste edital e demais
legislagdes pertinentes a matéria.

8.7.  Sea proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissdo de Licitagdo examinara
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagéo.

8.8. Havendo necessidade, a Comissdo de Licitagdo suspendera a sessdo, informando no
“chat” a nova data e horério para a sua continuidade.

8.9.  Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta néo for aceita, e antes de a Comissao passar a subsequente,
havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida,
se for o caso.

8.10.  Encerrada a andlise quanto a aceitagdo da proposta, a Comissdo verificara a habilitagio
do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITACAO

9.1.  Como condi¢do prévia ao exame da documentagdo de habilitagio do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, a Comissdo de Licitagdo verificara o eventual
descumprimento das condi¢des de participagdo, especialmente quanto a existéncia\de sangdo qu
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impega a participag¢do no certame ou a futura contratagéo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, = mantido pelo  Conselho  Nacional de  Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c) Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

9.2.  Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas das
alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.2.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de seu socio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevé, dentre as sangdes impostas ao responsdvel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibigdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

92.1.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.2:11.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.1.12. O licitante serd convocado para manifestagdo previamente a
sua desclassificagdo.

9.2.1.2. Constatada a existéncia de sang¢do, a Comissdo de Licitagdo reputara o
licitante inabilitado, por falta de condigéo de participacdo.

9.2.1.3. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

9.2.2. Também serd admitida a substituicdo parcial ou total de documentagio de
habilitagdo técnica por certificado de pré-qualificagio valido quando da
solicitagdo de sua apresentagdo pela Comissédo de Licitagdo;

9.3. O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado a encaminhar, no prazo de 02
(duas) horas, documentagdo valida que comprove o atendimento das exigéncias de
habilitacdo deste Edital, sob pena de inabilitagdo, ressalvado o disposto quanto a
comprovagdo da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1°da LC n° |23, de 2006.

9.3.1. Havendo a necessidade de envio de documentos complema@ptares, necessarios a

Av. Presidente Vargas. n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000

AADT AL 117 anndnnnt 80 amlabhamadinhaMINV T Cdamaai]l ames talafama: OO0 NITET 2840



A g AT

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na documentagdo de habilitagdo
ou complementar a instru¢do do processo, o licitante sera convocado a
encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas sob
pena de inabilita¢@o.

9.3.2. Nao serdo aceitos documentos de habilitagio com indicacio de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.3.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz,
e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

9.3.3.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferencas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento
dessas contribuig¢des.:

9.4.  Ressalvado o disposto no item 10.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentagao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagio.

9.4.1. Habilitagdo juridica:

9.4.1.1. no caso de empresario individual, inscrigdo no Registro Pablico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

94.1.2. No caso de sociedade empresiria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

94.1.3. inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agéncia;

94.14. No caso de sociedade simples: inscrigio do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

94.1.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no Pais;

9.4.1.6. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundag@o e estatuto social em
vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei
n°5.764, de 1971.

9.4.1.7. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as
altera¢des ou da consolidag@o respectiva;
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9.4.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
9.4.2.1. prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

9422 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta
n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.4.2.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS),
94.24. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do

trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da consolidagdo das leis
do trabalho, aprovada pelo decreto-lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943
e Certiddo de Débitos Administrativos do MTE fisica e juridica
expedida com base na Portaria 1.421 de 12 de Setembro de 2014.;

9.4.25. prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

9.5.2.6. prova de Regularidade com a Fazenda Publica Estadual, do domicilio ou
sede da licitante, através de:
- Certidao Negativa de Débitos Fiscais;
- Certiddo Negativa de Inscrigdo de Débitos na Divida Ativa.

9.5.2.6.1. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos
relacionados ao objeto licitatorio, devera comprovar tal condigédo
mediante a apresentagdo de declaracdo emitida pela correspondente
Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na
forma da lei;

9.5.2.7. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante;
- Certiddo Negativa de Débito de ISSQN;

- Certiddo Negativa da Divida Ativa;
- Alvara de Localizac¢do e Funcionamento da sede da licitante.

9.5.2.7.1. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos
relacionados ao objeto licitatorio, devera comprovar tal condigdo
mediante a apresentagdo de declaragdo emitida pela correspondente
Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na
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forma da lei;

9.4.3. Qualificacio Econémico-Financeira:

9.4.4. Certidio Negativa de faléncia, de concordata, de recuperagdo judicial ou
extrajudicial (Lei n° 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da
empresa, datado dos ultimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na propria Certidao;

9.44.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou
extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagédo de
que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09
de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

9.4.5. Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis apresentados na forma da Lei,
com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento, autenticados e
registrados na Junta Comercial do Estado da sede da licitante, ou no Cartério de
Registro de Titulos e Documentos - quando for o caso, todos, obrigatoriamente
firmados pelo Contador, em situagdo regular perante o Conselho Regional de
Contabilidade — CRC (acompanhado da certiddo de regularidade) e pelo
Dirigente/Sécio, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a
sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizado
por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de
apresenta¢do da proposta, com apresentagdo com apresentagdo de seus indices e
respectivas memorias de célculo;

9.4.5.1.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente,
admite-se a apresentagdo de balango patrimonial e
demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia
da sociedade;

9.4.5.1.2. ¢ admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.

9.4.5.1.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo
ser acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira,
conforme dispde o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou
de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria
ndo foi exigida pelo orgéo fiscalizador;

9.4.5.2. comprovagdo da situagdo financeira da empresa sera constatada
mediante obtengdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicagdo das formulas:
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Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG=
Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante
Ativo Total
SG=
Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante
Ativo Circulante
LC=

Passivo Circulante

9.4.5.3. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem
resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverdo comprovar patriménio liquido ndo inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagdo ou do item pertinente.

9.4.54. Os licitantes deverdo apresentar declaragdo em modelo préprio com
aliquotas dos impostos inerentes aos tributos devidamente assinado
pelo contador responsavel da empresa.

9.4.5.5. A licitante devera apresenta por meio de Nota Explicativa suplementar,
assinada por Responsavel Técnico habilitado, discorrendo sobre a
composi¢do de contas formadoras do Capital de Giro Liquido,
esclarecendo de forma objetiva o motivo existente de valor relevante
concentrado na Conta Caixa, com finalidade de conhecimento da
qualidade dos itens formadores da estrutura patrimonial demonstrada
no Balango. Apresentagdo em atendimento aos calculos de apuragio
dos indices: Liquidez Geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC) e Risco
Financeiro (RF), serdo elaborados com exclusdo da Conta Caixa no seu
total, do Ativo Circulante.

9.4.6. Qualificagio Técnica:

9.4.6.1. Certiddo de Registro e Quitagdo de Pessoa Juridica, expedita pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA da regido a
que estiver vinculada a sede a empresa, comprovando que possui
habilitagdo para o desempenho de atividades compativeis com o objeto
do certame, com a indicagdo de responsavel técnico proﬁssnonal em
ENGENHARIA CIVIL, com habilitagdo comprowada, mediante
acervo, para execugdo de obras e/ou servigos de
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tecnoldgica operacional equivalente ou superior ao objeto desta
licitagdo;

9.5.4.1.1. O visto do CREA-MA em certiddo expedida por CREA de
outra regido (Resolugdo CONFEA n° 413 de 27 de junho de 1997),
sera exigido somente a licitante vencedora da licitagdo antes da
assinatura do Contrato.

9.5.4.1.2. Apresentagdo de um ou mais Atestado(s) de Capacidade
Técnica, fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
que comprove(m) a capacitagdo técnico-profissional, mediante
apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo
CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo
aplicavel, em nome do(s) responsével(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participardo da obra, e demonstre em sua Anotagio
de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, que tenha executado para 6rgio ou
entidade da administragdo publica direta ou indireta, ou ainda, para
empresas privadas, servicos com caracteristicas similares e de
complexidade operacional equivalente ou superior ao objeto desta
licitagdo, com servigos semelhantes e/ou compativeis aos considerados
relevantes ao atendimento do objeto da licitagdo, conforme tabela

abaixo:
R QUANT.
ITEM ITENS DE MAIOR RELEVANCIA UND. MINIMA A SER
EXIGIDA

Alvenaria de vedagdo de blocos cerimicos furados na horizontal de
I 9x19x19cm(espessura 9cm) e argamassa de assentamento com preparo em M? 184,07
betoneira. AF_12/2021

Massa tnica para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo
2 | manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes espessura de 20mm, | M2 368.15
com execucdo de taliscas. AF_06/2014

4 Aplicagdo manual de pintura com tinta Latex acrilica em paredes duas demaos. M2 281.59
AF 06/2014 ;

5 Armagdo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-50 de 8mm — K 202.51
montagem AF 06_2017 g ;

9.4.6.2. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do
servi¢o, a apresentagdo de diferentes atestados de servigos executados
de forma concomitante;

9.4.6.3. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste Edital, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/estatuto social; o administrador ou' o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaragio de compromisso de
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vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame.

9.4.6.4. No decorrer da execugdo da obra ou do servigo, os profissionais de que
trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30,
§10, da Lei Federal n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administragéo.

9.4.6.5.  As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as
informagGes necessarias 4 comprovagdo da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato
que deu suporte & contratagdo e das correspondentes Certiddes de
Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante e local em que
foram executadas as obras e servigos de engenharia.

9.4.6.6. Declaragdo formal de que dispor4, por ocasido da futura contratagéo,
das instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados
essenciais para a execug¢do contratual.

9.4.6.7. Declaragdo do licitante de que, caso seja vencedor, contrataré pessoas
presas ou egressos acompanhados de declaragdo emitida pelo 6rgdo
responsavel pela execugdo penal de que dispde de pessoas presas aptas
a execugdo de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal n°
9.450, de 24 de julho de 2018.

9.4.6.8. Declaragdo da Empresa que visitou o local onde serdo desenvolvidos
0s servigos, para constatar as condigdes e peculiaridades inerentes a

natureza dos trabalhos:
9.4.6.8.1. Fica a critério da licitante a visita aos locais das obras,

obtendo para si, as suas expensas e sob sua
responsabilidade, todas as informagBes necessarias a
preparagio de sua documentagdo e proposta, vedadas
proposigdes posteriores de modificagdo do valor, prazo ou
outras condi¢des ou, ainda, alegagdes de prejuizos ou
reivindicagdes sob pretexto de insuficiéncia de informagdes
acerca do objeto deste Edital.

9.4.6.8.2. Para todos os efeitos, considera-se que a licitante tem pleno
conhecimento da natureza e do escopo dos servigos,
equipamentos, fornecimentos e demais condigdes que
possam afetar sua execugdo; dos materiais que serdo
utilizados; e dos acessos aos locais onde serdo prestados os
servigos, ndo podendo alegar posteriormente a insuficiéncia
e/ou imprecisdo de dados e informagdes sobre os locais e
condig¢des pertinentes ao objeto desta licitagap.

9.4.6.9. Em relacdo as licitantes cooperativas serd, ainda, exigida a seguinte
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documentagdo complementar:

9.4.6.9.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos
técnicos exigidos para a contratacdo e que executardo o
contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da

sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°,
inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764 de

1971;

9.4.6.9.2. A declaragdo de regularidade de situacdo do contribuinte
individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

9.4.6.9.3. A comprovagdo do capital social proporcional ao nimero
de cooperados necessdrios a prestagdo do servigo;

9.4.6.9.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

9.4.6.9.5. A comprovagdo de integragdo das respectivas quotas-
partes por parte dos cooperados que executardo o contrato;
e

9.4.6.9.6. Os seguintes documentos para a comprova¢do da

regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundacéo,
b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a
ata da assembleia; d) editais de convocagdo das trés ultimas
assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de
presenga dos cooperados que executardo o contrato em
assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da
sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitagdo;

9.4.6.9.7. A dltima auditoria contdbil-financeira da cooperativa,
conforme dispoe o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma
declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi
exigida pelo orgao fiscalizador.

9.5. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.5.1. A declaragéo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase
de habilitagdo.

9.6.  Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, ¢ uma vez constatada a existéncia de
alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista)\ a mesma serd
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apds a declaragdd, do vencedor,

Av. Presidente Vargas n® 310 Centro, CEP 65.500-000

MAIDT AL 117 FAa0innnt £0 . P ndimh AN S A talafama: 0 ONTET 2847




2 g DR

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

comprovar a regularizagéo.

9.6.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragio
piblica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagio de justificativa.

9.7. A ndo-regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara
a inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo
facultada a convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na
ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa com alguma restri¢gio na documentagdo fiscal e trabalhista, sera
concedido 0 mesmo prazo para regularizagao.

9.8.  Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Comissio
de Licitagdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a sua
continuidade.

9.9.  Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagio, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresent4-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.

9.10.  Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

9.11.  Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagio fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

10. OUTRAS COMPROVACOES

10.1. Declaragdo de localizagdo e funcionamento com (Georreferenciadas) que indique todos
os dados pertinentes (enderego, cidade, estado, CEP, ponto de referéncia e telefone).

10.2. O Georreferenciamento com fotos podem ser realizados gratuitamente por aplicativos
gratuitos (basta pesquisar em site de pesquisa (georreferenciar fotos). Justifica-se o
pedido por oportunidade e conveniéncia para localizar empresas com facilidade e para
localizagdo em caso de diligéncia, e ndo ter que se amparar com empresas fantasmas.

10.3.  Caso haja diividas sobre a veracidade da Declaragio de Localizagdo e Funcionamento
com fotos (Georreferenciadas), o Pregoeiro e Equipe de apoio ou autoridade competente
podera designar a promogdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a
instrugdo do processo; vedada a inclusdo posterior de documentos ou informagio que
deveria constar originalmente da proposta. (Lei n® 8.666/93 Art. 43, § 3°)

11. DOS RECURSOS

I1.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagdo fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, \poder4 o licitante,
que desejar apresentar recurso, manifestar a intengdo de recorrer imeliatamente apos o
término de cada sessdio, de forma motivada, isto ¢, indicando\contra qual(is)
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decisdo(des) pretende recorrer e por quais motivos, em campo préprio do sistema.
11.1.1. Sao suscetiveis de recurso neste momento as seguintes decisdes:
11.1.1.1.  ato de habilita¢do ou inabilitagdo de licitante;
11.1.1.2.  julgamento das propostas;

11.1.2. Independentemente do momento de realizagdo do ato a ser recorrido, 0 recurso
devera ser apresentado nesta fase recursal tinica.

11.2.  Havendo quem se manifeste, cabera & Comissdo de Licitagdo verificar a tempestividade
e a existéncia de motivagdo da intengdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o
recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento a Comissdo de Licitagdo ndo adentrara no mérito recursal, mas
apenas verificara as condi¢des de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestagdio motivada do licitante quanto & intengdo de recorrer
importara a decadéncia desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente ter, a partir de entdo, o prazo de cinco
dias uteis para apresentar as razdes, pelo sistema eletronico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes
também pelo sistema eletrénico, em outros cinco dias uteis, que comegardo a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.2.4. A competéncia e prazo para anélise do recurso observara o disposto no art. 56 do
Decreto n® 7.581, de 2011.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no enderego
constante neste Edital.

12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

12.1.  Finalizada a fase recursal, a administragio pablica podera negociar condi¢des mais
vantajosas com o primeiro colocado.

12.2.  Exaurida a negociagdo acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente podera:

12.2.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supriveis;

12.2.2. anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanéyel;

12.2.3. revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou,
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12.2.4. adjudicar o objeto, homologar a licitagdo e convocar o licitante vencedor para a
assinatura do contrato, preferencialmente em ato tnico.

12.3.  Cabera recurso no prazo de cinco dias tteis contado a partir da data da anulagdo ou
revogagdo da licitagdo, observado o disposto no item 11 desse edital, no que couber.

13. DA GARANTIA DE EXECUCAO

13.1. O adjudicatério prestara garantia de execug¢do do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei
n° 8.666, de 1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias
ap6s o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato.

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1.  Ap6s a homologagio da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, serd firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

14.2. O vencedor terd o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizago), sob pena de decair do
direito & contratagdo, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital.

14.2.1. Alternativamente a convocagfio para comparecer perante o 6rgio ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administragdo podera encaminhé-lo
para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR)
ou meio eletrnico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, a contar da data de seu recebimento.

14.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo,
por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administragdo.

14.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida & empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

14.3.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se & relagdo de negécios ali
estabelecida as disposi¢des da Lei n® 8.666, de 1993;

14.3.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus
anexos;

14.3.3.  a contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administragdo
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

14.4. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovagdo das condigdes de habilitagio
consignadas no edital, que deverdio ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.
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14.5. Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condigdes de habilitagdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administragdo, sem prejuizo
da aplicagdo das san¢des das demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, poder4
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagdo, para, apés a comprovagio
dos requisitos para habilitagio, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares assinar o contrato nas condig¢des ofertadas pelo licitante originalmente
vencedor.

14.5.1.  Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagio nos termos acima, a
administragdo publica poderd convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para a celebragio do contrato nas condigdes ofertadas por estes, desde que
o respectivo valor seja igual ou inferior a0 orgamento estimado para a contratagio,
inclusive quanto aos pregos atualizados nos termos do instrumento convocatorio.

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

I5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Projeto Bésico,
anexo a este Edital.

16. DA ACEITACAO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

16.1.  Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos no
Projeto Basico.

17. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
17.1. As obrigagdes da Contratante e da Contratada sio as estabelecidas no Projeto Basico.

18. DO PAGAMENTO

17.1. Os pagamentos serdo realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da
apresentacdo da nota fiscal/fatura respectiva, apés medi¢do e comprovagdo dos servigos efetivamente
realizados, conforme laudo de medi¢do da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinado pelo
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execug@o do objeto desta licitagdo, desde que nio
haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

17.1.1. A primeira medigdo s6 sera paga com a apresentagfio dos seguintes documentos:

a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, expedida pelo Conselho Regional de

Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhdo (CREA/MA);

b) Inscri¢do no CEI (INSS);

c) Alvara de Construgdo, expedido pela Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA;

d) Instalagdo da placa da obra, exigida pela Prefeitura Municipal de Chapadinha.

17.1.2. O pagamento da ultima medi¢do ou parcela, ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor

total do objeto desta licitagdo, somente sera efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto.

17.2. Nenhum pagamento sera efetuado sem a comprovagdo da regularidade de habiljtagdo da licitante
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durante toda execug@o do objeto.

17.3. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, sera devida compensagfio financeira, que sera calculada, mediante a
aplicacdo da seguinte formula:

EM=IxNx VP
Na qual:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensagéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

[=(TX)I =(6/100) / 3651 = 0.00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

17.4. Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigdes
das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), devera apresentar, juntamente com a
Nota Fiscal, declaragdo na qual faga constar essa condigdo, conforme modelo trazido na Instrugéo
Normativa SRF n.° 480, de 15 de dezembro de 2004.

17.5. A Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizag¢des devidas pela Contratada.

17.6. Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigagdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, pelo
descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do prego ou  atualizagido
monetaria.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

19.1. Comete infragdo administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n® 12.462, de 2011, o
licitante que:

19.1.1. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nio celebrar o contrato,
inclusive nas hipdteses previstas no item 14.6 deste Edital;

19.1.2. deixar de entregar a documenta¢do exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

19.1.3. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagio sem
motivo justificado;

19.1.4. ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

19.1.5. fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;
19.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
19.1.7. der causa a inexecugdo total ou parcial do contrato.

19.2.  Considera-se comportamento inidéneo a declaragdo falsa quanto %
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participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitagdo, mesmo ap6s o encerramento da fase de lances.

19.3. O licitante que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

19.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratagio;

19.3.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

19.3.3. Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administragdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

19.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
no instrumento convocatério e no contrato, bem como das demais cominagdes
legais.

19.3.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Piblica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragio pelos
prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no
inciso anterior;

19.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

19.5.  Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administragdo piblica nacional ou estrangeira, cdpias do processo
administrativo necesséarias 4 apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisio
sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabiliza¢do — PAR.

19.6. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo @ Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846,
de 1° de agosto de 2013, seguirfio seu rito normal na unidade administrativa.

19.7. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participagdo de agente publico.

19.8.  Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanes¢ente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

19.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-s§-4 em processo
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administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 12.462, de
2011, e subsidiariamente nas Leis n° 8.666, de 1993 e 9.784, de 1999.

19.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideragdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

19.11. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.12. As sangdes por atos praticados no decorrer da contratagio estdo previstas no Projeto
Basico.

20. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1.  Até 5 (cinco) dias Gteis antes da data designada para a abertura da sessdo piiblica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

20.2. A impugnagdo podera ser realizada por forma eletronica (Portal de Compras Publicas —
www.portaldecomrpaspublicas.com.br), pelo e-mail: cplchapadinha2021@gmail.com,
ou por peti¢do dirigida ou protocolada no endereco Av. Presidente Vargas, n® 310,
Centro — CEP: 65.500-000, Chapadinha/MA.

20.3.  Acolhida a impugnagdo, sera definida e publicada nova data para a realizagio do
certame.

20.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser
enviados a Comissdo de Licitagdo até 05 (cinco) dias Uteis anteriores  data designada
para abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletronico via internet, no
enderego indicado no Edital.

20.5. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

20.6. A concessdo de efeito suspensivo a impugna¢do ¢ medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitago.

20.7.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo
os participantes e a Administragdo.

21. DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1.  Da sessdo publica do RDC divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

21.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para
o primeiro dia 1til subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde
que ndo haja comunicagdo em contrario, pela Comissio de Licitagdo.

21.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo
Av. Presidente Vargas, n° 310 Centro, CEP 65.500-000
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o horario de Brasilia — DF,

No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Comissdo de Licitagdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substdncia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificagdo.

A homologagéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

As normas disciplinadoras da licitagdo serfio sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administra¢do, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagio.

Os licitantes assumem todos os custos de preparago e apresentagio de suas propostas e
a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsivel por esses custos,
independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatorio.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracdo.

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

O Edital estd disponibilizado, na integra, no endereco eletrénico
www.portaldecompraspublicas.com.br, ¢ também poderdo ser lidos e/ou obtidos no
enderego www.tce.ma.gov.br/sacop, lidos e obtidos no endereco: Av. Presidente
Vargas, n° 310, Centro —Chapadinha/MA, nos dias tteis no horario de 08:00 as 12:00
horas.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

21.12.1., ANEXO I — Memorial Descritivo;

21.12.2.ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato;
21.12.3.ANEXO III -
21.12.4.ANEXO IV — Coliposigdo do BDI e Nota Técnica;

anilha de Custos e Formagdo de Precos

CNPJ. 06.117. 709#’000] -58 — cplcht Temail.com — telefone: 98-99167-35
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PROJETO BASICO (EM ANEXO)
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INFORMACOES BASICAS DO EMPREENDIMENTO:

* Proponente: Prefeitura municipal de CHAPADINHA/MA

e Obra: CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS
DEPENDENCIAS.

Caracteristicas: Obra publica

Responsaveis técnicos (projeto):

Wenderson Dione Nunes Viana CREA — MA 111729353-0

Tempo provavel para execucéo da obra: O Prazo de execugéo das obras civis
sera de aproximadamente 90 dias.

SITUACAO

CONSIDERAGOES INICIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverido ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir. Todos os servigcos
serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo
ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras,

Durante a obra ser4 feito periddica remogso de todo entulho e detritos que venham a
Se acumular no local.

Competirs a empreiteira fornecer todos os ferramentais, instalagdes provisdrias,
maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execucdo dos servigcos
contratados.

Este Memorial Descritivo tem a funcdo de propiciar a perfeita compreenséo do projeto
e de orientar o construtor objetivando a boa execucio da obra.
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Os servigos deverso ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto de execugso.
Toda e qualquer alteracéo que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas

especificagdes.

Podera a fiscalizagzo paralisar OS servicos ou mesmo mandar refazé-los, quando os
Mesmos n&o se apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes oy normas
de boa técnica.

Deve também manter servico ininterrupto de vigildncia da obra até sua entrega
definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugdo da
mesma. E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara,
Certiddes e Licengas, evitando interrupgdes por embargo, assim como ter um jogo
completo, aprovado e atualizado dos projetos, especificagdes.

FINALIDADE DA CONSTRUGAO

Nossa proposta é melhorar a qualidade do ambiente, visando logo assim em contribuir com
O papel principal de oferecer servigos de qualidade para o municipio.

OBJETIVO

¢ Melhorar as condigdes fisicas dos prédios:

* Contribuir para a manutengao do bem-estar dos educadores e Populagéo.
ESPECIFICAGAO TECNICA

SERVICOS INICIAS
Placa de obra

MOBILIZACAO

Mobiliza@o e Desmobiliza@o
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SERVICOS DE TERRAPLENAGEM

permanéncia de entulho em limites da 4rea de terraplanagem, ou nos locais que possam
Provocar obstruggo do sistema de drenagem natural ou da obra.

O controle das Operagdes de limpeza sers feito pela Fiscalizagzo, apos a conclusio dos
servicos.

Escavacio e carga em material para aterro

A escavacgio sera precedida da execugdo dos servigos de desma tamento, destocamento e
limpeza da area do empréstimo.

As operagdes serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados
COm o emprego de servigo manual. A escolha do equipamento se fard em fungdo da
necessidade exigida na eéxecucao da obra.

Transgo;ge local de material para aterro DMT =5km

O material discriminado no item anterior sera transportado por meio de caminhdes
basculantes. Adotou-se a Distancia Média de Transporte igual a 5Km.

Espalhamento de material para aterro

Comgacta@o de aterro mecanica

As operagdes de espalhamento serzo eXxecutadas utilizando
complementados com o emprego de servigo manual. A escol

de 6tima.
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A execugdo da base compreende as operagdes de mistura e pulverizagdo, umedecimento
Ou secagem dos materiais realizados na central de mistura, bem como o espalhamento,
compactagdo e acabamento no terreno devidamente Preparado na largura desejada, nas
quantidades que permitam, apos a compactagso, atingir a espessura projetada.

MOVIMENTO DE TERRA
Locacéo

Escava@‘o manual de valas

A escavacdo serg precedida da execucao dos servigos de desmatamento, destocamento e
limpeza da &rea do emprestimo.

As operagdes serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados
COm o emprego de servico manual. A escolha do equipamento se fara em funcdo da
necessidade exigida na execucao da obra,

Reaterro Manual compactado

Os materiais selecionados para aterros deverao ser de 1° categoria. Deverdo ser isentos
de matérias organicas, micacea e datoméacea. Turfas e argilas organicas nio podem ser
empregadas. O aterro devers ser constituido de solos selecionados dentre os melhores

As operagbes de aterro Compreendem langamento, espalhamento, umedecimento ou
aeragéo e compactagio dos materiais selecionados, estando 0 solo na umidade em torno
de dtima.

determinagéo da Fiscalizagdo.
INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

Concreto armado Fck 25 MPa, formas arma oes e desmontagem

Wenderson

Engenh



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO

‘ PREFEITURA MUNICIPAL
Sasaemclly oty
‘ a CmpromissoeDesenvolvimento

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

MATERIAIS
- Aco:
Conforme NBR-61 18/2003 - ABNT, item 8.3

A armadura n&o devers ficar em contato direto com a férma, observando-se, para isto, o
cobrimento previsto pela NBR-61 18/2003, indicado na tabela 7.2 da Norma.

Serdo adotadas providéncias no sentido de evitar a oxidacdo excessiva das barras de
éspera. Antes do reinicio da concretagem deverdo estar limpas e isentas de quaisquer

O ago comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro, obedecers ao
disposto na EB-3/85 (NBR-7480).

O ago sera do tipo CA50 e CA80.
- Aglomerantes:

De cimento; Comum,

- De alta resisténcia inicial.

Serédo de fabricagdo recente, sé podendo ser aceito na obra com a embalagem e a
rotulagem de f4brica intacta. O cimento Portland comum Para concretos, pastas e
argamassas, satisfara rigorosamente 3 EB-1, MB-1 e MB-516 / ABNT e ao TB-76 / ABNT,

- Agregados (Areia e Brita)
a) Areia
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Serd quartzoza, isenta de substéncias nocivas em Proporgdes prejudiciais, tais como:
torrdes de argila, gravetos, granulos tenros e friaveis, impurezas organicas, cloreto de
sodio, outros sais deligliescentes, etc.

para Concreto

- € as necessidades das dosagens adotadas para cada caso. Devers ser evitado o uso de
seixo rolado na execucgado do concreto.

- Arame

a) De Ago Galvanizado

Seré o fio de aco estirado, brando e galvanizado a zinco, de bitola adequada a cada caso.
b) De Aco Recozido

O arame para armaduras de concreto armado sera fio de ago recozido preto n.° 16 ou 18
SWG.

- Concreto
Disposicdes Gerais

a) O concreto sers o Produto final resistente e artificialmente obtido pela mistura racional
dos seus componentes, Todo concreto estrutural ser3, de preferéncia, usinado. Neste caso,
a dosagem ficara sob responsabilidade da concreteira.

carregamento, a tensio (minima 20 Mpa) e sua consisténcia, ests expressa pelo
abatimento do Tronco de Cone;

corpos de prova para estudo em laboratério especializado.

Cc)A Compactacao sera obtida por vibragdo esmerada.

d) A agulha do vibrador sera introduzida rapidamente e retirada com lentido, sendo de trés
Para um até cinco para um, a rela a0 entre as duas velocidades. e) O periodo minimo de
vibragdo é de 20 min/m3 de concreto.
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‘a PREFEITURA MUNICIPAL

a) O estabelecimento do trago do concreto ser funcdo da dosagem experimental, conforme
preconizado na NBR-611 8/2003ABNT.

Concreto FCK=20MPA, trago 1:2,6:2,9 (em massa seca de cimento, areia média, seixo
rolado) — preparo mecanico com betoneira 400L;

Cinta em concreto armado
———==Ticoncreto armado _

Forma plana vigas, em compensado resinado de 18mm;

Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco CA-50 de 8mm;

Concreto de blocos de Coroamento e vigas baldfame, FCK= 30MPA, com uso de jerica,
langamento, adensamento e acabamento.

Pilar de concreto armado
—=_2¢ concreto armado

CA-50 de 10mm;

Armagéo de pilar ou viga de uma estrutura conversional de concreto armado, utilizando ago
CA-60 de 5,0mm:; .
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Concretagem de pilares, FCK= 25MPA, com uso de balde em edificagdo com se¢ao média
de pilares menor ou igual a 0,25m?2,

Viga de concreto armado

Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm:
Armagéo de ago CA-50 de 8mm;

Armagéo de ago CA-60 de 5mm;

Concretagem de FCK= 25MPA, trago 1:2,2:2,5 (cimento, areia, seixo rolado) - preparo
mecénico com betoneira.

Laje pré-moidada

As lajes serdo pré-moldadas trelicadas, e terdo sua altura determinada pelo projeto
estrutural, obedecendo o sentido determinado no projeto da edificacdo, CONTRATADA néo
se eximira em hipétese alguma das responsabilidades civil e criminal quanto 2 estabilidade

ALVENARIA E PAINEIS

Alvenaria de Vedacéo

estrutura plena e eficaz.
Os niveis das alvenarias estdo descritos em projeto executivo.

Terdo arestas vivas e sSuperficies asperas para maior facilidade de aderéncia da
argamassa, devendo a alvenaria ser executada rigorosamente a prumo.

Apresentardo resisténcia suficiente para suportar os esforcos de compressao - nunca
inferior a 40 kg/cm?,

Seréo assentes com argamassa de cimento e areia no traco 1:8

Os tijolos deverzo ser de primeira qualidade, bem cozido, duros, com dimensdes uniformes
e ndo vitrificados. Apresentarso faces planas e arestas vivas.
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Forro de PVC

Todos os cémodos da unidade escolar de 01 sala e demais dependéncia deverio

ceberem o forro de PV/C, frisado, branco, régua de 20mm, espessura de 08mm a 10mm,
comprimento de 6m. A base de Sustentagéo da estrutura devera ser de ago zincado. Para
0 arremate de encontro entre o forro € a parede deverdo ser instaladas, na parede, pecas
apropriadas de acabamento em forro de PVC.

O forro podera ser aplicado em diferentes niveis desde que nao prejudique a estética do
ambiente, de modo ser possivel instalar um sistema de iluminag&o indireta. Todo 0
direito, fixando-se em pendural ou presilha reguladora em aco galvanizado.

Parafusos, auto atarrachante, cabega chata apropriados para fixacdo dos forros PVC
deverdo ser fixados na base de Sustentagéo do ago galvanizado.

Revestimento metalico
—=x=stimento metalico

Portas de madeira
- Materiais:

- Processo Executivo:

a) as esquadrias de madeira obedecerso rigorosamente as indicagbes dos respectivos
projetos de arquitetura e/ou desenhos de detalhes,

b) serdo recusadas todas as pecas Que apresentarem sinais de empenamento,
deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira, ou outros defeitos.
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permita, de um lado, o embutimento completo das fechaduras e do outro, a fixagdo dos
parafusos das dobradigas na madeira macica.

e) para a fixagdo de esquadrias serdo empregados grapas metslicas ou buchas plasticas
com parafusos.

- FERRAGENS
Locais: Em todas as esquadrias especificadas e indicadas em planta. Materiais:
a) Todas as ferragens especificadas serdo novas, na linha latdo cromado 075 ou similar.

b) deverao ser observadas todas as normas da ABNT, em especial as relacionadas na. 1,
bem como recomendacdes e especificagdes dos fabricantes sobre cremonas, dobradigas,

c) as fechaduras deverio ter cubo, lingueta, trinco, chapa-testa, contra-chapa e chaves.
d) as maganetas serdo em latéo, tipo alavanca, com se¢ao circular.
e) os espelhos e rosetas serdao do mesmo material das macganetas.

f) as dobradicas das divisérias e portas dos sanitarios do bloco de servico serdo em latdo
cromado;

g) Todas as chaves serio fornecidas em trés vias.

Porta de ferro, abrir, tipo grade com Chapa

dimensionamento, funcionamento, localizagdo e instalacao.

Todos os servicos deverdo ser executados por mao de obra especializada, e com a maxima
precisédo de cortes e ajustes, de modo a resultarem em pecas rigorosamente em esquadro
€ movimentag¢do, com acabamentos sdlidas e indeformaveis. A instalagédo das pecas de

eventual rasgo ou abertura fora de esquadro

Janela e basculante de aluminio
s——=< = Jasculante de aluminio

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de 2,40x0,60 de correr duas folhas de vidro

8mm, d
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deverdo atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos
estéticos indicados no projeto.

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocagzo, ndo serdo forcadas a se acomodarem em vaos fora de
esquadro ou dimensées diferentes das indicadas no projeto indicado.

COBERTURA

Telha fibrocimento € madeira
——=rocimento e madeira

procedéncia.
Calha metilica

Regularizago de base

O lastro de concreto magro sera executado com argamassa no traco 1:4 (cimento, areia) e
espessura de 10cm, que servira de recuperagéo do piso.

Esta regularizacdo devera ser feita com declividade de 0,5% no minimo, em direcdo aos
pontos de escoamento de agua, no caso da calgada.

Contrapisollastro concreto 1:4 c/betoneira e=400L

O lastro de concreto magro sera executado com argamassa no trago 1:3:3 (cimento, areia
media e brita) e espessura de S5cm, que servirg como base para colocagéo do piso. Esta
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regularizacéo devera ser feita com declividade de 0,5% no minimo, em direg&o aos pontos
de escoamento de agua.

Piso ceramico
—=0 ceramico

Sobre a superficie do contra-piso, suficientemente rugosa e abundantemente molhada,
devera ser fixada a ceramica para pPiso com placas tipo esmaltada extra de dimensdes
80x60cm, aplicando no Verso da pega, argamassa colante AC | para ceramicas.

fabricante.

Com as juntas totalmente limpas, devera ser executado o rejuntamento com argamassa a
base de cimento aluminoso e agua.

REVESTIMENTO
Chapisco

O chapisco sers executado com argamassa de cimento e areia Sém peneirar no trago
volumétrico 1:3, com espessura maxima de Smm. A argamassa devers ser langada
energicamente sobre a Superficie a ser chapiscada.

As superficies a Sérem chapiscadas, deverdo ser previamente molhadas, de forma a evitar
a absorgéo da agua necesséria 3 Cura da argamassa.

Reboco

Emboco

revestimentos.

Revestimento ceramico
——==tnento ceramico

misturada, com junta de 3,00 cm, a prumo.

O rejuntamento sera feito com pasta de cimento Portland branco agua, sendo
terminantemente proibido o acréscimo da cal a pasta.
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Com as juntas totalmente limpas, devera ser executado o rejuntamento com argamassa a
base de cimento aluminoso e agua, na cor preta.

INSTALAGCOES HIDRAULICAS

- MATERIAIS E PROCESSOS EXECUTIVOS

AGUA FRIA

a) Todas as tubulagbes de agua potavel serdo de PVC rigido soldavel.

filtros ser&o colocados joelhos de 25 x 15 mm para ligacdo das pegas. Estes terdo conexdes
rosqueadas em metal maleavel, tipo conexdes reforcadas.

C) para facilitar futuras desmontagens das tubulagdes, serzo colocadas, em locais
adequados, unides ou flanges, conforme o caso.

d) os registros de gaveta serdo de bronze com rosca, com acabamento idéntico aos demais
metais sanitarios em conformidade com as especificagdes do projeto de arquitetura.

e) As tubulagdes embutidas serdo protegidas com tecidos de juta e serdo chumbadas na
alvenaria com argamassa de "vermiculita”,

f) as colunas para alimentagdo do sanitario e da cozinha, serdo dotadas de registro de
gaveta, colocado a 1,80 m do Piso e nos locais indicados no projeto.

g). Toda tubulagdo de alimentacéo de agua fria, da alimentacéo até o registro da coluna,
sera de PVC rigido, tipo soldavel, nos diametros indicados nos projetos.

h) Antes do fechamento das Passagens dos tubos na alvenaria, as tubulagdes deverso ser
submetidas a um teste de estanqueidade, com pressio hidrostatica igual ao dobro da
pressao de servigo.

i) A instalag&o sera executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT, com o
projeto respectivo e com as especificagbes que se seguem.

j) As canalizagbes serso assentes antes da execucdo das alvenarias.

k) As canalizagdes serso fixadas em paredes e/ou Suspensas em lajes, os tipos, dimensdes
€ quantidades dos elementos Suportantes ou de fixagéo - bragadeiras, perfilados g U
bandejas etc. - Serzo determinados de acordo com 0 diametro, peso e posicdo das
tubulagoes.
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m) As curvaturas dos tubos, quando inevitaveis, devem ser feitas sem prejuizo de sua
resisténcia & pressio interna, da secao de escoamento e da resisténcia a corrosdo e
Seémpre através de conexges apropriadas,

dos rasgos das alvenarias ou de sey envolvimento pér capas de argamassa — lentamente
cheias de agua, para eliminaggo completa de ar, e, em seguida, submetidas 3 prova de

kgf/cm2. A duragéo da prova sers de 6 horas, pelo menos.

sobre os filetes, recomendando a NB-115/ABNT as fitas de Teflon, solugéo de borracha oy
similares, para juntas que tenham Que ser desfeitas, e resinas do tipo epdxi para juntas ndo
desmontaveis. As conexdes soldaveis serso feitas da seguinte forma:

- Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexzo por meio de uma lixa d'agua;
- Limpa-se com solugdo prépria as partes lixadas;

-Aplicagdo de adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem soldadas, encaixando-as
rapidamente e rémovendo-se o excesso com solugéo prépria;

- Antes da solda é recomendavel que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do
tubo objetivando a perfeicdo do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a
auseéncia da pressio nio estabelece 3 soldagem.

Tubos:

Em PVC soldavel rigido marrom, fabricados de acordo com a NBR-5648, e terzo presséo
de servigo igual a 7,5 Kgf/cm2,

Conexdes:

Valvulas e Registros:
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£ 5 i

Registro de pressao de bronze, com canopla cromada, para pressdo minima de 10
Kgficm?2.

Registro de gaveta bruto.
INSTALACOES SANITARIAS
ESGOTO SANITARIO

a) As tubulagées para esgoto sanitario serdo em PVC e PVC-R e devem obedecer ao que
prescreve a norma EB-608 da ABNT.

b) A tubulagao sers executada de modo a garantir uma declividade homogénea em toda a
Sua extensio.

C) As juntas e as conexdes do sistema deverdo estar de acordo com os materiais da
tubulagdo a que estiverem conectadas e as tubulagdes existentes onde seréo interligadas.
d) as tubulagdes de esgoto primario serzo inter| igadas a rede existente, conforme in dicagéo
no projeto.

e) os ralos simples (secos) serdo de PVC rigido, com grelhas de latdo cromado, saida de
40 mm.

fecho hidrico, di@metro minimo de 150 mm.

g) as caixas de inspegdo serdo executadas em alvenaria, Possuira tubulagdo de ventilagso,
tampa em concreto com alca escamoteavel para a sua remogao, revestida com material de
acabamento idéntico ao do piso em que for instalada.

aparelhos sanitérios com bujées de rosca ou plugues, convenientemente apertados, sendo
vedado o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim.

I) durante a execucao das obras deverio tomadas especiais precaugdes para se evitar 3
entrada de detritos nas tubulagées.

m) serdo tomadas todas as precaucoes para se evitar infiltragdes em paredes e pisos, bem
como obstrugées de ralos, caixas, ramais ou redes coletoras.

Wendersod 1
Engentci
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testadas com agua ou ar comprimido, sob pressio minima de 3 m de coluna d'agua, antes
da instalag&o dos aparelhos.

P) os aparelhos serio cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito
funcionamento, permitir facil limpeza e remogdo, bem como evitar g possibilidade de
contaminagao da agua potavel.

ventilagcédo existente. A conexao devera ser executada sem a menor possibilidade dos gases
emanados dos coletores entrarem no ambiente interno da edificagdo.

Caixa Sifonada:

Em PVC com bujdo para limpeza e tampa em grade, de segdo circular @ 150mm, porta
grelha e grelha em lat3o. Orificio de saida de 50mm e os entrada de 40mm.

Caixa de Inspecao:

Serdo quadradas comi=0,60e profundidade h= 0,60, em alvenaria de tijolos ceramicos e
= 5 cm, revestidas com argamassa de cimento e areia média, trago 1:4, espessura minima
do revestimento igual a 2,5 cm, impermeabilizado.

Fossa:

Sera executado armadura CA-502 média D= 6,3 a 10,00mm, forma de tabuas de 12 de 32,
executado em alvenaria nas dimensdes 2x1,5x2m - ver projeto. Sera chapiscada com
argamassa de cimento e areia fina 1 :3, reboco, cimento e areia fina 1:4 e impermeabilizada
Com manta asfaltica com espessura de 3 mm. Sobre 3 laje de fundo deve ser aplicado piso
cimentado 1:3, espessura de 3 cm.

Sera executado em alvenaria de tijolo ceramico com dimensionamento, esp.=20cm, tampa
em concreto armado FCK 15 MPa, assentados com argamassa de cimento e areia média,
trago 1:6, com espacamento lateral de 10 cm entre os tijolos. Tampa em concreto armado

W | ) AT

Engenic
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Vaso com caixa acoplada.
Cuba em louga.

plastico.
INSTALACOES ELETRICAS
- MATERIAIS E PROCESSOS EXECUTIVOS

b) Os quadros elétricos de distribui¢do deverso ser equivalentes aos modelos especificados
e detalhados contidos no projeto.

~ ¢) Deverio ser equipados com os disjuntores e demais equipamentos dimensionados e
indicados nos diagramas unifilares e trifilares.

e) As plaquetas de identificagdo dos quadros elétricos deverso ser feitas em acrilico,
medindo 50 x 20 mm e parafusadas nas portas dos mesmos.
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Permanente, sendo que os fios de quaisquer sec¢des serdo ligados por meio de terminais
adequados.

k) Todos os cabos e fios serao afixados através de abragadeiras apropriadas. Deverdo ser
utilizados marcadores Para marcar todos os fios e cabos elétricos, os quais terdo as
seguintes cores:

¢ Condutores de fase - Preto, branco e vermelho;
Condutores de neutro - Azul claro;

Condutores de retorno — Cinza:

Condutores positivos em tensdo DC - Vermelho;
Condutores negativos em tensio DC — Preto;
Condutores de terra - Verde ou Verde/Amarelo.

I) Para os rabichos de ligacdo das lumindrias serdo utilizados cabos PP 3 x 1,5mm2.
ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, E CAIXAS DE DERIVACOES

a) A distribuigdo devera ser feita sob o forro, utilizando-se eletrocalhas, eletrodutos de PvC
rigido, conduletes e caixas de pPassagem, conforme projeto.

resisténcia mecanica equivalente 3 tubulacio.

f) A distribuicdo dos circuitos sob o Piso sera efetuada em eletrodutos de PVC rigido
rosqueavel de acordo com o projeto.

ILUMINACAO
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b) Os aparelhos para luminarias, empregados nesta obra, obedecerao, naquilo que lhes for
aplicavel, 3 EB-142/ABNT, sendo construidos de forma a apresentar resisténcia adequada
€ possuir espago para permitir as ligagdes necessarias. Buscardo antes de tudo a melhor
eficiéncia energética possivel.

c) Todas as luminarias serao protegidas contra corrosao mediante pintura, esmaltacio,
zincagem ou outros processos equivalentes.

d) As luminarias devem ser construidas de material incombustivel e que nao seja danificado
sob condigdes normais de servigo. Seuy invélucro deve abrigar todas as partes vivas ou
condutores de corrente, condutos porta ldmpadas e l&mpadas permitindo-se, porém, a faci|
Substituicdo de ld@mpadas e de reatores. Devem ser construidas de forma a impedir a
Penetracdo de umidade em eletroduto, porta lampadas e demais partes elétricas.

MALHA DE ATERRAMENTO

executada uma caixa de inspecdo da haste principal construida em alvenaria com tampa
de ferro fundido tipo T-16.

b) A malha de aterramento executada devera ser interligada as malhas de aterramento
porventura existentes nas proximidades.

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

a)As especificagdes descritas a seguir se destinam a definir 0s equipamentos e materiais
a serem fornecidos e/ou instalados para execucdo dos servigos em pauta, que deverao ser
utilizados como guia para sele¢go dos mesmos.

procedéncia.
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b) Os eletrodutos (salvo especificagdo em contrario) serdo de PVC rigido, fornecidos em
barras de 3 m de comprimento, nas bitolas indicadas no projeto, podendo ser adotadas
medidas em mm ou polegadas.

respectivos dutos.
CONDUTORES

a) Os condutores destinados 3 distribui¢do de luz, forga, controle ou sinalizag&o deverso
atender ao que se segue:

¢) Em fung¢do dos calculos luminotécnicos e da distribuigdo das luminarias nos ambientes
foram adotadas as lumindrias constantes do projeto,

d) Todos os reatores deverdo ser de Partida instantanea e de alto fator de poténcia.
EQUIPAMENTOS
Quadros Elétrico (Conforme projeto)

Quadro Geral grau de prote¢ao IP-55 conforme NBR 6146, modelo de embutir, instalagzo
abrigada, com as seguintes caracteristicas:

Chave geral bipolar:
Barramento bif4sico In= 50 A,
Barramento de neutro:
Barramento de terra;

Espelho de protecao;
Acessorios de instalagso;
Acabamento com pintura eletrostatica & PG epodxi-poliéster na cor RAL 7032

Demais Quadros
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Os demais quadros, de distribuicdo, passagem, etc., serfo em chapa de ago, n.° 16 e
equipados com os dispositivos especificados no projeto, com porta, fechadura de cilindro,
espelho e porta etiquetas.

As dimensdes dos quadros, disposic&o e ligagdo obedecerio as Normas e a boa técnica,
bem como as indicages dos respectivos desenhos apresentados no projeto.

Dispositivos de Manobra e Protegio

Interruptores - Serzo do tipo e valores nominais adequados para as cargas que comandam.
Ser&o do tipo comum, de embutir, base de baquelite e funcionamento brusco.

Disjuntores - Serao do tipo TQC, com capacidade de interrupcdo de 5 KA, monopolares e
bipolares.

Outros dispositivos de comando e protecao tais como, chaves, contatores, botoeiras, relés
e etc., deverdo atender as especificagdes contidas no projeto e especificas para cada caso
onde for empregado.

CONDICOES PARA ACEITACAO DA INSTALACAO

As instalagdes elétricas e telefénicas so serdo recebidas quando entregues em perfeitas
condi¢cbes de funcionamento, ligadas a rede existente, perfeitamente dimensionada e
balanceada e dentro das especificagdes.

Todos os equipamentos e instalacoes deverdo ser garantidos por 24 (vinte e quatro) meses
a contar do recebimento definitivo das instalagdes.

PINTURA
Pintura

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para
o tipo de pintura a que se destinem.

A eliminagdo da poeira devers ser completa, tomando-se precaugbes especiais contra o
levantamento de pé durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Cada deméo de tinta s6 poderéa ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, sendo conveniente observar um intervalo de 24 horas entre demaéos sucessivas, salvo

especificagdo em contrario.

Os trabalhos de pintura em locais nao totalmente abrigados, serdo suspensos em tempo
de chuva.

Serdo adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies n&o destinadas a pintura (vidros, ferragens de esquadrias, efc...).
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. ~pintura das paredes internas sera em tinta acrilica PVA (duas deméos), para aplicagéo
seguir a especificacdo do seu Fabricante.

A pintura das paredes externas sera em tinta latex PVA (duas deméos), para aplicagdo
seguir a especificagéo do seu fabricante.

Limpeza da obra

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao, devendo apresentara
perfeito funcionamento em todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos.

Na execucgao dos servigos de limpeza deverso ser tomadas todas as precaucgdes no sentido
de se evitar danos aos materiais de acabamento.,

O desentulho da obra devera ser feito periodicamente e de acordo com as recomendacgdes
da FISCALIZACAO.

Ao término dos Servigos, sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpos e varridos os acessos.

Ao término dos servicos, sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpos e varridos os acessos
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ORCAMENTO E CRONOGRAMA
FISICO - FINANCEIRO




PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA OE AULAE DATA : 11032022 BDI : 26.62%
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO LAGOA PRETA Iz guli#“'ﬁg% I — i‘%
DESCRIGAO: | CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E B e —
’a CHAPADR®A DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO LAGOA PRETA = mz:; - ::;:: o ;":::
2022m2 - uis X
™ [T0cAL:
- - o FOVIADID, AGEA PRITA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAQ B385%  47.78% 082021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SINAP| 2022/01 COM DESONERAGAQ 83.87% 47.51% 02/2022
UNIDADES: 110.85M2 COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 2.524.07
UNIDADE:
d it L :l. I.‘\-. I"‘. o ] - S X s
1 SERVIGOS PRELIMINARES 7.637,2¢
PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL 750X
11 $11367  |2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 200N & ORSE un 1,00 750,00 750,0¢
ESCORAMENTO, INSTALADA
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENG COM TRATOR DE
12 500004 _|ESTEIRA INCLUSIVE CARGA E TRANSSOITE DMTATE 1km | ORSE me 9000 i SA240
13 3528 gﬂ;ﬁ?o“"sw -LOCACAO DA OBRA - EXECUCAG DE SEINFRA M2 112,83 4,08 458,09
1.4 2850 [%S&ELAA@ES PROVISORIAS DE LUZ , FORCA TELEFONE E SEINFRA UN 1,00 1.308,20 1.308.20
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 2.008,92
21 93358 | ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE. AF_0212021 | SINAPY M3 12,80 53,60 686,08
22 93358 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA BLOCO. AF 0212027 SINAPI M3 9,60 53,60 514,56
23 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_102017 | SINAPI M3 24,87 32,50 808,28
3 INFRAESTRUTURA 9.875,44
3.1 FUNDAGOES 9.036,69
314 |ALICERCE 2.084,80
MUTIRAG MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA , ,
3111 G | TRAcs 1ot CAm s ADGUIRCCS SEINFRA M3 8,50 245,27 2.084,80
312 |SAPATAS/BLOCO DE FUNDAGAO 2.863,65
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EV BLOCOS BE
3121 9619 | COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 OM. SINAPI M2 5.40 2176 117.50
AF_08/2017
FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIGA 05
31.22 BOTOE | ens INGLUS I e A ORSE m2 12,50 47.96 599,50
ARMACAQ DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
a8 S |UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM < MONTAGEM. AE oarz017 |  SINAPI e i ki S8
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1.2,6:2,9 (EM MASSA SECA
3124 102475 | DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARG SINAPI M3 2,16 441,56 953,77
MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF 05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
3125 52873 | ACABAMENTO DE CONCRETO £t ESTRUTURAS. AF 12/2015 | SINAPI M3 B 0.3 303,18
313 |VIGA BALDRAME 4.088,24
FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADG RESINADG
31,34 SO7438 | DE 18MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO ORSE m2 20,80 87.07 774,76
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
bl s UTILIZANDO ACO CA-50 DE § MM - MONTAGEM AF 0si2017 |  SINAPI KS 12389 1522 adddi
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
3133 0543 |UTILIZANDO ACO CA60 DE 5 M MoK AG, T 0gi2017 | SINAPI e iy e e
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
3134 96555  (BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA SINAPI M3 170 496,56 844,15
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017
32 IMPERMEABILIZAGAO 838,75
IMPERMEABILIZAGAO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM
321 $04953 |2 DEMAOS DE TINTA ASFALTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT |  ORSE m2 35,45 2366 838,75
OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAGAG
4 SUPERESTRUTURA 14.005,71
41 PILARES 6.568,42
FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADG RESINAGG
411 SO7474 | DE 14MM, 12 USOS, INCLUSIE ESCORAMENTO ORSE m2 42,56 287 b i
ARMAGAG DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURR
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
4.1.2 %2778 | EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADD UTILIZANDO AGO CA-50 | SINAPI i e 16T 07
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA ¢
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
413 92775 | EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-80 SINAPI KG 48,50 16,61 805,56
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = Z5 MPA COM USO DE
BALDES EM EDIFICAGAO COM SEGAQ MEDIA DE PILARES
— 92718 | MENOR OU IGUAL A 0.25 M* LANCAMENTO, ADENSAMENTO | SINAPI Mo 2.75 \ 985,00 1.638,12
E ACABAMENTO. AF 12/2015
42 VIGAS
FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADG RESINADG
24 Sq7438 , DE 18MM., 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO ORSE m2




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E DATA : 11/03/2022 BDI : 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO LAGOA PRETA CFoNE J ey B

R b = S LA e h rseasl
DESCRIGAD: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E

¢ PRETA ORSE 2022/01 i 111,51% 09.;9-'!6 03-'2024
:am - DEM:IS DOELZEN;J :EEmTiNO POVODADO LAGDA eac = =S 115.68% i 0212032
— OCAL: POVOAD GOA
h--—.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAD 83,85% 47,18% 0512021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SINAPY 2022/01 COM DESONERAGAD 83.87% 47,51% 0272022

COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
UNIDADES: 110.85M2

"E..,E‘__ MES

VALOR POR RS 252407
UNIDADE:

== e

' ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA— e e P
422 W lurhoinno ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 SINAPY KG il '
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME £ Shparas . prmmmn
423 %6843 |uTilizANDo ACO CA-80 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 08/2017 SINAPI K 47,80
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:22:25 (EM MASSA SECA
424 102482 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO SINAP| M3 2,15 458,34 885,43
MECANICO com BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
AONCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAVENTG E
425 0873 |ACABAMENTG o CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 1272015 | SINAPI M3 215 140,36 301,77
43 VERGAS E CONTRAVERGAS

43.1 93197 ’CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA l
2 VA

OS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016
____——-l—u—-_______

44 LAJE TECNICA PARA CAIXA D'AGUA

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL. BIAPOIADA, PARA
PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, SINAPI M2 4.29 187.40
ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPAJ = (8+4). : :

AF_11/2020
5 PAREDES E DIVISORIAS

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS

NA HORIZONTAL DE gx1 9X19 CM (ESPESSURA o Cwm) E SINAPI
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO com PREPARO EM

BETONEIRA. AF 12/2021

1.786,15
SINAPI , M l 18,20 98,14 1.786,15

4.4.1 101963

5.1 103328

6 COBERTURA
! TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA ’

6.1 92543 TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADaﬁ DE SINAPI
’ FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA ou TERMOACUSTICA,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

6.2 500208 IMUNIZAGAD DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM ORSE
: IMUNIZANTE INCOLOR TIPO PENETROL OU SIMILAR

NAO APARELHADA, COM VAQ DE 6 M, PARS TELHA
6.3 00380 e Mick e DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO, SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E
94207 =6 MM, COM RECOBRIMENTOQ LATERAL DE 1/4 DE ONDA SINAPI
PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE

. 2 AGUAS, INCLUSO | AMENTO. AF 07/2019
6.8

94229 DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO THANSPOR'E'E SINAP]

090685 PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m

SBC
100600 COBERTURA TELHA METALICA ACO GALVALUME SBC '{
TRAPEZOIDAL TR25 3

- C1353  [ESTRUTURA METALICA TRELICADA EM AGO, EM MARQUISES | serra ]
7 INSTALAGOES ELETRICAS

71 |auaorose DISJUNTORES
T QUADRO DE DISTRIBUICAG DF ENERGIAENT UG DE
7.11 101878 SfNAl[

EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES -

FORNECIMENTO _AF_10/2020

QUADRO DE ME

D :
PO DIN. CORRENTE NOMINAL B

e AN oY FORNECIMENTO E INSTALACAG. AF 102000 l SINAPI UN

93655 [ DISJUNTOR MONOPOLAR TIFO DIN. GORRENAS NOMINAL DE

<1 204 - FORNECIMENTO E INSTALACAG ar 10/2020 l SINAPI UN
03871 | DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, GORRENTE NOMINAL BE

715 7Y lon FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF 10/2000 ’ SINAPY UN

s0sses | DISPOSITIVO DE PROTEGAC CONYRA SR Ll TENSAO l

ORSE j

SINAP| UN

PONTOS DE TOMADA EILUMINAGAO

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, SINAPI

83141

LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULARLED
OU FLUORES.




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: CONSTRUGAQ DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E DATA ; BDI : 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO LAGOA PRETA 3 s
| 8T I A = = il 4L
DESCRICAO: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E ORSE 202201 11.51%
- oy DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO LAGOA PRETA ) ’
- a m ey FOMOADD LAGCA s ssc 2022/02 - 530 Luis 115,86% 5 02/2022
. i BEINFRA 027.1 COM DESONERAI;:J.O 83.85% 47.78% 052021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIFAL DE CHAPADINHA SINAP] 2022101 COM DESONERACAQ 83.87% 47.51% 0272022
COMPOSICOES PROPRIAS 0.00% 0,00%
UNIDADES: 110.85M2 %
VALOR POR R$ 2.524 07
UNIDADE:

LUMINARIA ELA TIPO TARTARUGA DE

7.24 COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - 525,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020
7.3 CABOS E ELETRODUTOS 4.699,18
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
254 91924 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E SINAP| M 157,88 2,62 413,59
INSTALACAQ. AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADD, 2.5 MM?, ANTI-CHAMA
7.32 91926 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E SINAPI M 240,50 3,91 940,36
INSTALACAOQ. AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM? ANTI-CHAMA
733 91932 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E SINAP| M 80,00 15,06 1.204,80
INSTALACAQ. AF 12/2015
734 S00356 ﬁéﬁmonum DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DIAM = 50MM (1 ORSE . 50,00 21.99 1.099 50
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC, DN 25 MM (3/27),
7.35 91863 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - SINAP| M 36,00 10,13 364,68
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADD REFORCADO, PVC, DN
7.38 91845 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM SINAP| M 102,00 6,63 676,26
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
7.4 SISTEMA DE ATERRAMENTO 1.632,43
741 Cbszs ;TDEHRRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 374" X SEINFRA UN 3.00 268,01 804,03
7.4.2 Co518 CABO COBRE NU 16MM2 SEINFRA M 20,00 18,04 360,80
7.4.3 068023 | ELETRODUTO PVC 3/4" SBC M 20,00 15,34 306,80
CAIXA DE INSPECAO PARA AT] ERRAMENTO, CIRCULAR, EM
T44 %111 |POLIETILENG D) ETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020 SINAPI UN 3.00 53,60 180,80
8 INSTALAGOES HIDRAULICAS 2.912,56
8.1 C1948 PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO SEINFRA PT 8,00 214,28 1.714,24
8.2 00034636 | CAIXA DAGUA EM POLIETILENG 1000 LITROS, COM TAMPA SINAP| UN 1,00 472,50 472,50
REGISTRO DE ESFERA, F’Vc%. SOL%AVEL. DN 25 MM, %
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
03 94489 | o0sSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO SINAPI UN 2,00 25,58 51.16
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 INSTALADO EM RESERVACAQ
8.4 94703 DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE SINAP| UN 2,00 18,43 36,86
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL 374" -
83 %479 | FORNECIMENTO £ INSTALACAO. AF 08/2021 SINAPI UN 1,00 31,54 31,54
8.6 052041 |AGUA FRIA-REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4" SBC UN 4,00 65,61 262,44
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
o 89445  |oe AdUa - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 SINAPI M 33,00 5,05 166,65
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
8.8 89403 DISTRIBUICAQ DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI M 3,00 14,34 43,02
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADD
8.9 89362 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 7,00 5,18 43,26
| INSTALACAOQ. AF 12/2014
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADG EM RAMAL DE
8.10 89438 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO £ INSTALACAOQ. SINAPI UN 5,00 518 [\\ 25,90
AF_12/2014
8.11 16120 TORNEIRA DE PLASTICO 3/4" (PADRAO MUTIRAQ) SEINFRA UN 1,00 10,29 [ \\ 10,29
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAD, PVC, \ J
SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVACAO DE
8.12 94704 AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIQ DE SINAP| UN 2,00 22,31 44 62
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016
BUCHA DE REDUCAO CURTA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL
B8.13 501072 MARROM, DIAM = 32 X 25MM ORSE un 2,00 5.041 10,08
9 INSTALACOES SANITARIAS [ 10.334,56
9.1 C1950 PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO SEINFRA PT 1b\on 193,2{ 1.932,10
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, \{
9.2 89714 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SINAPI M 24,00 \ 46,44 114,58
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM PARA ESGOTO
9.3 00009838 PREDIAL (NBR 5688) SINAP| M 12,00 11,00 _/ 132,00

Pagina: 3




PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONSTRUCAO OE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E DATA : 11/03/2022 BDI ; 28.82%
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO LAGOA PRETA 3 1S
DESCRIGAO: | CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULAE s proscn ' WK Ganem
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO LAGOA PRETA )
SBC 2022/02 - 830 Luis 115.66% - 02/2022
LDCAL. POVOADO HAGOA PRETA SEINFRA 027.1 COM DESONERAQJO 83,85% 47.78% 05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SINAPI 202201 COM DESONERAGAD 33.87% 47.51% ozar2022
COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0.00%
UNIDADES: 110.85M2
VALOR POR RS 252407
UNIDADE:
ek s ) deri ] AT e o Y d -é_l_’:
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM _JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 4 i
%9707 | DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. SINAPI UN 3,00 ST 3
AF_12/2014 .
INSTALACAO DE TUBO DE VENTILAGAG 50mm G/ (=4m G/ s H118
8.5 C3738 _ |REBOCO £ PINTURA A GEL (C/ MATERIAL) SEINFRA | UN 4,08 2 '
CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONGRETS = — TR
96 sl P ) SBG UN 2,0 19,24 238,
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIWIG 300 Wi
97 00035277 | DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMAGA. 18 SINAPI UN 1,00 402,53 402,53
LITROS, COM TAMPA E CESTO
TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA GO
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1.0 X 2.0 X
08 98062 11,4 M, VOLUME UTiL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES), SINAPL UN 1.00 3.108,61 3.108.61
AF_12/2020
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO]
DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2.00 M,
9.9 98062 | AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M* (PARA 5 CONTRIBUINTES) SINARY UN 1,00 3.082,78 3.082,79
AF_12/2020
10 LOUGAS E METAIS 6.740,98
BACIA SANITARIA (VASG) CONVENCIONAL PARA FCD SEW —

10.1 00036520 SINAPI UN 2,00 48241 964,82

FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

10.2 51008665 |COMPRIMENTO BOCM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO ORSE un 4,00 266,85 1.067,40
E INSTALACAQ. AF 01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOX POLIDO,
10.3 S100868S |COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO| ORSE un 4,00 292,51 1.170,04
E INSTALACAO. AF 01/2020

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA,

104 85544 INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020 SINAPI UN 2,00 66,67 133,34
Lavatério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2em dim

105 512290 0.80x0.60, com 01 cuba de louca de embutir, sifao cromado, ORSE i 2.00 889,58 1.779.16

valvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 em,
assentada.

10.6 93442 GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXIVEL a0 CM, TORNEIRA SINAPI UN 1,00 1.152,06 1.152,06

10.r 86926 |pLAsTicA £ TORNEIRA DE PLASTICO - FORNECIMENTO £ SINAPI UN 1,00 474,18 474.18
INSTALACAQ. AF 01/2020

11 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO 1.108,74
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDG TOMAGRA

11.1 93141 | 10250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, SINAPI UN 4,00 139,01 556,04
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 012018
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS [ED DES

1.2 97569 |W, SEM REATOR - FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. SINAPI UN 4,00 26,51 106,04
AF 02/2020
PLACA DE SINALIZACAOG DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO.,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM Py -

"3 00037558 [ MM ANTI-CHAMAG (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS SINAPY UN 00 27,94 11,78
CONFORME NBR 18820)
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PGS BE ) =]

114 101908 [KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO & INSTALACAO. SINAPI UN 1,00 243,27 243,27
AF 102020 P

115 1044112 | SUPORTE DE PARADE PARA EXTINTOR SBC UN 1,00 8,99 8.99

116 055504 | ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE SBC UN 1,00 s264) 82,64

12 PISO [\ '\ 14917,23
SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAVASSA TRAGO 7.4 (O ﬁ
E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 OM AREAS

12.1 94438 |SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAGAO SINAPI M2 95,24 30,4 2.897.20
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAQ PUBLICA
PADRAO. AF_11/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM FLACAS TG

12.2 87257 |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 80X50 CM APLICADA ot SINAPI M2 95,24 89 8.549,69
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETS

12.3 94930 |COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, SINAP| M3 \3.70 5763 2.133,90
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAQ ARMADO. AF 072018 \
SOLEIRA EM GRANITG CINZrSiiAS ARMADO -

-~ So2267 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 OM B =g e = a0

CM
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CGNSTRUCAO DE_ UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E DATA : 11/03/2022
DEMAIS DEPENDENCMS NO POVOADO LAGOA PRETA = TS e 7 £ =
DESCRIGAO: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE o1 SALA DE AULA E T e e : =
law DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO LAGOA PRETA °':3: mmi:m' [ ! ":: i :;m::
S - S8o Luis 115, - 20,
——a AL: POVOADO LAGOA PRETA
~ . o KRG LAGON Procy SEINFRA 027 1 COM DESONERAGAD B38S%  4T76% 082001
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SINAPI 2022101 COM DESONERACAD 83,87% 47.51% 02r2022
UNIDADES. 110.85m2 COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 2524 07
UNIDADE:
I e R 25 . AL _,.._.'F." S PR NS _ ;s TN _TUTALRS
ICO DE 7CM DE ALT AS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AP 06/2014 SINAPI s 43.61 .67 24
13 REVESTIMENTO 19.244,32
CA-IAP!SCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE
YAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. ‘cOM
i 87905 | COLHER DE PEDREIRG, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM i M2 o L 2.608,32
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 08/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA B
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
13.2 87529 | BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EN FACES SINAPI M2 483,58 25,60 12.379,65
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM. COM
EXECUCAQ DE TALISCAS. AF 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33%45 Gt/
133 S7275 | APLICADAS EM AMBIEN S DE AREA MAIOR QUE 5 M* A MEIa| SINAPI M2 " 8o47 i
ALTURA DAS PAREDES AF 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICG PARA PAREDE, 70 X 70 G
ELIZABETH, LINHA CRISTAL BEGE, APLICADO COM
134 SH180 | RcAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTE EPOX, ORSE mz 18,80 100,50 s T
EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE OU EMBOGO . REV 02
14 FORRO 6.765,13
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
14.1 96111 |RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. SINAPI M2 100,15 67,55 6.765,13
AF 05/2017 P
15 ESQUADRIAS 18.779,94
15.1 PORTAS 9.488,08
KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MATICA l
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210Ch,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
15.1.1 foomey | EESLRA L INSTALAGAO DE BATENTE. FECIAD RS cop | SINAPI UN 2,00 1.725,92 3.451,84
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO,
AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MAGICA
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRAD MEDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS.
12 100693 | ONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA Com |  SINAPI UN 390 180272 4.808,16
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO £ INSTALACAO
AF 12/2019
15.1.3 C1969  |PORTA DE AGO EM CHAPA SEINFRA | M2 3,78 324,89 1.228,08
15.2 JANELAS 5.985,50
FORNECIMENTO DE JANELA DE CORRER 2 FOLHAS £
15.2.1 e ) SBC Mz | 9,12 469,81 4.284,67
55 01508 ngaﬂm GRANITO CINZA POLIDG, C/ LARGURA =77 GV ESP o - pren o P
15.3 GRADES 3.306,36
15.3.1 S04716 | GRADE EM METALON [ ORSE I m2 ] 12,00 275,53 3.306,36
16 PINTURA 6.351,70
16.1 PINTURA INTERNA 3.625,99
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
16.1.1 89455 UMM DEMAD at DS SINAPI M2 | 142,14 1,89 268,64
APLICACRO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EN PAREDES.
16.1.2 sl B Ty o g S SINAPI M2 142,14 11,43 1.624,66
APLICAGAG MAN AL E PINTURA COM TINTA LATEX \
16.1.3 88489 |ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 0612014 SINAPI M2 142,14 1518 173260
162 [PINTURA EXTERNA \ 229,28
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES.
16.2.1 B85 | MiA DEMAD. Rt s . SINAPI M2 158,33 1,89 \l299,24
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TATEX
b 88489 | acRilica Em PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 SINAPI 2 158,33 12,19 ’ 1.930,04
16.3 PINTURA EM ESQUADRIAS ] 496,43
PINTURA PARA SUPERFICIES DE MADEIRA COM LIXAMENTO: | |
16.3.1 S02310  [APLICAGAO DE 01 DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVEL ADCR ORSE m2 V.ea 25.20 244,30
E 02 DEMAOS DE TINTA ESMALTE OU OLEO
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTG (ESWALTE
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
a2 100758 | SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) AP i 7 S 2hecs
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAQS). AF 01/2020 Y




PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUCAQ DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULAE DATA :
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO LAGOA PRETA B — T hom
DESCRIGAO: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E ORSE 111,51%
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO LAGOA PRETA - 202202 . S0 Luis 115.66%
LocAL: FOvOADQ LAGOA PRETA SEINFRA 027.1 coMm DEsQNERAC.&O B83.85% 47.18% 052021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SINAP| 2022101 COM DESONERAGCAO B3.87% 47.51% 02/2022
COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0.00%
UNIDADES: 110.85M2
VALOR POR R$ 2524 07
UNIDADE:
57
et
17 SERVICOS COMPLEMENTARES 202,04
BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E=3em , l l , 105 02 04
17.1 B SEINFRA M2 0,42 481,0 202,0
18 MURO EXTERNO 50.392,02
18.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA 1.194,21
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA ALICERGE COM ‘ I ' 3
18.1:1 33358 | PROFUNDIDADE M OU IGUAL A 1,30 M. AF 0212021 SINAPI i L o i E133
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA BLOCS CO1 l , ’
18.1.2 93358 |PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 SHAR M3 80 .60 sra.08
182  [INFRAESTRUTURA 15.519,30
1821  |ALICERCE 3.065,38
MUTIRAO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA I l 1 l
18.2.11 Cas2g [ (TRACO 18) C/AGREGADOS At s SEINFRA M3 12,50 245,27 3.065,88
1822 | SAPATA/BLOCOS DE FUNDAGAO 4.421,51
’LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS BE ]
18.2.2.1 %6819 |COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE & M. SINAPI M2 3,24 21,76 70,50
AF_08/2017
18222 | S07585 |FORMA PLANA PARA SAPATAS. Em MADEIRA MACIGA, ORSE m2 33,20 47,96 152,27
CONCRETO FCK = 20MPA. TRACO 12,73 (EM MASSA SECK
18.223 94964 | DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARD MECANICO |  siNapi M3 3,24 338,44 1.006,55
COM BETONEIRA 400 L AF 05/2021
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME U SAPATA
il Mt 1 7S DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 | SINAPI k8 1 bl v
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTS =
182.25 52873 | ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 122015 | SINAPI M3 524 140,36 A4
1823 |CINTA DE AMARRAGAO INFERIOR 8.031,91
FABRICACAO. MONTAGEM E DESMIONTAGEM BE FORWEA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADE|RA
e RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. Bevae = e L e
AF_06/2017
ARMACAG DE BLOCO, VIGA BALDRAME GU SAPATA
i ool a7 - CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 08/2017 | SINAPI i e 1922 284624
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATE
Haas | e [t ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 08/2017 BNAEY e i 1001 g
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 12,73 (EM MASSH SECA
18234 84964 |DE CIMENTO! AREIA MEDIA/ BRITA 1, PREPARO MECANICO |  SinAPI M3 2,64 338,44 893,48
COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTG E 1 ‘
182.3.6 92873 | ACABAMENTO B CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 122015 | SINAPI M3 204 14036 370,55
18.3 IMPERMEABILIZACAO 1.353,35
IMPERMEABILIZAGAO DE ALICERCE E VIGA BALDRANE com
18.3.1 $04953 2 DEMAOS DE TINTA ASFALTICA TIPG NEUTROL DA VEDACIT |  ORsE m2 5720 2386 1.353,35
OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZACAD
184  |ESTRUTURA 6.637,50
1841  |PILARES 6.637,50
FORMA PLANA PARA SAPATAS EM MADEIRA MACICA, 05
18.4.1.1 S07585 USOS INCLUSIVE ESCORAMENTO ORSE m2 34,56 47,96 1.857,50
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM Unin
BAIZ | ST R CAGAS e § OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA.50 |  SINAPI ke b o \ iwew
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 -
ARMACEO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
18413 92775 | EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO ca-s0 | SINAPI KG .57 Ll o014
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 122015
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 12,73 (EM MASSA SECA J v
18414 94964 | DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARG MECANICO | siNAPI M3 3,17 3384 1.072.85
COM BETONEIRA 400 L_AF 05/2021
LANCAMENTG COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
18.4.1.5 92873 | ACABAMENTO DB CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 | SINAPI M3 347 14038 o
185  |ALVENARIA 8.541,94
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICGS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 8 CM) & 4
Ly 103328 | ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EU SINAPY i 126\ 87,6 8.541,04
BETONEIRA. AF 12/2021
Ea REVESTIMENTO Ao 7.988,48
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO LAGOA PRETA

DESCRICAO: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E
T — P
" vy DE:;IS DEPENDEi:zms NO POVOADO LAGOA PRETA . e F— ) 2

it |LOCAL: POVOADO LAGOA PRETA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAD B3.85%  47.78%  psrzo2t

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SINAF] 202201 COM DESONERAGAO 83,87% 4751% 022022
COMPOSIGOES PROPRIAS 0.00% 0.00%

UNIDADES: 110.85M2
VALOR POR RS 2.524,07
UNIDADE:

g EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA s

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1.3 GO SINAPI M2 w272 8,01 1.518,85
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA™EW
ARGAMASSA TRACO 1:28, PREPARO MECANICO COM

18.6.1 87905

186.2 87529 |BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE Eoo FACES SINAPI M2 252,72 25,60 6.460,63
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20M Gom
EXECUCAQ DE TALISCAS. AF 08/2014

187  |PINTURA 3.770,04
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICS it

18.7.1 88415 | oAREnes AL DE A s [ SINAPI M2 262,72 2,16 567,48
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TATEX

18.7.2 88489 | ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/201% , SINAP M2 262,72 1218 9:202,56

_-._-_-‘———ﬁ—.-_-_‘-__

188  |GRADIL 5.387,20
~ELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADAZINGADA FARK

18.8.1 eclpaill Mot 2400 ML ia e CADA. SINAPI M2 108,00 27,45 2.964,60
PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE LERNG

18.8.2 C3659 | CIFECHADURA E DOBRADICA, INCLUS, PINTUR ESMALTE | SEINFRA | o2 6,30 384,54 242260

[SINTETICO
19 SERVIGOS FINAIS 471,47
18.1 02450  |LIMPEZA GERAL ORSE | m2 [

ORSE

S03239 PLACA DE INAUGURAGAC DE OBRA EM ALUMINIO 0,15 X 0,39
M
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RESUMO DO ORCAMENTO

OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E DATA : 11/03/2022
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO LAGOA PRETA TFoNTE T VERsho
DESCRIGAO: CONSTRUGAQ DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E e i T sk
SN s DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO LAGOA PRETA °P::E i ”;':* e <
S - uis 115.06% - 272022
e | LOGK):: POVOADO LAGOA PRETA
‘ SR “ SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAQ B3 85% 47,76% 0572021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SINAP 2022/01 COM DESONERAGAO B83.87% 47.51% 02/2022
UNIDADES: 110.85M2 COMPOSIGGES PROPRIAS 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 2.524,07
UNIDADE:
CODIGO DESCRIGAQ PRECO TOTAL %
1 SERVIGOS PRELIMINARES 7.637,29 2,73
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 2.008,92 0,72
3 INFRAESTRUTURA 9.875,44 3,53
4 SUPERESTRUTURA 14.005,71 5,01
5 PAREDES E DIVISORIAS 16.345,00 5,84
6 COBERTURA 15.613,49 5,58
7 INSTALAGOES ELETRICAS 13.490,54 4,82
8 INSTALAGOES HIDRAULICAS 2.912,56 1,04
9 INSTALAGOES SANITARIAS 10.334,55 3,69
10 LOUGAS E METAIS 6.740,98 2,41
11 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO 1.108,74 0,40
12 PISO 14.917,23 5,33
13 REVESTIMENTO 19.244,32 6,88
14 FORRO 6.765,13 2,42
15 ESQUADRIAS 18.779,94 6,71
16 PINTURA 6.351,70 2,27
17 SERVICOS COMPLEMENTARES 202,04 0,07
18 MURO EXTERNO 50.392,02 18,01
19 SERVIGOS FINAIS 471,47 0,17
20 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 62.596,20 22,37
VALOR BDI TOTAL: 62.596,20 100,00
VALOR ORGAMENTO: 217.197,07
VALOR TOTAL: 279.793,27
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: CUNSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE D1 SALA DE AULAE DATA : 11/03/2022 H
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO LAGOA PRETA N RN = TSy TR
DESCRIGAO: | CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA e ' v oy
- CHARADIRA DEMAIS DECPENDENCIAS NO POVOADO LAGOA PRETA = S i VI R e
-y TR o POVOADO LAGOA PRETA e SR 10 Ly 1N —
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAD B3,85% 47 T6% 052021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SINAPI 202201 COM DESONERAGAD 8387% 47.51% 022022
UNIDADES. 110.85M2 COMPOSICCES PROPRIAS 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 2.524 07
UNIDADE:
ITEM DESCRIGAO ~ VALOR(RS) | MES1 MES 2 MES3 | Total parcela
1 SERVIGOS PRELIMINARES 7.637,29 il e
7.637,29 7.637,29
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 2.008.92 e oo
2.008,92 2.008,92
3 INFRAESTRUTURA 9.875.44 ] e b
6.912,81 2.962,63 9.875,44
4 SUPERESTRUTURA 14.005,71 ol Bt a0 %
 9.804,00 420171 14.005,71
5 PAREDES E DIVISORIAS 16.345,00 Rl i il
8.172,50 8.172,50 16.345,00
6 COBERTURA 15.613,49 : 100,00 % 100,00 %
1561349 15.613,49
7 INSTALAGOES ELETRICAS 13.490,54 . it Nocriod
6.74527 6.745,27 13.490,54
8 INSTALACOES HIDRAULICAS 2.912.56 100,00 % 100,00 %
2.912,56 2.912,56
9 INSTALAGOES SANITARIAS 10.334.55 2% s 1n50%
5.167,28 5.167,27 10.334,55
10 LOUGAS E METAIS 6.740,98 10000 % 100,00 %
6.740,98 6.740,98
11 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO 1.108,74 el —
1.108,74 1.108,74
12 PISO 14917'23 50,00 % 50.00% 100,00 %
7.458,62 7.458 61 14,917,23
13 REVESTIMENTO 19.244.32 sl 0% il
9.622,16 9.622,16 19.244,32
14 FORRO 6?65,13 ;0,00% 50,00 % 100,00 %
338257 3.382,56 6.765,13
15 ESQUADRIAS 18.7?9_94 40,00 % 60,00 % 100,00 %
7.511,98]  11.267,06 18.779,94
16 PINTURA 6.351,70 100,00 % 100,00 %
6.351,70 6.351,70
17 SERVICOS COMPLEMENTARES 202,04 e s
202,04 202,04
18 MURO EXTERNO 50.392,02 R ol ke —
15.11761]  20.15681]  15.117.60 50.392,02
19 SERVIGCOS FINAIS 471,47 100,00 % 100,00 %
471,47 471,47
20 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 62.596,20 - il M'_Qc y_’ % Jans
1857229] 2622781  17.796,10 62.596,20
| 83.01486]  117.222.82| 7955559 AT
279.793,27 - — X
83.014,86 200.237 68 279.793,27 : At




COMPOSICAO DO BDI
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E DATA : 11/03/2022
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO LAGOA PRETA T VERSAD
DESCRIGAO: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E i M1S1%  8089%  oN2022
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO LAGOA PRETA ' '
LOCAL: POVOADO LAGOA PRETA SBC 2022/02 - 580 Luis 115,68% - 022022
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAD B3.85% 47.76% 05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SINAP| 2022/01 COM DESONERAGAD 83,67% 47.51% 022022
UNIDADES: 1106502 COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 2.524,07
UNIDADE:
cop DESCRIGAO % |
DI Despesas Indiretas
AC Administragio central 3,00
S Garantia/seguros 0,80
R Riscos 0,97
DF Despesas Financeiras 0,59
TOTAL 5,34
[ Despesas Legais (PIS/ISS/COFINS/INSS)
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS 5,00
CPRB 4,50
TOTAL 13,1
| & Lucro Bruto
Lucro ) 6,18
TOTAL 6,16

BDI = 28,82%

(((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

Pégina: 1



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: CONSTRUCAO DFl_E UNIDADE ESCOLAR DE 01 SAFI'_AEI?FE AULAE e BAIASIUION2 ____8hl: fﬂ_.m?'} _—
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO LAGOA PRETA
LOCAL: POVOADO LAGOA PRETA e S . e
: SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO B385%  47.78%  0s/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SINAF 2022/01 COM DESONERAGAQ 83,57% 47.51% 0272022
UNIDADES: PP COMPOSICOES PROPRIAS 0.00% 0.00%
VALOR POR RS 2.524,07
UNIDADE:
| cop DESCRICAO HORA% | MEs% |
A GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
AB Saldrio Educagao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
TOTAL 37,80 37,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,91 0,00
B2 Feriados 4,31 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86 0,66
B4 13° Salario 10,93 8,33
B5 Licenga PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,38 0.00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 10,25 7.81
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
TOTAL 46,57 17,52
[ GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 579 4,41
cz Aviso Prévio Trabalhado 0,14 0,10
c3 Férias Indenizadas 3,16 2,41
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 3,59 2,74
C5 Indenizagéo Adicional 0,49 0,37
TOTAL 13,17 10,03
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,60 6,62
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,52 0,39
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 18,12 7,01

Horista = 115,66%
Mensalista = 72,36%

A+B+C+D

o Pagina: 1




OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E DATA : 11/03/2022 BD!I : 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO LAGOA PRETA | FonE  VERsho . :‘p_'-;a‘;i'}-m}_;'s:"m""ﬁ?z_}:
DESCRIGAO: | CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E Emen e T N S
’a o DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO LAGOA PRETA o Wil m':;“ o m";;‘z
BC - Séo Luis i =
e [LOCAL: POVOADO LAGOA PRETA
’ SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAD 83.85% 47 TE% 0572021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SINAP) 2022101 COM DESONERAGAC 83,87% 47.51% 0212022
OMPO: i 0,
UNIDADES: 11085M2 SRV Eyct. e il
VALOR POR RS 2.524,07
UNIDADE:

100693 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (UN)

Gy ; L DT ) oo s | : AL
100659 |ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO SINAPI M 10,00000000 8.86 88,60
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, SINAPI UN 1,00000000 294,94 294 94
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019_P
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO., EXTERNA, COMPLETA, SINAPI UN 1,00000000 141,28 141,28

ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

91299 PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACICA (PESADA OU SINAPI UN 1,00000000 1.201,10 1.201,10
SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2019

TOTAL SERVICO: 1.725,92
VALOR: [ 1.725,92
Vima
Engen Ci vil




PREFEITURA MUHIC!PII.

e | g ) CHAPADINHA

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Compromisso e Desenvolvimento

PLANTAS E ANEXOS
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‘ PREFEITURA MUNIT
EWUWM

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

ANEXO II

CONTRATO N° QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CHAPADINHA, ESTADO
DO MARANHAO E A EMPRESA PARA , NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um lado, o Municipio de Chapadinha, Estado do Maranhdo, pessoa
Juridica de direito piablico interno, por intermédio da sua Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ/MF

sob o n°® com sede na , Chapadinha/MA, neste ato
representado  pela  Prefeita Municipal, , doravante denominada
CONTRATANTE, € 0(8) .cicssisssisosinosaiiansss mscnto(a) no CNPJ/MF sob o n° ...........

sediado(a) Na ......cccecereveeienrireenennn em ... . doravante designada CONTRATADA
neste ato representada pelo(a) Sr. (a) ..................... ; portador(a) da Carteira de Identidade n° Sl
expedida pela (0) ......ccoceunee. , € CPF n° ...........cc.c..c........, tendo em vista 0 que consta no Processo n°

.............................. , € em observ:?mcia as disposig:(”)es da Lei n° 12.462, de 4 de agosto de 2011, do
Decreto n® 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Medida Proviséria n® 961, de 6 de maio de 2022, e da
Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Edital REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO ELETRONICO N°
012/2022, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

I.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratagdo de empresa para construgdo de
escola com 01 sala e demais dependéncias no Povoado Lagoa Preta em Chapadinha, a serem
executadas nas condigdes estabelecidas no Projeto Basico e demais documentos técnicos que se
encontram anexos ao Edital do certame que deu origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no predmbulo acima, e &
proposta vencedora, independentemente de transcrig3o.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Bésico, com inicio na
datade ........... ........[.......e encerramento em ........../.....c.../ererenee

2.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratagdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins de
inscri¢do em restos a pagar.

2.2. O prazo de execugdo do objeto é de ........... (indicar o prazo de execugdo), cujas etapas observardo
o cronograma fixado no Projeto Basico.

2.3. Os prazos de execugdo e de vigéncia do contrato poderdo ser prorrogados, com fundamento no art.
57, § 1° da Lei n.° 8.666/1993, mediante prévia apresenta¢do de justificativas, autoriza¢io da
autoridade competente para a celebragdo do ajuste e da correspondente adequagdo do cronograma
fisico-financeiro, formalizadas nos autos do processo administrativo.
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2.4. As prorrogagdes dos prazos de execugdo e de vigéncia do contrato deverdo ser promovidas por
meio de prévia celebrag¢do de termo aditivo.

2.5. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustagdo do contrato, na forma dos itens 2.3 e 2.4 acima,
o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua o
art. 79, § 5° da Lei n° 8.666/93, mediante prévio termo aditivo.

2.6. A prorrogagdo do prazo de execugdo da obra implica a prorrogagdo do prazo da vigéncia do
contrato por igual periodo, exceto se houver dispositivo em sentido contrario no termo aditivo de
prorrogagao.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO
3.1. O valor total da contrata¢do ¢é de RS .......... (...))

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencirios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagio.

3.3. No caso de regime de empreitada por prego unitario, o valor acima sera meramente estimativo, de
forma que os pagamentos devidos & CONTRATADA dependerdo do quantitativo efetivamente
executado.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotagdo orgamentaria
propria, prevista no orgamento da Unido, para o exercicio de 2022, na classificagdo abaixo:

02.12.01 MANUTENCAO e DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - MDE
12.361.0016.1015.0000 CONSTRUGCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.12.04 FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCACAO BASICA

12.361.0016.1017.0000 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL — E. F. 30%
44.90.51.00 Obras e Instalagdes

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos serdo realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da
apresentagdo da nota fiscal/fatura respectiva, apos medigdo e comprovagio dos servigos efetivamente
realizados, conforme laudo de medig¢do da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinado pelo
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto desta licitagdo, desde que ndo
haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

5.1.1. A primeira medi¢do s6 serd paga com a apresentag@o dos seguintes documentos:

a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, expedida pelo Conselho Regional de

Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhdo (CREA/MA);

b) Inscri¢do no CEI (INSS);

¢) Alvara de Construgdo, expedido pela Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA;

d) Instalag@o da placa da obra, exigida pela Prefeitura Municipal de Chapadinha.

5.1.2. O pagamento da tltima medi¢do ou parcela, ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor

total do objeto desta licitagdo, somente sera efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto.

5.2. Nenhum pagamento sera efetuado sem a comprovagéo da regularidade de habilitagdo da licitante
durante toda execugédo do objeto.
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5.3. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serd devida compensagdo financeira, que sera calculada, mediante a aplicagdo da
seguinte formula:

EM=IxNx VP
Na qual:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX)I =(6/100) /3651 = 0.00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

5.4. Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigdes
das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), devera apresentar, juntamente com a
Nota Fiscal, declaragdo na qual faga constar essa condigdo, conforme modelo trazido na Instrugio
Normativa SRF n.° 480, de 15 de dezembro de 2004.

5.5. A Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizagdes devidas pela Contratada.

5.6. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigagdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, pelo
descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do prego ou & atualizagio
monetaria.

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE DE PRECOS

6.1. As regras acerca do reajuste de pregos sdo as estabelecidas no Projeto Basico.

7. CLAUSULA SETIMA - GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. A CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ ( ), correspondente ao
percentual de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, optando pela (caugdo em
dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria).

7.2. Durante a execugdo do objeto, a CONTRATADA reforgard a caucio acima referida de modo a
perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual a
preg¢os iniciais e reajustamentos, se os houver.

7.3. Se for necessaria a prorroga¢do do prazo de validade da garantia de execug¢do do Contrato, a
CONTRATADA, ficara obrigada a adotar as necessarias providéncias.

7.4. A garantia de execucdo do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente sera devolvida a
CONTRATADA ap6s o cumprimento integral de todas as obriga¢des por ela assumidas, no prazo de
até 30 (trinta) dias uteis contados do recebimento definitivo do objeto deste Contrato.

8. CLAUSULA OITAVA - DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA
FISCALIZACAO

8.1. O objeto desta licitacdo sera recebido:

a) provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelo responsavel pelo seu

acompanhamento e fiscalizagdo bem como por representante da CONTRATADA, no prazo de até 15

(quinze) dias consecutivos da comunicagio desta;
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b) definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado por servidor designado pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura bem como por representante da CONTRATADA, apés o decurso do prazo
de até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos, contados da data do recebimento provisorio.

8.2. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga dos servigos, nem €tico-profissional pela perfeita execugdo do Contrato.

8.3. A Secretaria Municipal de Infraestrutura rejeitardo, no todo ou em parte, os servigos executados
em desacordo com os projetos e especificagdes técnicas do objeto deste Contrato.

8.4. A fiscalizagdo dos servigos sera levada a efeito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, de
acordo com os critérios para medigdes de servicos da CONTRATANTE, a qual competira dirimir as
dividas que surgirem no curso da execugdo dos mesmos.

8.5. Independentemente da fiscalizagdo dos servigos exercida pela CONTRATANTE, a
CONTRATADA estd obrigada a manter permanentemente fiscalizagdo e supervisio dos mesmos,
dentro dos limites fixados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

8.6. Quaisquer exigéncias da Fiscalizagdo inerentes ao objeto do CONTRATO deverdo ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem 6nus para o CONTRATANTE.

8.7. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos executados
em desacordo com 0 CONTRATO.

8.8. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados
estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalizagdo, a qualquer hora, e em toda a 4rea abrangida pelo
servigo, por pessoas devidamente credenciadas.

8.9. A CONTRATANTE se fara presente no local dos servigos por seu(s) fiscal(is) credenciado(os) ou
por Comissio Fiscal.

8.10. A Fiscalizagdo compete 0 acompanhamento e amplo controle da execugdo dos servigos, até a sua
conclusdo.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. Sem que a elas se limite sua responsabilidade, sdo as seguintes as obrigagdes da
CONTRATANTE:

a) acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto presente Contrato;

b) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execugdo dos servigos, podendo
recusar aqueles que nao estejam de acordo com os termos deste Contrato;

¢) notificar a CONTRATADA para a reparagdo, corregdo, remogdo ou substitui¢do, s suas expensas,
no todo ou em parte, de situagdes em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes da
execugdo dos servigos;

d) efetuar os pagamentos 8 CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste
instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

e¢) comunicar 8 CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugéo da obra;

f) prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA;

g) proceder as adverténcias, multas e demais cominagdes legais pelo descumprimento das obrigagdes
assumidas pela CONTRATADA.

9.2. Além das disciplinadas no Edital e de outras decorrentes do cumprimento de normas
regulamentares, sdo obrigagdes da CONTRATADA, sem que a elas se limite a sua responsabilidade:
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a) iniciar a execucdo dos servigos em até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Execugdo de Servigo, expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
b) substituir ou afastar qualquer empregado por recomendagio da CONTRATANTE, que
comprovadamente causar embarago a boa execucdo do objeto contratado;

¢) comparecer, sempre que solicitada, 4 sede da CONTRATANTE, em horirio por esta estabelecido, a
fim de receber instrugdes e acertar providéncias;

d) obedecer as normas e especificagdes constantes do Edital e seus Anexos e respeitar rigorosamente
as recomendagdes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

e) manter no local da obra o livro “Didrio de Ocorréncias”, com todas as folhas devidamente
numeradas e rubricadas pelo seu representante legal e pela fiscalizagdo, que devera ficar a disposi¢io
da fiscalizagdo para anotagdo de todas as ocorréncias;

f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela fiscalizagdo, os
eventuais vicios, defeitos ou incorre¢des constatados pela fiscalizagdo nos servigos ou nos materiais e
equipamentos empregados;

g) indicar formalmente a fiscaliza¢do, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar da assinatura
do Contrato, 0 preposto que, uma vez aceito pela CONTRATANTE, a representara na execugdo do
Contrato.

g.1) O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da CONTRATANTE:;

h) permitir o livre exercicio da fiscalizagdo a técnicos designados pela CONTRATANTE;

i) fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas as suas obrigacdes trabalhistas,
previdencidrias, assistenciais, securitdrias e sindicais, decorrentes do presente Contrato, quando
exigido;

j) comparecer em juizo, na hipétese de qualquer reclamagdio trabalhista intentada contra a
CONTRATANTE por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira condigdo de
empregadora e substituir a CONTRATANTE no processo até o final do julgamento, arcando com
todas as despesas decorrentes de eventual condenagio:;

k) fornecer, as suas expensas, os uniformes e materiais de protegdo e seguranga (equipamentos de
protecdo individual e coletivo), indispenséveis para a execugdo dos servigos que assim o exigirem, em
quantidades compativeis com o nimero de pessoas empregadas;

I) comunicar 8 CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorréncia ou anormalidade que venha a
interferir na execucdo dos servigos objetivados no presente instrumento;

m) assumir a responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos
seus funcionarios e a terceiros por culpa ou dolo.

n) receber, conferir, guardar e zelar pelos bens que lhe forem confiados pela CONTRATANTE, os
quais ficardo sob sua responsabilidade até o recebimento do objeto do Contrato;

0) assumir toda responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos
seus funciondrios e por estes a terceiros, por culpa ou dolo;

p) responsabilizar-se os custos referentes a aquisigio e transporte de materiais e ferramentas
necessarios a execug¢do dos servigos objeto deste Contrato;

q) responsabilizar-se pelas despesas com transporte, alimentagéio e todos os outros encargos incident
sobre a mao-de-obra utilizada para os servigos;

r) remover do local dos servigos, as suas expensas, diariamente todos os expurgo proveniente d
servigos que realizar, independentemente da sua composigao;

s) responder por todos os encargos trabalhistas e previdenciarios, bem como a obrigatoriedade n
substitui¢do de funcionérios de férias ou afastado do servigo por qualquer motivo superior a 02 (dois
dias tteis;

t) responsabilizar-se exclusivamente pelos saldrios, gratificagdes, encargos previdenciarios
trabalhistas dos servidores alocados no Contrato;
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u) selecionar, recutrar e contratar preferencialmente mao-de-obra local para o cumprimento do objeto
deste Contrato, em seu nome e sob inteira responsabilidade, observandos os principios da eficiéncia e
legalidade, bem como os requisitos de qualifica¢do, obrigando-se a observar, rigorosamente, todas as
prescrigdes relativas as leis trabalhistas, previdenciarias, assistenciais, securitarias e sindicais, sendo
considerada, nesse particular, como tinica empregadora, tudo em respeito ao que preconiza o art. 71 da
Lei Federal n°® 8.666/1993 e fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas estas
obrigagdes, decorrentes do presente Contrato, quando exigido;

v) registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART relativa ao objeto deste Contrato, sem 6nus adicional para a
CONTRATANTE.

w) planejar previamente os servigos e as atividades programadas para que o trabalho se realize no
menor prazo possivel;

X) remover todo material excedente de escavagdo, cuidando-se ainda que ndo seja conduzido para as
bocas de lobo, causando seu entupimento (4reas urbanas).

y) evitar nas dreas de bota-fora, ou de empréstimos necessarios a realizagio dos dispositivos,
lancamentos de materiais de escavagdo que possam afetar o sistema de drenagem superficial.

z) A contratada néo podera transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato,
sem prévia autorizagdo da CONTRATANTE;

aa) manter durante a execucdo do contrato, todas as condigdes de habilitagdo exigidas na licitago.

10. CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATACAO

10.1. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RESCISAO

12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administragdo, nas situagdes previstas nos incisos I a XII e
XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas no Projeto Bésico;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. Nio havera rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporagdo da CONTRATADA,
ou de substitui¢do de consorciado, desde que mantidas as condigdes de habilitagdo previamente
atestadas.

12.3. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.4. Os recursos contra rescisdo se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto n° 7.581, de
2011.
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12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisio
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.6. O termo de rescisdo serd precedido de relatorio indicativo dos seguintes aspectos, conforme
O Caso:

12.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.6.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.6.3. Indenizagdes e multas.

12.7. O ndo pagamento dos salarios e das verbas trabalhistas, ¢ o ndo recolhimento das
contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o FGTS em relagdo ao empregados da
CONTRATADA que efetivamente participarem da execugdo do contrato podera dar ensejo a
rescisdo contratual, por ato unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE e a aplicagio das
penalidades cabiveis.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — VEDACOES E PERMISSOES

13.1.E vedado & CONTRATADA interromper a execugdo dos servigos sob alegagdo de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2. E permitido 8 CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operagdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrugéo
Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cessao de crédito, a ser feita mediante celebrag@o de termo aditivo, dependera
de comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista da cessionaria, bem como da
certificagdo de que a cessiondria ndo se encontra impedida de licitar e contratar com o
Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de
maio de 2022.

13.2.2. o crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a
cedente (contratada) pela execugdo do objeto contratual, com o desconto de eventuais
multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo, sem prejuizo da utilizagdo de
institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN
SEGES/ME n° 5, de 2017, caso aplicaveis.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUCAO DAS OBRAS E DAS
ALTERACOES
14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n® 8.666, d
1993, observadas, ainda, as regras especificas previstas na Lei n.° 12.462, de 2011, e no Decret:
n.° 7.581, de 2011.
14.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos cust
unitirios do orgamento estimado da licitagdo ndo podera ser reduzida, em favor
CONTRATADA, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiquem a composi¢
orgamentaria.

\
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14.3. Na hipotese de celebragdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o prego
desses servigos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia
especificada no orcamento-base da licitagdo, subtraindo desse prego de referéncia a diferenga
percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com
vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutengéo do percentual de
desconto ofertado pela CONTRATADA, em-atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constitui¢do
Federal e ao art. 42, § 7°, do Decreto n.° 7.581/2011.

14.4. Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por prego
global ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordancia da
Contratada com a adequagdo de todos os projetos anexos ao instrumento convocatdrio a que se
vincula este ajuste, e a aquiescéncia de que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em
qualquer das pecas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total
do futuro contrato, nos termos do art. 42, §4°, I1I do Decreto n.° 7.581/2011.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na
Lein® 12.462, de 2011, no Decreto n° 7.581, de 2011, na Medida Proviséria n® 961, de 2022, na Lei n.°
8.666, de 1993, no que couber, nas demais normas apliciveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICACAO

16.1. A CONTRATANTE faré publicar o extrato do presente Contrato na imprensa oficial na forma
do Art. 61 da Lei Federal n° 8.666/1993.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Chapadinha, Estado do Maranh@o, para dirimir os litigios que
decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo,
conforme art. 55, §2° da Lei n° 8.666/93.

17.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Chapadinha/MA, __ de de 2022.

Av. Presademe Vargas n° 310 — Centro, CEP 65.500-000
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‘ lrt TURE MUNICIFAL
m.w

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
Assinatura:

Nome:
CPF:

Assinatura:
Nome:
CPF;

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
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