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Compromisso e Desenvolvimento

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC

EDITAL DO RDC ELETRONICO N° 024/2022

Processo Administrativo n® 5447/2022 - Secretaria Municipal de Educacio
Tipo de Licita¢do: Menor Pre¢o Global

Data: 03/11/2022

Horidrio: 08:30 horas

Local: Portal de Compras Piblicas — www.portaldecompraspublicas.com.br

A Prefeitura Municipal de Chapadinha, por intermédio da Comissio, designada pela Portaria n°
358/2021, de 31 de Dezembro de 2021, torna publico para conhecimento dos interessados que na data,
horario e local acima indicado, faré realizar licitagdo na modalidade de RDC, na forma eletrénica, para
Contratagdo de empresa para reforma e ampliagdo da U.l. José de Souza dos Santos no
Povoado Canto do Ferreira no municipio de Chapadinha/MA, conforme descrito neste Edital e
seus Anexos.

O certame licitatorio reger-se-4 pelas disposigdes, nos termos da Lei n° 12.462, de 4 de agosto de
2011, do Decreto n® 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de Jjunho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro
de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, e as
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1. DO OBJETO

I.1. O objeto da presente licitagio é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratagdo de
empresa para reforma e ampliagdo da U.L. José de Souza dos Santos no Povoado Canto do
Ferreira no municipio de Chapadinha/MA, conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado serd o menor preco, observadas as exigéncias contidas neste
Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.3. A licitagdo sera realizada pelo regime de empreitada por prego global, sagrando-se vencedor o
licitante que ofertar o menor prego.

1.4. O valor total estimado para execugdo do objeto é de RS 510.726,33 (quinhentos e dez mil,
setecentos e vinte e seis reais e trinta e trés centavos).

1.5-O prazo de execugdo do objeto desta licitagio é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servigo, autorizando o inicio das atividades, observado o cronograma
fisico-financeiro.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. A despesa decorrente do objeto desta licitagdo correrd a conta de recursos especificos,
consignados no orgamento da Prefeitura Municipal de Chapadinha, em conformidade com a seguinte
dotagdo orgamentaria:

02.12.04 FUNDO MUNIC. DESENVOLYV. EDUCACAO BASICA
12.361.0016.1017.0000 CONSTRUGAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS.

FUNDAMENTAL - E. F. 30% \
44.90.51.00 Obras e Instalagdes

\t
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3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento ¢ o nivel basico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS que permite a participagio dos interessados na modalidade LICITATORIA REGIME
DIFERENCIADO DE CONTRATAGAO, em sua FORMA ELETRONICA.

32. 0 cadastro devera ser feito no Portal de Compras  Publicas, no sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br;

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de

seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes
inerentes a este RDC.,

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transages efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo
ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no PORTAL
DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos oOrgdos responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, a corregio ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.6. A ndo observiancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagio no
momento da habilitagdo

4. DA PARTICIPACAO NO RDC
4.1.  Poderdo participar deste RDC interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o

objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS,

4.2.  Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123, de 2006.

4.3. NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAO OS INTERESSADOS:

4.3.A.Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislagdo vigente;

4.3.B. Que ndo atendam as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s); \j
4.3.C. Estrangeiros que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para / L
receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente; [

4.3.D.Que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993; /

4.3.E. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissoluga
ou liquidagao;
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4.3.F. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;
4.3.G.Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo
(Acdrddo n° 746/2014-TCU-Plenario).

4.4. COMO CONDICAO PARA PARTICIPACAO NO PREGAO, A LICITANTE ASSINALARA
“SIM” OU “NAO” EM CAMPO PROPRIO DO SISTEMA ELETRONICO, RELATIVO AS
SEGUINTES DECLARACOES:

4.4.A.Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.4.A.1. Nos itens exclusivos para participagio de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “n@o” impedira o prosseguimento no certame;

4.4.A.2. Nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno potte.

4.4.B. Que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos:;

4.4.C. Que cumpre os requisitos para a habilitagdo definidos no Edital e que a proposta apresentada
estd em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.4.D.Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores;

4.4.E. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigio de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIII, da Constituigdo;

4.4.F. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n°2, de 16 de setembro de 2009.

4.4.G.Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgado, observando o disposto nos incisos IIl e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da
Constitui¢ido Federal;

4.5. A declaragdo falsa relativa a0 cumprimento de qualquer condigio sujeitar o licitante as sangdes
previstas em lei e neste Edital.

5. DA SUBCONTRATACAO
5.1. E vedada a subcontratagéo do objeto licitado.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletronico até a data e horério
marcado para abertura da sess@o, quando, entdo, encerrar-se-4 automaticamente, a fase de recebimento
de propostas.
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6.2. O licitante sera responsavel por todas as transa¢des que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.3. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica da
licitagdo, ficando responsavel pelo dnus decorrente da perda de negécios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexdo.

6.4. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas apresentadas.

6.4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes campos:

6.4.1.2. valor unitario para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas
decimais para evitar corre¢des futuras na PROPOSTA DE PRECOS;

6.4.1.3. Descrigdo detalhada do objeto, contendo, entre outras, as seguintes
informagdes: ... Especificagdes do objeto de forma clara, observadas as
especificagdes constantes dos projetos elaborados pela Administragdo.

6.4.1.4. Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 90 (noventa)
dias consecutivos, a contar da sua apresentagdo.

6.5. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mdo de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execugdo das obras, desde que ndo se produzam
prejuizos a eficiéncia na execugdo do objeto.

6.6. O licitante devera anexar os seguintes documentos:

6.6.1. Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execugdo e a
previsdo de reembolso orgamentario estabelecida neste Edital e seus anexos, e incluindo
as etapas necessarias a medigdo, a0 monitoramento e ao controle das obras;

6.6.2. Planilhas de composigdo analitica das taxas de Bonificagdo e Despesas Indiretas
(BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o compdem;

6.6.3. Planilha de Composi¢do de Encargos Sociais, em modelo proprio, desde que
contenha as informagdes pertinentes.

6.7. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.8. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestagdo dos servigos.

6.9. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos 6rgdos competentes, informagdo sobre a
incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento objeto desta
licitagdo nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo alegacdo de desconhecimento de
incidéncia tributdria, ou outras correlatas.

6.10. Os licitantes devem respeitar os pregos méximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas;

6.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apés o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adogdo das medidas necessdrias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,

inciso IX, da Constituigdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da

empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobreprego na execugédo do contrato. -

N
%
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6.11. A verificagdo de conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relagdo a proposta
mais bem classificada, apés a fase de disputas, nos termos do art. 24, §1°da Lein® 12.462/11.

7. DA FASE DE DISPUTAS

7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. O modo de disputa serd o aberto e fechado.

7.3. Os licitantes apresentardo suas propostas em sessio publica por meio de lances publicos,
sucessivos e decrescentes.

7.4. Apds a definigdo da melhor proposta, a Comissdo do RDC verificara a diferenga de valores
apresentada entre a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissdo reabrir a
fase de lances, caso essa diferenga seja superior a 10% (dez por cento).

7.4.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do
valor apresentado pela primeira colocada.

7.4.1.1. A primeira colocada ndo participard dessa fase de reabertura e ndo havera
alteragdo da sua classificagdo, apenas das licitantes subsequentes.

7.4.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente
informados do horério e valor consignados no registro de cada lance.

7.4.3. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentacao.

7.5. Apbs a definigdo da melhor proposta, a Comissio do RDC verificara a diferenga de valores
apresentada entre a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissdo reabrir a
fase de lances, caso essa diferenca seja superior a 10% (dez por cento).

7.5.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do
valor apresentado pela primeira colocada.

7.5.2. A primeira colocada ndo participara dessa fase de reabertura e nio havera alteragdo
da sua classificagdo, apenas das licitantes subsequentes.

7.5.3. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, sendo imediatamente
informados do horério e valor consignados no registro de cada lance.

7.5.4. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentagio.

7.6. Decorrido o prazo fixado, a Comissdo do RDC verificard a diferenca de valores apresentada entre

essa diferenga seja superior a 10% (dez por cento).

a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissio reabrir a fase de lances, caso /

7.6.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais do valor |

apresentado pela primeira colocada. propostas [

|
|

7.6.1.1. A primeira colocada ndo participard dessa fase de reabertura e nio haverd
alteragdéio da sua classificagdo, apenas das licitantes subsequentes. f

7.6.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente

\

informados do horario e valor consignados no registro de cada lance. oo

7.6.3. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentagio,
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7.7. Encerrada a fase aberta, os licitantes que apresentarem as trés melhores propostas oferecerdo
propostas finais, fechadas.

7.8. Havendo a adogdo de fase aberta, com ou sem combinagdo, os lances seguirdo as seguintes regras:

7.8.1. Iniciada a etapa, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

7.8.2. O lance devera ser ofertado pelo valor total.

7.8.3. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario
fixado para abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

7.8.4. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao Gltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8.5. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que
cobrir a melhor oferta deveré ser de R$ 100,00 (Cem Reais) em R$ 100,00 (Cem
Reais).

7.8.6. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante nao podera ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances nio podera ser inferior a
trés (3) segundos.

7.8.7. Os lances enviados em desacordo com o item acima serdo descartados
automaticamente pelo sistema.

7.8.8. Em caso de falha no Sistema, os lances em desacordo com a norma
deverdo ser desconsiderados pelo presidente da comissdo de licitagdo do RDC,
com registro da ocorréncia em campo proprio do sistema e comunicagio
imediatamente & Secretaria de Gestdo do Ministério da Economia.

7.8.9. E facultada a apresentacgdo, pelos licitantes, de lances intermedidrios;
7.8.9.1. Sao considerados intermedidrios os lances:

7.89.1.1. iguais ou inferiores a0 maior ja ofertado, mas
superiores ao ultimo lance dado pelo préprio licitante,
quando adotado o julgamento pelo critério da maijor oferta
de prego; ou

7.8.9.1.2. iguais ou superiores ao menor ja ofertado, mas
inferiores ao ultimo lance dado pelo préprio licitante,
quando adotados os demais critérios de julgamento.

7.8.10. Néo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo /
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. ’ '\
{

7.8.11. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em |
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagio do (
licitante.

7.8.12. A etapa de lances da sessdo publica serd encerrada por decisdo do !
Presidente da Comissdio do RDC, que informara, com \cinco minutos de
antecedéncia, o horario previsto. O sistema eletronico encaminharéd aviso de
fechamento iminente dos lances, apos o que transcorrera perioda de tempo de até\__
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30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgdo de lances.

7.9. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagem entre a comissdo de licitagdo e
os licitantes.

7.10. No caso de desconexdo com a Comissio do RDC, no decorrer da etapa competitiva do RDC, o
sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepgdo dos lances.

7.11. Se a desconexdo perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo sera suspensa e tera
reinicio somente apds comunicagio expressa da Comissio do RDC aos participantes.

7.12. Encerrada a fase de apresentagio de propostas ou lances, o sistema identificara em coluna
propria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes,
procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

7.13. Nessas condigdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta ou lance de
menor preco serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.14. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma (ltima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

7.15. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo
de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

7.16. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condigdo, o sistema fard um sorteio eletrénico,

definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate.

7.17. Apés a aplicagio do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2 (duas) ou mais
propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

7.17.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta fechada em ato continuo a classificagio;

7.17.2. a avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que
exista sistema objetivo de avaliagio instituido;

7.17.3. Sorteio em sessdo publica.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Apés o encerramento da fase de apresentagdo de propostas, a Comissdo de RDC classificara as [

propostas por ordem decrescente de vantajosidade.

8.1.1. A comissdo de licitagdo negociaré com o licitante melhor classiﬁcadqf
condigdes mais vantajosas. '

f
[

A
;‘ \
/

8.1.2. A negociagdo acima poderd ser feita com os dqmais Iicitantes,\n.

segundo a ordem de classificagdo, quando o primeiro colocado, apés a
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negociagdo, for desclassificado por sua proposta permanecer superior ao
orgamento estimado.

8.1.3. A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

8.2. A proposta ajustada ao lance vencedor, deverd ser encaminhada via sistema, redigida em
lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada
e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, e devera
conter:

8.2.1. A razdo social da proponente, enderego completo, telefone, enderego
eletronico (e-mail), mencionando o banco, niimero da conta corrente e da agéncia
bancdria no qual serdo depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar
vencedora do certame;

8.2.2. Especificagdes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes
constantes dos projetos elaborados pela Administragdo;

3.23. Planilha de composigdo de custos unitarios (analitica) de todos os
itens da planilha orcamentaria, com os valores adequados ao lance vencedor, em
que devera constar:

a) indicagdo dos quantitativos e dos custos unitdrios, vedada a utilizagao
de unidades genéricas ou indicadas como verba;

b) composi¢do dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes
dos sistemas de referéncias adotados nas licitagdes; e

c) detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI e dos
Encargos Sociais - ES.

8.2.3.1. O referido orgamento analitico deveri ser numerado observando a
mesma sequéncia dos itens da planilha orgamentaria.

8.23.2. Nos pregos cotados deverdo estar incluidos todos os INsSumos que os
compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam na contrata¢do do objeto;

3.233. A economicidade da proposta ser4 aferida com base nos custos globais
e unitarios, conforme art. 42, do Decreto n° 7.581/2011.

8.2.3.3.1. O valor global da proposta ndo poderé superar 0 orgamento
estimado pela administragdo piblica, com base nos
pardmetros previstos nos §§ 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lej n°
12.462, de 2011.

8.23.3.2, No caso de adogdo do regime de empreitada por prego
unitario ou de contratagio por tarefa, os custos unitarios dos
itens materialmente relevantes das propostas ndo podem

exceder os custos unitarios estabelecidos no orgamento
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estimado pela administragio publica, observadas as
seguintes condigdes:

823321, serdo considerados itens materialmente relevantes
aqueles de maior impacto no valor total da proposta e
que, somados, representem pelo menos oitenta por
cento do valor total do orcamento estimado ou que
sejam considerados essenciais a funcionalidade da
obra ou do servigo de engenharia;

823322, em situagdes especiais, devidamente comprovadas
pelo licitante em relatério técnico circunstanciado
aprovado pela administragdo piblica, poderdo ser
aceitos custos unitarios superiores aqueles constantes
do orgamento estimado em relacdio aos itens
materialmente relevantes, sem prejuizo da avaliagdo
dos 6rgdos de controle, dispensada a compensagio em
qualquer outro servigo do orgamento de referéncia.

8.23322.1. Nao havendo aprovagdo, pela
administragdo, do relatério  técnico
circunstanciado de que trata este item, sera
dada oportunidade ao licitante para ajustar
a sua planilha de pregos ao lance vencedor,
obedecendo os limites dos custos unitarios,
antes de eventual desclassificagéo.

8.23.3.3. No caso de adogdo do regime de empreitada por prego
global ou de empreitada integral, serio observadas as
seguintes condigdes:

8.2333.1. no calculo do valor da proposta, poderdo ser
utilizados custos unitérios  diferentes daqueles
previstos nos §§ 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°
12.462, de 2011, desde que o valor global da proposta
e o valor de cada etapa prevista no cronograma fisico-
financeiro seja igual ou inferior ao valor calculado a
partir do sistema de referéncia utilizado;

8.23.3.3.2, em situagdes especiais, devidamente comprovadas
pelo licitante em relatério técnico circunstanciado,
aprovado pela administragdo publica, os valores das
etapas do cronograma fisico-financeiro poderdo
exceder o limite fixado no subitem acima.

8233321 Nio havendo aprovagao, pela
administragdo, do  relatério  técnico
circunstanciado de que trata este_item, sera

™~
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dada oportunidade ao licitante para ajustar
a sua planilha de pregos ao lance vencedor,
obedecendo os limites dos custos unitarios
e/ou das etapas, antes de eventual
desclassificagdo.

8.2.3.34. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderdo ser
divulgados os custos dos itens ou das etapas do orgamento
estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas
ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de
reelaboragédo da planilha com os valores adequados ao lance
vencedor.

8.2.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

8.24.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar
o cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Projeto
Basico, bem como indicar os servigos pertencentes ao caminho critico
da obra.

8.2.5. A composigdo analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI
e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compdem;

e Os custos relativos 4 administragio local, mobilizagdo e
desmobilizag¢@o e instalagdo de canteiro e acampamento, bem como
quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto
da obra, ndo poderdo ser incluidos na composi¢do do BDI, devendo ser
cotados na planilha orgamentéria.

8.2.5.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante nio podem ser
superiores aos limites estabelecidos na legislagdo tributéria;

8253, Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigdo Sobre o
Lucro Liquido - CSLL, ndo deverao ser incluidos no BDI;

8.2.54.  As licitantes sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia nio-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de
apuragdo de contribuigdes sociais comprovando que os percentuais dos
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem & média dos
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensagdo
dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, |
de forma a garantir que os pregos contratados pela Administragdo [

Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislagdo
tributaria.

8.2.5.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional | deverdo apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminadps na composigdo do
BDI, compativeis as aliquotas a que estio obrjgadas a recolher,
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conforme previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.

8.2.5.6. A composigdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as contribuigdes que
estdo dispensadas de recolhimento, conforme dispdes o art. 13, § 3°, da
referida Lei Complementar;

8.2.6. Prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a
contar da data de abertura do certame.

8.2.7. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pela Comissdo, desde que ndo haja majoragdo do prego.

8.2.7.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substéncia das propostas;

82,02 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a
indicagdo de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do
Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

8.3.  Serd desclassificada a proposta que:
8.3.1. contenha vicios insandveis;
8.3.2. ndo obedega as especificagdes técnicas previstas no instrumento convocatdrio;

8.3.3. apresente prego manifestamente inexequivel ou permanega acima do orgamento
estimado para a contratagio;

8.3.4. ndo tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administragdo
publica; ou

8.3.5. apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatorio, desde que insanavel, incluindo previsdo de oferta de vantagem ndo
prevista no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou
apresentagdo de prego ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

8.4.  Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por |
cento) do valor do orgamento estimado pela administragéo publica, ou, |

b) Valor do orgamento estimado pela Administragdo Publica.

8.4.1. Na situagdo deste item, a administragio deverd conferir ao licitante a |

oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta mediante |
diligéncias na forma deste Edital.

8.4.1.1. Na hipétese acima, o licitante deverd demonstrar que o valor da —
proposta ¢ compativel com a execugdo do objeto licitado no que se
refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade

“— -
—
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adotados nas composigdes de custos unitarios.

8.42. A anilise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagdes a
serem fornecidos pelo licitante em relagiio aos quais ele renuncie a parcela ou &
totalidade da remunerago, desde que a rentincia esteja expressa na proposta.

Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissdo do RDC podera, de oficio ou
mediante provocagdo fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

8.5.1.  Eventual convocagdo do licitante para envio de documento digital, sera por meio
de funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo minimo
de 30 (trinta) minutos sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

8.5.2. E facultada & comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

8.5.3. Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo plblica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente
podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24
(vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentagio indicada nesta
condigdo sera desclassificado e sujeitar-se-4 s sangdes previstas neste edital e demais
legislagdes pertinentes a matéria.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissio de Licitagdo examinara
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classifica¢do.

Havendo necessidade, a Comissdo de Licitagdo suspendera a sessdo, informando no
“chat” a nova data e horério para a sua continuidade.

Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta néo for aceita, e antes de a Comissdo passar a subsequente,
havera nova verificago, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida,
se for o caso.

Encerrada a andlise quanto & aceitagdo da proposta, a Comissio verificara a habilitagdo
do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITACAO

9.1.  Como condi¢do prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante detentor da

proposta classificada em primeiro lugar, a Comissdo de Licitagio verificardi o eventual |
descumprimento das condigdes de participagdo, especialmente quanto & existéncia de sancdo que, [

impega a participagdo no certame ou a futura contratagio, mediante a consulta aos segumtes cadastros: |

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS _mantido pelal

Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia. 2oV, br/céts\)
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b) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/ improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c) Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - 1AL

9.2.  Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituigdo das consultas das
alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do T
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.2.1. A consulta aos cadastros seré realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que
prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibigio de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa Juridica da qual seja sécio majoritério.

9.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9L LE. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.1.1.2. O licitante serd convocado para manifestagdo previamente a
sua desclassificacio.

82.1.2 Constatada a existéncia de sangdo, a Comissio de Licitagdo reputara o
licitante inabilitado, por falta de condigdo de participagio.

9.2.1.3, No caso de inabilitagdo, haverad nova verificagdo, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

9.2.2. Também sera admitida a substitui¢do parcial ou total de documentagdo de
habilitagdo técnica por certificado de pré-qualificagdo vélido quando da
solicitagdo de sua apresentagdo pela Comissdo de Licitagdo;

9.3. O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado a encaminhar, no prazo de (2
(duas) horas, documentagdo vélida que comprove o atendimento das exigéncias de
habilitagdo deste Edital, sob pena de inabilitagdo, ressalvado o disposto quanto a
comprovagdo da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1°da LC n° 123, de 2006.

9.3.1. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessérios a
esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na documentagdo de habilitagdo

ou complementar a instrugdo do processo, o licitante seri convocado a \

encaminhé-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (c\i‘ues) horas sob
pena de inabilitagio. \\

~—
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9.3.2. Nio serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdio de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.3.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverio estar em nome da matriz,
e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

9.3.3.1, Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferengas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento
dessas contribuigdes.:

9.4.  Ressalvado o disposto no item 10.3, os licitantes deverio encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentagdo relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagdo.

9.4.1. Habilita¢do juridica:

9.4.1.1. no caso de empresério individual, inscrigdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

94.12.  No caso de sociedade empresiria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

9.4.13. inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agéncia;

9.4.1.4. No caso de sociedade simples: inscrigio do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

9.4.1.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no Pais;

9.4.1.6. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em
vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado |
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei
n°5.764, de 1971. \

9.4.1.7. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas a
alteragdes ou da consolidagio respectiva; /

9.4.2. Regularidade fiscal e trabalhista: f

9.4.2.1. prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas; [
\ l
9422, prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
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apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unidio (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos & Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta
n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS);

prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do
trabalho, mediante a apresentagéo de certiddo negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio
de 1943 e Certiddo de Débitos Trabalhistas pessoa fisica e pessoa
Juridica expedida com base na Portaria MTP N° 667/2021 de 08 de
Novembro de 2021;

prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

prova de Regularidade com a Fazenda Piblica Estadual, do domicilio ou

sede da licitante, através de:
- Certiddo Negativa de Débitos Fiscais;
- Certiddo Negativa de Inscrigio de Débitos na Divida Ativa.

9.52.6.1. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos
relacionados ao objeto licitatério, devera comprovar tal condigdo
mediante a apresentagdo de declaragio emitida pela correspondente
Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na
forma da lei;

prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do

licitante;

- Certiddo Negativa de Débito de ISSQN;
- Certiddo Negativa da Divida Ativa;
- Alvard de Localizagdo e Funcionamento da sede da licitante.

9.5.2.7.1. caso o fornecedor seja considerado isento de tributo
relacionados ao objeto licitatério, devera comprovar tal condiga
mediante a apresentagdo de declaragdo emitida pela correspondenﬁ
Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na
forma da lei;
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9.4.3. Qualificacio Econdmico-Financeira:

9.4.4. Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de recuperagdo judicial ou
extrajudicial (Lei n° 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da
empresa, datado dos ultimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na prépria Certiddo;

9.44.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou
extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagdo de
que o respectivo plano de recuperagio foi acolhido
Judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09
de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

9.4.5. Balango patrimonial e demonstragdes contébeis do Gltimo exercicio social, com
os respectivos Termos de Abertura e Encerramento autenticados e registrados na
Junta Comercial do Estado da sede da licitante, ou no Cartério de Registro de
Titulos e Documentos - quando for o caso, todos, obrigatoriamente firmados pelo
Contador, em situagdo regular perante o Conselho Regional de Contabilidade —
CRC (acompanhado da certiddo de regularidade) e pelo Dirigente/Sécio ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei n° 6.604/76, acompanhado, inclusive,
por notas explicativas, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa,
vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da
data de apresentagdo da proposta;

9.4.5.1.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente,
admite-se a apresentagio de balango patrimonial e
demonstragdes contébeis referentes ao periodo de existéncia
da sociedade;

9.4.5.1.2. ¢ admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.

94.5.13. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverio
ser acompanhados da tltima auditoria contabil-financeira,
conforme dispde o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou
de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria
ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador;

9.4.5.2. comprovagdo da situagdo financeira da empresa sera constatada
mediante obtengdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Gera
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicagdo das férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo L
LG=

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Av, Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000 y
CNPJ. 06.117.709/0001-58 — cplchapadinha2021 {@gmail.com — telefone: 98-99167-3542



SG =

LC

94.5.3.

9454,

Compromisso e Desenvolvimento

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

Ativo Circulante

Passivo Circulante

As empresas, cadastradas ou nio no SICAF, que apresentarem
resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverdo comprovar patriménio liquido ndo inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagdo ou do item pertinente.

Os licitantes deverdo apresentar declaragio em modelo préprio com
aliquotas dos impostos inerentes aos tributos devidamente assinado
pelo contador responsével da empresa.

9.4.6. Qualificaciio Técnica:

9.4.6.1.

Certiddo de Registro e Quitagdo de Pessoa Juridica, expedita pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA da regido a
que estiver vinculada a sede a empresa, comprovando que possui
habilitagdo para o desempenho de atividades compativeis com o objeto
do certame, com a indicagdo de responsavel técnico profissional em
ENGENHARIA CIVIL, com habilitagio comprovada, mediante
acervo, para execucdo de obras e/ou servigos de complexidade
tecnoldgica operacional equivalente ou superior ao objeto desta
licitagdo;

9.5.4.1.1. O visto do CREA-MA em certiddo expedida por CREA de
outra regido (Resolugdo CONFEA n° 413 de 27 de junho de 1997),
sera exigido somente a licitante vencedora da licitagdo antes da
assinatura do Contrato.

9.5.4.1.2. Apresentagio de um ou mais Atestado(s) de Capacidade
Técnica, fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
que comprove(m) a capacitagio técnico-profissional, mediante
apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo
CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participardo da obra, e demonstre em sua Anotagio
de Responsabilidade Técnica - ART ou ‘o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, que tenha executado para 6rgdo ou
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entidade da administragdo publica direta ou indireta, ou ainda, para
empresas privadas, servigos com caracteristicas similares e de
complexidade operacional equivalente ou superior ao objeto desta
licitagéio, com servigos semelhantes e/ou compativeis aos considerados
relevantes ao atendimento do objeto da licitagdo, conforme tabela

abaixo:
QUANT.
ITEM ITENS DE MAIOR RELEVANCIA UND. | MINIMA A SER
EXIGIDA
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
I |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM| M? 232,90
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014
, |FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES X0 T
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 P :
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS
3 |PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA| M: 116,70
CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
5 |HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA | M2 125,42
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021

9.4.6.2. Serd admitida, para fins de comprovagéo de quantitativo minimo do
servigo, a apresentagdo de diferentes atestados de servigos executados
de forma concomitante,

9.4.6.3. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste Edital, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de
vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame.

9.4.6.4, No decorrer da execugio da obra ou do servigo, os profissionais de que
trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30,
§10, da Lei Federal n°® 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituigdo seja aprovada pela
Administragdo.

9.4.6.5. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas a
informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestadd’s
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato
que deu suporte a contratagio e das correspondentes Certiddes de
Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante e local em que
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foram executadas as obras e servigos de engenharia.

9.4.6.6. Declaragdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo,
das instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados
essenciais para a execugdo contratual.

9.4.6.7. Declaragdo do licitante de que, caso seja vencedor, contratard pessoas
presas ou egressos, acompanhada de declaragdo emitida pelo érgdo
responsavel pela execugdo penal de que dispde de pessoas presas aptas
a execugdo de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal n°
9.450, de 24 de julho de 2018.

9.4.6.8.  Declaragdo da Empresa que visitou o local onde serdo desenvolvidos
0s servigos, para constatar as condigdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos:

9.4.6.8.1. Fica a critério da licitante a visita aos locais das obras,
obtendo para si, as suas expensas e sob sua
responsabilidade, todas as informagdes necessirias a
preparagdo de sua documentagio e proposta, vedadas
proposigdes posteriores de modificagdo do valor, prazo ou
outras condi¢des ou, ainda, alegagdes de prejuizos ou
reivindicagdes sob pretexto de insuficiéncia de informagoes
acerca do objeto deste Edital.

9.4.6.8.2. Para todos os efeitos, considera-se que a licitante tem pleno
conhecimento da natureza e do escopo dos servigos,
equipamentos, fornecimentos e demais condigdes que
possam afetar sua execugdo; dos materiais que serdo
utilizados; e dos acessos aos locais onde serdo prestados os
servigos, ndo podendo alegar posteriormente a insuficiéncia
e/ou imprecisdo de dados e informagdes sobre os locais e
condigdes pertinentes ao objeto desta licitagdo.

9.4.6.9. Em relagdo as licitantes cooperativas serd, ainda, exigida a seguinte
documentagdo complementar:

9.4.6.9.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos
técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o
contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da
sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°
inciso X1, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764 de

1971;

9.4.6.9.2. A declaragdo de regularidade de situacdo do contribuint
individual — DRSCI, para cada um dos cooperacd
indicados,

9.4.6.9.3. A comprovagdo do capital social proporcional_ao niimero™~_

—
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de cooperados necessdrios a prestacdo do servigo,

9.4.6.9.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107

9.4.6.9.5. A comprovagdo de integragdo das respectivas quotas-
partes por parte dos cooperados que executardo o contrato;
e

9.4.6.9.6. Os  seguintes documentos para a comprovagdo da

regularidade juridica da cooperativa: a) ata de Sundagdo;
b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou,
¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a
ata da assembleia; d) editais de convocagdo das trés ultimas
assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de
presenga dos cooperados que executardo o contrato em
assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da
sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitagdo,

9.4.6.9.7. A ultima auditoria contdbil-financeira da cooperativa,
conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma
declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi
exigida pelo drgdo fiscalizador.

A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista nio impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.5.1. A declaragdo do vencedor acontecer no momento imediatamente posterior a fase

de habilitagdo.

Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de
alguma restri¢io no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma serd
convocada para, no prazo de § (cinco) dias uteis, apds a declaragdo do vencedor,
comprovar a regularizagdo.

/
publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacdo de justificativa. /

A nao-regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara /
a inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo |
facultada a convocacgdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagio. Se, na ;’
ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou

sociedade cooperativa com alguma restri¢do na documentagdo fiscal e trabalhista, seré/

concedido 0 mesmo prazo para regularizagdo.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Comissﬁc‘
de Licitagdo suspenders a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a sua

o i N
continuidade.

—
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9.9.  Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagio, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.

9.10.  Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitagdo, haverd nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

9.11.  Constatado o atendimento &s exigéncias de habilitagio fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

10. OUTRAS COMPROVACOES

. 10.1.

Declaragdo de localizagio e funcionamento com (Georreferenciamento) que indique
todos os dados pertinentes (endereco, cidade, estado, CEP, ponto de referéncia e
telefone).

10.2. O Georreferenciamento com fotos podem ser realizados gratuitamente por aplicativos
gratuitos (basta pesquisar em site de pesquisa (georreferenciar fotos). Justifica-se o
pedido por oportunidade e conveniéncia para localizar empresas com facilidade e para
localizagdo em caso de diligéncia, e ndo ter que se amparar com empresas fantasmas.

10.3.  Caso haja duvidas sobre a veracidade da Declaragdo de Localizagio e Funcionamento
com fotos (Georreferenciadas), o Pregoeiro e Equipe de apoio ou autoridade competente
podera designar a promogdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a
instrugdo do processo; vedada a inclusdo posterior de documentos ou informagéo que
deveria constar originalmente da proposta. (Lei n°® 8.666/93 Art. 43, § 3°).

10.4.  Declaragdo expedida pela licitante, sob as penas da lei, que dispde dos equipamentos,
insumos e instalagdes indispensaveis para execugdo do objeto desta licitagdo;
s 0.

Todos os documentos ou declaragdes técnicas devem conter identificagdo e assinatura
do(s) responsavel(eis) técnico(s) indicado(s) pela Licitante.

11. DOS RECURSOS

I1.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagdo fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, poderé o licitante,
que desejar apresentar recurso, manifestar a intengdo de recorrer imediatamente apos o
término de cada sessdo, de forma motivada, isto ¢, indicando contra qual(is)
decisdo(des) pretende recorrer e por quais motivos, em campo préprio do sistema. /

I1.1.1. Séo suscetiveis de recurso neste momento as seguintes decisdes: [
I1.1.I1.1.  ato de habilitagdo ou inabilitagdo de licitante; /
IL.1.1.2.  julgamento das propostas; /

11.1.2. Independentemente do momento de realizagdo do ato a ser recorrido, o recurso -

devera ser apresentado nesta fase recursal tnica. :
k/‘/ -
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Havendo quem se manifeste, cabera a Comissdo de Licitagdo verificar a tempestividade
e a existéncia de motivagdo da inteng@o de recorrer, para decidir se admite ou ndo o
recurso, fundamentadamente.

11.2.1.

11.2.2.

11.:2:3.

11.2.4,

Nesse momento a Comissdo de Licitagdo ndo adentrard no mérito recursal, mas
apenas verificard as condig¢des de admissibilidade do recurso.

A falta de manifestagio motivada do licitante quanto a intengdo de recorrer
importaré a decadéncia desse direito.

Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de cinco
dias Uteis para apresentar as razdes, pelo sistema eletrdnico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes
também pelo sistema eletrdnico, em outros cinco dias uteis, que comegardo a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

A competéncia e prazo para anélise do recurso observara o disposto no art. 56 do
Decreto n® 7.581, de 2011.

O acolhimento do recurso invalida tio somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no enderego
constante neste Edital.

12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

12.1,

122,

12.3.

13. DA GARANTIA DE EXECUCAO [
13.1.

Finalizada a fase recursal, a administragdo publica podera negociar condigdes mais
vantajosas com o primeiro colocado.

Exaurida a negociagdo acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente podera:

12.2.1,

12:2.2.
1223,
12.2.4.

determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supriveis;

anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;
revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou,

adjudicar o objeto, homologar a licitagdo e convocar o licitante vencedor para a
assinatura do contrato, preferencialmente em ato tnico.

Cabera recurso no prazo de cinco dias uteis contado a partir da data da anulagdo ouf |
revogagdo da licitagdo, observado o disposto no item 11 desse edital, no que couber.f

/

O adjudicatario prestara garantia de execugio do contrato, nos moldes do art. 56 da Ltaesl
n° 8.666, de 1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (ﬁ‘ayenta) d

apos o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco Nento)
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do valor total do contrato.

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1. Apés a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

14.2. O vencedor terd o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagdo), sob pena de decair do
direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

14.2.1. Alternativamente 2 convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administragdo podera encaminhé-lo
para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR)
ou meio eletrénico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco)
dias Uteis, a contar da data de seu recebimento.

14.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo,
por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administragéo.

143. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

14.3.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se 4 relagdo de negécios ali
estabelecida as disposigdes da Lei n° 8.666, de 1993;

14.3.2. a contratada se vincula & sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus
anexos;

1433.  a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei n® 8.666/93 e reconhece os direitos da Administragio
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

14.4. Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovagio das condigdes de habilitagio

consignadas no edital, que deverdio ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

14.5.  Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condicdes de habilitagdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administragdo, sem prejuizo "
da aplicagdo das sangdes das demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, poderd |\
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagdo, para, apés a comprovagio
dos requisitos para habilitagdo, analisada a proposta e eventuais documento

complementares assinar o contrato nas condigdes ofertadas pelo licitante originalmentf
vencedor.

R i . "
14.5.1.  Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos ac1ma,La
administragdo publica podersd convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condig¢Ges ofertadas po?\Qstes, desde que

//
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0 respectivo valor seja igual ou inferior ao orgamento estimado para a contratagdo,
inclusive quanto aos pregos atualizados nos termos do instrumento convocatério.

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

15.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Projeto Basico,
anexo a este Edital.

16. DA ACEITACAO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

16.1.  Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos no
Projeto Basico.

17. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1." As obrigagdes da Contratante ¢ da Contratada sio as estabelecidas no Projeto Bésico.

18. DO PAGAMENTO

17.1. Os pagamentos serdo realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da
apresentagdo da nota fiscal/fatura respectiva, ap6s medi¢@o e comprovagdo dos servigos efetivamente
realizados, conforme laudo de medi¢do da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinado pelo
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto desta licitagdo, desde que ndo
haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

17.1.1. A primeira medigdo s ser4 paga com a apresentagdo dos seguintes documentos:

a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, expedida pelo Conselho Regional de

Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhio (CREA/MA);

b) Inscrigdo no CEI (INSS);

¢) Alvara de Construgo, expedido pela Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA;

d) Instalagdo da placa da obra, exigida pela Prefeitura Municipal de Chapadinha.

17.1.2. O pagamento da Gltima medigdo ou parcela, ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor

total do objeto desta licitagdo, somente seré efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto.

17.2. Nenhum pagamento ser4 efetuado sem a comprovagdo da regularidade de habilitagdo da licitante
durante toda execugéo do objeto.

17.3. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, sera devida compensagdo financeira, que serd calculada, mediante a
aplicagdo da seguinte férmula:

EM=IxNx VP

Na qual:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; o
VP = Valor da parcela a ser paga. \ )
/
o
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[ = Indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:
I'=(TX)I = (6/100) /3651 = 0.00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

17.4. Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigdes
das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), deveré apresentar, juntamente com a
Nota Fiscal, declara¢do na qual faga constar essa condigéio, conforme modelo trazido na Instrugdo
Normativa SRF n.° 480, de 15 de dezembro de 2004,

17.5. A Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizagdes devidas pela Contratada.

17.6. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigagdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, pelo
descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do pre¢o ou a atualizagdo
monetdria.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

19.1.  Comete infragdo administrativa, nos termos do art. 47 da Lej n® 12.462, de 2011, o
licitante que:

19.1.1. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato,
inclusive nas hipéteses previstas no item 14.6 deste Edital;

19.1.2. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

19.1.3. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

19.1.4. ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

19.1.5. fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;
19.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
19.1.7. der causa a inexecugdo total ou parcial do contrato.

19.2. Considera-se comportamento inidéneo a declaragdo falsa quanto as condi¢des de
participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitagdo, mesmo apos o encerramento da fase de lances.

19.3. O licitante que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores
ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

19.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratagao;

19.3.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimadd‘_ do(s) item(s) [

prejudicado(s) pela conduta do licitante; \
19.3.3. Suspensio temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento dg contratar

e 8
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com a Administragdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

19.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
no instrumento convocatério e no contrato, bem como das demais cominagdes
legais.

19.3.5. Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos
prejuizos resultantes e apés decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no
inciso anterior;

19.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

19.5.  Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infrago administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo 4 administragdo piblica nacional ou estrangeira, copias do processo
administrativo necessérias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo
sobre a eventual instauragéo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de

Responsabilizagdo — PAR.

19.6. A apuragioe o Julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administragio Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12,846,
de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.7. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Piblica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participagdo de agente publico.

19.8.  Caso o valor da multa nio seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, a Unido ou Entidade poderé cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

19.9. A aplicagio de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo  que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatério, observando-se 0 procedimento previsto na Lei n° 12.462, de
2011, e subsidiariamente nas Leis n° 8.666, de 1993 ¢ 9.784, de 1999, ) \\

19.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideragdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado 2 f
Administragdo, observado o principio da proporcionalidade. [

19.11.  As penalidades serio obrigatoriamente registradas no SICAF. j]

19.12. As sangdes por atos praticados no decorrer da contratagdo estdo previstas no Projeto/

Basico, \
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20. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1.

202,

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

Até 5 (cinco) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica,
qualquer pessoa poderd impugnar este Edital.

A impugnagdo podera ser realizada por forma eletronica (Portal de Compras Publicas —
www.portaldecomrpaspublicas.com.br), pelo e-mail: cplchapadinha202 1@gmail.com,
ou por peti¢do dirigida ou protocolada no endereco Av. Presidente Vargas, n° 310,
Centro — CEP: 65.500-000, Chapadinha/MA.

Acolhida a impugnagdo, serd definida e publicada nova data para a realizagio do
certame.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverdo ser
enviados & Comissdo de Licitagdo até 05 (cinco) dias tteis anteriores a data designada
para abertura da sessdio publica, exclusivamente por meio eletrénico via internet, no
enderego indicado no Edital.

As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos nio suspendem os prazos previstos no
certame.

A concessdo de efeito suspensivo a impugnacio ¢ medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagdo.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serio divulgadas pelo sistema e vinculardo
0s participantes e a Administragéo.

21. DAS DISPOSICOES GERAIS

2.4 )
al.2;

213,

214,

21.5;
21.6.

Da sessio pablica do RDC divulgar-se-4 Ata no sistema eletronico.

Néo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para
0 primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde
que ndo haja comunicagdo em contrario, pela Comissdo de Licitagdo.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessio publica observario
0 horério de Brasilia — DF.

No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Comissdo de Licitagdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substincia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a

todos, atribuindo-lhes validade e efic4cia para fins de habilitagio e classificagdo. [

|
A homologagio do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagdo. '
As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse d
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagdo. I e S

\ |
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Os licitantes assumem todos os custos de preparagio e apresentagdo de suas propostas e
a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatério.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragdo.

O desatendimento de exigéncias formais ndio essenciais niio importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital,

O Edital esti disponibilizado, na integra, no enderego eletronico
www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no
endere¢o www.tce.ma.gov.br/sacop, lidos e obtidos no enderego: Av. Presidente

Vargas, n° 310, Centro —~Chapadinha/MA, nos dias tteis no horario de 08: 00 as 12:00
horas.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
21.12.1.ANEXO I - Projeto Basico;
21.12.2.ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato;
21.12.3.ANEXO III - Planilha de Custos e Formagdo de Pregos
21.12.4. ANEXO IV - Co
21.12.5.ANEXO V - Cron

~

osi¢do do BDI;

ama Fisico-Financeiro
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ANEXO (PROJETO BASICO)

/
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INFORMACOES BASICAS DO EMPREENDIMENTO:

e Proponente: Prefeitura municipal de CHAPADINHA/MA

Obra: REFORMA E AMPLIACAQ DA U.l JOSE DE SOUZA DOS SANTOS NO
POVOADO CANTO FERREIRA DE CHAPADINHA - MA

Caracteristicas: Obra publica

Responsaveis técnicos (projeto):

Lucas Eduardo Oliveira da Ponte CREA — MA 111972385-0

Tempo provavel para execucao da obra: O prazo de execugéo das obras civis
sera de aproximadamente 90 dias.

SITUAGAO

No municipio de Chapadinha viu-se a necessidade da reforma e ampliacdo da U.| José
de Souza dos Santos no municipio, afim de melhorar a qualidade de ensino da cidade,
visando um maior conforto.

CONSIDERAGOES INICIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir. Todos os servicos
seréo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo
ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

® @ o o

Durante a obra sera feito periddica remog&o de todo entulho e detritos que venham a
se acumular no local.

Competird & empreiteira fornecer todo o ferramental, instalagdes provisérias,
maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execucdo dos servicos
contratados.

Qualquer duvida na especificagéo, caso algum material tenha saido de linha durante a
obra, ou ainda caso faga opcdo pelo uso de algum material equivalente, consultar a
Fiscalizagcdo de Obras que, se necessario, buscars junto aos departamentos e divisées
na Rede Fisica o apoio para essa definicdo e para maiores esclarecimentos a fim de
que a obra mantenha o mesmo padréo de qualidade, em todos os niveis da edificaco.

Este Memorial Descritivo tem a func&o de propiciar a perfeita compreensao do projeto (
e de orientar o construtor objetivando a boa execucgao da obra.

Os servicos deverdo ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto de execugso.
Toda e qualquer alterag&o que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagdes.
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Podera a fiscalizagdo paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los, quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas
de boa técnica.

Deve também manter servico ininterrupto de vigilancia da obra até sua entrega
definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da
mesma. E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, Alvarg,
CertidGes e Licencas, evitando interrupgGes por embargo, assim como ter um jogo
completo, aprovado e atualizado dos projetos, especificagdes.

FINALIDADE DA CONSTRUGAO

Nossa proposta é melhorar a qualidade do ambiente, visando logo assim em contribuir com
O papel principal de oferecer servigos de qualidade para o municipio.

OBJETIVO
* Melhorar as condi¢des de ensino;

¢ Melhorar a fungéo social;

ESPECIFICAGCAO TECNICA

SERVICOS INICIAS

Placa de obra

Sera confeccionada a placa da Obra, no empreendimento deveré ser fixada em um local
visivel e de acordo com as nomas do CREA-MA, uma placa de identificacdo nas
dimensGes 1,50x2,00m, confeccionada em material resistente as intempéries, contendo
informacgdes relativas & obra e a placa devera ser instalada em local de f4cil visibilidade e
o fornecimento, servigos de instalagdo e manutengzo durante a execucéo da obra serado
atribuidos ao Empreiteiro. Sera instalada uma placa para todo o projeto.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a afixagdo das placas de obra e
dos responsaveis técnicos pela execucéo, em local visivel, de acordo com as exigéncias
do CREA.

ADMINISTRACAO E MOBILIZAGAO
Administracdo da obra

Despesas Gerais e de Adm inistracéo local da obra
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Correr&o igualmente por conta da Construtora, outras despesas que incidem indiretamente
sobre o custo das obras, como:

Manutencéo das instalagdes provisérias acima citadas.

Administrag&o local de obra (engenheiro, auxiliares, mestres e encarregados, apontadores
e almoxarifes).

Vigias, serventes para arrumacgo e limpeza da obra, guincheiro, etc.
Transportes internos e externos.

Seguro contrafogo (obra) e seguro de responsabilidade civil (construtor), extintores,
Capacetes de seguranca, luvas, etc.

Diversos: medicamentos de urgéncia, materiais de consumo, ruptura de corpos de prova,
etc.

Cabera a Construtora o estudo do custo-beneficio quanto ao aproveitamento de agua de
mina, de chuva, de reciclagem e aproveitamento do entulho e outros redutores de custos e
desperdicios.

SERVICOS DE TERRAPLENAGEM

Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)

Antes do inicio da execucso dos servigos todo o terreno devera ser limpo, capinado, isento
de entulho e de quaisquer outros materiais que impecam o desenvolvimento dos mesmos.

E terminantemente proibida a derrubada de arvores sem a autorizacdo por escrito da
fiscalizagéo, registrada no Diério da Obra.

O material proveniente da limpeza seré removido ou estocado. A remocao ou estocagem
dependera de sua eventual utilizagéo, a critério da Fiscalizagéo, nio sendo permitida a
permanéncia de entulno em limites da &rea de terraplanagem, ou nos locais que possam
provocar obstrugdo do sistema de drenagem natural ou da obra.

O controle das operagdes de limpeza sera feito pela Fiscalizag&o, apés a conclusdo dos
Servigos.

Escavacédo e carga em material para aterro

A escavacdo ser4 precedida da execucao dos servicos de desmatamento, destocamentoe
limpeza da drea do empréstimo.

As operagdes serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados
com o emprego de servico manual. A escolha do equipamento se fard em funcéo da
necessidade exigida na execucao da obra.
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Espalhamento de material para aterro

As operagdes de espalhamento serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados
complementados com o emprego de servigo manual. A escolha do equipamento se fara em
fun¢&o da necessidade exigida na execucdo da obra, estando o solo na umidade em torno
de 6tima.

Compactacdo de aterro mecénica

As operagbes de espalhamento serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados
complementados com o emprego de servigo manual. A escolha do equipamento se fard em
fungéo da necessidade exigida na execucgdo da obra, estando o solo na umidade em torno
de 6tima.

A execugéo da base compreende as operacdes de mistura e pulverizacdo, umedecimento
ou secagem dos materiais realizados na central de mistura, bem como o espalhamento,
compactagdo e acabamento no terreno devidamente preparado na largura desejada, nas
quantidades que permitam, ap6s a compactagéo, atingir a espessura projetada.

Sé&o indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execucao de Base granular:
Motoniveladora pesada com escarificador; carro tanque distribuidor de &gua; rolos
compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-vibratério e pneumatico; grade de discos;
pulvimisturador e central de mistura.

MOVIMENTO DE TERRA

Locacédo

Para locagédo da obra dever&o ser utilizados marcos e gabaritos que definam o seu perfeito
esquadrejamento e alinhamento, estando a Contratada sujeita, a qualquer momento da
obra, a correcéo de todos os servigos executados, em caso de erro da locag3o.

Havendo discrepancia entre as reais condigdes existentes no local e os elementos do
projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicagdo, por escrito, a Fiscalizagdo, a quem
competira deliberar a respeito.

Escavacdo manual de valas

A escavacéo seré precedida da execug&o dos servigos de desmatamento, destocamento e
limpeza da érea do empréstimo.

As operagdes seréo executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados
com o emprego de servico manual. A escolha do equipamento se fard em fungdo da
necessidade exigida na execugdo da obra.

Reaterro Manual compactado

Os materiais selecionados para aterros dever&o ser de 1° categoria. Dever&o ser isento
de matérias orgénicas, micacea e datomacea. Turfas e argilas organicas\nédo podem ser

empregadas. O aterro devera ser constituido de solos selecionados dentre os melhofes
N
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disponiveis, n&o se permitindo solos de baixa capacidade de suporte e expansdo maior que
2 % (dois por cento).

As operagbes de aterro compreendem langamento, espalhamento, umedecimento ou
aeracao e compactacéo dos materiais selecionados, estando o solo na umidade em torno
de dtima.

Os trabalhos de execugdo do aterro durante dias chuvosos, deveréo ser interrompidos
quando a Contratada nédo conseguir atingir os quesitos minimos de compactagao, ou por
determinag&o da Fiscalizag&o.

INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

Concreto armado Fck 25 MPa, formas armacdes e desmontagem
NORMAS

A execugéo das fundagdes devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto,
especialmente a NB-51/ ABNT e ao Cadigo de Fundagdes e Escavacdes:

Ocorrera por conta da CONTRATADA a execucdo de todos os escoramentos julgados
necessarios.

MATERIAIS
- Ago:
Conforme NBR-6118/2003 - ABNT:

As barras de ago n&o apresentar&o excesso de ferrugem, manchas de Oleo, argamassa
aderente ou qualquer outra substancia que impeca uma perfeita aderéncia ao concreto.
Caso apresentem algum dos “danos” citados, devera ser feita limpeza adequada e a sua
devera ser avaliada e liberada pela FISCALIZACAQ.

Antes e durante o langamento do concreto as plataformas de servigo estardo dispostas de
modo a n&o provocar deslocamentos das armaduras. Devera fazer uso de espacadores de
armadura para manter os cobrimentos necessérios pedidos em projeto.

A armadura nédo devera ficar em contato direto com a férma, observando-se, para isto, o
cobrimento previsto pela NBR-6118/2003, indicado na tabela da Norma.

Seréo adotadas providéncias no sentido de evitar a oxidagdo excessiva das barras de
espera. Antes do reinicio da concretagem deverdo estar limpas e isentas de quaisquer
impurezas. A FISCALIZAGAO devera avaliar as esperas antes de sua reutilizac&o.

O ago comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro, obedecera aq./
disposto na EB-3/85 (NBR-7480). / A\

As barras de ago torcidas a frio para concreto armado obedecer&o também a EB-3 / ABNT.

O aco sera do tipo CA50 e CA60. \ﬁm{
Lue ardo 0, da Po
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- Aglomerantes:
De cimento; Comum.
- De alta resisténcia inicial.

Seréo de fabricagdo recente, sé podendo ser aceito na obra com a embalagem e a
rotulagem de fabrica intacta. O cimento Portland comum para concretos, pastas e
argamassas, satisfara rigorosamente a EB-1, MB-1 e MB-516 / ABNT e ao TB-76 / ABNT.

- Agregados (Areia e Brita)
a) Areia

Sera quartzoza, isenta de substancias nocivas em proporgdes prejudiciais, tais como:
torrGes de argila, gravetos, granulos tenros e fridveis, impurezas orgénicas, cloreto de
sodio, outros sais deliqiiescentes, etc.

A areia para concreto satisfara &8 EB-4 / ABNT e as necessidades da dosagem para cada
caso.

b) Brita

A pedra britada para confecgéo de concreto devera satisfazer & EB-4 / ABNT ~ Agregados
para Concreto

- @ as necessidades das dosagens adotadas para cada caso. Devera ser evitado o uso de
seixo rolado na execugéo do concreto.

- Concreto
Disposicdes Gerais

a) O concreto sera o produto final resistente e artificialmente obtido pela mistura racional
dos seus componentes. Todo concreto estrutural sera, de preferéncia, usinado. Neste caso,
a dosagem ficara sob responsabilidade da concreteira.

b) No caso do concreto ser preparado na concreteira, devera ser observado:

A concreteira apresentara, obrigatoriamente, guias e Notas Fiscais dos materiais fornecidos
e dos servigos executados explicitando, além da quantidade de concreto, a hora do seu
carregamento, a tens&o (minima 20 Mpa) e sua consisténcia, esta expressa pelo
abatimento do Tronco de Cone;

N&o sera permitido qualquer tipo de concreto ou argamassa preparado manualmente; A
concreteira devera apresentar laudo com as resisténcias caracteristicas do concreto e sua
respectivas idades (usualmente 7,14 e 21 dias). Para isso sera necessaria a retirada d
corpos de prova para estudo em laboratério especializado.

./
c) A compactagéo serd obtida pér vibragdo esmerada. \\ ‘-.\\_
Lucas Eduarg%'o,f%\emhrfﬁ
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d) A agulha do vibrador sera introduzida rapidamente e retirada com lentiddo, sendo de trés
para um até cinco para um, a relagéo entre as duas velocidades. e) O periodo minimo de
vibrag&o € de 20 min/m3 de concreto.

f) As férmas ser&o mantidas umidas desde o inicio do lancamento até o endurecimento do
concreto e protegidas da ag&o dos raios solares com sacos, lonas, ou filme opaco de
polietileno.

g) Na hipotese de fluir aguada de cimento pér abertura de junta de forma e que essa aguada
venha a depositar-se sobre superficies j& concretadas, a remogao sera imediata, o que se
processara pdr langamento com mangueira de agua sob pressdo. O endurecimento da
aguada de cimento sobre o concreto aparente acarretara diferengas de tonalidades.

- Dosagem

a) O estabelecimento do trago do concreto serd fungéo da dosagem experimental, conforme
preconizado na NBR-6118/2003ABNT.

b) Caso n&o haja conhecimento do desvio padréo Sn, a CONTRATADA indicara, para efeito
da dosagem inicial, o modo como pretende conduzir a construgio de acordo com o qual
sera fixada a resisténcia média & compressdo FCK, seguindo um dos trés critérios
estabelecidos no item 8.3.1.2 da NBR-6118/2003ABNT

Bloco de concreto armado

Utilizara servicos de lastro de concreto magro E=3cm, fabricagdo, montagem e
desmontagem de férmas para sapatas em chapa de madeira compensada E=17mm, 4
utilizagdes, com armag&o de ago CA-50 de 16 mm e estribos de ago CA- 60 de 5 mm,
executado com concreto FCK=25MPa, preparo mecanico com betoneira e langado com uso
de balde, conforme descrito na planilha orgamentaria.

ALVENARIA E PAINEIS

Alvenaria de Vedacéo

As alvenarias seréo confeccionadas em tijolos ceramicos nas dimensdes de 09x19x39¢cm,
assentados de meia vez, com juntas de 2cm de forma que a alvenaria proporcione uma
estrutura plena e eficaz.

Os niveis das alvenarias estdo descritos em projeto executivo. /
(

Lucas Eduardp 0, da Ponte

Enge Riro-Q@it—
CREA- 21119723250



ATy,

werassTRUTURA | o o CHAPADINHA

E URBANISMO | £ ?

ety

o

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Terdo arestas vivas e superficies &speras para maior facilidade de aderéncia da
argamassa, devendo a alvenaria ser executada rigorosamente a prumo.

Apresentaréo resisténcia suficiente para suportar os esforcos de compresséo - nunca
inferior a 40 kg/cm?2.

Ser&o assentes com argamassa de cimento e barro no traco 1:2:8

Os tijolos deverao ser de primeira qualidade, bem cozido, duros, com dimensdes uniformes
e n&o vitrificados. Apresentardo faces planas e arestas vivas.

ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMINIO E VIDRO
Portas de madeira
- Materiais:

a) A madeira a ser empregada na execugdo das esquadrias serd seca, isenta de nds,
cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer sua
durabilidade, resisténcia e aspecto.

b) Semi-ocas: O enquadramento do nicleo das portas serd constituido por
pegas - montante ou pinasio vertical e travessa ou pindsio horizontal — de madeira idéntica
a do revestimento da porta com acabamento em massa e pintadas.

- Processo Executivo:

a) as esquadrias de madeira obedecerédo rigorosamente as indicagcdes dos respectivos
projetos de arquitetura e/ou desenhos de detalhes.

b) seréo recusadas todas as pegas que apresentarem sinais de empenamento,
deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira, ou outros defeitos.

C) os arremates das guarnicbes com rodapés e/ou revestimentos de paredes adjacentes
merecerao, de parte da CONTRATADA, cuidados especiais. Sempre que necessario, tais
arremates seréo objeto de desenhos de detalhes, os quais serfio submetidos & prévia
aprovacéo da FISCALIZACAO.

d) os montantes ou pinasios verticais do enquadramento do nticleo terdo largura tal que
permita, de um lado, o embutimento completo das fechaduras e do outro, a fixacdo dos
parafusos das dobradigas na madeira macica.

e) para a fixacéo de esquadrias serdo empregados grapas metdlicas ou buchas plasticas /|
com parafusos.

- FERRAGENS | /
Locais: Em todas as esquadrias especificadas e indicadas em planta. Miﬂteriais:

a) Todas as ferragens especificadas serdo novas, na linha latdo cromado 075 ou similar.

Lucas Eduardo 0, da Ronte
Engenheito Cgi:ji!
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b) dever&o ser observadas todas as normas da ABNT, em especial as relacionadas na. 1,
bem como recomendacbes e especificacdes dos fabricantes sobre cremonas, dobradicas,
fechaduras, fechos e trincos e demais componentes para esquadrias de madeira e ferro.

c) as fechaduras deveré&o ter cubo, lingueta, trinco, chapa-testa, contra-chapa e chaves.
d) as macanetas ser&o em latéo, tipo alavanca, com sec&o circular.
e) os espelhos e rosetas serdo do mesmo material das maganetas.

f) as dobradicas das divisérias e portas dos sanitérios do bloco de servigo serdo em latéo
cromado;

g) Todas as chaves serdo fornecidas em trés vias.

Janela e basculante de aluminio

Todos os materiais utilizados nas esquadrias dever&o respeitar as indicagdes e detalhes do
projeto arquitetonico e planilha, e serdo isentos de defeitos de fabricagdo. Os perfis,
utilizados na fabricagdo das esquadrias serdo isentos de empenamentos, defeitos de
superficie e diferengas de espessura. As dimensées deverdo atender as exigéncias de
resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

A instalagdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocacéo, ndo ser&o forgadas a se acomodarem em v&os fora de
esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no projeto indicado.

PISOS
Reqularizacédo de base

O lastro de concreto magro sera executado com argamassa no trago 1:4:8 (cimento, areia
média e brita) e espessura de 10cm, que servira de recuperacéo do piso.

Esta regularizacéo devera ser feita com declividade de 0,5% no minimo, em diregéo aos
pontos de escoamento de agua, no caso da calgada.

Contrapiso/lastro concreto 1:4 c/betoneira e=4cm

O lastro de concreto magro sera executado com argamassa no trago 1:3:3 (cimento, areia
média e brita) e espessura de 5cm, que servird como base para colocagéo do piso. Esta
regularizacéo devera ser feita com declividade de 0,5% no minimo, em direg&o aos pontos ‘_
de escoamento de agua.

REVESTIMENTO
Chapisco
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O chapisco sera executado com argamassa de cimento e areia sem peneirar no traco
volumétrico 1:3, com espessura maxima de 5mm. A argamassa devera ser lancada
energicamente sobre a superficie a ser chapiscada.

As superficies a serem chapiscadas, deverdo ser previamente molhadas, de forma a evitar
a absorgéo da agua necessaria a cura da argamassa.

Reboco

O reboco sera executado com argamassa no trago 1:2:8 (cimento e areia fina) sobre
superficies de alvenaria ou concreto previamente chapiscadas, bem como na colocagéo de
batentes, canalizagées embutidas e chumbadores.

Emboco

O embogo sera executado com argamassa no traco 1:2:8 (cimento e areia) sobre
superficies de alvenaria previamente chapiscadas. Nas areas onde serdo aplicados
revestimentos.

INSTALAGOES ELETRICAS
- MATERIAIS E PROCESSOS EXECUTIVOS

a) Todas as extremidades livres dos tubos serdo antes e durante os servigos
convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetragéo de detritos e umidade.

b) Os quadros elétricos de distribuicdo deverdo ser equivalentes aos modelos especificados
e detalhados contidos no projeto.

c) Dever&o ser equipados com os disjuntores e demais equipamentos dimensionados e
indicados nos diagramas unifilares e trifilares.

d)Todos os cabos e/ou fios deverdo ser arrumados no interior dos quadros utilizando-se
canaletas, fixadores, abragadeiras, e serdo identificados com marcadores apropriados para
tal fim.

e) As plagquetas de identificagdo dos quadros elétricos deverdo ser feitas em acrilico,
medindo 50 x 20 mm e parafusadas nas portas dos mesmos.

f) Apds a instalagdo dos quadros, os diagramas unifilares dos mesmos deverdo ser
armazenados no seu interior em porta planta confeccionado em plastico apropriado.

g) A fiacéo elétrica sera feita com condutores de cobre, de fabricagdo de boa qualidade,
tipo 0,6 KV a 1 KV, ou similar. O cabo de menor secéo a ser utilizado sera de 2,5mm2.

h) Os condutores deverdo ser instalados de forma que os isente de esforgos mecéanicos
incompativeis com sua resisténcia, ou com a do isolamento ou revestimento. Nas deflexde
os condutores serdo curvados segundo raios iguais ou maiores que os raios minimo

admitidos para seu tipo. -

4z 5‘0111
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i) Todas as emendas dos fios e cabos deverdo ser sempre efetuadas em caixas de
passagem. Igualmente o desencapamento dos fios, para emendas, sera cuidadoso, so
ocorrendo no interior das caixas. O isolamento das emendas e derivacbes devera ter
caracteristicas no minimo equivalentes as dos condutores a serem usados, devendo ser
efetuado com fita isolante de auto-fusao.

j) As ligagbes dos condutores aos bornes dos aparelhos e dispositivos deverdo ser feitas
de modo a assegurar resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito e
permanente, sendo que os fios de quaisquer se¢des serdo ligados por meio de terminais
adequados.

k) Todos os cabos e fios seréo afixados através de abracadeiras apropriadas. Deverao ser
utilizados marcadores para marcar todos os fios e cabos elétricos, os quais terdo as
seguintes cores:

o Condutores de fase - Preto, branco e vermelho;
Condutores de neutro - Azul claro;

Condutores de retorno — Cinza:

Condutores positivos em tenséo DC — Vermelho;
Condutores negativos em tensdo DC - Preto;

e Condutores de terra - Verde ou Verde/Amarelo.

) Para os rabichos de ligagdo das lumindrias serdo utilizados cabos PP 3 x 1,5mm2.
ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, E CAIXAS DE DERIVACOES

a) A distribuicéo devera ser feita sob o forro, utilizando-se eletrocalhas, eletrodutos de PVC
rigido, conduletes e caixas de passagem, conforme projeto.

b) Os eletrodutos seréo em PVC rigido incombustiveis (a menor bitola sera @= 3/. ") seréo
utilizados para alimentag&o dos circuitos de iluminagéo, tomadas de servigo e interruptores,
a partir do quadro de distribuigéo.

c) Toda derivagdo ou mudanga de diregdo dos eletrodutos, tanto na horizontal como na
vertical, devera ser executada através de conduletes de PVC ou das caixas de passagem
representadas no projeto, néo sendo permitido o emprego de curva pré-fabricada, nem
curvatura no proprio eletroduto, salvo indicagdo em contrério nos casos especificos
estabelecidos no projeto.

d) Sempre que possivel serdo evitadas as emendas dos eletrodutos. Quando inevitaveis
estas emendas serdo executadas através de luvas roscadas as extremidades a serem
emendadas, de modo a permitir continuidade da superficie interna do eletroduto e
resisténcia mecanica equivalente & tubulaco.

e) Todos os circuitos de iluminagéo serdo langados, a partir do QDF em fase, neutro e terra.
Todas as luminarias fluorescentes deveréo ser aterradas para garantir se ranga e partida
adequada dos reatores eletrdnicos dimerizaveis. N

N
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f) A distribuicdo dos circuitos sob o piso sera efetuada em eletrodutos de PVC rigido
rosqueavel de acordo com o projeto.

h) Todas as partes metalicas n&o destinadas a condugéo de energia, como quadros, caixas,
carcacas de motores, equipamentos, etc., serdo solidamente aterradas interligando-se &
malha de aterramento a ser executada e depois ligada a malha de terra existente.

ILUMINAGAO

a) Sera prevista utilizagéo de diversos tipos de luminarias conforme especificado no Projeto
elétrico. Todas elas devero ser perfeitamente fixadas nas estruturas e com perfeito
acabamento na superficie de forros.

b) Os aparelhos para luminérias, empregados nesta obra, obedecer&o, naquilo que Ihes for
aplicavel, & EB-142/ABNT, sendo construidos de forma a apresentar resisténcia adequada
€ possuir espago para permitir as ligagdes necessdrias. Buscardo antes de tudo a melhor
eficiéncia energética possivel.

c) Todas as lumindrias serdo protegidas contra corrosdo mediante pintura, esmaltagéo,
zincagem ou outros processos equivalentes.

d) As luminarias devem ser construidas de material incombustivel e que nao seja danificado
sob condigdes normais de servico. Seu invélucro deve abrigar todas as partes vivas ou
condutores de corrente, condutos porta lampadas e l&mpadas permitindo-se, porém, a facil
substituicdo de l&mpadas e de reatores. Devem ser construidas de forma a impedir a
penetragéo de umidade em eletroduto, porta lampadas e demais partes elétricas.

a) Devera ser executada uma malha de terra constituida de hastes de aterramento de 5/8
x 3 m, interligadas pér cordoalha de cobre nu de 50 mm2 através de solda
exotérmica. Dever&o ser instaladas quantas hastes forem necessarias para que obtenha
resisténcia maxima de 10 Ohms em terreno seco. Tanto as hastes guanto a cordoalha de
interligagéo dever&o ser enterradas a uma profundidade minima de 50 cm. Devera ser
executada uma caixa de inspegéo da haste principal construida em alvenaria com tampa
de ferro fundido tipo T-16.

b) A malha de aterramento executada devera ser interligada as malhas de aterramento
porventura existentes nas proximidades.

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

a) As especificagbes descritas a seguir se destinam a definir os equipamentos e materiais
a serem fornecidos e/ou instalados para execugéo dos servigos em pal'fta, que deveréo s
utilizados como guia para selegdo dos mesmos.

b) Os modelos e equipamentos citados s&o para efeito orientativo, nio estabelecendo-
necessariamente que estes sejam das marcas ou dos fabricantes citados.

Lucas Eduardo 0, ga P I
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c) Os equipamentos propostos deverdo atender integralmente as caracteristicas
construtivas e condigbes operacionais dos equipamentos especificados, devendo a
CONTRATADA enviar os catalogos técnicos com dimensdes fisicas, pontos de operago,
caracteristicas técnicas, etc., dos equipamentos alternativos.

CONDUTOS, DUTOS E ACESSORIOS

a) S0 ser&o aceitos condutos e dutos que tragam impressos indicagéo de marca, classe e
procedéncia.

b) Os eletrodutos (salvo especificagdo em contrério) seréo de PVC rigido, fornecidos em
barras de 3 m de comprimento, nas bitolas indicadas no projeto, podendo ser adotadas
medidas em mm ou polegadas.

c) Os acessorios tais como buchas, arruelas, adaptadores luvas, curvas, conduletes,
abragadeiras e outros, deverédo ser preferencialmente da mesma linha e fabricagdo dos
respectivos dutos.

CONDUTORES

a) Os condutores destinados & distribuicdo de luz, forga, controle ou sinalizagdo deverdo
atender ao que se segue:

b) Seréo todos do tipo "cabo", constituidos pér condutores trangados de cobre eletrolitico e
isolamento termoplastico anti-chama (PVC), do tipo 0,6 KV, para bitolas inferiores a 16mm2
e do 1,0 KV (PVC-PVC) para bitolas superiores a 16 mm2.

LUMINARIAS

a) Os aparelhos para luminarias sejam fluorescentes ou incandescentes, obedecerdo no
que for aplicavel a EB 142/ABNT, devendo ser construidas de forma a apresentar
resisténcia adequada e possuir espaco suficiente para permitir as ligagdes necessarias.

b) Todas as luminarias deverdo apresentar em local visivel, as seguintes informagdes:
marca modelo e/ou nome do fabricante, tensdo de alimentagéo, poténcias méximas.

c) Em fung&o dos célculos luminotécnicos e da distribuicdo das luminarias nos ambientes
foram adotadas as luminarias constantes do projeto,

d) Todos os reatores dever&o ser de partida instantanea e de alto fator de poténcia.

EQUIPAMENTOS
Quadros Elétrico (Conforme projeto)

Quadro Geral grau de protecéo IP-55 conforme NBR 6146, modelo de embutzr instalagao
abrigada, com as seguintes caracteristicas:

L =

Chave geral bipolar; e

Lucav am
\H\}mp" :
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Barramento bifasico In= 50 A;

Barramento de neutro;

Barramento de terra;

Espelho de protecéo:

Acessorios de instalacéo:

Acabamento com pintura eletrostética & p6 epoxi-poliéster na cor RAL 7032 - texturizada.
Demais Quadros

Os demais quadros, de distribuicdo, passagem, etc., serdo em chapa de ago, n° 16 e
equipados com os dispositivos especificados no projeto, com porta, fechadura de cilindro,
espelho e porta etiquetas.

As dimensbes dos quadros, disposicdo e ligac@o obedecerdo as Normas e & boa técnica,
bem como as indicagdes dos respectivos desenhos apresentados no projeto.

Dispositivos de Manobra e Protegéo

Interruptores - Serdo do tipo e valores nominais adequados para as cargas que comandam.
Seré&o do tipo comum, de embuitir, base de baquelite e funcionamento brusco.

Disjuntores - Ser&o do tipo TQC, com capacidade de interrupcéo de 5 KA, monopolares e
bipolares.

Outros dispositivos de comando e protecao tais como, chaves, contatores, botoeiras, relés
e etc., deverdo atender as especificagdes contidas no projeto e especificas para cada caso
onde for empregado.

CONDICOES PARA ACEITACAO DA INSTALACAQ

As instalagdes elétricas e telefonicas s6 serdo recebidas quando entregues em perfeitas
condicdes de funcionamento, ligadas & rede existente, perfeitamente dimensionada e
balanceada e dentro das especificagdes.

Todos os equipamentos e instalagdes dever&o ser garantidos por 24 (vinte e quatro) meses
a contar do recebimento definitivo das instalagées.
PINTURA A

. [\
Pintura |

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas paré \

o tipo de pintura a que se destinem. \ | A

A eliminagéo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucoes ‘especiais contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteir \

—

Lugas Eduar 1 0, de-Poni.
‘Engeﬁ%ro gr?j:‘ '
CREA~ tpk: 119723850

As superficies s poder&o ser pintadas quando perfeitamente secas.
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Cada demé&o de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, sendo conveniente observar um intervalo de 24 horas entre demé&os sucessivas, salvo
especificagdo em contrario.

Os trabalhos de pintura em locais ndo totaimente abrigados, serdo suspensos em tempo
de chuva.

Serdo adotadas precaugbes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura (vidros, ferragens de esquadrias, etc...).

A pintura das paredes internas sera em tinta acrilica PVA (duas dem&aos), para aplicacéo
seguir a especificagcao do seu Fabricante.

A pintura das paredes externas sera em tinta latex PVA (duas demé&os), para aplicagédo
seguir a especificacdo do seu fabricante.

SERVICOS COMPLEMENTARES

Limpeza da obra

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo, devendo apresentara
perfeito funcionamento em todas as suas instalagées, equipamentos e aparelhos.

Na execugéo dos servigos de limpeza deverdo ser tomadas todas as precaugdes no sentido
de se evitar danos aos materiais de acabamento.

O desentulho da obra devera ser feito periodicamente e de acordo com as recomendagdes
da FISCALIZAGAO.

Ao término dos servigos, sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpos e varridos 0s acessos.

Ao término dos servigos, sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpos e varridos os acessos

uﬂigggjuhﬁ
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PLANILHA ORGAMENTARIA
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U.| JOSE SOUZA DOS SANTOS DATA : 29/08/2022 BDI : 28,82%
DESCRIGAO: REFORMA E AMPLIAGAO DA U.I JOSE SOUZA DOS SANTOS e s s ik
- ORSE 2022102 11,51% 69,80% 032022
T G gy CHAPADREA |1 0CAy POVOADO CANTO FERREIRA soc 2022102 - 830 Luis 1s56% - o220
cu 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ADIN A SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83.85% A7,78% 05/2021
SINAPI 2022/02 COM DESONERACAD 83.87% 47.51% 03/2022
UNIDADES: 485.46m* Compoasiche PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 1.030,81
UNIDADE:
PREGO PREGO
ITEM cODIGO DESCRIGAO FONTE UNID | QUANTIDADE| \, rieed o TOTAL RS
1 SERVIGOS PRELIMINARES 1.155,96
PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL 150 X
1.1 $11397 | 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ORSE un 1,00 750,00 750,00
ESCORAMENTO, INSTALADA
1.2 C1630  |LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO SEINFRA M2 66,66 6,00 405,96
2 DEMOLIGCOES E REMOGOES 13.432,84
21 C1064 |DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SEINFRA M2 420,00 12,34 5.182,80
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO. DE EORMA
2.2 97633 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 SINAP| M2 272,73 14,17 3.864,58
2.3 022907 |DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SBC M2 0,00 16,61 0,00
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORVA
24 97622 |\iANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AL 2oy SINAPI M3 33,98 35,42 1.203,57
REM'W&O !0:“5 PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
07O | e PROWETTAMENTO. AR 120007 SINAPI M2 13,44 578 77,68
RE-__‘MOC%O DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO
26 C4913 | F oL ESCOVAGAO) SEINFRA M2 230,00 6.22 1.430,60
27 022194 |RETIRADA GRADES DE FERRO SBC M2 3,15 39,08 123,10
2.8 97647  |REMOGAO DE TELHAS CERAMICA, DE FORMA MANUAL SINAPI M2 460,06 2,15 989,13
REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
29 97845 | or APROVEITAMENTO. AF 1219017 SINAPI M2 19,15 2262 433,17
REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINFAD 12m3-
2.10 022911 | PERCURSO 12km. SBC M3 3,50 36,63 128,21
3 MOVIMENTAGCOES DE TERRA 1.809,19
3.1 96527  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE. AF_06/2017 | SINAPI M3 7,67 81,50 625,11
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
32 96523 | SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAQ PARA COLOCAGAO DE SINAPI M3 2,84 62,09 163,92
FORMAS). AF_06/2017
ATERRO MANUAL DAS AREAS INTERNAS GOM SOLO ARGILO-
3.3 94319 | ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. AF 05/2016 oy s 15,97 6368 1.020,15
4 INFRAESTRUTURA 14.389,40
4.1 ALICERCE 1.881,22
MUTIRAO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | J
4.1 C3629 | TRACO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDGS SEINFRA M3 7.67 245,27 1.881,22
42 SAPATA/BLOCOS DE FUNDAGAO 4.317,719
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS GU
4. 96619 ATAS. ESPESSURA DE 5 OM_AF 08/0077 SINAPI M2 3,96 22,11 87,56
FABRICAGAQ, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
422 96538  |PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA SINAPI M2 10,56 227,96 2.407,26
RESIN E=17 MM, 2 UTI OES. AF_06/2017
AJRMAefo DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
4.23 96546 | UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 08/2017 | SINAP! KG 5430 13.80 749,34
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:1,9:2,3 (EM MASGA SECA
424 102477 |DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO SINAPI M3 1,58 402,58 778,28
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 _
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
4.25 103670 | ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 | SINAPI i 158 186,83 295,35
43 CINTA DE AMARRAGAO INFERIOR 4 8.190,39
FABRICAGAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
4 98542 | COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. Sl = Ea L i
AF_08/2017 " \
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
4.3.2 96545 | UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF 06/2017 SINAP) G 100,98 Hha / \'54%9‘5
ARMAGAQ DE BLOGO, VIGA BALDRAME E SAPATA / )s\
423 96543 |UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF 062017 | SINAPI Ko | s 18 o
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA \ 7
434 102477 DE CIMENTOQ/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO SINAP| M3 2,30 492,58 1.132,93
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 \
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E \ L
4.3.5 103670 | ACABAMENTO DE CONGRETO EM ESTRUTURAS. AF 03/2022 | SINAPI e \2:30 186,98 429,94
IMPERMEABILIZAGAO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME fz_com \ éo
4.36 S04953 |2 DEMAOS DE TINTA ASFALTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT | ORSE m2 63,9 239 1.527,45
OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZACAO g > -
5 ESTRUTURAS DE CONCRETO 13.838,26
e PR Lucas Eduardn O, da Pont 200,58
an o Cliyil
A P: : 1
CREA-H(AZ 1119723850 s




PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAGCAO DA U.1 JOSE SOUZA DOS SANTOS

DATA : 29/08/2022

BDI : 28,82%

DESCRICAO: REFORMA E AMPLIAGAO DA U.l JOSE SOUZA DOS SANTOS

LOCAL: POVOADO CANTO FERREIRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

UNIDADES: 485.46m?

VALOR POR RS 1.030,81
UNIDADE:

FONTE
ORSE
SBC
SEINFRA
SINAPL
Composicte

VERSAO
2022102

HORA
111,51%

2022/02 - Sao Luis 115,66%
027.1 COM DESONERAGAQ 83,85%
2022/02 COM DESONERAGAO 83,87%

PROPRIA

0.00%

MES REF.
69,89% 032022
0272022
47,76% 052021
47.51% 032022
0,00%

CcODIGO

DESCRIGAQ

FONTE

UNID

QUANTIDADE

PREGO
UNITARIO RS

PREGO
TOTAL R$

S07464

Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm,
1 i iV men

92778

ORSE

m2

21,39

39,73

849,82

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92775

SINAPI

KG

97,76

13,74

1.343,22

ARMACAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-80
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.1.4

$94964S

SINAPI

KG

26,22

16,88

437,35

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF 07/2016

5.1.5

92873

ORSE

m3

1,44

441,78

636,16

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

SINAPI

M:l

1,44

0,00

0,00

5.2

CINTA DE AMARRAGAOQ SUPERIOR

96542

5.914,63

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.

SINAPI

M2

36,19

73,66

2.665,76

5.2.2

92777

AF _06/2017
ARMACAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAQ TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.2.3

92775

SINAPI

KG

111,88

15,29

1.710,65

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI

KG

36,07

16,68

601,65

5.2.4

$94964S

CC_!NCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_07/2016

ORSE

m3

2,12

441,78

936,57

525

92873

LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

SINAPI

MJ

2,12

0,00

0,00

5.3

LAJE TECNICA PARA CAIXA D'AGUA

4.657,08

5.3.1

SAPATA/BLOCOS

1.579,83

5.3.11

96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_08/2017

SINAPI

M2

221

28,30

96541

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

SINAPI

576

151,08

870,22

96546

RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF 06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

94964

SINAPI

KG

19,74

13,80

272,41

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO

53.1.5

103670

SINAPI

0,77

344,11

264,96

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

5.3.2

PILARES

SINAPI

0,77

186,93

143,94

1.612,24

63.2.1

$07459

FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO
PLASTIFICADO DE 12MM, 03 USOS, INCLUSIVE
ESCORAMENTO

ORSE

m2

6,14

89,35

548,61

5.3.22

92778

ARMACAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5§3.23

92775

SINAPI

KG

48,13

13,74

661,31

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-80

SINAPI

KG

6,61

16,68

L
1

i

5324

94984

DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARQ MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

5.3.25

103670

SINAPI

M3

0,55

344,11

[+

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

SINAPI

M3

0,55

186,93

102,81

5.3.3

VIGAS SUPERIOR

5.3.3.1

96542

398,35

s

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.

AF _06/2017

53.3.2

92777

SINAPI

M2

73,66

200,36

ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAQC TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI

KG

6,36

97,24

TS i
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA:

REFORMA E AMPLIAGAO DA Ul JOSE SOUZA DOS SANTOS

DATA : 20/08/2022

BDI : 28,82%

DESCRIGAO:

REFORMA E AMPLIACAO DA U.l JOSE SOUZA DOS SANTOS

LOCAL: POVOADC CANTO FERREIRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

UNIDADES: 495.46m?

VALOR POR
UNIDADE;

RS 1.030,81

FONTE
ORSE
SBC
SEINFRA
SINAPI
Composice

VERSAD
2022102
2022/02 - Sao Luis

027.1 COM DESONERAGAD
2022/02 COM DESONERAGAD

PROPRIA

HORA
111,51%
115,66%

83,85%
B3.87%
0.00%

MES
69,89% 032022
02/2022
052021

032022

47.76%
47.51%
0,00%

ITEM

conico

DESCRIGAO

FONTE

UNID

QUANTIDADE

PREGO
UNITARIO RS

PREGO
TOTAL R$

5.3.3.3

92775

ARMACAOQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

53.3.4

94964

SINAPI

KG

222

37,03

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

5.3.3.5

103670

SINAPI

M3

0,12

344,11

41,29

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI

M3

0,12

186,93

22,43

5.3.4

LAJE

1.066,66

5.3.4.1

S04254

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU
COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO
EM BLOCO CERAMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO
EM MADEIRA E CA NTO 4CM.

5.34.2

504849

ORSE

M2

4,00

203,72

814,88

IMPERMEABILIZACAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR,
PARA LAJES, 06 DEMAOS

ORSE

4,50

55,95

251,78

VEDAGOES E

DIVISORIAS

24.614,64

6.1

103328

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI

M2

223,32

68,25

15.241,59

6.2

93186

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS.
AF_03/2016

SINAPI

30,80

92,80

2.867,52

6.3

93196

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO.
AF_03/2016

SINAPI

25,40

89,09

2.262,89

6.4

090043

DIVISORIA SANITARIA DE GRANITO E+3CM H=1,80 COM
FERRAGENS

SBC

17,40

243,83

4.242,64

COBERTURA

69.925,17

COBERTURA

GERAL

92541

69.925,17

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

SINAPI

M2

233,41

89,74

20.946,21

94204

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
COLONIAL, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF _07/2019

SINAPI

M2

233,41

4211

9.828,90

502324

IMUNIZACAQ DE MADEIRA CONTRA CUPIM, COM APLICAGAO
DE 01 DEMAO DE PENTOX OU SIMILAR

ORSE

m2

666,82

17,25

11.502,65

101979

RUFO EM AGO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020

92560

SINAPI

64,04

48,59

3.111,70

FABRICAGCAQ E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM
MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 8 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA QU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

100372

SINAPI

UN

3,00

2.200,29

6.600,87

FABRICAGAQ E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA
NAO APARELHADA, COM VAO DE 8 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU

TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

SINAPI

UN

7,00

2.562,12

17.934,84

REVESTIMENTO

57.580,44

8.1

87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

8.2

87530

SINAPI

M2

446,64

6,04

2.697,71

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAOQ DE TALISCAS.
AF

SINAPI

M2

605,71

28,75

A7.414,16

8.3

87275

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS DE
BANHEIROS E COZINHA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 5 M? A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
AF_06/2014

SINAPI

M2

115,53

67,80

A
=

8.4

811175

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM.
ELIZABETH, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
AC-ll, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE

BASE OU EMBOCO - REV 02

c1877

ORSE

\ 244,68

98,02

23.983,53

PERFIL DE ALUMINIO TIPO(L-T-U )

SEINFRA

23,1

5.652,11

PAVIMENTAGAQ

A

60.603,50
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: REFORMA E AMPLIACAQ DA U.l JOSE SOUZA DOS SANTOS DATA : 29/08/2022 BDI: 28,82%
DESCRIGAO: REFORMA E AMPLIACAO DA U.| JOSE SOUZA DOS SANTOS . o s o
= ORSE 202202 111.51% 69,89% 032022
TS W geg CAPADMHA ) ocaL: POVOADO CANTO FERREIRA sBC 2022/02 - S0 Luis 115,66% . 0212022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADIN SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83,85% A47,76% 05/2021
SINAP) 2022/02 COM DESONERAGAD B38T% 47.51% 032022
UNIDADES: 4895.46m? Composiche PROPRIA 0.00% 0,00%
VALOR POR RS 1.030,81
UNIDADE:
PREGO PREGO
ITEM | cODIGO DESCRIGAO FONTE UNID |QUANTIDADE| it oe | roTal Rs
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 14 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
9.1 87690  |APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, SINAPI M2 465,80 33,67 15.683,49
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 5CM.
AF_07/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIFO
9.2 87257 |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAEM |  SINAPI M2 465,80 90,86 42.322,59
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
o Soousd gaLaRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L= 15 CM, E= 2 g N o — s
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) COM CONCRETO
9.4 94996  |MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO SINAPI M2 24,15 103,43 2.497,83
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF 07/2016
10 ESQUADRIAS 28.820,40
10.4 PORTAS 11.992,50
PORTA EM MADEIRA DE LET, MEXICANA, 0.80 X 210 M,
_1' o ekebdaeeaad i Lot ORSE un 6.00 1.109,72 6.658,32
— KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE
10.1.2 90844  |3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E SINAPI UN 1,00 887,36 887,36
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO
FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2019
R Bt NIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
10.1.3 91341 | GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTOE|  SINAPI M2 540 509,17 3.235,52
INSTALACAO. AF_12/2019
PORTIo DF T e & BT I CHATR DEFEG
10.1.4 C3659 | C/FECHADURA E DOBRADIGA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SEINFRA M2 315 384,54 1.211,30
SINTETICO
102  |JANELAS 9.576,97
JANELA DE CORRER DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR
1021 100674 | £ CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPY M2 11.25 639,68 7.198,68
AF 1212019
JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA.
10.2.2 94559  |EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E SINAPI M2 1,50 757.07 1.135,61
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2019
1023 130119 |PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm SBC M 23,25 53.45 1.242,71
103 GRADES 5.393,60
1 S04716 | GRADE EM METALON ORSE I m2 | 19,53 276.17 5.393,60
10 PORTAO DE ENTRADA 1.857,33
PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO
10.4.1 C3659 |C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SEINFRA M2 4,83 384,54 1.857,33
SINTETICO
1 INSTALAGOES ELETRICAS 27.850,32
114 QUADROS E DISJUNTORES 698,60
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM
11.1.1 00039806 |BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES SINAPI UN 1,00 320,19 320,19
NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
a2 93656 |25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 il W 7,00 10.80 7550
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
11.1.3 93653 | 10A . FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1012020 . SINAPI UN 10.00 958| /| 9580
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE TENSAO \
11.1.4 SIHO0  |in e ORSE un 1,00 83,37 / 8337
1115 C1131  |DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 90A | SEINFRA UN 1,00 123,64 / 123,64
11.2 CABOS E FIOS (CONDUTORES) [ arse22
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,56 MM®, ANTI-CHAMA
11.2.1 91924  |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTOE |  SINAPI M 298,52 2,56 764,21
INSTALAGAO. AF_12/2015 ‘
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MNF, ANTI-CHAMA
122 91926  |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTOE |  SINAPI M 392,32 3,80 1.490,82
INSTALACAO. AF_12/2015
CASO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADD, 76 Wit 0./ OKY. p
PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA !
¥1as 101561 | bE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI M 25,00 17.92 448,00
AF_07/2020
— ————
liuage Pdoood. A 4.8
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA U.1 JOSE SOUZA DOS SANTOS DATA : 29/08/2022 BDI : 28,82%
DESCRIGAO: | REFORMA E AMPLIAGAO DA UJ JOSE SOUZA DOS SANTOS i — HOR e RN
ORSE 2022102 111,51% 69,80% 03/2022
s 5 gy CHAPADRHA |1 OCAL: POVOADO CANTO FERREIRA sBc 2022102 - Sso Luls 115,66% . 022022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA b SL00N PRGNSR i i i
SINAPI 2022/02 COM DESONERAGAD B3.87T% 47.51% 032022
UNIDADES: 495.46m* Composighe PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 1.030,81
UNIDADE:
PREGO PREGO
ITEM coDIGO DESCRIGAO FONTE UNID | QUANTIDADE| \\\ricicl oo TOTAL RS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MNVE, ANTI-CHAMA
11.24 91930  |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E |  SINARI M 119,27 878 1.047,19
INSTALACAO. AF_12/2015
1.3 ELETRODUTOS, ACESSORIOS E OUTROS 2.503,58
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, FVC, DN
11.3.1 91833 |20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM SINAPI M 180,00 747 1.344,60
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGA| DO! Eé‘, PEAD, DN 50 (1 172,
11.3.2 97667  |PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA SINAPI M 105,80 8,89 940,56
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2021
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC. ROSCAVEL, DN
50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
SR %3018 | ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SALY N oy 1o TiRr
AF_12/2021
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL DN
11.3.4 91887 |20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM SINAPI UN 15,00 6,81 102,15
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
174 PONTOS DE TOMADA E ILUMINAGAO 20.187,00
PONTO DE ILUMINAGAO RESlDENCE@rlﬁ INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
11.4.1 83128 |CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO SINAPY UN 30,00 108,14 8.244.20
LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
11.4.2 93141 |10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, SINAPI UN 40,00 137,91 5.516,40
EBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULOY), 2P+T 20 A,
11.4.3 91993  [INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 7,00 29,94 209,58
INSTALACAQ. AF_12/2015
LUMINKRIALTIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
11.4.4 97592  |LED DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E SINAPI UN 6,00 4843 290,58
INSTALACAO. AF_02/2020
1145 060301 |LUMINARIA DE SOBREPOR TUBULAR LED. SBC UN 78,00 140,08 10.926,24
1.5 SISTEMA DE ATERRAMENTO 710,92
s P ; T IB;RAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8°X aEr— i e pomamn "
11.5.2 C0519  |CABO COBRE NU 25MM2 SEINFRA 8,00 24,97 199,76
11.5.3 $00353 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM = 25MM (3/4")|  ORSE 7.00 12,12 84,84
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E
1154 00060  |lor i ke AL Y2201y SINAPI UN 1,00 109,14 109,14
11, 061474 |ISOLADORES PARA CABOS DE PARA-RAIOS SBC UN 1,00 35,31 35,31
o . ﬁ&fﬁgggg EM LATAO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 —— . it prg s
F_{IXAD_OR TIPO OMEGA EM COBRE, L=15MM, C/FUROS
11.5.7 $10091  |D=5,5MM E TRAVA P/CABO DE 35MM2, REF-TEL-833 OU ORSE un 1,00 1,51 1,51
SIMILAR (P/SPDA)
12 INSTALAGAO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO 2.875,00
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
121 93141  |10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, SINAPI UN 8,00 137,91 1.103,28
UEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2
12.2 97599  |W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 8,00 25,48 " 213.84
AF_02/2020 FA
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO. ;
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVG
123 S11852 |42+ MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS ORSE Un 240 30.32 \qo.64
CONFORMENRRII .- \
EXTINTOR DE INGENDIO PORTATIL GOM CARGA DE PQS DE 6 I
12.4 101909  |KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN +,oo 285,18 1.140,72
AF_10/2020 P
12,5 1044112 | SUPORTE DE PARADE PARA EXTINTOR SBC UN 4,00 8,99 / 35,96
12.6 055504 | ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE SBC UN 4,00 82,64f 330,56
13 INSTALACOES HIDROSANITARIAS 27.911,62
13.4 INSTALAGOES HIDRAULICAS ] 4.662,95
13.1.1 C1948  |PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUGAO SEINFRA PT 1000 214,21#\ 2.142,80
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAD, ROSCAVEL, 1727~ <
13.1.2 89352 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 SINAPY UN 4.00 33,60 \ 134,40
Lucas Edyadn () .
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA Ul JOSE SOUZA DOS SANTOS DATA : 2010812022 BOI - 26.82%
DESCRIGAO: | REFORMA E AMPLIAGAO DA U JOSE SOUZA DOS SANTOS Enes o e N
» ORSE 2022/02 111,51% 69,89% 032022
mulin S o5 CHAPADREHA || ocAL: POVOADO CANTO FERREIRA sBC 2022/02 - S0 Luis 115,66% 022022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADIN A SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO B3.85% 47.76% 05/2021
SINAPI 2022/02 COM DESDNERACAD B3.87T% 47.51% 0372022
UNIDADES: 495.46m* Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 1.030,81
UNIDADE:
PREGO PREGO
ITEM | cODIGO DESCRIGAO FONTE umip  fauanTiDae| | PREED | O
INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA. DN
20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE
13.1.3 T8 TR AR INCLLSI/E CONEXEES CONES SINAPI M 75,00 31,81 2.385,75
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
132 INSTALAGOES SANITARIAS 12.498,43
13.2.1 C1950 PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUGAQ SEINFRA PT 11,00 193,21 2.125,31
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E
13.22 89482  |INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA SINAPI UN 4,00 34,50 138,00
PLUVIAL. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
13.23 89714 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SINAPI M 19,40 47,02 912,19
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
1324 89711 | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SINAPI M 19,34 15,95 308,47
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
INSTALAGAO DE TUBO DE VENTILAGAO 50mm C7 L=dm, G/
1 C3738 | REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL) AEIEA w S0 il b
13.256 S04718 | CAIXA DE INSPEGAO EM PVC 300MM ORSE un 1,00 460,52 460,52
1327 C2832 |FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA SEINFRA UN 1,00 470473 470473
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE
13.28 89865 |AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI M 26,00 10,27 267,02
AF 1212014
CATXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIVO 300 MV,
13.2.9 00035277 |DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 |  SINAPI UN 1,00 395,69 305,60
LITROS, COM TAMPA E CESTO
SLAM-ID_W' JURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M,
13.2.10 00082 [ OE DR TRAGAD: 151 L (PARA'S CONTRIBURNTERS) SINAPI UN 1,00 3.028,13 3.028,13
AF_1212020
133  |LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS 9.654,84
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM
FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO,
1334 95472 ||NCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAQ PARA BACIA SANITARIA SINAPI UN 1,00 556,66 556,66
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
1332 100866 | COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO |  SINAPI UN 1,00 283,84 283,84
E INSTALACAO. AF 01/2020
B AR BE B R A A WO FOTIDO:
1333 100868 | COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO |  SINAPI UN 1.00 31142 311,42
E INSTALACAO. AF_01/2020
13 S10759 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM ORSE m2 1,98 388,94 770,10
CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, CELITE 10120 OU SIVILAR,
1335 S04768  |INCLUSIVE SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA PARAPIA | ORSE un 4,00 454,23 1.816,92
E ENGATE CROMADO E TORNEIRA
B o PR ELE BN W CROWADO S5 TAMPA,
13.3.6 | anr SINAPI UN 3,00 66,16 198,48
e OE WARMONE Siires ET1COSUSPENSO, 220 00
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC,
1337 I e el i e SINAPI UN 1,00 207,68 207,68
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
s P lég\gromo PARA COLUNA SUSPENSA RAVENA L-0T5 CREVE | goc h T i perpes
CUBA ACO INOX (AIS| 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3
1339 OO0 TAT e e s & o o SINAPI UN 1,00 179,48 179,48
TORNEIRA P/ PIA COZINHA D=1/2" (LINFA STANDARD, DECA,
13.3.10 s ORSE un 1,00 158,28 158,28
SIFAO PARA PIA DE COZINFA OU TANQUE, DECA REF. =
133.11 102016 |1680 C112, ACABAMENTO CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 OU ORSE un 11.00 178,60 / 178,60
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 172 X 40CM - ‘ 1
133.12 86885 | Cho o BV < SINAPI UN 11.00 oos| /| oos
SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA
13.3.13 00006148 LAVATORIO, 1 X 1.4/2 " SINAPI UN 10,00 9,00 / 90,00
13.3.14 C1792  |MICTORIO DE LOUGA BRANCA SEINFRA UN 1,00 so137| / 501,37
13.3.15 C0348  |BACIA DE LOUGA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA SEINFRA UN 5,00 741,43 / 3.707,15
134  |AGUAS PLUVIAIS —_ 1.095,40
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
13.4.1 89578  |E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS SINAPI M
PLUVIAIS. AF_12/2014




PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: REFORMA E AMPLIAGCAO DA U.| JOSE SOUZA DOS SANTOS DATA : 29/08/2022 BDI : 28,82%
DESCRIGAO: REFORMA E AMPL’ACAO DA U.l JOSE SOUZA DOS SANTOS s o - RE
- ORSE 2022102 111,51% 69,89% 0372022
RIS e gy CHAPRDRSA [ oCAL POVOADO CANTO FERREIRA sac 2022102 - S0 Luis Wess% - oz
. SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAD 83,85% 47.76% 0572021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA —_— COM B 5 S TE
UNIDADES: 495.46m* Composice PROPRIA 0.00% 0,00%
VALOR POR RS 1.030,81
UNIDADE;
PREGO PREGO
ITEM | coDiGo DESCRIGAO FONTE UNID |QUANTIDADE| ,\ rREE0 o | (RGOS
JOELHO 90 GRAUS, Fl'_\;g. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
13.4.2 89809 | PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. SiNAPY UN 2,00 15,50 37,00
AF 1212014
Pt E———
Y 07752 | RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO TIFO ABACAX, s v o — e
DN=150MM
14 FORRO 17.207,78
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
14.1 96116  [COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. SINAPI M2 238,50 72,15 17.207,78
AF 05/2017 P
15 PINTURA 21.225,72
15.4 PINTURA INTERNA 13.749,62
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES.
15.1.1 el e A SINAPI M2 605,71 1,92 1.162,96
APLICAGAO E LIXKAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES.
l. el ey ey el SINAPI M2 605,71 11,12 6.735,50
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM
15.1.3 8487 | o AREDES, DUAS DEMAGS, AF balsots SINAPI M2 605,71 9,66 5.851,16
15.2 PINTURA EXTERNA 3.730,04
APLICAGADO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
15.2.1 88415 | pAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014 SINAPI M2 254,61 219 557,60
APLICAGAQ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
15.22 88489 |ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SINAM M2 254,61 12,46 3.172.44
153  |PINTURA DE ESQUADRIAS 3.746,06
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANGO EM
15.3.1 102187 |UAnFi, AR ou/2031 SINAPI M2 59,32 17,60 1.044,03
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESVALTE
1532 102219 | SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021 | SINAPI M2 59,32 11,80 699,96
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
153.3 100758 | SDBRE SUPERFICIES METALIGAS (EXCETO PERELS SINAPI M2 59,32 3375 2.002,05
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF 01/2020
16 FACHADA 8.834,76
164 ALVENARIA 1.878,24
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
16.1.1 100028 | AAREA D AGSENTAMENTO Con BRe s SINAPI M2 27,52 68,25 1.878,24
BETONEIRA. AF_12/2021
16. REVESTIMENTO 1.914,84
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE
VAQS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
16.2.1 87905 | COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM SINAPY M2 35,04 6,04 2
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
16.2.2 87530 |MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, SINAPI M2 55,04 28.75 1.582,40
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF 0612014
163 PINTURA 1.769,07
APLICAGKO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EW
16.3.1 83415 | DREDES EXTERNAS DE CASAS. AF  ORaots SINAPI M2 60,73 2,19 133,00
16.3.2 C2461 TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS SEINFRA M2 60,73 14.48 79,37
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
16.3.3 88489 | ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 SIAFS M2 60,73 1246 f??ﬁ'm
164  |GRADIL A212,61
16.4.1 S04716 | GRADE EM METALON ORSE , m2 | 11,85 276,17 / 3.272,61
17 SERVIGOS COMPLEMENTARES " / 353294
STRUTUI M ICA LVANI. A, REVE DA P \
PLACAS DE ACM (ALUMINIO COMPOSTO) RECORTADO, \
E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXACAQ DA .
174 M2737 | ESTRUTURA METALICA SEM AVANGO NA EST. ESPACIAL ORSE m2 2341\ 635.87 145704
EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E
MONTAGEM
17.2 $12043 |LETRA EM PVC EXPANDIDO 20X20CM - INSTALADO ORSE wh 20,00 102,25 2.045,00
18 SERVIGOS FINAIS e AT
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U.| JOSE SOUZA DOS SANTOS DATA ; 29/08/2022 BDI : 28,82%
DESCRIGAO: REFORMA E AMPLIAGAO DA U.1 JOSE SANT! i T - s
' " JOSS B0 e il ORSE 202202 11,51%  6989% 032022
SEREEL L gy CHAPADRA [ ocaL: POVOADO CANTO FERREIRA sec 2022102 - 830 Luis 115.66% - 022022
CLIENTE: PREFEITU MUNICIPAL D SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAQ 83.85% 47,76% 0572021
= d BANUNICIRAL DR e SINAPI 2022/02 COM DESONERAGAD 8387%  47.51% 032022
UNIDADES: 495.46m* Composiche PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 1.030,81
UNIDADE:
PREGO PREGCO
ITEM coDIGO DESCRIGAO FONTE UNID |QUANTIDADE| . criole RS TOTAL RS
18.1 99803 LIMPEZA FINAL DA OBRA SINAPI M2 465,80 1,31 610,20
18.2 §03239 ;LACA DE INAUGURACAO DE OBRA EM ALUMINIO 0,15 X 0,39 ORSE = 1,00 246,95 246,95
VALOR BDI TOTAL: 114.261,24
VALOR ORGAMENTO: 396.465,09
VALOR TOTAL: 510.726,33
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RESUMO DO ORCAMENTO
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U1 JOSE SOUZA DOS SANTOS DATA : 29/08/2022 BDI : 28,82% T
DESCRIGAO: REFORMA E AMPLIACAO DA U.l JOSE SOUZA DOS SANTOS 2::: m 1:::‘ a:.:; c:::zz
- [T POVOADO CANTO FERREIRA sac 2022102 - S0 Luls 115.66% . 02:2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA S:':::A zs:::mcz:::s:m:o :;ﬁ:: ::::: :::::;
UNIDADES: 495.46m? Composigbe PROPRIA 0.00% 0,00%
VALOR POR RS 1.030,81
UNIDADE: —
CODIGO DESCRIGAO PREGO TOTAL %
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.155,96 0,23
2 DEMOLIGOES E REMOGOES 13.432,84 2,63
3 MOVIMENTAGOES DE TERRA 1.809,19 0,35
4 INFRAESTRUTURA 14.389,40 2,82
5 ESTRUTURAS DE CONCRETO 13.838,26 2,71
6 VEDAGOES E DIVISORIAS 24.614,64 4,82
. COBERTURA 69.925,17 13,69
8 REVESTIMENTO 57.580,44 11,27
9 PAVIMENTAGAQ 60.603,50 11,87
10 ESQUADRIAS 28.820,40 5,64
11 INSTALACOES ELETRICAS 27.850,32 545
12 INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO 2.875,00 0,56
13 INSTALACOES HIDROSANITARIAS 27.911,62 547
14 FORRO 17.207,78 3,37
15 PINTURA 21.225,72 4,16
16 FACHADA 8.834,76 1,73
17 SERVICOS COMPLEMENTARES 3.532,94 0,69
1 SERVIGOS FINAIS 857,15 0,17
’ Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 114.261,24 22,37
VALOR BDI TOTAL: 114.261,24 100,00
VALOR ORGAMENTO: 396.465,09
VALOR TOTAL: 510.726,33
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA; REFORMA E AMPLIACAQ DA U.I JOSE SOUZA DOS SANTOS DATA : 29/08/2022 BDI : 28,82%
DESCRIGAO: REFORMA E AMPLIACAQ J JOSE souza SANTOS M~ i i e
. GAO: AL 208 o = ORSE 2022102 1M151%  6989% 032022
s | CHapioRA | ocaL: POVOADO CANTO FERREIRA sBC 2022102 - Sao Luis 115,66% 5 0272022
= = PREFEITU MUNICIPAL DE n SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAQ 83,85% A7,76% 052021
S NANRGCEAL A SINAPI 2022/02 COM DESONERAGAD B3BT%  47T51% 032022
UNIDADES: 495.46m? Composicie PROPRIA 0.00% 0,00%
VALOR POR RS 1.030,81
UNIDADE:
S03540 - Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (un)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S08957 Dobradiga de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos ORSE un 3,00000000 28,28 84,84
512632 Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victdria, macaneta, roseta, testa ORSE un 1,00000000 242,70 242,70

e contra lesta em em aco inoxavel, cilindro em latdo macigo, ref. 882-90
E, similar ou superior
INS-303623 |Batente em madeira de lei | = 0,14 m (caixéo), para portas de 0,60 a 1,00 Composigdes un 1,00000000 259,56 259,56
m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de
INS-128368 |Porla em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 210 m - Composigbes un 1,00000000 522,62 522,62
fornecimento
TOTAL Servigo: 1.109,72
L vnon:l 1.109,72
97592 - LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_02/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
INS-758308 |Lampada led 20w de poténcia, luz branca Autovolt, marca Glight ou| Composicdes UN 1,00000000 30,00 30,00
similar
INS-945516 |LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE Compaosigdes UN 1,00000000 6,00 6,00
E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
TOTAL Material: 36,00

Servico FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 0,22310000 13,35 2,98
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53550000 17,64 9,45

TOTAL Servigo: 12,43
L VALOR: 48.5]
C2832 - FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10280 BRITA SEINFRA M3 1,48200000 76,19 113,68
12298 CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM SEINFRA UN 3,00000000 34,33 102,99
12456 TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 100 - (NBR 5688) SEINFRA M 2,50000000 10,84 27,10
TOTAL Material: 24377

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 15,55 31,10
TOTAL Méo de Obra: / \ 31.10

¢ S

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE FREGO UNITARIO ’(OTAI. \

C0073 ALVENARIA DE TIOLO CERAMICO FURADO (9%x19x19)cm SEINFRA M2 10,05000000 '\ 59,82 601N9
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) \

C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19%19)cm SEINFRA M2 12,92000000 \\ 104,79 1.353,89
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm \

C0216 | ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10.0mm SEINFRA KG 41,86000000] '\ 14,13 / 591,48

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0.29000000 . 375,33 / 108,85

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,59800000 395,54 k 236,53

C2786 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m SEINFRA M3 14,24000000 82\.26 1.171,38

C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/IFUNDAGOES UTIL. 5 X SEINFRA M2 1.84000000 66,19 ) 121,79

LUﬂaS Ed I . Pagina: 10
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U.I JOSE SOUZA DOS SANTOS DATA ; 29/08/2022 BDI : 28,82%
= FONTE VERSAD HORA MES REF,
DESCRIGAO: REFORMA E AMPLIACAQ DA U.l JOSE SOUZA DOS SANTOS ORIE % M51%  69.85% 0312022
RIS i CHAPADRSHA || OCar - POVOADO CANTO FERREIRA SBC 202202 - S0 Luls 115.66% 0212022
- SEINFRA  027.1 COM DESONERAGAO B385%  A776% 052021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA - COM DESONERAGAO - ATE i
UNIDADES: 495.46m* Composigse PROPRIA 0.00% 0,00%
VALOR POR RS 1.030,81
UNIDADE:
cz2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA SEINFRA M2 11,00000000 22,25 24475
TRAGO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE
TOTAL Servigo: 4.429 86
VALOR: 4.704,73]
88487 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
1018097 ITINTA LATEX PVA PREMIUN BRANCO NEVE SUVINIL (18L) SBC L 0,33000000 20,00 6,60
TOTAL Material: 6.60
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13000000 18,51 241
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04800000 13,55 0,65
TOTAL Servigo: 3,06
B VALOR: 9,66
Lucas Eduargo.0), da Ponte
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U.l JOSE S0UZA DOS SANTOS DATA : 20/08/2022 BDI ; 28,82%
FONTE VERSAQ HORA MES REF,
DESCRIGAO: REFORMA E AMPLIAGAO DA U.l JOSE SOUZA DOS SANTOS ORSE - H151% 50.85% 032022
S o ge CHAPADRMA (oAl POVOADO CANTO FERREIRA sac 2022102 - Sao Luis 115,66% - 0212022
% SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO B83,85% 47.78% 05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA — 2022002 COM DES o - a7.51% 032022
UNIDADES: 495.46m* Composicie PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 1.030,81
UNIDADE:
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES3 | Total parcela
100,00 % 100,00 %
1 SERVIGOS PRELIMINARES 1.155,96
¢ 1.155.96 1.155,96
2 DEMOLIGOES E REMOCOES 13.432,84 —— .
13.432,84 13.432,84
3 MOVIMENTAGOES DE TERRA 1.809,19 ol e
1.809,19 1.809,19
4 INFRAESTRUTURA 14,389,40 st ot
14.389,40 14.389,40
5 ESTRUTURAS DE CONCRETO 13.838,26 sl o b
9.686,78 4.151,48 13.838,26
6 VEDAGOES E DIVISORIAS 24.614,64 -— s e
7.384,39]  17.230.25 24.614,64
COBERTURA 69.925,17 e e
69.92517 69.925,17
8 REVESTIMENTO 57580,44 70,00 % 30,00 % 100,00 %
40.30631|  17.274,13|  57.580,44
9 PAVIMENTACAO 60.603 50 40,00 % 60,00 % 100,00 %
24.24140]  36.362,10]  60.603,50
10 ESQUADRIAS 28.820,40 100,00 % 100,00 %
28.820,40 28.820,40
11 INSTALAGOES ELETRICAS 27.850,32 SN X00% kot
11.14013]  16.710.19]  27.850.32
12 INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO 2.875,00 i N asinds
1.150,00 1.725,00 2.875,00
13 INSTALACOES HIDROSANITARIAS 27.911,62 b s o el
27.911,62 27.911,62
14 |FORRO 17.207,78 ds %
17.207,78 17.207,78
15 PINTURA 21-225‘72 30,00 % 70,00 % 100,00 %
6.367,72|  14.85800]  21.22572
FACHADA 8.834,76 100,00 % 100,00 %
8.834,76 8.834,76
17 SERVICOS COMPLEMENTARES 3.532,04 Leiosic, s
3.532,94 3.532,04
18 SERVICOS FINAIS 857,15 10000 % .
857,15 857,15
19 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 114.261,24 o msidie miosaidi e
13791,33]  71.607,52]  28.862,38]  114.261.24
61.649.89|  320.059,78]  129.016.66
510.726,33 ' :
61.649.89|  381.709.67| 5107263 °10-726.33(

Lucas EQuando 0. da Ponie
Engehfieiro Civil
CREA-MAZ 1119723880
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COMPOSICAO DO BDI
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA U] JOSE SOUZA DOS SANTOS DATA : 29/08/2022 BDI ; 28,82%
FONTE VERSAO HORA MES REF.

DESCRIGAO: REFORMAE AMPLIAGAQ DA U.I JOSE SOUZA DOS SANTOS prize] A T51% £0.00% 032022
| CHAPADRNHA 1) 0CAL: POVOADO CANTO FERREIRA sBC 2022102 - Sao Luis 115,66% = 0212022
) SEINFRA  027.1 COM DESONERAGAD 8385%  4T76% 052021

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA A ok s io iy po— —

UNIDADES: 495.46m* Compasicde PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR POR RS 1.030,81

UNIDADE:

| _coo DESCRIGAQ [ % ]

DI Despesas Indiretas
AC Administragdo central 3,00
S Garantia/seguros 0,80
R Riscos 0,97
DF Despesas Financeiras 0,59
TOTAL 5.3
] Despesas Legais (PIS/ISSICOFINS/INSS)
PIS 0,65
COFINS 3.00
ISS 5,00
CPRB 4,50
TOTAL 13,1
L Lucro Bruto

Lucro W
TOTAL 6,18

BDI = 28,82%

(((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1 Lucas Eduagdoy(), 42 2,
E ngenn%(r% C ivif
CREA- MAR 1119723850




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAQ DA U.I JOSE SOUZA DOS SANTOS DATA ; 29/08/2022 BDI : 28,62%
FONTE VERSAO HORA  MES REF.
DESCRICAO: | REFORMA E AMPLIAGAO DA Ul JOSE SOUZA DOS SANTOS : b i i
N il [T 7T POVOADO CANTO FERREIRA sBc 2022/02 - S40 Luis 115,66% & 0212022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAQ B3.85% 47.76% 052021

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA SNAM  207202COMDESONERACAC  8387%  4751% 0320z
UNIDADES: 495.46m* Composigde PROFRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 1.030,81
UNIDADE:
|  cop DESCRIGAQ | HoRA% | wEs% |
A GRUPO A
A1 INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
Ab Salario Educacdo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
TOTAL 17,80 17,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87 0,00
B2 Feriados 3,95 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85 0,66
B4 13° Salério 10,84 8,33
B5 Licenca PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,48 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 9,13 7,02
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
TOTAL 45,04 16,73
c GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,49 3,46
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 4,54 3,49
Cc4 Depésito Rescisdo Sem Jusia Causa 3,11 2,39
C5 Indenizagéo Adicional 0,38 0,29
TOTAL 12,63 9,71
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,02 2,98
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado & Reincidéncia 0,38 0,29
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,40 3,27
Horista = 83,87%
Mensalista = 47,51% LUCHS Eduardo 2 Yo
ngenh Ciyil
A+B+C+D CREA- mqy, &7




SECRETARIA DE i
INFRAESTRUTURA |
E URBANISMO I £

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PLANTAS E ANEXOS
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Quadro de janelas (Metros)
es
¥
Dimensbes Quantidade
[0.6x0,5/P=1,6 g
1,5%0,5/P=1,6 15
Jao—

R R
"
------------ Cranp aCne- Plants Bais, Pianta de Coberturs, Corte AA,
INFRAESTRUTURA | ... Corie BS & Fachada
E L




c eD 2

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

ANEXO II

CONTRATO N° QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CHAPADINHA, ESTADO
DO MARANHAO E A EMPRESA PARA , NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um lado, o Municipio de Chapadinha, Estado do Maranhdo, pessoa
Juridica de direito publico interno, por intermédio da sua Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ/MF

sob o n° com sede na , Chapadinha/MA, neste ato
representado  pela  Prefeita Municipal, , doravante denominada
CONTRATANTE, € 0(2) woovvvreeoooooon inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n° ... s
sediado(a) na ...........cooeovivveiiil 3 B Giiiminismesnsesereanivviss doravante designada CONTRATADA,
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) .................... » portador(a) da Carteira de Identidade n° ................ ,
expedida pela (0) .................. s € CPF 02 ..ccomnminnssonnsnsiis , tendo em vista o que consta no Processo n°

.............................. » € em observancia as disposicdes da Lei n° 12.462, de 4 de agosto de 2011, do
Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Medida Proviséria n° 961, de 6 de maio de 2022, e da
Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Edital REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGAO ELETRONICO N°
024/2022, mediante as cléusulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

I.1. O objeto do presente Termo de Contrato ¢ a Contratagdo de empresa para reforma e
ampliagdo da U.I. José de Souza dos Santos no Povoado Canto do Ferreira no municipio de
Chapadinha/MA, a serem executadas nas condigdes estabelecidas no Projeto Bésico e demais
documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital do certame que deu origem a este instrumento
contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no preambulo acima, e a
proposta vencedora, independentemente de transcrigdo.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Basico, com inicio na
data de ........... LIS S € encerramento em ........... — e s

2.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratagdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins de
inscri¢@o em restos a pagar.,

2.2. O prazo de execugdo do objetoéde........... (indicar o prazo de execugdo), cujas etapas observardo
0 cronograma fixado no Projeto Basico.

2.3. Os prazos de execugdo e de vigéncia do contrato poderdo ser prorrogados, com fundamento no art.
57, § 1°, da Lei n.° 8.666/ 1993, mediante prévia apresentagdo de justificativas, autorizagdo da
autoridade competente para a celebragdo do ajuste e da correspondente adequagdo do cronograma
fisico-financeiro, formalizadas nos autos do processo administrativo. :
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2.4. As prorrogagdes dos prazos de execugdo e de vigéncia do contrato deverdo ser promovidas por
meio de prévia celebragio de termo aditivo.

2.5. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustagdo do contrato, na forma dos itens 2.3 e 2.4 acima,
0 cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua o
art. 79, § 5° da Lei n° 8.666/93, mediante prévio termo aditivo.

2.6. A prorrogagdo do prazo de execugdo da obra implica a prorrogagio do prazo da vigéncia do
contrato por igual periodo, exceto se houver dispositivo em sentido contrario no termo aditivo de
prorrogagao.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO
3.1. O valor total da contratagio é de RS .......... (sunez)

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciérios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagio.,

3.3. No caso de regime de empreitada por prego unitario, o valor acima sera meramente estimativo, de
forma que os pagamentos devidos CONTRATADA dependerio do quantitativo efetivamente

executado.
4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotagdo orgamentaria
prépria, prevista no orgamento da Unido, para o exercicio de 2022, na classificagdo abaixo:

02.12.04 FUNDO MUNIC. DESENVOLYV. EDUCACAO BASICA

12.361.0016.1017.0000 CONSTRUCAO, AMPLIAGAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS.
FUNDAMENTAL - E. F. 30%

44.90.51.00 Obras e Instalagdes

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos serdo realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da
apresentagdo da nota fiscal/fatura respectiva, apos medigdo e comprovagdo dos servigos efetivamente
realizados, conforme laudo de medi¢do da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinado pelo
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execucdo do objeto desta licitagdo, desde que ndo
haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

5.1.1. A primeira medigdo s6 serd paga com a apresentagdo dos seguintes documentos:

a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, expedida pelo Conselho Regional de

Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhio (CREA/MA);

b) Inscri¢do no CEI (INSS);

¢) Alvara de Construgiio, expedido pela Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA;

d) Instalagdo da placa da obra, exigida pela Prefeitura Municipal de Chapadinha.
-1.2. O pagamento da ultima medi¢do ou parcela, ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor

total do objeto desta licitagdo, somente sers efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto. |

5.2. Nenhum pagamento serd efetuado sem a comprovagdo da regularidade de habilitagao da licitante
durante toda execugdo do objeto. ‘;

\‘
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5.3. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, sera devida compensagdo financeira, que sera calculada, mediante a aplicagdo da
seguinte formula:

EM=IxNxVP
Na qual:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

[=(TX)I = (6/100) / 3651 = 0.00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

5.4. Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigdes
das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), devera apresentar, juntamente com a
Nota Fiscal, declaragdo na qual faca constar essa condigdo, conforme modelo trazido na Instrugdo
Normativa SRF n.° 480, de 15 de dezembro de 2004,

5.5. A Contratante poderd deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizagdes devidas pela Contratada.

5.6. Nenhum pagamento sera efetuado & Contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigagdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, pelo

descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preco ou a atualizagdo
monetaria.

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE DE PRECOS

6.1. As regras acerca do reajuste de pregos sdo as estabelecidas no Projeto Basico.

7. CLAUSULA SETIMA - GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. A CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ b ), correspondente ao
percentual de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, optando pela (caugdo em
dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria).

7.2. Durante a execugdo do objeto, a CONTRATADA reforgara a caugdo acima referida de modo a
perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual a
pregos iniciais e reajustamentos, se os houver.

7.3. Se for necessaria a prorrogagdo do prazo de validade da garantia de execugdo do Contrato, a
CONTRATADA, ficara obrigada a adotar as necessarias providéncias.

7.4. A garantia de execugdo do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente sera devolvida
CONTRATADA apés o cumprimento integral de todas as obrigagdes por ela assumidas, no prazo de
até 30 (trinta) dias uteis contados do recebimento definitivo do objeto deste Contrato.

8. CLAUSULA OITAVA - DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA
FISCALIZACAO
8.1. O objeto desta licitagdio serd recebido:

\

a) provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelo responsavel pelo seu |
acompanhamento e fiscalizagdo bem como por representante da CONTRATADA, no prazo de até 15 J

(quinze) dias consecutivos da comunicagdo desta;

N\
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b) definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado por servidor designado pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura bem como por representante da CONTRATADA, apés o decurso do prazo
de até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos, contados da data do recebimento provisério.

8.2. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca dos servigos, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do Contrato.

8.3. A Secretaria Municipal de Infraestrutura rejeitardo, no todo ou em parte, os servigos executados
em desacordo com os projetos e especificagdes técnicas do objeto deste Contrato.

8.4. A fiscalizagdo dos servigos serd levada a efeito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, de
acordo com os critérios para medigdes de servicos da CONTRATANTE, 4 qual competira dirimir as
davidas que surgirem no curso da execugdo dos mesmos.

8.5. Independentemente da fiscalizagdo dos servicos exercida pela CONTRATANTE, a
CONTRATADA estd obrigada a manter permanentemente fiscalizagdo e supervisio dos mesmos,
dentro dos limites fixados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

8.6. Quaisquer exigéncias da Fiscalizagdo inerentes ao objeto do CONTRATO deverdo ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem 6nus para 0o CONTRATANTE.

8.7. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos executados
em desacordo com o CONTRATO.

8.8. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados
estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalizagdo, a qualquer hora, e em toda a 4rea abrangida pelo
servigo, por pessoas devidamente credenciadas.

8.9. A CONTRATANTE se far4 presente no local dos servigos por seu(s) fiscal(is) credenciado(os) ou
por Comissao Fiscal.

8.10. A Fiscalizagdo compete o acompanhamento e amplo controle da execug¢do dos servigos, até a sua
conclusdo.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. Sem que a elas se limite sua responsabilidade, sdo as seguintes as obriga¢des da
CONTRATANTE:

a) acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto presente Contrato;

b) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execugdo dos servigos, podendo
recusar aqueles que néo estejam de acordo com os termos deste Contrato;

c) notificar a CONTRATADA para a reparagdo, corregdo, remogdo ou substituido, as suas expensas,

no todo ou em parte, de situagdes em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes da
execugdo dos servigos;

d) efetuar os pagamentos a CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste
instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor; .
¢) comunicar 8 CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugdo da obra; )
f) prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA; / f

g) proceder as adverténcias, multas e demais cominagdes legais pelo descumprimento das obrigagdes / J
assumidas pela CONTRATADA. |

9.2. Além das disciplinadas no Edital e de outras decorrentes do cumprimento de normas |

f

regulamentares, sdo obrigagdes da CONTRATADA, sem que a elas se limite a sua responsabilidade: |

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000 e p
CNPJ. 06.117.709/0001-58 — eplchapadinha202 1 @gmail.com — telefone: 98-99167-3542 T




ﬂa PRAFEITURA MUNICIPAL

Compromissc ¢ Dasenvolvimento

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

a) iniciar a execucdo dos servigos em até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Execugéo de Servigo, expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
b) substituir ou afastar qualquer empregado por recomendagdo da CONTRATANTE, que
comprovadamente causar embarago a boa execugio do objeto contratado;

¢) comparecer, sempre que solicitada, 2 sede da CONTRATANTE, em horario por esta estabelecido, a
fim de receber instrugdes e acertar providéncias;

d) obedecer as normas e especificagdes constantes do Edital e seus Anexos e respeitar rigorosamente
as recomendagdes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

e) manter no local da obra o livro “Dirio de Ocorréncias”, com todas as folhas devidamente
numeradas e rubricadas pelo seu representante legal e pela fiscalizagdo, que devera ficar a disposi¢do
da fiscalizagdo para anotagio de todas as ocorréncias;

f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela fiscalizagdo, os
eventuais vicios, defeitos ou incorre¢des constatados pela fiscalizagdo nos servigos ou nos materiais e
equipamentos empregados;

g) indicar formalmente a fiscalizagdo, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar da assinatura
do Contrato, o preposto que, uma vez aceito pela CONTRATANTE, a representara na execugdo do
Contrato.

g.1) O preposto ndo poderé ser substituido sem prévia anuéncia da CONTRATANTE;

h) permitir o livre exercicio da fiscalizagdo a técnicos designados pela CONTRATANTE:;

i) fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas as suas obrigagdes trabalhistas,
previdencidrias, assistenciais, securitarias e sindicais, decorrentes do presente Contrato, quando
exigido;

J) comparecer em juizo, na hipdtese de qualquer reclamagdo trabalhista intentada contra a
CONTRATANTE por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira condigdo de
empregadora e substituir a CONTRATANTE no processo até o final do julgamento, arcando com
todas as despesas decorrentes de eventual condenagio;

k) fornecer, as suas expensas, os uniformes e materiais de prote¢do e seguranga (equipamentos de
protegdo individual e coletivo), indispensaveis para a execugdo dos servigos que assim o exigirem, em
quantidades compativeis com o nimero de pessoas empregadas;

I) comunicar 8 CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorréncia ou anormalidade que venha a
interferir na execugdo dos servigos objetivados no presente instrumento;

m) assumir a responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos
seus funcionarios e a terceiros por culpa ou dolo.

n) receber, conferir, guardar e zelar pelos bens que lhe forem confiados pela CONTRATANTE, os
quais ficardo sob sua responsabilidade até o recebimento do objeto do Contrato;

0) assumir toda responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos
seus funciondrios e por estes a terceiros, por culpa ou dolo;

p) responsabilizar-se os custos referentes a aquisi¢do e transporte de materiais e ferramentas
necessarios a execugdo dos servigos objeto deste Contrato;

q) responsabilizar-se pelas despesas com transporte, alimentago e todos os outros encargos incidente
sobre a mado-de-obra utilizada para os servigos;

r) remover do local dos servigos, as suas expensas, diariamente todos os expurgo proveniente dos
servigos que realizar, independentemente da sua composigdo;

s) responder por todos os encargos trabalhistas e previdenciarios, bem como a obrigatoriedade n
substitui¢do de funcionarios de férias ou afastado do servigo por qualquer motivo superior a 02 (dois?
dias uteis; |
t) responsabilizar-se exclusivamente pelos salarios, gratificagdes, encargos previdenciarios &
trabalhistas dos servidores alocados no Contrato;
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u) selecionar, recutrar e contratar preferencialmente mao-de-obra local para o cumprimento do objeto
deste Contrato, em seu nome e sob inteira responsabilidade, observandos os principios da eficiéncia e
legalidade, bem como os requisitos de qualificagdo, obrigando-se a observar, rigorosamente, todas as
prescrigdes relativas as leis trabalhistas, previdencidrias, assistenciais, securitarias e sindicais, sendo
considerada, nesse particular, como tnica empregadora, tudo em respeito ao que preconiza o art. 71 da
Lei Federal n® 8.666/1993 e fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas estas
obrigagdes, decorrentes do presente Contrato, quando exigido;

v) registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, a Anotagio de
Responsabilidade Técnica — ART relativa ao objeto deste Contrato, sem 6nus adicional para a
CONTRATANTE.

W) planejar previamente os servigos e as atividades programadas para que o trabalho se realize no
menor prazo possivel;

X) remover todo material excedente de escavacdo, cuidando-se ainda que ndo seja conduzido para as
bocas de lobo, causando seu entupimento (4reas urbanas).

y) evitar nas areas de bota-fora, ou de empréstimos necessarios a realizagdo dos dispositivos,
langamentos de materiais de escavagio que possam afetar o sistema de drenagem superficial.

z) A contratada ndo poderd transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato,
sem prévia autorizagdo da CONTRATANTE;

aa) manter durante a execugdo do contrato, todas as condigdes de habilitagdo exigidas na licitagdo.

10. CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATACAO

10.1. Néo serd admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RESCISAO

12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administragdo, nas situagdes previstas nos incisos I a XII e
XVII do art. 78 da Lei n°® 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas no Projeto Basico;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n® 8.666, de 1993,

12.2. Nao havera rescisdo contratual em razio de fusdo, cisdo ou incorporagdo da CONTRATADA,
ou de substitui¢do de consorciado, desde que mantidas as condi¢des de habilitagdo previamente
atestadas.

12.3. Os casos de rescisio contratual serio formalmente motivados, assegurando-se &

CONTRATADA o direito & prévia e ampla defesa.
12.4. Os recursos contra rescisdo se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto n° 7.581, de
2011.
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12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisio
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.6. O termo de rescisio sera precedido de relatdrio indicativo dos seguintes aspectos, conforme
0 caso:

12.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.6.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.6.3. Indenizagdes e multas.

12.7. O ndo pagamento dos salérios e das verbas trabalhistas, € o ndo recolhimento das
contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o FGTS em relagio ao empregados da
CONTRATADA que efetivamente participarem da execugdo do contrato podera dar ensejo a
rescisdo contratual, por ato unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE e a aplicagio das
penalidades cabiveis.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — VEDACOES E PERMISSOES

13.1.E vedado 3 CONTRATADA interromper a execugdo dos servigos sob alegagdo de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2. E permitido 8 CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operagdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrugdo
Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cessdo de crédito, a ser feita mediante celebragdo de termo aditivo, dependera
de comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista da cessiondria, bem como da
certificagdo de que a cessionaria ndo se encontra impedida de licitar e contratar com o
Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de
maio de 2022.

13.2.2. 0 crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a
cedente (contratada) pela execugdo do objeto contratual, com o desconto de eventuais
multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo, sem prejuizo da utilizagdo de
institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN
SEGES/ME n° 5, de 2017, caso aplicaveis.

14, CLAUSUL.A} DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUCAO DAS OBRAS E DAS
ALTERACOES \\
14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, dc;\

1993, observadas, ainda, as regras especificas previstas na Lei n.° 12.462, de 2011, ¢ no Decreto '\
n.°7.581, de 2011. f’

14.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o valor abtido a partir dos custos

unitirios do orgamento estimado da licitagdo ndo poderd ser reduzida, em favor da

CONTRATADA, em decorréncia de aditamentos contratuais que modi_ﬁquem a composig%&

or¢camentaria. \ -
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14.3. Na hipotese de celebragio de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o preco
desses servigos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia
especificada no orgamento-base da licitagdo, subtraindo desse prego de referéncia a diferenga
percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com
vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manuten¢do do percentual de
desconto ofertado pela CONTRATADA, em-atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituigio
Federal e ao art. 42, § 7°, do Decreto n.° 7.581/2011.

14.4. Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por prego
global ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordancia da
Contratada com a adequagdo de todos os projetos anexos ao instrumento convocatério a que se
vincula este ajuste, e a aquiescéncia de que eventuais alegagdes de falhas ou omissdes em
qualquer das pecas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total
do futuro contrato, nos termos do art. 42, §4°, I1I do Decreto n.° 7.581/2011.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na
Lein® 12.462, de 2011, no Decreto n° 7.581, de 2011, na Medida Proviséria n° 961, de 2022, na Lei n.°
8.666, de 1993, no que couber, nas demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICACAO

16.1. A CONTRATANTE fara publicar o extrato do presente Contrato na imprensa oficial na forma
do Art. 61 da Lei Federal n° 8.666/1993,

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Chapadinha, Estado do Maranho, para dirimir os litigios que
decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo,
conforme art. 55, §2° da Lei n° 8.666/93.
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17.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas)

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Chapadinha/MA,  de de 2022.

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Assinatura:
Nome:
CPF:

Assinatura;
Nome:
CPF:
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