

CONTRATO N.º 258/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 4418/2025

CARONA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 023/2025 DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2025

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CHAPADINHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMOS E MOBILIDADE URBANA A EMPRESA CERRO CONSTRUÇOES E SINALIZACAO LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME SEGUEM DESCRITOS E DETERMINADOS NAS CLÁUSULAS APRESENTADAS NESTE DOCUMENTO.

#### 1.0 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

O Município de CHAPADINHA-MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMOS E MOBILIDADE URBANA, CNPJ N.º 06.117.709/0001-58, sediada na Avenida Presidente Vargas n.º 310- Centro, Chapadinho - MA, representada neste ato pelo Sr. Raimundo Peres da Silva Filho, Secretário Municipal de Obras, Urbanismos e Mobilidade Urbana, CPF. N.º 755.788.833-20, doravante denominado abreviadamente de **CONTRATANTE** e do outro lado, a empresa **CERRO CONSTRUÇOES E SINALIZACAO LTDA** | Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 32 405.756/0001-07 - Endereço: Rua Para - CEP: 64.003-220 - UF: PI - Município: Teresina, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. José Bezerra Veras Junior, R.G. N.º 1.263.849 SSP-PI e CPF. n.º 551.894.583-34, nos termos do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 032/2025**, bem como da Lei Federal n.º 14.133/2021, Lei Complementar n.º 123/2006, e demais normas pertinentes à matéria, têm justo e contratado o fornecimento, de conformidade com as cláusulas e condições adiante articuladas: <sup>4</sup>

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente Contrato tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS VISUAIS E DISPOSITIVOS AUXILIARES DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO EM VIAS PÚBLICAS, INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS VISANDO OTIMIZAR A GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE CHAPADINHA/MA**, de acordo com o pedido SRP n.º 023/2025, conforme especificações técnicas detalhadas constantes do Anexo I do edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 032/2025, parte integrante deste edital como se aqui estivesse transcrito.

JOSE BEZERRA  
VERAS  
JUNIOR:55189458  
334

Assinado de forma digital por JOSE  
BEZERRA VERAS JUNIOR:55189458334  
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Certificado  
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,

Travessa Sebastião Barbosa, s/n – Centro, Chapadinho-MA.  
Email:



**1.2.** Salvo o que tiver sido expressamente modificado por este instrumento, o objeto ora contratado, será efetuado em conformidade com os documentos a seguir enumerados, os quais, após rubricados pelas partes contratantes, passam a integrá-lo como se nele transcritos:

a) Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 032/2025** e seus anexos para execução dos itens do anexo I deste contrato.

## **CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

**2.1.** O presente contrato tem o valor global previsto de **R\$ 5.543.276,38 (Cinco milhões, quinhentos e quarenta e três mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos)**, conforme preço registrado e quantitativos previstos, que é de pleno conhecimento das partes, de acordo com a proposta comercial.

**2.2.** No preço já estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive taxas, impostos, embalagens, seguros, licenças e outros custos relacionados ao objeto.

**2.3.** As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2025, na classificação abaixo:

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 02.09.01              | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MOBILIDADE URBANA |
| 04.122.0002.2154.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E MOBILIDADE    |
| 3.3.90.39.00          | Outros Serviços de Pessoa Jurídica                           |

2

## **CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO**

**3.1** O(s) serviços serão executados de acordo com o caso, deverão estar em perfeitas condições de utilização/consumo, e em total conformidade com as especificações constantes dos anexos do edital do Pregão Eletrônico em referência.

## **CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA**

**4.1.** O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, se houver interesse da Administração, nos termos do art. 107 da Lei n.º 14.133/2021.

## **CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.**

**5.1.** São obrigações da **CONTRATANTE**:

a) Pagar o preço ajustado mediante a apresentação, pela CONTRATADA, de Nota Fiscal e Recibo correspondente ao período vencido, no prazo estabelecido neste instrumento;

b) Permitir aos empregados da Contratada, desde que identificados e incluídos na relação de pessoas autorizadas, o acesso às dependências das unidades para execução do objeto do presente contrato;

c) Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

JOSE BEZERRA  
VERAS  
JUNIOR:551894  
58334

Assinado de forma digital por JOSE  
BEZERRA VERAS JUNIOR:55189458334  
DN: cn=BR, ou=CP-Brasil,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
ou=Videocertificadora,  
ou=41338269000100, ou=AC,  
SyntaxID Multipla, cn=JOSE  
BEZERRA VERAS JUNIOR:55189458334

Travessa Sebastião Barbosa, s/n – Centro, Chapadinho-MA.  
Email: seobrasch@gmail.com





k) Cumprir todas as cláusulas dos acordos de dissídios coletivos das categorias profissionais envolvidas, homologados pela Justiça do Trabalho e/ou sindicatos respectivos, apresentando à CONTRATANTE cópias autenticadas desses acordos a cada homologação ocorrida;

l) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento, para a consecução do objeto deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;

m) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato;

**6.2** A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE.

## **CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO**

**7.1** O presente contrato terá execução indireta o regime de empreitada **POR PREÇO UNITÁRIO**.

## **CLÁUSULA OITAVA - DA ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL/ FATURA E ATRIBUIÇÕES**

**8.1** A execução do(s) contrato(s) será acompanhada e fiscalizada pela UNIDADE REQUISITANTE, por meio de fiscal do contrato, ou pela CLCA, por meio de Agente de Contratação, nos termos do art. 117 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

4

## **CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO**

**9.1** O objeto do contrato será recebido e aceito pelo FISCAL DO CONTRATO, conforme dispõe o art. 140 da Lei nº 14.133, de 2021.

## **CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**10.1** O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data da atestação/recebimento definitivo da Nota Fiscal/Fatura, de acordo com o art. 147 da Lei n.º 14.133/2021.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO**

**12.1** Não será exigida garantia de execução contratual.

## **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO**

**13.0** Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

**13.1** O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Travessa Sebastião Barbosa, s/n – Centro, Chapadinha-MA.  
Email: seobrasch@gmail.com

JOSE BEZERRA  
VERAS  
JUNIOR:55189  
458334

Assinado de forma digital por  
JOSE BEZERRA VERAS  
JUNIOR:55189458334  
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil,  
ou=Certificado Digital PF A1,  
ou=Videoconferencia,  
ou=1336729000100, ou=AC  
SingularID Multiple, cn=JOSE  
BEZERRA VERAS  
JUNIOR:55189458334



**13.3** As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a ratificação se dará em até 10 (dez) dias úteis.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO**

**14.1** O contrato poderá ser rescindido ou extinto, no todo ou em parte, por:

- I - determinação unilateral e escrita da Administração;
- II - mútuo acordo entre as partes, reduzido a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência para a Administração;
- III - por decisão judicial;
- IV - outras hipóteses previstas no art. 137, da Lei nº 14.133/2021.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES**

**15.1** A licitante que se recusar injustificadamente a assinar o contrato, ou a Ata de Registro de Preços, no prazo estabelecido pelo edital, ou descumprir as obrigações assumidas, ou ainda, apresentar documentação falsa para participar da licitação, ficará sujeita às seguintes sanções, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e no Edital de Licitação:

5

- I - Advertência;
- II - Multa;
- III - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão;
- IV - Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

**15.15.** A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

**15.16** Após o trânsito em julgado da decisão judicial, a multa por dano à Administração Pública será revertida para o órgão ou entidade lesada...

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA EXTINÇÃO DOS CONTRATOS**

**16.1** O contrato poderá ser extinto:

- I - por determinação unilateral e escrita da Administração;
- II - por acordo entre as partes;

Travessa Sebastião Barbosa, s/n – Centro, Chapadinha-MA.  
Email: seobrasch@gmail.com

JOSE BEZERRA  
VERAS  
JUNIOR:55189  
458334

Assinado de forma digital por  
JOSE BEZERRA VERAS  
JUNIOR:55189458334  
DN: cn=BEZERRA VERAS, ou=JUNIOR:55189458334, o=CHAPADINHA DO SUL, ou=GOV.BR, c=BR  
serial=123456789, version=3  
Assinado com certificado digital válido



III - por decisão judicial;

IV - nas demais hipóteses previstas no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

**16.2** A extinção por acordo entre as partes será reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência para a Administração.

**16.3** As ocorrências anteriores à data da extinção do contrato, inclusive as de natureza fiscal, tributária e trabalhista, não serão afetadas pela extinção.

**16.4** A extinção do contrato, no todo ou em parte, é formalizada por ato unilateral e escrito da Administração.

**16.5** A extinção do contrato por ato unilateral e escrito da Administração será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade máxima do órgão ou entidade...

**16.6.** Na hipótese de extinção do Contrato por culpa da CONTRATADA, esta somente terá direito ao valor das faturas relativas às parcelas do objeto efetivamente adimplidas até a data da rescisão do Contrato, após a compensação prevista no item 16.4.1. desta Cláusula.

**16.7.** No caso de extinção amigável, esta será reduzida a termo, tendo a CONTRATADA direito aos pagamentos devidos pela execução do Contrato, conforme atestado em laudo da comissão especial designada para esse fim e à devolução da garantia.

6

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DISPOSIÇÕES FINAIS**

**17.1.** A CONTRATADA se obriga a manter, durante todo o período de execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, além daquelas previstas no art. 138 da Lei nº 14.133/2021.

**17.2.** O Município de Parnaíba/PI poderá fiscalizar, de forma contínua, o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo do direito de fiscalização da própria CONTRATADA e de terceiros.

**17.3.** Os casos omissos neste Contrato serão dirimidos pela legislação aplicável à matéria, em especial a Lei nº 14.133/2021.

**17.4.** Fica eleito o foro da Comarca de Parnaíba/Piauí, abdicando-se a parte privada a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Chapadina (MA), 10 de Outubro de 2025.

  
**RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO**  
Responsável legal da CONTRATANTE

**JOSE BEZERRA VERAS  
JUNIOR:55189458334**

**JOSÉ BEZERRA VERAS JUNIOR**  
Responsável legal da CONTRATADA

Assinado de forma digital por JOSE  
BEZERRA VERAS JUNIOR:55189458334  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado  
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,  
ou=41338769000100, ou=AC SyngularID  
Multipla, cn=JOSE BEZERRA VERAS  
JUNIOR:55189458334

| PROPONENTE: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SECRETARIA DE<br>INFRAESTRUTURA<br>E URBANISMO |        |            |  <div>PREFEITURA DE<br/><b>CHAPADINHA</b><br/>O TRABALHO CONTINUA</div> |                    |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------|
| EDITAL: PREGÃO Nº 032/2025   PROCESSO Nº 23765/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |        |            |                                                                                                                                                            |                    |                |          |
| OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS VISUAIS E DISPOSITIVOS AUXILIARES DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO EM VIAS PÚBLICAS, INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS VISANDO OTIMIZAR A GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS EM PARNAÍBA – PI. |                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |        |            |                                                                                                                                                            |                    |                |          |
| LOTE: 03 - SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |        |            |                                                                                                                                                            |                    |                |          |
| BASE DE DADOS: SINAPI - 02/2025 - Piauí, SICRO3 - 10/2024 - Piauí, ORSE - 02/2025 - Sergipe, CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo, SCO - 02/2025 - Rio de Janeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |        |            |                                                                                                                                                            |                    |                |          |
| INFORMAÇÕES: B.D.I: 26,63%   LEIS SOCIAIS: <b>PLANILHA ANEXO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |        |            |                                                                                                                                                            |                    |                |          |
| TERESINA (PI), 04 DE JUNHO DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |        |            |                                                                                                                                                            |                    |                |          |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |        |            |                                                                                                                                                            |                    |                |          |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Código                                  | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                            | Und                                            | Quant. | Quant. 50% | Valor Unit                                                                                                                                                 | Valor Unit com BDI | Total          | Peso (%) |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |         | SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |        |            |                                                                                                                                                            |                    | R\$ 457.378,88 | 100,00 % |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PR. 032-2025 - P M PARNAIBA - COMP. 036 | Próprio | EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE COM LÂMPADA LED, EM POLICARBONATO, COM SUPORTES DE FIXAÇÃO E CONTADOR REGRESSIVO NO VERDE, COMPLETO                                                                                                                               | und                                            | 12,00  | 6,00       | R\$ 2.619,00                                                                                                                                               | R\$ 3.316,44       | R\$ 15.714,00  | 3,44 %   |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PR. 032-2025 - P M PARNAIBA - COMP. 037 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM                                                                                                                                                  | und                                            | 12,00  | 6,00       | R\$ 49,81                                                                                                                                                  | R\$ 63,07          | R\$ 298,86     | 0,07 %   |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PR. 032-2025 - P M PARNAIBA - COMP. 038 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO FOCAL VEICULAR COM LÂMPADA LED, EM POLICARBONATO, COM ANTEPARO E SUPORTES DE FIXAÇÃO, COMPLETO                                                                                                                                                    | und                                            | 60,00  | 30,00      | R\$ 6.414,26                                                                                                                                               | R\$ 8.122,38       | R\$ 192.427,80 | 42,07 %  |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PR. 032-2025 - P M PARNAIBA - COMP. 039 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR                                                                                                                                    | und                                            | 12,00  | 6,00       | R\$ 97,09                                                                                                                                                  | R\$ 122,95         | R\$ 582,54     | 0,13 %   |
| 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PR. 032-2025 - P M PARNAIBA - COMP. 040 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEMIPÓRTICO PARA SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, COM UMA COLUNA DE 5,34M DE ALTURA ÚTIL, ENGASTADA 1,5M: UM BRAÇO COM ATÉ 4,5M DE PROJEÇÃO P/ PLACA DE ATÉ 4,5M², GALV A FOGO INT.EXTERNAMENTE,CONF.NBR6323,7399,7400 DA ABNT- CONIPOST OU SIMILAR-MOD.BAND-B-2 | und                                            | 32,00  | 16,00      | R\$ 5.529,63                                                                                                                                               | R\$ 7.002,17       | R\$ 88.474,08  | 19,34 %  |
| 3.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PR. 032-2025 - P M PARNAIBA - COMP. 041 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS.                                                                                                                                                               | m                                              | 16,00  | 8,00       | R\$ 7,39                                                                                                                                                   | R\$ 9,36           | R\$ 59,12      | 0,01 %   |
| 3.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PR. 032-2025 - P M PARNAIBA - COMP. 042 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLUNA SEMAFÓRICA SIMPLES 101 MM X 6 M                                                                                                                                                                                                                  | und                                            | 8,00   | 4,00       | R\$ 1.773,33                                                                                                                                               | R\$ 2.245,57       | R\$ 7.093,32   | 1,55 %   |
| 3.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PR. 032-2025 - P M PARNAIBA - COMP. 043 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS.                                                                                                                                                                 | m                                              | 200,00 | 100,00     | R\$ 7,13                                                                                                                                                   | R\$ 9,03           | R\$ 713,00     | 0,16 %   |

JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR  
189458334

PROponente: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

EDITAL: PREGÃO Nº 032/2025 | PROCESSO Nº 23765/2025

SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA  
E URBANISMO



PREFEITURA DE  
**CHAPADINHA**  
O TRABALHO CONTINUA

OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS VISUAIS E DISPOSITIVOS AUXILIARES DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO EM VIAS PÚBLICAS, INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS VISANDO OTIMIZAR A GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS EM PARNAÍBA - PI.

LOTE: 03 - SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

BASE DE DADOS: SINAPI - 02/2025 - Piauí, SICRO3 - 10/2024 - Piauí, ORSE - 02/2025 - Sergipe, CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo, SCO - 02/2025 - Rio de Janeiro

INFORMAÇÕES: B.D.I: 26,63% | LEIS SOCIAIS: *PLANILHA ANEXO*

TERESINA (PI), 04 DE JUNHO DE 2025

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA |                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |            |               |                    |                |          |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|---------------|--------------------|----------------|----------|--|
| Item                            | Código                                  | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                               | Und | Quant.    | Quant. 50% | Valor Unit    | Valor Unit com BDI | Total          | Peso (%) |  |
| 3.9                             | PR. 032-2025 - P M PARNAIBA - COMP. 044 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DEControlador eletronico de trafego local, sem fio (wireless), incluindo placa de comunicacao wireless GSM/GPRS, com GPS, compativel com o Sistema CET-RIO/CTA sem fio (wireless) - modulos VII, IX e XII, com 4 fases, modelo DP-40-8 da Dataprom ou similar | und | 12,00     | 6,00       | R\$ 17.460,86 | R\$ 22.110,69      | R\$ 104.765,16 | 22,91 %  |  |
| 3.10                            | PR. 032-2025 - P M PARNAIBA - COMP. 045 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)                                                                                                       | m   | 200,00    | 100,00     | R\$ 10,51     | R\$ 13,31          | R\$ 1.051,00   | 0,23 %   |  |
| 3.11                            | PR. 032-2025 - P M PARNAIBA - COMP. 046 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 1,5 MM2, 450/750V                                                                                                                                                                                                           | m   | 10.000,00 | 5.000,00   | R\$ 9,24      | R\$ 11,70          | R\$ 46.200,00  | 10,10 %  |  |
| Total sem BDI                   |                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |            |               | R\$ 457.378,88     |                |          |  |
| Total do BDI                    |                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |            |               | R\$ 121.797,30     |                |          |  |
| Total Geral                     |                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |            |               | R\$ 579.176,18     |                |          |  |

ESTE ORÇAMENTO TEM UM VALOR TOTAL DE R\$ 579.176,18 (QUINHENTOS E SETENTA E NOVE MIL E CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E DEZOITOS CENTAVOS).

José Bezerra Veras Júnior  
Sócio - Administrador

Raimundo Peres da Silva Filho  
Secretário Municipal de Obras, Urbanismos e Mobilidade Urbana

JOSE  
BEZERRA  
VERAS  
JUNIOR-551  
89458334

| PROponente: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |         |                                                                                                                                                                                                                             | SECRETARIA DE<br>INFRAESTRUTURA<br>E URBANISMO |            |  PREFEITURA DE<br><b>CHAPADINHA</b><br>O TRABALHO CONTINUA |                    |                  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------|
| EDITAL: PREGÃO Nº 032/2025   PROCESSO Nº 23765/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                |            |                                                                                                                                               |                    |                  |          |
| OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS VISUAIS E DISPOSITIVOS AUXILIARES DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO EM VIAS PÚBLICAS, INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS VISANDO OTIMIZAR A GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS EM PARNAÍBA – PI. |                                               |         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                |            |                                                                                                                                               |                    |                  |          |
| LOTE: 01 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                |            |                                                                                                                                               |                    |                  |          |
| BASE DE DADOS: SINAPI - 02/2025 - Piauí, SICRO3 - 10/2024 - Piauí, ORSE - 02/2025 - Sergipe, CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo, SCO - 02/2025 - Rio de Janeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                |            |                                                                                                                                               |                    |                  |          |
| INFORMAÇÕES: B.D.I: 26,63%   LEIS SOCIAIS: <i>PLANILHA ANEXO</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                |            |                                                                                                                                               |                    |                  |          |
| TERESINA (PI), 04 DE JUNHO DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                |            |                                                                                                                                               |                    |                  |          |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                |            |                                                                                                                                               |                    |                  |          |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Código                                        | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                                   | Und                                            | Quant. 50% | Valor Unit                                                                                                                                    | Valor Unit com BDI | Total            | Peso (%) |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |         | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL                                                                                                                                                                                                      |                                                |            |                                                                                                                                               |                    | R\$ 3.539.057,50 | 100,00 % |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5213830                                       | SICRO3  | Remoção de sinalização horizontal por fresagem                                                                                                                                                                              | m²                                             | 500,00     | R\$ 3,18                                                                                                                                      | R\$ 4,03           | R\$ 1.590,00     | 0,04 %   |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5213832                                       | SICRO3  | Remoção de sinalização horizontal com maçarico                                                                                                                                                                              | m²                                             | 500,00     | R\$ 2,93                                                                                                                                      | R\$ 3,71           | R\$ 1.465,00     | 0,04 %   |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5214012                                       | SICRO3  | Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm                                                                                                                          | m²                                             | 15.000,00  | R\$ 14,36                                                                                                                                     | R\$ 18,18          | R\$ 215.400,00   | 6,09 %   |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5213356                                       | SICRO3  | Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm                                                                                                                          | m²                                             | 27.500,00  | R\$ 20,06                                                                                                                                     | R\$ 25,40          | R\$ 551.650,00   | 15,59 %  |
| 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5214005                                       | SICRO3  | Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo III por extrusão - relevo simples com base                                                                                                                           | m²                                             | 500,00     | R\$ 98,25                                                                                                                                     | R\$ 124,41         | R\$ 49.125,00    | 1,39 %   |
| 1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5213401                                       | SICRO3  | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm                                                                                                                                                                   | m²                                             | 27.500,00  | R\$ 20,31                                                                                                                                     | R\$ 25,72          | R\$ 558.525,00   | 15,78 %  |
| 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5213362                                       | SICRO3  | Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação                                                                                                                                             | un                                             | 5.000,00   | R\$ 56,77                                                                                                                                     | R\$ 71,89          | R\$ 283.850,00   | 8,02 %   |
| 1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5219643                                       | SICRO3  | Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação                                                                                                                                              | un                                             | 5.000,00   | R\$ 42,70                                                                                                                                     | R\$ 54,07          | R\$ 213.500,00   | 6,03 %   |
| 1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PR. 032-2025 - P M<br>PARNAIBA - COMP.<br>001 | Próprio | EXECUÇÃO DE LOMBADA EM CONCRETO, ALTURA 0,08M                                                                                                                                                                               | m²                                             | 250,00     | R\$ 143,92                                                                                                                                    | R\$ 182,25         | R\$ 35.980,00    | 1,02 %   |
| 1.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 104658                                        | SINAPI  | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024                                                                                                                                  | m²                                             | 50,00      | R\$ 90,03                                                                                                                                     | R\$ 114,00         | R\$ 4.501,50     | 0,13 %   |
| 1.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PR. 032-2025 - P M<br>PARNAIBA - COMP.<br>002 | Próprio | EXECUÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 30 MPA, com rampas (1,50m larg. x 0,15m alt. x Comp. via) e plataforma (5,00m larg. x 0,15m alt. x Comp. via), de acordo com a Resolução CONTRAN nº 738/18. | m²                                             | 50,00      | R\$ 313,86                                                                                                                                    | R\$ 397,44         | R\$ 15.693,00    | 0,44 %   |
| 1.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5213400                                       | SICRO3  | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm                                                                                                                                                                   | m²                                             | 15.000,00  | R\$ 14,58                                                                                                                                     | R\$ 18,46          | R\$ 218.700,00   | 6,18 %   |
| 1.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PR. 032-2025 - P M<br>PARNAIBA - COMP.<br>003 | Próprio | IMPLANTAÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE COM PINTURA                                                                                                                                                                          | m²                                             | 200,00     | R\$ 243,69                                                                                                                                    | R\$ 308,58         | R\$ 48.738,00    | 1,38 %   |
| 1.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PR. 032-2025 - P M<br>PARNAIBA - COMP.<br>032 | Próprio | PINTURA DE CICLOFAIXA (INCLUSO TACHÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                          | m²                                             | 6.000,00   | R\$ 175,53                                                                                                                                    | R\$ 222,27         | R\$ 1.053.180,00 | 29,76 %  |
| 1.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PR. 032-2025 - P M<br>PARNAIBA - COMP.<br>035 | Próprio | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LETREIROS/SÍMBOLOS OU CARACTERES PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS URBANAS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6MM                                                                                 | m²                                             | 6.000,00   | R\$ 47,86                                                                                                                                     | R\$ 60,61          | R\$ 287.160,00   | 8,11 %   |

JOSE  
BEZERRA  
VERAS  
JUNIOR  
189458334



PROPONENTE: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

EDITAL: PREGÃO Nº 032/2025 | PROCESSO Nº 23765/2025

SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA  
E URBANISMO



PREFEITURA DE  
**CHAPADINHA**  
O TRABALHO CONTINUA

OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS VISUAIS E DISPOSITIVOS AUXILIARES DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO EM VIAS PÚBLICAS, INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS VISANDO OTIMIZAR A GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS EM PARNAÍBA – PI.

LOTE: 01 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

BASE DE DADOS: SINAPI - 02/2025 - Piauí, SICRO3 - 10/2024 - Piauí, ORSE - 02/2025 - Sergipe, CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo, SCO - 02/2025 - Rio de Janeiro

INFORMAÇÕES: B.D.I: 26,63% | LEIS SOCIAIS: **PLANILHA ANEXO**

TERESINA (PI), 04 DE JUNHO DE 2025

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA |        |       |           |     |            |            |                    |                  |          |
|---------------------------------|--------|-------|-----------|-----|------------|------------|--------------------|------------------|----------|
| Item                            | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. 50% | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total            | Peso (%) |
| Total sem BDI                   |        |       |           |     |            |            |                    | R\$ 3.539.057,50 |          |
| Total do BDI                    |        |       |           |     |            |            |                    | R\$ 942.348,00   |          |
| Total Geral                     |        |       |           |     |            |            |                    | R\$ 4.481.405,50 |          |

ESTE ORÇAMENTO TEM UM VALOR TOTAL DE R\$ 4.481.405,50(QUATRO MILHÕES E QUATROCENTOS E OITENTA MIL E QUATROCENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

José Bezerra Veras Júnior  
Sócio - Administrador

  
Raimundo Peres da Silva Filho  
Secretário Municipal de Obras, Urbanismos e Mobilidade Urbana

JOSÉ  
BEZERRA  
VERAS  
JUNIOR:55  
189458334

Assinado eletronicamente  
por JOSÉ BEZERRA VERAS  
em 04/06/2025 às 14:00:00  
em nome de JOSÉ BEZERRA  
VERAS JUNIOR:55  
CPF: 189458334-00  
Assinatura: 189458334-00

PROPOSNTE: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

EDITAL: PREGÃO Nº 032/2025 | PROCESSO Nº 23765/2025

SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA  
URBANISMO



PREFEITURA DE  
**CHAPADINHA**  
O TRABALHO CONTINUA

OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS VISUAIS E DISPOSITIVOS AUXILIARES DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO EM VIAS PÚBLICAS, INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS VISANDO OTIMIZAR A GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS EM PARNAÍBA – PI.

LOTE: 02 - SINALIZAÇÃO VERTICAL

BASE DE DADOS: SINAPI - 02/2025 - Piauí, SICRO3 - 10/2024 - Piauí, ORSE - 02/2025 - Sergipe, CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo, SCO - 02/2025 - Rio de Janeiro

INFORMAÇÕES: B.D.I: 26,63% | LEIS SOCIAIS: **PLANILHA ANEXO**

TERESINA (PI), 04 DE JUNHO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

| Item | Código                                        | Banco   | Descrição                                                                                                            | Und            | Quant. 50% | Valor Unit   | Valor Unit com BDI | Total                 | Peso (%)        |
|------|-----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 2    |                                               |         | <b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>                                                                                          |                |            |              |                    | <b>R\$ 381.185,10</b> | <b>100,00 %</b> |
| 2.1  | 10712                                         | ORSE    | Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva                                                               | m <sup>2</sup> | 50,00      | R\$ 252,14   | R\$ 319,28         | R\$ 12.607,00         | 3,31 %          |
| 2.2  | 5216111                                       | SICRO3  | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação                    | un             | 250,00     | R\$ 85,45    | R\$ 108,21         | R\$ 21.362,50         | 5,60 %          |
| 2.3  | 1874                                          | ORSE    | Poste aço galvanizado cônico contínuo reto 104mm x 6m conipost ref.: 0006/B p/ ligação trifásica, completo           | un             | 50,00      | R\$ 1.037,57 | R\$ 1.313,87       | R\$ 51.878,50         | 13,61 %         |
| 2.4  | 4526                                          | ORSE    | Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros    | un             | 25,00      | R\$ 437,41   | R\$ 553,89         | R\$ 10.935,25         | 2,87 %          |
| 2.5  | PR. 032-2025 - P M<br>PARNAIBA - COMP.<br>004 | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "PARE" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                           | und            | 75,00      | R\$ 214,43   | R\$ 271,53         | R\$ 16.082,25         | 4,22 %          |
| 2.6  | PR. 032-2025 - P M<br>PARNAIBA - COMP.<br>005 | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "SENTIDO PROIBIDO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN R\$ 328,91 5213440 Placa de regulamentação | und            | 15,00      | R\$ 214,43   | R\$ 271,53         | R\$ 3.216,45          | 0,84 %          |
| 2.7  | PR. 032-2025 - P M<br>PARNAIBA - COMP.<br>006 | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "PROIBIDO VIRAR A ESQUERDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                      | und            | 25,00      | R\$ 214,43   | R\$ 271,53         | R\$ 5.360,75          | 1,41 %          |
| 2.8  | PR. 032-2025 - P M<br>PARNAIBA - COMP.<br>007 | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "PROIBIDO VIRAR A DIREITA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                       | und            | 25,00      | R\$ 214,43   | R\$ 271,53         | R\$ 5.360,75          | 1,41 %          |
| 2.9  | PR. 032-2025 - P M<br>PARNAIBA - COMP.<br>008 | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "PROIBIDO RETORNO A ESQUERDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                    | und            | 15,00      | R\$ 214,43   | R\$ 271,53         | R\$ 3.216,45          | 0,84 %          |
| 2.10 | PR. 032-2025 - P M<br>PARNAIBA - COMP.<br>009 | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "PROIBIDO RETORNO A DIREITA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                     | und            | 15,00      | R\$ 214,43   | R\$ 271,53         | R\$ 3.216,45          | 0,84 %          |
| 2.11 | PR. 032-2025 - P M<br>PARNAIBA - COMP.<br>010 | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "PROIBIDO ESTACIONAR" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                            | und            | 50,00      | R\$ 214,43   | R\$ 271,53         | R\$ 10.721,50         | 2,81 %          |

JOSE  
BEZERRA  
VERAS  
JUNIOR55  
189458334

PROPONENTE: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

EDITAL: PREGÃO Nº 032/2025 | PROCESSO Nº 23765/2025

SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA  
E URBANISMO



PREFEITURA DE  
CHAPADINHA  
O TRABALHO CONTINUA

OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS VISUAIS E DISPOSITIVOS AUXILIARES DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO EM VIAS PÚBLICAS, INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS VISANDO OTIMIZAR A GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS EM PARNAÍBA – PI.

LOTE: 02 - SINALIZAÇÃO VERTICAL

BASE DE DADOS: SINAPI - 02/2025 - Piauí, SICRO3 - 10/2024 - Piauí, ORSE - 02/2025 - Sergipe, CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo, SCO - 02/2025 - Rio de Janeiro

INFORMAÇÕES: B.D.I: 26,63% | LEIS SOCIAIS: PLANILHA ANEXO

TERESINA (PI), 04 DE JUNHO DE 2025

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA |                                               |         |                                                                                          |     |            |            |                    |               |          |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|--------------------|---------------|----------|--|
| Item                            | Código                                        | Banco   | Descrição                                                                                | Und | Quant. 50% | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total         | Peso (%) |  |
| 2.12                            | PR. 032-2025 - P M<br>PARNAIBA - COMP.<br>011 | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO       | und | 50,00      | R\$ 214,43 | R\$ 271,53         | R\$ 10.721,50 | 2,81 %   |  |
| 2.13                            | PR. 032-2025 - P M<br>PARNAIBA - COMP.<br>012 | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO        | und | 25,00      | R\$ 214,43 | R\$ 271,53         | R\$ 5.360,75  | 1,41 %   |  |
| 2.14                            | PR. 032-2025 - P M<br>PARNAIBA - COMP.<br>013 | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO        | und | 15,00      | R\$ 214,43 | R\$ 271,53         | R\$ 3.216,45  | 0,84 %   |  |
| 2.15                            | PR. 032-2025 - P M<br>PARNAIBA - COMP.<br>014 | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "VIRE A ESQUERDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                    | und | 25,00      | R\$ 214,43 | R\$ 271,53         | R\$ 5.360,75  | 1,41 %   |  |
| 2.16                            | PR. 032-2025 - P M<br>PARNAIBA - COMP.<br>015 | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "SIGA EM FRENTE OU VIRE A DIREITA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | und | 25,00      | R\$ 214,43 | R\$ 271,53         | R\$ 5.360,75  | 1,41 %   |  |
| 2.17                            | PR. 032-2025 - P M<br>PARNAIBA - COMP.<br>016 | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "SIGA EM FRENTE OU VIRE A ESQUERDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | und | 25,00      | R\$ 214,43 | R\$ 271,53         | R\$ 5.360,75  | 1,41 %   |  |
| 2.18                            | PR. 032-2025 - P M<br>PARNAIBA - COMP.<br>017 | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "SIGA EM FRENTE" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     | und | 15,00      | R\$ 214,43 | R\$ 271,53         | R\$ 3.216,45  | 0,84 %   |  |
| 2.19                            | PR. 032-2025 - P M<br>PARNAIBA - COMP.<br>018 | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "DUPLO SENTIDO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                      | und | 15,00      | R\$ 214,43 | R\$ 271,53         | R\$ 3.216,45  | 0,84 %   |  |
| 2.20                            | PR. 032-2025 - P M<br>PARNAIBA - COMP.<br>019 | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DA ROTATÓRIA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 10,00      | R\$ 214,43 | R\$ 271,53         | R\$ 2.144,30  | 0,56 %   |  |

JOSE  
BEZERRA  
VERAS  
JUNIOR  
199458334



OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS VISUAIS E DISPOSITIVOS AUXILIARES DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO EM VIAS PÚBLICAS, INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS VISANDO OTIMIZAR A GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS EM PARNAÍBA – PI.

LOTE: 02 - SINALIZAÇÃO VERTICAL

BASE DE DADOS: SINAPI - 02/2025 - Piauí, SICRO3 - 10/2024 - Piauí, ORSE - 02/2025 - Sergipe, CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo, SCO - 02/2025 - Rio de Janeiro

INFORMAÇÕES: B.D.I: 26,63% | LEIS SOCIAIS: PLANILHA ANEXO

TERESINA (PI), 04 DE JUNHO DE 2025

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA |                                               |         |                                                                                      |     |            |            |                    |               |          |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|--------------------|---------------|----------|--|
| Item                            | Código                                        | Banco   | Descrição                                                                            | Und | Quant. 50% | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total         | Peso (%) |  |
| 2.21                            | PR. 032-2025 - P M<br>PARNAIBA - COMP.<br>020 | Próprio | PLACA DE ADVERTENCIA "SEMÁFORO A FRENTE" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                 | und | 25,00      | R\$ 214,45 | R\$ 271,56         | R\$ 5.361,25  | 1,41 %   |  |
| 2.22                            | PR. 032-2025 - P M<br>PARNAIBA - COMP.<br>021 | Próprio | PLACA DE ADVERTENCIA "SALIENTAÇÃO OU LOMBADA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO            | und | 15,00      | R\$ 214,45 | R\$ 271,56         | R\$ 3.216,75  | 0,84 %   |  |
| 2.23                            | PR. 032-2025 - P M<br>PARNAIBA - COMP.<br>022 | Próprio | PLACA DE ADVERTENCIA "ESTREITAMENTO DE PISTA A ESQUERDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 25,00      | R\$ 214,45 | R\$ 271,56         | R\$ 5.361,25  | 1,41 %   |  |
| 2.24                            | PR. 032-2025 - P M<br>PARNAIBA - COMP.<br>023 | Próprio | PLACA DE ADVERTENCIA "ESTREITAMENTO DE PISTA A DIREITA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | und | 25,00      | R\$ 214,45 | R\$ 271,56         | R\$ 5.361,25  | 1,41 %   |  |
| 2.25                            | PR. 032-2025 - P M<br>PARNAIBA - COMP.<br>024 | Próprio | PLACA DE ADVERTENCIA "PONTE ESTREITA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                    | und | 25,00      | R\$ 214,45 | R\$ 271,56         | R\$ 5.361,25  | 1,41 %   |  |
| 2.26                            | PR. 032-2025 - P M<br>PARNAIBA - COMP.<br>025 | Próprio | PLACA DE ADVERTENCIA "PASSAGEM SINALIZADAS DE PEDESTRES" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 100,00     | R\$ 214,45 | R\$ 271,56         | R\$ 21.445,00 | 5,63 %   |  |
| 2.27                            | PR. 032-2025 - P M<br>PARNAIBA - COMP.<br>026 | Próprio | PLACA DE ADVERTENCIA "ÁREA ESCOLAR" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                      | und | 100,00     | R\$ 214,45 | R\$ 271,56         | R\$ 21.445,00 | 5,63 %   |  |
| 2.28                            | PR. 032-2025 - P M<br>PARNAIBA - COMP.<br>027 | Próprio | PLACA DE ADVERTENCIA "PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | und | 100,00     | R\$ 214,45 | R\$ 271,56         | R\$ 21.445,00 | 5,63 %   |  |
| 2.29                            | PR. 032-2025 - P M<br>PARNAIBA - COMP.<br>028 | Próprio | PLACA DE ADVERTENCIA "RUA SEM SAÍDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     | und | 15,00      | R\$ 214,45 | R\$ 271,56         | R\$ 3.216,75  | 0,84 %   |  |

JOSE  
BEZERRA  
VERAS  
JUNIOR  
5189458  
334



PROPOSNTE: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

EDITAL: PREGÃO Nº 032/2025 | PROCESSO Nº 23765/2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



PREFEITURA DE CHAPADINHA  
O TRABALHO CONTINUA

OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS VISUAIS E DISPOSITIVOS AUXILIARES DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO EM VIAS PÚBLICAS, INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS VISANDO OTIMIZAR A GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS EM PARNAÍBA – PI.

LOTE: 02 - SINALIZAÇÃO VERTICAL

BASE DE DADOS: SINAPI - 02/2025 - Piauí, SICRO3 - 10/2024 - Piauí, ORSE - 02/2025 - Sergipe, CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo, SCO - 02/2025 - Rio de Janeiro

INFORMAÇÕES: B.D.I.: 26,63% | LEIS SOCIAIS: **PLANILHA ANEXO**

TERESINA (PI), 04 DE JUNHO DE 2025

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA |                                               |         |                                                                                  |     |            |            |                    |               |          |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|--------------------|---------------|----------|--|
| Item                            | Código                                        | Banco   | Descrição                                                                        | Und | Quant. 50% | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total         | Peso (%) |  |
| 2.30                            | PR. 032-2025 - P M<br>PARNAIBA - COMP.<br>029 | Próprio | PLACA DE SERVIÇOS AUXILIARES "PRONTO SOCORRO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO        | und | 20,00      | R\$ 297,07 | R\$ 376,18         | R\$ 5.941,40  | 1,56 %   |  |
| 2.31                            | PR. 032-2025 - P M<br>PARNAIBA - COMP.<br>030 | Próprio | PLACA DE SERVIÇOS AUXILIARES "TERMINAL RODOVIÁRIO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | und | 10,00      | R\$ 297,07 | R\$ 376,18         | R\$ 2.970,70  | 0,78 %   |  |
| 2.32                            | PR. 032-2025 - P M<br>PARNAIBA - COMP.<br>031 | Próprio | PLACA DE SERVIÇOS AUXILIARES "PONTO DE PARADA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO       | und | 50,00      | R\$ 297,07 | R\$ 376,18         | R\$ 14.853,50 | 3,90 %   |  |
| 2.33                            | PR. 032-2025 - P M<br>PARNAIBA - COMP.<br>033 | Próprio | PLACA DE INDICAÇÃO "ATRATIVO TURISTICO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO              | und | 50,00      | R\$ 599,18 | R\$ 758,74         | R\$ 29.959,00 | 7,86 %   |  |
| 2.34                            | PR. 032-2025 - P M<br>PARNAIBA - COMP.<br>034 | Próprio | PLACA DE INDICAÇÃO "ORIENTAÇÃO DE DESTINO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO           | und | 50,00      | R\$ 599,18 | R\$ 758,74         | R\$ 29.959,00 | 7,86 %   |  |
| 2.34                            | PR. 032-2025 - P M<br>PARNAIBA - COMP.<br>047 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES BALIZADORES DE CONCRETO ARMADO - ALTURA 60CM | und | 100,00     | R\$ 173,72 | R\$ 219,98         | R\$ 17.372,00 | 4,56 %   |  |

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

R\$ 381.185,10

R\$ 101.509,60

R\$ 482.694,70

ESTE ORÇAMENTO TEM UM VALOR TOTAL DE R\$ 482.694,70 (QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MIL E SEISSENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS).

34

JOSE BEZERRA VIEIRA JUNIOR  
51894583

Assinado por JOSE BEZERRA VIEIRA JUNIOR em 04/06/2025 às 14:05:12. O documento foi assinado digitalmente e sua validade pode ser verificada no site: [www.portaltransparencia.org.br](http://www.portaltransparencia.org.br)

Assinado por JOSE BEZERRA VIEIRA JUNIOR em 04/06/2025 às 14:05:12. O documento foi assinado digitalmente e sua validade pode ser verificada no site: [www.portaltransparencia.org.br](http://www.portaltransparencia.org.br)



**EDITAL: PREGÃO Nº 032/2025 | PROCESSO Nº 23765/2025**

SECRETARIA DE  
**INFRAESTRUTURA  
E URBANISMO**



PREFEITURA DE  
**CHAPADINHA**  
O TRABALHO CONTINUA

LOTE: 02 - SINALIZAÇÃO VERTICAL

**INFORMAÇÕES:** B.D.I: 26,63% | LEIS SOCIAIS: **PLANILHA ANEXO**

TERESINA (PI), 04 DE JUNHO DE 2025

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. 50% | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|------|--------|-------|-----------|-----|------------|------------|--------------------|-------|----------|
|------|--------|-------|-----------|-----|------------|------------|--------------------|-------|----------|

**José Bezerra Veras Júnior**  
**Sócio - Administrador**

**Raimundo Peres da Silva Filho**  
Secretário Municipal de Obras, Urbanismos e Mobilidade Urbana

JOSE  
BEZERRA  
VERAS  
JUNIOR:5  
9458334

Asesorado de Norma Digital  
por JOSE BELZERRA VERA  
JABOR055189408334  
DNE: c-8R, o-IC-Busell  
que-Certificado Digital PE:  
A1, ou=Videoconferencia,  
ou=11.3187466000100,  
ou=AC, SynchroStart Matkapad  
cn=JOSE BELZERRA VERA  
JABOR055189408334

## AUTORIZAÇÃO

Na forma da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações subsequentes, em especial o disposto no **art. 86**, que trata da adesão a atas de registro de preços, **AUTORIZO** a formalização de contrato com vistas ADESÃO à **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 023/2025 DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2025**, objetivando a Contratação de empresa para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS VISUAIS E DISPOSITIVOS AUXILIARES DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO EM VIAS PÚBLICAS, INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS VISANDO OTIMIZAR A GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE CHAPADINHA/MA**, conforme certidão de dotação orçamentária.

Chapadinha/MA, 10 de Outubro de 2025.

  
**Raimundo Peres da Silva Filho**

Secretário Municipal de Obras, Urbanismos e Mobilidade Urbana

Raimundo Peres da Silva Filho  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Urbanismo  
Matrícula: 12708



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA



SEXTA-FEIRA, 17 DE JANEIRO DE 2025

CHAPADINHA - MA

VOL. 05, Nº 3499 – PÁGINAS: 05

## ATOS MUNICIPAIS

### ❖ APRESENTAÇÃO

O Diário Oficial é o mecanismo utilizado pela Administração Pública para a divulgação dos atos oficiais em todas as esferas governamentais, com o objetivo de cumprir com o princípio da Publicidade e a lei da Transparência, garantindo a população e demais colaboradores as informações completas sobre as ações dos Poderes Municipais.

### ❖ PERIODICIDADE

De segunda à sexta-feira, com exceção de sábados, domingos e feriados (em casos de publicações excepcionais, os sábados, domingos e feriados são considerados para publicações)

### ❖ ACERVO

As publicações estão disponibilizadas no link:

<http://www.transparenciadministrativa.com.br/diario/diariov2.xhtml?token=9c19c5d9e57bd0051915036b4d081bcb10b877d8>

### ❖ ENDEREÇO COMPLETO

Avenida Presidente Vargas, 310– Centro, Chapadinha/MA

CEP: 65.550-000

Email: [cplchapadinha2021@gmail.com](mailto:cplchapadinha2021@gmail.com)

Site: <https://www.chapadinha.ma.gov.br/>

Horário de funcionamento: de segunda à sexta-feira, das 08h00 às 13h00

### ❖ INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Chapadinha – MA



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA



SEXTA-FEIRA, 17 DE JANEIRO DE 2025

CHAPADINHA - MA

VOL. 05, Nº 3499 – PÁGINAS: 05

## ATOS MUNICIPAIS

### SUMÁRIO

|                                                                                  |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|
| EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2025 – PROC ADM Nº 0004/2025/CARONA Nº 004/2025 ..... | 3 |
| EXTRATO TERMO ADITIVO .....                                                      | 3 |
| EXTRATO TERMO ADITIVO .....                                                      | 3 |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2024-SRP .....                  | 3 |
| AVISO DE LICITAÇÃO .....                                                         | 4 |
| AVISO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 .....                                          | 4 |

(clique para ir ao item selecionado)



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA



SEXTA-FEIRA, 17 DE JANEIRO DE 2025

CHAPADINHA - MA

VOL. 05, Nº 3499 – PÁGINAS: 05

## ATOS MUNICIPAIS

### EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2025 – PROC ADM Nº 0004/2025/CARONA Nº 004/2025

**CONTRATANTE:** Município de Chapadinhã, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ: 11.844.664/0001-53. **CONTRATADA:** PRO CAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA, CNPJ: 10.686.600/0001-09. **OBJETO:** Aquisição de 02 ambulâncias zero quilômetro (Semi-UTI Tipo Furgão) para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. **VALOR TOTAL:** R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais). **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, conforme Art. 105 da Lei nº 14.133/2021. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02.14.01 – Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento; 10.122.0039.2056.0000 – Manutenção da Secretaria de Saúde; 02.14.02 – Fundo Municipal de Saúde; 10.302.0039.1019.0000 – Aquisição de Ambulância; Classificação Econômica: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente; **DATA DA ASSINATURA:** 15 de janeiro de 2025. **ASSINATURA:**

Alex Monteiro Castelo Branco  
Secretário Municipal de Saúde.

### EXTRATO TERMO ADITIVO

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2021 **PROC ADM: 0101.6089.2024** DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2021 PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e Paulo Roberto Lago Castelo Branco **OBJETO:** Locação de imóvel para funcionamento do CENTRO DE FISIOTERAPIA de interesse da Sec. Municipal de Saúde. Data da Assinatura: 27 de Dezembro de 2023 **VIGÊNCIA DO TERMO DE ADITIVO:** 12(doze) meses **BASE LEGAL:** Art. 24, X e Art. 57 inciso II Lei nº 8.666/93 **Dispensa 015/2021 ADITAMENTO DE PRAZO:** 12 (doze) meses **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 02.14                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO        |
| 02.14.01              | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO        |
| 10.122.0010.2056.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE                 |
| 02.14                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO        |
| 02.14.02              | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          |
| 10.301.0010.2155.0000 | MANUTENÇÃO E FUNC. DA ATENÇÃO PRIMARIA            |
| 02.14                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO        |
| 02.14.02              | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          |
| 10.302.0010.2156.0000 | MANUTENÇÃO E FUNC. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA       |
| 3.3.90.36.00          | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física..... |

**ASSINATURAS:** LOCATÁRIO(A): Secretaria Municipal de Saúde Representado pelo Srº ALEX MONTEIRO CASTELO BRANCO **LOCADOR:** PAULO ROBERTO LAGO CASTELO BRANCO Chapadinhã – MA, 26 de Dezembro de 2024 ALEX MONTEIRO CASTELO BRANCO Secretário Municipal de Saúde.

### EXTRATO TERMO ADITIVO

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0007.2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2021 PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social e Tereza da Costa Lopes **OBJETO:** Locação de imóvel para funcionamento da **CASA DE PASSAGEM** de interesse da Sec. Municipal de Assistência Social. DATA DA ASSINATURA: 15 de Janeiro de 2025. **VIGÊNCIA DO TERMO DE ADITIVO:** 12(doze) meses **BASE LEGAL:** Art. 24, X e Art. 57 inciso II Lei nº 8.666/93 **Dispensa 011/2021 ADITAMENTO DE PRAZO:** 12(doze) meses **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| 02.11.01              | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |
| 08 122 0012 2020 0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                |
| 02.11.02              | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         |
| 08 244 0012 2032 0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.90.36.00          | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                  |

**ASSINATURAS:** LOCATÁRIO(A): Secretaria Municipal de Assistência Social Representado pelo Srº. Ezequias Douglas dos Santos Silva. **LOCADOR:** Tereza da Costa Lopes Chapadinhã – MA 15 de Janeiro de 2025 Ezequias Douglas dos Santos Silva Secretário Municipal de Assistência Social.

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2024-SRP

Pelo presente termo a Secretaria Municipal de Saúde, Município de Chapadinhã/MA, através do seu Secretário Municipal de Saúde, torna público para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o processo licitatório do Pregão Eletrônico nº 046/2024-SRP, que teve como objetivo a seleção das melhores propostas para **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE E FRANGO) DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**. Foi em toda sua tramitação atendida a legislação pertinente. Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, **HOMOLOGO** o processo licitatório nº 046/2024-SRP. Adjudicada a proponente a empresa **M**



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA



SEXTA-FEIRA, 17 DE JANEIRO DE 2025

CHAPADINHA - MA

VOL. 05, Nº 3499 – PÁGINAS: 05

## ATOS MUNICIPAIS

**DA C DE OLIVEIRA MENESES | Tipo: ME- LC123: Sim- Documento 42.808.845/0001-58 Endereço: RUA PROJETADA TRES- CEP: 65500000-UF: MA- Município: Chapadinho, vencedora desse certame no valor de R\$ 1.666.000,00 (Hum milhão, seiscentos e sessenta e seis mil reais), nos termos da Ata de Sessão de Julgamento o seu objeto.**

Chapadinho/MA, 17 de Janeiro de 2025.

Alex Monteiro Castelo Branco  
Secretário Municipal de Saúde

## AVISO DE LICITAÇÃO

**Concorrência nº 001/2025. Processo Administrativo nº 5395/2024.** Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de **regularização fundiária urbana** em área de ocupação irregular de população de baixa renda nos bairros Recanto dos Pássaros e Idalina Mendes, no município de Chapadinho – MA. **Tipo de Licitação: Técnica e Preço.**

**Abertura:** 05 de Março de 2025, às 08h30min.

**Local para acesso ao Edital e envio de propostas:** [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br). **Base Legal:** Lei nº 14.133/2021. Informações e consultas: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Chapadinho, localizado na Avenida Presidente Vargas, nº 310, Centro, Chapadinho – MA, CEP: 65500-000. E-mail: [cplchapadinho2021@gmail.com](mailto:cplchapadinho2021@gmail.com); Portal da Transparência do Município: <http://transparencia.chapadinho.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce>; Mural do TCE-MA: <https://app.tcema.tc.br/sincontrata/mural/procedimento>. Chapadinho/MA, 15 de janeiro de 2025.

**Luciano de Souza Gomes/Agente de Contratação.**

## AVISO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025

A Prefeitura Municipal de Chapadinho/MA, por meio da **Secretaria Municipal de Educação (SEMED)**, torna público o **Edital de Chamada Pública nº 001/2025** para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, através de grupos formais e informais, com o objetivo de atender os alunos matriculados nas escolas da rede pública municipal de ensino de Chapadinho. O processo visa atender as necessidades da alimentação escolar para o exercício de 2025, conforme estabelecido no **Processo Administrativo nº 4646/2024**. A chamada pública destina-se ao credenciamento de Grupos Formais e Informais de Agricultores Familiares, Empreendedores Familiares Rurais, suas organizações ou fornecedores individuais, devidamente registrados com o **Cadastro de Agricultores Familiares (CAF)**, seja pessoa física ou jurídica, de abrangência local e regional, interessados em fornecer produtos no âmbito do **Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**. A presente chamada pública fundamenta-se na **Lei nº 11.947/09**, na **Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013**, alterada pela **Resolução/CD/FNDE nº 04, de 02/04/2015**, e na **Lei nº 14.133/2021**. Os interessados que atenderem às exigências do edital deverão apresentar os documentos de habilitação e o projeto de venda a partir das **9h do dia 04 de Fevereiro de 2025**, na sala da **Comissão Permanente de Licitação (CPL)** da Prefeitura Municipal de Chapadinho. **Informações e Consultas:** Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Chapadinho, localizado na Avenida Presidente Vargas, nº 310, Centro, Chapadinho – MA, CEP: 65500-000. **E-mail:** [cplchapadinho2021@gmail.com](mailto:cplchapadinho2021@gmail.com); **Portal da Transparência do Município:** <http://transparencia.chapadinho.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce>; Mural do TCE-MA: <https://app.tcema.tc.br/sincontrata/mural/procedimento>; O edital poderá ser retirado na **Comissão Permanente de Licitação – CPL**. Para mais informações, os interessados podem procurar a CPL da Prefeitura Municipal de Chapadinho/MA.

Chapadinho, 15 de Janeiro de 2025.

Luciano de Souza Gomes  
Agente de Contratação



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA



SEXTA-FEIRA, 17 DE JANEIRO DE 2025

CHAPADINHA - MA

VOL. 05, Nº 3499 – PÁGINAS: 05

## ATOS MUNICIPAIS



**MARIA DUCILENE PONTES CORDEIRO**  
Prefeita Municipal

**MUNICIPIO DE  
CHAPADINHA:  
061177090001  
58**

Assinado digitalmente por MUNICIPIO  
DE CHAPADINHA:06117709000158  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=  
CHAPADINHA, OU=34173682000318,  
OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=  
videoconferencia, CN=MUNICIPIO DE  
CHAPADINHA:06117709000158  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.01.17 18:09:06-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 310 – CENTRO  
CHAPADINHA/MA, CEP: 65.550-000  
Email: [cplchapadinha2021@gmail.com](mailto:cplchapadinha2021@gmail.com)  
CNPJ: 06.117.709/0001-58

Carimbo de Tempo

Assinado Digitalmente por:  
Prefeitura Municipal de Chapadinha | CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58  
Data Assinatura: 17/01/2025 18:14:02  
Hash Documento original:  
a54f57cdaf6db94b1b10ade9845e77140a3994af9aa4865d19f849f09be