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REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC

EDITAL DO RDC ELETRONICO N° 030/2022

Processo Administrativo n° 6352/2022 - Secretaria Municipal de Educacio
Tipo de Licitagdo: Menor Preg¢o Global

Data: 21/12/2022

Horario: 09:00 horas

Local: Portal de Compras Piblicas — www.portaldecompraspublicas.com.br

A Prefeitura Municipal de Chapadinha, por intermédio da Comissdo, designada pela Portaria n°
358/2021, de 31 de Dezembro de 2021, torna piblico para conhecimento dos interessados que na data,
horério e local acima indicado, fara realizar licitagdo na modalidade de RDC, na forma eletronica, para
Contratagdo de empresa especializada para servigos de construgdo de Unidade Escolar de
04(quatro) salas e demais dependéncias no Povoado Rodeio, municipio de Chapadinha/MA,
conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

O certame licitatério reger-se-a pelas disposigdes, nos termos da Lei n® 12.462, de 4 de agosto de
2011, do Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro
de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, e as
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratagdo de
empresa especializada para servigos de construgdo de Unidade Escolar de 04(quatro) salas e
demais dependéncias no Povoado Rodeio, municipio de Chapadinha/MA, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado serd o menor prego, observadas as exigéncias contidas neste
Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.3. A licitagdo sera realizada pelo regime de empreitada por prego global, sagrando-se vencedor o
licitante que ofertar o menor prego.

1.4. O valor total estimado para execugdo do objeto é de RS 710.519,10 (Setecentos e dez mil,
quinhentos e dezenove reais e dez centavos).

1.5-O prazo de execugdo do objeto desta licitagdo € de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servico, autorizando o inicio das atividades, observado o cronograma
fisico-financeiro.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. A despesa decorrente do objeto desta licitagdo correrd a conta de recursos especificos,
consignados no orgamento da Prefeitura Municipal de Chapadinha, em conformidade com a seguint
dotagdo orgamentaria:

02.12.04 FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCACAO BASICA /
12.361.0016.1017.0000 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. L
FUNDAMENTAL —E. F. 30% ——

44.90.51.00 Obras e Instalagdes. 1% \/

3. DO CREDENCIAMENTO
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3.1. O Credenciamento ¢ o nivel basico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS que permite a participagdo dos interessados na modalidade LICITATORIA REGIME
DIFERENCIADO DE CONTRATACAO, em sua FORMA ELETRONICA.

3.2. O cadastro devera ser feito no Portal de Compras Publicas, no sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br;

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presun¢do de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes
inerentes a este RDC.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgéo
ou entidade promotora da licitag@o por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no PORTAL
DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos orgdos responsaveis pela informagéo,
devendo proceder, imediatamente, & corre¢do ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.6. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagdo

4. DA PARTICIPACAO NO RDC

4.1.  Poderdo participar deste RDC interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS.

42.  Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006.

4.3. NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAO OS INTERESSADOS:

4.3.A.Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislag@o vigente;

4.3.B. Que ndo atendam as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.C.Estrangeiros que nio tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.D.Que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n°® 8.666, de 1993;

43.E. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolug@o
ou liquidag@o;

4.3.F. Entidades empresariais que estejam reunidas em consércio;
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4.3.G.Organiza¢des da Sociedade Civil de Interesse Piblico - OSCIP, atuando nessa condigdo
(Acorddo n° 746/2014-TCU-Plenério).

4.4. COMO CONDICAO PARA PARTICIPACAO NO PREGAO, A LICITANTE ASSINALARA
“SIM” OU “NAO” EM CAMPO PROPRIO DO SISTEMA ELETRONICO, RELATIVO AS
SEGUINTES DECLARAGOES:

4.4.A.Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.4.A.1. Nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame;

. 4.4.A.2. Nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante néo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que

microempresa, empresa de pequeno porte.

4.4 B. Que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos;

4.4.C. Que cumpre os requisitos para a habilitagdo definidos no Edital e que a proposta apresentada
estd em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.4.D.Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores;

4.4.E. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢do;

4.4.F. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instru¢do Normativa
. SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

4.4.G.Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° € no inciso III do art. 5° da
Constituigdo Federal,

4.5. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitara o licitante as san¢des
previstas em lei e neste Edital.

4.6. As declaragdes acima mencionadas acima (assinadas em sistema) também deverdo compor a
documentagdo de habilitagdo, caso ndo sejam apresentadas estard o licitante sujeito as sangdes
previstas em lei e neste Edital.

5. DA SUBCONTRATACAO
5.1. E vedada a subcontrata¢@o do objeto licitado.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA
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6.1. O licitante deverd encaminhar a proposta por meio do sistema eletronico até a data e horario
marcado para abertura da sessdo, quando, entdo, encerrar-se-a4 automaticamente a fase de recebimento
de propostas.

6.2. O licitante sera responsavel por todas as transa¢des que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.3. Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica da
licitagdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

6.4. Até a abertura da sess@o, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas apresentadas.

6.4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes campos:

6.4.1.2. valor unitario para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas
decimais para evitar corre¢des futuras na PROPOSTA DE PRECOS;

6.4.1.3. Descri¢do detalhada do objeto, contendo, entre outras, as seguintes
informagGes: ... Especificagdes do objeto de forma clara, observadas as
especificagdes constantes dos projetos elaborados pela Administragao.

6.4.1.4. Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 90 (noventa)
dias consecutivos, a contar da sua apresentagao.

6.5. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mdo de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execug@o das obras, desde que ndo se produzam
prejuizos a eficiéncia na execug@o do objeto.

6.6. O licitante devera anexar no momento oportuno os seguintes documentos:

6.6.1. Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execugdo € a
previsido de reembolso orgamentario estabelecida neste Edital e seus anexos, € incluindo
as etapas necessarias a medi¢@o, a0 monitoramento e ao controle das obras;

6.6.2. Planilhas de composigdo analitica das taxas de Bonificagdo e Despesas Indiretas
(BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o compdem;

6.6.3. Planilha de Composi¢do de Encargos Sociais, em modelo préprio, desde que
contenha as informagdes pertinentes.

6.7. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.8. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestagdo dos servigos.

6.9. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos érgdos competentes, informagdo sobre a
incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento objeto desta
licitagdo nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo alegagdo de desconhecimento de
incidéncia tributaria, ou outras correlatas.

6.10. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitagSes publicas;

6.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte do
contratados pode ensejar a responsabiliza¢@o pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura\de prazo para|a
adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos tekmos do art.
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inciso IX, da Constituigdo; ou condenagdo dos agentes piblicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobreprego na execugéo do contrato.

6.11. A verificagdo de conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relagdo a proposta
mais bem classificada, apos a fase de disputas, nos termos do art. 24, §1° da Lei n° 12.462/11.

7. DA FASE DE DISPUTAS

7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletrdnico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. O modo de disputa sera 0o ABERTO E FECHADO.

7.3. Os licitantes apresentardo suas propostas em sessdo publica por meio de lances publicos,
sucessivos e decrescentes.

7.4. Apds a definigdo da melhor proposta, a Comissdo do RDC verificara a diferenca de valores
apresentada entre a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissdo reabrir a
fase de lances, caso essa diferenga seja superior a 10% (dez por cento).

7.4.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do
valor apresentado pela primeira colocada.

7.4.1.1. A primeira colocada ndo participara dessa fase de reabertura e ndo havera
alteragéio da sua classificag¢do, apenas das licitantes subsequentes.

7.4.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente
informados do horario e valor consignados no registro de cada lance.

7.4.3. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentagio.

7.5. Apos a defini¢do da melhor proposta, a Comissdo do RDC verificara a diferenca de valores
apresentada entre a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissdo reabrir a
fase de lances, caso essa diferenga seja superior a 10% (dez por cento).

7.5.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do
valor apresentado pela primeira colocada.

7.5.2. A primeira colocada ndo participara dessa fase de reabertura e nio haveri alteragdo
da sua classificagdo, apenas das licitantes subsequentes.

7.5.3. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente
informados do horario e valor consignados no registro de cada lance.

7.5.4. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentagio.

7.6. Decorrido o prazo fixado, a Comissdo do RDC verificara a diferenga de valores apresentada entre
a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissdo reabrir a fase de lances, caso
essa diferenga seja superior a 10% (dez por cento).

7.6.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais do valor
apresentado pela primeira colocada. propostas

7.6.1.1. A primeira colocada ndo participard dessa fase de reabertura e ndo havera
alteragdo da sua classificagdo, apenas das licitantes subsequentes. \

7.6.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances
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sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente
informados do horério e valor consignados no registro de cada lance.

7.6.3. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentagao.

7.7. Encerrada a fase aberta, os licitantes que apresentarem as trés melhores propostas oferecerdo
propostas finais, fechadas.

7.8. Havendo a adog@o de fase aberta, com ou sem combinagdo, os lances seguirdo as seguintes regras:

7.8.1. Iniciada a etapa, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

7.8.2. O lance devera ser ofertado pelo valor total.

7.8.3. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario
fixado para abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

7.8.4. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao tltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8.5. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que
cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 100,00 (Cem Reais) em R$ 100,00 (Cem
Reais).

7.8.6. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a
trés (3) segundos.

7.8.7. Os lances enviados em desacordo com o item acima serdo descartados
automaticamente pelo sistema.

7.8.8. Em caso de falha no Sistema, os lances em desacordo com a norma
deveriio ser desconsiderados pelo presidente da comissio de licitacio do
RDC, com registro da ocorréncia _em campo proéprio _do sistema e
comunicacdo imediatamente a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA.

7.8.9. E facultada a apresentacéo, pelos licitantes, de lances intermediérios;
7.8.9.1. Sdo considerados intermediarios os lances:

7.8.9.1.1. iguais ou inferiores ao maior ji ofertado, mas
superiores ao Ultimo lance dado pelo préprio licitante,
quando adotado o julgamento pelo critério da maior oferta
de prego; ou

7.8.9.1.2. iguais ou superiores ao menor ja ofertado, mas
inferiores ao 1ltimo lance dado pelo préprio licitante,
quando adotados os demais critérios de julgamento.

7.8.10. Néo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.8.11. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, e
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo d
licitante.

7.8.12. A etapa de lances da sessdo publica sera encerrada por decisdo d
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Presidente da Comissdo do RDC, que informard, com cinco minutos de
antecedéncia, o horario previsto. O sistema eletrdnico encaminhara aviso de
fechamento iminente dos lances, apés o que transcorrera periodo de até 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgo de lances.

7.9. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre a comissdo de licitagdo e
os licitantes.

7.10. No caso de desconexdo com a Comissio do RDC, no decorrer da etapa competitiva do
RDC, o sistema eletrdnico poders permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢do dos lances.

7.11. Se a desconexdo perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessiio sera suspensa e
tera reinicio somente ap6s comunicaciio expressa da Comissdo do RDC aos participantes.

7.12. Encerrada a fase de apresentacdo de propostas ou lances, o sistema identificara em coluna
propria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes,
procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

7.13. Nessas condig¢es, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta ou lance de
menor prego serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.14. A melhor classificada nos termos do item anterior ter4 o direito de encaminhar uma tltima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apés a comunicagéo automética para tanto.

7.15. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo
de 10% (dez por cento), na ordem de classificagiio, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

7.16. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condigéo, o sistema fara um sorteio eletronico,
definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate.

7.17. Apés a aplicagdo do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2 (duas) ou mais
propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

7.17.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta fechada em ato continuo a classificagio;

7.17.2. a avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que
exista sistema objetivo de avaliagdo instituido;

7.17.3. Sorteio em sessdo publica.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
8.1. Apds o encerramento da fase de apresentagdo de propostas, a Comissdo de RDC classificara/as
propostas por ordem decrescente de vantajosidade. \

8.1.1. A comissdo de licitagdo negociara com o licitante melhor classificado
condig¢des mais vantajosas.
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812 A negociagdo acima podera ser feita com os demais licitantes,
segundo a ordem de classificagdo, quando o primeiro colocado, apos a
negociagdo, for desclassificado por sua proposta permanecer superior ao
or¢camento estimado.

8.13. A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

8.2. A proposta ajustada ao lance vencedor, devera ser encaminhada via sistema, redigida em
lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada
e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, e devera
conter:

8.2.1. A razo social da proponente, enderego completo, telefone, enderego
eletrénico (e-mail), mencionando o banco, nimero da conta corrente e da agéncia
bancdria no qual serdo depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar
vencedora do certame;

822, Especificagdes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes
constantes dos projetos elaborados pela Administragio;

8.2.3. Planilha de composigdo de custos unitérios (analitica) de todos os
itens da planilha orgamentaria, com os valores adequados ao lance vencedor, em
que devera constar:

a) indicagdo dos quantitativos e dos custos unitérios, vedada a utiliza¢do
de unidades genéricas ou indicadas como verba;

b) composi¢do dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes
dos sistemas de referéncias adotados nas licitagdes; e

c) detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI e dos
Encargos Sociais - ES.

8.238.1; O referido orgamento analitico devera ser numerado observando a
mesma sequéncia dos itens da planilha orgamentaria.

8.2.3.2. Nos pregos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que os
compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratagdo do objeto;

8.2.33. A economicidade da proposta sera aferida com base nos custos globais
e unitarios, conforme art. 42, do Decreto n® 7.581/2011.

8:2.3.3.1. O valor global da proposta ndo podera superar o orgament
estimado pela administragdo publica, com base nps

parametros previstos nos §§ 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lef n°
12.462, de 2011.

8.23.32. No caso de adogdo do regime de empreitada por
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exceder os custos unitdrios estabelecidos no orcamento
estimado pela administragdo publica, observadas as
seguintes condigdes:

8233.2.1. serdo considerados itens materialmente relevantes
aqueles de maior impacto no valor total da proposta e
que, somados, representem pelo menos oitenta por
cento do valor total do orgamento estimado ou que
sejam considerados essenciais a funcionalidade da
obra ou do servigo de engenharia;

8.2.3.3.2.2. em situagdes especiais, devidamente comprovadas
pelo licitante em relatério técnico circunstanciado
aprovado pela administragdo publica, poderdo ser
aceitos custos unitérios superiores aqueles constantes
do orgamento estimado em relagio aos itens
materialmente relevantes, sem prejuizo da avaliagdo
dos drgdos de controle, dispensada a compensagio em
qualquer outro servigo do orcamento de referéncia.

8233221 Nao havendo aprovagio, pela
administragdo, do relatério  técnico
circunstanciado de que trata este item, serd
dada oportunidade ao licitante para ajustar
a sua planilha de pregos ao lance vencedor,
obedecendo os limites dos custos unitérios,
antes de eventual desclassificagdo.

8.2.3.3.3. No caso de adogdo do regime de empreitada por prego
global ou de empreitada integral, serdo observadas as
seguintes condigdes:

8.233.3.1. no calculo do valor da proposta, poderdo ser
utilizados  custos unitérios diferentes  daqueles
previstos nos §§ 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°
12.462, de 2011, desde que o valor global da proposta
e o valor de cada etapa prevista no cronograma fisico-
financeiro seja igual ou inferior ao valor calculado a
partir do sistema de referéncia utilizado;

8.2333.2, em situagdes especiais, devidamente comprovadas
pelo licitante em relatério técnico circunstanciado,
aprovado pela administragdo publica, os valores das
etapas do cronograma fisico-financeiro poderdo
exceder o limite fixado no subitem acima.

8.2.3.33.2.1. Nio havendo

administra¢do, do
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circunstanciado de que trata este item, sera
dada oportunidade ao licitante para ajustar
a sua planilha de pregos ao lance vencedor,
obedecendo os limites dos custos unitarios
e/ou das etapas, antes de eventual
desclassificagdo.

8.2.3.34. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderdo ser
divulgados os custos dos itens ou das etapas do orgamento
estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas
ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de
reelaboragdo da planilha com os valores adequados ao lance
vencedor.

8.2.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

8.2.4.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar
o cronograma de desembolso méximo por periodo constante do Projeto
Basico, bem como indicar os servigos pertencentes ao caminho critico
da obra.

8.2.5. A composicdo analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI
e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compdem,;

8.2.5.1. Os custos relativos & administragio local, mobilizagdo e
desmobilizagdo e instalagdo de canteiro e acampamento, bem como
quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto
da obra, ndo poderdo ser incluidos na composigdo do BDI, devendo ser
cotados na planilha orgamentaria.

8.2.5.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser
superiores aos limites estabelecidos na legislagdo tributéria;

825.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribui¢do Sobre o
Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI;

8.2.54. As licitantes sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia nio-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de
apuragdo de contribuigdes sociais comprovando que os percentuais dos
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média do
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensag
dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/200
de forma a garantir que os pregos contratados pela Administragao
Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legisldgdo
tributaria.

8.2.5.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional
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BDI, compativeis as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher,
conforme previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.

8.2.5.6. A composi¢do de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as contribui¢des que
estdo dispensadas de recolhimento, conforme dispdes o art. 13, § 3°, da
referida Lei Complementar;

8.2.6. Prazo de validade da proposta ndo inferior a 90 (noventa) dias consecutivos, a
contar da data de abertura do certame.

8.2.7. Erros no preenchimento da planilha n3o constituem motivo para a
desclassificagdo da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pela Comissdo, desde que ndo haja majoragdo do prego.

32.7.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substancia das propostas;

8.2.7.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a
indicagdo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do
Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

8.3. Seré desclassificada a proposta que:
8.3.1. contenha vicios insanaveis;
8.3.2. ndo obedeca as especificagdes técnicas previstas no instrumento convocatério;

8.3.3. apresente prego manifestamente inexequivel ou permanega acima do orgamento
estimado para a contratag#o;

8.3.4. ndo tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administragdo
publica; ou

8.3.5. apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatorio, desde que insanavel, incluindo previsdo de oferta de vantagem nio
prevista no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou
apresentagdo de preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

8.4.  Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor do orgamento estimado pela administragéo publica, ou,

b) Valor do orgamento estimado pela Administragdo Publica.

8.4.1. Na situagdo deste item, a administragio devera conferir ao licitante a
oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua  proposta, mediante
diligéncias na forma deste Edital.

8.4.1.1. Na hipétese acima, o licitante deverd demonsttar que o valor d
proposta € compativel com a execu¢do do objeto \licitado no que s
refere aos custos dos insumos e aos coeficientes
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adotados nas composigdes de custos unitarios.

8.42. A anilise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagdes a
serem fornecidos pelo licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneragéo, desde que a rentincia esteja expressa na proposta.

8.5. Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissdo do RDC poderd, de oficio ou
mediante provocagio fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

8.5.1.  Eventual convocagdo do licitante para envio de documento digital, sera por meio
de funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo de até 02
(duas) horas sob pena de ndo aceitagdo da proposta, caso ndo cumpra o prazo
estabelecido.

8.5.2. Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessio publica para a realizagio de
diligéncias, a sessdo piiblica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio
no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a
ocorréncia sera registrada em ata.

8.6.  Olicitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentacgio indicada
nesta condi¢io sera desclassificado e sujeitar-se-a as sancdes previstas neste edital
e demais legislagdes pertinentes a matéria.

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comisso de Licitagdo examinara
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagdo.

8.8. Havendo necessidade, a Comissdo de Licita¢do suspendera a sessdo, informando
no “chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

8.9.  Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comissio passar a subsequente,
haveré nova verificagéo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC n® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida,
se for o caso.

8.10.  Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, a Comisséo verificard a habilitagdo
do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITACAO

9.1.  Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, a Comissio de Licitagdo verificard o eventual
descumprimento das condigdes de participagdo, especialmente quanto & existéncia de san¢do qu
impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastrog:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por At
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Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uni#o - TCU;

9.2.  Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituigdo das consultas das

alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.2.1. A consulta aos cadastros ser4 realizada em nome da empresa licitante e também
de seu socio majoritdrio, por forga do artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que
prevé, dentre as sangSes impostas ao responsivel pela pritica de ato de
improbidade administrativa, a proibigdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

9.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciaré para verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.2.1.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos
societérios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

92112 O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a
sua desclassificagio.

9.2.1.2. Constatada a existéncia de san¢do, a Comissdo de Licitagdo reputara o
licitante inabilitado, por falta de condigio de participagéo.

9.2.1.3: No caso de inabilitagdo, havera nova verificagio, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

9.2.2. Também sera admitida a substitui¢do parcial ou total de documentagdo de
habilitagdo técnica por certificado de pré-qualificagdo valido quando da
solicitagdo de sua apresentagdo pela Comissio de Licitagdo;

9.3. O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado a encaminhar, no prazo de 02
(duas) horas, documentagdo vélida que comprove o atendimento das exigéncias de
habilitagdo deste Edital, sob pena de inabilitagdo, caso ndo cumpra este prazo,
ressalvado o disposto quanto & comprovagio da regularidade fiscal das microempresas,
empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1°
da LC n° 123, de 2006.

9.3.1. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessarios a
esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na documentagio de habilitaga
ou complementar a instrugdo do processo, 0 licitante sera convocado /a
encaminhé-los, em formato digital, via sistema, no prazo'de 02 (duas) horas gob
pena de inabilitagéo.
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9.3.2. Nao serdo aceitos documentos de habilitagio com indicagio de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.3.3.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deveriio estar em nome da matriz,
e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

933.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferengas de nimeros de documentos pertinentes a0 CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagéo do recolhimento
dessas contribui¢des.:

94, Ressalvado o disposto no item 9.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentagio relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagdo.

9.4.1. Habilitagiio juridica:

94.1.1. no caso de empresario individual, inscrigio no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.4.12.  No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

9.4.1.3. inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agéncia;

9.4.1.4. No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indica¢do dos seus administradores;

9.4.15.  Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no Pafs;

9.4.1.6. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundagio e estatuto social em
vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei -
n°5.764, de 1971.

9.4.1.7. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as
alteragdes ou da consolidagdo respectiva;

9.4.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.4.2.1. prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

9.4.22. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nagjonal, mediante
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apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributrios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta
n°® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.4.2.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS);
9424, prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do

trabalho, mediante a apresentagdo de certidio negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidag¢do das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio
de 1943 e Certiddo de Débitos Trabalhistas pessoa fisica e pessoa
Juridica expedida com base na Portaria MTP N° 667/2021 de 08 de
Novembro de 2021;

9423, prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

9.5.2.6. prova de Regularidade com a Fazenda Piblica Estadual, do domicilio ou
sede da licitante, através de:
- Certiddo Negativa de Débitos Fiscais;
- Certiddo Negativa de Inscrigdo de Débitos na Divida Ativa.

9.5.2.6.1. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos
relacionados ao objeto licitatorio, deverd comprovar tal condigdo
mediante a apresentagdo de declaragdo emitida pela correspondente
Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na
forma da lei;

9.5.2.7.  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante;

- Certiddo Negativa de Débito de ISSQN;
- Certiddo Negativa da Divida Ativa;
- Alvara de Localizagdo e Funcionamento da sede da licitante.

9.52.7.1. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos
relacionados ao objeto licitatorio, devera comprovar tal condigdo
mediante a apresentagdo de declaragio emitida pela correspondente
Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na
forma da lei;

9.4.3. Qualificacio Econdmico-Financeira:
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Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de recuperagdo judicial ou
extrajudicial (Lei n® 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da
empresa, datado dos Gltimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na propria Certiddo;

9.44.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou
extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagéo de
que o respectivo plano de recuperagio foi acolhido
Judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09
de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

Balango patrimonial e demonstragdes contébeis do wltimo exercicio social, com
os respectivos Termos de Abertura e Encerramento autenticados e registrados na
Junta Comercial do Estado da sede da licitante, ou no Cartério de Registro de
Titulos e Documentos - quando for o caso, todos, obrigatoriamente firmados pelo
Contador, em situagdo regular perante o Conselho Regional de Contabilidade —
CRC (acompanhado da certiddo de regularidade) e pelo Dirigente/Sécio ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei n° 6.604/76, acompanhado, inclusive,
por notas explicativas, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa,
vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da
data de apresentagdo da proposta;

9.45.1.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente,
admite-se a apresentagdo de balango patrimonial e
demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia
da sociedade;

9.4.5.1.2. ¢ admissivel o balango intermediério, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.

9.4.5.1.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverio
ser acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira,
conforme dispde o artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971, ou
de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria
ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador;

9.4.5.2. comprovagdo da situagdo financeira da empresa serd constatada
mediante obtengo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicagéo das formulas:

Ativo Circulante + Realizével a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

Ativo Total
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SG =

9.4.53.

9.45.4.

Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

Ativo Circulante

Passivo Circulante

As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem
resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverdo comprovar patriménio liquido ndo inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagdo ou do item pertinente.

Os licitantes deverdo apresentar declaragdo em modelo préprio com
aliquotas dos impostos inerentes aos tributos devidamente assinado
pelo representante legal da empresa e pelo contador responsavel da
empresa.

9.4.6. Qualifica¢do Técnica:

9.4.6.1.
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Certiddo de Registro e Quitagdo de Pessoa Juridica, expedita pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA da regido a
que estiver vinculada a sede a empresa, comprovando que possui
habilitagdo para o desempenho de atividades compativeis com o objeto
do certame, com a indica¢do de responsavel técnico profissional em
ENGENHARIA CIVIL, com habilitagdo comprovada, mediante
acervo, para execugdo de obras e/ou servigos de complexidade
tecnoldgica operacional equivalente ou superior ao objeto desta
licitagdo;

9.5.4.1.1. O visto do CREA-MA em certiddo expedida por CREA de
outra regido (Resolugdo CONFEA n° 413 de 27 de junho de 1997),
sera exigido somente a licitante vencedora da licitagdo antes da
assinatura do Contrato.

9.5.4.12. Apresentagdo de um ou mais Atestado(s) de Capacidade
Técnica, fornecido por pessoas juridicas de direito piiblico ou privado,
que comprove(m) a capacitagdo técnico-profissional, mediante
apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo
CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participardo da obra, e demonstte em sua Anotacio
de Responsabilidade Técnica - ART ou | o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, que tenha executado para 6rgdo o
entidade da administragdo publica direta ou indiretd, ou ainda, pafa
empresas privadas, servigos com caracteristicas
complexidade operacional equivalente ou superior ao\objeto desta
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licitagdo, com servigos semelhantes e/ou compativeis aos considerados
relevantes ao atendimento do objeto da licitagdo, conforme tabela
abaixo:

QUANT. MINIMA A SER

ITEM ITENS DE MAIOR RELEVANCIA UND. EXIGIDA

Alvenaria de vedagdo de blocos cerdmicos furados na horizontal
1 de 9x19x19cm(espessura 9cm) e argamassa de assentamento| M? 701,02
com preparo em betoneira. AF 12/2021

Revestimento cerdmico para piso com placas tipo esmaltada
2 |extra de dimensdes 60x60cm aplicada em ambientes de area| M2 380,75
maior que 10M2 AF 06/2014

Massa tinica, para recebimento de pintura, em argamassa trago
3 1:2:8, preparo mecdnico com betoneira 400L, aplicada

Mm? 1.276,30
manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20MM,
com execugdo de taliscas. AF 06/2014,
9.4.6.2. Serd admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do

servigo, a apresentagdo de diferentes atestados de servigos executados
de forma concomitante;

9.4.6.3. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste Edital, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de
vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame.

9.4.6.4. No decorrer da execugdo da obra ou do servigo, os profissionais de que
trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30,
§10, da Lei Federal n°® 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substitui¢do seja aprovada pela
Administragio.

9.4.6.5. As licitantes, quando solicitadas, deverdio disponibilizar todas as
informagdes necessérias a comprovagéo da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato
que deu suporte a contratagio e das correspondentes Certiddes de
Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante e local em que
foram executadas as obras e servigos de engenharia.

9.4.6.6. Declaragdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo,
das instalagdes, aparelhamento e pessoa}\ técnico considerado
essenciais para a execugio contratual.
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9.4.6.7. Declaragdo do licitante de que, caso seja vencedor, contratara pessoas
presas ou egressos, acompanhada de declaragdo emitida pelo érgdo
responsavel pela execugdo penal de que dispde de pessoas presas aptas
a execugdo de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal n°
9.450, de 24 de julho de 2018.

9.4.6.8. Declaragdo da Empresa que visitou o local onde serdo desenvolvidos
0s servigos, para constatar as condigdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos:

9.4.6.8.1. Fica a critério da licitante a visita aos locais das obras,
obtendo para si, as suas expensas e sob sua
responsabilidade, todas as informagdes necessérias a
preparagdo de sua documentagdo e proposta, vedadas
proposi¢des posteriores de modificagdo do valor, prazo ou
outras condigdes ou, ainda, alegagdes de prejuizos ou
reivindicagdes sob pretexto de insuficiéncia de informagdes
acerca do objeto deste Edital.

9.4.6.8.2. Para todos os efeitos, considera-se que a licitante tem pleno
conhecimento da natureza e do escopo dos Servigos,
equipamentos, fornecimentos e demais condigdes que
possam afetar sua execugdo; dos materiais que serdo
utilizados; e dos acessos aos locais onde serdo prestados os
servigos, ndo podendo alegar posteriormente a insuficiéncia
e/ou imprecisdo de dados e informagdes sobre os locais e
condig¢des pertinentes ao objeto desta licitagdo.

9.4.6.9. Em relagao as licitantes cooperativas serd, ainda, exigida a seguinte
documentagdo complementar:

9.4.6.9.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos
técnicos exigidos para a contratacéo e que executardo o
contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da
sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°
inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764 de

1971;

9.4.6.9.2. A declaragdo de regularidade de situacdo do contribuinte
individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

9.4.6.9.3. A comprovagdo do capital social proporcional ao niimer

de cooperados necessdrios a prestagdo do servigo;

\

9.4.6.9.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71,

9.4.6.9.5. A comprovagdo de integragdo das respectivas quptas-
partes por parte dos cooperados que executardo o cont
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9.4.6.9.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da
regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundacdo;
b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a
ata da assembleia; d) editais de convocacéo das trés vltimas
assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de
presenga dos cooperados que executardo o contrato em
assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da
sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitagdo;

9.4.6.9.7. A ultima auditoria contdbil-financeira da cooperativa,
conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma
declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria néo foi
exigida pelo orgdo fiscalizador.

A existéncia de restrigdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista nio impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.5.1. A declaragdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase
de habilitagao.

Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de
alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma serd
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apos a declaragdo do vencedor,
comprovar a regularizagio.

9.6.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragdo
publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagéo de justificativa.

A ndo-regularizagio fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara
a inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo
facultada a convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na
ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa com alguma restrigdo na documentagdo fiscal e trabalhista, sera
concedido 0 mesmo prazo para regularizagio.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a
Comissdo de Licitacio suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e
horario para a sua continuidade.

Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido

neste Edital.
Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno portéy em havendo
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inabilitagéo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

9.11.  Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

10. OUTRAS COMPROVACOES

10.1.  Declaragdo de localizagdo e funcionamento com (Georreferenciamento) que indique
todos os dados pertinentes (enderego, cidade, estado, CEP, ponto de referéncia e
telefone).

10.2. O Georreferenciamento com fotos podem ser realizados gratuitamente por aplicativos
gratuitos (basta pesquisar em site de pesquisa (georreferenciar fotos). Justifica-se o
pedido por oportunidade e conveniéncia para localizar empresas com facilidade e para
localizagio em caso de diligéncia, e nio ter que se amparar com empresas fantasmas.

10.3.  Caso haja dividas sobre a veracidade da Declaragdo de Localizagdo e Funcionamento
com fotos (Georreferenciadas), o Pregoeiro e Equipe de apoio ou autoridade competente
podera designar a promogéo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a
instrugdo do processo; vedada a inclusdo posterior de documentos ou informagéo que
deveria constar originalmente da proposta. (Lei n°® 8.666/93 Art. 43, § 3°).

10.4.  Declaragdo expedida pela licitante, sob as penas da lei, que dispde dos equipamentos,
insumos e instalagdes indispensaveis para execugdo do objeto desta licitagio;

10.5.  Todos os documentos ou declaragdes técnicas devem conter identificagdo e assinatura
do(s) responsavel(eis) técnico(s) indicado(s) pela Licitante.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagdo fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, podera o licitante,
que desejar apresentar recurso, manifestar a intengéo de recorrer imediatamente apos o
término de cada sessdo, de forma motivada, isto ¢, indicando contra qual(is)
decisdo(des) pretende recorrer e por quais motivos, em campo prdprio do sistema.

11.1.1. Séo suscetiveis de recurso neste momento as seguintes decisdes:

11.1.1.1.  ato de habilitagdo ou inabilitagdo de licitante;

IL.I.1.2.  julgamento das propostas;

11.1.2. Independentemente do momento de realizag@o do ato a ser recorrido, o recurso
devera ser apresentado nesta fase recursal tnica.

11.2.  Havendo quem se manifeste, cabera & Comissdo de Licitagdo verificar a tempestividade
e a existéncia de motivagdo da intengdo de recorrer, para decidir \se admite ou ndo o
recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento a Comissdo de Licitagdo ndo adentrara no méri

recursal, mas
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apenas verificara as condigdes de admissibilidade do recurso.

A falta de manifestagio motivada do licitante quanto a inten¢do de recorrer
importara a decadéncia desse direito.

Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de cinco
dias uteis para apresentar as razdes, pelo sistema eletronico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes
também pelo sistema eletronico, em outros cinco dias Gteis, que comegario a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispenséveis a defesa de seus interesses.

A competéncia e prazo para analise do recurso observara o disposto no art. 56 do
Decreto n° 7.581, de 2011.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco
constante neste Edital.

12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

12.1. Finalizada a fase recursal, a administragdo piblica poderd negociar condi¢des mais
vantajosas com o primeiro colocado.

12.2.  Exaurida a negociagdo acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente podera:

12.2.1.

12.2.2.
12.2.3.
12.2.4.

determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supriveis;

anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;
revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou,

adjudicar o objeto, homologar a licitagdo e convocar o licitante vencedor para a
assinatura do contrato, preferencialmente em ato tinico.

12.3. Cabera recurso no prazo de cinco dias (teis contado a partir da data da anulagdo ou
revogagdo da licitagdo, observado o disposto no item 11 desse edital, no que couber.

13. DA GARANTIA DE EXECUCAO

13.1. O adjudicatério prestara garantia de execug@o do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei
n® 8.666, de 1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias
apos o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato.

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1. Apés a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagio;

\
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Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

O vencedor tera o prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados a partir da data de sua
convocagdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizago), sob pena de decair do
direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital,

14.2.1. Alternativamente & convocagio para comparecer perante o 6rgdo ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administragdo poderd encaminha-lo
para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR)
ou meio eletronico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, a contar da data de seu recebimento.

14.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderd ser prorrogado, por igual periodo,
por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administragio.

O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

14.3.1. referida Nota est4 substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negécios ali
estabelecida as disposi¢des da Lei n° 8.666, de 1993;

14.3.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus
anexos;

143.3.  a contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administragio
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovagdo das condigdes de habilitagdo
consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condigdes de habilitagao
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administragdo, sem prejuizo
da aplicagdo das sangdes das demais cominag3es legais cabiveis a esse licitante, podera
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagdo, para, apos a comprovagio
dos requisitos para habilitagdo, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares assinar o contrato nas condigdes ofertadas pelo licitante originalmente
vencedor.

14.5.1. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos acima, a
administragdo publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de

classificagdo, para a celebragéo do contrato nas condigdes ofertadas por estes, desde que
o respectivo valor seja igual ou inferior ao orgamento estimado para a contratagio,
inclusive quanto aos pregos atualizados nos termos do instrumento convocatério.

>

As regras acerca do reajuste do valor contratual sio as estabelecidas no Projeto Bésico,
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anexo a este Edital.

16. DA ACEITACAO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

16.1.  Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagdo estio previstos no
Projeto Basico.

17. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1. As obrigagdes da Contratante e da Contratada sio as estabelecidas no Projeto Basico.

18. DO PAGAMENTO

17.1. Os pagamentos serdo realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da
apresentagdo da nota fiscal/fatura respectiva, apés medi¢do e comprovagdo dos servigos efetivamente
realizados, conforme laudo de medicdo da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinado pelo
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execucdo do objeto desta licitagdo, desde que nio
haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

17.1.1. A primeira medigéo s6 sera paga com a apresentagdo dos seguintes documentos:

a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, expedida pelo Conselho Regional de

Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhao (CREA/MA);

b) Inscrigéo no CEI (INSS);

¢) Alvaré de Construgo, expedido pela Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA;

d) Instalagdo da placa da obra, exigida pela Prefeitura Municipal de Chapadinha.

17.1.2. O pagamento da ultima medi¢do ou parcela, ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor

total do objeto desta licitagdo, somente seré efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto.

17.2. Nenhum pagamento ser4 efetuado sem a comprovagdo da regularidade de habilitagdo da licitante
durante toda execugdo do objeto.

17.3. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, sera devida compensagdo financeira, que serd calculada, mediante a
aplicagdo da seguinte formula:

EM=IxNx VP
Na qual:

EM = Encargos moratorios;

N = Nuimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I'=(TX)I = (6/100) / 3651 = 0.00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

17.4. Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigdes
das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), devera apresentar, juntamente com
Nota Fiscal, declaragdo na qual faga constar essa condigdo, conforme modelo trazido na Instruca
Normativa SRF n.° 480, de 15 de dezembro de 2004.

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
CNPJ. 06.117.709/0001-58 — cplchapadinha2021 ‘@gmail.com — telefone: 98-99167-3542




Compromisso # Dasanvolvimento

% PREFEITURA MUNICIBAL

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

17.5. A Contratante poderd deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizag¢des devidas pela Contratada.

17.6. Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigagdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, pelo
descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do prego ou a atualizagdo

monetaria.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

19.1.

19:2.

19.3.

Comete infragdo administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n° 12.462, de 2011, o
licitante que:

19.1:1.

19.1.2:

113,

19.1.4,

19.15.
19.1.6.
19.1.7.

convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nio celebrar o contrato,
inclusive nas hipéteses previstas no item 14.6 deste Edital;

deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;
comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal; ou

der causa a inexecugdo total ou parcial do contrato.

Considera-se comportamento inidéneo a declaragdo falsa quanto as condi¢bes de
participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

O licitante que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores
ficaré sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

193. 1.

1932,

19.3.3,

19.34.

19.3.5.

CNPJ. 06.117.709/0001-58 — cplchapadinha202 1 @gmail.com — telefone: 98-99167-3542

Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratagdo;

Multa de até¢ 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administragdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
no instrumento convocatério e no contrato, bem como das demais cominagdes
legais.

\

Declarac@do de inidoneidade para licitar ou contratar com a A ministragdo Publica

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
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enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos
prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sangéo aplicada com base no
inciso anterior;

19.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

19.5. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de prética de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo & administragdo piblica nacional ou estrangeira, copias do processo
administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser
remetidas & autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo
sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagdo — PAR.

19.6. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administragdo Ptiblica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846,
de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.7. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Piblica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participag@o de agente publico.

19.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente Jjudicialmente,
conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

199. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 12.462, de
2011, e subsidiariamente nas Leis n° 8.666, de 1993 e 9.784, de 1999,

19.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideragdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

19.11. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.12. As sangdes por atos praticados no decorrer da contratagdo estdo previstas no Projeto
Basico.

20. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1.  Até 5 (cinco) dias tteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

20.2. A impugnagdo podera ser realizada por forma eletronica (Portal de Compras Publicas —

www.portaldecomrpaspublicas.com.br), pelo e-mail: cplchapadinha2021@gmail.com,
Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000 e
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ou por peti¢do dirigida ou protocolada no enderego Av. Presidente Vargas, n° 310,
Centro — CEP: 65.500-000, Chapadinha/MA.

20.3.  Acolhida a impugnagdo, serd definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

20.4.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser
enviados a Comissdo de Licitagdo até 05 (cinco) dias uteis anteriores a data designada
para abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletrénico via internet, no
enderego indicado no Edital.

20.5.  As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos nio suspendem os prazos previstos no
certame.

20.6. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagdo.

20.7.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculario
os participantes e a Administragdo.

21. DAS DISPOSICOES GERAIS
21.1.  Da sesso piiblica do RDC divulgar-se-4 Ata no sistema eletronico.

21.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizagdo do certame na data marcada, a sessio serd automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde
que ndo haja comunicagdo em contrério, pela Comissio de Licitagdo.

21.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo
o horério de Brasilia — DF.

21.4.  No julgamento das propostas e da habilitagéo, a Comissdo de Licitagio podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substincia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificagéo.

21.5. A homologagio do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagdo.

21.6. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacio.

21.7.  Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e
a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

21.8.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia d
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias
expediente na Administragdo.

21.9. O desatendimento de exigéncias formais nio essenciais nio importara o afastamento do :
Av. Presidente Vargas, n® 310 — Centro, CEP: 65.500-000 \\/
CNPJ. 06.117.709/0001-58 — cplchapadinha202 1 @gmail.com — telefone: 98-99167-3542
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licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

O  Edital esta disponibilizado, na integra, no endere¢co eletronico
www.portaldecompraspublicas.com.br, € também poderdo ser lidos e/ou obtidos no
enderego www.tce.ma.gov.br/sacop, lidos e obtidos no enderego: Av. Presidente
Vargas, n° 310, Centro —Chapadinha/MA, nos dias tteis no horario de 08:00 as 12:00
horas.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

21.12.1.ANEXO I - Projeto Basico;
21.12.2.ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato;
21.12.3.ANEXO III -
21.12.4. ANEXO IV \\ omposi¢do do BDI;
21.12.5.ANEXO V — Crbnograma Fisico-Financeiro

Planilha de Custos e Formagao de Pregos

Presidente da Comissas Regrmanente de Licitagdo - CPL

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
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ANEXO (PROJETO BASICO)
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MEMORIAL DESCRITIVO DE ESPECIFICACOES
TECNICAS

OBRA:

Construgéo de Unidade Escolar no Povoado Rodeio, Zona Rural de Chapadinha-MA
ENDERECO:

Povoado Rodeio, Zona Rural de Chapadinha — MA

RESPONSAVEL TECNICO:

Engenheiro Civil — Jefferson Santana Costa Silva, CREA - MA 1120890187
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1. INTRODUCAO
1.1 OBJETIVO DO DOCUMENTO

de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem
como a sistematica construtiva utilizada, constam no presente memorial a descricéo
dos elementos constituintes do projeto arquiteténico, com suas respectivas
sequéncias executivas e especificagies.
2. ARQUITETURA

2.1 CONSIDERACOES GERAIS

construida de 380,37 m2.

Todos os materiais a serem utilizados na obra devem ser de qualidade e
satisfazer rigorosamente todas as especificagdes contidas neste memorial e
respectivos projetos.

2.2 SISTEMAS CONSTRUTIVOS

A arquitetura segue o sistema construtivo de paredes em alvenaria de blocos
cerdmicos, emassadas e pintadas, cobertura da edificagdo com telha de ceramica e
cobertura do pétio com estrutura e telha metalica, instalagdes elétricas, instalagdes
hidrossanitario, instalagbes de combate a incéndio, esquadrias em madeira e
metalicas, piso ceramico, pintura em paredes, pintura em esquadrias de madeira e
metalicas e limpeza final da obra.

Todos os servicos serdo executados segundo as normas técnicas e
especificagbes. Os projetos, a execucao e a fiscalizagdo da obra deverdo possuir
registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), assim como nos demais 0rgdos necessarios a

legalizacédo da obra.
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3. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
3.1. SERVICOS PRELIMINARES
3.1.1 PLACA DA OBRA

No empreendimento devers ser fixada em um local visivel e de acordo com as
normas do CREA-MA, uma placa de identificagdo nas dimensées 1,50x2,00m,
confeccionada em material resistente as intempéries, contendo informagGes relativas
a obra e a placa devera ser instalada em local de f4cil visibilidade e o fornecimento,
servicos de instalagéo e manutengao durante a éxecucao da obra sero atribuidos ao
Empreiteiro. Sera instalada uma placa para todo o projeto.

3.1.3 LIMPEZA E REGULARIZACAO

Devera ser realizada a limpeza e regularizagdo do terreno destinado 3

construgéo das dependéncias de forma manual, com a remogao dos residuos.
3.1.4 LOCACAO DA OBRA

A locagdo da obra sera feita preferencialmente por instrumentos, sendo o
construtor responséavel por sua correta execugdo. As cotas de implantacdo da obra
serao fornecidas pelo projeto de arquitetura.

4.0 MOVIMENTACOES DE TERRA

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados,
devem ser utilizados os niveis referentes ao projeto arquiteténico da edificagdo bem
como o nivel atual da edificacgo.

A determinagdo dos volumes devera ser realizada através de secdes
espagadas entre si, tanto na direcdo vertical quanto horizontal. Os servicos de
escavagao de valas para infraestrutura do predio, aterro e reaterro.

5.0 INFRAESTRUTURA
5.1 ALICERCE
Alvenaria de embasamento de pedra de mao (rach&o) argamassada, com

argamassa de cimento e areia, traco 1:6.
5.2 SAPATAS/BLOCO DE FUNDAGAO
Utilizara servicos de lastro de concreto magro E=5cm, fabricag&o, montagem e

desmontagem de férmas para sapatas em chapa de compensad resinado, com

armagao de ago CA-50 de 10mm e estribos de aco CA- 60 de 5mm,
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concreto FCK=20MPa, Preparo mecanico com betoneira e langcado com uso de balde,
realizando adensamento e acabamento conforme descrito na planilha orgamentaria.

5.3 VIGA BALDRAME

Sera realizado os servicos de fabricacao, montagem e desmontagem de férmas

para vigas baldrames em chapa de madeira compensada resinada E=18mm, 7
utilizagées, com armacao de ago CA-50 de 10mm e estribos de ago CA- 60 de 5mm,
executado com concreto FCK=20MPa, preparo mecanico com betoneira e langado
com uso de balde, conforme planilha orcamentaria. Devera ser executado o servico
de impermeabilizagdo das vigas baldrames, aplicando tinta asfaltica com produto que
atenda os padrées de qualidade exigidos, de acordo com planilha orgamentaria.

5.4 IMPERMEABILIZACAO

Devera ser realizado a impermeabilizagdo das vigas baldrames conforme
especificados em projeto.
6.0 SUPERESTRUTURA

6.1 PILARES

As formas dos pilares deverdo ser aprumadas e escoradas apropriadamente,
utilizando-se madeira de qualidade, sem a presenca de desvios dimensionais, fendas,
arqueamento, encurvamento, perfuracdo por insetos ou podriddo, montagem e
desmontagem de férmas para pilares em compensado E=14mm, 7 utilizagdes, com
armacao de ago CA-50 de 10mm e estribos de ago CA- 60 de 5mm, executado com
concreto FCK=20MPA, preparo mecanico com betoneira e langado com uso de balde,
conforme descrito na planilha orcamentaria.

6.2 CINTA DE ARMACAO SUPERIOR

Fabricagcdo, montagem e desmontagem de férmas para vigas em chapa de

madeira compensada E=18mm, 07 utilizagbes, com armag&o de agco CA-50 de 10mm
e estribos de ago CA- 60 de 5mm, executado com concreto FCK=20Mpa, preparo
mecanico com betoneira e langado com uso de balde, conforme descrito na planilha

orgamentaria.

Jefferson Santana Costa Silva

G
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7.0 BASE PARA CAIXA D'AGUA
7.1 MOVIMENTAGOES DE TERRA

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados,
devem ser utilizados os niveis referentes ao projeto arquitetonico da edificagdo bem
como o nivel atual da edificago.

A determinagdo dos volumes deverad ser realizada através de secoes
espagadas entre si, tanto na diregdo vertical quanto horizontal.
7.2 ALICERCE

Alvenaria de embasamento de pedra de mao (rachzo) argamassada, com
argamassa de cimento e areia, trago 1:6.
7.3 BLOCOS DE FUNDACAO

Utilizara servigos de lastro de concreto magro E= 5cm, fabricagao, montagem
e desmontagem de férmas para sapatas em chapa de madeira maciga, executado
com concreto FCK=20MPa, preparo mecanico com betoneira e langado com uso de
balde, conforme descrito na planilha orgamentaria.
7.4 CINTA DE ARMAGAO INFERIOR

Sera realizado os servigos de fabricagdo, montagem e desmontagem de formas
para vigas baldrames em chapa de madeira compensada plastificada E=12mm, 10
utilizagdes, com armagao de ago CA-50 de 10mm e estribos de ago CA- 60 de 5mm,
executado com concreto FCK=20MPa, preparo mecéanico com betoneira e langado
com uso de balde, conforme descrito na planilha orgamentaria.
7.5 IMPERMEABILIZAGAO DE VIGA BALDRAME

Devera ser executado o servico de impermeabilizacdo das vigas baldrames,
com tinta asféltica de forma que atendam os padrbes de qualidade exigidos.
8.0 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
8.1 PILARES

As formas dos pilares deverdo ser aprumadas e escoradas apropriadamente,
utilizando-se madeira de qualidade, sem a presenca de desvios dimensionais, fendas,
arqueamento, encurvamento, perfuragao por insetos ou podridé‘ , montagem e
desmontagem de férmas para pilares em compensado E=12mm, 7 utjlizacdes, com
armagao de ago CA-50 de 10mm e estribos de acgo CA- 60 de 5mm, executado co

Jofferson Santana Costa Silva

aheiro Givil
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concreto FCK=20MPA, preparo mecénico com betoneira e langado com uso de balde,
conforme descrito na planilha or¢camentaria.
8.2 VIGAS

Seré realizado os servicos de fabricagao, montagem e desmontagem de férmas
para vigas em chapa de madeira compensada plastificada E=12mm, 10 utilizacées,
com armacao de ago CA-50 de 10mm e estribos de ago CA- 60 de omm, executado
com concreto FCK=20MPa, preparo mecanico com betoneira e langado com uso de
balde, conforme descrito na planilha orgcamentaria.
9.0 ALVENARIA

Tijolos ceramicos de seis furos 9x14x19cm, de primeira qualidade, leves,
sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme; os servicos de alvenaria de
vedagéo de blocos ceramicos, descritos acima com argamassa de assentamento com
preparo em betoneira.
10.0 REVESTIMENTO

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de
facil aplicagdo. Antes da execucao do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo
suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se
as juntas estdo completamente curadas.

As paredes construidas especificadas no projeto, devem receber chapisco
grosso, trago 1:3, conforme planilha orgcamentaria.
11.0 PAREDES E DIVISORIAS

Tijolos ceramicos de seis furos 9x1 9x19cm, de primeira qualidade, leves,
sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme; os servigos de alvenaria de
vedacao de blocos ceramicos, descritos acima com argamassa de assentamento com
preparo em betoneira e execucido de verga moldada in loco em concreto para janelas.

Deveréo ser executadas as contra vergas para janelas in loco em concreto com
dimensdes de 10x10cm, de forma que o transpasse seja de 20cm para cada um dos

lados, para garantir uma distribuigdo de cargas uniformes.

Jefferson Santana Costa Silva
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12.0 COBERTURA
12.1 COBERTURA DO PATIO

Cobertura com estrutura metalica trelicada e telhamento com telha metalica em
chapa de ago galvanizado ondulada e= 0,5mm, com inclinag&o de 12% tipo arco.
12.2 EDIFICACAO
Fabricagéo e instalagdo de meia tesoura de madeira em salas de aula e trama
de madeira composta por e caibros com tergas para telhado de até duas aguas,
telhnamento com telha ceramica, com inclinagdo de 25%.
Fixagdo de pingadeira de concreto, moldado in loco, e rufo em ago galvanizado.
13.0 REVESTIMENTO
Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de
facil aplicagdo. Antes da execugao do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo
suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se
as juntas estdo completamente curadas.
Todas as paredes construidas especificadas no projeto, devem receber
chapisco e reboco com argamassa, e embogo para recebimento de ceramica.
Devera ser executado o assentamento de revestimento ceramico nas paredes
internas dos banheiros, lavabos e cozinha com placas tipo esmaltada extra de
dimensbes 31x47 cm ou similar, na parte interna das salas de aula, patio e demais
dependéncias dever&o ser aplicado revestimento ceramico para parede 10x10cm, cor
azul e branco e perfil metalico, e rodapé ceramico na altura de 7cm em locais onde
‘ nao havera revestimento ceramico de parede, conforme detalhamento do projeto e
planilha orgamentaria.
14.0 PAVIMENTACAO
Contrapiso em argamassa, preparo mecanico, espessura 5 cm nas areas
internas, e até 30 cm em piso de concreto externo da circulagdo. Na escola devera
ser executado assentamento de revestimento ceramico com placas do tipo 60x60
esmaltado, cor branco neve ou similar. |
Fixagdo de soleira de granito cinza andorinha, L=15cm, E=

entrada dos cémodos dos banheiros e lavabos.
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Execucgédo de rampa de acessibilidade de concreto para acesso a na circulacao
interna da escola.

15.0 ESQUADRIAS
15.1 PORTAS

Porta de abrir em madeira de lej, almofadadas, fechadura tipo cilindro,
acabamento cromado, macaneta tipo alavanca, forras e alizares de acordo com
tamanho da esquadria, dimensdes especificadas no projeto.

*Forras e alizares de acordo com tamanho da esquadria.

*Devera ser fornecida, montada e instalada, com os itens, dobradigas,
fechadura descritas e instaladas.

15.2 JANELAS
Janelas de correr 2 folhas em aluminio com vidro 4mm para banheiros, lavabos
e circulag&o, e janela de correr 4 folhas em aluminio com vidro 6mm para todas as
salas, cada uma de acordo com suas especificagdes contidas em projeto.
15.3 GRADES
Todas as grades deverdo ser em barra quadrada de ferro metalon, soldadas,
aparelhadas e lixadas; pintura em esmalte sintético nas cores descritas no projeto, o
tamanho das grades deve cobrir por total os vaos das janelas e em porta metalica que
permite acesso, sendo-as fixadas ou chumbadas na alvenaria.
16.0 INSTALACOES ELETRICAS
16.1 PONTOS DE TOMADA E ILUMINACAO
Ponto de iluminag&o residéncia, incluindo interruptor simples, caixa elétrica,
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.
Ponto de tomada residéncia, incluindo tomada 10A/250v, caixa elétrica,
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.
luminarias de sobrepor tubular LED, fornecimento e instalacio.
luminarias arandela tipo tartaruga com grade de sobrepor, com 1 |ampada
LED de 15w, fornecimento e instalagao.
Independente do aspecto estético desejado serdo observadas as seguintes

recomendagoes:

E
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- Os aparelhos destinados a ficarem embutidos, devem ser construidos de
material incombustivel e que nio sejam danificados sob condigbes normais de
servico.

- Aparelhos destinados a funcionarem expostos ao tempo ou em locais
umidos, devem ser construidos de forma a impedir a penetragdo da umidade em
eletroduto, lampada, porta ldAmpada e demais componentes elétricos.

16.2 QUADRO E DISJUNTORES

O quadro de distribuicdo de luz e forga serdo de PVC de sobrepor para 12
disjuntores tipo DIN, equipadas com disjuntores monopolar tipo DIN, de 10A, 16A, 25°,
32A, 50A e 63A, com o dispositivo de protegao contra surto de tensdo DPS nas fases
de 20KA 175V.

16.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES) E ELETRODUTOS

Instalagéo de eletrodutos flexiveis corrugados 25mm (1/2”) para cabos e cobre
flexivel isolado com segdo de 1,5mm? para iluminag&o e cabo de cobre flexivel isolado
de 2,5mm? para tomadas. Para ar condicionados serao instalados eletrodutos do tipo
flexivel corrugado reforgado, PVC, DN 25 mm (3/4") e cabo de cobre flexivel isolado
de 6mm? e 10mm. Conforme planilha orgamentaria.

Caixa de passagem elétrica, para piso em alvenaria.
16.4 SISTEMA DE ATERAMENTO

Devera ser instalado aterramento com haste %" x 2,40 m, e cabo cobre nu 25
mm? com caixa de inspe¢ao da terra, em quadro de medicdo.

17.0 INSTALAGAO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO

Foram definidos para o sistema de combate a incéndio, a instalagdo de
pontos de tomada residencial alta, incluindo tomada 10A/250v, caixa elétrica,
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento, para atender as luminarias de
emergéncia, com 30 ldmpadas LED de 2W, sem reator.

Placas de sinalizagdo de Seéguranca contra incéndio, fotoluminescente,
quadrada, 20 x 20 cm e placas retangulares de avisos de saida, 25 x 10 cm, deverdo
estar fixadas abaixo de cada luminaria indicando a saida do rédio em caso de
emergéncia, cada comodo devera conter uma luminaria de em rgéncia com uma

placa de sinalizacao.
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Devera ser fixado na parede através de um Suporte o extintor de incéndio
portatil com carga de PQS de 6 kg, classe BC, sinalizados com placas de identificag&o.
18.0 INSTALACOES HIDROSANITARIAS

18.1 INSTALAGOES HIDRAULICAS

A execugdo dos servigos devera atender as prescrigdes contidas nas normas
da ABNT, as especificagbes e ao projeto especifico, além das recomendacgbes e
prescrigbes dos fabricantes para os diversos materiais.

Na execucdo dos servicos serdo utilizados materiais que oferegcam garantia
de bom funcionamento além de mao de obra capacitada.

As instalagbes de esgoto deverso obedecer as seguintes prescricoes:

. Facilidade de inspegao;

o Declividade continua e alinhamentos perfeitos entre caixas de inspegao;

° Declividade minima de 2% para tubos com didmetro nominal igual ou inferior a
75 mm e de 1% para tubos com diametro nominal superior a 100 mm:

° As ligagdes entre segmentos de tubulagéo deverdo ocorrer nas caixas de
passagens ou através de pegas especiais:

. As tubulagdes e conexdes serdo em PVC para esgoto soldavel, obedecendo
aos diametros especificados em projeto.

Durante a construcéo e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das
canalizagbes serdo vedadas com bujbes rosqueados ou plugues
convenientemente apertados, ndo sendo admitido para tal fim, o uso de buchas
de madeira ou papel.

18.2 INSTALAGOES SANITARIAS

A execugao dos servicos devera atender as prescrigbes contidas nas normas
da ABNT, as especificacdes e ao projeto especifico, além das recomendacgoes e
prescricoes dos fabricantes para os diversos materiais.

Na execucdo dos servigos serdo utilizados materiais que oferegcam garantia

de bom funcionamento além de mao de obra capacitada.
As instalagdes de esgoto deverdo obedecer as seguintes prescri¢des:
e facilidade de inspecio;

e declividade continua e alinhamentos perfeitos entre caixas de ins Gao;

Jefferson Santana Costa Silva
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e declividade minima de 2% para tubos com didmetro nominal igual ou inferior a 75
mm e de 1% para tubos com didmetro nominal superior a 100 mm:;

e as ligagdes entre segmentos de tubulagdo deverdo ocorrer nas caixas ou através
de pegas especiais;

As tubulagdes e conexdes serdo em PVC para esgoto soldavel, obedecendo
aos didmetros especificados em projeto.

18.3 LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS

Assentamento de bancada, em granito cinza andorinha, e=3cm, engastado na
alvenaria conforme projeto arquitetbnico.

Devera ser instalada cubas de embutir circular, incluso sifao, valvula para pia,
engate e torneira, apds a colocagédo, devera ser verificado o funcionamento da
instalagdo, a bacia sanitaria devera ser fixada com parafusos fornecidos pelos
fabricantes além de rejuntamento entre a bacia e o piso para acabamento final,
instalag&o de mictdrios de louca branca, bacia sanitaria para cadeirante c/ assento,
instalagdo de barras de apoio reta em aco inox de 80 e 60 cm.

Instalagéo de tanque de marmore sintético, cuba de inox de embutir e torneira
para cozinha.

Deverao ser instalados papeleira de parede em metal nos banheiros e na
circulag&o do banheiro, todos os acessérios deverdo ser executados de acordo com
as normas dos fabricantes.

18.4 DRENO AR CONDICIONADO

Instalagdo de tudo de PVC DN 25mm com conexoes para dreno do ar-
condicionado, conforme planilha orgamentaria e projeto.
19.0 FORRO

Sera instalado forro de PVC frisado inclusive estrutura de fixagdo, em todos
0s comodos internos da escola, no projeto esta especificado a sua altura, a base de
sustentag&o podera ser a parte inferior a estrutura da cobertura, devera ser executado
por um profissional da area.
20.0 PINTURA
20.1 PINTURA INTERNA

Nas paredes internas receberdo fundo selador acrilico, apli

Jefforson Santana Costa
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de massa latex, para aplicagdo manual de pintura com tinta Jatex acrilica duas
demaos, conforme especificagbes contidas no projeto.
20.2 PINTURA EXTERNA

As paredes externas receberao fundo selador acrilico, aplicagéo e lixamento de
massa acrilica com textura, para aplicagdo manual de pintura acrilica para fachadas
sobre reboco desempenado, conforme especificagdes contidas no projeto.
20.3 PINTURA ESQUADRIAS

As esquadrias metalicas receberdo pintura com tinta esmalte sintético
acetinado, aplicado com rolo ou pincel em Superficies metalicas, conforme
especificagdes contidas no projeto.

30.0 SERVICOS FINAIS

Devera ser realizada a limpeza geral da obra com auxilio de pano Gmido em
todos os revestimentos, soleiras, peitoril, bancadas, esquadrias de vidro e metilicas.
Devera ser instalado a placa de inauguragéo no hall de entrada. E placa da fachada
da escola com material e especificages contidas no projeto e planilha orcamentaria.

Jefterson Santana G

osta Siva
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ORCAMENTO E CRONOGRAMA
FISICO - FINANCEIRO




PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULAE DATA : 08/11/2022 BDI : 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO RODEIO (SEM MURO) FONTE : VERSAQ HORA © MES REF.
DESCRICAQ: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULAE Eka 6 GRS, ;
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO RODEIO (SEM MURD) . orenz 11688% 12po1s
LOCAL: POVOADO RODEIO ORSE 2022/07 111.51% 69,88% 0872022
SBC 2022/08 - Sao Luis 115,66% 08/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERACAOQ 83,85% 47,76% 0572021
UN'DADES 380.37M2 SINAPI 2022/08 COM DESONERACAO 83,87% 47,51% 1072022
Compcsiqée PROPRIA 0.00% 0,00%
VALOR POR RS 1.867,97
UNIDADE:
ITEM coDIGo DESCRIGAO PRECO PRECO
c FONTE UNID |QUANTIDADE| |, PRECO Re | o e
1 SERVIGOS PRELIMINARES 5.762,50
PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL 750X
1.1 §11397  |2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20N E ORSE un 1,00 750,00 750,00
ESCORAMENTO, INSTALADA
LIMPEZA DE TERRENO-CORTE VEGETACAO RASTEIRA
12 020203 | ocanEe SBC M2 2.000,00 1,08 2.160,00
13 C3528 g"k’;ﬁ’??o""sm - LOCAGAO DA OBRA - EXECUCAO DE SEINFRA M2 380,37 4,06 1.544,30
TALA
2.0 v L%SG'C; COES PROVISORIAS DE LUZ , FORCA TELEFONEE SEr e 0 i, ey
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 34.168,32
NHEIRG CIVi .
2.1 COMP 001 ggﬁ;gﬁg&ggéoe OBRA PLENO COM ENCARGOS Composicaes|  MES 6,00 5.447,52 32.685,12
2 240101 |DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS CAEMA KM 360,00 412 1.483,20
MOVIMENTAGAO DE TERRA 3.607,11
3.1 93358 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE. AF_02/2021 | SINAPI M3 18,45 57,24 1.056,08
3.2 93358 | ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA BLOCO. AF_02/2021 SINAPI M3 16,56 57,24 947,89
33 96995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | SINAPY M3 46,20 34,70 1.603,14
4 INFRAESTRUTURA 41.897,78
41 FUNDAGOES 37.653,98
411 |ALICERCE 3.642,26
MUTIRAO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADEA
4114 B389 [rimace oy acntoance A e } SEINFRA l M3 [ 14,85 245,27 3.642,26
412  [SAPATAS/BLOCO DE FUNDAGAO 22.032,47
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOGOS DE
4121 96619 |COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 M. SINAPI M2 20,44 26,66 784,87
AF_08/2017
FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MAGIGA 05
4122 SO755 11508, INGLUSIVE cocnar iy ORSE m2 118,89 49,81 5.921,91
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
e %6548 |UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM « MONTAGEI AL 0612017 | SINAPI M 196,44 13,89 #124:68
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA
4124 102475 |DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARG SINAPI M3 16,45 564,89 9.292,44
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSANENTO E
4.1.25 103670 | ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SINAPI " 1645 201,13 3.308.59
13 |VIGA BALDRAME 11.979,25
Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm, 03
4131 ot bt e ORSE m2 10,86 83,92 911,37
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
s 20545 |UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF 08/2017 i - 2502 1538 4.047.88
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
4133 %0543 |UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF 062017 SINAF - 00,65 16,75 1.857.41
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTG E VIGAS
4134 96555  |BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA SINAPI M3 8.23 651,59 5.362,59
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017
42 IMPERMEABILIZAGAO 4.243,80
IMPERMEABILIZAGAO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM
424 S04953 |2 DEMAOS DE TINTA ASFALTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT |  ORSE m2 165,00 25,72 4.243.80
OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZACAO
5 SUPERESTRUTURA 55.708,39
5.1 PILARES 26.364,61
Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm, 03 /
5.1.1 el Pyl el i ORSE m2 126.46| | 77,92 9.853,76
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
512 92762 | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO SINAPI KG 433,87 12,65 5.488 46
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
513 104111 (ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO SINAPI KG 131,20 18,56 2.436,07
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
Concretagem de pilares, fck=25 mpa, com uso de jericas em
5.1.4 §103687S |elevador de cabo - langamento, adensamento e acabamento. ORSE m3 9,68 887,12 587,32
af 02/2022
5.2 VIGAS \ 2(.452,96




PLANILHA ORGAMENTARIA
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DATA : 08/11/2022 BDI : 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO RODEIO (SEM MURO) FONTE VERSAQ HORA MES REF.
DESCRIGAQ: CONSTRUC;\O DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E y " o
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO RODEIO (SEM MURO) e ez HEion% 122018
LOCAL: POVOADO RODEIO ORSE 2022/07 111,51% 63,89% 08/2022
SBC 2022/08 - Sac Luis 115.66% 09/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83,85% 47.76% 05/2021
UNIDADES- 380.37M2 SINAP} 2022/08 COM DESONERACAO 83,87% 47,51% 10/2022
Cnmposi(;be PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 1.867,97
UNIDADE:
PRECO PRECO
ITEM | copico DESCRICAO FONTE UNID |QuANTIDADE| |, PRECC R e
Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm, 04
5.2.1 S | gt ORSE m2 90,59 69,44 6.290,57
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRANE GU SAPATA
522 %6545 |UTILIZANDO ACO CAL%0 Db 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 SINAPI KG 289,52 1539 4.455,71
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
523 %543 |UTILIZANDO ACO CA60 DE 5 1ine ! MONTAGEM. AF 06/2017 SINAFY KG 148,42 16,75 2.486,04
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SEGK
524 102482 | DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARG SINAPI M3 9,05 596,73 5.400,41
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/202+
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSANENTO E
525 103670 | ACABAMENTO DE CONGRETS EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 | SINAPI " 9,05 201,18 1.820.23
53 VERGAS E CONTRAVERGAS 3.272,53
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARK
53.1 3197 VA0S DE MAIS DE 15 M bE COMPRIMENTO. AF 03/2018 SINAPI ’ M , 33,40 97,98 8.272,53
4 ESTRUTURA DA CAIXA D'AGUA 5.618,29
4.1 BLOCO DE FUNDAGCAO 1.770,52
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS BE
5.4.1.1 96619 |COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 ONf SINAPI M2 1,44 26,66 38,39
AF_08/2017
FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADETRA MACIGA 05
5.4.4.2 a0 ey ORSE m2 576 49,81 286,91
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME GU SAPATA ==
5.4.1.3 %6546 |UTILIZANDO ACO CA%0 D 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 | SINAPI KG 8,64 13.89 120,01
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,6:2,8 (EM MASSA SECK
5414 102475 |DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREP ARG SINAPI M3 173 564,89 977,26
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSANENTG E
54.1.5 103670 | ACABAMENTO DE CONGRETO EM ESTRUTURAS. AF 0212022 | SINAPI M3 73 201,13 7,95
542  |PILAR 3.476,54
Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 03
5421 kil Pyt A ORSE m2 2,68 82,90 222,17
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA. COMUSO BE
5422 103669 |BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E AGABAMENTG, SINAPI M3 0,25 807,31 201,83
AF_02/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
5423 82762 | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO SINAPI KG 0,87 12,65 124,86
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA D.E CONCRETO
5424 104111 JARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO SINAP| KG 2,40 18,56 44,54
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022
Concretagem de pilares, fck=25 mpa, com uso de jericas em
54.2.5 S103687S  |elevador de cabo - langamento, adensamento e acabamento. ORSE m3 3,25 887,12 2.883,14
af 02/2022
3 |LAJE TECNICA PARA CAIXA D'AGUA 371,23
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA PARA
PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL.
5431 101963 | ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). SR M2 2,01 18469 1.2
AF 11/2020
6 PAREDES E DIVISORIAS 50.222,54
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICGS FURADGS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA § CM) E
6.1 103328 | \RGAMASSA DE ASSENTAMENTC Cong PREPARO EM SINAPY - 698,02 Thes .54
BETONEIRA, AF_12/2021
7 COBERTURA 89.037,93
TRAMA DE MADEIEA CONPOSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
71 92543 | FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICR OU TERMOACUSTICA, | SINAPI M2 5240 aha 112,58
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA GO p A
7.2 S00208 | IMUNIZANTE INGOLOR TIPG PENETROL OU SIMILAR ORSE m2 362,40 294 101,22
FABRICACAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA
NAO APARELHADA, COM VAO DE 6 M, PARA TELHA
73 100360 | CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. SHNAPY = i 1LSTAA0 s
AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA’CANAL, TIPO
7.4 94201 |COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE SINAPI M2 382,40 38,96 14.808/30
VERTICAL. AF 07/2019
7.5 090685 | PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m sac M 20,00 \ 88,16 1.768,20
COBERTURA TELHA METALICA ACO GACVALUME o o \1 vy
7.6 100600 | {RAPEZOIDAL TR25 3 e ’ ‘




PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULAE DATA : 08/1 1/2022 BDI: 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO RODEIO (SEM MURO) |~ FoNTE VERSAG HORA MES pre
DESCRIGAOQ: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULAE AE - & RAY .
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO RODEIO (SEM MURO) R o2 Hb.om 12018
LOCAL: POVOADO RODEIO ORSE 2022/07 111,51% 6S,89% 08/2022
SBC 2022/09 - Sao Luis 115,66% 09/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83,85% 47,76% 05/2021
UNIDADES: 380.37M2 SINAP| 2022/08 COM DESONERACAO 83,67% 47.51% 10/2022
c i PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 1.867,97
UNIDADE:
PRECO PREGO
ITEM | cobico DESCRIGAO FONTE UNID  |QUANTIDADE| | PRECC Rl T
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERG 24
7.7 94229 |DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE SINAPI M 6,00 173,41 1.040,46
VERTICAL. AF 07/2019
7.8 COBERTURA METALICA 46.707,63
ESTRLg'URA TRELICADA DE COBERTURA. TiPG ARCO, GO
LIGACOES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS,
781 100776 | CHAPAS METALICAS. MAG DE OBRA E TRANSPORTE COM SINAPY s LS 2a.7e 31.582,90
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 01/2020 P
Telhamento com telha metalica em chapa de aco galvanizado
782 i [ L ORSE m? 157,50 96,03 15.124,73
e pogsm 2';A1P1’/hzﬂo(z%UFo CAPA) EM AGO GALVANIZADO, CORTE 33, P— ” S g Py
8 INSTALAGOES ELETRICAS 29.495,84
4 QUADROS E DISJUNTORES 655,78
QUADRO DE DISTRIBUICAC DE ENERGIA EV FVC_DE
1.4 101876 |EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES SINAPI UN 1,00 80,33 80,33
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 10/2020
QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA TEDIDGR
i 191948 |DE SOBREPOR - FORNEGIMENTG £ INSTALACAQ. AF_10/2020 | SINAPI N 100 Bk a5
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOVINAL Bg
iy %355 |20A- FORNECIMENTO E INSTALACAG o 10/2020 Sl i 10:00 s 340
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL BE
g %3671 |32A- FORNECIMENTO € INSTALAGRG o 1012020 SINAP b e il ke
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE TENSAG
8.15 S08834 | A Sy ORSE un 4,00 63,58 25432
8.2 PONTOS DE TOMADA E ILUMINAGAO 19.033,36
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDG TOMADA
8.2.1 93141 |10AI250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, SINAPI UN 45,00 145,96 6.568,20
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016
PONTO DE ILUMINACAOG RESIDENCéAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
822 93128 | CABO, RASGO, QUEBRA CHUMBAMENTO (EXCLUINDO GINAPL UN 40,00 116,84 4.673,60
LUMINARIA E LAMPADA). AF 01/2016
8.23 060301 g%“ﬁ["SORQEgE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED SBC UN 31,00 243,40 7.545,40
LUMINARIA TIPG PLAFON CIRCULAR, DE SOBREFOR GO
8.2.4 103782 |LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO, SINAPI UN 8,00 30,77 246,16
AF_03/2022
8.3 CABOS E ELETRODUTOS 8.104,95
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 7,5 MVE ANTI-GHANIA
8.3.1 91924 1450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E | SINAPI M 379,51 2,49 944,98
INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MW ANTI-CHANA
.2 91926 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E |  SINAPI M 422,15 3,66 1.545,07
INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MVF. ANTI-CRANA
8.3.3 91932 1450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTOE |  SINAPI M 170,00 14,46 2.458,20
INSTALACAO. AF_12/2015
o i 1E/L§)TRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM = 50NN (7 S - mapas o Py
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, BN 25 MV (3747
835 91863 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - SINAPI M 36,00 10,20 367,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, FVC DN
8.36 91845 |25 MM (34"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO Ent SINAPI M 250,00 6,63 1.657,50
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015
8.4 SISTEMA DE ATERRAMENTO 1.701,75
e Coszs | ATERRAVENTO COMPLETO G/ HASTE COPPERWELD 374X sy =2 500 s posppes
8.4.2 C0518  |CABO COBRE NU 16MM2 SEINFRA 20,00 18,04 360,80
8.4.3 068023  |ELETRODUTO PVC 3/4* SBC 20,00 18,35 367.00]
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR. EV - =
8.4.4 %8111 |POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0.3 M. AF 32720 SINAR o sop 5. '
9 INSTALAGOES HIDRAULICAS { 4.083/46
9.1 C1948  |PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO SEINFRA PT 11,08{ 214,28 2.357.08
9.2 00034636 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA SINAPI UN 1,00 472,86 47p.86
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULAE DATA : 08/11/2022 BDI : 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO RODEIO (SEM MURO) FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAQ: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULAE o , - .
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO RODEIO (SEM MURG) —— eaona vz i PeRnE
LOCAL: POVOADO RODEIO ORSE 2022/07 111.51% €9,89% 082022
SBC 2022/09 - Sao Luis 115,66% - 08/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAQ 83,85% 47,76% 05/2021
UNIDADES 380.37M2 SINAPL 2022/09 COM DESONERACAO 83,87% 47,51% 10/2022
Cc.mposic;be PROPRIA 0.00% 0.00%
VALOR POR RS 1.867,97
UNIDADE:
ITEM | cobico DESCRICAG PRECO PRECO
c FONTE UNID  |QuANTIDADE| | FRECO B
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLE’)[\AVEL, DN 25 MM,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
9.3 94489 |pOSSUA RESERVATORIO BE FIBRA/FIBROCIMENTO SINAPI UN 2,00 40,43 80,86
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 06/2016
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAG FVC.
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVACAO
0.4 94703 |DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE |  SINAPI UN 2,00 20,95 41,90
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAQ,
AF_06/2016
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL 33"~
9.5 94796 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 SINAPI UN 1,00 35,96 35.96
96 052041 | AGUA FRIA-REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4" SBC UN 4,00 99,66 398,64
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO ENV PRUMADEA
9.7 89446 |DE AGUA - FORNECIMENTO £ INSTALACAO. AF_06/2022 SiNAPE M 66.00 5.86 386,76
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMALDE
89403 | DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI M 3,00 18,00 54,00
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADS
9.9 89362 |EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 14,00 6,84 95,76
INSTALACAO. AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EV RAMALBE
9.10 89438 | DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 12,00 7.35 88,20
AF_06/2023
9.1 16120 | TORNEIRA DE PLASTICO 3/4" (PADRAO MUTIRAQ) SEINFRA UN 2,00 10,29 20,58
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAG, FVC.
SOLDAVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE
9.12 94704 |AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE SINAPI UN 2,00 2543 50,86
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016
10 INSTALAGOES SANITARIAS 10.487,79
10.1 C1950  |PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO SEINFRA PT 10,00 193,21 1.832,10
TUBO PVC, SERIE NORIAL, ESGOTG PREDIAL BN 700 Wi
102 89714 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SINAPI M 24,00 31,99 767,76

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO
103 00008838 PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 12,00 10,18 122,16

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE

104 89707 | DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTG SANITARIO, SINAPY UN 3,00 44,94 134,82
AF_08/2022
INSTALAGAO DE TUBO DE VENTILAGAG 50mm C/ T=dm- G/
10.5 CoT38 | REB0CO £ PINTURA A GaL (@) . SEINFRA UN 4,00 52,79 211,16
1055007 | CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAG EM CONGRETS = o . i e

40x40x40cm C/ TAMPA

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM,
10.7 00035277 |DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 SINAPI UN 1,00 436,46 436,46
LITROS, COM TAMPA E CESTO

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,0X2,0X

L 98082 114=1.4 M, VOLUME UTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). SR U 1.00 281,45 3.041:49
AF_12/2020
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADG,
DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M,
s 98062 | AREA DE INFILTRAGAO: 13.1 M (PARA CONTRIBUINTES). SiAR o um e B2
AF_12/2020
10.10 057050  |RALO FERRO FUNDIDO SIMPLES 100x100mm sBC UN 6,00 103,30 619,80
11 LOUGAS E METAIS 9.271,13
g 00036520 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCGIONAL PARA FCD. SEW e o e S0100 o

FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

142 §100866S | COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO ORSE un 4,00 275,52 1.102,08
E INSTALACAQ. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

11.3 §100868S COMPRIMEI\[TO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO ORSE un 4,00] | 304,39 1.217,56
E INSTALACAOQ. AF_01/2020 1
Lavatério com bancada em granito cinza argdoq‘nha, e = 2cm, dim

11.4 $12290 0.80x0.60, com 01 cuba de louga de embutir, sifao cromado, ORSE . 3.00 950,01 2.852,73

valvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, /
assentada.




PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULAE DATA : 08/11/2022 BDI: 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO RODEIO (SEM MURO) o ey as [T
DESCRIGAQ: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E 58%
DEMAIS DECPENDENc;As NO POVOADO RODEIQ (SEM MURO) ey oenz i g 1ar0te
LOCAL: POVOADO RODE'O ORSE 2022/07 111.51% 69,89% 0812022
SBC 2022/09 - Sao Luis 115,66% - 09/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83,85% 47,76% 05/2021
ey —— SINAPI 2022109 COMDESONERAGAO  8367%  4751%  10m02
Compasicde PROPRIA 0,00% 0.00%
VALOR POR RS 1.867,07
UNIDADE:
PRECO PRECO
ITEM | copico DESCRICAO FONTE UNID |QUANTIDADE|  PRECO el Toare
BANCADA MARMORE CINZA ANDORINFA 750 X 66 CHCOM
CUBA DE EMBUTIR DE ACO, VALVULA AMERICANA E $IFA0
TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXIVEL 30 CM,
1.5 93442 |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA SINAPI UN 1,00 1.383,18 1.383,18
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNEC. E INSTALACAO,
AF_01/2020
TANQUE DE MARMORE SINTETICO COM COLUNA 230G
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAQ FLEXIVEL EM PVC, VALVULA
e 86926 |PLASTICA E TORNEIRA DE PLASTIGE " FORNECIMENTO & SHNAR . e a8 1A
INSTALACAO. AF 01/2020
1.7 190115 |VASO SANITARIO CONVENCIONAL 1P5.03 IGASA SBC UN 2,00 517,60 1.035,20
12 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO 1.241,60
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINGG TOMAGA
124 93141 | 10A250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, SINAPI UN 5,00 145,96 729,80
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS [ED DES
2 97599 | W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 5,00 24,38 121,90
AF_0212020
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA TNCENDIG:
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20° CM, EM PVG *2¢
12.3 00037556 |\ ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS SbARL UN 4.00 2591 103,64
CONFORME NBR 16820)
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PGS DE 7
12.4 101908 |KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, SINAPI UN 1,00 195,63 195,63
AF_10/2020 P
12.5 1044112 |SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR sBC UN 1,00 7,99 7,99
126 055504 | ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE SBC UN 1,00 82,64 82,64
13 PISO 70.150,11
SERVICO DE CONTRAPISG EM ARGAMASSA TRACG T4 [CINi
E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 Chj AREAS
13.1 94438 |SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAGAO SINAPI M2 380,75 37,97 14.457,08
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAG PUBLICA
PADRAO. AF_11/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
13.2 87257 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM SINAPI M2 380,75 100,76 38.364,37
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
133 94990 COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, SINAPI M3 23,27 687,38 15.995,33
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF _08/2022

13.4 502267 (S;I\OALEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=18CM, E = 2 ORSE m 13,86 96,20 1.333,33

REVESTIMENTO 72.762,17

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRQ. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014

14.1 87905 SINAPI M2 1.276,30 6,92 8.832,00

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
14.2 87529 BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES SINAPI M2 1.276,30 29,71 37.918,87
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAQ DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM

143 87275 | APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA | SINAPI M2 24,75 72,44 1.792,89
ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 70 X 75N,
ELIZABETH, LINHA CRISTAL BEGE, APLICADO COM

14.4 S11180 | \RGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTE EPOXI, ORSE m2 218,42 110,88 24.218,41
EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE OU EMBOCO - REV 02

15 FORRO 20.540,96
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES

15.1 96116 |COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. SINAPI M2 283,48 72,46 20.540,96
AF_05/2017 PS

16 ESQUADRIAS 24.985,5

16.1 PORTAS \ 14.659,44

16.1.1 C1969  |PORTA DE ACO EM CHAPA SEINFRA M2 s7s] \ 324,89 1.22808
PORTA DE MADETRA, TIPO MEXICANA, MACICA (PESADA OU

16.12 91289 |SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO | SINAPI UN 8,00 1.260,26 10.042,08
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF. 1212019

Jeferson Saniana COSta SIr

caf n. (é’o’:frf?ﬁ%%f



PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUC/-\O DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DATA : 08/11/2022 BDI : 28,82%
DEMAIS DEPENDENCMS NO POVOADO RODEIO (SEM MURO) FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAQ: CONSTRUCAQ DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E CAEMA 201912 S
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO RODEIO (SEM MURO) = ) b Rery
LOCAL: POVOADO RODEIO ORSE 2022/07 11.51% 69,89% 0872022
SBC 2022/08 - S3o Luis 115,66% 08/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAQ 83,85% 47,76% 05/2021
uNlDADES: 380.37M2 SINAPI 2022/08 COM DESONERAC:\O 83,87% 47,51% 10/2022
Composicae PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 1.867,97
UNIDADE:
ITEM cODIGO DESCRIGAC PRECO PRECO
¢ FONTE UNID  |QUANTIDADE| , PRECO L e
KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA. MACICA
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO POPULAR, S0X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
16.1.3 100694 MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA Com | SINAPI i 2,00 1.674,88 3.349,78
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_ 1212019
16.2 JANELAS 5.865,04
16.2.1 023387 zg.’;ggﬂMENm DE JANELA DE CORRER EM ALUMINIO SBC M2 12,75 274,93 3.505,36
g v—— SgtE%RIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 77 GV ESP pa— - Si . pocapes
16.3 GRADES 4.460,55
16.3.1 S04716  |GRADE EM METALON ORSE l m2 ] 15,00 297,37 4.460.55
7 PINTURA 23.805,19
17.4 PINTURA INTERNA 17.804,39
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES.
17.1.1 88485 |\ A DEMAD A SaD0S SINAPI M2 638,15 2,34 1.493.27
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EVM PAREDES.
17.1.2 BT |ouassbutoe o ot SINAPI M2 638,15 12,30 7.849,25
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TATER
17.13 88489 | ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMAOS. AF 06/2014 i M2 638,15 13.26 8.461,87
17.2 PINTURA EXTERNA 5.308,37
APLICACAC DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,
17.2.1 88485 |\ A DEMAD ar ahDOS SINAPI M2 340,28 234 796,26
APLICACAC MANUAL DE PINTURA COM TINTA TATEX
17.2.2 88489 | ACRILICA EM PAREDES. DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SINARY M2 340,28 13,26 451211
17.3 PINTURA EM ESQUADRIAS 692,43
PINTURA PARA SUPERFICIES DE MADEIRA COM LIXAMENTO.
17.3.1 S02310 | APLICACAO DE 01 DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR |  ORSE m2 11,34 26,15 296,54
E 02 DEMAOS DE TINTA ESMALTE OU OLEG
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTG [ESWIALTE
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINGEL
17.3.2 100788 |SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) SINARY M2 1056 37.48 395,89
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAQS), AF 01/2020
18 SERVIGOS COMPLEMENTARES 3.293,12
BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E=3om l ,
18.1 cossr | b SEINFRA M2 423 481,05 2.034,84
18.2 BANCOS EM ALVENARIA E CONCRETO 1.258,28
ALVENARIA DE VEDAGAOC DE BLOCOS CERAMICOS FURAGGS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA § CM) E
2.1 103328 | ARGAMASSA DE ASSENTAMENTG Cont PREPARQ EM SINAPI M2 3,00 71,85 215,85
BETONEIRA. AF_12/2021
1822 020126  |ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL SBC M3 2,10 52,06 109,33
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, TAJES
182.3 95241 |SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPEQSUNA DE 5 CM. AF_07/2015| SINAPI M2 375 2377 S
MASSA UNICA, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE
18.2.4 87528 |PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE SINAPI M2 3,00 29,71 89,13
TALISCAS. AF_06/2014
Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha
18.2.5 S11180 cristal bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte ORSE m2 6,74 110,88 747,33
epoxi, exclusive regularizacio de base ou emboco - Rev 02
19 SERVIGOS FINAIS 1.038,15
181 S02450  |LIMPEZA GERAL ORSE m2 358,17 2,17 777,23
o Soazsg | P-ACA DE INAUGURACAG DE GBRA EM ALUMINIG 0,15 X 033 e " rpo prpn e
— — VALOR BDI TOTAL: 158.959,48
VALOR ORCAMENTO: 551.559,
VALOR TOTAL: 710.519/10




RESUMO DO ORCAMENTO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DATA : 08/11/2022 BDI : 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO RODEIQ (SEM MURO) FONTE VERSAG o T s
DESCRIGAO: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS DE AULA E " o
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO RODEID (SeM MURO) EHEN S Eak - 12209
LOCAL: POVOADO RODEIO ORSE 2022/107 111,51% 69,89% 082022
SBC 2022/09 - Sao Luis 115,66% - 08/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83,85% 47.76% 052021
UNIDADES: 380.37M2 SINAP] 2022/08 COM DESONERAC;\O 83.87% 47,51% 10/2022
Composigae PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 1.867,97
UNIDADE:
coODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL %
1 SERVICOS PRELIMINARES 5.762,50 0,81
2 ADMINISTRAGCAO LOCAL 34.168,32 4,81
3 MOVIMENTAGAO DE TERRA 3.607,11 0,51
4 INFRAESTRUTURA 41.897,78 5,90
5 SUPERESTRUTURA 55.708,39 7,84
6 PAREDES E DIVISORIAS 50.222,54 7,07
7 COBERTURA 89.037,93 12,53
INSTALACOES ELETRICAS 29.495,84 4,15
9 INSTALAGCOES HIDRAULICAS 4.083,46 0,57
10 INSTALAGCOES SANITARIAS 10.487,79 1,48
11 LOUCAS E METAIS 8.271,13 1,30
12 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO 1.241,60 0,17
13 PISO 70.150,11 9,87
14 REVESTIMENTO 72.762,17 10,24
15 FORRO 20.540,96 2,89
16 ESQUADRIAS 24.985,53 3,52
17 PINTURA 23.805,19 3,35
18 SERVICOS COMPLEMENTARES 3.293,12 0,46
19 SERVICOS FINAIS 1.038,15 0,15
‘) Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 158.959,48 22,37
VALOR BDI TOTAL: 158.959,48 100,00
VALOR ORCAMENTO: 551.559,62
VALOR TOTAL: 710.519,10

Jefferson Saplana Costa Sila
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULAE DATA : 08/11/2022 BDI: 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO RODEID (SEM MURO) R P 7 e =
DESCRIGAQ: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E " o :
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO RODEIO (SEM MUR®) CAEMA 2omhz i 122019
LOCAL: POVOADO RODEIO ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022
SBC 2022/08 - S30 Luis 115,66% 09/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83,85% 47,76% 05/2021
UNIDADESZ 380.37M2 SINAP| 2022/09 COM DESONERACI\O 83,87% 47,51% 10/2022
Compasigde PROPRIA 0,00% 0.00%
VALOR POR RS 1.867,07
UNIDADE:
COMP 001 - ADMINISTRAQAO LOCAL (MES)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS SINAP| H 54,00000000 100,88 5.447,52
COMPLEMENTARES
TOTAL Servigo: 5.447,52
VALOR: 5.441?'
'240101 - DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS (KM)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
010000135 |Motorista CAEMA h 0,17000000 13,88 2,36
B010000097 |Servente CAEMA H 0,10000000 10,48 1,05
TOTAL Méo de Obra: 3,41
Servico FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
520001 {CAMINHAO CARROCERIA 8 a 10T, VIDA UTIL 10.000H CAEMA H 0,00570000 124,61 0,71
TOTAL Servigo: 0,71
L VALOR: 4,1‘21
100694 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACICA (PESA_DA ou SUPERPESADA), PADRAO POPULAR, _120X21 OCM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: QOBRADI(;AS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO SINAPI M 10,00000000 6,38 63,80
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, SINAP| UN 1,00000000 251,73 251,73
PADRAQ POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, SINAPI UN 1,00000000 99,10 99,10
ACABAMENTO PADRAQ POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
91299 PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACICA (PESADA OU SINAP] UN 1,00000000 1.260,26 1.260,26
SUPERF‘ESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIGCAS - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2019
TOTAL Servigo: 1.674,89
L VALOR: l 1.674,89

Jefferson
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUGAQ DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DATA : 08/11/2022 BDI ; 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO RODEIO (SEM MURO) FONTE VERSAO HORA MES REF
DESCRIGAQ: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE g s 5 s ;
¢ BEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO ROOSESIgL(giSESiiG%IE)A) ) CAENA aorenz 6.8 : 122018
LOCAL: POVOADO RODEIO OHSE 2022007 11151%  6989% 082022
SBC 2022/08 - Séo Luis 115,86% - 09/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERACAC 83,85% 47,76% 05/2021
UNIDADES: 380.37M2 SINAP! 2022/03 COM DESONERAGAC 83,87% 47.51% 10/2022
Composigde PROPRIA 0.00% 0,00%
VALOR PCOR RS 1.867,97
UNIDADE:
ITEM DESCRIGAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
1 SERVICOS PRELIMINARES 5.762,50 i 100,00 %
5.762,50 5.762,50
- 33,33% 33,33% 34 9 100,00 %
2 ADMINISTRACAO LOCAL 34.168,32 i ke
11.388,30 11.388,30 11.391,72 34.168,32
2 100,00 % ,00 ¢
3 MOVIMENTACAO DE TERRA 3.607,11 sk
3.607,11 3.607,11
70,00 % 30,00 % 100,00 ¥
4 INFRAESTRUTURA 41.897,78 o =
29.328,45 12.569,33 41.897,78
70,00 % .00 % .00 %
5 SUPERESTRUTURA 55.708,39 . ik —
38.995,87 16.712,52 55.708,39
s 50,00 % 50,00 % 100,00 %
. PAREDES E DIVISORIAS 50.222,54
25.111,27 25.111,27 50.222,54
100,00 % 100,00 %
7 COBERTURA 89.037,93
89.037,93 89.037,93
= . 50,00 % 50,00 % 100,00 %
8 INSTALACOES ELETRICAS 29.495,84
14.747,92 14.747,92 29.495,84
~ - o 100,00 % 100,00 %
9 INSTALACOES HIDRAULICAS 4.083,46
4.083,46 4.083,46
’ 50,00 % 50,00 % 100,00 %
10 INSTALACOES SANITARIAS 10.487,79
5.243,90 5.243,89 10.487,79
11 OUCAS E METAIS 9.271,13 Lk ik
- s 9.271,13 9.271,13
OES DE COMBATE A INCENDIO 1.241,60 sk i
b e e Nk 1.241,60 1.241,60
70.150.11 50,00 % 50,00 % 100,00 %
B i . - 35.075,06 35.075,05 70.150,11
TIMENTO 72.762.17 50,00 % 50,00 % 100,00 %
14 REVESTI e 36.381,09|  36.381,08 72.762,17
20.540.96 50,00 % 50,00 % 100,00 %
15 FORRO P 10.270,48 10.270,48 20.540,96
qj 24.985.53 40,00 % 60,00 % 100,00 %
B AUNRIAS g - 9.994,21 14.991,32 24.985,53
100,00 % 100,00 %
17 PINTURA 23.805,19 23.805,19 23.805,19
100,00 % 100,00 %
18 SERVICOS COMPLEMENTARES 3.293,12 ST S 258 10
100,00 % 100,00 %
19 SERVIGOS FINAIS 1.038,15 T 1.038.15
28,25 % 4832 % 2343 % 100,00 %
20 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 168.959,48 94.906.05 76.800 22 3724491 158.959,48
200.724,54| 343.341,21| 166.453,35
710.519,10 710.519,1
L 200.724,54| 544.06575| 710.519,10

agina: 16



COMPOSICAO DO BDI
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DATA : 08/11/2022 BDI : 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO RODEIO (SEM MURO) FONTE s e = e
DESCRIGAQ: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA £ i oF s "
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO RODEIQ (SEM MURO) C(; i 012 #1600 12
R! (] 111.51% ,80% 73
LOCAL: POVOADO RODEIO SE 2022/07 11,51 69,80% 08/202z
SBC 2022/08 - Sao Luis 115,66% - 098/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGCAO 83,85% 47,76% 05/2021
SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAQ ,87% 7,51% 10/2022
UNIDADES: 380.37M2 HERAGA ol Valk - o
C 'S PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 1.867,97
UNIDADE:
cob | DESCRICAO %
DI Despesas Indiretas
AC Administragao central 3,00
S Garantia/seguros 0,80
R Riscos 0,97
DF Despesas Financeiras 0,59
TOTAL 5,36
| Despesas Legais (PIS/ISS/COFINS/INSS)
PIS 0,65
. COFINS 3,00
1SS 5,00
CPRB 4,50
TOTAL 13,15
L Lucro Bruto
Lucro 6,16
TOTAL 6,16

BDI = 28,82%

(1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

P&R




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: CONSTRUCAQ DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DATA : 08/11/2022 BDI : 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO RODEIQ (SEM MURO) perrran ey AT e P
i T el S T
LOCAL: POVOADO RODEIO ORSE 2022/07 11.51% 69,89% 08/2022
SBC 2022/09 - Sao Luis 115,66% - 098/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 8385%  47.76% 052021
UNIDADES: 380.37M2 SINAP] 2022/08 COM DESONERAGAQ 83.87% 4751% 10/2022
Composigae PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 1.867,97
UNIDADE:
coD DESCRIGAO HORA % ] MES %7
A GRUPO A
A1 INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
TOTAL 17,80 17,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87 0,00
B2 Feriados 3,95 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85 0,66
B4 13° Salario 10,84 8,33
B5S Licenga PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,48 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 9,13 7,02
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
TOTAL 45,04 16,73
[ GRUPOC
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,49 3,46
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 4,54 3,49
Cc4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 3,1 2,39
C5 Indenizagdo Adicional 0,38 0,29
TOTAL 12,63 9,71
D GRUPOD
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,02 2,98
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,38 0,29
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,40 3,27

Horista = 83,87%
Mensalista = 47,51%

A+B+C+D

w




PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA NHA
E URBANISMO
Compromisso e Desenvolvimento
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PLANTAS E ANEXOS
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Pégina 1/2

Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n® 6.496, dpe 7 de dezembro de 1977 CREA MA »v.' No MA2024058549(;3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhio

INICIAL

1. Responsaval Técnico
JEFFERSON SANTANA COSTA SILVA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1120890187

Registro: 1120890187MA

2. Dados do ¢
Conlratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA CPF/CNPJ; 06.117.709/0001-58
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N°: 310
Compiemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CHAPADINHA UF: MA CEP: 65500000
Contrato: Nio especificado Celebrado em:
Valor: RS 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica do Direito Publico

Acdo Institucional: Qutros
3. Dados da Obra/Servigo

POVOADO RODEIO N°: SIN
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CHAPADINHA UF: MA CEP: 65500000
Data de Inicio: 08/11/2022 Previsdo de término: 11/04/2023 Coordenadas Geograficas: <.161290, 43.529367
Finalidade: SEM DEFINIGAO Cédigo: Nao Especificado
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58
4. Atividade Técnica
14 - Elaboracdo Quantidade Unidade
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > #1.1.1.1 - DE 380,37 m?
ALVENARIA
80 - Projeto > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS 380,37 m?
EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.4 - DE 380,37 m?
LIGAGAQ INDIVIDUAL DE REDE DE AGUA
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #14.5 - DE 380,37 m?
LIGAGAO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - 380,37 m*
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > 380,37 m*
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA
35 - Elaboragio de orgamenio > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE 380,37 m?
INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS
35 - Elaboragio de orgamento > CONSTRUGAO CiviL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 380,37 m?
#1.4.4 - DE LIGAGAO INDIVIDUAL DE REDE DE AGUA
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 380,37 m
#1.4.5 - DE LIGAGAOQ INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO
35 - Elaboragdo de orgamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 380,37 m?

ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Apbs 3 {usdo das atividades técnicas o p | deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes
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ANEXO II

CONTRATO N° QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CHAPADINHA, ESTADO
DO MARANHAO E A EMPRESA PARA , NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um lado, o Municipio de Chapadinha, Estado do Maranhio, pessoa
Juridica de direito publico interno, por intermédio da sua Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ/MF

sob o n° com sede na , Chapadinha/MA, neste ato
representado  pela  Prefeita  Municipal, , doravante  denominada
CONTRATANTE, € 0(a) wcooovevveeeererrernnnn, inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 N° ..o.ovvoveevrv .
sediado(a) Na ......ccoeevvveevveereierienn < s B SR doravante designada CONTRATADA,
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ..................... , portador(a) da Carteira de Identidade n° ................. ,
expedida pela (0) .................. s BEPE 0P ciciinemmmnnsses , tendo em vista o que consta no Processo n°

.............................. , € em observancia as disposi¢des da Lei n° 12.462, de 4 de agosto de 2011, do
Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Medida Proviséria n° 961, de 6 de maio de 2022, e da
Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Edital REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO ELETRONICO N°
030/2022, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratagdo de empresa especializada para
servigos de constru¢do de Unidade Escolar de 04(quatro) salas e demais dependéncias no
Povoado Rodeio, municipio de Chapadinha/MA, a serem executadas nas condigdes estabelecidas
no Projeto Basico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital do certame que
deu origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no preAmbulo acima, e a
proposta vencedora, independentemente de transcrigio.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Bésico, com inicio na
datade ...........  —— - € encerramento em ...........  J— -

2.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratagdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins de
inscrigdo em restos a pagar.

2.2. O prazo de execugdo do objeto é de .......... (indicar o prazo de execu¢do), cujas etapas observardo
o cronograma fixado no Projeto Bésico.

2.3. Os prazos de execugdo e de vigéncia do contrato podero ser prorrogados, com fundamento no art.
57, § 1° da Lei n.° 8.666/1993, mediante prévia apresentagdo de justificativas, autorizag¢do d

autoridade competente para a celebragdo do ajuste e da correspondente adequagéo\do cronogramfa
fisico-financeiro, formalizadas nos autos do processo administrativo.
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2.4. As prorrogagdes dos prazos de execugdo e de vigéncia do contrato deverdio ser promovidas por
meio de prévia celebragdo de termo aditivo.

2.5. Ocorrendo impedimento, paralisa¢@o ou susta¢do do contrato, na forma dos itens 2.3 e 2.4 acima,
0 cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua o
art. 79, § 5°, da Lei n° 8.666/93, mediante prévio termo aditivo.

2.6. A prorrogagdo do prazo de execu¢do da obra implica a prorroga¢do do prazo da vigéncia do
contrato por igual periodo, exceto se houver dispositivo em sentido contrario no termo aditivo de
prorrogagao.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO
3.1. O valor total da contratagio é de RS ........ o)

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagdo.

3.3. No caso de regime de empreitada por prego unitério, o valor acima sera meramente estimativo, de
forma que os pagamentos devidos 3 CONTRATADA dependerdo do quantitativo efetivamente
executado.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotagdo orgamentaria
propria, prevista no orgamento da Unido, para o exercicio de 2022, na classificagdo abaixo:

02.12.04 FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCACAO BASICA

12.361.0016.1017.0000 CONSTRUGCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS.
FUNDAMENTAL —E. F. 30%

44.90.51.00 Obras e Instalagdes.

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos serdo realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da
apresentacdo da nota fiscal/fatura respectiva, apés medigéo e comprovagdo dos servigos efetivamente
realizados, conforme laudo de medi¢do da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinado pelo
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execucdo do objeto desta licitagdo, desde que ndo
haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

5.1.1. A primeira medigdo s ser4 paga com a apresentagdo dos seguintes documentos:

a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, expedida pelo Conselho Regional de

Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhao (CREA/MA);

b) Inscrigdo no CEI (INSS);

¢) Alvaré de Construgdo, expedido pela Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA;

d) Instalagdo da placa da obra, exigida pela Prefeitura Municipal de Chapadinha.

5.1.2. O pagamento da ultima medi¢do ou parcela, ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor

total do objeto desta licitagdo, somente sera efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto.

5.2. Nenhum pagamento sera efetuado sem a comprovagdo da regularidade de habilitagdo da licitante
durante toda execugdo do objeto.
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5.3. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada nio tenha concorrido de alguma
forma para tanto, sera devida compensagio financeira, que seré calculada, mediante a aplicag¢do da
seguinte férmula:

EM=IxNxVP
Na qual:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

[=(TX)I = (6/100) /3651 =0.00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

5.4. Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribui¢des
das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), devera apresentar, juntamente com a
Nota Fiscal, declaragdo na qual faga constar essa condig¢do, conforme modelo trazido na Instrugo
Normativa SRF n.° 480, de 15 de dezembro de 2004.

5.5. A Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizagdes devidas pela Contratada.

5.6. Nenhum pagamento serd efetuado & Contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigagdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, pelo
descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do prego ou  atualizagdo
monetdria.

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE DE PRECOS

6.1. As regras acerca do reajuste de pregos sdo as estabelecidas no Projeto Basico.

7. CLAUSULA SETIMA - GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. A CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ ( ), correspondente ao
percentual de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, optando pela (caugdo em
dinheiro ou titulos da divida pablica, seguro-garantia ou fianga bancéria).

7.2. Durante a execugdo do objeto, a CONTRATADA reforgard a caugdo acima referida de modo a
perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual a
pregos iniciais e reajustamentos, se os houver.

7.3. Se for necesséria a prorrogagdo do prazo de validade da garantia de execugdo do Contrato, a
CONTRATADA, ficaré obrigada a adotar as necessarias providéncias.

7.4. A garantia de execu¢do do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente sera devolvida a
CONTRATADA ap6s o cumprimento integral de todas as obrigagdes por ela assumidas, no prazo de
até 30 (trinta) dias tuteis contados do recebimento definitivo do objeto deste Contrato.

8. CLAUSULA OITAVA - DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA
FISCALIZACAO

8.1. O objeto desta licitagdo sera recebido:

a) provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelo responsavel pelo seu

acompanhamento e fiscalizagdo bem como por representante da CONTRATA! A, no prazo de até 15

(quinze) dias consecutivos da comunicagéo desta;
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b) definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado por servidor designado pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura bem como por representante da CONTRATADA, apos o decurso do prazo
de até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos, contados da data do recebimento provisorio.

8.2. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga dos servigos, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do Contrato.

8.3. A Secretaria Municipal de Infraestrutura rejeitardo, no todo ou em parte, os servicos executados
em desacordo com os projetos e especificagdes técnicas do objeto deste Contrato.

8.4. A fiscalizagdo dos servigos sera levada a efeito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, de
acordo com os critérios para medigdes de servigos da CONTRATANTE, a qual competira dirimir as
duvidas que surgirem no curso da execu¢do dos mesmos.

8.5. Independentemente da fiscalizagdio dos servigos exercida pela CONTRATANTE, a
CONTRATADA esta obrigada a manter permanentemente fiscalizagdo e supervisio dos mesmos,
dentro dos limites fixados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

8.6. Quaisquer exigéncias da Fiscalizagdo inerentes ao objeto do CONTRATO deverdo ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem 6nus para 0o CONTRATANTE.

8.7. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos executados
em desacordo com 0 CONTRATO.

8.8. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados
estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalizagdo, a qualquer hora, e em toda a area abrangida pelo
servigo, por pessoas devidamente credenciadas.

8.9. A CONTRATANTE se far4 presente no local dos servigos por seu(s) fiscal(is) credenciado(os) ou
por Comissdo Fiscal.

8.10. A Fiscalizagdo compete o acompanhamento e amplo controle da execu¢do dos servigos, até a sua
conclus@o.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. Sem que a elas se limite sua responsabilidade, sio as seguintes as obrigagdes da
CONTRATANTE:

a) acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto presente Contrato;
b) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execugdo dos servigos, podendo
recusar aqueles que ndo estejam de acordo com os termos deste Contrato;

¢) notificar a CONTRATADA para a reparago, corregdo, remogdo ou substituigdo, as suas expensas,
no todo ou em parte, de situagdes em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes da
execugdo dos servigos;

d) efetuar os pagamentos 8 CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste
instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

e) comunicar 8 CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugdo da obra;

f) prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA;

g) proceder as adverténcias, multas e demais cominagdes legais pelo descumprimento das obrigagde
assumidas pela CONTRATADA.

o

9.2. Além das disciplinadas no Edital e de outras decorrentes do cumprimento de no

regulamentares, sdo obrigagdes da CONTRATADA, sem que a elas se limite a sua responsabilidade
a) iniciar a execugdo dos servigos em até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data
recebimento da Ordem de Execugdo de Servigo, expedida pela Secretaria Municipahde Infraestrutura.
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b) substituir ou afastar qualquer empregado por recomendagdo da CONTRATANTE, que
comprovadamente causar embarago a boa execugio do objeto contratado;

¢) comparecer, sempre que solicitada, 2 sede da CONTRATANTE, em horario por esta estabelecido, a
fim de receber instrugdes e acertar providéncias;

d) obedecer as normas e especificagdes constantes do Edital e seus Anexos e respeitar rigorosamente
as recomendagdes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

e) manter no local da obra o livro “Diario de Ocorréncias”, com todas as folhas devidamente
numeradas e rubricadas pelo seu representante legal e pela fiscalizagdo, que devera ficar a disposi¢do
da fiscalizagdo para anotagdo de todas as ocorréncias;

f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela fiscalizagdo, os
eventuais vicios, defeitos ou incorre¢des constatados pela fiscalizag@o nos servigos ou nos materiais e
equipamentos empregados;

g) indicar formalmente a fiscalizagdo, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar da assinatura
do Contrato, o preposto que, uma vez aceito pela CONTRATANTE, a representara na execugdo do
Contrato.

g.1) O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da CONTRATANTE;

h) permitir o livre exercicio da fiscalizagdo a técnicos designados pela CONTRATANTE;

i) fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas as suas obrigagdes trabalhistas,
previdencidrias, assistenciais, securitdrias e sindicais, decorrentes do presente Contrato, quando
exigido;

J) comparecer em juizo, na hipdtese de qualquer reclamagdo trabalhista intentada contra a
CONTRATANTE por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira condigdo de
empregadora ¢ substituir a CONTRATANTE no processo até o final do Jjulgamento, arcando com
todas as despesas decorrentes de eventual condenagio;

k) fornecer, as suas expensas, os uniformes e materiais de proteg¢do e seguranga (equipamentos de
prote¢do individual e coletivo), indispensaveis para a execugdo dos servigos que assim o exigirem, em
quantidades compativeis com o niumero de pessoas empregadas;

I) comunicar 8 CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorréncia ou anormalidade que venha a
interferir na execugdo dos servigos objetivados no presente instrumento;

m) assumir a responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos
seus funciondrios e a terceiros por culpa ou dolo.

n) receber, conferir, guardar e zelar pelos bens que lhe forem confiados pela CONTRATANTE, os
quais ficardo sob sua responsabilidade até o recebimento do objeto do Contrato;

0) assumir toda responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos
seus funciondrios e por estes a terceiros, por culpa ou dolo;

p) responsabilizar-se os custos referentes a aquisi¢do e transporte de materiais e ferramentas
necessarios a execugdo dos servigos objeto deste Contrato;

q) responsabilizar-se pelas despesas com transporte, alimentagio e todos os outros encargos incidentes
sobre a méo-de-obra utilizada para os servigos;

r) remover do local dos servigos, as suas expensas, diariamente todos os expurgo proveniente dos
servigos que realizar, independentemente da sua composi¢do;

s) responder por todos os encargos trabalhistas e previdencidrios, bem como a obrigatoriedade n
substitui¢do de funcionarios de férias ou afastado do servi¢o por qualquer motivo superior a 02 (doig)
dias tteis;

t) responsabilizar-se exclusivamente pelos salarios, gratificagdes, encargos previdencidrios/ e
trabalhistas dos servidores alocados no Contrato; \

u) selecionar, recutrar e contratar preferencialmente mao-de-obra local para o cumprimento do objeto
deste Contrato, em seu nome e sob inteira responsabilidade, observandos os principios da eficiénci
legalidade, bem como os requisitos de qualificagdo, obrigando-se a observar, rigorosamente, todas as
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prescrigdes relativas as leis trabalhistas, previdencidrias, assistenciais, securitarias e sindicais, sendo
considerada, nesse particular, como tnica empregadora, tudo em respeito ao que preconiza o art. 71 da
Lei Federal n° 8.666/1993 e fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas estas
obrigagdes, decorrentes do presente Contrato, quando exigido;

V) registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART relativa ao objeto deste Contrato, sem 6nus adicional para a
CONTRATANTE.

w) planejar previamente os servigos e as atividades programadas para que o trabalho se realize no

menor prazo possivel;

Xx) remover todo material excedente de escavagdo, cuidando-se ainda que ndo seja conduzido para as

bocas de lobo, causando seu entupimento (4reas urbanas).

y) evitar nas édreas de bota-fora, ou de empréstimos necessarios a realizagdo dos dispositivos,
' langamentos de materiais de escavagio que possam afetar o sistema de drenagem superficial.

z) A contratada ndo poderd transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato,
sem prévia autorizagdo da CONTRATANTE;
aa) manter durante a execugdo do contrato, todas as condigdes de habilitagdo exigidas na licitagao.

10. CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATACAO

10.1. Néo serd admitida a subcontratagéo do objeto licitatdrio.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SAN COES ADMINISTRATIVAS

11.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RESCISAO

12.1. O presente Termo de Contrato poders ser rescindido:

. 12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administragdo, nas situagdes previstas nos incisos I a XII e
XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuizo da aplicagdo das san¢gdes previstas no Projeto Basico;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso I, da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.2. Nao havera rescisdo contratual em razio de fusdo, cisdo ou incorporagio da CONTRATADA,
ou de substitui¢do de consorciado, desde que mantidas as condig¢des de habilitagdo previamente
atestadas.

12.3.Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.4. Os recursos contra rescisdo se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto n° 7.581, de
2011.

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescis
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.
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12.6. O termo de rescisdo sera precedido de relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme
0 caso:

12.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.6.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.6.3. Indenizagdes e multas.

12.7. O ndo pagamento dos salérios e das verbas trabalhistas, e o ndo recolhimento das

contribui¢des sociais, previdencidrias e para com o FGTS em relagdo ao empregados da

CONTRATADA que efetivamente participarem da execugdo do contrato podera dar ensejo a

rescisdo contratual, por ato unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE e a aplicagdo das
‘ penalidades cabiveis.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — VEDACOES E PERMISSOES

13.1.E vedado & CONTRATADA interromper a execugdo dos servigos sob alegacdo de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2. E permitido 8 CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operagdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrugdo
Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cessdo de crédito, a ser feita mediante celebragdo de termo aditivo, dependera
de comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista da cessiondria, bem como da
certificagdo de que a cessionaria ndo se encontra impedida de licitar e contratar com o
Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de
maio de 2022.

13.2.2. 0 crédito a ser pago & cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a

. cedente (contratada) pela execugdo do objeto contratual, com o desconto de eventuais
multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo, sem prejuizo da utilizagdo de
institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN
SEGES/ME n° 5, de 2017, caso aplicaveis.

14. CLAUSULA~ DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUCAO DAS OBRAS E DAS
ALTERACOES

14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de
1993, observadas, ainda, as regras especificas previstas na Lei n.° 12.462, de 201 1, e no Decreto
n.° 7.581, de 2011.

14.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos
unitarios do orgamento estimado da licitagdo ndo podera ser reduzida, em favor d
CONTRATADA, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiquem a composi¢a
orcamentaria.

14.3. Na hipétese de celebragdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o prego
desses servigos serd calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia

~
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especificada no or¢amento-base da licitagdo, subtraindo desse prego de referéncia a diferenca
percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com
vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manuten¢do do percentual de
desconto ofertado pela CONTRATADA, em-atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constitui¢io
Federal e ao art. 42, § 7°, do Decreto n.° 7.581/2011.

14.4. Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por prego
global ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordancia da
Contratada com a adequacio de todos os projetos anexos ao instrumento convocatério a que se
vincula este ajuste, e a aquiescéncia de que eventuais alegagdes de falhas ou omissdes em
qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total
do futuro contrato, nos termos do art. 42, §4°, III do Decreto n.° 7.581/2011.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na
Lein® 12.462, de 2011, no Decreto n° 7.581, de 2011, na Medida Proviséria n° 961, de 2022, na Lei n.°
8.666, de 1993, no que couber, nas demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICACAO

16.1. A CONTRATANTE fara publicar o extrato do presente Contrato na imprensa oficial na forma
do Art. 61 da Lei Federal n° 8.666/1993.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Chapadinha, Estado do Maranhdo, para dirimir os litigios que
decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo,
conforme art. 55, §2° da Lei n° 8.666/93.
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17.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas)

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Chapadinha/MA,  de de 2022.

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Assinatura:
Nome:
CPF:

Assinatura:
Nome:
CPF:
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