



**REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 035/2022**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6919/2022**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR, DEMAIS DEPENDÊNCIAS, DENOMINADA U.I. ALEXANDRE COSTA NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA.**

**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:**  
**PLANEJAR CONSTRUÇÕES E**  
**SERVIÇOS LTDA.**

**CNPJ Nº 04.896.660/0001-53**

**DECLARAÇÕES DE CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO**

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**  
**REF.: RDC Nº 035/2022**  
**ABERTURA: 16/01/2023 às 09:30hrs**



Prezado Senhor,

A empresa **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 04.896.660/0001-53, sediada na Avenida Central, 1848, Sala 08, Andar 01 – Centro, Caxias – MA, através de seu administrador, o senhor **JOSÉ UBIRATAN RIBEIRO CHAVES**, portador do CPF 242.925.083-72 e CI 276464795 SSP – SP, DECLARA, sob as penas da Lei, que:

1. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
2. Que cumpre os requisitos de habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
6. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
7. Que não recebeu de nenhum município ou qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual ou municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

Caxias – MA, 15 de janeiro de 2023.

JOSE UBIRATAN RIBEIRO  
CHAVES:24292508372

Assinado de forma digital por  
JOSE UBIRATAN RIBEIRO  
CHAVES:24292508372  
Dados: 2023.01.15 11:08:05 -03'00'

**JOSÉ UBIRATAN RIBEIRO CHAVES**  
ADMINISTRADOR  
**PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**



**DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
REF.: RDC Nº 035/2022  
ABERTURA: 16/01/2023 às 09:30hrs



Prezado Senhor,

A empresa **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 04.896.660/0001-53, sediada na Avenida Central, 1848, Sala 08, Andar 01 – Centro, Caxias – MA, através de seu administrador, o senhor **JOSÉ UBIRATAN RIBEIRO CHAVES**, portador do CPF 242.925.083-72 e CI 276464795 SSP – SP, e pelo seu responsável técnico, o senhor **ADRIANO BEZERRA MOURA**, engenheiro civil, CPF 041.459.873-30, RG 1265429 SSP – PI, CREA 111875025-0, DECLARA, sob as penas da Lei, que disporá, por ocasião da futura contratação, todas as instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, na melhor qualidade e prazo fiel ao definido em contrato, obrigando-se ainda, a substituir todo o equipamento que segundo o Contratante, apresente rendimento insatisfatório, sem onerar o valor de contrato.

Declaramos, ainda, que dispomos dos equipamentos, insumos e instalações indispensáveis para a execução do objeto desta licitação.

Caxias – MA, 15 de janeiro de 2023.

JOSE UBIRATAN RIBEIRO  
CHAVES:24292508372

Assinado de forma digital por JOSE  
UBIRATAN RIBEIRO  
CHAVES:24292508372  
Dados: 2023.01.15 11:08:18 -03'00'

**JOSÉ UBIRATAN RIBEIRO CHAVES**  
ADMINISTRADOR  
**PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

ADRIANO BEZERRA  
MOURA:041459873  
30

Assinado de forma digital por  
ADRIANO BEZERRA  
MOURA:04145987330  
Dados: 2023.01.15 11:08:28  
-03'00'

**ADRIANO BEZERRA MOURA**  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
**PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**



ADRIANO  
BEZERRA  
MOURA:0414  
5987330

Assinado de forma  
digital por ADRIANO  
BEZERRA  
MOURA:04145987330  
Dados: 2023.01.15  
11:08:55 -03'00'

JOSE  
UBIRATAN  
RIBEIRO  
CHAVES:2429  
2508372

Assinado de forma  
digital por JOSE  
UBIRATAN RIBEIRO  
CHAVES:242925083  
72  
Dados: 2023.01.15  
11:08:44 -03'00'



ADRIANO  
BEZERRA  
MOURA:041459  
87330


Assinado de forma  
digital por ADRIANO  
BEZERRA  
MOURA:04145987330  
Dados: 2023.01.15  
11:09:44 -03'00'

JOSE UBIRATAN  
RIBEIRO  
CHAVES:242925  
08372

Assinado de forma  
digital por JOSE  
UBIRATAN RIBEIRO  
CHAVES:24292508372  
Dados: 2023.01.15  
11:09:33 -03'00'

**DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS PRESAS**

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**  
**REF.: RDC Nº 035/2022**  
**ABERTURA: 16/01/2023 às 09:30hrs**



Prezado Senhor,

A empresa **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 04.896.660/0001-53, sediada na Avenida Central, 1848, Sala 08, Andar 01 – Centro, Caxias – MA, através de seu administrador, o senhor **JOSÉ UBIRATAN RIBEIRO CHAVES**, portador do CPF 242.925.083-72 e CI 276464795 SSP – SP, DECLARA, sob as penas da Lei, que caso seja vencedor da licitação, contratará pessoas presas ou egressas, nos termos do Decreto Federal nº 9.450, de 24 de julho de 2018.

Caxias – MA, 15 de janeiro de 2023.

JOSE UBIRATAN RIBEIRO  
CHAVES:24292508372

Assinado de forma digital por JOSE  
UBIRATAN RIBEIRO  
CHAVES:24292508372  
Dados: 2023.01.15 11:10:01 -03'00'

**JOSÉ UBIRATAN RIBEIRO CHAVES**  
ADMINISTRADOR  
**PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

ADRIANO  
BEZERRA  
MOURA:0414598  
7330

Assinado de forma digital  
por ADRIANO BEZERRA  
MOURA:04145987330  
Dados: 2023.01.15 11:10:16  
-03'00'



**DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA**

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**  
**REF.: RDC Nº 035/2022**  
**ABERTURA: 16/01/2023 às 09:30hrs**



Prezado Senhor,

A empresa **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 04.896.660/0001-53, sediada na Avenida Central, 1848, Sala 08, Andar 01 – Centro, Caxias – MA, através de seu administrador, o senhor **JOSÉ UBIRATAN RIBEIRO CHAVES**, portador do CPF 242.925.083-72 e CI 276464795 SSP – SP, e do seu responsável técnico, engenheiro civil, o senhor **ADRIANO BEZERRA MOURA**, CPF 041.459.873-30, RG 3410148 SSP – PI, CREA 1118750250, DECLARA, sob as penas da Lei, que não visitou o local da obra, mas tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza das obras/serviços a serem executadas, avaliando problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, onde obtemos, sob exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias à elaboração da proposta e execução do contrato.

Caxias – MA, 15 de janeiro de 2023.

JOSE UBIRATAN RIBEIRO  
CHAVES:24292508372

Assinado de forma digital por JOSE  
UBIRATAN RIBEIRO  
CHAVES:24292508372  
Dados: 2023.01.15 11:10:34 -03'00'

**JOSÉ UBIRATAN RIBEIRO CHAVES**  
ADMINISTRADOR  
**PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

ADRIANO BEZERRA  
MOURA:0414598733  
0

Assinado de forma digital por  
ADRIANO BEZERRA  
MOURA:04145987330  
Dados: 2023.01.15 11:10:48 -03'00'

**ADRIANO BEZERRA MOURA**  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
**PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

**DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
REF.: RDC Nº 035/2022  
ABERTURA: 16/01/2023 às 09:30hrs



Prezado Senhor,

A empresa **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 04.896.660/0001-53, sediada na Avenida Central, 1848, Sala 08, Andar 01 – Centro, Caxias – MA, através de seu administrador, o senhor **JOSÉ UBIRATAN RIBEIRO CHAVES**, portador do CPF 242.925.083-72 e CI 276464795 SSP – SP, DECLARA, sob as penalidades da lei, que está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações. Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos, mobiliários e maquinário pertinentes as suas atividades.

**LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:**

ENDEREÇO: Avenida Central, 1848, Sala 08, Andar 01 – Centro  
CIDADE/ESTADO: Caxias – MA  
CEP: 65.600-160  
TELEFONE: (99) 981306548 COORDENADAS: -4.856247,-43.354980

**PONTOS DE REFERÊNCIA:**

DA DIREITA: RESIDÊNCIA DO SR. ANTONIO APOLÔNIO.  
DA ESQUERDA: RESIDENCIA DO SR. ESAU RODRIGUES.  
FRENTE: RESIDÊNCIA DO SR. MICHAEL REIS.  
OBS: EM CIMA DA FARMÁCIA HIPERFARMA

Caxias – MA, 15 de janeiro de 2023.

JOSE UBIRATAN  
RIBEIRO  
CHAVES:24292508372

Assinado de forma digital por JOSE  
UBIRATAN RIBEIRO  
CHAVES:24292508372  
Dados: 2023.01.15 11:11:05 -03'00'


**JOSÉ UBIRATAN RIBEIRO CHAVES**  
ADMINISTRADOR  
**PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**












JOSE UBIRATAN RIBEIRO  
CHAVES: 242925  
08372  
Assinado eletronicamente  
por JOSE  
UBIRATAN RIBEIRO  
CHAVES: 24292508372  
Data: 2023.01.15  
11:11:53 -0100




Caxias – MA, 15 de janeiro de 2023.

JOSE UBIRATAN RIBEIRO  
CHAVES:24292508372

Assinado de forma digital por  
JOSE UBIRATAN RIBEIRO  
CHAVES:24292508372  
Dados: 2023.01.15 11:12:21 -03'00'

**JOSÉ UBIRATAN RIBEIRO CHAVES**  
ADMINISTRADOR  
**PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**



## DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
REF.: RDC Nº 035/2022  
ABERTURA: 16/01/2023 às 09:30hrs

Prezado Senhor,

A empresa **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 04.896.660/0001-53, sediada na Avenida Central, 1848, Sala 08, Andar 01 – Centro, Caxias – MA, através de seu administrador, o senhor **JOSÉ UBIRATAN RIBEIRO CHAVES**, portador do CPF 242.925.083-72 e CI 276464795 SSP – SP, DECLARA, que o senhor, engenheiro civil, **ADRIANO BEZERRA MOURA**, CPF 041.459.873-30, RG 3410148 SSP – PI, CREA 1118750250, será o nosso indicado como responsável técnico da obra objeto da licitação acima referenciada.


O profissional indicado, assina também, concordando e declarando total disponibilidade para ser o responsável técnico da obra acima referenciada.

Caxias – MA, 15 de janeiro de 2023.

JOSE UBIRATAN RIBEIRO  
CHAVES:24292508372

Assinado de forma digital por  
JOSE UBIRATAN RIBEIRO  
CHAVES:24292508372  
Dados: 2023.01.15 11:12:46 -03'00'

**JOSÉ UBIRATAN RIBEIRO CHAVES**  
ADMINISTRADOR  
**PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**



ADRIANO BEZERRA  
MOURA:04145987330


Assinado de forma digital por  
ADRIANO BEZERRA  
MOURA:04145987330  
Dados: 2023.01.15 11:13:02 -03'00'

**ADRIANO BEZERRA MOURA**  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
**PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**



**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
REF.: RDC Nº 035/2022  
ABERTURA: 16/01/2023 às 09:30hrs



Prezado Senhor,

A empresa **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 04.896.660/0001-53, sediada na Avenida Central, 1848, Sala 08, Andar 01 – Centro, Caxias – MA, através de seu administrador, o senhor **JOSÉ UBIRATAN RIBEIRO CHAVES**, portador do CPF 242.925.083-72 e CI 276464795 SSP – SP, DECLARA, para fins de atendimento às exigências editalícias, sob as penas da legislação, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente pela licitante e o conteúdo da mesma não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração do Município de **CHAPADINHA/MA** antes da abertura oficial das propostas, e;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-las.

Caxias – MA, 15 de janeiro de 2023.

JOSE UBIRATAN RIBEIRO  
CHAVES:24292508372

Assinado de forma digital por JOSE  
UBIRATAN RIBEIRO  
CHAVES:24292508372  
Dados: 2023.01.15 11:13:26 -03'00'

**JOSÉ UBIRATAN RIBEIRO CHAVES**  
ADMINISTRADOR  
**PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**



**PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
**Avenida Central, nº 1848, Sala: 08, Andar: 1, Bairro: Centro,**  
**CEP.: 65.600-160, Caxias - Ma**  
**CNPJ: 04.896.660/0001-53**  
**NIRE: 21600051452**  
**"Alteração e Consolidação"**

Pelo presente instrumento particular, **JOSE UBIRATAN RIBEIRO CHAVES**, brasileiro, casado sob regime comunhão parcial de bens, nascido em 19/03/1966, empresário, natural de Lago do Junco – MA, portador da Cédula de Identidade RG sob o n.º 27.646.479-5 SSP/SP e CPF/MF sob o n.º 242.925.083-72, residente e domiciliado na Travessa da Glória, nº 03 – Campo de Belém, CEP: 65.609-220, Caxias – MA, Sócio-Administrador da Empresa Sociedade Limitada Unipessoal denominada **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Avenida Central, nº 1848, Sala: 08, Andar: 1, Bairro: Centro, CEP.: 65.600-160, Caxias – Maranhão, com registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE: 21600051452 com despacho em 05/04/2017 e inscrita no CNPJ: 04.896.660/0001-53, resolve alterar o Ato Constitutivo da Empresa nas seguintes condições:

**Cláusula Primeira:**

De acordo com o art. 41 da Lei nº 14.195, de 26 de Agosto de 2021-DREI essa empresa foi transformada automaticamente de EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, em SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, passando a denominação social para **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**.

Face as modificações havidas o Sócio-Administrador delibera **consolidar o Contrato Social** da referida EMPRESA LIMITADA UNIPESSOAL que passa a ter a seguinte redação.

**CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**

**PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 04.896.660/0001-53**  
**NIRE: 21600051452**



**Clausula 1º - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL:**

A sociedade unipessoal denomina-se, **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**.

**Clausula 2º - DA SUA SEDE:**

A empresa tem sua sede na **Avenida Central, nº 1848, Sala: 08, Andar: 1, Bairro: Centro, CEP.: 65.600-160, Caxias - Maranhão**.

**Clausula 3º - DE FILIAL:**

A sociedade unipessoal poderá ainda por deliberação do Sócio-Administrador, abrir, manter, transferir, e extinguir filiais em qualquer parte do território nacional, observando as prescrições legais.

**Clausula 4º - DO INÍCIO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE:**

A empresa iniciou suas atividades em 08/02/2002 e a duração deste instrumento é por tempo indeterminado.

**Clausula 5º - DO OBJETO SOCIAL:**

A sociedade unipessoal tem por objeto:

**4120-4/00 – Construção de Edifícios;**

**3811-4/00 - Coleta de Resíduos Não Perigosos;**

**3812-2/00 - Coleta de Resíduos Perigosos;**

fn

4211-1/01 - Construção de Rodovias e Ferrovias;  
 4211-1/02 - Pintura para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos;  
 4213-8/00 - Obras de Urbanização -Ruas, Praças e Calçadas;  
 4221-9/02 - Construção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica;  
 4222-7/01 - Construção de Redes De Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação;  
 4299-5/99 - Outras Obras de Engenharia Civil não Especificadas Anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção e construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo);  
 4313-4/00 - Obras de Terraplenagem;  
 4321-5/00 - Instalação e Manutenção Elétrica;  
 4329-1/04 - Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de Iluminação e Sinalização em Vias Públicas, Portos e Aeroportos;  
 4399-1/05 - Perfuração e Construção de Poços de Água;  
 4923-0/02 - Serviço de Transporte de Passageiros - Locação de Automóveis com Motorista;  
 4924-8/00 - Transporte Escolar;  
 7111-1/00 - Serviços de Arquitetura;  
 7112-0/00 - Serviços de Engenharia;  
 7119-7/01 - Serviços de Cartografia, Topografia e Geodésia;  
 7711-0/00 - Locação de Automóveis sem Condutor;  
 7731-4/00 - Aluguel de Máquinas e Equipamentos Agrícolas sem Operador;  
 7732-2/01 - Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção sem Operador, Exceto Andaimas;  
 8299-7/01 - Medição de Consumo de Energia Elétrica, Gás e Água.



#### **Clausula 6ª - DO CAPITAL SOCIAL E SUA SUBSCRIÇÃO:**

O capital social é de R\$ 7.000.000,00 (Sete milhões de reais) dividido em 7.000.000 (Sete milhões de) cotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do País, distribuído pelo Sócio-Administrador conforme discriminado abaixo:

| Nome do Sócio                | %          | Quotas           | Valor Total             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------------------|
| JOSE UBIRATAN RIBEIRO CHAVES | 100        | 7.000.000        | R\$ 7.000.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>100</b> | <b>7.000.000</b> | <b>R\$ 7.000.000,00</b> |

#### **Clausula 7ª - DA CESSÃO DE QUOTAS:**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do Sócio-Administrador, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

#### **PARAGRAFO ÚNICO:**

A responsabilidade do Sócio Administrador é restrita ao valor de suas quotas, e responde exclusivamente pela integralização do capital social nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406 de 11 de janeiro de 2002.

#### **Clausula 8ª - DA ADMINISTRAÇÃO E USO DA FIRMA:**

A administração da sociedade unipessoal será exercida tão somente pelo Sócio-Administrador Sr. **JOSE UBIRATAN RIBEIRO CHAVES**, ao qual a representara ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, , emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, abrir e movimentar contas bancárias, dar em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

**PARAGRAFO ÚNICO:**

Nos termos do artigo 1.061 da Lei 10.406/2.002, fica permitido a alteração deste contrato para a nomeação de administradores não integrantes ao quadro societário, desde que aprovado pelo Sócio-Administrador.

**Clausula 9º - DA RETIRADA DE PRÓ -LABORE:**

A título de pró-labore o Sócio-Administrador terá direito a uma retirada mensal, respeitando os limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda.

**Clausula 10º - DO EXERCÍCIO SOCIAL E SEUS RESULTADOS:**

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao Sócio-Administrador, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**Clausula 11 º - DO FALECIMENTO E EXCLUSÃO**

A retirada, morte, incapacidade do sócio-administrador da sociedade unipessoal não resultará na sua dissolução, ficando assim ajustadas tais questões, na hipótese de morte ou incapacidade do titular, seus herdeiros e sucessores ingressarão na empresa e passarão a desenvolver, de forma imediata, todas as funções por ele exercidas, inclusive no que se refere à administração.

**Clausula 12º - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO**

A sociedade unipessoal, poderá ser dissolvida ou liquidada a qualquer tempo, mediante resolução do Sócio-Administrador.

**Clausula 13º - DAS DELIBERAÇÕES:**

As deliberações sociais serão tomadas pelo Sócio-Administrador podendo decidir sobre quaisquer assuntos de interesse da empresa.

**Clausula 14º - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:**

O Sócio-Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Clausula 15º - DOS CASOS OMISSOS E FORO:**

Todos os casos omissos serão regulados pela Lei 10.406/02, ficando eleito o Foro da Cidade de Caxias - MA, para dirimir todas as questões oriundas do presente instrumento, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja ou que de futuro venha ser.


E por se achar em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, assinando-o, abaixo, em 01 (uma) única via, destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Caxias - MA, 09 de Dezembro de 2022.

**Jose Ubiratan Ribeiro Chaves**

CPF: 242.925.083-72

Sócio-Administrador



**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                         |
| 24292508372                      | JOSE UBIRATAN RIBEIRO CHAVES |



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/12/2022 12:34 SOB Nº 20221493999.  
PROTOCOLO: 221493999 DE 27/12/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12216490428. CNPJ DA SEDE: 04896660000153.  
NIRE: 21600051452. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/12/2022.  
PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



**M  
A**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

**2228413505**



NOME  
**JOSE UBIRATAN RIBEIRO CHAVES**

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF  
**276464795 SSP SP**

CPF  
**242.925.083-72** DATA NASCIMENTO  
**19/03/1966**

FILIAÇÃO  
**MANOEL RODRIGUES CHAVES**  
**IRENE RIBEIRO CHAVES**

PERMISSÃO **B** ACC **B** CAT. HAR **B**

Nº REGISTRO  
**01288192798** VALIDADE  
**22/11/2026** 1ª HABILITAÇÃO  
**26/07/1990**

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
**SÃO LUIS, MA** DATA EMISSÃO  
**23/11/2021**


ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

**40728378868**  
**MA046137327**

**MARANHÃO**

**DENATRAN CONTRAN**


QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.


As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

**SERPRO / DENATRAN**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                             |                                           |                    |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Nome Empresarial: PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | Protocolo: MAC2302385779                    |                                           |                    |                                     |
| Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                             |                                           |                    |                                     |
| NIRE (Sede)<br>21600051452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CNPJ<br>04.896.660/0001-53 | Data de Ato Constitutivo<br>22/01/2008      | Início de Atividade<br>08/02/2002         |                    |                                     |
| Endereço Completo<br>Avenida Central, Nº 1848, SALA 08; ANDAR 1.; Centro - Caxias/MA - CEP 65600-160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                             |                                           |                    |                                     |
| Objeto Social<br>CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE( CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO) OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS- LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTAS, TRANSPORTE ESCOLAR, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA |                            |                                             |                                           |                    |                                     |
| Capital Social<br>R\$ 7.000.000,00 (sete milhões reais)<br>Capital Integralizado<br>R\$ 7.000.000,00 (sete milhões reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | Porte<br>Demais                             | Prazo de Duração<br>Indeterminado         |                    |                                     |
| Dados do Sócio<br>Nome<br>JOSE UBIRATAN RIBEIRO CHAVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CPF/CNPJ<br>242.925.083-72 | Participação no capital<br>R\$ 7.000.000,00 | Espécie de sócio<br>Sócio                 | Administrador<br>S | Término do mandato<br>Indeterminado |
| Dados do Administrador<br>Nome<br>JOSE UBIRATAN RIBEIRO CHAVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | CPF<br>242.925.083-72                       | Término do mandato<br>Indeterminado       |                    |                                     |
| Último Arquivamento<br>Data<br>28/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Número<br>20221493999      | Ato/eventos<br>002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO     | Situação<br>ATIVA<br>Status<br>SEM STATUS |                    |                                     |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/01/2023, às 09:38:47 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código JS1IAFE1.

MAC2302385779

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                            |                                                     |                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>04.896.660/0001-53</b><br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br><b>08/02/2002</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br><b>PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA</b> |
|-----------------------------------------------------------------|

|                                                                             |            |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>PLANEJAR CONSTRUÇOES</b> | Fls. _____ | PORTE<br>DEMAIS |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b><br><b>38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos</b><br><b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b><br><b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b><br><b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b><br><b>42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica</b><br><b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b><br><b>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b><br><b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b><br><b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b><br><b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</b><br><b>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</b><br><b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b><br><b>49.24-8-00 - Transporte escolar</b><br><b>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura</b><br><b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b><br><b>71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia</b><br><b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b><br><b>77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador</b><br><b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                       |                                       |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| LOGRADOURO<br><b>AV CENTRAL</b> | NÚMERO<br><b>1848</b> | COMPLEMENTO<br><b>SALA 08 ANDAR 1</b> |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|

|                          |                                  |                            |                 |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>65.600-160</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | MUNICÍPIO<br><b>CAXIAS</b> | UF<br><b>MA</b> |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|

|                                                               |                                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>PLANEJARCONSTRUÇOES@HOTMAIL.COM</b> | TELEFONE<br><b>(99) 8130-6548</b> |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--------------------------------------------|

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b> | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>03/11/2005</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/01/2023 às 06:17:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                                                                                             |                           |                                                     |                                          |                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>04.896.660/0001-53<br>MATRIZ                                                                         |                           | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL |                                          | DATA DE ABERTURA<br>08/02/2002 |  |
| NOME EMPRESARIAL<br>PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA                                                                    |                           |                                                     |                                          |                                |  |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água |                           |                                                     |                                          |                                |  |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada                                            |                           |                                                     |                                          |                                |  |
| LOGRADOURO<br>AV CENTRAL                                                                                                    |                           | NÚMERO<br>1848                                      | COMPLEMENTO<br>SALA 08 ANDAR T           |                                |  |
| CEP<br>65.600-160                                                                                                           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | MUNICÍPIO<br>CAXIAS                                 |                                          | UF<br>MA                       |  |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>PLANEJARCONSTRUÇOES@HOTMAIL.COM                                                                      |                           | TELEFONE<br>(99) 8130-6548                          |                                          |                                |  |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****                                                                                  |                           |                                                     |                                          |                                |  |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA                                                                                                 |                           |                                                     | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>03/11/2005 |                                |  |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                |                           |                                                     |                                          |                                |  |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                                  |                           |                                                     | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****       |                                |  |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/01/2023 às 06:17:13 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA



|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| <b>CNPJ:</b>             | 04.896.660/0001-53                      |
| <b>NOME EMPRESARIAL:</b> | PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA    |
| <b>CAPITAL SOCIAL:</b>   | R\$7.000.000,00 (Sete milhões de reais) |

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Nome/Nome Empresarial:</b> | JOSE UBIRATAN RIBEIRO CHAVES |
| <b>Qualificação:</b>          | 49-Sócio-Administrador       |

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 14/01/2023 às 09:15 (data e hora de Brasília).

Estado do  
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do  
Maranhão

Secretaria da Fazenda

## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

## IDENTIFICAÇÃO

CGC: 04.896.660/0001-53 Inscrição Estadual: 12.287459-5

Razão Social: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Regime Apuração: NORMAL

## ENDEREÇO

Logradouro: AVE CENTRAL

Número: 1848 Complemento: SALA 08 ANDAR 1

Bairro: CENTRO

Município: CAXIAS UF: MA

CEP: 65600160 DDD: Telefone:



## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

## CNAEs Secundários

| Código  | Descrição CNAE                                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4321500 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA                                                                                   |
| 4329104 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS |
| 4399105 | PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA                                                                           |
| 4923002 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA                                         |
| 4924800 | TRANSPORTE ESCOLAR                                                                                                 |
| 7111100 | SERVIÇOS DE ARQUITETURA                                                                                            |
| 7112000 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA                                                                                             |
| 7119701 | SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA                                                                     |
| 7711000 | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR                                                                                 |
| 7731400 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR                                                          |
| 8299701 | MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA                                                                 |
| 7732201 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES                                   |
| 3811400 | COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS                                                                                   |
| 3812200 | COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS                                                                                       |
| 4211101 | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS                                                                                 |
| 4211102 | PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS                                                        |
| 4213800 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS                                                                     |
| 4221902 | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA                                                 |
| 4222701 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO |
| 4299599 | OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE                                                   |
| 4313400 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM                                                                                             |

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 16/12/2022

## OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 21/11/2014 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2016,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 13/01/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir




# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

## Ficha Cadastral

14/01/2023 09:03:39

### DADOS GERAIS

CNPJ: 04.896.660/0001-53  
TIPO DE PESSOA: Jurídica  
NOME PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
NOME FANTASIA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 31257  
NATUREZA JURÍDICA: Empresa Individual de Responsabilidade  
SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativo  
DATA DE REGISTRO: 2002-02-08 00:00:00.0



### ENDEREÇO

LOGRADOURO: CENTRAL  
CIDADE/UF: CAXIAS/MA  
NÚMERO: 1848  
COMPLEMENTO: SALA 08;ANDAR 1;  
CEP: 65600160  
BAIRRO: CENTRO

### CONTATO

#### TELEFONES:

99 35217722

99 35214814

99 81306548

99 35217722


99 35214814

99 81306548

### ATIVIDADES ECONÔMICAS

| CÓDIGO    | TIPO      | DESCRIÇÃO                                                                  |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 412040000 | Principal | CONSTRUCAO DE EDIFICIOS                                                    |
| 421110100 | -         | CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS                                         |
| 421380000 | -         | OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS                             |
| 429959900 | -         | OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE           |
| 431340000 | -         | OBRAS DE TERRAPLENAGEM                                                     |
| 773140000 | -         | ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR                  |
| 773220100 | -         | ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO    |
| 439910500 | -         | PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA                                   |
| 433040100 | -         | IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL                             |
| 432150000 | -         | INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA                                           |
| 432910400 | -         | MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E           |
| 421110200 | -         | PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS                |
| 492300200 | -         | SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA |


|           |           |                                                                            |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 492480000 | -         | TRANSPORTE ESCOLAR                                                         |
| 711200000 | -         | SERVICOS DE ENGENHARIA                                                     |
| 771100000 | -         | LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR                                         |
| 422190200 | -         | CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA         |
| 422270100 | -         | CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E           |
| 381220000 | -         | COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS                                               |
| 381140000 | -         | COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS                                           |
| 711110000 | -         | SERVICOS DE ARQUITETURA                                                    |
| 412040000 | Principal | CONSTRUCAO DE EDIFICIOS                                                    |
| 421110100 | -         | CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS                                         |
| 421380000 | -         | OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS                             |
| 429959900 | -         | OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE           |
| 431340000 | -         | OBRAS DE TERRAPLENAGEM                                                     |
| 773140000 | -         | ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR                  |
| 773220100 | -         | ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO    |
| 439910500 | -         | PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA                                   |
| 433040100 | -         | IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL                             |
| 422190200 | -         | CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA         |
| 432150000 | -         | INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA                                           |
| 432910400 | -         | MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E           |
| 421110200 | -         | PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS                |
| 492300200 | -         | SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA |
| 771100000 | -         | LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR                                         |
| 492480000 | -         | TRANSPORTE ESCOLAR                                                         |
| 381220000 | -         | COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS                                               |
| 381140000 | -         | COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS                                           |
| 422270100 | -         | CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E           |
| 711110000 | -         | SERVICOS DE ARQUITETURA                                                    |
| 711200000 | -         | SERVICOS DE ENGENHARIA                                                     |







MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ: 04.896.660/0001-53**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:37:04 do dia 02/01/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 01/07/2023.

Código de controle da certidão: **3100.AD82.D543.48E5**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

m



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 077518/22

**Data da**

09/11/2022 15:46:04

**Inscrição Estadual:** 122874595

**CPF/CNPJ:** 04896660000153

**Razão Social:** PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

**Endereço:** AVE CENTRAL, 1848 SALA 08

ANDAR 1 CEP: 65600160 - CENTRO

**Telefone:** null

**Município:** CAXIAS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias: 09/03/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**


**Data Impressão:** 09/11/2022 15:46:04

fn



**PREFEITURA DE CAXIAS**  
SECRETARIA DE MUNICIPAL DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO

Praça Dias Carneiro, Nº 600, Centro - CEP: 65.600-000  
CNPJ: 06.082/0001-56



CERTIFICADO

1020220075712675



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

**Numero:** 00001187012022

**Data de expedição:** 30/11/2022 08:59:43

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** que possui o CNPJ **04.896.660/0001-53** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

**DADOS DA EMPRESA:**

**CNPJ:** 04.896.660/0001-53

**Razão Social:** PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

**Inscrição Municipal:** 31257

**Endereço:** AVENIDA CENTRAL  
**Numero:** 1848

**Bairro:** CENTRO

**Complemento:**

SALA

08;ANDAR 1;

**Estado:** MA

**Município:** CAXIAS

**Regime tributário:**  
NORMAL


**Data de inicio de atividade:**  
08/02/2002

**Código de validação:** AE01CE1365811E4FF6FC63380E5F63E3

**Data de validade da certidão:** 28/02/2023

**Finalidade:** CND

sn

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.896.660/0001-53

Certidão nº: 35295639/2022

Expedição: 18/10/2022, às 15:05:34

Validade: 16/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.896.660/0001-53**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SECRETARIA DE TRABALHO  
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**



**EMPREGADOR:** JOSE UBIRATAN RIBEIRO CHAVES

**INSCRIÇÃO:** 242.925.083-72

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 14/01/2023, às 09:21:56, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>


Código: 42U94CA5KD

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SECRETARIA DE TRABALHO  
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
NEGATIVA



**EMPREGADOR:** PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

**INSCRIÇÃO:** 04.896.660/0001-53

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 14/01/2023, às 09:21:17, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: FAL8HVYF44

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

**Balço Patrimonial**

Folha: 1 de 2

Licenciado para: CARVALHO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

SOUSA

Empresa: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 04.896.660/0001-53

Fortes Contábil 6.187.0


Endereço: Avenida Central, nº 1848, Sala: 08, Andar: 1, Bairro: Centro, CEP: 65.600-160, Caxias - MA

NIRE: 21600051452 - Data: 05/04/2017

| Conta      | Descrição                          | 31/12/2021     |
|------------|------------------------------------|----------------|
| 1          | ATIVO                              | 1.346.076,96 D |
| 11         | ATIVO CIRCULANTE                   | 612.400,46 D   |
| 111        | DISPONIVEL                         | 430.099,45 D   |
| 11101      | CAIXA GERAL                        | 2.058,31 D     |
| 11101.0001 | Caixa                              | 2.058,31 D     |
| 11102      | BANCOS CONTA MOVIMENTO             | 428.041,14 D   |
| 11102.0001 | Banco do Brasil S/A                | 426.386,57 D   |
| 11102.0002 | Caixa Economica Federal            | 1.654,57 D     |
| 114        | OUTROS CRÉDITOS                    | 182.301,01 D   |
| 11402      | CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS           | 182.301,01 D   |
| 11402.0001 | Adiantamento de Salários           | 144.674,05 D   |
| 11402.0003 | Adiantamento de 13º Salário        | 37.626,96 D    |
| 3          | ATIVO PERMANENTE                   | 733.676,50 D   |
| 133        | IMOBILIZADO                        | 733.676,50 D   |
| 13301      | BENS EM OPERAÇÃO                   | 733.676,50 D   |
| 13301.0004 | Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | 668.676,50 D   |
| 13301.0007 | Veículos                           | 65.000,00 D    |
| 2          | PASSIVO                            | 1.346.076,96 C |
| 21         | PASSIVO CIRCULANTE                 | 517.823,14 C   |
| 211        | FORNECEDORES                       | 346.226,62 C   |
| 21101      | Fornecedores                       | 346.226,62 C   |
| 21101.0002 | S. S CONSTRUÇÕES LTDA              | 346.226,62 C   |
| 212        | OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS  | 168.248,54 C   |
| 21201      | OBRIGAÇÕES FISCAIS                 | 10.634,50 C    |
| 21201.0005 | PIS a Recolher                     | 2.749,56 C     |
| 21201.0009 | Parcelamento Simples a Recolher    | 7.884,94 C     |
| 21202      | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                 | 2.365,02 C     |
| 21202.0001 | INSS a Recolher                    | 2.202,35 C     |
| 21202.0002 | FGTS a Recolher                    | 162,67 C       |
| 21203      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS            | 155.249,02 C   |
| 21203.0004 | Rescisão a pagar                   | 155.249,02 C   |
| 214        | OUTRAS CONTAS A PAGAR              | 3.347,98 C     |
| 21401      | OUTRAS CONTAS                      | 3.347,98 C     |
| 21401.0001 | Telefone a Pagar                   | 1.564,81 C     |
| 21401.0002 | ENERGIA A PAGAR                    | 1.499,34 C     |
| 21401.0003 | Consumo de Água a pagar            | 33,83 C        |
| 21401.0004 | Aluguel a pagar                    | 250,00 C       |
| 23         | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 | 828.253,82 C   |
| 231        | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO           | 7.000.000,00 C |
| 23101      | CAPITAL INTEGRALIZADO              | 7.000.000,00 C |
| 23101.0001 | Capital Social Subscrito           | 7.000.000,00 C |
| 232        | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS     | 6.171.746,18 D |
| 23201      | RESULTADO EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 6.171.746,18 D |
| 23201.0001 | Lucros ou Prejuízos Acumulados     | 6.171.746,18 D |

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Fim



FM

**Balanço Patrimonial**

Licenciado para: CARVALHO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Empresa: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 04.896.660/0001-53

Endereço: Avenida Central, nº 1848, Sala: 08, Andar: 1, Bairro: Centro, CEP: 65.600-160, Caxias - MA

NIRE: 21600051452 - Data: 05/04/2017

Folha: 2 de 2

SOUSA

Fortes Contábil 6.187.0

| Conta | Descrição | 31/12/2021 |
|-------|-----------|------------|
|-------|-----------|------------|

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.346.076,96 (Um Milhão Trezentos e Quarenta e Seis Mil e Setenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos).

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021


Luiz Alberto Pontes Falcão Junior  
Contador

CPF: 759.481.173-91

CRC - PI 6281/O

Jose Ubiratan Ribeiro Chaves  
Titular


CPF : 242.925.083-72



sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Fim



**Demonstração do Resultado do Exercício**

Licenciado para: CARVALHO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Empresa: PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 04.896.660/0001-53

NIRE: 21600051452 - Data: 05/04/2017

Endereço: Avenida Central, nº 1848, Sala: 08, Andar: 1, Bairro: Centro, CEP: 65.600-160, Caxias - MA

Estabelecimentos: 0121 - PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVICO; Centros de Resultado: 001 - Geral

Folha: 1 de 1

SOUSA

Fortes Contábil 6.187.0

| Conta   | Descrição                               | 01/01/2021<br>a<br>31/12/2021 |
|---------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| (+) 010 | Receita Bruta Operacional               |                               |
| 010.01  | Faturamento Prod. Merc. e Serviços      | 10.211.448,98                 |
| (-) 020 | Deduções da Receita                     | 10.211.448,98                 |
| 020.01  | Impostos Faturados                      | 0,00                          |
| 020.02  | Outras Deduções                         | 0,00                          |
| (=) 030 | Receita Líquida                         | 0,00                          |
| (-) 040 | Custo Mercadorias/Serviços Prestados    | 10.211.448,98                 |
| (=) 060 | Lucro Bruto                             | -6.622.777,99                 |
| (-) 070 | Despesas Operacionais                   | 3.588.670,99                  |
| 070.03  | Despesas Financeiras Líquidas           | -5.974.686,46                 |
| (-) 080 | Variações Monetárias Líquidas           | 0,00                          |
| (-) 100 | Outras Receitas Operacionais            | 0,00                          |
| (=) 110 | Lucro Operacional                       | 46,76                         |
| (+) 120 | Receitas Não Operacionais               | -2.385.968,71                 |
| (-) 140 | Despesas Não Operacionais               | 0,00                          |
| (=) 150 | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social  | 0,00                          |
| (-) 160 | Contribuição Social Sobre o Lucro       | -2.385.968,71                 |
| (-) 170 | Imposto de Renda                        | 0,00                          |
| (=) 180 | Res. Antes das Participações e Contrib. | 0,00                          |
| (-) 190 | Participações e Contribuições           | -2.385.968,71                 |
| (=) 200 | Resultado Líquido do Exercício          | 0,00                          |
|         |                                         | -2.385.968,71                 |

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

Luiz Alberto Pontes Falcão Junior  
Contador

CPF: 759.481.173-91

CRC - PI 6281/O

Jose Ubiratan Ribeiro Chaves  
Titular

CPF : 242.925.083-72

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Fim

Fm

## PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

NIRE: 21600051452 - Data: 05/04/2017

CNPJ: 04.896.660/0001-53

AV CENTRAL, Nº 1848, SALA 08 ANDAR 1, - CENTRO, CEP: 65.600-160, CAXIAS - MA

## FÓRMULAS PARA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA

| Nº | DENOMINAÇÃO         | FÓRMULA                           | ÍNDICE |
|----|---------------------|-----------------------------------|--------|
| 1  | LIQUIDEZ CORRENTE   | $ILC = (AC/PC)$                   | 1,183  |
| 2  | LIQUIDEZ GERAL      | $ILG = (AC + ARLP) / (PC + PELP)$ | 1,183  |
| 3  | SOLVÊNCIA GERAL     | $ISG = AT / (PC + PELP)$          | 2,599  |
| 4  | ENDIVIDAMENTO GERAL | $IEG = (PC + PELP) / AT$          | 0,385  |

## IDENTIFICAÇÃO DOS TERMOS DAS FÓRMULAS

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| AT   | ATIVO TOTAL                    |
| AC   | ATIVO CIRCULANTE               |
| ARLP | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
| PC   | PASSIVO CIRCULANTE             |
| PELP | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO |

## NOTAS

OS ÍNDICES DE LIQUIDEZ MEDEM A CAPACIDADE QUE A LICITANTE TEM EM SALDAR SEUS COMPROMISSOS A CURTO E LONGO PRAZO.

O ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL SERVE PARA DETERMINAR O PERCENTUAL DE CAPITAL PRÓPRIO E DE TERCEIROS QUE FORMAM O BALANÇO.

OS CÁLCULOS DEVERÃO SER APRESENTADOS EM FOLHA ANEXA AO BALANÇO E ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL DEVIDAMENTE HABILITADO (A):

Caxias - MA, 31 de Dezembro de 2021

Luiz Alberto Pontes Falcão Junior  
Contador  
CRC - PI 6281/O

Jose Ubiratan Ribeiro Chaves  
Titular



## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Licenciado para: CARVALHO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Empresa: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 04.896.660/0001-53

Endereço: Avenida Central, nº 1848, Sala: 08, Andar: 1, Bairro: Centro, CEP: 65.600-160, Caxias - Maranhão

NIRE: 21600051452 – Data: 05/04/2017

### Nota 1 – Contexto Operacional

A empresa PLANEJA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, com sede na Avenida Central, nº 1848, Sala: 08, Andar: 1, Bairro: Centro, CEP: 65.600-160, Caxias – Maranhão, cuja principal atividade é Construção de Edifícios. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

### Nota 2 - Regime Tributário

A empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Real.

### Nota 3 - Cadastro

A empresa Planejar Construções e Serviços Eireli possui os seguintes registros e inscrições:

- O Ato Constitutivo da Eireli registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21600051452 em 05/04/2017;
- Alteração Nº 01 – EIRELI – com registro em 28/06/2018;
- Alteração Nº 02 – EIRELI – com registro em 28/07/2021;
- O CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 04.896.660/0001-53;
- A Inscrição Estadual no Estado do Maranhão sob nº 12.287.459-5.

### Nota 4 - Principais Práticas Contábeis

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

### Nota 5

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

### Nota 6

Os Bens e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

### Nota 7

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

### Nota 8

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de serviços eletrônicas (NFSe) e notas fiscais eletrônicas (NFe).

### Nota 9

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.



Luiz Alberto Pontes Falcão Junior  
Contador  
CRC – PI 6281/O

Jose Ubiratan Ribeiro Chaves  
CPF: 242.925.083-72  
Titular

Fim



MINISTÉRIO DA ECONOMIA


Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 6 de 6

## ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                              |
| 24292508372                      | JOSE UBIRATAN RIBEIRO CHAVES      |
| 75948117391                      | LUIZ ALBERTO PONTES FALCAO JUNIOR |

**JUCEMA**


CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2022 18:44 SOB Nº 20220514658.  
PROTOCOLO: 220514658 DE 02/05/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205491045. CNPJ DA SEDE: 04896660000153.  
NIRE: 21600051452. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/05/2022.  
PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

57





# TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 219 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 219 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 012, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, estabelecida no(a) AV CENTRAL, nº 1848, SALA 08 ANDAR 01, bairro CENTRO, CEP 65600-160, cidade Caxias, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 04.896.660/0001-53 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21600051452 por despacho de 05/04/2017.

Caxias-MA, 1 de Janeiro de 2021

Luiz Alberto Pontes Falcão Junior  
Contador  
CPF: 759.481.173-91


CRC - PI 6281/O

Jose Ubiratan Ribeiro Chaves  
Titular  
CPF : 242.925.083-72

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 219 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 219 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 012, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, estabelecida no(a) AV CENTRAL, nº 1848, SALA 08 ANDAR 01, bairro CENTRO, CEP 65600-160, cidade Caxias, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 04.896.660/0001-53 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21600051452 por despacho de 05/04/2017.

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

Luiz Alberto Pontes Falcão Junior  
Contador  
CPF: 759.481.173-91

CRC - PI 6281/O

Jose Ubiratan Ribeiro Chaves  
Titular  
CPF : 242.925.083-72

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                              |
| 24292508372                      | JOSE UBIRATAN RIBEIRO CHAVES      |
| 75948117391                      | LUIZ ALBERTO PONTES FALCAO JUNIOR |



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2022 18:25 SOB N° 20220514593.  
PROTOCOLO: 220514593 DE 28/04/2022. NIRE: 21600051452.  
PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 02/05/2022  
empresafacil.ma.gov.br

m



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Fls 0888

Proc. Nº 035/2022

Ass.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12205490405 em 02/05/2022, protocolo 220514593. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Nome Empresarial:   | PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI |
| Número de Registro: | 21600051452                            |
| CNPJ:               | 04896660000153                         |
| Município:          | Caxias                                 |

Identificação de Livro Digital

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:           | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:         | 12                      |
| Período de Escrituração: | 01/01/2021 - 31/12/2021 |

| Assinante(s) | Nome                              | CRC/OAB |
|--------------|-----------------------------------|---------|
| 24292508372  | JOSE UBIRATAN RIBEIRO CHAVES      |         |
| 75948117391  | LUIZ ALBERTO PONTES FALCÃO JUNIOR | PI6281  |


CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2022 18:25 SOB Nº 20220514593.  
PROTOCOLO: 220514593 DE 28/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12205490405. NIRE: 21600051452.  
PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 02/05/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.





**Declaração de alíquotas dos impostos inerentes aos tributos**

A empresa PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com sede na AV CENTRAL, nº 1848, SALA 08 ANDAR 01, BAIRRO: CENTRO, CEP: 65.600-160, CAXIAS - MA, com registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE: 21600051452 com despacho em 05/04/2017 e inscrita no CNPJ: 04.896.660/0001-53, declara para os devidos fins que a Tributação da empresa é Lucro Real, com as seguintes alíquotas: PIS 1,65%, COFINS 7,60%, IRPJ 15% e CSLL 9%.

Caxias – MA, 12 de Janeiro de 2023

LUIZ ALBERTO  
PONTES FALCAO  
JUNIOR:75948117391

Assinado de forma digital por  
LUIZ ALBERTO PONTES FALCAO  
JUNIOR:75948117391  
Dados: 2023.01.12 16:10:07  
-02'00'

Luiz Alberto Pontes Falcão Junior  
Contador  
CRC – PI 6281/O

JOSE UBIRATAN  
RIBEIRO  
CHAVES:242925  
08372

Assinado de forma  
digital por JOSE  
UBIRATAN RIBEIRO  
CHAVES:24292508372  
Dados: 2023.01.14  
11:32:36 -03'00'

**CRCPI**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DO PIAUÍ**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : LUIZ ALBERTO PONTES FALCAO JUNIOR  
REGISTRO..... : PI-006281/O-0  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.481.173-\*\*

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PIAUÍ, 14/01/2023 as 09:27:42.

Válido até: 14/04/2023.

Código de Controle: 749690.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.



**TJMA**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias



CERTJUDONE-SJDCAX - 52023  
Código de validação: 474E834709

Número da guia: 22052001001408886.

**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 1º GRAU**

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes aos registros de **FALENCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** a partir do dia 1º de janeiro de 2012 até a presente data, deles **NADA CONSTA** sobre distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - DEMAIS**, inscrita no CNPJ nº. 04.896.660/0001-53. **CERTIFICO** finalmente, que esta **Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de Caxias/MA**. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum Desembargador Arthur Almada Lima, nesta Cidade de Caxias, Estado do Maranhão. Eu, **Marcia Bezerra**, Auxiliar Administrativo, consultei e digitei. E eu, **Lianna Mayara Lopes Campêlo**, Secretária Judicial de Distribuição, subscrevo e assino digitalmente. **Caxias (MA), 09 de janeiro de 2023.**

**OBSERVAÇÕES:**

1. Certidão válida por 60 (sessenta) dias, e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ);
2. Pesquisas realizadas no ThemisPG, Processo Judicial Eletrônico (PJE) e Jurisconsult, obedecendo às diretrizes da RESOL-GP – 282018 TJMA, referente aos últimos 10 (dez) anos.
3. Não constam processos referentes ao Juizado Especial Cível e Criminal e Cartas Precatórias;
4. Nas certidões de antecedentes criminais não constam processos SUSPENSOS (Lei 9.099/95 ou art. 28-A do CPP), arquivados e/ou baixados definitivamente ou em Segredo de Justiça. - **Observação aplicável às solicitações particulares.**
5. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante e sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
6. Esta certidão só é emitida fisicamente nos casos de homônimos e/ou ocorrências processuais: Nos casos de ocorrências processuais serão informados os detalhes do(s) processo(s) que tramitam no Termo Judiciário de Caxias/MA (Aldeias Altas e São João do Sóter). Já, para processo(s) de outra(s) Comarca(s) serão indicados somente a existência de ocorrências. Nos casos de homônimos, será emitida nos termos do art. 8º, § 2º, Resolução nº 121/2010, do CNJ: "Também deverá ser expedida certidão negativa quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário". - **Observação aplicável às solicitações particulares de Pessoa Física.**
7. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA (fiscalização de selos).  
Fórum Desembargador Arthur Almada Lima – Avenida Norte-Sul, s/n.º – Cidade Judiciária, Campo de Belém, Caxias/MA, CEP.: 65.609-005 – Fone: (99) 3422-6751/6775 / [distribuicao\\_cax@tjma.jus.br](mailto:distribuicao_cax@tjma.jus.br)



CERTJUDONE-SJDCAX - 52023 / Código: 474E834709  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente

fn

[assinatura]



**TJMA**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias



LIANNA MAYARA LOPES CAMPÊLO  
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária  
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias  
Matrícula 110890

Documento assinado. CAXIAS, 09/01/2023 16:51 (LIANNA MAYARA LOPES CAMPÊLO)



CERTJUDONE-SJDCAX - 52023 / Código: 474E834709  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.896.660/0001-53

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

| Descrição                                   | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final        |
|---------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>                                |      | R\$ 3.374.463,25   | R\$ 3.366.798,34   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                     |      | R\$ 200.848,03     | R\$ 601.221,94     |
| DISPONIVEL                                  |      | R\$ 18.547,02      | R\$ 418.920,93     |
| CAIXA GERAL                                 |      | R\$ 17.943,71      | R\$ (61.286,36)    |
| Caixa                                       |      | R\$ 17.943,71      | R\$ (61.286,36)    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                      |      | R\$ 603,31         | R\$ 480.207,29     |
| Banco do Brasil S/A                         |      | R\$ 0,00           | R\$ 479.603,98     |
| Caixa Economica Federal                     |      | R\$ 603,31         | R\$ 603,31         |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                      |      | R\$ 182.301,01     | R\$ 182.301,01     |
| <b>CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>             |      | R\$ 182.301,01     | R\$ 182.301,01     |
| Adiantamento de Salários                    |      | R\$ 144.674,05     | R\$ 144.674,05     |
| Adiantamento de 13º Salário                 |      | R\$ 37.626,96      | R\$ 37.626,96      |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b> |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| <b>ESTOQUES</b>                             |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| <b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>               |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                     |      | R\$ 3.173.615,22   | R\$ 2.765.576,40   |
| <b>IMOBILIZADO</b>                          |      | R\$ 3.173.615,22   | R\$ 2.765.576,40   |
| <b>BENS EM OPERAÇÃO</b>                     |      | R\$ 3.173.615,22   | R\$ 2.765.576,40   |
| Máquinas, Aparelhos e Equipamentos          |      | R\$ 3.108.615,22   | R\$ 2.700.576,40   |
| Veículos                                    |      | R\$ 65.000,00      | R\$ 65.000,00      |
| <b>PASSIVO</b>                              |      | R\$ 3.374.463,25   | R\$ 3.366.798,34   |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                   |      | R\$ 168.725,55     | R\$ 164.721,39     |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS</b>    |      | R\$ 167.127,02     | R\$ 161.821,87     |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>                   |      | R\$ 10.011,27      | R\$ 2.749,56       |
| PIS a Recolher                              |      | R\$ 2.749,56       | R\$ 2.749,56       |
| Parcelamento Simples a Recolher             |      | R\$ 7.261,71       | R\$ (0,00)         |
| <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                   |      | R\$ 1.866,73       | R\$ 3.823,29       |
| INSS a Recolher                             |      | R\$ 1.744,21       | R\$ 3.714,84       |
| FGTS a Recolher                             |      | R\$ 122,52         | R\$ 108,45         |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>              |      | R\$ 155.249,02     | R\$ 155.249,02     |
| Rescisão a pagar                            |      | R\$ 155.249,02     | R\$ 155.249,02     |
| <b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>                |      | R\$ 1.598,53       | R\$ 2.899,52       |
| <b>OUTRAS CONTAS</b>                        |      | R\$ 1.598,53       | R\$ 2.899,52       |
| Telefone a Pagar                            |      | R\$ 1.564,81       | R\$ 1.564,81       |
| (-) ENERGIA A PAGAR                         |      | R\$ (0,00)         | R\$ 1.334,71       |
| Consumo de Água a pagar                     |      | R\$ 33,72          | R\$ (0,00)         |
| (-) PROVISÕES                               |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) PROVISÕES FISCAIS E SOCIAIS             |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                   |      | R\$ 3.205.737,70   | R\$ 3.202.076,95   |
| <b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>             |      | R\$ 7.000.000,00   | R\$ 7.000.000,00   |
| <b>CAPITAL INTEGRALIZADO</b>                |      | R\$ 7.000.000,00   | R\$ 7.000.000,00   |
| Capital Social Subscrito                    |      | R\$ 7.000.000,00   | R\$ 7.000.000,00   |
| (-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS          |      | R\$ (3.794.262,30) | R\$ (3.797.923,05) |
| (-) RESULTADO EXERCÍCIOS ANTERIORES         |      | R\$ (3.794.262,30) | R\$ (3.797.923,05) |
| (-) Lucros ou Prejuízos Acumulados          |      | R\$ (3.794.262,30) | R\$ (3.797.923,05) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.D4.98.EA.E9.03.93.87.FF.B6.7B.79.A4.E4.49.17.DA.DD.08.F1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.896.660/0001-53

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

| Descrição                            | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final        |
|--------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| ATIVO                                |      | R\$ 3.366.798,34   | R\$ 2.307.271,12   |
| ATIVO CIRCULANTE                     |      | R\$ 601.221,94     | R\$ (469.244,90)   |
| DISPONIVEL                           |      | R\$ 418.920,93     | R\$ (651.545,91)   |
| (-) CAIXA GERAL                      |      | R\$ (61.286,36)    | R\$ (77.616,52)    |
| (-) Caixa                            |      | R\$ (61.286,36)    | R\$ (77.616,52)    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO               |      | R\$ 480.207,29     | R\$ (573.929,39)   |
| Banco do Brasil S/A                  |      | R\$ 479.603,98     | R\$ (574.532,70)   |
| Caixa Economica Federal              |      | R\$ 603,31         | R\$ 603,31         |
| OUTROS CRÉDITOS                      |      | R\$ 182.301,01     | R\$ 182.301,01     |
| CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS             |      | R\$ 182.301,01     | R\$ 182.301,01     |
| Adiantamento de Salários             |      | R\$ 144.674,05     | R\$ 144.674,05     |
| Adiantamento de 13º Salário          |      | R\$ 37.626,96      | R\$ 37.626,96      |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| ESTOQUES                             |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS               |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| ATIVO PERMANENTE                     |      | R\$ 2.765.576,40   | R\$ 2.776.516,02   |
| IMOBILIZADO                          |      | R\$ 2.765.576,40   | R\$ 2.776.516,02   |
| BENS EM OPERAÇÃO                     |      | R\$ 2.765.576,40   | R\$ 2.776.516,02   |
| Máquinas, Aparelhos e Equipamentos   |      | R\$ 2.700.576,40   | R\$ 2.711.516,02   |
| Veículos                             |      | R\$ 65.000,00      | R\$ 65.000,00      |
| PASSIVO                              |      | R\$ 3.366.798,34   | R\$ 2.307.271,12   |
| PASSIVO CIRCULANTE                   |      | R\$ 164.721,39     | R\$ 180.698,31     |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS    |      | R\$ 161.821,87     | R\$ 179.099,78     |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS                   |      | R\$ 2.749,56       | R\$ 18.081,18      |
| PIS a Recolher                       |      | R\$ 2.749,56       | R\$ 2.749,56       |
| (-) Parcelamento Simples a Recolher  |      | R\$ (0,00)         | R\$ 15.331,62      |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                   |      | R\$ 3.823,29       | R\$ 5.769,58       |
| INSS a Recolher                      |      | R\$ 3.714,84       | R\$ 5.661,13       |
| FGTS a Recolher                      |      | R\$ 108,45         | R\$ 108,45         |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS              |      | R\$ 155.249,02     | R\$ 155.249,02     |
| Rescisão a pagar                     |      | R\$ 155.249,02     | R\$ 155.249,02     |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR                |      | R\$ 2.899,52       | R\$ 1.598,53       |
| OUTRAS CONTAS                        |      | R\$ 2.899,52       | R\$ 1.598,53       |
| Telefone a Pagar                     |      | R\$ 1.564,81       | R\$ 1.564,81       |
| ENERGIA A PAGAR                      |      | R\$ 1.334,71       | R\$ (0,00)         |
| (-) Consumo de Água a pagar          |      | R\$ (0,00)         | R\$ 33,72          |
| (-) PROVISÕES                        |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) PROVISÕES FISCAIS E SOCIAIS      |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                   |      | R\$ 3.202.076,95   | R\$ 2.126.572,81   |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO             |      | R\$ 7.000.000,00   | R\$ 7.000.000,00   |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                |      | R\$ 7.000.000,00   | R\$ 7.000.000,00   |
| Capital Social Subscrito             |      | R\$ 7.000.000,00   | R\$ 7.000.000,00   |
| (-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS   |      | R\$ (3.797.923,05) | R\$ (4.873.427,19) |
| (-) RESULTADO EXERCÍCIOS ANTERIORES  |      | R\$ (3.797.923,05) | R\$ (4.873.427,19) |
| (-) Lucros ou Prejuízos Acumulados   |      | R\$ (3.797.923,05) | R\$ (4.873.427,19) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.D4.98.EA.E9.03.93.87.FF.B6.7B.79.A4.E4.49.17.DA.DD.08.F1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.896.660/0001-53

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

| Descrição                                   | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final        |
|---------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>                                |      | R\$ 2.307.271,12   | R\$ 2.284.049,38   |
| (-) ATIVO CIRCULANTE                        |      | R\$ (469.244,90)   | R\$ 572.322,20     |
| (-) DISPONIVEL                              |      | R\$ (651.545,91)   | R\$ 390.021,19     |
| (-) CAIXA GERAL                             |      | R\$ (77.616,52)    | R\$ (119.296,14)   |
| (-) Caixa                                   |      | R\$ (77.616,52)    | R\$ (119.296,14)   |
| (-) BANCOS CONTA MOVIMENTO                  |      | R\$ (573.929,39)   | R\$ 509.317,33     |
| (-) Banco do Brasil S/A                     |      | R\$ (574.532,70)   | R\$ 508.885,88     |
| Caixa Economica Federal                     |      | R\$ 603,31         | R\$ 431,45         |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                      |      | R\$ 182.301,01     | R\$ 182.301,01     |
| <b>CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>             |      | R\$ 182.301,01     | R\$ 182.301,01     |
| Adiantamento de Salários                    |      | R\$ 144.674,05     | R\$ 144.674,05     |
| Adiantamento de 13º Salário                 |      | R\$ 37.626,96      | R\$ 37.626,96      |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b> |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| <b>ESTOQUES</b>                             |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| <b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>               |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                     |      | R\$ 2.776.516,02   | R\$ 1.711.727,18   |
| <b>IMOBILIZADO</b>                          |      | R\$ 2.776.516,02   | R\$ 1.711.727,18   |
| <b>BENS EM OPERAÇÃO</b>                     |      | R\$ 2.776.516,02   | R\$ 1.711.727,18   |
| Máquinas, Aparelhos e Equipamentos          |      | R\$ 2.711.516,02   | R\$ 1.646.727,18   |
| Veículos                                    |      | R\$ 65.000,00      | R\$ 65.000,00      |
| <b>PASSIVO</b>                              |      | R\$ 2.307.271,12   | R\$ 2.284.049,38   |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                   |      | R\$ 180.698,31     | R\$ 161.202,23     |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS</b>    |      | R\$ 179.099,78     | R\$ 160.176,60     |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>                   |      | R\$ 18.081,18      | R\$ 2.749,56       |
| PIS a Recolher                              |      | R\$ 2.749,56       | R\$ 2.749,56       |
| Parcelamento Simples a Recolher             |      | R\$ 15.331,62      | R\$ (0,00)         |
| <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                   |      | R\$ 5.769,58       | R\$ 2.178,02       |
| INSS a Recolher                             |      | R\$ 5.661,13       | R\$ 2.069,57       |
| FGTS a Recolher                             |      | R\$ 108,45         | R\$ 108,45         |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>              |      | R\$ 155.249,02     | R\$ 155.249,02     |
| Rescisão a pagar                            |      | R\$ 155.249,02     | R\$ 155.249,02     |
| <b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>                |      | R\$ 1.598,53       | R\$ 1.025,63       |
| <b>OUTRAS CONTAS</b>                        |      | R\$ 1.598,53       | R\$ 1.025,63       |
| Telefone a Pagar                            |      | R\$ 1.564,81       | R\$ 1.564,81       |
| (-) ENERGIA A PAGAR                         |      | R\$ (0,00)         | R\$ (573,01)       |
| Consumo de Água a pagar                     |      | R\$ 33,72          | R\$ 33,83          |
| (-) PROVISÕES                               |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) PROVISÕES FISCAIS E SOCIAIS             |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                   |      | R\$ 2.126.572,81   | R\$ 2.122.847,15   |
| <b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>             |      | R\$ 7.000.000,00   | R\$ 7.000.000,00   |
| <b>CAPITAL INTEGRALIZADO</b>                |      | R\$ 7.000.000,00   | R\$ 7.000.000,00   |
| Capital Social Subscrito                    |      | R\$ 7.000.000,00   | R\$ 7.000.000,00   |
| (-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS          |      | R\$ (4.873.427,19) | R\$ (4.877.152,85) |
| (-) RESULTADO EXERCÍCIOS ANTERIORES         |      | R\$ (4.873.427,19) | R\$ (4.877.152,85) |
| (-) Lucros ou Prejuízos Acumulados          |      | R\$ (4.873.427,19) | R\$ (4.877.152,85) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.D4.98.EA.E9.03.93.87.FF.B6.7B.79.A4.E4.49.17.DA.DD.08.F1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.896.660/0001-53

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                            | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final        |
|--------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| ATIVO                                |      | R\$ 2.284.049,38   | R\$ 1.346.076,96   |
| ATIVO CIRCULANTE                     |      | R\$ 572.322,20     | R\$ 612.400,46     |
| DISPONIVEL                           |      | R\$ 390.021,19     | R\$ 430.099,45     |
| (-) CAIXA GERAL                      |      | R\$ (119.296,14)   | R\$ 2.058,31       |
| (-) Caixa                            |      | R\$ (119.296,14)   | R\$ 2.058,31       |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO               |      | R\$ 509.317,33     | R\$ 428.041,14     |
| Banco do Brasil S/A                  |      | R\$ 508.885,88     | R\$ 426.386,57     |
| Caixa Economica Federal              |      | R\$ 431,45         | R\$ 1.654,57       |
| OUTROS CRÉDITOS                      |      | R\$ 182.301,01     | R\$ 182.301,01     |
| CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS             |      | R\$ 182.301,01     | R\$ 182.301,01     |
| Adiantamento de Salários             |      | R\$ 144.674,05     | R\$ 144.674,05     |
| Adiantamento de 13º Salário          |      | R\$ 37.626,96      | R\$ 37.626,96      |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| ESTOQUES                             |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS               |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| ATIVO PERMANENTE                     |      | R\$ 1.711.727,18   | R\$ 733.676,50     |
| IMOBILIZADO                          |      | R\$ 1.711.727,18   | R\$ 733.676,50     |
| BENS EM OPERAÇÃO                     |      | R\$ 1.711.727,18   | R\$ 733.676,50     |
| Máquinas, Aparelhos e Equipamentos   |      | R\$ 1.646.727,18   | R\$ 668.676,50     |
| Veículos                             |      | R\$ 65.000,00      | R\$ 65.000,00      |
| PASSIVO                              |      | R\$ 2.284.049,38   | R\$ 1.346.076,96   |
| PASSIVO CIRCULANTE                   |      | R\$ 161.202,23     | R\$ 517.823,14     |
| (-) FORNECEDORES                     |      | R\$ (0,00)         | R\$ 346.226,62     |
| (-) Fornecedores                     |      | R\$ (0,00)         | R\$ 346.226,62     |
| (-) S. S CONSTRUÇÕES LTDA            |      | R\$ (0,00)         | R\$ 346.226,62     |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS    |      | R\$ 160.176,60     | R\$ 168.248,54     |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS                   |      | R\$ 2.749,56       | R\$ 10.634,50      |
| PIS a Recolher                       |      | R\$ 2.749,56       | R\$ 2.749,56       |
| (-) Parcelamento Simples a Recolher  |      | R\$ (0,00)         | R\$ 7.884,94       |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                   |      | R\$ 2.178,02       | R\$ 2.365,02       |
| INSS a Recolher                      |      | R\$ 2.069,57       | R\$ 2.202,35       |
| FGTS a Recolher                      |      | R\$ 108,45         | R\$ 162,67         |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS              |      | R\$ 155.249,02     | R\$ 155.249,02     |
| Rescisão a pagar                     |      | R\$ 155.249,02     | R\$ 155.249,02     |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR                |      | R\$ 1.025,63       | R\$ 3.347,98       |
| OUTRAS CONTAS                        |      | R\$ 1.025,63       | R\$ 3.347,98       |
| Telefone a Pagar                     |      | R\$ 1.564,81       | R\$ 1.564,81       |
| (-) ENERGIA A PAGAR                  |      | R\$ (573,01)       | R\$ 1.499,34       |
| Consumo de Água a pagar              |      | R\$ 33,83          | R\$ 33,83          |
| (-) Aluguel a pagar                  |      | R\$ (0,00)         | R\$ 250,00         |
| (-) PROVISÕES                        |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) PROVISÕES FISCAIS E SOCIAIS      |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                   |      | R\$ 2.122.847,15   | R\$ 828.253,82     |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO             |      | R\$ 7.000.000,00   | R\$ 7.000.000,00   |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                |      | R\$ 7.000.000,00   | R\$ 7.000.000,00   |
| Capital Social Subscrito             |      | R\$ 7.000.000,00   | R\$ 7.000.000,00   |
| (-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS   |      | R\$ (4.877.152,85) | R\$ (6.171.746,18) |
| (-) RESULTADO EXERCÍCIOS ANTERIORES  |      | R\$ (4.877.152,85) | R\$ (6.171.746,18) |
| (-) Lucros ou Prejuízos Acumulados   |      | R\$ (4.877.152,85) | R\$ (6.171.746,18) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.D4.98.EA.E9.03.93.87.FF.B6.7B.79.A4.E4.49.17.DA.DD.08.F1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.896.660/0001-53

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021


| Descrição                                | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| Receita Bruta Operacional                |      | R\$ 2.734.177,45   | R\$ 2.239.222,23   |
| Faturamento Prod. Merc. e Serviços       |      | R\$ 2.734.177,45   | R\$ 2.239.222,23   |
| Prestação de Serviços                    |      | R\$ 2.734.177,45   | R\$ 2.239.222,23   |
| (-) Deduções da Receita                  |      | R\$ 0,00           | R\$ (0,00)         |
| (-) Impostos Faturados                   |      | R\$ 0,00           | R\$ (0,00)         |
| (-) Outras Deduções                      |      | R\$ 0,00           | R\$ (0,00)         |
| (-) Custo Mercadorias/Serviços Prestados |      | R\$ (2.441.790,78) | R\$ (2.073.168,57) |
| (-) Custo dos Serviços Prestados         |      | R\$ (2.441.790,78) | R\$ (2.073.168,57) |
| (-) Despesas Operacionais                |      | R\$ (298.397,76)   | R\$ (176.976,12)   |
| (-) Despesas Administrativas             |      | R\$ (298.157,30)   | R\$ (176.976,12)   |
| (-) Despesas Financeiras Líquidas        |      | R\$ 0,00           | R\$ (0,00)         |
| Variáveis Monetárias Líquidas            |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| Outras Receitas Operacionais             |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| Receitas Não Operacionais                |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| (-) Despesas Não Operacionais            |      | R\$ 0,00           | R\$ (0,00)         |
| (-) Contribuição Social Sobre o Lucro    |      | R\$ 0,00           | R\$ (0,00)         |
| (-) Imposto de Renda                     |      | R\$ 0,00           | R\$ (0,00)         |
| (-) Participações e Contribuições        |      | R\$ 0,00           | R\$ (0,00)         |
| (-) Resultado Líquido do Exercício       |      | R\$ (6.011,09)     | R\$ (10.922,46)    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.D4.98.EA.E9.03.93.87.FF.B6.7B.79.A4.E4.49.17.DA.DD.08.F1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.896.660/0001-53

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

| Descrição                                | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| Receita Bruta Operacional                |      | R\$ 2.239.222,23   | R\$ 1.181.735,59   |
| Faturamento Prod. Merc. e Serviços       |      | R\$ 2.239.222,23   | R\$ 1.181.735,59   |
| Prestação de Serviços                    |      | R\$ 2.239.222,23   | R\$ 1.181.735,59   |
| (-) Deduções da Receita                  |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) Impostos Faturados                   |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) Outras Deduções                      |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) Custo Mercadorias/Serviços Prestados |      | R\$ (2.073.168,57) | R\$ (1.712.249,15) |
| (-) Custo dos Serviços Prestados         |      | R\$ (2.073.168,57) | R\$ (1.712.249,15) |
| (-) Despesas Operacionais                |      | R\$ (176.976,12)   | R\$ (544.990,58)   |
| (-) Despesas Administrativas             |      | R\$ (176.976,12)   | R\$ (544.990,58)   |
| (-) Despesas Financeiras Líquidas        |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| Variações Monetárias Líquidas            |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| Outras Receitas Operacionais             |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| Receitas Não Operacionais                |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| (-) Despesas Não Operacionais            |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) Contribuição Social Sobre o Lucro    |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) Imposto de Renda                     |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) Participações e Contribuições        |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) Resultado Líquido do Exercício       |      | R\$ (10.922,46)    | R\$ (1.075.504,14) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.D4.98.EA.E9.03.87.FF.B6.7B.79.A4.E4.49.17.DA.DD.08.F1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.896.660/0001-53

Número de Ordem do Livro: 12


Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

| Descrição                                | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| Receita Bruta Operacional                |      | R\$ 1.181.735,59   | R\$ 3.677.192,29   |
| Faturamento Prod. Merc. e Serviços       |      | R\$ 1.181.735,59   | R\$ 3.677.192,29   |
| Prestação de Serviços                    |      | R\$ 1.181.735,59   | R\$ 3.677.192,29   |
| (-) Deduções da Receita                  |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) Impostos Faturados                   |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) Outras Deduções                      |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) Custo Mercadorias/Serviços Prestados |      | R\$ (1.712.249,15) | R\$ (1.504.296,47) |
| (-) Custo dos Serviços Prestados         |      | R\$ (1.712.249,15) | R\$ (1.504.296,47) |
| (-) Despesas Operacionais                |      | R\$ (544.990,58)   | R\$ (2.176.621,48) |
| (-) Despesas Administrativas             |      | R\$ (544.990,58)   | R\$ (2.176.574,23) |
| (-) Despesas Financeiras Líquidas        |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) Despesas Tributárias                 |      | R\$ (0,00)         | R\$ (47,25)        |
| Variáveis Monetárias Líquidas            |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| Outras Receitas Operacionais             |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| Receitas Não Operacionais                |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| (-) Despesas Não Operacionais            |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) Contribuição Social Sobre o Lucro    |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) Imposto de Renda                     |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) Participações e Contribuições        |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) Resultado Líquido do Exercício       |      | R\$ (1.075.504,14) | R\$ (3.725,66)     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.D4.98.EA.E9.03.93.87.FF.B6.7B.79.A4.E4.49.17.DA.DD.08.F1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador







# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.896.660/0001-53

Número de Ordem do Livro: 12


Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| Receita Bruta Operacional                |      | R\$ 3.677.192,29   | R\$ 3.113.298,87   |
| Faturamento Prod. Merc. e Serviços       |      | R\$ 3.677.192,29   | R\$ 3.113.298,87   |
| Prestação de Serviços                    |      | R\$ 3.677.192,29   | R\$ 3.113.298,87   |
| (-) Deduções da Receita                  |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) Impostos Faturados                   |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) Outras Deduções                      |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) Custo Mercadorias/Serviços Prestados |      | R\$ (1.504.296,47) | R\$ (1.333.063,80) |
| (-) Custo dos Serviços Prestados         |      | R\$ (1.504.296,47) | R\$ (1.333.063,80) |
| (-) Despesas Operacionais                |      | R\$ (2.176.621,48) | R\$ (3.076.098,28) |
| (-) Despesas Administrativas             |      | R\$ (2.176.574,23) | R\$ (3.076.098,28) |
| (-) Despesas Financeiras Líquidas        |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) Despesas Tributárias                 |      | R\$ (47,25)        | R\$ (0,00)         |
| Variáveis Monetárias Líquidas            |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| Outras Receitas Operacionais             |      | R\$ 0,00           | R\$ 46,76          |
| Outras Receitas Operacionais             |      | R\$ 0,00           | R\$ 46,76          |
| Receitas Não Operacionais                |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| (-) Despesas Não Operacionais            |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) Contribuição Social Sobre o Lucro    |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) Imposto de Renda                     |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) Participações e Contribuições        |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,00)         |
| (-) Resultado Líquido do Exercício       |      | R\$ (3.725,66)     | R\$ (1.295.816,45) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.D4.98.EA.E9.03.93.87.FF.B6.7B.79.A4.E4.49.17.DA.DD.08.F1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador






# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.896.660/0001-53  
 Número de Ordem do Livro: 12  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

## TERMO DE ABERTURA

|                                                                                       |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nome Empresarial                                                                      | PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI |
| NIRE                                                                                  | 21600051452                            |
| CNPJ                                                                                  | 04.896.660/0001-53                     |
| Número de Ordem                                                                       | 12                                     |
| Natureza do Livro                                                                     | Livro Diário                           |
| Município                                                                             | Caxias                                 |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos                                           | 08/02/2002                             |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária |                                        |
| Data de encerramento do exercício social                                              | 31/12/2021                             |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital                                         | 7605                                   |



## TERMO DE ENCERRAMENTO

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nome Empresarial                              | PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI |
| Natureza do Livro                             | Livro Diário                           |
| Número de ordem                               | 12                                     |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 7605                                   |
| Data de inicio                                | 01/01/2021                             |
| Data de término                               | 31/12/2021                             |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.D4.98.EA.E9.03.93.87.FF.B6.7B.79.A4.E4.49.17.DA.DD.08.F1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

m

[signature]

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.896.660/0001-53

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

NIRE 21600051452

CNPJ 04.896.660/0001-53

Número de Ordem 12

Natureza do Livro Livro Diário


Município Caxias

Data do arquivamento dos atos constitutivos 08/02/2002

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2021

Quantidade total de linhas do arquivo digital 7605



## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

Natureza do Livro Livro Diário

Número de ordem 12

Quantidade total de linhas do arquivo digital 7605

Data de início 01/01/2021

Data de término 31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.D4.98.EA.E9.03.93.87.FF.B6.7B.79.A4.E4.49.17.DA.DD.08.F1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1


# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.896.660/0001-53  
 Número de Ordem do Livro: 12  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

## TERMO DE ABERTURA

|                                                                                       |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nome Empresarial                                                                      | PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI |
| NIRE                                                                                  | 21600051452                            |
| CNPJ                                                                                  | 04.896.660/0001-53                     |
| Número de Ordem                                                                       | 12                                     |
| Natureza do Livro                                                                     | Livro Diário                           |
| Município                                                                             | Caxias                                 |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos                                           | 08/02/2002                             |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária |                                        |
| Data de encerramento do exercício social                                              | 31/12/2021                             |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital                                         | 7605                                   |



## TERMO DE ENCERRAMENTO

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nome Empresarial                              | PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI |
| Natureza do Livro                             | Livro Diário                           |
| Número de ordem                               | 12                                     |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 7605                                   |
| Data de inicio                                | 01/01/2021                             |
| Data de término                               | 31/12/2021                             |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.D4.98.EA.E9.03.93.87.FF.B6.7B.79.A4.E4.49.17.DA.DD.08.F1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

m

[Signature]




# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.896.660/0001-53  
 Número de Ordem do Livro: 12  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

## TERMO DE ABERTURA

|                                                                                       |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nome Empresarial                                                                      | PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI |
| NIRE                                                                                  | 21600051452                            |
| CNPJ                                                                                  | 04.896.660/0001-53                     |
| Número de Ordem                                                                       | 12                                     |
| Natureza do Livro                                                                     | Livro Diário                           |
| Município                                                                             | Caxias                                 |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos                                           | 08/02/2002                             |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária |                                        |
| Data de encerramento do exercício social                                              | 31/12/2021                             |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital                                         | 7605                                   |



## TERMO DE ENCERRAMENTO

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nome Empresarial                              | PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI |
| Natureza do Livro                             | Livro Diário                           |
| Número de ordem                               | 12                                     |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 7605                                   |
| Data de início                                | 01/01/2021                             |
| Data de término                               | 31/12/2021                             |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.D4.98.EA.E9.03.93.87.FF.B6.7B.79.A4.E4.49.17.DA.DD.08.F1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped


Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

m

[signature]





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.2

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

|                                                            |                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| NIRE<br>21600051452                                        | CNPJ<br>04.896.660/0001-53 |
| NOME EMPRESARIAL<br>PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI |                            |

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

|                                                                                                |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL<br>Livro Diário com Escrituração Resumida                       | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO<br>01/01/2021 a 31/12/2021 |
| NATUREZA DO LIVRO<br>Livro Diário                                                              | NÚMERO DO LIVRO<br>12                              |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)<br>10.D4.98.EA.E9.03.93.87.FF.B6.7B.79.A4.E4.49.17.DA.DD.08.F1 |                                                    |

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO           | CPF/CNPJ       | NOME                                                           | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO                                  | VALIDADE                   | RESPONSÁVEL LEGAL |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ | 04896660000153 | PLANEJAR<br>CONSTRUÇOES E<br>SERVICOS<br>EIRELI:04896660000153 | 340324087925682868<br>793015050547224982<br>853779472990 | 17/08/2021 a<br>17/08/2024 | Sim               |
| Contador                             | 75948117391    | LUIZ ALBERTO PONTES<br>FALCAO<br>JUNIOR:75948117391            | 134813537021129421<br>009289805111120773<br>647222218300 | 20/05/2022 a<br>20/05/2023 | Não               |

### NÚMERO DO RECIBO:

10.D4.98.EA.E9.03.93.87.FF.B6.7B.79.  
A4.E4.49.17.DA.DD.08.F1-8

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 26/05/2022 às 16:16:17

87.5B.48.1E.67.2D.59.0D  
F6.C8.F2.27.D4.F9.65.92

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Nº 877559/2023

Emissão: 02/01/2023

Validade: 31/03/2023

Chave: D5bwx

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 04.896.660/0001-53

Registro: 0000008577

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 7.000.000,00

Data do Capital: 15/09/2016

Faixa: 6

Objetivo Social: 4120-4/00 ? CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO -RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO); 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR; 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 8299-7/01 - MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO(S) SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S)

Endereço Matriz: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 1, CENTRO, CAXIAS, MA, 65600160

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 27/06/2008

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000008577EMMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: ADRIANO BEZERRA MOURA

Registro: 1118750250

CPF: 041.\*\*\*.\*\*\*-30

Data Início: 15/06/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 15/06/2026

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: JOSE UBIRATAN RIBEIRO CHAVES





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966


**CREA-MA**

**Nº 877559/2023**  
Emissão: 02/01/2023  
Validade: 31/03/2023  
Chave: D5bwx

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CPF: 242.\*\*\*.\*\*\*-72

Função: SOCIO ADMINISTRADOR





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 878244/2023**  
Emissão: 14/01/2023  
Validade: 31/03/2023  
Chave: c9daC

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: ADRIANO BEZERRA MOURA

Registro: 1118750250

CPF: 041.\*\*\*.\*\*\*-30

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PA(S))

Data de registro: 07/08/2019

**Título(s)****GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIFACEMA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

Data de Formação: 25/07/2019

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0000013116

CNPJ: 17.965.061/0001-96

Data Início: 31/08/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0000008577

CNPJ: 04.896.660/0001-53

Data Início: 15/06/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 15/06/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA

Registro: 0005427622


CNPJ: 32.371.059/0001-82

Data Início: 15/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A empresa **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** empresa estabelecida na cidade de Caxias, Estado do Maranhão, a Avenida Central, 1848, Sala – 08, 1º Andar, Centro, CEP: 65.600-160. Caxias - MA, inscrita no CNPJ 04.896.660/0001-53, neste ato representada pelo seu administrador **JOSÉ UBIRATAN RIBEIRO CHAVES**, portador do CPF 242.925.083-72, doravante chamada simplesmente **contratante** e **ADRIANO BEZERRA MOURA**, brasileiro, maior, solteiro, Engenheiro Civil, residente e domiciliado a Rua da Barrinha, 505, Cangalheiro, CEP: 65.606-570, Caxias – MA, portador do CPF 041.459.873-30, registrado sob o nº 111875025-0 no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA/MA, doravante simplesmente chamado **contratado**, resolvem elaborar o presente contrato de prestação de serviços, sob as condições e cláusulas abaixo.

**CLAUSULA PRIMEIRA:** o contratado obriga-se a prestar serviços técnicos a contratante, bem como inspecionar suas obras em horário a critério do contratado.

**CLAUSULA SEGUNDA:** o contratado receberá 06 (seis) salários mínimos por mês, no valor de R\$ 7.272,00 (sete mil e duzentos e setenta e dois reais), a título de remuneração, sendo o responsável técnico da contratante.

**CLAUSULA TERCEIRA:** se por ventura em algum momento o contratado ocasionar perdas materiais e de tempo quando o mesmo no cumprimento de alguma atividade já a tenha concluído na sua totalidade ou no prazo de tempo disponível, o contratado terá que repor ao contratante qualquer prejuízo material o qual foi em função do atraso a ele ora proporcionado.

**CLAUSULA QUARTA:** o contratante obriga-se a fornecer ao contratado todas as condições técnicas e financeiras necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais.

**CLAUSULA QUINTA:** este contrato terá validade a partir de 15 de junho de 2022 e o término do mesmo é dia 15 de junho de 2026, podendo ser rescindido de comum acordo, desde que uma das partes manifeste este desejo com antecedências de 15 (quinze) dias.

**CLAUSULA SEXTA:** o contrato obriga-se a trabalhar 10 (dez) horas semanais para a empresa contratante.

**CLAUSULA SÉTIMA:** as partes elegem o fórum desta cidade como o competente para diminuir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do presente contrato.

JOSE UBIRATAN  
RIBEIRO  
CHAVES:242925  
08372  
Assinado de forma  
digital por JOSE  
UBIRATAN RIBEIRO  
CHAVES:24292508372  
Dados: 2022.06.15  
09:40:35 -03'00'


ADRIANO  
BEZERRA  
MOURA:04145  
987330  
Assinado de forma  
digital por ADRIANO  
BEZERRA  
MOURA:04145987330  
Dados: 2022.06.15  
09:40:19 -03'00'

E por estarem assim perfeitamente justas e contratadas, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só fim, na presença de duas testemunhas.

Caxias – MA, 15 de junho de 2022.

JOSE UBIRATAN  
RIBEIRO  
CHAVES:24292508372

Assinado de forma digital por  
JOSE UBIRATAN RIBEIRO  
CHAVES:24292508372  
Dados: 2022.06.15 09:40:48 -03'00'



**JOSÉ UBIRATAN RIBEIRO CHAVES**  
PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
ADMINISTRADOR  
CONTRATANTE

ADRIANO BEZERRA  
MOURA:04145987  
330

Assinado de forma digital  
por ADRIANO BEZERRA  
MOURA:04145987330  
Dados: 2022.06.15  
09:40:58 -03'00'

**ADRIANO BEZERRA MOURA**  
CREA – MA Nº 111875025-0  
CONTRATADO

m



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART CARGO-FUNÇÃO**  
**Nº MA20220539928**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à  
MA20220538962



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1. Responsável Técnico</b><br><b>ADRIANO BEZERRA MOURA</b><br>Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL                                                                                                                                                                                                          |  | RNP: 1118750250<br>Registro: 1118750250MA                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>2. Contratante</b><br>Contratante: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI<br>AVENIDA CENTRAL<br>Complemento: ANDAR 01, SALA 08<br>Cidade: CAXIAS<br>País: Brasil<br>Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado<br>Ação Institucional: Outros                                                    |  | CPF/CNPJ: 04.896.660/0001-53<br>Nº: 1848<br>CEP: 65600160<br>Bairro: CENTRO<br>UF: MA                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>3. Vínculo Contratual</b><br>Unidade administrativa: undefined<br>AVENIDA CENTRAL<br>Complemento: ANDAR 01, SALA 08<br>Cidade: CAXIAS<br>Data de Início: 15/06/2022      Previsão de término: 15/06/2026<br>Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS<br>Identificação do cargo/função: Coordenador(a) de Obras |  | Nº: 1848<br>CEP: 65600160<br>Bairro: CENTRO<br>UF: MA                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>4. Atividade Técnica</b><br>1000 - OUTRA<br>44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)<br>A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART                                   |  | Quantidade<br>10,00                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade<br>h/sem |
| <b>5. Observações</b><br>RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA.                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>6. Declarações</b><br>- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>7. Entidade de Classe</b><br>SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE                                                                                                                                                                                                                                             |  | ADRIANO BEZERRA MOURA:04145987330<br>Assinado de forma digital por ADRIANO BEZERRA MOURA:04145987330<br>Dados: 2023.01.14 09:49:02 -03'00'                                                                                                                                      |                  |
| <b>8. Assinaturas</b><br>Declaro serem verdadeiras as informações acima<br>_____ de _____ de _____<br>Local _____ data _____                                                                                                                                                                                    |  | ADRIANO BEZERRA MOURA - CPF: 041.459.873-30<br>JOSE UBIRATAN RIBEIRO<br>CHAVES:24292508372<br>Assinado de forma digital por JOSE UBIRATAN RIBEIRO CHAVES:24292508372<br>Dados: 2023.01.14 09:49:16 -03'00'<br>PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 04.896.660/0001-53 |                  |
| <b>9. Informações</b><br>* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>10. Valor</b><br>Esta ART é isenta de taxa                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Registrada em: 17/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4bb87  
 Impresso em: 14/01/2023 às 09:47:59 por: , ip: 200.25.37.76







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**839098/2021**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ADRIANO BEZERRA MOURA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADRIANO BEZERRA MOURA**  
Registro: **1118750250MA** RNP: **1118750250**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210392966** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/01/2021** Baixada em: **10/02/2021**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **PLANEJAR-CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE COELHO NETO**  
Endereço do contratante: **PRAÇA GETÚLIO VARGAS**  
Complemento:  
Cidade: **COELHO NETO**  
Contrato: **177/2020**  
Valor do contrato: **R\$ 564.437,35**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **SETOR URBANO DA CIDADE DE COELHO NETO - MA**  
Complemento:  
Cidade: **COELHO NETO**  
Coordenadas Geográficas: **-4.256925, -43.012249**  
Data de início: **10/08/2020** Conclusão efetiva: **31/12/2020**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **MUNICÍPIO DE COELHO NETO**

Bairro: **CENTRO**  
UF: **MA**

CPF/CNPJ: **05.281.738/0001-98**  
Nº: **S/N**

CEP: **65620000**

Celebrado em: **09/07/2020**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Bairro: **ZONA URBANA**  
UF: **MA**

Nº: **S/N**  
CEP: **65620000**

CPF/CNPJ: **05.281.738/0001-98**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 5.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 5.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 5.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 5.00 unidade; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 5.00 unidade;**

— Observações —

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS SÃO FRANCISCO, JOSÉ SARNEY, OLHO D'AGUINHA, FEIRINHA E MORADA DOS ASTROS NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA.**

— Informações Complementares —

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 839098/2021**  
**11/02/2021, 13:27**  
**5ZCc1**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5ZCc1







**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**




**LAUDO TÉCNICO**

Em vistoria feita, constatou-se que a empresa **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no **CNPJ 04.896.660/0001-53**, localizada da Avenida Central, 1848, Sala 08, Andar 01 – Centro, Caxias – MA, juntamente com seu responsável técnico, Engenheiro Civil, **ADRIANO BEZERRA MOURA, CREA Nº 1118750250**, executaram para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO – MA, CNPJ 05.281.738/0001-98**, serviços de **CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS SÃO FRANCISCO, JOSÉ SARNEY, OLHO D'AGUINHA, FEIRINHA E MORADA DOS ASTROS NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO – MA.**

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de **10/08/2020**, data de término **01/12/2020**, ART nº **MA20210392966** e contrato **177/2020**, e que foram devidamente concluídos e entregues, rigorosamente os prazos, as normas técnicas vigentes e os padrões de qualidade.

Coelho Neto – MA, 31 de dezembro de 2020.

*GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA*  
**GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA**  
 ENGENHEIRO CIVIL DE FISCALIZAÇÃO (LAUDO TÉCNICO)  
 CREA 1118746740



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839098/2021, em 11/02/2021



Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro  
 CNPJ: 05.281.738/0001-98 - CEP: 65.620-000 - Coelho Neto - MA

Certidão nº 839098/2021  
 11/02/2021, 13:27

Chave de Impressão: 52Cc1  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2021 e contém 4 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para fins de prova, aptidão e desempenho, que a empresa **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ 04.896.660/0001-53, sediada na Avenida Central, 1848, Sala 08, 1º Andar - Centro, CEP 65.600-160, Caxias - MA, juntamente com seu responsável técnico **ADRIANO BEZERRA MOURA**, Engenheiro Civil, CREA - 111875025-0, prestou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO**, CNPJ 05.281.738/0001-98, sediada na Praça Getúlio Vargas, s/n - Centro, Coelho Neto - MA.

A obra tinha por objeto **CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS SÃO FRANCISCO, JOSÉ SARNEY, OLHO D'AGUINHA, FEIRINHA E MORADA DOS ASTROS NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA**, com data de início **10/08/2020**, data de término **01/12/2020**, ART nº **MA20210392966** e contrato **177/2020**.


Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram um ótimo desempenho operacional, atendendo a todas as especificações e exigências de acordo com o projeto executivo, memorial descritivo e normas técnicas, de forma criteriosa e satisfatória. A empresa contratada cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente.

OBS: SEGUE EM ANEXO A PLANILHA COM OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Coelho Neto - MA, 01 de dezembro de 2020.

**DOMINGOS DE SOUSA LEAL FILHO**  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA**  
 ENGENHEIRO CIVIL DE FISCALIZAÇÃO (LAUDO TÉCNICO)  
 CREA 1118746740



Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro  
 CNPJ: 05.281.738/0001-98 - CEP: 65.620-000 - Coelho Neto - MA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839098/2021, em 11/02/2021 emitida



Certidão nº 839098/2021  
 11/02/2021, 13:27

Chave de Impressão: 5ZCc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2021 e contém 4 folhas



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**PREFEITURA DE**  
**COELHO NETO**  
CONSTRUINDO A CIDADANIA QUE QUEREMOS

Fls 00915

100. N° 035 / 2022

Ass.

## PLANILHA

| Item     | Descrição                                                                                                                                                                     | Und. | Quant.   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| <b>1</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                  |      |          |
| 1.1      | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA                                                                                                                             | m²   | 6,00     |
| 1.2      | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ACIMA DE 1000 M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA                                                                               | m²   | 1.413,40 |
| <b>2</b> | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>                                                                                                                                                  |      |          |
| 2.1      | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018                                                                                                                             | m²   | 1.413,40 |
| 2.2      | ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.                        | m³   | 945,72   |
| 2.3      | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (CONSTRUÇÃO) DENSIDADE=1,5T/M³                                                                       | tkm  | 1.182,15 |
| 2.4      | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE MATERIAL DA VALA                                                                                                                  | m³   | 945,72   |
| <b>3</b> | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                                           |      |          |
| 3.1      | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA                                                                                          | m²   | 804,66   |
| 3.2      | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015                                                                     | m²   | 1.424,53 |
| 3.3      | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015                                                          | m²   | 965,04   |
| 3.4      | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.       | un   | 20,00    |
| 3.5      | PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020                                                                                       | m²   | 954,44   |
| <b>4</b> | <b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>                                                                                                                                                   |      |          |
| 4.1      | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016                                                                 | m    | 741,56   |
| 4.2      | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016                                                                | m    | 741,56   |
| 4.3      | CAIACAO EM MEIO FIO                                                                                                                                                           | m²   | 186,06   |
| <b>5</b> | <b>PAISAGISMO</b>                                                                                                                                                             |      |          |
| 5.1      | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018                                                                                                                                        | m²   | 3.723,51 |
| 5.2      | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018                                                                        | un   | 116,00   |
| <b>6</b> | <b>ILUMINAÇÃO DA PRAÇA</b>                                                                                                                                                    |      |          |
| 6.1      | POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 10W | un   | 52,00    |
| 6.2      | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                    | un   | 104,00   |
| 6.3      | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA                                                                                                                   | un   | 4,00     |
| 6.4      | QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 12 DISJUNTORES, TRIFÁSICO, C/BARRAMENTO, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), EXCLUSIVE DISJUNTORES                                  | un   | 4,00     |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839098/2021 em 11/02/2021



Certidão nº 839098/2021  
 11/02/2021, 13:27

Chave de Impressão: 5ZCc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2021 e contém 4 folhas


Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro  
 CNPJ: 05.281.738/0001-98 - CEP: 65.620-000 - Coelho Neto - MA







**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



|      |                                                                                                                                                                                                                |    |          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 6.5  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                | m  | 4.200,00 |
| 6.6  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                           | m  | 4.200,00 |
| 6.7  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                            | un | 75,00    |
| 6.8  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                             | un | 24,00    |
| 6.9  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                            | un | 24,00    |
| 6.10 | CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M                                                                                                                                                                          | un | 46,00    |
| 7    | <b>DIVERSOS</b>                                                                                                                                                                                                |    |          |
| 7.1  | BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO LARGURA = 45CM                                                                                                                                                                   | un | 91,00    |
| 7.2  | LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | un | 40,00    |
| 7.3  | PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM MEZANINO E PLATAFORMA, VÃO DE 7 METROS, CHAPA XADREZ 1/8", SOBRECARGA 400 KG/M², INCLUSO PINTURA EPÓXI E LOGO DA PREFEITURA.                                                   | m² | 85,00    |
| 8    | <b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>                                                                                                                                                                                   |    |          |
| 8.1  | LIMPEZA GERAL                                                                                                                                                                                                  | m² | 1.413,40 |

Coelho Neto – MA, 01 de dezembro de 2020.

**DOMINGOS DE SOUSA LEAL FILHO**  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA**  
 ENGENHEIRO CIVIL DE FISCALIZAÇÃO (LAUDO TÉCNICO)  
 CREA 1118746740

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro  
 CNPJ: 05.281.738/0001-98 - CEP: 65.620-000 - Coelho Neto -MA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839098/2021, emitida em 11/02/2021.

Certidão nº 839098/2021  
11/02/2021, 13:27

Chave de Impressão: 5ZCc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2021 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**847818/2021**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ADRIANO BEZERRA MOURA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADRIANO BEZERRA MOURA**  
Registro: **1118750250MA** RNP: **1118750250**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210392966** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/01/2021** Baixada em: **10/02/2021**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **PLANEJAR-CONSTRUCOES SERVICOS EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE COELHO NETO**  
Endereço do contratante: **PRAÇA GETÚLIO VARGAS**  
Complemento:

Bairro: **CENTRO**  
UF: **MA**

CPF/CNPJ: **05.281.738/0001-98**  
Nº: **S/N**

Cidade: **COELHO NETO**

CEP: **65620000**

Contrato: **177/2020**

Celebrado em: **09/07/2020**

Valor do contrato: **R\$ 564.437,35**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **SETOR URBANO DA CIDADE DE COELHO NETO - MA**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **ZONA URBANA**

Cidade: **COELHO NETO**

UF: **MA**

CEP: **65620000**

Coordenadas Geográficas: **-4.256925, -43.012249**

Data de início: **10/08/2020**

Conclusão efetiva: **31/12/2020**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE COELHO NETO**

CPF/CNPJ: **05.281.738/0001-98**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 5.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 5.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 5.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 5.00 unidade; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 5.00 unidade;**

**Observações**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS SÃO FRANCISCO, JOSÉ SARNEY, OLHO D'AGUINHA, FEIRINHA E MORADA DOS ASTROS NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA.**

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 847818/2021**  
**23/06/2021, 11:50**  
**DwwwW**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **DwwwW**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 23/06/2021, às 16:16.





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**


Atestamos para fins de prova, aptidão e desempenho, que a empresa **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ 04.896.660/0001-53, sediada na Avenida Central, 1848, Sala 08, 1º Andar - Centro, CEP 65.600-160, Caxias - MA, juntamente com seu responsável técnico **ADRIANO BEZERRA MOURA**, Engenheiro Civil, CREA - 111875025-0, prestou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO**, CNPJ 05.281.738/0001-98, sediada na Praça Getúlio Vargas, s/n - Centro, Coelho Neto - MA.


A obra tinha por objeto **REFORMA DAS PRAÇAS MORADA DO SOL, CANTEIRO DA RUA JUSTINO DA SILVA BASTOS, CANTEIRO DA AVENIDA SERVULO DE LIMA, PRAÇA JOÃO SANTOS FILHO E PRAÇA BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA**, com data de início **04/08/2020**, data de término **01/12/2020**, ART nº **MA20200360265** e contrato **180/2020**.


Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram um ótimo desempenho operacional, atendendo a todas as especificações e exigências de acordo com o projeto executivo, memorial descritivo e normas técnicas, de forma criteriosa e satisfatória. A empresa contratada cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente.

OBS: SEGUE EM ANEXO A PLANILHA COM OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Coelho Neto - MA, 01 de dezembro de 2020.

  
**DOMINGOS DE SOUSA LEAL FILHO**  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 CPF 397.135.473-49

  
**GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA**  
 ENGENHEIRO CIVIL DE FISCALIZAÇÃO (LAUDO TÉCNICO)  
 CREA 1118746740



Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro  
 CNPJ: 05.281.738/0001-98 - CEP: 65.620-000 - Coelho Neto - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847818/2021, em 23/06/2021 emitida



Certidão nº 847818/2021

23/06/2021, às 16:16

Chave de Impressão: Dwww

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2021 e contém 6 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



**PLANILHA**

|          |                                                                                                                                                                         |     |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| <b>1</b> | <b>TAXAS DE EMOLUMENTOS</b>                                                                                                                                             |     |          |
| 1.1      | TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA REGISTRO JUNTO AO CREA - MA (CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO) - EXECUÇÃO.               | und | 1,00     |
| <b>2</b> | <b>DEMOLIÇÕES</b>                                                                                                                                                       |     |          |
| 2.1      | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018                                                                                                           | m²  | 4.222,62 |
| 2.2      | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                              | m²  | 2.304,86 |
| <b>3</b> | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                                     |     |          |
| 3.1      | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5CM                                                                                                                              | m²  | 3.927,78 |
| 3.2      | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 8 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA E JUNTA DE DILATAÇÃO                                                               | m²  | 3.927,78 |
| 3.3      | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015                                                              | m²  | 2.563,96 |
| 3.4      | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015                                                   | m²  | 1.145,47 |
| 3.5      | CAMADA DRENANTE EM PEDRA BRITADA                                                                                                                                        | m³  | 1.376,81 |
| 3.6      | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016                                                           | M   | 757,13   |
| 3.7      | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016                                                          | M   | 757,13   |
| 3.8      | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un  | 28,00    |
| <b>4</b> | <b>INSTALAÇÃO ELÉTRICAS</b>                                                                                                                                             |     |          |
| 4.1      | CABO PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF ANTIFLAM 4,0 MM2 - PRETO                                                                                                            | M   | 2.350,82 |
| 4.2      | CABO PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF ANTIFLAM 4,0 MM2 - AZUL                                                                                                             | M   | 2.380,82 |
| 4.3      | Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura                                                                                                             | un  | 5,00     |
| <b>5</b> | <b>PINTURA</b>                                                                                                                                                          |     |          |
| 5.1      | CAIACAO EM MEIO FIO                                                                                                                                                     | m²  | 1.559,01 |
| <b>6</b> | <b>DIVERSOS</b>                                                                                                                                                         |     |          |
| 6.1      | ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 1/2", REVESTIDO EM PVC, INCLUSIVE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO E MURETA                                         | m²  | 2.649,96 |
| 6.2      | Banco de concreto sem encosto largura = 45cm                                                                                                                            | un  | 51,00    |

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro  
 CNPJ: 05.281.738/0001-98 - CEP: 65.620-000 - Coelho Neto -MA

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 23/06/2021, às 16:16.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847818/2021, em 23/06/2021 emitida

Certidão nº 847818/2021  
 23/06/2021, 16:16

Chave de Impressão: Dwwww  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2021 e contém 6 folhas



*[Handwritten signature]*






**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



|        |                                                                                                                                                                                                                |    |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 6.3    | LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 6,00   |
| 7      | QUIOSQUES                                                                                                                                                                                                      |    |        |
| 7.1    | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA                                                                                                                                                                                |    |        |
| 7.1.1  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                                  | KG | 178,40 |
| 7.1.2  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                                   | KG | 62,80  |
| 7.1.3  | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017                                                                           | m³ | 4,86   |
| 7.1.4  | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, exclusive escoramento - Revisada 07.2015                                                                                             | m² | 237,99 |
| 7.1.5  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                                  | KG | 107,60 |
| 7.1.6  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                                 | KG | 383,90 |
| 7.1.7  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                               | KG | 316,40 |
| 7.1.8  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                                   | KG | 38,10  |
| 7.1.9  | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017                                                                                                         | m³ | 14,36  |
| 7.1.10 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                                                                                                | m² | 195,68 |
| 7.1.11 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                            | KG | 178,30 |
| 7.1.12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                           | KG | 95,30  |
| 7.1.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                            | KG | 92,00  |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847818/2021, em 23/06/2021



Certidão nº 847818/2021  
23/06/2021, às 16:16

Chave de Impressão: DwwvW

O documento deste ato registrado foi emitido em 23/06/2021 e contém 6 folhas

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro  
 CNPJ: 05.281.738/0001-98 - CEP: 65.620-000 - Coelho Neto -MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 23/06/2021, às 16:16.








**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



|        |                                                                                                                                                                                               |    |        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 7.1.14 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016                                                                      | m³ | 6,07   |
| 7.1.15 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015                                   | m² | 199,04 |
| 7.1.16 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                          | KG | 424,80 |
| 7.1.17 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                          | KG | 118,30 |
| 7.1.18 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                           | KG | 138,90 |
| 7.1.19 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015                          | m³ | 5,16   |
| 7.1.20 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 181,60 |
| 7.1.21 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                    | KG | 98,40  |
| 7.1.22 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                    | KG | 1,10   |
| 7.1.23 | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015      | m³ | 5,75   |
| 7.1.24 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015                  | m² | 62,50  |
| 7.1.25 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SAPATAS, VIGAS BALDRAME E LAJES, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS                                                                                                        | m² | 695,21 |
| 7.2    | COBERTURA                                                                                                                                                                                     |    |        |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847818/2021, emitida em 23/06/2021



Certidão nº 847818/2021  
 23/06/2021, 16:16  
 Chave de Impressão: Dwww

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2021 e contém 6 folhas

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro  
 CNPJ: 05.281.738/0001-98 - CEP: 65.620-000 - Coelho Neto - MA

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 23/06/2021, às 16:16.






**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



|       |                                                                                                                                                                                                                             |    |          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 7.2.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                             | m² | 87,72    |
| 7.2.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                       | m² | 87,72    |
| 7.2.3 | Grampeamento de telhas de barro tipo canal com arame cobre nº 14                                                                                                                                                            | m² | 87,72    |
| 7.3   | <b>PAREDES/PAINÉIS</b>                                                                                                                                                                                                      |    |          |
| 7.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 2.296,71 |
| 7.4   | <b>REVESTIMENTOS DE PAREDES/PAINÉIS</b>                                                                                                                                                                                     |    |          |
| 7.4.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014                                                        | m² | 325,90   |
| 7.4.2 | Revestimento cerâmico para parede, 5 x 15 cm, linha BRICK bege, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço                                    | m² | 42,00    |
| 7.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014                                       | m² | 134,60   |
| 7.4.4 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014                                            | m² | 2.296,71 |
| 7.4.5 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014                                 | m² | 2.296,71 |
| 7.4.6 | Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia                                                                                                                                                    | m² | 2.296,71 |
| 7.5   | <b>PINTURA/TRATAMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                  |    |          |
| 7.5.1 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS                                                                                                                                                               | m² | 24,40    |
| 7.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, C/ APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX, DUAS DEMAOS. AF_06/2014                                                                                                | m² | 2.296,71 |
| 7.5.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014                                                                                                                                       | m² | 48,00    |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847818/2021, em 23/06/2021, emitida



Certidão nº 847818/2021  
 23/06/2021, 16:16  
 Chave de Impressão: DwwW

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2021 e contém 6 folhas

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro  
 CNPJ: 05.281.738/0001-98 - CEP: 65.620-000 - Coelho Neto -MA

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.org.br



Impresso em: 23/06/2021, às 16:16.






ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO




|       |                                                    |    |          |
|-------|----------------------------------------------------|----|----------|
| 7.5.4 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES<br>DEMAOS | m² | 3.927,78 |
| 8     | LIMPEZA FINAL                                      |    |          |
| 8.1   | Limpeza geral                                      | m² | 9.262,16 |

Coelho Neto – MA, 01 de dezembro de 2020.

  
DOMINGOS DE SOUSA LEAL FILHO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
CPF 397.135.473-49

  
GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL DE FISCALIZAÇÃO (LAUDO TÉCNICO)  
CREA 1118746740



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847818/2021, em 23/06/2021 emitida



Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro  
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - CEP: 65.620-000 - Coelho Neto -MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 23/06/2021, às 16:16.



Certidão nº 847818/2021  
23/06/2021, 16:16  
Chave de Impressão: DwwvW

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2021 e contém 6 folhas




**LAUDO TÉCNICO**

Em vistoria feita, constatou-se que a empresa **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no **CNPJ 04.896.660/0001-53**, localizada da Avenida Central, 1848, Sala 08, Andar 01 – Centro, Caxias – MA, juntamente com seu responsável técnico, Engenheiro Civil, **ADRIANO BEZERRA MOURA, CREA Nº 1118750250**, executaram para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO – MA, CNPJ 05.281738/0001-98**, serviços de **REFORMA DAS PRAÇAS MORADA DO SOL, CANTEIRO DA RUA JUSTINO DA SILVA BASTOS, CANTEIRO DA AVENIDA SERVULO DE LIMA, PRAÇA JOÃO SANTOS FILHO E PRAÇA BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO – MA.**

Informamos ainda que os serviços foram prestados com data de início **04/08/2020**, data de término **01/12/2020**, ART nº **MA20200360265** e contrato **180/2020**, e que foram devidamente concluídos e entregues, rigorosamente os prazos, as normas técnicas vigentes e os padrões de qualidade.

Coelho Neto – MA, 01 de dezembro de 2021.

*Gustavo Santana Teixeira*  
**GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA**  
 ENGENHEIRO CIVIL DE FISCALIZAÇÃO (LAUDO TÉCNICO)  
 CREA 1118746740



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847818/2021, em 23/06/2021 emitida

Certidão nº 847818/2021  
 23/06/2021, 16:16

Chave de Impressão: DwwwW  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2021 e contém 1 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**851637/2021**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ADRIANO BEZERRA MOURA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADRIANO BEZERRA MOURA**  
Registro: **1118750250MA** RNP: **1118750250**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210403142** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/03/2021** Baixada em: **03/08/2021**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **PLANEJAR-CONSTRUCOES SERVICOS EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - MA**

Endereço do contratante: **AVENIDA JOÃO ROSA**

Complemento:

Cidade: **ALDEIAS ALTAS**

Contrato: **002.013.108/2020**

Valor do contrato: **R\$ 170.489,43**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JOÃO ROSA**

Complemento:

Cidade: **ALDEIAS ALTAS**

Coordenadas Geográficas: **-4.628644, -43.471170**

Data de início: **08/02/2021**

Conclusão efetiva: **03/06/2021**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - MA**

CPF/CNPJ: **06.096.853/0001-55**

Nº: **285**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65610000**

Celebrado em: **03/02/2021**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **285**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65610000**

CPF/CNPJ: **06.096.853/0001-55**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 10.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 10.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0404 - REDE DE ESGOTO 53 - EXECUCAO 10.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 10.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 10.00 unidade; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 10.00 unidade; 1 - ATUACAO #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 53 - EXECUCAO 10.00 unidade;**

#### Observações

MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ALDEIAS ALTAS/MA – ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CEMITÉRIO JATOBÁ, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PREFEITURA MUNICIPAL/ BIBLIOTECA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **851637/2021**

**05/08/2021, 14:36**

**6wdWy**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **6wdWy**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 05/08/2021, às 15:59.





**ALDEIAS  
ALTAS**  
Trabalhando  
para todos!

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para fins de prova, aptidão e desempenho, que a empresa **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ 04.896.660/0001-53, sediada na Avenida Central, 1848, Sala 08, 1º Andar - Centro, CEP 65.600-160, Caxias - MA, juntamente com seu responsável **ADRIANO BEZERRA MOURA**, Engenheiro Civil, CREA - 111875025-0, prestou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS**, CNPJ 06.096.853/0001-55, sediada na Avenida João Rosa, 285 - Centro, CEP 65.610-000, Aldeias Altas - MA.

A obra tinha por objeto **MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ALDEIAS ALTAS/MA, ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CEMITÉRIO JATOBÁ, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PREFEITURA MUNICIPAL/ BIBLIOTECA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, com data de início 08/02/2021, data de término 03/06/2021, ART nº **MA20210403142** e contrato 002.013.108/2020.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram um ótimo desempenho operacional, atendendo a todas as especificações e exigências de acordo com o projeto executivo, memorial descritivo e normas técnicas, de forma criteriosa e satisfatória. A empresa contratada cumpriu fielmente com suas obrigações nada constando que a desabone tecnicamente.


OBS: SEGUE EM ANEXO A PLANILHA COM OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Aldeias Altas - MA, 02 de agosto de 2021.

*Edivan Lima de Souza Neto*  
**EDIVAN LIMA DE SOUZA NETO**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE  
CPF 066.685.683-43

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55  
Avenida João Rosa, 285 - Centro | CEP: 65.610-000 - Aldeias Altas-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851637/2021, em 05/08/2021 emitida



Certidão nº 851637/2021  
05/08/2021, 15:59  
Chave de Impressão: 6wdWy

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2021 e contém 4 folhas






GOVERNO MUNICIPAL DE  
**ALDEIAS  
ALTAS**  
Trabalhando  
para todos!

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

PLANILHA

| ITEM     | SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATADO     |          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                              | UND            | QUANT.   |
| <b>1</b> | <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>                                                                                                                                                                                                     |                |          |
| 1.1      | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 18,00    |
| <b>2</b> | <b>MANUTENÇÃO EM REVESTIMENTO</b>                                                                                                                                                                                            |                |          |
| 2.1      | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014                                                        | m <sup>2</sup> | 2.100,00 |
| 2.2      | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                               | m <sup>2</sup> | 2.100,00 |
| 2.3      | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M <sup>2</sup> A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014                            | m <sup>2</sup> | 600,00   |
| <b>3</b> | <b>MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                            |                |          |
| 3.1      | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 3.578,23 |
| 3.2      | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO FCK = 30 MPA, PREPARADO COM BETONEIRA, INCLUINDO JUNTA DE DILATAÇÃO E TELA SOLDADA Q-136                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 3.578,23 |
| 3.3      | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M <sup>2</sup> . AF_06/2014                                                                 | m <sup>2</sup> | 1.800,00 |
| 3.4      | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014                                                                                                                            | M              | 480,00   |
| 3.5      | CAMADA DRENANTE EM PEDRA BRITADA                                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 594,00   |
| 3.6      | PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE CONCRETO COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 780,00   |
| 3.7      | PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12mm, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO E ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 2.567,00 |
| <b>4</b> | <b>MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                                                              |                |          |
| 4.1      | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN             | 9,00     |

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55  
Avenida João Rosa, 285 - Centro | CEP: 65.610-000 - Aldeias Altas-MA



Edilvane Lima

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 05/08/2021, às 15:59.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851637/2021, emitida em 05/08/2021



Certidão nº 851637/2021  
05/08/2021, 15:59

Chave de Impressão: 6wdWY

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2021 e contém 4 folhas





**ALDEIAS  
ALTAS**  
Trabalhando  
para todos!

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Fls. \_\_\_\_\_

Proc. Nº 035/2022

Ass. \_\_\_\_\_

|     |                                                                                                                                                                                                       |    |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 4.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019    | m² | 25,92     |
| 4.3 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019                                                                                                         | m² | 60,00     |
| 4.4 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG                                                                                                                                                     | m² | 30,00     |
| 5   | <b>MANUTENÇÃO EM COBERTURA</b>                                                                                                                                                                        |    |           |
| 5.1 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO                                                                                                              | m² | 2.789,67  |
| 5.2 | ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, VIGAS TRELIÇAS E TERÇAS EM UDC 127, INCLUINDO PINTURA ANTI-CORROSIVA, TINTA EPÓXI E IÇAMENTO                                                                       | KG | 20.922,53 |
| 6   | <b>MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                                                                                                                            |    |           |
| 6.1 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017                                                                                        | UN | 180,00    |
| 6.2 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 90,00     |
| 6.3 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016                                  | UN | 90,00     |
| 6.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO                         | UN | 6,00      |
| 6.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                   | UN | 18,00     |
| 7   | <b>MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA</b>                                                                                                                                                       |    |           |
| 7.1 | BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M                                                                                  | UN | 6,00      |
| 7.2 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM METAL, VÁLVULA E TORNEIRA DE METAL CROMADO                                                                                                          | UN | 5,00      |
| 7.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                         | UN | 12,00     |
| 7.4 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                             | UN | 12,00     |

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55  
Avenida João Rosa, 285 - Centro | CEP: 65.610-000 - Aldeias Altas-MA

Edison Lima

Certidão nº 851637/2021  
05/08/2021, 15:59

Chave de Impressão: 6wdWY

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2021 e contém 4 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851637/2021 em 05/08/2021







**ALDEIAS  
ALTAS**  
Trabalhando  
para todos!

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

|     |                                                                                                                                                                                             |    |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 7.5 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 12,00    |
| 7.6 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASOS SANITÁRIO)                                                                       | UN | 12,00    |
| 7.7 | LIMPEZA DE FOSSA ACIMA DE 5M3                                                                                                                                                               | m³ | 120,00   |
| 8   | <b>MANUTENÇÃO EM PINTURA</b>                                                                                                                                                                |    |          |
| 8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                         | m² | 4.800,00 |
| 8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                    | m² | 4.800,00 |
| 9   | <b>ADEQUAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO</b>                                                                                                                                                     |    |          |
| 9.1 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                             | UN | 6,00     |
| 9.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 10L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                      | UN | 3,00     |
| 9.3 | GUARDA CORPO METÁLICO PARA CORRIMÃO                                                                                                                                                         | M  | 22,68    |
| 9.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ADESIVO, PINTURA REFLETIVA                                                                                                                               | UN | 28,00    |
| 9.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA                                                                                                                                                                     | UN | 32,00    |

Aldeias Altas – MA, 02 de agosto de 2021.

*Edivan Lima de Souza Neto*

**EDIVAN LIMA DE SOUZA NETO**

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE  
CPF 066.685.683-43

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55  
Avenida João Rosa, 285 - Centro | CEP: 65.610-000 - Aldeias Altas-MA




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851637/2021, em 05/08/2021.



Certidão nº 851637/2021  
05/08/2021, 15:59  
Chave de Impressão: 6wdWY

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2021 e contém 4 folhas





## LAUDO TÉCNICO

Em vistoria feita, constatou-se que a empresa **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ 04.896.660/0001-53, localizada da Avenida Central, 1848, Sala 08, Andar 01 – Centro, Caxias – MA, juntamente com seu responsável técnico, Engenheiro Civil, **ADRIANO BEZERRA MOURA**, CREA Nº 1118750250, executaram para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS – MA**, CNPJ 06.096.853/0001-55, serviços de **MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ALDEIAS ALTAS/MA, ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CEMITÉRIO JATOBÁ, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PREFEITURA MUNICIPAL/ BIBLIOTECA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 08/02/2021, data de término 03/06/2021, ART nº MA20210403142 e contrato 002.013.108/2020, e que foram devidamente concluídos e entregues, rigorosamente os prazos, as normas técnicas vigentes e os padrões de qualidade.

Aldeias Altas – MA, 02 de agosto de 2021.

*Raimundo Coelho Soares Neto*  
**RAIMUNDO COELHO SOARES NETO**  
 ENGENHEIRO CIVIL DE FISCALIZAÇÃO (LAUDO TÉCNICO)  
 CREA 1118992520

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851637/2021, em 05/08/2021 em



Certidão nº 851637/2021  
 05/08/2021, 15:59

Chave de Impressão: 6wdWY

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2021 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**851637/2021**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ADRIANO BEZERRA MOURA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADRIANO BEZERRA MOURA**  
Registro: **1118750250MA** RNP: **1118750250**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210403142** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/03/2021** Baixada em: **03/08/2021**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **PLANEJAR-CONSTRUÇOES SERVICOS EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - MA**  
Endereço do contratante: **AVENIDA JOÃO ROSA**  
Complemento:

Cidade: **ALDEIAS ALTAS**

Contrato: **002.013.108/2020**

Valor do contrato: **R\$ 170.489,43**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JOÃO ROSA**

Complemento:

Cidade: **ALDEIAS ALTAS**

Coordenadas Geográficas: **-4.628644, -43.471170**

Data de início: **08/02/2021**

Conclusão efetiva: **03/06/2021**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - MA**

CPF/CNPJ: **06.096.853/0001-55**  
Nº: **285**

Bairro: **CENTRO**  
UF: **MA**

CEP: **65610000**

Celebrado em: **03/02/2021**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Bairro: **CENTRO**  
UF: **MA**

Nº: **285**

CEP: **65610000**

CPF/CNPJ: **06.096.853/0001-55**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 10.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 10.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0404 - REDE DE ESGOTO 53 - EXECUCAO 10.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 10.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 10.00 unidade; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 10.00 unidade; 1 - ATUACAO #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 53 - EXECUCAO 10.00 unidade;**

#### Observações

MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ALDEIAS ALTAS/MA – ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CEMITÉRIO JATOBÁ, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PREFEITURA MUNICIPAL/ BIBLIOTECA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **851637/2021**  
**05/08/2021, 14:36**  
**6wdWy**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **6wdWy**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: **05/08/2021, às 15:59.**







**ALDEIAS  
ALTAS**  
Trabalhando  
para todos!

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para fins de prova, aptidão e desempenho, que a empresa **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ 04.896.660/0001-53, sediada na Avenida Central, 1848, Sala 08, 1º Andar - Centro, CEP 65.600-160, Caxias - MA, juntamente com seu responsável **ADRIANO BEZERRA MOURA**, Engenheiro Civil, CREA - 111875025-0, prestou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS**, CNPJ 06.096.853/0001-55, sediada na Avenida João Rosa, 285 - Centro, CEP 65.610-000, Aldeias Altas - MA.

A obra tinha por objeto **MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ALDEIAS ALTAS/MA, ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CEMITÉRIO JATOBÁ, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PREFEITURA MUNICIPAL/ BIBLIOTECA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, com data de início 08/02/2021, data de término 03/06/2021, ART nº **MA20210403142** e contrato 002.013.108/2020.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram um ótimo desempenho operacional, atendendo a todas as especificações e exigências de acordo com o projeto executivo, memorial descritivo e normas técnicas, de forma criteriosa e satisfatória. A empresa contratada cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente.


OBS: SEGUE EM ANEXO A PLANILHA COM OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Aldeias Altas - MA, 02 de agosto de 2021.

*Edivan Lima de Souza Neto*  
**EDIVAN LIMA DE SOUZA NETO**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE  
CPF 066.685.683-43

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55  
Avenida João Rosa, 285 - Centro | CEP: 65.610-000 - Aldeias Altas-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851637/2021, em 05/08/2021 emitida



Certidão nº 851637/2021

05/08/2021, 15:59

Chave de Impressão: 6wdWY

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2021 e contém 4 folhas







GOVERNO MUNICIPAL DE  
**ALDEIAS ALTAS**  
Trabalhando para todos!

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE


PLANILHA

| ITEM     | SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATADO     |          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                              | UND            | QUANT.   |
| <b>1</b> | <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>                                                                                                                                                                                                     |                |          |
| 1.1      | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 18,00    |
| <b>2</b> | <b>MANUTENÇÃO EM REVESTIMENTO</b>                                                                                                                                                                                            |                |          |
| 2.1      | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014                                                        | m <sup>2</sup> | 2.100,00 |
| 2.2      | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                               | m <sup>2</sup> | 2.100,00 |
| 2.3      | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M <sup>2</sup> A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014                            | m <sup>2</sup> | 600,00   |
| <b>3</b> | <b>MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                            |                |          |
| 3.1      | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 3.578,23 |
| 3.2      | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO FCK = 30 MPA, PREPARADO COM BETONEIRA, INCLUINDO JUNTA DE DILATAÇÃO E TELA SOLDADA Q-136                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 3.578,23 |
| 3.3      | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M <sup>2</sup> . AF_06/2014                                                                 | m <sup>2</sup> | 1.800,00 |
| 3.4      | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014                                                                                                                            | M              | 480,00   |
| 3.5      | CAMADA DRENANTE EM PEDRA BRITADA                                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 594,00   |
| 3.6      | PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE CONCRETO COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 780,00   |
| 3.7      | PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12mm, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO E ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 2.567,00 |
| <b>4</b> | <b>MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                                                              |                |          |
| 4.1      | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN             | 9,00     |

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55  
Avenida João Rosa, 285 - Centro | CEP: 65.610-000 - Aldeias Altas-MA

*Edilvane Lima*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851637/2021, em 05/08/2021 emitida



Certidão nº 851637/2021

05/08/2021, 15:59

Chave de Impressão: 6wdWY

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2021 e contém 4 folhas





**ALDEIAS  
ALTAS**  
Trabalhando  
para todos!

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES



|     |                                                                                                                                                                                                       |    |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 4.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019    | m² | 25,92     |
| 4.3 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019                                                                                                         | m² | 60,00     |
| 4.4 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG                                                                                                                                                     | m² | 30,00     |
| 5   | <b>MANUTENÇÃO EM COBERTURA</b>                                                                                                                                                                        |    |           |
| 5.1 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO                                                                                                              | m² | 2.789,67  |
| 5.2 | ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, VIGAS TRELIÇAS E TERÇAS EM UDC 127, INCLUINDO PINTURA ANTI-CORROSIVA, TINTA EPÓXI E IÇAMENTO                                                                       | KG | 20.922,53 |
| 6   | <b>MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                                                                                                                            |    |           |
| 6.1 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017                                                                                        | UN | 180,00    |
| 6.2 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 90,00     |
| 6.3 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016                                  | UN | 90,00     |
| 6.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO                         | UN | 6,00      |
| 6.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                   | UN | 18,00     |
| 7   | <b>MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA</b>                                                                                                                                                       |    |           |
| 7.1 | BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M                                                                                  | UN | 6,00      |
| 7.2 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM METAL, VÁLVULA E TORNEIRA DE METAL CROMADO                                                                                                          | UN | 5,00      |
| 7.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                         | UN | 12,00     |
| 7.4 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                             | UN | 12,00     |

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55  
Avenida João Rosa, 285 - Centro | CEP: 65.610-000 - Aldeias Altas-MA

Edição: [Signature]

Certidão nº 851637/2021

05/08/2021, 15:59

Chave de Impressão: 6wdWv

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2021 e contém 4 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851637/2021 em 05/08/2021 emitida





**ALDEIAS  
ALTAS**  
Trabalhando  
para todos!

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

**090935**

PROC. Nº **035 / 2022**

Ass.

|     |                                                                                                                                                                                             |    |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 7.5 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 12,00    |
| 7.6 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASOS SANITÁRIO)                                                                       | UN | 12,00    |
| 7.7 | LIMPEZA DE FOSSA ACIMA DE 5M3                                                                                                                                                               | m³ | 120,00   |
| 8   | <b>MANUTENÇÃO EM PINTURA</b>                                                                                                                                                                |    |          |
| 8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                         | m² | 4.800,00 |
| 8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                    | m² | 4.800,00 |
| 9   | <b>ADEQUAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO</b>                                                                                                                                                     |    |          |
| 9.1 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                             | UN | 6,00     |
| 9.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 10L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                      | UN | 3,00     |
| 9.3 | GUARDA CORPO METÁLICO PARA CORRIMÃO                                                                                                                                                         | M  | 22,68    |
| 9.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ADESIVO, PINTURA REFLETIVA                                                                                                                               | UN | 28,00    |
| 9.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA                                                                                                                                                                     | UN | 32,00    |

Aldeias Altas – MA, 02 de agosto de 2021.

*Edivan Lima de Souza Neto*

**EDIVAN LIMA DE SOUZA NETO**

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE  
CPF 066.685.683-43

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55  
Avenida João Rosa, 285 - Centro | CEP: 65.610-000 - Aldeias Altas-MA

Certidão nº 851637/2021

05/08/2021, 15:59


Chave de Impressão: 6wdWy

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2021 e contém 4 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851637/2021, em 05/08/2021





**LAUDO TÉCNICO**

Em vistoria feita, constatou-se que a empresa **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ 04.896.660/0001-53, localizada da Avenida Central, 1848, Sala 08, Andar 01 – Centro, Caxias – MA, juntamente com seu responsável técnico, Engenheiro Civil, **ADRIANO BEZERRA MOURA**, CREA Nº 1118750250, executaram para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS – MA**, CNPJ 06.096.853/0001-55, serviços de **MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ALDEIAS ALTAS/MA, ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CEMITÉRIO JATOBÁ, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PREFEITURA MUNICIPAL/ BIBLIOTECA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 08/02/2021, data de término 03/06/2021, ART nº MA20210403142 e contrato 002.013.108/2020, e que foram devidamente concluídos e entregues, rigorosamente os prazos, as normas técnicas vigentes e os padrões de qualidade.

Aldeias Altas – MA, 02 de agosto de 2021.

*Raimundo Coelho Soares Neto*  
**RAIMUNDO COELHO SOARES NETO**  
 ENGENHEIRO CIVIL DE FISCALIZAÇÃO (LAUDO TÉCNICO)  
 CREA 1118992520

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851637/2021, em 05/08/2021 em



Certidão nº 851637/2021  
 05/08/2021, 15:59

Chave de Impressão: 6wdWY

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2021 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**847818/2021**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ADRIANO BEZERRA MOURA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADRIANO BEZERRA MOURA**  
Registro: **1118750250MA** RNP: **1118750250**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210392966** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/01/2021** Baixada em: **10/02/2021**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **PLANEJAR-CONSTRUCOES SERVICOS EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE COELHO NETO**

Endereço do contratante: **PRAÇA GETÚLIO VARGAS**

Complemento:

Cidade: **COELHO NETO**

Contrato: **177/2020**

Valor do contrato: **R\$ 564.437,35**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **SETOR URBANO DA CIDADE DE COELHO NETO - MA**

Complemento:

Cidade: **COELHO NETO**

Coordenadas Geográficas: **-4.256925, -43.012249**

Data de início: **10/08/2020**

Conclusão efetiva: **31/12/2020**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE COELHO NETO**

CPF/CNPJ: **05.281.738/0001-98**

Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65620000**

Celebrado em: **09/07/2020**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **S/N**

Bairro: **ZONA URBANA**

UF: **MA**

CEP: **65620000**

CPF/CNPJ: **05.281.738/0001-98**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 5.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 5.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 5.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 5.00 unidade; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 5.00 unidade;**

#### Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS SÃO FRANCISCO, JOSÉ SARNEY, OLHO D'AGUINHA, FEIRINHA E MORADA DOS ASTROS NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA.

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 847818/2021

23/06/2021, 11:50

DwwwW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DwwwW





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**


Atestamos para fins de prova, aptidão e desempenho, que a empresa **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ 04.896.660/0001-53, sediada na Avenida Central, 1848, Sala 08, 1º Andar - Centro, CEP 65.600-160, Caxias - MA, juntamente com seu responsável técnico **ADRIANO BEZERRA MOURA**, Engenheiro Civil, CREA - 111875025-0, prestou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO**, CNPJ 05.281.738/0001-98, sediada na Praça Getúlio Vargas, s/n - Centro, Coelho Neto - MA.


A obra tinha por objeto **REFORMA DAS PRAÇAS MORADA DO SOL, CANTEIRO DA RUA JUSTINO DA SILVA BASTOS, CANTEIRO DA AVENIDA SERVULO DE LIMA, PRAÇA JOÃO SANTOS FILHO E PRAÇA BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA**, com data de início **04/08/2020**, data de término **01/12/2020**, ART nº **MA20200360265** e contrato **180/2020**.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram um ótimo desempenho operacional, atendendo a todas as especificações e exigências de acordo com o projeto executivo, memorial descritivo e normas técnicas, de forma criteriosa e satisfatória. A empresa contratada cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente.


OBS: SEGUE EM ANEXO A PLANILHA COM OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Coelho Neto - MA, 01 de dezembro de 2020.

  
**DOMINGOS DE SOUSA LEAL FILHO**  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 CPF 397.135.473-49

  
**GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA**  
 ENGENHEIRO CIVIL DE FISCALIZAÇÃO (LAUDO TÉCNICO)  
 CREA 1118746740

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro  
 CNPJ: 05.281.738/0001-98 - CEP: 65.620-000 - Coelho Neto -MA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847818/2021, em 23/06/2021 emitida



Certidão nº 847818/2021  
 23/06/2021, 16:16

Chave de Impressão: DwwwW

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2021 e contém 6 folhas







**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



**PLANILHA**

|          |                                                                                                                                                                       |     |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| <b>1</b> | <b>TAXAS DE EMOLUMENTOS</b>                                                                                                                                           |     |          |
| 1.1      | TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA REGISTRO JUNTO AO CREA - MA (CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO) - EXECUÇÃO.             | und | 1,00     |
| <b>2</b> | <b>DEMOLIÇÕES</b>                                                                                                                                                     |     |          |
| 2.1      | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018                                                                                                         | m²  | 4.222,62 |
| 2.2      | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                            | m²  | 2.304,86 |
| <b>3</b> | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                                   |     |          |
| 3.1      | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5CM                                                                                                                            | m²  | 3.927,78 |
| 3.2      | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 8 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA E JUNTA DE DILATAÇÃO                                                             | m²  | 3.927,78 |
| 3.3      | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015                                                            | m²  | 2.563,96 |
| 3.4      | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015                                                 | m²  | 1.145,47 |
| 3.5      | CAMADA DRENANTE EM PEDRA BRITADA                                                                                                                                      | m³  | 1.376,81 |
| 3.6      | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016                                                         | M   | 757,13   |
| 3.7      | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016                                                        | M   | 757,13   |
| 3.8      | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un  | 28,00    |
| <b>4</b> | <b>INSTALAÇÃO ELÉTRICAS</b>                                                                                                                                           |     |          |
| 4.1      | CABO PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF ANTIFLAM 4,0 MM2 - PRETO                                                                                                          | M   | 2.350,82 |
| 4.2      | CABO PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF ANTIFLAM 4,0 MM2 - AZUL                                                                                                           | M   | 2.380,82 |
| 4.3      | Quadro de medição trifásica em Nori com lente para leitura                                                                                                            | un  | 5,00     |
| <b>5</b> | <b>PINTURA</b>                                                                                                                                                        |     |          |
| 5.1      | CAIACAO EM MEIO FIO                                                                                                                                                   | m²  | 1.559,01 |
| <b>6</b> | <b>DIVERSOS</b>                                                                                                                                                       |     |          |
| 6.1      | ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 1/2", REVESTIDO EM PVC, INCLUSIVE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO E MURETA                                       | m²  | 2.649,96 |
| 6.2      | Banco de concreto sem encosto largura = 45cm                                                                                                                          | un  | 51,00    |

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro  
 CNPJ: 05.281.738/0001- 98 - CEP: 65.620-000 - Coelho Neto -MA

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 23/06/2021, às 16:16.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847818/2021, emitida em 23/06/2021



Certidão nº 847818/2021  
 23/06/2021, 16:16

Chave de Impressão: Dwww

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2021 e contém 6 folhas



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



|        |                                                                                                                                                                                                                |    |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 6.3    | LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 6,00   |
| 7      | <b>QUIOSQUES</b>                                                                                                                                                                                               |    |        |
| 7.1    | <b>INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>                                                                                                                                                                         |    |        |
| 7.1.1  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                                  | KG | 178,40 |
| 7.1.2  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                                   | KG | 62,80  |
| 7.1.3  | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017                                                                           | m³ | 4,86   |
| 7.1.4  | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, exclusive escoramento - Revisada 07.2015                                                                                             | m² | 237,99 |
| 7.1.5  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                                  | KG | 107,60 |
| 7.1.6  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                                 | KG | 383,90 |
| 7.1.7  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                               | KG | 316,40 |
| 7.1.8  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                                   | KG | 38,10  |
| 7.1.9  | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017                                                                                                         | m³ | 14,36  |
| 7.1.10 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                                                                                                | m² | 195,68 |
| 7.1.11 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                            | KG | 178,30 |
| 7.1.12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                           | KG | 95,30  |
| 7.1.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                            | KG | 92,00  |

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro  
 CNPJ: 05.281.738/0001-98 - CEP: 65.620-000 - Coelho Neto -MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847818/2021, emitida em 23/06/2021



Certidão nº 847818/2021

23/06/2021, às 16:16

Chave de Ingressão: DwwwW

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2021 e contém 6 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



|        |                                                                                                                                                                                               |    |        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 7.1.14 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016                                                                      | m³ | 6,07   |
| 7.1.15 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015                                   | m² | 199,04 |
| 7.1.16 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                          | KG | 424,80 |
| 7.1.17 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                          | KG | 118,30 |
| 7.1.18 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                           | KG | 138,90 |
| 7.1.19 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015                          | m³ | 5,16   |
| 7.1.20 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 181,60 |
| 7.1.21 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                    | KG | 98,40  |
| 7.1.22 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                    | KG | 1,10   |
| 7.1.23 | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015      | m³ | 5,75   |
| 7.1.24 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015                  | m² | 62,50  |
| 7.1.25 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SAPATAS, VIGAS BALDRAME E LAJES, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS                                                                                                        | m² | 695,21 |
| 7.2    | COBERTURA                                                                                                                                                                                     |    |        |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847818/2021, em 23/06/2021



Certidão nº 847818/2021  
23/06/2021, 16:16

Chave de Impressão: DwwwW  
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2021 e contém 6 folhas

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro  
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - CEP: 65.620-000 - Coelho Neto - MA

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 23/06/2021, às 16:16.








**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



|       |                                                                                                                                                                                                                             |    |          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 7.2.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                             | m² | 87,72    |
| 7.2.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                       | m² | 87,72    |
| 7.2.3 | Grampeamento de telhas de barro tipo canal com arame cobre nº 14                                                                                                                                                            | m² | 87,72    |
| 7.3   | <b>PAREDES/PAINÉIS</b>                                                                                                                                                                                                      |    |          |
| 7.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 2.296,71 |
| 7.4   | <b>REVESTIMENTOS DE PAREDES/PAINÉIS</b>                                                                                                                                                                                     |    |          |
| 7.4.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014                                                        | m² | 325,90   |
| 7.4.2 | Revestimento cerâmico para parede, 5 x 15 cm, linha BRICK bege, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço                                    | m² | 42,00    |
| 7.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014                                       | m² | 134,60   |
| 7.4.4 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014                                            | m² | 2.296,71 |
| 7.4.5 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014                                 | m² | 2.296,71 |
| 7.4.6 | Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia                                                                                                                                                    | m² | 2.296,71 |
| 7.5   | <b>PINTURA/TRATAMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                  |    |          |
| 7.5.1 | PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS                                                                                                                                                               | m² | 24,40    |
| 7.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, C/ APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX, DUAS DEMAOS. AF_06/2014                                                                                                | m² | 2.296,71 |
| 7.5.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014                                                                                                                                       | m² | 48,00    |

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro  
 CNPJ: 05.281.738/0001-98 - CEP: 65.620-000 - Coelho Neto -MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847818/2021, em 23/06/2021 emitida



Certidão nº 847818/2021  
 23/06/2021, às 16:16  
 Chave de Impressão: DwwwW

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2021 e contém 6 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 23/06/2021, às 16:16.







**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**




|       |                                                    |    |          |
|-------|----------------------------------------------------|----|----------|
| 7.5.4 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES<br>DEMAOS | m² | 3.927,78 |
| 8     | LIMPEZA FINAL                                      |    |          |
| 8.1   | Limpeza geral                                      | m² | 9.262,16 |

Coelho Neto – MA, 01 de dezembro de 2020.

  
**DOMINGOS DE SOUSA LEAL FILHO**  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 CPF 397.135.473-49

  
**GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA**  
 ENGENHEIRO CIVIL DE FISCALIZAÇÃO (LAUDO TÉCNICO)  
 CREA 1118746740



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847818/2021, em 23/06/2021 emitida



Certidão nº 847818/2021  
 23/06/2021, às 16:16  
 Chave de Impressão: DwwWW

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2021 e contém 6 folhas

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro  
 CNPJ: 05.281.738/0001-98 - CEP: 65.620-000 - Coelho Neto -MA




**LAUDO TÉCNICO**

Em vistoria feita, constatou-se que a empresa **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no **CNPJ 04.896.660/0001-53**, localizada da Avenida Central, 1848, Sala 08, Andar 01 – Centro, Caxias – MA, juntamente com seu responsável técnico, Engenheiro Civil, **ADRIANO BEZERRA MOURA, CREA Nº 1118750250**, executaram para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO – MA, CNPJ 05.281738/0001-98**, serviços de **REFORMA DAS PRAÇAS MORADA DO SOL, CANTEIRO DA RUA JUSTINO DA SILVA BASTOS, CANTEIRO DA AVENIDA SERVULO DE LIMA, PRAÇA JOÃO SANTOS FILHO E PRAÇA BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO – MA.**

Informamos ainda que os serviços foram prestados com data de início **04/08/2020**, data de término **01/12/2020**, ART nº **MA20200360265** e contrato **180/2020**, e que foram devidamente concluídos e entregues, rigorosamente os prazos, as normas técnicas vigentes e os padrões de qualidade.

Coelho Neto – MA, 01 de dezembro de 2021.

*GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA*  
**GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA**  
 ENGENHEIRO CIVIL DE FISCALIZAÇÃO (LAUDO TÉCNICO)  
 CREA 1118746740



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847818/2021, emitida em 23/06/2021

Certidão nº 847818/2021  
 23/06/2021, 16:16

Chave de Impressão: DwwwW

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2021 e contém 1 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**854267/2021**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ADRIANO BEZERRA MOURA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADRIANO BEZERRA MOURA**  
Registro: **1118750250MA** RNP: **1118750250**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210453482** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/09/2021** Baixada em: **17/09/2021**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **PLANEJAR-CONSTRUCOES SERVICOS EIRELI**

Contratante: **ESTADO DO MARANHÃO - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO**

CPF/CNPJ: **08.585.510/0001-80**

Endereço do contratante: **RUA PORTUGAL**

Nº: **165**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65010480**

Contrato: **81/2020**

Celebrado em: **15/10/2020**

Valor do contrato: **R\$ 738.456,42**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **RUA MAGALHÃES DE ALMEIDA**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **BARRA**

Cidade: **TUTÓIA**

UF: **MA**

CEP: **65580000**

Coordenadas Geográficas: **-2.758769, -42.263801**

Data de início: **16/06/2021**

Conclusão efetiva: **14/09/2021**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **ESTADO DO MARANHÃO - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO**

CPF/CNPJ: **08.585.510/0001-80**

Atividade Técnica: **17 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS\_11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS\_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS\_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS\_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

#### Observações

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO PEDRO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TUTÓIA - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA.

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **854267/2021**  
24/09/2021, 14:02  
Z4138

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z4138





**ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para fins de prova, aptidão e desempenho, que a empresa **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ 04.896.660/0001-53, sediada na Avenida Central, 1848, Sala 08, 1º Andar - Centro, CEP 65.600-160, Caxias - MA, juntamente com seu responsável **ADRIANO BEZERRA MOURA**, Engenheiro Civil, CREA - 111875025-0, prestou serviços à **SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.585.510/0001-80, com sede na Praça Dom Pedro II, nº 32, Centro, CEP 65.010-480, São Luís.


A obra tinha por objeto **CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO PEDRO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TUTÓIA/MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA**, localizada na Rua Magalhães de Almeida, s/n - Barra, Tutóia - MA, coordenadas -2.758769, -42.263801, com data de início 16/06/2021, data de término 14/09/2021, ART nº **MA20210453482** e contrato 81/2020.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram um ótimo desempenho operacional, atendendo a todas as especificações e exigências de acordo com o projeto executivo, memorial descritivo e normas técnicas, de forma criteriosa e satisfatória. A empresa contratada cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente.

OBS: SEGUE EM ANEXO A PLANILHA COM OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

São Luís - MA, 17 de setembro de 2021.

**ANTONIO JOSÉ BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE JÚNIOR**  
SECRETÁRIO DE ESTADO DO TURISMO  
CPF 651.062.613-68



Página 1 de 14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854267/2021, em 24/09/2021



Certidão nº 854267/2021  
07/10/2021, 15:42  
Chave de Impressão: Z4138

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2021 e contém 14 folhas






ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

PLANILHA

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                              | UND            | QUANT.   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                  |                |          |
| 1.1  | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 6,00     |
| 1.2  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                    | MÊS            | 4,50     |
| 1.3  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                                       | UN             | 1,00     |
| 1.4  | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018                             | M              | 225,00   |
| 1.5  | Locação de praças com piquetes de madeira                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 3.356,94 |
| 2    | DEMOLIÇÃO E RETIRADA                                                                                                                                   |                |          |
| 2.1  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                              | m <sup>3</sup> | 30,00    |
| 2.2  | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA                                                                                                                     | M <sup>2</sup> | 75,00    |
| 2.3  | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                             | m <sup>2</sup> | 75,00    |
| 2.4  | Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento                                                                                       | m <sup>2</sup> | 690,00   |
| 2.5  | Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira                                                                                    | un             | 11,00    |
| 2.6  | Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01                                                                                | un             | 2,00     |
| 2.7  | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                          | M              | 45,00    |
| 2.8  | Remoção de luminária aberta ou fechada com braço de até 6m (inclusive reator)                                                                          | un             | 3,00     |
| 2.9  | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 600,00   |
| 2.10 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM                                                                | m <sup>3</sup> | 600,00   |
| 3    | MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                     |                |          |
| 3.1  | ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | m <sup>3</sup> | 2.855,54 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854267/2021, em 24/09/2021 emitida



Certidão nº 854267/2021  
07/10/2021, 15:42

Chave de Impressão: Z4138  
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2021 e contém 14 folhas

Página 2 de 14








**ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO**

|     |                                                                                                                                                                                              |       |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 3.2 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | m³    | 2.603,78  |
| 3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                           | m³xkm | 58.800,00 |
| 3.4 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019                                                                                                       | m²    | 3.356,94  |
| 3.5 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016                                                                                                          | m³    | 167,85    |
| 3.6 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016                                                                                                                | m³    | 187,38    |
| 3.7 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                                                                                                                                             | m³    | 187,38    |
| 4   | <b>INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>                                                                                                                                                       |       |           |
| 4.1 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                | KG    | 267,60    |
| 4.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                 | KG    | 94,20     |
| 4.3 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017                                                         | m³    | 7,29      |
| 4.4 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, exclusive escoramento - Revisada 07.2015                                                                           | m²    | 119,00    |
| 4.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                | KG    | 161,40    |
| 4.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                               | KG    | 575,85    |
| 4.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                             | KG    | 474,60    |
| 4.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                 | KG    | 57,15     |

Página 3 de 14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854267/2021, em 24/09/2021 emitida



Certidão nº 854267/2021  
07/10/2021, 15:42  
Chave de Impressão: Z4138

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2021 e contém 14 folhas






**ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO**

|      |                                                                                                                                                                                  |                |        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 4.9  | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017                                                                           | m <sup>3</sup> | 21,54  |
| 4.10 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                                                                  | m <sup>2</sup> | 73,38  |
| 4.11 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015              | KG             | 267,45 |
| 4.12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015             | KG             | 142,95 |
| 4.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015              | KG             | 138,00 |
| 4.14 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016                                                         | m <sup>3</sup> | 9,11   |
| 4.15 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015                      | m <sup>2</sup> | 149,28 |
| 4.16 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015             | KG             | 637,20 |
| 4.17 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015             | KG             | 177,45 |
| 4.18 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015              | KG             | 208,35 |
| 4.19 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M <sup>2</sup> - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m <sup>3</sup> | 7,74   |

Página 4 de 14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 854267/2021, em 24/09/2021 emitida



Certidão nº 854267/2021  
07/10/2021, 15:42  
Chave de Impressão: Z4138


O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2021 e contém assinaturas





**ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO**

|      |                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 4.20 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015                                          | m² | 136,20 |
| 4.21 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                                                             | KG | 147,60 |
| 4.22 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                                                             | KG | 1,65   |
| 4.23 | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015                                               | m³ | 5,63   |
| 4.24 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015                                                           | m² | 46,88  |
| 4.25 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 782,34 |
| 5    | <b>COBERTURA</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |        |
| 5.1  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                        | m² | 178,04 |
| 5.2  | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                  | m² | 178,04 |
| 5.3  | Grampeamento de telhas de barro tipo canal com arame cobre nº 14                                                                                                                                                                       | m² | 178,04 |
| 6    | <b>PISOS/PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                              |    |        |



Página 5 de 14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854267/2021, em 24/09/2021 emitida



Certidão nº 854267/2021  
07/10/2021, 15:42  
Chave de Impressão: Z4138

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2021 e contém 14 folhas








**ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO**

|      |                                                                                                                                                                                                         |                |          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 6.1  | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015                                                                          | m <sup>2</sup> | 221,10   |
| 6.2  | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015                                                                          | m <sup>2</sup> | 250,61   |
| 6.3  | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015                                                                          | m <sup>2</sup> | 454,80   |
| 6.4  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014                                                | m <sup>2</sup> | 111,00   |
| 6.5  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014                                                 | m <sup>2</sup> | 21,60    |
| 6.6  | PISO VINÍLICO SEMIFLEX EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3.2mm, FIXADO COM COLA                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 2.531,09 |
| 6.7  | PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 425,34   |
| 6.8  | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018                                                                               | m <sup>2</sup> | 418,40   |
| 6.9  | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Bianco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m <sup>2</sup> | 2.108,46 |
| 6.10 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 2.241,06 |
| 6.11 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014                                   | m <sup>2</sup> | 2.786,75 |
| 6.12 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 72,00    |
| 7    | PAREDES/PAINEIS                                                                                                                                                                                         |                |          |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854267/2021, em 24/09/2021



Certidão nº 854267/2021  
07/10/2021, 15:42  
Chave de Impressão: Z4138

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2021 e contém 14 páginas


Página 6 de 14





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO**

|     |                                                                                                                                                                                                                             |    |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 7.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 445,07 |
| 7.2 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 10cm x 20cm com abertura de encaixes                                                                                                                              | m  | 131,76 |
| 8   | <b>REVESTIMENTOS DE PAREDES/PAINÉIS</b>                                                                                                                                                                                     |    |        |
| 8.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014                                                        | m² | 290,52 |
| 8.2 | Revestimento cerâmico para parede, 5 x 15 cm, linha BRICK bege, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço                                    | m² | 63,00  |
| 8.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014                                       | m² | 166,44 |
| 8.4 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014                                            | m² | 865,73 |
| 8.5 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014                                 | m² | 865,73 |
| 8.6 | Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia                                                                                                                                                    | m² | 187,80 |
| 9   | <b>PINTURA/TRATAMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                  |    |        |
| 9.1 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS                                                                                                                                                               | m² | 36,60  |
| 9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014                                                                                                                                         | m² | 187,80 |
| 9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014                                                                                                                                       | m² | 72,00  |
| 9.4 | PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS                                                                                                                                                                             | m² | 75,00  |
| 10  | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                                                                                                                                                                |    |        |



Página 7 de 14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854267/2021, em 24/09/2021



Certidão nº 854267/2021  
07/10/2021, 15:42  
Chave de Impressão: 24138


O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2021 e contém 14 páginas





**ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO**

|       |                                                                                                                                                                          |    |          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 10.1  | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM <sup>2</sup> E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P    | UN | 7,00     |
| 10.2  | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores                                           | UN | 2,00     |
| 10.3  | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO                            | UN | 7,00     |
| 10.4  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016                                                                            | UN | 23,00    |
| 10.5  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016                                                                            | UN | 8,00     |
| 10.6  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016                                                                            | UN | 3,00     |
| 10.7  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                              | M  | 1.675,00 |
| 10.8  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                              | M  | 1.270,00 |
| 10.9  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                               | M  | 1.300,00 |
| 10.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                             | M  | 1.180,00 |
| 10.11 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                               | M  | 150,00   |
| 10.12 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½ ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016                                                                                | M  | 240,00   |
| 10.13 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 12,00    |
| 10.14 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016                                         | UN | 24,00    |



Página 8 de 14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854267/2021, em 24/09/2021 emitida



Certidão nº 854267/2021  
07/10/2021, 15:42  
Chave de Impressão: 24138

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2021 e contém 14 folhas








**ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO**

|       |                                                                                                                                                                         |    |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 10.15 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                 | UN | 6,00  |
| 10.16 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                     | UN | 9,00  |
| 10.17 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017                                                                                              | UN | 18,00 |
| 10.18 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA                                                                                                                      | UN | 19,50 |
| 11    | <b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>                                                                                                                                     |    |       |
| 11.1  | Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m                                                                                                                                    | un | 3,00  |
| 11.2  | Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,10m, dim: 1,00 x 1,00 x 0,60m                                                                                 | un | 3,00  |
| 11.3  | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                       | UN | 3,00  |
| 11.4  | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                  | UN | 9,00  |
| 11.5  | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6,00  |
| 11.6  | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  | UN | 12,00 |
| 11.7  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014      | UN | 18,00 |
| 11.8  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014       | UN | 12,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854267/2021, em 24/09/2021 emitida



Certidão nº 854267/2021  
07/10/2021, 15:42  
Chave de Impressão: Z4138

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2021 e 08/10/2021

Página 9 de 14






**ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO**

|       |                                                                                                                                                                                                             |    |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 11.9  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014                                          | UN | 6,00  |
| 11.10 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm                                                                                                                              | UN | 3,00  |
| 11.11 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                                       | M  | 21,48 |
| 11.12 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014                                           | UN | 2,00  |
| 11.13 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014                                                                         | UN | 3,00  |
| 11.14 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                | UN | 3,00  |
| 11.15 | REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1 1/4"                                                                                                                                                                      | UN | 6,00  |
| 11.16 | REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 3/4"                                                                                                                                                                        | UN | 3,00  |
| 11.17 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016                          | UN | 6,00  |
| 11.18 | Joelho de redução 90º de pvc rígido roscável diâm = 3/4" x 1/2"                                                                                                                                             | un | 6,00  |
| 11.19 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016   | UN | 6,00  |
| 11.20 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 12,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854267/2021, em 24/09/2021



Certidão nº 854267/2021  
07/10/2021, 15:42  
Chave de Impressão: Z4138

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2021 e contém 14 folhas

Página 10 de 14






**ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO**

|       |                                                                                                                                                                                                                     |    |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 11.21 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016                      | UN | 6,00   |
| 11.22 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016   | UN | 18,00  |
| 11.23 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 12,00  |
| 11.24 | Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm                                                                                                                                                                     | un | 3,00   |
| 11.25 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm                                                                                                                                                                | un | 63,00  |
| 11.26 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                                    | M  | 227,28 |
| 11.27 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                                                  | M  | 14,25  |
| 11.28 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                                      | UN | 21,00  |
| 11.29 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                                   | UN | 3,00   |
| 11.30 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                   | UN | 12,00  |
| 11.31 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                   | UN | 6,00   |
| 11.32 | Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros                                                                                                                                     | un | 6,00   |

Página 11 de 14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854267/2021, em 24/09/2021 emitida



Certidão nº 854267/2021  
07/10/2021, 15:42  
Chave de Impressão: Z4138  
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2021 e 24/09/2021








**ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO**

|       |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 11.33 | Torneira de bóia p/caixa d'água d= 3/4" (deca ou similar)                                                                                                                                                                                          | un | 6,00  |
| 11.34 | Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)                                                                                                                                                                          | un | 3,00  |
| 12    | <b>LOUÇAS/METAIS</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |       |
| 12.1  | Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico                                      | un | 6,00  |
| 12.2  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020      | UN | 6,00  |
| 12.3  | Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,60x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.                                                                                                      | un | 6,00  |
| 12.4  | Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar                                                                                                                                                                                        | un | 6,00  |
| 12.5  | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                        | UN | 6,00  |
| 12.6  | Dispenser para toalha interfolhada                                                                                                                                                                                                                 | un | 6,00  |
| 12.7  | Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar                                                                                                                                                                     | un | 6,00  |
| 12.8  | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                      | UN | 18,00 |
| 12.9  | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                         | UN | 12,00 |
| 13    | <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |
| 13.1  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 12,00 |
| 13.2  | Basculante em madeira de lei, tipo pivotante                                                                                                                                                                                                       | m² | 2,16  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854267/2021, em 24/09/2021



Certidão nº 854267/2021  
07/10/2021, 15:42  
Chave de Impressão: Z4138

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2021 e contém 14 folhas

Página 12 de 14






**ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO**

|       |                                                                                                                                                                                                    |     |       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 13.3  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m²  | 74,82 |
| 14    | <b>URBANISMO</b>                                                                                                                                                                                   |     |       |
| 14.1  | LIXEIRA REDONDA METÁLICA EM TELA DE MOEDA, COM SUPORTE METÁLICO E REVESTIMENTO EM RIPAS DE MADEIRA                                                                                                 | UN  | 27,00 |
| 14.2  | BANCO COM BASE EM CONCRETO ARMADO FCK=30MPa, SEM ENCOSTO, COM ASSENTO EM MADEIRA DE LEI, ESP.=5CM, SELADA E ENVERNIZADA COM VERNIZ, 2 DEMÃOS                                                       | UND | 16,50 |
| 14.3  | Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M-10/2, da Lúdico                                                                                                                                                | un  | 3,00  |
| 14.4  | Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M-24, da Lúdico                                                                                                                                                 | un  | 3,00  |
| 14.5  | Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. $\phi=2"$ , dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintada com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar                  | Un  | 3,00  |
| 14.6  | Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escda em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado                                                                           | un  | 3,00  |
| 14.7  | Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. $\phi=1\frac{1}{2}"$ , Sergipark ou similar                                                                                     | Un  | 3,00  |
| 14.8  | Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar                                                               | Un  | 2,00  |
| 14.9  | Equipamento de ginástica - surf duplo                                                                                                                                                              | un  | 2,00  |
| 14.10 | Equipamento de ginástica - volante diagonal duplo                                                                                                                                                  | un  | 2,00  |
| 14.11 | Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples                                                                                                                                          | un  | 3,00  |
| 15    | <b>ACESSIBILIDADE</b>                                                                                                                                                                              |     |       |
| 15.1  | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.                              | un  | 9,00  |

Página 13 de 14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854267/2021, em 24/09/2021 emitida



Certidão nº 854267/2021  
07/10/2021, 15:42

Chave de Impressão: Z4138

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2021 às 14h14min






**ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO**

|      |                                                                                                                                                                                             |                |          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 15.2 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m <sup>2</sup> | 399,00   |
| 16   | <b>DIVERSOS</b>                                                                                                                                                                             |                |          |
| 16.1 | Placa em aço inox medindo 36x36cm, no modelo destinado a obras c/ recursos do Governo Federal                                                                                               | un             | 1,00     |
| 16.2 | TOTEM DE INAUGURAÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, H = 1,50M                                                                                                                                     | UND            | 1,00     |
| 16.3 | MONUMENTO DE BARCO                                                                                                                                                                          | UN             | 1,00     |
| 17   | <b>LIMPEZA E ARREMATES FINAIS</b>                                                                                                                                                           |                |          |
| 17.1 | Limpeza geral                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 3.356,94 |

São Luís – MA, 17 de setembro de 2021.

*Antônio José Bittencourt de Albuquerque Júnior*  
**ANTONIO JOSÉ BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE JÚNIOR**  
SECRETÁRIO DE ESTADO DO TURISMO  
CPF 651.062.613-68



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854267/2021, emitida em 24/09/2021



Certidão nº 854267/2021  
07/10/2021, 15:42

Chave de Impressão: Z4138

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2021 e contém 14 folhas

Página 14 de 14






## LAUDO TÉCNICO

Em vistoria feita, constatou-se que a empresa **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ 04.896.660/0001-53, sediada na Avenida Central, 1848, Sala 08, 1º Andar - Centro, CEP 65.600-160, Caxias - MA, juntamente com seu responsável técnico **ADRIANO BEZERRA MOURA**, Engenheiro Civil, CREA - 111875025-0, prestou serviços à **SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.585.510/0001-80, com sede na Praça Dom Pedro II, nº 32, Centro, CEP 65.010-480, São Luís, serviços de **CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO PEDRO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TUTÓIA/MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA**, localizada na Rua Magalhães de Almeida, s/n - Barra, Tutóia - MA, coordenadas -2.758769, -42.263801.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 16/06/2021, data de término 14/09/2021, ART nº MA20210453482 e contrato 81/2020, e que foram devidamente concluídos e entregues, rigorosamente os prazos, as normas técnicas vigentes e os padrões de qualidade.

Tutóia - MA, 15 de setembro de 2021.

*Raimundo Coelho Soares Neto*  
**RAIMUNDO COELHO SOARES NETO**  
 ENGENHEIRO CIVIL DE FISCALIZAÇÃO (LAUDO TÉCNICO)  
 CREA-1118992520



Certidão nº 854267/2021  
 07/10/2021, 15:42

Chave de Impressão: Z4138

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2021 e contém 1 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854267/2021, em 24/09/2021





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**839098/2021**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ADRIANO BEZERRA MOURA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADRIANO BEZERRA MOURA**  
Registro: **1118750250MA** RNP: **1118750250**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210392966** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/01/2021** Baixada em: **10/02/2021**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **PLANEJAR-CONSTRUCOES SERVICOS EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE COELHO NETO**  
Endereço do contratante: **PRAÇA GETÚLIO VARGAS**  
Complemento:

Bairro: **CENTRO**  
UF: **MA**

CPF/CNPJ: **05.281.738/0001-98**  
Nº: **S/N**

Cidade: **COELHO NETO**

CEP: **65620000**

Contrato: **177/2020**

Celebrado em: **09/07/2020**

Valor do contrato: **R\$ 564.437,35**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **SETOR URBANO DA CIDADE DE COELHO NETO - MA**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **ZONA URBANA**

Cidade: **COELHO NETO**

UF: **MA**

CEP: **65620000**

Coordenadas Geográficas: **-4.256925, -43.012249**

Data de início: **10/08/2020**

Conclusão efetiva: **31/12/2020**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE COELHO NETO**

CPF/CNPJ: **05.281.738/0001-98**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 5,00 unidade; 1 - ATUACAO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 5,00 unidade; 1 - ATUACAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 5,00 unidade; 1 - ATUACAO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 5,00 unidade; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID/COMERC. 53 - EXECUCAO 5,00 unidade;**

#### Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS SÃO FRANCISCO, JOSÉ SARNEY, OLHO D'AGUINHA, FEIRINHA E MORADA DOS ASTROS NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA.

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 839098/2021**

**11/02/2021, 13:27**

**5ZCc1**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **5ZCc1**





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO




LAUDO TÉCNICO

Em vistoria feita, constatou-se que a empresa **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no **CNPJ 04.896.660/0001-53**, localizada da Avenida Central, 1848, Sala 08, Andar 01 – Centro, Caxias – MA, juntamente com seu responsável técnico, Engenheiro Civil, **ADRIANO BEZERRA MOURA, CREA Nº 1118750250**, executaram para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO – MA, CNPJ 05.281.738/0001-98**, serviços de **CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS SÃO FRANCISCO, JOSÉ SARNEY, OLHO D'AGUINHA, FEIRINHA E MORADA DOS ASTROS NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO – MA.**

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de **10/08/2020**, data de término **01/12/2020**, ART nº **MA20210392966** e contrato **177/2020**, e que foram devidamente concluídos e entregues, rigorosamente os prazos, as normas técnicas vigentes e os padrões de qualidade.

Coelho Neto – MA, 31 de dezembro de 2020.

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA  
GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL DE FISCALIZAÇÃO (LAUDO TÉCNICO)  
CREA 1118746740



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839098/2021, emitida em 11/02/2021



Certidão nº 839098/2021  
11/02/2021, 13:27  
Chave de Impressão: 5ZCc1  
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2021 e contém 4 folhas

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro  
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - CEP: 65.620-000 - Coelho Neto -MA







**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**


Atestamos para fins de prova, aptidão e desempenho, que a empresa **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ 04.896.660/0001-53, sediada na Avenida Central, 1848, Sala 08, 1º Andar - Centro, CEP 65.600-160, Caxias - MA, juntamente com seu responsável técnico **ADRIANO BEZERRA MOURA**, Engenheiro Civil, CREA - 111875025-0, prestou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO**, CNPJ 05.281.738/0001-98, sediada na Praça Getúlio Vargas, s/n - Centro, Coelho Neto - MA.

A obra tinha por objeto **CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS SÃO FRANCISCO, JOSÉ SARNEY, OLHO D'AGUINHA, FEIRINHA E MORADA DOS ASTROS NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA**, com data de início 10/08/2020, data de término 01/12/2020, ART nº MA20210392966 e contrato 177/2020.


Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram um ótimo desempenho operacional, atendendo a todas as especificações e exigências de acordo com o projeto executivo, memorial descritivo e normas técnicas, de forma criteriosa e satisfatória. A empresa contratada cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente.

OBS: SEGUE EM ANEXO A PLANILHA COM OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS.


Coelho Neto - MA, 01 de dezembro de 2020.



**DOMINGOS DE SOUSA LEAL FILHO**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



**GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA**  
ENGENHEIRO CIVIL DE FISCALIZAÇÃO (LAUDO TÉCNICO)  
CREA 1118746740



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839098/2021, em 11/02/2021 emitida



O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2021 e contém 4 folhas  
Certidão nº 839098/2021  
11/02/2021, 13:27  
Chave de Impressão: 5ZCc1

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro  
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - CEP: 65.620-000 - Coelho Neto - MA






**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



**PLANILHA**

| Item     | Descrição                                                                                                                                                                     | Und. | Quant.   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| <b>1</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                  |      |          |
| 1.1      | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA                                                                                                                             | m²   | 6,00     |
| 1.2      | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ACIMA DE 1000 M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA                                                                               | m²   | 1.413,40 |
| <b>2</b> | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>                                                                                                                                                  |      |          |
| 2.1      | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018                                                                                                                             | m²   | 1.413,40 |
| 2.2      | ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.                        | m³   | 945,72   |
| 2.3      | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (CONSTRUÇÃO) DENSIDADE=1,5T/M³                                                                       | tkm  | 1.182,15 |
| 2.4      | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA                                                                                                                 | m³   | 945,72   |
| <b>3</b> | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                                           |      |          |
| 3.1      | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA                                                                                          | m²   | 804,66   |
| 3.2      | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015                                                                     | m²   | 1.424,53 |
| 3.3      | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015                                                          | m²   | 965,04   |
| 3.4      | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.       | un   | 20,00    |
| 3.5      | PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020                                                                                       | m²   | 954,44   |
| <b>4</b> | <b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>                                                                                                                                                   |      |          |
| 4.1      | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016                                                                 | m    | 741,56   |
| 4.2      | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016                                                                | m    | 741,56   |
| 4.3      | CAIACAO EM MEIO FIO                                                                                                                                                           | m²   | 186,06   |
| <b>5</b> | <b>PAISAGISMO</b>                                                                                                                                                             |      |          |
| 5.1      | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018                                                                                                                                        | m²   | 3.723,51 |
| 5.2      | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018                                                                        | un   | 116,00   |
| <b>6</b> | <b>ILUMINAÇÃO DA PRAÇA</b>                                                                                                                                                    |      |          |
| 6.1      | POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 10W | un   | 52,00    |
| 6.2      | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                    | un   | 104,00   |
| 6.3      | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA                                                                                                                   | un   | 4,00     |
| 6.4      | QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 12 DISJUNTORES, TRIFÁSICO, C/BARRAMENTO, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), EXCLUSIVE DISJUNTORES                                  | un   | 4,00     |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839098/2021, em 11/02/2021



Certidão nº 839098/2021  
11/02/2021, 13:27

Chave de Impressão: 52Cc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2021 e contém 4 folhas

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro  
 CNPJ: 05.281.738/0001-98 - CEP: 65.620-000 - Coelho Neto -MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 11/02/2021, às 13:27.





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**




|      |                                                                                                                                                                                                                |    |          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 6.5  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                | m  | 4.200,00 |
| 6.6  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                           | m  | 4.200,00 |
| 6.7  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                            | un | 75,00    |
| 6.8  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                             | un | 24,00    |
| 6.9  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                            | un | 24,00    |
| 6.10 | CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M                                                                                                                                                                          | un | 46,00    |
| 7    | <b>DIVERSOS</b>                                                                                                                                                                                                |    |          |
| 7.1  | BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO LARGURA = 45CM                                                                                                                                                                   | un | 91,00    |
| 7.2  | LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | un | 40,00    |
| 7.3  | PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM MEZANINO E PLATAFORMA, VÃO DE 7 METROS, CHAPA XADREZ 1/8", SOBRECARGA 400 KG/M², INCLUSO PINTURA EPOXI E LOGO DA PREFEITURA.                                                   | m² | 85,00    |
| 8    | <b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>                                                                                                                                                                                   |    |          |
| 8.1  | LIMPEZA GERAL                                                                                                                                                                                                  | m² | 1.413,40 |

Coelho Neto – MA, 01 de dezembro de 2020.

**DOMINGOS DE SOUSA LEAL FILHO**  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA**  
 ENGENHEIRO CIVIL DE FISCALIZAÇÃO (LAUDO TÉCNICO)  
 CREA 1118746740



Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro  
 CNPJ: 05.281.738/0001-98 - CEP: 65.620-000 - Coelho Neto - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839098/2021, em 11/02/2021



Certidão nº 839098/2021  
 11/02/2021, 13:27  
 Chave de Impressão: 5ZCc1  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2021 e contém 4 folhas







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977


**CREA-MA**

**ART CARGO-FUNÇÃO**  
**Nº MA20220539962**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

SUBSTITUIÇÃO à  
MA20220538962

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Responsável Técnico</b><br><b>ADRIANO BEZERRA MOURA</b><br>Título profissional: <b>ENGENHEIRO CIVIL</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |  | RNP: 1118750250<br>Registro: 1118750250MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>2. Contratante</b><br>Contratante: <b>PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI</b><br><b>AVENIDA CENTRAL</b><br>Complemento: <b>ANDAR 01, SALA 08</b><br>Cidade: <b>CAXIAS</b><br>País: <b>Brasil</b><br>Tipo de contratante: <b>Pessoa Jurídica de Direito Privado</b><br>Ação Institucional: <b>Outros</b>                                                      |  | CPF/CNPJ: 04.896.660/0001-53<br>Nº: 1848<br>CEP: 65600160<br>Bairro: <b>CENTRO</b><br>UF: <b>MA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>3. Vínculo Contratual</b><br>Unidade administrativa: <b>undefined</b><br><b>AVENIDA CENTRAL</b><br>Complemento: <b>ANDAR 01, SALA 08</b><br>Cidade: <b>CAXIAS</b><br>Data de Início: <b>15/06/2022</b> Previsão de término: <b>15/06/2026</b><br>Tipo de vínculo: <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>Identificação do cargo/função: <b>Coordenador(a) de Obras</b> |  | Nº: 1848<br>CEP: 65600160<br>Bairro: <b>CENTRO</b><br>UF: <b>MA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>4. Atividade Técnica</b><br>1000 - OUTRA<br>44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)<br>A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART                                                                                      |  | Quantidade<br>10,00<br>Unidade<br>h/sem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>5. Observações</b><br>RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>6. Declarações</b><br>- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>7. Entidade de Classe</b><br>SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>8. Assinaturas</b><br>Declaro serem verdadeiras as informações acima<br>_____ de _____ de _____<br>Local _____ data _____                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>ADRIANO BEZERRA MOURA:04145987330</b><br>Assinado de forma digital por ADRIANO BEZERRA MOURA:04145987330<br>Dados: 2023.01.14 09:49:02 -03'00'<br><b>ADRIANO BEZERRA MOURA - CPF: 041.459.873-30</b><br><b>JOSE UBIRATAN RIBEIRO</b><br>Assinado de forma digital por JOSE UBIRATAN RIBEIRO CHAVES:24292508372<br>Dados: 2023.01.14 09:49:16 -03'00'<br><b>CHAVES:24292508372</b><br><b>PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 04.896.660/0001-53</b> |
| <b>9. Informações</b><br>* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>10. Valor</b><br>Esta ART é isenta de taxa      Registrada em: <b>17/06/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4bb87  
Impresso em: 14/01/2023 às 09:47:59 por: , ip: 200.25.37.76

www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A empresa **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** empresa estabelecida na cidade de Caxias, Estado do Maranhão, a Avenida Central, 1848, Sala – 08, 1º Andar, Centro, CEP: 65.600-160. Caxias - MA, inscrita no CNPJ 04.896.660/0001-53, neste ato representada pelo seu administrador **JOSÉ UBIRATAN RIBEIRO CHAVES**, portador do CPF 242.925.083-72, doravante chamada simplesmente **contratante** e **ADRIANO BEZERRA MOURA**, brasileiro, maior, solteiro, Engenheiro Civil, residente e domiciliado a Rua da Barrinha, 505, Cangalheiro, CEP: 65.606-570, Caxias – MA, portador do CPF 041.459.873-30, registrado sob o nº 111875025-0 no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA/MA, doravante simplesmente chamado **contratado**, resolvem elaborar o presente contrato de prestação de serviços, sob as condições e cláusulas abaixo.

**CLAUSULA PRIMEIRA:** o contratado obriga-se a prestar serviços técnicos a contratante, bem como inspecionar suas obras em horário a critério do contratado.

**CLAUSULA SEGUNDA:** o contratado receberá 06 (seis) salários mínimos por mês, no valor de R\$ 7.272,00 (sete mil e duzentos e setenta e dois reais), a título de remuneração, sendo o responsável técnico da contratante.

**CLAUSULA TERCEIRA:** se por ventura em algum momento o contratado ocasionar perdas materiais e de tempo quando o mesmo no cumprimento de alguma atividade já a tenha concluído na sua totalidade ou no prazo de tempo disponível, o contratado terá que repor ao contratante qualquer prejuízo material o qual foi em função do atraso a ele ora proporcionado.

**CLAUSULA QUARTA:** o contratante obriga-se a fornecer ao contratado todas as condições técnicas e financeiras necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais.

**CLAUSULA QUINTA:** este contrato terá validade a partir de 15 de junho de 2022 e o término do mesmo é dia 15 de junho de 2026, podendo ser rescindido de comum acordo, desde que uma das partes manifeste este desejo com antecedências de 15 (quinze) dias.

**CLAUSULA SEXTA:** o contrato obriga-se a trabalhar 10 (dez) horas semanais para a empresa contratante.

**CLAUSULA SÉTIMA:** as partes elegem o fórum desta cidade como o competente para diminuir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do presente contrato.

JOSE UBIRATAN  
RIBEIRO  
CHAVES:242925  
08372  
Assinado de forma  
digital por JOSE  
UBIRATAN RIBEIRO  
CHAVES:24292508372  
Dados: 2022.06.15  
09:40:35 -03'00'

ADRIANO  
BEZERRA  
MOURA:04145  
987330  
Assinado de forma  
digital por ADRIANO  
BEZERRA  
MOURA:04145987330  
Dados: 2022.06.15  
09:40:19 -03'00'

E por estarem assim perfeitamente justas e contratadas, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só fim, na presença de duas testemunhas.


Caxias – MA, 15 de junho de 2022.

JOSE UBIRATAN  
RIBEIRO

CHAVES:24292508372

Assinado de forma digital por  
JOSE UBIRATAN RIBEIRO  
CHAVES:24292508372  
Dados: 2022.06.15 09:40:48 -03'00'

**JOSÉ UBIRATAN RIBEIRO CHAVES**  
PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
ADMINISTRADOR  
CONTRATANTE



ADRIANO BEZERRA  
MOURA:04145987  
330

Assinado de forma digital  
por ADRIANO BEZERRA  
MOURA:04145987330  
Dados: 2022.06.15  
09:40:58 -03'00'

**ADRIANO BEZERRA MOURA**  
CREA – MA Nº 111875025-0  
CONTRATADO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 878244/2023**  
Emissão: 14/01/2023  
Validade: 31/03/2023  
Chave: c9daC

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: ADRIANO BEZERRA MOURA

Registro: 1118750250

CPF: 041.\*\*\*.\*\*\*-30

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 07/08/2019

**Título(s)****GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIFACEMA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

Data de Formação: 25/07/2019

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0000013116

CNPJ: 17.965.061/0001-96

Data Início: 31/08/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0000008577

CNPJ: 04.896.660/0001-53

Data Início: 15/06/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 15/06/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA

Registro: 0005427622

CNPJ: 32.371.059/0001-82

Data Início: 15/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 877559/2023**

**Emissão: 02/01/2023**

**Validade: 31/03/2023**

**Chave: D5bwx**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 04.896.660/0001-53

Registro: 0000008577

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 7.000.000,00

Data do Capital: 15/09/2016

Faixa: 6

Objetivo Social: 4120-4/00 ? CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO -RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO); 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR; 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 8299-7/01 - MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO(S) SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S)

Endereço Matriz: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 1, CENTRO, CAXIAS, MA, 65600160

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 27/06/2008

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000008577EMMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: ADRIANO BEZERRA MOURA

Registro: 1118750250

CPF: 041.\*\*\*.\*\*\*-30

Data Início: 15/06/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 15/06/2026

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

**Sócios**

Sócio: JOSE UBIRATAN RIBEIRO CHAVES





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 877559/2023**  
Emissão: 02/01/2023  
Validade: 31/03/2023  
Chave: D5bwx

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CPF: 242.\*\*\*.\*\*\*-72

Função: SOCIO ADMINISTRADOR







Ofício nº 009/2023-CPL/PMCH

Chapadinho-MA, 18 de Janeiro de 2023.


Ao  
Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Chapadinho  
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Prezados,

Estamos encaminhando em anexo os autos os documentos de habilitação, Atestados de Capacidade Técnica e proposta de Preços, que teve as empresa: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita sob o nº CNPJ: 04.896.660/0001-53 como licitante do Regime Diferenciado de Preços nº 035/2022, Contratação de empresa especializada para construção de 01 (uma) unidade escolar, demais dependências, denominada U.I. Alexandre Costa no município de Chapadinho, para análise e parecer técnico deste Setor de Engenharia, para que assim possa ser verificado o atendimento aos itens de maior relevância, em conformidade com o solicitação no subitem 9.5.4.1.2 da qualificação técnica apresentada pela empresa e exequibilidade da Proposta de Preços.

A Comissão Permanente de Licitação fica no aguardo de sua apreciação e parecer para que assim possamos dar prosseguimento aos demais atos legais deste procedimento licitatório.

Atenciosamente,

  
Prefeitura Municipal de Chapadinho  
LUCIANO SOUZA GOMES  
PRESIDENTE DA CPL  
PORTARIA Nº 034/2021



**Parecer Técnico do Setor de Engenharia referente à análise da habilitação técnica do RDC Eletrônico**  
**N.º 035/2022**

Em resposta ao ofício nº 009 /2023 – CPL/PMCH referente ao RDC Eletrônico n.º 035/2022 (Processo Administrativo nº 6919/2022 – Secretaria Municipal de Educação) do dia 18 de janeiro de 2023 objetivando a contratação de empresa especializada para construção de 01 (uma) unidade escolar, demais dependências denominada U.I Alexandre Costa no município de Chapadinho – MA.

Para análise da documentação técnica seguimos diretrizes de acordo com o edital no item 9.4 Habilitação subitem 9.4.6 - Qualificação Técnica e subitem 9.5.4.1.2, sendo que a empresa abaixo listada foi para análise de sua documentação:

**EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**  
**CNPJ: 04.896.660/0001-53**

Analisando os itens de maior relevância e suas quantidades mínimas contidas no edital do RDC Eletrônico N.º 035/2022 constatamos que:

A empresa PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. apresentou em seus atestados de capacidade técnica no que diz respeito aos itens de maior relevância **de acordo** com o edital no item 9.4 Habilitação subitem 9.4.6 e subitem 9.5.4.1.2 - Qualificação Técnica em serviços e quantidades aceitáveis.

**1. Análise da proposta inexecutável: item 8.4 do edital**

**Valor orçado pela administração: R\$ 1.874.102,98** (um milhão oitocentos e setenta e quatro mil cento e dois reais e noventa e oito centavos)

**Valor da empresa: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. R\$ 1.860.123,43** (um milhão oitocentos e sessenta mil cento e vinte e três reais e quarenta e três centavos)

Art 48: lei 8.666/93

§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente inexecutáveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração, ou (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

b) valor orçado pela administração.

1) Média Aritmética = Não foi possível obter a média aritmética, por ter apenas um valor de proposta

2) Valor orçado pela administração: R\$ 1.874.102,98  
70% de 1.874.102,98 = R\$ 1.311.872,09

*Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.*



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Qualquer valor considerado abaixo de R\$ 1.311.872,09 (um milhão trezentos e onze mil oitocentos e setenta e dois reais e nove centavos) **será considerado manifestadamente inexecutable.**

A proposta apresentada pela empresa PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. R\$ 1.860.123,43 (um milhão oitocentos e sessenta mil cento e vinte e três reais e quarenta e três centavos) **não é inexecutable.**

**Concluimos que:**

Após a análise da habilitação técnica da empresa PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. R\$ 1.860.123,43 (um milhão oitocentos e sessenta mil cento e vinte e três reais e quarenta e três centavos) constatamos que a mesma apresentou em seus atestados de capacidade técnica serviços aceitáveis com quantidades mínimas exigidas no edital e sua proposta de preço não é inexecutable. Podemos concluir que a documentação técnica apresentada pela empresa PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA encontra-se **de acordo** com o edital da referida Licitação RDC Nº 035/2022.

Encaminhamos o referido parecer ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Prefeitura Municipal de Chapadinho para tomar as devidas providências cabíveis.

Chapadinho-MA, 19 de janeiro de 2023.


Edvaldo Paz Nunes

Eng. Civil

CREA 110.313.774-3

Setor de Engenharia

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo  
Chapadinho/MA







**REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 035/2022**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6919/2022.**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR, DEMAIS DEPENDÊNCIAS, DENOMINADA U.I. ALEXANDRE COSTA NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA.**


**PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA:**  
**SF ENGENHARIA EXECUTORES E**  
**CONSULTORES LTDA.**

**CNPJ Nº 69.391.274/0001-55**



PROPOSTA DE PREÇO

RDC 035/2022



À  
Prefeitura Municipal de Chapadinha  
Comissão Permanente de Licitação - CPL  
Chapadinha, Maranhão

## OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR, DEMAIS DEPENDENCIAS, DENOMINADA U.I ALEXANDRE COSTA NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA

## DADOS DA EMPRESA

|                                                                            |                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA                  | CNPJ: 69.391.274/0001-55      |
| ENDEREÇO: Rua Renato Viana, Nº 110, Ivar Saldanha                          | CEP: 65.036-000               |
| CIDADE: São Luís                                                           | ESTADO: Maranhão              |
| TELEFONE: (98) 3301-5181                                                   | CELULAR: (98) 9 8868 - 3149   |
| E-MAIL: sfengenhariatltda@hotmail.com                                      | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 33515006 |
| DADOS BANCÁRIOS: Banco Inter (077), Agência 0001, CC 116860952, PIX (CNPJ) | INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento    |

## REPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| NOME COMPLETO: Pedro Sereno Moreira Scriviner | CONTATO: (98) 9 98868 - 3149 |
| CARGO: Sócio Administrativo                   | RG: 016856972001-5           |
| EMAIL: pedroscriviner@hotmail.com             | CPF: 032.978.163-41          |

| ITEM        | OBJETO                       | VALOR (\$)       |
|-------------|------------------------------|------------------|
| 1           | Serviços de Construção Civil | R\$ 1.865.000,00 |
| VALOR TOTAL |                              | R\$ 1.865.000,00 |

Cotamos para o objeto em licitação os valores abaixo discriminados:

|             |                  |                                                     |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| VALOR TOTAL | R\$ 1.865.000,00 | UM MILHÃO, OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL REAIS. |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------|

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (NOVENTA) dias, a contar da data de sua apresentação.

**DECLARAÇÃO:** Declaramos que no preço cotado estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo do Edital.

**DECLARAÇÃO:** Declaramos que temos pleno conhecimento das condições necessárias para prestação dos serviços.

**TRIBUTAÇÃO:** Lucro presumido

CHAPADINHA (MA), 16 de JANEIRO de 2023.

Pedro Sereno Moreira Scriviner  
Engº Civil e Sócio ADM  
(98) 9 98868-3149

PEDRO SERENO MOREIRA  
SCRIVINER:03297816341  
97816341

Assinado de forma digital por PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER:03297816341  
Dados: 2023.01.24 16:50:12 -03'00'

PLANILHA RESUMO

| ITEM               | DESCRIÇÃO                                  | PREÇO TOTAL    | (%)          |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1                  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                        | R\$ 31.454,28  | 1,69 %       |
| 2                  | SERVIÇOS PRELIMINARES                      | R\$ 15.137,73  | 0,81 %       |
| 3                  | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA                     | R\$ 27.488,28  | 1,47 %       |
| 4                  | INFRAESTRUTURA                             | R\$ 67.012,24  | 3,59 %       |
| 5                  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO              | R\$ 80.744,59  | 4,33 %       |
| 6                  | ALVENARIA E VEDAÇÕES                       | R\$ 145.039,01 | 7,78 %       |
| 7                  | COBERTURA                                  | R\$ 301.741,24 | 16,18 %      |
| 8                  | REVESTIMENTO                               | R\$ 165.985,49 | 8,90 %       |
| 9                  | PAVIMENTAÇÃO                               | R\$ 157.378,10 | 8,44 %       |
| 10                 | FORRO                                      | R\$ 45.468,11  | 2,44 %       |
| 11                 | ESQUADRIAS                                 | R\$ 80.357,87  | 4,31 %       |
| 12                 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                      | R\$ 68.361,48  | 3,67 %       |
| 13                 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | R\$ 4.783,00   | 0,26 %       |
| 14                 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS               | R\$ 38.919,70  | 2,09 %       |
| 15                 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS                | R\$ 24.816,70  | 1,33 %       |
| 16                 | PINTURAS E ACABAMENTOS                     | R\$ 70.506,15  | 3,78 %       |
| 17                 | MURO E FACHADA                             | R\$ 115.052,83 | 6,17 %       |
| 18                 | SERVIÇOS FINAIS                            | R\$ 7.511,28   | 0,40 %       |
| 19                 | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS            | R\$ 417.241,92 | 22,37 %      |
| VALOR DO ORÇAMENTO |                                            | R\$            | 1.447.758,08 |
| BDI                |                                            | R\$            | 417.241,92   |
| VALOR TOTAL        |                                            | R\$            | 1.865.000,00 |

PEDRO SERENO MOREIRA  
SCRIVINE R:032978  
16341

Assinado de  
forma digital  
por PEDRO  
SERENO  
MOREIRA  
SCRIVINER:0329  
7816341  
Dados:  
2023.01.24  
16:38:50 -03'00'

CHAPADINHA (MA), 16 de JANEIRO de 2023.

Pedro Sereno Moreira Scriviner  
Eng<sup>o</sup> Civil e Sócio ADM  
(98) 9 98868-3149



PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM  | CODIGO                               | BANCO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                            | UND | QUANT   | VALOR UNI    | TOTAL         |
|-------|--------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------|---------------|
| 1     | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>           |         |                                                                                                                                                      |     |         |              | R\$ 31.454,28 |
| 1.1   | COMP 001                             | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                  | MES | 6,00    | R\$ 5.242,38 | R\$ 31.454,28 |
| 2     | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>         |         |                                                                                                                                                      |     |         |              | R\$ 15.137,73 |
| 2.1   | 11397                                | ORSE    | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021       | un  | 1,00    | R\$ 750,00   | R\$ 750,00    |
| 2.2   | C3528                                | SEINFRA | MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO                                                                                               | m²  | 956,76  | R\$ 3,82     | R\$ 3.652,87  |
| 2.3   | 93584                                | SINAPI  | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016                                          | m²  | 9,00    | R\$ 938,72   | R\$ 8.448,50  |
| 2.4   | C2850                                | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA                                                                                             | UN  | 1,00    | R\$ 1.308,20 | R\$ 1.308,20  |
| 2.5   | C2851                                | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA                                                                                                                      | UN  | 1,00    | R\$ 978,16   | R\$ 978,16    |
| 3     | <b>MOVIMENTAÇÕES DE TERRA</b>        |         |                                                                                                                                                      |     |         |              | R\$ 27.488,28 |
| 3.1   | 2497                                 | ORSE    | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                 | m³  | 52,88   | R\$ 43,05    | R\$ 2.276,48  |
| 3.2   | 93358                                | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021                                                                        | m³  | 56,96   | R\$ 56,77    | R\$ 3.233,62  |
| 3.3   | C0095                                | SEINFRA | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG                                                                                           | m²  | 162,73  | R\$ 24,40    | R\$ 3.969,80  |
| 3.4   | 96995                                | SINAPI  | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017                                                                                                     | m²  | 39,16   | R\$ 34,70    | R\$ 1.358,85  |
| 3.5   | 94342                                | SINAPI  | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016                                                                    | m³  | 266,85  | R\$ 62,39    | R\$ 16.649,52 |
| 4     | <b>INFRAESTRUTURA</b>                |         |                                                                                                                                                      |     |         |              | R\$ 87.012,24 |
| 4.1   | <b>ALICERCE</b>                      |         |                                                                                                                                                      |     |         |              | R\$ 10.213,42 |
| 4.1.1 | C3529                                | SEINFRA | MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS                                                                    | m³  | 43,21   | R\$ 236,37   | R\$ 10.213,42 |
| 4.2   | <b>SAPATAS ISOLADAS</b>              |         |                                                                                                                                                      |     |         |              | R\$ 21.103,34 |
| 4.2.1 | 96619                                | SINAPI  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017                                                 | m²  | 50,96   | R\$ 26,43    | R\$ 1.347,07  |
| 4.2.2 | 11657                                | ORSE    | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2015                                       | m²  | 28,48   | R\$ 48,54    | R\$ 1.382,49  |
| 4.2.3 | 96546                                | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017                                                       | KG  | 604,04  | R\$ 13,72    | R\$ 8.286,75  |
| 4.2.4 | 94964                                | SINAPI  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021              | m³  | 22,78   | R\$ 442,80   | R\$ 10.087,03 |
| 4.3   | <b>CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR</b>   |         |                                                                                                                                                      |     |         |              | R\$ 35.695,48 |
| 4.3.1 | 11652                                | ORSE    | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2015                                   | m²  | 95,68   | R\$ 52,50    | R\$ 5.023,55  |
| 4.3.2 | 96546                                | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017                                                       | KG  | 1011,63 | R\$ 13,72    | R\$ 13.878,43 |
| 4.3.3 | 96543                                | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017                                                         | KG  | 227,25  | R\$ 16,61    | R\$ 3.773,72  |
| 4.3.4 | 94964                                | SINAPI  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021              | m³  | 11,37   | R\$ 442,80   | R\$ 5.034,66  |
| 4.3.5 | 103670                               | SINAPI  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022                                                         | m³  | 11,37   | R\$ 201,12   | R\$ 2.286,73  |
| 4.3.6 | 4953                                 | ORSE    | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m²  | 219,82  | R\$ 25,92    | R\$ 5.698,39  |
| 5     | <b>ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO</b> |         |                                                                                                                                                      |     |         |              | R\$ 80.744,59 |
| 5.1   | <b>PILARES</b>                       |         |                                                                                                                                                      |     |         |              | R\$ 42.153,56 |
| 5.1.1 | 7463                                 | ORSE    | Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento                                                         | m²  | 93,49   | R\$ 50,77    | R\$ 4.746,65  |
| 5.1.2 | 92762                                | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                         | KG  | 1647,39 | R\$ 12,49    | R\$ 20.578,20 |
| 5.1.3 | 92759                                | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                          | KG  | 316,46  | R\$ 14,15    | R\$ 4.478,29  |
| 5.1.4 | 94964                                | SINAPI  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021              | m³  | 19,18   | R\$ 442,80   | R\$ 8.492,94  |
| 5.1.5 | 103670                               | SINAPI  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022                                                         | m³  | 19,18   | R\$ 201,12   | R\$ 3.857,48  |
| 5.2   | <b>CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR</b>   |         |                                                                                                                                                      |     |         |              | R\$ 26.417,63 |
| 5.2.1 | 11652                                | ORSE    | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2015                                   | m²  | 99,3    | R\$ 52,50    | R\$ 5.213,61  |
| 5.2.2 | 92762                                | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                         | KG  | 777,08  | R\$ 12,49    | R\$ 9.706,81  |
| 5.2.3 | 96543                                | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017                                                         | KG  | 234,79  | R\$ 16,61    | R\$ 3.898,93  |
| 5.2.4 | 94964                                | SINAPI  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021              | m³  | 11,8    | R\$ 442,80   | R\$ 5.225,06  |
| 5.2.5 | 103670                               | SINAPI  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022                                                         | m³  | 11,8    | R\$ 201,12   | R\$ 2.373,22  |
| 5.3   | <b>LAJE TÉCNICA</b>                  |         |                                                                                                                                                      |     |         |              | R\$ 12.173,40 |

PEDRO  
SERENO  
MOREIRA  
SCRIVINER:032  
97816341


Assinado de forma  
digital por PEDRO  
SERENO MOREIRA  
SCRIVINER:03297816  
341  
Dados: 2023.01.24  
16:39:02 -03'00'

En

Fls 00979  
 Proc. Nº 035/2022  
 ASS 188,56 R\$ 12.173,40


|        |                               |         |                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |     |          |     |            |
|--------|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|----------|-----|------------|
| 5.3.1  | 101963                        | SINAPI  | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), AF_11/2020                                                                       | m² | 64,56   | R\$ | 188,56   | R\$ | 12.173,40  |
| 6      | ALVENARIA E VEDAÇÕES          |         |                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |     |          | R\$ | 145.039,01 |
| 6.1    | 103332                        | SINAPI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021                                                                       | m² | 1480,18 | R\$ | 99,66    | R\$ | 138.669,98 |
| 6.2    | 93193                         | SINAPI  | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016                                                                                                                            | M  | 86,25   | R\$ | 47,47    | R\$ | 4.094,62   |
| 6.3    | 93199                         | SINAPI  | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF_03/2016                                                                                                                 | M  | 63,8    | R\$ | 35,65    | R\$ | 2.274,42   |
| 7      | COBERTURA                     |         |                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |     |          | R\$ | 301.741,24 |
| 7.1    | EDIFICAÇÃO                    |         |                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |     |          | R\$ | 133.803,57 |
| 7.1.1  | 92541                         | SINAPI  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019                                                                          | m² | 675,46  | R\$ | 83,12    | R\$ | 56.142,35  |
| 7.1.2  | 3964                          | ORSE    | Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de Jimo Cupim Incolor ou similar                                                                                                                                     | m² | 675,46  | R\$ | 12,07    | R\$ | 8.152,97   |
| 7.1.3  | 94204                         | SINAPI  | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019                                                                                                               | m² | 675,46  | R\$ | 42,87    | R\$ | 28.957,79  |
| 7.1.4  | 100327                        | SINAPI  | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO, AF_07/2019                                                                                                                            | M  | 102,00  | R\$ | 66,27    | R\$ | 6.759,88   |
| 7.1.5  | 090685                        | SBC     | PINGUEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m                                                                                                                                                                                         | M  | 26,00   | R\$ | 87,99    | R\$ | 2.287,72   |
| 7.1.6  | 100362                        | SINAPI  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO, AF_07/2019                                                                                 | UN | 12,00   | R\$ | 2.625,24 | R\$ | 31.502,86  |
| 7.2    | COBERTURA METÁLICA            |         |                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |     |          | R\$ | 161.956,54 |
| 7.2.1  | 040328                        | SBC     | ESTRUTURA METALICA AÇO TRELCADO-MONTAGEM E INSTALACAO                                                                                                                                                                               | KG | 3795,39 | R\$ | 19,27    | R\$ | 73.133,18  |
| 7.2.2  | 9961                          | ORSE    | Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm                                                                                                                                                  | m² | 408,76  | R\$ | 90,50    | R\$ | 36.993,60  |
| 7.2.3  | 089856                        | SBC     | BRISSE METALICO HUNTER DOUGLAS REF. 84R - SL4 COR PRATA INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO                                                                                                                                              | m² | 67,84   | R\$ | 764,00   | R\$ | 51.829,76  |
| 7.3    | COBERTURA METÁLICA LAVANDEIRA |         |                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |     |          | R\$ | 5.981,13   |
| 7.3.1  | 040328                        | SBC     | ESTRUTURA METALICA AÇO TRELCADO-MONTAGEM E INSTALACAO                                                                                                                                                                               | KG | 174,82  | R\$ | 19,27    | R\$ | 3.368,60   |
| 7.3.2  | 9961                          | ORSE    | Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm                                                                                                                                                  | m² | 18,83   | R\$ | 90,50    | R\$ | 1.704,15   |
| 7.3.3  | 040070                        | SBC     | PILAR METALICO EM CHAPA DE AÇO DOBRADO 3/16"                                                                                                                                                                                        | KG | 35,19   | R\$ | 25,81    | R\$ | 908,38     |
| 8      | REVESTIMENTO                  |         |                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |     |          | R\$ | 165.985,49 |
| 8.1    | 87905                         | SINAPI  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022                                                    | m² | 2605,4  | R\$ | 5,95     | R\$ | 15.513,16  |
| 8.2    | 87530                         | SINAPI  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014                                      | m² | 1670,37 | R\$ | 32,80    | R\$ | 54.791,07  |
| 8.3    | 87532                         | SINAPI  | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014 | m² | 645,28  | R\$ | 31,83    | R\$ | 20.537,26  |
| 8.4    | 87275                         | SINAPI  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_06/2014                                               | m² | 155,06  | R\$ | 73,36    | R\$ | 11.375,20  |
| 8.5    | C1877                         | SEINFRA | PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L-T-U)                                                                                                                                                                                                     | M  | 490,22  | R\$ | 23,05    | R\$ | 11.301,53  |
| 8.6    | 11175                         | ORSE    | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-li, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboco - Rev 02                                    | m² | 490,22  | R\$ | 107,03   | R\$ | 52.467,27  |
| 9      | PAVIMENTAÇÃO                  |         |                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |     |          | R\$ | 157.378,10 |
| 9.1    | 94991                         | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022                                                                                            | m³ | 75,14   | R\$ | 621,94   | R\$ | 46.732,54  |
| 9.2    | 00004786                      | SINAPI  | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)                                                                                                                 | m² | 313,02  | R\$ | 120,00   | R\$ | 37.562,40  |
| 9.3    | 87257                         | SINAPI  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014                                                                                     | m² | 626,29  | R\$ | 101,00   | R\$ | 63.258,36  |
| 9.4    | 94990                         | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022                                                                                      | m³ | 0,31    | R\$ | 682,72   | R\$ | 211,64     |
| 9.5    | 94991                         | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022                                                                                            | m³ | 8,25    | R\$ | 621,94   | R\$ | 5.131,00   |
| 9.6    | 94991                         | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022                                                                                            | m³ | 2,92    | R\$ | 621,94   | R\$ | 1.816,06   |
| 9.7    | C2284                         | SEINFRA | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm                                                                                                                                                                                                          | M  | 21,2    | R\$ | 77,67    | R\$ | 1.646,66   |
| 9.8    | 12135                         | ORSE    | Grama batatais em placas, fornecimento e plantio                                                                                                                                                                                    | m² | 55,7    | R\$ | 18,30    | R\$ | 1.019,43   |
| 10     | FORRO                         |         |                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |     |          | R\$ | 45.468,11  |
| 10.1   | 96116                         | SINAPI  | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017 PS                                                                                                                           | m² | 626,29  | R\$ | 72,60    | R\$ | 45.468,11  |
| 11     | ESQUADRIAS                    |         |                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |     |          | R\$ | 80.357,87  |
| 11.1   | PORTAS                        |         |                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |     |          | R\$ | 45.071,15  |
| 11.1.1 | 3540                          | ORSE    | Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens                                                                                                                                                  | un | 20,00   | R\$ | 1.497,16 | R\$ | 29.943,20  |
| 11.1.2 | 3541                          | ORSE    | Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens                                                                                                                                                  | un | 2,00    | R\$ | 1.750,44 | R\$ | 3.500,88   |
| 11.1.3 | 100874                        | SINAPI  | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020                                                                                                                                                           | UN | 1,00    | R\$ | 287,05   | R\$ | 287,05     |






|        |                                            |         |                                                                                                                                                                           |    |         |              |               |
|--------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|---------------|
| 11.1.4 | 00004917                                   | SINAPI  | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/ISTA                                                                        | m² | 5,40    | R\$ 579,36   | R\$ 3.128,54  |
| 11.1.5 | C3659                                      | SEINFRA | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO                                                                       | m² | 11,43   | R\$ 381,73   | R\$ 4.363,20  |
| 11.1.6 | 102185                                     | SINAPI  | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021                                        | UN | 1,00    | R\$ 3.848,27 | R\$ 3.848,27  |
| 11.2   | JANELAS                                    |         |                                                                                                                                                                           |    |         |              | R\$ 25.771,72 |
| 11.2.1 | 00034377                                   | SINAPI  | JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO    | UN | 4,00    | R\$ 116,50   | R\$ 466,00    |
| 11.2.2 | 003895                                     | SBC     | JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL                                                                                                                             | m² | 28,20   | R\$ 736,31   | R\$ 20.763,94 |
| 11.2.3 | 130119                                     | SBC     | PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm                                                                                                                                 | M  | 60,45   | R\$ 75,13    | R\$ 4.541,78  |
| 11.3   | GRADE DE PROTEÇÃO                          |         |                                                                                                                                                                           |    |         |              | R\$ 9.515,00  |
| 11.3.1 | C1426                                      | SEINFRA | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO                                                                                                                                                | m² | 44,40   | R\$ 209,78   | R\$ 9.314,12  |
| 11.3.2 | 027181                                     | SBC     | TUBO QUADRADO METALON 50 X 50 1,25 FINA QUENTE                                                                                                                            | M  | 9,00    | R\$ 22,32    | R\$ 200,88    |
| 12     | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                      |         |                                                                                                                                                                           |    |         |              | R\$ 68.361,48 |
| 12.1   | QUADROS E DISJUNTORES                      |         |                                                                                                                                                                           |    |         |              | R\$ 3.093,14  |
| 12.1.1 | 101946                                     | SINAPI  | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020                                                                     | UN | 1,00    | R\$ 150,51   | R\$ 150,51    |
| 12.1.2 | 00013396                                   | SINAPI  | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                  | UN | 2,00    | R\$ 826,24   | R\$ 1.652,48  |
| 12.1.3 | C1131                                      | SEINFRA | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A                                                                                                                          | UN | 2,00    | R\$ 123,45   | R\$ 246,91    |
| 12.1.4 | 9041                                       | ORSE    | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v                                                                                                            | un | 4,00    | R\$ 108,46   | R\$ 433,83    |
| 12.1.5 | 93655                                      | SINAPI  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020                                                                             | UN | 30,00   | R\$ 11,29    | R\$ 338,57    |
| 12.1.6 | 93656                                      | SINAPI  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020                                                                             | UN | 24,00   | R\$ 11,29    | R\$ 270,85    |
| 12.2   | PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO              |         |                                                                                                                                                                           |    |         |              | R\$ 27.217,85 |
| 12.2.1 | 93128                                      | SINAPI  | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016  | UN | 32,00   | R\$ 116,26   | R\$ 3.720,19  |
| 12.2.2 | 93141                                      | SINAPI  | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016                                          | UN | 32,00   | R\$ 144,44   | R\$ 4.622,21  |
| 12.2.3 | 93141                                      | SINAPI  | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016                                          | UN | 12,00   | R\$ 144,44   | R\$ 1.733,33  |
| 12.2.4 | 93141                                      | SINAPI  | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016                                          | UN | 31,00   | R\$ 144,44   | R\$ 4.477,76  |
| 12.2.5 | 13176                                      | ORSE    | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar                                                                                                           | un | 95,00   | R\$ 94,44    | R\$ 8.971,66  |
| 12.2.6 | 12577                                      | ORSE    | Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01                                                                       | un | 14,00   | R\$ 263,76   | R\$ 3.692,70  |
| 12.3   | CABOS E FIOS (CONDUTORES)                  |         |                                                                                                                                                                           |    |         |              | R\$ 25.391,02 |
| 12.3.1 | 3801                                       | ORSE    | Cabo de cobre flexível isolado, seção 16mm², 450/ 750v / 70°C                                                                                                             | m  | 60,00   | R\$ 19,28    | R\$ 1.156,79  |
| 12.3.2 | 91924                                      | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                           | M  | 700,00  | R\$ 2,43     | R\$ 1.701,00  |
| 12.3.3 | 91926                                      | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                           | M  | 2500,00 | R\$ 3,55     | R\$ 8.875,00  |
| 12.3.4 | 91930                                      | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                             | M  | 1780,00 | R\$ 7,67     | R\$ 13.658,23 |
| 12.4   | ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E OUTROS           |         |                                                                                                                                                                           |    |         |              | R\$ 10.597,78 |
| 12.4.1 | 91855                                      | SINAPI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                      | M  | 600,00  | R\$ 8,22     | R\$ 4.934,61  |
| 12.4.2 | 91836                                      | SINAPI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                   | M  | 200,00  | R\$ 10,66    | R\$ 2.131,09  |
| 12.4.3 | 355                                        | ORSE    | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")                                                                                                                   | m  | 100,00  | R\$ 19,81    | R\$ 1.981,45  |
| 12.4.4 | 97887                                      | SINAPI  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020                            | UN | 4,00    | R\$ 216,08   | R\$ 864,31    |
| 12.4.5 | 00039812                                   | SINAPI  | CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X 90* MM                                                             | UN | 8,00    | R\$ 85,79    | R\$ 686,32    |
| 12.5   | SISTEMA DE ATERRAMENTO                     |         |                                                                                                                                                                           |    |         |              | R\$ 2.061,69  |
| 12.5.1 | C0326                                      | SEINFRA | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M                                                                                                                      | UN | 4,00    | R\$ 260,89   | R\$ 1.043,55  |
| 12.5.2 | C0518                                      | SEINFRA | CABO COBRE NU 16MM2                                                                                                                                                       | M  | 25,00   | R\$ 18,01    | R\$ 450,25    |
| 12.5.3 | 353                                        | ORSE    | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")                                                                                                                     | m² | 20,00   | R\$ 12,13    | R\$ 242,68    |
| 12.5.4 | 96989                                      | SINAPI  | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017                                                                                                    | UN | 1,00    | R\$ 135,72   | R\$ 135,72    |
| 12.5.5 | 061474                                     | SBC     | ISOLADORES PARA CABOS DE PARA-RAIOS                                                                                                                                       | UN | 2,00    | R\$ 45,70    | R\$ 91,40     |
| 12.5.6 | 11379                                      | ORSE    | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) un                                                                                                           | un | 4,00    | R\$ 24,52    | R\$ 98,08     |
| 13     | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |         |                                                                                                                                                                           |    |         |              | R\$ 4.783,00  |
| 13.1   | 93141                                      | SINAPI  | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016                                          | UN | 20,00   | R\$ 144,44   | R\$ 2.888,88  |
| 13.2   | 97599                                      | SINAPI  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020                                                                   | UN | 20,00   | R\$ 24,28    | R\$ 485,59    |
| 13.3   | 00037556                                   | SINAPI  | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 20,00   | R\$ 25,90    | R\$ 518,00    |
| 13.4   | 101909                                     | SINAPI  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE                                                              | UN | 2,00    | R\$ 234,15   | R\$ 468,30    |
| 13.5   | 055504                                     | SBC     | ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE                                                                                                                         | UN | 2,00    | R\$ 74,70    | R\$ 149,40    |
| 13.6   | 055035                                     | SBC     | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 26x13cm                                                                                                                | UN | 3,00    | R\$ 38,98    | R\$ 116,93    |





|         |                              |         |                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |              |               |
|---------|------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|---------------|
| 13.7    | 055035                       | SBC     | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 26x13cm                                                                                                                                                                             | UN | 2,00   | R\$ 38,98    | R\$ 77,95     |
| 13.8    | 055035                       | SBC     | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 26x13cm                                                                                                                                                                             | UN | 2,00   | R\$ 38,98    | R\$ 77,95     |
| 14      | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |         |                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |              | R\$ 38.919,70 |
| 14.1    | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS      |         |                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |              | R\$ 10.658,98 |
| 14.1.1  | C1948                        | SEINFRA | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO                                                                                                                                                                                                  | PT | 24,00  | R\$ 211,39   | R\$ 5.073,47  |
| 14.1.2  | 94492                        | SINAPI  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021                                                                                                                                       | UN | 1,00   | R\$ 80,20    | R\$ 80,20     |
| 14.1.3  | 94489                        | SINAPI  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021                                                                                                                                       | UN | 1,00   | R\$ 37,66    | R\$ 37,66     |
| 14.1.4  | 94703                        | SINAPI  | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2016                               | UN | 1,00   | R\$ 20,73    | R\$ 20,73     |
| 14.1.5  | 94706                        | SINAPI  | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2016                               | UN | 1,00   | R\$ 43,79    | R\$ 43,79     |
| 14.1.6  | 94796                        | SINAPI  | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021                                                                                                                                             | UN | 1,00   | R\$ 34,11    | R\$ 34,11     |
| 14.1.7  | 00034640                     | SINAPI  | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                     | UN | 1,00   | R\$ 1.082,37 | R\$ 1.082,37  |
| 14.1.8  | 91785                        | SINAPI  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015 | M  | 12,00  | R\$ 34,74    | R\$ 416,85    |
| 14.1.9  | 91786                        | SINAPI  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015    | M  | 100,00 | R\$ 21,79    | R\$ 2.178,88  |
| 14.1.10 | 91788                        | SINAPI  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015                                            | M  | 10,00  | R\$ 40,21    | R\$ 402,06    |
| 14.1.11 | 052278                       | SBC     | CAIXA DE HIDROMETRO                                                                                                                                                                                                                    | UN | 1,00   | R\$ 841,56   | R\$ 841,56    |
| 14.1.12 | C2167                        | SEINFRA | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")                                                                                                                                                                                      | UN | 5,00   | R\$ 89,46    | R\$ 447,30    |
| 14.2    | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS       |         |                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |              | R\$ 18.263,28 |
| 14.2.1  | C1950                        | SEINFRA | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO                                                                                                                                                                                                   | PT | 23,00  | R\$ 178,84   | R\$ 4.113,34  |
| 14.2.2  | 89707                        | SINAPI  | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                                                                                      | UN | 6,00   | R\$ 43,76    | R\$ 262,58    |
| 14.2.3  | 89714                        | SINAPI  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                                                                                                 | M  | 95,00  | R\$ 30,98    | R\$ 2.943,52  |
| 14.2.4  | 89712                        | SINAPI  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                                                                                                  | M  | 40,00  | R\$ 20,44    | R\$ 817,58    |
| 14.2.5  | 6386                         | ORSE    | *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)                                                                                                                                                                                                | un | 7,00   | R\$ 282,03   | R\$ 1.974,22  |
| 14.2.6  | 00035277                     | SINAPI  | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO                                                                                                          | UN | 1,00   | R\$ 420,00   | R\$ 420,00    |
| 14.2.7  | C3738                        | SEINFRA | INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)                                                                                                                                                 | UN | 7,00   | R\$ 52,76    | R\$ 369,30    |
| 14.2.8  | 89834                        | SINAPI  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022                                                                     | UN | 8,00   | R\$ 47,04    | R\$ 376,31    |
| 14.2.9  | 98083                        | SINAPI  | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF 12/2020                                                                       | UN | 1,00   | R\$ 3.959,98 | R\$ 3.959,98  |
| 14.2.10 | 98062                        | SINAPI  | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 PA                                                                    | UN | 1,00   | R\$ 3.026,45 | R\$ 3.026,45  |
| 14.3    | DRENO AR CONDICIONADO        |         |                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |              | R\$ 3.523,86  |
| 14.3.1  | 89865                        | SINAPI  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022                                                                                                                            | M  | 98,00  | R\$ 13,48    | R\$ 1.321,29  |
| 14.3.2  | 89866                        | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022                                                                                                                 | UN | 28,00  | R\$ 5,32     | R\$ 149,10    |
| 14.3.3  | 4429                         | ORSE    | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m                                                                                                                                                                                                  | un | 3,00   | R\$ 139,43   | R\$ 418,30    |
| 14.3.4  | 89712                        | SINAPI  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                                                                                                  | M  | 80,00  | R\$ 20,44    | R\$ 1.635,16  |
| 14.4    | ÁGUAS PLUVIAIS               |         |                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |              | R\$ 6.473,58  |
| 14.4.1  | C0611                        | SEINFRA | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, D= (40X40)cm                                                                                                                                                                     | UN | 8,00   | R\$ 169,76   | R\$ 1.358,04  |
| 14.4.2  | 054762                       | SBC     | TUBO PVC SERIE R AGUA PLUVIAL 150MM                                                                                                                                                                                                    | M  | 80,00  | R\$ 58,06    | R\$ 4.645,14  |
| 14.4.3  | 4716                         | ORSE    | Grade em metalon                                                                                                                                                                                                                       | m² | 1,28   | R\$ 295,39   | R\$ 378,09    |
| 14.4.4  | 054248                       | SBC     | RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 150mm                                                                                                                                                                                                       | UN | 1,00   | R\$ 92,30    | R\$ 92,30     |
| 15      | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS  |         |                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |              | R\$ 24.816,70 |
| 15.1    | 100866                       | SINAPI  | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020                                                                                                                    | UN | 1,00   | R\$ 286,92   | R\$ 286,92    |
| 15.2    | 100868                       | SINAPI  | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020                                                                                                                   | UN | 1,00   | R\$ 315,42   | R\$ 315,42    |
| 15.3    | 00001747                     | SINAPI  | CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE *56 X 33 X 12" CM                                                                                                                                                        | UN | 2,00   | R\$ 207,90   | R\$ 415,80    |
| 15.4    | 95544                        | SINAPI  | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020                                                                                                                                                            | UN | 3,00   | R\$ 63,82    | R\$ 191,46    |
| 15.5    | C0348                        | SEINFRA | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA                                                                                                                                                                                                 | UN | 7,00   | R\$ 733,85   | R\$ 5.136,93  |
| 15.6    | 86885                        | SINAPI  | ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020                                                                                                                                                 | UN | 8,00   | R\$ 10,66    | R\$ 85,26     |



|          |                               |         |                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |             |                |
|----------|-------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------|----------------|
| 15.7     | 4768                          | ORSE    | Cuba de embutir, circular, CELITE 10129 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado e torneira - Rev 02                                                                                              | un | 6,00    | R\$ 1470,02 | R\$ 2.820,09   |
| 15.8     | 2258                          | ORSE    | Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou similar) un                                                                                                                                                       | un | 2,00    | R\$ 161,38  | R\$ 322,76     |
| 15.9     | 2016                          | ORSE    | Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar. un                                                                                                                               | un | 2,00    | R\$ 178,60  | R\$ 357,20     |
| 15.10    | 10759                         | ORSE    | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm                                                                                                                                                                                               | m² | 16,16   | R\$ 435,81  | R\$ 7.042,76   |
| 15.11    | C4070                         | SEINFRA | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm                                                                                                                                                                                                        | m² | 15,73   | R\$ 438,10  | R\$ 6.891,39   |
| 15.12    | 10345                         | ORSE    | Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopia cromada acabamento simples e conjunto de fixação                                                                       | un | 1,00    | R\$ 594,27  | R\$ 594,27     |
| 15.13    | 86934                         | SINAPI  | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00    | R\$ 356,43  | R\$ 356,43     |
| 16       | PINTURAS E ACABAMENTOS        |         |                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |             | R\$ 70.506,15  |
| 16.1     | PINTURA INTERNA               |         |                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |             | R\$ 49.050,71  |
| 16.1.1   | 88415                         | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014                                                                                                                                                     | m² | 1750,59 | R\$ 2,72    | R\$ 4.756,32   |
| 16.1.2   | 180579                        | SBC     | PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA                                                                                                                                                                                                   | m² | 1750,59 | R\$ 12,27   | R\$ 21.480,96  |
| 16.1.3   | 88489                         | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014                                                                                                                                               | m² | 1750,59 | R\$ 13,03   | R\$ 22.813,43  |
| 16.2     | PINTURA EXTERNA               |         |                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |             | R\$ 12.568,20  |
| 16.2.1   | 88415                         | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014                                                                                                                                                     | m² | 430,50  | R\$ 2,72    | R\$ 1.169,66   |
| 16.2.2   | 2283                          | ORSE    | Aplicação de 01 demão de textura acrílica                                                                                                                                                                                               | m² | 430,50  | R\$ 13,45   | R\$ 5.788,33   |
| 16.2.3   | 88489                         | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014                                                                                                                                               | m² | 430,50  | R\$ 13,03   | R\$ 5.610,21   |
| 16.3     | PINTURA DE ESQUADRIAS         |         |                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |             | R\$ 8.887,24   |
| 16.3.1   | 102197                        | SINAPI  | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021                                                                                                                                                                         | m² | 122,85  | R\$ 19,89   | R\$ 2.443,30   |
| 16.3.2   | 102219                        | SINAPI  | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOIS. AF_01/2021                                                                                                                                  | m² | 122,85  | R\$ 13,15   | R\$ 1.614,99   |
| 16.3.3   | 100754                        | SINAPI  | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS). AF_01/2020                                                                               | m² | 104,03  | R\$ 20,52   | R\$ 2.134,58   |
| 16.3.4   | 180820                        | SBC     | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO-BRISSE METÁLICO                                                                                                                                                                                               | m² | 135,69  | R\$ 19,86   | R\$ 2.694,36   |
| 17       | MURO E FACHADA                |         |                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |             | R\$ 115.052,83 |
| 17.1     | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA         |         |                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |             | R\$ 1.561,31   |
| 17.1.1   | 2497                          | ORSE    | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                                                                                                    | m³ | 15,31   | R\$ 43,05   | R\$ 659,10     |
| 17.1.2   | 93358                         | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                                                           | m³ | 12,67   | R\$ 56,77   | R\$ 719,26     |
| 17.1.3   | C0096                         | SEINFRA | REATERRO APILOADO                                                                                                                                                                                                                       | m³ | 4,75    | R\$ 38,52   | R\$ 182,96     |
| 17.2     | INFRAESTRUTURA                |         |                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |             | R\$ 16.825,61  |
| 17.2.1   | ALICERCE                      |         |                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |             | R\$ 2.895,50   |
| 17.2.1.1 | C3529                         | SEINFRA | MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:5) CIAGREGADOS ADQUIRIDOS                                                                                                                                                       | m³ | 12,25   | R\$ 236,37  | R\$ 2.895,50   |
| 17.2.2   | BLOCOS DE FUNDAÇÃO            |         |                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |             | R\$ 6.862,65   |
| 17.2.2.1 | 96619                         | SINAPI  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017                                                                                                                                    | m² | 15,84   | R\$ 26,43   | R\$ 418,71     |
| 17.2.2.2 | 7585                          | ORSE    | Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento                                                                                                                                                             | m² | 13,00   | R\$ 50,10   | R\$ 651,33     |
| 17.2.2.3 | 96546                         | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                                                          | KG | 217,18  | R\$ 13,72   | R\$ 2.979,47   |
| 17.2.2.4 | 031255                        | SBC     | CONCRETO CICLOPICO 1:3:6 C/30% PEDRA DE MAD+152 L/agua                                                                                                                                                                                  | m³ | 7,92    | R\$ 355,19  | R\$ 2.813,14   |
| 17.2.3   | CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR   |         |                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |             | R\$ 7.067,46   |
| 17.2.3.1 | 7419                          | ORSE    | Forma plana para vigas, em compensado resinado de 14mm, 10 usos, inclusive escoramento                                                                                                                                                  | m² | 20,44   | R\$ 41,59   | R\$ 850,13     |
| 17.2.3.2 | 96545                         | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                                                           | KG | 161,29  | R\$ 15,22   | R\$ 2.454,52   |
| 17.2.3.3 | 96543                         | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                                                            | KG | 48,73   | R\$ 16,61   | R\$ 809,21     |
| 17.2.3.4 | 94964                         | SINAPI  | CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                                 | m³ | 2,45    | R\$ 442,80  | R\$ 1.084,86   |
| 17.2.3.5 | 103670                        | SINAPI  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                                                                            | m³ | 2,45    | R\$ 201,12  | R\$ 492,74     |
| 17.2.3.6 | 4953                          | ORSE    | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização                                                                                    | m² | 53,08   | R\$ 25,92   | R\$ 1.375,99   |
| 17.3     | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO |         |                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |             | R\$ 32.166,00  |
| 17.3.1   | PILARES                       |         |                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |             | R\$ 12.086,13  |
| 17.3.1.1 | 7463                          | ORSE    | Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento                                                                                                                                            | m² | 22,29   | R\$ 50,77   | R\$ 1.131,70   |
| 17.3.1.2 | 92760                         | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                             | KG | 403,57  | R\$ 14,09   | R\$ 5.686,32   |
| 17.3.1.3 | 92759                         | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                             | KG | 98,8    | R\$ 14,15   | R\$ 1.398,14   |
| 17.3.1.4 | 94964                         | SINAPI  | CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                                 | m³ | 6,01    | R\$ 442,80  | R\$ 2.661,24   |
| 17.3.1.5 | 103670                        | SINAPI  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                                                                            | m³ | 6,01    | R\$ 201,12  | R\$ 1.208,73   |
| 17.3.2   | CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR   |         |                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |             | R\$ 7.506,50   |
| 17.3.2.1 | 7419                          | ORSE    | Forma plana para vigas, em compensado resinado de 14mm, 10 usos, inclusive escoramento                                                                                                                                                  | m² | 20,5    | R\$ 41,59   | R\$ 852,83     |
| 17.3.2.2 | 96545                         | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                                                           | KG | 200,19  | R\$ 15,22   | R\$ 3.046,50   |


|                     |                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |            |                  |
|---------------------|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------------------|
| 17.3.2.3            | 96543                     | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                                                                              | KG | 73,76  | R\$ 16,61  | R\$ 1.224,86     |
| 17.3.2.4            | 94964                     | SINAPI  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                                                   | m³ | 3,7    | R\$ 442,80 | R\$ 1.638,37     |
| 17.3.2.5            | 103670                    | SINAPI  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                                                                                              | m³ | 3,7    | R\$ 201,12 | R\$ 744,14       |
| 17.3.3              | LAJE TÉCNICA              |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |            | R\$ 12.573,37    |
| 17.3.3.1            | 101963                    | SINAPI  | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020                                                                                             | m² | 42,6   | R\$ 188,56 | R\$ 8.032,83     |
| 17.3.3.2            | 160189                    | SBC     | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE EXPOSTA MANTA ASFALTASTICA 3MM                                                                                                                                                                                                  | m² | 42,6   | R\$ 106,59 | R\$ 4.540,73     |
| 17.4                | ALVENARIA                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |            | R\$ 23.322,76    |
| 17.4.1              | 103332                    | SINAPI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                                                            | m³ | 248,95 | R\$ 93,68  | R\$ 23.322,76    |
| 17.5                | REVESTIMENTO              |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |            | R\$ 12.606,94    |
| 17.5.1              | 87905                     | SINAPI  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                                          | m² | 325,29 | R\$ 5,95   | R\$ 1.936,85     |
| 17.5.2              | 87530                     | SINAPI  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                                                            | m² | 325,29 | R\$ 32,80  | R\$ 10.670,08    |
| 17.6                | PAVIMENTAÇÃO              |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |            | R\$ 4.922,45     |
| 17.6.1              | 94990                     | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022                                                                                                            | m² | 7,21   | R\$ 682,72 | R\$ 4.922,45     |
| 17.7                | ESQUADRIAS METÁLICAS      |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |            | R\$ 10.752,03    |
| 17.7.1              | GRADIL                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |            | R\$ 5.632,99     |
| 17.7.1.1            | 4716                      | ORSE    | Grade em metalon                                                                                                                                                                                                                                          | m² | 19,07  | R\$ 295,39 | R\$ 5.632,99     |
| 17.7.2              | PORTÃO DE ENTRADA         |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |            | R\$ 5.119,04     |
| 17.7.2.1            | C3659                     | SEINFRA | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO                                                                                                                                                       | m² | 13,41  | R\$ 381,73 | R\$ 5.119,04     |
| 17.8                | PINTURAS E ACESSÓRIOS     |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |            | R\$ 12.895,74    |
| 17.8.1              | PINTURA EXTERNA E INTERNA |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |            | R\$ 9.114,47     |
| 17.8.1.1            | 88415                     | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014                                                                                                                                                                       | m² | 325,29 | R\$ 2,72   | R\$ 883,81       |
| 17.8.1.2            | 180579                    | SBC     | PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA                                                                                                                                                                                                                     | m² | 325,29 | R\$ 12,27  | R\$ 3.991,54     |
| 17.8.1.3            | 88489                     | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014                                                                                                                                                                   | m² | 325,29 | R\$ 13,03  | R\$ 4.239,13     |
| 17.8.2              | PINTURA ESQUADRIAS        |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |            | R\$ 2.370,96     |
| 17.8.2.1            | 100758                    | SINAPI  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020                                                                   | m² | 65,03  | R\$ 36,46  | R\$ 2.370,96     |
| 17.8.3              | PINTURA DE PISO           |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |            | R\$ 1.410,30     |
| 17.8.3.1            | 102491                    | SINAPI  | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021                                                                                                                                                      | m² | 90,00  | R\$ 15,67  | R\$ 1.410,30     |
| 18                  | SERVIÇOS FINAIS           |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |            | R\$ 7.511,28     |
| 18.1                | 12737                     | ORSE    | Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem m2 | m² | 4,36   | R\$ 635,87 | R\$ 2.772,39     |
| 18.2                | 7842                      | ORSE    | Letras em aço escovado 40 x 40 cm                                                                                                                                                                                                                         | un | 17,00  | R\$ 185,19 | R\$ 3.148,23     |
| 18.3                | 3239                      | ORSE    | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m                                                                                                                                                                                                    | un | 1,00   | R\$ 258,90 | R\$ 258,90       |
| 18.4                | 99803                     | SINAPI  | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019                                                                                                                                                                                        | m² | 956,76 | R\$ 1,39   | R\$ 1.331,76     |
| TOTAL GERAL SEM BDI |                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |            | R\$ 1.447.758,08 |
| VALOR DO BDI        |                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |            | R\$ 417.241,92   |
| TOTAL GERAL COM BDI |                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |            | R\$ 1.865.000,00 |

CHAPADINHA (MA), 16 de JANEIRO de 2023.

Pedro Sereno Moreira Scriviner  
Engº Civil e Sócio ADM  
(98) 9 98868-3149

PEDRO  
SERENO  
MOREIRA  
SCRIVINER:  
032978163  
41

Assinado de  
forma digital por  
PEDRO SERENO  
MOREIRA  
SCRIVINER:03297  
815341  
Dados:  
2023.01.24  
16:39:11 -03'00'






COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS

| 1.1                 | Código Banco     | Descrição                                                                                                                                                                                                         | Und | Quant.     | Valor Unit   | Total        |
|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|--------------|
| Composição          | COMP 001 Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                               | MES | 1,0000000  | R\$ 5.242,38 | R\$ 5.242,38 |
| Composição Auxiliar | 90778 SINAPI     | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                        | H   | 54,0000000 | R\$ 97,08    | R\$ 5.242,38 |
| 2.1                 | Código Banco     | Descrição                                                                                                                                                                                                         | Und | Quant.     | Valor Unit   | Total        |
| Composição          | 11397 ORSE       | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021                                                                    | un  | 1,0000000  | R\$ 750,00   | R\$ 750,00   |
| Insumo              | 12325 ORSE       | Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento un                                                                                                | un  | 1,0000000  | R\$ 750,00   | R\$ 750,00   |
| 2.2                 | Código Banco     | Descrição                                                                                                                                                                                                         | Und | Quant.     | Valor Unit   | Total        |
| Composição          | C3528 SEINFRA    | MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO                                                                                                                                                            | m²  | 1,0000000  | R\$ 3,82     | R\$ 3,82     |
| Insumo              | I0101 SEINFRA    | ARAME GALVANIZADO N.16 BWG                                                                                                                                                                                        | KG  | 0,0200000  | R\$ 20,71    | R\$ 0,41     |
| Insumo              | I0498 SEINFRA    | CARPINTEIRO                                                                                                                                                                                                       | H   | 0,1300000  | R\$ 18,88    | R\$ 2,45     |
| Insumo              | I1691 SEINFRA    | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"                                                                                                                                                                                      | M   | 0,0400000  | R\$ 12,61    | R\$ 0,50     |
| Insumo              | I1724 SEINFRA    | PREGO                                                                                                                                                                                                             | KG  | 0,0120000  | R\$ 15,54    | R\$ 0,19     |
| Insumo              | I2429 SEINFRA    | TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"                                                                                                                                                                                        | m²  | 0,0090000  | R\$ 28,72    | R\$ 0,26     |
| 2.3                 | Código Banco     | Descrição                                                                                                                                                                                                         | Und | Quant.     | Valor Unit   | Total        |
| Composição          | 93584 SINAPI     | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016                                                                                                       | m²  | 1,0000000  | R\$ 938,72   | R\$ 938,72   |
| Composição Auxiliar | 101165 SINAPI    | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020                                                                         | m³  | 0,0417000  | R\$ 746,16   | R\$ 31,11    |
| Composição Auxiliar | 88489 SINAPI     | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                          | m²  | 5,0649000  | R\$ 12,88    | R\$ 65,24    |
| Composição Auxiliar | 91170 SINAPI     | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M   | 0,1325000  | R\$ 3,06     | R\$ 0,41     |
| Composição Auxiliar | 91173 SINAPI     | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015                                                   | M   | 0,1722000  | R\$ 1,55     | R\$ 0,27     |
| Composição Auxiliar | 91341 SINAPI     | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                            | m²  | 0,1530000  | R\$ 825,91   | R\$ 126,36   |
| Composição Auxiliar | 91852 SINAPI     | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                        | M   | 0,0662000  | R\$ 6,51     | R\$ 0,43     |
| Composição Auxiliar | 91862 SINAPI     | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                            | M   | 0,1325000  | R\$ 8,76     | R\$ 1,16     |
| Composição Auxiliar | 91870 SINAPI     | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                           | M   | 0,1722000  | R\$ 8,67     | R\$ 1,49     |
| Composição Auxiliar | 91924 SINAPI     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                   | M   | 0,6755000  | R\$ 2,43     | R\$ 1,64     |
| Composição Auxiliar | 92023 SINAPI     | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                               | UN  | 0,0662000  | R\$ 39,26    | R\$ 2,60     |
| Composição Auxiliar | 92543 SINAPI     | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                               | m²  | 1,7192000  | R\$ 23,81    | R\$ 40,93    |
| Composição Auxiliar | 93358 SINAPI     | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                                     | m³  | 0,0404000  | R\$ 56,77    | R\$ 2,29     |


**PEDRO SERENO MOREIRA** Assinado de forma digital por PEDRO  
**SCRIVINER:03297816341** SERENO MOREIRA SCRIVINER:03297816341  
 Dados: 2023.01.24 16:39:24 -03'00'



|                     |                 |                                                                                                                                                                                            |    |           |     |        |     |        |  |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----|--------|-----|--------|--|
| Composição Auxiliar | 94210 SINAPI    | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |    |           |     |        |     |        |  |
| Composição Auxiliar | 94559 SINAPI    | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVELY VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019     | m² | 0,0662000 | R\$ | 768,84 | R\$ | 50,90  |  |
| Composição Auxiliar | 95240 SINAPI    | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016                                                                                     | m² | 0,0093000 | R\$ | 15,32  | R\$ | 0,14   |  |
| Composição Auxiliar | 95241 SINAPI    | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016                                                                                     | m² | 1,5110000 | R\$ | 25,55  | R\$ | 38,81  |  |
| Composição Auxiliar | 95805 SINAPI    | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022                                                                | UN | 0,1325000 | R\$ | 19,30  | R\$ | 2,56   |  |
| Composição Auxiliar | 96995 SINAPI    | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                                                                                                                                           | m³ | 0,0106000 | R\$ | 34,70  | R\$ | 0,37   |  |
| Composição Auxiliar | 97586 SINAPI    | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                    | UN | 0,0662000 | R\$ | 151,64 | R\$ | 10,04  |  |
| Composição Auxiliar | 98441 SINAPI    | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018                                             | m² | 0,5136000 | R\$ | 154,18 | R\$ | 79,19  |  |
| Composição Auxiliar | 98442 SINAPI    | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018                                                    | m² | 0,5911000 | R\$ | 156,47 | R\$ | 92,49  |  |
| Composição Auxiliar | 98445 SINAPI    | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018                                             | m² | 0,8023000 | R\$ | 183,37 | R\$ | 147,12 |  |
| Composição Auxiliar | 98446 SINAPI    | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018                                                    | m² | 0,6255000 | R\$ | 230,14 | R\$ | 143,95 |  |
| Insumo              | 00011455 SINAPI | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM                                               | UN | 0,0662000 | R\$ | 15,91  | R\$ | 1,05   |  |


| 2.4        | Código Banco  | Descrição                                                                                    | Und | Quant.     | Valor Unit   | Total        |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|--------------|
| Composição | C2850 SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA                                     | UN  | 1,0000000  | R\$ 1.308,20 | R\$ 1.308,20 |
| Insumo     | I0125 SEINFRA | ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA                                                            | UN  | 1,0000000  | R\$ 49,69    | R\$ 49,69    |
| Insumo     | I0355 SEINFRA | CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2                                                                  | M   | 60,0000000 | R\$ 5,69     | R\$ 341,40   |
| Insumo     | I0840 SEINFRA | CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2                                                             | UN  | 4,0000000  | R\$ 5,50     | R\$ 22,00    |
| Insumo     | I0952 SEINFRA | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"                                                    | UN  | 2,0000000  | R\$ 3,07     | R\$ 6,14     |
| Insumo     | I1070 SEINFRA | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"                                                                  | M   | 6,0000000  | R\$ 5,46     | R\$ 32,76    |
| Insumo     | I1406 SEINFRA | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"                                                        | UN  | 2,0000000  | R\$ 1,22     | R\$ 2,44     |
| Insumo     | I2352 SEINFRA | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M                                                  | UN  | 1,0000000  | R\$ 37,40    | R\$ 37,40    |
| Insumo     | I2383 SEINFRA | NOFUSE DE 70 A.                                                                              | UN  | 1,0000000  | R\$ 40,51    | R\$ 40,51    |
| Insumo     | I2405 SEINFRA | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG | UN  | 1,0000000  | R\$ 503,46   | R\$ 503,46   |
| Insumo     | I2413 SEINFRA | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE                                                         | UN  | 1,0000000  | R\$ 272,40   | R\$ 272,40   |

| 2.5                 | Código Banco  | Descrição                                            | Und | Quant.     | Valor Unit | Total      |
|---------------------|---------------|------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|
| Composição          | C2851 SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA                      | UN  | 1,0000000  | R\$ 978,16 | R\$ 978,16 |
| Composição Auxiliar | C0836 SEINFRA | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL               | m³  | 0,1250000  | R\$ 404,79 | R\$ 50,60  |
| Insumo              | I0020 SEINFRA | ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"        | UN  | 1,0000000  | R\$ 15,43  | R\$ 15,43  |
| Insumo              | I0403 SEINFRA | CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA                             | UN  | 1,0000000  | R\$ 79,00  | R\$ 79,00  |
| Insumo              | I0405 SEINFRA | CAIBRO DE 2"x1"                                      | M   | 10,0000000 | R\$ 5,73   | R\$ 57,30  |
| Insumo              | I0409 SEINFRA | CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA    | UN  | 0,5000000  | R\$ 297,91 | R\$ 148,96 |
| Insumo              | I0498 SEINFRA | CARPINTEIRO                                          | H   | 8,0000000  | R\$ 18,88  | R\$ 151,04 |
| Insumo              | I2201 SEINFRA | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")                       | M   | 4,0000000  | R\$ 6,71   | R\$ 26,84  |
| Insumo              | I2367 SEINFRA | LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"                     | M   | 10,0000000 | R\$ 26,78  | R\$ 267,80 |
| Insumo              | I2369 SEINFRA | LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"                     | M   | 5,0000000  | R\$ 11,90  | R\$ 59,50  |
| Insumo              | I2410 SEINFRA | PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | KG  | 0,5000000  | R\$ 13,80  | R\$ 6,90   |
| Insumo              | I2543 SEINFRA | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 | H   | 8,0000000  | R\$ 14,35  | R\$ 114,80 |



|                     |                 |                                                                                                                                                                                                                 |     |           |            |            |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|------------|
| 3.1                 | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                       | Und | Quant.    | Valor Unit | Total      |
| Composição          | 2497 ORSE       | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                                                                            | m³  | 1,0000000 | R\$ 43,05  | R\$ 43,05  |
| Insumo              | 00006111 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                            | H   | 3,0000000 | R\$ 14,35  | R\$ 43,05  |
| 3.2                 | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                       | Und | Quant.    | Valor Unit | Total      |
| Composição          | 93358 SINAPI    | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                                   | m³  | 1,0000000 | R\$ 56,77  | R\$ 56,77  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                            | H   | 3,9560000 | R\$ 14,35  | R\$ 56,77  |
| 3.3                 | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                       | Und | Quant.    | Valor Unit | Total      |
| Composição          | C0095 SEINFRA   | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG                                                                                                                                                      | m²  | 1,0000000 | R\$ 24,40  | R\$ 24,40  |
| Insumo              | I2543 SEINFRA   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                            | H   | 1,7000000 | R\$ 14,35  | R\$ 24,40  |
| 3.4                 | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                       | Und | Quant.    | Valor Unit | Total      |
| Composição          | 96995 SINAPI    | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                                                                                                                                                                | m²  | 1,0000000 | R\$ 34,42  | R\$ 34,42  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                            | H   | 2,3986000 | R\$ 14,35  | R\$ 34,42  |
| 3.5                 | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                       | Und | Quant.    | Valor Unit | Total      |
| Composição          | 94342 SINAPI    | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016                                                                                                                               | m³  | 1,0000000 | R\$ 62,39  | R\$ 62,39  |
| Composição Auxiliar | 5901 SINAPI     | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0060000 | R\$ 310,64 | R\$ 1,86   |
| Composição Auxiliar | 5903 SINAPI     | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0030000 | R\$ 52,23  | R\$ 0,16   |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                            | H   | 0,6590000 | R\$ 14,35  | R\$ 9,46   |
| Composição Auxiliar | 91533 SINAPI    | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015                                                                                               | CHP | 0,2740000 | R\$ 22,28  | R\$ 6,10   |
| Composição Auxiliar | 91534 SINAPI    | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015                                                                                               | CHI | 0,2540000 | R\$ 16,48  | R\$ 4,19   |
| Insumo              | 00000368 SINAPI | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                | m³  | 1,2500000 | R\$ 32,50  | R\$ 40,63  |
| 4.1.1               | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                       | Und | Quant.    | Valor Unit | Total      |
| Composição          | C3529 SEINFRA   | MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS                                                                                                                               | m³  | 1,0000000 | R\$ 236,37 | R\$ 236,37 |
| Composição Auxiliar | C3553 SEINFRA   | MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6                                                                                                                                                   | m³  | 0,3000000 | R\$ 218,16 | R\$ 65,45  |
| Insumo              | I1600 SEINFRA   | PEDRA DE MÃO (RACHÃO)                                                                                                                                                                                           | m³  | 1,1500000 | R\$ 66,06  | R\$ 75,97  |
| Insumo              | I2391 SEINFRA   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                            | H   | 5,0000000 | R\$ 18,99  | R\$ 94,95  |
| 4.2.1               | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                       | Und | Quant.    | Valor Unit | Total      |





|                     |                 |                                                                                                                                                        |       |             |            |        |     |        |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|--------|-----|--------|
| Composição          | 96619 SINAPI    | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017                                                  | m²    | 1,0000000   | R\$        | 26,43  | R\$ | 26,43  |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | H     | 0,3106000   | R\$        | 18,99  | R\$ | 5,90   |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | H     | 0,0847000   | R\$        | 14,35  | R\$ | 1,22   |
| Composição Auxiliar | 94968 SINAPI    | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021        | m³    | 0,0565000   | R\$        | 341,95 | R\$ | 19,32  |
| 4.2.2               | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                              | Und   | Quant.      | Valor Unit | Total  |     |        |
| Composição          | 11657 ORSE      | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015                                         | m²    | 1,0000000   | R\$        | 48,54  | R\$ | 48,54  |
| Insumo              | 629 ORSE        | Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar m2                                                                                                      | folha | 0,1670000   | R\$        | 36,36  | R\$ | 6,07   |
| Insumo              | 1569 ORSE       | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m                                                                               | m     | 0,8760000   | R\$        | 10,99  | R\$ | 9,63   |
| Insumo              | 00001213 SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)                                                                                                                        | H     | 0,9040000   | R\$        | 18,88  | R\$ | 17,07  |
| Insumo              | 00002692 SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                        | L     | 0,0200000   | R\$        | 8,68   | R\$ | 0,17   |
| Insumo              | 00004509 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                 | M     | 0,7780000   | R\$        | 6,04   | R\$ | 4,70   |
| Insumo              | 00005068 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                                                        | KG    | 0,0250000   | R\$        | 22,38  | R\$ | 0,56   |
| Insumo              | 00005069 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                    | KG    | 0,1000000   | R\$        | 22,81  | R\$ | 2,28   |
| Insumo              | 00006111 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | H     | 0,2260000   | R\$        | 14,35  | R\$ | 3,24   |
| Insumo              | 00006193 SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                           | M     | 0,0870000   | R\$        | 20,91  | R\$ | 1,82   |
| Insumo              | 00043130 SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)                                                                 | KG    | 0,1500000   | R\$        | 20,00  | R\$ | 3,00   |
| 4.2.3               | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                              | Und   | Quant.      | Valor Unit | Total  |     |        |
| Composição          | 96546 SINAPI    | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                         | KG    | 1,0000000   | R\$        | 13,72  | R\$ | 13,72  |
| Composição Auxiliar | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                        | H     | 0,0290000   | R\$        | 14,35  | R\$ | 0,42   |
| Composição Auxiliar | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                    | H     | 0,0890000   | R\$        | 18,88  | R\$ | 1,68   |
| Composição Auxiliar | 92803 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                                                                                            | KG    | 1,0000000   | R\$        | 11,02  | R\$ | 11,02  |
| Insumo              | 00039017 SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM                                   | UN    | 0,4655000   | R\$        | 0,22   | R\$ | 0,10   |
| Insumo              | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                     | KG    | 0,0250000   | R\$        | 20,00  | R\$ | 0,50   |
| 4.2.4               | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                              | Und   | Quant.      | Valor Unit | Total  |     |        |
| Composição          | 94964 SINAPI    | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                | m³    | 1,0000000   | R\$        | 442,80 | R\$ | 442,80 |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | H     | 2,5333000   | R\$        | 14,35  | R\$ | 36,35  |
| Composição Auxiliar | 88377 SINAPI    | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | H     | 1,6046000   | R\$        | 15,26  | R\$ | 24,49  |
| Composição Auxiliar | 88830 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP   | 0,8259000   | R\$        | 1,75   | R\$ | 1,45   |
| Composição Auxiliar | 88831 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI   | 0,7787000   | R\$        | 0,40   | R\$ | 0,31   |
| Insumo              | 00000370 SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                             | m³    | 0,7558000   | R\$        | 65,00  | R\$ | 49,13  |
| Insumo              | 00001379 SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                     | KG    | 322,9777000 | R\$        | 0,89   | R\$ | 287,45 |
| Insumo              | 00004721 SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                  | m³    | 0,5872000   | R\$        | 74,30  | R\$ | 43,63  |
| 4.3.1               | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                              | Und   | Quant.      | Valor Unit | Total  |     |        |

Fis 0988

Proc. Nº 035/2022

Ass

R\$ 52,50 R\$ 52,50

| Composição | 11652 ORSE      | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015            |    |           |     |       |     |       |  |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----|-------|-----|-------|--|
| Insumo     | 1569 ORSE       | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m                                                      | m  | 0,8760000 | R\$ | 10,99 | R\$ | 9,63  |  |
| Insumo     | 00001213 SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)                                                                                               | H  | 0,9040000 | R\$ | 18,88 | R\$ | 17,07 |  |
| Insumo     | 00001346 SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM | m² | 0,1670000 | R\$ | 60,08 | R\$ | 10,03 |  |
| Insumo     | 00002692 SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                               | L  | 0,0200000 | R\$ | 8,68  | R\$ | 0,17  |  |
| Insumo     | 00004509 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                        | M  | 0,7780000 | R\$ | 6,04  | R\$ | 4,70  |  |
| Insumo     | 00005068 SINAPI | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                               | KG | 0,0250000 | R\$ | 22,38 | R\$ | 0,56  |  |
| Insumo     | 00005069 SINAPI | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                           | KG | 0,1000000 | R\$ | 22,81 | R\$ | 2,28  |  |
| Insumo     | 00006111 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                          | H  | 0,2260000 | R\$ | 14,35 | R\$ | 3,24  |  |
| Insumo     | 00006193 SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                  | M  | 0,0870000 | R\$ | 20,91 | R\$ | 1,82  |  |
| Insumo     | 00043130 SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)                                        | KG | 0,1500000 | R\$ | 20,00 | R\$ | 3,00  |  |

| 4.3.2               | Código Banco    | Descrição                                                                                                            | Und | Quant.    | Valor Unit | Total     |
|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-----------|
| Composição          | 96546 SINAPI    | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                       | KG  | 1,0000000 | R\$ 13,72  | R\$ 13,72 |
| Composição Auxiliar | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | H   | 0,0290000 | R\$ 14,35  | R\$ 0,42  |
| Composição Auxiliar | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | H   | 0,0890000 | R\$ 18,88  | R\$ 1,68  |
| Composição Auxiliar | 92803 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                                                          | KG  | 1,0000000 | R\$ 11,02  | R\$ 11,02 |
| Insumo              | 00039017 SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN  | 0,4655000 | R\$ 0,22   | R\$ 0,10  |
| Insumo              | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                   | KG  | 0,0250000 | R\$ 20,00  | R\$ 0,50  |

| 4.3.3               | Código Banco    | Descrição                                                                                                            | Und | Quant.    | Valor Unit | Total     |
|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-----------|
| Composição          | 96543 SINAPI    | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                         | KG  | 1,0000000 | R\$ 16,61  | R\$ 16,61 |
| Composição Auxiliar | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | H   | 0,0635000 | R\$ 14,35  | R\$ 0,91  |
| Composição Auxiliar | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | H   | 0,1945000 | R\$ 18,88  | R\$ 3,67  |
| Composição Auxiliar | 92800 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022                                                           | KG  | 1,0000000 | R\$ 11,09  | R\$ 11,09 |
| Insumo              | 00039017 SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN  | 1,9665000 | R\$ 0,22   | R\$ 0,43  |
| Insumo              | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                   | KG  | 0,0250000 | R\$ 20,00  | R\$ 0,50  |

| 4.3.4               | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                              | Und | Quant.      | Valor Unit | Total      |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------|------------|
| Composição          | 94964 SINAPI    | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                | m³  | 1,0000000   | R\$ 442,80 | R\$ 442,80 |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | H   | 2,5333000   | R\$ 14,35  | R\$ 36,35  |
| Composição Auxiliar | 88377 SINAPI    | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | H   | 1,6046000   | R\$ 15,26  | R\$ 24,49  |
| Composição Auxiliar | 88830 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0,8259000   | R\$ 1,75   | R\$ 1,45   |
| Composição Auxiliar | 88831 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0,7787000   | R\$ 0,40   | R\$ 0,31   |
| Insumo              | 00000370 SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                             | m³  | 0,7558000   | R\$ 65,00  | R\$ 49,13  |
| Insumo              | 00001379 SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                     | KG  | 322,9777000 | R\$ 0,89   | R\$ 287,45 |
| Insumo              | 00004721 SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                  | m³  | 0,5872000   | R\$ 74,30  | R\$ 43,63  |

|                     |                 |                                                                                                                                                      |     |           |            |            |
|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|------------|
| 4.3.5               | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                            | Und | Quant.    | Valor Unit | Total      |
| Composição          | 103670 SINAPI   | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                         | m³  | 1,0000000 | R\$ 201,12 | R\$ 201,12 |
| Composição Auxiliar | 88262 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                    | H   | 2,4590000 | R\$ 18,88  | R\$ 46,43  |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                 | H   | 2,4590000 | R\$ 18,99  | R\$ 46,70  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                 | H   | 7,3770000 | R\$ 14,35  | R\$ 105,86 |
| Composição Auxiliar | 90586 SINAPI    | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015                                   | CHP | 1,0420000 | R\$ 1,29   | R\$ 1,34   |
| Composição Auxiliar | 90587 SINAPI    | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015                                   | CHI | 1,4170000 | R\$ 0,56   | R\$ 0,79   |
| 4.3.6               | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                            | Und | Quant.    | Valor Unit | Total      |
| Composição          | 4953 ORSE       | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m²  | 1,0000000 | R\$ 25,92  | R\$ 25,92  |
| Insumo              | 00004783 SINAPI | PINTOR (HORISTA)                                                                                                                                     | H   | 0,4000000 | R\$ 18,92  | R\$ 7,57   |
| Insumo              | 00006111 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                 | H   | 0,5000000 | R\$ 14,35  | R\$ 7,18   |
| Insumo              | 00007313 SINAPI | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA                                                   | L   | 0,5000000 | R\$ 22,36  | R\$ 11,18  |
| 5.1.1               | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                            | Und | Quant.    | Valor Unit | Total      |
| Composição          | 7463 ORSE       | Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento                                                         | m²  | 1,0000000 | R\$ 50,77  | R\$ 50,77  |
| Insumo              | 1569 ORSE       | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro) m                                                                             | m   | 0,8940000 | R\$ 10,99  | R\$ 9,83   |
| Insumo              | 6995 ORSE       | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m                                                                                         | m   | 1,2780000 | R\$ 3,89   | R\$ 4,97   |
| Insumo              | 00001213 SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)                                                                                                                      | H   | 0,7310000 | R\$ 18,88  | R\$ 13,80  |
| Insumo              | 00001347 SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM                        | m²  | 0,1830000 | R\$ 74,45  | R\$ 13,62  |
| Insumo              | 00002692 SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                      | L   | 0,0200000 | R\$ 8,68   | R\$ 0,17   |
| Insumo              | 00005061 SINAPI | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                                  | KG  | 0,1250000 | R\$ 22,00  | R\$ 2,75   |
| Insumo              | 00006111 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                 | H   | 0,1830000 | R\$ 14,35  | R\$ 2,63   |
| Insumo              | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                   | KG  | 0,1500000 | R\$ 20,00  | R\$ 3,00   |
| 5.1.2               | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                            | Und | Quant.    | Valor Unit | Total      |
| Composição          | 92762 SINAPI    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                         | KG  | 1,0000000 | R\$ 12,49  | R\$ 12,49  |
| Composição Auxiliar | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | H   | 0,0064000 | R\$ 14,35  | R\$ 0,09   |
| Composição Auxiliar | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                  | H   | 0,0392000 | R\$ 18,88  | R\$ 0,74   |
| Composição Auxiliar | 92803 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                                                                                          | KG  | 1,0000000 | R\$ 11,04  | R\$ 11,04  |
| Insumo              | 00039017 SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM                                 | UN  | 0,5430000 | R\$ 0,22   | R\$ 0,12   |
| Insumo              | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                   | KG  | 0,0250000 | R\$ 20,00  | R\$ 0,50   |
| 5.1.3               | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                            | Und | Quant.    | Valor Unit | Total      |
| Composição          | 92759 SINAPI    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                          | KG  | 1,0000000 | R\$ 14,15  | R\$ 14,15  |
| Composição Auxiliar | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | H   | 0,0175000 | R\$ 14,35  | R\$ 0,25   |
| Composição Auxiliar | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                  | H   | 0,1069000 | R\$ 18,88  | R\$ 2,02   |
| Composição Auxiliar | 92800 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022                                                                                           | KG  | 1,0000000 | R\$ 11,12  | R\$ 11,12  |

R\$ 00989  
Proc. Nº 035/2022  
Ass. [assinatura]

m

[assinatura]





|        |                 |                                                                                                                      |    |           |     |       |     |      |
|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----|-------|-----|------|
| Insumo | 00039017 SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1,1900000 | R\$ | 0,22  | R\$ | 0,26 |
| Insumo | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                   | KG | 0,0250000 | R\$ | 20,00 | R\$ | 0,50 |

|                     |                 |                                                                                                                                                        |     |             |            |            |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------|------------|
| 5.1.4               | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                              | Und | Quant.      | Valor Unit | Total      |
| Composição          | 94964 SINAPI    | CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                | m³  | 1,0000000   | R\$ 442,80 | R\$ 442,80 |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | H   | 2,5333000   | R\$ 14,35  | R\$ 36,35  |
| Composição Auxiliar | 88377 SINAPI    | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | H   | 1,6046000   | R\$ 15,26  | R\$ 24,49  |
| Composição Auxiliar | 88830 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0,8259000   | R\$ 1,75   | R\$ 1,45   |
| Composição Auxiliar | 88831 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0,7787000   | R\$ 0,40   | R\$ 0,31   |
| Insumo              | 00000370 SINAPI | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                             | m³  | 0,7558000   | R\$ 65,00  | R\$ 49,13  |
| Insumo              | 00001379 SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                     | KG  | 322,9777000 | R\$ 0,89   | R\$ 287,45 |
| Insumo              | 00004721 SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                  | m³  | 0,5872000   | R\$ 74,30  | R\$ 43,63  |

|                     |               |                                                                                                                    |     |           |            |            |
|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|------------|
| 5.1.5               | Código Banco  | Descrição                                                                                                          | Und | Quant.    | Valor Unit | Total      |
| Composição          | 103670 SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                       | m³  | 1,0000000 | R\$ 201,12 | R\$ 201,12 |
| Composição Auxiliar | 88262 SINAPI  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                  | H   | 2,4590000 | R\$ 18,88  | R\$ 46,43  |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                               | H   | 2,4590000 | R\$ 18,99  | R\$ 46,70  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                               | H   | 7,3770000 | R\$ 14,35  | R\$ 105,86 |
| Composição Auxiliar | 90586 SINAPI  | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1,0420000 | R\$ 1,29   | R\$ 1,34   |
| Composição Auxiliar | 90587 SINAPI  | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 1,4170000 | R\$ 0,56   | R\$ 0,79   |

|            |                 |                                                                                                                               |     |           |            |           |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-----------|
| 5.2.1      | Código Banco    | Descrição                                                                                                                     | Und | Quant.    | Valor Unit | Total     |
| Composição | 11652 ORSE      | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2015            | m²  | 1,0000000 | R\$ 52,50  | R\$ 52,50 |
| Insumo     | 1569 ORSE       | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro) m                                                      | m   | 0,8760000 | R\$ 10,99  | R\$ 9,63  |
| Insumo     | 00001213 SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)                                                                                               | H   | 0,9040000 | R\$ 18,88  | R\$ 17,07 |
| Insumo     | 00001346 SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM | m²  | 0,1670000 | R\$ 60,08  | R\$ 10,03 |
| Insumo     | 00002692 SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA                                               | L   | 0,0200000 | R\$ 8,68   | R\$ 0,17  |
| Insumo     | 00004509 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA                                                        | M   | 0,7780000 | R\$ 6,04   | R\$ 4,70  |
| Insumo     | 00005068 SINAPI | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)                                                                               | KG  | 0,0250000 | R\$ 22,38  | R\$ 0,56  |
| Insumo     | 00005069 SINAPI | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                           | KG  | 0,1000000 | R\$ 22,81  | R\$ 2,28  |
| Insumo     | 00006111 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                          | H   | 0,2260000 | R\$ 14,35  | R\$ 3,24  |
| Insumo     | 00006193 SINAPI | TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA                                  | M   | 0,0870000 | R\$ 20,91  | R\$ 1,82  |
| Insumo     | 00043130 SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)                                        | KG  | 0,1500000 | R\$ 20,00  | R\$ 3,00  |

|            |              |                                                                                                                              |     |           |            |           |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-----------|
| 5.2.2      | Código Banco | Descrição                                                                                                                    | Und | Quant.    | Valor Unit | Total     |
| Composição | 92762 SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG  | 1,0000000 | R\$ 12,49  | R\$ 12,49 |



|                     |                 |                                                                                                                                                               |     |             |     |        |     |        |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----|--------|-----|--------|
| Composição Auxiliar | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                               | H   | 0,0064000   | R\$ | 14,35  | R\$ | 0,09   |
| Composição Auxiliar | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                           | H   | 0,0392000   | R\$ | 18,88  | R\$ | 0,74   |
| Composição Auxiliar | 92803 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                                                                                                   | KG  | 1,0000000   | R\$ | 11,04  | R\$ | 11,04  |
| Insumo              | 00039017 SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM                                          | UN  | 0,5430000   | R\$ | 0,22   | R\$ | 0,12   |
| Insumo              | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                            | KG  | 0,0250000   | R\$ | 20,00  | R\$ | 0,50   |
| <b>5.2.3</b>        |                 |                                                                                                                                                               |     |             |     |        |     |        |
| Composição          | 98543 SINAPI    | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                  | KG  | 1,0000000   | R\$ | 16,61  | R\$ | 16,61  |
| Composição Auxiliar | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                               | H   | 0,0635000   | R\$ | 14,35  | R\$ | 0,91   |
| Composição Auxiliar | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                           | H   | 0,1945000   | R\$ | 18,88  | R\$ | 3,67   |
| Composição Auxiliar | 92800 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022                                                                                                    | KG  | 1,0000000   | R\$ | 11,09  | R\$ | 11,09  |
| Insumo              | 00039017 SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM                                          | UN  | 1,9665000   | R\$ | 0,22   | R\$ | 0,43   |
| Insumo              | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                            | KG  | 0,0250000   | R\$ | 20,00  | R\$ | 0,50   |
| <b>5.2.4</b>        |                 |                                                                                                                                                               |     |             |     |        |     |        |
| Composição          | 94964 SINAPI    | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                       | m³  | 1,0000000   | R\$ | 442,80 | R\$ | 442,80 |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                          | H   | 2,5333000   | R\$ | 14,35  | R\$ | 36,35  |
| Composição Auxiliar | 88377 SINAPI    | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                     | H   | 1,6046000   | R\$ | 15,26  | R\$ | 24,49  |
| Composição Auxiliar | 88830 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014        | CHP | 0,8259000   | R\$ | 1,75   | R\$ | 1,45   |
| Composição Auxiliar | 88831 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014        | CHI | 0,7787000   | R\$ | 0,40   | R\$ | 0,31   |
| Insumo              | 00000370 SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                    | m³  | 0,7558000   | R\$ | 65,00  | R\$ | 49,13  |
| Insumo              | 00001379 SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                            | KG  | 322,9777000 | R\$ | 0,89   | R\$ | 287,45 |
| Insumo              | 00004721 SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                         | m³  | 0,5872000   | R\$ | 74,30  | R\$ | 43,63  |
| <b>5.2.5</b>        |                 |                                                                                                                                                               |     |             |     |        |     |        |
| Composição          | 103670 SINAPI   | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                  | m³  | 1,0000000   | R\$ | 201,12 | R\$ | 201,12 |
| Composição Auxiliar | 88262 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                             | H   | 2,4590000   | R\$ | 18,88  | R\$ | 46,43  |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                          | H   | 2,4590000   | R\$ | 18,99  | R\$ | 46,70  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                          | H   | 7,3770000   | R\$ | 14,35  | R\$ | 105,86 |
| Composição Auxiliar | 90586 SINAPI    | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015                                            | CHP | 1,0420000   | R\$ | 1,29   | R\$ | 1,34   |
| Composição Auxiliar | 90587 SINAPI    | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015                                            | CHI | 1,4170000   | R\$ | 0,56   | R\$ | 0,79   |
| <b>5.3.1</b>        |                 |                                                                                                                                                               |     |             |     |        |     |        |
| Composição          | 101963 SINAPI   | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m²  | 1,0000000   | R\$ | 188,56 | R\$ | 188,56 |
| Composição Auxiliar | 103674 SINAPI   | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                          | m³  | 0,0540000   | R\$ | 601,17 | R\$ | 32,46  |
| Composição Auxiliar | 88262 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                             | H   | 0,5010000   | R\$ | 18,88  | R\$ | 9,46   |




|                     |                 |                                                                                                                                     |    |           |     |       |     |       |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----|-------|-----|-------|
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                |    | 0,3540000 | R\$ | 14,35 | R\$ | 5,08  |
| Composição Auxiliar | 92273 SINAPI    | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA PARA PÉ-DIREITO SIMPLÉS. AF_09/2020                                             | M  | 0,9700000 | R\$ | 18,68 | R\$ | 18,12 |
| Composição Auxiliar | 92767 SINAPI    | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                  | KG | 1,2110000 | R\$ | 15,22 | R\$ | 18,43 |
| Insumo              | 00003743 SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO) | m² | 1,0000000 | R\$ | 64,80 | R\$ | 64,80 |
| Insumo              | 00006193 SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                        | M  | 1,8700000 | R\$ | 20,91 | R\$ | 39,10 |
| Insumo              | 00040304 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                           | KG | 0,0400000 | R\$ | 27,62 | R\$ | 1,10  |

| 6.1                 | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                            | Und   | Quant.     | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|-------|
| Composição          | 103332 SINAPI   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                       | m³    | 1,0000000  | R\$ 93,68  | 93,68 |
| Composição Auxiliar | 87292 SINAPI    | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³    | 0,0105000  | R\$ 490,46 | 5,15  |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | H     | 2,2000000  | R\$ 18,99  | 41,78 |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | H     | 1,0800000  | R\$ 14,35  | 15,50 |
| Insumo              | 00007267 SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)                                                                          | UN    | 37,7400000 | R\$ 0,77   | 29,06 |
| Insumo              | 00034557 SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM                                                            | M     | 0,5800000  | R\$ 3,31   | 1,92  |
| Insumo              | 00037395 SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                                                                                                                                    | CENTO | 0,0069000  | R\$ 40,45  | 0,28  |

| 6.2                 | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                            | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 93193 SINAPI    | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                             | M   | 1,0000000 | R\$ 47,47  | 47,47 |
| Composição Auxiliar | 87294 SINAPI    | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | m³  | 0,0019000 | R\$ 463,25 | 0,88  |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | H   | 0,2430000 | R\$ 18,99  | 4,61  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | H   | 0,1178000 | R\$ 14,35  | 1,69  |
| Composição Auxiliar | 90279 SINAPI    | GRAUTE FGK=20 MPA: TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021                                    | m³  | 0,0140000 | R\$ 544,07 | 7,62  |
| Composição Auxiliar | 92802 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                                                                                                                           | KG  | 0,7900000 | R\$ 11,89  | 9,39  |
| Insumo              | 00000660 SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                           | UN  | 5,3400000 | R\$ 2,77   | 14,79 |
| Insumo              | 00004491 SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                            | M   | 0,3790000 | R\$ 11,91  | 4,51  |
| Insumo              | 00006193 SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                         | M   | 0,1900000 | R\$ 20,91  | 3,97  |

| 6.3                 | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                            | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 93199 SINAPI    | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016                                                                  | M   | 1,0000000 | R\$ 35,65  | 35,65 |
| Composição Auxiliar | 87294 SINAPI    | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | m³  | 0,0019000 | R\$ 463,25 | 0,88  |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | H   | 0,2530000 | R\$ 18,99  | 4,80  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | H   | 0,1260000 | R\$ 14,35  | 1,81  |
| Composição Auxiliar | 90279 SINAPI    | GRAUTE FGK=20 MPA: TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021                                    | m³  | 0,0140000 | R\$ 544,07 | 7,62  |
| Composição Auxiliar | 92801 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                                                                                                                           | KG  | 0,4900000 | R\$ 11,73  | 5,75  |
| Insumo              | 00000660 SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                           | UN  | 5,3400000 | R\$ 2,77   | 14,79 |





| 7.1.1               | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                  | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total |
|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------|-------|
| Composição          | 92541 SINAPI    | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m²   | 1,0000000 | R\$ 83,12 R\$    | 83,12 |
| Composição Auxiliar | 88239 SINAPI    | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                        | H    | 0,4020000 | R\$ 14,35 R\$    | 5,77  |
| Composição Auxiliar | 88262 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                          | H    | 0,4000000 | R\$ 18,88 R\$    | 7,55  |
| Composição Auxiliar | 93281 SINAPI    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016                                         | CHP  | 0,0412000 | R\$ 15,59 R\$    | 0,64  |
| Composição Auxiliar | 93282 SINAPI    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016                                         | CHI  | 0,0571000 | R\$ 14,67 R\$    | 0,84  |
| Insumo              | 00004408 SINAPI | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                | M    | 2,5730000 | R\$ 2,82 R\$     | 7,26  |
| Insumo              | 00004425 SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                  | M    | 0,7350000 | R\$ 31,30 R\$    | 23,01 |
| Insumo              | 00004430 SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                 | M    | 2,3360000 | R\$ 14,78 R\$    | 34,53 |
| Insumo              | 00020247 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                                        | KG   | 0,0700000 | R\$ 24,78 R\$    | 1,73  |
| Insumo              | 00039027 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)                                                                                                         | KG   | 0,0500000 | R\$ 22,36 R\$    | 1,12  |
| Insumo              | 00040568 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                                                                                                         | KG   | 0,0300000 | R\$ 22,55 R\$    | 0,68  |
| 7.1.2               | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                  | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição          | 3964 ORSE       | Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de Jimo Cupim Incolor ou similar                                                            | m²   | 1,0000000 | R\$ 12,07 R\$    | 12,07 |
| Insumo              | 3140 ORSE       | Imunizante para madeira Jimo Cupim Incolor ou similar Imunizante para madeira Jimo Cupim Incolor - Lata de 900 ml L                                        | Lata | 0,1250000 | R\$ 43,33 R\$    | 5,42  |
| Insumo              | 00004783 SINAPI | PINTOR (HORISTA)                                                                                                                                           | H    | 0,2000000 | R\$ 18,92 R\$    | 3,78  |
| Insumo              | 00006111 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                       | H    | 0,2000000 | R\$ 14,35 R\$    | 2,87  |
| 7.1.3               | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                  | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição          | 94204 SINAPI    | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                      | m²   | 1,0000000 | R\$ 42,87 R\$    | 42,87 |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                       | H    | 0,5210000 | R\$ 14,35 R\$    | 7,48  |
| Composição Auxiliar | 88323 SINAPI    | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                     | H    | 0,2450000 | R\$ 18,91 R\$    | 4,63  |
| Composição Auxiliar | 93281 SINAPI    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016                                         | CHP  | 0,0372000 | R\$ 15,59 R\$    | 0,58  |
| Composição Auxiliar | 93282 SINAPI    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016                                         | CHI  | 0,0516000 | R\$ 14,67 R\$    | 0,76  |
| Insumo              | 00007173 SINAPI | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2     | MIL  | 0,0275000 | R\$ 1.070,00 R\$ | 29,43 |
| 7.1.4               | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                  | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição          | 100327 SINAPI   | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                   | M    | 1,0000000 | R\$ 66,27 R\$    | 66,27 |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                       | H    | 0,2390000 | R\$ 14,35 R\$    | 3,43  |
| Composição Auxiliar | 88323 SINAPI    | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                     | H    | 0,1450000 | R\$ 18,91 R\$    | 2,74  |
| Composição Auxiliar | 93281 SINAPI    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016                                         | CHP  | 0,0132000 | R\$ 15,59 R\$    | 0,21  |
| Composição Auxiliar | 93282 SINAPI    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016                                         | CHI  | 0,0183000 | R\$ 14,67 R\$    | 0,27  |



|        |                 |                                                                       |           |           |       |        |           |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|
| Insumo | 00000142 SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU), 310ML     | 0,2110000 | R\$       | 43,31 | R\$    | 9,14      |
| Insumo | 00001113 SINAPI | PARA JUNTAS DIVERSAS                                                  |           |           |       |        |           |
| Insumo | 00001113 SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA N° 26, CORTE 33 CM   | M         | 1,0500000 | R\$   | 39,15  | R\$ 41,11 |
| Insumo | 00005061 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                   | KG        | 0,0080000 | R\$   | 22,00  | R\$ 0,18  |
| Insumo | 00005104 SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG        | 0,0016000 | R\$   | 67,02  | R\$ 0,11  |
| Insumo | 00013388 SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                | KG        | 0,0590000 | R\$   | 154,21 | R\$ 9,10  |

|                     |              |                                                |     |            |            |           |
|---------------------|--------------|------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----------|
| 7.1.5               | Código Banco | Descrição                                      | Und | Quant.     | Valor Unit | Total     |
| Composição          | 090685 SBC   | PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m   | M   | 1,0000000  | R\$ 87,99  | R\$ 87,99 |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES           | H   | 1,7500000  | R\$ 18,99  | R\$ 33,23 |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES           | H   | 3,0000000  | R\$ 14,35  | R\$ 43,05 |
| Insumo              | 000050 SBC   | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | KG  | 10,4600000 | R\$ 0,88   | R\$ 9,20  |
| Insumo              | 000100 SBC   | AREIA GROSSA LAVADA                            | m³  | 0,0380000  | R\$ 65,84  | R\$ 2,50  |

|                     |                 |                                                                                                                                                                       |     |            |              |              |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|--------------|
| 7.1.6               | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                             | Und | Quant.     | Valor Unit   | Total        |
| Composição          | 100362 SINAPI   | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                   | UN  | 1,0000000  | R\$ 2.625,24 | R\$ 2.625,24 |
| Composição Auxiliar | 88239 SINAPI    | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | H   | 5,1880000  | R\$ 14,35    | R\$ 74,45    |
| Composição Auxiliar | 88262 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                     | H   | 22,4820000 | R\$ 18,88    | R\$ 424,46   |
| Composição Auxiliar | 92261 SINAPI    | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN  | 1,0000000  | R\$ 538,00   | R\$ 538,00   |
| Insumo              | 00004344 SINAPI | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA                                                  | UN  | 8,0000000  | R\$ 22,84    | R\$ 182,72   |
| Insumo              | 00004400 SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                           | M   | 12,0000000 | R\$ 23,55    | R\$ 282,60   |
| Insumo              | 00004415 SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                           | M   | 13,0000000 | R\$ 5,59     | R\$ 72,67    |
| Insumo              | 00004425 SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                             | M   | 11,0000000 | R\$ 31,30    | R\$ 344,30   |
| Insumo              | 00004472 SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                             | M   | 8,5000000  | R\$ 39,10    | R\$ 332,35   |
| Insumo              | 00006193 SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                          | M   | 3,0000000  | R\$ 20,91    | R\$ 62,73    |
| Insumo              | 00021142 SINAPI | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO                                                         | UN  | 1,0000000  | R\$ 33,00    | R\$ 33,00    |
| Insumo              | 00039027 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 38 (3 1/4 X 9)                                                                                                                    | KG  | 2,0000000  | R\$ 22,36    | R\$ 44,72    |
| Insumo              | 00040623 SINAPI | CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM                                  | PAR | 2,0000000  | R\$ 116,62   | R\$ 233,24   |

|                     |              |                                                            |     |           |            |           |
|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-----------|
| 7.2.1               | Código Banco | Descrição                                                  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total     |
| Composição          | 040328 SBC   | ESTRUTURA METALICA ACO TRELICADO-MONTAGEM E INSTALACAO     | KG  | 1,0000000 | R\$ 19,27  | R\$ 19,27 |
| Composição Auxiliar | 88243 SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES         | H   | 0,2120000 | R\$ 14,35  | R\$ 3,04  |
| Composição Auxiliar | 88278 SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H   | 0,1810000 | R\$ 18,89  | R\$ 3,42  |
| Composição Auxiliar | 90776 SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              | H   | 0,0230000 | R\$ 26,42  | R\$ 0,61  |
| Insumo              | 007669 SBC   | PERFIL CHAPA DOBRADA*U*ENRIGECIDA 200x75x3,75mm(11,04kg/m) | KG  | 1,0000000 | R\$ 12,20  | R\$ 12,20 |

|            |                 |                                                                                    |     |           |            |           |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-----------|
| 7.2.2      | Código Banco    | Descrição                                                                          | Und | Quant.    | Valor Unit | Total     |
| Composição | 9961 ORSE       | Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm | m²  | 1,0000000 | R\$ 90,50  | R\$ 90,50 |
| Insumo     | 10380 ORSE      | Fixação (parafuso e conjunto vedação) para telhas de aço un                        | un  | 4,0000000 | R\$ 0,96   | R\$ 3,84  |
| Insumo     | 00001213 SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)                                                    | H   | 0,4000000 | R\$ 18,88  | R\$ 7,55  |



|                     |                 |                                                                                                                                                                                                |     |           |            |        |       |        |
|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|-------|--------|
| Insumo              | 00006111 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                           | H   | 0,4000000 | R\$        | 14,35  | R\$   | 5,74   |
| Insumo              | 00025007 SINAPI | TELHA ONDULADA EM AÇO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA                                                                      | m²  | 1,1500000 | R\$        | 63,80  | R\$   | 73,37  |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                |     |           |            |        |       |        |
|                     | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                      | Und | Quant.    | Valor Unit |        | Total |        |
| Insumo              | 089856 SBC      | BRISSE METALICO HUNTER DOUGLAS REF. 84R - SL4 COR PRATA INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO                                                                                                         | m²  | 1,0000000 | R\$        | 764,00 | R\$   | 764,00 |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                |     |           |            |        |       |        |
| 7.3.1               | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                      | Und | Quant.    | Valor Unit |        | Total |        |
| Composição          | 040328 SBC      | ESTRUTURA METALICA ACO TRELICADO-MONTAGEM E INSTALACAO                                                                                                                                         | KG  | 1,0000000 | R\$        | 19,27  | R\$   | 19,27  |
| Composição Auxiliar | 88243 SINAPI    | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                             | H   | 0,2120000 | R\$        | 14,35  | R\$   | 3,04   |
| Composição Auxiliar | 88278 SINAPI    | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                     | H   | 0,1810000 | R\$        | 18,89  | R\$   | 3,42   |
| Composição Auxiliar | 90776 SINAPI    | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                  | H   | 0,0230000 | R\$        | 26,42  | R\$   | 0,61   |
| Insumo              | 007669 SBC      | PERFIL CHAPA DOBRADA"U"ENRIGECIDA 200x75x3,75mm(11,04kg/m)                                                                                                                                     | KG  | 1,0000000 | R\$        | 12,20  | R\$   | 12,20  |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                |     |           |            |        |       |        |
| 7.3.2               | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                      | Und | Quant.    | Valor Unit |        | Total |        |
| Composição          | 9961 ORSE       | Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm                                                                                                             | m²  | 1,0000000 | R\$        | 90,50  | R\$   | 90,50  |
| Insumo              | 10380 ORSE      | Fixação (parafuso e conjunto vedação) para telhas de aço un                                                                                                                                    | un  | 4,0000000 | R\$        | 0,96   | R\$   | 3,84   |
| Insumo              | 00001213 SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)                                                                                                                                                                | H   | 0,4000000 | R\$        | 18,88  | R\$   | 7,55   |
| Insumo              | 00006111 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                           | H   | 0,4000000 | R\$        | 14,35  | R\$   | 5,74   |
| Insumo              | 00025007 SINAPI | TELHA ONDULADA EM AÇO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA                                                                      | m²  | 1,1500000 | R\$        | 63,80  | R\$   | 73,37  |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                |     |           |            |        |       |        |
| 7.3.3               | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                      | Und | Quant.    | Valor Unit |        | Total |        |
| Composição          | 040070 SBC      | PILAR METALICO EM CHAPA DE ACO DOBRADO 3/16"                                                                                                                                                   | KG  | 1,0000000 | R\$        | 25,81  | R\$   | 25,81  |
| Composição Auxiliar | 88243 SINAPI    | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                             | H   | 0,1400000 | R\$        | 14,35  | R\$   | 2,01   |
| Composição Auxiliar | 88278 SINAPI    | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                     | H   | 0,1310000 | R\$        | 18,89  | R\$   | 2,47   |
| Insumo              | 000585 SBC      | CHAPA ACO FINA A QUENTE 3/16" 4,75mm (38,00kg/m2)                                                                                                                                              | KG  | 1,0000000 | R\$        | 10,25  | R\$   | 10,25  |
| Insumo              | 007065 SBC      | PREFABRICACAO/USINAGEM/CORTE/DOBRA CHAPA GALVANIZADA                                                                                                                                           | KG  | 1,0000000 | R\$        | 11,08  | R\$   | 11,08  |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                |     |           |            |        |       |        |
| 8.1                 | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                      | Und | Quant.    | Valor Unit |        | Total |        |
| Composição          | 87905 SINAPI    | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022               | m²  | 1,0000000 | R\$        | 5,95   | R\$   | 5,95   |
| Composição Auxiliar | 87313 SINAPI    | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019                                                   | m³  | 0,0037000 | R\$        | 511,11 | R\$   | 1,89   |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                           | H   | 0,1724000 | R\$        | 18,99  | R\$   | 3,27   |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                           | H   | 0,0550000 | R\$        | 14,35  | R\$   | 0,79   |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                |     |           |            |        |       |        |
| 8.2                 | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                      | Und | Quant.    | Valor Unit |        | Total |        |
| Composição          | 87530 SINAPI    | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m²  | 1,0000000 | R\$        | 32,80  | R\$   | 32,80  |





|                     |              |                                                                                                                                                                |    |           |     |        |     |       |
|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----|--------|-----|-------|
| Composição Auxiliar | 87369 SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0,0376000 | R\$ | 572,04 | R\$ | 21,51 |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                           | H  | 0,4700000 | R\$ | 18,99  | R\$ | 8,93  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                           | H  | 0,1650000 | R\$ | 14,35  | R\$ | 2,37  |


|                     |              |                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |            |           |
|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-----------|
| 8.3                 | Código Banco | Descrição                                                                                                                                                                                                                           | Und | Quant.    | Valor Unit | Total     |
| Composição          | 87532 SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m²  | 1,0000000 | R\$ 31,83  | R\$ 31,83 |
| Composição Auxiliar | 87369 SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019                                                                      | m³  | 0,0376000 | R\$ 572,04 | R\$ 21,51 |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                | H   | 0,4300000 | R\$ 18,99  | R\$ 8,17  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                | H   | 0,1500000 | R\$ 14,35  | R\$ 2,15  |

|                     |                 |                                                                                                                                                                                       |     |           |            |           |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-----------|
| 8.4                 | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                             | Und | Quant.    | Valor Unit | Total     |
| Composição          | 87275 SINAPI    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m²  | 1,0000000 | R\$ 73,36  | R\$ 73,36 |
| Composição Auxiliar | 88256 SINAPI    | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                 | H   | 0,9100000 | R\$ 18,96  | R\$ 17,25 |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                  | H   | 0,4600000 | R\$ 14,35  | R\$ 6,60  |
| Insumo              | 00000536 SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2                                                                                   | m²  | 1,0900000 | R\$ 38,60  | R\$ 42,07 |
| Insumo              | 00001381 SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                 | KG  | 6,1400000 | R\$ 1,00   | R\$ 6,14  |
| Insumo              | 00034357 SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                      | KG  | 0,2200000 | R\$ 5,87   | R\$ 1,29  |

|            |               |                                       |     |           |            |           |
|------------|---------------|---------------------------------------|-----|-----------|------------|-----------|
| 8.5        | Código Banco  | Descrição                             | Und | Quant.    | Valor Unit | Total     |
| Composição | C1877 SEINFRA | PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO ( L - T - U ) | M   | 1,0000000 | R\$ 23,05  | R\$ 23,05 |
| Insumo     | I0805 SEINFRA | CIMENTO PORTLAND                      | KG  | 0,7500000 | R\$ 0,56   | R\$ 0,42  |
| Insumo     | I1624 SEINFRA | PERFIL DE ALUMINIO TIPO ( L - T - U ) | M   | 1,0000000 | R\$ 5,50   | R\$ 5,50  |
| Insumo     | I2391 SEINFRA | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,6000000 | R\$ 18,99  | R\$ 11,39 |
| Insumo     | I2543 SEINFRA | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,4000000 | R\$ 14,35  | R\$ 5,74  |

|                     |                 |                                                                                                                                                                                                  |     |           |            |            |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|------------|
| 8.6                 | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total      |
| Composição          | 11175 ORSE      | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02 | m²  | 1,0000000 | R\$ 107,03 | R\$ 107,03 |
| Composição Auxiliar | 3407 ORSE       | Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar                                                                                                                                            | kg  | 4,0000000 | R\$ 1,00   | R\$ 4,00   |
| Insumo              | 12019 ORSE      | Cerâmica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina ou similar m2                                                                                                                              | m²  | 1,0500000 | R\$ 22,00  | R\$ 23,10  |
| Insumo              | 00004750 SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                             | H   | 0,2000000 | R\$ 18,99  | R\$ 3,80   |
| Insumo              | 00006111 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                             | H   | 0,2000000 | R\$ 14,35  | R\$ 2,87   |
| Insumo              | 00037329 SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                                                                                      | KG  | 0,6600000 | R\$ 111,00 | R\$ 73,26  |

|            |              |                                                                                                                                          |     |           |            |            |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|------------|
| 9.1        | Código Banco | Descrição                                                                                                                                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total      |
| Composição | 94991 SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m²  | 1,0000000 | R\$ 621,94 | R\$ 621,94 |



|            |                 |                                                                                                                                         |    |           |     |        |     |        |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----|--------|-----|--------|
| Composição | 88262 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                       | H  | 1,4000000 | R\$ | 18,88  | R\$ | 26,43  |
| Auxiliar   |                 |                                                                                                                                         |    |           |     |        |     |        |
| Composição | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                    | H  | 0,1560000 | R\$ | 18,99  | R\$ | 2,96   |
| Auxiliar   |                 |                                                                                                                                         |    |           |     |        |     |        |
| Composição | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                    | H  | 1,7828000 | R\$ | 14,35  | R\$ | 25,58  |
| Auxiliar   |                 |                                                                                                                                         |    |           |     |        |     |        |
| Insumo     | 00002692 SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                         | L  | 0,0213000 | R\$ | 8,68   | R\$ | 0,18   |
| Insumo     | 00004509 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                  | M  | 3,1250000 | R\$ | 6,04   | R\$ | 18,88  |
| Insumo     | 00004517 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                 | M  | 2,5000000 | R\$ | 4,17   | R\$ | 10,43  |
| Insumo     | 00005068 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                                         | KG | 0,2994000 | R\$ | 22,38  | R\$ | 6,70   |
| Insumo     | 00034492 SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1,2315000 | R\$ | 431,00 | R\$ | 530,78 |

|        | Código Banco    | Descrição                                                                                                           | Und | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------------------|
| Insumo | 00004786 SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | m²  | 1,0000000 | R\$        | 120,00 R\$ 120,00 |

|            |                 |                                                                                                                                                 |     |           |            |                   |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------------------|
| 9.3        | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                       | Und | Quant.    | Valor Unit | Total             |
| Composição | 87257 SINAPI    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m²  | 1,0000000 | R\$        | 101,00 R\$ 101,00 |
| Composição | 88256 SINAPI    | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                           | H   | 0,3100000 | R\$        | 18,96 R\$ 5,88    |
| Auxiliar   |                 |                                                                                                                                                 |     |           |            |                   |
| Composição | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | H   | 0,1700000 | R\$        | 14,35 R\$ 2,44    |
| Auxiliar   |                 |                                                                                                                                                 |     |           |            |                   |
| Insumo     | 00001292 SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2                                                            | m²  | 1,0700000 | R\$        | 77,80 R\$ 83,25   |
| Insumo     | 00001381 SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                           | KG  | 8,6200000 | R\$        | 1,00 R\$ 8,62     |
| Insumo     | 00034357 SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                | KG  | 0,1400000 | R\$        | 5,87 R\$ 0,82     |

|            |                 |                                                                                                                                                |     |           |            |                   |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------------------|
| 9.4        | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                      | Und | Quant.    | Valor Unit | Total             |
| Composição | 94990 SINAPI    | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³  | 1,0000000 | R\$        | 682,72 R\$ 682,72 |
| Composição | 88262 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                              | H   | 1,6268000 | R\$        | 18,88 R\$ 30,71   |
| Auxiliar   |                 |                                                                                                                                                |     |           |            |                   |
| Composição | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                           | H   | 1,4149000 | R\$        | 18,99 R\$ 26,87   |
| Auxiliar   |                 |                                                                                                                                                |     |           |            |                   |
| Composição | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                           | H   | 3,0417000 | R\$        | 14,35 R\$ 43,65   |
| Auxiliar   |                 |                                                                                                                                                |     |           |            |                   |
| Composição | 94964 SINAPI    | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021        | m³  | 1,2315000 | R\$        | 442,80 R\$ 545,31 |
| Auxiliar   |                 |                                                                                                                                                |     |           |            |                   |
| Insumo     | 00002692 SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                | L   | 0,0213000 | R\$        | 8,68 R\$ 0,18     |
| Insumo     | 00004509 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                         | M   | 3,1250000 | R\$        | 6,04 R\$ 18,88    |
| Insumo     | 00004517 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                        | M   | 2,5000000 | R\$        | 4,17 R\$ 10,43    |
| Insumo     | 00005068 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                                                | KG  | 0,2994000 | R\$        | 22,38 R\$ 6,70    |

|            |                 |                                                                                                                                          |     |           |            |                   |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------------------|
| 9.5        | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total             |
| Composição | 94991 SINAPI    | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³  | 1,0000000 | R\$        | 621,94 R\$ 621,94 |
| Composição | 88262 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                        | H   | 1,4000000 | R\$        | 18,88 R\$ 26,43   |
| Auxiliar   |                 |                                                                                                                                          |     |           |            |                   |
| Composição | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                     | H   | 0,1560000 | R\$        | 18,99 R\$ 2,96    |
| Auxiliar   |                 |                                                                                                                                          |     |           |            |                   |
| Composição | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                     | H   | 1,7828000 | R\$        | 14,35 R\$ 25,58   |
| Auxiliar   |                 |                                                                                                                                          |     |           |            |                   |
| Insumo     | 00002692 SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                          | L   | 0,0213000 | R\$        | 8,68 R\$ 0,18     |
| Insumo     | 00004509 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                   | M   | 3,1250000 | R\$        | 6,04 R\$ 18,88    |
| Insumo     | 00004517 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                  | M   | 2,5000000 | R\$        | 4,17 R\$ 10,43    |
| Insumo     | 00005068 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                                          | KG  | 0,2994000 | R\$        | 22,38 R\$ 6,70    |



|        |                 |                                                                                                                                         |    |           |     |        |     |        |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----|--------|-----|--------|
| Insumo | 00034492 SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1,2315000 | R\$ | 431,00 | R\$ | 530,78 |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----|--------|-----|--------|

| 9.6                 | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total      |
|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|------------|
| Composição          | 94991 SINAPI    | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m²  | 1,0000000 | R\$ 621,94 | R\$ 621,94 |
| Composição Auxiliar | 88262 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                        | H   | 1,4000000 | R\$ 18,88  | R\$ 26,43  |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                     | H   | 0,1560000 | R\$ 18,99  | R\$ 2,96   |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                     | H   | 1,7828000 | R\$ 14,35  | R\$ 25,58  |
| Insumo              | 00002692 SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                          | L   | 0,0213000 | R\$ 8,68   | R\$ 0,18   |
| Insumo              | 00004509 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                   | M   | 3,1250000 | R\$ 6,04   | R\$ 18,88  |
| Insumo              | 00004517 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                  | M   | 2,5000000 | R\$ 4,17   | R\$ 10,43  |
| Insumo              | 00005068 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                                          | KG  | 0,2994000 | R\$ 22,38  | R\$ 6,70   |
| Insumo              | 00034492 SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)  | m³  | 1,2315000 | R\$ 431,00 | R\$ 530,78 |

| 9.7                 | Código Banco  | Descrição                                                       | Und | Quant.    | Valor Unit | Total     |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-----------|
| Composição          | C2284 SEINFRA | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm                                      | M   | 1,0000000 | R\$ 77,67  | R\$ 77,67 |
| Composição Auxiliar | C0197 SEINFRA | ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 | m³  | 0,0038000 | R\$ 642,18 | R\$ 2,44  |
| Insumo              | I1880 SEINFRA | SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM                                      | M   | 1,0000000 | R\$ 62,15  | R\$ 62,15 |
| Insumo              | I2391 SEINFRA | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            | H   | 0,5000000 | R\$ 18,99  | R\$ 9,50  |
| Insumo              | I2543 SEINFRA | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            | H   | 0,2500000 | R\$ 14,35  | R\$ 3,59  |

| 9.8        | Código Banco    | Descrição                                        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total     |
|------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-----------|
| Composição | 12135 ORSE      | Grama batatais em placas, fornecimento e plantio | m²  | 1,0000000 | R\$ 18,30  | R\$ 18,30 |
| Insumo     | 140 ORSE        | Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3       | m³  | 0,0050000 | R\$ 19,67  | R\$ 0,10  |
| Insumo     | 2208 ORSE       | Terra vegetal m3                                 | m³  | 0,0800000 | R\$ 58,00  | R\$ 4,64  |
| Insumo     | 3800 ORSE       | Adubo mineral NPK (10-10-10) kg                  | kg  | 0,1000000 | R\$ 4,07   | R\$ 0,41  |
| Insumo     | 00003324 SINAPI | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO            | m²  | 1,0000000 | R\$ 10,50  | R\$ 10,50 |
| Insumo     | 00006111 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | H   | 0,0800000 | R\$ 14,35  | R\$ 1,15  |
| Insumo     | 00044503 SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA)                             | H   | 0,0800000 | R\$ 18,86  | R\$ 1,51  |

| 10.1                | Código Banco    | Descrição                                                                                                                               | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total     |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|-----------|
| Composição          | 96116 SINAPI    | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS                               | m²    | 1,0000000 | R\$ 72,60  | R\$ 72,60 |
| Composição Auxiliar | 88278 SINAPI    | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | H     | 0,4994000 | R\$ 18,89  | R\$ 9,43  |
| Insumo              | 00036238 SINAPI | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)                              | m²    | 1,0956000 | R\$ 22,82  | R\$ 25,00 |
| Insumo              | 00039427 SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M                | M     | 3,8499000 | R\$ 7,92   | R\$ 30,49 |
| Insumo              | 00039430 SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN    | 1,3265000 | R\$ 2,98   | R\$ 3,95  |
| Insumo              | 00039443 SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                | UN    | 2,1912000 | R\$ 0,27   | R\$ 0,59  |
| Insumo              | 00040547 SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                                                                               | CENTO | 0,0132000 | R\$ 30,42  | R\$ 0,40  |
| Insumo              | 00040552 SINAPI | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM                                                        | CENTO | 0,0333000 | R\$ 52,16  | R\$ 1,74  |



|        |                 |                                                                                                                             |    |           |     |       |     |      |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----|-------|-----|------|
| Insumo | 00043131 SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,127 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 0,0426000 | R\$ | 23,23 | R\$ | 0,99 |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----|-------|-----|------|



|            |              |                                                                                    |     |           |              |              |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|--------------|
| 11.1.1     | Código Banco | Descrição                                                                          | Und | Quant.    | Valor Unit   | Total        |
| Composição | 3540 ORSE    | Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens | un  | 1,0000000 | R\$ 1.497,16 | R\$ 1.497,16 |

|                     |            |                                                                                                                                                                        |    |           |            |            |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|------------|
| Composição Auxiliar | 12632 ORSE | Fechadura Pado, linha Ecolinox, modelo Vitória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior | un | 1,0000000 | R\$ 244,38 | R\$ 244,38 |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|------------|

|                     |           |                                                                   |    |           |            |            |
|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|------------|
| Composição Auxiliar | 1757 ORSE | Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m - fornecimento | un | 1,0000000 | R\$ 822,62 | R\$ 822,62 |
|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|------------|

|                     |           |                                                                                                                            |    |           |            |            |
|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|------------|
| Composição Auxiliar | 1769 ORSE | Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar | un | 1,0000000 | R\$ 341,90 | R\$ 341,90 |
|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|------------|

|                     |           |                                                              |    |           |           |           |
|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Composição Auxiliar | 8957 ORSE | Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos | un | 3,0000000 | R\$ 29,42 | R\$ 88,26 |
|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|

|            |              |                                                                                    |     |           |              |              |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|--------------|
| 11.1.2     | Código Banco | Descrição                                                                          | Und | Quant.    | Valor Unit   | Total        |
| Composição | 3541 ORSE    | Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens | un  | 1,0000000 | R\$ 1.750,44 | R\$ 1.750,44 |

|                     |            |                                                                                                                                                                        |    |           |            |            |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|------------|
| Composição Auxiliar | 12632 ORSE | Fechadura Pado, linha Ecolinox, modelo Vitória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior | un | 1,0000000 | R\$ 244,38 | R\$ 244,38 |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|------------|

|                     |           |                                                                                                                            |    |           |            |            |
|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|------------|
| Composição Auxiliar | 1769 ORSE | Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar | un | 1,0000000 | R\$ 341,90 | R\$ 341,90 |
|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|------------|

|                     |           |                                                                   |    |           |              |              |
|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|--------------|
| Composição Auxiliar | 1800 ORSE | Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m - fornecimento | un | 1,0000000 | R\$ 1.075,90 | R\$ 1.075,90 |
|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|--------------|

|                     |           |                                                              |    |           |           |           |
|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Composição Auxiliar | 8957 ORSE | Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos | un | 3,0000000 | R\$ 29,42 | R\$ 88,26 |
|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|

|            |               |                                                                           |     |           |            |            |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|------------|
| 11.1.3     | Código Banco  | Descrição                                                                 | Und | Quant.    | Valor Unit | Total      |
| Composição | 100874 SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 | UN  | 1,0000000 | R\$ 287,05 | R\$ 287,05 |

|                     |              |                                                              |   |           |           |           |
|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Composição Auxiliar | 88267 SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,9485000 | R\$ 18,95 | R\$ 17,97 |
|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|

|                     |              |                                      |   |           |           |          |
|---------------------|--------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|----------|
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2988000 | R\$ 14,35 | R\$ 4,29 |
|---------------------|--------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|----------|

|        |                 |                                                                                                                                     |    |           |           |            |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|
| Insumo | 00004351 SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 6,0000000 | R\$ 18,56 | R\$ 111,36 |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|

|        |                 |                                                                                 |    |           |            |            |
|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|------------|
| Insumo | 00036204 SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 1,0000000 | R\$ 153,43 | R\$ 153,43 |
|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|------------|

|        |                 |                                                                                                     |     |           |            |            |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|------------|
|        | Código Banco    | Descrição                                                                                           | Und | Quant.    | Valor Unit | Total      |
| Insumo | 00004917 SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | m²  | 1,0000000 | R\$ 579,36 | R\$ 579,36 |

|            |               |                                                                                                     |     |           |            |            |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|------------|
| 11.1.5     | Código Banco  | Descrição                                                                                           | Und | Quant.    | Valor Unit | Total      |
| Composição | C3659 SEINFRA | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | m²  | 1,0000000 | R\$ 381,73 | R\$ 381,73 |

|        |               |              |    |           |           |          |
|--------|---------------|--------------|----|-----------|-----------|----------|
| Insumo | I0108 SEINFRA | AREIA GROSSA | m³ | 0,0010000 | R\$ 74,72 | R\$ 0,07 |
|--------|---------------|--------------|----|-----------|-----------|----------|

|        |               |                  |    |           |          |          |
|--------|---------------|------------------|----|-----------|----------|----------|
| Insumo | I0805 SEINFRA | CIMENTO PORTLAND | KG | 0,1500000 | R\$ 0,56 | R\$ 0,08 |
|--------|---------------|------------------|----|-----------|----------|----------|

|        |               |          |   |           |           |           |
|--------|---------------|----------|---|-----------|-----------|-----------|
| Insumo | I1530 SEINFRA | MONTADOR | H | 1,0000000 | R\$ 18,89 | R\$ 18,89 |
|--------|---------------|----------|---|-----------|-----------|-----------|

|        |               |                                      |   |           |           |          |
|--------|---------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|----------|
| Insumo | I2391 SEINFRA | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3500000 | R\$ 18,99 | R\$ 6,65 |
|--------|---------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|----------|

|        |               |                                      |   |           |           |          |
|--------|---------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|----------|
| Insumo | I2543 SEINFRA | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2500000 | R\$ 14,35 | R\$ 3,59 |
|--------|---------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|----------|

|        |               |                                                                                                             |    |           |            |            |
|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|------------|
| Insumo | I6727 SEINFRA | PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2) | UN | 1,0000000 | R\$ 352,45 | R\$ 352,45 |
|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|------------|

Fls 1000

Proc. Nº 35 / 2022

Ass. 

| 11.1.6              | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                                            | Und | Quant.    | Valor Unit       | Total    |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------|----------|
| Composição          | 102185 SINAPI   | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021                                                                                                   | UN  | 1,0000000 | R\$ 3.848,27 R\$ | 3.848,27 |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                 | H   | 6,0000000 | R\$ 14,35 R\$    | 85,10    |
| Composição Auxiliar | 88325 SINAPI    | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                               | H   | 6,0000000 | R\$ 18,89 R\$    | 113,34   |
| Insumo              | 00003104 SINAPI | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | CJ  | 2,0000000 | R\$ 175,10 R\$   | 350,20   |
| Insumo              | 00005031 SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)                                                                                                                                               | m²  | 3,7800000 | R\$ 369,50 R\$   | 1.395,71 |
| Insumo              | 00011499 SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX                                                                                                                                      | UN  | 2,0000000 | R\$ 950,96 R\$   | 1.901,92 |
|                     | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                                            | Und | Quant.    | Valor Unit       | Total    |
| Insumo              | 00034377 SINAPI | JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO                                                               | UN  | 1,0000000 | R\$ 116,50 R\$   | 199,55   |
|                     | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                                            | Und | Quant.    | Valor Unit       | Total    |
| Insumo              | 003895 SBC      | JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL                                                                                                                                                                                        | m²  | 1,0000000 | R\$ 736,31 R\$   | 736,31   |
| 11.2.3              | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                                            | Und | Quant.    | Valor Unit       | Total    |
| Composição          | 130119 SBC      | PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm                                                                                                                                                                                            | M   | 1,0000000 | R\$ 75,13 R\$    | 75,13    |
| Composição Auxiliar | 88243 SINAPI    | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                   | H   | 1,0000000 | R\$ 14,35 R\$    | 14,35    |
| Composição Auxiliar | 88274 SINAPI    | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                    | H   | 1,0000000 | R\$ 18,94 R\$    | 18,94    |
| Insumo              | 000050 SBC      | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)                                                                                                                                                                                       | KG  | 1,8600000 | R\$ 0,92 R\$     | 1,71     |
| Insumo              | 000100 SBC      | AREIA GROSSA LAVADA                                                                                                                                                                                                                  | m³  | 0,0020000 | R\$ 65,84 R\$    | 0,13     |
| Insumo              | 010414 SBC      | GRANITO CINZA ANDORINHA 2cm                                                                                                                                                                                                          | m²  | 0,2500000 | R\$ 160,00 R\$   | 40,00    |
| 11.3.1              | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                                            | Und | Quant.    | Valor Unit       | Total    |
| Composição          | C1426 SEINFRA   | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO                                                                                                                                                                                                           | m²  | 1,0000000 | R\$ 209,78 R\$   | 209,78   |
| Insumo              | I0109 SEINFRA   | AREIA MEDIA                                                                                                                                                                                                                          | m³  | 0,0080000 | R\$ 67,50 R\$    | 0,54     |
| Insumo              | I0441 SEINFRA   | CAL HIDRATADA                                                                                                                                                                                                                        | KG  | 0,5700000 | R\$ 1,10 R\$     | 0,63     |
| Insumo              | I0805 SEINFRA   | CIMENTO PORTLAND                                                                                                                                                                                                                     | KG  | 2,8400000 | R\$ 0,56 R\$     | 1,59     |
| Insumo              | I1222 SEINFRA   | GRADE DE FERRO                                                                                                                                                                                                                       | m²  | 1,0000000 | R\$ 107,00 R\$   | 107,00   |
| Insumo              | I2391 SEINFRA   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                 | H   | 3,0000000 | R\$ 18,99 R\$    | 56,97    |
| Insumo              | I2543 SEINFRA   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                 | H   | 3,0000000 | R\$ 14,35 R\$    | 43,05    |
|                     | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                                            | Und | Quant.    | Valor Unit       | Total    |
| Insumo              | 027181 SBC      | TUBO QUADRADO METALON 50 X 50 1,25 FINA QUENTE                                                                                                                                                                                       | M   | 1,0000000 | R\$ 22,32 R\$    | 22,32    |