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REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC

EDITAL DO RDC ELETRONICO N° 008/2023

Processo Administrativo n® 0746/2023 - Secretaria Municipal de Educacio
Tipo de Licitacio: Menor Preco Global

Data: 23/03/2023

Horario: 08:00 horas

Local: Portal de Compras Publicas — www.portaldecompraspublicas.com.br

A Prefeitura Municipal de Chapadinha, por intermédio da Comissdo, designada pela Portaria n°
358/2021, de 31 de Dezembro de 2021, torna publico para conhecimento dos interessados que na data,
horério e local acima indicado, fara realizar licitagdo na modalidade de RDC, na forma eletronica, para
Contratagdo de empresa especializada em servigos de engenharia para construgio de 01
(uma) escola de 12(doze) salas com Quadra Coberta, Padrdo FNDE, no Bairro Areal em
Chapadinha/MA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

O certame licitatorio reger-se-a pelas disposigdes, nos termos da Lei n° 12.462, de 4 de agosto de
2011, do Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006, da Lei n® 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro
de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e as
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratagdo de
empresa especializada em servigos de engenharia para construgdo de 01 (uma) escola de
12(doze) salas com Quadra Coberta, Padrio FNDE, no Bairro Areal em Chapadinha/MA,
conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado sera o menor prego, observadas as exigéncias contidas neste
Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.3. A licitagdo serd realizada pelo regime de empreitada por prego global, sagrando-se vencedor o
licitante que ofertar o menor prego.

1.4. O valor total estimado para execugdo do objeto ¢ de RS 6.339.258,23 (seis milhdes, trezentos e
trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e trés centavos).

1.5-O prazo de execugdo do objeto desta licitagdo é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servigo, autorizando o inicio das atividades, observado o cronograma
fisico-financeiro.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
2.1. A despesa decorrente do objeto desta licitagdo correrd a conta de recursos especificos,

consignados no orgamento da Prefeitura Municipal de Chapadinha, em conformidade com a seguinte
dotacdo or¢amentdria:

02.12.04 FUNDO MUNIC. DESENVOLYV. EDUCACAOQ BASICA

12.361.0016.1017.0000 | CONSTRUGCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS.
FUNDAMENTAL — E. F. 30%

44.90.51.00 Obras e Instalagdes

3. DO CREDENCIAMENTO ‘
3.1. O Credenciamento ¢ o nivel basico do Registro Cadastral no PORTAL E COMP J
PUBLICAS que permite a participagdo dos interessados na modalidade LICITATORIA REGIME ™~~~
DIFERENCIADO DE CONTRATACAO, em sua FORMA ELETRONICA.

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
CNPJ. 06.117.709/0001-58 — cplchapadinha2021@email.com — telefone: 98-99167-3542




ﬂﬂ FREFEITUNA MUMICIRAL
‘ Cmpm;n;we_nummln

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

32. O cadastro devera ser feito no Portal de Compras Publicas, no sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br;

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizagio das transagdes
inerentes a este RDC.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgio
ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no PORTAL
DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.6. A ndo observincia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacio no
momento da habilitagdo

4. DA PARTICIPACAO NO RDC

4.1.  Poderdo participar deste RDC interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS.

4.2.  Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123, de 2006.

4.3. NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAO OS INTERESSADOS:

4.3.A.Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislagdo vigente;

4.3.B. Que ndo atendam as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.C. Estrangeiros que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.D.Que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n°® 8.666, de 1993;

4.3.E. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolugdo
ou liquidagdo;

4.3.F. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio; f

4.3.G.Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condiqﬁo/
(Acordao n® 746/2014-TCU-Plenario). /

4.4. COMO CONDICAO PARA PARTICIPACAO NO PREGAO, A LICITANT ASS[NALARA{
“SIM” OU “NAO” EM CAMPO PROPRIO DO SISTEMA ELETRONICO,
SEGUINTES DECLARACOES:

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
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4.4.A.Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,

4.4.A.1. Nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno

[ g |

porte, a assinalagdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame;

4.4.A.2. Nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte.

4.4.B. Que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos;

4.4.C. Que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta apresentada
esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.4.D.Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores;

4.4.E. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condig¢do de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIII, da Constituigdo;

4.4.F. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009,

4.4.G.Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da
Constituigdo Federal;

4.5. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢do sujeitara o licitante as sangdes
previstas em lei e neste Edital.

4.6. As declaragdes acima mencionadas acima (assinadas em sistema) também deverdo compor a
documenta¢do de habilitagdo, caso ndo sejam apresentadas estara o licitante sujeito as sangdes
previstas em lei e neste Edital.

5. DA SUBCONTRATACAO
5.1. E vedada a subcontratagao do objeto licitado.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA \
6.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletronico até a data e horéario / \|
marcado para abertura da sessdo, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento |
de propostas. f
6.2. O licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema/ ;
eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. f

[
a sessdo publica d;éi
inobservancia de

6.3. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durant
licitag@o, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios, diante
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

\
o

.

6.4. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas apresentadas.
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6.4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

6.4.1.2. valor unitdrio para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas
decimais para evitar corregdes futuras na PROPOSTA DE PRECOS:;

6.4.1.3. Descri¢do detalhada do objeto, contendo, entre outras, as seguintes
informagdes: ... Especificagdes do objeto de forma clara, observadas as
especificagdes constantes dos projetos elaborados pela Administragdo.

6.4.1.4. Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 90 (noventa)
dias consecutivos, a contar da sua apresentagéo.

6.5. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mio de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execugdo das obras, desde que ndo se produzam
prejuizos a eficiéncia na execugdo do objeto.

6.6. O licitante devera anexar no momento oportuno os seguintes documentos:

6.6.1. Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execucdo e a
previsdo de reembolso orgamentério estabelecida neste Edital e seus anexos, e incluindo
as etapas necessarias a medi¢do, a0 monitoramento e ao controle das obras;

6.6.2. Planilhas de composi¢do analitica das taxas de Bonificagdo e Despesas Indiretas
(BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o compdem;

6.6.3. Planilha de Composi¢do de Encargos Sociais, em modelo proprio, desde que
contenha as informagdes pertinentes.

6.7. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.8. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestagdo dos servigos.

6.9. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos érgdos competentes, informagdo sobre a
incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento objeto desta
licitagdo nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo alega¢do de desconhecimento de
incidéncia tributaria, ou outras correlatas.

6.10. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagGes publicas, quando participarem de licitagdes puiblicas;

6.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apos o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituigdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobreprego na execugio do contrato.

6.11. A verificagdo de conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relagdo a proposta
mais bem classificada, ap6s a fase de disputas, nos termos do art. 24, §1° da Lei n® 12.462/11.

7. DA FASE DE DISPUTAS

/
7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessao publica, por meio de sistema eletronico, na/
/

data, horario e local indicados neste Edital. /

/

7.2. 0 modo de disputa sera 0 ABERTO E FECHADO. - L

7.3. Os licitantes apresentardo suas propostas em sessdo piiblica por meio de\Jances publicos,
sucessivos e decrescentes.
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7.4. Apos a defini¢do da melhor proposta, a Comissio do RDC verificara a diferenca de valores
apresentada entre a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissio reabrir a
fase de lances, caso essa diferenga seja superior a 10% (dez por cento).

7.4.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do
valor apresentado pela primeira colocada.

7.4.1.1. A primeira colocada ndo participara dessa fase de reabertura e ndo haveréd
alteracdo da sua classificagdo, apenas das licitantes subsequentes.

7.4.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente
informados do horario e valor consignados no registro de cada lance.

7.4.3. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentagio.

7.5. Ap6s a definicdo da melhor proposta, a Comissdo do RDC verificara a diferenca de valores
apresentada entre a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissdo reabrir a
fase de lances, caso essa diferenga seja superior a 10% (dez por cento).

7.5.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do
valor apresentado pela primeira colocada.

7.5.2. A primeira colocada ndo participara dessa fase de reabertura e niio havera alteragdo
da sua classificagao, apenas das licitantes subsequentes.

7.5.3. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderéio encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente
informados do horario e valor consignados no registro de cada lance.

7.5.4. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentacio.

7.6. Decorrido o prazo fixado, a Comissdo do RDC verificara a diferenga de valores apresentada entre
a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissio reabrir a fase de lances, caso
essa diferenga seja superior a 10% (dez por cento).

7.6.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais do valor
apresentado pela primeira colocada. propostas

7.6.1.1. A primeira colocada ndo participara dessa fase de reabertura e ndo havera
alteragdo da sua classificagdo, apenas das licitantes subsequentes.

7.6.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderio encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, sendo imediatamente
informados do horirio e valor consignados no registro de cada lance.

7.6.3. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentagio.

7.7. Encerrada a fase aberta, os licitantes que apresentarem as trés melhores propostas oferecerdo
propostas finais, fechadas.

7.8. Havendo a adogdo de fase aberta, com ou sem combinagao, os lances se guirdo as seguintes regras;

7.8.1. Iniciada a etapa, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do séu

recebimento e do valor consignado no registro. /
7.8.2. O lance devera ser ofertado pelo valor total. ' /

7.8.3. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horé\‘io
fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital. N

7.8.4. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior oupercentual de
desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
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7.8.5. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que
cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 100,00 (Cem Reais) em RS 100,00 (Cem
Reais).

7.8.6. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante nio podera ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances nio podera ser inferior a
trés (3) segundos.

7.8.7. Os lances enviados em desacordo com o item acima serio descartados
automaticamente pelo sistema.

7.8.8. Em caso de falha no Sistema, os lances em desacordo com a norma
deverdio ser desconsiderados pelo presidente da comissio de licitacdo do
RDC, com registro da ocorréncia _em campo préprio_do_sistema e
comunicacio imediatamente 3 Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA.

7.8.9. E facultada a apresentagdo, pelos licitantes, de lances intermediarios;
7.8.9.1. Sdo considerados intermediarios os lances:

7.8.9.1.1. iguais ou inferiores a0 maior ja ofertado, mas
superiores ao iltimo lance dado pelo préprio licitante,
quando adotado o julgamento pelo critério da maior oferta
de prego; ou

7.8.9.1.2. iguais ou superiores ao menor jé ofertado, mas
inferiores ao tltimo lance dado pelo proprio licitante,
quando adotados os demais critérios de julgamento.

7.8.10. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.8.11. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes seriio informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do
licitante.

7.8.12. A etapa de lances da sessdo publica serd encerrada por decisdo do
Presidente da Comissio do RDC, que informard, com cinco minutos de
antecedéncia, o hordrio previsto. O sistema eletrdnico encaminhara aviso de
fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera periodo de até 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgio de lances.

7.9. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre a comissdo de licitagdo e
os licitantes.

7.10. No caso de desconexdo com a Comissio do RDC, no decorrer da etapa competitiva do
RDC, o sistema eletronico poders permanecer acessivel aos licitantes para a recepe¢iio dos lances.

7.11. Se a desconexiio perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessiio serd suspensa e

terd reinicio somente apés comunicaciio expressa da Comissio do RDC aos partici antes.

7.12. Encerrada a fase de apresentacdo de propostas ou lances, o sistema identificard em coluna
propria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes,
procedendo & comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,

assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

7.13. Nessas condigdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte \e%m‘;iedades
cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta oulance de
menor prego serdo consideradas empatadas com a primeira colocada. r
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7.14. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma tltima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automética para tanto.

7.15. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serio convocadas as demais licitantes
microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo
de 10% (dez por cento), na ordem de classificagio, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

7.16. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condig#o, o sistema fara um sorteio eletrénico,
definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate.

7.17. Apos a aplicagdo do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2 (duas) ou mais
propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

7.17.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta fechada em ato continuo a classificagio;

7.17.2. a avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que
exista sistema objetivo de avaliagdo instituido;

7.17.3. Sorteio em sessdo publica.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Apds o encerramento da fase de apresentagdo de propostas, a Comissdo de RDC classificara as
propostas por ordem decrescente de vantajosidade.

8.1.1. A comissdo de licitagdo negociara com o licitante melhor classificado
condigdes mais vantajosas.

8.1.2. A negociagdo acima poderd ser feita com os demais licitantes,
segundo a ordem de classificagdo, quando o primeiro colocado, apds a
negociagdo, for desclassificado por sua proposta permanecer superior ao
orgamento estimado.

813 A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes,

8.2. A proposta ajustada ao lance vencedor, deverd ser encaminhada via sistema, redigida em
lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada
e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, e devera
conter;

8.2.1. A razdo social da proponente, enderegco completo, telefone, endereco
eletronico (e-mail), mencionando o banco, niimero da conta corrente e da agéncia

bancaria no qual serdo depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar
vencedora do certame;

8.2.2. Especificagdes do objeto de forma clara, observadas as speciﬁcagéesz./

constantes dos projetos elaborados pela Administragéo; l;

; i o - \
823, Planilha de composi¢do de custos unitdrios (analitica) &a todos os

itens da planilha orgamentaria, com os valores adequados ao lance vencedor, em
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que devera constar:

a)

b)

c)

823.1.

8.23.2.

8.2.3.3.

indicagdo dos quantitativos e dos custos unitérios, vedada a utilizagdo
de unidades genéricas ou indicadas como verba;

composi¢do dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes
dos sistemas de referéncias adotados nas licitagdes; e

detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI e dos
Encargos Sociais - ES.

O referido orgamento analitico devera ser numerado observando a
mesma sequéncia dos itens da planilha orgamentaria.

Nos pregos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que os
compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratagdo do objeto;

A economicidade da proposta sera aferida com base nos custos globais
€ unitdrios, conforme art. 42, do Decreto n° 7.581/2011.

8.233.1. O valor global da proposta ndo podera superar o orgamento

estimado pela administragdo piiblica, com base nos
parametros previstos nos §§ 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°
12.462, de 2011.

8.23.3.2. No caso de adogdo do regime de empreitada por prego

unitario ou de contratagdo por tarefa, os custos unitarios dos
itens materialmente relevantes das propostas nio podem
exceder os custos unitdrios estabelecidos no orgamento
estimado pela administragdo publica, observadas as
seguintes condigdes:

823321, serdo considerados itens materialmente relevantes
aqueles de maior impacto no valor total da proposta e
que, somados, representem pelo menos oitenta por
cento do valor total do orgamento estimado ou que
sejam considerados essenciais a4 funcionalidade da
obra ou do servigo de engenharia;

8.2.3.3.2.2. em situagdes especiais, devidamente comprovadas
pelo licitante em relatério técnico circunstanciado
aprovado pela administragdo publica, poderdo ser
aceitos custos unitdrios superiores aqueles constantes
do orgamento estimado em relagio aos itens
materialmente relevantes, sem prejuizo da avaliagdo
dos 6rgdos de controle, dispensada a compensagio em
qualquer outro servigo do orgamento de referéncia.

823322.1. Nio havendo aprovagao, pela
administragdo, do relatério  técnico
circunstanciado de que trata este item, sera
dada oportunidade ao licitante. para ajustar
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a sua planilha de pregos ao lance vencedor,
obedecendo os limites dos custos unitérios,
antes de eventual desclassificagdo.

8.23.33. No caso de adogdo do regime de empreitada por prego

global ou de empreitada integral, serio observadas as
seguintes condigdes:

8.2333.1. no célculo do valor da proposta, poderdo ser
utilizados custos unitarios diferentes daqueles
previstos nos §§ 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°
12.462, de 2011, desde que o valor global da proposta
e o valor de cada etapa prevista no cronograma fisico-
financeiro seja igual ou inferior ao valor calculado a
partir do sistema de referéncia utilizado;

323333 em situagdes especiais, devidamente comprovadas
pelo licitante em relatério técnico circunstanciado,
aprovado pela administragdo publica, os valores das
etapas do cronograma fisico-financeiro poderdo
exceder o limite fixado no subitem acima.

8.2,33.3.2.1. Nio havendo aprovagao, pela
administragdo, do relatério  técnico
circunstanciado de que trata este item, sera
dada oportunidade ao licitante para ajustar
a sua planilha de pregos ao lance vencedor,
obedecendo os limites dos custos unitarios
e/ou das etapas, antes de eventual
desclassificagdo.

82334 Encerrada a etapa competitiva do processo, poderdo ser

divulgados os custos dos itens ou das etapas do orgamento
estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas
ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de
reelaboragdo da planilha com os valores adequados ao lance
vencedor. '

8.2.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

8.2.4.1.

O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar
0 cronograma de desembolso méaximo por periodo constante do Projeto

da obra.

8.2.5. A composi¢do analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BD,I/
e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compdem; /

8251

Os custos relativos a administragdo local, \ mobilizagdo \Q

desmobilizagdo e instalagdo de canteiro e acampam nto, bem como

quaisquer outros itens que possam ser apropriados comq_custo direto
da obra, ndo poderdo ser incluidos na composi¢ao do BDI, ?:hss@ndo ser
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8.2.6. Prazo de validade da proposta ndo inferior a 90 (noventa) dias consecutivos, a
contar da data de abertura do certame.

82.7. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificagdo da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pela Comissdo, desde que ndo haja majoragio do prego.

8.2.7.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substancia das propostas;
8.2.7.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregio a
indicagdo de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do
Simples Nacional, quando néo cabivel esse regime.
8.3. Sera desclassificada a proposta que:

8.3.1. contenha vicios insanaveis;

8.3.2. ndo obedega as especificagdes técnicas previstas no instrumento convocatério:

8.3.3. apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca a(:ima do orgamento'
estimado para a contratagio;

8.3.4. ndo tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pé{a admlmstras;é@
publica; ou N e

8.3.5. apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento——
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cotados na planilha or¢gamentéria.

8252 As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante nio podem ser
superiores aos limites estabelecidos na legislagio tributaria;

8.2.53, Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigdo Sobre o
Lucro Liquido - CSLL, ndo deverio ser incluidos no BDI;

8.2.54.  As licitantes sujeitas ao regime de tributagio de incidéncia nio-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de
apuragdo de contribuigdes sociais comprovando que os percentuais dos
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensagéo
dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
de forma a garantir que os pregos contratados pela Administragdo
Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislagio
tributaria.

8.2.5.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢do do
BDI, compativeis as aliquotas a que estio obrigadas a recolher,
conforme previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.

8.2.5.6. A composi¢do de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as contribui¢des que
estdo dispensadas de recolhimento, conforme dispdes o art. 13, § 3° da
referida Lei Complementar;
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convocatorio, desde que insandvel, incluindo previsio de oferta de vantagem nio
prevista no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou
apresentagdo de pre¢o ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

8.4.  Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor do orgamento estimado pela administragio piblica, ou,

b) Valor do orgamento estimado pela Administragéo Publica.

8.4.1. Na situagdo deste item, a administragdo deverd conferir ao licitante a
oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante
diligéncias na forma deste Edital.

8.4.1.1.  Na hipdtese acima, o licitante deverd demonstrar que o valor da
proposta ¢ compativel com a execugdo do objeto licitado no que se
refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade
adotados nas composigdes de custos unitérios.

8.4.2. A anilise de exequibilidade da proposta néio considerara materiais e instalagdes a
serem fornecidos pelo licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneragdo, desde que a rentincia esteja expressa na proposta.

8.5.  Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissio do RDC podera, de oficio ou
mediante provocagdo fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

8.5.1.  Eventual convocagdo do licitante para envio de documento digital, sera por meio
de funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo de até 02
(duas) horas sob pena de nio aceitagio da proposta, caso ndo cumpra o prazo
estabelecido.

8.5.2. Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessio publica para a realizagio de
diligéncias, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio
no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, ¢ a
ocorréncia serd registrada em ata.

8.6.  Olicitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentacio indicada
nesta condigfio serd desclassificado e sujeitar-se-4 as sangdes previstas neste edital
e demais legislagdes pertinentes a matéria.

8.7.  Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissao de Licitag@o examinara
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagdo.

8.8.  Havendo necessidade, a Comissio de Licitacio suspendera a sessiio, informando
no “chat” a nova data e hordrio para a sua continuidade.

8.9.  Nos itens ndo exclusivos para a participagio de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comisséo passar a subsequente,
haverd nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina ant\es estabelecnda
se for o caso.
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8.10.  Encerrada a andlise quanto a aceitagio da proposta, a Comissio verificara a habilita¢ao
do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITACAO

9.1. Como condi¢do prévia ao exame da documentagio de habilitagio do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, a Comissdo de Licitagdo verificara o eventual
descumprimento das condigdes de participagdo, especialmente quanto & existéncia de sangio que
impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, ~ mantido  pelo  Conselho  Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c) Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU:

9.2.  Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substitui¢do das consultas das
alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.2.1. A consulta aos cadastros seré realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sécio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibigdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritério.

g2.1.1, Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

92.1.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos
societérios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

92.1.1.2; O licitante sera convocado para mamfestagao previamente a
sua desclassificagédo.

9.2.1.2. Constatada a existéncia de sangdo, a Comissdo de Licitagao reputard o
licitante inabilitado, por falta de condigdo de participagio.

9.2.1.3. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagio, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

9.2.2. Também sera admitida a substituigdo parcial ou total de documentagdo de
habilitagdo técnica por certificado de pré-qualificagio vilido quando da
solicitagdo de sua apresentagdo pela Comissdo de Licitagdo;

b _
9.3. O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado a encaminhar, nbﬁ;::\a_z_gﬁ{ig_f_)g/w

(duas) horas, documentagdo vélida que comprove o atendimento das exigéncias de
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habilitagdo deste Edital, sob pena de inabilitagdo, caso ndo cumpra este prazo,
ressalvado o disposto quanto a comprovagéo da regularidade fiscal das microempresas,
empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1°
da LC n® 123, de 2006.

D35

9.3.2.

9.3.3.

Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessarios a
esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na documentagio de habilitagio
ou complementar a instrugdo do processo, 0 licitante sera convocado a
encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas sob
pena de inabilitagdo.

Né@o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

Se o licitante for a matriz, todos os documentos devero estar em nome da matriz,
e se o licitante for a filial, todos os documentos deveréo estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

933.1, Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com

diferencas de niimeros de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagio do recolhimento
dessas contribuigdes.:

Ressalvado o disposto no item 9.3, os licitantes deverio encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentagdo relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagio.

9.4.1.

Habilitagdo juridica:

94.1.1. no caso de empresario individual, inscrigio no Registro Publico de

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede:

94.1.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

9.4.1.3. inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agéncia;

94.14.  No caso de sociedade simples: inscrigdio do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

; s , .
94.1.5, Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria |
estrangeira em funcionamento no Pais; \ [

9.4.1.6. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundacdo E estatuto social em/

{
vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, dev:dﬂzente arquivado,

na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas

da respectiva sede, bem como o registro de que trata o a\r"t-w_,.----

n°® 5.764, de 1971.
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Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as
alteragdes ou da consolidagdo respectiva;

9.4.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

94.2.1.
9.4.2.2.

9.4.2.3.

9.4.24.

9.4.2.5.

9.5.2.6.

9.5.2.7.

prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos & Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta
n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS);

prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do
trabalho, mediante a apresentagao de certiddo negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio
de 1943 e Certidao de Débitos Trabalhistas pessoa fisica e pessoa
Juridica expedida com base na Portaria MTP N° 667/2021 de 08 de
Novembro de 2021;

prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

prova de Regularidade com a Fazenda Publica Estadual, do domicilio ou
sede da licitante, através de:
- Certiddo Negativa de Débitos Fiscais;
- Certiddo Negativa de Inscrigdo de Débitos na Divida Ativa.

9.5.2.6.1. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos
relacionados ao objeto licitatério, deverd comprovar tal condigdo
mediante a apresentagdo de declaragdo emitida pela correspondente
Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na
forma da lei;

prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante;

- Certiddo Negativa de Débito de ISSQN;
- Certiddo Negativa da Divida Ativa;
- Alvara de Localizagdo e Funcionamento da sede da licitante. /

relacionados ao objeto licitatério, devera comproVar tal condig

9.5.2.7.1. caso o fornecedor seja considerado ii\e\nto de tributgj\

mediante a apresentagdo de declaragio emitida pela correspondente “‘

Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra uivalente, na
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forma da lei;
9.4.3. Qualifica¢io Econdmico-Financeira:

9.4.4. Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de recuperagio judicial ou
extrajudicial (Lei n° 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da
empresa, datado dos dltimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na propria Certiddo;

9.44.1.1. No caso de certiddo positiva de recupera¢do judicial ou
extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagio de
que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09
de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagio.

9.4.5. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Gltimo exercicio social, com
os respectivos Termos de Abertura e Encerramento autenticados e registrados na
Junta Comercial do Estado da sede da licitante, ou no Cartorio de Registro de
Titulos € Documentos - quando for o caso, todos, obrigatoriamente firmados pelo
Contador, em situagdo regular perante o Conselho Regional de Contabilidade —
CRC (acompanhado da certiddo de regularidade) e pelo Dirigente/Sécio ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei n° 6.604/76, acompanhado, inclusive,
por notas explicativas, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa,
vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da
data de apresentagdo da proposta;

9.4.5.1.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente,
admite-se a apresentagdo de balango patrimonial e
demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia
da sociedade;

9.4.5.1.2. ¢ admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.

9.4.5.1.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo
ser acompanhados da tltima auditoria contdbil-financeira,
conforme dispde o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou
de uma declarag@o, sob as penas da lei, de que tal auditoria
ndo foi exigida pelo orgdo ﬁscalizador;

94.5.2.  comprovagdo da situagdo financeira da empresa serd constatada \

mediante obten¢do de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplica¢do das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG= /
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total
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BG= Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC=
Passivo Circulante
9.453.  As empresas, cadastradas ou nio no SICAF, que apresentarem
resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverdo comprovar patriménio liquido ndo inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagéo ou do item pertinente.
9454, Os licitantes deverdo apresentar declaragdo em modelo proprio com

aliquotas dos impostos inerentes aos tributos devidamente assinado
pelo representante legal da empresa e pelo contador responsavel da
empresa.

9.4.6. Qualificacdo Técnica:

9.4.6.1.  Certiddo de Registro e Quitagdo de Pessoa Juridica, expedita pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA da regido a
que estiver vinculada a sede a empresa, comprovando que possui
habilitagéo para o desempenho de atividades compativeis com o objeto
do certame, com a indicagdo de responsavel técnico profissional em
ENGENHARIA CIVIL, com habilitagdo comprovada, mediante
acervo, para execugdo de obras e/ou servigos de complexidade
tecnolégica operacional equivalente ou superior ao objeto desta
licitagdo;
9.5.4.1.1. O visto do CREA-MA em certiddo expedida por CREA de
outra regido (Resolugdo CONFEA n° 413 de 27 de Jjunho de 1997),
sera exigido somente a licitante vencedora da licitagdo antes da
assinatura do Contrato.

9.5.4.1.2. Apresentagio de um ou mais Atestado(s) de Capacidade
Técnica, fornecido por pessoas juridicas de direito pablico ou privado,
que comprove(m) a capacitagdo técnico-profissional, mediante
apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo
CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo
aplicavel, em nome do(s) responséavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participardo da obra, e demonstre em sua Anotagdo
de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de

Responsabilidade Técnica - RRT, que tenha executado para 6rgdo ou

entidade da administragdo publica direta ou mdlreta, ou ainda, para |
empresas privadas, servigos com caracteristicas similares e de{
complexidade operacional equivalente ou superior ao objeto desta
licitagdo, com servigos semelhantes e/ou compativeis'aos considerados

relevantes ao atendimento do objeto da licitagdo, conforme tabela
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abaixo:
) ) QUANT.
ITEM ITENS DE MAIOR RELEVANCIA UND. | MINIMA A SER
EXIGIDA
1 Fornecimento e montagem de estrutura metalica conf, Projeto espec. Kg 11.297,40
2 Laje pré-moldada para forro M2 181,53
3 CEnr?boco, com argamassa trago - 1:2:9 (cimento / cal /areia), espessura 2 Mz 759,84
Alvenaria de vedagdo de 1/2 vez em tijolos cerdmicos (dimensdes
4 nominais: 39x19x09); M2 assentamento em argamassa no trago 1:2:8| M2 1.264,81
(cimento, cal e areia
9.4.6.2. Serd admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do

servico, a apresentagdo de diferentes atestados de servigos executados
de forma concomitante;

9.4.6.3.  Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados devero pertencer ao quadro permanente da licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste Edital, o socio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaragio de compromisso de
vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame,

9.4.6.4.  No decorrer da execugdo da obra ou do servigo, os profissionais de que
trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30,
§10, da Lei Federal n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituigao seja aprovada pela
Administragdo.

9.4.6.5. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as
informagdes necessarias & comprovagio da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato
que deu suporte & contratagdo e das correspondentes Certiddes de
Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante e local em que
foram executadas as obras e servigos de engenharia.

9.4.6.6. Declaragdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo,
das instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados .
essenciais para a execugdo contratual. |
9.4.6.7. Declaragdo do licitante de que, caso seja vencedor, contratara pessoas |
presas ou egressos acompanhada de declaracdo ‘emitida pelo 6rgdo Jli

responsével pela execugdo penal de que dispde de p\essoas presas aptas |
a execugdo de trabalho externo, nos termos do D\sﬁreto Federal n° \

9.450, de 24 de julho de 2018. N
9.4.6.8. Declaragdo da Empresa que visitou o local onde serﬁoﬁc&@@ﬂ%/
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0s servigos, para constatar as condigdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos:

9.4.6.8.1. Fica a critério da licitante a visita aos locais das obras,
obtendo para si, as suas expensas e sob sua
responsabilidade, todas as informagdes necessarias a
preparagdo de sua documentagdo e proposta, vedadas
proposi¢des posteriores de modificagdo do valor, prazo ou
outras condigdes ou, ainda, alegagdes de prejuizos ou
reivindicagdes sob pretexto de insuficiéncia de informagdes
acerca do objeto deste Edital.

9.4.6.8.2. Para todos os efeitos, considera-se que a licitante tem pleno
conhecimento da natureza e do escopo dos servigos,
equipamentos, fornecimentos e demais condigdes que
possam afetar sua execugdo; dos materiais que serdio
utilizados; e dos acessos aos locais onde serdo prestados os
servigos, ndo podendo alegar posteriormente a insuficiéncia
e/ou imprecisdo de dados e informagdes sobre os locais e
condigdes pertinentes ao objeto desta licitagdo.

9.4.6.9. Em relagdo as licitantes cooperativas serd, ainda, exigida a seguinte
documentagdo complementar:

9.4.6.9.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos
técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o
contralo, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da
sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°
inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764 de

1971;

9.4.6.9.2. A declaragdo de regularidade de situagdo do contribuinte
individual — DRSCI, para cada wm dos cooperados
indicados;

9.4.6.9.3. A comprovagdo do capital social proporcional ao niimero

de cooperados necessdrios a prestacdo do servigo;

9.4.6.94. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

9.4.6.9.5. A comprovagdo de integragdo das respectivas quotas-
partes por parte dos cooperados que executardo o contrato;
e

9.4.6.9.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da

regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagao,
b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovo
¢) regimento dos fundos instituidos pe!os\ ooperados, comja
ata da assembleia; d) editais de convocacdq das trés vltimas
assembleias gerais extraordindrias; e) tr
presenga dos cooperados que executardo o
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assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da
sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitagdo;

9.4.6.9.7. A dltima auditoria contdbil-financeira da cooperativa,
conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma
declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria néo foi
exigida pelo orgao fiscalizador.

9.5. A existéncia de restrigdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.5.1. A declaragdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase
de habilitagéo.

9.6.  Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, € uma vez constatada a existéncia de
alguma restricdo no que tange & regularidade fiscal e trabalhista, a mesma serd
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apés a declaragio do vencedor,
comprovar a regularizagdo.

9.6.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragdo
publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagio de justificativa.

9.7. A ndo-regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara
a inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo
facultada a convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na
ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa com alguma restri¢do na documentagio fiscal e trabalhista, sera
concedido 0 mesmo prazo para regularizagdo.

9.8.  Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Comissdo
de Licitagdo suspenderd a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a sua
continuidade.

9.9.  Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagéo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.

9.10.  Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

9.11.  Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

10. OUTRAS COMPROVACOES

10.1.  Declaragdo de localizagdo e funcionamento com (Georrcferenciainento) que indiq
todos os dados pertinentes (enderego, cidade, estado, CEP, ponto de referéncia
telefone).

.\\__‘_____._.u-’//
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10.2. O Georreferenciamento com fotos podem ser realizados gratuitamente por aplicativos
gratuitos (basta pesquisar em site de pesquisa (georreferenciar fotos). Justifica-se o
pedido por oportunidade e conveniéncia para localizar empresas com facilidade e para
localizagdo em caso de diligéncia, e ndo ter que se amparar com empresas fantasmas.

10.3.  Caso haja dividas sobre a veracidade da Declaragdo de Localizagdo e Funcionamento
com fotos (Georreferenciadas), o Pregoeiro e Equipe de apoio ou autoridade competente
podera designar a promogédo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a
instrugdo do processo; vedada a inclusdo posterior de documentos ou informagdo que
deveria constar originalmente da proposta. (Lei n° 8.666/93 Art. 43, § 3°).

10.4. Declaragdo expedida pela licitante, sob as penas da lei, que dispde dos equipamentos,
insumos e instalagdes indispensaveis para execugdo do objeto desta licitagéo;

10.5. Todos os documentos ou declaragdes técnicas devem conter identificagdo e assinatura
do(s) responsavel(eis) técnico(s) indicado(s) pela Licitante.

11. DOS RECURSOS

I1.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagdo fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, podera o licitante,
que desejar apresentar recurso, manifestar a inteng@o de recorrer imediatamente apds o
término de cada sessdo, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisdo(des) pretende recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema.

I1.1.1. Séo suscetiveis de recurso neste momento as seguintes decisdes:
11.1.1.1.  ato de habilitagdo ou inabilitagdo de licitante;
11.1.1.2.  julgamento das propostas;

11.1.2. Independentemente do momento de realizagdo do ato a ser recorrido, o recurso
devera ser apresentado nesta fase recursal tinica.

11.2.  Havendo quem se manifeste, cabera & Comissdo de Licitagdo verificar a tempestividade
e a existéncia de motivagdo da intengdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o
recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento a Comissdo de Licitagdo néo adentrara no mérito recursal, mas
apenas verificara as condi¢des de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestagdo motivada do licitante quanto a intengdio de recorrer
importard a decadéncia desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente teré, a partir de entdo, o prazo de cinco
dias uteis para apresentar as razdes, pelo sistema eletronico, ficando os demais /
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes |
também pelo sistema eletronico, em outros cinco dias tteis, que comegardo a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediat.

dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.2.4. A competéncia e prazo para analise do recurso observara o di_\sposto no art. 56 d
Decreto n® 7.581, de 2011.

\‘.
11.3. O acolhimento do recurso invalida tio somente os atos insuscetiveis de ‘aproveitamento.
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I11.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no enderego
constante neste Edital.

12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

12.1.  Finalizada a fase recursal, a administragdo publica podera negociar condigdes mais
vantajosas com o primeiro colocado.

12.2.  Exaurida a negociagdo acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente podera:

12.2.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supriveis;

12.2.2. anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;
12.2.3. revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou,

12.2.4. adjudicar o objeto, homologar a licitagéo e convocar o licitante vencedor para a
assinatura do contrato, preferencialmente em ato Ginico.

12.3. Cabera recurso no prazo de cinco dias uteis contado a partir da data da anulagdo ou
revogagdo da licitagdo, observado o disposto no item 11 desse edital, no que couber.

13. DA GARANTIA DE EXECUCAO

13.1. O adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei
n® 8.666, de 1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias

apos o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato.

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1.  Apos a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, serd firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

14.2. O vencedor terd o prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados a partir da data de sua
convocagdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagao), sob pena de decair do
direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

14.2.1. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgio ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administragdo podera encaminha-lo
para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR)
ou meio eletrénico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, a contar da data de seu recebimento.

14.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual perioda,
por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela Admi

14.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida & empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

14.3.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negécios ali
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estabelecida as disposigdes da Lei n° 8.666, de 1993;

14.3.2. a contratada se vincula & sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus
anexos;

14.3.3.  a contratada reconhece que as hipiteses de rescisio sio aquelas previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administragdo
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

14.4. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovagdo das condigdes de habilitagio
consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

14.5. Na hipétese de o vencedor da licitagdo no comprovar as condi¢gdes de habilitagdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administragdo, sem prejuizo
da aplicagdo das sangdes das demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagdo, para, apds a comprovagio
dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta € eventuais documentos
complementares assinar o contrato nas condi¢des ofertadas pelo licitante originalmente
vencedor.

14.5.1. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contrata¢do nos termos acima, a
administragdo piiblica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condigdes ofertadas por estes, desde que
o0 respectivo valor seja igual ou inferior ao orgamento estimado para a contratagdo,
inclusive quanto aos pregos atualizados nos termos do instrumento convocatdrio.

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

I5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sio as estabelecidas no Projeto Basico,
anexo a este Edital.

16. DA ACEITACAO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

16.1.  Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos no
Projeto Basico. '

17. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA N

17.1. As obrigagdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Projeto Basico. /

18. DO PAGAMENTO f

I7.1. Os pagamentos serdo realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da /
apresentagdo da nota fiscal/fatura respectiva, apds medigéo e comprovagdo dos servigos efetivamente |
realizados, conforme laudo de medi¢do da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinado pelo;f
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto desta licitagdo, desde que néo|
haja fator impeditivo provocado pela Contratada. \,

[7.1.1. A primeira medi¢do s6 serd paga com a apresentacio dos seguintes documentos:
N,
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a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhao (CREA/MA);

b) Inscrigdo no CEI (INSS);

¢) Alvara de Construgdo, expedido pela Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA;

d) Instalagdo da placa da obra, exigida pela Prefeitura Municipal de Chapadinha.

17.1.2. O pagamento da iltima medigdo ou parcela, ndo inferior a 10% (dez por cento) do \lralor
total do objeto desta licitagdo, somente seré efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto.

17.2. Nenhum pagamento seré efetuado sem a comprovagéo da regularidade de habilitagio da licitante
durante toda execugdo do objeto.

17.3. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, sera devida compensagao financeira, que serd calculada, mediante a
aplicagdo da seguinte férmula:

EM=IxNx VP
Na qual:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o0 pagamento e a do efetivo pagamento:
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:;

[=(TX)I =(6/100) /3651 = 0.00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

17.4. Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribui¢des
das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), devera apresentar, juntamente com a
Nota Fiscal, declaragdo na qual faga constar essa condigdo, conforme modelo trazido na Instrugdo
Normativa SRF n.° 480, de 15 de dezembro de 2004,

[7.5. A Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizagdes devidas pela Contratada.

17.6. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigagdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, pelo

descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do prego ou a atualizagio
monetaria.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

19.1. Comete infragdo administrativa, nos termos do art. 47 da Lej n° 12.462, de 2011, o
licitante que:

19.1.1. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato,
inclusive nas hipéteses previstas no item 14.6 deste Edital;

19.1.2. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

19.1.3. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

19.1.4. ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fat't{ superveniente
devidamente justificado: \ r

19.1.5. fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execu¢do do conf‘x@to; l
\

19.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou e \

b .
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19.1.7. der causa a inexecugdo total ou parcial do contrato.

19.2.  Considera-se comportamento inidéneo a declaragdo falsa quanto as condigdes de
participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitagdo, mesmo ap6s o encerramento da fase de lances.

19.3. O licitante que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores
ficaré sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes san¢des:

19.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratagdo;

19.3.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

19.3.3. Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administragdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

19.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
no instrumento convocatério e no contrato, bem como das demais cominagdes
legais.

19.3.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Piiblica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos
prejuizos resultantes e apés decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no
inciso anterior:

19.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.

19.5.  Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo & administragio publica nacional ou estrangeira, copias do processo
administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdio ser
remetidas & autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo
sobre a eventual instauragéio de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagio — PAR.

19.6. A apuragio e o julgamento das demais infragdes administrativas niio consideradas como
ato lesivo a Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846,
de 1° de agosto de 2013, seguiriio seu rito normal na unidade administrativa.

19.7. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participagiio de agente publico,

19.8.  Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela condut
do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente Judicialmente,
conforme artigo 419 do Cédigo Civil. ! '\

\ .

\
19.9. A aplicagio de qualquer das penalidades previstas reaiizar—seBé\ €m processo

N
S —— —
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administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 12.462, de
2011, e subsidiariamente nas Leis n° 8.666, de 1993 ¢ 9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicagdo das sangGes, levara em consideragdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

As penalidades serdio obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sangBes por atos praticados no decorrer da contratagdo estdo previstas no Projeto
Basico.

20. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

21. DAS DISPOSICOES GERAIS

21:1:
21.2.

21.3:

21.4.

Até 5 (cinco) dias fteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

A impugnagdo podera ser realizada por forma eletrdnica (Portal de Compras Publicas —
www.portaldecomrpaspublicas.com.br), pelo e-mail: cplchapadinha2021@gmail.com,
ou por petigdo dirigida ou protocolada no enderego Av. Presidente Vargas, n° 310,
Centro — CEP: 65.500-000, Chapadinha/MA.

Acolhida a impugnagdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser
enviados a Comissdo de Licitagdo até 05 (cinco) dias uteis anteriores a data designada
para abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletrénico via internet, no
endereco indicado no Edital.

As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos nio suspendem os prazos previstos no
certame.

A concessdo de efeito suspensivo a impugnagio é medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de lic itagdo.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo
os participantes e a Administragio.

Da sessdo publica do RDC divulgar-se-4 Ata no sistema eletrénico.

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a |
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para |
o primeiro dia (til subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde |
que ndo haja comunicag¢@o em contrario, pela Comissdo de Licitagdo. /

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessio publica observario I'J
o horério de Brasilia — DF. : \ .'

- I
No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Comissdo de Licimgﬁwsanm \

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP; 65.500-000
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erros ou falhas que ndo alterem a substéncia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagio e classificacdo.

21.5. A homologagdo do resultado desta licitagdo néo implicara direito & contratagdo.

21.6.  As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagdo.

21.7.  Os licitantes assumem todos os custos de preparagio e apresentagdo de suas propostas e
a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatério.

21.8.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracdo.

21.9. O desatendimento de exigéncias formais nio essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse piiblico.

21.10. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

2L.11. O  Edital estdi disponibilizado, na integra, no enderego  eletronico
www.portaldecompraspublicas.com.br, € também poderfio ser lidos e/ou obtidos no Site
do Portal da Transparéncia do Municipio de Chapadinha  enderego
http://transparencia.chapadinha.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce,  lidos e
obtidos no enderego: Av. Presidente Vargas, n° 310, Centro —Chapadinha/MA, nos dias
ateis no horario de 08:00 as 12:00 horas.

21.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
21.12.1.,ANEXO I - Projeto Basico;
21.12.2.ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato:
21.12.3.ANEXO III - Planilha de Custos e Formagéo de Pret;los
21.12.4. ANEXO IV - Composigio do BDI;
21.12.5.ANEXO V - Cron

ama Fisico-Financeiro

, 23 de Fevereiro de 2023.

uza Gomes
Presidente da Comiissao\Rermanente de Licitagdo - CPL

Av. Presidente Vargas, n® 310 — Centro, CEP: 65.500-000
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ANEXO (PROJETO BASICO)
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ANEXO II

CONTRATO N° QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CHAPADINHA, ESTADO
DO MARANHAO E A EMPRESA PARA , NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um lado, o Municipio de Chapadinha, Estado do Maranhao, pessoa
juridica de direito publico interno, por intermédio da sua Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ/MF

sob o n° com sede na , Chapadinha/MA, neste ato
representado  pela  Prefeita Municipal, , doravante  denominada
CONTRATANTE, & (&) :.csssivasirossmsisssisiions inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n° ......oooevvevevinnnn,
sediado(a) NB ..coiicisimimeisoremonones ¢ BI pevamsssnessvsmsisndotioss doravante designada CONTRATADA.,
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ..........c.......... , portador(a) da Carteira de Identidade n°® S————
expedida pela (0) ....coivninniss  CCPR 0 i , tendo em vista o que consta no Processo n°

s, € €M Observéncia as disposigdes da Lei n® 12.462, de 4 de agosto de 2011, do
Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Medida Proviséria n° 961, de 6 de maio de 2022, e da
Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Edital REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO ELETRONICO N°
008/2023, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

I.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratagdo de empresa especializada em
servicos de engenharia para construgdo de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala e demais
dependéncias no Povoado Bom Principio, municipio de Chapadinh, a serem executadas nas
condigdes estabelecidas no Projeto Bésico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao
Edital do certame que deu origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no preimbulo acima, e a
proposta vencedora, independentemente de transcrigdo.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Bésico, com inicio na
datade ...........L.................e encerramento em .........../........./ooooooon)

2.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratagdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins de
inscri¢do em restos a pagar.

2.2. O prazo de execugdo do objeto é de............. (indicar o prazo de execugdo), cujas etapas observario
0 cronograma fixado no Projeto Basico.

2.3. Os prazos de execugdo e de vigéncia do contrato poderdo ser prorrogados, com fundamento no art.
57, § 1° da Lei n.° 8.666/1993, mediante prévia apresentagdo de justificativas, autorizagio da
autoridade competente para a celebragao do ajuste e da correspondente adequag¢do do cronograma
fisico-financeiro, formalizadas nos autos do processo administrativo.

2.4. As prorrogagdes dos prazos de execugdo e de vigéncia do contrato deverdo s
meio de prévia celebragdo de termo aditivo.

promovidas per

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
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2.5. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustagdo do contrato, na forma dos itens 2.3 e 2.4 acima,
0 cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua o
art. 79, § 5° da Lei n° 8.666/93, mediante prévio termo aditivo.

2.6. A prorrogagdo do prazo de execugdo da obra implica a prorrogagdo do prazo da vigéncia do
contrato por igual periodo, exceto se houver dispositivo em sentido contrario no termo aditivo de
prorrogacao.

3. CLAUSULA TERCEIRA — PRECO

3.1. O valor total da contratagdo é de RS .......... Eesona

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execu¢do do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, Seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagdo.

3.3. No caso de regime de empreitada por prego unitério, o valor acima ser4 meramente estimativo, de
forma que os pagamentos devidos 4 CONTRATADA dependerdo do quantitativo efetivamente
executado,

4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotacdo orgamentaria
propria, prevista no orgamento da Unido, para o exercicio de 2022, na classificag¢do abaixo:

02.12.04 FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCACAO BASICA ]
12.361.0016.1017.0000 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS.

FUNDAMENTAL -E. F. 30% AJ
44.90.51.00 Obras e Instalagdes

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO _
5.1. Os pagamentos serdo realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da
apresentagdo da nota fiscal/fatura respectiva, apos medigdo e comprovagdo dos servigos efetivamente
realizados, conforme laudo de medigdo da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinado pelo
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto desta licitagdo, desde que nao
haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

5.1.1. A primeira medigdo s6 sera paga com a apresentagdo dos seguintes documentos:

a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, expedida pelo Conselho Regional de

Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhio (CREA/MA);

b) Inscrigdo no CEI (INSS);

¢) Alvara de Construgdo, expedido pela Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA;

d) Instalagdo da placa da obra, exigida pela Prefeitura Municipal de Chapadinha.

5.1.2. O pagamento da ultima medi¢do ou parcela, ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor

total do objeto desta licitag@o, somente sera efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto.

5.2. Nenhum pagamento serd efetuado sem a comprovagdo da regularidade de habilitagdo da licitante /
durante toda execugdo do objeto. /

5.3. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de alguma e
forma para tanto, sera devida compensagdo financeira, que sera calculada, mediante a aplicagdo da f'
seguinte formula; ' /

EM=IxNx VP [

Na qual: \5;
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EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

[ = Indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

[=(TX)I = (6/100) /3651 = 0.00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

5.4. Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuicdes
das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), devera apresentar, juntamente com a
Nota Fiscal, declaragdo na qual faga constar essa condigdo, conforme modelo trazido na Instrugdo
Normativa SRF n.° 480, de 15 de dezembro de 2004,

5.5. A Contratante poderd deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizagdes devidas pela Contratada.

5.6. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigacdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, pelo
descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preco ou a atualizagdo
monetaria.

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE DE PRECOS

6.1. As regras acerca do reajuste de precos sdo as estabelecidas no Projeto Bésico.

7. CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. A CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ ( ), correspondente ao
percentual de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, optando pela (caugdo em
dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancéria).

7.2. Durante a execugdo do objeto, a CONTRATADA reforgard a caugdo acima referida de modo a
perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual a
pregos iniciais e reajustamentos, se os houver.

7.3. Se for necesséria a prorrogagio do prazo de validade da garantia de execugdo do Contrato, a
CONTRATADA, ficari obrigada a adotar as necessarias providéncias.

74. A garantia de execugdo do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente sera devolvida a
CONTRATADA apés o cumprimento integral de todas as obrigagdes por ela assumidas, no prazo de
até 30 (trinta) dias tteis contados do recebimento definitivo do objeto deste Contrato.

8. CLAUSULA OITAVA - DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA
FISCALIZACAO

8.1. O objeto desta licitagdo ser recebido:

a) provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelo responsivel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo bem como por representante da CONTRATADA, no prazo de até 15
(quinze) dias consecutivos da comunicagio desta; :

b) definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado por servidor designado pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura bem como por representante da CONTRATADA, apés o decurso do prazo
de até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos, contados da data do recebimento provisdrio.

8.2. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluj a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga dos servigos, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do Contrato.

8.3. A Secretaria Municipal de Infraestrutura rejeitardo, no todo ou em parte, os servigos executados /
em desacordo com os projetos e especificagdes técnicas do objeto deste Contrato. /

f
f

8.4. A fiscalizagdo dos servigos sera levada a efeito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, dz
acordo com os critérios para medi¢des de servigos da CONTRATANTE, a qual competira dirimir a
davidas que surgirem no curso da execugdo dos mesmos.
Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65 .500-000
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8.5. Independentemente da fiscalizagio dos servios exercida pela CONTRATANTE, a
CONTRATADA estd obrigada a manter permanentemente fiscalizagdo e supervisio dos mesmos,
dentro dos limites fixados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

8.6. Quaisquer exigéncias da Fiscalizagdo inerentes ao objeto do CONTRATO deverio ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem dnus para o CONTRATANTE.

8.7. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos executados
em desacordo com o CONTRATO.

8.8. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados
estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalizagdo, a qualquer hora, e em toda a area abrangida pelo
servigo, por pessoas devidamente credenciadas.

8.9. A CONTRATANTE se faré presente no local dos servigos por seu(s) fiscal(is) credenciado(os) ou
por Comissio Fiscal.

8.10. AF iscalizagdo compete o acompanhamento e amplo controle da execuedo dos servigos, até a sua
conclusdo.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. Sem que a elas se limite sua responsabilidade, sdo as seguintes as obrigagdes da
CONTRATANTE:

a) acompanhar e fiscalizar a execugio do objeto presente Contrato;

b) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execugdo dos servigos, podendo
recusar aqueles que ndo estejam de acordo com os termos deste Contrato;

¢) notificar a CONTRATADA para a reparagdo, corre¢do, remogdo ou substituicdo, is suas expensas,
no todo ou em parte, de situagdes em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢des, resultantes da
execugdo dos servigos;

d) efetuar os pagamentos a CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste
instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

e) comunicar 8 CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugdo da obra;

f) prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA;

g) proceder as adverténcias, multas e demais cominagdes legais pelo descumprimento das obrigagoes
assumidas pela CONTRATADA. '

9.2. Além das disciplinadas no Edital e de outras decorrentes do cumprimento de normas
regulamentares, sdo obrigagdes da CONTRATADA, sem que a elas se limite a sua responsabilidade:
a) iniciar a execugdio dos servicos em até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Execugio de Servigo, expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura,
b) substituir ou afastar qualquer empregado por recomendagdo da CONTRATANTE, que
comprovadamente causar embarago a boa execuedo do objeto contratado:

¢) comparecer, sempre que solicitada, & sede da CONTRATANTE, em horério por esta estabelecido, a
fim de receber instrugdes e acertar providéncias;

d) obedecer as normas e especificagdes constantes do Edital e seus Anexos e respeitar rigorosamente
as recomendagdes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT:;

€) manter no local da obra o livro “Diério de Ocorréncias”, com todas as folhas devidamente
numeradas e rubricadas pelo seu representante legal e pela fiscalizacdo, que devers ficar 4 disposi¢io
da fiscalizagdo para anotagdo de todas as ocorréncias;

f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela fiscalizagdo, os
eventuais vicios, defeitos ou incorregdes constatados pela fiscalizagdo nos servigos ou nos materiais
equipamentos empregados;

g) indicar formalmente a fiscalizagdo, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar da assinatu
do Contrato, o preposto que, uma vez aceito pela CONTRATANTE, a representar
Contrato.
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g.1) O preposto ndo poderd ser substituido sem prévia anuéncia da CONTRATANTE;

h) permitir o livre exercicio da fiscalizag@o a técnicos designados pela CONTRATANTE:;

i) fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas as suas obrigagdes trabalhistas,
previdencidrias, assistenciais, securitirias e sindicais, decorrentes do presente Contrato, quando
exigido;

j) comparecer em juizo, na hipdtese de qualquer reclamagdo trabalhista intentada contra a
CONTRATANTE por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira condi¢do de
empregadora e substituir a CONTRATANTE no processo até o final do julgamento, arcando com
todas as despesas decorrentes de eventual condenagéo;

k) fornecer, as suas expensas, os uniformes e materiais de prote¢do e seguranga (equipamentos de
prote¢do individual e coletivo), indispenséveis para a execugdo dos servigos que assim o exigirem, em
quantidades compativeis com o nimero de pessoas empregadas;

[) comunicar 8 CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorréncia ou anormalidade que venha a
interferir na execugdo dos servigos objetivados no presente instrumento;

m) assumir a responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos
seus funciondrios e a terceiros por culpa ou dolo.

n) receber, conferir, guardar e zelar pelos bens que lhe forem confiados pela CONTRATANTE, os
quais ficarao sob sua responsabilidade até o recebimento do objeto do Contrato;

0) assumir toda responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos
seus funcionarios e por estes a terceiros, por culpa ou dolo;

p) responsabilizar-se os custos referentes a aquisicdo e transporte de materiais e ferramentas
necessarios a execugdo dos servigos objeto deste Contrato;

q) responsabilizar-se pelas despesas com transporte, alimentagdo e todos os outros encargos incidentes
sobre a méo-de-obra utilizada para os servigos; '

r) remover do local dos servigos, as suas expensas, diariamente todos os expurgo proveniente dos
servigos que realizar, independentemente da sua composigio;

s) responder por todos os encargos trabalhistas e previdencidrios, bem como a obrigatoriedade na
substituicdo de funcionarios de férias ou afastado do servigo por qualquer motivo superior a 02 (dois)
dias uteis;

t) responsabilizar-se exclusivamente pelos saldrios, gratificagdes, encargos previdencidrios e
trabalhistas dos servidores alocados no Contrato:

u) selecionar, recutrar e contratar preferencialmente mao-de-obra local para o cumprimento do objeto
deste Contrato, em seu nome e sob inteira responsabilidade, observandos os principios da eficiéncia e
legalidade, bem como os requisitos de qualificag@o, obrigando-se a observar, rigorosamente, todas as
prescri¢des relativas as leis trabalhistas, previdencidrias, assistenciais, securitdrias e sindicais, sendo
considerada, nesse particular, como tinica empregadora, tudo em respeito ao que preconiza o art. 71 da
Lei Federal n® 8.666/1993 e fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas estas
obrigagdes, decorrentes do presente Contrato, quando exigido;

v) registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART relativa ao objeto deste Contrato, sem 6nus adicional para a
CONTRATANTE.

W) planejar previamente os servicos e as atividades programadas para que o trabalho se realize no
menor prazo possivel; ;

x) remover todo material excedente de escavacdo, cuidando-se ainda que ndo seja conduzido para as
bocas de lobo, causando seu entupimento (@reas urbanas).

y) evitar nas 4reas de bota-fora, ou de empréstimos necessarios a realizagdo dos dispositivos,
langamentos de materiais de escavagdo que possam afetar o sistema de drenagem superficial.

z) A contratada ndo poderé transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato
sem prévia autorizagdo da CONTRATANTE:

aa) manter durante a execugdo do contrato, todas as condi¢es de habilitagdo exigidas na licitagdo.
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10. CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATACAO

10.1. Ndo serd admitida a subcontratagdo do objeto licitatério.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RESCISAO

12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administragdo, nas situagdes previstas nos incisos I a XII e
XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuizo da aplicagéo das sangdes previstas no Projeto Basico;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. Nao havera rescisdo contratual em razdo de fusio, cisio ou incorporagdo da CONTRATADA,
ou de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condigdes de habilitagdo previamente
atestadas. ' '

12.3.0s casos de rescisdo contratual serio formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito & prévia e ampla defesa.

12.4. Os recursos contra rescisio se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto n° 7.581, de
2011.

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.6. O termo de rescisdo sera precedido de relatorio indicativo dos seguintes aspectos, conforme
0 caso:

12.6.1. Balango dos eventos contratuais j4 cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.6.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.6.3. Indenizagdes e multas.

12.7. O ndo pagamento dos saldrios e das verbas trabalhistas, e o ndo recolhimento das
contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o FGTS em relagdo ao empregados da
CONTRATADA que efetivamente participarem da execugdo do contrato podera dar ensejo a
rescisdo contratual, por ato unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE e a aplicagdo das
penalidades cabiveis.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — VEDACOES E PERMISSOES

13.1. E vedado 4 CONTRATADA interromper a execugdo dos, servigos sob alegagdo de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2. E permitido 4 CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operagdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrugiio
Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020.

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
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13.2.1. A cessao de crédito, a ser feita mediante celebragdo de termo aditivo, dependera
de comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista da cessiondria, bem como da
certificagdo de que a cessionaria ndo se encontra impedida de licitar e contratar com o
Poder Piblico, conforme a legislagdo em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de
maio de 2022,

13.2.2. 0 crédito a ser pago & cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a
cedente (contratada) pela execugdo do objeto contratual, com o desconto de eventuais
multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo, sem prejuizo da utilizagdo de
institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN
SEGES/ME n° 5, de 2017, caso aplicaveis.

CLAUSUL.@ DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUCAO DAS OBRAS E DAS
ALTERACOES

14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-o pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de
1993, observadas, ainda, as regras especificas previstas na Lei n.° 12.462, de 2011, e no Decreto
n.° 7.581, de 2011.

14.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos
unitarios do orgamento estimado da licitagio ndo poderd ser reduzida, em favor da
CONTRATADA, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiquem a composigio
orcamentaria.

14.3. Na hipétese de celebragdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o preco
desses servigos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia
especificada no orgamento-base da licitag@o, subtraindo desse prego de referéncia a diferenca
percentual entre o valor do or¢amento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com
vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de
desconto ofertado pela CONTRATADA, em-atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constitui¢do
Federal e ao art. 42, § 7°, do Decreto n.° 7.581/2011.

Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por prego
global ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordancia da
Contratada com a adequagio de todos os projetos anexos ao instrumento convocatério a que se
vincula este ajuste, e a aquiescéncia de que eventuais alegagdes de falhas ou omissdes em
qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total
do futuro contrato, nos termos do art. 42, §4°, 111 do Decreto n.° 7.581/2011.

X
,
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16. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

I5.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na
Lei n® 12.462, de 2011, no Decreto n° 7.581, de 2011, na Medida Proviséria n° 961, de 2022, na Lein.°
8.666, de 1993, no que couber, nas demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

17. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICACAO

16.1. A CONTRATANTE faré publicar o extrato do presente Contrato na imprensa oficial na forma
do Art. 61 da Lei Federal n° 8.666/1993.

18. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Chapadinha, Estado do Maranhio, para dirimir os litigios que
decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagio,
conforme art. 55, §2° da Lei n° 8.666/93.

17.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas)

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Chapadinha/MA,  de de 2022.

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Assinatura:
Nome:
CPF;

Assinatura;
Nome:
CPF;
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1.1 INTRODUGAO

O presente projeto destina-se a orientagdo para a construgéo de escola de um pavimento
com 12 salas de aula, Espago Educativo Urbano de 12 Salas de Aula, a ser implantada nas
diversas regioes do Brasil. O Ministério da Educacgéo, através do FNDE presta assisténcia
financeira aos municipios, com carater suplementar, objetivando a construgdo e o
aparelhamento destas escolas.

1.2 OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de
caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a
sistematica construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto
executivo e suas particularidades.

Constam do presente memorial descritivo a descricao dos elementos constituintes do
projeto arquiteténico, com suas respectivas sequéncias executivas e especificagbes.
Constam também do Memorial a citagdo de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias,
codigos referentes a construgao civil, emitidos por orgaos publicos federais, estaduais e
municipais, ou por concessionarias de servigos publicos.
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2 ARQUITETU
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2.1 CONSIDERAGCOES GERAIS

O Projeto Espago Educativo Urbano 12 Salas de Aula, tem capacidade de
atendimento de até 780 alunos, em dois turnos (matutino e vespertino), e 390 alunos em
periodo integral. A proposta basica refere-se a uma edificagao simples e racionalizada,
atendendo aos critérios basicos para o funcionamento das atividades de ensino e
aprendizagem. No Espago Educativo Urbano 12 Salas de Aula, o dimensionamento dos
ambientes atende, sempre que possivel, as recomendagdes técnicas do FNDE.

O conjunto da edificacéo ¢ formado por oito blocos distintos, sendo eles:

* Bloco A — administrativo;

* Bloco B - pedagégico (biblioteca, auditério);

* Bloco C - pedagégico (informatica, laboratério, grémio);

* Bloco D - Servigo (cozinha, patio coberto);

* BlocoE (E1eE2)- pedagogico (salas de aula e sanitarios);
* Bloco F - pedagdgico (salas de aula e vestiarios);

* Bloco G — quadra coberta

A implantagdo dispoe-se em dois eixos. O primeiro, composto pelos blocos B e C,
localiza-se na parte frontal do terreno € 0 segundo, formado pelos blocos A e D, situa-se no
centro do lote. Voltados para este eixo encontram-se os blocos E e F que interligam-se aos
demais através das passarelas e area de recreagdo. No fundo do lote ests a quadra coberta.

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a construgéo do edificio escolar
em qualquer regido do Brasil, adotando materiais facilmente encontrados no comeércio e nao
necessitando de mao-de-obra especializada.

As vedagbes sdo em alvenaria de tijolo furado revestido e a estrutura em concreto
armado. A cobertura é proposta em estrutura metdlica com duas aguas e telha ceramica.

Foi considerada como ideal a implantacdo das escolas do Espago Educativo Urbano
de 12 Salas de Aula, em terreno retangular com medidas de 80m de largura por 100m de
profundidade e declividade maxima de 3%.

2.2 PARAMETROS DE IMPLANTACAO

Para definir a implantagédo do projeto no terreno a que se destina, devem ser
considerados alguns parametros indispensaveis ao adequado posicionamento que ira
privilegiar a edificagio das melhores condigdes:

* Caracteristicas do terreno: avaliar dimensoes, forma e topografia do terreno,
existéncia de vegetagdo, mananciais de agua e efc.

* Localizagao do terreno: privilegiar localizagdo préxima a demanda existente, com
vias de acesso facil, evitando localizag&o proxima a zonas industriais, vias de grande trafego
Ou zonas de ruido; garantir a relagdo harmoniosa da construgdo com o entorno, visando o
conforto ambiental dos seus usuarios (conforto higrotérmico, visual, acustico,
olfativo/qualidade do ar);

* Adequacgido da edificagcdo aos parametros ambientais: adequacao térmica, a
insolagdo, permitindo ventilagdo e iluminagao natural adequadas nos ambientes:
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* Adequacdo ao clima regional: considerar as diversas caracteristicas climaticas em
fungc@o da cobertura vegetal do terreno, das superficies de agua, dos ventos, do sol e de
varios outros elementos que compdem a paisagem, a fim de antecipar futuros problemas
relativos ao conforto dos usuarios:

o Caracteristicas do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno possibilitando
dimensionar corretamente as fundagbes para garantir seguranca e economia na construgao
do edificio. Para a escolha correta do tipo de fundagdo, € necessario conhecer as
caracteristicas mecénicas e de composi¢do do solo, mediante ensaios de pesquisas e
sondagem de solo;

» Topografia: Fazer o levantamento topografico do terreno observando atentamente
suas caracteristicas procurando identificar as provaveis influncias do relevo sobre a
edificagéo, sobre aspectos de fundacdes e de escoamento das aguas superficiais;

* Localizagdo da Infraestrutura: Avaliar a melhor localizagao da edificacdo com
relagdo aos alimentadores das redes publicas de agua, energia elétrica e esgoto, neste
caso, deve-se preservar a salubridade das aguas dos mananciais utilizando-se fossas
sépticas, quando necessdrias, localizadas a uma distancia de no minimo 300m dos
mananciais.

 Orientagdo da edificagdo: buscar a orientagé@o 6tima da edificagcédo, atendendo tanto
aos requisitos de conforto ambiental e dinamica de utilizagdo do edificio quanto a
minimizagcdo da carga térmica e consequente redugdo do consumo de energia elétrica. A
correta orientagcdo deve levar em conta o direcionamento dos ventos favoraveis,
considerando-se a temperatura média no verdo e inverno caracteristica de cada Municipio.

2.3 PARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS

Para a elaboragéo do projeto e definicdo do partido arquiteténico foram condicionantes
alguns parametros, a seguir relacionados:

g Programa arquiteténico — elaborado com base no niumero de usuarios e nas
necessidades operacionais cotidianas basicas de uma unidade escolar de médio porte;

. Volumetria do bloco — Derivada do dimensionamento dos ambientes e da
tipologia de coberturas adotada, a volumetria é elemento de identidade visual do projeto;

2 Areas e proporgdes dos ambientes internos — Os ambientes internos foram
pensados sob o ponto de vista do usuario. Os conjuntos funcionais do edificio sdo
compostos por salas de aula e atividades, ambientes administrativos e de servigo;

» Layout — O dimensionamento dos ambientes internos foi realizado levando-se em
consideragao os equipamentos e mobiliario adequados ao bom funcionamento da escola;

o Tipologia das coberturas — Foi adotada solugdo simples de telhado em duas
aguas, de facil execugdo em consonancia com o sistema construtivo adotado. Foi adotado
beiral, que ameniza a incidéncia solar direta sobre a fachada, diminuindo a carga térmica
incidente no interior dos espagos. Do mesmo modo, o uso de laje de forro, na maioria dos
ambientes, impede a transferéncia direta do calor oriundo da cobertura, através de um
colchdo de ar. Nos blocos A e D, que tém pé-direito mais baixo em relagéo aos demais
blocos é utilizado lanternim possibilitando a ventilagcdo da cobertura. Essa mesma solugéo
foi adotada na cobertura da quadra permitindo uma melhor ventilagdo do espaco.
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° Esquadrias - foram dimensionadas levando em consideragdo os requisitos
minimos de iluminagao e ventilagdo natural em ambientes escolares. O posicionamento das
janelas viabiliza uma ventilagao cruzada nas salas de aula, amenizando assim o calor em
areas mais quentes do pais.

» Elementos arquitetdnicos de identidade visual — elementos marcantes do
partido arquiteténico, como brises, varandas, volumes, revestimentos e etc. Eles permitem a
identificagdo da tipologia Espago Educativo Urbano de 12 Salas de Aula;

> Funcionalidade dos materiais de acabamentos — 0s materiais foram
especificados levando em consideragao os seus requisitos de uso e aplicagao: intensidade e
caracteristica do uso, conforto antropodinamico, exposicado a agentes e intempéries;

B Especificacdes das cores de acabamentos — foram adotadas cores que
privilegiassem atividades escolares e trouxessem conforto ao ambiente de aprendizagem:

. Especificagdes das lougas e metais — para a especificagdo destes foi
considerada a tradig&o, a facilidade de instalag&o/uso e a existéncia dos mesmos em varias
regides do pais. Foram observadas as caracteristicas fisicas, durabilidade, racionalidade
construtiva e facilidade de manuteng3o.

2.4 ESPAGCOS DEFINIDOS E DESCRIGAO DOS AMBIENTES

O Espacgo Educativo Urbano de 12 Salas de Aula possui quadra coberta e 8 blocos
construidos (sendo o bloco E duplicado), todos eles séo edificios térreos. Os ambientes de
cada bloco sdo acessados e se conectam através de passarelas. Na drea externa estdo o
bicicletario, castelo d'agua, patio aberto e circulagdo de carga e descarga. O
estacionamento localiza-se fora do perimetro fechado da escola, na area frontal do lote.

Os blocos s&o compostos pelos seguintes ambientes:

Bloco A - Administrativo:

* Almoxarifado;

» Circulagdo;

¢ Coordenagao;

e Diretoria;

e Secretaria;

» Sala dos professores;

Sanitarios adultos: masculino e feminino;

Bloco B - Pedagégico:
e Auditério;

e Biblioteca;

Bloco C - Pedagdgico:

* Informaética;
e [aboratodrio;
e Sala do grémio;

Bloco D - Servicos:
e Area de Servigo externa:

— Central GLP;
— Depésito de lixo orgénico e reciclavel;
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— Patio de servigo;

Area de recepgao, triagem e pré-lavagem de alimentos;
Area de servigo;

Circulagao;

Depoésito de material de limpeza;

Despensa;

Cozinha:

— Bancada de preparo de carnes:

— Bancada de preparo de guarnigées;

— Bancada de preparo de legumes e verduras;

— Bancada de preparo de sucos, lanches e sobremesas;
— Bancada de lavagem de lougas sujas;

— Area de Cocgéo;

— Balcdo de passagem de alimentos prontos;

— Balcao de recepgéo de lougas sujas;

* Banho;

e Sanitério;

* Patio coberto - espago de integracéo entre diversas atividades e faixas etarias, onde se
localiza o refeitério;

Bloco E - Pedagégico:

*  Circulagao;

Salas de aula;
Sanitario masculino;
Sanitério feminino;

Bloco F - Pedagégico:

* Circulagdo;

Salas de aula;
Vestidrio masculino;
Vestiario feminino;

Bloco G - Quadra Coberta:
* Quadra poliesportiva coberta;

2.5 ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a
acessibilidade é definida como “Condigéo para utilizagdo, com seguranga e autonomia, total
ou assistida, dos espacos, mobiliarios e equipamentos urbanos, das edificagcdes, dos
servigos de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicagdo e informagao,
por pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida”.

O projeto arquiteténico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a
edificagées, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos, prevé além dos espagos co
dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado n
norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitarios, sinalizagbes Yisuais e tateis.
Tendo em vista a legislacéo vigente sobre o assunto, o projeto preveé:

* Rampa de acesso, que deve adequar-se a topografia do terreno colhido;
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» Piso tatil direcional e de alerta perceptivel por pessoas com deficiéncia visual:
* Sanitarios e vestiarios (feminino e masculino) para portadores de necessidade
especiais;

Observagao: Os sanitarios contam com bacia sanitaria especifica para estes usuarios,
bem como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento de cada
ambiente. Os vestiarios contam com &rea de banho adaptada com bancos e barras de apoio
nas paredes.

2.6 REFERENCIAS NORMATIVAS

- ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagos e equipamentos
urbanos.
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3 SISTEMA CONSTRUTIVO

\
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3.1 CARACTERIZACAO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Em virtude do grande numero de municipios a serem atendidos e da maior agilidade
na analise de projeto e fiscalizagdo de convénios e obras, optou-se pela utilizacao de um
projeto-padrdo. Algumas das premissas deste projeto padrao tém aplicagdo direta no
sistema construtivo adotado:

* Definicao de um modelo que possa ser implantado em qualquer regizo do territério
brasileiro, considerando-se as diferencas climaticas, topogréficas e culturais:

* Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos:

* Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em
consonancia com a ABNT NBR 9050:

* Utilizagdo de materiais que permitam a perfeita higienizacao e facil manutencgao;

* Obediéncia a legislagdo pertinente e normas técnicas vigentes no que tange a
construgao, satde e padrées educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC;

* O emprego adequado de técnicas e de materiais de construgéo, valorizando as
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade.

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execugdo da obra
em todas as regiées do pais, o sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber:

¢ Estrutura de concreto armado;

* Alvenaria de tijolos com 08 furos (dimensées nominais: 19x19x09¢cm, conforme
NBR 7171);

*» Telhas de barro sobre estrutura de cobertura metalica;

» Passarelas metalicas (modulares).

3.2 AMPLIACOES E ADEQUAGOES

Devido a caracteristicas do sistema construtivo adotado, eventuais ampliages e
adequagdes ao projeto podem ser facilmente executadas.

e Acréscimos:

A edificagéo foi concebida para contemplar as necessidades dos usuarios previstos.
Eventuais ampliagbes devem ter sua necessidade cuidadosamente julgada. Quaisquer
ampliacdes devem obedecer ao codigo de obras local, bem como as normas de referéncia
citadas neste memorial descritivo.

Ampliagdes horizontais, desde que em consonancia com o permitido no codigo de
obras vigente, poderdo ser feitas utilizando-se preferencialmente do mesmo sistema
construtivo descrito acima. A edificacdo foi concebida para um pavimento, portanto
ampliacGes verticais ndo foram previstas.

¢ Demoligbes:
As demolicbes de componentes, principalmente, elementos de vedagdo vertical,
devem ser cuidadosamente feitas, apds consulta ao projeto existente. A demolicdo de
vedagbes deve levar em consideracdo o projeto estrutural, evitando-se danos e
comprometimento da estrutura.
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» Substituigoes:

Os componentes da edificagdo, conforme descritos no item 4.Elementos
Construtivos, podem ser faciimente encontrados em diversas regides do pais. A
substituicdo de quaisquer dos mesmos, deve ser feita com consulta prévia ao projeto
existente, para confirmagao de dados relativos aos componentes.

3.3 VIDA UTIL DO PROJETO

Pisos Internos
- VedagZo vertical externa
Vedagao vertical externa
~ Cobertura
Hidrossanitario

3.4 REFERENCIAS NORMATIVAS

- Préticas de Projeto, Construgdo e Manutengéo de Edificios Publicos Federais, SEAP -
Secretaria de Estado de Administragao e do Patriménio:

- Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;

- ABNT NBR 5674, Manutencdo de edificagées — Procedimento.
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4 ELEMENTOS CONST\?UTIVOS
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4.1 SISTEMA ESTRUTURAL

4.1.1 Consideragdes Gerais

Neste item estdo expostas algumas consideragdes sobre o sistema estrutural
adotado, composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores
informagoes sobre os materiais empregados, dimensionamento e especificagbes, devera ser
consultado o projeto executivo de estruturas.

Quanto a resisténcia do concreto adotada;

I T

Vigas TR
Pilares 25 MPa
Lajes . 25MPa

Sapatas 20 e 25 MPa

4.1.2 Caracterizacio e Dimensio dos Componentes

4.1.2.1 Fundagdes

A escolha do tipo de fundagédo mais adequado para uma edificagdo é funcdo das
cargas da edificagao e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padrao
fornece as cargas da edificacdo, porém as resisténcias de cada tipo de solo serdo diferentes
para cada terreno. O FNDE fornece um projeto de fundagdes basico, baseado em previsGes

cargas, a capacidade de suporte do solo e a presenca do nivel d'agua. Com base na
combinagao destas analises optar-se-a pelo tipo que tiver o menor custo e o menor prazo de
execucao.

4.1.2.2 Fundagdes Superficiais ou diretamente apoiadas

Desde que seja tecnicamente viavel, a fundagao direta é uma opgao interessante,
Pois, no aspecto técnico tem-se a facilidade de inspegéo do solo de apoio aliado ao controle
de qualidade do material no que se refere a resisténcia e aplicagao.

As sapatas deverdo ser dimensionadas de acordo com as cargas na fundacgio
fornecidas pelo calculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno, que devera
ser determinada através de ensaios para cada terreno onde a edificagao sgra executada.
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4.1.2.3 Fundagbes profundas

Quando o solo compativel com a carga da edificagdo se encontra a mais de 3m de
profundidade é necessario recorrer as fundagdes profundas, tipo estaca, elementos
esbeltos, implantados no solo por meio de percussao ou pela prévia perfuragdo do solo com
posterior concretagem, que dissipam a carga proveniente da estrutura por meio de
resisténcia lateral e resisténcia de ponta.

No projeto, é fornecido o calculo estrutural na modalidade estaca escavada, para
uma carga admissivel de 0,2 MPa (2 kg/cm?).

4.1.2.4 Vigas

Vigas em concreto armado moldado in loco com altura média aproximada 40 cm.

4.1.2.5Pilares

Pilares em concreto armado moldado in loco de dimensdes aproximadas
15x30cm, 15x50cm, 27x27cm e didmetro 25cm.

Pilares metélicos nas passarelas com diametro de 15¢cm.

Pilares mistos na quadra com dimensaées aproximadas 24x50cm.

4.1.2.6 Lajes

E utilizada laje pré-moldada de altura média aproximada de 12 cm.

4.1.3 Sequéncia de execugao
4.1.3.1 Fundagées

4.1.3.1.1 Movimento de Terra:

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados,
devem ser utilizadas as curvas de nivel referentes aos projetos de implantagdo de cada
edificagdo. A determinacéo dos volumes devera ser realizada através de secgdes espacgadas
entre si, tanto na direcdo vertical quanto horizontal. O volume de aterro devera incluir os
aterros necessarios para a implantagdo da obra, bem como o aterro do caixao.

4.1.3.1.2 Langamento do Concreto:

Antes do langamento do concreto para confeccdo dos elementos de
fundacdo, as cavas deverdo estar limpas e isentas de quaisquer materiais que sejam
nocivos ao concreto, tais como, madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de
existéncia de agua nas valas da fundagdo, devera haver total esgotamento, ndo sendo
permitida sua concretagem antes dessa providéncia. O fundo da vala devera ser recoberto
com uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada
de concreto simples de pelo menos 5 cm. Em nenhuma hipétese os elementos serdo
concretados usando o solo diretamente como férma lateral. \

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO — FNDE
5BS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF
Telefone: (61) 2022-4165 — Site: www.fnde.gov.br
17



Ministério da Educagdo FM

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo :;mu:dnuinn‘u
Coordenagdo Geral de Infra-Estrutura - CGEST ERCRAnagle

4.1.3.2Vigas

Para a execucdo de vigas de fundagbes (baldrame) deverdo ser tomadas as
seguintes precaugdes: na execucao das formas estas deverdo estar limpas para a
concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua remogao.
N&o sera admitida a utilizagao da lateral da escavagao como delimitadora da concretagem
das sapatas. Antes da concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a saturacdo. A
concretagem devera ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura
devera ser executada conforme norma para se evitar a fissuragao da peca estrutural.

4.1.3.3 Pilares

As formas dos pilares deverdo ser aprumadas e escoradas apropriadamente,
utilizando-se madeira de qualidade, sem a presenca de desvios dimensionais, fendas,

4.1.3.4 Lajes

O escoramento das lajes devera ser executado com escoras de madeira de
primeira qualidade ou com escoras metalicas, sendo as (ltimas mais adequadas. As formas
deverdo ser molhadas até a saturagdo, antes da concretagem. Apds a concretagem a cura
devera ser executada para se evitar a retragcdo do concreto e fissuragdo da superficie. A
desforma devera seguir os procedimentos indicados em norma.

4.1.4 Normas Técnicas relacionadas

- ABNT NBR 5738, Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos-de
prova;

- ABNT NBR 5739, Concreto — Ensaios de compressdo de corpos-de-prova
cilindricos;

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos;

- ABNT NBR 7212, Execugéo de concreto dosado em central;

- ABNT NBR 8522, Concreto — Determinagdo do médulo estético de elasticidade a
compressao;
- ABNT NBR 8681, Agées e Seguranga nas estruturas — Procedimento;

- ABNT NBR 14931, Execugéo de estruturas de concreto — Procedimento:

4.2 PAREDES OU PAINEIS DE VEDAGAO
4.2.1 Alvenaria de Blocos Ceramicos

4.2.1.1 Caracterizagéo e Dimensdes do Material:

Tijolos ceramicos de oito furos 19x19x1 Ocm, de primeira qualidade, bem cozidos
leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;
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- Largura: 19 cm; Altura: 19 cm: Profundidade 10 ou 11,5 cm;

4.2.1.2 Seqliéncia de execugao:

Deve-se comecar a execugéo das paredes pelos cantos, se assentado os blocos
em amarracdo. Durante toda a execugéo, o nivel e o prumo de cada fiada devem ser
verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e “vedalit” e
revestidas conforme especificagdes do projeto de arquitetura.

4.2.1.3 Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito
com tijolos ceramicos macicos, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma
semana apos a execugéo da alvenaria.

4.2.1.4 Aplicagao no Projeto e Referencias com os Desenhos:

Todas as paredes internas e externas

- Referéncias: 12-ARQ-PLB-GERO-02__R03 - Planta Baixa
12-ARQ-PLB-ADMA-09_RO03 — Planta Baixa (Administrativo)
12-ARQ-CRT-ADMA-10_R03 — Cortes (Administrativo)
12-ARQ-FCH-ADMA-11_R03 — Fachadas (Administrativo)
12-ARQ-PLB-PDGB-1 2_R03 - Planta Baixa (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-CRT- PDGB-13_RO03 — Cortes (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-FCH- PDGB-14_R03 — Fachadas (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-PLB-PDGC-15_R03 — Planta Baixa (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-CRT- PDGC-16_R03 — Cortes (Bloco Pedagégico)
12-ARQ-FCH- PDGC-1 7_R03 - Fachadas (Bloco Pedagodgico)
12-ARQ-PLB-SERD-18_RO03 - Planta Baixa (Bloco Servigo)
12-ARQ-CRT- SERD-19_R03 — Cortes (Bloco Servigo)
12-ARQ-FCH- SERD-20_RO03 - Fachadas (Bloco Servigo)
12-ARQ-PLB-PDGE-21_R03 - Planta Baixa (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-CRT- PDGE-22_R03 — Cortes (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-FCH- PDGE-23_R03 - Fachadas (Bloco Pedagégico)
12-ARQ-PLB-PDGF-24_R03 — Planta Baixa (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-CRT- PDGF-25_R03 — Cortes (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-FCH- PDGF-26_R03 — Fachadas (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-PLB-QDAG-27_RO03 — Planta Baixa (Quadra Coberta)
12-ARQ-CRT- QDAG-28_R03 — Cortes (Quadra Coberta)
12-ARQ-FCH- QDAG-29_RO03 — Fachadas (Quadra Coberta)
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4.2.1.5Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 7170, Tijolo macigo cerdmico para alvenaria:

_ABNT NBR 8041, Tijolo maci¢o para alvenaria - Forma e dimensées —
Padronizagéao;

_ABNT NBR 8545, Execugdo de alvenaria sem fungao estrutural de tijolos e
blocos cerdmicos - Procedimento:

_ABNT NBR 15270-1, Componentes cerdmicos - Parte 1: Blocos cerdmicos para
alvenaria de vedago - Terminologia e requisitos;

4.2.2 Alvenaria de Elementos Vazados de Concreto (cobogés)

4.2.2.1 Caracterizacdo e Dimensdes do Material:

Pecas pré-fabricadas em concreto com 16 furos e medidas 40x40x10cm, de primeira
qualidade, leves, com as faces planas, e cor uniforme. O acabamento deve ser em pintura
acrilica segundo cor indicada no quadro de cores.

- Largura 40 cm; Altura 40 cm: Profundidade 10 cm;

4.2.2.2 Seqliéncia de execucgao:

Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e adesivo
plastificante (vedalit) e revestidas conforme especificagdes do projeto de arquitetura.
4.2.2.3 Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

Para bom acabamento deve-se executar uma moldura em concreto, ao redor de
cada conjunto dos elementos, com espessuras variadas, conforme projeto arquiteténico. O
assentamento deve iniciar pelo piso e devem ser realizados os fechamentos laterais e
superiores.
4.2.2.4 Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Muros patio de servigo (h = 2,15m) - cor natural

- Referéncias: 12-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa
12-ARQ-PLB-SERD-18_R03 — Planta Baixa (Bloco Servigo)
12-ARQ-CRT- SERD-19_R03 — Cortes (Bloco Servigo)
12-ARQ-FCH- SERD-20_R03 — Fachadas (Bloco Servigo)

4.2.2.5Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 6136, Blocos vazados de concreto simples para alvenaria — Requisitos.

\
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4.2.3 Vergas e Contra-vergas em concreto

4.2.3.1 Caracteristicas e Dimensées do Material

As vergas serdo de concreto, com dimensbes aproximadas 0,10m x 0,10m (altura
€ espessura), e comprimento variavel, embutidas na alvenaria.

4.2.3.2 Seqiiéncia de execucao:

Estes elementos deverdo ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento
de 0,30m mais longo em relag@o aos dois lados de cada vio. Caso, por exemplo, a janela
possua 1,20m de largura, a Vverga e contra-verga terdo comprimento de 1,80m.

4.2.3.3 Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Em todas as interfaces entre esquadrias e parede do projeto.

- Referéncias:; 12-ARQ-PLB-GERO-02_R03 - Planta Baixa
12-ARQ-PLB-ADMA-09__RD3 — Planta Baixa (Administrativo)
12-ARQ-CRT-ADMA-10_RO03 — Cortes (Administrativo)
12-ARQ-FCH-ADMA-11_RO3 — Fachadas (Administrativo)
12-ARQ-PLB-PDGB-1 2_RO03 - Planta Baixa (Bloco Pedagdégico)
12-ARQ-CRT- PDGB-1 3_R03 - Cortes (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-FCH- PDGB-14_R03 - Fachadas (Bloco Pedagégico)
12-ARQ-PLB-PDGC-1 S_RO03 — Planta Baixa (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-CRT- PDGC-16_R03 — Cortes (Bloco Pedagégico)
12-ARQ-FCH- PDGC-1 7_RO03 ~ Fachadas (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-PLB-SERD-18_R03 - Planta Baixa (Bloco Servigo)
12-ARQ-CRT- SERD-19_R03 — Cortes (Bloco Servigo)
12-ARQ-FCH- SERD-20_R03 — Fachadas (Bloco Servigo)
12-ARQ-PLB-PDGE-21_R03 — Planta Baixa (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-CRT- PDGE-22_R03 - Cortes (Bloco Pedagégico)
12-ARQ-FCH- PDGE-23_R03 — Fachadas (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-PLB-PDGF-24 R03 — Planta Baixa (Bloco Pedagogico)
12-ARQ-CRT- PDGF-25_R03 - Cortes (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-FCH- PDGF-26_R03 — Fachadas (Bloco Pedagdégico)

4.2.4 Fechamento de Fachada em Telha Metélica Trapezoidal Perfurada

4.2.4.1 Caracteristicas e Dimensdes do Material

Telhas perfuradas em acgo galvanizado, (grau B - 260g de zinco / m?), perfil
trapezoidal, bordas uniformes, para aplicagdo em fachadas e elementos de vedacao vertical,
com pintura eletrostatica cinza nas duas faces.

- Painel: 25 mm(altura) x 1.000 mm(largura util) x 0.65 ou 0.80 mm(espessura).
As dimensdes totais e modulagéo na instalacdo devem seguir o projeto arquiteténico:

- Modelo de Reférencia: Grupotelhas Trapézio 35 Perfurada
Ou Tuper Telhas TPR Perfurada 25.

\

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO — FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF
Telefone: (61) 2022-4165 — Site: www.fnde.gov.br

21



Ministério da Educacio FADE

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo Fundo Nacional
Coordenacdo Geral de Infra-Estrutura - CGEST sA-EdacagRe

4.2.4.2 Seqliéncia de execugao:

Para a instalagéo dos painéis, deverio ser fixadas as guias e montantes, inferior e
superior, previamente pintados, através de aparafusamento nos pilares metalicos. Os
painéis de telha deverao ser aparafusados em sequéncia. O manual de instalagdo detalhado
do fabricante devera ser consultado.

4.2.4.3 Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Nos fechamentos laterais do volume da Quadra Coberta, conforme indicagédo de
projeto.
- Referéncias: 12-ARQ-FCH- QDAG-29_R03 - Fachadas (Quadra Coberta)

4.3 ESTRUTURAS DE COBERTURAS

4.3.1 Estrutura Metalica

4.3.1.1 Caracteristicas e Dimensdes do Material

Séo utilizadas estruturas metalicas compostas por ftrelicas, tercas metalicas e
posteriormente das telhas metélicas leves.

O tipo de ago a ser adotado nos projetos de estruturas metalicas devera ser tipo
ASTM A-36 ou ASTM A572 gr50.Parafusos para ligagdes principais — ASTM A325 —
galvanizado a fogo;

Parafusos para ligagées secundarias — ASTM A307-galvanizado a fogo;
Eletrodos para solda elétrica — AWS-E70XX;

Barras redondas para correntes - ASTM A36;

Chumbadores para fixaggo das chapas de base — ASTM A36:

Perfis de chapas dobradas — ASTM A36;

4.3.1.1.1 Condicionantes para Detalhamento, Fabricaggo e Montagem:

A partir dos documentos fornecidos pelo FNDE (Projetos, Especificagcdes e
Memoriais), o fornecedor devera preparar o conjunto denominado “Detalhamento para
Execugdo” das estruturas metlicas que compde o projeto.

Condicbes Gerais referéncia para a execucao:

O fabricante da estrutura metalica podera substituir os perfis que indicados nos
Documentos de PROJETO de fato estejam em falta na praga. Sempre que ocorrer tal
necessidade, os perfis deverdo ser substituidos por outros, constituidos do mesmo material,

€ com estabilidade e resisténcia equivalentes as dos perfis iniciais.

Em qualquer caso, a substituicdo de perfis devera ser previamente submetida a
aprovagédo da FISCALIZACAO, principalmente quando perfis laminados tenham que ser
substituidos por perfis de chapa dobrados. ;

Cabera ao fabricante da estrutura metalica a verificagdo da suficiéhcia da secgao util
de pecas tracionadas ou fletidas providas de conexdo parafusadas bu de furos para
qualquer outra finalidade.
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Todas as conexdes deverdo ser calculadas e detalhadas a partir das informagdes
contidas nos Documentos de PROJETO.

As conexdes de oficinas_poderdo ser soldadas ou parafusadas, prévio critério
estabelecido entre FISCALIZACAO E FABRICANTE. As conexbes de campo deverdo ser
parafusadas.

As conexdes de barras tracionadas ou comprimidas das treligas ou contraventamento
deverdo ser dimensionadas de modo a transmitir o esforgo solicitante indicado nos
Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o minimo de 3000 kg ou metade do
esfor¢co admissivel na barra.

Para as barras fletidas as conexdes deverdo ser dimensionadas para os valores de
forga cortante indicados nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o minimo de
75% de forga cortante admissivel na barra; havendo conexdes a momento fletor, aplicar-se-
a critério semelhante.

Todas as conexdes soldadas na oficina deverdo ser feitas com solda de angulo,
exceto quando indicado nos Documentos de DETALHAMENTO PARA EXECUCAO.

Quando for necessaria solda de topo, esta devera ser de penetracao total. Todas as
soldas de importancia deverdo ser feitas na oficina, ndo sendo admitida solda no campo. As
superficies das pegas a serem soldadas deverzo se apresentar limpas isenta de dleo, graxa,
rebarbas, escamas de laminagao e ferrugem imediatamente antes da execucao das soldas.

As conexdes com parafusos ASTM A325 poderao ser do tipo esmagamento ou do tipo
atrito. De qualquer forma, nos Documentos de DETALHAMENTO PARA EXECUCAO,
deveréo estar claramente indicadas quais as conexées do tipo esmagamento e quais as do
tipo atrito.

Todas as conexdes parafusadas deverdo ser providas de pelo menos dois parafusos.
O didmetro do parafuso devera estar de acordo com o gabarito do perfil, devendo ser no
minimo @1/2".

Todos os parafusos ASTM A325 Galvanizados deverdo ser providos de porca
hexagonal de tipo pesado e de pelo menos uma arruela revenida colocada no lado em que
for dado o aperto.

Os furos das conexdes parafusadas deverdo ser executados com um didmetro @ 1/16"
superior ao didmetro nominal dos parafusos.

Estes poderdo ser executados por puncionamento para espessura de material até
3/4"; para espessura maior, estes furos deverdo ser obrigatoriamente broqueados, sendo,
porém admitido sub-puncionamento. As conexdes deverdo ser dimensionadas
considerando-se a hipétese dos parafusos trabalharem a cisalhamento, com a tensio
admissivel correspondente a hipétese da rosca estar incluida nos planos de cisalhamento (=
1,05t/ cm?),

Os parafusos ASTM A325 galvanizados, quer em conexao do tipo esmagamento,
como tipo atrito, deverdo ser apertados de modo a ficarem tracionado, com 70% do esforgo
de ruptura por tragéo.

Os valores dos esforgos de tragéo que deverdo ser desenvolvidos pelo aperto estdo
indicados na tabela seguinte:

Parafusos (@) Forga de tragao (t)
1/2" 5,40
5/8" 8,60 .
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3/4” 12,70 ]
7/8" 17,60
b 23,00
11/8” 25,40
11/4" 32,00
1.3/8” 38,50
11/2" 46,40

Nas conexdes parafusadas do ti
conectadas deverzo se apresentar limpas

FNDE

Fundo Nacionai
de

da Educagdo

po atrito, as superficies das partes a serem
isenta de graxa, dleo, etc.

Para que se desenvolvam no corpo dos parafusos as forcas de tragé@o indicadas na

tabela anterior, o aperto dos parafusos devera ser dado
sendo aceito o controle de aperto pelo méto
deveréo ser reguladas para valores de torg
tracao indicados na tabela anterior. Deverio

reproduzir suas condigdes de uso.

Para as conexdes com parafusos ASTM A307
das correntes, poderdo ser usadas

parafusos ASTM A394.

Transporte e Armazenamento

Deverao ser tomadas precaucdes adequadas para evitar amassament
deformagdes das pegas causadas por manuseio

armazenamento da estrutura metalica.

Para tanto, as partes da estrutura metdlica deverdo ser
contraventamentos provisérios para o transporte e armazenamento.

As partes estruturais que sofrerem danos deverao ser reparadas antes da montagem,
de acordo com a solicitagdo do responsavel pela fiscalizagdo da obra.

Montagem:

A montagem da estrutura metalica

contidas no plano de monta
especificagdes técnicas).

por meio de chave calibrada, nao
do de rotagdo da porca. As chaves calibradas
ue que correspondem aos valores de forga de
ser feitos ensaios com os parafusos de modo a

(ligagdes secundarias) e as conexdes

porcas hexagonais do tipo pesado, correspondentes aos

o, distorgdes e

impréprio durante o embarque e

providas de

devera se processar de acordo com as indicagdes

gem (ver documentos de detalhamento para execugdo e

O manuseio das partes estruturais durante a montagem devera ser cuidadoso, de
modo a se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverdo
Ser reparadas ou substituidas, de acordo com as solicitagdes da FISCALIZACAO.

Os servicos de montagem deverdo obedecer rigorosamente as medidas lineares e
angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento.
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Deverédo ser usados contraventamentos provisérios de montagem em quantidades
suficientes sempre que necessario e estes deverdo ser mantidos enquanto a seguranga da
estrutura o exigir.

As conexdes provisorias de montagem deverdo ser usadas onde necessarias e
deverdo ser suficientes para resistir aos esforgos devidos ao peso proprio da estrutura,

esforgos de montagem, esforgos decorrentes dos pesos e operacao dos equipamentos de
montagem e, ainda, esforgos devidos ao vento.

Garantia:

O FABRICANTE devera fornecer “Certificado de Garantia" cobrindo os elementos
fornecidos quanto a defeitos de fabricagdo e montagem pelo periodo de 5 (cinco) anos,
contados a partir da data de entrega definitiva dos SERVICOS.

Pintura:

Toda a superficie a ser pintada devera estar completamente limpa, isenta de gorduras,
umidade, ferrugem, incrustagdes, produtos quimicos diversos, pingos de solda, carepa de
laminagao, furos, etc...

A preparagdo da superficie constara basicamente de jateamento abrasivo, de acordo
com as melhores Normas Técnicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais:

- deverao ser removidas antecipadamente todas as carepas de laminacéo, pingos de
solda, rebarbas, etc...

Depois da preparacéo adequada da superficie devera ser aplicado 2 demaos de
primer epoéxi de 40 micras cada demao e posteriormente 2 demaos de esmalte alquidico
também com 40 micras de espessura em cada demao.

Deveréo ser respeitados os intervalos entre as demaos conforme a especificagdo dos
fabricantes.

Para a cor do esmalte alquidico ver desenhos de arquitetura.

Inspecao e testes:

Todos os servigos executados estdo sujeitos a inspecdo e aceitagdo por parte da
FISCALIZACAO.

4.3.1.1.2 Normas Técnicas Relacionadas:

_ABNT NBR-8800 Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de acgo e
concreto de edificios;

_ABNT NBR 6120- Cargas para calculo de estruturas de edificagées;

_ABNT NBR 14762 — Dimensionamento de perfis formados a frio;

_ABNT NBR-8800 — Detalhamento para Execugéo e montagem de estruturas metalicas;

_AISC - Manual of Steel Estructure, 9° edition.

4.3.1.2 Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhos

Estrutura da cobertura dos blocos, da quadra coberta e das passarelas.

- Referéncias: 12-ARQ-COB-GER0-06_R03 — Cobertura
12-ARQ-CRD-QDAG-28_R03 — Cortes (Quadra Coberta)
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12-SMT-PLC-ADMA-02_R03 — Esquema geral da estrutura (Bloco Administrativo)
12-SMT-PLC-PDGB-06_R03 — Esquema geral da estrutura (Bloco Pedagdgico)
12-SMT-PLC-PDGC-10_R03 — Esquema geral da estrutura (Bloco Pedagégico)
12-SMT-PLC-PDGD-14_R03 — Esquema geral da estrutura (Bloco Servico)
12-SMT-PLC-PDGE-18_R03 - Esquema geral da estrutura (Bloco Pedagdgico)
12-SMT-PLC-PDGF-22_R03 — Esquema geral da estrutura (Bloco Pedagégico)
12-SMT-DET-QDAG-26_R03 — Detalhe da estrutura (Quadra Coberta)
12-SMT-CRD-PASS-30_R03 — Cortes e detalhes (Passarelas)

4.4 COBERTURAS

4.4.1 Telhas Ceramicas

4.4.1.1 Caracterizagéo e Dimensoes do Material:

Seréo aplicadas telhas de barro cozidas, tipo romana, de primeira qualidade,
sobre tercas metélicas fixadas em trelicas metalicas.
- Dimensdes aproximadas: Comprimento 40cm x Largura 20cm

4.4.1.2 Seqiiéncia de execugao:

Aplicacéo de telhas de barro cozidas, de primeira qualidade, fixadas com fios de
cobre ou arame de ago galvanizado sobre tercas metalicas fixadas em trelicas metalicas.

4.4.1.3 Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

As fixagbes com a estrutura metdlica do telhado devem ser feitas conforme
descritas na sequéncia de execugao.

4.4.1.4 Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhos

- Telhados de toda a edificagéo.

- Referéncias: 12-ARQ-COB-GERO0-06_R03 — Cobertura
12-ARQ-CRT-ADMA-10_R03 - Cortes (Ad ministrativo)
12-ARQ-CRT- PDGB-13_R03 — Cortes (Bloco Pedagogico)
12-ARQ-CRT- PDGC-16_R03 — Cortes (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-CRT- SERD-19_R03 - Cortes (Bloco Servigo)
12-ARQ-CRT- PDGE-22_R03 — Cortes (Bloco Pedagogico)
12-ARQ-CRT- PDGF-25_R03 — Cortes (Bloco Pedagdgico)

4.4.1.5Normas Técnicas relacionadas: ?«

_ABNT NBR 15310/2009, Componentes cerdmicos — Telhas — Terminologia, requisitos
e métodos de ensaios.

4.4.2 Telhas Metélicas Trapezoidais Galvanizadas

4.4.2.1 Caracterizagéo e Dimensdes do Material

- Telhas trapezoidais de ago galvanizado pré-pintado, na cor cinz
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- 980 mm(cobertura util) x 50 mm(espessura) x conforme projeto (comprimento)
- Modelo de Referencia:
Isoeste — Telha Standard Trapezoidal — TP-40 ou MBP — MBP 40/1,025

4.4.2.2 Seqliéncia de execugio

A colocagédo deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e
simultaneamente em &guas opostas. Obedecer & inclinagdo do projeto e a inclinagao
minima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas as
ripas com arame de cobre.

Os encontros dos planos de telhado com planos verticais, empenas e paredes,
deveréo receber rufos metalicos, para evitar infiltragées de agua. Os encontros dos planos
de telhado com planos horizontais de laje deverdo receber calhas coletoras, conforme
especificacao.

4.4.2.3 Aplicagao no Projeto e Referéncia com os Desenhos

Quadra poliesportiva coberta e passarelas

- Referéncias: 12-ARQ-COB-GER0-06_R03 — Cobertura
12-ARQ-CRD-QDAG-28_R03 — Cortes e detalhes (Quadra coberta)
12-ARQ-PLA-PASS0-37_R03 - Planta, elevagdes, cortes e detalhes (Passarelas)
12-ARQ-PLA-PASS0-38_R03 - Planta, elevagées, cortes e detalhes (Passarelas)

4.4.2.4 Normas Técnicas relacionadas:
_ABNT NBR 14514:2008, Telhas de aco revestido de segéo trapezoidal — Requisitos.
4.4.3 Calhas Metélicas

4.4.3.1 Caracterizagdo e Dimensdes do Material

Calha em chapa de ago galvanizado ou aco galvalume. Dimensées especificadas
em projeto.

- Modelo de Referéncia: Marca: Calha Forte;
4.4.3.2 Seqliéncia de execugdo

Fixar com o auxilio de parafusos inicialmente os suportes de calhas, nas
distancias e para a obteng¢do do caimento estabelecido, conforme projeto de instalagdes de
aguas pluviais. Depois fixar as calhas e utilizar cola de silicone nas emendas entre as pecas,
com sobreposi¢do minima de 2 ¢cm. w
As calhas deverédo ser fixadas ao longo das extremidades das telhas conforme
projeto.

4.4.3.3 Aplicagdo no Projeto e Referéncia com os Desenhos

Telhados das passarelas.

- Referéncias: 12-ARQ-COB-GER0-06_R03 — Cobertura
12-ARQ-PLA-PAS0-37_R03 — Plantas, elevaces, cortes e detalhes\(Passarela)
12-ARQ-PLA-PAS0-38_R03 — Plantas, elevacdes, cortes e detalhes (Passarela)

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAQ - FNDE .
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF \ )
Telefone: (61) 2022-4165 — Site: www.fnde.gov.br )

27 /5@




Ministério da Educacdo FM

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagdo foade Nevianal
Coordenacéo Geral de Infra-Estrutura - CGEST a ducagde

4.5 ESQUADRIAS
4.5.1 Esquadrias de Aluminio (Portas e Janelas)

4.5.1.1 Caracteristicas e Dimensdes do Material

As esquadrias (janelas e portas) serdo de aluminio na cor natural, fixadas na
alvenaria, em vios requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deverdo ter

- Os perfis em aluminio natural variam de 3 a 5¢cm, de acordo com o fabricante.
- Vidros liso comum incolor e miniboreal incolor com 6mm de espessura.
- Vidros temperados com 10mm de espessura.

4.5.1.2 Sequéncia de execucao

A colocagdo das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixacéao,
verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla
liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser
preenchida com argamassa de areia e cimento (tragco em volume 3:1). Utilizar réguas de
aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforcando a pega para a
execucao do chumbamento. No momento da instalagé@o do caixilho propriamente dito, deve
haver vedacao com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltracio nestes pontos.

4.5.1.3 Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:

As esquadrias serdo fixadas em vergas de concreto, com 0,10m de espessura,
embutidas na alvenaria, apresentando comprimento 0,30m mais longo em relacdo as
laterais das janelas / portas.

4.5.1.4 Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Referéncias: 12-ARQ-ESQ-GER0-07_RO01 - Esquadrias — Detalhamento
12-ARQ-ESQ-GER0-08_R01 - Esquadrias — Detalhamento

4.5.1.5Normas Técnicas relacionadas: ’\

_ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificagbes - Parte 1:
Terminologia;

— ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificagbes - Parte 2: Requisitos
e classificagao;

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FNDE
5BS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF
Telefone: (61) 2022-4165 - Site: www.fnde.gov.br




Ministério da Educacdo FAD_E

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagdo Fundo Nacionai
Coordenagdo Geral de Infra-Estrutura - CGEST Gkl

4.5.2 Portas de Madeira

4.5.2.1 Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Madeira

Devera ser utilizada madeira de lei, sem ndés ou fendas, ndo ardida, isenta de
carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca,
revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverdo ser fixados por intermédio de
parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.

Ferragens

As ferragens deverao ser de latdo ou em liga de: aluminio, cobre, magnésio e
zinco, com partes de ago. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas devem
suportar com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.
Os cilindros das fechaduras deverzo ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para
obtenc@o de mais seguranga, deverao ser utilizados cilindros reforgados. As portas internas
poderé&o utilizar cilindros comuns.

Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serao colocados
puxadores especiais no lado interno.

4.5.2.2 Seqiiéncia de execugao:

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverdo ser
lixados e receber no minimo duas demios de selante, intercaladas com lixamento e
polimento, até possuirem as superficies lisas e isentas de asperezas.

4.5.2.3 Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Portas revestidas: com pintura esmalte cor TERRACOTA e pintura esmalte cor
PLATINA, conforme projeto e anexos 6.3. Tabela de Referencia de Cores e Acabamento e
6.5 Tabela de Esquadrias:;

- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor PLATINA e TERRACOTA;

- Conjuntos de fechadura e macaneta:

- Dobradigas (3 para cada folha de porta);

- Puxadores (barra metalica para acessibilidade).

- Referéncias: 12-ARQ-ESQ-GER0-07_R01 - Esquadrias — Detalhamento
12-ARQ-ESQ-GER0-08_R01 - Esquadrias — Detalhamento

4.5.2.4 Normas Técnicas relacionadas:

— ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada;

_ ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edificagbes - Parte 1: Terminologia
e simbologia;

_ ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificagbes - Parte 1: Requisitos.

4.5.3 Telas de Protegdo em Nylon

4.5.3.1 Caracteristicas e Dimensdes do Material: \
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Tela de proteg&o tipo mosquiteiro em nylon, como objetivo de evitar a entrada de
insetos nas areas de preparo e armazenagem de alimentos, cor cinza. O conjunto é
composto de tela cor cinza, barra de aluminio para moldura, kit cantoneira e corda de
borracha para vedagao.

- Dimensdes variaveis conforme detalhamento de esquadrias.

4.5.3.2 Sequéncia de execucao:

Instalar a moldura em aluminio na fachada externa nas esquadrias especificadas

em projeto. A tela devera ser fixada na barra de aluminio, utilizando-se a corda de
borracha para vedacdo. A moldura devera ser executada de acordo com o tamanho
da esquadria, com acabamento nos cantos, com kit cantoneira em borracha.

4.5.3.3 Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Esquadrias especificas da cozinha e despensa, conforme indicagdo em projeto.
- Referéncias: 12-ARQ-ESQ-GER0-07_R01 - Esquadrias — Detalhamento
12-ARQ-ESQ-GER0-08_R01 - Esquadrias — Detalhamento

4.6 IMPERMEABILIZAGOES

4.6.1 Manta Asfaltica

4.6.1.1 Caracterizagdo e Dimensdes do Material:

- Manta asfaltica composta de asfalto fisicamente modificado e polimeros
(plastomeéricos PL / elastoméricos EL), estruturada com nao-tecido de filamentos continuos
de poliéster previamente estabilizado.

- Bobinas de 0,32 m (largura) x 10 m (comprimento) x 3mm (espessura);

- Modelo de Referencia: Viapol Baldrame 3mm

4.6.1.2 Sequéncia de execugo:

Aplicar a manta asfaltica com auxilio de macarico fazendo a aderéncia da manta
ao primer, conforme orientagdo do fabricante. As emendas devem ser executadas deixando-
sé sobreposicdo de 10cm e a adesdo deve ser feita com magarico. Deve ser feito o
biselamento das extremidades da manta com colher de pedreiro aquecida. Arremates de
batentes, pilares e muretas devem ser efetuados.

4.6.1.3 Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

A manta de impermeabilizacdo deve cobrir toda a superficie de encontro do
elemento estrutural, baldrame, com a alvenaria de vedagdo. O arremate deve ser feito,
dobrando-se a manta sobre o elemento estrutural e fixado com auxilio de macarico.

4.6.1.4 Aplicagdo no Projeto e Referéncia com os Desenhos:
- Vigas Baldrame "l
- Referéncias: 12-ARQ-PLB-ADMA-09_RO03 — Planta Baixa (Admi\istrativo)
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12-ARQ-CRT-ADMA-10_R03 - Cortes (Administrativo)
12-ARQ-PLB-PDGB-12_R03 — Planta Baixa (Bloco Pedagégico)

12-ARQ-CRT- PDGB-13_R03 - Cortes (Bloco Pedagogico)
12-ARQ-PLB-PDGC-15_R03 - Planta Baixa (Bloco Pedagdgico)

12-ARQ-CRT- PDGC-16_R03 — Cortes (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-PLB-SERD-18_R03 - Planta Baixa (Bloco Servigo)

12-ARQ-CRT- SERD-19_R03 - Cortes (Bloco Servigo)
12-ARQ-PLB-PDGE-21_R03 - Planta Baixa (Bloco Pedagdgico)

12-ARQ-CRT- PDGE-22_R03 - Cortes (Bloco Pedagégico)
12-ARQ-PLB-PDGF-24_R03 — Planta Baixa (Bloco Pedagogico)

12-ARQ-CRT- PDGF-25_R03 — Cortes (Bloco Pedagoégico)
12-ARQ-PLA-PAS0-32_R03 — Plantas, elevagdes, cortes e detalhes (Passarela)
12-ARQ-PLA-PAS0-33_R03 — Plantas, elevacdes, cortes e detalhes (Passarela)

4.6.1.5 Normas Técnicas relacionadas

_ABNT NBR 9575 - Impermeabilizagao - Selecdo e projeto

_ ABNT NBR 9574 - Execucao de impermeabilizagdo — Procedimento

_ ABNT NBR 15352 - Mantas termoplasticas de polietileno de alta densidade
(PEAD) e de polietileno linear (PEBDL) para impermeabilizacéo

_ABNT NBR 9685 - Emulsao asfaltica para impermeabilizagéo

4.7 ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de facil
aplicagdo. Antes da execucao do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente
para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estdo
completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o
inicio do revestimento deve ser maior.

4.7.1 Pintura de Superficies Metalicas

4.7.1.1 Caracteristicas e Dimensdes do Material

As superficies metalicas receberdo pintura a base de esmalte sintético conforme
especificado em projeto e quadro abaixo.

Material: Tinta esmalte sintético

Qualidade: de primeira linha

Cor: Conforme quadro do anexo 6.3

Acabamento: conforme anexo 6.3

Fabricante: Suvinil ou equivalente

4.7.1.2Sequéncia de execucio

Aplicar Pintura de base com primer: Kromik Metal Primer 74 ou equivalente

Pintura de acabamento

Nimero de demaos: tantas deméos, quantas forem necessarias para um
acabamento perfeito, no minimo duas. Devera ser rigorosamente observado o intervalo
entre duas demaos subseqiientes indicados pelo fabricante do produto.

Deveréo ser observadas as especificagdes constantes no projeto estrutural metalico
de referéncia.
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4.7.1.3 Aplicacdo no Projeto e Referéncia com os Desenhos

Pilar
quadra coberta, chapa de fechamento das trelicas das coberturas dos blocos, pilares mistos
da quadra coberta e volume do castelo d'agua.

- Referéncias: 1 2-ARQ-CRT-ADMA-1 0_RO03 - Cortes (Administrativo)

12-ARQ-FCH-ADMA-1 1_R03 - Fachadas (Administrativo)

12-ARQ-CRT- PDGB-1 3_R03 - Cortes (Bloco Pedagdgico)

12-ARQ-FCH- PDGB-1 4_R03 - Fachadas (Bloco Pedagdgico)

12-ARQ-CRT- PDGC-1 6_RO03 - Cortes (Bloco Pedagdgico)

12-ARQ-FCH- PDGC-1 7_R03 - Fachadas (Bloco Pedagdgico)

12-ARQ-CRT- SERD-1 9_R03 - Cortes (Bloco Servigo)

12-ARQ-FCH- SERD-20_R03 - Fachadas (Bloco Servigo)

12-ARQ-CRT- PDGE-22_R03 - Cortes (Bloco Pedagdgico)

12-ARQ-FCH- PDGE-23_R03 - Fachadas (Bloco Pedagogico)

12-ARQ-CRT- PDGF-25_R03 - Cortes (Bloco Pedagégico)

12-ARQ-FCH- PDGF-26_R03 — Fachadas (Bloco Pedagdgico)

12-ARQ-CRD- QDAG-28_R03 - Cortes e detalhes (Quadra coberta)

12-ARQ-PLA-PASG-32_R03 — Plantas, elevacées, cortes e detalhes (Passarela)

12-ARQ-PLA-PASO-33_R03 — Plantas, elevacées, cortes e detalhes (Passarela)

4.7.1.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 11702: Tintas para construgdo civil — Tintas para edificagbes nao
industriais — Classificacdo;

_ABNT NBR 13245: Tintas para construgdo cjvil - Execugdo de pinturas em
edificagbes néo industriajs - Preparaggo de Superficie.

4.7.2 Paredes externas — Pintura Acrilica

4.7.2.1 Caracteristicas e Dimensdes do Material

As paredes externas receberdo revestimento de pintura acrilica para fachadas
sobre reboco desempenado fino e acabamento fosco.
- Modelo de Referencia: tinta Suvinil Fachada Acrilico contra Microfissuras, ou

equivalente, nas cores indicadas no item 4.7.2.3.

4.7.2.2 Seqliéncia de execugao:

perfeitamente secas, a fim de evitar a formagao de bolhas.
O revestimento ideal deve ter trés camadas: chapisco, embogo e reboco liso, antes

da aplicagéo da massa corrida.

4.7.2.3 Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
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Bloco A [ Bloco B ’ Bloco C Bloco D Bloco E Bloco F Bloco G

Paredes | cinza cinza/ cinza/ cinza cinza/ cinza/ caramelo

externas caramelo | caramelo caramelo | caramelo

Pilares Ccaramelo | cinza cinza cinza cinza cinza cinza

Vigas cinza cinza/ cinza/ cinza cinza/ cinza/ caramelo

caramelo | caramelo caramelo | caramelo

Rodapé | cinza cinza (o113 7<- Y [ — cinza cinza cinza

Base do | terracota terracota terracota | terracota terracota | terracota | —-oo
| banco

- Referéncias: 12-ARQ-FCH-ADMA-1 1_R03 — Fachadas (Administrativo)
12-ARQ-FCH- PDGB-1 4_RO03 - Fachadas (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-FCH- PDGC-1 7_R03 - Fachadas (Blogo Pedagégico)
12-ARQ-FCH- SERD-20_R03 - Fachadas (Bloco Servigo)

12-ARQ-FCH- PDGE-23_R03 - Fachadas (Bloco Pedagégico)
12-ARQ-FCH- PDGF-26_R03 — Fachadas (Bloco Pedagégico)
12-ARQ-FCH- QDAG-29_R03 - Fachadas (Quadra coberta)

4.7.2.4Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 11702 Tintas para construgdo civil — Tintas para edificagées ndo
industriais — Classificagao;

— ABNT NBR 13245: Tintas para construgdo civil - Execugdo de pinturas em
edificagbes nao industriais - Preparacao de Superticie.

4.7.3 Paredes externas

4.7.3.1 Caracteristicas e Dimensdes do Material

Ceramica (10x10cm):

Revestimento em ceramica 10X10 cm, para areas externas, na cor vermelho,
conforme aplicagdes descritas no item. 4.7.3.3.

- Modelo de Referéncia:

Marca: Tecnogres:

1 - Modelo: BR 10110 linha: 10x10 antipichagao: cor vermelho, brilho;

ou Marca: Eliane:

1 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Cereja 10x10

Ceramica (30x40cm):

Revestimento em ceramica 30X40cm, na cor branca, conforme aplicagoes
descritas no item. 4.7.3.3.

- Modelo de Referéncia: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC
30x40 cm.

- Sera utilizado rejuntamento epdxi cinza platina com especificagéo indicada pelo
modelo referéncia.
- Comprimento 40cm x Largura 30cm.

4.7.3.2 Seqiiéncia de execucgao

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE \
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4.7.3.3 Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Bloco D (ceramica 10x10) - barrado Superior patio coberto - uma fiada acima de
1,80m, até a altura de 1 .90m — Cor vermelho

- Bloco E (ceramica 30x40) — area dos bebedouros - do piso até a altura de
2,20m.

- Referéncias: 12-ARQ-CRT- SERD-19_R03 - Cortes (Bloco Servigo)
12-ARQ-FCH- PDGE-23_R03 - Fachadas (Bloco Pedagdgico)

4.7.3.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 13755: Revestimento de paredes externas e fachadas com placas
cerdmicas e com utilizagdo de argamassa colante — Procedimento;

4.7.4 Paredes internas - dreas secas

Todas as paredes internas, devido 3 facilidade de limpeza e maior durabilidade,
receberdo revestimento ceramico & altura de 0,90m, sendo o acabamento superior um friso
horizontal (rodameio) de 0,10m de largura em madeira, para protecdo contra impactos
causados por mesas e cadeiras a pintura.

Acima do friso de madeira, havera pintura em tinta acrilica acetinada lavavel sobre
massa corrida PVA.

4.7.4.1 Caracterizagdo e Dimensoes dos Materiais:

Ceramica (30x40cm):
- Revestimento em ceramica 30X40cm, branca, do piso até a altura de 0,90m.
- Modelo de Referéncia- Marca: Eliane; Linha: Forma Slim: Modelo: Branco AC

- Sera utilizado rejuntamento epoxi cinza platina com especificagéo indicada pelo
modelo referéncia,
- Comprimento 40cm x Largura 30cm.

Faixa de madeira (10cm):

- Tabua de madeira com espessura de 2cm, altura de 10cm, que sera parafusada
acima do revestimento ceramico (altura de 0,90m).

- Modelo de referéncia: tabua de Ipé ou Cedro (escolher de acordo com
disponibilidade de madeira da regiao).

- Acabamento com verniz fosco.

Pintura: -
- Acima da faixa de madeira (altura de 1,00m) as paredes deverado ser pintadas,
com tinta acrilica acetinada, cor: MARFIM — da faixa de madeira ao teto.
- Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Acrilico cor Marfim, ou equivalente.
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO — FNDE
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4.7.4.2 Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Todas as paredes internas dos ambientes secos (salas de aula, administragao,
laboratorio, informatica, auditério, biblioteca)
- Referéncias: 1 2-ARQ-PLB-GERO-02_R03 - Planta Baixa

4.7.5 Paredes internas — dreas molhadas

4.7.6 Caracterizagio e Dimensées do Material:

Ceramica (30x40cm):
Revestimento em ceramica 30X40cm, branca.
- Comprimento 40cm x Largura 30cm.

- Modelo de Referéncia: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30
X 40 cm.

Ceramica ( 10x10cm);
Revestimento em ceramica 10X10 cm), Para areas interna, nas cores azul escuro e
vermelho, conforme aplicagbes descritas no item. 4.7.6.2.

- Comprimento 10cm x Largura 10cm.,

- Modelo de Referéncia:

Marca: Tecnogres:

1 - Modelo: BR 10110; linha: 10x10 antipichacao; cor vermelho, brilho:

2 - Modelo: BR 10180; linha: 10x10 antipichagao; cor azul escuro, brilho;

ou Marca: Eliane:
1 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Cereja 10x10
2 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Azul escuro 10x10

Pintura:

- Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Banheiros e Cozinha (epéxi a base de agua),
com acabamento acetinado, cor Branco Gelo, ou equivalente.

4.7.6.1 Seqiiéncia de execucado:

As ceramicas serio assentadas com argamassa industrial indicada para areas
internas, obedecendo rigorosamente a orientagdo do fabricante quanto a espessura da
juntas. A dltima demao de tinta devers ser feita apos a instalagdes das portas e divisdri
quando da finalizagio dos ambientes. ’
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4.7.6.2 Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Cozinha- Ceramica branca 30x40 de piso a teto

- Sanitérios — Ceramica branca 30x40 até 1,80m - uma (01) fiada ceramica 10x10
acima de 1,80m — Cor Azul Escuro (masculino) e vermelho (feminino) — pintura
acrilica cor Branco Gelo acima de 1,90m.

- Vestiarios — Ceramica branca 30x40 até 1,80m - uma (01) fiada ceramica 10x10
acima de 1,80m — Cor Azul Escuro (masculino) e vermelho (feminino) — pintura
acrilica cor Branco Gelo acima de 1,90m.

- Referéncias: 12~ARQ-PLB-GERO-02_R03 - Planta Baixa
4.7.7 Piso Continuo em Granitina

4.7.7.1 Caracterizagdo e Dimensdes do Material:

Piso continuo em granitina com 17mm de altura (juntas plasticas niveladas), cor
bege claro;
- Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 177mm (altura)

4.7.7.2 Seqiiéncia de eXecugao:

Revestimento monolitico Proporciona melhor assepsia que pisos em placas, pois ndo
necessita de rejunte. Possui 6tima resisténcia aos esforcos leves e medios, garantindo
maior durabilidade, higiene, Seguranca e acabamento estético.

Deve ser aplicada sobre base de argamassa de regularizagéo (trago 1:3, cimento e
areia), de espessura minima de 2 cm;

Pode ser aplicado sobre o concreto ainda fresco (Umido sobre Umido) ou ainda sobre
um concreto curado (Umido sobre seco). No sistema tmido sobre seco, recomenda-se
utilizar processos mecanicos (fresagem) e quimicos (adesivos) para garantir uma perfeita
ponte de aderéncia.

O polimento é dado com passagem de politrizes planetarias dotadas de pedras de
esmeril que proporcionam um acabamento superficial liso.

4.7.7.3 Conexdes e interfaces com 0s demais elementos construtivos:

Devera ser feito apicoamento e lavagem da laje de contrapiso.

4.7.7.4 Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Circulagdes e patio coberto

- Referéncias: 12-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa
12-ARQ-PGP- GER0-04_R03 - Paginacgao de Piso

4.7.8 Piso em Ceramica 40x40 cm

4.7.8.1 Caracterizacdo e Dimensées do Material;

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FNDE
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- Pavimentacdo em piso ceramico PEI-5;

- Pegas de aproximadamente: 0,40m (comprimento) x 0,40m (largura)

- Modelos de Referéncia: Marca: Eliane; Colegao: Cargo Plus White, Cor:
Branco.(450mm x 450mm)

- Modelos de Referéncia: Marca: Eliane: Colegao: Cargo Plus Gray, Cor;
Cinza.(450mm x 450mm)

- Modelos de Referéncia: Marca: Incefra Técnica Alta Performance — ref. PS30910
(415mm x415 mm)

4.7.8.2 Seqgiiéncia de execucgao:

O piso sera revestido em ceramica 40cmx40cm branco gelo PEI-05, assentada
com argamassa industrial adequada para o assentamento de ceramica e espacadores
plasticos em cruz de dimensao indicada pelo modelo referéncia. Sera utilizado rejuntamento
epoxi cinza platina com dimensao indicada pelo modelo referéncia.

4.7.8.3 Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:

As pegas ceramicas serao assentadas com argamassa industrial adequada para o
assentamento de ceramica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos
verticais revestidos com ceramica.

4.7.8.4 Aplicacao no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Bloco de servigo (exceto patio) — cor branca;
- Administragao, salas de aula e patio coberto — cor cinza;

- Referéncias: 12-ARQ-PLB-GERO0-02_R03 - Planta Baixa
12-ARQ-PGP- GERO0-04_R03 - Paginagao de Piso

4.7.8.5Normas Técnicas relacionadas:

— ABNT NBR 9817, Execugdo de piso com revestimento cerdmico -
Procedimento;

_ABNT NBR 13816, Placas ceramicas para revestimento — Terminologia;

_ABNT NBR 13817, Placas cerdmicas para revestimento — Classificacéo:;

_ ABNT NBR 13818, Placas cerdmicas para revestimento — Especificagcdo e
métodos de ensaios;

4.7.9 Soleira em granito

4.7.9.1 Caracterizagdo e Dimensées do Material:

Trata-se de um material de alta resisténcia, com pequena porosidade, resistente &
agua, de facil manuseio e adequacgao as medidas do local.

- Dimensées: L (comprimento variavel) x 15cm (largura) x 20mm altura)

- Modelo de Referéncia: Granito Cinza Andorinha.

4.7.9.2 Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FNDE \_/
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- As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A
espessura usual do granito acabado é 2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser
polida, pois ficara aparente quando encontrar com o piso que estiver assentado no nivel
inferior.

4.7.9.3 Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Abaixo das portas; entre os ambientes onde ha desnivel de piso; entre
ambientes onde ha mudanga da paginagéo de piso;

- Referéncias: 12-ARQ-PLB-GERD-02_R03 - Planta Baixa
12-ARQ-PGP- GER0-04_R03 - Paginagao de Piso

4.7.9.4 Normas Técnicas relacionadas:

— ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos.

4.7.10 Peitoril em granito

4.7.10.1 Caracterizagéo e Dimensbes do Material:

Trata-se de um material de alta resisténcia, com pequena porosidade, resistente a
agua, de facil manuseio e adequacao as medidas do local.

- Dimensées: L (comprimento variavel) x 17cm (largura) x 20mm (altura)

- Modelo de Referéncia: Granito Cinza Andorinha.

4.7.10.2 Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:

Os peitoris em granito deverzo ser instalados abaixo dos caixilhos das esquadrias
de aluminio, placas de 2 cm de espessura, polidas em todas as faces aparentes e
acabamento bizotado.

Sempre que possivel, os caixilhos serdo colocados, faceando o parametro interno
das paredes, de modo a eliminar o peitoril interno, subsistindo apenas o peitoril externo,

4.7.10.3 Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Abaixo das janelas, nos locais indicados no projeto.

- Referéncias: 12-ARQ-PLB-GERO-02_R03 - Planta Baixa
12-ARQ-PGP- GERO0-04_R03 - Paginacio de Piso

4.7.10.4 Normas Técnicas relacionadas:
_ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos.

4.7.11 Piso em Cimento desempenado

4.7.11.1 Caracterizaco e Dimensdes do Material:
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- Pavimentagdo em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia;
com 3cm de espessura e acabamento camurgado;

- Placas de: aproximadamente 1,00m (comprimento) x 1,00m (largura) x 3cm
(altura)

4.7.11.2 Seqiiéncia de execugao:

- Serao executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia,
trago 1:3, acabamento camurcado, sobre piso de concreto com 7 ¢m de espessura. Os pisos
levarao juntas de dilatagdo com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve
ser previsto um traco ou a adicdo de aditivos ao cimentado que resultem em um
acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade minima de 0,5% em
diregdo as canaletas ou pontos de escoamento de agua. A superficie final deve ser
desempenada.

4.7.11.3 Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- calgadas de contorno dos blocos, drea de servico externa e bicicletario:

- Referéncias: 12-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa
12-ARQ-PGP- GER0-04_R03 - Paginacéo de Piso

4.7.11.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 12255:1990 — Execugéo e utilizagdo de passeios publicos.
4.7.12 Piso em Blocos Intertravados de Concreto

4.7.12.1 Caracterizagéo e Dimensées do Material:

Trata-se de blocos de concreto pre-fabricados, assentados sobre um colchio de
areia, travados por meio de contencéao lateral e atrito entre as pecas. Permitem manutengao
sem necessidade de quebrar o calgamento para a execucao da obra.

Opcéo 1:

- Piso em blocos retangulares de concreto de 10x10x20 cm, cor natural; ou

- Modelo de Referéncia: Multipaver ® - RETANGULAR - MP0410

- Dimensdes: Largura:10 cm: Altura: 10cm ; Comprimento: 20 cm

ou;

Opcao 2:

- Piso em blocos 16 faces, de concreto de 9,2¢cm, 4,5cm, e 17,1 cm.

- Modelo de Referéncia: Multipaver ® - 16 FACES - MP1604

- Dimensdes: Largura: 9,2 cm, Altura: 4,5 cm, e comprimento: 17,1 cm.

4.7.12.2 Seqiiéncia de execugao:

infiltragdo das aguas.
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4.7.12.3 Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Estacionamento, calgada frontal, carga e descarga, patio aberto:
- Referéncias: 12-ARQ-PGP- GER0-04_R03 - Paginagao de Piso

4.7.12.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 15805: 2010 - Placa de concreto para piso - Requisitos e métodos de
ensaios;

_ ABNT NBR 9781:1987 - Pegas de concreto para pavimentaggo - Especificagéo;

_ ABNT NBR 9780:1987 - Pecas de concreto para pavimentag&o - Determinacéo da
resisténcia a compressao.

4.7.13 Piso Tétil — Direcional e de Alerta

4.7.13.1 Caracterizacdo e Dimensdes do Material:

Piso cromo diferenciado tatil de alerta / direcional, em borracha para areas internas e
pré-moldado em concreto para areas externas, em cor contrastante com a do piso
adjacente, por exemplo, em superficies escuras (preta, marrom, cinza escuro, etc.): piso
amarelo ou azul. Recomenda-se a utilizagao do tipo Integrado (de borracha), para uso em
areas internas - inclusive molhadas e molhaveis - e Externo (cimenticio).

- Piso Tétil Direcional de Alerta em borracha Integrado (4reas internas)

Pisos em placas de borracha, de assentamento com argamassa, indicados para
aplicacdo em éareas internas e externas. Neste caso, nio deve haver desnivel com relagdo
ao piso adjacente, exceto aquele existente no proprio relevo.

- Dimensdes: placas de dimensdes 300x300:

- Modelo de Referencia: Daud, Steel Rubber: Cores: amarelo, azul;

- Piso Tatil Direcional de Alerta cimenticio, tipo ladrilho hidraulico (areas externas -
rampa)

Pisos em placas cimenticias, de assentamento com argamassa, indicados para
aplicacao em areas internas e externas.

- Dimensoes: placas de dimensées 300x300;

- Modelo de Referencia: Casa Franceza; Cor: azul.

4.7.13.2 Seqiiéncia de execucao:
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Areas externas - pisos em placas pré-moldadas de concreto ou argamassa:
assentamento diretamente no contra-piso. Nivelar a superficie das placas com o piso
adjacente (cimento desempenado).

4.7.13.3 Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:

N&o deve haver desnivel com relagéo ao piso adjacente, exceto aquele existente
no proprio relevo.

4.7.13.4 Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Na sinalizacdo da circulagéo, indicando o caminho a ser percorrido, desde a
entrada até a porta de cada ambiente, conforme projeto arquitetonico e obedecendo aos
critérios estabelecidos na ABNT NBR 9050;

- Referéncias: 12-ARQ-PGP- GER0-04_R03 - Paginacio de Piso

4.7.14 Piso industrial polido

4.7.14.1 Caracterizagédo e Dimensées do Material:

Piso industrial polido, em concreto armado, fck 25MPa e demarcagéo da quadra
com pintura a base de resina acrilica e tinta epoxi antiderrapante nas cores azul, amarela,
laranja e branca e verde.

Estrutura do piso:

- Espessura da placa: 8cm - com tolerancia executiva de +1cm/-0,5cm:
- Armadura superior, tela soldada nervurada Q-138 em painel:
* aarmadura deve ser constituida por telas soldadas CA-60 fornecidas em painéis e
que atendam a NBR 7481.
- Barras de transferéncia: barra de aco liso @=12,5mm; comprimento 35cm, metade pintada
€ engraxada;

- Sub Base:
* A sub base de 8cm com tolerancia executiva de +2cm/- 1cm devera ser preparada
com brita graduada simples, com granulometria com didmetro maximo de 19 mm.

4.7.14.2 Seqiiéncia de execugio:

- Preparo da sub-base:

* A compactagdo devera ser efetuada com rolos compactadores vibratérios lisos ou
com placas vibratérias; nas regides confinadas, proximas aos pilares e bases deve-
se proceder a compactagdo com placas vibratérias, de modo a obter-se pelo menos
100% de compactagéo na energia do proctor modificado.

- Isolamento da placa e sub-base:
* O isolamento entre a placa e a sub-base, deve ser feito com filme plastico
(espessura minima de 0,15mm), como as denominadas lonas pretas; nas regiGes

das emendas, deve-se promover uma superposigéo de pelo menos 15¢cm.
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As formas devem ser metalicas, rigidas o suficiente para suportar as pressoes e ter
linearidade superior a 3mm em 5m:

- Colocacio das armaduras:

O posicionamento da armadura deve ser efetuado com espacadores soldados (como
as trelicas) para as telas Superiores — cerca de 0.8 a 1,0 m/m?, de tal forma que
permita um cobrimento da tela de 2cm;

A armadura deve ter suas emendas feitas pela Superposi¢ao de pelo menos duas
malhas da tela soldada,

- Barras de transferéncia:

-As barras de transferéncia devem trabalhar com pelo menos uma extremidade nao
aderida, para permitir Queé nos movimentos contrativos da placa ela deslize no
concreto, sem gerar tensdes prejudiciais a este. Para que isso ocorra é necessario
que pelo menos metade da barra esteja com graxa para impedir a aderéncia ao
concreto;

Os conjuntos de barras devem estar paralelos entre si, tanto no plano vertical como
horizontal, e concomitantemente ao eixo da placa;

Nas juntas serradas, as barras de transferéncia deverdo ser posicionadas
exclusivamente com o auxilio de espacadores, que deverdo possuir dispositivos de
fixagdo que garantam o paralelismo citado;

Nas juntas de construcéo, as barras devem ser fixadas também as formas;

- Plano de concretagem:

A execug&o do piso devers ser feita por faixas, onde um longo pano é concretado e
posteriormente as placas sdo cortadas, fazendo com que haja continuidade nas
juntas longitudinais e Que os mecanismos de transferéncia de carga nas juntas
serradas também possam dar-se por intertravamento dos agregados;

- Acabamento superficial:

* A regularizagido da superficie do concreto deve ser efetuada com ferramenta

denominada rodo de corte, aplicado no sentido transversal da concretagem, algum
tempo apods a concretagem, quando o material esta um pouco mais rigido.

- Desempeno mecénico do concreto:

- Cura:
[ ]

- Serragem das juntas:

Devera ser executado, quando a superficie estiver suficientemente rigida e livre da
agua superficial de exsudacao. A operagdo mecanica deve ser executada quando o
concreto suportar o peso de uma pessoa, deixando uma marca entre 2 a 4mm de
profundidade. O desempeno deve iniciar-se ortogonal & diregdo da régua vibratéria,
obedecendo sempre a mesma diregdo. Apds o desempeno, devers ser executado 0
alisamento superficial do concreto.

A cura do piso pode ser do tipo quimica ou Gimida. Nos locais onde houver pintura,
Cura quimica devera ser removida conforme especificagdo do fabricante
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* As juntas do tipo serradas deverdo ser cortadas logo (em profundidade mpinima de 3
cm) apés o concreto tenha resisténcia sufi ciente Para nao se desagregar devendo
obedecer & ordem cronoldgica do langamento:

- Selagem das juntas:

* A selagem das juntas devera ser feita quando o concreto estiver atingido pelo menos
70% de sua retragzo final:

* Quando n&o indicado em projeto, deve-se considerar declividade minima de 0,5% no
sentido do eixo transversal ou do longitudinal para as extremidades da quadra
devendo neste caso, todos os ajustes de declividade serem iniciados no preparo do
sub leito.

Apos a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superficie deve ser preparada
para receber a pintura demarcatéria. Lavar Ou escovar, eliminando toda poeira, particulas
soltas, manchas gordurosas, sabao e mofo. Apds limpeza e secagem total, fazer o molde
demarcando a faixa a ser pintada, com aplicagdo da fita crepe em 2 camadas, tomando
cuidado para que fiquem bem fixas, uniformes e perfeitamente alinhadas.

4.7.14.3 Aplicagao no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Piso da quadra poliesportiva coberta.
- Referéncias: 12-ARQ-PLB-GERO-02_R03 - Planta Baixa
12-ARQ-PGP- GER0-04_R03 - Paginagéo de Piso

4.7.14.4 Normas Técnicas relacionadas:

_NBR 7480 - Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado.

_NBR 7481 - Tela de ago soldada, para armadura de concreto.

_NBR 7212 - Execugao de concreto dosado em central - Procedimento.

_NBR 11578 - Cimento Portland Composto.

_NBR 5735 - Cimento Portland de Alta Resisténcia Inicial.

_NBR 5733 - Cimento Portland de Alto Forno.

_NBR 11801 - Argamassa de Alta Resisténcia Mecanica para Pisos.

_NBR 5739 - Ensaio de Compressao de Corpos de Prova Cilindricos.

_NBR 7223 - Determinagdo da Consisténcia pelo Abatimento de Tronco de Cone -
Método de Ensaio.

_ASTM C309-03 - Standard Specifi cation for Liquid Membrane Forming Copounds for
Curing Concrete.

_ASTM E - 1155/96 - Standard Test Method for Determining FF Floor Flatness and FL
Floo Levelness Numbers.

_BS 8204-2:2003 - Screeds, Bases and in Situ Floorings - Part 2: Concrete Wearing
Surfaces.

4.7.15 Tetos — Pintura

4.7.15.1 Caracteristicas e Dimenses do Material:

- Pintura PVA cor BRANCO NEVE (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA.

4.7.15.2 Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos: \
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- Pintura em todas as lajes da escola.
- Referéncias: 12-ARQ-FOR-G ER0-05_R03 - Forro

4.7.16 Lougas

Visando facilitar a aquisicao e futuras substituicbes das bacias sanitarias, das
cubas e dos lavatérios, o projeto padrdo adota todas as lougas da escola na cor branca e
com as seguintes sugestdes, conforme modelos de referéncia abaixo.

4.7.16.1 Caracterizaggo do Material:

Os modelos de referéncia estio indicados no anexo 6.4 (lougas e metais).

4.7.16.2 Aplicaczo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Lavatérios com coluna (sanitario e cozinha - bloco D);

- Lavatérios de canto (sanitarios PNE — bloco A);

- Cubas de embutir ovais (sanitarios e vestiarios — blocos E1,E2eF);

- Tanque (area de servico — bloco D);

- Bacias para PNE, incluir assento (sanitérios e vestiarios — blocos A E1,E2eF);

- Bacias convencionais para valvula de descarga, incluir assento (sanitérios e
vestiarios- blocos D, E1, E2 e F).

- Mictérios (sanitarios — blocos E1 e E2)

- Referéncias: 12-ARQ-PLB-GERO-02_R03 - Planta Baixa
12-ARQ-PLB-ADMA-09_R03 — Planta Baixa (Bloco Administrativo)
12-ARQ-PLB-SERD-1 8_R03 - Planta Baixa (Bloco Servigo)

1 2-ARQ-PLB-PDGE-21_R03 — Planta Baixa (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-PLB-PDGF-24_R03 — Planta Baixa (Bloco Pedagdgico)

4.7.17 Metais / Plasticos

Visando facilitar a aquisicao e futuras substituicdes das torneiras, das valvulas de
descarga e das cubas de inox, o projeto padréo sugere que todos os metais da escola sejam
de marcas difundidas em todo territorio nacional, conforme modelos de referéncia abaixo.

Serédo sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os
complementos (ex.: sifées, valvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros)
deveréo ser incluidos na planilha orgamentaria, seguindo o padréo de qualidade das pegas
aqui especificadas.

4.717.1 Caracterizagéo do Material:

Os modelos de referéncia estao indicados na tabela 6.4 (lougas e metais).

4.7.17.2 Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos: ,\

- Cubas de embutir de inox industriais grandes (laboratério, ‘triagem/lavagem e
cozinha — blocos C e D); i
- Cubas de embutir de inox Pequenas (laboratério e cozinha — blocos C e D);
-Torneiras de mesa (bica baixa) para cubas de louga ovais e layatérios (vestiario
e sanitarios — blocos A, D E1,E2 eF);
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- Torneiras de parede (triagem/lavagem e 4rea de servigo — bloco D);

- Torneiras elétricas (cozinha - bloco D);

- Torneiras de mesa (bica alta) para cubas de inox (cozinha e laboratério — blocos
CeD),

- Torneiras de jardim (jardim &reas externas);

- Acabamentos de registro/torneiras de parede (para chuveiros - blocos D e F %

- Duchas higiénicas (sanitarios e vestiarios PNEs - blocos A, E1, E2 e F);
- Valvulas de descarga (sanitarios e vestiarios - blocos A, D, E1, E2 e F);

- Papeleiras metalicas (sanitarios - blocos AeD)

- Barras de apoio em linha (sanitarios PNE - blocos A, E1, E2 e F).

- Barras de apoio “L” para lavatério (sanitarios PNE - bloco A);

- Barra de apoio “L" para chuveiro (vestiarios PNE - bloco F);

- Banco para chuveiro (vestiarios PNE - bloco F);

- Chuveiros elétricos (banho funcionérios e vestiarios - blocos D e F);

- Mangueira plastica para chuveiros elétricos (banho funcionarios e vestiarios -

blocos D e F);

- Dispenser para toalha de papel (vestiarios e sanitarios — blocos E1,E2eF);

- Dispenser para sabonete liquido (vestiarios e sanitarios— blocos A, D, E1, E2, F);

- Dispenser para toalha (vestiarios e sanitarios — blocos A,D, E1,E2eF);

- Referéncias: 12-ARQ-PLB-GER0-02_RO03 - Planta Baixa
1 2-ARQ-PLB-ADMA-09_R03 — Planta Baixa (Bloco Administrativo)
12-ARQ-PLB-PDGC-1 5_R03 - Planta Baixa (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-PLB-SERD-18_R03 — Planta Baixa (Bloco Servigo)
12-ARQ-PLB-PDGE-21_R03 — Planta Baixa (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-PLB-PDGF-24_R03 - Planta Baixa (Bloco Pedagégico)

4.7.18 Bancadas e Prateleiras em granito

4.7.18.1 Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Granito cinza andorinha, acabamento polido

- Dimensoes variaveis, conforme projeto.
- As bancadas dever&o ser instaladas a 90cm do piso.
- Espessura do granito: 20mm.

4.7.18.2 Seqiiéncia de execugao:

A fixag@o das bancadas de granito s6 podera ser feita apds a colagem das cubas
(realizada pela marmoraria). Para a instalagdo das bancadas e prateleiras de granito, deve
ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede.

- Nas bancadas, havera % parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das
bancadas e fixacdo com mao francesa metalica, se especificado em projeto. As prateleiras
receberdo apoio em mao francesa metalica, conforme especificagdo e detalhamento em
projeto.

4.7.18.3 Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Informatica, laboratérios, triagem/lavagem, despensa, cozinha, D.M.L., sanitério
e vestiarios;
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- Referéncias: 12-ARQ-PLB-GERD-02_R03 - Planta Baixa
12-ARQ-PLB-PDGC-1 5_R03 - Planta Baixa (Bloco Pedagogico)
12-ARQ-PLB-SERD-1 8_RO03 — Planta Baixa (Bloco Servigo)
12-ARQ-PLB-PDGE-21_R03 — Planta Baixa (Bloco Pedagogico)
12-ARQ-PLB-PDGF-24_R03 - Planta Baixa (Bloco Pedagdgico)

4.7.19 Elementos Metélicos

4.7.19.1 Portdes de Acesso Principal

4.7.19.1.1 Caracterizagdo e Dimensées do Material

Portdes formados por perfis em metalon de segéo 5x5cm, pintados com tinta
esmalte sintético na cor terracota, (conforme projeto).

Gradil e portdao metalico composto de quadros estruturais em tubo de aco
galvanizado a fogo, tipo industrial e requadros para fixagdo da grade galvanizada.

- Dimensdes: Quadros estruturais em tubo de ago galvanizado - 5x5cm e=2mm;
- Requadros para fixacdo da grade galvanizada - 2x2cm e=2mm;
- Grade galvanizada — 0,5x0,5cm

4.7.19.1.2 Sequéncia de execugao:

Os montantes e o travamento horizontal deverdo ser fixados por meio de solda
elétrica em corddes corridos por toda a extensdo da superficie de contato. Todos os locais
onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura,
graxa, sabao, ferrugem ou qualquer outro contaminante.

4.7.19.1.3 Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- portéo principal (entrada e saida): 2 folhas de abrir, de 1,00x1,70m cada. As
folhas deverao ser fixadas nos pilares laterais. Largura do vdo= 2,05m.

- portao de acesso de veiculos: 1 folha de correr, de 3,00x1,80m. Largura do vao=
3,00m.

- portao de acesso ao patio de servigo: 2 folhas de abrir, de 0,60x1 ,80m cada.

Largura do vao= 1,25m.
- Referéncias: 1 2-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa
12-ARQ-PLA-GER0-35_R03 — Detalhamento

4.7.19.2 Fechamento Metalico Fixo Principal

4.7.19.2.1 Caracterizagdo e Dimensdes do Material
Trata-se de gradil fixo (conforme projeto).

4.7.19.2.2 Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Limite frontal do terreno.

- Referéncias: 12-ARQ-PLB-GERO0-02_R03 - Planta Baixa
12-ARQ-PLA-GER0-35_R03 — Detalhamento
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4.7.19.3 Mastros para bandeiras

4.7.19.3.1 Caracterizagéo e Dimensdes do Material

Conjunto com 3 mastros para sustentacdao de bandeiras em ferro galvanizado, cor
natural, medidas conforme especificacdo em projeto.

4.7.19.3.2 Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos

- Area frontal externa.

- Referéncias: 12-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa
12-ARQ-PLA-GER0-35_R03 — Detalhamento

4.7.19.4 Castelo D'Agua

O projeto padrao de Instalagdes Hidraulicas fornecido pelo FNDE contempla o
Castelo D'Agua com capacidade para 15 mil litros de agua. Trata-se de uma estrutura
metalica de apoio ao reservatério de agua cilindrico também metalico, confeccionado em
ago carbono, sendo pintura externa em esmalte sintético (cor conforme especificcoes de
projeto) e pintura interna em epéxi com certificado de potabilidade.

4.7.19.4.1 Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos

- Referéncias: 12-ARQ-PLA-RES0-36_R01 — Planta baixa, Cortes e Fachadas
(Reservatorio);

4.8 PAISAGISMO E AREAS EXTERNAS

O presente projeto apresenta uma sugestao de paisagismo, n&o financiado pelo
FNDE, que podera ser implantada nos terrenos padronizados. Esta sugestdo leva em
consideragéo areas para recreacéo e esportes. Caso o ente requerente desenvolva projeto
proprio de paisagismo, este deve considerar as atividades desenvolvidas na escola, bem
como elementos do projeto padrido como a paginagdo de piso externo, os acessos a escola
& consequentemente no projeto do muro / portdes.

4.8.1 Forragdo de Grama

4.8.1.1 Caracterizagéo e Dimensdes do Material:

Planta herbacea de 10-20 cm de altura. A forragéo escolhida devera apresentar folhas
densas e pilosas. A densidade devera proporcionar a formagédo de tapete verde uniforme e
ornamental. A forragdo devera ser adquirida na fora de rolos, pois esse formato proporciona
maior resisténcia no momento do transporte e maior facilidade de manuseio e plantio.

- tapetes enrolados (rolinhos) medindo 40cm de largura por 125cm de comprimento.

- Modelo de Referéncia: grama Esmeralda ou Batatais
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4.8.1.2 Seqiiéncia de execucado:

acabamento do plantio. As fissuras entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com
terra de boa qualidade, e toda a forracéo deve ser irrigada por aproximadamente um meés.

4.8.1.3 Aplicacdo no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Areas descobertas e jardins, conforme indicacao de projeto.
- Referéncias: 12-ARQ-IMP-GERO-U1_RO3 - Implantagéo
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5.1 INSTALAGCOES DE AGUA FRIA

Para o célculo da demanda de consumo de agua do Projeto Espago Educativo
Urbano de 12 Salas de Aula, foram consideradas as populagées equivalentes aos niimeros
de usuarios previstos para o estabelecimento (390 alunos e 30 funcionarios).

5.1.1 Sistema de Abastecimento

Para o abastecimento de agua potavel dos estabelecimentos de ensino, foi
considerado um sistema indireto, ou seja, a agua proveniente da rede publica nao segue
diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatorios, que tém por
finalidade principal garantir o suprimento de agua da edificagdo em caso de interrupgéo do
abastecimento pela concessionaria local de agua e uniformizar a pressao nos pontos e
tubulagbes da rede predial. A reserva que foi estipulada é equivalente a dois consumos
diarios da edificagao.

A éagua da concessionaria local, apds passar pelo hidrémetro da edificagao,
abastecera diretamente o reservatério tipo cisterna com capacidade para 15.000Il. Este
abastecera o castelo d'agua elevado, com capacidade para 15.000l. Ambos serdo
instalados em local especificado em projeto. A agua, a partir do reservatdrio, segue pela
coluna de distribuigao predial para a edificag@o, como consta nos desenhos do projeto.

5.1.2 Ramal Predial

Os hidrémetros deverao ser instalados em local adequado, a 1,50m, no maximo, da
testada do imével e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O
hidrémetro terd dimensées e padrdes conforme dimensionamento da concessionaria local
de agua e esgoto.

A partir do hidrémetro, haverd uma tubulagdo de 25mm, em PVC Rigido, para
abastecer o reservatério. Deve haver livre acesso do pessoal do Servigo de Aguas ao local
do hidrémetro de consumo.

5.1.3 Cisterna e Reservatério

A cisterna e o reservatorio sdo destinado ao recebimento da agua da rede publica e
a reserva de agua para consumo, proveniente da rede e recalcada através do conjunto
motor-bomba. A casa de maquinas, localizada abaixo do reservatério, é destinada a
instalacdo dos conjuntos motor-bomba (n&o financiado pelo FNDE).

5.1.4 Normas Técnicas relacionadas

- ABNT NBR 5626, Instalacdo predial de agua fria;

- ABNT NBR 5648, Tubo e conexdes de PVC-U com junta soldavel para
sistemas prediais de agua fria — Requisitos;

- ABNT NBR 5680, Dimensées de tubos de PVC rigido;

- ABNT NBR 5683, Tubos de PVC — Verificagdo da resisténcia & presséao
hidrostatica interna;

- ABNT NBR 9821, Conexées de PVC rigido de junta soldavel para redes de
distribui¢do de agua — Tipos — Padronizagéo;

- ABNT NBR 14121, Ramal predial — Registros tipo machq em ligas de cobre —
Requisitos;

- ABNT NBR 14877, Ducha Higiénica — Requisitos e métodas de ensaio;
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- ABNT NBR 14878, Ligagées flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios —
Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitarios de material cerdmico — Parte 1:
Requisitos e métodos de ensaios;

- ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitarios de material ceramico — Parte 2:
Procedimentos para instalago:;

- ABNT NBR 15206, Instalagbes hidraulicas prediais — Chuveiros ou duchas —
Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 15423, Valvulas de escoamento — Requisitos e métodos de
ensaio;

~ ABNT NBR 15704-1, Registro — Requisitos e métodos de ensaio — Parte 1:
Registros de presséo:

- ABNT NBR 15705, Instalagbes hidraulicas prediais — Registro de gaveta —
Requisitos e métodos de ensaio;

- DMAE - Cadigo de Instalagdes Hidraulicas:;
- EB-368/72 - Torneiras:
~ NB-337/83 - Locais e Instalagbes Sanitarias Modulares.

9.2 INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO

As caixas de inspecbes deverdo ser localizadas nas areas externas dos blocos e fora
das projegdes dos patios. No projeto foi previsto uma caixa de gordura especial para receber
os efluentes provenientes das pias da cozinha. Todos os tubos e conexdes da rede de
esgoto deverao ser em PVC rigido.

A destinagéo final do sistema de esgoto sanitario devera ser feita em rede publica de
coleta de esgoto sanitario, quando nédo houver disponivel, adotar a solugdo individual de
destinagdo de esgotos sanitarios.

O sistema predial de esgotos sanitarios consiste em um conjunto de aparelhos,
tubulagbes, acessorios e desconectores e ¢ dividido em dois subsistemas:

5.2.1 Subsistema de Coleta e Transporte

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto
sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma
declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades minimas:

. 1,5% para tubulagdes com didmetro nominal igual ou inferior a 75mm:
o 1% para tubulagdes com diametro nominal igual ou superior a 100mm.

Os coletores enterrados deverso ser assentados em fundo de vala nivelado,
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano
a tubulagéo durante a colocagéo e compactacdo. Em situagbes em que o fundo de vala
possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e com actar, de forma a
garantir o nivelamento e a integridade da tubulag@o a ser instalada. Apés instalacao e
verificagdo do caimento os tubos deverdo receber camada de areia co recobriment
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minimo de 20cm . Em areas sujeitas a trafego de veiculos aplicar camada de 10cm de
concreto para protecdo da tubulagdo. Apés recobrimento dos tubos podera ser a vala
recoberta com solo normal.

5.2.2 Subsistema de Ventilagdo

Todas as colunas de ventilagdo devem possuir terminais de ventilagao instalados em
suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nivel do telhado. As
extremidades abertas de todas as colunas de ventilacdo devem ser providas de terminais
tipo chaming, que impegam a entrada de aguas pluviais diretamente aos tubos de
ventilagao.

5.2.3 Solucéo Individual de Destinagéo de Esgotos Sanitarios

estabelecimento de ensino, quando as condigdes do solo e a legislagdo ambiental vigente
permitirem, serdo instaladas solugdes individuais de destinagdo dos esgotos. Essa solucéo
consiste num conjunto de fossa septica, filtro anaerdbico e sumidouro a serem construidos
conforme o Projeto Padrao disponibilizado. Como complemento ao sumidouro, nos casos
onde houver necessidade, esta prevista a execugdo de rede de infiltragdo, com 3 valas de
10 metros de comprimento.

O dimensionamento dessas utilidades foi baseado em uma populagédo de projeto de
130 pessoas, e as diretrizes das ABNT NBR 7229 — Projeto, construgdo e operagdo de
sistemas de tanques sépticos e ABNT NBR 13969 — Tanques sépticos - Unidades de
tratamento complementar e disposicéo final dos efluentes liquidos - Projeto, construcdo e
operagéao.

5.2.4 Normas Técnicas Relacionadas

— ABNT NBR 7229, Projeto, construgdo e operagdo de sistemas de tanques sépticos:

— ABNT NBR 7362-2, Sistemas enterrados para condugdo de esgoto — Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede maciga;

— ABNT NBR 7367, Projeto e assentamento de tubulagbes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario:

— ABNT NBR 7968, Diametros nominais em tubulagdes de saneamento nas areas de
rede de distribui¢do, adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores — Padronizagéo;

— ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitério — Projeto e execugao;

— ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulagbes de PVC rigido coletores de
esgoto sanitério — Especificaco;

— ABNT NBR 9648, Estudo de concepgdo de sistemas de esgoto sanitirio —
Procedimento;

— ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario — Procedimento:;
— ABNT NBR 9814, Execugio de rede coletora de esgoto sanitario — Procedimento;

— ABNT NBR 10569, Conexées de PVC rigido com junta el ';stfca, para coletor de
esgoto sanitario — Tipos e dimensées — Padronizagéo;

— ABNT NBR 12266, Projeto e execugdo de valas para assentamento de tubulagao dj
agua esgoto ou drenagem urbana — Procedimento;

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC!T\O - FNDE
5BS5 Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF
Telefone: (61) 2022-4165 - Site: www.fnde.gov.br



Ministério da Educacio FNJE

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo fundo Nacionai
Coordenacdo Geral de Infra-Estrutura - CGEST e

— ABNT NBR 13969, Tanques sépticos — Unidades de tratamento complementar e
disposigao final dos efluentes liquidos - Projeto, construgdo e operacao;

— ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para condugao de esgoto sanitério — Projeto
de redes coletoras com tubos de PVC;

— Normas Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo Il, da CLT, relativas & Seguranca e
Medicina do Trabalho:

- NR 24 - Condigées Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho:;

- Resolugdo CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de
Esgotamento Sanitério.

9.3 INSTALAGOES DE GAS COMBUSTIVEL

O projeto de instalacéo predial de gas combustivel foi baseado na ABNT NBR 13.523 —
Central de Gas Liquefeito de Petréleo — GLP e ABNT NBR 15.526 — Redes de Distribuicdo
Interna para Gases Combustiveis em Instalagcées Residenciais e Comerciais — Projeto e
Execucao.

O ambiente destinado ao projeto de instalacdo de gas é a cozinha, onde sera instalado
um fogéo de 6 bocas com forno, do tipo industrial. O sistema sera composto por quatro
cilindros de 45kg de GLP e rede de distribuicido em ago SCH-40 e acesso6rios conforme
dados e especificacdes do projeto. O abrigo do gas sera executado em alvenaria.

Quando nao houver disponibilidade de fornecimento de botijdes tipo P-45 de GLP,
devera ser adotado o sistema simples de botijdes convencionais tipo P-13. A instalacdo sera
direta entre botjjao e fogéo, conforme os detalhes apresentados no projeto.

5.3.1 Normas Técnicas Relacionadas
— ABNT NBR 8613, Mangueiras de PVC plastificado para instalagées domésticas de
gas liquefeito de petréleo (GLP);

- ABNT NBR 12712, Projeto de sistemas de transmissdo e distribuigdo de gas
combustivel;

— ABNT NBR 13523, Central de Géas Liquefeito de Petréleo — GLP:

— ABNT NBR 14177, Tubo flexivel metalico para instalagées de gas combustivel de
baixa presséo;

— ABNT NBR 15526, Redes de distribui¢do interna para gases combustiveis em
instalagées residenciais e comerciais — Projeto e execugao;

— ABNT NBR 15923, Inspegao de rede de distribuigéo interna de gases combustiveis
em instalagées residenciais e instalagdo de aparelhos a gas para uso residencial —
Procedimento;

5.4 SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO
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¢ Sinalizagzo de Seguranca: as sinalizagbes auxiliam as rotas de fuga, orientam e
advertem os usuarios da edificagdo.

* Extintores de incéndio: para todas as areas da edificacdo os extintores deverso
atender a cada tipo de classe de fogo A, Be C. A locagéo e instalagdo dos extintores
constam da planta baixa e dos detalhes do projeto.

e lluminagdo de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos autébnomos, com
autonomia minima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localizagdo e detalhes
indicados no projeto.

* SPDA - Sistema de protecao contra descargas atmosféricas: o sistema adotado,
concepcodes, plantas e detalhes constam no projeto.

5.4.1 Normas Técnicas Relacionadas

= NR 23 - Protegio Contra Incéndios;

- NR 26 - Sinalizagéo de Seguranca;

— ABNT NBR 5419, Protegdo de estruturas contra descargas atmosféricas:
— ABNT NBR 7195, Cores para segurancga;

— ABNT NBR 9077, Saidas de Emergéncia em Edificios;

— ABNT NBR 10888, Sistema de iluminagao de emergéncia;

— ABNT NBR 12693, Sistema de protecdo por extintores de incéndijo;

~ = ABNT NBR 13434-1, Sinalizagdo de Ségurancga contra incéndio e pénico — Parte 1:
Principios de projeto;

— ABNT NBR 13434-2, Sinalizagdo de Seguranea contra incéndio e panico — Parte 2:
Simbolos e suas formas, dimensées e cores;

- ABNT NBR 15808, Extintores de incéndio portateis;
= Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local:
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6.1 INSTALACOES ELETRICAS

No projeto de instalages elétricas foram definidos distribuicdo geral das luminarias,

pontos de forga, comandos, circuitos, chaves, protegdes e equipamentos. O atendimento 3
edificago foi considerado em baixa tensao, conforme a tens&@o operada pela concessionaria

Os circuitos que serao instalados seguirdo os pontos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais dever&o ser de qualidade
para garantir a facilidade de manutengéo e durabilidade.

A partir dos QDL, localizado no patio coberto, que seguem em eletrodutos conforme
especificado no projeto.

Todos os circuitos de tomadas seréo dotados de dispositivos diferenciais residuais
de alta sensibilidade Para garantir a seguranga. As luminarias especificadas no projeto
preveem lampadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes e a vapor metalica,
reatores eletrénicos de alta eficiéncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de distor¢ao
harménica.

O acionamento dos comandos das luminarias é feito por segbes. Dessa forma
aproveita-se melhor a iluminagdo natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as
seches que se fizerem necessaria, racionalizando o uso de energia.

6.1.1 Normas Técnicas Relacionadas

- NR10- Seguranca em Instalagées e Servigos em Eletricidade;

— ABNT NBR 5382, Verificagdo de iluminéncia de interiores;

— ABNT NBR 5410, Instalagées elétricas de baixa tenséo;

= ABNT NBR 5413, /luminancia de interiores;

— ABNT NBR 5444, Simbolos graficos para instalagées elétricas prediais;

— ABNT NBR 5461, lluminaggo;

— ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;

— ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalagdes elétricas prediais;
— ABNT NBR 10898, Sistema de fluminagéo de emergéncia;

— ABNT NBR IEC 60081, Lampadas fluorescentes tubulares para iluminagéo geral;

= ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalagées elétricas fixas residenciais
e similares — Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrénicos;

— ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo —
Parte 2-2: Requisitos particulares para tomadas para aparelhos;

— ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensées
nominais até 450/750 V — Parte 1- Requisitos gerais (IEC 60227- 1, MOD);

— ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalagées elétricas fixas domésticas /e
analogas — Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD):
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— ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso domeéstico e analogo — Parte
1 Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD).
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7.1 TABELA DE DIMENSOES E AREAS

Bloco A - Administrativo

Quantidade Ambientes Dimensodes Internas Areas

(CxLxH) Uteis (m?)

Diregao

Sala dos Professores
ST ~ Sanitarios (feminino e m:

5,25 x 4,65 x 2,87

Circulagao

-

: ; Dimensées Internas Area
Quantidade Ambientes i L £as

(CxLxH) Uteis (m?)

01 Biblioteca

; A Dimensoes Internas Areas
Quantidade Ambientes

(CxLxH) Uteis (m?)
01

Informatica 7,35x7,05x3,12

Ambiant Dimensaes Internas Areas
e (CxLxH) Uteis (m?)

Patio coberto

1,78 x 2,87 x 267
e
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Ambientes Dimensoes Internas Areas ;
Uteis (m?)

Area de servigo

ot ripaimentsdeRs 1 U415 ENREIEGELT e
01 Compartimento de lixo 0,95x1,80x1,95 1.71
Total areas externas 3,71
Bloco E (E1 e E2) - Pedagadgico
Oianfidsie Ambletites Dimensoes Internas Areas
(CxLxH) Uteis (m?)

Area Util Bloco E 6,54

25
Bloco F - Pedagoégico
: : Areas
Quantidade Ambientes Uteis (m?)
;_ % '.'-':_'. e I &, :. , . M R T % o | 5 _"

T Tl

Vestiarios (feminino e masculino) 7,05x3,60x3,12
= S N : L (g p e

Area Util Bloco F 256,54

Bloco G — Quadra Coberta

] ) Dimensées Internas Areas

01 Quadra poliesportiva coberta 24,85 x 36,50 x 8,90 899,17

Area Util Bloco G | 899,17

Demais Espacos

Dimensées Internas
(CxLxH)

Quantidade
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Dimensoes Internas Areas

(CxLxH) Uteis (m?)

Passarelas (M1)

Alisares Platina
Saias de Aula Folha de Porta Terracota
Moldura de madeira do :
r Platina
Poittas visor
Folha de Porta Platina
Demais Ambientes
Alisares Terracota
Box dos Sanitarios Folha de porta Branco

Pintura PVA acabament
fosco

Tetos Todos os Ambientes Branco Neve
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Ceramica 30x40cm (do Biares
piso & altura de 0,90m)

Roda-meio de 10cm de
Madeira (altura de 0,90m
do piso)

Salas de Aula Verniz Fosco

Pintura acrilica (do roda-
meio ao teto) acetinada Matbin

Ceramica 30x40cm (do Brdrco
piso a altura de 0,90m) %

Roda-meio de 10cm de
Madeira (altura de 0,90m
do piso)

Secretaria/Administragao Verniz Fosco

Paredes Pintura acrilica (do roda-

meio ao teto) acetinada Mah

. Ceramica 30x40cm (do
Cozinha piso 0 teto) Branco

Ceramica 30x40cm (do Sianos
piso a altura de 1,80m)
Sanitéarios e Vestiarios RodRTiois &8 Cartinics Azul Escuro
10x10m (altura 1,80m d (Masculino)
AIORVERER 1, Sont gp Vermelho
piso)

(Feminino
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Pintura acrilica (do roda- BesiEs
meio ao teto) acetinada 4

02 Assento Poliéster com aberlura frontai Vogue F’Ius Lmha Conforto cor Branco Gelo
cédlgo AP. 52 DECA ou equivalente

PN 1121

= dlemt

Lavaléno de canto suspenso com mesa, cédrgo L?G DECA ou equ;valente
OB  Siféo cromado para lavatério L76, cédige 0.C.100.412
04 Barra de apoio, Linha conforto, C6d1g0 2305 C, cor cromado DECA
R o T Barrz é‘aamioani‘para{awém_; :CA L76
02

Torneira pana lavatdno de mesa th—a bafxa Izy. céd!go 1193 CS? DECA ou equ;valente

Bacra Samtana Convenc:onal lzy, cor Branco Gelo, codlgo P, DECA ou equwalente

1 5 b} LIC F. | 2 | ) .:.“\-11 ¥ 'Z‘ZJ.‘: A -:. _. = 5 :,
01 Vélvula de descarga Base Hydra Max cﬁdlgo 4550 404 e acabamento Hydra Max, cédigo
4900.C.MAX 1% acabamento cromado, DECA ou equwalente
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01 Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plastica/desviador para duchas

elétricas, cégigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente

, codigo TQ.03, D
—HIDRONOX, ou

02 Cuba industrial 50x40 profundidade 30 — HIDRONOX, ou equivalente

Assento plastico Izy, Cddigo AP.01,

04 x 2 Vélvula de descarga: Base Hydra Max, codigo 4550.404 e acabamento Hydra Max, cédigo
14900.C.MAX 1 %", acabamento cromado, DECA ou equivalente :

02 x 2 Bacia Sanitaria Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, codigo: P.51,
DECA, ou equivalente

02x2 Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,

: codigo AP.52, DECA, ou equivalente '

02x2 Ducha Higiénica com registro e derivagdo lzy, codigo 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou
equivalente.

03 x2 Mictério com Sifao Integrado Branco Gelo, codigo M715, Deca ou equivalente

03x2 Valvula de Mictério Pressmatic Compact Chrome Baixa Press3o - Ref: 17010306 - Docol

UM e ) VST

S

B
A= 'ﬁ;“'.‘:tg-"{‘

ha Excellence, cédigo 7007, Melhoramen

LR L P e e .'-*.“..- o TE 53 e
3 e i ML = S il s

51

6digo 2305.C, cor cromado, DECA, ou equi

valente

o e s et
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Vélvula de descarga: Base Hydra Max, cédigo 4550.404 e acabamento Hydra Max, codigo
4900.C.MAX 1 %", acabamento cromado, DECA ou equivalente

Assento Poliéster com abertura front

al Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,
cddigo AP.52, DECA, ou equivalente

Barra de apoio, Linha conforto, codigo 2305.C, cor cromado,

¥ e

2 1l Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI,
elétricas, cogigo 8010-A, LORENZETTI,

com Mangueira pléstica/desviador para duchas
ou equivalente

Dispenser papel higiénico em ABS de alta reisténcia. Capacidade de 1 rolo e Papel
Higiénico. Fechamento por chave para evitar furto de material. Linha Lalekla, codigo
30175768, KIMBERLY CLARK ou equivalente

Dimensoes
Internas (LxH)

Ambiente

Dimensoes
Internas (LxH)

Ambiente
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PORTAS DE MADEIRA
Codigo | Quantidade

Dimensoes Tipo Ambiente
Internas (LxH)

PM 2 07 0,80x 2,10

01 folha, de abrir, lisa, em Direcado, almoxarifado,
madeira. coordenagao, sala de
professores, secretaria,

cozinha e despensa
PM3 08 0,80x 2,10 01 folha, de abrir, em Sanitarios PNE (adm.),
madeira, ¢/ chapa e barra  entrada dos sanitarios e
metalica. - vestiarios _
PM 4 16 0,60x 1,60 01 folha, de abrir, lisa, em Boxes dos sanitarios e
madeira. vestiarios
PM5 06 0,80x 1,60

01 folha, de abrir, em

Boxes dos sanitarios
madeira, ¢/ barra metdlica. ' ~ PNE

PNE

PORTAS DE ALUMINIO

Codigo | Quantidade

Dimensoes
Internas (LxH)

Ambiente
~ 070x210 ~  0ffolha, deabrir,com  Armario exte
veneziana it

sanitario 42
PA 2 02

0,80x 2,10 01 folha, de abrir, com vidro  Area de servigo e
: : € veneziana - friagem/lavagem
PAS. 502" 1,20x 2,10 02 folhas, de abrir, comvidro ~ Area de servicoe
' ' ‘e veneziana ~ cozinha

Codigo | Quantidade Dimensoes

Internas (LxH)

Tipo Ambiente

B2

200x170 02 folhas, de abrir
01 180x1.80 02 folhas, de abrir, com

. 1,00x1.80 02 folhas, de abrir, com
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Ministério da Educacio FADE

Fundo Naciogal de Desenvolvimento da Educacdo nts Nacienal
Coordenacio Geral de Infra-Estrutura - CGEST e Raacsgae

PORTOES DE ALUMINIO

Cédigo | Quantidade Dimensoes Tipo Ambiente
Internas (LxH)

veneziana
U B Res L L a0 A

) 3,00x1,80 o folha, de correr = Acessoserwge :

JANELAS DE ALUMINIO

s ; Dimensoes
Cc d i
odigo | Quantidade Internas (LxH) Ambiente

© 0,90 0,50 Basculante, de aluminio
sanitérios PNE
JA 2 04 1,75x 0,55 Basculante, de aluminio Sanitérios feminino e
masculino (bloco E)
s 2 : AR e Sanitérios e vestiarios
AN ek o 2,00% 0,55 Basculante, de aluminio femininos (blocos EeF)
Sanitérios e vestiarios
masculinos (blocos E e
F)
- Almoxarifado,

JAS 06 140100 Correr, de aluminio  coordenagao, iregéo,

JA 4 07 2,20x 0,55 Basculante, de aluminio

JAB 03 3,45x 1,00 Correr, de aluminio Coordenagao, sala de
professores e secretaria
- JAT | R i B '  Salas de aula, auc ),

S8 2,00x1,10 Basculante, de aluminio kL

JA 8 02 0,90x 1,00 Correr, de aluminio Cozinha e triagem /
lavagem ;
$BL L L T R atunon Enrolar, de aluminio fm““a s

A%0 . . o 2,10x 1,00 Correr, de aluminio Cozinha

 Basculante/ correr, de

JA 11
i ~aluminio

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAQ - FNDE
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Ministério da Educacgio FADE

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagdo funde Nacieoel
Coordenagdo Geral de Infra-Estrutura - CGEST i Sedenile

Dimensoes

Codi tid
PUIo | Ctantidade Internas (LxH)

Ferragens para Portas em Madeira

45 Maganels, La Forte, ref. 204 ou equivalente ST
15 Rosetas,La Fonte, ref. 307 ou equivalente

15 Fechadura, La Fonte, ref. ST2 EVO-55 ou equivalente

15 Cilindro, La Fonte, ref. STE 5 pinos ou equivalente

45 Dobradigas, La Fonte, ref. 95 ou equivalente (3 por porta)

06 Puxadores La Fonte ref. PH1-32/300 ou equivalente (para portas PM5)

7.5 LISTAGEM DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

Nome do arquivo

12 ARQ ORQ -01 ROS Planilha Orgamentaria

PRODUTOS GRAFICOS - ARQUITETURA - 42 pranchas

12-ARQ-IMP-GER0-01_R03 Implantagéo 1:100
12-ARQ-PLB-GERO0-02_R03 Planta baixa - Acessibilidade 1:100
12-ARQ-LYT-GER0-03_R03 Layout 1:100
12-ARQ-PGP-GERO0-04_R03 Paginagao de Piso 1:100
12-ARQ-FOR-GER0-05_R03 Forro 1:100
12-ARQ-COB-GER0-06_R03 Cobertura 1:100
12-ARQ-ESQ-GERO0-07_R03 Esquadrias - Detalhamento indicada
12-ARQ-ESQ-GERO0-08_R03 Esquadrias - Detalhamento indicada
12-ARQ-PLB-ADMA-09_R03 Planta baixa - Bloco A (Administrativo) 1:50
12-ARQ-CRT-ADMA-10_R03 Cortes - Bloco A (Administrativo) 1:50
12-ARQ-FCH-ADMA-11_R03 Fachadas - Bloco A (Administrativo) 1:50
12-ARQ-PLB-PDGB-12_R03 Planta baixa - Bloco B (Pedagégico) 1:50
12-ARQ-CRT-PDGB-13_R03 Cortes - Bloco B (Pedagégico) 1:50
12-ARQ-CRT-PDGB-14_R03 Fachadas - Bloco B (Pedagégico) 1:50
12-ARQ-PLB-PDGC-15_R03 Planta baixa - Bloco C (Pedagégico) 1:50

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGCAO - FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF
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Nome do arquivo

12-ARQ-CRT-PDGC-16_R03
12-ARQ-FCH-PDGC-17_R03
12-ARQ-PLB-SERD-18_R03
12-ARQ-CRT-SERD-19_R03
12-ARQ-FCH-SERD-20_R03
12-ARQ-PLB-PDGE-21_R03
12-ARQ-CRT-PDGE-22_R03
12-ARQ-FCH-PDGE-23_R03
12-ARQ-PLB-PDGF-24_R03
12-ARQ-CRT-PDGF-25_R03
12-ARQ-FCH-PDGF-26_R03
12-ARQ-PLB-QDAG-27_R03
12-ARQ-CRD-QDAG-28_R03
12-ARQ-FCH-QDAG-29_R03
12-ARQ-PCD-QDAG-30_R03
12-ARQ-AMP-QDAG-31_R03
12-ARQ-AMP-SERD-32_R03
12-ARQ-AMP-SERD-33_R03
12-ARQ-AMP-SERD-34_R03
12-ARQ-AMP-PDGE-35_R03
12-ARQ-AMP-PDGF-36_R03
12-ARQ-PLA-PAS0-37_R03
12-ARQ-PLA-PAS0-38_R03
12-ARQ-ELV-GER0-39_R03
12-ARQ-PLA-GER0-40_R03
12-ARQ-PLA-RES0-41_R03
12-ARQ-PCD-RFR0-42_R03

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagdo
Coordenagéo Geral de Infra-Estrutura - CGEST

Ministério da Educagdo FADE

Cortes - Bloco C (Pedagdgico)
Fachadas - Bloco C (Pedagégico)
Planta baixa - Bloco D (Servigo)
Cortes - Bloco D (Servigo)
Fachadas - Bloco D (Servigo)
Planta baixa - Bloco E (Pedagdgico)
Cortes - Bloco E (Pedagdgico)
Fachadas - Bloco E (Pedagdgico)
Planta baixa - Bloco F (Pedagdgico)
Cortes - Bloco F (Pedagégico)
Fachadas - Bloco F (Pedagdgico)

Planta baixa - Bloco G (Quadra Coberta)
Cortes e detalhas - Bloco G (Quadra Coberta)
Fachadas - Bloco G (Quadra Coberta)
Planta, cortes e detalhes - Bloco G (Quadra Coberta)
Ampliagdo - Bloco G (Quadra Coberta)
Ampliagao - Bloco D (Cozinha)
Ampliag&o - Bloco D (Despensa e triagem/ lavagem)
Ampliagéo - Bloco D (A. servigo, banho, sanit., D.M.L.)
Ampliacdo - Bloco E e A (Sanitarios)
Ampliagéo - Bloco F (Vestiarios)

Planta, elevagdes, cortes e detalhes
Planta, elevagdes, cortes e detalhes
Elevagtes
Planta, elevagées, cortes e detalhes
Planta, elevagdes, cortes e detalhes (Reservatdrio)
Sugestao de fechamento para regibes frias

PRODUTOS GRAFICOS - ESTRUTURA — 72 pranchas

Estrutura de Concreto

Nome do arguivo
12-SFN-PLD-AD _
12-SCF-PLD-ADMA-02_R03
12-SCO-PLD-ADMA-03_R03
12-SCV-D ET-ADMA-04_R03
1 2-SCV-DET-ADMA—05_R03
12-SFN-PLD-PDG B-06_R03
12-SCF-PLD-PDGB-07_R03
12-SCP-PLD-PD GB-08_R03
12-SCO-PLD-PDGB-09_R03
12-SCV-DET-PDGB-1 0_R0O3
12-SCV-DET-PDGB-1 1_R03
12-SFN-PLD-PDGC-12_R03
12-SCF-PLD-PDGC-1 3_R03
12-SCP-PLD-PDGC-1 4 RO3

Locagao da obra e blocos de fundag
Formas
Formas e pilares
Vigas
Vigas
Locagéo da obra e blocos de fundagéao
Formas
Pilares
Formas e pilares |
Vigas
Vigas
Locacgéo da obra e blocos de fundagao
Formas
Pilares

Fundo Nacional
de

da Educagio

Escala

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
indicada
1:50
indicada
1:20
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:50
1:50
1:100
indicada
indicada
1:50

indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
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Nome do arquivo

12-SCO-PLD-PDGC-15_R03
12-SCV-DET-PDGC-16_R03
12-SCV-DET-PDGC-17_R03
12-SFN-PLD-SERD-18_R03
12-SCF-PLD-SERD-19_R03
12-SCP-PLD-SERD-20_R03
12-SCO-PLD-SERD-21_RO03
12-SCV-DET-SERD-22_R03
12-SCV-DET-SERD-23_R03
12-SFN-PLD-PDGE-24_R03
12-SCF-PLD-PDGE-25_R03
12-SCP-PLD-PDGE-26_R03
12-SCO-PLD-PDGE-27_R03
12-SCV-DET-PDGE-28_R03
12-SCV-DET-PDGE-29_R03
12-SFN-PLD-PDGF-30_R03
12-SCF-PLD-PDGF-31_R03
12-SCP-PLD-PDGF-32_R03
12-SCO-PLD-PDGF-33_R03
12-SCV-DET-PDGF-34_R03
12-SCV-DET-PDGF-35_R03
12-SFN-PLD-QDAG-36_R03
12-SCF-PLD-QDAG-37_R03
12-SCF-PLD-QDAG-38_R03
12-SCV-DET-QDAG-39_R03
12-SCO-PLD-PASS-40_R03
12-SCO-PLD-PASS-41_R03
12-SCO-PLD-PASS-42_R03

Estrutura Metélica

Nome do arquivo

12-SMT-PLC-ADMA-02_R03
12-SMT-DET-ADMA-03_R03
12-SMT-DET-ADMA-04_R03
12-SMT-PLD-PDGB-05_R03
12-SMT-PLC-PDGB-06_R03
12-SMT-DET-PDGB-07_R03
12-SMT-DET-PDGB-08_R03
12-SMT-PLD-PDGC-09_R03
12-SMT-PLC-PDGC-10_R03
12-SMT-DET-PDGC-11_RO03
12-SMT-DET-PDGC-12_R03
12-SMT-PLD-SERD-13_R03
12-SMT-PLC-SERD-14_R03
12-SMT-DET-SERD-15_R03

Ministério da Educacdo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao
Coordenagdo Geral de Infra-Estrutura - CGEST

R R R

Formas e pilares
Vigas
Vigas
Locagéo da obra e blocos de fundacao
Formas
Pilares
Formas e pilares
Vigas
Vigas
Locacéo da obra e blocos de fundagao
Formas
Pilares
Formas e pilares
Vigas
Vigas
Locagao da obra e blocos de fundagao
Formas
Pilares
Formas e pilares
Vigas
Vigas
Locagdo da obra e blocos de fundacéo
Formas
Formas
Vigas
Locagao, fundagao, pilares e lajes
Locagao, fundagao, pilares e lajes
Locacéo, fundagao, pilares e lajes

Planta e corte
Detalhes das treligas
Detalhes das tergas e apoios
Locagao
Planta e corte
Detalhes das treligas e viga mestra
Detalhes das tergas tirantes e apoios
Locagao
Planta e corte
Detalhes das trelicas e viga mestra
Detalhes das tergas tirantes e apoios
Locacao
Planta e corte
Detalhes das treligas

indicada
indicada
indicada

FNOE

Fundo Nacional

da Educagho

indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada

indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
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12-SMT-DET-SERD-16_R03

Ministério da Educagdo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagdo
Coordenagdo Geral de Infra-Estrutura - CGEST

FNDE

Fundo Nacional
da Educacgio

Detalhes das tergas e apoios indicada
12-SMT-PLD-PDGE-17_R03 Locagao indicada
12-SMT-PLC-PDGE-18_R03 Planta e corte indicada
12-SMT-DET-PDGE-19_R03 Detalhes das treligas e viga mestra indicada
12-SMT-DET-PDGE-20_R03 Detalhes das tergas tirantes e apoios indicada
12-SMT-PLD-PDGF-21_R03 Locagao indicada
12-SMT-PLC-PDGF-22_R03 Planta e corte indicada
12-SMT-DET-PDGF-23_R03 Detalhes das treligas e viga mestra indicada
12-SMT-DET-PDGF-24_R03 Detalhes das tercas tirantes e apoios indicada
12-SMT-PLD-QDAG-25_R03 Locagao e cargas indicada
12-SMT-FCH-QDAG-26_R03 Fachadas indicada
12-SMT-DET-QDAG-27_R03 Detalhes da estrutura indicada
12-SMT-DET-QDAG-28_R03 Detalhes da estrutura indicada
12-SMT-DET-QDAG-29_R03 Detalhes da estrutura indicada
12-SMT-PCD-PASS-30_R03 Planta, cortes e detalhes indicada

PRODUTOS GRAFICOS - HIDRAULICA — 14 pranchas

Instalagdo de Agua Fria
Esgoto Sanitario
Gas Combustivel

Sistema de Protegao contra Incéndio

Nome do arguivo

Escala

12-HAG-PLB-GER0-01_R03 Planta baixa - Agua fria 1:200

12-HAG-PLD-PDGC-02_R03 Plantas baixas e Isométricas - Agua fria indicada
12-HAG-PLD-SERD-03_R03 Plantas baixas e Isométricas - Agua fria indicada
12-HAG-PLD-PDGE-04_R03 Plantas baixas e Isométricas - Agua Fria indicada

12-HEG-PLB-GERO0-05_R03 Planta baixa — Esgoto sanitario 1:200

12-HID-PLD-ADMA-06_R03  Planta baixa e detalhes - Agua fria e esgoto sanitario indicada
12-HEG-PLB-PDGC-07_R03 Ampliagao - Esgoto sanitario indicada
12-HEG-PLD-SERD-08_R03 Ampliagao e detalhes - Esgoto sanitario indicada
12-HEG-PLB-PDGE-09_R03 Ampliag&o - Esgoto sanitario indicada
12-HID-PLD-PDGF-10_R03 Planta baixa e detalhes - Agua fria e esgoto sanitario indicada
12-HID-PCD-RES0-11_R03 Planta baixa - Reservatério enterrado indicada
12-HID-PLC-RES0-12_R03 Estrutura - Reservatério enterrado indicada
12-HGC-PLD-GER0-13_R03 Planta Baixa e Detalhes — Gas combustivel indicada
12-HIN-PLB-GER0-14_R03 Planta Baixa — Sistema de Proteg&o contra incéndio 1:200

PRODUTOS GRAFICOS - ELETRICA - 31 pranchas

Instalagdes Elétricas — 110 V

Escala

Planta baixa - Bloco A (Administrativo) 1:50

Nome do arquivo
12-ELE-PLB-ADMA-01_R03

12-ELE-PLB-PDGB-02-R03  Planta baixa - Bloco B (Pedagégico) | 1:50
12-ELE-PLB-PDGC-03-R03 Planta baixa - Bloco C (Pedagdgico) 1:50
12-ELE-PLB-PDGD-04-R03 Planta baixa - Bloco D (Setvigo) 150
12-ELE-PLB-PDGE-05-R03 Planta baixa - Bloco E (Pedagdgico) 1:50

FUNDQ NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAQD - FNDE
5BS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF
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Cabeamento estruturado

Ministério da Educacdo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagio
Coordenagdo Geral de Infra-Estrutura - CGEST

FNDE

Fundo Nacional

da Educagido

12-ELE-PLB-PDGF-06-R03 Planta baixa - Bloco F (Pedagdgico) L S
12-ELE-PLB-QDAG-07-R03 Planta baixa - Bloco G (Quadra coberta) 1:50
12-ELE-PLB-GERO0-08-R03 Planta baixa geral - lluminagdo externa ~ 1:200
12-ELE- PLB GERO 09- R03 Planta baixa geral 1:200
- -R Detalhes - Subestagao “indicada
12- ELE DET GERO 11- ROS Detalhes indicada
Instalagoes Elétricas - 220 V
12-ELE-PLB-ADMA-01_R03 Planta baixa - Bloco A (Administrativo) 1:50
12-ELE-PLB-PDGB-02-R03 Planta baixa - Bloco B (Pedagégico) 1:50.
12-ELE-PLB-PDGC-03-R03 Planta baixa - Bloco C (Pedagdgico) 1:50
12-ELE-PLB-PDGD-04-R03 Planta baixa - Bloco D (Servigo) 1:50
12-ELE-PLB-PDGE-05-R03 Planta baixa - Bloco E (Pedag6gico) 1:50
12-ELE-PLB-PDGF-06-R03 Planta baixa - Bloco F (Pedagégico) 1:50
12-ELE-PLB-QDAG-07-R03 Planta baixa - Bloco G (Quadra coberta) 1:50
12-ELE-PLB-GER0-08-R03 Planta baixa geral — lluminagao externa ~~ 1:200
12-ELE-PLB-GER0-09-R03 Planta baixa geral 1:200
12-ELE-PLA-GERO0-10-R03 Detalhes - Subestagao indicada
12-ELE-DET-GERO0-11-R03 Detalhes indicada

T e P G S e BT

12-ECE-PLD-GER0-01_R03 Planta baixa geral e detalhes indicada
12-ECE-PLD-ADMA-02_R03 Planta baixa e detalhes - Bloco A (Administrativo) indicada
12-ECE-PLD-PDGB-03_R03 Planta baixa e detalhes - Bloco B (Pedagdgico) indicada
12-ECE-PLD-PDGC-04_R03 Planta baixa e detalhes - Bloco C (Pedagégico) indicada
12-ECE-PLD- SERD 05_R03 Planta baixa e detalhes - Bloco D (Servico) indicada
12-ECE-PLD-PDGE-06_R03 Planta baixa e detalhes - Bloco E (Pedagégico) ~ indicada
12-ECE-PLD-PDGF-07_R03 Planta baixa e detalhes - Bloco F (Pedagdgico) indicada

Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas

12-EDA-PLD-GERO0-01_RO03 Planta de cobertura e detalhes indicada
- 12-EDA-PLD-GERO0-02_R03 - Planta de baixa e detalhes  indicada

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGCAO - FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF

Telefone: (61) 2022-4165 — Site: www.fnde.gov.br



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ORCAMENTO E CRONOGRAMA
FISICO - FINANCEIRO




RESUMO DO ORGAMENTO
CBRA: CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA PADRAQ b DATA : 30/01/2023 BDI: 28,82%
FNDE FONTE VERSAQ HORA MES REF.
. DESCRICAO: gﬁggmucﬁ\o DE ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA PADRAD | e, A Tt rSaNE o
0 SO (e e e s e o, e o
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA SICRO 2016111 COMDESONERACAD  87.49% 32017
SICRO 2022/07 COM DESONERACAD o022
UNIDADES: 3228.08M° SINAPI 2022/11 COM DESONERACAD B415% 47.51% 122022
VALOR POR RS 1.963,79 Composicte PROPRIA 0.00% 0,00%
UNIDADE:
CODIGO DESCRIGAO PRECO TOTAL %
1 SERVICOS PRELIMINARES 136.319,78 215
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES 95.739,32 1,51
3 FUNDAGOES 410.884,62 6.48
4 SUPERESTRUTURA 710.981,62 11,22
5 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL 197.422,29 3,11
6 ESQUADRIAS 324.310,32 512
7 SISTEMAS DE COBERTURA 950.200,75 14,09
8 IMPERMEABILIZAGAO 46.656,71 0,74
9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 582.851,99 9,19
10 SISTEMAS DE PISOS 714.289,55 11,27
11 PINTURAS E ACABAMENTOS 171.922,41 2,71
12 INSTALAGOES HIDRAULICAS 96.155,87 1,52
13 INSTALAGCOES SANITARIAS 187.337,13 2,96
14 LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS 66.177,25 1,04
15 INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL 11.142,20 0,18
16 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENCIO 6.636,88 0,10
17 INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS 220V 295.473,14 4,66
18 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 160.664,51 2,53
19 SERVICOS COMPLEMENTARES 138.551,11 2,19
20 SERVICOS FINAIS 6.897,09 0,11
21 SERVIGOS PRELIMINARES 7.741,43 0,12
22 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES 25.206,67 0,40
23 FUNDACOES 52.239,54 0,82
24 SUPERESTRUTURA 144.971,86
25 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL 84.317,03
26 SISTEMAS DE COBERTURA 534.370,81
27 IMPERMEABILIZAGAO 7.032,13 0,11
28 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 52.622,41 0,83
29 PINTURA 55.455,37 0,87
30 INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS 220V 19.059,23 0,30
31 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 25.104,26 0,40
32 SERVICOS COMPLEMENTARES 18.461,85 0,29 ?8
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RESUMO DO ORGAMENTO
OBRA: CONSTRUGAQ DE ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA PADRAG DATA : 30/01/2023 BOI: 28,82%
FNDE FONTE VERSAG HORA MES REF
DESCRICAO: ESS:TRU(;AO DE ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA PADRAO CAEA 2019112 116.88% . 1212018
Ay CHAPADINHA . sac 202301 - S0 Luis 11586% . 12073
| ‘- LOCAL: TERGEIRA TRAV. JOSE SARNEY, SN, BAIRRO AREAL.
' s & Sete—— CHAPADINHA-MA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAD 83.85% 47.76% 052021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHAMA SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 87.49% = a7
SICRO 2022707 COM DESONERAGAD - - 1002022
UNIDADES: 3228.080° SINAPI 202211 COM DESONERAGAD B4.15% 4T 5% 122022
VALOR POR RS 1.963.79 Composicde PROPRIA 0.c0% 0.00%
UNIDADE:
CODIGO DESCRIGAQ PREGO TOTAL %
33 SERVICOS FINAIS 2.061,10 0,03
VALOR ORGAMENTO: 4.920.908,95 100,00
VALOR BDI TOTAL: 1.418.349,28

VALOR TOTAL: 6.339.258,23

39

v Pagina: 2



Vi

PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUGCAO DE ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA PADRAOD DATA : 20/01/2023 BDI: 28,82%
FNDE EONTE VERSAD HORA MES REF,
DESCRIGAD: CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA PADRAO CAEMA 20182 T1e.eB% 1212018
SR SBC 2023/01 - S3o Luis 115,66% - 0112023
LOCAL: TERCEIRA TRAV. JOSE SARNEY, SN. BAIRRO AREAL
CHAPADINHA-MA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO BIBS%  47.76% 012021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHAMA SICRO. 201611 COMDESONERAGAD  §7.48% e
SICRO 2022/07 COM DESONERAGAD 1002022
UNIDADES; 3228.08Mm* SINAPI 2022/11 COM DESONERAGED BA15%  4751% 120002
VALOR POR RS 1.963.78 Composicoe PROPRIA 0o0%.  000%
UNIDADE:
PRECO PRECO
ITEM cobiGo DESCRIGAO FONTE UNID |QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL RS
1 SERVICOS PRELIMINARES 136.319,78
11 74209/001 E:fr;a obra em chapa de ago galvanizado, Padrao Governo SINAPI M2 10,00 861,12 6.611,20
1.2 98458 EI!-!E;J?(UZ";% :E; chapa de madeira compensada, espessura 6mm SINABI M2 176,00 196,09 34.511,84
Ligar;éu provisoria de energia elétrica aérea monoiasica 50A com
1.3 C2850 poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de protegdo para SEINFRA UN 1,00 1.685,22 1.685,22
medidor e aterramento
1.4 93214 Instalagio proviséria de agua SINAPI UN 1,00 8.374,00 B.374,00
1.5 73658 Instalagdes provisérias de esgoto SINAPI UN 1,00 828,85 828,85
Execugao de sanilario e vestiario em canteiro de obra, inclusive
1.6 93212 instalacao e aparelhos SINAPI M2 2,52 1.309,64 3.300,29
1.7 83207 Barracdo para escritério de obra porte pequeno $=20,00m? SINAP| M2 20,00 1.482,45 29.648,00
1.8 93584 Barracdo provisério para deposilo SINAPI M2 20,00 1.242 58 24.851,60
1.9 C1630 Locacéo da obra (execugdo de gabarito) SEINFRA M2 2.928,38 7.85 22.987.78
1.10 98525 Limpeza mecanizada de terreno com remogédo de camada vegelal SINAPI M2 8.000,00 0,44 3.520,00
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGCOES 95.739,32
Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo -
2.1 94319 arenoso (entre baldrames) SINAPI M3 412,26 120,70 49.759,78
22 93358 Escavagéio mecanizada de valas em qualquer terreno até h=2,0 m SINAPI M3 270,81 85,36 23.116,34
23 101616 Regularizagéo e compactagéo do fundo de valas SINAPI M2 434 63 6,26 2.720,78
24 93382 Reaterro manual de valas com compaclagdo mecanizada SINAPI M3 637,62 31,59 20.142,42
3 FUNDAGOES 410.884,62
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES 217.063,69
311 101173 aE:;aam :scavada mecanicamente com 20 cm de diametro, sem SINAPI M 686,00 70.36 48.266,96
312 96619 Lastro de concreto nao-estrutural, espessura 5cm SINAPI M2 134,00 36,26 4.858,84
Forma de madeira em tabuas para fundagdes, com
313 96535 reaproveitamenta SINAPI M2 429,20 176,99 75.964,11
Armacéo de ago CA-50 @ 6.3mm; incluso fornecimento, corte,
3.14 92916 dobra e colocacao SINAPI KG 44 55 19,30 859,82
315 92917 mﬂgfa‘;g: a0 CA-50 @ 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra SINAPI KG 85,82 18,00 1.552,48
3.1.6 92919 :’crgff;" $e 250 CA-50 @ 10mm; incluso fomecimento, corte, dobra SINAPI KG 576,45 16,06 9.257,79
Armacéo de ago CA-50 @ 12.5mm; incluso fornecimenta, corle,
3.1.7 92821 dobra e colocacio SINAPI KG 902,36 13,44 12.127,72
Armac3o de ago CA-50 B 18mm; incluso fornecimento, corte, dobra
318 92022 e colocacsio SINAP| KG 15,55 12,97 201,68
Armagdo de ago CA-60 @ 5,0mm; incluso fornecimenta, corte,
319 92915 dobra e colocacso SINAP| KG 789,82 20,39 16.104,43
3.1.10 96558 Concreto Bombeado fok= 25MPa; incluindo preparo, langamento e SINAPI M3 5957 803,59 ) 47.869.86
adensamento
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES 1?6.6?6.61
Forma de madeira em tabuas para fundacées, com *5
321 96536 reaproveitamento SINAPI M2 911,62 95,21 .795,34
Armacao de ago CA-50 @ 6.3mm; incluso fornecimento, corte, ’
3.22 92916 dobra e colocacdo . SINAP] KG 0,18 19,30 l\‘ 347
323 92017 |Amaco de ago CA-50 G mm; incluso fornecimento, corte, dobra SINAP KG 1.565,82 18,09 } 28.325,68
324 92919 :l’;:f::l de ago CA-50 @ 10mmr; incluso fornecimento, corte, dobra SINAPI KG 95.18 16.06 / 152850
Armacao de ago CA-50 @ 12.5mm; incluso fornecimento, corte, / 5
3.25 92921 dobra e colocacso SINAPI KG 166,73 13,44 2.240,8:
Armagao de ago CA-60 @ 5,0mm; Incluso fomecimento, corle, / o
3.2.6 92915 dobra & coloca SINAP| KG 824 45 20,39 16.810,54
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, langamento e \ / 14
327 96557 adensamanio SINAPI M3 ?1 49 795,73 40.972,
33 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGCOES - BASE CAIXA D'AGUA \ 17.144,32
Forma de madeira em tabuas para fundagbes, com \ 76.9 991,14
3.3.1 96535 reaproveitamento . . SINAP| M2 5, 0\ 176,99 v :
332 92919 :"cglaoiu dg ago CA-50 @ 10mm:; incluso fornecimento, corte, dobra SINAPI KG 325,00 \ 16 Rﬁ 5.219,50 p— {)
Armag&o de ago CA-60 @ 5,0mm. incluso fornecimento, corte, 3 1.671.98 7
333 92815 dobra e colocacio SINAPI KG 82,00 } ; 671,
- Pégina: 1



PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUCAQ DE ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA PADRAD DATA : 30/01/2023 BDI: 28,82%
FNDE FONTE VERSAQ HORA MES REF.
DESCRIGAO: CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA PADRAD CAEMA, ighz 18.80% 325019
f ‘n e FNDE SEC 202301 - Sho Luis 115.66% 01/2023
’- ot & Se—i— HOERL: Effigimgﬁd\;\ M PEL EIRO AREAL SEINFRA 027.1 COM DESONERACAD B3.B5% 47.76% o520
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHAMA, SICRO 2018/ | COM DESONERAGAQ 87.40% ox2017
SICRO 2022/07 COM DESONERACAD 102022
UNIDADES: 3228.08M° SINAPI 2022/11 COM DESONERAGAD B4.15% 4751% 1212022
VALOR POR RS 1.963,79 Composisse RIRGPHIA Rl
UNIDADE:
PREGO PRECO
ITEM cébico DESCRICAD FONTE UNID  |QUANTIDADE UNITARIO RS TOTAL R$
334 96558 CConcrelo Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, langamento SINAPI M3 3.92 803,50 3.150.07
) e adensamento
Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro, sem
INAPI M 63,00 97,01 6.111,63
3.35 101174 annaco SINA
4 SUPERESTRUTURA 710.981,62
41 CONCRETO ARMADO - VIGAS 224,089,78
411 92471 |Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa da SINAPI M2 999,60 121,66 121.611,34
madeira plastificada com rea roveitamento
Armagao de aco CA-50 @ 6.3mm; incluso fornecimento, corte, 12
412 92760 dobra e colocaco SINAPI KG 0,18 17,34 3
413 104109 | Smaco de ago CA-50 G emm; indluso formecimento, corte, dobra SINAPI KG 1.505,82 19,94 31.820,65
414 92762 maor;céan gg ago CA-50 @ 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra SINAPI KG 695.91 15,08 10.494,32
415 92763 d";g‘;f%;i;-“’ig”o @ 12.5mm; incluso fornecimento, corte, SINAPI KG 103,36 12,80 1.323,01
416 92764 :r:;la;fao g: ago CA-50 @ 16mm; incluso fornecimento, corle, dobra SINAPI KG 89,00 12,48 1.111.84
417 92759 mzfﬁxamggﬂ'm @ 5.0mm; incluso fonecimento, corte, SINAPI KG 848,55 17,74 15.053,28
418 103675 ::::;:ﬁ;r::beado fek= 25MPa; incluindo preparo, lancamento e SINAPI M3 55.99 762,14 42.672.22
4.2 CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES 154.889,26
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de
423 92435 madeira compensada plastificada com reaproveitamento SINAPI M2 768,78 63,50 48.817,53
422 82762 | ATnacao de ago CA-50 B 10mm; incluso fornecimento, coris, 053 SINAPI KG 1.522,64 15,08 22.961,41
423 92763 :;g‘r:fz;ﬁ:f SA-50 @ 12.5mm; incluso fornecimento, corte, SINAPI KG 2.515,91 12,80 32.203,65
424 92764 :r;;ag: Ele aco CA-50 @ 16mm: incluso fornecimento, corte, dobra SINAPI KG 34.91 12,48 435,68
425 92759 ?:;‘;f‘;;z:a?ﬂ E-A-GO @ 5,0mm; incluso fornecimento, corte. SINAPI KG 1.023,73 17,74 18.160,97
6 colocacdo
Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo,
426 103672 lancamento adensamento, SINAPI M3 42,43 761,49 32.310,02
4.3 CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO 281.546,05
431 101964 |Laje pré-moldada para forro [ sivapi [ ™2 [ 1210,17] 232,65 281.546,05
4.4 CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS 50.456,53
441 93183 I‘u'erga € conlraverga pré-moldada fok= 20MPa, segdo 10x10cm l SINAP| l M | 614.20, 82,15 50.456,53
5 SISTEMA DE VEDAGCAOQ VERTICAL 197.422,29
5.1 ELEMENTOS VAZADOS 5.926,13
Cobogé de concrelo (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) l '
51.1 101161 lassenlado com argamassa trago 1:4 (cimento, areja) SINAPI Mz 24,72 239,73 5.826.13
5.2 ALVENARIA DE VEDACGAOD 191.496,16
Alvenaria de vedacao de 1/2 vez em tijolos ceramicos (dimensaas
521 103322 nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no frago 1:2:8 SINAPI M2 2.088,81 67,84 141.704,87
(cimento, cal e areia
Alvenaria de vedacao de 1 vez em lijolos ceramicos de 08 furos
522 103334 (dimensdes nominais; 19x1 9x08); assentamento em argamassa no SINAPI M2 13,62 159,70 217511
tr 1:2:8 (cimento, cal e areja ~f
Encunhamento {aperio de alvenaria) em tijolo ceramicos macicos
523 93202 5x10x20em 1 vez (esp. 20cm), assentamento ¢/ argamassa SINAPI M 676,70 2992 0.2§6,86
traco1:6 (cimento e areia
Diviséria de banheiros e sanitarios em granito com espessura de /
524 C4o070 2cm polido assenta do com argamassa tra 14 SEINFRA M2 47,41 577,29 27.369,32
6 ESQUADRIAS /324.31 0,32
6.1 PORTAS DE MADEIRA | 134318
PM1 - Porta de madeira com visor para pintura, semi-oca (leve ou —
6.1 CPFN 01 meédia), dimensdes 80x21 Ocm, espessura 3,5¢cm; incluso SINAPI UN 18,00 1.435,87 25.845,66
dobradicas, balentes e fechadura
PM3- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, \ /
6.1.2 543 espessura 3.5cm, incluso dobradicas batentes e fechadura SINAPI UN 7.00 Luim 034,60
PM3- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, \
6.1.3 0043 espessura 3.5cm, incluso dobradicas batentes e fechadura SINARI N 8,00 1.147.80 o
KPM4- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para 4
B.1.4 90788 banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, incluso marco e SINAP| UN 16,00 823,40 13.174,40 I
dobradicas

]
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUCAO DE ESCOLA OE 12 SALAS COM QUADRA PADRAD DATA : 30/01/2023 BDI: 28,82%
FNDE FONTE VERSAD HORA MES REF.
DESCRICAO: CONSTRUGAQ DE ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA PADRAO CAEMA 201812 118 68% 122018
it i e FNDE
| ‘I “ 7 i sBC 2023101 - 580 Luis 115.68% 0Z023
A gy CHAPADINHA |, . - TERCEIRA TRAV. JOSE SARNEY. SN, BAIRRO AREAL. : .
G+ B CHAPADINHA-MA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAD BIES%  47.78% 052021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAFPADINHAMA SicRO 2016711 COM DESONERACAD 8T.48% > 012
SICRD 2022/07 COM DESONERAGAD 1042022
UNIDADES: SE28.080 SINAPI 2022111 COMDESONERAGAO B4.15%  47.51% 122022
VALOR POR R$ 1.963,72 Compasighe PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
. PREGO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAD FONTE UNID |QUANTIDADE UNITARIO RS TOTAL RS
PMS5- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para
6.1.5 90790 banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, incluso marco e SINAP| UN 6,00 851,02 5.106,12
dobradicas
6.2 FERRAGENS E ACESSORIOS 9.905,92
6.2.1 100874 gmsde apoio 40 cm, ago inox polido, Deca ou equivalente - PM3 SINAPI UN 14.00 418,33 5.856,62
B6.2.2 100705 Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado SINAP| UN 22,00 91,59 2.014,98
6.2.3 MO0395 Chapa metalica (aluminio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas SICRO m* B,32 244,51 2.034,32
6.3 PORTAS DE ALUMINIO 14.447,96
PA1 - Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de aluminio com
6.3.1 91341 veneziana, conforme projeto de esguadrias inclusive ferragens SINARY M= 735 1.037,32 T.624.%0
PAZ2 - Poria de abrir - 80x210 em chapa de aluminio com veneziana
B.3.2 00039024 |e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive SINAPI UN 2,00 1.332,82 2.665,64
ferragens e vidro
PA3 - Porta de abrir - 120x210 em chapa de aluminio com
6.3.3 91341 veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, SINAPI M2 200 2.079,01 4.158,02
inclusive ferragens e vidro
6.4 JANELAS DE ALUMINIO 184.599,88
JA-1 - Janela de Aluminio, basculanie 90x50cm, conforme projeto
6.4.1 94569 de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura SINAPI M2 4,05 804,61 3.258,67
6mm
JA-2 - Janela de Aluminio, basculanie 165x55¢m, conforme projeto
6.4.2 94569 de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura SINAPI M2 3,60 BD4,61 2.896,60
Bmm
JJA-3 - Janela de Aluminio, basculante 200x55c¢m, confarme
6.4.3 94569 projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, SINAP| M2 7.70 804,61 6.185,50
espessura Bmm
JA-4 - Janela de Aluminio, de correr 220x55cm, conforme projeto
6.4.4 84570 de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura SINAP| M2 7.70 418,61 3.223,30
Bmm
JA-5 - Janela de Aluminio, basculante 140x100cm, conforme
6.4.5 94569 projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, SINAP| M2 8,40 804,61 6.758,72
espessura Bmm
JA-6 - Janela de Aluminio, basculante 345x100cm, conforme
6458 94569 projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, SINAP| M2 10,35 804,61 8.327,711
espessura 6mm
JA-T - Janela de Aluminio, basculante 220X110cm, conforme
6.4.7 94569 projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, SINAPI M2 77,00 804,61 61.954 97
espessura Bmm
JA-B - Janela de Aluminio, de correr 90x100cm, JA-8, conforme
6.4.8 94570 projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, SINAPI M2 1,80 418,81 753,50
espessura 6mm
JA-9 - Janela de Aluminio, com veneziana fixa 110X120cm, JA-9,
643 G1518 conforme projeto de esquadrias. inclusive ferragens SEINFRA s 254 674,11 1.781.23
JA-10 - Janela de Aluminio, de correr 210x100cm, JA-10, conforme
6.4.10 94570 projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, SINAPI M2 2,10 418,61 879,08
espessura 6mm
JA-11 - Janela de Aluminio, de correr 220x175cm, JA-11, conforme
6.4.11 94570 projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, SINAP| M2 207,90 418,61 87.029,02
espessura 6mm
JA-12 - Janela de Aluminio, basculanie 85x100 + 85x120cm, JA-12,
6.4.12 94569 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso SINAPI M2 1.87 804,61 1.504,62
incolor, espessura 6mm
6.4.13 121467 Tela de nylon de protegao- fixada na esquadria SBC M2 4,20 8,80 36,96
6.5 PORTOES METALICOS ﬁ.bs.u
PT1 - Portao de abrir 2,05x1,80m, em gradil metalico belgo ou / #
——— 150504 similar, conforme projeto de uadrias, inclusive ferragens CAEMA M2 68 606,16 P67
PT2 - Porta de abrir 180x180 - veneziana- conforme projeto de /
6.5.2 91341 vadrias, inclusive Sl SINAPI M2 351 1.037,32 3.140,99
PT3 - Porta de abrir 100x180 - veneziana- conforme projeto de / 4 55
6.5.3 91341 esquadrias, inclusive ferragens SINAPI M2 | 390 1.037,32 045,
PT4 - Portéo de abrir 1,20%1,80m, em gradil meiaico belgo ou l /
8.54 iy similar, conforme projeto de es uadrias, inclusive ferragens CAEMA M2 216 606,16 12089
PTS - Portéio de correr 3x1,80m, em gradil metalico belge ou \ / 27396
655 180504 similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens CAEMA M2 540 608,16 / R
6.6 GRADIL METALICO J 34.779,54
Gradil metalico em tela de arame galvanizado & maina I I ] 1 \ , 69 4# 34.779.54
6.6.1 102364 lqua dranagiar SINAPI M2 290 269, .
6.7 VIDROS -\ 4.728,00
6.7.1 85005 ]EEspalhn cristal esp. 4mm sem moldura l SINAP| [ M2 l B,OOI 5 4.728,00
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUGAO DE ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA PADRAO DATA : 30/01/2023 BDI : 28,82,
FNDE FONTE VERSAQ HORA MES REF
DESCRICAO: CONSTRUGAQ DE ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA PADRAD CAEMA 0112 116.68% 1arzate
e FNDE
| - sec 2023101 - S30 Luls 115.68% 0172023
gy CHAPADINHA | o0 TERCEIRA TRAV, JOSE SARNEY, SN. BAIRRO AREAL. i . : 2 o
St et CHAPADINHA-MA SEINFRA 0271 COM DESONERAGAD B3B5%  4T76% 052021
CLIENTE: PREFEITURA MUNIGIPAL DE CHAPADINHAMA SicRO 2016/11 COM DESONERACAO 87,49% 0372017
SICRO 2022/07 COM DESONERAGAD 102022
UNIDADES: 3228.08M° SINAPI 2022711 COM DESONERAGAO 84,15% 47.51% 1212022
VALOR POR RS 1,963,709 Composighe PROPRIA, 0,00% 0.00%
UNIDADE:
PRECO PRECO
ITEM CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID |QUANTIDADE UNITARIO RS TOTAL RS
7 SISTEMAS DE COBERTURA 950.200,75
7.1 C1329 Estrutura metalica para cobertura SEINFRA M2 3.082,97 260,15 802.034,65
7.2 C4554 Cobertura em telha metdlica trapezoidal SEINFRA M2 358,88 69,67 25.003,17
73 C4554 Cobertura em telha translicida trapezoidal SEINFRA M2 1,34 69,67 93,36
7.4 94441 Cobertura em telha ceramica tipo romana SINAPI M2 2.803,59 40,00 112.143,60
15 94231 Rufo para telha ceramica SINAPI M 82,60 63,19 521949
7.6 94221 E;fgeeira com lelha ceramica embogada com argamassa trago SINAPI M 209,72 27.21 5.706.48
8 IMPERMEABILIZAGAO 46.656,71
8.1 98557 Impermeabilizagao com tinta betuminosa em fundacées, baldrames SINAPI [ M2 l 911,62 51,18 46.656,71
9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 582.851,99
9.1 87878 Chapisco em parede com argamassa lrago - 1:3 (cimento / areia) SINAPI M2 5.065,62 540 27.354,35
Chapisco em teto com argamassa traco - 1:3 (cimento / areia)A
9.2 87881 (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022 SINAPI M2 1.531,13 8,05 12.325,60
Embogo, com argamassa traco - 1:2:9 (cimento / cal / areia),
9.3 87792 9SDAESG 2 Gm SINAPI M2 5.065,62 43,79 221.823,50
Reboco para paredes internas, externas, vigas, trago 1:4,5 -
94 87543 espessura 0.5 cm SINAP| M2 4.060,78 37,02 150.330,08
Reboco de teto, com argamassa traco - 1:2 (cal / areia fina),
espessura 1 cm DE MISTURA E PROJECAO DE 1,5 M3/H EM
e 87543 | EACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM | SINAPI ez 183113 37,02 08240
EXECUCAQO DE TALISCAS. AF 06/2014
Argamassa impermeabilizada, traco - 1:3, para detalhes dos
96 C0157 s SEINFRA M3 1,18 798,09 941,75
Revestimento ceramico de paredes PEI IV- cerdmica 30 x 40 cm
9.7 87273 aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme SINAPI M2 990,77 88,06 87.247,21
projeto
Reveslimento ceramico de paredes PEI |V - cerdmica 10 x 10 om
8.8 87267 aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme SINAP| M2 14,07 88,24 1.241,54
projeto
9.9 101739 cRr:damem em madeira boleada parafusado em parede, largura 10 SINAP| M 558,42 44,60 24.905.53
10 SISTEMAS DE PISOS 714.289,55
10.1 PAVIMENTAGAO INTERNA 453.838,72
10.1.1 87630 g“e';é":f’;f" de concreto nao-esirutural, espessura 3cm & preparc SINAP| M2 2.208,21 4735 104.558,74
Piso cimenlado desempenado com acabamenito liso e=2,0cm com
10.1.2 98679 junta plastica acabada 1 2m SINAPI M2 2.208,21 4426 97.735,37
Piso ceramico esmaltada PEI V - 40 x 40 em aplicado com
10.1.3 87251 argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco anliderrapante - SINAP] M2 178,45 71,80 12.812,71
conforme projeto
Piso ceramico esmaitado PEI V - 40 x 40 em aplicado com
10.1.4 B7251 argamassa industrializada - ingl, rejunte - Cinza Antiderrapante - SINAPI M2 993,79 7180 71.354,12
conforme projeto
10.1.5 C4623 Piso tétil direcional / alerta em placas de borracha 30x30em SEINFRA M2 131,94 239,59 31.611,50
10.1.6 C4624 Piso tatil de alerta/direcional em placas pré-moldadas SEINFRA M2 5,58 145,44 811,56
10.1.7 104162 Piso dem granilite, inclusive juntas de dilatagao plastica SINAP| M2 1.035,97 127,24 ||,‘113 .816,82
10.1.8 C2284 Soleira em granito cinza andorinha, L=15¢cm, E=2cm SEINFRA M 30,90 101,55 / \ 31137,90
102 |PAVIMENTAGAO EXTERNA / 260/as0,83
10.2.1 84091 Passeio frn concrelo desempenado com junta plastica a cada SINAPI M2 546,04 111.93 61.118.26
1,20m, e=10cm
10.2.2 94963 Rampa de acesso em concreto nao estrutural/2021 SINAPI M3 63,05 529,85 33.407,04
10.2.3 94263 Meie-fio concreto, moldado in loco, 11,5¢cm base x 22em allura SINAPI M \ 241,96 37,9 9.184,80
10.2.4 2003850  |Lastro de brita para o estacionamento SICRO m? \ 16,38 221 ﬁ? 3.621,13
Pavimetacdo em blocos intertravado de concreto, assentados sobre \ { 153.119.60
10.2.5 92396 colchBo de areia SINAPI M2 1.707,59 8967 53.119,
11 PINTURAS E ACABAMENTOS \ k 171.922,41
1.1 96132 lEmassamen:o de paredes internas com massa PVA - 02 demaos SINAPI I M2 I 1.\JQ,54| ﬁ1 28.307,39
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Joelho PVC soldavel 90° agua fria 75mm

Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm

SINAP|
SINAP|

PLANILHA ORGAMENTARIA
OBRA: CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA PADRAO DATA : 30/01/2023 BD|: 28,82%
FNDE FONTE VERSAD HORA MES REF,
DESCRICAO: | CONSTRUGAO DE ESCOLA D 12 SALAS COM QUADRA PADRAD CAEMA 151z s, {2584
‘* iy iy FNDE : SBC 2023/01 - Sha Luis 115685 0172023
3’ - “:M LORAL: éﬁﬁgﬁ}ﬁﬁﬁﬂ.‘; JOSE SARNEY. SN, SARRO AREAL SEINFRA 027.1 COM DESONERAGCAD 83,85% 4T76% 052021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA JIOMO 201611 COMDESONERAGAD #7.49% pony
SICRO 2022/07 COM DESONERAGAO 1072022
msw SINAPT 202211 COM DESONERAGAD 84153 AT5I% 122002
VALOR POR [ RS 1.963,70 Composigda PROPRIA Do0%  o000% ‘
UNIDADE:
r_malw CcODIGO DESCRICAQ FONTE | UNID |QUANTIDADE un?rii?g o T&?ﬁfgs
112 96132 E?aﬂsss;rgf;tu de lajes internas com massa PVA - 02 demaps . SINAP M2 1.531.13 2142 32.796,80
88489 s;r::‘:faem latex acrilico sobre paredes internas e externas, 3 SINAP| M2 4.060.78 18.28 74.231.06
180588 Pintura em latex PVA sobre lajes internas e externas, 2 demdos ’ SBC M2 1.531,13 19,95 30.546,04
102219 Pintura em esmalte sintético em roda meio de madeira, 2 demaos , SINAP) M2 55,84 19,09 1.065,99
11.6 100742 Pintura em esmalte acetinado sobre superficie metdlica, 2 demaos l SINAPI M2 21,60 27,34 590,54
1.7 102219 Pintura em esmaite sintético em porta de madeira, 2 demaos , SINAPIT M2 229,68 19,09 4,384E
12 INSTALAGOES HIDRAULICAS 96.155,87
12,1 89401 [Tubo PVC soldavel o 25 mm, inclusive conexses [ sinari Mo 150,00 12,55 1.882,50
12.2 89446 Tubo PVC soldavel @ 32 mm, inclusive conexdes SINAPI M , 135,30’ 7,66 1.036,40
12.3 89447 Tubo PVC soldavel @ 40 mm, inclusive conexdes SINAP| M 29,00 15,70 455,30
89449 Tubo PVC soldave| @ 50 mm, inclusive conexdes SINAP| M 98,00 26,73 2.619,54
Tubo PVC soldavel @ g0 mm, inclusive conexdes SINAP| M 80,35 43,23 3.473,53
Tubo PVC soldave] @ 75 mm, inclusive conexdes SINAP] M 91,30 70,85 6.468,61
Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 34" SINAPI UN 63,00 6‘,8?, 432,81
Adaptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x 1.1/2" SINAP| UN 38,00 12_61! 491,79
Adaptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x1. l SINAPI UN 58,00 9.55, 553,90
Joelho PVC soldavel 90° agua fria 32mm | siap UN 7.00 13,06 91,42
Joelho PVC soldavel 900 agua fria 40mm SINAP] UN 8,00 16,06 128,48
Joetho PVC soldavel 90° agua fria 50mm SINAPI UN 23,00 16,68 '—____3?3:;
Joelho PVC soldavel 80° agua fria 60mm SINAPI

Te PVC soldavel €om rosca agua fria 40mmX25mmx25mm SINAP| UN ,
12.17 89624 Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX40mmx32mm SINAPI UN l A
12.18 89627 Te PVC soldavel com rosca agua frig 50mmX50mmX25mm SINAP] UN !‘ 5,00 25‘09—, 125,45
Te PVC soidavel com rosca agua fria B60mMmX60mmX50mm SINAPI UN 1.00 82,46 82,46
B8630 Te PVC soidave| €om rosca agua fria ?SmmX?SmmXEOmm SINAP| UN 9,00 82,46 742,14
12.21 89395 Te PVC soldavel agua fria 25mm SINAPI UN 32,00 13,31 425,92
12.22 89623 Te PVC soldavel agua fria 40mm SINAPY UN 1,00 23,88 23,88
12.23 89625 Te PVC soldavel agua fria 50mm SINAPI UN 5,00 27,39 136,95
12.24 89629 Te PVC soidavel agua fria 75mm SINAP| UN 2,00 109,43 ﬂ&,&s
1225 94497 |Registro de gaveta bruto, @ 1 1/2- SINAPI UN 34,00 136,10 4f21 40|
12.26 89985  [Registro de pressao com canopla @ 3/4" SINAP| UN 9,00 115,11 foﬂ;;‘
12.27 CPFNDE 13 ;F;r(;g;flevada pré-moldada de 8,00m de altura, com reservatdrio de ,Co mposicses| und 1,00 4025576 ‘,6'2 Ve
12.28 CPFNDE 06 |Caixa dégua enterrada de concreto 15,0001, conforme projeto ICnmposh;!ées- UN 1,00 29.502,15 9505’?
13 INSTALAGOES SANITARIAS 87.337,13
13.1 89711 Tubo de PVC Série Normal 40mm SINAP| 119,40 _2&1] 2.802,32
32 89712 | Tubo de PVC Série Normat 50mm SINAPI Mo \ 000 30,87 2.778,30
3.3 —!‘39?13 Tubo de PVC Série Normal 75mm SINAP| M J \1 12,50 38,76 [ 4.360,50
34 89714 Tubo de PVC Série Normal 100mm SINAP| M i 3¥\8,60 4294 [ 15.398,28
3.5 89849 Tubo de PVC Sérig Normal 150mm SINAP| M 53.\0q 7NEB ) 3.797 98 (u
3.6 C2601 Tubo de PVC Série Normal 200mm SEINFRA M ' 45,00 11 5,330.75‘
- [ N Pagina: 5
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PLANILHA ORGCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA PADRAO | DATA : 30/01/2023 BDI : 28,82%
FNDE FONTE VERSAG HORA MES REF.
DESCRICAQ: ESSIESTRUGAO DE ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA PADRAO CAEMA 2018142 118,685 12/2018
g Ao |1 et JOSE SARNEY, ST BARRO AREAL o i e o
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHAMA SICRO 20161 coMpEsONERAGAD  B7.00% S
SICRO 2022107 COA DESON’EW-\QA{) 12022
UNIDADES: 3228.08M* SMAPI  2022111COMDESONERAGAO  8418%  4751% 127000
VALOR POR RS 1.963,79 Folmgiosicns PRePRA BA0% oo%
UNIDADE:

ITEM | copico DESCRIGAO FONTE | UNID |QUANTIDADE INAR T
13.7 C2602 Tubo de PVC Série Normal 250mm SEINFRA M 33.00 134,06 4.423,98
13.8 C2603 Tubo de PVC Série Normal 300mm SEINFRA M 60,00 185,69 11.141,40
13.9 89726 Joelho PVC 450 esgoto 40 mm SINAPI UN 26,00 11,14 289,64
13.10 89732 Joelho PVC 45° esgoto 50 mm SINAP| UN 14,00 18,76 262,64
13.11 89739 Joelho PVC 45° esgoto 75 mm SINAPI UN 2.00 29,10 58,20
?ﬁ& 89724 Joelho PYC 90° esgoto 40 mm SINAP| UN 70,00 10,83 758,10
13.13 89801 Joelho PVC gp° esgoto 50 mm SINAPI UN 36,00 12,82 461,52
13.14 89737 Joelho PVC 90° esgolo 75 mm SINAPI UN 4,00 27,75 111,00
13.15 89744 Joelha PVC gg° esgoto 100 mm SINAPI UN 15,00 33,74 506,10
13.16 89783 Jungdo PVC esgolo 40 mm SINAPI UN 3,00 16,08 48,24
1317 89785 Jungdo PVC esgoto 50 mm SINAPI UN 19,00 32,82 623,58

EB 89795 Jungdo PVC esgoto 75 mm SINAP| UN 4,00 51,73 206,92
13.19 89785 Jungde PVC esgoto 50 x 40 mm SINAPI UN 2,00 32,82 65,64
13.20 89795 Jungdo PVC esgolo 75 x 50 mm SINAP| UN 16,00 51,73 827,68
13.21 89797 Jungdo PVC esgoto 100 x 50 mm SINAP] UN 13,00 65,08 846,04
13.22 89797 Jungdo PVC esgoto 100 x 75 mm SINAP| UN 3,00 65,08 195,24
13.23 89797 Jungdo PVC esgoto 100 x 100 mm SINAP| UN 8,00 65,08 520,64
13.24 89707 Caixa Sifonada 100x100x50mm SINAP| UN 7.00 55,86 391,02
13.25 89708 Caixa Sifonada 150x1 85x75mm SINAPI UN 10,00 125,46 1.254,60
13.26 Co591 Caixa de areia 60x60cm SEINFRA UN 3,00 377.83 1.133,49
13.27 C0592 Caixa de areia 80x80cm SEINFRA UN 7,00 572,36 4.006,52
?_3.28 89710 Ralo Seco PVC 100x 100mm SINAPI UN 25,00 21,20 530,00
13.29 C4822 Terminal de Ventilagao Série Normal 50mm SEINFRA UN 3,00 15,08 45,24
13.30 97902 Caixa de inspecao em alvenaria 60x60cm SINAPI UN 41,00 650,23 26.659,43
13.31 98109 Caixa de gordura especial SINAPI UN 1,00 864,68 864,68
13.32 88100 Sumidouro em alvena ria @ 1,60m SINAP| UN 3,00 6.418,84 19.256,52
13.33 98071 Fossa séptica - capacidade 7,500 | SINAPI UN 1,00 17.148,75 17.148,75
13.34 C4o26 | Sanateta de concrelo 206m x 20cm com tampa com grefa g SEINFRA M 254,20 236,95 60.232.69
14 LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS 66.177,25
141 C1151 Ducha Higiénica com registro e derivagéo, Deca oy equivalente SEINFRA UN 8,00 89,61 716,88
-17.2 95470 Bacia Sanitaria Convencional, Deca ou equivalente com acessorios SINAP| UN 11,00 392,01 A3z
143 99635 | 2\ iwie de descarga 174", acabamento cromado, Dsca oG SINAPI UN 11,00 446,30 [ 4%09.30]
14.4 86931 ﬁmmcﬁé‘e‘;ﬁﬂ” com Caixa Acoplada, Deca ou SINAPI UN 8,00 63671 | sdoass
14.5 100858 Mictdrio com Sifao Integrado, Deca oy equivalente SINAPI UN 6,00 902 85 / 5.4'?.10
14.6 86904 Iéa::'l::;: t[.;equanu cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca oy SINAPI UN 2,00 187.69 / 37538
14.7 86901 [Cuba de embutir oval em louca branca SINAPI UN 22,00 181.30| /398860
14.8 863906 Papeleira Metdlica, Deca ou equivalente SINAP| UN 26,00 83,39 / 2,168,114
14.9 85544 Papeleira Metalica, DECA ou equivalenie SINAP| UN \ 3,00 91,10 273,30
14.10 100868 Barra de apoio 80 em), aco inox polido, Deca ou equivalente SINAP| UN \18.00 4631 B.336,88
14.41 100864 aﬂs:;sa?:nT:nio 1,60 cm, em U, ago inox polids, Deca oy SINAPI UN \QO BQE.Bf 1.793.74
14.12 00037401 |Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente, SINAFRI UN 16.00‘]\\ 121, 1.836,48
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA PADRAD DATA : 20/01/2023 BDI: 28.82%
FNDE FONTE VERSAD HORA MES REF,
DESCRICAO: CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA PADRAQ CAEMA 2018112 — 1212018
w “ wre ot s FNDE saC 2023/01 - S3o Luis 115.66% 0172023
| “ etttk LOCAL: Eﬁiﬁ%ﬁﬁﬁﬁ; JOSE SARNEY, SN, BAIRRO AREAL SEINFRA 027.1 COM DESCNERAGAD 84.85?; 47T.76% ::fg:
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHAMA SIERO. 2016/11 COMDESONERAGAD.  87.49% o
SICRO 2022/07 COM DESONERACAD 1072022
UNIDADES: 3228.08M° SINAP| 2022/11 COM DESONERACAO 84,15%  4751% 122022
VALOR POR RS 1.863,79 Composicae PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
PRECO PREGCO
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UNID |QUANTIDADE UNITARIO RS TOTAL RS
14.13 895547 Dispenser Saboneteira, Melhoramentas ou equivalente SINAP| UN 20,00 126,73 2.534,60
Tangue Grande 40L cor branco gelo, incluso tomeira de metal UN 1.00 1.133.38 1.133,38
.19 419 cromado, Deca ou equivalente SiNAPY 2 1
Cuba de embulir em ago Inoxidavel completa, dimensoes N 8.0 667.07 5.336,56
14.15 86936 40x34x17¢em SINAPI UN .00 ,
14.16 86909 Torneira para cozinha de mesa bica movel, Deca, ou equivalente SINAP| UN 10,00 144,81 1.448,10
1417 180213 Cuba em ago Inoxidavel completa, dimensdes 50x40x30cm SBC UN 5,00 1.471,37 7.356,85
14,18 c2507 Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente SEINFRA UN 2,00 205,47 410,94
Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elélricas,
14.19 00038190 Lorenzetti ou equivalente SINAPI UN 9,00 407,63 3.668,67
14.20 86916 Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira SINAPI UN 6,00 28,47 170,82
Lavaldrio de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente,
1 90804 com valvula, sifio e engate flexlvel cromados SINAPI UN 2,00 187,69 375.38
14.22 100875 Cadeira articulada para banho SINAPI UN 2,00 1.481,38 2.962,76
14.23 95544 Papeleira Metélica, Deca ou equivalente SINAP] UN 16,00 91,10 1.457,60
15 INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL 11.142,20
15.1 91341 Requadro para ventilagdo em chapa de aluminio com veneziana SINAPI M2 0,16 1.037,32 165,97
15.2 92688 Tubo de Ago Galvanizado @ 3/4", fornecimento e instalacao. SINAPI M 2,04 49,63 101,25
15.3 92693 Cotovelo de ago galvanizado @ 3/4" SINAPI UN 1,00 16,64 16,64
15.4 1006647 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) SBC UN 4,00 313,02 1.252,08
155 C1250 g;\:‘elupe de concrelo para protegdo de tubo enlerrado, espessura SEINFRA M 2,04 20,47 41,76
15.6 110011 Regulador 1° estagio com manometro SEINFRA UN 1.00 321,92 321,92
15.7 110012 Regulador 2° estagio com registro SEINFRA UnN 1,00 121,61 121,61
15.8 056810 Instalagao basica para abrigo de gas (capacidade 4 cilindros GLP seC UN 1.00 9.052.75 9.052.75
de 45 kg)
15.9 00037556 |Placa de sinalizagdo em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar" SINAPI UN 1,00 34,11 41
15.10 00037556 f'laca de sllnailzacao em PVC, fotoluminescente, Periga SINAPI UN 1.00 34.11 34,11
inflamavel
16 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENCIO 6.636,88
Luminaria de emergéncia de blocos aucoénomos de LED, com
16.1 97509 autonomia de 2h SINAP| UN 13,00 32,17 418,21
16.2 101909 Extintor PQS - 6KG SINAPI UN 13,00 304,44 3.957,72
Marcacao de pisa com tinta retrorrefletiva para localizagao de
16.3 102512 extintor e hidrante, dimensdes 1 00x100cm SINAP) M 49,00 6,00 294,00
16.4 00037559 :é%r::amcje sinalizagado em PVC fololuminescente, dmensoes ale SINAPI UN 47.00 4185 1.966.95
17 INSTALAGOES ELETRICAS E TELEFONICAS 220V 295.473,14
174 QUADRO DE DISTRIBUICAD 9.104,45
Quadro de distribuicao de sobrepor, sem barramento, para 6
s 83405 disjuntores padréo europeu (finha branca), exclusive disjuntores SINAPI UN 4.00 i 2.255,08
8346 Quadro de distribuicao de sobrepor, sem barramento, para 10
17.1.2 3 disjuntores padrdo europeu (linha branca exclusive disjuntores SINAPI o 1,09 i 5?\3'??
Quadro de distribuigao de sobrepor, sem barramento, para 12 !
1713 83463 disjuntores padrao europeu (linha branca), exclusive disjuntores SINAPI . 200 i i 2?*:54
Quadro de distribuigao de sobrepor, sem barramento, para 15 / *
1714 c2075 disjuntores padrao europeu (linha branca exclusive disjuntores SEINERA N 200 83114 930, f
Quadro de distribuicio de sobrepor, sem barramento, para 18 /
HA.8 101883 disjuntores padro europeu (linha branca), exclusive disjuntores SINAPI UN 1,60 6at1.20 687,20
17.1.6 100560 Quadro de distribuicdo para telefone SINAP| UN 1.00 126,71 / 126,71
1717 C3579 Quadro de medigao SEINFRA UN i‘!_DO 111,98 / 111,98
17.1.8 93654 Disjuntor termomagnético monofasico 15 A SINAPI UN {9.00 13,40 f 254,60
17.1.9 93655 |Disjuntor termomagnético monofasico 20 A SINAPI UN 3\ 00 14,70 [ 455,70
17.1.10 93671 Disjuntor termomagnético Irifasico 32 A SINAP] UN 14&0 88,34 k 1.236,76
17.1.11 93656 Disjuntor termoemagnético monofasico 25 A SINAP| UN 18.0{}\ 470 _/;\) 264,60
17.1.12 83673 Disjuntor termomagnético trifasico 50 A SINAPI UN 6,00 i 61 627,66
1
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA PADRAD DATA : 30/01/2023 BDI : 28.82%
FNDE EONTE VERSAD HORA MES REF,
DESCRICAOD: CONSTRUGAO DE ESCOLA DE 12 SALAS COM OUADRA PADRAD CAEMA 201912 116,68% 1212019
-~ “m i g e e sec 2023401 - Sho Luts 115.65% 0172023
- - S st | LOCAL: éﬁiﬁ%ﬁ&m&ms SARNEY. SN, BAIRRO AREAL, SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAQ B385%  a778%  osmoz;
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHAMA SICRO 201811 COMDESONERAGAD n7.4m3; - et
SICRO 2022/07 COM DESONERACAD 102022
UNIDADES: 3228.08M° SINAPI  2022/11 COMDESONERAGAD 24,155 4751% 127020
VALOR POR RS 1.863.79 |compasicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
——
PREGO PREGO
ITEM coDiGo DESCRIGAO FONTE UNID  |QUANTIDADE UNITARIO RS TOTAL RS
17.1.13 101895 Disjuntor termomagnetico frifasico 150 A SINAPI UN 1,00 462,57 462,57
17.2 ELETRODUTOS E ACESSORIOS 94.785,51
Eletrodulo PVC Tfiexivel corrugado reforgado, @25mm (DN 3/4"),
17.21 91834 inclusive conexdes SINAPI M 420,00 10,77 4.523,40
Eletroduto PVC flexivel corrugado reforcado, @32mm (DN 1),
17.2.2 91836 inclusive conexdes SINAP| M 1.754,92 14,20 24.919,86
17.2.3 91865 Ec!?\t;:g:? PVC rigido roscavel, ©40mm (DN 1 1/4 ), inclusive SINAPI M 428,00 23.02 9.852.56
17.24 91865 f;:ﬁ:zf PVC igido roscavel, G25mm (DN 3%, inciusive SINAP| M 348,25 23,02 8.016,72
1725 93008 S;i;zg:t: PVC rigido roscavel, @50mm (DN 1 12"}, inclusive SINAPI M 325,00 20,41 6.633,25
Eletroduto PVGC rigido roscavel, @75mm (DN 2 1/2"), inclusive
17.2.6 83010 Corieasas SINAPI M 122,50 4295 5.266,28
17.27 C1163 Perfilade metslico liso 25x25m eom suporte e fixagao SEINFRA M 28,70 51,62 1.378,25
17.2.8 C1165 Perfilada metalico lisg 35x38mm com suporte e fixagcao SEINFRA M 235,15 58,56 13.770,38
Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro
17.2.9 83446 fundido SINAPI UN 20,00 254,69 5.093,80
17.2.10 100556 Caixa de Passagem DG - n°® 2 20x20x12 cm em chapa meldlica SINAP] UN 16,00 46,45 743,20
17.2.11 91941 Caixa de passagem PVC 4x2" SINAP| UN 302,00 11,79 3.560,58
17.2.12 91944 |Caixa de passagem PVG 4xd- | siapi w | 13,00 16,82 218,66
17.2.13 92866 Caixa metalica hexagonal para arandela 3x3" SINAP| UN 2,00 9,11 18,22
17.2.14 92865 Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla SINAP] UN 161,00 11,46 1.845,06
17.2.15 81937 Caixa de passagem PVC 3" octogonal SINAP| UN 22,00 13,90 305,80
17.2.16 95805 Condulete PVC 3/4* SINAPI UN 163,00 28,39 4,627 57
17.2.17 93358 Escavacio manual de valas em 1° cal para lubulagdo SINAP| M3 47,00 85,36 4.011,02
17.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES) 70.364,18
Condutor de cobre unipalar, isolagao em PVC/70°C, camada de
protegdo em PVC, nao Propagador de chamas, classe de tensdo
a4 91928 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com as seguintes secdes SINAPI " 5.077.00 4,69 23.811,13
nominais: #2 .5 mm?
Condutor de cobre unipolar, isolagao em PVC/70°C, camada de
protec@o em PVC, nao Propagador de chamas, classe de tensio
17.3.2 91928 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com as seguintes secdes SINAPI M 411,00 7.25 2.979,75
nominais: #4 mm?
Condulor de cobre unipolar, isolagdo em PVCI70°C, camada de
Protecdo em PVC, nao Propagador de chamas, classe de tensdo
W33 81930 30V, encordoamento classe 5, fNlexivel, com as seguintes segdes SINAPI M 762,00 0.4 7.929.48
nominais: #6 mm?
Condutor de cobre unipolar, isolagao em PVCI70°C, camada de
prolegdo em PVC, nao Propagador de chamas, classe de tensao
17.34 91832 50V, encordoamento classe 5, flexivel, com as seguintes secdes SINAFY - 326.00 1822 5.839,72
nominais: #10 mm?
Condutor de cobre unipolar, isolagao em PVCI70°C, camada de
Proteg@o em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao
17.35 101565 750V, encordoamento classe 5, fiexivel, com as seguintes segges SINAPI M 285,00 68,21 569,85
nominais: #70 mm?
17.3.6 98281 Cabo CCI-50 2 pares SINAPI M 52,60 9,29 / 488,65
17.3.7 C0560 Cabo CCE-50 2 pares SEINFRA M 53,60 11,59 / 621,22
17.38 C0544 | Cabo coaxial SEINFRA M 288,90 1393) | 402438
17.4 ILUMINACAO E TOMADAS | / 121.219,00
17.4.1 91896 Tomada universal, 10A, cor branea, completa SINAP! UN 87,00 35,98 / 6.728,26
17.4.2 91997 Tomada universal, 20A, cor branca, completa SINAP| UN 9,00 38,05 351,45
17.4.3 82008 Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, car branca, completa SINAPI UN \4.00 51,99 2.287.56
17.4.4 92008 Tomada dupla 10A para piso, completa SINAP| UN 5\(}0 51,99 \ 155,97
17.4.5 91953 Interruptor 1 tecla simples SINAPI UN 19,0‘0\ 30,50 ) 579,50
174.6 91959 Interruptor 2 teclas simples SINAP| UN 6.00 48 { 290,28
17.4.7 91967 Interruptor 3 teclas simples SINAP| UN 2,00 EP. 132,58
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 12 SALAS Com QUADRA PADRAQ DATA : 30/01/2023 BDI: 28,823
FNDE FONTE VERSAD HORA WES REF.
DESCRICAO: CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA PADRAO | en 2048/ - 12018
FNDE E Y SN AREAL SBC 2023/01 - 580 Luis 115.66% 012023
LOCAL: Eﬁigi::‘;:;mh; JOSE SARNEY. SN, BARRO AREA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAD BI8S%  ATTB% 05021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHAMA SICRO 2016/11 COM DESONERACAD 87.49% 032017
SICRO 2022107 COM DESONERAGAD 1042022
UNIDADES: 3228.08M° SINAPL  2022/11COMDESONERAGAD e415% 4751 1212022
VALOR POR RS 1.963.79 Composicde PROPRIA 0,00% 0.00%
UNIDADE:
PREGCO PREGO
ITEM cODIGO DESCRICAQ FONTE UNID  |QUANTIDADE UNITARIO RS TOTAL RS
17.4.8 91855 Interruptor tree-way 10A, completa SINAP| UN 31,00 37,56 1.164,36
17.4.9 91961 Interruptor for-way 10A, completa SINAPI UN 3.00 62,48 187,44
17.4.10 92023 Interruptor 1 tecla simples e tomada SINAP) UN 2,00 53,82 107,64
17.4.11 C4371 Arandela de uso ao tempo SEINFRA UN 82,00 270,69 22.196,58
17.4.12 067570 Conector de TV tipo F SBC UN 15,00 25,20 378,00
17.4.13 97586 Luminarias 2x32wW completa SINAP| UN 166,00 199,27 33.078,82
17.4.14 C1875 Luminaria tipo Drops para 1 lampada flourescente 80w SEINFRA UN 8,00 58,24 465,92
Luminaria tipo pétala, com 1 pétala para 1 lampada vapor de
17.4.15 74231/001 mercurio 250V SINAPI UN 4,00 263,40 1.053,60
17.4.16 c4107 gicdelas de sobrepor com 1 lampada flucrescente compacla de SEINFRA UN 22.00 172,64 3.798,08
17.4.17 C2045 Projetor com ldmpada de vapor metalico 150W SEINFRA UN 4,00 483,99 1.935,96
17.4.18 C4958 Poste de cancrelo SEINFRA UN 40,00 992,02 39.680,80
17.4.19 98307 Tomada modular RJ-45 completa SINAP| UN 110,00 60,42 6.646,20
18 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 160.664,51
18.1 96989 Para-raios tipo Franklin em latdo cromado ' SINAPI UN 1,00 201,42 201,42
18.2 C3478 Vergalhao CA - 25 # 10 mm2 SEINFRA M 40,00 12,99 519,60
18.3 98463 Conector mine-bar em bronze estanhado SINAP| UN 40,00 2783 1.117,20
Caixa de equalizacao de poténcias 200x200mm em ago com
184 059304 barramento expessura & fm SBC UN 1,00 389,99 389,98
18.5 96985 Haste tipo Coopperweld 5/8" x 3,00m, SINAP| UN 40,00 98,95 3.958,00
18.6 96973 Cordoalha de cobre nu 35 mmz2 SINAP| M 920,00 72,50 66.700,00
18.7 96974 Cordoalha de cobre nu 50 mm2 SINAP| 886,00 95,57 84.675,02
18.8 98111 Caixa de inspe¢do com tampa em PVC, @ 230mm x 250mm SINAPI UN 39,00 66,32 2.586,48
18.9 C2457 Terminal ou conector de Presséo - para cabo 35mm2 SEINFRA UN 34,00 15,20 516,80
19 SERVICOS COMPLEMENTA RES 138.551,11
19.1 GERAL 88.230,36
Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme
19.1.1 C40868 roleto SEINFRA M2 72,35 421,15 30.470,20
Prateleira, acabamento superior e banco em granilo cinza
19.1.2 C4a068 andorinha - es ura 2cm, conforme projet o SEINFRA M2 21,52 421,15 9.063,15
18.1.3 C1869 ;ﬁ“‘;’:};{: granilo cinza, largura=17,00cm espessura variaver s SEINFRA M 257,75 109,75 28.288,06
Portas para armario de cozinha em mar com revestimento em
19.1.4 CID it et st SEINFRA M2 18,28 235,60 4.308,77
19.1.5 C2910 Prateleira de madeira SEINFRA M2 16,47 181,62 2.991,28
19.16 103293 Bancos em concreto pré-moldado SINAPI M2 41,92 312,76 13.110,90
19.2 ESQUADRIA, PORTAO E GRADIL METALICO /50.320,75
Conjunto de mastros para bandairas em ferro galvanizado e / FDG
19.21 C0864 ataforma de concreto SEINFRA UN 2,00 4.803,11 9.606,22
Brise fixo com ligacoes de aluminio e Idminas fixas de aluminio de / ( /7
19.2.2 112690 2,65mm de laraura. cor terra cols. SBC M2 57,00 714,29 :('} 14,53
20 SERVIGOS FINAIS / 6.897,09
20.1 99803 |Limpeza geral | simapi M2 2.928,38 208 | 612031
20.2 18424 lP&aca de inauguragio metslica 0,47x0,57Tm ’ SEINFRA UN 1,00 776,78 776,78
21 SERVIGCOS PRELIMINARES i 7.741,43
21.1 C1630 ,Lc—cacan da obra (execugdo de gabarito) ’ SEINFRA ’ M2 , | 986,17 ' ?.B# 7.741,43
.22 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES \ [ 25.206,67
Aterro apiloado em camadas ds 0.20 com malerial argilo - l l [ \ 05.18
221 94319 arenoso (entre baldrames SINAPI M3 167,40 120,71 20.205,1
225 a3358 Ef::as\.?f:o manual de valas em qualquer lerrenc excelg rocha até ’ SINAPI l M3 ’ \ 4358 853 \ 3.719.99 q
' = ] I ‘6
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUGAO DE ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA PADRAD DATA : 30/01/2023 BDI: 28,82%
FNDE FONTE VERSAD HORA MES REF.
DESCRICAO: CONSTRUCAOQ DE ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA PADRAD CAEMA 201012 118.60% 1202018
S A et FNDE i R
' ;a CHAPADINHA [ oo TERCEIRA TRAV. JOSE SARNEY, SN, BAIRRO AREAL o ey P s
| o — . CHAPADINHA-MA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAD E3B5% 4T.T6%  0B/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAFADINHAMA SICRO 2016711 COM DESONERACAQ 87.49% 032017
SICRO 2022007 COM DESONERACAD 1072022
UNIDADES: 3228.08M* SINAR) 2022111 COM DESONERACAD 84.15% 47.51% 1212022
VALOR POR ' RS 1,863,790 Composigse PROPRIA 0.00% 0.00%
UNIDADE:
PREGO PRECO
ITEM cobico DESCRIGAQ FONTE UNID  |QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
223 101616 Regularizagdo e compaciacio do fundo de valas SINAP| M2 60,69 6.26 379,82
224 983382 Reaterro apiloado de vala com material da obra SINAPI M3 28,54 31,59 901,58
23 FUNDAGCOES 52.239,54
231 CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES 26.272,29
Eslaca escavada mecanicamente com 20 cm de diamelro, sem
2311 101173 armagsio SINAP| M 154,00 70,36 10.835,44
23.1.2 96619 Lastra de concreto nao-eslrutural, espessura Scm SINAP| M2 30,98 36,26 1.123,33
Forma de madeira em tabuas para fundacdes, com
231.3 96535 reaproveitamento SINAPI M2 37,37 176,99 6.614,12
Armagéo de ago CA-50 @ 8.0mm:; incluso fornecimento, corte,
2314 92917 dobra e colocacso SINAP| KG 19,80 18,09 358,18
Armacao de ago CA-50 @ 12,5mm; incluso fornecimento, corie,
2315 92921 dobra e coloca SINAPI KG 145,90 13,44 1.960,90
Armagdo de ago CA-60 O 5,0mm; incluse fornecimento, corlg,
23.1.6 92915 dobra e colocacaa SINAPI KG 73,91 20,39 1.507,02
Concrelo para Fundagao fck=20MPa, incluindo preparo,
23.1.7 96558 lancamento, a densamento SINAPI M3 4,82 803,59 3.873,30
23.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - vVIGAS BALDRAMES 25,967,25
Forma de madeira em tabuas para fundagdes, com ‘
i3,2.1 96536 reaproveitamento SINAPI M2 137.40 95,21 13.081,85
Armagao de aco CA-50 @ 8,0mm; incluso fornecimento, corte,
2322 92017 dobra e colocacio SINAPI KG 211,73 18,09 3.830,20
Armagao de ago CA-50 @ 12,5mm; inclusa fornecimento, corie,
2323 92921 dobra e colocacao SINAPI KG 6,45 13,44 86,69
Armagao de ago CA-60 @ 5,0mm:; incluso fornecimento, corte,
23.24 92915 dobra e colocagso SINAPI KG 90,18 20,39 1.838,77
Concreto para Fundagéo fck=25MPa, incluindo preparo,
23.25 96557 langamento, adensamento SINAPI M3 8,96 795,73 7.129,74
24 SUPERESTRUTURA 144.971,86
2441 CONCRETO ARMADO - PILARES 18.711,98
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de
2419 32435 madeira compensada lastificada com rea roveitamento SINAPI M2 a7 83.50 5.789,30
Armacio de ago CA-50 @ 12,5mm; incluso fornecimento, corte,
2412 92763 dobra & co} > SINAPI KG 405,64 12,80 519219
Armagio de ago CA-60 @ 5.0mm:; incluso fornecimento, corte,
2413 92759 dobra e colocacia SINAPI KG 118,55 17,74 2.103,08
Concreto para Fundagédo fck=25MPa, incluindg preparo,
24.1.4 103672 lancamento, adensamento SINAP| M3 7,39 761,49 5.627 41
24.2 CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO 126.259,88
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de
24.2.1 92628 madeira compensada plastificada com reaproveitamento SINAPI M2 1260 53.60 675,36
24.2.2 C2862 Lastro de brita compactada, espessura 5cm SEINFRA M3 44,58 152,94 6.818,07
Formecimento e instalagéo de lona plastica em laje de piso da
2423 97113 quadra, espessura 150 micras SINAP| M2 891,64 4,23 3.771.64
24.24 97088 Armagio em lela de 2o Q-92, ago CA-60, 4,2mm, malha 15X15¢m SINAP] KG 891,64 25,36 22.611,99
Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7em, incluso selante
24.25 101747 a base de poliurelano (dimensdes 1x1cm, para junta de dilatacdo SINAPI M2 8a1.64 103,61 ..92’382'82
25 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL { 84.317,03
25.1 PAREDES /~\56.236,61
Alvenaria de vedacao de 1/2 vez em lijolos cerdmicos (dimensdes
2511 103322 nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no trago 1:2:8 SINAPI M2 331,76 67,84 .506,60
(cimento, cal e areia -
Cobogé de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm)
25.1.2 101161 I assentado com argamassa trago 1.4 (cimento, areia) SINAPI M2 140,70 239,?’3‘| 33.730,01
252  |ARQUIBANCADA [ 28.080,42
Alvenaria de vedagao de 1/2 vez em tijolos cerdmicos {dimensoes
25.2.1 103322 nominais: 39x19x09):; assentamento em argamassa no trago 1:2:8 SINAPI M2 \ 109,04 67, 7.397.27
(cimento, cal e areia)
2522 101963 Laje pré-moldada para assentos e=13cm SINAP M2 \ 83,42 247{9& 20.683,15
26 SISTEMAS DE COBERTURA \ ( 534.370,81
26.1 C4554 Cobertura em telha metalica trapezoidal SEINFRA M2 993\;5[ 59&? 69.359,97
26.2 C0993 Cumeeira para telha metdlica trapezaidal SEINFRA M 37,64 71 \ 2.690,51 %tj
k L[ lg Pagina: 10




PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA PADRAD DATA : 20/01/2023 BDI : 28,82%
FNDE FONTE VERSAD HORA VES REF
DESCRICAO: CONSTRUGCAGC DE ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA PADRAQ CAEMA 20192 116.88% 1272010
- FNDE g )
| - me iR Pn pu < 2 2023101 - Sao Luis 86% 3
! = CHAPADINHA || - TERCEIRA TRAV. JOSE SARNEY, SN, BAIRRO AREAL e ARt Pl e
L o ————— CHAPADINHA-MA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAD BIES%  47.76% 08202
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA SICRO 2016/11 COM DESONERAGAD 87 49% 0372017
SICRO 2022/07 COM DESONERAGAQ 1002022
UN'DADES: 3228.08M° SINAP] 202211 COM DESONERACAD B4,15% 47.51% 12/2022
VALOR POR RS 1.983,78 Composicoe PROPRIA 0.00% 0.00%
UNIDADE:
PREGO PRECO
ITEM coDpIGo DESCRICAO FONTE UNID |QUANTIDADE UNITARIO RS TOTAL RS
26.3 C4554 Telha metalica trapezoidal perfurada SEINFRA M2 296,02 69,67 20.623,71
26.4 C4554 Cobertura em telha translicida trapezoidal SEINFRA M2 28,56 69,67 1.989,78
26.5 94231 Rufo para telha metalica SINAPI M 75,28 63,19 4.756,94
Fornecimento e montagem de estrutura meltalica coni, Projeto
26.6 100775 Garon SINAPI KG 22,594 80 18,25 434.949 90
27 IMPERMEABILIZAGAD 7.032,13
271 98557 Ilmpenﬂeabilizagéo com tinta betuminosa em fundagdes, baldrames SINAP| I M2 ! 137,40 51,18 7.032,13
28 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 52.622,41
28.1 87878 Chapisco em parede com argamassa trago - 1:3 (cimento ! areia) SINAP| M2 670,52 540 3.620,81
Embogo de parede interna com argamassa lrago 1:2:8 (cimento, cal
28.2 87535 e areia), espessura 2cm SINAPR| M2 670,52 36,06 24.178,95
Reboco de parede, com argamassa trago - 1:2 (cal / areia),
28.3 87543 espessura 0.5 cm SINAPI M2 670,52 37,02 24,822 65
29 PINTURA 55.455,37
29 1 88489 :::#%f:m latex acrilico sobre paredes internas e externas, 2 SINAPI M2 670,52 18.28 12.257.11
29.2 79460 Pintura prime epoxi para eslrutura de concrelo, 2 demaos SINAPI M2 582,65 72,89 43.198,26
30 INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS 220V 19.059,23
30.1 QUADRO DE DISTRIBUIGAO 784,55
Quadro de distribuicao de sobrepor, sem barramento, para 6
— 83463 disjuntores padréio europeu (linha branca), exclusive disjuntores SR ON 149 563,17 s
30.1.2 93671 Disjuntor tripolar termomagnético 32A SINAPI UN 2,00 88,34 176,68
30.1.3 93655 Disjuntor monopalar termomagnético 20A SINAPI un 3,00 14,70 44,10
30.2 ELETRODUTOS E ACESSORIOS 4.768,14
Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @32mm (DN T
32.1 91836 inclusive conexﬁgs . SINAP| 80,00 14,20 1.136,00
30.2.2 91864 Eletroduto PVC rigido roscavel, @32mm (DN 1), inclusive SINAPI 144,00 18,52 2.666,88
conexdes
30,23 95805 Condulete PVC 3/4" SINAP| UN 34,00 28,39 965,26
30.3 CABOS E CONDUTORES 1.382,90
Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/70°C, camada de
prolegdo em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensdo
80.3.1 s 750V, encordoamenio classe 5, flexivel, com as seguintes segdes SINARY ” 230,00 469 187870
nominais: #2.5 mm=
Condutor de cobre unipolar, isolagio em PVC/70°C, camada de
protecdo em PVC, ndo propagador de chamas, classe de tensao
3032 1930 750V, encardoamento classe 5, flexivel, com as seguintes segdes SINAPL M A0.00 L 04,20
nominais: #6 mm?
30.4 ILUMINAGCAO E TOMADAS 12.123,64
30.4.1 C1658 Luminaria pendente com lampada de vapor metalico de 250W SEINFRA UN 24,00 490,16 11.763,84
30.4.2 91996 Tomada universal, 10A, cor branca, completa SINAPI Un 10,00 35,98 359,80
PN
3 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) / ks.‘l 04,26
311 96985  |Haste tipo coopperweld 5/8" x 3.00m SINAPI UN 6.00 98,95 / \\ 503,70
31.2 96973 Cordoalha de cobre nu 50 mm2 SINAPI 122,00 72,50 éﬂMS.OO
31.3 96974 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 SINAP! M 158,00 955 15.100,08
314 98111 Caixa de inspegao com tampa em PVC, @ 230mm x 250mm SINAP] UN I 6,00 66,# 397,92
31.5 98463 Conector mini-gar em bronze estanhado SINAP] UN \ 6,00 2?163 167,58
32 SERVICOS COMPLEMENTARES \ / 18.461,85
32.1 C1347  |Estrutura metélica of tabelas de basquete SEINFRA cJ \ 1,00 4.09f,52 4.098,52
32.2 C1349 Estrutura metdlica de traves de futsal SEINFRA cJ \ 1,00 4.51&02 4.517,02
32.3 C1351 Estrutura metalica p/ rede de volai SEINFRA CJ \h@ ’ 2.?% 2.742,23
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA PADRAO DATA : 30/01/2023 BOI: 28,829
FNDE FONTE VERSAD HORA MES REF.
DESCRICAO: CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 12 SALAS Com QUADRA PADRAD CAEMA 201912 116.88% 122019
e e FNDE - ”
! "‘-" CHAPADINHA [ oo TERCEIRA TRAV. JOSE SARNEY, SN, BAIRRO AREAL i - TR P
| Commtes » St CHAPADINHA-MA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAQ B3B5T 47TEh 0a02)
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHAMA SICRO. 2016/11 COMDESONERAGAG 37,495 oarz017
SICRO 2022/07 com DESONERAGAD B 02022
UNIDADES: 3228.08M° SINARI 2022111 COM DESONERAGAD B84,15% 47,51% 122022
VALOR POR RS 1,963,7¢ Composigde PROPRIA 0.00% 0.00%
UNIDADE:
. PRECO PREGD
ITEM CODIGO DESCRICAOQ FONTE UNID  |QUANTIDADE UNITARIO RS TOTAL R$
Alambrado para quadra poliesportiva, estruluradg por tubos de ago
324 102364 galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada SINAPI M2 26,37 269,40 7.104,08
5x5cm
a3 SERVIGOS FINAIS 2.061,10
33.1 99803 [Limpeza geral | siap | we l 986,17 2,09 2.061,10
VALOR ORGAMENTO: 4.920.908,95
VALOR BDI TOTAL: 1.418.349,28
VALOR TOTAL: 6.339.258,23
Seis Milhdes Trezentos e Trinta e Nove Mil Duzentos e Cinguenta e Oito reais e Vinte e Trés centavos
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ORGAMENTO - cU

RVA ABC DE SERVICOS

OBRA:

CONSTRUGAO DE ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA PADRAO FNDE

DESCRIGAO: CONSTRUCAQ DE ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA PADRAD FNDE

_ “” CHAPADINHA [TGGAT TERCEIRA TRAV. JOSE SARNEY, SN, BAIRRO AREAL, CHAPADINFANA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA

DATA:  30/01/2023
—] FONTE VERSAD HORA DATAREF
CAEMA 201912 116,668% - 124018
Sec 2023/01 - Sao Luis 115,66% - 01/2023
SEINFRA  027.1 COM DESONERACAQ 83.85% 47.76% ghirao21
SICRO  2016/11 com DESONERACAO 87,49% . 0372017

SICRONOVO 2022/07 oM DESONERAGCAD -

1012022

UNIDADES: 3228.08M* SINAPI 2022/11 COM DESONERAGCAD  84.15 47.51% 122022
Composicbes PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR POR R$ 1.963,79

UNIDADE:

CODIGO |DESCRIGAQ _ FONTE _ TIPO UNIDADE | QUANTIDADE PRECO UNITARIO | PREGO TOTAL _ % ACUMUL. % nU
89785 Jungdo PVC esgoto 50 x 40 mm SINAPI Servigo UN 2,00 32,82 6564 0,00 99,99 c
89739 Joelho PYC 450 esgoto 75 mm SINAP| Servigo UN 2,00 28,10 58,20 0,00 99,99 C
89505 Joelho PVC soldavel 90° agua fria 60mm SINAP] Servigo UN 1,00 55,93 55,93 0,00 99,99 c
89783 Jungdo PVC esgoto 40 mm SINAPI Servico UN 3,00 16,08 48,24 0,00 100,00 C
C4822 Terminal de Venlilagio Série Normal 50mm SEINFRA Servigo UN 3,00 15,08 45,24 0,00 100,00 c
93655 Disjuntor monopolar termomagnético 20A SINAPI Servico UN 3.00 14,70 44,10 0,00 100,00 c
C1250 Envelope de concreto para prote¢ao de tubo enterrado, espessura 3cm SEINFRA Servico M 2,04 20,47 41,76 0,00 100,00 C
121467 Tela de nylon de prolecao- fixada na esquadria SBC Servigo M2 4,20 8,80 36,96 0,00 100,00 c

00037556  Placa de sinalizagdo em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar® SINAPI Material UN 1,00 34,11 34,11 0.00 100,00 c

00037556 Placa de sinalizagao em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel” SINAP| Material UN 1.00 3411 34,11 0,00 100,00 Cc
89623 Te PVC soldavel agua fria 40mm SINAPI Servigo UN 1,00 23,88 23,88 0,00 100,00 c
92866 Caixa metdlica hexagonal para arandela 3x3" SINAPI Servigo UN 2,00 9,11 18,22 0,00 100.00 c
92693 Cotovelo de ago galvanizado @ 3/4" SINAPI Servigo UN 1,00 16,64 16,64 0,00 100,00 c
92916 Armagao de ago CA-50 @ 6.3mm: incluso fornecimento, corte, dobra e colocagao SINAPI Servigo KG 0,18 19,30 347 0,00 100,00 (]
92760 Armagao de ago CA-50 @ 6.3mm: incluso fornecimento, corte, dobra e colocacéo SINAPI Servigo KG 0,18 17.34 3.2 0,00 100,00 C

Subtotal até 100,00%

Valor total do Orcamen

Outros

6.339.258,19
0,04

6.339.258,23

Pagina; 15



COMPOSICAO DO BDI
OBRA: CONSTRUCAD DE ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA PADRAD DATA : 30/01/2023 BDI: 28,82%
FNDE FONTE VERSAG HORA MES REF
DESCRICAO: Eﬁggmucno DE ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA PADRAO CAEMA BFisiH Jit e . ye—
5 01 - & i - 01/2023
LOCAL: TERCEIRA TRAV. JOSE SARNEY. SN. BAIRRO AREAL. s AR Ba ks Hak e
CHAPADINHA-MA SEINFRA 027.1 COM DESONERACAD B83.85% 47,76% as2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA SICRO 2016111 COM DESONERAGAD 87,49% - 032017
SICRO 2022/07 COM DESONERAGAQ - - 1072022
- t3
UNIDADES: d228.00m SINAPI 2022/11 COM DESONERAGAD B4.15% 47.51% 1202022
VALOR POR RS 1,963,709 Compasiche PROPRIA 0,00% 0.00%
UNIDADE:
cop DESCRICAO | % |
(]} Despesas Indiretas
AC Administragéo central 3,00
s Garantia/seguros 0,80
R Riscos 0,97
DF Despesas Financeiras 0,59
L TOTAL 53
I Despesas Legais (PISIISS.-‘COFINSIINSS)
PIS 0,65
COFINS 3,00
1SS 5,00
TOTAL 8,6
L Lucro Bruto
Lucro 6,16
TOTAL 6,1 q
BDI = 28,82%

(((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

0%

Pagina: 1



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: CONSTRUCAC DE ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA PADRAG DATA : 30/01/2023 BDI : 28,82% .
FNDE FONTE VERSAD HORA MES REF.
DESCRICAO: CONSTRUGAO DE ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA PADRAG CAEMA 2072 116.88% . 1202019
R FNDE s8¢ 2023101 - S&o Luis 15/66% 5 0172023
m i éﬁigimﬁ?:q 05K SARNEY. 38, BARRO L SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAD 83.85% 47.76% 052021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA SICRG 201611 COMDESONERAGAC 87,495 ” ey
SICRO 2022107 COM DESONERAGAD - - 02022
UNIDADES: 3228.08m° SINAR| 2022/11 COM DESONERAGAD B4,15% 47.51% 122022
VALOR POR RS 1,963,709 Composigie PROPRIA 0.00% 0.00%
UNIDADE:
| cop DESCRICAO HORA% | MEsw |
A GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
AB Saldrio Educagao 2,50 2,50
AT Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80 1680,
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,84 0.00—[
B2 Feriados 3,71 0,00
B3 Augxilio - Enfermidade 0,87 0,67
B4 13° Salario 10,80 8,33
B5 Licenca PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,55 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 871 6,73
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
TOTAL 44,41 16,46
c GRUPO C —|
C1 Aviso Prévio Indenizado 540 417
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
c3 Férias Indenizadas 4,85 3,75
Cc4 Deposito Rescisao Sem Justa Causa 3,90 3,01
C5 Indenizagéo Adicional 045 0,35
TOTAL 14,73 11,38
L D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7.46 2,77
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia . 045 0,35
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |
TOTAL 7,91 3,12

p?
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: CONSTRUGAO DE ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA PADRAO DATA : 30/01/2023 BDI: 28,82%
FNDE FONTE VERSAD HORA MES REF,
DESCRICAD; Egggmucﬁa DE ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA PADRAO CAEMA 2016412 116.80% " 122018
: ' i R - s 20 -85 i 1 L - [} 3
- CHAPADINHA | . TERCEIRA TRAV. JOSE SARNEY, SN, BAIRRO AREAL o s e =
: O v en— CHAPADINHA-MA SEINFRA 027.1 COM DESONERACAD BIB5%  47.7%  oszom
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA SICRO 2016/11 COM DESONERACAO erA0% - oy
SICRD 2022/07 COM DESONERAGAD - - 1002022
- H
UNIDADES: 3228.08M SINAPI 2022111 COM DESONERACAD 84,15% 47.51% 122022
VALOR POR RS 1.863,79 Compuosicie PROPRIA 0,00% 0.00%
UNIDADE:

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A+B+C+D

1
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MNFEH'UE.\ MUNICIPAL
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
EU ISMO
RBAN c P - it

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
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