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REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC

EDITAL DO RDC ELETRONICO N° 019/2023

Processo Administrativo n° 1387/2023 - Secretaria Municipal de Educac¢io
Tipo de Licitacdo: Menor Preco Global

Data: 09/05/2023

Horario: 10:00 horas

Local: Portal de Compras Publicas — www.portaldecompraspublicas.com.br

A Prefeitura Municipal de Chapadinha, por intermédio da Comissdo, designada pela Portaria n°
358/2021, de 31 de Dezembro de 2021, torna publico para conhecimento dos interessados que na data,
horério e local acima indicado, faré realizar licitagdo na modalidade de RDC, na forma eletronica, para
Contratagdo de empresa especializada em servigos de engenharia para construgdo de 01
(uma) escola de 02 salas e demais dependéncias no Povoado Carnaubal em Chapadinha/MA,
conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

O certame licitatorio reger-se-a pelas disposigdes, nos termos da Lei n° 12.462, de 4 de agosto de
2011, do Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro
de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e as
exigeéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratagdo de
empresa especializada em servigos de engenharia para construgdo de 01 (uma) escola de 02
salas e demais dependéncias no Povoado Carnaubal em Chapadinha/MA, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado sera o menor prego, observadas as exigéncias contidas neste
Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.3. A licitag@o sera realizada pelo regime de empreitada por prego global, sagrando-se vencedor o
licitante que ofertar o menor prego.

1.4. O valor total estimado para execug@o do objeto ¢ de RS 443.509,26 (quatrocentos e quarenta e
trés mil, quinhentos e nove reais).

1.5-O prazo de execugdo do objeto desta licitagdo ¢ de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servigo, autorizando o inicio das atividades, observado o cronograma
fisico-financeiro.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. A despesa decorrente do objeto desta licitagdo correra a conta de recursos especificos,
consignados no orgamento da Prefeitura Municipal de Chapadinha, em conformidade com a seguinte
dotagdo or¢amentaria: \)

02.12.04 FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCACAO BASICA

12.361.0016.1017.0000 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS.
FUNDAMENTAL —E. F. 30%

44.90.51.00 Obras e Instalagdes

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. O Credenciamento ¢ o nivel basico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS que permite a participagdo dos interessados na modalidade LICITATO
DIFERENCIADO DE CONTRATACAO, em sua FORMA ELETRONICA.

\J
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32. 0 cadastro deverda ser feito no Portal de Compras Publicas, no sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br;

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes
inerentes a este RDC.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6érgéo
ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no PORTAL
DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagio,
devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tio logo identifique
incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.6. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagdo

4. DA PARTICIPACAO NO RDC

4.1.  Poderdo participar deste RDC interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS.

4.2, Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006.

4.3. NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAO OS INTERESSADOS:

4.3.A.Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislagdo vigente;

4.3.B. Que ndo atendam as condig¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.C. Estrangeiros que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.D.Que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n® 8.666, de 1993;

4.3.E. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolugdo
ou liquidagao;

4.3 F. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;
4.3.G.Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢a
(Acérdao n® 746/2014-TCU-Plenario).

4.4. COMO CONDICAO PARA PARTICIPAGAO NO PREGAO, A LICITANTE SSINALARK
“SIM” OU “NAO” EM CAMPO PROPRIO DO SISTEMA ELETRONICO,
SEGUINTES DECLARACOES:

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
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4.4.A.Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.4.A.1. Nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “n@o” impedira o prosseguimento no certame;

4.4.A.2. Nos itens em que a participagdo néo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte.

4.4 B. Que esté ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos;

4.4.C. Que cumpre os requisitos para a habilitagdo definidos no Edital e que a proposta apresentada
estd em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.4.D.Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores;

4.4 E. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIII, da Constituigdo;

4.4.F. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

4.4.G.Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
for¢ado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da
Constituigdo Federal,

4.5. A declaragio falsa relativa ao cumprimento de qualquer condig@o sujeitard o licitante as sangdes
previstas em lei e neste Edital.

4.6. As declaragdes acima mencionadas acima (assinadas em sistema) também deverdo compor a
documentagdo de habilitagdo, caso ndo sejam apresentadas estard o licitante sujeito as sangdes
previstas em lei e neste Edital.

5. DA SUBCONTRATACAO
5.1. E vedada a subcontratagdo do objeto licitado.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletronico até a data e horario
marcado para abertura da sessdo, quando, entdo, encerrar-se-4 automaticamente a fase de recebimento
de propostas.

6.2. O licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.3. Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica da /
licitagdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de/
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconex@o. |

6.4. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas apresentadas. K
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6.4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes campos:

6.4.1.2. valor unitario para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas
decimais para evitar corre¢des futuras na PROPOSTA DE PRECOS;

6.4.1.3. Descri¢do detalhada do objeto, contendo, entre outras, as seguintes
informagdes: ... Especificagdes do objeto de forma clara, observadas as
especificagdes constantes dos projetos elaborados pela Administragéo.

6.4.1.4. Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 90 (noventa)
dias consecutivos, a contar da sua apresentagao.

6.5. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mdo de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execugdo das obras, desde que ndo se produzam
prejuizos a eficiéncia na execugdo do objeto.

6.6. O licitante devera anexar no momento oportuno os seguintes documentos:

6.6.1. Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execug@do e a
previsdo de reembolso orgamentario estabelecida neste Edital e seus anexos, e incluindo
as etapas necessarias a medi¢do, a0 monitoramento e ao controle das obras;

6.6.2. Planilhas de composi¢do analitica das taxas de Bonificagdo e Despesas Indiretas
(BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o compdem;

6.6.3. Planilha de Composi¢do de Encargos Sociais, em modelo préprio, desde que
contenha as informagdes pertinentes.

6.7. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.8. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestagdo dos servigos.

6.9. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos érgdos competentes, informagdo sobre a
incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento objeto desta
licitagdo nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo alegagdo de desconhecimento de
incidéncia tributaria, ou outras correlatas.

6.10. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas;

6.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragéo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagéo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
ado¢do das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constitui¢do; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobreprego na execug@o do contrato.

6.11. A verificagdo de conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relagdo a proposta
mais bem classificada, ap6s a fase de disputas, nos termos do art. 24, §1° da Lei n°® 12.462/11.
7. DA FASE DE DISPUTAS

7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na/
data, horario e local indicados neste Edital. \

7.2. O modo de disputa sera o ABERTO E FECHADO. \\ {/

7.3. Os licitantes apresentardo suas propostas em sessdo publica por meio de I
sucessivos e decrescentes.

Av. Presidente Vargas, n® 310 — Centro, CEP: 65.500-000
CNPJ. 06.117.709/0001-58 — cplchapadinha202 1 @gmail.com — telefone: 98-99167-3542




‘a PREFEITURA MUNICIBAL
‘ Compromisso ¢ Desenvolvime !nk;

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

7.4. Apos a defini¢do da melhor proposta, a Comissdo do RDC verificard a diferenca de valores
apresentada entre a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissdo reabrir a
fase de lances, caso essa diferenca seja superior a 10% (dez por cento).

7.4.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do
valor apresentado pela primeira colocada.

7.4.1.1. A primeira colocada ndo participara dessa fase de reabertura e ndo havera
alteracdo da sua classificagdo, apenas das licitantes subsequentes.

7.4.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente
informados do horario e valor consignados no registro de cada lance.

7.4.3. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentagéo.

7.5. Apds a definigdo da melhor proposta, a Comissdo do RDC verificard a diferenga de valores
apresentada entre a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissdo reabrir a
fase de lances, caso essa diferenga seja superior a 10% (dez por cento).

7.5.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do
valor apresentado pela primeira colocada.

7.5.2. A primeira colocada néo participara dessa fase de reabertura e ndo havera alteragéo
da sua classificagdo, apenas das licitantes subsequentes.

7.5.3. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente
informados do horario e valor consignados no registro de cada lance.

7.5.4. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentagéo.

7.6. Decorrido o prazo fixado, a Comissdo do RDC verificara a diferenga de valores apresentada entre
a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comiss&o reabrir a fase de lances, caso
essa diferenca seja superior a 10% (dez por cento).

7.6.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais do valor
apresentado pela primeira colocada. propostas

7.6.1.1. A primeira colocada ndo participara dessa fase de reabertura e ndo havera
alteragdo da sua classificagdo, apenas das licitantes subsequentes.

7.6.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente
informados do horario e valor consignados no registro de cada lance.

7.6.3. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentagéo.

7.7. Encerrada a fase aberta, os licitantes que apresentarem as trés melhores propostas oferecerdo
propostas finais, fechadas.

. = — . \
7.8. Havendo a adog@o de fase aberta, com ou sem combinagao, os lances seguirao as seguintes regras: /\

7.8.1. Iniciada a etapa, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente /
por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

7.8.2. O lance devera ser ofertado pelo valor total.

7.8.3. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horarjo
fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

7.8.4. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior\ou percentual
desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
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7.8.5. O intervalo minimo de diferen¢a de valores entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que

cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 100,00 (Cem Reais) em RS 100,00 (Cem
Reais).

7.8.6. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a
trés (3) segundos.

7.8.7. Os lances enviados em desacordo com o item acima serdo descartados
automaticamente pelo sistema.

7.8.8. Em caso de falha no Sistema, os lances em desacordo com a norma
deverdo ser desconsiderados pelo presidente da comissdo de licitacio do
RDC, com registro da ocorréncia em campo proprio do sistema e
comunicacio imediatamente a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA.

7.8.9. E facultada a apresentagio, pelos licitantes, de lances intermediérios;
7.8.9.1. Sdo considerados intermedidrios os lances:

7.8.9.1.1. iguais ou inferiores ao maior ji ofertado, mas
superiores ao ultimo lance dado pelo proprio licitante,
quando adotado o julgamento pelo critério da maior oferta
de prego; ou

7.8.9.1.2. iguais ou superiores ao menor ja ofertado, mas
inferiores ao Wltimo lance dado pelo proprio licitante,
quando adotados os demais critérios de julgamento.

7.8.10. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.8.11. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do
licitante.

7.8.12. A etapa de lances da sessdo publica sera encerrada por decisdo do
Presidente da Comissio do RDC, que informara, com cinco minutos de
antecedéncia, o horario previsto. O sistema eletronico encaminhard aviso de
fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera periodo de até 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgdo de lances.

7.9. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre a comissio de licitagao e
os licitantes.

7.10. No caso de desconexio com a Comissio do RDC, no decorrer da etapa competitiva do
RDC, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢io dos lances.

7.11. Se a desconexiio perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo serd suspensa e
tera reinicio somente ap6s comunicacio expressa da Comissdo do RDC aos participantes.

7.12. Encerrada a fase de apresentagdo de propostas ou lances, o sistema identificard em coluna
propria as microempresas, empresas de pequeno porte € sociedades cooperativas participantes
procedendo & comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa|de maior porte /
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° /
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

7.13. Nessas condigdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte & sociedades
cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta ow lance de
menor prego serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
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7.14. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma tultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automética para tanto.

7.1?. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo

0 » ~ ;e o
de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

7.16. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condigdo, o sistema fara um sorteio eletrénico,
definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate.

7.17. Apds a aplicagdo do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2 (duas) ou mais
propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

7.17.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta fechada em ato continuo a classificago;

7.17.2. a avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que
exista sistema objetivo de avaliag@o instituido;

7.17.3. Sorteio em sess@o publica.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
8.1. Apds o encerramento da fase de apresentagdo de propostas, a Comissdo de RDC classificara as
propostas por ordem decrescente de vantajosidade.

8.1.1. A comissdo de licitagdo negociard com o licitante melhor classificado
condi¢des mais vantajosas.

8.1.2. A negociagdo acima podera ser feita com os demais licitantes,
segundo a ordem de classificagdo, quando o primeiro colocado, apds a
negociagdo, for desclassificado por sua proposta permanecer superior ao
orgamento estimado.

8.1.3. A negociagdo serad realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

8.2. A proposta ajustada ao lance vencedor, devera ser encaminhada via sistema, redigida em
lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada
e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, € devera
conter:

8.2.1. A razdo social da proponente, enderego completo, telefone, enderego
eletrénico (e-mail), mencionando o banco, nimero da conta corrente e da agéncia
bancéria no qual serio depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar
vencedora do certame;

8.2.4. Especificagdes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes
constantes dos projetos elaborados pela Administrag&o;

,/’A
itica) de todos os/
ce vencedor, eT’

8.2.3. Planilha de composi¢do de custos unitarios (an
itens da planilha orgamentaria, com os valores adequados ao |
que devera constar:

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
CNPJ. 06.117.709/0001-58 — cplchapadinha2021@gmail.com — telefone: 98-99167-3542

L




PREFEITURA NUKDCXFAL
‘ Cm\webesmvﬂwn«no

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

a) indica¢do dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizagio
de unidades genéricas ou indicadas como verba;

b) composi¢do dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes
dos sistemas de referéncias adotados nas licitagdes; e

c) detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI e dos
Encargos Sociais - ES.

8.23.1; O referido orcamento analitico devera ser numerado observando a
mesma sequéncia dos itens da planilha orcamentaria.

8.2.3.2. Nos pregos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que os
compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratagédo do objeto;

8.233. A economicidade da proposta sera aferida com base nos custos globais
e unitarios, conforme art. 42, do Decreto n® 7.581/2011.

8.233.1. O valor global da proposta ndo podera superar o orgamento
estimado pela administragdo publica, com base nos
parametros previstos nos §§ 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°
12.462, de 2011.

e e b No caso de adogdo do regime de empreitada por prego
unitario ou de contratagdo por tarefa, os custos unitarios dos
itens materialmente relevantes das propostas ndo podem
exceder os custos unitarios estabelecidos no orgamento
estimado pela administragdo publica, observadas as
seguintes condigdes:

8.2.3.32.1 serdo considerados itens materialmente relevantes
aqueles de maior impacto no valor total da proposta e
que, somados, representem pelo menos oitenta por
cento do valor total do orgamento estimado ou que
sejam considerados essenciais a funcionalidade da
obra ou do servigo de engenharia;

823.3.2.2. em situagdes especiais, devidamente comprovadas
pelo licitante em relatério técnico circunstanciado
aprovado pela administragdo publica, poderdo ser
aceitos custos unitarios superiores aqueles constantes
do or¢amento estimado em relagdo aos itens
materialmente relevantes, sem prejuizo da avaliagdo

dos orgdos de controle, dispensada a compensagdo em
qualquer outro servigo do orgamento de referéncia.

8.2.3.3.2:2.1. Nao havendo | aprovagao, pela
administragdo, do \ relatério  técnic
circunstanciado de que ‘trata este item, sera
dada oportunidade ao licitante para ajusé{
a sua planilha de pregos ao‘ance vencedor
obedecendo os limites dos cust i A
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antes de eventual desclassificagao.

8:2.3.3.3. No caso de adogdo do regime de empreitada por prego
global ou de empreitada integral, serio observadas as
seguintes condigdes:

8.2.3.3.3.1.

8.2.3.3.3.2.

32333

no célculo do valor da proposta, poderdo ser
utilizados custos unitarios diferentes daqueles
previstos nos §§ 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°
12.462, de 2011, desde que o valor global da proposta
e o valor de cada etapa prevista no cronograma fisico-
financeiro seja igual ou inferior ao valor calculado a
partir do sistema de referéncia utilizado;

em situagdes especiais, devidamente comprovadas
pelo licitante em relatério técnico circunstanciado,
aprovado pela administragdo publica, os valores das
etapas do cronograma fisico-financeiro poderdo
exceder o limite fixado no subitem acima.

2.1 Nao havendo aprovagao, pela

administragdo, do relatério  técnico
circunstanciado de que trata este item, sera
dada oportunidade ao licitante para ajustar
a sua planilha de precos ao lance vencedor,
obedecendo os limites dos custos unitarios
e/ou das etapas, antes de eventual
desclassificag@o.

8.2.3.3.4. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderdo ser
divulgados os custos dos itens ou das etapas do orgamento
estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas
ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de
reelaboragio da planilha com os valores adequados ao lance
vencedor.

Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar

o cronograma de desembolso méaximo por periodo constante do Projeto
Basico, bem como indicar os servigos pertencentes ao caminho critico

da obra.

A composigdo analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI
e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compdem;

8.2.5.1. Os custos relativos a administragdo local,, mobiliza¢gdo e/

desmobilizag@o

quaisquer outros itens que possam ser apropriados
da obra, ndo poder@o ser incluidos na composi¢do do
cotados na planilha or¢gamentaria.

e instalagdo de canteiro e acampamento, bem comb
mo custo direto
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superiores aos limites estabelecidos na legislagdo tributéria;

8.2.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribui¢do Sobre o
Lucro Liquido - CSLL, néo deverdo ser incluidos no BDI;

8.2.5.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia ndo-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de
apuragdo de contribui¢des sociais comprovando que os percentuais dos
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem & média dos
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensagdo
dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
de forma a garantir que os pregos contratados pela Administragdo
Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislagdo
tributéria.

8.2.5.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢do do
BDI, compativeis as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher,
conforme previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.

8.2.5.6. A composi¢@o de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as contribui¢des que
estdo dispensadas de recolhimento, conforme dispdes o art. 13, § 3°, da
referida Lei Complementar;

8.2.6. Prazo de validade da proposta ndo inferior a 90 (noventa) dias consecutivos, a
contar da data de abertura do certame.

8.2.7. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificagdo da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pela Comissdo, desde que ndo haja majoragdo do prego.

82,71 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substancia das propostas;

8.2.7.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a
indicagdo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do
Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

8.3.  Sera desclassificada a proposta que:
8.3.1. contenha vicios insanaveis;
8.3.2. ndo obedeca as especificagdes técnicas previstas no instrumento convocatério; /

8.3.3. apresente prego manifestamente inexequivel ou permaneg;a amma do orgamento
estimado para a contratacéo; !

8.3.4. ndo tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigidg pela administragédo
publica; ou

8.3.5. apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncigs do instrumento
convocatorio, desde que insanavel, incluindo previsdo de oferta\de vantagem ndo
prevista no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou
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apresenta¢do de preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor do orgamento estimado pela administragdo publica, ou,

b) Valor do orgamento estimado pela Administragdo Publica.

8.4.1. Na situagdo deste item, a administragdo deverd conferir ao licitante a
oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante
diligéncias na forma deste Edital.

8.4.1.1.  Na hipotese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da
proposta € compativel com a execugdo do objeto licitado no que se
refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade
adotados nas composigdes de custos unitarios.

8.4.2. A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerard materiais e instalagdes a
serem fornecidos pelo licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remunerag@o, desde que a renincia esteja expressa na proposta.

Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissdo do RDC podera, de oficio ou
mediante provocagdo fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

8.5.1. Eventual convocagdo do licitante para envio de documento digital da proposta de
pregos readequada, sera por meio de funcionalidade disponivel no sistema,
estabelecendo no “chat” prazo de até 02 (duas) horas sob pena de néo aceitagdo
da proposta, caso ndo cumpra o prazo estabelecido.

8.5.2. Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio
no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a
ocorréncia sera registrada em ata.

O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentac¢do indicada
nesta condi¢iio sera desclassificado e sujeitar-se-a as san¢des previstas neste edital
e demais legislacdes pertinentes a matéria.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissdo de Licitagdo examinara
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagdo.

Havendo necessidade, a Comissio de Licita¢io suspendera a sessdo, informando
no “chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta nédo for aceita, e antes de a Comissado passar a subsequente,
havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina\antes estabelecida,/
se for o caso. \ F

\
Encerrada a analise quanto & aceitagdo da proposta, a Comissdo verificar habilitagz{b\

do licitante, observado o disposto neste Edital. S A
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9. DA HABILITACAO

9.1.  Como condigdo prévia ao exame da documenta¢do de habilitagio do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, a Comissdo de Licitagdo verificard o eventual
descumprimento das condi¢des de participagdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que
impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa,  mantido  pelo  Conselno  Nacional de  Justica
. (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
c) Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;,

9.2.  Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas das

alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.2.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de seu so6cio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que
prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

9.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

‘ 9.2.1.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.1.1.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a
sua desclassificacao.

9.2.1.2. Constatada a existéncia de sang¢do, a Comissdo de Licitagdo reputara o
licitante inabilitado, por falta de condig@o de participagéo.

9.2.1.3; No caso de inabilitagdo, havera nova verificag@o, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

9.2.2. Também sera admitida a substituigdo parcial ou total de documentagdo de
habilitagdo técnica por certificado de pré-qualificagdo valido quando da
solicitagdo de sua apresentagdo pela Comisséo de Licitagéo}

9.3. O licitante classificado em primeiro lugar serd convocado a encan\inhar, no prazo de 02
(duas) horas, documentagdo valida que comprove o atendimentp das exigéncias de
habilitagdo deste Edital, sob pena de inabilitagdo, caso ndo cumpra este prazo,
ressalvado o disposto quanto a comprovagdo da regularidade fiscal das microempresas
empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estaturo_art. 43, § 1°
da LC n° 123, de 2006.
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9.3.1. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessarios a
esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na documentagéo de habilitagio
ou complementar a instrugdo do processo, 0 licitante serda convocado a

encaminhé-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas sob
pena de inabilitag@o.

9.3.2. Naio serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.3.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz,
e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
. emitidos somente em nome da matriz.

933.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferencas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento
dessas contribuigdes.:

9.4.  Ressalvado o disposto no item 9.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentagdo relacionada nos itens a seguir, para fins de habilita¢@o.

9.4.1. Habilitacdo juridica:

9.4.1.1. no caso de empresério individual, inscri¢io no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.4.12. No caso de sociedade empresiria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus

Q administradores;

9.4.1.3. inscrigdo no Registro Piiblico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agéncia;

90.4.1.4. No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicago dos seus administradores;

9.4.15. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no Pais;

9.4.1.6.  No caso de sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em
vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado /
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas |
da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei /
n° 5.764, de 1971. /

9.4.1.7. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as /
alteragdes ou da consolidag@o respectiva; '

9.4.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
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9.4.2.1. prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

9422, prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta
n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

94.23, prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS);
9424, prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do

trabalho, mediante a apresentac¢do de certiddo negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio
de 1943 e Certiddo de Débitos Trabalhistas pessoa fisica e pessoa
juridica expedida com base na Portaria MTP N° 667/2021 de 08 de
Novembro de 2021;

9.4.25. prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

9.5.2.6. prova de Regularidade com a Fazenda Publica Estadual, do domicilio ou
sede da licitante, através de:
- Certiddo Negativa de Débitos Fiscais;
- Certiddo Negativa de Inscri¢do de Débitos na Divida Ativa.

9.5.2.6.1. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos
relacionados ao objeto licitatério, deverd comprovar tal condig¢do
mediante a apresentagdo de declaragdo emitida pela correspondente
Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na
forma da lei;

9.5.2.7. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante;

- Certiddo Negativa de Débito de ISSQN;
- Certiddo Negativa da Divida Ativa;
- Alvara de Localizagdo e Funcionamento da sede da licitante.

!
9.5.2.7.1. caso o fornecedor seja con51deraro isento de tributos
relacionados ao objeto licitatorio, devera coLprovar tal condlgao/
mediante a apresentagdo de declaragdo emltlda\ pela correspondentq
Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou Qutra equivalente, n/a
forma da lei; [

9.4.3. Qualificagdo Econdmico-Financeira: \
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Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de recuperagdo judicial ou
extrajudicial (Lei n° 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da
empresa, datado dos Gltimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na prépria Certiddo;

9.4.4.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou
extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagéo de
que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09
de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagéo.

Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, com
os respectivos Termos de Abertura e Encerramento autenticados e registrados na
Junta Comercial do Estado da sede da licitante, ou no Cartério de Registro de
Titulos e Documentos - quando for o caso, todos, obrigatoriamente firmados pelo
Contador, em situag@o regular perante o Conselho Regional de Contabilidade —
CRC (acompanhado da certiddo de regularidade) e pelo Dirigente/Sécio ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei n® 6.604/76, acompanhado, inclusive,
por notas explicativas, que comprovem a boa situagéo financeira da empresa,
vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da
data de apresentagdo da proposta;

94.5.1.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente,
admite-se a apresentagio de balango patrimonial e
demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia
da sociedade;

9.4.5.1.2. ¢ admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.

9.4.5.1.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo
ser acompanhados da @ltima auditoria contébil-financeira,
conforme dispde o artigo 112 da Lei n°® 5.764, de 1971, ou
de uma declarag@o, sob as penas da lei, de que tal auditoria
néo foi exigida pelo orgdo fiscalizador;

9.4.5.2. comprovagio da situagdo financeira da empresa sera constatada
mediante obtengdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicagdo das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG=
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante \
Ativo Total
SG= Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante \\
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LC= Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.4.5.3. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem
resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverdo comprovar patriménio liquido ndo inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagéo ou do item pertinente.

9.4.5.4. Os licitantes deverdo apresentar declaragdo em modelo préprio com
aliquotas dos impostos inerentes aos tributos devidamente assinado
pelo representante legal da empresa e pelo contador responsavel da
empresa.

9.4.6. Qualificacao Técnica:

9.4.6.1. Certiddo de Registro e Quitagdo de Pessoa Juridica, expedita pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA da regido a
que estiver vinculada a sede a empresa, comprovando que possui
habilitagdo para o desempenho de atividades compativeis com o objeto
do certame, com a indicagdio de responsavel técnico profissional em
ENGENHARIA CIVIL, com habilitagdo comprovada, mediante
acervo, para execugdo de obras e/ou servigos de complexidade
tecnoldgica operacional equivalente ou superior ao objeto desta
licitagdo;

outra regido (Resolugio CONFEA n° 413 de 27 de junho de 1997),
seré exigido somente a licitante vencedora da licitagdo antes da
assinatura do Contrato.

anteriores, em nome da licitante, emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado, devera conter os servigos técnicos em razao
de relevancia técnica e de valor significativo, comprovando a execugao
da quantidade minima exigida, cujas especificagdes ¢ quantitativos
sejam conforme tabela abaixo:

1 5 : QUANTIDADE
ITEM | DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE |~ ot oimy
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
| |FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9| 219.88

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF 12/2021 /

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM :
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA \

2 |MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, m?\ 352,89
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. \
AF 06/2014
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E

3 TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ml32 \ 118,39 \

CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
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AF_07/2019

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
5 |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA M? 98,25
EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

9.4.6.2. Indicag@o de profissional técnico habilitado com registro ou inscrigdo
na entidade profissional competente, que serd o responsavel técnico
pela execu¢do da obra, com vinculo profissional perante a licitante;

9.4.6.3. A comprovagdo do vinculo profissional com o licitante podera ser
realizado com:

9.4.6.3.1. apresentagdo do contrato social do licitante, no caso de
profissional pertencer ao quadro societdrio da licitante;

9.4.6.3.2. apresentagio da CTPS (ou outro documento trabalhista
legalmente reconhecido), no caso do profissional pertencer
ao quadro de empregados da licitante;

9.4.6.3.3. termo de contrato acompanhada da ART de cargo e fungéo,
que comprove a vinculagdo entre as partes, especificamente,
no que tange & execugdo do objeto ora licitado.

9.4.6.4. Certiddo de Registro e Quitagdo na entidade profissional competente,
referente ao profissional indicado para execuc@o da obra;

9.4.6.5. Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do profissional, emitida pelo 6rgdo
competente, referente a vida profissional do mesmo, que comprove
capacidade técnico-profissional, referente aos servigos descritos na
tabela do sub-item 9.5.4.1.3.

9.4.6.5.1. o(s) atestados(s) deve(m) ser necessariamente, registrado(s)
no 6rgio competente, em cumprimento ao disposto no art.
30, §1° da Lei 8.666/93; e,

9.4.6.5.2. ndo serdo aceitos atestado(s) emitido(s) por empresa(s) do
mesmo grupo empresarial do licitante.

9.4.6.5.3. Para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do
servico, a apresentagdo de diferentes atestados de servi¢os
executados de forma concomitante pela empresa licitante e
profissional vinculado a mesma;

9.4.6.6. No decorrer da execugdo da obra ou do servigo, os profissionais de que I
trata este subitem poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, / ||
§10, da Lei Federal n° 8.666, de 1993, por proﬁssmnals de experiéncia /

equivalente ou superior, desde que a substitui¢do seja aprovada pela /

Administragao. \ /

9.4.6.7. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponjbilizar todas gs

que deu suporte & contratagdo e das correspondentes\Certiddes g
Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante e loeal em que
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9.4.6.8.

9.4.6.9.

9.4.6.10.

9.4.6.11.

foram executadas as obras e servigos de engenharia.

Declaragdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo,
das instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados
essenciais para a execugdo contratual.

Declaragdo do licitante de que, caso seja vencedor, contratara pessoas
presas ou egressos, acompanhada de declaragdo emitida pelo orgdo
responsavel pela execug@o penal de que dispde de pessoas presas aptas
a execucdo de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal n°
9.450, de 24 de julho de 2018, acompanhada obrigatoriamente de seu
protocolo de recebimento.

Certidao simplificada e especifica expedida pela Junta Comercial do
domicilio da sede da licitante, emitida até 30 (trinta) dias de
antecedéncia da data de apresentagdo, onde em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes,
acompanhado de documentos de eleigdes de seus administradores, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigagdes em decorréncia de tal investidura

Declaragdo da Empresa que visitou o local onde serdo desenvolvidos
os servigos, para constatar as condigdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos:

9.4.6.11.1. Fica a critério da licitante a visita aos locais das obras,

obtendo para si, as suas expensas € sob sua
responsabilidade, todas as informagdes necessarias a
preparagdo de sua documentagdo e proposta, vedadas
proposi¢des posteriores de modificagdo do valor, prazo ou
outras condi¢des ou, ainda, alegagdes de prejuizos ou
reivindicagdes sob pretexto de insuficiéncia de informagdes
acerca do objeto deste Edital.

9.4.6.11.2. Para todos os efeitos, considera-se que a licitante tem pleno

9.4.6.12.

conhecimento da natureza e do escopo dos servigos,
equipamentos, fornecimentos e demais condigdes que
possam afetar sua execugdo; dos materiais que serdo
utilizados; e dos acessos aos locais onde serdo prestados os
servigos, ndo podendo alegar posteriormente a insuficiéncia
e/ou imprecisdo de dados e informagdes sobre os locais e
condigdes pertinentes ao objeto desta licitagdo.

Em relagdo as licitantes cooperativas serd, ainda, exigida a seguinte
documentagdo complementar:

9.4.6.12.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos
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9.4.6.12.2. A declaragao de regularidade de situacdo do contribuinte
individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados,

9.4.6.12.3. A comprovagdo do capital social proporcional ao nimero

de cooperados necessdrios a prestagdo do servigo;

9.4.6.12.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

9.4.6.12.5. A comprovagdo de integracdo das respectivas quotas-
partes por parte dos cooperados que executardo o contrato;
e

9.4.6.12.6. Os seguintes documentos para a comprovagdo da

regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagdo;
b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a
ata da assembleia; d) editais de convocagdo das trés ultimas
assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de
presenga dos cooperados que executardo o contrato em
assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da
sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitagdo;

9.4.6.12.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa,
conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma
declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi
exigida pelo orgao fiscalizador.

A existéncia de restri¢io relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.5.1. A declaragéio do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase
de habilitagao.

Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, ¢ uma vez constatada a existéncia de
alguma restrigdio no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apos a declaragdo do vencedor,
comprovar a regularizagdo.

9.6.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragéo
publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagdo de justificativa.

A nio-regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara
a inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo
facultada a convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, n
ordem de classificagdio, seguir-se outra microempresa, empresa\de pequeno porte
sociedade cooperativa com alguma restrigdo na documentag@o fiscal e trabalhista, sera
concedido o mesmo prazo para regularizagdo.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documen exigidos, a
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Comissao de Licitacdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e
horario para a sua continuidade.

Seré inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.

Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitag@o da proposta subsequente.

Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

10. OUTRAS COMPROVACOES

10.1.

10.2.

103,

10.4.

10.5.

Declaragdo de localizagdo e funcionamento com (Georreferenciamento) que indique
todos os dados pertinentes (enderego, cidade, estado, CEP, ponto de referéncia e
telefone).

O Georreferenciamento com fotos podem ser realizados gratuitamente por aplicativos
gratuitos (basta pesquisar em site de pesquisa (georreferenciar fotos). Justifica-se o
pedido por oportunidade e conveniéncia para localizar empresas com facilidade e para
localizagdo em caso de diligéncia, e ndo ter que se amparar com empresas fantasmas.

Caso haja dividas sobre a veracidade da Declaragdo de Localizagdo e Funcionamento
com fotos (Georreferenciadas), o Pregoeiro e Equipe de apoio ou autoridade competente
podera designar a promogédo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a
instru¢do do processo; vedada a inclusdo posterior de documentos ou informagdo que
deveria constar originalmente da proposta. (Lei n° 8.666/93 Art. 43, § 3°).

Declaragdo expedida pela licitante, sob as penas da lei, que dispde dos equipamentos,
insumos e instalagdes indispenséaveis para execugéo do objeto desta licitagdo;

Todos os documentos ou declaragdes técnicas devem conter identificagdo e assinatura
do(s) responsavel(eis) técnico(s) indicado(s) pela Licitante.

11. DOS RECURSOS

idd

112

Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagdo fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, podera o licitante,
que desejar apresentar recurso, manifestar a intengéo de recorrer imediatamente apos o
término de cada sessdo, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisdo(des) pretende recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema.
11.1.1. Sdo suscetiveis de recurso neste momento as seguintes de{,cisc“)es:
11.1.1.1.  ato de habilitagdo ou inabilita¢do de licitante; ‘\
11.1.1.2.  julgamento das propostas; \
11.1.2. Independentemente do momento de realizagdo do ato a ser recorrido, o recurso
devera ser apresentado nesta fase recursal unica.

Havendo quem se manifeste, cabera & Comissdo de Licitagéo verificar a tem
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e a existéncia de motivagdo da inten¢do de recorrer, para decidir se admite ou nio o
recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento a Comissdo de Licitagdo ndo adentrard no mérito recursal, mas
apenas verificara as condi¢des de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestagdo motivada do licitante quanto a intengdo de recorrer
importara a decadéncia desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entdo, o prazo de cinco
dias Uteis para apresentar as razdes, pelo sistema eletronico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes
também pelo sistema eletronico, em outros cinco dias Uteis, que comegardo a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.2.4. A competéncia e prazo para analise do recurso observara o disposto no art. 56 do
Decreto n® 7.581, de 2011.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tio somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no enderego
constante neste Edital.

12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

12.1. Finalizada a fase recursal, a administragdo publica podera negociar condigdes mais
vantajosas com o primeiro colocado.

12.2. Exaurida a negociagdo acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente podera:

12.2.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supriveis;

12.2.2. anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;
12.2.3. revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou,

12.2.4. adjudicar o objeto, homologar a licitagdo e convocar o licitante vencedor para a
assinatura do contrato, preferencialmente em ato tnico.

12.3.  Cabera recurso no prazo de cinco dias Gteis contado a partir da data da anulagdo ou
revogagdo da licitagdo, observado o disposto no item 11 desse edital, no que couber.

13. DA GARANTIA DE EXECUCAO

13.1. O adjudicatario prestard garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Le
n° 8.666, de 1993, com validade durante a execugdo do contrato g por 90 (noventa) dias
apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente % 5% (cinco por centp)
do valor total do contrato. \

\\ -‘
i
,

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
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Apds a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

O vencedor tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagdo), sob pena de decair do
direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

14.2.1. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administragdo podera encaminha-lo
para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR)
ou meio eletronico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco)
dias tteis, a contar da data de seu recebimento.

14.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo,
por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administragéo.

O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

14.3.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negdcios ali
estabelecida as disposi¢des da Lei n° 8.666, de 1993

14.3.2. a contratada se vincula & sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus
anexos;

143.3.  a contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administragéo
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovagdo das condigdes de habilitagdo
consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condigdes de habilitagdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administra¢do, sem prejuizo
da aplicagdo das sangdes das demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagdo, para, apdés a comprovagéo
dos requisitos para habilitagdo, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares assinar o contrato nas condigdes ofertadas pelo licitante originalmente
vencedor.

14.5.1. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos acima, a
administragio publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condigdes ofertadas por estes, desde que
o respectivo valor seja igual ou inferior a0 orgamento estimado para a contratagéo,

inclusive quanto aos pregos atualizados nos termos do instrumento convocatério.
\

As regras acerca do reajuste do valor contratual s@o as estabelecidas no Projeto Basico,
anexo a este Edital.
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16. DA ACEITACAO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

16.1.  Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos no
Projeto Basico.

17. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1.  As obrigagdes da Contratante e da Contratada so as estabelecidas no Projeto Basico.

18. DO PAGAMENTO

17.1. Os pagamentos serdo realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da
apresentagdo da nota fiscal/fatura respectiva, apés medig¢do e comprovagao dos servigos efetivamente
realizados, conforme laudo de medigdo da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinado pelo
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execugéo do objeto desta licitagao, desde que ndo
haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

17.1.1. A primeira medigdo sé serd paga com a apresentagao dos seguintes documentos:

a) Anotagdio de Responsabilidade Técnica — ART, expedida pelo Conselho Regional de

Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhéo (CREA/MA);

b) Inscrigdo no CEI (INSS);

¢) Alvaré de Construgdo, expedido pela Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA;

d) Instalagdo da placa da obra, exigida pela Prefeitura Municipal de Chapadinha.

17.1.2. O pagamento da ultima medigdo ou parcela, néo inferior a 10% (dez por cento) do valor

total do objeto desta licitagdo, somente sera efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto.

17.2. Nenhum pagamento sera efetuado sem a comprovagdo da regularidade de habilitagdo da licitante
durante toda execugdo do objeto.

17.3. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, sera devida compensagdo financeira, que serd calculada, mediante a
aplicagdo da seguinte formula:

EM=IxNxVP
Na qual:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

[ = indice de compensag@o financeira = 0,00016438, assim apurado: ’\
I =(TX)I = (6/100)/3651=10.00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6% ,

17.4. Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigdes |
das Microempresas ¢ das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), devera apresentar, juntamente com a
Nota Fiscal, declaragdo na qual faga constar essa condigdo, conforme modelo trazido na Instrugdo /
Normativa SRF n.° 480, de 15 de dezembro de 2004. \

17.5. A Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspkadentes a multas ou /
indenizag¢des devidas pela Contratada.

17.6. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de li
obrigagdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadi

descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do pre¢o ou a
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monetaria.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

19.1.  Comete infragdo administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n® 12.462, de 2011, o
licitante que:

19.1.1. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato,
inclusive nas hipdteses previstas no item 14.6 deste Edital;

19.1.2. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

19.1.3. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

19.1.4. ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

19.1.5. fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;
19.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
19.1.7. der causa a inexecugdo total ou parcial do contrato.

19.2. Considera-se comportamento inidoneo a declaragdo falsa quanto as condigdes de
participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitagdo, mesmo apés o encerramento da fase de lances.

19.3. O licitante que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores
ficar sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

19.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que néo acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratagdo;

19.3.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

19.3.3. Suspensdo temporaria de participagdo em licitagio e impedimento de contratar
com a Administragdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

19.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
no instrumento convocatdrio e no contrato, bem como das demais cominagdes
legais.

19.3.5. Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Piblica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos
prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sang:ﬁc% aplicada com base no
inciso anterior;

19.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as\demais sangdes.
19.5.  Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
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infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, cOpias do processo
administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo
sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de

Responsabilizagdo — PAR.

A apuragio e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo 2 Administragdo Pliblica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846,

de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragio Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,

com ou sem a participagdo de agente publico.

Caso o valor da multa no seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,

conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo

administrativo que assegurara o contraditério e a ampla
licitante/adjudicatério, observando-se o procedimento previsto na Lei n°
2011, e subsidiariamente nas Leis n°® 8.666, de 1993 e 9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicag@o das sangdes, levara em consideragdo

defesa ao
12.462, de

a gravidade

da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sangdes por atos praticados no decorrer da contratagdo estdo previstas no Projeto

Basico.

20. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

Até 5 (cinco) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica,

qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

A impugnagdo podera ser realizada por forma eletronica (Portal de Compras Publicas —
www.portaldecomrpaspublicas.com.br), pelo e-mail: cplchapadinha2021@gmail.com,
ou por petigdo dirigida ou protocolada no enderego Av. Presidente Vargas, n°® 310,

Centro — CEP: 65.500-000, Chapadinha/MA.

Acolhida a impugnagdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do

certame.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio

deverdo s

enviados a Comissdo de Licitagdo até 05 (cinco) dias (teis anteriores a data designada

para abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletrénico via
endereco indicado no Edital.

As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s praz
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certame.

A concessdo de efeito suspensivo a impugna¢do é medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagdo.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo
os participantes e a Administrag&o.

21. DAS DISPOSICOES GERAIS

241 B
21.2.

21.3,

21.4.

@ 1.3;
21.6.

217

218,

a1,

21,10,

21.11.

21.12,

Da sessdo publica do RDC divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

Nio havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realiza¢do do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para
o primeiro dia (til subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde
que ndo haja comunicagio em contrario, pela Comiss@o de Licitagéo.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo
o horario de Brasilia — DF.

No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Comisséo de Licitagdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substincia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficécia para fins de habilitagdo e classificag@o.

A homologagio do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratag@o.

Os licitantes assumem todos os custos de preparag@o e apresentagdo de suas propostas e
a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsdvel por esses custos,
independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragao.

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

O Edital estda disponibilizado, na integra, no enderego  eletronico
www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderdo ser lidos e/ ou obtidos no Site
do Portal da Transparéncia do Municipio de Chapadinha enderego
http://transparencia.chapadinha.ma.gov.br/acessolnformacao/licitacao/tce, ~ lidos e
obtidos no enderego: Av. Presidente Vargas, n° 310, Centro —Chapadinha/MA, nos dias
uteis no horario de 08:00 as 12:00 horas.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
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21.12.1.ANEXO I - Projeto Basico;

21.12.2.ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato;
21.12.3.ANEXO III - Planilha de Custos e Formagdo de Pregos
21.12.4.ANEXO IV — Cemposi¢do do BDI;

21.12.5.ANEXO V - Crofjograma Fisico-Financeiro

, 11 de Abril de 2023.

Presidente da Comis
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ANEXO (PROJETO BASICO)
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Compromisso e Desenvolvimento

INFORMAGOES BASICAS DO EMPREENDIMENTO:

e Proponente: Prefeitura municipal de CHAPADINHA/MA

e Obra: CONSTRUCAO DA ESCOLA DE 2 SALAS NO POVOADO CARNAUBAL
DE CHAPADINHA - MA

Caracteristicas: Obra publica

Responsaveis técnicos (projeto):

Lucas Eduardo Oliveira da Ponte CREA — MA 111972385-0

Tempo provavel para execugdo da obra: O prazo de execugdo das obras civis
‘ sera de aproximadamente 90 dias.

SITUAGAO

Na Zona rural de Chapadinha viu-se a necessidade da reforma e ampliagéo da Escola
polo no Povoado Carnaubal, afim de melhorar a qualidade de ensino da cidade, visando
um maior conforto.

CONSIDERAGOES INICIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir. Todos 0s servigos
seréo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo
ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

Durante a obra sera feito periddica remogéo de todo entulho e detritos que venham a
se acumular no local.

‘ Competira a empreiteira fornecer todo o ferramental, instalagbes provisérias,
maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execucdo dos servicos
contratados.

Qualquer duvida na especificagéo, caso algum material tenha saido de linha durante a
obra, ou ainda caso faga opgéo pelo uso de algum material equivalente, consultar a
Fiscalizagéo de Obras que, se necessario, buscara junto aos departamentos e divisdes
na Rede Fisica o apoio para essa definicdo e para maiores esclarecimentos a fim de
que a obra mantenha o mesmo padréo de qualidade, em todos os niveis da edificagéo.

Este Memorial Descritivo tem a fungéo de propiciar a perfeita compreenséo do proleto
e de orientar o construtor objetivando a boa execu¢éo da obra.

Os servigos deverdo ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto de execugéo.
Toda e qualquer alteragdo que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou na
especificacdes.

Lucas Eduardg O3
Engenhglr
CREA-MAY1119723850
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Podera a fiscalizagéo paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los, quando os
mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas
de boa técnica.

Deve também manter servigo ininterrupto de vigilancia da obra até sua entrega
definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucédo da
mesma. E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara,
CertidGes e Licencas, evitando interrupgdes por embargo, assim como ter um jogo
completo, aprovado e atualizado dos projetos, especificagdes.

FINALIDADE DA CONSTRUGAO

Nossa proposta é melhorar a qualidade do ambiente, visando logo assim em contribuir com
o papel principal de oferecer servigos de qualidade para o municipio.

OBJETIVO
e Melhorar as condigbes de ensino;

e Melhorar a fungéo social;

ESPECIFICAGCAO TECNICA

SERVIGOS INICIAS
Placa de obra

Seréa confeccionada a placa da Obra, no empreendimento devera ser fixada em um local
visivel e de acordo com as normas do CREA-MA, uma placa de identificagcdo nas
dimensdes 1,50x2,00m, confeccionada em material resistente as intempéries, contendo
informagbes relativas a obra e a placa devera ser instalada em local de facil visibilidade e
o fornecimento, servigos de instalagdo e manutengéo durante a execuggo da obra serdo
atribuidos ao Empreiteiro. Seré instalada uma placa para todo o projeto.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a afixagdo das placas de obra e
dos responsaveis técnicos pela execugédo, em local visivel, de acordo com as exigéncia
do CREA. ,

ADMINISTRAGAO E MOBILIZAGAO \
Administracdo da obra

Despesas Gerais e de Administragdo local da obra

Lucas Eduarflo f. da_Ppntg
Enyenhejfo Civil
CREA- MA: 1119723850
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Compromisso e Desenvolvimento

Correr&o igualmente por conta da Construtora, outras despesas que incidem indiretamente
sobre o custo das obras, como:

Manutengdo das instalagGes provisorias acima citadas.

Administrac&o local de obra (engenheiro, auxiliares, mestres e encarregados, apontadores
e almoxarifes).

Vigias, serventes para arrumagéo e limpeza da obra, guincheiro, etc.
Transportes internos e externos.

Seguro contrafogo (obra) e seguro de responsabilidade civil (construtor), extintores,
capacetes de segurancga, luvas, etc.

Diversos: medicamentos de urgéncia, materiais de consumo, ruptura de corpos de prova,
etc.

Cabera a Construtora o estudo do custo-beneficio quanto ao aproveitamento de agua de
mina, de chuva, de reciclagem e aproveitamento do entulho e outros redutores de custos e
desperdicios.

SERVIGCOS DE TERRAPLENAGEM
Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)

Antes do inicio da execugéo dos servigos todo o terreno devera ser limpo, capinado, isento
de entulho e de quaisquer outros materiais que impegam o desenvolvimento dos mesmos.

E terminantemente proibida a derrubada de arvores sem a autorizagdo por escrito da
fiscalizac&o, registrada no Diério da Obra.

O material proveniente da limpeza seré removido ou estocado. A remog&o ou estocagem
dependera de sua eventual utilizag@o, a critério da Fiscalizagéo, ndo sendo permitida a
permanéncia de entulho em limites da drea de terraplanagem, ou nos locais que possam
provocar obstrugdo do sistema de drenagem natural ou da obra.

O controle das operagdes de limpeza sera feito pela Fiscalizag&o, apés a concluséo dos
servicos.

Escavacdo e carga em material para aterro

A escavagéo sera precedida da execugdo dos servigcos de desmatamento, destocamento e
limpeza da area do empréstimo.

As operagbes serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados complementado
com o emprego de servico manual. A escolha do equipamento se fara em fungédo d
necessidade exigida na execugéo da obra.

_,\uarz (‘|V"
CREa- wAZ1119723850
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Espalhamento de material para aterro

As operagdes de espalhamento serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados
complementados com o emprego de servigo manual. A escolha do equipamento se fara em
func&o da necessidade exigida na execugéo da obra, estando o solo na umidade em torno
de étima.

Compactacédo de aterro mecénica

As operages de espalhamento serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados
complementados com o emprego de servigo manual. A escolha do equipamento se fara em
fungdo da necessidade exigida na execucéo da obra, estando o solo na umidade em torno
de 6tima.

A execugéo da base compreende as operagdes de mistura e pulverizagdo, umedecimento
ou secagem dos materiais realizados na central de mistura, bem como o espalhamento,
compactacdo e acabamento no terreno devidamente preparado na largura desejada, nas
quantidades que permitam, apds a compactacéo, atingir a espessura projetada.

Sé&o indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execugdo de Base granular:
Motoniveladora pesada com escarificador; carro tanque distribuidor de &agua; rolos
compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-vibratério e pneumatico; grade de discos;
pulvimisturador e central de mistura.

MOVIMENTO DE TERRA

Locacéao

Para locag&o da obra deverao ser utilizados marcos e gabaritos que definam o seu perfeito
esquadrejamento e alinhamento, estando a Contratada sujeita, a qualquer momento da
obra, a corregdo de todos os servicos executados, em caso de erro da locagéo.

Havendo discrepancia entre as reais condi¢gdes existentes no local e os elementos do
projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicagdo, por escrito, & Fiscalizagdo, a quem
competira deliberar a respeito.

Escavacdo manual de valas

A escavacao sera precedida da execugao dos servigos de desmatamento, destocamento
limpeza da area do empréstimo.

As operagbes serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados complementado
com o emprego de servico manual. A escolha do equipamento se fara em funcéo
necessidade exigida na execugdo da obra.

Reaterro Manual compactado

Os materiais selecionados para aterros deverdo ser de 1° categoria. Deverdo ser isentos
de matérias organicas, micacea e datomacea. Turfas e argilas organicas na
empregadas. O aterro devera ser constituido de solos selecionados dentre os melhores
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disponiveis, ndo se permitindo solos de baixa capacidade de suporte e expans&o maior que
2 % (dois por cento).

As operagdes de aterro compreendem langamento, espalhamento, umedecimento ou
aeragao e compactacdo dos materiais selecionados, estando o solo na umidade em torno
de étima.

Os trabalhos de execucéo do aterro durante dias chuvosos, deveréo ser interrompidos
quando a Contratada nao conseguir atingir os quesitos minimos de compactagéo, ou por
determinacgdo da F iscalizagéo.

INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

Concreto armado Fck 25 MPa, formas armacdes e desmontagem

NORMAS

A execugéo das fundacBes devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto,
especialmente a NB-51 / ABNT e ao Cdédigo de Fundacgdes e Escavacgées;

Ocorrera por conta da CONTRATADA a execucdo de todos os escoramentos julgados
necessarios.

MATERIAIS
- Ago:
Conforme NBR-6118/2003 - ABNT:

As barras de ago ndo apresentardo excesso de ferrugem, manchas de 6leo, argamassa
aderente ou qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.
Caso apresentem algum dos “danos” citados, devera ser feita limpeza adequada e a sua
devera ser avaliada e liberada pela FISCALIZAGAO.

Antes e durante o langamento do concreto as plataformas de servigo estargo dispostas de
modo a n&o provocar deslocamentos das armaduras. Devera fazer uso de espacadores de
armadura para manter os cobrimentos necessarios pedidos em projeto.

A armadura n&o devera ficar em contato direto com a férma, observando-se, para isto, o
cobrimento previsto pela NBR-61 18/2003, indicado na tabela da Norma.

Seréo adotadas providéncias no sentido de evitar a oxidacdo excessiva das barras de
espera. Antes do reinicio da concretagem deveréo estar limpas e isentas de quaisquer
impurezas. A FISCALIZACAO devera avaliar as esperas antes de sua reutilizaggo.

O ago comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado fé ro, obedecera ao
disposto na EB-3/85 (NBR-7480).

O ago sera do tipo CA50 e CAS0.
Licas Eduardo 0. da Porge
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- Aglomerantes:
De cimento; Comum.
- De alta resisténcia inicial.

Seréo de fabricagéo recente, s6 podendo ser aceito na obra com a embalagem e a
rotulagem de fabrica intacta. O cimento Portland comum para concretos, pastas e
argamassas, satisfara rigorosamente a EB-1, MB-1 e MB-516 / ABNT e ao TB-76 / ABNT.

- Agregados (Areia e Brita)
a) Areia

Sera quartzoza, isenta de substancias nocivas em proporcdes prejudiciais, tais como:
torrGes de argila, gravetos, granulos tenros e fridveis, impurezas orgénicas, cloreto de
sodio, outros sais deliqliescentes, etc.

A areia para concreto satisfara & EB-4 / ABNT e as necessidades da dosagem para cada
caso.

b) Brita

A pedra britada para confecg@o de concreto deveré satisfazer 4 EB-4 / ABNT — Agregados
para Concreto

- @ as necessidades das dosagens adotadas para cada caso. Devera ser evitado o uso de
seixo rolado na execugéo do concreto.

- Concreto
DisposicGes Gerais

a) O concreto serd o produto final resistente e artificialmente obtido pela mistura racional
dos seus componentes. Todo concreto estrutural serd, de preferéncia, usinado. Neste caso,
a dosagem ficara sob responsabilidade da concreteira.

b) No caso do concreto ser preparado na concreteira, devera ser observado:

A concreteira apresentard, obrigatoriamente, guias e Notas Fiscais dos materiais fornecidos
e dos servicos executados explicitando, além da quantidade de concreto, a hora do seu
carregamento, a tensdo (minima 20 Mpa) e sua consisténcia, esta expressa pelo,
abatimento do Tronco de Cone;

Né&o sera permitido qualquer tipo de concreto ou argamassa preparado manualmente;
concreteira devera apresentar laudo com as resisténcias caracteristicas do concreto e sua
respectivas idades (usualmente 7,14 e 21 dias). Para isso seré neces
corpos de prova para estudo em laboratério especializado.

C) A compactagdo sera obtida pér vibragcdo esmerada.

Engenhdirg)Civil
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d) A agulha do vibrador sera introduzida rapidamente e retirada com lentiddo, sendo de trés
para um até cinco para um, a relagéo entre as duas velocidades. e) O periodo minimo de
vibracéo é de 20 min/m3 de concreto.

f) As formas ser&o mantidas Umidas desde o inicio do langamento até o endurecimento do
concreto e protegidas da ag&o dos raios solares com sacos, lonas, ou filme opaco de
polietileno.

g) Na hipdtese de fluir aguada de cimento pér abertura de junta de férma e que essa aguada
venha a depositar-se sobre superficies j& concretadas, a remogéo sera imediata, o que se
processara pér langamento com mangueira de dgua sob pressdo. O endurecimento da
aguada de cimento sobre o concreto aparente acarretara diferencas de tonalidades.

- Dosagem

a) O estabelecimento do trago do concreto seré fung&o da dosagem experimental, conforme
preconizado na NBR-6118/2003ABNT.

b) Caso n&o haja conhecimento do desvio padréo Sn, a CONTRATADA indicard, para efeito
da dosagem inicial, 0 modo como pretende conduzir a construgdo de acordo com o qual
sera fixada a resisténcia média a compressdo FCK, seguindo um dos trés critérios
estabelecidos no item 8.3.1.2 da NBR-6118/2003ABNT

Bloco de concreto armado

Utilizara servicos de lastro de concreto magro E=3cm, fabricagdo, montagem e
desmontagem de férmas para sapatas em chapa de madeira compensada E=17mm, 4
utilizagGes, com armagéo de ago CA-50 de 16 mm e estribos de aco CA- 60 de 5 mm,
executado com concreto FCK=25MPa, preparo mecanico com betoneira e langado com uso
de balde, conforme descrito na planilha orgamentaria.

ALVENARIA E PAINEIS

Alvenaria de Vedacdo

As alvenarias serdo confeccionadas em tijolos ceramicos nas dimensdes de 09x19x39¢cm,
assentados de meia vez, com juntas de 2cm de forma que a alvenana proporcione uma
estrutura plena e eficaz.

Os niveis das alvenarias estéo descritos em projeto executivo.

Lucas Eduardg 0, da D”nb
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Teréo arestas vivas e superficies asperas para maior facilidade de aderéncia da
argamassa, devendo a alvenaria ser executada rigorosamente a prumo.

Apresentardo resisténcia suficiente para suportar os esforcos de compress&o - nunca
inferior a 40 kg/cm?.

Seréo assentes com argamassa de cimento e barro no traco 1:2:8

Os tijolos deverao ser de primeira qualidade, bem cozido, duros, com dimensées uniformes
e n&o vitrificados. Apresentardo faces planas e arestas vivas.

ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMINIO E VIDRO

Portas de madeira

- Materiais:

a) A madeira a ser empregada na execucdo das esquadrias sera seca, isenta de nos,
cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer sua
durabilidade, resisténcia e aspecto.

b) Semi-ocas: O enquadramento do nlcleo das portas sera constituido por
pecas - montante ou pinésio vertical e travessa ou pinésio horizontal — de madeira idéntica
a do revestimento da porta com acabamento em massa e pintadas.

- Processo Executivo:

a) as esquadrias de madeira obedecerso rigorosamente as indicagdes dos respectivos
projetos de arquitetura e/ou desenhos de detalhes.

b) serdo recusadas todas as pecas que apresentarem sinais de empenamento,
deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira, ou outros defeitos.

C) os arremates das guarnicées com rodapés e/ou revestimentos de paredes adjacentes
mereceréo, de parte da CONTRATADA, cuidados especiais. Sempre que necessario, tais
arremates seréo objeto de desenhos de detalhes, os quais serdo submetidos & prévia
aprovagéo da FISCALIZACAO.

d) os montantes ou pinésios verticais do enquadramento do nucleo terdo largura tal que
permita, de um lado, o embutimento completo das fechaduras e do outro, a fixagdo dos
parafusos das dobradicas na madeira maciga.

e) para a fixacdo de esquadrias seréo empregados grapas metalicas ou buchas plasticas
com parafusos.

- FERRAGENS ‘
Locais: Em todas as esquadrias especificadas e indicadas em planta. Materiais:

a) Todas as ferragens especificadas serao novas, na linha latdo cromado'Q75 ou similar.

)ﬁ‘ﬂf
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b) deverdo ser observadas todas as normas da ABNT, em especial as relacionadas na. 1,
bem como recomendagdes e especificagdes dos fabricantes sobre cremonas, dobradicas,
fechaduras, fechos e trincos e demais componentes para esquadrias de madeira e ferro.

c) as fechaduras deveréo ter cubo, lingueta, trinco, chapa-testa, contra-chapa e chaves.
d) as maganetas seréo em latdo, tipo alavanca, com segao circular.
e) os espelhos e rosetas serdo do mesmo material das macanetas.

f) as dobradicas das divisérias e portas dos sanitérios do bloco de servico serao em latdo
cromado;

g) Todas as chaves serdo fornecidas em trés vias.

Janela e basculante de aluminio

Todos os materiais utilizados nas esquadrias deverdo respeitar as indicagdes e detalhes do
projeto arquiteténico e planilha, e serdo isentos de defeitos de fabricagdo. Os perfis,
utilizados na fabricagdo das esquadrias serdo isentos de empenamentos, defeitos de
superficie e diferencas de espessura. As dimensées deverdo atender as exigéncias de
resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

A instalagdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocacgéo, ndo serdo forcadas a se acomodarem em véos fora de
esquadro ou dimensées diferentes das indicadas no projeto indicado.

PISOS
Regularizacdo de base

O lastro de concreto magro sera executado com argamassa no traco 1:4:8 (cimento, areia
média e brita) e espessura de 10cm, que servird de recuperacao do piso.

Esta regularizacéo devera ser feita com declividade de 0,5% no minimo, em direcdo aos
pontos de escoamento de agua, no caso da calgada.

Contrapiso/lastro concreto 1:4 c/betoneira e=4cm

O lastro de concreto magro sera executado com argamassa no traco 1:3:3 (cimento, areia

média e brita) e espessura de 5cm, que servira como base para colocagéo do piso. Estal |
regularizacéo devera ser feita com declividade de 0,5% no minimo, em direcéo aos ponto \
de escoamento de agua.

REVESTIMENTO
Chapisco

Lucas Fduagio §i 427 m
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O chapisco seré executado com argamassa de cimento e areia sem peneirar no trago
volumétrico 1:3, com espessura maxima de 5mm. A argamassa devera ser langada
energicamente sobre a superficie a ser chapiscada.

As superficies a serem chapiscadas, deverao ser previamente molhadas, de forma a evitar
a absorcao da dgua necessdria a cura da argamassa.

Reboco

O reboco sera executado com argamassa no traco 1:2:8 (cimento e areia fina) sobre
superficies de alvenaria ou concreto previamente chapiscadas, bem como na colocagéo de
batentes, canalizagcdes embutidas e chumbadores.

Emboco

O embogo serd executado com argamassa no trago 1:2:8 (cimento e areia) sobre
superficies de alvenaria previamente chapiscadas. Nas areas onde serdo aplicados
revestimentos.

INSTALAGOES ELETRICAS
- MATERIAIS E PROCESSOS EXECUTIVOS

a) Todas as extremidades livres dos tubos serdo antes e durante o0s servigos
convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetracdo de detritos e umidade.

b) Os quadros elétricos de distribuicdo deveréo ser equivalentes aos modelos especificados
e detalhados contidos no projeto.

c) Deverao ser equipados com os disjuntores e demais equipamentos dimensionados e
indicados nos diagramas unifilares e trifilares.

d)Todos os cabos e/ou fios deverao ser arrumados no interior dos quadros utilizando-se
canaletas, fixadores, abragadeiras, e serdo identificados com marcadores apropriados para
tal fim.

e) As plaquetas de identificacdo dos quadros elétricos deverdo ser feitas em acrilico,
medindo 50 x 20 mm e parafusadas nas portas dos mesmos.

f) Apbés a instalacdo dos quadros, os diagramas unifilares dos mesmos deverdo s¢r
armazenados no seu interior em porta planta confeccionado em plastico apropriado.

g) A fiacdo elétrica sera feita com condutores de cobre, de fabri
tipo 0,6 KV a 1 KV, ou similar. O cabo de menor secéo a ser utilizado sera de 2,5mm2.

h) Os condutores dever&o ser instalados de forma que os isente de esforcos mecé |cos
incompativeis com sua resisténcia, ou com a do isolamento ou revesti
os condutores serdo curvados segundo raios iguais ou maiores que
admitidos para seu tipo.

raios minimgs
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i) Todas as emendas dos fios e cabos deverdo ser sempre efetuadas em caixas de
passagem. Igualmente o desencapamento dos fios, para emendas, seré cuidadoso, s6
ocorrendo no interior das caixas. O isolamento das emendas e derivagdes devera ter
caracteristicas no minimo equivalentes as dos condutores a serem usados, devendo ser
efetuado com fita isolante de auto-fuso.

j) As ligagbes dos condutores aos bornes dos aparelhos e dispositivos deveréo ser feitas
de modo a assegurar resisténcia mecénica adequada e contato elétrico perfeito e
permanente, sendo que os fios de quaisquer segdes ser&o ligados por meio de terminais
adequados.

k) Todos os cabos e fios serdo afixados através de abragadeiras apropriadas. Devero ser
utilizados marcadores para marcar todos os fios e cabos elétricos, os quais terdo as
seguintes cores:

Condutores de fase - Preto, branco e vermelho;
Condutores de neutro - Azul claro;

Condutores de retorno - Cinza;

Condutores positivos em tensdo DC — Vermelho;
Condutores negativos em tens&o DC — Preto;
Condutores de terra - Verde ou Verde/Amarelo.

l) Para os rabichos de ligagdo das lumindrias serdo utilizados cabos PP 3 x 1,5mm2.
ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, E CAIXAS DE DERIVACOES

a) A distribuicdo devera ser feita sob o forro, utilizando-se eletrocalhas, eletrodutos de PVC
rigido, conduletes e caixas de passagem, conforme projeto.

b) Os eletrodutos seréo em PVC rigido incombustiveis (a menor bitola seré @= 3/4") seréo
utilizados para alimentag&o dos circuitos de iluminacéo, tomadas de servico e interruptores,
a partir do quadro de distribuicéo.

c) Toda derivagéo ou mudancga de diregéo dos eletrodutos, tanto na horizontal como na
vertical, devera ser executada através de conduletes de PVC ou das caixas de passagem
representadas no projeto, ndo sendo permitido o emprego de curva pré-fabricada, nem
curvatura no proprio eletroduto, salvo indicagdo em contrério nos casos especificos
estabelecidos no projeto.

d) Sempre que possivel serdo evitadas as emendas dos eletrodutos. Quando inevitaveis
estas emendas ser&o executadas através de luvas roscadas as extremidades a serem
emendadas, de modo a permitir continuidade da superficie interna do eletroduto e
resisténcia mecanica equivalente a tubulacio.

e) Todos os circuitos de iluminagéo seréo lancados, a partir do QDF em fase\ .neutro e terra.
Todas as luminérias fluorescentes deveréo ser aterradas para garantir segur e partida
adequada dos reatores eletronicos dimerizaveis.
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f) A distribuicdo dos circuitos sob o piso sera efetuada em eletrodutos de PVC rigido
rosqueével de acordo com o projeto.

h) Todas as partes metélicas ndo destinadas & condugso de energia, como quadros, caixas,
carcacas de motores, equipamentos, etc., serdo solidamente aterradas interligando-se a
malha de aterramento a ser executada e depois ligada a malha de terra existente.

ILUMINAGAO

a) Sera prevista utilizacdo de diversos tipos de luminérias conforme especificado no Projeto
elétrico. Todas elas deverdo ser perfeitamente fixadas nas estruturas e com perfeito
acabamento na superficie de forros.

b) Os aparelhos para luminarias, empregados nesta obra, obedecero, naquilo que lhes for
aplicavel, & EB-142/ABNT, sendo construidos de forma a apresentar resisténcia adequada
€ possuir espago para permitir as ligagdes necessarias. Buscardo antes de tudo a melhor
eficiéncia energética possivel.

c) Todas as lumindrias serdo protegidas contra corrosdo mediante pintura, esmaltacéo,
zincagem ou outros processos equivalentes.

d) As luminarias devem ser construidas de material incombustivel e que n&o seja danificado
sob condigbes normais de servigo. Seu invélucro deve abrigar todas as partes vivas ou
condutores de corrente, condutos porta lampadas e lampadas permitindo-se, porém, a facil
substituicdo de lampadas e de reatores. Devem ser construidas de forma a impedir a
penetragéo de umidade em eletroduto, porta lampadas e demais partes elétricas.

a) Devera ser executada uma malha de terra constituida de hastes de aterramento de 5/8
‘x 3 m, interligadas pér cordoalha de cobre nu de 50 mm2 através de solda
exotérmica. Deverdo ser instaladas quantas hastes forem necessarias para que obtenha
resisténcia maxima de 10 Ohms em terreno seco. Tanto as hastes guanto a cordoalha de
interligac&o deverdo ser enterradas a uma profundidade minima de 50 cm. Devera ser
executada uma caixa de inspecgéo da haste principal construida em alvenaria com tampa
de ferro fundido tipo T-16.

b) A malha de aterramento executada devera ser interligada as malhas de aterramento
porventura existentes nas proximidades.

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

a) As especificagbes descritas a seguir se destinam a definir os equipamentos e materiais
a serem fornecidos e/ou instalados para execugéo dos servigos em pauta, que deverao ser
utilizados como guia para selegdo dos mesmos.

estabelecend

b) Os modelos e equipamentos citados s&o para efeito orientativo, n
necessariamente que estes sejam das marcas ou dos fabricantes citados.
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c) Os equipamentos propostos deverdo atender integralmente as caracteristicas
construtivas e condigbes operacionais dos equipamentos especificados, devendo a
CONTRATADA enviar os catalogos técnicos com dimensdes fisicas, pontos de operacéo,
caracteristicas técnicas, etc., dos equipamentos alternativos.

CONDUTOS, DUTOS E ACESSORIOS

a) S6 seréo aceitos condutos e dutos que tragam impressos indicagdo de marca, classe e
procedéncia.

b) Os eletrodutos (salvo especificagiio em contréario) serdo de PVC rigido, fornecidos em
barras de 3 m de comprimento, nas bitolas indicadas no projeto, podendo ser adotadas
medidas em mm ou polegadas.

c) Os acessoérios tais como buchas, arruelas, adaptadores luvas, curvas, conduletes,
abragadeiras e outros, deverdo ser preferencialmente da mesma linha e fabricagdo dos
respectivos dutos.

CONDUTORES

a) Os condutores destinados & distribuicdo de Iuz, forga, controle ou sinalizag&o deveréo
atender ao que se segue:

b) Seré&o todos do tipo “"cabo", constituidos pér condutores trangados de cobre eletrolitico e
isolamento termoplastico anti-chama (PVC), do tipo 0,6 KV, para bitolas inferiores a 16mm2
e do 1,0 KV (PVC-PVC) para bitolas superiores a 16 mm2.

LUMINARIAS

a) Os aparelhos para lumindrias sejam fluorescentes ou incandescentes, obedecerdo no
que for aplicavel a EB 142/ABNT, devendo ser construidas de forma a apresentar
resisténcia adequada e possuir espago suficiente para permitir as ligacbes necessarias.

b) Todas as luminérias deverdo apresentar em local visivel, as seguintes informacgdes:
marca modelo e/ou nome do fabricante, tensdo de alimentacgao, poténcias maximas.

¢) Em fung&o dos calculos luminotécnicos e da distribuicdo das luminarias nos ambientes
foram adotadas as lumindrias constantes do projeto,

d) Todos os reatores dever&o ser de partida instantanea e de alto fator de poténcia.

EQUIPAMENTOS
Quadros Elétrico (Conforme projeto)

Quadro Geral grau de protecéo IP-55 conforme NBR 6146, modelo de embuitir, instalacéo
abrigada, com as seguintes caracteristicas:

Chave geral bipolar;

t.

n
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Barramento bifésico In= 50 A;

Barramento de neutro;

Barramento de terra;

Espelho de protegéo;

Acessodrios de instalaco;

Acabamento com pintura eletrostatica a pé epbxi-poliéster na cor RAL 7032 - texturizada.
Demais Quadros

Os demais quadros, de distribuiggo, passagem, etc., serdo em chapa de ago, n.° 16 e
equipados com os dispositivos especificados no projeto, com porta, fechadura de cilindro,
espelho e porta etiquetas.

As dimensbes dos quadros, disposicdo e ligagéo obedecerdo as Normas e & boa técnica,
bem como as indicagSes dos respectivos desenhos apresentados no projeto.

Dispositivos de Manobra e Protegéo

Interruptores - Ser&o do tipo e valores nominais adequados para as cargas que comandam.
Seréo do tipo comum, de embutir, base de baquelite e funcionamento brusco.

Disjuntores - Ser&o do tipo TQC, com capacidade de interrupgéo de 5 KA, monopolares e
bipolares.

Outros dispositivos de comando e protecéo tais como, chaves, contatores, botoeiras, relés
e etc., deveréo atender as especificagdes contidas no projeto e especificas para cada caso
onde for empregado.

CONDICOES PARA ACEITACAO DA INSTALACAO

As instalacdes elétricas e telefénicas sé serdo recebidas quando entregues em perfeitas
condigbes de funcionamento, ligadas a rede existente, perfeitamente dimensionada e
balanceada e dentro das especificagdes.

Todos os equipamentos e instalagdes deverao ser garantidos por 24 (vinte e quatro) meses
a contar do recebimento definitivo das instalagdes.

PINTURA

Pintura

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas par
o tipo de pintura a que se destinem. \

A eliminag&o da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais contrg o
levantamento de pé durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poder&o ser pintadas quando perfeitamente secas.

Engenhgird Civil
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Cada demzo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, sendo conveniente observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas, salvo
especificacdo em contrario.

Os trabalhos de pintura em locais ndo totalmente abrigados, serao suspensos em tempo
de chuva.

Serdo adotadas precaucgdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura (vidros, ferragens de esquadrias, etc...).

A pintura das paredes internas sera em tinta acrilica PVA (duas demé&os), para aplicagéo
seguir a especificagéo do seu Fabricante.

A pintura das paredes externas sera em tinta latex PVA (duas dema&os), para aplicagédo
seguir a especificago do seu fabricante.

SERVICOS COMPLEMENTARES

Limpeza da obra

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacéo, devendo apresentara
perfeito funcionamento em todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos.

Na execugdo dos servicos de limpeza deverso ser tomadas todas as precaucgdes no sentido
de se evitar danos aos materiais de acabamento.

O desentulho da obra devers ser feito periodicamente e de acordo com as recomendacdes
da FISCALIZACAO.

Ao término dos servigos, sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpos e varridos os acessos.

Ao término dos servigos, sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpos e varridos os acessos

Lucas Eduardo 0. da Ponte
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PLANILHA ORGAMENTARIA
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E DATA : 07/03/2023 BDI - 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL o VeRsAo HORA  MES  RER.
DESCRIGAO: | CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E poni-io 1N ness% - 122019
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL i
| 7 g AP [ oL POVOADO CARNAUBAL, ZONA RURAL DE CHAPADINHA-MA . e TR
i g s8C 2022/08 - Séo Luis 115,66% = 0972022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83.85% 47,76% 05/2021
SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO 83.87% 47,51% 10/2022
UNIDADES: 206.95M - PRoERA 000%  000%
VALOR POR RS 2.143,07
UNIDADE:
PRE PREGO
mEM | copico DESCRIGAO FONTE | UNID |quaNTIDADE|  PREE0 | FREGO.
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 16.869,92
1.1 COMP 001 | ADMINISTRACAO LOCAL Composicdes| MES 3,00 5.447,52 16.342,56
1.2 240101 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS CAEMA KM 128,00 412 527,36
2 SERVIGOS PRELIMINARES 1.539,10
PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL 150 X
2.4 $11397  |2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ORSE un 1,00 750,00 750,00
ESCORAMENTO, INSTALADA
o caszs |MUTIRAO MISTO - LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAG DE s s Py = 18010
GABARITO
D MOVIMENTAGOES DE TERRA 5.708,97
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA B
3.4 S02497 |MATERIAL DE 1* CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,50M - ORSE m3 17,61 4630 815,34
0,30 X 0,50 m
32 93358 | ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA BLOCO. AF_02/2021 SINAPI M3 374 57,24 214,08
33 g | R SRR DI IO DUESDOEEVAUAS CNMEE 0 | osienik M2 108,83 26,43 2.876,38
34 96995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | SINAPI M3 40,72 34,70 1.412,98
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E
3.5 94342 | COMPACTACAO MECANIZADA. AF 05/2016 SINAPI M3 6,24 62,53 300,19
4 INFRAESTRUTURA 17.852,14
41 ALICERCE 3.455,85
MUTIRAO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA l
414 o e R el AR l SEINFRA [ M3 14,00 245,27 3.455,85
4.2 SAPATAS ISOLADAS 5.057,12
TASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
424 96619 | COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. SINAPI M2 9,36 26,66 249,54
AF 08/2017
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO
422 $11657 |RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO- | ORSE m2 3,56 50,11 178,39
REVISADA07.2015
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
423 96546 | UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 | SINAPI KG 208,00 13.89 2.680.12
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2.7:3 (CIMENTO7 AREIA
S94964S | MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA400 |  ORSE m3 374 465,26 1.740,07
L. AF_07/2016
43 CINTA DE AMARRACAO INFERIOR 9.339,17
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS. EM COMPENSADO
431 $11652 | PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ORSE m2 10,18 53,53 544,94
ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
432 B e i e CARI DR 10 i i O e | SNARY KG 185,54 13,89 2.577,15
'ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
433 96543 | UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 SINAPL KG 74,15 1625 242,01
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 12.7-3 (EM MASSA SECA
434 94964 | DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO |  SINAPI M3 423 448,12 1.895,55
COM BETONEIRA 400 L_AF 05/2021
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAVENTO E
435 103670 | ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022 | SINAPI M3 423 201,13 ss0.7e
IMPERMEABILIZAGAO DE VIGAS BALDRAMES COM 2 DEMAOS
436 $04953  |DE TINTA ASFALTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU ORSE m2 84,55 26,36 22874
SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZACAQ |
5 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO fi7164,01
5.4 PILARES [11.0047:
FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO
5.1.4 S07463  |PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ORSE m2 12,24 51,92 635,5
ESCORAMENTO
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA \
5.1.2 92762 | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO |  SINAPI KG &397,84 12,65 5.032,6
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
513 92750 | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO |  SINAPI KG 106,75 1420 (1 1.525.
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
CONCRETOQ FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA N
5.1.4 94964 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO SINAPI M3 587 \448,12 2.630,
COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 ™
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
545 103670 | ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 |  SINAPI M3 587 201,13 1.180
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E DATA : 07003/2023 BDI: 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL e s WORA  WES  RER.
DESCRIGAO: | CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E CABix mess 116.68% : 12:2019
s | N Sinlben DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL P —— - - —
Toenacaes o g LOCAL: POVOADO CARNAUBAL, ZONA RURAL DE CHAPADINHA-MA e e 115,66% R 002022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAQ 83,85% 47,76% 05/2021
= SINAPY 2022/09 COM DESONERACAO B83.87% 4751% 1072022
UNIDADES: 208.95M R i iy
VALOR POR RS 2.143,07
UNIDADE:
PREGO PREGO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID  |QUANTIDADE| , \rhcie e TOTAL RS
5.2 CINTA DE AMARRAGAO SUPERIOR 6.159,28
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO
521 S11652 PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ORSE m2 8,50 53,53 455,01
ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
522 92762  [CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO |  SINAPI KG 185,54 12,65 2.347,08
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
523 96543 |UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 08/2017 SINAPI KG 63.99 16,75 bl
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA
5.2.4 94964  |DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO |  SINAPY M3 3,52 448,12 1.577.38
COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
TANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO £
103670 | ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 0212022 |  SINAPI e e e o
3 ALVENARIA E VEDACOES 42.941,03
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 8 CM) E
8.1 O | o A A e KA oM SINAPI M2 439,77 93,58 41.153,68
BETONEIRA. AF_12/2021
VERGA MOLDADA IN LOGO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS
6.2 93193  |CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. SINAPI M 26,40 47,58 1.256,11
AF_03/2016
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOGO COM UTILIZAGAO DE
6.3 BOIOS | a Exe . pou0 GO ORSE m 15,20 34,95 531,24
7 COBERTURA 45.389,14
74 COBERTURA METALICA 2.444,03
Calha Pluvial de beiral, @ 132 x 88mm, PVC, retangular, linha Style
7.1 01428 Aquapluv, Tigre ou similar, exclusive condutores e acessérios ORSE i 4,80 8131 390,29
Telhamento com telha metalica em chapa de ago galvanizado
7.1.2 Sogger | renaments com telha met ORSE 6,80 90,89 618,05
ESTRLgEURA TRELICADA DE COBERTURA, TIFO ARCO. COW
LIGAGOES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS,
713 100776 | CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM SINAPI KG 69,09 20,78 143008
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 P
7.2 EDIFICAGAO 42.945,11
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTAEPOE RIPAS, CAIBROS E
TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
) 92541 | CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | SINAPI M2 236,78 83,27 19.716,67
AF_07/2019
IMUNIZACAG DE SUPERFICIES DE MADEIRA COM APLICAGAO
722 S0394 | DE 01 DEMAQ DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR ORSE hi2 .78 12,56 #0789
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIP0
7.23 94204  |COLONIAL, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE |  SINAPI M2 236,78 42,95 10.169,70
VERTICAL. AF_07/2019
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
7.24 $100327S |NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. ORSE m 31,95 67.51 2.156,94
AF_07/2019
7.25 090685 |PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m SBC M 27,05 88,16 2.384,73
FABRICACAO € INSTALAGRD DE WETA TESOURA DE WADETRA
NAO APARELHADA, COM VAO DE 6 M, PARA TELHA
7.26 100360 | CERAMICA OU DE CONCRETO, INGLUSG IoAUEN LD, SINAPI UN 2,00 1.579,70 3.159,40
AF_07/2019
FABRICACAC EINSTALACAD DE TESOURAINTERA EW
MADEIRA O APARELHADA, VAO DE 4 M, PARA TELHA
7.27 92546 | CERAMICA OU DE CONCRETD, INCLUSO oA SINAPI UN 2,00 1.189,49 2.378.98
AF_07/2019
8 REVESTIMENTO | \as.2s652
CHAPISCO APLICADO EV ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM )
a4 87905 | COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1-3 COM BNARY M2 705,79 6,92 L0
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 i
IASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 1
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
8.2 87530  |MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, SINAPI M2 705,79 327 231358
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF 08/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA EM A
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL. APLICADO
8.3 87532  |MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA SINAPI M2 172.41 31, 5.489,t
AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
Llpag Edions -
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PLANILHA ORGAMENTARIA
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E DATA : 07/03/2023 BDI: 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL o s P Y
DESCRICAO: CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E CAEMA 2019/12 116,68% . 12/2019
mevacired A iy CHRAPZSIHA A e Y e ORSE 2022/08 111,51% 69,89% 112022
-y 2 LOCAL: POVOADO CARNAUBAL, ZONA RURAL DE CHAPADINHA-MA B ak L 115,66% ; 0872022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83.85% 47.76% 05/2021
5 SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO 83,87% 4751% 1072022
UNIDADES: 208.95M T e pra "
VALORPOR | RS2.143.07
UNIDARE:
PREGO PREGO
TEM | copiGo DESCRIGAO FONTE UNID  |QUANTIDADE| )\ riEEd oo mkf R
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES T NO—TERNAS com
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
84 87275 | APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 Mz AMEIA|  SINAPI o s T AR
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
REVESTIENTO CERARIES PArFARE PAREDE, 10 X 70 CW.,
TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR,
85 S07607 | APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il ORSE m2 99,68 82,24 8.197,68
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE OU
EMBOCO - REV 04 - P/ FACHADAS
8.6 C1877  |PERFIL DE ALUMINIO TIPO ( L- T- U ) PARA FACHADAS SEINFRA M 99,68 23,10 2.302,61
0 PAVIMENTAGAO 34.826,01
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLAGAS TIPO
0.1 87257 |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAEM |  SINAPI M2 196,51 100,76 19.800,35
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014
b EXECUGAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
S94990S | HBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. ORSE m3 040 728.28 .
AF_07/2016
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
8.3 S94991S | ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016- | ORSE m3 11,56 62257 L1040
P/ CALCADA INTERNA - 15 cm
9.4 C2284  |SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm P/ BANHEIROS E LAVABOS SEINFRA M 7.20 78,83 567,58
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 74 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
9.5 87630  |APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, SINAPI M2 196,51 35,48 6.97217
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021
10 FORRO 14.489,83
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
10.1 96116  |COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. SINAPI M2 199,97 72,46 14.489,83
AF 05/2017 PS
11 ESQUADRIAS 24.571,34
1.4 PORTAS 16.261,86
Porta em madeira de lei, alimofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive
11.4.1 S03540  [pona em madeira de ORSE un 7,00 1.507,95 10.555,65
PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA. 0.90 X 270 M.
111.2 fosoer Jion Lo SR R L A - ORSE un 2,00 1.761,23 3.522,46
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNEGIMENTO E
1.3 e e SINAPI UN 2,00 284,34 568,68
POR'T'KOJ;DLE METALON E BARRA GHATA DE FERRO
1.4 C3659 |CIFECHADURA E DOBRADICA, INCLUS. PINTURA ESMALTE | SEINFRA M2 420 384,54 1.615,07
SINTETICO
112 |JANELAS 5.413,10
11.2.1 1003895 | JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL SBC M2 5,25 749,90 3.936,98|
JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM
e 112636 |VIDRO 4MM - PARA BANHEIROS, LAVABOS E CIRCULAGAO e e 1.20 SAS o
1123 130119  |PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm SBC M 14,06 75,22 1.056,84
11.3 GRADE DE PROTEGAO 2.898,38
11.3.1 C1426 |GRADE DE FERRO DE PROTECAO P/ JANELAS [ SEINFRA | M2 | 13,77 210,34 2.896,3¢
12 INSTALAGOES ELETRICAS Pq.345.0:
124 QUADROS E DISJUNTORES | sar
QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR /
124 101946 | DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 o i A i it
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO.
1212 00013395 |DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 SINAPI UN 0,00 588,32 0.0
DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO !
12.1.3 S09041 Dispositivo de protegdo contra surto de tensdo DPS 60KkA - 275v ORSE un '\ 1,00 108,58 / 108,
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
1244 93655  |20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 SINAPA UN \ 6,00 11,14 / 68,1
DISTUNTOR MONOPOLAR TIF0 DIf SRR NONINAT N, CORRENTE NOMINAL DE ‘
215 93656 |25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 SINAPI UN \ 6.00 11,14 o
Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de embutir, em
1245 1133935 chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores din, 100 a ORSE s \,OO 461,54 / s
124.7 C1128  |DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 60A | SEINFRA UN 10 esarf 95
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA:
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL

CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E

DATA : 07/03/2023

BDI : 28,82%

DESCRIGAO:
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL

CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E

Free—

A5 gy

o~y =

LOCAL:

POVOADO CARNAUBAL, ZONA RURAL DE CHAPADINHA-MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

UNIDADES: 206.95M7

VALOR POR
UNIDADE:

RS 2.143,07

FONTE
CAEMA
ORSE
SBC
SEINFRA
SINAPI
Composigoe

VERSAO

10112

2022/08
2022/09 - Sdo Luis

027.1 COM DESONERAGAQ
2022/09 COM. DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
116,68%
11,51%
115,66%

8385%

8387%

0,00%

MES REF,
- 12/2019
69,89% 11,2022
- 09/2022
47,76% 05/2021
4751% 1072022
0,00%

CODIGO

DESCRICAO

FONTE

UNID

QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO R$

PREGO
TOTAL R$

122

PONTOS DE TOMADA E ILUMINAGAO

12.604,19

12.21

93128

PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTQ (EXCLUINDO

SINAPI

UN

15,00

116,84

1.752,60

LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

12.2.2

93141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - P/ TOMADAS BAIXA

SINAPI

UN

5,00

145,96

729,80

12.2.3

93141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - P/ TOMADAS MEDIA

SINAPI

UN

16,00

145,96

2.335,36

93141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 P/ TOMADAS ALTA

SINAPI

UN

7,00

145,96

1.021,72

12.2.5

S13176

LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G-
LIGHT OU SIMILAR

ORSE

un

6,00

94,52

567,12

12.2.6

S13148

Refletor Slim LED 100W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt,

ORSE

un

1,00

147,74

147,74

marca G-light ou similar

12.2.7

93143

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
20A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

SINAPI

UN

5,00

148,49

742,45

12.2.8

97586

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

SINAPI

UN

35,00

151,64

5.307,40

123

CABOS E FIOS (CONDUTORES)

3.529,83

12.3.1

$03801

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, SECAO 16MM?, 450/
750V /70°C

ORSE

20,00

20,22

404,40

12.3.2

91924

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,56 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 - P/ ILUMINACAQ INTERNA

SINAPI

285,00

2,49

709,65

1233

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 - P/ TOMADAS DE USO GERAL

SINAPI

254,00

3,66

929,64

12.34

91930

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMZ, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 - P/ AR CONDICIONADOS DO HALL
DE ATENDIMENTO

SINAPI

186,00

7,99

1.486,14

ELETRODUTOS, ACESSORIOS E OUTROS

2.075,14

1i.4
4.1

91855

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015

SINAPI

200,00

8,26

1.652,00

12.4.2

S00355

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM = 40MM (1
1/4%)

ORSE

10,00

20,56

205,60

1243

97887

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0.4X0,4X0.4 M. AF_12/2020

SINAPI

UN

1,00

217,54

217,54

125

SISTEMA DE ATERRAMENTO

1.198,09

12.5.1

C0326

ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4°X
2.40M

SEINFRA

UN

2,00

263,73

527,46

12.5.2

C0518

CABO COBRE NU 16MM2

SEINFRA

15,00

18,04

270,60

12,53

S00353

Eletroduto de pvc rigido roscavel, didam = 25mm (3/4")

ORSE

20,00

12,56

251,20

12.5.4

96989

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_12/2017

SINAPI

UN

1,00

124,31

1\124,31

125.5

061474

ISOLADORES PARA CABOS DE PARA-RAIOS

SBC

UN

0,00

45,96

[ Ton

1256

111379

Conector em latdo tipo minigar para cabos 16 - 50 mm? (SPDA)

ORSE

un

1,00

24,52

/ ‘F4.5:

13

INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO

[ 16414

131

93141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL ALTA, INCLUINDO TOMADA
10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016

13.2

97599

SINAPI

UN

5,00
|

145,96

/ 739,5

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

SINAPI

UN

&

24,38

/ 121,

133

1375568

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20" CM, EM PVC *2*
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 13434)

ORSE

un

2,00 \ 25,91

51,

101909

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020 P

SINAPI

UN

2,00

\.—/
228,25

456

I
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PLANILHA ORGAMENTARIA
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E DATA : 07/03/2023 BDI : 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: | CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E CAENA s nm% - 1212019
. DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL 112022
IR g e CHAPADRSHA . ZONA RURAL DE CHAPADINHA-MA . THEIN " s,
toasims | LOCAL: POVOADO CARNAUBAL, _ i 11588% R 0012022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAQ 83,85% 47,76% 05/2021
. SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAQ B387% 4751% 1072022
UNIDADES: 206.95M i BROBRIA 0.00% 0.00%
VALOR POR RS 2.143,07
UNIDADE:
PREGO PREGO
TEM | coDiGo DESCRICAO FONTE UNID |QUANTIDADE|  PEEE0 . | [ STREOC
135 055504 |ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE SBC UN 2,00 82,64 165,28
yop 055035 | -LACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EVERGENCIA pow o 200 e popes
13.7 055035 | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA A DIREITA 25x10cm SBC UN 2,00 14,36 28.72
13.8 055035 |PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA A ESQUERDA 25x10cm SBC UN 2,00 14,36 28,72
14 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS 18.368,13
141 INSTALAGOES HIDRAULICAS 7.029,64
4.1.1 C1948  |PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUGAO SEINFRA PT 7,00 214,28 1.499,96
REGISTRO DE ESFERA, Pv% SOL%AVEL. DN 50 MM, -
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
14.1.2 94492 |pOSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROGIMENTO SINAPt UN 1oe 020 a8
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE. DN
14.1.3 94489 |35 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2021 SINAPI UN 2,00 A3 e
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO
14.1.4 94703  |DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIODE |  SINAPI UN 2,00 20,95 41,90
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2016
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAGAO
14.15 94706  |DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIODE |  SINAPI UN 1,00 44,47 44,47
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2016
TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 374 . FORNECIDAE
14.1.6 94796 | INSTALADA EM RESERVACAO DE AGUA. AF 06/2016 SINAPI UN 1.00 3596 8,00
1447 00034640 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA SINAPI UN 1,00 1.078,75 1.078,75
SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL.
AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL., SUB-RAMAL.
1418 91785  |RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE SINAPI M 70,00 35,13 2.459,10
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015
(COMPOSIGAD REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALAGAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32
14.1.9 91786  |MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL. RAMAL DE SINAPI M 15,00 20,58 443,70
DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF 10/2015
SERVICO DE INSTALACAO DE TUSOS DE PVC, SOLDAVEL
GUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA),
110 91788 | INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA SINAPY M 10,00 45:29 e
PREDIOS. AF_10/2015
14.1.11 052278 | CAIXA DE HIDROMETRO SBC UN 1,00 622,30 622,30
14.1.12 C2167  |REGISTRO DE GAVETA CICANOPLA CROMADA D= 25mm (1") | SEINFRA UN 2,00 91,77 183,54
14.2 INSTALACOES SANITARIAS 11.012,53
14.2.1 C1950 |PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUGAO SEINFRA PT 7.00 193,21 1.352,47
CATXA STFONADA, PYC DN 100 100 X 50 W, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
422 89707 | DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. SINAPI UN 5.00 s N0
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 700 MM, \
1423 89714  |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SINAPI M 20,00 31,99 9,80
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 \
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 50 MW, \
14.2.4 89712 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SINAPI M 10,00 21,11 11,10
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
14.25 S06386 | CAIXA DE PASSAGEM CP1-060 (40X40X60CM) ORSE un 2,00 20157| /' 583,14
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIVO 300 M. /
1426 00035277 | DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 |  SINAPI UN 1,00 436,46 436,41
LITROS, COM TAMPA E CESTO \ )
INSTALAGAO DE TUBO DE VENTILAGA® 50mm G/ L=am. G/ ‘
1427 GO | e o & G 10 e s SEINFRA UN \ 2,00 52,79 105.5
JUNGAO SIMPLES, PVC, 'SE'LA'RLI E NORMAL, ESGOTO PREDIAL
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
1428 89834 | |INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU SINAPI UN 00 48, 40,5
VENTILACAQ. AF_08/2022 P——
Lucas Eduardg 0. s Poni.
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E DATA : 07/03/2023 BDI : 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL o g R S
DESCRIGAO: | CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E i Py s - AN
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL
i A AN CHAPADRHA ORSE 2022/08 11151%  6080%  11/2022
=gy ] LOCAL: POVOADO CARNAUBAL, ZONA RURAL DE CHAPADINHA-MA
SBC 2022/08 - Sdo Lais 115,66% - 09/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERACAQ 83.85% 47,76% 0572021
UNIDADES: 206.05M? SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO 83.87% 4751% 1072022
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 2.143,07
UNIDADE:
mem | coépico DESCRIGAO FONTE | UMD |auaNTIDADE|  PRECO . | FPREFO.
TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EW ALVENARIA COW )
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X
1429 98083 |,i_1 6 M, VOLUME UTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). SINAPI UN 1,00 3.996,65 3.996,85
AF_12/2020
SL;KM__—__—___—EDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M,
e 98062 | ArEA DE INFILTRAGAO: 13,1 M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES). aiNAPY s 1,00 8.022,08 e
AF_12/2020
143  |DRENO AR CONDICIONADO 325,96
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN Z5MM, INSTALADO EM DRENO DE
14.3.1 89865 | AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI M 22,00 13,58 208,76
AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
..2 89866 |EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E SINAPI UN 5,00 5.44 27,20
INSTALACAO. AF_08/2022
15 LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS 5.603,67
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
15.4 100866 |COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO |  SINAPI UN 1,00 284,34 284,34
E INSTALACAQ. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
15.2 100868 | COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO | SINAPI UN 2,00 312,73 625,46
E INSTALACAO. AF_01/2020
CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3
15.3 ool o e e ln) SINAPI UN 1,00 212,86 212,86
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA,
15.4 il o seractealiagesionka SINAPI UN 2,00 6255 125,10
15.5 C0348 | BACIA DE LOUGA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA SEINFRA | UN 2,00 741.43 1.482,86
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 172 X 40CM -
156 86885 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAM i 0 100 TEA0
CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, CELITE 10126 OU SIVILAR,
15.7 S04768  |INCLUSIVE SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA PARA PIA |  ORSE un 2,00 471,90 943,80
E ENGATE CROMADO E TORNEIRA
TORNEIRA P/ PIA COZINHA D=1/2" (LINFIA STANDARD, DECA,
15.8 g Liprostadpor ity ORSE un 1,00 161,38 161,38
SIFAO PARA PIA DE COZINHA OU TANQUE, DECA REF.
159 102016 |4680.C112, ACABAMENTO CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 OU ORae wn 40 e e
15.10 S10759 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM ORSE m2 224 437,80 980,67
16 PINTURAS E ACABAMENTOS 16.814,25
'. PINTURA INTERNA 6.116,61
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
16.1.1 B e ihs [ CABAS AE Colts SINAPI M2 222,90 2,64 588,60
16.1.2 180579 |PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA SBC M2 222,99 11,53 2.571,07
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
16.1.3 B e CUN: Do Ar s SINAPI M2 222,99 13,26 2.956,85
162  |PINTURA EXTERNA 9.069,61
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
16.2.1 88415 |9 ARED%% s Al " SINAPI M2 308,49 2,64 814,41
APLICAGKO DE 01 DEMAO DE TEXTURA ACRILICA EM
16.2.2 e ey ORSE m2 308,49 13,50 4.164,62
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
1623 88489 | ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_06/2014 SNARY M2 30849 1 SIS
163  |PINTURA DE ESQUADRIAS \ 162803
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANGO EM ]\
16.3.1 Ll o SINAPI M2 41,95 20,14 844,87
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGVMENTADA) ESMALTE / \
1632 102219 | 5\NTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021 | SINAPI M2 41.95 1233 -
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAWENTO APLICADA A \
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
1833 100754 | pERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 SINACY we | e 24 e
17 BASE PARA CAIXA D'AGUA \ 5.483,05
174 | MOVIMENTAGAO DE TERRA \ 395,19
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM
ks S2eat MATERIAé.K DE 1° CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,50M ORSE m3 \3'°7 45'34 i
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS C/
17.1.2 gises | [ iee SINAPI M3 2 57,24) 146,53
1743 C0096 |REATERRO APILOADO SEINFRA M3 2,56 106,52
172 |INFRAESTRUTURA Lucas Eduardo 0. g‘ . 224936
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PLANILHA ORGAMENTARIA
OBRA: CONSTRUQAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E DATA : 07/03/2023 BDI ; 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL ps pPerrry R R
DESCRIGAO: | CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E e poreas wees% - 122019
___ e DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL . it i e e
e sfererang LOCAL: POVOADO CARNAUBAL, ZONA RURAL DE CHAPADINHA-MA ’ :
SBC 2022/08 - Sao Luis 115,66% - 0972022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGCAO 83,85% 47,76% 05/2021
UNIDADES: 206.95M° SINAPI 2022/09 COM DESWERAC‘O 83.87% 47.51% 102022
Composiche PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 2.143,07
UNIDADE:
MEM | CODIGO DESCRIGAO FoNTE | uwp |ouanTioape|  JPRECO . | RSO
1724 |ALICERCE 311,49
VIGTIRAO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA I ‘ l
17.2.1.1 3529 J(TRACO oo Bl vt o dsdiae SEINFRA M3 127 245,27 311,49
17.2.2 BLOCOS DE FUNDAQAO 1.322,22
TASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
17.221 96619 | COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. SINAPI M2 0,64 26,66 17,06
AF_08/2017
FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACICA, 05
17222 | sorses |iOnM noLUSvE S dpl i ORSE m2 3.20 51,55 164,96
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
17223 96546 | |/TILiIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF 0/2017_|  SINAP! G i b i
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA
24 04964  |DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO |  SINAPI M3 064 448,12 286,80
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
1723 | CINTA DE AMARRAGAO INFERIOR 615,65
FORMA PLANA PARA LAJES, EM COMPENSADO
17231 | S07519 |PLASTIFICADO DE 12MM, 10 USOS, INCLUSIVE ORSE m2 1,00 38,06 38,06
ESCORAMENTO
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
17232 96546 |7 IZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 0672017 |  SINAP! KG 15,80 13,80 bl
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
17233 SeBaE | il L £ W4 - MONTAGEM, SF 002017 SINAPI KG 6,81 16,75 114,07
O ARt DE BL OG5S DE COROAMENTS EVIGAS
17.2.3.4 96555 | BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA SINAPI M3 0,36 651,50 234,57
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
:MPEL—RMEAB—‘—A_'_"_ILIZAG O DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM
17235 | S04953 |2 DEMAOS DE TINTA ASFALTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT |  ORSE m2 0,36 26,36 9,49
OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZACAO
173 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1.147,49
1734  |PILARES 560,03
FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO
17314 | sSo7483 |PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ORSE m2 1,16 51,92 60,23
ESCORAMENTO
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
17312 92762 | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO |  SINAPI KG 16,66 12,65 210,75
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAC%O DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
13 02753 | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO |  SINAPI KG 2,98 14,29 42,58
CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA
17.3.1.4 04964  |DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO |  SINAPI M3 0,55 448,12 246,47
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
1732 |VIGAS 587,46
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
17321 96542 | -OMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. SINAPI M2 1,00 80,42 8042
AF 062017 B
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
17.3.2.2 96546 |\ )71l ;ZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |  SINAPI KRG 15,80 13,80 kst
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
17323 96543 || ;1) IZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 SINAPI Ke 554 18,18 i
CONGRETO FCK = 20MPA, TRACO 122.7:3 (EM MASSA SECA
17.32.4 04964  |DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO |  SINAPI M3 0.30 448,12 134,44
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 A
TANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E l \
17325 | 103670 | 2cABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 0212022 | SINAP! M3 0.30 201,15 904
17.4 LAJE / 1.601,01
Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, intereixo 38cm,
17.4.1 S04254  |h=12cm, el. enchimento em bloco ceramico h=8cm, inclusive ORSE M2 16,25 212,38 1.327,38
escoramentq em madeira e capeamento 4cm.. ;
17.4.2 S04849 gg‘earg;eabﬂlzagao com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 ORSE m2 6.25 5818 363,63
18 SERVICOS FINAIS 5.448,44
PLACA DA UBSF EM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA,
REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMINIO COMPOSTO)
RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M,
b N2737 | EXACAO DA ESTRUTURA METALICA SEM AVANCO NA EST. ORSE " 4 4 Gl 6
ESPAGIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. -
FORNECIMENTO E MONTAGEM by
182 ST (e e EXPANDIDO PARA PLACA EM ACM DE ORSE un 1100 T8B.19 2.037,00
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E DATA : 07/03/2023 BDI : 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL T I SORA MES REF.
DESCRICAO: CONSTRUGAQ DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E 1 68% - 1212019
———— DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL ey p— ::?ﬁm R O
mEEES | gy CUPAORA [ ocaL: POVOADO CARNAUBAL, ZONA RURAL DE CHAPADINHA-MA '
SBC 2022/09 - Sao Luls 115,66% - 0872022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 8385%  47.76% 052021
UNIDADES: 206.95M7 SINAP| 2022/09 COM DESONERAGAO 8387% 4751% 10/2022
Ci i PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 2.143,07
UNIDADE:
PREGO PREGO
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UNID |[QUANTIDADE UNITARIO RS TOTAL RS
18.3 S03239 PLACA DE INAUGURAGCAO DE OBRA EM ACRILICO ORSE un 1,00 260,20 260,20
18.4 99803 LIMPEZA FINAL DA OBRA SINAPI M2 206,95 1,40 289,73
VALOR BDI TOTAL: 99.223,23
VALOR ORGAMENTO: 344.286,03
VALOR TOTAL: 443.509,26
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RESUMO DO ORCAMENTO

OBRA: CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E DATA : 07/03/2023 BDI : 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL FONTE VERSAO HORA  MES REF.
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E i
Ep— DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL O i "6':“ . :f::
I g ey TR [ ocaL: POVOADO CARNAUBAL, ZONA RURAL DE CHAPADINHA-MA oRsE 202208 TS :
SBC 2022/08 - Sdo Luis 115,66% 09/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83.85% 47.76%  05/2021
UNIDADES: 208.95M2 SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO 83,87% 47.51% 10/2022
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 2.143,07
UM!)ADE:
CODIGO DESCRICAO PREGCO TOTAL %
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 16.869,92 3,80
2 SERVIGOS PRELIMINARES 1.539,10 0,35
3 MOVIMENTACOES DE TERRA 5.708,97 1,29
4 INFRAESTRUTURA 17.852,14 4,03
5 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 17.164,01 3,87
i ALVENARIA E VEDAGOES 42.941,03 9,68
COBERTURA 45.389,14 10,23
8 REVESTIMENTO 49.256,52 1,11
9 PAVIMENTAGAQ 34.826,01 7,85
10 FORRO 14.489,83 3,27
1 ESQUADRIAS 24.571,34 5,54
12 INSTALAGOES ELETRICAS 20.349,02 4,59
13 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO 1.611,46 0,36
14 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS 18.368,13 4,14
15 LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS 5.603,67 1,26
16 PINTURAS E ACABAMENTOS 16.814,25 3,79
17 BASE PARA CAIXA D'AGUA 5.483,05 1,24
. SERVICOS FINAIS 5.448,44 1,23
19 Beneficios e Despesas indiretas (BDI) 99,223,23 22,37
VALOR BDITOTAL: 99.223,23 100,00
VALOR ORCAMENTO: 344.286,03
VALOR TOTAL: 443.509,26

Lucas Eduardo (. da Ponte
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICGES PROPRIAS
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E DATA : 07/03/2023 BDI : 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL R T R T
DESCRIGAO: | CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E possss S prrpemny . 122019
I DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL o . S
IS o gay FAORA [ ocaL: POVOADO CARNAUBAL, ZONA RURAL DE CHAPADINHA-MA - ' ;
SBC 2022/08 - Sio Luis 115,66% - 09/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 0271 COMDESONERAGAO 8385%  47.76% 052021
ONIDADES: T SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO 83,87% 4751% 102022
Composicie PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 2.143,07
UNIDADE:
COMP 001 - ADMINISTRAGAO LOCAL (MES)
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
90778 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS SINAPI H 54,00000000 100,88 5.447,52
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos 5.447,52
Complementares:
VALOR:[ 5.447,52
D(ﬁ - DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS (KM)

M3 de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
B010000135 |Motorista CAEMA h 0,17000000 13,88 2,36
BO10000097 |Servente CAEMA H 0,10000000 10,48 1,05

TOTAL Mao de Obra: 341

Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

520001 | CAMINHAO CARROCERIA 8 a 10T, VIDA UTIL 10.000H CAEMA H 0,00570000 124,61 0,71
TOTAL Servigo: 0.71
vm.oail 4,12|

Lucas Eduard O, da Ponte
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((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(14))-1

£ng
C REA - MA

1119723

COMPOSICAO DO BDI
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS £ DATA : 07/03/2023 BDI ; 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL S 5 P S Py
DESCRIGAO: CONSTRUGCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E 5
o DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL c:: i :f":’: = :fzz
VRIS g gy COAPADRSA [ AL POVOADO CARNAUBAL, ZONA RURAL DE CHAPADINHA-MA e mws: = 115':39«, . s
2022108 - S&o Luis y L
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAQ B82.85% 47.76% 06/2021
UNIDADES: 206,950 SINAP! 2022/09 COM DESONERAGAO 83,87% 4751% 1012022
Compaosigoe PROPRIA 0.00% 0,00%
VALOR POR RS 2.143,07
UNIDADE:
coD DESCRIGAQ %
DI Despesas Indiretas
AC Administragao central 3.00
S Garantia/seguros 0,80
R Riscos 0,97,
DF Despesas Financeiras 0,59
TOTAL 5,36
. ] Despesas Legais (PIS/ISS/COFINS/INSS)
PIS 0,65
COFINS 3,00
1SS 5,00
CPRB 4,50
TOTAL 13,15
L Lucro Bruto
Lucro 6.16]
TOTAL 6,14
BDI = 28,82%

850

Pégina: 22




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E DATA ; 07/03/2023 BDI ; 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL FONTE VERSAO HORA MES REF.
[ | e s e 02 SMAD Py e %
WIS gy LOCAL: POVOADO CARNAUBAL, ZONA RURAL DE CHAPADINHA-MA ’ '
SBC 2022/08 - Sao Luis 115,66% - 092022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83.85% 47,76% 05/2021
UNIDADES: 206.05M2 SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAD 83,87% 4751% 10/2022
C PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 2.143,07
UNIDADE:
| cop DESCRIGAO | HorA% | mesw |
A GRUPO A
A1l INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
. A6 Salario Educagao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A8 SECONCI 1,00 1,00
TOTAL 17,80 17,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87 0,00
B2 Feriados 3,95 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85 0,66
B4 13° Salario 10,84 8,33
B5S Licenca PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,48 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 9,13 7,02
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
. TOTAL 45,04 16,73
c GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,49 3,46
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 4,54 3,49
Cc4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 3,11 2,39
C5 Indenizagao Adicional 0,38 0,29
TOTAL 12,63 9,71
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B ,02 2,9
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia ,38 0,
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado _
TOTAL 8,40 3.7
Horista = 83,87% Lucas Eduargo () da Ponte
Mensalista = 47,51% “anenhdird Civil
e
AsBat D 111119723850
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
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Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART T SERVICO
Lei n° 6.496, d‘; 7 de dezembro de 1977 C REA" MA ' A:o MO :::54063 41: "

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranh&o

INICIAL

1. Responsdvel Técnico
LUCAS EDUARDO OLIVEIRA DA PONTE

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1119723850
Registro: 1119723850MA

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N°: 310

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CHAPADINHA UF: MA CEP: 65500000

Contrato: Nao especificado Celebrado em:
Valor: RS$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Acdo Institucional: Agricultura familiar

3. Dados da Obra/Servigo

POVOADO CARNAUBAL N°: SN

Complemento: Bairro: Zona Rural

Cidade: Chapadinha UF: MA CEP: 65500000

Data de Inicio: 10/04/2023 Previsdo de término: 10/06/2023 Coordenadas Geograficas: -4.010004, 43.322387

Finalidade: Escolar Codigo: Nao Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58

4. Atividade Técni

14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > #1.1.1.1 - DE 205,85 m?
ALVENARIA
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - 205,95 m?
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA 205,95 m?
DE AGUA POTAVEL
80 - Projeto > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS 205,95 m?
EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
35 - Elaboragio de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > 205,85 m?
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA
35 - Elaboragdo de orgamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 205,95 m?
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANIT, ARIAS > 205,95 m?
#1.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL
35 - Elaboragdo de orgamento > ELETROTECNICA > INSTALACOES ELETRICAS > DE 205,95 m?

INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAQ > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

Apds a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes
ELABORAGAO DE PROJETO E ORCAMENTO DA ESCOLA DE 2 SALAS, NO POVOADO CARNAUBAL COM AREA DE 206,95 m?

6. Declaracgd
- Clausula Compromissoria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretag&o ou execugao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 8.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediagéo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacao especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitps://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Zc963
Impresso em: 14/04/2023 as 10:33:06 por: , ip: 200.25.37.76

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br RE A-M A
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300 Sy L el g
Maranhdo
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART ) ' ART OBRA / SERVICO
Lei ?\‘ 6.496, d';o7 de dezembro de 1977 C REA MA : N° M A202;063418c4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhao
INICIAL

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima

LUCAS EDUARDO OLIVEIRA DA PONTE - CPF: 610.604.543-78

) de de
Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - CNPJ: 06.117.709/0001-58
9. Informagdes
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
- 10.Valor
Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 14/04/2023 Valor pago: RS 96,62 Nosso Numero: 8304632471

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitps://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Zc963
Impresso em: 14/04/2023 as 10:33:06 por: , ip: 200.25.37.76

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br FREA::M A

Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300 o Aoyt b Eata o
Maranhdo




ESTADO DO MARANHAQ
MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

ANEXO IT

CONTRATO N° QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CHAPADINHA, ESTADO
DO MARANHAO E A EMPRESA PARA , NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um lado, o Municipio de Chapadinha, Estado do Maranhdo, pessoa
juridica de direito publico interno, por intermédio da sua Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ/MF

sob o n° com sede na , Chapadinha/MA, neste ato
representado  pela  Prefeita ~ Municipal, , doravante denominada
CONTRATANTE, € 0(2) .ceovevvververiienrennenne inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n° .....ccoevvevenrennnenn,
sediado(a) Na swamnmntmseng 5 BN srmsraavimsisissios doravante designada CONTRATADA
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) .......ceceeerenne. , portador(a) da Carteira de Identidade n° ................. ,
expedida pela (0) .....ccoevneee. s € CRE N, e rvrasnrsasssnsns , tendo em vista o que consta no Processo n°

.............................. , € em observancia as disposi¢des da Lei n® 12.462, de 4 de agosto de 2011, do
Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Medida Proviséria n° 961, de 6 de maio de 2022, e da
Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Edital REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO ELETRONICO N°
019/2023, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratagdo de empresa especializada em
servicos de engenharia para construgdo de 01 (uma) escola de 02 salas e demais
dependéncias no Povoado Carnaubal em Chapadinha/MA, a serem executadas nas condigdes
estabelecidas no Projeto Bésico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital do
certame que deu origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no predmbulo acima, e a
proposta vencedora, independentemente de transcri¢éo.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato ¢ aquele fixado no Projeto Bésico, com inicio na
datade ........... ' S— A e encerramento em ........... Y ssueras S

2.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratagdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins de
inscricdo em restos a pagar.

2.2. O prazo de execugdo do objeto € de ........... (indicar o prazo de execugdo), cujas etapas observardo
o cronograma fixado no Projeto Basico.

2.3. Os prazos de execugﬁo e de vigéncia do contrato poderdo ser prorrogados, com fundamento no art.
57, § 1° da Lei n.° 8.666/1993, mediante prévia apresentagdo de Justlﬁcatlvas autorizagdo da
autoridade competente para a celebragdo do ajuste e da correspondente adequagdo do cronograma
fisico-financeiro, formalizadas nos autos do processo administrativo.

2.4. As prorrogagdes dos prazos de execugdo e de vigéncia do contrato deverdo ser promovidas por
meio de prévia celebragdo de termo aditivo.

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
CNPJ. 06.117.709/0001-58 — cplchapadinha2021@gmail.com — telefone: 98-99167-3542
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2.5. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustagdo do contrato, na forma dos itens 2.3 e 2.4 acima,
o cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua o
art. 79, § 5°, da Lei n° 8.666/93, mediante prévio termo aditivo.

2.6. A prorrogagdo do prazo de execugdo da obra implica a prorrogagdo do prazo da vigéncia do
contrato por igual periodo, exceto se houver dispositivo em sentido contrario no termo aditivo de
prorrogacao.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO
3.1. O valor total da contrata¢do é de RS .......... (onn)

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinérias diretas e indiretas decorrentes da
execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro € outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratag@o.

3.3. No caso de regime de empreitada por prego unitario, o valor acima sera meramente estimativo, de
forma que os pagamentos devidos 8 CONTRATADA dependerio do quantitativo efetivamente
executado.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotagdo orgamentéria
propria, prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 2022, na classificagio abaixo:

02.12.04 FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCACAO BASICA

12.361.0016.1017.0000 CONSTRUGAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS.
FUNDAMENTAL - E. F. 30%

44.90.51.00 Obras e Instalagdes

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos serdo realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da
apresentagdo da nota fiscal/fatura respectiva, apés medi¢do e comprovagio dos servigos efetivamente
realizados, conforme laudo de medigdo da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinado pelo
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto desta licitagdo, desde que nio
haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

5.1.1. A primeira medigao sé serd paga com a apresentagdo dos seguintes documentos:

a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, expedida pelo Conselho Regional de

Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhdo (CREA/MA);

b) Inscrigdo no CEI (INSS);

¢) Alvaréa de Construgéo, expedido pela Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA;

d) Instalagdo da placa da obra, exigida pela Prefeitura Municipal de Chapadinha.

5.1.2. O pagamento da Gltima medi¢do ou parcela, ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor

total do objeto desta licitagdo, somente sera efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto.

5.2. Nenhum pagamento serd efetuado sem a comprovagdo da regularidade de habilitagdo da licitante
durante toda execugdo do objeto.

5.3. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serd devida compensagdo financeira, que sera calculada, mediante a aplicagdo da/
seguinte formula: (

EM=IxNx VP \

Na qual: \_/
Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000

CNPJ. 06.117.709/0001-58 — cplchapadinha202 1@ gmail.com — telefone: 98-99167-3542
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EM = Encargos moratérios;

N =Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

[=(TX)I = (6/100) /3651 =0.00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

5.4. Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribui¢des
das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), deveré apresentar, juntamente com a
Nota Fiscal, declaragdo na qual faga constar essa condigdo, conforme modelo trazido na Instrugdo
Normativa SRF n.° 480, de 15 de dezembro de 2004.

5.5. A Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizagdes devidas pela Contratada.

5.6. Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidag@o qualquer
obrigagdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, pelo
descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preco ou a atualizagdo
monetéria.

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE DE PRECOS

6.1. As regras acerca do reajuste de pregos sdo as estabelecidas no Projeto Baésico.

7. CLAUSULA SETIMA - GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. A CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ ( ), correspondente ao
percentual de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, optando pela (caug@o em
dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria).

7.2. Durante a execugdo do objeto, a CONTRATADA reforgara a caugéio acima referida de modo a
perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual a
pregos iniciais e reajustamentos, se os houver.

7.3. Se for necessaria a prorrogagdo do prazo de validade da garantia de execu¢dio do Contrato, a
CONTRATADA, ficara obrigada a adotar as necessérias providéncias.

7.4. A garantia de execugdo do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente serd devolvida a
CONTRATADA apés o cumprimento integral de todas as obrigagdes por ela assumidas, no prazo de
até 30 (trinta) dias uteis contados do recebimento definitivo do objeto deste Contrato.

8. CLAUSULA OITAVA - DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA
FISCALIZACAO

8.1. O objeto desta licitagdo sera recebido:

a) provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelo responsivel pelo seu

acompanhamento e fiscalizagdo bem como por representante da CONTRATADA, no prazo de até 15

(quinze) dias consecutivos da comunicagio desta;

b) definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado por servidor designado pela Secretaria A(

Municipal de Infraestrutura bem como por representante da CONTRATADA, apés o decurso do prazo /

de até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos, contados da data do recebimento provisério. /

8.2. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e /

seguranga dos servigos, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do Contrato.
{

8.3. A Secretaria Municipal de Infraestrutura rejeitardo, no todo ou em parte, os\servig:os executados/
em desacordo com os projetos e especificagdes técnicas do objeto deste Contrato.

N\
8.4. A fiscalizagdo dos servigos sera levada a efeito pela Secretaria Municipal de ihf;aestrutura, de
acordo com os critérios para medigdes de servigos da CONTRATANTE, a qual compeﬁ:w/
duvidas que surgirem no curso da execug¢do dos mesmos.

Av. Presidente Vargas, n® 310 — Centro, CEP: 65.500-000
CNPJ. 06.117.709/0001-58 — cplchapadinha2021@ gmail.com — telefone: 98-99167-3542
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8.5. Independentemente da fiscalizagio dos servigos exercida pela CONTRATANTE, a
CONTRATADA esta obrigada a manter permanentemente fiscalizagdo e supervisio dos mesmos,
dentro dos limites fixados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

8.6. Quaisquer exigéncias da Fiscalizagdo inerentes ao objeto do CONTRATO deverdo ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem 6nus para o CONTRATANTE.

8.7. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos executados
em desacordo com 0 CONTRATO.

8.8. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados
estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalizagdo, a qualquer hora, e em toda a 4rea abrangida pelo
servigo, por pessoas devidamente credenciadas.

8.9. A CONTRATANTE se far4 presente no local dos servigos por seu(s) fiscal(is) credenciado(os) ou
por Comissdo Fiscal.

8.10. A Fiscalizagdo compete o acompanhamento e amplo controle da execugdo dos servigos, até a sua
conclusdo.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. Sem que a elas se limite sua responsabilidade, sdo as seguintes as obrigagdes da
CONTRATANTE:

a) acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto presente Contrato;

b) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execugdo dos servigos, podendo
recusar aqueles que néo estejam de acordo com os termos deste Contrato;

¢) notificar a CONTRATADA para a reparagio, corre¢do, remogio ou substitui¢do, as suas expensas,
no todo ou em parte, de situagdes em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢@es, resultantes da
execugdo dos servigos;

d) efetuar os pagamentos 8 CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste
instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

e) comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugdo da obra;

f) prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA,;

g) proceder as adverténcias, multas e demais cominagdes legais pelo descumprimento das obrigagdes
assumidas pela CONTRATADA.

9.2. Além das disciplinadas no Edital e de outras decorrentes do cumprimento de normas
regulamentares, sdo obrigagdes da CONTRATADA, sem que a elas se limite a sua responsabilidade:
a) iniciar a execugdo dos servigos em até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Execugdo de Servigo, expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
b) substituir ou afastar qualquer empregado por recomendagdo da CONTRATANTE, que
comprovadamente causar embarago a boa execugdo do objeto contratado;

¢) comparecer, sempre que solicitada, 4 sede da CONTRATANTE, em horério por esta estabelecido, a
fim de receber instrugdes e acertar providéncias;

d) obedecer as normas e especificagdes constantes do Edital e seus Anexos e respeitar rigorosamente
as recomendagdes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

e) manter no local da obra o livro “Didrio de Ocorréncias”, com todas as folhas devidamente
numeradas e rubricadas pelo seu representante legal e pela fiscalizagdo, que devera ficar a disposigdo
da fiscalizagdo para anotagdo de todas as ocorréncias; 1

f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo estipulado ptla fiscaliza¢do, os

D

eventuais vicios, defeitos ou incorregdes constatados pela fiscalizagdo nos servigos\ou nos materiais
equipamentos empregados; \
g) indicar formalmente 2 fiscalizagdo, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a cohtar da assinatura

N\

do Contrato, o preposto que, uma vez aceito pela CONTRATANTE, a representara na execugdo do
Contrato.
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g.1) O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da CONTRATANTE;
h) permitir o livre exercicio da fiscaliza¢do a técnicos designados pela CONTRATANTE;
i) fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas as suas obrigagdes trabalhistas,
previdencidrias, assistenciais, securitdrias e sindicais, decorrentes do presente Contrato, quando
exigido;
J) comparecer em juizo, na hipdtese de qualquer reclamagdo trabalhista intentada contra a
CONTRATANTE por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira condigdo de
empregadora e substituir a CONTRATANTE no processo até o final do Jjulgamento, arcando com
todas as despesas decorrentes de eventual condenago;
k) fornecer, as suas expensas, os uniformes e materiais de prote¢do e seguranga (equipamentos de
protegdo individual e coletivo), indispensaveis para a execugdo dos servigos que assim o exigirem, em
quantidades compativeis com o nimero de pessoas empregadas;

. I) comunicar 4 CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorréncia ou anormalidade que venha a
interferir na execugdo dos servigos objetivados no presente instrumento;
m) assumir a responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos
seus funciondrios e a terceiros por culpa ou dolo.
n) receber, conferir, guardar e zelar pelos bens que lhe forem confiados pela CONTRATANTE, os
quais ficardo sob sua responsabilidade até o recebimento do objeto do Contrato;
0) assumir toda responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos
seus funcionarios e por estes a terceiros, por culpa ou dolo;
p) responsabilizar-se os custos referentes a aquisi¢do e transporte de materiais e ferramentas
necessarios a execugdo dos servigos objeto deste Contrato;
q) responsabilizar-se pelas despesas com transporte, alimentagdo e todos os outros encargos incidentes
sobre a méo-de-obra utilizada para os servigos;
r) remover do local dos servigos, as suas expensas, diariamente todos os expurgo proveniente dos
servigos que realizar, independentemente da sua composigdo;
s) responder por todos os encargos trabalhistas e previdencidrios, bem como a obrigatoriedade na
substitui¢do de funcionarios de férias ou afastado do servigo por qualquer motivo superior a 02 (dois)
dias tteis;

‘ t) responsabilizar-se exclusivamente pelos salérios, gratificagdes, encargos previdenciarios e
trabalhistas dos servidores alocados no Contrato:
u) selecionar, recutrar e contratar preferencialmente mao-de-obra local para o cumprimento do objeto
deste Contrato, em seu nome e sob inteira responsabilidade, observandos os principios da eficiéncia e
legalidade, bem como os requisitos de qualificagao, obrigando-se a observar, rigorosamente, todas as
prescrigdes relativas as leis trabalhistas, previdenciarias, assistenciais, securitarias e sindicais, sendo
considerada, nesse particular, como tnica empregadora, tudo em respeito ao que preconiza o art. 71 da
Lei Federal n° 8.666/1993 e fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas estas
obrigagdes, decorrentes do presente Contrato, quando exigido;
V) registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART relativa ao objeto deste Contrato, sem onus adicional para a
CONTRATANTE.
W) planejar previamente os servigos e as atividades programadas para que o trabalho se realize no
menor prazo possivel;
X) remover todo material excedente de escavagdo, cuidando-se ainda que néo seja conduzido para as
bocas de lobo, causando seu entupimento (4reas urbanas).
y) evitar nas édreas de bota-fora, ou de empréstimos necessarios a realizagdo dos dispositivos,
langamentos de materiais de escavagio que possam afetar o sistema de drenagem superficial.
z) A contratada ndo podera transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato,
sem prévia autorizagdo da CONTRATANTE;
aa) manter durante a execugdo do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo exigidas na\icitagdo.
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10. CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATACAO

10.1. Nao serd admitida a subcontratagdo do objeto licitatério.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RESCISAO

‘ 12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administragao, nas situagdes previstas nos incisos I a XII e
XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas no Projeto Basico;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. Nao havera rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporagdo da CONTRATADA,
ou de substitui¢do de consorciado, desde que mantidas as condigdes de habilitagdo previamente
atestadas.

12.3.Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.4. Os recursos contra rescisdo se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto n° 7.581, de
2011.

12.5. A. CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

. 12.6. O termo de rescisdo sera precedido de relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme
0 caso:

12.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.6.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.6.3. Indenizag¢des e multas.

12.7. O ndo pagamento dos saldrios e das verbas trabalhistas, € o ndo recolhimento das
contribui¢des sociais, previdencidrias e para com o FGTS em relagdo ao empregados da
CONTRATADA que efetivamente participarem da execugdo do contrato podera dar ensejo a
rescisdo contratual, por ato unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE e a aplicagdo das
penalidades cabiveis.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDACOES E PERMISSOES

operagdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos
Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020.
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13.2.1. A cessdo de crédito, a ser feita mediante celebrag@o de termo aditivo, dependera
de comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista da cessionria, bem como da
certificagdo de que a cessionéria ndo se encontra impedida de licitar e contratar com o
Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de
maio de 2022.

13.2.2. 0 crédito a ser pago a cessionéria é exatamente aquele que seria destinado a
cedente (contratada) pela execugdo do objeto contratual, com o desconto de eventuais
multas, glosas e prejuizos causados & Administragdo, sem prejuizo da utilizagdo de
institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN
SEGES/ME n° §, de 2017, caso aplicaveis.

‘ 14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUCAO DAS OBRAS E DAS
ALTERACOES

14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n® 8.666, de
1993, observadas, ainda, as regras especificas previstas na Lei n.° 12.462, de 201 1, e no Decreto
n.° 7.581, de 2011.

14.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos
unitdrios do orgamento estimado da licitagdo ndo podera ser reduzida, em favor da
CONTRATADA, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiquem a composigdo
or¢amentaria.

14.3. Na hipétese de celebrag@o de aditivos contratuais para a inclusio de novos Servigos, o prego
desses servigos serd calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia
especificada no orgamento-base da licitagdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca
percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com
vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de

. desconto ofertado pela CONTRATADA, em-atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituigdo
Federal e ao art. 42, § 7°, do Decreto n.° 7.581/2011.

I3 Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por prego
global ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordancia da
Contratada com a adequagdo de todos os projetos anexos ao instrumento convocatorio a que se
vincula este ajuste, e a aquiescéncia de que eventuais alega¢des de falhas ou omissdes em
qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total
do futuro contrato, nos termos do art. 42, §4°, III do Decreto n.° 7.581/2011.
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16. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na
Lein® 12.462, de 2011, no Decreto n° 7.581, de 2011, na Medida Proviséria n° 961, de 2022, na Lei n.°
8.666, de 1993, no que couber, nas demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

17. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICACAO

16.1. A CONTRATANTE faré publicar o extrato do presente Contrato na imprensa oficial na forma
do Art. 61 da Lei Federal n° 8.666/1993.

18. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Chapadinha, Estado do Maranho, para dirimir os litigios que
decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo,
conforme art. 55, §2° da Lei n° 8.666/93.

17.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas)

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Chapadinha/MA,  de de 2022.

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Assinatura:
Nome:
CPF:

Assinatura;
Nome:
CPF:
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