



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0278818

Proposta: 3019719

Controle Interno (Código Controle): 690307314

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0278818.000000

junto
SEGUROS



a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

9
J 32



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0278818
Proposta: 3019719
Controle Interno (Código Controle): 690307314
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0278818.000000

junto
SEGUROS




7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

* * * * *

APÓLICE DIGITAL

9
134



402
FIS. _____
Proc. No. 012121
Ass. _____

Fica entendido e acordado que a presente apólice é inalienável e irrevogável até a data prevista como termo final das obrigações contidas no contrato original garantido pelo seguro.

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

"No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente apólice/endorosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente apólice/endorosso."

"Cabe ao tomador a conferência das condições e termos desta apólice e/ou endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento."

[illegible]

APOLCE



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0278818
Proposta: 3019719
Controle Interno (Código Controle): 690307314
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0278818.000000



Devolução de Documento



No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº 10-0775-0278818

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

Nome:

RG:

Cargo:

130



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

822545/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS**
Registro: **1113597429MA** RNP: **1113597429**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO



Número da ART: **MA20180217298** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/11/2018 Baixada em: 23/01/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE SÃO LUIS** CPF/CNPJ: **06.307.102/0001-30**
Endereço do contratante: RUA DOM PEDRO II Nº: SN
Complemento: PALACIO DE LA RAVARDIERE Bairro: FÁTIMA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65030470
Contrato: 52/2017 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 51.339,31 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros Nº: 10
Endereço da obra/serviço: RUA DEZ, QUADRA 16 Bairro: BEQUIMÃO
Complemento: UF: MA CEP: 65061600
Cidade: SÃO LUÍS
Data de início: 30/10/2018 Conclusão efetiva: 30/11/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICIPIO DE SÃO LUIS CPF/CNPJ: 06.307.102/0001-30

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 825.05 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 825.05 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 825.05 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINIS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 825.05 metro quadrado;**

Observações

Serviço de execução da manutenção predial do CRAS localizado no bairro Bequimão

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 822545/2019
17/03/2020, 08:48
4bYa5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4bYa5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 01/02/2021, às 19:52.



137



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
Rua Dom Pedro II, s/ n.º, Palácio de La Ravardiere, Bairro de Fatima CEP: 65030470
CNPJ: 06.307.102/0001-30



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA CONSTROL LTDA - EPP**, CNPJ N° 19.329.141/0001-80, com sede na Rua dos Monarcas, n° 12, Bairro Parque dos Nobres, São Luís – MA, juntamente com responsável técnico engenheiro civil Sr. Tiago Raoni Sousa Freire Santos com inscrição no CREA/MA de registro n°000001247-4 e RNP n°111359742-9, executou para a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social da Prefeitura Municipal de São Luís, no período de 30/10/2018 até 30/11/2018, a obra de Execução da manutenção predial do CRAS, localizado no Bairro Bequimão em São Luís – MA, conforme o contrato 052/2017.

Planilha quantitativa em anexo.

Atestamos ainda que a empresa, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

São Luís (MA), 23 de Janeiro de 2019.

Evandro Tito Ferreira Soares
CPF: 876.303.113-20
CAU A 78 700-0

Bruno Mondaça Polaty
Matrícula 569216-1
Superintendente da Administração

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 822545/2019, em 17/03/2020 emitida




Certidão n° 822545/2019
01/02/2021, 19:52
Chave de Impressão: 4bYa5

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 1 folhas



338



OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL - CRAS
LOCAL: BEQUIMAO

PLANILHA ORÇAMENTARIA					
Item	Discriminação	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
Serviços Preliminares					
1.0					
1.1	Placa da Obra	m²	-	175,50	-
1.2	Registro da obra no CREA/CAU	und	1,00	650,00	650,00
Total da Etapa					650,00
Demolições					
2.0					
2.1	Retirada de taboão das esquadras de madeira	m²	-	5,30	-
2.3	Retirada de aparelhos e louças sanitárias	und	3,00	10,00	30,00
Total da Etapa					30,00
Fundação (construção de muros)					
3.0					
3.1	Escavação de vala até 2m de profundidade	m³	-	35,60	-
3.2	Lastro de vala e baldrame com larg. menor 1,5m	m²	-	90,10	-
3.3	Sapata em concreto armado, inclusive lançamento	m²	-	1.410,00	-
Total da Etapa					-
Alvenaria (construção de muros)					
4.0					
4.1	Alvenaria com tijolo cerâmico 05X19X19cm	m²	-	51,80	-
4.2	Plat em concreto armado, incluindo formas e lançamento	m²	-	1.705,00	-
4.3	Cinta de amarração em concreto armado em alvenaria	m	-	23,60	-
4.5	Forma de madeira para plat, uso 2 vezes	m²	-	73,24	-
Total da Etapa					-
Cobertura					
5.0					
5.1	Revisão da cobertura com telhas cerâmicas incluindo madeira encaicamento e calha madeira, encaicamento e calha, sem tesoura	m²	254,92	85,00	15.066,84
5.2	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira vão até 5 metros	und	1,00	1.142,00	1.142,00
Total da Etapa					16.208,84
Esquadrias e Ferragens					
6.0					
6.1	Subst. de trinco tipo maçaneta em porta de sala de aula	und	-	95,60	-
6.2	Substituição de peças tabulação móvel completo	m²	3,40	414,54	1.410,54
6.3	Substituição de trinco em porta de banheiro	und	-	95,20	-
6.4	Porta de madeira semi-oca 0,80X2,10m incluindo ferragens e guarnições	und	2,00	272,20	544,40
6.5	Porta de madeira semi-oca 0,70X2,10m incluindo ferragens e guarnições	und	2,00	250,00	500,00
6.6	Porta de ferro de abrir tipo grade com chapa lisa incluindo guarnições e ferragens	m²	-	414,30	-
6.7	Janela em madeira tipo simofada de abrir, inclusive ferragens e guarnições	und	-	421,40	-
Total da Etapa					4.530,84
Revestimento (reboco de muros e sala de aula até 1m)					
7.0					
7.1	Chapeado com cimento e areia traço 1:3 preparo manual	m²	577,27	3,70	2.136,90
7.2	Reboco com cimento e areia média não peneirada no traço 1:3 esp=2,5 base para tinta	m²	577,27	22,19	12.757,64
7.3	Emboço com cimento e areia traço 1:3	m²	-	24,50	-
7.4	Revestimento cerâmico tipo A em paredes	m²	6,40	33,10	211,84
Total da Etapa					15.106,38
Pintura					
8.0					
8.1	Pintura latex acrílica em paredes com duas demãos	m²	-	7,50	-
8.2	Aplicação e fixamento de massa látex com duas demãos	m²	-	8,00	-
8.3	Pintura esmalte duas demãos em madeira	m²	-	15,40	-
8.4	Pintura esmalte em esquadra de ferro sobre zarcão	m²	-	16,60	-
8.5	Pintura hidrator três demãos em muro	m²	412,34	4,30	1.773,04
8.6	Pintura do nome da escola	und	-	156,00	-
8.7	Pintura da logomarca da Prefeitura	und	-	142,00	-
Total da Etapa					1.773,04
Instalações Hidro Sanitárias					
9.0					
9.1	Caixa de descarga plástica externa capac. de 12 litros	und	-	60,00	-
9.2	Torneira plástica de 1/2" para lavatório	und	3,00	15,60	46,80
9.3	Torneira cromada para pia de cozinha	und	1,00	37,90	37,90
9.4	Sanitário infantil sifonado para válvula de descarga	und	-	368,00	-
9.5	Vaso sanitário sifonado de louça branca convencional	und	1,00	147,00	147,00
9.6	Vaso sanitário sifonado convencional para PCB e furo	und	-	548,00	-
9.7	Assento para vaso sanitário	und	4,00	35,60	142,40
9.8	Lavatório de Louça Branca 29,5X35cm padrão popular	und	-	37,00	-
9.9	Renovação das instalações hidro sanitárias	und	-	449,00	-
9.10	Fossa séptica em alvenaria de tijolo maciço 1,20x1,10x1,40	und	-	1.077,00	-
9.11	Sumidouro em alvenaria de tijolo maciço d=1,20 e h=5,00	und	-	1.187,00	-
9.12	Esgotamento de fossa séptica	chp	-	124,00	-
9.13	Caixa de passagem 60X60X70cm fundo brito com tampa	und	1,00	246,80	246,80
Total da Etapa					3.140,00

Bequimão, 19 de maio de 2021.
Mônica S. S. S. S.
Secretaria de Administração
CRAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822545/2019, em 17/03/2020, emitida em



Certidão nº 822545/2019
01/02/2021, 19:52
Chave de Impressão: 4bYa5
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 2 folhas



139

Fis. 407
Proc. Nº 019/21
Ass. CA

10.0	Instalações Elétricas				
10.1	Ponto de luz inclusive ex. fixação, tubulação e cabos, incluindo gradeira, chumbamento e instalação	und	10,00	30,00	1.353,50
10.2	Disjuntor 1P - 10 a 30A - Padrão D-1x Material utilizado: Disjuntor	und		18,60	
10.3	Lâmpada fluorescente compacta 20 w	und	5,00	9,43	75,20
10.4	Reator para lâmpadas fluorescente partida rápida 20 w	und	15,00	14,55	218,25
10.5	Reator para lâmpadas fluorescente partida rápida 40 w	und		18,80	
Total da Etapa					1.656,95
11.0	Pavimentação				
11.1	Piso cerâmico 35X35cm assentado com arg. colorido	m²		29,55	
11.2	Piso cimentado asfeto e=3 cm com junta plástica	m²		41,00	
Total da Etapa					
12.0	Limpeza da Obra				
12.1	Limpeza geral da obra	m²		1,85	
Total da Etapa					
TOTAL GERAL					41.071,45
TOTAL COM BDI					51.339,31

CAU 1470700-0
CPF: 876.303.113-20
Evandro Tito Ferreira Soares

Supervisor de Obra
1-86466-55548-1
Mauricio M. de Moraes
Supervisor de Obra
SENCAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822545/2019, em 17/03/2020 emitida

Certidão nº 822545/2019
01/02/2021, 19:52
Chave de Impressão: 4bYa5

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 2 folhas



340



LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI (CONSTRUTORA CONSTROL), CNPJ 19.329.141/0001-80, LOCALIZADA R DOS MONARCAS, Nº12, BAIRRO PARQUE DOS NOBRES, SÃO LUIS - MA, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL, TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS, CREA-MA Nº 1113597429MA, EXECUTARAM PARA A EMPRESA SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS, CNPJ 06.307.102/0001-30, SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CRAS, LOCALIZADA NO BAIRRO BEQUIMÃO EM SÃO LUIS - MA

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 30/10/2018 A 30/11/2018, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO LUIS-MA, 05 FEVEREIRO DE 2020

ITHALLYSSON LIMA FERREIRA
CREA-MA nº 1115480456
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822545/2019, em 17/03/2020 emitida



Certidão nº 822545/2019
01/02/2021, 19:52
Chave de Impressão: 4bYa5

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 1 folhas



547




Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200320763

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



1. Responsável Técnico
ITHALLYSSON LIMA FERREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1115480456
Registro: 1115480456MA

2. Dados do Contrato
Contratante: CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI
RUA DOS MONARCAS
Complemento:
Cidade: SÃO LUÍS
Bairro: PARQUE DOS NOBRES
UF: MA
CPF/CNPJ: 19.329.141/0001-80
Nº: 12
CEP: 65044854

Contrato: 0001/2020
Valor: R\$ 1.000,00
Ação Institucional: Uso residencial do profissional
Celebrado em: 05/02/2020
Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

3. Dados da Obra/Serviço
RUA DOS MONARCAS
Complemento:
Cidade: SÃO LUÍS
Data de início: 05/02/2020
Previsão de término: 28/02/2020
Coordenadas Geográficas: -2.666547, -44.275515
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI
Bairro: PARQUE DOS NOBRES
UF: MA
CEP: 65044854
Código: Não especificado
CPF/CNPJ: 19.329.141/0001-80
Nº: 12

4. Atividade Técnica
1 - ATUACAO
5 - LAUDO TECNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #G0111 - FINS JUDICIAIS (AVALIACOES, LAUDOS, PERICIAS, VISTORIAS)
Quantidade: 10,00
Unidade: un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
REFERENTE AO LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CONTRATO 652/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - SEMCAS, NO QUAL FORAM REALIZADOS AS EXECUÇÕES DA CASA DE PASSAGEM, LOCALIZADA NO BAIRRO COHATAC IV; CENTRO POP, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO; CIRCO ESCOLA, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE OPERÁRIA; CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NO BAIRRO COHAB ANIL III; CRAS, LOCALIZADA NO BAIRRO BEQUIMÃO; CRAS, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE OPERÁRIA; CRAS, LOCALIZADA NO BAIRRO COHAB ANIL IV; CRAS, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL VINHAIS; CREAS, LOCALIZADA NA CIDADE OPERÁRIA E CREAS SOL E MAR, LOCALIZADA NO BAIRRO CHACARA BRASIL EM SÃO LUÍS - MA.

6. Declarações
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local: de data: de

ITHALLYSSON LIMA FERREIRA
CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI
CPF: 111.548.045-60
CNPJ: 19.329.141/0001-80
Data: 16/03/2020
Título:

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 16/02/2020 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8302460207

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.org.br/publica/>, com a chave: 2cWb3
Impresso em: 19/02/2021 às 21:25:32 por: ip: 177.177.78.246

www.crema.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro. São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 01/02/2021, às 19:52.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822545/2019, em 17/03/2020 em

Certidão nº 822545/2019
01/02/2021, 19:52
Chave de Impressão: 4bYa5
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 1 folhas



CA

542



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

822551/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS**
 Registro: **1113597429MA** RNP: **1113597429**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO**



Número da ART: **MA20180220037** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/11/2018** Baixada em: **23/01/2019**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE SÃO LUIS** CPF/CNPJ: **06.307.102/0001-30**
 Endereço do contratante: **RUA DOM PEDRO II** Nº: **SN**
 Complemento: **PALACIO DE LA RAVARDIERE** Bairro: **FÁTIMA**
 Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65030470**
 Contrato: **52/2017** Celebrado em: **29/10/2018**
 Valor do contrato: **R\$ 49.093,35** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA OESTE INTERNA** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **CIDADE OPERÁRIA**
 Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65058207**
 Data de início: **29/10/2018** Conclusão efetiva: **10/12/2018**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **MUNICIPIO DE SÃO LUIS** CPF/CNPJ: **06.307.102/0001-30**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 162.00 metro quadrado;**

Observações

Serviço de execução da Manutenção Predial do CREAS localizado no Bairro Cidade Operaria

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 822551/2019
17/03/2020, 08:50
ZW9a0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZW9a0



43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
Rua Dom Pedro II, s/ n.º, Palácio de La Ravardiere, Bairro de Fatima CEP: 65030470
CNPJ: 06.307.102/0001-30



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA CONSTROL LTDA - EPP**, CNPJ Nº 19.329.141/0001-80, com sede na Rua dos Monarcas, nº 12, Bairro Parque dos Nobres, São Luís – MA, juntamente com responsável técnico engenheiro civil Sr. Tiago Raoni Sousa Freire Santos com inscrição no CREA/MA de registro nº000001247-4 e RNP nº111359742-9, executou para a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social da Prefeitura Municipal de São Luís, no período de 29/10/2018 até 10/12/2018, a obra de Execução da manutenção predial do CREAS, localizado na Cidade Operária em São Luís – MA, conforme o contrato 052/2017.

Planilha quantitativa em anexo.

Atestamos ainda que a empresa, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

São Luís (MA), 23 de Janeiro de 2019.

Evandro Tito Ferreira Soares
CPF: 876.303.113-20
CAU A 78 700-0

Paulo Mendonça Polcy
Matrícula 541349-1
Superintendente de Administração
SEMCA


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822551/2019, em 17/03/2020 emitida



Certidão nº 822551/2019
01/02/2021, 19:54
Chave de Impressão: ZW9a0
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 1 folhas



544



OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL - CREAS					
LOCAL: CIDADE OPERÁRIA					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
Item	Discriminação	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
Serviços Preliminares					
1.0					
1.1	Placa da Obra	m²	-	175,90	-
1.2	Registro da obra no CREA/MA	und	1,00	650,00	650,00
Total da Etapa					
Demolições					
2.0					
2.1	Retirada de taboão das esquadrias de madeira	m²	5,27	5,39	30,05
2.2	Retirada de aparelhos e louças sanitárias	und	-	10,00	-
Total da Etapa					
Fundação (construção de muros)					
3.0					
3.1	Escavação de vala até 2m de profundidade	m³	-	35,60	-
3.2	Lastro de vala e baldrame com larg menor 1,5m	m²	-	90,10	-
3.3	Sapata em concreto armado, inclusive lançamento	m²	4,00	1.410,00	5.640,00
Total da Etapa					
Alvenaria (construção de muros)					
4.0					
4.1	Alvenaria com bloco cerâmico 09X19X19cm	m³	182,00	51,00	9.369,20
4.2	Forma em concreto armado, incluindo formas e lançamento	m³	1,68	1.705,00	2.877,19
4.3	Cinta de amarração em concreto armado em alvenaria	m	108,00	28,90	3.121,20
4.4	Forma de madeira para pilar, uso 2 vezes	m²	7,95	73,24	582,26
Total da Etapa					
Cobertura					
5.0					
5.1	Revisão de cobertura com telhas cerâmicas incluindo madeira encaixamento e calha madeira, encaixamento e calha sem tesoura	m²	-	65,00	-
5.2	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira vão até 5 metros	und	-	1.142,00	-
Total da Etapa					
Esquadrias e Ferragens					
6.0					
6.1	Subst. de trinco tipo marfletada em porta de sala de aula	und	-	95,00	-
6.2	Substituição de peças taboão móvel completo	m²	5,04	414,54	2.089,28
6.3	Substituição de trinco em porta de banheiro	und	-	55,20	-
6.4	Porta de madeira semi-oca 0,80X2,10m incluindo ferragens e guarnições	und	-	272,20	-
6.5	Porta de madeira semi-oca 0,70X2,10m incluindo ferragens e guarnições	und	1,00	252,00	252,00
6.6	Porta de ferro de abrir tipo grade com chapa lisa incluindo guarnições e ferragens	m²	-	414,30	-
6.7	Janela em madeira tipo almotaf de abrir, inclusive ferragens e guarnições	und	-	423,40	-
Total da Etapa					
Revestimento (reboco de muros e sala de aula até 1m)					
7.0					
7.1	Chapisco com cimento e areia traço 1:3 preparo manual	m²	486,00	3,70	1.798,20
7.2	Reboco com cimento e areia média não penetrada no traço 1:3 esp=2,5 base para tinta	m²	456,00	22,10	10.040,60
7.3	Emboço com cimento e areia traço 1:3	m²	-	24,50	-
7.4	Revestimento cerâmico tipo A em paredes	m²	-	33,10	-
Total da Etapa					
Pintura					
8.0					
8.1	Pintura latex acrílica em paredes com duas demãos	m²	-	7,50	-
8.2	Aplicação e lixamento de massa latex com duas demãos	m²	-	3,00	-
8.3	Pintura esmalte duas demãos em madeira	m²	-	15,40	-
8.4	Pintura esmalte em esquadria de ferro sobre zincão	m²	-	16,60	-
8.5	Pintura hidrator três demãos em muro	m²	713,00	4,30	3.134,70
8.6	Pintura do nome da escola	und	-	196,00	-
8.7	Pintura da logomarca da Prefeitura	und	-	148,00	-
Total da Etapa					
Instalações Hidro-Sanitárias					
9.0					
9.1	Caixa de descarga plástica externa capac. de 12 litros	und	-	60,80	-
9.2	Tomara plástica de 1/2" para lavatório	und	-	15,00	-
9.3	Tomara cromada para pia de cozinha	und	-	37,00	-
9.4	Sanitário instantâneo sifonado para válvula de descarga	und	-	358,00	-
9.5	Vaso sanitário sifonado de louça branca convencional	und	-	147,00	-

CONSTRUTORA CONSTROL FIELLI
R. DOS MONARQUES, Nº 12, PAQUÊ DOS NOBRES SÃO LUIS - MA
E-mail: construtoraconstrutora@gmail.com

Ass. *[Assinatura]*
Mônica P. P. P.
CNPJ 160549-1
Presidente de Administração
SEMCAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822551/2019, em 17/03/2020



Certidão nº 822551/2019
01/02/2021, 19:54
Chave de Impressão: ZW9gao

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 2 folhas



345



9.5	Vaso sanitário sifonado convencional para PCB e furo	und		548,00	-
9.7	Assento para vaso sanitário	und		25,60	-
9.8	Lavatório de Louça Branca 29,5x39cm padrão popular	und		37,60	-
9.9	Revestimento das instalações hidro-sanitárias	und		448,00	-
9.10	Fossa séptica em alvenaria de tipo mecânico 1,90x1,10x1,40	und		1.071,00	-
9.11	Surtidouro em alvenaria de tipo maciço d=1,20 e n=5,00	und		185,00	-
9.12	Esgotamento de fossa séptica	shp		124,00	-
9.13	Caixa de passagem 80X60X70cm fundo brita com tampa	und		240,80	-
Total da Etapa					
10.0 Instalações Elétricas					
10.1	Ponto de luz inclusivo na ligação, tubulação e cabos incluindo quebra, enfiamento e instalação	und		80,90	-
10.2	Disjuntor 1P - 10 a 30A - Padrão DIN. Material utilizado: Disjuntor	und		18,80	-
10.3	Lâmpada fluorescente compacta 20 w	und		9,40	-
10.4	Reator para lâmpadas fluorescente partida rápida 20 w	und		14,55	-
10.5	Reator para lâmpadas fluorescente partida rápida 40 w	und		16,80	-
Total da Etapa					
11.0 Pavimentação					
11.1	Piso cerâmico 35X35cm assentado com arg. colante	m²		29,58	-
11.2	Piso cimentado aspero e=3 cm com junta plástica	m²		41,00	-
Total da Etapa					
12.0 Limpeza da Obra					
12.1	Limpeza geral da obra	m²		1,80	-
Total da Etapa					
TOTAL GERAL				39.274,68	
TOTAL COM IGT				48.093,35	

Wandro Tito Ferreira Soares
CPF: 876.303.113-20
CAU A 78 700-0
Maurício Mendes Polary
Município: SEMCAS-1
Superintendente de Administração
SEMCAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822551/2019, em 17/03/2020 emitida



Certidão nº 822551/2019
01/02/2021, às 19:54
Chave de Impressão: ZW98a0
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 2 folhas

CONSTRUTORA CONSTROL ENB
R. DOS MONARQUES, Nº 12 PARQUE DOS NUBRES SÃO LUIS - MA
Email: construtoraconstrol@outlook.com



Fls. 114
Proc. Nº 012/21
Ass. *[assinatura]*

Fls. *[assinatura]*
Proc. Nº 012/21
Ass. *[assinatura]*

LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI (CONSTRUTORA CONSTROL), CNPJ 19.329.141/0001-80, LOCALIZADA R DOS MONARCAS, Nº12, BAIRRO PARQUE DOS NOBRES, SÃO LUIS - MA, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRA CIVIL, TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS, CREA-MA Nº 1113597429MA, EXECUTARAM PARA A EMPRESA SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS, CNPJ 06.307.102/0001-30, SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CREAS, LOCALIZADA NA CIDADE OPERÁRIA EM SÃO LUIS - MA

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 10/12/2018, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO LUIS-MA, 05 FEVEREIRO DE 2020

[assinatura]
ITHALLYSSON LIMA FERREIRA
CREA-MA nº 1115480456
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822551/2019, em 17/03/2020 emitida



Certidão nº 822551/2019
01/02/2021, 19:54
Chave de Impressão: ZW9a0
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 1 folhas



447



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200320763

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
ITHALLYSSON LIMA FERREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1115480456
Registro: 1115480456MA

2. Dados do Contrato
Contratante: CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI
RUA DOS MONARCAS
Complemento:
Cidade: SÃO LUÍS
Bairro: PARQUE DOS NOBRES
UF: MA
CEP: 65044854
CPF/CNPJ: 19.329.141/0001-80
Nº: 12
Contrato: 0001/2020
Celebrado em: 05/02/2020
Valor: R\$ 1.000,00
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação Institucional: Uso residencial do profissional

3. Dados da Obra/Serviço
RUA DOS MONARCAS
Complemento:
Cidade: SÃO LUÍS
Bairro: PARQUE DOS NOBRES
UF: MA
CEP: 65044854
Data de início: 05/02/2020
Previsão de término: 26/02/2020
Coordenadas Geográficas: -2.556547, -44.275515
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Código: Não especificado
Proprietário: CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI
CPF/CNPJ: 19.329.141/0001-80
Nº: 12

4. Atividade Técnica
1 - ATUACAO
5 - LAUDO TECNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #G0111 - FINS JUDICIAIS (AVALIACOES, LAUDOS, PERICIAS, VISTORIAS)
Quantidade: 10,00
Unidade: un

5. Observações
REFERENTE AO LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CONTRATO 052/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - SEMCAS, NO QUAL FORAM REALIZADOS AS EXECUÇÕES DA CASA DE PASSAGEM, LOCALIZADA NO BAIRRO COHATRAC IV; CENTRO POP, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO; CIRCO ESCOLA, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE OPERÁRIA; CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NO BAIRRO COHAS ANIL III; CRAS, LOCALIZADA NO BAIRRO BEQUIMÃO; CRAS, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE OPERÁRIA; CRAS, LOCALIZADA NO BAIRRO COHAS ANIL IV; CRAS, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL VINHAIS; CREAS, LOCALIZADA NA CIDADE OPERÁRIA E CREAS SOL E MAR, LOCALIZADA NO BAIRRO CHACARA BRASIL EM SÃO LUÍS - MA.

6. Declarações
- Cláusula Compromissória. Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004.

7. Entidade de Classe
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local: de data de
ITHALLYSSON LIMA FERREIRA
CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI
CPF: 1115480456
Registro: 1115480456MA
Danilo
Título

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea

10. Valor
Valor da ART: R\$ 88,78
Registrada em: 18/02/2020
Valor pago: R\$ 88,78
Nosso Número: 8302460207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822551/2019, em 17/03/2020 emitida



Certidão nº 822551/2019
01/02/2021, 19:54
Chave de Impressão: ZW9a0
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 1 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.org.br/publico/> com a chave: 2cWb3
impresso em: 18/02/2020 às 21:25:32 por: ip: 177.177.79.246

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

822541/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS**

Registro: **1113597429MA**

RNP: **1113597429**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO**



Número da ART: **MA20180185899**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **03/07/2018**

Baixada em: **16/03/2020**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE SÃO LUIS**

CPF/CNPJ: **06.307.102/0001-30**

Endereço do contratante: **RUA DOM PEDRO II**

Nº: **SN**

Complemento: **PALACIO DE LA RAVARDIERE**

Bairro: **FÁTIMA**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65030470**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 58.944,42**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA DA SAAVEDRA**

Nº: **147**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65010630**

Data de início: **28/06/2018**

Conclusão efetiva: **28/08/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **MUNICIPIO DE SÃO LUIS**

CPF/CNPJ: **06.307.102/0001-30**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 57 - REFORMA 509.28 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 53 - EXECUCAO 2.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 57 - REFORMA 509.28 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 57 - REFORMA 509.28 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 57 - REFORMA 509.28 metro quadrado;**

Observações

ART Referente a execução da reforma e manutenção predial no CENTRO POP Localizado no Centro em São Luis - MA

Número da ART: **MA20180214184**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **29/10/2018**

Baixada em: **23/01/2019**

Forma de registro: **COMPLEMENTAR**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE SÃO LUIS**

CPF/CNPJ: **06.307.102/0001-30**

Endereço do contratante: **RUA DOM PEDRO II**

Nº: **SN**

Complemento: **PALACIO DE LA RAVARDIERE**

Bairro: **FÁTIMA**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65030470**

Contrato:

Celebrado em: **28/06/2018**

Valor do contrato: **R\$ 84.705,22**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA DA SAAVEDRA**

Nº: **147**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65010630**

Data de início: **28/06/2018**

Conclusão efetiva: **28/08/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **MUNICIPIO DE SÃO LUIS**

CPF/CNPJ: **06.307.102/0001-30**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 57 - REFORMA 509.28 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 53 - EXECUCAO 2.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 57 - REFORMA 509.28 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 57 - REFORMA 509.28 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 57 - REFORMA 509.28 metro quadrado;**

Observações

ART Referente a execução da reforma e manutenção predial no CENTRO POP Localizado no Centro em São Luis - MA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

822541/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

_____ Informações Complementares _____

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 822541/2019
17/03/2020, 08:54
wZx3Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wZx3Z





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
Rua Dom Pedro II, s/ n.º, Palácio de La Ravardiere, Bairro de Fatima CEP: 65030470
CNPJ: 06.307.102/0001-30

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA CONSTROL LTDA - EPP**, CNPJ Nº **19.329.141/0001-80**, com sede na Rua dos Monarcas, nº 12, Bairro Parque dos Nobres, São Luís – MA, juntamente com responsável técnico engenheiro civil Sr. Tiago Raoni Sousa Freire Santos com inscrição no CREA/MA de registro nº000001247-4 e RNP nº111359742-9, executou para a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social da Prefeitura Municipal de São Luís, no período de 28/06/2018 até 28/08/2018, a obra de Execução da manutenção predial do Centro Pop, localizado no Bairro Centro, em São Luís – MA, conforme o contrato 052/2017.

Planilha quantitativa em anexo.

Atestamos ainda que a empresa, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

São Luís (MA), 23 de Janeiro de 2019.

Vandro Tilo Ferreira Soares
CPF: 876.303.113-20
CAU A 78 700-0

Bruno Mondago Polary
Matrícula 609549-1
Superintendente de Administração
SEMCAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822541/2019, em 17/03/2020 emitida



Certidão nº 822541/2019
01/02/2021, 19:55
Chave de Impressão: wZx3Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 1 folhas



PLANILHA ORÇAMENTARIA						
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total	
1.0	Placa de Cimento	m²	2,00	175,00	350,00	
1.1	Reboco da obra no CREACAU	und	1,00	650,00	650,00	
Total da Etapa					1.000,00	
2.0	Demolição	m²	18,48	5,30	97,92	
2.1	Remoção de laje das esquadrias de madeira	und	8,00	10,00	80,00	
2.2	Remoção de esquadrias e louças sanitárias	und	8,00	10,00	80,00	
Total da Etapa					177,92	
3.0	Fundação (construção de muros)	m³	-	35,00	-	
3.1	Escavação de vala até 2m de profundidade	m³	-	35,00	-	
3.2	Leitura de vala e baldeamento com larg menor 1,5m	m³	-	90,10	-	
3.3	Separação em concreto armado, inclusive lançamento	m³	-	410,00	-	
Total da Etapa					-	
4.0	Alvenaria (construção de muros)	m²	-	51,60	-	
4.1	Alvenaria com tipo cerâmico 20X15X10cm	m²	-	51,60	-	
4.2	Plat em concreto armado, incluindo formas e engastamento	m²	-	170,00	-	
4.3	Corta de alvenaria em concreto armado em alvenaria	m²	-	26,00	-	
4.4	Forma de madeira para plat, uso 2 vezes	m²	-	73,24	-	
Total da Etapa					-	
5.0	Cobertura	m²	-	65,00	-	
5.1	Revestimento de cobertura com telhas cerâmicas incluindo madeira encaixamento e nãna madeira, encaixamento e calha, sem tesoura	m²	94,99	65,00	6.179,25	
5.2	Fabricação e instalação de tesoura interna em madeira, do até 8 metros	und	1,00	1.142,00	1.142,00	
Total da Etapa					7.321,25	
6.0	Esquadrias e Ferragens	und	-	35,00	-	
6.1	Substituição de peças de madeira em porta de sala de aula	und	12,00	35,00	420,00	
6.2	Substituição de peças de madeira em porta de banheiro	und	3,00	35,00	105,00	
6.3	Substituição de peças de madeira em porta de banheiro	und	3,00	35,00	105,00	
6.4	Porta de madeira semi-cilíndrica 2,00x2,00m incluindo ferragens e guarnições	und	1,00	272,00	272,00	
6.5	Porta de madeira semi-cilíndrica 2,00x2,00m incluindo ferragens e guarnições	und	3,00	262,00	786,00	
6.6	Porta de ferro de abrir tipo grade com chapa de aço incluindo guarnições e ferragens	m²	-	414,30	-	
6.7	Janela em madeira tipo alfinete de abrir, inclusive ferragens e guarnições	und	8,75	423,40	3.694,75	
Total da Etapa					4.744,99	
7.0	Revestimento (reboco de muros e sala de aula até 1m)	m²	-	3,70	-	
7.1	Chapisco com cimento e areia traço 1:3 preparado manual	m²	99,99	3,70	369,97	
7.2	Reboco com cimento e areia média traço 1:3 preparado manual	m²	99,99	22,10	2.209,98	
7.3	Reboco com cimento e areia traço 1:3	m²	36,34	24,00	872,16	
7.4	Revestimento cerâmico tipo A em paredes	m²	36,34	23,30	846,76	
Total da Etapa					4.814,40	
8.0	Pintura	m²	-	7,50	-	
8.1	Pintura de alvenaria em paredes com duas demãos	m²	2.496,88	7,50	18.726,60	
8.2	Aplicação e acabamento de massa lisa com duas demãos	m²	2.496,88	3,30	8.239,72	
8.3	Pintura em duas demãos em madeira	m²	89,70	19,40	1.740,18	
8.4	Pintura em duas demãos em madeira sobre zinco	m²	63,24	16,80	1.062,43	
8.5	Pintura em duas demãos em muro	m²	-	4,30	-	
8.6	Pintura de nome da escola	und	-	198,00	-	
8.7	Pintura de logomarca da Prefeitura	und	-	148,00	-	
Total da Etapa					41.171,90	
9.0	Instalações Hidro-Sanitárias	und	-	60,80	-	
9.1	Caixa de descarga plástica, modelo tipo 12 litros	und	-	15,90	-	
9.2	Tomada elétrica de 12" para banheiro	und	4,00	15,90	63,60	
9.3	Tomada elétrica para pia de cozinha	und	2,00	37,00	74,00	
9.4	Sanitário infantil, modelo tipo 12 litros	und	-	368,00	-	
9.5	Vaso sanitário, modelo tipo 12 litros	und	2,00	147,00	294,00	
9.6	Vaso sanitário, modelo tipo 12 litros	und	1,00	548,00	548,00	
9.7	Assento para vaso sanitário	und	-	35,30	-	
9.8	Levante de Louça Branco 23 5X35cm padrão popular	und	3,00	37,00	111,00	
9.9	Revisão das instalações hidro-sanitárias	und	3,00	449,00	1.347,00	
9.10	Revisão de fiação elétrica em alvenaria de 150x10x1-40	und	-	1.077,00	-	
9.11	Revisão de fiação elétrica em alvenaria de 150x10x1-40	und	-	1.167,00	-	
9.12	Esquadramento de fiação elétrica	und	-	124,00	-	
9.13	Caixa de passagem 50X60X10cm fundo preto com tampa	und	2,00	246,00	492,00	
Total da Etapa					2.630,00	
10.0	Instalações Elétricas	und	-	50,80	-	
10.1	Ponto de luz inclusive ox, fiação, tubulação e cabos incluindo quadro, chumbamento e instalação	und	10,00	50,80	508,00	
10.2	Disjuntor 1P - 10 a 20A - Padrão DIN, Material Utilizado: Disjuntor	und	8,00	16,80	134,40	
10.3	Lâmpada fluorescente compacta 20 w	und	37,00	9,40	347,80	
10.4	Reator para lâmpadas fluorescentes partida rápida 20 w	und	-	14,85	-	
10.5	Reator para lâmpadas fluorescentes partida rápida 40 w	und	-	18,85	-	
Total da Etapa					1.315,20	
11.0	Pavimentação	m²	-	26,56	-	
11.1	Plat cerâmico 15X15cm esmaltado com arg. corante	m²	100,90	26,56	2.682,49	
11.2	Plat cerâmico esmaltado até 3 cm com junta plástica	m²	10,00	41,00	410,00	
Total da Etapa					3.092,49	
12.0	Limpeza da Obra	m²	-	1,65	-	
12.1	Limpeza geral da obra	m²	831,00	1,65	1.371,15	
Total da Etapa					1.371,15	
TOTAL GERAL					67.764,18	
TOTAL COM IPI					69.705,22	



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822541/2019, em 17/03/2020 emitida



Certidão nº 822541/2019
01/02/2021, 19:55
Chave de Impressão: wZx3Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 1 folhas

Dr. Bruno Moniz de Paula
Márcia, 560549-1
Superintendente de Administração
SEMCA



LAUDO TÉCNICO



EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI (CONSTRUTORA CONSTROL), CNPJ 19.329.141/0001-80, LOCALIZADA R DOS MONARCAS, Nº12, BAIRRO PARQUE DOS NOBRES, SÃO LUIS - MA, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRA CIVIL, TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS, CREA-MA Nº 1113597429MA, EXECUTARAM PARA A EMPRESA SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS, CNPJ 06.307.102/0001-30, SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO POP, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO EM SÃO LUIS - MA

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 28/06/2018 A 28/08/2018, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO LUIS-MA, 05 FEVEREIRO DE 2020

ITHALLYSSON LIMA FERREIRA
CREA-MA nº 1115480456
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822541/2019, em 17/03/2020 emitida



Certidão nº 822541/2019
01/02/2021, 19:55

Chave de Impressão: wZx3Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 1 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200320763

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
ITHALLYSSON LIMA FERREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1115488456
Registro: 1115460456MA

2. Dados do Contrato
Contratante: CONSTRUTORA CONTROL EIRELI
RUA DOS MONARCAS
Complemento:
Cidade: SÃO LUIS
Bairro: PARQUE DOS NOBRES
UF: MA
CPF/CNPJ: 19.329.141/0001-80
Nº: 12
CEP: 65044854
Fls. 421
Proc. Nº 0931
Ass. [Assinatura]

Contrato: 0001/2020
Valor: R\$ 1.000,00
Ação Institucional: Uso residencial do profissional
Celebrado em: 05/02/2020
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

3. Dados da Obra/Serviço
RUA DOS MONARCAS
Complemento:
Cidade: SÃO LUIS
Data de início: 05/02/2020
Previsão de término: 28/02/2020
Coordenadas Geográficas: -2.558547, -44.275515
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CONSTRUTORA CONTROL EIRELI
Código: Não especificado
CPF/CNPJ: 19.329.141/0001-80

4. Atividade Técnica
1 - ATUACAO
5 - LAUDO TECNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #G0111 - FINS JUDICIAIS (AVALIACOES, LAUDOS, PERICIAS, VISTORIAS)
Quantidade: 10,00
Unidade: un

5. Observações
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

6. Declarações
REFERENTE AO LAUDO TECNICO DE VISTORIA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CONTRATO 052/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS - SEMCAS, NO QUAL FORAM REALIZADOS AS EXECUÇÕES DA CASA DE PASSAGEM, LOCALIZADA NO BAIRRO COHATRAÇ IV; CENTRO POP, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO; CÍRCULO ESCOLA, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE OPERÁRIA; CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NO BAIRRO COHAS ANIL III; CRAS, LOCALIZADA NO BAIRRO BEQUIMÃO; CRAS, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE OPERÁRIA; CRAS, LOCALIZADA NO BAIRRO COHAS ANIL IV; CRAS, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL VINHAIS; CREAS, LOCALIZADA NA CIDADE OPERÁRIA E CREAS SOL E MAR, LOCALIZADA NO BAIRRO CHACARA BRASIL EM SÃO LUIS - MA.

7. Entidade de Classe
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local: de data de
ITHALLYSSON LIMA FERREIRA
CONSTRUTORA CONTROL EIRELI
CPF: 19.329.141/0001-80
Dante Titular

9. Informações
A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 18/02/2020 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8302460207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822541/2019, em 17/03/2020 emitida



Certidão nº 822541/2019
01/02/2021, 19:55
Chave de Impressão: wZx3Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 1 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.etec.com.br/publico/>, com a chave: 2cWb3
Impresso em: 19/02/2020 às 21:25:32 por: tp: 177.177.79.246

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


822542/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS**
Registro: **1113597429MA** RNP: **1113597429**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO



Número da ART: **MA20180214059** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/10/2018 Baixada em: 23/01/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO LUIS** CPF/CNPJ: **06.307.102/0001-30**
Endereço do contratante: RUA DOM PEDRO II Nº: SN
Complemento: PALACIO DE LA RAVARDIERE Bairro: FÁTIMA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65030470
Contrato: 052/2017 Celebrado em: 08/10/2018
Valor do contrato: R\$ 9.344,34 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA OESTE INTERNA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CIDADE OPERÁRIA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65000000
Data de início: 08/10/2018 Conclusão efetiva: 31/10/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO LUIS CPF/CNPJ: 06.307.102/0001-30

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 189.20 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 25.26 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 5.94 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 189.20 metro quadrado;**

Observações

Referente a execução da reforma e manutenção predial do Circo Escolar Localizado na Cidade Operária, São Luis - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 822542/2019

17/03/2020, 08:56

2595d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2595d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 01/02/2021, às 19:56.



155



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
Rua Dom Pedro II, s/ n.º, Palácio de La Ravardiere, Bairro de Fatima CEP: 65030470
CNPJ: 06.307.102/0001-30



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA CONSTROL LTDA - EPP**, CNPJ Nº 19.329.141/0001-80, com sede na Rua dos Monarcas, nº 12, Bairro Parque dos Nobres, São Luís – MA, juntamente com responsável técnico engenheiro civil Sr. Tiago Raoni Sousa Freire Santos com inscrição no CREA/MA de registro nº000001247-4 e RNP nº111359742-9, executou para a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social da Prefeitura Municipal de São Luís, no período de 08/10/2018 até 31/10/2018, a obra de Execução da manutenção predial do Circo Escolar, localizada no Bairro Cidade Operária em São Luís – MA, conforme o contrato 052/2017.

Planilha quantitativa em anexo.

Atestamos ainda que a empresa, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

São Luís (MA), 23 de Janeiro de 2019.

Evandro Tilo Ferrelira Soares
CPF: 876.303.113-20
CAU A78 700-0

Bruno Mondes da Polary
Matrícula 560249-1
Superintendente de Administração
SEMICAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822542/2019, em 17/03/2020 emitida



Certidão nº 822542/2019
01/02/2021, 19:56
Chave de Impressão: 2595d
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 1 folhas



156



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822542/2019, emitida em 17/03/2020



Certidão nº 822542/2019
01/02/2021, 19:56

Chave de Impressão: 2595d

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 2 folhas

OBRA: MANUTENÇÃO PRELIMINAR

LOCAL: CIRCO ESCOLAR - CIDADE OPERÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1.6	Preço da Obra				
1.7	Escavato da obra no CREACKAU	m³	1,00	690,00	690,00
Total da Etapa					690,00
2.0	Demolições				
2.1	Retirada de taboado das esquadras de madeira	m²		9,30	
2.3	Retirada do pavimento e lajeas sanitárias	unid		16,00	
Total da Etapa					
3.0	Fundação (construção de muros)				
3.1	Escavação de vala até 2m de profundidade	m³		26,60	
3.2	Laje de vala e baldramo com larg. menor 1,5m	m²		90,10	
3.3	Sapata em concreto armado, inclusive lançamento	m²		1.410,00	
Total da Etapa					
4.0	Alvenaria (construção de muros)				
4.1	Alvenaria com tijolo cerâmico 60x19x19cm	m²		51,60	
4.2	Pilar em concreto armado, incluindo formas e lançamento	m³		1.731,00	
4.3	Cinta de amarração em concreto armado em alvenaria	m²		26,93	
4.5	Forma de madeira para pilar, uso 2 vezes	m²		73,24	
Total da Etapa					
5.0	Cobertura				
5.1	Revisão de cobertura com telhas cerâmicas incluindo madeira encaicamento e calha madeira, encaicamento e calha sem telhas	m²	62,94	66,00	4.196,53
5.2	Fabricação e instalação de lajeira inteira em madeira vão até 6 metros	unid		1.142,00	
Total da Etapa					4.088,91
6.0	Esquadras e Ferragens				
6.1	Subst. de ferro tipo macaneta em porte de sala de aula	unid		69,00	
6.2	Substituição de peças lavador, mobil sanitário	m²		414,54	
6.3	Substituição de ferro em porta de banheiro	unid		59,20	
6.4	Porta de madeira semi-círc 0,80x2,10m incluindo ferragens e guarnições	unid	2,00	272,20	544,40
6.5	Porta de madeira semi-círc 0,70x2,10m incluindo ferragens e guarnições	unid		250,00	
6.6	Porta de ferro de abrir tipo grade com chapa lisa incluindo guarnições e ferragens	m²		414,30	
6.7	Arreia em madeira tipo amarrada de abrir, inclusive ferragens e guarnições	unid		425,40	
Total da Etapa					544,40
7.0	Revestimento (reboco do muro e sala de aula até 1m)				
7.1	Chapisco em cimento e areia traço 1:3 preparado manual	m²		3,70	
7.2	Reboco com cimento e areia trilha não penetrada no traço 1:3 esp 2,5 base para trilha	m²		22,10	
7.3	Emprego com cimento e areia traço 1:3	m²		24,50	
7.4	Revestimento cerâmico tipo A em paredes	m²		33,10	
Total da Etapa					
8.0	Pintura				
8.1	Pintura látex acrílica em paredes com duas demãos	m²		7,50	
8.2	Aplicação e lixamento de massa látex com duas demãos	m²		8,00	
8.3	Pintura esmalte duas demãos em madeira	m²		15,40	
8.4	Pintura esmalte em esquadras de ferro sobre zarcão	m²		16,00	
8.5	Pintura hidrator três demãos em muro	m²	195,48	4,30	711,36
8.6	Pintura do nome da escola	unid		158,00	
8.7	Pintura da logomarca da Prefeitura	unid		145,00	
Total da Etapa					711,36
9.0	Instalações Hidro Sanitárias				
9.1	Canal de descargo blindado externo capax. de 12 litros	unid		60,60	
9.2	Torneira plástica de 1/2" para lavatório	unid		15,00	
9.3	Torneira plástica para pia de cozinha	unid		37,00	
9.4	Sentador infantil afinado para válvula de descarga	unid		369,00	
9.5	Vaso sanitário afinado de água branca convencional	unid		127,00	
9.6	Vaso sanitário afinado convencional para PCB 12" furo	unid		648,00	
9.7	Assento para vaso sanitário	unid		36,00	
9.8	Lavatório de louça branca 20,5x35cm padrão popular	unid		37,00	
9.9	Revisão das instalações hidro sanitárias	unid	3,00	449,00	1.347,00
9.10	Fossa séptica em alvenaria de tijolo maciço 1,50x1,10x1,40	unid		1.077,00	
9.11	Sanidouro em alvenaria de tijolo maciço 1,20 e 1,50	unid		1.197,00	
9.12	Equipamento de fossa séptica	unid		124,00	
9.13	Canal de passagem 80x80x70cm fundo brta com Tampa	unid		258,60	
Total da Etapa					1.347,00
10.0	Instalações Elétricas				
10.1	Ponto de luz inclusive ex. fiação, tubulação e cabos incluindo quebra, chumbamento e instalação	unid		89,90	
10.2	Disjuntor IP-10 a 30A- Padrão DNV Material utilizado: Clapum	unid		13,80	
10.3	Lâmpada fluorescente compacta 20 w	unid	10,00	9,40	94,00
10.4	Resistor para lâmpadas fluorescentes partida rápida 20 w	unid		14,50	
10.5	Resistor para lâmpadas fluorescentes partida rápida 40 w	unid	2,00	18,00	36,00
Total da Etapa					131,60
11.0	Pavimentação				
11.1	Piso cerâmico 60x35cm assentado com arg. colante	m²		29,56	
11.2	Piso cimentado áspero em 5 cm com junta plástica	m²		41,00	
Total da Etapa					
12.0	Limpeza da Obra				

CONSTRUTORA CONTROL EIRELI
R. DOS MONARCAS, Nº 12, PARQUE DOS NOBRES SÃO LUIS - MA
Email: construtoracontrol@outlook.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CONSTRUTORA CONSTROL

CNPJ: 19.329.141/0001-80



12.1	Limpeza geral da obra	m²	-	1.65	-
Total da Etapa					-
TOTAL GERAL					7.475,47
TOTAL COM IGT					9.344,38

Evandro Tito Ferreira Soares
CPF: 876.303.113-20
CAU A 78 700-0

Bruno Mendonça Polary
Matrícula 560549-1
Superintendente de Administração
SEMCA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822542/2019, em 17/03/2020 emitida



CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI
R DOS MONARCAS, Nº 12, PARQUE DOS NOBRES SÃO LUIS - MA
Email: construtoraconstrol3@outlook.com

Certidão nº 822542/2019
01/02/2021, 19:56


Chave de Impressão: 2595d

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 2 folhas



158

LAUDO TÉCNICO



EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI (CONSTRUTORA CONSTROL), CNPJ 19.329.141/0001-80, LOCALIZADA R DOS MONARCAS, Nº12, BAIRRO PARQUE DOS NOBRES, SÃO LUIS - MA, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRA CIVIL, TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS, CREA-MA Nº 1113597429MA, EXECUTARAM PARA A EMPRESA SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS, CNPJ 06.307.102/0001-30, SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CIRCO ESCOLA, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE OPERÁRIA EM SÃO LUIS - MA

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 08/10/2018 A 31/10/2018, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO LUIS-MA, 05 FEVEREIRO DE 2020

ITHALLYSSON LIMA FERREIRA
CREA-MA nº 1115480456
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822542/2019, em 17/03/2020 emitida



Certidão nº 822542/2019
01/02/2021, 19:56
Chave de Impressão: 2595d

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 1 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200320763

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

ITHALLYSSON LIMA FERREIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Fis.

Proc. Nº

Ass.

RNP: 1115480456

Registro: 1115480456MA

2. Dados do Contrato

Contratante: CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI

RUA DOS MONARCAS

Complemento:

Cidade: SÃO LUÍS

Bairro: PARQUE DOS NOBRES

UF: MA

CPF/CNPJ: 19.329.141/0001-80

Nº: 12

CEP: 65044854

Contrato: 0001/2020

Celebrado em: 05/02/2020

Valor: R\$ 1.000,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: Uso residencial do profissional

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DOS MONARCAS

Complemento:

Cidade: SÃO LUÍS

Data de início: 05/02/2020

Previsão de término: 28/02/2020

Coordenadas Geográficas: -2.556547, -44.275515

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não especificado

Proprietário: CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI

CPF/CNPJ: 19.329.141/0001-80

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

5 - LAUDO TECNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #G0111 - FINS JUDICIAIS (AVALIACOES, LAUDOS, PERICIAS, VISTORIAS)

Quantidade

Unidade

10,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFERENTE AO LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CONTRATO 052/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - SEMCAS, NO QUAL FORAM REALIZADOS AS EXECUÇÕES DA CASA DE PASSAGEM, LOCALIZADA NO BAIRRO COHATRAC IV; CENTRO POP, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO; CIRCO ESCOLA, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE OPERÁRIA; CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NO BAIRRO COHAB ANIL III; CRAS, LOCALIZADA NO BAIRRO BEQUIMÃO; CRAS, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE OPERÁRIA; CRAS, LOCALIZADA NO BAIRRO COHAB ANIL IV; CRAS, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL VINHAIS; CREAS, LOCALIZADA NA CIDADE OPERÁRIA E CREAS SOL E MAR, LOCALIZADA NO BAIRRO CHACARA BRASIL EM SÃO LUÍS - MA.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes dedaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5295/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

de

ITHALLYSSON LIMA FERREIRA

CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI

CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 18/02/2020

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8302460207

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.org.br/publico/>, com a chave: 2cWb3
Impressão em: 19/02/2020 às 21:25:32 por: ip: 177.177.78.348

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822542/2019, em 17/03/2020 emitida

Certidão nº 822542/2019
01/02/2021, 19:56
Chave de Impressão: 2595d
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


799059/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS**
Registro: **1113597429MA** RNP: **1113597429**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO



Número da ART: **MA20180150314** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/01/2018 Baixada em: 17/04/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ATOS ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANA** CPF/CNPJ: **01.612.539/0001-64**
Endereço do contratante: RUA R DO COMERCIO Nº: 713
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Araguaia UF: MA CEP: 65368000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 124.663,05 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO Canaã Nº: S/N
Complemento: Bairro: Zona Rural
Cidade: Araguaia UF: MA CEP: 65368000
Data de início: 18/12/2017 Conclusão efetiva: 18/03/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANA CPF/CNPJ: 01.612.539/0001-64

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 57 - REFORMA 183.36 metro quadrado;**

Observações

ART referente a prestação de serviços de reforma do posto de saúde no povoado Canaã no Município de Araguaia/Ma.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 799059/2018
14/05/2018, 12:26
1y9d7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1y9d7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 01/02/2021, às 19:33.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ Nº 01612539/0001-64



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: **ATOS ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA, CNPJ Nº 20.854.678/0001-49**, com sede na TV Igreja, nº 159, Bairro Centro no Município de Presidente Medici – MA, juntamente com responsável técnico engenheiro civil Sr. Tiago Raoni Sousa Freire Santos com inscrição no CREA/MA de registro nº000001247-4 e RNP nº111359742-9, executou para Prefeitura Municipal de Araguaia - MA, no período de 18/12/2017 até 18/03/2018, Serviços de reforma do posto de saúde no povoado Canaã no município de Araguaia – MA, conforme o contrato tomada de Preço – nº 008/2017.

Planilha quantitativa em anexo.


Declaramos que os serviços foram executados de modo plenamente satisfatório, atendendo todas as exigências técnicas vigentes e em perfeita obediência às cláusulas contratuais, não sendo de nosso conhecimento qualquer fato que desabone sua idoneidade técnica.

Araguaia (MA), 16 de Abril de 2018.

Valmir Belo Amorim
CPF nº 151.950.444-34
Prefeito Municipal

ALEX FERREIRA DE ALMEIDA
Eng. Civil Resp. Fiscalização
CREA nº 7345/D-MA


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 799059/2018, em 14/05/2018



Certidão nº 799059/2018
01/02/2021, 19:33
Chave de Impressão: 1y9d7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2018 e contém folhas



162



Item	Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
1.000 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.001 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.002 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.003 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.004 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.005 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.006 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.007 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.008 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.009 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.010 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.011 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.012 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.013 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.014 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.015 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.016 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.017 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.018 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.019 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.020 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.021 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.022 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.023 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.024 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.025 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.026 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.027 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.028 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.029 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.030 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.031 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.032 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.033 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.034 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.035 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.036 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.037 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.038 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.039 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.040 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.041 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.042 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.043 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.044 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.045 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.046 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.047 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.048 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.049 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.050 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.051 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.052 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.053 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.054 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.055 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.056 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.057 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.058 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.059 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.060 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.061 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.062 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.063 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.064 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.065 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.066 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.067 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.068 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.069 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.070 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.071 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.072 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.073 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.074 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.075 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.076 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.077 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.078 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.079 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.080 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.081 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.082 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.083 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.084 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.085 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.086 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.087 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.088 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.089 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.090 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.091 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.092 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.093 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.094 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.095 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.096 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.097 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.098 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.099 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						
1.100 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO						

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 799059/2018, emitida em 14/05/2018



Certidão nº 799059/2018
01/02/2021, 19:33
Chave de Impressão: 1y9d7



Fls. 431
Proc. No. 00271
Ass. 67

[illegible]

[Faint circular stamp]

Valmir Belo Amorim
CPF nº 152.950.441-34
Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 799059/2018, em 14/05/2018



Certidão nº 799059/2018
01/02/2021, 19:33

01/02/2021, 19:33
Chave de Impressão: 1y9d7

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2018 e contém folhas



564



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


803137/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA o Acervo Técnico do profissional **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS**
 Registro: **1113597429MA** RNP: **1113597429**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO**



Número da ART: **MA20180155164** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/02/2018** Baixada em: **15/04/2018**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA CONSTROL LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE SÃO LUIS** CPF/CNPJ: **06.307.102/0001-30**
 Endereço do contratante: **RUA DOM PEDRO II** Nº: **SN**
 Complemento: **PALACIO DE LA RAVARDIERE** Bairro: **FÁTIMA**
 Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65030470**
 Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: **R\$ 26.348,61** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA OESTE INTERNA** Nº: **10E**
 Complemento: Bairro: **CIDADE OPERÁRIA**
 Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65000000**
 Data de início: **23/01/2018** Conclusão efetiva: **15/02/2018**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **MUNICIPIO DE SÃO LUIS** CPF/CNPJ: **06.307.102/0001-30**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 57 - REFORMA 189.20 metro quadrado;**

Observações

Referente a execução da reforma e manutenção predial do Circo Escolar Localizado na Cidade Operária, São Luis - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 803137/2018
24/08/2018, 09:59
DA592

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DA592



565



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
Rua Dom Pedro II, s/ n.º, Palácio de La Ravardiere, Bairro de Fatima CEP: 65030470
CNPJ: 06.307.102/0001-30



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA CONSTROL LTDA - EPP, CNPJ Nº 19.329.141/0001-80**, com sede na Rua 12, nº 31, sala 02 quadra 19 pavimento 01, Bairro São José de Ribamar – MA, juntamente com responsável técnico engenheiro civil Sr. Tiago Raoni Sousa Freire Santos com inscrição no CREA/MA de registro nº 000001247-4 e RNP nº 111359742-9, executou para a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social da Prefeitura Municipal de São Luís, no período de 23/01/2018 até 15/02/2018, a obra da execução da reforma e manutenção predial do Circo Escolar localizado na Cidade Operária, São Luís – MA conforme o contrato 052/2017.

Planilha quantitativa em anexo.

Atestamos ainda que a empresa, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

São Luís (MA), 16 de Abril de 2018.

Marcio André Costa Ferraro
Coordenador de Serviço e Logística
Mat. 516246-1

Prefeita Municipal

Romulo Rebouças de Souza
Assessor Técnico de Assuntos Especiais
CREA: 1100594825
Mat. 545083-1

Engenheiro Fiscal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803137/2018, em 24/08/2018




Certidão nº 803137/2018
01/02/2021, 19:34

Chave de Impressão: DA592

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2018 e contém folhas




566



PLANO DE MANUTENÇÃO PREDIAL					
LOCAL: CIRCO ESCOLAR - CIDADE OPERÁRIA					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
Item	Discriminação	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1.0	Services Preliminares				
1.1	Placa de Obra	m²	6,00	175,90	1.055,40
1.2	Registro da obra no CREA/MA	und	2,00	690,00	1.380,00
Total da Etapa					2.355,40
2.0	Demolições				
2.1	Retirada do fabrico das esquadrias de madeira	m²	-	5,30	-
2.3	Retirada de aparelhos e louças sanitárias	und	-	10,00	-
Total da Etapa					-
3.0	Fundação (construção de muros)				
3.1	Escavação de vala até 2m de profundidade	m³	-	25,64	-
3.2	Lastro de vala e baldrame com larg menor 1,5m	m²	-	10,10	-
3.3	Sapata em concreto armado, inclusive lançamento	m³	-	1.416,00	-
Total da Etapa					-
4.0	Alvenaria (construção de muros)				
4.1	Alvenaria com tijolo cerâmico 09X19X19cm	m²	1,00	51,60	51,60
4.2	Pilar em concreto armado, incluindo formas e lançamento	m³	0,36	1.705,00	611,80
4.3	Cinta de amarração em concreto armado em alvenaria	m	-	28,90	-
4.5	Forma de madeira para pilar, uso 2 vezes	m²	-	73,24	-
Total da Etapa					663,40
5.0	Cobertura				
5.1	Revisão de cobertura com telhas cerâmicas incluindo madeira encaicamento e calha madeira, encanamento e pintura, sem tesoura	m²	-	56,00	-
5.2	Fabricação e instalação de tesou e pteira em madeira varo até 6 metros	und	-	1.142,00	-
Total da Etapa					-
6.0	Esquadrias e Ferragens				
6.1	Subst. do trinco tipo maçaneta em porta de sala de aula	und	4,00	55,00	220,00
6.2	Substituição de peças fabrico móvel completo	m²	6,00	414,54	2.487,24
6.3	Substituição da trinco em porta de banheiro	und	2,00	56,20	112,40
6.4	Porta de madeira semi-oca C 80X2,10m, incluindo ferragens e quarnições	und	-	272,20	-
6.5	Porta de madeira semi-oca C 70X2,10m, incluindo ferragens e quarnições	und	-	252,00	-
6.6	Porta de ferro de abrir tipo grade com chapa lisa incluindo quarnições e ferragens	m²	-	414,30	-
6.7	Janela em madeira tipo almofada de abrir, inclusive ferragens e quarnições	und	-	423,40	-
Total da Etapa					2.977,64
7.0	Revestimento (reboco de muros e sala de aula até 1m)				
7.1	Chapisco com cimento e areia traço 1:3 preparo manual	m²	-	3,70	-
7.2	Reboco com cimento e areia media não penetrada no traço 1:3 esp=2,5 base para tinta	m²	-	12,10	-
7.3	Emboço com cimento e areia traço 1:3	m²	-	24,50	-
7.4	Revestimento cerâmico tipo A em paredes	m²	-	33,10	-
Total da Etapa					-
8.0	Pintura				
8.1	Pintura latex acrilica em paredes com duas demãos	m²	812,09	7,50	6.090,68
8.2	Aplicação e lixamento de massa latex com duas demãos	m²	606,91	8,00	4.855,28
8.3	Pintura esmalte duas demãos em madeira	m²	30,24	15,40	465,70
8.4	Pintura esmalte em esquadria de ferro sobre zarcão	m²	24,00	10,60	254,40
8.5	Pintura hidrator três demãos em muro	m²	7,20	4,30	30,96
8.6	Pintura do nome da escola	und	-	198,00	-
8.7	Pintura da logomarca da Prefeitura	und	-	149,00	-
Total da Etapa					11.840,92
9.0	Instalações Hidro Sanitárias				
9.1	Cano de descarga plastica externa capax. de 12 litros	unat	-	60,80	-
9.2	Torneira plastica de 1/2" para lavatório	und	-	15,00	-
9.3	Torneira cromada para pia de cozinha	und	1,00	74,00	74,00
9.4	Sanitário infantil rifonado para valvula de descarga	und	-	389,00	-
9.5	Vaso sanitário afonado de louça branca convencional	und	-	147,00	-
9.6	Vaso sanitário rifonado convencional para PC.R e furo	und	-	548,00	-
9.7	Assento para vaso sanitário	und	-	37,00	-
9.8	Lavatório de Louça B. arco 29,6X36cm padrão popular	und	-	35,80	-
9.9	Revisão das instalações hidro sanitárias	und	1,00	449,00	449,00
9.10	Fossa séptica em alvenaria de bloco macico 1,90x1,10x1,40	und	-	1.077,00	-
9.11	Sumidouro em alvenaria de bloco macico de 1,20 e h=5,00	und	-	1.187,00	-
9.12	Espetramento de fossa septica	chp	-	124,00	-
9.13	Caixa de passagem 60X60X70cm fundo brita com tampa	und	-	746,80	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803137/2018, em 24/08/2018 emitida



Certidão nº 803137/2018
01/02/2021, 19:34

Chave de Impressão: DA592

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2018 e contém 10 folhas



107

Fis. 435
Proc. Nº 03221
Ass. *[assinatura]*

Total da Etapa				523,00
Instalações Elétricas				
10.0	Ponto de luz inclusive cr. fixação, tubulação e cabos incluindo queda, chumbamento e instalação	und		80,90
10.1	Disjuntor 1P - 10 a 30A - Padrão DIN - Material utilizado: Desunior	und		18,80
10.3	Lâmpada fluorescente compacta 20 w	und	25,00	3,40
10.4	Reator para lâmpadas fluorescente partida rápida 20 w	und	12,00	14,55
10.5	Reator para lâmpadas fluorescente partida rápida 40 w	und	12,00	18,80
Total da Etapa				541,80
Pavimentação				
11.0				
11.1	Piso cerâmico 35X35cm esmaltado com arpo cimento	m²	0,26	29,56
11.2	Piso cimentado asfeto 8X3 cm com junta plástica	m²		41,00
Total da Etapa				25,35
Limpeza da Obra				
12.0				
12.1	Limpeza geral da obra	m²	1.365,00	1,55
Total da Etapa				2.272,25
TOTAL GERAL				21.028,88
TOTAL COM BDI				26.348,51

[assinatura]
Marcos André Costa Ferraro
Coordenador de Arte e Logística
Mat. 516275-1

[assinatura]
Romulo Rebouças de Souza
Assessor Técnico de Assuntos Especiais
CREA: 1180594825
Mat. 545923-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803137/2018, em 24/08/2018



Certidão nº 803137/2018
01/02/2021, 19:34

Chave de Impressão: DA592

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2018 e contém folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

803939/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS**
 Registro: **1113597429MA** RNP: **1113597429**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO**



Número da ART: **MA20180168976** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **18/04/2018** Baixada em: **06/09/2018**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA CONSTROL LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE SÃO LUIS** CPF/CNPJ: **06.307.102/0001-30**
 Endereço do contratante: **RUA DOM PEDRO II** Nº: **SN**
 Complemento: **PALACIO DE LA RAVARDIERE** Bairro: **FÁTIMA**
 Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65030470**
 Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: **R\$ 52.470,24** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **ESTRADA DE RIBAMAR** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **FORQUILHA**
 Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65054005**
 Data de início: **02/04/2018** Conclusão efetiva: **02/05/2018**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **MUNICIPIO DE SÃO LUIS** CPF/CNPJ: **06.307.102/0001-30**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 444.53 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 37.71 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 37.71 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 444.53 metro quadrado;**

Observações

Execução da reforma e manutenção predial do Centro Pop localizado no bairro Forquilha em São Luis - MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 803939/2018
24/08/2018, 10:00
1d3W8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1d3W8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel + 55 (98) 2106-8300 Fax + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em 01/02/2021, às 19:38



109



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
Rua Dom Pedro II, s/ n.º, Palácio de La Ravardiere, Bairro de Fatima CEP: 65030470
CNPJ: 06.307.102/0001-30



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA CONSTROL LTDA - EPP, CNPJ Nº 19.329.141/0001-80**, com sede na Rua 12, nº 31, sala 02 quadra 19 pavimento 01, Bairro São José de Ribamar -- MA, juntamente com responsável técnico engenheiro civil Sr. Tiago Raoni Sousa Freire Santos com inscrição no CREA/MA de registro nº 000001247-4 e RNP nº 111359742-9, executou para a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social da Prefeitura Municipal de São Luís, no período de 02/04/2018 até 02/05/2018, a obra da execução da reforma e manutenção predial do Centro Pop localizado no bairro Forquilha em São Luís - MA, conforme o contrato 052/2017.

Planilha quantitativa em anexo.

Atestamos ainda que a empresa, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

São Luís (MA), 23 de julho de 2018.

Antonio Rebouças de Souza
Assessor Técnico de Assuntos Especiais
CREA: 1180594825
Mat. 545883-1

Marcio André Costa Ferraro
Coordenador de Suprimento e Logística
Mat. 516275-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803939/2018, em 24/08/2018 emitida



Certidão nº 803939/2018
01/02/2021, 19:38
Chave de Impressão: 1d3W8

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2018 e contém folhas



170

Fls. 438
Proc. Nº 012/21
Ass. *EA*

PLANILHA ORÇAMENTARIA					
Item	Discriminação	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
Serviços Preliminares					
1.0					
1.1	Placa da Obra	m²	1,00	175,90	175,90
1.2	Registro da obra no CREAVCAU	und	1,00	650,00	650,00
Total da Etapa					825,90
Demolições					
2.0					
2.1	Retirada da telha das esquadrias de madeira	m²	5,04	5,30	26,71
2.2	Retirada de aparelhos e louças sanitárias	und	1,00	10,00	10,00
Total da Etapa					36,71
Fundação (construção de muros)					
3.0					
3.1	Escavação de vala até 2m de profundidade	m³		35,60	
3.2	Lastro de vala e baldrame com larg menor 1,5m	m²		60,10	
3.3	Sapata em concreto armado, inclusive lançamento	m³		1.410,00	
Total da Etapa					
Alvenaria (construção de muros)					
4.0					
4.1	Alvenaria com tijolo cerâmico 39X19X19cm	m³		51,60	
4.2	Pilar em concreto armado, incluindo formas e lançamento	m³		1.705,00	
4.3	Cinta de amarração em concreto armado em alvenaria	m		25,90	
4.4	Forma de madeira para pilar, uso 5 vezes	m²		73,24	
Total da Etapa					
Cobertura					
5.0					
5.1	Revisão de cobertura com telhas cerâmicas incluindo madeira encaixamento e calha madeira, encaixamento e calha, sem tesoura	m²	92,39	65,30	6.035,22
5.2	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira vão até 6 metros	und	1,00	1.142,00	1.142,00
Total da Etapa					7.177,22
Esquadrias e Ferragens					
6.0					
6.1	Subst. de trinco tipo maçaneta em porta de sala de aula	und	17,00	95,00	1.615,00
6.2	Substituição de peças fabrico móvel completo	m²	4,25	414,54	1.761,72
6.3	Substituição de trinco em porta de banheiro	und	1,00	55,00	55,00
6.4	Porta de madeira semi-cilíndrica 0,80X2,10m incluindo ferragens e quiclos	und	1,00	272,20	272,20
6.5	Porta de madeira semi-cilíndrica 0,70X2,10m incluindo ferragens e quiclos	und	1,00	252,00	252,00
6.6	Porta de ferro de abrir tipo grade com chapa lisa incluindo quiclos e ferragens	m²		414,30	
6.7	Janela em madeira tipo almotofada de abrir, inclusive ferragens e quiclos	und	2,00	421,40	842,80
Total da Etapa					4.986,62
Revestimento (reboco de muros e sala de aula até 1m)					
7.0					
7.1	Chapisco com cimento e areia traço 1:3 preparo manual	m²	135,41	3,70	501,01
7.2	Reboco com cimento e areia média não peneirada no traço 1:3 esp-2,5 base para tinta	m²	135,41	22,10	2.992,52
7.3	Emboço com cimento e areia traço 1:3	m²		34,50	
7.4	Revestimento cerâmico tipo A em paredes	m²		2.112,00	
Total da Etapa					3.493,53
Pintura					
8.0					
8.1	Pintura látex emulsionada em paredes com duas demãos	m²	1.189,00	7,50	8.917,50
8.2	Aplicação e lixamento de massa látex com duas demãos	m²	1.189,00	8,00	9.512,00
8.3	Pintura esmalte duas demãos em madeira	m²	52,20	15,40	803,90
8.4	Pintura esmalte em esquadria de ferro sobre oco	m²	5,04	16,60	83,86
8.5	Pintura hidrocor três demãos em muro	m²		4,30	
8.6	Pintura do nome da escola	und		198,00	
8.7	Pintura da logomarca da Prefeitura	und	27,00	148,00	3.996,00
Total da Etapa					23.313,06
Instalações Hidro Sanitárias					
9.0					
9.1	Caixa de descarga plástica externa cecap de 12 litros	und		90,00	
9.2	Torneira plástica de 1/2" para lavatório	und	5,00	19,50	97,50
9.3	Torneira cromada para pia de cozinha	und		37,00	
9.4	Sanitário infantil sifonado para válvula de descarga	und		268,00	
9.5	Vaso sanitário sifonado de louça branca convencional	und		147,00	
9.6	Vaso sanitário sifonado convencional para PCB c/ 11" c	und	1,00	548,00	548,00
9.7	Assento para vaso sanitário	und		35,60	
9.8	Lavatório de Louça Branca 29,6X39cm padrão popular	und		37,00	
9.9	Revisão das instalações hidro sanitárias	und	1,00	443,00	443,00
9.10	Fossa séptica em alvenaria de tijolo maciço 1,95x1,10x1,40	und		1.077,00	


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803939/2018, em 24/08/2018, emitida



Certidão nº 803939/2018
01/02/2021, 19:38
Chave de Impressão: 1d3W8
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2018 e contém folhas



9.11	Sumidouro em alvenaria de tijolo medido a=1,20 e h=5,00	und	-	1.167,00	-
9.12	Espolamento de fossa séptica	chp	-	124,00	-
9.13	Caixa de passagem 60X60X70cm fundo brita com lâmpa	und	-	246,50	-
Total da Etapa				1.090,50	-
10.0	Instalações Elétricas				
10.1	Ponto de luz inclusive cx, fiação, tubulação e cabos incluindo quebra, chumbamento e instalação	und	5,00	90,90	454,50
10.2	Disjuntor 1P - 10 a 30A - Padrão DIN. Material utilizado: Disjuntores Din etech.	und	4,00	18,80	75,20
10.3	Lâmpada fluorescente compacta 20 w	und	20,00	9,40	188,00
10.4	Reator para lâmpadas fluorescente partida rápida 20 w	und	9,00	14,55	130,95
10.5	Reator para lâmpadas fluorescente partida rápida 40 w	und	10,00	18,80	188,00
Total da Etapa				1.036,65	-
11.0	Pavimentação				
11.1	Piso cerâmico 35X35cm assentado com arg. colante	m²	-	29,56	-
11.2	Piso cimentado áspero e=3 cm com junta plástica	m²	-	41,00	-
Total da Etapa				-	-
12.0	Limpeza da Obra				
12.1	Limpeza geral da obra	m²	40,00	1,65	66,00
Total da Etapa				-	66,00
TOTAL GERAL				41.976,19	-
TOTAL COM BDI				52.470,24	-



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803939/2018, em 24/08/2018 emitida

Marcio Andre Costa Ferraro
Coordenador de Suporte e Logística
Mat. 516375-1

Tomato Reboças de Souza
Assessor Técnico de Assuntos Especiais
CREA: 1180594825
M. 540987-1

Certidão nº 803939/2018
01/02/2021, 19:38

Chave de Impressão: 1d3W8

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2018 e contém folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

803143/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS**

Registro: **1113597429MA**

RNP: **1113597429**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO**



Número da ART: **MA20180175640**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **17/05/2018**

Baixada em: **22/07/2018**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CONSTROL LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE SÃO LUIS**

CPF/CNPJ: **06.307.102/0001-30**

Endereço do contratante: **RUA DOM PEDRO II**

Nº: **SN**

Complemento: **PALACIO DE LA RAVARDIERE**

Bairro: **FÁTIMA**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65030470**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 61.151,60**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA DA PALMA**

Nº: **97**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65010440**

Data de início: **15/05/2018**

Conclusão efetiva: **15/06/2018**

Finalidade: **Patrimônio Histórico**

Proprietário: **MUNICIPIO DE SÃO LUIS**

CPF/CNPJ: **06.307.102/0001-30**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 288.73 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 37.71 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 37.71 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 288.73 metro quadrado;**

Observações

Execução da reforma e manutenção predial de um Patrimônio Histórico - Casa do Bairro localizada no Centro Histórico de São Luís - MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 803143/2018

24/08/2018, 10:02

5aD6C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5aD6C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 01/02/2021, às 19:40



173



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
Rua Dom Pedro II, s/n.º, Palácio de La Ravandiere, Bairro de Fatima CEP: 65030470
CNPJ: 06.307.102/0001-30



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA CONSTROL LTDA - EPP, CNPJ Nº 19.329.141/0001-80**, com sede na Rua dos Monarcas, nº 12, Bairro Parque dos Nobres, São Luís – MA, juntamente com responsável técnico engenheiro civil Sr. Tiago Raoni Sousa Freire Santos com inscrição no CREA/MA de registro nº000001247-4 e RNP nº111359742-9, executou para a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social da Prefeitura Municipal de São Luís, no período de 15/05/2018 até 15/06/2018, a obra da Execução da reforma e manutenção predial de um Patrimônio Histórico - Casa do Bairro localizada no Centro Histórico de São Luís - MA., São Luís – MA conforme o contrato 052/2017.

Planilha quantitativa em anexo.

Atestamos ainda que a empresa, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

São Luís (MA), 21 de Junho de 2018.

Romulo Rebouças de Souza
Assessor Técnico de Assuntos Especiais
CREA: 1190594825
Mat. 540923-1

Marcio Anderson da Silva
Coordenador de Transporte e Logística
Mat. 518275-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803143/2018, em 24/08/2018




Certidão nº 803143/2018
01/02/2021, 19:40
Chave de Impressão: 5aD6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2018 e contém folhas



574



OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL - CASA DO BAIRRO						
LOCAL: CENTRO - SÃO LUIS - MA						
PLANILHA ORÇAMENTARIA						
Item	Discriminação	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total	
Serviços Preliminares						
1.0						
1.1	Placa da Obra	m²	1,00	175,90		175,90
1.2	Registro da obra no CREA/CAU	und	1,00	650,00		650,00
Total da Etapa						825,90
Demolições						
2.0						
2.1	Retirada de taboão das esquadrias de madeira	m²		5,30		
2.2	Retirada de aparelhos e louças sanitárias	und		10,00		
Total da Etapa						
Fundação (construção de muros)						
3.0						
3.1	Escavação de vala até 2m de profundidade	m³		35,00		
3.2	Lastro de vala e baldrame com larg menor 1,5m	m³	0,25	90,10		23,79
3.3	Sapata em concreto armado, inclusive lançamento	m³		1.410,00		
Total da Etapa						23,79
Alvenaria (construção de muros)						
4.0						
4.1	Alvenaria com tijolo cerâmico 05X15X19cm	m²	2,74	51,00		113,52
4.2	Pilar em concreto armado, incluindo formas e lançamento	m³	0,10	1.708,00		170,80
4.3	Cinta de amarração em concreto armado em alvenaria	m	4,00	28,90		115,60
4.4	Forma de madeira para pilar, uso 2 vezes	m²	2,00	73,24		146,48
Total da Etapa						648,40
Cobertura						
5.0						
5.1	Revisão de cobertura com telhas cerâmicas incluindo madeira encaixamento e calha madeira, encaixamento e calha, sem tesoura	m²	167,22	55,00		12.198,00
5.2	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira vão até 6 metros	und	1,00	1.142,00		1.142,00
Total da Etapa						13.311,30
Esquadrias e Ferragens						
6.0						
6.1	Subst. de trinco tipo maçaneta em porta de sala de aula	und	8,00	95,00		760,00
6.2	Substituição de peças taboão móvel completo	m²	6,30	414,54		2.611,60
6.3	Substituição de trinco em porta de banheiro	und	2,00	55,20		110,40
6.4	Porta de madeira semi-oca 0,80X2,10m incluindo ferragens e guarnições	und	2,00	272,20		544,40
6.5	Porta de madeira semi-oca 0,70X2,10m incluindo ferragens e guarnições	und		252,00		
6.6	Porta de ferro de abrir tipo grade com chapa lisa incluindo guarnições e ferragens	m²	4,35	414,50		1.803,21
6.7	Janela em madeira tipo almofada de abrir, inclusive ferragens e guarnições	und		423,40		
Total da Etapa						5.828,61
Revestimento (reboco de muros e sala de aula até 1m)						
7.0						
7.1	Chapisco com cimento e areia traço 1:3 preparo manual	m²	557,74	3,70		2.100,64
7.2	Reboco com cimento e areia media não perleirada no traço 1:3 esp=2,5 base para tinta	m²	557,74	22,10		12.547,05
7.3	Emboço com cimento e areia traço 1:3	m²		24,50		
7.4	Revestimento cerâmico tipo A em paredes	m²		33,10		
Total da Etapa						14.647,69
Pintura						
8.0						
8.1	Pintura látex acrílica em paredes com duas demãos	m²	306,55	7,50		2.292,85
8.2	Aplicação e lixamento de massa látex com duas demãos	m²	306,55	8,00		2.452,40
8.3	Pintura esmalte duas demãos em madeira	m²		15,40		
8.4	Pintura esmalte em esquadria de ferro sobre zarcão	m²	18,45	15,80		322,78
8.5	Pintura hidrator três demãos em muro	m²		4,30		
8.6	Pintura do nome da escola	und		168,00		
8.7	Pintura da logomarca da Prefeitura	und		148,00		
Total da Etapa						6.466,68
Instalações Hidro Sanitárias						
9.0						
9.1	Caixa de descarga plástica externa capac. de 12 litros	und		60,00		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803143/2018, em 24/08/2018 emitida



Certidão nº 803143/2018
01/02/2021, 19:40
Chave de Impressão: 5aD6C
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2018 e contém folhas



Fls. 443
Proc. Nº 012/21
Ass. *AA*

9.2	Torneira plástica de 1/2" para lavatório	und	-	15,60	
9.3	Torneira cromada para pia de cozinha	und	-	37,00	
9.4	Sanitário infantil sifonado para válvula de descarga	und	-	368,00	
9.5	Vaso sanitário sifonado de louça branca convencional	und	-	147,00	
9.6	Vaso sanitário sifonado convencional para PCB c/ furo	und	-	548,00	
9.7	Assento para vaso sanitário	und	-	35,60	
9.8	Lavatório de Louça Branca 29,5x39cm padrão popular	und	-	37,00	
9.9	Revisão das instalações hidro sanitárias	und	1,00	449,00	449,00
9.10	Fossa séptica em alvenaria de tijolo maciço 1,90x1,10x1,40	und	1,00	1.077,00	1.077,00
9.11	Sumidouro em alvenaria de tijolo maciço d=1,20 e h=0,00	und	1,00	1.147,00	1.147,00
9.12	Esgotamento da fossa séptica	chp	-	124,00	
9.13	Caixa de passagem 60X60X70cm fundo brita com tampa	und	-	246,00	
Total da Etapa					2.713,00
10.0 Instalações Elétricas					
10.1	Ponto de luz inclusive ox, fiação, tubulação e cabos incluindo quebra, chumbamento e instalação	und	32,00	90,90	2.908,80
10.2	Disjuntor 1P - 10 a 30A - Padrão DIN. Material utilizado: Disj	und	2,00	16,80	37,60
10.3	Lâmpada fluorescente compacta 20 w	und	30,00	9,40	282,00
10.4	Reator para lâmpadas fluorescente partida rápida 20 w	und	-	14,55	
10.5	Reator para lâmpadas fluorescente partida rápida 40 w	und	-	16,80	
Total da Etapa					3.228,40
11.0 Pavimentação					
11.1	Piso cerâmico 35X35cm assentado com arg colante	m²	-	29,55	
11.2	Piso cimentado áspero e=3 cm com junta plástica	m²	16,00	41,00	656,00
Total da Etapa					656,00
12.0 Limpeza da Obra					
12.1	Limpeza geral da obra	m²	200,00	1,65	330,00
Total da Etapa					330,00
TOTAL GERAL					48.679,76
TOTAL COM BDI					60.646,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803143/2018, em 24/08/2018 emitida



Marcelo André Costa Ferraro
Comandador de Gabinete e Logística
Mat. 516275-1

Romulo Rebouças de Souza
Assessor Técnico de Assuntos Especiais
CREA: 1180594825
Mat. 545983-1

Certidão nº 803143/2018
01/02/2021, 19:40
Chave de Impressão: 5aD6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2018 e contém folhas



576



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

814965/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS**

Registro: **1113597429MA**

RNP: **1113597429**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO**



Número da ART: **MA20180195354**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **08/08/2018**

Baixada em: **27/01/2019**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **ATOS ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANA**

CPF/CNPJ: **01.612.539/0001-64**

Endereço do contratante: **RUA R DO COMERCIO**

Nº: **713**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Araguanã**

UF: **MA**

CEP: **65368000**

Contrato: **009/2017**

Celebrado em: **08/01/2018**

Valor do contrato: **R\$ 642.740,51**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA ZONA RURAL**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **SEDE**

Cidade: **ARAGUANÃ**

UF: **MA**

CEP: **65368000**

Data de início: **08/01/2018**

Conclusão efetiva: **31/08/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANA**

CPF/CNPJ: **01.612.539/0001-64**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 57 - REFORMA 1358.77 metro quadrado;**

Observações

REFERENTE A EXECUÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL NO MUNICÍPIO DE ARAGUANÃ - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 814965/2019

18/06/2019, 09:40

0y297

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0y297

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 01/02/2021, às 19:41



129



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
CNPJ Nº 01612539/0001-64



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: **ATOS ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA, CNPJ Nº 20.854.678/0001-49**, com sede na TV Igreja, nº 159, Bairro Centro no Município de Presidente Medici – MA, juntamente com responsável técnico engenheiro civil Sr. Tiago Raoni Sousa Freire Santos com inscrição no CREA/MA de registro nº000001247-4 e RNP nº111359742-9, executou para Prefeitura Municipal de Araguaia - MA, no período de 08/01/2018 até 31/08/2018, Serviços de Reforma do Hospital no Município de Araguaia – MA, conforme o contrato tomada de Preço – nº 009/2017.

Planilha quantitativa em anexo.

Declaramos que os serviços foram executados de modo plenamente satisfatório, atendendo todas as exigências técnicas vigentes e em perfeita obediência às cláusulas contratuais, não sendo de nosso conhecimento qualquer fato que desabone sua idoneidade técnica.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 814965/2019, em 18/06/2019



Araguaia (MA), 10 de Setembro de 2018.

Valmir Belo Amorim
Valmir Belo Amorim
Prefeito Municipal
CPF 151.950.444-34

Alex Ferreira de Almeida
ALEX FERREIRA DE ALMEIDA
Eng. Civil Resp. Fiscalização
CREA nº 7345/D-MA

Certidão nº 814965/2019
01/02/2021, 19:41
Chave de Impressão: 0y297
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2019 e contém 3 folhas



178




8801 28.42%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.01.01.01	01NAP	01	PLATA DE JOGOS EM CORTA DE ACABAMENTO	m²	10,00	25,00	27,50	2.750,00
1.01.01.02	01NAP	01	PLATA DE JOGOS EM CORTA DE ACABAMENTO	m²	10,00	25,00	27,50	2.750,00
RETRABALHO/DEMOLIÇÃO								
2.01.01.01	01NAP	01	RETRABALHO/DEMOLIÇÃO DE OBRAS ANTERIORES	m²	10,00	25,00	27,50	2.750,00
2.01.01.02	01NAP	01	RETRABALHO/DEMOLIÇÃO DE OBRAS ANTERIORES	m²	10,00	25,00	27,50	2.750,00
2.01.01.03	01NAP	01	RETRABALHO/DEMOLIÇÃO DE OBRAS ANTERIORES	m²	10,00	25,00	27,50	2.750,00
2.01.01.04	01NAP	01	RETRABALHO/DEMOLIÇÃO DE OBRAS ANTERIORES	m²	10,00	25,00	27,50	2.750,00
2.01.01.05	01NAP	01	RETRABALHO/DEMOLIÇÃO DE OBRAS ANTERIORES	m²	10,00	25,00	27,50	2.750,00
COBERTURA E TELHADOS								
3.01.01.01	01NAP	01	COBERTURA E TELHADOS EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
REVESTIMENTO DE PAREDES								
4.01.01.01	01NAP	01	REVESTIMENTO DE PAREDES EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
4.01.01.02	01NAP	01	REVESTIMENTO DE PAREDES EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
4.01.01.03	01NAP	01	REVESTIMENTO DE PAREDES EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
4.01.01.04	01NAP	01	REVESTIMENTO DE PAREDES EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
4.01.01.05	01NAP	01	REVESTIMENTO DE PAREDES EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
REVESTIMENTO DE PISO								
5.01.01.01	01NAP	01	REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
5.01.01.02	01NAP	01	REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
5.01.01.03	01NAP	01	REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
5.01.01.04	01NAP	01	REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
5.01.01.05	01NAP	01	REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA								
6.01.01.01	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.02	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.03	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.04	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.05	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.06	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.07	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.08	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.09	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.10	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.11	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.12	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.13	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.14	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.15	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.16	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.17	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.18	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.19	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.20	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.21	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.22	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.23	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.24	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.25	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.26	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.27	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.28	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.29	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.30	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.31	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.32	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.33	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.34	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.35	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.36	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.37	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.38	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.39	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.40	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.41	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.42	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.43	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.44	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.45	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.46	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.47	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.48	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.49	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.50	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.51	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.52	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.53	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.54	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.55	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.56	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.57	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.58	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.59	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.60	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.61	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.62	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.63	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.64	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.65	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.66	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.67	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.68	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.69	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.70	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.71	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.72	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.73	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.74	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.75	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.76	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.77	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.78	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.79	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.80	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.81	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.82	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.83	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.84	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.85	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.86	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.87	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.88	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.89	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.90	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.91	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.92	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.93	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.94	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.95	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.96	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.97	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.98	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.01.99	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.02.01	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.02.02	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.02.03	01NAP	01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM CIMENTO PORTLAND	m²	10,00	45,00	49,50	4.950,00
6.01.02.04	01NAP	01	INSTALAÇÃO					


[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 814965/2019, emitida em 18/06/2019



Certidão nº 814965/2019
01/02/2021, 19:41
Chave de Impressão: 0y297
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2019 e contém 3 folhas



[illegible]

União Belo Horizonte
Praça da Liberdade
Cep: 311-000

Alex Toranzo de Alencar
ENG CHN
CREAT 3450 MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 814965/2019, emitida em 18/06/2019



Certidão nº 814965/2019
01/02/2021, 19:41
Chave de Impressão: 0y297
Registrado foi emitido em 14/06/2019 e contém 3 folhas



g



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

822550/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS**

Registro: **1113597429MA**

RNP: **1113597429**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO**



Número da ART: **MA20180217292**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **13/11/2018**

Baixada em: **23/01/2019**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE SÃO LUIS**

CPF/CNPJ: **06.307.102/0001-30**

Endereço do contratante: **RUA DOM PEDRO II**

Nº: **SN**

Complemento: **PALACIO DE LA RAVARDIERE**

Bairro: **FÁTIMA**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65030470**

Contrato: **52/2017**

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 48.668,87**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA 81, Loteamento 15, conjunto habitacional Vinhais**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **VINHAIS**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65071165**

Data de início: **30/10/2018**

Conclusão efetiva: **30/11/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **MUNICIPIO DE SÃO LUIS**

CPF/CNPJ: **06.307.102/0001-30**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 825.05 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 825.05 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 825.05 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINIS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 825.05 metro quadrado;**

Observações

Serviço de execução da manutenção predial do CRAS localizado no Conjunto Habitacional Vinhais.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 822550/2019

17/03/2020, 08:28

7B3Wx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7B3Wx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 01/02/2021, às 19:42



587

Fis. 449
 Proc. No. 012/21
 Ass. MA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA CONTROL LTDA - EPP**, CNPJ Nº **19.329.141/0001-80**, com sede na Rua dos Monarcas, nº 12, Bairro Parque dos Nobres, São Luís – MA, juntamente com responsável técnico engenheiro civil Sr. Tiago Raoni Sousa Freire Santos com inscrição no CREA/MA de registro nº 000001247-4 e RNP nº 111359742-9, executou para a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social da Prefeitura Municipal de São Luís, no período de 30/10/2018 até 30/11/2018, a obra de Execução da manutenção predial do CRAS, localizado no Conjunto Habitacional Vinhais em São Luís – MA, conforme o contrato 052/2017.

Atestamos ainda que a empresa, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

Evandro Tito Ferreira Soares
CPF: 876.303.113-20
CAU A78 700-0
Arany Mondago Polary
Mecânica 44049-1
Superintendente de Administração
SMAFAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822550/2019, emitida em 17/03/2020




Certidão nº 822550/2019
01/02/2021, 19:42

Chave de Impressão: 7B3Wx

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 1 folhas

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura do Estado do Maranhão





OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL - CRAS

LOCAL: VINHAIS

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Discriminação	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
Serviços Preliminares					
1.0	Placa da Obra	m²	-	175,90	-
1.1	Registro da obra no CREA/CAU	und	1,00	650,00	650,00
Total da Etapa					650,00
Demolições					
2.0	Retirada da tabicagem das esquadrias de madeira	m²	-	5,30	-
2.1	Retirada de aparelhos e louças sanitárias	und	2,00	10,00	20,00
Total da Etapa					20,00
Fundação (construção de muros)					
3.0	Escavação de vaia até 2m de profundidade	m³	-	35,60	-
3.1	Lastrão de vaia e baldrame com larg menor 1,5m	m²	-	90,10	-
3.2	Sapata em concreto armado, inclusive lançamento	m³	-	1.410,00	-
Total da Etapa					-
Alvenaria (construção de muros)					
4.0	Alvenaria com tijolo cerâmico 6x19x19cm	m²	-	51,60	-
4.1	Pilar em concreto armado, incluindo formas e lançamento	m³	-	1.705,00	-
4.2	Cinta de amarração em concreto armado em alvenaria	m	-	28,90	-
4.3	Forma de madeira para pilar uso 2 vezes	m²	-	73,24	-
Total da Etapa					-
Cobertura					
5.0	Revisão de cobertura com telhas cerâmicas incluindo madeira encaicamento e calha madeira, encaicamento e calha sem telhas	m²	213,56	65,00	13.881,40
5.1	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira vão até 8 metros	und	2,00	1.142,00	2.284,00
Total da Etapa					16.165,40
Esquadrias e Ferragens					
6.0	Subst. de trinco tipo maçaneta em porta de sala de aula	und	-	95,00	-
6.1	Substituição de peças tabicagem móvel completo	m²	6,72	414,54	2.785,71
6.2	Substituição de trinco em porta de banheiro	und	-	55,20	-
6.3	Porta de madeira semi-ocra 0,60X2,10m incluindo ferragens e guarnições	und	2,00	272,20	544,40
6.4	Porta de madeira semi-ocra 0,70X2,10m incluindo ferragens e guarnições	und	-	262,00	-
6.5	Porta de ferro de abrir tipo grade com chapa lisa incluindo guarnições e ferragens	m²	-	414,30	-
6.6	Janela em madeira tipo almofada de abrir, inclusive ferragens e guarnições	und	-	423,40	-
Total da Etapa					3.330,11
Revestimento (reboco de muros e sala de aula até 1m)					
7.0	Chapisco com cimento e areia traço 1:3 preparo manual	m²	549,78	3,70	2.034,19
7.1	Reboco com cimento e areia média não peneirada no traço 1:3 esp=2,5 base para tinta	m²	549,78	22,10	12.150,14
7.2	Emboço com cimento e areia traço 1:3	m²	-	24,50	-
7.3	Revestimento cerâmico tipo A em paredes	m²	3,20	33,10	105,92
Total da Etapa					14.290,24
Pintura					
8.0	Pintura látex acrílica em paredes com duas demãos	m²	-	7,50	-
8.1	Aplicação e fixamento de massa látex com duas demãos	m²	-	8,00	-
8.2	Pintura esmalte duas demãos em madeira	m²	-	15,60	-
8.3	Pintura esmalte em esquadria de ferro sobre zincão	m²	-	16,60	-
8.4	Pintura hidrator três demãos em muro	m²	412,34	4,30	1.773,04
8.5	Pintura do nome da escola	und	-	198,00	-
8.6	Pintura da logomarca da Prefeitura	und	-	148,00	-
Total da Etapa					1.773,04
Instalações Hidro Sanitárias					
9.0	Caixa de descarga plástica externa capac. de 12 litros	und	-	60,80	-
9.1	Torneira plástica de 1/2" para lavatório	und	2,00	15,60	31,20
9.2	Torneira cromada para pia de cozinha	und	1,00	37,00	37,00
9.3	Sanitário infantil sifonado para válvula de descarga	und	-	268,00	-
9.4	Vaso sanitário sifonado de louça branca convencional	und	2,00	147,00	294,00
9.5	Vaso sanitário sifonado convencional para PCB ou furo	und	-	546,00	-
9.6	Assento para vaso sanitário	und	2,00	35,60	71,20
9.7	Lavatório de Louça Branco 29,5X39cm padrão popular	und	-	37,00	-
9.8	Revisão das instalações hidro sanitárias	und	1,00	449,00	449,00
9.9	Fossa séptica em alvenaria de tijolo maciço 1,90x1,10x1,40	und	-	1.077,00	-
9.10	Sumidouro em alvenaria de tijolo maciço d=1,20 e h=5,00	und	-	1.187,00	-
9.11	Esgotamento de fossa séptica	esp	-	134,00	-
9.12	Caixa de passagem 60X60X70cm fundo brita com tampa	und	2,00	246,80	493,60
Total da Etapa					1.376,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 822550/2019, em 17/03/2020 em



Certidão nº 822550/2019
01/02/2021, 19:42
Chave de Impressão: 7B3Wx
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 2 folhas



183

Fls. 451
Proc. Nº 022/21
Ass. OA

10.0	Instalações Elétricas				
10.1	Ponto de luz inclusive cr, fiação, tubulação e cabos incluindo quebra, chumbamento e instalação	und	12.00	90.90	1.090.80
10.2	Disjuntor 1P - 10 a 50A - Padrão DIN. Material utilizado Disjuntor	und	-	16.80	-
10.3	Lâmpada fluorescente compacta 20 w	und	10.00	9.40	94.00
10.4	Reator para lâmpadas fluorescente partida rápida 20 w	und	10.00	14.55	145.50
10.5	Reator para lâmpadas fluorescente partida rápida 40 w	und	-	18.50	-
Total da Etapa					1.330.30
11.0	Pavimentação				
11.1	Piso cerâmico 35X35cm assentado com arg. colante	m²	-	29.56	-
11.2	Piso cimentado aspero e=3 cm com junta plastica	m²	-	41.00	-
Total da Etapa					-
12.0	Limpeza da Obra				
12.1	Limpeza geral da obra	m²	-	1.65	-
Total da Etapa					-
TOTAL GERAL					39.935.09
TOTAL COM BDI					48.668.87

André Tito Ferreira Soares
CPF: 876.303.113-20
CAU A 78 700-0
Bruno Moniz da Costa
CPF: 500.558-1
Supervisor de Administração
SEMACS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822550/2019, em 17/03/2020




Certidão nº 822550/2019
01/02/2021, 19:42
Chave de Impressão: 7B3Wx
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 2 folhas



184


LAUDO TÉCNICO



EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI (CONSTRUTORA CONSTROL), CNPJ 19.329.141/0001-80, LOCALIZADA R DOS MONARCAS, Nº12, BAIRRO PARQUE DOS NOBRES, SÃO LUIS - MA, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRA CIVIL, TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS, CREA-MA Nº 1113597429MA, EXECUTARAM PARA A EMPRESA SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS, CNPJ 06.307.102/0001-30, SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CRAS, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL VINHAIS EM SÃO LUIS - MA

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 30/10/2018 A 30/11/2018, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO LUIS-MA, 05 FEVEREIRO DE 2020


ITHALLYSSON LIMA FERREIRA
 CREA-MA nº 1115480456
 ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822550/2019, em 17/03/2020 emitida



Certidão nº 822550/2019
 01/02/2021, 19:42
 Chave de Impressão: 7B3Wx
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 1 folhas



185



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

822543/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS**

Registro: **1113597429MA**

RNP: **1113597429**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO**



Número da ART: **MA20180217235**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **22/11/2018**

Baixada em: **23/01/2019**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE SÃO LUIS**

CPF/CNPJ: **06.307.102/0001-30**

Endereço do contratante: **RUA DOM PEDRO II**

Nº: **SN**

Complemento: **PALACIO DE LA RAVARDIERE**

Bairro: **FÁTIMA**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65030470**

Contrato: **52/2017**

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 53.407,89**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Dez**

Nº: **09**

Complemento:

Bairro: **COHAB ANIL III**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65050040**

Data de início: **30/10/2018**

Conclusão efetiva: **30/11/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **MUNICIPIO DE SÃO LUIS**

CPF/CNPJ: **06.307.102/0001-30**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 203.19 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 203.19 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 203.19 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 203.19 metro quadrado;**

Observações

Serviço de execução da manutenção predial do Conselho Tutelar localizado no bairro Cohab Anil III

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 822543/2019

17/03/2020, 08:31

52C04

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 52C04

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 01/02/2021, às 19:43.



187



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
Rua Dom Pedro II, s/ n.º, Palácio de La Ravardiere, Bairro de Fatima CEP: 65030470
CNPJ: 06.307.192/0001-30



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA CONSTROL LTDA - EPP**, CNPJ Nº **19.329.141/0001-80**, com sede na Rua dos Monarcas, nº 12, Bairro Parque dos Nobres, São Luís – MA, juntamente com responsável técnico engenheiro civil Sr. Tiago Raoni Sousa Freire Santos com inscrição no CREA/MA de registro nº000001247-4 e RNP nº111359742-9, executou para a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social da Prefeitura Municipal de São Luís, no período de 30/10/2018 até 30/11/2018, a obra de Execução da manutenção predial do Conselho Tutelar, localizado no Bairro Cohab Anil III, em São Luís – MA, conforme o contrato 052/2017.

Planilha quantitativa em anexo.

Atestamos ainda que a empresa, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

São Luís (MA), 23 de Janeiro de 2019.

Evandro Tito Ferreira Soares
CPF: 876.303.113-20
CAU A78 700-0

Bruno Mondego Polary
Matrícula: 560549-1
Supervisor de Administração
SEMCAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822543/2019, em 17/03/2020 emitida



Certidão nº 822543/2019
01/02/2021, 19:43

Chave de Impressão: 52C04


O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 1 folhas



JSP

CONSTRUTORA CONTROL

CNPJ: 19.329 141/0001-80



OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL DO CONSELHO TUTELAR
LOCAL: COHAB

PLANILHA ORÇAMENTARIA					
Item	Discriminação	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1.0	Serviços Preliminares				
1.1	Plano da Obra	m²	1,00	175,90	175,90
1.2	Registro da obra no CREA/CAU	und	1,00	650,00	650,00
Total da Etapa					825,90
2.0	Demolições				
2.1	Rebida de taboão das esquadrias de madeira	m²	5,30	5,30	33,39
2.3	Rebida de aparelhos e louças sanitárias	und	4,00	10,00	40,00
Total da Etapa					73,39
3.0	Fundação (construção de muros)				
3.1	Escavação de vala até 2m de profundidade	m³	-	95,60	-
3.2	Lastro de vela e baldrame com larg menor 1,5m	m²	-	90,00	-
3.3	Sapato em concreto armado, inclusive lançamento	m³	-	1.410,00	-
Total da Etapa					-
4.0	Alvenaria (construção de muros)				
4.1	Alvenaria com tijolo cerâmico USX19X19cm	m²	6,00	51,60	309,60
4.2	Pilar em concreto armado, incluindo formas e lançamento	m³	-	1.700,00	-
4.3	Cima de amarração em concreto armado em alvenaria	m²	2,00	28,90	57,80
4.6	Forma de madeira para pilar, uso 2 vezes	m²	0,60	75,24	45,14
Total da Etapa					411,34
5.0	Cobertura				
5.1	Revisão de cobertura com telhas cerâmicas incluindo madeira, enclapamento e calha madeira, enclapamento e calha, sem tesoura.	m²	185,98	65,00	12.087,08
5.2	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira vão até 6 metros	und	1,00	1.142,00	1.142,00
Total da Etapa					13.229,08
6.0	Esquadrias e Ferragens				
6.1	Subst. de trinco tipo manivela em porta de sala de aula	und	-	85,00	-
6.2	Substituição de peças taboão móvel completo	m²	14,31	414,54	5.930,79
6.3	Substituição de trinco em porta de banheiro	und	-	35,20	-
6.4	Porta de madeira semi-oca 0,80X2,10m incluindo ferragens e guarnições	und	2,00	272,20	544,40
6.5	Porta de madeira semi-oca 0,70X2,10m incluindo ferragens e guarnições	und	3,00	252,30	756,90
6.6	Porta de ferro de abrir tipo grade com chapa lisa incluindo guarnições e ferrag	m²	6,85	414,30	2.837,95
6.7	Janela em madeira tipo almeida de abrir, inclusive ferragens e guarnições	und	-	423,40	-
Total da Etapa					10.308,79
7.0	Revestimento (reboco de muros e sala de aula até 1m)				
7.1	Chapisco com cimento e areia traço 1:3 preparo manual	m²	582,21	3,70	2.154,18
7.2	Reboco com cimento e areia média não peneirada no traço 1:3 esp=2,5 base para tinta	m²	582,21	22,10	12.866,84
7.3	Empoco com cimento e areia traço 1:3	m²	-	24,50	-
7.4	Revestimento cerâmico tipo A em paredes	m²	-	33,16	-
Total da Etapa					15.021,02
8.0	Pintura				
8.1	Pintura látex acrílica em paredes com duas demãos	m²	-	7,50	-
8.2	Aplicação e lixamento de massa látex com duas demãos	m²	-	8,00	-
8.3	Pintura esmalte duas demãos em madeira	m²	-	15,40	-
8.4	Pintura esmalte em esquadria de ferro sobre zarcão	m²	-	16,80	-
8.5	Pintura hidrófuga três demãos em muro	m²	-	4,30	-
8.6	Pintura do nome da escola	und	-	188,00	-
8.7	Pintura do logomarca da Prefeitura	und	-	148,00	-
Total da Etapa					-
9.0	Instalações Hidro Sanitárias				
9.1	Caixa de descarga piaqueta original caixa de 12 litros	und	-	50,60	-
9.2	Torneira plástica de 1/2" para lavatório	und	3,00	15,80	47,40
9.3	Torneira cromada para pia de cozinha	und	1,00	37,00	37,00
9.4	Sanitário infantil sifonado para válvula de descarga	und	-	360,00	-
9.5	Vaso sanitário sifonado de louça branca convencional	und	2,00	147,00	294,00
9.6	Vaso sanitário sifonado convencional para P.C.P. e fuma	und	-	495,00	-
9.7	Assento para vaso sanitário	und	2,00	35,60	71,20
9.8	Lavatório de Louça Branca 35 5X39cm padrão popular	und	-	57,00	-
9.9	Rejunção das instalações hidro sanitárias	und	2,00	449,00	898,00
9.10	Fossa séptica em alvenaria de tijolo maciço 1,50x1,10x1,40	und	-	677,00	-
9.11	Sumidouro em alvenaria de tijolo maciço d=1,20 e n=3,00	und	-	187,00	-
9.12	Esgotamento de fossa séptica	und	-	124,00	-
9.13	Caixa de passagem 60X60X70cm fundo bita com tampa	und	-	246,80	-
Total da Etapa					1.347,00

CONSTRUTORA CONTROL EIRELI
R. DOS MONARCAS, Nº 12, PARQUE DOS NOBRES SÃO LUIS - MA
E-mail: construtoracontrol@gmail.com

Bruno Mondago Polary
Matrícula 568849-1
Superintendente de Administração
SEMCAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822543/2019, em 17/03/2020 em
emissão

Certidão nº 822543/2019
01/02/2021, 19:43
Chave de Impressão: 52C04
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 2 folhas



CONSTRUTORA
CONTROL
CNPJ: 19.329.141/0001-80



OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL DO CONSELHO TUTELAR
LOCAL: COHAB

PLANILHA ORÇAMENTARIA					
Item	Discriminação	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
Instalações Elétricas					
10.0					
10.1	Ponto de luz inclusive ex. tação, tubulação e cabos incluindo quebra, encaixe e instalação	und	12,00	90,90	1.090,80
10.2	Disjuntor 1P - 10 a 30A - Padrão DIN, Material utilizado, Disjuntores Din steel	und	3,00	18,80	56,40
10.3	Lâmpada fluorescente compacta 20 w	und	20,00	9,40	188,00
10.4	Reator para lâmpadas fluorescente partida rápida 20 w	und	12,00	14,55	174,60
10.5	Reator para lâmpadas fluorescente partida rápida 40 w	und	-	18,80	-
Total da Etapa					1.509,80
Pavimentação					
11.0					
11.1	Piso cerâmico 35X35cm assentado com arg. colante	m²	-	29,56	-
11.2	Piso cimentado aspero e=3 cm com junta plástica	m²	-	41,00	-
Total da Etapa					-
Limpeza da Obra					
12.0					
12.1	Limpeza geral da obra	m²	-	1,55	-
Total da Etapa					-
TOTAL GERAL					42.726,32
TOTAL COM BDI					83.407,88

Evandro Tito Ferreira Soares
CPF: 876.303.113-20
CAU A 78 700-0

Orlando Mamede Polary
Matrícula 501549-1
Superintendente de Administração
SEMACS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822543/2019, em 17/03/2020 emitida



Certidão nº 822543/2019
01/02/2021, 19:43
Chave de Impressão: 52C04
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 2 folhas

CONSTRUTORA CONTROL EIRELI
R DOS MONARCAS, Nº 12 PARQUE DOS NOBRES SÃO LUIS - MA
Email: construtorascontrol@gmail.com





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

822543/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS**

Registro: **1113597429MA**

RNP: **1113597429**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO**



Número da ART: **MA20180217235**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **22/11/2018**

Baixada em: **23/04/2019**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE SÃO LUIS**

Endereço do contratante: **RUA DOM PEDRO II**

Complemento: **PALACIO DE LA RAVARDIERE**

Cidade: **SÃO LUÍS**

Contrato: **52/2017**

Valor do contrato: **R\$ 53.407,89**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Dez**

Complemento:

Cidade: **SÃO LUÍS**

Data de início: **30/10/2018**

Conclusão efetiva: **30/11/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **MUNICIPIO DE SÃO LUIS**

CPF/CNPJ: **06.307.102/0001-30**

Nº. SN

Bairro: **FÁTIMA**

UF: **MA**

CEP: **65030470**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **09**

Bairro: **COHAB ANIL III**

UF: **MA**

CEP: **65050040**

CPF/CNPJ: **06.307.102/0001-30**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 203.19 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 203.19 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 203.19 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 203.19 metro quadrado;**

Observações

Serviço de execução da manutenção predial do Conselho Tutelar localizado no bairro Cohab Anil III

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **822543/2019**

17/03/2020, 08:31

52C04

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 52C04

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em 01/02/2021 às 19:43





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
Rua Dom Pedro II, s/ n.º, Palácio de La Ravardiere, Bairro de Fatima CEP: 65030470
CNPJ: 06.307.102/0001-30



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA CONSTROL LTDA - EPP**, CNPJ Nº **19.329.141/0001-80**, com sede na Rua dos Monarcas, nº 12, Bairro Parque dos Nobres, São Luís – MA, juntamente com responsável técnico engenheiro civil Sr. Tiago Raoni Sousa Freire Santos com inscrição no CREA/MA de registro nº000001247-4 e RNP nº111359742-9, executou para a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social da Prefeitura Municipal de São Luís, no período de 30/10/2018 até 30/11/2018, a obra de Execução da manutenção predial do Conselho Tutelar, localizado no Bairro Cohab Anil III, em São Luís – MA, conforme o contrato 052/2017.

Planilha quantitativa em anexo.


Atestamos ainda que a empresa, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

São Luís (MA), 23 de Janeiro de 2019.


Evandro Tito Ferreira Soares
CPF: 876.303.113-20
CAU A78 700-0


Bruno Mondago Polary
Matrícula 580549-1
Supervisor de Administração
SEMACS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822543/2019, em 17/03/2020 emitida



Certidão nº 822543/2019
01/02/2021, 19:43

Chave de Impressão: 52C04

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 1 folhas



192

CONSTRUTORA CONTROL

CNPJ. 19.329 141/0001-80



OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL DO CONSELHO TUTELAR LOCAL: CORAB					
PLANILHA ORÇAMENTARIA					
Item	Discriminação	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1.0	Serviços Preliminares				
1.1	Plano da Obra	m²	1,30	175,00	175,90
1.2	Registro da obra no CREMA/MA	ad	1,00	659,00	659,00
Total da Etapa					834,90
2.0	Benfeitorias				
2.1	Retratação de fabricação das esquadrias de madeira	m²	7,30	9,30	67,89
2.2	Retratação de aparelhos e louças sanitárias	unid.	4,00	10,00	40,00
Total da Etapa					107,89
3.0	Fundação (construção de muros)				
3.1	Escavação de vala até 2m de profundidade	m³	-	35,00	-
3.2	Laço de vala e baldrame com larg. menor 1,5m	m³	-	90,00	-
3.3	Capota em concreto armado, inclusive lançamento	m³	-	1.419,00	-
Total da Etapa					1.444,00
4.0	Alvenaria (construção de muros)				
4.1	Alvenaria com tijolo cerâmico 09X19X19cm	m²	6,00	51,60	309,60
4.2	Plat. em concreto armado, incluindo formas e lançamento	m²	-	1.105,00	-
4.3	Cinta de amarração em concreto armado em alvenaria	m	2,30	28,90	66,57
4.4	Forma de madeira para plat. uso 2 vezes	m²	9,60	73,24	702,84
Total da Etapa					1.046,91
5.0	Cobertura				
5.1	Revisão de cobertura com telhas cerâmicas incluindo madeira encalçamento e calha madeira, encalçamentos e calha, sem tesoura.	m²	125,98	95,00	12.067,04
5.2	Fabricação e instalação de tesoura inferior em madeira vão até 6 metros	unid.	1,00	142,00	142,00
Total da Etapa					12.209,04
6.0	Esquadrias e Ferragens				
6.1	Subst. de trinco tipo maçaneta em porta de sala de aula	unid.	-	95,00	-
6.2	Substituição de peças fabrico movel completo	m²	4,61	414,54	1.910,79
6.3	Substituição da trinco em porta de banheiro	unid.	-	65,20	-
6.4	Porta de madeira semi-oca 0.80X2.10m incluindo ferragens e guarnições	unid.	2,00	272,20	544,40
6.5	Porta de madeira semi-oca 0.70X2.10m incluindo ferragens e guarnições	unid.	2,00	252,00	504,00
6.6	Porta de ferro de abrir tipo grade com chapa lisa, incluindo guarnições e ferragens	m²	6,83	414,36	2.830,00
6.7	Janela em madeira tipo almeida de abrir, inclusive ferragens e guarnições	unid.	-	423,40	-
Total da Etapa					4.230,00
7.0	Revestimento (reboco) de muros e sala de aula até 1,8m				
7.1	Chapisco com cimento e areia traço 1:3 preparo manual	m²	582,21	3,70	2.154,18
7.2	Reboco com cimento e areia média não peneirada no baço 1:3 esp=2,5 cm para tinta	m²	582,21	22,10	12.866,84
7.3	Emboço com cimento e areia traço 1:3	m²	-	24,50	-
7.4	Revestimento cerâmico tipo 4 em paredes	m²	-	33,10	-
Total da Etapa					15.021,02
8.0	Pintura				
8.1	Pintura látex acrílica em paredes com duas demãos	m²	-	7,50	-
8.2	Aplicação e lixamento de massa látex com duas demãos	m²	-	3,00	-
8.3	Pintura esmalte duas demãos em madeira	m²	-	15,40	-
8.4	Pintura esmalte em esquadrias de ferro e ferro sacro	m²	-	15,00	-
8.5	Pintura látex três demãos em muro	m²	-	4,30	-
8.6	Pintura do nome da escola	unid.	-	168,00	-
8.7	Pintura da logomarca da Prefeitura	unid.	-	148,00	-
Total da Etapa					335,00
9.0	Instalações Hidro-Sanitárias				
9.1	Caixa de descarga plástica externa capacidade 12 litros	unid.	-	90,60	-
9.2	Torneira plástica de 1/2" para lavatório	unid.	3,00	15,60	46,80
9.3	Torneira cromada para pia de cozinha	unid.	1,00	37,00	37,00
9.4	Sanitário infantil sifonado para válvula de descarga	unid.	-	269,00	-
9.5	Vaso sanitário sifonado de água fria convencional	unid.	2,00	147,00	294,00
9.6	Vaso sanitário sifonado convencional para WC - tipo	unid.	-	945,00	-
9.7	Assento para vaso sanitário	unid.	2,00	35,00	70,00
9.8	Liximão de Louça Branca 29,5X39cm padrão popular	unid.	-	57,00	-
9.9	Revisão das instalações hidro-sanitárias	unid.	2,00	448,00	896,00
9.10	Fossa séptica em alvenaria do tipo macaco 1,50x1,10x1,40	unid.	-	977,00	-
9.11	Sumidouro em alvenaria do tipo macaco de 1,20 e h=5,00	unid.	-	1.187,00	-
9.12	Esgotamento de fossa séptica	unid.	-	124,00	-
9.13	Caixa de passagem 60X60X70cm fundo brita com tampa	unid.	-	246,00	-
Total da Etapa					1.347,00

CONSTRUTORA CONTROL
RUA DO MUNICÍPIO, Nº 12 - PARQUE DAS PALMEIRAS - JARDIM
EMBOÇO - FONE: (98) 2106-8300 - FAX: (98) 2106-8300 - E-MAIL: faleconosco@crema.org.br

Bruno Mondesio Polary
Administrador 568549 1
Secretaria de Administração
SEMCAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822543/2019, em 17/03/2020



Certidão nº 822543/2019
01/02/2021, 19.43
Chave de Impressão: 52C04
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 2 folhas



CONSTRUTORA
CONTROL
CNPJ: 19.329.141/0001-80



OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL DO CONSELHO TUTELAR					
LOCAL: COMAR					
PLANTILHA ORÇAMENTARIA					
Item	Discriminação	Unid	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
10.0	Instalações Elétricas				
10.1	Ponto de luz inclusive ex. fiação, tubulação e cabos incluindo quebra crumbeamento e instalação	uns	12,00	90,50	1.086,00
10.2	Disjuntor 1P - 10 a 30A - Padrão DIN. Material utilizado: Disjuntores Din ater	und	3,00	18,80	56,40
10.3	Lâmpada fluorescente compacta 20 w	und	20,00	9,40	188,00
10.4	Reator para lâmpadas fluorescente partida rápida 20 w	und	12,00	14,55	174,60
10.5	Reator para lâmpadas fluorescente partida rápida 40 w	und	-	18,50	-
Total da Etapa					1.509,00
11.0	Pavimentação				
11.1	Piso cerâmico 35X35cm assentado com arg. colante	m²	-	29,56	-
11.2	Piso cimentado áspero 4x3 cm com junta plástica	m²	-	41,00	-
Total da Etapa					-
12.0	Limpeza da Obra				
12.1	Limpeza geral da obra	m²	-	1,65	-
Total da Etapa					-
TOTAL GERAL					42.726,32
TOTAL COM IGT					63.407,89

Evandro Tilo Ferreira Soares
CPF: 876.303.113-20
CAU A 78 700-0

Graciano Manduca Polery
Matrícula 500548-T
Superintendente de Administração
SEMLAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822543/2019, em 17/03/2020 emitida



CONSTRUTORA CONTROL EIRELI
R. DOS MONARQUES, Nº 12, PARQUE DOS NOBRES SÃO LUIS - MA
Email: construtoracontrol@ig.com.br



LAUDO TÉCNICO



EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI (CONSTRUTORA CONSTROL), CNPJ 19.329.141/0001-80, LOCALIZADA R DOS MONARCAS, Nº12, BAIRRO PARQUE DOS NOBRES, SÃO LUIS - MA, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRA CIVIL, TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS, CREA-MA Nº 1113597429MA, EXECUTARAM PARA A EMPRESA SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS, CNPJ 06.307.102/0001-30, SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NO BAIRRO COHAB ANIL III EM SÃO LUIS - MA

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 30/10/2018 A 30/11/2018, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO LUIS-MA, 05 FEVEREIRO DE 2020

ITHALLYSSON LIMA FERREIRA
CREA-MA nº 1115480496
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822543/2019, em 17/03/2020 emitida



Certidão nº 822543/2019
01/02/2021, 19:43
Chave de Impressão: 52C04
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 1 folhas



195



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200320763

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
ITHALLYSSON LIMA FERREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1115480456
Registro: 1115480456MA

2. Dados do Contrato
Contratante: CONSTRUTORA CONTROL EIRELI CPF/CNPJ: 19.329.141/0001-80
RUA DOS MONARCAS Nº. 12
Complemento: Bairro: PARQUE DOS NOBRES
Cidade: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65044854
Contrato: 0001/2020 Celebrado em: 05/02/2020
Valor: R\$ 1.900,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação Institucional: Uso residencial do profissional

3. Dados da Obra/Serviço
RUA DOS MONARCAS Nº. 12
Complemento: Bairro: PARQUE DOS NOBRES
Cidade: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65044854
Data de início: 05/02/2020 Previsão de término: 28/02/2020 Coordenadas Geográficas: -2.558547, -44.273515
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO Código: Não especificado
Proprietário: CONSTRUTORA CONTROL EIRELI CPF/CNPJ: 19.329.141/0001-80

4. Atividade Técnica
1 - ATUACAO Quantidade Unidade
5 - LAUDO TÉCNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #G0111 - FINS JUDICIAIS (AVALIAÇÕES, LAUDOS, PERÍCIAS, VISTÓRIAS) 10,00 un

5. Observações
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART


6. Declarações
REFERENTE AO LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CONTRATO 052/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS - SEMCAS, NO QUAL FORAM REALIZADOS AS EXECUÇÕES DA CASA DE PASSAGEM, LOCALIZADA NO BAIRRO COHATRA IV; CENTRO POP, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO; CIRCO ESCOLA, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE OPERÁRIA; CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NO BAIRRO COHAB ANIL III; CRAS, LOCALIZADA NO BAIRRO BEQUIMÃO; CRAS, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE OPERÁRIA; CRAS, LOCALIZADA NO BAIRRO COHAB ANIL IV; CRAS, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL VINHAIS; CREAS, LOCALIZADA NA CIDADE OPERÁRIA E CREAS SOL E MAR, LOCALIZADA NO BAIRRO CHACARA BRASEL EM SÃO LUIS - MA.

7. Entidade de Classe
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local de data de

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea

10. Valor
Valor da ART: R\$ 36,78 Registrada em: 15/02/2020 Valor pago: R\$ 36,78 Nosso Número: 8302460207



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822543/2019, em 17/03/2020 emitida



Certidão nº 822543/2019
01/02/2021, 19:43
Chave de Impressão: 52C04
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 1 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.org.br/validar-publicar>, com a chave: 10W63
impresso em: 16/02/2020 às 21:25:32 por: ip: 177.177.79.246

www.crea-ma.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crea-ma.org.br
Fax: (98) 2106-8300



196



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


822552/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS**
Registro: **1113597429MA** RNP: **1113597429**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO



Número da ART: **MA20180201366** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/09/2018 Baixada em: 23/01/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE SÃO LUIS** CPF/CNPJ: **06.307.102/0001-30**
Endereço do contratante: RUA DOM PEDRO II Nº: SN
Complemento: PALACIO DE LA RAVARDIERE Bairro: FÁTIMA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65030470
Contrato: 052/2017 Celebrado em: 27/08/2018
Valor do contrato: R\$ 54.031,32 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA GOIÁS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CHÁCARA BRASIL
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65066862
Data de início: 27/08/2018 Conclusão efetiva: 31/10/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICIPIO DE SÃO LUIS CPF/CNPJ: 06.307.102/0001-30

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 202.60 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 17.58 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 17.58 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 202.60 metro quadrado;**

Observações

Referente a execução da reforma e manutenção predial no CREAS Sol e Mar na Chácara Brasil em São Luis - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 822552/2019
17/03/2020, 08:35
5B3WY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5B3WY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 01/02/2021, às 19:44.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
Rua Dom Pedro II, s/ n.º, Palácio de La Ravardiere, Bairro de Fatima CEP: 65030470
CNPJ: 06.302.102/0001-30




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA CONSTROL LTDA - EPP**, CNPJ Nº **19.329.141/0001-80**, com sede na Rua dos Monarcas, nº 12, Bairro Parque dos Nobres, São Luís – MA, juntamente com responsável técnico engenheiro civil Sr. Tiago Raoni Sousa Freire Santos com inscrição no CREA/MA de registro nº000001247-4 e RNP nº111359742-9, executou para a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social da Prefeitura Municipal de São Luís, no período de 27/08/2018 até 31/10/2018, a obra de Execução da manutenção predial do CREAS SOL MAR, localizado no Bairro Chácara Brasil, em São Luís – MA, conforme o contrato 052/2017.

Planilha quantitativa em anexo.

Atestamos ainda que a empresa, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

São Luís (MA), 23 de Janeiro de 2019.


Evandro Tito Ferreira Soares
CPF: 876.303.113-20
CAU A78700-0

Bruno Mondino Polary
Matrícula 560544-1
Assistente de Administração
SERVIÇOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822552/2019, em 17/03/2020 emitida




Certidão nº 822552/2019
01/02/2021, 19:44

Chave de Impressão: 5B3WY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 1 folhas



198



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 822552/2019, em 17/03/2020 em



Certidão nº 822552/2019
01/02/2021, 19:44
Chave de Impressão: 5B3WY
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 2 folhas

Constrol					
OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL - CREAS					
LOCAL: SOL E MAR					
PLANILHA ORÇAMENTARIA					
Item	Discriminação	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
Serviços Preliminares					
1.0					
1.1	Plano da Obra	m²	-	175,30	-
1.2	Registro da obra no CREA/CAU	und	1,00	650,00	650,00
Total da Etapa					
2.0					
Demolições					
2.1	Retirada de taboão das esquadrias de madeira	m²	3,00	5,30	15,90
2.2	Retirada de aparelhos e louças sanitárias	und	2,00	10,00	20,00
Total da Etapa					
3.0					
Fundação (construção de muros)					
3.1	Escavação de vala até 2m de profundidade	m³	-	35,60	-
3.2	Lastro de vala e baldrame com larg menor 1,5m	m²	-	90,10	-
3.3	Sapata em concreto armado, inclusive lançamento	m²	-	1.410,00	-
Total da Etapa					
4.0					
Alvenaria (construção de muros)					
4.1	Alvenaria com tijolo cerâmico 09X19X19cm	m²	-	51,60	-
4.2	Plar em concreto armado, incluindo formas e lançamento	m²	-	1.705,00	-
4.3	Corte de amarração em concreto armado em alvenaria	m	-	29,90	-
4.4	Forma de madeira para plar, uso 2 vezes	m²	-	79,24	-
Total da Etapa					
5.0					
Cobertura					
5.1	Revisão de cobertura com telhas cerâmicas incluindo madeira encaixamento e calha madeira encaixamento e calha sem tesoura	m²	215,65	65,00	14.017,38
5.2	Fabricação e instalação de tesoura interna em madeira vão até 6 metros	und	3,00	1.142,00	3.426,00
Total da Etapa					
6.0					
Esquadrias e Ferragens					
6.1	Suporte de trinco tipo macaneta em porta de sala de aula	und	5,00	95,00	475,00
6.2	Substituição de peças taboão metal completo	m²	8,40	414,54	3.482,14
6.3	Substituição de trinco em porta de banheiro	und	1,00	55,20	55,20
6.4	Porta de madeira semi-oca 0,80X2,10m incluindo ferragens e guarnições	und	4,00	272,20	1.088,80
6.5	Porta de madeira semi-oca 0,70X2,10m incluindo ferragens e guarnições	und	2,00	252,00	504,00
6.6	Porta de ferro de abrir tipo grade com chapa lisa incluindo guarnições e ferragens	m²	-	414,30	-
6.7	Janela em madeira tipo almofada de abrir, inclusive ferragens e guarnições	und	-	423,40	-
Total da Etapa					
7.0					
Revestimento (reboco de muros e sala de aula até 1m)					
7.1	Chapisco com cimento e areia traço 1:3 preparo manual	m²	442,60	3,70	1.637,61
7.2	Reboco com cimento e areia média não penetrada no traço 1:3 esp 2,5 base para tinta	m²	442,60	22,10	9.781,40
7.3	Emboço com cimento e areia traço 1:3	m²	-	24,90	-
7.4	Revestimento cerâmico tipo A em paredes	m²	-	33,10	-
Total da Etapa					
8.0					
Pintura					
8.1	Pintura látex acrílica em paredes com duas demãos	m²	219,91	7,50	1.649,34
8.2	Aplicação e lixamento de massa látex com duas demãos	m²	219,91	8,00	1.759,30
8.3	Pintura esmalte duas demãos em madeira	m²	14,36	15,40	221,21
8.4	Pintura esmalte em esquadria de ferro sobre zarcão	m²	6,67	16,60	110,76
8.5	Pintura hidrator três demãos em muro	m²	146,54	4,30	630,14
8.6	Pintura do nome da escola	und	-	195,00	-
8.7	Pintura da logomarca da Prefeitura	und	-	148,00	-
Total da Etapa					
9.0					
Instalações Hidro Sanitárias					
9.1	Caixa de descarga plástica externa capac. de 12 litros	und	-	60,90	-
9.2	Torneira plástica de 1/2" para lavatório	und	2,00	15,60	31,20
9.3	Torneira cromada para pia de cozinha	und	2,00	37,00	74,00
9.4	Sanitário infantil sifonado para valvula de descarga	und	-	368,00	-
9.5	Vaso sanitário sifonado de louça branca convencional	und	-	147,00	-
9.6	Vaso sanitário sifonado convencional para PCB e furo	und	2,00	549,00	1.098,00
9.7	Assento para vaso sanitário	und	-	35,60	-
9.8	Lavatório de Louça Branca 25,5X35cm padrão popular	und	-	37,00	-
9.9	Revisão das instalações hidro sanitárias	und	1,00	449,00	449,00
9.10	Fossa séptica em alvenaria de tijolo maciço 1,50x1,10x1,40	und	-	1.077,00	-

Ass. Manoel Polary
Maurício 58352-1
Superintendente de Administração
SEMACS



Fis. 469
Proc. Nº 012121
Ass. 89

9.1.1	Garraqueamento em alvenaria de tijolo maciço d=1,20 e h=5,00	und	-	1.187,00	
9.1.2	Esgotamento de fossa séptica	chp	1,00	124,00	124,00
9.1.3	Caixa de passagem 60X60X70cm fundo onta com tampa	une	2,00	248,80	497,60
Total da Etapa					2.267,80
10.0	Instalações Elétricas				
10.1	Ponto de luz inclusive ex. fiação, tubulação e cabos incluindo quebra, chumbamento e instalação	und	1,00	20,00	20,00
10.2	Disjuntor 1P - 10 a 30A - Padrão DIN Material utilizado: Disjuntor	und	2,00	18,80	37,60
10.3	Lâmpada fluorescente compacta 20 w	und	20,00	9,40	188,00
10.4	Reator para lâmpadas fluorescente partida rápida 20 w	und	-	14,55	-
10.5	Reator para lâmpadas fluorescente partida rápida 40 w	und	15,00	18,80	282,00
Total da Etapa					1.416,60
11.0	Pavimentação				
11.1	Piso cerâmico 35X35cm assentado norm arg colante	m²	-	26,50	-
11.2	Piso cimentado asférico 8/3 cm com junta plástica	m²	-	41,00	-
Total da Etapa					-
12.0	Limpeza da Obra				
12.1	Limpeza geral da obra	m²	10,00	1,65	16,50
Total da Etapa					16,50
TOTAL GERAL					43.225,06
TOTAL COM BDI					54.031,32

Evandro Tito Ferreira Soares
CPF: 876.303.113-20
CAU A 78 700-0

Renata Mendes Polary
Matrícula 560549-1
Secretaria de Administração
SEMEAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822552/2019, em 17/03/2020 emitida



Certidão nº 822552/2019
01/02/2021, 19:44
Chave de Impressão: 5B3WY
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 2 folhas



200



LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI (CONSTRUTORA CONSTROL), CNPJ 19.329.141/0001-80, LOCALIZADA R DOS MONARCAS, Nº12, BAIRRO PARQUE DOS NOBRES, SÃO LUIS - MA, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRA CIVIL, TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS, CREA-MA Nº 1113597429MA, EXECUTARAM PARA A EMPRESA SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS, CNPJ 06.307.102/0001-30, SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CREAS SOL E MAR, LOCALIZADA NO BAIRRO CHACARA BRASIL EM SÃO LUIS - MA

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 27/08/2018 A 31/10/2018, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO LUIS-MA, 05 FEVEREIRO DE 2020

ITHALLYSSON LIMA FERREIRA
CREA-MA nº 1115480456
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822552/2019, em 17/03/2020 emitida



Certidão nº 822552/2019
01/02/2021, 19:44
Chave de Impressão: 5B3WY
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA


CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

822548/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS**Registro: **1113597429MA**RNP: **1113597429**Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO**Número da ART: **MA20180217294**Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**Registrada em: **13/11/2018**Baixada em: **23/01/2019**Forma de registro: **INICIAL**Participação técnica: **INDIVIDUAL**Empresa contratada: **CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI**Contratante: **MUNICIPIO DE SÃO LUIS**Endereço do contratante: **RUA DOM PEDRO II**Complemento: **PALACIO DE LA RAVARDIERE**Cidade: **SÃO LUÍS**Contrato: **52/2017**Valor do contrato: **R\$ 84.838,96**Ação institucional: **Outros**Endereço da obra/serviço: **RUA Rua 13, PADRE ANTÔNIO VIEIRA**

Complemento:

Cidade: **SÃO LUÍS**Data de início: **30/10/2018**Conclusão efetiva: **30/11/2018**Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**Proprietário: **MUNICIPIO DE SÃO LUIS**CPF/CNPJ: **06.307.102/0001-30**Nº: **SN**Bairro: **FÁTIMA**UF: **MA**CEP: **65030470**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**Nº: **S/N**Bairro: **COHAB ANIL IV**UF: **MA**CEP: **65051670**CPF/CNPJ: **06.307.102/0001-30**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 825.05 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 825.05 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 825.05 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 825.05 metro quadrado;**

Observações

Serviço de execução da manutenção predial do CRAS localizado no bairro Cohab Anil IV

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 822548/2019

17/03/2020, 08:37

W932W

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W932W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.brCREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 01/02/2021, às 19:48.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
Rua Dom Pedro II, s/ n.º, Palácio de La Ravardiere, Bairro de Fatima CEP: 65030470
CNPJ: 06.307.102/0001-30



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA CONSTROL LTDA - EPP, CNPJ Nº 19.329.141/0001-80**, com sede na Rua dos Monarcas, nº 12, Bairro Parque dos Nobres, São Luís – MA, juntamente com responsável técnico engenheiro civil Sr. Tiago Raoni Sousa Freire Santos com inscrição no CREA/MA de registro nº000001247-4 e RNP nº111359742-9, executou para a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social da Prefeitura Municipal de São Luís, no período de 30/10/2018 até 30/11/2018, a obra de Execução da manutenção predial do CRAS, localizado no Bairro Cohab Anil IV, em São Luís – MA, conforme o contrato 052/2017.

Planilha quantitativa em anexo.

Atestamos ainda que a empresa, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

São Luís (MA), 23 de Janeiro de 2019.

Evandro Tito Ferreira Soares
CPF: 876.303.113-20
CAU A 78 700-0

Bruno Monção Botary
Supervisor de Administração
SEMACS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 822548/2019, em 17/03/2020 emitida



Certidão nº 822548/2019
01/02/2021, 19:48
Chave de Impressão: W932W

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 1 folhas



303

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL - CRAS					
LOCAL: COHAB					
PLANILHA ORÇAMENTARIA					
Item	Discriminação	Unid	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1.0	Serviços Preliminares				
1.1	Placa de Obra	m²	1,90	173,00	175,90
1.2	Registro da obra no CREA/CAU	und	1,00	650,00	650,00
	Total da Etapa				825,90
2.0	Demolições				
2.1	Retirada de taboão das esquadras de madeira	m²		9,30	
2.2	Retirada de aparafus e lousas sanitárias	und	4,00	10,00	40,00
	Total da Etapa				40,00
3.0	Fundação (construção de muros)				
3.1	Escavação de solo até 2m de profundidade	m³		25,80	
3.2	Caso do vale e baldeamento com larg menor 1,5m	m³		40,13	
3.3	Sapata em concreto armado, inclusive lançamento	m³		419,00	
	Total da Etapa				
4.0	Alvenaria (construção de muros)				
4.1	Alvenaria com tijolo cerâmico 09X19X19cm	m²	180,30	51,60	9.288,00
4.2	Peça em concreto armado, incluindo formas e lançamento	m²	1,90	1.705,00	3.069,00
4.3	Corta de amarração em concreto armado em alvenaria	m	90,00	26,30	2.601,00
4.4	Forma de madeira única (para uso 2 vezes)	m²	36,00	73,24	2.636,64
	Total da Etapa				17.594,64
5.0	Cobertura				
5.1	Revestimento de cobertura com telhas cerâmicas incluindo materiais, encaixamento e calha, sem forro	m²	215,72	65,00	14.022,00
5.2	Fabricação e instalação de seccao inteira em madeira >= ate 6 metros	und	1,00	1.142,00	1.142,00
	Total da Etapa				15.164,00
6.0	Esquadrias e Ferragens				
6.1	Subst. de trinco tipo madeira em porta de sala de aula	und	1,00	85,00	85,00
6.2	Substituição de peças taboão móvel completo	m²	7,14	414,54	2.958,82
6.3	Substituição de trinco em porta de banheiro	und		55,20	
6.4	Porta de madeira semi-oca 0,80X2,10m incluindo ferragens e quartenções	und	3,00	272,20	816,60
6.5	Porta de madeira semi-oca 0,70X2,10m incluindo ferragens e quartenções	und	2,00	292,00	604,00
6.6	Porta de ferro do abito tipo grade com chapa lisa incluindo quartenções e ferragens	m²	6,52	414,30	2.701,24
6.7	Janela em madeira tipo emoldura de abito, inclusive ferragens e quartenções	und		420,40	
	Total da Etapa				7.076,66
7.0	Revestimento (reboco de muros e sala de aula até 1m)				
7.1	Chapisco com cimento e areia traço 1:3 (preparo manual)	m²		799,82	
7.2	Reboco com cimento e areia media não penetrado no traço 1:3 (uso 2:5 base para tela)	m²		22,30	
7.3	Emboço com cimento e areia traço 1:3	m²		24,60	
7.4	Revestimento cerâmico tipo A em paredes	m²		33,10	
	Total da Etapa				21.474,12
8.0	Pintura				
8.1	Pintura látex acrílica em paredes com duas demãos	m²		7,50	
8.2	Aplicação e acabamento de massa látex com duas demãos	m²		8,00	
8.3	Pintura esmalte duas demãos em madeira	m²		15,40	
8.4	Pintura esmalte em esquadria de ferro sobre varão	m²		19,60	
8.5	Pintura hidraco três demãos em muro	m²	450,00	4,30	1.935,00
8.6	Pintura do nome da escola	und		198,00	
8.7	Pintura da logomarca da Prefeitura	und		148,00	
	Total da Etapa				1.935,00
9.0	Instalações Hidro Sanitárias				
9.1	Caixa de descarga plastica externa capic. de 12 litros	und		60,00	
9.2	Fornela plastica de 1/2" para lavatório	und	2,00	15,00	30,00
9.3	Fornela cromada para pia de cozinha	und	4,00	37,00	148,00
9.4	Sanitário infantil sifonado para valvula de descarga	und		368,00	
9.5	Sanitário infantil sifonado para valvula de descarga	und	2,00	142,50	285,00
9.6	Vaso sanitário sifonado de longa bransa convencional	und		548,00	
9.7	Vaso sanitário sifonado convencional para PCB e furo	und	2,00	35,00	70,00
9.8	Aspento para vaso sanitário	und	1,00	37,00	37,00
9.9	Lavatório de Lavagem Plastica 20,0X30cm padrão popular	und	2,00	149,00	298,00
9.10	Revisão das instalações hidro sanitárias	und			

37,00 37,00
149,00 198,00

Gratuito Monedero Portátil
Lote 1, Cota 560/19-1
Governo do Estado de Pernambuco
SEMPAS



Chave de Impressão: W932W

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 2 folhas



204

CONSTRUTORA
CONSTROL
CNPJ: 19.329.141/0001-80



9.10	Fossa séptica em alvenaria de tijolo maciço 1,90x1,10x1,40	und	-	1.077,00	-
9.11	Sumpicouro em alvenaria de tijolo maciço d=1,20 e h=5,00	und	-	1.187,00	-
9.12	Esgotamento de fossa séptica	chp	1,00	124,00	124,00
9.13	Caixa de passagem 60X60X70cm fundo linta com tampa	und	2,00	246,80	493,60
Total da Etapa				2.097,00	
Instalações Elétricas					
10.0	Ponto de luz inclusive ex. fio, tubo, tubulação e caixa incluindo quebra, chumbamento e instalação	und	12,00	150,80	1.080,80
10.1	Disjuntor 1P - 10 a 30A - Padrão DIN Material utilizado: Disjuntor	und	5,00	18,80	94,00
10.2	Lâmpada fluorescente compacta 20 w	und	20,00	9,40	188,00
10.3	Reator para lâmpadas fluorescente partida rápida 20 w	und	20,00	14,55	291,00
10.4	Reator para lâmpadas fluorescente partida rápida 40 w	und	-	18,80	-
Total da Etapa				1.663,80	
Pavimentação					
11.0	Piso cerâmico 35X35cm assentado com arg. colante	m²	-	79,56	-
11.1	Piso cimentado asfeto 8x3 cm com junta plástica	m²	-	41,00	-
Total da Etapa				-	
Limpeza da Obra					
12.0	Limpeza geral da obra	m²	-	1,65	-
Total da Etapa				-	
TOTAL GERAL				67.871,47	
TOTAL COM SDI				84.388,98	

André Tito Ferreira Soares
CPF: 876.303.113-20
CAU A 78 700-0

Dr. Moisés Polary
Licença 560545-1
Superintendente de Administração
SEMACS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822548/2019, em 17/03/2020



Certidão nº 822548/2019
01/02/2021, 19:48
Chave de Impressão: W932W

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 2 folhas

CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI
R. DOS MONARCAS Nº 17, PARQUE DOS NOBRES SÃO LUIS - MA
E-mail: cconstrutoraconstrol@outlook.com



205



LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI (CONSTRUTORA CONSTROL), CNPJ 19.329.141/0001-80, LOCALIZADA R DOS MONARCAS, Nº12, BAIRRO PARQUE DOS NOBRES, SÃO LUIS - MA, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRA CIVIL, TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS, CREA-MA Nº 1113597429MA, EXECUTARAM PARA A EMPRESA SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS, CNPJ 06.307.102/0001-30, SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CRAS, LOCALIZADA NO BAIRRO COHAB ANIL IV EM SÃO LUIS - MA

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 30/10/2018 A 30/11/2018, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO LUIS-MA, 05 FEVEREIRO DE 2020


ITHALLYSSON LIMA FERREIRA
 CREA-MA nº 1115480456
 ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822548/2019, em 17/03/2020 emitida



Certidão nº 822548/2019
 01/02/2021, 19:48

Chave de Impressão: W932W

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 1 folhas



206



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200320763

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
ITHALLYSSON LIMA FERREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1115480456
Registro: 1115480456MA

2. Dados do Contrato
Contratante: CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI
RUA DOS MONARCAS
Complemento:
Cidade: SÃO LUIS
Bairro: PARQUE DOS NOBRES
UF: MA
CEP: 65044554
CPF/CNPJ: 19.329.141/0001-80
Nº: 12
Fls. 474
Proc. Nº 0221
Ass. AA

Contrato: 0001/2020
Valor: R\$ 1.000,00
Ação Institucional: Uso residencial do profissional
Celebrado em: 05/02/2020
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

3. Dados da Obra/Serviço
RUA DOS MONARCAS
Complemento:
Cidade: SÃO LUIS
Data de início: 05/02/2020
Previsão de término: 28/02/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI
Bairro: PARQUE DOS NOBRES
UF: MA
CEP: 65044554
Coordenadas Geográficas: -2.586547, -44.275515
Codigo: Não especificado
CPF/CNPJ: 19.329.141/0001-80

4. Atividade Técnica
1 - ATUACAO
5 - LAUDO TECNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #G0111 - FINS JUDICIAIS (AVALIACOES, LAUDOS, PERICIAS, VISTORIAS)
Quantidade: 10,00
Unidade: un

5. Observações
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

6. Declarações
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declararam concordar.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5295/2004.

7. Entidade de Classe
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local: de data de
ITHALLYSSON LIMA FERREIRA
CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI
CPF: 19.329.141/0001-80
CPF: 19.329.141/0001-80
CPF: 19.329.141/0001-80

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 18/02/2020 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8382460207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822548/2019, em 17/03/2020 emitida



Certidão nº 822548/2019
01/02/2021, 19:48

Chave de Impressão: W932W

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 1 folha

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ma.sites.com.br/publicar>, com a chave: 2cVb3
impresso em: 18/02/2020 às 21:25:22 por: jlp: 177.177.78.248

www.crea-ma.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crea-ma.org.br
Fax: (98) 2106-8300





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


822546/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS**
Registro: **1113597429MA** RNP: **1113597429**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO



Número da ART: **MA20180184709** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/07/2018 Baixada em: 23/01/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE SÃO LUIS**
Endereço do contratante: RUA DOM PEDRO II
Complemento: PALACIO DE LA RAVARDIERE
Cidade: SÃO LUÍS

CPF/CNPJ: **06.307.102/0001-30**
Nº. SN
Bairro: FÁTIMA
UF: MA CEP: 65030470

Contrato: 052/2017 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 170.662,19 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA OESTE INTERNA
Complemento:
Cidade: S LUÍS

Nº: S/N
Bairro: CIDADE OPERÁRIA
UF: MA CEP: 65058207

Data de início: 28/05/2018 Conclusão efetiva: 28/08/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MUNICIPIO DE SÃO LUIS

CPF/CNPJ: 06.307.102/0001-30

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 599.98 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 53 - EXECUCAO 599.98 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 599.98 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 599.98 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 599.98 metro quadrado;**

Observações

ART Referente a execução da reforma e manutenção predial do CRAS Localizado na Cidade Operária, São Luis - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 822546/2019
17/03/2020, 08:39
bDdC0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bDdC0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


Impresso em: 01/02/2021, às 19.50.



208



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
Rua Dom Pedro II, s/ n.º, Palácio de La Ravardiere, Bairro de Fatima CEP: 65030470
CNPJ: 06.307.102/0001-30



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA CONSTROL LTDA - EPP**, CNPJ N° 19.329.141/0001-80, com sede na Rua dos Monarcas, n° 12, Bairro Parque dos Nobres, São Luís – MA, juntamente com responsável técnico engenheiro civil Sr. Tiago Raoni Sousa Freire Santos com inscrição no CREA/MA de registro n°000001247-4 e RNP n°111359742-9, executou para a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social da Prefeitura Municipal de São Luís, no período de 28/05/2018 até 28/08/2018, a obra de Execução da manutenção predial do CRAS, localizado no Bairro Cidade Operária, em São Luís – MA, conforme o contrato 052/2017.

Planilha quantitativa em anexo.

Atestamos ainda que a empresa, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

São Luís (MA), 23 de Janeiro de 2019.

Evandro Tito Ferreira Soares
CPF: 876.303.113-20
CAU A 78 700-0

Bruno Mendes Polary
Matrícula 260549-1
Superintendente de Administração
SEM-CAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 822546/2019, em 17/03/2020



Certidão n° 822546/2019
01/02/2021, 19:50
Chave de Impressão: bDdC0
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 1 folhas



204

Fls. 477
Proc. Nº 012/21
Ass. *[assinatura]*

CONSTRUT					
OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL - CRAS					
LOCAL: CIDADE OPERÁRIA					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
Item	Discriminação	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
Serviços Preliminares					
1.0					
1.1	Placa da Obra	m²	1,00	175,90	175,90
1.2	Registro da obra no CREA/CAU	und	1,00	650,00	650,00
Total da Etapa					825,90
Demolições					
2.0					
2.1	Retirada de tabicagem das esquadrias de madeira	m²	8,80	3,30	34,98
2.2	Retirada de aparelhos e louças sanitárias	und	5,00	10,00	80,00
Total da Etapa					114,98
Fundação (construção de muros)					
3.0					
3.1	Escavação de vaia até 2m de profundidade	m³	-	35,60	-
3.2	Lustro de vaia e baldrame com larg menor 1,5m	m²	3,75	90,10	67,58
3.3	Sapata em concreto armado, inclusive lançamento	m²	10,00	1.410,00	14.100,00
Total da Etapa					14.167,58
Alvenaria (construção de muros)					
4.0					
4.1	Alvenaria com tijolo cerâmico 9x19x19cm	m³	425,53	51,60	22.008,84
4.2	Pilar em concreto armado, incluindo formas e lançamento	m³	2,00	1.705,00	3.408,89
4.3	Cinta de amarração em concreto armado em alvenaria	m	268,58	26,95	7.244,15
4.4	Forma de madeira para pilar, uso 2 vezes	m²	53,32	73,24	1.804,86
Total da Etapa					37.826,75
Cobertura					
5.0					
5.1	Reboco de cobertura com telhas cerâmicas incluindo madeira encaixamento e calha madeira encaixamento e calha sem tesoura	m²	478,84	65,00	31.124,28
5.2	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira vão até 6 metros	und	-	1.142,00	-
Total da Etapa					31.124,28
Esquadrias e Ferragens					
6.0					
6.1	Suast. de trinco tipo macareta em porta de sala de aula	unidade	2,00	95,00	190,00
6.2	Substituição de peças tabicão móvel completo	m²	5,96	414,54	2.490,84
6.3	Substituição de trinco em porta de banheiro	und	4,00	55,20	220,80
6.4	Porta de madeira semi-oca 0,80x2,10m incluindo ferragens e guarnições	und	1,00	272,20	272,20
6.5	Porta de madeira semi-oca 0,70x2,10m incluindo ferragens e guarnições	und	-	252,00	-
6.6	Porta de ferro de abrir tipo grade com chapa lisa incluindo guarnições e ferragens	m²	4,03	414,30	1.667,56
6.7	Janela em madeira tipo almofada de abrir, inclusive ferragens e guarnições	und	3,00	423,40	1.270,20
Total da Etapa					6.925,60
Revestimento (reboco de muros e sala de aula até 1m)					
7.0					
7.1	Chapisco com cimento e areia traço 1:3 preparo marial	m²	1.194,28	3,70	4.418,83
7.2	Reboco com cimento e areia média não peneirada no traço 1:3 esp=2,5 base para tinta	m²	1.194,28	22,10	26.393,55
7.3	Emboço com cimento e areia traço 1:3	m²	-	24,50	-
7.4	Revestimento cerâmico tipo A em paredes	m²	-	33,10	-
Total da Etapa					30.812,38
Pintura					
8.0					
8.1	Pintura látex acrílica em paredes com duas demãos	m²	515,02	7,30	3.862,65
8.2	Aplicação e liçamento de massa látex com duas demãos	m²	515,02	7,00	3.605,14
8.3	Pintura esmalte duas demãos em madeira	m²	88,36	15,40	1.052,66
8.4	Pintura esmalte em esquadria de ferro sobre zarcão	m²	54,65	18,50	907,19
8.5	Pintura hidrator três demãos em muro	m²	797,94	4,30	3.431,14
8.6	Pintura do nome da escola	und	-	190,00	-
8.7	Pintura da logomarca da Prefeitura	und	-	148,00	-
Total da Etapa					13.373,93
Instalações Hidro Sanitárias					
9.0					
9.1	Caixa de descarga plástica externa capac. de 12 litros	und	-	60,80	-
9.2	Forma plástica de 1/2" para lavatório	und	4,00	15,00	60,00
9.3	Forma cromada para pia da cozinha	und	2,00	37,00	74,00
9.4	Sanitário infantil sifonado para válvula de descarga	und	-	265,00	-
9.5	Vaso sanitário sifonado de louça branca convencional	und	3,00	147,00	441,00
9.6	Vaso sanitário sifonado convencional para PCB e furo	und	-	548,00	-
9.7	Assento para vaso sanitário	und	-	35,00	-
9.8	Lavatório de Louça Branca 25,5x39cm padrão popular	und	-	37,00	-
9.9	Revisão das instalações hidro sanitárias	und	1,00	449,00	449,00
9.10	Fossa séptica em alvenaria de tijolo maciço 1,80x1,50x1,40	und	-	1.077,00	-


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822546/2019, em 17/03/2020 emitida



Certidão nº 822546/2019
01/02/2021, 19:50
Chave de Impressão: bDdC0

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 2 folhas





9.1.1	Sanitário em alvenaria de bloco maciço d=1,20 e b=0,40	unidade	1	124,00	124,00
9.1.2	Esgotamento de fossa séptica	obra	1	0,00	0,00
9.1.3	Caixa de passagem 60x60x70cm fundo brta com tampa	unidade	1	240,80	240,80
Total da Etapa					1.150,40
10.0 Instalações Elétricas					
10.1	Ponto de luz inclusive ca, fiação, tubulação e cabos incluindo quentro, chumbamento e instalação	unidade	12,00	90,00	1.090,00
10.2	Disjuntor 1P - 10 a 30A - Padrão DIN. Material utilizado	unidade	1	18,00	18,00
10.3	Lâmpada fluorescente compacta 20 w	unidade	30,00	0,40	262,00
10.4	Reator para lâmpadas fluorescente partida rápida 20 w	unidade	1	14,00	14,00
10.5	Reator para lâmpadas fluorescente partida rápida 40 w	unidade	15,00	16,80	262,00
Total da Etapa					1.654,80
11.0 Pavimentação					
11.1	Piso cerâmico 35x35cm assentado com arg. colante	m²	35,06	246,00	246,00
11.2	Piso cimentado aspero e=3 cm com junta plástica	m²	6,50	246,00	246,00
Total da Etapa					246,00
12.0 Limpeza da Obra					
12.1	Limpeza geral da obra	m²	65,00	1,65	107,25
Total da Etapa					107,25
TOTAL GERAL					136.529,76
TOTAL COM BDI					170.662,19

Evandro Tito Ferreira Soares
CPF: 876.303.113-20
CAU A 78.700-0

Eng.º Manoel Fátima
Mantendo 7/2014-1
Sup.º de Engenharia
SEMLAB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822546/2019, em 17/03/2020 emitida



Certidão nº 822546/2019
01/02/2021, 19:50
Chave de Impressão: bDdC0

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 2 folhas





LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI (CONSTRUTORA CONSTROL), CNPJ 19.329.141/0001-80, LOCALIZADA R DOS MONARCAS, Nº12, BAIRRO PARQUE DOS NOBRES, SÃO LUIS - MA, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRA CIVIL, TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS, CREA-MA Nº 1113597429MA, EXECUTARAM PARA A EMPRESA SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS, CNPJ 06.307.102/0001-30, SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CRAS, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE OPERÁRIA EM SÃO LUIS - MA

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 28/05/2018 A 28/08/2018, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO LUIS-MA, 05 FEVEREIRO DE 2020


ITHALLYSSON LIMA FERREIRA
CREA-MA nº 1115480456
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822546/2019, em 17/03/2020



Certidão nº 822546/2019
01/02/2021, 19:50
Chave de Impressão: bDdCO
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 1 folhas



2/2



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200320763

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
ITHALLYSSON LIMA FERREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1115480456
Registro: 1115480456MA

2. Dados do Contrato
Contratante: CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI
RUA DOS MONARCAS
Complemento:
Cidade: SÃO LUÍS
Bairro: PARQUE DOS NOBRES
UF: MA
CEP: 65044654
CPF/CNPJ: 19.329.141/0001-80
Nº 12
Fls. 480
Proc. Nº 012/21
Ass. [Assinatura]

Contrato: 0001/2020
Valor: R\$ 1.000,00
Ação Institucional: Uso residencial do profissional
Celebrado em: 05/02/2020
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
Previsão de término: 28/02/2020
Coordenadas Geográficas: -2.536547, -44.275515
Código: Não especificado
CPF/CNPJ: 19.329.141/0001-80

3. Dados da Obra/Serviço
RUA DOS MONARCAS
Complemento:
Cidade: SÃO LUÍS
Bairro: PARQUE DOS NOBRES
UF: MA
CEP: 65044654
Data de início: 05/02/2020
Previsão de término: 28/02/2020
Coordenadas Geográficas: -2.536547, -44.275515
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI
CPF/CNPJ: 19.329.141/0001-80

4. Atividade Técnica
1 - ATUACAO
5 - LAUDO TÉCNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #C0111 - FINS JUDICIAIS (AVALIAÇÕES, LAUDOS, PERÍCIAS, VISTÓRIAS)
Quantidade: 10,00
Unidade: un

5. Observações
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

6. Declarações
REFERENTE AO LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CONTRATO 052/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - SEMCAS, NO QUAL FORAM REALIZADOS AS EXECUÇÕES DA CASA DE PASSAGEM, LOCALIZADA NO BAIRRO COHATRA IV; CENTRO POP, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO; CIRCO ESCOLA, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE OPERÁRIA; CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NO BAIRRO COHAS ANIL III; CRAS, LOCALIZADA NO BAIRRO BEQUIMÃO; CRAS, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE OPERÁRIA; CRAS, LOCALIZADA NO BAIRRO COHAS ANIL IV; CRAS, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL VINHAIS, CREAS, LOCALIZADA NA CIDADE OPERÁRIA E CREAS SOL E MAR, LOCALIZADA NO BAIRRO CHACARA BRASIL EM SÃO LUÍS - MA.

7. Entidade de Classe
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local: _____ de _____ de _____
data

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 88,78
Registrada em: 16/02/2020
Valor pago: R\$ 88,78
Nosso Número: 8302460207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822546/2019, em 17/03/2020 emitida



Certidão nº 822546/2019
01/02/2021, 19:50
Chave de Impressão: bDdC0

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 1 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ma.net.com.br/publicar/> com a chave: 2cWb3
Impresso em: 19/02/2020 às 21:25:32 por: ip: 177.177.78.246

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



213



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


822539/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS**
Registro: **1113597429MA** RNP: **1113597429**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO



Número da ART: **MA20180201713** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/09/2018 Baixada em: 23/01/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE SÃO LUIS** CPF/CNPJ: **06.307.102/0001-30**
Endereço do contratante: RUA DOM PEDRO II Nº: SN
Complemento: PALACIO DE LA RAVARDIERE Bairro: FÁTIMA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65030470
Contrato: 052/2017 Celebrado em: 20/08/2018
Valor do contrato: R\$ 44.868,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DEZENOVE Nº: 35
Complemento: QUADRA 65 Bairro: COHATRA IV
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65054500
Data de início: 20/08/2018 Conclusão efetiva: 24/09/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICIPIO DE SÃO LUIS CPF/CNPJ: 06.307.102/0001-30

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 193.23 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 193.23 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 193.23 metro quadrado;**

Observações

Execução da reforma e manutenção predial da Casa de Passagem no bairro Cohatrac IV São Luis - MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 822539/2019
17/03/2020, 08:45
xdxc2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xdxc2



214



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
Rua Dom Pedro II, s/ n.º, Palácio de La Ravardiere, Bairro de Fatima CEP: 65030470
CNPJ: 06.303.102/0001-30



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA CONSTROL LTDA - EPP**, CNPJ Nº **19.329.141/0001-80**, com sede na Rua dos Monarcas, nº 12, Bairro Parque dos Nobres, São Luis – MA, juntamente com responsável técnico engenheiro civil Sr. Tiago Raoni Sousa Freire Santos com inscrição no CREA/MA de registro nº000001247-4 e RNP nº111359742-9, executou para a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social da Prefeitura Municipal de São Luís, no período de 20/08/2018 até 24/09/2018, a obra de Execução da manutenção predial da Casa de Passagem, localizada no Bairro Cohatrac IV em São Luis – MA, conforme o contrato 052/2017.

Planilha quantitativa em anexo.

Atestamos ainda que a empresa, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

São Luís (MA), 23 de Janeiro de 2019.


Evandro Tito Ferreira Soares
CPF: 876.303.113-20
CAU A78 700-0


Bruna Mondaço Salaty
Matrícula 550544-1
Superintendente de Administração
SFMCA/S

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822539/2019, em 17/03/2020 emitida



Certidão nº 822539/2019
01/02/2021, 19:51
Chave de Impressão: xdx2
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 1 folhas



215

Fls. 483
Proc. Nº 012/21
Ass. AA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822539/2019, em 17/03/2020 emita



Certidão nº 822539/2019
01/02/2021, 19:51
Chave de Impressão: xdx2
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 2 folhas

Constrol					
OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL - CASA DE PASSAGEM					
LOCAL: COHATRAÇ IV - SÃO LUIS - MA					
PLANILHA ORÇAMENTARIA					
Item	Discriminação	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1.0	Serviços Preliminares				
1.1	Placa da Obra	m²	1,00	175,90	175,90
1.2	Registro da obra no CREA/CAU	und	1,00	650,00	650,00
Total da Etapa					825,90
2.0	Demolições				
2.1	Retirada de taboão das esquadrias de madeira	m²	11,92	5,30	63,18
2.3	Retirada de aparelhos e louças sanitárias	und	-	10,00	-
Total da Etapa					63,18
3.0	Fundação (construção de muros)				
3.1	Escavação de vala até 2m de profundidade	m³	-	35,60	-
3.2	Lastro de vala e baldrame com larg menor 1,5m	m³	-	90,10	-
3.3	Sapata em concreto armado, inclusive lançamento	m²	-	1.410,00	-
Total da Etapa					-
4.0	Alvenaria (construção de muros)				
4.1	Alvenaria com tijolo cerâmico D9X19X19cm	m²	-	51,60	-
4.2	Pilar em concreto armado, incluindo formas e lançamento	m³	-	705,00	-
4.3	Cinta de amarração em concreto armado em alvenaria	m	-	28,90	-
4.5	Forma de madeira para pilar, uso 2 vezes	m²	-	73,24	-
Total da Etapa					-
5.0	Cobertura				
5.1	Revisão de cobertura com telhas cerâmicas incluindo madeira encaicamento e calha madeira, encaicamento e calha, sem tesoura	m²	193,23	65,00	12.556,95
5.2	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira vão até 6 metros	und	1,00	1.142,00	1.142,00
Total da Etapa					13.701,95
6.0	Esquadrias e Ferragens				
6.1	Subst. de trinco tipo maçaneta em porta de sala de aula	und	5,00	95,00	570,00
6.2	Substituição de peças taboão móvel completo	m²	12,29	414,54	5.092,62
6.3	Substituição de trinco em porta de banheiro	und	1,00	55,20	55,20
6.4	Porta de madeira semi-oca 0,80X2,10m incluindo ferragens e guarnições	und	2,00	272,20	544,40
6.5	Porta de madeira semi-oca 0,70X2,10m incluindo ferragens e guarnições	und	12,00	252,00	3.024,00
6.6	Porta de ferro de abrir tipo grade com chapa lisa incluindo guarnições e ferragens	m²	-	414,30	-
6.7	Janela em madeira tipo almofada de abrir, inclusive ferragens e guarnições	und	2,00	423,40	846,80
Total da Etapa					10.133,02
7.0	Revestimento (reboco de muros e sala de aula até 1m)				
7.1	Chapisco com cimento e areia traço 1:3 preparo manual	m²	200,00	3,70	740,00
7.2	Reboco com cimento e areia média não penetrada no traço 1:3 esp=2,5 base para tinta	m²	200,00	22,10	4.420,00
7.3	Emboço com cimento e areia traço 1:3	m²	-	24,50	-
7.4	Revestimento cerâmico tipo A em paredes	m²	-	33,10	-
Total da Etapa					5.160,00
8.0	Pintura				
8.1	Pintura látex acrílica em paredes com duas demãos	m²	300,00	7,50	2.250,00
8.2	Aplicação e fixamento de massa látex com duas demãos	m²	300,00	8,00	2.400,00
8.3	Pintura esmalte duas demãos em madeira	m²	-	15,40	-
8.4	Pintura esmalte em esquadria de ferro sobre zarcão	m²	-	16,60	-
8.5	Pintura hidrator três demãos em muro	m²	-	4,30	-
8.6	Pintura do nome da escola	und	-	198,00	-
8.7	Pintura da logomarca da Prefeitura	und	-	148,00	-
Total da Etapa					4.650,00
9.0	Instalações Hidro Sanitárias				
9.1	Canva de descarga plástica externa capaz de 12 litros	und	8,00	60,80	486,40
9.2	Torneira plástica de 1/2" para lavatório	und	-	13,60	-
9.3	Torneira cromada para pia de cozinha	und	-	37,00	-
9.4	Sanitário infantil sifonado para valvula de descarga	und	-	268,00	-

Assinado digitalmente por: **Paulo Roberto Polary**
CPF nº 000.543-1
Cargo: Diretor de Administração



216

Fis. 484
Proc. Nº 012/21
Ass. CA

9.5	Vaso sanitário sifonado de louça branca convencional	und	-	147,00	-
9.6	Vaso sanitário sifonado convencional para PCB ou furo	und	-	648,00	-
9.7	Assento para vaso sanitário	und	-	35,60	-
9.8	Lavatório de Louça Branca 29,5x39cm padrão popular	und	-	37,00	-
9.9	Revisão das instalações hidro sanitárias	und	-	449,00	-
9.10	Fossa séptica em alvenaria de tijolo maciço 1,90x1,10x1,40	und	-	1.177,00	-
9.11	Sinudouro em alvenaria de tijolo maciço de 1,20 x 0,60	und	-	1.187,00	-
9.12	Esgotamento de fossa séptica	chp	-	24,00	-
9.13	Caixa de passagem 60x60x70cm fundo brita com tampa	und	-	246,80	-
Total da Etapa					486,40
10.0	Instalações Elétricas				
10.1	Ponto de luz inclusive ox. fixação, fiação, tubulação e cabos incluindo quebra, chumbamento e instalação	und	-	90,90	-
10.2	Disjuntor 1P - 10 e 30A - Padrão DIN. Material utilizado: Disjuntores Dim steel	und	-	18,86	-
10.3	Lâmpada fluorescente compacta 20 w	und	-	6,40	-
10.4	Reator para lâmpadas fluorescente partida rápida 20 w	und	-	14,55	-
10.5	Reator para lâmpadas fluorescente partida rápida 40 w	und	-	15,80	-
Total da Etapa					-
11.0	Pavimentação				
11.1	Piso cerâmico 35x35cm assentado com arg. colante	m²	24,00	29,56	709,44
11.2	Piso cimentado áspero 6"3 cm com junta plastica	m²	-	41,00	-
Total da Etapa					709,44
12.0	Limpeza da Obra				
12.1	Limpeza geral da obra	m²	100,00	1,65	165,00
Total da Etapa					165,00
TOTAL GERAL					36.894,89
TOTAL COM BDI					44.869,61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822539/2019, em 17/03/2020 emitida em

Evandro Tito Ferreira Soares
CPF: 876.303.113-20
CAU A 78 700-0

Evandro Tito Ferreira Soares
CPF: 876.303.113-20
CAU A 78 700-0




Certidão nº 822539/2019
01/02/2021, 19:51
Chave de Impressão: xdx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 2 folhas



217




LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI (CONSTRUTORA CONSTROL), CNPJ 19.329.141/0001-80, LOCALIZADA R DOS MONARCAS, Nº12, BAIRRO PARQUE DOS NOBRES, SÃO LUIS - MA, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRA CIVIL, TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS, CREA-MA Nº 1113597429MA, EXECUTARAM PARA A EMPRESA SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS, CNPJ 06.307.102/0001-30, SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO PREDIAL DA CASA DE PASSAGEM, LOCALIZADA NO BAIRRO COHATRAC IV EM SÃO LUIS - MA

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 20/08/2018 A 24/09/2018, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO LUIS-MA, 05 FEVEREIRO DE 2020


ITHALLYSSON LIMA FERREIRA
CREA-MA nº 1115480456
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822539/2019, em 17/03/2020 emitida



Certidão nº 822539/2019
01/02/2021, 19:51
Chave de Impressão: .xdxc2
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 1 folhas



218



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200320763

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
ITHALLYSSON LIMA FERREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1115480456
Registro: 1115480456MA

2. Dados do Contrato
Contratante: CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI CPF/CNPJ: 19.329.141/0001-80
RUA DOS MONARCAS Nº: 12
Complemento: Bairro: PARQUE DOS NOBRES
Cidade: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65044854
Contrato: 0001/2020 Celebrado em: 05/02/2020
Valor: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação Institucional: Uso residencial do profissional

3. Dados da Obra/Serviço
RUA DOS MONARCAS Nº: 12
Complemento: Bairro: PARQUE DOS NOBRES
Cidade: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65044854
Data de início: 05/02/2020 Previsão de término: 28/02/2020 Coordenadas Geográficas: -2.556547, -44.275515
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO Código: Não especificado
Proprietário: CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI CPF/CNPJ: 19.329.141/0001-80

4. Atividade Técnica
1 - ATUACAO Quantidade Unidade
5 - LAUDO TÉCNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #G0111 - FINS JUDICIAIS (AVALIAÇÕES, LAUDOS, PERÍCIAS, VISTÓRIAS) 10,00 un

5. Observações
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

6. Declarações
REFERENTE AO LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CONTRATO 052/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS - SEMCAS, NO QUAL FORAM REALIZADOS AS EXECUÇÕES DA CASA DE PASSAGEM, LOCALIZADA NO BAIRRO COHATRAC IV; CENTRO POP, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO; CIRCO ESCOLA, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE OPERÁRIA; CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NO BAIRRO COHAS ANIL III; CRAS, LOCALIZADA NO BAIRRO BEQUIMÃO; CRAS, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE OPERÁRIA; CRAS, LOCALIZADA NO BAIRRO COHAB ANIL IV; CRAS, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL VINHAIS; CREAS, LOCALIZADA NA CIDADE OPERÁRIA E CREAS SOL E MAR, LOCALIZADA NO BAIRRO CHACARA BRASIL EM SÃO LUIS - MA.

7. Entidade de Classe
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local de data de
ITHALLYSSON LIMA FERREIRA, CPF 07.365.353-89
CONSTRUTORA CONSTROL EIRELI
Daniele Titular

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea

10. Valor
Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 16/02/2020 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8302460207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822539/2019, em 17/03/2020 emitida



Certidão nº 822539/2019
01/02/2021, 19:51
Chave de Impressão: xdx2
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 1 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.org.br/artpublica/>, com a chave: 20763
Impresso em: 19/02/2020 às 21:25:32 por: sp: 177.177.78.246

www.crea-ma.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crea-ma.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea-ma.org.br



Impresso em: 01/02/2021, às 19:51



219

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP).

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇOS 012/2021
PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADINHA/MA

a empresa **A C LAGO EMPREENDEIMENTOS LTDA**, inscrita pelo **CNPJ: 18.976.185/0001-30**, com endereço: Rua dos Azulões, Nº 01, Edifício Office Tower, Bloco Coluna 02, Sala 702, Bairro: Jardim Renascença, CEP: 65075-060, São Luís/MA, através da sua representante legal a **Sra. ANNA CAROLINA MENDES LAGO**, com Cédula de identidade/órgão emissor: nº 017046372001-9, SSP/MA, CPF: 020.451. 833-43, declara que se enquadra como:

- ☒ (x) MICROEMPRESA, conforme inc.I do art. 3º da Lei complementar nº 123/2006
- ☐ () EMPRESA DE PEQUENO PORTE conforme inc.II do art. 3º da Lei complementar nº 123/2006.


E que o movimento da **recita bruta anual não exceto aos limites fixados no art. 3º da lei complementar 123/2006.**

Declara, também, que não se enquadra nas hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do Art. 3º da lei retro mencionada.

Declara, ainda, está ciente das sanções que poderão lhe ser impostas, bem como do conteúdo do Art.299 do código penal, na hipótese de falsificação da presente declaração.

Por expressão de verdade, firmamos a presente.





LAGO
EMPREENDEMENTOS



São Luís 30 junho de 2021.

A C LAGO EMPREENDEMENTOS LTDA
CNPJ: 18.976.185/0001-30
ANNA CAROLINA MENDES LAGO
RG: 017046372001-9, CPF: 020.451. 833-43
PROPRIETÁRIA



Edifício Office Tower, Sala 702 - Jardim Renascença, São Luís - MA, 65075-060
Site: <https://lagoempreendimentos.com/> e-mail: gerencia@lagoempreendimentos.com
Whtasapp: (98) 981236441

221


DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇOS 012/2021
PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADINHA/MA

A empresa **A C LAGO EMPREENDEIMENTOS LTDA**, inscrita pelo CNPJ: 18.976.185/0001-30, com endereço: Rua dos Azulões, Nº 01, Edifício Office Tower, Bloco Coluna 02, Sala 702, Bairro: Jardim Renascença, CEP: 65075-060, São Luís/MA, através da sua representante legal a Sra. ANNA CAROLINA MENDES LAGO, com Cédula de identidade/órgão emissor: nº 017046372001-9, SSP/MA, CPF: 020.451. 833-43, para fins dos dispostos do inciso V do art. 27º da lei 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº 9.85, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva: Não emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

São Luís 30 junho de 2021.



A C LAGO EMPREENDEIMENTOS LTDA
CNPJ: 18.976.185/0001-30
ANNA CAROLINA MENDES LAGO
RG: 017046372001-9, CPF: 020.451. 833-43
PROPRIETÁRIA



Edifício Office Tower, Sala 702 - Jardim Renascença, São Luís - MA, 65075-060
Site: <https://lagoempreendimentos.com/> e-mail: gerencia@lagoempreendimentos.com
Whtasapp: (98) 981236441

222

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇOS 012/2021
PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADINHA/MA

A empresa **A C LAGO EMPREENDEIMENTOS LTDA**, inscrita pelo **CNPJ: 18.976.185/0001-30**, com endereço: Rua dos Azulões, Nº 01, Edifício Office Tower, Bloco Coluna 02, Sala 702, Bairro: Jardim Renascença, CEP: 65075-060, São Luís/MA, através da sua representante legal a **Sra. ANNA CAROLINA MENDES LAGO**, Declaramos para fins de participação na **TOMADA DE PREÇO 004/2021 - CPL**, que o **Sr. TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS**, devidamente inscrito no **RG:01600262000-3**, **CPF: 027104583-30**, **Engenheiro Civil inscrito no CREA-MA: 111359742-9**, responsável técnico da Empresa acima citada, tomou conhecimento do local onde será realizado os serviços, tomando conhecimento das condições locais.


São Luís 30 junho de 2021.

A C LAGO EMPREENDEIMENTOS LTDA
CNPJ: 18.976.185/0001-30
ANNA CAROLINA MENDES LAGO
RG: 017046372001-9, CPF: 020.451. 833-43
PROPRIETÁRIA



Edifício Office Tower, Sala 702 - Jardim Renascença, São Luís - MA, 65075-060
Site: <https://lagoempreendimentos.com/> e-mail: gerencia@lagoempreendimentos.com
Whtasapp: (98) 981236441

223



LAGO
EMPREENDEMENTOS



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVINIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO.

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇOS 012/2021
PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADINHA/MA

A empresa **A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita pelo CNPJ: 18.976.185/0001-30, com endereço: Rua dos Azulões, Nº 01, Edifício Office Tower, Bloco Coluna 02, Sala 702, Bairro: Jardim Renascença, CEP: 65075-060, São Luís/MA, através da sua representante legal a Sra. ANNA CAROLINA MENDES LAGO, com Cédula de identidade/órgão emissor: nº 017046372001-9, SSP/MA, CPF: 020.451. 833-43, declara, sob as penas da lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe.

Declara, outrossim, conhecer na integra o edital e seus anexos e que se submete a todos os seus termos.

São Luís 30 junho de 2021.



A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 18.976.185/0001-30
ANNA CAROLINA MENDES LAGO



Edifício Office Tower, Sala 702 - Jardim Renascença, São Luís - MA, 65075-060
Site: <https://lagoempreendimentos.com/> e-mail: gerencia@lagoempreendimentos.com
Whtasapp: (98) 981236441

224

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇOS 012/2021
PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADINHA/MA

a empresa A C LAGO EMPREENDEIMENTOS LTDA, inscrita pelo CNPJ: 18.976.185/0001-30, com endereço: Rua dos Azulões, Nº 01, Edifício Office Tower, Bloco Coluna 02, Sala 702, Bairro: Jardim Renascença, CEP: 65075-060, São Luís/MA, através da sua representante legal a Sra. ANNA CAROLINA MENDES LAGO, com Cédula de identidade/órgão emissor: nº 017046372001-9, SSP/MA, CPF: 020.451.833-43, declara, sob as penas da lei, em especial ao art. 299 do código penal brasileiro, que:


- (a) A proposta apresentada para participar da tomada de preços 012/2021 foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da tomada de preços 012/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) A intenção de apresentara proposta elaborada para participar da tomada de preços 012/2021, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da tomada de preços 012/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) Que não tentou por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da tomada de preços 012/2021, quanto participar ou não da referida licitação;
- (d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da tomada de preços 012/2021, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,



comunicado ou discutido ou recebido de qualquer integrante da comissão antes da adjudicação do objeto da referida lei

- (e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da tomada de preços 012/2021, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da comissão antes da abertura oficial das propostas, e
- (f) Que está plenamente ciente do teor da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

São Luís 30 de junho de 2021.



A C LAGO EMPREENDEIMENTOS LTDA
CNPJ: 18.976.185/0001-30
ANNA CAROLINA MENDES LAGO
RG: 017046372001-9, CPF: 020.451. 833-43
PROPRIETÁRIA



DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇOS 012/2021
PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADINHA/MA

a empresa **A C LAGO EMPREENDEIMENTOS LTDA**, inscrita pelo **CNPJ: 18.976.185/0001-30**, com endereço: Rua dos Azulões, Nº 01, Edifício Office Tower, Bloco Coluna 02, Sala 702, Bairro: Jardim Renascença, CEP: 65075-060, São Luís/MA, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma. Através da sua representante legal a **Sra. ANNA CAROLINA MENDES LAGO**, com Cédula de identidade/órgão emissor: nº 017046372001-9, SSP/MA, CPF: 020.451. 833-43, declaramos expressamente que:


concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições na tomada de preços nº 012/2021, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do contrato que nos foi fornecida com o edital.

Manteremos valida essa proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data da sua apresentação e abertura.

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.

Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa comissão os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessárias, bem como, assinar, concordar,





LAGO
EMPREENDIMENTOS



desistir, interpor recurso, firmar compromisso e todos os atos inerentes ao procedimento licitatório.

São Luís 24 de junho de 2021.

A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 18.976.185/0001-30
ANNA CAROLINA MENDES LAGO
RG: 017046372001-9, CPF: 020.451. 833-43
PROPRIETÁRIA



Edifício Office Tower, Sala 702 - Jardim Renascença, São Luís - MA, 65075-060
Site: <https://lagoempreendimentos.com/> e-mail: gerencia@lagoempreendimentos.com
Whtasapp: (98) 981236441

228 0

**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC**

A documentação desta empresa está cumprindo todas as exigências legais conforme parecer da Comissão Permanente de Licitação e certificamos que o titular está inscrito a partir de agora no Registro Cadastral de Fornecedores desta Prefeitura. Em conformidade com a Lei 8.666/93 e seus articulados. Os documentos vencidos deverão ser atualizados regularmente.

Data da Inscrição:

29/06/2021

Data da Renovação da documentação:

29/06/2022

Empresa/Razão Social: A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA**CNPJ:** 18.976.185/0001-30**Atividade econômica principal:** 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *)**Atividades econômicas secundárias:**


01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação (Dispensada *)
68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis (Dispensada *)
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura (Dispensada *)
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada *)
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos (Dispensada *)
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Dispensada *)
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (Dispensada *)



Endereço: R AZULOES, Nº01- EDIF OFFICE TOWER BLOCO COLUNA 02 SALA 702, JARDIM RENASCENCA, SAO LUIS – CEP: 65.075-060.

E-mail: GERENCIA@LAGOEMPREENHIMENTOS.COM


Fone Contato: (98) 8123-6441



Chapadinho(MA), 29 de Junho de 2021.

Luciano de Souza Gomes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Mun. de Chapadinho
LUCIANO SOUZA GOMES
PRESIDENTE DA CPL



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

WEB - 78011 / 2014

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 78011 / 2014

PROTOCOLO : PRO0006484014

DATA DE EMISSÃO : 27/06/2014



Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : ALCEBIADES ADALTO DE SOUZA

Carteira 1101310529XXXX

CPF : 06205950359

lo(s)

Engenheiro Civil

Técnico em Edificações

Pós-Graduação(ões)

ESPECIALIZACAO - Engenheiro de Segurança do Trabalho

Artigo 4º da Resolução 359/91

ART(s)

ART: 300399 Tipo da ART: Normal

Profissional Vinculado: 0

Registrada em : 21/07/2006

Baixada em : 27/06/2014

Endereço da Obra : BOIODROMO DA PINDOBA, ***, CEP : 65000000 PAAÇO DO LUMIAR/MA

Proprietário : SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

Empresa : SQ COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante : SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

CONSTRUCAO DO BOIODROMO DA PINDOBA NO MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR. O.S. N. 061/2006. CONCRETO ARMADO FCK 20MPa 4,92M3; COBERTURA COM TELHA DE FRIBROCIMENTO 326,04M2; ALVENARIA 164,08M2. PONTO ELETRICO 36UND; PONTO HIDRAULICO 13UND; PONTO SANITARIO 16UND; PINTURA 247,48M2; PISO CIMENTADO 583,49M2; POSTE DE CONCRETO 4UND; TOTEM EM CONCRETO E ALUMINIO 01UND.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Jorge Almeida M. Rêgo
Supervisor Técnico CREA-MA

Rua Cândido Mendes (antiga Rua da Estrela), 540, Centro São Luís/MA 65010-200

Telefones: DDD 98 Sede: 2106-8300 - Estreito: 3531-6145 - Barreirinhas: 3349-1748 - Chapadinha: 3471-0511 - Pinheiro: 3381-3795 - Santa Inês: 3653-0438 - Fax: (98) 2106-8309


Impresso em: 27/06/2014 Operador: SAULO

Página 1/1





**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA
SUPERINTENDENTE DE OBRAS CIVIS – SUPOC
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS -
DEFIM**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 78011/14 Fls. 01 A 03**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **S.O. COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA**, estabelecida a Rua H 04, Cx. 09 Sala 02 – Turú – São Luís Maranhão, CNPJ N.º 07.1290/0001-60, Inscrição Estadual n.º 12.219.699-6, Engenheiro Responsável, **ALCEBIADES ADALTO DE SOUZA**, CREA n.º 5591-D-MA, executou para esta Secretaria de Estado de Infra-Estruturas – SINFRA, os serviços de **CONSTRUÇÃO DO BOIÓDROMO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR/MA, CARTA CONVITE N.º 074/2006 – CSL/SINFRA PROCESSO N.º 1926/2006 – SINFRA E ORDEM DE SERVIÇO N.º 061/2006 E TERMO ADITIVO ORDEM DE SERVIÇO N.º 0164/2006.**

Os serviços especificados de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e cronograma pré-estabelecido, segue anexo a planilha orçamentária:

São Luís/MA 04 de maio 2010.

Eng.º Aparício Bandeira Filho
Secretário Adjunto de Obras Civis

A

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

SERCUS-SERVIÇOS DE CUSTOS

OBRA: Galpão_ do Boi da Pindoba

LOCAL:Paço do Lumiar/MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa da obra	und	6,00
1.2	Taxas e emolumentos	und	1,00
1.3	Locação da obra, barracão a ser construido	m²	326,04
2	BARRACÃO EXISTENTE		
2.1	RETIRADAS E DEMOLÇÕES		
2.1.1	Retirada de cobertura de fibrocimento/tesouras de madeira	m²	210,79
2.1.2	Demolição de alvenaria (mureta)	m²	27,30
2.1.3	Demolição de pilares de concreto	m³	2,64
2.1.4	Demolição de piso cimentado, c/aprov. do material	m²	210,79
	BARRACÃO		
2.2	TRABALHO EM TERRA		
2.2.1	Escavação para bloco de fundação	m³	6,14
2.2.2	Aterro do palco com aquisição de material	m³	36,74
2.3	INFRA-ESTRUTURA		
2.3.1	Viga de concreto armado fck, 20 Mpa (15x30)cm	m³	2,68
2.3.2	Bloco de concreto ciclópico com 30% de pedra bruta	m³	6,14
2.4	SUPRA-ESTRUTURA		
2.4.1	Pilar de concreto armado fck, 20 Mpa	m³	2,24
2.4.2	COBERTURA		
2.4.3	Estrutura d/madeira p/telha de fibrocimento (Tesouras)	m²	7,00
2.4.4	Terças de 3x6	m	189,30
2.4.5	Cobertura c/telha de fibrocimento, incl. Bilheteria, esp.6mm	m²	326,04
2.4.6	Cumieira normal de fibrocimento	m	31,35
2.5	ALVENARIA		
	Alvenaria de tijolos cerâmicos 6 furos com argamassa		
2.5.1	cimento e areia no traço 1:8	m²	48,28
2.5.2	Alv. de embassamento de tijolo cerâmico, p/ contenção do do aterro do palco, esp. 20cm	m²	24,62
2.5.3	Elemento vazado (combogó)	m²	58,20
2.6	REVESTIMENTO		
2.6.1	Chapisco de fixação, cimento e areia traço 1:3	m²	124,64
2.6.2	Reboco de cimento e areia traço 1:5	m²	124,64
2.7	REVESTIMENTO DE PISO		
2.7.1	Matacoado c/aproveitamento de material (agregado)	m²	239,14
2.7.2	Cimentado áspero, cimento e areia, traço 1:4	m²	239,14
2.8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
2.8.1	Ponto elétrico no teto	und	12,00
2.8.2	Ponto elétrico na parede	und	8,00
2.8.3	Quadro geral de entrada em alumínio	und	1,00
2.8.4	Quadro de distribuição - 12 circuitos	und	1,00
2.8.5	Quadro geral de medição	und	1,00
2.8.6	Interruptor simples	und	2,00
2.8.7	Tomada universal bipolar	und	8,00
2.8.8	Haste cobreada tipo coperweld, 3.00x5/8" , c/conector	und	1,00
2.8.9	Luminária fluorescente de sobrepor, 2x40W	und	12,00
2.8.1	Arandela blindada de sobrepor, 2x18W (PVC)	und	1,00
2.8.1	Luminária fluorescente de sobrepor, 2x26W	und	1,00
2.8.1	Disjuntor monofásico de 10 A	und	3,00
2.8.1	Disjuntor monofásico de15A	und	4,00
2.8.1	Disjuntor monofásico de 20 A	und	1,00
2.8.1	Disjuntor trifásico de 25 A	und	1,00
2.8.1	Cabo de cobre 4mm²	m	100,00



SEMA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 78011/14 Fis. 01 A D8

[Handwritten signature]
Eng. Civil
Secretaria de Estado de Infra-Estrutura

[Handwritten signature]

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

SERCUS-SERVIÇOS DE CUSTOS

OBRA: Galpão_ do Boi da Pindoba

LOCAL:Paço do Lumiar/MA



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
2,9 PINTURA			
2.9.1	Pintura hidrator em alvenaria	m²	124,64
2.9.2	Pintura hidrator em elemento vazado	m²	116,40
16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
16,1	Limpeza geral da obra	und	1,00
16.2	Extintor em pó químico seco de 10 kg	und	1,00
16.3	Extintor em pó químico seco de 6 kg	und	1,00

VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO >>>>>

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 78016/44 Fls. 01 A 08

Jorge Almeida Filho
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

SERCUS-SERVIÇOS DE CUSTOS

OBRA: Sanitários_ do Boi da Pindoba


LOCAL:Paço do Lumiar/MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1 BANHEIROS MASCULINO/FEMININO			
1,1	Locação	m²	63,22
2 TRABALHO EM TERRA			
2,1	Escavação de valas de fundação até 2.00m	m³	7,87
2,2	Atêrro apiloado	m³	11,04
3 INFRA-ESTRUTURA			
3,1	Alicerce em alv. de pedra argamassada	m³	7,82
3,2	Baldrame em alv. de pedra argamassada	m³	4,30
3,3	Bloco de concreto ciclópico	m³	1,55
3,4	Cinta de amarração inferior conc. Fck 18 Mpa	m²	2,49
4 ALVENARIA			
Alvenaria de tijolos cerâmicos 6 furos com			
4,1	argamassa cimento e areia no traço 1:8	m²	115,8
5 CONCRETO ARMADO			
5,1	Pilar de concreto armado fck, 20 Mpa	m³	1,82
5,2	Viga de concreto armado fck, 20 Mpa	m³	2,33
5,3	Laje pré-moldada	m²	38,80
6 REVESTIMENTOS			
6,1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m²	223,62
6,2	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (laje)	m²	38,80
6,3	Emboço cimento e areia traço 1:5	m²	230,22
6,4	Reboco cimento e areia traço 1:5 (parede)	m²	129,02
6,5	Reboco cimento e areia traço 1:5 (laje)	m²	38,80
6,6	Revest. cerâmico 20x20cm, Elizabeth, cor branco	m²	102,05
6,7	Revest. cerâmico 10x10cm, Elizabeth	m²	128,17
7 REVESTIMENTO DE PISO/SOLEIRAS			
7,1	Laje de impermeabilização esp. 6cm	m²	33,12
7,2	Piso cerâmico 20x20cm - Elizabeth branco	m²	33,12
7,3	Soleira em granito andorinha	m	3,30
8 COBERTURA			
8,1	Estrutura d/madeira p/teiha cerâmica tipo colonial,	m²	73,45
8,2	Cobertura com telha cerâmica tipo colonial	m²	73,45
8,3	Beire-bica	m	22,50
8,4	Cumieira com telha cerâmica	m	11,25
8,5	Rufo de concreto	m	11,00
9 ESQUADRIAS - ALUMINIO			
9.1	Porta em aluminio (PA-1) - .90x2.10m	und	1,00
9.2	Porta em aluminio (PA-2) - .80x2.10m	und	1,00
9.3	Porta em aluminio (PA-3) - .70x2.10m	und	2,00
9.4	Porta em aluminio (PA-3) - .60x2.10m	und	5,00
9.5	Basculante de aluminio BA-1 - 2.00x.50	und	2,00
9.6	Basculante de aluminio BA-2 - 1.00x.50	und	1,00
9.7	Elemento vazado, EV - 1.00x.50	und	2,00
9.8	Janela de ferro de enrolar 2.30x1.40m	und	1,00

SREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 7804/14 Fis. 01 A 08

Jorge Almeida
Superintendente

[Handwritten signature]



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

SERCUS-SERVIÇOS DE CUSTOS

OBRA: Sanitários do Boi da Pindoba

LOCAL: Paço do Lumiar/MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
10.1	Ponto elétrico no teto	und	8,00
10.2	Ponto elétrico na parede	und	8,00
10.3	Interruptor simples	und	1,00
10.4	Interruptor de duas seções	und	3,00
10.5	Tomada universal bipolar	und	3,00
10.6	Tomada bipolar 2P+T	und	1,00
10.7	Luminária fluorescente de sobrepor, 2x20w	und	2,00
10.8	Luminária fluorescente de sobrepor, 2x18w	und	1,00
10.9	Luminária fluorescente de sobrepor, 2x26w	und	5,00
10.10	Arandela de sobrepor, 2x20w	und	4,00
10.11	Disjuntor monofásico de 10 A	und	3,00
10.12	Disjuntor monofásico de 15A	und	1,00
10.13	Disjuntor monofásico de 20A	und	1,00
10.14	Disjuntor trifásico de 20 A	und	1,00
10.15	Cabo de cobre 6mm²	m	100,00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
11.1	Colocação de pontos hidráulicos	und	13,00
	Tubulação de pvc soldável 25mm incluindo conexões	m	20,00
11.2	conexões	m	20,00
	Tubulação de pvc soldável 32mm incluindo conexões	m	12,00
11.3	conexões	m	12,00
	Tubulação de pvc soldável 75mm incluindo conexões	m	10,00
11.4	conexões	m	10,00
11.5	Registro de gaveta bruto de 75mm	und	1,00
11.6	Registro de gaveta bruto de 32mm	und	1,00
11.7	Registro de gaveta bruto de 25mm	und	10,00
11.8	Caixa d'água cap. 3.000 L com conexões	und	1,00
11.9	Cisterna em alvenaria para 7.000L	und	1,00
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
12.1	Colocação de pontos sanitários	und	16,00
12.2	Confeção de caixa de inspeção, D=80cm	und	2,00
12.3	Tubulação de pvs 100mm incluindo conexões	m	20,00
12.4	Tubulação de pvs 75mm incluindo conexões	m	20,00
12.5	Tubulação de pvs 50mm incluindo conexões	m	20,00
12.6	Tubulação de pvs 40mm incluindo conexões	m	10,00
12.7	Caixa de gordura	und	1,00
12.8	Caixa sinfonada 150x150	und	3,00
12.9	Fossa de acordo com projeto	und	1,00
12.10	Sumidouro de acordo com projeto	und	3,00
12.11	Caixa de distribuição de acordo com projeto	und	1,00
13	LOUÇAS E METAIS		
13.1	Vaso sanitário com tampa	und	6,00
13.2	Lavatório de louça s/coluna compl. médio	und	1,00
13.3	Mictório de louça completo	und	1,00
13.4	Pia em aço inox. 1.50x55, Tramontina- 01 cuba	und	1,00
13.5	Torneira longa para pia	und	1,00
13.6	Torneira para lavatorio	und	4,00
13.7	Suporte em aço inox. em banheiro especial	und	2,00
13.8	Válvula de descarga	und	6,00
13.9	Sifão metálico	und	6,00
13.10	Pedra em granito andorinha c/duas cubas de louça	und	1,00
13.11	Porta papel de louça	und	6,00
13.12	Porta toalha de louça	und	6,00
13.13	Saboneteira para sabão líquido	und	4,00
13.14	Cabide de louça	und	6,00

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 78011/14 Fls. 01 A 08

Jorge Almir Borges M. Rêgo
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

SERCUS-SERVIÇOS DE CUSTOS

OBRA: Sanitários_ do Boi da Pindoba

LOCAL:Paço do Lumiar/MA



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
14 PINTURA			
14.1	Pintura esmalte em porta de enrolar, aplicação de	m²	6,44
15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
15.1	Balcão em granito cinza andorinha - L=2.30m	und	1,00
15.2	Bomba centrífuga de 1/4 CV, CP-4C DANCOR	und	1,00
16 LIMPEZA			
16.1	Limpeza geral da obra	und	1,00

VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO

>>>>>

OBS.: As especificações constantes no projeto deverão ser obedecidas.

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 1801/14 Fis. 01 A 03

Jorge Almeida Filho
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

A e

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA
SERCUS-SERVIÇOS DE CUSTOS

OBRA: Arena do Boi da Pindoba

LOCAL:Paço do Lumiar/MA



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1 ARENA			
1.1	Locação da obra	m²	750,67
2 TRABALHO EM TERRA			
2.1	Escavação de valas de fundação até 2.00m	m³	7,87
2.2	Atêrro apiloado (Arena) .	m³	140,01
3 ALVENARIA			
3.1	Alv. de embassamento de tijolo cerâmico, p/ contenção do atêrro da arena, esp. 20cm	m²	38,72
4 PAVIMENTAÇÃO			
4.1	Matacoado	m³	583,49
4.2	Cimentado liso com pó de xadrez e junta d/PVC, 2.00x2.00m: detalhe em cerâmica 10x10cm, cor azul escuro	m²	583,49
5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
5.1	Poste de concreto redondo, 200/9 com 3 refletores de vapor de mercúrio	und	4,00
5.2	Caixa de passagem subterrânea 40x40cm	und	12,00
5.3	Haste de ferro cobreada de 3/8x2.00m, com conector	und	1,00
5.4	Fio de 10mm²	m	480,00
5.5	Cabo de cobre 4mm²	m	180,00
5.6	Quadro geral de entrada	und	1,00
6 DIVERSOS			
6.1	Portão de ferro de 2.80x2.10m, pintado c/esmalte sintético	und	1,00
6.2	Aquisição e espalhamento de pó de brita, esp. 2cm	m²	200,00
6.3	Totem em concreto e alumínio com pintura automotiva com refletor	und	1,00
7 LIMPEZA			
7.1	Limpeza geral da obra	und	1,00

VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO >>>>>

OBS.: A arquibancada, parapeito e pintura da arquibancada não estão incluídos no orçamento.

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 7800/14 Fls. 01 A 08

Intendente
Superintendente CREA-MA



JS COMÉRCIO EIRELI



CNPJ: 12.508.451/0001-13

TOMADA DE PREÇO N.º 012/2021 – CPL

PROCESSO N.º 0101.0223/2021

TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO



Prezados Senhores,

A empresa **JS COMÉRCIO EIRELI**, CNPJ 12.508.451/0001-13 sediada em Av. 13, Qd.126, nº 28 Cep: 65130-000 - Maiobão – Paço do Lumiar – MA por intermédio de seu representante legal Sr. Josimiel Jorge da Silva portador da Carteira de Identidade nº 16708552001-9 SSP MA e do CPF n.º 009.874.383-01, DECLARA para os fins de direito, caso seja declarada vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de segurança e saúde do trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais e pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Paço do Lumiar/MA, 30 de Junho de 2021.

Atenciosamente,

J.S. Comercio Eireli
CNPJ:12.508.451/0001-13
Josimiel Jorge da Silva
Titular-Proprietário
ID:16708552001-13



JS COMÉRCIO EIRELI

CNPJ: 12.508.451/0001-13



TOMADA DE PREÇO N.º 012/2021 – CPL
PROCESSO N.º 0101.0223/2021

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO



Prezados Senhores,

A empresa **JS COMÉRCIO EIRELI**, CNPJ 12.508.451/0001-13 sediada em Av. 13, Qd.126, nº 28 Cep: 65130-000 - Maiobão – Paço do Lumiar – MA por intermédio de seu representante legal Sr. Josimiel Jorge da Silva portador da Carteira de Identidade nº 16708552001-9 SSP MA e do CPF n.º 009.874.383-01, D E C L A R A sob as penas da Lei, que tem conhecimento e atende plenamente as exigências de habilitação do Edital do tomada de preço n.º 012/2021-CPL.

Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 a alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Paço do Lumiar/MA, 30 de Junho de 2021.
Atenciosamente,

J.S. Comercio Eireli
CNPJ: 12.508.451/0001-13
Josimiel Jorge da Silva
Titular-Proprietário
ID: 16708552001-13



JS COMÉRCIO EIRELI

CNPJ: 12.508.451/0001-13



TOMADA DE PREÇO N.º 012/2021 – CPL
PROCESSO N.º 0101.0223/2021

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

À

Prefeitura Municipal de Paraibano

Comissão Permanente de Licitação

Praça Gulhermino Brito, nº 284, Centro, CEP: 65.675-000, Paraibano/MA.



Prezados Senhores,

A empresa **JS COMÉRCIO EIRELI**, CNPJ 12.508.451/0001-13 sediada em Av. 13, Qd.126, nº 28 Cep: 65130-000 - Maiobão – Paço do Lumiar – MA por intermédio de seu representante legal Sr. Josimiel Jorge da Silva portador da Carteira de Identidade nº 16708552001-9 SSP MA e do CPF n.º 009.874.383-01, **DECLARA**, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela **JS COMÉRCIO EIRELI**, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do tomada de preço n.º 012/2021-CPL, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do tomada de preço n.º 012/2021-CPL, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do tomada de preço n.º 012/2021-CPL quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do tomada de preço n.º 012/2021-CPL antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de chapadinha/MA antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informação para firmá-la.

Paço do Lumiar/MA, 30 de Junho de 2021.

Atenciosamente,

J.S. Comercio Eireli
CNPJ: 12.508.451/0001-13
Josimiel Jorge da Silva
Titular-Proprietário
ID: 1670855200-19



JS COMÉRCIO EIRELI


CNPJ: 12.508.451/0001-13



TOMADA DE PREÇO N.º 012/2021 – CPL
PROCESSO N.º 0101.0223/2021

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO

Prezados Senhores,




A empresa **JS COMÉRCIO EIRELI**, CNPJ 12.508.451/0001-13 sediada em Av. 13, Qd.126, n.º 28 Cep: 65130-000 - Maiobão – Paço do Lumiar – MA por intermédio de seu representante legal Sr. Josimiel Jorge da Silva portador da Carteira de Identidade n.º 16708552001-9 SSP MA e do CPF n.º 009.874.383-01, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do tomada de preço n.º 012/2021, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

Paço do Lumiar/MA, 30 de Junho de 2021.
Atenciosamente,

J.S. Comércio Eireli
CNPJ: 12.508.451/0001-13
Josimiel Jorge da Silva
Titular-Proprietário
ID: 1670855200-19



JS COMÉRCIO EIRELI

CNPJ: 12.508.451/0001-13

TOMADA DE PREÇO N.º 012/2021 – CPL

PROCESSO N.º 0101.0223/2021



DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

Prezados Senhores,

JS COMÉRCIO EIRELI, CNPJ 12.508.451/0001-13 sediada em Av. 13, Qd.126, nº 28 Cep: 65130-000 - Maiobão – Paço do Lumiar – MA por intermédio de seu representante legal Sr. Josimiel Jorge da Silva portador da Carteira de Identidade nº 16708552001-9 SSP MA e do CPF n.º 009.874.383-01 informamos que verificamos atentamente e compreendemos as condições gerais e específicas contidas no Edital do tomada de preço n.º 012/2021-CPL e manifestamos nosso acordo com todas as condições exigidas no Edital em todas as fases da licitação.

Estamos cientes que a apresentação de nossa proposta implica na aceitação dos Termos do Edital da referida licitação, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

Declaramos ainda, estar de acordo com todas as condições exigidas no Edital em todas as fases da licitação.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,

Paço do Lumiar/MA, 30 de Junho de 2021.

Atenciosamente,


J.S. Comercio Eirel.
CNPJ: 12.508.451/0001-13
Josimiel Jorge da Silva
Titular-Proprietário
ID: 16708552001-9




JS COMÉRCIO EIRELI

CNPJ: 12.508.451/0001-13



TOMADA DE PREÇO N.º 012/2021 – CPL
PROCESSO N.º 0101.0223/2021



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Prezados Senhores,

A empresa **JS COMÉRCIO EIRELI**, CNPJ 12.508.451/0001-13 sediada em Av. 13, Qd.126, nº 28 Cep: 65130-000 - Maiobão – Paço do Lumiar – MA por intermédio de seu representante legal Sr. Josimiel Jorge da Silva portador da Carteira de Identidade nº 16708552001-9 SSP MA e do CPF n.º 009.874.383-01, **DECLARA**, para os devidos fins licitatórios do tomada de preço n.º 012/2021/2021-CPL, e em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, subsidiariamente a Lei Federal 8.666/1993, **que cumpre todos os requisitos exigidos para habilitação**, quanto às condições de qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Paço do Lumiar/MA, 30 de Junho de 2021.
Atenciosamente,

J.S. Comercio Eireli
CNPJ:12.508.451/0001-13
Josimiel Jorge da Silva
Titular-Proprietário
ID:1670855200-19



JS COMÉRCIO EIRELI

CNPJ: 12.508.451/0001-13



TOMADA DE PREÇO N.º 012/2021 – CPL
PROCESSO N.º 0101.0223/2021


DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS QUADROS DA EMPRESA (*Artigo 20 XII Lei 12.465/2011*)

Prezados Senhores,

JS COMÉRCIO EIRELI, CNPJ 12.508.451/0001-13 sediada em Av. 13, Qd.126, nº 28 Cep: 65130-000 - Maiobão – Paço do Lumiar – MA por intermédio de seu representante legal Sr. Josimiel Jorge da Silva portador da Carteira de Identidade nº 16708552001-9 SSP MA e do CPF n.º 009.874.383-01, declara, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista de acordo com a lei art. 20 XII Lei 12.465/2011.


Paço do Lumiar/MA, 30 de Junho de 2021.
Atenciosamente,


J.S. Comercio Eireli
CNPJ:12.508.451/0001-13
Josimiel Jorge da Silva
Titular-Proprietário
ID:1670855200-19



JS COMÉRCIO EIRELI

CNPJ: 12.508.451/0001-13



TOMADA DE PREÇO N.º 012/2021 – CPL

PROCESSO N.º 0101.0223/2021

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO



Prezados Senhores,

A empresa **JS COMÉRCIO EIRELI**, CNPJ 12.508.451/0001-13 sediada em Av. 13, Qd.126, n.º 28 Cep: 65130-000 - Maiobão – Paço do Lumiar – MA por intermédio de seu representante legal Sr. Josimiel Jorge da Silva portador da Carteira de Identidade n.º 16708552001-9 SSP-MA e do CPF n.º 009.874.383-01, se encontra em pleno funcionamento no endereço informado, dotado de instalações, recursos humanos, equipamentos, máquinas e mobiliários pertinentes as suas atividades sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Declaramos que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a **Prefeitura Municipal de chapadinha** de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade e responderemos, na forma da Lei, por qualquer prejuízo decorrente de falsidade de informações.

Paço do Lumiar/MA, 30 de Junho de 2021.


Atenciosamente,

J.S. Comercio Eireli
CNPJ: 12.508.451/0001-13
Josimiel Jorge da Silva
Titular-Proprietário
ID: 1670855200-19



JS COMÉRCIO EIRELI

CNPJ: 12.508.451/0001-13



TOMADA DE PREÇO N° 012/2021 – CPL
PROCESSO N.º 0101.0223/2021

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Prezados Senhores,

A empresa **JS COMÉRCIO EIRELI**, CNPJ 12.508.451/0001-13 sediada em Av. 13, Qd.126, nº 28, CEP: 65130-000 - Maiobão – Paço do Lumiar – MA por intermédio de seu representante legal Sr. Josimiel Jorge da Silva portador da Carteira de Identidade nº 16708552001-9 SSP MA e do CPF n.º 009.874.383-01, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como **Microempresa**, estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto nº 6.204, de 05.09.2007. DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Por fim, DECLARA que está ciente que a inverdade relativa às declarações ora prestadas sujeita a Declarante às penalidades legais, dentre elas a exclusão do certame licitatório.

Paço do Lumiar/MA, 30 de Junho de 2021.
Atenciosamente,

J.S. Comércio Eireli
CNPJ: 12.508.451/0001-13
Josimiel Jorge da Silva
Titular-Proprietário
ID: 16708552001-19




JS COMÉRCIO EIRELI

CNPJ: 12.508.451/0001-13



TOMADA DE PREÇO N.º 012/2021 – CPL
PROCESSO N.º 0101.0223/2021




DECLARAÇÃO DE QUE TOMOU CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL

Prezados Senhores,

A empresa **JS COMÉRCIO EIRELI**, CNPJ 12.508.451/0001-13 sediada em Av. 13, Qd.126, nº 28 Cep: 65130-000 - Maiobão – Paço do Lumiar – MA por intermédio de seu representante legal Sr. Josimiel Jorge da Silva portador da Carteira de Identidade nº 16708552001-9 SSP MA e do CPF n.º 009.874.383-01, DECLARA, por seu representante legal infra-assinado que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital deste tomada de preço n.º 012/2021, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

Paço do Lumiar/MA, 30 de Junho de 2021.
Atenciosamente,

J.S. Comercio Eireli
CNPJ:12.508.451/0001-13
Josimiel Jorge da Silva
Titular-Proprietário
ID:1670855200-19



JS COMÉRCIO EIRELI

CNPJ: 12.508.451/0001-13



TOMADA DE PREÇO N.º 012/2021 – CPL
PROCESSO N.º 0101.0223/2021



**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

Prezados Senhores,

A empresa **JS COMÉRCIO EIRELI**, CNPJ 12.508.451/0001-13 sediada em Av. 13, Qd.126, nº 28, Cep: 65130-000 - Maiobão – Paço do Lumiar – MA por intermédio de seu representante legal Sr. Josimiel Jorge da Silva portador da Carteira de Identidade nº 16708552001-9 SSP MA e do CPF n.º 009.874.383-01, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ()

Paço do Lumiar/MA, 30 de Junho de 2021.
Atenciosamente,

J.S. Comercio Eireli
CNPJ:12.508.451/0001-13
Josimiel Jorge da Silva
Titular-Proprietário
ID:16708552001-19



JS COMÉRCIO EIRELI

CNPJ: 12.508.451/0001-13



TOMADA DE PREÇO N° 012/2021 – CPL
PROCESSO N.º 0101.0223/2021



DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELO SIMPLES

Prezados Senhores,

JS COMÉRCIO EIRELI, CNPJ 12.508.451/0001-13 sediada em Av. 13, Qd.126, nº 28, Cep: 65130-000 - Maiobão – Paço do Lumiar – MA, DECLARA à Prefeitura Municipal de Paraibano, para fins de não incidência na fonte da Contribuição social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que: I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente; II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Paço do Lumiar/MA, 30 de Junho de 2021.
Atenciosamente,

J.S. Comércio Eireli
CNPJ: 12.508.451/0001-13
Josimiel Jorge da Silva
Titular-Proprietário
ID: 1670855200-19

Av. 13, Qd.126, nº 28 - Maiobão – Paço do Lumiar/MA - CEP: 65130-000

Fone: (98)3237-3385/98137-0215

E-mail: jscomercio13@gmail.com

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

MA

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL
2140533964

NOME
JOSIMIEL JORGE DA SILVA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
167085520019 GEJUSPC MA

CPF
009.874.383-01

DATA NASCIMENTO
06/03/1985

FILIAÇÃO
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
ALZENIRA JORGE DA SILVA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AD

Nº REGISTRO
03982736953

VALIDADE
16/04/2024

1ª HABILITAÇÃO
29/11/2006

OBSERVAÇÕES
A
EAR;

Josimiel Jorge da Silva

LOCAL
SAO LUIS, MA

ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSÃO
03/12/2020

Carla de Almeida Brito
Diretora Geral - Detran / MA

04645689285
MA044012136

ASSINATURA DO EMISSOR

MARANHÃO

Fls. 518
Proc. Nº 012/21
Ass. *PA*

Comissão Permanente
de Licitação - CPL
Confere Com Original
Data *11/12/21*

J.S. Comercio Eireli
CNPJ: 12.808.451/0001-13
Josimiel Jorge da Silva
Titular-Proprietario
ID: 1670855200-19

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
"J S COMERCIO EIRELI"
12.508.451/0001-13



Pelo presente instrumento particular de alteração e consolidação do contrato social, os abaixo-assinados:

JOSIMIEL JORGE DA SILVA, brasileiro, casado (comunhão parcial de bens), empresário, natural de São Luís MA, nascido em 06/03/1985, portador da CNH 167085520019 SESP-MA, expedida em 23/05/2019, do CPF 009.874.383-01, residente e domiciliado RUA 12, 12, A, Bairro: VILA OPERARIA, São José de Ribamar, Maranhão CEP 65110000;

NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA SILVA, brasileira, casada (comunhão parcial de bens), empresária, natural de Primeira Cruz MA, nascida em 25/09/1990, portador da RG nº 0361200820082 SSP-MA, expedida em 05/07/2018, do CPF 603.191.673-80, residente e domiciliado RUA 12, 12, A, Bairro: VILA OPERARIA, São José de Ribamar, Maranhão CEP 65110000; únicos sócios de uma sociedade empresária limitada sob a denominação de J J DA SILVA & SANTOS LTDA ME, com sede na AVENIDA AV 13, 28, QUADRA 126 Bairro MAIOBAO, Paço do Lumiar, Maranhão, CEP 65130000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nire nº 21200987663, inscrita no CNPJ 12.508.451/0001-13, resolvem entre si, como de fato resolvido tem, na melhor forma de direito e de pleno e comum acordo, alterar o seu contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

CLÁUSULA 1ª: Fica Transformada esta empresa em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA: Retira-se da empresa o Sra. NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA SILVA, que por sua vez cede e transfere para o sócio Sr. JOSIMIEL JORGE DA SILVA, 155.000 (cento e cinquenta e cinco mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, equivalente a um total de R\$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais) totalmente integralizados através de moeda corrente nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa girará sob o nome empresarial "J S COMERCIO EIRELI", terá sede e foro na AVENIDA AV 13, 28, QUADRA 126 Bairro MAIOBAO, Paço do Lumiar, Maranhão, CEP 65130000, inscrita no CNPJ sob nº 12.508.451/0001-13.

CLÁUSULA QUARTA: A empresa terá como nome fantasia J S MAIS, telefone para contato alterado para 98 3237-3385 e email josimielladm123@gmail.com.

CLÁUSULA QUINTA:

Objeto da empresa serão:


4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 46.16-8-00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DETEXTEIS, VESTUARIO CALCADOS E ARTIGOS DE VIAGEM 18.13-0-01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 18.13-0-99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 33.12-1-02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DEMEDIDA, TESTE E CONTROLE 33.12-1-03 - MANUTENCAO E REPARACAODE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO 36.00-6-01 - CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.22-0-00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.21-9-02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELÉTRICA 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE ARCONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POÇOS DE AGUA 45.20-0-05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-06 - SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4530-7/06 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PECAS E ACESSÓRIOS NOVOS E USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.57-1-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 56.20-1-04 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR 71.19-7-03 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINASE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRASESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR(RETROESCAVADEIRA PARA DEMOLICAODE PAREDES E COLUNAS,ESCAVAR BURACOS) 80.11-1-01 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA 80.20-0-01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO (DISPENSADA *) 81.11-7-00 -SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E ENDOMICILIOS 81.22-2-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 90.01-9-01 - PRODUCAO TEATRAL 90.01-9-06 - ATIVIDADES DESONORIZACAO E DE ILUMINACAO 95.11-8-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 5022-0/01 - TRANSPORTE POR NAVEGACAO INTERIOR DE PASSAGEIROS EM LINHAS REGULARES, MUNICIPAL, EXCETO TRAVESSIA 28.22-4-01 - FABRICACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE PESSOAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 2824-1/02 - FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NAO INDUSTRIAL 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO.

CLÁUSULA SEXTA:

Em virtude das alterações havidas, fica o presente contrato social vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento de alteração contratual.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDAÇÃO J S COMERCIO EIRELI 12.508.451/0001-13



Pelo presente instrumento particular de consolidação de contrato social:

JOSIMIEL JORGE DA SILVA, brasileiro, casado (comunhão parcial de bens), empresário, natural de São Luis MA, nascido em 06/03/1985, portador da CNH 167085520019 SESP-MA, expedida em 23/05/2019, do CPF 009.874.383-01, residente e domiciliado RUA 12, 12, A, Bairro: VILA OPERARIA, São José de Ribamar, Maranhão CEP 65110000; Unico sócio da empresa sob a denominação de J S COMERCIO EIRELI, com sede na AVENIDA AV 13, 28, QUADRA 126 Bairro MAIOBAO, Paço do Lumiar, Maranhão, CEP 65130000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nire nº 21200987663, inscrita no CNPJ 12.508.451/0001-13, regida pelas cláusulas e condições seguintes e nas omissões, pela legislação específica que disciplina esta empresa.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A Empresa gira sob o nome empresarial J S COMERCIO EIRELI, nome fantasia J S Mais, sediada na AVENIDA AV 13, 28, QUADRA 126 Bairro MAIOBAO, Paço do Lumiar, Maranhão, CEP 65130000.

CLAUSULA SEGUNDA – O capital social é de R\$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), dividido em 310.000 (trezentos e dez mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA TERCEIRA

O objeto da empresa são:

4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 46.16-8-00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE TEXTIS, VESTUARIO CALÇADOS E ARTIGOS DE VIAGEM 18.13-0-01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 18.13-0-99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 33.12-1-02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE 33.12-1-03 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO 36.00-6-01 - CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NAO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESÍDUOS NAO-PERIGOSOS 38.22-0-00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESÍDUOS PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.21-9-02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA



43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE ARCONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POÇOS DE AGUA 45.20-0-05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-06 - SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-06 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.57-1-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICACAO 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 56.20-1-04 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR 71.19-7-03 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (RETROESCAVADEIRA PARA DEMOLICAO DE PAREDES E COLUNAS, ESCAVAR BURACOS) 80.11-1-01 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA 80.20-0-01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO (DISPENSADA *) 81.11-7-00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 81.22-2-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 90.01-9-01 - PRODUCAO TEATRAL 90.01-9-06 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO 95.11-8-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 5022-0/01 - TRANSPORTE POR NAVEGACAO INTERIOR DE PASSAGEIROS EM LINHAS REGULARES, MUNICIPAL, EXCETO TRAVESSIA 28.22-4-01 - FABRICACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE PESSOAS, PECAS E ACESSORIOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 2824-1/02 - FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NAO INDUSTRIAL 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO.

CLÁUSULA QUARTA— A sociedade iniciou suas atividades em 10/09/2010, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: A administração da empresa será exercida por JOSIMIEL JORGE DA SILVA com os poderes e atribuições de administrar ativa e passivamente, e em juízo ou fora dele, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, e em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

CLÁUSULA SEXTA: O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA SETIMA: Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade registrada.

CLÁUSULA OITAVA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA NONA: Fica eleito o foro da comarca de Paço do Lumiar-MA, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato. O presente instrumento será assinado em 1 (uma) via de igual teor e consistência.

São Luis MA, 19 de Março de 2021.

JOSIMIEL JORGE DA SILVA NEUSA
009.874.383-01

NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA SILVA CPF nº
CPF nº 603.191.673-80



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J S COMERCIO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00987438301	JOSIMIEL JORGE DA SILVA
60319167380	NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/04/2021 11:56 SOB N° 21600189438.
PROTOCOLO: 210541903 DE 23/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102750457. CNPJ DA SEDE: 12508451000113.
NIRE: 21600189438. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/04/2021.
J S COMERCIO EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA
FAZENDA

FÁCIL



INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124726054

Nome / Razão Social: J S COMERCIO EIRELI

CNPJ: 12.508.451/0001-13

Endereço: AVENIDA AV 13, MAIOBAO CEP: 65130000 no município de Paço do Lumiar/


Atividade Principal: 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

Atividade(s) Secundária(s) 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 5620-1/04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 3312-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4924-8/00 - Transporte escolar, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 9001-9/01 - Produção teatral, 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, 4616-8/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem, 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, 2822-4/01 - Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas, 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos, 2824-1/02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, 4520-0/06 - Serviços de borracharia para veículos automotores, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4530-7/06 - Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação, 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água, 5022-0/01 - Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia, 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação, 8130-3/00 - Atividades paisagísticas, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água


São Luis, sexta, 23 de abril de 2021

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA



[Handwritten mark]



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)



CNPJ: 12.508.451/0001-13
Razão Social: J S COMERCIO EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

Endereço:

AVENIDA AV 13, 28 - QUADRA126 - MAIOBAO - Paço do Luimar / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.


Emitido em: 14/06/2021 07:23

1 de 1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
12.508.451/0001-13
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
10/09/2010

NOME EMPRESARIAL
J S COMERCIO EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
J S MAIS

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
28.22-4-01 - Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios
28.24-1-02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle (Dispensada *)
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
AV AV 13

NÚMERO
28

COMPLEMENTO
QUADRA126

CEP
65.130-000

BAIRRO/DISTRITO
MAIOBAO

MUNICÍPIO
PACÓ DO LUMIAR

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
JOSIMIELADM123@GMAIL.COM

TELEFONE
(98) 3237-3385/ (98) 8315-1451

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
10/09/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.


Emitido no dia 23/04/2021 às 12:56:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
12.508.451/0001-13
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
10/09/2010

NOME EMPRESARIAL
J S COMERCIO EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores (Dispensada *)
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores (Dispensada *)
45.30-7-06 - Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores (Dispensada *)
46.16-8-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem (Dispensada *)
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *)
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *)
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papeleria (Dispensada *)
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
50.22-0-01 - Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia
56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar (Dispensada *)
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Dispensada *)
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
AV AV 13

NÚMERO
28

COMPLEMENTO
QUADRA126

CEP
65.130-000

BAIRRO/DISTRITO
MAIOBAO

MUNICÍPIO
PACO DO LUMIAR

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
JOSIMIELADM123@GMAIL.COM

TELEFONE
(98) 3237-3385/ (98) 8315-1451

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
10/09/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/04/2021 às 12:56:33 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
12.508.451/0001-13
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
10/09/2010

NOME EMPRESARIAL
J S COMERCIO EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Dispensada *)
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
90.01-9-01 - Produção teatral (Dispensada *)
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
AV AV 13

NÚMERO
28

COMPLEMENTO
QUADRA126

CEP
65.130-000

BAIRRO/DISTRITO
MAIOBAO

MUNICÍPIO
PACO DO LUMIAR

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
JOSIMIELADM123@GMAIL.COM

TELEFONE
(98) 3237-3385/ (98) 8315-1451

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
10/09/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/04/2021 às 12:56:33 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3


Data da consulta: 31/05/2021 09:02:41

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 12.508.451/0001-13

Ação pelo Simples Nacional pelo SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: J S COMERCIO EIRELI



Situação Atual


Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 10/09/2010

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



[Handwritten signature]



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que J S COMERCIO EIRELI
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2101195276

NIRE 21600189438
CNPJ 12.508.451/0001-13

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo AV 13, Nº 28, QUADRA 126,, MAIOBAO - Paço do Lumiar/MA - CEP 65130-000

Arquivamentos Posteriores


Ato	Número	Data	Descrição
310	20210567139	26/04/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	21600189438	23/04/2021	TRANSFORMACAO
002	20210541903	23/04/2021	OUTROS
002	21600189438	23/04/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20210517697	13/04/2021	BALANCO
002	20201115760	03/12/2020	OUTROS
002	20201115760	03/12/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200190865	16/03/2020	BALANCO
002	20200100327	10/02/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200067508	29/01/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190297220	22/04/2019	BALANCO
223	20190034530	24/01/2019	BALANCO
002	20180978578	17/01/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	21200987663	23/01/2018	TRANSFORMACAO
002	20180005758	23/01/2018	TRANSFORMACAO
090	20180005715	23/01/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20171340302	05/12/2017	BALANCO
002	20151211140	12/08/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
	M1621002376	30/01/2015	DESENQUADRAMENTO DE MEI
	M1321007241	10/09/2010	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21800075380	10/09/2010	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21800075380	10/09/2010	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/06/2021, às 18:47:57 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5FA29PAN.



MAC2101195276

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREIM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: J S COMERCIO EIRELI

Protocolo: MAC2101298883

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

NIRE (Sede)
21600189438CNPJ
12.508.451/0001-13Arquivamento do Ato
Constitutivo
10/09/2010Início de Atividade
10/09/2010

Endereço Completo

Avenida AV 13, Nº 28, QUADRA 126; MAIOBAO - Paço do Lumiar/MA - CEP 65130-000

ato

47.42300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 46.16-8-00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE TEXTEIS, VESTUARIO CALCADOS E ARTIGOS DE VIAGEM 18.13-0-01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 18.13-0-99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 33.12-1-02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE 33.12-1-03 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO 36.00-6-01 - CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.22-0-00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.21-9-02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 45.20-0-05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-06 - SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4530-7/06 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.57-1-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 56.20-1-04 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR 71.19-7-03 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 77.11-0-00 - LOCAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (RETROESCAVADEIRA PARA DEMOLICAODE PAREDES E COLUNAS, ESCAVAR BURACOS) 80.11-1-01 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA 80.20-0-01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO (DISPENSADA *) 81.11-7-00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 81.22-2-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 90.01-9-01 - PRODUCAO TEATRAL 90.01-9-06 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO 95.11-8-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 5022-0/01 - TRANSPORTE POR NAVEGACAO INTERIOR DE PASSAGEIROS EM "HAS REGULARES, MUNICIPAL, EXCETO TRAVESSIA 28.22-4-01 - FABRICACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E VACAO DE PESSOAS, PECAS E ACESSORIOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 2824-1/02 - FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NAO INDUSTRIAL 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO

Capital
R\$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais)
Capital Integralizado
R\$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais)

Porte
ME (Microempresa)

Prazo de Duração
Indeterminado

Titular
Nome
JOSIMIEL JORGE DA SILVA

CPF
009.874.383-01

Administrador
S

Início do Mandato
28/11/2017

Término do Mandato

Dados do Administrador
Nome
JOSIMIEL JORGE DA SILVA

CPF
009.874.383-01

Início do Mandato
19/04/2021

Término do Mandato

Último Arquivamento
Data
26/04/2021

Número
20210567139

Ato/eventos
310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE
INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/06/2021, às 14:04:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **NMAGXB1R**.





CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.


Nome Empresarial: J S COMERCIO EIRELI

Protocolo: MAC2101298883

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

MAC2101298883

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral



SINTEGRA/ICMS
SISTEMA DE INTEGRAÇÃO DE DADOS DO ICMS DO ESTADO DO MARANHÃO

Atualizado em 15/05/2018

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS



IDENTIFICAÇÃO

CGC: 12.508.451/0001-13 **Inscrição Estadual:** 12.472605-4

Razão Social: J S COMERCIO EIRELI

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE AV 13

Número: 28 **Complemento:** QUADRA126

Bairro: MAIOBAO

Município: PACO DO LUMIAR **UF:** MA

CEP: 65130000 **DDD:** **Telefone:** 32373385

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4742300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3822000	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520006	SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530706	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4616800	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE TÊXTEIS, VESTUÁRIO, CALÇADOS E ARTIGOS DE VIAGEM
2822401	FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE PESSOAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
5022001	TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO INTERIOR DE PASSAGEIROS EM LINHAS REGULARES, MUNICIPAL, EXCETO TRAVESSIA
5620104	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
2824102	FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NÃO-INDUSTRIAL
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8011101	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA

[Handwritten signature]

CNAEs Secundários

Código

Descrição CNAE

8020001 ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
8111700 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
8122200 IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8130300 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
3312102 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE
9001901 PRODUÇÃO TEATRAL
9001906 ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
1813001 IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
1813099 IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
3312103 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO
3600601 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3702900 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811400 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS



Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 04/07/2017

OBRIGAÇÕES

Imposto de Renda: 01/09/2009 - (2824102-2822401), 01/04/2010 - (4530706), 01/07/2010 - (1813099),
Imposto de Renda: 01/10/2010 - (1813001-4616800-4642702), 15/08/2015 - (Devido emissão voluntária),

Imposto de Renda:

Imposto de Renda:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 23/04/2021

Número da Consulta:

[Handwritten signature]

INSC. ESTADUAL: 12.472.605-4
RAZÃO SOCIAL: J S COMERCIO EIRELI

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 23/04/2021

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 12.508.451/0001-13
RAZÃO SOCIAL: J S COMERCIO EIRELI
NIRE: 21600189438
INÍCIO DE ATIVIDADES: 13/08/2015
AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS
TIPO DE SOCIEDADE: EIRELI
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: 01/09/2009
CORREIO ELETRÔNICO: josimieladm123@gmail.com

INSC. CENTRALIZADORA: --

TIPO PESSOA: JURÍDICA
CAPITAL SOCIAL: 310.000,00
UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUIS
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO

DATA OBRIG. EFD: --

ÁREA UTILIZADA: --



ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65130-000
ENDEREÇO AVE AV 13
COMPLEMENTO: QUADRA126
PONTO DE REFERENC.: PROXIMO AO BANCO DO NORDESTE
CIDADE: PACO DO LUMIAR
TELEFONE: (98)3237-3385
CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 28

BAIRRO: MAIOBAO

ESTADO: MA

FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
ENDEREÇO AVE AV 13
COMPLEMENTO: QUADRA 126;
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: PACO DO LUMIAR
TELEFONE: (98)3237-3385
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 28

BAIRRO: MAIOBAO

ESTADO: MA

FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
2	9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
3	2822401	FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE PESSOAS,
4	2824102	FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NÃO-INDUSTRIAL
5	3312102	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE
6	3312103	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE
7	3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
8	3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
9	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
10	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
11	3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
12	3822000	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
13	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
14	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
15	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
16	4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
17	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
18	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
19	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
20	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
21	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
22	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
23	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
24	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
25	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
26	4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4520006	SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
28	4530706	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E USADOS PARA
29	4616800	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE TÊXTEIS, VESTUÁRIO, CALÇADOS E ARTIGOS DE
30	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
31	4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
32	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
33	4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA
34	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
35	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
36	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
37	5022001	TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO INTERIOR DE PASSAGEIROS EM LINHAS REGULARES, MUNICIPAL, EXCETO
38	5620104	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR
39	7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
40	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
41	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
42	7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
43	7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS
44	8011101	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
45	8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
46	8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
47	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
48	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
49	8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
50	9001901	PRODUÇÃO TEATRAL
51	9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
52	1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
53	1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
987438301	JOSIMIEL JORGE DA SILVA	801 - EMPRESÁRIO
987438301	JOSIMIEL JORGE DA SILVA	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	13/08/2015	--	Ativo
NF-e	01/09/2009	--	Ativo
NFC-e	03/01/2017	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA



CNPJ: 12.508.451/0001-13
NOME EMPRESARIAL: J S COMERCIO EIRELI
CAPITAL SOCIAL: R\$310.000,00 (Trezentos e dez mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: JOSIMIEL JORGE DA SILVA
Qualificação: 65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 23/04/2021 às 12:59 (data e hora de Brasília).



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 141258/21

Data da

18/03/2021 09:57:21

Inscrição Estadual: 124726054

CPF/CNPJ: 12508451000113

Razão Social: J S COMERCIO EIRELI

Endereço: AVE AV 13, 28 QUADRA126 CEP: 65130000

Telefone: (98)32373385

Município: PACO DO LUMIAR

UF: MA


Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 16/07/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 043761/21

Data da

27/06/2021 11:18:42

Inscrição Estadual: 124726054

CPF/CNPJ: 12508451000113

Razão Social: J S COMERCIO EIRELI

Endereço: AVE AV 13, 28 QUADRA126 CEP: 65130000

Telefone: (98)32373385

Município: PACO DO LUMIAR

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 25/10/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/06/2021 11:18:42



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: J S COMERCIO EIRELI

CNPJ: 12.508.451/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:54:06 do dia 23/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/10/2021.

Código de controle da certidão: **931C.C27C.913F.4E85**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOSIMIEL JORGE DA SILVA
CPF: 009.874.383-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 20:48:37 do dia 21/04/2021 <hora e data de Brasília>.


Válida até 18/10/2021.

Código de controle da certidão: **7191.FB17.547A.651E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FORO JUDICIAL
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J S COMERCIO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.508.451/0001-13

Certidão nº: 15791820/2021

Expedição: 17/05/2021, às 08:27:14

Validade: 12/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J S COMERCIO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.508.451/0001-13**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.508.451/0001-13

Razão Social: S COMERCIO EIRELI

Endereço: AV 13 28 QUADRA 126 / MAIOBAO / PACO DO LUMIAR / MA / 65130-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/04/2021 a 13/08/2021

Certificação Número: 2021041601414028326115

Informação obtida em 17/05/2021 08:26:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2021/00002728
Nome: IVAN KERLEYSON DE SOUSA COSTA CPF: 032.696.903-98
CRC/UF n.º MA-013890/O Categoria: CONTADOR
Validade: 31.08.2021
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 032.696.903-98 Controle : 6907.7220.7534.7848

Termo de Abertura

Nome do Livro: LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem: 4



O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 43, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa J J DA SILVA & SANTOS LTDA - ME, município Paço do Lumiar, CNPJ nº 12.508.451/0001-13, Número de Registro (NIRE) 21200987663.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/09/2010

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2020

Paço do Lumiar, 01/01/2020

JOSIMIEL JORGE DA SILVA

Administrador, Sócio

CPF 009 874 383-01

IVAN KERLEYSON DE SOUSA COSTA

CONTADOR

CRC/MA 013890


A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

A small handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

Termo de Encerramento

Nome do Livro: LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem: 4



O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 43, e serviu p
escrituração no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, da empresa J J DA SILVA & SANTOS LTDA - ME.

Paço do Lumiar, 31/12/2020

JOSIMIEL JORGE DA SILVA

Administrador, Sócio

CPF 009.874.383-01

IVAN KERLEYSON DE SOUSA COSTA

CONTADOR

CRC/MA 013890

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa J J DA SILVA & SANTOS LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00987438301	JOSIMIEL JORGE DA SILVA
03269690398	IVAN KERLEYSON DE SOUSA COSTA

CERTIFIQUEI A AUTENTICAÇÃO EM 12/04/2021 17:30:01 SOB Nº
20210507550.
PROTOCOLA: 212603551 DE 12/04/2021. NIRE 21260397-63.
J J DA SILVA & SANTOS LTDA - ME

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LORET EMM
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/04/2021



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12102453320 em 12/04/2021, protocolo 210507551. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: J J DA SILVA & SANTOS LTDA - ME
Número de Registro: 21200987663
CNPJ: 12508451000113
Município: Paço do Lumiar

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 4
Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00987438301	JOSIMIEL JORGE DA SILVA	
03269690398	IVAN KERLEYSON DE SOUSA COSTA	MA013890

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/04/2021 16:50:57 SOB N°
20210507551.
PROTOCOLO: 210507551 DE 12/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12102453320. NIRE: 21200987663.
J J DA SILVA & SANTOS LTDA - ME

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/04/2021

Descrição

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA

Caixa Geral (10101)

BANCOS

CONTAS CORRENTES

Banco do Nordeste (Ag. 278/ Conta 710-4) (00011)

Banco CEF Ag 3120 C/C 865-1

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Banco Santander Ag 4324 C/C 2136-7

ESTOQUES

ESTOQUE DE MERCADORIAS

Mercadorias para Revenda (00091)

ATIVO NAO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZAÇÕES TECNICAS

Instalações

Maquinas e Equipamentos



Exercício Anterior

Exercício Atual

****274.843,59D

*****302.041,28D

****243.402,79D

****260.840,68D

*****49.960,50D

*****54.608,85D

*****44.187,28D

*****47.595,63D

1.1.1.01.001.000

44.187,28D

47.595,63D

*****4.476,80D

*****6.158,24D

*****4.476,80D

*****6.158,24D

1.1.1.02.001.000

4.115,18D

5.513,03D

1.1.1.02.001.001

361,62D

645,21D

*****1.296,52D

*****854,98D

1.01.01.03.0003

1.296,52D

854,98D

****193.442,19D

****206.231,83D

****193.442,19D

****206.231,83D

1.1.3.01.001.000

193.442,19D

206.231,83D

*****31.440,80D

*****41.200,60D

*****31.440,80D

****41.200,60D

*****31.440,80D

****41.200,60D

5.160,00D

10.500,20D

1.2.3.01.003.000

26.280,80D

30.700,40D

Reconhecemos a exatidão do presente balanço, somando tanto o ATIVO como no PASSIVO a importância de R\$ 302.041,28 (Trezentos e dois mil e quarenta e um reais e vinte e oito centavos).

Paço do Lumiar-MA, 31 de Dezembro de 2020

JOSIMIEL JORGE DA SILVA
Socio Administrador
CPF:009.874.383-01

IVAN KERLEYSON DE SOUSA COSTA
Contador CRC-MA: 013890-O
CPF:032.696.903-98

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
DUPLICATAS A PAGAR			
FORNECEDORES			
REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇ	2.1.1.01.001.000	6.654,72C	899,20C
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	2.1.1.01.001.000	16.421,09C	12.914,23C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CP			
Bancos Nacionais			
Banco do Nordeste Ag 278 C/C 710-4	2.1.1.02.001.000	7.875,00C	5.471,20C
OBRIGACOES TRABALHISTAS			
Impostos e Contribuições			
Simplex a Recolher	2.1.1.06.001.000	1.486,34C	1.104,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e Financiamento LP			
Bancos Nacionais			
Banco Nordeste Ag 278 C/C 710-4	2.1.1.10.001.001	27.000,00C	6.000,00C
		27.000,00C	6.000,00C
PATRIMONIO LIQUIDO			
		*****215.406,44C	*****275.652,65C
CAPITAL SOCIAL			
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO			
Josimiel Jorge da Silva		114.000,00C	114.000,00C
Neusa Maria Santos da Silva Silva		6.000,00C	6.000,00C
Lucros/Prejuizos Acumulados			
Lucros/Prejuizos Acumulados		95.406,44C	155.652,65C
Lucros/Prejuizos do Exercício		48.098,78C	95.406,44C
		47.307,66C	50.246,21C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço, somando tanto o ATIVO como no PASSIVO a importância de R\$ 302.041,28 (Trezentos e dois mil e quarenta e um reais e vinte e oito centavos).

Paço do Lumiar-MA, 31 de Dezembro de 2020

JOSIMIEL JORGE DA SILVA
Socio Administrador
CPF:009.874.383-01

IVAN KERLEYSON DE SOUSA COSTA
Contador CRC-MA: 013890-O
CPF:032.696.903-98



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J J DA SILVA & SANTOS LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00987438301	JOSIMIEL JORGE DA SILVA
03269690398	IVAN KERLEYSON DE SOUSA COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2021 17:49 SOB N° 20210517697.
PROTOCOLO: 210517697 DE 13/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102493667. CNPJ DA SEDE: 12508451000113.
NIRE: 21200987663. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/04/2021.
J J DA SILVA & SANTOS LTDA - ME

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

J J da Silva & Santos Ltda – ME

CNPJ : 12.508.451/0001-13 NIRE: 21200987663

Emissão: 21:48

27/01/2021

Av 13, 28, Quadra 126, Bairro: Maiobão,

Paço do Lumiar MA CEP 65130000

DRE de 01/01/2020 à 31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DIARIO: 004

Descrição

01/01/2020

a

31/12/2020

(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Faturamento Prod Merc e Serviços

Vendas de mercadoria

Receita Bruta de Vendas

Revenda de Mercadorias

Prestação de Serviços


Serviços Prestados

(-) Deduções de Receitas

Impostos Faturados

Simplex Nacional

(-) Simplex s/ Faturamento



RECEITA LIQUIDA

(-) Custo das Mercadorias/Serv/Produtos Vendidas

Custo das Mercadorias Revendidas

Custo dos Produtos vendidos

CMV

Custo dos Serviços Prestados

Custo dos Serviços Prestados

Custo dos Serviços Prestados

(=) LUCRO BRUTO

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESA ADMINISTRATIVA/PESSOAL

Agua, Luz e Telefone

Combustivel

Impostos,Taxas e Tarifas

Material de Expediente

Despesas com Locação

Uniformes e Fardamentos

Despesas com Consertos e Reformas

Despesas com veiculos

RESULTADO FINANCEIRO

(-) DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

Juros Passivo

Juros de Mora (impostos)

Taxa Bancária

(=) Res. Antes das Participações e Contrib

(=) Resultado Liquido do Exercicio

381.922,60

381.922,60

121.342,40

121.342,40

121.342,40

260.580,20

260.580,20

33.452,10

33.452,10

33.452,10

33.452,10

348.470,50

208.345,50

194.451,69

194.451,69

194.451,69

13.893,81

13.893,81

13.893,81

140.124,00

89.877,79

66.406,59

66.406,59

4.112,58

10.987,47

3.005,58

4.400,00

33.500,00

700,00

4.800,96

4.900,00

23.471,20

23.471,20

23.471,20

14.852,69

5.100,23

3.518,28

50.246,21

50.246,21

JOSIMIEL JORGE DA SILVA
Socio Administrador
CPF:009.874.383-01

Paço do Lumiar-MA, 31 de Dezembro de 2020

Ivan Kerleyson de Sousa Costa
Contador CRC MA 013890
CPF: 032.696.903-98


Análise Econômica/Financeira Exercício 2020

Empresa: J J da Silva & Santos Ltda – ME

CNPJ: 12.508.451/0001-13

Endereço: Avenida 13, Quadra 126, nº 28, Bairro Maiobão, Município Paço do Lumiar/MA, CEP 65130000.

NIRE: 21200987663



Índice de Liquidez Geral

$$ILG = \frac{AC+RLP}{PC+ELP} = \frac{260.840,68}{26.388,63} = 9,88$$

Índice de Liquidez Seca

$$ILS = \frac{AC-\text{Estoque}}{PC} = \frac{54.608,87}{20.388,63} = 2,67$$

Índice de Liquidez Corrente

$$ILC = \frac{AC}{PC} = \frac{260.840,68}{20.388,63} = 12,79$$

Índice de Liquidez Imediata Disponível

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{PC} = \frac{54.608,85}{20.388,63} = 2,67$$

Índice de Solvência Geral

$$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{PC + ELP} = \frac{302.041,28}{26.388,63} = 11,44$$

Paço do Lumiar/MA, 31 de Dezembro de 2020

Josimiel Jorge da Silva
Socio Administrador
CPF 009.874.383-01

Ivan Kerleyson de Sousa Costa
Contador CRC MA 013890
CPF 032.696.903-98

PLANO DE CONTAS

Diário : 004

1	ATIVO	00001
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003
1.1.1.01	NUMERARIOS EM ESPECIE	00008
1.1.1.01.001	CAIXA	00101
1.1.1.01.001.0001	Caixa Geral	10101
1.1.1.02	BANCOS	00009
1.1.1.02.001	CONTAS CORRENTES	00010
1.1.1.02.001.0001	Banco do Nordeste (Ag. 278/ Conta 710-4)	00011
1.1.2	CREDITOS	00004
1.1.2.01	CLIENTES	90000
1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	90001
1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	00022
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	00027
1.1.2.02.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	00028
1.1.2.02.001.0002	Adiantamento de 13 salario	00034
1.1.2.06	CARTAO DE CREDITO	585
1.1.2.06.001	CARTAO DE CREDITO A RECEBER	592
1.1.2.06.001.0001	Cartao de Credito a Receber	599
1.1.3	ESTOQUES	00005
1.1.3.01	ESTOQUE EM ESTABELECIMENTO PROPRIO	00131
1.1.3.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	13101
1.1.3.01.001.0001	Mercadorias para Revenda	00091
1.1.3.01.002	(-)DEVOLUCAO DE COMPRAS DE MERCADORIAS	00104
1.1.3.01.002.0001	(-)Devolucao de Compras	00105
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	00006
1.2.3	IMOBILIZADO	00151
1.2.3.01	IMOBILIZADO	00152
1.2.3.01.003	PARTICIPACAO EM CONSORCIO	00158
1.2.3.01.003.0001	Consortorio	00159
2	PASSIVO	00030
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00031
2.1.1	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	00033
2.1.1.01	FORNECEDORES	80000
2.1.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	80001
2.1.1.01.001.0004	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇ	515
2.1.1.01.001.0005	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	522
2.1.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	00212
2.1.1.02.001	EMPRESTIMOS	21201
2.1.1.02.001.0001	Banco do Nordeste do Brasil S.A	00181
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	21601
2.1.1.06.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	21602



PLANO DE CONTAS


Diário : 004



2.1.1.06.001.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	21603
2.1.1.06.002	OBRIGACOES SOCIAIS	21607
2.1.1.06.002.0001	INSS a Pagar/Recolher	21608
2.1.1.06.002.0003	FGTS a Pagar	21610
2.1.1.07	OBRIGACOES COM DIRIGENTES/AUTONOMOS	22101
2.1.1.07.002	OBRIGACOES COM AUTONOMOS	00045
2.1.1.07.002.0001	Honorarios Contabeis a Pagar	00046
2.1.1.08	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24101
2.1.1.08.001	TRIBUTOS A PAGAR	24102
2.1.1.08.001.0001	SIMPLES NACIONAL a Pagar	00245
2.1.1.09	PROVISOES FISCAIS E TRABALHISTAS	32005
2.1.1.09.002	PROVISOES TRABALHISTAS	32009
1.1.09.002.0001	Provisao de Ferias e Encargos	32010
2.1.1.09.002.0002	Provisao de 13 salario e Encargos	32011
2.1.1.10	OUTRAS OBRIGACOES	32012
2.1.1.10.001	CONTAS A PAGAR	32013
2.1.1.10.001.0005	Aluguel a pagar	32018
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	44003
2.3.5	RESULTADOS APURADOS	00246
2.3.5.01	LUCROS/PREJUTZOS ACUMULADOS	00247
2.3.5.01.002	PREJUTZOS ACUMULADOS	00250
2.3.5.01.002.0001	Prejuizo Acumulado	00251
3	CONTAS DE RESULTADO-CUSTOS/DESPESAS	00252
3.1	CUSTOS/DESPESAS	00253
3.1.1	CUSTOS	00254
3.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVICOS	00256
3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	00257
3.1.1.01.001.0001	Custo das Mercadorias Vendidas	00258
3.1.1.01.001.0003	Frete s/ compras	00260
3.1.1.01.001.0004	ICMS s/ compras	00261
3.1.1.01.001.0005	(-)Mercadorias Recebidas em Bonificacao	00262
3.1.2	DESPESAS	00273
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	00274
3.1.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	00275
3.1.2.01.001.0001	Salarios e Ordenados	00276
3.1.2.01.001.0002	Ferias	00277
3.1.2.01.001.0003	13 salario	00278
3.1.2.01.001.0009	Plano de Saude	00284
3.1.2.01.001.0011	INSS	00286
3.1.2.01.001.0012	FGTS	00287
3.1.2.01.001.0024	Transporte/Locomoção	536

PLANO DE CONTAS

Diário : 004



3.1.2.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00299
3.1.2.01.002.0001	Energia	00300
3.1.2.01.002.0003	Telefone	00303
3.1.2.01.002.0004	Internet	00304
3.1.2.01.002.0005	Aluguel	00305
3.1.2.01.002.0013	Honorarios Contabeis	00315
3.1.2.01.002.0014	Honorarios Advocaticios	00316
3.1.2.01.002.0016	Servicos Prestados por Pessoa Fisica	00318
3.1.2.01.002.0017	Servicos Prestados por Pessoa Juridica	00319
3.1.2.01.002.0024	Materiais de Consumo	00328
3.1.2.01.002.0031	Manutencao e Revisao de Veiculos	00335
3.1.2.01.002.0037	Softwares e Perifericos	00342
1.2.01.002.0043	Servicos de Informatica	00348
3.1.2.01.002.0044	Outras Despesas Administrativas	00349
3.1.2.01.002.0046	Juros e Multa por atraso de pagamento	00373
3.1.2.01.003	DESPESAS TRIBUTARIAS	00351
3.1.2.01.003.0001	Alvara	00352
3.1.2.01.003.0009	Outros Impostos e Taxas Municipais	00360
3.1.2.01.003.0011	Outros Impostos e Taxas Federais	00362
3.1.2.01.003.0012	Outras Despesas Tributarias	00363
3.1.2.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	00364
3.1.2.01.004.0003	Tarifas/Taxas/Demais Despesas Bancarias	00367
3.1.2.01.004.0007	Juros s/ emprestimos e financiamentos	00371
3.1.2.01.004.0010	Outras despesas financeiras	00374
4	CONTAS DE RESULTADO-RECEITAS	00383
4.1	RECEITAS	00384
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	00385
1.1.01	RECEITAS DE MERCADORIAS E SERVICOS	00386
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE MERCADORIAS E SERVICOS	00387
4.1.1.01.001.0001	Venda de Mercadorias	00388
4.1.1.01.002	(-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE VENDAS	00392
4.1.1.01.002.0001	(-)ICMS s/ vendas	00393
4.1.1.01.002.0002	(-)PIS s/ faturamento	00394
4.1.1.01.002.0003	(-)COFINS s/ faturamento	00395
4.1.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00408
4.1.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	00409
4.1.1.03.001.0009	Outras Receitas Financeiras	00418
5	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANCO	00437
5.1	APURACAO DO RESULTADO	00438
5.1.1	APURACAO DO RESULTADO	00439
5.1.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	00441
5.1.1.01.002	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	00445
5.1.1.01.002.0001	Resultado Final do Exercício	00446

***** (XXXXX) *****



J J da Silva & Santos Ltda – ME

CNPJ: 12.508.451/0001-13

Endereço: Avenida 13, Quadra 126, nº 28, Bairro Maiobão, Município Paço do Lumiar/MA, CEP 65130000.

NIRE: 21200987663

Notas Explicativas às demonstrações contábeis intermediárias em 31 de dezembro de 2020

(Valores expressos em milhares de Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa se insere no seguimento de prestação de serviços e comércio, com as atividades voltadas para manutenções, reparações, montagem, construções e vendas de materiais elétricos e de construção.

2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceiros. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

a) Determinação do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

b) Ativos circulantes e realizável a longo prazo

A provisão para contas de realização duvidosa é calculada com base na experiência da administração com perdas em anos anteriores, condições de mercado e situação econômica.

Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização.

Importações em trânsito são demonstradas pelo custo acumulado de cada importação.

Os demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

c) Ativo permanente

Os investimentos permanentes e relevantes em companhias ligadas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial.

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de avaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear.

O ativo diferido é demonstrado ao custo e as amortizações são efetuadas entre cinco e dez anos, a partir da data em que os benefícios começam a ser gerados.

d) Passivo circulante e exigível a longo prazo

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

3. ESTOQUES

Mercadorias
Mercadorias para Revenda
Total

206.231,83
206.231,83
206.231,83



4. INVESTIMENTOS

Participação em Controladas:

- Capital Social; 120.000
- Participação no capital; 100
- Patrimônio Líquido; 275.652,65
- Lucro Líquido. 50.246,21

5. IMOBILIZADO

Avaliados pelo custo original mais reavaliação efetuada, e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação.

			<u>% depreciação</u>
Instalações	11.550,00	10.500,20	10
Maquinas e Equipamento	33.770,44	30.700,40	10
	45.320,44	44.270,64	

6. DIFERIDO

Neste item deverão ser informados os gastos que irão contribuir para a formação do resultado de mais de um exercício.

			<u>% amortização</u>
Despesas de reorganização	5.200	-	20
Despesas com Desenvolvimento de sistemas	<u>3.100</u>	-	20
	8.300		

7. FINANCIAMENTOS


Os financiamento de bens de capital no valor de \$ 7.200 (\$5.600 em 20x0), estão sujeitos à variações monetárias, além de encargos médios anuais de 18%.

8. CAPITAL

O capital social está representado por 120.000 ações sem valor nominal.

9. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS E EVENTUAIS

A Empresa, a exemplo das demais empresas que operam no país, está sujeita à contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Se avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a provisão para contingências e eventuais, a débito ou crédito de resultados.



10. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da companhia, em 31 de dezembro de 2020, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras.

11. COBERTURA DE SEGUROS

Face à natureza de suas atividades, à descentralização das suas instalações, a Empresa adota política de contratar cobertura de seguros com base no conceito securitário de “perda máxima provável”, o que corresponde ao valor máximo passível de destruição em um mesmo evento.

Dentro desse conceito, em 31 de dezembro de 2020, os ativos da Empresa apresentavam-se segurados contra sinistros (incêndio, raio, explosão, atos dolosos e impactos de veículos em R\$ 500.000,

Paço do Lumiar/MA, 31 de Dezembro de 2020

Josimiel Jorge da Silva
Socio Administrador
CPF 009.874.383-01

Ivan Kerleyson de Sousa Costa
Contador CRC MA 013890
CPF 032.696.903-98



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J S COMERCIO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00987438301	JOSIMIEL JORGE DA SILVA
03269690398	IVAN KERLEYSON DE SOUSA COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2021 16:15 SOB N° 20210567139.
PROTOCOLO: 210567139 DE 26/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102804425. CNPJ DA SEDE: 12508451000113.
NIRE: 21600189438. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/04/2021.
J S COMERCIO EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

Dispensa de Licenciamento Ambiental Nº 1030513/2021

VALIDADE ATÉ

05/03/2023

PROCESSO SEMA Nº 21030014710/2021

E-PROCESSOS Nº 39581/2021

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA, com base na Portaria/SEMA nº 123 de 06 de novembro de 2015, dispensa do Licenciamento Ambiental à:

LUME OU RAZÃO SOCIAL: J J Da Silva & Santos Ltda

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

CPF OU CNPJ:

12.508.451/0001-13

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

124726054

ENDEREÇO:

Avenida Av Av 13, Nº 28 Quadra126, Sem Complemento, Maiobao

MUNICÍPIO:

Paço do Lumiar - MA

CEP:

65130-000

ATIVIDADE A SER DISPENSADA DO LICENCIAMENTO: TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS NO ESTADO DO MARANHÃO (DESDE QUE COMPROVADA A DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS).

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE (com coordenadas): AV. 13, Nº28, QUADRA 126, BAIRRO: MAIOBÃO, MUNICÍPIO: PAÇO DO LUMIAR, SOB AS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 2º 31' 50" S, 44º 6' 19" W.

Obs.: Vide no verso desta dispensa as EXIGÊNCIAS / RECOMENDAÇÕES

Documento assinado DIGITALMENTE. A sua autenticidade poderá ser verificada no Site da Secretaria (SIGLA), por meio do código 21030014710/2021.

São Luis - MA **05/03/2021**



1030513/2021

OBS.:- AS CONDIÇÕES SERÃO ESTABELECIDAS NOS ANEXOS;

- Concedido pela SEMA no uso de suas atribuições legais conferidas no art. 69 da Constituição do Maranhão, e, considerando o disposto no § 2º, art. do 2º, o parágrafo único do art. 8º, e 12º da Resolução do CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, e considerando ainda a Portaria nº 123/2015, que disciplina o procedimento de dispensa de licenciamento ambiental no Estado do Maranhão.

- A dispensa do Licenciamento Ambiental não exime o empreendedor de cumprir a legislação ambiental e normal em vigor;



CERTIDÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos sistemas de Distribuição THEMIS PG e PJE nas varas existentes neste Termo Judiciário, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até o dia **05 de Maio do ano corrente**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E INSOLVÊNCIA** contra **J S COMÉRCIO EIRELI**, inscrita no CNPJ n.º **12.508.451/0001-13**, com endereço na **Avenida 13, n. 28, Quadra 126, Maiobão, Paço do Lumiar/MA**. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Paço do Lumiar, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Tácito Caldas", nesta cidade de Paço do Lumiar, capital do Estado do Maranhão. Eu, Larissa Tavares Bessa, Secretária Judicial Substituta, consultei, digitei, subscrevo e assino. Paço do Lumiar/MA, 05 de Maio de 2021.



Larissa Bessa
LISSA TAVARES BESSA
Secretária Judicial Substituta da Distribuição

Fórum Des. Tácito Caldas
Termo Judiciário de Paço do Lumiar
Secretaria Judicial de Distribuição
000000813396

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

Art. 198 do Código de Normas da CGJ - Será de sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais, o que constará obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

Art. 199 do Código de Normas da CGJ. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PAÇO DO LUMIAR-MA



PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nº 00896

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

Informações Cadastrais da Empresa

Código CMC: **1874820**

Nome Fantasia: **ECOSOLAR - COMERCIO PROJETOS E SERVICOS**

Razão Social: **J J DA SILVA & SANTOS LTDA**

CPF / CNPJ: **12.508.451/0001-13**

Endereço: **RUA AVENIDA TREZE, 28, MAIOBAO - 65137000**

Observações:



CÓDIGO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

711781	4322-3/02	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
711655	7711-0/00	LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
711681	4530-7/03	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
711702	4322-3/02	INSTALACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR
711717	7732-2/01	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
711734	4644-3/01	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
711756	7119-7/03	SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA
711803	7319-0/02	PROMOCAO DE VENDAS
711913	4649-4/01	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
711947	4399-1/05	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA
711953	4330-4/02	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
711954	4330-4/05	APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
711962	8121-4/00	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
711963	3702-9/00	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES
711966	3822-0/00	TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS
711969	8122-2/00	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
712031	7111-1/00	SERVICOS DE ARQUITETURA
712125	4789-0/05	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
712184	4923-0/02	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
712236	4520-0/06	BORRACHEIRO AUTONOMO ESTABELECIDO

Data Abertura: 08/03/2019

Data Emissão: 15/01/2021

Vencimento: 31/12/2021

NOTA:





PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR

SEMFAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

Nº. 0001241

Informações do Contribuinte

CÓDIGO C.M.C.

1874820

NOME EMPRESARIAL (RAZÃO SOCIAL)

J S COMERCIO EIREL

CPF/CNPJ

12.508.451/0001-13

Endereço do Contribuinte

LOGRADOURO

RUA AVENIDA TREZE

MUNICÍPIO

PAÇO DO LUMIAR

NÚMERO

28

Nº DO CEP

65137000

BAIRRO

MAIOBAO

UF

MA

EDIFÍCIO

APTO. SALA

NOME DO REQUERENTE


J S COMERCIO EIREL

Nº. DOCUMENTO

12.508.451/0001-13

OBSERVAÇÕES

FINALIDADE DA CERTIDÃO



Data de Emissão: 19/05/2021

Data de Validade: 17/08/2021

o contribuinte acima descrito, NADA DEVE a Fazenda Municipal, referente a Impostos, Taxas ou Multas, até a presente data, com validade da presente certidão em noventa (90) dias.

Conforme Código Tributário Municipal, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente a período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site <http://www.prefeituramoderna.com.br>
Escolha o município- IPTU- Documentos Emitidos - Validação da Certidão

Já nas certidões de empresas:
A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site <http://www.prefeituramoderna.com.br>
Escolha o município- ISS - Suporte - Validação de Certidão.

Paço do Lumiar , 19 de MAIO de 2021

MAYCON RAULINO COELHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 849128/2021
Emissão: 21/06/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: Dy7Ad

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)


Profissional: ALCEBIANES ADALTO DE SOUZA

Registro: 1101310529

CPF: 062.059.503-59

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 13/01/1994



Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RES. 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 07/05/1993

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE-UFF

Data de Formação: 29/08/1997

ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Instituição de Ensino: FACULDADES INTEGRADAS DE JACAREPAGUA

Data de Formação: 26/07/2008

OUTRO

ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Data de Formação: 26/07/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: J S COMERCIO EIRELI

Registro: 0000053524

CNPJ: 12.508.451/0001-13

Data Início: 25/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 14/02/2022

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: F. P. SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Registro: 0000010663

CNPJ: 02.614.640/0001-17

Data Início: 19/01/2021





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 849128/2021
 Emissão: 21/06/2021
 Validade: 31/03/2022
 Chave: Dy7Ad

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 11/01/2022
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: RLCM ?TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA
 Registro: 0005437652
 CNPJ: 38.130.854/0001-65
 Data Início: 14/04/2021
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 10/03/2022
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J R F FERREIRA NETO - SERVICOS TECNOLOGICOS
 Registro: 0005431255
 CNPJ: 16.972.407/0001-10
 Data Início: 07/10/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 04/08/2021
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 846024/2021

Emissão: 29/04/2021

Validade: 30/07/2021

Chave: 5ZwYZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: J S COMERCIO EIRELI

CNPJ: 12.508.451/0001-13

Registro: 0000053524

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 310.000,00

Data do Capital: 10/02/2020

Faixa: 3

Atividades CNAE:

Objetivo Social: 4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 46.16-8-00 -REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE TEXTIS, VESTUARIO CALCADOS E ARTIGOS DE VIAGEM 18.13-0-01 -IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 18.13-0-99 -IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 33.12-1-02 -MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE 33.12-1-03 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTHERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO 36.00-6-01 - CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.22-0-00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.21-9-02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 43.29-1-04 -MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.99-1-05 -PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 45.20-0-05 -SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-06 - SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4530-7/06 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.57-1-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 49.23-0-02 -SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 56.20-1-04 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR 71.19-7-03 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR/RETROESCAVADEIRA PARA DEMOLICAO DE PAREDES E COLUNAS, ESCAVAR BURACOS 80.11-1-01 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA 80.20-0-01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO 81.11-7-00 -SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 81.22-2-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 90.01-9-01 - PRODUCAO TEATRAL 90.01-9-06 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO 95.11-8-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 5022-0/01 - TRANSPORTE POR NAVEGACAO INTERIOR DE PASSAGEIROS EM LINHAS REGULARES, MUNICIPAL, EXCETO TRAVESSIA 28.22-4-01 - FABRICACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE PESSOAS, PECAS E ACESSORIOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 2824-1/02 - FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NAO INDUSTRIAL 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: DAS ATIVIDADES DESCRITAS A EMPRESA ESTÁ HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, CIVIL E MECÂNICA NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA 13, 28, QUADRA 126, MAIOBÃO, PAÇO DO LUMIAR, MA, 65130000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 30/11/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000538475DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais com






CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 846024/2021
 Emissão: 29/04/2021
 Validade: 30/07/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (4/4)

Parcelamento Ano: 2021

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ALCEBIANES ADALTO DE SOUZA

Registro: 1101310529

CPF: 062.059.503-59

Data Início: 25/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 14/02/2022

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RES. 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

ESPECIALIZACAO EM EDUCACAO AMBIENTAL

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DARIO HENRIQUE SALAZAR MELO

Registro: 1118800125

CPF: 056.520.393-29

Data Início: 21/10/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Art. 8 da Resolução 218/1973 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA

Registro: 1118037359

CPF: 027.472.673-42

Data Início: 30/05/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART. 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOSIMIEL JORGE DA SILVA

CPF: 009.874.383-01

Função: EMPRESÁRIO

