



HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS

**ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

VALTER ALVES DA SILVA, brasileiro, natural de Caxias Estado do Maranhão, solteiro, nascido em 09/01/1987, empresário, CPF nº 011.196.253-60 e Cédula de Identidade nº 232144820020 GEJSPC/MA, residente e domiciliado na RUA DEZ (COHAB), Nº 10, QDA 07 - CNJ COHAB Bairro Nova Caxias CEP: 65.604-653, Caxias Estado do Maranhão. Resolve alterar a EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI-ME**, com sede a CONJ. COHAB, Bairro Nova Caxias, nº 07 complemento: Rua 10, Quadra 07, Sala B, CEP: 65.604-400, Caxias Estado do Maranhão com registro na JUCEMA sob nº 216.0001538-3 arquivada e inscrita no CNPJ: 21.163.108/0001-75. Mediante as condições e cláusulas seguintes..

Cláusula 1ª As atividades da empresa passam a ser: 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas, praças e prédios) 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 5212-5/00 Carga e descarga 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, caminhonetes, caçamba, reboques, semi-reboques e similares)

**ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA**



Clausula 2ª Alterar o capital social que é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para o valor de R\$ 500.000,00, (Quinhentos mil reais) sendo a diferença integralizada neste ato em moeda corrente, como segue.

Sócio		Valor
Valter Alves da silva	500.000	R\$ 500.000,00
TOTAL	500.000	R\$ 500.000,00

Em consequência da Alteração acima procedida, respeitadas as cláusulas não modificadas, a alteração devidamente consolidada, passa a ter a seguinte redação:

Clausula 1ª A EIRELI gira sob o nome empresarial **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI-ME.**

Clausula 2ª A empresa tem o capital de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais).

Sócio		Valor
VALTER ALVES DA SILVA	500.000	R\$ 500.000,00
TOTAL	500.000	R\$ 500.000,00

Clausula 3ª o titular declara ter integralizado todo o capital, acima mencionado, em moeda corrente desse país.

Parágrafo único. A responsabilidade do titular é limitada ao valor total do capital social integralizado.

Clausula 4ª A sociedade tem sede localizada na CONJ. COHAB, Bairro Nova Caxias, nº 07 complemento: Rua 10, Quadra 07, Sala B, CEP: 65.604-400, Caxias Estado do Maranhão.

**ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

Clausula 5ª A empresa tem por objeto social:

41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas, praças e prédios) 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 5212-5/00 Carga e descarga 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, caminhonetes, caçamba, reboques, semi-reboques e similares)

Clausula 6ª A empresa iniciou suas atividades em 11/09/2014 e durara por tempo indeterminado.

Clausula 7ª A data de encerramento do exercício empresarial será dia 31 de dezembro de cada ano, nesse período, o administrador procederá elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

Clausula 8ª A administração da empresa será exercida isoladamente por seu titular Valter Alves da Silva, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades

**ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

ora assumidas, bem como de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

Clausula 9ª O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Clausula 10ª O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002.**)

Cláusula 11ª – Fica eleito o foro de Caxias – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar justo, assina o presente documento em 01 (uma) via que será arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

Caxias-MA, 02 de fevereiro de 2021

VALTER ALVES DA SILVA
CPF: 011.196.253-60



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01119625360	VALTER ALVES DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2021 09:13 SOB Nº 20210142081.
PROTOCOLO: 210142081 DE 03/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100807036. CNPJ DA SEDE: 21163108000175.
NIRE: 21600015383. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/02/2021.
VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafscil.ma.gov.br

FIS 0182
 Proc. Nº 00/122
 Ass. *[Signature]*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME
VALTER ALVES DA SILVA

EXC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
 232144820020 GEJSPC MA

CPF
 011.196.253-60

DATA NASCIMENTO
 09/01/1987

FILIAÇÃO
VALDENOR ALVES DA SILVA
A
MARIA DAS NEVES ALVES
DA SILVA

PERMISSÃO
 ACC CAT. HAB
 AB

Nº REGISTRO
 04854593269

VALIDADE
 29/04/2024

1ª HABILITAÇÃO
 04/01/2010

observações

Valter Alves da Silva
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
 30/04/2019

80235741805
 MA040358143

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1814840859

MARANHÃO

Comissão Permanente
 de Licitação - CPL
 Confere Com Original
 Data 31 / 04 / 2022

Prefeitura Mun. de Chapadinha
 LUIZ SOUZA GOMES
 PRESIDENTE DA CPL
 PORTARIA Nº 034/2022

[Signature]

[Signature]



VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS



VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME
CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400
CNPJ – 21.163.108/0001-75
CAXIAS – MA

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0041/2022

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE


A **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 21.163.108/0001-75, sediada na Conjunto Cohab, nº 07/Rua 10, Qd 07 – Sala B, Bairro Nova Caxias, Caxias– MA, representada pelo Sr. Valter Alves da Silva, brasileiro, solteiro, R. G. nº 23214482002-0 SSP/MA e CPF Nº 011.196.253-60, **D E C L A R A**, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:

MICROEMPRESA.




EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

A licitante **D E C L A R A**, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 4 do art. 3º da mencionada Lei Complementar nº 123/2006, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do TOMADA DE PREÇO em epígrafe, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA.

Caxias-MA., 04 de Fevereiro de 2022.



Valter Alves da Silva
R. G. nº 23214482002-0 GEJSPC/MA
CPF Nº 011.196.253-60
Representante legal da empresa

Data da consulta: 01/02/2022 10:22:05



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **21.163.108/0001-75**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

Comissão Permanente
de Licitação - CPL
Confere Com Original
Data 31/10/2022

Prefeitura Municipal de Chapadinha
LUCIANO SOUZA GOMES
PRESIDENTE DA CPL
PORTARIA Nº 034

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME			Protocolo: MAC2201663745	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600015383	CNPJ 21.163.108/0001-75	Arquivamento do Ato Constitutivo 03/10/2014	Início de Atividade 11/09/2014	
Endereço Completo Rua CNJ COHAB, Nº 07, RUA 10 - QDA 7 - SALA B NOVA CAXIAS - Caxias/MA - CEP 65604-400				
Objeto 20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE RUAS, PRACAS E PREDIOS) 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.12-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 71.12-0-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOGACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.30-2-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 5212-5/00 CARGA E DESCARGA 77.11-0-00 - LOGACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.19-5-99 - LOGACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHOS, CAMINHONETES, CACAMBA, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES)				
Capital R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome VALTER ALVES DA SILVA	CPF 011.196.253-60	Administrador S	Início do Mandato 03/10/2014	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome VALTER ALVES DA SILVA	CPF 011.196.253-60	Início do Mandato 11/09/2014	Término do Mandato Indeterminado	
Arquivamento Data 25/03/2021	Número 20210434384	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/01/2022, às 16:33:34 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XFDSR296.



MAC2201663745

Ricardo Diniz Dias
Secretário Geral

[Assinaturas manuscritas]

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2201663790	
NIRE 21600015383 CNPJ 21.163.108/0001-75		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo CNJ COHAB, Nº 07, RUA 10 - QDA 7 - SALA B, NOVA CAXIAS - Caxias/MA - CEP 65604-400			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20210434384	25/03/2021	BALANCO
002	20210142081	05/02/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200371533	04/06/2020	BALANCO
223	20190054832	06/02/2019	BALANCO
223	20180293451	09/04/2018	BALANCO
223	20170515869	03/04/2017	BALANCO
223	20160270227	10/03/2016	BALANCO
223	20150355270	15/05/2015	BALANCO
315	20140641360	03/10/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600015383	03/10/2014	ATO CONSTITUTIVO


Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/01/2022, às 16:34:19 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OGR6JWGJ. ✓



MAC2201663790

Ricardo Diniz Dias
 Secretário(a) Geral

[Handwritten signatures and marks]



VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS



VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME

CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400

CNPJ – 21.163.108/0001-75

CAXIAS – MA

**TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0041/2022**

ANEXO X

**DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO
EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO OU NO QUADRO DE EMPREGADOS.**

Prezado Senhor,

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 21.163.108/0001-75, sediada a CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS – MA por intermédio de seu representante legal Sr(a) Valter Alves da Silva, portador da carteira de identidade nº 23214482002-0 GEJSPC/MA, e do CPF nº 011.196.253-60. DECLARA, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário servidor público na ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Caxias - MA, 04 de Fevereiro de 2022.

Valter Alves da Silva
R. G. nº 23214482002-0 GEJSPC/MA
CPF Nº 011.196.253-60
Representante legal da empresa



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/02/2022 às 13:44) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 21.163.108/0001-75.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 61F9.635E.07F3.9854 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI**

CNPJ: **21.163.108/0001-75**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI**, CNPJ 21.163.108/0001-75, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 13h47min12 do dia 01/02/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão. ✓

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: U953.WD48.C9JA.ILPD

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI**

CPF/CNPJ: **21.163.108/0001-75**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:50:23 do dia 01/02/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão. ✓

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 2G3E010222135023

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinaturas manuscritas]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO
CNPJ – 06.117.709/0001-58
Av. Presidente Vargas, 310 - Centro.

CERTIDÃO DE ADIMPLÊNCIA

CERTIFICO, a requerimento de parte interessada, para fins de Tomada de Preço nº. 001/2022, para contratação de em especializada na execução dos serviços de construção de sistema de abastecimento de água do Povoado Tabuleiro dos Pretos no Município de Chapadinha/MA, que a empresa **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **21.163.108/0001-75**, com atividade principal de construção de edifícios, sob pena do Artigo 299 do Código Penal Brasileiro, de 07-12-1940, encontra-se adimplente com o Fisco Municipal, até a presente data, ficando ressalvado o direito desta Municipalidade cobrar qualquer dívida posteriormente comprovada.

João Silvestre Coelho da Silva Júnior
Chapadinha/MA, 04 de fevereiro de 2022

Prefeitura Municipal de Chapadinha
João Silvestre Coelho da Silva Júnior
Adjunto da Diretora do Departamento
de Arrecadação Tributária Municipal

Validade: 90 (noventa) dias.

[Handwritten signatures and marks]

Autenticidade de documentos

- PROTOCOLO: 210142081
- DATA DO PROTOCOLO: 05/02/2021
- NÚMERO DE REGISTRO: 21600015383
- ARQUIVAMENTO: 20210142081
- EMPRESA: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME



pdf Contrato

< Voltar

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios Implantados

Consultar Informações

Notificações



(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br



[Handwritten signature]

CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.



A handwritten signature or scribble located at the bottom right of the page.

NIRE (Sede) 21600015383	CNPJ 21.163.108/0001-75	Arquivamento do Ato Constitutivo 03/10/2014	Início de Atividade 11/09/2014
Endereço Completo Rua CNJ COHAB, Nº 07, RUA 10 - QDA 7 - SALA B NOVA CAXIAS - Caxias/MA - CEP 65604-400			
Objeto 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE RUAS, PRACAS E PREDIOS) 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.12-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 71.12-0-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 49.23-0-02 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.30-2-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 5212-5/00 CARGA E DESCARGA 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.19-5-99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHÕES, CAMINHONETES, CACAMBA, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES)			
Capital R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)	Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)			
Titular			
Nome VALTER ALVES DA SILVA	CPF 011.196.253-60	Administrador S	Início do Mandato 03/10/2014
			Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome VALTER ALVES DA SILVA	CPF 011.196.253-60	Início do Mandato 11/09/2014	Término do Mandato Indeterminado
Último Arquivamento			Situação ATIVA
Data 25/03/2021	Número 20210434384	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/01/2022, às 16:33:34 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XFDSR296.



MAC2201663745

Ricardo Diniz Dias

Secretário Geral



CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE 21600015383 CNPJ 21.163.108/0001-75		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo CNJ COHAB, Nº 07, RUA 10 - QDA 7 - SALA B, NOVA CAXIAS - Caxias/MA - CEP 65604-400			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20210434384	25/03/2021	BALANCO
002	20210142081	05/02/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200371533	04/06/2020	BALANCO
223	20190054832	06/02/2019	BALANCO
223	20180293451	09/04/2018	BALANCO
223	20170515869	03/04/2017	BALANCO
223	20160270227	10/03/2016	BALANCO
223	20150355270	15/05/2015	BALANCO
315	20140641360	03/10/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600015383	03/10/2014	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/01/2022, às 16:34:19 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **OGR6JWGJ**.



MAC2201663790

Ricardo Diniz Dias

Secretário(a) Geral



Certidões

Confirma emissão de Certidão Negativa de Processo

A Certidão foi emitida para este interessado nos seguintes termos:

Nome completo: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI

CNPJ: 21.163.108/0001-75

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual VALTER ALVES DA SILVA EIRELI, CNPJ 21.163.108/0001-75, figure como responsável ou interessado.

Certidão emitida às 13h47min12 do dia 01/02/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.



Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

2G3E010222135023

Verificar

Limpar

Verificação



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI**CPF/CNPJ: **21.163.108/0001-75**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:50:23 do dia 01/02/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio



Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

razer download

1 - 1

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX





C NPJ:20.006.251/0001-90

Av. AtalibaVieirade Almeida nº 1648 - Bairro-
CentroChapadinha-MA

CARTA CREDENCIAL

A

Prefeitura Municipal de Chapadinha -MA

TOMADA DE PREÇO: Nº 001/2022

Na qualidade de representante legal da empresa, J V REBOQUE HIDROPOÇOS LTDA-ME inscrita no CNPJ sob o n.º 20.006.251/0001-90, credenciamos o Sr. Delio de Carvalho Nascimento - portador da CI nº 33517694-1, e do CPF n.º 782.248.533-49, para nos representar na licitação em referência, com poderes para assinar documentos, declarações, formular ofertas, lances de preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada.

Dilton de Lima Machado

Dilton de Lima Machado
CPF:900.422.983-34
RG:109932399-9 SSP/MA

2º OFÍCIO



COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFÍCIO
Av. Presidente Vargas, nº 98 - Centro - Fone: (98) 3471.6725 / 98157.2473
www.cartoriodechapadinha.com / cartoriodechapadinha@hotmail.com

Recebi e co por autenticidade e firme de DILTON DE LIMA MACHADO por J V REBOQUE HIDROPOÇOS LTDA de acordo com documentos aqui armazenados
Alex Nogueira Costa - Escrevente autorizado
Prider Judiciario - TJMA
Selo RECFIR0299913C102B2T0C0D0588
Data/Hora: 03/02/2022 11:41:39. Ato: 13.17.2
Farte(s): DILTON DE LIMA MACHADO. Total R\$ 5,69 Emal
iv\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Umu



CNPJ:20.006.251/0001-90

Av. AtalibaVieirade Almeidan° 1648 -Bairro- Centro
Chapadinha-MA




ANEXO X

DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO OU NO QUADRO DE EMPREGADOS.

Prezado Senhor,

J V REBOQUE HIDROPOÇOS LTDA-ME, CNPJ nº 20.006.251/0001-90, sediada em Av. Ataliba Vieira de Almeida, nº 1648 - Centro -Chapadinha/MA por intermédio de seu representante legal Sr(a) Dilton de Lima Machado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 109932399-9 SSP/MA e do CPF nº 900.422.983-34, DECLARA, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário servidor público na ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Chapadinha, 03 de Fevereiro de 2022



Dilton de Lima Machado
CPF:900.422.983-34
RG:109932399-9 SSP/MA



3201
 Fls. _____
 Proc. N.º 101/09
 Ass. *[Signature]*

PROIBIDO PLASTIFICAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2221165311

2221165311

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INTERIOREIRA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
 CARTEIRA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

Nome: **DELIO DE CARVALHO NASCIMENTO**

CPF: 335176941 BEZERRA MA

DATA NASCIMENTO: 21/01/1980

RG: 782.248.533-19

PLACADO: **FALCÃO NOROESTE NASCIMENTO**

PAIS: **MARIA DAS DORES DE CARVALHO NASCIMENTO**

INSCRIÇÃO: _____

VALIDADE: 02/06/2031

1ª VALIDAÇÃO: 02/07/1998

Assinatura: *[Signature]*

LOCAL: **SNO LUIS, MA**

ASSINATURA DO PORTADOR: _____

DATA EMISSÃO: 02/08/2021

87670588056
 MA045022650

MARANHÃO

ASSINATURA DO EMISSOR: _____

Prefeitura Mun. de Chapainha
 Selly Nascimento Meiroles Pinto
 Membro CPL

Comissão Permanente
 de Licitação - CPL
 Confere Com Original
 Data 31 / 04 / 22

[Large handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO
CNPJ – 06.117.709/0001-58
Av. Presidente Vargas, 310 - Centro.

CERTIDÃO DE ADIMPLÊNCIA

CERTIFICO, a requerimento de parte interessada, para fins de Tomada de Preço nº 01/2022, com o objetivo de construção do sistema de abastecimento de água do “Povoado Tabuleiro dos Pretos”, que a empresa **J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **20.0006.251/0001-90**, com atividade principal de serviços de reboque de veículos, sob pena do Artigo 299 do Código Penal Brasileiro, de 07-12-1940, encontra-se adimplente com o Fisco Municipal, até a presente data, ficando ressalvado o direito desta Municipalidade cobrar qualquer dívida posteriormente comprovada.

João Silvestre Coelho da Silva Júnior
Chapadinha/MA, 03 de fevereiro de 2022

Prefeitura Municipal de Chapadinha
João Silvestre Coelho da Silva Júnior
Adjunto da Diretora do Departamento
de Arrecadação Tributária Municipal

Validade: 90 (trinta) dias.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (03/02/2022 às 09:04) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 20.006.251/0001-90.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 61FB.C4E6.40FC.C894 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located in the bottom right corner of the page.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA**

CPF/CNPJ: **20.006.251/0001-90**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:06:28 do dia 03/02/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 1YYF030222090628

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA**

CNPJ: **20.006.251/0001-90**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA**, CNPJ 20.006.251/0001-90, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 09h09min45 do dia 03/02/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: W1Y2.QXVU.VC8V.PA9V

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que a empresa J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME Portadora do CNPJ 20.006.251/0001-90 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2101001077	
NIRE (Sede) 21200859045	CNPJ 20.006.251/0001-90	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 21/03/2014	Início de Atividade 21/03/2014	
Endereço Completo AVENIDA ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Nº1648, CENTRO - Chapadinha/MA - CEP65500000				
				Situação ATIVA Status SEM STATUS
Ato 002	Número 20200109790	Arquívamentos Posteriores Data 07/02/2020	Descrição ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
002	20170082016	28/03/2017	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	
315	20140096795	21/03/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	
090	21200859045	21/03/2014	CONTRATO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/02/2021, às 09:18:46 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código JPKXFE1.



MAC2101001077



Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 Secretário(a) Geral

[Handwritten signatures and marks]

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME		Protocolo: MAC2101001063			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200859045	CNPJ 20.006.251/0001-90	Data de Ato Constitutivo 21/03/2014	Início de Atividade 21/03/2014		
Endereço Completo Avenida ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Nº 1648, CENTRO - Chapadinha/MA - CEP 65500-000					
Objeto Social 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 52.12-5-00 - Carga e descarga 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.91-5-03 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Aluguel de Caminhão, Ônibus, Microônibus, Caçamba, e etc)					
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
DILTON DE LIMA MACHADO	900.422.983-34	R\$ 10.000,00	Sócio	N	
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MARIA FRANCISCA ARAUJO DE MELO	057.793.823-10	R\$ 190.000,00	Sócio	S	
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
MARIA FRANCISCA ARAUJO DE MELO	057.793.823-10				
Último Arquivamento			Situação		
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
07/02/2020	20200109790	002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Status		
			SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/02/2021, às 09:18:00 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5SVNAKVB.



MAC2101001063

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 CADETE NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

Nome: **DILTON DE LIMA MACHADO**

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
 0001099323999 SSP MA

OF: **900.422.983-34** DATA NASCIMENTO: **05/05/1981**

RELACÃO: **JOAO ANTONIO MACHADO**

OTACILIA DE LIMA MACHADO

PERMISSÃO: [] ACC: [] CAT. HAB: []

Nº REGISTRO: **05135743925** VALIDADE: **12/04/2031** 1ª HABILITAÇÃO: **07/02/2011**

observações: []

Assinatura do Portador: *Dilton de Lima Machado*

LOCAL: **SAO LUIS, MA** DATA EMISSÃO: **22/06/2021**

Assinatura do Emissor: []

40558902613
 MA044690118

MARANHÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2199122485

PROIBIDO PLASTIFICAR
 2199122485

Comissão Permanente
 de Licitação - CPL
 Confere Com Original
 Data **31/01/2022**

Prefeitura Mun. de Chapadinha
 LUCIANO SOUZA GOMES
 PRESIDENTE DA CPL
 PORTARIA Nº 034/2021

[Handwritten signatures and scribbles]



CNPJ:20.006.251/0001-90

Av. Ataliba Vieira de Almeida nº 1648 - Bairro - Centro
Chapadinha-MA



ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

Prezado Senhor,

A empresa J V REBOQUE HIDROPOÇOS LTDA-ME, CNPJ nº 20.006.251/0001-90, sediada na Av. Ataliba Vieira de Almeida, nº 1648, - Bairro - Centro - Chapadinha/MA, através de seu Diretor ou Representante Legal, Dilton de Lima Machado, declara que se enquadra como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) e **que o movimento da receita bruta anual da empresa não excede aos limites fixados no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.**

Declara, também, que não se enquadra nas hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da lei retro mencionada.

Declara, ainda, estar ciente das sanções que poderão lhe ser impostas, bem como do conteúdo do art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Chapadinha, 03 de Fevereiro de 2022

Dilton de Lima Machado

Dilton de Lima Machado
CPF:900.422.983-34
RG:109932399-9 SSP/MA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.006.251/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/03/2014
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) J V PERFURADOR E REBOQUE	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.91-5-03 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (Dispensada *) 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (Dispensada *) 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *) 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA	NÚMERO 1648	COMPLEMENTO *****
--	----------------	----------------------

CEP 65.500-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CHAPADINHA	UF MA
-------------------	---------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JVREBOQUECHAPADINHA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 9134-5534
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/03/2014
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/02/2022 às 12:45:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.006.251/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/03/2014
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e Internacional 52.12-5-00 - Carga e descarga 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA	NÚMERO 1648	COMPLEMENTO *****
--	----------------	----------------------

CEP 65.500-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CHAPADINHA	UF MA
-------------------	---------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JVREBOQUECHAPADINHA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 9134-5534
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/03/2014
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/02/2022 às 12:45:57 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO, DA EMPRESA,
COMERCIAL SENA LTDA - ME.**

ANAIANA CARDOSO DA SILVA SENA, Brasileira, Casada em Comunhão parcial de bens, empresária, nascida no dia 11/08/1981, portadora da RG: 000104368698-0 SESP/MA e CPF 908.403.303-59, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado Nº 759 Bairro Caterpillar, CEP 65.500-000 Chapadinha - Ma e FRANCISCO DA COSTA DE SENA, Brasileiro, Solteiro, Empresário, nascido no dia 13/01/1980, portador da RG: 106957899-9 SEJSP/MA e CPF 867.418.453-72, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado Nº 759 Bairro Caterpillar, CEP 65.500-000 Chapadinha - Ma. Únicos sócios componentes da empresa COMERCIAL SENA LTDA - ME. e terá sede na Av. Ataliba Vieira de Almeida Nº 612 Bairro Terras Duras, CEP 65.500-000, Chapadinha- Ma, CNPJ: 20.006.251/0001-90, inscrita na JUCEMA sob o nº 21200859045 resolve de comum acordo alterar seu contrato social e alteração posterior com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade resolve alterar seu nome empresarial para J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade resolve alterar seu endereço comercial para: Avenida Ataliba Vieira de Almeida nº 1648 Centro Chapadinha - MA. CEP 65.500-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade resolve alterar suas atividades econômicas para:

- 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
- 49.22-1-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 13.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- bras.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 000130-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 15 Bair-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2017 16:08 SOB Nº 20170082016
PROTOCOLO: 170082016 DE 24/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701164147. NIRE: 21200859045.
J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/03/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 52.12-5-00 - Carga e descarga
- 25.39-0-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CLÁUSULA QUARTA: Retira-se da Sociedade a Sócia Sra. **ANAIANA CARDOSO DA SILVA SENA**, brasileira, Casada em Comunhão parcial de bens, empresária, nascida no dia 11/08/1981, portadora da RG: 000104368698-0 SESP/MA e CPF 908.403.303-59, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado Nº 759 Bairro Caterpillar, CEP 65.500-000 Chapadinha - Ma, que cede e transfere para a sócia Sra. **MARIA FRANCISCA ARAUJO DE MELO** a importância de R\$ 190.000,00 (Cento e noventa mil reais), representados por 190.000 (Cento e noventa mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada, o mesmo dando plena e geral e irrevogável quitação para não reclamar em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA QUINTA: Fica admitida na sociedade a sócia Sra. **MARIA FRANCISCA ARAUJO DE MELO**, brasileiro, empresário, Solteiro, natural de Chapadinha - MA, nascida no dia 20/12/1993, portadora da RG. nº 041198252010-0 SESP/MA e CPF nº 057.793.823-10, residente e domiciliada na Rua Faisão Nº 10, Quadra A-15 Bairro Residencial Jose de Almeida, Chapadinha - MA - CEP 65500-000.

CLÁUSULA SEXTA: Retira-se da Sociedade o Sócio Sr. **FRANCISCO DA COSTA DE SENA**, brasileiro, Solteiro, Empresário, nascido no dia 13/01/1980, portador da RG: 106957899-9 SEJSP/MA e CPF 867.418.453-72, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado Nº 759 Bairro Caterpillar, CEP 65.500-000 Chapadinha - Ma, que cede e transfere para o sócio Sr. **DILTON DE LIMA MACHADO** a importância de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), representados por 10.000 (Dez mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada, o mesmo dando plena e geral e irrevogável quitação para não reclamar em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA SETIMA: Fica admitido na sociedade o sócio Sr. **DILTON DE LIMA MACHADO**, brasileiro, empresário, Solteiro, natural de Chapadinha - MA, nascido no dia 05/05/1981, portador da RG. nº 0001099323999 SSP/MA e CPF nº 900.422.983-34, residente e domiciliada na Rua Faisão Nº 10, Quadra A-15 Bairro Residencial Jose de Almeida, Chapadinha - MA - CEP 65500-000.

CLÁUSULA OITAVA: O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) divididos em 200.000 (Duzentas) quotas, já integralizadas, em moeda corrente do país, pelos sócios:

Sócios	Quotas	Total R\$
- MARIA FRANCISCA ARAUJO DE MELO	190.000 Quotas	- R\$ 190.000,00
- DILTON DE LIMA MACHADO	10.000 Quotas	- R\$ 10.000,00
-TOTAIS	200.000 Quotas -	R\$ 200.000,00

[Assinaturas manuscritas]

[Assinatura manuscrita]

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2017 16:08 SOB Nº 20170082016.
 PROTOCOLO: 170082016 DE 24/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11701164147. NIRE: 21200859045.
 J V REBOQUE HIDROFOCOS LTDA - ME
 Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 28/03/2017
 www.empresafacil.ma.gov.br

CLÁUSULA NONA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA DECIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: A administração da sociedade caberá ao sócio, **DILTON DE LIMA MACHADO**, com o poder atribuição do administrador a sociedade ficando autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: o sócio poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de Pró-labore observado às disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

[Handwritten initials]

[Handwritten signatures]

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2017 16:08 SOB Nº 20170082016
PROTOCOLO: 170082016 DE 24/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701164147. NIRE: 21200859045.
J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/03/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

[Handwritten signature]

0215
Fls _____
Proc. Nº 001/2017
Ass. *[Signature]*

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: o Sócio Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Fica eleito o foro de São Luis para o exercício e o cumprimento das direitas obrigações resultantes deste contrato.
E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03(três) vias.

Chapadinha – Ma, 16 de Fevereiro de 2017.

Maria Francisca Araujo de Melo

MARIA FRANCISCA ARAUJO DE MELO
Sócia

Dilton de Lima Machado

DILTON DE LIMA MACHADO
Sócio Administrador

Anaiana Cardoso da Silva SENA

ANAIANA CARDOSO DA SILVA SENA
Sócia retirante

Francisco da Costa de Sena

FRANCISCO DA COSTA DE SENA
Sócio retirante

[Handwritten signatures and marks]

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2017 16:08 SOB Nº 20170082016.
PROTOCOLO: 170082016 DE 24/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701164147. NIRE: 21200859045.
J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/03/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

**SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO,
J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME**

Página 216

Fls

Proc. Nº 01/23

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual, **DILTON DE LIMA MACHADO**, brasileiro, empresário, Solteiro, natural de Chapadinha - MA, nascido no dia 05/05/1981, portador da RG. nº 0001099323999 SSP/MA e CPF nº 900.422.983-34, residente e domiciliada na Rua Faisão Nº 10, Quadra A-15 Bairro Residencial Jose de Almeida, Chapadinha - MA - CEP 65500-000, e **MARIA FRANCISCA ARAUJO DE MELO**, brasileiro, empresário, Solteiro, natural de Chapadinha - MA, nascida no dia 20/12/1993, portadora da RG. nº 041198252010-0 SESP/MA e CPF nº 057.793.823-10, residente e domiciliada na Rua Faisão Nº 10, Quadra A-15 Bairro Residencial Jose de Almeida, Chapadinha - MA - CEP 65500-000, portador do RG nº 5352793-3 SESP-MA e CPF. 674.433.543-04, únicos sócios componentes da empresa **J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME**, estabelecida na Avenida Ataliba Vieira de Almeida nº 1648 Centro - CEP. 65.500-000 em Chapadinha - MA. CNPJ: **20.006.251/0001-90**, inscrita na JUCEMA sob o nº **21200859045**, resolve de comum acordo alterar seu contrato social e alteração posterior com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade resolve alterar suas atividades econômicas para:

- 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.12-5-00 - Carga e descarga
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- 23.91-5-03 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Aluguel de Caminhão, Ônibus, Microônibus, Caçamba, e etc)

CLÁUSULA SEGUNDA - A administração da sociedade caberá ao sócio. **MARIA FRANCISCA ARAUJO DE MELO**, com os poderes e atribuições de Administração, não podendo, entretanto usar o nome da firma em negócios estranhos aos interesses da sociedade ou assumir obrigações em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. Página 2 de 3
217

CLÁUSULA TERCEIRA: Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato primitivo e primeira alteração, não alcançadas pela a presente alteração contratual. Proc. Nº 001/20
Ass. [assinatura]

CLÁUSULA QUARTA: Fica eleito o foro de São Luis para o exercício e o cumprimento das direitas obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Chapadinha - Ma, 06 de Fevereiro de 2020.

DILTON DE LIMA MACHADO
Sócio

MARIA FRANCISCA ARAUJO DE MELO
Sócia Administradora



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
05779382310	MARIA FRANCISCA ARAUJO DE MELO
90042298334	DILTON DE LIMA MACHADO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/02/2020 10:47 SOB N° 20200109790.
PROTOCOLO: 200109790 DE 07/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000594377. NIRE: 21200859045.
J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/02/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO, ADEQUADO E CONSOLIDADO DA EMPRESA,
J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME

Fls. 0219
 Proc. Nº 021/39
 Ass. 

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual, **DILTON DE LIMA MACHADO**, brasileiro, empresário, Solteiro, natural de Chapadinha - MA, nascido no dia 05/05/1981, portador da RG. nº 0001099323999 SSP/MA e CPF nº 900.422.983-34, residente e domiciliada na Rua Faisão Nº 10, Quadra A-15 Bairro Residencial Jose de Almeida, Chapadinha - MA - CEP 65500-000, e **MARIA FRANCISCA ARAUJO DE MELO**, brasileiro, empresário, Solteiro, natural de Chapadinha - MA, nascida no dia 20/12/1993, portadora da RG. nº 041198252010-0 SESP/MA e CPF nº 057.793.823-10, residente e domiciliada na Rua Faisão Nº 10, Quadra A-15 Bairro Residencial Jose de Almeida, Chapadinha - MA - CEP 65500-000, únicos sócios componentes da empresa **J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME**, estabelecida na Avenida Ataliba Vieira de Almeida nº 1648 Centro - CEP. 65.500-000 em Chapadinha - MA. CNPJ: **20.006.251/0001-90**, inscrita na JUCEMA sob o nº **21200859045**, resolve de comum acordo alterar seu contrato social e alteração posterior com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade resolve alterar suas atividades econômicas para:

- 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 7.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 52.12-5-00 - Carga e descarga
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- 23.91-5-03 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (locação de caminhão, ônibus, micro-ônibus, caçamba, máquinas pesadas, com e sem motorista e etc).
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios





CLÁUSULA SEGUNDA: A administração da sociedade caberá ao sócio. **DILTON DE LIMA MACHADO**, com os poderes e atribuições de Administração, não podendo, entretanto, usar o nome da firma em negócios estranhos aos interesses da sociedade ou assumir obrigações em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de outro sócio.

CLÁUSULA TERCEIRA: Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato primitivo e primeira alteração, não alcançadas pela a presente alteração contratual.

CLÁUSULA QUARTA: Fica eleito o foro de São Luis para o exercício e o cumprimento das direitas obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Chapadinha - Ma, 06 de fevereiro de 2020.

DILTON DE LIMA MACHADO
Sócio Administrador

MARIA FRANCISCA ARAUJO DE MELO
Sócia

Fls. 220

Proc. Nº 001/20

ASS. [assinatura]



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
05779382310	MARIA FRANCISCA ARAUJO DE MELO
90042298334	DILTON DE LIMA MACHADO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2021 09:13 SOB Nº 20210157429.
PROTOCOLO: 210157429 DE 18/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101088408. CNPJ DA SEDE: 20006251000190.
NIRE: 21200859045. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/02/2021.
J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Autenticidade de documentos

- PROTOCOLO: 210157429
- DATA DO PROTOCOLO: 18/02/2021
- NÚMERO DE REGISTRO: 21200859045
- ARQUIVAMENTO: 20210157429
- EMPRESA: J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME

Contrato

< Voltar

- Sobre o Portal
- Serviços
- Legislação
- Parceiros
- Fale Conosco
- Manuais
- Municípios Implantados
- Consultar Informações
- Notificações



(98) 2106-8500 **Ver mais**

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br





Autenticidade de documentos

- PROTOCOLO: 200109790
- DATA DO PROTOCOLO: 07/02/2020
- NÚMERO DE REGISTRO: 21200859045
- ARQUIVAMENTO: 20200109790
- EMPRESA: J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME

pdf Contrato

< Voltar

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios Implantados

Consultar Informações

Notificações



(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br





Autenticidade de documentos

- PROTOCOLO: 170082016
- DATA DO PROTOCOLO: 28/03/2017
- NÚMERO DE REGISTRO: 21200859045
- ARQUIVAMENTO: 20170082016
- EMPRESA: J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME

pdf Contrato

< Voltar

- Sobre o Portal
- Serviços
- Legislação
- Parceiros
- Fale Conosco
- Manuais
- Municípios Implantados
- Consultar Informações
- Notificações



(98) 2106-8500 **Ver mais**

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.



NIRE (Sede) 21200859045	CNPJ 20.006.251/0001-90	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 21/03/2014	Início de Atividade 21/03/2014
Endereço Completo AVENIDA ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Nº1648, CENTRO - Chapadinha/MA - CEP65500000			
			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20200109790	07/02/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20170082016	28/03/2017	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20140096795	21/03/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200859045	21/03/2014	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/02/2021, às 09:18:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **JPGKXFE1**.



MAC2101001077

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça

Secretário(a) Geral



CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE (Sede) 21200859045	CNPJ 20.006.251/0001-90	Data de Ato Constitutivo 21/03/2014	Início de Atividade 21/03/2014
Endereço Completo Avenida ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Nº 1648, CENTRO - Chapadinha/MA - CEP 65500-000			Fls. 0228 Proc. Nº 001/99 Ass. 
Objeto Social 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 52.12-5-00 - Carga e descarga 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.91-5-03 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Aluguel de Caminhão, Ônibus, Microônibus, Caçamba, e etc)			
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome DILTON DE LIMA MACHADO	CPF/CNPJ 900.422.983-34	Participação no capital R\$ 10.000,00	Espécie de sócio Sócio
Administrador N	Término do mandato Indeterminado		
Nome MARIA FRANCISCA ARAUJO DE MELO	CPF/CNPJ 057.793.823-10	Participação no capital R\$ 190.000,00	Espécie de sócio Sócio
Administrador S	Término do mandato Indeterminado		
Dados do Administrador			
Nome MARIA FRANCISCA ARAUJO DE MELO	CPF 057.793.823-10	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento			Situação ATIVA
Data 07/02/2020	Número 20200109790	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/02/2021, às 09:18:00 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **5SVNAKVB**.



MAC2101001063



Lilian Theresa Rodrigues Mendonça

Secretário Geral

**Portal do Selo****Selo válido****Selo verificado:**

RECFIR0299913C102B2T0COD0S88

Tipo do Ato:

Tabelionato de Notas

Ato realizado:

13.17.2 - Reconhecimento de sinal, letra e firma ou somente de firma, por assinatura

Cartório:

CHAPADINHA - 2º Ofício Extrajudicial (Chapadinha)

Delegatário:

Alexandra de Almeida Pereira

Usuário:

Alex Nogueira Costa - Escrevente autorizado

Data de realização:

03/02/2022 as 11:41

Local:

Chapadinha - MA

Natureza do Ato:

Reconhecimento de Firma por Autenticidade

Parte(s):

DILTON DE LIMA MACHADO

Valor do ato

Emolumentos	R\$ 5,14
FERC	R\$ 0,15
FADEP	R\$ 0,20
FEMP	R\$ 0,20
Total	R\$ 5,69



Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **61FB.C4E6.40FC.C894** emitida em **03/02/2022 09:04:00**, vinculada ao CNPJ **20.006.251/0001-90** possui o resultado:

Certifico que nesta data (03/02/2022 às 09:04) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 20.006.251/0001-90.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'B' or similar character, located in the lower right area of the page.

A handwritten signature, possibly 'J. Mendes', located in the bottom right corner of the page.



CNPJ: 20.006.251/0001-90
Av. Ataliba Vieira de Almeida nº 1648 - Bairro - Centro
Chapadinha-MA

ENVELOPE Nº 01
HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
JV REBOQUE HIDROPOÇOS LTDA - ME
CNPJ Nº 20.006.251/0001-93

RCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO, ADEQUADO E CONSOLIDADO DA EMPRESA

J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME

0233

Proc. Nº 001/09

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual, **DILTON DE LIMA MACHADO**, brasileiro, empresário, Solteiro, natural de Chapadinha - MA, nascido no dia 05/05/1981, portador da RG. nº 0001099323999 SSP/MA e CPF nº 900.422.983-34, residente e domiciliada na Rua Faisão Nº 10, Quadra A-15 Bairro Residencial Jose de Almeida, Chapadinha - MA - CEP 65500-000, e **MARIA FRANCISCA ARAUJO DE MELO**, brasileiro, empresário, Solteiro, natural de Chapadinha - MA, nascida no dia 20/12/1993, portadora da RG. nº 041198252010-0 SESP/MA e CPF nº 057.793.823-10, residente e domiciliada na Rua Faisão Nº 10, Quadra A-15 Bairro Residencial Jose de Almeida, Chapadinha - MA - CEP 65500-000, únicos sócios componentes da empresa **J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME**, estabelecida na Avenida Ataliba Vieira de Almeida nº 1648 Centro - CEP. 65.500-000 em Chapadinha - MA. CNPJ: **20.006.251/0001-90**, inscrita na JUCEMA sob o nº **21200859045**, resolve de comum acordo alterar seu contrato social e alteração posterior com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade resolve alterar suas atividades econômicas para:

- 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 52.12-5-00 - Carga e descarga
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- 23.91-5-03 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (locação de caminhão, ônibus, micro-ônibus, caçamba, máquinas pesadas, com e sem motorista e etc).
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CLÁUSULA SEGUNDA: A administração da sociedade caberá ao sócio. **DILTON DE LIMA MACHADO**, com os poderes e atribuições de Administração, não podendo, entretanto, usar o nome da firma em negócios estranhos aos interesses da sociedade ou assumir obrigações em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA TERCEIRA: Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato primitivo e primeira alteração, não alcançadas pela a presente alteração contratual.

CLÁUSULA QUARTA: Fica eleito o foro de São Luis para o exercício e o cumprimento das direitas obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Chapadinha - Ma, 06 de fevereiro de 2020.

DILTON DE LIMA MACHADO
Sócio Administrador

MARIA FRANCISCA ARAUJO DE MELO
Sócia

0234
Proc. Nº 001/20
Ass. [Signature]

[Signatures]



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
05779382310	MARIA FRANCISCA ARAUJO DE MELO
90042298334	DILTON DE LIMA MACHADO

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2021 09:13 SOB N° 20210157429.
PROTOCOLO: 210157429 DE 18/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101088408. CNPJ DA SEDE: 20006251000190.
NIRE: 21200859045. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/02/2021.
J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

Fis. 0236
 Proc. Nº 001/23
 Ass. *[Signature]*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE BRASILEIRO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME
DILTON DE LIMA MACHADO

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
 0001099323999 SSP MA

CPF
 900.422.983-34

DATA NASCIMENTO
 05/05/1981

RELAÇÃO
JOÃO ANTONIO MACHADO

OTACILIA DE LIMA MACHADO

PERMISSÃO ACC. CAT. HAB.
 AD

Nº REGISTRO
 05135743925

VALIDADEZ
 12/04/2031

1ª HABILITAÇÃO
 07/02/2011

OSERVAÇÕES

EAR;

Dilton de Lima Machado
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
 22/06/2021

4058902613
 MA044690118

ASSINATURA DO EMISSOR

MARANHÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2199122485

PROIBIDO PLASTIFICAR
 2199122485

Comissão Permanente
 de Licitação - CPL
 Confere Com Original
 Data 31/01/2022

Prefeitura Municipal de Chapadão
 LUCIANO SOUZA GOMES
 PRESIDENTE DA CPL
 PORTARIA Nº 034/2021

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 859686/2022

Emissão: 27/01/2022

Validade: 26/07/2022

Chave: ABbzA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA

CNPJ: 20.006.251/0001-90

Registro: 0005437890

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 07/02/2020

Faixa: 2

Objetivo Social: SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS; SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERESTADUAL; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; CARGA E DESCARGA; SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA GEOLOGIA (ATIVIDADES DE PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA), NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, 1648, CENTRO, CENTRO, CHAPADINHA, MA, 85500000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 19/02/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000543854DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: BERNARDO BACELAR MENDES FILHO

Registro: 1103233165

CPF: 091.396.803-04

Data Início: 19/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 04/01/2023

Títulos do Profissional:

GEÓLOGO

Atribuição: ART. 11 DA RES 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: MARIA FRANCISCA ARAUJO DE MELO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 859686/2022

Emissão: 27/01/2022

Validade: 26/07/2022

Chave: ABbzA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPF: 057.793.823-10

Função: EMPRESÁRIA

Sócio: DILTON DE LIMA MACHADO

CPF: 900.422.983-34

Função: SOCIO ADMINISTRADOR



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210392972

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Substituição Fís. Nº
MA20210391717

Proc. Nº 20/39

Ass. *[Assinatura]*

1. Responsável Técnico

BERNARDO BACELAR MENDES FILHO

Título profissional: **GEÓLOGO**

RNP: 1103233165

Registro: 1103233165MA

2. Contratante

Contratante: **J.V. REBOQUE HIDROPEÇAS LTDA**

AVENIDA Ataliba de Almeida

Complemento: **Zona Urbana**

Cidade: **CHAPADINHA**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

Bairro: **Boa Vista**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **20.006.251/0001-90**

Nº: **1648**

CEP: **65500000**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **sede**

AVENIDA Ataliba de Almeida

Complemento: **Zona Urbana**

Cidade: **CHAPADINHA**

Data de Início: **04/01/2021**

Previsão de término: **04/01/2023**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **Coordenador(a) de Obras**

Bairro: **Boa Vista**

UF: **MA**

Nº: **1648**

CEP: **65500000**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

10,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Prestação de serviços na qualidade de Responsável Técnico por tempo indeterminado.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

[Assinatura]
BERNARDO BACELAR MENDES FILHO - CPF: 091.396.803-04

_____ de _____ de _____
Local data

J.V. REBOQUE HIDROPEÇAS LTDA - CNPJ: 20.006.251/0001-90

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **28/01/2021**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Ydz55
Impresso em: 29/01/2021 às 14:34:25 por: , lg: 177.125.20.110

www.crema.org.br

faleconosco@crema.org.br

Tel: (98) 2106-8300

Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA
J V PERFURADOR E REBOQUE

Fls. 0240
Proc. N.º 001/29
Ass. *[assinatura]*

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

J. V. REBOQUE HIDROPOCOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.006.251/0001-90, localizada à no Município de Chapadinha do Estado do Maranhão, neste ato representado por DILTON DE LIMA MACHADO, brasileiro, portador do CPF nº 900422983-34 RG nº 000109932399-9 SSP-MA, residente e domiciliado na Av. Ataliba Vieira de Almeida nº 1648 Bairro: Centro, CEP: 65.500-000, cidade de Chapadinha - MA, denominado de CONTRATANTE e o Sr. Bernardo Bacelar mendes Filho, CI-017568962001-5 e CPF:091.396.804-04, Brasileiro, Geólogo CREA:110323316-5, residente e domiciliado à Rua do Fio, Quadra 81, casa 20, Loteamento FREI Alberto Beretta, Bairro: Extrema CEP:65.940-000 Município de Grajaú no Estado do Maranhão, denominado CONTRATADO, fazem entre si contrato de prestação de serviço nos termos abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato refere-se a prestação de serviço na área da GEOLOGIA, devendo o CONTRATO desenvolver as suas atividades na área de perfuração de poços, de acordo com as atividades exigidas pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATANTE obriga-se a realizar o pagamento ao CONTRATADO, pelos serviços enumerados na cláusula anterior, o correspondente a R\$ 7.150,00 (Sete Mil e Cento e Cinquenta Reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: Os valores ajustados na Cláusula Segunda serão repassados ao CONTRATADO, mediante depósito bancário.

CLÁUSULA QUARTA: O presente Contrato de Prestação de Serviço tem prazo de duração (02) dois ano, podendo ser rescindido a critério de qualquer uma das partes, desde que notificado por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO obriga-se a realizar a Anotação de Responsabilidade técnica pela empresa do CONTRATANTE anualmente junto ao CREA bem como realizar a baixa na responsabilidade no período de 24 horas após a rescisão do presente Contrato.

CLÁUSULA SEXTA: O CONTRATANTE obriga-se, ainda, ao pagamento de despesas de transporte, alimentação e pousada, ao CONTRATADO, quando tiver que deslocar-se para outra Cidade, na execução dos serviços acima ajustados.

CLÁUSULA SÉTIMA: Em caso de rescisão do presente Contrato, o CONTRATANTE obriga-se a realizar a quitação dos honorários estipulados na Cláusula Segunda que por ventura se encontrarem em atraso.

CLÁUSULA OITAVA: Os CONTRATANTES elegem, para dirimir quaisquer dúvidas acerca do Presente Contrato de Prestação de Serviços, o Foro da Comarca de CHAPADINHA do Estado do Maranhão.

E, por estarem juntos e contratados, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e data na presença de testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Chapadinha - MA, 04 de Janeiro de 2021

Machado
Machado

J. V. REBOQUE HIDROPOCOS LTDA
CNPJ nº 20.006.251/0001-90
Contratante

Bacelar
Bacelar

Bernardo Bacelar mendes Filho
Geólogo CREA:110323316-5
CPF:091.396.804-04
Contratado

Testemunha 1ª Antonio Roberto da Silva CPF: 071350183-76

Testemunha 2ª Vagner Eduardo Silva CPF: 604135593-22

[assinatura]

[assinatura]

3241
Fls. _____
Proc. Nº 001/23
Ass. *[Signature]*



CARTÓRIO

COMANDA DE DIGITALIZAÇÃO - SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
Av. Francisco Mota, 170 - Centro - São Luís - MA - CEP: 65011-900 | Fone: (98) 321-3475
www.tjma.jus.br

Reconheço por semelhança a firma de MARIA FRANCISCA ARAUJO DE MELO, por J
V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA, de acordo com documentos aqui apresentados
Alex Nogueira Custá - Escrevente autorizado
Poder Juiz-Certo - TJMA
Selo RECFR0209916W0NLW2PKTG019
Data/Hora 14/01/2021 11:01:57 AM 13 17 4
Pena(s) MARIA FRANCISCA ARAUJO DE MELO 1 dia R\$
10 11 Ems R\$ 10 31 FERC R\$ 0 50 FADEP R\$ 0 65 FEMP
R\$ 0 85 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

[Signature]



[Signature]

[Signature]
[Signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

810649/2019
Atividade concluída Fis. 0242

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proc. Nº 00/2019
Ass. [Signature]

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BERNARDO BACELAR MENDES FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BERNARDO BACELAR MENDES FILHO**
Registro: **1103233165MA** RNP: **1103233165**
Título profissional: **GEOLOGO**

Número da ART: **MA20160050940** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/08/2016** Baixada em: **25/02/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **SO POCOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ** CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**
Endereço do contratante: **RUA RUI BARBOSA** Nº: **201**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **85900440**
Contrato: **454/2016 - SEMED** Celebrado em: **19/08/2016**
Valor do contrato: **R\$ 214.149,13** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA TAPAJÓS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **PARQUE SANTA LÚCIA**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **85912000**
Data de início: **20/08/2016** Conclusão efetiva: **19/09/2016**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ** CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**

Atividade Técnica: **6 - CONDUCAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0810 - PERFURACAO DE POCOS 53 - EXECUCAO 400 00 metro,**

Observações

PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO COM 400 METROS NA ESCOLA MUNICIPAL MADALENA DE CANOSSA EM IMPERATRIZ - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 810649/2019
19/03/2019, 10:54
zAZcZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zAZcZ.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.886/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/68 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 26 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: +55 (98) 2106-8300 Fax: +55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 19/03/2019, às 15:12

[Signature]

[Signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fis: 1243
Proc Nº: 001/99
Ass: *[Signature]*

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **SÔ POÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ N°. 06.922.664/0001-94, através de seu responsável técnico o Geólogo BERNARDO BACELAR MENDES FILHO Registro Nacional Profissional – RNP n° 1103233165 ART CREA n°. MA20160050940 executaram para a contratante e proprietária **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**, CNPJ N°. 06.158.455/0001-16, a obra de **PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR PROFUNDO COM 400M NA ESCOLA MUNICIPAL MADALENA DE CANOSSA EM IMPERATRIZ – MA**, conforme Contrato, n°. 454/2016 - SEMED, dentro dos padrões normas técnicas e condições contratadas. A referida obra está localizada no Município de IMPERATRIZ - MA. foi iniciada em: 20/08/2016 e com término em: 19/09/2016. A descrição detalhada das etapas dos serviços da obra em epígrafe se encontra conforme planilha abaixo:

PRINCIPAIS ETAPAS E QUANTITATIVO

OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO - 400M
LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL MADALENA DE CANOSSA
CIDADE: IMPERATRIZ-MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
01	SERVIÇOS INICIAIS		
01.01	PLACA INDICATIVA DA OBRA	MF	6,00
02	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO POÇO		
02.01	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS DAS ÁREAS	VB	3,00
02.02	ELABORAÇÃO DE PROJETOS CONSTRUTIVOS DOS POÇOS	VB	3,00
02.03	ELABORAÇÃO DE FICHA TÉCNICA DOS TESTES DE VAZÕES DOS POÇOS	VB	3,00
02.04	REQUERIMENTO TÉCNICO PARA AUTORIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO DOS POÇOS	VB	2,00
02.05	REQUERIMENTO JUNTO A SEMA PARA OUTORGA DE USO DE ÁGUA	VB	5,00
02.06	ART'S DOS ESTUDOS E SERVIÇOS	VB	5,00
03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
03.01	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	KM	90,00
04	CANTEIRO DE POÇOS		
04.01	ABRIGO PROVISÓRIO E NIVELAMENTO DE PERFURATRIZ	und	1,00
04.02	ESCAVAÇÃO DOS TANQUES E CIRCUITO DE LAMA	M3	17,73
05	PERFURAÇÃO		
05.01	PERFURAÇÃO EM ROCHA SEDIMENTAR Ø 14" (0 A 50M)	M	10,00
05.02	PERFURAÇÃO DE REABERTURA PARA Ø 12 1/4" (0 A 100M)	M	90,00
05.03	PERFURAÇÃO EM ROCHA (BASALTO) Ø 6" (100 A 150M)	M	50,00
05.04	PERFURAÇÃO EM ROCHA (BASALTO) Ø 6" (150 A 200M)	M	50,00

1/2

Rua Urbano Santos, nº 1657 – Juçara, Imperatriz – MA – CEP 65.900-505
<http://www.imperatriz.ma.gov.br> - E-mail: semedimperatriz@gmail.com



[Signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810649/2019, em 19/03/2019 em



Certidão nº 810649/2019
19/03/2019, às 15:12
Chave de Impressão: 9kZcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2019 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: +55 (98) 2106-8300 Fax: +55 (98) 2106-8300 E-mail: talesconessa@creama.org.br



Impresso em 19/03/2019, às 15:12



[Signature]

[Signature]


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


0244
 Fls. _____
 Proc. Nº 001/2019
 Ass. *[Signature]*


05.05	PERFURAÇÃO EM ROCHA (BASALTO) Ø 6" (200 A 250M)	M	50,00
05.06	PERFURAÇÃO EM ROCHA (BASALTO) Ø 6" (250 A 300M)	M	50,00
05.07	PERFURAÇÃO EM ROCHA (BASALTO) Ø 6" (300 A 350M)	M	50,00
05.08	PERFURAÇÃO EM ROCHA SEDIMENTAR Ø 6" (350 A 400M)	M	50,00
06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO D E REVESTIMENTO		
06.01	FORNECIMENTO DE TUBOS DE FERRO DIN 2440 Ø 6" X 4mm	M	190,00
06.02	SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA DOS TUBOS	VB	1,00
06.03	INSTALAÇÃO DOS TUBOS	M	100,00
06.04	GUIA DE CENTRALIZADORES 12 1/4" X 6"	UND	10,00
06.05	FORNECIMENTO D E SAPATA 12 1/4" X 6"	UND	1,00
06.06	SERVIÇO DE CIMENTAÇÃO	M3	0,63
07	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS FINAIS		
07.01	PROTEÇÃO SANITÁRIA	M3	0,81
07.02	LIMPEZA COM COMPRESSOR	H	48,00
07.03	DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA	H	24,00
07.04	TESTE DE PRODUÇÃO COM BOMBA	H	24,00
07.05	ISOLAMENTO DE AQUÍFEROS INDESEJÁVEIS	M3	2,50
07.06	DESINFECÇÃO	M3	6,00
08	SERVIÇOS NÃO CODIFICADOS REFERENTE A POÇOS TUBULARES		
08.01	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810649/2019, em 19/03/2019 em



Imperatriz - MA, 08 de fevereiro de 2019.


LEÔNIDAS GONÇAGA DE ASSIS SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MA 6695/D
CPF nº 413.167.203-06


 CREA-MA 6695/D

2/2

Rua Urbano Santos, nº 1657 – Juçara, Imperatriz – MA – CEP 65.900-505
<http://www.imperatriz.ma.gov.br> - E-mail: semedimperatriz@gmail.com



Certidão nº 810649/2019
 19/03/2019, às 15:12

O documento neste ato registrado foi enviado em 11/03/2019 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 20 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: +55 (98) 2106-6300 Fax: +55 (98) 2106-6300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 do Estado do Maranhão



Impresso em: 19/03/2019, às 15:12

Fls 0245
 Proc. Nº 001/2019
 Ass. *[Assinatura]*

LAUDO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **SÓ POÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº. 06.922.664/0001-94, através de seu responsável técnico o **Geólogo BERNARDO BACELAR MENDES FILHO** Registro Nacional Profissional – RNP nº 1103233165 ART CREA nº. MA20160050940 executaram para a contratante e proprietária **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**, CNPJ Nº. 06.158.455/0001-16, a obra de **PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR PROFUNDO COM 400M NA ESCOLA MUNICIPAL MADALENA DE CANOSSA EM IMPERATRIZ – MA**, conforme Contrato. nº. 454/2016 - SEMED, dentro dos padrões normas técnicas e condições contratadas. A referida obra está localizada no Município de **IMPERATRIZ - MA**, foi iniciada em: **20/08/2016** e com término em: **19/09/2016**.

Descrição da obra: Perfuração de um poço tubular profundo de 400 metros 14 x 6" na Escola Municipal Madalena de Canossa em Imperatriz – MA.



(Foto do poço Perfurado.)

Imperatriz – MA, 12 de Fevereiro de 2019.

[Assinatura manuscrita]

Katia
 Geóloga
 CREA-MA
 Katia Regina Prado S. Santiago
 Geóloga
 CREA-MA 110.686.825-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810649/2019, em 19/03/2019.



Certidão nº 810649/2019
 19/03/2019, às 15:12

Chave de Impressão: 24ZcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2019 e contém 4 folhas



[Assinatura manuscrita]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 5.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190238525

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico
KATIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO
 Título profissional GEOLOGO RNP: 110668250
 Registro: 110668250

2. Contratante
 Contratante: **SÓ POÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA** CPF/CNPJ: 06.322.864/0001-84
 RUA GODOFREDO VIANA Nº: 282
 Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65000100
 Cidade: IMPERATRIZ
 País: Brasil
 Telefone: (98) 98122-1008 Email: Celebrado em: 19/03/2019
 Contrato: 454/2016 - SEMED Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
 Valor: R\$ 214.149,13
 Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ** CPF/CNPJ: 06.136.488/0001-16
 AVENIDA TAPAJÓS Nº: 597
 Complemento: Bairro: PARQUE SANTA LÚCIA UF: MA CEP: 65912000
 Cidade: IMPERATRIZ
 Telefone: (99) 99199-7184 Email:
 Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
 Data de início: 25/02/2018 Previsão de término: 26/02/2018
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Atividade	Quantidade	Unidade
4 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTÊNCIA		
5 - LAUDO TÉCNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> 8A6810 - PERFURAÇÃO DE POÇOS	400,00	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder à baixa desta ART

5. Observações
 ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA OS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EMPRESA SÓ POÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, ATRAVÉS DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO BERNARDO BACELAR MENDES FELHO, CREA Nº 110.323.315-5

6. Declarações
 Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
 SEM INSCRIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima

 Local: _____ data: _____
 SÓ POÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 06.322.864/0001-84

9. Informações
 * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento da conferência no site do Crea.

10. Valor
 Valor da ART: R\$ 228,50 Registrada em: 25/02/2018 Valor pago: R\$ 228,50 Nosso Número: 6201800953

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810649/2019, em 19/03/2019 em



Certidão nº 810649/2019
19/03/2019, às 15:12
Chave de Impressão: 20.ZczZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2019 e contém 4 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://www.crea.ma.br/ver/validar/>, com a chave: 6AC2C
Impressão em: 19/03/2019 às 12:22:24 por: p. 181.220.240.290

www.crea.ma.org.br | telecon@crea.ma.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: +55 (98) 2106-8300 Fax: +55 (98) 2106-8300 E-mail: teleconosco@crea.ma.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impressão em 19/03/2019, às 15:12



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210392972

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20210391717

1. Responsável Técnico
BERNARDO BACELAR MENDES FILHO
 Título profissional: **GEÓLOGO**
 RNP: 1103233165
 Registro: 1103233165MA

2. Contratante
 Contratante: **J.V. REBOQUE HIDROPEÇAS LTDA**
AVENIDA Ataliba de Almeida
 Complemento: **Zona Urbana** Bairro: **Boa Vista**
 Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA**
 País: **Brasil** CEP: **65500000**
 Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
 Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual
 Unidade administrativa: **sede**
AVENIDA Ataliba de Almeida Nº: **1648**
 Complemento: **Zona Urbana** Bairro: **Boa Vista**
 Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**
 Data de Início: **04/01/2021** Previsão de término: **04/01/2023**
 Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
 Identificação do cargo/função: **Coordenador(a) de Obras**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações
 Prestação de serviços na qualidade de Responsável Técnico por tempo indeterminado.

6. Declarações
 - Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
 SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima
 Chapadinha 01 de Fevereiro de 2022
 Local data
 BERNARDO BACELAR MENDES FILHO - CPF: 091.396.803-04
 J.V. REBOQUE HIDROPEÇAS LTDA - CNPJ: 20.806.251/0001-90

9. Informações
 * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
 Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 28/01/2021

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea.ma.gov.br/publico/>, com a chave: Ydz55
 Impresso em: 28/01/2021 às 14:34:25 por: , ip: 177.126.20.110

www.crema.org.br
 Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crema.org.br
 Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



DESCRIÇÃO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://sicau.cau.br/app/view/registro/externo?form=Servicos>, com a chave: 8C25A38B2384386119A8



Two handwritten signatures or initials, one above the other, located in the lower right quadrant of the page.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'D' or similar character, located in the lower center of the page.

A handwritten signature, possibly reading 'L. Almeida', located in the lower right of the page.



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000696672

0250
Fls
Proc. Nº 001/23
Ass.



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 696672/2021
Chave de Impressão: 8C25A3BBZ384386119A8

NOVO MUNDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da parte interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho técnico e atestado de execução, que a empresa **J. V. REBOQUE HIDROPOÇOS LTDA**, CNPJ nº 20.006.251/0001-90, sediada Av. Ataliba Vieira de Almeida, nº 1648 – Bairro Centro, CEP: 65.500-000 – Chapadinha(MA), executou os serviços de CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, no povoado PONTO DA NEGA, município de GRAJAÚ - MA conforme planilha anexa.

1 – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO;

- CONTRATO nº: 004/2021
 - PROFISSIONAL RESPONSÁVEL: DÉLIO DE CARVALHO NASCIMENTO
 - TITULARIDADE: ARQUITETO E URBANISTA – CAU: A1684647
 - RRT DE EXECUÇÃO: SI11331449I00CT001
 - EMPRESA EXECUTORA: J V REBOQUE HIDROPOÇOS LTDA – ME
 - CNPJ EMPRESA EXECUTORA: 20.006.251/0001-90
 - ENDEREÇO DA EMPRESA EXECUTORA: AVENIDA ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Nº 1648 CENTRO CHAPADINHA - MA
 - CONTRATANTE: NOVO MUNDO CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA
 - CNPJ DA CONTRATANTE: 21.398.119/0001-34
 - ENDEREÇO DA OBRA: POVOADO PONTO DA NEGA MUNICIPIO DE GRAJAÚ - MA.
 - PERÍODO DA OBRA: 01/10/2021 a 26/10/2021
 - VALOR DO SERVIÇO: R\$ 247.909,50 (duzentos e quarenta e sete mil novecentos e nove reais e cinquenta centavos).
 - ÁREA TOTAL DE EXECUÇÃO: 400 m²
- ### 2 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA.

A referida obra em conformidade com a planilha orçamentaria em anexo, consta serviços de movimentação de solo, alvenaria, vedações, instalações hidrossanitárias de água fria, elétrica, estrutura em concreto, cerca, pintura entre outros.

NOVO MUNDO CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA
RUA SENADOR CLODOMIR CARDOSO, Nº 2043 ANEXO B SALA A CANGALHEIRO –
FONE: (99) 98809-9269
CAXIAS-MARANHÃO.
CNPJ. 21.398.119/0001-34 **INC. ESTADUAL Nº 12.451.540-1**

NOVO MUNDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



CONCLUSÃO:

Sendo expressão de verdade e sem qualquer criação, firmo o presente;



Chapadinha-MA, 28 de outubro de 2021.

Diego Gomes Nascimento
CPF: 695.585.582-49
PROPIETÁRIO

NOVO MUNDO CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 21.398.119/0001-34

Poder Judiciário - TJMA
Nº SELO RECFIR030478FCJD9K90BTK1509
Reconheço e dou fé por semelhança a assinatura
de DIEGO GOMES NASCIMENTO - Sítio Novo/MA,
05/11/2021 14:54:19. Ato: 13.17.4, Total R\$ 18,11
Emol R\$ 18,31 FERC R\$ 0,50 FADEP R\$ 0,65 FEMP
R\$ 0,65 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>.



Francis Katyssia Teixeira
Substituta

FRANCIS KATYSSIA TEIXEIRA
ESCREVENTE SUBSTITUTA



NOVO MUNDO CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA
RUA SENADOR CLODOMIR CARDOSO, Nº 2043 ANEXO B SALA A CANGALHEIRO -
FONE: (99) 98809-9269
CAXIAS-MARANHÃO.
CNPJ. 21.398.119/0001-34 INC. ESTADUAL Nº 12.451.540-1

Objeto / Obra: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO PONTO DA NEGA MUNICÍPIO DE GRAJAÚ - MA

Data:



Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV - 2018) & CAEMA(DEZ - 2019)

01.10.2021

1253

Proc. Nº 01/13

Ass. [Signature]

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV - 2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							2.210,50	1,09%
1.1	Placa da Obra (3X2)m	m²	6,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74209/001)	291,40	368,42	2.210,50	1,09%
2.0	CAPTAÇÃO (prof = 100m)							63.081,89	31,24%
2.1	Canteiro de obra para poço	un	1,00	ORSE	Composição (068843/ORSE)	823,92	1.041,68	1.041,68	0,52%
2.2	Deslocamento de equipamento (400km)	un	1,00	ORSE	Composição (069522/ORSE)	3.233,05	4.087,55	4.087,55	2,02%
2.3	Perfuração diâmetro 12 1/4" (50 a 100m)	m	100,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74163/001)	34,68	43,85	4.384,59	2,17%
2.4	Tubo geomecânico DN 154 Reforçado	m	100,00	ORSE	Composição (062568/ORSE)	87,15	110,18	11.018,37	5,46%
2.5	Filtro geomecânico DN 154 Reforçado	m	100,00	ORSE	Composição (062668/ORSE)	204,80	258,93	25.892,86	12,82%
2.6	Fornecimento de Pré-filtro	m3	12,00	CAEMA	Código (240416)	198,47	250,93	3.011,11	1,49%
2.7	Instalação de revestimento em PVC	m	100,00	CAEMA	Código (240410)	10,56	13,35	1.335,10	0,66%
2.8	Instalação de pré-filtro	m3	12,00	CAEMA	Código (240422)	116,98	147,90	1.774,77	0,88%
2.9	Proteção sanitária	m	10,00	CAEMA	Código (240416)	31,07	39,28	392,82	0,19%
2.10	Limpeza dom compressor	h	24,00	CAEMA	Código (240425)	138,10	174,60	4.190,40	2,08%
2.11	Teste de vazão com bomba submersível	h	12,00	CAEMA	Código (240437)	99,57	125,89	1.510,84	0,75%
2.12	Desenvolvimento	h	18,00	CAEMA	Código (240434)	99,58	125,90	2.266,18	1,12%
2.13	Cap Geomecânico fêmea DN 154 R	un	1,00	ORSE	Composição (6004/ORSE)	175,30	221,63	221,63	0,11%
2.14	Cap Geomecânico macho DN 154 R	un	1,00	ORSE	Composição (6006/ORSE)	175,30	221,63	221,63	0,11%
2.15	Desinfecção	un	1,00	CAEMA	Código (240448)	48,39	61,18	61,18	0,03%
2.16	Centralizadores	un	18,00	CAEMA	Código (240451)	42,46	53,68	966,28	0,48%
2.17	Teste físico-químico e bacteriológico e Relatório Final	un	1,00	CAEMA	Código (240470)	557,70	705,10	705,10	0,35%
3.0	RECALQUE							17.276,74	8,56%
3.1	MONTAGEM ELETRÔMECÂNICA							5.622,66	2,78%
3.1.1	Fornecimento e montagem de Conj. Moto-bomba submersível Monofásica, Fab. de bronze, eixo em aço inoxidável, acoplado a motor elétrico, rebobinável Monofásico de 220 V, 60 Hz, para atender uma Potência estimada= 7,5 CV e Hman=120m	un	1,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(83643)	3.710,70	4.691,44	4.691,44	2,32%
3.1.2	Fornecimento e instalação de quadro de comando, com todos os dispositivos de proteção para atender o CMB acima, tipo chave compensadora.	un	1,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74131/008)	736,55	931,22	931,22	0,46%
3.2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							1.774,72	0,88%
3.2.1	Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável 3/4" embutido no solo	m	10,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(91867)	5,19	6,58	65,82	0,03%
3.2.2	Fornecimento e instalação de cabo elétrico submersível bipolar (1F+1N) x 16mm²	m	120,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(92982)	8,90	11,25	1.350,27	0,67%
3.2.3	Fornecimento e instalação de eletrodos de nível	un	2,00	ORSE	Composição (4024/ORSE)	51,31	64,87	129,74	0,06%
3.2.4	Fornecimento e instalação de cabo com isolamento e cobertura em PVC 750V com dois condutores de cobre eletrolítico (2x1,5mm²)	m	120,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(91924)	1,51	1,91	229,09	0,11%
3.3	IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS							9.879,36	4,89%
3.3.1	Fornecimento e montagem de edutor em Ferro Galvanizado 40mm, inclusive luvas	m	100,00	ORSE	Composição (1026/ORSE)	59,13	74,78	7.476,81	3,70%
3.3.2	Fornecimento e montagem de cavaletes de recalque em ferro galvanizado 1 1/2", inclusive válvula, registros e manômetro	un	1,00	ORSE	Composição (1154/ORSE)	1.901,09	2.403,55	2.403,55	1,19%
4.0	CONSTRUÇÃO DE CUBÍCULO DE PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO							6.123,84	3,03%
4.1	Locação da obra	m	8,40	SINAPI MARÇ/2020	Código(99059)	31,46	39,77	334,11	0,17%
4.2	Escav. manual de valas qualquer terreno exceto rocha	m3	1,01	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	57,48	0,03%
4.3	Apiloamento de fundo de vala	m2	2,52	SINAPI MARÇ/2020	Código(94099)	1,72	2,17	5,48	0,00%
4.4	Alicerce de pedra bruta argamassada.	m3	1,01	SINAPI MARÇ/2020	Código(73611)	306,53	387,55	391,42	0,19%
4.5	Baldrame de pedra bruta argamassada	m3	0,50	SINAPI MARÇ/2020	Código(73611)	306,53	387,55	193,77	0,10%
4.6	Cinta superior em concreto armado Fck=20 MPa	m3	0,08	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	193,95	0,10%
4.7	Verga 10x10cm pré-moldado	m	1,50	SINAPI MARÇ/2020	Código(93182)	22,23	28,11	42,16	0,02%
4.8	Alvenaria 1/2 vez tijolo cerâmico furado 10x20x20cm assentado com argamassa 1:3, juntas de 12mm	m2	18,48	SINAPI MARÇ/2020	Código(87472)	32,00	40,46	747,66	0,37%

[Signature]

ORÇAMENTO ANALÍTICO

9254

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESENERADO (MARÇO/2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV-2018) & CAEMA(DEZ-2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		Fis. PESO
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
4.9	Laje em concreto armado para cobertura fck=20 Mpa	m3	0,35	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	848,52	
4.10	Chapisco em paredes interno-externo arg. cim/areia 1:4 e=0,5cm	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(87904)	5,50	6,95	257,01	0,12%
4.11	Reboco arg. Cim/areia 1:3 interno-externo e=2cm	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(87530)	23,33	29,50	1.090,18	0,54%
4.12	Aterro compactado manualmente	m3	0,29	ORSE	Composição (00071/ORSE)	34,60	43,74	12,89	0,01%
4.13	Matacoado c/cim. areia brita preta 1:3:4 e=7cm	m2	1,44	SINAPI MARÇ/2020	Código(94974)	290,28	367,00	528,48	0,26%
4.14	Piso cimentado liso c/ cim/areia 1:3 e=3,00cm	m2	1,44	SINAPI MARÇ/2020	Código (98680)	27,18	34,36	49,48	0,02%
4.15	Calçada em matacoado cim/areia/brita preta 1:3:4 e=6,0cm, regularizado c/ arg.cim/areia 1:4 e= 1,0cm (áspero)	m2	4,20	SINAPI MARÇ/2020	Código(94992)	51,57	65,20	273,84	0,14%
4.16	Pintura interna e externa em hidrator branco - 3 demãos	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(88487)	8,61	10,89	402,33	0,20%
4.17	Pintura a óleo	m2	3,36	SINAPI MARÇ/2020	Código(79463)	10,71	13,54	45,50	0,02%
4.18	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.	m2	1,68	SINAPI MARÇ/2020	Código(100701)	305,92	386,77	649,78	0,32%
5.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO							117.449,63	38,28%
5.1	Aquisição e montagem de tubo e conexões em PVC								
5.1.1	DN 50	m	1.400,00	SINAPI	Composição (75030/004)	37,98	48,01	67.214,00	15,96%
5.2	Aquisição e montagem de registro de gaveta p/ PVC - JE								
5.2.1	DN 50	un	1,00	SINAPI	Composição (74181/001)	482,75	610,34	310,34	0,15%
5.3	Construção de caixa de registro padrão com tampa de ferro fundido conforme projeto	un	1,00	SINAPI MARÇ/2020	Código (74166/001)	265,21	335,31	335,31	0,17%
5.4	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 M	m³	546,00	SINAPI	Código (93358)	57,55	72,88	39.792,48	10,00%
5.5	Reaterro com compactação manual sem controle de material da vala	m³	455,91	SINAPI	Código (93378)	17,00	21,49	9.797,50	10,00%
6.0	LIGAÇÕES DOMICILIARES							2.131,50	0,90%
6.1	Execução de ligações domiciliares em PVC-JS diâmetro 20mm padrão CAEMA, incl. escavação de valas e reaterro, e implementos hidráulicos	un	35,00	SINAPI MARÇ/2020	Composição (73827/001) = f1 = KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO = R\$ 71,64 /unid; Composição (83878) = f2 = LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" = R\$ 33,55 /unid; Composição (83879) = f3 = LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" = R\$ 39,32 /unid; Considerando todos os itens encontrados no SINAPI, agora, definimos, através de interpolação/proporção, o novo valor f4 = (f1 + f2 + f3) /3 = R\$ 48,17 /unid. Adotamos o valor de R\$ 48,17 /unid.	48,17	60,90	2.131,50	0,90%
7.0	CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATORIO ELEVADO EM TORRE DE 9 METROS E							24.092,89	11,93%
7.1	Locação de obras civis	m³	14,52	SINAPI MARÇ/2020	Código(99059)	31,46	39,77	577,34	0,29%
7.2	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha	m³	4,30	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	58,91	244,74	0,12%
7.3	Apiloamento de fundo de valas	m³	2,67	SINAPI MARÇ/2020	Código(94089)	1,72	2,17	6,24	0,00%
7.4	Reaterro apiloado de valas com material local	m³	3,44	SINAPI MARÇ/2020	Código (96965)	27,29	34,50	118,63	0,06%
7.5	Execução de camada de regularização em CONCRETO MAGRO (E=10cm) incl. preparo, lançamento e adensamento	m³	0,29	SINAPI MARÇ/2020	Código(94974)	290,28	367,00	106,87	0,05%
7.6	Concreto estrutural p/ FUNDAÇÃO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,86	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	2.090,76	1,04%
7.7	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR - C1 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,43	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	1.031,80	0,51%
7.8	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR - C2 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,36	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	923,19	0,46%
7.9	Concreto estrutural p/ PILARES Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	1,79	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	4.344,43	2,15%
7.10	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO INTERMEDIÁRIO - V1 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,29	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	705,97	0,35%

Delio C. Nascimento
ARQUITETO E URBANISTA
CAL. N: A168464-7

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SIEMFRA(FEV-2018) & CAEMA(DEZ-2018)			PREÇO COM BDI (R\$)		Fis. Peso (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
7.11	Concreto estrutural p/ LAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m²	0,44	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	1.058,95	0,52%
7.12	Concreto estrutural p/ LAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m²	1,14	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	2.769,57	1,37%
7.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBROC. CAP=10.000L C/ACESSÓRIOS	und	1,00	mercado	mercado	8.000,00	10.114,40	10.114,40	5,01%
8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES								14.072,77	6,97%
8.1 URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO RESERVATÓRIO								6.792,29	3,36%
##### CONSTRUÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO (H = 2m): em morões de concreto armado (ponta virada)									
8.1.1	Urbanização da área do reservatório, capina e regularização de terreno	m²	400,00	SINAPI MARÇ/2020	Código (73859/002)	0,91	1,15	460,21	0,23%
8.1.2	Escavação manual de valas qualquer terreno exceto rocha	m³	0,90	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	51,22	0,03%
8.1.3	Fornecimento e implantação de morões de concreto armado com ponta virada (3,00m), inclusive fixação no solo	m	60,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74142/004)	42,90	54,24	3.254,31	1,61%
8.1.4	Fornecimento e implantação de 8 linhas de arame farpado, inclusive fixação nos morões.	m	640,00	SINAPI MARÇ/2020	Código (85171)	2,86	3,64	2.330,36	1,15%
8.1.5	Portão de ferro tipo grade (2,00m x 0,90m) reforçado em estrutura tubular, inclusive pintura	m²	1,80	SINAPI MARÇ/2020	Código(100701)	305,92	386,77	696,19	0,34%
8.2 ESTUDO GEOFÍSICO								723,08	0,36%
8.2.1	Estudo Geofísico no local da captação com Laudo Técnico	un	1,00	CAEMA	Código (240470)	571,92	723,08	723,08	0,36%
8.3 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA								746,66	0,37%
8.3.1	Fornecimento e instalação de um Dosador de Cloro- tipo pastilha	un	1,00	ORSE	Composição (6508/ORSE)	590,57	746,66	746,66	0,37%
TOTAL COM BDI								247.909,50	100,00%
DETALHAMENTO DO VALOR DESTA AÇÃO / INVESTIMENTO:									
26,43% BDI									
84,19% ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (HORA)									
48,08% ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (MÊS)									

1255
Fis. Peso (%)
Proc. Nº 001/2019
Ass. 0,52%

Delio C. N.º 11.111-1
ARQUITETO E URBANISTA
CAU, N.º A16846-7



RRT 11331449



Verificar Autenticidade



1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: DELIO DE CARVALHO NASCIMENTO
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 782.XXX.XXX-49
Nº do Registro: 00A1684647

1.1 Empresa Contratada

Razão Social: JV REBOQUE HIDROPOÇOS LTDA

CNPJ: 20.XXX.XXX/0001-90
Nº Registro: PJ50190-1

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI11331449I00CT001

Data de Cadastro: 26/10/2021
Data de Registro: 02/02/2022
Tipologia: Público

Modalidade: RRT SIMPLES
Extemporâneo
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor de Taxa de Expediente: R\$97,95
Valor de Taxa Extemporâneo: R\$108,69

Pago em: 27/10/2021
Pago em: 01/02/2022

Total Pago: R\$206,64

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: NOVO MUNDO CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
Tipo: Pessoa jurídica de direito privado
Valor do Serviço/Honorários: R\$247.909,50

CPF/CNPJ: 21.XXX.XXX/0001-34
Data de Início: 03/10/2021
Data de Previsão de Término:
26/10/2021

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 65940000 Nº: SN
Logradouro: POVOADO PONTO DA NEGA Complemento:
Bairro: POVOADO PONTO DA NEGA Cidade: GRAJAÚ
UF: MA Longitude:

Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

SERVIÇOS PRELIMINARES: Placa da Obra (3X2), 6M²;

INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE GUADRO DE COMANDO E CUBÍCULO;

CONSTRUÇÃO DE CUBÍCULO DE PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO 8M²;

CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO ELEVADO EM TORRE DE 9 METROS E COM UMA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 10 MIL LITROS (1x) 14,52M²;

CONSTRUÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO (H = 2m): em mourões de concreto armado (ponta virada) dispostos de 2 em 2



RRT 11331449



Verificar Autenticidade



metros com 8 linhas de arame farpado e portão de 0,90 cm;

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 14.52
Atividade: 2.2.6 - Execução de outras estruturas	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 10
Atividade: 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão	Unidade: metro
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 8
Atividade: 2.1.1 - Execução de obra	Unidade: metro quadrado

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
S111331449I00CT001	NOVO MUNDO CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA	INICIAL	26/10/2021

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista DELIO DE CARVALHO NASCIMENTO, registro CAU nº 00A1684647, na data e hora: 26/10/2021 09:08:45, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000695956



20210000696672

Fls. 0258

Proc. Nº 00/23

Ass. *[Signature]*

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: DELIO DE CARVALHO NASCIMENTO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 07/08/2018

Registro Nacional: 00A1684647

Data de Registro: 10/01/2020

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 11326058

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 26/10/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO VARGEM GRANDE

Razão Social: JV REBOQUE HIDROPOÇOS LTDA CNPJ: 20.XXX.XXX/0001-90
Nº Registro: PJ50190-1

DADOS DO CONTRATO

Contratante: NOVO MUNDO CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA

CPF/CNPJ: 21.XXX.XXX/0001-34

Tipo: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 03/10/2021

Valor do Serviço/Honorários: R\$ 293.027,56

Data de Previsão de Término:
26/10/2021

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

SERVIÇOS PRELIMINARES: Placa da Obra (3X2), 6M²;

INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE QUADRO DE COMANDO E CUBÍCULO;

CONSTRUÇÃO DE CUBÍCULO DE PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO 8M²;

CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO ELEVADO EM TORRE DE 9 METROS E COM UMA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 10 MIL LITROS (1x) 14,52M²;

CONSTRUÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO (H = 2m): em mourões de concreto armado (ponta virada) dispostos de 2 em 2 metros com 8 linhas de arame farpado e portão de 0,90 cm;

MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN 50 PVC (1.900 M);

ESCAVAÇÃO DE VALA COM PROFUNDIDADE IGUAL OU MENOR DE (1.30) (741 M²);

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

CEP: 65940000

Nº. SN

Logradouro: POVOADO VARGEM
GRANDE

Complemento:

Bairro: POVOADO VARGEM
GRANDE

Cidade: GRAJAÚ

UF: MA

Longitude:

Latitude:

[Handwritten signatures and stamps]



DESCRIÇÃO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.cau.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave 532Z2DC79YZ82A975Z5B



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000695956



20216000696672

Fis. 200
Proc. Nº 001/2014
Ass. *[Signature]*

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento de certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 695956/2021
Chave de Impressão: 53222DC78Y282A975Z8B

[Signature]

[Signature]


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
AUTENTICIDADE ELETRÔNICA DE CAT-A
 Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

AUTENTICIDADE ELETRÔNICA DE CAT-A
Nº 0000000695956


Fls. _____

Proc. Nº 001/20Ass. [Assinatura]
AUTENTICIDADE ELETRÔNICA DE CAT-A

Validade: 21/02/2022

DETALHES DA CERTIDÃO
Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Número: 695956

Validade: Indeterminada

DADOS DO PROFISSIONAL
Profissional: DELIO DE CARVALHO NASCIMENTO

Título: Arquiteto e Urbanista

Registro Nacional: A168464-7

Obtenção do título: 07/08/2018

Data de Registro: 10/01/2020

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT
Número do RRT: SI11244001R01CT001 **Tipo do RRT:** RRT SIMPLES EXTEMPORÂNEO **Registrado em:** 13/10/2021

Forma de registro: RETIFICADOR à 11244001

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: (20.006.251/0001-90) - JV REBOQUE HIDROPOÇOS LTDA

Descrição:

REFORMA DA ALA DAS COZINHEIRAS DO MERCADO MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

DADOS DO CONTRATO
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA MA

Tipo do contratante:
Contrato: 001/2021-DL066/2021

Data Início: 19/08/2021

Data Fim: 20/09/2021

Valor do contrato: R\$ 39.979,87

Celebrado em: 17/08/2021

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 222.8 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO
RUA: RUA EST BERNADO MARTINS

Nº 132
Complemento:
Bairro: CENTRO

Cidade: CHAPADINHA

UF: MA

CEP: 65500000

Coordenadas Geográficas:

Autenticidade da certidão nº 695956/2021

21/02/2022 19:02:43

NOVO MUNDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da parte interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho técnico e atestado de execução, que a empresa **J. V. REBOQUE HIDROPOÇOS LTDA**, CNPJ nº 20.006.251/0001-90, sediada Av. Ataliba Vieira de Almeida, nº 1648 – Bairro Centro, CEP: 65.500-000 – Chapadinha(MA), executou os serviços de CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, no povoado VARGEM GRANDE, município de GRAJAÚ - MA conforme planilha anexa.

1 – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO;

- CONTRATO nº: 003/2021
- PROFISSIONAL RESPONSÁVEL: DÉLIO DE CARVALHO NASCIMENTO
- TITULARIDADE: ARQUITETO E URBANISTA – CAU: A1684647
- RRT DE EXECUÇÃO: SI11326058I00CT001
- EMPRESA EXECUTORA: J V REBOQUE HIDROPOÇOS LTDA – ME
- CNPJ EMPRESA EXECUTORA: 20.006.251/0001-90
- ENDEREÇO DA EMPRESA EXECUTORA: AVENIDA ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, Nº 1648 CENTRO CHAPADINHA - MA
- CONTRATANTE: NOVO MUNDO CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA
- CNPJ DA CONTRATANTE: 21.398.119/0001-34
- ENDEREÇO DA OBRA: POVOADO VARGEM GRANDE MUNICIPIO DE GRAJAÚ - MA.
- PERÍODO DA OBRA: 01/10/2021 a 26/10/2021
- VALOR DO SERVIÇO: R\$ 293.027,56 (duzentos e noventa e três mil vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos).
- ÁREA TOTAL DE EXECUÇÃO: 400 m²

2 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA.

A referida obra em conformidade com a planilha orçamentaria em anexo, consta serviços de movimentação de solo, alvenaria, vedações, instalações hidrossanitárias de água fria, elétrica, estrutura em concreto, cerca, pintura entre outros.

NOVO MUNDO CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA
RUA SENADOR CLODOMIR CARDOSO, Nº 2043 ANEXO B SALA A CANGALHEIRO –
FONE: (99) 98809-9269
CAXIAS-MARANHÃO.

CNPJ. 21.398.119/0001-34

INC. ESTADUAL Nº 12451.540-1

NOVO MUNDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CONCLUSÃO:

Sendo expressão de verdade e sem qualquer criação, firmo o presente;



Chapadinha-MA, 28 de outubro de 2021.

Diego Gomes Nascimento
CPF: 695.585.582-49
PROPIETÁRIO

NOVO MUNDO CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 21.398.119/0001-34

Peder Judiciário - TJMA
Nº SELO RECFIR03047915EPQOTV3198VQ47
Reconheço e dou fé por semelhança a assinatura
de DIEGO GOMES NASCIMENTO, Sítio Novo/MA,
05/11/2021 14:55:22. Ato: 13.17.4, Total R\$ 18,11
Emol R\$ 16,31 FERC R\$ 0,50 FADEP R\$ 0,85 FEMP
R\$ 0,85 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Francis Katyussa Teixeira
Substitua

FRANCIS KATYUSSA TEIXEIRA
ESCREVENTE SUBSTITUTA



NOVO MUNDO CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA
RUA SENADOR CLODOMIR CARDOSO, Nº 2043 ANEXO B SALA A CANGALHEIRO -
FONE: (99) 98809-9269
CAXIAS-MARANHÃO.
CNPJ. 21.398.119/0001-34 INC. ESTADUAL Nº 12.451.540-1

Objeto / Obra: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO VARGEM GRANDE MUNICÍPIO DE GRAJAÚ - MA

Data:



Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA/FEV-2018) & CAEMA(DEZ - 2019)

01.10.2021

Proc. Nº 004/2021
Ass. [Signature]

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA/FEV-2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							2.210,50	1,09%
1.1	Placa da Obra (3X2)m	m²	8,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74209/001)	291,40	368,42	2.210,50	1,05%
2.0	CAPTAÇÃO (prof = 100m)							63.081,89	31,24%
2.1	Canteiro de obra para poço	un	1,00	ORSE	Composição (066843/ORSE)	823,92	1.041,68	1.041,68	0,52%
2.2	Deslocamento de equipamento (400km)	un	1,00	ORSE	Composição (069522/ORSE)	3.233,05	4.087,55	4.087,55	2,02%
2.3	Perfuração diâmetro 12 1/4" (50 a 100m)	m	100,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74183/001)	34,88	43,85	4.384,59	2,17%
2.4	Tubo geomecânico DN 154 Reforçado	m	100,00	ORSE	Composição (06256/ORSE)	87,15	110,18	11.018,37	5,46%
2.5	Filtro geomecânico DN 154 Reforçado	m	100,00	ORSE	Composição (06268/ORSE)	204,80	258,93	25.892,86	12,82%
2.6	Fornecimento de Pré-filtro	m3	12,00	CAEMA	Código (240418)	198,47	250,93	3.011,11	1,49%
2.7	Instalação de revestimento em PVC	m	100,00	CAEMA	Código (240410)	10,56	13,35	1.335,10	0,66%
2.8	Instalação de pré-filtro	m3	12,00	CAEMA	Código (240422)	116,98	147,90	1.774,77	0,88%
2.9	Proteção sanitária	m	10,00	CAEMA	Código (240416)	31,07	39,28	392,82	0,19%
2.10	Limpeza com compressor	h	24,00	CAEMA	Código (240425)	138,10	174,60	4.190,40	2,08%
2.11	Teste de vazão com bomba submersível	h	12,00	CAEMA	Código (240437)	99,57	125,89	1.510,64	0,75%
2.12	Desenvolvimento	h	18,00	CAEMA	Código (240434)	99,58	125,90	2.266,18	1,12%
2.13	Cap Geomecânico fêmea DN 154 R	un	1,00	ORSE	Composição (6004/ORSE)	175,30	221,63	221,63	0,11%
2.14	Cap Geomecânico macho DN 154 R	un	1,00	ORSE	Composição (6009/ORSE)	175,30	221,63	221,63	0,11%
2.15	Desinfecção	un	1,00	CAEMA	Código (240448)	48,39	61,18	61,18	0,03%
2.16	Centralizadores	un	18,00	CAEMA	Código (240451)	42,46	53,68	966,28	0,48%
2.17	Teste físico-químico e bacteriológico e Relatório Final	un	1,00	CAEMA	Código (240470)	557,70	705,10	705,10	0,35%
3.0	RECALQUE							17.276,74	8,96%
3.1	MONTAGEM ELETRÔMECÂNICA							8.622,66	2,78%
3.1.1	Fornecimento e montagem de Conj. Moto-bomba submersível Monofásica, Fab. de bronze, eixo em aço inoxidável, acoplado a motor elétrico, rebobinável Monofásico de 220 V, 60 Hz, para atender uma Potencia estimada= 7,5 CV e Hman=120m	un	1,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(83643)	3.710,70	4.691,44	4.691,44	2,32%
3.1.2	Fornecimento e instalação de quadro de comando, com todos os dispositivos de proteção para atender o CMB acima, tipo chave compensadora.	un	1,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74131/008)	736,55	931,22	931,22	0,46%
3.2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							1.774,72	0,88%
3.2.1	Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável 3/4" embutido no solo	m	10,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(91887)	5,19	6,56	65,62	0,03%
3.2.2	Fornecimento e instalação de cabo elétrico submersível bipolar (1F+1N) x 16mm2	m	120,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(92982)	8,90	11,25	1.350,27	0,67%
3.2.3	Fornecimento e instalação de eletrodos de nível	un	2,00	ORSE	Composição (4024/ORSE)	51,31	64,87	129,74	0,06%
3.2.4	Fornecimento e instalação de cabo com isolamento e cobertura em PVC 750V com dois condutores de cobre eletrolítico (2x1,5mm2)	m	120,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(91924)	1,51	1,91	229,09	0,11%
3.3	IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS							9.879,36	4,89%
3.3.1	Fornecimento e montagem de edutor em Ferro Galvanizado 40mm, inclusive luvas	m	100,00	ORSE	Composição (1026/ORSE)	59,13	74,76	7.475,81	3,70%
3.3.2	Fornecimento e montagem de cavaletes de recalque em ferro galvanizado 1 1/2", inclusive válvula, registros e manômetro	un	1,00	ORSE	Composição (1154/ORSE)	1.901,09	2.403,55	2.403,55	1,19%
4.0	CONSTRUÇÃO DE CUBÍCULO DE PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO							6.123,84	3,03%
4.1	Locação da obra	m	8,40	SINAPI MARÇ/2020	Código(99059)	31,46	39,77	334,11	0,17%
4.2	Escav. manual de valas qualquer terreno exceto rocha	m3	1,01	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	57,48	0,03%
4.3	Aploamento de fundo de vale	m2	2,52	SINAPI MARÇ/2020	Código(94099)	1,72	2,17	5,48	0,00%
4.4	Alicerce de pedra bruta argamassada.	m3	1,01	SINAPI MARÇ/2020	Código(73611)	306,53	387,55	391,42	0,19%
4.5	Baldrame de pedra bruta argamassada	m3	0,50	SINAPI MARÇ/2020	Código(73611)	306,53	387,55	193,77	0,10%
4.6	Cinta superior em concreto armado Fck=20 MPa	m3	0,08	SINAPI MARÇ/2020	Código(95981)	1.917,54	2.424,35	193,95	0,10%
4.7	Verga 10x10cm pré-moldado	m	1,50	SINAPI MARÇ/2020	Código(93182)	22,23	28,11	42,16	0,02%

[Signature]

ORÇAMENTO ANALÍTICO

0265

FIS
Proc. N° PSESO 001/23
ASS. *[Assinatura]*

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESCRERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2011) & BEINFRA(FEV-2018) & CAEMA(DEZ-2019)			PREÇO COM BDI (9%)		
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	%
4.8	Alvenaria 1/2 vez tijolo cerâmico furado 10x20x20cm assentado com argamassa 1:3, juntas de 12mm	m2	18,48	SINAPI MARÇ/2020	Código(87472)	32,00	40,46	747,68	0,37%
4.9	Laje em concreto armado para cobertura fck=20 Mpa	m3	0,35	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	848,52	0,42%
4.10	Chapisco em paredes interno-externo arg. cim/areia 1:4 e=0,5cm	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(87904)	5,50	6,95	257,01	0,13%
4.11	Reboco arg. Cim/areia 1:3 interno-externo e= 2cm	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(87530)	23,33	29,50	1.090,18	0,54%
4.12	Aterro compactado manualmente	m3	0,29	ORSE	Composição (00071/ORSE)	34,60	43,74	12,89	0,01%
4.13	Matacoado c/cim. areia brita preta 1:3:4 e=7cm	m2	1,44	SINAPI MARÇ/2020	Código(94974)	290,28	367,00	528,48	0,25%
4.14	Piso cimentado liso c/ cim/areia 1:3 e= 3,00cm	m2	1,44	SINAPI MARÇ/2020	Código (98880)	27,18	34,35	49,48	0,02%
4.15	Calçada em matacoado cim/areia/brita preta 1:3:4 e=6,0cm, regularizado c/ arg. cim/areia 1:4 e= 1,0cm (áspero)	m2	4,20	SINAPI MARÇ/2020	Código(94992)	51,57	65,20	273,84	0,14%
4.16	Pintura interna e externa em hidrator branco - 3 demãos	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(88487)	8,61	10,89	402,33	0,20%
4.17	Pintura a óleo	m2	3,36	SINAPI MARÇ/2020	Código(79463)	10,71	13,54	45,50	0,02%
4.18	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES	m2	1,88	SINAPI MARÇ/2020	Código(100701)	305,92	386,77	849,78	0,32%
5.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO							162.872,15	36,28%
5.1	Aquisição e montagem de tubo e conexões em PVC								
5.1.1	DN 50	m	1.900,00	SINAPI	Composição (75030/004)	37,98	48,01	91.219,00	15,98%
5.2	Aquisição e montagem de registro de gaveta p/ PVC - JE								
5.2.1	DN 50	un	1,00	SINAPI	Composição (74181/001)	482,75	610,34	310,34	0,15%
5.3	Construção de caixa de registro padrão com tampa de ferro fundido conforme projeto	un	1,00	SINAPI MARÇ/2020	Código (74188/001)	265,21	335,31	335,31	0,17%
5.4	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 M	m³	741,00	SINAPI	Código (93358)	57,55	72,88	57.709,08	10,00%
5.5	Reaterro com compactação manual sem controle de material da vala	m³	618,73	SINAPI	Código (93378)	17,00	21,49	13.298,42	10,00%
6.0	LIGAÇÕES DOMICILIARES							1.827,04	0,90%
6.1	Execução de ligações domiciliares em PVC-JS diâmetro 20mm padrão CAEMA, incl. escavação de valas e reaterro, e implementos hidráulicos	un	30,00	SINAPI MARÇ/2020	Composição (73827/001) = f1 = KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO = R\$ 71,84 /unid; Composição (83878) = f2 = LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" = R\$ 33,55 /unid; Composição (83879) = f3 = LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" = R\$ 39,32 /unid; Considerando todos os itens encontrados no SINAPI, agora, definimos, através de interpolação/proporção, o novo valor f4 = (f1 + f2 + f3) /3 = R\$ 48,17 /unid. Adotamos o valor de R\$ 48,17 /unid	48,17	60,90	1.827,04	0,90%
7.0	CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATORIO ELEVADO EM TORRE DE 9 METROS E							24.092,89	11,93%
7.1	Locação de obras civis	m²	14,52	SINAPI MARÇ/2020	Código(99059)	31,46	39,77	577,34	0,29%
7.2	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha	m³	4,30	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	244,74	0,12%
7.3	Apiloamento de fundo de valas	m²	2,87	SINAPI MARÇ/2020	Código(94099)	1,72	2,17	6,24	0,00%
7.4	Reaterro apiloado de valas com material local	m³	3,44	SINAPI MARÇ/2020	Código (98995)	27,29	34,50	118,63	0,09%
7.5	Execução de camada de regularização em CONCRETO MAGRO (E=10cm) incl. preparo, lançamento e adensamento	m³	0,29	SINAPI MARÇ/2020	Código(94974)	290,28	367,00	106,87	0,05%
7.6	Concreto estrutural p/ FUNDAÇÃO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,86	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	2.090,76	1,04%
7.7	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR - C1 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,43	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	1.031,80	0,51%
7.8	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR - C2 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,38	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	923,19	0,46%
7.9	Concreto estrutural p/ PILARES Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	1,79	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	4.344,43	2,15%

Delio C. Nascimento
ARQUITETO E URBANISTA
CAU. N° 4768464-7

[Assinatura]

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Fls. **0266**
Proc. Nº **001/09**
PESO
Ass. *[Assinatura]*

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	Data / Referência: SINAPI-DESENERAÇÃO (MARÇO-2010) & ORSE (ABRIL-2017) & BEINFRA(FEV-2018) & CAEMA(DEZ-2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		Proc. Nº	PESO
				REF.	CÓDIGO	VALOR	UNIT.	TOTAL		
7.10	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO INTERMEDIÁRIO - V1 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,29	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	705,97		0,35%
7.11	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO DA LAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,44	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	1.058,95		0,52%
7.12	Concreto estrutural p/ LAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	1,14	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	2.769,57		1,37%
7.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBROC. CAP=10,000L C/ACESSÓRIOS	und	1,00	mercado	mercado	6.000,00	10.114,40	10.114,40		5,01%
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							14.072,77		6,97%
8.1	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO RESERVATÓRIO							6.792,29		3,36%
#####	CONSTRUÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO (H = 2m): em morões de concreto armado (ponta virada)									
8.1.1	Urbanização da área do reservatório, capina e regularização de terreno	m²	400,00	SINAPI MARÇ/2020	Código (73859/002)	0,91	1,15	480,21		0,23%
8.1.2	Escavação manual de valas qualquer terreno exceto rocha	m3	0,90	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	51,22		0,03%
8.1.3	Fornecimento e implantação de morões de concreto armado com ponta virada (3,00m), inclusive fixação no solo.	m	60,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74142/004)	42,90	54,24	3.254,31		1,61%
8.1.4	Fornecimento e implantação de 8 linhas de arame farpado, inclusive fixação nos morões.	m	640,00	SINAPI MARÇ/2020	Código (85171)	2,88	3,64	2.330,36		1,15%
8.1.5	Portão de ferro tipo grade (2,00m x 0,90m) reforçado em estrutura tubular, inclusive pintura	m²	1,80	SINAPI MARÇ/2020	Código(100701)	305,92	386,77	696,19		0,34%
8.2	ESTUDO GEOFÍSICO							723,08		0,36%
8.2.1	Estudo Geofísico no local da captação com Laudo Técnico	un	1,00	CAEMA	Código (240470)	571,92	723,08	723,08		0,36%
8.3	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA							746,66		0,37%
8.3.1	Fornecimento e instalação de um Dosador de Cloro - tipo pastilha	un	1,00	ORSE	Composição (6508/ORSE)	590,57	746,66	746,66		0,37%
								TOTAL COM BDI	293.027,56	100,00%
DETALHAMENTO DO VALOR DESTA AÇÃO / INVESTIMENTO:										
				26,43%	BDI					
				84,19%	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (HORA)					
				48,08%	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (MÊS)					

Délio C. Nascimento
ARQUITETO E URBANISTA
CAU. Nº: A168464-7

[Assinaturas manuscritas]



RRT 11326058



Verificar Autenticidade



1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: DELIO DE CARVALHO NASCIMENTO
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 782.XXX.XXX-49
Nº do Registro: 00A1684647

1.1 Empresa Contratada

Razão Social: JV REBOQUE HIDROPOÇOS LTDA

CNPJ: 20.XXX.XXX/0001-90
Nº Registro: PJ50190-1

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI11326058I00CT001

Data de Cadastro: 25/10/2021
Data de Registro: 02/02/2022
Tipologia: Público

Modalidade: RRT SIMPLES
Extemporâneo
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor de Taxa de Expediente: R\$97,95
Valor de Taxa Extemporâneo: R\$108,69

Pago em: 25/10/2021
Pago em: 01/02/2022

Total Pago: R\$206,64

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: NOVO MUNDO CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
Tipo: Pessoa jurídica de direito privado
Valor do Serviço/Honorários: R\$293.027,56

CPF/CNPJ: 21.XXX.XXX/0001-34
Data de Início: 03/10/2021
Data de Previsão de Término:
26/10/2021

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 65940000 Nº: SN
Logradouro: POVOADO VARGEM GRANDE Complemento:
Bairro: POVOADO VARGEM GRANDE Cidade: GRAJAÚ
UF: MA Longitude:

Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

SERVIÇOS PRELIMINARES: Placa da Obra (3X2), 6M²;

INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE GUADRO DE COMANDO E CUBÍCULO;

CONSTRUÇÃO DE CUBÍCULO DE PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO 8M²;

CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO ELEVADO EM TORRE DE 9 METROS E COM UMA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 10 MIL LITROS (1x) 14,52M²;



Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 11326058

Verificar Autenticidade

CONSTRUÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO (H = 2m): em mourões de concreto armado (ponta virada) dispostos de 2 em 2 metros com 8 linhas de arame farpado e portão de 0,90 cm;

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 10
Atividade: 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão	Unidade: metro
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 14.52
Atividade: 2.2.6 - Execução de outras estruturas	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 8
Atividade: 2.1.1 - Execução de obra	Unidade: metro quadrado

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI11326058I00CT001	NOVO MUNDO CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA	INICIAL	25/10/2021

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista DELIO DE CARVALHO NASCIMENTO, registro CAU nº 00A1684647, na data e hora: 25/10/2021 09:58:30, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000000694524



20210000694524

Fls 269

Proc. Nº 00/22

Ass.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 12/04/2022

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: JV REBOQUE HIDROPOÇOS LTDA

Data do Ato Constitutivo:

Data da Última Atualização do Ato Constitutivo:

Data de Registro: 06/07/2021

Registro CAU : PJ50190-1

CNPJ: 20.006.251/0001-90

Objeto Social: HOJE A EMPRESA TRABALHA COM CONSTRUÇÃO CIVIL, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, PERFURAÇÃO DE POÇOS E COM VEICULOS DE ALUGUEL, MAQUINAS, GUINCHO REBOQUE ENTRE OUTROS.

Atividades econômicas:

- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
- INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
- OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

Capital social: R\$ 200.000,00

Última atualização do capital: 21/03/2014

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: DELIO DE CARVALHO NASCIMENTO

Título:

Arquiteto e Urbanista

Início do Contrato: 05/05/2021

Número do RRT:

Tipo de Vínculo:

Designação:

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Nº 0000000694524



20210000694524

Fis. 0270
Proc. Nº 00/2021
Ass. *[Signature]*

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 694524/2021
Expedida em 14/10/2021, CHAPADINHA/MA, CAU/MA
Chave de Impressão: ZB4399

**CAU/BR**

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Fls. 0271
Pres. N.º
Ass.

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
SI10714412100

Verificar Autenticidade

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO**1.1 Arquiteto(a) e Urbanista**Nome Civil/Social: DELIO DE CARVALHO
NASCIMENTO

CPF: 782.248.533-49

Tel: (98) 991966079

Data de Registro: 10/01/2020

Registro Nacional: 00A1684647 E-mail: CARVALHODMAIS@GMAIL.COM

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI10714412100CT001

Forma de Registro: INICIAL

Data de Cadastro: 04/05/2021

Tipologia:
NÃO SE APLICA

Modalidade: RRT SIMPLES

Forma de Participação: INDIVIDUAL

Data de Registro: 06/05/2021

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R\$97,95

Pago em: 05/05/2021

3. DADOS DO CONTRATO**3.1 Contrato 001/2021**

Nº do RRT: SI10714412100CT001

CPF/CNPJ: 20.006.251/0001-90 Nº Contrato: 001/2021

Data de Início:
05/05/2021Contratante: J. V. REBOQUE
HIDROPOCOS LTDA

Valor de Contrato: R\$ 0,00

Data de Celebração:
04/05/2021Previsão de Término:
05/05/2023**3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico**

CEP: 65500000

Nº: 1648

Logradouro: AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Chapadinha

UF: MA

Longitude:

Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

CARGO E FUNÇÃO

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: GESTÃO

Quantidade: 40

Atividade: 3.7 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA

Unidade: hora por mês

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
SI10714412100

Verificar Autenticidade

Fls. 0272

Proc. Nº 001/29

Ass.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO**4.1.1 RRT's Vinculados**

Número do RRT	Forma de Registro	Contratante	Data de Registro	Data de Pagamento
Nº do RRT: SI10714412100CT001	INICIAL	J. V. REBOQUE HIDROPOCOS LTDA	04/05/2021	05/05/2021

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do cadastro do arquiteto(a) e urbanista DELIO DE CARVALHO NASCIMENTO, registro CAU nº 00A1684647, na data e hora: 04/05/2021 16:10:39, com o uso de login e de senha pessoal e intransferível.

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode. Documento Impresso em: 07/05/2021 às 10:30:32 por: siccau, ip 10.128.0.1.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

J. V. REBOQUE HIDROPOCOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.006.251/0001-90, localizada à no Município de Chapadinha do Estado do Maranhão, neste ato representado por DILTON DE LIMA MACHADO, brasileiro, portador do CPF nº 900422983-34 RG nº 000109932399-9 SSP-MA, residente e domiciliado na Av. Ataliba viera de Almeida nº 1648 Bairro: Centro, CEP: 65.500-000, cidade de Chapadinha - MA, denominado de CONTRATANTE e o Sr. Délio de Carvalho Nascimento, CI:33517694-1 e CPF:782.248.533-49, Brasileiro, Arquiteto e Urbanista CAU:A1684647, residente e domiciliado à Rua da Geografia, nº 31, parque universitário, Bairro: Boa Vista CEP:65500-000 Município de Chapadinha no Estado do Maranhão, denominado CONTRATADO, fazem entre si contrato de prestação de serviço nos termos abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato refere-se a prestação de serviço na área da Arquitetura e Urbanismo, devendo o CONTRATO desenvolver as suas atividades na área da arquitetura, de acordo com as atividades exigidas pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATANTE obriga-se a realizar o pagamento ao CONTRATADO, pelos serviços enumerados na cláusula anterior, o correspondente a R\$ 1.100,00 (hum mil e cem reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: Os valores ajustados na Cláusula Segunda serão repassados ao CONTRATADO, mediante depósito bancário.

CLÁUSULA QUARTA: O presente Contrato de Prestação de Serviço tem prazo de duração (02) dois ano, podendo ser rescindido a critério de qualquer uma das partes, desde que notificado por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO obriga-se a realizar a Anotação de Responsabilidade técnica pela empresa do CONTRATANTE anualmente junto ao CAU bem como realizar a baixa na responsabilidade no período de 24 horas após a rescisão do presente Contrato.


CLÁUSULA SEXTA: O CONTRATANTE obriga-se, ainda, ao pagamento de despesas de transporte, alimentação e pousada, ao CONTRATADO, quando tiver que deslocar-se para outra Cidade, na execução dos serviços acima ajustados.

CLÁUSULA SÉTIMA: Em caso de rescisão do presente Contrato, o CONTRATANTE obriga-se a realizar à quitação dos honorários estipulados na Cláusula Segunda que por ventura se encontrarem em atraso.

CLÁUSULA OITAVA: Os CONTRATANTES elegem, para dirimir quaisquer dúvidas acerca do Presente Contrato de Prestação de Serviços, o Foro da Comarca de CHAPADINHA do Estado do Maranhão.

E, por estarem juntos e contratados, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e data na presença de testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Chapadinha - MA, 04 de Janeiro de 2021



J. V. REBOQUE HIDROPOCOS LTDA
CNPJ nº 20.006.251/0001-90
Contratante




DÉLIO DE CARVALHO NASCIMENTO
ARQUITETO CAU: A1684647
CPF:782.248.533-49
Contratado

Testemunha 1ª



CPF: 505502843-20

Testemunha 2ª



CPF: 003087053-43


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
Nº 0000000684626


20210000684626


CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 23/02/2022

CERTIFICAMOS que o Profissional DELIO DE CARVALHO NASCIMENTO encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO
Nome: DELIO DE CARVALHO NASCIMENTO

CPF: 782.248.533-49

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Registro CAU : A168464-7

Data de obtenção de Títulos: 07/08/2018

Data de Registro nacional profissional: 10/01/2020

Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Situação de registro: ATIVO

Título(s):

- Arquiteto e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:
ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 684626/2021

Expedida em 27/08/2021, SÃO LUÍS/MA, CAU/MA

Chave de Impressão: 5819A3



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12105810221 em 10/08/2021, protocolo 211038431. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME
Número de Registro:	21200859045
CNPJ:	20006251000190
Município:	Chapadinha

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020


Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA	MA011209
20006251000190	J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME	
90042298334	DILTON DE LIMA MACHADO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/08/2021 11:55:37 SOB N° 20211038431.
PROTOCOLO: 211038431 DE 09/08/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105810221. NIRE: 21200859045.
J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/08/2021

FOLHA: 1



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 30 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 30 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME
Endereço : AVENIDA ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, 1648
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado na JUCEMA
sob nº 21200859045

Arquivado em: 21/03/2014.

Inscrição Estadual nº 126.994.927
C.N.P.J. nº 20.006.251/0001-90

Chapadina/MA, 01 de Janeiro de 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. :MA-011209

DILTON DE LIMA MACHADO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F: 900.422.983-34
R.G. : 0001099323999 SSP/MA

LIVRO DIÁRIO

0277
Proc Nº 001/20
Ass. *[Assinatura]*

0521

J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME

AVENIDA ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, 1648 -
CENTRO - CEP : 65500-000 CHAPADINHA/MA
CNPJ / CEI : 20.006.251/0001-90
Local de Registro : JUCEMA
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 126.994.927


Nº do Registro : 21200859045

LIVRO : 0001

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
04/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 1352	17.458,63
04/01	14.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2019	5.428,63
04/01	15.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 12/2019	412,63
04/01	16.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2019	685,24
		Total Débitos	23.985,13
		Total Créditos	23.985,13
08/01	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 1353	36.854,33
		Total Débitos	36.854,33
		Total Créditos	36.854,33
17/01	5.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-Simples Naci. Ref. Mês: 12/2019	4.685,36
17/01	6.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 12/2019	2.415,68
17/01	7.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 12/2019	457,00
		Total Débitos	7.558,04
		Total Créditos	7.558,04
18/01	3.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 12/2019	254,63
		Total Débitos	254,63
		Total Créditos	254,63
23/01	8.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 12/2019	879,54
23/01	9.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 12/2019	387,64
23/01	10.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 12/2019	147,54
23/01	11.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 12/2019	698,41
		A Transportar =====> Débitos :	70.765,26
		Créditos :	70.765,26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	70.765,26	Créditos : 70.765,26
23/01	12.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 12/2019			687,21
23/01	13.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2019			21.547,63
			Total Débitos		24.347,97
			Total Créditos		24.347,97
25/01	4.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 12/2019			1.425,63
			Total Débitos		1.425,63
			Total Créditos		1.425,63
Total do Mês =====>			Débitos :	94.425,73	Créditos : 94.425,73
		A Transportar =====>	Débitos :	94.425,73	Créditos : 94.425,73

F.S. 278
 Proc. Nº 01/39
 Ass. 







Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	94.425,73
		Créditos :	94.425,73
02/02	17.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1354	5.685,21
		Total Débitos	5.685,21
		Total Créditos	5.685,21
05/02	31.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2020	6.245,85
05/02	32.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 01/2020	489,54
05/02	33.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2020	598,32
		Total Débitos	7.333,71
		Total Créditos	7.333,71
08/02	18.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1355	4.875,63
08/02	21.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 01/2020	245,95
		Total Débitos	5.121,58
		Total Créditos	5.121,58
14/02	22.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 01/2020	659,54
14/02	23.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-Simples Naci. Ref. Mês: 01/2020	5.213,52
14/02	24.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 01/2020	1.879,64
14/02	25.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 01/2020	638,00
		Total Débitos	8.390,70
		Total Créditos	8.390,70
15/02	19.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1356	19.687,24
		Total Débitos	19.687,24
		Total Créditos	19.687,24
19/02	20.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1357	15.421,66
		Total Débitos	15.421,66
		Total Créditos	15.421,66
22/02	26.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 01/2020	478,15
22/02	27.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 01/2020	360,54
		Total Débitos	838,69
		Total Créditos	838,69
		A Transportar =====> Débitos :	156.904,52
		Créditos :	156.904,52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	156.904,52	Créditos :	156.904,52
26/02	28.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 01/2020				110,45
26/02	29.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 01/2020				695,27
			Total Débitos			805,72
			Total Créditos			805,72
28/02	30.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 01/2020				31.547,85
			Total Débitos			31.547,85
			Total Créditos			31.547,85
		Total do Mês =====>	Débitos :	189.258,09	Créditos :	189.258,09
		A Transportar =====>	Débitos :	189.258,09	Créditos :	189.258,09

Fis 0280
 Proc. Nº 001/20
 Ass. *[Signature]*

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]


[Handwritten signature]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	189.258,09
		Créditos :	189.258,09
03/03	38.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 02/2020	547,51
			547,51
			547,51
05/03	34.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 1358	6.385,21
05/03	47.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2020	6.214,57
05/03	48.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 02/2020	582,34
05/03	49.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2020	617,45
			13.799,57
			13.799,57
07/03	39.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 02/2020	689,57
07/03	40.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-Simples Naci. Ref. Mês: 02/2020	5.174,21
07/03	41.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 02/2020	2.220,51
			8.084,29
			8.084,29
09/03	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 1359	14.157,24
			14.157,24
			14.157,24
14/03	42.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 02/2020	598,00
			598,00
			598,00
15/03	43.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 02/2020	474,15
15/03	44.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 02/2020	638,95
			1.113,10
			1.113,10
16/03	36.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 1360	21.546,85
16/03	45.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 02/2020	897,51
			22.444,36
			22.444,36
		A Transportar =====> Débitos :	250.002,16
		Créditos :	250.002,16

Fis 281
Proc Nº 001/2019
Ass [assinatura]

[assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	250.002,16
			Créditos :	250.002,16
27/03	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1361		22.854,16
			Total Débitos	22.854,16
			Total Créditos	22.854,16
30/03	46.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 03/2020		38.471,69
			Total Débitos	38.471,69
			Total Créditos	38.471,69
Total do Mês =====>			Débitos :	311.328,01
			Créditos :	311.328,01
A Transportar =====>			Débitos :	311.328,01
			Créditos :	311.328,01

0282
 Proc Nº 001/23
 ASS 







Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	311.328,01
		Créditos :	311.328,01
05/04	63.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2020	6.215,84
05/04	64.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 03/2020	632,52
05/04	65.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2020	745,85
		Total Débitos	7.594,21
		Total Créditos	7.594,21
06/04	50.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1362	3.258,98
06/04	54.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 03/2020	546,21
6/04	55.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 03/2020	689,54
		Total Débitos	4.494,73
		Total Créditos	4.494,73
14/04	56.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-Simples Naci. Ref. Mês: 03/2020	5.968,63
14/04	57.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 03/2020	1.115,22
		Total Débitos	7.083,85
		Total Créditos	7.083,85
16/04	51.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1363	24.587,63
		Total Débitos	24.587,63
		Total Créditos	24.587,63
17/04	60.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 03/2020	658,97
17/04	61.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 03/2020	897,54
		Total Débitos	1.556,51
		Total Créditos	1.556,51
18/04	52.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1364	19.687,24
18/04	58.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2020	598,00
18/04	59.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 03/2020	784,52
		Total Débitos	21.069,76
		Total Créditos	21.069,76
		A Transportar =====> Débitos :	377.714,70
		Créditos :	377.714,70

0283
Fis _____
Proc Nº 001/20
Ass _____

[Handwritten signatures and marks]

Fis 1284
 Proc. Nº 00132
 Ass. *[Signature]*

Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	377.714,70	Créditos :	377.714,70
25/04	53.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 03/2020				11.107,64
					Total Débitos	11.107,64
					Total Créditos	11.107,64
30/04	62.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 04/2020				22.352,33
					Total Débitos	22.352,33
					Total Créditos	22.352,33
		Total do Mês =====>	Débitos :	411.174,67	Créditos :	411.174,67
		A Transportar =====>	Débitos :	411.174,67	Créditos :	411.174,67

[Signature]
[Signature]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	411.174,67
		Créditos :	411.174,67
03/05	69.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 04/2020	568,54
			568,54
			568,54
04/05	66.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1365	25.516,35
04/05	78.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2020	5.558,21
04/05	79.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 05/2020	549,32
04/05	80.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2020	684,54
			32.308,42
			32.308,42
07/05	67.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1366	18.675,66
			18.675,66
			18.675,66
08/05	70.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 04/2020	2.225,64
08/05	71.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-Simples Naci. Ref. Mês: 04/2020	5.558,21
			7.783,85
			7.783,85
17/05	72.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 04/2020	2.220,11
17/05	73.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 04/2020	968,51
			3.188,62
			3.188,62
18/05	68.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1367	26.953,85
18/05	74.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 04/2020	784,51
18/05	75.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 04/2020	658,41
18/05	76.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 04/2020	597,24
			28.994,01
			28.994,01
		A Transportar =====> Débitos :	502.693,77
		Créditos :	502.693,77

0285
Fis
Proc. Nº 001/99
ASS

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	502.693,77	Créditos :	502.693,77
31/05	77.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 05/2020				35.847,52
					Total Débitos	35.847,52
					Total Créditos	35.847,52
		Total do Mês =====>	Débitos :	538.541,29	Créditos :	538.541,29
		A Transportar =====>	Débitos :	538.541,29	Créditos :	538.541,29

0286
 Proc. Nº 001/33
 Ass. 




Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	538.541,29
		Créditos :	538.541,29
04/06	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 1368	34.156,28
04/06	95.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2020	5.213,63
04/06	96.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 05/2020	541,44
04/06	97.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2020	689,57
			Total Débitos 40.600,92
			Total Créditos 40.600,92
06/06	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 1369	4.447,51
			Total Débitos 4.447,51
			Total Créditos 4.447,51
08/06	85.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 05/2018	559,62
08/06	86.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 05/2020	1.542,63
			Total Débitos 2.102,25
			Total Créditos 2.102,25
12/06	89.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 05/2020	548,00
			Total Débitos 548,00
			Total Créditos 548,00
13/06	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 1370	5.558,54
			Total Débitos 5.558,54
			Total Créditos 5.558,54
15/06	87.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-Simples Naci. Ref. Mês: 05/2020	6.217,54
15/06	88.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 05/2020	638,54
			Total Débitos 6.856,08
			Total Créditos 6.856,08
18/06	84.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 1371	11.547,62
			Total Débitos 11.547,62
			Total Créditos 11.547,62
19/06	90.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 05/2020	1.145,87
			Total Débitos 1.145,87
			Total Créditos 1.145,87
		A Transportar =====> Débitos :	611.348,08
		Créditos :	611.348,08


Fls 287
Proc. N° 001/20
Ass. 



 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	611.348,08
			Créditos :	611.348,08
20/06	91.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 05/2020		358,47
20/06	92.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 05/2020		628,54
20/06	93.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 05/2020		958,75
			Total Débitos	1.945,76
			Total Créditos	1.945,76
29/06	94.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 06/2020		38.674,51
			Total Débitos	38.674,51
			Total Créditos	38.674,51
		Total do Mês =====>	Débitos :	651.968,35
			Créditos :	651.968,35
		A Transportar =====>	Débitos :	651.968,35
			Créditos :	651.968,35


1258
 Proc. No. 001/20
 Ass.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	651.968,35
		Créditos :	651.968,35
02/07	112.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 07/2020	2.684,22
			2.684,22
			2.684,22
04/07	101.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 06/2020	2.226,35
			2.226,35
			2.226,35
05/07	98.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1372	15.689,52
05/07	109.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2020	6.397,21
05/07	110.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2020	516,33
05/07	111.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 06/2020	400,52
			23.003,58
			23.003,58
10/07	99.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1373	18.475,33
			18.475,33
			18.475,33
13/07	102.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-Simples Naci. Ref. Mês: 06/2020	6.085,47
			6.085,47
			6.085,47
16/07	103.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 06/2020	1.198,33
			1.198,33
			1.198,33
18/07	104.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorários ref. mês 06/2020	584,00
			584,00
			584,00
19/07	100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1374	5.558,64
19/07	105.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 06/2020	2.154,25
			7.712,89
			7.712,89
20/07	106.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 06/2020	547,00
			547,00
			547,00
		A Transportar =====> Débitos :	714.485,52
		Créditos :	714.485,52

Fis 0289
Proc Nº 001/99
Ass. 



 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	714.485,52
			Créditos :	714.485,52
23/07	107.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 06/2020		639,85
			Total Débitos	639,85
			Total Créditos	639,85
31/07	108.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 07/2020		31.207,54
			Total Débitos	31.207,54
			Total Créditos	31.207,54
		Total do Mês =====>	Débitos :	746.332,91
			Créditos :	746.332,91
		A Transportar =====>	Débitos :	746.332,91
			Créditos :	746.332,91


Fis. 0290
 Proc. Nº 001/20
 Ass. 




Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	746.332,91
		Créditos :	746.332,91
03/08	117.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 07/2020	548,68
03/08	127.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2020	5.214,32
03/08	128.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 07/2020	547,85
03/08	129.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2020	593,23
		Total Débitos	6.904,08
		Total Créditos	6.904,08
08/08	113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1375	23.514,58
		Total Débitos	23.514,58
		Total Créditos	23.514,58
15/08	114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1376	11.104,85
15/08	118.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 07/2020	1.685,24
15/08	119.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-Simples Naci. Ref. Mês: 07/2020	6.854,33
15/08	120.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 07/2020	2.154,36
		Total Débitos	21.798,78
		Total Créditos	21.798,78
16/08	124.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 07/2020	541,17
		Total Débitos	541,17
		Total Créditos	541,17
17/08	125.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 07/2020	389,55
		Total Débitos	389,55
		Total Créditos	389,55
24/08	115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1377	15.554,26
		Total Débitos	15.554,26
		Total Créditos	15.554,26
27/08	121.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 07/2020	685,00
		Total Débitos	685,00
		Total Créditos	685,00
28/08	122.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 07/2020	2.458,63
		A Transportar =====> Débitos :	818.178,96
		Créditos :	818.178,96


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	818.178,96	Créditos :	818.178,96
28/08	123.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 07/2020				689,54
			Total Débitos			3.148,17
			Total Créditos			3.148,17
29/08	116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 1378				8.849,65
			Total Débitos			8.849,65
			Total Créditos			8.849,65
31/08	126.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 08/2020				31.524,66
			Total Débitos			31.524,66
			Total Créditos			31.524,66
		Total do Mês =====>	Débitos :	859.242,81	Créditos :	859.242,81
		A Transportar =====>	Débitos :	859.242,81	Créditos :	859.242,81


2292
 Proc. N° 001/20
 Ass. 





Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	859.242,81
		Créditos :	859.242,81
05/09	130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1379	11.184,25
05/09	145.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2020	5.142,33
05/09	146.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 08/2020	632,15
			Total Débitos
			Total Créditos
06/09	133.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 08/2020	849,65
06/09	134.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 08/2020	2.156,33
			Total Débitos
			Total Créditos
10/09	131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1380	17.457,63
			Total Débitos
			Total Créditos
11/09	138.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 08/2020	748,65
11/09	139.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 08/2020	695,32
			Total Débitos
			Total Créditos
17/09	132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1381	31.524,52
			Total Débitos
			Total Créditos
18/09	135.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-Simples Naci. Ref. Mês: 08/2020	5.986,21
18/09	136.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 08/2020	2.415,33
18/09	137.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorários ref. mês 08/2020	897,00
			Total Débitos
			Total Créditos
19/09	140.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 08/2020	1.054,36
19/09	141.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 08/2020	854,14
		A Transportar =====> Débitos :	940.840,68
		Créditos :	940.840,68

FIS
 Proc. Nº 001/20
 Ass. 







Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	940.840,68	Créditos :	940.840,68
19/09	142.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 08/2020				1.635,24
19/09	143.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFON 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 08/2020				854,15
					Total Débitos	4.397,89
					Total Créditos	4.397,89
28/09	144.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 09/2020				28.547,63
					Total Débitos	28.547,63
					Total Créditos	28.547,63
		Total do Mês =====>	Débitos :	971.877,70	Créditos :	971.877,70
		A Transportar =====>	Débitos :	971.877,70	Créditos :	971.877,70

1294
Proc. Nº 001/20
Ass. *[Signature]*

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	971.877,70
		Créditos :	971.877,70
02/10	147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 1382	11.104,63
			Total Débitos 11.104,63
			Total Créditos 11.104,63
04/10	151.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 09/2020	754,26
04/10	152.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 09/2020	3.521,54
			Total Débitos 4.275,80
			Total Créditos 4.275,80
05/10	161.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2020	6.285,32
05/10	162.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 09/2020	648,21
05/10	163.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2020	749,58
05/10	164.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 09/2020	3.568,54
			Total Débitos 11.251,65
			Total Créditos 11.251,65
08/10	148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 1383	15.416,35
			Total Débitos 15.416,35
			Total Créditos 15.416,35
09/10	154.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 09/2020	1.421,66
09/10	155.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 09/2020	521,00
			Total Débitos 1.942,66
			Total Créditos 1.942,66
15/10	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 1384	17.474,63
			Total Débitos 17.474,63
			Total Créditos 17.474,63
17/10	156.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 09/2020	632,15
			Total Débitos 632,15
			Total Créditos 632,15
18/10	153.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-Simples Naci. Ref. Mês: 09/2020	5.558,21
			Total Débitos 5.558,21
			Total Créditos 5.558,21
		A Transportar =====> Débitos :	1.039.533,78
		Créditos :	1.039.533,78

FIS
Proc. N° 001/20
Ass:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	1.039.533,78	Créditos :	1.039.533,78
19/10	150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1385				9.847,52
					Total Débitos	9.847,52
					Total Créditos	9.847,52
25/10	157.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 09/2020				620,18
25/10	158.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 09/2020				989,24
25/10	159.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 09/2020				796,28
					Total Débitos	2.405,70
					Total Créditos	2.405,70
31/10	160.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2020				18.476,63
					Total Débitos	18.476,63
					Total Créditos	18.476,63
		Total do Mês =====>	Débitos :	1.070.263,63	Créditos :	1.070.263,63
		A Transportar =====>	Débitos :	1.070.263,63	Créditos :	1.070.263,63

296
 Fis
 Proc. Nº 001/2019
 ASS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.070.263,63
		Créditos :	1.070.263,63
02/11	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1386	5.419,63
			Total Débitos 5.419,63
			Total Créditos 5.419,63
03/11	169.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 10/2020	2.105,63
			Total Débitos 2.105,63
			Total Créditos 2.105,63
05/11	166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1387	14.157,62
05/11	178.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2020	4.175,33
05/11	179.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 10/2020	487,23
05/11	180.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2020	504,36
05/11	181.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 10/2020	1.989,33
			Total Débitos 21.313,87
			Total Créditos 21.313,87
12/11	174.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 10/2020	623,55
			Total Débitos 623,55
			Total Créditos 623,55
13/11	173.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 10/2020	748,65
			Total Débitos 748,65
			Total Créditos 748,65
14/11	172.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2020	847,00
			Total Débitos 847,00
			Total Créditos 847,00
15/11	171.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 10/2020	968,25
			Total Débitos 968,25
			Total Créditos 968,25
16/11	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1388	28.549,32
16/11	168.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Água ref. ao mês: 10/2020	1.021,63
			Total Débitos 29.570,95
			Total Créditos 29.570,95
		A Transportar =====> Débitos :	1.131.861,16
		Créditos :	1.131.861,16

1207
 Fls _____
 Proc Nº 001/20
 Ass _____

[Handwritten signatures and marks]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 1.131.861,16
			Créditos : 1.131.861,16
19/11	170.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-Simples Naci. Ref. Mês: 10/2020	6.471,52
			Total Débitos 6.471,52
			Total Créditos 6.471,52
26/11	175.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 10/2020	693,21
			Total Débitos 693,21
			Total Créditos 693,21
27/11	176.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 10/2020	985,24
			Total Débitos 985,24
			Total Créditos 985,24
30/11	177.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 11/2020	21.415,33
30/11	182.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salário 1º parcela do 13º salário	3.527,62
			Total Débitos 24.942,95
			Total Créditos 24.942,95
		Total do Mês =====>	Débitos : 1.164.954,08
			Créditos : 1.164.954,08
		A Transportar =====>	Débitos : 1.164.954,08
			Créditos : 1.164.954,08

0298
Fis
Proc. No 001/20
Ass






Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.164.954,08
		Créditos :	1.164.954,08
04/12	188.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 11/2020	597,25
04/12	189.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 11/2020	921,36
			Total Débitos 1.518,61
			Total Créditos 1.518,61
05/12	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1389	5.286,33
05/12	200.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2020	5.585,22
05/12	201.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 11/2020	628,34
05/12	202.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2020	785,64
			Total Débitos 12.285,53
			Total Créditos 12.285,53
11/12	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1390	14.152,63
11/12	194.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 11/2020	521,33
			Total Débitos 14.673,96
			Total Créditos 14.673,96
12/12	193.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 11/2020	748,65
			Total Débitos 748,65
			Total Créditos 748,65
13/12	192.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2020	549,33
			Total Débitos 549,33
			Total Créditos 549,33
15/12	191.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 11/2020	1.475,33
			Total Débitos 1.475,33
			Total Créditos 1.475,33
17/12	185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1391	17.456,32
17/12	195.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 11/2020	487,26
17/12	196.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 11/2020	986,33
			Total Débitos 18.929,91
			Total Créditos 18.929,91
		A Transportar =====> Débitos :	1.215.135,40
		Créditos :	1.215.135,40

Fis 0299
 Proc Nº 001/23
 Ass 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.215.135,40
		Créditos :	1.215.135,40
18/12	190.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-Simples Naci. Ref. Mês: 11/2020	4.120,33
18/12	197.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 11/2020	986,22
		Total Débitos	5.106,55
		Total Créditos	5.106,55
20/12	198.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salário 2º parcela do 13º salário de 2020	3.987,52
		Total Débitos	3.987,52
		Total Créditos	3.987,52
27/12	186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 1392	9.689,33
		Total Débitos	9.689,33
		Total Créditos	9.689,33
28/12	187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 1393	16.547,33
		Total Débitos	16.547,33
		Total Créditos	16.547,33
31/12	199.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2020	14.547,63
31/12	203.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2020	6.989,33
31/12	204.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS a recolher ref. o mês: 12/2020	693,28
31/12	205.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 12/2020	785,24
31/12	206.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2020	6.395,26
31/12	207.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	674.438,33
31/12	208.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	74.071,72
31/12	209.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	8.242,09
31/12	210.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.515,14
31/12	211.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.245,37
		A Transportar =====> Débitos :	2.051.389,52
		Créditos :	2.051.389,52

0300
Proc Nº 001/20
Ass

Fis _____
 Proc. Nº *01/2009*
 Ass *[Signature]*

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.051.389,52
		Créditos : -	2.051.389,52
31/12	212.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.955,35
31/12	213.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	6.888,67
31/12	214.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	20.122,96
31/12	215.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.890,84
31/12	216.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	334.160,95
31/12	217.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.239,98
31/12	218.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	6.493,93
31/12	219.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	74.882,87
31/12	220.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	6.316,68
31/12	221.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.470,91
31/12	222.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	19.849,00
31/12	223.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	13.092,08
		Total Débitos	1.309.287,61
		Total Créditos	1.309.287,61
Total do Mês =====>		Débitos :	2.559.753,74
		Créditos :	2.559.753,74

[Handwritten signatures]

BALANÇO PATRIMONIAL**J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME**

AVENIDA ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, 1648 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 20.006.251/0001-90

Inscrição Estadual : 126.994.927

Local de Registro : JUCEMA

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Número de Registro: 21200859045

Folha: 27

**ATIVO**

CIRCULANTE	139.281,53 D
DISPONIVEL	83.862,90 D
CAIXA	83.862,90 D
CAIXA MATRIZ	83.862,90 D
REALIZAVEL	55.418,63 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	55.418,63 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	55.418,63 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	144.581,37 D
IMOBILIZADO	144.581,37 D
IMOBILIZADO EM USO	144.581,37 D
VEICULOS	84.752,36 D
MOVEIS E UTENSILOS	12.689,33 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.139,68 D
TOTAL DO ATIVO =====>	283.862,90 D

PASSIVO

CIRCULANTE	14.863,11 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.873,78 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.395,26 C
SALARIOS A PAGAR	6.395,26 C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	1.478,52 C

Chapadinha / MA, 31 de dezembro de 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. :MA-011209

DILTON DE LIMA MACHADO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. : 900.422.983-34
R.G. : 0001099323999 SSP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL**J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME**

AVENIDA ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, 1648 - CENTRO - CEP : 65500-000


CHAPADINHA / MA

CNPJ : 20.006.251/0001-90

Inscrição Estadual : 126.994.927

Local de Registro : JUCEMA

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020



0521

Número de Registro: 21200859045

Folha: 28

INSS A RECOLHER	785,24 C
FGTS A RECOLHER	693,28 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	6.989,33 C
IMPOSTOS A RECOLHER	6.989,33 C
DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER	6.989,33 C
PATRIMONIO LIQUIDO	268.999,79 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	68.999,79 C
LUCRO NO EXERCICIO	68.999,79 C
LUCRO NO PERIODO	<u>68.999,79 C</u>
TOTAL DO PASSIVO =====>	283.862,90 C

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de : R\$ 283.862,90 (Duzentos e Oitenta e Três Mil e Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa Centavos)

Chapadinha / MA, 31 de dezembro de 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. :MA-011209

DILTON DE LIMA MACHADO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. : 900.422.983-34
R.G. : 0001099323999 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME**

AVENIDA ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, 1648 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 20.006.251/0001-90


Inscrição Estadual: 126.994.927

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200859045

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 29

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	674.438,33	674.438,33
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		674.438,33
(=) Lucro Bruto		674.438,33
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	74.071,72	
FERIAS	8.242,09	
13º SALARIO	7.515,14	
FGTS	7.245,37	
INSS	7.955,35	105.029,67
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	6.888,67	
ENERGIA ELETRICA	20.122,96	
HONORARIOS CONTABEIS	7.890,84	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	334.160,95	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.239,98	
AGUA E ESGOTO	6.493,93	382.797,33
DESPESAS TRIBUTARIAS		
DAS SIMPLES NACIONAL	74.882,87	74.882,87
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	6.316,68	
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.470,91	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	19.849,00	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.092,08	42.728,67
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		68.999,79
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		68.999,79

Chapadinha / MA, 31 de dezembro de 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
 CONTADOR
 C.P.F. : 021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
 C.R.C. : MA-011209

DILTON DE LIMA MACHADO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. : 900.422.983-34
 R.G. : 0001099323999 SSP/MA



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 30 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 30 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME
Endereço : AVENIDA ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, 1648
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado na JUCEMA
sob nº 21200859045

Arquivado em: 21/03/2014.

Inscrição Estadual nº 126.994.927
C.N.P.J. nº 20.006.251/0001-90

Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. : 021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. : MA-011209

DILTON DE LIMA MACHADO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. : 900.422.983-34
R.G. : 0001099323999 SSP/MA

Two handwritten signatures in black ink. The one on the left is a stylized signature, and the one on the right is a more complex signature with a large loop.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
20006251000190	J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA
90042298334	DILTON DE LIMA MACHADO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/08/2021 11:55:31 SOB N°
20211038431.
PROTOCOLO: 211038431 DE 09/08/2021. NIRE: 21200859045.
J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/08/2021



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
REGISTRO..... : MA-011209/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 021.605.343-90

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 03/01/2022 as 14:37:30.

Válido até: 03/04/2022. ✓

Código de Controle: 4214.7517.3684.8060.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



CNPJ:20.006.251/0001-90

Av. AtalibaVieirade Almeidan° 1648 - Bairro-Centro
Chapadinha-MA.



NOTAS EXPLICATIVAS

Nota explicativa 01 – Declaração de conformidade

A empresa **J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 20.006.251/0001-90, ela está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 de acordo com ITG 1000- Modelo Contábil para microempresas e Empresas de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Nota explicativa 02 – Descrições resumidas das operações

A empresa dedica-se a atividade de 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos; 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 23.91-5-03 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras; 41.20-4-00-Construção de edifícios;42.13-8-00-Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;42.21-9-03 -Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas;42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção;43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água;45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (Dispensada *)

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (Dispensada*); 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada*); 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada*);49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;52.12-5-00-Carga e descarga77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor77.19-5-99 -Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;77.32-2-01-Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

Nota explicativa 03 – Descrição resumida das Políticas contábeis significativas utilizadas pela empresa

O capital social foi integralizado totalmente, constituindo o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000.000 (duzentos mil) quotas integralizadas em moeda corrente.

Nota explicativa 04- Descrições resumidas de contingências passivas

A empresa não tem ações trabalhistas movidas por ex-funcionários.


Nota explicativa 05- Qualquer outra informação relevante para a adequada compreensão das demonstrações contábeis.

As demonstrações contábeis da referida empresa, mesmo que elaborada de forma simplificada, considera as especialidades e natureza das operações realizadas, bem como se contemplou as necessidades de controle de informações no que se referem aos aspectos fiscais e gerenciais para melhor compreensão do público interessado.

Chapadinha, 03 de Fevereiro de 2022



Dilton de Lima Machado
CPF: 900.422.983-34
RG: 109932399-9 SSP/MA

~~
Raimundo Nonato dos Reis e Silva
Contador
Reg.º MA - 011209/0-6~~









Declaração de alíquotas dos impostos inerentes aos tributos

Valores % (porcentuais) abaixo e tabela de exemplo de cálculo em anexo:

1º	PIS	0,65 %
2º	CONFINS	3,00 %
3º	CSLL	9,00 %
4º	IRPJ	15,00 %
5º	INSS	11,00 %
		38,65 %

OBS: O valor do ISS, vai ser recolhido de forma integral no momento da expedição das medições e notas fiscais, no local da prestação dos serviços.

Chapadinha – MA 03 de fevereiro de 2022

RAIMUNDO
NONATO DOS REIS
E
SILVA:02160534390


Assinado de forma
digital por RAIMUNDO
NONATO DOS REIS E
SILVA:02160534390
Dados: 2022.02.04
08:47:14 -03'00'

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA**QUALIFICAÇÃO**

NOME: J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA
DATA DE ABERTURA: 21.03.2014
ENDEREÇO: AV. ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, 1648, CENTRO
CHAPADINHA-MA
CNPJ: 20.006.251/0001-90

CERTIFICO, com a faculdade que me confere a lei e a requerimento verbal da parte interessada, que após a competente busca, foi constatado **NÃO EXISTIR** na Distribuição desta Comarca, registro de **AÇÕES DE FALÊNCIA E CONCORDATA** movidas em face de **J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA**. O referido é verdade e dou fé.

Chapadinha (MA), 11 de janeiro de 2022, às 15h56min.



Josieli Lopes Monteles.

Secretária Judicial da 2ª Vara

Distribuidora Judicial da Comarca de Chapadinha

Mat. 178301





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.006.251/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/03/2014
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) J V PERFURADOR E REBOQUE	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.91-5-03 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (Dispensada *) 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (Dispensada *) 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *) 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA	NÚMERO 1648	COMPLEMENTO *****
--	----------------	----------------------

CEP 65.500-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CHAPADINHA	UF MA
-------------------	---------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JVREBOQUECHAPADINHA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 9134-5534
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/03/2014
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/02/2022 às 12:45:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.006.251/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/03/2014
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 52.12-5-00 - Carga e descarga 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA	NÚMERO 1648	COMPLEMENTO *****
---	-----------------------	-----------------------------

CEP 65.500-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CHAPADINHA	UF MA
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JVREBOQUECHAPADINHA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 9134-5534
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/03/2014
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/02/2022** às **12:45:57** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA
CNPJ: 20.006.251/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:31:53 do dia 16/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/03/2022.

Código de controle da certidão: **22D6.3838.906B.F6D4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 20.006.251/0001-90 **Inscrição Estadual:** 12.699492-7
Razão Social: J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME
Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA
Número: 1648 **Complemento:**
Bairro: CENTRO
Município: CHAPADINHA **UF:** MA
CEP: 65500000 **DDD:** **Telefone:** 91345534

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 5229002 - SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
5212500	CARGA E DESCARGA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
2391503	APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA E OUTRAS PEDRAS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 02/06/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (2330301-2391503),

EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não fazem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 02/02/2022

Número da Consulta:



Nova Consulta Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/CDTEC - 2005-2012

Fis. 316
Proc. Nº 207/22
Ass. 







**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 013213/22

Data da

02/02/2022 14:59:11

Inscrição Estadual: 126994927

CPF/CNPJ: 20006251000190

Razão Social: J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME

Endereço: AVE ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, 1648 CEP: 65500000 - CENTRO

Telefone: (98)91345534

Município: CHAPADINHA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 02/06/2022. ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/02/2022 14:15:21



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 008044/22

Data da

03/02/2022 15:23:10

Inscrição Estadual: 126994927

CPF/CNPJ: 20006251000190

Razão Social: J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME

Endereço: AVE ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, 1648 CEP: 65500000 - CENTRO

Telefone: (98)91345534

Município: CHAPADINHA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 03/06/2022. ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/02/2022 15:23:10

J319

Fls

Proc. Nº 001/22



Secretaria Municipal de Fazenda
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2022

Nº 131/2022

Insc. Municipal
782-0

CNPJ
20.006.251/0001-90

Data da Constituição
21/03/2014

Nome/Razão Social
J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA

Denominação Comercial
J V PERFURADOR E REBOQUE

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
5229002-SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS

Atividades Secundárias

7732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
 7719599 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
 7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
 5212500 - CARGA E DESCARGA
 4930202 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
 4923002 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
 4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
 4530703 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

Data de Início
21/03/2014

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
AVENIDA ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA

Número
1648

Complemento

Quadra **Bairro**
CENTRO

Data de Cadastro **Validade**
01/09/2014 31/12/2022

Código de Autenticação
RCTO-KTSK

Informações Adicionais

CHAPADINHA-MA, 26 de janeiro de 2022

Elma Machado Albuquerque
 Prefeitura Mun. de Chapadinho
 Elma Machado Albuquerque
 Diretora do Departamento de
 arrecadação Tributaria Municipal

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

26/01/2022 10:58:32



PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:
65500000



26/01/2022 09:18:47
USUÁRIO:RAKLEY

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 202/2022 AUTENTICAÇÃO:ff0FFYgowrif9leZXPINhhs20db5GSj

* Certidão Autorizada

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **20.006.251/0001-90**, situada nesta Cidade **AVENIDA ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, 1648 CENTRO**, encontra-se quite com os tributos municipais, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dívidas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **26/04/2022**.

CHAPADINHA-MA, 26/01/2022.

[Handwritten Signature]
Prefeitura Mun. de Chapadonha
Eliana Machado Araújo
Secretora do Departamento de
Execução Tributária Municipal

[Handwritten Signatures]



PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:
65500000



FIS 321
Proc. Nº 004/22
ASS

26/01/2022 09:17:30
USUÁRIO:RAKLEY

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 201/2022

AUTENTICAÇÃO:ujxvNTTf6mHRoDrzVOqyqiKJ7gG8emJZ

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **20.006.251/0001-90**, situada neste Cidade, **AVENIDA ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, 1648 CENTRO**, encontra-se quite com os tributos municipais, bem como a **DÍVIDA ATIVA**, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dividas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **26/04/2022**.

CHAPADINHA-MA, 26/01/2022.



Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 20.006.251/0001-90**Razão Social:** J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA**Endereço:** AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA 1648 / CENTRO / CHAPADINHA / MA /
65500-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/02/2022 a 03/03/2022 ✓**Certificação Número:** 2022020214562648602015

Informação obtida em 02/02/2022 14:56:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.006.251/0001-90

Certidão nº: 4235041/2022

Expedição: 02/02/2022, às 14:51:39 ✓

Validade: 31/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.006.251/0001-90**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA (J V PERFURADOR E REBOQUE)

CNPJ: 20.006.251/0001-90

DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/02/2022, às 18h03 ✓

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 4UIK2eC.
5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC**

A documentação desta empresa esta cumprindo todas as exigências legais conforme parecer da Comissão Permanente de Licitação e certificamos que o titular está inscrito a partir de agora no Registro Cadastral de Fornecedores desta Prefeitura. Em conformidade com a Lei 8.666/93 e seus articulados. Os documentos vencidos deverão ser atualizados regularmente.

Data da Inscrição: 13/08/2021	Data da Renovação da documentação: 13/08/2021
---	---

Empresa/Razão Social: J. V. REBOQUE HIDROPOÇOS LTDA

CNPJ.: 20.006.251/0001-90

Atividade econômica principal: 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos

Atividades econômicas secundárias:

- 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- 23.91-5-03 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (Dispensada *)
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (Dispensada *)
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *)
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 52.12-5-00 - Carga e descarga
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Endereço: Av. Ataliba Vieira de Almeida, nº 1648, Bairro Centro, CEP: 65.500-000 – Chapadinho/MA

E-mail: jvrebouquechapadinho@hotmail.com

Fone Contato: (98) 99134-5534

Comissão Permanente
de Licitação - CPL
Confere Com Original
Data 31/04/2022

Prefeitura Mun. de Chapadinho
LICITAÇÃO Nº 04/2023
PRES. Nº 02/2023



Chapadina(MA), 13 de Agosto de 2021.

Luciano de Souza Gomes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Mun. de Chapadina
LUCIANO SOUZA GOMES
PRESIDENTE DA CPL
PORTARIA N° 034

Comissão Permanente
de Licitação - CPL
Confere Com Original
Data 31 / 01 / 2022

Prefeitura Mun. de Chapadina
LUCIANO SOUZA GOMES
PRESIDENTE DA CPL
PORTARIA N° 034/2021



CNPJ:20.006.251/0001-90

Av. AtalibaVieirade Almeidanº 1648 – Bairro-Centro
Chapadinha-MA



ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

Prezado Senhor,

J V REBOQUE HIDROPOÇOS LTDA, CNPJ nº 20.006.251/0001-90, sediada em Av. Ataliba Vieira de Almeida nº 1648 – Centro – Chapadinha - MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) Dilton de Lima Machado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 109932399-9 SSP/MA e do CPF nº , 900.422.983-34 DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe.

Chapadinha, 03 de Fevereiro de 2022



Dilton de Lima Machado
CPF:900.422.983-34
RG:109932399-9 SSP/MA







CNPJ:20.006.251/0001-90

Av. AtalibaVieirade Almeidan° 1648 - Bairro- Centro
Chapadinha-MA

ANEXO VII

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Prezado Senhor,

REBOQUE HIDROPOÇOS LTDA, CNPJ nº 20.006.251/0001-90 sediada em Av. Ataliba Vieira de Almeida, nº 1648 – Centro – Chapadinha/MA por intermédio de seu representante legal Sr(a) Dilton de Lima Machado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 109932399-9 SSP/MA e do CPF nº 900.422983-34 DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Chapadinha, 03 de Fevereiro de 2022

Dilton de Lima Machado

Dilton de Lima Machado
CPF:900.422.983-34
RG:109932399-9 SSP/MA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CNPJ:20.006.251/0001-90

Av. AtalibaVieirade Almeidanº 1648 - Bairro-
CentroChapadinha-MA




ANEXO V

ATESTADO DE VISITA E RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Atesto que o Sr (a). Dilton de Lima Machado, portador da carteira de identidade nº109932399-9 SSP/MA, CPF nº 900.422.983-34, representante da empresa J V REBOQUE HIDROPOÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.006.251/0001-90, nos termos do edital da licitação Tomada de Preços Nº 001/2022, visitou o local onde se realizará a execução das obras/serviços objeto desta licitação, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, como mão-de-obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos, trânsito, condições gerais para execução dos trabalhos.

Chapadinha (MA),03 de Fevereiro 2022.



Lucas Eduardo Oliveira da Ponte
CREA - MA,
nº 1119723850







**JV CONSTRUÇÕES
& SERVIÇO**

CNPJ: 20.006.251/0001-90
Av. Ataliba Vieira de Almeida nº 1648 – Bairro-Centro
Chapadinha-MA



DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Chapadinha – MA
Prefeitura Municipal de Chapadinha- MA
Tomada de Preço: 001/2022

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa REBOQUE HIDROPOÇOS LTDA, CNPJ nº 20.006.251/0001-90, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos, equipamentos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:

Endereço: Av. Ataliba Vieira de Almeida nº 1648 – Centro – Chapadinha/MA
Cep: 65.500-000

Pontos de Referência:

Localização Georeferenciada:

Frente: Restaurante soraya

Esquerda: Padaria

Direita: Rodoviária

Dilton de Lima Machado



GOVERNADOR RAIMUNDO NONATO

HIDROPOÇOS



JV REBOQUE HIDROPOÇOS

☎ (98)98413-9111 / (98)99134-5534 / (98)98475-4992

- ✓ PERFURAÇÃO
- ✓ MANUTENÇÃO

- ✓ LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANO
- ✓ ESTRUTURA DE CAIXA D'ÁGUA



[Handwritten scribble]

[Handwritten signature]

Fis. 0331
 Proc. Nº 001/22
 ASS. *[Signature]*

Tipo de classificação

A-Z

Z-A

Mais recente

Mais velho

jV hidropocos

Endereço

Avenida Ataliba Vieira de Almeida 1635,
Maranhão, Brasil



Latitude

S 3° 44' 36,269
88"

Longitude

W 43° 21' 31,1
8212"

Distância

3 m

Data de leitura de

local

04/02/2022

08:38



Altitude

105 m a.s.l

3332
Fls.
Proc. Nº 001/22
Ass. *[Signature]*

[Signature]

[Signature]



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

INSC. ESTADUAL: 12.699.492-7
RAZÃO SOCIAL: J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 02/06/2021

3334
Fis. _____
Proc. No. 001/89
Ass. _____

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: -

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 20.006.251/0001-90 INSC. CENTRALIZADORA: -
RAZÃO SOCIAL: J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME TIPO PESSOA: JURÍDICA
NIRE: 21200859045 CAPITAL SOCIAL: 200.000,00
INÍCIO DE ATIVIDADES: 02/06/2021 UFRE: 49 - Ufre/Bacabal
AGÊNCIA REGIONAL: 35 - AGÊNCIA DE CHAPADINHA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: NORMAL DATA OBRIG. EFD: -
DATA OBRIG. NFE: 01/10/2010 ÁREA UTILIZADA: 180
CORREIO ELETRÔNICO: POMPEUREIS@HOTMAIL.COM

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65500-000
ENDEREÇO AVE ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA NÚMERO: 1648
COMPLEMENTO: -
PONTO DE REFERENC.: - BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CHAPADINHA ESTADO: MA
TELEFONE: (98)9134-5534 FAX: -
CEP CAIXA POSTAL: -

ENDEREÇO FISCAL

CEP -
ENDEREÇO AVE ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA NÚMERO: 1648
COMPLEMENTO: -
PONTO DE REFERENC.: - BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CHAPADINHA ESTADO: MA
TELEFONE: (98)9134-5534 FAX: -
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEN	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	5229002	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS
2	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
5	4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
6	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
7	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
8	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
9	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
10	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
11	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
12	4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
13	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
14	4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
15	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
16	4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
17	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
18	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
19	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
20	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
21	4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,
22	5212500	CARGA E DESCARGA
23	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
24	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
25	2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
26	2391503	APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MARMORE, GRANITO, ARDÓSIA E OUTRAS PEDRAS

0335
 Proc. Nº
 Ass.

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
90042298334	DILTON DE LIMA MACHADO	101 - SÓCIO
90042298334	DILTON DE LIMA MACHADO	205 - ADMINISTRADOR
5779382310	MARIA FRANCISCA ARAUJO DE MELO	101 - SÓCIO
2160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	02/06/2021	-	Ativo
NF-e	01/10/2010	-	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Fis 2336
Proc Nº 001/22
Ass

APÓLICE DIGITAL



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 03/02/2022 09:20:46

Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0719022

Proposta: 3278031

Controle Interno (Código Controle): 226901246

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0719022.000000

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

CNPJ: 06.117.709/0001-58 AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º 310 - CEP: 65.500-000 - CHAPADINHA - MA

DADOS DO TOMADOR: J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA ME

CNPJ: 20.006.251/0001-90 - AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA 1648 - CHAPADINHA - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.205299-8 PREVIUPREV CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Leonardo D. Boguszewski

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Leonardo Deeke Boguszewski Nº de Série do Certificado: 3A51576731BE71EF Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 5C9B8C02A51A09A4

Art. 1º - Fica instituída a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira -ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.
Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0719022

Proposta: 3278031

Controle Interno (Código Controle): 226901246

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0719022.000000

junto
SEGUROS



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 4.224,27	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 4.224,27	03/02/2022	04/06/2022

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante.....	R\$	250,00
Adicional de Fracionamento.....	R\$	0,00
I.O.F.....	R\$	0,00
Prêmio Total.....	R\$	250,00

Condições de Pagamento:

Parcela
1

Vencimento
10/02/2022

Nº Carnê
12279709

Valor(R\$)
250,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

[Signatures]

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0719022

Proposta: 3278031

Controle Interno (Código Controle): 226901246

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0719022.000000

junto
SEGUROS

Fis: 0339
Proc. Nº 001/23
Ass.

CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurador, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurador, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurador.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0719022

Proposta: 3278031

Controle Interno (Código Controle): 226901246

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0719022.000000

junto
SEGUROS

Fis. 0340

Proc. Nº 004/22

Ass.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0719022

Proposta: 3278031

Controle Interno (Código Controle): 226901246

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0719022.000000

junto
SEGUROS

Fis: 341

Proc. Nº: 07/33

Ass.

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0719022

Proposta: 3278031

Controle Interno (Código Controle): 226901246

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0719022.000000

junto
SEGUROS

FS 0342

Proc. Nº 001/22

ASS.

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0719022

Proposta: 3278031

Controle Interno (Código Controle): 226901246

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0719022.000000

junto
SEGUROS



II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:




Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0719022

Proposta: 3278031

Controle Interno (Código Controle): 226901246

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0719022.000000

junto
SEGUROS



10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0719022

Proposta: 3278031

Controle Interno (Código Controle): 226901246

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0719022.000000

junto
SEGUROS

Fls: 345

Proc. Nº 001/22

Ass.

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do-Prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do-Prêmio
15/365	13%	195/365	73%
30/365	20%	210/365	75%
45/365	27%	225/365	78%
60/365	30%	240/365	80%
75/365	37%	255/365	83%
90/365	40%	270/365	85%
105/365	46%	285/365	88%
120/365	50%	300/365	90%
135/365	56%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0719022

Proposta: 3278031

Controle Interno (Código Controle): 226901246

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0719022.000000

junto
SEGUROS

Fis) 346

Proc. Nº 001/23

Ass.

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0719022

Proposta: 3278031

Controle Interno (Código Controle): 226901246

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0719022.000000

junto
SEGUROS



CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0719022

Proposta: 3278031

Controle Interno (Código Controle): 226901246

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0719022.000000

junto
SEGUROS



a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0719022
 Proposta: 3278031
 Controle Interno (Código Controle): 226901246
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0719022.000000

junto
 SEGUROS

Fis. 352
 Proc. Nº 00129
 Ass. *[Signature]*

Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº **02-0775-0719022**

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

Nome:
 RG:
 Cargo:

[Signature]

[Signature]
[Signature]



Documento assinado eletronicamente em 17/03/2021, às 15:14.
Assinado por: RAFAEL FERREIRA MACIEL - Cargo: SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A)
Código Verificador: 41132291, Código CRC: OUZD7YEV
Para consultar autenticidade acesse: <http://assinador.sema.ma.gov.br/assinador/f/consulta-doc.xhtml>.



Documento assinado eletronicamente em 24/03/2021, às 14:05.
Assinado por: DIEGO FERNANDO MENDES ROLIM - Cargo: SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
Código Verificador: 41132291, Código CRC: OUZD7YEV
Para consultar autenticidade acesse: <http://assinador.sema.ma.gov.br/assinador/f/consulta-doc.xhtml>.

Fis: 1354
Proc. Nº 001/2022
Ass

Autenticidade de Livros

- PROTOCOLO: 211038431
- DATA DO PROTOCOLO: 04/02/2022
- NÚMERO DE REGISTRO: 21200859045
- EMPRESA: J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME

pdf Termo de Autenticação

< Voltar

- Sobre o Portal
- Serviços
- Legislação
- Parceiros
- Fale Conosco
- Manuais
- Municípios Implantados
- Consultar Informações
- Notificações 



(98) 2106-8500 [Ver mais](#)

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br



[Handwritten signature]



SERVIÇOS ONLINE



ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE

VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CRP

Número de Controle:	4214.7517.3684.8060
Data de emissão:	03/01/2022 às 14:37:30
Validade:	03/04/2022
Número Registro:	MA-011209/O-6
Nome:	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

[Voltar](#)

GOVERNADOR EDISON LOBÃO - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL - , Selo 832255 (Certidão) R\$ 32.40, Das certidões - Com uma folha, Data do Ato 18/04/2018, Remessa 201816

PODER JUDICIÁRIO

SELO DE FISCALIZAÇÃO



Para pesquisar a situação de um **SELO DE FISCALIZAÇÃO FÍSICO**, selecione o tipo do selo, informe no campo do formulário abaixo os números impressos no corpo do mesmo e clique em Consultar

Tipo de selo:

Abertura de Firma - Cadastro

Númeração do selo:

000000832255

Consultar

Para conferir a autenticidade do **SELO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICO**, click no banner abaixo:



Tribunal de Justiça do Maranhão

Praça D. Pedro II, s/n - Centro
São Luís - Maranhão - CEP:65.010-905
CNPJ nº 05.288.790/0001-76
(98) 3198-4300

©2018 Todos os direitos reservados.

Corregedoria Geral da Justiça

Rua Engenheiro Couto Fernandes, s/nº - Centro
São Luís - Maranhão CEP: 65.010-100
Tel: (98) 3198-4600 Fórum: (98) 3194-5400

Escola da Magistratura

Rua Búzios, s/n - Calhau
São Luís - Maranhão - CEP:65071-415
Tel: (98) 3235-3231

Horário de Expediente:
Segunda a sexta - 8h às 15h
Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta - 8h às 13h.

Entre em contato através do Fale Conosco

Cookies

Este site não coleta informações pessoais de qualquer natureza, armazenando cookies no navegador apenas para o controle de exibição dos comunicados gerais. Política de Navegação

Estou ciente

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 20.006.251/0001-90

Código de Controle: 22D6.3838.906B.F6D4

Data da Emissão: 16/09/2021

● Hora da Emissão: 16:31:53

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 16/09/2021, com validade até 15/03/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)




Estado do Maranhão Certidão Negativa de Débito

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito	
Nº da Certidão:	013213/22
Data de Validade:	02/06/2022
Data de Emissão:	02/02/2022 14:59:11
Inscrição Estadual:	126994927
CPF/CNPJ:	20006251000190
Razão Social:	J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME

1358
Fis: _____
Proc. Nº 001/22
Ass.

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa	
CERTIDÃO VÁLIDA!	
Nº da Certidão:	008044/22
Data de Validade:	03/06/2022
Data de Emissão:	03/02/2022 15:23:10
Inscrição Estadual:	126994927
CPF/CNPJ:	20006251000190
Razão Social:	J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME
<input type="button" value="Nova Consulta"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	



Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009



Autenticidade de documentos



Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios Implantados

Consultar Informações

Notificações 

- PROTOCOLO: 210157429
- DATA DO PROTOCOLO: 18/02/2021
- NÚMERO DE REGISTRO: 21200859045
- ARQUIVAMENTO: 20210157429
- EMPRESA: J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA - ME

 Contrato

[← Voltar](#)



(98) 2106-8500 [Ver mais](#)

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br





DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **859686**Ano: **2022**Data de Cadastro: **27/01/2022**Data de Emissão: **27/01/2022**

Tipo:

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICASituação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**Baixa cópia do arquivo de
impressão da certidão

Notas (2)

Descrição

A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Páginas:

Status (1)



DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **810649**Ano: **2019**Data de Cadastro: **25/02/2019**Data de Emissão: **19/03/2019**

Tipo:

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADOSituação Atual: **DOCUMENTO PAGO**Baixa cópia do arquivo de
impressão da certidão

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.



Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1

Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 20.006.251/0001-90

Inscrição social: J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA

Resultado da consulta em 04/02/2022 10:42:34

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



JUSTIÇA DO TRABALHO

Tribunal Superior do Trabalho

Intranet

0364

Fls. _____

Proc. Nº *10123*

Ass. *[Signature]*

Buscar

O que é CNDT

Regulamentação

Problemas Técnicos

Perguntas Frequentes

Estatísticas da CNDT

[Histórico de Indisponibilidade](#)

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão

Emitir Certidão

Compatibilidade



Para atendimento aos sistemas nacionais CNDT, DEJT, Malote Digital e e-DOC, ligue:

0800-644-3444 (para ligações originadas de telefones fixos)
(61) 3043-8600 (para ligações originadas de telefones móveis ou fixos)

Conteúdo de Responsabilidade da **SEGP - Secretaria Geral da Presidência**

Email: secretariagp@tst.jus.br

Telefone: (61) 3043-4300



📍 **Tribunal Superior do Trabalho**
SAFS Qd. 8 Conjunto A Blocos A, B ou C
CEP: 70.070-943

🕒 **Horário de funcionamento:**
De segunda a sexta-feira, das 9h às 19h

☎ **Telefone:** (61) 3043-4300

Mapa do Site

- Sessões ao Vivo
- Sobre o TST
- SIC – Serviço de Informação ao Cidadão
- Ouvidoria
- Carta de Serviços ao Cidadão
- Quero Conciliar
- Presidência
- Vice-Presidência - Repercussão Geral
- Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho
- Enemat
- Intranet
- BacenJud Digital



[Signature]

[Signature]



JUSTIÇA DO TRABALHO

Tribunal Superior do Trabalho

O que é CNDT

Regulamentação

Problemas Técnicos

Perguntas Frequentes

Estatísticas da CNDT

[Histórico de Indisponibilidade](#)



Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Operação efetuada com sucesso.

[Validar Nova Certidão](#)

[Emitir Certidão](#)

Compatibilidade



Para atendimento aos sistemas nacionais CNDT, DEJT, Maiote Digital e e-DOC, ligue:

0800-644-3444 (para ligações originadas de telefones fixos)
(61) 3043-8600 (para ligações originadas de telefones móveis ou fixos)

Conteúdo de Responsabilidade da **SEGP - Secretaria Geral da Presidência**

Email: secretariagp@tst.jus.br

Telefone: (61) 3043-4300



📍 **Tribunal Superior do Trabalho**
SAFS Qd. 8 Conjunto A Blocos A, B ou C
CEP: 70.070-943

🕒 **Horário de funcionamento:**
De segunda a sexta-feira, das 9h às 19h

☎ **Telefone:** (61) 3043-4300

Mapa do Site

- Sessões ao Vivo
- Sobre o TST
- SIC – Serviço de Informação ao Cidadão
- Ouvidoria
- Carta de Serviços ao Cidadão
- Quero Conciliar
- Presidência
- Vice-Presidência - Repercussão Geral
- Corregadora-Geral da Justiça do Trabalho
- Enamat
- Intranet
- BacenJud Digital

0367
Proc. Nº 001/2009
Ass. [assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS
CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400
CNPJ - 21.163.108/0001-75
CAXIAS - MA



**ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME
CNPJ : 21.163.108/0001-75**

CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400
CNPJ - 21.163.108/0001-75
CAXIAS - MA

[Signature]

**ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

VALTER ALVES DA SILVA, brasileiro, natural de Caxias Estado do Maranhão, solteiro, nascido em 09/01/1987, empresário, CPF nº 011.196.253-60 e Cédula de Identidade nº 232144820020 GEJSPC/MA, residente e domiciliado na RUA DEZ (COHAB), Nº 10, QDA 07 - CNJ COHAB Bairro Nova Caxias CEP: 65.604-653, Caxias Estado do Maranhão. Resolve alterar a EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI-ME**, com sede a CONJ. COHAB, Bairro Nova Caxias, nº 07 complemento: Rua 10, Quadra 07, Sala B, CEP: 65.604-400, Caxias Estado do Maranhão com registro na JUCEMA sob nº 216.0001538-3 arquivada e inscrita no CNPJ: 21.163.108/0001-75. Mediante as condições e cláusulas seguintes..

Clausula 1ª As atividades da empresa passam a ser: 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas, praças e prédios) 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 5212-5/00 Carga e descarga 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, caminhonetes, caçamba, reboques, semi-reboques e similares)

**ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA**



Clausula 2ª Alterar o capital social que é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para o valor de R\$ 500.000,00, (Quinhentos mil reais) sendo a diferença integralizada neste ato em moeda corrente, como segue.

Sócio		Valor
Valter Alves da silva	500.000	R\$ 500.000,00
TOTAL	500.000	R\$ 500.000,00

Em consequência da Alteração acima procedida, respeitadas as cláusulas não modificadas, a alteração devidamente consolidada, passa a ter a seguinte redação:

Clausula 1ª A EIRELI gira sob o nome empresarial **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI-ME.**

Clausula 2ª A empresa tem o capital de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais).

Sócio		Valor
VALTER ALVES DA SILVA	500.000	R\$ 500.000,00
TOTAL	500.000	R\$ 500.000,00

Clausula 3ª o titular declara ter integralizado todo o capital, acima mencionado, em moeda corrente desse país.

Parágrafo único. A responsabilidade do titular é limitada ao valor total do capital social integralizado.

Clausula 4ª A sociedade tem sede localizada na CONJ. COHAB, Bairro Nova Caxias, nº 07 complemento: Rua 10, Quadra 07, Sala B, CEP: 65.604-400, Caxias Estado do Maranhão.

**ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

Clausula 5ª A empresa tem por objeto social:

41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas, praças e prédios) 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 5212-5/00 Carga e descarga 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, caminhonetes, caçamba, reboques, semi-reboques e similares)

Clausula 6ª A empresa iniciou suas atividades em 11/09/2014 e durara por tempo indeterminado.

Clausula 7ª A data de encerramento do exercício empresarial será dia 31 de dezembro de cada ano, nesse período, o administrador procederá elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

Clausula 8ª A administração da empresa será exercida isoladamente por seu titular Valter Alves da Silva, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades

**ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

ora assumidas, bem como de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

Clausula 9ª O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Clausula 10ª O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002.**)

Cláusula 11ª – Fica eleito o foro de Caxias – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar justo, assina o presente documento em 01 (uma) via que será arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

Caxias-MA, 02 de fevereiro de 2021

VALTER ALVES DA SILVA
CPF: 011.196.253-60

A handwritten signature in black ink, located in the lower right area of the page.

A handwritten signature in black ink, located at the bottom center of the page.

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01119625360	VALTER ALVES DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2021 09:13 SOB Nº 20210142081.
PROTOCOLO: 210142081 DE 03/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100807036. CNPJ DA SEDE: 21163108000175.
NIRE: 21600015383. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/02/2021.
VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2022

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Fis 0374
Proc. Nº 001/20
CERTIFICADO
Ass.
1020220075704411



FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE	DATA DE ABERTURA
32188	21.163.108/0001-75	7572022303168	03/10/2014

RAZÃO SOCIAL

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME

NOME FANTASIA

VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

LOCALIZAÇÃO

R 10 N° 07 SALA:B;QUADRA:07; , NOVA CAXIAS
65604400 -CAXIAS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

000007412

ÁREA

40m²

CNAE Principal e Secundários

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
421110100 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
421110200 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
421200000 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

Licenças

2 - CORPO DE BOMBEIROS

DATA INÍCIO: 18/01/2022

DATA FIM: 18/01/2023

OBSERVAÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 24/01/2022

VALIDADE: 24/01/2023

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

EDA411597A463876EA22580D465453C5

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
5º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

Fis 375
Proc. Nº 001/29
Ass. 

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-1883122-5BBM

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:
VALTER ALVES DA SILVA EIRELI

Cpf / Cnpj:
21.163.108/0001-75

Nome fantasia / Ocupante:
VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

Ramo de Atividade:
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
ATC(m²): 20 **Nº Pav:** 1

Endereço:
CONJUNTO COHAB
Bairro: COHAB
Número: 07

Cidade: CAXIAS
UF: MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

Saídas de emergência Iluminação de emergência Extintores Gerenciamento de risco
 Controle de materiais de acabamento Sinalização de emergência Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que a sinalização de emergência serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

8. AVALIAÇÃO DO CONROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações elétricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos. Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:

a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
b. houver algum embaraço, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Ro 42 - Processo Técnico Simplificado;
d. for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
e. for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

1. Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.
2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Vistoria: 18/01/2022
Vistoriador: RUAN GOMES DE OLIVEIRA


GUSTAVO DANIEL DA SILVA MIRANDA CUNHA
COMANDANTE DE UBM

Código de validação.

CA-1883122-5BBM
A validade deste documento pode ser confirmada em <https://cbm.ssp.ma.gov.br>







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 855530/2021

Emissão: 13/10/2021

Validade: 09/02/2022

Chave: Addz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fis. 376
Proc. Nº 001/22
Ass. *[assinatura]*

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME

CNPJ: 21.163.108/0001-75

Registro: 0000012792

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 05/02/2021

Faixa: 3

Objetivo Social: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E PRÉDIOS) 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 49.30-2-01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL 5212-5/00 CARGA E DESCARGA 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHÕES, CAMINHONETES, CAÇAMBA, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES)

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S)

Endereço Matriz: RUA DEZ, 07, QD-07, SALA-B, CONJ GOHAB, NOVA CAXIAS, CAXIAS, MA, 65604653

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 12/05/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012792EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM DO CONTRATO da Responsabilidade Técnica do profissional: MARCIO MARTINS BACELAR. Data de fim do contrato: 09/02/2022
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARCIO MARTINS BACELAR

Registro: 1101515813

CPF: 264.971.663-00

Data Início: 09/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 09/02/2022

Títulos do Profissional:

GEÓLOGO

Atribuição: ART 11 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/1973 E ART. 6ª DA LEI 4076 DE 23/06/1962.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: GABRIEL DOS SANTOS ROCHA

Registro: 1118464559

CPF: 606.054.673-07

[assinatura]
[assinatura]





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 855530/2021
Emissão: 13/10/2021
Validade: 09/02/2022
Chave: AddzZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Início: 24/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: artigo 7º da resolução 2018/1973 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: VALTER ALVES DA SILVA

CPF: 011.196.253-60

Função: EMPRESARIO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

851080/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **GABRIEL DOS SANTOS ROCHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GABRIEL DOS SANTOS ROCHA**
Registro: **1118464559MA** RNP: **1118464559**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20200354338** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/08/2020 Baixada em: 29/07/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ANAPURUS** CPF/CNPJ: **06.116.461/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA João Francisco Monteles Nº: 2001
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: ANAPURUS UF: MA CEP: 65525000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.508.280,85 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA João Francisco Monteles Nº: 2001
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: ANAPURUS UF: MA CEP: 65525000
Coordenadas Geográficas: -3.672825, -43.116290
Data de início: 06/07/2020 Conclusão efetiva: 02/01/2021
Finalidade:
Proprietário: **MUNICÍPIO DE ANAPURUS** CPF/CNPJ: **06.116.461/0001-00**

Atividade Técnica: **6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO #A0403 - REDE DE AGUA 53 - EXECUCAO 20000.00 metro;**

Observações

Execução dos serviços de construção de Sistema de Abastecimento de Água no município de Anapurus-MA. Traduzindo-se em 01 rede no Bairro Aeroporto, zona urbana do município, e mais 11 na zona rural nos povoados Bracinho, Buritizinho, Genipapo, Macacos, Riacho Seco, Rio Preto, São José, Secura, Vereda I e povoado Bandeira do município de Anapurus - MA, assim totalizando 12 sistemas compostos de Serviços preliminares, captação, recalque, tratamento, adução, reservação, distribuição e ligações domiciliares.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 70 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 851080/2021
06/08/2021, 10:04
2ZccB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2ZccB

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 06/08/2021, às 14:41.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Sr. Gabriel dos Santos Rocha, CREA NAC. 1118464559, responsável técnico da empresa **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME**, inscrita no CNPJ: 21.163.108/0001-75, executou para a Prefeitura do Município de Anapurus - MA, inscrita no CNPJ: 06.116.461/0001-00, a Execução dos serviços de construção de Sistema de Abastecimento de Água no Município de Anapurus – MA, traduzindo – se em 01 rede no Bairro Aeroporto, zona urbana do Município, e mais 11 na zona rural nos seguintes povoados: Bracinho, Buritizinho, Genipapo, Macacos, Riacho Seco, Rio Preto, São José, Secura, Vereda 1 e Povoado Bandeira do Município de Anapurus – MA, assim totalizando 12 sistemas, do qual extraímos os seguintes quantitativos como referência:

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- Profissional Responsável: **Gabriel dos Santos Rocha**
- Título Profissional: **Engenheiro Civil**
- Nº de Registro Nacional: **1118464559**
- Empresa Executora dos Serviços: **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI-ME**
- **CNPJ: 21.163.108/0001-75**
- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: **Conj. Cohab, 07, Rua 10, QD 07, Sala B – Nova Caxias, Caxias – MA; CEP: 65.604-400**
- Contratante dos Serviços: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANAPURUS-MA**
- CNPJ do Contratante: **06.116.461/0001-00**
- Endereço da Obra: **Avenida João Francisco Monteles, Nº 2001, Bairro Centro - ANAPURUS / MA**
- Obra Registrada no CREA/MA sob a ART nº.: **MA20200354338**
- Período do Serviço: **06/07/2020 A 02/01/2021**

2. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A referida obra em conformidade com a planilha em anexo consta com os serviços de: construção de Sistema de Abastecimento de Água no Município de Anapurus – MA, traduzindo – se em 01 rede no Bairro Aeroporto, zona urbana do Município, e mais 11 na zona rural nos seguintes povoados: Bracinho, Buritizinho, Genipapo, Macacos, Riacho Seco, Rio Preto, São José, Secura, Vereda 1 e Povoado Bandeira do Município de Anapurus – MA, assim totalizando 12 sistemas.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Fls: 379
Proc. Nº: 001/2021
Ass: *[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021 emitida



Certidão nº 851080/2021

06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 2ZccB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas



VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME CNPJ – 21.163.108/0001-75
CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 – CAXIAS (MA)

Objeto / Obra: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA
 Fonte/Recurso: FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - FPM
 Proponente: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME CNPJ – 21.163.108/0001-75
 Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019) Data: 16.06.2020



01-RIO PRETO (30 ligações)

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	Código	VALOR	UNIT	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							2.210,50	0,97%
1.1	Placa da Obra (3X2)m	m²	6,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74209/001)	291,40	368,42	2.210,50	0,97%
2.0	CAPTAÇÃO (prof = 100m)							63.081,89	27,59%
2.1	Canteiro de obra para poço	un	1,00	ORSE	Composição (068843/ORSE)	823,92	1.041,68	1.041,68	0,40%
2.2	Deslocamento de equipamento (400km)	un	1,00	ORSE	Composição (069522/ORSE)	3.233,05	4.087,55	4.087,55	1,79%
2.3	Captacção diâmetro 12 1/4" (0 a 50m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	32,96	41,67		
2.3	Captacção diâmetro 12 1/4" (50 a 100m)	m	100,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74163/001)	34,68	43,85	4.384,59	1,02%
2.5	Captacção diâmetro 12 1/4" (100 a 150m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.6	Captacção diâmetro 12 1/4" (150 a 200m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.7	Captacção diâmetro 12 1/4" (200 a 250m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.8	Captacção diâmetro 12 1/4" (250 a 300m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.9	Captacção diâmetro 12 1/4" (300 a 350m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.10	Captacção diâmetro 12 1/4" (350 a 400m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.11	Captacção diâmetro 12 1/4" (400 a 450m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.12	Captacção diâmetro 12 1/4" (450 a 500m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.4	Tubo geomecânico DN 154 Reforçado	m	100,00	ORSE	Composição (06258/ORSE)	87,15	110,18	11.018,37	4,82%
2.5	Filtro geomecânico DN 154 Reforçado	m	100,00	ORSE	Composição (06268/ORSE)	204,80	258,93	25.892,86	11,32%
2.6	Fornecimento de Pré-filtro	m3	12,00	CAEMA	Código (240416)	198,47	250,93	3.011,11	1,32%
2.7	Instalação de revestimento em PVC	m	100,00	CAEMA	Código (240410)	10,56	13,35	1.335,10	0,58%
2.8	Instalação de pré-filtro	m3	12,00	CAEMA	Código (240422)	116,98	147,90	1.774,77	0,78%
2.11	Teste de vazão com bomba submersível	h	12,00	CAEMA	Código (240437)	99,57	125,89	1.510,64	0,66%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021



Certidão nº 851080/2021

06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 2ZccB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas.

(Handwritten signatures and initials)



ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESOBERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV.-2018) & CAEMA(DEZ.-2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CODIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
2.13	Cap Geomecânico fêmea DN 154 R	un	1,00	ORSE	Composição (6004/ORSE)	175,30	221,63	221,63	0,10%
2.14	Cap Geomecânico macho DN 154 R	un	1,00	ORSE	Composição (6009/ORSE)	175,30	221,63	221,63	0,10%
2.16	Centralizadores	un	18,00	CAEMA	Código (240451)	42,46	53,68	966,28	0,42%
3.0	RECALQUE							17.276,74	7,56%
3.1	MONTAGEM ELETRÔMECÂNICA							5.622,66	2,46%
3.1.1	Fornecimento e montagem de Conj. Moto-bomba submersível Monofásica, Fab. de bronze, eixo em aço inoxidável, acoplado a motor elétrico, rebobinável Monofásico de 220 V, 60 Hz, para atender uma Potencia estimada= 7,5 CV e Hman=120m	un	1,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(83843)	3.710,70	4.691,44	4.691,44	2,05%
3.2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							1.774,72	0,78%
3.2.1	Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável 3/4" embutido no solo	m	10,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(91867)	5,19	6,56	65,62	0,03%
3.2.2	Fornecimento e instalação de cabo elétrico submersível bipolar (1F+1N) x 16mm2	m	120,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(92982)	8,90	11,25	1.350,27	0,59%
3.2.3	Fornecimento e instalação de eletrodos de nível	un	2,00	ORSE	Composição (4024/ORSE)	51,31	64,87	129,74	0,06%
3.2.4	Fornecimento e instalação de cabo com isolamento e cobertura em PVC 750V com dois condutores de cobre eletrolítico (2x1,5mm2)	m	120,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(91924)	1,51	1,91	229,09	0,10%
3.3	IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS							9.879,36	4,32%
3.3.1	Fornecimento e montagem de edutor em Ferro Galvanizado 40mm, inclusive luvas	m	100,00	ORSE	Composição (1026/ORSE)	59,13	74,76	7.475,81	3,27%
3.3.2	Fornecimento e montagem de cavaletes de recalque em ferro galvanizado 1 1/2", inclusive válvula, registros e manômetro	un	1,00	ORSE	Composição (1154/ORSE)	1.901,09	2.403,55	2.403,55	1,05%
4.0	CONSTRUÇÃO DE CUBÍCULO DE PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO							6.123,84	2,68%
4.1	Locação da obra	m	8,40	SINAPI MARÇ/2020	Código(99059)	31,46	39,77	334,11	0,15%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021 em


 Certidão nº 851080/2021
 06/08/2021, 14:41

Chave de impressão: 2ZccB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas



ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESOMERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV-2018) & CAEMA(02-2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
4.2	Escav. manual de valas qualquer terreno exceto rocha	m3	1,01	SINAPI MARÇ/2020	Código(93358)	45,01	56,91	57,48	0,03%
4.3	Apiloamento de fundo de vala	m2	2,52	SINAPI MARÇ/2020	Código(94099)	1,72	2,17	5,48	0,00%
4.4	Alicerce de pedra bruta argamassada.	m3	1,01	SINAPI MARÇ/2020	Código(73611)	306,53	387,55	391,42	0,17%
4.5	Baldrame de pedra bruta argamassada	m3	0,50	SINAPI MARÇ/2020	Código(73611)	306,53	387,55	193,77	0,08%
4.6	Cinta superior em concreto armado Fck=20 MPa	m3	0,08	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	193,95	0,08%
4.7	Verga 10x10cm pré-moldado	m	1,50	SINAPI MARÇ/2020	Código(93182)	22,23	28,11	42,16	0,02%
4.8	Alvenaria 1/2 vez tijolo cerâmico furado 10x20x20cm assentado com argamassa 1:3, juntas de 12mm	m2	18,48	SINAPI MARÇ/2020	Código(87472)	32,00	40,46	747,66	0,33%
4.9	Laje em concreto armado para cobertura fck=20 Mpa	m3	0,35	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	848,52	0,37%
4.10	Chapisco em paredes interno-externo arg. cim/areia 1:4 e=0,5cm	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(87904)	5,50	6,95	257,01	0,11%
4.11	Reboco arg. Cim/areia 1:3 interno-externo e= 2cm	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(87530)	23,33	29,50	1.090,18	0,48%
4.12	Aterro compactado manualmente	m3	0,29	ORSE	Composição (00071/ORSE)	34,60	43,74	12,69	0,01%
4.13	Matacoado c/cim. areia brta preta 1:3:4 e=7cm	m2	1,44	SINAPI MARÇ/2020	Código(94974)	290,28	367,00	528,48	0,23%
4.14	Piso cimentado liso c/ cim/areia 1:3 e= 3,00cm	m2	1,44	SINAPI MARÇ/2020	Código(98680)	27,18	34,36	49,48	0,02%
4.15	Calçada em matacoado cim/areia/brita preta 1:3:4 e=6,0cm, regularizado c/ arg.cim/areia 1:4 e= 1,0cm (áspero)	m2	4,20	SINAPI MARÇ/2020	Código(94992)	51,57	65,20	273,84	0,12%
4.16	Pintura interna e externa em hidrator branco - 3 demãos	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(88487)	8,61	10,89	402,33	0,18%
4.17	Pintura a óleo	m2	3,36	SINAPI MARÇ/2020	Código(79463)	10,71	13,54	45,50	0,02%
4.18	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.	m2	1,68	SINAPI MARÇ/2020	Código(100701)	305,92	386,77	649,78	0,28%
5.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO							97.465,23	42,62%
5.1	Aquisição e montagem de tubo e conexões em PVC PBA CL 12, inclusive escavação de valas reaterro e bota-fora								
5.1.1	DN 50	m		SINAPI	Composição (75030/004)	37,98			
5.1.2	DN 75	m	2.000,00	SEINFRA	C2621	38,29	48,41	96.820,09	42,34%
5.2	Aquisição e montagem de registro de gaveta p/ PVC - JE								
5.2.1	DN 75	un	1,00	SEINFRA	C2162	245,06	309,83	309,83	0,14%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021, em



Certidão nº 851080/2021

06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 2ZccB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA/FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
5.3	Construção de caixa de registro padrão com tampa de ferro fundido conforme projeto	un	1,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74166/001)	265,21	335,31	335,31	0,15%
6.0	LIGAÇÕES DOMICILIARES							1.827,04	0,80%
6.1	Execução de ligações domiciliares em PVC-JS diâmetro 20mm padrão CAEMA, incl. escavação de valas e reaterro, e implementos hidráulicos	un	30,00	SINAPI MARÇ/2020	Composição (73827/001) = f1 = KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO = R\$ 71,84 /unid; Composição (83878) = f2 = LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" = R\$ 33,55 /unid; Composição (83879) = f3 = LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" = R\$ 39,32 /unid; Considerando todos os itens encontrados no SINAPI, agora, definimos, através de interpolação/proporção, o novo valor f4 = (f1 + f2 + f3) /3 = R\$ 48,17 /unid. Adotamos o valor de R\$ 48,17 /unid.	48,17	60,90	1.827,04	0,80%
7.0	CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO ELEVADO EM TORRE DE CONCRETO ARMADO, COM PILARES DE 12 METROS DE ALTURA E COM UMA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 10 MIL LITROS (1x)							26.621,49	11,64%
7.1	Locação de obras civis	m²	14,52	SINAPI MARÇ/2020	Código(99059)	31,46	39,77	577,34	0,25%
7.2	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha	m³	4,30	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	244,74	0,11%
7.3	Apiloamento de fundo de valas	m²	2,87	SINAPI MARÇ/2020	Código(94099)	1,72	2,17	6,24	0,00%
7.4	Reaterro apiloado de valas com material local	m³	3,44	SINAPI MARÇ/2020	Código (96995)	27,29	34,50	118,63	0,05%
7.5	Execução de camada de regularização em CONCRETO MAGRO (E=10cm) incl. preparo, lançamento e adensamento	m³	0,29	SINAPI MARÇ/2020	Código(94974)	290,28	367,00	106,87	0,05%
7.6	Concreto estrutural p/ FUNDAÇÃO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,86	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	2.090,76	0,91%
7.7	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR - C1 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,43	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	1.031,80	0,45%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021, emitida em



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 22cc8

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV-2018) & CAEMA(DEZ-2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
7.8	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR - C2 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,38	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	923,19	0,40%
7.9	Concreto estrutural p/ PILARES Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	1,79	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	4.344,43	1,90%
7.10	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO INTERMEDIÁRIO - V1 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,29	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	705,97	0,31%
7.11	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO DA LAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,44	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	1.058,95	0,46%
7.12	Concreto estrutural p/ LAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	1,14	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	2.769,57	1,21%
7.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBROC. CAP=1500L C/ACESSÓRIOS	und	1,00	mercado	mercado	10.000,00	12.643,00	12.643,00	5,53%
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							14.072,77	6,16%
8.1	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO RESERVATÓRIO							6.792,29	2,97%
	CONSTRUÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO (H = 2m): em morões de concreto armado (ponta virada) dispostos de 2 em 2 metros com 8 linhas de arame farpado e portão de 0,90 cm.								
8.1.1	Urbanização da área do reservatório, capina e regularização de terreno	m²	400,00	SINAPI MARÇ/2020	Código (73859/002)	0,91	1,15	460,21	0,20%
8.1.2	Escavação manual de valas qualquer terreno exceto rocha	m3	0,90	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	51,22	0,02%
8.1.3	Fornecimento e implantação de morões de concreto armado com ponta virada (3,00m), inclusive fixação no solo.	m	60,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74142/004)	42,90	54,24	3.254,31	1,42%
8.1.4	Fornecimento e implantação de 8 linhas de arame farpado, inclusive fixação nos morões.	m	640,00	SINAPI MARÇ/2020	Código (85171)	2,88	3,64	2.330,36	1,02%
8.1.5	Portão de ferro tipo grade (2,00m x 0,90m) reforçado em estrutura tubular, inclusive pintura	m²	1,80	SINAPI MARÇ/2020	Código(100701)	305,92	386,77	696,19	0,30%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021



Certidão nº 851080/2021

06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 22ccb

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





Fls 385
 Proc. Nº 001/19
 Ass. *[Signature]*

ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
8.2	ESTUDO GEOFÍSICO							723,08	0,32%
8.2.1	Estudo Geofísico no local da captação com Laudo Técnico	un	1,00	CAEMA	Código (240470)	571,92	723,08	723,08	0,32%
TOTAL COM BDI								228.679,50	100,00%
DETALHAMENTO DO VALOR DESTA AÇÃO / INVESTIMENTO:									
				26,43%	BDI				
				84,19%	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (HORA)				
				48,08%	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (MÊS)				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021, emitida em



Certidão nº 851080/2021
 06/08/2021, 14:41
 Chave de Impressão: 2Z6cB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas

[Handwritten signatures and initials]





VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME CNPJ – 21.163.108/0001-75
CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 – CAXIAS (MA)

Objeto / Obra: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA
Fonte/Recurso: FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - FPM
Proponente: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME CNPJ – 21.163.108/0001-75

Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)

Data: 16.06.2020

**02-BURITIZINHO (30 ligações)****ORÇAMENTO ANALÍTICO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)		PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)	
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT		TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							2.210,50	1,09%
1.1	Placa da Obra (3X2)m	m²	6,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74209/001)	291,40	368,42	2.210,50	1,01%
2.0	CAPTAÇÃO (prof = 100m)							63.081,89	31,24%
2.1	Canteiro de obra para poço	un	1,00	ORSE	Composição (068843/ORSE)	823,92	1.041,68	1.041,68	0,52%
2.2	Deslocamento de equipamento (400km)	un	1,00	ORSE	Composição (069522/ORSE)	3.233,05	4.087,55	4.087,55	2,02%
2.3	Captação diâmetro 12 1/4" (0 a 50m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	32,96	41,67		
2.3	Captação diâmetro 12 1/4" (50 a 100m)	m	100,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74163/001)	34,68	43,85	4.384,59	2,17%
2.5	Captação diâmetro 12 1/4" (100 a 150m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.6	Captação diâmetro 12 1/4" (150 a 200m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.7	Captação diâmetro 12 1/4" (200 a 250m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.8	Captação diâmetro 12 1/4" (250 a 300m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.9	Captação diâmetro 12 1/4" (300 a 350m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.10	Captação diâmetro 12 1/4" (350 a 400m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.11	Captação diâmetro 12 1/4" (400 a 450m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.12	Captação diâmetro 12 1/4" (450 a 500m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.4	Tubo geomecânico DN 154 Reforçado	m	100,00	ORSE	Composição (06256/ORSE)	87,15	110,18	11.018,37	5,40%
2.5	Filtro geomecânico DN 154 Reforçado	m	100,00	ORSE	Composição (06268/ORSE)	204,80	258,93	25.892,86	12,82%
2.6	Fornecimento de Pré-filtro	m3	12,00	CAEMA	Código (240416)	198,47	250,93	3.011,11	1,49%
2.7	Instalação de revestimento em PVC	m	100,00	CAEMA	Código (240410)	10,56	13,35	1.335,10	0,66%
2.8	Instalação de pré-filtro	m3	12,00	CAEMA	Código (240422)	116,98	147,90	1.774,77	0,88%
2.11	Teste de vazão com bomba submersível	h	12,00	CAEMA	Código (240437)	99,57	125,89	1.510,64	0,75%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021, emitida em

Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 2Z5cB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





Fls. 1387
Proc. Nº 009/18
Ass. *[Assinatura]*

ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
2.13	Cap Geomecânico fêmea DN 154 R	un	1,00	ORSE	Composição (6004/ORSE)	175,30	221,63	221,63	0,11%
2.14	Cap Geomecânico macho DN 154 R	un	1,00	ORSE	Composição (6009/ORSE)	175,30	221,63	221,63	0,11%
2.16	Centralizadores	un	18,00	CAEMA	Código (240451)	42,46	53,68	966,28	0,40%
3.0	RECALQUE							17.276,74	6,56%
3.1	MONTAGEM ELETRÔMECÂNICA							5.622,66	2,78%
3.1.1	Fornecimento e montagem de Conj. Moto-bomba submersível Monofásica, Fab. de bronze, eixo em aço inoxidável, acoplado a motor elétrico, rebobinável Monofásico de 220 V, 60 Hz, para atender uma Potência estimada= 7,5 CV e Hman=120m	un	1,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(83643)	3.710,70	4.691,44	4.691,44	2,32%
3.2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							1.774,72	0,88%
3.2.1	Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável 3/4" embutido no solo	m	10,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(91867)	5,19	6,56	65,62	0,03%
3.2.2	Fornecimento e instalação de cabo elétrico submersível bipolar (1F+1N) x 16mm2	m	120,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(92982)	8,90	11,25	1.350,27	0,67%
3.2.3	Fornecimento e instalação de eletrodos de nível	un	2,00	ORSE	Composição (4024/ORSE)	51,31	64,87	129,74	0,06%
3.2.4	Fornecimento e instalação de cabo com isolamento e cobertura em PVC 750V com dois condutores de cobre eletrolítico (2x1,5mm2)	m	120,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(91924)	1,51	1,91	229,09	0,11%
3.3	IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS							9.879,36	4,89%
3.3.1	Fornecimento e montagem de ector em Ferro Galvanizado 40mm, inclusive luvas	m	100,00	ORSE	Composição (1026/ORSE)	59,13	74,76	7.475,81	3,70%
3.3.2	Fornecimento e montagem de cavaletes de recalque em ferro galvanizado 1 1/2", inclusive válvula, registros e manômetro	un	1,00	ORSE	Composição (1154/ORSE)	1.901,09	2.403,55	2.403,55	1,19%
4.0	CONSTRUÇÃO DE CUBÍCULO DE PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO							6.123,84	3,03%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021, em



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 2ZccB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





Fls: 1388
Proc. Nº 01/23
Ass. *[assinatura]*

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV-2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
4.1	Locação da obra	m	8,40	SINAPI MARÇ/2020	Código(99059)	31,46	39,77	334,11	0,17%
4.2	Escav. manual de valas qualquer terreno exceto rocha	m3	1,01	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	57,48	0,03%
4.3	Apiloamento de fundo de vala	m2	2,52	SINAPI MARÇ/2020	Código(94099)	1,72	2,17	5,48	0,00%
4.4	Alicerce de pedra bruta argamassada.	m3	1,01	SINAPI MARÇ/2020	Código(73611)	306,53	387,55	391,42	0,19%
4.5	Baldrame de pedra bruta argamassada	m3	0,50	SINAPI MARÇ/2020	Código(73611)	306,53	387,55	193,77	0,10%
4.6	Cinta superior em concreto armado Fck=20 MPa	m3	0,08	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	193,95	0,10%
4.7	Verga 10x10cm pré-moldado	m	1,50	SINAPI MARÇ/2020	Código(93182)	22,23	28,11	42,16	0,02%
4.8	Alvenaria 1/2 vez tijolo cerâmico furado 10x20x20cm assentado com argamassa 1:3, juntas de 12mm	m2	18,48	SINAPI MARÇ/2020	Código(87472)	32,00	40,46	747,66	0,37%
4.9	Laje em concreto armado para cobertura fck=20 Mpa	m3	0,35	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	848,52	0,42%
4.10	Chapisco em paredes interno-externo arg. cim/areia 1:4 e=0,5cm	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(87904)	5,50	6,95	257,01	0,13%
4.11	Reboco arg. Cim/areia 1:3 interno-externo e= 2cm	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(87530)	23,33	29,50	1.090,18	0,54%
4.12	Aterro compactado manualmente	m3	0,29	ORSE	Composição (00071/ORSE)	34,60	43,74	12,69	0,01%
4.13	Matacoado c/cim. areia brita preta 1:3:4 e=7cm	m2	1,44	SINAPI MARÇ/2020	Código(94974)	290,28	367,00	528,48	0,26%
4.14	Piso cimentado liso c/ cim/areia 1:3 e= 3,00cm	m2	1,44	SINAPI MARÇ/2020	Código (98680)	27,18	34,36	49,48	0,02%
4.15	Calçada em matacoado cim/areia/brita preta 1:3:4 e=6,0cm, regularizado c/ arg.cim/areia 1:4 e= 1,0cm (áspero)	m2	4,20	SINAPI MARÇ/2020	Código(94992)	51,57	65,20	273,84	0,14%
4.16	Pintura interna e externa em hidrator branco - 3 demãos	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(98487)	8,61	10,89	402,33	0,20%
4.17	Pintura a óleo	m2	3,36	SINAPI MARÇ/2020	Código(79463)	10,71	13,54	45,50	0,02%
4.18	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.	m2	1,68	SINAPI MARÇ/2020	Código(100701)	305,92	386,77	649,78	0,32%
5.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO							73.260,21	36,28%
5.1	Aquisição e montagem de tubo e conexões em PVC PBA CL 12, inclusive escavação de valas reaterro e bota-fora								
5.1.1	DN 50	m		SINAPI	Composição (75030/004)	37,98			
5.1.2	DN 75	m	1.500,00	SEINFRA	C2621	38,29	48,41	72.615,07	35,96%
5.2	Aquisição e montagem de registro de gaveta p/ PVC - JE								
5.2.1	DN 75	un	1,00	SEINFRA	C2162	245,06	309,83	309,83	0,15%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021, em



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 22ccb

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





Fls: 0389
 Proc. Nº: 001/22
 Ass: [Signature]

ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
5.3	Construção de caixa de registro padrão com tampa de ferro fundido conforme projeto	un	1,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74166/001)	265,21	335,31	335,31	0,17%
6.0 LIGAÇÕES DOMICILIARES								1.827,04	0,90%
6.1	Execução de ligações domiciliares em PVC-JS diâmetro 20mm padrão CAEMA, incl. escavação de valas e reaterro, e implementos hidráulicos	un	30,00	SINAPI MARÇ/2020	Composição (73827/001) = f1 = KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO = R\$ 71,64 /unid; Composição (83878) = f2 = LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" = R\$ 33,55 /unid; Composição (83879) = f3 = LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" = R\$ 39,32 /unid; Considerando todos os itens encontrados no SINAPI, agora, definimos, através de interpolação/proporção, o novo valor f4 = (f1 + f2 + f3) /3 = R\$ 48,17 /unid. Adotamos o valor de R\$ 48,17 /unid.	46,17	60,90	1.827,04	0,90%
7.0	CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO ELEVADO EM TORRE DE CONCRETO ARMADO, COM PILARES DE 12 METROS DE ALTURA E COM UMA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 10 MIL LITROS (1x)						24.092,89	11,93%	
7.1	Locação de obras civis	m²	14,52	SINAPI MARÇ/2020	Código(99059)	31,46	39,77	577,34	0,25%
7.2	Escavação manual de valas, sob qualquer categoria, exceto rocha	m³	4,30	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	244,74	0,12%
7.3	Apiloamento de fundo de valas	m²	2,87	SINAPI MARÇ/2020	Código(94099)	1,72	2,17	6,24	0,00%
7.4	Reaterro apiloado de valas com material local	m³	3,44	SINAPI MARÇ/2020	Código (96995)	27,29	34,50	118,63	0,06%
7.5	Execução de camada de regularização em CONCRETO MAGRO (E=10cm) incl. preparo, lançamento e adensamento	m²	0,29	SINAPI MARÇ/2020	Código(94974)	290,28	367,00	106,87	0,05%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021, em



Certidão nº 851080/2021
 06/08/2021, 14:41
 Chave de Impressão: 2ZcCb
 O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas

[Handwritten signatures and initials]



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, emitida em 06/08/2021.



Certidão nº 851080/2021

06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 2ZccB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA/FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CODIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
7.6	Concreto estrutural p/ FUNDAÇÃO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,86	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	2.090,76	1,04%
7.7	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR - C1 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,43	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	1.031,80	0,51%
7.8	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR - C2 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,38	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	923,19	0,46%
7.9	Concreto estrutural p/ PILARES Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	1,79	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	4.344,43	2,15%
7.10	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO INTERMEDIÁRIO - V1 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,29	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	705,97	0,35%
7.11	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO DA LAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,44	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	1.058,95	0,52%
7.12	Concreto estrutural p/ LAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	1,14	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	2.789,57	1,37%
7.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSÓRIOS	und	1,00	mercado	mercado	8.000,00	10.114,40	10.114,40	5,01%
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							14.072,77	6,97%
8.1	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO RESERVATÓRIO							6.792,29	3,38%
	CONSTRUÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO (H = 2m): em morões de concreto armado (ponta virada) dispostos de 2 em 2 metros com 8 linhas de arame farpado e portão de 0,90 cm.								
8.1.1	Urbanização da área do reservatório, capina e regularização de terreno	m²	400,00	SINAPI MARÇ/2020	Código (73859/002)	0,91	1,15	460,21	0,23%
8.1.2	Escavação manual de vãos qualquer terreno exceto rocha	m³	0,90	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	51,22	0,03%
8.1.3	Fornecimento e implantação de morões de concreto armado com ponta virada (3,00m), inclusive fixação no solo.	m	60,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74142/004)	42,90	54,24	3.254,31	1,61%





ORÇAMENTO ANALÍTICO										
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA/DEZ - 2019)		PREÇO COM BDI (R\$)			PESO (%)	
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL		
8.1.4	Fornecimento e implantação de 8 linhas de arame farpado, inclusive fixação nos morões.	m	640,00	SINAPI MARÇ/2020	Código (85171)	2,88	3,64	2.330,36	1,15%	
8.1.5	Portão de ferro tipo grade (2,00m x 0,90m) reforçado em estrutura tubular, inclusive pintura	m²	1,80	SINAPI MARÇ/2020	Código(100701)	305,92	386,77	696,19	0,34%	
8.2	ESTUDO GEOFÍSICO							723,08	0,36%	
8.2.1	Estudo Geofísico no local da captação com Laudo Técnico	un	1,00	CAEMA	Código (240470)	571,92	723,08	723,08	0,36%	
								TOTAL COM BDI	201.945,88	100,00%
DETALHAMENTO DO VALOR DESTA AÇÃO / INVESTIMENTO:										
				26,43%	BDI					
				84,19%	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (HORA)					
				48,08%	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (MÊS)					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021, emitida em



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 2ZccB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas

[Handwritten signatures and initials]





VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME CNPJ – 21.163.108/0001-75
 CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 – CAXIAS (MA)

Objeto / Obra: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA

Fonte/Recurso: FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - FPM

Proponente: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME CNPJ – 21.163.108/0001-75

Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)

Data:

16.06.2020



03-BRACINHO (30 ligações)

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CODIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							2.210,50	0,98%
1.1	Placa da Obra (3X2)m	m²	6,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74209/001)	291,40	368,42	2.210,50	0,98%
2.0	CAPTAÇÃO (prof = 100m)							63.081,89	27,89%
2.1	Canteiro de obra para poço	un	1,00	ORSE	Composição (068843/ORSE)	823,92	1.041,68	1.041,68	0,40%
2.2	Deslocamento de equipamento (400km)	un	1,00	ORSE	Composição (069522/ORSE)	3.233,05	4.087,55	4.087,55	1,61%
2.3	Captação diâmetro 12 1/4" (0 a 50m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	32,96	41,67		
2.3	Captação diâmetro 12 1/4" (50 a 100m)	m	100,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74163/001)	34,68	43,85	4.384,59	1,84%
2.5	Captação diâmetro 12 1/4" (100 a 150m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.6	Captação diâmetro 12 1/4" (150 a 200m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.7	Captação diâmetro 12 1/4" (200 a 250m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.8	Captação diâmetro 12 1/4" (250 a 300m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.9	Captação diâmetro 12 1/4" (300 a 350m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.10	Captação diâmetro 12 1/4" (350 a 400m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.11	Captação diâmetro 12 1/4" (400 a 450m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.12	Captação o diâmetro 12 1/4" (450 a 500m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.4	Tubo geomecânico DN 154 Reforçado	m	100,00	ORSE	Composição (06256/ORSE)	87,15	110,18	11.018,37	4,57%
2.5	Filtro geomecânico DN 154 Reforçado	m	100,00	ORSE	Composição (06268/ORSE)	204,80	258,93	25.892,86	11,45%
2.6	Fornecimento de Pré-filtro	m3	12,00	CAEMA	Código (240416)	198,47	250,93	3.011,11	1,23%
2.7	Instalação de revestimento em PVC	m	100,00	CAEMA	Código (240410)	10,56	13,35	1.335,10	0,56%
2.8	Instalação de pré-filtro	m3	12,00	CAEMA	Código (240422)	116,98	147,90	1.774,77	0,72%
2.13	Cap Geomecânico fêmea DN 154 R	un	1,00	ORSE	Composição (6004/ORSE)	175,30	221,63	221,63	0,10%
2.14	Cap Geomecânico macho DN 154 R	un	1,00	ORSE	Composição (6009/ORSE)	175,30	221,63	221,63	0,10%
2.16	Centralizadores	un	18,00	CAEMA	Código (240451)	42,48	53,68	966,28	0,40%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021 em



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 2ZccB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV-2018) & CAEMA/DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CODIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
3.0	RECALQUE							17.276,74	7,84%
3.1	MONTAGEM ELETRÔMECÂNICA							5.622,66	2,49%
3.1.1	Fornecimento e montagem de Conj. Moto-bomba submersível Monofásica, Fab. de bronze, eixo em aço inoxidável, acoplado a motor elétrico, rebobinável Monofásico de 220 V, 60 Hz, para atender uma Potência estimada= 7,5 CV e Hm _{man} =120m	un	1,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(83643)	3.710,70	4.691,44	4.691,44	2,07%
3.2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							1.774,72	0,78%
3.2.1	Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável 3/4" embulido no solo	m	10,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(91867)	5,19	6,56	65,62	0,03%
3.2.2	Fornecimento e instalação de cabo elétrico submersível bipolar (1F+1N) x 16mm ²	m	120,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(92982)	8,90	11,25	1.350,27	0,60%
3.2.3	Fornecimento e instalação de eletrodos de nível	un	2,00	ORSE	Composição (4024/ORSE)	51,31	64,67	129,74	0,06%
3.2.4	Fornecimento e instalação de cabo com isolamento e cobertura em PVC 750V com dois condutores de cobre eletrolítico (2x1,5mm ²)	m	120,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(91924)	1,51	1,91	229,09	0,10%
3.3	IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS							9.879,36	4,37%
3.3.1	Fornecimento e montagem de edutor em Ferro Galvanizado 40mm, inclusive luvas	m	100,00	ORSE	Composição (1026/ORSE)	59,13	74,76	7.475,81	3,31%
3.3.2	Fornecimento e montagem de cavateiras de recalque em ferro galvanizado 1 1/2", inclusive válvula, registros e manômetro	un	1,00	ORSE	Composição (1154/ORSE)	1.901,09	2.403,55	2.403,55	1,06%
4.0	CONSTRUÇÃO DE CUBÍCULO DE PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO							6.123,84	2,71%
4.1	Locação da obra	m	8,40	SINAPI MARÇ/2020	Código(99059)	31,46	39,77	334,11	0,15%
4.2	Escav. manual de valas qualquer terreno exceto rocha	m3	1,01	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	57,48	0,03%
4.3	Apiloamento de fundo de vaia	m2	2,52	SINAPI MARÇ/2020	Código(94099)	1,72	2,17	5,48	0,00%
4.4	Alicerce de pedra bruta argamassada.	m3	1,01	SINAPI MARÇ/2020	Código(73611)	306,53	387,55	391,42	0,17%
4.5	Baldrame de pedra bruta argamassada	m3	0,50	SINAPI MARÇ/2020	Código(73611)	306,53	387,55	193,77	0,09%
4.6	Cinta superior em concreto armado Fck=20 MPa	m3	0,08	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	193,95	0,09%
4.7	Verga 10x10cm pré-moldado	m	1,50	SINAPI MARÇ/2020	Código(93182)	22,23	28,11	42,16	0,02%
4.8	Alvenaria 1/2 vez tijolo cerâmico furado 10x20x20cm assentado com argamassa 1:3, juntas de 12mm	m2	18,48	SINAPI MARÇ/2020	Código(87472)	32,00	40,46	747,66	0,33%
4.9	Laje em concreto armado para cobertura fck=20 Mpa	m3	0,35	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	848,52	0,38%
4.10	Chapisco em paredes interno-externo arg. cim/areia 1:4 e=0,5cm	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(87904)	5,50	6,95	257,01	0,11%
4.11	Reboco arg. Cim/areia 1:3 interno-externo e=2cm	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(87530)	23,33	29,50	1.090,18	0,48%
4.12	Aterro compactado manualmente	m3	0,29	ORSE	Composição (00071/ORSE)	34,60	43,74	12,69	0,01%
4.13	Matacoado c/cim. areia brita preta 1:3:4 e=7cm	m2	1,44	SINAPI MARÇ/2020	Código(94974)	290,28	367,00	528,48	0,23%
4.14	Piso cimentado liso c/ cim/areia 1:3 e= 3,00cm	m2	1,44	SINAPI MARÇ/2020	Código (98680)	27,18	34,36	49,48	0,02%
4.15	Calçada em matacoado cim/areia/brita preta 1:3:4 e=6,0cm, regularizado c/ arg.cim/areia 1:4 e= 1,0cm (áspero)	m2	4,20	SINAPI MARÇ/2020	Código(94992)	51,57	65,20	273,84	0,12%
4.16	Pintura interna e externa em hidrator branco - 3 demãos	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(88487)	8,61	10,89	402,33	0,18%
4.17	Pintura a óleo	m2	3,36	SINAPI MARÇ/2020	Código(79463)	10,71	13,54	45,50	0,02%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021, emitida



Certidão nº 851080/2021

06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 2Zccc

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESOMERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA (FEV-2018) & CAEMA (DEZ-2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CODIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
4.18	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.	m2	1,68	SINAPI MARÇ/2020	Código(100701)	305,92	386,77	649,78	0,29%
5.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO							97.485,23	43,30%
5.1	Aquisição e montagem de tubo e conexões em PVC PBÁ CL 12, inclusive escavação de valas reatero e boca-fora								
5.1.1	DN 50	m		SINAPI	Composição (75030/004)	37,98			
5.1.2	DN 75	m	2.000,00	SEINFRA	C2621	36,29	48,41	96.820,09	42,81%
5.2	Aquisição e montagem de registro de gaveta p/ PVC - JE								
5.2.1	DN 75	un	1,00	SEINFRA	C2162	245,06	309,83	309,83	0,14%
5.3	Construção de caixa de registro padrão com tampa de ferro fundido conforme projeto	un	1,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74166/001)	285,21	335,31	335,31	0,15%
6.0	LIGAÇÕES DOMICILIARES							1.827,04	0,81%
6.1	Execução de ligações domiciliares em PVC-JS diâmetro 20mm padrão CAEMA, incl. escavação de valas e reatero, e implementos hidráulicos	un	30,00	SINAPI MARÇ/2020	Composição (73827/001) = T1 = KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO = R\$ 71,84 /unid. Composição (83878) = T2 = LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" = R\$ 33,55 /unid. Composição (83879) = T3 = LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" = R\$ 36,32 /unid. Considerando todos os itens encontrados no SINAPI, agora, definimos, através de interpolação/proporção, o novo valor T4 = (T1 + T2 + T3) / 3 = R\$ 48,17 /unid. Adotamos o valor de R\$ 48,17 /unid.	48,17	60,90	1.827,04	0,81%
7.0	CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO ELEVADO EM TORRE DE CONCRETO ARMADO, COM PILARES DE 12 METROS DE ALTURA E COM UMA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 10 MIL LITROS (1x)							24.092,89	10,65%
7.1	Locação de obras civis	m²	14,52	SINAPI MARÇ/2020	Código(99059)	31,46	39,77	577,34	0,20%
7.2	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha	m³	4,30	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	244,74	0,11%
7.3	Apiloamento de fundo de valas	m³	2,87	SINAPI MARÇ/2020	Código(94099)	1,72	2,17	6,24	0,00%
7.4	Reatero apiloado de valas com material local	m³	3,44	SINAPI MARÇ/2020	Código (96995)	27,29	34,50	118,63	0,05%
7.5	Execução de camada de regularização em CONCRETO MAGRO (E=10cm) incl. preparo, lançamento e adensamento	m²	0,29	SINAPI MARÇ/2020	Código(94974)	290,28	367,00	106,87	0,05%
7.6	Concreto estrutural p/ FUNDAÇÃO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,86	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	2.090,76	0,02%
7.7	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR - C1 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,43	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	1.031,80	0,00%
7.8	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR - C2 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,38	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	923,19	0,41%
7.9	Concreto estrutural p/ PILARES Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	1,79	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	4.344,43	1,02%
7.10	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO INTERMEDIÁRIO - V1 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,29	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	705,97	0,31%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 2ZccB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





ORÇAMENTO ANALÍTICO										
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)		PREÇO COM BDI (R\$)			PESO (%)	
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL		
7.11	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO DA LAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,44	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	1.056,95	0,47%	
7.12	Concreto estrutural p/ LAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	1,14	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	2.769,57	1,22%	
7.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSÓRIOS	und	1,00	mercado	mercado	8.000,00	10.114,40	10.114,40	4,47%	
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							14.072,77	6,22%	
8.1	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO RESERVATÓRIO							6.792,29	3,00%	
	CONSTRUÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO (H = 2m), em morões de concreto armado (ponta virada) dispostos de 2 em 2 metros com 8 linhas de arame farpado e portão de 0,90 cm.									
8.1.1	Urbanização da área do reservatório, capina e regularização de terreno	m²	400,00	SINAPI MARÇ/2020	Código (73859/002)	0,91	1,15	460,21	0,20%	
8.1.2	Escavação manual de valas qualquer terreno exceto rocha	m3	0,90	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	51,22	0,02%	
8.1.3	Fornecimento e implantação de morões de concreto armado com ponta virada (3,00m), inclusive fixação no solo.	m	60,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74142/004)	42,90	54,24	3.254,31	1,44%	
8.1.4	Fornecimento e implantação de 8 linhas de arame farpado, inclusive fixação nos morões.	m	640,00	SINAPI MARÇ/2020	Código (85171)	2,88	3,64	2.330,36	1,02%	
8.1.5	Portão de ferro tipo grade (2,00m x 0,90m) reforçado em estrutura tubular, inclusive pintura	m²	1,80	SINAPI MARÇ/2020	Código(100701)	305,92	386,77	696,19	0,31%	
8.2	ESTUDO GEOFÍSICO							723,08	0,32%	
8.2.1	Estudo Geofísico no local da captação com Laudo Técnico	un	1,00	CAEMA	Código (240470)	571,92	723,08	723,08	0,32%	
								TOTAL COM BDI	226.150,90	100,00%
								DETALHAMENTO DO VALOR DESTA AÇÃO / INVESTIMENTO:		
								26,43%	BDI	
								84,19%	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (HORA)	
								48,08%	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (MÊS)	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 2ZccB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME CNPJ – 21.163.108/0001-75
CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 – CAXIAS (MA)

Objeto / Obra: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA
 Fonte/Recurso: FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - FPM
 Proponente: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME CNPJ – 21.163.108/0001-75
 Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)

Data: 16.06.2020

04-POV.BANDEIRA 1 (30 ligações)

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	Código	VALOR	UNIT	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							2.210,50	0,98%
1.1	Placa da Obra (3X2)m	m²	6,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74209/001)	291,40	368,42	2.210,50	0,98%
2.0	CAPTAÇÃO (prof = 100m)							63.081,89	27,69%
2.1	Canteiro de obra para poço	un	1,00	ORSE	Composição (068843/ORSE)	823,92	1.041,68	1.041,68	0,40%
2.2	Deslocamento de equipamento (400km)	un	1,00	ORSE	Composição (069522/ORSE)	3.233,05	4.087,55	4.087,55	1,61%
2.3	Captação diâmetro 12 1/4" (0 a 50m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	32,96	41,67		
2.3	Captação diâmetro 12 1/4" (50 a 100m)	m	100,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74163/001)	34,88	43,85	4.384,59	1,94%
2.5	Captação diâmetro 12 1/4" (100 a 150m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.6	Captação diâmetro 12 1/4" (150 a 200m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.7	Captação diâmetro 12 1/4" (200 a 250m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.8	Captação diâmetro 12 1/4" (250 a 300m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.9	Captação diâmetro 12 1/4" (300 a 350m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.10	Captação diâmetro 12 1/4" (350 a 400m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.11	Captação diâmetro 12 1/4" (400 a 450m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.12	Captação diâmetro 12 1/4" (450 a 500m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.4	Tubo geomecânico DN 154 Reforçado	m	100,00	ORSE	Composição (06256/ORSE)	87,15	110,18	11.018,37	4,37%
2.5	Filtro geomecânico DN 154 Reforçado	m	100,00	ORSE	Composição (06268/ORSE)	204,80	258,93	25.892,86	10,41%
2.6	Fornecimento de Pré-filtro	m3	12,00	CAEMA	Código (240416)	198,47	250,93	3.011,11	1,13%
2.7	Instalação de revestimento em PVC	m	100,00	CAEMA	Código (240410)	10,56	13,35	1.335,10	0,50%
2.8	Instalação de pré-filtro	m3	12,00	CAEMA	Código (240422)	116,98	147,90	1.774,77	0,70%
2.13	Cap Geomecânico fêmea DN 154 R	un	1,00	ORSE	Composição (8004/ORSE)	175,30	221,63	221,63	0,10%
2.14	Cap Geomecânico macho DN 154 R	un	1,00	ORSE	Composição (8009/ORSE)	175,30	221,63	221,63	0,10%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 22c0cb
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas

[Handwritten signatures and initials]





ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
2.16	Centralizadores	un	18,00	CAEMA	Código (240451)	42,46	53,68	966,28	0,42%
3.0	RECALQUE							17.276,74	7,84%
3.1	MONTAGEM ELETRÔMECÂNICA							5.622,66	2,49%
3.1.1	Fornecimento e montagem de Conj. Moto-bomba submersível Monofásica, Fab. de bronze, eixo em aço inoxidável, acoplado a motor elétrico, rebobinável Monofásico de 220 V, 60 Hz, para atender uma Potência estimada= 7,5 CV e Hman=120m	un	1,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(83643)	3.710,70	4.891,44	4.691,44	2,07%
3.2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							1.774,72	0,78%
3.2.1	Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC rosçável 3/4" embutido no solo	m	10,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(91867)	5,19	6,56	65,62	0,03%
3.2.2	Fornecimento e instalação de cabo elétrico submersível bipolar (1F+1N) x 16mm2	m	120,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(92982)	8,90	11,25	1.350,27	0,06%
3.2.3	Fornecimento e instalação de eletrodos de nível	un	2,00	ORSE	Composição (4024/ORSE)	51,31	64,87	129,74	0,06%
3.2.4	Fornecimento e instalação de cabo com isolamento e cobertura em PVC 750V com dois condutores de cobre eletrolítico (2x1,5mm2)	m	120,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(91924)	1,51	1,91	229,09	0,10%
3.3	IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS							9.879,36	4,37%
3.3.1	Fornecimento e montagem de edutor em Ferro Galvanizado 40mm, inclusive luvas	m	100,00	ORSE	Composição (1026/ORSE)	59,13	74,76	7.475,81	3,31%
3.3.2	Fornecimento e montagem de cavaletes de recalque em ferro galvanizado 1 1/2", inclusive válvula, registros e manômetro	un	1,00	ORSE	Composição (1154/ORSE)	1.901,09	2.403,55	2.403,55	1,06%
4.0	CONSTRUÇÃO DE CUBÍCULO DE PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO							6.123,84	2,71%
4.1	Locação da obra	m	8,40	SINAPI MARÇ/2020	Código(99059)	31,46	39,77	334,11	0,15%
4.2	Escav. manual de valas qualquer terreno exceto rocha	m3	1,01	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	57,48	0,03%
4.3	Apiloamento de fundo de vala	m2	2,52	SINAPI MARÇ/2020	Código(94099)	1,72	2,17	5,48	0,00%
4.4	Alicerce de pedra bruta argamassada.	m3	1,01	SINAPI MARÇ/2020	Código(73611)	306,53	387,55	391,42	0,17%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021, em



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 22ccb

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV-2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
4.5	Baldrame de pedra bruta argamassada	m3	0,50	SINAPI MARÇ/2020	Código(73611)	306,53	387,55	193,77	0,00%
4.6	Cinta superior em concreto armado Fck=20 MPa	m3	0,06	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	193,95	0,00%
4.7	Verga 10x10cm pré-moldado	m	1,50	SINAPI MARÇ/2020	Código(93182)	22,23	28,11	42,16	0,02%
4.8	Alvenaria 1/2 vez tijolo cerâmico furado 10x20x20cm assentado com argamassa 1.3, juntas de 12mm	m2	18,48	SINAPI MARÇ/2020	Código(87472)	32,00	40,46	747,66	0,82%
4.9	Laje em concreto armado para cobertura fck=20 Mpa	m3	0,35	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	848,52	0,38%
4.10	Chapisco em paredes interno-externo arg. cim/areia 1:4 e=0,5cm	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(87904)	5,50	6,95	257,01	0,11%
4.11	Reboco arg. Cim/areia 1:3 interno-externo e=2cm	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(87530)	23,33	29,50	1.090,18	0,49%
4.12	Aterro compactado manualmente	m3	0,29	ORSE	Composição (00071/ORSE)	34,60	43,74	12,69	0,01%
4.13	Matacoado c/cim. areia brita preta 1:3:4 e=7cm	m2	1,44	SINAPI MARÇ/2020	Código(94974)	290,28	367,00	528,48	0,23%
4.14	Piso cimentado liso c/ cim/areia 1:3 e= 3,00cm	m2	1,44	SINAPI MARÇ/2020	Código (98680)	27,18	34,36	49,48	0,02%
4.15	Calçada em matacoado cim/areia/brita preta 1:3:4 e=6,0cm, regularizado c/ arg. cim/areia 1:4 e= 1,0cm (áspero)	m2	4,20	SINAPI MARÇ/2020	Código(94992)	51,57	65,20	273,84	0,12%
4.16	Pintura interna e externa em hidrator branco - 3 demãos	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(88487)	8,61	10,89	402,33	0,16%
4.17	Pintura a óleo	m2	3,36	SINAPI MARÇ/2020	Código(79463)	10,71	13,54	45,50	0,02%
4.18	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.	m2	1,68	SINAPI MARÇ/2020	Código(100701)	305,92	386,77	649,78	0,25%
5.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO							97.465,23	45,18%
5.1	Aquisição e montagem de tubo e conexões em PVC PBA CL 12, inclusive escavação de valas reaterro e bota-fora								
5.1.1	DN 50	m		SINAPI	Composição (75030/004)	37,96			
5.1.2	DN 75	m	2.000,00	SEINFRA	C2621	38,29	48,41	96.820,09	42,81%
5.2	Aquisição e montagem de registro de gaveta p/ PVC - JE								
5.2.1	DN 75	un	1,00	SEINFRA	C2162	245,06	309,83	309,83	0,14%
5.3	Construção de caixa de registro padrão com tampa de ferro fundido conforme projeto	un	1,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74166/001)	265,21	335,31	335,31	0,13%
6.0	LIGAÇÕES DOMICILIARES							1.827,04	0,81%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021, emitida em



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 2ZccB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





Fls. 0399
Proc. Nº 001/23
Ass. *[Handwritten Signature]*

ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)		PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)	
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT		TOTAL
6.1	Execução de ligações domiciliares em PVC-JS diâmetro 20mm padrão CAEMA, incl. escavação de valas e reaterro, e implementos hidráulicos	un	30,00	SINAPI MARÇ/2020	Composição (73827/001) = f1 = KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO = R\$ 71,64 Unid: Composição (83878) = f2 = LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" = R\$ 33,55 /unid: Composição (83879) = f3 = LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" = R\$ 39,32 /unid. Considerando todos os itens encontrados no SINAPI, agora, definimos, através de interpolação/proporção, o novo valor f4 = (f1 + f2 + f3) /3 = R\$ 48,17 /unid. Adotamos o valor de R\$ 48,17 /unid.	48,17	60,90	1.627,04	0,81%
7.0	CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO ELEVADO EM TORRE DE CONCRETO ARMADO, COM PILARES DE 12 METROS DE ALTURA E COM UMA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 10 MIL LITROS (1x)							24.992,89	10,65%
7.1	Locação de obras civis	m²	14,52	SINAPI MARÇ/2020	Código(99059)	31,46	39,77	577,34	0,20%
7.2	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha	m³	4,30	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	244,74	0,11%
7.3	Apiloamento de fundo de valas	m²	2,87	SINAPI MARÇ/2020	Código(94089)	1,72	2,17	6,24	0,00%
7.4	Reaterro apiloado de valas com material local	m²	3,44	SINAPI MARÇ/2020	Código (96995)	27,29	34,50	118,63	0,05%
7.5	Execução de camada de regularização em CONCRETO MAGRO (E=10cm) incl. preparo, lançamento e adensamento	m²	0,29	SINAPI MARÇ/2020	Código(94974)	290,28	367,00	106,87	0,05%
7.6	Concreto estrutural p/ FUNDAÇÃO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,86	SINAPI MARÇ/2020	Código(95857)	1.917,54	2.424,35	2.090,76	0,02%
7.7	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR - C1 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,43	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	1.031,80	0,04%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021 em



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 22ccb

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV-2018) & CAEMA(DEZ-2019)		PREÇO COM BDI (R\$)			PESO (%)
				REF	CODIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
7.8	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR - C2 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,38	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	923,19	0,41%
7.9	Concreto estrutural p/ PILARES Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	1,79	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	4.344,43	1,62%
7.10	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO INTERMEDIÁRIO - V1 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,29	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	705,97	0,31%
7.11	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO DA LAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,44	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	1.058,95	0,47%
7.12	Concreto estrutural p/ LAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	1,14	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	2.769,57	1,22%
7.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBROC. CAP=1000L. C/ACESSÓRIOS	und	1,00	mercado	mercado	8.000,00	10.114,40	10.114,40	4,41%
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							14.072,77	6,22%
8.1	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO RESERVATÓRIO							6.792,29	3,00%
	CONSTRUÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO (H = 2m): em morões de concreto armado (ponta virada) dispostos de 2 em 2 metros com 8 linhas de arame farpado e portão de 0,90 cm.								
8.1.1	Urbanização da área do reservatório, capina e regularização de terreno	m²	400,00	SINAPI MARÇ/2020	Código (73859/002)	0,91	1,15	460,21	0,20%
8.1.2	Escavação manual de vaia qualquer terreno exceto rocha	m³	0,90	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	51,22	0,02%
8.1.3	Fornecimento e implantação de morões de concreto armado com ponta virada (3,00m), inclusive fixação no solo.	m	60,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74142/004)	42,90	54,24	3.254,31	1,41%
8.1.4	Fornecimento e implantação de 8 linhas de arame farpado, inclusive fixação nos morões.	m	640,00	SINAPI MARÇ/2020	Código (85171)	2,88	3,64	2.330,36	1,03%
8.1.5	Portão de ferro tipo grade (2,00m x 0,90m) reforçado em estrutura tubular, inclusive pintura	m²	1,80	SINAPI MARÇ/2020	Código(100701)	305,92	386,77	596,19	0,31%
8.2	ESTUDO GEOFÍSICO							723,08	0,32%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021, emitida em



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41
Chave de Impressão: 2ZccB
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





401
Fls.
Proc. Nº 001/20
Ass. *[Signature]*

ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV-2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CODIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
8.2.1	Estudo Geofísico no local da captação com Laudo Técnico	un	1.00	CAEMA	Código (240470)	571,92	723,08	723,08	0,32%
TOTAL COM BDI								226.150,90	100,00%
DETALHAMENTO DO VALOR DESTA AÇÃO / INVESTIMENTO:									
				26,43%	BDI				
				84,19%	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (HORA)				
				48,08%	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (MÊS)				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851060/2021, em 06/08/2021 emitida



Certidão nº 851060/2021
06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 2ZccB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas

[Handwritten signatures and marks]





Fis. 0402
 Proc. Nº 001/20
 Ass. 001/20

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME CNPJ – 21.163.108/0001-75
CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 – CAXIAS (MA)

Objeto / Obra: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA
Fonte/Recurso: FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - FPM
Proponente: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME CNPJ – 21.163.108/0001-75
Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV - 2018) & CAEMA(DEZ - 2019)



Data: 16.06.2020

05-MACACOS (28 ligações)

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV - 2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM SDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							2.210,50	0,89%
1.1	Placa da Obra (3X2)m	m²	6,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74209/001)	291,40	368,42	2.210,50	0,99%
2.0	CAPTAÇÃO (prof = 100m)							63.081,89	27,81%
2.1	Canteiro de obra para poço	un	1,00	ORSE	Composição (068843/ORSE)	823,92	1.041,68	1.041,68	0,46%
2.2	Deslocamento de equipamento (400km)	un	1,00	ORSE	Composição (069522/ORSE)	3.233,05	4.087,55	4.087,55	1,81%
2.3	Captação diâmetro 12 1/4" (0 a 50m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	32,96	41,67		
2.3	Captação diâmetro 12 1/4" (50 a 100m)	m	100,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74163/001)	34,68	43,85	4.384,59	1,94%
2.5	Captação diâmetro 12 1/4" (100 a 150m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.6	Captação diâmetro 12 1/4" (150 a 200m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.7	Captação diâmetro 12 1/4" (200 a 250m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.8	Captação diâmetro 12 1/4" (250 a 300m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.9	Captação diâmetro 12 1/4" (300 a 350m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.10	Captação diâmetro 12 1/4" (350 a 400m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.11	Captação diâmetro 12 1/4" (400 a 450m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.12	Captação diâmetro 12 1/4" (450 a 500m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.4	Tubo geomecânico DN 154 Reforçado	m	100,00	ORSE	Composição (06258/ORSE)	87,15	110,18	11.018,37	4,87%
2.5	Filtro geomecânico DN 154 Reforçado	m	100,00	ORSE	Composição (06268/ORSE)	204,80	258,93	25.892,86	11,46%
2.6	Fornecimento de Pré-filtro	m3	12,00	CAEMA	Código (240416)	198,47	250,93	3.011,11	1,33%
2.7	Instalação de revestimento em PVC	m	100,00	CAEMA	Código (240410)	10,56	13,35	1.335,10	0,59%
2.8	Instalação de pré-filtro	m3	12,00	CAEMA	Código (240422)	116,98	147,90	1.774,77	0,79%
2.13	Cap Geomecânico fêmea DN 154 R	un	1,00	ORSE	Composição (6004/ORSE)	175,30	221,63	221,63	0,10%
2.14	Cap Geomecânico macho DN 154 R	un	1,00	ORSE	Composição (6009/ORSE)	175,30	221,63	221,63	0,10%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021



Certidão nº 851080/2021
 06/08/2021, 14:41
 Chave de Impressão: 2ZccB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas

(Handwritten signatures and marks)





Fls. 0403
 Proc. Nº 001/22
 Ass. *[Signature]*

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESCONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV-2018) & CAENADEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CODIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
2.16	Centralizadores	un	18,00	CAEMA	Código(240451)	42,46	53,66	966,28	0,43%
3.0	RECALQUE							17.276,74	7,64%
3.1	MONTAGEM ELETRÔMECÂNICA							5.622,66	2,49%
3.1.1	Fornecimento e montagem de Conj. Moto-bomba submersível Monofásica, Fab. de bronze, eixo em aço inoxidável, acoplado a motor elétrico, rebobinável Monofásico de 220 V, 60 Hz, para atender uma Potencia estimada= 7,5 CV e Hman=120m	un	1,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(83843)	3.710,70	4.691,44	4.691,44	2,09%
3.2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							1.774,72	0,79%
3.2.1	Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC rosçável 3/4" embutido no solo	m	10,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(91867)	5,19	6,56	65,62	0,03%
3.2.2	Fornecimento e instalação de cabo elétrico submersível bipolar (1F+1N) x 16mm2	m	120,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(92982)	8,90	11,25	1.350,27	0,60%
3.2.3	Fornecimento e instalação de eletrodos de nivel	un	2,00	ORSE	Composição (4024/ORSE)	51,31	64,87	129,74	0,06%
3.2.4	Fornecimento e instalação de cabo com isolamento e cobertura em PVC 750V com dois condutores de cobre eletrolítico (2x1,5mm2)	m	120,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(91924)	1,51	1,91	229,09	0,10%
3.3	IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS							9.879,36	4,37%
3.3.1	Fornecimento e montagem de edutor em Ferro Galvanizado 40mm, inclusive luvas	m	100,00	ORSE	Composição (1026/ORSE)	59,13	74,76	7.475,81	3,31%
3.3.2	Fornecimento e montagem de cavaletes de recalque em ferro galvanizado 1 1/2", inclusive válvula, registros e manômetro	un	1,00	ORSE	Composição (1154/ORSE)	1.901,09	2.403,55	2.403,55	1,06%
4.0	CONSTRUÇÃO DE CUBÍCULO DE PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO							6.123,84	-2,75%
4.1	Locação da obra	m	8,40	SINAPI MARÇ/2020	Código(99099)	31,46	39,77	334,11	0,15%
4.2	Escav. manual de valas qualquer terreno exceto rocha	m3	1,01	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	57,48	0,03%
4.3	Apiloamento de fundo de vala	m2	2,52	SINAPI MARÇ/2020	Código(94096)	1,72	2,17	5,48	0,00%
4.4	Alicerce de pedra bruta argamassada.	m3	1,01	SINAPI MARÇ/2020	Código(73611)	306,53	387,55	391,42	0,17%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021 emitida em



Certidão nº 851080/2021
 06/08/2021, 14:41
 Chave de Impressão: 2ZccB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas

[Handwritten signatures and initials]



ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA (FEV-2018) & CAEMADEX - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CODIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
4.5	Baldrame de pedra bruta argamassada	m3	0,50	SINAPI MARÇ/2020	Código(73811)	306,53	387,55	193,77	0,09%
4.6	Cinta superior em concreto armado Fck=20 MPa	m3	0,08	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	193,95	0,09%
4.7	Verga 10x10cm pré-moldado	m	1,50	SINAPI MARÇ/2020	Código(93182)	22,23	28,11	42,16	0,02%
4.8	Alvenaria 1/2 vez tijolo cerâmico furado 10x20x20cm assentado com argamassa 1:3, juntas de 12mm	m2	18,48	SINAPI MARÇ/2020	Código(87472)	32,00	40,46	747,66	0,33%
4.9	Laje em concreto armado para cobertura fck=20 Mpa	m3	0,35	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	848,52	0,38%
4.10	Chapisco em paredes interno-externo arg. cim/areia 1:4 e=0,5cm	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(87904)	5,50	6,96	257,01	0,11%
4.11	Reboco arg. Cim/areia 1:3 interno-externo e= 2cm	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(87530)	23,33	29,50	1.090,18	0,48%
4.12	Aterro compactado manualmente	m3	0,29	ORSE	Composição (00071/ORSE)	34,60	43,74	12,69	0,01%
4.13	Matacoado c/cim. areia brita preta 1:3:4 e=7cm	m2	1,44	SINAPI MARÇ/2020	Código(94974)	290,28	367,00	528,48	0,23%
4.14	Piso cimentado liso c/ cim/areia 1:3 e= 3,00cm	m2	1,44	SINAPI MARÇ/2020	Código (88880)	27,18	34,36	49,48	0,02%
4.15	Calçada em matacoado cim/areia/brita preta 1:3:4 e=6,0cm, regularizado c/ arg.cim/areia 1:4 e= 1,0cm (áspero)	m2	4,20	SINAPI MARÇ/2020	Código(94992)	51,57	65,20	273,84	0,12%
4.16	Pintura interna e externa em hidrator branco - 3 demãos	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(88487)	8,61	10,89	402,33	0,18%
4.17	Pintura a óleo	m2	3,36	SINAPI MARÇ/2020	Código(79483)	10,71	13,54	45,50	0,02%
4.18	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.	m2	1,68	SINAPI MARÇ/2020	Código(100701)	305,92	386,77	649,78	0,29%
5.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO							97.465,23	-43,12%
5.1	Aquisição e montagem de tubo e conexões em PVC PBA CL 12, inclusive escavação de valas reaterro e bota-fora								
5.1.1	DN 50	m		SINAPI	Composição (75030/004)	37,98			
5.1.2	DN 75	m	2.000,00	SEINFRA	C2821	38,29	48,41	96.820,09	42,88%
5.2	Aquisição e montagem de registro de gaveta p/ PVC - JE								
5.2.1	DN 75	un	1,00	SEINFRA	C2162	245,06	309,83	309,83	0,14%
5.3	Construção de caixa de registro padrão com tampa de ferro fundido conforme projeto	un	1,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74168/001)	265,21	335,31	335,31	0,15%
6.0	LIGAÇÕES DOMICILIARES							1.705,24	0,75%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: Z2ccB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(OEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
6.1	Execução de ligações domiciliares em PVC-JS diâmetro 20mm padrão CAEMA, incl. escavação de valas e reaterro, e implementos hidráulicos	un	28,00	SINAPI MARÇ/2020	Composição (73827/001) = I1 = KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO = R\$ 71,64 Unid. Composição (83876) = I2 = LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" = R\$ 33,55 Unid. Composição (83879) = I3 = LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" = R\$ 39,32 Unid. Considerando todos os itens encontrados no SINAPI, agora, definidos, através de interpolação/proporção, o novo valor I4 = (I1 + I2 + I3)/3 = R\$ 48,17 Unid. Adotamos o valor de R\$ 48,17 Unid.	48,17	60,90	1.705,24	0,75%
7.0	CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO ELEVADO EM TORRE DE CONCRETO ARMADO, COM PILARES DE 12 METROS DE ALTURA E COM UMA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 10 MIL LITROS (1x)							24.092,89	10,58%
7.1	Locação de obras civis	m²	14,52	SINAPI MARÇ/2020	Código(99058)	31,46	39,77	577,34	0,26%
7.2	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha	m³	4,30	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	244,74	0,11%
7.3	Apiloamento de fundo de valas	m³	2,87	SINAPI MARÇ/2020	Código(94099)	1,72	2,17	6,24	0,00%
7.4	Reaterro apiloado de valas com material local	m³	3,44	SINAPI MARÇ/2020	Código (98999)	27,29	34,50	118,63	0,05%
7.5	Execução de camada de regularização em CONCRETO MAGRO (E=10cm) incl. preparo, lançamento e adensamento	m²	0,29	SINAPI MARÇ/2020	Código(94974)	290,28	367,00	106,87	0,25%
7.6	Concreto estrutural p/ FUNDAÇÃO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,86	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	2.090,76	0,12%
7.7	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR - C1 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,43	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	1.031,80	0,46%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021 em



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41
Chave de Impressão: 2ZccB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESOMERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
7.8	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR - C2 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m²	0,38	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	923,19	0,41%
7.9	Concreto estrutural p/ PILARES Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m²	1,79	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	4.344,43	1,92%
7.10	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO INTERMEDIÁRIO - V1 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m²	0,29	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	705,97	0,31%
7.11	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO DA LAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m²	0,44	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	1.058,95	0,47%
7.12	Concreto estrutural p/ LAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m²	1,14	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	2.769,57	1,23%
7.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSÓRIOS	und	1,00	mercado	mercado	8.000,00	10.114,40	10.114,40	4,47%
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							14.072,77	6,23%
8.1	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO RESERVATÓRIO							6.792,29	2,91%
	CONSTRUÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO (H = 2m); em morões de concreto armado (ponta virada) dispostos de 2 em 2 metros com 8 linhas de arame farpado e portão de 0,90 cm.								
8.1.1	Urbanização da área do reservatório, capina e regularização de terreno	m²	400,00	SINAPI MARÇ/2020	Código (73858/092)	0,91	1,15	460,21	0,20%
8.1.2	Escavação manual de valas qualquer terreno exceto rocha	m3	0,90	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	51,22	0,02%
8.1.3	Fornecimento e implantação de morões de concreto armado com ponta virada (3,00m), inclusive fixação no solo.	m	60,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74142/004)	42,90	54,24	3.254,31	1,48%
8.1.4	Fornecimento e implantação de 8 linhas de arame farpado, inclusive fixação nos morões.	m	640,00	SINAPI MARÇ/2020	Código (85171)	2,88	3,64	2.330,36	1,07%
8.1.5	Portão de ferro tipo grade (2,00m x 0,90m) reforçado em estrutura tubular, inclusive pintura	m²	1,80	SINAPI MARÇ/2020	Código(100701)	305,92	386,77	696,19	0,31%
8.2	ESTUDO GEOFÍSICO							723,08	0,32%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021.



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 22ccb

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





Fis 1407
 Proc. Nº *apf*
 Ass. *R*

ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA/FEV-2018) & CAEMA/DEZ-2018)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
8.2.1	Estudo Geofísico no local da captação com Laudo Técnico	un	1,00	CAEMA	Código (240470)	571,92	723,08	723,08	0,02%
							TOTAL COM BDI	226.029,10	100,00%
DETALHAMENTO DO VALOR DESTA AÇÃO / INVESTIMENTO:									
				26,43%	BDI				
				84,19%	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (HORA)				
				48,08%	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (MÊS)				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021




Certidão nº 851080/2021
 06/08/2021, 14:41
 Chave de Impressão: 2ZccB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas

[Handwritten signatures and initials]





VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME CNPJ – 21.163.108/0001-75 CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 – CAXIAS (MA)	
Objeto / Obra: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA Fonte/Recurso: FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - FPM Proponente: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME CNPJ – 21.163.108/0001-75	 Data: 16.06.2020
Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)	

06-RIACHO SECO (30 ligações)

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							2.210,50	1,09%
1.1	Placa da Obra (3X2)m	m²	6,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74209/001)	291,40	368,42	2.210,50	1,09%
2.0	CAPTAÇÃO (prof = 100m)							63.081,89	31,24%
2.1	Canteiro de obra para poço	un	1,00	ORSE	Composição (068843/ORSE)	823,92	1.041,68	1.041,68	0,52%
2.2	Deslocamento de equipamento (400km)	un	1,00	ORSE	Composição (069522/ORSE)	3.233,05	4.087,55	4.087,55	2,02%
2.3	Captação diâmetro 12 1/4" (0 a 50m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	32,96	42,10		
2.3	Captação diâmetro 12 1/4" (50 a 100m)	m	100,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74163/001)	34,68	43,85	4.384,59	2,17%
2.5	Captação diâmetro 12 1/4" (100 a 150m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.6	Captação diâmetro 12 1/4" (150 a 200m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.7	Captação diâmetro 12 1/4" (200 a 250m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.8	Captação diâmetro 12 1/4" (250 a 300m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.9	Captação diâmetro 12 1/4" (300 a 350m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.10	Captação diâmetro 12 1/4" (350 a 400m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.11	Captação diâmetro 12 1/4" (400 a 450m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.12	Captação diâmetro 12 1/4" (450 a 500m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.4	Tubo geomecânico DN 154 Reforçado	m	100,00	ORSE	Composição (06258/ORSE)	87,15	110,18	11.018,37	5,40%
2.5	Filtro geomecânico DN 154 Reforçado	m	100,00	ORSE	Composição (06268/ORSE)	204,80	258,93	25.892,86	12,82%
2.6	Fornecimento de Pré-filtro	m3	12,00	CAEMA	Código (240416)	196,47	250,93	3.011,11	1,49%
2.7	Instalação de revestimento em PVC	m	100,00	CAEMA	Código (240410)	10,56	13,35	1.335,10	0,60%
2.8	Instalação de pré-filtro	m3	12,00	CAEMA	Código (240422)	116,98	147,90	1.774,77	0,88%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 2ZccB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





FIS 409

Proc. Nº 01/22

Ass

ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CODIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
2.13	Cap Geomecânico fêmea DN 154 R	un	1,00	ORSE	Composição (6004/ORSE)	175,30	221,63	221,63	0,11%
2.14	Cap Geomecânico macho DN 154 R	un	1,00	ORSE	Composição (6009/ORSE)	175,30	221,63	221,63	0,11%
2.16	Centralizadores	un	18,00	CAEMA	Código (240451)	42,46	53,68	966,28	0,48%
3.0	RECALQUE							17.276,74	8,56%
3.1	MONTAGEM ELETRÔMECÂNICA							5.622,66	2,78%
3.1.1	Fornecimento e montagem de Conj. Moto-bomba submersível Monofásica, Fab. de bronze, eixo em aço inoxidável, acoplado a motor elétrico, rebobinável Monofásico de 220 V, 60 Hz, para atender uma Potencia estimada= 7,5 CV e Hman=120m	un	1,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(63643)	3.710,70	4.691,44	4.691,44	2,32%
3.2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							1.774,72	0,88%
3.2.1	Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável 3/4" embutido no solo	m	10,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(91867)	5,19	6,56	65,62	0,03%
3.2.2	Fornecimento e instalação de cabo elétrico submersível bipolar (1F+1N) x 16mm2	m	120,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(92982)	6,90	11,25	1.350,27	0,67%
3.2.3	Fornecimento e instalação de eletrodos de nível	un	2,00	ORSE	Composição (4024/ORSE)	51,31	64,87	129,74	0,06%
3.2.4	Fornecimento e instalação de cabo com isolamento e cobertura em PVC 750V com dois condutores de cobre eletrolítico (2x1,5mm2)	m	120,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(91924)	1,51	1,91	229,09	0,11%
3.3	IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS							9.879,36	4,89%
3.3.1	Fornecimento e montagem de edutor em Ferro Galvanizado 40mm, inclusive luvas	m	100,00	ORSE	Composição (1026/ORSE)	59,13	74,76	7.475,81	3,70%
3.3.2	Fornecimento e montagem de cavaletes de recalque em ferro galvanizado 1 1/2", inclusive válvula, registros e manômetro	un	1,00	ORSE	Composição (1154/ORSE)	1.901,09	2.403,55	2.403,55	1,19%
4.0	CONSTRUÇÃO DE CUBÍCULO DE PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO							6.123,84	3,03%
4.1	Locação da obra	m	8,40	SINAPI MARÇ/2020	Código(99059)	31,46	39,77	334,11	0,17%
4.2	Escav. manual de valas qualquer terreno exceto rocha	m3	1,01	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	57,48	0,03%
4.3	Apilamento de fundo de vala	m2	2,52	SINAPI MARÇ/2020	Código(94099)	1,72	2,17	5,48	0,00%
4.4	Alicerce de pedra bruta argamassada.	m3	1,01	SINAPI MARÇ/2020	Código(73611)	306,53	387,55	391,42	0,19%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021, em



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 22ccb

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
4.5	Baldrame de pedra bruta argamassada	m3	0,50	SINAPI MARÇ/2020	Código(73611)	306,53	387,55	193,77	0,10%
4.6	Cinta superior em concreto armado Fck=20 MPa	m3	0,08	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	193,95	0,10%
4.7	Verga 10x10cm pré-moldado	m	1,50	SINAPI MARÇ/2020	Código(93182)	22,23	28,11	42,16	0,02%
4.8	Alvenaria 1/2 vez tijolo cerâmico furado 10x20x20cm assentado com argamassa 1:3, juntas de 12mm	m2	18,48	SINAPI MARÇ/2020	Código(87472)	32,00	40,46	747,66	0,37%
4.9	Laje em concreto armado para cobertura fck=20 Mpa	m3	0,35	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	848,52	0,42%
4.10	Chapisco em paredes interno-externo arg. cim/areia 1:4 e=0,5cm	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(87904)	5,50	6,95	257,01	0,13%
4.11	Reboco arg. cim/areia 1:3 interno-externo e=2cm	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(87530)	23,33	29,50	1.090,18	0,54%
4.12	Aterro compactado manualmente	m3	0,29	ORSE	Composição (00071/ORSE)	34,60	43,74	12,69	0,01%
4.13	Matacoado c/cim. areia brita preta 1:3:4 e=7cm	m2	1,44	SINAPI MARÇ/2020	Código(94974)	290,28	367,00	528,48	0,26%
4.14	Piso cimentado liso c/ cim/areia 1:3 e=3,00cm	m2	1,44	SINAPI MARÇ/2020	Código(98580)	27,18	34,36	49,48	0,02%
4.15	Calçada em matacoado cim/areia/brita preta 1:3:4 e=6,0cm, regularizado c/ arg. cim/areia 1:4 e= 1,0cm (áspero)	m2	4,20	SINAPI MARÇ/2020	Código(94992)	51,57	65,20	273,84	0,14%
4.16	Pintura interna e externa em hidrator branco - 3 demãos	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(88487)	8,61	10,89	402,33	0,20%
4.17	Pintura a óleo	m2	3,36	SINAPI MARÇ/2020	Código(79463)	10,71	13,54	45,50	0,02%
4.18	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.	m2	1,68	SINAPI MARÇ/2020	Código(100701)	305,92	386,77	649,78	0,32%
5.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO							73.260,21	36,28%
5.1	Aquisição e montagem de tubo e conexões em PVC-PBA CL 12, inclusive escavação de valas reaterro e boca-fora								
5.1.1	DN 50	m		SINAPI	Composição (75030/004)	37,98			
5.1.2	DN 75	m	1.500,00	SEINFRA	C2621	38,29	48,41	72.615,07	35,96%
5.2	Aquisição e montagem de registro de gaveta p/ PVC - JE								
5.2.1	DN 75	un	1,00	SEINFRA	C2162	245,06	309,83	309,83	0,15%
5.3	Construção de caixa de registro padrão com tampa de ferro fundido conforme projeto	un	1,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74186/001)	265,21	335,31	335,31	0,17%
6.0	LIGAÇÕES DOMICILIARES							1.827,04	0,90%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021, em



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41
Chave de Impressão: 22ccb
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	Código	VALOR	UNIT	TOTAL	
6.1	Execução de ligações domiciliares em PVC-JS diâmetro 20mm padrão CAEMA, incl. escavação de valas e reaterro, e implementos hidráulicos	un	30,00	SINAPI MARÇ/2020	Composição (73827/001) = f1 = KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO = R\$ 71,64 /unid; Composição (83878) = f2 = LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" = R\$ 33,55 /unid; Composição (83879) = f3 = LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" = R\$ 39,32 /unid; Considerando todos os itens encontrados no SINAPI, agora, definimos, através de interpolação/proporção, o novo valor f4 = (f1 + f2 + f3) / 3 = R\$ 48,17 /unid. Adotamos o valor de R\$ 48,17 /unid.	48,17	60,90	1.827,04	0,90%
7.0	CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO ELEVADO EM TORRE DE CONCRETO ARMADO, COM PILARES DE 12 METROS DE ALTURA E COM UMA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 10 MIL LITROS (1x)							24.092,89	11,93%
7.1	Locação de obras civis	m²	14,52	SINAPI MARÇ/2020	Código(96059)	31,46	39,77	577,34	0,29%
7.2	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha	m³	4,30	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	244,74	0,12%
7.3	Aplicamento de fundo de valas	m²	2,87	SINAPI MARÇ/2020	Código(94099)	1,72	2,17	6,24	0,00%
7.4	Reaterro apiloado de valas com material local	m³	3,44	SINAPI MARÇ/2020	Código (96995)	27,29	34,50	118,63	0,06%
7.5	Execução de camada de regularização em CONCRETO MAGRO (E=10cm) incl. preparo, lançamento e adensamento	m²	0,29	SINAPI MARÇ/2020	Código(94974)	290,28	367,00	106,87	0,05%
7.6	Concreto estrutural p/ FUNDAÇÃO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,86	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	2.090,76	1,04%
7.7	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR - C1 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,43	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	1.031,80	0,51%
7.8	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR - C2 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,38	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	923,19	0,46%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021, em



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 22ccB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
7.9	Concreto estrutural p/ PILARES Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	1,79	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	4.344,43	2,15%
7.10	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO INTERMEDIÁRIO - V1 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,29	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	705,97	0,35%
7.11	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO DA LAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m²	0,44	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	1.058,95	0,52%
7.12	Concreto estrutural p/ LAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	1,14	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	2.769,57	1,37%
7.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSÓRIOS	und	1,00	mercado	mercado	8.000,00	10.114,40	10.114,40	5,01%
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							14.072,77	6,97%
8.1	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO RESERVATÓRIO							6.792,29	3,36%
	CONSTRUÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO (H = 2m): em morões de concreto armado (ponta virada) dispostos de 2 em 2 metros com 8 linhas de arame farpado e portão de 0,90 cm.								
8.1.1	Urbanização da área do reservatório, capina e regularização de terreno	m²	400,00	SINAPI MARÇ/2020	Código (73859/002)	0,91	1,15	460,21	0,23%
8.1.2	Escavação manual de valas qualquer terreno exceto rocha	m3	0,90	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	51,22	0,03%
8.1.3	Fornecimento e implantação de morões de concreto armado com ponta virada (3,00m), inclusive fixação no solo.	m	60,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74142/004)	42,90	54,24	3.254,31	1,61%
8.1.4	Fornecimento e implantação de 8 linhas de arame farpado, inclusive fixação nos morões.	m	640,00	SINAPI MARÇ/2020	Código (85171)	2,88	3,64	2.330,36	1,15%
8.1.5	Portão de ferro tipo grade (2,00m x 0,90m) reforçado em estrutura tubular, inclusive pintura	m²	1,80	SINAPI MARÇ/2020	Código(100701)	305,92	386,77	696,19	0,34%
8.2	ESTUDO GEOFÍSICO							723,08	0,36%
8.2.1	Estudo Geofísico no local da captação com Laudo Técnico	un	1,00	CAEMA	Código (240470)	571,92	723,08	723,08	0,36%
TOTAL COM BDI							201.945,88	100,00%	
DETALHAMENTO DO VALOR DESTA AÇÃO / INVESTIMENTO:									
				26,43%	BDI				
				84,19%	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (HORA)				
				48,08%	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (MÉS)				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021, emitida em



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41
Chave de Impressão: 2ZccB
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME CNPJ – 21.163.108/0001-75
CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 – CAXIAS (MA)

Objeto / Obra: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA
Fonte/Recurso: FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - FPM
Proponente: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME CNPJ – 21.163.108/0001-75

Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)

Data: 16.06.2020

**07-BAIRRO AEROPORTO-SEDE (50 ligações)****ORÇAMENTO ANALÍTICO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							2.210,50	0,97%
1.1	Placa da Obra (3X2)m	m²	6,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74209/001)	291,40	368,42	2.210,50	0,97%
2.0	CAPTAÇÃO (prof = 100m)							63.081,89	27,74%
2.1	Canteiro de obra para poço	un	1,00	ORSE	Composição (068843/ORSE)	823,92	1.041,68	1.041,68	0,46%
2.2	Deslocamento de equipamento (400km)	un	1,00	ORSE	Composição (069522/ORSE)	3.233,05	4.087,55	4.087,55	1,80%
2.3	Captação diâmetro 12 1/4" (0 a 50m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	32,96	41,67		
2.3	Captação diâmetro 12 1/4" (50 a 100m)	m	100,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74163/001)	34,68	43,85	4.384,59	1,93%
2.5	Captação diâmetro 12 1/4" (100 a 150m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.6	Captação diâmetro 12 1/4" (150 a 200m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.7	Captação diâmetro 12 1/4" (200 a 250m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.8	Captação diâmetro 12 1/4" (250 a 300m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.9	Captação diâmetro 12 1/4" (300 a 350m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.10	Captação diâmetro 12 1/4" (350 a 400m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.11	Captação diâmetro 12 1/4" (400 a 450m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.12	Captação diâmetro 12 1/4" (450 a 500m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.4	Tubo geomecânico DN 154 Reforçado	m	100,00	ORSE	Composição (06256/ORSE)	87,15	110,18	11.018,37	4,85%
2.5	Filtro geomecânico DN 154 Reforçado	m	100,00	ORSE	Composição (06268/ORSE)	204,80	258,93	25.892,86	11,39%
2.6	Fornecimento de Pré-filtro	m3	12,00	CAEMA	Código (240416)	198,47	250,93	3.011,11	1,32%
2.7	Instalação de revestimento em PVC	m	100,00	CAEMA	Código (240410)	10,56	13,35	1.335,10	0,59%
2.8	Instalação de pré-filtro	m3	12,00	CAEMA	Código (240422)	116,98	147,90	1.774,77	0,78%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021, emitida em



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 2ZccB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





Fls. 414

Proc. Nº 001/20

Ass. [Signature]

ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA/FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CóDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
2.13	Cap Geomecânico fêmea DN 154 R	un	1,00	ORSE	Composição (6004/ORSE)	175,30	221,63	221,63	0,10%
2.14	Cap Geomecânico macho DN 154 R	un	1,00	ORSE	Composição (6009/ORSE)	175,30	221,63	221,63	0,10%
2.16	Centralizadores	un	18,00	CAEMA	Código (240451)	42,46	53,68	966,28	0,42%
3.0	RECALQUE							17.276,74	7,60%
3.1	MONTAGEM ELETRÔMECÂNICA							5.622,66	2,47%
3.1.1	Fornecimento e montagem de Conj. Moto-bomba submersível Monofásica, Fab. de bronze, eixo em aço inoxidável, acoplado a motor elétrico, rebobinável Monofásico de 220 V, 60 Hz, para atender uma Potencia estimada= 7,5 CV e Hman=120m	un	1,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(83643)	3.710,70	4.691,44	4.691,44	2,06%
3.2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							1.774,72	0,78%
3.2.1	Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável 3/4" embutido no solo	m	10,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(91867)	5,19	6,56	65,62	0,03%
3.2.2	Fornecimento e instalação de cabo elétrico submersível bipolar (1F+1N) x 16mm2	m	120,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(92982)	8,90	11,25	1.350,27	0,59%
3.2.3	Fornecimento e instalação de eletrodos de nível	un	2,00	ORSE	Composição (4024/ORSE)	51,31	64,87	129,74	0,06%
3.2.4	Fornecimento e instalação de cabo com isolamento e cobertura em PVC 750V com dois condutores de cobre eletrolítico (2x1,5mm2)	m	120,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(91924)	1,51	1,91	229,09	0,10%
3.3	IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS							9.879,36	4,35%
3.3.1	Fornecimento e montagem de edutor em Ferro Galvanizado 40mm, inclusive luvas	m	100,00	ORSE	Composição (1026/ORSE)	59,13	74,76	7.475,81	3,29%
3.2	Fornecimento e montagem de cavaletes de recalque em ferro galvanizado 1 1/2", inclusive válvula, registros e manômetro	un	1,00	ORSE	Composição (1154/ORSE)	1.901,09	2.403,55	2.403,55	1,06%
4.0	CONSTRUÇÃO DE CUBÍCULO DE PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO							6.123,84	2,69%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021, emitida em



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 2ZccB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CóDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
4.1	Locação da obra	m	8,40	SINAPI MARÇ/2020	Código(99059)	31,46	39,77	334,11	0.15%
4.2	Escav. manual de valas qualquer terreno exceto rocha	m3	1,01	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	57,48	0,03%
4.3	Apóioamento de fundo de vala	m2	2,52	SINAPI MARÇ/2020	Código(94099)	1,72	2,17	5,48	0,00%
4.4	Alicerce de pedra bruta argamassada.	m3	1,01	SINAPI MARÇ/2020	Código(73611)	306,53	387,55	391,42	0,17%
4.5	Baldrame de pedra bruta argamassada	m3	0,50	SINAPI MARÇ/2020	Código(73611)	306,53	387,55	193,77	0,09%
4.6	Cinta superior em concreto armado Fck=20 MPa	m3	0,08	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	193,95	0,09%
4.7	Verga 10x10cm pré-moldado	m	1,50	SINAPI MARÇ/2020	Código(93182)	22,23	28,11	42,16	0,02%
4.8	Alvenaria 1/2 vez tijolo cerâmico furado 10x20x20cm assentado com argamassa 1:3, juntas de 12mm	m2	18,48	SINAPI MARÇ/2020	Código(87472)	32,00	40,46	747,66	0,33%
4.9	Laje em concreto armado para cobertura fck=20 Mpa	m3	0,35	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	848,52	0,37%
4.10	Chapisco em paredes interno-externo arg. cim/areia 1:4 e=0,5cm	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(87904)	5,50	6,95	257,01	0,11%
4.11	Reboco arg. Cim/areia 1:3 interno-externo e= 2cm	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(87530)	23,33	29,50	1.090,18	0,48%
4.12	Aterro compactado manualmente	m3	0,29	ORSE	Composição (00071/ORSE)	34,60	43,74	12,69	0,01%
4.13	Matacoado c/cim. areia brita preta 1:3:4 e=7cm	m2	1,44	SINAPI MARÇ/2020	Código(94974)	290,28	367,00	528,48	0,23%
4.14	Piso cimentado liso c/ cim/areia 1:3 e= 3,00cm	m2	1,44	SINAPI MARÇ/2020	Código (98680)	27,18	34,36	49,48	0,02%
4.15	Calçada em matacoado cim/areia/brita preta 1:3:4 e=6,0cm, regularizado c/ arg.cim/areia 1:4 e= 1,0cm (áspero)	m2	4,20	SINAPI MARÇ/2020	Código(94992)	51,57	65,20	273,84	0,12%
4.16	Pintura interna e externa em hidrator branco - 3 demãos	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(88487)	8,61	10,89	402,33	0,10%
4.17	Pintura a óleo	m2	3,36	SINAPI MARÇ/2020	Código(79463)	10,71	13,54	45,50	0,02%
4.18	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.	m2	1,68	SINAPI MARÇ/2020	Código(100701)	305,92	386,77	649,78	0,29%
5.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO							97.465,23	42,87%
5.1	Aquisição e montagem de tubo e conexões em PVC PBA CL 12, inclusive escavação de valas reaterro e bota-fora								
5.1.1	DN 50	m		SINAPI	Composição (75030/004)	37,96			
5.1.2	DN 75	m	2.000,00	SEINFRA	C2621	36,29	48,41	96.820,09	42,58%
5.2	Aquisição e montagem de registro de gaveta p/ PVC - JE	-							

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021.



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, às 14:41
Chave de Impressão: 2ZccB
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





Fis. 416
 Proc. Nº 00189
 Ass. *[Signature]*

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CóDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
5.2.1	DN 75	un	1,00	SEINFRA	C2162	245,06	309,83	309,83	0,14%
5.3	Construção de caixa de registro padrão com tampa de ferro fundido conforme projeto	un	1,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74166/001)	265,21	335,31	335,31	0,15%
6.0	LIGAÇÕES DOMICILIARES							3.045,07	1,34%
6.1	Execução de ligações domiciliares em PVC-JS diâmetro 20mm padrão CAEMA, incl. escavação de valas e reaterro, e implementos hidráulicos	un	50,00	SINAPI MARÇ/2020	Composição (73827/001) = f1 = KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO = R\$ 71,64 /unid; Composição (83878) = f2 = LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" = R\$ 33,55 /unid; Composição (83879) = f3 = LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" = R\$ 39,32 /unid; Considerando todos os itens encontrados no SINAPI, agora, definimos, através de interpolação/proporção, o novo valor $f4 = (f1 + f2 + f3) / 3 = R\$ 48,17 /unid$. Adotamos o valor de R\$ 48,17 /unid.	48,17	60,90	3.045,07	1,34%
7.0	CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO ELEVADO EM TORRE DE CONCRETO ARMADO, COM PILARES DE 12 METROS DE ALTURA E COM UMA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 10 MIL LITROS (1x)							24.092,89	10,80%
7.1	Locação de obras civis	m²	14,52	SINAPI MARÇ/2020	Código(99059)	31,46	39,77	577,34	0,25%
7.2	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha	m³	4,30	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	244,74	0,11%
7.3	Apiloamento de fundo de valas	m²	2,87	SINAPI MARÇ/2020	Código(94099)	1,72	2,17	6,24	0,00%
7.4	Reaterro apiloado de valas com material local	m³	3,44	SINAPI MARÇ/2020	Código (96995)	27,29	34,50	118,63	0,05%
7.5	Execução de camada de regularização em CONCRETO MAGRO (E=10cm) incl. preparo, lançamento e adensamento	m²	0,29	SINAPI MARÇ/2020	Código(94974)	290,28	367,00	106,87	0,05%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021, em



Certidão nº 851080/2021
 06/08/2021, 14:41
 Chave de Impressão: 22ccc
 Este documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





Fl. 417

Proc. Nº 20/20

Ass.

ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	C6DIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
7.6	Concreto estrutural p/ FUNDAÇÃO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,86	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	2.090,76	0,92%
7.7	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR - C1 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,43	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	1.031,80	0,45%
7.8	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR - C2 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,38	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	923,19	0,41%
7.9	Concreto estrutural p/ PILARES Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	1,79	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	4.344,43	1,91%
7.10	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO INTERMEDIÁRIO - V1 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,29	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	705,97	0,31%
7.11	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO DA LAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,44	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	1.058,95	0,47%
7.12	Concreto estrutural p/ LAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	1,14	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	2.769,57	1,22%
7.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSÓRIOS	und	1,00	mercado	mercado	8.000,00	10.114,40	10.114,40	4,45%
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							14.072,77	6,19%
8.1	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO RESERVATÓRIO							6.792,29	2,99%
	CONSTRUÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO (H = 2m): em morões de concreto armado (ponta virada) dispostos de 2 em 2 metros com 8 linhas de arame farpado e portão de 0,90 cm.								
8.1.1	Urbanização da área do reservatório, capina e regularização de terreno	m²	400,00	SINAPI MARÇ/2020	Código (73859/002)	0,91	1,15	460,21	0,20%
8.1.2	Escavação manual de valas qualquer terreno exceto rocha	m3	0,90	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	51,22	0,02%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851090/2021, em 06/08/2021, emitida em



Certidão nº 851090/2021
06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 2ZccB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





R\$ 418

Proc. Nº 001/20

Ass.

ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
8.1.3	Fornecimento e implantação de morões de concreto armado com ponta virada (3,00m), inclusive fixação no solo.	m	60,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74142/004)	42,90	54,24	3.254,31	1,43%
8.1.4	Fornecimento e implantação de 8 linhas de arame farpado, inclusive fixação nos morões.	m	640,00	SINAPI MARÇ/2020	Código (85171)	2,88	3,64	2.330,36	1,02%
8.1.5	Portão de ferro tipo grade (2,00m x 0,90m) reforçado em estrutura tubular, inclusive pintura	m²	1,80	SINAPI MARÇ/2020	Código(100701)	305,92	386,77	696,19	0,31%
8.2	ESTUDO GEOFÍSICO							723,08	0,32%
8.2.1	Estudo Geofísico no local da captação com Laudo Técnico	uni	1,00	CAEMA	Código (240470)	571,92	723,08	723,08	0,32%
TOTAL COM BDI								227.368,93	100,00%
DETALHAMENTO DO VALOR DESTA AÇÃO / INVESTIMENTO:									
				26,43%	BDI				
				84,19%	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (HORA)				
				48,08%	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (MÊS)				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021, emitida em



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, às 14:41

Chave de Impressão: 2ZccB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME CNPJ – 21.163.108/0001-75
CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 – CAXIAS (MA)

Objeto / Obra: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA
Fonte/Recurso: FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - FPM
Proponente: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME CNPJ – 21.163.108/0001-75
Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019) **Data:**
16.06.2020



08-POV.BANDEIRA 2 (23 ligações)

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							2.210,50	1,11%
1.1	Placa da Obra (3X2)m	m²	6,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74209/001)	291,40	368,42	2.210,50	1,11%
2.0	CAPTAÇÃO (prof = 100m)							63.081,89	31,66%
2.1	Canteiro de obra para poço	un	1,00	ORSE	Composição (068843/ORSE)	823,92	1.041,68	1.041,68	0,52%
2.2	Deslocamento de equipamento (400km)	un	1,00	ORSE	Composição (069522/ORSE)	3.233,05	4.087,55	4.087,55	2,05%
2.3	Captação diâmetro 12 1/4" (0 a 50m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	32,96	41,67		
2.3	Captação diâmetro 12 1/4" (50 a 100m)	m	100,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74163/001)	34,68	43,85	4.384,59	2,20%
2.5	Captação diâmetro 12 1/4" (100 a 150m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.6	Captação diâmetro 12 1/4" (150 a 200m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.7	Captação diâmetro 12 1/4" (200 a 250m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.8	Captação diâmetro 12 1/4" (250 a 300m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.9	Captação diâmetro 12 1/4" (300 a 350m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.10	Captação diâmetro 12 1/4" (350 a 400m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.11	Captação diâmetro 12 1/4" (400 a 450m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.12	Captação diâmetro 12 1/4" (450 a 500m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.4	Tubo geomecânico DN 100 Reforçado	m	100,00	ORSE	Composição (06256/ORSE)	87,15	110,18	11.018,37	5,53%
2.5	Filtro geomecânico DN 100 Reforçado	m	100,00	ORSE	Composição (06268/ORSE)	204,80	258,93	25.892,86	13,00%
2.6	Fornecimento de Pré-filtro	m3	12,00	CAEMA	Código (240416)	198,47	250,93	3.011,11	1,51%
2.7	Instalação de revestimento em PVC	m	100,00	CAEMA	Código (240410)	10,56	13,36	1.335,10	0,67%
2.8	Instalação de pré-filtro	m3	12,00	CAEMA	Código (240422)	116,98	147,90	1.774,77	0,89%
2.11	Teste de vazão com bomba submersível	h	12,00	CAEMA	Código (240437)	99,57	125,89	1.510,64	0,70%
					Código (240434)				
2.13	Cap Geomecânico fêmea DN 100 R	un	1,00	ORSE	Composição (6004/ORSE)	175,30	221,63	221,63	0,11%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021, emitida em



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 2ZccB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
2.14	Cap Geomecânico macho DN 100 R	un	1,00	ORSE	Composição (6009/ORSE)	175,30	221,63	221,63	0,11%
2.16	Centralizadores	un	18,00	CAEMA	Código (240451)	42,46	53,68	966,28	0,48%
3.0	RECALQUE							17.276,74	8,67%
3.1	MONTAGEM ELETRÔMECÂNICA							5.622,66	2,82%
3.1.1	Fornecimento e montagem de Conj. Moto-bomba submersível Monofásica, Fab. de bronze, eixo em aço inoxidável, acoplado a motor elétrico, rebobinável Monofásico de 220 V, 60 Hz, para atender uma Potencia estimada= 7,5 CV e Hman=120m	un	1,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(83643)	3.710,70	4.691,44	4.691,44	2,35%
3.2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							1.774,72	0,89%
3.2.1	Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável 3/4" embutido no solo	m	10,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(91867)	5,19	6,56	65,62	0,03%
3.2.2	Fornecimento e instalação de cabo elétrico submersível bipolar (1F+1N) x 16mm2	m	120,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(92982)	8,90	11,25	1.350,27	0,68%
3.2.3	Fornecimento e instalação de eletrodos de nível	un	2,00	ORSE	Composição (4024/ORSE)	51,31	64,87	129,74	0,07%
3.2.4	Fornecimento e instalação de cabo com isolamento e cobertura em PVC 750V com dois condutores de cobre eletrolítico (2x1,5mm2)	m	120,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(91924)	1,51	1,91	229,09	0,11%
3.3	IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS							9.879,36	4,96%
3.3.1	Fornecimento e montagem de edutor em Ferro Galvanizado 40mm, inclusive luvas	m	100,00	ORSE	Composição (1026/ORSE)	59,13	74,76	7.475,81	3,75%
3.3.2	Fornecimento e montagem de cavaletes de recalque em ferro galvanizado 1 1/2", inclusive válvula, registros e manômetro	un	1,00	ORSE	Composição (1154/ORSE)	1.901,09	2.403,55	2.403,55	1,21%
4.0	CONSTRUÇÃO DE CUBÍCULO DE PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO							6.123,84	3,07%
4.1	Locação da obra	m	8,40	SINAPI MARÇ/2020	Código(99059)	31,46	39,77	334,11	0,17%
4.2	Escav. manual de valas qualquer terreno exceto rocha	m3	1,01	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	57,48	0,03%
4.3	Apiloamento de fundo de vala	m2	2,52	SINAPI MARÇ/2020	Código(94099)	1,72	2,17	5,48	0,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021, em



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 2Zccc

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





1421
 Fis. _____
 Proc. Nº 001/20
 Ass. _____

ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
4.4	Alicerce de pedra bruta argamassada.	m3	1,01	SINAPI MARÇ/2020	Código(73611)	306,53	387,55	391,42	0,20%
4.5	Baldrame de pedra bruta argamassada	m3	0,50	SINAPI MARÇ/2020	Código(73611)	306,53	387,55	193,77	0,10%
4.6	Cinta superior em concreto armado Fck=20 MPa	m3	0,08	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	193,95	0,10%
4.7	Verga 10x10cm pré-moldado	m	1,50	SINAPI MARÇ/2020	Código(93182)	22,23	28,11	42,16	0,02%
4.8	Alvenaria 1/2 vez tijolo cerâmico furado 10x20x20cm assentado com argamassa 1:3, juntas de 12mm	m2	18,48	SINAPI MARÇ/2020	Código(87472)	32,00	40,46	747,66	0,38%
4.9	Laje em concreto armado para cobertura fck=20 Mpa	m3	0,35	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	848,52	0,43%
4.10	Chapisco em paredes interno-externo arg. cim/areia 1:4 e=0,5cm	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(87904)	5,50	6,95	257,01	0,13%
4.11	Reboco arg. Cim/areia 1:3 interno-externo e= 2cm	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(87530)	23,33	29,50	1.090,18	0,55%
4.12	Aterro compactado manualmente	m3	0,29	ORSE	Composição (00071/ORSE)	34,60	43,74	12,69	0,01%
4.13	Matacoado c/cim. areia brita preta 1:3:4 e=7cm	m2	1,44	SINAPI MARÇ/2020	Código(94974)	290,26	367,00	528,48	0,27%
4.14	Piso cimentado liso c/ cim/areia 1:3 e= 3,00cm	m2	1,44	SINAPI MARÇ/2020	Código (98680)	27,18	34,36	49,48	0,02%
4.15	Calçada em matacoado cim/areia/brita preta 1:3:4 e=6,0cm, regularizado c/ arg.cim/areia 1:4 e= 1,0cm (áspero)	m2	4,20	SINAPI MARÇ/2020	Código(94992)	51,57	65,20	273,84	0,14%
4.16	Pintura interna e externa em hidracoar branco - 3 demãos	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(88487)	8,61	10,89	402,33	0,20%
4.17	Pintura a óleo	m2	3,36	SINAPI MARÇ/2020	Código(79463)	10,71	13,54	45,50	0,02%
4.18	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.	m2	1,68	SINAPI MARÇ/2020	Código(100701)	305,92	386,77	649,78	0,33%
5.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO							73.260,21	36,77%
5.1	Aquisição e montagem de tubo e conexões em PVC PBA CL 12, inclusive escavação de valas reaterro e boca-fora								
5.1.1	DN 50	m		SINAPI	Composição (75030/004)	37,98			
5.1.2	DN 75	m	1.500,00	SEINFRA	C2621	38,29	48,41	72.615,07	36,45%
5.2	Aquisição e montagem de registro de gaveta p/ PVC - JE	-							
5.2.1	DN 75	un	1,00	SEINFRA	C2162	245,06	309,83	309,83	0,10%
5.3	Construção de caixa de registro padrão com tampa de ferro fundido conforme projeto	un	1,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74166/001)	265,21	335,31	335,31	0,17%
6.0	LIGAÇÕES DOMICILIARES							1.400,73	0,70%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021, emitida em



Certidão nº 851080/2021
 06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 2ZccB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2015) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
6.1	Execução de ligações domiciliares em PVC-JS diâmetro: 20mm padrão CAEMA, incl. escavação de valas e reaterro, e implementos hidráulicos	un	23,00	SINAPI MARÇ/2020	Composição (73827/001) = f1 = KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO = R\$ 71,84 /unid; Composição (83878) = f2 = LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" = R\$ 33,55 /unid; Composição (83879) = f3 = LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" = R\$ 39,32 /unid; Considerando todos os itens encontrados no SINAPI, agora, definimos, através de interpolação/proporção, o novo valor f4 = (f1 + f2 + f3) /3 = R\$ 48,17 /unid. Adotamos o valor de R\$ 48,17 /unid.	48,17	60,90	1.400,73	0,70%
7.0	CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO ELEVADO EM TORRE DE CONCRETO ARMADO, COM PILARES DE 12 METROS DE ALTURA E COM UMA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 10 MIL LITROS (1x)							21.817,15	10,95%
7.1	Locação de obras civis	m²	14,52	SINAPI MARÇ/2020	Código(99059)	31,46	39,77	577,34	0,29%
7.2	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha	m³	4,30	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	244,74	0,12%
7.3	Apiloamento de fundo de valas	m²	2,87	SINAPI MARÇ/2020	Código(94099)	1,72	2,17	6,24	0,00%
7.4	Reaterro apiloado de valas com material local	m³	3,44	SINAPI MARÇ/2020	Código (96995)	27,29	34,50	118,63	0,06%
7.5	Execução de camada de regularização em CONCRETO MAGRO (E=10cm) incl. preparo, lançamento e adensamento	m³	0,29	SINAPI MARÇ/2020	Código(94974)	290,28	367,00	106,87	0,05%
7.6	Concreto estrutural p/ FUNDAÇÃO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,86	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	2.090,76	1,05%
7.7	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR - C1 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,43	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	1.031,80	0,52%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021, emitida



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41
Chave de Impressão: 2ZocB
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV-2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
7.8	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR - C2 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,38	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	923,19	0,46%
7.9	Concreto estrutural p/ PILARES Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	1,79	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	4.344,43	2,18%
7.10	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO INTERMEDIÁRIO - V1 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,29	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	705,97	0,35%
7.11	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO DA LAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,44	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	1.058,95	0,53%
7.12	Concreto estrutural p/ LAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	1,14	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	2.769,57	1,39%
7.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBROC. CAP=7500L C/ACESSÓRIOS	und	1,00	mercado	mercado	6.200,00	7.838,66	7.838,66	3,93%
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							14.072,77	7,06%
8.1	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO RESERVATÓRIO							6.792,29	3,41%
	CONSTRUÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO (H = 2m): em morões de concreto armado (ponta virada) dispostos de 2 em 2 metros com 8 linhas de arame farpado e portão de 0,90 cm.								
8.1.1	Urbanização da área do reservatório, capina e regularização de terreno	m²	400,00	SINAPI MARÇ/2020	Código (73859/002)	0,91	1,15	460,21	0,23%
8.1.2	Escavação manual de valas qualquer terreno exceto rocha	m3	0,90	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	51,22	0,03%
8.1.3	Fornecimento e implantação de morões de concreto armado com ponta virada (3,00m), inclusive fixação no solo.	m	60,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74142/004)	42,90	54,24	3.254,31	1,63%
8.1.4	Fornecimento e implantação de 8 linhas de arame farpado, inclusive fixação nos morões.	m	640,00	SINAPI MARÇ/2020	Código (85171)	2,88	3,64	2.330,36	1,17%
8.1.5	Portão de ferro tipo grade (2,00m x 0,90m) reforçado em estrutura tubular, inclusive pintura	m²	1,80	SINAPI MARÇ/2020	Código(100701)	305,92	386,77	696,19	0,35%
8.2	ESTUDO GEOFÍSICO							723,08	0,36%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021 emitida em



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41
Chave de Impressão: 2ZccB
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





424
Fls
Proc. Nº 01/23
Ass. *[Signature]*

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
8.2.1	Estudo Geofísico no local da captação com Laudo Técnico	un	1,00	CAEMA	Código (240470)	571,92	723,08	723,08	0,38%
TOTAL COM BDI								199.243,83	100,00%
DETALHAMENTO DO VALOR DESTA AÇÃO / INVESTIMENTO:									
				26,43%	BDI				
				84,19%	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (HORA)				
				48,08%	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (MÊS)				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021.



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 2ZccB
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas

[Handwritten signatures and marks]





Fis. 425
Proc. Nº 09/20
Ass. *[Signature]*

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME CNPJ – 21.163.108/0001-75
CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 – CAXIAS (MA)

Objeto / Obra: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA
Fonte/Recurso: FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - FPM
Proponente: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME CNPJ – 21.163.108/0001-75

Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)

Data: 16.06.2020



09-POV. VEREDA 1 (23 ligações)

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							2.210,50	1,11%
1.1	Placa da Obra (3X2)m	m²	6,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74209/001)	291,40	368,42	2.210,50	1,11%
2.0	CAPTAÇÃO (prof = 100m)							63.081,89	31,66%
2.1	Canteiro de obra para poço	un	1,00	ORSE	Composição (068843/ORSE)	823,92	1.041,68	1.041,68	0,52%
2.2	Deslocamento de equipamento (400km)	un	1,00	ORSE	Composição (069522/ORSE)	3.233,05	4.087,55	4.087,55	2,05%
2.3	Captação diâmetro 12 1/4" (0 a 50m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	32,96	41,67		
2.3	Captação diâmetro 12 1/4" (50 a 100m)	m	100,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74163/001)	34,68	43,85	4.384,59	2,20%
2.5	Captação diâmetro 12 1/4" (100 a 150m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.6	Captação diâmetro 12 1/4" (150 a 200m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.7	Captação diâmetro 12 1/4" (200 a 250m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.8	Captação diâmetro 12 1/4" (250 a 300m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.9	Captação diâmetro 12 1/4" (300 a 350m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.10	Captação diâmetro 12 1/4" (350 a 400m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.11	Captação diâmetro 12 1/4" (400 a 450m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.12	Captação diâmetro 12 1/4" (450 a 500m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.4	Tubo geomecânico DN 100 Reforçado	m	100,00	ORSE	Composição (06256/ORSE)	87,15	110,18	11.018,37	5,53%
2.5	Filtro geomecânico DN 100 Reforçado	m	100,00	ORSE	Composição (06268/ORSE)	204,80	258,93	25.892,86	13,00%
2.6	Fornecimento de Pré-filtro	m3	12,00	CAEMA	Código (240416)	198,47	250,93	3.011,11	1,51%
2.7	Instalação de revestimento em PVC	m	100,00	CAEMA	Código (240410)	10,56	13,35	1.335,10	0,67%
2.8	Instalação de pré-filtro	m3	12,00	CAEMA	Código (240422)	116,98	147,90	1.774,77	0,89%
2.11	Teste de vazão com bomba submersível	h	12,00	CAEMA	Código (240437)	99,57	125,89	1.510,64	0,76%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 2ZccB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV-2018) & CAEMA(DEZ-2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
2.13	Cap Geomecânico fêmea DN 100 R	un	1,00	ORSE	Composição (8004/ORSE)	175,30	221,63	221,63	0,11%
2.14	Cap Geomecânico macho DN 100 R	un	1,00	ORSE	Composição (6009/ORSE)	175,30	221,63	221,63	0,11%
3.0	RECALQUE							17.276,74	8,87%
3.1	MONTAGEM ELETRÔMECÂNICA							5.622,66	2,82%
3.1.1	Fornecimento e montagem de Conj. Moto-bomba submersível Monofásica, Fab. de bronze, eixo em aço inoxidável, acoplado a motor elétrico, rebobinável Monofásico de 220 V, 60 Hz, para atender uma Potencia estimada= 7,5 CV e Hman=120m	un	1,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(83643)	3.710,70	4.691,44	4.691,44	2,35%
3.2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							1.774,72	0,89%
3.2.1	Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável 3/4" embutido no solo	m	10,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(91867)	5,19	6,56	65,62	0,03%
3.2.2	Fornecimento e instalação de cabo elétrico submersível bipolar (1F+1N) x 16mm2	m	120,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(92982)	8,90	11,25	1.350,27	0,68%
3.2.3	Fornecimento e instalação de eletrodos de nível	un	2,00	ORSE	Composição (4024/ORSE)	51,31	64,87	129,74	0,07%
3.2.4	Fornecimento e instalação de cabo com isolamento e cobertura em PVC 750V com dois condutores de cobre eletrolítico (2x1,5mm2)	m	120,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(91924)	1,51	1,91	229,09	0,11%
3.3	IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS							9.879,36	4,96%
3.3.1	Fornecimento e montagem de edutor em Ferro Galvanizado 40mm, inclusive luvas	m	100,00	ORSE	Composição (1026/ORSE)	59,13	74,76	7.475,81	3,75%
3.3.2	Fornecimento e montagem de cavaletes de recalque em ferro galvanizado 1 1/2", inclusive válvula, registros e manômetro	un	1,00	ORSE	Composição (1154/ORSE)	1.901,09	2.403,55	2.403,55	1,21%
4.0	CONSTRUÇÃO DE CUBÍCULO DE PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO							6.123,84	3,07%
4.1	Locação da obra	m	8,40	SINAPI MARÇ/2020	Código(99059)	31,46	39,77	334,11	0,17%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021 emitida em



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 22ccB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
4.2	Escav. manual de valas qualquer terreno exceto rocha	m3	1,01	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	57,48	0,03%
4.3	Apiloamento de fundo de vala	m2	2,52	SINAPI MARÇ/2020	Código(94099)	1,72	2,17	5,48	0,00%
4.4	Alicerce de pedra bruta argamassada.	m3	1,01	SINAPI MARÇ/2020	Código(73611)	306,53	387,55	391,42	0,20%
4.5	Baldrame de pedra bruta argamassada	m3	0,50	SINAPI MARÇ/2020	Código(73611)	306,53	387,55	193,77	0,10%
4.6	Cinta superior em concreto armado Fck=20 MPa	m3	0,08	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	193,95	0,10%
4.7	Verga 10x10cm pré-moldado	m	1,50	SINAPI MARÇ/2020	Código(93182)	22,23	28,11	42,16	0,02%
4.8	Alvenaria 1/2 vez tijolo cerâmico furado 10x20x20cm assentado com argamassa 1:3, juntas de 12mm	m2	18,48	SINAPI MARÇ/2020	Código(87472)	32,00	40,46	747,66	0,38%
4.9	Laje em concreto armado para cobertura fck=20 Mpa	m3	0,35	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	848,52	0,43%
4.10	Chapisco em paredes interno-externo arg. cim/areia 1:4 e=0,5cm	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(87904)	5,50	6,95	257,01	0,13%
4.11	Reboco arg. Cim/areia 1:3 interno-externo e= 2cm	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(87530)	23,33	29,50	1.090,18	0,55%
4.12	Aterro compactado manualmente	m3	0,29	ORSE	Composição (00071/ORSE)	34,60	43,74	12,69	0,01%
4.13	Matacoado c/cim. areia brita preta 1:3:4 e=7cm	m2	1,44	SINAPI MARÇ/2020	Código(94974)	290,28	367,00	528,48	0,27%
4.14	Piso cimentado liso c/ cim/areia 1:3 e= 3,00cm	m2	1,44	SINAPI MARÇ/2020	Código (98680)	27,18	34,36	49,48	0,02%
4.15	Calçada em matacoado cim/areia/brita preta 1:3:4 e=6,0cm, regularizado c/ arg.cim/areia 1:4 e= 1,0cm (áspero)	m2	4,20	SINAPI MARÇ/2020	Código(94992)	51,57	65,20	273,84	0,14%
4.16	Pintura interna e externa em hidrator branco - 3 demãos	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(88487)	8,61	10,89	402,33	0,20%
4.17	Pintura a óleo	m2	3,36	SINAPI MARÇ/2020	Código(79463)	10,71	13,54	45,50	0,02%
4.18	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA. COM GUARNIÇÕES.	m2	1,68	SINAPI MARÇ/2020	Código(100701)	305,92	386,77	649,78	0,33%
5.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO							73.260,21	36,77%
5.1	Aquisição e montagem de tubo e conexões em PVC PBA CL 12, inclusive escavação de valas reaterro e bota-fora								
5.1.1	DN 50	m		SINAPI	Composição (75030/004)	37,98			
5.1.2	DN 75	m	1.500,00	SEINFRA	C2621	38,29	48,41	72.615,07	36,45%
5.2	Aquisição e montagem de registro de gaveta p/ PVC - JE	-							
5.2.1	DN 75	un	1,00	SEINFRA	C2162	245,06	309,83	309,83	0,16%

1427
Fls. _____
Proc. Nº 001/2019
Ass. _____

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021 em 06/08/2021 em



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41
Chave de Impressão: 22ccb
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





Fis 1428
 Proc. Nº 01/23
 Ass. [Signature]

ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
5.3	Construção de caixa de registro padrão com tampa de ferro fundido conforme projeto	un	1,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74166/001)	265,21	335,31	335,31	0,17%
6.0	LIGAÇÕES DOMICILIARES							1.400,73	0,70%
6.1	Execução de ligações domiciliares em PVC-JS diâmetro 20mm padrão CAEMA, incl. escavação de valas e reaterro, e implementos hidráulicos	un	23,00	SINAPI MARÇ/2020	Composição (73827/001) = f1 = KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO = R\$ 71,64 /unid; Composição (83878) = f2 = LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" = R\$ 33,55 /unid; Composição (83879) = f3 = LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" = R\$ 39,32 /unid; Considerando todos os itens encontrados no SINAPI, agora, definimos, através de interpolação/prop orção, o novo valor f4 = (f1 + f2 + f3) /3 = R\$ 48,17 /unid. Adotamos o	48,17	60,90	1.400,73	0,70%
7.0	CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO ELEVADO EM TORRE DE CONCRETO ARMADO, COM PILARES DE 12 METROS DE ALTURA E COM UMA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 10 MIL LITROS (1x)							21.817,15	10,95%
7.1	Locação de obras civis	m²	14,52	SINAPI MARÇ/2020	Código(99059)	31,46	39,77	577,34	0,29%
7.2	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha	m²	4,30	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	244,74	0,12%
7.3	Apiloamento de fundo de valas	m²	2,87	SINAPI MARÇ/2020	Código(94099)	1,72	2,17	6,24	0,00%
7.4	Reaterro apiloado de valas com material local	m³	3,44	SINAPI MARÇ/2020	Código (96995)	27,29	34,50	118,63	0,06%
7.5	Execução de camada de regularização em CONCRETO MAGRO (E=10cm) incl. preparo, lançamento e adensamento	m²	0,29	SINAPI MARÇ/2020	Código(94974)	290,28	367,00	106,87	0,05%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021 emitida



Certidão nº 851080/2021
 06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 2ZocB
 O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





Fls. 1429
 Proc. Nº 001/20
 Ass. *[Signature]*

ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
7.6	Concreto estrutural p/ FUNDAÇÃO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,86	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	2.090,76	1,05%
7.7	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR - C1 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,43	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	1.031,80	0,52%
7.8	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR - C2 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,38	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	923,19	0,46%
7.9	Concreto estrutural p/ PILARES Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	1,79	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	4.344,43	2,18%
7.10	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO INTERMEDIÁRIO - V1 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,29	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	705,97	0,35%
7.11	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO DA LAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,44	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	1.058,95	0,53%
7.12	Concreto estrutural p/ LAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	1,14	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	2.769,57	1,39%
7.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBROC. CAP=7500L C/ACESSÓRIOS	und	1,00	mercado	mercado	6.200,00	7.838,66	7.838,66	3,93%
8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES								14.072,77	7,06%
8.1 URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO RESERVATÓRIO								6.792,29	3,41%
	CONSTRUÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO (H = 2m): em morões de concreto armado (ponta virada) dispostos de 2 em 2 metros com 8 linhas de arame farpado e portão de 0,90 cm.								
8.1.1	Urbanização da área do reservatório, capina e regularização de terreno	m²	400,00	SINAPI MARÇ/2020	Código (73859/002)	0,91	1,15	460,21	0,23%
8.1.2	Escavação manual de valas qualquer terreno exceto rocha	m3	0,90	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	51,22	0,03%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021 emitida



Certidão nº 851080/2021
 06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 2ZccB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





Fis. 430
 Proc. Nº 001/20
 Ass. [Signature]

ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
8.1.3	Fornecimento e implantação de morões de concreto armado com ponta virada (3,00m), inclusive fixação no solo.	m	60,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74142/004)	42,90	54,24	3.254,31	1,63%
8.1.4	Fornecimento e implantação de 8 linhas de arame farpado, inclusive fixação nos morões.	m	640,00	SINAPI MARÇ/2020	Código (85171)	2,88	3,64	2.330,36	1,17%
8.1.5	Portão de ferro tipo grade (2,00m x 0,90m) reforçado em estrutura tubular, inclusive pintura	m²	1,80	SINAPI MARÇ/2020	Código(100701)	305,92	386,77	696,19	0,35%
8.2 ESTUDO GEOFÍSICO								723,08	0,36%
2.1	Estudo Geofísico no local da captação com Laudo Técnico	un	1,00	CAEMA	Código (240470)	571,92	723,08	723,08	0,36%
TOTAL COM BDI								199.243,83	100,00%
DETALHAMENTO DO VALOR DESTA AÇÃO / INVESTIMENTO:									
				26,43%	BDI				
				84,19%	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (HORA)				
				48,08%	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (MÊS)				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021 emitida




[Handwritten signatures and stamps]

Certidão nº 851080/2021
 06/08/2021, 14:41
 Chave de Impressão: 2ZocB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas






VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME CNPJ – 21.163.108/0001-75
CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 – CAXIAS (MA)

Objeto / Obra: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA
Fonte/Recurso: FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - FPM
Proponente: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME CNPJ – 21.163.108/0001-75
Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)

Data: 16.06.2020


10-GENIPAPO (23 ligações)**ORÇAMENTO ANALÍTICO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							2.210,50	1,11%
1.1	Placa da Obra (3X2)m	m²	6,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74209/001)	291,40	368,42	2.210,50	1,11%
2.0	CAPTAÇÃO (prof = 100m)							63.081,89	31,66%
2.1	Canteiro de obra para poço	un	1,00	ORSE	Composição (068843/ORSE)	823,92	1.041,68	1.041,68	0,52%
2.2	Deslocamento de equipamento (400km)	un	1,00	ORSE	Composição (069522/ORSE)	3.233,05	4.087,55	4.087,55	2,05%
2.3	Captação diâmetro 12 1/4" (0 a 50m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	32,96	41,67		
2.3	Captação diâmetro 12 1/4" (50 a 100m)	m	100,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74163/001)	34,68	43,85	4.384,59	2,20%
2.5	Captação diâmetro 12 1/4" (100 a 150m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.6	Captação diâmetro 12 1/4" (150 a 200m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.7	Captação diâmetro 12 1/4" (200 a 250m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.8	Captação diâmetro 12 1/4" (250 a 300m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.9	Captação diâmetro 12 1/4" (300 a 350m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.10	Captação diâmetro 12 1/4" (350 a 400m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.11	Captação diâmetro 12 1/4" (400 a 450m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.12	Captação diâmetro 12 1/4" (450 a 500m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.4	Tubo geomecânico DN 100 Reforçado	m	100,00	ORSE	Composição (06256/ORSE)	87,15	110,18	11.018,37	5,53%
2.5	Filtro geomecânico DN 100 Reforçado	m	100,00	ORSE	Composição (06268/ORSE)	204,80	258,93	25.892,86	13,00%
2.6	Fornecimento de Pré-filtro	m3	12,00	CAEMA	Código (240416)	198,47	250,93	3.011,11	1,51%
2.7	Instalação de revestimento em PVC	m	100,00	CAEMA	Código (240410)	10,56	13,35	1.335,10	0,67%
2.8	Instalação de pré-filtro	m3	12,00	CAEMA	Código (240422)	116,98	147,90	1.774,77	0,89%
2.11	Teste de vazão com bomba submersível	h	12,00	CAEMA	Código (240437)	99,57	125,89	1.510,64	0,76%
2.13	Cap Geomecânico fêmea DN 100 R	un	1,00	ORSE	Composição (6004/ORSE)	175,30	221,63	221,63	0,11%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021, emitida em



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 220cb

Este documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV-2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
2.14	Cap Geomecânico macho DN 100 R	un	1,00	ORSE	Composição (6009/ORSE)	175,30	221,63	221,63	0,11%
2.16	Centralizadores	un	18,00	CAEMA	Código (240451)	42,46	53,68	966,28	0,48%
3.0	RECALQUE							17.276,74	8,67%
3.1	MONTAGEM ELETRÔMECÂNICA							5.622,66	2,92%
3.1.1	Fornecimento e montagem de Conj. Moto-bomba submersível Monofásica, Fab. de bronze, eixo em aço inoxidável, acoplado a motor elétrico, rebobinável Monofásico de 220 V, 60 Hz, para atender uma Potencia estimada= 7,5 CV e Hman=120m	un	1,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(83643)	3 710,70	4 691,44	4 691,44	2,35%
3.2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							1.774,72	0,89%
3.2.1	Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável 3/4" embutido no solo	m	10,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(91867)	5,19	6,56	65,62	0,03%
3.2.2	Fornecimento e instalação de cabo elétrico submersível bipolar (1F+1N) x 16mm ²	m	120,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(92982)	8,90	11,25	1.350,27	0,68%
3.2.3	Fornecimento e instalação de eletrodos de nível	un	2,00	ORSE	Composição (4024/ORSE)	51,31	64,87	129,74	0,07%
3.2.4	Fornecimento e instalação de cabo com isolamento e cobertura em PVC 750V com dois condutores de cobre eletrolítico (2x1,5mm ²)	m	120,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(91924)	1,51	1,91	229,09	0,11%
3.3	IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS							9.879,36	4,96%
3.3.1	Fornecimento e montagem de adutor em Ferro Galvanizado 40mm, inclusive luvas	m	100,00	ORSE	Composição (1026/ORSE)	59,13	74,76	7.475,81	3,75%
3.3.2	Fornecimento e montagem de cavaletes de recalque em ferro galvanizado 1 1/2", inclusive válvula, registros e manômetro	un	1,00	ORSE	Composição (1154/ORSE)	1.901,09	2.403,55	2.403,55	1,21%
4.0	CONSTRUÇÃO DE CUBICULO DE PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO							6.123,84	3,07%
4.1	Locação da obra	m	8,40	SINAPI MARÇ/2020	Código(99059)	31,46	39,77	334,11	0,17%
4.2	Escav. manual de vaías qualquer terreno exceto rocha	m3	1,01	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	57,48	0,03%
4.3	Apiloamento de fundo de vala	m2	2,52	SINAPI MARÇ/2020	Código(94099)	1,72	2,17	5,48	0,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021.



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 2ZccB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
4.4	Alicerce de pedra bruta argamassada.	m3	1,01	SINAPI MARÇ/2020	Código(73611)	306,53	387,55	391,42	0,20%
4.5	Baldrame de pedra bruta argamassada	m3	0,50	SINAPI MARÇ/2020	Código(73611)	306,53	387,55	193,77	0,10%
4.6	Cinta superior em concreto armado Fck=20 MPa	m3	0,08	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	193,95	0,10%
4.7	Verga 10x10cm pré-moldado.	m	1,50	SINAPI MARÇ/2020	Código(93182)	22,23	28,11	42,16	0,02%
4.8	Alvenaria 1/2 vez tijolo cerâmico furado 10x20x20cm assentado com argamassa 1:3, juntas de 12mm	m2	18,48	SINAPI MARÇ/2020	Código(87472)	32,00	40,46	747,66	0,38%
4.9	Laje em concreto armado para cobertura fck=20 Mpa	m3	0,35	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	848,52	0,43%
4.10	Chapiscô em paredes interno-externo arg. cim/areia 1:4 e=0,5cm	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(87904)	5,50	6,95	257,01	0,13%
4.11	Reboco arg. Cim/areia 1:3 interno-externo e= 2cm	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(87530)	23,33	29,50	1.090,18	0,55%
4.12	Aterro compactado manualmente	m3	0,29	ORSE	Composição (00071/ORSE)	34,60	43,74	12,69	0,01%
4.13	Matacoado c/cim. areia brita preta 1:3:4 e=7cm	m2	1,44	SINAPI MARÇ/2020	Código(94974)	290,28	367,00	528,48	0,27%
4.14	Piso cimentado liso c/ cim/areia 1:3 e= 3,00cm	m2	1,44	SINAPI MARÇ/2020	Código (98680)	27,18	34,36	49,48	0,02%
4.15	Calçada em matacoado cim/areia/brita preta 1:3:4 e=6,0cm, regularizado c/ arg.cim/areia 1:4 e= 1,0cm (áspero)	m2	4,20	SINAPI MARÇ/2020	Código(94992)	51,57	65,20	273,84	0,14%
4.16	Pintura interna e externa em hidrator branco - 3 demãos	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(88487)	8,61	10,89	402,33	0,20%
4.17	Pintura a óleo	m2	3,36	SINAPI MARÇ/2020	Código(79463)	10,71	13,54	45,50	0,02%
4.18	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.	m2	1,68	SINAPI MARÇ/2020	Código(100701)	305,92	386,77	649,78	0,33%
5.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO							73.260,21	36,77%
5.1	Aquisição e montagem de tubo e conexões em PVC PBA CL 12, inclusive escavação de valas reaterro e bota-fora								
5.1.1	DN 50	m		SINAPI	Composição (75030/004)	37,98			
5.1.2	DN 75	m	1.500,00	SEINFRA	C2621	38,29	48,41	72.615,07	36,45%
5.2	Aquisição e montagem de registro de gaveta p/ PVC - JE	-							
5.2.1	DN 75	un	1,00	SEINFRA	C2162	245,06	309,83	309,83	0,16%
5.3	Construção de caixa de registro padrão com tampa de ferro fundido conforme projeto	un	1,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74166/001)	265,21	335,31	335,31	0,17%
6.0	LIGAÇÕES DOMICILIARES							1.400,73	0,70%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021, emitida



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 2ZcCb

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas



ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
6.1	Execução de ligações domiciliares em PVC-JS diâmetro 20mm padrão CAEMA, incl. escavação de valas e reaterro, e implementos hidráulicos	un	23,00	SINAPI MARÇ/2020	Composição (73827/001) = f1 = KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO = R\$ 71,64 /unid; Composição (83878) = f2 = LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" = R\$ 33,55 /unid; Composição (83879) = f3 = LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" = R\$ 39,32 /unid; Considerando todos os itens encontrados no SINAPI, agora, definimos, através de interpolação/proporção, o novo valor f4 = (f1 + f2 + f3) /3 = R\$ 48,17 /unid. Adotamos o valor de R\$ 48,17 /unid.	48,17	60,90	1.400,73	0,70%
7.0	CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO ELEVADO EM TORRE DE CONCRETO ARMADO, COM PILARES DE 12 METROS DE ALTURA E COM UMA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 10 MIL LITROS (1x)							21.817,15	10,88%
7.1	Locação de obras civis	m²	14,52	SINAPI MARÇ/2020	Código(99059)	31,46	39,77	577,34	0,29%
7.2	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha	m³	4,30	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	244,74	0,12%
7.3	Apiloamento de fundo de valas	m³	2,87	SINAPI MARÇ/2020	Código(94099)	1,72	2,17	6,24	0,00%
7.4	Reaterro apiloado de valas com material local	m³	3,44	SINAPI MARÇ/2020	Código (96995)	27,29	34,50	118,63	0,08%
7.5	Execução de camada de regularização em CONCRETO MAGRO (E=10cm) incl. preparo, lançamento e adensamento	m³	0,29	SINAPI MARÇ/2020	Código(94974)	290,28	367,00	106,87	0,05%
7.6	Concreto estrutural p/ FUNDAÇÃO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,86	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	2.090,76	1,05%
7.7	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR - C1 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,43	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	1.031,80	0,62%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021, emitida em



Certidão nº 851080/2021
 06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: ZZCCB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV-2018) & CAEMA(DEZ-2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
7.8	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR - C2 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,38	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	923,19	0,46%
7.9	Concreto estrutural p/ PILARES Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	1,79	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	4.344,43	2,18%
7.10	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO INTERMEDIÁRIO - V1 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,29	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	705,97	0,35%
7.11	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO DA LAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,44	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	1.058,95	0,52%
7.12	Concreto estrutural p/ LAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	1,14	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	2.769,57	1,39%
7.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBROC. CAP=7500L C/ACESSÓRIOS	und	1,00	mercado	mercado	6.200,00	7.838,66	7.838,66	3,93%
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							14.072,77	7,06%
8.1	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO RESERVATÓRIO							6.792,29	3,41%
	CONSTRUÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO (H = 2m): em morões de concreto armado (ponta virada) dispostos de 2 em 2 metros com 8 linhas de arame farpado e portão de 0,90 cm.								
8.1.1	Urbanização da área do reservatório, capina e regularização de terreno	m²	400,00	SINAPI MARÇ/2020	Código (73859/002)	0,91	1,15	460,21	0,23%
8.1.2	Escavação manual de valas qualquer terreno exceto rocha	m3	0,90	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	51,22	0,03%
8.1.3	Fornecimento e implantação de morões de concreto armado com ponta virada (3,00m), inclusive fixação no solo.	m	60,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74142/004)	42,90	54,24	3.254,31	1,63%
8.1.4	Fornecimento e implantação de 8 linhas de arame farpado, inclusive fixação nos morões.	m	640,00	SINAPI MARÇ/2020	Código (85171)	2,88	3,64	2.330,36	1,17%
8.1.5	Portão de ferro tipo grade (2,00m x 0,90m) reforçado em estrutura tubular, inclusive pintura	m²	1,80	SINAPI MARÇ/2020	Código(100701)	305,92	386,77	696,19	0,35%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 22ccB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





Fls. 436
 Proc. Nº 001/22
 Ass. *[Signature]*

ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	(%)
8.2	ESTUDO GEOFÍSICO							723,08	0,36%
8.2.1	Estudo Geofísico no local da captação com Laudo Técnico	un	1,00	CAEMA	Código (240470)	571,92	723,08	723,08	0,36%
TOTAL COM BDI								199.243,83	100,00%
DETALHAMENTO DO VALOR DESTA AÇÃO / INVESTIMENTO:									
				26,43%	BDI				
				84,19%	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (HORA)				
				48,08%	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (MÊS)				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021
 emitida em



Certidão nº 851080/2021
 06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: 2ZccB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





Fls. 137
Proc. Nº 07/22
Ass. *[Signature]*

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME CNPJ – 21.163.108/0001-75
CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 – CAXIAS (MA)

Objeto / Obra: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA
Fonte/Recurso: FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - FPM
Proponente: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME CNPJ – 21.163.108/0001-75
Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)



Data:
16.06.2020

11-POV. SÃO JOSÉ (23 ligações)

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							2.210,50	1,11%
1.1	Placa da Obra (3X2)m	m²	6,00	SINAPI MARÇ/2020	Código (74209/001)	291,40	368,42	2.210,50	1,11%
2.0	CAPTAÇÃO (prof = 100m)							63.081,89	31,66%
2.1	Canteiro de obra para poço	un	1,00	ORSE	Composição (068843/ORSE)	823,92	1.041,68	1.041,68	0,52%
2.2	Deslocamento de equipamento (400km)	un	1,00	ORSE	Composição (069522/ORSE)	3.233,05	4.087,55	4.087,55	2,05%
2.3	Captação diâmetro 12 1/4" (0 a 50m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	32,96	41,67		
2.3	Captação diâmetro 12 1/4" (50 a 100m)	m	100,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74163/001)	34,68	43,85	4.384,59	2,20%
2.5	Captação diâmetro 12 1/4" (100 a 150m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.6	Captação diâmetro 12 1/4" (150 a 200m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.7	Captação diâmetro 12 1/4" (200 a 250m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.8	Captação diâmetro 12 1/4" (250 a 300m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.9	Captação diâmetro 12 1/4" (300 a 350m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.10	Captação diâmetro 12 1/4" (350 a 400m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.11	Captação diâmetro 12 1/4" (400 a 450m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.12	Captação diâmetro 12 1/4" (450 a 500m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.4	Tubo geomecânico DN 100 Reforçado	m	100,00	ORSE	Composição (06256/ORSE)	87,15	110,18	11.018,37	5,53%
2.5	Filtro geomecânico DN 100 Reforçado	m	100,00	ORSE	Composição (06268/ORSE)	204,80	258,93	25.892,86	13,00%
2.6	Fornecimento de Pré-filtro	m3	12,00	CAEMA	Código (240410)	198,47	250,93	3.011,11	1,51%
2.7	Instalação de revestimento em PVC	m	100,00	CAEMA	Código (240410)	10,56	13,35	1.335,10	0,67%
2.8	Instalação de pré-filtro	m3	12,00	CAEMA	Código (240410)	116,98	147,90	1.774,77	0,89%
2.11	Teste de vazão com bomba submersível	h	12,00	CAEMA	Código (240437)	99,57	125,89	1.510,64	0,76%
2.13	Cap Geomecânico fêmea DN 100 R	un	1,00	ORSE	Composição (6004/ORSE)	175,30	221,63	221,63	0,11%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41
Chave de Impressão: 2ZccB
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas

[Handwritten signatures and marks]





ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESOMERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
2.14	Cap Geomecânico macho DN 100 R	un	1,00	ORSE	Composição (6009/ORSE)	175,30	221,63	221,63	0,11%
2.16	Centralizadores	un	18,00	CAEMA	Código (240464)	42,46	53,68	966,28	0,48%
3.0	RECALQUE							17.276,74	8,67%
3.1	MONTAGEM ELETRÔMECÂNICA							4.691,44	2,35%
3.1.1	Fornecimento e montagem de Conj. Moto-bomba submersível Monofásica, Fab. de bronze, eixo em aço inoxidável, acoplado a motor elétrico, rebobinável Monofásico de 220 V, 60 Hz, para atender uma Potencia estimada= 7,5 CV e Hman=120m	un	1,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(83643)	3.710,70	4.691,44	4.691,44	2,35%
3.2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							1.774,72	0,89%
3.2.1	Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável 3/4" embutido no solo	m	10,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(91867)	5,19	6,56	65,62	0,03%
3.2.2	Fornecimento e instalação de cabo elétrico submersível bipolar (1F+1N) x 16mm2	m	120,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(92982)	8,90	11,25	1.350,27	0,68%
3.2.3	Fornecimento e instalação de eletrodos de nível	un	2,00	ORSE	Composição (4024/ORSE)	51,31	64,87	129,74	0,07%
3.2.4	Fornecimento e instalação de cabo com isolamento e cobertura em PVC 750V com dois condutores de cobre eletrolítico (2x1,5mm2)	m	120,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(91924)	1,51	1,91	229,09	0,11%
3.3	IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS							9.879,36	4,96%
3.3.1	Fornecimento e montagem de edutor em Ferro Galvanizado 40mm, inclusive luvas	m	100,00	ORSE	Composição (1026/ORSE)	59,13	74,76	7.475,81	3,75%
3.3.2	Fornecimento e montagem de cavaletes de recalque em ferro galvanizado 1 1/2", inclusive válvula, registros e manômetro	un	1,00	ORSE	Composição (1154/ORSE)	1.901,09	2.403,55	2.403,55	1,21%
4.0	CONSTRUÇÃO DE CUBÍCULO DE PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO							6.123,84	3,07%
4.1	Locação da obra	m	8,40	SINAPI MARÇ/2020	Código(99059)	31,46	39,77	334,11	0,17%
4.2	Escav. manual de valas qualquer terreno exceto rocha	m3	1,01	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	57,48	0,03%
4.3	Apiloamento de fundo de vala	m2	2,52	SINAPI MARÇ/2020	Código(94099)	1,72	2,17	5,48	0,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021.



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41
Chave de Impressão: 22ccb
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
4.4	Alicerce de pedra bruta argamassada.	m3	1,01	SINAPI MARÇ/2020	Código(73611)	306,53	387,55	391,42	0,20%
4.5	Baldrame de pedra bruta argamassada	m3	0,50	SINAPI MARÇ/2020	Código(73611)	306,53	387,55	193,77	0,10%
4.6	Cinta superior em concreto armado Fck=20 MPa	m3	0,08	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	193,95	0,10%
4.7	Verga 10x10cm pré-moldado	m	1,50	SINAPI MARÇ/2020	Código(93182)	22,23	28,11	42,16	0,02%
4.8	Alvenaria 1/2 vez tijolo cerâmico furado 10x20x20cm assentado com argamassa 1:3, juntas de 12mm	m2	18,48	SINAPI MARÇ/2020	Código(87472)	32,00	40,46	747,66	0,38%
4.9	Laje em concreto armado para cobertura fck=20 Mpa	m3	0,35	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	848,52	0,43%
4.10	Chapisco em paredes interno-externo arg. cim/areia 1:4 e=0,5cm	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(87904)	5,50	6,95	257,01	0,13%
4.11	Reboco arg. Cim/areia 1:3 interno-externo e= 2cm	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(87530)	23,33	29,50	1.090,18	0,55%
4.12	Aterro compactado manualmente	m3	0,29	ORSE	Composição (00071/ORSE)	34,60	43,74	12,69	0,01%
4.13	Matacoado c/cim. areia brita preta 1:3:4 e=7cm	m2	1,44	SINAPI MARÇ/2020	Código(94974)	290,28	367,00	528,48	0,27%
4.14	Piso cimentado liso c/ cim/areia 1:3 e= 3,00cm	m2	1,44	SINAPI MARÇ/2020	Código (98680)	27,18	34,36	49,48	0,02%
4.15	Calçada em matacoado cim/areia/brita preta 1:3:4 e=6,0cm, regularizado c/ arg.cim/areia 1:4 e= 1,0cm (áspero)	m2	4,20	SINAPI MARÇ/2020	Código(94992)	51,57	65,20	273,84	0,14%
4.16	Pintura interna e externa em hidrator branco - 3 demãos	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(88487)	8,61	10,89	402,33	0,20%
4.17	Pintura a óleo	m2	3,36	SINAPI MARÇ/2020	Código(79463)	10,71	13,54	45,50	0,02%
4.18	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.	m2	1,68	SINAPI MARÇ/2020	Código(100701)	305,92	386,77	649,78	0,33%
5.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO							73.260,21	36,77%
5.1	Aquisição e montagem de tubo e conexões em PVC PBA CL 12, inclusive escavação de valas reaterro e boca-fora								
5.1.1	DN 50	m		SINAPI	Composição (75030/004)	37,98			
5.1.2	DN 75	m	1.500,00	SEINFRA	C2621	38,29	48,41	72.615,07	36,45%
5.2	Aquisição e montagem de registro de gaveta p/ PVC - JE								
5.2.1	DN 75	un	1,00	SEINFRA	C2162	245,06	309,83	309,83	0,16%
5.3	Construção de caixa de registro padrão com tampa de ferro fundido conforme projeto	un	1,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74166/001)	265,21	335,31	335,31	0,17%
6.0	LIGAÇÕES DOMICILIARES							1.400,73	0,70%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021.



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41
Chave de Impressão: 22ccb
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





Fls. 1440
Proc. Nº 02/20
Ass. [assinatura]

ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV-2018) & CAEMA(DEZ-2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
6.1	Execução de ligações domiciliares em PVC-JS diâmetro 20mm padrão CAEMA, incl. escavação de valas e reaterro, e implementos hidráulicos	un	23,00	SINAPI MARÇ/2020	Composição (73827/001) = f1 = KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO = R\$ 71,64 /unid; Composição (83878) = f2 = LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" = R\$ 33,55 /unid; Composição (83879) = f3 = LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" = R\$ 39,32 /unid; Considerando todos os itens encontrados no SINAPI, agora, definimos, através de interpolação/prop orção, o novo valor f4 = (f1 + f2 + f3) /3 = R\$ 48,17 /unid. Adotamos o valor de R\$ 48,17 /unid.	48,17	60,90	1.400,73	0,70%
7.0	CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO ELEVADO EM TORRE DE CONCRETO ARMADO, COM PILARES DE 12 METROS DE ALTURA E COM UMA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 10 MIL LITROS (1x)						21.817,15	10,95%	
7.1	Locação de obras civis	m²	14,52	SINAPI MARÇ/2020	Código(99059)	31,46	39,77	577,34	0,29%
7.2	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha	m³	4,30	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	244,74	0,12%
7.3	Apiloamento de fundo de valas	m³	2,87	SINAPI MARÇ/2020	Código(94099)	1,72	2,17	6,24	0,00%
7.4	Reaterro apiloado de valas com material local	m³	3,44	SINAPI MARÇ/2020	Código (96995)	27,29	34,50	118,63	0,66%
7.5	Execução de camada de regularização em CONCRETO MAGRO (E=10cm) incl. preparo, lançamento e adensamento	m²	0,29	SINAPI MARÇ/2020	Código(94974)	290,28	367,00	106,87	0,05%
7.6	Concreto estrutural p/ FUNDAÇÃO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,86	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	2.090,76	1,05%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41

Chave de impressão: Z2ccB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
7.7	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR - C1 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,43	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	1.031,80	0,52%
7.8	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR - C2 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,38	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	923,19	0,48%
7.9	Concreto estrutural p/ PILARES Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	1,79	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	4.344,43	2,18%
7.10	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO INTERMEDIÁRIO - V1 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,29	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	705,97	0,35%
7.11	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO DA LAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,44	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	1.058,95	0,53%
7.12	Concreto estrutural p/ LAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	1,14	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	2.769,57	1,39%
7.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBROC. CAP=7500L C/ACESSÓRIOS	und	1,00	mercado	mercado	6.200,00	7.838,66	7.838,66	3,93%
8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES								14.072,77	7,06%
8.1 URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO RESERVATÓRIO								6.792,29	3,41%
CONSTRUÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO (H = 2m): em morões de concreto armado (ponta virada) dispostos de 2 em 2 metros com 8 linhas de arame farpado e portão de 0,90 cm.									
8.1.1	Urbanização da área do reservatório, capina e regularização de terreno	m²	400,00	SINAPI MARÇ/2020	Código (73859/002)	0,91	1,15	460,21	0,23%
8.1.2	Escavação manual de valas qualquer terreno exceto rocha	m3	0,90	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	51,22	0,03%
8.1.3	Fornecimento e implantação de morões de concreto armado com ponta virada (3,00m), inclusive fixação no solo.	m	60,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74142/004)	42,90	54,24	3.254,31	1,63%
8.1.4	Fornecimento e implantação de 8 linhas de arame farpado, inclusive fixação nos morões.	m	640,00	SINAPI MARÇ/2020	Código (85171)	2,88	3,64	2.330,36	1,17%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41

Chave de Impressão: ZzocB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





Fis 1442
 Proc. Nº 00/20
 Ass [Signature]

ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV-2018) & CAEMA(DEZ-2019)		PREÇO COM BDI (R\$)			PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
8.1.5	Portão de ferro tipo grade (2,00m x 0,90m) reforçado em estrutura tubular, inclusive pintura	m²	1,80	SINAPI MARÇ/2020	Código(100701)	305,92	386,77	696,19	0,35%
8.2 ESTUDO GEOFÍSICO								723,08	0,36%
8.2.1	Estudo Geofísico no local da captação com Laudo Técnico	un	1,00	CAEMA	Código (240470)	571,92	723,08	723,08	0,36%
TOTAL COM BDI								199.243,83	100,00%
DETALHAMENTO DO VALOR DESTA AÇÃO / INVESTIMENTO:									
				26,43%	BDI				
				84,19%	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (HORA)				
				48,08%	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (MÊS)				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021, emitida em



Certidão nº 851080/2021
 06/08/2021, 14:41
 Chave de Impressão: Z2ccB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas

[Handwritten signatures and marks]





Fls. 443
Proc. Nº 01/22
Ass. *[Handwritten Signature]*

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME CNPJ – 21.163.108/0001-75
CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 – CAXIAS (MA)

Objeto / Obra: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE / FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE / FUNASA-MA
Proponente: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME CNPJ – 21.163.108/0001-75
Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)



Data: 16.06.2020

12-POV. SECURA (15 ligações)

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)		PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)	
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT		TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES							2.210,50	1,28%	
1.1	Placa da Obra (3X2)m	m²	6,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74209/001)	291,40	368,42	2.210,50	1,28%
2.0 CAPTAÇÃO (prof = 100m)							63.091,89	36,46%	
1	Canteiro de obra para poço	un	1,00	ORSE	Composição (068843/ORSE)	823,92	1.041,68	1.041,68	0,60%
2.2	Deslocamento de equipamento (400km)	un	1,00	ORSE	Composição (069522/ORSE)	3.233,05	4.087,55	4.087,55	2,36%
2.3	Captação diâmetro 12 1/4" (0 a 50m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	32,96	41,67		
2.3	Captação diâmetro 12 1/4" (50 a 100m)	m	100,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74163/001)	34,68	43,85	4.384,59	2,63%
2.5	Captação diâmetro 12 1/4" (100 a 150m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.6	Captação diâmetro 12 1/4" (150 a 200m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.7	Captação diâmetro 12 1/4" (200 a 250m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.8	Captação diâmetro 12 1/4" (250 a 300m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.9	Captação diâmetro 12 1/4" (300 a 350m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.10	Captação diâmetro 12 1/4" (350 a 400m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.11	Captação diâmetro 12 1/4" (400 a 450m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.12	Captação diâmetro 12 1/4" (450 a 500m)	m		SINAPI	Composição (74163/001)	33,30	42,10		
2.4	Tubo geomecânico DN 100 Reforçado	m	100,00	ORSE	Composição (06256/ORSE)	87,15	110,18	11.018,37	6,37%
2.5	Filtro geomecânico DN 100 Reforçado	m	100,00	ORSE	Composição (06268/ORSE)	204,80	258,93	25.892,86	14,98%
2.6	Fornecimento de Pré-filtro	m3	12,00	CAEMA	Código (240416)	198,47	250,93	3.011,11	1,74%
2.7	Instalação de revestimento em PVC	m	100,00	CAEMA	Código (240410)	10,56	13,35	1.335,10	0,77%
2.8	Instalação de pré-filtro	m3	12,00	CAEMA	Código (240422)	116,98	147,90	1.774,77	1,03%
2.11	Teste de vazão com bomba submersível	h	12,00	CAEMA	Código (240437)	99,57	125,89	1.510,64	0,67%
			18,00		Código (240434)				
2.13	Cap Geomecânico fêmea DN 100 R	un	1,00	ORSE	Composição (6004/ORSE)	175,30	221,63	221,63	0,13%
2.14	Cap Geomecânico macho DN 100 R	un	1,00	ORSE	Composição (6009/ORSE)	175,30	221,63	221,63	0,13%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021



Certidão nº 851080/2021

06/08/2021, 14:41

Chave de impressão: 2fcccB

Este documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CODIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
2.16	Centralizadores	un	18,00	CAEMA	Código (240451)	42,46	53,68	966,28	0,55%
3.0	RECALQUE							17.276,74	8,98%
3.1	MONTAGEM ELETRÔMECÂNICA							5.622,66	3,25%
3.1.1	Fornecimento e montagem de Conj. Moto-bomba submersível Monofásica, Fab. de bronze, eixo em aço inoxidável, acoplado a motor elétrico, rebobinável Monofásico de 220 V, 60 Hz, para atender uma Potencia estimada= 7,5 CV e Hman=120m	un	1,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(83643)	3.710,70	4.691,44	4.691,44	2,71%
3.2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							1.774,72	1,03%
3.2.1	Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável 3/4" embutido no solo	m	10,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(91867)	5,19	6,56	65,62	0,04%
3.2.2	Fornecimento e instalação de cabo elétrico submersível bipolar (1F+1N) x 16mm2	m	120,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(92962)	8,90	11,25	1.350,27	0,78%
3.2.3	Fornecimento e instalação de eletrodos de nível	un	2,00	ORSE	Composição (4024/ORSE)	51,31	64,87	129,74	0,07%
3.2.4	Fornecimento e instalação de cabo com isolamento e cobertura em PVC 750V com dois condutores de cobre eletrolítico (2x1,5mm2)	m	120,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(91924)	1,51	1,91	229,09	0,13%
3.3	IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS							9.879,36	5,77%
3.3.1	Fornecimento e montagem de edutor em Ferro Galvanizado 40mm, inclusive luvas	m	100,00	ORSE	Composição (1026/ORSE)	59,13	74,76	7.475,81	4,32%
3.2	Fornecimento e montagem de cavaletes de recalque em ferro galvanizado 1 1/2", inclusive válvula, registros e manômetro	un	1,00	ORSE	Composição (1154/ORSE)	1.901,09	2.403,55	2.403,55	1,39%
4.0	CONSTRUÇÃO DE CUBÍCULO DE PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO							6.123,84	3,54%
4.1	Locação da obra	m	8,40	SINAPI MARÇ/2020	Código(99059)	31,46	39,77	334,11	0,19%
4.2	Escav. manual de valas qualquer terreno exceto rocha	m3	1,01	SINAPI MARÇ/2020	Código (93356)	45,01	56,91	57,48	0,03%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021 em 06/08/2021



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41
Chave de impressão: 2ZcoB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





Fis. 445
Proc. Nº 01/22
Ass. [Assinatura]

ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
4.3	Apiloamento de fundo de vala	m2	2,52	SINAPI MARÇ/2020	Código(94099)	1,72	2,17	5,48	0,00%
4.4	Alicerce de pedra bruta argamassada.	m3	1,01	SINAPI MARÇ/2020	Código(73611)	306,53	387,55	391,42	0,23%
4.5	Baldrame de pedra bruta argamassada	m3	0,50	SINAPI MARÇ/2020	Código(73611)	306,53	387,55	193,77	0,11%
4.6	Cinta superior em concreto armado Fck=20 MPa	m3	0,08	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	193,95	0,11%
4.7	Verga 10x10cm pré-moldado	m	1,50	SINAPI MARÇ/2020	Código(93182)	22,23	28,11	42,16	0,02%
4.8	Alvenaria 1/2 vez tijolo cerâmico furado 10x20x20cm assentado com argamassa 1:3, juntas de 12mm	m2	18,48	SINAPI MARÇ/2020	Código(87472)	32,00	40,46	747,66	0,43%
4.9	Laje em concreto armado para cobertura fck=20 Mpa	m3	0,35	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	848,52	0,49%
4.10	Chapisco em paredes interno-externo arg. cim/areia 1:4 e=0,5cm	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(87904)	5,50	6,95	257,01	0,15%
4.11	Reboco arg. Cim/areia 1:3 interno-externo e= 2cm	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(87530)	23,33	29,50	1.090,18	0,63%
4.12	Aterro compactado manualmente	m3	0,29	ORSE	Composição (00071/ORSE)	34,60	43,74	12,69	0,01%
4.13	Matacoado c/cim. areia brita preta 1:3:4 e=7cm	m2	1,44	SINAPI MARÇ/2020	Código(94974)	290,28	367,00	528,48	0,31%
4.14	Piso cimentado liso c/ cim/areia 1:3 e= 3,00cm	m2	1,44	SINAPI MARÇ/2020	Código (98680)	27,18	34,36	49,48	0,03%
4.15	Calçada em matacoado cim/areia/brita preta 1:3:4 e=6,0cm, regularizado c/ arg. cim/areia 1:4 e= 1,0cm (áspero)	m2	4,20	SINAPI MARÇ/2020	Código(94992)	51,57	65,20	273,84	0,16%
4.16	Pintura interna e externa em hidrator branco - 3 demãos	m2	36,96	SINAPI MARÇ/2020	Código(88487)	8,61	10,89	402,33	0,23%
4.17	Pintura a óleo	m2	3,36	SINAPI MARÇ/2020	Código(79463)	10,71	13,54	45,50	0,03%
4.18	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.	m2	1,68	SINAPI MARÇ/2020	Código(100701)	305,92	386,77	649,75	0,30%
5.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO							49.055,19	28,35%
5.1	Aquisição e montagem de tubo e conexões em PVC PBA CL 12, inclusive escavação de valas reaterro e bota-fora								
5.1.1	DN 50	m		SINAPI	Composição (75030/004)	37,98			
5.1.2	DN 75	m	1.000,00	SEINFRA	C2621	38,29	48,41	48.410,05	27,98%
5.2	Aquisição e montagem de registro de gaveta p/ PVC - JE								
5.2.1	DN 75	un	1,00	SEINFRA	C2162	245,06	309,83	309,83	0,18%
5.3	Construção de caixa de registro padrão com tampa de ferro fundido conforme projeto	un	1,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74186/001)	265,21	335,31	335,31	0,19%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021 em



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41
Chave de impressão: 2ZccB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





Fis: 446
 Proc. Nº 01/23
 Ass: [Signature]

ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV-2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
6.0 LIGAÇÕES DOMICILIARES							913,52	0,53%	
6.1	Execução de ligações domiciliares em PVC-JS diâmetro 20mm padrão CAEMA, incl. escavação de valas e reaterro, e implementos hidráulicos	un	15,00	SINAPI MARÇ/2020		48,17	60,90	913,52	0,53%
<p>Composição (73827/001) = f1 = KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO = R\$ 71,84 /unid; Composição (83878) = f2 = LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" = R\$ 33,55 /unid; Composição (83879) = f3 = LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" = R\$ 39,32 /unid; Considerando todos os itens encontrados no SINAPI, agora, definimos, através de interpolação/proporção, o novo valor f4 = (f1 + f2 + f3) / 3 = R\$ 48,17 /unid. Adotamos o valor de R\$ 48,17 /unid.</p>									
7.0 CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO ELEVADO EM TORRE DE CONCRETO ARMADO, COM							20.299,99	11,73%	
7.1	Locação de obras civis	m²	14,52	SINAPI MARÇ/2020	Código(99059)	31,46	39,77	577,34	0,33%
7.2	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha	m³	4,30	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	244,74	0,14%
7.3	Apiloamento de fundo de valas	m²	2,87	SINAPI MARÇ/2020	Código(94099)	1,72	2,17	6,24	0,00%
7.4	Reaterro apiloado de valas com material local	m³	3,44	SINAPI MARÇ/2020	Código (96995)	27,29	34,50	118,83	0,07%
7.5	Execução de camada de regularização em CONCRETO MAGRO (E=10cm) incl. preparo, lançamento e adensamento	m²	0,29	SINAPI MARÇ/2020	Código(94974)	290,28	367,00	106,57	0,06%
7.6	Concreto estrutural p/ FUNDAÇÃO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,86	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,36	2.090,76	1,21%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021



Certidão nº 851080/2021
 06/08/2021, 14:41
 Chave de impressão: 2ZccB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA(FEV -2018) & CAEMA(DEZ - 2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	Código	VALOR	UNIT	TOTAL	
7.7	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR - C1 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,43	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	1.031,80	0,60%
7.8	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR - C2 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,38	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	923,19	0,53%
7.9	Concreto estrutural p/ PILARES Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	1,79	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	4.344,43	2,61%
7.10	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO INTERMEDIÁRIO - V1 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,29	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	705,97	0,41%
7.11	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO DA LAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,44	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	1.058,96	0,61%
7.12	Concreto estrutural p/ LAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	1,14	SINAPI MARÇ/2020	Código(95957)	1.917,54	2.424,35	2.769,57	1,69%
7.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBROC. CAP=5000L C/ACESSORIOS	und	1,00	mercado	mercado	5.000,00	6.321,50	6.321,50	3,85%
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							14.072,77	8,13%
8.1	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO RESERVATÓRIO							6.792,29	3,93%
	CONSTRUÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO (H = 2m): em morões de concreto armado (ponta virada) dispostos de 2 em 2 metros com 8 linhas de arame farpado e portão de 0,90 cm.								
8.1.1	Urbanização da área do reservatório, capina e regularização de terreno	m²	400,00	SINAPI MARÇ/2020	Código (73859/002)	0,91	1,15	460,21	0,27%
8.1.2	Escavação manual de valas qualquer terreno exceto rocha	m3	0,90	SINAPI MARÇ/2020	Código (93358)	45,01	56,91	51,22	0,03%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021 em



Certidão nº 851080/2021
06/08/2021, 14:41

Chave de impressão: 2ZccB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Data / Referência: SINAPI-DESONERADO (MARÇO-2020) & ORSE (ABRIL-2017) & SEINFRA (FEV-2018) & CAEMA (DEZ-2019)			PREÇO COM BDI (R\$)		PESO (%)
				REF	CÓDIGO	VALOR	UNIT	TOTAL	
8.1.3	Fornecimento e implantação de morões de concreto armado com ponta virada (3,00m), inclusive fixação no solo.	m	60,00	SINAPI MARÇ/2020	Código(74142/004)	42,90	54,24	3.254,31	1,81%
8.1.4	Fornecimento e implantação de 8 linhas de arame farpado, inclusive fixação nos morões.	m	640,00	SINAPI MARÇ/2020	Código (85171)	2,88	3,84	2.330,36	1,35%
8.1.5	Portão de ferro tipo grade (2,00m x 0,90m) reforçado em estrutura tubular, inclusive pintura	m²	1,80	SINAPI MARÇ/2020	Código(100701)	305,92	386,77	696,19	0,40%
8.2 ESTUDO GEOFÍSICO								723,08	0,42%
8.2.1	Estudo Geofísico no local da captação com Laudo Técnico	un	1,00	CAEMA	Código (240470)	571,92	723,08	723,08	0,42%
TOTAL COM BDI								173.034,44	100,00%
DETALHAMENTO DO VALOR DESTA AÇÃO / INVESTIMENTO:									
				26,43%	BDI				
				84,19%	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (HORA)				
				48,08%	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (MÊS)				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 851080/2021, em 06/08/2021 emitida em



Gabriel dos Santos Rocha
 Engenheiro Civil
 CREA - MA n.º 111846455-8

Lucas Ryan Sarmiento Lima
 Lucas Ryan Sarmiento Lima
 Engenheiro Civil - CREA-MA 11170803/7
 CPF: 062.971.873-39
 Fiscal da Prefeitura

[Handwritten signature]

Certidão nº 851080/2021
 06/08/2021, 14:41
 Chave de impressão: 2ZccB
 O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 35 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

851078/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **GABRIEL DOS SANTOS ROCHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GABRIEL DOS SANTOS ROCHA**
Registro: **1118464559MA** RNP: **1118464559**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

449
Proc. Nº 001/2021
Ass. [Assinatura]

Número da ART: **MA20210436093** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/07/2021 Baixada em: 14/07/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE MATÕES** CPF/CNPJ: **06.114.631/0001-18**
Endereço do contratante: AVENIDA Mundico Moraes Nº: sn
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: MATÕES UF: MA CEP: 65645000

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 293.466,41 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA Mundico Moraes Nº: sn
Complemento: Bairros: Piçarra, Santa Helena e Cabeceiras Bairro: Centro
Cidade: MATÕES UF: MA CEP: 65645000

Coordenadas Geográficas: -5.518961, -43.201842
Data de início: 28/01/2021 Conclusão efetiva: 12/05/2021

Finalidade: Proprietário: **MUNICÍPIO DE MATÕES** CPF/CNPJ: 06.114.631/0001-18

Atividade Técnica: 17 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 17 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

Contratação de empresa de engenharia para implantação do sistema de abastecimento de água no Município de Matões-MA em conformidade com o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 210.660.146/2021- CPL; CONVITE Nº. 001/2021.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 851078/2021
05/08/2021, 14:42
YD6Y1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YD6Y1

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 06/08/2021, às 14:43.



PREFEITURA DE
MATÕES
GOVERNO MUNICIPAL



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Sr. Gabriel dos Santos Rocha, CREA NAC. 1118464559, responsável técnico da empresa **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME**, inscrita no CNPJ: 21.163.108/0001-75, executou para a Prefeitura Municipal de Matões -MA, inscrita no CNPJ: 06.114.631/0001-18, os serviços de implantação do sistema de abastecimento de água no município de Matões – MA, em conformidade com o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210.660.146/2021 – CPL; CONVITE Nº 001/2021, do qual extraímos os seguintes quantitativos como referência:

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- Profissional Responsável: **Gabriel dos Santos Rocha**
- Título Profissional: **Engenheiro Civil**
- Nº de Registro Nacional: **1118464559**
- Empresa Executora dos Serviços: **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI-ME**
- **CNPJ: 21.163.108/0001-75**
- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: **Conj. Cohab, 07, Rua 10, QD 07, Sala B – Nova Caxias, Caxias – MA; CEP: 65.604-400**
- Contratante dos Serviços: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES – MA**
- CNPJ do Contratante: **06.114.631/0001-18**
- Endereço da Obra: **AVENIDA MUNDICO MORAIS, CENTRO, S/N, NO MUNICÍPIO DE MATÕES – MA. (BAIRROS: CABACEIRAS, SANTA HELENA E PIÇARREIRA).**
- Obra Registrada no CREA/MA sob a ART nº.: **MA20210436093**
- Período do Serviço: **28/01/2021 A 12/05/2021**

2. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A referida obra em conformidade com a planilha em anexo consta com os serviços de: **IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MATÕES – MA.:**



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851078/2021, em 05/08/2021 emitida



Certidão nº 851078/2021

06/08/2021, 14:43

Chave de Impressão: YD6Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2021 e contém 4 folhas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO

Município : Matões - MA

Objeto : Sistema de Abastecimento de Água na Localidade Cabeceiras

ORÇAMENTO DETALHADO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE .						
ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	C. UNIT.	TOTAL(R\$)	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0	Serviços Preliminares				7.799,45	
1.1	Placa de obra (3,20 x 2,00)m	un	1,00	2.323,07	2.323,07	1,00
1.2	Administração local por localidade	mês	1,00	2.403,33	2.403,33	1,00 x 1,00
1.3	Mobilização e desmobilização	un	1,00	3.073,05	3.073,05	1,00
2.0	Captação Tubular até 150m				66.920,16	
2.1	Captação Tubular totalmente revestido ate 150 metros	un	1,00	66.920,16	66.920,16	1,00
3.0	Unidade de bombeamento até 5cv				11.447,42	
3.1	Unidade de bombeamento: Pot. ate 5 cv monofásica	un	1,00	11.447,42	11.447,42	1,00
4.0	Abrigo de equipamentos (10x10)m				3.556,40	
4.1	Abrigo do quadro de comando do painel da bomba	un	1,00	3.556,40	3.556,40	1,00
5.0	Cerca de proteção - 1 unidades				4.541,88	
5.1	Limpeza do terreno	m²	100,00	1,90	190,00	1,00 x (10,00 x 10,00)
5.2	Escavação manual em terra compacta	m³	0,98	46,82	45,88	1,00 x (17,00 x 0,5 x 0,34 x 0,34)
5.3	Cerca com estacas de concreto com 10 fios p/ proteção do sistema	m	37,00	39,58	1.464,46	1,00 x (40,00 - 3,00)
5.4	Portão de ferro 3,00 x 2,00 m	m²	6,00	399,09	2.394,54	1,00 x (2,00 x 3,00)
5.5	Pintura a óleo	m²	12,00	37,25	447,00	1,00 x (2,00 x ITEM 5.4)
6.0	Aquisição e instalação de reservatório com 10m³	und	1,00	15.634,59	15.634,59	
TOTAL					109.899,90	

Fis 451

Proc. Nº 104/2021

Ass. *[assinatura]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851078/2021, em 05/08/2021



Certidão nº 851078/2021
06/08/2021, 14:43
Chave de Impressão: YD6Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2021 e contém 4 folhas



OBJETO: Sistema de Abastecimento de Água no Bairro Santa Helena

ORÇAMENTO DETALHADO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE .						
ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	C. UNIT.	TOTAL(R\$)	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0	Serviços Preliminares				7.799,45	
1.1	Placa de obra (3,20 x 2,00)m	un	1,00	2.323,07	2.323,07	1,00
1.2	Administração local por localidade	mês	1,00	2.403,33	2.403,33	1,00 x 1,00
1.3	Mobilização e desmobilização	un	1,00	3.073,05	3.073,05	1,00
2.0	Captação Tubular até 150m				66.920,16	
2.1	Captação Tubular totalmente revestido ate 150 metros	un	1,00	66.920,16	66.920,16	1,00
3.0	Unidade de bombeamento até 15cv				15.040,92	
3.1	Unidade de bombeamento: Pot. ate 15 cv trifasica	un	1,00	15.040,92	15.040,92	1,00
4.0	Abrigo de equipamentos (10x10)m				3.556,40	
4.1	Abrigo do quadro de comando do painel da bomba	un	1,00	3.556,40	3.556,40	1,00
5.0	Cerca de proteção - 1 unidades				4.541,88	
5.1	Limpeza do terreno	m ²	100,00	1,90	190,00	1,00 x (10,00 x 10,00)
5.2	Escavação manual em terra compacta	m ³	0,98	46,82	45,88	1,00 x (17,00 x 0,5 x 0,34 x 0,34)
5.3	Cerca com estacas de concreto com 10 fios p/ proteção do sistema	m	37,00	39,58	1.464,46	1,00 x (40,00 - 3,00)
5.4	Portão de ferro 3,00 x 2,00 m	m ²	6,00	399,09	2.394,54	1,00 x (2,00 x 3,00)
5.5	Pintura a óleo	m ²	12,00	37,25	447,00	1,00 x (2,00 x ITEM 5.4)
TOTAL					97.858,81	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851078/2021, em 05/08/2021 em



O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2021 e contém 4 folhas

Certidão nº 851078/2021
06/08/2021, 14:43
Chave de Impressão: YD6Y1



Objeto: Sistema de Abastecimento de Água no Bairro Piçarreira

ORÇAMENTO DETALHADO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE .						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	C. UNIT.	TOTAL(R\$)	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0	Serviços Preliminares				7.799,45	
1.1	Placa de obra (3,20 x 2,00)m	un	1,00	2.323,07	2.323,07	1,00
1.2	Administração local por localidade	mês	1,00	2.403,33	2.403,33	1,00 x 1,00
1.3	Mobilização e desmobilização	un	1,00	3.073,05	3.073,05	1,00
2.0	captação Tubular ate 130m				57.344,86	
2.1	Captação Tubular totalmente revestido - ate 130 metros	un	1,00	57.344,86	57.344,86	1,00
3.0	Unidade de bombeamento até 10cv				12.465,11	
3.1	Unidade de bombeamento: Pot. ate 10 cv trifasica	un	1,00	12.465,11	12.465,11	1,00
4.0	Abrigo de equipamentos (10x10)m				3.556,40	
4.1	Abrigo do quadro de comando do painel da bomba	un	1,00	3.556,40	3.556,40	1,00
5.0	Cerca de proteção - 1 unidades				4.541,88	
5.1	Limpeza do terreno	m²	100,00	1,90	190,00	1,00 x (10,00 x 10,00)
5.2	Escavação manual em terra compacta	m³	0,98	46,82	45,88	1,00 x (17,00 x 0,5 x 0,34 x 0,34)
5.3	Cerca com estacas de concreto com 10 fios p/ proteção do sistema	m	37,00	39,58	1.464,46	1,00 x (40,00 - 3,00)
5.4	Portão de ferro 3,00 x 2,00 m	m²	6,00	399,09	2.394,54	1,00 x (2,00 x 3,00)
5.5	Pintura a óleo	m²	12,00	37,25	447,00	1,00 x (2,00 x ITEM 5.4)
TOTAL					85.707,70	


ELINALDO COLAÇÃO ARAÚJO
Secretário Municipal de Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano


WILSON SEBASTIÃO BOREGES MOREIRA
FISCAL DA PREFEITURA
CREA-MA 1110359683


Gabriel das Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA-MA n.º 111846455-9

Certidão nº 851078/2021
06/08/2021, 14:43
Chave de Impressão: YD6Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2021 e contém 4 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 851078/2021, em 05/08/2021 emitida em



Fls. 1454
Proc. Nº 01/23
Ass. *[assinatura]*

Comissão Permanente
de Licitação - CPL
Confere Com Original
Data 31/10/2022
Prefeitura Mun. de Chapadão
JACIANO SOUZA GOMES
PRESIDENTE DA CPL
PORTARIA Nº 03-2022

CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO

Pelo presente Instrumento de Contrato de Trabalho, por tempo indeterminado, entre **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME.**, estabelecida no Conjunto Cohab nº 07, Bairro Nova Caxias, Rua 10, Quadra 07, Sala B, Caxias - MA, inscrita no CNPJ sob nº 21.163.108/0001-75, a seguir denominada como **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Administrador **VALTER ALVES DA SILVA**, empresário, brasileiro, maior, portador da Cédula de identidade de nº 23214482002-0 GEJSPC-MA e do CPF nº 011.196.253-60, residente e domiciliado nesta cidade de Caxias-MA., e o Sr. **GABRIEL DOS SANTOS ROCHA**, de nacionalidade brasileira, **Engenheiro Civil**, registro no CREA/MA de nº 111846455-9, residente e domiciliado na cidade de Caxias - MA, na Av. Castelo Branco, nº 1248, Bairro Castelo Branco, a seguir denominado como **CONTRATADO**, fica justo e contratado o seguinte:

- 1- O contratado prestará serviços de responsabilidade Técnica, no âmbito de suas atribuições legais e vinculados a ARTs.
- 2- O contratado receberá seus salários juntamente com o pagamento dos demais funcionários da contratante, na base de seis salários mínimos/mês, reajustáveis na data e mesmo índice do Salário Mínimo Regional, mais comissões por ARTs. (Anotações de Responsabilidade Técnica), variáveis conforme valor de contrato.
- 3- O contratante descontará do contratado, não só o que consta na lei, ou por ela for determinado, como ainda a importância, imperícia, ou negligência.
- 4- O seu horário de trabalhado será de 10 horas semanais
- 5- A vigência deste contrato será indeterminado podendo uma das partes rescindir o contrato quando bem lhe convier ou seja quando não estiver sendo conveniente para as mesmas envolvidas.

E por estarem assim, justo e contratado, assinam o presente em duas vias diante das testemunhas e tudo presente.

Caxias-MA., 23 de Abril de 2020

FIRMA
1º OFÍCIO

[assinatura]
Valter Alves da Silva
CONTRATANTE
Gabriel dos Santos Rocha
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Jocilene Mendes
Maria das Neves Almeida Silva

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS-MA
R. 24 de Abril, nº 1248, Bairro Castelo Branco, Caxias-MA
FONE: (11) 3333-1234

Recorrido por SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de
[7T247-K0]-VALTER ALVES DA SILVA
de que dor. fé. Caxias - MA 24 de Abril de 2020.
Emr. umentor: R\$ 3,87 FERJ: R\$ 0,53 FERC: R\$ 0,10
FACE: R\$ 0,10 FEMP: R\$ 0,10
SELO: 5ECFIR030819M7HQ29B16UWWF15

ALEXSANDRA ALMEIDA RIOS - AUXILIAR DE CARTÓRIO
1º Ofício
CPF: 052.483.853-42





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO

Nº MA20200333245

1455

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO a
MA20200333008

Proc. Nº **021/20**
 Ass. **[assinatura]**

1. Responsável Técnico

GABRIEL DOS SANTOS ROCHA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1118464559**

Registro: **1118464559MA**

2. Contratante

Contratante: **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI**

CPF/CNPJ: **21.163.108/0001-75**

CONJUNTO COHAB

Nº: **07**

Complemento: **RUA 10 - QUADRA 07 SALA: B**

Bairro: **NOVA CAXIAS**

Cidade: **CAXIAS**

UF: **MA**

CEP: **65604400**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **Sede**

CONJUNTO COHAB

Nº: **07**

Complemento: **RUA 10 - QUADRA 07 SALA: B**

Bairro: **NOVA CAXIAS**

Cidade: **CAXIAS**

UF: **MA**

CEP: **65604400**

Data de início: **24/04/2020**

Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **EMPREGADO**

Identificação do cargo/função: **Supervisor(a)**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

2,00

h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL, RESPONSÁVEL TÉCNICO SENDO 10 HORAS TRABALHADAS SEMANALMENTE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Caxias, 27 de *abril* de 2020

Local

data

Gabriel dos Santos Rocha
GABRIEL DOS SANTOS ROCHA - CPF: 606.054.673-07

Valter Alves da Silva
VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - CNPJ: 21.163.108/0001-75

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **27/04/2020**

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Confere Com Original
Data 31/10/2022

Luiz Carlos Souza Gomes
 PRESIDENTE DA CPL
 PORTARIA Nº 034/2022





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 845326/2021

Emissão: 19/04/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: A8bWc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: GABRIEL DOS SANTOS ROCHA

Registro: 1118464559

CPF: 606.054.673-07

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 10/04/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: artigo 7º da resolução 2018/1973 do CONFEA

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIFACEMA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

Data de Formação: 23/01/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME

Registro: 0000012792

CNPJ: 21.163.108/0001-75

Data Início: 24/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Comissão Permanente
de Licitação - CPL
Confere Com Original
Data 31/10/2022

Prefeitura Mun. de Chapadão
LUCIANA SOUZA GOMES
PRESIDENTE DA CPL
PORTARIA Nº 024/2022



Data: 31/08/2022

LIZIANO SOUZA GOMES
PRESIDENTE DA CPL
PROCURADOR N° 034

CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO

Fls. 457
Proc. N° 001/22
Ass.

Pelo presente Instrumento de Contrato de Trabalho, por tempo determinado, entre **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME.**, estabelecida no Conjunto Cohab nº 07, Bairro Nova Caxias, Rua 10, Quadra 07, Sala B, Caxias - MA, inscrita no CNPJ sob nº 21.163.108/0001-75, a seguir denominada como **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Administrador **VALTER ALVES DA SILVA**, empresário, brasileiro, maior, portador da Cédula de identidade de nº 23214482002-0 GEJSPC-MA e do CPF nº 011.196.253-60, residente e domiciliado nesta cidade de Caxias-MA., e o Sr. **MARCIO MARTINS BACELAR**, de nacionalidade brasileira, **Geólogo**, registro no CREA/MA de nº 1101515813, residente Temporariamente e domiciliado na cidade de Caxias-MA, Rua 26; QD A24; CS 11; Res. Eugênio Coutinho; Bairro: Teso Duro, a seguir denominado como **CONTRATADO**, fica justo e contratado o seguinte:

- 1- O contratado prestará serviços de responsabilidade Técnica, no âmbito de suas atribuições legais e vinculados a ARTs.
- 2- O contratado receberá seus salários juntamente com o pagamento dos demais funcionários da contratante, na base de seis salários mínimos/mês, reajustáveis na data e mesmo índice do Salário Mínimo Regional, mais comissões por ARTs. (Anotações de Responsabilidade Técnica), variáveis conforme valor de contrato.
- 3- O contratante descontará do contratado, não só o que consta na lei, ou por ela for determinado, como ainda a importância., imperícia, ou negligência.
- 4- O seu horário de trabalho será de 10 horas semanais
- 5- A vigência deste contrato será por tempo determinado, com início **09/08/2021 até 09/02/2022, conforme ART**, podendo uma das partes rescindir o contrato quando bem lhe convier ou seja quando não estiver sendo conveniente para as mesmas envolvidas.

E por estarem assim, justo e contratado, assinam o presente em duas vias diante das testemunhas e tudo presente.

Caxias-MA., 09 de Agosto de 2021.

FIRMA
1º OFICIO

VALTER ALVES DA SILVA - ME
Administrador
Valter Alves da Silva
Administrador

CONTRATANTE

CONTRATADO
Marcio Martins Bacelar
Geólogo CREA-1101515813/D-MA

TESTEMUNHAS:

Reconheço por AUTENTICIDADE a(s) assinatura(s)
[EPBuq00]-VALTER ALVES DA SILVA
do que dou fé. Caxias - MA 09 de Agosto de 2021.
Emolumentos: R\$ 4,00-FERJ: R\$ 0,00-FERC: R\$ 8,13
FADEP: R\$ 0,10-FEMP: R\$ 0,10
SELO: RECPRO30810MMIBEX/2021/AG016

CÉLIA VIVIANE MARIANO MENDES - RECEBENTE AUTORIZADA



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210443216

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

MARCIO MARTINS BACELAR

Título profissional: GEÓLOGO

RNP: 1101516813

Registro: 5569D MA MA

2. Contratante

Contratante: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI

CONJUNTO COHAB

Complemento: Rua 10 Quadra 07, Sala B

Cidade: CAXIAS

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

Beiró: NOVA CAXIAS

UF: MA

CPF/CNPJ: 21.163.108/0001-76

Nº: 07

CEP: 65604400

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: undefined

CONJUNTO COHAB

Complemento: Rua 10 Quadra 07, Sala B

Cidade: CAXIAS

Data de início: 09/08/2021

Previsão de término: 09/02/2022

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Consultor(a) técnico(a)

Beiró: NOVA CAXIAS

UF: MA

Nº: 07

CEP: 65604400

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

10,00

Unidade

l/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Responsabilidade Técnica.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de ABNT, na legislação específica e no decreto n. 6296/2004.

7. Entidade de Classe

UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CAXIAS 11 de AGOSTO de 2021.

Local

data

MARCIO MARTINS BACELAR - CPF: 264.971.182-00

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - CNPJ: 21.163.108/0001-76

Marcio Martins Bacelar
Geólogo CREA-1101515813/D-MA

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 11/08/2021

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 830336871

Comissão Permanente
de Licitação - CPL
Confere Com Original
Data 31/10/2022

Prefeitura Municipal de Chapadão
LUCIANO SOUZA GOMES
PRESIDENTE DA CPL
PORTARIA Nº 034/2022

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 14WC8
Impressão em: 11/08/2021 às 12:42:38 por: , ip: 138.118.41.231





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 857117/2021

Emissão: 23/11/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: y59d4

459

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: MARCIO MARTINS BACELAR

Registro: 1101515813

CPF: 264.971.663-00

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 05/11/1993

Título(s)

GRADUAÇÃO

GEÓLOGO

Atribuição: ART 11 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/1973 E ART. 6º DA LEI 4076 DE 23/06/1962.

Instituição de Ensino: xx

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME

Registro: 0000012792

CNPJ: 21.163.108/0001-75

Data Início: 09/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 09/02/2022

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Comissão Permanente
de Licitação - CPL
Confere Com Original
Data 31/10/2022

Prefeitura Mun. de Anapatinha
LUIZ ANTONIO SOUZA GOMES
PRESIDENTE DA CPL
PORTARIA Nº 034/2021



Fls) 460

Proc. Nº 001/22

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME
CONJ. COHAB, Nº 07, RUA 10, QUADRA 07 SALA B, NOVA
CAXIAS

CEP: 65604-400

CNPJ Nº 21.163.108/0001-75

CAXIAS/MA

BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2021.

NIRE 21600015383

ATIVO**CIRCULANTE****DISPONÍVEL**

Caixa	130.000,00	
Mercadorias	253.597,28	
Bancos	130.682,72	624.280,00
contas a receber	110.000,00	

PERMANENTE**IMOBILIZADO**

Móveis e Utensílios	60.250,00	
Instalações	180.000,00	
Máq. E Equipamentos	220.000,00	
(-) Depreciação	80.000,00	380.250,00

Total do Ativo**1.004.530,00****PASSIVO****CIRCULANTE****EXIGÍVEL**

duplicatas a pagar	5.000,00	
emprestmos a pagar	100.000,00	105.000,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO**NÃO EXIGÍVEL**

Capital Social	500.000,00	
Lucro Líquido do Exercício	399.530,00	899.530,00

Total do Passivo**1.004.530,00**

CAXIAS-MA, 31 de dezembro 2021.

 Thiago de Moura Lima

Contador

CRC/MA - 013332/O-9

 VALTER ALVES DA SILVA
 TITULAR



VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME
CONJ. COHAB, Nº 07, RUA 10, QUADRA 07 SALA B,
NOVA CAXIAS
CEP: 65604-400
CNPJ Nº 21.163.108/0001-75
CAXIAS-MA

ANÁLISE FINANCEIRA DO BALANÇO

INDÍCES MÍNIMOS ACEITÁVEIS

a) ILC – Índice de Liquidez Corrente \geq a 1,00
b) ILG - Índice de Liquidez Geral \geq a 1,00
c) SG - Índice de Solvência Geral \geq a 1,00
d) IET – Índice de endividamento Total \leq 0,50

FÓRMULAS PARA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA

Nº	DENOMINAÇÃO	FÓRMULA	ÍNDICE
01	Liquidez Corrente	$ILC = (AC/PC)$	5,95
02	Liquidez Geral	$ILG = (AC+ARLP)/(PC+PNC)$	1,00
03	Solvência Geral	$ISG = AT/(PC+PNC)$	1,00
04	Endividamento Total	$IET = ET/AT$	0,50

CAXIAS-MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

 Thiago de Moura Lima
 Contador
 CRC/MA – 013332/O-9

 VALTER ALVES DA SILVA
 TITULAR

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME
CONJ. COHAB, Nº 07, RUA 10, QUADRA 07 SALA B, NOVA
CAXIAS
CEP: 65604-400
CNPJ Nº 21.163.108/0001-75
CAXIAS-MA



DEMOSTRATIVO DA CONTA DE RESULTADO ENCERRADA EM 31/12/2021

NIRE 21600015383

Receita Operacional Bruta	1.072.000,00
(-) Impostos Faturados	<u>151.280,00</u>
Receita Operacional Líquida	920.720,00
(-) Custos dos serviços prestados	<u>199.472,72</u>
Lucro Operacional Líquido	721.247,28
(-) Despesas Operacionais:	
Pro-Labore	48.000,00
taxa alvará	600,00
ART- Obras	2.807,28
fornecedores	99.160,00
aluguel de maquina	144.000,00
Energia Elétrica	5.550,00
Honorários	21.600,00
Lucro Líquido do Exercício	321.717,28
	399.530,00

Caxias-MA, 31 de dezembro 2021.

Thiago de Moura Lima
 Contador
 CRC/MA – 013332/O-9

 VALTER ALVES DA SILVA
 TITULAR



VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME

CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400

CNPJ – 21.163.108/0001-75

CAXIAS – MA



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Valter Alves da Silva EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de Caxias/MA, tendo como objeto social as atividades de Construção de edifícios, Obras de terraplenagem, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas, praças e prédios), Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de obras de arte especiais, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Perfuração e construção de poços de água, Coleta de resíduos não-perigosos, Outras obras de acabamento da construção, Construção de rodovias e ferrovias, Serviços de engenharia, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, Carga e descarga, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, caminhonetes, caçamba, reboques, semi-reboques e similares), com início de atividades em 11/09/2014 e sua regência se dá pelo contrato social registrado e arquivado na Junta Comercial do Maranhão - JUCEMA sobre o NIRE: 216.0001538-3 e CNPJ 21.163.108/0001-75.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, tomando-se como base a lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Caixa e Equivalentes de Caixa:

Conforme determina as Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de



VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME

CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400

CNPJ – 21.163.108/0001-75

CAXIAS – MA



disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e são apurados por meio de notas fiscais de emitidas no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

CAIXA/BANCOS/MERCADORIAS

1º trim	2º trim	3º trim	4º trim
101.000,68	105.240,00	110.620,32	87.421,72

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos efetivos valores reais, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Impostos Federais

A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 500.000,00 dividido em 500.000 mil quotas de R\$ 1,00 totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

titular		Valor
Valter Alves da silva	500.000	R\$ 500.000,00
TOTAL	500.000	R\$ 500.000,00

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.



VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME

CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400

CNPJ – 21.163.108/0001-75

CAXIAS – MA



CAXIAS-MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

Thiago de Moura Lima
Contador
CRC/MA – 013332/O-9

VALTER ALVES DA SILVA
TITULAR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01119625360	VALTER ALVES DA SILVA
02634875398	THIAGO DE MOURA LIMA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/01/2022 09:45 SOB Nº 20220017972.
PROTOCOLO: 220017972 DE 14/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200417645. CNPJ DA SEDE: 21163108000175.
NIRE: 21600015383. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2021.
VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 12, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME, município Caxias, CNPJ nº 21.163.108/0001-75, Número de Registro (NIRE) 21600015383.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 03/10/2014

Atos constitutivo: 21600015383

Caxias, 01/01/2021

VALTER ALVES DA SILVA
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF 011.196.253-60

THIAGO DE MOURA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 13332

1468

Fls.

Proc. Nº

Ass

Caxias-MA, 31 de Janeiro de 2021.

Operações realizadas neste mês.

a	Caixa			
	prestação de serviços			
		R\$	152.000,00	
	31 Rec. Pelos serviços do mês.		152.000,00	152.000,00
	----- X -----			
	Diversos			
a	Caixa			
		R\$	78.553,94	
	SALARIO CONTRATADOS			
	06 Pg contratados		12.000,00	
	ENERGIA ELERICA			
	07 Pg conta de luz		600,00	
	TAXA SERVIÇO/OBRA			
	07 pgt ART Obra		233,94	
	MATERIAS DE CONSTRUÇÃO			
	14 Compras de Mercadorias a vista		36.000,00	
	FORNECEDORES			
	14 Pg fornecedores Neste mês		-	
	IMPOSTOS FEDERAIS			
	15 pago Imposto Federal neste mês .		11.320,00	
	ALUGUEL DE MAQUINA			
	15 pg de aluguel		12.000,00	
	ALVARÁ/IPTU/ART/CND			
	20 Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.		600,00	
	HONORÁRIOS			
	30 Pg de honorários neste mês.		1.800,00	
	PRÓ-LABORE A PAGAR			
	30 Pg retirada mensal		4.000,00	78.553,94
	----- X -----			
	CAXIAS-MA, 28 de Fevereiro de 2021.			
	Operações realizadas neste mês.			
	Caixa			
a	prestação de serviços			
		R\$	134.000,00	
	28 Rec. Pelos serviços do mês.		134.000,00	134.000,00
	----- X -----			
	Diversos			
a	Caixa			
		R\$	79.833,94	
	SALARIO CONTRATADOS			
	06 Pg contratados		12.000,00	
	ENERGIA ELERICA			
	07 Pg conta de luz		600,00	
	TAXA SERVIÇO/OBRA			
	07 pgt ART Obra		233,94	
	MATERIAS DE CONSTRUÇÃO			
	14 Compras de Mercadorias a vista		35.000,00	
	FORNECEDORES			
	14 Pg fornecedores Neste mês		-	
	IMPOSTOS FEDERAIS			
	15 pago Imposto Federal neste mês .		14.200,00	
	ALUGUEL DE MAQUINA			
	15 pg de aluguel		12.000,00	
	ALVARÁ/IPTU/ART/CND			
	20 Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.		-	
	HONORÁRIOS			

469

Fls. 01/32

Proc. Nº


Ass. 

	30 Pg de honorários neste mês.	1.800,00	
	PRÓ-LABORE A PAGAR		
	30 Pg retirada mensal	<u>4.000,00</u>	<u>79.833,94</u>
	----- X -----		
	CAXIAS-MA, 31 de Março de 2021.		
	Operações realizadas neste mês.		
a	Caixa prestação de serviços		
	R\$ <u>96.000,00</u>		
	31 Rec. Pelos serviços do mês.	<u>96.000,00</u>	<u>96.000,00</u>
	----- X -----		
	Diversos		
a	Caixa		
	R\$ <u>70.993,94</u>		
	SALARIO CONTRATADOS		
	06 Pg contratados	12.000,00	
	ENERGIA ELERICA		
	07 Pg conta de luz	600,00	
	TAXA SERVIÇO/OBRA		
	07 pgt ART Obra	233,94	
	MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		
	14 Compras de Mercadorias a vista	25.000,00	
	FORNECEDORES		
	14 Pg fornecedores Neste mês	-	
	IMPOSTOS FEDERAIS		
	15 pago Imposto Federal neste mês .	15.360,00	
	ALUGUEL DE MAQUINA		
	15 pg de aluguel	12.000,00	
	ALVARÁ/IPTU/ART/CND		
	20 Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.	-	
	HONORÁRIOS		
	30 Pg de honorários neste mês.	1.800,00	
	PRÓ-LABORE A PAGAR		
	30 Pg retirada mensal	<u>4.000,00</u>	<u>70.993,94</u>
	----- X -----		
	CAXIAS-MA, 30 de Abril de 2021.		
	Operações realizadas neste mês.		
a	Caixa prestação de serviços		
	R\$ <u>74.000,00</u>		
	30 Rec. Pelos serviços do mês.	<u>74.000,00</u>	<u>74.000,00</u>
	----- X -----		
	Diversos		
a	Caixa		
	R\$ <u>58.323,94</u>		
	SALARIO CONTRATADOS		
	06 Pg contratados	12.000,00	
	ENERGIA ELERICA		
	07 Pg conta de luz	450,00	
	TAXA SERVIÇO/OBRA		
	07 pgt ART Obra	233,94	
	MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		
	14 Compras de Mercadorias a vista	16.000,00	
	FORNECEDORES		
	14 Pg fornecedores Neste mês	-	
	IMPOSTOS FEDERAIS		
	15 pago Imposto Federal neste mês .	11.840,00	



ALUGUEL DE MAQUINA			
15	pg de aluguel	12.000,00	
ALVARÁ/IPTU/ART/CND			
20	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.		
HONORÁRIOS			
30	Pg de honorários neste mês.	1.800,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR			
30	Pg retirada mensal	4.000,00	58.323,94
	----- x -----		
CAXIAS-MA, 31 de Maio de 2021.			
Operações realizadas neste mês.			
Caixa			
a	prestação de serviços		
	R\$ 78.000,00		
31	Rec. Pelos serviços do mês.	78.000,00	78.000,00
	----- x -----		
Diversos			
a	Caixa		
	R\$ 64.913,94		
SALARIO CONTRATADOS			
06	Pg contratados	12.000,00	
ENERGIA ELERICA			
07	Pg conta de luz	400,00	
TAXA SERVIÇO/OBRA			
07	pgt ART Obra	233,94	
MATERIAS DE CONSTRUÇÃO			
14	Compras de Mercadorias a vista	22.000,00	
FORNECEDORES			
14	Pg fornecedores Neste mês	-	
IMPOSTOS FEDERAIS			
15	pago Imposto Federal neste mês .	12.480,00	
ALUGUEL DE MAQUINA			
15	pg de aluguel	12.000,00	
ALVARÁ/IPTU/ART/CND			
20	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.	-	
HONORÁRIOS			
30	Pg de honorários neste mês.	1.800,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR			
30	Pg retirada mensal	4.000,00	64.913,94
	----- X -----		
CAXIAS-MA, 30 de Junho de 2021.			
Operações realizadas neste mês.			
Caixa			
a	prestação de serviços		
	R\$ 120.000,00		
30	Rec. Pelos serviços do mês.	120.000,00	120.000,00
	----- X -----		
Diversos			
a	Caixa		
	R\$ 94.783,94		
SALARIO CONTRATADOS			
06	Pg contratados	12.000,00	
ENERGIA ELERICA			
07	Pg conta de luz	550,00	
TAXA SERVIÇO/OBRA			
07	pgt ART Obra	233,94	
MATERIAS DE CONSTRUÇÃO			

14	Compras de Mercadorias a vista	45.000,00	
FORNECEDORES			
14	Pg fornecedores Neste mês	-	
IMPOSTOS FEDERAIS			
15	pagto Imposto Federal neste mês .	19.200,00	
ALUGUEL DE MAQUINA			
15	pg de aluguel	12.000,00	
ALVARÁ/IPTU/ART/CND			
20	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.	-	
HONORÁRIOS			
30	Pg de honorários neste mês.	1.800,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR			
30	Pg retirada mensal	4.000,00	94.783,94
----- X -----			
CAXIAS-MA, 31 de Julho de 2021.			
Operações realizadas neste mês.			
Caixa			
a	prestação de serviços		
	R\$	90.000,00	
31	Rec. Pelos serviços do mês.	90.000,00	90.000,00
----- X -----			
Diversos			
a	Caixa		
	R\$	44.783,94	
SALARIO CONTRATADOS			
06	Pg contratados	12.000,00	
ENERGIA ELERICA			
07	Pg conta de luz	350,00	
TAXA SERVIÇO/OBRA			
07	pgt ART Obra	233,94	
MATERIAS DE CONSTRUÇÃO			
14	Compras de Mercadorias a vista	-	
FORNECEDORES			
14	Pg fornecedores Neste mês	-	
IMPOSTOS FEDERAIS			
15	pagto Imposto Federal neste mês .	14.400,00	
ALUGUEL DE MAQUINA			
15	pg de aluguel	12.000,00	
ALVARÁ/IPTU/ART/CND			
20	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.	-	
HONORÁRIOS			
30	Pg de honorários neste mês.	1.800,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR			
30	Pg retirada mensal	4.000,00	44.783,94
----- X -----			
CAXIAS-MA, 31 de Agosto de 2021.			
Operações realizadas neste mês.			
Caixa			
a	prestação de serviços		
	R\$	22.000,00	
31	Rec. Pelos serviços do mês.	22.000,00	22.000,00
----- X -----			
Diversos			
Caixa			
	R\$	11.620,00	
SALARIO CONTRATADOS			



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



06	Pg contratados		6.000,00	
	ENERGIA ELERICA			
07	Pg conta de luz		300,00	
	TAXA SERVIÇO/OBRA			
07	pgt ART Obra		-	
	MATERIAS DE CONSTRUÇÃO			
14	Compras de Mercadorias a vista		-	
	FORNECEDORES			
14	Pg fornecedores Neste mês		-	
	IMPOSTOS FEDERAIS			
15	pago Imposto Federal neste mês .		3.520,00	
	ALUGUEL DE MAQUINA			
15	pg de aluguel		-	
	ALVARÁ/IPTU/ART/CND			
20	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.			
	HONORÁRIOS			
30	Pg de honorários neste mês.		1.800,00	
	PRÓ-LABORE A PAGAR			
30	Pg retirada mensal		-	11.620,00
	----- X -----			
	CAXIAS-MA, 30 de Setembro de 2021.			
	Operações realizadas neste mês.			
	Caixa			
a	prestação de serviços			
	R\$	35.000,00		
30	Rec. Pelos serviços do mês.		35.000,00	35.000,00
	----- X -----			
	Diversos			
	Caixa			
	R\$	15.833,95		
	SALARIO CONTRATADOS			
06	Pg contratados		8.000,00	
	ENERGIA ELERICA			
07	Pg conta de luz		200,00	
	TAXA SERVIÇO/OBRA			
07	pgt ART Obra		233,94	
	MATERIAS DE CONSTRUÇÃO			
14	Compras de Mercadorias a vista		-	
	FORNECEDORES			
14	Pg fornecedores Neste mês		-	
	IMPOSTOS FEDERAIS			
15	pago Imposto Federal neste mês .		5.600,00	
	ALUGUEL DE MAQUINA			
15	pg de aluguel		-	
	ALVARÁ/IPTU/ART/CND			
20	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.			
	HONORÁRIOS			
30	Pg de honorários neste mês.		1.800,00	
	PRÓ-LABORE A PAGAR			
30	Pg retirada mensal		-	15.833,95
	----- X -----			
	CAXIAS-MA, 31 de Outubro de 2021.			
	Operações realizadas neste mês.			
	Caixa			
a	prestação de serviços			
	R\$	91.000,00		
31	Rec. Pelos serviços do mês.		91.000,00	91.000,00

	X		
a	Diversos Caixa	R\$	<u>69.759,99</u>
	SALARIO CONTRATADOS		
	06 Pg contratados		12.000,00
	ENERGIA ELERICA		
	07 Pg conta de luz		400,00
	TAXA SERVIÇO/OBRA		
	07 pgt ART Obra		-
	MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		
	14 Compras de Mercadorias a vista		25.000,00
	FORNECEDORES		
	14 Pg fornecedores Neste mês		-
	IMPOSTOS FEDERAIS		
	15 pago Imposto Federal neste mês .		14.560,00
	ALUGUEL DE MAQUINA		
	15 pg de aluguel		12.000,00
	ALVARÁ/IPTU/ART/CND		
	20 Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.		
	HONORÁRIOS		
	30 Pg de honorários neste mês.		1.800,00
	PRÓ-LABORE A PAGAR		
	30 Pg retirada mensal		4.000,00
	X		<u>69.759,99</u>
	CAXIAS-MA, 30 de Novembro de 2021.		
	Operações realizadas neste mês.		
a	Caixa prestação de serviços	R\$	<u>70.000,00</u>
	30 Rec. Pelos serviços do mês.		70.000,00
	X		<u>70.000,00</u>
	Diversos		
	Caixa	R\$	<u>56.833,95</u>
	SALARIO CONTRATADOS		
	06 Pg contratados		12.000,00
	ENERGIA ELERICA		
	07 Pg conta de luz		600,00
	TAXA SERVIÇO/OBRA		
	07 pgt ART Obra		233,94
	MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		
	14 Compras de Mercadorias a vista		15.000,00
	FORNECEDORES		
	14 Pg fornecedores Neste mês		-
	IMPOSTOS FEDERAIS		
	15 pago Imposto Federal neste mês .		11.200,00
	ALUGUEL DE MAQUINA		
	15 pg de aluguel		12.000,00
	ALVARÁ/IPTU/ART/CND		
	20 Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.		
	HONORÁRIOS		
	30 Pg de honorários neste mês.		1.800,00
	PRÓ-LABORE A PAGAR		
	30 Pg retirada mensal		4.000,00
	X		<u>56.833,95</u>





CAXIAS-MA, 31 de Dezembro de 2021.			
Operações realizadas neste mês.			
Caixa			
a	prestação de serviços		
	R\$	<u>110.000,00</u>	
31	Rec. Pelos serviços do mês.		<u>110.000,00</u> <u>110.000,00</u>
	----- X -----		
Diversos			
Caixa			
	R\$	<u>78.133,95</u>	
SALARIO CONTRATADOS			
06	Pg contratados	12.000,00	
ENERGIA ELERICA			
07	Pg conta de luz	500,00	
TAXA SERVIÇO/OBRA			
07	pgt ART Obra	233,94	
MATERIAS DE CONSTRUÇÃO			
14	Compras de Mercadorias a vista	30.000,00	
FORNECEDORES			
14	Pg fornecedores Neste mês		
IMPOSTOS FEDERAIS			
15	pagto Imposto Federal neste mês .	17.600,00	
ALUGUEL DE MAQUINA			
15	pg de aluguel	12.000,00	
ALVARÁ/IPTU/ART/CND			
20	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.	-	
HONORÁRIOS			
30	Pg de honorários neste mês.	1.800,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR			
30	Pg retirada mensal	<u>4.000,00</u>	<u>78.133,95</u>
	----- X -----		

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME
CONJ. COHAB, Nº 07, RUA 10, QUADRA 07 SALA B, NOVA
CAXIAS

CEP: 65604-400

CNPJ Nº 21.163.108/0001-75

CAXIAS/MA

BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2021.

NIRE 21600015383

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONÍVEL

Caixa	130.000,00	
Mercadorias	253.597,28	
Bancos	130.682,72	624.280,00
contas a receber	110.000,00	

PERMANENTE

IMOBILIZADO

Móveis e Utensílios	60.250,00	
Instalações	180.000,00	
Máq. E Equipamentos	220.000,00	
(-) Depreciação	80.000,00	380.250,00

Total do Ativo

1.004.530,00

PASSIVO

CIRCULANTE

EXIGÍVEL

duplicatas a pagar	5.000,00	
empréstimos a pagar	100.000,00	105.000,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

NÃO EXIGÍVEL

Capital Social	500.000,00	
Lucro Líquido do Exercício	399.530,00	899.530,00

Total do Passivo

1.004.530,00

CAXIAS-MA, 31 de dezembro 2021.

Thiago de Moura Lima
 Contador
 CRC/MA - 013332/O-9

VALTER ALVES DA SILVA
 TITULAR



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME
CONJ. COHAB, N° 07, RUA 10, QUADRA 07 SALA B,
NOVA CAXIAS
CEP: 65604-400
CNPJ N° 21.163.108/0001-75
CAXIAS-MA

ANÁLISE FINANCEIRA DO BALANÇO

ÍNDICES MÍNIMOS ACEITÁVEIS	
a)	ILC – Índice de Liquidez Corrente \geq a 1,00
b)	ILG - Índice de Liquidez Geral \geq a 1,00
c)	SG - Índice de Solvência Geral \geq a 1,00
d)	IET – Índice de endividamento Total \leq 0,50

FÓRMULAS PARA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA			
N°	DENOMINAÇÃO	FÓRMULA	ÍNDICE
01	Liquidez Corrente	$ILC = (AC/PC)$	5,95
02	Liquidez Geral	$ILG = (AC+ARLP)/(PC+PNC)$	1,00
03	Solvência Geral	$ISG = AT/(PC+PNC)$	1,00
04	Endividamento Total	$IET = ET/AT$	0,50

CAXIAS-MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

 Thiago de Moura Lima
 Contador
 CRC/MA – 013332/O-9

 VALTER ALVES DA SILVA
 TITULAR

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME
CONJ. COHAB, Nº 07, RUA 10, QUADRA 07 SALA B, NOVA
CAXIAS
CEP: 65604-400
CNPJ Nº 21.163.108/0001-75
CAXIAS-MA



DEMOSTRATIVO DA CONTA DE RESULTADO ENCERRADA EM 31/12/2021

NIRE 21600015383

Receita Operacional Bruta	1.072.000,00
(-) Impostos Faturados	<u>151.280,00</u>
Receita Operacional Líquida	920.720,00
(-) Custos dos serviços prestados	<u>199.472,72</u>
Lucro Operacional Líquido	721.247,28
(-) Despesas Operacionais:	
Pro-Labore	48.000,00
taxa alvará	600,00
ART- Obras	2.807,28
fornecedores	99.160,00
aluguel de maquina	144.000,00
Energia Elétrica	5.550,00
Honorários	21.600,00
Lucro Líquido do Exercício	321.717,28
	399.530,00

Caxias-MA, 31 de dezembro 2021.

Thiago de Moura Lima
 Contador
 CRC/MA – 013332/O-9

 VALTER ALVES DA SILVA
 TITULAR

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 12, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME.

Caxias, 31/12/2021

VALTER ALVES DA SILVA
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF 011.196.253-60

THIAGO DE MOURA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 13332



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01119625360	VALTER ALVES DA SILVA
02634875398	THIAGO DE MOURA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/01/2022 10:17 SOB Nº 20220018014.
PROTOCOLO: 220018014 DE 05/01/2022. NIRE: 21600015383.
VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 14/01/2022
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12200421545 em 14/01/2022, protocolo 220018014. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME
Número de Registro:	21600015383
CNPJ:	21163108000175
Município:	Caxias

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01119625360	VALTER ALVES DA SILVA	
02634875398	THIAGO DE MOURA LIMA	MA13332

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/01/2022 10:17 SOB Nº 20220018014.
PROTOCOLO: 220018014 DE 05/01/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12200421545. NIRE: 21600015383.
VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 14/01/2022
empresafacil.ma.gov.br

Fls. 481
 Proc. Nº 001/22
 Ass. *[Signature]*



VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME

CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400

CNPJ – 21.163.108/0001-75

CAXIAS – MA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA

REF: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

Declaração de alíquota dos impostos inerentes aos tributos

Valores % (percentuais) abaixo e tabela de exemplo de cálculo em anexo.

ANEXO 3 – Tabela Simples Nacional – Serviços

Faixa	Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)	Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)
4a Faixa	16,00%	35.640,00	De 720.000,01 a 1.800.000,00

Percentual de Repartição dos Tributos após apuração do imposto.

4a FAIXA		
1º	IRPJ	4,00%
2º	CSLL	3,50%
3º	COFINS	13,64%
4º	PIS/PASEP	2,96%
5º	INSS/ CPP	43,40%

OBS: O valor do ISS vai ser recolhido de forma integral no momento da expedição das medições e notas fiscais no local da prestação dos serviços.

Caxias/MA, 02 de FEVEREIRO de 2022

ASSINADO DIGITALMENTE
 THIAGO DE MOURA LIMA

É conferido o valor com a assinatura e senha em: <http://simplis.gov.br/assinador-digital>



Thiago de Moura Lima
 Contador
 CRC/MA – 013332/O-9

[Handwritten signatures and scribbles]

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias

CERT-SJDCAX - 132022
Código de validação: 695D407405

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 1º GRAU

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes aos registros de **FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** a partir do dia 1º de janeiro de 2012 até a presente data, deles **NADA CONSTA** sobre distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME**, inscrita no **CNPJ nº. 21.163.108/0001-75**. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de Caxias/MA. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum Desembargador Arthur Almada Lima, nesta Cidade de Caxias, Estado do Maranhão. Eu, **Márcia Bezerra**, Auxiliar Administrativo, consultei e digitei. E eu, **Lianna Mayara Lopes Campêlo**, Secretária Judicial de Distribuição, subscrevo e assino. **Caxias/MA, 07 de Janeiro de 2022.**

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão válida por 60 (sessenta) dias, e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).
2. Pesquisas realizadas no ThemisPG, Processo Judicial Eletrônico (PJE) e Jurisconsult, obedecendo às diretrizes da RESOL-GP – 282018 TJMA, referente aos últimos 10 (dez) anos.
3. Não constam processos referentes ao Juizado Especial Cível e Criminal e Cartas Precatórias;
4. Nas certidões de antecedentes criminais não constam processos SUSPENSOS (Lei 9.099/95 ou art. 28-A do CPP), arquivados e/ou baixados definitivamente ou em Segredo de Justiça - **Observação aplicável às solicitações particulares.**
5. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante e sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
6. **Esta certidão só é emitida fisicamente nos casos de homônimos e/ou ocorrências processuais:** Nos casos de ocorrências processuais serão informados os detalhes do(s) processo(s) que tramitam no Termo Judiciário de Caxias/MA (Aldeias Altas e São João do Sóter). Já, para processo(s) de outra(s) Comarca(s) serão indicados somente a existência de ocorrências. Nos casos de homônimos, será emitida nos termos do art. 8º, § 2º, Resolução nº 121/2010, do CNJ. **"Também deverá ser expedida certidão negativa quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário"**. - **Observação aplicável às solicitações particulares de Pessoa Física.**
7. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA (fiscalização de selos).
Fórum Desembargador Arthur Almada Lima – Avenida Norte-Sul, s/n.º – Cidade Judiciária, Campo de Belém, Caxias/MA, CEP.: 65.609-005 – Fone: (99) 3422-6751/6775 / distribuicao_cax@tjma.jus.br

LIANNA MAYARA LOPES CAMPÊLO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias
Matrícula 110890

Documento assinado. CAXIAS, 07/01/2022 11:46 (LIANNA MAYARA LOPES CAMPÊLO)





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.163.108/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/10/2014
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL VALTER ALVES DA SILVA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VALCE CONSTRUCOES E PROJETOS	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 52.12-5-00 - Carga e descarga 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO CJ COHAB	NÚMERO 07	COMPLEMENTO : RUA 10 QUADRA 07; SALA: B;
-------------------------------	---------------------	--

CEP 65.604-400	BAIRRO/DISTRITO NOVA CAXIAS	MUNICÍPIO CAXIAS	UF MA
--------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VALCECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM	TELEFONE (99) 8430-1466
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/10/2014
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/02/2022 às 15:27:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI**
CNPJ: **21.163.108/0001-75**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:05:35 do dia 28/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/05/2022.

Código de controle da certidão: **C4B5.DD24.9920.9182**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 004644/22

Data da Certidão: 13/01/2022 13:41:49

CPF/CNPJ 21163108000175 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 13/05/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 13/01/2022 13:41:49



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 002712/22

Data da Certidão: 13/01/2022 13:45:05

CPF/CNPJ CONSULTADO: 21163108000175

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 13/05/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 13/01/2022 13:45:05



PREFEITURA DE CAXIAS
SECRETARIA DE MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Praça Dias Carneiro, Nº 600, Centro - CEP: 65.600-000
CNPJ: 06.082/0001-56



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Numero: 00001055412021

Data de expedição: 27/12/2021 11:42:04

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME** que possui o CNPJ **21.163.108/0001-75** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 21.163.108/0001-75

Razão Social: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME

Inscrição Municipal: 32188

Endereço: RUA 10

Numero: 07

Bairro: NOVA CAXIAS

Complemento:

SALA:B;QUADRA:07;

Estado: MA

Município: CAXIAS

Regime tributário:

SIMPLES NACIONAL

Data de inicio de atividade:

03/10/2014

Código de validação: DB6073CC80892C17F18C24A7B5C128B4

Data de validade da certidão: 27/03/2022

Finalidade: NADA CONSTA

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.163.108/0001-75
Razão Social: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI ME
Endereço: CJ COHAB 07 RUA 10 QDA 07 SL B / NOVA CAXIAS / CAXIAS / MA / 65604-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/01/2022 a 11/02/2022

Certificação Número: 2022011304511305325788

Informação obtida em 13/01/2022 13:40:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.163.108/0001-75

Certidão nº: 4114897/2022

Expedição: 01/02/2022, às 15:42:19

Validade: 30/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.163.108/0001-75**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI (VALCE CONSTRUCOES E PROJETOS)

CNPJ: 21.163.108/0001-75

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/02/2022, às 16h44

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 4U2J6cl.
5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC**

A documentação desta empresa esta cumprindo todas as exigências legais conforme parecer da Comissão Permanente de Licitação e certificamos que o titular está inscrito a partir de agora no Registro Cadastral de Fornecedores desta Prefeitura. Em conformidade com a Lei 8.666/93 e seus articulados. Os documentos vencidos deverão ser atualizados regularmente.

Data da Inscrição: 18/02/2021	Data da Renovação da documentação: 18/03/2022
---	---

Empresa/Razão Social: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI-ME

CNPJ: 21.163.108/0001-75

Atividade econômica principal: 41.20-4-00 - Construção de edifícios

Atividades econômicas secundárias:

- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 52.12-5-00 - Carga e descarga
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Endereço: Rua 10, Sala B, Qda 07 - nº 07 - Nova Caxias - CEP: 65.604-400 - Caxias/MA

E-mail: valconstrucoes@outlook.com

Fone Contato: (99) 8430-1466

Chapadina(MA), 18 de Fevereiro de 2021.

Luciano de Souza Gomes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Comissão Permanente
de Licitação - CPL
Confere Com Original
Data 31/01/2022

Prefeitura Mun. de Chapadina
LUCIANO DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE DA CPL
PORTARIA N. 034



VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME

CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400

CNPJ – 21.163.108/0001-75

CAXIAS – MA



TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

PROCESSO ADM. Nº 0041/2022


ANEXO VI


**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO**

Prezado Senhor,

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 21.163.108/0001-75, sediada a CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS – MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) Valter Alves da Silva, portador da carteira de identidade nº 23214482002-0 GEJSPC/MA, e do CPF nº 011.196.253-60. DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe.

Caxias, 04 de Fevereiro de 2022.


Valter Alves da Silva
RG: 232144820020 GEJSPC/MA
CPF: 011.196.253-60
Represente legal da Empresa



VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS



VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME
CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400
CNPJ – 21.163.108/0001-75
CAXIAS – MA


PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0041/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

ANEXO VII




DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88

A Empresa **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ nº 21.163.108/0001-75, por intermédio do seu representante legal, o Sr. Valter Alves da Silva, brasileiro, portador da Carteira de Identidade 23214482002-0 SSP/MA e do CPF 011.196.253-60, **DECLARA**, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, e em conformidade com o Decreto Federal nº 4.358/2002, que não emprega nem empregará, na execução do objeto da licitação em epígrafe, caso lhe seja adjudicado, menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, exceto a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz.

Caxias-MA., 04 de Fevereiro de 2022.



Valter Alves da Silva
R. G. nº 23214482002-0 SSP/MA
CPF Nº 011.196.253-60
Representante legal da empresa





VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME
CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400
CNPJ – 21.163.108/0001-75
CAXIAS – MA



PROCESSO ADM. Nº 0041/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

A Empresa VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ Nº 21.163.108/0001-75 Representado por seu titular, Valter Alves da Silva, CPF: 011.196.253-60, e pelo seu responsável técnico Gabriel dos Santos Rocha, Eng. Civil, CREA-MA, Nº111846455-9, e, Marcio Martins Bacelar, Geólogo, CREA-MA, Nº1101515813, DECLARA, nos termos do edital da licitação Tomada de Preços Nº 001/2022, que visitou o local onde se realizará a execução das obras/serviços objeto desta licitação, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, como mão-de-obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos, trânsito, condições gerais para execução dos trabalhos.

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL
Edvaldo Paz Nunes

Caxias-MA, 01 de Fevereiro de 2022.

Valter Alves da Silva
R. G. nº 23214482002-0 SSP/MA
CPF Nº 011.196.253-60
Representante legal da empresa

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA-MA nº111846455-9
Responsável Técnico da Empresa

Marcio Martins Bacelar
GEÓLOGO
CREA-MA nº 1101515813
Responsável Técnico da Empresa



VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS



VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME
CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400
CNPJ – 21.163.108/0001-75
CAXIAS – MA

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0041/2022

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa VALTER ALVES DA SILVA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 21.163.108/0001-75, encontra-se estabelecida e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades, conforme as fotos em anexo.

ENDEREÇO: Conjunto Cohab nº07- Rua 10 Quadra 07; Sala B, Bairro Nova Caxias

CIDADE / ESTADO: - Caxias -MA


PONTO DE REFERÊNCIA: Próxima ao retorno da Cohab

CEP: 65.604-400

TELEFONE: (99) 99229-1133

E-MAIL: valceconstrucoes@outlook.com

Caxias-MA., 04 de Fevereiro de 2022.



Valter Alves da Silva
R. G. nº 23214482002-0 SSP/MA
CPF Nº 011.196.253-60
Representante legal da empresa





GPS Map
Camera Lite

R. 10, 7 - COHAB, Caxias - MA, 65604-653, Brasil

Latitude

-4.8672501°

Longitude

-43.33829866°

Local 03:30:08 PM


GMT 06:30:08 PM

Altitude 86,55 metros

quarta-feira, 24-11-2021

Note : VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

[Handwritten signature]



VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS



GPS Map
Camera Lite

R. 10, 7 - COHAB, Caxias - MA, 65604-653, Brasil

Latitude

-4.86725192°

Longitude

-43.33830538°

Local 03:29:39 PM

GMT 06:29:39 PM

Altitude 86,14 metros

quarta-feira, 24-11-2021

Note : VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

[Handwritten signatures and scribbles]

Fls. 498
Proc. Nº 001/2021
Ass. *[Signature]*

SAÍDA →



GPS Map
Camera Lite

R. 10, 7 - COHAB, Caxias - MA, 65604-653, Brasil

Latitude
-4.8672487°

Longitude
-43.33828991°

Local 03:33:20 PM
GMT 06:33:20 PM

Altitude 90,33 metros
quarta-feira, 24-11-2021

Note : VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

[Handwritten signature and scribbles]



SAÍDA



GPS Map
Camera Lite

R. 10, 7 - COHAB, Caxias - MA, 65604-653, Brasil

Latitude
-4.86725232°

Longitude
-43.33828747°

Local 03:30:42 PM
GMT 06:30:42 PM

Altitude 88,38 metros
quarta-feira, 24-11-2021

Note : VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS



Fls 1500
Proc. Nº 00129
Ass. *[Signature]*



GPS Map
Camera Lite

R. 10, 7 - COHAB, Caxias - MA, 65604-653, Brasil

Latitude
-4.86722999°

Longitude
-43.33832224°

Local 03:31:08 PM
GMT 06:31:08 PM

Altitude 88,99 metros
quarta-feira, 24-11-2021

Note : VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

[Handwritten signature]



VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME

CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400
CNPJ – 21.163.108/0001-75
CAXIAS – MA



TOMADA DE PREÇOS Nº001/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0041/2022

DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA, QUE DISPONIBILIZARÁ EQUIPE TÉCNICA ASSIM COMO INSTALAÇÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO.

A Empresa **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ nº 21.163.108/0001-75, DECLARA, sob as penas da Lei que por ocasião da contratação, disporá das instalações, máquinas e equipamentos essenciais para a realização do objeto da Tomada de Preços nº001/2022.

Caxias-MA., 04 de Fevereiro de 2022.

Valter Alves da Silva
R. G. nº 23214482002-0 SSP/MA
CPF Nº 011.196.253-60
Representante legal da empresa

Fis. 1502
Proc. Nº 00/20
Ass. @

APÓLICE DIGITAL



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros (juntosseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 02/02/2022 17:30:18

Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0301666

Proposta: 3277278

Controle Interno (Código Controle): 893502005

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0301666.000000

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

CNPJ: 06.117.709/0001-58 AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º 310 - CEP: 65.500-000 - CHAPADINHA - MA

DADOS DO TOMADOR: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI ME

CNPJ: 21.163.108/0001-75 - CJ COHAB 7 - CAXIAS - MA - R 10 QD 07 SL B

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.201058-5 CAJUINA CONS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Leonardo D. Boguszewski

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Leonardo Deeke Boguszewski Nº de Série do Certificado: 3A51576731BE71EF Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 5C988C02A51A09A4

Art. 1º - Fica instituída a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.
Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0301666
 Proposta: 3277278
 Controle Interno (Código Controle): 893502005
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0301666.000000

junto
SEGUROS



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 4.224,27	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 4.224,27	03/02/2022	08/06/2022

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante.....	R\$	140,00
Adicional de Fracionamento.....	R\$	0,00
I.O.F.....	R\$	0,00
Prêmio Total.....	R\$	140,00

Condições de Pagamento:

Parcela
1

Vencimento
09/02/2022

Nº Carnê
12277001

Valor(R\$)
140,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0301666
 Proposta: 3277278
 Controle Interno (Código Controle): 893502005
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0301666.000000

junto
SEGUROS




FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.



[Handwritten signatures and marks]

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0301666
Proposta: 3277278
Controle Interno (Código Controle): 893502005
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0301666.000000

junto
SEGUROS



CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0301666

Proposta: 3277278

Controle Interno (Código Controle): 893502005

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0301666.000000

junto
SEGUROS



2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0301666

Proposta: 3277278

Controle Interno (Código Controle): 893502005

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0301666.000000

junto
SEGUROS

Fis. 1507
Proc. Nº 00/23
Ass.

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0301666

Proposta: 3277278

Controle Interno (Código Controle): 893502005

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0301666.000000

junto
SEGUROS

Fls. 3508

Proc. Nº 02/33

Ass.

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

1 – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0301666

Proposta: 3277278

Controle Interno (Código Controle): 893502005

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0301666.000000

junto
SEGUROS

Fis. 1509

Proc. Nº 00/33

Ass.

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0301666

Proposta: 3277278

Controle Interno (Código Controle): 893502005

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0301666.000000

junto
SEGUROS



10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0301666
 Proposta: 3277278
 Controle Interno (Código Controle): 893502005
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0301666.000000

junto
 SEGUROS

Fis. 1511
 Proc. Nº 001/23
 Ass. *[assinatura]*

- I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
- II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
- III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;
- IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou
- V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do-	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do-
15/365	13%	195/365	73%
30/365	20%	210/365	75%
45/365	27%	225/365	78%
60/365	30%	240/365	80%
75/365	37%	255/365	83%
90/365	40%	270/365	85%
105/365	46%	285/365	88%
120/365	50%	300/365	90%
135/365	56%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

[Assinaturas manuscritas]

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0301666
Proposta: 3277278
Controle Interno (Código Controle): 893502005
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0301666.000000

junto
SEGUROS



16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no




Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0301666
Proposta: 3277278
Controle Interno (Código Controle): 893502005
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0301666.000000

junto
SEGUROS

Fis 1513
Proc. Nº 01/29
Ass

exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.





Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0301666
Proposta: 3277278
Controle Interno (Código Controle): 893502005
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0301666.000000

junto
SEGUROS



CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0301666
Proposta: 3277278
Controle Interno (Código Controle): 893502005
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0301666.000000

junto
SEGUROS



a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0301666
Proposta: 3277278
Controle Interno (Código Controle): 893502005
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0301666.000000

junto
SEGUROS



7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

Grid area for signature or stamp



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0301666
 Proposta: 3277278
 Controle Interno (Código Controle): 893502005
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0301666.000000




CONDIÇÕES PARTICULARES

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

"No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente apólice/endorso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente apólice/endorso."

"Cabe ao tomador a conferência das condições e termos desta apólice e/ou endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento."



[Handwritten signatures and scribbles over the grid]



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0301666
Proposta: 3277278
Controle Interno (Código Controle): 893502005
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0301666.000000

junto
SEGUROS



Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº **10-0775-0301666**

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

Nome:

RG:

Cargo:



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Fis. 519
Proc. Nº 07/23
Ass. *[Assinatura]*

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: CR05436_02022022_222605_870

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 02 de Fevereiro de 2022.

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Autenticidade de documentos

- PROTOCOLO: 220017972
- DATA DO PROTOCOLO: 14/01/2022
- NÚMERO DE REGISTRO: 21600015383
- ARQUIVAMENTO: 20220017972
- EMPRESA: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME



pdf Balanço

← Voltar

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios
Implantados

Consultar
Informações

Notificações



(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Autenticidade de documentos



Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios Implantados

Consultar Informações

Notificações 

- PROTOCOLO: 210142081
- DATA DO PROTOCOLO: 05/02/2021
- NÚMERO DE REGISTRO: 21600015383
- ARQUIVAMENTO: 20210142081
- EMPRESA: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME

 Contrato

[← Voltar](#)



(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br



Ano: 2021


Data de Cadastro: 13/10/2021

Data de Emissão: 13/10/2021

Tipo:

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Situação Atual: DOCUMENTO EMITIDO

Baixa cópia do arquivo de
impressão da certidão **Notas (3)**

Descrição

A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM DO CONTRATO da Responsabilidade Técnica do profissional: MARCIO MARTINS BACELAR. Data de fim do contrato: 09/02/2022

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Páginas: **Status (1)**Mostrar 10 registros

XLS

PDF

RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**Baixa cópia do arquivo de
impressão da certidão**Notas (4)**

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas: **Status (4)**

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **851080**Ano: **2021**Data de Cadastro: **29/07/2021**Data de Emissão: **06/08/2021**

Tipo:

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADOSituação Atual: **DOCUMENTO PAGO**Baixa cópia do arquivo de
impressão da certidão

Notas (4)


Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Ano: **2021**Data de Cadastro: **29/07/2021**Data de Emissão: **05/08/2021**

Tipo:

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADOSituação Atual: **DOCUMENTO PAGO**Baixa cópia do arquivo de
impressão da certidão **Notas (4)**

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.



Portal do Selo

Selo válido

Selo verificado:

RECFIR030619M7HO2SB16UWWFI15

Tipo do Ato:

Tabelionato de Notas

Ato realizado:

13.17.2 - Reconhecimento de sinal, letra e firma ou somente de firma, por assinatura

Cartório:

CAXIAS - 1º Ofício Extrajudicial (Caxias)

Delegatário:

Aurino da Rocha Luz

Usuário:

ALESSANDRA ALMEIDA RIOS

Data de realização:

24/04/2020 as 11:14

Local:

Caxias - MA

Natureza do Ato:

Reconhecimento de Firma por Semelhança

Parte(s):

VALTER ALVES DA SILVA

Valor do ato
Emolumentos

R\$ 4,40

FERC

R\$ 0,70

FADEP

R\$ 0,00

Total

R\$ 4,50

*Selos anteriores a 01/06/2020 não apresentam valores para FADEP e FEMP neste portal (Lei Complementar nro. 221 de 19/12/2019)

Valor do ato

FEMP R\$ 0,00

Total R\$ 4,50

*Selos anteriores a 01/06/2020 não apresentam valores para FADEP e FEMP neste portal (Lei Complementar nro. 221 de 19/12/2019)



← Voltar

A large, stylized handwritten signature or scribble in the bottom right corner of the page.

Ano: 2021

Data de Cadastro: 19/04/2021

Data de Emissão: 19/04/2021

Tipo:

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Situação Atual: DOCUMENTO EMITIDO

Baixa cópia do arquivo de
impressão da certidão**Notas (4)**

Descrição

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Válido em todo território nacional.

Páginas: **Status (1)**

Ano: 2021

Data de Cadastro: 23/11/2021

Data de Emissão: 23/11/2021

Tipo:

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Situação Atual: DOCUMENTO EMITIDO

Baixa cópia do arquivo de
impressão da certidão**Notas (4)**

Descrição

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Válido em todo território nacional.

Páginas: **Status (1)**

Autenticidade de Livros

- PROTOCOLO: 220018014
- DATA DO PROTOCOLO: 04/02/2022
- NÚMERO DE REGISTRO: 21600015383
- EMPRESA: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME


[Termo de Autenticação](#)

< Voltar



Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios
Implantados

Consultar
Informações

Notificações



(98) 2106-8500 [Ver mais](#)

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA. 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br



COROATÁ - 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL - , Selo 838538 (Certidão) R\$ 32.40, Das certidões - Com uma folha, Data do Ato 09/04/2018, Remessa 201815

PODER JUDICIÁRIO

SELO DE FISCALIZAÇÃO

Para pesquisar a situação de um **SELO DE FISCALIZAÇÃO FÍSICO**, selecione o tipo do selo, informe no campo do formulário abaixo os números impressos no corpo do mesmo e clique em Consultar



Tipo de selo:

Abertura de Firma - Cadastro

Númeração do selo:

000000838538

Consultar

Para conferir a autenticidade do **SELO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICO**, click no banner abaixo:



Tribunal de Justiça do Maranhão

Praça D. Pedro II, s/n - Centro
São Luís - Maranhão - CEP: 65.010-905
CNPJ nº 05.288.790/0001-76
(98) 3198-4300

©2018 Todos os direitos reservados.

Corregedoria Geral da Justiça

Rua Engenheiro Couto Fernandes, s/nº - Centro
São Luís - Maranhão CEP: 65.010-100
Tel.: (98) 3198-4600 Fórum: (98) 3194-5400


Escola da Magistratura

Rua Búzios, s/n - Calhau
São Luís - Maranhão - CEP 65071-415
Tel.: (98) 3235-3231

Horário de Expediente:

Segunda a sexta - 8h às 15h
Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta - 8h às 13h.

Entre em contato através do Fale Conosco



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 21.163.108/0001-75

Código de Controle: C4B5.DD24.9920.9182

Data da Emissão: 28/11/2021

Hora da Emissão: 05:05:35

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 28/11/2021, com validade até 27/05/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Débito

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito	
CERTIDÃO VÁLIDA!	
Nº da Certidão:	004644/22
Data de Validade:	13/05/2022 13:41:49
Data de Emissão:	13/01/2022 13:41:49
Inscrição Estadual:	0
CPF/CNPJ:	21163108000175
Razão Social:	
<input type="button" value="Nova Consulta"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	



Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Fis) 534
Proc. Nº 001/22
Ass.

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa
CERTIDÃO VÁLIDA!
Nº da Certidão: 002712/22
Data de Validade: 13/05/2022
Data de Emissão: 13/01/2022 13:45:05
Inscrição Estadual: 0
CPF/CNPJ: 21163108000175
Razão Social:
<input type="button" value="Nova Consulta"/> <input type="button" value="Imprimir"/>

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009



Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.

Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 21.163.108/0001-75

Razão social: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI ME

Resultado da consulta em 04/02/2022 11:03:15

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



JUSTIÇA DO TRABALHO

Tribunal Superior do Trabalho

Fls. 1536
 Proc. Nº 0123
 Ass. *[Signature]*

Buscar

O que é CNDT

Regulamentação

Problemas Técnicos

Perguntas Frequentes

Estatísticas da CNDT

[Histórico de Indisponibilidade](#)

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão

Emitir Certidão

Compatibilidade



Para atendimento aos sistemas nacionais CNDT, DEJT, Malote Digital e e-DOC, ligue:

0800-644-3444 (para ligações originadas de telefones fixos)
(61) 3043-8600 (para ligações originadas de telefones móveis ou fixos)

Conteúdo de Responsabilidade da SEGP - Secretaria Geral da Presidência

Email: secretariagg@tst.jus.br

Telefone: (61) 3043-4300



Tribunal Superior do Trabalho
SAFS Qd. 8 Conjunto A Blocos A, B ou C
CEP: 70.070-943

Horário de funcionamento:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 19h

Telefone: (61) 3043-4300

Mapa do Site

- > Sessões ao Vivo
- > Sobre o TST
- > SIC – Serviço de Informação ao Cidadão
- > Ouvidoria
- > Carta de Serviços ao Cidadão
- > Quero Conciliar
- > Presidência
- > Vice-Presidência - Repercussão Geral
- > Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho
- > Enamat
- > Intranet
- > BacenJud Digital

Fl. 537
Proc. Nº 004/20
Ass. 





SIT - Secretaria de Inspeção do Trabalho

04/02/2022

Verificar Autenticidade de Certidão de Débitos Trabalhistas

Preencha os dados solicitados

Código no documento:

4UZJ6cl

Código ao lado:

82388

Certidão emitida (NEGATIVA) para o C
 01/02/2022 16:44 com o código de veri


Recomendações para uso do sistema: Utilização do navegador Mozilla Firefox 3.x ou superior (Preferencialmente) ou Internet Explorer 9.x ou superior.

Todos os direitos reservados MTE - 1997 - 2022 - [1.1.11]



RESULTADO DA APÓLICE/ENDOSSO - N°: 054362022001007750301666000000

Tipo de Registro: 1
Código do Ramo: 0775
Tipo de Movimento: 0001 - Emissão de apólice
Referência da Emissão: 2 - Emissões com Outras Referências
Tipo de Segurado: 1 - Pessoa Jurídica
CNPJ/CPF Segurado: 06.117.709/0001-58
Tipo Tomador: 1 - Pessoa Jurídica
CNPJ/CPF Tomador: 21.163.108/0001-75
Razão Social do Segurado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
Data do Envio: 03/02/2022
Data da Emissão: 02/02/2022
Data de Início da Vigência: 03/02/2022
Data de Fim de Vigência: 08/06/2022
Código da Moeda: 790
Prêmio Emitido(Moeda): 140,00
Prêmio Emitido(R\$): 140,00
Adicional de Fracionamento: 0,00
Custo de Apólice: 0,00
IOF: 0,00
N° de Registro do Produto: 15414.900195/2014-17



VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400
CNPJ – 21.163.108/0001-75
CAXIAS – MA

**ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME
CNPJ : 21.163.108/0001-75**

CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400
CNPJ – 21.163.108/0001-75
CAXIAS – MA



VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME

CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400

CNPJ – 21.163.108/0001-75

CAXIAS – MA



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2021

CARTA-PROPOSTA

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V.S^a, a nossa proposta relativa à Tomada de Preços nº 001/ 2022, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital.

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME

SEDE: Conjunto Cohab nº07- Rua 10 Quadra 07; Sala B, Bairro Nova Caxias- Caxias -MA.

C.N.P.J.:21.163.108/0001-75

2. PROPOSTA DE PREÇOS:

Importa a proposta no valor global de R\$ 411.736,04 (QUATROCENTOS E ONZE MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS MIL E QUATRO CENTAVOS).

3. PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (Sessenta) dias

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Caxias-MA., 04 de Fevereiro de 2022.

Valter Alves da Silva

R. G. nº 23214482002-0 SSP/MA

CPF Nº 011.196.253-60

Representante legal da empresa

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%
		BDI : 29,26%	L.S. Mês: 39,57%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2021/11
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75	SBC	2021/12 - São Luís
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1.0UND	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04		



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.215,64
1.1	030110	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA PADRÃO CAEMA, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO (DP0301-04)	CAEMA	M2	4,00	303,91	1.215,64
2	CAPTAÇÃO						62.507,83
2.1	CANTEIRO DE POÇOS						1.781,33
2.1.1	CP-240101-00464868	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		KM	15,00	7,57	113,55
2.1.2	240201	ABRIGO PROVISÓRIO E NIVELAMENTO DA PERFURATRIZ	CAEMA	UN	1,00	309,93	309,93
2.1.3	240204	ESCAVAÇÃO DOS TANQUES E CANALETAS DE LAMA	CAEMA	M3	14,74	92,12	1.357,85
2.2	PERFURAÇÃO						25.057,52
2.2.1	240309	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M)	CAEMA	M	50,00	130,42	6.521,00
2.2.2	240321	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 50 A 100 M)	CAEMA	M	50,00	136,94	6.847,00
2.2.3	240332	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 100 A 150 M)	CAEMA	M	50,00	150,64	7.532,00
2.2.4	240339	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 150 A 200 M)	CAEMA	M	24,00	173,23	4.157,52
2.3	COMPLEMENTAÇÃO						15.803,40
2.3.1	240410	INSTALAÇÃO REVESTIMENTO EM PVC	CAEMA	M	174,00	10,39	1.807,86
2.3.2	240416	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÉ-FILTRO	CAEMA	M3	18,00	319,39	5.749,02
2.3.3	240422	PROTEÇÃO SANITÁRIA	CAEMA	M3	0,81	300,56	243,45
2.3.4	240425	LIMPEZA COM COMPRESSOR	CAEMA	H	24,00	133,06	3.193,44
2.3.5	240434	DESENVOLVIMENTO COM BOMBA	CAEMA	H	24,00	72,44	1.738,56
2.3.6	240437	TESTE DE PRODUÇÃO COM BOMBA	CAEMA	H	24,00	72,44	1.738,56
2.3.7	240446	DESINFECÇÃO	CAEMA	M3	9,24	46,96	433,91
2.3.8	240452	CENTRALIZADORES EM AÇO 6" X 14"	CAEMA	UN	20,00	44,93	898,60
2.4	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA DO POÇO TUBULAR						571,92
2.4.1	240470	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA ÀS EXPENSAS DO EMPREITEIRO (A mesma será aceita se estiver devidamente identificada com a matrícula e nome do servidor da CAEMA que efetuou a coleta)	CAEMA	UN	1,00	571,92	571,92
2.5	TUBO DE REVESTIMENTO EM PVC						12.709,96
2.5.1	COMP-84695922	TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 100 MM, COMPRIMENTO = 2 M (M)		M	122,00	104,18	12.709,96
2.6	FILTRO EM PVC						6.465,16
2.6.1	COMP-32689892	FILTRO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 100 MM, COMPRIMENTO = 2 M (M)		M	52,00	124,33	6.465,16
2.7	CAP EM PVC ADTIVADO						118,54
2.7.1	15785	CAP PVC FEMEA STANDARD DN 100	SEINFRA	UN	1,00	78,87	78,87
2.7.2	15793	CAP PVC MACHO STANDARD DN 100	SEINFRA	UN	1,00	39,67	39,67
3	ADUTORA						542,70
3.1	012054	LOCAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA PARA ESCAVACOES	SBC	M2	15,00	6,59	98,85
3.2	S93358S	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af 02/2021	ORSE	m3	1,80	57,01	102,62
3.3	96995	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	1,76	31,51	55,46
3.4	505206	BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM. TRANSPORTE 5KM./ ESPALHAMENTO)	CAEMA	M3	0,04	19,21	0,77

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME

Valter Alves da Silva

Gabriel dos Santos Rocha

Engenheiro Civil

CREA - MA nº 111946455-0

Marcio Martins Bacelar
Geólogo CREA - 1101515813/D - MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%
		BDI : 29,26%	L.S. Mês: 39,57%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2021/11
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75	SBC	2021/12 - São Luis
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB. 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1.0UND	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04		

1543
 Fis.
 Proc. Nº 001/22
 Ass.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.5	S06465	Teste hidrostático em rede de água / adutora	ORSE	m	15,00	0,35	5,25
3.6	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	M	15,00	18,65	279,75
4	INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS						14.690,04
4.1	101948	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	136,22	136,22
4.2	010198	ESTRUTURA N1/N3 PARA DERIVAÇÃO DE RAMAL AÉREO PROVISÓRIO EM ALTA TENSÃO 13,8KV (COM FORNEC. DO POSTE E ACESS., SEM O CABO DA LINHA DE	CAEMA	UN	1,00	3.068,99	3.068,99
4.3	170210	CABO DE ALUMÍNIO NU 4AWG PARA LINHA DE TRANSMISSÃO (POR METRO DE LINHA), MONTAGEM E INSTALAÇÃO	CAEMA	m	90,00	0,86	77,40
4.4	170307	ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA, EM BAIXA TENSÃO 380/220V, ATRAVÉS DE RAMAL SUBTERRÂNEO (SEM O CABO E O ELETRODUTO DO RAMAL) FORNECIMENTO DE MATERIAL DP1703-03 FLS. 01/02/03	CAEMA	un	1,00	583,15	583,15
4.5	170319	RAMAL DE SERVIÇO EM BAIXA TENSÃO, TRIFÁSICO EM CABO DE COBRE DE 6mm² (POR METRO DE RAMAL) FORNECIMENTO DE MATERIAL	CAEMA	m	100,00	12,56	1.256,00
4.6	COMP-29121365	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL, MONOFÁSICA (220V), POTÊNCIA = 3,0 CV		UND	1,00	3.433,78	3.433,78
4.7	190164	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE PVC ADITIVADO DN=50 MM	CAEMA	M	80,00	39,96	3.196,80
4.8	190180	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 50, INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E MANÔMETROS	CAEMA	UN	1,00	2.937,70	2.937,70
5	ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO						4.803,73
5.1	012054	LOCALIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA PARA ESCAVACOES	SBC	M2	7,29	6,59	48,04
5.2	S93358S	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af 02/2021	ORSE	m3	1,20	57,01	68,41
5.3	S02660	Apiloamento manual de fundo de vala	ORSE	m2	2,40	18,47	44,33
5.4	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	0,24	31,51	7,56
5.5	090304	BALDRAME EM ALVENARIA DE PEDRA PRETA BRUTA ARGAMASSADA - TRAÇO 1:7	CAEMA	M3	1,44	304,63	438,67
5.6	S06457	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	ORSE	m3	0,18	2.389,09	430,04
5.7	090239	VERGA CONCRETO ESTRUTURADO (10x10cm) PARA ALVENARIAS 0,10m	SBC	M	1,00	44,60	44,60
5.8	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF 06/2014		M2	13,50	66,47	897,35
5.9	99235	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2015	SINAPI	M3	0,28	520,85	145,84
5.10	S87893S	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af 06/2014	ORSE	m2	27,00	5,36	144,72
5.11	90407	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015	SINAPI	M2	27,00	35,32	953,64
5.12	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	27,00	11,62	319,14
5.13	180104	PASSEIO EM PLACAS DE CONCRETO SIMPLES COM MATACOADO	CAEMA	M2	1,44	50,10	72,14
5.14	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	5,94	113,73	573,20
5.15	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	SINAPI	M2	1,44	32,90	47,38

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME

Valter Alves da Silva

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

Marcio Martins Bacelar
Geólogo CREA - 1101515813/D - MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%
		BDI : 29,26%	L.S. Mês: 39,37%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2021/11
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75	SBC	2021/12 - São Luis
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1.0UND	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04	3544	

Fls: _____
Proc. Nº 001/22
Ass:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.16	S100904S	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular fluorescente de 20 w, com reator de partida convencional - fornecimento e instalação. af 02/2020	ORSE	un	1,00	88,75	88,75
5.17	S04878	Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto	ORSE	pt	1,00	48,54	48,54
5.18	S00641	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	ORSE	un	1,00	170,78	170,78
5.19	060031	PONTO DE LUZ EM PAREDE-TUBULACAO, CAIXA E FIACAO	SBC	UN	1,00	148,61	148,61
5	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	1,00	111,99	111,99
6	RESERVAÇÃO						21.225,32
6.1	COMP-002	TORRE ELEVADA DE 8,00M DE ALTURA PARA RESERVATÓRIO DE 10.000L EM FIBRA DE VIDRO		und	1,00	21.225,32	21.225,32
7	REDE DE DISTRIBUIÇÃO						199.464,53
7.1	C2875	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE ADUTORA	SEINFRA	M	4.778,00	1,53	7.310,34
7.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	1.146,72	51,98	59.606,51
7.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	955,60	25,52	24.386,91
7.4	020640	REMOCAO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO	SBC	M3	23,89	25,44	607,76
7.5	00036373	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	SINAPI	M	15,00	42,65	639,75
7.6	120307	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RIGIDO PBA, PB JE- ÁGUA - DN 75 mm	CAEMA	M	15,00	1,96	29,40
7.7	00036084	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	SINAPI	M	4.778,00	20,54	98.140,12
7.8	120301	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RIGIDO PBA, PB JE- ÁGUA - DN 50 mm	CAEMA	M	4.778,00	1,83	8.743,74
8	LIGAÇÕES DOMICILIARES						4.626,80
8.1	COMP-31848762	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA EM TUBO PVC 25MM (S/ HIDROMETRO)		UND	43,00	107,60	4.626,80
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						9.456,63
9.1	101197	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 05/2020	SINAPI	M	60,00	87,10	5.226,00
9.2	S07734	Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, quatro barras de ferro chata de 1 1/2"x3/16" na horizontal e montantes em perfil "u" dobrado de udc, de 75 x 38 x 2,65mm, inclus. portão, mureta h=0,35m revest c/ pedra miracema (padrão ESCOLAS)	ORSE	m2	6,00	457,05	2.742,30
9.3	S08722	Hipoclorador / Bomba dosadora analógica de soluções, vazão de 0,5 à 15 l/h e pressão de 0 à 15 bar	ORSE	un	1,00	622,95	622,95
9.4	00010848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	SINAPI	UN	1,00	678,38	678,38
9.5	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	100,00	1,87	187,00
VALOR ORÇAMENTO:						318.533,22	
VALOR BDI:						93.202,82	
VALOR TOTAL:						411.736,04	

Quatrocentos e Onze Mil Setecentos e Trinta e Seis reais e Quatro centavos

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME
Valter Alves da Silva
Sócio - Administrador

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111846455-9

Marcio Martins Bacelar
Geólogo CREA - 1101545813/D - MA

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%
		BDI : 29,26%	L.S. Mês: 39,57%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2021/11
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75	SBC	2021/12 - São Luís
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1,0UND		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04		


1545
 Fls _____
 Proc. Nº 001/22
 Ass _____

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.215,64	0,30
2	CAPTAÇÃO	62.507,83	15,18
2.1	CANTEIRO DE POÇOS	1.781,33	0,43
2.2	PERFURAÇÃO	25.057,52	6,09
2.3	COMPLEMENTAÇÃO	15.803,40	3,84
2.4	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA DO POÇO TUBULAR	571,92	0,14
2.5	TUBO DE REVESTIMENTO EM PVC	12.709,96	3,09
2.6	FILTRO EM PVC	6.465,16	1,57
2.7	CAP EM PVC ADTIVADO	118,54	0,03
3	ADUTORA	542,70	0,13
4	INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS	14.690,04	3,57
5	ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO	4.803,73	1,17
6	RESERVAÇÃO	21.225,32	5,16
7	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	199.464,53	48,44
8	LIGAÇÕES DOMICILIARES	4.626,80	1,12
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.456,63	2,30
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	93.202,82	22,64

VALOR ORÇAMENTO: 318.533,22 100,00
VALOR BDI: 93.202,82
VALOR TOTAL: 411.736,04

Quatrocentos e Onze Mil Setecentos e Trinta e Seis reais e Quatro centavos


VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME
Valter Alves da Silva
 Sócio - Administrador


Gabriel dos Santos Rocha
 Engenheiro Civil
 CREA - MA n.º 111045295-0


Marcio Martins Bacelar
 Geólogo CREA - 1101515813/D - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALORES CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%
		BDI : 29,26%	L.S. Mês: 39,57%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2021/11
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75	SBC	2021/12 - São Luis
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65804-400 CAXIAS - MA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1.0UND	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04		

Fis) 546
 Proc. Nº 001/22
 Ass.

1.1. 030110 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA PADRÃO CAEMA, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO (DP0301-04) (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000052	Carpinteiro	CAEMA	H	2,00000000	11,94	23,88
B010000097	Servente	CAEMA	H	1,50000000	8,42	12,63
TOTAL MAO DE OBRA:						36,51

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D050000001	Barrote 3 x 3"	CAEMA	M	0,57410000	5,79	3,32
D330000007	Placa de obra em chapa aco galv. no16/18-pintada Padrão CAEMA (DP0301-04)	CAEMA	M2	1,00000000	248,13	248,13
D050000057	Pranchao 5,0 x 15 cm	CAEMA	M	0,86110000	17,95	15,46
D070000078	Prego 3" x 9"	CAEMA	KG	0,04000000	12,37	0,49
TOTAL MATERIAL:						267,40
VALOR:						303,91

2.1.1. CP-240101-00464868 - DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS (KM)

VALOR:	7,57
---------------	-------------

2.1.2. 240201 - ABRIGO PROVISÓRIO E NIVELAMENTO DA PERFURATRIZ (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000029	Auxiliar de Sondador	CAEMA	H	3,50000000	8,42	29,47
B010000101	Sondador	CAEMA	H	1,20000000	11,94	14,33
TOTAL MAO DE OBRA:						43,80

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
050301	ESCAVAÇÃO MANUAL DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 1ª CAT. EXECUTADA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50m	CAEMA	M3	0,00770000	16,84	0,13
020301	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUINDO RASPAGEM, JUNTAMENTO E BOTA- FORA	CAEMA	M2	100,00000000	2,66	266,00
TOTAL SERVICOS:						266,13
VALOR:						309,93

2.1.3. 240204 - ESCAVAÇÃO DOS TANQUES E CANALETAS DE LAMA (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000029	Auxiliar de Sondador	CAEMA	H	6,00000000	8,42	50,52
B010000101	Sondador	CAEMA	H	2,00000000	11,94	23,88
TOTAL MAO DE OBRA:						74,40

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D020000005	Areia media	CAEMA	M3	0,00010000	25,00	0,00

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME

Valter Alves da Silva

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

Marcio Martins Bacelar
Geólogo CREA - 1101515813/D - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%
		BDI : 29,26%	L.S. Mês: 39,57%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2021/11
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75	SBC	2021/12 - São Luís
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1.0UND	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04		

D01000008	Cimento portland comum	CAEMA	KG	0,08340000	0,52	0,04
TOTAL MATERIAL:						0,04

SERVICO	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
050301	ESCAVAÇÃO MANUAL DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 1ª CAT. EXECUTADA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50m	CAEMA	M3	1,05000000	16,84	17,68
TOTAL SERVICIO:						17,68
VALOR:						92,12

2.2.1. 240309 - PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M) (M)

MAO DE OBRA	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000029	Auxiliar de Sondador	CAEMA	H	1,09874400	8,42	9,25
B010000101	Sondador	CAEMA	H	0,36624800	11,94	4,37
TOTAL MAO DE OBRA:						13,62

MATERIAL	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D020000054	Betonita	CAEMA	kg	6,74447300	1,33	8,97
D500000010	Broca triconica em aço 14"	CAEMA	UN	0,00003300	5.921,45	0,20
D500000043	Comando de perfuração em aço dn= 4 x 1/2 "	CAEMA	UN	0,00003300	2.912,71	0,10
D500000052	Haste de perfuração em aço dn = 3/8"	CAEMA	UN	0,00003300	1.579,12	0,05
D240000034	Água	CAEMA	M3	0,12719100	6,84	0,87
TOTAL MATERIAL:						10,19

SERVICO	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
520007	PERFURATRIZ ROTATIVA CAP. 300MT.	CAEMA	H	0,36624800	170,56	62,47
TOTAL SERVICIO:						106,61
VALOR:						130,42

2.2.2. 240321 - PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 50 A 100 M) (M)

MAO DE OBRA	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000029	Auxiliar de Sondador	CAEMA	H	1,15368200	8,42	9,71
B010000101	Sondador	CAEMA	H	0,38456100	11,94	4,59
TOTAL MAO DE OBRA:						14,30

MATERIAL	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D020000054	Betonita	CAEMA	kg	7,08169700	1,33	9,42
D500000010	Broca triconica em aço 14"	CAEMA	UN	0,00003500	5.921,45	0,21
D500000043	Comando de perfuração em aço dn= 4 x 1/2 "	CAEMA	UN	0,00003500	2.912,71	0,10
D500000052	Haste de perfuração em aço dn = 3/8"	CAEMA	UN	0,00003500	1.579,12	0,06
D240000034	Água	CAEMA	M3	0,13355100	6,84	0,91

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME

Valter Alves da Silva

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

Marcio Martins Bacelar
Geólogo CREA - 1101515813/D - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALDE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%
		BDI : 29,26%	L.S. Mês: 39,57%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2021/11
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75	SBC	2021/12 - São Luís
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1.0UND	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04	0548	



TOTAL MATERIAL:	10,70
------------------------	-------

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
520004 CAMINHAO PIPA 6.000 a 7.000L, VIDA ÚTIL 10.000H	CAEMA	H	0,38456100	120,53	46,35
520007 PERFURATRIZ ROTATIVA CAP. 300MT.	CAEMA	H	0,38456100	170,56	65,59
TOTAL SERVICIO:					111,94
VALOR:					136,94

2.2.3. 240332 - PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 100 A 150 M) (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000029 Auxiliar de Sondador	CAEMA	H	1,26905000	8,42	10,69
B010000101 Sondador	CAEMA	H	0,42301700	11,94	5,05
TOTAL MAO DE OBRA:					15,74

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D020000054 Betonita	CAEMA	kg	7,78986600	1,33	10,36
D500000010 Broca triconica em aço 14"	CAEMA	UN	0,00003800	5.921,45	0,23
D500000043 Comando de perfuração em aço dn= 4 x 1/2 "	CAEMA	UN	0,00003800	2.912,71	0,11
D500000052 Haste de perfuração em aço dn = 3/8"	CAEMA	UN	0,00003800	1.579,12	0,06
D240000034 Água	CAEMA	M3	0,14690600	6,84	1,00
TOTAL MATERIAL:					11,76

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
520004 CAMINHAO PIPA 6.000 a 7.000L, VIDA ÚTIL 10.000H	CAEMA	H	0,42301700	120,53	50,99
520007 PERFURATRIZ ROTATIVA CAP. 300MT.	CAEMA	H	0,42301700	170,56	72,15
TOTAL SERVICIO:					123,14
VALOR:					150,64

2.2.4. 240339 - PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 150 A 200 M) (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000029 Auxiliar de Sondador	CAEMA	H	1,45940700	8,42	12,29
B010000101 Sondador	CAEMA	H	0,48646900	11,94	5,81
TOTAL MAO DE OBRA:					18,10

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D020000054 Betonita	CAEMA	kg	8,95834600	1,33	11,91
D500000010 Broca triconica em aço 14"	CAEMA	UN	0,00004400	5.921,45	0,26
D500000043 Comando de perfuração em aço dn= 4 x 1/2 "	CAEMA	UN	0,00004400	2.912,71	0,13
D500000052 Haste de perfuração em aço dn = 3/8"	CAEMA	UN	0,00004400	1.579,12	0,07
D240000034 Água	CAEMA	M3	0,16894200	6,84	1,16

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME

Valter Alves da Silva
Sócio - Administrador

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111846455-9

Marcio Martins Bacelar
Geólogo CREA - 1101515813/D - M.A

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALDE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%
		BDI : 29,26%	L.S. Mês: 39,57%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	FORNTE	VERSÃO
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2021/11
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75	SBC	2021/12 - São Luís
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB. 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1,0UND	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04		

TOTAL MATERIAL: 13,53

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
520004	CAMINHAO PIPA 6.000 a 7.000L, VIDA ÚTIL 10.000H	CAEMA	H	0,48646900	120,53
520007	PERFURATRIZ ROTATIVA CAP. 300MT.	CAEMA	H	0,48646900	170,56
TOTAL SERVICIO:					141,60
VALOR:					173,23

2.3.1. 240410 - INSTALAÇÃO REVESTIMENTO EM PVC (M)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B01000029	Auxiliar de Sondador	CAEMA	H	0,15000000	8,42
B01000101	Sondador	CAEMA	H	0,05000000	11,94
TOTAL MAO DE OBRA:					1,86

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
520007	PERFURATRIZ ROTATIVA CAP. 300MT.	CAEMA	H	0,05000000	170,56
TOTAL SERVICIO:					8,53
VALOR:					10,39

2.3.2. 240416 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÉ-FILTRO (M3)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B01000029	Auxiliar de Sondador	CAEMA	H	0,92580000	8,42
B01000101	Sondador	CAEMA	H	0,30860000	11,94
TOTAL MAO DE OBRA:					11,48

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D500000052	Haste de perfuração em aço dn = 3/8"	CAEMA	UN	0,00002800	1.579,12
D020000008	Pré filtro em material quartzoso arredondado, granulometria entre 2,38mm e 1,19mm	CAEMA	M3	1,00000000	177,00
D240000034	Água	CAEMA	M3	6,00000000	6,84
TOTAL MATERIAL:					218,08

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
520004	CAMINHAO PIPA 6.000 a 7.000L, VIDA ÚTIL 10.000H	CAEMA	H	0,30860000	120,53
520007	PERFURATRIZ ROTATIVA CAP. 300MT.	CAEMA	H	0,30860000	170,56
TOTAL SERVICIO:					89,83
VALOR:					319,39

2.3.3. 240422 - PROTEÇÃO SANITÁRIA (M3)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B01000029	Auxiliar de Sondador	CAEMA	H	2,25000000	8,42

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME

Valter Alves da Silva

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

Marcio Martins Bacelar
Geólogo CREA - 1101515813/D - M.A

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022
UNIDADES:	1.0UND
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04

DATA:	04/02/2022	L.S. Hora:	74,00%
BDI:	29,26%	L.S. Mês:	39,57%
FONTE	VERSÃO	REF.	
CAEMA	2019/12	12/2019	
ORSE	2021/11	12/2021	
SBC	2021/12 - São Luís	12/2021	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
SNAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	12/2021	

Fis. 3550
 Proc. Nº 001/22
 Ass. 

B010000101	Sondador	CAEMA	H	0,75000000	11,94	8,96
TOTAL MAO DE OBRA:						27,91

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D020000005	Areia media	CAEMA	M3	1,09000000	27,25
D010000008	Cimento portland comum	CAEMA	KG	467,00000000	242,84
D240000034	Água	CAEMA	M3	0,37360000	2,56
TOTAL MATERIAL:					272,65
VALOR:					300,56

2.3.4. 240425 - LIMPEZA COM COMPRESSOR (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000030	Ajudante de compressorista	CAEMA	H	2,00000000	23,88
B010000102	Compressorista	CAEMA	H	1,00000000	11,40
TOTAL MAO DE OBRA:					35,28

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
520013	COMPRESSOR DE AR A DIESEL	CAEMA	H	1,00000000	97,78
TOTAL SERVICO:					97,78
VALOR:					133,06

2.3.5. 240434 - DESENVOLVIMENTO COM BOMBA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000030	Ajudante de compressorista	CAEMA	H	2,00000000	23,88
B010000102	Compressorista	CAEMA	H	1,00000000	11,40
TOTAL MAO DE OBRA:					35,28

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
520019	CONJUNTO MOTO BOMBA	CAEMA	H	1,00000000	3,61
010313	GRUPO GERADOR CAPACIDADE 30 KWA	CAEMA	H	1,00000000	33,55
TOTAL SERVICO:					37,16
VALOR:					72,44

2.3.6. 240437 - TESTE DE PRODUÇÃO COM BOMBA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000030	Ajudante de compressorista	CAEMA	H	2,00000000	23,88
B010000102	Compressorista	CAEMA	H	1,00000000	11,40
TOTAL MAO DE OBRA:					35,28

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME
Valter Alves da Silva
 Sócio - Administrador

Gabriel dos Santos Rocha
 Engenheiro Civil
 CREA - MA n° 111846455-9

Marcio Martins Bacelar
 Geólogo CREA - 1101515813/D - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA: 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	BDI: 29,26%	L.S. Mês: 39,57%
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75	ORSE	2021/11
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA	SBC	2021/12 - São Luis
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1.0UND	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	



520019	CONJUNTO MOTO BOMBA	CAEMA	H	1,00000000	3,61	3,61
010313	GRUPO GERADOR CAPACIDADE 30 KWA	CAEMA	H	1,00000000	33,55	33,55
TOTAL SERVIÇO:						37,16
VALOR:						72,44

2.3.7. 240446 - DESINFECÇÃO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000030	Ajudante de compressorista	CAEMA	H	0,61720000	7,37
B010000102	Compressorista	CAEMA	H	0,30860000	3,52
TOTAL MAO DE OBRA:					10,89

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D220000169	Hipoclorito de sódio a 10%	CAEMA	M3	0,00050000	5,90
TOTAL MATERIAL:					5,90

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
520013	COMPRESSOR DE AR A DIESEL	CAEMA	H	0,30860000	30,17
TOTAL SERVIÇO:					30,17
VALOR:					46,96

2.3.8. 240452 - CENTRALIZADORES EM AÇO 6" X 14" (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M200006005	CENTRALIZADOR EM AÇO 6" x 14"	CAEMA	UN	1,00000000	44,93
TOTAL MATERIAL:					44,93
VALOR:					44,93

2.4.1. 240470 - ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA ÀS EXPENSAS DO EMPREITEIRO (A mesma será aceita se estiver devidamente identificada com a matrícula e nome do servidor da CAEMA que efetuou a coleta) (UN)

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E200330002	ANALISE BACTERIOLÓGICAS P/ÁGUA E/OU ESGOTO	CAEMA	UN	1,00000000	33,93
E200330001	ANALISE FÍSICO-QUÍMICA P/ÁGUA E/OU ESGOTO	CAEMA	UN	1,00000000	538,59
TOTAL SERVIÇO:					571,92
VALOR:					571,92

2.5.1. COMP-84695922 - TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 100 MM, COMPRIMENTO = 2 M (M) (M)

VALOR:	104,18
---------------	---------------

2.6.1. COMP-32689892 - FILTRO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 100 MM, COMPRIMENTO = 2 M (M) (M)

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME

Valter Alves da Silva
Sócio-Administrador

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

Marcio Martins Bacelar
Geólogo CREA - 110151581/0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALDES CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%
		BDI : 29,26%	L.S. Mês: 39,57%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2021/11
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75	SBC	2021/12 - São Luis
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1,0UND	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04		

Fls. 1552
Proc. Nº 001/22
Ass.

VALOR: 124,33

2.7.1. I5785 - CAP PVC FEMEA STANDARD DN 100 (UN)

VALOR: 78,87

2.7.2. I5793 - CAP PVC MACHO STANDARD DN 100 (UN)

VALOR: 39,67

3.1. 012054 - LOCACAO DE CANTEIRO DE OBRA PARA ESCAVACOES (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099350 CARPINTEIRO DE FORMAS	SBC	H	0,08735053	12,54	1,10
I099525 FEITOR/ENCARREGADO	SBC	H	0,02239757	11,64	0,26
I099900 SERVENTE	SBC	H	0,22957511	8,84	2,03
TOTAL MAO DE OBRA:					3,39

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I001350 PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	SBC	M	0,16798179	5,26	0,88
I001450 PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	SBC	KG	0,01119879	19,96	0,22
I001250 TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA	SBC	M	0,27996965	7,49	2,10
TOTAL MATERIAL:					3,20
VALOR:					6,59

3.2. S93358S - Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 (m3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88316S Servente com encargos complementares	ORSE	h	3,95600000	14,41	57,01
TOTAL SERVIÇO:					57,01
VALOR:					57,01

3.3. 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,49881047	12,61	31,51
TOTAL SERVIÇO:					31,51
VALOR:					31,51

3.4. 505206 - BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 5KM./ ESPALHAMENTO) (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
060107 CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO	CAEMA	M3	1,00000000	3,08	3,08

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME
Valter Alves da Silva

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

Marcio Martins Bacelar
Geólogo CREA - 1101515813/D - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

WALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB. 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65804-400 CAXIAS - MA
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022
UNIDADES:	1.0UND
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04

DATA:	04/02/2022	L.S. Hora:	74,00%
BDI:	29,26%	L.S. Mês:	39,57%
FORNTE	VERSÃO	REF.	
CAEMA	2019/12	12/2019	
ORSE	2021/11	12/2021	
SBC	2021/12 - São Luis	12/2021	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	12/2021	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



060143	ESPALHAMENTO MANUAL DE SOLO OU ENTULHO EM BOTA-FORA	CAEMA	M3	1,00000000	12,63	12,63
060207	MOMENTO DE TRANSPORTE DE ENTULHO, EM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 5KM	CAEMA	M3XKM	5,00000000	0,70	3,50
TOTAL SERVIÇO:						19,21
VALOR:						19,21

3.5. 06465 - Teste hidrostático em rede de água / adutora (m)

EQUIPAMENTO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102449	Aluguel de bomba de drenagem - "darka" - diametro 4" - potência = 5 cv	ORSE	h	0,00100000	3,54	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,00	

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102696S	Encanador ou bombeiro hidráulico	ORSE	h	0,00600000	11,54	0,07
100054	Encarregado de turma - Fonte DNIT - Mês de ref.: 10/20	ORSE	h	0,00300000	14,81	0,04
106111S	Servente de obras	ORSE	h	0,01800000	8,70	0,16
TOTAL MAO DE OBRA:					0,27	

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,00600000	3,52	0,02
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,01800000	3,61	0,06
TOTAL SERVIÇO:					0,08	
VALOR:					0,35	

3.6. 89449 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01000536	1,85	0,02
00009875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,06156890	16,78	17,81
TOTAL MATERIAL:					17,83	

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02901555	12,18	0,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02901555	16,07	0,47
TOTAL SERVIÇO:					0,82	
VALOR:					18,65	

4.1. 101946 - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,20	0,80

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME

Valter Alves da Silva

Gabriel dos Santos Rocha

Engenheiro Civil

CREA - MA n.º 111846455-9

Marcio Martins Bacelar

Geólogo CREA - 1101515813/D - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALDE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%
		BDI : 29,26%	L.S. Mês: 39,57%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2021/11
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75	SBC	2021/12 - São Luis
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1.0UND	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04	1554	

Fls. 1554
Proc. Nº 01/29
Ass.

00039808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	88,22	88,22
TOTAL MATERIAL:						89,02

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,66850521	21,39
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,64940469	27,83
TOTAL SERVICOS:					49,22
VALOR:					136,22

4.2. 010198 - ESTRUTURA N1/N3 PARA DERIVAÇÃO DE RAMAL AÉREO PROVISÓRIO EM ALTA TENSÃO 13,8KV (COM FORNEC. DO POSTE E ACESS., SEM O CABO DA LINHA DE (UN)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H020000301 Caminhao guindaste - 5t	CAEMA	H	4,00000000	106,52	426,08
TOTAL EQUIPAMENTO:					426,08

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000016 Ajudante de eletricista	CAEMA	H	28,44000000	9,67	275,01
B010000058 Eletricista	CAEMA	H	28,44000000	13,75	391,05
TOTAL MAO DE OBRA:					666,06

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M100105049 ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO EM ALUMÍNIO 1/0AWGun	CAEMA	un	3,00000000	7,33	21,99
M100129097 ARRUELA QUADRADA, GALV. 38mm, C/ FURO 18mm	CAEMA	un	16,00000000	1,47	23,52
M100345265 CHAVE SECCIONADORA FUSIVEL MONOPOLAR, TIPO DISTRIBUICAO, 15kV, 100A, 10kA	CAEMA	un	3,00000000	107,85	323,55
M100365017 CONECTOR AMPACT - TIPO VII	CAEMA	un	3,00000000	5,88	17,64
M100381001 CRUZETA CONCRETO ARMADO T 1900mm	CAEMA	un	3,00000000	128,00	384,00
M100517001 ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO (1H,2H,3H,5H OU 6H)	CAEMA	un	3,00000000	2,13	6,39
M100601001 FIO DE ALUMÍNIO NU PARA AMARRAÇÃO 6AWG	CAEMA	kg	0,13000000	15,93	2,07
M100613001 FITA PROTETORA DE ALUMÍNIO 1x10mm	CAEMA	kg	0,10000000	37,80	3,76
M100701005 GANCHO OLHAL, ACO GALV.	CAEMA	un	3,00000000	9,63	28,89
M100905001 ISOLADOR DE DISCO DE PORCELANA, 15kV, DN = 165mm	CAEMA	un	6,00000000	23,22	139,32
M100905009 ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA VITRIFICADA 15kV	CAEMA	un	4,00000000	18,55	74,20
M101201009 MANILHA SAPATILHA TIPO ACT-17MB	CAEMA	un	3,00000000	10,40	31,20
M101501017 PARAFUSO C/ OLHAL, ACO GALV., 16x450mm	CAEMA	un	1,00000000	6,52	6,52
M101501021 PARAFUSO C/ OLHAL, ACO GALV., 16x450mm - RT	CAEMA	un	2,00000000	7,71	15,42

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME

Valter Alves da Silva
Sócio - Administrador

Gabriel dos Santos Rocha

Engenheiro Civil
CREA - MA nº 111846455-9

Marcio Martins Bacelar
Geólogo CREA - 1101515813/D - M.A

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	BDI : 29,26%	L.S. Mês: 39,57%
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75	ORSE	2021/11
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA	SBC	2021/12 - São Luís
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1,0UND	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	



ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M101501025	PARAFUSO DE MAQUINA GALV. 16x250mm	CAEMA	un	2,00000000	2,50	5,00
M101501041	PARAFUSO DE MAQUINA GALV. 16x450mm	CAEMA	un	1,00000000	4,04	4,04
M101517001	PINO P/ ISOLADOR 15kV, P/ CRUZETA DE MADEIRA OU	CAEMA	un	4,00000000	6,52	26,08
M101525133	POSTE DUPLO TE DE CONCRETO 11m X 300 kg	CAEMA	un	1,00000000	863,26	863,26
TOTAL MATERIAL:						1.976,85
VALOR:						3.068,99

4.3. 170210 - CABO DE ALUMÍNIO NU 4AWG PARA LINHA DE TRANSMISSÃO (POR METRO DE LINHA), MONTAGEM E INSTALAÇÃO (m)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000016 Ajudante de eletricista	CAEMA	H	0,04000000	9,67	0,39
B010000059 Eletricista (alta tensão) com encargos sociais	CAEMA	H	0,03000000	15,52	0,47
TOTAL MAO DE OBRA:					0,86
VALOR:					0,86

4.4. 170307 - ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA, EM BAIXA TENSÃO 380/220V, ATRAVÉS DE RAMAL SUBTERRÂNEO (SEM O CABO E O ELETRODUTO DO RAMAL) FORNECIMENTO DE MATERIAL DP1703-03 FLS. 01/02/03 (un)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M100117009 ARAME GALV. 12 BWG	CAEMA	kg	0,50000000	11,24	5,62
M100301009 CABECOTE DE ALUMÍNIO, d = 1 1/2"	CAEMA	un	1,00000000	19,29	19,29
M100305249 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 450/750V, 16mm²m	CAEMA	m	3,00000000	8,91	26,73
M100365005 CONECTOR AMPACT - TIPO II	CAEMA	un	4,00000000	3,89	15,56
M100389001 CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL, 1/2"	CAEMA	pc	1,00000000	1,52	1,52
M100385061 CURVA P/ ELETRODUTO DE ACO GALV., d = 1 1/2"	CAEMA	un	3,00000000	16,89	50,67
M100401333 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO CAIXA MOLDADA, TIPO	CAEMA	un	1,00000000	46,21	46,21
M100505089 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RÍGIDO ROSCADO, 1/2"	CAEMA	m	2,00000000	1,92	3,84
M100713045 GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGAÇÃO DE UM	CAEMA	un	1,00000000	18,85	18,85
M100805009 HASTE DE ATERRAMENTO, ACO COBREADO., dm = 16mm, L =	CAEMA	un	1,00000000	31,74	31,74
M101113109 LUVA P/ ELETRODUTO EM ACO GALV., 1 1/2"	CAEMA	un	3,00000000	2,63	7,89
M101201001 MANILHA DE CONCRETO C/ TAMPAS E FUNDO DE BRITA, 400mmun	CAEMA	un	2,00000000	101,49	202,98
M101609013 QUADRO DE MEDIÇÃO EM ALUMÍNIO, PADRÃO CEMAR, PARA MEDIDOR E DISJUNTOR POLIFÁSICOS	CAEMA	un	1,00000000	152,25	152,25
TOTAL MATERIAL:					583,15
VALOR:					583,15

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME

Valter Alves da Silva
Sócio - Administrador

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111846455-9

Marcio Martins Bacelar
Geólogo CREA - 1101515813/D - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%
		BDI : 29,26%	L.S. Mês: 39,57%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	FONTES	VERSÃO
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2021/11
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75	SBC	2021/12 - São Luís
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1.0UND	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04		

Fls. 2556
Proc. Nº 001/2022
Ass.

4.5. 170319 - RAMAL DE SERVIÇO EM BAIXA TENSÃO, TRIFÁSICO EM CABO DE COBRE DE 6mm² (POR METRO DE RAMAL) FORNECIMENTO DE MATERIAL (m)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M100305241	CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 450/750V, 6mm ²	CAEMA	m	4,00000000	3,14	12,56
TOTAL MATERIAL:						12,56
VALOR:						12,56

4.6. COMP-29121365 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL, MONOFÁSICA (220V), POTÊNCIA = 3,0 CV (UND)

	VALOR:	3433,78
--	---------------	---------

4.7. 190164 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE PVC ADITIVADO DN=50 MM (M)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000019	Ajudante de encanador	CAEMA	H	0,06000000	8,42	0,51
B010000061	Encanador	CAEMA	H	0,06000000	11,94	0,72
TOTAL MAO DE OBRA:						1,23

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M020535004	ANEL DE VEDAÇÃO PARA TUBOS ADITIVADOS DN=50 MM	CAEMA	UN	0,16666700	0,39	0,07
M020534004	LUVA PVC ADITIVADO PARA POÇOS DN=50 MM	CAEMA	UN	0,16666700	18,22	3,04
M020402004	TUBOS PVC ADITIVADO PARA POÇOS DN=50MM	CAEMA	M	1,00000000	35,62	35,62
TOTAL MATERIAL:						38,73
VALOR:						39,96

4.8. 190180 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 50, INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E MANÔMETROS (UN)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000019	Ajudante de encanador	CAEMA	H	12,00000000	8,42	101,04
B010000061	Encanador	CAEMA	H	12,00000000	11,94	143,28
TOTAL MAO DE OBRA:						244,32

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M031002016	ABRACADEIRA EM AÇO GALVANIZADO d= 2'	CAEMA	UN	1,00000000	5,73	5,73
M030802001	AD AC P/ TUBO PVC PBA C/ ROSCA DN 50 0,400 kg	CAEMA	pc	1,00000000	262,18	262,18
M040116029	B RD FoMa BSP DN 1' X 1/2' 0,108 kg	CAEMA	pc	1,00000000	5,50	5,50
M040104029	C45o M / F FoMa BSP DN 2' 0,858 kg	CAEMA	pc	2,00000000	54,62	109,24
M040103025	CURVA M FoMa BSP DN 2' 1,279 kg	CAEMA	pc	1,00000000	70,27	70,27

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME

Valter Alves da Silva

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

Marcio Martins Bacelar

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB. 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022
UNIDADES:	1,0UND
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04

DATA:	04/02/2022	L.S. Hora:	74,00%
BDI:	29,26%	L.S. Mês:	39,57%
FONTE	VERSÃO	REF.	
CAEMA	2019/12	12/2019	
ORSE	2021/11	12/2021	
SBC	2021/12 - São Luis	12/2021	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	12/2021	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

1557
 Fls
 Proc. Nº 001/22
 Ass

CD	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M040121029	L FoMa BSP DN 2' 0,396 kg	CAEMA	pc	1,00000000	19,31	19,31
M111201101	MACROMEDIDOR Ø 2"	CAEMA	pc	1,00000000	1.064,35	1.064,35
M111202004	MANÔMETRO INDUSTRIAL, ESC. DE 0 A 10 kg/cm2 .	CAEMA	UN	1,00000000	159,18	159,18
M040122029	NP DP FoMa BSP DN 2' 0,494 kg	CAEMA	pc	5,00000000	19,32	96,60
M040111029	TE FoMa BSP DN 2' 0,958 kg	CAEMA	pc	2,00000000	76,14	152,28
M040112061	TE RD FoMa BSP DN 2' X 1/2' 0,505 kg	CAEMA	pc	1,00000000	40,37	40,37
M031001016	TUBO AÇO GALVANIZADO DN = 2" SEM COSTURA DIN 2440, ESP=2,65 MM	CAEMA	M	2,50000000	39,71	99,28
M040127029	UNIAO C/ ASS. CON. FERRO FoMa BSP DN 2' 1,132 kg	CAEMA	pc	1,00000000	55,98	55,98
M050301021	VALV. RETENCAO HORIZ. BRONZE C/ ROSCAS CL. 125 DN 2' 2,000 kg	CAEMA	pc	1,00000000	156,57	156,57
M050201013	VALVULA (REGISTRO) GAVETA DE BRONZE C/ FLANGES CL. 150 DN 2' 5,500 kg	CAEMA	pc	2,00000000	198,27	396,54
TOTAL MATERIAL:						2.693,38
VALOR:						2.937,70

5.1. 012054 - LOCAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA PARA ESCAVACOES (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099350	CARPINTEIRO DE FORMAS	SBC	H	0,08735053	12,54	1,10
1099525	FEITOR/ENCARREGADO	SBC	H	0,02239757	11,64	0,26
1099900	SERVENTE	SBC	H	0,22957511	8,84	2,03
TOTAL MAO DE OBRA:						3,39
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1001350	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	SBC	M	0,16798179	5,26	0,88
1001450	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	SBC	KG	0,01119879	19,96	0,22
1001250	TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA	SBC	M	0,27996965	7,49	2,10
TOTAL MATERIAL:						3,20
VALOR:						6,59

5.2. S93358S - Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 (m3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	3,95600000	57,01
TOTAL SERVICIO:					57,01
VALOR:					57,01

5.3. S02660 - Apiloamento manual de fundo de vala (m2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME
 Gabriel dos Santos Rocha
 Engenheiro Civil
 Valter Alves da Silva

Marcio Martins Bacelar

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%
		BDI : 29,26%	L.S. Mês: 39,57%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	FONTES	VERSÃO
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2021/11
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75	SBC	2021/12 - São Luís
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA	SEINFRA	2021/11 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1.0UND	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04		

1558

Fls. _____
Proc. Nº 001/22
Ass. _____

I06111S	Servente de obras	ORSE	h	1,50000000	8,70	13,05
TOTAL MAO DE OBRA:						13,05
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,50000000	3,61	5,42
TOTAL SERVIÇO:						5,42
VALOR:						18,47

5.4. 96995 - REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,49881047	12,61	31,51
TOTAL SERVIÇO:						31,51
VALOR:						31,51

5.5. 090304 - BALDRAME EM ALVENARIA DE PEDRA PRETA BRUTA ARGAMASSADA - TRAÇO 1:7 (M3)

B01000010	Ajudante de carpinteiro	CAEMA	H	0,50000000	8,42	4,21
B01000052	Carpinteiro	CAEMA	H	0,50000000	11,94	5,97
B01000091	Pedreiro	CAEMA	H	3,00000000	11,94	35,82
B01000097	Servente	CAEMA	H	9,00000000	8,42	75,78
TOTAL MAO DE OBRA:						121,78

D05000043	Estronca rolica 7,5 cm (3")	CAEMA	M	2,50000000	1,21	3,03
D02000023	Pedra preta lateritica	CAEMA	M3	1,10000000	48,88	53,77
D07000075	Prego 2 1/2 x 10	CAEMA	KG	0,20000000	12,00	2,40
D05000097	Tabua 2,5 x 30,0 cm (1"x 12")	CAEMA	M2	2,00000000	13,99	27,98
TOTAL MATERIAL:						87,18

501031	ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:7	CAEMA	M3	0,33000000	289,90	95,67
TOTAL SERVIÇO:						95,67
VALOR:						304,63

5.6. S06457 - Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (m3)

S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	80,00000000	14,68	1.174,40
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	1,00000000	488,09	488,09

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

Marcio Martins Bacelar

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALDE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%
		BDI : 29,26%	L.S. Mês: 39,57%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2021/11
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75	SBC	2021/12 - São Luís
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB. 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1.0UND	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> Fls. 0559 Proc. Nº 001/2022 Ass. </div>	

S00116	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	ORSE	m2	10,00000000	72,66	726,60
TOTAL SERVIÇO:						2.389,09
VALOR:						2.389,09

5.7. 090239 - VERGA CONCRETO ESTRUTURADO (10x10cm) PARA ALVENARIAS 0,10m (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099807	AJUDANTE DE ARMADOR	SBC	H	0,06138363	9,34
I099300	ARMADOR ou FERREIRO	SBC	H	0,06138363	11,95
I099050	PEDREIRO	SBC	H	0,37691704	12,54
I099900	SERVENTE	SBC	H	0,93798498	8,84
TOTAL MAO DE OBRA:					14,32

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000779	ACO CA 50 6,3mm (1/4") (0,248 kg/m)	SBC	KG	0,26922646	10,50
I000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,00753834	75,00
I000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	3,34917713	0,67
I008766	PEDRA BRITADA #1	SBC	M3	0,00430762	66,56
I008767	PEDRA BRITADA #2	SBC	M3	0,00430762	66,91
I001350	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	SBC	M	0,43076233	5,26
I001420	PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 (305 un/kg)	SBC	KG	0,00215381	42,00
I001805	SARRAFO DE MADEIRA PINUS/TAIPA/ANGELIN 10 x 2,5cm	SBC	M	2,26150224	9,60
TOTAL MATERIAL:					30,29
VALOR:					44,60

5.8. 87520 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

	VALOR:	66,47
--	---------------	--------------

5.9. 99235 - CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034872	CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) CLASSE DE RESISTÊNCIA C25; ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)	SINAPI	M3	1,09089987	468,23
TOTAL MATERIAL:					510,79

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11509494	16,45
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22918906	16,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34428400	12,61
TOTAL SERVIÇO:					10,05

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME

 Valter Alves da Silva
 Administrador

Gabriel dos Santos Rocha
 Engenheiro Civil

Marcio Martins Bacelar

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALTER CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.183.108/0001-75
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022
UNIDADES:	1.0UND
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04

DATA : 04/02/2022
BDI : 29,26%

L.S. Hora: 74,00%
L.S. Mês: 39,57%

FORTE	VERSÃO	REF.
CAEMA	2019/12	12/2019
ORSE	2021/11	12/2021
SBC	2021/12 - São Luís	12/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	12/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



VALOR:	520,85
--------	--------

5.10. S87893S - Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014 (m2)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S87377S Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo manual. af_08/2019	ORSE	m3	0,00420000	550,52	2,31
S88309S Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	0,12400000	17,42	2,16
S88316S Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,06200000	14,41	0,89
TOTAL SERVICOS:					5,36
VALOR:					5,36

5.11. 90407 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 (M2)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03864326	466,57	18,03
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,81191959	16,68	13,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29701869	12,61	3,75
TOTAL SERVICOS:					35,32
VALOR:					35,32

5.12. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33474519	22,61	7,57
TOTAL MATERIAL:					7,57
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18968951	17,76	3,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06999239	12,61	0,88
TOTAL SERVICOS:					4,25
VALOR:					11,82

5.13. 180104 - PASSEIO EM PLACAS DE CONCRETO SIMPLES COM MATACOADO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000052 Carpinteiro	CAEMA	H	0,15000000	11,94	1,79
B010000091 Pedreiro	CAEMA	H	0,80000000	11,94	9,55
B010000097 Servente	CAEMA	H	0,80000000	8,42	6,74
TOTAL MAO DE OBRA:					18,08
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME
Valter Alves da Silva

Marcio Martins Bacelar
Cadastrado em CREA 110151204210 MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VAL DE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022
UNIDADES:	1.0UND
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04

DATA: 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%	
BDI: 29,26%	L.S. Mês: 39,57%	
FORTE	VERSÃO	REF.
CAEMA	2019/12	12/2019
ORSE	2021/11	12/2021
SBC	2021/12 - São Luis	12/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	12/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

Fls. 0561
Proc. Nº 004/22
Ass. 

D02000004	Areia grossa	CAEMA	M3	0,06000000	52,50	3,15
D070000072	Pregão 1 1/2 x 13	CAEMA	KG	0,00500000	13,67	0,07
D050000070	Ripão 2,5 x 7,5cm (1" x 3")	CAEMA	M	0,43000000	6,19	2,66
TOTAL MATERIAL:						5,88

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
050301 ESCAVAÇÃO MANUAL DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 1ª CAT. EXECUTADA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50m	CAEMA	M3	0,13000000	16,84	2,19
02098 PREPARO MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO COM PEDRA BRITADA PRETA	CAEMA	M3	0,08400000	285,10	23,95
TOTAL SERVICOS:					26,14
VALOR:					50,10

5.14. 94996 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)


MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	SINAPI	M2	1,13771986	1,74	1,98
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20172338	3,19	0,64
00004460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,25215423	9,52	2,40
00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,13207161	44,68	50,58
TOTAL MATERIAL:					55,60

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22754397	16,45	3,74
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,12234523	340,95	41,71
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33455823	16,68	5,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56210220	12,61	7,09
TOTAL SERVICOS:					58,12
VALOR:					113,73

5.15. 98680 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50775076	0,63	0,32
00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,69588754	1,07	1,81
TOTAL MATERIAL:					2,13

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04376812	495,27	21,68


Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil


VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME
Administrador


Marcio Martins Bacelar
Cálculo ORÇ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALDES CONTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022
UNIDADES:	1.0UND
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04

DATA:	04/02/2022	L.S. Hora:	74,00%
BDI:	29,26%	L.S. Mês:	39,57%
FONTE:	VERSÃO	REF.	
CAEMA	2019/12	12/2019	
ORSE	2021/11	12/2021	
SBC	2021/12 - São Luis	12/2021	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	12/2021	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39503009	16,68	6,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19802280	12,61	2,50
TOTAL SERVICIO:						30,77
VALOR:						32,90

5.16. S100904S - Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular fluorescente de 20 w, com reator de partida convencional - fornecimento e instalação. af_02/2020 (un)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03788S Luminaria de sobrepor em chapa de aço para 1 lampada fluorescente de "18" w, aletada, completa (lampada e reator inclusos)	ORSE	un	1,00000000	80,21	80,21
TOTAL MATERIAL:					80,21

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88247S Auxiliar de eletricista com encargos complementares	ORSE	h	0,15190000	14,05	2,13
S88264S Eletricista com encargos complementares	ORSE	h	0,36450000	17,59	6,41
TOTAL SERVICIO:					8,54
VALOR:					88,75

5.17. S04878 - Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto (pt)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S Eletricista	ORSE	h	1,00000000	11,54	11,54
I06111S Servente de obras	ORSE	h	1,00000000	8,70	8,70
TOTAL MAO DE OBRA:					20,24

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00938S Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secção nominal 1,5 mm²	ORSE	m	12,00000000	1,44	17,28
I20111S Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,25000000	9,50	2,38
I04696 Grampo para fixar fio elétrico	ORSE	un	12,00000000	0,13	1,56
TOTAL MATERIAL:					21,22

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,00000000	3,47	3,47
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	3,61	3,61
TOTAL SERVICIO:					7,08
VALOR:					48,54

5.18. S00641 - Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4" (un)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S Eletricista	ORSE	h	4,00000000	11,54	46,16
I06111S Servente de obras	ORSE	h	5,00000000	8,70	43,50

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA nº 111846455-9

Valter Alves da Silva
VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME

Marcio Martins Bacelar
Geólogo CREA - MA nº 111846455-9

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022
UNIDADES:	1.0UND
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04

DATA:	04/02/2022	L.S. Hora:	74,00%
BDI:	29,28%	L.S. Mês:	39,57%
FONTE	VERSÃO	REF.	
CAEMA	2019/12	12/2019	
ORSE	2021/11	12/2021	
SBC	2021/12 - São Luis	12/2021	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	12/2021	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



TOTAL MAO DE OBRA:	89,66
---------------------------	-------

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112001S	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	ORSE	un	1,00000000	6,12	6,12
102688S	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	6,00000000	2,32	13,92
100939S	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	ORSE	m	12,00000000	2,31	27,72
111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,15000000	9,50	1,43
TOTAL MATERIAL:						49,19

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	4,00000000	3,47	13,88
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	5,00000000	3,61	18,05
TOTAL SERVICO:						31,93

VALOR:	170,78
---------------	--------

5.19. 060031 - PONTO DE LUZ EM PAREDE-TUBULACAO, CAIXA E FIACAO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	H	3,68179310	9,34	34,39
1099250	ELETRICISTA	SBC	H	3,68179310	12,54	46,17
TOTAL MAO DE OBRA:						80,56

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10731	ARRUELA ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1/2"	SBC	UN	2,00000000	1,71	3,42
1003421	BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1/2"	SBC	UN	2,00000000	0,86	1,72
1003480	CAIXA ESMALTADA 4"x2"	SBC	UN	1,00000000	8,30	8,30
1003030	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 15mm 1/2" (1,146kg/m)	SBC	M	1,71458853	22,33	38,29
1003530	FIO NEOFLAN ANTICHAMA BWF 750V 1,5mm2 (14 AWG)	SBC	M	8,68724855	1,85	16,07
1003420	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	SBC	M	0,34291771	0,73	0,25
TOTAL MATERIAL:						68,05

VALOR:	148,61
---------------	--------

5.20. 97593 - LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	11,50	11,50
00012266	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	90,09	90,09
TOTAL MATERIAL:						101,59

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME
Valter Alves da Silva

Marcio Martins Bacelar

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALTEZ CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%
		BDI : 29,26%	L.S. Mês: 39,57%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2021/11
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75	SBC	2021/12 - São Luis
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1.0UND	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04		



88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26941007	12,82	3,45
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52839969	16,87	8,91
					TOTAL SERVICIO:	12,36
					VALOR:	111,99


6.1. COMP-002 - TORRE ELEVADA DE 8,00M DE ALTURA PARA RESERVATÓRIO DE 10.000L EM FIBRA DE VIDRO (und)	
	VALOR: 21225.32

7.1. C2875 - LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE ADUTORA (M)						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,01100000	0,69	0,01	
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,01100000	1,36	0,01	
10786 VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	SEINFRA	H	0,01100000	75,04	0,83	
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,85
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,02200000	16,14	0,36	
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,01100000	28,99	0,32	
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,68
					VALOR:	1,53

7.2. 3358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)						
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,12212530	12,61	51,98	
					TOTAL SERVICIO:	51,98
					VALOR:	51,98

7.3. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,01	25,52	
					TOTAL MAO DE OBRA:	25,52
					VALOR:	25,52

7.4. 020640 - REMOCAO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO (M3)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1099162 MOTORISTA	SBC	H	0,20647091	12,96	2,68	
1099900 SERVENTE	SBC	H	1,38027516	8,84	12,20	


Gabriel dos Santos Rocha
 Engenheiro Civil
 CREA - MA n.º 111846455-9

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME
 Valter Alves da Silva


Marcio Martins Bacelar

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALZES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 85604-400 CAXIAS - MA
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022
UNIDADES:	1,0UND
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04

DATA:	04/02/2022	L.S. Hora:	74,00%
BDI:	29,26%	L.S. Mês:	39,57%
FONTE	VERSÃO	REF.	
CAEMA	2019/12	12/2019	
ORSE	2021/11	12/2021	
SBC	2021/12 - São Luís	12/2021	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	12/2021	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



TOTAL MAO DE OBRA: 14,88

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1030572 CAMINHAO BASCULANTE DIESEL 140CV 8,0m3	SBC	H	0,14259041	74,12	10,57
TOTAL MATERIAL:					10,57
VALOR:					25,44

7.5. 00036373 - TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) (M)

VALOR: 42,65

7.6. 120307 - ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, PB JE- ÁGUA - DN 75 mm (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000019 Ajudante de encanador	CAEMA	H	0,09600000	8,42	0,81
B010000061 Encanador	CAEMA	H	0,09600000	11,94	1,15
TOTAL MAO DE OBRA:					1,96
VALOR:					1,96

7.7. 00036084 - TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) (M)

VALOR: 20,54

7.8. 120301 - ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, PB JE- ÁGUA - DN 50 mm (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000019 Ajudante de encanador	CAEMA	H	0,09000000	8,42	0,76
B010000061 Encanador	CAEMA	H	0,09000000	11,94	1,07
TOTAL MAO DE OBRA:					1,83
VALOR:					1,83

8.1. COMP-31848762 - LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA EM TUBO PVC 25MM (S/ HIDROMETRO) (UND)

VALOR: 107,60

9.1. 101197 - CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250	SINAPI	M	11,1647907	1,07	11,95
00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	KG	0,08017910	17,62	1,41
00004114 MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUIOS PARA FIOS	SINAPI	UN	0,40997015	58,55	23,77

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME

Valter Alves da Silva

Gabriel dos Santos Rocha

Engenheiro Civil

Marcio Martins Bacelar

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%
		BDI : 29,26%	L.S. Mês: 39,57%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2021/11
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75	SBC	2021/12 - São Luis
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1,0UND	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04		

Fis. 2566
Proc. Nº 001/22
Ass.

TOTAL MATERIAL:	37,13
------------------------	-------

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,09134328	269,83	24,65
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86461492	16,68	14,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86461492	12,61	10,90
TOTAL SERVICOS:						49,97

VALOR:	87,10
---------------	--------------

9.2. S07734 - Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, quatro barras de ferro chata de 1 1/2"x3/16" na horizontal e montantes em perfil "u" dobrado de udc, de 75 x 38 x 2,65mm, inclus. portão, mureta h=0,35m revest c/ pedra miracema (padrão ESCOLAS) (m2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	1,00000000	11,54	11,54
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	1,20000000	8,70	10,44
TOTAL MAO DE OBRA:						21,98

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,00900000	102,50	0,92
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	2,80000000	0,69	1,93
TOTAL MATERIAL:						2,85

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
153	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	ORSE	m2	0,40000000	75,13	30,05
S00091	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saço cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,20000000	383,58	76,72
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	1,00000000	14,68	14,68
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	0,97000000	5,09	4,94
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,04600000	488,09	22,45
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,00000000	3,51	3,51
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,20000000	3,51	4,33
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,20000000	36,93	7,39
S00079	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos	ORSE	m2	0,16000000	111,42	17,83
S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	0,97000000	25,89	25,11
S02215	Revestimento de piso ou parede com com pedra miracema, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base	ORSE	m2	0,75000000	86,94	65,21
I07324	Grade de ferro composta de barras verticais quadradas 1/2" cada 12,5cm, soldadas em quatro barras chata horizontais 1 1/2" x 3/16" (2 + 2) montantes em perfil UDC simples 75 x 38 x 2,65mm	ORSE	m2	1,00000000	160,00	160,00

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME

Valter Alves da Silva
Administrador

Gabriel dos Santos Rocha

Engenheiro Civil
CREA - MA nº 111846455-9

Marcio Martins Bacelar
Engenheiro Civil

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALDE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022
UNIDADES:	1.0UND
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04

DATA: 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%	
BDI: 29,26%	L.S. Mês: 39,57%	
FONTE	VERSÃO	REF.
CAEMA	2019/12	12/2019
ORSE	2021/11	12/2021
SBC	2021/12 - São Luis	12/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	12/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

Fls **3567**
 Proc. Nº **001/2022**
 Ass *[Assinatura]*

TOTAL SERVIÇO: 432,22

VALOR: 457,05

9.3. S08722 - Hipoclorador / Bomba dosadora analógica de soluções, vazão de 0,5 à 15 l/h e pressão de 0 à 15 bar (un)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
136S Eletricista	ORSE	h	1,00000000	11,54	11,54
TOTAL MAO DE OBRA:					11,54

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
108979 Hipoclorador / Bomba dosadora analógica de soluções, vazão de 0,5 à 15 l/h e pressão de 0 à 15 bar	ORSE	un	1,00000000	607,94	607,94
TOTAL MATERIAL:					607,94

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,00000000	3,47	3,47
TOTAL SERVIÇO:					3,47

VALOR: 622,95

9.4. 00010848 - PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM (UN)

VALOR: 678,38

9.5. S02450 - Limpeza geral (m2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106111S Servente de obras	ORSE	h	0,10000000	8,70	0,87
TOTAL MAO DE OBRA:					0,87

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101997 Sabão em pó	ORSE	kg	0,00500000	9,08	0,05
102414 Vassoura piaçava	ORSE	un	0,05000000	11,78	0,59
TOTAL MATERIAL:					0,64

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	3,61	0,36
TOTAL SERVIÇO:					0,36

VALOR: 1,87

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME
Valter Alves da Silva
 Sócio - Administrador

Gabriel dos Santos Rocha
 Engenheiro Civil
 CREA - MA n.º 111846455-9

Marcio Martins Bacelar
 Geólogo CREA - 1101515813/D - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

 VALTER ALVES DA SILVA ENGENHARIA E PROJETOS	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%
	DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	BDI : 29,26%	L.S. Mês: 39,57%
	LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12
	EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75	ORSE	2021/11
	ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA	SBC	2021/12 - São Luis
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	UNIDADES:	1.0UND	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

CP-240101-00464868 - DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS (KM)

	VALOR:	7,57
--	--------	------

COMP-84695922 - TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 100 MM, COMPRIMENTO = 2 M (M) (M)

	VALOR:	104,18
--	--------	--------

COMP-32689892 - FILTRO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 100 MM, COMPRIMENTO = 2 M (M) (M)

	VALOR:	124,33
--	--------	--------

COMP-29121365 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL , MONOFÁSICA (220V), POTÊNCIA = 3,0 CV (UND)

	VALOR:	3.433,78
--	--------	----------

87520 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

	VALOR:	66,47
--	--------	-------

COMP-002 - TORRE ELEVADA DE 8,00M DE ALTURA PARA RESERVATÓRIO DE 10.000L EM FIBRA DE VIDRO (und)

	VALOR:	21.225,32
--	--------	-----------

COMP-31848762 - LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA EM TUBO PVC 25MM (S/ HIDROMETRO) (UND)

	VALOR:	107,60
--	--------	--------

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME

Valter Alves da Silva
Sócio - Administrador

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111R46455-9

Marcio Martins Bacelar
Geólogo CREA - 1101515813/D - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALER CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	BDI : 29,26%	L.S. Mês: 39,57%
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75	ORSE	2021/11
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA	SBC	2021/12 - São Luís
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1,0UND	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.738,04	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	



050301 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 1ª CAT. EXECUTADA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50m (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000097	Servente	CAEMA	H	2,00000000	8,42	16,84
TOTAL MAO DE OBRA:						16,84
VALOR:						16,84

060122 - CARGA E TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MÃO DE MATERIAIS A GRANEL, PARA DISTÂNCIAS ATÉ 30m (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000097	Servente	CAEMA	H	1,50000000	8,42	12,63
TOTAL MAO DE OBRA:						12,63
VALOR:						12,63

020301 - LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUINDO RASPAGEM, JUNTAMENTO E BOTA-FORA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000097	Servente	CAEMA	H	0,30000000	8,42	2,53
TOTAL MAO DE OBRA:						2,53

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
060122 CARGA E TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MÃO DE MATERIAIS A GRANEL, PARA DISTÂNCIAS ATÉ 30m	CAEMA	M3	0,01000000	12,63	0,13
TOTAL SERVICIO:					0,13
VALOR:					2,66

520304 - DEPRECIACÃO DE CAMINHÃO PIPA (H)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D500000040	Caminhão pipa 6.000 a 7.000l, vida útil 10.000h	CAEMA	un	0,00009100	48.144,00	4,38
TOTAL MATERIAL:						4,38
VALOR:						4,38

520104 - MANUTENÇÃO MECANICA DE CAMINHÃO PIPA (H)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D500000040	Caminhão pipa 6.000 a 7.000l, vida útil 10.000h	CAEMA	un	0,00007500	48.144,00	3,61
TOTAL MATERIAL:						3,61
VALOR:						3,61

520004 - CAMINHAO PIPA 6.000 a 7.000L, VIDA ÚTIL 10.000H (H)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME

Valter Alves da Silva

Gabriel dos Santos Rocha

Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111846455-9

Marcio Martins Bacelar

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%	
			BDI : 29,26%	L.S. Mês: 39,57%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	FONTES:	VERSÃO	REF.
	LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	CAEMA	2019/12	12/2019
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2021/11	12/2021
	EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75	SBC	2021/12 - São Luis	12/2021
	ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	12/2021
	UNIDADES:	1.0UND	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> Fls. 570 Proc. Nº 004/22 Ass.  </div>		

B010000087	MOTORISTA	CAEMA	H	1,00000000	16,65	16,65
TOTAL MAO DE OBRA:						16,65

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D500000046	Filtro de óleo	CAEMA	ig	0,03700000	1,11
D500000049	Graxa	CAEMA	kg	0,18900000	5,41
D500000064	Pneus para caminhão	CAEMA	un	0,00240000	3,36
D500000058	Óleo Diesel	CAEMA	l	21,40000000	79,18
D500000055	Óleo lubrificante	CAEMA	l	0,35000000	6,83
TOTAL MATERIAL:					95,89

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
520304	DEPRECIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA	CAEMA	H	1,00000000	4,38
520104	MANUTENÇÃO MECANICA DE CAMINHÃO PIPA	CAEMA	H	1,00000000	3,61
TOTAL SERVICOS:					7,99
VALOR:					120,53

520301 - DEPRECIÇÃO DE PERFURATRIZ (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D500000061	Perfuratriz rotativa, capacidade 300m	CAEMA	UN	0,00009100	40,01
TOTAL MATERIAL:					40,01
VALOR:					40,01


520101 - MANUTENÇÃO MECANICA DE PERFURATRIZ (H)


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D500000061	Perfuratriz rotativa, capacidade 300m	CAEMA	UN	0,00007500	32,98
TOTAL MATERIAL:					32,98
VALOR:					32,98

520007 - PERFURATRIZ ROTATIVA CAP. 300MT. (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D500000046	Filtro de óleo	CAEMA	ig	0,03000000	0,90
D500000049	Graxa	CAEMA	kg	0,20000000	5,72
D500000058	Óleo Diesel	CAEMA	l	23,00000000	85,10
D500000055	Óleo lubrificante	CAEMA	l	0,30000000	5,85
TOTAL MATERIAL:					97,57

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
520301	DEPRECIÇÃO DE PERFURATRIZ	CAEMA	H	1,00000000	40,01
520101	MANUTENÇÃO MECANICA DE PERFURATRIZ	CAEMA	H	1,00000000	32,98


Valter Alves da Silva
 Sócio - Administrador


Gabriel dos Santos Rocha
 Engenheiro Civil
 CREA - MA nº 111846455-0


Marcio Martins Bacelar
 CREA - MA nº 110541842-0 - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALDE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022
UNIDADES:	1,0UND
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04

DATA:	04/02/2022	L.S. Hora:	74,00%
BDI:	29,26%	L.S. Mês:	39,57%
FONTE	VERSÃO	REF.	
CAEMA	2019/12	12/2019	
ORSE	2021/11	12/2021	
SBC	2021/12 - São Luis	12/2021	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	12/2021	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



TOTAL SERVIÇO:	72,99
-----------------------	-------

VALOR:	170,56
---------------	--------

520382 - DEPRECIACÃO DE COMPRESSOR DE AR (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D50000142 Compressor de ar 450pcm a diesel	CAEMA	UN	0,00009100	70.800,00	6,44
TOTAL MATERIAL:					6,44
VALOR:					6,44

520182 - MANUTENÇÃO MECANICA DE COMPRESSOR DE AR (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D500000142 Compressor de ar 450pcm a diesel	CAEMA	UN	0,00007500	70.800,00	5,31
TOTAL MATERIAL:					5,31
VALOR:					5,31

520013 - COMPRESSOR DE AR A DIESEL (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D500000046 Filtro de óleo	CAEMA	kg	0,03700000	30,00	1,11
D500000049 Graxa	CAEMA	kg	0,18900000	28,62	5,41
D500000058 Óleo Diesel	CAEMA	l	21,40000000	3,70	79,18
D500000055 Óleo lubrificante	CAEMA	l	0,01714000	19,50	0,33
TOTAL MATERIAL:					86,03

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
520382 DEPRECIACÃO DE COMPRESSOR DE AR	CAEMA	H	1,00000000	6,44	6,44
520182 MANUTENÇÃO MECANICA DE COMPRESSOR DE AR	CAEMA	H	1,00000000	5,31	5,31
TOTAL SERVIÇO:					11,75
VALOR:					97,78

520019 - CONJUNTO MOTO BOMBA (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H020000804 Bomba d'agua auto asp. exp. 3"	CAEMA	H	1,00000000	24,64	24,64
TOTAL EQUIPAMENTO:					24,64

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D500000037 Caminhão carroceria 8 a 10t, vida útil 10.000h	CAEMA	un	0,00007500	48.144,00	3,61
TOTAL MATERIAL:					3,61
VALOR:					3,61

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME
Valter Alves da Silva
 Sócio - Administrador

Gabriel dos Santos Rocha
 Engenheiro Civil
 CREA - MA n.º 111846455-9

Marcio Martins Bacelar
 Geólogo CREA 440212/2010

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%
		BDI : 29,26%	L.S. Mês: 39,57%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2021/11
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75	SBC	2021/12 - São Luis
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1,0UND	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04		

Fls. 1572
Proc. Nº 001/22
Ass.

010313 - GRUPO GERADOR CAPACIDADE 30 KWA (H)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H020000401	Grupo gerador - 30 kva	CAEMA	H	1,00000000	33,55	33,55
TOTAL EQUIPAMENTO:						33,55
VALOR:						33,55

S95378S - Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista (h)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,01720000	8,70	0,15
TOTAL MAO DE OBRA:						0,15
VALOR:						0,15

S88316S - Servente com encargos complementares (h)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	1,00000000	8,70	8,70
TOTAL MAO DE OBRA:						8,70

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	2,28	2,28
I43491S	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	1,15	1,15
I37372S	Exames - horista (coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,81	0,81
I43467S	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,56	0,56
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,06	0,06
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,70	0,70
TOTAL MATERIAL:						5,56

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95378S	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	0,15	0,15
TOTAL SERVICIO:						0,15
VALOR:						14,41

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01720000	9,34	0,16
TOTAL MAO DE OBRA:						0,16
VALOR:						0,16

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME
Valter Alves da Silva
Sócio - Administrador

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111846455-9

Marcio Martins Bacelar
Geólogo CREA - 1101515813/D - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALTEC CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022
UNIDADES:	1.0UND
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04

DATA : 04/02/2022 L.S. Hora: 74,00%
BDI : 29,26% L.S. Mês: 39,57%

FUNTE	VERSÃO	REF.
CAEMA	2019/12	12/2019
ORSE	2021/11	12/2021
SBC	2021/12 - São Luis	12/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	12/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,15	1,15
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,56	0,56
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						3,11

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	9,34	9,34
TOTAL MAO DE OBRA:						9,34

SERVICO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
TOTAL SERVICIO:						0,16
VALOR:						12,61

060107 - CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO (M3)

EQUIPAMENTO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H020000504	Caminhao basculante - 5 m3	CAEMA	H	0,01040000	120,51	1,25
H020000558	Pa carregadeira sobre pneus 2 1/2yd3 930	CAEMA	H	0,01040000	158,54	1,65
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,90

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000097	Servente	CAEMA	H	0,02080000	8,42	0,18
TOTAL MAO DE OBRA:						0,18
VALOR:						3,08

060143 - ESPALHAMENTO MANUAL DE SOLO OU ENTULHO EM BOTA-FORA (M3)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000097	Servente	CAEMA	H	1,50000000	8,42	12,63
TOTAL MAO DE OBRA:						12,63
VALOR:						12,63

060207 - MOMENTO DE TRANSPORTE DE ENTULHO, EM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 5KM (M3XKM)

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME

Valter Alves da Silva
Administrador

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

CPF: MA nº 8.111.846.455-9

Marcio Martins Bacelar
Cadastrado CREA - 1101515212/D - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	BDI : 29,28%	L.S. Mês: 39,57%
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75	ORSE	2021/11
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA	SBC	2021/12 - São Luis
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1.0UND	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	



EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H020000504 Caminhão basculante - 5 m3	CAEMA	H	0,00580000	120,51	0,70
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,70
VALOR:					0,70

S1054 - Encargos Complementares - Encanador (h)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158 Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00	1,43
I12893S Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	62,16	0,05
I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	16,83	0,00
I12895S Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	12,95	0,01
I10492 Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	140,00	0,63
I00941 Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	175,02	0,26
I10592 Lima chata 12"	ORSE	un	0,00010000	32,93	0,00
I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	ORSE	par	0,00230000	11,65	0,03
I10593 Praio simples 30cm	ORSE	un	0,00010000	19,57	0,00
I10596 Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90	0,02
I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	35,90	0,06
I11256 Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	ORSE	un	0,00040000	60,00	0,02
I11257 Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	ORSE	un	0,00040000	31,36	0,01
I11255 Tarracha para tubos PVC de 1"	ORSE	un	0,00060000	21,96	0,01
I11253 Tarracha para tubos PVC de 1/2"	ORSE	un	0,00110000	21,52	0,02
I11254 Tarracha para tubos PVC de 3/4"	ORSE	un	0,00070000	22,80	0,02
I02378 Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	4,00	0,26
I01651 Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	6,04	0,00
TOTAL MATERIAL:					2,83

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00	0,12
I10761 Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,51
I10362 Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,06
TOTAL SERVICO:					0,69
VALOR:					3,52

S10549 - Encargos Complementares - Servente (h)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158 Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00	1,43
I12893S Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	62,16	0,05

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME

Valter Alves da Silva

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

Marcio Martins Bacelar

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA: 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%
		BDI: 29,26%	L.S. Mês: 39,57%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	 FONTE	 VERSÃO
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2021/11
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75	SBC	2021/12 - São Luis
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1,0UND	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04		

Fis. 1575
 Proc. Nº 001/22
 Ass.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	16,83
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	12,95
I02711S	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	ORSE	un	0,00020000	175,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	140,00
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	175,02
I092S	Luva raspa de couro, cano curto (punho 77* cm)	ORSE	par	0,00230000	11,65
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	28,18
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	35,90
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	30,64
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00030000	13,85
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,09410000	4,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	6,04
TOTAL MATERIAL:					2,92

SERVICO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00
I10761 Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00
I10362 Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54
TOTAL SERVICOS:				0,69
VALOR:				3,61

95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
MAO DE OBRA	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,01460000	9,36	
TOTAL MAO DE OBRA:				0,14	
VALOR:				0,14	

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,94	
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,32	
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:				2,66	

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME

Valter Alves da Silva
 Sócio - Administrador

Gabriel dos Santos Rocha
 Engenheiro Civil

Marcio Martins Bacelar

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	BDI : 29,26%	L.S. Mês: 39,57%
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	FONTES	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75	ORSE	2021/11
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65804-400 CAXIAS - MA	SBC	2021/12 - São Luis
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1.0UND	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

Fis. 0576
 Proc. Nº 001/22
 Ass.

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	1,00000000	9,36
TOTAL MAO DE OBRA:					9,36

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,14
TOTAL SERVICIO:					0,14
VALOR:					12,16

95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,01460000	13,22
TOTAL MAO DE OBRA:					0,19
VALOR:					0,19

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,94
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					2,66

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	1,00000000	13,22
TOTAL MAO DE OBRA:					13,22

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,19
TOTAL SERVICIO:					0,19
VALOR:					16,07

95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	0,03020000	9,29
TOTAL MAO DE OBRA:					0,28

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME

Valter Alves da Silva
Sócio - Administrador

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

Marcio Martins Bacelar

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALTER CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022
UNIDADES:	1.0UND
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04

DATA:	04/02/2022	L.S. Hora:	74,00%
BDI:	29,26%	L.S. Mês:	39,57%
FONTE	VERSÃO	REF.	
CAEMA	2019/12	12/2019	
ORSE	2021/11	12/2021	
SBC	2021/12 - São Luís	12/2021	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	12/2021	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



TOTAL MAO DE OBRA:	0,28
VALOR:	0,28

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						3,25

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	1,00000000	9,29	9,29
TOTAL MAO DE OBRA:						9,29

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,28	0,28
TOTAL SERVICIO:						0,28
VALOR:						12,82

95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,03020000	13,22	0,40
TOTAL MAO DE OBRA:						0,40
VALOR:						0,40

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						3,25

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME

Valter Alves da Silva
Sócio - Administrador

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

Marcio Martins Bacelar
Geólogo CREA - 1101515813/D - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 VALTER CONSTRUÇÕES E PROJETOS	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%	
			BDI : 29,26%	L.S. Mês: 39,57%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	FORTE	VERSÃO	REF.
	LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	CAEMA	2019/12	12/2019
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2021/11	12/2021
	EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75	SBC	2021/12 - São Luis	12/2021
	ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	12/2021
	UNIDADES:	1.0UND	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04			

Fis: 1578
 Proc. Nº 01/22
 Ass: 

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	1,00000000	13,22
TOTAL MAO DE OBRA:					13,22

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,40
TOTAL SERVICO:					0,40

VALOR: 16,87

501031 - ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:7 (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000097	Servente	CAEMA	H	11,00000000	92,62
TOTAL MAO DE OBRA:					92,62

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D020000004	Areia grossa	CAEMA	M3	1,43000000	75,08
D010000008	Cimento portland comum	CAEMA	KG	235,00000000	122,20
TOTAL MATERIAL:					197,28

VALOR: 289,90

S10555 - Encargos Complementares - Armador (h)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00
I10585	Arco de serra	ORSE	un	0,00020000	21,25
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	62,16
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	16,83
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	12,95
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	140,00
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	175,02
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	11,65
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	35,90
I10586	Torquesa	ORSE	un	0,00020000	17,90
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	4,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	6,04
TOTAL MATERIAL:					2,75

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00


VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME

Valter Alves da Silva

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

Marcio Martins Bacelar

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%
		BDI : 29,26%	L.S. Mês: 39,57%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2021/11
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75	SBC	2021/12 - São Luis
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1.0UND	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04		

110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,51
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,06
TOTAL SERVIÇO:						0,69
VALOR:						3,44

S0010 - Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 (kg)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00378S Armador	ORSE	h	0,08000000	11,54	0,92
I06111S Servente de obras	ORSE	h	0,08000000	8,70	0,70
TOTAL MAO DE OBRA:					1,62

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,02000000	23,00	0,46
I00081 Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	kg	1,00000000	11,81	11,81
I39017S Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobertura 20 mm	ORSE	un	0,40000000	0,21	0,08
I39315S Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobertura *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	ORSE	un	0,40000000	0,34	0,14
TOTAL MATERIAL:					12,49

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10555 Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,08000000	3,44	0,28
S0549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,08000000	3,61	0,29
TOTAL SERVIÇO:					0,57
VALOR:					14,68

S00125 - Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento (m3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S Servente de obras	ORSE	h	6,00000000	8,70	52,20
TOTAL MAO DE OBRA:					52,20

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	ORSE	m3	0,91300000	106,50	97,23
I01379S Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	293,00000000	0,69	202,17
I04721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor,sem frete	ORSE	m3	0,20900000	96,95	20,26
I04718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,62700000	97,46	61,11
TOTAL MATERIAL:					380,77

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	6,00000000	3,61	21,66

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME
Valter Alves da Silva

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA nº 111846455-9

Marcio Martins Bacelar
Geólogo CREA - 110151521/0 - 111

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA.	DATA : 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%	
			BDI : 29,26%	L.S. Mês: 39,57%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA.	FORTE	VERSÃO	REF.
	LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	CAEMA	2019/12	12/2019
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2021/11	12/2021
	EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75	SBC	2021/12 - São Luis	12/2021
	ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	12/2021
	UNIDADES:	1,0UND	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: 24px; margin: 0;">5580</p> <p style="font-size: 12px; margin: 0;">Fis</p> <p style="font-size: 12px; margin: 0;">Proc. Nº 001/2022</p> <p style="font-size: 12px; margin: 0;">Ass: </p> </div> </div>		

TOTAL SERVIÇO:	21,66
VALOR:	454,63

S10551 - Encargos Complementares - Carpinteiro (h)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
48 Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	un	0,00010000	246,00	0,02
I11249 Serra circular elétrica portátil	ORSE	un	0,00010000	518,00	0,05
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,07

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158 Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00	1,43
I12893S Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	62,16	0,04
I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	16,83	0,00
I12895S Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	12,95	0,01
I10492 Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	140,00	0,63
I10579 Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	22,89	0,00
I00941 Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	175,02	0,26
I10578 Formão grande	ORSE	un	0,00020000	15,15	0,00
I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	11,65	0,03
I11244 Martelo com unha	ORSE	un	0,00020000	37,90	0,01
596 Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90	0,02
I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	35,90	0,06
I10577 Serrote 40cm	ORSE	un	0,00010000	30,34	0,00
I02378 Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	4,00	0,26
I01651 Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00070000	6,04	0,00
TOTAL MATERIAL:					2,75

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00	0,12
I10761 Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,51
I10362 Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,06
TOTAL SERVIÇO:					0,69
VALOR:					3,51

S10550 - Encargos Complementares - Pedreiro (h)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158 Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00	1,43
I12893S Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	62,16	0,05

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME
Valter Alves da Silva

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111846455-9

Marcio Martins Bacelar
Geólogo CREA - 1101515813/D - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	BDI : 29,26%	L.S. Mês: 39,57%
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75	ORSE	2021/11
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP. 65604-400 CAXIAS - MA	SBC	2021/12 - São Luís
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1.0UND	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

Fil. **581**
 Proc. Nº **001/22**
 Ass. *[Assinatura]*

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de pollester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	16,83	0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	12,95	0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	140,00	0,63
I04722	Colther de pedreiro	ORSE	un	0,00040000	18,59	0,01
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00050000	10,80	0,01
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,00070000	11,26	0,01
I11246	Escala métrica de bambú	ORSE	Un	0,00070000	9,05	0,01
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	175,02	0,26
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	11,65	0,03
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	un	0,00020000	13,52	0,00
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	un	0,00040000	11,50	0,00
I11243	Martelo sem unha	ORSE	un	0,00010000	16,55	0,00
I10789	Nível de bolha de madeira	ORSE	un	0,00020000	16,29	0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90	0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	35,90	0,06
I10790	Prumo de face	ORSE	un	0,00010000	22,98	0,00
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00020000	16,70	0,00
I11247	Serra mármore	ORSE	un	0,00010000	272,97	0,03
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	4,00	0,26
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	6,04	0,00
TOTAL MATERIAL:						2,82

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00	0,12
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,06
TOTAL SERVICOS:					0,69	
VALOR:					3,51	

S07692 - Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura (m3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00378S	Armador	ORSE	h	0,18000000	11,54	2,08
I01213S	Carpinteiro de formas	ORSE	h	0,36000000	11,54	4,15
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	0,36000000	11,54	4,15
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	1,62000000	8,70	14,09
TOTAL MAO DE OBRA:					24,47	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: left;"> <p>VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME <i>Valter Alves da Silva</i> Sócio - Administrador</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><i>Gabriel dos Santos Rocha</i> Engenheiro Civil CREA - MA nº 111846455-9</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p><i>Marcio Martins Bacelar</i> Geólogo CREA - 110151591/0 MA</p> </div> </div>					

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALZER CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%
		BDI : 29,28%	L.S. Mês: 39,57%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	GAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2021/11
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75	SBC	2021/12 - São Luís
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1,0UND	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04		



 Fls. 1582
 Proc. Nº 001/22
 Ass. *[Signature]*

SERVICO	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10555	Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,18000000	3,44	0,62
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,36000000	3,51	1,26
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,36000000	3,51	1,26
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,62000000	3,61	5,85
TOTAL SERVICIO:						8,99
VALOR:						33,46

S00126 - Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (m3)

SERVICO	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00125	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	1,00000000	454,63	454,63
S07692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	ORSE	m3	1,00000000	33,46	33,46
TOTAL SERVICIO:						488,09
VALOR:						488,09

S00116 - Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015 (m2)

MAO DE OBRA	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas	ORSE	h	0,97300000	11,54	11,23
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	1,35000000	8,70	11,75
TOTAL MAO DE OBRA:						22,98

MATERIAL	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	23,00	3,45
I00630	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	ORSE	m2	0,23400000	60,86	14,24
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	l	0,02000000	7,15	0,14
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	1,22700000	10,56	12,96
I05068S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,02500000	21,11	0,53
I05069S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	ORSE	kg	0,10000000	21,51	2,15
I04509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	1,08900000	5,20	5,66
I06193S	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	0,12200000	18,55	2,26
TOTAL MATERIAL:						41,39

SERVICO	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,97300000	3,51	3,42
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,35000000	3,61	4,87
TOTAL SERVICIO:						8,29
VALOR:						72,66

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME
Valter Alves da Silva
 Sócio - Administrador

Gabriel dos Santos Rocha
 Engenheiro Civil

Marcio Martins Bacelar
 Geólogo CREA - 1101515811/D - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	BDI : 29,28%	L.S. Mês: 39,57%
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75	ORSE	2021/11
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP. 65804-400 CAXIAS - MA	SBC	2021/12 - São Luis
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1.0UND	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	



95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	0,00940000	13,22	0,12
TOTAL MAO DE OBRA:					0,12
VALOR:					0,12

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,26	1,26
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,45	0,45
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					3,11

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	1,00000000	13,22	13,22
TOTAL MAO DE OBRA:					13,22

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,12	0,12
TOTAL SERVICIO:					0,12
VALOR:					16,45

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO	SINAPI	H	0,01720000	13,22	0,23
TOTAL MAO DE OBRA:					0,23
VALOR:					0,23

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME

Valter Alves da Silva

Gabriel dos Santos Rocha

Engenheiro Civil
CREA - MA n° 111846455-9

Marcio Martins Bacelar

Geólogo CREA - 1101515813/D - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022
UNIDADES:	1.0UND
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04

DATA:	04/02/2022	L.S. Hora:	74,00%
BDI:	29,26%	L.S. Mês:	39,57%
FONTE	VERSÃO	REF.	
CAEMA	2019/12	12/2019	
ORSE	2021/11	12/2021	
SBC	2021/12 - São Luís	12/2021	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	12/2021	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						3,23

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
14750 PEDREIRO	SINAPI	H	1,00000000	13,22	13,22
TOTAL MAO DE OBRA:					13,22

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,23	0,23
TOTAL SERVICIO:					0,23
VALOR:					16,68

S87377S - Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo manual. af_08/2019 (m3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	ORSE	m3	0,94000000	106,50	100,11
I01379S Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	422,63000000	0,69	291,61
TOTAL MATERIAL:					391,72

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1316S Servente com encargos complementares	ORSE	h	11,02000000	14,41	158,80
TOTAL SERVICIO:					158,80
VALOR:					550,52

S95371S - Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista (h)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S Pedreiro	ORSE	h	0,01720000	11,54	0,20
TOTAL MAO DE OBRA:					0,20
VALOR:					0,20

S88309S - Pedreiro com encargos complementares (h)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S Pedreiro	ORSE	h	1,00000000	11,54	11,54
TOTAL MAO DE OBRA:					11,54

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37370S Alimentacao - horista (coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	2,26	2,26
I43489S Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	1,09	1,09

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME

Valter Alves da Silva

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

Marcio Martins Bacelar
Geólogo CREA - 1101515212/D - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALDE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022
UNIDADES:	1,0UND
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04

DATA:	04/02/2022	L.S. Hora:	74,00%
BDI:	29,26%	L.S. Mês:	39,57%
FONTE	VERSÃO	REF.	
CAEMA	2019/12	12/2019	
ORSE	2021/11	12/2021	
SBC	2021/12 - São Luís	12/2021	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	12/2021	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37372S	Exames - horista (coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,81	0,81
I43465S	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,74	0,74
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,06	0,06
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,70	0,70
TOTAL MATERIAL:						5,68

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95371S	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	0,20
TOTAL SERVICIO:					0,20
VALOR:					17,42

87369 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,14000000	59,85
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	171,13000000	145,46
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	192,52000000	121,29
TOTAL MATERIAL:					326,60

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,10000000	139,97
TOTAL SERVICIO:					139,97
VALOR:					466,57

95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR	SINAPI	H	0,01200000	0,16
TOTAL MAO DE OBRA:					0,16
VALOR:					0,16

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,50
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,48
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME

Valter Alves da Silva

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

Marcio Martins Bacelar
Geólogo CREA - 110151581/0 - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%
		BDI : 29,26%	L.S. Mês: 39,57%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	FONTES:	VERSÃO
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2021/11
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75	SBC	2021/12 - São Luís
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65804-400 CAXIAS - MA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1.0UND	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> Fls: 0586 Proc. Nº 001/22 Ass: </div>	

TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	4,38
---------------------------------------	------

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR	SINAPI	H	1,00000000	13,22	13,22
TOTAL MAO DE OBRA:						13,22

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
72	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
TOTAL SERVICIO:						0,16
VALOR:						17,76

502098 - PREPARO MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO COM PEDRA BRITADA PRETA (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000097	Servente	CAEMA	H	10,00000000	8,42	84,20
TOTAL MAO DE OBRA:						84,20

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D020000004	Areia grossa	CAEMA	M3	0,67000000	52,50	35,18
D010000008	Cimento portland comum	CAEMA	KG	220,00000000	0,52	114,40
D020000023	Pedra preta laterítica	CAEMA	M3	1,05000000	48,88	51,32
TOTAL MATERIAL:						200,90
VALOR:						285,10

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014 (H)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	5.000,00	0,32
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,32
VALOR:						0,32

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,0000760	5.000,00	0,04
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,04
VALOR:						0,03

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI)

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME
Valter Alves da Silva

Gabriel dos Santos Rocha
 Engenheiro Civil

Marcio Martins Bacelar
 Geólogo CREA - 110151581-1

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB. 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022
UNIDADES:	1.0UND
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04

DATA:	04/02/2022	L.S. Hora:	74,00%
BDI:	29,26%	L.S. Mês:	39,57%
FONTE	VERSÃO	REF.	
CAEMA	2019/12	12/2019	
ORSE	2021/11	12/2021	
SBC	2021/12 - São Luís	12/2021	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	12/2021	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

Fis. 1587
 Proc. Nº 001/2022
 Ass. 

88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
TOTAL SERVIÇO:						0,35
VALOR:						0,35

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	5.000,00	0,30
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,30	
VALOR:					0,30	

88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	1,25000000	0,75	0,94
TOTAL GERAL:					0,94	
VALOR:					0,93	

88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93
TOTAL SERVIÇO:					1,58	
VALOR:					1,58	

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,00670000	12,32	0,08
TOTAL MAO DE OBRA:					0,08	

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME

Valter Alves da Silva
Sócio - Administrador

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

Marcio Martins Bacel
Geólogo CREA - 11015158170

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALDES CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA: 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%
		BDI: 29,28%	L.S. Mês: 39,57%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2021/11
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75	SBC	2021/12 - São Luis
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1.0UND	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04		

Fls. 588
 Proc. Nº 001/22
 Ass.

VALOR:	0,08
---------------	-------------

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						2,17

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,00000000	12,32	12,32
TOTAL MAO DE OBRA:						12,32

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
TOTAL SERVICOS:						0,08

VALOR:	14,57
---------------	--------------

94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	52,50	39,68
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	0,63	203,48
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	69,65	40,90
TOTAL MATERIAL:						284,06

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,77870000	0,35	0,27
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,82590000	1,58	1,30
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50460000	14,57	23,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	12,61	31,94
TOTAL SERVICOS:						56,89

VALOR:	340,95
---------------	---------------

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME
 Sócio - Administrador

Gabriel dos Santos Rocha
 Engenheiro Civil

Marcio Martins Bacelar
 Geólogo CREA - 110151581/0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 VALDER CONSTRUÇÕES E PROJETOS	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%	
			BDI : 29,26%	L.S. Mês: 39,57%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO	REF.
	LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	CAEMA	2019/12	12/2019
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2021/11	12/2021
	EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75	SBC	2021/12 - São Luis	12/2021
	ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP. 65604-400 CAXIAS - MA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	12/2021
	UNIDADES:	1,0UND	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04	Fls 1589 Proc. Nº 001/22 Ass. 		

87298 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

MATERIAL	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,27000000	52,50	66,68
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	573,61000000	0,63	361,37
TOTAL MATERIAL:						428,05

SERVICO	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	3,39000000	0,35	1,19
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	1,03000000	1,58	1,63
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,42000000	14,57	64,40
TOTAL SERVICIO:						67,22
VALOR:						495,27

S95316S - Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista (h)

MAO DE OBRA	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00247S	Ajudante de eletricista	ORSE	h	0,03020000	8,11	0,24
TOTAL MAO DE OBRA:						0,24
VALOR:						0,24

S88247S - Auxiliar de eletricista com encargos complementares (h)

MAO DE OBRA	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00247S	Ajudante de eletricista	ORSE	h	1,00000000	8,11	8,11
TOTAL MAO DE OBRA:						8,11

MATERIAL	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	2,28	2,28
I43484S	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	1,07	1,07
I37372S	Exames - horista (coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,81	0,81
I43460S	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,78	0,78
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,06	0,06
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,70	0,70
TOTAL MATERIAL:						5,70

SERVICO	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95316S	Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	0,24	0,24

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME

Valter Alves da Silva
Sócio - Administrador

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA nº 111846455-9

Marcio Martins Bacelar
Geólogo CREA - 1101515813/D - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALDE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022
UNIDADES:	1.0UND
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04

DATA:	04/02/2022	L.S. Hora:	74,00%
BDI:	29,26%	L.S. Mês:	39,57%
FONTE	VERSÃO	REF.	
CAEMA	2019/12	12/2019	
ORSE	2021/11	12/2021	
SBC	2021/12 - São Luís	12/2021	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	12/2021	

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Fls 590

Proc. Nº 001/22

Ass

TOTAL SERVIÇO: 0,24

VALOR: 14,05

S95332S - Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista (h)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista	ORSE	h	0,03020000	11,54	0,35
TOTAL MAO DE OBRA:						0,35
VALOR:						0,35

S88264S - Eletricista com encargos complementares (h)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista	ORSE	h	1,00000000	11,54	11,54
TOTAL MAO DE OBRA:						11,54

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	2,28	2,28
I43484S	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	1,07	1,07
I37372S	Exames - horista (coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,81	0,81
I43460S	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,78	0,78
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,06	0,06
I02436S	Transporte - horista (coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,70	0,70
TOTAL MATERIAL:						5,70

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95332S	Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	0,35	0,35
TOTAL SERVIÇO:						0,35
VALOR:						17,59

S10552 - Encargos Complementares - Eletricista (h)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11240	Alicate com isolamento	ORSE	un	0,00020000	43,90	0,01
I11241	Alicate volt-ampermetro	ORSE	un	0,00020000	144,00	0,03
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00	1,43
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	62,16	0,04
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	16,83	0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	12,95	0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	140,00	0,63

VALTER ALVES DAS EIRELI-ME
Valter Alves da Silva
Sócio - Administrador

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

Marcio Martins Bacelar
Geólogo CREA - 1101515813/D - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022
UNIDADES:	1,0UND
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04

DATA:	04/02/2022	L.S. Hora:	74,00%
BDI:	29,26%	L.S. Mês:	39,57%
FONTE	VERSÃO	REF.	
CAEMA	2019/12	12/2019	
ORSE	2021/11	12/2021	
SBC	2021/12 - São Luis	12/2021	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	12/2021	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

Fls. 591
 Proc. Nº 001/22
 Ass. 

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	22,89	0,00
I11242	Chave inglesa 12"	ORSE	un	0,00010000	47,00	0,00
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	175,02	0,26
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	11,65	0,03
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90	0,02
I10599	Protetor solar lps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	35,90	0,06
I0078	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	4,00	0,26
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	6,04	0,00
TOTAL MATERIAL:						2,78

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00	0,12
I10761 Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,51
I10362 Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,06
TOTAL SERVIÇO:					0,69
VALOR:					3,47

I0758 - NÍVEL (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,39770000	1,00	0,40
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,04320000	1,00	0,04
I003 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,24860000	1,00	0,25
TOTAL MATERIAL:					0,69
VALOR:					0,69

I0775 - TEODOLITO (CHP) (H)


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,78520000	1,00	0,79
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,08530000	1,00	0,09
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,49070000	1,00	0,49
TOTAL MATERIAL:					1,37
VALOR:					1,36

I2855 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBİ (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2707 GASOLINA	SEINFRA	L	9,71800000	5,09	49,46
TOTAL MATERIAL:					49,46
VALOR:					49,46

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME
Valter Alves da Silva
 Sócio - Administrador


Gabriel dos Santos Rocha
 Engenheiro Civil
 CREA - MA n.º 111846455-9


Marcio Martins Bacelar
 Geólogo CREA 110151531/0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

WALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022
UNIDADES:	1,0UND
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04

DATA:	04/02/2022	L.S. Hora:	74,00%
BDI:	29,26%	L.S. Mês:	39,57%
FONTE	VERSÃO	REF.	
CAEMA	2019/12	12/2019	
ORSE	2021/11	12/2021	
SBC	2021/12 - São Luis	12/2021	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	12/2021	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



12856 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12380 MOTORISTA	SEINFRA	H	1,00000000	16,54	16,54
TOTAL MAO DE OBRA:					16,54
VALOR:					16,54

10786 - VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12855 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI	SEINFRA	H	1,00000000	49,46	49,46
12856 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI	SEINFRA	H	1,00000000	16,54	16,54
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	4,37200000	1,00	4,37
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,30220000	1,00	0,30
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	4,37200000	1,00	4,37
TOTAL MATERIAL:					75,04
VALOR:					75,04

94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,82690000	52,50	43,41
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	212,01940000	0,63	133,57
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,57820000	69,65	40,27
TOTAL MATERIAL:					217,25
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,71880000	0,35	0,25
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,76230000	1,58	1,20
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48110000	14,57	21,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,34330000	12,61	29,55
TOTAL SERVIÇO:					52,58
VALOR:					269,83

S03308 - Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte (m3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106111S Servente de obras	ORSE	h	4,00000000	8,70	34,80

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME

Valter Alves da Silva
Sócio - Administrador

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111846455-9

Marcio Martins Bacelar
Geólogo CREA - 1101515813/D M

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP. 65604-400 CAXIAS - MA
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022
UNIDADES:	1.0UND
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04

DATA:	04/02/2022	L.S. Hora:	74,00%
BDI:	29,26%	L.S. Mês:	39,57%
FONTE	VERSÃO	REF.	
GAEMA	2019/12	12/2019	
ORSE	2021/11	12/2021	
SBC	2021/12 - São Luís	12/2021	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	12/2021	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

1593
 Fls.
 Proc. Nº 001/22
 Ass. *[Assinatura]*

TOTAL MAO DE OBRA:	34,80
---------------------------	--------------

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,21600000	106,50	129,50
I01106S	Cal hidratada ch-i para argamassas	ORSE	kg	182,00000000	0,93	169,26
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	182,00000000	0,69	125,58
TOTAL MATERIAL:						424,34

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	3,61	14,44
TOTAL SERVICIO:						14,44

VALOR:	473,58
---------------	---------------

S00153 - Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08 (m2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	1,14000000	11,54	13,16
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,88000000	8,70	7,66
TOTAL MAO DE OBRA:						20,82

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02657	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	ORSE	un	40,00000000	0,88	35,20
TOTAL MATERIAL:						35,20

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,02520000	473,58	11,93
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,14000000	3,51	4,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,88000000	3,61	3,18
TOTAL SERVICIO:						19,11
VALOR:						75,13

S01906 - Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte (m3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	4,00000000	8,70	34,80
TOTAL MAO DE OBRA:						34,80

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,08000000	102,50	110,70
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	300,00000000	0,69	207,00
TOTAL MATERIAL:						317,70

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME

Valter Alves da Silva
Sócio - Administrador

Gabriel dos Santos Rocha

Engenheiro Civil
CREA - MA nº 111846455-9

Marcio Martins Bacelar
Geólogo CREA - 1101515813/D M:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

WALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022
UNIDADES:	1,0UND
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04

DATA:	04/02/2022	L.S. Hora:	74,00%
BDI:	29,26%	L.S. Mês:	39,57%
FONTE	VERSÃO	REF.	
CAEMA	2019/12	12/2019	
ORSE	2021/11	12/2021	
SBC	2021/12 - São Luis	12/2021	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	12/2021	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	3,61	14,44
TOTAL SERVIÇO:					14,44
VALOR:					366,94

S00091 - Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte (m3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S Pedreiro	ORSE	h	6,00000000	11,54	69,24
I06111S Servente de obras	ORSE	h	6,00000000	8,70	52,20
TOTAL MAO DE OBRA:					121,44

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04730S Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	ORSE	m3	1,20000000	91,12	109,34
TOTAL MATERIAL:					109,34

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01906 Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,30000000	366,94	110,08
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	6,00000000	3,51	21,06
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	6,00000000	3,61	21,66
TOTAL SERVIÇO:					152,80
VALOR:					383,58

S01903 - Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte (m3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S Servente de obras	ORSE	h	4,00000000	8,70	34,80
TOTAL MAO DE OBRA:					34,80

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,08000000	102,50	110,70
I01379S Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	452,20000000	0,69	312,02
TOTAL MATERIAL:					422,72

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	3,61	14,44
TOTAL SERVIÇO:					14,44
VALOR:					471,96

S03310 - Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 (m2)

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME

Valter Alves da Silva
Sócio - Administrador

Gabriel dos Santos Rocha

Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111846455-9

Marcio Martins Bacelar
Geólogo CREA - 1101515813/D - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALDES CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022
UNIDADES:	1.0UND
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04

DATA:	04/02/2022	L.S. Hora:	74,00%
BDI:	29,26%	L.S. Mês:	39,57%
FONTE	VERSÃO	REF.	
CAEMA	2019/12	12/2019	
ORSE	2021/11	12/2021	
SBC	2021/12 - São Luis	12/2021	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	12/2021	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	0,10000000	11,54	1,15
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,10000000	8,70	0,87
TOTAL MAO DE OBRA:						2,02

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00500000	471,96	2,36
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,10000000	3,51	0,35
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	3,61	0,36
TOTAL SERVICIO:						3,07
VALOR:						5,09

S02497 - Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (m3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	3,00000000	8,70	26,10
TOTAL MAO DE OBRA:						26,10

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	3,61	10,83
TOTAL SERVICIO:						10,83
VALOR:						36,93

S00079 - Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos (m2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas	ORSE	h	1,50000000	11,54	17,31
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	1,50000000	8,70	13,05
TOTAL MAO DE OBRA:						30,36

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	l	0,01500000	7,15	0,11
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	1,00000000	10,56	10,56
I05067S	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	kg	0,30000000	22,50	6,75
I04509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta	ORSE	m	0,60000000	5,20	3,12
I06189S	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelimou equivalente da regio - bruta	ORSE	m	1,84000000	27,08	49,83
TOTAL MATERIAL:						70,37

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,50000000	3,51	5,27


VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME


Valter Alves da Silva
C.A. Adm. 111846455-9

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA N.º 111846455-9

Marcio Martins Bacelar
Geólogo CREA - 1101515813/D - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%	
			BDI : 29,26%	L.S. Mês: 39,57%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO	REF.
	LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	CAEMA	2019/12	12/2019
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2021/11	12/2021
	EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75	SBC	2021/12 - São Luís	12/2021
	ENDEREÇO:	CONJ. COHAB. 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	12/2021
	UNIDADES:	1,0UND	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04			

Fls 596
 Proc. Nº 001/22
 Ass. 

S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,50000000	3,61	5,42
TOTAL SERVIÇO:						10,69
VALOR:						111,42

S01908 - Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (m2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7750S	Pedreiro	ORSE	h	0,60000000	11,54	6,92
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,60000000	8,70	5,22
TOTAL MAO DE OBRA:						12,14

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,02000000	473,58	9,47
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,60000000	3,51	2,11
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	3,61	2,17
TOTAL SERVIÇO:						13,75
VALOR:						25,89

S03407 - Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar (kg)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,00700000	8,70	0,06
TOTAL MAO DE OBRA:						0,06

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02684	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	ORSE	kg	0,84000000	1,19	1,00
TOTAL MATERIAL:						1,00

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,00700000	3,61	0,03
TOTAL SERVIÇO:						0,03
VALOR:						1,09

S02215 - Revestimento de piso ou parede com com pedra miracema, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base (m2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	0,60000000	11,54	6,92
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,20000000	8,70	1,74
TOTAL MAO DE OBRA:						8,66

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01719	Pedra miracema 11 x 23 e=3cm (tipo Granítica)	ORSE	m2	1,05000000	66,14	69,45

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME

Valter Alves da Silva
Administrador

Gabriel dos Santos Rocha

Engenheiro Civil

CREA - MA nº 411846455-9

Marcio Martins Bacelar
Geólogo CREA - 1101515813/D - M.A

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65804-400 CAXIAS - MA
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022
UNIDADES:	1.0UND
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04

DATA :	04/02/2022	L.S. Hora:	74,00%
BDI :	29,26%	L.S. Mês:	39,57%
FONTE	VERSÃO	REF.	
CAEMA	2019/12	12/2019	
ORSE	2021/11	12/2021	
SBC	2021/12 - São Luís	12/2021	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	12/2021	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



TOTAL MATERIAL:	69,45
------------------------	-------

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S03407	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	ORSE	kg	5,50000000	1,09	6,00
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,60000000	3,51	2,11
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	3,61	0,72

TOTAL SERVICOS:	8,83
------------------------	------

VALOR:	86,94
---------------	-------

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME

Valter Alves da Silva
Sócio - Administrador

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111846455-9


Marcio Martins Bacelar
Geólogo CREA - 1101515813/D - MA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	BDI : 29,26%	CAEMA	2019/12	12/2019
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	L.S. Hora: 74,00%	ORSE	2021/11	12/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	L.S. Mês: 39,57%	SBC	2021/12 - São Luís	12/2021
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA		SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	12/2021
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
UNIDADES:	1.0UND				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04				



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00036084	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	SINAPI	MATERIAL	M	4.778,00	20,54	98.140,12	30,81	30,81	A
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	SERVICO	M3	1.146,72	51,98	59.606,51	18,71	49,52	A
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	SERVICO	M3	955,60	25,52	24.386,91	7,66	57,18	B
COMP-002	TORRE ELEVADA DE 8,00M DE ALTURA PARA RESERVATÓRIO DE 10.000L EM FIBRA DE VIDRO		OUTRAS	und	1,00	21.225,32	21.225,32	6,66	63,84	B
COMP-84695922	TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 100 MM, COMPRIMENTO = 2 M (M)		OUTRAS	M	122,00	104,18	12.709,96	3,99	67,83	B
120301	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, PB JE- ÁGUA - DN 50 mm	CAEMA	SERVICO	M	4.778,00	1,83	8.743,74	2,75	70,58	B
240332	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 100 A 150 M)	CAEMA	SERVICO	M	50,00	150,64	7.532,00	2,36	72,94	B
C2875	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE ADUTORA	SEINFRA	SERVICO	M	4.778,00	1,53	7.310,34	2,30	75,24	B
240321	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 50 A 100 M)	CAEMA	SERVICO	M	50,00	136,94	6.847,00	2,15	77,39	B
240309	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M)	CAEMA	SERVICO	M	50,00	130,42	6.521,00	2,05	79,43	B
COMP-32689892	FILTRO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 100 MM, COMPRIMENTO = 2 M (M)		OUTRAS	M	52,00	124,33	6.465,16	2,03	81,46	C
240416	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÉ-FILTRO	CAEMA	SERVICO	M3	18,00	319,39	5.749,02	1,80	83,26	C
101197	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	SINAPI	SERVICO	M	60,00	87,10	5.226,00	1,64	84,91	C
COMP-31848762	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA EM TUBO PVC 25MM (S/ HIDROMETRO)		OUTRAS	UND	43,00	107,60	4.626,80	1,45	86,36	C
240339	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 150 A 200 M)	CAEMA	SERVICO	M	24,00	173,23	4.157,52	1,31	87,67	C
COMP-29121365	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL, MONOFÁSICA (220V), POTÊNCIA = 3,0 CV		OUTRAS	UND	1,00	3.433,78	3.433,78	1,08	88,74	C



Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

Marcio Martins Bacelar
Geólogo


Valter Alves da Silva
EIRELI-ME
Administrador

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS


VAL DE CONSTRUÇÕES E PROJETOS


OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	BDI : 29,26%	CAEMA	2019/12	12/2019
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	L.S. Hora: 74,00%	ORSE	2021/11	12/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	L.S. Mês: 39,57%	SBC	2021/12 - São Luís	12/2021
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA		SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	12/2021
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
UNIDADES:	1.0UND				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
190164	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE PVC ADITIVADO DN=50 MM	CAEMA	SERVICO	M	80,00	39,96	3.196,80	1,00	89,75	C
240425	LIMPEZA COM COMPRESSOR	CAEMA	SERVICO	H	24,00	133,06	3.193,44	1,00	90,75	C
010198	ESTRUTURA N1/N3 PARA DERIVAÇÃO DE RAMAL AÉREO PROVISÓRIO EM ALTA TENSÃO 13,8KV (COM FORNEC. DO POSTE E ACESS., SEM O CABO DA LINHA DE	CAEMA	SERVICO	UN	1,00	3.068,99	3.068,99	0,96	91,71	C
190180	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 50, INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E MANÔMETROS	CAEMA	SERVICO	UN	1,00	2.937,70	2.937,70	0,92	92,64	C
S07734	Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, quatro barras de ferro chata de 1 1/2"x3/16" na horizontal e montantes em perfil "u" dobrado de udc, de 75 x 38 x 2,65mm, incluído portão, mureta h=0,35m revest c/ pedra miracema (padrão ESCOLAS)	ORSE	SERVICO	m2	6,00	457,05	2.742,30	0,86	93,50	C
240410	INSTALAÇÃO REVESTIMENTO EM PVC	CAEMA	SERVICO	M	174,00	10,39	1.807,86	0,57	94,06	C
240434	DESENVOLVIMENTO COM BOMBA	CAEMA	SERVICO	H	24,00	72,44	1.738,56	0,55	94,61	C
240437	TESTE DE PRODUÇÃO COM BOMBA	CAEMA	SERVICO	H	24,00	72,44	1.738,56	0,55	95,16	C
240204	ESCAVAÇÃO DOS TANQUES E CANALETAS DE LAMA	CAEMA	SERVICO	M3	14,74	92,12	1.357,85	0,43	95,58	C
170319	RAMAL DE SERVIÇO EM BAIXA TENSÃO, TRIFÁSICO EM CABO DE COBRE DE 6mm² (POR METRO DE RAMAL) FORNECIMENTO DE MATERIAL	CAEMA	SERVICO	m	100,00	12,56	1.256,00	0,39	95,98	C
030110	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA PADRÃO CAEMA, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO (DP0301-04)	CAEMA	SERVICO	M2	4,00	303,91	1.215,64	0,38	96,36	C
90407	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_02/2015	SINAPI	SERVICO	M2	27,00	35,32	953,64	0,30	96,66	C
240452	CENTRALIZADORES EM AÇO 6" X 14"	CAEMA	SERVICO	UN	20,00	44,93	898,60	0,28	96,94	C
87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014		OUTRAS	M2	13,50	66,47	897,34	0,28	97,22	C
00010848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	678,38	678,38	0,21	97,44	C


Gabriel dos Santos Rocha
 Engenheiro Civil
 CREA - MA n.º 111846455-9


Marcio Martins Bacelar
 Geólogo CREA - 1101515813/D - MA

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI-ME

Valter Alves da Silva
 Sócio - Administrador



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	BDI : 29,26%	CAEMA	2019/12	12/2019
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	L.S. Hora: 74,00%	ORSE	2021/11	12/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	L.S. Mês: 39,57%	SBC	2021/12 - São Luis	12/2021
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME CNPJ – 21.163.108/0001-75		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA		SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	12/2021
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
UNIDADES:	1.0UND				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04				



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00036373	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	SINAPI	MATERIAL	M	15,00	42,65	639,75	0,20	97,64	C
S08722	Hipoclorador / Bomba dosadora analógica de soluções, vazão de 0,5 à 15 l/h e pressão de 0 à 15 bar	ORSE	SERVICO	un	1,00	622,95	622,95	0,20	97,83	C
020640	REMOCAO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO	SBC	SERVICO	M3	23,89	25,44	607,76	0,19	98,02	C
170307	ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA, EM BAIXA TENSÃO 380/220V, ATRAVÉS DE RAMAL SUBTERRÂNEO (SEM O CABO E O ELETRODUTO DO RAMAL) FORNECIMENTO DE MATERIAL DP1703-03 FLS. 01/02/03	CAEMA	SERVICO	un	1,00	583,15	583,15	0,18	98,21	C
94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	SERVICO	M2	5,04	113,73	573,20	0,18	98,39	C
240470	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA ÀS EXPENSAS DO EMPREITEIRO (A mesma será aceita se estiver devidamente identificada com a matrícula e nome do servidor da CAEMA que efetuou a coleta)	CAEMA	SERVICO	UN	1,00	571,92	571,92	0,18	98,56	C
090304	BALDRAME EM ALVENARIA DE PEDRA PRETA BRUTA ARGAMASSADA - TRAÇO 1:7	CAEMA	SERVICO	M3	1,44	304,63	438,67	0,14	98,70	C
240446	DESINFECÇÃO	CAEMA	SERVICO	M3	9,24	46,96	433,91	0,14	98,84	C
S06457	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	ORSE	SERVICO	m3	0,18	2.389,09	430,04	0,14	98,97	C
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	27,00	11,82	319,14	0,10	99,07	C
240201	ABRIGO PROVISÓRIO E NIVELAMENTO DA PERFURATRIZ	CAEMA	SERVICO	UN	1,00	309,93	309,93	0,10	99,17	C
89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	M	15,00	18,65	279,75	0,09	99,26	C
240422	PROTEÇÃO SANITÁRIA	CAEMA	SERVICO	M3	0,81	300,56	243,45	0,08	99,34	C
S02450	Limpeza geral	ORSE	SERVICO	m2	100,00	1,87	187,00	0,06	99,39	C
S93358S	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	ORSE	SERVICO	m3	3,00	57,01	171,03	0,05	99,45	C
S00641	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	ORSE	SERVICO	un	1,00	170,78	170,78	0,05	99,50	C

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME


Valter Alves da Silva

Gabriel dos Santos Rocha

Engenheiro Civil

Marcio Martins Bacelar

Geólogo CREA - 1101515R110 MA



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	BDI : 29,26%	CAEMA	2019/12	12/2019
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	L.S. Hora: 74,00%	ORSE	2021/11	12/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	L.S. Mês: 39,57%	SBC	2021/12 - São Luís	12/2021
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA		SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	12/2021
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
UNIDADES:	1.0UND				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
060031	PONTO DE LUZ EM PAREDE-TUBULACAO, CAIXA E FIACAO	SBC	SERVICO	UN	1,00	148,61	148,61	0,05	99,55	C
012054	LOCACAO DE CANTEIRO DE OBRA PARA ESCAVACOES	SBC	SERVICO	M2	22,29	6,59	146,89	0,05	99,59	C
99235	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021	SINAPI	SERVICO	M3	0,28	520,85	145,84	0,05	99,64	C
S87893S	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014	ORSE	SERVICO	m2	27,00	5,36	144,72	0,05	99,69	C
101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	136,22	136,22	0,04	99,73	C
CP-240101-00464868	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		OUTRAS	KM	15,00	7,57	113,55	0,04	99,76	C
97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	111,99	111,99	0,04	99,80	C
S100904S	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular fluorescente de 20 w, com reator de partida convencional - fornecimento e instalação. af_02/2020	ORSE	SERVICO	un	1,00	88,75	88,75	0,03	99,83	C
15785	CAP PVC FEMEA STANDARD DN 100	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	78,87	78,87	0,02	99,85	C
170210	CABO DE ALUMÍNIO NUL 1AVG PARA LINHA DE TRANSMISSÃO (POR METRO DE LINHA), MONTAGEM E INSTALAÇÃO	CAEMA	SERVICO	m	90,00	0,86	77,40	0,02	99,88	C
180104	PASSEIO EM PLACAS DE CONCRETO SIMPLES COM MATACOADO	CAEMA	SERVICO	M2	1,44	50,10	72,14	0,02	99,90	C
96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	SERVICO	M3	2,00	31,51	63,02	0,02	99,92	C
S04878	Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto	ORSE	SERVICO	pt	1,00	48,54	48,54	0,02	99,93	C
98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	SERVICO	M2	1,44	32,90	47,38	0,01	99,95	C
090239	VERGA CONCRETO ESTRUTURADO (10x10cm)PARA ALVENARIAS 0,10m	SBC	SERVICO	M	1,00	44,60	44,60	0,01	99,96	C
S02660	Apiloamento manual de fundo de vala	ORSE	SERVICO	m2	2,40	18,47	44,33	0,01	99,98	C


VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME

Valter Alves da Silva
Administrador

Gabriel dos Santos Rocha

Engenheiro Civil
CREA - MA nº 111846455-9

Marcio Martins Bacelar
Geólogo CREA - 1101515813/D - MA



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	BDI : 29,26%	CAEMA	2019/12	12/2019
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	L.S. Hora: 74,00%	ORSE	2021/11	12/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	L.S. Mês: 39,57%	SBC	2021/12 - São Luís	12/2021
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA		SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	12/2021
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022				
UNIDADES:	1.0UND				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
15793	CAP PVC MACHO STANDARD DN 100	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	39,67	39,67	0,01	99,99	C
120307	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, PB JE- ÁGUA - DN 75 mm	CAEMA	SERVICO	M	15,00	1,96	29,40	0,01	100,00	C
SD6465	Teste hidrostático em rede de água / adutora	ORSE	SERVICO	m	15,00	0,35	5,25	0,00	100,00	C
505206	BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 5KM./ ESPALHAMENTO)	CAEMA	SERVICO	M3	0,04	19,21	0,77	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00% 318.533,22

Outros 93.202,82

Valor total do Orçamento 411.736,04

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME

Valter Alves da Silva
Sócio Administrador

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111846455-9

Marcio Martins Bacelar
Geólogo CREA - 1101515813/D - MA



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 VALTER CONSTRUÇÕES E PROJETOS	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	BDI : 29,28%	L.S. Mês: 39,57%	
	LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	FORTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2018/12	12/2019
	EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75	ORSE	2021/11	12/2021
	ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA	SBC	2021/12 - São Luís	12/2021
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
	UNIDADES:	1.0UND	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	12/2021
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

603
 Fis. _____
 Proc. Nº 001629
 Ass. 

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.215,64	100,00 %		100,00 %
			1.215,64		1.215,64
2	CAPTAÇÃO	62.507,83	100,00 %		100,00 %
			62.507,83		62.507,83
3	ADUTORA	542,70	100,00 %		100,00 %
			542,70		542,70
4	INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS	14.690,04	100,00 %		100,00 %
			14.690,04		14.690,04
5	ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO	4.803,73	25,00 %	75,00 %	100,00 %
			1.200,93	3.602,80	4.803,73
6	RESERVAÇÃO	21.225,32	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			10.612,66	10.612,66	21.225,32
7	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	199.464,53		100,00 %	100,00 %
				199.464,53	199.464,53
8	LIGAÇÕES DOMICILIARES	4.626,80		100,00 %	100,00 %
				4.626,80	4.626,80
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.456,63		100,00 %	100,00 %
				9.456,63	9.456,63
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	93.202,82	28,50 %	71,50 %	100,00 %
			26.562,80	66.640,02	93.202,82
		411.736,04	117.332,60	294.403,44	411.736,04
			117.332,60	411.736,04	


VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME
Valter Alves da Silva
 Sócio-Administrador


Gabriel dos Santos Rocha
 Engenheiro Civil
 CREA - MA n° 111946455-9


Marcio Martins Bacelar
 Geólogo CREA - 1101515813/D - MA



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	BDI : 29,26%	L.S. Mês: 39,57%
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75	ORSE	2021/11
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65804-400 CAXIAS - MA	SBC	2021/12 - São Luis
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1.0UND	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
			REF.
			12/2019
			12/2021
			12/2021
			05/2021
			12/2021

VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS



COD	DESCRIÇÃO	%
	despesas indiretas	
AC	Administração Central	3,43
DF	Despesas Financeiras	0,94
R	Riscos	1,00
	TOTAL	5,37
	Benefício	
S+G	Seguro/Garantia	0,28
L	Lucro	6,74
	TOTAL	7,02
I	Impostos	
	COFINS	2,65
	PIS	0,57
	ISS	5,00
	CPRB - ALÍQUOTA 4,5% (RECEITA BRUTA) DESONERAÇÃO	4,50
	TOTAL	12,72

BDI = 29,26%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME
Valter Alves da Silva
 Sócio - Administrador

Gabriel dos Santos Rocha
 Engenheiro Civil
 CREA - MA n.º 111P46455-9

Marcio Martins Bacelar
 Geólogo CREA - 1101515813/D - MA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	BDI : 29,26%	L.S. Mês: 39,57%
LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12
EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75	ORSE	2021/11
ENDEREÇO:	CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS - MA	SBC	2021/12 - São Luis
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1.0UND	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAIO	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		11,00	11,00

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,84	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,48	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,13	7,02
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		45,04	16,73

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	4,54	3,49
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,11	2,39
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
TOTAL		12,63	9,71

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	4,95	1,84
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38	0,29
TOTAL		5,33	2,13

VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME

Valter Alves da Silva
 Sócio - Administrador

Gabriel dos Santos Rocha
 Engenheiro Civil
 CREA - MA n.º 111848455-9

Marcio Martins Bacelar
 Geólogo CREA - 1101515813/D - MA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

 VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 04/02/2022	L.S. Hora: 74,00%	
			BDI : 29,26%	L.S. Mês: 39,57%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO	REF.
	LOCAL:	POVOADO TABULEIRO DOS PRETOS	CAEMA	2019/12	12/2019
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2021/11	12/2021
	EMPRESA:	VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ - 21.163.108/0001-75	SBC	2021/12 - São Luís	12/2021
	ENDEREÇO:	CONJ. COHAB. 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B - NOVA CAXIAS CEP: 65804-400 CAXIAS - MA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2022	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	12/2021
	UNIDADES:	1.0UND	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 411.736,04			

FIs: 1006
 Proc. Nº 001/22
 Ass: 



Horista = 74,00%
Mensalista = 39,57%

A + B + C + D


VALTER ALVES DA S. EIRELI-ME
Valter Alves da Silva
 Sócio - Administrador


Gabriel dos Santos Rocha
 Engenheiro Civil
 CREA - MA n.º 111946455-9


Marcio Martins Bacelar
 Geólogo CREA - 1101515813/D - MA



VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS



VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME

CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400

CNPJ – 21.163.108/0001-75

CAXIAS – MA


DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PROCESSO Nº 0041/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

Valter Alves da Silva portador da carteira de identidade nº 23214482002-0 GEJSPC/MA, e do CPF nº 011.196.253-60, como representante devidamente constituído de VALTER ALVES DA SILVA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 21.163.108/0001-75, sediada a CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS – MA, doravante denominada Licitante, para fins do disposto no Edital da presente Licitação TOMADA DE PREÇO nº 001/2022, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022, foi elaborada de maneira independente por, VALTER ALVES DA SILVA EIRELI e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022, quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de CHAPADINHA /MA, antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para fumá-la.

Caxias-MA, 04 de Fevereiro de 2022


Valter Alves da Silva
RG: 232144820020 GEJSPC/MA
CPF: 011.196.253-60
Titular





**ATA DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO E ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO TP Nº 001/2022**

OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução dos Serviços de Engenharia para Construção de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água no Povoado Tabuleiro dos Pretos zona rural de Chapadinho/MA.

Aos quatro dias do mês de Fevereiro de 2022, às 08:30 horas, reuniu-se a Comissão de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, estando presentes os membros: LUCIANO DE SOUZA GOMES - Presidente, NAYRA TACYANNA DE ARAÚJO SOUSA - Membro, ALLYNE NUNES COSTA BASTOS - Membro, para proceder a abertura referente ao processo licitatório no TP Nº 001/2022, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, que tem como objeto a **Contratação de empresa especializada na execução dos Serviços de Engenharia para Construção de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água no Povoado Tabuleiro dos Pretos zona rural de Chapadinho/MA**. À presente abertura compareceram a licitante: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI, representada por VALTER ALVES DA SILVA, CPF. Nº 011.196.253-60 e RG. nº 23214482002-0 SSP/MA e J. V. REBOQUE HIDROPOÇOS LTDA-ME, representada por Délio Carvalho do Nascimento, CPF. nº 782.248.533-49 e CNH nº 00328800615 DENTRAN/MA.

O trabalho da comissão iniciou-se com o recebimento dos envelopes contendo os documentos habilitatórios e as propostas de preços e o recolhimento da assinatura, na lista de presença, das licitantes presentes à sessão. Em seguida foram abertos os envelopes contendo os documentos de habilitação e os mesmos rubricados pelos membros da comissão e pelo representante presente.

A Comissão de Licitação fará a análise e validação da documentação de habilitação dos licitantes e encaminhará para análise e parecer técnico da engenharia acerca do item 5.1.2 "b" Atestado de Capacidade Técnico-Profissional.

A sessão foi suspensa as 09:30 horas para executar as atividades acima. O resultado final se dará as 16:00 horas na sala de reunião da Prefeitura de Chapadinho e posteriormente a Comissão de Licitação fará a abertura da proposta da empresa habilitada.

A sessão retornou para dar prosseguimento aos trabalhos que após a análise e validação de toda documentação das licitantes participantes do presente certame, a Comissão concluiu que está HABILITADA para a segunda fase do presente certame, por ter atendido todas as exigências contidas no instrumento convocatório, a licitante: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI.

Em conformidade com o Parecer Técnico da Engenharia a J. V. REBOQUE HIDROPOÇOS LTDA-ME, fica DESABILITADA pelo seguinte motivo:

A EMPRESA 02: JV REBOQUE HIDROPOÇOS LTDA apresentou em seus atestados de capacidade técnica no que diz respeito aos itens de maior relevância em desacordo com o edital no item 5.1- Habilitação Jurídica, subitem-5-1.2, Qualificação Técnica - alinea "b", em serviços e quantidades aceitáveis. A certidão de acervo técnico com atestado (CAT- A) referente a execução dos serviços de implantação de sistema simplificado de abastecimento de água no povoado ponto da nega município de Grajaú-MA (CAT-A Nº 696672) e execução dos serviços de implantação de sistema simplificado de abastecimento de água no povoado vargem grande município de Grajaú-MA (CAT-A Nº 695956) apresentado pelo responsável técnico Arquiteto e Urbanista Sr. Délio de Carvalho Nascimento CAU A168464-7, que após consulta no site <https://www.cauma.gov.br/> as referidas (CAT-A Nº 696672) e (CAT-A Nº 695956) não possui autenticidade eletrônica de CAT-A perante ao conselho de arquitetura e urbanismo do Brasil para tal finalidade. Constatamos que as mesmas se tratam de outro registro de obra (documentação em anexa). A empresa não apresentou documentação comprobatória de



possuir no seu quadro técnico de pessoal engenheiro civil como responsável técnico habilitado, com isso a empresa está em desacordo com o edital no subitem 5.1.2 - Qualificação Técnica - alínea "b.1"

Após constante o resultado acima o Sr. Presidente prosseguiu com a abertura do envelope da proposta de preços da empresa VALTER ALVES DA SILVA EIRELI, que apresentou proposta no valor de R\$ 411.736,04 (quatrocentos e onze mil, setecentos e trinta e seis reais e quatro centavos), sendo assim vencedora por ter apresentado preço vantajoso a Administração Pública.

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação decide suspender a sessão para que seja encaminhada proposta e planilhas em anexo para análise de preços, informando aos presentes o valor acima apresentado pelo licitante VALTER ALVES DA SILVA EIRELI, e será encaminhada a equipe de engenharia municipal para análise e parecer técnico do Engenheiro responsável. Informando ao licitante presente que o resultado final estará disponível hoje 08/02/2022 a partir das 16:00 horas na Sala da Comissão Permanente de Licitação de Chapadinho.

A empresa J. V. REBOQUE HIDROPOÇOS LTDA-ME solicita o registro em ata de que irá está renunciando expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e proposta de preços e aos respectivos prazos e concordando com o prosseguimento do procedimento licitatório.

Para constar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão e pelo representante da empresa presente.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FUNÇÃO	NOME
Presidente	LUCIANO DE SOUZA GOMES
Membro	NAYRA TACYANNA DE ARAÚJO SOUSA
Membro	RENILSON DE AGUIAR LOPES

ASSINATURA

 Luciano Souza Gomes
 Presidente da CPL

PARTICIPANTE(S) DO CERTAME

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI

J. V. REBOQUE HIDROPOÇOS LTDA-ME

ASSINATURA



LISTA DE PRESENÇA

TOMADA DE PREÇOS TP Nº 001/2022

OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa especializada na execução dos Serviços de Engenharia para Construção de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água no Povoado Tabuleiro dos Pretos zona rural de Chapadinha/MA.

Data da abertura...: 04 de Fevereiro de 2022.

Horário.....: 08:30 horas.

Endereço.....: Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro, Chapadinha/MA.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FUNÇÃO	NOME
Presidente	LUCIANO DE SOUZA GOMES
Membro	NAYRA TACYANNA DE ARAÚJO SOUSA
Membro	RENILSON DE AGUIAR LOPES

ASSINATURA

Luciano Souza Gomes
Presidente da CPL

RENILSON DE AGUIAR LOPES

PARTICIPANTE(S) DO CERTAME

ASSINATURA

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI

J. V. REBOQUE HIDROPOÇOS LTDA-ME