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ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EDITAL PREGAO ELETRONICO

PARA SERVICOS n° 015/2022
PROC. ADM. N° 1454/2022-PMCH

O MUNICIPIO DE CHAPADINHA/MA, TORNA PUBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS
INTERESSADOS, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZARA LICITACAO, NA MODALIDADE
PREGAO, NA FORMA ELETRONICA, COM CRITERIO DE JULGAMENTO MENOR PRECO GLOBAL,
NOS TERMOS DA LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO N° 10.024, DE 20 DE
SETEMBRO DE 2019, DO DECRETO N° 7.746, DE 05 DE JUNHO DE 2012, DO DECRETO N° 8.538, DE 06
DE OUTUBRO DE 2015, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE
1993, E AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. LEI COMPLEMENTAR N° 123/06 E
147/2014, SUBSIDIARIAMENTE, PELA LEI N° 8.666/93 E DEMAIS LEGISLACAO, SOB AS
CONDICOES ESTABELECIDAS NESTE ATO CONVOCATORIO E ANEXOS.

Os trabalhos serdo conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a insercdo e
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a pagina eletronica
www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terd, dentre outras, as seguintes atribuigdes: coordenar o
processo licitatério; receber, examinar e decidir as impugnagdes e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe
responsavel pela sua elaborago; conduzir a sessdo publica na internet; verificar a conformidade da proposta com
os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condi¢des de habilitagdo,
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando a autoridade competente quando mantiver sua decisdo;
indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente
instruido a autoridade responsavel pela adjudicag@o e propor a homologagéo.

ORGAOS
INTERESSADOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE INSFRAESTRUTURA
DATA E HORA DE ) ; 7
INICIO DAS PROPOSTAS: 20:00M DO DIA 31/03/2022 (HORARIO DE BRASILIA).
DATA E HORA LIMITE g . ;
PARA IMPUGNACAO: 17H:59M DO DIA 11/04/2022 (HORARIO DE BRASILIA).
DATA E HORA FINAL ) ; .
DAS PROPOSTAS: 20H:00M DO DIA 12/04/2022 (HORARIO DE BRASILIA).
DATA DE ABERTURA , '
DAS PROPOSTAS - 08H:30M DO DIA 13/04/2022 (HORARIO DE BRASILIA).
SESSAO PUBLICA:
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br
MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

1. DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente licitagdo € a escolha da proposta mais vantajosa para CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO
DE CHAPADINHA/MA, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos

1.2. A licitagdo sera tera um ITEM UNICO, conforme tabela constante do Projeto Técnico oriundo do Contrat
de Repasse n° 913942/2021/MDR/CATIXA.

1.3. O critério de julgamento adotado serda 0o MENOR PRECO GLOBAL, observadas as ¢xigéncias contid
neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

2. DO CREDENCIAMENTO.

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
CNPJ. 06,117.709/0001-58 — cplchapadinha2022@gmail.com — telefone: 98-99167-3542
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2.1. O Credenciamento ¢ o nivel basico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS que
permite a participagdo dos interessados na modalidade LICITATORIA PREGAO, em sua FORMA ELETRONICA.

2.2. O cadastro devera ser feito no Portal de Compras Piblicas, no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br;

2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante
legal e a presung@o de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes a este Pregdo.

2.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgéo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no PORTAL DE
COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢dio ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se
tornem desatualizados.

2.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior poderd ensejar desclassificagio no momento da
habilitagdo

3. DA PARTICIPACAO NO PREGAO.

3.1. Poderdo participar deste Pregdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta
licitagdio, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

3.2. Ser4 concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades
cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o microempreendedor individual - MEIL nos
limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006.
3.3. NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAO OS INTERESSADOS:

3.3.1. Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislagéo vigente;

3.3.2. Que ndo atendam as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.3.3. Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagéo e
responder administrativa ou judicialmente;

3.3.4. Que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993,
3.3.5. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolugéo ou liquidagao;

3.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

3.3.7. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo (Acérdaq n°
746/2014-TCU-Plenério).

3.4. COMO CONDICAO PARA PARTICIPACAO NO PREGAO, A LICITANTE ASSINALARA “SIM”|O
“NAO” EM CAMPO PROPRIO DO SISTEMA ELETRONICO, RELATIVO AS SEGUINTES DECLARACQES: *

3.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estandojapta
a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

3.4.1.1. Nos itens exclusivos para participagio de microempresas e empresas de pequeno porte, a
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3.4.1.2. Nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte.

3.4.2. Que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos;

3.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitagdo definidos no Edital e que a proposta apresentada esta em
conformidade com as exigéncias editalicias;

3.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;

3.4.5. Que nio emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constitui¢ao;

3.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 2,
de 16 de setembro de 2009.

3.4.7. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos I1I e IV do art. 1° e no inciso [II do art. 5° da Constitui¢do Federal;

3.5. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitard o licitante as sang3es previstas em
lei e neste Edital.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

4.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, concomitantemente com 0s
documentos de habilitagdo exigidos no edital, proposta com a descrigdo do objeto ofertado e o prego, até a data e o
horério estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entdo, encerrar-se-4 automaticamente a etapa de
envio dessa documentagao.

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagdo exigidos neste Edital, ocorrera por meio de
chave de acesso e senha.

4.3. As Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagdo de habilitagdo, ainda
que haja alguma restrigdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1°da LC n° 123, de 2006.

4.4. Incumbir4 ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessdo publica do Pregio,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

4.5. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e os documentos d
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema;

4.6. Niio ser4 estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas apresentadas, o q
somente ocorreré apds a realizagio dos procedimentos de negociagdo e julgamento da proposta.

4.7. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente serdo
disponibilizados para avaliagdo do pregoeiro e para acesso piblico apds o encerramento do envio de lances.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.
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5.1. O LICITANTE DEVERA ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA
ELETRONICO, DOS SEGUINTES CAMPOS:

5.1.1. Valor unitério e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

5.1.2. Descri¢do detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo do Projeto Técnico:
indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de garantia, niimero do registro ou inscrigéo do
bem no 6rgdo competente, quando for o caso;

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou
servigos.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade
do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagdo de erro, omissdo ou qualquer
outro pretexto.

5.5. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (NOVENTA) DIAS, a contar da data de sua
apresentagdo.

5.6. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes
publicas, quando participarem de licitagdes puiblicas;

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORBIULA_CAO DE
LANCES.

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessdo piiblica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e
local indicados neste Edital.

6.2. O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que nédo estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insandveis ou ndo apresentem as
especificagdes técnicas exigidas no Projeto Técnico.

6.2.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

6.2.3. A nio desclassificagdo da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado
a efeito na fase de aceitagéo.

6.3. O sistema ordenar4 automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da fase
de lances.

6.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistetha
eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
6.5.1. O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitagdo indicada no preambulo deste edital.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para ab



75 e

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relag@o aos
lances intermediarios quanto em relag#o a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser R$ 100,00 (CEM REALIS).

6.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a vinte (20) segundos e o
intervalo entre lances ndo poderé ser inferior a trés (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados
pelo sistema os respectivos lances.

6.10. Sera adotado para o envio de lances no pregio eletrdnico 0 modo de disputa “ABERTO e FECHADO,
em que os licitantes apresentardo lances piblicos e sucessivos, com prorrogagdes.

6.11. A etapa de lances da sessio piblica tera duragdo de dez minutos e, apés isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragéo da
sessdo puablica.

6.12. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

6.13. Nio havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente.

6.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagdo automatica pelo sistema, podera o pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em prol da
consecugdo do melhor preco.

6.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverdo ser desconsiderados
pelo pregoeiro.

6.16. Nio serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiro.

6.17. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.18. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema eletronico
podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgdo dos lances.

6.19. Quando a desconexio do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessdo piiblica sera suspensa e teré reinicio somente apos comunicagdo expressa do Pregoeiro aos participantes do
certame, publicada no Portal de Compras Publicas, http://www.po rtaldecompraspublicas.com.br, quando serdo
divulgadas data e hora para a sua reabertura. E sera reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horasd
comunicagdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgag@o.

6.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.21. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas ¢ empresas de pequeno porte, ima
vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas € empresas de pequeno/porte
participantes, procedendo 4 comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for'empresa de maior |porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 LC n°® 123, de 2006,

L Y AN oA 1 AN -
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6.22. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa
de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

6.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados apds a comunicagéo automatica para tanto.

6.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito,
no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.25. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderé apresentar melhor oferta.

6.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relag@o ao produto estrangeiro, o
critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as margens de preferéncia,
conforme regulamento.

6.27. A ordem de apresentagio pelos licitantes ¢ utilizada como um dos critérios de classificacdo, de maneira que
s6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do

modo de disputa aberto e fechado.

6.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no Art. 3°,
§ 2°, da LEI N° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos:

6.28.1. Produzidos no pais;

6.28.2. Produzidos por empresas brasileiras;

6.28.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.28.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas

na legislag@o.

6.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora serd sorteada pelo sistema eletrénico dentre as propostas
empatadas.

6.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro devera encaminhar, pelo sistema
eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que seja obtida melhor propost
vedada a negociagdo em condigdes diferentes das previstas neste Edital.

6.30.1. A negociagio sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.30.2. O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 82 (DUAS) horas, envig a
proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a negociagdo realizada, acompa ada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital ¢ ja

apresentados.

6.31. Apds a negociagio do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da propos
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7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1. Encerrada a etapa de negociaco, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequagdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao méaximo estipulado para contratagio neste Edital
e em seus anexos, observado o disposto no paragrafo tnico do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019.

7.2. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar prego final superior ao pre¢o maximo
fixado (Acorddo n° 1455/2018 -TCU - Plenario), ou que apresentar pre¢o manifestamente inexequivel.

7.2.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitarios simboélicos, irrisérios ou de
valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatério da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalagdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
da remuneragio.

7.3. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a legalidade
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita;

7.4. Na hipbtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessdo pablica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no minimo, VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDENCIA, e a ocorréncia sera registrada em ata;

7.5. O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (DUAS) horas, sob pena de ndo aceitag¢do da proposta.

7.5.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitagdo escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

7.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinaré a proposta ou lance subsequente,
e, assim sucessivamente, na ordem de classificagéo.

7.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horério para a sua
continuidade.

7.8. O Pregoeiro poder4 encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta ao licitante que apresentou o
lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengdo de melhor prego, vedada a negociagdo em condigdes
diversas das previstas neste Edital.

7.8.1. Também nas hipdteses em que o Pregoeiro néo aceitar a proposta e passar a subsequente, podera negociar
com o licitante para que seja obtido pre¢o melhor.

7.8.2. A negociagiio sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.9. Nos itens ndio exclusivos para a participagiio de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que
proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, haverd nova verificagao, pelo sistema, d
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a discipli
antes estabelecida, se for o caso.

7.10. Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, o pregoeiro verificaré a habilitagdo do licitante, observgdo
o disposto neste Edital. \

8. DA HABILITACAO.

8.1. COMO CONDICAO PREVIA AO EXAME DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAQ DO LICITANT

e L P . e m w R avwes e e e s v
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EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO, ESPECIALMENTE QUANTO
A EXISTENCIA DE SANGCAO QUE IMPECA A PARTICIPACAO NO CERTAME OU A FUTURA
CONTRATACAO, MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORTAL DE
COMPRAS PUBLICAS, E AINDA NOS SEGUINTES CADASTROS:

8.1.1. Possuir Cadastro do Portal de Compras Publicas;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas
Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ );

b}

8.1.3. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiga (www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requerido.php ).

8.1.4.Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

8.1.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu s6cio majoritario,
por forga do artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des impostas ao responsavel pela
pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢do de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritério.

8.1.5.1.Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.1.5.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

8.1.5.3.0 licitante sera convocado para manifestagdo previamente a sua desclassificagdo.

8.1.6. Constatada a existéncia de san¢do, o Pregoeiro reputaré o licitante inabilitado, por falta de condigdo de
participagdo.

8.1.7. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceita¢@o da proposta subsequente.

8.2. Caso atendidas as condi¢des de participagdo, a habilitagdo dos licitantes sera verificada por meio do PORTAL
DE COMPRAS PUBLICAS, em relacdo a habilitagio juridica, 4 regularidade fiscal e trabalhista, a qualificagdo
econdmica financeira e habilitagdo técnica.

8.2.1. E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do PORTAL DE COMP
PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, em conjunto ¢
a apresentagdo da proposta, a respectiva documentag@o atualizada.

8.2.2. O descumprimento do subitem acima implicard a inabilitagdo do licitante, exceto se a consulta aos sitif}s
eletronicos oficiais emissores de certiddes feita pelo Pregoeiro lograr éxito em encontrar a(s) certiddo(
vélida(s), conforme art. 43, §3°, do Decreto 10.024, de 2019.

8.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, negessarios a confirmagdo
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante serd convocado a encaminha-los, em formato digital,
via sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitagéo.

8.4. Somente havera a necessidade de comprovagio do preenchimento de requisitos mediante apre



’ PRETLITRRA MUNICIFAL
/4 gy SHAPRDRA

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

8.5. Nio serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

8.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,
todos os documentos deverdio estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.6.1. Serio aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas
contribui¢des.

8.7. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentagao
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagao:

. 8.8. HABILITACAO JURIDICA:

8.8.1. No caso de empresario individual: inscrig@o no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condig@o de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagio ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

8.8.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

8.8.4. Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

8.8.5. No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

8.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971;

8.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizagdo;

8.8.8. Os documentos acima deveréo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagéo respectiva;

8.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

8.9.1. CNPJ - Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagio de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazend
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da\Unido (DAU) por ela
administrados, inclusive aqueles relativos 4 Seguridade Social, nos termos da Portaria onjunta n® 1.751,
02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazend Nacional.

8.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
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8.9.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justiga do trabalho, mediante a apresentagio de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943 e Certidao de Débitos Administrativos do
MTE fisica e juridica expedida com base na Portaria 1.421 de 12 de Setembro de 2014;

8.9.5. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certiddo Negativa junto aos Tributos
Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

8.9.6. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certiddo Negativa da Divida Ativa junto aos
Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada

8.9.7. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certiddo Negativa junto aos Tributos
Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

8.9.8. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certiddo Negativa da Divida Ativa junto aos
Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

8.9.9. Caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno
porte devera apresentar toda a documentagéo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrigdo, sob pena de inabilitag@o.

8.9.10. As licitantes arcardo com todos os custos decorrentes da obtengéo e apresentagdo dos documentos
para habilitagdo, a proposta de pregos inicial e os documentos de habilitagdo deverdo ser anexados concomitante
ao registro da proposta no sistema, as declaragdes e proposta inicial deverdo ser assinados digitalmente através
de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e integridade.

8.10. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

8.10.1. Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de recuperagdo judicial ou extrajudicial (Lei n® 11.101,
de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos ultimos 30 (trinta) dias, ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na propria Certidao;

8.10.2. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substitui¢do por balancetes
ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses
da data de apresentag@o da proposta;

8.10.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, ndo sera exigido da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentagdo de balango patrimonial do dltimo exercicio
financeiro. (Art. 3° do Decreto n° 8.538, de 2015);

8.10.2.2. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de balango
patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

8.10.2.3. E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

8.10.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da Gltima auditoma
contébil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971, ou de uma declaragio, sob/as
penas da lei, de que tal auditoria no foi exigida pelo drgdo fiscalizador;

8.10.3. A comprovagdo da situagdo financeira da empresa sera constatada mediante obtengdo de indicgs de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a\l ( um) resultantgs da
aplicagdo das formulas:
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Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Circulante

LC= Passivo Circulante

8.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar, considerados os riscos para a
Administragio, e, a critério da autoridade competente, o capital minimo ou o patriménio liquido minimo de
10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo ou do item pertinente.

8.10.5. Os licitantes deverdo apresentar declaragdo em modelo proprio com aliquotas dos impostos inerentes
aos tributos devidamente assinado pelo contador responsavel da empresa.

8.10.6. A licitante devera apresenta por meio de Nota Explicativa suplementar, assinada por Responsavel
Técnico habilitado, discorrendo sobre a composi¢do de contas formadoras do Capital de Giro Liquido,
esclarecendo de forma objetiva o motivo existente de valor relevante concentrado na Conta Caixa, com
finalidade de conhecimento da qualidade dos itens formadores da estrutura patrimonial demonstrada no Balango.

8.11. QUALIFICACAO TECNICA.

8.11.1. Apresentagdo de um ou mais Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, que comprove(m) a capacitagéo técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certidao
de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel,
em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, e demonstre
em sua Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, que tenha
executado para érgdo ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, ou ainda, para empresas privadas,
servios com caracteristicas similares e de complexidade operacional equivalente ou superior ao objeto desta
licitagdo, com servicos semelhantes e/ou compativeis aos considerados relevantes ao atendimento do objeto da
licitagdo, conforme tabela abaixo:

ITEM ITENS DE MAIOR RELEVANCIA UND.

QUANT. MINIMA A SER
EXIGIDA

Limpeza mecanizada da camada vegetal, vegetagcdo e
1 pequenas arvores(didmetro de tronco menor que 0,20 M?2 70.806,00
M), com trator de esteiras. AF_05/2018

Escavacdo e carga material 1° categoria, utilizando trator
2 |de esteiras de 110 A 160 HP com lamina, peso M? 15.247,77
operacional 13T e P4 carregadeira com 170 HP

8.11.1.1. Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura ¢ Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagdo
previstas no Projeto Bésico, em plenavalidade;

8.11.1.2. Declaragio formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo, das instalagOe$,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugdo contratual.

8.11.1.3. Declaragdo do licitante de que, caso seja vencedor, contratard pessoas presas ou egresgos

acompanhados de declaragdo emitida pelo 6rgdo responsavel pela execugdo penal de que dispde de pessbas

presas aptas a execugdo de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal n° 9.450, de 24 de julho de 2018.
8.12. A existéncia de restricio relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma ve2que atenda a t
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8.12.1. A declaragio do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de habilitago.

8.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma restri¢do no que tange a regularidade fiscal e trabalhista,
a mesma serd convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apos a declaragdo do vencedor, comprovar a
regularizagdo. O prazo poderéa ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragdo publica, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentagdo de justificativa.

8.14. A ndo-regularizagio fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitagdo do
licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo facultada a convocagdo dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restri¢io na documentagdo fiscal e trabalhista, sera
concedido o mesmo prazo para regularizagao.

8.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspendera a sessdo,
informando no “chat” a nova data e horério para a continuidade da mesma.

8.16. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenté-los em desacordo com o estabelec ido neste Edital.

8.17. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitagdo, havera
nova verificagio, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123,
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

8.18. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante sera declarado vencedor.

9. OUTRAS COMPROVACOES

9.1. As licitantes recomenda-se visitar os locais onde serdo executadas as obras/servigos, para ter pleno
conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza das obras/servigos a serem executadas,
avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes
de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam Sser
necessérias a elaboragdo da proposta e execugdo do contrato; No caso de ndo visita apresentar declaragao
correspondente.

9.2. Declaragio de localizag@o e funcionamento com (Georreferenciadas) que indique todos 0s dados pertinentes
(enderego, cidade, estado, CEP, ponto de referéncia e telefone).

9.3. O Georreferenciamento com fotos podem ser realizados gratuitamente por aplicativos gratuitos (basta
pesquisar em site de pesquisa (georreferenciar fotos). Justifica-se o pedido por oportunidade e conveniéncia
para localizar empresas com facilidade e para localizagdo em caso de diligéncia, e ndo ter que se amparar
com empresas fantasmas.

9.4. Caso haja duvidas sobre a veracidade da Declaragdo de Localizagdo e Funcionamento com fotos
(Georreferenciadas), o Pregoeiro e Equipe de apoio ou autoridade competente podera designar a promogao
de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo; vedada a inclusdo posterior
de documentos ou informagéio que deveria constar originalmente da proposta. (Lei n° 8.666/93 Art. 43, § 3°)

9.5. Todos os documentos ou declaragdes técnicas devem conter identificagdo e assinatura do(s) responsavel(eis)
técnico(s) indicado(s) pela Licitante.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deveré ser encaminhada no prazo de 02 (DUAS) HORAS
a contar da solicitagio do Pregoeiro no sistema eletronico e devera:

10.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas,
devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. Conter a indicagdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, pata fins de pagamento,

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
CNPJ. 06.117.709/0001-58 — plchapadinha2022(@gmail.com — telefone: 98-99167-3542
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12.1.2. Quando houver erro na aceitagdo do prego melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
ndio assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagdo fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n°® 123/2006. Nessas hipéteses, serdo adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

12.2.1. A convocagdo se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase do
procedimento licitatério.

12.2.2. A convocagdo feita por e-mail dar-se-4 de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

13. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO.

13.1. O objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso ndo haja
interposigdo de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular decisdo dos recursos apresentados.

13.2. Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o
procedimento licitatorio.

14. DA GARANTIA DE EXECUCAO.
14.1. Nio haver4 exigéncia de garantia de execugdo para a presente contratagdo.
15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.

15.1. Apos a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagio, sera firmado Termo de Contrato ou
emitido instrumento equivalente.

15.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (CINCO) dias uteis, contados a partir da data de sua convocagao, para
assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorizagio), sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

15.2.1. Alternativamente a convocagio para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do Termo
de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administragdo podera encaminha-lo para assinatura ou
aceite da Adjudicataria, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico,
para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (CINCO) dias, a contar da data de seu recebimento.

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitag#o justificada
do adjudicatério e aceita pela Administragdo.

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a2 empresa adjudicada, implica
reconhecimento de que:

15.3.1. Referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negdcios ali estabelecida
disposicdes da Lei n° 8.666, de 1993;

15.3.2. A contratada se vincula a sua proposta e s previsdes contidas no edital e seu§ anexos;

15.3.3. A contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos axtigos 77 e 78 da Lej n°
8.666/93 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

Av. Presidente Vargas, n® 310 — Centro, CEP: 65.500-000
CNPJ. 06.117.709/0001-58 — cplchapadinha2022@gmail.com — telefone: 98-99167-3542
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15.4. O prazo de vigéncia da contratagdo se encerra no final do exercicio financeiro da assinatura do mesmo €
podera ser prorrogado conforme previsdo no instrumento contratual.

15.5. Previamente a contratagdo a Administragdo realizara consultas para identificar possivel suspens@o temporaria
de participagio em licitagdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, proibigao de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril
de 2018, e nos termos do art. 6° 111, da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

15.6. Por ocasidio da assinatura do contrato, ser exigida a comprovagéo das condigdes de habilitagao consignadas
neste Edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

15.6.1. .Na hipétese de irregularidade, o contratado devera regu larizar a sua situagdo perante o cadastro no prazo
de até 05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas no edital e anexos.

15.7. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovagdo das condigdes de habilitagdo consignadas no edital,
. que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

15.8. Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndao comprovar as condigdes de habilitagao consignadas no edital ou
se recusar a assinar o contrato, a Administragdo, sem prejuizo da aplicagao das san¢des das demais cominagdes
legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagdo, para, apos a
comprovagdo dos requisitos para habilitagéo, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita
a negociagdo, assinar o contrato.

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.

16.1. Os pregos poderdo sofrer alteragdes obedecidas as disposigdes contidas no art. 65, da Lei n° 8.666/1993.
Parigrafo Primeiro: O prego contratado podera ser revisto em face da eventual redugdo daqueles praticados no
mercado, ou em razio de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Paragrafo Segundo: Quando o prego inicialmente contratado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
prego praticado no mercado, o Contratante convocara o fornecedor, visando a negociagdo para redugdo de pregos €
sua adequagdo ao praticado pelo mercado.

. 17. DA DOTACAO ORCAMENTARIA.

02.09.01 Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana
04.122.0002.2.013.0000 Manutenciio da Secretaria de Obras
3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica

17.1. As despesas decorrentes da presente licitagdo correrdo por conta do CONVENIO N° 012/2022 e dos
recursos apontados pela Contabilidade do municipio de Chapadinha-MA. O programa de trabalho ¢ o elemento de
despesa especifico constardo quando da emissao da nota de empenho e/ou no contrato;

17.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio subsequente correrao
a conta das dotagdes orgamentérias indicadas em termo aditivo ou apostila mento.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO.

18.1. Apos a conclusdo da execugdo deste Contrato, observadas as disposigdes do Projeto Técnico e da Proposta
apresentada pela CONTRATADA, a CONTRATANTE emitird o Termo de Recebimento Definitivo, ressalvadg a
responsabilidade civil e ético-profissional pelo servigo prestado, nos termos do art. 73, § 2°, da Lei Federal |n°
8.666/1993.

19. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

19.1. Sdo obrigacdes da CONTRATANTE:

a) expedir as Ordens de Execugdo de Servigo; >
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b) acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto presente Contrato;

c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execugéo dos servigos, podendo recusar
aqueles que nio estejam de acordo com os termos deste Contrato;

d) notificar a CONTRATADA para a reparagéo, corre¢o, remogdo ou substituic#o, as suas expensas, no todo
ou em parte, de situagdes em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes da execugdo dos
Servigos;

e) efetuar os pagamentos 8 CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento,
observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

f) comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugdo da obra;

g) prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA;

h) proceder as adverténcias, multas e demais cominagdes legais pelo descumprimento das obrigagdes
assumidas pela CONTRATADA.

. 19.2. A CONTRATADA fica obrigada a:

a) prestar os servigos necessarios a execugao do objeto deste Contrato, através de mao-de-obra qualificada,
observando os critérios de quantidade, qualidade técnica, prazos € custos previstos na Proposta de Pregos,
no Projeto Técnico e neste instrumento;

b) iniciar a execugdo dos servigos em até 02 (dois) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento
da Ordem de Execugdo de Servigo, expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;

¢) ndo transferir a terceiros o objeto do contrato, nao sendo permitida a subcontratagdo parcial ou total dos
servigos que fazem parte deste objeto;

d) substituir ou afastar qualquer empregado por recomendagdo da CONTRATANTE, que comprovadamente
causar embarago a boa execugdo do objeto contratado;

¢) comparecer, sempre que solicitada, & sede da CONTRATANTE, em horério por esta estabelecido, a fim de
receber instrugdes e acertar providéncias;

f) obedecer as normas e especificagdes constantes do Edital e seus Anexos e respeitar rigorosamente as
recomendagdes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

g) reparar, COITigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela fiscalizacgdo, os
eventuais vicios, defeitos ou incorregdes constatados pela fiscalizagio nos servigos ou nos materiais e
equipamentos empregados;

. h) indicar formalmente a fiscaliza¢ao, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar da assinatura do
Contrato, 0 preposto que, uma vez aceito pela CONTRATANTE, a representara na execugdo do objeto.
h.1) O preposto ndo poderé ser substituido sem prévia anuéncia da CONTRATANTE;

i) permitir o livre exercicio da fiscalizagdo a técnicos designados pela CONTRATANTE;
j) fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas as suas obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias, assistenciais, securitarias e sindicais, decorrentes do presente Contrato, quando exigido;
k) comparecer em juizo, na hipétese de qualquer reclamagdo trabalhista intentada contraa CONTRATANTE
por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira condigdo de empregadora e substituir a
CONTRATANTE no processo até o final do julgamento, arcando com todas as despesas decorrentes de
eventual condenagéo;
1) fornecer, as suas expensas, os uniformes e materiais de protegdo e seguranca (equipamentos de prot:
individual e coletivo), indispensaveis para a execugdo dos servigos que assim o exigirem, em quantidpdgs
compativeis com o niimero de pessoas empregadas;
m) comunicar 3 CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorréncia ou anormalidade que venha a
interferir na execugio dos servigos objetivados no presente instrumento;
n) assumir a responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados ao$ seus
funcionarios e a terceiros por culpa ou dolo.
o) receber, conferir, guardar e zelar pelos bens que lhe forem confiados pela CONTRATANTE, o§ quais
ficardo sob sua responsabilidade até o recebimento do objeto do Contrato; .
p) assumir toda responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados
funciondrios e por estes a terceiros, por culpa ou dolo;
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q) responsabilizar-se os custos referentes a aquisi¢@o e transporte de materiais e ferramentas necessarios a
execugdo dos servigos objeto deste Contrato;

r) responsabilizar-se pelas despesas com transporte, alimentagéo e todos os outros encargos incidentes sobre
a mio-de-obra utilizada para os servigos;

s) remover do local dos servigos, as suas expensas, diariamente todos os expurgo proveniente dos servigos
que realizar, independentemente da sua composi¢do;

t) responder por todos os encargos trabalhistas e previdencidrios, bem como a obrigatoriedade na substituig¢do
de funcionarios de férias ou afastado do servigo por qualquer motivo superior a 02 (dois) dias uteis;

u) responsabilizar-se exclusivamente pelos salarios, gratificagdes, encargos previdenciérios e trabalhistas dos
servidores alocados no Contrato;

v) selecionar, recutrar e contratar preferencialmente méo-de-obra local para o cumprimento do objeto deste
Contrato, em seu nome e sob inteira responsabilidade, observandos os principios da eficiéncia e legalidade,
bem como os requisitos de qualificagdo, obrigando-se a observar, rigorosamente, todas as prescrigdes
relativas as leis trabalhistas, previdenciarias, assistenciais, securitérias e sindicais, sendo considerada, nesse
particular, como {nica empregadora, tudo em respeito ao que preconiza o art. 71 da Lei Federal n°
8.666/1993 e fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas estas obrigagdes,
decorrentes do presente Contrato, quando exigido;

w) registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhdo — CRE/MA a Anotagéo de
Responsabilidade Técnica — ART, relativa ao objeto deste Contrato, sem Onus adicional para a
CONTRATANTE.

x) planejar previamente os servigos e as atividades programadas para que o trabalho se realize no menor prazo
possivel;

y) remover todo material excedente de escavagio, cuidando-se ainda que nao seja conduzido para as bocas de
lobo, causando seu entupimento (éreas urbanas).

z) evitar nas areas de bota-fora, ou de empréstimos necessarios a realizagdo dos dispositivos, langamentos de
materiais de escava¢do que possam afetar o sistema de drenagem superficial.

aa) manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des por ele assumidas,
todas as condicdes de habilitagdo e qualificacio exigidas na licitagdo.

20. DO PAGAMENTO.

20.1. O pagamento seré efetuado, conforme medicdes efetuadas, no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos,
contados da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura respectiva, apos a medigdo e comprovagéo dos servigos executados,
de acordo com boletim assinado pelo servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto desta
licitagdo e desde que ndo haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O pagamento da primeira medigao somente ocorrera com a apresentagdo da copia da
Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Maranhéo - CREA/MA.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada sem a devida comprovagdo da
regularidade exigida na fase de habilitagao da licitacdo.

PARAGRAFO TERCEIRO - O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na Conta Corrente
da CONTRATADA, no Banco , Agéncia , Conta Corrente

PARAGRAFO QUARTO —No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrid
de alguma forma para tanto, serd devida compensagao financeira, que sera calculada, mediante a aplicacd
seguinte formula:

EM=IxNxVP

Na qual:

EM = Encargos moratorios;

N = Namero de dias entre a data prevista para o pagamento € a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga. '
I = indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)I = (6/100) / 3651 = 0.00016438 TX = Percentual da taxa anual =
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PARA_LGI-{AFO QUINTO — Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos ¢
Contribuigdes das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), devera apresentar, juntamente com
a Nota Fiscal, declarag@o na qual faga constar essa condigéo, conforme modelo trazido na Instrugdo Normativa SRF
n.° 480, de 15 de dezembro de 2004.

PARAGRAFO SEXTO — A Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas
ou indenizagdes devidas pela Contratada.

PARAGRAFQ SETIMO — Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo
qualquer 'obrlgagio financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, pelo
descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do prego ou a atualizagdo monetaria.

21. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.
21.1. Comete infragio administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatario que:

21.1.1. Nio assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro
do prazo de validade da proposta;

21.1.2. Apresentar documentagdo falsa;

21.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.4. Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

21.1.5. Nio mantiver a proposta;

21.1.6. Cometer fraude fiscal;

21.1.7. Comportar-se de modo inidoneo;
21.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestagdo de servigos objeto deste certame sujeitara a empresa, a
juizo da Administragdo, a multa moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por
cento), conforme determina o art. n° 86, da Lei n° 8666/93.

21.2.1. A multa prevista neste ITEM sera descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura

Municipal de Chapadinha/MA, e podera cumular com as demais sangdes administrativas, inclusive com as

multas previstas.

21.3. A inexecugdo total ou parcial do objeto contratado, a Administragio poderé aplicar a vencedora, as seguintes
sangdes administrativas, nos termos do artigo n° 87, da Lei n° 8.666/93:

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor t
do contrato;

¢) Suspensdo temporéria de participagdo em licitagéo e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
CHAPADINHA/MA, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecugdo total, sem '
justificativa aceita pela Administrag@o da Prefeitura Municipal de CHAPADINHA/MA, sera aplicado o limite

méximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar junto a Administragio Pablica, enquanto perdurarem 0s mo ivos
determinantes da punigdo, ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que apligou a
penalidade, de acordo com o inciso IV do art. N° 87 da Lei N° 8.666/93, c/c art. N° 7° da Lei N° 10.520/02 e att. N°
14 do Decreto N° 3.555/00.

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
CNPJ. 06.117.709/0001-58 — cplchapadinha2022(@gmail.com — telefone: 98-99167-3542




’a PREFEITURA MUNICIPAL
oy 22D

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

?1:4. Do ato que aplicar a penalidade caberé recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da ciéncia da
intimagéo, ppdendo a Administragio reconsiderar sua decisdo ou nesse prazo encaminhé-lo devidamente informado
para a apreciacdo e decisdo superior, dentro do mesmo prazo.

21.5. Serdo publicadas na Imprensa Oficial do Municipio de Chapadinha/MA, as sangdes administrativas previstas
no ITEM 21.3, ¢, d, deste edital, inclusive a reabilitagio perante a Administragdo Publica.

21.6. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratagdo, o mais alto padrdo de ética durante todo o processo
de licitagdo, de contratagdo e de execugio do objeto contratual.

21.6.1. PARA OS PROPOSITOS DESTA CLAUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRATICAS:

a) PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a ag3o de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugio do contrato;

b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificacao ou omissio dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo
de licitagdio ou de execugdo do contrato;

¢) PRATICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do érgdo licitador, visando estabelecer pregos em niveis
artificiais e ndo-competitivos;

d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou
sua propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatério ou afetar a execugdo do
contrato.

¢) PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegdes ou fazer declaragdes
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a
apuragdo de alegagdes de prética prevista acima; atos cuja intengdo seja impedir materialmente o exercicio do
direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecéo.

22. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA.

22.1. Apds o encerramento da etapa competitiva, 0s licitantes poderdo reduzir seus precos ao valor da proposta do
licitante mais bem classificado.

22.2. A apresentagdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicara o resultado do certame em relacdo
ao licitante melhor classificado.

22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor,
estes serdo classificados segundo a ordem da altima proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

22.4. Esta ordem de classificagdo dos licitantes registrados devera ser respeitada nas contratagdes ¢ somente
utilizada acaso o melhor colocado no certame ndo assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipotgse
previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n® 7.892/2013.

23. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

23.1. Até 03 (trés) dias iteis antes da data designada para a abertura da sessao pﬁblica': qualquer pessoa poglera
impugnar este Edital.

23.2. A IMPUGNACAO DEVERA ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA LETRONICA no
sistema www.portaldecompraspublicas.com.br.
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23.'3' Caberé ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragdo deste Edital e seus anexos, decidir sobre
a impugnagdo no prazo de até 02 (dois) dias uteis contados da data de recebimento da impugnagdo.

23.4. Acolhida a impugnagdo, ser4 definida e publicada nova data para a realizagao do certame.

23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverdo ser enviados ao Pregoeiro, até
03 (trés) dias uteis anteriores a data designada para abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletrénico
via internet, em campo proprio do Sistema Portal de Compras Publicas no enderego eletrénico
www.portaldecompraspublicas.com.br.

23.6. O pregoeiro responderd aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias iteis, contado da data de
recebimento do pedido, e poderé requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboragio do edital e dos
anexos.

. 23.7. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando
se amoldarem ao art. 21 paragrafo 4°, da Lei 8.666/93.

23.7.1. A concessio de efeito suspensivo a impugnagéo ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitagdo.

23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os participantes e a
administracao.

23.9. As respostas as impugnagdes € aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral,
serdo cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu
acompanhamento.

23.10. Nio serdo conhecidas as impugnagdes apresentadas apos o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas,
que estejam subscritas por representante ndo habilitado legalmente ou ndo identificado no processo para responder
pela proponente.

. 23.11. A petigdo de impugnagdo apresentada por empresa deve ser firmada por socio, pessoa designada para a
administragdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato
social e suas posteriores alteragdes, se houver, do ato de designagdo do administrador, ou de procuragdo publica ou

particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

24. DAS DISPOSICOES GERAIS.

24.1. Da sessdo piiblica do Pregdo divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

24.2. Nio havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na
data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia (til subsequente, no mesmo horario

anteriormente estabelecido, desde que néio haja comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro.

24.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo pliblica observardo o horario de Brasi ia
- DF.

24.4. No julgamento das propostas e da habilitagdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substincia das propostas, dos documentos € sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado gm
ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficcia para fins de habilitagdo e ciassiﬁcagfﬁo,

24.5. A homologagio do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.
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24.6. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranga da contratag@o.

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagéo de suas propostas € a Administragdo ndo
sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo ou do resultado do processo
licitatorio.

24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a
o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

24.9. O desatendimento de exigéncias formais néo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que
seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

24.10. O licitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagdo.

24.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas
implicara a imediata desclassifica¢éo do proponente que 0 tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor,
a rescisdo do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

24.11.Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem 0
processo, prevalecerd as deste Edital.

24.12.A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA, poderé revogar este Pregao por razoes de interesse
publico decorrente de fato superveniente que constitua 6bice manifesto e incontornavel, ou anula-lo por ilegalidade,
de oficio ou por provocagio de terceiros, salvo quando for viavel a convalidagdo do ato ou do procedimento viciado,
desde que observados os principios da ampla defesa e contraditorio.

24.12.1. A anulago do pregdo induz a do contrato.
24.12.2. A anulagdio da licitagio por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacéo de indenizar.

24.13.E facultado a autoridade superior, em qualquer fase deste Pregdo, promover diligéncia destinada a esclarecer
ou completar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de informagéo ou de documentos que deveriam
ter sido apresentados para fins de classificago e habilitagao.

24.14.0 Edital esté disponibilizado, na integra, no endere¢o eletrénico: www.Qortaldecomprasgublicas.com.br,
¢ também poderZio ser lidos e/ou obtidos na Sala de ReuniGes com a Equipe de Pregdo, no Enderego Av. Presidente
Vargas, n° 310, Centro, CHAPADINHA/MA, nos dias tteis, no horario das 08:30 as 12:00, mesmo enderego €
periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

24.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I — PROJETO TECNICO EXECUTIVO;
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS;

ANEXO III — MODELO DE DECLARACAO DE SUJEICAO AS CONDICOES ESTABELECIDAS INO
EDITAL E DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITACAO;

ANEXO IV — MODELO DE DECLARACAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7 DA
CONSTITUICAO FEDERAL;
ANEXO V — MODELO DE DECLARACAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE RROPOSTA;

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
CNPJ. 06.117.709/0001-58 — cplchapadinha2022@gmail.com — telefone: 98-99167-3542
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAGAO DO PORTE DA EMPRESA;

ANEXO VII - MODELO DE DECLARACAO DE IDONEIDADE;

ANEXO VIII - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO;

ANEXO IX - MINUTA DO CONTRAT®

Chapadinha/MA, 28 de Margo de 2022.

Chapadinha(MA

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.SOO-OUW
CNPJ. 06.117.709/0001-58 — cplchapadinha2022(@gmail.com — telefone: 98-99167-33
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ANEXO I - PROJETO TECNICO EXECUTIVO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE
ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA/MA

CONFORME DESCRITO NAS ESPECIFICACOES DO ANEXO, TAL ANEXO ENCONTRA-SE EM
ARQUIVO COMO ANEXO SEGUINTE AO EDITAL NA PLATAFORMA DO PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS.
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® CADERNO DE DISCRIMINACOES TECNICAS DA RECUPERACAO DE ESTRADAS
VICINAIS NO MUNICiPIO DE CHAPADINHA/MA.
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MEMORIAL DESCRITIVO

LOCALIDADE

TRECHO: BR-222 PASSANDO PELOS POVOADOS TINGUIS, SANGUE, MANGUERIA ATE O POVOADO
MACAIJUBA, EXT. 47.204,00 M.

JUSTIFICATIVA TECNICA:

As estradas vicinais dos trechos de melhoramento dé acessibilidade a diversos povoados, essas estradas
encontram-se em péssimas condicdes tornando-se dificil os acessos as bases produtivas rurais,
responsaveis por grande parte do PIB municipal com o escoamento da produgdo dos pecuaristas e
agricultores, além do que estas estradas recuperadas proporcionaram facilidade de acesso das criangas as
escolas; portanto a manutencdo da trafegabilidade do trecho em questdo é de suma importéncia para o

desenvolvimento do municipio.

CARACTERISTICAS TECNICAS DO TRECHO:

Estes trechos de 47 km tiveram suas implantacdes hé longos anos e atualmente necessitam de obras de
recuperagdo, pois o revestimento primario ja ndo existe. A elevacdo de greide de terraplanagem em
grande parte e recomposicdo do revestimento primario.

As cotas de aterro serdo elevadas até que possa proporcionar um escoamento superficial seguro para que
os envaletamento direcionem as dguas pluviais para a faixa de dominio.

As plataformas de projeto para obras desta natureza devem ter largura minima de 5,00m, com taludes
1:2 em areas de corte e aterro, que se tecnicamente executados com material de primeira categoria,
importado de jazidas com bom CBR das areas circunvizinhas, proporcionara estabilidade e seguranga da

estrutura construida.

CADASTRO DA AREA DE IMPLANTACAO

Nesta fase, procederam-se o levantamento da drea, da funcionalidade e as condicdes de aproveitamento.
OBJETIVOS

Geral

Implementar um sistema de melhoramento da estrada vicinal e drenagem, oferecendo melhores
condicdes de deslocamento para a sede do municipio.

Especifico

FRANKNILVA Assinado de forma digital
Franknilva Vieira da Silva Matos VIEIRA MATOS :&r: gzumu.va VIEIRA
Engenheira Civil SILVA-660801852 SILVA©66080185253
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e Prover para a populacio de CHAPADINHA, estradas trafegéveis na extensdo de 47 Km, na zona rural
do municipio;

e Promover a melhoria nas condigdes de conforto e seguranga no transito do municipio;
e Contribuir para a manutencdo do bem-estar da populagdo.
DEFINICAO DAS ETAPAS E INFORMAGOES CONSTRUTIVAS

Introducdo

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa qualidade e
satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir. Todos os servicos serdo executados em completa
obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.
Durante a obra seré feito periddica remogdo de todo entulho e detritos que venham a se acumular no
local.

Competird 3 empreiteira fornecer todo o ferramental, instalagdes provisérias, maquinaria e
aparelhamento adequado a mais perfeita execugdo dos servigos contratados.

Qualquer divida na especificagdo, caso algum material tenha saido de linha durante a obra, ou ainda
caso faca opgdo pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalizagdo de Obras que, se
necessario, buscara junto aos departamentos e divisdes na Rede Fisica o apoio para essa definicdo e para
maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrdo de qualidade, em todos os
niveis da edificagdo.

Este Memorial Descritivo tem a funcdo de propiciar a perfeita compreensdo do projeto e de orientar o
construtor objetivando a boa execugdo da obra.

Os servicos deverdo ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto de execucdo. Toda e qualquer
alteracdo que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificagdes.

Podera a fiscalizacdo paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los, quando os mesmos nao se
apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas de boa técnica.

Deve também manter servico ininterrupto de vigildncia da obra até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execu¢do da mesma. E de sua responsabilidade
manter atualizados, no canteiro de obras, Alvard,

Certiddes e Licengas, evitando interrupgdes por embargo, assim como ter um jogo completo, aprovado e
atualizado dos projetos, especificagdes.

Mobilizacdo

A empreiteira devera tomar todas as providéncias relativas 4 mobilizacdo de pessoal e equipamentos de
construcdo imediatamente ap6s a assinatura do contrato, de forma a permitir inicio efetivo as obras e
possibilitar o cumprimento do cronograma de execugao.

Vistoria e manutencédo da obra

A obra de melhoramento devera sofrer vistorias periddicas para avaliar a estrutura durante a execucao.

Franknilva Vieira da Silva Matos Assinado de forma digital
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Nesta deverdo ser avaliadas possiveis alteragdes que acontegam na obra e o projetista deverd ser
comunicado para a devida analise.

Diario de ocorréncias

Durante a execucio da obra, a CONTRATADA deverd manter didrio de ocorréncias atualizado para
acompanhamento da fiscaliza¢do.

Assinado de forma
Franknilva Vieira da Silva Matos FRANKNILVA digital NKNILVA
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ESPECIFICACAO TECNICA
SERVICOS INICIAIS

Placa de obra

O material a ser utilizado na confecgdo sera:

Placa: (3,00x2,00)m = 6,00m?

Placa em folha de zinco de 2,50mm

Apoio: peca em madeira 3”x6” de lei do tipo jatoba com 3,00m de altura.
Contraventamento: sarrafo de madeira de 1”"x4” com comprimento de 3,20m.
Todas as pecas serao fixadas com pregos 2 2 x 1 %2 x 13.

A placa dever4 ser instalada em local de facil visibilidade.

Mobilizagdo e Desmobilizacdo

Quanto 3 mobilizacdo, a Contratada devera iniciar imediatamente apés a liberagdo da Ordem de
Servigo, e em obediéncia ao cronograma. A mobilizagdo compreenderé o transporte de maquinas e
equipamentos, pessoal e instalagdes provisorias necessarias para a perfeita execugdo das obras.

A desmobilizacio compreenderé a completa limpeza dos locais da obra, retirada dos materiais e dos
equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da Contratada.

Administragdo Local

Servicos:

O CONSTRUTOR devera manter na obra, durante o tempo indicado em planilha, efetivo de mao-de-
obra composta no minimo por:

1 Engenheiro / Pleno responsavel, com ART vinculada a obra;

Os servicos serdo medidos mensalmente, desde que fornecidos e detalhados na composigdo unitaria de
preco pertencente a proposta financeira do edital e durante o periodo de execugdo da obra. A
Fiscalizacio poderad suprimir recursos de itens ndo fornecidos, bem como aqueles que ndo forem
detalhados na composicdo de custo dos pregos unitarios.

Caso o detalhamento seja feito de forma global, ficara a cargo da fiscalizagdo o critério de medicdo.

O pagamento sera realizado de acordo com a planilha de orgamentagdo de obras. Caso as obras sofram
atrasos por ritmo reduzido dos servigos, ou qualquer impedimento legal podera ser reduzido o valor
mensal pago a este item e que posteriormente serd pago na prestacdo dos servicos a serem realizados
fora do prazo previsto de forma proporcional até o valor total estabelecido pela empresa na sua proposta
do edital.

SERVICOS DE TERRAPLENAGEM

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetagdo e pequenas arvores (didmetro de tronco menor
que 0,20 m), com trator de esteiras

Servicos iniciais:

Franknilva Vieira da Silva Matos FRANKNILVA  Asinado deforma
Engenheira Civil VIEIRA MATOS Ve matos
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A remocdo ou estocagem dependera de eventual utilizacdo, a ser definida pela fiscalizagdo, ndo sendo
permitida a sua deposicdo em locais de aterros nem sua permanéncia em locais que possam provocar a
obstrugdo dos sistemas de drenagem natural.

Execucdo:

As operacdes de desmatamento, destocamento e limpeza se dardo dentro das faixas de servico das
obras. As operagdes serdo executadas na drea minima compreendida entre as estacas de amarragao, “off
sets”, com o acréscimo de um metro para cada lado. No caso de empréstimo ou jazida, a drea serd a
indispensavel a sua exploragdo.

Serdo removidos todos os tocos e raizes bem como toda a camada de solo organico e outros materiais
indesejaveis que ocorram até o nivel do terreno considerado apto para terraplanagem. A profundidade
serd definida pela fiscalizacdo.

O material proveniente do servigo sera removido, podendo ser transportado para local de “bota-fora”,
local de estocagem ou ainda enleirado e queimado com fogo controlado, a critério da fiscalizagdo.

Equipamentos:

As operagdes serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o emprego
de servico manual. A escolha do equipamento se fard em fun¢do da densidade e do tipo de vegetagdo
local e dos prazos exigidos para a execugdo da obra.

Inspecdo:
Verificacdo Final da Qualidade

A verificacdo das operagdes de desmatamento, destocamento e limpeza sera por apreciagdo visual da
qualidade dos servigos.

Aceitacdo ou Rejeicdo:

Os servigos serdo aceitos desde que atendam as exigéncias preconizadas nesta Especificacdo e rejeitados
caso contrario.

Os servigos rejeitados deverdo ser corrigidos, complementados ou refeitos.
Critérios de medicdo:
Os servigos aceitos serdo medidos de acordo com os critérios seguintes:

Os servicos de desmatamento e de destocamento de arvores de diametro inferior a 0,15m e limpeza
serdo medidos em func3o da area efetivamente trabalhada.

Franknilva Vieira da Silva Matos FRANKNILVA e e e
Engenheira Civil VIEIRA MATOS por FRANKNILVA VIEIRA

AATAC CHA-EENDNTBEIET




PREFEITURA MumICIPAL

Compromisso e Desenvolvimento

-
#

As arvores de didmetro igual ou superior a 0,15m serdo medidas isoladamente, em funcdo das unidades
destocadas.

O didmetro das arvores serd apreciado a um metro de altura do nivel do terreno.

A remogao e o transporte de material proveniente do desmatamento, destocamento e limpeza ndo serdo
considerados para fins de medigdo.

Condicdes Gerais:

Os servicos de desmatamento, destocamento e limpeza devem preservar os elementos de composi¢do
paisagistica, assinalados no projeto;

Nenhum movimento de terra podera ter inicio enquanto as operagbes de desmatamento, destocamento
e limpeza n3o tenham sido totalmente concluidas.

Escavacdo e carga de material de jazida - aterro

e Cargas de materiais

Materiais:

Os materiais a serem objeto deste tipo de operagdo sdo todos aqueles oriundos da movimentag¢do de
volumes de terraplenagem, revestimentos, etc., quando ndo previstos na composicdo dos servigos.

Equipamentos:

Serdo utilizadas carregadeiras frontais para as operagbes de carga e caminhdes basculantes para as
operagoes de transporte.

e Decapagem de jazidas
Execucdo:

Estes servicos compreendem a escavagdo e transporte em distancias de até 50m de materiais inserviveis
de jazidas, a finalidade indicada. Enquadra-se neste tipo de servigo a estocagem de solos de decapagem
cujas propriedades indicam seu aproveitamento nos servicos de protecdo vegetal como camada de
preparagdo ao plantio/semeadura de espécies de gramineas, leguminosas e arbustivas. Estes materiais
serdo classificados de acordo com a ES-MPO1 CORTES. Os pregos unitarios dos servicos foram obtidos
com base na movimentacgdo de volumes de escavagdo classificados como material comum, prevendo-se a
utilizagdo econdmica dos seguintes equipamentos: Trator de esteiras com ldmina, 335 HP, para escavagao

e transporte.
e Hora-Maquina
Descricdo:

\ K
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Este tipo de servico compreende o uso de motoniveladora para a execu¢do de uma série de servicos tais
como: (i) Manutengdo das condi¢des de trafego da pista de rolamento em situagbes emergenciais em
caso de chuvas, (ii) Remocdo de barreiras sobre a pista, (iii) Manutengao de vias alternativas em caso de
desvio de trafego.

e Extragdo, carga e descarga de material para aterro

Descric@o:

Este servico compreende a Escavacdo, carga e descarga de aterro necessario a execucao do aterro,
quando néo incluido no custo de execugdo dos servigos.

Equipamentos:

Tais servicos serdo executados com base na utilizagdo econémica dos seguintes equipamentos:
- Extragdo com Drag-Line:

Drag-Line, 140 HP, para extracao;

Pa carregadeira de pneus, 170 HP para carga.

- Extracdo com trator de esteiras:

Trator de esteiras com lamina, 335 HP, para extracdo;

P4 carregadeira de pneus, 170 HP para carga.

Condicdes Gerais:

A descarga do material para aterro serd precedida da execugdo dos servicos de desmatamento,
destocamento e limpeza da drea do empréstimo.

As operacdes serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o emprego
de servico manual. A escolha do equipamento se fard em fungdo da necessidade exigida na execugdo da
obra.

Transporte com caminhdo basculante de 14 m3.

e Momento Extraordindrio de Transporte

Os transportes de materiais cuja faixa de transporte (DMT) excedam a distancia de 300 metros, o
mesmos serdo medidos considerando-se momento extraordindrio de transporte. A unidade de medicd
serd expressa em t.Km.

Condicoes Gerais:

Franknilva Vieira da Silva Matos ) oo
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N3do sera permitido o transporte do material para o local do aterro, quando o subleito ou a camada
subjacente estiver molhada, ndo sendo capaz de suportar, sem se deformar, a movimentagdo do
equipamento.

Os caminhdes basculantes descarregardo as respectivas cargas em pilhas, com adequado espagamento. O
espalhamento seré efetuado mediante atuagdo da motoniveladora.

Nesta fase, especial atengdo devera ser conferida & definigdo da espessura da camada solta, objetivando-
se evitar a adi¢do de material na fase de acabamento.

Execucdo e compactacdo de aterro com solo predominantemente arenoso - exclusive solo,
escavacao, carga e transporte

Servicos iniciais:

A operacdo sera precedida da execucdo dos servicos de desmatamento, destocamento e limpeza.

Preliminarmente a execucdo dos aterros, deverdo estar concluidas as obras de arte correntes necessarias
a drenagem da bacia hidrografica interceptada pelos mesmos.

Material:

Os solos deverdo ser preferencialmente utilizados atendendo a qualidade e a destinagdo prévia, indicadas
no projeto.

Equipamentos:

A execucdo dos aterros devera prever a utilizagdo racional de equipamento apropriado, atendidas as
condigdes locais e a produtividade exigida.

Poderdo ser empregados tratores de ldmina, escavo-transportadores, moto-escavo-transportadores,
caminh®es basculantes, moto-niveladoras, rolos lisos, de pneus, pés de carneiro, estaticos ou vibratérios.

Execucdo:

As operacdes de execugdo do aterro subordinam-se aos elementos técnicos, constantes do projeto, e
compreenderdo:

Descarga, espalhamento, homogeneizacdo, conveniente umedecimento ou aeragdo, compactagdo dos
materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos, para a construgdo do corpo do aterro até
a cota correspondente ao greide da terraplenagem.

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeragdo, e compactagdo dos materiai
procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os materiais de qualidad
inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundagdes dos aterros.
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No caso de aterros assentes sobre encostas, com inclinagdo transversal acentuada e de acordo com o
projeto, as encostas naturais deverdo ser escarificadas com um trator de lamina, produzindo ranhuras,
acompanhando as curvas de nivel. Se a natureza do solo condicionar a adogdo de medidas especiais para

a solidarizacdo do aterro ao terreno natural, exige-se a execugdo de degraus ao longo da drea a ser
aterrada.

O lancamento do material para a construgdo dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em toda a
largura da seg¢do transversal, e em extensdes tais, que permitam seu umedecimento e compactagdo de
acordo com o previsto nesta Norma. Para o corpo dos aterros a espessura da camada compactada nao
devers ultrapassar 0,30m. Para as camadas finais essa espessura ndo devera ultrapassar 0,20m.

Todas as camadas do solo deverdio ser convenientemente compactadas. Para o corpo dos aterros, na
umidade étima, mais ou menos 3%, até se obter a massa especifica aparente seca correspondente a 95%
da massa especifica aparente maxima seca, do ensaio DNER-ME 92 ou DNER-ME 37. Para as camadas
finais aquela massa especifica aparente seca deve corresponder a 100% da massa especifica aparente
maxima seca, do referido ensaio. Os trechos que ndo atingirem as condi¢des minimas de compactagao
dever3o ser escarificados, homogeneizados, levados a umidade adequada e novamente compactados, de
acordo com a massa especifica aparente seca exigida.

No caso de alargamento de aterros a execugdo serd obrigatoriamente procedida de baixo para cima,
acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que, justificado em projeto, a execugdo poderd ser
realizada por meio de arrasamento parcial do aterro existente, até que o material escavado preencha a
nova se¢do transversal, complementando-se com material importado toda a largura da referida secao
transversal.

Inspecdo:
Deverio ser adotados os seguintes procedimentos:

a) 01 ensaio de compactagdo, segundo o método DNER-ME 129 para cada 1.000m?* de material do corpo
do aterro;

b) 01 ensaio de compactagdo, segundo o método DNER-ME 129 para cada 200m? de material de camada
final do aterro;

c) 01 ensaio de granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do limite de
plasticidade (DNER-ME 082) para o corpo do aterro, para todo o grupo de dez amostras submetidas ao
ensaio de compactagdo, segundo a alinea a;

d) 01 ensaio para granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do limite de
plasticidade (DNER-ME 082) para camadas finais do aterro, para todo o grupo de quatro amostras
submetidas ao ensaio de compactacdo, segundo a alinea b.

e) 01 ensaio do [ndice de Suporte California, com energia do Método DNER-ME 49 para camada final,
para cada grupo de quatro amostras submetidas a ensaios de compactagdo, segundo a alinea b.
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Controle da Execucdo:

Ensaio de massa especifica aparente seca "in situ” em locais escolhidos aleatoriamente, por camada,
distribuidos regularmente ao longo do segmento, pelo método DNER-ME 092 e DNER-ME 037. Para pistas
de extensdes limitadas, com volume de no maximo 1.200m? no corpo do aterro, ou 800m? para as
camadas finais deverdo ser feitas pelo menos 5 determinacdes para o calculo do grau de compactagdo -
GC.

Controle Geométrico:

O acabamento da plataforma de aterro serd procedido mecanicamente de forma a alcancar a
conformac3o da secdo transversal do projeto, admitidas as tolerancias seguintes:

variacdo da altura maxima de + 0,04m para o eixo e bordos;

variagdo maxima da largura de + 0,30m para a plataforma, ndo sendo admitida variagdo para menos.
O controle devera ser efetuado por nivelamento de eixo e bordo.

Aceitacdo ou Rejeicdo:

A expans3o, determinada no ensaio de ISC, devera sempre apresentar o seguinte resultado:

a) corpo do aterro : ISC = 2% e expansdo = 4%;

b) camadas finais : ISC = 2% e expansao = 2%.

Sera controlado o valor minimo para o ISC e grau de compactagdo - GC, com valores de k obtidos na
Tabela de Amostragem Varidvel, adotando-se o procedimento seguinte:

Para ISC e GC tém-se:
- ks < valor minimo admitido - rejeita-se o servigo;
- ks > valor minimo admitido - aceita-se o servigo.
Para a expansao, tém-se:
+ ks > valor maximo admitido - rejeita-se o servigo;
+ ks = valor maximo admitido - aceita-se o servigo.
Sendo:
Onde:

i - valores individuais.
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- média da amostra.
s - desvio padrdo da amostra.
k - coeficiente tabelado em fungdo do niumero de determinagdes.
n - nimero de determinagdes.
Os servicos rejeitados deverdo ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Os resultados do controle estatistico da execugdo serdo registrados em relatérios periédicos de
acompanhamento.

Critérios de medicdo:

Os servigos aceitos serdo medidos de acordo com os critérios seguintes:

O volume transportado para os aterros deve ser objeto de medi¢do, por ocasido da execucdo dos cortes e
dos empréstimos.

A compactacdo serd medida em m?, sendo considerado o volume de aterro executado de acordo com a
secdo transversal do projeto.

Nos servicos onde houver coincidéncia da camada final de 0,20m conforme o item 5.3.4, nas obras de
terraplenagem, com a regularizagdo das obras de pavimentacdo, este ultimo servico ndo devera ser
medido, por ser idéntico ao primeiro.

O equipamento, a médo de obra, o material e o transporte, bem como as despesas indiretas ndo serao
objeto de medig&o, apenas considerados por ocasido da composi¢do dos pregos dos servigos.

SERVICOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO

O revestimento primario sera confeccionado com solo lateritico, proveniente da jazida localizada, na DMT
definida em planta.

Os materiais a serem usados, apresentam indice de Suporte Califérnia de 50% e expansdo maxima de 1%
e indice de grupo zero.

Na execucdo do revestimento primario ocorrerdo as seguintes operacoes:

» Reconformacdo da Plataforma;

» Escavacdo e Carga de Material de Jazida;
» Transporte de material de jazida;

» Espalhamento de material de jazida;

Essas operagdes serdo executadas na pista devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades
que permitam apds a estabilizacdo atingir a espessura de 0,20m.
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Aquisicdo, Escavacdo e carga de material de jazida

e Cargas de materiais
Materiais:

Os materiais a serem objeto deste tipo de operacdo s3o todos aqueles oriundos da movimentagdo de
volumes de terraplenagem, revestimentos, etc., quando ndo previstos na composi¢ao dos servigos.

Equipamentos:

Serdo utilizadas carregadeiras frontais para as operacdes de carga e caminhdes basculantes para as
operagoes de transporte.
e Decapagem de jazidas

Execucdo:

Estes servigos compreendem a escavagdo e transporte em distancias de até 50m de materiais inserviveis
de jazidas, 2 finalidade indicada. Enquadra-se neste tipo de servico a estocagem de solos de decapagem
cujas propriedades indicam seu aproveitamento nos servicos de protegdo vegetal como camada de
preparacio ao plantio/semeadura de espécies de gramineas, leguminosas e arbustivas. Estes materiais
ser3o classificados de acordo com a ES-MPO1 CORTES. Os precos unitdrios dos servigos foram obtidos
com base na movimentacio de volumes de escavagdo classificados como material comum, prevendo-se a
utilizagdo econdmica dos seguintes equipamentos: Trator de esteiras com lamina, 335 HP, para escavagao
e transporte.

e Hora-Maquina
Descrig@o:

Este tipo de servico compreende o uso de motoniveladora para a execugdo de uma série de servigos tais
como: (i) Manutengdo das condigBes de trafego da pista de rolamento em situacdes emergenciais em
caso de chuvas, (ii) Remogdo de barreiras sobre a pista, (iii) Manutengdo de vias alternativas em caso de
desvio de trafego.

e Extracdo, carga e descarga de material para aterro

Descricdo:

Este servico compreende a Escavagdo, carga e descarga de aterro necessario a execugdo do aterro,
quando n3o incluido no custo de execugdo dos servigos.

Equipamentos:
Tais servicos serdo executados com base na utilizagdo econémica dos seguintes equipamentos:

- Extracdo com Drag-Line:
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Drag-Line, 140 HP, para extragao;

Pa carregadeira de pneus, 170 HP para carga.

- Extracdo com trator de esteiras:

Trator de esteiras com lamina, 335 HP, para extracdo;
P4 carregadeira de pneus, 170 HP para carga.

Condicdes Gerais: A descarga do material para aterro serd precedida da execugdo dos servigos de
desmatamento, destocamento e limpeza da drea do empréstimo.

As operacdes serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o emprego
de servico manual. A escolha do equipamento se fard em fungdo da necessidade exigida na execugao da
obra.

Transporte com caminhdo basculante de 14 m3.

Os transportes de materiais cuja faixa de transporte (DMT) indicados em planta, os mesmos serao
medidos considerando-se momento extraordinario de transporte. A unidade de medicdo sera expressa
em t.Km.

Espalhamento de material de jazida ou de empréstimo

Servicos executados na pista (com ou sem mistura de materias)

Revestimento primdario é a camada constituida da mistura de solos de particulas granulares naturais ou
artificias resistentes, formadora da capa da pista de rolamento.

As jazidas de material de revestimento primario somente serdo utilizadas apés ser realizado o estudo de
economicidade das mesmas e aprovadas pela Fiscalizacao

A execucdo da camada de revestimento primario, somente devera ser iniciada apds a conclusdo dos
servicos de regularizagdo da plataforma.

O langamento do material do revestimento devera ser processado em montes sucessivos, no interior da
faixa definida topograficamente, para ser a pista de rolamento. E o seu espalhamento deverd ser
desenvolvido com a utilizagio de motoniveladora, para obtencdo da necessaria uniformidade da
espessura da camada, atentando-se para manutengdo do abaulamento da plataforma, o qual ndo poderd
ser inferior a 03% (trés por cento).

SERVICOS DE DRENAGEM

Bueiros

Os bueiros sdo os elementos principais deste tipo de drenagem e podemos defini-los como dispositivos

destinados a conduzir as dguas de um talvegue, de um lado para o outro da estrada (bueiros de grota)..

[
|
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Podem ainda, proporcionar a passagem de &guas coletadas pelas sarjetas ou outros dispositivos de
drenagem da plataforma da estrada e/ou taludes de corte aos locais convenientes (bueiros de greide).

Compromisso e Desenvol vimento

Os bueiros compdem-se de corpo e boca e sua se¢do de vazdo pode induzir a construgdo de bueiros
SIMPLES, DUPLOS ou TRIPLOS conforme a necessidade. No caso de o nivel da entrada dagua na boca de
montante estiver situada acima da superficie do bueiro, a referida boca devera ser substituida por uma
caixa coletora.

Dimensionamento das obras de arte:

Particularmente com respeito 3 drenagem corrente, que serd implementada através da utilizacdo de
bueiros tubulares para ambos os tipos de projetos de engenharia, o dimensionamento destes sistemas de
drenagem podera ser realizado de forma expedita, ou seja, através da obtencdo de informagdes junto aos
residentes do municipio. Excetuam-se os casos em que os projetos de adequagdo indiquem relocacdes
importantes de tracado em determinados trechos, as quais apresentem bacias de contribuicdo que
necessitem de um levantamento mais preciso objetivando um dimensionamento da se¢do de vazao dos
bueiros em bases mais seguras.

Materiais:

As condi¢des de aceitacdo dos materiais serdo regidas pelos termos contidos nestas especificagdes e as
normas da ABNT.

Os tubos pead deverdo ter paredes estruturadas.

Equipamento:

Os equipamentos necessarios a execugdo dos servicos serdo adequados aos locais de instalagdo dos
bueiros e compativeis com os materiais utilizados nas obras de arte correntes, atendendo ao que dispdes
as prescrigdes especificas para os servigos similares.

Recomendam-se, como minimo, 0s seguintes equipamentos: caminhdo basculante; caminhdo de
carroceria; betoneira ou caminhdo betoneira; motoniveladora; pa carregadeira; rolo compactador
metalico; retroescavadeira valetadeira; guincho ou caminhdo com grua ou Munck; Serra elétrica para
formas e vibradores de placa ou de imersao.

Execucdo:

As valas deverdo ser executadas no sentido de jusante para montante e as escavagdes deverdo obedecer
3s dimensdes e cotas necessarias para o assentamento dos tubos, garantindo aos mesmos um
recobrimento minimo de 1,5 vezes o didmetro do bueiro, principalmente se ocorrerem casos onde os
bueiros sejam constituidos de tubos de concreto desprovidos de armadura de reforco;

A esconsidade do bueiro, quando n3o indicada nos desenhos de projeto, devera ser considerada, a priori,
como sendo de 02. Nestes casos a locacdo definitiva e o comprimento total do bueiro deverdo ser
definidos no local da obra em conjunto com a fiscaliza¢do, devendo orientar-se c\i\a seguinte forma:
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a) Nivelar e apiloar o fundo da vala, cuidando para que na existéncia de dgua, drenar a mesma
antecipadamente. Executar base em enrocamento de pedra arrumada e bergo de concreto simples.

b) Assentar os tubos, executar o bergo complementar e promover o rejunte dos tubos com argamassa de
cimento e areia cujo trago devera ser 1:4;

c) Reaterrar e compactar a cava do bueiro utilizando-se sapo mecanico, preferencialmente com o proprio
material escavado, desde que o mesmo seja de boa qualidade, espalhando-o em camadas de 0,20 m, até
que seja atingida a espessura de no minimo 0,60m acima da geratriz superior externa do corpo do bueiro.
Deste ponto em diante e até a cota de projeto, os aterros remanescentes poderdo ser compactados por
meio dos rolos compactadores tradicionais;

d) Posteriormente deverdo ser executadas as bocas/caixas coletoras, nas cotas determinadas pelo
projeto de engenharia;

e) Em casos especiais de elevado volume d’dgua em tais dispositivos, aliado a condicdes particulares de
possibilidade de erosdo a montante e jusante dos bueiros, recomenda-se a execugdo de enrocamento de
pedra arrumada.

Controle Geométrico:

a) Locacdo e nivelamento da vala, admitindo-se uma variagdo maxima do alinhamento da mesma,
de 2° (dois graus) e a declividade longitudinal do fundo da vala devera ser continua;

b) Apreciagdo, em bases visuais, das condi¢oes de acabamento dos tubos e células, observando-se a ndo
ocorréncia de imperfeicdes na mistura ou moldagem, de trincas ou danos ocorridos no manuseio ou
transporte;

c) Os tubos ndo poderdo apresentar variagdes maiores que 2 cm por metro de comprimento e 0,2cm na
espessura do tubo;

d) Conferéncia por métodos topograficos correntes das dimensdes e demais caracteristicas geométricas
previstas. Ndo serdo admitidas variagdes em qualquer dimenséo, de 5%, para pontos isolados;

e) Apreciacdo, em bases visuais, das condigdes de acabamento do corpo e das bocas dos bueiros,
observando-se a ndo ocorréncia de trincas ou outras imperfeicges.

PONTE DE MADEIRA

Estrutura de Madeira

Visando permitir a passagem das aguas de um lado ao outro do corpo estradal deverdo ser construidas as
necessérias obras transversais, com o propésito de interceptar a drenagem natural, das areas adjacentes.

As obras transversais subdividem-se em duas categorias: OAC - obras de arte correntes e OAE - obras de
arte especiais.

Assinado de f digital
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Obras de arte especiais (pontes):

Pilares:

Em madeira com comprimento definido em planta, com se¢do de 0,25 x 0,20 m, conforme demonstrativo
em planta.

Transversinal e ll
A transversina |, montada na parte superior dos pilares servindo de apoio para os balancins, possui

comprimento de 4 m com segdo de 0,22x0,25m conforme detalhes em planta.

A transversina Il montada na parte inferior dos pilares em fileira dupla ou pares com parafusos de 0,30 m
de comprimento de 1 de didmetro, conforme demonstrativos em planta.

t) Parafuso l e Il

Parafuso | em ago com 0,60 m de comprimento e %" de didametro.

Parafuso Il em aco com 0,30 m de comprimento e 2" de diametro.

Os mesmos deverdo estd acompanhados de arruelas e porcas conforme demonstrativos em planta.

Balancinlell

Os balancins colocados sobre os pilares da linha de frente (pilares extremos), deverdo possuir
comprimentos de 1,50 m e segdes de 0,25 x 0,20 m atrelados com parafusos de 1/2 de diametro e
comprimentos de 0,60 conforme demonstrativo em planta.

Os balancins centrais dever3o possuir comprimento de 2,2 m, com secdes de 0,25 x 0,20 m, atrelados
com para parafusos de II; de didametro e comprimento de 0,60 m, conforme demonstrativos em planta.
Longarinas:

Dever4 apresentar seu comprimento de acordo com o0s vdos estabelecidos seguindo as dimensdes de
projeto.

Passa - Roda

Em tabuas com comprimento de acordo com 0s vaos apresentados e segoes 0,22 x 0,08, formando uma

largura de 0,90 m, com espagamento de 0,90 m.

Tem como objetivo produzir uma superficie de rolamento dotado de suporte e coesdo para proporcionar
trafego em condigdes de rapidez e conforto.
Guias

Pecas em madeira com 20 m de comprimento e se¢des de 0,10 x10 m colocadas nas laterais sobre o
tablado com funcdo de protegdo ao trafego. Conforme planilha em anexo.
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Peca uniforme em madeira de lei com comprimento de 4 m de se¢des de 0,20 x 0,08 m colocadas no
sentido vertical da ponte para formagdo do tablado

Guarda Corpo

Em pecas de madeira como pilares instalados ambos os lados com dimensdes de 0,06x2m e pegas no
sentido horizontal com dimensdes de 0,04 pela extensdo da ponte, no objetivo de prote¢do nas
extremidades.

RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS

Reparacdes de danos fisicos ao meio ambiente

A recuperagdo das areas degradadas (dreas de empréstimos e jazidas) consiste na recomposigdo da
vegetagdo natural, correspondendo ao transporte de material estocado na periferia quando da
exploracdo dessas areas, seu espalhamento.

Ao terminar a exploragdo das zonas de empréstimos e jazidas, a Empreiteira devera recompor os locais
utilizados com a redistribuicdo da terra vegetal retirada para que apresentem bom aspecto.

O material orgénico resultante da rogada manual da limpeza da faixa de dominio, de empréstimo e de
jazidas serd estocado e posteriormente espalhado sobre os taludes de aterros, fundos das caixas de
empréstimos e de jazidas respectivamente, como medida de protecdo ambiental.

As areas de jazidas e de caixas de empréstimos serdo recompostas fazendo-se retornar ao seu interior a
camada fértil ou expurgo armazenado na sua periferia. No entanto, antes do lancamento e regularizacdo
da camada, seré feita a escarificagdo e destorroamento do fundo da cova no sentido de facilitar o
enraizamento das espécies a germinarem. A reposi¢do do material estocado deve ser feita na ordem
inversa de sua remocdo, espalhando-se primeiro o material proveniente dos horizontes mais profundos e
depois o solo organico.

Critérios de medicdo e pagamento:
Estes servicos serdo medidos e pagos por m? de acordo com a planilha de orgamentagdo de obras.
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

VALIDADE ATE

. Dispensa de Licenciamento Ambi 1 N° 101
p ental N° 1016445/2022 01/02/2024

PROCESSO SEMA N°  22020002955/2022 E-PROCESSOS N°  19480/2022

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA, com base na Portaria/SEMA n® 123 de 06
de novembro de 2015, dispensa do Licenciamento Ambiental a:

NOME OU RAZAO SOCIAL: Prefeitura Municipal De Chapadinha-ma

ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE
CHAPADINHA/MA.

CPF OU CNPJ: INSCRIGAO ESTADUAL:
06.117.709/0001-58 XXX
ENDERECO:

12 Avenida Presidente Vargas N° 310, Xxx, Centro

MUNICIPIO: CEP:
Chapadinha - MA 65500-000

AIIDADE A SER DISPENSADA DO LICENCIAMENTO: RECUPERAGAO DE ESTRADA VICINAL (SEM
A REALIZAGAO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA) COM RECUPERAGAO DE PONTES, EXTRACAO DE
MATERIAL DE DESMONTE, VEDADA A SUA COMERCIALIZAGAO, ADSTRITA A AREA MAXIMA DE 01

LOCALIZAGAO DA ATIVIDADE (com coordenadas): SEDE ATE POVOADO MACAJUBA, S/N°, BAIRRO:
ZONA RURAL, MUNICIPIO: CHAPADINHA, SOB AS COORDENADAS GEOGRAFICAS 3° 45' 11,38"S, 43°
20' 59,84"W.

Obs.: Vide no verso desta dispensa as EXIGENCIAS / RECOMENDAGCOES

Documento assinado DIGITALMENTE. A sua autenticidade podera ser verificada no Site da Secretaria (SIGLA), por meio do cédigo
22020002955/2022.

Diego Fernando Mendes Rolim

S3o Luis-MA  01/02/2022 Secretario
Matricula: 807459-2
III“ "I“ llll!!!l!!ﬂlﬁlz!lulllllll l I“ Hewerton Carlos Rodrigues Pereira

Secretario Adjunto

Matricula’ 807472-5
OBS.:- AS CONDICOES SERAO ESTABELECIDAS NOS ANEXOS;
- Concedido pela SEMA no uso de suas atribuicdes legais conferidas no art. 69 da Constituigdo do Maranhao, e, considerandg o
disposto no § 2°, art. do 2°, 0 paréagrafo Unico do art. 8°, e 12° da Resolugdo do CONAMA n° 237, de 19 de dezembro de 1997,
considerando ainda a Portaria n® 123/2015, que disciplina o procedimento de dispensa de licenciamento ambiental no Estado do




GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

Exigéncias e Condicionantes
Processo n°® 22020002955/2022

1- A atividade ou empreendimento deve preencher integralmente os seguintes requisitos:

| - Projetar a obra ou empreendimento/atividade considerando as legislagdes aplicaveis a obra ou

empreendimento/atividade e Normas Brasileiras de Referéncia - NBR's que regulamentam a matéria, em especial as

que abordam a armazenagem/destinag&o dos residuos soélidos e o tratamento dos efluentes liquidos e gasosos;

I - N&o interferir em Area de Preservagdo Permanente — APP (conforme os Art. 3°, incisos II, VII, IX e X; Art. 4°, 7° e 8°

da Lei N°12.651/ 2012 - Novo Cédigo Florestal e Resolugdo CONAMA n°303/2002).

11l - Adquirir a Outorga Preventiva ou Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hidricos ou Dispensa de Outorga no

6rgao ambiental competente, quando for o caso.

IV - A destinago final de residuos sélidos, o langamento de efluentes e a geragdo de emissdes atmosféricas, ruidos e

radiagdes ndo ionizantes deverdo atender aos padrdes estabelecidos na legislagdo ambiental vigente.

V - O transporte, beneficiamento, comércio, consumo e armazenamento de produtos florestais de origem nativa

(matérias-primas provenientes da exploragao de florestas ou outras formas de vegetagdo nativa) deverao ser realizados
ediante licenga eletrdnica obrigatéria (Documento de Origem Florestal - DOF) de acordo com a legislagao ambiental

vigente.

VI - Realizar a inscrigdo no Cadastro Ambiental Rural - CAR, em se tratando de imovel rural.

VII - Cumprir a legislagéo ambiental e normas em vigor.

2- A DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL néo dispensa, nem substitui a obtengdo pelo requerente, de
certiddes, alvaras, licengas e autorizagoes de qualquer natureza, exigidos pela legislagdo federal, estadual e municipal.

3- Fica o Empreendedor ciente de que o ndo cumprimento destas exigéncias, assim como todo e qualquer dano causado
ao meio ambiente, por negligéncia, omissao ou impericia sdo de sua inteira responsabilidade.

4 - Este Documento podera ser cassado a qualquer momento por este érgao, se for utilizado para fins ilicitos ou nao
autorizados, e o infrator podera ser responsabilizado civil, administrativa e criminalmente, nos termos da lei;

5- Fica o requerente ciente de que a prestagéo de informagdes falsas constitui pratica de crime e podera resultar na
aplicagdo das sangdes penais cabiveis, nos termos dispostos no Cédigo Penal (Decreto-Lei N° 2.848/40) e da Lei de
Crimes Ambientais (Lei N° 9.605/98).
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONTRATO DE REPASSE N° 913942/2021/MDR/CAIXA

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI CELEBRAM A
UNIAO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO(A) PELA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E O(A) MUNICIPIO DE
CHAPADINHA, OBJETIVANDO A EXECUGAO DE AGOES
RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
TERRITORIAL E URBANO.

Por este Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas tém, entre si, justo e acordado o Contrato de Repasse de
recursos orgamentarios da Unido, em conformidade com este Contrato de Repasse e com a seguinte regulamentag&o: Decreto n°
93.872, de 23 de dezembro de 1986, e suas alteragdes, Decrefo n° 6.170, de 25 de julho de 2007, e suas alteragses, Portaria
Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alteragdes, Instrugdio Normativa MPDG N° 02, de 24 de
janeiro de 2018 e suas alteragdes, Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente, Diretrizes Operacionais do Gestor do Programa para o
exercicio, Contrato de Prestacdo de Servigos (CPS) firmado entre o Gestor do Programa e a Caixa Econémica Federal e demais
normas que regulamentam a espécie, as quais os contratantes se sujeitam, desde ja, na forma ajustada a seguir:

SIGNATARIOS

| — CONTRATANTE — A Unido Federal, por intermédio do Gestor do Programa MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
representada pela Caixa Econémica Federal, instituigéio financeira sob a forma de empresa publica, dotada de personalidade juridica
de direito privado, criada pelo Decreto-Lei n° 759, de 12 de agosto de 1969 e constituida pelo Decreto n° 66.303, de 6 de margo de
1970, regendo-se pelo Estatuto Social aprovado na Assembleia Geral de 19 de janeiro de 2018, em conformidade com o Decreto n°
8.945, de 27 de dezembro de 2016, e suas alteragbes, com sede no Setor Bancario Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasilia-DF, inscrita no
CNPJ-MF sob o n° 00.360.305/0001-04, na qualidade de Mandatéria da Uni&o, nos termos dos instrumentos supracitados, neste ato
representada por ODIRLEI SUDATTI, CPF n° 019.052.939-33, residente e domiciliado(a) em Rua de Nazaré e Odylo, n° 377 - Centro -
CEP: 65.010-410, conforme procuragdo lavrada em notas do 2° Tabelido de Notas e Protestos - Brasilia - Distrito Federal, no livro
3401-P, fis 114, em 07/10/2019 e substabelecimento lavrado em notas do 2° Tabelido de Notas e Protestos - Brasilia - Distrito Federal,
no livro 3498-P, fis. 104, em 13/10/2021., doravante denominada simplesmente CONTRATANTE.

Il — CONTRATADO — MUNICIPIO DE CHAPADINHA, inscrito no CNPJ-MF sob o n® 06.11 7.709/0001-58, neste ato representado pelo
respectivo Prefeito(a) Municipal, Senhor(a) MARIA DUCILENE PONTES CORDEIRO, CPF n° 237.205.653-00, residente e
domiciliado(a) em AV. PRESIDENTE VARGAS - 310 - CHAPADINHA - CEP 65500-000 - Chapadinha - MA, doravante denominado(a)
simplesmente CONTRATADO.

CONDIGOES GERAIS

| - OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE
recuperagao de estradas vicinais no municipio de chapadinha/ma.

Il — MUNICIPIO(S) BENEFICIARIO(S)
Chapadinha - MA.

Il - CONTRATAGCAO SOB LIMINAR
( x ) Nao { )Sim
Apenas no caso de contratag&o sob liminar, aplica-se a Clausula Décima Sétima desse Contrato de Repasse — Condigbes Gerais.

IV — CONTRATAGAO SOB CONDICAO SUSPENSIVA

( )Nao (x)Sim

Documentag&o: Area de Intervencéo, Técnica de Engenharia e Licenca Ambiental.
Prazo final para entrega da documentag&o pelo CONTRATADO: 30/09/2022.

Prazo final para analise pela CAIXA apés apresentagdo da documentagao: 30/11/2022.

V - DESCRIGAO FINANCEIRA E ORGCAMENTARIA

Recursos do Repasse da Unido R$ 2.870.210,00 (dois milhdes, oitocentos e setenta mil e duzentos e dez reais).

Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Valor de Investimento (Repasse + Contrapartida) R$ 2.876.210,00 (dois milhdes, oitocentos e setenta e seis mil e duzentos e dez
reais).

Nota de Empenho n°® 2021NE001712, emitida em 12/08/2021, no valor de R$ 2.870.210,00 (dois milhGes, oitocentos e setenta mil e
duzentos e dez reais), Unidade Gestora 175004, Gestéo 00001.

Programa de Trabalho: 1524422177K660001.

Natureza da Despesa: 444042.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
27.941 v021 micro
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Conta Vinculada do CONTRATADQ: agéncia n°® 3519, conta n°® 006.00647247-7.

VI - PRAZOS

Data da Assinatura do Contrato de Repasse: 29/12/2021.

Término da Vigéncia Contratual: 26 de Dezembro de 2025.

Pres@aqéo de Contas: até 60 dias ap6s o término da vigéncia contratual ou conclusdo da execug&o do objeto, o que ocorrer primeiro.
Arquivamento: 10 anos contados da apresentagdo da prestagdo de contas pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA e
encerramento da operagdo do CR; ou da Tomada de Contas Especial, ap6s julgamento das contas pelo TCU; ou apés decorrido o
prazo legal de guarda, o que ocorrer por Ultimo.

VIl - FORO
Justiga Federal, Se¢&o Judiciaria do Estado de Estado do Maranhao.

VIl - ENDERECOS

Endereco para entrega de correspondéncias aoc CONTRATADO: AV. PRESIDENTE VARGAS - 310 - CHAPADINHA - CEP 65500-000
- Chapadinha - MA.

Endereco para entrega de correspondéncias 8 CONTRATANTE: Rua de Nazaré, 377 - Centro - SAO LUIS/MA CEP: 65010-410.

ENDEREGOS ELETRONICOS:
Enderego eletronico do CONTRATADO: eng.andrelima@outlook.com; franknilva@gmail.com; anafortuna73@hotmail.com.
Endereco eletrénico da CONTRATANTE: gigovsl@caixa.gov.br.

Pelo presente instrumento, as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as clausulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO PLANO DE TRABALHO E DA CONDIGAO SUSPENSIVA

1 — O Plano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestdo de Convénios e Contratos de Repasse (PLATAFORMA+BRASIL) ¢ parte
integrante do presente Contrato de Repasse, independente de transcricao.

1.1 — A eficacia deste Instrumento est4 condicionada a apresentago pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA de toda a
documentagdo relacionada no item IV das Condigdes Gerais deste Contrato, bem como a andlise favoravel pela CONTRATANTE,
dentro dos prazos estabelecidos no mesmo item.

1.1.1 - O CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA, desde ja e por este Instrumento, reconhece e da sua anuéncia que o nao
atendimento das exigéncias no prazo fixado ou a nd@o aprovagdo da documentagdo pela CONTRATANTE implicara a:
a) Extingdo do presente Contrato de Repasse independente de notificagdo, quando ndo houver liberagdo de recursos de repasse;
b) Rescisdo imediata do presente Contrato de Repasse, com o ressarcimento de eventuais despesas para elaboracéo do projeto
basico ou termo de referéncia custeadas com recursos do instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES
2 _ Como forma mutua de cooperagao na execugao do objeto do Contrato de Repasse, séo obrigagoes das partes:

2.1 — DA CONTRATANTE
I. Analisar e aceitar a documentagdo técnica, institucional e juridica das propostas selecionadas;
Il. Celebrar o Contrato de Repasse, apés atendimento dos requisitos pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, e publicar
seu extrato, no Diario Oficial da Unido (DOU), e respectivas alteragdes, se for o caso;

lll. Acompanhar e atestar a execugéo fisico-financeira do objeto previsto no Plano de Trabalho, com os correspondentes registros
nos sistemas da Unido, utilizando-se para tanto dos recursos humanos e tecnolégicos da CONTRATANTE;

IV. Transferir aoc CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA os recursos financeiros, na forma do cronograma de desembolso
aprovado, observado o disposto na Clausula Quinta deste Instrumento;

V. Comunicar a assinatura e liberagio de recursos ao Poder Legislativo na forma disposta na legislagéo;

VI. Monitorar e acompanhar a conformidade fisica e financeira durante a execugéo do presente instrumento;

VIIl. Analisar eventuais solicitagdes de reprogramac&o dos Projetos Técnicos ou Termos de Referéncia, submetendo-as, quando for o
caso, ao Gestor do Programa, mediante o pagamento de taxa de reanalise;

VIIl. Verificar a realizagdo do procedimento licitatério pelo CONTRATADO, atendo-se a documentagdo no que tange: a
contemporaneidade do certame, aos pregos do licitante vencedor e sua compatibilidade com os pregos de referéncia, ao
respectivo enguadramento do objeto ajustado com o efetivamente licitado, ao fornecimento de declaragéo expressa firmada por
representante legal do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA atestando o atendimento as disposi¢des legais aplicaveis,
ou registro na PLATAFORMA+BRASIL que a substitua;

IX. Aferir a execugdo do objeto pactuado, conforme pactuado no Plano de Trabalho, por meio da verificagdo da compatibilidade
entre estes e o efetivamente executado, assim como verificar a regular aplicagao das parcelas de recursos, de acordo com 0
disposto na Clausula Quinta;

X. Verificar a existéncia da Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou,
quando aplicavel, Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, quando se tratar de obras e servigos de engenharia;

Xl. Designar, em 10 dias contados da assinatura do instrumento, os servidores ou empregados responsaveis pelo seu
acompanhamento;

2

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestoes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
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XIl.
XIl.
XIV.

Divulgar em sitio eletrénico institucional as informagGes referentes a valores devolvidos, bem como a causa da devolugéo, nos
casos de ndo execugdo total do objeto pactuado, extingdo ou rescisdo do instrumento;

Fornecer, quando requisitadas pelos d6rgdos de controle externo e nos limites de sua competéncia especifica, informagoes
relativas ao Contrato de Repasse independente de autorizago judicial;

!\lotiﬁcar previamente o CONTRATADO a inscrigdo como inadimplente na PLATAFORMA+BRASIL, quando detectadas
impropriedades ou irregularidades no acompanhamento da execugdo do objeto do instrumento, devendo ser incluida no aviso a
respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, e o Poder Legislativo do érgdo responsavel pelo instrumento;

Receber e analisar a prestagdo de contas encaminhada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, bem como notifica-
lo quando da ndo apresentagdo da Prestagdo de Contas no prazo fixado, e/ou quando constatada a ma aplicagéo dos recursos,
instaurando, se for o caso, a correspondente Tomada de Contas Especial,

Efetuar a devolugdo imediata dos saldos remanescentes da conta vinculada ao instrumento para a conta Unica do Tesouro
Nacional, nos casos aplicaveis;

Ter a prerrogativa de assumir ou transferir a responsabilidade pela execugéo do objeto, no caso de paralisagdo ou de ocorréncia
de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade;

Realizar tempestivamente na PLATAFORMA+BRASIL os atos e os procedimentos relativos ao acompanhamento da execugao
do objeto, registrando aqueles que por sua natureza ndo possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-o atualizado;

Quando da conclusdo, dentncia, rescisdo ou extingdo do presente instrumento, providenciar o cancelamento dos saldos de
empenho no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.

2.2 - DO CONTRATADO

.

V.

VL.

VIL.

VIl

XL

Xl
Xl
XIV.

XVII.

XVIIL.

27.941 v021 micro

Consignar no Orgamento do exercicio corrente ou, em lei que autorize sua inclus@o, os recursos necessarios para executar o
objeto do Contrato de Repasse e, no caso de investimento que extrapole o exercicio, consignar no Plano Plurianual os recursos
para atender as despesas em exercicios futuros que, anualmente constardo do seu Orgamento;

Observar as condigdes para recebimento de recursos da Unido e para inscrigdo em restos a pagar estabelecidas pela Lei
Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000;

Comprometer-se, nos casos em que couber a instituigdo da contribuigdo de melhoria, nos termos do Cédigo Tributério Nacional,
a nao efetuar cobranga que resulte em montante superior a contrapartida aportada ao Contrato de Repasse;

Definir o regime de execugéo do objeto do Contrato de Repasse como indireto;

Elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado e apresentar toda documentagéo juridica, técnica e institucional
necessaria a celebragdo do Contrato de Repasse, de acordo com os nommativos do programa, bem como apresentar
documentos de titularidade dominial da area de intervengao, licengas e aprovagdes de projetos emitidos pelo érgéo ambiental
competente e concessiondrias de servigos publicos, conforme o caso, nos termos da legislago aplicavel;

Executar e fiscalizar os trabalhos necessarios a consecugéo do objeto pactuado no Contrato de Repasse, observando prazos e
custos, designando profissional habilitado e com experiéncia necessdria ao acompanhamento e controle das obras e servigos
com a respectiva ART, RRT ou, quando aplicavel, TRT da prestag&o de servigos de fiscalizagdo a serem realizados;

Apresentar 8 CONTRATANTE declaragdo de capacidade técnica, indicando o servidor ou servidores que acompanharao a obra
ou servigo de engenharia;

Apresentar declaragio expressa atestando que possui setor especifico com atribuicdes definidas para gestao, celebragéo,
execucdo e prestagdo de contas dos instrumentos celebrados com a Unido, com lotagdo de, no minimo, um servidor ou
empregado publico efetivo e quando néo possuir setor especifico para essa fungéo, podera atribuir as competéncias a setor ja
existente na sua estrutura administrativa, desde que tal setor conte com a lotagé@o de, no minimo, um servidor ou empregado
publico efetivo (PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 114, DE 7 DE MAIO DE 2018).

Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execugdo dos produtos e servigos contratados, em
conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas, agdes e atividades, determinando a corregéo de vicios
que possam comprometer a fruigdo do beneficio pela populagao beneficiaria, quando detectados pela CONTRATANTE ou pelos
orgdos de controle;

Selecionar as areas de intervencdo e os beneficiarios finais em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Gestor do
Programa, podendo estabelecer outras que busquem refletir situagdes de vulnerabilidade econdmica e social, informando a
CONTRATANTE sempre que houver alteragoes;

Realizar o processo licitatério, sob sua inteira responsabilidade, assegurando a corregéo dos procedimentos legais, a suficiéncia
do projeto basico ou do termo de referéncia, da planilha orgamentaria discriminativa do percentual de Encargos Sociais
Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI) utilizados, cada qual com o respectivo detalhamento de sua composigéo, por item de
orgamento ou conjunto deles, além da disponibilizagdo da contrapartida, quando for o caso;

Apresentar declaragio expressa firmada por representante legal do CONTRATADO ef/ou UNIDADE EXECUTORA, ou registro na
PLATAFORMA+BRASIL que a substitua, atestando o atendimento das disposigdes legais aplicaveis ao procedimento licitatério;
Exercer, na qualidade de contratante, a fiscalizagdo sobre o CTEF — Contrato de Execugdo e Fornecimento de Obras ou
Servigos ou Equipamentos;

Estimular a participagdo dos beneficiarios finais na elaboragéo e implementacéo do objeto do Contrato de Repasse, bem como
na manutencgdo do patriménio gerado por estes investimentos;

No caso dos Estados, Municipios e Distrito Federal, notificar os partidos politicos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades
empresariais com sede no municipio ou Distrito Federal quando ocorrer a liberagdo de recursos financeiros pela
CONTRATANTE, em conformidade com a Lei n® 9.452, de 20 de margo de 1997, facultada a notificagéo por meio eletrdnico;
Operar, manter e conservar adequadamente o patriménio publico gerado pelos investimentos decorrentes do Contrato de
Repasse, apds sua execugdo, de forma a possibilitar a sua funcionalidade;

Prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados & consecugdo do objeto no prazo fixado no Contrato
de Repasse;

Fornecer 8 CONTRATANTE, a qualquer tempo, informagdes sobre as agdes desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e
avaliagao do processo;
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XIX.

XX.

XX,

XXIV.

XXVI.

XXVIL

XXVIILL

XXX,

XXXI.

XXXII.

XXXIV.

XXXVI.
XXXVIL
XXXV

XXXIX.

XL.
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Prever no edital de licitagdo e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servigos
executados/fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promog&o de readequagbes, sempre que
detec_:tadas impropriedades que possam comprometer a consecugao do objeto contratado;

Realizar tempestivamente na PLATAFORMA+BRASIL os atos e os procedimentos relativos a formalizagéo, execugéo, licitagao,
acompanhamento, prestagdo de contas e informagdes acerca de tomada de contas especial do Contrato de Repasse e registrar
na PLATAFORMA+BRASIL os atos que por sua natureza ndo possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-os atualizados;
Instaurar processo administrativo apuratério, inclusive processo administrativo disciplinar, quando constatado o desvio ou
malversagdo de recursos publicos, irregularidade na execucdo do CTEF ou gestdo financeira do Contrato de Repasse,
comunicando tal fato 8 CONTRATANTE;

Registrar na PLATAFORMA+BRASIL o extrato do edital de licitagdo, o prego estimado pela Administracéo para a execugao do
semiq;o e a proposta de prego total ofertada por cada licitante com o seu respectivo CNPJ, o termo de homologagdo e
adjudicagao, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART, RRT ou, quando aplicavel, TRT dos projetos, dos executores
e da fiscalizagéo de obras, e os boletins de medigGes;

Manter um canal de comunicacéo efetivo, ao qual se dara ampla publicidade, para o recebimento pela Unido de manifestagbes
dos cidadaos relacionados ao convénio, possibilitando o registro de sugestdes, elogios, solicitagbes, reclamagdes e denuncias;
Incluir nas placas e adesivos indicativos das obras, quando o objeto do instrumento se referir & execugdo de obras de
engenharia, informagéo sobre canal para o registro de denuncias, reclamagdes e elogios, conforme previsto no “Manual de Uso
da Marca do Governo Federal - Obras” da Secretaria de Comunicagao Social da Presidéncia da Republica;

Ao tomar ciéncia de qualquer iregularidade ou ilegalidade, dar ciéncia aos 6rgaos de controle e, havendo fundada suspeita de
crime ou de improbidade administrativa, cientificar os Ministérios Publico Federal e Estadual e a Advocacia Geral da Unido;
Atender ao disposto nas Leis n° 10.048, de 08 de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e no Decreto n°
5.296, de 02 de dezembro de 2004 e IN MPDG n° 02, de 24 de janeiro de 2018, relativamente & promogao de acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiéncia fisica ou com mobilidade reduzida;

Compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de preservagdo ambiental municipal, estadual ou
federal, conforme o caso;

Prever no edital de licitagdo as composigdes de custos unitérios e o detalhamento de encargos sociais e do BDI que integram o
orgamento do projeto basico da obra e/ou servigo, em cumprimento ao art. 7°, §2°, inciso 1, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993 ¢/c a Sumula n® 258 do Tribunal de Contas da Unido ou quando aplicavel, da Lei Federal n® 13.303, de 30 de junho de
2016, vedada a utilizagio da modalidade contratag&o integrada e de orgamento sigiloso;

Nos casos de transferéncias a Estados, Distrito Federal e Municipios, observar o disposto no Decreto n° 7.983, de 08 de abril de
2013, e suas alteragdes, nas licitagdes que realizar, no caso de contratagéo de obras ou servigos de engenharia, bem como
apresentar 8 CONTRATANTE declaraggo firmada pelo representante legal do CONTRATADO elou UNIDADE EXECUTORA
acerca do atendimento ao disposto no referido Decreto;

Utilizar, para aquisigdo de bens e servigos comuns, a modalidade pregéo, nos termos da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, e
do regulamento previsto no Decreto n® 10.024, de 20 de setembro de 2019, obrigatoriamente a sua forma eletrénica, devendo
ser justificada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a impossibilidade de sua utilizagdo, vedada a utilizagéo de
orgamento sigiloso;

Iniciar o procedimento licitatorio em até 60 (sessenta) dias, prorrogavel uma Unica vez, desde que motivado pelo CONTRATADO
e aceito pela CONTRATANTE, contados:

a) Da data de assinatura do presente instrumento, caso néo possua clausula suspensiva; ou

b) Do aceite do termo de referéncia ou da emissdo do Laudo de Andlise Técnica, caso o presente instrumento possua

clausula suspensiva.

Apresentar declaragdo expressa ou fornecer declaracdo emitida pela empresa vencedora da licitagao, atestando que esta nao
possui em seu quadro societério servidor publico da ativa, ou empregado de empresa plblica ou de sociedade de economia
mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalizagao dessa obrigagao;

Registrar na PLATAFORMA+BRASIL as atas e as informacdes sobre os participantes e respectivas propostas das licitagoes,
bem como as informagdes referentes as dispensas e inexigibilidades;

Inserir, quando da celebrag&o de contratos com terceiros para execugéo do objeto do Contrato de Repasse, clausula que obrigue
o terceiro a permitir o livre acesso dos servidores dos 6rgédos ou entidades publicas contratantes, bem como dos 6rgaos de
controle interno e externo, a seus documentos e registros contabeis;

Atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS), a regularidade das empresas elou
profissionais participantes do processo de licitagdo, em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Publico,
em atendimento ao disposto na Portaria CGU n° 516, de 15 de margo de 2010,

Consultar no Sistema de Cadastramento Unificado de Formecedores — SICAF a regularidade das empresas elou profissionais
participantes do processo de licitagéo, em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Publico, sendo vedada a
participagdo na licitagdo ou contratagdo de empresa que consta como impedida ou suspensa;

Consultar no Cadastro Nacional de Condenagdes Civis a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo
de licitagdo, no que tange a registro de ato de improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho
Nacional de Justica;

Apresentar & CONTRATANTE relatério de execugdo do empreendimento contendo informagdes sobre a execugdo fisico-
financeira do Contrato de Repasse, bem como da utilizagéo da contrapartida, conforme o art. 18 da Portaria Interministerial
MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alteragoes;

Verificar, a cada pagamento de medig&o, a devida regularidade dos contratos de trabalho pelas empresas que prestam servigos,
por meio de CTEF, através da exigéncia da apresentagdo das Guias de Recolhimento do FGTS e de Informagdes & Previdéncia
Social (GFIP), relativas aos trabalhadores que prestaram servigos no periodo, no caso de contratagéo de obras de engenharia.
(Oficio n°. 132/2021/AERIN/MAPA — Relatdrio de auditoria n® 201900014);

Responsabilizar-se pela conclus@o do empreendimento quando o objeto do Contrato de Repasse prever apenas sua execucao
parcial e for etapa de empreendimento maior, a fim de assegurar sua funcionalidade;
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XLIV.

XLV.

XLVI.
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LI

LIL

LI
LIV.

LV.
LVI.

LVII.

LVl

. LIX.

Di_vulgar. em qualquer agdo promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do Contrato de Repasse, o nome do Programa, a
origem do recurso, o valor do repasse e o nome da CONTRATANTE e do Gestor do Programa, como entes participantes,
obrigando-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a comunicar expressamente a CAIXA a data, forma e local onde
ocorrera a agdo promocional, com antecedéncia minima de 72 horas, sob pena de suspensdo da liberagdo dos recursos
financeiros, observadas as limitagtes impostas pela Eleitoral n® 9.504, de 30 de setembro de 1997;

Comprometer-se a utilizar a assinatura do Gestor do Programa acompanhada da marca do Governo Federal nas publicagGes
decorrentes do Contrato de Repasse, observadas as limitagdes impostas pela Lei Eleitoral n® 9.504, de 30 de setembro de 1997;
Responder solidariamente, os entes consorciados, no caso da execugdo do objeto contratual por consércios publicos;

Aplicar, na PLATAFORMA+BRASIL, os recursos creditados na conta vinculada ao Contrato de Repasse em caderneta de
poupanga, se o prazo previsto para sua utilizagéo for igual ou superior a um més, e realizar os pagamentos de despesas do
Contrato de Repasse também por intermédio da PLATAFORMA+BRASIL, observadas as disposigdes contidas na Clausula
Sétima deste Instrumento;

Estar ciente de que a CONTRATANTE esté autorizada a efetuar a transferéncia dos recursos financeiros por ela repassados
para a conta vinculada ao instrumento, bem como os seus rendimentos, para a conta Unica da Unido, caso os recursos nao
sejam utilizados no objeto da transferéncia pelo prazo de 180 dias;

Estar ciente de que a CONTRATANTE est4 autorizada a efetuar o resgate dos saldos remanescentes da conta vinculada ao
instrumento, nos casos em que ndo houver a devolugdo dos recursos no prazo previsto;

Estar ciente sobre a ndo sujeigdo ao sigilo bancario, quanto a Unido e respectivos érgaos de controle, por se tratar de recurso
publico;

Dar ciéncia da celebragdo do Contrato de Repasse ao conselho local ou instancia de controle social da area vinculada ao
programa de governo que originou a transferéncia, quando houver;

Divulgar em sitio eletronico institucional as informagdes referentes a valores devolvidos, bem como a causa da devolugao, nos
casos de ndo execugéo total do objeto pactuado, extingdo ou rescisé@o do instrumento;

Disponibilizar, em sitio oficial na internet, ou, na sua falta, em sua sede, em local de facil visibilidade, consulta ao extrato do
instrumento ou outro instrumento utilizado, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberagdo e o
detalhamento da aplicagao dos recursos, bem como as contratagdes realizadas para a execugdo do objeto pactuado, podendo
ser suprida a publicag@o na internet pela insergao de link na pagina oficial do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA que
possibilite acesso direto ao Portal de Convénios;

Indicar a obrigatoriedade de contabilizagéo e guarda dos bens remanescentes e manifestar compromisso de utilizagao dos bens
para assegurar a continuidade de programa governamental, estando claras as regras e diretrizes de utilizagao;

Responder, na figura de seus titulares, na medida de seus atos, competéncias e atribuices o CONTRATADO e solidariamente,
quando for o caso, a UNIDADE EXECUTORA, por desvio ou malversagdo de recursos publicos, iregularidade na execugdo do
contrato ou gestao financeira do instrumento;

Apresentar, via PLATAFORMA+BRASIL, o Plano de Sustentabilidade do empreendimento ou equipamento a ser adquirido e
comunicar ao respectivo Poder Legislativo o compromisso assumido;

Observar as condigbes para reprogramagéo estabelecidas na Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU 424, de 30 de dezembro
de 2016 e suas alteracdes, e IN MPDG n° 02, de 24 de janeiro de 2018 e suas alteragdes;

Tomar outras providéncias necessarias & boa execugao do objeto do Contrato de Repasse;

Transferir a posse e propriedade do imével para os beneficidrios finais, sendo condicionante para aprovagao da Prestacdo de
Contas, caso a operagado preveja o item de investimento de regularizagdo fundiaria;

Apresentar a Licenga de Operagéo, fornecida pelo 6rgdo ambiental competente, sendo condicionante para aprovagdo da
Prestacio de Contas Final, caso a operagdes seja de abastecimento de agua, esgotamento sanitario, residuos solidos urbanos e
drenagem, inclusive as realizadas nos programas habitacionais;

Estar ciente que a ndo aprovagao pela CONTRATANTE do produto inicial relativo & metodologia implicara a rescisdo contratual e
a néo liberagio dos recursos contratados bem como a devolugdo dos recursos eventualmente ja sacados, no caso de operagoes
de Plano Diretor, Risco e Regularizagao Fundiaria;

Estar ciente que a liberagdo da dltima parcela fica condicionada & comprovagéo da regularizagao efetiva da situagao da
delegagdo ou concesséo firmada entre o municipio e o prestador dos servigos, no caso de operagbes do Programa Servigos
Urbanos de Agua e Esgoto, quando a comprovagdo da regularidade da delegagéo e concessao for apresentada por termo de
COmpromisso;

Garantir isoladamente ou junto aos 6rgdos competentes o fornecimento, a manutencao e a operagdo dos sistemas de
abastecimento de agua, de coleta e tratamento de esgoto sanitario, de coleta e tratamento dos residuos sélidos, de coleta de
esgotos pluviais, de pavimentagdo publica e de rede de distribuigdo de energia elétrica e iluminagéo publica, no que couber.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3 — A CONTRATANTE transferira, a0 CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, até o limite do valor dos Recursos de Repasse
descrito no item V das CONDIGOES GERAIS e de acordo com o cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho.

3.1 — O CONTRATADO aportara o valor dos Recursos de Contrapartida descrito no item V das CONDICOES GERAIS, apés o
desbloqueio dos Recursos de Repasse e previamente ao pagamento dos fornecedores ou prestadores de servigos, de acordo com 0s
percentuais e as condigbes estabelecidas na legislagao vigente a conta de recursos alocados em seu orgamento.

3.2 — Os recursos transferidos pela Unido e os recursos do CONTRATADO destinados ao presente Contrato de Repasse, figuraréo no
Orgamento do CONTRATADO, obedecendo ao desdobramento por fontes de recursos e elementos de despesa.

3.3 — Recursos adicionais necessarios & consecucdo do objeto do presente Contrato de Repasse terdo o seu aporte sob

responsabilidade exclusiva do CONTRATADO.
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34 - _Toda a movimentaf;éo financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta vinculada a este Contrato de Repasse, em
agéncia da CAIXA, isenta de cobranga de tarifas bancarias.

CLAUSULA QUARTA - DA AUTORIZAGAO PARA INIiCIO DO OBJETO

4 - O COPITRA'I:ADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, por meio deste Instrumento, manifesta sua expressa concordéncia em aguardar a
autorizagdio escrita da CONTRATANTE para o inicio da execugdo do objeto deste Contrato de Repasse.

4.1 —A autorizagdo ocon:eré apés a finalizagdo do processo de andlise pos contratual e, para Contrato de Repasse enquadrado no
Nivel | ou I-A, o crédito de recursos de repasse na conta vinculada, conforme diretrizes da Portaria Interministerial
MPDG/MF/CGU 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alteragoes.

4.2 - Eventual execugdo do objeto realizada antes da autorizagao da CONTRATANTE né&o sera objeto de medigao para liberagéo de
recursos até a emiss&o da autorizagéo acima disposta.

4.3 — Caso a contratagdo seja efetuada no periodo pré-eleitoral, o CONTRATADO elou UNIDADE EXECUTORA declara estar ciente
de que a autorizagéo de inicio de objeto e a liberagéo dos recursos somente ocorrera apos finalizado o processo eleitoral a se realizar
no més de outubro, considerada, inclusive, a eventual ocorréncia de segundo turno, em atendimento ao artigo 73, inciso VI, alinea “a"
da Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997.

CLAUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO, LIBERAGAO E DESBLOQUEIO DE RECURSOS

5. A execugdo do objeto serd acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a regularidade dos atos praticados e a sua plena
execuco, respondendo o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo na execugdo do instrumento, ndo cabendo a responsabilizagdo da CONTRATANTE por inconformidades ou irregularidades
praticadas pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissdo de
responsabilidade atribuida 8 CONTRATANTE.

5.1 No acompanhamento da execugéo do objeto serdo verificados:

| — A comprovagdo da boa e regular aplicag&o dos recursos, na forma da legislagao aplicavel;

Il — A compatibilidade entre a execugdo do objeto, o que foi estabelecido no plano de trabalho, os desembolsos e pagamentos,
conforme os cronogramas apresentados;

11l — A regularidade das informagdes registradas pelo CONTRATADO na PLATAFORMA+BRASIL;

IV — O cumprimento das metas do plano de trabalho nas condigbes estabelecidas;

V — A conformidade financeira.

5.2 A CONTRATANTE comunicard ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos
recursos ou outras pendéncias de ordem técnica apurados durante a execucdo do instrumento, suspendendo o desbloqueio de
recursos, ficando estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para saneamento ou apresentagdo de informagbes e
esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual periodo.

53 A CONTRATANTE reportara decisdo quanto a aceitagdo ou ndo das justificativas apresentadas e, se for o caso, realizara
procedimento de apuragdo de dano ao erario, ensejando registro de inadimpléncia na PLATAFORMA+BRASIL e imediata instauragéo
de Tomada de Contas Especial.

5.4 — A liberagio dos recursos financeiros obedecera ao cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho e sera realizada
sob bloqueio, respeitando a disponibilidade financeira do Gestor do Programa e atendidas as exigéncias cadastrais vigentes.

5.4.1 - Aliberagdo de recursos devera ocorrer da seguinte forma:

| — Para instrumentos enquadrados nos:

a) Niveis | e I-A, preferencialmente em parcela tnica; e

b) Niveis Il e lll, em no minimo 3 (trés) parcelas, sendo que a primeira nao podera exceder a 20% (vinte por cento) do valor global do
instrumento.

Il - A liberagdo da primeira parcela ou parcela Unica ficara condicionada a:

a) Concluséo da andlise técnica e aceite do processo licitatorio pela CONTRATANTE;

b) Adimpléncia no CAUC do CONTRATADO que possui até 50.000 habitantes e que estava inadimplente no momento da assinatura
do presente Contrato de Repasse, caso a operagao seja vinculada ao exercicio financeiro de 2018 ou 2019.

Il — Para a liberagdo das demais parcelas o CONTRATADO devera estar em situag&o regular com a execugdo do Plano de Trabalho,
com execucéo de no minimo 70% das parcelas liberadas anteriormente.

5.4.2 — Nao havera a liberagdo da primeira parcela de recursos ao Contratado que possua instrumentos apoiados com recursos do
Governo Federal sem execugéo financeira ha mais de 180 dias.
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5.5 - O cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho devera estar em consondncia com as metas e fases ou etapas de
execucdo do objeto do instrumento.

5:6 - Apds a comprovagdo da homologagdo do processo licitatério pelo CONTRATADO, o cronograma de desembolso devera ser
ajustado em observagéo ao grau de execugdo estabelecido no referido processo licitatério.

5.7 — A autorizagdo de desbloqueio dos recursos creditados na conta vinculada ocorrera condicionada a:

| - Emisséo da autorizagéo para inicio do objeto;

Il - Apresentacdo do relatério de execugdo compativel com o cronograma de desembolso aprovado, devidamente
atestado pela fiscalizagdo do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA;

1l — Atendimento ao disposto nos Artigos 52 e 54 da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n°® 424, de 30 de
dezembro de 2016 e suas alteragdes;

IV - Comprovagao financeira da etapa anterior pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA,

V — Apresentagdo do termo de recebimento provisério da intervengio, nos termos do art. n° 73, inciso |, alinea “a” da Lei 8.666, de 21
de junho de 1993, para o desbloqueio da Ultima parcela de recursos;

5.7.1 - O servidor indicado pelo CONTRATADO responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da obra devera
assinar e carregar na PLATAFORMA+BRASIL o relatério de fiscalizagdo referente a cada medigao.

5.7.2 - O CONTRATADO devera verificar se os materiais aplicados e os servigos realizados atendem aos requisitos de
qualidade estabelecidos pelas especificagdes técnicas dos projetos de engenharia aceitos.

5.7.3 - A execugao fisica sera atestada conforme regramento disposto no Artigo 54 da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n°®
424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alteragdes.

57.4 — A aferigio da execucdo do objeto, suas metas e fases ou etapas sera realizada por meio da verificagdo da compatibilidade
entre o efetivamente executado e o pactuado no Plano de Trabalho.

5.8 — O instrumento serd rescindido na hipétese de inexisténcia de execugéo financeira apos 180 dias da liberagéo da primeira parcela
ou sem comprovacao da execugdo financeira por mais de 360 dias contados a partir do Gltimo desbloqueio de recursos.

5.9 — Os prazos de que tratam os itens 5.4.2 e 5.8 da Clausula Quinta do presente Contrato de Repasse:

| - deverdo ser suspensos nos casos em que a inexecugdo financeira for devida a atraso de liberagao de parcelas pelo Concedente ou
pela CONTRATANTE, ou nos casos em que a paralisagio da execugdo se der por determinagéo judicial ou por recomendagao ou
determinagéo de 6rgaos de controle; e

Il - poderdo ser prorrogados, desde que sejam devidamente motivados, que ndo fique caracterizada culpa ou inércia do
CONTRATADO, nos casos de que trata o inciso Ill do § 3° do art. 27 da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de
dezembro de 2016 e suas alteragoes, e que seja autorizado pela CONTRATANTE.

5.10 — Cabe ao representante legal do CONTRATADO dar continuidade & execugio dos Contratos de Repasse fimados pelos seus
antecessores.

5.11 - A utilizagdo de recursos do contrato de repasse para pagamento da remuneragao variavel, conforme previsto na Lei das Estatais
(Lei n° 13.303, de 2016), & permitido somente nos casos em que os pregos dos itens da Planilha Orgamentéaria do CTEF, aceita na
VRPL - Verificagéo do Resultado do Processo Licitatorio, correspondam aos limites maximos, incluindo a remuneragao variavel.

CLAUSULA SEXTA - DA CLASSIFICAGAO ORGAMENTARIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS

6 — As despesas com a execugio do objeto do presente Contrato de Repasse correrdo & conta de recursos alocados nos respectivos
orgamentos dos contratantes.

6.1 — A emisséo do empenho plurianual, quando for o caso, ocorrera de acordo com determinagao especifica do Gestor do Programa,
com incorporagdo ao presente Contrato de Repasse mediante Apostilamento.

6.2 — A eficacia deste Instrumento esta condicionada & validade dos empenhos, que é determinada por instrumento legal, findo o qual,
sem a total liberagdo dos recursos, o presente Contrato de Repasse fica automaticamente extinto.

6.2.1 — No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de Restos a Pagar, o quantitativo fisico-financeiro
podera ser reduzido até a etapa do objeto contratado que apresente funcionalidade.

CLAUSULA SETIMA — DA EXECUGAO FINANCEIRA

7 — Os recursos somente poderdo ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para aplicagéo no
mercado financeiro, nas hipéteses previstas em lei ou na Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016
e suas alterages, vedada sua utilizagdo em finalidade diversa da pactuada neste Instrumento.
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:’61 — A programagéo e a execugao financeira deverao ser realizadas em separado, de acordo com a natureza e a fonte de recursos, se
r o caso.

7.2 - Antes da realizagio de cada pagamento, 0 CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA incluira na PLATAFORMA+BRASIL, no
minimo, as seguintes informagdes:

| - A destinagao do recurso;

Il - O nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;

Il - O contrato a que se refere o pagamento realizado;

IV - A meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;
V - Informacbes das notas fiscais ou documentos contabeis.

7.3 — Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancaria de titularidade dos fornecedores e prestadores de
servigos, facultada a dispensa deste procedimento nos casos citados abaixo, em que o crédito podera ser realizado em conta bancaria
de titularidade do proprio CONTRATADO elou UNIDADE EXECUTORA, devendo ser registrado na PLATAFORMA+BRASIL o
beneficiario final da despesa:

a) Por ato da autoridade maxima do Gestor do Programa;
b) No ressarcimento ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA por pagamentos realizados as proprias custas decorrentes de
atrasos na liberagao de recursos pelo Gestor do Programa e em valores além da contrapartida pactuada.

7.3.1 — Excepcionalmente, podera ser realizado, uma Unica vez no decorrer da vigéncia do presente Contrato de Repasse, pagamento
a pessoa fisica que ndo possua conta bancaria, desde que permitida a identificagdo do beneficiario pela CONTRATANTE, e observado
o limite de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por fornecedor ou prestador de servigos.

7.4 — Os recursos transferidos pela CONTRATANTE ndo poderdo ser utilizados para despesas efetuadas em periodo anterior ou
posterior & vigéncia do presente Contrato de Repasse, permitido o pagamento de despesas posteriomente desde que
comprovadamente realizadas na vigéncia descrita no item VI das CONDIGOES GERAIS.

7.5 — Os recursos transferidos, enquanto néo utilizados, serdo aplicados em caderneta de poupanga se o prazo previsto para sua
utilizagdo for igual ou superior a 1 més, ou em fundo de aplicag&o financeira de curto prazo ou operacao de mercado aberto lastreada
em titulos da divida publica federal, quando a sua utilizag&o estiver prevista para prazo menor que 1 més.

7.5.1 — A aplicagdo dos recursos, creditados na conta vinculada 20 Contrato de Repasse, em fundo de curto prazo sera automatica,
ap6s assinatura pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA do respectivo Termo de Adeséo ao fundo no ato de regularizagéo
da conta, ficando o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA responsavel pela aplicagdo em caderneta de poupanca por
intermédio da PLATAFORMA+BRASIL, se o prazo previsto para utilizagao dos recursos transferidos for igual ou superior a 1 més.

7.5.2 — Todos os rendimentos provenientes da aplicagao dos recursos das contas vinculadas devem ser devolvidos a conta unica do
Tesouro ao final da execugdo do objeto contratado, devendo constar de demonstrativo especifico que integraré a prestagéo de contas,
vedada a sua utilizagao.

753 - Na ocorréncia de perdas financeiras decorrentes da aplicagdo dos recursos, que comprometam a execugdo do objeto
contratual, fica o CONTRATADO obrigado ao aporte adicional de contrapartida.

7.6 — Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclus&o, denuncia, rescisao ou extingdo do Contrato de Repasse, inclusive
os provenientes das receitas auferidas em aplicagdes financeiras, deverdo ser restituidos integralmente a UNIAO FEDERAL, no prazo
improrrogavel de 30 dias do evento, na forma indicada pela CONTRATANTE na época da restituigdo, sob pena da imediata
instauragao de Tomada de Contas Especial do responsavel.

7.6.1 — Nos casos de descumprimento do prazo previsto no item 7.6, a CONTRATANTE solicitara 2 instituigdo financeira albergante da
conta vinculada a devolugao imediata dos saldos remanescentes & conta nica do Tesouro Nacional.

7.7 — Deverao ser restituidos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de juros legais e atualizados monetariamente, a partir da
data do recebimento, na forma da legislagéo aplicavel, nos seguintes casos:

a) Quando ndo houver qualquer execugao fisica referente ao objeto pactuado neste Instrumento nem utilizagao de recursos;

b) Quando for executado parciaimente o objeto pactuado neste Instrumento;

c) Quando néo for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestagdo de contas parcial ou final;

d) Quando os recursos forem utilizados em desconformidade com o pactuado neste Instrumento;

e) Quando houver utilizagao dos valores resultantes de aplicagdes financeiras em desacordo com o estabelecido no item 7.5.2;
f) Quando houver impugnagéo de despesas, se realizadas em desacordo com as disposigdes do contrato celebrado.

7.7.1 — Na hipétese prevista no item 7.7, alinea “a", 0s recursos gue permaneceram na conta vinculada, sem terem sido desblogueados
em favor do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, serdo devolvidos acrescidos do resultado da aplicag@o financeira nos
termos do item 7.5, no prazo de até 30 dias do vencimento da vigéncia do Contrato de Repasse.
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7.7.2_ — Na hipétese prevista no item 7.7, alinea “b", em que a parte executada apresente funcionalidade, a devolug&o dos recursos j&
F:redltados em conta e ndo aplicados no objeto do Plano de Trabalho, acrescidos do resultado da aplicagdo financeira nos termos do
item 7.5, ocorrera no prazo de até 30 dias do vencimento da vigéncia contratual.

7.7.3 — Na hipétese prevista no item 7.7, alinea “b", em que a parte executada ndo apresente funcionalidade, os recursos liberados
devem ser devolvidos devidamente atualizados, conforme exigido para a quitagdo de débitos para com a Fazenda Nacional, com base
na variagdo da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidagdo e de Custddia — SELIC, acumulada mensalmente, até o dltimo dia
do més anterior ao da devolugio de recursos, acrescido a esse montante de 1% no més de efetivagdo da devolugéo de recursos a
conta unica do Tesouro.

7.7.4 - Para aplicagéo dos itens 7.7.2 e 7.7.3, a funcionalidade da parte executada sera verificada pela CONTRATANTE.

7.7.5 - Vencidos os prazos de devolugéo descritos nos itens 7.7.2 e 7.7.3, os valores devem ser devolvidos devidamente atualizados,
conforme exigido para a quitagdo de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variagéo da Taxa Referencial do Sistema
Especial de Liquidagdo e de Custédia — SELIC, acumulada mensalmente, até o Ultimo dia do més anterior ao da devolugédo de
recursos, acrescido a esse montante de 1% no més de efetivagdo da devolugdo de recursos & conta tnica do Tesouro.

7.7.6 - Na hipétese prevista no item 7.7, alinea “c”, os recursos devem ser devolvidos incluindo os rendimentos da aplicagdo no
mercado financeiro, atualizados pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidagéo e de Custddia — SELIC.

7.7.7 — Na hipétese prevista no item 7.7, alinea “d", seré instaurada Tomada de Contas Especial, além da devolugdo dos recursos
liberados devidamente atualizados, conforme exigido para a quitagdo de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variagao
da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidagéo e de Custddia — SELIC, acumulada mensalmente, até o ultimo dia do més
anterior ao da devolugao dos recursos, acrescido esse montante de 1% no més de efetivagdo da devolug&o dos recursos & Conta
Unica do Tesouro Nacional.

7.8 — Para fins de efetivagao da devolugéo dos recursos & Unido, a parcela de atualizagéo referente & variagdo da SELIC sera
calculada proporcionalmente & quantidade de dias compreendida entre a data da liberagdo da parcela para 0 CONTRATADO e a data
de efetivo crédito do montante devido na conta tnica do Tesouro.

CLAUSULA OITAVA — DOS BENS REMANESCENTES AO TERMINO DA VIGENCIA CONTRATUAL

8 — Os bens remanescentes decorrentes do Contrato de Repasse serdo de propriedade do CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA, quando da sua extingéo, desde que vinculados a finalidade a que se destinam.

CLAUSULA NONA - DAS PRERROGATIVAS

9 — O Gestor do Programa & a autoridade competente para coordenar e definir as diretrizes do Programa, cabendo @ CONTRATANTE
o acompanhamento e avaliagéo das agdes constantes no Plano de Trabalho.

9.1 — Sempre que julgar conveniente, o Gestor do Programa podera promover visitas in loco com o propésito do acompanhamento e
avaliagdo dos resultados das atividades desenvolvidas em razdo do Contrato de Repasse, observadas as normas legais e
regulamentares pertinentes ao assunto.

9.2 — E prerrogativa da Unido, por intermédio do Gestor do Programa e da CONTRATANTE, promover a fiscalizagéo fisico-financeira
das atividades referentes ao Contrato de Repasse, bem como, conservar, em qualquer hiptese, a faculdade de assumir ou transferir a
responsabilidade da execugéo do objeto, no caso de sua paralisagdo ou de fato relevante que venha a ocorrer.

9.3 - As informagdes relativas & celebragdo, execugéo, acompanhamento, fiscalizagdo e de prestagdo de contas, inclusive aquelas
referentes 4 movimentagéo financeira dos instrumentos, serdo publicas, exceto nas hipéteses legais de sigilo fiscal e bancério e nas
situagdes classificadas como de acesso restrito, consoante o ordenamento juridico.

CLAUSULA DECIMA — DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAGAO

10 — Obriga-se 0 CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a registrar, em sua contabilidade analitica, em conta especifica do
grupo vinculado ao ativo financeiro, os recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no passivo
financeiro, com subcontas identificando o Contrato de Repasse e a especificagéo da despesa.

10.1 — As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatérios de despesas serdo emitidos em nome do \
CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA, devidamente identificados com o nome do Programa € 0 nimero do Contrato de
Repasse, e mantidos em arquivo, em ordem cronolégica, no proprio local em que forem contabilizados, & disposigdo dos orgdos de
controle interno e externo, pelo prazo fixado no Contrato de Repasse.

10.1.1 — O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA devera disponibilizar copias dos comprovantes de despesas ou de outros
documentos 8 CONTRATANTE sempre que solicitado.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA PRESTACAO DE CONTAS

11 — A Prestacdo de Contas referente aos recursos financeiros devera ser apresentada 8 CONTRATANTE no prazo descrito no item VI
das CONDICOES GERAIS.

1_1.1 — Quando a prestagdo de contas_néo for encaminhada no prazo fixado, a CONTRATANTE estabelecera o prazo maximo de 45
dlezs ﬁ glé?_ ’a(z:presenta(;én. ou recolhimento dos recursos, incluidos os rendimentos da aplicagdo no mercado financeiro, atualizados
pela .

11.2 — Caso o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA naoc apresente a prestagdo de contas nem devolva os recursos nos
termos do item anterior, ao término do prazo estabelecido, a CONTRATANTE registrara a inadimpléncia na PLATAFORMA+BRASIL
por omissdo do dever de prestar contas e comunicara o fato ao 6rgéo de contabilidade analitica, para fins de instauragdo de Tomada
de Contas Especial sob aquele argumento e adogdo de outras medidas para reparagao do dano ao erario, sob pena de
responsabilizagao solidaria.

11.3 — Cabe ao representante legal do CONTRATADO prestar contas dos recursos provenientes dos Contratos de Repasse firmados
pelos seus antecessores.

11.3.1 — Na impossibilidade de atender ao disposto no item anterior, deve apresentar, a4 CONTRATANTE, e inserir na
PLATAFORMA+BRASIL documento com justificativas que demonstrem o impedimento e as medidas adotadas para o resguardo do
patriménio pblico.

11,3.2 — Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de agdo ou omissdo do antecessor, o novo administrador solicitara a
instauragdo de Tomada de Contas Especial.

11.3.3 — Os casos fortuitos ou de forca maior que impegam o CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA de prestar contas dos
recursos recebidos e aplicados ensejardo o envio de documentos e justificativas a CONTRATANTE, para anélise e manifestacéo do
Gestor do Programa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECOLHIMENTO DE TARIFAS EXTRAORDINARIAS

12 — Havera a cobranga de tarifa extraordinaria do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA nos seguintes casos em que esse(s)
der(em) causa:

Reanalise do Plano de Trabalho R$ 1.400,00
Verificagdo do Resultado do Processo Licitatério inapta ou repetida R$ 9.200,00
;znnug:il;a;éo de contrato, cobrada mensalmente apés 180 dias sem execugao R$ 1.000,00
Visita ou visiori_a .i" Io_co em quantidade superior a prevista no Art. 54 da R$ 8.300,00
Portaria Interministerial MPDG/MF/ CGU n°® 424/2016 e suas alteragdes !
Reabertura de PCF ou TCE R$ 4.000,00
Alteracao de cronograma R$ 2.400,00
Atualizagdo de orgamento R$ 4.200,00
Excluséo de meta R$ 5.500,00
Ajustes no projeto R$ 6.500,00
Reprogramagéo de Remanescente de obra R$ 7.500,00
Inclusdo de meta R$ 8.500,00
Alteragéo de escopo R$ 14.900,00

121 — Os valores dos servios acima constam em tabela disponivel em http://plataformamaisbrasil.gov.brimages/SEl_ ME_-
5470370 - Termo_Aditivo_ao_Credenciamento.pdf.

12.2 — O comprovante de pagamento da tarifa extraordinaria é apresentado 4 CONTRATANTE previamente a realizagdo do servigo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA AUDITORIA
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13 - Os servigos de auditoria serdo realizados pelos 6rgdos de controle interno e externo da Unido, sem elidir a competéncia dos
érgdos de controle interno e externo do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, em conformidade com o Capitulo VI do Decreto
n® 93.872, de 23 de dezembro de 1986.

13.1- E livre o0 acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Controle Interno ao qual esteja subordinada a CONTRATANTE
edo Tnb_una[ de Conias da Unido a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o Instrumento pactuado, bem como
aos locais de execugéo das obras, quando em missdo de fiscalizago ou auditoria.

13.2. Em sendo evidenciados pelos Orgdos de Controle ou Ministério Publico vicios insanaveis que impliquem nulidade da licitagéo
realizada, 0 CONTRATADO devera adotar as medidas administrativas necessarias & recomposigao do erario no montante atualizado
da parcela ja aplicada, o que pode incluir a reverséo da aprovagdo da prestagdo de contas e a instauragdo de Tomada de Contas
Especial, independentemente da comunicagéo do fato ao Tribunal de Contas da Unido e ao Ministério Publico.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA IDENTIFICAGAO DAS OBRAS E DAS ACOES PROMOCIONAIS

14 — E obrigatéria a identificagdo do empreendimento com placa segundo modelo fornecido pela CONTRATANTE, durante o periodo
de duragdo da obra, devendo ser afixada no prazo de até 15 dias, contados a partir da autorizacao da CONTRATANTE para o inicio
dos trabalhos, sob pena de suspenséo da liberagdo dos recursos financeiros, observadas as limitaces impostas pela Lei Eleitoral n®
9.504, de 30 de setembro de 1997.

14.1 — Em qualquer agdo promocional relacionada com o objeto do Contrato de Repasse serd obrigatoriamente destacada a
participagdo da CONTRATANTE, do Gestor do Programa, bem como o objeto de aplicagéo dos recursos, observado o disposto no §1°
do art. 37 da Constituicio Federal, sob pena de suspensdo da liberagéo dos recursos financeiros, observadas as limitagbes impostas
pela Lei Eleitoral n° 9.504, de 30 de setembro de 1997.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA VIGENCIA

15 — Este Instrumento produzira efeitos a partir da assinatura de todas as partes, sendo o inicio de sua vigéncia a data da Ultima
assinatura e o término de acordo com o prazo descrito no item VI das CONDIGOES GERAIS, possibilitada a sua prorrogagao mediante
Termo Aditivo e aprovagdo da CONTRATANTE, conforme o disposto no Art. 27, Inciso V e § 3° da Portaria Interministerial
MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterages.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA RESCISAO E DA DENUNCIA

16 — O Contrato de Repasse podera ser denunciado por qualquer das partes e rescindido a qualquer tempo, ficando os participes
responsaveis pelas obrigagbes assumidas na sua vigéneia, creditando-se-lhes, igualmente, os beneficios adquiridos no mesmo
periodo, aplicando, no que couber, a Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alteragbes, e
demais normas pertinentes a matéria.

16.1 — Constitui motivo para rescisdo do Contrato de Repasse o descumprimento de qualquer das clausulas pactuadas,
particularmente quando constatada pela CONTRATANTE:

| - A utilizagdo dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

Il - A inexisténcia de execucéo financeira ap6s 180 dias da liberagéo da primeira parcela ou apos 360 dias do ultimo desbloqueio de
recursos, 4 exemplo do descrito na Clausula Quinta, item 5.8, desde que ndo se enquadre nas hipéteses de suspenséo ou de
prorrogagéo do prazo, nos termos do item 5.9;

Il - A falsidade ou incorregéo de informagéo de documento apresentado;

IV - A verificagdo de qualquer circunstancia que enseje a instauragéo de Tomada de Contas Especial;

V — Nao atendimento ao disposto no inciso XXX do item 2.2 do presente instrumento.

16.1.1 — A rescisdo do Contrato de Repasse, na forma acima prevista e sem que tenham sido os valores restituidos & Unido Federal
devidamente corrigidos, ensejara a instauragdo de Tomada de Contas Especial.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR

17 — A existéncia de restrigio do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA nio foi considerada ébice & celebragdo do presente
instrumento, em razdo da decis&o liminar concedida nos termos especificados no Contrato de Repasse, a qual autorizou a celebragao
deste instrumento, condicionada a decis&o final.

17.1 — Ainda que posteriormente regularizada a restrigéo apontada no Contrato de Repasse, a desisténcia da agdo ou a deciséo
judicial desfavoravel ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA implicara a desconstituigdo dos efeitos da respectiva liminar,
com a rescisdo do presente contrato e a devolugéo de todos os recursos que eventualmente tenha recebido, atualizados na forma da

legislag@o em vigor.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA ALTERAGAO

18 — O presente Contrato de Repasse podera ser alterado mediante proposta, devidamente formalizada e justificada, a ser
apresentada 8 CONTRATANTE, em no minimo 60 (sessenta) dias antes do término da vigéncia, vedada a alteragéo do objeto.

18.1 — A.e_xlteragﬁa do prazo de vigéncia do Confrato de Repasse, em decorréncia de atraso na liberagdo dos recursos por
responsabilidade do Gestor do Programa, sera promovida “de oficio” pela CONTRATANTE, limitada ao periodo do atraso verificado,
fazendo disso imediato comunicado ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA.

18.2 — A alteracdo contratual referente ao valor do Contrato de Repasse sera feita por meio de Termo Aditivo, ficando a majoragéo dos
recursos de repasse sob decis&o unilateral exclusiva do 6rgéo responséavel pela concepgéo da politica piblica em execugéo.

18.3 — Sdo vedadas as alteragdes do objeto do Contrato de Repasse e da Contrapartida que resulte em valores inferiores ou
superiores aos limites minimos e maximos definidos na Lei de Diretrizes Orgamentarias.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS VEDAGOES
19 — Ao CONTRATADO ¢é vedado:

k Reformular os projetos de engenharia das obras e servigos ja aceitos pela CONTRATANTE, inclusive para os casos em que
tenha sido aplicada a Lei n°. 13.303, de 30 de junho de 2016;

Il. Realizar reprogramagées decorrentes de ajustes ou adequagdes nos projetos de engenharia ou nos termos de referéncia de
servicos de engenharia dos instrumentos enquadrados nos Niveis | e I-A, conforme o disposto no §4° e no §8° do Art. 6° da
Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alteragdes;

M. Realizar despesas a titulo de taxa de administragéo ou similar;

V. Pagar, a qualquer titulo, servidor ou empregado publico, integrante de quadro de pessoal do 6rgdo ou entidade publica da
Administragdo Direta ou Indireta, salvo nas hipéteses previstas em leis federais especificas e na Lei de Diretrizes
Orgamentdrias;

V. Utilizar, ainda que em carater emergencial, os recursos para finalidade diversa da estabelecida no instrumento;

VI. Realizar despesa em data anterior a vigéncia do instrumento;

VIL Efetuar pagamento em data posterior & vigéncia do instrumento, salvo se o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a
vigéncia do instrumento pactuado;

VIIl. Realizar despesas com taxas bancérias, multas, juros ou corregdo monetaria, inclusive referentes a pagamentos ou

recolhimentos fora dos prazos, exceto no que se refere as multas e aos juros decorrentes de atraso na transferéncia de
recursos pela CONTRATANTE, e desde que os prazos para pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no
mercado;

IX. Transferir recursos para clubes, associagbes de servidores ou quaisquer entidades congéneres, exceto para creches e escolas
para o atendimento pré-escolar, quando for o caso;

X Realizar despesas com publicidade, salvo a de carater educativo, informativo ou de orientag&o social, da qual ndo constem
nomes, simbolos ou imagens que caracterizem promogéo pessoal e desde que previstas no plano de trabalho;
Xl. Pagar, a qualquer titulo, a empresas privadas que tenham em seu quadro societario servidor publico da ativa ou empregado de

empresa publica, ou de sociedade de economia mista, do érgdo celebrante, por servicos prestados, inclusive consultoria,
assisténcia técnica ou assemelhados;

Xl Utilizar os recursos do presente Contrato de Repasse para construgio de bem que desobedega a Lei n® 6.454, de 1977,

Xlll.  Aproveitar rendimentos dos recursos do Contrato de Repasse;

XIV.  Computar receitas oriundas dos rendimentos de aplicagées no mercado financeiro como contrapartida;

XV.  Adotar o regime de execugao direta;

XV].  Utilizar licitagdo cujo edital tenha sido publicado antes da assinatura do presente Contrato de Repasse ou da emissdo Laudo
de Andlise Técnica, que consubstancia a analise técnica de engenharia e a analise documental de objeto que envolva obra.

XVII.  Utilizar CTEF exclusivo para aquisi¢io de equipamentos ou para execugao de custeio, que néo atenda ao disposto no art. 50-A
da Portaria Interministerial n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alteragdes.

CLAUSULA VIGESIMA - DOS REGISTROS DE OCORRENCIAS E DAS COMUNICAGOES

20 — Os documentos instrutérios ou comprobatérios relativos 4 execugdo do Contrato de Repasse deverao ser apresentados em
original ou em cépia autenticada.

20.1 — As comunicagdes de fatos ou ocorréncias relativas ao Contrato serdo consideradas como regularmente feitas se inseridas na

PLATAFORMA+BRASIL ou entregues por carta protocolada, telegrama, fax ou correspondéncia eletronica, com comprovante de
recebimento, nos enderegos descritos no item VIl das CONDICOES GERAIS.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21 — Fica eleito o foro da Justiga Federal, descrito no item VIl das CONDIGCOES GERAIS, para dirimir os conflitos decorrentes deste
Instrumento, com rentncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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cA'X A Contrato de Repasse

E, por estarem assim justos e pactuados firnam este Instrumento, que sera assinado pelas partes, para que surta seus efeitos juridicos
e legais, em juizo e fora dele.
MARIA DUCILENE e g s s poooe

Assinado de forma digital por ODIRLEI PONTES '%%Tﬁ“&‘mm
SUDATTI:01905293933 CORDEIRO:Eh, SiSroumss comeroassss
c 23720565300  EEVisiea

Dados: 2021.12.29 14:57:16 -03'00'
Assinatura da CONTRATANTE Assinatura do CONTRATADO
Nome: ODIRLEI SUDATTI Nome: MARIA DUCILENE PONTES CORDEIRO
CPF: 019.052.939-33 CPF: 237.205.653-00

MARCOAURELIO oot ot P

SIMOES COELHO64251888391

COELHO64251888391 Dices 2021122915121

Assinatura do Supervisor ou Coordenador (Contrato em
Conformidade)

Nome: MARCO AURELIO SIMOES COELHO

CPF: 642.518.883-91
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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PLATAFORMA +BRASIL

N°/ ANO DA PROPOSTA:
025414/2021

OBJETO:
Recuperagdo de Estradas Vicinais no municipio de Chapadinha/MA

CARACTERIZACAO DOS INTERESSES REC{PROCOS:

Chapadinha ¢ um municipio brasileiro do estado do Maranhdo. Localizada na regido Leste do Maranhdo e na Microrregido de
Chapadinha, a cidade tem uma populagio de 79.145 habitantes (segundo IBGE/2018) e uma area territorial de 3.247,385 km’.

RELACAO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:

Promover a estruturagdo de atividades produtivas, arranjos produtivos e rotas de integragdo para o Desenvolvimento Regional e
Territorial.

Qmuco ALVO:

erido beneficiadas familias residentes na area onde haver4 intervengdo através da recuperagdo de estradas vicinais que serdo
executadas conforme proposta, dando assim melhor qualidade de vida aos que ali residem proporcionando melhorias na
infraestrutura produtiva.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:

As estradas vicinais de melhoramento ddo acessibilidade da sede aos povoados. Essas estradas encontram-se em péssimas
condigdes tornando dificil os acessos as bases produtivas rurais, responsaveis por grande parte do PIB municipal com o
escoamento da produgdo dos pecuaristas e agricultores.

RESULTADOS ESPERADOS:

Estas estradas recuperadas proporcionario o escoamento da produgdo agricola, melhor infraestrutura para os municipes,
facilidade de acesso das criangas as escolas, portanto a manutencdo da trafegabilidade do trecho em questdo é de suma
i i ara o desenvolvimento do municipio.

1-DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: |NOME DO ORGAO/ORGAO SUBORDINADO OU UG:

53000 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
.PF DO RESPONSAVEL: NOME DO RESPONSAVEL:
413.011.294-53 ROGERIO SIMONETTI MARINHO
ENDERECO DO RESPONSAVEL: CEP DO RESPONSAVEL:
Rua Doutor Carlos Passos, 1763 - Apto 1701, Tirol, Natal - RN. 59015-310




2 - DADOS DO PROPONENTE

PROPONENTE:
06.117.709/0001-58

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:
MUNICIPIO DE CHAPADINHA

ENDERECO JURIDICO DO PROPONENTE:
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 310

CIDADE: UF: CODIGO CEP: E.A.: DDD/TELEFONE:
CHAPADINHA MA MUNICIPIO: | 65500000 Administragio
0761 Puablica Municipal
BANCO: AGENCIA: CONTA CORRENTE:
104 - CAIXA ECONOMICA 3519-0 0066472477
CPF DO RESPONSAVEL: NOME DO RESPONSAVEL:
237.205.653-00 MARIA DUCILENE PONTES CORDEIRO
ENDERECO DO RESPONSAVEL: CEP DO RESPONSAVEL:
AVENIDA AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, 1336 - CENTRO 65500000




4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL: ' R$ 2.876.210,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA: RS 6.000,00
VALOR DOS REPASSES: Ano Valor

2021 R$ 2.870.210,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: R$ 6.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVICOS: R$ 0,00
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICACAO: R$ 0,00
INICIO DE VIGENCIA: 29/12/2021
FIM DE VIGENCIA: 26/12/2025
VIGENCIA DO CONVENIO: 2025

\



5-PLANO DE TRABALHO

Metan®: 1
Especificagdo:  Recuperagio de Estradas Vicinais no municipio de Chapadinha/MA
Unidade de Medida: UN Quantidade: 1.0 Valor: R$ 2.876.210,00
Inicio Previsto: 31/01/2022 | Término Previsto: 12/06/2024 | Valor Global: R$ 2.876.210,00
UF: MA |Municipio: 0761 - CHAPADINHA CEP: 65500-000
Enderego: No municipio de Chapadinha/MA
Etapa/Fase n®: 1
Especifica¢do: Recuperagdo de Estradas Vicinais no municipio de Chapadinha/MA
Quantidade: Valor: Inicio Previsto: Término Previsto:
1.0 UN R$ 2.876.210,00 |31/01/2022 12/06/2024
6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
MES DESEMBOLSO: Janeiro ANO: 2022
VALOR DA META: RS 574.042,00

&ETA N°: 1
SCRICAO: Recuperagdo de Estradas Vicinais no municipio de Chapadinha/MA

VALOR DO REPASSE: R§ 574.042,00

PARCELA N*: 1

MES DESEMBOLSO: Fevereiro

ANO: 2022

METAN®: 1 VALOR DA META:

R$ 1.148.084,00

DESCRICAO: Recuperagdo de Estradas Vicinais no municipio de Chapadinha/MA

VALOR DO REPASSE: RS 1.148.084,00

PARCELA N®: 2

MES DESEMBOLSO: Marco

ANO: 2022

META N°: 1 VALOR DA META:

RS 1.148.084,00

DESCRICAO: Recuperagio de Estradas Vicinais no municipio de Chapadinha/MA

VALOR DO REPASSE: R$ 1.148.084,00

PARCELAN®: 3

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MUNICIPIO DE CHAPADINHA
'S DESEMBOLSO: Janeiro ANO: 2022
METAN* 1 VALOR DA META: R$ 1.200,00
DESCRICAO: Recuperagio de Estradas Vicinais no municipio de Chapadinha/MA
VALOR DO REPASSE: R$ 1.200,00 | PARCELA N°: 1
MES DESEMBOLSO: Fevereiro ANO: 2022
METAN” 1 VALOR DA META: R$ 2.400,00
DESCRICAO: Recuperagio de Estradas Vicinais no municipio de Chapadinha/MA
VALOR DO REPASSE: R$ 2.400,00 | PARCELAN®: 2
MES DESEMBOLSO: Marco ANO: 2022 N\
META N 1 VALOR DA META: RS 2.400,00)
DESCRICAO: Recuperagio de Estradas Vicinais no municipio de Chapadinha/MA
VALOR DO REPASSE: RS 2.400,00 | PARCELA N*: 3




8 - PLANO DE APLICACAO DETALHADO

DESCRICAO DO BEM/SERVICO: Recuperagio de Estradas Vicinais no municipio de Chapadinha/MA

NATUREZA DA AQUISICAO: Recursos do Convénio [NATUREZA DA DESPESA: 449051

ENDERECO DE LOCALIZACAO: No municipio de Chapadinha/MA

CEP: 65500-000 |UF: MA |MUNICIPIO: 0761 - CHAPADINHA

UNIDADE: UN | QUANTIDADE: 1,00 | V. UNITARIO: R$|V.TOTAL:  R$2.876.210,00
OBSERVACAO:

9 - PLANO DE APLICACAO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA

Cadigo Total Recursos Contrapartida Bens e Rendimento de
Servicos Aplicagio

449051 R$ 2.876.210,00 RS 2.876.210,00 R$ 0,00 RS 0,00

TOTAL GERAL: R$ 2.876.210,00




10 - DECLARACAO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao
para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situagdo de inadimpléncia com o Tesouro
Nacional ou qualquer 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica Federal, que impega a transferéncia de recursos oriundos
da dotagdes consignadas nos or¢amentos da Unido, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data Proponente

11 - APROVACAO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data Concedente
(Representante legal do Orgdo ou Entidade

12 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo:

DECLARACAO CAPACIDADE ADMINISTRATIVA E TECNICA.pdf

Comprovacio da Contrapartida

Nome do Arquivo: . .
DECLARACAO DE CONTRAPARTIDA. pdf

Documentos Digitalizados do Convénio

Nome do Arquivo:

Oriemaci')_e;ﬁara Continuidade doﬁm_esso.bd'f
.942 CR PM Chapadinha - 107524041 - Contrato de Repasse assinado.zip
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29:39
Usu.ério: MARIA DUCILENE PONTES CORDEIRO Sair do Sistema
CPF: 237.205.653-00 10/03/2022 10:22 - v.3.9.1-b4697987
Ty e Cadastramento Programas Propostas
'IB R A SI L Execugao Inf. Gerenciais Cadastros
Acomp. e Fiscalizagdo Prestacdo de Contas Administracdo
TCE Verificacao de Regularidade
Projeto Basico / Termo de Referéncia 53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DOCUMENTOS ORCAMENTARIOS Voltar

06.117.709/0001-58 - MUNICIPIO DE CHAPADINHA 2
Versao:

Dados Basicos Anexos Responsavel Técnico Documentagido Complementar Qcl PO/CFF

LAE SPA Quadro Resumo

NUmero da Proposta:
25414/2021

Numero do Contrato de Repasse:
913942/2021

Programa:

5300020210036 - SDRU/MDR - 2217 - Programa de Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustent?vel Local
Integrado - PROPONENTE ESPEC?FICO

Objeto:
Recuperagao de Estradas Vicinais no municipio de Chapadinha/MA

Proponente:
MUNICIPIO DE CHAPADINHA

UF:
MA

. Valor Global:

R$ 2.876.210,00

Repasse:
R$ 2.870.210,00

Contrapartida:
R$ 6.000,00

Percentual Minimo Contrapartida:
0,2%

Mandataria:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Apelido do Empreendimento: *
Recuperacao de Estradas Vicinais
Situacdo dos Documentos Orgamentarios:

SPA Concluida Automaticamente pelo Sistema




10/03/2022 10:25 Plataforma +Brasil

29:39
. Usudrio: MARIA DUCILENE PONTES CORDEIRO Sait o Siskerna
CPF: 237.205.653-00 10/03/2022 10:22 - v.3.9.1-b4697987
Cadastramento Programas Propostas
PLATAFORMA
"'B RASI L Execugao Inf. Gerenciais Cadastros
Acomp. e Fiscalizagdo Prestacdo de Contas Administra¢do
TCE Verificagdo de Regularidade
Projeto Basico / Termo de Referéncia 53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DOCUMENTOS ORCAMENTARIOS Voltar
06.117.709/0001-58 - MUNICIPIO DE CHAPADINHA 2

Versao:

. Dados Basicos Anexos Responsavel Técnico Documentagdao Complementar Qcl PO/CFF

LAE SPA Quadro Resumo

Sintese do Projeto Aprovado
1. Identificagdo

Programa

5300020210036 - SDRU/MDR - 2217 - Programa de Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustent?vel Local
Integrado - PROPONENTE ESPEC?FICO

Objeto
Recuperacao de Estradas Vicinais no municipio de Chapadinha/MA

Acdo Orcamentaria
22177K66

. Programa de Trabalho
Municipio do Proponente
CHAPADINHA

Codigo IBGE do Municipio
2103208

UF do Proponente
MA

2. Dados do Contrato de Repasse
Numero da Proposta
25414/2021

Numero do Contrato de Repasse
913942/2021

Data de Assinatura
29/12/2021

Valor Global
R$ 2.876.210,00

Repasse
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Contrapartida
R$ 6.000,00

Prazo de Execucao
6 meses

3. Participantes

i Natureza
Part| gt
a |cipam:e_ Turldiea Razdo Social Responsavel Telefone E-mail

$237.205.653-00 -
Administracio 06.117.709/0001-58 - MARIA

Proponente Publica MUNICIPIO DE DUCILENE magnobacelar2017@outlook.com
Municipal CHAPADINHA PONTES
CORDEIRO
53000 - MINISTERIO 413.011.294-53 -
DO ROGERIO (21)94652- : ;
Conceden - fi :
aGente DESENVOLVIMENTO  SIMONETTI 553 Fhisler@farhitescom
REGIONAL MARINHO

. 4. Quadro de Composigdo de Investimento

No. St Descricio da Regime de Frente
Meta/ § Execucgdo de Qtd. Und. Repasse Contrapart
Investimento  Meta/Submeta
Submeta Proposto  Obra
RECUPERAGAO
DE ESTRADAS RS
1 = Pavimentagdo VICINAIS NO 236.020,00 M2 2.870.210,00 R$ 6.000
MUNICIPIO DE L
CHAPADINHA/MA
FRENTE
l
(ESTACA
0 ATE
341)
FRENTE
I
(ESTACA
. 341 ATE
: 712)
1.1 RECUPERAGAO DE E:nrps;f:etaoda ot R$ 6.00C
’ ESTRADA VICINAL P ¢ FRENTE 2.870.210,00 ’
Global "
(ESTACA
712 ATE
1554)
FRENTE
]
(ESTACA
1554
ATE
2360)
Total Geral isd R$ 6.000
2.870.210,00 ’

Diferenca do Valor Orgado (Proposta)  R$ 0,00 R$ O

T L e

g e )

PSSR e Py A

5. Cronograma Fisico Financeiro do Projeto

Visdo de Parcelas por Meta
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Hg SeRESS e
°  Deserigde da Ne: da Pereentual  Pereentual
Mdeata Meta PresoTetal  porgela  Pareela Pareela Asm:uliada Ae:r:Lsi;ds
'  RECUPERACAO ' : i ]
1 VICINAISNO. RS _
MUNICiploDE 237621000
CHAPADINHA/MA
1 MAI/2022 11.57% 11,57% R$ 332.882,97
2 JUN/2022 12,03% 2361% R$678.948,28
3 JUL/2022 12,98% 3658% e, 75";;
R
4 AGO/2022 25,67% 62,25% 1.790.5 00'4?
R$
5 SET/2022 13,96% 76,21% 2.191.913,00
R$
6 0ouT/2022 23,79% 100,00% 2.876.210,00
. Cronograma Fisico Financeiro
Percentual Percentual Valor
SeriaEarcen FEE Parcela Acumulado Acumulado
1 ' MAI/2022 ‘= Investimento  1157%  1157% RS 332.882,97
Repasse 11,55% 11,55% R$ 332.188,55
Contrapartida 0,02% 0,02% R$ 694,42
Qutros 0,00% 0,00% R$ 0,00
2 JUN/2022 = Investimento 12,03% 23,61% R$ 678.948,28
Repasse 12,01% 23,56% R$ 677.531,94
Contrapartida 0,03% 0,05% R$ 1.416,34
Outros 0,00% 0,00% R$ 0,00
3 JuL/2022 = Investimento 12,98% 36,58% R$ 1.052.175,22
Repasse 12,95% 36,51% R$ 1.049.980,30
Contrapartida 0,03% 0,08% R$ 2.194,92
. Outros 0,00% 0,00% R$ 0,00
4 AGO/2022 = Investimento 25,67% 62,25% R$ 1.790.500,41
Repasse 25,62% 62,12% R$ 1.786.765,29
Contrapartida 0,05% 0,13% R$ 3.735,12
Qutros 0,00% 0,00% R$ 0,00
5 SET/2022 = Investimento 13,96% 76,21% R$ 2.191.913,00
Repasse 13,93% 76,05% R$ 2.187.340,50
Contrapartida 0,03% 0,16% R$ 4.572,50
Outros 0,00% 0,00% R$ 0,00
6 0ouUT/2022 = Investimento 23,79% 100,00% R$ 2.876.210,00
Repasse 23,74% 99,79% R$ 2.870.210,00
Contrapartida 0,05% 0,21% R$ 6.000,00
QOutros 0,00% 0,00% R$ 0,00

6. Enquadramento da proposta de Intervengao

Ha compatibilidade entre a Documentagdo Técnica apresentada e as condi¢des especificas Jefinidas
para o Programa?

Sim

7. Complementariedade com Qutras Agdes
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A funcionalidade plena da proposta independe de outros projetos/agdes ndo custeadas pelo Sim
presente CR/TC?

Caso negativo, descrever as indefini¢des e/ou condicionantes e o prazo para execugao.

Sem Comentarios.

8. Situagao do Licenciamento Ambiental

: Data Manifesto
Orga
rgdo emissor anissio Vilido até Ainbileniat Meta

1-RECUPERACAO DE ESTRADAS
01/02/2022 01/02/2024 Dispensa  VICINAIS NO MUNICIPIO DE
CHAPADINHA/MA

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
E RECURSOS NATURAIS - SEMA

. 9. Responsaveis Técnicos

Responsaveis Técnicos de Engenharia/Arquitetura

Data de
Emissdo

' 660.801.852-53 FRANKNILVAVIEIRA DASILVAMATOS  Engenharia 1103934279  MA20220503790 18/02/2022

CPF Nome Atividade CREA/CAU ART/RRT

Responsaveis Técnicos de Trabalho Social

CPF Nome Atividade Formagéao Orgéo do Responsavel

Nenhum registro encontrado.

10. Conclusao de Laudos

De acordo com o Laudo de Andlise de Engenharia(LAE), o empreendimento proposto é Viavel

Justificativa:

Os Responsaveis Técnicos pela execugdo dos servicos demandados sdo sempre os profissionais executores
das atividades e formalmente vinculados as empresas credenciadas, conforme Lei n® 5.194/1966,
complementada pela Resolucdo n° 425, de 18.12.98, do CONFEA e demais atos que regulamentam o
exercicio profissional do engenheiro, ou de acordo com a Lei n® 12.378/2010, que regulamenta o exercicio
profissional de arquiteto. O monitoramento realizado por empregado do quadro préprio da CAIXA nao




c A ' \ "4 A Quadro de Composigio do BDI Grau de Sigilo
y #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 913942/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO DO LOTE

RECUPERAGAQ DE ESTRADAS VICINAIS / RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA/MA

Conforme legislagéo tributdria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,50%
| BDI 1 ]
TIPO DE OBRA
| Construgdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagao de vias urbanas
: %
Itens Siglas Adotado
Administragéo Central AC 3,80%
Seguro e Garantia SG 0,32%
Risco R 0,50%
Despesas Financeiras DF 1,02%
Lucro L 6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,656%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,50%
Tributos (Contribuigao Previdenciéria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 4,50%
BDI SEM desoneragao (Férmula Acordéo TCU) BDIPAD | 20,09%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

8Dl = (1+AC+S +R +G)*(1 + DF)*(1+l) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde & 100%, com a
respectiva aliquota de 2,5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigao Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orgamento foi COM
Desoneragdo, e que esta & a alternativa mais adequada para a Administragao Publica.

Observagoes:

CHAPADINHA/MA quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022

FRANKNILVA VIEIRA Assinado de forma digital por Data
FRANKNILVA VIEIRA MATOS
MATOS SILVA:66080185253
Dados: 2022.02.17 11:36:58

SILVA:66080185253 30
Responsavel Técnico
Nome: FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS
CREA/CAU: ENGENHEIRA CIVIL
ART/RRT: 110393427-9

PMv3.0.4




PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA.
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PROGRAMA: SDRU/MDR - 2217 - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

LOCAL INTEGRADO - PROPONENTE ESPECIFICO

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA/MA

PRE-CONVENIO: 913942/2021

~ ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

copiGo | DESCRICAO | wHomstax | MENSALISTA %
" GRUPO A
Al INSS - i 000 [ 0,00
A2 [sesl ) 1,50 == 1,50 ]
A3 senAl I 1,00 1,00
| A INGRA ' 0,20 N 020 =
| As  [sEBRAE - ~ 0s0 0,60 |
| A6 [SALARIO EDUCAGAO 250 2,50 1
| A7 |SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO i 300 3,00 =
A8 [FGTS ) 8,00 | 8,00
A9 secoNGi N 1,00 ' 1,00 el
A _ TOTAL - 17,80 i 17,80
- ~ GRupOB CR ]
Bl |REPOUSO SEMANAL REMUNERADO T w& | 0,00 ]
| B2 [FERIADOS A 3,95 | 000
' B3 AUXILIO ENFERMIDADE . 0,89 | 0,69
B4  139SALARIO ) N 1073 833
| B5 |LICENGA PATERNIDADE 0,07 006
B6 |FALTAS JUSTIFICADAS 072 o056 |
| B7  |DIASDE CHUVAS 18 0,00
| B8 |AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 011 0,09
B9 FERIAS GOZADAS . B 7,42 5,76 |
B10  |SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,02 i
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM .
B INCIDENCIAS DE A ‘ . e 15,51
GRUPO C _
€1 |AVISO PREVIO INDENIZADO ) }_ 4,72 3,67 )
| C2 |AVISOPREVIO TRABALHADO 0,11 0,09
|3 FERIAS (INDENIZADAS) 5,83 as3
ca ‘osszrro RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 497 3,86 '
s |INDENIZAGAO ADICIONAL o4 | 03 ]
p TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM 16,03 12,46
INCIDENCIAS GLOBAIS DE A . | N
- ~ GRUPOD _ ]
D1 PzemcmENcm DEGRUPO ASOBREGRUPOB | 6,39 | 1,43
~ REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO R
D2 |TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE 0,40 031 .
AVISO PREVIO INDENIZADO - ' " - -
D TOTAL 6,79 1,74 ‘
TOTAL (A+B+C+D) 83,87 47,51 =

FRANKNILVA VIEIRA A e
MATOS MATOS SILVA66080185253

Dados: 2022.02.17 11:39:08
253 Laoq

SILVA:66080N 85.

Franknilva
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MEMORIA DE CALCULO

4.4.1.6 GUIA (0,10X0,10X10)M
RECUPERACAO (6X4)
espessura (m) base (m) comp -m
0,10 X 0,1 X 6 = 0,06 m?
Volume (m?) quantidade (unid.)
0,06 X 8 = 0,48 m?
TOTAL = 0,48 m*
4.4.1.7 TABUA (0,08X0,20)M
RECUPERAGAO (6X4)
espessura (m) base (m) comp -m
0,08 x 4 x 6 = 1,92 m?
TOTAL = 1,92 m*
44,18 GUARDA CORPO (0,04X0,12)M
RECUPERAGAO (42X4,5)
espessura (m) base (m) h (altura) -m
0,06 X 0,12 X 2 = 0,01 m?
Volume (m?) quant. (unid.}=2 a cada pilar
0,01 X 28 = 0,28 m?
espessura (m) base (m) comp -m x 2 lados
0,04 % 0,12 X 84 = 0,40 m?
= 0,68 m*
RECUPERACAO (6X4)
espessura (m) base (m) h {altura) -m
0,06 b 0,12 x 2 = 0,01 m?
Volume (m?) quant. (unid.)=2 a cada pilar
0,01 X 6 = 0,06 m?
espessura (m) base (m) comp -m x 2 lados
0,04 X 0,12 x 12 = 0,06 m?
= 0,12 m?
RECUPERAGAOD (6X4)
espessura (m) base (m) h (altura) -m
0,06 X 0,12 X 2 = 0,01 m?
Volume (m?) quant. (unid.)=2 a cada pilar
0,01 X 6 = 0,06 m?
espessura (m) base (m) comp -m x 2 lados
0,04 x 0,12 X 12 = 0,06 m?
= 0,12 m®
RECUPERACAO (6X4)
espessura (m) base (m) h (altura) -m
0,06 X 0,12 x 2 = 0,01 m?
Volume {m?) quant. (unid.)=2 a cada pilar
0,01 x 6 = 0,06 m?
espessura (m) base (m) comp -m x 2 lados
0,04 x 0,12 * 12 = 0,06 m?
= 0,12 m?
TOTAL = 1,04 m*
45 RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS
4.5.1 REPARACAO DE DANOS FISICOS AO MEIO AMBIENTE
Escavacdo (m?) Espessura. (m)
30495,54 / 1,30 = 23458,11 m?

Assinado de forma digital
FRANKNIL me‘:wn VIEIRA mruzm
MATOS SILVA:66080185253
Dadas: 2022.03.10 10:00:00




MEMORIA DE CALCULO

RECUPERACAO
4311 BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS
n.2 de bueiros = 1,00 unidade(s)
quantidade de bocas por bueiro 3 2,00 unidade(s)
Quantidade de bocas = 2,00 unidade(s)
43.12 BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS
n.2 de bueiros = 1,00 unidade(s)
quantidade de bocas por bueiro g 2,00 unidade(s)
Quantidade de bocas = 2,00 unidade(s)
4.3.13 TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.000 MM
comprimento (m) = 3,00 m
quantidade de bueiros = 1,00 unidade(s)
Corpo de bueiro (m) = 3,00 m
4.3.14 BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS
n.2 de bueiros = 4,00 unidade(s)
quantidade de bocas por bueiro = 2,00 unidade(s)
Quantidade de bocas = 8,00 unidade(s)
43.15 BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS
n.2 de bueiros = 1,00 unidade(s)
quantidade de bocas por bueiro = 2,00 unidade(s)
Quantidade de bocas = 2,00 unidade(s)
44 RECUPERACAO DE PONTES
44.1 ESTRUTURA DE MADEIRA
4411 PILAR (0,20X0,25X1,50)M
RECUPERACAO (6X4)
espessura (m) base (m) h (altura) -m
0,20 X 0,2 X 2,2 = 0,09 m?
Volume (m?) quantidade (unid.)
0,09 X 4 = 0,36
TOTAL = 0,36 m*
44.1.2 TRANSVERSINA (0,22X0,25)M
RECUPERACAO (6X4)
espessura (m) base (m) larg -m
0,20 x 0,25 x 5 = 0,25 m?
Volume (m?) quantidade - sent. transversal (unid.)
0,25 X 12 = 3,00 m?
TOTAL = 3,00 m?
4413 BALANCIN (0,20X0,25)M
RECUPERACAO (6X4)
espessura (m) base (m) comp -m (cada pilar um balancin de 1,60m)
0,20 X 0,25 x 1,6 = 0,08 m?
Volume (m?) quant. (unid.)
0,08 X 4 = 0,32 m*
TOTAL = 0,32 m?
4.4.1.4 LONGARINAS (0,20X0,25)M
RECUPERAGAO (6X4)
espessura (m) base (m) comp -m
0,20 x 0,25 X 6 = 0,3 m?
Volume (m?) quantidade (unid.)
0,30 X 8 = 2,40 m?
TOTAL - 2,40 m?
4.4.1.5 PASSA RODA (0,22X0,08)M
RECUPERAGAO (6X4)
espessura (m) base (m) comp -m
0,08 X 0,22 x [ = 0,11 m?
Volume (m?) quant. (unid.)=0,9 de cada passa roda/0,22m por peca = 4pecas x 2passa roda
0,11 x 16 = 1,76 m?*
TOTAL = 1,76 m*
: Assinado de forma digital por
FRANKNILVA VIEI F;!A:M‘J}LV; VIEIRA MATOS
MATOS VA66080185253

SILVA:66080185253

£: 2022.03.10 09:59:47

Franknilva Vieir:




MEMORIA DE CALCULO

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO

a2 OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP
Extensdo Total (m) Larg. Média (m) Base (m)
Sub-trecho I: 6827,19 X 5,00 x 0,20 = 6827,19 m?
Sub-trecho Ii: 7412,81 X 5,00 X 0,20 = 7412,81 m?
Sub-trecho Il 32964,00 X 5,00 X 0,20 = 32964,00 m?
= 47204,00 m*
423 TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 14 M* - RODOVIA EM LEITO NATURAL
Escavagio e carga (m?) Peso especifico laterita DMT mat. jazida - cascalho
Sub-trecho I: 6827,19 x 1,50 x 3,11 = 31848,90 txkm
Sub-trecho I 7412,81 x 1,50 X 2,47 = 27464,46 txkm
Sub-trecho IlI: 32964,00 X 1,50 X 13,47 = 666037,62 txkm
= 725350,98  txkm
424 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019
Compactacio (m?®) = Escavagdo (m?) = 47204,00 m*
43 SERVICOS DE DRENAGEM
IMPLANTAGAO
43.1 TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 600 MM
. comprimento (m) = 6,00 m
quantidade de bueiros = 5,00 unidade(s)
Corpo de bueiro (m) # 30,00 m
432 BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS
n.2 de bueiros = 5,00 unidade(s)
guantidade de bocas por bueiro = 2,00 unidade(s)
Quantidade de bocas = 10,00 unidade(s)
433 TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.000 MM
comprimento (m) = 6,00 m
quantidade de bueiros = 4,00 unidade(s)
Corpo de bueiro (m) = 24,00 m
434 BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS
n.2 de bueiros = 4,00 unidade(s)
quantidade de bocas por bueiro = 2,00 unidade(s)
Quantidade de bocas = 8,00 unidade(s)
43.5 TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 800 MM
comprimento duplo (m) = 12,00 m
quantidade de bueiros = 1,00 unidade(s)
Corpo de bueiro (m) = 12,00 m
43.6 BOCA BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS
. n.2 de bueiros - 1,00 unidade(s)
quantidade de bocas por bueiro = 2,00 unidade(s)
Quantidade de bocas = 2,00 unidade(s)
43.7 TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.000 MM
comprimento duplo (m) = 12,00 m
quantidade de bueiros = 1,00 unidade(s)
Corpo de bueiro (m) = 12,00 m
438 BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS
n.2 de bueiros = 1,00 unidade(s)
guantidade de bocas por bueiro = 2,00 unidade(s)
Quantidade de bocas = 2,00 unidade(s)
439 TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.000 MM
comprimento triplo (m) = 18,00 m
quantidade de bueiros = 2,00 unidade(s)
Corpo de bueiro (m) = 36,00 m
4.3.10 BOCA BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS
n.2 de bueiros = 2,00 unidade(s)
quantidade de bocas por bueiro = 2,00 unidade(s)
Quantidade de bocas = 4,00 unidade(s)

di
FRANKNILVA VIEIRA Aot e oA
MATOS MATOS SILVA66080185253

- Dados: 2022.03.10 09:59:33
SILVA:66080185253 Jres

ilva Vieira da Silva Matos




MEMORIA DE CALCULO

TRECHO:
Recuperagdo de Estradas Vicinais no municipio de Chapadinha/MA:
TRECHO: SEDE PASSANDO PELOS POVOADOS MORRO GRANDE, CANTO BOM, BACURI, PORCOES, CARNAUBA AMARELO, BARRA NOVA, BOM FIM, SACO E
MANGUEIRA ATE O POVOADO MACAJUBA

Extens3o total: = 47204,00 m
DADOS:
Extensdo Total (m) = 47.204,00 m
Larg. Média (m) - 500 m
Base (m) = 0,20 m
Peso especifico o
[aterita § ot g
1.0 SERVICOS INICIAIS
1.1 PLACA INDICATIVA DA OBRA
Comprimento (m) Largura (m)
3,00 X 2,00 = 6,00 m?
1.2 BARRACAO DE OBRA
Comprimento (m) Largura (m)
6,00 X 4,00 = 24,00 m?
. 2.0 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO
21 MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO
= 1,00 und
2.2 DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO
& 1,00 und
3.0 ADMINISTRACAO DA OBRA
3.1 ADMINISTRAGAO LOCAL
= 6,00 més

40 TRECHO: SEDE PASSANDO PELOS POVOADOS MORRO GRANDE, CANTO BOM, BACURI, PORCOES, CARNAUBA AMARELO, BARRA
NOVA, BOM FIM, SACO E MANGUEIRA ATE O POVOADO MACAIUBA
41 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),

411
COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
Extensdo (m) Largura (m) lados
47204,00 X 15 X 2 = 141612,00 m?
412 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO
i OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP
. Sub-trecho I: = 4515,75 m?
Sub-trecho Ii: Volume encontrado no quadro de cubagem no trecho = 4788,89 m?
Sub-trecho Il = 21190,90 m?
= 30495,54 m?
413 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M* - RODOVIA EM LEITO NATURAL
Escavagdo e carga (m?) Peso especifico laterita DMT mat. jazida - aterro
Sub-trecho I: 4515,75 x 1,50 X 311 = 21066,02 tkm
Sub-trechao II: 4788,89 4 1,50 x 2,47 = 17742,84 tkm
Sub-trecho lil: 21190,50 X 1,50 X 13,47 = 428162,13 txkm
= 466970,99  txkm
S EXECUCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E
. TRANSPORTE. AF_11/2019
Compactagio (m?®) = Escavagdo (m?) = 30495,54 m?
42 SERVICOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO
421 AQUISICAO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA
Extensdo Total (m) Larg. Média (m) Base (m)
47204,00 X 5,00 X 0,20 = 47204,00 m*
FRANKNILVA Assinado de forma digital
FRANKNILVA VIEIRA
VIEIRA MATOS MATOS SILVA6080185253
SILYA:6608018525 Dadas: 2022.03.1009:59:18

-03'00'

ilva Vieira da Silva Matos
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CA'X A COMPOSICOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO _ DESCR UNIDADE _ COEFIC. DESONERADO NAD bBouEn
COMPOSICAD 001 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ] e R = % [
SINAPI 83262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | u 1 17,21
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 13,41
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ |
SINAPI 94962 |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 0,01 266,37 0,00
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA |
SINAPHI 4417 |REGIAO - BRUTA | ™ 1 8,16 0,00
SINAPI-I 4491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™ 4 965 | 000 |
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 ) )
SINAPHI 4813 |X1,2° M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1 225,00 0,00 [
SINAPHI 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | ke 0,1102 22,48 0,00 |
| composicAo 002 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
CAMINHAO PIPA 10,000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 |
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
SINAPI 5001  |TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 - cHP | 123123 265,15 0,00
CAMINHAD BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
SINAPI 91386 | CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP 12 181,31 000
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 |
SINAPI 5932 |KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | o s 19466 0,00
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESD f |
SINAPI 96463  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 5 18525 | 0,00
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL | [
SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 |
SINAPI 7049 |M - CHP DIURNO. AF_06/2014 . e sle— | i@ BEs 18964 | 0,00
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 1
SINAPI 95631 10,20/11,65T, LARGIJIIA DE TRABALHO 1,73 M - CHP D‘IURNU AF_11/2016 CHP L 5 197,13 | 0,00
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA |
CAGAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA [
SINAPI 95720 |LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 5 207,55 000
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP
SINAPI 89032  |DIURNO. AF_06/2014 CHP
SICRO E9665 |CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW UND
| composicAo | 003 |ADMINISTRAGAD LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC) | mes
| smnAP | 90779 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H
| composicAo 004 AQUISICAO DE MATERIAL DE 18 CATEGORIA ) M3
| PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA
SINAPHI 4746 |IAZIDA, SEM TRANSPORTE) B ) B I —— M3
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A
COMPOSICAD 005 |160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP M3
TRATOR DE EST‘ElRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA
SINAPI 5851 E LAMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP | 0,0093458 205,44
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 2,5 A 3,5 M3,
SINAPI 5044 | PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP | 0,0054206 18539 | 0,00 _
PA CARREGADEIRA SOBRE ROM POTENCIJ\ 197 HP, CﬂPMZIDA.DE I}A CN;AMEA 2,5 A35M3, |
SINAPI 5946 PESO OPER“C!ONM, 13338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 66,82 0_90 |
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES e |
ESTRUTURA DE MADEIRA
composICAO 007 MADEIRA SERRADA, NAO APARELHADA
SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM EN CCOMPLEMENTARES ) | 17,21 _
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEN £S B 1341 | 000
ORSE 8693 |MADEIRA SERRADA, NAO APARELHADA 301687 0,00
SINAPI-| 37597 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS 1 554.62500 | 0,00
SINAPI | 88307 | OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 17,45 000 |
COMPOSICAD 008 REPARACAO DE DANOS FISICOS AO MEIO AMBIENTE = = M2
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LAMINA 8,70 M3 -
SINAPI 5722 MATERIAIS NA OPERACAOD. AF_06/2014 : ) H 0,00189 196,42 0,00 ]
17/02/2022
Data Responsavel Técnico: FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS
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PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA.
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PROGRAMA: SDRU/MDR - 2217 - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO - PROPONENTE ESPECIFICO

OBRA: RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA/MA
TRECHO: SEDE PASSANDO PELOS POVOADOS MORRO GRANDE, CANTO BOM, BACURI,
PORGOES, CARNAUBA AMARELO, BARRA NOVA, BOM FIM, SACO E MANGUEIRA ATE O EXTENSAO TOTAL: 47.204,00

m
POVOADO MACAJUBA
CONVENIO: 913942/2021
BDI: 26,14% ENCARGOS SOCIAIS: 83,87%
CURVA ABC
% DO SUBITEM
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNID P.TOTAL % DO SUBITEM ACUM
_ [semvicosiNiCAlS N _
11 PLACA INDICATIVA DA OBRA ) 1 m2 2.428,86
12 BARRACAO DEOBRA 1 om2 31.850,16
TOTAL (B) B i 34.279,02 |
'MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO [ -
21 MOBILZAGAO DE EQUIPAMENTO B N | UND 15.884,46
22 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO UND | 1588446
ROTALEE) - L e | 3176892
~ |ADMINISTRACAODAOBRA . :
|21 |ADMINISTRAGAO LOCAL N MES 150.774,66 |
TOTAL (D) 150.774,66
TOTALGERAL(A+B+C+D) 287621000
FRANKNILVA Assinado de forma digital
F IRO D ssinado de
CHAPADINHA/MA, 15 DE FEVEREIRO DE 2022 VIERAMATOS  parisiouiinim
MA VA:6608071852:
SILVA:6608018525 padas: 2022.03.10 09:57:58
3 -03'00°
FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS
ENGENHEIRA CIVIL

CREA: 110393427-9




PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA.

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PROGRAMA: SDRU/MDR - 2217 - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO - PROPONENTE ESPECIFICO
OBRA: RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA/MA

TRECHO: SEDE PASSANDO PELOS POVOADOS MORRO GRANDE, CANTO BOM, BACURI,

PORCOES, CARNAUBA AMARELO, BARRA NOVA, BOM FIM, SACO E MANGUEIRA ATE O EXTENSAO TOTAL: 47.204,00 m
POVOADO MACAJUBA
CONVENIO: 913942/2021
BDI: 26,14% ENCARGOS SOCIAIS: 83,87%
CURVA ABC
% DO SUBITEM
ITEM DISCRIMIN, DOS ID P.TOTAL
ACAO DOS SERVICOS UN % DO SUBITEM
421 AQUISICAO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA E 723.637,32 C27,1% 27,21%
|TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M® - RODOVIA EM|
423 [ :
|LEITO NATURAL . nc_m 616.548,33 23,18% _ 23,18%
| TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M® - RODOVIA EM
- 4_._1.3 LEITO NATURAL =i e mM_ 396.925,34 14,93% - 38,11%
EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM  SOLO .
414 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA M3 243.964,32 9,17% 47,28%
. ~ |ETRANSPORTE. AF_11/2019 | i
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE !
422 ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T EPA M3 | 177.487,04 6,67% 53,96%
~ |CARREGADEIRA COM 170 HP - o
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE
412 ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13TEPA| M3 114.663,23 4,31% 58,27%
- — CARREGADEIRA COM 170 HP e |l e : ,
424 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 64.197,44 | 2,41% 60,68%
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS [ [
411 ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE| M2 52.396,44 1,97% i 62,65%
ESTEIRAS.AF_05/2018 ] | it
- LUMBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.000 = i 50k . 0k
= Lu:o PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D =1.000 A m— —
BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS -| | " ' [
3. : 7 J
434 ALAS ESCONSAS. o umf ] 20934,95_ 0,79% is_oza_a
BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - '
3. 984, } 66,81%
. 4314 i ESCONSAS | uno 20.984,96 : 0,79% )
i Lu‘:o PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 600 i o p— 67.54%
|BOCABTTCD = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS -| .
757,1 0,71% 68,24%
- 43.10 NsAS B UND 1.8" 6 ) _ . mn
451 |REPARACAO DE DANOS FISICOS AO MEIO AMBIENTE M2 1477861 0,56% 68,80%
whidie Lu':o PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.000 G — dEi —_—
4412  |TRANSVERSINA (022X025)M M3 | 1204521  045% |  69,77%
o LUMBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 800 " A a0 =
— BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - i e e —
i ALAS ESCONSAS. . —— . o . = |
4414 |LONGARINAS (0,20X0,25)M ) N 9.636,17 0,36% B 70,91%
4417  |TABUA(0,08X0,200M - M3 7.708,93 | 0,29% | 71,20%|
poee BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0" - AREIA E BRITA COMERCIAIS - e S5 8.27% | —_—
ALAS ESCONSAS =L - [ ! .
4315 BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - i AR 639% 21,75%
|AlAsEsconsas . |y g o
4415 |PASSA RODA (0,22X0,08)M - M3 © 7.066,52 0,27% O 72,00%
4418 |GUARDA CORPO (0,04X0,12)M M3 | 417567 0,16% _ 7217%
cida Lu;g PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1,000 i R _— 72.30%
L == et == . ol | AP N
i BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0" - AREIA E BRITA COMERCIAIS -| — 0,13% | 72,43%
- | ALAS ESCONSAS | I | L )
s BOCA BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0" - AREIA E BRITA COMERCIAIS - - —— 1%
" |ALASRETAS L Syn ay . -
ik BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0" - AREIA E BRITA COMERCIAIS - — —_— B
ALAS ESCONSAS - I ;
4416 | GUIA (0,10X0,10X10)M R R R 192723 007% 72,69
4411 PILAR(0,20X0,25K150)M - oM | 1.445,43 | 0,05% | 72,74%
4.4.13 BALANCIN (0,20X0,25)M - | M3 1.284,82 00s% | 72,7
4413 BAUNCIN (0200.5M - :
TOTAL(A) i N | 2.659.387,40 |
\ Assinado de forma digital
FRANKNILVA VIEIRA 2o LvA VIERA
MATOS MATOS SILVA:5608018525

SILVA:66080185253 2ides 2022.03.10 09:57:4
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QUADRO DE DISTRIBUIGAOQ DE MATERIAL DE JAZIDA PARA REVESTIMENTO PRIMARIO E PARA PARA ATERRO - DMT

TRECHO | Empolamento: 20%
Disténcia entre estacas: 20,00 metros
- Espessura da
Largura da plataforma: 5,00 e 0,15 m
Tamanho
Jazida | Localiz amanho empolado |
Utilizada |  da pﬁa Sub-trecho e rf,;'b' = Dist. Fixa (km) | 7990 | MT Subdrecho
e (k)
SUB-TRECHO 1
o Techo! VEJ 0| 000 | Aw [E] 217 [1464] 4254640 3629.180 1,300 2127 13122,60
| E| 212 | 1464 | A6 [E| 341 | 7,19 | 2572550 2315,300 1,300 1,286 5967,37
SOMA 6827,19 6144,48 19109,97
DMT 3,11 km
SUB-TRECHO 2
o Techo! VE1 241 | 719 | Al [E| 463 | 583 | 2438.640 2194,780 0,400 7.219 3553,35
E| 463 | 583 | me [E[ 712 4974,170 476,750 0,400 2,487 12924,38
SOMA 7412,81 6671,53 16477,73
DMT 2,47 km
SUB-TRECHO 3
- Techor VE1 772 | 000 | A _[E] 960 4960,000 464,000 1,200 2,450 16427,52
E| 960 | 000 | Até |E| 2360 | 4.00 | 28004,000 25203,600 1,200 14,002 383145,13
SOMA 32964,00 29667,60 399572,65
DMT 13,47 km
SOMATORIO | [ 4720400 | 4ze8361 | oOmr | 1905 | km

FRANKNILVA VIEIRA Assnado detorns fiots

MATOS MATOS SILVA66080185253

Dados: 2022.02.17 11:37:18
SILVA:66080185253 Taes

ilva Vieira da Silva Matos




QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO

SUB-TRECHO |
ATERRO
m3 [
Nt da Estacio Dist. entre Estacbes (m) Nt da Estacio Largura (m) Altura (m) VRO e

00 Q&@ m o1 5,00 m 10 m
:; 20,00 m 02 5,00 m ,14 m
20,00 m 03 m 2,16 m
03 30,00 m 0 '__s%m 0,09 m
04 20,00 m 05 5,00 m 15m
05 20,00 m 06 5,00 m 10 m
06 20,00 m o7 00 m 10m
E 07 20,00 m [7] 500m 17 m
E 08 20,00 m 03 5,00 m 14 m
E ] 20,00 m 10 5,00 m 15 m
E 1 20,00 m 11 500m 14m
E 1 20,00 m 12 500m 11m
E 20,00 m 13 00 m 4m
3 20,00 m 14 00 m 5m
14 20,00 m 15 00 m 4 m
5 20,00 m 16 00 m 10m
16 20,00 m 17 ,00 m 09 m
17 20,00 m 18 00 m im
18 20,00 m 19 00 m 14 m
19 20,00 m 20 00 m im
20 20,00 m 21 00 m ,09 m
21 20,00 m 22 .00 m ,11m
22 20,00 m 23 00 m 09 m
23 20,00 m 24 00 m 10 m
24 20,00 m 5 00 m 11 m
25 20,00 m 26 00 m ,12 m
26 20,00 m 27 00 m 13 m
27 20,00 m 28 .00 m ,13m
28 20,00 m 29 00 m 13 m
29 20,00 m 30 .00 m 16 m

30 20,00 m 31 00 m ,13 m 13,00 m*
31 20,00 m 32 00 m 11m
32 20,00 m 3 .00 m 12 m
33 20,00 m 34 ,00 m 16 m
34 20,00 m 35 00 m 0,10m
35 20,00 m 36 ,00 m 0,10 m
£ 20,00 m 37 00 m 0.09m
37 20,00 m 38 ,00 m 15m
38 20,00 m 3 ,00 m .17 m
35 20,00 m a ,00 m 0,13 m
40 20,00 m 4 5,00 m 13m
4 20,00 m 4 5,00 m 16 m
4. 20,00 m 43 5,00 m 1,16 m
43 20,00 m a4 5,00 m ,12 m
44 20,00 m 45 00 m 16m
3 45 20,00 m 46 00 m 17 m
3 46 20,00 m 47 00 m 10 m
E 47 20,00 m 48 00 m A0 m
E 48 20,00 m 49 .00 m ,13 m
E 43 20,00 m 50 ,00 m 13 m
50 20,00 m 51 ,00 m am
51 00 m 52 00 m im
52 20,00 m 53 , 00 m 13m
53 20,00 m 54 00 m 11m
54 20,00 m 55 ,00 m 13m
55 20,00 m 56 ,00 m 12 m
56 00 m 57 00 m 11 m
57 20,00 m 58 00 m 14 m
58 20,00 m 58 /00 m L, 10m
59 20,00 m 60 00 m ,16m
50 20,00 m 61 ,00 m m
61 20,00 m 62 .00 m 0,09m
62 20,00 m 63 00 m 0,17m
63 20,00 m [} 00 m 0,16m
B4 20,00 m 65 ,00 m 0,16 m
65 20,00 m 66 .00 m 0,12m
66 20,00m 67 3,00 m 0,16m
67 20,00 m 68 .00 m ,10 m
68 20,00m ) 00 m 17 m
69 20,00 m 0 .00 m 12m
70 20,00 m 00 m 0,09 m
7 20,00 m 00 m 0,13m
7 20,00 m 73 00 m 0,16m
T 20,00m 7 .00 m 0,16m
74 20,00 m 75 00 m 0,13m
75 20,00 m 76 5,00 m 0,15 m
E 76 20,00 m 77 5,00 m 0,17 m
E 77 20,00 m 78 5,00 m ,16 m
E 78 20,00 m 79 5,00 m ,14m
79 20,00 m B0 00 m 16 m
80 20,00 m B1 .00 m 17 m
B1 20,00 m B2 ,00 m 0,13 m
B2 20,00 m 83 00 m 0,12m
[E] 20,00 m 84 ,00 m ,10 m
B4 20,00 m 85 ,00 m 16 m
85 20,00 m 86 00 m ,09 m
86 20,00 m 87 00 m 13m
87 20,00 m B8 00 m 15 m
BE 20,00 m B9 /00 17 m
& 20,00m 50 00 m i5m
50 20,00 m 9 00 m ,16 m
51 20,00 m 92 5,00 m 12m
E 92 20,00 m 93 5,00 m 16 m
E 93 20,00 m 94 5,00 m .10 m
94 20,00 m a5 5,00 m ,13 m
95 20,00 m 96 00 m 015m
96 20,00 m 97 00 m 0,09 m
97 20,00 m 98 00 m 0,13m
98 20,00 m 99 .00 m L11m
99 20,00 m 100 00 m 15m
100 20,00 m 101 .00 m 5m
101 20,00 m 102 00 m ,13m
E 102 20,00 m 103 00 m 14 m
E 103 20,00 m 104 00 m ,16 m
E 104 20,00 m 105 00 m 09 m
E 105 20,00 m 106 00 m 16 m
E 106 20,00 m 107 00 m 12 m
E 107 20,00 m 108 00 m 12 m
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QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO

SUB-TRECHO |
ATERRQ
=N}

N?da Estacio Dist, entre Estaces m) N® da Estacdo Largura {m) Altura {m) Vo - i situaglo
108 20,00 m 109 500m G16m 16,00 m* ATERRO _
109 20,00 m 110 _S500m 009 m 3,00 m* ATERRO
110 20,00 m 11 5,00 m 16 m 16,00 m* ATERRO
11 00 m 12 5,00 m 17m 17,00 m* ATERRO
112 20,00 m 13 5,00 m 10m 10,00 m* ATERRO
113 20,00m 14 5,00 m iim 1,00 m* ATERRO |
1 70,00 m 15 5,00 m 0lim 1,00 m* ATERRO |

5 20,00m 16 ,00m 014m 4,00 m* ATERRO |
16 20,00m 17 5,00 m m 1.00m ATERRO |
17 0,00m 18 .00 m m 10,00 m* ATERRO |
18 20,00 m 119 m m 16,00 m* ATERRD |
19 20,00m 120 00m .15 m 15,00 m* ATERRO |
20 0,00m 121 .00 m m 17,00 m* ATERRO
121 20,00 m 122 5,00 m ,10 m 10,00 m* ATERRO
21 20,00 m 12 ,00 m 16m 16,00 m* ATERRO
123 20,00 m 124 00 m ,11 m 11,00 m* ATERRO
24 20,00m 13 ,00 m 12 m 12,00 m* ERRO__ |
25 20,00 m 1] 00 m 17 m 17,00 m*

126 20,00 m 7 3,00 m 13m 13,00 m?
127 20,00 m 128 .00 m 13 m 13,00 m*
128 20,00 m 129 ,00 m .12 m 12,00 m*
128 20,00 m 130 .00 m 0,12 m 12,00 m*
T 20,00 m 131 00m 16m 16,00 m*
20,00 m 132 00 m 15 m 15,00 m*
32 20,00 m 133 00 m 4m 14,00 m*
33 20,00 m 134 00m 6m 16,00 m*
134 20,00 m 135 00 m 12 m 12,00 m*
135 20,00 m 136 00 m 13m 13,00 m*
136 20,00 m 137 m ,09 m 9,00 m*
137 20,00 m 138 00 m ,14 m 14,00 m*
138 20,00 m 136 ,00 m 16m 16,00 m*
139 20,00 m 140 00 m 08 m 9,00
140 20,00 m 14 ,00 m 0,10m 10,00 m*
141 20,00 m 14 ,00 m 0,16m 16,00 m*
42 20,00 m 14 ,00 my 13m 13,00 m*
143 20,00 m 144 00 m ,14 m 14,00 m*
44 20,00 m 145 00 m 11 m 11,00 m*
145 20,00 m 46 .00 m 17m 17,00 m*
146 20,00 m 47 00 m 0,11m 11,00 m*
147 20,00 m 48 .00 m 17 m 17,00 m*
148 20,00 m 49 ,00 m )16 m 16,00 m*
149 20,00 m 150 00 m 0,16m 16,00 m*
150 2000 m 151 .00 m 0,16m 16,00 m*
151 20,00 m 152 ,00 m 0,10 m 10,00 m*
152 20,00 m 153 00 m 0,09 m 9,00 m*
153 20,00 m 154 ,00 m 0,17 m 17,00 m*
154 20,00 m 155 00 m 0,16 m l_iﬂm’
155 2000 m 156 00 m 0,14 m 14,00 m*
156 20,00 m 157 5,00 m 009m 9,00 m'
157 _2000m 158 5,00 m 016m 16,00 m*
158 20,00 m 159 5,00 m 0,15 m 15,00 m*
159 20,00 m 160 5,00 m 0,17 m 00 m*
160 20,00 m 161 5,00 m 11 m 12,00 m*
161 20,00 m 162 5,00 m im 13,00 m*
162 20,00 m 163 00 m ,14m ,00 m*
163 20,00 m 164 00 m 13 m 13,00 m*
164 2000m 165 ,00 m 009m 9,00 m*
165 20,00 m 166 ,00 m 0,16m 16,00 m*
166 20,00 m 167 00 m 017m 17,00 m*
167 20,00 m 168 00 m 0,16m 16,00 m*
168 20,00 m 169 00 m 015m 15,00 m*
169 20,00 m 170 00 m 013m 13,00 m*
170 20,00 m 171 00 m ,15 m 15,00 m*
1 20,00 m 72 ,00 m 17 m 17,00 m*
1 20,00m 73 ,00 m 15m 15,00 m*
1 20,00 m 74 00 m 13m 13,00 m*
174 20,00 m 75 00 m ,13 m 13,00 m*
1 20,00 m 17€ 500m 0,15 m 15,00 m*
176 20,00 m 177 5,00 m 0,09 m 9,00 m*
177 20,00 m 17§ 00 m 0.17m 17,00 m*
17! 20,00 m 179 .00 m 0,10m 10,00 m*
179 20,00 m 180 00 m 0,13m 13,00 m*
180 20,00 m 181 ,00 m 0,12m 12,00 m*
181 20,00 m 182 5,00 m )3 m 9,00 m*
182 20,00 m 183 m m 15,00 m*
183 20,00 m 184 00 m .15 m 15,00 m*
124 20,00 m 185 ,00 m ,15 m 15,00 m*
185 20,00 m 186 .00 m 11m 11,00 m*
186 _2000m 187 00 m 15 m _15,00m*
E 187 20,00 m 188 m 09 m 9,00 m*
E 188 20,00 m 189 m ,10 m 10,00 m*
E 189 20,00 m 190 00 m 15 m 15,00 m*
E 190 20,00 m 191 00 m 11 m 11,00 m*
151 20,00 m 192 ,00 m 13 m 13,00 m*
192 20,00 m 193 00 m 15 m 15,00 m*
193 20,00 m 154 00 m 17 m 1700m
194 20,00 m 195 ,00 m 09 m 9,00 m*
195 20,00 m 136 00 m 112 m 12,00 m*
196 20,00 m 197 00 m 14 m 14,00 m*
97 20,00 m 198 ,00 m 010m 10,00 m*
198 20,00m 199 ,00 m 009m 9,00 m*
99 20,00 m 200 ,00 m 11m 11,00 m*
200 20,00 m 201 ,00 m 08 m 9,00 m*
201 20,00 m 202 00 m 13m 13,00 m*
202 20,00 m 203 .00 m 17 m 17,00 m*
203 20,00 m 204 .00 m 13 m 13,00 m*
204 20,00 m 205 00 m 10m _ 100m
205 __2000m 206 m 4 m 100m
206 20,00 m 207 ,00 m 10 m 10,00 m*
207 20,00 m 208 00 m 011m 11,00 m?
208 20,00 m 209 .00 m 017 m 17,00
209 20,00 m 210 00 m 012m 12,00 m*
210 20,00 m 11 00 m 0,16 m 16,00 m*
211 20,00 m 12 00 m 0,15m 15,00 m* |
212 2000m __ 13 00 m 017 m 17,00 m* \
213 20,00m 214 5,00 m 016m 16,00 m* _
E 214 20,00 m 215 5,00 m 011m 11,00 m?
215 20,00 m 216 5,00 m 012m 12,00 m*
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QUADRD DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO

SUB-TRECHO |
ATERRO
Nt da Estacio Dist. entre Estacbes (m] N® da Estacso Langura {m) Altura (m) Voo -
: = . — [ p———1 Situagio
E 217 20,00 m 218 ::: :'_;:: AL00 0 ATERRO
4T i e 0 = 14,00 m* ATERRO
219 20,00 m 330 0m %3: s,mm'. ATERRO
:i&: 20,00m 221 ;00 m 1Tm ;_-:: = e
a 20,00 m 232 00 m 10m 1 i
20,00 m 333 D0m e 10,00 m* ATERRO
123 20,00 m 224 00 m 'm 14,00 m* ATERRO
221 20,00m 225 .00 m ST m,uuﬁ o]
= 20,00m 736 00m 010m Ty LIS
2 mm 227 ,00m 011m nm:- :3%"*
1] ,00m 228 .00 m 0iam 13,00m° ERRO___|
- 20,00 m 229 5,00 m ,16 m 16,00 m* e
z 20,00 m 230 00 m 15m EE_M :ﬁm
- 20,00 m 231 00 m 15 m 15,00 m* Tewo
2 20,00 m 232 ,00 m 12m 1z:c|1 m e
& | 000m 233 .00 m 16m 16,00 m* i
0,00m 234 ,00 m 1am 1800w S
234 20,00 m 235 00 m ’:LS m i;'m m A
ii: 20,00m 136 00 m Tm — 00 e
20,00m 37 m iam 14,00 EC
237 20,00m 238 00 m 16m 1;&- e
= o 2 . e 1?.00"" ATERRO
239 20,00 m 40 ,00 m m 12, :-‘ e
A0 20,00 m 41 .00 m Tim 5 m o
a1 0,00m 42 00 m 0,05 m i e
,:: 20,00 m 243 5,00 m 0,14m 14,00 m* :::$
= 20,00 m 44 5,00 m 0,14 m 14'm m* ATERRO
o :ﬂ,: : s:: 500m 0,09 m 9,00 m* ATERRO
5 9, 500m 0,16 m 00 m*
':: ml_ﬂ.:g: ;:; 5,00 m 011m m,oo m? :Eﬁg
X 5,00 m
48 20,00 m 249 !%m %:_:: e m: D
45 20,00 m 250 5,00 m I5m 15’3: o A
250 20,00 m 251 5,00 m 13 m 13’00 mln’ A
251 20,00m 252 500m 1am 14,00 m" &!E_.m@?
252 20,00m 253 500 m 1Zm 00 A
E 253 20,00 m 254 5,00 m ‘09 m 92,;30 "'. S
E 254 20,00 m 255 5,00 m ,10 m ‘.LI:II)Dr:n’ e
55 20,00 m 256 00 m ,14 m 111,00 m* e
256 20,00 m 257 00 m m 1 g e
257 20,00 m 258 00 m Iim 11,00 :' S
iz: % : ;_;: 00 m 15 m 1.5:00 m' :ﬁm
00 m m
E 260 20,00 m 261 m 0,12 m gﬁﬁ i
E 261 20,00 m 262 00 m 012m 12,00m* e
E 262 20,00 m 263 m ‘m m w,un:’ o
E 263 20,00 m 264 00 m 17 m 17,00 m* )
264 20,00 m 265 5,00 m 17m 00w ‘:“m
265 20,00 m 266 5,00 m Tm —17.00m e
266 20,00 m 267 500m im 1L00m’ S
267 20,00 m 268 00 m Im 12,00 m* e
z;:: mzm 269 00 m 14 m nmz' :;x
m 270
: = Hoxom 7 o T VT ATt
: 20,00 m 7, 00 m ,08 m 9,00 $ :zm
: 20,00 m 73 00 m 3,17 m 17,00 m* ATERRO
20,00 m 74 00 m 17m 17,00 m* ATER
3 74 20,00 m 75 00 m 15m 15,00 m° =
E 75 20,00 m 76 00 m 09 m 95' r:: e
E 76 20,00 m 277 .00 m ,16 m m’o.:n m? e
277 20,00 m 278 00 m )16 m 16,00 m* :::x
7! 20,00 m 279 ,00 m 012m 200w ATERRO
79 20,00 m 280 00 m 0,15m 15,00 m_ ATERRO
£ 280 20,00 m 281 5,00 m 0,10m 10,00 m* ATERRO
£ 281 20,00 m 282 5,00 m 0,10m 10,00 m? ATERRO
282 20,00 m 283 ,00 m 0,13 m 13,00 m*
E 283 20,00 m 284 00 m ullsm 1 i
E 284 20,00 m — L 5,00 m* ATERRO
: 285 00 m 0,15m 15,00 m* ATERRO
285 ]
20,00m 286 , 00 m 011m 11,00 m* ATERRD
286 20,00 m 287 00 m 013m 13,00 m’ ATERRO
287 20,00 m 288 00 m 015m 15,00 m* ATERRO
288 20,00 m 289 .00 m 0.17m 17,00 m* ATERRO
289 20,00 m 290 00 m 0,16m 16,00 m' ATERRD
290 20,00 m 291 5,00 m 013m 13,00 m* ATERRD
291 20,00 m 292 5,00 m 0,15m 15,00 m* ATERRD
292 20,00 m 293 500 m 0,10 m 10,00 m" ATE:IIG
293 20,00 m 294 00 m 017 m 17,00 m" ATERRO
E 294 20,00 m 295 00 m .09 m 5,00 ATERRO
E 295 20,00 m 296 00 m i0m ui,m m ATERRO
296 20,00 m 297 ,00 m 16m 16,00 m* ATERRO
257 20,00 m 298 00 m .14 m 14,00 m* ATERRD
298 20,00 m 299 ,00 m 7m 17,00 m* ATERRD
299 20,00 m 300 00 m 0,11m 11,00 m* ATERRO
300 20,00 m 301 00 m 016m 16,00 m* ATERRO
301 20,00 m 302 00 m 0,09m 9,00 m* ATERRD
302 20,00m 303 00 m 0,10 m 1g' o0 m* ATERRO
E 303 20,00 m 304 ,00 m 0,16m 16,00 m* ATERRD
304 20,00 m 305 .00 m 010m 10,00 m* ATERRO
305 20,00 m 306 00 m ,11m 1,00 m* ATERRD
306 20,00 m 307 00 m 16 m 16,00 m' ATERRO
E 307 20,00m 308 .00 m 11 m 11,00 m* ATERRO
E 308 20,00 m 309 00m 10m 10,00 m* ATERRD
E 309 20,00 m 310 00 m 15m 1s:num' ATERRO
310 20,00 m 311 00 m 16m 16,00 m* ATERRO
31 20,00 m 312 .00 m 17 m 17,00 m* ATERRO
313 20,00 m 313 .00 m 12m 12,00 m* ATERRO
31 20,00 m 314 ,00 m 0,13m 13,00 m* ATERRO
314 20,00 m 315 .00 m 0,14 m a.00m ATERRO
315 20,00 m 316 00m 0,10m m‘,oo.-n' ATERRO
316 20,00m _ 317 m CREL 13,00 m* ATERRD
317 20,00 m 318 00 m 13m 13,00 m* ATERRD
318 20,00 m 319 00 m 09 m 9, ;JOM’ ATERRO
E 319 20,00m 330 ,00 m .10 m 10,00 m* ATERRD
E 3:0 20,00 m 321 00 m 13 m 13,00 m* ATERRO
: :’; :::: ::_ZJ ﬁ: . : m 14,00 m* ATERRO
: 2] 13 m 13,00 m* ATERRO
20,00 m 324 00 m 11 m 11,00 m*
nknilva Vieira da Silva Ma
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QUADROC DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO

SUB-TRECHO |
ATERRO
Mo o
Nt da Estacio Dist. entre EstacBes {m) N® da Estacio Largura (m) Altura [m) Mﬂ__._“ Situaglo
324 20,00 m 325 500 m 16m 16,00 m* ATERRO
325 20,00 m 326 500m iTm 17,00 m* ATERRO
32 20,00m 327 5,00 m )11 m L00m ATERRO
327 20,00 m 328 5,00 m 11m 00 m* ATERRO
328 20,00 m 329 ,00 m ,11 m 1,00 m* ATERRO
329 20,00 m 330 00 m 16m 16,00 m* ATERRD
330 20,00 m 331 5,00 m i2m 12,00 m* ATERRQ
331 20,00 m 332 5,00 m 15 m 15,00 m* ATERRO
332 20,00m 333 .00 m 16m 16,00 m* ATERRD
333 20,00 m 334 5,00 m 8 m 9,00 m* ATERRD
334 20,00 m 335 500m ,13 m 13,00 m* ATERRO
335 20,00 m 336 ,00 m 17m 17,00 m* ATERRD
336 20,00 m 337 ,00 m ,14 m 14,00 m* ATERRO
337 20,00 m 338 ,00 m 17 m 17,00 m* ATERRO
338 20,00 m 339 00 m )14 m 14,00 m* ATERRO
339 20,00 m 340 00 m 14 m 14,00 m* ATERRO
340 20,00 m 341 00 m 012m 12,00 m* ATERRO
34 719m E341+7,19M .00 m 16 m 5,75 m' ATERRO
EXTTOTAL | 5.827,19m ] VOLUME ATERRD

FRANKNILVA ~ Assinado deforma diaral
VIFIRA MATNS | RE7TReAYIEn

Crmanbkaies C§




QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO

SUB-TRECHO Il
ATERRO
Volume{m3 D
N da Estacio Dist. entre EstacBes (m) N2 da Estacdo Largura |m) Altura (m) “l.m_'_“ Situagio
4 12,81 m 342 m .17 m 10,89 m* ATERRO
14 20,00 m 343 ﬁu 17 m ﬁ,‘gm‘ ATERRO
14 20,00 m 344 .00 m 10m 1000m ATERRD
4.4 20,00m 345 00 m 14 m 14,00 m* ATERRO
345 20,00m 346 m 17 m 17,00 m" ATERRO |
346 20,00 m 347 5,00 m 17 m 17,00 m* ATERRO
347 20,00 m 148 500 m ,10 m 10,00 m* ATERRO
348 20,00 m 349 m ,13 m 13,00 m* ATERRO
343 20,00m 350 500m 11 m 11,00 m* ATERROD
350 20,00 m 351 5,00 m 0,16 m 16,00 m* ATERRO
E 351 20,00 m 352 5,00 m 12m 12,00 m* ATERRO
E 352 20,00 m 353 5,00 m 0,14 m 14,00 m* ATERRD
353 20,00 m 354 00 m 0,15m 15,00 m* ATERRO
354 20,00 m 355 00 m 0,15 m 15,00 m* ATERRO
355 20,00 m 356 00 m 0,13 m 13,00 m* ATERRD
356 20,00 m 357 00 m 0,12 m 12,00 m* ATERRO
57 20,00 m 158 ,00 m 17m 17,00 m' ATERRO
358 20,00 m 359 00 m ,15 m 15,00 m* ATERRO
359 20,00 m 360 00 m 09 m 9,00 m* ATERRO
360 20,00 m 361 00 m ,13 m 13,00 m* ATERRO
361 20,00m 362 .00 m 1,16 m 16,00 m*
362 20,00 m 363 00 m 09 m 9,00 m*
363 20,00 m 364 ,00 m 5m 15,00 m*
364 20,00 m 365 00 m 16m 16,00 m*
365 20,00m 366 00 m ,09 m 9,00 m*
366 20,00 m 367 3,00 m 0,10m 10,00 m*
367 20,00 m 368 ,00 m 09 m 9,00 m*
368 20,00 m 369 00 m 1im 11,00 m*
369 20,00 m 370 00 m 17m 17,00 m*
a7 20,00 m in 00 m 1im 11,00 m?
an 20,00 m an 00 m ,16 m 16,00 m*
ETZ] 20,00 m 373 00 m 10 m 10,00 m*
a7 20,00 m 374 , 00 m 16 m I_G_E""
74 20,00 m 375 00 m 15m 15,00 m*
E 75 20,00 m 376 00 m 15m 15
E 76 20,00 m ETi 00 m om 10,00 m*
E 3 20,00 m 378 00 m ,10 m 10,00 m*
E 378 20,00 m 379 ,00 m 12 m 12,00 m*
E 3719 20,00 m 380 00 m .12 m 13
380 20,00 m 381 00 m m 13
381 20,00 m 382 00 m 11 m %
382 20,00 m 383 ,00 m 14 m 14,00 m*
383 20,00 m 384 00 m m 14,00 m*
384 20,00 m 385 ,00 m m 13,00 m'
385 20,00 m 386 5,00 m 0.09m 9,00 m*
386 20,00 m 387 500m 015m 15,00 m*
387 2000m 388 00m 013m 13,00 m*
388 20,00 m 389 3,00 m 014m 14,00 m*
389 20,00 m 390 .00 m 14m 14,00 m*
330 20,00m 391 00 m )15 m 15,00 m*
391 2000m 392 .00 m 16m 16,00 m*
392 20,00 m 393 00 m 117 m 17,00 m*
393 20,00 m 394 00 m 0,08 m 9,00 m*
394 20,00 m 395 ,00 m 0,16m 16,00 m*
395 20,00 m 396 m _015m 15,00 m*
356 20,00m 397 ,00 m 0,16m 16,00 m*
357 20,00 m 398 00 m L12m 12,00m*
398 20,00 m 399 00 m ,09 m 9,00 m'
398 20,00 m 400 00 m 12 m 12,00 m"
400 20,00 m 401 00 m 10m 10,00 m*
401 20,00 m 402 00 m 12m 12,00 m*
402 20,00 m 403 , 00 m 011m 11,
403 20,00 m 404 ,00 m 0,15m 15
404 20,00 m 405 00 m 0,12m 13
405 20,00m [ 00 m 013m 1
406 20,00m 407 5,00 m 17 m 17,00 m*
407 20,00 m 408 5.00m 17m
408 20,00 m 409 5,00 m m
409 20,00 m 410 5,00 m m
410 20,00 m 411 ,00 m ,14 m
411 20,00 m 412 ,00 m ,15 m 15,00 m*
412 20,00 m 413 00 m 16 m
413 20,00 m 414 00 m m
414 20,00 m 415 5,00 m m
4 20,00 m 416 .00 m 012m
4 20,00 m 417 .00 m 016m
4 20,00 m 418 00 m 015m
418 20,00 m 419 ,00 m 016m
419 20,00m 420 00 m 0,09m 9,00 m?
420 20,00 m 421 ,00 m 14 m
421 20,00 m 422 ,00 m 17 m
422 20,00 m 473 00 m 16 m
423 20,00 m 424 00 m 13m
424 20,00 m 425 5,00 m ,12 m
425 20,00 m 426 500m .15 m
426 20,00 m 427 00 m 0,14m
427 20,00 m 428 5,00 m 011m
428 20,00 m 429 00 m 012m
429 20,00 m 430 00 m 15 m
430 20,00 m 431 m 12 m
431 20,00 m 432 00 m 11 m
432 20,00 m 433 00 m 6m
433 20,00m 434 5,00m 14 m
434 20,00 m 435 00 m ,17 m
435 20,00 m A36 .00 m 12m
436 20,00 m 437 ,00 m ,11m f
437 20,00 m 438 00m 12m — 1oom
438 20,00 m 439 00 m 15m
439 20,00m 440 00 m 11 m .
340 20,00 m 44 m 09 m
A4 20,00 m 44 m 10 m
44 20,00 m 11 00 m ,15 m
a4 20,00 m 4404 00 m ,12 m
444 20,00m 44 00 m 13 m 13!
445 20,00 m 446 00 m Mi6m
3 20,00 m 447 00 m 17T m
447 20,00 m 448 00 m ,15 m
448 20,00 m 445 00 m 012m
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QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO

SUB-TRECHO Il
ATERRO
N? da Estaclio Dist. m3| e
entre Estacbes (m) N da Estacio Largurs {m) Altura (m) ""“""""_'"_mw“ Situaglo
443 20,00 m 450 5,00 m 11m 11,00 m* ATERRO
450 20,00 m 451 5,00 m 10m 10,00 m* ATERRO
451 20,00 m 452 5,00m iim 11,00 m* ATERRO
452 20,00 m 453 500m 10m 10,00 m* ATERRO
33 20,00 m 454 5,00 m 1im 1,00 ATERRO
454 20,00 m 455 500 m 14m 14,00 m" ATERRD
::: i"ﬂw m 456 500 m i5m 15,00 m* ATERRD
o == e no =
m 00 m* ATERRO
458 00 m 459 5,00 m B m 9,00 m* ATERRO
459 20,00 m 460 5,00 m 17m 17,00 m* ATERRO
A0 20,00 m 451 5,00 m 09 m 9.00m' ATERRD
L] 20,00m 462 .00 m ,12 m 12,00 m* ATERRO
462 20,00 m 463 00 m 08 m 9,00 m* ATERRO
463 20,00 m 454 00 m 17 m 17,00m* ATERRD
464 20,00 m 46! ,00 m 11 m 11,00 m* ATERRO
465 20,00 m 466 00 m 10 m 10,00 m* ATERRO
466 20,00 m [ 00 m 16 m 16,00 m* ATERRD
467 20,00 m 468 00 m .08 m 9,00 m* ATERRO
468 20,00 m 469 00 m .13 m 13,00 m* ATERRD
A5 20,00m 470 00 m 13m 13,00 m* ATERRO
470 20,00m a7 00 m 4m 14,00 m* ATERRO
47 20,00 m 473 5,00 m ,10 m 10,00 m* ATERRO
a7 20,00 m 47 .00 m )16 m 15,00 m* ATERRD
473 20,00 m 47: 00 m 10m 10,00 m* ATERROD
474 20,00 m 475 00 m 11im 11,00 m* ATERRO
475 20,00 m 476 00 m 3,15 m 15,00 m* ATERRD
476 20,00m 417 00 m 14 m 14,00 m* ATERRO
477 20,00m 478 00 m 16 m 16,00 m* ATERRO
4 20,00 m 79 00 m 09 m 9,00 m? ATERRO
47 20,00m 480 m 17 m 17,00 m* ATERRO
480 20,00 m 281 00 m 1am 13,00 m* ATERRO
48 20,00 m 482 ,00 m 15 m 15,00 m* ATERRO
48 20,00 m 483 00 m 12 m 12,00 m* ATERRD
483 20,00 m 484 00 m m 10,00 m* ATERRO
484 20,00 m 485 00 m ,09 m 9,00 m* ATERRO
485 20,00 m 486 5,00 m ,09 m 9,00 m* ATERRO
E 486 20,00 m 487 5,00 m 12 m 12,00 m? ATERRO
E 487 20,00 m 488 5,00 m 16 m 16,00 m* ATERRO
E 488 20,00m 489 00 m 12 m 12,00 m* ATERRO
E 489 20,00 m 490 ,00 m 0,09 m 9,00 m* ATERRO
490 20,00 m 491 00 m 1im 11,00 m* ATERRD
491 20,00 m 492 5,00 m Tm 17,00 m* ATERRO
492 20,00 m 493 m m 15,00 m* ATERRO
E 493 20,00 m 454 00 m ,10m 10,00 m* ATERRO
E 454 20,00 m 495 m ,15 m 15,00 m* ATERRO
E 435 20,00 m 496 ,00 m ,15 m 15,00 m* ATERRO
E 496 20,00 m 497 00 m 08 m 9,00 m* ATERRO
E 497 20,00m 498 00m 15m 00 m* ATERRO
E 458 20,00 m 499 00 m 09 m 9,00 m? ATERRO
3 4599 20,00 m 500 00 m ,16 m 16,00 m* ATERRD
500 20,00 m 501 00 m 12 m 12,00 m* ATERRD
501 20,00 m 502 .00 m ,09 m 9,00 m* ATERRO
502 20,00 m 503 00 m ,11 m 11,00 m* ATERRO
503 20,00 m 504 .00 m 0,09 m 9,00 m* ATERRO
504 20,00 m 505 00m 10m 10,00 m* ATERRD
505 20,00m 506 ,00 m 10 m 10,00 m* ATERRO
506 20,00 m 507 ,00 m 12 m 12,00 m* ATERRO
507 20,00 m 08 00 m 12m 12,00 m* ATERRO
508 20,00 m 09 00 m ,12m 12,00 m* ATERRO
509 20,00m 10 00 m 1,16 m 16,00 m? ATERRO
510 20,00 m 11 ,00 m 11 m 11,00 m* ATERRO
511 20,00 m 512 .00 m 16m 16,00 m* ATERRO
512 20,00 m 513 00 m .15 m 15,00 m* ATERRO
513 20,00 m 514 00 m 14m 14,00 m* ATERRO
514 20,00 m 515 00 m 1im 11,00 m* ATERRO
E 515 20,00 m 16 ,00 m ,17 m 17,00 m* ATERRO
E 516 20,00 m 17 ,00 m Tm 17,00 m* ATERRO
E 517 20,00 m 18 ,00 m 10 m 10,00 m* ATERRO
E 518 20,00 m 519 ,00 m 12 m 12,00 m* ATERRO
E 519 20,00 m 520 00 m 17 m 17,00 m* ATERRO
520 20,00 m 521 00 m 11m 11,00 m* ATERRD
521 20,00 m 522 00 m 09 m 9,00 m* ATERRO
532 20,00 m 523 .00 m ,10m 10,00 m* ATERRD
523 20,00 m 524 00 m 013m 13,00 m* ATERRO
524 20,00 m 525 00 m m 9,00 m* ATERRO
525 20,00 m 526 ,00 m 15 m 15,00 m* ATERRO
526 20,00 m 517 00 m 14 m 14,00 m* ATERRO
527 20,00 m 528 00 m ,16 m 16,00 m* ATERRD
528 20,00 m 529 ,00 m 010m 10,00 m* ATERRO
529 20,00 m 530 00 m 0,13m 13,00 m* ATERRO
530 20,00 m 531 .00 m 0,17 m 17,00 m* ATERRO
531 20,00 m 532 00 m 014m 14,00 m* ATERRO
532 20,00m 533 5,00 m 0,16 m 16,00 m* ATERRD |
533 20,00 m 534 5,00 m 0,10 m 10,00 m* ATERRD
534 20,00 m 535 00 m 017 m 17,00 m* ATERRO
535 20,00 m 536 00 m 017 m 17,00 m* ATERRO
536 20,00 m 537 00 m 015m 15,00 m* ATERRO
537 20,00 m 538 00 m 0,09 m 5,00 m' ATERRD
538 20,00 m 539 .00 m ,16 m 16,00 m*
539 20,00 m 54 00 m 17 m 17,00 m*
40 20,00 m 54 m 11 m 11,00 m?
A 20,00 m 54 30 m 16 m 16,00 m*
42 20,00 m 543 5,00m 09 m 5,00 m*
543 20,00 m 544 5,00 m 16 m 16,00 m*
E 4 20,00 m 54 5,00 m 12 m 00 m*
E 4 20,00m w46 , 00 m 10m 10,00 m*
46 20,00 m 47 00 m 0,09 m 9,00 m*
47 20,00 m 348 .00 m 014 m 14,00 m*
548 20,00 m 49 00 m 13m 13,00 m*
545 20,00 m 550 00 m .08 m 9,00 m*
550 20,00 m 551 .00 m ,14 m 14,00 m*
55 20,00 m 552 .00 m 15m 15,00 m*
55 20,00 m 553 ,00 m ,16 m 16,00 m*
55. 20,00m 554 00m ,10 m 10,00 m* \
E 554 20,00 m 555 00 m 17 m 17,00 m* %
E 555 20,00 m 556 5,00 m 13 m 13,00 ™' \
E 556 20,00 m 557 00 m 14 m 14,00 m* N
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QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO

SUB-TRECHO It
ATERRO
Volume({m3 Loy
Ne da Estacio Dist. entre EstacBes (m) Nedabstacto |  Lagurs (m) Altura (m) oo DR,
557 20,00 m 558 5,00 m 14 m 14,00 m*
558 20,00 m 559 5,00 m ,17 m 17,00 m*
555 20,00 m 560 ,00 m m 17,00 m*
560 20,00 m 561 ,00 m m 12,00 m*
561 20,00 m 562 .00 m m 17,00 m*
562 20,00 m 563 00 m ,12m 12,00 m*
563 20,00 m 564 .00 m 13 m 13,00 m*
564 20,00 m 565 5,00 m ,12 m 12,00 m*
565 20,00 m 566 .00 m m 12,00m'
566 20,00 m 567 5,00 m i6m 16,00 m*
567 20,00 m 568 3,00 m ,16 m 16,00 m*
568 20,00 m 569 5,00 m 11m 11,00 m*
569 20,00 m 570 5,00 m 15m 15,00 m*
570 20,00 m 7 00 m 15 m 15,00 m
7 20,00 m 7. 00 m ,13 m 13,00 m*
73 20,00 m 73 00 m m 14,00 m*
73 20,00 m 7 ,00 m 10 m 10,00 m*
74 20,00 m 575 00 m ,10 m 10,00 m*
75 20,00 m 576 00 m 10m 10,00 m*
576 20,00 m 577 m ,15 m 15,00 m*
577 20,00 m 78 ,00 m ,14 m 14,00 m*
578 20,00 m 79 00 m 17m 17,00 m*
579 20,00 m 80 00 m 16 m 16,00 m*
580 20,00 m 81 00 m 13 m 13,00 m*
581 20,00 m 582 00 m im 3,00 m*
582 20,00 m 583 5,00 m .11 m 1,00 m*
583 20,00 m 584 5,00 m Am 4,00 m*
584 20,00 m 585 5,00 m Tm 7.00 m*
585 20,00 m 586 5,00 m 4m 4,00 m*
586 20,00 m 587 00 m 12 m 12,00 m*
587 20,00 m 588 00 m 1,15 m 15,00 m*
588 20,00 m 589 .00 m , 13 m 13,00 m*
589 20,00 m 590 00 m 12m 12,00 m*
590 20,00 m 591 00 m 16 m 16,00 m*
59 20,00 m 592 00 m 13 m 13,00 m*
59 2000 m 593 00 m 16 m 16,00 m*
59 20,00 m 594 00 m 0,09 m 9,00 m*
594 20,00 m 595 00 m 1im 13,00 m*
595 20,00 m 596 00 m 05 m 9,00 m*
596 20,00 m 597 00 m 17 m 17,00 m*
597 20,00 m 598 00 m 16 m 16,00 m*
598 20,00 m 599 00 m 09 m 9,00 m?
599 20,00 m 600 ,00 m ),16 m 16,00 m*
600 20,00 m 601 ,00 m 11m 11,00 m*
601 20,00 m 02 5,00 m 13m 13,00 m*
602 20,00 m 603 5,00 m 11m 11,00 m’
603 20,00 m 604 500 m 10m 10,00 m*
B04 20,00 m 505 00 m ,11m 11,00 m*
605 20,00 m B0 00 m ,09 m 9,00 m*
E 606 20,00 m 607 00 m ,12 m 12,00 m*
E 607 20,00 m 608 .00 m 10 m 10,00 m*
608 20,00 m 609 ,00 m 14am 14,00 m’
609 20,00 m 610 00 m 0l1lm 11,00 m*
610 20,00 m 611 ,00 m 0,11m 11,00 m*
611 20,00 m 612 00 m 013m 13,00 m*
612 20,00 m 613 00 m 0,17 m 17,00 m*
613 20,00 m 614 .00 m 0,09 m 9,00 m*
614 20,00 m 615 .00 m 0,14m 14,00 m*
615 20,00 m 616 ,00 m 013m 13,00 m*
616 20,00 m 617 5,00 m 0,10m 10,00 m*
617 20,00 m 618 500 m 017 m 17,00 m*
618 20,00 m 619 5,00 m 13m 13,00 m*
619 20,00 m 620 5,00m ,11m 11,00 m*
620 20,00 m 621 5,00 m 14 m 14,00 m*
621 20,00 m 622 00 m 09 m 9,00 m*
622 20,00m 623 00 m 2m 12,00 m*
623 20,00 m 624 00 m ,12 m 00 m*
624 20,00 m 625 , 00 m Tm 17,00 m*
625 20,00 m 626 500m 4m 14,00 m*
626 20,00 m 627 5,00 m 0m 10,00 m*
627 20,00 m 628 00 m ,09 m 3,00 m*
628 20,00 m 629 00 m 0,09 m 9,00 m*
629 20,00 m 630 ,00 m 015m 15,00 m*
630 20,00 m 631 00 m 014m 14,00 m*
631 20,00 m 632 00 m 0,11m 11,00 m*
632 20,00 m 633 00 m 09 m 5,00 m*
633 20,00 m 634 m ,12 m 12,00 m*
6534 20,00 m 635 00 m ,15 m 15,00 m*
635 20,00 m 636 .00 m 10 m 10,00 m*
636 20,00 m 637 5,00 m 10m 10,00 m*
637 20,00 m 638 5,00 m ,11 m 00 m*
638 20,00 m 639 5,00 m 13 m 00 m*
639 20,00 m [ ,00 m ,11 m ,00 m*
640 20,00 m [ .00 m 10m ,00 m*
541 20,00 m 4 .00 m ,10 m 10,00 m*
642 20,00 m 4. ,00 m 17 m 17,00 m*
643 20,00 m 44 ,00 m ,14 m 14,00 m*
44 20,00 m 545 00 m ,10 m 10,00 m*
545 20,00 m 546 m ,12 m 12,00 m*
546 20,00 m 547 00 m 12 m 12,00 m*
547 20,00 m 548 5.00m ,14 m 14,00 m*
548 20,00 m 649 ,00 m ,12 m 12,00 m*
549 20,00 m 650 00 m ,12 m 12,00 m*
650 20,00 m 651 .00 m 16m 16,00 m*
651 20,00 m 652 ,00 m .17 m 17,00 m*
652 20,00 m 653 00 m 10 m 10,00 m*
653 20,00 m 654 ,00 m 017 m 17,00 m*
654 20,00 m 655 00 m 0,09m 9,00 m?
655 20,00 m 656 .00 m ,12 m 120m
656 20,00 m 657 5,00 m 12 m 12,00 m?
B57 20,00 m 658 00 m 15 m 15,00 m*
658 20,00 m 659 00 m ,16 m 16,00 m*
6559 20,00 m 660 00 m .10 m 10,00 m*
660 20,00 m 661 00m ,17 m 17,00 m*
661 20,00 m 662 .00 m i0m 10,00 m*
E 662 20,00 m 663 00m 16 m 16,00m* _
E 663 20,00 m 664 00 m ,09 m 9,00m*
E 664 20,00 m 665 m ,10 m 10,00 m*
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QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO

LVA VIEIA | Aaionde de et

MATAC

VR SRARIRS I

SUB-TRECHO Il
ATERRO
N da Estacio Volume{m3] [N
Dist. entre Estacbes (m) N* da Estacio Largars {m} Altura (m) ...’..........,...... Siuaclo
665 20,00m 666 - 010m 10,00 m* ARG |
666 20,00m 667 ,00 m 010m 10,00 m* ATERRD
667 20,00 m 668, ,00 m 16m 16,00 m* ATERRO
L2 668 20,00 m 669 m 14 m 14,00 m" ATERRO
669 20,00 m 670 5,00 m .09 m 9,00 m* ATERRO
E 70 20,00m 671 5,00 m .13 m 13,00 m* ATERRO
E 71 20,00 m 672 .00 m 16m 16,00 m ATERRO
572 20,00 m 673 5,00 m 15m 15,00 m” ATERRO
673 20,00 m 674 3,00 m 13 m 13,00 m' ATERRO
:‘g 20,00 m 675 5,00 m 12m m* ATERRO
20,00 m 676 5,00 m 13m 13,00 m* ATERRO
E 76 20,00 m 677 5,00 m 15 m 15,00 m* ATERRO
E 77 20,00 m 678 5,00 m ,12 m 2,00 m* ATERRO
E 78 20,00 m 679 500m .09 m 5,00 m* ATERRD
E 79 20,00 m 680 , 00 m ,13 m 13,00 m* ATERRO
E 680 20,00m 681 ,00 m 13 m 3,00 m* ATERRD
E 681 20,00 m 682 00m 10m 10,00 m* ATERRO
E 682 20,00m 683 00 m m 10,00 m* ATERRD
E 683 20,00 m 684 00 m ),16 m 16,00 m* ATERRO
E 684 20,00 m 685 00 m 17 m 17,00 m* ATERRD
E 685 20,00 m 686 ,00 m 08 m 9,00 m* ATERRO
686 20,00 m 587 3,00 m 10 m 10,00 m* ATERRO
587 20,00 m 688 00 m 17 m 17,00 m* ATERRO
688 20,00 m [£5] 5,00 m 0,10m 10,00 m* ATERRO
689 20,00 m 690 00 m 0,17 m 17,00 m* ATERRO
690 20,00 m 691 .00 m 0,14 m 4,00 m* ATERRD
691 20,00 m 632 00 m 0.09 m 9,00 m* ATERRO
632 20,00 m 693 00 m ,13 m 13,00 m* ATERRO
693 20,00 m 694 00 m |15 m 15,00 m* ATERRO
594 20,00 m 695 m 10 m 10,00 m* ATERRO
695 20,00 m 696 00 m 10 m 10,00 m* ATERRO
596 20,00 m 697 00 m 0,15 m 15,00 m* ATERRO
697 2000m 698 00 m 15 m 15,00 m* ATERRO
698 20,00 m 639 3,00 m 12 m 12,00 m* ATERRO
699 20,00 m 700 00 m 15m 15,00 m* ATERRD
700 20,00 m 701 .00 m 12 m 12,00 m* _ ATERRO |
701 0,00m 702 00 m 12m 12,00 m* ATERRD
702 20,00 m 703 00 m 13 m 13,00 m* ATERRO
703 20,00 m 704 m ,09 m 9,00 m* ATERRO
704 20,00 m 705 00 m ,17 m 17,00 m* ATERRO
705 20,00 m 706 5,00 m 15 m 15,00 m* ATERRO
706 20,00 m 707 500 m 009m 9,00 m? ATERRD
707 20,00 m 708 ,00 m 10m 10,00m*_ ATERRO
708 20,00 m 09 00 m ,10 m 10,00 m* ATERRO
709 20,00 m 710 00 m 13m 13,00 m* ATERRO
710 20,00 m 711 ,00 m ,14 m 14,00 m* ATERRO
711 000m 712 .00 m 17 m 17,00 m* ATERRO
EXT.TOTAL 1 7.41281 m ] VOLUME ATERRO
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QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO

SUB-TRECHO I
ATERRO
IN® da Estaclio Dist. entre EstacBes (m] NE da Estaclo Largura (m) Altura (m) Volomiind) =
5 — o M 3 Largara « Vikame m3) Situagio
’ gg,w 500m 13 m 13,00 m*
2 20,00 m 14 500m 15 m 15,00 m* g
T 20,00m 15 500m 14m 14,00 m" o
= 20,00 m 16 m 12m L 'm m' e
L 20,00m 17 .00 m Sm T e
z “00m m o = 300w o
1 20,00 m 19 5,00 m ,16 m 1200 m T
= 20,00 m 20 ,00 m m 13,50 m" S
70 —%oom 7 om e Teo0w e
= 20,00 m 722 .00 m .17 m 17,00 m* TR
] 20,00 m 723 ,00 m .17 m 17,00 m" e
e 20,00 m 724 5,00 m 05 m gjn m* :mﬂ
- :ﬁm 725 00 m 17 m 17,00 m* .m-nng
,00 m 726 ,00 m 16 m 7 »
= o G i Slem 16,00 e ATERRD
;i; 20,00 m 728 00 m 0,15 m i;;n rmn' S
= 20,00 m 729 00 m 0,09 m 9,00 m* e
— 20,00 m 730 00 m 0,10m 10,00 m* o
- - 20,00 m 73 00 m 009m 9.00 m’ ::zg
: Z 20,00 m 732 00 m 0,16m 1500 m*
£ D 20,00 m 733 ,00 m 0,15m T5.00m :mm
: = L ;:; Om 0,09 m 3,00 e
20, 500m TERRQ
E 735 20,00 m 736 500 m Ilj;z : ::ﬁ ﬂ 4
: ;:: 20,00 m 737 00 m ,10 m 10,00 m* :m
i 20,00 m 738 00 m 10 m 10,00 m* ATERRD
: = 20,00m 738 D0 m 10m 10,00m’ ATERRD
< £ 20,00 m 740 00 m g12m 12,00 m* ATERRO
- 20,00 m 74 00 m 15 m 15,00 m*
74 20,00 m T4 , 00 m 15m 1 g e
£ o o 2 o o 5,00 m' ATERRD
74 20,00 m 744 ,00 m 0,09 m l;ﬁl:: iR
744 20,00 m 745 00 m m 1 ] 00 m* e
745 20,00 m 746 00 m m 15,00 m* )
746 20,00 m 747 5,00 m 12 m 12:(:0"\’ )
747 20,00 m 748 00 m 13m 00 m* B
748 20,00 m 743 5,00 m u‘,os m 19353 r:; "
::: 20,00 m 750 5,00 m 0,15m 15,00 m* :Em
= 20,00 m 751 5,00 m 0,10 m 10,00 m* ATERRO
20,00 m 752 5,00 m 0.09m 9,00 m* ATERRO
752 20,00 m 753 00 m 0,13m o0 m
753 20,00 m 754 00 m 0,12m 12,00 m* o
754 20,00 m 755 00 m 12 m 12,00 m* e
755 20,00 m 756 00 m 05 m 9 ; rr"r: e
756 20,00 m 757 00 m ‘.lﬂ m :I.Om - S
757 20,00 m 758 .00 m m E,o’ouont a‘rzmnnu
g 20,00 m 758 ,00 m 16 m 16,00 m* :'renno
m T60 ,00 m 0,09 m 9,00 m* ATERRO
760 20,00 m 761 00 m 0,13m 13,00 m*
761 20,00 m 762 ,00 m 0,09 m 9, ;)Jm' o
762 20,00 m 763 m 0,08 m 9.00m° :m
763 20,00 m 7164 /00 m ,15m ﬁm;n'
754 20,00 m 765 00 m 14m :4'00 ’ S
765 20,00 m 766 00 m :15m m'.m:’ :K:g
75: 20,00 m 767 00m 13 m 13,00 m* ATERRO
:a 20,00 m 768 ,00m 12 m 12,00 m* ATERRO
20,00 m 768 ,00 m 10m 10,00 m* ATERRO
769 20,00 m 770 ,00 m 09 m BEﬁm’ ATERRO
? 20,00 m 77 00 m 0,17 m ﬁ,m m' ATERRO
& 20,00 m 7732 ,00 m 0,09 m 9,00 m* ATERRO
iz 20,00 m 73 .00 m 0,10m 10,00 " ATERRD
i gﬂ: 2 ,00 m 012m 12,00 m* ATERRO
00 m 0,13m 00
;";: :g:ﬁ m 16 00 m 0,14m ::.m ﬁ :g::g
m 777 ,00 m 09 *
7 000w 77 Dom e S0 At
778 20,00 m 79 00 m J12m :I.iwm' =
73 20,00 m 780 00 m Im 13 o itia
780 20,00 m 781 m 13 m ﬁ,oo:' s
781 20,00 m 782 00 m 1 m 9,00 m' :I:m
782 20,00 m TE3 00 m 5m 15,00 m*
783 20,00 m 784 00 m ; 15 m 15:m m* :::z
3 784 20,00 m 785 .00 m 17 m 17,00 m* ATERRD
785 20,00 m 786 00 m 16 m 16‘mm' A
786 20,00 m 787 5,00 m 12 m H:DDM’ ATE:-:O
787 20,00 m 788 5,00m 11 m 11,00 m? AEmg
788 20,00m 789 5,00 m 14 m 14,00 m* ATERRO
789 20,00 m 7590 ,00 m 0,14 m 14,00 m* ATERRD
790 20,00 m 791 ,00 m ,11m 11,00 m* ATERRO
791 20,00 m 792 ,00 m 11 m 11,00 m*
E 792 20,00 m 733 00 m 09 m 5,00 m* e
: 733 20,00 m 734 00 m 16 m 16,00 m* :ﬁﬂg
794 20,00 m 795 .00 m Cllm 11,00 m* ATERRO
E 795 20,00 m 796 00 m 016m 16,00 m* ATERRO
E 796 20,00 m 797 00 m 0,09m 9,00 m ATERRO
E 797 20,00 m 798 ,00 m 16m léCIJm’ RRO
E 798 20,00 m 739 00 m ,11m n;mm’ ::
3 799 20,00 m 800 00 m 16 m 16,00 m* nTE::g
E 800 20,00 m 801 00 m 16 m T600m ATERRO
E 801 20,00m 802 m 12m 12,00 m” ATERRO
802 20,00 m 803 00 m 09 m 9,00 m* ATER
803 20,00 m 804 ,00 m 3 m TBoam A:nx
B804 20,00 m BOS 00 m 10 m 10:(!1 m’ ATERRO
805 20,00 m BOG ,00 m 16m 16,00 m* ATERRO
B06 20,00 m BO7 .00 m 17 m 1‘:‘.00 m* ATERRO
g ﬁm: :;l; 00m 0,09m 9,00 m* ATERRO
00 m 3,10 m 10,00 m*
809 20,00 m 810 00 m 13m 13$ :' ::::g
810 20,00 m 811 .00 m 12m 12.00m ATERRO
81 20,00 m 812 m m 11,00 m* ATERRO
813 20,00 m 813 00 m 15 m 15,00 m* a‘r:::u
[TE 20,00 m 814 .00 m ,10 m 10,00 m* ATERRO
81, 20,00 m B15 .00 m 16m 16,00 m* ATERRD
815 20,00 m B16 00 m ,16 m 16,00 m* ATERRO
816 20,00 m 817 00 m 11 m 00 m* ATERRD
817 20,00m 818 00m 15 m 00 m* ATERRD
: ::; 20,00 m B19 ,00 m ,11 m —L,oo m* | ATERRO
20,00 m 820 m 14 m 14,00 m* ATERRO
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‘QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO

SUB-TRECHO Il
ATERRO
T
Ne® da Estacio Dist. entre Estacbes (m) Nt da Estaciio Largurs {m) Altura (m) M.'E.’..l....._.. Situaglo
820 20,00 m 821 .00 m 10m 10,00 m* ATERRO
621 20,00 m 822 00 m 12 m 12,00 m* ATERRO
82 20,00 m 823 ,00 m 12 m 12,00 ATERRO
823 20,00 m 824 ,00 m 16m 16,00 m* ATERRO
824 20,00 m 825 00 m 11 m 11,00 m* ATERRO
825 20,00 m 826 5,00 m 17 m 17,00 m* ATERRO
826 2000m 817 5,00m 14 m 14,00 m* ATERRQ
827 20,00 m 828 5,00 m 13m 13,00 m* ATERRO
828 20,00 m 829 5,00 m 10m 10,00 m* ATERRD
829 | 000m 830 5,00 m iSm 15,00 m* ATERRO
830 20,00 m 831 5,00 m 13 m 13,00 m* ATERRD
831 20,00 m 832 00 m 16 m 16,00 m* ATERRO
832 20,00 m 833 m 1,15 m 15,00 m* ATERRO
833 20,00 m B34 00m 1Zm 12,00 ATERRO
834 20,00 m 835 ,00 m ,11 m 11,00 m* ATERRO
835 20,00m 836 .00 m 17 m 17,00 m* ATERRO
836 20,00 m 837 ,00 m 1Im 12,00 m* ATERRO
837 20,00 m 838 m ,13m 13,00 m* ATERRO
838 20,00m 839 00 m 14 m 14,00 m* ATERRO
839 20,00 m 140 00 m 13 m 13,00 m* ATERRO
140 20,00 m 341 5,00 m 15 m 15,00 m* ATERRD
341 20,00 m 342 00 m 15m 15,00 m* ATERRO
242 20,00 m 343 5,00 m ,15 m 15,00 m* ATERRO
343 20,00 m 844 00 m 15 m 15,00 m* ATERRO
344 20,00 m 34 00 m ,12 m 12,00 m* ATERRO
345 20,00 m M 00m 11 m 11,00 m* ATERRO
E 46 20,00 m 4 00 m 15 m 15,00 m* ATERRD
E 847 20,00 m 48 m 17 m 7,00 m* ATERRD
848 20,00 m 49 .00 m 12 m 12,00 m* ATERRO
849 20,00 m 850 00 m 11 m 1,00 m* ATERRO
850 20,00 m 851 5,00 m 11 m 11,00 m* ATERRO
851 30,00 m 852 m 17 m 17,00 m* ATERRO
852 20,00 m 853 5,00 m 12 m 12,00 m* ATERRO
853 20,00 m 854 .00 m 11m 11,00 m® ATERRD
854 20,00 m 855 00 m 16m 16,00 m? ATERRO
855 20,00 m 856 , 00 m 16m 16,00 m* ATERRO
856 20,00m 857 00m 13m 13,00 m* ATERRD
857 20,00 m 858 ,00 m 13 m 13,00 m* ATERRO
858 20,00m 859 .00 m .10 m 10,00 m* ATERRO
859 20,00 m 860 00 m ,13 m 13,00 m* ATERRO
860 20,00 m 861 00 m ,10 m 10,00 m* ATERRO
861 20,00 m 862 5,00 m 0,16 m 16,00 m* ATERRO
862 20,00 m 863 5,00 m 0,16m 16,00 m* ATERRO
E 863 20,00 m 864 5.00m 0,17 m 17,00 m* ATERRO
E 864 20,00m 865 5,00 m 0,16m 16,00 m* ATERRO
E 865 20,00 m 866 00 m 13m 13,00 m* ATERRO
E 866 20,00 m 867 00 m 17 m 17,00 m* ATERRD
E BE7 20,00 m 868 00 m 14 m 14,00 m* ATERRO
E 868 20,00m 869 .00 m 10m 10,00 m* ATERRO
[E] 20,00 m 870 00 m ,16 m 16,00 m* ATERRO
870 20,00 m 87 .00 m 0,12 m 12,00 m* ATERRO
71 20,00 m 873 5,00 m 0,09m 9,00 m" ATERRD
72 20,00 m 873 5,00 m 0,16m 16,00 m* ATERRD
73 20,00m 874 5,00 m 12m 12,00 m* ATERRD
74 20,00 m 875 5,00 m 10 m 10,00 m* ATERRO
B75 20,00 m 876 5,00 m 17 m 17,00 m* ATERRO
B76 20,00 m 877 5,00 m 16 m 16,00 m* ATERRO
E 877 20,00 m 878 5,00 m 4m 14,00 m* ATERRO
E 878 20,00 m 879 5,00 m ,13 m 13,00 m* ATERRD
E 879 20,00 m 880 500m 09m 9,00 m" ATERRD
E 880 20,00 m BEL ,00 m 11m 11,00 m* ATERRO
881 20,00 m 882 00 m 112 m 12,00 m* ATERRO
882 20,00 m 843 00 m 09 m 9,00 m* ATERRO
883 20,00 m 884 5,00 m 15 m 15,00 m* ATERRO
884 20,00 m 885 ,00 m 15 m 15,00 m* ATERRO
BES 20,00 m 886 5,00 m 0,15m 15,00 m* ATERRO
BBE 20,00 m 88T 5,00 m 0,15m 15,00 m* ATERROD
887 20,00 m 888 5,00 m 0,09 m 9,00 m* ATERRO
888 20,00 m B33 500m 14 m 4,00 m* ATERRD
889 20,00 m 850 00 m 0,14m 14,00 m* ATERRD
830 20,00 m 891 00 m M4m 14,00 m* ATERRO
891 20,00 m 92 ,00 m 10m 0,00 m* ATERRO
892 20,00 m 893 00 m 16m 16,00 m* ATERRD
893 20,00 m B94 ,00 m 15m 15,00 m* ATERRO
B34 20,00 m =5 , 00 m 09 m 9,00 m* ATERRO
895 20,00m 896 00 m ,15 m 15,00 m* ATERRO
896 20,00 m 897 ,00 m 11 m 11,00 m* ATERRO
857 20,00 m 898 00 m 15 m 15,00 m* ATERRO
E 898 20,00 m 899 ,00 m 017 m 17,00 m* ATERRO
E 899 20,00 m 900 00 m 5m 15,00 m* ATERRO
E 500 20,00 m 901 ,00 m 2m 12,00 m* ATERRO
E 901 20,00 m 902 00 m 08 m 9,00 m* ATERRD
E 902 20,00 m 903 00 m 14 m 14,00 m* ATERRO
E 903 20,00 m 904 m 16 m 16,00 m* ATERRO
904 20,00m 905 00 m ,11 m 11,00 m* ATERRO
905 20,00 m 506 00 m 10m 10,00 m* ATERRO
906 20,00 m a07 5,00 m 12 m 12,00 m* ATERRO
907 20,00 m 908 00 m ,15 m 15,00 m* ATERRD
E 908 20,00 m 909 .00 m ,15 m 15,00 m* ATERRQ
905 20,00 m 510 00 m 15 m 1500m' ATERRO
910 20,00m 91 00m i7m 17,00 m* ATERRO
81 20,00 m 91, 00 m 15m 15,00 m* ATERRO
91, 20,00 m 91 5,00 m 0,14m 14,00 m* ATERRO
91 20,00 m 514 5,00 m 0,13 m 13,00 m* ATERRO
914 20,00 m 515 500 m 0,15 m 15,00 m* ATERRD
3 315 20,00 m 916 500m 014m 14,00 m* ATERRO
916 20,00m 917 5,00 m ,10 m 10,00 m* ATERRO
E 317 20,00 m 918 5,00 m am 14,00 m* ATERRO
E 918 20,00 m 919 .00 m 17 m 17,00 m* ATERRD
E 919 20,00 m 920 .00 m ,15 m 15,00 m* ATERRO
E 920 20,00 m 521 00 m 6,08 m 9,00 m* ATERRO
E 921 20,00 m 922 ,00 m 0,16 m 16,00 m* \
E 922 20,00 m 923 00 m 13 m 13,00 m* 1
923 20,00 m 924 00 m 10m 10,00 m* Y
924 20,00 m 925 .00 m 11 m 100m* X
925 20,00 m 926 .00 m 13m 13,00 m* "\ ATERRO
926 20,00 m 527 00 m 0,08m 900m'
927 20,00m 928 00 m 017 m T00m
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QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO

SUB-TRECHO I
ATERRO
Volume(m3| -~
Ne da Estacio Dist. entre EstacBes (m) N® da Estacio [ramm——— Abtura (m) _l‘_____ Situagio
928 20,00 m 525 500m 10m 10,00 m* ATERRO
929 20,00 m 930 500m 13 m 13,00 m* ATERRO
930 20,00 m 931 5,00 m 17 m 17,00 ATERRO
921 20,00 m 532 500m 16m 16,00 m* ATERRD
932 20,00 m 933 5,00 m W0m 10,00 m* ATERRD
L 20,00m 334 500m Bm 16,00 m* ATERRO
934 20,00 m 935 500 m 13 m 13,00 m* ATERRO
935 20,00 m 936 500m 17 m 17.00 m* ATERRD
938 | 000m 237 5,00m 09 m 5,00 m* ATERRO
937 20,00 m 938 m 6m 16,00 m* ATERRO
938 20,00 m 939 .00 m ,14 m 14,00 m* ATERRO
939 20,00m 940 .00 m 12 m 12,00 m* ATERRO
M40 2000m 941 m 12 m 12,00 m* ATERRO
941 20,00 m 42 00 m ,09 m 9,00 m* ATERRD
42 20,00m M43 00 m .17 m 7,00 m* ATERRO
343 20,00 m 1 .00 m 14 m 4,00 m* ATERRO
44 20,00 m 45 m ,11m 1,00 m* ATERRO
345 20,00 m 346 00 m 0,09m 9,00 m* ATERRO
346 20,00 m 347 ,00 m 0,15 m 15,00 m* ATERRO
347 20,00 m 34 5,00 m 0.09m 9,00 m* ATERRO
348 20,00 m 3 5,00 m 0,13m 13,00m' ATERRQ
:g 20,00 m 950 00 m 0,15m 15,00 m* ATERRO
20,00m 951 00 m 013 m 13,00 m* ATERRO
51 30,00m 952 00 m 0idm 14,00 m* ATERRO |
952 20,00 m 953 00 m 0,11 m 11,00 m* ATERRO
5953 20,00 m 954 00 m 013m 13,00 m* ATERRO
954 20,00 m 955 00 m 0,15m 15,00 m* ATERRO
955 2000 m 956 00 m 0,10m 10,00 m*
956 20,00 m 957 00 m 0,14 m 14,00 m*
957 20,00 m 958 ,00 m 011m 11,00 m*
958 20,00 m 959 .00 m 0,09 m 9,00 m*
959 20,00 m 960 5,00 m im 17,00 m*
360 20,00 m 961 00 m m 17,00 "
61 20,00 m 962 00 m m 10,00 m*
62 20,00 m 963 00 m m 7,00 m*
963 20,00 m 964 00 m 12 m 12,00 m*
964 20,00 m 965 00 m 17 m 7,00 m*
965 20,00 m 966 ,00 m ,16 m 6,00 m*
966 20,00 m 967 00 m 1lm 11,00 m*
967 20,00 m 968 ,00 m 12m 12,00 m*
568 20,00 m 969 00 m 12m 12,00 m*
2 20,00 m 970 00 m ,17 m 17,00 m*
70 20,00 m g7 ,00 m 13m 13,00 m*
7. 20,00 m 972 00 m 10 m 10,00 m*
72 20,00 m 973 00 m 09 m 9,00 m*
973 20,00m 974 00 m 0,11m 11,00 m?
574 20,00 m 575 00 m 0,13m 13,00 m*
975 20,00 m 976 00 m 16m 16,00 m*
976 20,00 m 77 ,00 m 10m 10,00 m*
977 20,00 m 378 00 m ,17 m 17,00 m*
978 20,00 m 79 m ,16 m 16,00 m*
979 20,00 m 980 ,00 m ,15 m 15,00 m*
980 20,00 m 981 00 m 013m 13,00m
881 20,00 m 582 00 m 0,05 m 9,00 m*
982 20,00 m 983 .00 m 0,10m 10,00 m'
963 20,00m 984 00 m 0,17 m 17,00 m*
984 20,00 m 985 00 m 0,17 m 17,00 m*
985 20,00 m 986 ,00 m 0,15m 15,00 m*
986 20,00 m 987 5.00m 0,10m 10,00 m*
987 20,00 m 988 5,00 m 0,17 m 17,00 m*
988 20,00 m 989 5.00m 011m 11,00 m?
989 20,00 m 990 5,00m 0,13m 13,00 m*
990 20,00 m 991 5,00 m 0,16 m 16,00 m'
991 20,00 m 552 5,00 m 011m 11,00 m*
992 20,00 m 993 5,00 m 0,13m 13,00 m*
593 20,00 m 994 .00 m 011m 11,00 m*
994 20,00 m 995 .00 m 0,16m 16,00 m*
995 20,00 m 996 00 m 012m 12,00 m*
996 20,00 m 997 00 m 0,15m 15,00 m*
997 20,00 m 998 ,00 m 0,14 m 14,00 m*
998 20,00 m 999 00 m 0,15 m 15,00 m*
999 20,00 m 1000 00 m 0,16m 16,00 m*
1000 20,00 m 1001 00 m 011m 11,00 m*
1001 20,00 m 1002 00 m 0,16m 16,00 m*
1002 20,00m 1003 00 m 0,15m 15,00 m*
1003 20,00 m 1004 ,00 m 017m 17,00 m*
1004 20,00 m 1005 .00 m ,13 m 13,00 m*
1005 20,00 m 1006 ,00 m .14 m 14,00 m*
1006 20,00 m 1007 00 m ,16 m 16,00 m*
1007 20,00 m 1008 00 m 12 m 12,00m
1008 20,00 m 1009 00 m 10 m 10,00 m*
1009 20,00 m 1010 5,00 m ,17 m 17,00 m*
1010 20,00 m 101 00 m 13m 13,00 m*
1011 20,00 m 101 5,00 m 0,09 m 9,00 m*
1012 20,00 m 101 5,00 m 0,12 m 12,00 m*
1013 20,00 m 1014 5,00m 016m 16,00 m*
1014 20,00 m 1015 5,00 m 010m 10,00 m*
1015 20,00 m 1016 00 m 0,10m 10,00 m*
1016 20,00 m 1017 00 m 0,09 m 9,00 m*
1017 20,00 m 1018 00 m 0,12m 2,00 m*
1018 20,00 m 1019 ,00 m 012m 12,00 m*
1019 20,00 m 1020 00 m 012m 2,00 m*
1020 20,00 m 1021 m 011m 11,00 m*
1021 20,00 m 1022 00 m 0,15m 15,00 m*
1022 20,00 m 1023 ,00 m ,17 m 17,00 m*
1023 20,00 m 1024 00 m ,12 m 13,00 m*
1024 20,00 m 1025 ,00 m 16 m 16,00 m*
1025 20,00 m 1026 .00 m ,09 m 9,00 m*
1026 20,00 m 1027 00 m 16 m 16,00 m*
1027 20,00 m 1028 .00 m 117 m 17,00 m?
1028 20,00 m 1029 00 .10 m 10,00 m*
1029 20,00 m 1030 00 m 14m 1400m'
1030 20,00 m 1031 00 m 11 m 11,00 m*
1031 20,00 m 1032 0 m 0,10m 00m |
1032 20,00 m 1033 00m 16 m 1500 m' A
1033 20,00m 1034 00 m ,13 m 13,00 m* LY
1034 20,00 m 1035 D0 m 08 m 9,00 m*
1035 20,00 m 1036 00 m ,09 m 9,00m*
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'QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO

SUB-TRECHO Il
ATERRD
NY da Estacio Dist. entre Estacdes (m) N® da Estacdio Largera (m) Altura (m) Volume{m3} s
E 1036 20,00 m 1037 ot s
E 1037 20,00 m 1038 ::: T: 10,00 m* ATERRO
1038 20,00 m 1039 00m i 1600m ATEARD
039 20,00 m 1040 ™ 1am S A
1040 70,00m 1041 0 m T 10 A
1041 20,00 m 1042 5,00 m 3 6 m :;ﬁ x g
1042 20,00 m 104 3,00 m D':I.S m 15,00 m* R
1043 20,00 m 1044 5,00 m .17 m 17,00 m* ey
1044 20,00 m 104 .00 m 013m 13,00 m* o
1045 20,00 m 1046 5,00 m 0:09 m 9,00 m* )
1046 2000m 1047 5,00 m 13m 3,00 : ety
1047 20,00 m 1048 00 m 16 m 16,00 m* Tie
1048 20,00 m 1048 00 m 12m 2,00 $ L
s FET - o = 12, ATERRD
1050 20,00 m 1051 00 m ‘11 L L
1051 m 11,00 m* ATERRO
20,00 m 1052 00 m 17m 17,00 m* \TERRO
1052 20,00 m 1053 .00 m 14m 14,00 5
1053 20,00m ) o Ll
1054 ,00 m ,12 m 12,00 m* ATERRO
1054 20,00 m 1055 5,00 m 16 m 16,00 m* ATERRO
1055 20,00 m 1056 500m 17 m 17,00 m* ATERRO
1056 20,00 m 1057 5,00 m 10 m 10,00 m* ATERRO
1057 20,00 m 1058 5,00 m 10 m 10,00 m* ATERRO
1058 20,00 m 1059 500 m am 14,00 m* ATER|
1059 20,00 m 1060 500 m ‘ 4m 14,00 m* A‘I'E£
1060 20,00 m 1061 00 m 16 m 16,00 m® ATERRD
1061 20,00 m 1062 00 m ,17 m 17,00 m* ATERRO
1062 20,00m 1063 00 m 10 m 10.00m" ATERRO
3 1063 20,00 m 1064 m 15m :L'-‘ou m* ATERRO
E 1064 20,00 m 1065 00 m ,12 m R;DOrn' ATERRO
1065 20,00 m 1066 /00 m 12 m 12,00 m* ATERRQ
1066 20,00 m 1067 00 m 17 m 17,00 m* ATERRO
1067 20,00 m 1068 5,00 m 12 m 12,00 m? ATERRQ
1068 20,00 m 1069 00 m 17 m 00w ATERRO
1065 2000 m 1070 00 m 14m 14,00 m* ATERRO
1070 20,00m 1071 00 m 14m 14,00 m* ATERRD
107 20,00 m 1072 00 m .08 m 9,00 m* ATERRO
1073 20,00 m 1073 00 m 14 m 14,00 m* ATERRO
107 2000 m 1074 00 m Tm 17,00 m* ATERRO
107: 20,00m 1075 ,00 m 5m 15,00 m* ATERRO
1075 20,00 m 1076 00 m 11 m 11,00 m* ATERRO
1076 20,00 m 1077 00 m 16m 16,00 m* ATERRO
1077 20,00 m 1078 00 m 0,09m 9,00 m* ATERRO
1078 20,00m 1079 00 m 0,10 m 1000 m' ATERRD
1079 20,00 m 1080 500m 0,05m 9,00 m* ATERRO
1080 20,00 m 1081 00 m 13 m 13,00 m* ATERRO
1081 20,00 m 1082 00 m m u,ou m? ATERRO
1082 20,00 m 1083 .00 m m 11,00 m* ATERRO
ﬁ 2000m 1084 00 m 14 m 14,00 m* ATERRO
= :0.00 m 1085 .00 m 0,i4m 14,00 m* ATERRO
0,00 m 1086 00 m 0,09 m 9,00 m* ATERRO
1086 20,00 m 1087 00 m 0,12m 12,00 m* ATERRO
1087 20,00 m 1088 00 m 0,09 m 9,00 m* ATERRO
1088 20,00 m 1089 .00 m 0,13m 13,00 m* ATERRO
1089 20,00 m 1090 00 m 003 m 9,00 m* ATERRO
1090 20,00 m 1091 00 m 012m 12,00 m* ATERRO
1091 20,00 m 1092 .00 m 009m 9,00 m* ATERRO
1092 20,00 m 1083 , 00 m 0,10m lC’I.EIJ m ATERRO
1093 20,00 m 1094 .00 m 015m 15,00 m* ATERRO
1094 20,00 m 1095 00 m 0,10m 10,00 m* ATERRO
1095 20,00m 1096 00 m 013m 13,00m* ATERRO
1096 20,00 m 1097 00 m 017m 17,00 m* ATERRD
1097 20,00 m 1098 00 m 0,09m 9,00 m* ATERRO
1098 20,00 m 1099 00 m 10m 10,00 m* ATERRD
1099 20,00 m 1100 m m 11,00 m* ATERRO
100 20,00 m 1101 00m m TL00m ATERRO
101 20,00 m 1102 5,00 m ,16m 16,00 m* ATERRO
3 102 20,00 m 1103 00 m 16 m 16,00 m* ATERRO
3 103 20,00 m 1104 ,00 m 10 m 10,00 m* ATERRO
E 1104 20,00 m 1105 .00 m ,15 m 15,00 m* ATERRD
1105 20,00 m 1106 .00 m 12m 12,00 m* ATERRO
106 20,00 m 1107 00 m .11 m 11,00 m* ATERRO
107 20,00 m 1108 00 m 08 m 9,00 m* ATERRO
108 20,00 m 1109 5,00 m ,13 m 13,00 m* ATERRO
109 20,00 m 1110 5,00 m 2m 12,00 m* ATERRO
110 20,00 m 111 5,00 m .11 m 11,00 m* ATERRO
3 111 20.00 m 111 5,00 m 16 m 1 J':m m? ATERRO
E 12 20,00 m 111 .00 m 10m 10,00 m* ATERRD
13 20,00 m 11 .00 m 1,16 m 16,00 m* ATERRD
4 20,00 m 15 m 16m 16,00 m* ATERRO
5 20,00 m 16 00 m 17 m 17,00 m* ATERRO
16 20,00 m 17 00 m 12 m 12,00 m* ATERRO
117 20,00 m 1118 .00 m am 14,00 m* ATERRD
1118 20,00 m 1119 .00 m 3m u:m m ATERRO
1119 20,00 m 1120 m 0,16 m 16,00 m* ATERRO
1120 20,00 m 1121 00 m 013m 13,00 m? ATERRO
1121 20,00 m 1122 00 m .15 m 15,00 m* ATERRO
1122 20,00 m 1123 5,00 m ,10 m 10,00 m* ATERRD
1123 20,00 m 1124 5,00 m 11m 11,00 m® ATERRO
1124 20,00 m 1125 5,00 m ,16 m 16,00 m* ATERRO
E 1125 20,00 m 1126 5,00 m ), 16 m 16,00 m* ATERRO
E 1126 20,00 m 1127 5.00m 0,10m 10,00 m* ATERRO
E 127 20,00 m 1128 5,00 m 0,16m 16,00 m* ATERRO
128 20,00 m 129 00 m 0,16m 16,00 m’ ATERROD
1125 20,00 m 130 .00 m 0,16 m 16,00 m* ATERRD
130 20,00 m 131 00 m 0,10m 10,00 m* ATERRO
131 20,00 m 132 00 m 017 m 17,00 m* ATERRO |
1132 20,00 m 133 .00 m gllm 11,00 m* ATERRO
1133 20,00 m 134 00 m 12 m 12,00 m* ATERRO
134 20,00 m 1135 00 m 16m 16,00 m* ATERRD
135 20,00 m 1136 5,00 m 11 m 11,00 m* ATERRO
136 20,00m _ 1137 m 08 m 5,00 m* ATERRD
g? 20,00 m 1138 00m 17 m 17,00 m* ATERRO
1138 20,00 m 1139 .00 m 10m 10,00 m? ATERI
1139 20,00 m 1140 .00 m 16m 16,00 m* Armm
114€ 20,00m 114 m 14 m 18,00m | ATERRO
114; 20,00 m 114, 00 m ,10 m 10,00 m* \ ATERRD
114 20,00 m 114 00 m 16 m 16,00 m* b ATERRO
3 114 20,00 m 1144 .00 m 13m —13.00m* ATERRD
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QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO

SUB-TRECHO Il
ATERRO
ne Vi m3| Was
da Estacio Dist. entre Estacbes (m) N* da Estaclo fra— Altura {m) M'J.._-_M_u Situaglo
. 20,00 m 145 5,00 m Em 15,00 m*
145 20,00m 146 5.00m ,10m 0,0 m ::::g
1146 20,00m 147 5,00 m 1Em 13,00m ATERRD
L4 20,00 m 48 5,00 m 13m L,0m ATERRQ
s 2000m 149 5,00 m 15m 15,00 m* ATERRD
143 20,00m 1150 5,00 m 12m 12,00 m* ATERRD
150 20,00 m 1151 5,00 m 13m 13,00 m* ATERRO
1151 20,00 m 1152 5,00 m 1,15 m 15,00 m* ATERRD
152 20,00 m 1153 5,00 m 0,12 m 12,00 m* ATERRO
153 20,00 m 1154 5,00 m 15 m 15,00 m* ATERRO
154 20,00 m 1155 5,00 m ,12 m 12,00 m* ATERRO
155 20,00 m 1156 500m ,15 m 15,00 m* ATERRO
156 20,00 m 1157 ,00 m .09 m 9,00 m* ATERROD
157 20,00 m 1158 5,00m 14 m 4,00 m* ATERRD
153 20,00 m 1159 00 m 11 m .00 m* ATERRO
E 159 20,00m 160 00 m m 1,00 m* ATERRO
E 1160 20,00m 161 00 m 12 m 12,00 m* ATERRO
161 20,00 m 162 00 m 13 m 13,00 m* ATERRO
162 20,00 m 163 .00 m 11 m 00 m* ATERRO
1163 20,00 m 1164 5,00 m 11 m 1,00 m? ATERRO
1164 20,00 m 1165 5,00 m .17 m 17,00 m* ATERRO
1165 20,00 m 1166 5,00 m 11 m 11,00 m* ATERRO
1166 20,00 m 1167 500 m ,13 m 13,00 m* ATERRD
1167 20,00 m 168 5,00 m 2m 12,00 m* ATERRD
1168 20,00 m 169 5,00m 14 m 14,00 m* T
169 20,00 m 170 500 m 1nm 11,00 m* ATERRO
170 20,00 m 17 5,00 m ,17 m 17,00 m* ATERRD
17 20,00 m 17, 5,00 m 12 m 12,00 m* ATERRD
17 20,00 m 73 5,00 m m 13,00 m* ATERRO
17 20,00 m 7 00 m 16m 16,00 m* ATERRO
117 20,00 m 75 00 m 13 m 13,00 m* ATERRO
1175 20,00 m 76 .00 m 15m 16,00 m* ATERRO
1176 20,00 m 1177 00 m 14 m 14,00 m* ATERRD
1177 20,00m 1178 00 m 009 m 9,00 m' ATERRD
178 20,00 m 1179 .00 m 14m 14,00 m* ATERRO
175 20,00 m 1180 .00 m 12m 12,00m* ATERRD
180 20,00 m 181 , 00 m 14m 14,00 m* ATERRD
181 20,00 m 182 00 m ,10 m 10,00 m* ATERRO
182 20,00 m 183 00 m ,17 m 17,00 m* ATERRO
183 20,00 m 184 00 m ,15 m 15,00 m* ATERRO
184 20,00 m 185 00 m ,10 m 10,00 m* ATERRO
185 20,00 m 186 00 m ,10 m 10,00 m* ATERRO
186 20,00 m 187 ,00 m 17m 7,00 m* ATERRO
187 20,00 m 1188 .00 m 12m 2,00 m* ATERRO
188 20,00 m 1189 5,00 m ,17 m 7,00 m* ATERRD
189 20,00 m 1150 ,00 m ,13 m 3,00 m* ATERRO
190 20,00 m 1191 00 m ,12 m 12,00 m* ATERRO
191 20,00 m 192 ,00 m 15 m 15,00 m* ATERRO
192 20,00 m 193 00 m 16 m 16,00 m* ATERRD
193 20,00 m 194 00 m 15 m 15,00 m? ATERRO
194 20,00 m 195 00 m 17 m 17,00 m* ATERRO
155 20,00 m 196 00 m 10m 10,00 m* ATERRD
196 20,00 m 197 .00 m 0,09m 9,00 m* ATERRO
1197 20,00 m 1198 00 m 4m 14,00 m* ATERRO
1198 20,00 m 1199 00 m 14m 14,00 m* ATERROD
1199 20,00 m 1200 ,00 m 16 m 16,00 m* ATERRO
1200 20,00 m 1201 .00 m .17 m 17,00 m* ATERRO
1201 20,00 m 1202 00 m ,09 m 9,00 m* ATERROD
1202 20,00 m 1203 .00 m .10 m 10,00 m* ATERRO
1203 20,00 m 1204 .00 m 0,11m 11,00 m* ATERRO
1204 20,00 m 1205 .00 m 015m 15,00 m’ ATERRD
1205 20,00m 1206 00 m 013m 13,00 m* ATERRD
1206 20,00 m 1207 .00 m 12m 12,00 m* ATERRD
1207 20,00 m 1308 , 00 m m 16,00 m* ATERRO
1208 20,00 m 1209 .00 m 1,15 m 15,00 m* ATERRD
1209 20,00m 1210 m 12 m 12,00 m* ATERRO
1210 20,00 m 1211 00 m ,15m 15,00 m* ATERRO
1211 20,00 m 1212 .00 m 10 m 10,00 m* ATERRD
1212 20,00 m 1213 00 m 14 m 14,00 m* ATERRO
1213 20,00 m 1214 ,00 m 15 m 15,00 m* ATERRO
1214 20,00 m 1215 ,00 m 4 m 14,00 m* ATERRO
1215 20,00 m 1216 00 m 15 m 15,00 m* ATERRO
1216 20,00 m 1217 00 m 1,10 m 10,00 m* ATERRD
1217 20,00 m 1218 00 m .10 m 10,00 m* ATERRO
1218 20,00 m 1219 .00 m 17 m 17,00 m* ATERRO
1219 20,00 m 1220 .00 m 011m 11,00 m* ATERRO
1220 20,00 m 1221 ,00 m 017m 17,00 m* ATERRO
1221 20,00 m 1222 ,00 m 010m 10,00 m* ATERRO
1222 20,00 m 1223 ,00 m 0,16 m 16,00 m* ATERRO
1223 20,00 m 1224 ,00 m 0,16 m 16,00 m? ATERRO
1224 20,00 m 1225 00 m 0,13 m 13,00 m* ATERRO
1225 20,00m 1226 m 0,09 m 9,00m* ATERRO
1226 20,00 m 1227 00 m 0,17 m 17,00 m* ATERRO
1217 20,00 m 1228 00 m 017 m 17,00 m* _ ATERRO |
1228 20,00 m 1229 ,00 m 16m 16,00 m* ATERRO
1229 20,00 m 1230 m .16 m 16,00 m* ATERRO
1230 20,00 m 1231 00 m 12m 12,00 m* ATERRO
1231 20,00 m 1232 /00 m ,14 m 4,00 m* ATERRO
232 20,00 m 1233 00 m ,14 m 4,00 m*
233 20,00m 1234 .00 m 4m 4,00 m*
1234 20,00 m 1235 00 m 16m 16,00 m"
1235 20,00 m 1236 5,00 m ,12 m 12,00 m*
1236 20,00 m 237 5,00 m 14m 14,00 m*
1237 20,00 m 1238 00m 1,15 m 15,00 m*
1238 20,00 m 239 00 m 0,13 m 13,00 m*
1239 20,00 m 240 00 m 0,14 m 14,00 m*
1240 20,00 m 1241 00 m 011m 11,00 m*
1241 20,00m 1242 00 m 0,15 m 15,00 m*
1242 20,00 m 1243 5,00 m 0,12m 2,00 m*
1243 20,00 m 1244 00 m 011m 1,00 m*
1244 20,00 m 1245 00 m ,15 m ,ggm’
1245 20,00 m 1246 00 m 17 m 7,00 m*
1246 20,00 m 247 00 m 09 m 9,00 m*
1247 20,00m 248 00 m 17 m 17.00m*
1248 20,00m 249 5,00 m 12m 12,00 m*
1249 20,00 m 250 5,00 m .15 m 15,00 m*
1250 20,00 m 1251 5,00m ,10 m 10,00 m*
1251 20,00 m 1252 5,00 m 12 m _12.00m* A
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QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO

SUB-TRECHO Il
ATERRO
m3| [(=
N da Estacio Dist. entre Estacbes (m) N da Estacio Largura (m) Altura (m) M“_'_____,m_ situaglo
E 1252 20,00 m 1253 500m i3m 13,00 m* ATERRO
E 253 20,00 m 1254 500m 11 m 11,00 m* ATERRO
E 254 20,00 m 1255 5,00 m m 12,00 m* ATERRO
E 1255 20,00 m 1256 5,00 m ,17 m 17,00 m* ATERRO
E 1256 20,00 m 1257 5,00 m im 13,00 m* ATERRD
1257 20,00 m 1258 5.00m 0.14m 14,00 m* ATERRO
1258 20,00 m 259 5,00 m 0ilm 1100 m* ATERRD
259 20,00 m 260 .00 m 0,12m 12,00 m* ATERRO
1260 20,00 m 261 5,00 m ,13 m 13,00 m* ATERRO
261 20,00 m 262 5,00 m 13m 13,00 m* ATERRD
262 2000 m 263 500 m om 10,00 m* ATERRD |
263 20,00 m 1264 5,00 m ,10 m 10,00 m* ATERRD |
264 20,00 m 265 500m am 14,00 m* ATERRD |
265 20,00 m 266 5,00m 15 m 15,00 m* ATERRO |
1266 20,00 m 1267 D0 m .05 m 9,00 m* ATERRD
1267 20,00 m 1268 00 m 16m 16,00 m* ATERRD
1268 20,00 m 269 ,00 m 12 m 12,00 m? ATERRD |
1269 20,00m 270 00 m .16 m 16,00 m* ATERRO |
770 20,00m 7 00m m 10,00 m* ATERRO |
77 30,00 m 1372 0m 13 m 13,00 m? ATERRD___|
273 20,00 m 1273 00 m 15 m 15,00 m* ATERRD
7 20,00 m 1274 00 m 10 m 10,00 m* ATERRD
137 20,00 m 1275 00 m 17 m 17,00 m? ATERRO
75 20,00 m 1276 00 m ,13 m 13,00 m* ATERRO
276 20,00 m 1277 00 m 09 m 9,00 m* ATERRO
277 20,00 m 1278 00 m ,15 m 15,00 m* ATERRO
1278 20,00 m 1279 00 m 14 m 14,00 m* ATERRO
1278 20,00 m 1280 ,00 m 8 m 9,00 m* ATERRO
280 20,00 m 1281 00 m 008m 5,00 m* ATERRO
1281 20,00 m 1282 00 m ,14 m 14,00 m ATERRO
1282 20,00 m 1283 00 m 12 m 12,00 m* ATERRO
1283 20,00 m 1284 00 m 14 m 14,00 m* ATERRO
1284 20,00 m 1285 .00 m 10 m 10,00 m* ATERRO
1285 20,00m 1286 00 m 13m 13,00m' ATERRD
1286 m 1287 00 m 0,08m 9,00 m* ATERRO
1287 20,00 m 1288 00 m ,15 m 15,00 m* ATERRD
1288 20,00 m 289 00 m 17m 17,00 m* ATERRO
1289 20,00 m 1290 .00 m 14m 14,00 m* ATERRD
1290 20,00 m 291 00 m .16 m 16,00 m* ATERRO
1291 20,00 m 1292 5,00 m 12 m 2,00 m* ATERRO
1292 20,00 m 1293 500m 0,14m 4,00 m* ATERRO
1293 20,00 m 1294 00 m 017 m 7,00 m* ATERRO
1294 20,00 m 1295 ,00 m 11 m 1,00 m* ATERRO
295 20,00 m 1296 00 m .09 m 9,00 m ATERRO
1296 20,00 m 1297 ,00 m ,10 m 10,00 m* ATERRO
1297 20,00 m 1298 00m 15 m 15,00 m* ATERRO
1298 20,00 m 1299 00 m 12 m 12,00 m* ATERRO
299 20,00 m 1300 00 m 10 m 0,00 m* ATERRO
300 20,00 m 1301 00 m. 17 m 17,00 m’ ATERRO
1301 20,00 m 1302 00 m 0,09m 3,00 m* ATERRD
1302 20,00 m 1303 ,00 m 013m 13,00 m* ATERRD
1303 20,00 m 1304 00 m 0,09 m 9,00 m* ATERRD
1304 20,00 m 1305 00 m 0,11m 11,00 m* ATERRD
1305 20,00 m 1306 00 m 0,12m 12,00 m* ATERRO
1306 20,00 m 307 500 m 0,10m 10,00 m* ATERRD
1307 20,00 m 1308 500m 0,13m 13,00 m* ATERRD
308 20,00 m 309 5,00 m ,17 m 17,00 m* ATERRO
309 20,00 m 1310 00 m 11 m 11,00 m? ATERRO
310 20,00 m 1311 00 m 16 m 16,00 m* ATERRO
1311 20,00m 12 00 m 10 m 10,00 m* ATERRD
1312 20,00 m 1313 .00 m )16 m 16,00 m* ATERRO
13 20,00m 1314 ,00 m 0.10m 10,00 m* ATERRO
E 1314 20,00 m 1315 00 m g12m 12,00 m* ATERRO
1315 20,00 m 1316 00 m 0,09 m 9,00 m* ATERRO
1316 20,00 m 1317 00 m 0,17 m 17,00 m* ATERRD
1317 20,00m 1318 .00 m 0,11m 11,00 m* ATERRD
1318 20,00 m 319 .00 m 012m 12,00 m* ATERRO
1319 20,00 m 1320 ,00 m ,17 m 17,00 m* ATERRO
1320 20,00 m 1321 00 m 12 m 12,00 m* ATERRD
1311 20,00 m 1322 .00 m 13 m 13,00 m* ATERRO
1322 20,00 m 323 00 m ,09 m 9,00 m* ATERRO
1323 20,00 m 324 00 m 10 m 10,00 m* ATERRD
1324 20,00 m 325 00 m ,15 m 15,00 m* ATERRO
1325 20,00 m 1326 ,00 m 16 m 16,00 m* ATERRD
1326 20,00 m 1327 ,00 m 0,16m 16,00 m" ATERRO
1327 20,00 m 1328 ,00 m 0,14m 14,00 m? ATERRO
1328 20,00 m 1319 ,00 m 16m 16,00 m* ATERRO
1329 20,00 m 1330 .00 m 15 m 15,00 m* ATERRD
1330 20,00m 1331 m ,16 m 16,00 m* ATERRO
331 20,00 m 1332 00 m 0,10 m 10,00 m* ATERRO
1332 20,00 m 1333 m 0,10m 10,00 m* ATERRO
333 20,00 m 1334 00 m 15 m 15,00 m* ATERRO
1334 20,00 m 1335 00 m 17 m 17,00 m* ATERRO
1335 20,00 m 1336 .00 m 16 m 16,00 m* ATERRO
336 20,00m 337 ,00 m 09 m 9,00 m* ATERRD
1337 20,00m 338 00 m 14m 4,00 m* ATERRO
1338 20,00m 339 00 m 14m 4,00 m* ATERRD
1339 20,00 m 1340 5,00 m ,16 m 16,00 m* ATERRO
1340 20,00 m 134 00 m ,11 m 11,00 m* ATERRO
1341 20,00 m 134 00 m im 13,00 m*
1342 20,00 m 1343 00 m 6 m 16,00 m*
1343 20,00 m 1344 00 m 0,13 m 13,00 m*
1344 20,00 m 1345 ,00 m 0i1m 11,00 m*
1345 20,00 m 1346 .00 m 017m 17,00 m*
1346 20,00 m 1347 .00 m 0,15m 15,00 m*
1347 20,00 m 1348 00 m 011m 11,00 m*
1348 20,00 m 1349 ,00 m im 13,00 m*
1349 20,00 m 1350 00 m ,13 m 13,00 m*
350 20,00 m 1351 00 m 10 m 10,00 m*
351 20,00 m 1352 00 m ,13 m 13,00 m*
E 352 20,00 m 1353 00 m 10 m 10,00 m*
3 1353 20,00 m 1354 00 m 14 m 14,00 m*
E 354 20,00 m 1355 00 m 12 m 12,00 m*
355 20,00 m 1356 00 m am 14,00 m*
356 20,00 m 357 00 m m 13,00 m*
1357 20,00 m 358 .00 m m 1,00 m*
3 1358 20,00 m 1359 .00 m ,15 m 1500m*
E 1359 20,00 m 1360 ,00 m ,10 m 1000m*
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QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO

SUB-TRECHO Iil
ATERRO
Volume(m3 s
N¥ da Estaclo Dist. entre EstacBes (m) N¢ da Estaclio Largura (m) Altura (m) ,...:...,......_.. Shuagdo
360 20,00m 1361 m 12 m 12,00 m* ATERRO
361 20,00 m 1362 00 m ,14 m 14,00 m* ATERRD
362 20,00 m 1363 m 16 m 16,00 m* ATERRD
1363 20,00 m 1364 ,00 m ,10 m IOEM’ ATERRO
364 20,00 m 1365 00 m 17 m 17,00m* ATERRD
1365 20,00 m 1366 .00 m ,16 m 16,00 m* ATERRO
366 20,00 m 1367 5,00 m ,17 m 17,00 m* ATERRD
1367 20,00 m 1368 ,00 m ,10 m 10,00 m* ATERRO
1368 20,00 m 1369 5,00 m ,15m ﬁﬁm’ ATERROD
1368 2000m 1370 5,00 m 11 m 11,00 m* ATERRD
1370 20,00 m 137 ,00 m ,12 m 1 :m m* ATERRO
1371 20,00 m 1372 00 m 11m 11,00 m* ATERAO
1372 0,00m 1373 00 m Bm 13,00m" ATERRD
1373 20,00 m 1374 00 m ,15 m 15,00 m* ATERRO
1374 20,00 m 1375 00 m ,12 m 12,00 m* ATERRO
1375 20,00 m 1376 m ,15 m 15,00 m* ATERRD
1376 20,00 m 1373 00 m 14 m 14,00 m* ATERRD
E 1377 20,00 m 1378 5,00 m ,17 m 7,00 m* ATERRD
E 1378 20,00 m 1375 5,00 m ,13 m 13,00 m* ATERRO
E 1379 20,00 m 1380 5,00 m 13m 13,00 m* ATERRO
E 1380 20,00m 1381 5,00 m ,10 m 0,00 m* ATERRO
E 1381 20,00 m 1382 5,00 m 4 m 4,00 m* ATERRD
1382 20,00 m 1383 00 m ,10 m 10,00 m* ATERRO
1383 20,00 m 1384 00 m .09 m 9,00 m* ATERRO
1384 20,00 m 1385 00 m 10 m 10,00 m* ATERRO
1385 20,00m 1386 .00 m 10 m 10,00 m* ATERRO
385 20,00 m 1387 .00 m 17 m 17,00 m* ATERRO
387 20,00 m 1388 00 m 11 m 11,00 m* ATERRO
388 20,00 m 1389 00 m 17 m 17,00 m* ATERRO
1389 20,00 m 1330 00 m 16 m 16,00 m* ATERRO
E 1390 20,00 m 1391 .00 m 16 m 16,00 m* ATERRO
391 20,00 m 1392 00 m 17 m 17,00 m* ATERRO
1392 20,00 m 1393 ,00 m 16 m 16,00 m* ATERRO
1393 20,00 m 1394 .00 m 10 m 10,00 m* ATERRO
1394 2000m 1335 ,00 m 0,09m 9,00 m* ATERRD
1395 20,00 m 139 00 m .14 m 14,00 m’ ATERRO
1396 20,00 m 1397 00 m 17 m 17,00 m* ATERRO
397 20,00 m 1398 .00 m 13 m 13,00m* ATERRO
398 20,00 m 1399 , 00 m 4m 14,00 m* ATERRO
390 20,00 m 1400 .00 m ,16 m 16,00 m* ATERRD
400 20,00 m 1401 ,00 m im 13,00 m* ATERRO
1401 20,00 m 1402 5,00 m 13m 13,00 m* ATERRD
1402 20,00 m 1403 500 m ,12 m 12,00 m* ATERRO
1403 20,00m 1404 00 m m 10,00 m* ATERRO
1404 20,00 m 1405 00 m 1,12 m 12,00 m* ATERRO
1405 20,00 m 406 00 m ,16 m 16,00 m* ATERRO
1406 20,00 m 407 ,00 m ,15 m 15,00 m* ATERRO
1407 20,00 m 1408 .00 m 11 m 11,00 m? ATERRD
1408 20,00 m 409 00 m 10m 10,00 m* ATERRO
1409 20,00 m 1410 00 m 17 m 17,00 m* ATERRD
410 20,00 m 1411 .00 m 13 m 13,00 m* ATERRO
141: 20,00 m 1412 .00 m 15 m 15,00 m* ATERRD
141. 20,00 m 1413 00 m 14 m 14,00 m* ATERRO
4 20,00 m 414 00 m 15 m 15,00 m* ATERRO
14 20,00 m 415 .00 m 011m 11,00 m* ATERRO
1415 20,00 m 416 00 m 0,15m 15,00 m* ATERRO
E 4 20,00m 1417 .00 m 0i1lm 11,00 m* ATERRO
E 20,00 m 1418 .00 m ,10 m 10,00 m* ATERRO
E 4 20,00m 1419 00 m ,10 m ,00 m* ATERRO
E 20,00 m 1420 ,00 m ,13m 00 m* ATERRO
E 142 00m 1421 00 m ,10 m 00 m* ATERRD
E 1421 20,00 m 1422 .00 m 14m 4,00 m* ATERRO
1422 20,00 m 1423 00 m 013m 3.00m* ATERRO
1423 20,00 m 1424 00 m 0,08 m 9,00 m* ATERRO
142 20,00 m 1425 00 m 0,10m 10,00 m* ATERRO
142 20,00 m 1426 00 m 1,15 m 15,00 m? ATERRO
1426 20,00m 1427 00 m 17 m 17,00 m* ATERRO
1427 20,00 m 1428 00 m 17 m 17,00 m* ATERRO
428 20,00 m 1429 ,00 m ,14 m 14,00 m* ATERRO
1429 20,00m 1430 00m 13 m 13,00 m* ATERRD
1430 20,00 m 1431 00 m 12 m 12,00 m* ATERRO
431 20,00 m 1432 00 m 16m 16,00 m* ATERRO
432 20,00 m 433 00 m 17 m 17,00 m* ATERRD
433 20,00m 434 .00 m 10m 10,00 m* ATERRO
434 20,00 m 1435 ,00 m ,12 m 12,00 m* ATERRO
435 20,00 m 436 00 m 12 m 12,00 m* ATERRO
436 20,00 m 1437 00 m 0,17m 17,00 m* ATERRO
437 20,00 m 438 00 m _009m 9,00 m* ATERRO
438 20,00 m 39 m 09 m 9,00 m* ATERRD
439 20,00 m 1440 00 m 15 m 15,00m* ATERRO
440 20,00 m 1441 00 m 13m 13,00 m* ATERRO
144 20,00 m 1442 00 m 0,09 m 9,00 m? ATERRO
443 20,00 m 1443 5,00 m 0d6m 16,00 m* ATERRO
44 20,00 m 1444 ,00 m 0,10m 10,00 m* ATERRD
422 20,00 m 425 .00 m om 10,00 m* ATERRO
1445 20,00 m 446 00 m 4m 14,00 m* ATERRD
445 20,00 m 447 , 00 m 4 m 14,00 m* ATERRO
1447 20,00 m 448 5,00 m 10 m 10,00 m* ATERRD |
1448 20,00 m 1443 5,00 m 10m 10,00 m* ATERRO
1449 20,00 m 450 500m ,10 m 10,00 m* ATERRO
E 1450 20,00 m 451 5,00 m 12 m 12,00 m* ATERRO
E 1451 20,00 m 452 5,00 m ,11m 11,00 m* ATERRO
1452 20,00 m 453 5,00 m ),10 m 10,00 m* ATERRO
1453 20,00 m 1454 5,00 m 013m 13,00 m* ATERRO
1454 20,00 m 455 5,00 m 0,13 m 13,00 m* ATERRD
1455 20,00 m 456 5,00m 0,09 m 9,00 m* ATERRO
1456 20,00 m 457 5,00 m 0,15m 15,00 m* ATERRD
1457 20,00 m 1458 5,00 m 0,13m 13,00 m* ATERRO
1458 20,00 m 1459 5,00 m 0,14m 14,00 m* ATERRD
1459 20,00 m 460 5,00 m 10m 10,00 m* ATERRD
460 20,00 m 461 5,00 m 1,12 m ;00 m” ATERRO
461 20,00 m 462 00 m 11 m ,00 m* ATERRO
461 20,00 m 463 00 m 13 m .00 m* ATERRO
463 20,00 m 464 00 m 13 m .00 m* ATERRO
il 20,00 m AE5 00 m ,13 m 13,00 m* ATERRO
E 465 20,00 m 466 00 m 16 m 16,00 m* ATERRO
£ 466 20,00 m 467 00 m 1Bm 1300m' ATERRO
E 467 20,00 m 468 .00 m 0,17 m 17,00 m* ATERRO
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1468 20,00m 1269 .00 m lm 1L00m" ATERRO |
1469 20,00 m 470 ;00 m 17T m 17,00 m* ATERRO
470 20,00 m 147 00 m 11m 11,00 m* ATERRO
47 20,00 m 147 00 m 09 m 5,00 m* ATERRO
47 20,00 m 147 5,00 m ,09 m 9,00 m* ATERRO
47 20,00 m 147 5,00 m ,10m 10,00 m* ATERRO
47 20,00 m 1475 5,00 m ,17 m 17,00 m* ATERRO
1475 20,00 m 1476 5,00 m .16 m 16,00 m* ATERRO
476 20,00 m 1477 ,00 m ,11m 11,00 m* ATERRO
477 20,00 m 478 .00 m ,11 m 1100 m* ATERRO
478 20,00 m 479 00 m 16m 16,00 m* ATERRO
473 20,00 m A80 00 m ,12 m 12,00 m* ATERRO
480 2000m 1481 00 m 17 m 17,00 m* ATERRD
481 20,00 m 1482 ,00 m 11 m 11,00 m* ATERRO
482 _20,00m 1483 00 m m 11,00 m' ATERRO
483 20,00 m 484 , 00 m m 13,00 m* ATERRO
484 20,00 m 485 ,00 m ,10 m 10,00 m* ATERRO
1485 20,00 m 1486 m 10m 10,00 m* ATERRD
1486 20,00 m 1487 00 m 14m 14,00 m* ATERRD
1487 2000m _ 1488 /00 m 16 m 16,00 m* ATERRO
1488 20,00 m 1485 00 m 10m 10,00 m* ATERRO
E 1489 20,00 m 1490 00 m ,10 m 10,00 m* ATERRO
E 1490 2000 m 1481 00 m ,09 m 9,00 m* ATERRQ
1491 20,00 m 1492 00 m 09 m 9,00 m* ATERRO
1492 20,00 m 1493 00 m ,15 m 15,00 m* ATERRO
1493 20,00 m 1494 .00 m 15 m 15,00 m* ATERRO
1494 20,00 m 1485 00 m .11 m 11,00 m* ATERRO
455 20,00 m 1496 5,00 m 117 m 17,00 m* ATERRO
496 20,00 m 1497 500m 11 m 11,00 o ATERRD
457 20,00 m 1498 00 m 13m 13,00 m* ATERRO
458 20,00 m 1499 .00 m .15 m 15,00 m* ATERRD
499 20,00 m 1500 00 m .15 m 15,00 m* ATERRO
1500 20,00 m 1501 .00 m 12 m 12,00 m* ATERRO
1501 20,00 m 1502 00 m 16m 16,00 m* ATERRD
1502 20,00 m 1503 00 m 12 m 12,00 m* ATERRO
1503 20,00 m 1504 00 m .09 m 9,00 m* ATERRO
1504 20,00 m 1505 00 m 12 m 12,00 m* ATERRO
1505 20,00 m 1506 00 m ,16m 16,00 m* ATERRO
1506 20,00 m 1507 00 m )12 m 12,00 m* ATERRO
1507 20,00 m 1508 00 m 0,15m 15,00 m* ATERRO
1508 20,00 m 1508 00 m 0,09m 9,00 m* ATERRO
509 20,00 m 1510 00 m 12 m 12,00 m* ATERRO
20,00 m 1511 00 m 10m 10,00 m* ATERRO
20,00 m 1512 3,00 m L17 m 17,00 m* ATERRO
1512 20,00 m 1513 00 m 12 m 12,00 m* ATERRO
E 1513 20,00m 1514 .00 m 13m 13,00 m* ATERRO
E 151 20,00 m 1515 00 m ,16 m 16,00 m* ATERRO
E 151 20,00 m 1516 00 m 10m 10,00 m* ATERRO
151 20,00 m 1517 .00 m 12 m 12,00 m* ATERRO
151 20,00 m 1518 00 m 13m 13,00m' ATERRD
1518 20,00 m 1519 ,00 m ,15 m 15,00 m* ATERRO
1519 20,00 m 1520 ,00 m 15 m 15,00 m* ATERRD
1520 20,00m 1521 00 m 3,09 m 9,00 m* ATERRO
1521 20,00 m 1522 .00 m 11 m 11,00 m* ATERRO
E 1522 20,00 m 1523 (00 m 10m 10,00 m* ATERRO
1523 m 524 00 m 12 m 12,00 m* ATERRO
1524 20,00 m 1525 00 m 10m 10,00 m* ATERRD
1525 20,00 m 526 00 m 0,10m 10,00 m* ATERRD
1526 20,00 m 1527 00 m 014m 14,00 m* ATERRO
1527 20,00 m 1528 00 m ,14 m 14,00 m* ATERRO
1528 20,00 m 1529 00 m 13 m 13,00 m* ATERRO
1529 20,00 m 1530 m 17 m 17,00 m* ATERRO
1530 20,00 m 1531 00 m 16 m 16,00 m* ATERRO
1531 20,00 m 1532 00 m 10 m 10,00 m* ATERRD
532 20,00 m 1533 00 m 0,16m 16,00 m" ATERRD
533 20,00 m 1534 00 m 016m 16,00 m* ATERRO
1534 20,00 m 1535 .00 m 0,09 m 5,00 m* ATERRD
535 20,00 m 1536 00 m L10m 10,00 m* ATERRO
1536 20,00 m 1537 00 m 16m 16,00 m' ATERRO
1537 20,00 m 1538 5,00 m 4m 14,00 m* ATERRD
1538 20,00 m 1539 00 m .12 m 12,00m' ATERRD
1539 20,00 m 154 5,00 m 0% m 9,00 m* ATERRD
1540 20,00 m 154; 5.00m 0,17 m 17,00 m* ATERRO
1541 20,00 m 1543 5,00 m .09 m 9,00 m* ATERRO
1542 20,00 m 1543 5,00 m 10 m 10,00 m* ATERRO
1543 20,00 m 544 5,00 m 1,14 m 14,00 m* ATERRO
1544 20,00 m 1545 00 m ,16 m 16,00 m* ATERRO
1545 20,00 m 546 m 0,09m 9,00 m' ATERRO
1546 20,00 m 154 00 m 017 m 17,00m* ATERRO
1547 20,00 m 1548 00 m 013m 13,00 m* ATERRO
1548 20,00 m 154 00 m 0,12 m 12,00 m* ATERRO
E 1549 20,00 m 1550 00 m 012m 12,00 m* ATERRO
E 1550 20,00 m 1551 00 m ,12 m 12,00 m* ATERROC
E 1551 20,00 m 1552 00 m 15m 15,00 m* ATERRD
1552 20,00 m 1553 00 m ,09 m 9,00 m* ATERRO
1553 20,00 m 1554 00 m ,11m 11,00 m* ATERRO
1554 20,00 m 1555 00 m 13m 13,00 m* ATERRO
1555 20,00 m 1556 00 m 14 m 4,00 m* ATERRO
1556 20,00 m 1557 00 m 1Zm 12,00 m* ATERRO
E 1557 20,00 m 1558 00 m 11 m 1,00 m* ATERRD
E 1558 20,00 m 1555 00 m 17 m 7,00 m* ATERRO
E 1553 20,00 m 1560 00 m 16 m 16,00 m* ATERRO
E 1560 20,00 m 1561 00 m ,15 m 15,00 m* ATERRO
1561 20,00 m 1562 00 m 10 m 10,00 m’ ATERRO
1562 20,00 m 1563 00 m 16m ATERRO
1563 20,00 m 1564 ,00 m 0,11 m ATERRO
1564 00 m 1565 .00 m 0,13m ATERRD
1565 20,00m 1566 m 015m ATERROD
1566 20,00 m 1567 00 m 017 m ATERRD
1567 20,00m 1568 m 09 m ATERRO
1568 20,00 m 1569 00 m 15 m ATERRO
1569 20,00 m 1570 00 m .16 m ATERRO
1570 20,00 m 157 00 m 11 m ATERRO
157 20,00 m 157, 00 m .14 m ATERRO
157. 20,00 m 1573 00 m A1 m ATERRO
1573 20,00 m 1574 00 m ,12 m ATERRO
1574 20,00 m 1575 5,00 m ,13 m ATERRO
1575 20,00 m 1576 500m ,17 m ATERRO
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1576 20,00 m 1577 5,00 m m 5,00 m*
1571 20,00 m 1578 5,00 m 9":—:,“ @! :::g
157 20,00 m 1579 5,00 m 15m 15,00 m* ATERRO
1579 20,00 m 1580 3,00 m ,15 m 15,00 m* ATERRO
1580 20,00 m 1581 00 m 0,09m 9,00 m* ATERRO
1581 20,00 m 1582 00 m 13 m 13,00 m* ATERRO
E 1582 20,00 m 1583 5,00 m 12 m 12,00 m* ATERRO
1583 2000m 1584 3,00 m 012m 00 m* ATERRO
1584 20,00 m 1585 5,00 m ,12 m 12,00 m* ATERRO
1585 20,00 m 1586 5,00 m 0,17m ,00 m* ATERRO
1588 30,00 m 1587 .00 m Am 00 m ATERROD |
1587 20,00 m 1588 ,00 m 14 m 14,00 m* ATERRO
1588 20,00 m 1589 00 m 15m 15,00 m* ATERRD
1585 20,00 m 1590 5,00 m 15 m 15,00 m* ATERRO
1590 20,00 m 1591 5,00 m 17 m 17,00 m* ATERRO
1591 20,00 m 1592 5,00 m ,09 m 9,00 m* ATERRO
1592 20,00 m 1593 5,00 m ,11m 11,00 m* ATERRO
E 1593 20,00 m 1594 5,00 m 12 m 12,00 m* ATERRO
3 1594 20,00 m 1585 5,00 m 10m 10,00 m* ATERRD
E 1595 20,00 m 1596 5,00 m ,10m 10,00 m* ATERRD
E 1596 20,00 m 1597 5.00m 09 m 9,00 m* ATERRO
1597 2000 m 1538 500 m .08 m 9,00 m* ATERRO
1598 20,00 m 1599 .00 m 15m 15,00 m* ATERRO
15959 20,00 m 1600 .00 m ,14 m 4,00 m* ATERRO
1600 20,00 m 1601 .00 m 17 m 7,00 m* ATERRO
1601 20,00 m 1602 00 m 15m 15,00 m* ATERRO
1602 20,00m 1603 5,00m 12m 2,00 m* ATERRO |
1603 00m 1604 500m 15 m 15,00 m* ATERRO
1604 20,00 m 1605 00 m 17 m 17,00 m* ATERRO
1605 20,00 m 1606 00 m 12 m 12,00 m* ATERRO
1606 20,00 m 1607 ,00 m 09 m 9,00 m* ATERRO
1607 20,00 m 1608 00 m 17 m 17,00 m* ATERRO
1608 20,00 m 1609 0om 17 m 17,00 m* ATERRO
1609 20,00 m 1610 00m .17 m 17,00 m* ATERRO
16 20,00 m 1611 .00 m 14m 14,00 m* ATERRD
16 20,00 m 1612 00 m 11 m 11,00 m* ATERRO
16: 20,00 m 1613 00 m 0,09 m 9,00 m* ATERRD
1613 20,00 m 1614 00 m 010m 10,00 m* ATERRD
1614 20,00 m 1615 .00 m 016m 16,00 m* ATERRD
161! 20,00 m 1616 00 m 0,16m 16,00 m" ATERRD
161 20,00 m 1617 .00 m 11m 11,00 m* ATERRO
161 20,00 m 1618 00 m 013m 13,00 m* ATERRD
1618 20,00 m 1619 5,00 m 12m 12,00 m* ATERRD
1619 20,00 m 1620 5,00m 15m 15,00 m* ATERRO |
E 1620 20,00 m 1621 5,00 m ,11 m 11,00 m* ATERRO
E 1621 20,00 m 1622 5,00 m 0,09 m 9,00 m* ATERRO
1622 20,00 m 1823 5,00 m .15 m 15,00 m* ATERROD
1623 20,00 m 1624 5,00 m 16m 16,00 m? ATERRO
1624 20,00 m 1625 500m 13 m 13,00 m* ATERRO
1625 20,00 m 1626 00 m 12m 12,00 m* ATERRO
E 1626 2000 m 1627 .00 m .09 m 9,00 m* ATERRO
E 1627 20,00 m 1628 00 m 15 m 15,00 m* ATERRD
€ 1628 20,00 m 1629 00 m 15 m 15,00 m* ATERRD
1629 20,00 m 1630 00 m 15m 15,00 m* ATERRO
1630 20,00 m 1631 .00 m 12 m 12,00 m* ATERRO
1631 20,00 m 1632 ,00 m 0,10m 10,00 m* ATERRO
1632 20,00 m 1633 ,00 m 012m 12,00 m* ATERRO
1633 20,00 m 1634 .00 m 013m 13,00 m* ATERRD
1634 20,00 m 1635 .00 m 015m 15,00 m ATERRO
1635 20,00 m 1636 00 m 012m 12,00 m* ATERRO
1636 20,00 m 1637 00 m 0,09m 9,00 m* ATERROD
1637 20,00 m 1538 00 m 011 m 11,00 m* ATERRD
E 1638 20,00 m 1639 5,00 m 0,14m 14,00 m* ATERRD
1639 20,00 m 1640 5,00 m 0.09m 9,00 m* ATERRO
1640 20,00 m 1641 0,10m 10,00 m* ATERRD
164, 20,00 m 1642 0.10m 10,00 m* ATERRO
164 20,00 m 1643 0,10m 10,00 m* ATERRO
164! 20,00 m 1644 ,13m 13,00 m* ATERRO
1644 20,00 m 1645 15m 15,00 n?® ATERRD
1645 20,00 m 1646 ,12 m 12,00 m* ATERRD
1646 20,00 m 1647 ,16 m 16,00 m* ATERRO
1647 20,00 m 1648 15 m 15,00 m* ATERRO
1648 20,00 m 1645 12 m 12,00 m* ATERRO
1643 20,00 m 1650 12 m 12,00 m* ATERRD
1650 20,00 m 1651 12 m 12,00 m* ATERRO
1651 20,00 m 1652 5,00 m 12 m 12,00 m* ATERRO
1652 20,00 m 1653 5 16 m 16,00 m* ATERRQ
1653 20,00 m 1654 500m 0,10m 10,00 m* ATERRO
1654 20,00 m 1655 00 m 0,09 m 9,00 m" ATERRO
1655 20,00 m 1656 00 m ,10 m 10,00 m* ATERRO
1656 20,00 m 1657 ,00 m Tm 17,00 m* ATERRO
1657 20,00 m 1658 00 m m 16,00 m* ATERRO
1658 20,00m 1659 00 m ,15 m 15,00 m* ATERRO
1659 20,00 m 1660 5,00 m 12 m 12,00 m* ATERRO
1660 20,00 m 1661 500m .14 m 14,00 m* ATERRO
1661 20,00 m 1662 00 m ,10 m 10,00 m* ATERRO
1662 20,00 m 1663 00m ,09 m 9,00 m* ATERRO
1663 20,00 m 1664 00 m ,13 m 13,00 m* ATERRO
1664 20,00 m 1665 .00 m 13 m 13,00 m* ATERRO
1665 20,00 m 1666 .00 m 13 m 13,00 m* ATERRO
1666 20,00 m 1667 00m ,10 m 10,00 m* ATERRO
1667 20,00 m 1668 5,00 m 1m 1100 m' ATERRO
1668 20,00 m 1669 5,00m 12 m 12,00 m* ATERRO
1669 20,00 m 1670 5,00 m 15m 15,00 m* ATERRO
1670 20,00m 167 5,00 m 0,15m 15,00 m* ATERRO
1671 20,00 m 1673 500m 0,15m 15,00 m* ATERRD
1672 20,00 m 1673 ,00 m 017 m 17,00m* ATERRO
1673 20,00 m 167 m 0,16m 16,00 m* ATERRO
1674 20,00 m 1675 00 m 0,10 m 10,00 m* ATERRO
E 1675 20,00 m 1676 00 m 015m 15,00 m* ATERRO
E 167 20,00 m 1677 .00 m 0,09 m 5,00 m* ATERRO
E 1677 20,00 m 1678 00 m 017 m 17,00 m* ATERRD
E 1678 20,00 m 1679 00 m ,13 m 13,00 m* ATERRO
E 167 20,00 m 1680 00 m 14m 14,00 m* ATERRD
E 1680 20,00 m 1681 00 m 16m 16,00 m® ATERRD
1681 20,00 m 1682 00m 12 m 12,00 m* ATERRD
1682 20,00 m 1683 00 m 4m 4,00 m* ATERRO
1683 20,00m 1684 00 m 13 m 13,00 m* ATERRO
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QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO

SUB-TRECHO Il
ATERRO
m3) L}
Nt da Estaclo Dist. entre EstacBes (m) N® da Estacio Largura {m) Altura (m) w...’,,........__.. Situacio
1684 20,00 m 1685 5,00 m 12m 12,00 m* ATERRO
1685 20,00 m 1686 500m ,11m 1,00 m* ATERRO
1685 20,00 m 1687 500 m ,17 m 00 m* ATERROD
1687 20,00 m 1688 5,00 m 10m 10,00 m* ATERRO
1688 20,00 m 1689 5,00 m 14 m 14,00 m* ATERRO
1689 20,00 m 1690 5,00 m ,13m 13,00 m* ATERRD
1690 20,00 m 1691 5,00 m .13 m 13,00 m* ATERRD
1691 20,00 m 1692 ,00 m ,15 m 15,00 m* ATERRO
1692 20,00m 1653 .00 m i5m 15,00 m* ATERRD
1693 20,00m 1694 5,00 m 15 m 15,00 m* ATERRO
1694 20,00 m 1695 00m 0,13m 13,00m" ATERRO
1695 20,00 m 1696 00 m 0.10m 10,00 m* ATERRO
1696 20,00 m 1697 00 m 0,12m 12,00 m* ATERRO
1697 20,00 m 1698 ,00 m 012m 12,00 m* ATERRO
1698 20,00 m 1699 ,00 m 0,12m 12,00 m* ATERRO
1693 20,00 m 1700 .00 m 0,13m 13,00 m* ATERRO
1700 20,00 m 1701 00 m 009m 9,00 m' ATERRO
701 20,00m 1702 .00 m 14 m 14,00 m* ATERRO
702 20,00 m 1703 .00 m 16 m 16,00 m* ATERRO
703 20,00 m 1704 00 m ),16m 16,00 m* ATERRO
704 20,00 m 1705 5,00 m 0,13m 12,00 m' ATERRO
705 20,00 m 1706 5,00 m 011m 11,00 m* ATERRO
1706 20,00 m 1707 5,00 m 0,13m 13,00 m* ATERRO
1707 20,00 m 1708 500m 15m 15,00 m’ ATERRO
1708 20,00 m 1709 00 m L11m 11,00 m* ATERRD
1709 20,00 m 1710 00 m 10m 10,00 m* ATERRD
1710 20,00 m 1711 .00 m ,15 m 15,00 m* ATERRD
171 20,00 m 1712 00 m 17 m 17,00 m* ATERRD
13 20,00 m 1713 5,00 m 09 m 9,00 m* ATERRO
13 20,00 m 1714 5,00 m ,10 m 10,00 m* ATERRO
14 20,00 m 1715 500m .03 m 5,00m ATERRO
715 20,00 m 1716 5,00 m .13 m 13,00 m* ATERRO
E 7 20,00 m 1717 5,00 m 10 m 10,00 m* ATERRO
E 7 20,00 m 1718 5,00m 12 m 12,00 m* ATERRO
[: 171 20,00 m 1719 5,00 m ,13 m 13,00 m* ATERRO
E 1719 20,00 m 1720 00 m m 10,00 m* ATERRO
1720 20,00 m 1721 00 m 15m 15,00 m' ATERRO
721 20,00 m 722 ,00 m 17 m 17,00 m* ATERRD
722 20,00 m 723 .00 m ,13 m 13,00 m* ATERRO
723 20,00 m 724 .00 m 12m 12,00 m* ATERRD
724 20,00 m 725 5,00 m .05 m 9,00 m* ATERRO
725 20,00m 726 00 m .08 m 9,00 m* ATERRD
726 20,00 m 727 00 m 12m 12,00 m* ATERRO
727 20,00 m 728 00 m 13 m 13,00 m* ATERRO
728 20,00 m 1729 .00 m ,10 m 10,00 m* ATERRO
729 20,00 m 1730 00 m 0,09 m 5,00 m* ATERRO
730 20,00 m 1731 .00 m 009 m 9,00m’ ATERRO
1731 20,00 m 1732 00 m 011m 1,00 m* ATERRD
1732 20,00 m 1733 .00 m 013m 13,00 m* ATERROD
733 20,00 m 1734 00 m 0,08 m 9,00 m' ATERRO
734 00 m 735 00 m ,12 m 12,00 m* ATERRO
735 20,00 m 736 .00 m ,13 m 13,00 m* ATERRO
736 20,00 m 737 5,00m 17Tm 17,00 m* ATERRO
737 20,00 m 1738 5,00 m 1lm 11,00 m* ATERRO
738 20,00 m 1739 5.00m 12m 12,00 m* ATERRO
733 20,00 m 174( 5,00 m ,11 m 11,00 m* ATERRD
E 1740 20,00 m 174 5,00 m .10 m 10,00 m* ATERRO
E 1741 2000m 174 5,00 m 14 m 14,00 m* ATERRO
1742 20,00 m 174 5,00 m 0l11m 11,00 m* ATERRO
1743 20,00 m 1744 5,00m 0,09 m 9,00 m* ATERRO
744 20,00 m 174 5,00 m 011m 11,00 m* ATERRD
745 20,00 m 1746 5,00 m 0,17 m 17,0m ATERRD
746 20,00 m 1747 00 m ,16 m 16,00 m* ATERRO
747 20,00 m 1748 00 m ,09 m 9,00 m* ATERRD
748 20,00 m 1749 00 m m 11,00 m?
1749 20,00 m 750 00 m ,10 m 10,00 m*
1750 20,00 m 751 .00 m 12 m 12,00 m*
1751 20,00 m 752 00 m 13 m 13,00 m*
1752 20,00m 753 .00 m 10m 10,00 m*
1753 20,00 m 1754 00 m 14 m 14,00 m*
754 20,00 m 1755 .00 m 15 m 15,00 m*
755 20,00 m 1756 00 m ,11m 11,00 m*
756 _ 20,00m 1757 .00 m 16 m 16,00 m*
757 20,00 m 1758 ,00 m .10 m 10,00 m*
758 20,00 m 759 ,00 m ,13m 13,00 m*
759 20,00 m 760 00 m 11 m 1L00m®
760 20,00 m 761 00 m ,10 m 10,00 m*
761 20,00 m 762 00 m ,13 m 13,00 m*
762 20,00 m 1763 00 m ,09 m 9,00 m*
763 20,00 m 1764 00 m 13m 13,00 m*
764 20,00m 1765 5,00m .14 m 14,00 m*
765 20,00m 1766 5,00 m 13 m 13,00 m*
1766 20,00 m 1767 5,00 m D13 m 13,00 m*
1767 20,00m 1768 5,00 m ,13 m 13,00 m*
1768 20,00 m 1769 5,00 m 0,08 m 9,00 m*
1768 20,00 m 1770 00 m 0,16 m 16,00 m*
1770 20,00 m 1771 00 m 0,12 m 12,00 m*
177 20,00 m 772 5,00m 0,16 m 16,00 m*
177 20,00 m 1773 5,00 m 010m 10,00 m*
1773 20,00 m 1774 5,00 m 009m 9.00m'
1774 20,00 m 1775 .00 m ,16 m 16,00 m*
1775 20,00 m 1776 ,00 m ,10 m 10,00 m*
1776 20,00 m 1777 .00 m 13 m 13,00 m*
1777 20,00 m 1778 ,00 m 12 m 12,00 m*
1778 20,00m 1774 ,00m 1am 1400m* _
779 20,00 m 178C 00 m 10 m 10,00 m'
780 20,00 m 1781 .00 m 17 m 17,00 m*
781 20,00 m 1782 00 m 16 m 16,00 m*
782 20,00 m 1783 00 m 16m 16,00 m*
783 20,00 m 784 00 m 17m 17,00 m*
1784 20,00 m 78S 00 m 0,16 m 16,00 m*
E 1785 20,00 m 786 00 m 0,10 m 10,00 m*
E 1786 20,00 m 787 00 m 010m 10,00 m*
E 787 20,00 m 788 00 m ,13 m 13,00 m*
E 788 2000m 789 00 m .10 m 1000m'
E 789 20,00 m 790 .00 m 15m 15,00 m*
E 790 20,00 m 791 ,00 m 14 m 14,00 m*
E 791 20,00 m 792 5,00 m ,12 m 12,00 m*
ERARVRINAIA




QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO

SUB-TRECHO Il
ATERRO
[En s
N® da Estacio Dist. entre EstacSes (m) e da Estaclo Largura {m) Altura (m) [ A———— Situagho
1792 20,00 m 1783 5,00 m 15 m 15,00 m” ATERRD
793 20,00 m 1794 500 m 17 m 17,00 m* ATERROQ
794 20,00 m 1795 5,00 m ,10 m m* ATERRO
795 20,00 m 796 .00 m 11 m 11,00 m* ATERRO
796 20,00 m 797 .00 m 0,09m 9,00 m* ATERRO
797 20,00 m T98 5,00 m .09 m 9,00 m* ATERRD
758 20,00 m 799 5,00 m .14 m 14,00 m* ATERRD
759 20,00 m 1800 .00 m 16m 16,00 m* ATERRO
1800 20,00 m 1801 .00 m 13 m 13,00 m* ATERRO
1801 20,00 m 1802 5,00 m 15 m 15,00 m* ATERRO
1802 20,00 m 1803 5,00 m 10m 10,00 m* ATERRO
1803 20,00 m 1804 5,00 m 0,09 m 9,00 m' ATERRO
1804 20,00 m 1805 5,00 m am 14,00 m* ATERRO
1805 20,00 m 1806 5,00 m Im 13,00 m* ATERRO
1806 20,00 m 1807 5,00 m 15 m 15,00 m* ATERRO
1807 20,00m 1808 500m A7 m 17,00 m’ ATERRO
1808 20,00 m 1809 5,00m 09 m 9,00 m* ATERRO
1809 20,00 m 1810 5,00 m ,14 m 14,00 m' ATERRO
1810 20,00 m 1811 00 m 13m 13,00 m* ATERRO
3 1811 20,00 m 1812 5,00 m 15m 15,00 m* ATERRO
E 1812 20,00m 1813 500m 09 m 5,00 m* ATERRD |
E 1813 20,00 m 1814 5,00m .13 m 13,00 m* ATERRO
E 1814 20,00 m 1815 ,00 m 16m 16,00 m* ATERRD
1815 20,00 m 1816 .00 m ,12 m 12,00 m* ATERRO
1816 20,00 m 1817 .00 m 16 m 16,00 m* ATERRD
1817 20,00 m 1818 ,00m A3 m 13,00 m* ATERRO
1818 20,00 m 1819 5,00 m 11 m 11,00 m* ATERRO
1819 20,00 m 1820 5,00 m 13 m 13,00 m* ATERRO
1820 20,00 m 1821 00 m 11 m 11,00 m* ATERROD
1821 20,00 m 1822 ,00 m 12 m 12,00 m* ATERRO
1822 20,00 m 182 .00 m 11m 11,00 m* ATERRO
1823 20,00 m 1824 .00 m om 10,00 m* ATERRO
1824 20,00 m 182 ,00 m 0,10 m 10,00 m* ATERRO
1825 20,00 m 1826 5,00 m 0,10m 10,00 m* ATERRO
1826 20,00 m 1827 5,00 m ,13 m 13,00 m* ATERRO
1827 20,00 m 1828 5,00 m ,05 m 9,00 m* ATERRD
1828 20,00 m 1829 , 00 m im 11,00 m* ATERRO
1829 20,00 m 1830 00 m .14 m 14,00 m* ATERRO
1830 20,00 m 1831 5,00 m 11 m 00 m* ATERRD
1831 20,00 m 1832 00 m 14 m 4,00 m* ATERRD
1832 20,00m 1833 00 m .12 m 12,00 m* ATERRO
1833 20,00 m 1834 00 m 16m 6,00 m* ATERRO
1834 20,00 m 1835 00 m 11m 11,00 m* ATERRO
1835 20,00 m 1836 00 m .17 m 17,00 m* ATERRO
1836 20,00m 1837 00 m 0,16m 16,00 m* ATERRO
1837 20,00 m 1838 00 m 09 m 9,00 m' ATERRO
1838 20,00 m 1839 00 m 11 m 11,00 m* ATERRO
1835 20,00 m 1840 00 m 09 m 9,00 m* ATERRO
E 184¢ 20,00 m 1841 .00 m 14 m 4,00 m* ATERRD
E 184 00 m 1842 00 m ,14 m 4,00 m* ATERROD
184 20,00 m 1843 5,00 m 15 m 5,00 m* ATERRO
184 20,00 m 1844 ,00 m ,12 m 12,00 m* ATERRD
1844 20,00 m 1845 00 m 17 m 17,00 m* ATERRO
1845 20,00 m 1846 00 m ,09 m 9,00 m* ATERRO
1846 20,00m 1847 5,00m 1,09 m 9,00 m* ATERRO
E 1847 20,00 m 1848 5,00 m 17 m 17,00 m* ATERRQ
E 1848 20,00 m 1849 5,00 m 13 m 13,00 m* ATERRO
E 1849 20,00m 1850 5,00 m 10 m 10,00 m* ATERRO
E 1850 20,00 m 1851 5,00 m 15 m 15,00 m* ATERRO
E 1851 20,00 m 1852 ,00 m 17 m 17,00 m* ATERRO
E 1852 20,00 m 1853 .00 m 10 m 10,00 m* ATERRO
1853 20,00 m 1854 .00 m 16m 16,00 m* ATERRO
1854 20,00 m 1855 00 m .13 m 13,00 m* ATERRO
1855 20,00 m 1856 5,00 m ,17 m 17,00 m* ATERRO
1856 20,00 m 1857 500m ,10 m 10,00 m* ATERRO
1857 20,00 m 1858 5,00 m 13 m 13,00 m* ATERRO
1858 20,00 m 1859 500 m 14 m 14,00 m* ATERRO
1855 20,00 m 1860 5,00 m 13m 13,00 m* ATERRO
E 1860 20,00m 1861 5,00m 12 m 12,00 m* ATERRO
E 1861 20,00 m 1862 .00 m 0,14 m 14,00 m* ATERRO
1862 20,00 m 1863 .00 m 017 m 17,00 m* ATERRO
1863 20,00 m 1864 ,00 m 0,15m 15,00 m* ATERRO
1864 20,00 m 1865 ,00 m ,14 m 4,00 m* ATERRD
1865 20,00 m 1866 00 m 4m 4,00 m* ATERRO
1866 20,00 m 1867 00 m 13m 13,00 m* ATERRO
1867 20,00 m 1868 D0 m 16 m 16,00 m* ATERRO
1868 20,00 m 1863 00 m 15 m 15,00 m* ATERRO
1869 20,00 m 1870 00 m 11 m 11,00 m* ATERRO
1870 20,00 m 1871 00 m 17 m 17,00 m* ATERRO
1871 20,00 m 1872 00 m 0,09m 9,00 m* ATERRD
1872 20,00 m 1873 00 m 0,09 m 9,00 m* ATERRO
1873 20,00 m 1874 00m 12 m 12,00m* ATERRO
1874 20,00 m 1875 00 m 16 m 16,00 m* ATERRO
1875 20,00 m 1876 00 m ,10 m 10,00 m* ATERRO
1876 20,00 m 1877 m ,10 m 10,00 m* ATERRD
1877 20,00m 1878 00m 0,09 m 9,00 m* ATERRO
878 20,00 m 1879 00 m 17 m 17,00 m* ATERRO
E 879 20,00 m 1880 00 m ,13 m 13,00 m* ATERRD
1880 20,00 m 1881 5,00 m .17 m 17,00 m*
1881 20,00 m 1882 3,00 m ,16 m 16,00 m*
1882 20,00 m 1883 00 m 0,08 m 9,00 m*
1883 20,00 m 1884 00 m 011 m 11,00 m*
3 1884 20,00 m 1885 00 m 14m 14,00 m*
3 1885 20,00 m 1886 5,00m 13 m 13,00 m*
E 1886 20,00 m 1887 00 m 12 m 12,00 m*
E 1887 20,00 m 1888 00 m 17 m 7,00 m*
E 1888 20,00 m 1889 00 m 1im 1,00 m*
E 1889 20,00m 1890 ,00 m 14m 4,00 m’
E 1850 20,00 m 1891 5,00 m 0,15m 15,00 m*
1891 2000m 1892 500m 017 m 17,00 m*
1892 20,00 m 1893 , 00 m 0,11 m 11,00 m*
1893 20,00 m 1894 00m 10 m —10,00m"
1894 20,00 m 189 .00 m 12 m 12,00 m*
1895 20,00 m 189¢ .00 m 13m 13,00 m 1
1896 20,00 m 189 .00 m ,13 m 13,00 m* \
1897 20,00 m 1898 00m 13m 13,00 m?
1898 m 1899 ,00 m , 11 m 11,00 m*
1899 20,00 m 1900 D0 m 16m 16,00 m* N\ ATERRO |
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QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO
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1800 20,00m 1501 5,00 m 11m 1
1501 2000 m 1502 ,00m .17 m T;%lm"’_ :::E
1902 20,00 m 1903 5,00 m .13 m 13,00 m* ATERRO
1503 20,00m 1904 00m 12m 12,00 m* ATERRO
1504 20,00 m 1905 00 m 11 m 11,00 m* ATERRO
1905 20,00 m 1906 ,00 m m 12,00 m* ATERRO
1306 20,00 m 1507 .00 m 12 m 12,00 m* ATERRO
1507 20,00m 1908 m m 1,00 m* ATERRO
1908 20,00 m 1909 ,00 m 13 m ,00 m* ATERRO
1809 20,00 m 1910 5,00 m 12m 00 m* ATERRD
191 20,00 m 1911 00 m 10m 10,00 m* ATERRO
151 20,00 m 1912 00 m 1,13 m 13,00 m* ATERRO
1913 2000m 1913 00 m 14 m 14,00 m* ATERRO
1913 20,00 m 1914 3,00 m 14m 4,00 m* ATERRD
1914 20,00 m 1915 00 m 16m 16,00 m* ATERROD
1915 2000 m 1916 5,00 m ,12 m 12,00 m* ATERRO
1516 20,00 m 1917 5,00m 13 m 13,00 m’ ATERRO
1917 20,00 m 1918 5,00m 13 m 13,00 m* ATERRO
1918 20,00 m 1919 5.00m 10 m 10,00 m* ATERRO
1913 20,00 m 1920 5.00m 0,09m 9,00 m* ATERRO
1920 2000m 1921 5,00 m 012m 12,00 m* ATERRO
1921 20,00 m 1922 500 m 0,13 m 13,00m" ATERRD
1922 20,00m 1923 5,00 m 017Tm 17,00 m* ATERRO
1923 20,00 m 1924 D0 m 0,09m 9,00 m ATERRO
1924 20,00 m 1925 5,00 m 0,15m 15,00 m* ATERRO
1925 20,00 m 1926 ,00 m 0,09 m 9,00 m* ATERRO
1926 20,00m 1517 5,00 m 0,09 m 9,00 m* ATERRD
::.;; 20,00 m 1928 5,00 m 0,12m 12,00 m* ATERRD
20,00 m 1929 00 m 0,15m 15,00 m* ATERRO
1929 20,00 m 1930 00 m 0,16m 16,00 m* ATERRO |
1530 20,00m 1831 ,00 m 17 m 17,00 m* ATERRO
1931 20,00 m 1932 00 m ,11m 11,00 m* ATERRO
1532 20,00 m 1933 00 m 16 m 16,00 m* ATERRO
1933 20,00m 1934 00 m 10m 10,00 m* ATERRO
1934 20,00 m 1935 00 m ,09 m 9,00 m* ATERRO
1935 20,00 m 1936 5,00 m 17 m 17,00 m* ATERRO
1936 20,00 m 1937 00 m 10 m 10,00 m* ATERRD
1937 20,00 m 1938 .00 m 16m 16,00 m* ATERRO
1938 20,00 m 1939 00 m ,12 m 12,00 m* ATERRO
1335 20,00 m 1940 .00 m 14 m 14,00 m* ATERRD
E 1940 20,00 m 1841 00 m 10 m 10,00 m? ATERRO
E 194 20,00 m 1942 00 m 17 m 17,00 ATERRO
194 20,00 m 1943 .00 m 16m 16,00 m' ATERRO
194 20,00 m 1944 00 m 13m 13.00m* ATERRD
1944 20,00 m 1945 .00 m ,09 m 9,00 m* ATERRD
1945 20,00 m 346 ,00 m ,12 m 12,00 m* ATERRD
E 1945 20,00 m 34 00 m 14 m 14,00 m* ATERRO
E 1947 20,00 m 348 00 m 08 m 9,00 m" ATERRO
E 1948 20,00m 194¢ 00 m ,13 m 13,00 m* ATERRO
1949 20,00 m 1950 00 m 14 m 14,00 m* ATERRO
1950 20,00 m 1951 .00 m .10 m 10,00 m* ATERRO
1951 20,00 m 1952 .00 m 10 m 10,00 m* ATERRO
1952 20,00 m 1953 00 m 14am 14,00 m* ATERRO
1953 20,00 m 1954 5,00 m 0,09m 9,00 m* ATERRO
1954 20,00 m 1955 5,00 m 0,09 m 9,00 m* ATERRO
1955 20,00 m 1956 ,00 m 0,11m 11,00 m* ATERRD
1956 20,00 m 1957 ,00 m 0,15m 15,00 m* ATERRO
1957 20,00 m 1858 00 m 0,10 m 10,00 m* ATERRD
1958 20,00m 1959 00 m 0,09 m 9,00 m* ATERRO
1559 20,00 m 1960 .00 m 0,15m 15,00 m* ATERRO
1960 20,00 m 1961 ,00 m 0,14m 14,00 m* ATERROD
1961 20,00 m 1862 .00 m 0,13 m 1300m ATERRO
1962 20,00m 1963 ,00 m 11 m 11,00 m* ATERRO
1963 20,00 m 1964 5,00 m 013m 13,00 m* ATERRO
1964 20,00 m 1965 5,00 m im 13,00 m* ATERRO
E 1965 20,00 m 1966 5,00m 11m 11,00 m* ATERRO
E 1966 20,00 m 1967 5,00 m ,15 m 15,00 m* ATERRO
E 1967 20,00 m 1968 5,00 m 10m 10,00 m* ATERRD
E 1968 20,00 m 1965 5,00m 12 m 12,00 m* ATERRD
E 1963 20,00 m 1870 5,00 m ,10 m 10,00 m* ATERRO
E 1570 20,00 m 1971 00 m 16 m 16,00 m* ATERRO
E 197 20,00 m 1972 00 m 0,09 m 5,00 m* ATERRO
E 973 20,00 m 1573 00 m 015m 15,00 m* ATERRO
97; 20,00 m 1974 00m m 13,00 m' ATERRO
974 20,00 m 975 5,00 m m 10,00 m* ATERRO
1575 20,00 m 1576 5,00 m m 11,00 m* ATERRD
1976 20,00 m 977 5.00m 10 m 10,00 m* ATERRO
1977 20,00 m 1578 5,00m ,10 m 10,00 m* ATERRO
1978 20,00 m 1979 500m 10 m 10,00 m* ATERRQD
1579 20,00 m 1980 500m 17 m 17,00 m” ATERRO
1980 20,00 m 1981 00 m ,10 m 10,00 m* ATERRO
1981 20,00 m 1982 00 m 09 m 5,00 m* ATERRO
1982 20,00 m 1963 ,00 m 13 m 13,00 m* ATERRO
1983 20,00 m 1984 ,00 m 08 m 9,00 m* ATERRO
1584 20,00 m 1985 00 m 14 m 14,00 m* ATERRD
1585 20,00 m 1585 00 m 14 m 14,00 m*
1986 20,00 m 1387 500m 09 m 9,00m*
1987 20,00m 1988 .00 m 16 m 16,00 m?
1988 20,00 m 1989 00 m 11 m 11,00 m*
198¢ 20,00m 1990 00 m 12m 12,00 m*
199¢ 20,00m 1991 .00 m ,10 m 10,00 m*
1991 20,00 m 1992 5,00 m 11 m 11,00 m*
1992 20,00 m 1993 5,00 m Am 14,00 m*
1993 20,00 m 1994 00 m ,13 m 13,00 m*
1994 20,00 m 1995 ,00 m 12 m 12,00 m*
1995 20,00 m 1936 00 m .09 m 900m'
1996 20,00m 1997 .00 m 16 m 16,00 m*
1997 20,00 m 1998 00m 1,10 m 10,00 m*
1998 20,00m 1999 5,00 m 11 m 11,00m'_
1999 20,00m 2000 m 10m 10,00 m*
2000 20,00 m 2001 00 m ,13 m 13,00 m*
2001 20,00 m 2002 00 m ,09 m 9,00 m*
2002 20,00 m 003 ,00 m 13 m 13,00 m*
3 2003 20,00 m 2004 ,00 m 0,14 m 14,00 m*
E 2004 20,00 m 005 ,00 m 0,13m 13,00 m*
E 2005 20,00 m 2006 5,00 m 0,15m 15,00 m*
E 2006 20,00m 2007 5,00 m 0,15m 15,00 m*
E 2007 20,00 m 2008 5,00m 014m 14,00 m*




‘QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO

SUB-TRECHO Il
ATERRO
Volume{m3)
N? da Estacio Dist. entre Estacbes (m) NE da Estacio Largura (m) Altura (m) e 5 Lo = Voo

2008 20,00m 2068 00 m 09 m
2009 20,00 m 2010 ,00 m ,09 m
2010 2000 m 2011 .00 m 11 m
2011 20,00 m 2012 3,00 m 15 m
012 20,00 m 2013 3,00 m 11 m
2013 20,00 m 2014 00 m 117 m
2014 2000 m 2015 5,00 m 13m
2015 20,00 m 2016 5,00 m 13 m
2016 20,00 m 2017 5,00 m 13 m
2017 20,00 m 2018 5,00 m 11 m
2018 20,00 m 2019 ,00 m 12m
2018 20,00 m 2020 00 m 14 m
2020 20,00 m 2021 00 m 15m
2021 20,00 m 2022 00 m 15 m
2022 20,00 m 2023 5,00 m 4m
2023 20,00 m 2024 500m 3im
2024 20,00 m 2025 5,00 m am
2025 20,00 m 2026 5,00 m 0,14 m
2026 20,00 m 2027 ,00 m 0,08 m
2027 20,00 m 2028 00 m 014m
2028 20,00 m 2029 00 m .09 m
2029 20,00 m 2030 .00 m 4m
2030 20,00 m 2031 ,00 m ,13 m
2031 20,00 m 2032 00 m Am
2032 20,00 m 2033 00 m am
2033 20,00 m 2034 .00 m ,11m
2034 20,00 m 2035 00 m 17m
2035 20,00 m 2036 .00 m ,15 m
2036 20,00 m 2037 00 m ,12 m
2037 20,00 m 2038 ,00 m ,16 m
2038 20,00 m 2039 ,00 m ,13 m
2039 20,00 m 2040 ,00 m ,17 m
2040 20,00 m 204 00 m 17 m
204: 20,00 m 204 00 m ,14 m
204 20,00 m 204 00 m 14 m
2043 20,00 m 2044 ,00 m 12 m
2044 20,00m 204 00 m im
2045 20,00m 204E .00 m 12 m
2046 20,00 m 204 00 m ),14 m
2047 20,00 m 2048 00 m Tm
2048 20,00 m 2049 ,00 m 4m
2049 20,00 m 2050 00 m im
2050 20,00m 2051 00 m 11 m
2051 20,00 m 2052 00 m 17 m
2052 20,00 m 2053 00 m 015 m
2053 20,00 m 2054 , 00 m 0,17 m
2054 20,00 m 2055 5,00 m 0,10m
2055 20,00 m 2056 5,00 m 0,11m
2056 20,00 m 2057 5,00 m 017 m
2057 20,00 m 2058 500 m 017 m
2058 20,00 m 2059 00 m 0,09 m
2058 20,00 m 2060 .00 m 0,16m
2060 20,00 m 2061 00 m 0,15m
2061 20,00 m 2062 00 m 1,16 m
2062 20,00 m 2063 ,00 m 14 m
2063 20,00 m 2064 00 m 4 m
2064 20,00 m 2065 .00 m 11 m
2065 20,00 m 2066 00 m 09 m
2066 20,00 m 2067 00 m 10 m
2067 20,00 m 2068 00 m 11 m
2068 20,00 m 2069 00 m 10 m
2069 @@m 2070 , 00 m 11m
2070 20,00 m 2071 00 m 17 m
207 30,00 m 2072 00 m 14 m
207 20,00 m 2073 00 m 15 m
207 20,00 m 2074 00 m 12m
2074 20,00 m 2075 00 m 10 m
207 20,00 m 2076 ,00 m 11 m
207 20,00 m 2077 00 m 12 m
207 20,00 m 2078 00 m 10 m
2078 20,00 m 2079 00 m 17 m
2079 20,00 m 2080 .00 m 12 m
2080 20,00 m 2081 00 m 15 m
2081 20,00 m 2082 00 m 16 m
2082 20,00 m 2083 00 .12 m
2083 20,00 m 2084 ,00 m .16 m
2084 20,00 m 2085 ,00 m 15 m
2085 20,00 m 2086 00 m 12m
E 2086 20,00 m 2087 , 00 m ,15 m
E 2087 20,00 m 2088 ,00 m 1,16 m
E 2088 20,00 m 2089 00 m 13 m
E 2089 20,00 m 2090 (00 m 0,16m
E 2030 2000m 2091 ,00m 0,09m
2091 20,00 m 2092 00 09 m
2092 20,00 m 2003 00 m 11 m
2093 20,00 m 2094 5,00 m 11m
2094 20,00 m 2095 .00 m 12m
2095 20,00 m 2096 5,00 m ,11 m
2096 20,00 m 2097 ,00 m L17 m
2097 20,00 m 2098 m 13m
2098 20,00 m 2099 00 m 0,10m
2099 20,00 m 2100 00 m 0,10 m
2100 20,00 m 2101 ,00 m 0,12 m
2101 20,00 m 2102 .00 m 013m
2102 20,00 m 103 .00 m 0,16m
2103 20,00 m 104 5,00 m 011m

104 20,00 m 105 5,00 m | 009m
105 20,00 m 2106 5,00 m 15m
106 20,00 m 107 00 m 16m
107 20,00 m 108 5,00 m 15m
2108 20,00 m 109 00 m ,09 m
2109 20,00 m 10 00 m 015m
2110 20,00 m 11 00 m 11 m
11 20,00 m 12 00 m 13 m
11 20,00 m 113 00 m 10m
11 20,00 m 2114 00 m 14 m
11 20,00 m 2115 00 m 11m
E 115 20,00 m 2116 5,00 m 12 m
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‘QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO

SUB-TRECHO Il
ATERRO
s s
N da Estacio Dist. entre EstacBes (m) N2 da Estaclo Largwra (m) Altura (m) mﬂ.u—-u—q
16 20,00 m 2117 5,00 m 014m 14,00 m*
17 20,00m 2118 5,00 m 0,16m 16,00 m?
18 20,00 m 19 5,00m 14 m 4,00 m*
2119 20,00 m 20 5,00 m ,12 m 12,00 m*
2120 20,00 m 2121 5,00 m 11 m 1,00 m*
121 20,00 m 2122 5,00 m ,11m ,00m*
122 20,00 m 123 5,00 m 12 m 12,00 m*
123 20,00 m 24 5,00 m 13 m 13,00 m*
124 20,00 m 125 5,00 m 15m 15,00 m*
125 20,00 m 2126 5,00 m 12 m 12,00 m*
126 20,00m 2127 00 m 13 m 13,00 m*
127 20,00 m 2128 ,00 m 10 m 10,00 m*
2128 20,00 m 2129 00 m ,12 m 12,00 m*
2129 00 m 2130 ,00 m 10 m 10,00 m'
2130 20,00 m 2131 00 m .14 m 14,00 m*
131 20,00 m 2132 00 m m 17,00 m*
132 20.00 m 2133 ,00 m m 13,00 m*
2133 20,00 m 134 ,00 m 16m 16,00 m
7134 20,00 m 135 00 m 10m 10,00 m?*
2135 20,00 m 136 00 m 09 m 9,00 m'
2136 20,00 m 137 00 m 13m 13,00 m*
2137 20,00 m 138 00 m ,10m 10,00 m*
2138 20,00 m 139 .00 m 10m 10,00 m*
213 20,00 m 214€ 00m 10m 10,00 m*
214 20,00 m 214 ,00 m 12m 12,00 m*
214 20,00 m 2142 00 m 010m 10,00 m*
E 14, 20,00 m 2143 00 m 0,14m 14,00 m*
E 214 20,00 m 2144 .00 m ,17 m 17.00m*
2144 20,00m 45 00 m ,16 m 16,00 m*
2145 20,00 m A6 5,00 m 10 m 10,00 m*
2146 20,00m 47 500m 14 m 14,00 m*
2147 20,00 m 2148 5,00 m 10 m 10,00 m*
2148 20,00 m 2149 00 m 009 m 9,00 m*
2149 20,00 m 150 .00 m 0,10m 10,00 m*
2150 20,00 m 151 , 00 m 012m 12,00 m*
2151 20,00 m 2152 .00 m 012m 12,00m"
2152 20,00 m 2153 ,00 m 0,12 m 12,00m*
2153 20,00 m 154 00 m 014m 14,00 m*
2154 20,00 m 155 .00 m 0,16 m 16,00 m*
2155 20,00 m 156 00 m ,13 m 13,00 m*
2156 20,00 m 157 00 m 14 m 14,00 m*
2157 20,00 m 158 3,00 m ,11 m 11,00 m*
E 2158 20,00m 159 00 m ,16 m 16,00 m*
E 2159 20,00 m 160 .00 m 17 m 17,00 m*
E 2160 20,00 m 2161 .00 m 10 m 10,00 m*
2161 20,00 m 2162 .00 m 09 m 9,00 m*
162 20,00 m 163 00 m 15 m 15,00 m?
163 20,00 m 164 ,00 m .12 m 12,00 m*
164 20,00 m 165 ,00 m 10 m 10,00 m*
165 20,00 m 166 m ,15 m 15,00 m*
2166 20,00 m 2167 ,00 m 0,16 m 16,00 m*
167 20,00 m 2168 00 m .12 m 12,00 m*
2168 20,00 m 2169 00 m 013m 13,00 m*
2169 20,00m 2170 00 m 14 m 1400 m*
2170 20,00 m 2171 00 m 1,14 m 14,00 m*
217 20,00 m 172 00 m 16 m 16,00 m*
2173 20,00 m 173 .00 m 12 m 12,00 m'
7. 20,00 m 174 00 m 14m 14,00 m*
74 20,00 m 175 ,00 m im 11,00 m*
75 20,00 m 2176 00 m 15 m 15,00 m*
2176 20,00 m 2177 ,00 m 0,17 m 17,00 m*
2177 20,00 m 2178 00 m 0,11 m 11,00 m*
2178 20,00 m 2179 00 m 15m 15,00 m*
E 2179 20,00m 2180 m 017 m 17,00 m*
E 2180 20,00 m 2181 00 m ,16 m 16,00 m*
E 2181 20,00 m 2187 00 m 1,09 m 9,00 m*
E 2182 20,00 m 2183 00 m 09 m 9,00 m*
E 183 20,00 m 2184 .00 m ,09 m 9,00 m*
184 20,00 m 2185 ,00 m _009m 9,00 m*
185 2000m 2186 .00 m 013m 1300m
2186 20,00 m 2187 ,00 m 012 m 12,00 m*
2187 20,00 m 2188 5,00 m 12 m 12,00 m*
2188 20,00 m 2189 500m 1,12 m 12,00 m*
2189 20,00 m 190 .00 m 12 m 12,00 m*
2190 20,00 m 191 ,00 m 13 m 13,00 m*
2151 20,00 m 192 00 m 09 m 9,00 m*
2192 20,00 m 193 00 m .10 m 10,00 m*
2193 20,00 m 194 00 m ,15 m 15,00 m*
2194 20,00 m 2195 .00 m 16m 16,00 m*
2195 00 m 2196 00 m 0,089 m 9,00 m*
2196 20,00 m 2197 ,00 m 016m 16,00 m*
2197 20,00 m 2198 00 m 011m 11,00 m*
3 2198 20,00 m 2199 00 m .09 m 9,00 m*
E 2199 20,00 m 2200 00 m L1l m 11,00 m*
2200 20,00 m 2201 00 m 14 m 14,00 m*
2201 20,00m 2202 .00 m 13 m 13,00 m"
2202 20,00 m 2203 ,00 m 10 m 10,00 m*
2203 20,00 m 2204 00 m ,12 m 12,00 m*
2204 20,00 m 2205 .00 m 15 m 15,00 m*
2205 20,00 m 2206 00 m 10m 10,00 m*
2206 20,00 m 2207 00 m 1,12 m 12,00 m*
2207 20,00 m 2208 5,00 m ,14 m 14,00 m*
2208 20,00 m 2208 5,00 m ,10 m 10,00 m*
2209 20,00 m 2210 5,00 m ,09 m 9,00 m?
2210 20,00m 211 00 m 17 m T0m
22 20,00 m 2212 00 m 12 m 12,00 m*
2213 20,00 m 2213 00 m 2m 12,00 m*
2113 20,00 m 2214 00 m 11 m 11,00 m?
2214 20,00 m 221 ,00 m 14 m 14,00 m*
2215 20,00m 221 00m ,10m 10,00m*
2216 20,00 m 211 00 m. 13m 13,00 m*
7 20,00 m 218 5,00 m 17m 17,00 m*
E 2218 20,00 m 219 5,00 m ,12 m 12,00 m*
E 2219 20,00 m 220 5,00m 16m 16,00 m*
E 2220 20,00 m 2271 5,00m 16m 16,00 m*
E 2231 20,00m 2222 500 m ,15 m 15,00 m*
E 2222 20,00 m 2223 5,00 m 13 m 13,00 m*
3 2223 20,00 m 2224 5,00m 11 m 11,00 m*
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QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO

SUB-TRECHO Iil
ATERRO
N1 da EstacBio Dist. entre Estacbes (m) Ne da Estacio Logers ) Adtura (m) Volimplmt) e Situagio
- e - Adtura s Larpers + Woksms mE]
mll! m
2225 20,00 m 2226 5,00 m !'; m o ﬁ o)
2226 20,00 m 2227 5,00 m 12 m > i)
2277 2000m 2228 00 m im Lo e
2228 20,00 m 2229 m 13m 1! m; = e
7275 20,00 m 2230 5.00m 14m 14 ; $ .
2230 20,00 m 2131 3,00 m 'zs m 1s:w m o
2231 20,00 m 2232 .00 m 0,09 m 5,00 m* e
2232 20,00 m 2233 5,00 m 0,10m 16:; m e
2233 20,00 m 2234 00 m o1im 11,00 m* s
2234 20,00 m 2235 5,00 m 11 m 11,00 w0 RE)
2235 20,00 m 2236 5,00 m 17m 17,00 m* e
2236 2000m 2237 .00 m m o0 G
2237 20,00 m 2238 D0 m T ¥ e
2238 20,00 m 2239 00 m = m,' s
2239 20,00 m 2240 00 16 : 15; :l A
2240 20,00 m 2241 ,00 m 13m 13,00 m* e
2241 20,00 m 2242 ,00 m 10m 10,00 m* T
2242 20,00 m 2243 00 m 017 m 7,00 s
2243 20,00 m 2244 00 m 10 m 10,00m s
2244 20,00 m 2245 00 m 1Zm 12,00m e
2245 20,00 m 2246 ,00 m 11m oo A
2246 20,00 m 2247 .00 m 15m :Lw m R
2247 20,00 m 2248 .00 m 10 m S )
2248 20,00 m 2248 00 m 14 s S
7249 20,00m 2250 00m 5 e T
—- s Y 10m 10,00 m* ATERRD
A 2351 ,00 m 16 m 16,00 m* ATERRO
2251 20,00 m 2252 00 m am 14,00 m*
2252 20,00 m 2253 00 m Aim 11200& B
2253 20,00 m 2254 5,00 m , im 17,00 m* o
2254 20,00 m 2255 5,00 m ,13 m 13,00 m* R
2355 20,00 m 2256 5,00 m 12m .00m s
2256 20,00 m 2257 ,00 m 10 m 10, m' S
2257 20,00m e e
2258 ,00 m ,12 m 12,00 m* TERR!
E 2258 20,00 m 2259 ,00 m 13m 13 * e
E 2259 20,00 m 2260 00 m 05 m 9.;3.: rr“:‘ s
E 2260 20,00 m 2261 ,00 m 09m 9,00 m* e
2261 20,00 m 2262 00 m 09 m sm m T
2262 20,00 m 2263 00 m 10m mru,tcl"l m* Ao
2263 20,00 m 2264 00 m 15m 15,00 m" :Tw
2264 20,00 m 2265 00 m 14 m 14,00 m* -
2265 20,00 m 2266 .00 m 17 m 17,00 m* i
2266 20,00m 2267 00 m 15 m 15,00 m* Nk
2267 20,00 m 2268 00 m 0,09 m 9,'nn m Hime
2268 20,00 m 2269 00 m 0.09m 9,00 m* ::::3
2269 20,00m 2710 ,00 m 013m 3,00 m
2270 20,00 m 227 5,00 m D:L‘i m -1_5'0_0 m' ::':m
E 2271 20,00 m 227 00 m 0,12 m 2.00m A =3
3 nn 20,00 m 2273 00 m 00 m 500" )
E 2273 20,00 m 227 00 m 13m 00w i
2274 20,00 m 237 00 m 1lm 11,00 $ e
2275 20,00 m 2276 .00 m 13m 13:' 00 m* s
2276 20,00 m 2277 00 m 08 m 9,;30:' e
2277 20,00 m 2278 ,00 m 13m 13,00 m* B
2278 20,00 m 2279 00 m .10m m‘m:' i
2279 20,00 m 2280 00 m 16m 600 ety
2280 20,00m 2281 00 m 16 m 18, m:' e
2281 20,00 m 2182 00 m 13 m 13]00 m* e
2282 20,00 m 2283 00 m 13m 1300w : :::g
2283 20,00 m 2284 .00 m 0,10m 10,00 ATERRO
2284 20,00 m 2285 00 m 013 m 13,00 m* ATERRD
2285 20,00 m 2286 00 m 0,10 m 10*6‘0 m* ATERRO
2286 20,00 m 2287 00 m 12 m 2,00 ATERRO
2287 20,00 m 2288 00 m 17m 700
2288 20,00 m 2289 ,00 m 11 m 100 ey
2289 20,00 m 2290 ,00 m 11m I‘CIJ m* e
2290 20,00 m 2291 00 m ,10 m m:uu m ::::g
2291 20,00 m 2292 00 m 14m 14,00 m* ATERRO
2192 20,00 m 2293 .00 m 1im 11.00m* TE
2293 20,00 m 2294 00 m , m Ho0m :r:m
2294 20,00m 2295 00 m 11 m 1 ' ATERRO
2295 20,00 m 2296 00 m m 0 m* ATERRO
2296 20,00 m 2297 (00 m 17 m ,00 m* ATERROD
2297 20,00 m 2298 00 m ,14 m 4,00 m* ATERRO
2298 20,00 m 2299 00m 1,12 m 12,00 m* ATERRO
2299 20,00 m 2300 00 m 13 m 13,00m ATERRO
2300 20,00 m 2301 .00 m 13 m 13,00 m* ATERRO
2301 20,00 m 2302 00 m 0,16m 15:00 m ATERRC
2302 20,00 m 2303 ,00 m 10m 10,00 m* ATERRD
2303 20,00 m 2304 5,00 m .14 m 14,00 m* ATERRO
2304 20,00 m 2305 5,00 m ,13 m 1iw m* ATERRO
2305 20,00 m 2306 00 m 11 m 11,00 m* ATERRO
2306 20,00 m 2307 00m ,15 m 15,00 m* ATERRO
2307 20,00 m 2308 00 m 13 m u‘w m' ATERRQ
2308 20,00 m 2309 00 m 10 m 10,00m ATERRO
2309 20,00 m 2310 00 m 11 m 11100 m* ATERRO
2310 20,00 m 2311 00 m 1,17 m 17,00 m* ATERRO
231 20,00 m 2313 00 m 17 m 7,00 m* ATERRO
23 20,00 m 231 00 m 17 m 7,00 m* ATERRO
23 20,00 m 2314 .00 m 12m 2,00 m* ATERRO
23 20,00 m 231 .00 m 15m 15,00 m' ATERRO
2315 20,00m 2316 00 m 17m 17,00 m* ATERRO
2316 20,00 m 2317 00 m 10m m‘m m* ATERRO
2317 20,00 m 2318 00 m 1,09 m 9.;)0 m* ATERRO
2318 20,00 m 2319 .00 m 11m 11,00 m* ATERRO
2315 20,00m 2320 00 m 13 m 13,00 m* ATERRO
2320 00 m 2321 .00 m 14 m 14,00 m? ATERRO
2321 20,00m FEFT] 00 m 14 m 14,00 m" ATERRO
2322 20,00 m 2323 00 m 09 m 5,00 m' ATERRD
2323 20,00 m 2324 ,00 m 12m 2,00 m* ATERRD
2324 — 3000m 3335 .00 m 08 m 5,00 m* ATERRD
2325 20,00 m 2326 .00 m 13 m 13,00 m* ATERRD
2326 20,00 m 2327 .00 m .14 m 4,00 m* ATERRD
2327 20,00 m 2328 00 m 7m 00 ATERRO
2328 00 m 2315 ,00 m 12m 12,00 m* ATERRO
3 2329 20,00 m 2330 00 m 011m 00 m* ATERRO
E 2330 20,00m 2331 5,00m 0,10m 10,00 m* ATERRO
E 2331 20,00 m 2332 5.00m 009 m 9,00 m* ATERRO
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QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO

SUB-TRECHO Ilf
ATERRD
N9 da Estaclio Dist. entre EstacBes (m) Nt da Estaclio Largura (m) Altura (m) Volume{m3) [ =)
Adtura § Largrs © Voteme mE|
FEET] 2000m FEEE) .00 m 0,08 m s,00m ATERRO
2333 00 m 2334 00 m ,10 m 10,00 m* ATERRD
2334 20,00 m 2335 00 m 11m 11,00 m* ATERRD
2335 2000 m 2336 00 m 15 m 15,00 m* ATERRO
2336 20,00 m 2337 .00 m 15m 15,00 m® ATERRD
2337 20,00 m 2333 .00 m 10 m 10,00 m* ATERRD
2338 20,00 m 2339 00 m m 15,00 m* ATERRD
2335 20,00 m 2340 00 m m 15,00 m* ATERRO
2340 20,00 m 234 m 15m 15,00 m* ATERRD
234 20,00 m 234 00 m 12m 12,00 m* ATERRO
234 20,00 m 234 ,00 m 09 m 9,00 m* ATERRO
234 20,00 m 2344 .00 m am 14,00 m* ATERRD
2344 20,00 m 2345 m 15 m 15,00 m* ATERRD
2345 20,00 m 2346 00 m ,10 m 10,00 m* ATERRD
2346 20,00 m 2347 00 m ,13 m 13,00 m* ATERRO
2347 20,00 m 2348 00 m 11 m 11,00 m? ATERRD
2348 20,00 m 2349 .00 m 0,09 m 9,00 m* ATERRO
2349 2000 m 2350 .00 m D,12m 12,00m* ATERRO
2350 20,00 m 235 5,00 m 1im 11,00 m* ATERRD
2351 20,00 m 235 5,00 m 1im 11,00 m* ATERRD
2352 20,00 m 235 00 m 17 m 17,00 m* ATERRO
2353 20,00 m 2354 ,00 m .13 m 13,00 m* ATERRD
2354 20,00 m 2355 00 m ,15 m 15,00 m* ATERRD
2355 20,00 m 2356 00 m ,10 m 10,00 m* ATERRD
2356 20,00 m 2357 00 m 0,14 m 14,00 m* ATERRD
2357 20,00 m 2358 .00 m 0,09 m 9,00 m* ATERRD
2358 20,00 m 2359 00 m 0,15m 15,00 m* ATERRD
2359 20,00 m 2360 .00 m 0,16m 16,00 m* ATERROD
2360 400m E2360+4M 00 m 012m 2,40 m* ATERRD
| EXT.TOTAL 1 32.964,00 m [ voLUmE ATERRO | 21.190,90 m* |
i
FRANKNILVA  Assinado deforma
LAFIM A LA ATAE dbwaMNm"-v‘

ranknilva Vieira da Silva
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C R EA' M A A::::::é;os:(;v:::

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhdo

SUBSTITUICAO a
MA20220503266

1. Responsavel Técni

FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS

Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 1103934279
Registro: 11039342T9MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N°: 310

Complemento: XXX Bairro: CENTRO

Cidade: CHAPADINHA UF: MA CEP: 65500000

Contrato: Nio especificado Celebrado em:

Valor: R$ 2.876.210,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Piiblico

Acdo Institucional: Outros

3. Dados da ObralServigo

SEM DEFINIgG0 ZONA RURAL N°: SIN

Complemento: Bairro: NO MUNICIPIO

Cidade: CHAPADINHA UF: MA CEP: 65500000

Data de Inicio: 01/09/2021 Previsdo de término: 21/01/2022 Coordenadas Geograficas: 5.255148, 44.644762

Finalidade: SEM DEFINIGAO Cadigo: Nio Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58

4. Atividade Técnica

1 - Assessoria Quantidade Unidade
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 47.204,00 m
TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM
35 - Elaboragéo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 47.204,00 m
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 26,00 un
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS = #5.3.1.2 - BUEIRO
80 - Projeto > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAGAO DE PONTES 11,28 m*
35 - Elaboragéo de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 26,00 un

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.2 - BUEIRO

35 - Elaboragéo de orgamento > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAGAO 11.28 m?
DE PONTES

Apobs a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

ORGCAMENTO E PROJETO DA RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA/MA. PROGRAMA: SDRU/MDR - 2217
- PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO - PROPONENTE ESPECIFICO. TRECHO:

SEDE PASSANDO PELOS POVOADOS MORRO GRANDE, CANTO BOM, BACURI, PORGOES, CARNAUBA AMARELO, BARRA NOVA, BOM FIM,
SACO E MANGUEIRA ATE O POVOADO MACAJUBA. CR MDR 913942/2021 - Operagéo 1075240-411. EXTENSAO TOTAL: 47.204,00m.

6. Declaragd

- Clausula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacdo ou execugao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediac&o e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE FRANKNILVA VIEIRA MATOS Frsrsouvnwon susce
o SILVAA5080185253
8. Assinaturas SILVA:66080185253 Dados: 2022.02.18 15:42:59 -03'00°
Dedlaro serem verdadeiras as informagdes acima FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS - CPF: 660.801.852-53
MARIA DUCILENE | (i e rormimems.
i de PONTES CORDEIRQ; B s
% 2ATRE565300—
Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHAI/MA - CNPJ: 06.117.709/0001 -58
9. Informagbes

* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagio do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
* O comprovante de pagamento devera ser apensado para comprovagéo de quitagdo

10. Valor \
Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em: 18/02/2021 Valor pago: R$ 233,94 Nosso Numero: 8803386051

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitps://crea-ma.sitac.com.brfpublico/, com a chav; YCy48
Impresso em: 18/02/2022 &s 13:53:12 por: , ip: 187.180.41.187




COBRANCA DE AR.T.

Pagador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA

CPFI/CNPJ

06.117.709/0001-58

Enderego

c RE A'M A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 310, XXX
CENTRO - CHAPADINHA - MA - 65500000

Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhao

: Representagéo numérica:
CNPJ: 06.062.038/0001-75 Agencia / Cédigo Beneficiario Namero do Documento Data Emiss&o
Rua 28 de Julho,n° 214, Centro, Sdo | 0027 / 052261-9 14000008303386051-1 01/09/2021
Luis/MA Parcela Valor do Documento
CEP: 65010-680 11 R$ 233,94

Tel: + 55 (98) 2106-8300

Detalhes da Cobranca
ART - ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

RECIBO DO PAGADOR

CAIXA

Indisponivel

Local de Pagamento Vencimento
11/09/2021
Agéncia / Codigo Beneficiario
0027 / 052261-9
Data Processamento Nosso Numero
23/09/2021 14000008303386051-1
Quantidade Moeda | Valor Moeda (=} Valor do Documento
X 233,94
{-) Desconto

(-) Outras Dedugbes / Abatimento

nexn_:
\o (+) Mora / Multa/ Juros \
V™

Unidade Beneficiada (+) Outros Acréscimos

CREA-MA - Conselho Re Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéo

06.062.038/0001-75 (=) Valor Cobrado \
Rua 28 de Julho,n® 214, Centro, Sdo Luis/MA

Pagador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA

06.117.709/0001-58 .
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 310, XXX . &
CENTRO - CHAPADINHA - MA - 65500000 Codigo de Baix

Codigo de Barras Autenticagao Mecani FICHA DE coupégsmﬁso




[ITp——— 1 T
CRLENADRUFYATE SOLYH SOLYW
YA VORI % WHEA YA ;

M
v N
b
| N
N
__ .M_-..“.—.nrla 1
s_%z‘st_‘ _ /
| — | 1
_ G
| < '
1 N
\ 3 i
: N
\ / :
| N
L w /
% w x /
% ) /
N ) )
N ) /
) N
¥ “ \\ /
4 i ) /
: N
H ,.,.,,.,,,a \\\ /
B2 e :
s /.
.rrrrrr.
v -l
" ]
VSVYE 00 Vv
T




WIN - YHNIOVEYHD 30 TWdiD ITEFET

ogvanie onodxe (N

1
SOUALEY M ALEE VHENDHYR OOVOAD | e
ALY M ZSZ 7 B |00 nan ! (IveasroaMSon 30 2080 | v
SRR WA 1A o) 0 Oua | o |
HERITLY M BT LLD i v
I [ 0 TV 01 SIS CuaM | |
!!!!! =y Soud | o |
[ dowasecr maewiaet & gg;gi
TRTRAEY M 8 PR § (AANELLSICE) O | S aiE Ol | Ere
BELLIELY M TRENRE T e ]
SDTPLOZEY M ACLERED § (RUNSLENE 00') NS OEng |
DTTE M8 FRBGE § |00 VROV MVHBINSIEST 30 200d | ovd |
ACRON M ALRSSA8. (AaMEL S0 00'0 SIS G | 864
SO M STTISGE § v LHY i 20’ L H“-E_ e
E T |94NERLSOG) 00’0 BT ebis G | LEd
i | Lol
EVTRALEY M oF LERRE B G LNV dPi} O0'L B34S Obiana | 64
ST AT (HanmsOal) o't s Cuiang | FEd
ATV W8 L {HYLNY I 00D G O | L
ALY IV RRRE DovE DOVOADH | £64
SYIEALEY M OLRISE [SINGUSOGH 00') B etis O | bEd
NZERLEY M L RRRE .-._!-nin_ﬁ.._i._
STRLALEY M LTSRS § WADN Vvl OOVOADd | 884
RTTALEY M ICIZE0E [AahELenca) o | 5T s Ouans | B
[ fewaty moeiimas 8] s or s3ws ousne | 454 |
13
1

s [
VN YHRIOYYHD | s SSUIOR0SSVAS
30 OldJIINMIA ON TYNIDIA YOVIISI 30 OYIVHIENDaW ARSI SOLYW YHRIA i

= ,ﬁu\\.\.luﬁ.ﬂ. —

A — B
B g s
Tl
w@.@m. = @\.\..




WA - YHNIOVAYHD
30 OIRINAIN ON TYNIDIA YOvLS? 30 OYIVHIdNIaY

mowaizer — ono3sl (I
Il wolzer — ooz
I wonzer — onozEs (N
voizvr v 3% onozul (I

Oy L 3408 |

YHIIA YENLTY

ALHOD 30 YIXYR YELTY

31800 30 YRINIY WHOLTY

o TEAVZIULN 3Ny
JLNORS3D 30 VLY

[T
FEVE-8NS QYIWININAYS 3 35vE GQN;.E._

INCNYL ADd 3 00¥S ADs JdiNI

oyivznvaal

T waizer
Siviz Sa0TvoIN

N SYION, 20

WA - VD 30 TR VAT Dl L I OH
] ViIn YELTY
520 3400 30 VAIKYR veniw
GEo 31800 30 wAINGR sV

00'00% 2

o TIAVZNULN ¥idy

JEVE-BE OYJVININAYd 3 35vE

THromiin SRiTaZ VOV w4 vOYG] I oW e ILNOME3T 30 TWRaLYR

oy nn

WOB OLNYD 0OYOADH 0¥ CHIXQMd oY AvZivaod
| T vazvr N S¥IINGER000
T am sahvomw

YR~ YRR 33 T YA Oy 1380
21 ¥HI3A ¥EnLTY
T 31807 30 YAXYA YENLTY
LI AUH0T 30 YNIN WHOLTY

00006 T

o TBAVETILN w3y

TREPVORCII UWiNeiS SUVITERN W04 WOURECd VOV WHOON) DTS
ISYE-BME OYIVLNINAYA 3 35vE

JLNOWSST 30 TVEALYAW

[ ovhvziun|

JONVHD CHWON AOd 3 ZZZ - M8 JWINI Oydviunie

| WOEwT

1
N SWISNIEH000

LS E91L/56 N 6L CBTO0BSE ih

(I 658°0C) I1 WOIZVE - OHOFHL

(SCOVONDOINEY SIVISIED SOISONIN HOd ¥OYAEO4 wOWEILTY WHIOH)
CEEIYS LNOASIO 30 THEIYW




S50t o e 99ME C530BOTVATIS :
nm.la..-!i._.:eﬂ SOLYW VHI3IA il
wiiuene ATNDINYES U

L
oo~ viSva
vovSEYRY Vi3 A vl

_ _,___ __. . %\

= .-:_II I_ IINNI__IIleI__II o G
- [
( __ _ ... __ :
| f 00 i __ ‘ !l Ly _m

_ .II.E_I __u._h cl__tt. NE |||=.|__||
llllqﬂq[ﬁw,deﬁlll =

_ __ || __ Wi
|| d | T4 | \% 6d | | &.\\




fae-TIBNaL s
sstinsemews TSBLOBOSFVATS

i o 5 opeary VATNYNYEL

AOD'E 30 venoeyT

ol

Lo

WX G4

um SZL

wh G|

wy gy

w o

W00l

WLk

52 ¥ 80F YWES3
WOG'S 10 VNN ADD WA WOVHISI
WOV A O 31 3035 DHCRL

PRL 3iv WL vaWiS3

PO 30 YMIDHYT DD TR VIVELS3 f.#r:.
R Al 0 Y 3OS OHO3EL

LY G YVIST
WOUS 30 VI A03 WNOU YIVLST
WV ATe O iy 3035 9H33M




W

WM - YHNIOVdYHD
30 OINAW ON TVNINA VOYHLSE 30 OyIveadnogy| vz iy

LB 4

uy g2z wn g1

i

i oy o ooy YHIIA VATINNNYY:

L

-

o5 Vavisd
NGOG 30 VNS RS TR wVELE] ...rtl
VENVIM AGd 3 3i¥ 305 OWIZHL ~

5C5 LY ¥EW ¥IRIS]

MOI'S 30 VYT BGD IR WIVEIST
VORI A & AW 035 SCHIEL

vey N 0G0 ¥IVISE A,
MO0 K VACENYT ROD T PIVNIST if

WBOSCHM Ml 0 Ji¥ 3035 (DHO3HL

OUE JiY EEE WwiER o
AOO'E 30 VENTAY] MDD WIS wIVELS it
VOFCCTWR 409 O 1V J005 CHI3AL

CET JY (5 vowisd .
FOOS 30 VWY O3 R eOVRLST -
VENTYIVR D 0 0¥ BOIE M0




g- vavian _ Eu§
VI - VENIOYQYID S ESTSBLOBOSIVAIS
FRO0L 01 IITTOT Hopeg
30 0ldDINNIN ON TYNIDIA VOWHLST SQ%-‘_.EC ooy i S SOLVIW
WHERA YAHNANYH Jod

b YUY 09\ 31 VATINDINVE

o POZ LY LAY w op i EEE wh Ci uM L

628 v 1B ¥WIS3
w' il WOO'S 3T VeIoeY] WO TYNIMA VOVELSE -
VYYOYR W D 3Ly 3035 Dved
WL

162 3w T YOWLSE
MOS0 VETHMY] ROD YW VOVELSE b 8

VANCYIWR A0S D Jiv 3035 OKI36L "~

i, 3y 4EL YOWER #\.
AODS 30 waNSeNT ADD TN YOVMG3 v
VI A LY 0TS CDH33HE

Rnr-.s.o«.mu -
AOTG 0 TSNV W03 WA vOVHISD \\'-
vENPYIYM ADe & J0¥ 3075 OHSHL

(Y VEOOYIR A3d v 33 Rl




Dok MIE0L 113 \
« YATIS ¢

SO 501N YHIBIA
A VAT wopzLr wn g wn g¢ wy g7z wx gj Wi G
b waiogapopeuy  VATINANYHS -

OLNIWYINOVISS 7

woge

TaLE MY 0 ¥PRSE \'\
WOOE 30 VISR MO DA YOWHLES
Y A § W 335 Ge33e

VoL Jiv DB o)
OU'S 30 YENDHYT ADD WIDIA YOWHIST =
VEOCYION ADd O 3Y 3035 ORO3EL 11*1-

L0601 Ai¥ L84 YD
MOU'S X WY O3 WO WSS
VR AGd O Liv MOTS (O3l




g‘ — VOVDIaNI _ T34 § OLNIWYANTYLSE
V- VHNIDVEVHD

30 OI4IIINNIN ON TYNIA YOVHLST 30 OYIvE3dnasy wpgE ey um gig um of wi §'ze W G win g
woge
T O
oG
ol orsozioe supes ESTE81L0B0IOVAS
F525R Mty SOIVY SOLYIW YHI3IA
WHIA YAUNDINYY A
P LLIG) AR DERTY VATINAINYYS L7
WOl
Wil
- - - - - - - - —— -
T o= — - P N = e et = == == == = S e - =
T T e e emom e eEL S i = = == == oo oo L WL B N
= _—

FiTL v NT4 YRS

._uu.f.EHE._:.___oizusé....ﬂ
VANTYINR 804 D Ay N DTN 1+...

0ifL 3% WZL eIvSE
MOO'S 30 YH'HEY) AOD TYMDA vIELSS
VEFYI ADd O EY 0T DeIME

T T T
OCG 30 WHATHYT AOS TN YOHIS) .Infr...
WANTEI Ald 0 ALy 3035 CHIEL

L T -
INDTE 3T WGEYT ACD MY vWIS] 1\*\
VEYYIVYR A0d 0 1Y I8 TG




WA - YHNIOVAVHD)
30 OMIINNIN ON TYNDIA YOVELSE 30 OYDVHadnday

WorOZiv Wi G Wy of wy GEZ g L 14
wogy
Ego
YO0 0L IO TINE Sopeg
stsaiosossvans L8 LOBO9SWATIS
soum  SOLYIN YHIBIA
VLA YATIORNYIS o

b ey oyt WATINDINHA

wogg

wpoL

wogil

-
== M
= =Y
- == S
- = -
= - —
- = ™ -
Y
= e
= =

LS1 dlY G161 ons) d
OO H VNS MDD TN VEVHISD
WOCCYI AOd O By NS bHI3EL
P

e CiG1 Jov vl vowisd
MOD'T 30 vHISEN) M TROW VLSS
WEOCYR D4 O W M1 OM33ME

wrei v WEL VIS o
OO 30 vNSaN G Ty vOVILG] =
VBNV ADd O Ji 05 OHIML




¥ - YHNIOYYHD.
30 DIJIINAIN ON TYNIDIA YOVHLS3 30 O IVHIENDTY

oL Ly wx G4l W of wy 5T wy g} Wy 5L \

W g

VN - YHNIOVAYHD 30 TYdDINNIN YHNLU3438d

woog o
£ gﬁﬁ )

DOED-
E59L01 0/ DTS 6768108099 VATIS
O an vamoniod  SOLYIN VHIZIA

FREIpHALS o ooty VATNANYHS W gL

Ly 41

EOEL 3w Dvlli ¥IWIST
ABI'E 30 VENDHYT MDD TG YOWMIGY
VENPYAM A0d 0 A¥ IS DeIHL

EvRl ¥ SLRI YOWISD

,.Snsigsn.u!.ﬁ.;-?!ﬂ {/ . LS .
VONTYIIN AU § W3G0S 0N & TRRE 30 s e ek ..wa___ 2

Y
b
i
i
|
i
7

il

y -
T g =
=3 - -
- - =
=S - -
=3 - - o1
3 P B
o P =
2 Py
= =
g =
a5 L
it - Bidh H¥ Lhes YONES3 @
o = POD'C 30 veNIEN] ACD TVRIWA WOVHISS \g
- e VRN ADE 0 3iv 3035 On3EL 7
oy v
oy -
-l b

I e e

WRONYI CAGd 0 QY 3005 DWCTel

B dly OT9L wOWISY P ¢
AOD'S 30 WS BOD WRIR vOVRLSS \
WRANGW AOd O LY 203§ (RO

MI8L B LERE wWISE

OO IO e W03 WeRA vvesl o‘o
VATV ADd © Y 3GTE DMIMML !




WA - HNIOY dVHD

DIIIINAIN ON TYNDIA ¥OWHLET 30 DY IVEI4ND3
e E v 0T wn guE we gt we G2z um & L-LE
W T ronmoET
wOoET
w05
ESTSBL0B0IEYATIS
70101 0UFUTEOT opeg
.h!i.xs_ﬂ SOLVIN
VHEIA VATRDINYES
reiip masioy ap apwaresy YOI VATINANYYS e
wgaL
- bl = == — Wl
= — ) e
= —— i -
- - = ==
T =="
I == ===
e = AREE J0v LB WSS
- E—— _ VTR ADD WA VOWRIST -
- o _Ewu.ﬂu! Al O By 303 OWITal +—

DAL 0¥ 1HOL WINISD
MOT'S 30 MEISWYT O3 TN YIS
VECVYNR AOd O v DO e

10T 3w Bikl vsd

POTS 30 VST DD TN W)
VENPYOYR ADd O 30Y 30T Okl

S
=
S
e =
= =
D ==
= ==
L >,
=
= = =
[op==— = -
R -
R —— =
= =
T — SLEL 00 AD6L INLES 1
e . WOG'S 30 VENDHYT WOD Teia vOVNLEY
=re— === VAWM #0403y 3038 OH33ML




W - YHNIOVEYHD
30 OIdINNIN ON TYNIDIA YOYHLSS 30 O V34N

D00
crorey o1zt opeq ESLSBLOBOIIVATIS

ESZSRIOB0GSVATS SOLVIN SOLYW
el ey sy VHEIA VATINDINYY —

WoelZ iy W Gg i of um 528 we §i WY 6L

woer

w SL

wost

RORE Ay (22 NS |
WO 30 eOTEYT ADD TN WVeIS] r+l
..-:.‘ui.ﬁnor.!w?uf




A S CHABADR

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

ANEXO II - PROPOSTA DE PRECOS (MODELO)

PREGAO ELETRONICO N° 015/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1454/2022

SESSAO PUBLICA: =--/-==-/2022, AS =---H----MIN (----) HORAS.

LOCAL: PREFEITURA MUNCIPAL DE /UF
IDENTIFICACAO DA PROPONENTE
NOME DE FANTASIA:
RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
INSC. EST.:
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NAO( )
ENDERECO:
BAIRRO: CIDADE:
CEP: E-MAIL:
TELEFONE: FAX:
CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE:
BANCO DA LICITANTE: CONTA BANCARIA DA LICITANTE:
N° DA AGENCIA:
e VALOR VALOR
ITEM DESCRICAO MARCA |QUANT.| UNID. | odo 0RS| TOTALRS
1.
TOTAL POR EXTENSO:
A EMPRESA: . .. DECLARA QUE:

1 ESTAO [NCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MAO DE OBRA E, BEM COMO,
TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E
COMERCIAIS.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUGCAO DOS SERVICOS DE ACORDO COM O
ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 QUE NAO POSSUI COMO SOCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE /UF, E AINDA CONJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATE TERCEIRO
GRAU.

5 QUE O PRAZO DE INICIO DOS SERVIGOS SERA DE ACORDO COM 0OS TERMOS ESTABELECIDOS NO
ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE
COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA AV. DR. SILVIO BEZERRA DE MELO N° 363, CENTRO, CEP:
59.390-000, /UF TODOS OS EQUIPAMENTOS SERAO AVALIADOS, SOB PENA DE
DEVOLUCAO DE NAO ACEITE, CASO NAO ATENDA A DESCRIMINACAO DO PROJETO TECNICO DO
REFERIDO EDITAL OU DE MA QUALIDADE.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSAVEL

OBS. SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAGOES CONTENIPO
PRECOS EXCESSIVOS, SIMBOLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUIVEIS, NA FORMA DA LEGISLACAO
EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFERECAM PRECOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS S
DEMAIS LICITANTES.



ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

ANEXO III - DECLARACAO DE SUJEICAO AS CONDICOES ESTABELECIDAS NO
EDITAL E DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA
HABILITACAO

PREGAO ELETRONICO N° 015/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1454/2022

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE /UF
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

, PORTADOR DO RG , ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE
DE RESPONSAVEL LEGAL DA PROPONENTE, , CNPJ

DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA AS CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA
CITADO E QUE ACATARA INTEGRALMENTE QUALQUER DECISAO QUE VENHA A SER TOMADA
PELO LICITADOR QUANTO A QUALIFICACAO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM
ATENDIDO AS CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL
CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTENCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITACAO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA
PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARAGRAFO 2°, E ARTIGO 97 DA LEI N° 8.666, DE 21 DE
JUNHO DE 1993, E ALTERAGCOES SUBSEQUENTES.

EM, DE________ DE2022.

(ASSINATURA DO RESPONSAVEL E CPF)
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO
7° DA CONSTITUICAO FEDERAL

PREGAO ELETRONICO N° 015/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1454/2022

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

............................................... , INSCRITO NO CNPJ N° ......cccccoemneieeny POR INTERMEDIO DE SEU
REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) . ., PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE
IDENTIDADE N® ... E CPF N°.......ccc.ccevereneveunene.y DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V

DO ART. N° 27 DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI N° 9.854, DE 27 DE
OUTUBRO DE 1999, QUE NAO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO,
PERIGOSO OU INSALUBRE E NAO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDICAO DE APRENDIZ ()".

(DATA)

(REPRESENTANTE LEGAL)
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ANEXO V - DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.
(MODELO)

PREGAO ELETRONICO N° 015/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1454/2022

(IDENTIFICACAO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), COMO REPRESENTANTE
DEVIDAMENTE CONSTITUIDO DE (IDENTIFICACAO COMPLETA DA LICITANTE), PARA FINS DO
DISPOSTO NO EDITAL DE LICITACAO: PREGAO ELETRONICO N° 015/2022, DECLARA, SOB AS
PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CODIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGAO ELETRONICO N° 015/2022, FOI
ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEUDO DA PROPOSTA
NAO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU
RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGAO
ELETRONICO N° 015/2022, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENCAO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGAO
ELETRONICO N° 015/2022 NAO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER
OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGAO ELETRONICO N° 0152022, POR
QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NAO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISAO
DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGAO ELETRONICO N°
015/2022 QUANTO A PARTICIPAR OU NAO DA REFERIDA LICITAGAO;

D) QUE O CONTEUDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGAO
ELETRONICO N° 015/2022 NAO SERA, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE,
COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO
DO PRE(;AO ELETRONICO N° 015/2022 ANTES DA ADJUDICACAO DO OBJETO DA REFERIDA
LICITACAO;

E) QUE O CONTEUDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGAO
ELETRONICO N° 015/2022 NAO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE,
INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICIPIO DE
CHAPADINHA/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTA PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSAO DESTA DECLARACAO E QUE
DETEM PLENOS PODERES E INFORMACOES PARA FIRMA-LA.

REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VI - DECLARACAO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE)

PREGAO ELETRONICO N° 015/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1454/2022

[NOME DA EMPRESA], [QUALIFICACAO: TIPO DE SOCIEDADE (LTDA, S.A, ETC.), ENDERECO
COMPLETO, INSCRITA NO CNPJ SOB O N° [XXXX], NESTE ATO REPRESENTADA PELO [CARGO]
[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL], PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N° [XXXX],
INSCRITO NO CPF SOB O N° [XXXX], DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA
COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3° DA LEI
COMPLEMENTAR N° 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFICIOS E
VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUIDAS POR NAO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS
VEDACOES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4° DO ART. 3° DA LEl COMPLEMENTAR N° 123 DE 14 DE
DEZEMBRO DE 2006.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERACOES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

( ) MICROEMPRESA — RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO
APTA A FRUIR OS BENEFICIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUIDAS POR NAO SE
ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDACOES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4° DO ART. 3° DA LEI
COMPLEMENTAR N° 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL
OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFICIOS E VANTAGENS
LEGALMENTE INSTITUIDAS POR NAO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDACOES LEGAIS
IMPOSTAS PELO § 4° DO ART. 3° DA LEl COMPLEMENTAR N° 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVACOES:

e ESTA DECLARACAO PODERA SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA
COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;

e A NAO APRESENTACAO DESTA DECLARACAO SERA INTERPRETADA COMO NAO
ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC N° 123/2006, OU A
OPCAO PELA NAO UTILIZACAO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

LOCAL E DATA
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
NOME E ASSINATURA DO CONTADOR
(NO CASO DE ME E EPP)
CPF: XXX XXX.XXX-XX
CRC:

\_
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ANEXO VII - DECLARACAO DE IDONEIDADE

AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAGAO, O PROPONENTE DEVERA UTILIZAR FORMULARIO COM
TIMBRE DA PROPONENTE.

PREGAO ELETRONICO N° 015/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1454/2022

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE /UF
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA .........cccccooerrsereennny INSCRITA NO CNPJ N .........cocooceveervennnnnn, POR INTERMEDIO DE SEU
REPRESENTANTE LEGAL O SR.......cccccceveevervenenenenen.., PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE
N°....occcoomreeneeee. E DO CPF N° .......c.ceonoeee..., DECLARA NAO TER RECEBIDO DO MUNICIPIO DE

/UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRACAO DIRETA OU
INDIRETA, EM AMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSAO TEMPORARIA DE
PARTICIPACAO EM LICITACAO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRACAO,
ASSIM COMO NAO TER RECEBIDO DECLARACAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU
CONTRATAR COM A ADMINISTRACAO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

EM,  DE DE 2022.

(ASSINATURA DO RESPONSAVEL E CPF)
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ANEXO VIII - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO.
(MODELO)

PREGAO ELETRONICO N° 015/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1454/2022

7 R S S D~ o (RAZAO SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ N°..
o e - _ DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 10.520/02,
QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITACAO PARA ESTE CERTAME LICITATORIO
NA PREFEITURA MUNICIPAL DE /UF — PREGAO ELETRONICO N° 015/2022

........ sssronssne B sensensassascsasess DB 2022,

REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVON® __ /20__

TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°

ssusial ooy QUE FAZEM ENTRE SI

O(A) E A EMPRESA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE .......cccoemrreireirannne por intermédio do(a) .........ceccvverereerrerurnuenen. (OrgaA0)
contratante), COM S€de NO(A) ...coeeuereuerereeremrenerereriesiaereraeraeaneas ,na cidade de .........ccceoecrurcriecnncnnnnnes /Estado ..
inscrito(a) no CNPJ sob o n° RE———— | (- (o representado(a) pelo PREFEITO MUN[CIPAL
ST , portador(a) da Cartelra de Identidade n° ................ , expedida pela (0) ... , ¢ CPF n°
., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob
o N L , sediado(a) na ............ SEUUORIUUR - 1 | BSOS doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr (a) ..................... , portador(a) da Carteira de Identidade n°
................. , expedida pela (0) .......c.creeveeey € CPF 1 .inniiivcennnes, tendo em vista o que consta no Processo n°

.............................. e em observéncia as disposig:(")es da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n° 10.520, de
17 de julho de 2002 e na Lei n° 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor, do Decreto n° 7.892, de 23 de
janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo n° .......... /20...., mediante
as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a , conforme Pregdo Presencial n°® __ /2022.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULACAO

Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcrigdo, o Edital do Pregio Presencial
n° /2022, a Proposta de Pregos da CONTRATADA e a respectiva Nota de Empenho.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
O valor estimado do Contrato € de R$ ( ), conforme item do Projeto

Basico.
CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORCAMENT ARIOS

As despesas decorrentes do presente Contrato correrdo por conta das seguintes dotagdes orgamentarias:

CLAUSULA QUINTA — DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos
supressdes que se fizerem necess4rios, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o
constante no art. 65, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/1993.

CLAUSULA SEXTA — DO PRAZO DE VIGENCIA

O presente Contrato terd vigéncia de __ ( ) meses, contados a partir de sua assinatu
condicionada sua eficicia a publicaciio na imprensa oficial. -
PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA devera iniciar a execugdo dos se
consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Execugdo de Servig
Municipalde)....cqnunaseans
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PARAGRAFO SEGUNDO - Por se tratar de servigos de natureza continuada, o prazo previsto no “caput” desta
clausula podera ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, a fim de obter pregos e condigdes mais vantajosas
a Administragdo, desde que demonstrado o interesse publico e a critério da CONTRATANTE, até o limite de 60
(sessqnta) meses, conforme disposto no art. 57, inciso Il, da Lei Federal n® 8666/1993.

PARAGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo a prorrogagao do prazo de vigéncia do Contrato, esta se fara por meio de
Termo Aditivo.

PARAGRAFO QUARTO - Nas eventuais prorrogagdes, os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados no
primeiro ano da contratagéo deverdo ser excluidos como condi¢do para prorrogagéo.

PARAGRAFO QUINTO - A nio prorrogagio do prazo de vigéncia contratual por conveniéncia da Administragdo
ndo gerara a CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenizagdo.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA fica obrigada a:

a) prestar os servigos necessarios a execugdo do objeto deste Contrato, através de mao-de-obra qualificada,
observando os critérios de quantidade, qualidade técnica, prazos e custos previstos na Proposta de Pregos,
no Projeto Técnico e neste instrumento;

b) iniciar a execugdo dos servigos em até 02 (dois) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento
da Ordem de Execugdo de Servigo, expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;

¢) ndo transferir a terceiros o objeto do contrato, ndo sendo permitida a subcontratagéo parcial ou total dos
servigos que fazem parte deste objeto;

d) substituir ou afastar qualquer empregado por recomendagdo da CONTRATANTE, que comprovadamente
causar embarago a boa execugdo do objeto contratado;

e) comparecer, sempre que solicitada, 2 sede da CONTRATANTE, em horério por esta estabelecido, a fim de
receber instrugdes e acertar providéncias;

f) obedecer as normas e especificagdes constantes do Edital e seus Anexos e respeitar rigorosamente as
recomendagdes da Associagdio Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

g) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela fiscalizagdo, os
eventuais vicios, defeitos ou incorregdes constatados pela fiscalizagdo nos servigos ou nos materiais €
equipamentos empregados;

h) indicar formalmente & fiscalizagdo, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar da assinatura do
Contrato, o preposto que, uma vez aceito pela CONTRATANTE, a representara na execugdo do objeto.

h.1) O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da CONTRATANTE;

i) permitir o livre exercicio da fiscalizagdo a técnicos designados pela CONTRATANTE;

j) fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas as suas obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias, assistenciais, securitérias e sindicais, decorrentes do presente Contrato, quando exigido;

k) comparecer em juizo, na hipétese de qualquer reclamagdo trabalhista intentada contraa CONTRATANTE
por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira condigdo de empregadora e substituir a
CONTRATANTE no processo até o final do julgamento, arcando com todas as despesas decorrentes de
eventual condenacio;

1) fornecer, s suas expensas, os uniformes e materiais de protegdo e seguranga (equipamentos de prote¢ao
individual e coletivo), indispensaveis para a execugdo dos servigos que assim o exigirem, em quantidades
compativeis com o namero de pessoas empregadas;

m) comunicar 8 CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorréncia ou anormalidade que venha
interferir na execugdo dos servigos objetivados no presente instrumento;

n) assumir a responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos squs
funcionarios e a terceiros por culpa ou dolo.

0) receber, conferir, guardar e zelar pelos bens que lhe forem confiados pela CONTRATANTE, os q
ficardio sob sua responsabilidade até o recebimento do objeto do Contrato;

p) assumir toda responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos
funciondrios e por estes a terceiros, por culpa ou dolo;

q) responsabilizar-se os custos referentes a aquisigdo e transporte de materiais e
execugdo dos servigos objeto deste Contrato;

amentas necessarigps a



r)

t)

u)
v)

z)
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responsabilizar-se pelas despesas com transporte, alimentagdo e todos os outros encargos incidentes sobre
a mao-de-obra utilizada para os servigos;

remover do local dos servigos, as suas expensas, diariamente todos os expurgo proveniente dos servigos
que realizar, independentemente da sua composigio;

responder por todos os encargos trabalhistas e previdenciarios, bem como a obrigatoriedade na substitui¢do
de funcionarios de férias ou afastado do servigo por qualquer motivo superior a 02 (dois) dias tteis;
responsabilizar-se exclusivamente pelos salarios, gratificagdes, encargos previdenciarios e trabalhistas dos
servidores alocados no Contrato;

selecionar, recutrar e contratar preferencialmente mao-de-obra local para o cumprimento do objeto deste
Contrato, em seu nome e sob inteira responsabilidade, observandos os principios da eficiéncia e legalidade,
bem como os requisitos de qualificagdo, obrigando-se a observar, rigorosamente, todas as prescrigdes
relativas as leis trabalhistas, previdenciarias, assistenciais, securitarias e sindicais, sendo considerada, nesse
particular, como Gnica empregadora, tudo em respeito ao que preconiza o art. 71 da Lei Federal n°
8.666/1993 e fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas estas obrigagdes,
decorrentes do presente Contrato, quando exigido;

registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhdo — CRE/MA a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, relativa ao objeto deste Contrato, sem Onus adicional para a
CONTRATANTE.

planejar previamente os servicos e as atividades programadas para que o trabalho se realize no menor prazo
possivel;

remover todo material excedente de escavagéo, cuidando-se ainda que ndo seja conduzido para as bocas de
lobo, causando seu entupimento (4areas urbanas).

evitar nas areas de bota-fora, ou de empréstimos necessarios a realizagdo dos dispositivos, langamentos de
materiais de escavag¢do que possam afetar o sistema de drenagem superficial.

aa) manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des por ele assumidas,

todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

a)
b)
c)

d)

€)

)

h)

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO

com os critérios para medigdes de servigos, a qual competira dirimir as dvidas que surgirem no curso da execug
dos mesmos.

Sao obrigagdes da CONTRATANTE:
expedir as Ordens de Execugdo de Servigo;
acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto presente Contrato;
atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execugdo dos servigos, podendo recusar
aqueles que ndo estejam de acordo com os termos deste Contrato;
notificar a CONTRATADA para a reparacdo, corre¢do, remogdo ou substitui¢do, as suas expensas, no todo
ou em parte, de situagdes em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes da execugéo dos
Servicos;
efetuar os pagamentos 8 CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento,
observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
comunicar 8 CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugdo da obra;
prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA;

proceder as adverténcias, multas e demais cominagdes legais pelo descumprimento das obrigagdes
assumidas pela CONTRATADA.

A fiscalizagdo dos servigos seré levada a efeito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, de acor

PARAGRAFO PRIMEIRO - Independentemente da fiscalizagdo dos servigos exercida pela Contratante,|a
Contratada esta obrigada a manter permanentemente fiscalizagdo e supervisdo dos mesmos, dentro dos limifes

fixados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quaisquer exigéncias da fiscalizagdo inerentes ao objeto do Contrato deverdo [ser

nrantamanta atandidac mala Mantratada cam Anne nara n Mantratanta
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PARAGRAFO TERCEIRO - A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, 0s servigos
executados em desacordo com o Contrato.

PARAGRAFO QUARTO - Sem prejuizo da plena responsabilidade da Contratada, todos os trabalhos contratados
estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo, a qualquer hora, e em toda a area abrangida pelo servigo, por
pessoas devidamente credenciadas.

PARAGRAFO QUINTO - A Contratante se fara presente no local dos servigos por seu(s) fiscal(is) credenciado(os)
ou por Comissao Fiscal.

PARAGRAFO SEXTO - A fiscalizagdo compete o acompanhamento e amplo controle da execugdo dos servigos,
até a sua conclusdo.

CLAUSULA DECIMA- DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO
Apos a conclusdo da execugdio deste Contrato, observadas as disposi¢des do Projeto Técnico e da
Proposta apresentada pela CONTRATADA, a CONTRATANTE emitirda o Termo de Recebimento Definitivo,

ressalvada a responsabilidade civil e ético-profissional pelo servigo prestado, nos termos do art. 73, § 2° da Lei
Federal n° 8.666/1993.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento serd efetuado, conforme medi¢des efetuadas, no prazo de até 30 (trinta) dias
consecutivos, contados da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura respectiva, apos a medi¢do e comprovagdo dos
servigos executados, de acordo com boletim assinado pelo servidor designado para acompanhar e fiscalizar a
execugdo do objeto desta licitagdo e desde que ndo haja fator impeditivo provocado pela Contratada.
PARAGRAFO PRIMEIRO — O pagamento da primeira medigdo somente ocorrera com a apresentagao da copia da
Anotagio de Responsabilidade Técnica — ART, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Maranhdo - CREA/MA.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada sem a devida comprovagio da
regularidade exigida na fase de habilitagéo da licitag@o.

PARAGRAFO TERCEIRO - O pagamento seré efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na Conta Corrente
da CONTRATADA, no Banco , Agéncia , Conta Corrente

PARAGRAFO QUARTO —No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido
de alguma forma para tanto, serd devida compensagdo financeira, que serd calculada, mediante a aplicagdo da
seguinte formula:

EM=IxNxVP

Na qual:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =(TX)I =(6/100) /3651 = 0.00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

PARAGRAFO QUINTO - Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribui¢des das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), devera apresentar, juntamente co
a Nota Fiscal, declara¢io na qual faga constar essa condigdo, conforme modelo trazido na Instrugdo Normativa S
n.° 480, de 15 de dezembro de 2004.

PARAGRAFO SEXTO — A Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas
ou indenizagdes devidas pela Contratada.

PARAGRAFO SETIMO — Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto indente de liquidagdo
qualquer obrigagio financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, _pelo
descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do prego ou a atualjzagdo monetéria.




“a PRITLITERA MUNIEZIPAL
ESTADO DO MARANHAO

MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigagdes ora estabelecidas, sujeitara a
CONTRATADA as sangdes previstas na Lei Federal n° 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal n°
8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O atraso injustificado no inicio dos servigos sujeitard a CONTRATADA a aplicagdo
de multa moratoria diaria de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor da Ordem de Execugdo de Servi¢o
expedida, a juizo da Administracdo, até o limite de 10% (dez por cento).
PARAGRAFO SEGUNDO — No caso de inexecugdo total ou parcial do objeto deste Pregdo, a Administragio
podera, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sangdes:

a) adverténcia;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

¢) suspensdo temporaria de participa¢do em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragéo,

por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Pablica enquanto perdurarem
os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade;

PARAGRAFO TERCEIRO - As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do paragrafo anterior poderdo ser
aplicadas conjuntamente com a prevista na alinea “b”.

PARAGRAFO QUARTO - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execugdo do certame, ndo mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execugdo do Contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaragdo falsa ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficara impedida de licitar e contratar com a
Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, sem prejuizo da aplica¢do das multas previstas neste instrumento e das demais cominagdes legais.

PARAGRAFO QUINTO - Cabera ao fiscal do Contrato, propor a aplicagdo das penalidades previstas, mediante
relatério circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposigao.

PARAGRAFO SEXTO - Apés a aplicagdo de qualquer penalidade sera feita comunicagdo escrita a
CONTRATADA e publicagio na imprensa oficial, constando o fundamento legal, excluidas os casos de aplicagéo
das penalidades de adverténcia e multa de mora.

PARAGRAFO SETIMO - As multas deverio ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da
data da notificaciio, em conta banciria a ser informada pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO OITAVO - Os valores das multas poderio ser descontados dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigéavel ou judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Nenhum pagamento sera feito 8 CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas
que lhe tenham sido aplicadas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA RESCISAO

Constituem motivos para a rescisdo deste Contrato:

a) o ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes ou prazos;

b) o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes ou prazos;

¢) a lentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusdo dos servigos, no prazo estipulado;

d) o atraso injustificado no inicio da prestagdo dos servigos;

e) a paralisagdo dos servigos, sem justa causa e prévia comunicagdo 8 CONTRATANTE;

f) a subcontratagiio total ou parcial do seu objeto, a associagdio da CONTRATADA com outre
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorgorag@io;
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g) o desatendimento das determinagdes regulares emanadas por servidor designado para acompanhar
e fiscalizar a sua execugdo, assim como as do Secretario Municipal de Infraestrutura ou da prefeita
Municipal;

h) o cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da Lei
Federal n° 8.666/93,

i) a decretagdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil;

j) adissolugdo da CONTRATADA;

k) a alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudiquem a execugdo deste Contrato;

1) descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93, sem prejuizo das
sangdes penais cabiveis;

m) a fraude na execugdo do Contrato, o comportamento de modo inidoneo, a declaragdo falsa e o
cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sangdes previstas no Art. 7° da Lei Federal n°
10.520/2002

n) aocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo
do Contrato;

0) razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela méaxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado a CONTRATANTE e
exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

p) asupressio, por parte da CONTRATANTE, de compras, acarretando modificagdo do valor inicial
do Contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/1993, salvo as
supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do inciso II, § 2° do
art. 65 da referida Lei;

q) a suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagio da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatorio de indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevista
desmobilizacdes e mobilizagdes e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, 0
direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada
a situagao;

r) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes
de servigos ja prestados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbag@o da ordem interna
ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de
suas obrigagdes até que seja normalizada a situag@o.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisiio contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.
PARAGRAFO SEGUNDO - A rescisio deste Contrato podera ser:

a) determinado por ato unilateral e escrito da Administragdo nos casos enumerados nas alineas “a” a
“g” desta clausula;

b) amigével, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagao, desde que haja

conveniéncia para a CONTRATANTE;

¢) judicialmente, nos termos da legislagdo.

PARAGRAFO TERCEIRO — Quando a rescisdo ocorrer com base nas letras “n” a “r” desta Clausula, sem que
haja culpa da CONTRATADA, seré esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execugdo do Contrato até a data da rescisdo.

PARAGRAFO QUARTO - A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretard a retengdo dos
créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos causados 8 CONTRATANTE, além das sangde
previstas neste instrumento.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS COMUNICACOES

Qualquer comunicagéo entre as partes a respeito do presente Contrato, s6 produzira efeitos legais se
processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivacdo, ndo sendo
consideradas comunicagdes verbais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PUBLICACAO

A CONTRATANTE fara publicar o extrato do presente Contrato na imprensa oficial na forma do Art.
61 da Lei Federal n° 8.666/1993.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Justica Estadual da Comarca de Chapadinha/MA, com reniincia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, apos lido e achado conforme, as partes a seguir
firmam o presente Contrato, em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para um s efeito, perante 02 (duas) testemunhas
que também os subscrevem.

CHAPADINHAMA, .o @Bvaminmsimsmusissuis 00 20w

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA



