



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2022



001127

Fls
Proc. Nº 04133
Ass

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
68048001	10.672.133/0001-68	92120222339394

RAZÃO SOCIAL
L M RABELO VERDE

NOME FANTASIA
VERDE CONSTRUCOES

LOCALIZAÇÃO	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA
AV CEL COLARES MOREIRA EDIF BUSINESS CENTER SALA 1223 Nº 3, RENASCENCA 65075441 -SAO LUIS-MA	

CNAE Principal e Secundários
41204000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subseqüente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2022

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
78F35B675F24C96924D94A7DEEB92A06

DECLARAÇÃO DE ALIQUOTAS DOS IMPOSTOS INERENTES AOS TRIBUTOS

À
Comissão Permanente de Licitação-CPL
Prefeitura Municipal de Chapadinha/Ma

Referente: REGIME DIFERENCIAL CE CONTRAÇÃO RDC N° 004/2022

Prezado Senhores,

LM Rabelo Verde, CNPJ/MF n.º 10.672.133/0001-68, sediada à Av. Cel. Colares Moreira, N° 03, Ed. Business Center, Sala 1223, Jardim Renascença, São Luís/MA CEP: 65.075-441, por seu representante legal e seu Contador, declaram para os devidos fins que as alíquotas dos impostos abaixo especificadas são referente aos tributos da empresa.

Construção de Edifício SIMPLES NACIONAL anexo IV, Faturamento de até R\$ 1.800.000,00;
Repartições dos tributos:

CSLL = 2,69%
COFINS = 2,65%
PIS = 0,57%
IRPJ = 2,49%
ISS = 5,00%
CPRB = 4,5%

Chapadinha/MA, 16 de maio de 2022.

LAURIENE
MARIA RABELO
VERDE:807535
90700

Assinado de forma
digital por LAURIENE
MARIA RABELO
VERDE:80753590700
Dados: 2022.05.16
17:09:31 -03'00'

LM RABELO VERDE

Lauriene Maria Rabelo Verde
CPF: 807.535.907-00 / RG: 063391612017-3
Sócia-Gerente

CAMILA JOARE DE
OLIVEIRA LEITE
MOURA:02531098
330

Assinado de forma digital
por CAMILA JOARE DE
OLIVEIRA LEITE
MOURA:02531098330
Dados: 2022.05.16
17:09:54 -03'00'

CERTIDÃO JUDICIAL ONEROSA-SJDFRSL Nº 69, DE 27 DE ABRIL DE 2022

Código de validação: 03D1C03626
CERTJUDONE-SJDFRSL - 692022

Número da guia: 22057301001201271.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das Varas Cíveis e Comércio, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia vinte e sete (27) do mês de abril (04) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **L M RABELO VERDE** inscrita no CNPJ sob nº. **10.672.133/0001-68**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de abril de 2022.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

1 OBSERVAÇÃO:

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 27/04/2022 15:23 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



[assinatura]

2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (5)			
Circulante (10)			
Disponível (15)			
Numerários em caixa (20)			
Caixa (25)	1-1-01-01-001	55.000,00D	30.543,78D
=Numerários em caixa		*****55.000,00D	*****30.543,78D
=Disponível		*****55.000,00D	*****30.543,78D
Estoques (280)			
Estoques em trânsito (285)			
Estoque Material p/ Obra (295)	1-1-08-01-002	0,00D	69.354,20D
=Estoques em trânsito		*****0,00D	*****69.354,20D
=Estoques		*****0,00D	*****69.354,20D
=T o t a l - Circulante		*****55.000,00D	*****99.897,98D
Ativo Não Circulante (370)			
Imobilizado (435)			
Imobilizado (440)			
Máquinas e Equipamentos (460)	1-2-03-01-003	0,00D	35.258,22D
=Imobilizado		*****0,00D	*****35.258,22D
=Imobilizado		*****0,00D	*****35.258,22D
=T o t a l - Ativo Não Circulante		*****0,00D	*****35.258,22D
=T o t a l - Ativo		*****55.000,00D	*****135.156,20D



[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten mark]

Passivo (680)**Circulante (685)****Fornecedores (765)****Pessoa Física e Pessoa Jurídica (770)****Fornecedores (785)**

2-1-03-01-003

0,00C

10.000,00D

=Pessoa Física e Pessoa Jurídica

*****0,00C

*****10.000,00D

=Fornecedores

*****0,00C

*****10.000,00D

=T o t a l - Circulante

*****0,00C

*****10.000,00D

Passivo Não Circulante (1125)**Empréstimo e Financiamentos a Pagar (1130)****Aportes (3051)****Aporte Lauriene maria Rabelo Verde (3527)**

2-2-01-03-003

0,00C

90.258,75C

=Aportes

*****0,00C

*****90.258,75C

=Empréstimo e Financiamentos a Pagar

*****0,00C

*****90.258,75C

=T o t a l - Passivo Não Circulante

*****0,00C

*****90.258,75C

Patrimônio líquido (1170)**Capital Social (1175)****Integralizado (2834)****Lauriene maria Rabelo Verde (3513)**

2-3-01-01-005

55.000,00C

55.000,00C

=Integralizado

*****55.000,00C

*****55.000,00C

=Capital Social

*****55.000,00C

*****55.000,00C

Lucros ou Prejuízos Acumulados/ Resultado (1325)**Lucros ou Prejuízos acumulados (1338)****Prejuízos apurados no exercício (A0002)**

2-3-03-01-003

0,00D

102,55D

=Lucros ou Prejuízos acumulados

*****0,00C

*****102,55D

=Lucros ou Prejuízos Acumulados/ Resultado

*****0,00C

*****102,55D

=T o t a l - Patrimônio líquido

*****55.000,00C

*****54.897,45C

=T o t a l - Passivo

*****55.000,00C

*****135.156,20C

L M RABELO VERDE

CNPJ : 10.672.133/0001-68

Endereço: AV. ANA

JANSEN, 9, PAVMTO0 Nire: 21102215313

Data: 06/06/2018

5 TORRE II SALA

512, PONTA DA

AREIA, CEP: 65.076-

730, São Luís, MA

Balanco Patrimonial em

31/12/2020

JOARE CONTABILIDADE LTDA

Página 3 de 8



Diário: 2

Folha: 3

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 135.156,20 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Luís, 31 de dezembro de 2020

LAURIENE MARIA RABELO VERDE

Sócio - Administrador

CPF: 807.535.907-00

RG: 063391612017-3 Orgão:

Expedição:

CAMILA JOARE DE OLIVEIRA LEITE MOURA

CONTADOR

CPF: 025.310.983-30 CRC: 11010

RG: 11010 Orgão: CRC MA

Expedição: 14/05/2010

m

L M RABELO VERDE(00220)

JOARE CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 10.672.133/0001-68 NIRE: 21102215313 Data: 06/06/2018

Endereço: AV. ANA JANSEN, 9, PAVMTO05 TORRE II SALA 512, PONTA DA AREIA, CEP: 65.076-730, São Luis, MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário 2 Folha: 4

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Despesas			
Despesas com Localização e Funcionamento			
Despesas com Localização e Manutenção	4-3-03-01	2075	102,55D
=Despesas com Localização e Funcionamento			*****102,55D
=T o t a l - Despesas			*****102,55D
=T o t a l - Despesas			*****102,55D



RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS—————>	0,00C
DESPESAS + CUSTO—————>	102,55D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****102,55

***** (XXXXX) *****

m

L M RABELO VERDE
CNPJ: 10.672.133/0001-68

NIRE: 21102215313 Data: 06/06/2018



JOARE CONTABILIDADE
LTDA

Endereço: AV. ANA JANSEN, 9, PAVMTO05 TORRE II SALA 512, PONTA DA AREIA, CEP: 65.076-730, São Luís, MA

Diário: 2

Folha: 5

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM PREJUÍZO DE 102,55 (CENTO E DOIS
Reais E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO
COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

LAURIENE MARIA RABELO VERDE

Sócio - Administrador

CPF: 807.535.907-00

CAMILA JOARE DE OLIVEIRA LEITE MOURA

CONTADOR

CPF: 025.310.983-30 CRC: 11010


A

001136
Proc. Nº 04/22
Ass

Solvência Geral

Ativo	135.156,20	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	80.258,75	= 1,68


Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 168 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	99.897,98	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	80.258,75	= 1,24


Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,24 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	99.897,98	
<hr/>		
Passivo Circulante	10.000,00	= 9,99


Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$-9,99 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	99.897,98	
<hr/>		
Passivo Circulante	10.000,00	= 9,99


Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$-9,99 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	30.543,78	
<hr/>		
Passivo Circulante	10.000,00	= 3,05

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$-3,05 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto pra



Handwritten signatures and initials in blue ink.

L M RABELO VERDE

CNPJ: 10.672.133/0001-68 NIRE: 21102215313 Data: 06/06/2018

Endereço: AV. ANA JANSEN, 9, PAVMTO05 TORRE II SALA 512, PONTA DA AREIA, CEP: 65.076-730, São Luís, MA

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2020 até 31/12/2020

JOARE CONTABILIDADE LTDA

Folha: 2

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

02/01/2021

LAURIENE MARIA RABELO VERDE

Sócio - Administrador

CPF: 807.535.907-00

RG: 063391612017-3 Data Expedição:

JOARE CONTABILIDADE SS LTDA

CNPJ: 21128552000150

CAMILA JOARE DE OLIVEIRA LEITE MOURA

Contador (a)

CPF: 025.310.983-30 CRC: 11010 - MA



3



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L M RABELO VERDE consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02531098330	CAMILA JOARE DE OLIVEIRA LEITE MOURA
80753590700	LAURIENE MARIA RABELO VERDE

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2021 09:25 SOB N° 20210570822.
PROTOCOLO: 210570822 DE 27/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102819163. CNPJ DA SEDE: 10672133000168.
NIRE: 21102215313. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/04/2021.
L M RABELO VERDE

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ms.gov.br

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2020



Pág.:11

Empresa: L M RABELO VERDE - CNPJ: 10.672.133/0001-68

Endereço: Av. Ana Jansen, Complemento PAVMTO05 TORRE II SALA 512, Nº: 09 Bairro: Ponta Da Areia, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65.076-730 Telefone: (98) 3244-6402.

NIRE: 21102215313 - Data: 06/06/2018.

Nota 1 - Contexto Operacional

A Empresa L M RABELO VERDE com o nome de fantasia de VERDE CONSTRUCOES, e constituída sob a forma de Empresário Individual, com criação autorizada e prevista na legislação para funcionamento de empresa em nome de uma só pessoa física conforme legislação comercial vigente, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprias, autonomia gerencial, patrimonial e financeira, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA em 06 de Junho de 2018. Tem sede e domicílio na cidade de São Luis Estado do Maranhão e prazo de duração por tempo indeterminado na Av. Ana Jansen, Complemento: PAVMTO 05 TORRE II SALA 512,09, Ponta da Areia, CEP - 65076-730, São Luis - MA. Tem como objeto Social a atividade de Construção de Edifícios. Desenvolvendo suas atividades na cidade de São Luis e região zelando pelo desenvolvimento da empresa e município

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa L M RABELO VERDE, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processos eletrônicos. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no Diário da empresa L M RABELO VERDE

Balanco patrimonial (BP) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 Disponibilidades

Caixa e Equivalente de Caixa: Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária bem como investimentos a curto prazo com características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

3.2 - Clientes

As contas a receber de clientes referem - se na sua totalidade a operações de curto prazo no desenvolvimento das atividades e ajustadas a valor presente se este ajuste for relevante. Esta registrado pelas vendas em curto prazo, evidenciando o saldo a receber no final do exercício e demonstrando nas demonstrações contábeis.

3.3 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, líquidos dos impostos recuperados, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda das construções das obras em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis.

3.4 - Ativo Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas praticadas no mercado e leva em consideração a vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC TG 27) ; bem como acréscido de reavaliação e corrigido monetariamente conforme permitido pela legislação vigente. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado.

3.5 - Depreciação

A depreciação é a perda de valor de um bem decorrente de seu uso, do desgaste natural ou de sua obsolescência. Na contabilidade da empresa, essa depreciação é registrada como um percentual do valor contábil dos bens utilizado na atividade normal e descontado ao longo do tempo, de acordo com sua expectativa de vida útil.

3.6 - Passivo

3.6.1 - Fornecedores

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2020

Empresa: L M RABELO VERDE-CNPJ: 10.672.133/0001-68

Endereço: Av. Ana Jansen, Complemento PAVMTO05 TORRE II SALA 512, Nº: 09 Bairro: Ponta Da Areia, Cidade: São Luís, Estado: MA. CEP: 65.076-730, telefone: (98) 3244-6402.

NIRE: 21102215313 - Data: 06/06/2018..

001140

ASS

São obrigações a pagar por bens e serviços adquiridos no curso normal das atividades da empresa e são classificados como passivo circulante se foram para ser quitados em até 12 meses e não circulante se forem para ser quitados após 12 meses pelo valor de aquisição e dividido conforme negociação entre as partes e crédito adquirido junto a terceiros.

3.6.2 - Obrigações Trabalhistas e previdenciárias

São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

3.6.3 - Obrigações Fiscais

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Capital Social

Representa o valor inicialmente investido pelo titular para início das atividades desta empresa.

4.2 - Lucros Acumulados

Os lucros acumulados, referem-se ao Patrimônio Líquido (PL) da empresa, cuja movimentação depende da DRE (Demonstração do Resultado do Exercício). Esses lucros não permanecem sem movimento. É recomendado que eles recebam diferentes destinações, a depender dos objetivos do planejamento financeiro. A esse processo damos o nome de Distribuição dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.

LAURIENE MARIA RABELO VERDE:80753590700 Assinado de forma digital por LAURIENE MARIA RABELO VERDE:80753590700
Dados: 2021.07.14 15:16:37 -03'00'

LAURIENE MARIA RABELO VERDE

Titular CPF: 807.535.907-00

RG: 0633916120173 Orgão: SSP/MA

CAMILA JOARE DE OLIVEIRA LEITE MOURA:02531098330 Assinado de forma digital por CAMILA JOARE DE OLIVEIRA LEITE MOURA:02531098330
Dados: 2021.07.14 15:17:18 -03'00'

CAMILA JOARE DE OLIVEIRA LEITE MOURA

CONTADOR(A)

CPF: 025.310.983-30 CRC: 11010 RG: 11010 Orgão: CRC MA

Expedição: 14/05/2010





DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: L M RABELO VERDE
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 10.672.133/0001-68
 Número de Ordem do Livro: 1

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Administrador Judicial - Pessoa Física
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	807.535.907-00
N° de Série do Certificado	6105581791993442597
Nome do Signatário	LAURIENE MARIA RABELO VERDE:80753590700
Autoridade Certificadora Emissora	AC VALID RFB v5
Validade	01/05/2020 a 01/05/2021
Qualificação do Assinante	Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	807.535.907-00
N° de Série do Certificado	3477724541502327467
Nome do Signatário	L M RABELO VERDE:10672133000168
Autoridade Certificadora Emissora	AC VALID RFB v5
Validade	30/04/2020 a 30/04/2021



DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: L M RABELO VERDE
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 10.672.133/0001-68
Número de Ordem do Livro: 1

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	025.310.983-30
Nº de Série do Certificado	8295102778912301712
Nome do Signatário	CAMILA JOARE DE OLIVEIRA LEITE MOURA:02531098330
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	31/07/2020 a 31/07/2021

M

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: L M RABELO VERDE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 10.672.133/0001-68

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

001143

 Finc. Nº
 ASS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 55.000,00	R\$ 135.156,20
Circulante		R\$ 55.000,00	R\$ 99.897,98
Disponível		R\$ 55.000,00	R\$ 30.543,78
Numerários em caixa		R\$ 55.000,00	R\$ 30.543,78
Estoques		R\$ 0,00	R\$ 69.354,20
Estoques em trânsito		R\$ 0,00	R\$ 69.354,20
Ativo Não Circulante		R\$ 0,00	R\$ 35.258,22
Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 35.258,22
Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 35.258,22
Passivo		R\$ 55.000,00	R\$ 135.156,20
Circulante		R\$ 0,00	R\$ (10.000,00)
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ (10.000,00)
Pessoa Física e Pessoa Jurídica		R\$ 0,00	R\$ (10.000,00)
Passivo Não Circulante		R\$ 0,00	R\$ 90.258,75
Empréstimo e Financiamentos a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 90.258,75
Aportes		R\$ 0,00	R\$ 90.258,75
Patrimônio líquido		R\$ 55.000,00	R\$ 54.897,45
Capital Social		R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
Integralizado		R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados/ Resultado		R\$ 0,00	R\$ (102,55)
Lucros ou Prejuízos acumulados		R\$ 0,00	R\$ (102,55)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.3B.1B.9B.48.10.AE.7E.5D.36.AD.33.87.B2.57.31.95.51.97.43-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: L M RABELO VERDE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 10.672.133/0001-68

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (102,55)
(-) Despesas com Localização e Manutenção		R\$ 0,00	R\$ (102,55)
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ (102,55)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ (102,55)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ (102,55)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (102,55)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.3B.1B.9B.48.10.AE.7E.5D.36.AD.33.87.B2.57.31.95.51.97.43-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 8.0.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
NIRE 21102215313	CNPJ 10.672.133/0001-68
NOME EMPRESARIAL L M RABELO VERDE	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F7.3B.1B.9B.48.10.AE.7E.5D.36.AD.33.87.B2.57.31.95.51.97.43	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador Judicial - Pessoa Física	80753590700	LAURIENE MARIA RABELO VERDE:80753590700	610558179199344259 7	01/05/2020 a 01/05/2021	Sim
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	10672133000168	L M RABELO VERDE:10672133000168	347772454150232746 7	30/04/2020 a 30/04/2021	Não
Contador	02531098330	CAMILA JOARE DE OLIVEIRA LEITE MOURA:02531098330	829510277891230171 2	31/07/2020 a 31/07/2021	Não

NÚMERO DO RECIBO:
 F7.3B.1B.9B.48.10.AE.7E.5D.36.AD.33.
 87.B2.57.31.95.51.97.43-3

Escrituração recebida via Internet
 pelo Agente Receptor SERPRO
 em 22/04/2021 às 16:49:03
 74.50.48.FC.DF.82.2D.DF
 BE.33.E4.C1.46.3E.5F.D8

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: L M RABELO VERDE
CNPJ: 10.672.133/0001-68 Nire: 21102215313 Scpr:
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário
Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Identificação do arquivo(hash): F7.3B.1B.9B.48.10.AE.7E.5D.36.AD.33.87.B2.57.31.95.51.97.43-



Consulta Realizada em: 22/04/2021 13:54:09

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: L M RABELO VERDE
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 10.672.133/0001-68
Número de Ordem do Livro: 1

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	L M RABELO VERDE
NIRE	21102215313
CNPJ	10.672.133/0001-68
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	São Luis
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/06/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	227

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	L M RABELO VERDE
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	227
Data de início	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.3B.1B.9B.48.10.AE.7E.5D.36.AD.33.87.B2.57.31.95.51.97.43-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador


m g

001148
 Proc. N° 0172
 ASS

Solvência Geral

Ativo	135.156,20	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	80.258,75	= 1,68


Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 168 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	99.897,98	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	80.258,75	= 1,24


Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,24 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	99.897,98	
<hr/>		
Passivo Circulante	10.000,00	= 9,99


Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$9,99 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	99.897,98	
<hr/>		
Passivo Circulante	10.000,00	= 9,99


Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$9,99 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	30.543,78	
<hr/>		
Passivo Circulante	10.000,00	= 3,05

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,05 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



[Handwritten signature]

L M RABELO VERDE

CNPJ: 10.672.133/0001-68 NIRE: 21102215313 Data: 06/06/2018
Endereço: AV ANA JANSEN, 9, PONTA DA AREIA, São Luís, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2020 até 31/12/2020


JOARE CONTABILIDADE LTDA

Folha: 2

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

02/01/2021

LAURIENE MARIA RABELO VERDE
Sócio - Administrador
CPF: 807.535.907-00
RG: 063391612017-3 Data Expedição:


JOARE CONTABILIDADE S.S. LTDA
CNPJ: 2112852000150
CAMILA JOARE DE OLIVEIRA LEITE MOURA
Contador (a)
CPF: 025.310.983-30 CRC: 11010 - MA



3





Data da consulta: 04/01/2022 14:10:45

001150



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **10.672.133/0001-68**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **L M RABELO VERDE**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

m *g* *[Signature]*

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CAMILA JOARE DE OLIVEIRA LEITE MOURA
REGISTRO..... : MA-011010/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.310.983-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 29/03/2022 as 12:08:42.
Válido até: 27/06/2022.
Código de Controle: 566803.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

m





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 865835/2022

Emissão: 06/05/2022

Validade: 31/05/2022

Chave: Z0z6A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados e informações desta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitados com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: L M RABELO VERDE

CNPJ: 10.672.133/0001-68

Registro: 0005434610

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 901.842,36

Data do Capital: 22/11/2021

Faixa: 4

Objetivo Social: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 42.91-0-00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; 43.91-8-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES; 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA; 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 46.19-2-00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO (COMÉRCIO EM GERAL); 74.10-2-02 - DESIGN DE INTERIORES; 02.10-1-05 - CULTIVO DE MUDAS EM VIVEIROS FLORESTAIS; 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; 38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 38.22-0-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS; 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 42.21-9-05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 43.29-1-99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (REVESTIMENTO DE TUBULAÇÕES); 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL (PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFICAÇÕES DE QUALQUER TIPO); 43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (SERVIÇOS DE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO); 43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS, TAIS COMO: TELHADOS E COBERTURAS); 45.20-0-05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; 49.30-2-01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; 49.30-2-03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; 52.12-5-00 - CARGA E DESCARGA; 52.22-2-00 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS E FERROVIÁRIOS; 52.23-1-00 - ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; 52.31-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA; 52.40-1-99 - ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES AÉREOS, EXCETO OPERAÇÃO DOS AEROPORTOS E CAMPOS DE ATERRISSAGEM; 53.20-2-01 - SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL; 71.19-7-99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (PROJETOS DE GESTÃO DE ÁGUAS); 74.90-1-99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇO DE PREVISÃO METEOROLÓGICA); 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 81.11-7-00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS; 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS); 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; 82.11-3-00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; 82.19-9-99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, COLOCAÇÃO DE SELOS E DESPACHO DE CORRESPONDÊNCIA, INCLUSIVE DE MATERIAL DE PUBLICIDADE); 4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4679-6/99 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: AVENIDA COLARES MOREIRA, 03, ED.BUSINESS CENTER RENASCENCA SALA 1223, RENASCENÇA, SÃO LUÍS, MA, 65075441

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 07/01/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000543594DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303802360. Data de vencimento do boleto: 31/05/2022
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

A validade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sisc.com.br/publico/> com a chave: Z0z6A

Impresso em: 09/05/2022 às 12:43:03 por: adapt, ip: 177.186.235.148



M



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 865835/2022
 Emissão: 06/05/2022
 Validade: 31/05/2022
 Chave: 20z6A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RAIMUNDO NONATO PEREIRA FERREIRA

Registro: 1111547882

CPF: 095.012.233-53

Data Início: 14/12/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: GERONCIO VERDE FERREIRA

Registro: 1114797960

CPF: 043.501.593-12

Data Início: 13/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: LAURIE NE MARIA RABELO VERDE

CPF: 807.535.907-00

Função: EMPRESÁRIA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

001154
Proc. Nº: 2492
Ass: [assinatura]

Nº 86362072022
Emissão: 03/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 441aZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: RAIMUNDO NONATO PEREIRA FERREIRA

Registro: 1111547882

CPF: 095.012.233-53

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 17/06/1981

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Data de Formação: 19/01/1979

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: L M RABELO VERDE

Registro: 0005434610

CNPJ: 10.672.133/0001-68

Data Início: 14/12/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

m [assinatura]





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

001155

Nº 865839/2022

Emissão: 06/05/2022

Validade: 31/05/2022

Chave: 16679

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: GERONCIO VERDE FERREIRA

Registro: 1114797960

CPF: 043.501.593-12

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 13/04/2016

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - CAMPUS SAOLUIS

Data de Formação: 27/08/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do **BOLETO de ANUIDADE** em Aberto 8303802409, Data de vencimento do boleto: 31/05/2022
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(s) autor(s) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (6/6)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: L M RABELO VERDE

Registro: 0006434610

CNPJ: 10.672.133/0001-68

Data Início: 13/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





001156
Proc. Nº *001156*
Ass. *Jo*

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO MARANHÃO

Rua 28 de Julho, 214 - (98) 221.2021 - 221.2094 - 221.2116 - 0800.7042094 / Fax: (98) 232.3483 - 221.4964 - 232.5961 - São Luís - MA
Endereço Internet: www.creama.com.br / E-mails: gabinete@creama.com.br - cpd@creama.com.br - defis@creama.com.br

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
PROTOCOLO: SLZ-00003537/04
CAT Nro.....:00404
DATA DA EMISSÃO:30/08/2004
Número da Folha.....:0001

Certificamos, de acordo com a Resolução nro. 317/86 do CONFEA, e para fins de cumprimento do disposto na alínea "a" do parágrafo 1º do artigo 30 da Lei Federal nro. 8.666/93, exarada na petição do(a):

PROFISSIONAL.: RAIMUNDO NONATO PEREIRA FERREIRA
TÍTULO.....: ENG. CIVIL
CARTEIRA.....: 2800-D /MA
C.P.F.....: 095.012.233-53

*** ART 168492 ***
Registrada em: 02/07/2002 Baixada em...: 27/08/2004
Endereço Obra: SAO FRANCISCO MA-
CEP: 00000-000 SAO LUIS - MA

Proprietario.: GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL GDS
Contratante...: GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL GDS
Empresa.....: REFORCO CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAÇÃO DA OBRA 1.051,40M²; ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 176,05M³; ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA 1:8 C/ CIM. E AREIA 176,05M³; BALDRAME DE PEDRA ARGAMASSADA 1:8 C/ CIMENTO E BARRO 93,80M³; ATERRO APILOADO 388,15M³; ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 388,15M²; ELEMENTO VAZADO 33,60M²; CINTA SUPERIOR DE CONCRETO ARMADO 11,90M³; MADEIRAMENTO P/ TELHADO CERÂMICO 1.389,85M²; TELHAMENTO TELHA CERÂMICA 1.389,86M²; CHAPISCO C/ CIMENTO E AREIA 1:3 2.814,00M²; REBOCO C/ CIMENTO E AREIA 2.814,00M²; LASTRO TIPO MATAOADO /C BRITA BETA Nº 2 1.015,00M²; ELETRODUTO PVC 3/4 70,00M; ELETRODUTO PVC 1/2" 280,00M; ARMAÇÃO MONOFÁSICA PONTO DE LUZ 4X2 140,00UND; QUADRA DE MEDIÇÃO PADRÃO CEMAR 35,0; DISJUNTOR MONOFÁSICO 10A 35,00UND; FITA ISOLANTE 210,00 RL; INTERRUPTOR CONJUGADO DE EMBUTIR 105,00UND; INTERRUPTOR DE 01 E SEÇÃO 35,00UND; TUBO PVC/BS 25MM 262,50M; TUBO PVC/PBS DE 20MM 560,00M; COTOVELO 90 PVC/PTS 25MM 35,00UND; COTOVELO 90 PVC/PTS 20MM 175,00UND; TUBO PVC ESGOTO DE 100MM 210,00M; TUBO PVC P/ ESGOTO DE 50MM 210,00M; TUBO PVC P/ ESGOTO DE 40MM 105,00M; JOELHO PVC 35,00UND; JOELHO 90 PVC 50MM 70,00UND; RALO SINFONADO PVC 100X50MM 35,00UND; CX. DE GORDURA PREMOLDADA 30X30CM 35,00UND; SIFÃO PARA LAVATÓRIO 70,00UND; VALVULA PVC PARA LAVATÓRIO E PIA 70,00UND; PORTA DE MADEIRA DE LEI ALMADADA 80X210 35,00UND; PORTA DE MADEIRA DE LEI ALMADADA 70X210CM 70,00UND; PORTA DE MADEIRA DE LEI 60X210CM 35,00UND; JANELA TIPO VENEZIANA FIXA 1,00X 1,10M 70,00UND; PEITORIL DE CONCRETO DE 1,10 X 0,17M 70,00UND; VASO SANITÁRIO DE LOUÇA 35,00UND; LAVATÓRIO MÉDIO DE LOUÇA 35,00UND; CABIDE DE LOUÇA BRANCA 35,00UND; PIA DE COZINHA EM MARMORE 35,00UND; TANGUE DE LAVAR EM MARMORITE 1,50 35,00UND; CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA 35,00UND; CHUVEIRO DE PVC DE 1/2" 35,00UND; REGISTRO DE PRESSÃO

<<< CONTINUA NA FOLHA No. 0002 >>>

NSF TÓRIAS IMPERATRIZ BALSAS BACABAL AÇAILÂNDIA CAXIAS TIMON CODÓ PRES. DUTRA SANTAINÉS PEDREIRAS
ELI ONES: 525.3090 541.2389 621.1444 538.2112 521.4072 212.3653 661.1384 663.3670 653.0433 642.4209

nt

m

[Handwritten signature]



001157

Proc. Nº 04/04

Ass. *[assinatura]***CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO MARANHÃO**Rua 28 de Julho, 214 - (C) - (98) 221.2021 - 221.2094 - 221.2116 - 0800.7042094 / Fax: (98) 232.3483 - 221.4964 - 232.5961 - São Luís - MA
Endereço Internet: www.creama.com.br / E-mails: gabinete@creama.com.br - cpd@creama.com.br - defa@creama.com.brCERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
PROTOCOLO: SLZ-00003537/04
CAT Nro.: 00404
DATA DA EMISSÃO: 30/08/2004
Número da Folha.: 0002

Profissional: RAIMUNDO NONATO PEREIRA FERREIRA

DE 1/2 35,00UND; REGISTRO DE GAVETA DE 3/4 35,00UND; TORNEIRA P/
LAVATÓRIO DE 1/2" 35,00UND; FOSSA 1,00 UN; SUMIDOURO 1,00UND; TINTA
D'ÁGUA EM PAREDE 03 DEMZDS 7.444,50M²; TINTA ÓLEO 2 DEMZDS 565,60M²; TUBO
DE FERRO GALVANIZADO 75MM 78,00UND; CURVA DE FG 75MM 6,00UND; VALVULA DE
RETENÇÃO 75MM 1,00UN; LUVA DE UNIZO FG 75MM 1,00UN; LUVA DE FG 75MM 20UN;
MOTO BOMBA 20M 3/H 1,00UN; QUADRO DE COMANDO DE BOMBA ATÉ 5HP 1,00UN;
ESTACA PREMOLDADA DE CONCRETO 60,00M; ESCAVAÇÃO 3,20M³; CONCRETO ARMADO
18MPA 21,80M³; CIBRAMENTO PARA CONCRETO 290,00M²; CHAPISCO 1:3 219,28M²;
REBOCO 172,00M²; REVESTIMENTO INTERNO IMPEABILIZAÇÃO 78,20M²; PINTURA A
CAL 172,00M²; TUBO PVC DE 50M 574,00M; CURVA DE 90 DIAN. 50MM 96UND;
ASSENT. PVC DE 50MM 574M; REATERRO APIL. DE VALAS 220M²; LIGAÇÃO PREDIAL
TUBO PVC/PBS 20MM 35UND; ASSENT. PVC DE 20MM 350M; REATERRO APIL. DE
VALAS 118,50M³; ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO 315,64M³;
COMPACTAÇÃO DE ATERRO 580M³; SERVIÇO DE TUPOGRAFIA 990UND; MEIO FIO
CONCRETO MOLD. C/ BRITA 1.320,00M.SENDO SO O REQUERIDO, EXPEDE-SE A PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO COM A(S) RESPECTIVA(S) BAIXA(S) DE A.R.T (s), AVERBANDO-SE
O(S) DOCUMENTOS(S) COMPROBATORIO(S) EM ANEXO, COMO PARTE INTEGRANTE
DA MESMA, CUJA VAI ASSINADA EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR E DATA, POR
QUEM DE DIREITO.

SAO LUIS, 30/08/2004

[assinatura]
Márcio dos Santos S. Ribeiro
Chefe de Seção CREA-MA*[assinatura]*
José Joaquim

ORIAS	IMPERATRIZ	BALSAS	BACABAL	AÇAILÂNDIA	CAXIAS	TIMON	COCO	PRES DUTRA	SANTA INÊS	PEDREIRAS
3NES	525.3093	541.2389	821.1444	538.2112	821.4072	212.3653	561.138	862.9670	553.0438	842.4206

[assinatura]

001158

Proc. Nº 0423
Ass. J

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
SUBGERÊNCIA DE MORADIAS SOCIAIS - SUMOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa REFORÇO CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida na cidade de Paço do Lumiar, executou a contento para esta Secretaria a obra de serviços de Construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais e infra-estrutura, Programa Habitar Brasil/98, no município de São Francisco do Maranhão, Processo nº 607/2001-GDS e TP 092/2001-CPL de acordo com cronograma, normas e especificações preestabelecidas.

Resp. Técnico: Raimundo Nonato Pereira Ferreira
Co Responsável: Sebastião Pereira Ferreira Júnior
Valor R\$ 314.099,22

Com as seguintes características

Item	Discriminação	Un	Quantidade
01	CONSTRUÇÃO DE CASA		
01.01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01.02	Locação da Obra	m ²	1.051,40
01.02.03	Escavação manual de valas	m ³	176,05
01.02	FUNDAÇÃO		
01.02.01	Alicerce em pedra argamassada 1:8	m ³	176,05
01.02.02	Baldrame em pedra argamassada 1:8	m ³	93,80
01.02.03	Aterro compactado	m ³	388,15
01.03	ELEVAÇÃO		
01.03.01	Alvenaria de tijolo cerâmico 06 furos	m ²	4.482,10
01.03.02	Cinta superior em concreto	m ³	26,40
01.04.	COBERTURA		
01.04.01	Madeiramento para telhado cerâmica	m ²	1.389,85
01.04.02	Telhamento com telha cerâmica	m ²	1.389,85
01.05	REVESTIMENTO		
01.05.01	Chapisco de fixação cimento areia 1:3	m ²	2.814,00
01.05.02	Reboco cimento areia 1:6	m ²	2.814,00
01.06	PAVIMENTAÇÃO		
01.06.01	Latro com brita	m ²	1.015,00
01.07	INSTALAÇÕES ELETRICA		
01.07.01	Fio isolado em pvc 1.5mm2	m	1.645,00
01.07.02	Caixa de luz	un	140,00
01.07.03	Interruptor conjugado	un	105,00
01.07.04	Bocal para lampada incandescente	un	140,00
01.07.05	Lâmpada incandescente	un	140,00
01.08	INSTALAÇÕES HIDRAULICA		
01.08.01	Tubo pbs 25mm	m	262,50
01.08.02	Tubo pbs 20	m	560,00
01.08.03	Cotobelo de 25mm	Un	175,00
01.08.04	Cotobelo 20mm	Un	175,00

CREA - MA.

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO

Nº 104104 FLS. 01 A 05

Raimundo Nonato Pereira Ferreira
Assessor Administrativo
CREA - MA

nt

on



001159

Proc. Nº 0412

Ass

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
SUBGERÊNCIA DE MORÁDIAS SOCIAIS - SUMOS

05.01	Desmatamento e destocamento de arvore	m ²	11.300,00
05.02	Transporte de material de qualquer natureza	m ³	1.130,00
05.03	Escavação mecanizada em campo aberto	m ³	315,64
05.04	Carga mecânica de material de primeira categoria	m ³	315,64
05.05	Transporte de material	m ³	315,64
05.06	Compactação de aterro	m ³	580,80
06	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		
06.01	Serviço topográfico	m ²	990,00
06.02	Regularização de sub leito	m ²	4.180,0
06.03	Escavação mecanizada de material laterico	m ³	418,00
06.04	Carga e descarga de material laterico	m ³	418,00
06.05	Estabilização de base com 10cm de espessura e compactação	m ³	418,00
06.06	Imprimação	m ²	4.180,00
06.07	Meio fio de concreto premoldado	m	1.320,00
06.08	Sarjeta com brita e argamassa cimento/arcia	m	1.320,00


Raimundo Nonato Bitencourt Soares
Subgerente de Morádias Sociais/SEDES

CREA - MA.

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 4004/01 01 05


Joadson
Assessor Técnico Administrativo
CREA - MA

m



001160
Proc. Nº *042*
Ass *[assinatura]*

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 60997 / 2013

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 60997 / 2013

PROTOCOLO : PRO0005403113

DATA DE EMISSÃO : 03/10/2013

De acordo com os sistemas constantes na(s) Decisão de Direção, Número(s): 0021/2008, de 05/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2005 do CCA/FEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) obra(s), de Projeto(s), Técnica(s) - ART(s), constante(s) de Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s), obra(s), sistema(s), sistema(s) de projeto(s), etc.

Nome do Profissional: **FABRÍCIO NONATO FERREIRA FERREIRA**
Carteira: 1111547822222
CPF: 06501223253
Título(s)
Engenharia Civil
Proj. Construção(s)

ART(s)

ART: 1111547822222/2013 Tipo de ART: Normal
Registrado em: 03/10/2013
Baixado em: 03/10/2013
Endereço da Obra: ZONA RURAL, ZONA RURAL, CEP: 6560000 BURITI BRAVO/MA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO
Empresa: P & G VERDE CONSTRUÇÃO LTDA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO
O PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 11 (ONZE) ESCOLAS DE UMA SALA DE AULA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO/MA.

- SO SE INCLUI NESTA ATRIBUIÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), evitando-se o(s) ATESTADO(S), DECLARAÇÃO(S) e/ou CERTIDÃO(S) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem do direito.

Jorge Almeida
Jorge Almeida
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

m

[assinatura]

[assinatura]





Jorge Almir Feres M. Régio
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA


ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
12.2	Chapisco em teto com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m²	857,56
12.3	Emboço em parede com argamassa traço 1:2:9 (cimento/cal/ areia)	m²	1.540,00
12.4	Reboco em paredes argamassa traço 1:2:6 (cimento/cal/areia)	m²	2.359,50
12.5	Reboco em teto com argamassa traço 1:2:9 (cimento/cal/areia)	m²	857,56
12.6	Revestimento cerâmico p/piso ou parede pei 4 dim 20x20cm aplicado arg indust e rejuntado	m²	1.540,00
13.0	PAVIMENTAÇÃO		
13.1	Lastro de concreto simples regularização para piso	m²	3.580,20
13.2	Revestimento cerâmico p/piso ou parede pei 4 ou 5 dim 40x40cm aplicado arg indust e rejuntado	m²	3.580,20
13.3	Calçada de proteção em placa de concreto	m²	1.873,20
13.4	Rampa de acesso em concreto	m²	104,50
13.5	Soleiras em granito cinza andorinha lar 15cm esp 2cm	m	52,80
14.0	PINTURA		
14.1	Pintura p/exteriores s/lixamento aplic 01 demão de selador acrílico 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	3.217,06
14.2	Pintura p/superfícies de mad c/aplic de 1 demão de fundo sint nivelador 1 demão de massa óleo 02 demãos de tinta esmalte	m²	221,76
14.3	Pintura de acab c/lixamento aplic 01 demão de tinta a base de zarcão e 2 demão de tinta esmalte	m²	314,60
15.0	LIMPEZA DA OBRA		
16.1	Limpeza geral	m²	1.221,33

Período de execução: 01/07/2013 a 01/10/2013.

Atestamos ainda, que a Empresa/profissional teve bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do Contrato e demais exigência legais, inexistindo, portanto fato que desabone sua idoneidade.

Buriti Bravo (Ma), 01 outubro de 2013


Cid Pereira da Costa
Prefeito Municipal


João José Neves Ribeiro
Engº Civil CREA-2802/D-MA
CIC-104.336.273-87



Jorge Almir
Eng. Civil
Superintendente
001162
Ass.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
5.14	Bacia sanitária c/caixa de descarga acoplada incl. Assento	und.	22,00
5.15	Lavatorio c/coluna incl sifão plástico valv eng	und.	22,00
5.16	Pia de cozinha c/bancada em granito dim 1,40x0,60 c/1 cuba	und.	11,00
5.17	Registro de gaveta ¾"	und.	11,00
5.18	Registro de gaveta 1"	und.	22,00
5.19	Registro de gaveta 1 ½"	und.	11,00
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS		
6.1	Ponto de tomada com Espelho - Comum - 2x4"	und.	165,00
6.2	Ponto de luz em teto ou parede c/eletroduto pvc rígido embutir	und.	132,00
6.3	Interruptor com Espelho - 1 Simples	und.	44,00
6.4	Interruptor com Espelho - 2 Teclas	und.	22,00
6.5	Quadro de Distribuição Energia Embutido	und.	11,00
6.6	Quadro de Medição Padrão Cemar Monofasico	und.	11,00
6.7	Luminaria comercial p/lâmpada fluorescente 1x20w incl reator e lampada	und.	22,00
6.8	Luminaria comercial p/lâmpada fluorescente 1x20w incl reator e lampada	und.	99,00
6.9	Luminaria tipo tartaruga p/arandela em alum fundido pintado lampa fluorescente compacta 20w	und.	11,00
6.10	Disjuntor Unipolar de 10A	und.	44,00
6.11	Disjuntor Unipolar 25A	und.	44,00
6.12	Haste de aterramento 1,50m x 5,8"	und.	60,00
7.0	PAREDE E PAINEIS		
7.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25cm) e=0,9m c/argamassa traço 1:2:8 (cimento/cal/areia)	m²	1.888,70
7.2	Impermeabilização de baldrame c/emulsão asfáltica	m²	151,14
8.0	ESQUADIAS		
8.1	MADEIRA		
8.1.1	Porta em madeira de lei lisa semi-oca 0,80x2,10m incl. Batente em mad de lei	und.	66,00
8.2	METALICA		
8.2.1	Esquadria de caixilho de ferro tipo basculante, inclusive vidro	m²	145,20
9.0	COBERTURA		
9.1	Estrutura de madeira para cobertura com telha cerâmica vão de 3,00 a 7,00m em madeira de lei	m²	1.680,58
9.2	Emassamento de cumeeira com telha ceramica	m²	200,20
9.3	Telhamento com telha cerâmica canal	m²	1.680,58
9.4	Forro de pvc e=20cm com estrutura em aço inclusive rodaforro	m²	182,38
10.0	REVESTIMENTO		
10.1	Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m²	3.899,72

José José Neves Roberto
Engº Civil CPJ A-280210-MA
CIC: 184.336.273-87



001163

Proc. Nº 04/22
Ass. *[Signature]***CREA / MA**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 80075 / 2014**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

CERTIDÃO : WEB - 80075 / 2014

PROTOCOLO : PRO0006664314

DATA DE EMISSÃO : 01/08/2014

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : RAIMUNDO NONATO PEREIRA FERREIRA

Carteira : 1111547882XXXX

CPF : 09501223353

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 000111547882000710 Tipo da ART: Indefinido

Registrada em : 06/03/2014

Baixada em : 01/08/2014

Endereço da Obra : CIDADE UNIVERSITARIA PAULO VI, TIRICAL, CEP : 65055310 SAO LUIS/MA

Proprietário : UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Empresa : R & G VERDE CONSTRUÇÃO LTDA

Contratante : UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO GALPÃO DA GARAGEM / PREFEITURA DO CAMPUS DE SAO LUIS, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2013 - CCL

- SO SE INCLUI NESTA AVERBAÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Jorge Almir Feres M. Régio
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA



CREA - MA 001164
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO Nº 0422
Nº 80075/14 Fis. 01 A 046

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Jorge Almir ~~Ferreira~~ Rêgo
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa R&G Verde Construções Ltda., firma estabelecida na Rodovia MA 132, KM 58 – Centro, Buriti Bravo/MA, cadastrada no CNPJ/MF sob o número 12.772.863/0001-66, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Raimundo Nonato Pereira Ferreira, CONFEA 111154788-2, executou contendo um prazo de 150 (cento e cinquenta) dias para esta Universidade, os serviços de ampliação do galpão da garagem/prefeitura do Campus de São Luís/MA, objeto da Concorrência Pública 004/2013 – CCL, neste município, conforme quantitativos a baixo:

ITEM	DESCRICAÇÃO	UND	QUANTIDADE
01.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.1	LIMPEZA DE TERRENO	M2	800,00000
01.2	PLACA INDICATIVA DA OBRA	M2	1,00000
01.3	TAXAS E EMOLUMENTOS PARA AREA > 200M ²	UND	1,00000
01.4	BARRACO PROVISORIO DE MADEIRA COM COBERTURA EM TELHADO FIBROCIMENTO DE 4 MM	M2	10,00000
01.5	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	594,00000
01.6	BOTA FORA DE MATERIAL	M3	84,96000
02.0	TRABALHOS EM TERRA		
02.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM ATÉ 2 M	M3	24,00000
02.2	ATERRO COMPACTADO MANUAL COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	M3	461,15000
02.3	ATERRO COMPACTADO MANUAL SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	M3	24,00000
03.0	INFRA-ESTRUTURA		
03.1	ALICERCE EM PEDRA PETRA LATERITICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO DE AREIA NO TRACO 1:4	M3	24,00000
03.2	BALDRAME EM PEDRA PETRA LATERITICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO DE AREIA NO TRACO 1:4	M3	32,00000
04.0	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO		
04.1	CONCRETO ARMADO FCK 21 MPA PAR ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO, VIGAS E PILARES	M3	34,54000
04.2	LAJE TRELIÇADA EM CONCRETO ARMADO ESP.: 20 CM	M2	261,95000
05.0	VEDAÇÃO		
05.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO COM 6 FUROS	M2	633,30000
05.2	DIVISORIA EM PVC	M2	132,00000
05.3	ACERRORIO PARA PORTA EM DIVISORIA PVC	UND	4,00000
05.4	ELEMENTO VAZADO COM BLOCO DE VENTILAÇÃO 14X38X39	M2	38,00000
06.0	COBERTURA		
06.1	TELHAMENTO COM TELHA AUTOPORTANTE	M2	578,00000
07.0	REVESTIMENTOS		
07.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M2	1266,60000
07.2	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6	M2	95,40000
07.3	REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M2	1171,20000
07.4	REVESTIMENTO COM CERAMICA PEI IV COM REJUNTAMENTO	M2	95,40000



CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 80075/14 Fls. 01 A 04

001165

Fls. Nº 04/22

Ass

Jorge Almir Pérez M. Rêgo
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

07.5	CHAPISCO EM LAJE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M2	261,95000
07.6	REBOCO EM LAJE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8	M2	261,95000
08.0	PAVIMENTAÇÃO		
08.1	PISO EM BLOKET PRE-FABRICADO ESP. 10 CM COM COLCHÃO DE AREIA	M2	376,70000
08.2	MATACOADO COM BRITA PRETA E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4	M2	104,30000
08.3	PISO CERAMICO PEI IV COM REJUNTAMENTO	M2	360,05000
08.4	CALÇADA EXTERNA H=0,2M; L=1M	M	46,50000
09.0	ESQUADRIAS		
09.1	PORTA DE MADEIRA DE LEI DE ALMOFADA TIPO COMERCIAL (0,8X2,10M) COMPLETA INCL FERRAGEM	UND	5,00000
09.2	PORTA DE MADEIRA DE LEI DE ALMOFADA TIPO COMERCIAL (0,6X2,10M) COMPLETA INCL FERRAGEM	UND	3,00000
09.3	PORTA DE MADEIRA DE LEI DE ALMOFADA TIPO COMERCIAL (0,7X2,10M) TRINCO COMUM	UND	5,00000
09.4	ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO	M2	59,70000
10.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
10.1	PONTO ELETRICO	PT	240,00000
10.2	LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTADAS DE 15W INSTALADAS EM PLAFONIER	UND	15,00000
10.3	LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTADAS DE 45W INSTALADAS EM PLAFONIER	UND	59,00000
10.4	INTERRUPTOR 01 TECLA SIMPLES 10A 250V	UND	16,00000
10.5	INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES 10A 250V	UND	10,00000
10.6	TOMADA 2P+T 10ª	UND	134,00000
10.7	CONJUNTO AIR STOP PARA AR CONDICIONADO INCL DRENO	UND	18,00000
10.8	QUADRO DE DIST PARA 16 CIRCUITOS TRIFASICO COM BARRAMENTO	UND	1,00000
10.9	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 15 A	UND	2,00000
10.10	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 30 A	UND	1,00000
10.11	INTERRUPTOR 03 TECLAS SIMPLES 10A 250V	UND	3,00000
10.12	TOMADA 2P+T 20ª	UND	4,00000
10.13	PONTO LOGICO	PT	36,00000
10.14	PONTO TELEFONICO	PT	18,00000
10.15	LAMPADA LUZ MISTA DE 160W EM PLAFONIER COM BASE E27	UND	28,00000
10.16	INTERRUPTOR THREE WAY	UND	2,00000
10.17	DISJUNTOR MONO POLAR DE 10 A	UND	5,00000
10.18	DISJUNTOR MONO POLAR DE 20 A	UND	5,00000
10.19	DISJUNTOR MONO POLAR DE 25 A	UND	2,00000
10.20	DISJUNTOR MONO POLAR DE 35 A	UND	1,00000
10.21	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A	UND	1,00000
10.22	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A	UND	1,00000
10.23	DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A	UND	1,00000



CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 80072/14 Fls. 01 A.04

001166
Proc. Nº 04/37
Ass. *[assinatura]*

Jorge Almir Feres M. Rêgo
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

11.0	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA		
11.1	PONTO HIDRAULICO	PT	10,00000
11.2	PONTO SANITARIO	PT	12,00000
11.3	CAIXA INSPECAO (60X60X60) EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO EM TAMPA DE CONC ARMADO	UND	3,00000
12.0	LOUÇAS E PERTENCES		
12.1	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COMPLETA	UND	3,00000
12.2	LAVATORIO DE LOUCA SEM COLUNA COM TORNEIRA E ACESSORIOS EM PVC	UND	3,00000
12.3	CHUVEIRO INOX DE 1/2"A	UND	3,00000
12.4	CAIXA PVC SIFONADA (100X150X50)MM	UND	3,00000
12.5	PORTA PAPEL INOX	UND	3,00000
12.6	PORTA TOALHA INOX, TIPO ARGOLA	UND	3,00000
12.7	PORTA TOALHA INOX, TIPO BARRA	UND	3,00000
12.8	REGISTRO DE PRESSAO CROMADO COM CANOPLA DE 1/2" (15MM)	UND	3,00000
12.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 1"(32MM)	UND	2,00000
12.10	BOX EM ALUMINIO E ACRILICO	M2	10,00000
13.0	PINTURA		
13.1	PINTURA COM LATEX EM ELEMENTO VAZADO	M2	95,00000
13.2	PINTURA COM LATEX EM PAREDES COM MASSA (DUAS DEMAOS)	M2	1133,20000
13.3	PINTURA COM VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (DUAS DEMAOS)	M2	48,83000
13.4	PINTURA COM LATEX EM LAJE COM EMASSAMENTO (DUAS DEMAOS)	M2	261,95000
14.0	DIVERSOS		
14.1	GRANITO PARA SOLEIRA E PEITORIS	M2	7,20000
14.2	FRIZO EM ALUMINIO ANODIZADO	M	40,00000
14.3	CORRIMAO EM ACO GALVANIZADO EM ACO 2MM (1,5M DE TUBO POR METRO DE CORRIMAO)	M	20,00000
14.4	FORRO DE PVC	M2	230,00000
14.5	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	500,00000

*Período de execução: 09/12/2013 a 08/05/2014

Atestamos ainda, que a Empresa/profissional teve bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do Contrato e demais exigências legais, inexistindo, portanto fato que desabone sua idoneidade.

São Luís / MA, 31 de julho de 2014

[assinatura]
Prof. João Francisco F. de Azevedo
Prefeito do Câmpus/UEMA
Mat: 70250



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 104774 / 2015

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 104774 / 2015

PROTOCOLO : PRO0008085915

DATA DE EMISSÃO : 03/09/2015

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo:

Nome do Profissional : RAIMUNDO NONATO PEREIRA FERREIRA

Carteira : 1111547882XXXX

CPF : 09501223353

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART : 0011115478825052010 Tipo da ART:Indefinido

Registrada em : 18/08/2014

Baseada em : 27/08/2015

Endereço da Obra : AV. GASTAO VIEIRA, N 100, VILA MANSUETO, CEP : 65393000 BURITICUPUMA

Proprietária : INSTITUTO FEDERAL DA EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO - BURITICUPU

Empresa : H & G VERDE CONSTRUCAO LTDA

Contratante : INSTITUTO FEDERAL DA EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO - BURITICUPU

A H&G VERDE CONSTRUÇÕES LTDA É RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A REFORMA DO BLOCO PRINCIPAL DO IFMA - CAMPUS BURITICUPU. CONTRATO 02/2014.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(S), DECLARAÇÃO(ÕES) e/ou CERTIDÃO(ÕES) em anexo como parte integrante do mesmo, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Fl Saulo Pacheco da Silva Júnior
Chefe do DEEDOC
Matrícula: 0219





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PÁTRIA EDUCADORA

001168

Proc. Nº 04/22

Ass. 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Execução de Serviços Necessários à Reforma do Bloco
Principal do IFMA – Campus Buriticupu

São Luís
-2015-



m

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Departamento de Obras e Fiscalização - DOF
Av. Marachel Castelo Branco, nº 789, São Francisco, CEP 65076-091
São Luís - Maranhão



MA
 AVERBAÇÃO O PRESENTI
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 10477415 de 01 A 18

Dr. Saulo Pacheco de Jesus
 Chefe do DEDOC
 Matrícula 0218

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
 PÁTRIA EDUCADORA

CNPJ 10.735.145/0007-80
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO -
 CAMPUS BURITICUPU
 Rua do Comércio, 5/II
 Centro
 CEP 65393-000
 Buriticupu - MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **R&G Verde Construções Ltda.**, sediada à Rodovia MA 132, KM 58 - Centro, Buriti Bravo/MA, inscrita no CNPJ sob nº **12.772.863/0001-66**, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Raimundo Nonato Pereira Ferreira**, Registro Nacional CREA nº **1111547882**, executou de maneira satisfatória a obra de Reforma do Bloco Principal do IFMA - Campus Buriticupu. A obra foi realizada em 180 dias e os serviços e quantitativos executados estão em conformidade com a planilha que segue:

001169
 Proc. Nº 04/11
 Ass. [assinatura]

ETAPAS E QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS:

ITEM	DESCRICAÇÃO	UND	QUANT
01	SERVÍCIOS INICIAIS		
0101	TAXAS E EMOLUMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	M2	4339,73
0102	PLACA DOS SERVIÇOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2	6,00
0103	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	VB	1,00
0104	BARRACÃO DE OBRA EM CACHA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO,	M2	50,00
0105	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA GMM PINTURA A CAL	M2	567,12
02	CUSTOS DIRETOS		
0201	MAO-DE-OBRA INDIRETA	MES	6,00
0202	FERRAMENTAS	MES	6,00
0203	TRANSPORTE/EQUIPAMENTOS	MES	6,00
0204	EPI'S E FARDAMENTOS	MES	6,00
03	ALVENARIAS/DIVISÓRIAS		
0301	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS - BIBLIOTECA	M2	20,00
0302	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20, 1/2 VEZ ASSENTADO	M2	241,40
04	COBERTURA		
0401	RETIRADA DE CALHA METÁLICA	M	215,40

M

0402	RETIRADA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO COM REAPROVEITAMENTO DE 40%	M2	1773,20
0403	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE 40%	M2	1773,20
0404	COLOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	M2	1773,20
0405	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE BASE DE POLIURETANO-JUNTA DE DILA	M	112,00
0406	RUFO EM CONCRETO ARMADO	M	329,00
0407	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E	M2	223,00
0408	ARMAÇÃO AÇO CA 50, DIAMETRO 10MM - REFORÇO DA CALHA DE CONCRETO	KG	230,00
0409	CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO	M	45,000
0410	COBERTURA EM POLICARBONATO AVEOLAR 2MM FIXADO EM PECAS DE ALUMI	M2	97,560
05	INSTALAÇÃO ELETRICA		
0501	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE LUMINARIAS - SEGUNDO PAVIMENTO	UND	280,00
06	INSTALAÇÃO DE DRENAGEM		
0601	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE DRENAGEM DUAS DESCIDAS	M	15,00
0602	TUBO DE PVC SERIE REFORCADA 150MM INCLUSIVE CONEXOES	M	160,00
0603	CAIXA DE INSPEÇÃO OU PASSAGEM DE AGUA PLUVIAIS (80X80XVAR)MM, EM	UN	4,00
07	REVESTIMENTO		
0701	CHAPISCO EM PAREDE TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM	M2	482,00
0702	REBOCO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO/AREIA)	M2	482,00
0703	EMBOCO TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIA) +130KG CIMENTO ESPESSURA 2,0	M2	40,00
0704	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 10X10CM, FIXADA COM ARGAMASSA COLAN	M2	420,50
0705	CERAMICA ESMALTADA EM PARES 10X10CM, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE	M2	2191,540
0706	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 10X10CM, FIXADA COM ARGAMASSA	M2	371,00
08	PEITORIL		
0801	PEITORIL EM GRANITO VERDE UBATUBA - CIRCULAÇÃO PAVIMENTO SUPERIOR	M2	7,65



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

GENERAL OS OPRESSEN
ESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO

Nº 104774115 de 01/15

P. Saulo Pacheco Júnior
Chefe de SECTOC
Maranhão 0219

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PÁTRIA EDUCADORA

001171

Proc. Nº 0422
Ass. [assinatura]

0802	PEITORIL EM GRANITO VERDE UBATUBA - JANELAS METALICAS FACHADAS	M2	1,14
09	IMPERMEABILIZACAO		
0901	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA	M2	138,18
10	FORRO		
1001	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	M2	1501,80
1002	FORRO DE PVC EM REGUA DE 10 A 20CM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACA	M2	1501,80
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
1101	RETIRADAS SEM REAPROVEITAMENTO		
110101	FOLHAS DE PORTA	UND	104,00
110102	ALIZAR	M	490,00
1102	RETIRADA COM REAPROVEITAMENTO		
110201	0,80X2,10M - COORDENADORIA CURSO INFORMATICA	UND	1,00
1103	PORTAS		
110301	PORTA INTERNA DE MADEIRA MACICA COMPLETA - DUAS FOLHAS		
11030101	1,40X2,10M - LABORATORIOS	M2	29,40
11030102	2,00X2,10M AUDITORIO	M2	4,20
110302	PORTA INTERNA DE MADEIRA MACICA COMPLETA - UMA FOLHA		
11030201	0,80X2,10 - WC	M2	16,80
11030202	1,00X2,10M - AUDITORIO	M2	2,10
110303	PORTA INTERNA DE MADEIRA MACICA COMPLETA COM VISOR DE VIDRO -		
11030301	1,40X2,10M - SALAS DE AULA	M2	29,40
1104	ALIZARES		
110401	ALIZARES EM MADEIRA 1A QUALIDADE	M	443,04
12	ESQUADRIAS METALICAS		
1201	RETIRADAS		
120101	REMOCAO DE GRADE DE FERRO SEM REAPROVEITAMENTO	M2	24,60
1202	PORTA		
120201	PORTADE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA COM GUARNICOES		
12020101	0,60X1,80M - BOX WC - MOVEL	M2	22,68
12020102	0,40X1,08M - BOX WC - FIXA	M2	15,12
1203	JANELAS		
120301	JANELAS DE ALUMINIO TIPO PIVOTANTE		
12030101	0,95X1,90M - FACHADA LATERAIS	M2	15,00



UNEA - MA
 AVERBAMOS O PRESENT
 ATESTADO COMO PARTI
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 1047741/15 Fis 01 A 18
 INSTITUTO FEDERAL DE
 EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
 MARANHÃO

INTEGRANTE COMO PARTI
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 107791/15 Fis 01 A 18

P/ Saulo Pacheco da Silva Júnior
 Chefe - REDOC
 Matrícula 0219

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
 PÁTRIA EDUCADORA



13	VIDROS		
1301	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS		
130101	2,00X2,10M - CIRCULACAO	M2	8,40
130102	1,40X2,10M - BIBLIOTECA	M2	2,94
130103	0,95X2,10M - BIBLIOTECA	M2	2,00
130104	2,80X2,10M - CIRCULACAO	M2	5,88
14	PAVIMENTACAO		
1401	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTA	M2	590,87
1402	SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA	M2	1,00
15	PINTURA		
1501	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS DUAS DEMAOS	M2	2649,50
1502	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS DUAS	M2	1371,29
1503	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS DUAS DEMAOS COR CREME	M2	2649,50
1504	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA	M2	577,80
1505	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES EXTERNOS	M2	405,72
1506	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES EXTERNOS -	M2	1807,30
1507	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS - COR BRANCO	M2	1371,29
1508	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS PARA FERRO	M2	30,00
16	DIVERSOS		
1601	CORRIMAO E GUARDA CORPO EM INOX	M	95,00
1602	RETIRADA DE ESCADA DE MARINHEIRO	M	7,00
1603	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO, INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-	M	12,00
17	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS		
1701	MUROS E FECHAMENTOS		
170101	MUROS ALV DE BLOCO CERA PILARES A CADA 3,00M, CINTAS IN E SUPR EM	M2	198,65
170102	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3(CIM/AREIA) ESP.0,50CM PREP MANUAL	M2	397,30
170103	REBOCO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO/AREIA)	M2	397,30
170104	PINTURA LATEX PVA, DUAS DEMAOS	M2	397,30



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

ÁREA - MA
TERREBÁRIOS O PRESENT
ATESTADO COMO PARTI
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 1047741/15 Fis 01 A 18

P/ Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula 0219

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PÁTRIA EDUCADORA

001173

Proc. Nº 04/23
Ass. JS

1702	CALCADA EXTERNA		
170201	LIMPEZA MANUAL DO TERRO (COM RASPAGEM SUPERFICIAL) - CALCADA	M2	466,83
170202	ATERRO APOILOADO (MANUAL) EM CÂMADA DE 20CM COM MATERIAL DE	M3	93,97
170203	CALCADA EM CIMENTADO COM BASE DE CONCRETO - MURO	M2	466,83
1703	CALCADA PREDIO		
170301	DEMOLICAO DE CALCADA EXISTENTE	M3	265,06
170302	CALCADA EM CIMENTADO COM BASE DE CONCRETO - PREDIO	M2	265,06
18	LIMPEZA		
1801	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	4339,73
1802	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM APLICACAO DE 01 DEMAQ DE AGUARAS	M2	4339,73
1803	LIMPEZA FINAL	M2	4339,73

ETAPAS E QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS REFERENTE AO ADITIVO:

ITEM	DESCRICAO	UND	QUANT
1.0	CUSTOS INDIRETOS		
1.1	MÃO DE OBRA INDIRETA	mês	2,00
1.1.1	Encarregado	mês	1,00
1.1.2	Técnico em Edificações	mês	1,00
1.1.3	Engenheiro civil	mês	0,5
1.2	FERRAMENTAS	mês	2,00
1.2.1	Pá	und	4,00
1.2.2	Carro de mão	und	4,00
1.2.3	Balde	und	4,00
1.2.4	Alavanca	und	1,00
1.2.5	Picareta	und	1,00
1.2.6	Enxada	und	4,00
1.2.7	Panteiro	und	2,00
1.2.8	Marreta 2kg	und	2,00
1.3	TRANSPORTES/EQUIPAMENTOS	mês	2,00
1.3.1	Andaime metálico tubular de encaixe tipo torre c/ largura até 2m, altura de 1,00m	pç/mês	80,00
1.3.2	Compactador solos tipo sapo c/ motor diesel/ gasolina 3HP	h/mês	44,00



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

GRANDE
VERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 10977415 Fig. 01 A 15

GRANDE
A Saulo Pacheco Junior
Chefe de OC
Matrícula 0219

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PÁTRIA EDUCADORA

001174

Proc. Nº 04121
Ass. J

1.3.3	Compressor de ar	h/mês	220,00
1.4	EPI'S E FARDAMENTOS	mês	2,00
1.4.1	Bota de couro	par	6,00
1.4.2	Capacete com protetor	und	6,00
1.4.3	Protetor auricular	und	6,00
1.4.4	maskas descartáveis	und	6,00
1.4.5	cintos com talaberte duplo	und	1,00
1.4.6	luvas de vaquetas	und	6,00
1.4.7	óculos de proteção	und	6,00
1.4.8	Cabo nylon 3/4"	m	57,00
1.4.9	Fardamento	und	8,00
2.0	PRÉDIO PRINCIPAL		
2.1	Recepção e DPG		
2.1.1	Retiradas e demolições		
	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento	m3	3,3
2.1.1.2	Remoção de peitoril em mármore ou granito	m2	0,9
2.1.1.3	Retirada de esquadrias metálicas (janela de alumínio)	m2	4,5
2.1.1.4	Remoção de rodapé cerâmico	m	6,00
2.1.1.5	Demolição de parede de gesso acartonado	m2	17,00
2.1.2	Revestimento		
2.1.2.1	Chapisco em paredes traço 1:3(cimento e areia) esp. 0,5cm prep. Manual	m2	7,2
2.1.2.2	Reboco de parede com argamassa traço 1:3(cimento/areia) (requadro da porta)	m2	7,2
2.1.3	Piso		
2.1.3.1	Soleira em marmorite L=15cm sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	3,1
2.1.4	Esquadria		
2.1.4.1	Porta de vidro temperado, 3,00x3,50, espessura 10mm, inclusive acessórios	m2	10,5
2.1.5	Ferragens e acessórios		
2.1.5.1	Jogo de ferragens para porta de vidro temperado, uma folha composto de dobradiças superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador	und	2,00
2.1.5.2	Mola hidráulica de piso para porta de vidro temperado, fornecimento e instalação	und	2,00

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Departamento de Obras e Fiscalização - DOF
Av. Marachel Castelo Branco, nº 789, São Francisco, CEP 65075-091
São Luís - Maranhão

on



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

UNICA - MA
"MERGAMOS O PRESENTE
E FESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO"

104774/15 de 01/18

Saulo Pacheco Junior
Chefe DE DOC
Matrícula 0219

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PÁTRIA EDUCADORA

001175
Proc. Nº 04/22
Ass. [assinatura]

2.2	Forro de Semi Circulo frontal e fundo		
2.2.1	Retirada de forro em régua de PVC, inclusive retirada de perfis	m2	370,34
2.2.2	Forro em PVC em régua 10 a 20cm, inclusive estrutura de fixação	m2	370,34
2.3	Piso		
2.3.1	lixamento e polimento no piso Korodur do pátio interno	m2	80,7
2.4	Esquadrias		
2.4.1	Retiradas e demolições		
2.4.1.1	Remoção de grade de ferro sem reaproveitamento	m2	17,1
2.4.1.2	Retirada de Porta sem reaproveitamento	und	2,00
2.4.1.3	Retirada de batentes de madeira	und	5,00
2.4.1.4	Recolocação de folhas de porta de passagem, considerando reaproveitamento do material	und	36,00
2.4.2	Requadro		
2.4.2.1	Chapisco em paredes traço 1:3(cimento e areia) esp. 0,5cm prep. Manual	m2	50,00
2.4.2.2	Reboco de parede com argamassa traço 1:3(cimento/areia)	m2	50,00
2.4.3	Esquadrias		
2.4.3.1	Porta de <u>Entrada</u> em vidro temperado, 3,00x3,50, espessura 10mm, inclusive acessórios	m2	10,5
2.4.3.2	Porta dos <u>Fundos</u> em vidro temperado, 2,20x3,00, espessura 10mm, inclusive acessórios	m2	6,6
2.4.3.3	Porta da <u>sala de vivência</u> em vidro temperado, 2,80x2,10, espessura 10mm, inclusive acessórios	m2	5,88
2.4.3.4	Porta de vidro temperado, 1,40 x 2,10, espessura 10mm, inclusive acessórios	m2	2,94
2.4.3.5	Porta de madeira almofada semi-oca 1A, 0,80x2,10x3cm, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças	und	4,00
2.4.4	Pintura		
2.4.4.1	Lixamento de porta (2x)	m2	362,88
2.4.4.2	Emassamento com massa a óleo, uma demão	m2	362,88
2.4.4.3	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos	m2	362,88
2.5	Instalações Elétricas		
2.5.1	Abertura e fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4(cimento e areia)	m	80,00



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

UNEM - MA
TERRAMOS O PRESENTE
TESTADO COMO PARTI
TEGRANTE DA CERTIDA
12477415 Titulo 01 A 18

P^o Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe de Departamento - DOF
Matrícula 0219

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PÁTRIA EDUCADORA

001176
Proc. Nº 0422
Ass.

2.5.2	Tomada de embutir 2P+T 10A/250V c/ placa - fornecimento e instalação	und	60,00
2.5.3	Interruptor simples de embutir 10A/250V tecla, com placa - fornecimento e instalação	und	20,00
2.5.4	Interruptor simples de embutir 10A/250V 2teclas, com placa - fornecimento e instalação	und	40,00
2.5.5	Interruptor simples de embutir 10A/250V 3 teclas, com placa - fornecimento e instalação	und	10,00
2.5.6	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (AMERICANO) 10A 30A 240V fornecimento e instalação	und	20,00
2.5.7	Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	und	10,00
2.5.8	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	und	20,00
2.5.9	Cabo de cobre isolado PVC/750V 2,5mm ² , resistente a chama - fornecimento e instalação	m	500,00
2.5.10	Eletroduto de PVC flexível corrugado DN 20mm (3/4") fornecimento e instalação	m	150,00
2.5.11	Substituição de Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	und	30,00
2.6	Instalações de Arcondicionado		
2.6.1	Relocação(deslocamento) com reaproveitamento de vaporadora com condensadora	und	43,00
2.6.2	Abertura e/fechamento rasgo alvenaria e piso para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4(cimento e areia)	m	162,00
2.6.3	Tubo PVC soldável (DRENOS) DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	162,00
2.6.4	Limpeza de drenos existentes	m	175,00
2.7	Reforma das WCs (alunos)		
2.7.1	Retiradas e demolições		
2.7.1.1	Desmoltagem e remoção de painéis de divisórias de madeira	m ²	8,82
2.7.1.2	Retirada de aparelhos sanitários (vasos)	und	9,00
2.7.1.3	Remoção de dispositivos para funcionamento de aparelhos sanitários	und	80,00
2.7.2	Louças		

fn



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

CREA - MA
SOMOS O PRESENTE
ESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
1049741657 01 A 18

Dr. Saulo Pacheco da Silva Júnior
Chefe de OFÍCIO
Matrícula 0219.

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PÁTRIA EDUCADORA

001177

Proc. Nº 04/22
335

2.7.2.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio completo - fornecimento e instalação	und	9,00
2.7.2.2	Mictório sifonado de louça branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com canopla cromada simples e conjunto para fixação - fornecimento e instalação	und	8,00
2.7.3	Metais e acessórios		
2.7.3.1	Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4(cimento e areia)	m	72,00
2.7.3.2	Torneira longas p/ pias cromadas incluindo mangotes	und	18,00
2.7.3.3	Registro de gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	und	2,00
2.7.3.4	Registro de pressão 3/4" com canopla acabamento cromado - fornecimento e instalação	und	15,00
2.7.3.5	Válvula em metal cromado tipo americana 3/12" x 1 1/2" para lavatório, fornecimento e instalação	und	22,00
2.7.3.6	Engate flexível em plástico branco, 1/2" 40cm - fornecimento e instalação	und	21,00
2.7.3.7	Sifão do tipo flexível em pvc 3/4" x 1 1/2" - fornecimento e instalação	und	20,00
2.7.3.8	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	und	15,00
2.7.3.9	Porta toalha L=0,70 fixado em parede	und	10,00
2.7.4	Pintura		
2.7.4.1	Detalhe em Pintura epoxi, duas demãos em revest, cerâmico	m2	45,00
2.7.5	Esquadrias		
2.7.5.1	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, incluindo guarnições, batedores e trinco abre/fecha (0,70x1,5)	m2	12,6
2.7.6	Divisória		
2.7.6.1	Divisória em marmorite espessura 35mm, chumbamento no piso e parede com argamassa de cimento e areia, polimento manual, exclusive ferragens	m2	16,8
2.7.7	Diversas		
2.7.7.1	Espelho cristal espessura 4mm	m2	2,8
2.7.7.2	Tampa p/ vaso sanitário	und	15,00
2.8	Reforma dos WCs (administrativo)		
2.8.1	Retiradas e demolições		



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

VERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 0011774155 de 01 A 18


Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe de DOCC
Maranhão 2019

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PÁTRIA EDUCADORA

001178

Proc. Nº 04/21
Ass. [assinatura]

2.8.1.1	Retirada de lavatório sem coluna	und	2,00
2.8.1.2	Desmoltagem e remoção de painéis de divisórias de madeira	m2	12,00
2.8.1.3	Relocação de espelho com reaproveitamento de fixadores	m2	2,4
2.8.1.4	Remoção de dispositivos para funcionamento de aparelhos sanitários	und	6,00
2.8.2	Divisória		
2.8.2.1	Divisória em marmorite espessura 35mm, chumbamento no piso e parede com argamassa de cimento e areia, polimento manual, excusive ferragens	m2	11,35
2.8.3	Esquadrias		
2.8.3.1	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, incluindo guarnições, batedores e trinco abre/fecha (0,70x1,5)	m2	8,93
2.8.4	Pintura		
2.8.4.1	Detalhe em Pintura epoxi, duas demãos em revest, cerâmico	m2	20,00
2.8.5	Diversos		
2.8.5.1	Bancada de granito cinza polido 1,30x0,60, incluso cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula tipo americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada tubo móvel de mesa, fornecimento e instalação	und	2,00
2.8.5.2	Tampa p/ vaso sanitário	und	6,00
2.9	Limpeza da obra		
2.9.1	Remoção manual de entulho	m3	4,00
2.9.2	Carga manual de entulho em caminhão basculante de 6m3	m3	4,00
2.9.3	Transporte de entulho com caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada DMT 0,5 A 1,0KM	m3	4,00
3.0	PISCINA		
3.1	Retiradas e demolições		
3.1.1	Demolição do piso/contrapiso (deck da piscina)	m2	135,00
3.1.2	Demolição elemento vazado da casa de bomba (somente 0,70cm acima do piso)	m3	1,61
3.1.3	Demolição manual concreto armado - laje da casa de bomba	m3	0,5
3.1.4	Demolição de revestimento cerâmico (lava pés)	m2	9,00
3.2	Serviços em terra		



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

ATA Nº
ATTESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO

1077415 FIG. 01 A 15

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DOPC
Matrícula 0219

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PÁTRIA EDUCADORA

001179
Proc. Nº 04/02
Ass. [assinatura]

3.7.2	Argamassa de regularização traço 1:4(cimento e areia média) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira	m3	2,7
3.7.3	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45x45cm aplicada em ambiente de área maior que 10m ²	m2	135,00
3.8	Arquibancada		
3.8.1	Escavação manual de valas em terra compacta , prof. De 0 a 1metro	m3	12,96
3.8.2	Concreto fck=15mpa(1:2,5:3), incluindo preparo mecânico, lançamento e adensamento	m3	9,12
3.8.3	Forma tabuas madeira 3X p/ peças concreto arma, reparov 2vz, incl montagem e desmontagem	m2	18,33
3.8.4	Armação aço CA-50 diam 16,0 (5/8) a 25,00mm (1) fornecimento/corte(perda de 10%) dobra/colocação	kg	125,00
3.8.5	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (e=14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m ² com vãos e argamassa de assentamento com prepar em betoneira	m2	54,15
3.8.6	Aterro interno (caixa da arquibancada) compactado manualmente	m3	42,84
3.8.7	Contrapiso/lastro de concreto não estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m2	85,00
3.8.9	Chapisco em paredes traço 1:3(cimento e areia) esp. 0,5cm prep. Manual	m2	54,00
3.8.10	Reboco de parede com argamassa traço 1:3(cimento/areia)	m2	54,00
3.8.11	Pintura Acrílica em piso cimentado duas demãos	m2	128,7
3.9	Casa de Bomba		
3.9.1	Escavação manual de valas em terra compacta , prof. De 0 a 1metro	m3	12,96
3.9.2	Aterro interno (caixa da edificação) compactado manualmente	m3	2,00
3.9.3	Forma tabuas madeira 3X p/ peças concreto arma, reaprov. 2vz, incl montagem e desmontagem	m2	8,00
3.9.4	Armação aço CA-50 diam 16,0 (5/8) a 25,00mm (1) fornecimento/corte(perda de 10%) dobra/colocação	kg	47,40
3.9.5	Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lançamento	m3	1,548
3.9.6	Lançamento/aplicação manual de concreto em estufuras	m3	1,548



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO

GRCA - MA
ATENDIMENTO PRESTADO
TESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 104774/15


18
Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe de EDOC
Matrícula 10219

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PÁTRIA EDUCADORA

001180

Proc. Nº 04123
Ass.

3.9.7	Laje pré-mold. Beta 12 p/3,5kn/m2 vão 4,10, incluindo vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento materias e mão de obra	m2	16,5
3.9.8	Alvenaria dem tijolo cerâmico furando 10x20x20 1/2 vez assentado	m2	14,7
3.9.9	Chapisco em paredes traço 1:3(cimento e areia) esp. 0,5cm prep. Manual	m2	29,4
3.9.10	Reboco de parede com argamassa traço 1:3(cimento/areia)	m2	29,4
3.9.11	Portão de ferro tubular, 3,50x2,00m tubular, padrão alambrado da piscina já existente	M2	7,00
3.9.12	Cobogó cerâmico (elemento vazado) 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m2	0,8
3.9.13	Aplicação de fundo selador látex pva em paredes, uma demão	m2	50,00
3.9.14	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão	m2	50,00
3.9.15	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m2	45,00
3.9.16	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica	m2	21,00
3.10	Alambrado da piscina		
3.10.1	Complementação de Alambrado(padão existente), estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura DIN 2440, Diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada 5x5cm, incluindo dois portões nos tamanhos 2,50x2,60m e 2,7x2,6m (ambos com trancas e ferrolhos)	m2	44,46
3.10.2	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica (existente=101,88m ² e ampliado=44,46m ²)	m2	146,34
3.10.3	Pintura com tinta texturizada em alvenarias da piscina	m2	105,00
3.11	Diversas		
3.11.1	Confeção de 01 tampa em concreto em concreto armado dosado 15mpa incl mat. p/ 1m3 preparo conf comp coloc conf comp areia moldada formas e escoramento conf. Comps de aço ca-50 inc. mão de obra p/ corte dobragem montagem e colocação	m3	0,55
3.12	Limpeza da obra		
3.12.1	Remoção manual de entulho	m3	12,00



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

GRUPO - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO

Nº 10177/15 P. 01 A 18

Dr. Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula 10219

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PÁTRIA EDUCADORA

001181
Proc. Nº 001181
Ass.

3.12.2	Carga manual de entulho em caminhão basculante de 6m3	m3	12,00
3.12.3	Transporte de entulho com caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada DMT 0,5 A 1,0KM	M3	12,00
4.0	QUADRA		
4.1	Retíradas e demolições		
4.1.1	Demolição de piso/contrapiso (piso da quadra e calçada de proteção)	m2	906,00
4.1.2	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento	m3	7,02
4.1.3	Retirada de esquadrias metálicas (portão de ferro)	m2	7,02
4.2	Alvenarias		
4.2.1	Alvenaria dem tijolo cerâmico furando 10x20x20 1/2 vez assentado (mureta de proteção abaixo do alambrado)	m2	12,8
4.3	Revestimento		
4.3.1	Chapisco em paredes traço 1:3(cimento e areia) esp. 0,5cm prep. Manual	m2	25,6
4.3.2	Reboco de parede com argamassa traço 1:3(cimento/areia)	m2	25,6
4.4	Piso		
4.4.1	Piso cimentado traço 1:4 (cimento e areia) acabamento liso espessura de 2,5cm incluindo junta de dilatação (calçada de proteção)	m2	150,00
4.4.2	Piso industrial de alta resistencia, espessura 12,00mm, incluso juntas de dilatação plasticas e polimento mecânico	M2	187,13
4.5	Esquadria		
4.5.1	Portão de ferro em chapa galvanizada(h=1,00) e barra chata acima(h=1,70) perfazendo um total de (2,70x2,60) com requadro em barra chata, incluindo ferrolho sem pintura; fornecimento e instalação	m2	21,06
4.6	Pintura		
4.6.1	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos (calçadas de contorno e rampas de acesso)	m2	182,00
4.6.2	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5cm de largura	m	350,00
4.6.3	Pintura acrílica em piso de alta resistencia duas demãos (área dos jogos)	m2	600,00
4.6.4	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica (portões e alambrado)	m2	157,32



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO

AVENHAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDA

Nº 104774US

01/18

Saulo Pacheco da Silva Júnior
Chefe de DEDOC
Matrícula 40219

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PÁTRIA EDUCADORA

001182


Proc. Nº 04/22

Ass

4.6.5	Pintura com tinta texturizada acrílica para ambientes interno e externo	m2	732,00
4.6.6	Pintura a base de cal e fixador a base de cola, duas demãos (Elemento vazado)	m2	1024,8
4.6.7	Calafetagem em meio fio	m2	800,00
4.7	Diversos		
4.7.1	Tabela de Basquete confeccionada com colunas metálicas em galvanizado com medidas da base e contrapeso adquadro, término 100mmx100mm, viga metálica de avanço em tubo 100x100mm com complemento de 1.500mm. Tabela em chapa de madeira de espessura 14mm, nas medidas oficiais (1,05 x 1,80), aro retrátil com molas espirais. A altura do aro é de 3,05, pintura com fundo anti-oxidante e acabamento com pintura esmalte sintético	und	2,00
4.7.2	Traves para fusil oficial confeccionada em tubo redondo em aço galvanizado d= 3" na medida interna de 3,00x2,00mts, demontável com requadro inteiro em tubo de 1" (para calçamento da rede) protegida com tinta anti-ferrugem e pintura esmalte sintético nas cores branca e preta com rodanas para manuseio e transporte	und	2,00
4.7.3	Postes para suporte de rede de vôleibol em tubos de ferro galvanizados de 75mm incluindo roldanas para adaptação de rede e travamento com catraca manual.	und	2,00
5.0	VESTIÁRIO		
5.1	Pintura		
5.1.1	Pintura com tinta texturizada acrílica para ambientes interno e externo	m2	200,52
5.1.2	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica	m2	25,62
5.2	Diversos		
5.2.1	Correntão tubular de 50mm com montantes e travamento intermediário, com zarcão, fornecimento e instalação.	m	36,6
5.3	Limpeza da obra		
5.3.1	Remoção manual de entulho	m3	2,00
6.0	ÁREA DA GUARITA		
6.1	Retiradas e demolições		
6.1.2	Relocação de esquadrias metálicas (janela de alumínio)	m2	7,35

m

[Handwritten signatures and initials]



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

AVERBUAMOS O PRESENTI
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO

10/07/2015 01/18

PI Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEOC
Maranhão 0219

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PÁTRIA EDUCADORA

001183


Proc. Nº 0422
Ass. J

6.2	Alvenarias		
6.2.1	Alvenaria de tijolo cerâmico furado 10x20x20 1/2 vez assentado (mureta de proteção abaixo do alambrado)	m2	3,048
6.3	Revestimento		
6.3.1	Chapisco em paredes traço 1:3(cimento e areia) esp. 0,5cm prep. Manual	m2	6,096
6.3.2	Reboco de parede com argamassa traço 1:3(cimento/areia)	m2	6,096
6.4	Cobertura		
6.4.1	Forro de PVC em régua de 10 a 20cm, inclusive estrutura de fixação	m2	90,00
6.5	Pintura		
6.5.1	Pintura com tinta texturizada acrílica para ambientes interno e externo	m2	8,6
6.5.2	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica	m2	120,00
6.6	Diversos		
6.6.1	Peitoril em granito verde ubatua - janelas metálicas fachada	m2	0,531
6.6.2	Corremão tubular de 50mm com montantes e travamento intermediário, com zarcão, fornecimento e instalação.	m	45,00
6.7	Limpeza da obra		
6.7.1	Remoção manual de entulho	m3	12,00

A obra teve como Contrato nº 02/2014 e Ordem de Serviço nº 06/2014 assinada em 16/06/2014. Informamos que os serviços foram executados conforme normas técnicas estabelecidas pelo INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO – IFMA e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade. Sem mais para o momento subscrevemo-nos.

São Luís, 17 de Agosto de 2015

Atenciosamente,


Eng. Magno Sousa França
Chefe do Departamento de Obras e Fiscalização

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Departamento de Obras e Fiscalização - DOF
Av. Marachel Castelo Branco, nº 789, São Francisco, CEP 65076-091
São Luís - Maranhão



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PÁTRIA EDUCADORA

INRA - MA
DECLARAMOS O PRESENTE
ESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 1077412715 DE 18

001184
Proc. Nº 04122
Ass. *[Signature]*

P/ Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do BODOC
Matrícula: 094j

[Signature]

Engº. Celso Luis Ferreira de Azevedo
Diretor de Infraestrutura

[Signature]

De acordo:

[Signature]
Ronald Ribeiro Corrêa
Diretor Geral do IFMA
Campus Buriticupu

[Signature]

[Signature]



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 111056 / 2015

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 111056 / 2015

PROTOCOLO : PRO0008476415

DATA DE EMISSÃO : 21/12/2015

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretora, Número 0021/2008, de 05/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : RAIMUNDO NONATO PEREIRA FERREIRA

Carteira : 1111547882XXXX

CPF : 09501223353

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00211115478825052410 Tipo da ART: Indefinido

Registrada em : 12/08/2015

Realizada em : 21/12/2015

Endereço da Obra : RODOVIA MA 132, SANTA FE, CEP : 65685000 BURITI BRAVO/MA

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO


Empresa : R & C VERDE CONSTRUÇÃO LTDA

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 02(DUAS) ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, POVOADOS ZE CAREDES (04 SALAS) E SANTA FE (06 SALAS) E DUAS QUADRAS COBERTAS. CONTRATO N. 05.02.08.07.0001.29/2014.

- SO SE INCLUI NESTA AVERDACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL.

É neste mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATE STATO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante do mesmo, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.


Sueli Pacheco Lima Junior
Chefe de DE/PNC
12/12/2015



fm

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa R&G Verde Construções Ltda., firma estabelecida na Rodovia MA 132, KM 58 – Centro, Buriti Bravo / MA, cadastrada no CNPJ/MF sob o número 12.772.863/0001-66, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Raimundo Nonato Pereira Ferreira, CREA 111154788-2, executou, dentro do prazo de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias para a Prefeitura Municipal de Buriti Bravo (CNPJ: 06.052.138/0001-10) os serviços para a construção de duas Escolas (04 e 06 salas de aula) e duas Quadras Cobertas neste município, conforme contrato nº 07/2014, de acordo com os quantitativos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA INDICATIVA DE OBRA EM CHAPA ZINCADA INSTALADA	m2	32,00
1.2	BARRACÃO PARA ESCRITORIO DE OBRA DE PORTE PEQUENO S=25,41M2	un	4,00
1.3	LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO COM GABARITO DE MADEIRA	m2	3583,28
1.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM CANTEIRO DE OBRA	un	4,00
1.6	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	un	4,00
1.7	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	un	4,00
1.8	SONDAGEM DE TERRENO (1 FURO A CADA 200M²)	un	14,00
1.9	LIMPEZA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	m²	8480,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ATERRO INTERNO COM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO DE MÃO	m3	568,64
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BALDRAMES E SAPATAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	m3	455,70
2.3	APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA	M2	514,98
2.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO UTILIZANDO SÉPO SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	m3	256,84
3.0	INFRA-ESTRUTURA - FUNDACOES		
3.1	SAPATAS		
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, E=3,0CM - REPARO MECANICO - INCLUSIVE ADITIVO, CONFORME PROJETO	m2	679,11
3.1.2	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E CURA, INCLUSIVE FORMAS PARA REUTILIZACAO 2X, CONFORME PROJETO	m3	226,59
3.2	BALDRAME		

Praça Rita de Cássia Ayres Coimbra-Cobab - CEP: 65685-000
CNPJ N° 06.052.138/0001-10
Fonofax: (0**99) 3572 - 0503

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
N° 11056/15 Fls. 01 A 19


[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

3.2.1	CONCRETO ARMADO - PARA VIGAS BALDRAMES (FCK25MPA), INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA. INCLUSIVE FORMAS PARA REUTILIZACAO 2X, CONFORME PROJETO	m3	57,64
4.0	SUPERESTRUTURA		
4.1	CONCRETO		
4.1.1	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA FABRICADO NA OBRA PARA PILAR, LANÇADO E ADENSADO, COM FORMA PLANA DE COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	m3	71,12
4.1.2	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA FABRICADO NA OBRA PARA VIGAS, LANÇADO E ADENSADO, COM FORMA PLANA DE COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	m3	72,54
4.1.3	LAJE PREMOLDADA PARA FORRO VÃO ACIMA DE 3,50M INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO	m2	1297,52
4.2	CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANÇO		
4.2.1	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO.	m³	13,19
4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS		
4.3.1	VERGA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO FCK=15MPA = 10X10	m	2,20
4.4	CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO		
4.4.1	LATRO DE BRITA 1 COMPACTADA, E=5CM	m²	67,67
4.4.2	CONCRETO PARA ESTRUTURA FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, E=4CM	m²	54,13
5.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
5.1	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL		
5.1.1	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM P/AGUA D=50 MM	m	176,00
5.1.2	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM P/AGUA D=40 MM	m	72,00
5.1.3	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM P/AGUA D=32 MM	m	108,00
5.1.4	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM P/AGUA D=25 MM	m	254,00
5.1.5	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM P/AGUA D=20 MM	m	268,00
5.2	ADAPTADOR CURTO PARA REGISTRO		
5.2.1	ADAPTADOR PVC RIGIDO SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA P/REGISTRO D=50 MM X 1 1/4"	un	12,00
5.2.2	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA ROSCA PARA REGISTRO 40MM	un	8,00
5.2.3	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA ROSCA PARA REGISTRO 32MM	un	8,00
5.2.4	ADAPTADOR PVC RIGIDO SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA P/REGOSTRO D=25 MM X 3/4"	un	48,00
5.2.5	ADAPTADOR PVC RIGIDO SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA D=20 MM X 1/2"	un	20,00
5.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO		
5.3.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2"	un	4,00

CREA - MA
AVENÇAMOS O PRESENTE
ACTO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 11056/15 em 02 A 14


Sérgio Pedreira Lima Júnior
Chefe do DEOC
12.000.000219

Projeto Rito de Cássia Ayres Coimbra-Collab - Cep: 65685.000
CNPJ N° 06.952.138/0001-10
Fone/fax: (0**99) 3572-0503


m





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO

001188
Proc. Nº 04/2014
Ass. [Signature]

5.3.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2"	un	8,00
5.3.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2 1/2"	un	2,00
5.4	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO		
5.4.1	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA DN 20MM	un	8,00
5.4.2	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA DN 25MM	un	6,00
5.4.3	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA DN 32MM	un	8,00
5.4.4	REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO	un	4,00
5.4.5	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	un	18,00
5.5	DIVERSOS - ÁGUA FRIA		
5.5.1	CAIXA D'ÁGUA METÁLICA CAPACIDADE 20.000 L - INSTALADA, INCLUSIVE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE, CONFORME PROJETO	un	2,00
5.5.2	COLOCAÇÃO DE HIDRÔMETRO EM LIGAÇÃO EXISTENTE COM REMANEJAMENTO P/ O MURO OU FACHADA INCLUSIVE CAVALETE E CAIXA DE PROTEÇÃO	un	2,00
5.5.3	TORNEIRA DE JARDIM INCLUSIVE POSTE DE PROTEÇÃO	un	10,00
5.5.4	BUCHA PVC DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50MM - 40MM	un	4,00
5.5.5	BUCHA PVC DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 40MM - 25MM	un	8,00
5.5.6	VÁLVULA DE DESCARGA P/ VASO SANITÁRIO DE 1.1/2"	un	4,00
5.5.7	JOELHO PCV SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 25MM	un	30,00
5.5.8	JOELHO PCV SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 50MM	un	12,00
5.5.9	JOELHO PCV SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 32MM	un	16,00
5.5.10	JOELHO PCV DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 32MM - 25MM	un	8,00
5.5.11	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° COM BUCHA DE LATÃO 40MM - 1 1/4"	un	4,00
5.5.12	JOELHO PVC DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25MM - 1/2"	un	32,00
5.5.13	TÊ PVC DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 32MM - 25MM	un	8,00
5.5.14	TÊ PVC DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 50MM - 40MM	un	4,00
5.5.15	UNIÃO SOLDÁVEL 20MM	un	12,00
5.5.16	UNIÃO SOLDÁVEL 50MM	un	4,00
5.5.17	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 25MM	un	6,00
5.5.18	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 50MM	un	4,00
5.6	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO		
5.6.1	TUBO PVC RIGIDO COM ANEIS PONTA E BOLSA P/ESGOTO SECUNDARIO D=40MM	m	143,00
5.6.2	TUBO PVC RIGIDO C/ANEIS PONTA E BOLSA P/ESGOTO SECUNDARIO D=50MM	m	143,00
5.6.3	TUBO PVC RIGIDO C/ANEIS PONTA E BOLSA P/ESGOTO PRIMARIO D=75MM	m	50,00
5.6.4	TUBO PVC RIGIDO C/ANEIS PONTA E BOLSA P/ESGOTO PRIMARIO D=100MM	m	246,00
5.7	DIVERSOS - ESGOTO		

CREA - MA Praça Rito de Cássia Ayres Colombo-Cohab - CeP: 65685.000
CNPJ N° 06.052.138/0001-10
Fone/fax: (0**99) 3572 - 0503

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
N° 111056/15 Fls. 05 A 14

[Signature]
Sofia Pacheco e sua Joneir
C.R.N. n° 01.1302
12/04/2015

[Signature]

001189

Proc. Nº 0422
Ass. [Signature]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO

5.7.1	CAIXA SIFONADA QUADRADA COM TRES ENTRADAS E UMA SAIDA D=100X100X50MM ACABAMENTO ALUMINIO	un	24,00
5.7.2	RALO SIFONADO EM PVC D=100 ALTURA REGULAVEL SAIDA DE 40MM COM GRELHA REDONDA ACABAMENTO CROMADO	un	14,00
5.7.3	CAIXA DE GORDURA DE ALVENARIA (90X90X120 CM)	un	2,00
5.7.4	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (90X90X120CM)	un	14,00
5.7.5	TERMINAL DE VENTILAÇÃO SÉRIE NORMAL 50MM	un	4,00
5.7.6	CURVA PVC 45° CURTA 100MM	un	2,00
5.7.7	CURVA PVC 90° CURTA 40MM	un	32,00
5.7.8	JOELHO PCV 45° ESGOTO 40 MM	un	14,00
5.7.9	JOELHO PCV 90° ESGOTO 100 MM	un	12,00
5.7.10	JOELHO PVC 90° COM ANEL 40MM - 1 1/2"	un	20,00
5.7.11	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100MM - 50MM	un	10,00
5.7.12	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100MM - 100MM	un	10,00
5.7.13	JUNÇÃO PVC ESGOTO 50MM - 40 MM	un	12,00
5.7.14	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA 60X60CM	un	4,00
5.7.15	SIFÃO DE COPO 1" - 1 1/2"	un	16,00
5.7.16	VÁLVULA PARA LAVATORIO 1"	un	16,00
5.8	LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
5.8.1	BACIA SANITARIA CONVENCIONAL INCLUSIVE ASSENTO, CONJUNTO DE FIXACAO ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO COM ACABAMENTO CROMADO E ENGATE PLÁSTICO	un	34,00
5.8.2	BACIA SANITARIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA INCLUSIVE ASSENTO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLASTICO CONFORME ESPECIFICACOES	un	22,00
5.8.3	LAVATORIO COM COLUNA COM SIFAO PLASTICO, ENGATE PLASTICO, TORNEIRA DE METAL VALVULA CROMADA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO CONFORME ESPECIFICACAO	un	22,00
5.8.4	LAVATORIO SEM COLUNA, COM SIFAO PLASTICO, VALVULA CROMADA, ENGATE PLASTICO TORNEIRA DE METAL, CONJUNTO DE FIXAÇÃO CONFORME ESPECIFICACAO PARA PNE	un	18,00
5.8.5	CUBA DE SOBREPOR OVAL PARA INSTALACAO EM BANÇADAS, COM SIFAO CROMADO TORNEIRA DE METAL ENGATE PLASTICO CONFORME ESPECIFICACOES	un	22,00
5.8.6	TANQUE DE LOUCA COM COLUNA COM TORNEIRA METALICA, COM VALVULA DE PLASTICO E CONJUNTO DE FIXAÇÃO CONFORME ESPECIFICACOES	un	4,00
5.8.7	PAPELEIRA DE LOUCA CONFORME ESPECIFICACOES	un	22,00
5.8.8	CABIDE DE LOUCA MARCA DECA A680 OU SIMILAR BRANCO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES	un	32,00
5.8.9	CHUVEIRO ELETRICO DE PLASTICO	un	16,00

Proça Rita de Cássia Ayres Coimbra-Cobab - Cep: 65625.000
CNPJ N° 06.052.138/0001-10
Fone/fax: (0**99) 3572 - 0503


CREA - MA

AVT... PRESENTE
AD... PARTE
INV... IDENTIÇÃO
Nº 14056/15 01 A 14

[Signature]
Sofia Pereira Lima Junior
Diretor Geral
11/01/2018

[Signature]

001190

Proc. Nº 04/12
Ass. 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO

5.9	METAIS			
5.9.1	TORNEIRA CROMADA PARA PIA DE COZINHA DE MESA COM ARTICULADOR D=1/2"	COM	un	16,00
5.9.2	VALVULA DE DESCARGA CROMADA		un	22,00
5.9.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SABONETEIRA DE LOUCA CONFORME ESPECIFICACOES		un	32,00
5.9.4	CUBA DE INOX DE EMBUTIR EM BANCADA		un	8,00
5.9.5	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE L=80CM EM FERRO GALVANIZADO D=1 1/2" (BACIA SANITARIA E MICTORIO) INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACAO E PINTURA		un	32,00
5.9.6	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALV 1.1/2" L=140CM (LAVATORIO) CONFORME ESPECIFICACAO		un	8,00
5.10	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS			
5.10.1	GRELHA DE FOFO 40 X 500 X 1000MM		un	16,00
5.10.2	BRITA Nº 2 PARA CALHA		m³	3,74
6.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO			
6.1	EXTINTOR PQS - 6KG		un	12,00
6.2	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA DE 31 LEDS AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA		un	12,00
6.3	MARCAÇÃO NO PISO - 1 X 1M PARA HIDRANTE		m²	12,00
6.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA"		un	12,00
6.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 23 - (300X300) EXTINTOR DE INCÊNDIO		un	12,00
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS (220V)			
7.1	QDL-BLOCO ADMINISTRATIVO - 380/220 VOLTS			
7.1.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO EM CHAPA DE AÇO, PARA ETÉ 12 DISJUNTORES PADRAO DIN (EUROPEU LINHA BRANCA) EXCLUSIVE DISJUNTORES		un	1,00
7.1.2	DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A PADRAO DIN LINHA BRANCA		un	2,00
7.1.3	DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A PADRAO DIN LINHA BRANCA		un	4,00
7.1.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFASICO 20 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)		un	6,00
7.1.5	DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A PADRAO DIN LINHA BRANCA		un	4,00
7.1.6	DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A PADRAO DIN LINHA BRANCA		un	2,00
7.2	QDL - BOLO PEDAGÓGICO - 380/220 VOLTS			
7.2.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO EM CHAPA DE AÇO PARA ATE 12 DISJUNTORES PADRAO EUROPEU (LINHA BRANCA) EXCLUSIVE DISJUNTORES		un	1,00
7.2.2	DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A PADRAO DIN LINHA BRANCA		un	2,00
7.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A PADRAO DIN LINHA BRANCA		un	3,00
7.2.4	DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A PADRAO DIN LINHA BRANCA		un	9,00

ATA - MA
ANTE
ATE
INTEL
Nº 11056/15
01 14

Praça Rôa de Cássia Ayres Coimbra-Cohab - CeP: 65665.000
CNPJ Nº 06.052.138/0001-10
Fone/fax: (0**99) 3572 - 0303

Com. Municipal de Obras
Cidade de Buriti
2014/01/14


Engenheiro



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO

001191
Proc. Nº 04/12 3
Ass. [Signature]

7.3	QDM. - BLOCO DE SERVIÇO - 380/220 VOLTS		
7.3.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO PARA ATÉ 12 DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA) INCLUSIVE DISJUNTORES	un	1,00
7.3.2	DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A PADRÃO DIN LINHA BRANCA	un	2,00
7.3.3	DISJUNTOR MONOFÁSICO 16 A PADRÃO DIN LINHA BRANCA	un	2,00
7.3.4	DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A PADRÃO DIN LINHA BRANCA	un	3,00
7.3.5	DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A PADRÃO DIN LINHA BRANCA	un	3,00
7.4	QUADROS - QUADRA		
7.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), EXCLUSIVE DISJUNTORES	un	4,00
7.4.2	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 10 A	un	14,00
7.4.3	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 20 A	un	10,00
7.4.4	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 25 A	un	16,00
7.4.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 150 A	un	4,00
7.4.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 175 A	un	2,00
7.4.7	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL 30MA	un	2,00
7.5	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO		
7.5.1	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, Ø25MM (DN 3/4"), INCLUSIVE CURVAS	m	56,00
7.5.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DIAM=32MM (1")	m	96,00
7.5.3	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DIAM=40MM (1 1/4")	m	1836,00
7.5.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO Ø25MM (DN 3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	164,00
7.5.5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO Ø32MM (DN 1"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	26,00
7.5.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO Ø40MM (DN 1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	60,00
7.5.7	CAIXA DE PASSAGEM DE FERRO ESMALTADA 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	32,00
7.5.8	CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL DE FERRO ESMALTADA 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	14,00
7.5.9	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO T DE 3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS	un	10,00
7.5.10	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO L DE 3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS	un	10,00
7.5.11	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO TA DE 3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS	un	8,00
7.5.12	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO XA DE 3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS	un	2,00
7.5.13	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 3/4"	un	100,00
7.5.14	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 1"	un	8,00
7.5.15	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 1 1/2"	un	8,00

Praça Rita de Cássia Ayres Coimbra-Cohab - Cep: 65585.000
CNPJ N° 06.052.138/0001-10
Fone/fax: (0**99) 3572 - 0503

CREA - MA

ANEXO O PRESENTE
EM PARTE
DE CERTIDÃO
Nº 144056/15 DE 01 A 14

[Signature]

m

[Signature]

Engenheiros



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO

001192
Proc. N° 09729
Ass. *[Signature]*

7.5.16	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	un	30,00
7.5.17	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1"	un	4,00
7.5.18	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	un	2,00
7.5.19	BUCHA E ARRUEMA DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	cj	30,00
7.5.20	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALVANIZADO 1"	cj	4,00
7.5.21	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	cj	2,00
7.6	FIOS E CABOS		
7.6.1	FIO ISOLADO EM PVC SECAO 1,5MM2 - 750V/70°C	m	3300,00
7.6.2	FIO ISOLADO EM PVC SECAO 2,5MM2 750V/70°C	m	5680,00
7.6.3	FIO ISOLADO EM PVC SECAO 4,0MM2 750V/70°C	m	1940,00
7.6.4	FIO ISOLADO EM PVC SECAO 6,0MM2 750V/70°C	m	600,00
7.6.5	CABO ISOLADO EM PVC SECAO 10,0MM2 750V/70°C	m	300,00
7.6.6	CABO ISOLADO EM PVC SECAO 16,0MM2 750V/70°C	m	428,00
7.6.7	CABO ISOLADO EM PVC SECAO 35,0MM2 750V/70°C	m	82,00
7.7	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
7.7.1	TOMADA UNIVERSAL, 2P+T, 15A/250V, COR BRANCA, COMPLETA	un	52,00
7.7.2	TOMADA UNIVERSAL, 2P+T, 20A/250V, COR BRANCA, COMPLETA	un	14,00
7.7.3	INTERRUPTOR SIMPLES 10 A, COMPLETA	un	14,00
7.7.4	LUMINÁRIAS 2X40W COMPLETA	un	12,00
7.7.5	LUMINÁRIAS 1X40W COMPLETA	un	2,00
7.7.6	LUMINÁRIA INDUSTRIAL DE ALUMINIO, REFLETOR 17", SOQUETEIRA CILÍNDRICA COM GRADIL DE ARAMADO	un	40,00
7.7.7	LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR ABERTA 1X32W COMPLETA CONFORME ESPECIFICACOES	un	5,00
7.7.8	LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR ABERTA 2X32W COMPLETA CONFORME ESPECIFICACOES	un	330,70
8.0	INSTALACOES REDE DE LOGICA		
8.1	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 32MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	220,00
8.2	CURVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1 1/4"	un	52,00
8.3	LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1 1/4"	un	90,00
8.4	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO 1 1/4"	cj	90,00
8.5	CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	260,00
8.6	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6	m	410,00
8.7	OBTURADOR COM HASTE PADRAO TELEBRAS	un	2,00
8.8	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3 - 40X40X12CM EM CHAPA METALICA SEM ACESSORIOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
8.9	CONECTOR RJ45 (FEMEA) PARA LOGICA	un	38,00
8.10	ESPELHO PLASTICO RJ11/RJ45 2"X4" 2 SAIDAS	un	38,00

CITEA - MA
AUTORIZADO O PRESENTE
COMO PARTE
DA CERTIDÃO
Nº 11056/15 de 01/14

Praça Rita de Cássia Ayres Coimbra-Cobab - CeP: 65685.000
CNPJ N° 06.052.138/0001-10
Fone/fax: (0**99) 3572 - 0503

[Signature]
CITEA - MA

m

[Signature]

[Signature]

8.11	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	10,00
8.12	CAIXA PLASTICA 4" X 2" P/ELETRODUTO	un	44,00
9.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		
9.1	CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30 COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO	un	10,00
9.2	CONECTOR E DESCIDA PARA PILARES	un	78,00
9.3	CABO DE COBRE NU, 35,00 MM2	m	404,95
9.4	TUBO PVC 2"	m	30,00
9.5	TERMINAL DE PRESSÃO TIPO PRENSA COM 4 PARAFUSOS	un	10,00
9.6	HASTE TIPO COOPERWELD 5/8" X 3M	un	10,00
10.0	PAREDES E PAINÉIS		
10.01	ALVENARIA - PRÉDIOS		
10.01.01	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS 9X19X25CM E=0,09M COM ARG.1:2:8 CIMENTO CAL E AREIA	m2	1616,36
10.01.02	VERGAS E CONTRA-VERGAS CONCRETO ARMADO FCK=15MPA, SECÃO 9X12CM	m	289,74
10.01.03	APERTO DE ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACIÇO ESP=10CM COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E REIA	m	303,15
10.02	DIVISÓRIA - PRÉDIOS		
10.02.01	DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO E=3CM INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	m2	11,32
10.03	ELEMENTO VAZADO		
10.03.01	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO) 15X15X10CM ASSENTADO COM ARG. TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	m2	10,00
10.04	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		
10.04.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ EM TIJOLOS CERÂMICOS DE 08 FUROS (DIMENSÕES NOMINAIS: 19X19X09); ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	480,82
10.04.02	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLO CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM 1 VEZ (ESP. 20CM), ASSENTAMENTO C/ ARGAMASSA TRAÇO1:6 (CIMENTO E AREIA)	m²	13,88
10.04.03	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X10CM) ANTI-CHUVA ASSENTADOS COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3)	m²	269,44
10.05	ALVENARIA - ARQUIBANCADAS		
10.05.01	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X19X24)CM, E= 0,19M, COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8 - CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA DE 2.0CM	m²	296,16
10.06	ALVENARIA - DIVISÓRIAS VESTIÁRIOS		

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 114056/15 Fls. 01 A 14

Praça Rita de Cássia Ayres Caldeira-Catub - Cep: 65685.000
CNPJ Nº 06.052.138/0001-10
Fone/fax: (0**90) 3572-0503

m

[Signature]

[Signature]

10.06.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ EM TIJOLOS CERÂMICOS DE 08 FUROS (DIMENSÕES NOMINAIS: 19X19X09); ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m ²	37,62
11.00	IMPERMEABILIZACOES		
11.01	IMPERMEABILIZACAO DE BALDRAMES COM EMULSAO ASFALTICA	m ²	69,76
12.00	ESQUADRIAS		
12.01	MADEIRA		
12.01.01	PORTA DE MADEIRA (1,00X2,10 M) E CHAPA - INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME PROJETO	un	4,00
12.01.02	BANDEIRAS PARA PORTA (1,00X0,80 M) PARA VIDRO	m ²	3,20
12.01.03	PORTA DE MADEIRA (0,90X2,10 M) - INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME PROJETO	un	2,00
12.01.04	PORTA DE ABRIR- BOX EM MADEIRA LAMINADO 0,60X1,70M (PNE). INCLUSO MARCO, DOBRADIÇAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADOCONFORME PROJETO	un	4,00
12.01.05	PORTA DE ABRIR- BOX EM MADEIRA LAMINADO 0,90X1,70M, INCLUSO MARCO, DOBRADIÇAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADOCONFORME PROJETO	un	8,00
12.01.06	PORTA EM MADEIRA DE LEI LISA SEMI-OCA, 0,70X2,10 M EXCLUSIVE FERRAGENS PM - 1	un	16,00
12.01.07	PORTA EM MADEIRA DE LEI LISA, SEMI-OCA 0,80X2,10 M EXCLUSIVE FERRAGENS PM - 2	un	14,00
12.01.08	PORTA EM MADEIRA DE LEI LISA, SEMI-OCA 0,90X2,10 M EXCLUSIVE FERRAGENS PM - 3	un	11,00
12.01.09	PORTA EM MADEIRA DE LEI LISA SEMI-OCA 0,60X1,80M COM BATENTES E FERRAGENS PM - 4	un	5,00
12.01.10	PORTA EM MADEIRA DE LEI LISA SEMI-OCA 0,80X1,80M COM BATENTES, FERRAGENS E BARRA PARA PNE PM -5	un	2,00
12.02	METÁLICAS		
12.02.01	BASCULANTE DE FERRO (DIMENSÕES DETALHES E NOS AMBIENTES CONFORME O PROJETO - VIDE QUADRO DE ESQUADRIAS)	m ²	72,60
12.02.02	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 100X40CM, INCLUSIVE FERRAGENS	m ²	22,08
12.03	VIDROS		
12.03.01	VIDRO MINIBOREAL INCOLOR, ESPESSURA 6MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m ²	22,08
12.03.02	ESPELHO CRISTAL ESP. 4MM COM MOLDURA DE MADEIRA - 60X90 CM	m ²	6,48
12.04	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA		
12.04.01	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS	un	6,00
12.04.02	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO	un	12,00

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 114056/15 Fls. 01 A 14

Praça Rita de Cássia Ayres Coimbra-Cobab - Cep: 65625.000
CNPJ Nº 06.052.138/0001-10
Fone/fax: (0**99) 3572 - 0503

m


Fujiraptor

12.04.03	ELCIADURA MAÇANETA/ESPELHO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE CONFORME ESPECIFICAÇÕES	un	82,00
12.04.04	DOBRADICA DE LATAO OU AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE TIPO MÉDIA 3"X 2 1/2" COM ANÉIS COM PARAFUSOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES	un	71,00
13.00	COBERTURA		
13.01	COBERTURA METÁLICA PARA QUADRAS		
13.01.01	COBERTURA EM TELHA METÁLICA ONDULADA 5MM - PRÉ PINTADA - COR: BRANCA	m²	1960,80
13.01.02	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA CONF. PROJETO ESPEC.	kg	24510,00
13.02	TELHAS E ESTRUTURA DE MADEIRA		
13.02.01	TELHADO COM TELHA COLONIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE	m2	2214,63
13.02.02	CUMEEIRA EM TELHA CANAL COMUM INCL. EMASSAMENTO	m	376,36
13.02.03	ESTRUTURA PARA TELHA CERAMICA EM MADEIRA DE LEI APARTELAHDA	m2	2214,63
13.03	CHIAPAS		
13.03.01	RUIOS EM CHIAPA DE AÇO E-0,65MM LARG-30,0CM	m	49,20
14.00	REVESTIMENTO		
14.01.00	MASSA		
14.01.01	CHIAPISCO EM PAREDE C/ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m2	4838,90
14.01.02	CHIAPISCO EM TETOS COM ARG. TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m2	1305,04
14.01.03	REBOCO PAULISTA PARA PAREDE COM ARG TRAÇO 1:2:6 CIMENTO E AREIA ESP-2,5CM	m2	2684,40
14.01.04	EMBOÇO EM PAREDES COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2:9 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESP- 1,5CM	m2	2926,26
14.01.05	REBOCO PAULISTA APLICADO PARA TETO, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2:6 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM - MASSA ÚNICA	m2	1305,04
14.02	REVESTIMENTO - ARQUIBANCADAS		
14.02.01	CHIAPISCO EM PAREDES COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:3 (CIMENTO / AREIA)	m²	280,66
14.02.02	EMBOÇO DE PAREDES EM GERAL, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2:9 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM	m²	280,66
14.02.03	REBOCO DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2:6 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM (MASSA ÚNICA)	m²	280,66
14.03	REVESTIMENTO CERÂMICOS		
14.03.01	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE PEI-3 DIMENSÕES 10X10CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1 REJUNTADO EXCLUSIVE EMBOÇO CONFORME ESPECIFICAÇÕES	m2	1438,40
14.03.02	REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDES PEI IV- CERÂMICA 30 X 40 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA- INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO	m²	421,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO

001196

Proc. Nº 0122
Ass. [Signature]

14.03.03	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA- INCL. REJUNTE - BRANCO - CONFORME PROJETO	m²	59,16
14.03.04	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA- INCL. REJUNTE - AMARELO - CONFORME PROJETO	m²	36,36
14.03.05	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA- INCL. REJUNTE - AZUL - CONFORME PROJETO	m²	75,50
15.00	PAVIMENTAÇÃO		
15.01	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES REGULARIZADO PARA PISO INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO	m³	246,07
15.02	CAMADA REGULARIZADORA E=3CM	m²	1568,22
15.03	PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI V - 40 X 40 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - INCL. REJUNTE - BRANCO ANTIDERRAPANTE - CONFORME PROJETO	m²	129,82
15.04	PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS - 5MPA	m²	11,70
15.05	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM	m	5,40
15.06	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO POLIDO - INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA E POLIMENTO MECANIZADO E=1CM	m²	1353,34
15.07	PISO DE CIMENTO DESEMPENADO COM JUNTAS DE DILATAÇÃO E=10CM	m²	391,58
15.08	RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	m²	33,44
15.09	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO PEI-IV DIMENSÕES 40X40CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I REJUNTADO EXCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA CONFORME ESPECIFICACOES	m2	1.438,4000
16.00	SOLEIRAS E RODAPÉS		
16.01	SOLEIRA DE GRANITO CINZA L=15CM, E=2CM INCLUSIVE IMPERMEABILIZACAO	m	53,20
16.02	RODAPE CERAMICO DIMENSÕES 8,5X40CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO CONFORME ESPECIFICACOES	m	112,00
17.00	PINTURAS		
17.01	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA PVA - 02 DEMÃOS	m²	890,08
17.02	EMASSAMENTO DE LAJES INTERNAS COM MASSA PVA - 02 DEMÃOS	m²	168,66
17.03	PINTURA SOBRE PAREDES COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMAIO DE SELADOR ACRILICO, 02 DEMAOS DE MASSA ACRILICA E 02 DEMAOS DE TINTA ACRILICA	m2	1794,32
17.04	PINTURA SOBRE TETO COM LIXAMENTO, APLICACAO DE 01 DEMAIO DE SELADOR ACRILICO, 02 DEMAOS DE MASSA ACRILICA	m2	1136,38
17.05	PINTURA EM LATEX ACRÍLICO 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	890,08
17.06	PINTURA EM LATEX PVA 02 DEMAOS SOBRE LAJES INTERNAS E EXTERNAS	m²	168,66

Praça Rita de Cássia Ayres Coimbra-Cohab - CrP: 65585.000
CNPJ N° 06.052.138/0001-10
Fone/fax: (0**99) 3572 - 0503

C-TA-MA
PRESENTE
NO PÓRTO
MUNICÍPIO
03 A 14

141056/15

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO

001197
Proc. Nº 04/22
Ass. [Signature]

17.07	PINTURA EPOXI PARA PISO	m ²	966,80
17.08	PINTURA DE ACABAMENTO SOBRE MADEIRA COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 02 DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO INCLUSIVE EMASSAMENTO	m ²	167,56
17.09	PINTURA DE ACABAMENTO SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMAIO DE ESMALTE SINTETICO INCLUSIVE EMASSAMENTO	m ²	544,00
17.10	PINTURA SOBRE SUPERFICIES METALICAS COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMAIO DE TINTA A BASE DE ZARCAO E 02 DEMAOS DE TINTA ESMALTE	m ²	266,40
17.11	PINTURA ESMALTE 02 DEMAOS PARA ESTRUTURA METÁLICA E ALAMBRADO	m ²	1116,50
17.12	PINTURA PRIME EPOXI 02 DEMAOS PARA ESTRUTURA METÁLICA	m ²	808,20
18.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - QUADRA		
18.01	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO	m ²	5,00
18.02	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	cj	2,00
18.03	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	cj	2,00
18.04	ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	cj	2,00
18.05	CORRIMÃO DA RAMPA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	m	19,20
18.06	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO	m ²	308,30
19.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - SALAS DE AULA		
19.01	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRILICA, 02 DEMAOS (DIMENSÕES, DETALHES NOS AMBIENTES CONFORME PROJETO)	m	21,60
19.02	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA DE 3CM DE ESPESSURA DIM 2,85X0,60M COM TESTEIRA 7CM COM INSTALACAO DE 3 CUBAS E UM CORTE CIRCULAR PARA LIXEIRA CONFORME PROJETO	un	4,00
19.03	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA DE 3 CM DE ESPESSURA DIM 3,65X0,60M INCLUSIVE RODAPIA 7CM ASSENTADA	un	2,00
19.04	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA DE 3 CM DE ESPESSURA DIM 3,65X0,60M PARA AS DUAS CUBAS DE COZINHA INCLUSIVE RODAPIA 7CM E PINGADEIRA DE 2CM ASSENTADA	un	2,00
19.05	BANCADA EM ALVENARIA COM PORTAS EM MADEIRA COM REVESTIMENTO MELAMINICO TAMPO EM GRANITO CINZA ANDORINHA CONFORME PROJETO	un	2,00
19.06	BANCADA COM TAMPO EM MADEIRA COM REVESTIMENTO MELAMINICO BRANCO DIM 0,80X0,60M E BASE EM ALVENARIA REVESTIDA EM CERAMICA CONFORME PROJETO	un	4,00
19.07	QUADRO ESCOLAR VERDE E BRANCO COM MOLDURA DE MADEIRA E PORTA GIZ E PINCEL ATOMICO CONFORME ESPECIFICACOES	m ²	53,20
19.08	QUADRO ESCOLAR BRANCO COM MOLDURA INSTALADO NA SALA DE INFORMATICA	m ²	3,00

Proça Rita de Cássia Ayres Coimbra-Cahab - Cep: 65685.000
CNPJ N° 06.052.138/0001-10
Fone/fax: (0**99) 3572 - 0503

CTEA-MA

PRESENTE
NO PARTE
CERTIDÃO

111056/15

01 A 19

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO

001198

Proc. Nº 04122
Ass. JS

17.07	PINTURA EPOXI PARA PISO	m²	966,80
17.08	PINTURA DE ACABAMENTO SOBRE MADEIRA COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 02 DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO INCLUSIVE EMASSAMENTO	m2	167,56
17.09	PINTURA DE ACABAMENTO SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO INCLUSIVE EMASSAMENTO	m2	544,00
17.10	PINTURA SOBRE SUPERFICIES METALICAS COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMAOS DE TINTA A BASE DE ZARCAO E 02 DEMAOS DE TINTA ESMALTE	m2	266,40
17.11	PINTURA ESMALTE 02 DEMAOS PARA ESTRUTURA METÁLICA E ALAMBRADO	m²	1116,50
17.12	PINTURA PRIME EPOXI 02 DEMAOS PARA ESTRUTURA METÁLICA	m²	808,20
18.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - QUADRA		
18.01	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO	m²	5,00
18.02	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	cj	2,00
18.03	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	cj	2,00
18.04	ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	cj	2,00
18.05	CORRIMÃO DA RAMPA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO	m	19,20
18.06		m²	308,30
19.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - SALAS DE AULA		
19.01	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRILICA, 02 DEMAOS (DIMENSÕES, DETALHES NOS AMBIENTES CONFORME PROJETO)	m	21,60
19.02	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA DE 3CM DE ESPESSURA DIM 2,85X0,60M COM TESTEIRA 7CM COM INSTALACAO DE 3 CUBAS E UM CORTE CIRCULAR PARA LIXEIRA CONFORME PROJETO	un	4,00
19.03	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA DE 3 CM DE ESPESSURA DIM 3,65X0,60M INCLUSIVE RODAPIA 7CM ASSENTADA	un	2,00
19.04	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA DE 3 CM DE ESPESSURA DIM 3,65X0,60M PARA AS DUAS CUBAS DE COZINHA INCLUSIVE RODAPIA 7CM E PINGADEIRA DE 2CM ASSENTADA	un	2,00
19.05	BANCADA EM ALVENARIA COM PORTAS EM MADEIRA COM REVESTIMENTO MELAMINICO TAMPO EM GRANITO CINZA ANDORINHA CONFORME PROJETO	un	2,00
19.06	BANCADA COM TAMPO EM MADEIRA COM REVESTIMENTO MELAMINICO BRANCO DIM 0,80X0,60M E BASE EM ALVENARIA REVESTIDA EM CERAMICA CONFORME PROJETO	un	4,00
19.07	QUADRO ESCOLAR VERDE E BRANCO COM MOLDURA DE MADEIRA E PORTA GIZ E PINCEL ATOMICO CONFORME ESPECIFICACOES	m2	53,20
19.08	QUADRO ESCOLAR BRANCO COM MOLDURA INSTALADO NA SALA DE INFORMATICA	m2	3,00

Praça Rito de Cássia Ayres Coimbra-Cohab - Cep: 65605.000
CNPJ N° 06.052.138/0001-10
Fone/fax: (0**99) 3572 - 0503

COBA-TAA

PRESENTE
DO PARTE
CERTIDÃO

111056/15

01 A 19



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO

001199

Proc. Nº 04/22
Ass. [Signature]

19.09	PRATELEIRA EM COMPENSADO NAVAL 18MM COM REV. MELAMINICO INCLUSIVE SUPORTE DE MAO FRANCESA CONFORME PROJETO	m2	19,08
19.10	VIDRO LISO INCOLOR 4 MM	m2	113,16
19.11	VIDRO CANELADO INCOLOR 4MM	m2	4,20
19.12	ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMINIO ACABAMENTO EM LAMINADO	M2	22,80
20.00	PORTAL DE ACESSO		
20.01	MUROS E FECHOS		
20.01.01	MURO EM COBOGÓ H = 1,80 M - PADRÃO FNDE	m	14,50
20.01.02	PORTÃO DE ABRIR EM METALÓN 40X40MM C/ 10 CM 2FLS	M2	8,40
20.01.03	TIRANTE COM ROSCA TOTAL, REF. DP-4S, D=1 1/4" X600MM, FABRICAÇÃO REAL PERFIL OU SIMILAR	null	4,00
21.00	LIMPEZA DA OBRA		
21.01	LIMPEZA GERAL	m2	3541,28

*Período de execução: 29/08/2014 a 22/11/2015

Atestamos ainda que, a Empresa/Profissional teve bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do Contrato e demais exigência legais, inexistindo, portanto fato que desabone sua idoneidade.

Buriti Bravo, 24 de novembro de 2015.

Cid Pereira da Costa
Prefeito Municipal

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 111056/15 Fls. 01 A 14

Sely Pereira da Costa
Cadastrada em
12/04/2015

Franckliva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Praça Rita de Cássia Ayres Coimbra-Cobab - Cep: 65683.000
CNPJ N° 06.052.138/0001-10
Fone/fax: (0**99) 3572 - 0503

on

001200

Proc. Nº 04/22

Ass. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, assinado entre L M RABELO VERDE inscrita no CNPJ sob o nº 10.672.133/0001-68, estabelecida com atividade de engenharia, sediada na Av. Ana Jansen, Número 09, Edifício Lagoa Corporate, Sala 512, Torre 2 – Ponta d'Areia, São Luís / MA, CEP: 65.076-730, adiante designada EMPRESA, e pelo Sr. RAIMUNDO NONATO PEREIRA FERREIRA inscrito no CREA-MA nº 111154788-2, residente e domiciliado à Av. dos Holandeses, Lote A1B, Edifício Solar da Península, Apto 502 – Ponta d'Areia, São Luís / MA, CEP: 65077-357, adiante designado CONTRATADO fica ajustado o seguinte:

1. O CONTRATADO exercerá para a EMPRESA as funções de Responsável Técnico obrigando-se a fazer o serviço afínente à sua função.
2. A Responsabilidade Técnica é indelegável e caracteriza-se, além da aplicação de conhecimentos técnicos, por completa autonomia técnico-científica, conduta elevada que se enquadre dentro dos padrões éticos que norteiam a profissão e atendimento às normas e legislações em vigor como parte diretamente responsável perante as autoridades sanitárias e profissionais.
3. Pelo efetivo desempenho da atividade de Responsável Técnico, a EMPRESA obriga-se a pagar ao CONTRATADO até o quinto dia útil de cada mês, uma remuneração na importância de R\$ 7.000,00 (Sete mil reais).
4. O horário de trabalho é das 09:00 h às 17:00 h, de segunda à sexta-feira, com duas horas de intervalo.
5. A jornada de trabalho do CONTRATADO será desenvolvida em 30 (trinta) horas semanais.
6. O CONTRATADO representará a EMPRESA perante o CREA-MA nos assuntos referentes a alterações contratuais, anuidades, baixas, revalidações, etc...
7. O prazo de vigência do presente contrato é de 1 (um) ano, sendo renovado automaticamente, por prazo indeterminado, na hipótese de não manifestação das partes.
8. Quando da rescisão do presente Contrato, ficam o CONTRATADO ou EMPRESA, obrigados a comunicar imediatamente e por escrito tal decisão ao CREA-MA, juntando documento comprobatório.
9. A EMPRESA proporcionará ao CONTRATADO todas as condições técnicas necessárias ao desempenho das suas atividades profissionais.
10. As partes obrigam-se a observar fielmente as disposições legais e contratuais, submetendo-se o infrator às penas da Lei, ressarcindo os prejuízos que porventura venha a causar à outra parte.

001201
Proc. Nº 09/2020
Ass. JB

E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente em duas (2) vias, diante das testemunhas abaixo mencionadas.

São Luís, 27 de novembro de 2020.

5º OFÍCIO NOTAS
SÃO LUÍS-MA

L M RABELO VERDE

Lauriene Verde

LAURIENE MARIA RABELO VERDE
SÓCIA PROPRIETÁRIA. CPF: 807.535.907-00

5º OFÍCIO NOTAS
SÃO LUÍS-MA

Raimundo

RAIMUNDO RONATO PEREIRA FERREIRA
CREIA-MA nº 111154788-2

TESTEMUNHAS:

Ágria V. Faria

TESTEMUNHA 01

GERÔNIMO VERDE FERREIRA

nome

RG 017756962003-9; CPF 043.501.593-12

Cléia do Nascimento Souza

TESTEMUNHA 02

CLÉIA DO NASCIMENTO SOUZA

nome

RG 0000675590496-1; CPF 799580363-04

5º OFÍCIO NOTAS SÃO LUÍS-MA

Recordação em duas vias autênticas e assinadas pelo Tabelião e pelo(s) interessado(s).

RAIMUNDO RONATO PEREIRA FERREIRA
São Luís, 27/11/2020 12:23:51
Em Testemunha de Raimundo

Ágria do Nascimento Souza - Estrevente
POCOP RABELO VERDE - IMAA
São Luís REC/01567113711EWETPABR18293 - Ass: 13.17.4
Emol: R\$15,50 FENC. R\$0,50 FADEP R\$0,62 FEMP R\$0,62 Total R\$17,24
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.ima.jus.br>

5º OFÍCIO NOTAS SÃO LUÍS-MA

Recordação em duas vias autênticas e assinadas pelo Tabelião e pelo(s) interessado(s).

LAURIENE MARIA RABELO VERDE
São Luís, 27/11/2020 12:23:51
Em Testemunha de Lauriene

Ágria do Nascimento Souza - Estrevente
POCOP RABELO VERDE - IMAA
São Luís REC/01567113711EWETPABR18293 - Ass: 13.17.4
Emol: R\$15,50 FENC. R\$0,50 FADEP R\$0,62 FEMP R\$0,62 Total R\$17,24
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.ima.jus.br>



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que a empresa L M RABELO VERDE Portadora do CNPJ 10.672.133/0001-68 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2201857053	
NIRE (Sede) 21102215313	CNPJ 10.672.133/0001-68	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 21/01/2009		Início de Atividade 21/01/2009
Endereço Completo AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, Nº3, EDIF BUSINESS CENTER SALA 1223, RENASCENCA - São Luís/MA - CEP65075441				
				Situação ATIVA Status SEM STATUS
Ato	Número	Arquivamentos Posteriores		
002	20211394092	Data 22/11/2021	Descrição ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
002	20211394092	22/11/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	
223	20210570822	27/04/2021	BALANÇO	
002	20210520167	21/04/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	
002	20210520167	21/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
310	20210403321	09/04/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	
002	20200632264	03/09/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	
002	20200632264	03/09/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
080	21102215313	06/06/2018	TRANSFORMACAO	
002	20180336053	06/06/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	
002	20180336053	06/06/2018	TRANSFORMACAO	
002	20150051387	02/03/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
315	20080564720	21/01/2009	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	
090	21200661644	21/01/2009	CONTRATO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/04/2022, às 10:01:13 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GJGNTKUF.



MAC2201857053

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário(a) Geral

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

001203

Proc. Nº 04/22

Ass

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: L M RABELO VERDE			Protocolo: MAC2201855373
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21102215313	CNPJ 10.672.133/0001-68	Arquivamento do Ato de Inscrição 21/01/2009	Início de Atividade 21/01/2009
Endereço Completo Avenida CEL COLARES MOREIRA, Nº 3, EDIF BUSINESS CENTER SALA 1223, RENASCENÇA-São Luís/MA- CEP65075-441			
Objeto 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.91-0-00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDACOES 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 46.19-2-00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO (COMÉRCIO EM GERAL) 74.10-2-02 - DESIGN DE INTERIORES 02.10-1-06 - CULTIVO DE MUDAS EM VIVEIROS FLORESTAIS 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 38.22-0-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 42.21-9-05 - MANUTENÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 43.29-1-99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (REVESTIMENTO DE TUBULAÇÕES) 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL (PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFICAÇÕES DE QUALQUER TIPO) 43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (SERVIÇOS DE CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO) 43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS, TÁIS TELHADOS E COBERTURAS) 45.20-0-05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 49.30-2-01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, 49.30-2-03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 52.12-5-00 - CARGA E DESCARGA 52.22-2-00 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS E FERROVIÁRIOS 52.23-1-00 - ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS 52.31-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA 52.40-1-99 - ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES AERÉOS, EXCETO OPERAÇÃO DOS AEROPORTOS E CAMPOS DE ATERRISSAGEM 53.20-2-01 - SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL 71.19-7-99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (PROJETOS DE GESTÃO DE ÁGUAS) 74.90-1-99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇO DE PREVISÃO METEOROLÓGICA) 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 81.11-7-00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMÍLIOS 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS) 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 82.11-3-00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 82.19-9-99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, COLOCAÇÃO DE SELOS E DESPACHO DE CORRESPONDÊNCIA, INCLUSIVE DE MATERIAL DE PUBLICIDADE) 4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4679-6/99 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL			
Capital R\$ 901.842,36 (novecentos e um mil e oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 22/11/2021	Número 20211394092	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: LAURIENE MARIA RABELO VERDE			
Identidade: 0633916120173	CPF: 807.535.907-00		
Estado civil: CASADO(A)	Regime de bens: NÃO INFORMADO		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/04/2022, às 10:00:01 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código XSLJAART



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: L M RABELO VERDE Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	Protocolo: MAC2201855373
--	--------------------------



MAC2201855373

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário Geral

m



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.672.133/0001-68 DUNS@: 89*****41
Razão Social: L M RABELO VERDE
Nome Fantasia: VERDE CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/03/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 01/10/2022
FGTS Validade: 26/04/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 08/10/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/07/2022
Receita Municipal Validade: 06/05/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022

m

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 11/04/2022 12:32

CPF: 807.535.907-00 Nome: LAURIENE MARIA RABELO VERDE

Ass: _____

1 de 1



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.672.133/0001-68 DUNS@: 89*****41
Razão Social: L M RABELO VERDE
Nome Fantasia: VERDE CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão	5434610	13/10/2021



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.672.133/0001-68 DUNS@: 89*****41
Razão Social: L M RABELO VERDE
Nome Fantasia: VERDE CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

m

[Assinatura]



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 10.672.133/0001-68
Razão Social: L M RABELO VERDE

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, 3 - EDIF BUSINESS CENTER SALA 1223 -
RENASCENCA - São Luís / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 11/04/2022 12:33



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Fornecedores do Responsável pelo Cadastro

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 807.535.907-00
Nome: LAURIENE MARIA RABELO VERDE
E-mail: verdeconstrucoes.ma@gmail.com

Nenhum fornecedor sob sua responsabilidade;



DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE TRABALHO EXTERNO OU DE EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
RDC ELETRÔNICO Nº 004/2022 - RDC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2033/2022**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS E DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO BARROCA DA VACA EM CHAPADINHA.

Empresa Solicitante: L.M RABELO VERDE
CNPJ: 10.672.133/0001-68

A **Secretaria de Estado de Administração Penitenciária**, órgão responsável pela intermediação da mão de obra do sistema prisional do Estado do Maranhão, em atenção ao §1º, inciso I, do art. 5º do Decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018, declara que dispõe de pessoas privadas de liberdade ou egressas do sistema prisional aptas à execução de Trabalho Externo.

SÃO LUÍS (MA), 02 DE MAIO DE 2022.

KELLY CRISTINA CARVALHO
Secretaria Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária- SAAHP

DECLARAÇÃO DE VISITA

À
Comissão Permanente de Licitação-CPL
Prefeitura Municipal de Chapadinha/Ma

Referente: REGIME DIFERENCIAL DE CONTRAÇÃO RDC Nº 004/2022

Prezado Senhores,

LM Rabelo Verde, CNPJ/MF n.º 10.672.133/0001-68, sediada à Av. Cel. Colares Moreira, Nº 03, Ed. Business Center, Sala 1223, Jardim Renascença, São Luís/MA CEP: 65.075-441, por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, visitamos o local da obra, onde serão desenvolvido os serviços, objeto da licitação e constatamos as condições e peculiaridades inerentes a execução dos serviços.

 VERDE
CONSTRUÇÕES

Chapadinha/MA, 11 de maio de 2022.

LM RABELO VERDE

Lauriene Maria Rabelo Verde

Lauriene Maria Rabelo Verde
CPF: 807.535.907-00 / RG: 063391612017-3
Sócia-Gerente

**DECLARAÇÃO DE QUE POSSUI, NA DATA DA EXECUÇÃO DO
CONTRATO, CAPACIDADE OPERACIONAL COMPATIVEL OS SERVIÇOS
OBJETO DESTA LICITAÇÃO**

À
Comissão Permanente de Licitação-CPL
Prefeitura Municipal de Chapadinha/Ma

Referente: REGIME DIFERENCIAL DE CONTRAÇÃO RDC N° 004/2022

Prezado Senhores,

LM Rabelo Verde, CNPJ/MF n.º 10.672.133/0001-68, sediada à Av. Cel. Colares Moreira, N° 03, Ed. Business Center, Sala 1223, Jardim Renascença, São Luis/MA CEP: 65.075-441, através de seu Representante Legal, *Lauriene Maria Rabelo Verde* / CPF: 807.535.907-00 / RG: 063391612017-3, DECLARA, que possui, na data de execução do contrato, capacidade operacional compatível com os serviços pretendidos, particularmente no que diz respeito à disponibilidade de aparelhamento, próprio ou de terceiros, instalações e pessoal de apoio técnico considerados essenciais para execução contratual.

VERDE
CONSTRUÇÕES

Chapadinha/MA, 11 de maio de 2022.

LM RABELO VERDE

Lauriene Maria Rabelo Verde

Lauriene Maria Rabelo Verde
CPF: 807.535.907-00 / RG: 063391612017-3
Sócia-Gerente

DECLARAÇÃO DE CONTRAÇÃO DE PESSOAS PRESAS OU EGRESSOS

À
Comissão Permanente de Licitação-CPL
Prefeitura Municipal de Chapadina/Ma

Referente: REGIME DIFERENCIAL DE CONTRAÇÃO RDC N° 004/2022

Prezado Senhores,

A empresa LM Rabelo Verde, CNPJ/MF n.º 10.672.133/0001-68, sediada à Av. Colares Moreira, N° 03, Ed. Business Center, Sala-1223, Renascença, São Luís/MA (CEP: 65.075-441), por seu representante legal, declara que, caso seja vencedora do certame, contratará pessoas presas ou egressos nos termos do art. 3º da lei estadual n° lei n° 10.182, de 22 de dezembro de 2014, c/c o art. 5º, § 1º, incisos i e ii do decreto n° 9.450, de 24 de julho de 2018.

Chapadina/MA, 11 de maio de 2022.

LM RABELO VERDE

Lauriene M. Verde

Lauriene Maria Rabelo Verde

CPF: 807.535.907-00 / RG: 063391612017-3

Sócia-Gerente

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

À
Comissão Permanente de Licitação-CPL
Prefeitura Municipal de Chapadina/MA

Referente: REGIME DIFERENCIAL DE CONTRAÇÃO RDC Nº 004/2022

Prezado Senhores,

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa LM Rabelo Verde, CNPJ/MF n.º 10.672.133/0001-68, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:

ENDEREÇO COMPLETO: Av. Cel. Colares Moreira, Nº 03, Ed. Business Center, Sala 1223,
CIDADE/ESTADO: São Luís/MA
C.E.P.: 65.075.441
Coordenadas em grau decimal: Latitude -2.498540; Longitude -44.284438

PONTOS DE REFERÊNCIA

DA DIREITA: Drogasil
DA ESQUERDA: Edifício Golden Tower
FRENTE: Banco Santander

Chapadina/MA, 11 de maio de 2022.

LM RABELO VERDE


Lauriene Maria

Lauriene Maria Rabelo Verde

CPF: 807.535.907-00 / RG: 063391612017-3

Sócia-Gerente

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Chapadina/MA, 11 de maio de 2022.

LM RABELO VERDE

Lauriene Maria Rabelo Verde
CPF: 807.535.907-00 / RG: 063391612017-3
Sócia Gerente

EMPRESA: L. M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE
LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 004/2022
BDI: BDI: 28,82%; Encargos Sociais: 74,00 % (Horista) e 39,57% (Mensalista)
DATA: 11/05/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

MA 20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,014	34,7000	0,4800 %
MA 38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,02	1,3500	0,0200 %
SUB-TOTAL:					14,7900 %
TOTAL SEM BDI:					17,4900 %
BDI: 0,00%					
TOTAL COM BDI:					17,4900
VALOR ADOTADO					17,4800

Código: 123429 AF_12/2014
LUBA PVC SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
BDI: 0,00 UN: UND ITEM Sub-Composição

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
--------	-----------	---------	------------	----------------	-------------	-------

CO 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,059	12,2700	0,7200 %
CO 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,059	18,0400	1,0600 %

SUB-TOTAL:					1,7900 %
------------	--	--	--	--	----------

MA 122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,012	42,5800	0,5100 %
--------	--	----	-------	---------	----------

MA 3862	LUBA PVC SOLDÁVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	3,1100	3,1100 %
---------	--	----	---	--------	----------

MA 20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,014	34,7000	0,4800 %
MA 38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,02	1,3500	0,0200 %

SUB-TOTAL:					4,1200 %
------------	--	--	--	--	----------

TOTAL SEM BDI:					5,9600 %
----------------	--	--	--	--	----------

BDI: 0,00%					
------------	--	--	--	--	--

TOTAL COM BDI:					5,9600
----------------	--	--	--	--	--------

VALOR ADOTADO					5,9000
---------------	--	--	--	--	--------

Código: 123459 AF_12/2014
UNIAO PVC SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
BDI: 0,00 UN: UND ITEM Sub-Composição

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
--------	-----------	---------	------------	----------------	-------------	-------

CO 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,059	12,2700	0,7200 %
CO 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,059	18,0400	1,0600 %

SUB-TOTAL:					1,7900 %
------------	--	--	--	--	----------

MA 122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,012	42,5800	0,5100 %
--------	--	----	-------	---------	----------

MA 9894	UNIAO PVC SOLDÁVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	22,6600	22,6600 %
---------	---	----	---	---------	-----------

MA 20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,014	34,7000	0,4800 %
----------	---	----	-------	---------	----------

MA 38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,02	1,3500	0,0200 %
----------	--------------------------------	----	------	--------	----------

SUB-TOTAL:					23,6700 %
------------	--	--	--	--	-----------

TOTAL SEM BDI:					25,4500 %
----------------	--	--	--	--	-----------

BDI: 0,00%					
------------	--	--	--	--	--

TOTAL COM BDI:					25,4500
----------------	--	--	--	--	---------

VALOR ADOTADO					25,4500
---------------	--	--	--	--	---------

Código: 123461 AF_12/2014
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
BDI: 0,00 UN: UND ITEM Sub-Composição

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
--------	-----------	---------	------------	----------------	-------------	-------

CO 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,059	12,2700	0,7200 %
----------	--	-----	-------	---------	----------



EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
 OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE
 LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 004/2022
 BDI: BDI: 28,82%; Encargos Sociais: 74,00 % (Horista) e 39,57% (Mensalista)
 DATA: 11/05/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,059	18,0400	1,0600 %	
SUB-TOTAL:					1,7800 %	
MA 110	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA	UN	1	5,9900	5,9900 %	
MA 122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,012	42,5800	0,5100 %	
MA 20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,014	34,7000	0,4800 %	
MA 38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,02	1,3500	0,0200 %	
SUB-TOTAL:					6,6000 %	
TOTAL SEM BDI:					8,3000 %	
BDI: 0,00%						
TOTAL COM BDI:					8,3000 %	
VALOR ADOTADO:					8,3000 %	

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM - X 1,1M, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
 Código: 123483 AF_12/2014 BDI: 0,00 UNID: UND ITEM: Sub-Composição

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,059	12,2700	0,7200 %	
CO 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,059	18,0400	1,0600 %	
SUB-TOTAL:					1,7800 %	
MA 109	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	UN	1	2,7500	2,7500 %	
MA 122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,012	42,5800	0,5100 %	
MA 20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,014	34,7000	0,4800 %	
MA 38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,02	1,3500	0,0200 %	
SUB-TOTAL:					3,7600 %	
TOTAL SEM BDI:					5,5400 %	
BDI: 0,00%						
TOTAL COM BDI:					5,5400 %	
VALOR ADOTADO:					5,5400 %	

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 BDI: 0,00 UNID: UND ITEM: Sub-Composição

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,119	12,2700	1,4600 %	
CO 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,119	18,0400	2,1400 %	
SUB-TOTAL:					3,6000 %	
MA 122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,018	42,5800	0,7600 %	
MA 110	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA	UN	1	17,1000	17,1000 %	
MA 20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,021	34,7000	0,7200 %	
MA 38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,03	1,3500	0,0400 %	
SUB-TOTAL:					13,7100 %	
TOTAL SEM BDI:					17,3100 %	
BDI: 0,00%						
TOTAL COM BDI:					17,3100 %	
VALOR ADOTADO:					17,3100 %	



EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
 OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE
 LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 004/2022
 BDI: BDI: 28,82%; Encargos Sociais: 74,00 % (Horista) e 39,57% (Mensalista)
 DATA: 11/05/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 30MM X 40MM, INSTALADO EM PROMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
 Código: 123555 INSTALAÇÃO. AF_12/2014 BDI: 0,00 UND: UND ITEM Sub-Composição

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,144	12,2700	1,7600	1,7600 %
CO 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,144	18,0400	2,5900	2,5900 %
SUB-TOTAL:						4,3500 %
MA 122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,026	42,5800	1,1000	1,1000 %
MA 7131	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	14,2200	14,2200	14,2200 %
MA 20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,033	34,7000	1,1400	1,1400 %
MA 28383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,036	1,3500	0,0400	0,0400 %
SUB-TOTAL:						16,5900 %
TOTAL SEM BDI:						20,8500 %
BDI:						0,00%
TOTAL COM BDI:						20,8500
VALOR ADOTADO						20,8500

TE 90 PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 100MM BDI: 0,00 UND: UND ITEM Sub-Composição

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,13	12,2700	1,5900	1,5900 %
CO 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,13	18,0400	2,3400	2,3400 %
SUB-TOTAL:						3,9300 %
MA 301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2	2,1400	4,2800	4,2800 %
MA 20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,092	15,5900	1,4300	1,4300 %
MA 20179	TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	1	43,6800	43,6800	43,6800 %
SUB-TOTAL:						49,3900 %
TOTAL SEM BDI:						53,3200 %
BDI:						0,00%
TOTAL COM BDI:						53,3200
VALOR ADOTADO						53,3200

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PROMADA, DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 BDI: 0,00 UND: UND ITEM Sub-Composição

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,16	12,2700	1,9600	1,9600 %
CO 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,16	18,0400	2,8800	2,8800 %
SUB-TOTAL:						4,8400 %
MA 301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2	2,1400	4,2800	4,2800 %
MA 3670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	29,0000	29,0000	29,0000 %
MA 20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,092	15,5900	1,4300	1,4300 %
SUB-TOTAL:						34,7100 %



EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
 OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE
 LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 004/2022
 BDI: BDI: 28,82%; Encargos Sociais: 74,00 % (Horista) e 39,57% (Mensalista)
 DATA: 11/05/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS						
					TOTAL SEM BDI:	39,5500 %
					BDI: 0,00%	
					TOTAL COM BDI:	39,5500
					VALOR ADOTADO:	39,5500
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 Código: 124430						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	3,7147	18,0400	67,0100 %	
CO 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	3,3106	14,3300	47,4400 %	
SUB-TOTAL:					114,4500 %	
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8						
MA 4351		UN	4	3,4200	13,6800 %	
TANQUE SIMPLES EM MÁRMORE SINTÉTICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *40 X 40* CM						
MA 11690		UN	1	483,4900	483,4900 %	
MA 37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0468	55,7200	2,6000 %	
SUB-TOTAL:					499,7700 %	
					TOTAL SEM BDI:	614,2200 %
					BDI: 0,00%	
					TOTAL COM BDI:	614,2200
					VALOR ADOTADO:	614,2200
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 Código: 124432						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,174	18,0400	3,1300 %	
CO 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,0548	14,3300	0,7800 %	
SUB-TOTAL:					3,9100 %	
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)						
MA 3146		UN	0,048	2,9400	0,1400 %	
VÁLVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "						
MA 6157		UN	1	24,3400	24,3400 %	
SUB-TOTAL:					24,4800 %	
					TOTAL SEM BDI:	28,3900 %
					BDI: 0,00%	
					TOTAL COM BDI:	28,3900
					VALOR ADOTADO:	28,3900
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVABO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 Código: 124433						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,1232	18,0400	2,2200 %	
CO 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,0388	14,3300	0,5500 %	
SUB-TOTAL:					2,7700 %	
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)						
MA 3146		UN	0,0332	2,9400	0,0900 %	
VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVABO 1", SEM LADRÃO E SEM LADRÃO						
MA 6153		UN	1	1,8600	1,8600 %	
SUB-TOTAL:					1,9500 %	



EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE
LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 004/2022
BDI: BDI: 28,82%; Encargos Sociais: 74,00 % (Horista) e 39,57% (Mensalista)
DATA: 11/05/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS						
					TOTAL SEM BDI	4,7200 %
					BDI: 0,00%	
					TOTAL COM BDI	4,7200
					VALOR ADOTADO	4,7200
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1,14 X 1,1/2 - Cód. 124435 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,2734	18,0400	4,9300 %	
CO 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,0862	14,3300	1,2300 %	
SUB-TOTAL:						6,1600 %
MA 3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0332	2,9400	0,0900 %	
MA 6136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1,1/2 "	UN	1	81,6100	81,6100 %	
SUB-TOTAL:						81,7000 %
					TOTAL SEM BDI	87,8600 %
					BDI: 0,00%	
					TOTAL COM BDI	87,8600
					VALOR ADOTADO	87,8600
SIFÃO DO TIPO GARRAFA-COPO EM PVC 1,14 X 1,1/2 - Cód. 124436 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,1356	18,0400	2,4400 %	
CO 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,0427	14,3300	0,6100 %	
SUB-TOTAL:						3,0500 %
MA 3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,042	2,9400	0,1200 %	
MA 6146	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1,14 X 1,1/2 "	UN	1	11,0500	11,0500 %	
SUB-TOTAL:						11,1700 %
					TOTAL SEM BDI	14,2200 %
					BDI: 0,00%	
					TOTAL COM BDI	14,2200
					VALOR ADOTADO	14,2200
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - Cód. 124438 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,1	18,0400	1,8000 %	
CO 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,0481	14,3300	0,6800 %	
SUB-TOTAL:						2,4800 %
MA 3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021	2,9400	0,0600 %	
MA 6141	ENGATE/RABINHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	UN	1	2,7600	2,7600 %	
SUB-TOTAL:						2,8200 %
					TOTAL SEM BDI	5,3000 %
					BDI: 0,00%	



001221

Fls. 04/21
Proc. Nº
Ass.

EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
 OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE
 LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 004/2022
 BDI: BDI: 28,82%; Encargos Sociais: 74,00 % (Horista) e 39,57% (Mensalista)
 DATA: 11/05/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS							
						TOTAL COM BDI: VALOR ADOTADO	5,3000
							5,3000
BANCADELA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,30 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Código: 124444 AF_01/2020							
BDI:	0,00	UND	UND	ITEM: Sub- Composição			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.	
CO 88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,4944	18,3900	9,0900 %		
CO 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,9834	14,3300	14,0900 %		
SUB-TOTAL:						23,1800 %	
MA 4823	MASSA PLÁSTICA PARA MÁRMORE/GRANITO BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SORBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	KG	0,5228	27,2500	14,2400 %		
MA 7568	BANCADA/ BANCA EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO	UN	6	0,5100	3,0600 %		
MA 11692	COMLIM, E= 3* CM	M2	1,005	169,2100	170,0500 %		
MA 37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211	55,7200	1,1700 %		
MA 37591	SUORTE MÃO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO	UN	2	9,6300	19,2600 %		
SUB-TOTAL:						207,7800 %	
TOTAL SEM BDI:						230,9600 %	
BDI: 0,00%							
TOTAL COM BDI:						230,9600	
VALOR ADOTADO						230,9600	
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Código: 124448 AF_01/2020							
BDI:	0,00	UND	UND	ITEM: Sub- Composição			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.	
CO 88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,4774	18,3900	8,7700 %		
CO 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,1594	14,3300	2,3500 %		
SUB-TOTAL:						10,9200 %	
MA 1743	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 1/2", DE 46 X 30 X 12 CM	UN	1	131,0800	131,0800 %		
MA 4823	MASSA PLÁSTICA PARA MÁRMORE/GRANITO	KG	0,2974	27,2500	8,1000 %		
SUB-TOTAL:						139,1800 %	
TOTAL SEM BDI:						150,1000 %	
BDI: 0,00%							
TOTAL COM BDI:						150,1000	
VALOR ADOTADO						150,1000	
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 Código: 124456							
BDI:	0,00	UND	UND	ITEM: Sub- Composição			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.	
CO 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,1667	18,0400	3,0000 %		
CO 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,0525	14,3300	0,7500 %		
SUB-TOTAL:						3,7500 %	
MA 3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021	2,9400	0,0600 %		
MA 11772	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2" OU 3/4" (REF 1167)	UN	1	63,7000	63,7000 %		
SUB-TOTAL:						63,7000 %	
TOTAL SEM BDI:						67,4500 %	



EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE
LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 004/2022
BDI: BDI: 28,82%; Encargos Sociais: 74,00 % (Horista) e 39,57% (Mensalista)
DATA: 11/05/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

	BDI:	0,00%			
	TOTAL COM BDI				67,4800
	VALOR				
	ADOTADO				67,4800

TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E		BDI: 0,00	UND: UND	ITEM: Sub-	
Código: 124462 - INSTALAÇÃO - AF_01/2020				Composição	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
--------	-----------	---------	------------	----------------	-------------	-------

CO 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	HRS	0,1529	18,0400		2,7500 %
----------	---	-----	--------	---------	--	----------

CO 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,0481	14,3300		0,6800 %
----------	--------------------------------------	-----	--------	---------	--	----------

SUB-TOTAL: 3,4300 %

MA 3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0365	2,9400		0,1000 %
---------	--	----	--------	--------	--	----------

MA 11831	TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM	UN	1	6,4900		6,4900 %
	BICO PARA MANGUEIRA					

SUB-TOTAL: 6,5900 %

TOTAL SEM BDI: 10,0200 %

BDI: 0,00%

TOTAL COM BDI: 10,0200 %

VALOR

ADOTADO: 10,0200

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUI		BDI: 0,00	UND: UND	ITEM: Sub-	
Código: 124480 - AF_01/2020				Composição	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
--------	-----------	---------	------------	----------------	-------------	-------

CO 86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3,1/27	UND	1	28,3900		28,3900 %
	X 1,1/27 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,					
	AF_01/2020					

CO 86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1,1/27 -	UND	1	87,8600		87,8600 %
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_01/2020					

CO 86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46	UND	1	150,1000		150,1000 %
	X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,					
	AF_01/2020					

SUB-TOTAL: 266,3500 %

TOTAL SEM BDI: 266,3500 %

BDI: 0,00%

TOTAL COM BDI: 266,3500

VALOR

ADOTADO: 266,3500

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS DISTRIBUIÇÃO		BDI: 0,00	UND: M	ITEM: Sub-	
Código: 124664 - COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM - AF_03/2013				Composição	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
--------	-----------	---------	------------	----------------	-------------	-------

CO 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	HRS	0,27	12,2700		3,3100 %
	COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					

CO 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	HRS	0,22	18,0400		3,9600 %
	COMPLEMENTARES					

SUB-TOTAL: 7,2700 %

TOTAL SEM BDI: 7,2700 %

BDI: 0,00%

TOTAL COM BDI: 7,2700

VALOR

ADOTADO: 7,2700



001223
Hs
Proc. N° 04/2022
Ass
[Assinatura]

EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE
LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 004/2022
BDI: BDI: 28,82%; Encargos Sociais: 74,00 % (Horista) e 39,57% (Mensalista)
DATA: 11/05/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS						
Código: 124665 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,034	16,4400		0,5500 %
CO 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,17	21,2600		3,6100 %
SUB-TOTAL:						4,1600 %
TOTAL SEM BDI:						4,1600 %
BDI: 0,00%						
TOTAL COM BDI:						4,1600
VALOR ADOTADO						4,1600
Código: 124671 PASSANTE TIPO TUPO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,01	12,2700		0,1200 %
CO 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,066	18,0400		1,1900 %
SUB-TOTAL:						1,3100 %
MA 9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 2688)	M	0,15	8,5600		1,2800 %
MA 43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,014 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,065	14,3700		0,0700 %
SUB-TOTAL:						1,3500 %
TOTAL SEM BDI:						2,6600 %
BDI: 0,00%						
TOTAL COM BDI:						2,6600
VALOR ADOTADO						2,6600
Código: 124674 QUADRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2), AF_05/2015						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,023	12,2700		0,2800 %
CO 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,144	18,0400		2,5900 %
SUB-TOTAL:						2,8700 %
TOTAL SEM BDI:						2,8700 %
BDI: 0,00%						
TOTAL COM BDI:						2,8700
VALOR ADOTADO						2,8700
Código: 124682 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M³	0,003	467,0000		1,4000 %
CO 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,055	12,2700		0,6700 %
CO 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,21	18,0400		3,7800 %
SUB-TOTAL:						5,8500 %



EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
 OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE
 LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 004/2022
 BDI: BDI: 28,82%; Encargos Sociais: 74,00 % (Horista) e 39,57% (Mensalista)
 DATA: 11/05/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

				TOTAL SEM BDI:	5,8500 %
				BDI: 0,00%	
				TOTAL COM BDI:	5,8500
				VALOR ADOTADO	5,8500
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2013 Código: 124697 BDI: 0,00 UNID: M ITEM: Sub-Composição					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL PERC.
CO 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,01	12,2700	0,1200 %
CO 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,069	18,0400	1,2400 %
SUB-TOTAL:					1,3600 %
MA 392	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	0,65	1,0700	0,6900 %
SUB-TOTAL:					0,6900 %
				TOTAL SEM BDI:	2,0500 %
				BDI: 0,00%	
				TOTAL COM BDI:	2,0500
				VALOR ADOTADO	2,0500
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE 1/2" DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2013 Código: 124694 BDI: 0,00 UNID: M ITEM: Sub-Composição					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL PERC.
CO 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,005	12,2700	0,0600 %
CO 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,035	18,0400	0,6300 %
SUB-TOTAL:					0,6900 %
MA 392	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	0,333	1,0700	0,3500 %
SUB-TOTAL:					0,3500 %
				TOTAL SEM BDI:	1,0400 %
				BDI: 0,00%	
				TOTAL COM BDI:	1,0400
				VALOR ADOTADO	1,0400
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 1" MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2013 Código: 124706 BDI: 0,00 UNID: M ITEM: Sub-Composição					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL PERC.
CO 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,029	12,2700	0,3500 %
CO 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,211	18,0400	3,8000 %
SUB-TOTAL:					4,1500 %



EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
 OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE
 LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 004/2022
 BDI: BDI: 28,82%; Encargos Sociais: 74,00 % (Horista) e 39,57% (Mensalista)
 DATA: 11/05/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

MA 4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CARECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 59 MM	UN	1,3	0,2500	0,3200 %
MA 14153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	0,005	45,4800	0,2200 %
SUB-TOTAL:					0,5400 %
TOTAL SEM BDI:					4,6900 %
BDI: 0,00%					
TOTAL COM BDI:					4,6900
VALOR ADOTADO					4,6900

Código: 124711	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM AF_03/2015	BDE: 0,00	UND: UND	ITEM: Sub-Composição	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL PERC.

CO 88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	M³	0,001	467,0000	0,4600 %
CO 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,022	32,2700	0,2600 %
CO 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,155	18,0400	2,7900 %
SUB-TOTAL:					3,5100 %
TOTAL SEM BDI:					3,5100 %
BDI: 0,00%					
TOTAL COM BDI:					3,5100
VALOR ADOTADO					3,5100

Código: 154900	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALE COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016	BDE: 0,00	UND: M³	ITEM: Sub-Composição	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL PERC.

CO 88116	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	3,7	14,3300	53,0200 %
SUB-TOTAL:					53,0200 %
TOTAL SEM BDI:					53,0200 %
BDI: 0,00%					
TOTAL COM BDI:					53,0200
VALOR ADOTADO					53,0200

Código: 154948	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE AF_10/2017	BDE: 0,00	UND: M³	ITEM: Sub-Composição	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL PERC.

CO 88116	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	1,82	14,3300	26,0800 %
SUB-TOTAL:					26,0800 %
TOTAL SEM BDI:					26,0800 %
BDI: 0,00%					
TOTAL COM BDI:					26,0800
VALOR ADOTADO					26,0800

Código: 154955	PREPARO DE FUNDO DE VALE COM LARGURA MENOR QUE 1,3 M COM CAMADA DE AREIA LANCAMENTO MANUAL AF_08/2020	BDE: 0,00	UND: M³	ITEM: Sub-Composição	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL PERC.

EMPRESA: L. M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
 OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE
 LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 004/2022
 BDI: BDI: 28,82%; Encargos Sociais: 74,00 % (Horista) e 39,57% (Mensalista)
 DATA: 11/05/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

CO 91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHIP DIURNO, AF_06/2015	CHIP	0,0718	20,9600	1,5000 %
CO 91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO, AF_06/2015	CHI	0,0666	16,1700	1,0700 %
CO 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	2,0219	18,4600	37,3200 %
CO 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	3,0329	14,3300	43,4600 %
SUB-TOTAL:					83,3500 %
MA 370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,1	37,3300	41,0600 %
SUB-TOTAL:					41,0600 %
TOTAL SEM BDI:					124,4100 %
BDI: 0,00%					
TOTAL COM BDI:					124,4100
VALOR ADOTADO:					124,4100

Código: 154959	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, AF_06/2020	BDI: 0,00	UND: M²	ITEM: Sub-Composição	
----------------	--	-----------	---------	----------------------	--

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL PERC.

CO 5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHIP DIURNO, AF_06/2014	CHIP	0,1037	81,1000	8,4100 %
CO 91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHIP DIURNO, AF_06/2015	CHIP	0,0718	20,9600	1,5000 %
CO 5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHI	0,5187	31,8700	16,5300 %
CO 91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO, AF_06/2015	CHI	0,0666	16,1700	1,0700 %
CO 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,747	18,4600	13,7800 %
CO 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	1,1204	14,3300	16,0500 %
SUB-TOTAL:					37,3400 %
MA 370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,1	37,3300	41,0600 %
SUB-TOTAL:					41,0600 %
TOTAL SEM BDI:					98,4000 %
BDI: 0,00%					
TOTAL COM BDI:					98,4000
VALOR ADOTADO:					98,4000

Código: 154962	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, AF_06/2020	BDI: 0,00	UND: M²	ITEM: Sub-Composição	
----------------	---	-----------	---------	----------------------	--

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL PERC.

CO 5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHIP DIURNO, AF_06/2014	CHIP	0,0617	81,1000	5,0000 %
---------	---	------	--------	---------	----------

EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE
LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 004/2022
BDI: BDI: 28,82%; Encargos Sociais: 74,00 % (Horista) e 39,57% (Mensalista)
DATA: 11/05/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

CO 91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHIP DIURNO. AF_08/2015	CHIP	0,0325	20,9600	0,6800 %	
CO 5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,3083	31,8700	9,8200 %	
CO 91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0302	16,1700	0,4800 %	
CO 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,444	18,4600	8,1900 %	
CO 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,666	14,3300	9,5400 %	
SUB-TOTAL:					33,7100 %	
MA 379	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,1	37,3300	41,0600 %	
SUB-TOTAL:					41,0600 %	
TOTAL SEM BDI:					74,7700 %	
BDI 0,00%						
TOTAL COM BDI:					74,7700 %	
VALOR ADOTADO					74,7700	
CO 162331	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO - COM PREPARO EM RETONEIRA. AF_05/2020	BDE 0,00	UND: M ³	ITEM Sub-Composição		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	MP	0,13	352,9500	45,8800 %	
CO 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	10,263	18,4600	189,4500 %	
CO 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	5,332	14,3300	73,5400 %	
SUB-TOTAL:					308,8700 %	
MA 34566	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	UN	122,27	2,5500	311,7800 %	
SUB-TOTAL:					311,7800 %	
TOTAL SEM BDI:					620,6500 %	
BDI 0,00%						
TOTAL COM BDI:					620,6500 %	
VALOR ADOTADO					620,6500	
CO 182519	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	BDE 0,00	UND: M ²	ITEM Sub-Composição		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,175	18,0400	3,1500 %	
CO 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,12	14,3300	1,7100 %	
SUB-TOTAL:					4,8600 %	
MA 7345	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	L	0,12	35,2800	4,2300 %	
SUB-TOTAL:					4,2300 %	
TOTAL SEM BDI:					9,0900 %	
BDI 0,00%						
TOTAL COM BDI:					9,0900 %	
VALOR ADOTADO					9,0900	



EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE
LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 004/2022
BDI: BDI: 28,82%; Encargos Sociais: 74,00 % (Horista) e 39,57% (Mensalista)
DATA: 11/05/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ARGAMASSA TRACO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (MIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_04/2014						
Código	212893	BETONEIRA 400 L. AF_04/2014	BDI: 0,00	UND: M³	ITEM: Sub-Composição	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	3,332	1,2000		3,9960 %
CO 88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	1,81	0,2300		0,2300 %
CO 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	4,33	15,7900		68,3700 %
SUB-TOTAL:						72,5960 %
MA 370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,27	37,3300		47,4000 %
MA 1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	281,53	0,6300		177,3600 %
MA 43617	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	0,063	6,5900		0,4100 %
SUB-TOTAL:						225,1700 %
TOTAL SEM BDI:						297,7600 %
BDI: 0,00%						
TOTAL COM BDI						297,7600
VALOR ADOPTADO						297,7600

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (MIDA) PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_04/2014						
Código	212899	BETONEIRA 400 L. AF_04/2014	BDI: 0,00	UND: M³	ITEM: Sub-Composição	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	1,05	1,2000		1,2600 %
CO 88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	3,45	0,2300		0,7900 %
CO 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	4,5	15,7900		71,0500 %
SUB-TOTAL:						73,3000 %
MA 370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,16	37,3300		43,3000 %
MA 1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	174,1	0,6500		113,1600 %
MA 1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	195,86	0,6300		123,3900 %
SUB-TOTAL:						279,8500 %
TOTAL SEM BDI:						352,9500 %
BDI: 0,00%						
TOTAL COM BDI						352,9500
VALOR ADOPTADO						352,9500

EMPRESA: L. M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE
LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 004/2022
BDI: BDI: 28,82%; Encargos Sociais: 74,00 % (Horista) e 39,57% (Mensalista)
DATA: 11/05/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITARIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ENROCO MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2019						
Código: 212900		BDE: 0,00	UNID: M³		ITEM: Sub-Composição	
CO 89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHIP DIURNO. AF_11/2014	CHIP	0,85	3,3500		2,8400 %
CO 89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	2,8	0,9800		2,7400 %
CO 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,79	14,3300		11,3200 %
CO 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	3,65	15,7900		57,6300 %
SUB-TOTAL:					74,5300 %	
MA 370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,18	37,3300		44,0400 %
MA 1106	CAL HIDRATADA CHI-I PARA ARGAMASSAS	KG	157,44	0,6500		102,3300 %
MA 1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	177,12	0,6300		111,5800 %
SUB-TOTAL:					297,9500 %	
TOTAL SEM BDI						332,4800 %
BDI: 0,00%						
TOTAL COM BDI						332,4800
VALOR ADOTADO						332,4800
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019						
Código: 212913		BDE: 0,00	UNID: M³		ITEM: Sub-Composição	
CO 88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHIP DIURNO. AF_10/2014	CHIP	1,01	1,2000		1,2100 %
CO 88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	3,31	0,2300		0,7600 %
CO 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	4,32	15,7900		68,2100 %
SUB-TOTAL:					70,1800 %	
MA 367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,95	45,0100		42,7500 %
MA 1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	426,49	0,6300		268,6800 %
SUB-TOTAL:					311,4300 %	
TOTAL SEM BDI						381,6100 %
BDI: 0,00%						
TOTAL COM BDI						381,6100
VALOR ADOTADO						381,6100
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019						
Código: 212915		BDE: 0,00	UNID: M³		ITEM: Sub-Composição	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.



EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
 OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE
 LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 004/2022
 BDI: BDI: 28,82%; Encargos Sociais: 74,00 % (Horista) e 39,57% (Mensalista)
 DATA: 11/05/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

CO 88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHIP DIURNO. AF_10/2014	CHIP	1,08	1,2000	1,2960 %
CO 88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	3,56	0,2300	0,8100 %
CO 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	4,64	15,7900	73,2600 %
SUB-TOTAL					75,3600 %
MA 367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,02	45,0000	45,9100 %
MA 1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	343,52	0,6300	216,4500 %
SUB-TOTAL					262,3200 %
TOTAL SEM BDI:					337,6800 %
BDI: 0,00%					
TOTAL COM BDI:					337,6800
VALOR ADOTADO					337,6800

Código: 212933	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO-MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO - DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	BDE: 0,00	UND: M²	ITEM Sub-Composição	
----------------	--	-----------	---------	---------------------	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHIP DIURNO. AF_06/2014	CHIP	1,14	3,2800	3,7300 %	
CO 88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	3,74	0,6300	2,3500 %	
CO 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	4,88	15,7900	77,0500 %	
SUB-TOTAL					83,1300 %	
MA 370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,16	37,3300	43,3000 %	
MA 1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	154,46	0,6500	100,3900 %	
MA 1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	173,77	0,6300	109,4700 %	
SUB-TOTAL					253,1600 %	
TOTAL SEM BDI:					336,2900 %	
BDI: 0,00%						
TOTAL COM BDI:					336,2900	
VALOR ADOTADO					336,2900	

Código: 212963	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO-MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO - DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	BDE: 0,00	UND: M²	ITEM Sub-Composição	
----------------	--	-----------	---------	---------------------	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	11,23	14,3300	160,9200 %	
SUB-TOTAL					160,9200 %	
MA 370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,16	37,3300	43,3000 %	
MA 1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	116,4	0,6500	75,6600 %	



EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
 OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE
 LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 004/2022
 BDI: BDI: 28,82%; Encargos Sociais: 74,00 % (Horista) e 39,57% (Mensalista)
 DATA: 11/05/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
MA 1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	261,89	0,6300	164,9900 %	
SUB-TOTAL:						283,9500 %
TOTAL SEM BDI:						444,8700 %
BDI: 0,00%						
TOTAL COM BDI:						444,8700
VALOR ADOTADO:						444,8700
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO.						
Código: 212965	PREPARO MANUAL AF_08/2019	BDI: 0,00	UND: M²	ITEM: Sub-Composição		
CO 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	11,1	14,3300	159,0600 %	
SUB-TOTAL:						159,0600 %
MA 370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,14	37,3300	42,5500 %	
MA 1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	171,13	0,6500	111,2300 %	
MA 1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	192,52	0,6300	121,2800 %	
SUB-TOTAL:						275,0600 %
TOTAL SEM BDI:						434,1200 %
BDI: 0,00%						
TOTAL COM BDI:						434,1200
VALOR ADOTADO:						434,1200
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_08/2019						
Código: 212964	PREPARO MANUAL AF_08/2019	BDI: 0,00	UND: M²	ITEM: Sub-Composição		
CO 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	11,02	14,3300	157,9100 %	
SUB-TOTAL:						157,9100 %
MA 370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,35	37,3300	50,3900 %	
MA 1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	454,58	0,6300	286,3800 %	
SUB-TOTAL:						336,7300 %
TOTAL SEM BDI:						494,6800 %
BDI: 0,00%						
TOTAL COM BDI:						494,6800
VALOR ADOTADO:						494,6800
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL.						
Código: 212973	PREPARO MANUAL AF_08/2019	BDI: 0,00	UND: M²	ITEM: Sub-Composição		
CO 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	11,02	14,3300	157,9100 %	
SUB-TOTAL:						157,9100 %
MA 367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,94	45,0100	42,3000 %	
MA 1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	422,63	0,6300	266,2500 %	
SUB-TOTAL:						308,3500 %
TOTAL SEM BDI:						466,4600 %
BDI: 0,00%						
TOTAL COM BDI:						466,4600
VALOR ADOTADO:						466,4600

001232

Proc. Nº 04/22

Ass



EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
 OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE
 LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 004/2022
 BDI: BDI: 28,82%; Encargos Sociais: 74,00 % (Horista) e 39,57% (Mensalista)
 DATA: 11/05/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014		BDI: 0,00	UND: M³	ITEM Sub-Composição		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	8,57	14,3300	122,8000	122,8000 %
SUB-TOTAL:					122,8000	122,8000 %
MA 370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,07	37,3300	39,9400	39,9400 %
MA 1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	482,96	0,6300	304,2600	304,2600 %
SUB-TOTAL:					344,2000	344,2000 %
TOTAL SEM BDI:					467,0000	467,0000 %
				BDI: 0,00%		
TOTAL COM BDI:					467,0000	467,0000 %
VALOR ADOTADO					467,0000	467,0000 %

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014		BDI: 0,00	UND: M³	ITEM Sub-Composição		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,87	1,2000	1,0400	1,0400 %
CO 88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	2,88	0,2300	0,6600	0,6600 %
CO 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	3,75	15,7900	59,2100	59,2100 %
SUB-TOTAL:					60,9100	60,9100 %
MA 123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	19,44	5,9500	115,6600	115,6600 %
MA 370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,08	37,3300	40,3100	40,3100 %
MA 1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	486	0,6300	306,1800	306,1800 %
SUB-TOTAL:					462,1500	462,1500 %
TOTAL SEM BDI:					521,0600	521,0600 %
				BDI: 0,00%		
TOTAL COM BDI:					521,0600	521,0600 %
VALOR ADOTADO					521,0600	521,0600 %

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2014		BDI: 0,00	UND: M³	ITEM Sub-Composição		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,54	3,3500	1,8000	1,8000 %
CO 89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	1,76	0,9800	1,7200	1,7200 %
CO 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,71	14,3300	10,1700	10,1700 %
CO 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	2,3	15,7900	36,3100	36,3100 %

001233

 Itb
 Proc. Nº 21/22
 Ass.


EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
 OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE
 LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 004/2022
 BDI: BDI: 28,82%; Encargos Sociais: 74,00 % (Horista) e 39,57% (Mensalista)
 DATA: 11/05/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS						
					SUB-TOTAL:	50,0000 %
MA 379	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,16	37,3300	43,3000 %	
MA 1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	390,16	0,6300	245,8000 %	
					SUB-TOTAL:	289,1000 %
					TOTAL SEM BDI:	339,1000 %
					BDI: 0,09%	
					TOTAL COM BDI:	339,1000
					VALOR ADOTADO	339,1000
Código: 213172	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI: 0,00	UND: HRS	ITEM: Sub-Composição		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1	0,1000	0,1000 %	
					SUB-TOTAL:	0,1000 %
EQ 37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %	
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,5000	0,5000 %	
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %	
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %	
					SUB-TOTAL:	0,7400 %
MA 43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,4800	0,4800 %	
MA 43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,8000	0,8000 %	
					SUB-TOTAL:	1,2800 %
MO 6114	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SOCIAIS	H	1	12,2000	12,2000 %	
					LEIS SOCIAIS:	%
					SUB-TOTAL:	12,2000 %
					TOTAL SEM BDI:	14,3200 %
					BDI: 0,00%	
					TOTAL COM BDI:	14,3200
					VALOR ADOTADO	14,3200
Código: 213173	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI: 0,00	UND: HRS	ITEM: Sub-Composição		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1	0,1200	0,1200 %	
					SUB-TOTAL:	0,1200 %
EQ 37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %	
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,5000	0,5000 %	
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %	
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %	
					SUB-TOTAL:	0,7400 %
MA 43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,3100	0,3100 %	
MA 43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,8900	0,8900 %	
					SUB-TOTAL:	1,2000 %
MO 6117	CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS SOCIAIS	H	1	12,2000	12,2000 %	
					LEIS SOCIAIS:	%
					SUB-TOTAL:	12,2000 %
					TOTAL SEM BDI:	14,2000 %

001234

Fé

Proc. Nº 21102

Ass

VERDE
CONSTRUÇÕES

EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
 OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE
 LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 004/2022
 BDI: BDI: 28,82%; Encargos Sociais: 74,00 % (Horista) e 39,57% (Mensalista)
 DATA: 11/05/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.			
				BDI: 0,00%					
				TOTAL COM BDI:	14,2500				
				VALOR ADOTADO	14,2500				
Código: 213177	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI: 0,00	UND: HRS	ITEM: Sub-Composição					
CO 95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1	0,0800	0,0800 %				
				EQ 37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %
				EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,5000	0,5000 %
				EQ 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %
				EQ 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %
				SUB-TOTAL:	0,7400 %				
MA 43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,3400	0,3400 %				
MA 43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,8500	0,8500 %				
				SUB-TOTAL:	1,1900 %				
MO 242	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS SOCIAIS	H	1	10,5000	10,5000 %				
				LEIS SOCIAIS:	%				
				SUB-TOTAL:	10,5000 %				
				TOTAL SEM BDI:	12,5100 %				
				BDI: 0,00%					
				TOTAL COM BDI:	12,5100				
				VALOR ADOTADO	12,5100				
Código: 213178	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI: 0,00	UND: HRS	ITEM: Sub-Composição					
CO 95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1	0,1300	0,1300 %				
				EQ 37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %
				EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,5000	0,5000 %
				EQ 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %
				EQ 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %
				SUB-TOTAL:	0,7400 %				
MA 43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,4800	0,4800 %				
MA 43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,8000	0,8000 %				
				SUB-TOTAL:	1,2800 %				
MO 378	ARMADOR COM ENCARGOS SOCIAIS	H	1	16,2000	16,2000 %				
				LEIS SOCIAIS:	%				
				SUB-TOTAL:	16,2000 %				
				TOTAL SEM BDI:	18,3500 %				
				BDI: 0,00%					
				TOTAL COM BDI:	18,3500				
				VALOR ADOTADO	18,3500				
Código: 213180	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI: 0,00	UND: HRS	ITEM: Sub-Composição					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.			



EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
 OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE
 LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 004/2022
 BDI: BDI: 28,82%; Encargos Sociais: 74,00 % (Horista) e 39,57% (Mensalista)
 DATA: 11/05/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

CO 95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1	0,3700	0,3700 %
EQ 37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,5000	0,5000 %
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %
			SUB-TOTAL:		0,7400 %
MA 43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,5200	0,5200 %
MA 43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,7600	0,7600 %
			SUB-TOTAL:		1,2800 %
MO 247	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SOCIAIS	H	1	14,0500	14,0500 %
			LEIS SOCIAIS:		%
			SUB-TOTAL:		14,0500 %
			TOTAL SEM BDI:		16,4400 %
			BDI:	0,00%	
			TOTAL COM BDI:		16,4400
			VALOR ADOTADO		16,4400

Código: 213181 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BDI: 0,00 UND: HRS ITEM Sub-Composição

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1	0,1300	0,1300 %	
EQ 37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %	
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,5000	0,5000 %	
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %	
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %	
			SUB-TOTAL:		0,7400 %	
MA 43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,2300	0,2300 %	
MA 43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,6700	0,6700 %	
			SUB-TOTAL:		0,9000 %	
MO 246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SOCIAIS	H	1	10,5000	10,5000 %	
			LEIS SOCIAIS:		%	
			SUB-TOTAL:		10,5000 %	
			TOTAL SEM BDI:		12,2700 %	
			BDI:	0,00%		
			TOTAL COM BDI:		12,2700	
			VALOR ADOTADO		12,2700	

Código: 213184 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BDI: 0,00 UND: HRS ITEM Sub-Composição

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 95320	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1	0,1000	0,1000 %	
EQ 37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %	
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,5000	0,5000 %	
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %	
			SUB-TOTAL:		0,1000 %	



EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE
LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 004/2022
BDI: BDI: 28,82%; Encargos Sociais: 74,00 % (Horista) e 39,57% (Mensalista)
DATA: 11/05/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %	
SUB-TOTAL:					0,7400 %	
MA 43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,4800	0,4800 %	
MA 43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,8000	0,8000 %	
SUB-TOTAL:					1,2800 %	
MO 252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS SOCIAIS	H	1	12,2000	12,2000 %	
LEIS SOCIAIS:					%	
SUB-TOTAL:					12,2000 %	
TOTAL SEM BDI:					14,3200 %	
BDI: 0,00%						
TOTAL COM BDI:					14,3200	
VALOR ADOTADO					14,3200	
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
Cód. Ig. 213188		BDE 0,00	UND HRS	ITEM Sub-Composição		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1	0,1700	0,1700 %	
SUB-TOTAL:					0,1700 %	
EQ 37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %	
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,5000	0,5000 %	
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %	
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %	
SUB-TOTAL:					0,7400 %	
MA 43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,4800	0,4800 %	
MA 43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,8000	0,8000 %	
SUB-TOTAL:					1,2800 %	
MO 4760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS SOCIAIS	H	1	16,2000	16,2000 %	
LEIS SOCIAIS:					%	
SUB-TOTAL:					16,2000 %	
TOTAL SEM BDI:					18,3900 %	
BDI: 0,00%						
TOTAL COM BDI:					18,3900	
VALOR ADOTADO					18,3900	
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
Cód. Ig. 213193		BDE 0,00	UND HRS	ITEM Sub-Composição		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1	0,1400	0,1400 %	
SUB-TOTAL:					0,1400 %	
EQ 37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %	
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,5000	0,5000 %	
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %	
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %	
SUB-TOTAL:					0,7400 %	
MA 43489	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,3100	0,3100 %	



001237
Proc. Nº 09/23
Ass. S. J.

EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
 OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE
 LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 004/2022
 BDI: BDI: 28,82%; Encargos Sociais: 74,00 % (Horista) e 39,57% (Mensalista)
 DATA: 11/05/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

MA 4343	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,8900	0,8900 %
			SUB-TOTAL:		1,2000 %
MO 1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS SOCIAIS	H	1	14,0000	14,0000 %
			LEIS SOCIAIS:		%
			SUB-TOTAL:		14,0000 %
			TOTAL SEM BDI:		16,0000 %
			BDI: 0,00%		
			TOTAL COM BDI:		16,0000
			VALOR ADOTADO		16,0000
Cód. 213194	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI: 0,00	UND: HRS	ITEM: Sub-Composição	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL PERC.
CO 95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1	0,1300	0,1300 %
			SUB-TOTAL:		0,1300 %
EQ 37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,5000	0,5000 %
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %
			SUB-TOTAL:		0,7400 %
MA 43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,3100	0,3100 %
MA 43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,8900	0,8900 %
			SUB-TOTAL:		1,2000 %
MO 1213	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SOCIAIS	H	1	16,2000	16,2000 %
			LEIS SOCIAIS:		%
			SUB-TOTAL:		16,2000 %
			TOTAL SEM BDI:		18,2700 %
			BDI: 0,00%		
			TOTAL COM BDI:		18,2700
			VALOR ADOTADO		18,2700
Cód. 213196	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI: 0,00	UND: HRS	ITEM: Sub-Composição	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL PERC.
CO 95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1	0,4900	0,4900 %
			SUB-TOTAL:		0,4900 %
EQ 37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,5000	0,5000 %
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %
			SUB-TOTAL:		0,7400 %
MA 43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,5200	0,5200 %
MA 43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,7600	0,7600 %
			SUB-TOTAL:		1,2600 %
MO 2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS SOCIAIS	H	1	18,7500	18,7500 %
			LEIS SOCIAIS:		%
			SUB-TOTAL:		18,7500 %
			TOTAL SEM BDI:		21,2600 %

EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE
LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 004/2022
BDI: BDI: 28,82%; Encargos Sociais: 74,00 % (Horista) e 39,57% (Mensalista)
DATA: 11/05/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS						
			BDI	0,00%		
			TOTAL COM BDI			21,2600
			VALOR ADOTADO			21,2600
ENCANADOR OU BOMBIEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
Código: 213199			BDI: 0,0%	UND: HRS	ITEM: Sub-Composição	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBIEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1	0,2000		0,2000 %
SUB-TOTAL:						0,2000 %
EQ 37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800		0,0800 %
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,5000		0,5000 %
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800		0,0800 %
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800		0,0800 %
SUB-TOTAL:						0,7400 %
MA 43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,2300		0,2300 %
MA 43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,6700		0,6700 %
SUB-TOTAL:						0,9000 %
MO 2606	ENCANADOR OU BOMBIEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SOCIAIS	H	1	16,2000		16,2000 %
LEIS SOCIAIS:						%
SUB-TOTAL:						16,2000 %
TOTAL SEM BDI:						18,0400 %
BDI: 0,00%						
TOTAL COM BDI:						18,0400
VALOR ADOTADO						18,0400
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
Código: 213202			BDI: 0,00	UND: HRS	ITEM: Sub-Composição	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 95338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1	0,2100		0,2100 %
SUB-TOTAL:						0,2100 %
EQ 37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800		0,0800 %
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,5000		0,5000 %
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800		0,0800 %
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800		0,0800 %
SUB-TOTAL:						0,7400 %
MA 43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,4800		0,4800 %
MA 43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,8000		0,8000 %
SUB-TOTAL:						1,2800 %
MO 12873	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS SOCIAIS	H	1	14,0000		14,0000 %
LEIS SOCIAIS:						%
SUB-TOTAL:						14,0000 %
TOTAL SEM BDI:						16,2300 %
BDI: 0,00%						
TOTAL COM BDI:						16,2300
VALOR ADOTADO						16,2300
MARMORISTA GRANTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
Código: 213205			BDI: 0,00	UND: HRS	ITEM: Sub-Composição	



EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
 OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE
 LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 004/2022
 BDI: BDI: 28,82%; Encargos Sociais: 74,00 % (Horista) e 39,57% (Mensalista)
 DATA: 11/05/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1	0,1700	0,1700	0,1700 %
SUB-TOTAL:						0,1700 %
EQ 37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800	0,0800 %
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,5000	0,5000	0,5000 %
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800	0,0800 %
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800	0,0800 %
SUB-TOTAL:						0,7400 %
MA 43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,4800	0,4800	0,4800 %
MA 43469	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,8000	0,8000	0,8000 %
SUB-TOTAL:						1,2800 %
MO 4755	MARMORISTA / GRANITEIRO COM ENCARGOS SOCIAIS	H	1	16,2000	16,2000	16,2000 %
LEIS SOCIAIS:						%
SUB-TOTAL:						16,2000 %
TOTAL SEM BDI:						18,3900 %
BDI: 0,09%						
TOTAL COM BDI:						18,3900
VALOR ADOTADO						18,3900

Código: 213208 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BDI: 0,00 UNID: HRS ITEM Sub-Composição

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1	0,1300	0,1300	0,1300 %
SUB-TOTAL:						0,1300 %
EQ 37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800	0,0800 %
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,5000	0,5000	0,5000 %
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800	0,0800 %
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800	0,0800 %
SUB-TOTAL:						0,7400 %
MA 43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,1000	0,1000	0,1000 %
MA 43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,5300	0,5300	0,5300 %
SUB-TOTAL:						0,6300 %
MO 25957	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS SOCIAIS	H	1	16,2000	16,2000	16,2000 %
LEIS SOCIAIS:						%
SUB-TOTAL:						16,2000 %
TOTAL SEM BDI:						17,7000 %
BDI: 0,09%						
TOTAL COM BDI:						17,7000
VALOR ADOTADO						17,7000

Código: 211220 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BDI: 0,00 UNID: HRS ITEM Sub-Composição

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1	0,1300	0,1300	0,1300 %
SUB-TOTAL:						0,1300 %



EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
 OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE
 LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 004/2022
 BDI: BDI: 28,82%; Encargos Sociais: 74,00 % (Horista) e 39,57% (Mensalista)
 DATA: 11/05/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS						
EQ 37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0000	0,0000 %	
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,5000	0,5000 %	
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %	
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0900	0,0900 %	
				SUB-TOTAL:	0,7600 %	
MA 43464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,1000	0,1000 %	
MA 43488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,5300	0,5300 %	
				SUB-TOTAL:	0,6300 %	
MO 4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS SOCIAIS	H	1	15,8700	15,8700 %	
				LEIS SOCIAIS:	%	
				SUB-TOTAL:	15,8700 %	
				TOTAL SEM BDI:	17,3700 %	
				BDI: 0,00%		
				TOTAL COM BDI:	17,3700 %	
				VALOR ADOTADO	17,3700	
Código: 213221	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI: 0,00	UND: HRS	ITEM: Sub-Composição		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1	0,1600	0,1600 %	
				SUB-TOTAL:	0,1600 %	
EQ 37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %	
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,5000	0,5000 %	
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %	
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0900	0,0900 %	
				SUB-TOTAL:	0,7400 %	
MA 43464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,1000	0,1000 %	
MA 43488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,5300	0,5300 %	
				SUB-TOTAL:	0,6300 %	
MO 4253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS SOCIAIS	H	1	14,0000	14,0000 %	
				LEIS SOCIAIS:	%	
				SUB-TOTAL:	14,0000 %	
				TOTAL SEM BDI:	15,5300 %	
				BDI: 0,00%		
				TOTAL COM BDI:	15,5300 %	
				VALOR ADOTADO	15,5300	
Código: 213222	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI: 0,00	UND: HRS	ITEM: Sub-Composição		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 95359	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1	0,2500	0,2500 %	
				SUB-TOTAL:	0,2500 %	
EQ 37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %	
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,5000	0,5000 %	
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %	
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0900	0,0900 %	
				SUB-TOTAL:	0,7400 %	



EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
 OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE
 LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 004/2022
 BDI: BDI: 28,82%; Encargos Sociais: 74,00 % (Horista) e 39,57% (Mensalista)
 DATA: 11/05/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

MA 43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,1000	0,1000 %
MA 43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,5300	0,5300 %
SUB-TOTAL:					0,6300 %
MO 4254	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS SOCIAIS	H	1	21,3700	21,3700 %
LEIS SOCIAIS:					%
SUB-TOTAL:					21,3700 %
TOTAL SEM BDI:					22,9900 %
BDI: 0,00%					
TOTAL COM BDI - VALOR ADOTADO					22,9900
Cód.ig: 213221	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI: 0,00	UND: HRS	ITEM Sub-Composição	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL PERC.
CO 95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1	0,1100	0,1100 %
SUB-TOTAL:					0,1100 %
EQ 37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,5000	0,5000 %
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %
SUB-TOTAL:					0,7400 %
MA 43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,1000	0,1000 %
MA 43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,5300	0,5300 %
SUB-TOTAL:					0,6300 %
MO 4230	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) COM ENCARGOS SOCIAIS	H	1	14,0000	14,0000 %
LEIS SOCIAIS:					%
SUB-TOTAL:					14,0000 %
TOTAL SEM BDI:					15,4800 %
BDI: 0,00%					
TOTAL COM BDI - VALOR ADOTADO					15,4800
Cód.ig: 213254	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI: 0,00	UND: HRS	ITEM Sub-Composição	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL PERC.
CO 95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1	0,2400	0,2400 %
SUB-TOTAL:					0,2400 %
EQ 37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,5000	0,5000 %
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %
SUB-TOTAL:					0,7400 %
MA 43464	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,4800	0,4800 %
MA 43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,8000	0,8000 %
SUB-TOTAL:					1,2800 %



EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
 OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE
 LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 004/2022
 BDI: BDI: 28,82%; Encargos Sociais: 74,00 % (Horista) e 39,57% (Mensalista)
 DATA: 11/05/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.																																										
MO 4750	PEDREIRO COM ENCARGOS SOCIAIS	H	1	16,2000	16,2000 %																																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td>LEIS SOCIAIS:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SUB-TOTAL:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16,2000 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL SEM BDI:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18,4600 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td>BDI</td> <td>0,00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL COM BDI:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18,4600</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VALOR ADOTADO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18,4600</td> </tr> </table>								LEIS SOCIAIS:					%		SUB-TOTAL:					16,2000 %		TOTAL SEM BDI:					18,4600 %		BDI	0,00%						TOTAL COM BDI:					18,4600		VALOR ADOTADO					18,4600
	LEIS SOCIAIS:					%																																										
	SUB-TOTAL:					16,2000 %																																										
	TOTAL SEM BDI:					18,4600 %																																										
	BDI	0,00%																																														
	TOTAL COM BDI:					18,4600																																										
	VALOR ADOTADO					18,4600																																										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td>ITEM: Sub-Composição</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								ITEM: Sub-Composição																																								
	ITEM: Sub-Composição																																															
Calço: 213235	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI: 0,00	UND: HRS																																													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.																																										
CO 95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1	0,1700	0,1700 %																																											
SUB-TOTAL: 0,1700 %																																																
EQ 37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %																																											
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,5000	0,5000 %																																											
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %																																											
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %																																											
SUB-TOTAL: 0,7400 %																																																
MA 43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,4600	0,4600 %																																											
MA 43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,4700	0,4700 %																																											
SUB-TOTAL: 0,9300 %																																																
MO 4783	PINTOR COM ENCARGOS SOCIAIS	H	1	16,2000	16,2000 %																																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td>LEIS SOCIAIS:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SUB-TOTAL:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16,2000 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL SEM BDI:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18,0400 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td>BDI</td> <td>0,00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL COM BDI:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18,0400</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VALOR ADOTADO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18,0400</td> </tr> </table>								LEIS SOCIAIS:					%		SUB-TOTAL:					16,2000 %		TOTAL SEM BDI:					18,0400 %		BDI	0,00%						TOTAL COM BDI:					18,0400		VALOR ADOTADO					18,0400
	LEIS SOCIAIS:					%																																										
	SUB-TOTAL:					16,2000 %																																										
	TOTAL SEM BDI:					18,0400 %																																										
	BDI	0,00%																																														
	TOTAL COM BDI:					18,0400																																										
	VALOR ADOTADO					18,0400																																										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td>ITEM: Sub-Composição</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								ITEM: Sub-Composição																																								
	ITEM: Sub-Composição																																															
Calço: 213240	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI: 0,00	UND: HRS																																													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.																																										
CO 95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1	0,1300	0,1300 %																																											
SUB-TOTAL: 0,1300 %																																																
EQ 37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %																																											
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,5000	0,5000 %																																											
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %																																											
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %																																											
SUB-TOTAL: 0,7800 %																																																
MA 43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,4800	0,4800 %																																											
MA 43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,8000	0,8000 %																																											
SUB-TOTAL: 1,2800 %																																																
MO 6210	SERRALHEIRO COM ENCARGOS SOCIAIS	H	1	16,1000	16,1000 %																																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td>LEIS SOCIAIS:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SUB-TOTAL:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16,1000 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL SEM BDI:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18,2500 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td>BDI</td> <td>0,00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL COM BDI:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18,2500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VALOR ADOTADO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18,2500</td> </tr> </table>								LEIS SOCIAIS:					%		SUB-TOTAL:					16,1000 %		TOTAL SEM BDI:					18,2500 %		BDI	0,00%						TOTAL COM BDI:					18,2500		VALOR ADOTADO					18,2500
	LEIS SOCIAIS:					%																																										
	SUB-TOTAL:					16,1000 %																																										
	TOTAL SEM BDI:					18,2500 %																																										
	BDI	0,00%																																														
	TOTAL COM BDI:					18,2500																																										
	VALOR ADOTADO					18,2500																																										



EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
 OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE
 LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 004/2022
 BDI: BDI: 28,82%; Encargos Sociais: 74,00 % (Horista) e 39,57% (Mensalista)
 DATA: 11/05/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS						
Código	Descrição	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
Código: 213241 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
CO 95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1	0,1800	0,1800	0,1800 %
SUB-TOTAL:					0,1800	0,1800 %
EQ 37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800	0,0800 %
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,5000	0,5000	0,5000 %
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,25	0,0800	0,1000	0,1000 %
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800	0,0800 %
SUB-TOTAL:					0,7600	0,7600 %
MA 43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,3400	0,3400	0,3400 %
MA 43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,8500	0,8500	0,8500 %
SUB-TOTAL:					1,1900	1,1900 %
MO 6111	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS SOCIAIS	H	1	12,2000	12,2000	12,2000 %
LEIS SOCIAIS:						%
SUB-TOTAL:						12,2000 %
TOTAL SEM BDI:						14,3500 %
BDI:				0,00%		
TOTAL COM BDI						14,3500 %
VALOR ADOTADO						14,3500 %
Código: 213247 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
CO 95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1	0,1100	0,1100	0,1100 %
SUB-TOTAL:					0,1100	0,1100 %
EQ 37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800	0,0800 %
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,5000	0,5000	0,5000 %
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800	0,0800 %
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800	0,0800 %
SUB-TOTAL:					0,7400	0,7400 %
MA 43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,3100	0,3100	0,3100 %
MA 43463	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,8900	0,8900	0,8900 %
SUB-TOTAL:					1,2000	1,2000 %
MO 12869	TELHADADOR COM ENCARGOS SOCIAIS	H	1	14,0000	14,0000	14,0000 %
LEIS SOCIAIS:						%
SUB-TOTAL:						14,0000 %
TOTAL SEM BDI:						16,0500 %
BDI:				0,00%		
TOTAL COM BDI						16,0500 %
VALOR ADOTADO						16,0500 %
Código: 213248 - TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
CO 95386	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1	0,1100	0,1100	0,1100 %
SUB-TOTAL:					0,1100	0,1100 %
EQ 37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800	0,0800 %
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,5000	0,5000	0,5000 %
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800	0,0800 %



EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
 OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE
 LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 004/2022
 BDI: BDI: 28,82%; Encargos Sociais: 74,00 % (Horista) e 39,57% (Mensalista)
 DATA: 11/05/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS						
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %	
				SUB-TOTAL:		0,7400 %
MA 43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,1000	0,1000 %	
MA 43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,5300	0,5300 %	
				SUB-TOTAL:		0,6300 %
MO 4237	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA COM ENCARGOS SOCIAIS	H	1	14,0000	14,0000 %	
				LEIS SOCIAIS:		%
				SUB-TOTAL:		14,0000 %
				TOTAL SEM BDI:		15,4800 %
				BDI: 0,00%		
				TOTAL COM BDI:		15,4800
				VALOR ADOTADO		15,4800
Cód. It. 213251	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI: 0,00	UND: HRS	ITEM Sub-Composição		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1	0,0800	0,0800 %	
				SUB-TOTAL:		0,0800 %
EQ 37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %	
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,5000	0,5000 %	
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %	
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %	
				SUB-TOTAL:		0,7400 %
MA 43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,1000	0,1000 %	
MA 43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,5300	0,5300 %	
				SUB-TOTAL:		0,6300 %
MO 37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR COM ENCARGOS SOCIAIS	H	1	14,3400	14,3400 %	
				LEIS SOCIAIS:		%
				SUB-TOTAL:		14,3400 %
				TOTAL SEM BDI:		15,7900 %
				BDI: 9,00%		
				TOTAL COM BDI:		15,7900
				VALOR ADOTADO		15,7900
Cód. It. 213252	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI: 0,00	UND: HRS	ITEM Sub-Composição		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CO 95390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1	0,2500	0,2500 %	
				SUB-TOTAL:		0,2500 %
EQ 37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %	
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,5000	0,5000 %	
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %	
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0,0800	0,0800 %	
				SUB-TOTAL:		0,7400 %
MA 43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,4800	0,4800 %	



EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE
LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 004/2022
BDI: BDI: 28,82%; Encargos Sociais: 74,00 % (Horista) e 39,57% (Mensalista)
DATA: 11/05/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS						
				TOTAL SEM BDI:		0,1300 %
				BDI:	0,00%	
				TOTAL COM BDI:		0,1300
				VALOR		
				ADOTADO		0,1300
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA						
Código:	213296	BDI:	0,00	UND:	HRS	ITEM: Sub-Composição
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
MO 247	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SOCIAIS	H	0,0266	14,0500		0,3700 %
				LEIS SOCIAIS:		%
				SUB-TOTAL:		0,3700 %
				TOTAL SEM BDI:		0,3700 %
				BDI:	0,00%	
				TOTAL COM BDI:		0,3700
				VALOR		
				ADOTADO		0,3700
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA						
Código:	213297	BDI:	0,00	UND:	HRS	ITEM: Sub-Composição
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
MO 246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SOCIAIS	H	0,0128	10,5000		0,1300 %
				LEIS SOCIAIS:		%
				SUB-TOTAL:		0,1300 %
				TOTAL SEM BDI:		0,1300 %
				BDI:	0,00%	
				TOTAL COM BDI:		0,1300
				VALOR		
				ADOTADO		0,1300
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA						
Código:	213300	BDI:	0,00	UND:	HRS	ITEM: Sub-Composição
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
MO 252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS SOCIAIS	H	0,0082	12,2000		0,1000 %
				LEIS SOCIAIS:		%
				SUB-TOTAL:		0,1000 %
				TOTAL SEM BDI:		0,1000 %
				BDI:	0,00%	
				TOTAL COM BDI:		0,1000
				VALOR		
				ADOTADO		0,1000
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA						
Código:	213304	BDI:	0,00	UND:	HRS	ITEM: Sub-Composição
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
MO 4780	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS SOCIAIS	H	0,0105	14,2000		0,1700 %
				LEIS SOCIAIS:		%
				SUB-TOTAL:		0,1700 %
				TOTAL SEM BDI:		0,1700 %
				BDI:	0,00%	



EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE
LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 004/2022
BDI: BDI: 28,82%; Encargos Sociais: 74,00 % (Horista) e 39,57% (Mensalista)
DATA: 11/05/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS						
				TOTAL COM BDI		0,1700
				VALOR		
				ADOTADO		0,1700
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA						
Código: 213309		BDI: 0,00	UND: HRS	ITEM: Sub-Composição		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
MO 1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS SOCIAIS	H		0,0105	14,0000	0,1400 %
				LEIS SOCIAIS:		%
				SUB-TOTAL:		0,1400 %
				TOTAL SEM BDI:		0,1400 %
				BDI	0,00%	
				TOTAL COM BDI:		0,1400
				VALOR		
				ADOTADO		0,1400
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA						
Código: 213310		BDI: 0,00	UND: HRS	ITEM: Sub-Composição		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
MO 1213	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SOCIAIS	H		0,0082	16,2000	0,1300 %
				LEIS SOCIAIS:		%
				SUB-TOTAL:		0,1300 %
				TOTAL SEM BDI:		0,1300 %
				BDI	0,00%	
				TOTAL COM BDI:		0,1300
				VALOR		
				ADOTADO		0,1300
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA						
Código: 213312		BDI: 0,00	UND: HRS	ITEM: Sub-Composição		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
MO 2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS SOCIAIS	H		0,0266	18,7000	0,4900 %
				LEIS SOCIAIS:		%
				SUB-TOTAL:		0,4900 %
				TOTAL SEM BDI:		0,4900 %
				BDI	0,00%	
				TOTAL COM BDI:		0,4900
				VALOR		
				ADOTADO		0,4900
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA						
Código: 213315		BDI: 0,00	UND: HRS	ITEM: Sub-Composição		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
MO 2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SOCIAIS	H		0,0128	16,2000	0,2000 %
				LEIS SOCIAIS:		%
				SUB-TOTAL:		0,2000 %
				TOTAL SEM BDI:		0,2000 %
				BDI	0,00%	
				TOTAL COM BDI:		0,2000
				VALOR		
				ADOTADO		0,2000
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPRIME ABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA						
Código: 213318		BDI: 0,00	UND: HRS	ITEM: Sub-Composição		

EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE
LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 004/2022
BDI: BDI: 28,82%; Encargos Sociais: 74,00 % (Horista) e 39,57% (Mensalista)
DATA: 11/05/2022


COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
MO 12873	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS SOCIAIS	H	0,0151	14,0000		0,2100 %
						LEIS SOCIAIS: %
						SUB-TOTAL: 0,2100 %
						TOTAL SEM BDI: 0,2100 %
				0,00%		BDI: 0,00%
						TOTAL COM BDI: 0,2100
						VALOR ADOTADO: 0,2100
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BDI: 0,00	UND: HRS	ITEM: Sub-Composição		
MO 4755	MARMORISTA / GRANITEIRO COM ENCARGOS SOCIAIS	H	0,0105	16,2000		0,1700 %
						LEIS SOCIAIS: %
						SUB-TOTAL: 0,1700 %
						TOTAL SEM BDI: 0,1700 %
				0,00%		BDI: 0,00%
						TOTAL COM BDI: 0,1700
						VALOR ADOTADO: 0,1700
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BDI: 0,00	UND: HRS	ITEM: Sub-Composição		
MO 25957	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS SOCIAIS	H	0,0082	16,2000		0,1300 %
						LEIS SOCIAIS: %
						SUB-TOTAL: 0,1300 %
						TOTAL SEM BDI: 0,1300 %
				0,00%		BDI: 0,00%
						TOTAL COM BDI: 0,1300
						VALOR ADOTADO: 0,1300
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BDI: 0,00	UND: HRS	ITEM: Sub-Composição		
MO 4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS SOCIAIS	H	0,0082	15,8700		0,1300 %
						LEIS SOCIAIS: %
						SUB-TOTAL: 0,1300 %
						TOTAL SEM BDI: 0,1300 %
				0,00%		BDI: 0,00%
						TOTAL COM BDI: 0,1300
						VALOR ADOTADO: 0,1300
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BDI: 0,00	UND: HRS	ITEM: Sub-Composição		
MO 4253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS SOCIAIS	H	0,0117	14,0000		0,1600 %

EMPRESA: L. M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
 OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE
 LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 004/2022
 BDI: BDI: 28,82%; Encargos Sociais: 74,00 % (Horista) e 39,57% (Mensalista)
 DATA: 11/05/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA						
Cód. Item: 213318		BDI: 0,00	UND: HRS	ITEM: Sub-Composição		
MO 424	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS SOCIAIS	H	0,0117	21,3700		0,2500 %
LEIS SOCIAIS: %						
SUB-TOTAL:						0,1600 %
TOTAL SEM BDI:						0,1600 %
BDI: 0,00%						
TOTAL COM BDI:						0,1600
VALOR ADOTADO						0,1600
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA						
Cód. Item: 213319		BDI: 0,00	UND: HRS	ITEM: Sub-Composição		
MO 425	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) COM ENCARGOS SOCIAIS	H	0,0082	14,0000		0,1100 %
LEIS SOCIAIS: %						
SUB-TOTAL:						0,2500 %
TOTAL SEM BDI:						0,2500 %
BDI: 0,00%						
TOTAL COM BDI:						0,2500
VALOR ADOTADO						0,2500
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA						
Cód. Item: 213350		BDI: 0,00	UND: HRS	ITEM: Sub-Composição		
MO 426	PEDREIRO COM ENCARGOS SOCIAIS	H	0,0151	16,2000		0,2400 %
LEIS SOCIAIS: %						
SUB-TOTAL:						0,2400 %
TOTAL SEM BDI:						0,2400 %
BDI: 0,00%						
TOTAL COM BDI:						0,2400
VALOR ADOTADO						0,2400
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA						
Cód. Item: 213351		BDI: 0,00	UND: HRS	ITEM: Sub-Composição		
MO 478	PINTOR COM ENCARGOS SOCIAIS	H	0,0103	16,2000		0,1700 %
LEIS SOCIAIS: %						
SUB-TOTAL:						0,1700 %
TOTAL SEM BDI:						0,1700 %
BDI: 0,00%						
TOTAL COM BDI:						0,1700



EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
 OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE
 LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 004/2022
 BDI: BDI: 28,82%; Encargos Sociais: 74,00 % (Horista) e 39,57% (Mensalista)
 DATA: 11/05/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

				VALOR ADOTADO			
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Códig: 213356				0,00	UND: HRS	ITEM: Sub-Composição	0,1700
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.	
MO 6110	SERRALHEIRO COM ENCARGOS SOCIAIS	H	0,0082	16,1000	0,1300	%	
				LEIS SOCIAIS:		%	
				SUB-TOTAL:	0,1300	%	
				TOTAL SEM BDI:	0,1300	%	
				BDI: 0,00%			
				TOTAL COM BDI:	0,1300		
				VALOR ADOTADO	0,1300		
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Códig: 213357				0,00	UND: HRS	ITEM: Sub-Composição	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.	
MO 6111	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS SOCIAIS	H	0,0151	12,2000	0,1800	%	
				LEIS SOCIAIS:		%	
				SUB-TOTAL:	0,1800	%	
				TOTAL SEM BDI:	0,1800	%	
				BDI: 0,00%			
				TOTAL COM BDI:	0,1800		
				VALOR ADOTADO	0,1800		
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Códig: 213363				0,00	UND: HRS	ITEM: Sub-Composição	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.	
MO 12849	TELHADADOR COM ENCARGOS SOCIAIS	H	0,0082	14,0000	0,1100	%	
				LEIS SOCIAIS:		%	
				SUB-TOTAL:	0,1100	%	
				TOTAL SEM BDI:	0,1100	%	
				BDI: 0,00%			
				TOTAL COM BDI:	0,1100		
				VALOR ADOTADO	0,1100		
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Códig: 213364				0,00	UND: HRS	ITEM: Sub-Composição	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.	
MO 4237	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA COM ENCARGOS SOCIAIS	H	0,0082	14,0000	0,1100	%	
				LEIS SOCIAIS:		%	
				SUB-TOTAL:	0,1100	%	
				TOTAL SEM BDI:	0,1100	%	
				BDI: 0,00%			
				TOTAL COM BDI:	0,1100		
				VALOR ADOTADO	0,1100		
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Códig: 213367				0,00	UND: HRS	ITEM: Sub-Composição	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.	
MO 37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA /MISTURADOR COM ENCARGOS SOCIAIS	H	0,0059	14,3400	0,0800	%	
				LEIS SOCIAIS:		%	

001251
 Fls. Nº 04/22
 Ass. *[Assinatura]*



EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
 OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE
 LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 004/2022
 BDI: BDI: 28,82%; Encargos Sociais: 74,00 % (Horista) e 39,57% (Mensalista)
 DATA: 11/05/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS							
				SUB-TOTAL			0,0800 %
				TOTAL SEM BDI			0,0800 %
				BDI	0,00%		
				TOTAL COM BDI			0,0800
				VALOR ADOTADO			0,0800
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA							
Código: 2133e8		BDI: 0,00	UND: HRS	ITEM: Sub-Composição			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.	
MO 25964	JARDINEIRO COM ENCARGOS SOCIAIS	H	0,0036	14,0000		0,0500 %	
				LEIS SOCIAIS:			%
				SUB-TOTAL			0,0500 %
				TOTAL SEM BDI			0,0500 %
				BDI	0,00%		
				TOTAL COM BDI			0,0500
				VALOR ADOTADO			0,0500
MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE							
Código: 213221 - AF_10/2018		BDI: 0,00	UND: UND	ITEM: Sub-Composição			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.	
CO 88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,0323	14,2600		0,4600 %	
CO 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,0645	18,2700		1,1700 %	
				SUB-TOTAL:			1,6300 %
MA 5068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0034	12,0700		0,0400 %	
				SUB-TOTAL:			0,0400 %
				TOTAL SEM BDI			1,6700 %
				BDI	0,00%		
				TOTAL COM BDI			1,6700
				VALOR ADOTADO			1,6700

Fim do Relatório

Chapadina/MA, 11 de maio de 2022.

LM RABELO VERDE
Laurena Maria Rabelo Verde
 CPF: 807.535.907-00 / RG: 963391613015-2
 Sócios Gerentes

[Assinatura]
 RAIMUNDO EDUARDO PEREIRA FERREIRA
 CPF: MA nº 131134786-2

001253
Proc. Nº 0422
Ass. [assinatura]



EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
 OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULLA NO POV. BARROCA DA VACA DE
 LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 004/2022
 BDI: BDI: 28,82%; Encargos Sociais: 74,00 % (Horista) e 39,57% (Mensalista)
 DATA: 11/05/2022

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - DESONERADO			
Grupo	Descrição dos Componentes	Percentual (%)	
		Horista	Mensalista
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	11,00%	11,00%
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
B	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	45,04%	16,73%
B1	Reposso Semanal Remunerado	17,87%	0,00%
B2	Feriados	3,95%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,66%
B4	13º Salário	10,84%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,13%	7,02%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
C	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A	12,63%	9,71%
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,54%	3,49%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,11%	2,39%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
D	TAXAS DAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS	5,33%	2,13%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	4,95%	1,84%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio	0,38%	0,29%
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D)	74,00%	39,57%

Chapadilha/MA, 11 de maio de 2022.

LM RABELO VERDE
 [assinatura]
 L M Rabelo Verde
 CNPJ: 10.672.133/0001-68 - R. G. 08231412017-2
 São Luís - Maranhão

[assinatura]
 RAIMUNDO FERNATO FERREIRA
 CNPJ: 10.672.133/0001-68 - R. G. 08231412017-2



VERDE
CONSTRUÇÕES

EMPRESA: L M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE
LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 004/2022
BDI: BDI: 28,82%; Encargos Sociais: 74,00 % (Horista) e 39,57% (Mensalista)
DATA: 11/05/2022

Item	Descrição	Preço Total (Com BDI)	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS		5 MÊS		6 MÊS	
			N	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 20.156,16	100,00%	R\$ 20.156,16	0,00%	R\$ -							0,00%	R\$ -
02	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 8.218,03	100%	R\$ 8.218,03	0%	R\$ -							0%	R\$ -
3	FUNDAÇÕES	R\$ 52.470,24	30%	R\$ 15.741,07	70%	R\$ 36.729,17							0%	R\$ -
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.697,60	0%	R\$ -	100,00%	R\$ 2.697,60							0,00%	R\$ -
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 58.989,59	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 29.494,80	50,00%	R\$ 29.494,80					0,00%	R\$ -
6	PAREDES E DIVISÓRIAS	R\$ 50.214,82	0,00%	R\$ -	60,00%	R\$ 30.128,89	40,00%	R\$ 20.085,93					0,00%	R\$ -
7	COBERTURA	R\$ 66.922,01	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	70,00%	R\$ 46.845,41	30,00%	R\$ 20.076,60			0,00%	R\$ -
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 15.152,83	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	60,00%	R\$ 9.091,70	40,00%	R\$ 6.061,13			0,00%	R\$ -
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 8.875,12	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 8.875,12					0,00%	R\$ -
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 9.767,29	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 9.767,29					0,00%	R\$ -
11	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.879,07	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.879,07
12	PISO	R\$ 37.796,87	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -			50,00%	R\$ 18.898,44	50,00%	R\$ 18.898,44	0,00%	R\$ -
13	REVESTIMENTO	R\$ 44.925,77	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -			50,00%	R\$ 22.462,89	50,00%	R\$ 22.462,89	0,00%	R\$ -
14	FORRO	R\$ 26.148,24	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -					100,00%	R\$ 26.148,24		R\$ -
15	ESQUADRIAS	R\$ 38.708,00			0,00%	R\$ -					100,00%	R\$ 38.708,00	0,00%	R\$ -
16	LOUÇAS E METAIS	R\$ 8.107,32	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 8.107,32

001254
Proc. Nº 04/22
RS

CNPJ: 10.672.133/0001-68 E-Mail: verdeconstrucoes-ma@gmail.com Fone: (98) 98767-0404
Av. Colares Moreira, n. 3, Ed. Business Center, sala 1223 - Jardim Renascença II, São Luis/MA - CEP: 65.075-441

**VERDE
CONSTRUÇÕES**

EMPRESA: L. M Rabelo Verde (CNPJ: 10.672.133/0001-68)
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
 OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE
 LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 004/2022
 BDI: BDI: 28,82%; Encargos Sociais: 74,00 % (Horista) e 39,57% (Mensalista)
 DATA: 11/05/2022

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												
Item	Descrição	Preço Total (C/Imp)	1 Mês	2 Mês	3 Mês	4 Mês	5 Mês	6 Mês				
17	PINTURA	R\$ 29.969,03							100,00%			R\$ 29.969,03
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 479,42	0,00%	R\$ -					100,00%			R\$ 479,42
	MURO DE PROTEÇÃO	R\$ 91.043,24	30,00%	R\$ 27.312,97	30,00%	R\$ 27.312,97	20,00%	R\$ 18.208,65	20,00%	R\$ 18.208,65		
19	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.846,47	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -			100,00%			R\$ 1.846,47
20	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 165.532,60	12,27%	R\$ 20.310,85	22,14%	R\$ 36.648,92	25,19%	R\$ 41.697,66	14,86%	R\$ 24.598,14	18,39%	R\$ 30.441,45
			12,40%	R\$ 91.739,08	22,03%	R\$ 163.012,34	24,88%	R\$ 184.066,55	14,91%	R\$ 110.305,85	18,47%	R\$ 136.659,01
			12,40%	R\$ 91.739,08	34,43%	R\$ 254.751,43	59,31%	R\$ 438.417,98	74,22%	R\$ 549.133,82	92,69%	R\$ 685.782,83
TOTAL COM BDI ACUMULADO		R\$ 739.899,72										

Chapadinha/MA, 11 de maio de 2022.

L. M RABELO VERDE
 L. M Rabelo Verde
 L. M Rabelo Verde
 CPF: 807.333.007-00 / RDT: 003391412017-3
 São Luís - Maranhão

3

RAIMUNDO LUIZ OLIVEIRA FERREIRA
 Raimundo Luiz Oliveira Ferreira
 CPF: 003391412017-3

CREA-MA nº 111154788-2



CNPJ: 10.672.133/0001-68 E-Mail: verdeconstrucoes.ma@gmail.com Fone: (98) 98767-0404
 Av. Colares Moreira, n. 3, Ed. Business Center, sala 1223 - Jardim Renasença II, São Luis/MA - CEP: 65.075-441

Ofício nº 070/2022-CPL/PMCH

Chapadinho-MA, 16 de Maio de 2022.

Ao
Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Chapadinho
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo


Prezados,

Estamos encaminhando em anexo os autos da documentação, oriunda do Regime Diferenciado de Contratação nº 004/2022- REPETIÇÃO, que teve a empresa L. M RABELO VERDE, CNPJ Nº 10.672.133/0001-68.

Dessa forma solicitamos que seja analisado e emitido parecer técnico acerca dos Atestados de Capacidade Técnica destas empresas em conformidade com o informado o item 9.4.6.2 do Edital(itens de maior relevância) e observar também a exequibilidade da Proposta de Preços.

A Comissão Permanente de Licitação fica no aguardo de sua apreciação e parecer para que assim possamos dar prosseguimento aos demais atos legais deste procedimento licitatório.

Atenciosamente,



Luciano de Souza Gomes
Presidente da CPL
Portaria nº 358/2021

Luciano Souza Gomes
Presidente da CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**Parecer Técnico do Setor de Engenharia referente à análise da habilitação técnica do RDC Eletrônico N.º 004/2022 - repetição**

Em resposta ao ofício nº 070/2022 – CPL/PMCH referente ao RDC Eletrônico n.º 004/2022 (Processo Administrativo nº 2033/2022- secretaria municipal de educação) do dia 16 de maio de 2022 objetivando a contratação de empresa para construção de escola com 04 salas e demais dependências no povoado Barroca da Vaca no município de Chapadinho – MA.

Para análise da documentação técnica seguimos diretrizes de acordo com o edital no item 9.4 Habilitação subitem 9.4.6 - Qualificação Técnica, sendo que a empresa abaixo listada foi para análise de sua documentação:

EMPRESA: L M RABELO VERDE
CNPJ: 10.672.133/0001-68

Analisando os itens de maior relevância e suas quantidades mínimas contidas no edital do RDC Eletrônico N.º 004/2022 constatamos que:

A empresa L M RABELO VERDE apresentou em seus atestados de capacidade técnica no que diz respeito aos itens de maior relevância **de acordo** com o edital no item 9.4 Habilitação subitem 9.4.6 - Qualificação Técnica em serviços e quantidades aceitáveis.

1. Análise da proposta inexequível:

Valor orçado pela administração: R\$ 790.805,63 (setecentos e noventa mil oitocentos e cinco reais e sessenta e três centavos)

Valor da empresa: L M RABELO VERDE R\$ 739.899,72 (setecentos e trinta e nove mil oitocentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos)

Art 48: lei 8.666/93

§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração, ou (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

b) valor orçado pela administração.

1) Média Aritmética = Não foi possível obter a média aritmética, por ter apenas um valor de proposta

2) Valor orçado pela administração: R\$ 790.805,63
70% de 790.805,63 = R\$ 553.563,94

m



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Qualquer valor considerado abaixo de R\$ 553.563,94 (quinhentos e cinquenta e três mil quinhentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos) será considerado manifestadamente inexequível.

A proposta apresentada pela empresa L M RABELO VERDE no valor R\$ 739.899,72 (setecentos e trinta e nove mil oitocentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos) de não é inexequível.

Concluimos que:

Após a análise da habilitação técnica da empresa L M RABELO VERDE constatamos que a mesma apresentou em seus atestados de capacidade técnica serviços com quantidades mínimas exigidas no edital e sua proposta de preço não é inexequível, podemos concluir que a documentação da empresa está **de acordo** com o edital da referida Licitação.

Encaminhamos o referido parecer ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Prefeitura Municipal de Chapadinho para tomar as devidas providências cabíveis.

Chapadinho-MA, 17 de maio de 2022.

Edvaldo Paz Nunes
Eng. Civil
CREA 110.313.774-3
Setor de Engenharia
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Chapadinho/MA

**REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO N° 004/2022- REPETIÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2033/2022**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE
04 SALAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DO POVOADO BARROCA DA VACA NO
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA.**

**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:
D T V TEIXEIRA CONSTRUÇÕES
LTDA**

CNPJ N° 38.059.147/0001-20

001260

r/s

Proc. N°

Ass

**SANTO ANTÔNIO****PROPOSTA DE PREÇO**

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

RDC ELETRÔNICO 004 - 2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DO POVOADO BARROCA DA VACA NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA.

MÊS REFERÊNCIA: MAIO / 2022

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA CNPJ: 38.059.147/0001-20
 ENDEREÇO: RUA DO BONFIM, N 400, CENTRO CEP: 65.430-000
 CIDADE: VARGEM GRANDE ESTADO: Maranhão
 TELEFONE: (98) 99213-3031
 E-MAIL: DTVTEIXEIRACONSTRUCOES@GMAIL.COM
 DADOS BANCÁRIOS: Agência: 27626 conta Corrente: 28848-9 - BANCO DO BRASIL

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME COMPLETO: DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA CONTATO: (98) 9 92133031
 CARGO: Proprietario RG: 000118594299-5
 E-MAIL: DTVTEIXEIRACONSTRUCOES@GMAIL.COM CPF: 022056973-82

ITEM	OBJETO	VALOR (\$)
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DO POVOADO BARROCA DA VACA NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA.	R\$ 748.000,00

VALOR TOTAL: 748.000,00 (setecentos e quarenta e oito mil reais)

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias

DECLARAÇÃO: Declaramos que no preço cotado estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,

DECLARAÇÃO: Declaramos que temos pleno conhecimento das condições necessárias para prestação dos serviços.

Vargem Grande - MA, 11 de Maio de 2022.

DIEGO THARDELLE
VIEIRA
TEIXEIRA02205697382Assinado de forma
digital por DIEGO
THARDELLE VIEIRA
TEIXEIRA.02205697382
Data: 2022.05.20
15:23:09 -03'00'

DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA

CPF: 022056973-82

Sócio - Administrador

001261
Proc. Nº 04/22
Ass



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

RDC ELETRÔNICO 004 - 2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DO POVOADO BARROCA DA VACA NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA

MÊS REFERÊNCIA: MAIO / 2022

PLANILHA RESUMO			
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	(%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 20.798,38	2,78 %
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 8.602,53	1,15 %
3	FUNDAÇÕES	R\$ 55.728,26	7,45 %
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.644,67	0,35 %
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 63.727,39	8,52 %
6	PAREDES E DIVISÓRIAS	R\$ 46.230,87	6,18 %
7	COBERTURA	R\$ 74.188,56	9,92 %
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 14.956,81	2,00 %
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 8.813,03	1,18 %
10	INSTALAÇÕES SANITARIAS	R\$ 10.033,45	1,34 %
11	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO	R\$ 1.906,55	0,25 %
12	PISO	R\$ 39.716,26	5,31 %
13	REVESTIMENTO	R\$ 46.264,83	6,19 %
14	FORRO	R\$ 26.140,71	3,49 %
15	ESQUADRIAS	R\$ 41.896,02	5,60 %
16	LOUÇAS E METAIS	R\$ 8.277,40	1,11 %
17	PINTURA	R\$ 30.770,05	4,11 %
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 480,26	0,06 %
19	MURO DE PROTEÇÃO	R\$ 95.086,30	12,71 %
20	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.914,42	0,26 %
21	BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS	R\$ 149.823,28	20,03 %

VALOR DO ORÇAMENTO	R\$	598.176,72
BDI	R\$	149.823,28
VALOR TOTAL	R\$	748.000,00

DIEGO THARDELLE VIEIRA
TEIXEIRA: 02205697382
7382
Assinado de forma digital por DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA: 02205697382
Data: 2022.05.20 15:15:44 -0300'

D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
CPF: 022056973-82
Sócio - administrador


Vargem Grande - MA, 11 de Maio de 2022.

LUIS RODOLFO DE MESQUITA SANTOS: 055576738365
Assinado de forma digital por LUIS RODOLFO DE MESQUITA SANTOS: 05576738365
Data: 2022.05.20 15:15:55 -0300'

Luis Rodolfo de Mesquita Santos
CREA/MA: 1118885912-6
Responsável - Técnico

M

001262

rB
Proc. N° 04124
Ass 

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

3

001264

Proc. N° 04/20

Ass: [assinatura]

5.3.1	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAGAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO. AF_032016	M	40,70	R\$ 99,83	R\$ 4.054,90
5.3.2	93187	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAGAS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_032016	M	28,10	R\$ 93,80	R\$ 2.635,84
6	PAREDES E DIVISÓRIAS					R\$	46.230,87
6.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_122021	m²	617,54	R\$ 73,70	R\$ 45.514,87
6.2	93201	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_032016	M	176,44	R\$ 4,06	R\$ 716,00
7	COBERTURA					R\$	74.188,58
7.1	4371	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 12m x 15 m	un	2,00	R\$ 2.513,07	R\$ 5.026,13
7.2	100360	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUI USUÁRIO. AF_032016	UN	1,00	R\$ 1.541,80	R\$ 1.541,80
7.3	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_072019	m²	470,58	R\$ 81,71	R\$ 38.448,81
7.4	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_072019	m²	470,58	R\$ 42,15	R\$ 19.835,02
7.5	2324	ORSE	Imunização da madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m²	470,58	R\$ 18,09	R\$ 7.509,77
7.6	94219	SINAPI	CUMEIRA E ESPÓDIO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_072019	M	29,20	R\$ 23,74	R\$ 693,31
7.7	C0387	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	91,00	R\$ 11,70	R\$ 1.072,82
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$	14.954,61
8.1	101948	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UN	1,00	R\$ 135,18	R\$ 135,18
8.2	00039805	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 18 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	R\$ 162,13	R\$ 162,13
8.3	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UN	1,00	R\$ 124,50	R\$ 124,50
8.4	93862	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UN	4,00	R\$ 50,24	R\$ 200,97
8.5	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UN	5,00	R\$ 10,90	R\$ 54,51
8.6	8894	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175V	un	1,00	R\$ 62,39	R\$ 62,39
8.7	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	200,00	R\$ 2,59	R\$ 518,26
8.8	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	500,00	R\$ 3,69	R\$ 1.848,62
8.9	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	250,00	R\$ 7,49	R\$ 1.873,10
8.10	063246	SBC	CABO COBRE UNIPOLAR BLINDADO ISOLAÇÃO 3,6/6KV EPR 16mm²	M	100,00	R\$ 5,38	R\$ 537,97
8.11	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	60,00	R\$ 7,43	R\$ 371,38
8.12	356	ORSE	Eletroduto de pvc rígido rosca vel, diâm = 50mm (1 1/2")	m	20,00	R\$ 19,94	R\$ 398,76
8.13	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_032016	UN	25,00	R\$ 137,95	R\$ 3.448,70
8.14	93143	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_032016	UN	6,00	R\$ 139,92	R\$ 1.119,34
8.15	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	6,00	R\$ 34,00	R\$ 204,00
8.16	92033	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	9,00	R\$ 54,00	R\$ 486,00
8.17	12971	ORSE	Luminária Panel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_112021	un	38,00	R\$ 58,70	R\$ 2.230,72
8.18	97807	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 9 W, SEM RSATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_022020	UN	4,00	R\$ 122,25	R\$ 489,00
8.19	C0325	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	UN	3,00	R\$ 167,77	R\$ 503,31
8.20	C0517	SEINFRA	CABO COBRE NU 10MM²	M	15,00	R\$ 12,67	R\$ 190,08
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$	8.813,03
9.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	R\$ 213,57	R\$ 1.708,57
9.2	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082021	UN	1,00	R\$ 52,34	R\$ 52,34
9.3	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082021	UN	2,00	R\$ 25,51	R\$ 51,02
9.4	94848	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRUGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_092019	M	60,00	R\$ 8,48	R\$ 509,68
9.5	91787	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM INSTALADO EM PRUMADA, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_122015	M	12,00	R\$ 32,07	R\$ 384,81
9.6	89434	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	12,00	R\$ 3,52	R\$ 42,24
9.7	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	7,00	R\$ 3,79	R\$ 26,53
9.8	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	5,00	R\$ 5,25	R\$ 26,25
9.9	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	6,00	R\$ 8,24	R\$ 49,41
9.10	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	2,00	R\$ 15,33	R\$ 30,67
9.11	052041	SBC	ÁGUA FRIA-REGISTRO GAVETA 3/4"	UN	3,00	R\$ 65,04	R\$ 195,12
9.12	10971	ORSE	Estrutura pre-moldada de concreto p/ caixa d'água de 5.000 litros, composta de capital e pésole de caixa d'água e pilar cilíndrico d=40cm e altura = 7,50m, incluso montagem no local, ref. Citel ou similar	un	1,00	R\$ 5.745,93	R\$ 5.745,93
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					R\$	10.833,45

m

001265
 Proc. N° 041232
 Ass. J.S.

10.1	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	R\$ 182,61	R\$ 1.540,86
10.2	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO: 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 395,13	R\$ 395,13
10.3	030356	SBC	CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO 0,70x0,70x0,55m	UN	3,00	R\$ 478,73	R\$ 1.436,16
10.4	C2832	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	R\$ 4.115,47	R\$ 4.115,47
10.5	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2024	M	30,00	R\$ 46,45	R\$ 1.393,42
10.6	89768	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2024	M	12,00	R\$ 13,42	R\$ 161,06
10.7	89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2024	M	6,00	R\$ 15,43	R\$ 92,60
10.8	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 21,58	R\$ 64,68
10.9	89487	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 10,30	R\$ 41,22
10.10	053342	SBC	TE 90 PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 100mm	UN	3,00	R\$ 52,93	R\$ 158,79
10.11	1170	ORSE	T8 90° de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro 40mm	un	4,00	R\$ 22,34	R\$ 89,35
10.12	89707	SINAPI	CAIXA SFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 35,88	R\$ 215,27
10.13	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 39,55	R\$ 118,66
10.14	C3738	SEINFRA	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L4m, C/ RESOÇO E PINTURA A CAL (O MATERIAL)	UN	4,00	R\$ 52,69	R\$ 210,76
11	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO						R\$ 1.906,55
11.1	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 15A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RABO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_02/2018	UN	8,00	R\$ 137,96	R\$ 1.103,65
11.2	97599	SINAPI	LÂMPADA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	R\$ 28,69	R\$ 229,55
11.3	00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 9620)	UN	8,00	R\$ 27,94	R\$ 223,52
11.4	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE PÓIS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00	R\$ 274,46	R\$ 274,46
11.5	044112	SBC	SUPORTE DE PARADE PARA EXTINTOR	UN	1,00	R\$ 8,99	R\$ 8,99
11.6	055504	SBC	ADESIVO COM SETA INDICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE	UN	1,00	R\$ 62,38	R\$ 62,38
12	PISO						R\$ 39.716,28
12.1	87632	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	384,42	R\$ 30,42	R\$ 11.693,62
12.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	384,42	R\$ 49,63	R\$ 19.155,79
12.3	88649	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM AF_06/2014	M	204,00	R\$ 7,95	R\$ 1.621,26
12.4	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	71,52	R\$ 67,32	R\$ 6.244,93
12.5	2267	ORSE	Soleira em granito cinza anodizada, l = 18 cm, e = 2 cm	m	12,60	R\$ 79,40	R\$ 1.000,46
13	REVESTIMENTO						R\$ 46.254,83
13.1	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁZIO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1235,08	R\$ 4,54	R\$ 5.609,68
13.2	87554	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	131,40	R\$ 14,42	R\$ 1.894,75
13.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1103,68	R\$ 27,94	R\$ 30.832,77
13.4	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA ÍNTERA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	131,40	R\$ 60,33	R\$ 7.927,62
14	FORRO						R\$ 26.140,71
14.1	98118	SINAPI	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	384,42	R\$ 68,00	R\$ 26.140,71
15	ESQUADRIAS						R\$ 41.898,02
15.1	100693	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	R\$ 1.526,74	R\$ 15.267,38
15.2	100693	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 1.561,61	R\$ 3.123,23
15.3	100674	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 309,33	R\$ 1.237,31

m

[Handwritten signature]

001266

Proc. Nº 011222
AB

15.4	112633	SBC	JANELA DE CORRER ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA E VIDRO BRANCO	m²	12,00	R\$ 894,82	R\$ 10.737,80
15.5	112594	SBC	BASCULANTE ALUMINIO PINT. ELETROSTATICA BRANCA COM VIDRO	m²	3,20	R\$ 529,26	R\$ 1.693,64
15.6	4408	ORSE	Grade em metalon	m²	26,42	R\$ 228,04	R\$ 6.024,82
15.7	C3658	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/ FECHADURA E DORÇADURA, INCLUI PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	3,82	R\$ 363,72	R\$ 1.380,71
15.8	1984	ORSE	Pedra granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	28,10	R\$ 87,58	R\$ 2.461,12
16	LOUÇAS E METAS						R\$ 8.277,48
16.1	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA/CAXA ACOPLADA	UN	3,00	R\$ 741,00	R\$ 2.222,99
16.2	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 80 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_010200	UN	3,00	R\$ 551,43	R\$ 1.654,28
16.3	100888	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_010200	UN	4,00	R\$ 344,33	R\$ 1.377,31
16.4	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_010200	UN	3,00	R\$ 65,53	R\$ 196,59
16.5	12254	ORSE	Pl. de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,40x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodapié 10 cm, assentada	un	1,00	R\$ 2.174,63	R\$ 2.174,63
16.6	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L, OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_010200	UN	1,00	R\$ 651,60	R\$ 651,60
17	PINTURA						R\$ 30.776,68
17.1	PINTURA INTERNA						R\$ 20.689,62
17.1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_062014	m²	827,84	R\$ 1,82	R\$ 1.506,73
17.1.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_062014	m²	827,84	R\$ 11,07	R\$ 9.164,27
17.1.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_062014	m²	827,84	R\$ 12,08	R\$ 9.988,62
17.2	PINTURA EXTERNA						R\$ 6.887,21
17.2.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_062014	m²	275,84	R\$ 1,82	R\$ 502,05
17.2.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_062014	m²	275,84	R\$ 11,07	R\$ 3.053,57
17.2.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_062014	m²	275,84	R\$ 12,08	R\$ 3.331,59
17.3	PINTURA EM ESQUADRIAS						R\$ 3.213,21
17.3.1	2310	ORSE	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m²	51,45	R\$ 24,02	R\$ 1.235,60
17.3.2	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLDO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFE), EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_010200	m²	66,88	R\$ 33,03	R\$ 1.977,60
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 480,26
18.1	C0057	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E = 3cm (COLCADO)	m²	1,00	R\$ 480,26	R\$ 480,26
19	MURO DE PROTEÇÃO						R\$ 95.188,33
19.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_020201	m³	30,93	R\$ 52,65	R\$ 1.628,35
19.2	C0095	SEINFRA	APLODAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CMAÇO DE 30 A 80 KG	m²	54,00	R\$ 25,71	R\$ 1.388,34
19.3	C0094	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m²	21,60	R\$ 423,17	R\$ 9.140,36
19.4	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_062017	m²	22,32	R\$ 12,71	R\$ 283,79
19.5	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_062017	m²	74,40	R\$ 75,90	R\$ 5.647,32
19.6	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_052021	m³	8,93	R\$ 385,86	R\$ 3.445,75
19.7	92285	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_062020	m²	54,00	R\$ 108,51	R\$ 5.751,45
19.8	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_062017	KG	284,40	R\$ 15,22	R\$ 4.329,01
19.9	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_062017	KG	92,40	R\$ 16,61	R\$ 1.534,67
19.10	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_052021	m³	4,05	R\$ 333,88	R\$ 1.350,25
19.11	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_122015	m²	4,05	R\$ 139,20	R\$ 563,75
19.12	030978	SBC	DESMOLDAGEM DE FÓRMA EM CINTAS/PLARES/ESCADAS	m²	74,40	R\$ 17,99	R\$ 1.338,75
19.13	040256	SBC	FÓRMA COMPENSADO MADEIRA PARA PLARES	m²	81,84	R\$ 73,45	R\$ 6.011,51
19.14	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_122015	KG	306,83	R\$ 13,67	R\$ 4.203,14
19.15	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_122015	KG	243,93	R\$ 16,64	R\$ 4.058,89
19.16	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_052021	m³	4,09	R\$ 332,22	R\$ 1.358,79
19.17	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_122015	m²	4,09	R\$ 139,20	R\$ 569,69
19.18	030978	SBC	DESMOLDAGEM DE FÓRMA EM CINTAS/PLARES/ESCADAS	m²	81,84	R\$ 17,99	R\$ 1.472,63
19.19	92285	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_062020	m²	4,00	R\$ 73,76	R\$ 295,02
19.20	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_122015	KG	19,74	R\$ 13,67	R\$ 269,63
19.21	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_122015	KG	5,71	R\$ 16,64	R\$ 95,01
19.22	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_052021	m³	0,30	R\$ 331,43	R\$ 99,43

001267
 Proc. Nº 04722
 Ass. *[assinatura]*

19.23	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	m³	0,30	R\$ 138,21	R\$ 41,46
19.24	030978	SBC	DESMOLDAGEM DE FORMA EM CINTAS/PILARES/ESCADAS	m²	4,00	R\$ 17,77	R\$ 71,10
19.25	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	3,08	R\$ 16,84	R\$ 51,25
19.26	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m²	180,00	R\$ 87,80	R\$ 15.804,18
19.27	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	m²	288,00	R\$ 6,32	R\$ 1.820,20
19.28	97530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	UN	288,00	R\$ 27,94	R\$ 8.045,68
19.29	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	m²	360,00	R\$ 1,77	R\$ 636,34
19.30	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	360,00	R\$ 12,47	R\$ 4.488,04
19.31	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E OBRADICA INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	6,30	R\$ 383,72	R\$ 2.417,46
19.32	00037411	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO Ø = 11,28 MM, MALHA 25 X 25 MM	m²	216,00	R\$ 28,04	R\$ 6.056,64
19.33	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020	m²	12,60	R\$ 33,03	R\$ 416,13
20	SERVIÇOS FINAIS						R\$ 1.914,42
20.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	410,90	R\$ 2,05	R\$ 844,30
20.2	11986	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x90cm, com logomarca e matrícula	un	1,00	R\$ 1.070,12	R\$ 1.070,12

TOTAL DO ORÇAMENTO R\$ 598.176,72
 TOTAL DO BDI R\$ 149.823,28
 TOTAL GERAL R\$ 748.000,00

DIEGO THAROLLE
 VIEIRA
 TEIXEIRA-0220569
 1982
 D T V TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
 CPF: 022056973-82
 Sócio - administrador

Vargem Grande - MA, 11 de Maio de 2022.

LUIS RODOLFO DE MESQUITA SANTOS-05376788-5
 383MS
 Luis Rodolfo de Mesquita Santos
 CREA/MA: 1118865912-6
 Responsável - Técnico

m

[assinatura]

[assinatura]

001268

Proc. Nº 04722

Ass



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
RCD ELETRÔNICO 004 - 2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DO POVOADO BARROCA DA VACA NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO / 2022

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITATIVO

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11397	ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento. Inscricao - Rev 02 - 09/2021	un	1,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00
Insumo	12325	ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	un	1,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00
1.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4	ORSE	Limpeza mecanizada de terreno para obra (vegetação natural) inclusive carga e transporte - em 3 x 1 km	m²	1,00	R\$ 5,59	R\$ 5,59
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,71	R\$ 3,65	R\$ 2,59
Insumo	54	ORSE	Encarregado de turma - Fonte DNT - Mês de ref. 10/20	h	0,00	R\$ 18,00	R\$ 0,00
Insumo	2451	ORSE	Caminhão base, 9 16,0 m3 (m. benz - 1315 - 150,0 kw)	h	0,01	R\$ 47,79	R\$ 0,57
Insumo	2477	ORSE	Pá - carregadeira de esteira 1,63m3 (cat - 903 - 130,0 hp)	h	0,01	R\$ 182,27	R\$ 0,97
Insumo	2501	ORSE	Trator esteira (cat - 01m x 1) - 153-6a nacional 140,0 hp ou equivalente	h	0,01	R\$ 199,36	R\$ 1,19
Insumo	00008111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	0,02	R\$ 11,73	R\$ 0,21
						R\$	-
1.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1530	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE CARIÓTIPO	m²	1,00	R\$ 6,06	R\$ 6,06
Insumo	10101	SEINFRA	ARAME GALVANIZADO N 16 BWG	KG	0,02	R\$ 18,00	R\$ 0,36
Insumo	11724	SEINFRA	PREGO	KG	0,01	R\$ 15,54	R\$ 0,16
Insumo	11691	SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,04	R\$ 12,61	R\$ 0,50
Insumo	12429	SEINFRA	TABUA DE VIROLA DE 12"x12"	m²	0,01	R\$ 28,72	R\$ 0,26
Insumo	10496	SEINFRA	CARPINTEIRO	H	0,12	R\$ 23,17	R\$ 2,78
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	H	0,12	R\$ 17,14	R\$ 1,97
1.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2350	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.208,20	R\$ 1.208,20
Insumo	10125	SEINFRA	ARMAÇÃO REX TRIFÁSICA COM ROLDANA	UN	1,00	R\$ 49,69	R\$ 49,69
Insumo	10840	SEINFRA	CONECTOR SPLIT-BOLT P/ CABO 10MM2	UN	4,00	R\$ 5,50	R\$ 22,00
Insumo	10355	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	60,00	R\$ 5,69	R\$ 341,40
Insumo	10952	SEINFRA	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	2,00	R\$ 3,07	R\$ 6,14
Insumo	12352	SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2,40M	UN	1,00	R\$ 37,40	R\$ 37,40
Insumo	11070	SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	M	6,00	R\$ 5,46	R\$ 32,76
Insumo	11406	SEINFRA	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 1"	UN	2,00	R\$ 1,22	R\$ 2,44
Insumo	12383	SEINFRA	NOFUSE DE 70 A	UN	1,00	R\$ 40,51	R\$ 40,51
Insumo	12413	SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	UN	1,00	R\$ 272,40	R\$ 272,40
Insumo	12405	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150V), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 475KG	UN	1,00	R\$ 503,48	R\$ 503,48
1.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	83584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NACIONAL S/RELAZADO AF. 06/2018	m²	1,00	R\$ 544,47	R\$ 544,47
Composição Auxiliar	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M² SEM VÃO, AF. 06/2018	m²	0,51	R\$ 147,52	R\$ 75,77
Composição Auxiliar	98442	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO, AF. 06/2018	m²	0,59	R\$ 149,93	R\$ 88,63
Composição Auxiliar	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M² COM VÃO, AF. 06/2018	m²	0,80	R\$ 177,40	R\$ 142,33

001269

Fs
Proc. Nº 00122

Composição Auxiliar	96448	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M ² COM VÃO. AF_05/2018	m ²	0,63	R\$	225,42	R\$	141,00
Composição Auxiliar	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	1,72	R\$	24,32	R\$	41,80
Composição Auxiliar	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_17/2015	m ²	1,72	R\$	49,69	R\$	85,43
Composição Auxiliar	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	0,07	R\$	634,39	R\$	42,00
Composição Auxiliar	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	0,15	R\$	609,58	R\$	93,27
Composição Auxiliar	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2018	m ²	0,01	R\$	13,07	R\$	0,12
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2018	m ²	1,51	R\$	21,79	R\$	32,92
Composição Auxiliar	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X18X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO FM 810N/FIRA. AF_05/2020	m ²	0,04	R\$	696,35	R\$	29,04
Composição Auxiliar	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,07	R\$	6,43	R\$	0,43
Composição Auxiliar	91852	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,13	R\$	8,73	R\$	1,16
Composição Auxiliar	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,17	R\$	8,50	R\$	1,46
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,68	R\$	2,72	R\$	1,84
Composição Auxiliar	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	0,13	R\$	19,54	R\$	2,59
Composição Auxiliar	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,07	R\$	36,40	R\$	2,41
Composição Auxiliar	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	0,07	R\$	183,53	R\$	12,15
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	0,13	R\$	3,26	R\$	0,43
Composição Auxiliar	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	0,17	R\$	1,66	R\$	0,29
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ²	0,04	R\$	59,51	R\$	2,40
Composição Auxiliar	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m ²	0,01	R\$	36,08	R\$	0,38
Composição Auxiliar	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	5,06	R\$	9,00	R\$	45,58
Insumo	00011455	SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESURA MÍNIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	UN	0,07	R\$	15,83	R\$	1,05
2.1									
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ²	1,00	R\$	59,51	R\$	59,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50	R\$	15,04	R\$	52,66
2.2									
Composição	94523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_09/2017	m ²	1,00	R\$	60,75	R\$	60,75
Composição Auxiliar	88308	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$	19,69	R\$	19,69
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,73	R\$	15,04	R\$	41,06
2.3									
Composição	00095	SEINFRA	APLOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 35 A 40 KG	m ²	1,00	R\$	25,71	R\$	25,71
Insumo	02543	SEINFRA	SERVEnte	H	1,50	R\$	17,14	R\$	25,71
2.4									
Composição	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m ²	1,00	R\$	36,08	R\$	36,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$	15,04	R\$	36,08
3.1.2									
Composição	90819	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_04/2017	m ²	1,00	R\$	20,55	R\$	20,55
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5/4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 900 L. AF_05/2021	m ²	0,05	R\$	271,31	R\$	13,56

m P

001270

Proc. Nº 141/2015

Composição Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31	R\$ 19,69	R\$ 6,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	R\$ 15,04	R\$ 1,27
3.1.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96335	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 8-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2015	m²	1,00	R\$ 121,61	R\$ 121,61
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_06/2015	CHP	0,08	R\$ 18,92	R\$ 1,49
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_06/2015	CHI	0,04	R\$ 17,84	R\$ 0,70
Composição Auxiliar	88236	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 15,99	R\$ 15,99
Composição Auxiliar	88292	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,40	R\$ 19,44	R\$ 46,66
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,02	R\$ 8,14	R\$ 0,14
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 1 1/2)	KG	0,05	R\$ 22,91	R\$ 1,08
Insumo	00005074	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 1 1/4)	KG	0,02	R\$ 25,19	R\$ 0,40
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	KG	0,01	R\$ 27,75	R\$ 0,28
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	4,61	R\$ 3,37	R\$ 15,54
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	1,28	R\$ 30,93	R\$ 39,53
3.1.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96345	SINAPI	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2015	KG	1,00	R\$ 13,75	R\$ 13,75
Composição Auxiliar	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	KG	1,00	R\$ 11,36	R\$ 11,36
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	R\$ 19,56	R\$ 1,41
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	R\$ 14,62	R\$ 0,42
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KGM) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KGM)	KG	0,03	R\$ 18,48	R\$ 0,48
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,47	R\$ 0,21	R\$ 0,10
3.1.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96343	SINAPI	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_06/2015	KG	1,00	R\$ 16,61	R\$ 16,61
Composição Auxiliar	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	KG	1,00	R\$ 11,00	R\$ 11,00
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	R\$ 19,56	R\$ 3,80
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	R\$ 14,62	R\$ 0,93
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KGM) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KGM)	KG	0,03	R\$ 18,48	R\$ 0,48
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,97	R\$ 0,21	R\$ 0,41
3.1.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96355	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COBRAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE AREIA LAVADA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_06/2015	m³	1,00	R\$ 487,10	R\$ 487,10
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, - CHP DIURNO, AF_06/2015	CHP	0,31	R\$ 1,15	R\$ 0,36
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, - CHI DIURNO, AF_06/2015	CHI	0,91	R\$ 0,45	R\$ 0,41
Composição Auxiliar	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2015	m³	1,15	R\$ 350,00	R\$ 402,50
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,39	R\$ 19,69	R\$ 46,98
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,45	R\$ 15,04	R\$ 36,85
3.1.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102487	SINAPI	CONCRETO DUCAL FCK = 15MPa, 3% PEDRA CHUVA COM VOLUME REALIZADO SOB LANCAMENTO, AF_05/2015	m³	1,00	R\$ 365,65	R\$ 365,65
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, - CHP DIURNO, AF_06/2015	CHP	0,22	R\$ 1,15	R\$ 0,25
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, - CHI DIURNO, AF_06/2015	CHI	0,54	R\$ 0,45	R\$ 0,29
Composição Auxiliar	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m³	0,61	R\$ 280,00	R\$ 225,40
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,67	R\$ 19,69	R\$ 32,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,47	R\$ 15,04	R\$ 97,30
Insumo	00004730	SINAPI	PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHÃO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/CONCRETEIRO) 15X15X15	m³	0,45	R\$ 65,47	R\$ 29,74

M

P

001271

Proc. N° 09102

Ass. [assinatura]

3.2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0204	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	m²	1,00	R\$ 422,12	R\$ 422,12
Insumo	0109	SEINFRA	AREIA MÉDIA	m³	0,38	R\$ 67,50	R\$ 24,62
Insumo	0505	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	109,50	R\$ 0,56	R\$ 61,32
Insumo	11600	SEINFRA	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	m³	1,10	R\$ 63,00	R\$ 69,30
Insumo	02543	SEINFRA	SERVEANTE	H	8,00	R\$ 17,14	R\$ 137,12
Insumo	02391	SEINFRA	PEDREIRO	H	5,60	R\$ 23,17	R\$ 129,75
3.3.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA DE TAVOLA, 42X55 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2015	m²	1,00	R\$ 67,01	R\$ 67,01
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHP	0,02	R\$ 18,92	R\$ 0,32
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CH DIURNO, AF_06/2015	CH	0,01	R\$ 17,84	R\$ 0,25
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	R\$ 15,99	R\$ 6,40
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 19,44	R\$ 19,44
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,02	R\$ 8,14	R\$ 0,14
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,61	R\$ 9,65	R\$ 5,84
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 1 1/2)	KG	0,03	R\$ 22,91	R\$ 0,60
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 3/4 X 1 1/2)	KG	0,03	R\$ 27,75	R\$ 0,84
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,57	R\$ 3,37	R\$ 1,91
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 30 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,01	R\$ 30,93	R\$ 31,18
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96545	SINAPI	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SARATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6 MM - MONTAGEM, AF_06/2015	KG	1,00	R\$ 15,22	R\$ 15,22
Composição Auxiliar	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 6,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	KG	1,00	R\$ 11,80	R\$ 11,80
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	R\$ 19,56	R\$ 2,29
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	R\$ 14,62	R\$ 0,55
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,03	R\$ 18,48	R\$ 0,46
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 14,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,72	R\$ 0,21	R\$ 0,15
3.3.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96543	SINAPI	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SARATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_06/2015	KG	1,00	R\$ 16,61	R\$ 16,61
Composição Auxiliar	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	KG	1,00	R\$ 11,00	R\$ 11,00
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	R\$ 19,56	R\$ 3,80
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	R\$ 14,62	R\$ 0,93
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,03	R\$ 18,48	R\$ 0,46
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 14,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,97	R\$ 0,21	R\$ 0,41
3.3.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONTOAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE FERRO, LANÇAMENTO, ACABAMENTO E APARTEAMENTO, AF_06/2015	m³	1,00	R\$ 490,62	R\$ 490,62
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	CHP	0,31	R\$ 1,15	R\$ 0,36
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CH DIURNO, AF_06/2015	CH	0,91	R\$ 0,45	R\$ 0,41
Composição Auxiliar	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_06/2015	m³	1,15	R\$ 368,23	R\$ 423,47
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	R\$ 19,69	R\$ 29,53
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,45	R\$ 15,04	R\$ 36,85
4.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4953	ORSE	Impermeabilização de alvenaria com 2 demãos de tinta acrílica tipo Neutrol da Valspar ou similar, área 2 e pintura impermeabilização	m²	1,00	R\$ 21,39	R\$ 21,39
Composição Auxiliar	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	0,40	R\$ 3,72	R\$ 1,49
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,20	R\$ 3,55	R\$ 0,73



Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR	H	0,40	R\$ 16,18	R\$ 6,47
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS	H	0,20	R\$ 11,73	R\$ 2,35
Insumo	00007313	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA	L	0,50	R\$ 20,71	R\$ 10,36
5.1.1							
Composição	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 100x100x2000	m²	1,00	R\$ 235,40	R\$ 235,40
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHP	0,06	R\$ 18,92	R\$ 0,95
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHI	0,09	R\$ 17,84	R\$ 1,66
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	R\$ 15,99	R\$ 2,29
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	R\$ 19,44	R\$ 11,67
Insumo	00005068	SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,09	R\$ 22,48	R\$ 1,93
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	4,43	R\$ 3,37	R\$ 14,94
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	6,53	R\$ 30,93	R\$ 201,97
5.1.2							
Composição	92919	SINAPI	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM, MONTAGEM, AF_08/2015	KG	1,00	R\$ 13,21	R\$ 13,21
Composição Auxiliar	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	KG	1,00	R\$ 11,00	R\$ 11,00
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	R\$ 14,62	R\$ 0,18
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	R\$ 19,56	R\$ 1,45
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,03	R\$ 18,48	R\$ 0,46
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,54	R\$ 0,21	R\$ 0,11
5.1.3							
Composição	95543	SINAPI	ARMADÃO DE BLOCO VIGA BALORAVE E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM, MONTAGEM, AF_08/2015	KG	1,00	R\$ 16,31	R\$ 16,31
Composição Auxiliar	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	KG	1,00	R\$ 11,00	R\$ 11,00
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	R\$ 19,56	R\$ 3,80
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	R\$ 14,62	R\$ 0,93
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,03	R\$ 18,48	R\$ 0,46
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,97	R\$ 0,21	R\$ 0,41
5.1.4							
Composição	92716	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES 10x10x25 CM, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², LANÇAMENTO, ACABAMENTO E LIMPEZA, AF_12/2015	m³	1,00	R\$ 592,52	R\$ 592,52
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	CHP	0,67	R\$ 1,15	R\$ 0,78
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_06/2015	CHI	1,17	R\$ 0,45	R\$ 0,53
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,85	R\$ 19,44	R\$ 35,99
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,85	R\$ 19,69	R\$ 36,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,54	R\$ 15,04	R\$ 83,30
Insumo	00034493	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8555)	m³	1,10	R\$ 386,00	R\$ 435,69
5.2.1							
Composição	90536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALORAVE, EM MADEIRA SERRADA, 100x100x4, UTILIZAÇÕES, AF_08/2015	m²	1,00	R\$ 67,01	R\$ 67,01
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHP	0,02	R\$ 18,92	R\$ 0,32
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHI	0,01	R\$ 17,84	R\$ 0,25
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	R\$ 15,99	R\$ 6,40
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 19,44	R\$ 19,44
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE DLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,02	R\$ 8,14	R\$ 0,14
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,61	R\$ 9,65	R\$ 5,84

001273

FE

Proc. Nº. 04122

AM

100

Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 1 1/2)	KG	0,03	R\$ 22,91	R\$ 0,60
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (1 1/2 X 1 1/2)	KG	0,03	R\$ 27,75	R\$ 0,84
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,57	R\$ 3,37	R\$ 1,91
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NÃO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANJELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	1,01	R\$ 30,93	R\$ 31,18
5.2.2							
Composição	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_06/2015	KG	1,00	R\$ 15,22	R\$ 15,22
Composição Auxiliar	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	KG	1,00	R\$ 11,80	R\$ 11,80
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	R\$ 19,56	R\$ 2,26
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	R\$ 14,62	R\$ 0,59
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 B/WG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 B/WG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,03	R\$ 18,48	R\$ 0,48
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,72	R\$ 0,21	R\$ 0,15
5.2.3							
Composição	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_06/2015	KG	1,00	R\$ 10,61	R\$ 10,61
Composição Auxiliar	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	KG	1,00	R\$ 11,00	R\$ 11,00
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	R\$ 19,56	R\$ 3,80
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	R\$ 14,62	R\$ 0,93
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 B/WG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 B/WG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,03	R\$ 18,48	R\$ 0,46
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,97	R\$ 0,21	R\$ 0,41
5.2.4							
Composição	96551	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONCRETO E VIGAS BALDRAME, FCK = 30 MPa, COM USO DE BÉTIMA, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_06/2015	m³	1,00	R\$ 487,10	R\$ 487,10
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	CHP	0,31	R\$ 1,15	R\$ 0,36
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_06/2015	CHI	0,91	R\$ 0,45	R\$ 0,41
Composição Auxiliar	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	m³	1,15	R\$ 350,00	R\$ 402,50
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,39	R\$ 19,69	R\$ 46,98
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,45	R\$ 15,04	R\$ 36,85
5.3.1							
Composição	91181	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA FAMILIAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	1,00	R\$ 29,93	R\$ 29,93
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF_09/2020	m²	0,40	R\$ 178,18	R\$ 71,27
Composição Auxiliar	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	KG	0,79	R\$ 12,24	R\$ 9,67
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	m³	0,02	R\$ 332,80	R\$ 7,99
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 19,69	R\$ 5,91
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	R\$ 15,04	R\$ 1,35
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	L	0,01	R\$ 8,14	R\$ 0,06
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	6,00	R\$ 0,21	R\$ 1,26
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,22	R\$ 9,65	R\$ 2,12
5.3.2							
Composição	91191	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA EM CONCRETO PARA VIGAS DE MAIS DE 4,5 M DE COMPRIMENTO, AF_03/2016	M	1,00	R\$ 53,60	R\$ 53,60
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF_09/2020	m²	0,40	R\$ 178,18	R\$ 71,27
Composição Auxiliar	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	KG	0,49	R\$ 12,17	R\$ 5,87
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	m³	0,02	R\$ 332,80	R\$ 7,99
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 19,69	R\$ 5,91
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	R\$ 15,04	R\$ 1,35
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	L	0,01	R\$ 8,14	R\$ 0,06

50

001274
 PROC. Nº 133
 2019

Insumo	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00036017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 14,2 A 12,5" MM, COM DIÂMETRO 20 MM	UN	6,00	R\$ 0,21	R\$ 1,26
4.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19 CM (3 PL) PARA 8 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2019	m²	1,00	R\$ 73,70	R\$ 73,70
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	m³	0,01	R\$ 405,61	R\$ 4,26
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,30	R\$ 19,69	R\$ 25,59
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,82	R\$ 15,04	R\$ 12,29
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	UN	37,74	R\$ 0,77	R\$ 29,06
Insumo	00037395	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇÃO DIRETA)	CENTO	0,01	R\$ 40,01	R\$ 0,28
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCOADA PARA ALVENARIA/FIO D = 1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 7,5" CM	M	0,58	R\$ 3,83	R\$ 2,22
5.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93201	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER, AF_03/2016	M	1,00	R\$ 4,06	R\$ 4,06
Composição Auxiliar	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_06/2019	m³	0,00	R\$ 383,60	R\$ 1,34
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	R\$ 19,69	R\$ 2,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	R\$ 15,04	R\$ 0,45
7.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4371	ORSE	Mensuração em massa/medida/metro da obra, feita/na com Vão de 12m a 35 m	un	1,00	R\$ 2.513,07	R\$ 2.513,07
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	6,00	R\$ 3,65	R\$ 21,88
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	8,00	R\$ 3,56	R\$ 28,45
Insumo	2064	ORSE	Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesoura, em barra 4" x 3/16" com parafuso e porca 5/8"	un	1,00	R\$ 164,11	R\$ 164,11
Insumo	8877	ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	m	36,00	R\$ 53,57	R\$ 1.928,52
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	12,00	R\$ 16,18	R\$ 194,16
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	15,00	R\$ 11,73	R\$ 175,95
7.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100360	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE OBRA DE TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMENTO, AF_01/2019	UN	1,00	R\$ 1.541,60	R\$ 1.541,60
Composição Auxiliar	92260	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTERIA OU MEIA) BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSIVE ICAMENTO, AF_07/2019	UN	1,00	R\$ 448,00	R\$ 448,00
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,46	R\$ 15,99	R\$ 55,32
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,99	R\$ 16,44	R\$ 246,40
Insumo	00004400	SINAPI	CAIBRO NÃO APARELHADO, 15 X 8" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	5,50	R\$ 23,87	R\$ 131,29
Insumo	00021142	SINAPI	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SEÇÃO "U", PARA MADERAMENTO DE TELHADO	UN	1,00	R\$ 30,64	R\$ 30,64
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	1,35	R\$ 22,46	R\$ 30,32
Insumo	00004415	SINAPI	SARRAFO NÃO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	5,50	R\$ 5,67	R\$ 31,19
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NÃO APARELHADA, 2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	3,00	R\$ 21,19	R\$ 63,57
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NÃO APARELHADA, 18 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	14,50	R\$ 31,73	R\$ 460,09
7.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OPA/CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	m²	1,00	R\$ 81,71	R\$ 81,71
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF_03/2016	CHP	0,04	R\$ 17,43	R\$ 0,72
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF_03/2016	CHI	0,06	R\$ 16,55	R\$ 0,99
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R\$ 15,99	R\$ 4,00
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	R\$ 16,44	R\$ 6,60
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NÃO APARELHADO 15 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	2,34	R\$ 15,00	R\$ 35,04
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,05	R\$ 22,46	R\$ 1,12

on

001275

Proc. Nº

Ass

Insumo	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4" X 1 1/2")	KG	0,07	R\$ 24,80	R\$ 1,74
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4" X 5")	KG	0,03	R\$ 22,65	R\$ 0,68
Insumo	00004408	SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, 1 1/2" X 5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,57	R\$ 2,85	R\$ 7,33
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA, 6" X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,74	R\$ 31,73	R\$ 23,32
7.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA PARA CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1,00	R\$ 42,13	R\$ 42,13
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,04	R\$ 17,43	R\$ 0,69
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,05	R\$ 16,55	R\$ 0,83
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	R\$ 22,60	R\$ 4,52
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	R\$ 15,04	R\$ 6,02
Insumo	00007173	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE 44 A 50" CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE 26" TELHASM2	MIL	0,03	R\$ 1.095,00	R\$ 30,11
7.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2124	ORSE	IMUNIZANTE DE MADEIRA PARA PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBJETOS DE MADEIRA SUAVE	m²	1,00	R\$ 16,00	R\$ 16,00
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,24	R\$ 3,65	R\$ 0,88
Composição Auxiliar	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	0,30	R\$ 3,72	R\$ 1,12
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	L	0,13	R\$ 28,13	R\$ 3,52
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR	H	0,40	R\$ 16,18	R\$ 6,47
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEENTE DE OBRAS	H	0,35	R\$ 11,73	R\$ 4,11
7.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94213	SINAPI	CUMEDIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1,00	R\$ 23,74	R\$ 23,74
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,01	R\$ 17,43	R\$ 0,11
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,01	R\$ 16,55	R\$ 0,14
Composição Auxiliar	87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_09/2019	m³	0,01	R\$ 387,75	R\$ 4,54
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23	R\$ 22,60	R\$ 5,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	R\$ 15,04	R\$ 5,26
Insumo	00007181	SINAPI	CUMEDIRA PARA TELHA CERÂMICA, COMPRIMENTO DE 411 CM, RENDIMENTO DE 3" TELHAS/M	UN	3,00	R\$ 2,83	R\$ 8,49
7.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	03387	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	1,00	R\$ 11,79	R\$ 11,79
Insumo	10441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	KG	0,32	R\$ 1,10	R\$ 0,36
Insumo	10106	SEINFRA	AREIA GROSSA	m³	0,00	R\$ 74,72	R\$ 0,19
Insumo	10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	0,32	R\$ 0,56	R\$ 0,18
Insumo	12543	SEINFRA	SERVEENTE	H	0,24	R\$ 17,14	R\$ 4,11
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	H	0,30	R\$ 23,17	R\$ 6,95
8.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101940	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_15/2020	UN	1,00	R\$ 135,18	R\$ 135,18
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 14,95	R\$ 14,95
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,52	R\$ 19,92	R\$ 30,34
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ASA 38, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA BOBINA, GARRA CHATA E FENDA P/SLURF	UN	4,00	R\$ 0,20	R\$ 0,80
Insumo	00038608	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,00	R\$ 89,08	R\$ 89,08
8.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00038601	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE 6 MSUTR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES E NEMA OU 18 DISJUNTORES DIV	UN	1,00	R\$ 182,13	R\$ 182,13

8n

001276

Proc. N° 09729
Ass. [assinatura]

Item	Código	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Total
8.3	10164	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10000	UN	1,00	R\$ 124,50	R\$ 124,50
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$ 14,95	R\$ 7,48
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,78	R\$ 19,92	R\$ 15,60
Insumo	00002373	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	UN	1,00	R\$ 93,63	R\$ 93,63
Insumo	00001576	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	UN	3,00	R\$ 2,60	R\$ 7,80
8.4	83602	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10000	UN	1,00	R\$ 50,24	R\$ 50,24
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	R\$ 14,95	R\$ 1,98
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ 19,92	R\$ 1,99
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,00	R\$ 43,81	R\$ 43,81
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	UN	2,00	R\$ 1,23	R\$ 2,46
8.5	83656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10000	UN	1,00	R\$ 10,90	R\$ 10,90
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	R\$ 14,95	R\$ 0,99
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	R\$ 19,92	R\$ 1,32
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,00	R\$ 7,64	R\$ 7,64
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	UN	1,00	R\$ 0,95	R\$ 0,95
8.6	8594	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175V	un	1,00	R\$ 62,30	R\$ 62,30
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,08	R\$ 3,51	R\$ 0,28
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,23	R\$ 3,65	R\$ 0,84
Insumo	9162	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175V (para-raio)	un	1,00	R\$ 52,90	R\$ 52,90
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	H	0,30	R\$ 16,18	R\$ 4,85
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	0,30	R\$ 11,73	R\$ 3,52
8.7	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10000	m	1,00	R\$ 2,59	R\$ 2,59
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	R\$ 14,95	R\$ 0,30
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	R\$ 19,92	R\$ 0,40
Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM²	M	1,19	R\$ 1,45	R\$ 1,73
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 4 M	UN	0,01	R\$ 3,21	R\$ 0,03
8.8	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10000	M	1,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	R\$ 14,95	R\$ 0,45
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	R\$ 19,92	R\$ 0,60
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	M	1,19	R\$ 2,20	R\$ 2,62
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 4 M	UN	0,01	R\$ 3,21	R\$ 0,03
8.9	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA 500/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10000	M	1,00	R\$ 7,49	R\$ 7,49
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	R\$ 14,95	R\$ 0,60
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	R\$ 19,92	R\$ 0,80
Insumo	00001021	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,61 KV, SEÇÃO NOMINAL 4 MM²	M	1,19	R\$ 5,10	R\$ 6,07

m [assinatura]

001277
 Data: 02/02/23
 MS

Insumo	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 10MM X 5 M	UN	0,01	R\$ 3,21	R\$ 0,00
8.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	963246	SBC	CABO COBRE UNIPOLAR BLANDEADO ISOLADO 3,68X V 600 15mm ²	M	1,00	R\$ 5,38	R\$ 5,38
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	R\$ 14,95	R\$ 1,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	R\$ 19,92	R\$ 3,59
8.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	91850	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (1 1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	1,00	R\$ 7,42	R\$ 7,42
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	R\$ 14,95	R\$ 1,64
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	R\$ 19,92	R\$ 2,59
Insumo	00038244	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COM LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	M	1,02	R\$ 3,14	R\$ 3,19
8.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	356	ORSE	Eletrodo de pvc rígido macio, dn = 10mm (1/2")	m	1,00	R\$ 19,94	R\$ 19,94
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,30	R\$ 3,51	R\$ 1,05
Composição Auxiliar	10540	ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,30	R\$ 3,65	R\$ 1,09
Insumo	00002680	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUNA	M	1,05	R\$ 8,97	R\$ 9,42
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	H	0,30	R\$ 16,18	R\$ 4,85
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	0,30	R\$ 11,73	R\$ 3,52
8.13	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	53141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL, INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF_05/2015	UN	1,00	R\$ 137,95	R\$ 137,95
Composição Auxiliar	91842	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	2,00	R\$ 4,00	R\$ 8,00
Composição Auxiliar	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	2,20	R\$ 6,00	R\$ 13,20
Composição Auxiliar	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MPM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	12,60	R\$ 3,50	R\$ 44,10
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	0,38	R\$ 8,65	R\$ 3,32
Composição Auxiliar	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 24,40	R\$ 24,40
Composição Auxiliar	90496	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015	M	2,20	R\$ 9,67	R\$ 21,27
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015	M	2,20	R\$ 4,81	R\$ 10,68
Composição Auxiliar	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2), AF_05/2015	UN	1,00	R\$ 3,08	R\$ 3,08
8.14	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	53142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL, INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF_05/2015	UN	1,00	R\$ 139,62	R\$ 139,62
Composição Auxiliar	91842	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	1,30	R\$ 4,63	R\$ 6,03
Composição Auxiliar	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	1,30	R\$ 6,43	R\$ 8,36
Composição Auxiliar	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 10,50	R\$ 10,50
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MPM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	12,60	R\$ 4,00	R\$ 50,40
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	0,38	R\$ 8,65	R\$ 3,32
Composição Auxiliar	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 26,39	R\$ 26,39
Composição Auxiliar	90496	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015	M	2,20	R\$ 9,67	R\$ 21,27
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015	M	2,20	R\$ 4,81	R\$ 10,58
Composição Auxiliar	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2), AF_05/2015	UN	1,00	R\$ 3,08	R\$ 3,08
8.15	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 12 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 34,00	R\$ 34,00

Handwritten signature and initials

001278

Proc. N° 00122

AF 122015

UN

1,00

R\$ 6,00

R\$ 6,00

UN

1,00

R\$ 28,00

R\$ 28,00

UN

1,00

R\$ 54,00

R\$ 54,00

UN

1,00

R\$ 6,00

R\$ 6,00

UN

1,00

R\$ 48,00

R\$ 48,00

UN

1,00

R\$ 56,70

R\$ 56,70

h

0,60

R\$ 3,65

R\$ 2,19

h

0,60

R\$ 3,65

R\$ 2,19

un

1,00

R\$ 26,50

R\$ 26,50

H

1,00

R\$ 16,18

R\$ 16,18

H

1,00

R\$ 11,73

R\$ 11,73

UN

1,00

R\$ 122,25

R\$ 122,25

H

0,23

R\$ 14,95

R\$ 3,44

H

0,55

R\$ 19,02

R\$ 10,66

UN

1,00

R\$ 7,82

R\$ 7,82

UN

1,00

R\$ 100,00

R\$ 100,00

UN

1,00

R\$ 167,77

R\$ 167,77

M

3,00

R\$ 13,00

R\$ 39,00

UN

1,00

R\$ 30,00

R\$ 30,00

UN

1,00

R\$ 2,59

R\$ 2,59

UN

1,00

R\$ 40,00

R\$ 40,00

H

1,15

R\$ 18,63

R\$ 21,42

H

1,50

R\$ 23,17

R\$ 34,76

UN

1,00

R\$ 12,67

R\$ 12,67

M

1,02

R\$ 7,41

R\$ 7,56

H

0,10

R\$ 18,63

R\$ 1,86

H

0,14

R\$ 23,17

R\$ 3,24

UN

1,00

R\$ 213,57

R\$ 213,57

UN

1,00

R\$ 0,56

R\$ 0,56

m³

0,00

R\$ 74,72

R\$ 0,25

UN

2,50

R\$ 0,90

R\$ 2,25

UN

1,00

R\$ 3,50

R\$ 3,50

UN

1,00

R\$ 2,96

R\$ 2,96

UN

2,00

R\$ 1,00

R\$ 2,00

UN

2,00

R\$ 0,59

R\$ 1,18

UN

4,00

R\$ 1,00

R\$ 4,00

UN

1,00

R\$ 2,40

R\$ 2,40

M

5,00

R\$ 6,00

R\$ 30,00

M

1,20

R\$ 2,00

R\$ 2,40

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPOORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	1,00	R\$ 6,00	R\$ 6,00
Composição Auxiliar	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, SEM SUPOORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	1,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00
8.16	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	92033	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPOORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	1,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPOORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	1,00	R\$ 6,00	R\$ 6,00
Composição Auxiliar	92032	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, SEM SUPOORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	1,00	R\$ 48,00	R\$ 48,00
8.17	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	12971	ORSE	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k, da G-light ou similar - Preç. DE 110001	un	1,00	R\$ 56,70	R\$ 56,70
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,60	R\$ 3,65	R\$ 2,19
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,60	R\$ 3,65	R\$ 2,19
Insumo	13665	ORSE	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k, da G-light ou similar	un	1,00	R\$ 26,50	R\$ 26,50
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	H	1,00	R\$ 16,18	R\$ 16,18
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	1,00	R\$ 11,73	R\$ 11,73
8.18	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	97907	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA DE SÓDIO POR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, 21 M REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	1,00	R\$ 122,25	R\$ 122,25
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23	R\$ 14,95	R\$ 3,44
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55	R\$ 19,02	R\$ 10,66
Insumo	00036193	SINAPI	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	1,00	R\$ 7,82	R\$ 7,82
Insumo	00038775	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MÁXIMA 4060 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
8.19	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	03325	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO COM HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	UN	1,00	R\$ 167,77	R\$ 167,77
Insumo	10336	SEINFRA	CABO COBRE NU 25MM2	M	3,00	R\$ 13,00	R\$ 39,00
Insumo	10421	SEINFRA	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
Insumo	10641	SEINFRA	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,00	R\$ 2,59	R\$ 2,59
Insumo	11243	SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" X 3M	UN	1,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,15	R\$ 18,63	R\$ 21,42
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	1,50	R\$ 23,17	R\$ 34,76
8.20	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	00517	SEINFRA	CABO COBRE NU 10MM2	M	1,00	R\$ 12,67	R\$ 12,67
Insumo	10336	SEINFRA	CABO COBRE NU 10MM2	M	1,02	R\$ 7,41	R\$ 7,56
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,10	R\$ 18,63	R\$ 1,86
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,14	R\$ 23,17	R\$ 3,24
9.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	C1945	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO MATERIAL E EXECUÇÃO	UN	1,00	R\$ 213,57	R\$ 213,57
Insumo	10606	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	2,50	R\$ 0,56	R\$ 1,40
Insumo	10108	SEINFRA	AREIA GROSSA	m³	0,00	R\$ 74,72	R\$ 0,25
Insumo	10441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	KG	2,50	R\$ 0,90	R\$ 2,25
Insumo	11293	SEINFRA	JOELHO PVC ROSCÁVEL DE 1"	UN	1,00	R\$ 3,50	R\$ 3,50
Insumo	11426	SEINFRA	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,00	R\$ 2,96	R\$ 2,96
Insumo	11412	SEINFRA	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	2,00	R\$ 1,00	R\$ 2,00
Insumo	10884	SEINFRA	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	2,00	R\$ 0,59	R\$ 1,18
Insumo	10885	SEINFRA	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	4,00	R\$ 1,00	R\$ 4,00
Insumo	11973	SEINFRA	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,00	R\$ 2,40	R\$ 2,40
Insumo	12201	SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M	5,00	R\$ 6,00	R\$ 30,00
Insumo	12200	SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M	1,20	R\$ 2,00	R\$ 2,40

m

A

001279

 15
 Piv. N° 04122
 Ass. JF

Insuno	12320	SEINFRA	ENCANADOR	H	2,75	R\$ 22,72	R\$ 62,48
Insuno	12543	SEINFRA	SERVEITE	H	2,80	R\$ 17,14	R\$ 42,85
Insuno	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,00	R\$ 18,63	R\$ 55,89

9.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_052015	UN	1,00	R\$ 52,34	R\$ 52,34
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	R\$ 14,28	R\$ 1,28
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ 19,08	R\$ 1,91
Insuno	00020080	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,07	R\$ 17,58	R\$ 1,28
Insuno	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	UN	0,01	R\$ 1,79	R\$ 0,02
Insuno	00011676	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,00	R\$ 46,77	R\$ 46,77
Insuno	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,02	R\$ 61,02	R\$ 1,10

9.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94493	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_052015	UN	1,00	R\$ 25,51	R\$ 25,51
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	R\$ 14,28	R\$ 0,86
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	R\$ 19,08	R\$ 1,34
Insuno	00020080	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,04	R\$ 17,58	R\$ 0,70
Insuno	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	UN	0,01	R\$ 1,79	R\$ 0,01
Insuno	00011674	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,00	R\$ 22,02	R\$ 22,02
Insuno	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01	R\$ 61,02	R\$ 0,58

9.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94543	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA / FORNECIMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_052015	M	1,00	R\$ 4,49	R\$ 4,49
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	R\$ 14,28	R\$ 1,28
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	R\$ 19,08	R\$ 2,54
Insuno	00009958	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,04	R\$ 4,48	R\$ 4,67

9.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91787	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA, INCLUSIVE CONDIÇÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF_052015	M	1,00	R\$ 32,07	R\$ 32,07
Composição Auxiliar	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	M	1,00	R\$ 15,20	R\$ 15,20
Composição Auxiliar	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	0,00	R\$ 6,79	R\$ 0,02
Composição Auxiliar	89498	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	0,06	R\$ 11,94	R\$ 0,54
Composição Auxiliar	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	0,17	R\$ 10,78	R\$ 1,88
Composição Auxiliar	89568	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	0,12	R\$ 37,85	R\$ 4,38
Composição Auxiliar	89572	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1,1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	0,03	R\$ 7,68	R\$ 0,22
Composição Auxiliar	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	0,39	R\$ 17,17	R\$ 6,62
Composição Auxiliar	89558	SINAPI	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	0,12	R\$ 8,23	R\$ 1,02
Composição Auxiliar	89626	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	0,04	R\$ 29,85	R\$ 1,17
Composição Auxiliar	89570	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1,1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	0,06	R\$ 11,96	R\$ 0,68
Composição Auxiliar	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, AF_052015	UN	0,00	R\$ 3,75	R\$ 0,01
Composição Auxiliar	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADOURA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, AF_052015	M	0,04	R\$ 5,49	R\$ 0,25
Composição Auxiliar	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE, AF_052015	UN	0,04	R\$ 2,48	R\$ 0,09

9.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	1,00	R\$ 1,52	R\$ 1,52
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	R\$ 14,28	R\$ 1,00

 m
 P

001280

Proc. N° 04783

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	R\$ 19,08	R\$ 1,14
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	UN	0,01	R\$ 53,86	R\$ 0,32
Insumo	00003542	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	R\$ 0,64	R\$ 0,64
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	UN	0,03	R\$ 1,79	R\$ 0,05
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01	R\$ 61,02	R\$ 0,37

9.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENTO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	1,00	R\$ 3,70	R\$ 3,70
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	R\$ 14,28	R\$ 0,86
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	R\$ 19,08	R\$ 1,14
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	UN	0,01	R\$ 53,86	R\$ 0,38
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	R\$ 0,88	R\$ 0,88
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	UN	0,02	R\$ 1,79	R\$ 0,04
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01	R\$ 61,02	R\$ 0,40

9.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	1,00	R\$ 5,25	R\$ 5,25
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	R\$ 14,28	R\$ 1,28
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	R\$ 19,08	R\$ 1,72
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	UN	0,01	R\$ 53,86	R\$ 0,48
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	UN	0,04	R\$ 1,79	R\$ 0,07
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01	R\$ 61,02	R\$ 0,55
Insumo	00007138	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,00	R\$ 1,14	R\$ 1,14

9.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENTO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	1,00	R\$ 5,24	R\$ 5,24
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	R\$ 14,28	R\$ 1,28
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	R\$ 19,08	R\$ 1,53
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	UN	0,01	R\$ 53,86	R\$ 0,60
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	UN	0,03	R\$ 1,79	R\$ 0,06
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,02	R\$ 61,02	R\$ 1,37
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,00	R\$ 1,20	R\$ 1,20

9.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	1,00	R\$ 10,33	R\$ 10,33
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	R\$ 14,28	R\$ 1,27
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	R\$ 19,08	R\$ 1,53
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	UN	0,01	R\$ 53,86	R\$ 0,65
Insumo	00035355	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	R\$ 6,00	R\$ 6,00
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	UN	0,02	R\$ 1,79	R\$ 0,04
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01	R\$ 61,02	R\$ 0,85

9.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	052041	SBC	ÁGUA FRIA-REOSTRO GAVETA 3/4"	UN	1,00	R\$ 63,04	R\$ 63,04
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	R\$ 14,28	R\$ 5,30
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34	R\$ 19,08	R\$ 6,52
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSÇA 18mm x 25m	M	0,64	R\$ 0,34	R\$ 0,22
Insumo	002267	SBC	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO BRONZE CROMADO 3/4" DOCCOL	UN	1,00	R\$ 83,00	R\$ 83,00

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10271	GRSE	Estimador primária de bronze 3/4" para água de 5.000 l/hq, com duas bocas de saída para água quente e fria de 1/2" e 3/4" para montagem no local. (Cód. 10271)	UN	1,00	R\$ 6.745,73	R\$ 6.745,73

on

001281

HE

Proc. N°

AS

10.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1850	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	Pt	1,00	R\$ 182,81	R\$ 182,81
Insumo	10806	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	3,00	R\$ 0,56	R\$ 1,68
Insumo	10108	SEINFRA	AREIA GROSSA	m³	0,00	R\$ 74,72	R\$ 0,30
Insumo	10441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	KG	3,00	R\$ 1,10	R\$ 3,30
Insumo	11282	SEINFRA	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,00	R\$ 6,16	R\$ 6,16
Insumo	11283	SEINFRA	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,00	R\$ 1,39	R\$ 2,78
Insumo	11284	SEINFRA	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,00	R\$ 1,86	R\$ 1,86
Insumo	12013	SEINFRA	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	1,00	R\$ 2,39	R\$ 2,39
Insumo	12012	SEINFRA	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	1,00	R\$ 11,83	R\$ 11,83
Insumo	12194	SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,50	R\$ 3,91	R\$ 5,87
Insumo	12195	SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,50	R\$ 6,05	R\$ 3,33
Insumo	12193	SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,33	R\$ 10,84	R\$ 3,58
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	H	2,50	R\$ 22,72	R\$ 56,80
Insumo	12543	SEINFRA	SERVEANTE	H	2,15	R\$ 17,14	R\$ 36,85
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,00	R\$ 18,63	R\$ 55,89

10.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L) CIRCULAR EM PVC DIAMETRO INTERNO 230 MM AF_120000	UN	1,00	R\$ 395,13	R\$ 395,13
Composição Auxiliar	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL AF_08/2020	m³	0,01	R\$ 149,29	R\$ 2,06
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	R\$ 19,69	R\$ 6,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	R\$ 15,04	R\$ 5,23
Insumo	00035277	SINAPI	CAIXA DE GORDURA EM PVC DIAMETRO MÍNIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	UN	1,00	R\$ 381,00	R\$ 381,00

10.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	030356	SBC	CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO 0,70x0,70x0,55m	UN	1,00	R\$ 476,73	R\$ 476,73
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 15,99	R\$ 31,99
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 19,69	R\$ 19,69
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 19,44	R\$ 19,44
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20	R\$ 19,56	R\$ 23,47
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20	R\$ 14,62	R\$ 17,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,90	R\$ 15,04	R\$ 58,66
Insumo	000779	SBC	ACO CA 50 6,3mm (14#) (0,248 kg/m)	KG	14,40	R\$ 10,00	R\$ 144,00
Insumo	000778	SBC	ARAME GALVANIZADO #18 AWG 1,24mm	KG	0,29	R\$ 19,97	R\$ 5,75
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	m³	0,22	R\$ 75,00	R\$ 16,50
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32,5 NBR 11578 (quilo)	KG	99,52	R\$ 0,87	R\$ 86,68
Insumo	000200	SBC	PEDRA BRITADA #1 E 2	m³	0,26	R\$ 66,91	R\$ 17,40
Insumo	001350	SBC	PONTALETE 7,6x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	M	5,39	R\$ 5,26	R\$ 28,35
Insumo	001450	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	KG	0,31	R\$ 19,96	R\$ 6,19
Insumo	001250	SBC	TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA	M	3,08	R\$ 7,49	R\$ 23,07

10.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2332	SEINFRA	FOSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	R\$ 4.115,47	R\$ 4.115,47
Composição Auxiliar	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	m³	14,24	R\$ 45,42	R\$ 646,80
Composição Auxiliar	C1400	SEINFRA	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. PF UNDAÇÕES UTIL. 5 X	m³	1,84	R\$ 71,73	R\$ 131,98
Composição Auxiliar	C0840	SEINFRA	CONCRETO PMBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m³	0,60	R\$ 406,58	R\$ 243,94
Composição Auxiliar	C0838	SEINFRA	CONCRETO PMBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m³	0,29	R\$ 386,38	R\$ 112,04
Composição Auxiliar	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-IGA MÉDIA Øx 6,3 A 10,0mm	KG	41,86	R\$ 12,00	R\$ 502,32
Composição Auxiliar	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20cm	m³	10,05	R\$ 60,00	R\$ 603,00
Composição Auxiliar	C0074	SEINFRA	ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20cm	m³	12,92	R\$ 108,60	R\$ 1.377,27
Composição Auxiliar	C2123	SEINFRA	REBOCO CARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAPEDE	m³	11,00	R\$ 22,00	R\$ 242,00
Insumo	10280	SEINFRA	BRITA	m³	1,40	R\$ 79,19	R\$ 110,86

m

001282
Proc. N° 001282
Ass

Insuno	12298	SEINFRA	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	UN	3,00	R\$ 33,00	R\$ 99,00
Insuno	12456	SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	M	2,50	R\$ 10,64	R\$ 27,10
Insuno	12543	SEINFRA	SERVENTE	H	1,00	R\$ 17,14	R\$ 17,14

10.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_120014	M	1,00	R\$ 46,45	R\$ 46,45
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,74	R\$ 14,28	R\$ 10,57
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,74	R\$ 19,08	R\$ 14,12
Insuno	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	UN	0,04	R\$ 53,86	R\$ 1,96
Insuno	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAD 100	UN	0,25	R\$ 1,79	R\$ 0,44
Insuno	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,06	R\$ 61,02	R\$ 3,62
Insuno	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,05	R\$ 15,00	R\$ 15,75

10.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89733	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_120014	M	1,00	R\$ 13,42	R\$ 13,42
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	R\$ 14,28	R\$ 0,43
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	R\$ 19,08	R\$ 0,95
Insuno	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	UN	0,00	R\$ 53,86	R\$ 0,16
Insuno	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAD 100	UN	0,02	R\$ 1,79	R\$ 0,03
Insuno	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,00	R\$ 61,02	R\$ 0,29
Insuno	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,05	R\$ 10,88	R\$ 11,53

10.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_120014	M	1,00	R\$ 15,43	R\$ 15,43
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	R\$ 14,28	R\$ 5,14
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	R\$ 19,08	R\$ 3,82
Insuno	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAD 100	UN	0,10	R\$ 1,79	R\$ 0,18
Insuno	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,05	R\$ 6,00	R\$ 6,30

10.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_120014	UN	1,00	R\$ 21,56	R\$ 21,56
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R\$ 14,28	R\$ 3,57
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R\$ 19,08	R\$ 4,77
Insuno	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,00	R\$ 3,20	R\$ 3,20
Insuno	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	R\$ 9,00	R\$ 9,00
Insuno	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,05	R\$ 22,23	R\$ 1,02

10.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM FRENADA DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALADO. AF_120014	UN	1,00	R\$ 10,33	R\$ 10,33
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	R\$ 14,28	R\$ 1,27
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	R\$ 19,08	R\$ 1,70
Insuno	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	UN	0,01	R\$ 53,86	R\$ 0,65
Insuno	0003535	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	R\$ 5,80	R\$ 5,80
Insuno	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAD 100	UN	0,02	R\$ 1,79	R\$ 0,04
Insuno	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01	R\$ 61,02	R\$ 0,85

10.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	053342	SBC	TE 90 PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO 100mm	UN	1,00	R\$ 52,93	R\$ 52,93
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38	R\$ 14,28	R\$ 5,47
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38	R\$ 19,08	R\$ 7,31
Insuno	003389	SBC	ADESIVO PARA PVC bitaraxa de 75 gramas	UN	0,20	R\$ 9,50	R\$ 1,91

[Handwritten signature]

001283

Proc. N° 04102

ASS: JCS

Insumo	003467	SBC	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	UN	0,02	R\$	22,76	R\$	0,34
Insumo	003889	SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 8007	UN	0,02	R\$	43,00	R\$	0,90
Insumo	007124	SBC	TE 90 PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO 100mm	UN	1,00	R\$	37,00	R\$	37,00

10.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1170	ORSE	TE 90 de pvc rgido soldavel, diametro 100mm x 40mm	UN	1,00	R\$	22,34 R\$ 22,34
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,30	R\$	3,65 R\$ 1,09
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,30	R\$	3,56 R\$ 1,07
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 650 gramas	kg	0,02	R\$	67,44 R\$ 1,01
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,01	R\$	64,94 R\$ 0,39
Insumo	00002996	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,30	R\$	16,18 R\$ 4,85
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	0,30	R\$	11,73 R\$ 3,52
Insumo	00007141	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5688)	UN	1,00	R\$	10,40 R\$ 10,40

10.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARDA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_122014	UN	1,00	R\$	55,65 R\$ 55,65
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R\$	14,28 R\$ 3,57
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R\$	19,08 R\$ 4,77
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1650 GR	UN	0,01	R\$	53,86 R\$ 0,60
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 90 MM (NBR 5688)	UN	1,00	R\$	1,81 R\$ 1,81
Insumo	00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	1,00	R\$	23,00 R\$ 23,00
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100	UN	0,06	R\$	1,79 R\$ 0,11
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,02	R\$	22,23 R\$ 0,44
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,02	R\$	61,02 R\$ 1,37

10.13	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89634	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DO ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO AF_122014	UN	1,00	R\$	39,55 R\$ 39,55
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	R\$	14,28 R\$ 2,28
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	R\$	19,08 R\$ 3,05
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2,00	R\$	2,86 R\$ 5,72
Insumo	00003670	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	R\$	26,45 R\$ 26,45
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,09	R\$	22,23 R\$ 2,05

10.14	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3738	SEINFRA	INSTALACAO DE TUBO DE VENTILACAO 50mm C/ UNIC. C/ RESCOO E PINTURA A CAL (O MATERIAL)	UN	1,00	R\$	52,69 R\$ 52,69
Composição Auxiliar	C1043	SEINFRA	DEMOICAO DE ALVENARIA DE TUBOS S/ REAPROVEITAMENTO	m²	0,03	R\$	58,37 R\$ 1,75
Composição Auxiliar	C3407	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENERAK, TRAÇO 1:6	m²	0,30	R\$	33,93 R\$ 10,18
Composição Auxiliar	C0279	SEINFRA	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, J. SOLDADA DN 50mm	M	3,00	R\$	0,96 R\$ 2,88
Composição Auxiliar	C0589	SEINFRA	CAIACAO EM TRES DEMOS EM PAREDES	m²	0,30	R\$	7,47 R\$ 2,24
Insumo	10887	SEINFRA	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 50MM	UN	2,00	R\$	4,52 R\$ 9,04
Insumo	12457	SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 50MM - (NBR 5688)	M	4,00	R\$	6,65 R\$ 26,60

11.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91411	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLINDO TOMADA 15432605 CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASCO, GUEIRA E CRUFSAMENTO AF_122015	UN	1,00	R\$	137,00 R\$ 137,00
Composição Auxiliar	91842	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	M	2,00	R\$	4,63 R\$ 9,20
Composição Auxiliar	91862	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	M	3,20	R\$	6,43 R\$ 14,15
Composição Auxiliar	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	UN	1,00	R\$	11,20 R\$ 11,20
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	M	12,60	R\$	3,50 R\$ 44,10
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	UN	0,36	R\$	8,85 R\$ 3,19

M

P

001284

H
Proc. N.º 123456789

Composição	Código	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	91998	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2+1 1/2 A, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	1,00	R\$ 21,00	R\$ 21,00
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,20	R\$ 9,67	R\$ 21,27
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,20	R\$ 4,81	R\$ 10,58
Composição Auxiliar	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OULEX2) AF_05/2015	UN	1,00	R\$ 3,08	R\$ 3,08
11.2	Código	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	1,00	R\$ 20,69	R\$ 20,69
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	R\$ 14,95	R\$ 1,12
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	R\$ 19,92	R\$ 3,58
Insumo	00036774	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 2 W, BATERIA DE LÍTIU, AUTONOMIA DE 8 HORAS	UN	1,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00
Código	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Total	
Insumo	00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTO LUMINESCENTE, QUADRADA, 120 X 207 CM, EM PVC 21 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E FOTOGRAMAS CONFORME NBR 18820)	UN	1,00	R\$ 27,94	R\$ 27,94
11.4	Código	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	101906	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 274,46	R\$ 274,46
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46	R\$ 14,28	R\$ 6,53
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48	R\$ 19,08	R\$ 8,73
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	2,00	R\$ 0,60	R\$ 1,20
Insumo	00010892	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PÓ) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	1,00	R\$ 258,00	R\$ 258,00
Código	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Total	
Insumo	044112	SBC	SUPORTE DE PARAFUSO PARA EXTINTOR	UN	1,00	R\$ 6,99	R\$ 6,99
11.6	Código	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	055504	SBC	ADESIVO COM SETA INDICADORA PARA EXTINTOR HIDRANTE	UN	1,00	R\$ 82,38	R\$ 82,38
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	R\$ 14,28	R\$ 3,38
Insumo	000055	SBC	ETIQUETA INDICAÇÃO SETA AUTOADESIVA "EXTINTOR HIDRANTE"	UN	1,00	R\$ 79,00	R\$ 79,00
12.1	Código	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	97632	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEQUADO ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM AF_07/2021	m²	1,00	R\$ 30,42	R\$ 30,42
Composição Auxiliar	87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	m³	0,04	R\$ 509,38	R\$ 21,95
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	R\$ 19,69	R\$ 3,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	R\$ 15,04	R\$ 1,85
Insumo	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	L	0,21	R\$ 15,07	R\$ 3,15
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,50	R\$ 0,60	R\$ 0,30
12.2	Código	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	67251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÃO 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR DO QUE 30 M² AF_06/2014	m²	1,00	R\$ 49,83	R\$ 49,83
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	R\$ 15,04	R\$ 1,20
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28	R\$ 23,61	R\$ 6,14
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	KG	6,14	R\$ 0,75	R\$ 4,61
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	m²	1,06	R\$ 34,95	R\$ 37,05
Insumo	00004357	SINAPI	REJANTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	KG	0,19	R\$ 4,40	R\$ 0,84
12.3	Código	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	66649	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE TIPO ESMALTADO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÃO 45X45 CM AF_06/2014	M	1,00	R\$ 7,95	R\$ 7,95
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	R\$ 23,61	R\$ 1,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	R\$ 15,04	R\$ 0,47

m

001285
 Pric. N° 41/22
 AS

Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,60	R\$ 0,75	R\$ 0,45
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 5	m²	0,15	R\$ 34,95	R\$ 5,24
Insumo	00034357	SINAPI	REJANTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,08	R\$ 4,40	R\$ 0,37

12.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	34202	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSADO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2016	m²	1,00	R\$ 67,32	R\$ 67,32
Composição Auxiliar	94954	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	m³	0,07	R\$ 341,91	R\$ 24,89
Composição Auxiliar	88202	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	R\$ 19,44	R\$ 2,63
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	R\$ 19,69	R\$ 4,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	R\$ 15,04	R\$ 5,37
Insumo	00003777	SINAPI	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	m²	1,13	R\$ 1,74	R\$ 1,96
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,45	R\$ 3,37	R\$ 1,52
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	1,12	R\$ 41,50	R\$ 46,58

12.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2207	ORSE	Soleira em granito cinza andorinha 18 x 2cm	m	1,00	R\$ 70,40	R\$ 70,40
Composição Auxiliar	1906	ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m³	0,00	R\$ 298,21	R\$ 0,60
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,70	R\$ 3,54	R\$ 2,48
Insumo	2031	ORSE	Soleira granito polido cinza andorinha 18 x 2cm	m	1,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00
Insumo	00004780	SINAPI	PEDREIRO	H	0,70	R\$ 16,18	R\$ 11,33

12.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87894	SINAPI	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_05/2021	m²	1,00	R\$ 4,54	R\$ 4,54
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA (ÚMIDA) PARA CHARISCO CONVENCIONAL), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, AF_05/2021	m³	0,00	R\$ 390,61	R\$ 1,84
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ 19,69	R\$ 1,97
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	R\$ 15,04	R\$ 0,93

12.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87554	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 15MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_05/2021	m²	1,00	R\$ 14,42	R\$ 14,42
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_05/2021	m³	0,02	R\$ 486,07	R\$ 10,35
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R\$ 19,69	R\$ 2,95
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	R\$ 15,04	R\$ 1,11

12.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_05/2021	m²	1,00	R\$ 27,94	R\$ 27,94
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_05/2021	m³	0,04	R\$ 486,07	R\$ 18,28
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	R\$ 19,69	R\$ 7,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	R\$ 15,04	R\$ 2,57

12.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87213	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO EMBOÇADA EXTRA DE CIMENTO, 15 CM APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M2, QUALQUER COR, AF_05/2021	m²	1,00	R\$ 60,33	R\$ 60,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 15,04	R\$ 4,51
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRELHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55	R\$ 23,61	R\$ 12,99
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,14	R\$ 0,75	R\$ 4,61
Insumo	00034357	SINAPI	REJANTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,22	R\$ 4,40	R\$ 0,97

m
 P

001286

P.N. 09/20

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

Insumo	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR QUANTAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20x20 CM2	m²	1,08	R\$ 34,50	R\$ 37,26
14.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90119	SINAPI	FORRO EM REGUAS DE PVC FRISADO PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_12/2019_P	m²	1,00	R\$ 86,00	R\$ 86,00
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$ 17,86	R\$ 8,93
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,04	R\$ 21,46	R\$ 0,91
Insumo	00036238	SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCAÇÃO)	m²	1,10	R\$ 27,00	R\$ 29,70
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LH), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	2,19	R\$ 0,23	R\$ 0,50
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,01	R\$ 25,88	R\$ 0,26
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 14 (5,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,03	R\$ 44,37	R\$ 1,48
Insumo	00039430	SINAPI	PENDEURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	1,33	R\$ 2,27	R\$ 3,01
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, 148 X 187 (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	3,85	R\$ 6,04	R\$ 23,25
15.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100003	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019_P	UN	1,00	R\$ 1.526,74	R\$ 1.526,74
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 144,04	R\$ 144,04
Composição Auxiliar	91299	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 970,00	R\$ 970,00
Composição Auxiliar	100669	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M	10,00	R\$ 9,48	R\$ 94,76
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019_P	UN	1,00	R\$ 317,94	R\$ 317,94
15.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100003	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019_P	UN	1,00	R\$ 1.561,61	R\$ 1.561,61
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 144,04	R\$ 144,04
Composição Auxiliar	91299	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 1.004,88	R\$ 1.004,88
Composição Auxiliar	100669	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M	10,00	R\$ 9,48	R\$ 94,76
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019_P	UN	1,00	R\$ 317,94	R\$ 317,94
15.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PORTA, FIXADO NA PORTA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2020	UN	1,00	R\$ 309,33	R\$ 309,33
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,95	R\$ 19,08	R\$ 18,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 15,04	R\$ 4,49
Insumo	00036204	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	1,00	R\$ 192,00	R\$ 192,00
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO INQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-6	UN	6,00	R\$ 15,79	R\$ 94,74
15.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	112633	SBC	JANELA DE COPPER ALUMINIO PINTADA EM POLIURETANICA E VIDRO 6MM	m²	1,00	R\$ 694,82	R\$ 694,82
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,81	R\$ 18,47	R\$ 14,89
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,04	R\$ 15,43	R\$ 16,09
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85	R\$ 19,69	R\$ 16,68
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,81	R\$ 18,23	R\$ 14,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,42	R\$ 15,04	R\$ 6,27
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,04	R\$ 19,56	R\$ 20,38
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	m³	0,00	R\$ 75,00	R\$ 0,00

m



Insumo	00060	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NOR 11578 (qu. 1/35)	KG	1,20	R\$ 0,67	R\$ 0,80
Insumo	002727	SBC	JANELA DE CORRER ALUMINO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	m²	1,05	R\$ 588,00	R\$ 617,40
Insumo	017133	SBC	VIDRO CRISTAL PLANO INCOLOR 6mm	m²	1,05	R\$ 180,00	R\$ 189,00

15.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11294	SBC	BASCULANTE ALUMINIO PINT.ELETROSTATICA BRANCA COM VIDRO	m²	1,00	R\$ 529,26	R\$ 529,26
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,51	R\$ 15,43	R\$ 23,30
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,51	R\$ 19,56	R\$ 29,54
Insumo	001609	SBC	ALIZAR ALUMINIO PARA CAIXILHO PINT.ELETROSTATICA BRANCA	M	2,00	R\$ 78,26	R\$ 156,52
Insumo	001606	SBC	BASCULANTE ALUM.0,8x0,80m PINT.ELETROSTATICA BRANCA	m²	1,00	R\$ 319,90	R\$ 319,90

15.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	4408	ORSE	Dracê em metalon	m	1,00	R\$ 228,04	R\$ 228,04

15.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	33659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	1,00	R\$ 343,72	R\$ 343,72
Insumo	10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	0,15	R\$ 0,56	R\$ 0,08
Insumo	10108	SEINFRA	AREIA GROSSA	m³	0,00	R\$ 74,72	R\$ 0,07
Insumo	86727	SEINFRA	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (+1M2)	UN	1,00	R\$ 348,00	R\$ 348,00
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	H	0,25	R\$ 17,14	R\$ 4,29
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	H	0,35	R\$ 23,17	R\$ 8,11
Insumo	11530	SEINFRA	MONTADOR	H	1,00	R\$ 23,17	R\$ 23,17

15.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1288	ORSE	Pedra granito cinza polido 17x20cm	m²	1,00	R\$ 67,58	R\$ 67,58
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedras areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	m³	0,00	R\$ 369,53	R\$ 0,78
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,70	R\$ 3,54	R\$ 2,48
Insumo	1726	ORSE	Pedra granito cinza polido 17 x 20cm	m	1,00	R\$ 73,00	R\$ 73,00
Insumo	00004780	SINAPI	PEDREIRO	H	0,70	R\$ 16,18	R\$ 11,33

16.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	30348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPADA	UN	1,00	R\$ 741,00	R\$ 741,00
Insumo	11579	SEINFRA	PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,00	R\$ 6,00	R\$ 12,00
Insumo	11180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,56	R\$ 0,28	R\$ 0,16
Insumo	10171	SEINFRA	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPADA	UN	1,00	R\$ 390,00	R\$ 390,00
Insumo	10406	SEINFRA	CAIXA ACOPADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,00	R\$ 209,48	R\$ 209,48
Insumo	11925	SEINFRA	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,00	R\$ 28,95	R\$ 28,95
Insumo	11591	SEINFRA	ENGATE CROMADO	UN	1,00	R\$ 17,71	R\$ 17,71
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	H	2,00	R\$ 22,72	R\$ 45,44
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,00	R\$ 18,63	R\$ 37,26

16.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	32336	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 90 X 90 CM INCL. CURA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO, TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 551,43	R\$ 551,43
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 7,77	R\$ 7,77
Composição Auxiliar	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,80 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 310,00	R\$ 310,00
Composição Auxiliar	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 49,13	R\$ 49,13
Composição Auxiliar	86907	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 184,53	R\$ 184,53

16.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10069	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMP. 100 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 344,33	R\$ 344,33

m

001288

HS
Proc. N° 04/22
ENCARGOS

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,95	R\$ 19,08	R\$ 18,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 15,04	R\$ 4,49
Itens	00036081	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	1,00	R\$ 227,00	R\$ 227,00
Itens	00004031	SINAPI	PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON - TAMANHO 5,8	UN	6,00	R\$ 15,79	R\$ 94,74

16.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	85544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 65,53	R\$ 65,53
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	R\$ 19,08	R\$ 6,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ 15,04	R\$ 1,50
Itens	00011703	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	1,00	R\$ 58,00	R\$ 58,00

16.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	12294	ORSE	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, a x 2cm, dim 3.40x0,60m, com 02 cubas de aço inox, aço cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive nicho 10 cm, detalhada	un	1,00	R\$ 2.174,63	R\$ 2.174,63
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,00	R\$ 3,65	R\$ 3,65
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	3,00	R\$ 3,56	R\$ 10,69
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	2,00	R\$ 3,54	R\$ 7,08
Itens	2016	ORSE	Sifão para pia de cozinha ou lavatório, Decca ref. 1560 C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar	un	2,00	R\$ 178,60	R\$ 357,20
Itens	2258	ORSE	Torneira p/ pia cozinha 1/2" (Linha Standard, Decca, ref. 1159-C39 ou similar)	un	2,00	R\$ 158,26	R\$ 316,56
Itens	2585	ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, 1x2m	m²	2,04	R\$ 293,00	R\$ 597,72
Itens	7479	ORSE	Rodopia em granito cinza andorinha, 1x10cm, 1x2cm, com acabamento abesleado	m	3,40	R\$ 52,80	R\$ 179,52
Itens	9954	ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,464kg/m)	m	1,20	R\$ 7,50	R\$ 9,00
Itens	12051	ORSE	Testeira em granito cinza andorinha, 1x4 cm (de topo) - fornecimento e colocação	m	4,60	R\$ 23,32	R\$ 107,27
Itens	12056	ORSE	Raio em bancada de madeira ou granito para colocação de cuba	un	2,00	R\$ 67,17	R\$ 134,34
Itens	00001747	SINAPI	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE 156 X 33 X 12" CM	UN	2,00	R\$ 179,48	R\$ 358,96
Itens	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	3,00	R\$ 16,16	R\$ 48,54
Itens	00004750	SINAPI	PEDREIRO	H	2,00	R\$ 16,16	R\$ 32,36
Itens	00006111	SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	H	1,00	R\$ 11,73	R\$ 11,73

16.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	86913	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 601,60	R\$ 601,60
Composição Auxiliar	86877	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO 1,1/2 X 3,1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 65,85	R\$ 65,85
Composição Auxiliar	86872	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 510,00	R\$ 510,00
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 11,15	R\$ 11,15
Composição Auxiliar	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 64,60	R\$ 64,60

17.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	86465	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	1,03	R\$ 1,82	R\$ 1,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	R\$ 15,04	R\$ 0,21
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	R\$ 20,75	R\$ 0,81
Itens	00009085	SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	L	0,14	R\$ 5,94	R\$ 0,80

17.1.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	86467	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÕES, AF_06/2014	m²	1,03	R\$ 11,07	R\$ 11,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	R\$ 15,04	R\$ 1,71
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31	R\$ 20,75	R\$ 6,48
Itens	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,10	R\$ 0,81	R\$ 0,08
Itens	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1,98	R\$ 1,90	R\$ 2,90

17.1.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	86459	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÕES, AF_06/2014	m²	1,03	R\$ 12,08	R\$ 12,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	R\$ 15,04	R\$ 1,04

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

001289
 Proc. nº 04122
 Ass. [assinatura]

Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	20,75	R\$	2,91
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,33	24,65	R\$	8,13
17.2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 062014	m²	1,00	R\$ 1,82	R\$	1,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	R\$ 15,04	R\$	0,21
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	R\$ 20,75	R\$	0,81
Insumo	00009085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	L	0,14	R\$ 5,84	R\$	0,80
17.2.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 062014	m²	1,00	R\$ 11,07	R\$	11,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	R\$ 15,04	R\$	1,71
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31	R\$ 20,75	R\$	6,48
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,10	R\$ 0,81	R\$	0,08
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1,56	R\$ 1,80	R\$	2,80
17.2.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88498	SINAPI	APLICAÇÃO MANEJAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 062014	m²	1,00	R\$ 12,08	R\$	12,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	R\$ 15,04	R\$	1,04
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	R\$ 20,75	R\$	2,91
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,33	R\$ 24,65	R\$	8,13
17.3.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	2310	ORSE	Pintura para superfícies de madeira com acabamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ac. base	m²	1,00	R\$ 24,02	R\$	24,02
Composição Auxiliar	2305	ORSE	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1	m²	1,00	R\$ 8,00	R\$	8,00
Composição Auxiliar	2308	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	1,00	R\$ 16,00	R\$	16,00
17.3.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE AGUARRAMENTO E ESMALTE SINTETICO ACETINADO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PUFF) EXECUTADO EM OBRA (3 DEMÃOS). AF. 062014	m²	1,00	R\$ 33,03	R\$	33,03
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20	R\$ 20,75	R\$	24,90
Insumo	00005318	SINAPI	DIUENTE AGUARRAS	L	0,03	R\$ 14,59	R\$	0,37
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	0,25	R\$ 30,40	R\$	7,75
18.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	00357	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) EX 3cm (COLOCADO)	m²	1,00	R\$ 480,20	R\$	480,20
Insumo	10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	3,20	R\$ 0,56	R\$	1,79
Insumo	10108	SEINFRA	AREIA GROSSA	m³	0,01	R\$ 74,72	R\$	0,60
Insumo	12543	SEINFRA	SERVEANTE	H	1,60	R\$ 17,14	R\$	27,42
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	H	1,20	R\$ 23,17	R\$	27,80
Insumo	11230	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm	m²	1,00	R\$ 422,64	R\$	422,64
18.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANEJAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 022021	m³	1,00	R\$ 52,65	R\$	52,65
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50	R\$ 15,04	R\$	52,65
19.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	00095	SEINFRA	APLOAMENTO DE PISO DE FUNDO DE VALA COMACO DE 12x12x40	m²	1,00	R\$ 25,71	R\$	25,71
Insumo	12543	SEINFRA	SERVEANTE	H	1,60	R\$ 17,14	R\$	25,71
19.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	00054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBAIXAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	1,00	R\$ 423,17	R\$	423,17
Insumo	10109	SEINFRA	AREIA MEDIA	m³	0,36	R\$ 87,50	R\$	24,62

m

001290



Insumo	10806	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	108,90	R\$ 0,56	R\$ 61,32
Insumo	11600	SEINFRA	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	m²	1,10	R\$ 66,06	R\$ 72,67
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	H	8,00	R\$ 17,14	R\$ 137,12
Insumo	12391	SEINFRA	PEDEIRO	H	5,50	R\$ 23,17	R\$ 127,44
19.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2015	m²	1,00	R\$ 12,71	R\$ 12,71
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO/TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 500 L. AF_05/2021	m³	0,03	R\$ 271,21	R\$ 8,19
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	R\$ 19,69	R\$ 2,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	R\$ 15,04	R\$ 0,76
19.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	95534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CONCRETO EM MADEIRA, TAMANHO 20 X 25 MM, 4 UTILIZADOS.	m²	1,00	R\$ 75,90	R\$ 75,90
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,02	R\$ 18,92	R\$ 0,34
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,01	R\$ 17,84	R\$ 0,25
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,99	R\$ 15,99	R\$ 9,42
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,15	R\$ 19,44	R\$ 22,36
Insumo	00002892	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,02	R\$ 8,14	R\$ 0,14
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,63	R\$ 9,65	R\$ 6,03
Insumo	00005074	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	0,01	R\$ 25,19	R\$ 0,26
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,04	R\$ 27,75	R\$ 1,22
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,92	R\$ 3,37	R\$ 3,11
Insumo	00006199	SINAPI	TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, BRUTA	M	1,06	R\$ 30,93	R\$ 32,75
19.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	102487	SINAPI	CONCRETO CILINDRO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021	m³	1,00	R\$ 385,86	R\$ 385,86
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,22	R\$ 1,15	R\$ 0,25
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,04	R\$ 0,45	R\$ 0,29
Composição Auxiliar	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,81	R\$ 280,00	R\$ 228,40
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,67	R\$ 19,69	R\$ 32,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,47	R\$ 15,04	R\$ 97,30
Insumo	00004730	SINAPI	PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHÃO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO DESENVOLVIDO POR PRECEDENTES, SEM FRETE)	m³	0,45	R\$ 65,47	R\$ 29,74
19.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGA L EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADERITE).	m²	1,00	R\$ 106,51	R\$ 106,51
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,08	R\$ 18,92	R\$ 0,95
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,15	R\$ 17,84	R\$ 2,71
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	R\$ 15,99	R\$ 3,23
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,01	R\$ 19,44	R\$ 19,68
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADERITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	m²	1,15	R\$ 44,80	R\$ 51,34
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,17	R\$ 9,65	R\$ 1,60
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,16	R\$ 22,48	R\$ 3,57
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	6,95	R\$ 3,37	R\$ 23,43
19.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	96545	SINAPI	ARMADURA DE BLOCO VIGA/DIVISÓRIO OU SAPATA UTILIZANDO AÇO GALVANOZINCO 8 MM, MONTAGEM. AF_08/2015	KG	1,00	R\$ 15,22	R\$ 15,22
Composição Auxiliar	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CARO, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,00	R\$ 11,90	R\$ 11,90
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	R\$ 19,56	R\$ 2,26
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	R\$ 14,62	R\$ 0,59

M

001291

*
Proc. N.º 047/2015

Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 B/WG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 16 B/WG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,03	R\$ 18,48	R\$ 0,49
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 14,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,72	R\$ 0,21	R\$ 0,15
19.9							
Composição	95343	SINAPI	ARMACAO DE 0,000 VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 8 MM - MONTAGEM AF_09/2015	KG	1,00	R\$ 16,81	R\$ 16,81
Composição Auxiliar	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-80, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	KG	1,00	R\$ 11,00	R\$ 11,00
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	R\$ 19,56	R\$ 3,80
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	R\$ 14,62	R\$ 0,93
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 B/WG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 16 B/WG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,03	R\$ 18,48	R\$ 0,49
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 14,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,97	R\$ 0,21	R\$ 0,41
19.10							
Composição	34264	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACÇO 1:2,7:3 (SEM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_06/2015	m³	1,00	R\$ 333,60	R\$ 333,60
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_10/2014	CHP	0,83	R\$ 1,63	R\$ 1,34
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO, AF_10/2014	CH	0,78	R\$ 0,35	R\$ 0,27
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,60	R\$ 17,34	R\$ 27,83
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 15,04	R\$ 30,08
Insumo	0000070	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,76	R\$ 52,50	R\$ 39,88
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32	KG	322,98	R\$ 0,60	R\$ 193,79
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (0,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM CBTE	m³	0,59	R\$ 69,65	R\$ 40,90
19.11							
Composição	92573	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ACESSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_10/2015	m³	1,00	R\$ 139,20	R\$ 139,20
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	CHP	0,97	R\$ 1,15	R\$ 0,78
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CH DIURNO, AF_06/2015	CH	1,17	R\$ 0,45	R\$ 0,53
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,95	R\$ 19,69	R\$ 18,70
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,85	R\$ 19,44	R\$ 35,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,54	R\$ 15,04	R\$ 83,30
19.12							
Composição	032079	SBC	DESMOLDAGEM DE FORMA EM CINTAS, PLACAS E ESCADAS	m²	1,00	R\$ 17,09	R\$ 17,09
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$ 19,44	R\$ 9,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55	R\$ 15,04	R\$ 8,27
19.13							
Composição	040209	SBC	FORMA COMPENSADO MADEIRA PARA PILARES	m²	1,00	R\$ 73,45	R\$ 73,45
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,95	R\$ 15,99	R\$ 15,10
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70	R\$ 19,44	R\$ 13,61
Insumo	005983	SBC	COMPENSADO PLASTIFICADO 15mm 2,20x1,10(2,40m²)	m²	0,89	R\$ 32,00	R\$ 21,95
Insumo	008419	SBC	DESMOLDANTE LÍQUIDO P/ FORMAS ESTRUTURAIS (LAJES)	L	0,23	R\$ 11,10	R\$ 2,51
Insumo	001350	SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3) PERNA/BARROTE/ESTRONCA	M	0,79	R\$ 5,26	R\$ 4,14
Insumo	001205	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 17x27 (226 un/kg)	KG	0,16	R\$ 100,29	R\$ 16,05
19.14							
Composição	92778	SINAPI	ARMACAO DE PAREDE DE VIGA DE UMA ESTRUTURA COM ENDOCAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA LANCADA DE TERCELO OU TORCADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	1,00	R\$ 13,67	R\$ 13,67
Composição Auxiliar	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-80, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	KG	1,00	R\$ 11,00	R\$ 11,00
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	R\$ 14,62	R\$ 0,23
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ 19,56	R\$ 1,87

001292
 Hs
 Proc. N° 00122

Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,03	R\$ 18,48	R\$ 0,48
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,6" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,54	R\$ 0,21	R\$ 0,11
19.15							
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PÍLAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	1,00	R\$ 16,54	R\$ 16,54
Composição Auxiliar	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	KG	1,00	R\$ 11,00	R\$ 11,00
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	R\$ 14,62	R\$ 0,54
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	R\$ 19,56	R\$ 4,30
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,03	R\$ 18,48	R\$ 0,48
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,6" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,19	R\$ 0,21	R\$ 0,25
19.16							
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94464	SINAPI	CONCRETO FCK 8 20MPA, TRACO 1:2:3 SEM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA MÉDIA/BRITA 11, PREPARO MÓDULO COM BETONEIRA 400 L, AF_06/2015	m³	1,00	R\$ 332,22	R\$ 332,22
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARRREGADOR - CHP DIURNO, AF_10/2014	CHP	0,83	R\$ 1,63	R\$ 1,34
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARRREGADOR - CHI DIURNO, AF_10/2014	CHI	0,78	R\$ 0,35	R\$ 0,27
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,60	R\$ 17,34	R\$ 27,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,53	R\$ 15,04	R\$ 38,11
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,76	R\$ 52,50	R\$ 39,68
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CH 1-33	KG	322,98	R\$ 0,57	R\$ 184,10
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FEETE	m³	0,59	R\$ 69,65	R\$ 40,90
19.17							
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE SALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2015	m³	1,00	R\$ 139,29	R\$ 139,29
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	CHP	0,67	R\$ 1,15	R\$ 0,78
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_06/2015	CHI	1,17	R\$ 0,45	R\$ 0,53
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 19,69	R\$ 19,69
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,80	R\$ 19,44	R\$ 35,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,54	R\$ 15,04	R\$ 83,30
19.18							
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	000478	IBR	DESMOLDADEm DE FORMAS MONTADAS EM BARRAS/CAIS	m³	1,00	R\$ 17,99	R\$ 17,99
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$ 19,44	R\$ 9,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55	R\$ 15,04	R\$ 8,27
19.19							
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	02265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS EM CHARRA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2.333 MM, AF_09/2015	m²	1,20	R\$ 73,76	R\$ 73,76
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHP	0,05	R\$ 18,92	R\$ 0,95
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHI	0,15	R\$ 17,84	R\$ 2,71
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ 15,99	R\$ 1,60
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 19,44	R\$ 5,83
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPAPAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE, RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	m²	1,15	R\$ 35,00	R\$ 40,11
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,17	R\$ 9,60	R\$ 1,60
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,16	R\$ 22,48	R\$ 3,67
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6,95	R\$ 2,50	R\$ 7,38
19.20							
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Handwritten signature and initials

001293

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRESTRE OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	1,00	R\$ 13,67	R\$ 13,67
Composição Auxiliar	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	KG	1,00	R\$ 11,00	R\$ 11,00
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	R\$ 14,62	R\$ 0,29
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ 19,56	R\$ 1,95
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,03	R\$ 18,48	R\$ 0,48
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 14,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,54	R\$ 0,21	R\$ 0,11
19.21							
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRESTRE OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	1,00	R\$ 16,64	R\$ 16,64
Composição Auxiliar	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	KG	1,00	R\$ 11,00	R\$ 11,00
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	R\$ 14,62	R\$ 0,54
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	R\$ 19,56	R\$ 4,39
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,03	R\$ 18,48	R\$ 0,48
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 14,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,19	R\$ 0,21	R\$ 0,25
19.22							
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK'S 20MPa, TRACO 1:2:3 COM MASSA SEDA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 11 - F1, PARA MEXEDOR COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2015	m³	1,30	R\$ 231,43	R\$ 331,43
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 430 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_10/2014	CHP	0,83	R\$ 1,63	R\$ 1,34
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_10/2014	CHI	0,78	R\$ 0,35	R\$ 0,27
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 17,34	R\$ 17,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,53	R\$ 16,04	R\$ 38,11
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO LAJADA/ FORNECEDOR (RETIHADO NA LAJADA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,76	R\$ 52,50	R\$ 39,68
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32	KG	322,96	R\$ 0,80	R\$ 193,79
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,59	R\$ 88,65	R\$ 40,90
19.23							
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDE 1 - LANÇAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	m²	1,00	R\$ 138,21	R\$ 138,21
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_09/2015	CHP	0,67	R\$ 1,15	R\$ 0,78
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_09/2015	CHI	1,17	R\$ 0,45	R\$ 0,53
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,90	R\$ 19,60	R\$ 17,72
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,85	R\$ 19,44	R\$ 35,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,54	R\$ 15,04	R\$ 83,30
19.24							
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	030978	BBG	DESMOLDAGEM DE FORMAS EM ENTALHARES E ESCADAS	m²	1,00	R\$ 17,77	R\$ 17,77
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	R\$ 19,44	R\$ 8,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	R\$ 15,04	R\$ 9,03
19.25							
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRESTRE OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	1,00	R\$ 16,64	R\$ 16,64
Composição Auxiliar	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	KG	1,00	R\$ 11,00	R\$ 11,00
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	R\$ 14,62	R\$ 0,54
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	R\$ 19,56	R\$ 4,39
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,03	R\$ 18,48	R\$ 0,48
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 14,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,19	R\$ 0,21	R\$ 0,25

001294

 Fe
 Proc. N.º 00102
 AS

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
19.26							
Composição	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FINIADOS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_17/2021	m²	1,00	R\$ 67,60	R\$ 67,60
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	m²	0,01	R\$ 405,61	R\$ 4,26
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,80	R\$ 19,69	R\$ 35,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,10	R\$ 15,04	R\$ 16,55
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TUIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 6 FURROS NA HORIZONTAL 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	UN	37,74	R\$ 0,77	R\$ 29,06
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	CENTO	0,01	R\$ 40,01	R\$ 0,26
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 7,5* CM	M	0,58	R\$ 3,83	R\$ 2,22
19.27							
Composição	87604	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_08/2014	m²	1,00	R\$ 6,32	R\$ 6,32
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL AF_08/2019	m²	0,00	R\$ 475,74	R\$ 2,00
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R\$ 19,69	R\$ 2,95
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	R\$ 15,04	R\$ 1,37
19.28							
Composição	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERIAS DE ALVENARIA, ARGAMASSA DE PREPARO EM BETONEIRA AF_08/2014	m²	1,00	R\$ 27,94	R\$ 27,94
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m²	0,04	R\$ 486,07	R\$ 18,28
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	R\$ 19,69	R\$ 7,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	R\$ 15,04	R\$ 2,57
19.29							
Composição	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	m²	1,00	R\$ 1,77	R\$ 1,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	R\$ 15,04	R\$ 0,21
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	R\$ 20,75	R\$ 0,63
Insumo	00006080	SINAPI	SELADOR ACRÍLICO GRACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	L	0,18	R\$ 5,84	R\$ 0,93
19.30							
Composição	86489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	1,00	R\$ 12,47	R\$ 12,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	R\$ 15,04	R\$ 0,45
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	R\$ 20,75	R\$ 3,88
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,33	R\$ 24,65	R\$ 8,13
19.31							
Composição	C3650	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	1,00	R\$ 363,72	R\$ 363,72
Insumo	10605	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	0,15	R\$ 0,96	R\$ 0,08
Insumo	10108	SEINFRA	AREIA GROSSA	m³	0,00	R\$ 74,72	R\$ 0,07
Insumo	16727	SEINFRA	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (x1M2)	UN	1,00	R\$ 348,00	R\$ 348,00
Insumo	12543	SEINFRA	SERVEnte	H	0,25	R\$ 17,14	R\$ 4,29
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	H	0,35	R\$ 23,17	R\$ 8,11
Insumo	11530	SEINFRA	MONTADOR	H	1,00	R\$ 23,17	R\$ 23,17
19.32							
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM	m²	1,00	R\$ 28,04	R\$ 28,04
19.33							
Composição	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACELINADO) APLICADA A ROLÓ DU PNCIL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS) AF_06/2014	m²	1,00	R\$ 33,02	R\$ 33,02

001295
 Fk
 Proc. N° 04122
 Ass

Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20	R\$	20,75	R\$	24,90
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,03	R\$	14,59	R\$	0,37
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	0,25	R\$	30,40	R\$	7,75

20.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	2400	ORSE	Limpeza geral	m	1,00	R\$	2,05
Composição Auxiliar	10548	ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,10	R\$	3,65
Insumo	1997	ORSE	Sabão em pó	kg	0,01	R\$	9,09
Insumo	2414	ORSE	Vassoura piapava	un	0,05	R\$	11,78
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	0,09	R\$	11,73

20.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	11095	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x80cm, com logomarca e moldura	un	1,00	R\$	1.070,12
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,60	R\$	3,54
Insumo	12736	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x80cm, com logomarca e moldura	un	0,95	R\$	1.124,20

Vargem Grande - MA, 11 de maio de 2022.

Assinado de forma digital por DIEGO THARDELLE VIEIRA
 DIEGO THARDELLE VIEIRA
 TEIXEIRA 02205697382
 Dado em 2022.05.20 19:22:27 -03'00'
 D T V TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
 CPF: 022056973-82
 Sócio - administrador

Assinado de forma digital por LUIS RODOLFO DE MESQUITA SANTOS
 LUIS RODOLFO DE MESQUITA SANTOS
 05576 738365
 Luis Rodolfo de Mesquita Santos
 CREA/MA: 1118885912-6
 Responsável - Técnico

[Handwritten signature]
 m

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
RDC ELETRONICO 004 - 2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DO POVOADO BARROCA DA VACA NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
MÊS REFERENCIAL: MAIO / 2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$ GLOBAL ITEM	FINANCEIRO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 20.798,38	FINANCEIRO	100,00%					
		R\$ 20.798,38	FÍSICO						
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 8.602,53	FINANCEIRO	100,00%					
		R\$ 8.602,53	FÍSICO						
3	FUNDAÇÕES	R\$ 55.728,20	FINANCEIRO	30,00%	70,00%				
		R\$ 55.728,20	FÍSICO						
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.644,67	FINANCEIRO	100,00%					
		R\$ 2.644,67	FÍSICO						
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 63.727,39	FINANCEIRO	50,00%	50,00%				
		R\$ 63.727,39	FÍSICO						
6	PAREDES E DIVISÓRIAS	R\$ 46.200,87	FINANCEIRO	60,00%	60,00%				
		R\$ 46.200,87	FÍSICO						
7	COBERTURA	R\$ 74.188,56	FINANCEIRO	70,00%	70,00%				
		R\$ 74.188,56	FÍSICO						
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 14.956,81	FINANCEIRO	60,00%	60,00%				
		R\$ 14.956,81	FÍSICO						
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 8.813,03	FINANCEIRO	100,00%					
		R\$ 8.813,03	FÍSICO						
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 10.033,45	FINANCEIRO	100,00%					
		R\$ 10.033,45	FÍSICO						
11	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.906,55	FINANCEIRO	100,00%					
		R\$ 1.906,55	FÍSICO						
									R\$ 1.906,55

001296
P.N. Nº 04/22
R\$ 100,00%

3



A

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
 RDC ELETRONICO 004-2022

 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DO POVOADO BARROCA DA VACA NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
 MÊS REFERENCIAL: MAIO - 2022

CURVA ABU

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total	%	% ACUM.
1.1	11267	ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalos 20 x 20cm e assoreamento, instalada - Rev. 02 - 06/2021	un	1,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	0,13%	0,13%
1.2	4	ORSE	Limpeza mecanizada do terreno a ser edificado (vegetação castrada) inclusive taxas e transporte - dist. até 1 km	m²	2000,00	R\$ 5,59	R\$ 11.182,96	1,87%	1,99%
1.3	C1850	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	410,90	R\$ 9,06	R\$ 2.490,41	0,42%	2,41%
1.4	C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA TELEFONE E LÓGICA	un	1,00	R\$ 1.308,20	R\$ 1.308,20	0,22%	2,63%
1.5	83584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO, AF. 06/2017	m²	8,00	R\$ 844,47	R\$ 5.066,81	0,85%	3,48%
2.1	83358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 06/2017	m³	28,93	R\$ 32,85	R\$ 1.501,99	0,25%	3,73%
2.2	86523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA INCLUIDO RECAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS, AF. 06/2017	m³	27,74	R\$ 80,75	R\$ 1.885,27	0,28%	4,01%
2.3	C0095	SEINFRA	APILAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VÍDEO COM CARGA DE 30 A 60 KG	m²	75,98	R\$ 25,71	R\$ 1.945,73	0,33%	4,34%
2.4	86895	SINAPI	REATERRO MANUAL APILADO COM BOLSAS DE CIMENTO, AF. 06/2017	m²	115,33	R\$ 30,08	R\$ 3.468,53	0,58%	4,92%
3.1.2	86819	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO M300, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM, AF. 06/2017	m²	18,62	R\$ 20,95	R\$ 389,00	0,07%	4,99%
3.1.3	86538	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 06/2017	m²	89,31	R\$ 121,81	R\$ 10.878,89	1,82%	6,80%
3.1.3	86546	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG	221,25	R\$ 13,75	R\$ 3.042,56	0,51%	7,31%
3.1.4	86543	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG	95,22	R\$ 18,81	R\$ 1.781,41	0,28%	7,57%
3.1.5	86555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 06/2017	m³	6,27	R\$ 487,10	R\$ 3.054,12	0,51%	8,08%
3.1.8	103487	SINAPI	CONCRETO CÍCLICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO, AF. 06/2017	m³	14,23	R\$ 385,86	R\$ 5.490,62	0,92%	9,00%
3.2.1	C0394	SEINFRA	ALVENARIA DE FERRAMENTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	29,93	R\$ 422,12	R\$ 12.642,97	2,01%	11,01%
3.3.1	86536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 06/2017	m²	104,61	R\$ 67,01	R\$ 7.010,38	1,17%	12,19%
3.3.2	86543	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG	330,97	R\$ 15,23	R\$ 5.031,79	0,84%	13,03%
3.3.3	86543	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG	261,94	R\$ 18,61	R\$ 3.353,80	0,56%	13,59%
3.3.4	86555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 06/2017	m³	7,85	R\$ 480,62	R\$ 3.851,39	0,64%	14,23%
4.1	4953	ORSE	Impermeabilização de alvenaria e viga baldrame com 2 demãos de tinta acrílica tipo Neutral de Valspar ou similar, exceto argamassa impermeabilizadora	m²	123,63	R\$ 21,39	R\$ 2.644,67	0,44%	14,67%
5.1.1	82289	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF. 06/2017	m²	91,20	R\$ 235,40	R\$ 21.488,38	3,59%	18,26%
5.1.2	82919	SINAPI	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	231,18	R\$ 13,21	R\$ 3.052,65	0,51%	18,77%
5.1.3	86543	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG	198,32	R\$ 18,81	R\$ 2.598,15	0,43%	19,21%
5.1.4	82718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 MP - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 12/2015	m³	8,98	R\$ 592,92	R\$ 3.868,80	0,65%	19,86%
5.2.1	86536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 06/2017	m²	198,96	R\$ 67,01	R\$ 10.451,56	1,75%	21,61%
5.2.2	86543	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG	330,97	R\$ 15,23	R\$ 5.031,79	0,84%	22,45%
5.2.3	86543	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG	266,39	R\$ 18,81	R\$ 4.424,19	0,74%	23,19%
5.2.4	86555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 06/2017	m³	12,95	R\$ 487,10	R\$ 6.113,11	1,02%	24,21%
5.3.1	83187	SINAPI	VERGA MOLDEADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF. 03/2018	M	40,70	R\$ 99,83	R\$ 4.054,30	0,68%	24,89%
5.3.2	83187	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDEADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPARTIMENTO, AF. 03/2018	M	28,10	R\$ 93,90	R\$ 2.633,84	0,44%	25,33%
6.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 12/2021	m³	617,54	R\$ 73,70	R\$ 45.514,67	7,51%	32,84%
6.2	83201	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCAMAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER, AF. 03/2019	M	176,44	R\$ 4,08	R\$ 716,00	0,12%	33,06%
7.1	4371	ORSE	Manutenção em massa em alvenaria de tijolos com vão de 1,20 x 1,30 m	un	2,00	R\$ 2.513,87	R\$ 5.026,12	0,84%	33,90%
7.2	103560	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TENDURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO, AF. 03/2019	un	1,00	R\$ 1.541,80	R\$ 1.541,80	0,26%	34,15%
7.3	92941	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABEÇOS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 03/2019	m²	470,58	R\$ 81,71	R\$ 38.448,81	6,43%	40,58%
7.4	84204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 03/2019	m²	470,58	R\$ 42,15	R\$ 19.835,82	3,32%	43,90%
7.5	2324	ORSE	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 51 demão de Pentax ou similar	m³	470,58	R\$ 18,09	R\$ 7.589,77	1,27%	45,16%
7.6	84219	SINAPI	CUMBEIRA E ESPÓDIO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 03/2019	M	29,20	R\$ 23,74	R\$ 693,31	0,12%	45,28%
7.7	C0387	SEINFRA	BARRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	91,00	R\$ 11,79	R\$ 1.072,62	0,18%	45,46%
8.1	101848	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA SAÍDA DO DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2022	un	1,00	R\$ 135,18	R\$ 135,18	0,02%	45,48%

001299

P.R. N. DU/3

8.2	0003805	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC, DE ESQUILHO, COM ENFRAQUECIMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NOMIAIS OU 18 DISJUNTORES	UN	1,00	R\$ 162,13	R\$ 162,13	0,03%	45,51%
8.3	101884	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_102000	UN	1,00	R\$ 124,50	R\$ 124,50	0,02%	45,53%
8.4	82082	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_102000	UN	4,00	R\$ 50,24	R\$ 200,97	0,03%	45,56%
8.5	82056	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_102000	UN	5,00	R\$ 13,90	R\$ 54,51	0,01%	45,57%
8.6	8884	ORSE	Condutor de protecao contra surto de tensao DPS 400A - 175v	M	1,00	R\$ 62,38	R\$ 62,38	0,01%	45,58%
8.7	81824	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_120014	M	200,00	R\$ 2,58	R\$ 518,28	0,09%	45,67%
8.8	81826	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_120014	M	500,00	R\$ 3,69	R\$ 1.848,52	0,31%	45,90%
8.9	81828	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_120014	M	250,00	R\$ 7,48	R\$ 1.873,18	0,31%	46,29%
8.10	063248	SBC	CABO COBRE UNIPOLAR BUNDADO ISOLACAO 3,6/6kV EPR 16mm²	M	100,00	R\$ 5,38	R\$ 537,87	0,09%	46,38%
8.11	81855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_120014	M	50,00	R\$ 7,43	R\$ 371,38	0,06%	46,44%
8.12	358	ORSE	Condutor de pvc rigido isolavel, 6mm x 50mm (1/2")	M	20,00	R\$ 19,94	R\$ 398,78	0,07%	46,51%
8.13	83141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHAMBAMENTO, AF_120014	UN	25,00	R\$ 137,90	R\$ 3.448,75	0,56%	47,09%
8.14	83143	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 25A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHAMBAMENTO, AF_120014	UN	8,00	R\$ 138,82	R\$ 1.118,54	0,18%	47,27%
8.15	82023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUITR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_120014	UN	6,00	R\$ 34,00	R\$ 204,00	0,03%	47,31%
8.16	82033	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUITR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_120014	UN	6,00	R\$ 54,00	R\$ 486,00	0,08%	47,36%
8.17	12971	ORSE	Luminaria Panel Led embudo 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 21_11/2021	UN	38,00	R\$ 58,70	R\$ 2.230,72	0,37%	47,76%
8.18	87807	SINAPI	LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 8 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_102000	UN	4,00	R\$ 122,25	R\$ 489,00	0,08%	47,84%
8.19	00325	SEMPRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/HASTE COPPERWELVE 3M X 3,5M	UN	3,00	R\$ 187,77	R\$ 503,31	0,08%	47,93%
8.20	00517	SEMPRA	CABO COBRE NU 10MM²	M	15,00	R\$ 12,87	R\$ 188,98	0,03%	47,96%
8.1	C1848	SEMPRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	R\$ 213,57	R\$ 1.708,57	0,29%	48,24%
9.2	84481	SINAPI	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_120014	UN	1,00	R\$ 52,34	R\$ 52,34	0,01%	48,25%
9.3	84483	SINAPI	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_120014	UN	2,00	R\$ 25,51	R\$ 51,02	0,01%	48,26%
9.4	84648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/REFORÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_092018	M	80,00	R\$ 8,49	R\$ 508,88	0,09%	48,35%
9.5	81787	SINAPI	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM, INSTALADO EM PRIMADA, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF_102005	M	12,00	R\$ 32,57	R\$ 384,81	0,06%	48,41%
9.6	86404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_120014	UN	12,00	R\$ 3,52	R\$ 42,24	0,01%	48,42%
9.7	88868	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_120014	UN	7,00	R\$ 3,78	R\$ 26,53	0,00%	48,42%
9.8	88438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_120014	UN	5,00	R\$ 9,25	R\$ 26,23	0,00%	48,43%
9.9	88869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_120014	UN	8,00	R\$ 6,24	R\$ 49,81	0,01%	48,44%
9.10	88487	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_120014	UN	2,00	R\$ 15,33	R\$ 20,67	0,00%	48,44%
9.11	052041	SBC	ÁGUA FRIA-REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4"	UN	3,00	R\$ 65,04	R\$ 195,12	0,03%	48,47%
9.12	10971	ORSE	Estrutura pre-moldada de concreto gr c/cra de 5,000 litro, composta de capota principal da caixa d'água e pilar cilíndrico de 40cm x altura = 7,50m, (só as instalações no local, mt. cil. ou similar)	UN	1,00	R\$ 5.745,93	R\$ 5.745,93	0,96%	49,43%
10.1	C1950	SEMPRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	R\$ 192,61	R\$ 1.540,88	0,26%	49,68%
10.2	88110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 18 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO: 8,3 M, AF_120004	UN	1,00	R\$ 395,13	R\$ 395,13	0,07%	49,76%
10.3	030368	SBC	CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO 2,70x0,70x0,35m	UN	3,00	R\$ 478,73	R\$ 1.436,18	0,24%	50,00%
10.4	C2832	SEMPRA	FOSSA SÉPTICA E SIARDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	R\$ 4.115,47	R\$ 4.115,47	0,69%	50,68%
10.5	88714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_120014	M	30,00	R\$ 46,45	R\$ 1.393,42	0,23%	50,92%
10.6	88738	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_120014	M	12,00	R\$ 13,42	R\$ 161,08	0,03%	50,94%
10.7	88711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_120014	M	6,00	R\$ 15,43	R\$ 82,60	0,02%	50,96%
10.8	88744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_120014	UN	3,00	R\$ 21,56	R\$ 64,68	0,01%	50,97%
10.9	88487	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_120014	UN	4,00	R\$ 15,30	R\$ 41,22	0,01%	50,98%
10.10	053342	SBC	TE 90 PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO 100mm	UN	3,00	R\$ 52,89	R\$ 158,78	0,03%	51,00%
10.11	1170	ORSE	TE 90° de pvc rigido isolavel, mesmo diam e 40mm	UN	4,00	R\$ 22,34	R\$ 89,36	0,01%	51,02%
10.12	88707	SINAPI	CAIXA SFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_120014	UN	4,00	R\$ 35,88	R\$ 215,27	0,04%	51,05%
10.13	88834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_120014	UN	3,00	R\$ 38,50	R\$ 118,88	0,02%	51,07%
10.14	C3738	SEMPRA	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm D/LAR, C/ RESCO E PINTURA A CAL (MATERIAL)	UN	4,00	R\$ 52,89	R\$ 211,76	0,04%	51,11%
11.1	83141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHAMBAMENTO, AF_120014	UN	8,00	R\$ 137,86	R\$ 1.102,85	0,18%	51,29%
11.2	87589	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_102005	UN	8,00	R\$ 26,89	R\$ 215,11	0,04%	51,33%
11.3	00037556	SINAPI	PLACA DE ESPECIALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC 12" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16880)	UN	8,00	R\$ 27,94	R\$ 223,52	0,04%	51,37%
11.4	101008	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE PÓ DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_102005_P	UN	1,00	R\$ 274,40	R\$ 274,40	0,56%	51,44%

001300
Proc. Nº 4723

11.5	044112	SBC	SUPOORTE DE PARADE PARA EXTINTOR	UN	1,00	R\$ 8,99	R\$ 8,99	0,00%	51,41%
11.8	016504	SBC	ADESIVO COM SETA INCLADORA PARA EXTINTOR/QUADRANTE	UN	1,00	R\$ 82,38	R\$ 82,38	0,01%	51,43%
12.1	87632	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ENDERGO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM, AF. 01/2021	m²	384,42	R\$ 30,42	R\$ 11.680,82	1,99%	53,38%
12.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR DO Q. 10 M², AF. 06/2014	m²	384,42	R\$ 48,83	R\$ 18.158,79	3,20%	58,59%
12.3	88849	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM, AF. 06/2014	M	204,00	R\$ 7,85	R\$ 1.621,26	0,27%	56,86%
12.4	84892	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF. 01/2016	m²	71,52	R\$ 87,32	R\$ 6.244,93	1,04%	57,90%
12.5	2287	ORSE	Bolota em granito ciris andorinha, 1" = 18 cm, ø = 2 cm	m	12,80	R\$ 79,40	R\$ 1.000,48	0,17%	58,07%
13.1	87694	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L, AF. 06/2014	m²	1235,08	R\$ 4,54	R\$ 5.609,88	0,94%	59,01%
13.2	87554	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 18MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014	m²	131,40	R\$ 14,42	R\$ 1.894,75	0,32%	59,32%
13.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014	m²	1103,88	R\$ 27,84	R\$ 30.832,77	5,15%	64,48%
13.4	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF. 06/2014	m²	131,40	R\$ 80,33	R\$ 7.927,82	1,33%	65,80%
14.1	96118	SINAPI	FORRO EM REGUAS DE PVC, PRESADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF. 06/2017	m²	384,42	R\$ 88,00	R\$ 28.140,71	4,37%	70,17%
15.1	100693	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXIQUANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	10,00	R\$ 1.526,74	R\$ 15.267,38	2,55%	72,72%
15.2	100693	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXIQUANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	3,00	R\$ 1.361,81	R\$ 3.123,23	0,52%	73,35%
15.3	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	4,00	R\$ 209,33	R\$ 1.237,31	0,21%	73,45%
15.4	112633	SBC	JANELA DE CORRER ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA E VIDRO 6MM	m²	12,00	R\$ 894,82	R\$ 10.737,80	1,80%	75,35%
15.5	112984	SBC	BASCULANTE ALUMÍNIO PINT ELETROSTÁTICA BRANCA COM VIDRO	m²	3,20	R\$ 528,28	R\$ 1.693,64	0,28%	75,53%
15.6	4456	ORSE	Onix em metal	m²	20,42	R\$ 228,04	R\$ 4.624,83	1,01%	76,54%
15.7	C3659	SEMPRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	3,52	R\$ 383,72	R\$ 1.350,71	0,23%	76,78%
15.8	1988	ORSE	Panela granito ciris paulista, ø largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	28,10	R\$ 87,58	R\$ 2.461,12	0,41%	77,18%
16.1	C0348	SEMPRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPADA	UN	3,00	R\$ 741,00	R\$ 2.222,90	0,37%	77,55%
16.2	83390	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 90 CM, INCL. CURVA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, BIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR, FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	3,00	R\$ 551,43	R\$ 1.654,28	0,28%	77,82%
16.3	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	4,00	R\$ 344,33	R\$ 1.377,31	0,23%	78,05%
16.4	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO, AF. 01/2020	UN	3,00	R\$ 85,53	R\$ 196,59	0,03%	78,09%
16.5	12294	ORSE	Pla de cozinha com bancada em granito ciris andorinha, ø = 2cm, dim 3,40x0,80m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodapié 10 cm, esmaltada	m	1,00	R\$ 2.174,83	R\$ 2.174,83	0,36%	78,45%
16.6	86918	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE BIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	1,00	R\$ 651,80	R\$ 651,80	0,11%	78,56%
17.1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 06/2014	m²	827,84	R\$ 1,82	R\$ 1.506,73	0,25%	78,81%
17.1.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	m²	827,84	R\$ 11,07	R\$ 9.184,27	1,53%	80,34%
17.1.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	m²	827,84	R\$ 12,08	R\$ 9.999,62	1,67%	82,02%
17.2.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 06/2014	m²	275,84	R\$ 1,82	R\$ 502,95	0,08%	82,10%
17.2.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	m²	275,84	R\$ 11,07	R\$ 3.053,87	0,51%	82,61%
17.2.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	m²	275,84	R\$ 12,08	R\$ 3.331,59	0,56%	83,17%
17.3.1	2310	ORSE	Pintura para superfícies de madeira com tratamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m²	51,45	R\$ 24,82	R\$ 1.276,82	0,21%	83,37%
17.3.2	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADA EM OBRA (02 DEMÃOS), AF. 01/2020	m²	58,88	R\$ 33,20	R\$ 1.977,60	0,33%	83,70%
18.1	C0357	SEMPRA	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) (ø = 3cm) (COLCADO)	m²	1,00	R\$ 480,26	R\$ 480,26	0,08%	83,78%
18.1	83358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2011	m³	30,83	R\$ 52,85	R\$ 1.628,35	0,27%	84,06%
18.2	C0095	SEMPRA	APILAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CAMAÇO DE 30 A 60 KG	m³	54,00	R\$ 25,71	R\$ 1.388,34	0,23%	84,29%
18.3	C0094	SEMPRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	21,80	R\$ 423,17	R\$ 9.140,36	1,53%	85,82%
18.4	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM, AF. 06/2017	m²	22,32	R\$ 12,71	R\$ 283,79	0,05%	85,86%
18.5	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CORDAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, Ø=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 06/2017	m³	74,40	R\$ 75,90	R\$ 5.647,32	0,94%	86,81%
18.6	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓRICO FCK = 18MPa, 30% PRECISA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO, AF. 05/2021	m³	8,93	R\$ 385,88	R\$ 3.449,75	0,58%	87,38%
18.7	92288	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA SERRADA, F = 12MM, AF. 06/2017	m²	54,00	R\$ 106,51	R\$ 5.751,45	0,96%	88,35%
18.8	96942	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	kg	284,40	R\$ 15,22	R\$ 4.329,01	0,72%	89,07%
18.8	96943	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	kg	62,40	R\$ 18,81	R\$ 1.174,97	0,20%	89,37%
18.10	84954	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7,5 EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÓDIA (BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021	m³	4,05	R\$ 331,81	R\$ 1.342,25	0,23%	89,55%
18.11	82873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 12/2014	m³	4,05	R\$ 198,20	R\$ 803,71	0,09%	89,55%

19.12	036978	SBC	DESMOLDAÇÃO DE FORMA EM OBTAS/PLARES/ESCADAS	m²	74,40	R\$ 17,99	R\$ 1.338,75	0,22%	90,87%
19.13	040258	SBC	FORMA COMPENSADO MADEIRA PARA PILARES	m²	81,84	R\$ 73,45	R\$ 6.011,51	1,00%	90,87%
19.14	82778	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 19,2MM - MONTAGEM AF. 120215	KG	336,83	R\$ 13,67	R\$ 4.603,14	0,77%	91,04%
19.15	82775	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,3MM - MONTAGEM AF. 120215	KG	243,93	R\$ 16,64	R\$ 4.058,89	0,68%	92,32%
19.16	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇÃO 12,73 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 062021	m³	4,09	R\$ 332,22	R\$ 1.358,78	0,23%	92,55%
19.17	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 120215	m²	4,09	R\$ 138,29	R\$ 569,68	0,10%	92,65%
19.18	030978	SBC	DESMOLDAÇÃO DE FORMA EM OBTAS/PLARES/ESCADAS	m²	81,84	R\$ 17,99	R\$ 1.472,83	0,25%	92,89%
19.19	82265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA ESPESURA 2 x 17,9MM AF. 062020	m²	4,00	R\$ 73,76	R\$ 295,03	0,05%	92,94%
19.20	82778	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 19,2MM - MONTAGEM AF. 120215	KG	19,74	R\$ 13,67	R\$ 269,80	0,05%	92,99%
19.21	82775	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,3MM - MONTAGEM AF. 120215	KG	5,71	R\$ 16,64	R\$ 95,01	0,02%	93,00%
19.22	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇÃO 12,73 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 062021	m³	0,30	R\$ 331,43	R\$ 99,43	0,02%	93,02%
19.23	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 120215	m²	0,30	R\$ 138,21	R\$ 41,46	0,01%	93,03%
19.24	030978	SBC	DESMOLDAÇÃO DE FORMA EM OBTAS/PLARES/ESCADAS	m²	4,00	R\$ 17,77	R\$ 71,10	0,01%	93,04%
19.25	82775	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,3MM - MONTAGEM AF. 120215	KG	3,08	R\$ 16,64	R\$ 51,25	0,01%	93,05%
19.26	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS PURADOS NA HORIZONTAL DE 8X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 120221	m²	180,00	R\$ 87,80	R\$ 15.804,18	2,64%	95,69%
19.27	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 062014	m²	288,00	R\$ 8,32	R\$ 1.820,20	0,30%	95,99%
19.28	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALSICAS. AF. 062034	LN	288,00	R\$ 27,94	R\$ 8.045,86	1,35%	97,34%
19.29	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, LIMA DEMÃO. AF. 062014	m²	360,00	R\$ 1,77	R\$ 636,34	0,11%	97,44%
19.30	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, LIMA DEMÃO. AF. 062014	m²	360,00	R\$ 12,47	R\$ 4.489,04	0,75%	98,19%
19.31	C3659	SENPIRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADURA, INCLUI PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	6,30	R\$ 383,72	R\$ 2.417,46	0,40%	98,80%
19.32	00037411	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCOADA PARA ALVENARIA, FIO D = 11,28 MM, MESH 25 X 25 MM	m²	216,00	R\$ 26,04	R\$ 5.626,64	1,01%	99,61%
19.33	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 062030	m²	12,60	R\$ 33,03	R\$ 416,13	0,07%	99,68%
20.1	2450	ORSE	Limpes geral	m²	410,90	R\$ 2,05	R\$ 844,30	0,14%	99,82%
20.2	11888	ORSE	Placa de maquiagem em alumínio com Aplic. 60x10cm com liguinha e moldura	un	1,00	R\$ 1.070,12	R\$ 1.070,12	0,18%	100,00%

02000
 TIADELLA
 VILA
 13088-000
 87482

D T V TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
 CPF: 02026873-82
 Sócio - administrador

Vargem Grande - MA, 11 de maio de 2022.

LUIS RODOLFO
 DE MESQUITA
 SANTOS/SENPIRA
 38365

Luis Rodolfo de Mesquita Santos
 CREA/MA: 1218885912-6
 Responsável - Técnico

001301
 Proc. Nº 04/22
 Ass. *[Assinatura]*

m
[Assinatura]

[Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 004/2022

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Eu, **DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA**, RG: 0001185942995 SSP/MA e CPF: 022.056.973-82, como representante devidamente constituído da **DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no CNPJ: 38.059.147/0001-20, sediada na Rua do Bomfim, 400, Centro – Vargem Grande/MA, doravante denominada Licitante, para fins do disposto no Edital de **RDC Eletrônico 004/2022**, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da **RDC Eletrônico 004/2022**, foi elaborada de maneira independente pela **DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **RDC Eletrônico 004/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **RDC Eletrônico 004/2022** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **RDC Eletrônico 004/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **RDC Eletrônico 004/2022**, quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar **RDC Eletrônico 004/2022**, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **RDC Eletrônico 004/2022** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **RDC Eletrônico 004/2022** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Chapadinha – MA, antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la

Vargem Grande – MA, 11 de maio de 2022.

DIEGO
THARDELLE
VIEIRA
TEIXEIRA:022056
97382

Assinado de forma
digital por DIEGO
THARDELLE VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382
Dados: 2022.05.18
09:58:42 -03'00'

DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
CPF: 022.056.973-82
Sócio – Administrador

001303

Proc. Nº 04/22

Ass



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

RDC ELETRÔNICO 004 - 2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DO POVOADO BARROCA DA VACA NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA

MÊS REFERENCIAL: MAIO - 2022

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
A1	- INSS	0,00	0,00
A2	- SESC/SESI	1,50	1,50
A3	- SENAC/SENAI	1,00	1,00
A4	- INCRA	0,20	0,20
A5	- SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A6	- SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	3,00	3,00
A7	- FGTS	8,00	8,00
A8	- SEBRAE	0,60	0,60
A9	- SECONCI	1,00	1,00
SUB-TOTAL (GRUPO A)		17,80	17,80
GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DO GRUPO "A"			
B1	- REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	Não Incide
B2	- FERIADOS	3,95	Não Incide
B3	- AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,86	0,67
B4	- 13º SALÁRIO	10,7	8,33
B5	- LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	- FALTAS JUSTIFICADAS	0,71	0,56
B7	- DIAS DE CHUVAS	1,46	Não Incide
B8	- AUXÍLIO ACIDENTE DO TRABALHO	0,11	0,08
B9	- FÉRIAS GOZADAS	14,04	10,93
B10	- SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
SUB-TOTAL (GRUPO B)		49,80	20,66
GRUPO C - ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DO GRUPO "A"			
C1	- AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,44	3,46
C2	- AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,1	0,08
C3	- FÉRIAS (INDENIZADAS)	0,00	0,00
C4	- DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,94	3,07
C5	- INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,37	0,29
SUB-TOTAL (GRUPO C)		8,85	6,90
GRUPO D - REINCIDÊNCIA DE "A" sobre "B"			
D1	- REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	8,86	3,68
D2	- REINCIDÊNCIA DE A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,37	0,29
SUB-TOTAL (GRUPO D)		9,23	3,97
TOTAL GERAL		85,68	49,33

DIEGO THAROLLE
VIEIRA
TEIXEIRA 022056973-82
382

D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
CPF: 022056973-82
Sócio - administrador

Vargem Grande - MA, 11 de maio de 2022.

LUIS RODOLFO
DE MESQUITA
SANTOS 05576-738365
738365

Luis Rodolfo de Mesquita Santos
CREA/MA: 1118885912-6
Responsável - Técnico



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
RDC ELETRÔNICO 004 - 2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DO POVOADO BARROCA DA VACA NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
MÊS DE REFERENCIA: MAIO / 2022

BDI	
RELAÇÃO DE DESPESAS INDIRECTAS INCLUSAS	
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	% Adotado
Despesas Financeiras	3,00%
Riscos	0,59%
Seguros + Garantias	0,97%
IMPOSTOS	
ISS	3,99%
PIS	0,36%
COFINS	1,67%
CPRB	4,50%
TOTAL DAS DESPESAS INDIRECTAS	15,89%
LUCRO ESTIMADO (R\$)	6,16%
BDI TOTAL SOBRE A SOMA DE TODAS AS DESPESAS (%)	25,05%

Notas :

A fórmula abaixo foi utilizada para cálculo do BDI das faixas acima relacionadas, devendo ser adotada como padrão:

$$BDI = \frac{[(1+AC+S+R) \cdot (1+DF) \cdot (1+L)]}{(1-I)} - 1$$

Onde:

- AC = TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;
- S = TAXA DE SEGUROS;
- R = TAXA DE RISCOS;
- G = TAXA DE GARANTIAS;
- DF = TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS;
- L = TAXA DE LUCRO/REMUNERAÇÃO;
- I = TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, CONFINS e ISS).

Vargem Grande - MA, 11 de maio de 2022

DIEGO THARDELLE
VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382
7382
Assinado de forma digital por DIEGO THARDELLE VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382
Data: 2022.05.20
13:24:04 -03'00'

D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
CPF: 022056973-82
Sócio - administrador

LUIS RODOLFO DE MESQUITA
SANTOS:05576738365
Assinado de forma digital por LUIS RODOLFO DE MESQUITA SANTOS:05576738365
Data: 2022.05.20
13:24:19 -03'00'

Luis Rodolfo de Mesquita Santos
CREA/MA: 111885912-6
Responsável - Técnico



001305



**REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 004/2022- REPETIÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2033/2022**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE
04 SALAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DO POVOADO BARROCA DA VACA NO
MUNICÍPIO DE CHAPADINDA-MA.**

**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:
D T V TEIXEIRA CONSTRUÇÕES
LTDA**

CNPJ Nº 38.059.147/0001-20

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**

D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA



Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, natural da cidade de Vargem Grande – MA, data de nascimento 04/03/1987, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0001185942995, expedida por SESP/MA em 16/06/2018 e inscrito no CPF nº 022.056.973-82, residente e domiciliado na cidade de Vargem Grande - MA, na Rua São Sebastião, nº 599, Sao Francisco, CEP: 65430-000. Único sócio da sociedade limitada unipessoal situada na Av. Castelo Branco, nº 990, Garagea, Centro – Vargem Grande – MA, CEP 65430-000, com seu ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21201078861 em 12/08/2020 e devidamente inscrita no CNPJ nº 38.059.147/0001-20.

Resolve alterar seu ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sede da sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço: RUA DO BOM FIM, Nº 400, CENTRO – Vargem Grande – MA, CEP 65430-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social da sociedade que era de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) passa a ser no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), sendo um aumento de R\$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) totalmente subscrito e integralizado neste ato, em moeda corrente do país.

CLAUSULA TERCEIRA: A sede da sociedade tem como objeto o exercício das seguintes atividades: COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO DE PONTES); PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (REFORMAS); OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, FORROS); COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

A VISTA DAS MODIFICAÇÕES ORA AJUSTADAS, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade tem como nome empresarial: **D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA**, e usará a expressão **SANTO ANTONIO MATERIAL DE CONSTRUCOES** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: RUA DO BOM FIM, nº 400, CENTRO, Vargem Grande - MA, CEP: 65430000.

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA**

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO DE PONTES); PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (REFORMAS); OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, FORROS); COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

E exercerá as seguintes atividades:

- 4120-4/00 Construção de edifícios
- 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222-7/02 Obras de irrigação
- 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de engenharia, construção de pontes)
- 4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4313-4/00 Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção (reformas)
- 4391-6/00 Obras de fundações
- 4399-1/03 Obras de alvenaria
- 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/99 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras, forros)
- 4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744-0/02 Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744-0/03 Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744-0/04 Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744-0/06 Comércio varejista de pedras para revestimento
- 7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Página 3 de 5
001303
Fs
Proc. Nº 04129
Ass: FS

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA**

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciou suas atividades em 12/08/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital é de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), dividido em 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA	350.000	350.000,00	100,00
TOTAL:	350.000	350.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.


CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.



**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
D T V TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**

**CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Vargem Grande - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Vargem Grande - MA, 06 de outubro de 2021.

DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
Sócio/Administrador

Three handwritten signatures in blue ink. The first is a small, stylized signature. The second is a more complex, cursive signature. The third is a large, sweeping signature that extends across the bottom right of the page.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02205697382	DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/10/2021 11:27 SOB Nº 20211261912.
PROTOCOLO: 211261912 DE 13/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107544901. CNPJ DA SEDE: 38059147000120.
NIRE: 21201078861. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/10/2021.
D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE VARGEM GRANDE
 Rua Brasil, nº 100 - Fone: (41) 3333-1111 - CEP: 81.200-000
 Valença do Rio Negro - Paraná

Handwritten signature
 Idem: Alarritis Me...
 Rua...
 Valença do Rio Negro - Paraná

147

VALÇA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS

REGISTRO: 000118594299-5 DATA DE EMISSÃO: 16/06/2018

NOME: DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA

FILIAÇÃO: ANTONIO DE PADUA SANTOS TEIXEIRA E ADELIA MARCIA VIEIRA TEIXEIRA

NATURALIDADE: VARGEM GRANDE - MA DATA DE NASCIMENTO: 04/03/1987

SOC. CIVIL: CASAM. N. 2860 FLS. 207 LIV. 38

CPF: 022056973-82

ASSINATURA DO TITULAR: *Handwritten signature*

AGENCIAMENTO: *Handwritten signature*

LEI Nº 7115/63

VIR-02

REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL

MA0000061000

ASSINATURA DO TITULAR: *Handwritten signature*

CARTÃO DE IDENTIDADE

001311

FE

Proc. Nº 04/28

Ass *Handwritten signature*

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Handwritten mark

Handwritten signature

Large handwritten signature

BALANÇO PATRIMONIAL

001312

D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA

RUA DO BOM FIM, 400 - CENTRO - CEP : 65430-000

VARGEM GRANDE / MA

CNPJ : 38.059.147/0001-20

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 126567697

Data Registro : 12/08/2020

Número Registro: 21201078861



ATIVO

CIRCULANTE	256.248,82 D
DISPONIVEL	243.375,90 D
CAIXA	243.375,90 D
CAIXA MATRIZ	243.375,90 D
ESTOQUES	12.872,92 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	12.872,92 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	12.872,92 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	120.000,00 D
IMOBILIZADO	120.000,00 D
IMOBILIZADO EM USO	120.000,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.000,00 D
INSTALAÇÕES	70.000,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	30.000,00 D
TOTAL DO ATIVO =====>	376.248,82 D

PASSIVO

CIRCULANTE	10.553,46 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	10.553,46 C
IMPOSTOS A RECOLHER	10.553,46 C
SIMPLES A RECOLHER	10.553,46 C
PATRIMONIO LIQUIDO	365.695,36 C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	350.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	15.695,36 C
LUCRO NO EXERCICIO	15.695,36 C
LUCRO NO PERIODO	15.695,36 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	376.248,82 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 376.248,82 (Trezentos e Setenta e Seis Mil e Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Dois Centavos)

VARGEM GRANDE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

JOSE HERMINIO SOBRINHO

CONTADOR

C.P.F. :018.885.853-90 RG : 023655182003-0

C.R.C. :MA-014438/O-2

DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :022.056.973-82

R.G. :0001185942995

DN

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**D T V TEIXEIRA CONSTRUÇOES LTDA**

RUA DO BOM FIM, 400 - CENTRO CEP : 65430-000

VARGEM GRANDE / MA

CNPJ / CEI : 38.059.147/0001-20

Inscrição Estadual: 126567697

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 12/08/2020

Nº do Registro: 21201078881

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

001313
 Proc. Nº 04/22
 Ass. [assinatura]

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	179.867,00	179.867,00
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	2.100,00	2.100,00
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		181.967,00
(-) Custos de bens e/ou serviços vendido		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	156.341,58	156.341,58
(=) Lucro Bruto		25.625,42
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORARIOS CONTABEIS	2.400,00	2.400,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		
SIMPLES NACIONAL	7.530,06	7.530,06
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		15.695,36
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		15.695,36

VARGEM GRANDE / MA, 31 de Dezembro de 2021

JOSE HERMINIO SOBRINHO

CONTADOR

C.P.F. :018.885.853-90 RG : 023655182003-0

C.R.C. :MA-014438/O-2

DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :022.056.973-82

R.G. :0001185942995

m



D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA

RUA DO BOM FIM, 400 - CENTRO - CEP : 65430-000

VARGEM GRANDE / MA

CNPJ: 38.059.147/0001-20

I.E.: 126567697

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 12/08/2020

Nº do Registro: 21201078861

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0003

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{256.248,82}{10.553,46} \quad \text{ILG :} \quad 24,281$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{256.248,82}{10.553,46} \quad \text{ILC :} \quad 24,281$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{376.248,82}{10.553,46} \quad \text{ISG :} \quad 35,6517$$

VARGEM GRANDE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

JOSE HERMINIO SOBRINHO
CONTADORC.P.F. :018.885.853-90 RG : 023655182003-0
C.R.C. :014438/O-2DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :022.056.973-82
R.G. :0001185942995

D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA

RUA DO BOM FIM, 400 - CENTRO - CEP: 65430-000
VARGEM GRANDE / MA
CNPJ: 38.059.147/0001-20
Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 126567897
Data de Registro: 12/08/2020

Nº do Registro: 21201078861

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021****1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa **D T V TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA** é uma empresa Limitada Unipessoal, com sede e foro na cidade de Vargem Grande - MA, tendo como objeto social (47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral / 41.20-4-00 - Construção de edifícios / 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias / 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos / 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas / 42.22-7-02 - Obras de irrigação / 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas / 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente / 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno / 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem / 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica / 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás / 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos / 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material / 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral / 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção / 43.91-6-00 - Obras de fundações / 43.99-1-03 - Obras de alvenaria / 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água / 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente / 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico / 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas / 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos / 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos / 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas / 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento / 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes), com início de atividades em 12/08/2020.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Direitos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

JOSE HERMINIO SOBRINHO
CONTADOR
C.P.F.: 018.885.853-90 RG: 023655182003-0
C.R.C.: MA-014438/O-2

DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 022.066.973-82
R.G.: 0001185942985

D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA

RUA DO BOM FIM, 400 - CENTRO - CEP : 65430-000

VARGEM GRANDE / MA

CNPJ: 38.059.147/0001-20

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 126567697

Data de Registro: 12/08/2020

Nº do Registro: 21201078861

**5) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Vargem Grande - MA, 31 de Dezembro de 2021.

JOSE HERMINIO SOBRINHO

CONTADOR

C.P.F. :018.885.853-90 RG : 023655182003-0

C.R.C. :MA-014438/O-2

DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :022.056.973-82

R.G. :0001185942995

m

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a long vertical stroke.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01888585390	JOSE HERMINIO SOBRINHO
02205697382	DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/03/2022 09:30 SOB N° 20220333130.
PROTOCOLO: 220333130 DE 18/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203415643. CNPJ DA SEDE: 38059147000120.
NIRE: 21201078861. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/03/2022.
D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.espressafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

001318

Proc. Nº 04/22

Ass

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2022/00001601
Nome: JOSE HERMINIO SOBRINHO CPF: 018.885.853-90
CRC/UF n.º MA-014438/O Categoria: CONTADOR
Validade: 11/08/2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 018.885.853-90 Controle : 7946.8260.8574.8574



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12203414981 em 18/03/2022, protocolo 220337489. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
Número de Registro:	21201078861
CNPJ:	38059147000120
Município:	Vargem Grande

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01888585390	JOSE HERMINIO SOBRINHO	MA14438
02205697382	DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/03/2022 09:25 SOB Nº 20220337489.
PROTOCOLO: 220337489 DE 17/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12203414981. NIRE: 21201078861,
D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
São Luís, 18/03/2022
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 13 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 13 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
Endereço : RUA DO BOM FIM, 400
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65430-000
Cidade : VARGEM GRANDE / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21201078861

Arquivado em 12/08/2020

Inscrição Estadual nº 126567697
C.N.P.J. nº 38.059.147/0001-20

Vargem Grande/MA, 01 de Janeiro de 2021

JOSE HERMINIO SOBRINHO
Contador
C.P.F.: 018.885.853-90
R.G. : 023655182003-0
C.R.C.: MA-014438/O-2

DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 022.056.973-82
R.G.: 0001185942995

m

LIVRO DIÁRIO

Página 2 de 14

001321

D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA

RUA DO BOM FIM, 400 - CENTRO CEP : 65430-000

VARGEM GRANDE / MA

CNPJ / CEI : 38.059.147/0001-20

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126567697

Data do Registro : 12/08/2020

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21201078661



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
Abert	Débito	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	30.000,00
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	3.299,40
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	3.299,40
			30.000,00
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	33.299,40
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	33.299,40
12/01	25.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Referente ao(s) Mês(es): DEZEMBRO 2020	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
20/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Conforme Nota(s) Fiscal(is) NFE 1 8 20/01/2021	2.480,00
		Total Débitos	2.480,00
		Total Créditos	2.480,00
31/01	44.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 065 - Provisão referente ao(s) Mês(es): JANEIRO 2021	114,82
		Total Débitos	114,82
		Total Créditos	114,82
12/02	26.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Referente ao(s) Mês(es): JANEIRO 2021	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
12/03	27.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Referente ao(s) Mês(es): FEVEREIRO 2021	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
15/03	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Conforme Nota(s) Fiscal(is) NFE 1 9 15/03/2021	4.638,00
		Total Débitos	4.638,00
		Total Créditos	4.638,00
22/03	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados	2.100,00
		Total Débitos	2.100,00
		Total Créditos	2.100,00
26/03	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Conforme Nota(s) Fiscal(is) NFE 1 10 26/03/2021	1.800,00
		Total Débitos	1.800,00
		Total Créditos	1.800,00
31/03	37.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO MÊS	3.520,00
		A Transportar =====>	
		Débitos :	48.552,22
		Créditos :	48.552,22

m

LIVRO DIÁRIO

001322

D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA

RUA DO BOM FIM, 400 - CENTRO CEP : 65430-000

VARGEM GRANDE / MA

CNPJ / CEI : 38.059.147/0001-20

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126567697

Data do Registro : 12/08/2020

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21201078861

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	48.552,22
		Créditos :	48.552,22
31/03	45.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 065 - Provisão referente ao(s) Mês(es): MARÇO 2021	383,51
		Total Débitos	3.903,51
		Total Créditos	3.903,51
12/04	28.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Referente ao(s) Mês(es): MARÇO 2021	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
12/05	29.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Referente ao(s) Mês(es): ABRIL 2021	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
01/06	5.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Conforme Nota(s) Fiscal(is) NFE, 1, 48731 28/05/2021	125.532,24
01/06	6.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Conforme Nota(s) Fiscal(is) NFE, 1, 48735 29/05/2021	6.736,47
		Total Débitos	132.268,71
		Total Créditos	132.268,71
08/06	7.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Conforme Nota(s) Fiscal(is) NFE 1 11 08/06/2021	176,00
08/06	8.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Conforme Nota(s) Fiscal(is) NFE 1 12 08/06/2021	220,00
		Total Débitos	396,00
		Total Créditos	396,00
12/06	30.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Referente ao(s) Mês(es): MAIO 2021	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
15/06	9.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Conforme Nota(s) Fiscal(is) NFE 1 13 15/06/2021	10.848,00
		Total Débitos	10.848,00
		Total Créditos	10.848,00
30/06	10.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Conforme Nota(s) Fiscal(is) NFC D 1 30/06/2021	121.300,00
30/06	38.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas	124.563,20
30/06	46.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 065 - Provisão referente ao(s) Mês(es): JUNHO 2021	5.301,76
		A Transportar =====> Débitos :	444.213,40
		Créditos :	444.213,40

LIVRO DIÁRIO

D T V TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

RUA DO BOM FIM, 400 - CENTRO CEP : 65430-000

VARGEM GRANDE / MA

CNPJ / CEI : 38.059.147/0001-20

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126567697

Data do Registro : 12/08/2020

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21201978861

001323

 Fk
 Proc. Nº 04/20
 Ass. JTB

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 444.213,40	Créditos : 444.213,40
			Total Débitos 251.164,96 Total Créditos 251.164,96
12/07	31.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Referente ao(s) Mês(es): JUNHO 2021	200,00
			Total Débitos 200,00 Total Créditos 200,00
20/07	13.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Conforme Nota(s) Fiscal(is) NFE 1 14 20/07/2021	2.888,00
			Total Débitos 2.888,00 Total Créditos 2.888,00
23/07	11.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Conforme Nota(s) Fiscal(is) NFE, 1, 50412 23/07/2021	5.611,43
23/07	12.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Conforme Nota(s) Fiscal(is) NFE, 1, 50413 23/07/2021	9.876,11
			Total Débitos 15.487,54 Total Créditos 15.487,54
31/07	14.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Conforme Nota(s) Fiscal(is) NFE D 2 31/07/2021	12.700,00
31/07	39.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas	12.569,25
31/07	47.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 065 - Provisão referente ao(s) Mês(es): JULHO 2021	778,66
			Total Débitos 26.047,91 Total Créditos 26.047,91
12/08	32.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Referente ao(s) Mês(es): JULHO 2021	200,00
			Total Débitos 200,00 Total Créditos 200,00
20/08	15.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Conforme Nota(s) Fiscal(is) NFE 1 15 20/08/2021	3.240,00
			Total Débitos 3.240,00 Total Créditos 3.240,00
31/08	40.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas	1.050,28
31/08	48.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 065 - Provisão referente ao(s) Mês(es): AGOSTO 2021	160,10
			Total Débitos 1.210,38 Total Créditos 1.210,38
		A Transportar =====> Débitos : 493.487,23	Créditos : 493.487,23

m

LIVRO DIÁRIO

Página 5 de 14



D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA

RUA DO BOM FIM, 400 - CENTRO CEP: 65430-000

VARGEM GRANDE / MA

CNPJ / CEI: 38.059.147/0001-20

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126567697

Data do Registro: 12/08/2020

Nº do Registro: 21201078861

LIVRO: 0001

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	493.487,23
		Créditos :	493.487,23
12/09	33.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Referente ao(s) Mês(es): AGOSTO 2021	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
15/09	16.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Conforme Nota(s) Fiscal(is) NFE 1 16 15/09/2021	2.650,00
		Total Débitos	2.650,00
		Total Créditos	2.650,00
30/09	41.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO MÊS	2.050,30
30/09	49.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 065 - Provisão referente ao(s) Mês(es): SETEMBRO 2021	114,12
		Total Débitos	2.164,42
		Total Créditos	2.164,42
12/10	34.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Referente ao(s) Mês(es): SETEMBRO 2021	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
13/10	21.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 047 - Capital Social Integralizado	30.000,00
13/10	22.0000	1.02.03.01.0006 - INSTALAÇÕES 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 047 - Capital Social Integralizado	70.000,00
13/10	23.0000	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 047 - Capital Social Integralizado	20.000,00
13/10	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 047 - Capital Social Integralizado	200.000,00
		Total Débitos	320.000,00
		Total Créditos	320.000,00
03/11	17.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Conforme Nota(s) Fiscal(is) NFE 1 17 03/11/2021	3.200,00
		Total Débitos	3.200,00
		Total Créditos	3.200,00
11/11	18.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Conforme Nota(s) Fiscal(is) NFE 1 18 11/11/2021	3.700,00
		Total Débitos	3.700,00
		Total Créditos	3.700,00
12/11	35.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Referente ao(s) Mês(es): OUTUBRO 2021	200,00
		A Transportar =====> Débitos :	825.801,65
		Créditos :	825.801,65

LIVRO DIÁRIO

001325

Página 6 de 14

D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA

RUA DO BOM FIM, 400 - CENTRO CEP : 65430-000

VARGEM GRANDE / MA

CNPJ / CEI : 38.059.147/0001-20

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126567697

Data do Registro : 12/08/2020

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21201078861

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	825.801,65
		Créditos :	825.801,65
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
30/11	42.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	5.025,35
30/11	50.0000	209 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO MÊS 4.01.01.03.0012 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 065 - Provisão referente ao(s) Mês(es): NOVEMBRO 2021	276,00
		Total Débitos	5.301,35
		Total Créditos	5.301,35
12/12	36.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Referente ao(s) Mês(es): NOVEMBRO 2021	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
15/12	51.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Referente ao(s) Mês(es): NOVEMBRO 2021	276,00
		Total Débitos	276,00
		Total Créditos	276,00
30/12	19.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Conforme Nota(s) Fiscal(is) NFE 1 19 30/12/2021	4.540,00
30/12	20.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Conforme Nota(s) Fiscal(is) NFE 1 20 30/12/2021	5.487,00
		Total Débitos	10.027,00
		Total Créditos	10.027,00
31/12	43.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO MÊS	7.563,20
31/12	52.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 065 - Provisão referente ao(s) Mês(es): DEZEMBRO 2021	401,09
31/12	58.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	179.867,00
31/12	59.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.100,00
31/12	60.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.400,00
31/12	61.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.530,06
		A Transportar =====> Débitos :	1.041.467,35
		Créditos :	1.041.467,35

dn

LIVRO DIÁRIO



D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA

RUA DO BOM FIM, 400 - CENTRO CEP : 65430-000

VARGEM GRANDE / MA

CNPJ / CEI : 38.059.147/0001-20

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126567897

Data do Registro : 12/08/2020

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21201078861

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.041.467,35
		Créditos :	1.041.467,35
31/12	62.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO	156.341,58
		4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
		Total Débitos	356.202,93
		Total Créditos	356.202,93
Total do Mês =====>		Débitos :	1.197.808,93
		Créditos :	1.197.808,93

fm

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

001327

D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA

RUA DO BOM FIM, 400 - CENTRO CEP : 65430-000

VARGEM GRANDE / MA

CNPJ / CEI : 38.059.147/0001-20

Inscrição Estadual: 126567697

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 12/08/2020

Nº do Registro: 21201078861

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	179.867,00	179.867,00
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	2.100,00	2.100,00
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		181.967,00
(-) Custos de bens e/ou serviços vendido		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	156.341,58	156.341,58
(=) Lucro Bruto		25.625,42
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORARIOS CONTÁBEIS	2.400,00	2.400,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		
SIMPLES NACIONAL	7.530,06	7.530,06
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		15.695,36
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		15.695,36

VARGEM GRANDE / MA, 31 de Dezembro de 2021

JOSE HERMINIO SOBRINHO

CONTADOR

C.P.F. : 018.885.853-90 RG : 023655182003-0

C.R.C. : MA-014438/O-2

DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. : 022.056.973-82

R.G. : 0001185942995

BALANÇO PATRIMONIAL

001328

Página 9 de 14

D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA

RUA DO BOM FIM, 400 - CENTRO - CEP : 65430-000

VARGEM GRANDE / MA

CNPJ : 38.059.147/0001-20

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 126567697

Data Registro : 12/08/2020

Número Registro: 21201078861

ATIVO

CIRCULANTE	256.248,82 D
DISPONIVEL	243.375,90 D
CAIXA	243.375,90 D
CAIXA MATRIZ	243.375,90 D
ESTOQUES	12.872,92 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	12.872,92 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	12.872,92 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	120.000,00 D
IMOBILIZADO	120.000,00 D
IMOBILIZADO EM USO	120.000,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.000,00 D
INSTALAÇÕES	70.000,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	30.000,00 D
TOTAL DO ATIVO =====>	376.248,82 D

PASSIVO

CIRCULANTE	10.553,46 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	10.553,46 C
IMPOSTOS A RECOLHER	10.553,46 C
SIMPLES A RECOLHER	10.553,46 C
PATRIMONIO LIQUIDO	385.695,36 C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	350.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00 C
LUCRO OU PREJUZO NO EXERCICIO	15.695,36 C
LUCRO NO EXERCICIO	15.695,36 C
LUCRO NO PERIODO	15.695,36 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	376.248,82 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 376.248,82 (Trezentos e Setenta e Seis Mil e Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Dois Centavos)

VARGEM GRANDE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

JOSE HERMINIO SOBRINHO
CONTADOR
C.P.F. :018.885.853-90 RG : 023655182003-0
C.R.C. :MA-014438/O-2

DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :022.056.973-82
R.G. : 0001185942995

**D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA**

RUA DO BOM FIM, 400 - CENTRO - CEP : 65430-000

VARGEM GRANDE / MA

CNPJ: 38.059.147/0001-20

I.E.: 126567697

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 12/08/2020

Nº do Registro: 21201078861

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0003

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{256.248,82}{10.553,46} \quad \text{ILG : } 24,281$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{256.248,82}{10.553,46} \quad \text{ILC : } 24,281$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{376.248,82}{10.553,46} \quad \text{ISG : } 35,6517$$

VARGEM GRANDE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

JOSE HERMINIO SOBRINHO
CONTADORC.P.F. :018.885.853-90 RG : 023655182003-0
C.R.C. :014438/O-2DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
SOCIO ADMINISTRADORC.P.F. :022.056.973-82
R.G. :0001185942995



NOTAS EXPLICATIVAS

D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA

RUA DO BOM FIM, 400 - CENTRO - CEP : 65430-000

VARGEM GRANDE / MA

CNPJ: 38.059.147/0001-20

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 126567697

Data de Registro: 12/08/2020

Nº do Registro: 21201078861

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **D T V TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA** é uma empresa Limitada Unipessoal, com sede e foro na cidade de Vargem Grande - MA, tendo como objeto social (47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral / 41.20-4-00 - Construção de edifícios / 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias / 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos / 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas / 42.22-7-02 - Obras de irrigação / 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas / 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente / 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno / 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem / 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica / 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás / 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos / 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material / 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral / 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção / 43.91-6-00 - Obras de fundações / 43.99-1-03 - Obras de alvenaria / 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água / 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente / 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico / 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas / 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos / 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos / 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas / 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento / 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes), com início de atividades em 12/08/2020.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

JOSE HERMINIO SOBRINHO
CONTADOR
C.P.F. :018.885.853-90 RG : 023655182003-0
C.R.C. MA-014438/O-2

DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :022.056.973-82
R.G. :0001185942995

NOTAS EXPLICATIVAS

D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA

RUA DO BOM FIM, 400 - CENTRO - CEP : 65430-000

VARGEM GRANDE / MA

CNPJ: 38.059.147/0001-20

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 126567697

Data de Registro: 12/08/2020

Nº do Registro: 21201078861

001331

Fis
Proc. Nº 00/22
Ass**5) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Vargem Grande - MA, 31 de Dezembro de 2021.

JOSE HERMINIO SOBRINHO

CONTADOR

C.P.F. :018.885.853-90 RG : 023655182003-0

C.R.C. :MA-014438/O-2

DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :022.056.973-82

R.G. :0001185942995

3



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 13 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 13 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
Endereço : RUA DO BOM FIM, 400
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65430-000
Cidade : VARGEM GRANDE / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21201078861

Arquivado em 12/08/2020

Inscrição Estadual nº 126567697
C.N.P.J. nº 38.059.147/0001-20

Vargem Grande/MA, 31 de Dezembro de 2021

JOSE HERMINIO SOBRINHO
Contador
C.P.F.: 018.885.853-90
R.G. : 023655182003-0
C.R.C.: MA-014438/O-2

DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 022.056.973-82
R.G.: 0001185942995

dn



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01888585390	JOSE HERMINIO SOBRINHO
02205697382	DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/03/2022 09:25 SOB N° 20220337489.
PROTOCOLO: 220337489 DE 17/03/2022. NIRE: 21201078861
D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
São Luís, 18/03/2022
espressafacil.sa.gov.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

864025/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS RODOLFO DE MESQUITA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS RODOLFO DE MESQUITA SANTOS**
Registro: **1118889126MA** RNP: **1118889126**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20220517255** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/04/2022** Baixada em: **05/04/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SF ENG EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS** Nº: **310**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**

Contrato: **028/2021** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 908.683,71** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS** Nº: **310**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**

Coordenadas Geográficas: **-3.741492, 43.354852**
Data de início: **17/11/2021** Conclusão efetiva: **11/02/2022**

Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 945.63 metro quadrado.**

Observações

ART DESTINADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U I SEBASTIÃO RODRIGUES LOBO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. OBS. A INSTALAÇÃO DE GÁS É GLP.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 2.11 PODA EM ALTURA DE ARVORE; por se tratar de atividades fora de atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 864025/2022

02/05/2022, 09:29

8ABza

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/96 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 8ABza

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 30, Lote 8, Caixa, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 02/05/2022, às 15:37.

001335

 Nº
 Proc. Nº 0412
 Ass.


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho, e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo, e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contrato 001/2021/TP/028/2021;

Tomada de Preços 028/2021;

Objeto: EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U I SEBASTIÃO RODRIGUES LOBO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. OBS. A INSTALAÇÃO DE GÁS É GLP

Local de realização: Avenida Presidente Vargas, 310, Centro, Chapadina, Maranhão – CEP 65500-000;

Período de realização dos Serviços: 17 de novembro de 2021 - Término: 11 de fevereiro de 2022;

Valor da Obra: R\$ 908.683,71 (Novecentos e Oito Mil, Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Setenta e Um Centavos).

DADOS DO CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
 CNPJ: 06.117.709/0001-58

DADOS DO PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
 CNPJ: 06.117.709/0001-58

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
 CNPJ: 69.391.274/0001-55

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

LUIS RODOLFO DE MESQUITA SANTOS
 Engenheiro Civil Bacharel - Registro Nacional Profissional (RNP): 1118889126

Lucas de Barros Montales
 Engenheiro civil
 CREA-MA 1930915-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022 emitida



Certidão nº 864025/2022
 02/05/2022, 15:37

Chave de Impressão: BABza

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas



001336

Proc. N° 0012

Ass



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

O contrato em questão refere-se à serviços de reforma e ampliação de unidade escolar infantil, contando com demolições, bota fora, alvenaria, revestimento, instalações, cobertura, entre outros. Segue planilha de quantidades onde consta o escopo concluído.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			
1.1	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	48,23
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	48,23
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	709,64
2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	446,49
2.3	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO BSE CONCRETO 8CM(SILOS)	m²	709,64
2.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	16,62
2.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	6,30
2.6	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	1259,81
2.7	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	60,90
2.8	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	m³	60,90
2.9	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	2,00
2.10	REMOÇÃO DE RAIZES REMANECENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20M E MENOR QUE 0,4M AF_05/2018	m²	2,00
2.11	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	2,00
2.12	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00
2.13	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	LIN	1,00

Lucas de Barros Montalvo
Engenheiro civil
CREA-MA 1983915-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022, emitida em



Certidão nº 864025/2022
02/05/2022, às 15:37

Chave de impressão: 84B2a

O documento mencionado registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas





2.14	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	360,00
2.15	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	360,00
3			
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	m³	5,97
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	m³	11,52
3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	m³	13,45
4			
INFRAESTRUTURA			
4.1			
INFRAESTRUTURA			
4.1.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m²	4,77
4.2			
INFRAESTRUTURA			
4.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_09/2017	m²	6,48
4.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	m²	17,28
4.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	88,85
4.2.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	m³	2,59
4.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	m³	2,59
4.3			
INFRAESTRUTURA			
4.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	m²	24,88
4.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	62,85
4.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	25,12
4.3.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	m³	1,43
4.3.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	m³	1,43
5			
IMPERMEABILIZAÇÃO			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022 emitida



Certidão nº 864025/2022
02/05/2022, 15:37

Chave de Impressão: 8ABZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas

Lucas de Barros Monteiro
Engenheiro civil
CREA-MA 11033915-7



001338

 Hc
 Proc. Nº 04/22
 Ass.


5.1	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m²	26,64
6	ESTRUTURA		
6.1	ESTRUTURA		
6.1.1	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	48,67
6.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	215,09
6.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	57,51
6.1.4	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	m³	3,18
6.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	m³	3,18
6.2	ESTRUTURA		
6.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	m²	50,27
6.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	204,31
6.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	71,69
6.2.4	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	m³	3,40
6.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	m³	3,40
7	ALVENARIA		
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	m²	326,14
7.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	91,50
8	COBERTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022 emitida em



Certidão nº 864025/2022
02/05/2022, 15:37

Chave de Impressão: 8ABza

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas

Lucas de Barros Monteiro
Engenheiro civil
CREA-MA 11906915-7



001339

Print 04/22
Ass. J.S.



8.1 COBERTURA			
8.1.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	65,59
8.1.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	65,59
8.1.3	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	m²	115,00
8.1.4	CHAPIM (RUFU CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	28,97
8.1.5	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10m	M	7,05
8.1.6	Retelhamento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, taboalada ou similar.	m²	360,00
8.1.7	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	360,00
8.1.8	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3,00
8.1.9	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1,00
8.2 COBERTURA			
8.2.1	ESTRUTURA METALICA AÇO TRELICADO-MONTAGEM E INSTALAÇÃO	KG	540,44
8.2.2	PILAR METALICO EM CHAPA DE AÇO DOBRADO 3/16"	KG	94,50
8.2.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇOALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	64,15
9 REVESTIMENTO			
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	625,27
9.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	m²	852,27
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	115,08
9.4	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal bege, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	523,13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022, emitida em



Certidão nº 864025/2022
02/05/2022, às 15:37

Chave de Impressão: 6A32a

O documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão em 27/04/2022 e contém 15 folhas

Lucas de Barros Mota
Engenheiro civil
CREA-MA 11905915-7





9.5	PERFIL DE ALUMINIO TIPO (L- T- U)	M	514,13
10	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	849,15
10.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= 8* MM (INCLUSO EXECUÇÃO)	m²	825,12
10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_08/2014	m²	24,02
10.4	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	9,85
10.5	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	85,37
10.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2015	m²	4,85
11	ESQUADRIAS		
11.1	ESQUADRIAS		
11.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
11.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00
11.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
11.1.4	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MAÇANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	13,00
11.2	ESQUADRIAS		
11.2.1	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 6MM	m²	42,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022.



Certidão nº 864025/2022
02/05/2022, 15:37

Chave de Impressão: 6ABza

O documento eletrônico registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas

Lucas de Barros Montalvo
Engenheiro civil
CREA-MA 11930515-7



001341

Flu. Nº 04/22

Ass



11.2.2	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,50
11.3	ESQUADRIAS		
11.3.1	Grade em metalon	m²	13,94
11.3.2	Tela de aço galvanizado fio 10 bwg, malha 1", ondulada, quadrada, fixada em moldura constituída de barra chata de 1 1/2 x 1/4"	m²	25,20
12	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
12.1	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
12.1.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
12.1.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	34,00
12.1.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	21,00
12.1.4	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	UN	1,00
12.1.5	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	1,00
12.2	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
12.2.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1082,70
12.2.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00
12.3	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
12.3.1	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00
12.3.2	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	30,00
12.3.3	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
12.3.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
12.3.5	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"	UN	3,00
12.4	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
12.4.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	90,00

Lucas de Barros Montales,
Engenheiro civil
CREA-MA 1983915-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022.



Certidão nº 864025/2022

02/05/2022, 15:37

Chave de Impressão: 8ABza

O documento neste site registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas



001342

Proc. N° 00122

Ass



12.4.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	30,00
12.4.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	21,00
12.4.4	LUMINÁRIA DE SOBREPOR HERMÉTICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES	UN	84,00
12.4.5	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00
12.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.5.1	ATERRAMENTO COMPLETO O/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	UN	1,00
12.5.2	CABO/COBRE NU 16MM2	M	10,00
12.5.3	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	10,00
12.5.4	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
12.5.5	ISOLADORES PARA CABOS DE PARA-RAIOS	UN	3,00
12.5.6	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)	un	5,00
12.5.7	Fixador tipo Ômega em cobre, l=15mm, p/ furos d=5,5mm e trava p/cabo de 35mm², ref: TEL-833 ou similar (p/SPDA)	un	3,00
13	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO		
13.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	18,00
13.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	18,00
13.3	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 12 x 40 cm, em pvc 2 mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	18,00
13.4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 P	UN	3,00
13.5	SUPORTE DE PARADE PARA EXTINTOR	UN	3,00
13.6	ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE	UN	3,00
14	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
14.1	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
14.1.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00
14.1.2	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	18,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022 em



Certidão nº 864025/2022
02/05/2022, 15:37

Chave de Impressão: 8ABZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas

Lucas do Prado Montalvo
Engenheiro civil
CREA-MA Nº 001157



001348



14.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	40,00
14.2	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
14.2.1	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	19,00
14.2.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	4,00
14.2.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
14.2.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	50,00
14.2.5	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00
14.2.6	Caixa de inspeção em pvc 300mm	un	3,00
14.3	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
14.3.1	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 3cm	m²	6,62
14.3.2	Cuba de embutir, circular, CELITE 10129 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado e torneira - Rev 02	un	6,00
14.3.3	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
14.3.4	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	6,00
14.3.5	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00
14.3.6	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
14.3.7	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
14.3.8	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
14.3.9	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	1,20
14.3.10	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3/2", DE 56X33X12"CM	un	2,00
14.3.11	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou similar)	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022 emitida



Certidão nº 864025/2022
02/05/2022, às 15:37

Chave de Impressão: 8ABza

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas

Lucas de Barros Monteiro
Engenheiro civil
CREA-MA 11933R15-7





14.3.12	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	un	2,00
14.3.13	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
14.3.14	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	UN	1,00
15	INSTALAÇÕES DE GAS		
15.1	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE GAS EM TUBOS GALVANIZADOS	UN	1,00
16	FORRO		
16.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	788,02
17	PINTURA		
17.1	PINTURA		
17.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	915,67
17.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	915,67
17.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	915,67
17.2	PINTURA		
17.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	855,46
17.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	855,46
17.3	PINTURA		
17.3.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	98,17
17.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	82,39
18	FACHADA		
18.1	FACHADA		
18.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	5,76
18.2	FACHADA		
18.2.1	FACHADA		
18.2.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_06/2017	m²	3,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022 em



Certidão nº 864025/2022
02/05/2022, 15:37

Chave de Impressão: 6A8za

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas

Lucas de Barros Montalvo
Engenheiro Civil
CREA-MA Nº 068915-7



001345

Ft
Proc. N° 04/22
Ass

18.2.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m³	8,64
18.2.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	44,42
18.2.1.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,30
18.2.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,30
18.2.2	FACHADA		
18.2.2.1	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	24,92
18.2.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	113,15
18.2.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	37,32
18.2.2.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,37
18.2.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	2,37
18.2.3	FACHADA		
18.2.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	12,03
18.2.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	37,26
18.2.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,07
18.2.3.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,71
18.2.3.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,71
18.2.4	FACHADA		
18.2.4.1	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)	m²	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022



Certidão nº 864025/2022
02/05/2022, 15:37

Chave de Impressão: 8ABza

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas

Lucas de Barros Montalvo
Engenheiro civil
CREA-MA 113502187



001346

Proc. nº 0422

Ass. J.S.



18.2.4.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	m³	1,00
18.2.4.3	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015	m³	1,00
18.2.4.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	1,00
18.2.4.5	LAJE MACIÇA CONCRETO 1.2.5.4 ESP. 8cm-INCL. AÇO/FORMAS MADEIRA	m³	6,95
18.3	FACHADA		
18.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	m³	20,50
18.4	FACHADA		
18.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	m²	41,00
18.4.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	m²	41,00
18.5	FACHADA		
18.5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF_06/2014	m²	72,00
18.5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF_05/2017	m²	72,00
18.5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	72,00
18.6	FACHADA		
18.6.1	Grade em metalon	m²	6,18
18.7	FACHADA		
18.7.1	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCL. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	7,45
18.8	FACHADA		
18.8.1	Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado	un	24,00
19	QUADRA POLIESPORTIVA		
19.1	QUADRA POLIESPORTIVA		
19.1.1	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m²	80,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022 emitida em



Certidão nº 864025/2022
02/05/2022, 15:37

Chave de Impressão: 8AB2a

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas.

Lucas do Banco Mundial
Engenheiro Civil
CREA-MA 11952417





19.1.2	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	80,00
19.2	QUADRA POLIESPORTIVA		
19.2.1	DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO BSE CONCRETO 8CM(SILOS)	m²	5,84
19.3	QUADRA POLIESPORTIVA		
19.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	5,40
19.3.2	Apilamento manual de fundo de vala	m³	14,40
19.3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,91
19.3.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	20,00
19.4	QUADRA POLIESPORTIVA		
19.4.1	QUADRA POLIESPORTIVA		
19.4.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	14,40
19.4.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m²	6,00
19.4.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	44,42
19.4.1.4	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	3,60
19.4.2	QUADRA POLIESPORTIVA		
19.4.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	21,89
19.4.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	56,88
19.4.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	22,73
19.4.2.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,30
19.4.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,30
19.4.2.6	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m²	25,92
19.5	QUADRA POLIESPORTIVA		
19.5.1	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	5,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022 emitida



Certidão nº 864025/2022
02/05/2022, 15:37

Chave de Impressão: 8ABZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas

Lucas de Barros
Engenheiro Civil
CREA-MA/11153



001348

FE

Proc. Nº 0472

Ass



19.5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	25,17
19.5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,04
19.5.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,75
19.6	QUADRA POLIESPORTIVA		
19.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	25,20
19.7	QUADRA POLIESPORTIVA		
19.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	50,40
19.7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	50,40
19.8	QUADRA POLIESPORTIVA		
19.8.1	ESPORTE-QUADRA POLIVALENTE COM PISO 15cm EM CONCRETO	m²	80,00
19.9	QUADRA POLIESPORTIVA		
19.9.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	1084,63
19.9.2	PILAR METÁLICO EM CHAPA DE AÇO DOBRADO 3/16"	KG	230,00
19.9.3	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	m²	103,50
19.10	QUADRA POLIESPORTIVA		
19.10.1	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	20,00
19.10.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	50,40
19.10.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	50,40

Lucas de Barros Monteiro
Engenheiro civil
CREA-MA 11963845-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022 emitida em



Certidão nº 864025/2022
02/05/2022, 15:37

Chave de Impressão: 8ABza

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas





19.10.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	m²	50,40
19.10.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1	m²	80,00
19.11	QUADRA POLIESPORTIVA		
19.11.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
19.11.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,00
19.11.3	REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'ÁGUA	UN	8,00
19.12	QUADRA POLIESPORTIVA		
19.12.1	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	CJ	1,00
19.12.2	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	34,00
20	SERVIÇOS FINAIS		
20.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	827,11
20.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00

São Luis, 01 de abril de 2021

Lucas de Barros Monteiros
 Lucas de Barros Monteiros
 ENGENHEIRO – CREA-MA 111983915-7
 Prefeitura Municipal de Chapadinho

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022



Certidão nº 864025/2022
 02/05/2022, 15:37

Chave de impressão: 84Bz

O documento deste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 866299/2022

Emissão: 13/05/2022

Validade: 09/11/2022

Chave: W4y48

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

001350

Proc. Nº 04/22

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados apresentados nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 38.059.147/0001-20

Registro: 0005453275

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 30.000,00

Data do Capital: 11/08/2020

Faixa: 1

Objetivo Social: COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMÉRCIO

VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TUILOS E TELHAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA CASTELO BRANCO, 990, GARAGEA, CENTRO, VARGEM GRANDE, MA, 65430000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 17/01/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000054576DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LUIS RODOLFO DE MESQUITA SANTOS

Registro: 1118889126

CPF: 055.767.383-65

Data Início: 17/01/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 11/01/2024

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA

CPF: 022.056.973-82

Função: SOCIO ADMINISTRADOR





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 866283/2022
 Emissão: 13/05/2022
 Validade: 31/05/2022
 Chave: W8147

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

001351

Proc. Nº 0124

Ass

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: LUIS RODOLFO DE MESQUITA SANTOS

Registro: 1118889126

CPF: 055.767.383-65

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 23/09/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

Data de Formação: 22/08/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303808189. Data de vencimento do boleto: 31/05/2022
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(s) autor(s) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA

Registro: 0005453275

CNPJ: 38.059.147/0001-20

Data Início: 17/01/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 11/01/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Os abaixo assinados **D T V TEIXEIRA CONTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ: 38.059.147/0001-20, situada na Rua do Bonfim, 400, Centro, Vargem Grande/MA, representada neste ato por **DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA**, CPF: 022.056.973-82, vem através deste instrumento particular e na melhor forma possível, contratar os serviços profissionais do Engenheiro Civil, Luís Rodolfo de Mesquita Santos, que regerá pelas seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa referida no preâmbulo vem contratar os serviços técnicos profissionais do Engenheiro Civil, **LUÍS RODOLFO DE MESQUITA SANTOS**, brasileiro, solteiro, portador do registro no CREA nº 1118885912-6, residente e domiciliado na Rua da Liberdade, nº104, Centro – Vargem Grande/MA, o qual será responsável técnico da empresa para serviços em conformidades com suas atribuições técnicas.

CLÁUSULA SEGUNDA: O engenheiro civil, **LUÍS RODOLFO DE MESQUITA SANTOS**, receberá mensalmente pelos serviços prestados a esta empresa a importância de R\$ 5.622,00, vigente no país.

CLÁUSULA TERCEIRA: O profissional cumprirá uma jornada de 10 (dez) horas semanais na empresa.

CLÁUSULA QUARTA: O presente terá validade de 2 (dois) anos.

CLÁUSULA QUINTA: E para perfeita validade do presente instrumento de contrato, este legalizado nas repartições competentes, assim como no CREA-MA; estando assim justos, assinados o presente instrumento de contrato na presença abaixo em 3 (três) vias de igual teor, dotado para um só efeito.

SÃO LUÍS MA, 11 DE JANEIRO DE 2022.

Rodolfo Mesquita

LUÍS RODOLFO DE MESQUITA SANTOS
CREA Nº 111885912-6
ENGº CIVIL

Diego T V Teixeira

D T V TEIXEIRA CONTRUÇÕES LTDA
CONSULTORES
DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
PROPRIETÁRIO

on



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.059.147/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/08/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL D T V TEIXEIRA CONSTRUÇOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA SANTO ANTONIO	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R DO BOM FIM	NÚMERO 400	COMPLEMENTO *****
----------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.430-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO VARGEM GRANDE	UF MA
-------------------	---------------------------	----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DTVTEIXEIRACONSTRUÇOES@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 9213-3031
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/08/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/04/2022 às 16:48:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

001354

Prod. N° 04/22
Ass. JS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.059.147/0001-20 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 12/08/2020
NOME EMPRESARIAL D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LÓGRADOURO R DO BOM FIM		NÚMERO 400	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.430-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO VARGEM GRANDE	UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO DTVTEIXEIRACONSTRUCOES@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 9213-3031		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/08/2020		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/04/2022 às 16:48:23 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

001355

Proc. Nº 0412/22
Ass. *[assinatura]*

PAF nº 000228/2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**2022****ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

VALIDADE: 31/12/2022

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

211270438059147000120

CPF/CNPJ

38.059.147/0001-20

NOME/RAZÃO SOCIAL

D T V TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

NOME DE FANTASIA

SANTO ANTONIO MATERIAL DE CONSTRUÇÕES

REGISTRO NA JUCEMA:**NATUREZA JURÍDICA:** 206-2 - Sociedade Empresária Limitada**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS**

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

DATA DE INÍCIO

12/08/2020

LOCALIZAÇÃO

RUA DO BOM FIM 400, CENTRO, 65430-000 VARGEM GRANDE - MA

CNPJ: 05.648.738/0001-83

Prefeitura Municipal de
Vargem Grande

Rua Dr. Nina Rodrigues, N.º 20 Centro

Superintendente do Departamento de Receitas Imobiliário e Mobiliárias

CEP: 65.430.000

VARGEM GRANDE - MA

VARGEM GRANDE - MA, 18 de Março de 2022

Walterlin Silva Pires

[assinatura]

Chefe de Departamento de Receitas Imobiliário e Mobiliárias

PROFESSOR TÉCNICO

Este Alvará é válido somente para as atividades acima discriminadas.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:**
5YAEKE220318



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 38.059.147/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:23:20 do dia 24/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/09/2022.

Código de controle da certidão: 4B4F.FB3A.179A.A75A

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

3



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA (SANTO ANTONIO MATERIAL DE CONSTRUCOES)

CNPJ: 38.059.147/0001-20

DATA E HORA DA EMISSÃO: 24/03/2022, às 10h28

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 4ZMEYMZ.
5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
CNPJ: 05.648.738/0001-83

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Nº 000070/2022

DADOS DO SUJEITO PASSIVO	
NOME/RAZÃO SOCIAL	D T V TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
INSC. MUNICIPAL	211270438059147000120
CNPJ	38.059.147/0001-20
ATIVIDADE	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.
ENDEREÇO	RUA DO BOM FIM, 400, . CENTRO, VARGEM GRANDE - MA

Ressalvando o Direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apuradas posteriormente, de acordo com o processo administrativo nº **Nº000245/2022** é certificado que não constam pendências em seu nome relativas à pessoa inscrita sob o CNPJ **CNPJ 38.059.147/0001-20**, inerentes aos tributos municipais:

• Certidão - CERTIDÃO

Esta certidão refere-se exclusivamente a situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 09:42:00 hs do dia 24 de Março de 2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 22 de Junho de 2022 (90 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
VARGEM GRANDE - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site www.tributosmunicipalsma.com.br, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **MXUEK8220324**.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
CNPJ Nº 05.648.738/0001-83
RUA DR NINA RODRIGUES, Nº 20, CENTRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
Nº 000046/2022

DADOS DO SUJEITO PASSIVO	
NOME/RAZÃO SOCIAL	D T V TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO	RUA DO BOM FIM, Nº 400, , CENTRO - VARGEM GRANDE. 65430-000
INSC. MUNICIPAL	211270438059147000120
CPF/CNPJ	38.059.147/0001-20
ATIVIDADE	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas do sujeito passivo acima identificado, que vieram a ser apuradas. É certificado que nesta data não constam pendências em seu nome, relativas aos Tributos Municipais de acordo com o Processo Administrativo nº 000245

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 09:42:46 hs do dia 24 de Março de 2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 22 de Junho de 2022 (90 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
VARGEM GRANDE - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site www.tributosmunicipalsma.com.br, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **GAK9TX220324**.



83



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 037030/22

Data da 16/03/2022 15:13:30

Inscrição Estadual: 126567697

CPF/CNPJ: 38059147000120

Razão Social: D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA DO BOM FIM, 400 CEP: 65430000 - CENTRO

Telefone: (98)92133031

Município: VARGEM GRANDE

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO	912163000741	14/06/2021	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 14/07/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 24/03/2022 10:23:46

007



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 017839/22

Data da

16/03/2022 15:14:12

Inscrição Estadual: 126567697

CPF/CNPJ: 38059147000120

Razão Social: D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA DO BOM FIM, 400 CEP: 65430000 - CENTRO

Telefone: (98)92133031

Município: VARGEM GRANDE

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO	912163000741	14/06/2021	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 14/07/2022.

autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 24/03/2022 10:25:53



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.059.147/0001-20
Certidão n°: 9463546/2022
Expedição: 24/03/2022, às 10:28:02
Validade: 20/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 38.059.147/0001-20, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA

INSCRIÇÃO: 022.056.973-82

DATA E HORA DA EMISSÃO: 17/05/2022, às 15:51:31, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: RSU6NGY8DZ

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA

INSCRIÇÃO: 38.059.147/0001-20

DATA E HORA DA EMISSÃO: 24/03/2022, às 10:29:34, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º, parágrafo único da Portaria MTE n° 1.421/2014, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: V7V7CAD6DW

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA		Protocolo: MAC2201955430	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21201078861	CNPJ 38.059.147/0001-20	Data de Ato Constitutivo 12/08/2020	Início de Atividade 12/08/2020
Endereço Completo Rua DO BOM FIM, Nº 400, CENTRO - Vargem Grande/MA - CEP 65430-000			
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO DE PONTES) PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (REFORMAS) OBRAS DE FUNDACOES OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, FORROS) COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TJOLOS E TELHAS COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES			
Capital Social R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA	CPF/CNPJ 022.056.973-82	Participação no capital R\$ 350.000,00	Espécie de sócio Sócio
		Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA		CPF 022.056.973-82	Término do mandato Indeterminado
Último Arquivamento			
Data 18/03/2022	Número 20220333130	Ato eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/05/2022, às 11:05:01 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QG18G9FN.



MAC2201955430

Ricardo Diniz Dias
Secretário Geral

m



Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 38.059.147/0001-20
Razão Social: D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
Endereço: AV CASTELO BRANCO 990 GARAGEA / CENTRO / VARGEM GRANDE / MA /
65430-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/04/2022 a 22/05/2022

Certificação Número: 2022042304465782604490

Informação obtida em 04/05/2022 08:23:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 004/2022

DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO OU NO QUADRO DE EMPREGADOS

A DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ: 38.059.147/0001-20, sediada na Rua do Bomfim, 400, Centro – Vargem Grande/MA, por intermédio de seu representante legal Sr **DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA**, RG: 0001185942995 SSP/MA e CPF: 022.056.973-82, DECLARA sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário, servidor público na ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Vargem Grande – MA, 11 de maio 2022.

DIEGO THARDELLE VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382
382

Assinado de forma digital por DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA:02205697382
Dados: 2022.05.18 09:58:09 -03'00'

DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
CPF: 022.056.973-82
Sócio – Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 004/2022

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Eu, **DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA**, RG: 0001185942995 SSP/MA e CPF: 022.056.973-82, como representante devidamente constituído da **DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no CNPJ: 38.059.147/0001-20, sediada na Rua do Bomfim, 400, Centro – Vargem Grande/MA, doravante denominada Licitante, para fins do disposto no Edital de **RDC Eletrônico 004/2022**, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da **RDC Eletrônico 004/2022**, foi elaborada de maneira independente pela **DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **RDC Eletrônico 004/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **RDC Eletrônico 004/2022** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **RDC Eletrônico 004/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **RDC Eletrônico 004/2022**, quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar **RDC Eletrônico 004/2022**, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **RDC Eletrônico 004/2022** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **RDC Eletrônico 004/2022** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Chapadinha – MA, antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la

Vargem Grande – MA, 11 de maio de 2022.

DIEGO
THARDELLE
VIEIRA
TEIXEIRA:022056
97382

Assinado de forma
digital por DIEGO
THARDELLE VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382
Data: 2022.05.18
09:58:42 -03'00'

DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
CPF: 022.056.973-82
Sócio – Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 004/2022

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ: 38.059.147/0001-20, sediada na Rua do Bomfim, 400, Centro – Vargem Grande/MA, por intermédio de seu representante legal Sr **DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA**, RG: 0001185942995 SSP/MA e CPF: 022.056.973-82, requer a vossa senhoria o arquivamento do presente instrumento e, DECLARA sob as penas da lei, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previsto no instrumento convocatório do pregão em epígrafe, realizado pela prefeitura Municipal de Chapadinha – MA, excetuando-se a eventual aplicação do permissivo estabelecido no Art. 43 da lei complementar 123/2006, alterada pela Lei complementar 147/2014 para a regularidade fiscal, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação no certame.

DECLARA, ainda, estar ciente das sanções que poderão lhe ser impostas, bem como o conteúdo do art. 299 do código penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Vargem Grande - MA, 11 de maio de 2022.

DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
TEIXEIRA:02205697382
7382

Assinado de forma digital por DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA:02205697382
Dados: 2022.05.18 09:59:20 -03'00'

DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
CPF: 022.056.973-82
Sócio – Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 004/2022

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS

A DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ: 38.059.147/0001-20, sediada na Rua do Bomfim, 400, Centro – Vargem Grande/MA, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos exercendo trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Também não há menores de 16 (dezesseis) anos exercendo qualquer atividade laborativa.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ()

Vargem Grande - MA, 11 de maio de 2022.

DIEGO THARDELLE VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382
7382

Assinado de forma digital por DIEGO THARDELLE VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382
Dados: 2022.05.18 10:00:31 -03'00'

DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
CPF: 022.056.973-82
Sócio – Administrador

001371

Rb
Proc. N° 04/22
Ass**SANTO ANTÔNIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 004/2022

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE
INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO**

DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA, RG: 0001185942995 SSP/MA e CPF: 022.056.973-82, abaixo assinado, na qualidade de representante legal da empresa **DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA**, declaro que se sujeita as condições estabelecidas no edital do RDC Eletrônico 004/2022, e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto a qualificação apenas das proponentes que tenham atendido as condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar os serviços previstos.

DECLARA, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que se comprometa a idoneidade da proponente nos termos do art. 32 § 2º e art. 97 da lei 8666/93 e alterações subsequentes.

Vargem Grande - MA, 11 de maio de 2022.

DIEGO THARDELLE
VIEIRA
TEIXEIRA:0220569
7382

Assinado de forma
digital por DIEGO
THARDELLE VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382
Dados: 2022.05.18
14:28:49 -05'00'

DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
CPF: 022.056.973-82
Sócio – Administrador

001372
Proc. Nº 04122
Ass



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 004/2022

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

A DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ: 38.059.147/0001-20, sediada na Rua do Bomfim, 400, Centro – Vargem Grande/MA, por intermédio de seu representante legal Sr **DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA**, RG: 0001185942995 SSP/MA e CPF: 022.056.973-82, declara para fins dos dispostos na lei complementar 123/2006, alterada pela Lei complementar 147/2014, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei que se enquadra como:

- (X) MICRO EMPRESA.
- () EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

DECLARA, ainda, que não se enquadra em qualquer hipótese de exclusão no § 4º do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portando, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no processo licitatório do pregão em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Chapadinha – MA.

Vargem Grande - MA, 11 de maio de 2022.

DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
02205697382

Assinado digitalmente por DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA 02205697382
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MA/MA, ou=ICP-MA, ou=10534961000188, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA, o=02205697382

Assinatura: eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.17 14:23:47-03'00"
Foxit ReaderPDF Versão: 10.1.3

DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
CPF: 022.056.973-82
Sócio – Administrador

JOSE HERMINIO SOBRINHO
01888585390

Assinado digitalmente por JOSE HERMINIO SOBRINHO 01888585390
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Administrador, ou=ICP-MA, ou=10534961000188, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE HERMINIO SOBRINHO, o=1888585390

Assinatura: eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.17 14:24:09-03'00"
Foxit ReaderPDF Versão: 10.1.3

JOSÉ HERMINIO SOBRINHO
CRC/MA-014438/O-2
CPF: 018.885.853-90
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 004/2022

**DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES
DO LOCAL DOS SERVIÇOS**

A Empresa **DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no CNPJ: 38.059.147/0001-20, sediada na Rua do Bomfim, 400, Centro – Vargem Grande/MA, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, DECLARA, nos termos do Edital da licitação **RDC Eletrônico 004/2022**, que NÃO visitou o local onde será realizada a execução das obras/serviços objeto desta licitação, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para boa execução dos serviços como mão de obra, matérias de construção, equipamentos, localização, condições de terrenos e acessos, trânsito, condições gerais para execução dos trabalhos e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças contratuais, técnicas ou financeiras com o Município.

Vargem Grande - MA, 11 de maio de 2022.

DIEGO THARDELLE VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382
382

Assinado de forma digital por DIEGO THARDELLE VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382
Data: 2022.05.18
09:44:32 -03'00'

DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
CPF: 022.056.973-82
Sócio – Administrador

LUIS RODOLFO DE MESQUITA
SANTOS:05576738365

Assinado de forma digital por LUIS RODOLFO DE MESQUITA SANTOS:05576738365
Data: 2022.05.18
09:44:46 -03'00'

LUIS RODOLFO DE MESQUITA SANTOS
CREA-MA: 1118885912-6
Responsável técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC Eletrônico 004/2022

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO COM FOTOS

Eu, **DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA**, RG: 0001185942995 SSP/MA e CPF: 022.056.973-82, abaixo assinado, na qualidade de representante legal da empresa **DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA**, está localizada e em pleno funcionamento no endereço Rua do Bomfim, 400, Centro – Vargem Grande/MA, sendo o local e instalações adequado e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nessa declaração, eximindo a prefeitura Municipal de Chapadinha de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por essa empresa.

Declaro, ainda, ter ciência que a "falsidade da declaração resultará na inabilitação da empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do código penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Vargem Grande - MA, 11 de maio de 2022.

DIEGO THARDELLE VIEIRA
TEIXEIRA: 02205697382
Assinado de forma digital por DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA: 02205697382
Dados: 2022.05.18 14:29:53 -03'00'

DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
CPF: 022.056.973-82
Sócio – Administrador

Georreferenciamento: -3.544833,-43.921268

TRABALHAMOS COM:

- REFORMAS
- CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS
- ESTRADAS
- PONTES
- ETC.



CONSTRUTORA

SANTO ANTÔNIO

CON/119

98 98428-0358



001375

RE

Proc. N° 04/22

Ass

3

001376

Proc. N° 04/22
ASS

Georreferenciamento: -3.544833,-43.921268



3°32'41.4"S 43°55'16.6"W

-3.544833, -43.921268

1 h

Rotas Iniciar Salvar Marc

Medir distância

F34H+3F9 Vargem Grande, MA

(-3.5448330, -43.9212680)

Handwritten signature and initials in blue ink.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 004/2022

DECLARAÇÃO FORMAL

A DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ: 38.059.147/0001-20, sediada na Rua do Bomfim, 400, Centro – Vargem Grande/MA, por intermédio de seu representante legal Sr DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA, RG: 0001185942995 SSP/MA e CPF: 022.056.973-82, DECLARA, que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

Vargem Grande - MA, 11 de maio de 2022.

DIEGO THARDELLE VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382
382

Assinado de forma digital por DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA:02205697382
Data: 2022.05.18 14:30:21 -03'00'

DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
CPF: 022.056.973-82
Sócio – Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 004/2022

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ: 38.059.147/0001-20, sediada na Rua do Bomfim, 400, Centro – Vargem Grande/MA, por intermédio de seu representante legal Sr **DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA**, RG: 0001185942995 SSP/MA e CPF: 022.056.973-82, DECLARA, não ter recebido do Município de Chapadinha – MA ou de qualquer outra entidade pública administrativa direta ou indireta, do âmbito Federal, Estadual e Municipal, suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedido de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de idoneidade para licitar e/ou contratar com a administração Federal, Estadual e Municipal.

Vargem Grande - MA, 11 de maio de 2022.

DIEGO THARDELLE VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382
382

Assinado de forma digital por DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA:02205697382
Dados: 2022.05.18 14:30:54 -03'00'

DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
CPF: 022.056.973-82
Sócio – Administrador

001379



SANTO ANTÔNIO

Proc. Nº 0412
Ass. [assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**

Ref.: RDC ELETRÔNICO 004/2022

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ: 38.059.147/0001-20, sediada na Rua do Bomfim, 400, Centro – Vargem Grande/MA, por intermédio de seu representante legal Sr **DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA**, RG: 0001185942995 SSP/MA e CPF: 022.056.973-82, DECLARA, em conformidade com a Lei 10.520/02, que cumpre todos os requisitos de habilitação para este certame licitatório na Prefeitura Municipal de Chapadinha – MA – RDC Eletrônico 004/2022.

Vargem Grande - MA, 11 de maio de 2022.

DIEGO THARDELLE VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382
7382

Assinado de forma digital por DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA:02205697382
Dados: 2022.05.18 14:31:29 -03'00'

DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
CPF: 022.056.973-82
Sócio – Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 004/2022

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

A DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ: 38.059.147/0001-20, sediada na Rua do Bomfim, 400, Centro – Vargem Grande/MA, por intermédio de seu representante legal Sr **DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA**, RG: 0001185942995 SSP/MA e CPF: 022.056.973-82, declara que disponibilizará de instalações com máquinas, equipamentos e acessórios para utilização na execução da obra, além de outros que se fizerem necessários.

Declaro que os equipamentos se encontram em condições de produção plena, obrigando-se imediatamente, caso vencedor, substituir qualquer equipamento que, a juízo da Prefeitura Municipal de Chapadinha - MA, não apresente rendimento satisfatório, sem que tal substituição represente qualquer ônus para a Contratante.

Vargem Grande - MA, 11 de maio de 2022.

DIEGO THARDELLE
VIEIRA
TEIXEIRA:02205697
382

Assinado de forma
digital por DIEGO
THARDELLE VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382
Dados: 2022.05.18
14:31:54 -03'00'

DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
CPF: 022.056.973-82
Sócio – Administrador

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 004/2022

DECLARAÇÃO DE ALIQUOTA

A DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ: 38.059.147/0001-20, sediada na Rua do Bomfim, 400, Centro – Vargem Grande/MA, por intermédio de seu representante legal Sr DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA, RG: 0001185942995 SSP/MA e CPF: 022.056.973-82, vem através desta, informar as alíquotas dos impostos aos tributos inerentes da empresa no Regime do Simples Nacional;

PIS: 0,363480% IRPJ: 0,491189% ISS: 3,990918% CPP: 5,329411%
COFINS: 1,674957% CSLL: 0,429791% ICMS: 0,00%

Vargem Grande – MA, 11 de maio de 2022.

DIEGO
THARDELLE
VIEIRA TEIXEIRA
02205697382

Assinado digitalmente por DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA:02205697382
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v3, OU=10534987000188, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA:02205697382
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.17.14.26.53-03'00"
Foxit Reader PDF Versão: 10.1.0

DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
CPF: 022.056.973-82
Sócio – Administrador

JOSE
HERMINIO
SOBRINHO:
01888585390

Assinado digitalmente por JOSE HERMINIO SOBRINHO:01888585390
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v3, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=10534987000188, OU=Certificado PF A3, CN=JOSE HERMINIO SOBRINHO:01888585390
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.17.14.26.53-03'00"
Foxit Reader PDF Versão: 10.1.0

JOSÉ HERMINIO SOBRINHO
CRC/MA-014438/O-2
CPF: 018.885.853-90
Contador

001382
Proc. Nº 04/22
Ass. *[assinatura]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 004/2022

DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS/EGRESSAS

A DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ: 38.059.147/0001-20, sediada na Rua do Bomfim, 400, Centro – Vargem Grande/MA, por intermédio de seu representante legal Sr **DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA**, RG: 0001185942995 SSP/MA e CPF: 022.056.973-82, DECLARA caso seja vencedora do certame em epígrafe, **contratará pessoas presas ou egressos** nos termos do art. 3º da Lei Estadual nº 9.116, de 11 de janeiro de 2010, c/c o art.5º, § 1º, incisos I e II do decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018.

Vargem Grande - MA, 11 de maio de 2022.

DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
TEIXEIRA-02205697382
7382

Assinado de forma digital por DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
Dados: 2022.05.18 14:32:41 -03'00'

DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
CPF: 022.056.973-82
Sócio – Administrador

[assinatura]
[assinatura]



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SECRETARIA ADJUNTA DE ATENDIMENTO E HUMANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA
GABINETE



DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE TRABALHO EXTERNO OU DE EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
RDC ELETRÔNICO Nº 004/2022 - RDC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2033/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS E DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO BARROCA DA VACA EM CHAPADINHA.

Empresa Solicitante: DTV TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 38.059.147/0001-20

A **Secretaria de Estado de Administração Penitenciária**, órgão responsável pela intermediação da mão de obra do sistema prisional do Estado do Maranhão, em atenção ao §1º, inciso I, do art. 5º do Decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018, declara que dispõe de pessoas privadas de liberdade ou egressas do sistema prisional aptas à execução de Trabalho Externo.

SÃO LUÍS (MA), 05 DE MAIO DE 2022.


KELLY CRISTINA CARVALHO

Secretaria Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária- SAAHP



SUSPENSÕES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Chapadina
Prefeitura Municipal de Chapadina
RDC Eletrônico - 004/2022-REPETIÇÃO

Suspensões/Reinícios

Evento	Data	Motivo	Arquivo
Suspensão	11/05/2022 - 11:24:45	Ofício	--
Justificativa: iremos suspender a sessão para análise e validação da documentação de habilitação e proposta de preços e retomaremos, amanhã 12/05/2022, às 15:00 horas para apresentação de nossas considerações.			
Reinício	13/05/2022 - 14:05:36	--	--
Justificativa: Continuidade análise resultados.			
Suspensão	13/05/2022 - 16:34:18	Ofício	--
Justificativa: iremos suspender a sessão para análise e validação da documentação de habilitação e proposta de preços da empresa ENTEC EMPREEDIMENTOS EIRELI e retomaremos, segunda 16/05/2022, às 15:00 horas para apresentação de nossas considerações.			
Reinício	16/05/2022 - 15:06:27	--	--
Justificativa: Continuidade da sessão.			
Suspensão	16/05/2022 - 17:29:23	Ofício	--
Justificativa: iremos suspender a sessão para análise e validação da documentação de habilitação e proposta de preços licitante L M RABELO VERDE e retomaremos, amanhã 17/05/2022, às 16:00 horas para apresentação de nossas considerações.			
Reinício	20/05/2022 - 15:16:36	--	--
Justificativa: Continuidade da sessão, resultado análise proposta e documentação de habilitação.			
Suspensão	20/05/2022 - 18:01:40	Ofício	--
Justificativa: iremos suspender a sessão para análise e validação da documentação de habilitação e proposta de preços licitante D T V TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA e retomaremos, amanhã 23/05/2022, às 16:00 horas para apresentação de nossas considerações.			
Reinício	23/05/2022 - 16:35:51	--	--
Justificativa: Continuidade sessão			

on

Página 1 de 1





STATE OF CALIFORNIA
DEPARTMENT OF REVENUE
OFFICE OF THE ASSISTANT ATTORNEY GENERAL
SACRAMENTO, CALIFORNIA

TO THE HONORABLE SENATE AND ASSEMBLY
OF THE STATE OF CALIFORNIA

IN SENATE:
January 10, 1957

REPORT OF THE
COMMISSIONERS OF THE STATE DEPARTMENT OF REVENUE
ON THE REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR
ENDING DECEMBER 31, 1956

AND

REPORT OF THE
COMMISSIONERS OF THE STATE DEPARTMENT OF REVENUE
ON THE REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR
ENDING DECEMBER 31, 1955



001385

Proc. Nº 09/23

Ass. 

ATA DE PROPOSTAS
 Prefeitura Municipal de Chapadina
 Prefeitura Municipal de Chapadina
 RDC Eletrônico - 004/2022-REPETIÇÃO

Declarações obrigatórias

Título	Descrição
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impedimentos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 5666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezesseis anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Construção de escola com 04 salas e demais dependências no Povoado Barroca da Vaca em Chapadina

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
V. N. GALVAO	07.489.965/0001-39	22/04/2022 - 16:17:11	N/C	N/C	1	750.000,00	R\$ 0,00	Sim
GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA	32.371.059/0001-82	29/04/2022 - 11:07:24	N/C	N/C	1	790.000,00	R\$ 0,00	Sim
L. M. RABELO VERDE	10.672.133/0001-68	09/05/2022 - 12:21:04	N/C	N/C	1	790.805,00	R\$ 0,00	Sim
D. T. V. TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	38.059.147/0001-20	10/05/2022 - 10:39:06	N/C	N/C	1	788.000,00	R\$ 0,00	Sim
VMR EMPREENDIMENTOS LTDA	17.525.754/0001-66	10/05/2022 - 14:07:19	N/C	N/C	1	790.000,00	R\$ 0,00	Sim
ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI	19.543.790/0001-80	10/05/2022 - 16:42:46	N/C	N/C	1	648.460,61	R\$ 0,00	Sim
FERREIRA JUNIOR ENGENHARIA LTDA	09.654.059/0001-78	10/05/2022 - 18:14:15	N/C	N/C	1	787.000,00	R\$ 0,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
FERREIRA JUNIOR ENGENHARIA LTDA	09.654.059/0001-78	90 dias
L. M. RABELO VERDE	10.672.133/0001-68	90 dias
V. N. GALVAO	07.489.965/0001-39	120 dias
ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI	19.543.790/0001-80	90 dias
D. T. V. TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	38.059.147/0001-20	90 dias
GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA	32.371.059/0001-82	120 dias
VMR EMPREENDIMENTOS LTDA	17.525.754/0001-66	90 dias

Fornecedores divulgados.

Luciano de Souza Gomes

Luciano de Souza Gomes
 Prefeito Municipal de Chapadina
 Luciano de Souza Gomes
 Pregoeiro

Página 1 de 2





Pregoeiro

[Handwritten signature]
Náya Tacyanna de Araujo Sousa
Apoio

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Náya Tacyanna de Araujo Sousa
Membro CPL

[Handwritten signature]

SELLY NASCIMENTO MEIRELES PINTO
Apoio

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Selly Nascimento Meireles Pinto
Membro CPL

[Large handwritten signature]



811100

RECEIVED
GENERAL INVESTIGATIVE
DIVISION
FBI





ATA PARCIAL
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha
RDC Eletrônico - 004/2022-REPETIÇÃO

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtd	Qtd Min.	Unidade	Observações
0001	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO BARROCA DA VACA EM CHAPADINHA	790.805,63	1	-	SVC	Homologado

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
19/04/2022	EDITAL RDC 004-22-REPETIÇÃO Barroca da Vaca (1).pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
11/05/2022 - 09:31	Negociação aberta para o processo 004/2022-REPETIÇÃO	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 004/2022-REPETIÇÃO. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/05/2022 - 09:33	Documentos solicitados para o processo 004/2022-REPETIÇÃO	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2022-REPETIÇÃO. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/05/2022 - 14:12	Documentos solicitados para o processo 004/2022-REPETIÇÃO	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2022-REPETIÇÃO. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/05/2022 - 15:22	Documentos solicitados para o processo 004/2022-REPETIÇÃO	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2022-REPETIÇÃO. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/05/2022 - 15:35	Documentos solicitados para o processo 004/2022-REPETIÇÃO	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2022-REPETIÇÃO. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Habilitados

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Construção de escola com 04 salas e demais dependências no Povoado Barroca da Vaca em Chapadinha	D T V TEKEIRA CONSTRUCOES LTDA	N/C	N/C	748.000,00	1	748.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impedimentos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Construção de escola com 04 salas e demais dependências no Povoado Barroca da Vaca em Chapadinha



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaerquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/05/2022 às 14:21:55.
Código verificador: 2A01FC

Página 1 de 6



001388

Proc. N° 04/22

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marcas/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/006	ASS
V. N. GALVAO	07.489.965/0001-39	22/04/2022 - 18:17:11	N/C	N/C	1	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00	Sim	
GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA	32.371.059/0001-82	29/04/2022 - 11:07:24	N/C	N/C	1	R\$ 790.000,00	R\$ 790.000,00	Sim	
L M RABELO VERDE	10.672.133/0001-68	09/05/2022 - 12:21:04	N/C	N/C	1	R\$ 790.805,00	R\$ 790.805,00	Sim	
D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA	38.059.147/0001-20	10/05/2022 - 10:39:06	N/C	N/C	1	R\$ 788.000,00	R\$ 788.000,00	Sim	
VMR EMPREENDIMENTOS LTDA	17.525.754/0001-68	10/05/2022 - 14:07:19	N/C	N/C	1	R\$ 790.000,00	R\$ 790.000,00	Sim	
ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI	19.543.790/0001-80	10/05/2022 - 16:42:46	N/C	N/C	1	R\$ 648.460,61	R\$ 648.460,61	Sim	
FERREIRA JUNIOR ENGENHARIA LTDA	09.654.059/0001-78	10/05/2022 - 18:14:15	N/C	N/C	1	R\$ 787.000,00	R\$ 787.000,00	Sim	

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
FERREIRA JUNIOR ENGENHARIA LTDA	09.654.059/0001-78	90 dias
L M RABELO VERDE	10.672.133/0001-68	90 dias
V. N. GALVAO	07.489.965/0001-39	120 dias
ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI	19.543.790/0001-80	90 dias
D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA	38.059.147/0001-20	90 dias
GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA	32.371.059/0001-82	120 dias
VMR EMPREENDIMENTOS LTDA	17.525.754/0001-68	90 dias

Lances Enviados

0001 - Construção de escola com 04 salas e demais dependências no Povoado Barroca da Vaca em Chapadinha

Data	Valor	CNPJ
22/04/2022 - 16:17:11	750.000,00 (proposta)	07.489.965/0001-39 - V. N. GALVAO
29/04/2022 - 11:07:24	790.000,00 (proposta)	32.371.059/0001-82 - GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA
09/05/2022 - 12:21:04	790.805,00 (proposta)	10.672.133/0001-68 - L M RABELO VERDE
10/05/2022 - 10:39:06	788.000,00 (proposta)	38.059.147/0001-20 - D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
10/05/2022 - 14:07:19	790.000,00 (proposta)	17.525.754/0001-68 - VMR EMPREENDIMENTOS LTDA
10/05/2022 - 16:42:46	648.460,61 (proposta)	19.543.790/0001-80 - ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI
10/05/2022 - 18:14:15	787.000,00 (proposta)	09.654.059/0001-78 - FERREIRA JUNIOR ENGENHARIA LTDA
11/05/2022 - 09:04:13	648.000,00	32.371.059/0001-82 - GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA
11/05/2022 - 09:07:11	785.000,00	09.654.059/0001-78 - FERREIRA JUNIOR ENGENHARIA LTDA
11/05/2022 - 09:08:20	775.000,00	38.059.147/0001-20 - D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
11/05/2022 - 09:14:16	749.000,00	10.672.133/0001-68 - L M RABELO VERDE
11/05/2022 - 09:21:14	778.000,00	17.525.754/0001-68 - VMR EMPREENDIMENTOS LTDA
11/05/2022 - 09:22:29	640.000,00 (lance oculto)	32.371.059/0001-82 - GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA
11/05/2022 - 09:22:51	748.000,00 (lance oculto)	38.059.147/0001-20 - D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
11/05/2022 - 09:24:53	730.899,72 (lance oculto)	10.672.133/0001-68 - L M RABELO VERDE

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	11/05/2022 - 11:09:12	32.371.059/0001-82 - GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA	004.rar
0001	13/05/2022 - 14:36:56	19.543.790/0001-80 - ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI	RDC-06-CHAPADINHA-DOCUMENTACAO-07-AM771-D-COMPLETE-comprasnet.pdf

Página 2 de 6



00412



0001	16/05/2022 - 17:18:38	10.672.133/0001-68 - L M RABELO VERDE	ajl - cpu_merped.oft
0001	20/05/2022 - 16:55:57	38.058.147/0001-20 - D T V TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	habilitação.e.proposta.ro

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
23/05/2022 - 17:09	--	--

0001 - Construção de escola com 04 salas e demais dependências no Povoado Barroca da Vaca em Chapadinha

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
32.371.059/0001-82 - GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA	23/05/2022 - 16:58:48	Declaramos intenção de recurso em relação a nossa desclassificação na proposta de preço, onde não foi apresentado onde estavam esses "erros" identificados pelo contratante, mediante parecer técnico. Declaramos, ainda, que nos colocamos à disposição para fazer as correções que serão apontadas, mantendo o valor final da nossa proposta. Além disso, tendo em vista que a desclassificação da proposta não foi por inexequibilidade, a desclassificação por "erros" na proposta de preço contrariam os acórdãos Acórdão 1388/2019 em evolução ao estatuto no item 8.3 da Decisão 907/2001-Plenário, publicada no Diário Oficial da União de 12/11/2001, firmar entendimento de que a reabertura de prazo para apresentação de novas propostas, com fulcro no art. 48, "PAR" 3º, da Lei 8.666/93, permite a ampla reformulação das propostas anteriores, observados os ajustes necessários a afastar as causas ensejadoras da desclassificação, cujo resultado não poderá ultrapassar o valor global máximo da proposta anterior de cada licitante, com exceção dos casos em que a desclassificação tenha ocorrido por inexequibilidade. 2545/2015-TCU-Plenário-Rel. Min. André de Carvalho. A existência de erros materiais ou de omissões nas planilhas de custos e preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas propostas, devendo a Administração contratante realizar diligências junto às licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o valor global proposto. Cabe à licitante suportar o ônus decorrente do seu erro, no caso de a Administração considerar exequível a proposta apresentada. Acórdão 2239/2018 dar ciência ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sbemps/PA) de que a desclassificação de proposta vantajosa à Administração por erro de baixa materialidade que possa ser sanado mediante diligência afronta o interesse público e contraria a ampla jurisprudência deste Tribunal de Contas da União. ACIONAREMOS OS ÓRGÃO DE CONTROLE JUNTO COM OS ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO CASO NÃO SEJA ACEITO	Indeferido

Justificativa: Pelos erros cometidos no BDI e encargos sociais apontados em desacordo com o edital. Está Comissão mantém a empresa desclassificada

Chat

Data	Apelido	Frase
11/05/2022 - 08:33:38	Pregoeiro	Bom dia Senhores!
11/05/2022 - 08:51:00	Pregoeiro	Daremos início a análise de propostas. Em seguida faremos a disputa de lances.
11/05/2022 - 08:51:15	Pregoeiro	Desde já agradecemos a participação de todos!
11/05/2022 - 08:52:29	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
11/05/2022 - 08:56:52	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
11/05/2022 - 08:56:53	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
11/05/2022 - 08:56:53	Sistema	o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
11/05/2022 - 08:56:53	Sistema	o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
11/05/2022 - 08:56:53	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
11/05/2022 - 09:02:56	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
11/05/2022 - 09:02:56	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/05/2022 - 09:17:58	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
11/05/2022 - 09:22:15	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/05/2022 às 09:27:16.
11/05/2022 - 09:22:15	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 749.000,00, R\$ 750.000,00, R\$ 775.000,00
11/05/2022 - 09:27:16	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 11/05/2022 às 09:27:16.
11/05/2022 - 09:27:16	Sistema	O item 0001 foi encerrado.





11/05/2022 - 09:31:02	Sistema	O item 0001 teve como arrematante GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA - EPP/SS com lance de R\$ 640.000,00.
11/05/2022 - 09:33:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:33 do dia 11/05/2022.
11/05/2022 - 09:33:48	Sistema	Motivo: A empresa GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA deverá apresentar no prazo 02 (duas) horas, em conformidade com o edital anexar no campo específico documentação de habilitação e proposta de preços.
11/05/2022 - 11:09:12	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/05/2022 - 11:24:45	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
11/05/2022 - 11:24:45	Sistema	Motivo: Inemos suspender a sessão para análise e validação da documentação de habilitação e proposta de preços e retomaremos, amanhã 12/05/2022, às 15:00 horas para apresentação de nossas considerações.
12/05/2022 - 15:52:19	Pregoeiro	Bom tarde Senhores, em virtude do processo ainda se encontrar em análise por parte do setor e engenharia só daremos prosseguimento a sessão amanhã, às 14:00 horas. Desde já agradeço a compreensão de todos.
12/05/2022 - 15:52:54	Pregoeiro	Amanhã 13/05/2022, às 14:00 horas
13/05/2022 - 14:05:36	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
13/05/2022 - 14:05:36	Sistema	Motivo: Continuidade análise resultados.
13/05/2022 - 14:06:07	Pregoeiro	Bom tarde a todos!
13/05/2022 - 14:07:30	Pregoeiro	Apresentaremos nossas considerações acerca da análise da documentação e proposta de preços da empresa GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA.
13/05/2022 - 14:09:16	Pregoeiro	Após a análise da habilitação técnica da empresa GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA constatamos que a mesma apresentou em seus atestados de capacidade técnica serviços com quantidades mínimas exigidas no edital. E sua proposta de preço não é inexequível, porém apresentou a tabela de composição de BDI e a tabela de composição de Encargos Sociais em desacordo com o item 8.2.5.5 e 8.2.5.6 do edital do RDC N° 004/2022. Diante do exposto podemos concluir que a empresa está em desacordo com o edital da referida Licitação.
13/05/2022 - 14:10:25	Sistema	O fornecedor GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA foi desclassificado no processo.
13/05/2022 - 14:10:25	Sistema	Motivo: Após a análise da habilitação técnica da empresa GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA constatamos que a mesma apresentou em seus atestados de capacidade técnica serviços com quantidades mínimas exigidas no edital. E sua proposta de preço não é inexequível, porém apresentou a tabela de composição de BDI e a tabela de composição de Encargos Sociais em desacordo com o item 8.2.5.5 e 8.2.5.6 do edital do RDC N° 004/2022. Diante do exposto podemos concluir que a empresa está em desacordo com o edital da referida Licitação.
13/05/2022 - 14:10:25	Sistema	O fornecedor GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
13/05/2022 - 14:10:25	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI com lance de R\$ 648.460,61.
13/05/2022 - 14:12:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:12 do dia 13/05/2022.
13/05/2022 - 14:12:52	Sistema	Motivo: A empresa ENTEC EMPREEDIMENTOS EIRELI deverá apresentar no prazo 02 (duas) horas, em conformidade com o edital anexar no campo específico documentação de habilitação e proposta de preços.
13/05/2022 - 14:36:56	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/05/2022 - 16:34:18	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
13/05/2022 - 16:34:18	Sistema	Motivo: Inemos suspender a sessão para análise e validação da documentação de habilitação e proposta de preços da empresa ENTEC EMPREEDIMENTOS EIRELI e retomaremos, segunda 16/05/2022, às 15:00 horas para apresentação de nossas considerações.
16/05/2022 - 15:06:27	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
16/05/2022 - 15:06:27	Sistema	Motivo: Continuidade da sessão.
16/05/2022 - 15:07:10	Pregoeiro	Bom tarde a todos!
16/05/2022 - 15:08:14	Pregoeiro	Apresentaremos nossas considerações acerca da análise da documentação de habilitação e proposta de preços da empresa ENTEC EMPREEDIMENTOS EIRELI.
16/05/2022 - 15:09:14	Pregoeiro	Proposta de preços da empresa ENTEC EMPREEDIMENTOS EIRELI esta de acordo com o edital.
16/05/2022 - 15:20:14	Sistema	O fornecedor ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI foi desclassificado no processo.
16/05/2022 - 15:20:14	Sistema	Motivo: Não atendeu ao sub item 9.4.2.4 do Edital(Certidão de Débitos Administrativos do MTE pessoa física e jurídica expedida com base na Portaria 1.421 de 12 de Setembro de 2014) e sub item 9.4.5.4. Os licitantes deverão apresentar declaração em modelo próprio com aliquotas dos impostos inerentes aos tributos devidamente assinado pelo contador responsável da empresa.
16/05/2022 - 15:20:14	Sistema	O fornecedor ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
16/05/2022 - 15:20:14	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante L M RABELO VERDE com lance de R\$ 736.699,72.
16/05/2022 - 15:22:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:22 do dia 16/05/2022.
16/05/2022 - 15:22:13	Sistema	Motivo: A empresa L M RABELO VERDE deverá apresentar no prazo 02 (duas) horas, em conformidade com o edital anexar no campo específico documentação de habilitação e proposta de preços.
16/05/2022 - 17:18:39	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/05/2022 - 17:29:23	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
16/05/2022 - 17:29:23	Sistema	Motivo: Inemos suspender a sessão para análise e validação da documentação de habilitação e proposta de preços licitante L M RABELO VERDE e retomaremos, amanhã 17/05/2022, às 15:00 horas para apresentação de nossas considerações
17/05/2022 - 16:31:57	Pregoeiro	Bom tarde senhores, em virtude da não conclusão da análise técnica da proposta de preços e índices de maior relevância da empresa arrematante. Prorrogaremos a continuidade da sessão para amanhã 18/05/2022, às 15:00 horas.
17/05/2022 - 16:32:17	Pregoeiro	Desde já agradeço a compreensão de todos.
18/05/2022 - 15:14:48	Pregoeiro	Bom tarde Senhores, sessão continua suspensa, daremos continuidade amanhã, 19/05/2022, às 16:00 horas para apresentação do resultado.
19/05/2022 - 16:45:43	Pregoeiro	Bom tarde Senhores, sessão continua suspensa, daremos continuidade amanhã, 20/05/2022, às 15:00 horas para apresentação do resultado.
20/05/2022 - 15:16:36	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

Página 4 de 6





20/05/2022 - 15:16:36	Sistema	Motivo: Continuidade da sessão, resultado análise proposta e documentação de habilitação.
20/05/2022 - 15:25:17	Pregoeiro	Bom tarde Senhores, Daremos continuidade a sessão, apresentando nossas considerações acerca da análise da proposta de preços e documentação de habilitação da empresa L M RABELO VERDE.
20/05/2022 - 15:28:01	Pregoeiro	Em análise a empresa atendeu a todas as exigências do edital com relação a proposta de preços.
20/05/2022 - 15:28:45	Pregoeiro	E documentação de habilitação em desacordo com o edital consignado a este sistema de licitações.
20/05/2022 - 15:33:38	Sistema	O fornecedor L M RABELO VERDE foi desclassificado no processo.
20/05/2022 - 15:33:38	Sistema	Motivo: Licitante apresentou balanço patrimonial referente ao exercício de 2020 em desacordo com o código civil brasileiro e obrigações perante a Receita Federal, sendo que este deveria ser do último exercício referente ao ano de 2021. Não apresentou as declarações; Declaração de enquadramento ME/EPP; Declaração de Conhecimento do Edital; Declaração de Inexistência de Impedimentos; Declaração de Não-Emprego de Menores (consignadas ao sistema de licitações).
20/05/2022 - 15:33:38	Sistema	O fornecedor L M RABELO VERDE foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
20/05/2022 - 15:33:38	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 748.000,00.
20/05/2022 - 15:35:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:35 do dia 20/05/2022.
20/05/2022 - 15:35:10	Sistema	Motivo: A empresa D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA deverá apresentar no prazo 02 (duas) horas, em conformidade com o edital anexar no campo específico documentação de habilitação e proposta de preços.
20/05/2022 - 16:55:57	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/05/2022 - 18:01:40	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
20/05/2022 - 18:01:40	Sistema	Motivo: iremos suspender a sessão para análise e validação da documentação de habilitação e proposta de preços licitante D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA e retornaremos, amanhã 23/05/2022, às 16:00 horas para apresentação de nossas considerações.
23/05/2022 - 16:35:51	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
23/05/2022 - 16:35:51	Sistema	Motivo: Continuidade sessão
23/05/2022 - 16:36:34	Pregoeiro	Bom tarde senhores, daremos continuidade a sessão.
23/05/2022 - 16:42:04	Pregoeiro	Em análise a documentação de habilitação e proposta de preços da empresa D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA verificou-se que a mesma atendeu a todos os requisitos do edital. Ficando assim classificada neste processo.
23/05/2022 - 16:42:59	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA.
23/05/2022 - 16:49:42	Sistema	A data limite de intenção de recurso foi definida pelo pregoeiro para 23/05/2022 às 17:00.
23/05/2022 - 16:58:46	Sistema	O fornecedor GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA - EPR/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
23/05/2022 - 17:52:04	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
23/05/2022 - 17:52:04	Sistema	Intenção: Declaramos intenção de recurso em relação a nossa desclassificação na proposta de preço, onde não foi apresentado onde estavam esses "erros" identificados pelo contratante, mediante parecer técnico. Declaramos, ainda, que nos colocamos à disposição para fazer as correções que serão apontadas, mantendo o valor final da nossa proposta. Além disso, tendo em vista que a desclassificação da proposta não foi por inexequibilidade, a desclassificação por "erros" na proposta de preço contrariam os acordãos: Acórdão 1366/2019 em evolução ao estatuído no item 8.3 da Decisão 907/2021-Plenário, publicada no Diário Oficial da União de 12/11/2021, firmar entendimento de que a reabertura de prazo para apresentação de novas propostas, com fulcro no art. 48, "PAR" 3º, da Lei 8.666/93, permite a ampla reformulação das propostas anteriores, observados os ajustes necessários a afastar as causas ensejadoras da desclassificação, cujo resultado não poderá ultrapassar o... (CONTINUA)
23/05/2022 - 17:52:04	Sistema	(CONT. 1) valor global máximo da proposta anterior de cada licitante, com exceção dos casos em que a desclassificação tenha ocorrido por inexequibilidade. 2546/2015-TCU-Plenário-Rel. Min. André de Carvalho: A existência de erros materiais ou de omissões nas planilhas de custos e preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas propostas, devendo a Administração contratante realizar diligências junto às licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o valor global proposto. Cabe à licitante suportar o ônus decorrente do seu erro, no caso de a Administração considerar exequível a proposta apresentada. Acórdão 2239/2018 dar ciência ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sebrae/PA) de que a desclassificação de proposta variavosa à Administração por erro de baixa materialidade que possa ser sanado mediante diligência afronta o interesse público e contraria a ampla jurisprudência deste...
23/05/2022 - 17:52:04	Sistema	(CONT. 2) Tribunal de Contas de União. ACIONAREMOS OS ÓRGÃO DE CONTROLE JUNTO COM OS ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO CASO NÃO SEJA ACEITO
23/05/2022 - 17:52:04	Sistema	Justificativa: Pelos erros cometidos no BDI e encargos sociais apontados em desacordo com o edital. Esta Comissão mantém a empresa desclassificada
23/05/2022 - 17:52:35	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
23/05/2022 - 17:52:42	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Luciano de Souza Gomes.
25/05/2022 - 09:45:31	Sistema	O item 0001 foi homologado por Nara da Silva Macedo.

Luciano de Souza Gomes
Pregoeiro

Proletaria Mun. de Chapadinha
Luciano Souza Gomes
Pregoeiro



077

001392
Proc. Nº 04/182
Ass. *ja*

[Handwritten Signature]

Nayra Tacyma de Araujo Sousa
Apoio
Prefeitura Mun. de Chapadinha
Nayra Tacyma de Araujo Sousa
Membro CPL

[Handwritten Signature]

SELLY NASCIMENTO MEIRELES PINTO
Apoio
Prefeitura Mun. de Chapadinha
Selly Nascimento Meireles Pinto
Membro CPL

[Handwritten Arrow]





ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha
RDC Eletrônico - 004/2022-REPETIÇÃO

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtd	Qtd. Mín.	Unidade	Situação
0001	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO BARROCA DA VACA EM CHAPADINHA.	790.805,83	1	-	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
19/04/2022	EDITAL RDC 004-22-REPETIÇÃO Barroca da Vaca (1).pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
11/05/2022 - 09:31	Negociação aberta para o processo 004/2022-REPETIÇÃO	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 004/2022-REPETIÇÃO. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/05/2022 - 09:33	Documentos solicitados para o processo 004/2022-REPETIÇÃO	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2022-REPETIÇÃO. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/05/2022 - 14:12	Documentos solicitados para o processo 004/2022-REPETIÇÃO	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2022-REPETIÇÃO. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/05/2022 - 15:22	Documentos solicitados para o processo 004/2022-REPETIÇÃO	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2022-REPETIÇÃO. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/05/2022 - 15:35	Documentos solicitados para o processo 004/2022-REPETIÇÃO	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2022-REPETIÇÃO. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Habilitados

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Construção de escola com 04 salas e demais dependências no Povoado Barroca da Vaca em Chapadinha	D T V TEIXEIRA CONSTRUCCES LTDA	NC	NC	748.000,00	1	748.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impedimentos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data existem falsos impedimentos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezessais anos.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Construção de escola com 04 salas e demais dependências no Povoado Barroca da Vaca em Chapadinha

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006

Página 1 de 6



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaerquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 25/05/2022 às 14:22:20.
Código verificador: 2A0202



Handwritten signature and scribbles in blue ink.

001394

Proc. N° 004/2022

FMS

JMS

V. N. GALVAO	07.489.965/0001-39	22/04/2022 - 16:17:11	NC	NC	1	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00	
GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA	32.371.059/0001-82	29/04/2022 - 11:07:24	NC	NC	1	R\$ 790.000,00	R\$ 790.000,00	Sim
L M RABELO VERDE	10.672.133/0001-68	09/05/2022 - 12:21:04	NC	NC	1	R\$ 790.805,00	R\$ 790.805,00	Sim
D T V TEIXEIRA CONSTRUCCOES LTDA	38.059.147/0001-20	10/05/2022 - 10:39:06	NC	NC	1	R\$ 788.000,00	R\$ 788.000,00	Sim
VMR EMPREENDIMENTOS LTDA	17.525.754/0001-68	10/05/2022 - 14:07:19	NC	NC	1	R\$ 790.000,00	R\$ 790.000,00	Sim
ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI	19.543.790/0001-80	10/05/2022 - 16:42:46	NC	NC	1	R\$ 648.460,61	R\$ 648.460,61	Sim
FERREIRA JUNIOR ENGENHARIA LTDA	09.654.059/0001-78	10/05/2022 - 18:14:15	NC	NC	1	R\$ 787.000,00	R\$ 787.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
FERREIRA JUNIOR ENGENHARIA LTDA	09.654.059/0001-78	90 dias
L M RABELO VERDE	10.672.133/0001-68	90 dias
V. N. GALVAO	07.489.965/0001-39	120 dias
ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI	19.543.790/0001-80	90 dias
D T V TEIXEIRA CONSTRUCCOES LTDA	38.059.147/0001-20	90 dias
GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA	32.371.059/0001-82	120 dias
VMR EMPREENDIMENTOS LTDA	17.525.754/0001-68	90 dias

Lances Enviados

0001 - Construção de escola com 04 salas e demais dependências no Povoado Barroca da Vaca em Chapadinha

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/04/2022 - 16:17:11	750.000,00 (proposta)	07.489.965/0001-39 - V. N. GALVAO	Válido
29/04/2022 - 11:07:24	790.000,00 (proposta)	32.371.059/0001-82 - GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA	Cancelado - Após a análise da habilitação técnica da empresa GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA constatamos que a mesma apresentou em seus atestados de capacidade técnica serviços com quantidades mínimas exigidas no edital. E sua proposta de preço não é inexequível, porém apresentou a tabela de composição de BDI e a tabela de composição de Encargos Sociais em desacordo com o item 8.2.5.5 e 8.2.5.6 do edital do RDC N° 004/2022. Diante do exposto podemos concluir que a empresa está em desacordo com o edital da referida Licitação. 13/05/2022 14:10:25
09/05/2022 - 12:21:04	790.805,00 (proposta)	10.672.133/0001-68 - L M RABELO VERDE	Cancelado - Licitante apresentou balanço patrimonial referente ao exercício de 2020 em desacordo com o código civil brasileiro e obrigações perante a Receita Federal, sendo que este deveria ser do último exercício referente ao ano de 2021. Não apresentou as declarações: Declaração de enquadramento ME/EPP; Declaração de Conhecimento do Edital; Declaração de Inexistência de Impedimentos; Declaração de Não-Emprego de Menores (consignadas ao sistema de licitações). 25/05/2022 15:33:38
10/05/2022 - 10:39:06	788.000,00 (proposta)	38.059.147/0001-20 - D T V TEIXEIRA CONSTRUCCOES LTDA	Válido
10/05/2022 - 14:07:19	790.000,00 (proposta)	17.525.754/0001-68 - VMR EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
10/05/2022 - 16:42:46	648.460,61 (proposta)	19.543.790/0001-80 - ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI	Cancelado - Não atendeu ao sub item 9.4.2.4 do Edital (Certidão de Débitos Administrativos do MTE, pessoa física e jurídica expedida com base na Portaria 1.421 de 12 de Setembro de 2014) e sub item 9.4.5.4. Os licitantes deverão apresentar declaração em modelo próprio com alíquotas dos impostos inerentes aos tributos devidamente assinado pelo contador responsável da empresa. 16/05/2022 15:20:14
10/05/2022 - 18:14:15	787.000,00 (proposta)	09.654.059/0001-78 - FERREIRA JUNIOR ENGENHARIA LTDA	Válido
11/05/2022 - 09:04:13	648.000,00	32.371.059/0001-82 - GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA	Cancelado - Após a análise da habilitação técnica da empresa GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA constatamos que a mesma apresentou em seus atestados de capacidade técnica serviços com quantidades mínimas exigidas no edital. E sua proposta de preço não é inexequível, porém apresentou a tabela de composição de BDI e a tabela de composição de Encargos Sociais em desacordo com o item 8.2.5.5 e 8.2.5.6 do edital do RDC N° 004/2022. Diante do exposto podemos concluir que a empresa está em desacordo com o edital da referida Licitação. 13/05/2022 14:10:25
11/05/2022 - 09:07:11	785.000,00	09.654.059/0001-78 - FERREIRA JUNIOR ENGENHARIA LTDA	Válido
11/05/2022 - 09:08:20	775.000,00	38.059.147/0001-20 - D T V TEIXEIRA CONSTRUCCOES LTDA	Válido

Página 2 de 6



10/1/00

11/05/2022 - 09:14:18	746.000,00	10.672.133/0001-68 - L M RABELO VERDE	Cancelado - Licitante apresentou balanço patrimonial referente ao exercício de 2020 em desacordo com o código civil brasileiro e obrigações perante a Receita Federal, sendo que este deveria ser do último exercício referente ao ano de 2021. Não apresentou as declarações, Declaração de enquadramento ME/EPP, Declaração de Conhecimento do Edital, Declaração de Inexistência de Impeditivos, Declaração de Não-Emprego de Menores(consignadas ao sistema de licitações). 20/05/2022 15:33:38
11/05/2022 - 09:21:14	776.000,00	17.525.754/0001-66 - VMR EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
11/05/2022 - 09:22:29	640.000,00 (lance oculto)	32.371.059/0001-82 - GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA	Cancelado - Após a análise da habilitação técnica da empresa GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA constatamos que a mesma apresentou em seus alestados de capacidade técnica serviços com quantidades mínimas exigidas no edital. E sua proposta de preço não é inexequível, porém apresentou a tabela de composição de BDI e a tabela de composição de Encargos Sociais em desacordo com o item 8.2.5.5 e 8.2.5.6 do edital do RDC N° 004/2022. Diante do exposto podemos concluir que a empresa está em desacordo com o edital de referida Licitação. 13/05/2022 14:10:25
11/05/2022 - 09:22:51	748.000,00 (lance oculto)	38.059.147/0001-20 - D T V TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
11/05/2022 - 09:24:53	739.899,72 (lance oculto)	10.672.133/0001-68 - L M RABELO VERDE	Cancelado - Licitante apresentou balanço patrimonial referente ao exercício de 2020 em desacordo com o código civil brasileiro e obrigações perante a Receita Federal, sendo que este deveria ser do último exercício referente ao ano de 2021. Não apresentou as declarações, Declaração de enquadramento ME/EPP, Declaração de Conhecimento do Edital, Declaração de Inexistência de Impeditivos, Declaração de Não-Emprego de Menores(consignadas ao sistema de licitações). 20/05/2022 15:33:38

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	11/05/2022 - 11:09:12	32.371.059/0001-82 - GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA	004.jar
0001	13/05/2022 - 14:36:56	19.543.790/0001-60 - ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI	RDC de CHAPADINHA DOCUMENTACAO 007-A-06721-0 COMPLET_compressed.pdf
0001	16/05/2022 - 17:18:39	10.672.133/0001-68 - L M RABELO VERDE	p2...du_merged.pdf
0001	20/05/2022 - 16:55:57	38.059.147/0001-20 - D T V TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	Habilitação e proposta.zip

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
23/05/2022 - 17:09	--	--

0001 - Construção de escola com 04 salas e demais dependências no Povoado Barroca da Vaca em Chapadinha

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
32.371.059/0001-82 - GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA	23/05/2022 - 16:56:46	Declaramos intenção de recurso em relação a nossa desclassificação na proposta de preço, onde não foi apresentado onde estavam esses "erros" identificados pelo contratante, mediante parecer técnico. Declaramos, ainda, que nos colocamos à disposição para fazer as correções que serão apontadas, mantendo o valor final da nossa proposta. Além disso, tendo em vista que a desclassificação da proposta não foi por inexequibilidade, a desclassificação por "erros" na proposta de preço contraria os acórdãos Acórdão 1368/2019 em evolução ao estatuído no item 8.3 da Decisão 907/2001-Plenário, publicada no Diário Oficial da União de 12/11/2001, firmar entendimento de que a reabertura de prazo para apresentação de novas propostas, com fulcro no art. 48, "PAR" 3º, da Lei 8.666/93, permite a ampla reformulação das propostas anteriores, observados os ajustes necessários a abastecer as causas ensejadoras da desclassificação, cujo resultado não poderá ultrapassar o valor global máximo da proposta anterior de cada licitante, com exceção dos casos em que a desclassificação tenha ocorrido por inexequibilidade 2548/2015-TCU-Plenário-Rel. Min. André de Carvalho: A existência de erros materiais ou de omissões nas planilhas de custos e preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas propostas, devendo a Administração contratante realizar diligências junto às licitantes para a ovida correção das falhas, desde que não seja afetado o valor global proposto. Cabe à licitante suportar o ônus decorrente do seu erro, no caso de a Administração considerar inexequível a proposta apresentada. Acórdão 2239/2018 dar cência ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sibrae/PA) de que a desclassificação de proposta vantajosa à Administração por erro de baixa materialidade que possa ser sanado mediante diligência afronta o interesse público e contraria a ampla jurisprudência deste Tribunal de Contas da União. ACIONAREMOS OS ÓRGÃO DE CONTROLE JUNTO COM OS ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO CASO NÃO SEJA ACEITO	Indeferido



jm

[assinatura]

Chat

Data	Apelido	Frase
11/05/2022 - 08:33:38	Pregoeiro	Bom dia Senhores!
11/05/2022 - 08:51:00	Pregoeiro	Daremos inicio a análise de propostas. Em seguida faremos a disputa de lances.
11/05/2022 - 08:51:15	Pregoeiro	Desde já agradecemos a participação de todos!
11/05/2022 - 08:52:29	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
11/05/2022 - 08:56:52	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
11/05/2022 - 08:56:53	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
11/05/2022 - 08:56:53	Sistema	o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
11/05/2022 - 08:56:53	Sistema	o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
11/05/2022 - 08:56:53	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
11/05/2022 - 09:02:56	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
11/05/2022 - 09:02:56	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/05/2022 - 09:17:58	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
11/05/2022 - 09:22:15	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/05/2022 às 09:27:16.
11/05/2022 - 09:22:15	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 749.000,00, R\$ 750.000,00, R\$ 775.000,00
11/05/2022 - 09:27:16	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 11/05/2022 às 09:27:16.
11/05/2022 - 09:27:16	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
11/05/2022 - 09:31:02	Sistema	O item 0001 teve como arrematante GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA - EPP/SS com lance de R\$ 540.000,00.
11/05/2022 - 09:33:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:33 do dia 11/05/2022.
11/05/2022 - 09:33:48	Sistema	Motivo: A empresa GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA deverá apresentar no prazo 02 (duas) horas, em conformidade com o edital anexar no campo específico documentação de habilitação e proposta de preços.
11/05/2022 - 11:09:12	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/05/2022 - 11:24:45	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
11/05/2022 - 11:24:45	Sistema	Motivo: Início suspender a sessão para análise e validação da documentação de habilitação e proposta de preços e retornaremos, amanhã 12/05/2022, às 15:00 horas para apresentação de nossas considerações.
12/05/2022 - 15:52:19	Pregoeiro	Bom tarde Senhores, em virtude do processo ainda se encontrar em análise por parte do setor de engenharia ad daremos prosseguimento a sessão amanhã, às 14:00 horas. Desde já agradeço a compreensão de todos.
12/05/2022 - 15:52:54	Pregoeiro	Amanhã 13/05/2022, às 14:00 horas
13/05/2022 - 14:06:36	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
13/05/2022 - 14:06:36	Sistema	Motivo: Continuidade análise resultados.
13/05/2022 - 14:06:07	Pregoeiro	Bom tarde a todos!
13/05/2022 - 14:07:30	Pregoeiro	Apresentaremos nossas considerações acerca da análise da documentação e proposta de preços da empresa GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA.
13/05/2022 - 14:09:16	Pregoeiro	Após a análise da habilitação técnica da empresa GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA constatamos que a mesma apresentou em seus atestados de capacidade técnica serviços com quantidades mínimas exigidas no edital. E sua proposta de preço não é inexequível, porém apresentou a tabela de composição de BDI e a tabela de composição de Encargos Sociais em desacordo com o item 8.2.5.5 e 8.2.5.6 do edital do RDC N° 004/2022. Diante do exposto podemos concluir que a empresa está em desacordo com o edital da referida Licitação.
13/05/2022 - 14:10:25	Sistema	O fornecedor GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA foi desclassificado no processo.
13/05/2022 - 14:10:25	Sistema	Motivo: Após a análise da habilitação técnica da empresa GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA constatamos que a mesma apresentou em seus atestados de capacidade técnica serviços com quantidades mínimas exigidas no edital. E sua proposta de preço não é inexequível, porém apresentou a tabela de composição de BDI e a tabela de composição de Encargos Sociais em desacordo com o item 8.2.5.5 e 8.2.5.6 do edital do RDC N° 004/2022. Diante do exposto podemos concluir que a empresa está em desacordo com o edital da referida Licitação.
13/05/2022 - 14:10:25	Sistema	O fornecedor GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
13/05/2022 - 14:10:25	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI com lance de R\$ 648.450,61.
13/05/2022 - 14:12:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:12 do dia 13/05/2022.
13/05/2022 - 14:12:52	Sistema	Motivo: A empresa ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI deverá apresentar no prazo 02 (duas) horas, em conformidade com o edital anexar no campo específico documentação de habilitação e proposta de preços.
13/05/2022 - 14:36:56	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/05/2022 - 16:34:18	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.



001397
 Proc. Nº 04139
 Ass. *[assinatura]*

13/05/2022 - 10:34:18	Sistema	Motivo: iremos suspender a sessão para análise e validação da documentação de habilitação e proposta de preços da empresa ENTEC EMPREEDIMENTOS EIRELI e retomaremos, segunda 16/05/2022, às 15:00 horas para apresentação de nossas considerações.
16/05/2022 - 15:06:27	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
16/05/2022 - 15:06:27	Sistema	Motivo: Continuidade da sessão.
16/05/2022 - 15:07:10	Pregoeiro	Bom tarde a todos!
16/05/2022 - 15:08:14	Pregoeiro	Apresentaremos nossas considerações acerca da análise da documentação de habilitação e proposta de preços da empresa ENTEC EMPREEDIMENTOS EIRELI.
16/05/2022 - 15:09:14	Pregoeiro	Proposta de preços da empresa ENTEC EMPREEDIMENTOS EIRELI esta de acordo com o edital.
16/05/2022 - 15:20:14	Sistema	O fornecedor ENTEC EMPREEDIMENTOS EIRELI foi desclassificado no processo.
16/05/2022 - 15:20:14	Sistema	Motivo: Não atendeu ao sub item 9.4.2.4 do Edital/Certidão de Débitos Administrativos do MTE pessoa física e jurídica expedida com base na Portaria 1.421 de 12 de Setembro de 2014) e sub item 9.4.5.4. Os licitantes deverão apresentar declaração em modelo próprio com alíquotas dos impostos inerentes aos tributos devidamente assinado pelo contador responsável da empresa.
16/05/2022 - 15:20:14	Sistema	O fornecedor ENTEC EMPREEDIMENTOS EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
16/05/2022 - 15:20:14	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante L M RABELO VERDE com lance de R\$ 739.896,72.
16/05/2022 - 15:22:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:22 do dia 16/05/2022.
16/05/2022 - 15:22:13	Sistema	Motivo: A empresa L M RABELO VERDE deverá apresentar no prazo 02 (duas) horas, em conformidade com o edital anexar no campo específico documentação de habilitação e proposta de preços.
16/05/2022 - 17:18:39	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/05/2022 - 17:29:23	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
16/05/2022 - 17:29:23	Sistema	Motivo: iremos suspender a sessão para análise e validação da documentação de habilitação e proposta de preços licitante L M RABELO VERDE e retomaremos, amanhã 17/05/2022, às 16:00 horas para apresentação de nossas considerações
17/05/2022 - 16:31:57	Pregoeiro	Bom tarde senhores, em virtude da não conclusão da análise técnica da proposta de preços e índices de maior relevância da empresa arrematante, Prorrogaremos a continuidade da sessão para amanhã 18/05/2022, às 15:00 horas.
17/05/2022 - 16:32:17	Pregoeiro	Desde já agradeço a compreensão de todos.
18/05/2022 - 15:14:48	Pregoeiro	Bom tarde Senhores, sessão continua suspensa, daremos continuidade amanhã, 19/05/2022, às 16:00 horas para apresentação do resultado.
19/05/2022 - 16:45:43	Pregoeiro	Bom tarde Senhores, sessão continua suspensa, daremos continuidade amanhã, 20/05/2022, às 15:00 horas para apresentação do resultado.
20/05/2022 - 15:16:36	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
20/05/2022 - 15:16:36	Sistema	Motivo: Continuidade da sessão, resultado análise proposta e documentação de habilitação.
20/05/2022 - 15:25:17	Pregoeiro	Bom tarde Senhores, Daremos continuidade a sessão, apresentando nossas considerações acerca da análise da proposta de preços e documentação de habilitação da empresa L M RABELO VERDE.
20/05/2022 - 15:26:01	Pregoeiro	Em análise a empresa atendeu a todas as exigências do edital com relação a proposta de preços.
20/05/2022 - 15:28:45	Pregoeiro	E documentação de habilitação em desacordo com o edital consignado a este sistema de licitações.
20/05/2022 - 15:33:38	Sistema	O fornecedor L M RABELO VERDE foi desclassificado no processo.
20/05/2022 - 15:33:38	Sistema	Motivo: Licitante apresentou balanço patrimonial referente ao exercício de 2020 em desacordo com o código civil brasileiro e obrigações perante a Receita Federal, sendo que este deveria ser do último exercício referente ao ano de 2021. Não apresentou as declarações: Declaração de enquadramento ME/EPP, Declaração de Conhecimento do Edital, Declaração de inexistência de Impedimentos, Declaração de Não-Emprego de Menores(consignadas ao sistema de licitações).
20/05/2022 - 15:33:38	Sistema	O fornecedor L M RABELO VERDE foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
20/05/2022 - 15:33:38	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 748.000,00.
20/05/2022 - 15:35:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:35 do dia 20/05/2022.
20/05/2022 - 15:35:10	Sistema	Motivo: A empresa D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA deverá apresentar no prazo 02 (duas) horas, em conformidade com o edital anexar no campo específico documentação de habilitação e proposta de preços.
20/05/2022 - 16:55:57	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/05/2022 - 18:01:40	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
20/05/2022 - 18:01:40	Sistema	Motivo: iremos suspender a sessão para análise e validação da documentação de habilitação e proposta de preços licitante D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA e retomaremos, amanhã 23/05/2022, às 16:00 horas para apresentação de nossas considerações.
23/05/2022 - 16:35:51	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
23/05/2022 - 16:35:51	Sistema	Motivo: Continuidade sessão
23/05/2022 - 16:36:34	Pregoeiro	Bom tarde senhores, daremos continuidade a sessão.
23/05/2022 - 16:42:04	Pregoeiro	Em análise a documentação de habilitação e proposta de preços da empresa D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA verificou-se que a mesma atendeu a todos aos requisitos do edital. Ficando assim classificada neste processo.
23/05/2022 - 16:42:59	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA.
23/05/2022 - 16:49:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 23/05/2022 às 17:06.
23/05/2022 - 16:58:46	Sistema	O fornecedor GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA - EPP/MS declarou intenção de recurso para o item 0001.
23/05/2022 - 17:52:04	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.



m

23/05/2022 - 17:52:04	Sistema	Intenção: Declaramos intenção de recurso em relação a nossa desclassificação na proposta de preço, onde não foi apresentado onde estariam esses "erros" identificados pelo contratante, mediante parecer técnico. Declaramos, ainda, que nos colocamos à disposição para fazer as correções que serão apontadas, mantendo o valor final da nossa proposta. Além disso, tendo em vista que a desclassificação da proposta não foi por inexequibilidade, a desclassificação por "erros" na proposta de preço contrariam os acordos Acórdão 1388/2019 em evolução ao estalado no item 8.3 da Decisão 907/2001-Plenário, publicada no Diário Oficial da União de 12/11/2001, firmar entendimento de que a reabertura de prazo para apresentação de novas propostas, com fulcro no art. 48, "PAR. 3º", da Lei 8.666/93, permite a ampla reformulação das propostas anteriores, observados os ajustes necessários a afastar as causas ensejadoras da desclassificação, cujo resultado não poderá ultrapassar o... (CONTINUA)
23/05/2022 - 17:52:04	Sistema	(CONT. 1) valor global máximo da proposta anterior de cada licitante, com exceção dos casos em que a desclassificação tenha ocorrido por inexequibilidade, 2546/2015-TCU-Plenário-Rel. Min. André de Carvalho. A existência de erros materiais ou de omissões nas planilhas de custos e preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas propostas, devendo a Administração contratante realizar diligências junto às licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o valor global proposto. Cabe à licitante suportar o ônus decorrente do seu erro, no caso de a Administração considerar exequível a proposta apresentada. Acórdão 2239/2018 dar ciência ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sebrae/PA) de que a desclassificação de proposta vantajosa à Administração por erro de baixa materialidade que possa ser sanado mediante diligência afronta o interesse público e contraria a ampla jurisprudência deste...
23/05/2022 - 17:52:04	Sistema	(CONT. 2) Tribunal de Contas da União. ACIONAREMOS OS ÓRGÃO DE CONTROLE JUNTO COM OS ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO CASO NÃO SEJA ACEITO
23/05/2022 - 17:52:04	Sistema	Justificativa: Pelos erros cometidos no BDI e encargos sociais apontados em desacordo com o edital. Esta Comissão mantém a empresa desclassificada
23/05/2022 - 17:52:35	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
23/05/2022 - 17:52:42	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Luciano de Souza Gomes.
25/05/2022 - 09:45:31	Sistema	O item 0001 foi homologado por Naira da Silva Macedo.

[Assinatura]
 Luciano de Souza Gomes
 Pregoeiro
 Prefeitura Mun. de Chapadinha
 Luciano Souza Gomes
 Pregoeiro

[Assinatura]
 Naira Tacyenna de Araujo Sousa
 Apoio
 Prefeitura Mun. de Chapadinha
 Naira Tacyenna de Araujo Sousa
 Membro CPL

[Assinatura]
 SELLY NASCIMENTO MERRELES PINTO
 Apoio
 Prefeitura Mun. de Chapadinha
 Selly Nascimento Merreles Pinto
 Membro CPL

[Assinatura]
 Página 6 de 6



225100

RECEIVED
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D. C.



VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha
RDC Eletrônico - 004/2022-REPETIÇÃO

D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 38.059.147/0001-20 -
Endereço: RUA DO BOM FIM - CEP: 65430000 - UF: MA - Município: - Telefone: (98) 8428-0358

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO BARROCA DA VACA EM CHAPADINHA	NC	NC	1 SVÇ	R\$ 748.000,00	748.000,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 748.000,00	

Valor Total: R\$ 748.000,00

Página 1 de 1





TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha
RDC Eletrônico - 004/2022-REPETIÇÃO

Resultado da Adjudicação

Item:	0001
Descrição:	Construção de escola com 04 salas e demais dependências no Povoado Barroca da Vaca em Chapadinha
Quantidade:	1
Unidade de Fornecedor:	Serviço
Valor Referência:	790.805,63
Valor Final:	748.000,00
Valor Total:	748.000,00
Adjudicado em:	23/05/2022 - 17:52:42
Adjudicado por:	Ludiano de Souza Gomes
Nome da Empresa:	D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA (08.059.147/0001-20)
Modelo:	N/C


Ludiano de Souza Gomes
Prefeito
Prefeitura Mun. de Chapadinha
Ludiano Souza Gomes
Prefeito






DESPACHO

À
Assessoria jurídica

Anexo ao presente estamos encaminhando o processo licitatório nº 004/2022-SRP na modalidade RDC ELETRÔNICO, que versa sobre **CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO BARROCA DA VACA EM CHAPADINHA**, para análise, e demais providências cabíveis.

Chapadinho-MA, 23 de maio de 2022.


LUCIANO DE SOUZA GOMES
Comissão de Licitação
Presidente

Luciano Souza Gomes
Presidente da CPL

Parecer

Processo Administrativo nº 02033.2022

Interessado(a): Secretaria Municipal de Educação de Chapadinda/MA

Origem: Comissão Permanente de Licitação do Município

EMENTA: REGIME DIFERENCIADO DE
CONTRATAÇÃO RDC. LEI Nº
12.462/2011. DECRETO Nº 7.581/2021

RELATÓRIO

Trata-se de parecer jurídico, encaminhada a esta Assessoria, na qual requer análise jurídica da legalidade de processo de contratação de empresa por meio processo licitatório na modalidade Regime Diferenciado de Contratação (RDC), nos termos da Lei nº 12.462/2011.

O processo em comento tem como objeto a contratação de empresa especializada Construção de escola com quatro salas e demais dependências no Povoado Barroca da Vaca no município de Chapadinda-MA.

Nas folhas que seguiram foram anexados: a autorização do projeto básico, assinada pela Secretaria de Educação; dotação orçamentária, declaração de adequação orçamentária e financeira.

Na sequência, a autuação do processo pelo Pregoeiro Municipal, Luciano de Souza Gomes.

O feito então é remetido a esta Assessoria Jurídica, segundo encaminhamento do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Luciano de Souza Gomes para que seja analisado.

Feito o sintético relatório, passo a fundamentar.

FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, cumpre esclarecer que a presente manifestação limitar-se-á à dúvida estritamente jurídica “in abstrato”, ora proposta e, aos aspectos jurídicos da matéria, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos, administrativos, econômico financeiros e quanto à outras questões não ventiladas ou que exijam o exercício de conveniência e discricionariedade da Administração.

A emissão deste parecer não significa endosso ao mérito administrativo, tendo em vista que é relativo à área jurídica, não adentrando à competência técnica da Administração, em atendimento à recomendação da Consultoria-Geral da União, por meio das Boas Práticas Consultivas – BCP nº 07, qual seja:

“O Órgão Consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, sem prejuízo da possibilidade de emitir opinião ou fazer recomendações sobre tais questões, apontando tratar-se de juízo discricionário, se aplicável. Ademais, caso adentre em questão jurídica que possa ter reflexo significativo em aspecto técnico deve apontar e esclarecer qual a situação jurídica existente que autoriza sua manifestação naquele ponto.”

Portanto, passa-se à análise dos aspectos relacionados às orientações jurídicas ora perquiridas.

A modalidade licitatória por meio de Regime Diferenciado de Contratação objetiva alcançar maior celeridade e ampla competitividade ao certame, garantindo a Administração o acesso a proposta mais vantajosa sob o aspecto técnico técnico e financeiro, está albergado pelo permissivo da Lei nº 12.462/2011, conforme artigo 1º, parágrafo 3º, artigo 3º e artigo 15, inciso II, alínea “a”, conforme transcrição a seguir:

Art. 1º É instituído o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), aplicável exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização:

(...)

§ 3º Além das hipóteses previstas no caput, o RDC também é aplicável às licitações e aos contratos necessários à realização de obras e serviços de engenharia no âmbito dos sistemas públicos de ensino e de pesquisa, ciência e tecnologia.

A assim, a descrição do parágrafo 3º do artigo 1º da Lei, infra-assinado, verifica-se que a modalidade da RDC é modalidade excepcional de contratação pública, que deve ser interpretada restritamente.

Discorrendo acerca da abrangência da expressão "obras e serviços de engenharia no âmbito dos sistemas públicos de ensino" tal regime não é mais exclusivo para os contratos relacionados a Copa do Mundo e jogos Olímpicos.

Em análise ao edital verifica-se que foram assegurados todos os mecanismos de controle social (impugnação), conhecimento do objeto a ser contratação (vista técnica), acesso aos locais da futura prestação do serviço e ampla participação a quaisquer interessados, obedecidos as orientações legais.

Observa-se que a garantia de tratamento diferenciado aos licitantes que ostentem as condições previstas na Lei Complementar 123/06, ampliando a participação de interessados, favorecendo ampla concorrência e a concretização de contratação mais vantajosa possível de acordo com o critério menor preço global.

Sublinhe-se que a presente apreciação se restringe ao atendimento das exigências legais do Processo Licitatório em tela.

Atendendo às exigências legais acima transcritas, foram juntados aos autos o Projeto Básico dos serviços.

Há comprovação da existência de recursos orçamentários para fazer face à despesa do presente objeto, bem como prova de que a ação foi adequada a Lei Orçamentária Anual e compatível com Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

O ordenador de despesa autorizou a abertura do respectivo processo administrativo, atendendo o disposto no art. 38, caput, da Lei de Licitações.

Foi anexado aos autos cópia do ato de designação da comissão de licitação.

A minuta do ato convocatório foi devidamente aprovada pela Assessoria Jurídica.

Consta dos autos o original do Edital do Regime Diferenciado de Contratação, rubricado em todas as folhas e assinado pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Foram juntadas nos autos cópias das publicações do edital resumido nos Diários do Estado e do Município.

Em 09 de maio de 2022 às 08:30, foi realizada a abertura da sessão para a oferta dos lances.

Do julgamento dos Documentos de Habilitação, a Comissão decidiu declara a empresa habilitada. Em ato seguinte ocorreu a abertura da proposta de preços.

Após análise, exame e julgamento a CPL, decidiu pela classificação da proposta de preços das empresa D T V TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA.

Não houve intenção de recurso.

Por fim, foi homologado o vencedora e a empresa supramencionada declarada vencedora.

Em seguida a CPL encaminhou a esta Assessoria Jurídica os autos para emissão de parecer, passando doravante a este.

DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO

A fim de delimitar o objeto do presente parecer, imprescindível que se realize, ao menos, uma sucinta digressão em relação ao ato administrativo de homologação do processo licitatório.

Reza o artigo 43, VI, da Lei 8.666/93 que cabe à autoridade competente deliberar quanto à homologação da licitação.

Marçal Justen Filho, em sua abalizada doutrina, ensina que “a homologação envolve duas ordens de considerações, uma no plano da legalidade, outra no plano da conveniência, e, didaticamente, passa a explicar, in verbis:

Preliminarmente, examinam-se os atos praticados para verificar sua conformidade com a lei e o edital. Tratando-se de um juízo de legalidade, a autoridade não dispõe de competência discricionária. Verificando ter ocorrido nulidade, deverá adotar as providências adequadas a eliminar o defeito. A autoridade superior não pode substituir-se à Comissão, praticando atos em nome próprio, substitutivos daqueles viciados. A decretação da nulidade deverá ser proporcional à natureza e à extensão do vício. Apurando vício na classificação das propostas, a autoridade superior não poderá decretar a nulidade de toda a licitação. Será reaberta a oportunidade para a Comissão efetivar nova classificação. Concluindo pela validade dos atos integrantes do procedimento licitatório, a autoridade superior efetivará juízo de conveniência acerca da licitação. A extensão do juízo de conveniência contido na homologação depende do conceito que se adote para adjudicação [...]. Se reconhecer a validade dos atos praticados e a conveniência da licitação, a autoridade superior deverá homologar o resultado.

A homologação possui eficácia declaratória enquanto confirma a validade de todos os atos praticados no curso da licitação. Possui eficácia constitutiva enquanto proclama a conveniência da licitação e exaure a competência discricionária sobre esse tema.

No mesmo sentido, Lucas Rocha Furtado assevera que “a homologação corresponde à manifestação de concordância da autoridade, competente para assinar o contrato, com os atos até então praticados pela comissão. Essa concordância se refere a

dois aspectos: à legalidade dos atos praticados pela comissão e à conveniência de ser mantida a licitação”.

Ante o exposto, cumpre destacar que o presente parecer visará ao exame da conformidade dos atos praticados com a lei e o edital, levando-se em consideração, caso constatada alguma irregularidade, a natureza e extensão do vício quando for recomendada a homologação, o saneamento de algum ato, bem como a eventual anulação do certame.

Dessa forma, concluindo-se pela homologação do certame, esse parecer restringir-se-á tão-somente ao plano da legalidade, cabendo à autoridade competente deliberar acerca da conveniência da licitação, bem como a Comissão Permanente de Licitação e seus demais membros, sobre a responsabilidade da veracidade dos documentos colacionados ao presente procedimento licitatório.

DO PARECER

O julgamento atentou à regra contida na Lei nº 8.666/93, onde a CPL, após análise, e consequente julgamento da habilitação e proposta, certificou a empresa D T V CONSTRUÇÕES LTDA, preencheu os requisitos previstos no Edital de Licitação, ocorrendo que o preço ofertado encontra-se em conformidade com os preços correntes no mercado, deliberando pela habilitação e consequente classificação da proposta apresentada.

CONCLUSÃO

Do exposto, restrita aos aspectos jurídicos formais, tendo em vista a conformidade com a Lei que rege, OPINO pela homologação do presente da RDC.

Encaminhem-se os autos à CPL para conhecimento e adoção das providências cabíveis, ressalto que a autoridade administrativa deverá zelar pela correta condução do processo administrativo submetido a exame, sendo de sua inteira responsabilidade a observância às normas legais de regência.



É o parecer, remeto à apreciação do órgão solicitante para análise e deliberação

Chapadinho, 24 de maio de 2022.

Karlianne Karinne Aguiar Carvalho

Karlianne Karinne Aguiar Carvalho

Assessoria Jurídica Municipal.

Karlianne Karinne Aguiar Carvalho
Assesora Jurídica



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes do procedimento licitatório nº 004/2022-repetição, Processo Administrativo nº 2033/2022, na modalidade REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO e em cumprimento aos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, acolho o relatório e HOMOLOGO o processo licitatório RDC Nº 004/2022-repetição. OBJETO: Contratação de empresa para construção de escola com 04 salas e demais dependências no Povoado Barroca da Vaca em Chapadinho. EMPRESA HOMOLOGADA:

Item: 0001

Descrição: Construção de escola com 04 salas e demais dependências no Povoado Barroca da Vaca em Chapadinho

Quantidade: 1

Unidade de Fornecimento: Serviço

Valor Total: 748.000,00

Situação: Homologado em 25/05/2022 09:45:31 Por: Nara da Silva Macedo

Nome da Empresa: D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA

Publique-se. Ao departamento competente para as providências de costume.

Chapadinho (MA), 25 de Maio de 2022.

NARA DA SILVA MACEDO
Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Mun. de Chapadinho
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha
RDC Eletrônico - 004/2022-REPETIÇÃO



Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	Construção de escola com 04 salas e demais dependências no Povoado Barroco da Vaca em Chapadinha
Quantidade:	1
Unidade de Fornecedor:	Serviço
Valor Referência:	790.805,53
Valor Final:	748.000,00
Valor Total:	748.000,00
Situação:	Homologado em 25/05/2022 09:45:31 Por: Nara da Silva Macedo
Nome da Empresa:	D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
Modelo:	N/C


Nara da Silva Macedo
Autoridade Competente
Prefeitura Mun. de Chapadinha
Secretaria Municipal de Educação



0591:06
1971