



**REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 019/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1912/2022**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTE DE MADEIRA) NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA.

**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:
LACESA ENGENHARIA
CNPJ: 43.503.396/0001-00**



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
RDC ELETRÔNICO N° 019/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1912/2022

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa **LACESA ENGENHARIA**, inscrita no CNPJ nº **43.503.396/0001-00**, com sede na Rua VP 27, nº 18, Quadra 43, Bairro COHAB, Bacabal/MA, representada por seu sócio, o Engenheiro **Célio Honorato de Oliveira**, CI nº **4.788.207**, CPF nº **746.515.446-49**, vem por meio desta apresentar a proposta de preços dos serviços referente ao edital cujo objeto consiste na **Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de construção de Obras de Arte Especiais em CHAPADINHA/MA.**

O valor total dos serviços é de **R\$ 485.000,00 (Quatrocentos e oitenta e cinco mil reais)**, conforme especificado na planilha que consta nesta proposta. Nos preços propostos estão inclusos todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços discriminados, inclusive, material, mão de obra, encargos, equipamentos, mobilização e desmobilização e demais gastos para uma excelente execução dos serviços propostos.

Deste modo, o representante legal desta proposta é **Célio Honorato de Oliveira**, sócio e administrador da empresa, declara ter ciência de todos os termos do edital e assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser encontrados.

Dados bancários: Banco PagSeguro Internet S.A. Agência: 0001, Conta corrente: 32012665-9, LACESA ENGENHARIA.

Chapadina, 09 de JUNHO de 2022

LACESA ENGENHARIA
CNPJ nº 43.503.396/0001-00



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA

RDC ELETRÔNICO N° 019/2022

BASE: SINAPI 03/2022 – MARANHÃO. SBC 02/2022 – MARANHÃO. ORSE 02/2022 - SERGIPE.
SEINFRA 028 – CEARÁ. BDI: 27,08% ENCARGOS SOCIAIS – 74,00% HORISTA 39,57% MENSALISTA

OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de construção de Obras de Arte Especiais em CHAPADINHA/MA.

COD	DESCRIÇÃO	%
DI	Despesas indiretas	
AC	Administração central	3,00%
S	Garantia/seguros	0,80%
R	Riscos	0,97%
DF	Despesas financeiras	0,59%
	Total	5,36%
I	Despesas legais (PIS/ISS/CONFIN/INSS)	
	PIS	0,44%
	CONFINS	2,02%
	ISS	5,00%
	CPRB	4,50%
	Total	11,96%
L	Lucro	Bruto
	Lucro	6,16%
	Total	6,16%
	BDI	27,08%

Chapadinha, 09 de JUNHO de 2022

LACESA ENGENHARIA
CNPJ nº 43.503.396/0001-00



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
RDC ELETRÔNICO Nº 019/2022

BASE: SINAPI 03/2022 – MARANHÃO. SBC 02/2022 – MARANHÃO. ORSE 02/2022 - SERGIPE.
SEINFRA 028 – CEARÁ. BDI: 27,08% ENCARGOS SOCIAIS – 74,00% HORISTA 39,57% MENSALISTA

OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de construção de Obras de Arte Especiais em CHAPADINHA/MA.

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA
		%	%
Gupo A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro contra acidentes de trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	11,00%	11,00%
Grupo B			
B1	Repouso semanal remunerado	17,87%	Não inside
B2	Feridos	3,95%	Não inside
B3	Auxílio enfermidade	0,85%	0,66%
B4	13º salário	10,84%	8,33%
B5	Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de chuvas	1,48%	Não inside
B8	Auxílio acidentes de trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias gozadas	9,13%	7,02%
B10	Salário maternidade	0,03%	0,02%
B	Total	45,04%	16,73%
GRUPO C			
C1	Aviso prévio indenizado	4,49%	3,46%
C2	Aviso prévio trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias indenizadas	4,54%	3,49%
C4	Depósito rescisão sem justa causa	3,11%	2,39%
C5	Indenização adicional	0,38%	0,29%
C	Total	12,63%	9,71%
GRUPO D			
D1	Reincidência de grupo A sobre Grupo B	4,95%	1,84%
D2	Reincidência de grupo A sobre aviso prévio trabalhado de reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado Grupo B	0,37%	0,29%




D	Total	5,33%	2,13%
	TOTAL(A+B+C+D)	74,00%	39,57%

Chapadinha, 09 de junho de 2022



LACESA ENGENHARIA
CNPJ n° 43.503.396/0001-00

LACESA ENGENHARIA



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
RDC ELETRÔNICO N° 019/2022

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Sr (a) **Célio Honorato de Oliveira**, portador (a) da Carteira de Identidade n° **4788207- SSP-MG** e do CPF n° **746.515.446-49**, como representante devidamente constituído da empresa **LACESA ENGENHARIA**, inscrita no CNPJ n° **43.503.396/0001-00**, doravante denominada Licitante, para fins do disposto do Edital do **RDC ELETRÔNICO N° 019/2022**, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do (**RDC ELETRÔNICO N° 019/2022**), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do (**RDC ELETRÔNICO N° 019/2022**) por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do (**RDC ELETRÔNICO N° 019/2022**) quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do (**RDC ELETRÔNICO N° 019/2022**) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA**) antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Chapadina, 09 de junho de 2022

LACESA ENGENHARIA
CNPJ n° 43.503.396/0001-00



DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE).

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1912/2022**

A **LCS ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA**, SITUADA NA RUA VP 27, Nº 18, COHAB III, BACABAL-MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 435033960001/00, NESTE ATO REPRESENTADA PELO DIRETOR EXECUTIVO CÉLIO HONORATO DE OLIVEIRA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 4.788.207, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 746.515.446-49, **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

CHAPADINHA, 09 DE JUNHO DE 2022

ENGº CÉLIO HONORATO DE OLIVEIRA

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR
(NO CASO DE ME E EPP)
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
CRC: _____



Fis 000184
Proc. N° 019/2022
Ass. *[Signature]*

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022

ANEXO IV DECLARAÇÃO DE-MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A Empresa LACESA ENGENHARIA, CNPJ n.º 43.503.396/0001-00, por seu representante legal, declara perante a Prefeitura Municipal de Chapadinha MA, que o Sr. Célio Honorato de Oliveira, CREA n.º 26295/D-DF, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA.

Chapadinha, dois de junho de dois mil e vinte e dois.

LACESA ENGENHARIA

Eng.º Célio Honorato de Oliveira

LACESA ENGENHARIA

[Handwritten signature]



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1912/2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADINHA/MA
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

CÉLIO HONORATO DE OLIVEIRA, PORTADOR DO RG 4788207, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, LACESA ENGENHARIA, CNPJ 43.503.396/0001-00, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR OBJETO DESTE EDITAL.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

CHAPADINHA EM, 09 DE JUNHO DE 2022.

ENGº CÉLIO HONORATO DE OLIVEIRA
CPF 746.515.446-49



EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022


ANEXO VI— DECLARACAO DO LICITANTE

A empresa Lacesa Engenharia, declara o seguinte:

1. Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
2. Que executará os serviços de acordo com o projeto básico e as especificações técnicas fornecidas pela Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;
3. Que manterá no serviço, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA;

Chapadinha, 09 de junho de 2022

Engº Célio Honorato de Oliveira



EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022

ANEXO VII— DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1912/2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

A LACESA ENGENHARIA (LCS ENGENHEIROS ASSOCIADOS), CNPJ Nº 43.503.396/0001-00, LOCALIZADA À RUA VP27, Nº18, BAIRRO COHAB 3, BACABALMA, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA — PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022.

CHAPADINHA, 02 DE JUNHO DE 2022.

ENGº CÉLIO HONORATO DE OLIVEIRA



**ANEXO VIII — MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO
ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1912/2022**

LACESA ENGENHARIA, INSCRITO NO CNPJ Nº 43.503.396/0001-00, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR CÉLIO HONORATO DE OLIVEIRA, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 4.788.207 E CPF Nº 746.515.446-49, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

CHAPADINHA, 09 DE JUNHO DE 2022

ENGº CÉLIO HONORATO DE OLIVEIRA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO GERAL

CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA – POVOADO PAU D'ARCO – ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA – MA

1.0 – CONSTRUÇÃO PONTE DE MADEIRA 01 – 33,00M	POVOADO PAU D'ARCO	VALOR R\$ 260.000,00
2.0 – CONSTRUÇÃO PONTE DE MADEIRA 01 – 28,00M	POVOADO PAU D'ARCO	VALOR R\$ 225.000,00
	VALOR TOTAL	R\$ 485.000,00

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 485.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)

LACESA ENGENHARIA



MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES DE MADEIRA) NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA.

1. DO OBJETO:

Contratação de pessoa jurídica para execução dos serviços de construção de obras de artes especiais (pontes de madeira) no povoado Pau D'arco no município de Chapadinha — MA sendo que serão construídas duas pontes uma com 28,00m e a outra com 33,0m de extensão, obedecendo uma largura mínima de 4,00m.

2. JUSTIFICATIVA

Dotar as localidades do município de chapadinha com a construção de pontes de madeira para que se tornem seguras e trafegáveis durante todo o ano, com a possibilidade de escoamento da produção local e acesso à sede do município. Justificas e pelos seguintes objetivos:

- Melhorar as condições de tráfego de veículos e pessoas através da construção de pontes de madeira;
- Permitir o escoamento da produção local por meio de veículos e animais, eliminando as dificuldades de tráfego existentes;
- Qualificar mão de obra despertando o trabalho na construção;
- Proporcionar a integração das comunidades situadas no entorno das vias rurais que será beneficiada com a construção de pontes de madeira.

A execução deste projeto será de fundamental importância para as comunidades das localidades da zona rural do município de Chapadinha-MA uma vez que após a sua implantação haverá uma substancial melhoria no nível socioeconômico dos seus moradores.

Após a execução desta obra, seus moradores contarão com uma ponte segura e trafegável durante todo ano, possibilitando o escoamento da produção local por meio de veículos e animais.

Preocupados com a real necessidade de se vencer obstáculos existentes (rios e riachos) nas estradas para travessia de veículos e pessoas a Prefeitura Municipal de Chapadinha tem a urgente necessidade de iniciar os serviços de construção de pontes de madeira no povoado Pau D'arco, objetivando manter trafegabilidade nas estradas vicinais da zona rural do município de Chapadinha-MA. Esse trabalho tem o objetivo de levar ao município o desenvolvimento e progresso, através da melhoria das obras de artes especiais (pontes de madeira) para atender melhor a população residente na zona rural do nosso município.

Obs.: Os quantitativos serão calculados de acordo com a necessidade de construção das pontes de madeira definidos pela Prefeitura Municipal de Chapadinha. Sua localização, e suas dimensões e planilhas orçamentárias serão previstas em projeto.

A presente especificação técnica tem por objetivo definir métodos e técnicas para construção de pontes de madeira localizadas na zona rural do município de CHAPADINHA - MA.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (PONTE DE MADEIRA)

SERVIÇOS PRELIMINARES

A placa de obra deverá ser capaz de resistir às intempéries, durante o período da obra. A placa deverá ser fixada no terreno, em local de fácil visualização, apoiada em estrutura de madeira. Também deverão ser instaladas as demais placas exigidas pela legislação vigente, inclusive placa de no mínimo de $1m^2$ onde conste nome dos autores e co-autores de todos os projetos, assim como dos responsáveis pela execução, conforme art. 16 da resolução nº 218 do CREA. Será removida toda ou parte de estrutura de madeira existente que não seja reaproveitada, poderá ser removida manualmente ou mecanicamente por meio de equipamentos adequados. A carga do entulho e material proveniente das remoções será feita manualmente até o caminhão que o transportará e despejará em local adequado.

CARACTERÍSTICAS DAS PONTES

Ponte em madeira de lei; em pau d'arco, sucupira, jatobá ou similar. Isenta de nós, brancos, brocas, casca ou qualquer outro defeito que comprometa a segurança e a estabilidade da estrutura. Com plataforma mínima de 4m, seguindo especificação abaixo.

Obstáculo: Riacho (perene)

Extensão: variável

Largura projetada: 4m

Altura do leito seco: variável

Cheia máxima: variável

Números de pilares por linhas: 4 und.

Longarinas: 4 und.

Fundação: estacas mínima de 3 m

Espaçamento das linhas dos pilares: 2,75 m (padrão de cálculo)

LINHA DE MONTAGEM

A ponte deverá possuir na linha de frente 04 (quatro) lares com comprimento de 5,0m, com espaçamento entre 1,65 entre os extremos e 0, entre os pilares centrais.

Os vãos extremos serão espaçados de 2,75m entre os pilares intermediários 2,75m (Parte Lateral).

FUNDAÇÃO

Estacas em madeira com profundidade mínima de 3m, com seção de 0,25 x 0,20 m e penetração até o ponto de nega com uso de bate-estaca.

PILARES

Em madeira com comprimento de 5,0m, com seção de 0,25 x 0,20 m, conforme demonstrativo em planta.


LONGARINAS

Deverá apresentar seu comprimento de acordo com os vãos estabelecidos seguindo as dimensões de projeto.

BALANCINS I e II

Os balancins colocados sobre os pilares da linha de frente (pilares extremos),

Rua VP 27, nº 18, Quadra 43, Cohab III, Bacabal – MA, (99) 98500 0971. E-mail:
lacesa.engenharia@gmail.com. CNPJ: 43.503.396/0001-00



deverão possuir comprimentos de 1,50m e seções de 0,25 x 0,20 m atrelados com parafusos de 1/2" de diâmetro e comprimentos de 0,60 conforme demonstrativo em planta. Os balancins centrais deverão possuir comprimento de 2,20m, com seções de 0,25 x 0,20 m, atrelados com parafusos de 1/2" de diâmetro e comprimento de 0,60m, conforme demonstrativo em planta.

TRANSVERSINAS I e II

A Transversina I, montada na parte superior dos pilares servindo de apoio para os balancins, possuir comprimento de 5m com seção de 0,20 x 0,25m conforme detalhes em planta.

A Transversina II, montada na parte inferior dos pilares em fileira dupla ou pares com parafusos de 0,30m de comprimento e 1/2" de diâmetro, conforme demonstrativo em planta.

PARAFUSOS I e II e PLACAS DE SINALIZAÇÃO

Parafuso I em aço com 0,60 m de comprimento e 1,4" de diâmetro.

Parafuso II em aço com 0,30 m de comprimento e 1/2" de diâmetro

Os mesmos deverão está acompanhados de arruelas e porcas. Fixação de placas fotoluminescente com informações de segurança.

GUIAS

Peças em madeira com 9,80m de comprimento e seções de 0,10 x 10 m colocadas nas laterais sobre o tablado com função de proteção ao tráfego.

TABULEIRO

Peça uniforme em madeira de lei com comprimento 0,08 m colocadas no sentido vertical da ponte para formação do tablado.

GUARDA CORPO

Peça uniforme em madeira de lei nas duas laterais da ponte com altura mínima de 1,10m.

PONTAS DE ALAS

Execução de cabeceiras em concreto ciclópico, serão feitas os aterros de cabeceiras compactados mecanicamente.

PASSA-RODA

Em tábuas com comprimento de acordo com os vãos apresentados e seções 0,22 x 0,08, formando uma largura de 0,90 m, com espaçamento e entre eles de 0,90 m. Tem como objetivo produzir uma superfície de rolamento dotado de suporte e coesão para proporcionar tráfego em condições de rapidez e conforto.

MÃO-DE-OBRA:

Ajudante de carpinteiro, carpinteiro, pedreiro

Chapadinha-MA, 09/06/2022

Engº Célio Honorato de Oliveira



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720210042085

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

1. Responsável Técnico
CELIO HONORATO DE OLIVEIRA
Título profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: 0717703134
Registro: 26295/D-DF

2. Dados do Contrato

Contratante: **Wilson Antônio de Salgado Júnior**

CPF/CNPJ: 954.964.671-87

Rua 10 Chácara 158 Número: 26
Cidade: Brasília UF: DF
E-Mail: salgadojunior1@gmail.com

Bairro: Setor Habitacional
Vicente Pires
Complemento:
Fone: (61)981236310

CEP: 72007-290

Contrato:

Celebrado em: 08/02/2021

Valor Obra/Serviço R\$:
200.000,00

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa física

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

Data de Início: 08/02/2021

Previsão término: 15/12/2021

Coordenadas Geográficas:
1547599S,4802217W

Finalidade: **Residencial**

Código/Obra pública:

Proprietário: **Wilson Antônio de Salgado Júnior**

CPF/CNPJ: 954.964.671-87

E-Mail: salgadojunior1@gmail.com

Fone: (61) 981236310

1º Endereço

Rua 10 Chácara 158
Bairro: Setor Habitacional Vicente Pires
Complemento:

CEP: 72007-290
Cidade: Brasília - DF

Número: 26

4. Atividade Técnica

Direção de obra

Direção de obra de edificação de alvenaria

Quantidade Unidade

568,0000 metros quadrados

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder à haixa desta ART.

5. Observações

Desenvolvimento de Projetos: Estrutural em concreto armado; instalação hidrossanitária; instalação elétrica.
Responsável técnico por todas as etapas de construção.

6. Declarações

Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Wilson Antônio de Salgado Júnior
Profissional

WS
Contratante

Acessibilidade: Sim; Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site: www.creadf.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Brasília, 17 de junho de 2021
Local Data

Wilson Antônio de Salgado Júnior
CELIO HONORATO DE OLIVEIRA - CPF: 746.515.446-49

WS
Wilson Antônio de Salgado Júnior - CPF/CNPJ: 954.964.671-87

www.creadf.org.br
informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800

CREA-DF

Valor da ART: R\$ 233,94 Registrada em: 17/06/2021 Valor Pago: R\$ 233,94 Nosso Número/Baixa: 0121037747



000194
Fls _____
Proc. Nº 019/2022
Ass.

07/06/22, 16:41

https://art.creadf.org.br/art1025/funcoes/farm_impressao_tos.php?NUMERO_DA_ART=0720200058648



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720200058648

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

1. Responsável Técnico

CELIO HONORATO DE OLIVEIRA
Título profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: 0717703134
Registro: 26295/D-DF

2. Dados do Contrato

Contratante: **Marcelo Almeida Conceição e Cia Ltda**

CNPJ: 02.422.514/0001-60

Número: 1000
Cidade: Bacabal UF: MA
E-Mail: multigadonutricaoanimal@gmail.com

Bairro: _____
Complemento: BR 316 Cohab III
Fone: (99)984223329

CEP: 65700-000

Contrato:

Celebrado em: 03/08/2020 Valor Obra/Serviço R\$: 7.000,00

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

Número: 1000
Cidade: Bacabal UF: MA
Data de Início: 10/08/2020 Previsão término: 14/07/2022
Finalidade: **Industrial**
Proprietário: **Marcelo Almeida Conceição e Cia Ltda**
E-Mail: multigadonutricaoanimal@gmail.com

Bairro: _____ CEP: 65700-000
Complemento: BR 316
Coordenadas Geográficas: ,
Código/Obra pública:
CNPJ: 02.422.514/0001-60
Fone: (99) 984223329

4. Atividade Técnica

Direção

Projeto Maquinas e Motores Eletricos

Quantidade Unidade

100,0000 cavalo-vapor

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder à baixa desta ART.

5. Observações

6. Declarações

Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site: www.creadf.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Bacabal, 03 de junho de 2022
Local Data

CELIO HONORATO DE OLIVEIRA - CPF: 746.XXX.XXX-49

Marcelo Almeida Conceição e Cia Ltda CNPJ:
02.422.514/0001-60

www.creadf.org.br
informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800



Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 03/06/2022 Valor Pago: R\$ 88,78 Nosso Número/Baixa: 0122037947



CONSULTA DADOS ART - Cargo ou Função 0720220043646

1. Responsável Técnico CELIO HONORATO DE OLIVEIRA Título profissional: Engenheiro Civil		RNP: 0717703134 Registro: 26295/D-DF
2. Dados do Contrato Contratante: LCS ENGENHEIROS ASSOCIADOS RUA VP 27 Número: 18 Cidade: Bacabal UF: MA E-Mail: LACESA.ENGENHARIA@GMAIL.COM Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado		CNPJ: 43.503.396/0001-00 CEP: 65700-000 Bairro: Complemento: QUADRA 43 Fone: (99)985000971
3. Vínculo Contratual Unidade Administrativa: MARANHÃO RUA VP 27 Número: 18 Cidade: Bacabal UF: MA Data Início: 01/06/2022 Previsão término: Identificação do cargo/função: DIRETOR		Bairro: CEP: 65700-000 Complemento: QUADRA 43 Tipo de Vínculo: Sócio
4. Atividade Técnica Desempenho de função técnica 20,0000 hora por semana <i>Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder à baixa desta ART.</i>		
5. Observações		
6. Declarações Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.		
7. Entidade de Classe NENHUMA	9. Informações	
8. Assinaturas Declaro serem verdadeiras as informações acima Bacabal, 01 de junho de 2022 Local Data <i>CELIO HONORATO DE OLIVEIRA</i> CELIO HONORATO DE OLIVEIRA - CPF: 746.515.446-49 <i>LCS ENGENHEIROS ASSOCIADOS</i> LCS ENGENHEIROS ASSOCIADOS CNPJ: 43.503.396/0001-00	CREA-DF	

LAC



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LCS ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA
CNPJ: 43.503.396/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:18:14 do dia 16/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/11/2022.

Código de controle da certidão: A1C2.400A.EA15.A7E4
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

LACESA



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: LCS ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA

CPF/CNPJ: 43.503.396/0001-00

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:12:24 do dia 07/06/2022, com validade até o dia 07/07/2022.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: XSTmdAGvu3u0o3psvIR

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



000198
Fls _____
Proc. Nº 019/2022
Ass. [Signature]

LACESA ENGENHARIA

[Signature]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LCS ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.503.396/0001-00
Certidão nº: 18138900/2022
Expedição: 07/06/2022, às 10:21:57
Validade: 04/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LCS ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 43.503.396/0001-00, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.


A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt.tst.jus.br



14/09/2021 15:45

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.503.396/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/09/2021
NOME EMPRESARIAL LCS ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LACESA ENGENHARIA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária (Dispensada *) 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *) 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Dispensada *) 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (Dispensada *) 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *) 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R VP 27	NÚMERO 18	COMPLEMENTO *****
CEP 65.700-000	BAIRRO/DISTRITO COHAB 3	MUNICÍPIO BACABAL
UF MA		ENDEREÇO ELETRÔNICO LACESA.ENGENHARIA@GMAIL.COM
TELEFONE (99) 8500-0971/ (99) 8464-1859		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/09/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/09/2021 às 15:43:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 094993/22

Data da Certidão: 07/06/2022 10:17:53

CPF/CNPJ 43503396000100 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 05/10/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/06/2022 10:23:09



LACESA ENGENHARIA



**REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 019/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1912/2022**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTE DE MADEIRA) NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA.

**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:
COTRAL CONSTRUÇÕES E
TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA
CNPJ: 63.420.590/0001-21**



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SECRETARIA ADJUNTA DE ATENDIMENTO E HUMANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA
GABINETE



DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE TRABALHO EXTERNO OU DE EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
RDC ELETRÔNICO Nº 019/2022 - RDC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1912/2022**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTE DE MADEIRA), NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA.

Empresa Solicitante: COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA
CNPJ: 63.420.590/0001-21

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, órgão responsável pela intermediação da mão de obra do sistema prisional do Estado do Maranhão, em atenção ao §1º, inciso I, do art. 5º do Decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018, declara que dispõe de pessoas privadas de liberdade ou egressas do sistema prisional aptas à execução de Trabalho Externo.

SÃO LUÍS (MA), 08 DE JUNHO DE 2022.


KELLY CRISTINA CARVALHO

Secretaria Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária- SAAHP

QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE
LIMITADA DENOMINADA "COTRAL - CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO
MARANHÃO LTDA - EPP"

000205

Proc. Nº 019/2022

Ass. 

PEDRO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA FILHO, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Urbano Santos - MA, nascido no dia 10/11/1954, portador do CPF nº: 111.067.193-87 e RG: 024130502003-7 SSP/MA, residente e domiciliado na Avenida 8, Bloco 5, Apt 303, Condomínio Miramar, Bairro Turú, CEP: 65.066-480, São Luis - MA, e **EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de São Luis - MA, nascido no dia 24/7/1991, portador do CPF nº: 039.619.483-48 e RG nº. 024309832003-2 SSP/MA, residente e domiciliado na Avenida 8, Bloco 5, Apt 303, Condomínio Miramar, Bairro Turú, CEP: 65.066-480, São Luis - MA, únicos sócios da sociedade empresarial Ltda, **COTRAL - CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP**, com sede na Avenida São Raimundo, nº 18 - A, Bairro Centro, CEP: 65.430-000, Vargem Grande - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 63.420.590/0001-21, com seu ato constitutivo devidamente arquivado na JUCEMA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, sob nº 2120026338-0, em 26/3/1991, resolvem de comum acordo alterar e consolidar seu contrato social mediante cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade passa a ter os seguintes objetivos sociais:

Atividade Principal: 4120400 Construção de edifícios;

Atividade Secundária: 3312103 Manutenção e reparação de aparelhos eletrodomésticos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 3600602 Distribuição de água por caminhões 3702900 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 3811400 Coleta de resíduos não-perigosos 3812200 Coleta de resíduos perigosos 4211101 Construção de rodovias e ferrovias 4212000 Construção de obras-de-arte especiais 4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4221901 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas 4313400 Obras de terraplenagem 4322301 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4399105 Perfuração e construção de poços de água 4744099 Comércio varejista de materiais de construção em geral 4923002 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4930202 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 4930203 Transporte rodoviário de produtos perigosos 4930204 Transporte rodoviário de mudanças 5212500 Carga e descarga 5229002 Serviços de reboque de veículos 5229099 Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente (serviços de guarda-volumes em terminais rodoviários, serviços de gestão e operação de tráfego, serviços de traslado de passageiros entre terminais,

PC

ede

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2017 18:44 SOB Nº 20170464032.
PROTOCOLO: 170464032 DE 21/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703232077. NIRE: 21200263380.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 21/08/2017
www.empresafacil.ma.gov.br


serviço de liquefação de gás para fins de transporte em veículos dutos móveis, serviço de escolta no transporte rodoviário de cargas especiais, outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente, serviços de motoristas autônomos constituídos como empresas) 7112000 Serviços de engenharia 7119701 Serviços de cartografia, topografia e geodésia 7711000 Locação de automóveis sem condutor 7732201 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7820500 Locação de mão-de-obra temporária 8121400 Limpeza em prédios e em domicílios 8129000 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (atividades de limpeza e de tratamento de piscinas, atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, atividade de limpeza de máquinas industriais, atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc., atividade de limpeza do interior de tanques marítimos, atividade de limpeza de garrafas, atividade de limpeza de ruas, atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura, outras atividades de limpeza não especificadas anteriormente) 8299799 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (serviços de estenografia, serviços de taquigrafia, serviços de captação de imagens de reuniões e conferências ao vivo para serem transmitidas por circuito interno de televisão ou televisão aberta, serviços de impressão e de colocação de código de barras para endereços postais, serviços de avaliadores, exceto de seguros e imóveis, atividades dos despachantes, exceto aduaneiros, serviços de caráter privado de prevenção de incêndios (manutenção de extintores de incêndio), administração de cartões de desconto, outras atividades de apoio às empresas não especificadas anteriormente).

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA COTRAL – CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA – EPP.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial **COTRAL – CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA – EPP**, e terá sede na Avenida São Raimundo, nº 18 - A, Bairro Centro, CEP: 65.430-000, Vargem Grande – MA.

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já subscrita e integralizado em moeda corrente do país pelos sócios a saber:

Nome dos Sócios	Vlr. da Quota	Perc. %	Capital Integralizado
Pedro Custódio de Oliveira Filho	1,00	90%	450.000,00
Eduardo Pedro Costa de Oliveira	1,00	10%	50.000,00
Total		100%	500.000,00



JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2017 18:44 SOB Nº 20170464032.
PROTOCOLO: 170464032 DE 21/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703232077. NIRE: 21200263380.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 21/08/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

Parágrafo 1º A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, ~~mas todos~~ respondem solidariamente pela integralização do capital social.

000207

Proc. Nº 219/2022

Ass. *[assinatura]*

Parágrafo 2º As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direto de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade tem por finalidade os seguintes objetivos sociais: -
Atividade Principal: 4120400 Construção de edifícios;

Atividade Secundária: 3312103 Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 3600602 Distribuição de água por caminhões 3702900 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 3811400 Coleta de resíduos não-perigosos 3812200 Coleta de resíduos perigosos 4211101 Construção de rodovias e ferrovias 4212000 Construção de obras-de-arte especiais 4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4221901 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas 4313400 Obras de terraplenagem 4322301 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4399105 Perfuração e construção de poços de água 4744099 Comércio varejista de materiais de construção em geral 4923002 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4930202 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 4930203 Transporte rodoviário de produtos perigosos 4930204 Transporte rodoviário de mudanças 5212500 Carga e descarga 5229002 Serviços de reboque de veículos 5229099 Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente (serviços de guarda-volumes em terminais rodoviários, serviços de gestão e operação de tráfego, serviços de traslado de passageiros entre terminais, serviço de liquefação de gás para fins de transporte em veículos dutos móveis, serviço de escolta no transporte rodoviário de cargas especiais, outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente, serviços de motoristas autônomos constituídos como empresas) 7112000 Serviços de engenharia 7119701 Serviços de cartografia, topografia e geodésia 7711000 Locação de automóveis sem condutor 7732201 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7820500 Locação de mão-de-obra temporária 8121400 Limpeza em prédios e em domicílios 8129000 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (atividades de limpeza e de tratamento de piscinas, atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, atividade de limpeza de máquinas industriais, atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc., atividade de limpeza do interior de tanques marítimos, atividade de limpeza de garrafas,

RC
Ede

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2017 18:44 SOB Nº 20170464032.
PROTOCOLO: 170464032 DE 21/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703232077. NIRE: 21200263380.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 21/08/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

000208

Fis. 21/08/2022
Ass. [assinatura]

atividade de limpeza de ruas, atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura, outras atividades de limpeza não especificadas anteriormente) 8299799 Outras Atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente serviços de estenografia, serviços de taquigrafia, serviços de captação de imagens de reuniões e conferências ao vivo para serem transmitidas por circuito interno de televisão ou televisão aberta, serviços de impressão e de colocação de código de barras para endereços postais, serviços de avaliadores, exceto de seguros e imóveis, atividades dos despachantes, exceto aduaneiros, serviços de caráter privado de prevenção de incêndios (manutenção de extintores de incêndio), administração de cartões de desconto, outras atividades de apoio às empresas não especificadas anteriormente).

CLÁUSULA QUARTA - DURAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade terá duração por prazo indeterminado a partir da data do seu registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, extinguindo-se todavia, por decisão dos sócios ou na ocorrência de fatos expressamente mencionados no Código Civil Brasileiro (art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA – ADMINISTRAÇÃO SOCIAL DA SOCIEDADE

A administração da sociedade será exercida pelo sócio quotista **PEDRO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA FILHO**, caberá ao administrador citado acima a representação da sociedade ativa e passivamente, tanto em juízo como fora dele, estando o uso da denominação social limitada aos negócios de interesse da sociedade, sendo vedada a sua extensão, a avais, endossos, fianças e outros atos que não atendam aos interesses sociais.

Parágrafo 1º O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Parágrafo 2º Os sócios cotistas terão uma retirada mensal referente antecipação de lucro conforme legislação em vigor, ou receberá um "pró-labore" mensal como remuneração pelo exercício de suas atribuições.

Parágrafo 3º Os sócios terão os mais amplos e gerais poderes para representar a sociedade em juízo ou fora dele.

Parágrafo 4º É vedado aos sócios à prestação de garantia, fiança ou aval em negócios estranhos ao objeto social.

Parágrafo 5º Os Sócios, poderão, em nome da Sociedade, Nomear procuradores para a prática de atos da administração, gestão administrativa e orientação intelectual, mediante

PC
ede

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2017 18:44 SOB Nº 20170464032.
PROTOCOLO: 170464032 DE 21/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703232077. NIRE: 21200263380.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 21/08/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

instrumento público ou particular que defina os respectivos poderes, cujo mandatos, com prazo de duração determinado, serão outorgados exclusivamente a brasileiros natos.

Parágrafo 6º A sociedade poderá alienar, hipotecar, ou penhorar os bens constantes do seu patrimônio, desde que seja em operações de interesse direto da sociedade, quando será obrigatoriamente representada por todos os sócios.

CLÁUSULA SEXTA – ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

O contrato social poderá ser modificado, no todo ou em parte, por deliberação de todos os quotistas.

Parágrafo 1º O instrumento de alteração do contrato será assinado, necessariamente, por sócios que representem a maioria prevista na cláusula anterior.

Parágrafo 2º Havendo sócios divergentes ou ausentes constará do instrumento de alteração essa circunstância, para ressalva dos direitos dos interessados.

000209
Fls _____
Proc. Nº 019/2022
Ass. 

CLÁUSULA SÉTIMA – EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social coincidirá com o ano civil.

Parágrafo Único ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA – DIREITO DE RETIRADA

O sócio que quiser retirar-se da sociedade, mediante o reembolso da quantia correspondente ao valor de suas quotas, deverá, com antecedência de 30 (trinta) dias, comunicar à sociedade através de notificação judicial ou por carta expedida pelo Registro de Títulos e Documentos, o seu firme propósito de apartar-se da sociedade.

CLÁUSULA NONA – REEMBOLSO DE QUOTAS

A retirada, o falecimento ou a exclusão de qualquer dos sócios não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes ou com os herdeiros ou sucessores do sócio falecido.

Parágrafo 1º A sociedade pagará ao sócio retirante ou ao excluído, o valor de seus haveres, obedecidas as seguintes regras.

Parágrafo 2º Ocorrendo à retirada ou a exclusão do sócio até quatro meses após o encerramento do exercício social, proceder-se-á à apuração de seus haveres com base no balanço geral daquele exercício. Se a retirada ou a exclusão ocorrer após aquele prazo, levantar-se-á balanço especial na data da ocorrência dos mencionados eventos.

Parágrafo 3º Em qualquer das possibilidades acima mencionadas, o balanço será ajustado para refletir o valor de mercado dos bens integrantes do ativo da sociedade.

Parágrafo 4º O pagamento dos haveres do sócio retirante ou excluído far-se-á em 12 prestações mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de correção monetária de acordo com

R
Ede

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2017 18:44 SOB Nº 20170464032.
PROTOCOLO: 170464032 DE 21/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703232077. NIRE: 21200263380.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 21/08/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

000210

Fls

Proc. Nº 191/2022

Ass

o maior índice admitido pela legislação em vigor, tudo computado desde a data da retirada falecimento ou exclusão, até o efetivo e integral pagamento de cada uma das parcelas.

Parágrafo 5º O não pagamento nas épocas devidas das prestações de principal e ou dos acréscimos, dará ao retirante ou ao excluído o direito de considerar desde logo vencida e exigível a totalidade da dívida.

Parágrafo 6º Os sócios remanescente deliberarão livremente quanto à destinação das quotas do sócio retirante, falecido ou excluído.

CLÁUSULA DÉCIMA – DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade se dissolvera por deliberação da maioria absoluta dos sócios, por falta de pluralidade de sócios, em razão de morte, renúncia, não reconstituída no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ou através de decisão judicial, devendo seu patrimônio ser dividido entre os sócios na proporção de suas quotas sociais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÃO GERAIS


Todas as divergências serão resolvidas pela interpretação deste contrato, sendo os casos omissos, regidos pelas disposições dos artigos 1.052 a 1.087 do Código Civil Brasileiro de 2002 que regulamenta as Sociedades Limitadas, subsidiariamente, e no que for aplicada, a Lei das Sociedades Anônimas.


CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO

As dúvidas porventura emergentes deste contrato serão resolvidas por meios amigáveis. Na falta de uma composição amigável, por meio judiciais, para o que fica eleito o Foro da Cidade de São Luis. Capital do Estado do Maranhão.

E, por estarem em pleno acordo, justos e contratados, assinam o presente contrato em 01 única via, devendo ser arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA.

Vargem Grande, (MA), 13 de junho de 2017.


PEDRO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA FILHO
RG: 024130502003-7 SSP/MA


EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA
RG: 024309832003-2 SSP/MA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2017 18:44 SOB Nº 20170464032.
PROTOCOLO: 170464032 DE 21/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703232077. NIRE: 21200263380.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 21/08/2017
www.empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

000211

Fls

Proc. Nº 19/2022

Ass.

NUMERO DE INSCRIÇÃO 63.420.590/0001-21 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/03/1991
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COTRAL	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças 52.12-5-00 - Carga e descarga
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV SAO RAIMUNDO	NUMERO 18	COMPLEMENTO A
-------------------------------	--------------	------------------

CEP 65.430-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO VARGEM GRANDE	UF MA
-------------------	---------------------------	----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 4651-065
---------------------	---------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/06/2006
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/06/2022 às 21:28:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

000212

Proc. Nº 019/2022

Ass.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 63.420.590/0001-21 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/03/1991
NOME EMPRESARIAL COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO AV SAO RAIMUNDO		NÚMERO 18	COMPLEMENTO A	
CEP 65.430-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO VARGEM GRANDE	UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (98) 4651-065		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/06/2006		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/06/2022 às 21:28:21 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 63.420.590/0001-21
NOME EMPRESARIAL: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial: EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA
Qualificação: 22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 07/06/2022 às 21:28 (data e hora de Brasília).



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA**
CNPJ: **63.420.590/0001-21**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:23:24 do dia 17/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/09/2022.

Código de controle da certidão: **1005.3A90.B792.74BC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

000215

Fls _____

Proc. Nº 19/2022

Ass. **CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF**

Inscrição: 63.420.590/0001-21
Razão Social: COTRAL CONSTRUCOES E TRANSP DO MA LTDA
Endereço: AV SAO RAIMUNDO 18 A / CENTRO / VARGEM GRANDE / MA / 65430-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/05/2022 a 17/06/2022


Certificação Número: 2022051901254786058992

Informação obtida em 25/05/2022 22:25:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 63.420.590/0001-21
Certidão nº: 15899103/2022
Expedição: 18/05/2022, às 15:34:01
Validade: 14/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 63.420.590/0001-21, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA



EMPREGADOR: PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO
INSCRIÇÃO: 111.067.193-87

DATA E HORA DA EMISSÃO: 07/06/2022, às 21:32:09, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>


Código: FQUB4W9R22

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA



EMPREGADOR: EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA

INSCRIÇÃO: 039.619.483-48

DATA E HORA DA EMISSÃO: 07/06/2022, às 21:31:35, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: KYB399G89B

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA



EMPREGADOR: COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA

INSCRIÇÃO: 63.420.590/0001-21

DATA E HORA DA EMISSÃO: 07/06/2022, às 21:31:18, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.




Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 57DYL7UK3X

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



PAF nº 000003/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

2022

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2022

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

211270463420590000121

CPF/CNPJ

63.470.590/0001-21

NOME/RAZÃO SOCIAL

COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA

NOME DE FANTASIA

COTRAL

REGISTRO NA JUCEMA:

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

DATA DE INÍCIO

26/03/1991

LOCALIZAÇÃO

AV SAO RAIMUNDO 18 A, CENTRO, 65430-000 VARGEM GRANDE - MA

OBSERVAÇÃO

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022

Walterlin Silva Rêgo
Chefe de Seção de Patrimônio Imobiliário
CPF: 408.091.203-44

Superintendente do Departamento de Receitas Imobiliário e Mobiliárias

VARGEM GRANDE, MA, 03 de Janeiro de 2022
CNPJ: 09.848.738/0001-83

Prefeitura Municipal de

Vargem Grande

ASSESSORIA TÉCNICA

Rua Dr. Nina Rodrigues, N° 20 Centro

CEP: 65.430.000

VARGEM GRANDE-MA

Este Alvará é válido somente para a atividade acima discriminada.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
JGZAYC220103



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 069663/22

Data da

03/05/2022 10:27:09

Inscrição Estadual: 122351428

CPF/CNPJ: 63420590000121

Razão Social: COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA EPP

Endereço: AVE SAO RAIMUNDO, 18 CEP: 00000000 - CENTRO

Telefone: (98)00000000

Município: VARGEM GRANDE

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 31/08/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/05/2022 13:29:30



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

FIS 000222

Proc. Nº 019/2022

Ass. 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 029658/22

Data da

03/05/2022 10:27:56

Inscrição Estadual: 122351428

CPF/CNPJ: 63420590000121

Razão Social: COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA EPP

Endereço: AVE SAO RAIMUNDO, 18 CEP: 00000000 - CENTRO

Telefone: (98)00000000

Município: VARGEM GRANDE

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 31/08/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/05/2022 10:27:56



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
CNPJ Nº 05.648.738/0001-83
RUA DR NINA RODRIGUES, Nº 20, CENTRO

000223
Fls _____
Proc. Nº 19/2022
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
Nº 000042/2022

DADOS DO SUJEITO PASSIVO	
NOME/RAZÃO SOCIAL	COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA
ENDEREÇO	AV SAO RAIMUNDO, Nº 18 A, , CENTRO - VARGEM GRANDE, 65430-000
INSC. MUNICIPAL	211270463420590000121
CPF/CNPJ	63.420.590/0001-21
ATIVIDADE	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas do sujeito passivo acima identificado, que vieram a ser apuradas. É certificado que nesta data não constam pendências em seu nome, relativas aos Tributos Municipais de acordo com o Processo Administrativo nº 000230

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.


Emitida às 11:32:20 hs do dia 18 de Março de 2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 16 de Junho de 2022 (90 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
VARGEM GRANDE - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site www.tributosmunicipaisma.com.br, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **1SYFYT220318**.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
CNPJ: 05.648.738/0001-83

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Nº 000065/2022

DADOS DO SUJEITO PASSIVO	
NOME/RAZÃO SOCIAL	COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA
INSC. MUNICIPAL	211270463420590000121
CNPJ	63.420.590/0001-21
ATIVIDADE	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
ENDEREÇO	AV SAO RAIMUNDO, 18 A, , CENTRO, VARGEM GRANDE - MA

Ressalvando o Direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apuradas posteriormente, de acordo com o processo administrativo nº **Nº000010/2022** é certificado que não constam pendências em seu nome relativas à pessoa inscrita sob o CNPJ **CNPJ 63.420.590/0001-21**, inerentes aos tributos municipais:

- Certidão - CERTIDÃO

Esta certidão refere-se exclusivamente a situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 11:29:22 hs do dia 18 de Março de 2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 16 de Junho de 2022 (90 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
VARGEM GRANDE - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site www.tributosmunicipaisma.com.br, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **2572G6220318**.





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Vargem Grande



CERTIDÃO JUDICIAL ONEROSA-VNNG Nº 9, DE 3 DE MAIO DE 2022

Código de validação: DCC5B1EDB2
CERTJUDONE-VNNG - 92022

Número da guia: 22058401001225749.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA CONCORDATA

CERTIFICO para os devidos fins, que em virtude de requerimento verbal de pessoa interessada e pela faculdade que a Lei me confere, que revendo os Registros de Processos Cíveis que tramitam nesta Comarca, deles constatei a **INEXISTÊNCIA** de **AÇÕES DE FALÊNCIA CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, em nome da empresa **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP**, empresa inscrita no **CNPJ Nº 63.420.590/0001-21**, localizada na Avenida São Raimundo, nº 18A, Centro, em Vargem Grande/MA, CEP: 65.430-00. Eu, Jasson Ryam dos Santos Silva, Secretário Judicial, conferi, digitei e subscrevi

Obs. Esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de Vargem Grande.

Obs. Não constam processos baixados e/ou arquivados.

Obs. Não constam processos referentes à carta precatória

Obs. Válido por 60 dias.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em Vargem Grande, 3 de maio de 2022.

JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA
Secretário Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara de Vargem Grande
Matrícula 189472



CERTJUDONE-VNNG - 92022 / Código: DCC5B1EDB2
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Vargem Grande



CERTIDÃO JUDICIAL ONEROSA-VNMG Nº 15, DE 12 DE MAIO DE 2022

Código de validação: 07FF4D4DC1
CERTJUDONE-VNMG - 152022

Número da guia: 22058401001231134.

**CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS
(TODAS AS COMPETÊNCIAS)**

CERTIFICO para os devidos fins, que em virtude de requerimento verbal de pessoa interessada e pela faculdade que a Lei me confere, que revendo os Registros de Processos Cíveis que tramitam nesta Comarca, deles constatei a **INEXISTÊNCIA** de **AÇÕES CÍVEIS**, em nome da empresa **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA – EPP**, CNPJ Nº 63.420.590/0001-21, localizada na Avenida São Raimundo, nº 18A, Centro, em Vargem Grande/MA, CEP: 65.430-00. Eu, Jasson Ryam dos Santos Silva, Secretário Judicial, conferi, digitei e subscrevi

Obs. Esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de Vargem Grande.

Obs. Não constam processos baixados e/ou arquivados.

Obs. Não constam processos referentes à carta precatória

Obs. Válido por 60 dias.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em Vargem Grande, 12 de maio de 2022.

JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA
Secretário Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara de Vargem Grande
Matrícula 189472

Documento assinado. VARGEM GRANDE, 12/05/2022 15:21 (JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA)



CERTJUDONE-VNMG - 152022 / Código: 07FF4D4DC1
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Vargem Grande



CERTIDÃO JUDICIAL ONEROSA-VNNG Nº 14, DE 12 DE MAIO DE 2022

Código de validação: 081E8E7625
CERTJUDONE-VNNG - 142022

Número da guia: 22058401001231131.

CERTIDÃO ADMINISTRATIVA

CERTIFICO para os devidos fins, que em virtude de requerimento verbal de pessoa interessada e pela faculdade que a Lei me confere, que revendo os Registros de Processos Cíveis que tramitam nesta Comarca, deles constatei a **INEXISTÊNCIA de AÇÕES ADMINISTRATIVA**, em nome da empresa **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA – EPP, CNPJ Nº 63.420.590/0001-21**, localizada na Avenida São Raimundo, nº 18A, Centro, em Vargem Grande/MA, CEP: 65.430-00. Eu, Jasson Ryam dos Santos Silva, Secretário Judicial, conferi, digitei e subscrevi

Obs. Esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de Vargem Grande.

Obs. Não constam processos baixados e/ou arquivados.

Obs. Não constam processos referentes à carta precatória

Obs. Válido por 60 dias.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em Vargem Grande, 12 de maio de 2022.

JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA
Secretário Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara de Vargem Grande
Matrícula 189472

Documento assinado. VARGEM GRANDE, 12/05/2022 15:28 (JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA)



CERTJUDONE-VNNG - 142022 / Código: 081E8E7625
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Vargem Grande



CERTIDÃO JUDICIAL ONEROSA-VNMG Nº 12, DE 12 DE MAIO DE 2022

Código de validação: A364B8067B
CERTJUDONE-VNMG - 122022

Número da guia: 22058401001231126.

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL

CERTIFICO para os devidos fins, que em virtude de requerimento verbal de pessoa interessada e pela faculdade que a Lei me confere, que revendo os Registros de Processos Cíveis que tramitam nesta Comarca, deles constatei a **INEXISTÊNCIA** de **AÇÕES DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL**, em face de **EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA FILHO**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 10/11/1954 natural de **Urbano Santos/MA** filho de **Pedro Custodio de Oliveira Filho e Socorro de Maria Oliveira Costa** Portador inscrito no **RG: 024309832003-2 SSP/MA** e **CPF: 039.619.483-48**, residente e domiciliada no Rua Manoel Vicente, nº 200 na cidade de Nina Rodrigues/MA. O referido é verdade. Eu, Jasson Ryam dos Santos Silva, Secretário Judicial, conferi, digitei e subscrevi.

Obs. Esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de Vargem Grande.

Obs. Não constam processos baixados e/ou arquivados.

Obs. Não constam processos referentes à carta precatória.

Obs. Válida 60 dias.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em Vargem Grande, 12 de maio de 2022.

JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA
Secretário Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara de Vargem Grande
Matrícula 189472

Documento assinado. VARGEM GRANDE, 12/05/2022 15:26 (JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA)



CERTJUDONE-VNMG - 122022 / Código: A364B8067B
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Vargem Grande



CERTIDÃO JUDICIAL ONEROSA-VNNG Nº 8, DE 3 DE MAIO DE 2022

Código de validação: 57A4AF5471
CERTJUDONE-VNNG - 82022

Número da guia: 22058401001225743.

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL

CERTIFICO para os devidos fins, que em virtude de requerimento verbal de pessoa interessada e pela faculdade que a Lei me confere, que revendo os Registros de Processos Cíveis que tramitam nesta Comarca, deles constatei a **INEXISTÊNCIA de AÇÕES DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL**, em nome da empresa **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP**, empresa inscrita no **CNPJ Nº 63.420.590/0001-21**, localizada na Avenida São Raimundo, nº 18A, Centro, em Vargem Grande/MA, CEP: 65.430-00. Eu, Jasson Ryam dos Santos Silva, Secretário Judicial, conferi, digitei e subscrevi

Obs. Esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de Vargem Grande.

Obs. Não constam processos baixados e/ou arquivados.

Obs. Não constam processos referentes à carta precatória

Obs. Válido por 60 dias.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em Vargem Grande, 3 de maio de 2022.

JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA
Secretário Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara de Vargem Grande
Matrícula 189472

Documento assinado. VARGEM GRANDE, 04/05/2022 08:52 (JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA)



CERTJUDONE-VNNG - 82022 / Código: 57A4AF5471
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Vargem Grande



CERTIDÃO JUDICIAL ONEROSA-VNMG Nº 13, DE 12 DE MAIO DE 2022

Código de validação: 3D688BD6FD
CERTJUDONE-VNMG - 132022

Número da guia: 22058401001231106.

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL

CERTIFICO para os devidos fins, que em virtude de requerimento verbal de pessoa interessada e pela faculdade que a Lei me confere, que revendo os Registros de Processos Cíveis que tramitam nesta Comarca, deles constatei a **INEXISTÊNCIA de AÇÕES DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL**, em face de **PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 10/11/1954 natural de **Urbano Santos/MA** filho de **Pedro Custodio de Oliveira e Doralice da Silva Oliveira** Portador inscrito no **RG: 024130502003-7SSP/MA** e **CPF: 111.067.193-87**, residente e domiciliada no Rua Manoel Vicente, nº 200 na cidade de Nina Rodrigues/MA. O referido é verdade. Eu, Jasson Ryam dos Santos Silva, Secretário Judicial, conferi, digitei e subscrevi

Obs. Esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de Vargem Grande.

Obs. Não constam processos baixados e/ou arquivados.

Obs. Não constam processos referentes à carta precatória.

Obs. Válida 60 dias.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em Vargem Grande, 12 de maio de 2022.

JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA
Secretário Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara de Vargem Grande
Matrícula 189472

Documento assinado. VARGEM GRANDE, 12/05/2022 15:27 (JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA)



CERTJUDONE-VNMG - 132022 / Código: 3D688BD6FD
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Termo de Abertura

Diário: 012 Folha: 001

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 10 (DEZ) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 10 (DEZ), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 12 (DOZE), REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021.

EMPRESA: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA -EPP
ENDREÇO: AV. SÃO RAIMUNDO, 18A
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: VARGEM GRANDE/MA CEP: 65430-000

CNPJ: 63.420.590/0001-21
INSC. ESTADUAL: 12.235.142-8
INSC. MUNICIPAL: 238
CÓDIGO NIRE: 21200263380
DATA CÓDIGO NIRE: 26/03/1991



CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, A SRa. RAIMAR ALMEIDA PEREIRA REGISTRADA NO C.R.C. SOB O NUM. MA 3675, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 093.876.413-68.

VARGEM GRANDE, MA, 01 DE JANEIRO DE 2021

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

CPF: 11106719387
Sócio Administrador

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CRC: MA 3675 CPF: 093.876.413-68

COTRAL CONSTRUCOES E TRANSP DO MARANHAO LTDA EPP (00005)
 CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
 Livro Diário 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 12 Folha: 2

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
*****	05/01/2021	*****		
3157	112		TRANSF DE CONTAS	92.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.669,63
*****	06/01/2021	*****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.474,00
*****	10/01/2021	*****		
35	882		EMPRSTIMO P PAGTO DE DESPESAS	135.000,00
*****	18/01/2021	*****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.559,62
*****	19/01/2021	*****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.681,38
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	753,59
*****	20/01/2021	*****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	509,03
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	18,47
*****	21/01/2021	*****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	193,97
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.293,26
*****	29/01/2021	*****		
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	556,92
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	573,92
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	544,85
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	513,21
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	867,90
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	1.886,92
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	550,81
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	559,96
*****	31/01/2021	*****		
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	755,99
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	1.090,01
*****	02/02/2021	*****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	437,00
*****	15/02/2021	*****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	999,99
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.496,15
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.428,46
*****	19/02/2021	*****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.409,76
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	588,50
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	111,68
*****	23/02/2021	*****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	630,46

000232
 Fls _____
 Proc. Nº 019/2022
 Ass. *[Assinatura]*

Total de Débitos a Transportar: 254.105,44
 Total de Créditos a Transportar: 254.105,44

COTRAL CONSTRUCOES E TRANSP DO MARANHAO LTDA EPP (00005)


CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991


Livro Diário 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 12 Folha: 3

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				254.105,44
Total de Créditos Transportado:				254.105,44
***** 23/02/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	481,23
***** 25/02/2021	*****			
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	557,68
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	574,73
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	545,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	513,97
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	869,06
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	1.869,48
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	551,58
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	560,79
***** 26/02/2021	*****			
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	757,06
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	1.091,54
***** 02/03/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	641,64
***** 17/03/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	294,32
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	162,09
***** 24/03/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	481,23
***** 29/03/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.229,71
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	926,40
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.237,94
***** 31/03/2021	*****			
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	558,33
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	757,98
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	1.092,54
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	575,43
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	546,36
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	514,63
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	870,07
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	1.871,69
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	553,29
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	561,51
***** 01/04/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	500,19
***** 24/04/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	958,33
Total de Débitos a Transportar:				277.811,90
Total de Créditos a Transportar:				277.811,90



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	277.811,90
				Total de Créditos Transportado:	277.811,90
***** 27/04/2021	*****				
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.930,00	
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	485,89	
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	350,50	
***** 30/04/2021	*****				
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	559,34	
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	759,40	
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	1.094,92	
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	576,51	
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	547,44	
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	515,65	
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	871,62	
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	1.875,10	
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	553,29	
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	562,62	
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	44,28	
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	369,00	
***** 08/05/2021	*****				
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	104,13	
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	620,87	
***** 12/05/2021	*****				
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	300,00	
***** 14/05/2021	*****				
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	488,13	
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.042,91	
***** 31/05/2021	*****				
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	560,40	
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	760,89	
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	1.097,07	
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	577,64	
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	548,57	
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	516,71	
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	873,24	
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	1.878,68	
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	554,37	
***** 18/06/2021	*****				
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	242,67	
***** 19/06/2021	*****				
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.197,70	
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	794,82	
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.652,16	
***** 28/06/2021	*****				
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	723,52	
***** 30/06/2021	*****				
				Total de Débitos a Transportar:	310.003,70
				Total de Créditos a Transportar:	310.003,70



COTRAL CONSTRUCOES E TRANSP DO MARANHAO LTDA EPP (00005)


CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 12 Folha: 5

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	310.003,70
			Total de Créditos Transportado:	310.003,70
****	30/06/2021	****		
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	561,76
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	762,81
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	1.099,84
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	579,10
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	550,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	518,08
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	875,33
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	1.883,29
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	555,77
****	07/07/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	22,64
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	51,17
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	664,81
****	15/07/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	290,00
****	16/07/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	43,21
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	452,27
****	23/07/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	876,45
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	233,54
****	29/07/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	480,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	1.175,00
****	30/07/2021	****		
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	519,66
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	877,73
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	557,37
****	31/07/2021	****		
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	563,32
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	765,01
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	1.103,01
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	580,77
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	551,70
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	1.588,57
****	04/08/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	580,00
****	06/08/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	430,68
****	14/08/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	880,00
			Total de Débitos a Transportar:	330.414,86
			Total de Créditos a Transportar:	330.414,86



COTRAL CONSTRUCOES E TRANSP DO MARANHAO LTDA EPP (00005)


CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 12 Folha: 6

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	330.414,86
			Total de Créditos Transportado:	330.414,86
****	18/08/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	299,90
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	57,82
****	27/08/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	671,91
****	31/08/2021	****		
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	565,14
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	767,57
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	1.106,70
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	582,71
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	553,64
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	521,49
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	880,52
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	1.874,71
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	559,24
****	06/09/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.201,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.674,81
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.073,13
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	767,25
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.783,38
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.349,23
****	14/09/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.958,95
****	16/09/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.683,01
****	24/09/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	539,77
****	30/09/2021	****		
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	567,30
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	770,62
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	1.111,10
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	585,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	555,96
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	523,67
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	883,85
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	1.902,04
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	561,46
****	11/10/2021	****		
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	730,00
****	25/10/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	590,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	1.655,00
			Total de Débitos a Transportar:	371.322,77
			Total de Créditos a Transportar:	371.322,77



COTRAL CONSTRUCOES E TRANSP DO MARANHAO LTDA EPP (00005)


CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 12 Folha: 7

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	371.322,77
				Total de Créditos Transportado:	371.322,77
***** 27/10/2021	*****				
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	269,89	
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.569,71	
***** 29/10/2021	*****				
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	887,26	
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	1.909,54	
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	583,74	
***** 31/10/2021	*****				
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	569,52	
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	773,74	
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	1.115,60	
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	587,40	
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	525,91	
***** 03/11/2021	*****				
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	630,57	
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.019,44	
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	607,81	
***** 09/11/2021	*****				
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	243,26	
***** 22/11/2021	*****				
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	173,12	
***** 23/11/2021	*****				
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.678,00	
***** 25/11/2021	*****				
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	273,05	
***** 30/11/2021	*****				
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	571,99	
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	777,22	
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	1.120,62	
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	590,04	
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	528,40	
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	891,05	
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	1.917,90	
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	566,27	
***** 01/12/2021	*****				
35	1225		RECEB.CONF. RECIBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	515.268,11	
***** 02/12/2021	*****				
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	192,72	
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	27,32	
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	106,93	
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.585,66	
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	257,81	
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	73,21	
				Total de Débitos a Transportar:	911.215,58
				Total de Créditos a Transportar:	911.215,58



[Handwritten signature]

COTRAL CONSTRUCOES E TRANSP DO MARANHAO LTDA EPP (00005)

CNPJ : 63.420.590/0001-21


NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 12

Folha: 8


Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	911.215,58
			Total de Créditos Transportado:	911.215,58
****	02/12/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	126,79
****	05/12/2021	****		
882	35		PGTO CONF. RECIBO PGTO DE DESPESAS C/EMPRESTIMO	135.000,00
****	16/12/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	421,34
****	18/12/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	300,00
****	30/12/2021	****		
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	574,96
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	531,40
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	895,62
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	1.927,95
****	31/12/2021	****		
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	781,41
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	1.126,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	593,22
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	5.741,99
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	5.046,77
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	5.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.515,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	7.100,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	7.100,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	9.934,22
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	6.920,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.400,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.689,60
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	5.869,35
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.677,39
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.733,97
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	79.541,25
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	19.507,54
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	71.284,53
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	72.249,29
2772	35		PGTO CONF. RECIBO REF HONORARIOS DE JANEIRO A DEZEMBRO	12.000,00
2226	35		PGTO CONF. GUIA ISS	25.763,40
525	770		APROPRIAÇÃO DE DEBITO PIS	3.349,24
2625	777		APROPRIAÇÃO DE DEBITO COFINS	15.458,04
2632	1848		APROPRIAÇÃO DE DEBITO IRPJ	6.183,22
2639	2646		APROPRIAÇÃO DE DEBITO CSLL	5.564,90
2324	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TARIFA	36,87
1225	2436		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	515.268,11
2436	2324		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	36,87
2436	2226		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	25.763,40
2436	2639		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.564,90
2436	2625		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	15.458,04
2436	3143		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	246.200,43
2436	3262		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	157.346,64
2436	525		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.349,24
			Total de Débitos a Transportar:	2.407.149,13
			Total de Créditos a Transportar:	2.407.149,13



COTRAL CONSTRUCOES E TRANSP DO MARANHAO LTDA EPP (00005)
 CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
 Livro Diário 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 12 Folha: 9

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.407.149,13
			Total de Créditos Transportado:	2.407.149,13
****	31/12/2021	****		
2436	2632		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	6.183,22
2436	2772		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	12.000,00
2436	1029		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	43.365,37
			Total de Débitos:	2.468.697,72
			Total de Créditos:	2.468.697,72



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke.

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 10 (DEZ) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 10 (DEZ), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 12 (DOZE) REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021.

EMPRESA: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA -EPP
ENDREÇO: AV. SÃO RAIMUNDO, 18A
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: VARGEM GRANDE/MA CEP: 65430-000

CNPJ: 63.420.590/0001-21
INSC. ESTADUAL: 12.235.142-8
INSC. MUNICIPAL: 238
CÓDIGO NIRE: 21200263380
DATA CÓDIGO NIRE: 26/03/1991



CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, A SRa. RAIMAR ALMEIDA PEREIRA REGISTRADA NO C.R.C. SOB O NUM. MA 3675, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 093.876.413-68.

VARGEM GRANDE, MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

CPF: 11106719387

Sócio Administrador

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA

TECNICO EM CONTABILIDADE


CRC: MA 3675 CPF: 093.876.413-68



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09387641368	RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
11106719387	PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/05/2022 15:58 SOB N° 20220583900.
PROTOCOLO: 220583900 DE 10/05/2022. NIRE: 21200263380.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/05/2022
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12205984734 em 11/05/2022, protocolo 220583900. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP
Número de Registro:	21200263380
CNPJ:	63420590000121
Município:	Vargem Grande

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	12
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021



Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
09387641368	RAIMAR ALMEIDA PEREIRA	MA3675
11106719387	PEDRO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA FILHO	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/05/2022 15:58 SOB Nº 20220583900.
PROTOCOLO: 220583900 DE 10/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205984734. NIRE: 21200263380.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
Ativo (7)			
Circulante (14)			
Disponível (21)			
Numerários em caixa (28)			
Caixa (35)	1-1-01-01-01	36.352,37D	21.319,36D
=Numerários em caixa		*****36.352,37D	*****21.319,36D
Banco conta movimento (42)			
Banco do Brasil S/A. CC/ (49)	1-1-01-02-01	36,87D	0,00D
Caixa Economica Federal (3248)	1-1-01-02-02	97.403,74D	97.403,74D
=Banco conta movimento		*****97.440,61D	*****97.403,74D
=Disponível		****133.792,98D	****118.723,10D
Clientes (98)			
Duplicatas a receber (112)	1-1-04-02	92.000,00D	0,00C
INCRA (3108)	1-1-04-03	250.000,00D	250.000,00D
CONST.HN (3115)	1-1-04-04	250.000,00D	250.000,00D
=Clientes		****592.000,00D	****500.000,00D
=T o t a l - Circulante		****725.792,98D	****618.723,10D
Realizável a longo prazo (511)			
Clientes (3150)			
Diversos (3157)	1-2-01-01	0,00	92.000,00D
=Clientes		*****0,00	*****92.000,00D
=T o t a l - Realizável a longo prazo		*****0,00D	*****92.000,00D
Permanente (385)			
Imobilizado (420)			
Terrenos (427)	1-3-02-01	600.491,46D	600.491,46D
Ferramentas e Acessórios (3052)	1-3-02-02	1.499,10D	1.499,10D
Móveis e utensílios (434)	1-3-02-03	1.350,00D	1.350,00D
Máquinas e Equipamentos (448)	1-3-02-05	21.349,00D	21.349,00D
=Imobilizado		****624.689,56D	****624.689,56D
Depreciação / Amortização (469)			
Depreciação Acumulada (3059)	1-3-03-01	15.823,65C	15.823,65C
Deprec. móveis e utensílios (476)	1-3-03-02	540,00C	540,00C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	1-3-03-04	8.067,19C	8.067,19C
Ferramentas e Acessórios (3276)	1-3-03-07	599,64C	599,64C
=Depreciação / Amortização		****25.030,48C	****25.030,48C
=T o t a l - Permanente		****599.659,08D	****599.659,08D
=T o t a l - Ativo		**1.325.452,06D	**1.310.382,18D

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
Passivo (644)			
Circulante (651)			
Imposto a pagar / recolher (728)			
PIS a Recolher (770)	2-1-05-02	1.300,00C	4.649,24C
COFINS a recolher (777)	2-1-05-03	6.000,00C	21.458,04C
ISS a recolher (784)	2-1-05-04	6.124,77C	6.124,77C
IRPJ a Recolher (1848)	2-1-05-05	2.400,00C	8.583,22C
CSLL a Recolher (2646)	2-1-05-07	2.160,00C	7.724,90C
=Imposto a pagar / recolher		*****17.984,77C	*****48.540,17C
=T o t a l - Circulante		*****17.984,77C	*****48.540,17C
Passivo Exigível a Longo Prazo (2569)			
Obrigações Tributárias (3073)			
Parcelamento Tributario federal (3080)	2-2-02-04	165.423,42C	118.053,96C
Obrigações tributarias previdenciarias (3017)	2-2-02-05	130.947,89C	89.326,70C
=Obrigações Tributárias		****296.371,31C	****207.380,66C
=T o t a l - Passivo Exigível a Longo Prazo		****296.371,31C	****207.380,66C
Patrimônio Líquido (931)			
Capital Social (938)			
Capital Social (945)			
Capital Social - Pedro C. de Oliveira Filho (95)	2-4-01-01-01	450.000,00C	450.000,00C
Capital Social - Eduardo Pedro Costa de Olive	2-4-01-01-02	50.000,00C	50.000,00C
=Capital Social		****500.000,00C	****500.000,00C
=Capital Social		****500.000,00C	****500.000,00C
Lucros / Prejuízos acumulados (1022)			
Lucros Acumulados (1029)	2-4-05-01	213.050,42C	256.415,79C
Prejuízo Acumulado (1043)	2-4-05-03	298.045,56C	298.045,56C
=Lucros / Prejuízos acumulados		****511.095,98C	****554.461,35C
=T o t a l - Patrimônio Líquido		**1.011.095,98C	**1.054.461,35C
=T o t a l - Passivo		**1.325.452,06C	**1.310.382,18C




COTRAL CONSTRUCOES E TRANSP DO MARANHAO LTDA

CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Balço Patrimonial em 31/12/2021

Centro Vargem Grande 65058678

Diário: 0

Folha: 3



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.310.382,18 (UM MILHÃO, TREZENTOS E DEZ MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Vargem Grande, 31 de dezembro de 2021

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

Sócio Administrador

CPF: 11106719387

RG: 024130502003-7 Orgão: SSP/MA

Expedição:

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA

TEC.CONTABIL

CPF: 093.876.413-68 CRC: MA 3675


RG: 166689620016 Orgão: GEJSPC

Expedição: 19/03/2001

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP(00005)
 CNPJ: 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
 Endereço: AV. São Raimundo, 18A, Centro, Vargem Grande, MA
 Balanço de Resultado Econômico Sintética de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário :0 Folha: 4

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de serviços	3-1-02	1218	515.268,11C
=Total - Receita bruta s/ vendas e serviços			****515.268,11C
=Total - Receita			****515.268,11C
Despesas			
Custos diretos da produção			
Custos dos produtos	4-1-01	1463	403.547,07D
=Total - Custos diretos da produção			****403.547,07D
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração	4-3-01	2100	12.000,00D
Despesas tributárias	4-3-02	2219	56.318,80D
=Total - Despesas gerais de produção			****68.318,80D
Despesas Financeiras			
Despesas Bancárias	4-4-04	2310	36,87D
=Total - Despesas Financeiras			*****36,87D
=Total - Despesas			****471.902,74D



RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 515.268,11C
 DESPESAS + CUSTO-----> 471.902,74D
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****43.365,37

***** (XXXXX) *****

000247
 Fls _____
 Proc. Nº 019/2022
 Ass. [Signature]

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 43.365,37 (QUARENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E SESENTA E CINCO Reais E TRINTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

VARGEM GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

Sócio Administrador
 CPF: 11106719387

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA

TEC.CONTABIL
 CPF: 093.876.413-68 CRCMA: 3675

[Handwritten signature]

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

CNPJ: 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Endereço: AV. São Raimundo, 18A, Centro, Vargem Grande, MA



Análise Econômica e Financeira de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 1

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	255.920,83	
Ativo	1.310.382,18	= 0,20


Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 20% do ativo total.



Solvência Geral

Ativo	1.310.382,18	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	255.920,83	= 512


Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 512 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	710.723,10	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	255.920,83	= 2,78


Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,78 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	710.723,10	
Passivo Circulante	48.540,17	= 14,64

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$14,64 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ: 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Endereço: AV. São Raimundo, 18A, Centro , Vargem Grande, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2021 até 31/12/2021


Folha: 2

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Vargem Grande, 31 de dezembro de 2021.

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 11106719387
RG: 024130502003-7 Data Expedição:

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
Tec.Contabil
CPF:093.876.413-68 CRC: MA 3675
RG: 166689620016 Expedição:19/03/2001



Handwritten scribbles and a large arrow pointing upwards and to the right.

Ordem

Nota Explicativa

- 1
- Fls 000250
Proc. Nº 019/2022
Ass. [Assinatura]
- *Cotral Construções e Transportes do Maranhão Ltda- EPP é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos e com sede na av. São Raimundo, nº 18A, centro Vargem Grande -MA Cep: 65430-000, foro jurídico na cidade de Vargem Grande / MA, tendo como objetivo social ATIVIDADE PRINCIPAL: Construção de edifícios, ATIVIDADES SECUNDARIAS: Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação, Distribuição de água por caminhões, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos perigosos, Construção de rodovias e ferrovias, Construção de obras de arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Construção de instalações esportivas e recreativas, Obras de terraplenagem, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Perfuração construção de poços de água, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Transporte rodoviário de mudanças, Carga e descarga, Serviços de reboque de veículos, Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente, Serviços de engenharia, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Locação de mão-de-obra temporária, Limpeza em prédios e em domicílios, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente com início de atividades em 18/03/1991 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002, com execução de atividade apenas no exercício na prestação de serviços.*


A empresa Cotral Construções e Transportes do Maranhão Ltda- EPP possui os seguintes registros e inscrições:

- Seu contrato social, foi registrado na JUCEMA e tem como NIRE: 2120026338-0
- Cadastrada no CNPJ sob nº: 63.420.590/0001-21
- Cadastrada na Sefaz/MA, Inscrição Estadual sob nº: 12235142-8
- Cadastro Municipal (MA), CCM sob nº: 238

A empresa neste ano de 2021 esteve enquadrada no regime tributário LUCRO PRESUMIDO e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº



Ordem Nota Explicativa
11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC nº: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2021.

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no exercício de 2021

Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAMS, RECIBOS, ETC) em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC).

É apresentado abaixo os valores totais apurados no ano em curso.

	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	SOMA
• RECEITAS	0	0	0	515.268,11	515.268,11
• DESP + CUSTOS	25.659,51	17.805,10	29.239,93	399.198,20	471.902,74
RESULTADO	(25.659,51)	(17.805,10)	(29.239,93)	116.069,91	43.365,37

Observa-se do 1º trimestre em relação ao 4º trimestre temos que:

- A) Não houve auferição de receitas do primeiro ao terceiro trimestre;
- B) A despesa e custos teve um aumento de 1,455%;
- C) Houve um lucro operacional de 43.365,37

Ordem Nota Explicativa

ATIVOS

Caixa e equivalentes de caixa

Foi utilizada a Conta Caixa/Bancos para os recebimentos e pagamentos



Caixa/Bancos :	1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4°TRIM
	219.439,60	178.965,03	127.445,21	118.723,10

Clientes

A empresa iniciou o ano com 3 clientes e terminou com os mesmos com 3 clientes.

Os valores a receber são provenientes das prestações de serviços estão registrados no ativo circulante.

No início do ano era de R\$ 592.000,00 e encerrou o ano com R\$ 592.000,00 representa 81,57% dos ativos.

PASSIVOS

Obrigações fiscais

A empresa está inscrita nos seguintes parcelamentos:

Federais:

Receita federal parcelamento tributos não previdenciarios - saldo em 31/12/2021 no Valor: R\$ 118.053,96

Previdenciá social :

Parcelamento na previdência social, saldo em 31/12/2021 no Valor R\$ 89.326,70


CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 500.000,00, dividido em 500.000 mil quotas de R\$ 1.00 totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio 01 Pedro Custodio de oliveira filho, (sócio adm.) 90% do capital social R\$ 450.000,00

Sócio 02 Eduardo Pedro costa de oliveira,(sócio.) 10% do capital social R\$ 50.000,00

Soma: - 100% = R\$ 500.000,00



Ordem Nota Explicativa



EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Vargem Grande -MA, 31 de dezembro de 2021

Pedro Custodio de Oliveira Filho
Sócio administrador

Raimar Almeida Pereira
CRC/MA 3675 Contador



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2022/00001511
Nome: RAIMAR ALMEIDA PEREIRA CPF: 093.876.413-68
CRC/UF n.º MA-003675/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 08/08/2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 093.876.413-68 Controle : 3366.3366.3679.3679



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2022/00001512
Nome: RAIMAR ALMEIDA PEREIRA CPF: 093.876.413-68
CRC/UF n.º MA-003675/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 08/08/2022
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 093.876.413-68 Controle : 2524.2838.2838.2838

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.


**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2022/00001510
Nome: RAIMAR ALMEIDA PEREIRA CPF: 093.876.413-68
CRC/UF n.º MA-003675/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 08/08/2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIARIO
Nº 12 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 093.876.413-68 Controle : 8219.8532.8532.8846





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09387641368	RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
11106719387	PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2022 15:23 SOB Nº 20220583935.
PROTOCOLO: 220583935 DE 10/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205909848. CNPJ DA SEDE: 63420590000121.
NIRE: 21200263380. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/05/2022.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21200263380	CNPJ 63.420.590/0001-21
NOME EMPRESARIAL COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E3.F6.86.5A.2B.C4.90.5D.2E.7E.66.32.28.A9.7F.62.1A.0B.B1.27	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	11106719387	PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387	554875361657942395 4	07/04/2022 a 07/04/2023	Sim
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	63420590000121	COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA:63420590000121	554875361657960657 4	12/04/2022 a 12/04/2023	Não
Contador	09387641368	RAIMAR ALMEIDA PEREIRA:09387641368	641653988360536061 5	22/07/2021 a 22/07/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

E3.F6.86.5A.2B.C4.90.5D.2E.7E.66.32.
28.A9.7F.62.1A.0B.B1.27-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 10/05/2022 às 17:51:58

DB.CA.2E.5A.79.2D.18.19
9A.77.7E.3D.27.69.95.61

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.


TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 63.420.590/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 12

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
NIRE	21200263380
CNPJ	63.420.590/0001-21
Número de Ordem	12
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Vargem Grande
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/03/1991
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1620



TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1620
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.F6.86.5A.2B.C4.90.5D.2E.7E.66.32.28.A9.7F.62.1A.0B.B1.27-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped


Versão 9.0.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 63.420.590/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 1.325.452,06	R\$ 1.310.382,18
Circulante		R\$ 725.792,98	R\$ 618.723,10
Disponível		R\$ 133.792,98	R\$ 118.723,10
Numerários em caixa		R\$ 36.352,37	R\$ 21.319,36
Banco conta movimento		R\$ 97.440,61	R\$ 97.403,74
Clientes		R\$ 592.000,00	R\$ 500.000,00
Realizável a longo prazo		R\$ 0,00	R\$ 92.000,00
(-) Clientes		R\$ (0,00)	R\$ 92.000,00
Permanente		R\$ 599.659,08	R\$ 599.659,08
Imobilizado		R\$ 624.689,56	R\$ 624.689,56
(-) Depreciação / Amortização		R\$ (25.030,48)	R\$ (25.030,48)
Passivo		R\$ 1.325.452,06	R\$ 1.310.382,18
Circulante		R\$ 17.984,77	R\$ 48.540,17
Imposto a pagar / recolher		R\$ 17.984,77	R\$ 48.540,17
Credores diversos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Passivo Exigível a Longo Prazo		R\$ 296.371,31	R\$ 207.380,66
Obrigações Tributárias		R\$ 296.371,31	R\$ 207.380,66
Patrimônio Líquido		R\$ 1.011.095,98	R\$ 1.054.461,35
Capital Social		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Social		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Lucros / Prejuízos acumulados		R\$ 511.095,98	R\$ 554.461,35



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.F6.86.5A.2B.C4.90.5D.2E.7E.66.32.28.A9.7F.62.1A.0B.B1.27-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP**Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**CNPJ: **63.420.590/0001-21**Número de Ordem do Livro: **12**Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2021	112	Duplicatas a receber		TRANSF DE CONTAS	H77R8KDQ32	R\$ 92.000,00	C
05/01/2021	3157	Diversos		TRANSF DE CONTAS	H77R8KDQ32	R\$ 92.000,00	D
05/01/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB2	R\$ 1.669,63	C
05/01/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB2	R\$ 1.669,63	D
06/01/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB3	R\$ 1.474,00	C
06/01/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB3	R\$ 1.474,00	D
10/01/2021	882	Diversos		EMPRSTIMO P PAGTO DE DESPESAS	H74MMCDQ34	R\$ 135.000,00	C
10/01/2021	35	Caixa		EMPRSTIMO P PAGTO DE DESPESAS	H74MMCDQ34	R\$ 135.000,00	D
18/01/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB4	R\$ 1.559,62	C
18/01/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB4	R\$ 1.559,62	D
19/01/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB5	R\$ 753,59	C
19/01/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB5	R\$ 753,59	D
19/01/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB6	R\$ 1.681,38	C
19/01/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB6	R\$ 1.681,38	D
20/01/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB7	R\$ 18,47	C
20/01/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB7	R\$ 18,47	D
20/01/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB8	R\$ 509,03	C
20/01/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB8	R\$ 509,03	D
21/01/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB9	R\$ 1.293,26	C
21/01/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB9	R\$ 1.293,26	D
21/01/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QBA	R\$ 193,97	C
21/01/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QBA	R\$ 193,97	D
29/01/2021	35	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AJ8ADQ2X	R\$ 559,96	C
29/01/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AJ8ADQ2X	R\$ 559,96	D
29/01/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AYW3DQ2M	R\$ 550,81	C
29/01/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AYW3DQ2M	R\$ 550,81	D
29/01/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7BF3JDQ2A	R\$ 1.886,92	C
29/01/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7BF3JDQ2A	R\$ 1.886,92	D

000261

Fls

Proc. Nº 19/2022

Ass

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP**


Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

CNPJ: **63.420.590/0001-21**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Número de Ordem do Livro: **12**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BF3JDQ2A	R\$ 1.886,92	D
29/01/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BQWODQ1Y	R\$ 867,90	C
29/01/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BQWODQ1Y	R\$ 867,90	D
29/01/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7C3R2DQ1M	R\$ 513,21	C
29/01/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7C3R2DQ1M	R\$ 513,21	D
29/01/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7CAAPDQ1D	R\$ 544,85	C
29/01/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7CAAPDQ1D	R\$ 544,85	D
29/01/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7CQW8DQ11	R\$ 573,92	C
29/01/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7CQW8DQ11	R\$ 573,92	D
29/01/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7E88TDQ1	R\$ 556,92	C
29/01/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7E88TDQ1	R\$ 556,92	D
31/01/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7D7HCDQP	R\$ 1.090,01	C
31/01/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7D7HCDQP	R\$ 1.090,01	D
31/01/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7DHYDDQD	R\$ 755,99	C
31/01/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7DHYDDQD	R\$ 755,99	D
02/02/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QBC	R\$ 437,00	C
02/02/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QBC	R\$ 437,00	D
15/02/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QBD	R\$ 3.428,46	C
15/02/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QBD	R\$ 3.428,46	D
15/02/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QBE	R\$ 2.496,15	C
15/02/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QBE	R\$ 2.496,15	D
15/02/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QBF	R\$ 999,99	C
15/02/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QBF	R\$ 999,99	D
19/02/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBI	R\$ 111,68	C



 00262
 Proc. Nº 19/2022
 Ass.

LIVRO DIÁRIO


Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 12

000263
Fls _____
Proc. Nº 019/2022
Ass. 

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor
19/02/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBI	R\$ 111,68
19/02/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBJ	R\$ 538,50
19/02/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBJ	R\$ 538,50
19/02/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QBH	R\$ 1.409,76
19/02/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QBH	R\$ 1.409,76
23/02/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBK	R\$ 630,46
23/02/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBK	R\$ 630,46
25/02/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBL	R\$ 481,23
25/02/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBL	R\$ 481,23
26/02/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AIOUDQ2Y	R\$ 560,79
26/02/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AIOUDQ2Y	R\$ 560,79
26/02/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AY6ADQ2N	R\$ 551,58
26/02/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AY6ADQ2N	R\$ 551,58
26/02/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BEHMDQ2B	R\$ 1.869,48
26/02/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BEHMDQ2B	R\$ 1.869,48
26/02/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BPIADQ1Z	R\$ 869,06
26/02/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BPIADQ1Z	R\$ 869,06
26/02/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7C39MDQ1N	R\$ 513,97
26/02/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7C39MDQ1N	R\$ 513,97
26/02/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7C9RVDQ1E	R\$ 545,66
26/02/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7C9RVDQ1E	R\$ 545,66
26/02/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7CPUYDQ12	R\$ 574,73
26/02/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7CPUYDQ12	R\$ 574,73
26/02/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7E6XKQ2	R\$ 557,68
26/02/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7E6XKQ2	R\$ 557,68

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP**

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

CNPJ: **63.420.590/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **12**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2021	35	federal Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D6OEDQQ	R\$ 1.091,54	C
28/02/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D6OEDQQ	R\$ 1.091,54	D
28/02/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DGRADQE	R\$ 757,06	C
28/02/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DGRADQE	R\$ 757,06	D
02/03/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBM	R\$ 641,64	C
02/03/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBM	R\$ 641,64	D
17/03/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBN	R\$ 162,09	C
17/03/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBN	R\$ 162,09	D
17/03/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBO	R\$ 294,32	C
17/03/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBO	R\$ 294,32	D
24/03/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBP	R\$ 481,23	C
24/03/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBP	R\$ 481,23	D
29/03/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBQ	R\$ 1.237,94	C
29/03/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBQ	R\$ 1.237,94	D
29/03/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBR	R\$ 926,40	C
29/03/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBR	R\$ 926,40	D
29/03/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBS	R\$ 2.229,71	C
29/03/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBS	R\$ 2.229,71	D
31/03/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7A18BDQZZ	R\$ 561,51	C
31/03/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7A18BDQZZ	R\$ 561,51	D
31/03/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AXHNDQZO	R\$ 553,29	C
31/03/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AXHNDQZO	R\$ 553,29	D
31/03/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BDTFDQZC	R\$ 1.871,69	C
31/03/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BDTFDQZC	R\$ 1.871,69	D
31/03/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7BOTDQZO	R\$ 870,07	C

Fls **000264**
 Proc. Nº **019/2022**
 Ass 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		INSS			
31/03/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BOTDQD20	R\$ 870,07	D
31/03/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C2RSDQ10	R\$ 514,63	C
31/03/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C2RSDQ10	R\$ 514,63	D
31/03/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C9ASDQ1F	R\$ 546,36	C
31/03/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C9ASDQ1F	R\$ 546,36	D
31/03/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CPC5DQ13	R\$ 575,43	C
31/03/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CPC5DQ13	R\$ 575,43	D
31/03/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D47MDQR	R\$ 1.092,54	C
31/03/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D47MDQR	R\$ 1.092,54	D
31/03/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DG2JDQF	R\$ 757,98	C
31/03/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DG2JDQF	R\$ 757,98	D
31/03/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7E5E6DQ3	R\$ 558,33	C
31/03/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7E5E6DQ3	R\$ 558,33	D
01/04/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7E5E6DQ3	R\$ 558,33	D
01/04/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBT	R\$ 500,19	C
24/04/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBT	R\$ 500,19	D
24/04/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBV	R\$ 958,33	C
27/04/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBV	R\$ 958,33	D
27/04/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBW	R\$ 350,50	C
27/04/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBW	R\$ 350,50	D
27/04/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBX	R\$ 485,89	C
27/04/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBX	R\$ 485,89	D
27/04/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBY	R\$ 2.930,00	C
30/04/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBY	R\$ 2.930,00	D
30/04/2021	3017	Obrigações tributárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AHNXDQ30	R\$ 562,62	C
30/04/2021	3017	Obrigações tributárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7AHNXDQ30	R\$ 562,62	D

000265
Proc. Nº 19/2022
Ass.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021
 Número de Ordem do Livro: 12

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	35	previdenciárias	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7AWXWDQ2P	R\$ 553,29	C
30/04/2021	3017	Caixa	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7AWXWDQ2P	R\$ 553,29	D
30/04/2021	35	Obrigações tributárias previdenciárias	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7B90GDQ2D	R\$ 1.875,10	C
30/04/2021	3017	Caixa	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7B90GDQ2D	R\$ 1.875,10	D
30/04/2021	35	Obrigações tributárias previdenciárias	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7B07UDQ21	R\$ 871,62	C
30/04/2021	3017	Caixa	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7B07UDQ21	R\$ 871,62	D
30/04/2021	35	Obrigações tributárias previdenciárias	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C24UDQ1P	R\$ 515,65	C
30/04/2021	3080	Caixa	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C24UDQ1P	R\$ 515,65	D
30/04/2021	35	Parcelamento Tributário federal	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C8N3DQ1G	R\$ 547,44	C
30/04/2021	3080	Caixa	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C8N3DQ1G	R\$ 547,44	D
30/04/2021	35	Parcelamento Tributário federal	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7COKEDQ14	R\$ 576,51	C
30/04/2021	3080	Caixa	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7COKEDQ14	R\$ 576,51	D
30/04/2021	35	Parcelamento Tributário federal	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D3CIDQS	R\$ 1.094,92	C
30/04/2021	3080	Caixa	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D3CIDQS	R\$ 1.094,92	D
30/04/2021	35	Parcelamento Tributário federal	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DFFIDQG	R\$ 759,40	C
30/04/2021	3080	Caixa	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DFFIDQG	R\$ 759,40	D
30/04/2021	35	Parcelamento Tributário federal	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7E3MQDQ4	R\$ 559,34	C
30/04/2021	3080	Caixa	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7E3MQDQ4	R\$ 559,34	D
30/04/2021	35	Parcelamento Tributário federal	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7E3MQDQ4	R\$ 559,34	C
30/04/2021	3080	Caixa	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7E3MQDQ4	R\$ 559,34	D
30/04/2021	35	Material de Construção	INSS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB10	R\$ 369,00	C
30/04/2021	3262	Caixa	INSS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB10	R\$ 369,00	D
30/04/2021	35	Material de Construção	INSS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB12	R\$ 44,28	C
30/04/2021	3262	Caixa	INSS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB12	R\$ 44,28	D
08/05/2021	35	Material de Construção	INSS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB13	R\$ 620,87	C
				COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			D

R\$ 0266
 Proc. Nº 19/2022
 Ass.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP


Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB13	R\$ 620,87	D
08/05/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB14	R\$ 104,13	C
08/05/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB14	R\$ 104,13	D
12/05/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB15	R\$ 300,00	C
12/05/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB15	R\$ 300,00	D
14/05/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB16	R\$ 1.042,91	C
14/05/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB16	R\$ 1.042,91	D
14/05/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB17	R\$ 488,13	C
14/05/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB17	R\$ 488,13	D
31/05/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AW3PDQ2Q	R\$ 554,37	C
31/05/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AW3PDQ2Q	R\$ 554,37	D
31/05/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B8E7DQ2E	R\$ 1.878,68	C
31/05/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B8E7DQ2E	R\$ 1.878,68	D
31/05/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BNFMDQ22	R\$ 873,24	C
31/05/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BNFMDQ22	R\$ 873,24	D
31/05/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C1LJDQ1Q	R\$ 516,71	C
31/05/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C1LJDQ1Q	R\$ 516,71	D
31/05/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C80KDQ1H	R\$ 548,57	C
31/05/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C80KDQ1H	R\$ 548,57	D
31/05/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CL4BDQ15	R\$ 577,64	C
31/05/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CL4BDQ15	R\$ 577,64	D
31/05/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D2A0DQT	R\$ 1.097,07	C
31/05/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D2A0DQT	R\$ 1.097,07	D
31/05/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DEUDDQH	R\$ 760,89	C
31/05/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DEUDDQH	R\$ 760,89	D

000267
Fls _____
Proc. Nº 019/2022
Ass. 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP**

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

CNPJ: **63.420.590/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **12**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D
31/05/2021	35	federal Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7E2DFDQ5	R\$ 560,40	D
31/05/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7E2DFDQ5	R\$ 560,40	D
18/06/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1A	R\$ 1.242,67	D
18/06/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1A	R\$ 1.242,67	D
19/06/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1B	R\$ 3.652,16	C
19/06/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1B	R\$ 3.652,16	D
19/06/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1C	R\$ 794,82	C
19/06/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1C	R\$ 794,82	D
19/06/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1D	R\$ 3.197,70	C
19/06/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1D	R\$ 3.197,70	D
19/06/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1E	R\$ 723,52	C
19/06/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1E	R\$ 723,52	D
30/06/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AVKYDQ2R	R\$ 555,77	C
30/06/2021	3017	Obrigações tributarias previdenciarias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AVKYDQ2R	R\$ 555,77	D
30/06/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B7T8DQ2F	R\$ 1.883,29	C
30/06/2021	3017	Obrigações tributarias previdenciarias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B7T8DQ2F	R\$ 1.883,29	D
30/06/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BM5ADQ23	R\$ 875,33	C
30/06/2021	3017	Obrigações tributarias previdenciarias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BM5ADQ23	R\$ 875,33	D
30/06/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C14DDQ1R	R\$ 518,08	C
30/06/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C14DDQ1R	R\$ 518,08	D
30/06/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C7HHDQ11	R\$ 550,03	C
30/06/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C7HHDQ11	R\$ 550,03	D
30/06/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CHP6DQ16	R\$ 579,10	C
30/06/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CHP6DQ16	R\$ 579,10	D

Fls 00268
Proc. Nº 19/2022
Ass.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D1FUDQU	R\$ 1.099,84	C
30/06/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D1FUDQU	R\$ 1.099,84	D
30/06/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DDV6DQI	R\$ 762,81	C
30/06/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DDV6DQI	R\$ 762,81	D
30/06/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7E1GIDQ6	R\$ 561,76	C
30/06/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7E1GIDQ6	R\$ 561,76	D
07/07/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1F	R\$ 664,81	C
07/07/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1F	R\$ 664,81	D
07/07/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1G	R\$ 51,17	C
07/07/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1G	R\$ 51,17	D
07/07/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1H	R\$ 22,64	C
07/07/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1H	R\$ 22,64	D
15/07/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1I	R\$ 290,00	C
15/07/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1I	R\$ 290,00	D
16/07/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1J	R\$ 452,27	C
16/07/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1J	R\$ 452,27	D
16/07/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1K	R\$ 43,21	C
16/07/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1K	R\$ 43,21	D
23/07/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1L	R\$ 233,54	C
23/07/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1L	R\$ 233,54	D
23/07/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1M	R\$ 876,45	C
23/07/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1M	R\$ 876,45	D
29/07/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1N	R\$ 480,00	C
29/07/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1N	R\$ 480,00	D
29/07/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ1QB1O	R\$ 1.175,00	C
29/07/2021	3143	Material para uso e consumo		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ1QB1O	R\$ 1.175,00	D
30/07/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7AUOFGQ2S	R\$ 557,37	C

Fis 000269
 Proc. Nº 219/2022
 Ass. *[Assinatura]*

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP**


Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

CNPJ: **63.420.590/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **12**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7AUOFDQ2S	R\$ 557,37	D
30/07/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7BLFTDQ24	R\$ 877,73	C
30/07/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7BLFTDQ24	R\$ 877,73	D
30/07/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C086DQ1S	R\$ 519,66	C
30/07/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C086DQ1S	R\$ 519,66	D
31/07/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7B70LDQ2G	R\$ 1.888,57	C
31/07/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7B70LDQ2G	R\$ 1.888,57	D
31/07/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C6N1DQ1J	R\$ 551,70	C
31/07/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C6N1DQ1J	R\$ 551,70	D
31/07/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CH6EDQ17	R\$ 580,77	C
31/07/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CH6EDQ17	R\$ 580,77	D
31/07/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D0C6DQV	R\$ 1.103,01	C
31/07/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D0C6DQV	R\$ 1.103,01	D
31/07/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DD8TDQJ	R\$ 765,01	C
31/07/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DD8TDQJ	R\$ 765,01	D
31/07/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7E0K1DQ7	R\$ 563,32	C
31/07/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7E0K1DQ7	R\$ 563,32	D
04/08/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1R	R\$ 580,00	C
04/08/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1R	R\$ 580,00	D
06/08/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1U	R\$ 430,68	C
06/08/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1U	R\$ 430,68	D
14/08/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1V	R\$ 880,00	C
14/08/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1V	R\$ 880,00	D
18/08/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1W	R\$ 299,90	C

R\$ 00270
Proc. Nº 19/2022
Ass. 

LIVRO DIÁRIO


Entidade: **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP**

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

CNPJ: **63.420.590/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **12**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Ass: 
 Nº 00271
 Proc. Nº 019/2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1W	R\$ 299,90	D
18/08/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ1QB1X	R\$ 57,82	C
18/08/2021	3143	Material para uso e consumo		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ1QB1X	R\$ 57,82	D
27/08/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1Y	R\$ 671,91	C
27/08/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1Y	R\$ 671,91	D
31/08/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AU3HDQ2T	R\$ 559,24	C
31/08/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AU3HDQ2T	R\$ 559,24	D
31/08/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B689DQ2H	R\$ 1.874,71	C
31/08/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B689DQ2H	R\$ 1.874,71	D
31/08/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BKVKDQ25	R\$ 880,52	C
31/08/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BKVKDQ25	R\$ 880,52	D
31/08/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7BZLPDQ1T	R\$ 521,49	C
31/08/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7BZLPDQ1T	R\$ 521,49	D
31/08/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C63QDQ1K	R\$ 553,64	C
31/08/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C63QDQ1K	R\$ 553,64	D
31/08/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CFP0DQ18	R\$ 582,71	C
31/08/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CFP0DQ18	R\$ 582,71	D
31/08/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CZLEDQW	R\$ 1.106,70	C
31/08/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CZLEDQW	R\$ 1.106,70	D
31/08/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DCGJDQK	R\$ 767,57	C
31/08/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DCGJDQK	R\$ 767,57	D
31/08/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DZCMDQ8	R\$ 565,14	C
31/08/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DZCMDQ8	R\$ 565,14	D
06/09/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB21	R\$ 1.349,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP**


Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB21	R\$ 1.349,23	D
06/09/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB22	R\$ 3.783,38	C
06/09/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB22	R\$ 3.783,38	D
06/09/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB23	R\$ 767,25	C
06/09/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB23	R\$ 767,25	D
06/09/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB24	R\$ 3.073,13	C
06/09/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB24	R\$ 3.073,13	D
06/09/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB25	R\$ 3.674,81	C
06/09/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB25	R\$ 3.674,81	D
06/09/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB26	R\$ 3.201,00	C
06/09/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB26	R\$ 3.201,00	D
14/09/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB27	R\$ 2.958,95	C
14/09/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB27	R\$ 2.958,95	D
16/09/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB28	R\$ 2.683,01	C
16/09/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB28	R\$ 2.683,01	D
24/09/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB29	R\$ 539,77	C
24/09/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB29	R\$ 539,77	D
30/09/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AT9KDQ2U	R\$ 561,46	C
30/09/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AT9KDQ2U	R\$ 561,46	D
30/09/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B50QDQ2I	R\$ 1.902,04	C
30/09/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B50QDQ2I	R\$ 1.902,04	D
30/09/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BJZGDQ26	R\$ 883,85	C
30/09/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BJZGDQ26	R\$ 883,85	D
30/09/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BYU6DQ1U	R\$ 523,67	C
30/09/2021	3080	Parcelamento Tributário Federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BYU6DQ1U	R\$ 523,67	D
30/09/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7C5NJDQ1L	R\$ 555,96	C
30/09/2021	3080	Parcelamento Tributário Federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7C5NJDQ1L	R\$ 555,96	D

000272
Fls
Proc. Nº 019/2022
Ass. 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP**

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Fls 000273
 Proc. Nº 19/12022
 Ass. 

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D
30/09/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C5NJDQ1L	R\$ 555,96	D
30/09/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CELZDQ19	R\$ 585,03	D
30/09/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CELZDQ19	R\$ 585,03	D
30/09/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CXFRDQX	R\$ 1.111,10	C
30/09/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CXFRDQX	R\$ 1.111,10	D
30/09/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DBSHDQL	R\$ 770,62	C
30/09/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DBSHDQL	R\$ 770,62	D
30/09/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DYEYDQ9	R\$ 567,30	C
30/09/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DYEYDQ9	R\$ 567,30	D
11/10/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ0QB2B	R\$ 730,00	C
11/10/2021	3143	Material para uso e consumo		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ0QB2B	R\$ 730,00	D
25/10/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2C	R\$ 590,00	C
25/10/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2C	R\$ 590,00	D
25/10/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ0QB2D	R\$ 1.655,00	C
25/10/2021	3143	Material para uso e consumo		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ0QB2D	R\$ 1.655,00	D
27/10/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2F	R\$ 2.569,71	C
27/10/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2F	R\$ 2.569,71	D
27/10/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2G	R\$ 269,89	C
27/10/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2G	R\$ 269,89	D
29/10/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AS2BDQ2V	R\$ 583,74	C
29/10/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AS2BDQ2V	R\$ 583,74	D
29/10/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B3Z5DQ2J	R\$ 1.909,54	C
29/10/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B3Z5DQ2J	R\$ 1.909,54	D
29/10/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7BJAUDQ27	R\$ 887,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP**


Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

CNPJ: **63.420.590/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **12**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**


Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BJAUDQ27	R\$ 887,26	D
31/10/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7BY8LDQ1V	R\$ 525,91	C
31/10/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7BY8LDQ1V	R\$ 525,91	D
31/10/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CDVADQ1A	R\$ 587,40	C
31/10/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CDVADQ1A	R\$ 587,40	D
31/10/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CW7QDQY	R\$ 1.115,60	C
31/10/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CW7QDQY	R\$ 1.115,60	D
31/10/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DAX0DQM	R\$ 773,74	C
31/10/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DAX0DQM	R\$ 773,74	D
31/10/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DXEJDQA	R\$ 569,52	C
31/10/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DXEJDQA	R\$ 569,52	D
03/11/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2H	R\$ 607,81	C
03/11/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2H	R\$ 607,81	D
03/11/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2I	R\$ 1.019,44	C
03/11/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2I	R\$ 1.019,44	D
03/11/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2J	R\$ 630,57	C
03/11/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2J	R\$ 630,57	D
09/11/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2M	R\$ 243,26	C
09/11/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2M	R\$ 243,26	D
22/11/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2N	R\$ 173,12	C
22/11/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2N	R\$ 173,12	D
23/11/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2O	R\$ 2.678,00	C
23/11/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2O	R\$ 2.678,00	D
25/11/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2P	R\$ 273,05	C
25/11/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2P	R\$ 273,05	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 63.420.590/0001-21 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7ARGOQ2W	R\$ 566,27	C
30/11/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7ARGOQ2W	R\$ 566,27	D
30/11/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B334DQ2K	R\$ 1.917,90	C
30/11/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B334DQ2K	R\$ 1.917,90	D
30/11/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BIN4DQ28	R\$ 891,05	C
30/11/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BIN4DQ28	R\$ 891,05	D
30/11/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BXN7DQ1W	R\$ 528,40	C
30/11/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7BXN7DQ1W	R\$ 528,40	D
30/11/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CD0RDQ1B	R\$ 590,04	C
30/11/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CD0RDQ1B	R\$ 590,04	D
30/11/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CVBSDQZ	R\$ 1.120,62	C
30/11/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CVBSDQZ	R\$ 1.120,62	D
30/11/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DA6IDQN	R\$ 777,22	C
30/11/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DA6IDQN	R\$ 777,22	D
30/11/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DWH8DQB	R\$ 571,99	C
30/11/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DWH8DQB	R\$ 571,99	D
01/12/2021	1225	Prestação de serviços		RECEBCONF RECIBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	HTXPJ97P1	R\$ 515.268,11	C
01/12/2021	35	Caixa		RECEBCONF RECIBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	HTXPJ97P1	R\$ 515.268,11	D
02/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2R	R\$ 126,79	C
02/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2R	R\$ 126,79	D
02/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2S	R\$ 73,21	C
02/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2S	R\$ 73,21	D
02/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2T	R\$ 257,81	C
02/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2T	R\$ 257,81	D

000275
 Fls _____
 Proc. Nº 19/2022
 Ass. 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP**

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

CNPJ: **63.420.590/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **12**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2V	R\$ 1.585,66	C
02/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2V	R\$ 1.585,66	D
02/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2W	R\$ 106,93	C
02/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2W	R\$ 106,93	D
02/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2X	R\$ 27,32	C
02/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2X	R\$ 27,32	D
02/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2Y	R\$ 192,72	C
02/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2Y	R\$ 192,72	D
05/12/2021	35	Caixa		PGTO CONF RECIBO PGTO DE DESPESAS CEMPRESTIMO	H74K8BDQ35	R\$ 135.000,00	C
05/12/2021	882	Diversos		PGTO CONF RECIBO PGTO DE DESPESAS CEMPRESTIMO	H74K8BDQ35	R\$ 135.000,00	D
16/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJQBZ2	R\$ 421,34	C
16/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJQBZ2	R\$ 421,34	D
18/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJQB30	R\$ 300,00	C
18/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJQB30	R\$ 300,00	D
30/12/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B2IGDQ2L	R\$ 1.927,95	C
30/12/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B2IGDQ2L	R\$ 1.927,95	D
30/12/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BHJ8DQ29	R\$ 895,62	C
30/12/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BHJ8DQ29	R\$ 895,62	D
30/12/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BX17DQ1X	R\$ 531,40	C
30/12/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BX17DQ1X	R\$ 531,40	D
30/12/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7DVLDDQC	R\$ 574,96	C
30/12/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7DVLDDQC	R\$ 574,96	D
31/12/2021	1029	Lucros Acumulados		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	H73K7MDQ3H	R\$ 43.365,37	C
31/12/2021	2436	Resultado do exercício		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	H73K7MDQ3H	R\$ 43.365,37	D
31/12/2021	2772	Assistencia Contábil e Fiscal		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	H73K7NDQ3C	R\$ 12.000,00	C
31/12/2021	2436	Resultado do exercício		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	H73K7NDQ3C	R\$ 12.000,00	D

000276
 Fis _____
 Proc. Nº 19/2022
 Ass. *[Assinatura]*

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP**

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

CNPJ: **63.420.590/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **12**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	2632	IRPJ		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	H73K7NDQ3D	R\$ 6.183,22	C
31/12/2021	2436	Resultado do exercício		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	H73K7NDQ3D	R\$ 6.183,22	D
31/12/2021	525	PIS S/FATURAMENTO		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	H73K7NDQ3E	R\$ 3.349,24	C
31/12/2021	2436	Resultado do exercício		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	H73K7NDQ3E	R\$ 3.349,24	D
31/12/2021	3262	Material de Construção		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	H73K7NDQ3F	R\$ 157.346,64	C
31/12/2021	2436	Resultado do exercício		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	H73K7NDQ3F	R\$ 157.346,64	D
31/12/2021	3143	Material para uso e consumo		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	H73K7NDQ3G	R\$ 246.200,43	C
31/12/2021	2436	Resultado do exercício		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	H73K7NDQ3G	R\$ 246.200,43	D
31/12/2021	2625	COFINS S/FATURAMENTO		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	H73K7ODQ37	R\$ 15.458,04	C
31/12/2021	2436	Resultado do exercício		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	H73K7ODQ37	R\$ 15.458,04	D
31/12/2021	2436	Resultado do exercício		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	H73K7ODQ38	R\$ 515.268,11	C
31/12/2021	1225	Prestação de serviços		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	H73K7ODQ38	R\$ 515.268,11	D
31/12/2021	2639	CSSL		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	H73K7ODQ39	R\$ 5.564,90	C
31/12/2021	2436	Resultado do exercício		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	H73K7ODQ39	R\$ 5.564,90	D
31/12/2021	2226	ISS S/Faturamento		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	H73K7ODQ3A	R\$ 25.763,40	C
31/12/2021	2436	Resultado do exercício		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	H73K7ODQ3A	R\$ 25.763,40	D
31/12/2021	2324	Tarifa		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	H73K7ODQ3B	R\$ 36,87	C
31/12/2021	2436	Resultado do exercício		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	H73K7ODQ3B	R\$ 36,87	D
31/12/2021	35	Caixa		PGTO CONF RECIBO REF HONORARIOS DE JANEIRO A DEZEMBRO	H744AGDQ36	R\$ 12.000,00	C
31/12/2021	2772	Assistencia Contábil e Fiscal		PGTO CONF RECIBO REF HONORARIOS DE JANEIRO A DEZEMBRO	H744AGDQ36	R\$ 12.000,00	D
31/12/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA ISS	H776F8DQ33	R\$ 25.763,40	C
31/12/2021	2226	ISS S/Faturamento		PGTO CONF GUIA ISS	H776F8DQ33	R\$ 25.763,40	D
31/12/2021	49	Banco do Brasil S/A. CC/		DEBEM CTA CONF EXTRATO REF TARIFA	H78V7IDQ31	R\$ 36,87	C
31/12/2021	2324	Tarifa		DEBEM CTA CONF EXTRATO REF TARIFA	H78V7IDQ31	R\$ 36,87	D
31/12/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CC46DQ1C	R\$ 593,22	C
31/12/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CC46DQ1C	R\$ 593,22	D
31/12/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CJURCDQ10	R\$ 1.126,66	C

Ass [Assinatura]
 Proc. Nº 019/2022
 R\$ 00277

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP**


Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

CNPJ: **63.420.590/0001-21**

Número de Ordem do Livro: **12**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CURCDQ10	R\$ 1.126,66	D
31/12/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D907DQO	R\$ 781,41	C
31/12/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D907DQO	R\$ 781,41	D
31/12/2021	777	COFINS a recolher		APROPRIAÇÃO DE DEBITO COFINS	HTSV367P5	R\$ 15.458,04	C
31/12/2021	2625	COFINS S/FATURAMENTO		APROPRIAÇÃO DE DEBITO COFINS	HTSV367P5	R\$ 15.458,04	D
31/12/2021	770	PIS a Recolher		APROPRIAÇÃO DE DEBITO PIS	HTT1A27P4	R\$ 3.349,24	C
31/12/2021	525	PIS S/FATURAMENTO		APROPRIAÇÃO DE DEBITO PIS	HTT1A27P4	R\$ 3.349,24	D
31/12/2021	1848	IRPJ a Recolher		APROPRIAÇÃO DE DEBITO IRPJ	HTTCSP7P3	R\$ 6.183,22	C
31/12/2021	2632	IRPJ		APROPRIAÇÃO DE DEBITO IRPJ	HTTCSP7P3	R\$ 6.183,22	D
31/12/2021	2646	CSLL a Recolher		APROPRIAÇÃO DE DEBITO CSLL	HTTO017P2	R\$ 5.564,90	C
31/12/2021	2639	CSLL		APROPRIAÇÃO DE DEBITO CSLL	HTTO017P2	R\$ 5.564,90	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJQB32	R\$ 2.733,97	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJQB32	R\$ 2.733,97	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJQB2K	R\$ 4.677,39	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJQB2K	R\$ 4.677,39	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJQB2L	R\$ 5.869,35	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJQB2L	R\$ 5.869,35	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJQB2Q	R\$ 72.249,29	C
31/12/2021	3143	Material para uso e consumo		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJQB2Q	R\$ 72.249,29	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJQB2U	R\$ 4.689,60	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJQB2U	R\$ 4.689,60	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJQB1Q	R\$ 4.400,00	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJQB1Q	R\$ 4.400,00	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJQB1S	R\$ 6.920,00	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJQB1S	R\$ 6.920,00	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJQB1T	R\$ 9.934,22	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJQB1T	R\$ 9.934,22	D

000278
Fis
Proc. Nº 219/2022
Ass. 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP** Número de Ordem do Livro: **12**
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **63.420.590/0001-21**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1Z	R\$ 7.100,00	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1Z	R\$ 7.100,00	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB20	R\$ 7.100,00	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB20	R\$ 7.100,00	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB11	R\$ 4.515,00	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB11	R\$ 4.515,00	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB18	R\$ 5.000,00	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB18	R\$ 5.000,00	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBU	R\$ 5.046,77	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBU	R\$ 5.046,77	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ2QBZ	R\$ 71.284,53	C
31/12/2021	3143	Material para uso e consumo		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ2QBZ	R\$ 71.284,53	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ3QB1	R\$ 19.507,54	C
31/12/2021	3143	Material para uso e consumo		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ3QB1	R\$ 19.507,54	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ3QBB	R\$ 79.541,25	C
31/12/2021	3143	Material para uso e consumo		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ3QBB	R\$ 79.541,25	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QBG	R\$ 5.741,99	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QBG	R\$ 5.741,99	D

000279
 Fls _____
 Proc. Nº 019/2022
 Ass. 



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original



IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

63.420.590/0001-21

SCP

NOME EMPRESARIAL

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

7F.40.75.51.EF.2B.4B.BE.06.94.CB.1B.FB.76.09.38.6B.B2.CA.03

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Diretor	11106719387	PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387	5548753616579423954	07/04/2022 a 07/04/2023
Contador/Contabilista	09387641368	RAIMAR ALMEIDA PEREIRA:09387641368	6416539883605360615	22/07/2021 a 22/07/2024

NÚMERO DO RECIBO:

7F.40.75.51.EF.2B.4B.BE.06.94.CB.1B.
FB.76.09.38.6B.B2.CA.03-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/05/2022 às 14:30:13

B5.F6.A9.1C.6D.AB.63.C5
B5.82.1C.59.49.9A.FE.BB



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2022/00001527
Nome: RAIMAR ALMEIDA PEREIRA CPF: 093.876.413-68
CRC/UF n.º MA-003675/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 09/08/2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: COTRAL CONST. E TRANS. DO MARA
Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 093.876.413-68 Controle : 7202.7516.7830.7830

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2022/00001528
Nome: RAIMAR ALMEIDA PEREIRA CPF: 093.876.413-68
CRC/UF n.º MA-003675/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 09/08/2022
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
Livro: COTRAL CONST. E TRANS. DO MARA
Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 093.876.413-68 Controle : 8367.8681.8681.8995

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.


Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2022/00001529
Nome: RAIMAR ALMEIDA PEREIRA CPF: 093.876.413-68
CRC/UF n.º MA-003675/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 09/08/2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: COTRAL CONST. E TRANS. DO MARA
Nº 12 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 093.876.413-68 Controle : 4055.4369.4369.4682



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09387641368	RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
11106719387	PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2022 14:31 SOB Nº 20220594830.
PROTOCOLO: 220594830 DE 12/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206128807. CNPJ DA SEDE: 63420590000121.
NIRE: 21200263380. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/05/2022.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
REGISTRO.....	: MA-003675/O-9
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.876.413-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 17/03/2022 as 13:48:59.

Válido até: 15/06/2022.

Código de Controle: 509710.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA


Nº 867322/2022
Emissão: 31/05/2022
Validade: 27/11/2022
Chave: B8A5A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: COTRAL-CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA-EPP
 CNPJ: 63.420.590/0001-21
 Registro: 0000007752
 Categoria: Matriz
 Capital Social: R\$ 500.000,00
 Data do Capital: 08/05/2011
 Faixa: 3



Objetivo Social: 3312103 - MANUTENÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO; 3600602 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; 3702900 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; 3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 3812200 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4212000 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4299501 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4322301 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, 4399105 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 4923002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4930202 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INETERESTADUAL E INTERNACIONAL; 4930203 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; 4930204 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS; 5212500 - CARGA E DESCARGA; 5229002 - SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS; 5229099 - OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE GUARDA-VOLUMES EM TERMINAIS RODOVIÁRIOS, SERVIÇOS DE GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, SERVIÇOS DE TRANSLADO DE PASSAGEIROS ENTRE TERMINAIS, SERVIÇO DE LIQUEFAÇÃO DE GÁS PARA FINS DE TRANSPORTE EM VEÍCULOS DUTOS MÓVEIS, SERVIÇO DE ESCOLTA NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS ESPECIAIS, OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, SERVIÇOS DE MOTORISTAS AUTÔNOMOS CONSTITUÍDOS COMO EMPRESAS); 7112000 - LOCAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7119701 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; 7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 7820500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; 8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; 8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINÉS, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE TRENS, ÔNIBUS, EMBARCAÇÕES, ETC., ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARÍTIMOS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXA DE GORDURA, OUTRAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 8299799 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE ESTENOGRAFIA, SERVIÇOS DE TAQUIGRAFIA, SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS DE REUNIÕES E CONFERÊNCIAS AO VIVO PARA SEREM TRANSMITIDAS POR CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO OU TELEVISÃO ABERTA, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E DE COLAÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS PARA ENDEREÇOS POSTAIS, SERVIÇOS DE AVALIADORES, EXCETO DE SEGUROS E IMÓVEIS, ATIVIDADES DE DESPACHANTES, EXCETO ADUANEIROS, SERVIÇOS DE CARÁTER PRIVADO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS (MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO), ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE DESCONTO, OUTRAS ATIVIDADES DE APOIO ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE).

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA SAO RAIMUNDO, , 18-A, CENTRO, VARGEM GRANDE, MA, 65430000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 09/04/2007

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000007752EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 867322/2022
Emissão: 31/05/2022
Validade: 27/11/2022
Chave: B8A5A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Profissional: NICK MACKLEWRE DE SANTANA MENESES

Registro: 1116730049

CPF: 054.603.303-27

Data Início: 01/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA

Registro: 1503382990

CPF: 626.387.003-63

Data Início: 11/07/2016

Data Fim: Indefinido


Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 867523/2022
 Emissão: 01/06/2022
 Validade: 30/06/2022
 Chave: 773xB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA
 Registro: 1503382990
 CPF: 626.387.003-63

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
 Data Inicial: 11/03/2004
 Data Final: Indefinido
 Número do Visto: 8968

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25
 Data de Formação: 17/10/2003

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303792317. Data de vencimento do boleto: 30/06/2022
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (5/5)
 Parcelamento Ano: 2022
 Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas


Empresa: COTRAL-CONSTRUÇOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA-EPP
 Registro: 0000007752
 CNPJ: 63.420.590/0001-21
 Data Início: 11/07/2016
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: R HOUSE ENGENHARIA LTDA

Registro: 0005442648
 CNPJ: 13.793.356/0001-71
 Data Início: 06/05/2021
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0005433789
 CNPJ: 36.739.349/0001-97
 Data Início: 04/03/2021
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido







CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 867523/2022
Emissão: 01/06/2022
Validade: 30/06/2022
Chave: 773xB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO






Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2520171/2016

Folha 1/3



Interessado (1)

Nome / Razão Social: COTRAL-CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA-EPP Registro: 0000007752

Endereço: AVENIDA SAO RAIMUNDO, , 18-A - CENTRO - VARGEM GRANDE

Informações do Protocolo

Assunto: CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO

Emissão: 08/07/2016 Cadastro: 08/07/2016 Situação: Aberto Número anterior: PRO - 00093682 / 16

Descrição: SOLICITA CERTIDAO COM INCLUSAO DO PRFISSIONAL RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA

Declarações

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	16/05/2022	ART e Contrato

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	conceicao de maria borges	08/07/2016 00:00:00	Recebimento	ATEND - ATENDIMENTO	ATEND - ATENDIMENTO
Descrição: SOLICITA CERTIDAO COM INCLUSAO DO PRFISSIONAL RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA					
2	joao barbosa filho	11/07/2016 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
3	joao candido goes freire	11/07/2016 00:00:00	Recebimento	ATEND - ATENDIMENTO	ATEND - ATENDIMENTO
Descrição: CERTIDAO RECEBIDA POR EDUARDO PEDRO C DE OLIVEIRA EM 11/07/2016					

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reunião	Vinculado ao passo	Data	Hora

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição

**CONTRATO DE TRABALHO
por Prazo Indeterminado**

Pelo presente instrumento particular de contrato de trabalho por tempo indeterminado entre "COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA EPP" CNPJ: **63.420.590/0001-21, com sede na Av São Raimundo, N 18 A, Centro, Vargem Grande, Estado do Maranhão, Cep 65.430-000.** Adiante designado a empresa, neste ato representada pelo sr. **PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO, CPF 111.067.193-87,** abaixo assinado; e o sr. **Engenheiro Civil RUBEM JOSÉ AREIAS DA SILVA** de nacionalidade, **brasileiro,** estado civil **casado,** residente na **Rua 03, qd C, nº15, Conjunto do Ipês, Recanto dos Vinhais, São Luís-MA,** adiante designado, fica justo e contratado o seguinte:

000291
Fls _____
Proc. Nº 19/2022
Ass. [assinatura]

- a) O empregado trabalhará para a empresa na função de **responsável técnico de pessoa jurídica** obrigando-se assim a fazer o serviço de **Engenheiro Civil** bem como o que vier a ser objeto de cartas, avisos ou ordens, dentro da natureza do seu cargo e também o que dispensa especificações por estar naturalmente compreendido, subentendido ou relacionado ao seu cargo, não constituindo a indicação supra ou de adendos, qualquer limitação ou restrição, considerando-se falta grave a recusa por parte do empregado em executar qualquer um dos serviços referidos, mesmo que anteriormente não os tenha feito, mas que se entendam atinentes à função para a qual fica contratado;
- b) O empregado receberá pontualmente os seus salários, o mais tardar até o dia **05** útil subsequente ao período vencido, nos termos do § único do art. 459 da C. L. T. na base de **06 (seis) salários mínimos.**
- c) O seu horário será de **10 horas semanais.**
- d) A vigência deste contrato será pelo prazo **Indeterminado.**
- e) Findo esse prazo a empresa poderá despedir o empregado sem estar obrigada ao pagamento de qualquer indenização, nem a lhe dar aviso prévio; entretanto, caso seja dado, apenas para governo do empregado, não implicará no pagamento de indenização;
- f) Se durante a vigência do presente contrato o empregado der justo motivo para a dispensa poderá ser despedido sem pagamento de indenização nem aviso prévio;
- g) Se a empresa rescindir o contrato antes do prazo, sem motivo justo, pagará ao empregado nos termos do artigo 479 da C.L.T., e por metade, a remuneração a que teria direito o empregado até o fim do prazo; se a rescisão for da parte do empregado, nas mesmas condições fica obrigado a indenizar a empresa dos prejuízos que com esse ato lhe causar, nos termos do art. 480 da C.L.T.;

E, por terem assim justo e contratado, assinam o presente em duas vias, diante das testemunhas, a tudo presente

São Luís/MA, 07 de junho de 2016.

COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO
LTDA EPP
PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO
Sócio-Administrador
111.067.193-87

Rubem José Areias da Silva
RUBEM JOSÉ AREIAS DA SILVA
CPF: 626.387.003-63
CREA/MA nº: 1503382990

CREA - MA
ART nº 15033829905057410
Processado em [assinatura]

Testemunhas:

CPF: _____

CPF: _____

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2520171/2016, emitido em 08/07/2016. Documento do Protocolo 1/1, anexado por doran em 16/05/2022





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

865596/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA**
Registro: **8968PA** RNP: **1503382990**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210487839** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/01/2022** Baixada em: **04/04/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **COTRAL-CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Chapadinha**
Endereço do contratante: **AVENIDA Presidente Vargas**

CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Nº: **310**

Complemento:
Cidade: **CHAPADINHA**

Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**

CEP: **65500000**

Contrato:
Valor do contrato: **R\$ 571.328,74**

Celebrado em:
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AREA DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA/MA**

Nº: **-----**

Complemento:

Bairro: **-----**

CEP: **65500000**

Cidade: **CHAPADINHA**

UF: **MA**

Coordenadas Geográficas: **-3.740500, -43.359300**

Data de início: **18/11/2021**

Conclusão efetiva: **31/12/2021**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Chapadinha**

CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 11.08 quilômetro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1982.70 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 6615.50 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 12.00 metro;**

Observações

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHOS AVENIDA BELA VISTA AO POV.PITOMBEIRA II,RAMAL POV.PITOMBEIRA II AO POV.CAFUNDÓ, MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.029/2021/SRP.

Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplada neste registro a atividade de Desmatamento do item 2.2, por se tratar de atividade fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 865596/2022

16/05/2022, 15:38

57zza


A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 57zza





Prefeitura Municipal de Chapadonha
 Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro, CEP: 65.500-000
 CNPJ. 06.117.709/0001-58 – epchapadonha2021@gmail.com – telefone: 98-99167-3542

000294
 Fls _____
 Proc. Nº 019/2022
 Ass. *[Assinatura]*

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins , que o Eng Rubem José Areias da Silva , CREA PA nº 1503382990 , executou para prefeitura , como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18º, CENTRO no Município de Vargem Grande- Ma , executou os seguintes serviços de **RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS AVENIDA BELA VISTA AO POVOADO PITOMBEIRA II, RAMAL DO POVOADO PITOMBEIRA II AO POVOADO CAFUNDÓ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA –MA** no Valor de **RS 571.039,97** no período **18.11.2021 e 31.12.2021**. Conforme CONTRATO ADM.N.001/2021/P.E/029/2021 E ART nº MA20210487839 e planilha de serviços prestados.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00
1.2	COMP 003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PRÓPRIA	UND	1,00
1.3	COMP 002	BARRACAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	M2	24,00
1.4	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	MES	3,00
2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					
2.1	5501875	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO	m³	1.982,70
2.2	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO	m²	33.240,00
2.3	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	SICRO	tkm	156.456,57
2.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO	m²	66.155,00
2.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO	m³	6.615,50
3 SERVIÇO DE REVESTIMENTO PRIMARIO					
3.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO	m²	10.000,00
3.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO	m³	3.000,00
3.3	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	SICRO	m³	5.507,50
3.4	5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	SICRO	tkm	118.411,25
3.5	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_11/2019	SINAPI	M3	5.507,50
3.6	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO	m³	5.507,50
4 OBRAS DE ARTES CORRENTES					
4.1	2003990	Tubo PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalação	SICRO	m	6,00
4.2	2 S 04 101 53	Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC	SICRO	und	2,00
4.3	2003986	Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação	SICRO	m	6,00
4.4	2 S 04 101 51	Boca BSTC D=0,60 m normal AC/BC/PC	SICRO	und	2,00

Chapadinha, Maranhão 05 de Maio de 2022

[Assinatura]
 Wenderson Dione Nunes Viana
 Engenheiro Civil
 CPF nº 048.182.923-70
 CREA nº 1117293530

[Assinatura]
 Raimundo Peres da Silva Filho
 Secretário Interino
 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Raimundo Peres da Silva Filho
 Secretário Interino
 Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
 CPF nº 755.788.833-20

Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro, CEP: 65.500-000
 CNPJ. 06.117.709/0001-58 – epchapadonha2021@gmail.com – telefone: 98-99167-3542

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865596/2022, em 16/05/2022 em



O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2022 e contém 1 folhas

Certidão nº 865596/2022
 24/05/2022, 13:56
 Chave de Impressão: 57ZZA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

865595/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA**
Registro: **8968PA** RNP: **1503382990**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220493715** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/01/2022** Baixada em: **04/04/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **COTRAL-CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Chapadinha**
Endereço do contratante: **AVENIDA Presidente Vargas**

CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Nº: **310**

Complemento:
Cidade: **CHAPADINHA**

Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**

CEP: **65500000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 357.646,72**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AREA DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA/MA**

Nº: **-----**

Complemento:

Bairro: **-----**
UF: **MA**

CEP: **65500000**

Cidade: **CHAPADINHA**

Coordenadas Geográficas: **-3.740500, -43.359300**

Data de início: **16/11/2021**

Conclusão efetiva: **13/05/2022**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Chapadinha**

CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 5.50 metro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5.90 quilômetro; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5.90 quilômetro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 3.00 unidade;**

Observações

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DE ARTES CORRENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA. CONFORME CONTRATO ADM. N.001/2021/P.E./029/2021.

Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplada neste registro a atividade de Desmatamento do item 2.2, por se tratar de atividade fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **865595/2022**

18/05/2022, 17:28

5cbBy


A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **5cbBy**



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: **24/05/2022, às 13:57.**



Prefeitura Municipal de Chapadinhá
 Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro, CEP: 65.500-000
 CNPJ. 06.117.709/0001-58 – cplchapadinhá2021@gmail.com – telefone: 98-99167-3542



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng. Civil Rubem José Areias da Silva, CREA PA nº 1503382990, executou para prefeitura, como responsável técnico da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 3.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18, CENTRO do Município de Vargem Grande- Ma, executou os seguintes serviços de RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS POVOADOS BOA ESPERANÇA/FELICIANA E RAMAL PÓVOADO PIRES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA –MA no Valor de R\$ 357.646,72 no período 16.11.2021 e 31.03.2022. Conforme CONTRATO ADM.N.001/2021/P.E/029/2021 E ART nº MA20220493715 e planilha de serviços prestados.

Ass.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865595/2022, em 18/05/2022



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	3,00
1.2	COMP 003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PRÓPRIA	UND	1,00
1.3	COMP 002	BARRACÃO DA OBRA	PRÓPRIA	M2	24,00
1.4	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	MES	2,00
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				
2.1	5501875	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria – DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO	m³	2.832,00
2.2	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO	m²	17.700,00
2.3	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	SICRO	tkm	205.888,00
2.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO	m²	29.500,00
2.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO	m³	2.950,00
3	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO				
3.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO	m²	8.000,00
3.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO	m³	2.400,00
3.3	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	SICRO	m³	2.265,60
3.4	5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	SICRO	tkm	48.710,40
3.5	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	SINAPI	M3	2.360,00
3.6	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO	m³	2.360,00
4	OBRAS DE ARTES CORRENTES				
4.1	PLAN ANEXA	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXT 5,50M	PRÓPRIA	UND	1,00
5					
5.1	2 S 04 100 02	Corpo BSTC D=0,80m	SICRO	m	6,00
5.2	2 S 04 101 02	Boca BSTC D=0,80m normal	SICRO	und	2,00
5.3	2 S 04 100 03	Corpo BSTC D=1,00m	SICRO	m	12,00
5.4	2 S 04 101 03	Boca BSTC D=1,00m normal	SICRO	und	4,00

Chapadinhá, Maranhão, 05 de Maio de 2022

Edvaldo Paz Nunes
 Engenheiro Civil
 CPF nº 508.273.833-04
 CREA nº 1103137743

Raimundo Peres da Silva Filho
 Secretário Interino
 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
 CPF nº 755.788.833-20

Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro, CEP: 65.500-000
 CNPJ. 06.117.709/0001-58 – cplchapadinhá2021@gmail.com – telefone: 98-99167-3542

Certidão nº 865595/2022
 24/05/2022, 13:57
 Chave de Impressão: 5cbBy
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

865598/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA** referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA**
Registro: **8968PA** RNP: **1503382990**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20220509655** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/05/2022** Baixada em: **04/04/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **COTRAL-CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Chapadinha** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Endereço do contratante: **AVENIDA Presidente Vargas** Nº: **310**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**
Contrato: Celebrado em: Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Valor do contrato: **R\$ 953.876,53**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AREA DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA** Nº: **-----**
Complemento: Bairro: **-----** UF: **MA** CEP: **65500000**
Coordenadas Geográficas: **-3.740500, -43.359300**
Data de início: **24/01/2022** Conclusão efetiva: **22/07/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Chapadinha** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 17.50 quilômetro; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 17.50 quilômetro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 16.00 unidade;**

Observações

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO DO POVOADO PIRINÁ/ CALDEIRÃO/ SÃO GONÇALO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA, TOTALIZANDO 17,50KM DE EXTENSÃO. CONFORME CONTRATO ADM. N. 001/2021/P.E./033/2021 E PROC. ADM N. 794/2021

Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplada neste registro a atividade de Desmatamento do item 2.2, por se tratar de atividade fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 865598/2022
16/05/2022, 15:37
AZYC2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AZYC2





Prefeitura Municipal de Chapadinda
 Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro, CEP: 65.500-000
 CNPJ. 06.117.709/0001-58 – cpchapadinda2021@gmail.com – telefone: 98-99167-3542

000298
 Fls _____
 Proc. Nº 19/2022
 Ass.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins , que o Eng Rubem José Areias da Silva , CREA PA nº 1503382990 , executou para prefeitura , como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18º, CENTRO no Município de Vargem Grande- Ma , executou os seguintes serviços de **IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS POVOADOS PIRINÁ/CALDEIRÃO/SÃO GONÇALO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA –MA** no Valor de **R\$ 953.876,53** no período **24.01.2022 a 28.04.2022**. Conforme CONTRATO ADM.N.001/2021/P.E/029/2021 E ART nº MA20220509655 e planilha de serviços prestados.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	3,00
1.2	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	MES	2,00
1.3	COMP 002	BARRACÃO DA OBRA	PRÓPRIA	M2	24,00
1.4	COMP 003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PRÓPRIA	UND	1,00
2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					
2.1	5501875	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO NOVO	m³	10.500,00
2.2	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m³	87.500,00
2.3	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural bota fora 4,20km	SICRO NOVO	tkm	66.150,00
2.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m³	87.500,00
2.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	10.500,00
3 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
3.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	22.750,00
3.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	6.825,00
3.3	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	SICRO NOVO	m³	17.500,00
3.4	5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	SICRO NOVO	tkm	132.300,00
3.5	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	SINAPI	M3	17.500,00
3.6	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	17.500,00
4 OBRAS DE ARTES CORRENTES					
4.1	2 S 04 100 02	Corpo BSTC D=0,80m	SICRO	m	14,00
4.2	2 S 04 101 02	Boca BSTC D=0,80m normal	SICRO	und	4,00
4.3	2 S 04 100 03	Corpo BSTC D=1,00m	SICRO	m	70,00
4.4	2 S 04 101 03	Boca BSTC D=1,00m normal	SICRO	und	20,00
4.5	2 S 04 110 01	Corpo BDTC D=1,00m	SICRO	m	28,00
4.6	2 S 04 111 01	Boca BDTC D=1,00m normal	SICRO	und	8,00

Chapadinda, Maranhão, 05 de Maio de 2022

Edvaldo Paz Nunes
 CREA/MA 110.313.374-3

Edvaldo Paz Nunes
 Engenheiro Civil
 CPF nº 508.273.833-04
 CREA nº 1103137743

Raimundo Peres da Silva Filho
 Secretário Interino
 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Raimundo Peres da Silva Filho
 Secretário Interino
 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
 CPF nº 755.788.833-20

Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro, CEP: 65.500-000
 CNPJ. 06.117.709/0001-58 – cpchapadinda2021@gmail.com – telefone: 98-99167-3542

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865598/2022, em 16/05/2022 emitida em



Certidão nº 865598/2022
 24/05/2022, 13:55
 Chave de Impressão: AZYC2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2022 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

837811/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDA CRISTINA LINS MUNIZ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDA CRISTINA LINS MUNIZ**
Registro: **1114782793MA** RNP: **1114782793**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **MA20190235751** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/02/2019** Baixada em: **16/07/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **COTRAL-CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**
Endereço do contratante: **AVENIDA PRESIDENTE VARGAS**

CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Nº: **00**

Complemento:
Cidade: **CHAPADINHA**

Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**

CEP: **65500000**

Contrato: **169/2018**

Celebrado em: **24/10/2018**

Valor do contrato: **R\$ 743.979,53**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO ZONA RURAL**

Nº: **00**

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

CEP: **65500000**

Cidade: **CHAPADINHA**

UF: **MA**

Data de início: **06/12/2018**

Conclusão efetiva: **06/12/2019**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**

CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 14.00 quilômetro;**

Observações

EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA, ESTADO DO MARANHÃO, SOB A TOMADA DE PREÇO Nº 008/2018.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 837811/2020

11/01/2021, 11:11

36D99

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 36D99

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 11/01/2021, às 12:54.



[Handwritten signature]



PREFEITURA DE CHAPADINHA - MA
 AV. PRESIDENTE VARGAS, N. 310 - CENTRO - CHAPADINHA - MA CEP 65.500-00
 CNPJ (MJ) 06.117.709/0001-58



000300
 FIs _____
 Proc. Nº 019/2022
 Ass. *[Signature]*

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a Engenheira Civil Fernanda Cristina Lins Muniz, Portadora da Carteira Profissional do CREA/MA nº 1114782793, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA, inscrita sob o CNPJ nº 06.117.709/0001-58, como Responsável Técnico da Empresa COTRAL - CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 63.420.590/0001-21, estabelecida na Avenida São Raimundo, nº 18-A, Centro, CEP: 65.430-000, Município de Vargem Grande, Estado do Maranhão, os Serviços de Engenharia Civil, abaixo discriminados, de conformidade com o CONTRATO Nº 169/2018, sob a TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2018, tendo como OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART nº MA20190235751 - Período de Participação da Responsável Técnico na Obra/Serviço: 06.12.2018 a 06.12.2019).

DADOS DO CONTRATO:	
CONTRATO Nº	169/2018
OBJETO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA.
TRECHO:	POVOADO ALAGADIÇO ATÉ O POVOADO LAGOA PRETA - EXTENSÃO: 14.000,00 m
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	06/12/2018 a 06/12/2019
VALOR DO CONTRATO:	R\$ 743.979,53 (Setecentos e quarenta e três mil, novecentos e setenta e nove reais, cinquenta e três centavos).

ATIVIDADES EXECUTADAS - EXTENSÃO: 14.000,00 m			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	Placa de obra (4,80 x 3,00) m	m²	14,40
1.1.2	Mobilização e desmobilização de equipamento	und	1,00
1.1.3	Barracão de obras	m²	24,00
1.1.4	Administração local	mês	6,00
1.2	TRECHO : POVOADO ALAGADIÇO ATÉ O POVOADO LAGOA PRETA		
1.2.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
1.2.1.1	Escavação e carga de material de jazida	m³	6.592,16
1.2.1.2	Transp. local c/ base. 10m³ rodov. não pav	tkm	41.332,84
1.2.1.3	Desm. dest. limpeza áreas c/ arv. diam. até 0,15 m	m²	70.000,00
1.2.1.4	Transporte de material - bota-fora, D.M.T. 4,18km	tkm	52.668,00
1.2.1.5	Regularização de subleito	m²	70.000,00
1.2.1.6	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	6.592,16

[Signature] N.M.

1/3

Digitalizada com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837811/2020, em 11/01/2021 emitida



Certidão nº 837811/2020
 11/01/2021, 12:54
 Chave de Impressão: 36D99

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 3 folhas





PREFEITURA DE CHAPADINHA - MA
 AV. PRESIDENTE VARGAS, N. 310 - CENTRO - CHAPADINHA - MA CEP 65.500-00
 CNPJ (MJ) 06.117.709/0001-58

MUNICÍPIO APROVADO
 unicef
 Proc. Nº 019/2022
 Ass. *[Signature]*

1.2.2	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
1.2.2.1	Limpeza superficial da área de jazida	m ²	10.769,23
1.2.2.2	Expurgo de material vegetal de jazida	m ³	3.230,77
1.2.2.3	Escavação e carga de material de jazida	m ³	14.000,00
1.2.2.4	Transporte local c/ basc. 5m ³ em rodov. não pav. DMT 4,18km	txkm	105.335,99
1.2.2.5	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m ³	14.000,00
1.2.3	SERVIÇOS DE DRENAGEM		
1.2.3.1	Corpo BSTC D=1,00m	m	7,00
1.2.3.2	Boca BSTC D=1,00m normal	unid	2,00
1.3	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES (35X5)M		
1.3.1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.3.1.1	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m ²	175,00
1.3.1.2	Bota-Fora de material inservível DMT = 6km	m ³	35,00
1.3.2	CABECEIRA DA PONTE		
1.3.2.1	Escavação e carga em material para aterro	m ³	280,00
1.3.2.2	Transporte local c/ basc. 5m ³ em rodov. não pav. DMT=5km	txkm	2.100,00
1.3.2.3	Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153 hp	m ³	280,00
1.3.2.4	Locação topográfica da área	m ²	175,00
1.3.2.5	Escavação mecanizada de valas, solo de qualquer categoria exceto rocha até 2,00m de profundidade	m ³	54,40
1.3.2.6	Alvenaria em pedra argamassada 1:3 cimento e areia	m ³	68,80
1.3.2.7	Reaterro e compactação mecânica de vaia com compactador manual tipo soquete vibratório	m ³	13,60
1.3.3	ESTRUTURA DE MADEIRA		
1.3.3.1	Estaca (0,20x0,25x1,00)m	m ³	1,60
1.3.3.2	Pilar (0,20x0,25x1,50)m	m ³	2,88
1.3.3.3	Transversina (0,22x0,25)m	m ³	8,50
1.3.3.4	Balancim (0,20x0,25)m	m ³	3,52
1.3.3.5	Longarinas (0,20x0,25)m	m ³	9,80
1.3.3.6	Passa Roda (0,22x0,08)m	m ³	6,96
1.3.3.7	Guia (0,10x0,10x10)m	m ³	0,98
1.3.3.8	Tábua (0,08x0,20)m	m ³	19,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837811/2020, em 11/01/2021 emitida



[Handwritten signature]

Digitalizada com CamScanner

Certidão nº 837811/2020
 11/01/2021, 12:54
 Chave de Impressão: 36D99
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 3 folhas





PREFEITURA DE CHAPADINHA - MA
AV. PRESIDENTE VARGAS, N. 310 - CENTRO - CHAPADINHA - MA CEP 65.500-00
CNPJ (M.J) 06.117.709/0001-58



Tecnicamente, atestamos ainda, que os serviços descritos acima, se encontram concluídos, e atendem às especificações e exigências (Projetos, Memorial Descritivo e Normas Técnicas), de forma criteriosa e satisfatória.

Era o que tínhamos a atestar.

Chapadinho(MA), 07 de dezembro de 2020.

Prefeitura Municipal de Chapadinho - PMCH/MA
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
Nick Macklewre Santana Meneses

Prefeitura Municipal de Chapadinho - PMCH/MA
Engenheiro de Fiscalização Municipal
Edvaldo Paz Nunes
CREA-MA Nº 110313774-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837811/2020, em 11/01/2021 emitida



3/3

Digitalizada com CamScanner

Certidão nº 837811/2020
11/01/2021, 12:54
Chave de Impressão: 36D99

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 3 folhas





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 775141/2016
Emissão: 20/03/2017
Validade: Indefinida
Chave: DxBCD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: HAROLDO CASTRO CRUZ

Registro: 110142644-6

CPF: 235.584.583-20

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 26/07/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

Data de Formação: 07/05/1993

Empresa Contratada

COTRAL-CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

00011014264465077410



Certidão nº 775141/2016

05/04/2017, 10:43

Chave de Impressão: DxBCD



Av. Presidente Vargas, 310, Centro - Chapadinho/MA
 CNPJ: 06.117.709/0001-58 CEP: 65.500-000



Atestamos para os devidos fins, que o Eng HAROLDO CASTRO CRUZ, CREA MA nº 1101426446, executou para prefeitura, como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18ª, CENTRO no Município de Vargem Grande-Ma, executou os seguintes serviços de RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO 01 – BR-222 POV. BOA HORA / POV. PIQUIZEIRO – 6,20KM – TRECHO 02 – BR 222 POV. BOCA DA MATA/POV. RIACHO GRANDE/VILA BETÂNIA/POV. TABULEIRO DO BATISTA/POV. CARAIBAS/POV. VARGEM DO FORNO/POV. COROATAZINHO/POV. CONCEIÇÃO DO GASPARG/POV. GUARMÃ/POV. VERDÃO/ 30,00 KM- TRECHO 3 – POV. PORÇÕES DE PEDRAS DO RIO PRETO/POV. TUTANGIRA/POV. ESCONDIDO- 15,00KM – TRECHO 04 POV. CONCEIÇÃO/POV. BACABAL – 6,80KM – TRECHO 05 – POV. UNCARANA/POV.LAGOA DOS FARIAS/POV. VACAS – 17,00KM na ZONA RUAL no Município de CHAPADINHA –Ma no Valor de R\$ 1.569.017,70 no período 17.03.2014 a 31.12.2014.Conforme CONTRATO nº 20140032, ART nº 00011014264465077410 e planilha de serviços prestados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa da Obra	M²	6,00
1.2	Taxas e Emolumentos	UND	1,00
1.3	Mobilização e Equipamentos	UND	1,00
2.0	TERRAPLANAGEM		
2.1	Desm. Dest. Lim áreas c/árvores diam até 0,15m	M²	83.250,00
2.2	Esc. Carga e transp. para aterro DMT 50m	M³	19.980,00
2.3	Compactação de aterros a 95% proctor normal	M³	16.650,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Base solo estabilizado granul. s/mistura	M²	59.940,00
3.2	Transp. Local (mat. Jaz.) c/ base. 10m³ rodov. Não pav.	T/km	899.100,00
4.0	OBRAS DE ARTES CORRENTES		
4.1	Corpo de BTTC D= 1,00m	M	6,00
4.2	Corpo de BSTC D= 1,00m	M	30,00
4.3	Corpo de BDTC D= 1,00m	M	6,00
4.4	Boca de BTTC D= 1,00m	und	2,00
4.5	Boca de BSTC D= 1,00m	und	10,00
4.6	Boca de BDTC D= 1,00m	und	2,00
4.7	Escavação mecânica de mat 1ª categoria	M³	327,60
4.8	Reaterro e compactação de bueiro	M³	319,36
4.9	Construção de ponte de madeira (5,00mx 5,00m)	M²	25,00
4.10	Recuperação de ponte de madeira (5,00mx 5,00m)	M²	25,00

Chapadinho- Ma, 15 de Março de 2017

Secretaria Municipal de Obras
 de Chapadinho - MA
 Francisco Viana da Costa
 Matrícula: 103.73027

PREFEITURA DE CHAPADINHA
 Haroldo Castro Cruz
 CREA/MA nº 1101426446
 Engenheiro Civil

Certidão nº 775141/2016

05/04/2017, 10:43

Chave de Impressão: DxBCD

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2017 e contém 3 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 775141/2016, emitida em 05/04/2017





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 00011014264465077410

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

HAROLDO CASTRO CRUZ

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 110142644-6

Empresa contratada: COTRAL-CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA

Registro: 000000775-2

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58

AV. PRESIDENTE VARGAS N 310

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CHAPADINHA

UF: MA

CEP: 65500000

País: Brasil

Telefone: (34) 7102-27

Email:

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 15.690,17

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 25/11/2016

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58

diversos povoados

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CHAPADINHA

UF: MA

CEP: 65500000

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 17/03/2014

Previsão de término: 31/12/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM

Quantidade

Unidade

75,00

Km

20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM

75,00

Km

5. Observações

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO 01- BR222 POVOADO BOA HORA/ POVOADO PIQUIZEIRO-6,20KM - TRECHO 02 BR222 POVOADO BOCA DA MATA /POVOADO RIACHO GRANDE/ VILA BETÂNIA /POVOADO TABULEIRO DO BATISTA/POVOADO CARAIBAS/POVOADO VARGEM DO FORNO/ POVOADO COROATAZINHO/POVOADO CONCEIÇÃO DO GASPAR /POVOADO GUARMÃ /POVOADO VERDÃO - 30,00KM - TRECHO 03- POVOADO PORÇÕES DO RIO PRETO/POVOADO TUTANGUIRA/ POVOADO ESCONDIDO - 15,00KM, TRECHO 04- POVOADO CONCEIÇÃO /POVOADO BACABAL -6,80KM - TRECHO 05- POVOADO UNCARANA/ POVOADO LAGOA DOS FARIAS/ POVOADO VACAS - 17,00KM, NA ZONA RURAL DE CHAPADINHA/MA- CONTRATO N 20140032, PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 VALOR R\$ 1.569.017,70

6. Declarações

7. Entidade de Classe

IBAPE - INST.BRAS.AVAL E PER DE ENG. MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HAROLDO CASTRO CRUZ - CPF: 235.584.583-20

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - CNPJ: 06.117.709/0001-58

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.


10. Valor

Valor da ART: R\$ 167,68

Pago em: 12/08/2014

Nosso Número: 8200815051

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8DAYY
Impresso em: 05/04/2017 às 10:43:57 por: adapt, ip: 191.189.128.173




Certidão nº 775141/2016

05/04/2017, 10:43

Chave de Impressão: DxBCD

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2017 e contém 3 folhas



RDC SRP Nº 19/2022
ANEXO

Ilmo.
Sr. Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Ref.: RDC SRP Nº 19/2022

Declaração formal



A COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA inscrita no CNPJ sob o Nº: 63.420.590/0001-21, sediada na Av . São Raimundo nº 18 A , Centro , Vargem Grande- Maranhão, representada pelo(a) Sr. Pedro Custodio de Oliveira Filho, R.G. Nº: 024130502003-7 , CPF Nº: 111.067.193-87, declara, que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.



Vargem Grande , Maranhão 09 de Junho de 2022

PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA

FILHO:11106719387

Assinado de forma digital por
PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387

Dados: 2022.06.09 14:31:28
-03'00'




COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSP DO MA LTDA
Pedro Custodio de Oliveira Filho
CPF nº 111.067.193-87
Sócio - Administrador



Avenida São Raimundo nº 18 A , Centro VARGEM GRANDE - MA
Email : cotralma@hotmail.com
Cnpj nº 63.420.590/0001-21
Contato : 98 99147-8930

RDC Nº 19/2022
ANEXO



Ilmo.
Sr. Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Ref.: RDC Nº 19/2022

DECLARAÇÃO
DECRETO Nº 9.450, DE 24 DE JULHO DE 2018

A COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA inscrita no CNPJ sob o Nº: 63.420.590/0001-21, sediada na Av. São Raimundo nº 18 A, Centro, Vargem Grande- Maranhão, representada pelo(a) Sr. Pedro Custodio de Oliveira Filho, R.G. Nº: 024130502003-7, CPF Nº: 111.067.193-87, DECLARA, que dispõe de pessoas presas aptas à execução de trabalho externo, nos termos do decreto federal nº 9.450 de 24 de julho de 2018 para o RDC SPR nº 19/2022, objeto Construção de Obras de Artes Especiais (ponte de madeira) na Zona Rural do Município de Chapadinha/MA

DECRETO Nº 9.450, DE 24 DE JULHO DE 2018

Institui a Política Nacional de Trabalho no âmbito do Sistema Prisional, voltada à ampliação e qualificação da oferta de vagas de trabalho, ao empreendedorismo e à formação profissional das pessoas presas e egressas do sistema prisional, e regulamenta o § 5º do art. 40 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o disposto no inciso XXI do caput do art. 37 da Constituição e institui normas para licitações e contratos da administração pública firmados pelo Poder Executivo federal.

Vargem Grande, Maranhão 09 de Junho de 2022

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:1110671938
7
Assinado de forma digital por PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387
Dados: 2022.06.09 14:31:12 -03'00'

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSP DO MA LTDA
Pedro Custodio de Oliveira Filho
CPF nº 111.067.193-87
RG nº 024130502003-7 SSP/MA
Sócio – Administrador

**DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO COM FOTOS
(GEORREFERENCIADAS)-ANEXO**

Ao
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA
Prefeitura Municipal Chapadinha/MA
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO SRP nº 19/2022

Declaro sob as penalidades da Lei, que a empresa **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO**, inscrita no CNPJ nº 63.420.590/0001-21 que está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme em anexo do prédio e suas instalações.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos emobiliários pertinentes as suas atividades.

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:

Endereço: Avenida São Raimundo nº18ª, Centro
Cidade: Vargem Grande-Maranhão
CEP nº: 65430-000
Telefone: (98) 991478930

Pontos de Referência:

Frente: Pousada Yuri
Esquerda: OdontoCompany
Direito: Igreja Assembleia

Vargem Grande, Maranhão 09 de Junho de 2022

**PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387**

Assinado de forma digital por
PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387
Dados: 2022.06.09 14:29:45 -03'00'

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSP DO MA LTDA
Pedro Custodio de Oliveira Filho
CPF nº 111.067.193-87
Sócio – Administrador

Data: 14.05.21

Local: Escritório Fachada



05/14/21 04:33:44
-3.546676° -43.916367°
42.4164° -1.0
COTRAL CONSTRUCOES E
TRANSPORTES DO MARANHÃO
LTDA

GPS: Latitude: 3.546676°

Longitude: -43.916367°

Data: 14.05.21

Local : ALMOXARIFADO




05/14/21 03:51:08
3.503245° -43.969858°
26.5735° -1.0
COTRAL CONSTRUCOES E
TRANSPORTES DO MARANHÃO
LTDA

GPS: Latitude: 3.503245°

Longitude: -43.969858°




Avenida São Raimundo nº 18 A, Centro VARGEM GRANDE – MA
Email : cotralma@hotmail.com
Cnpj nº 63.420.590/0001-21
Contato : 98 99147-8930



Data: 14.05.21

Local : GARAGEM /OFICINA



05/14/21 03:50:12
-3.503279 ° -43.969955 °
21.9977 -1.0
COTRAL CONSTRUÇÕES E
TRANSPORTES DO MARANHÃO
LTDA

GPS: Latitude: 3.503279°

Longitude: -43.969955°

Data: 14.05.21

Local : GARAGEM



05/14/21 03:58:44
-3.503169 ° -43.969726 °
27.8972 -1.0
COTRAL CONSTRUÇÕES E
TRANSPORTES DO MARANHÃO
LTDA

GPS: Latitude: 3.503169°

Longitude: -43.969726°


[Handwritten signature]



Avenida São Raimundo nº 18 A, Centro VARGEM GRANDE – MA
Email : cotrma@hotmail.com
Cnpj nº 63.420.590/0001-21
Contato : 98 99147-8930

Data: 14.05.21

Local : GARAGEM



05/14/21 03:52:50
-3.503218° -43.969788°
249712 -1.0
COTRAL CONSTRUCOES E
TRANSPORTES DO MARANHÃO
LTDA

GPS: Latitude: 3.503218°

Longitude: -43.969788°



Avenida São Raimundo nº 38 A, Centro VARGEM GRANDE – MA
Email : cotralma@hotmail.com
Cnpj nº 63.420.590/0001-21
Contato : 98 99147-8990



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA REF :
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 19/2022

Declaração de alíquotas dos impostos inerentes aos tributos

Valores % (**porcentuais**) abaixo e tabela de exemplo de calculo em anexo;

1º	PIS	0,65%
2º	COFINS	3,00%
3º	CSLL	9,00%
4º	IRPJ	15,00%
5º	INSS	11,00%
	TOTAL	38,65%

OBS: O valor do ISS, vai ser recolhido de forma integral no momento da expedição das medições e notas fiscais, no local da prestação dos serviços.

Vargem Grande, Maranhão 09 de Junho de 2022

PEDRO
CUSTODIO DE
OLIVEIRA
FILHO:11106719
387

Assinado de forma
digital por PEDRO
CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387
Dados: 2022.06.09
10:45:53 -03'00'

RAIMAR
ALMEIDA
PEREIRA:09
387641368

Assinado de forma
digital por RAIMAR
ALMEIDA
PEREIRA:093876413
68
Dados: 2022.06.09
10:09:41 -03'00'




Avenida São Raimundo nº 18 A, Centro VARGEM GRANDE – MA
Email : cotralma@hotmail.com
Cnpj nº 63.420.590/0001-21
Contato : 98 99147-8990



Terraplanagem, Construção Civil e Outros

CARTA PROPOSTA



Ilmo. Sr.(a)
Pregoeira e Equipe de Apoio
Prefeitura Municipal de Chapadinha Maranhão
Data da realização do certame: 09 de Junho de 2022

A empresa **COTRAL COSNTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA**, inscrita no CNPJ: 63.420.590/0001-21, sediada na Av. São Raimundo, 18A, Centro, Vargem Grande/MA, através doseu Diretor Administrativo o Sr. Pedro Custodio de Oliveira Filho, portador da cédula de identidade RG nº 024130502003-7 SSP-MA, inscrito no CPF sob número 111.067.193-87, **DECLARA**, sob as penas da Lei, inteira submissão aos preceitos legais aplicados ao **RDC Nº 19/2022**, especialmente as Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, assim como as Cláusulas constantes do Edital. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei nº 8.666, de 1 de junho de 1993 e das cláusulas constantes do Edital. Pela presente, submetemos à apreciação de V. S^a. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital do **RDC Nº 19/2022**.

Propomos à **Prefeitura Municipal de Chapadinha-Maranhão** pelo preço total abaixo nas condições estabelecidas, prestar os serviços objeto do **RDC Nº 19/2022. DO OBJETO:**

O objeto da presente licitação é a Construção de Obras de Artes Especiais (ponte de madeira) na Zona Rural do Município de Chapadinha/MA

Dados Empresarial;

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Av. Av. São Raimundo, 18A, Centro, Vargem Grande/MA

Fone: (98) 99147-8930

E-mail: cotralma@hotmail.com

Dados Bancários: (BANCO DO BRASIL), AG: 2762-6 , CONTA C : 15.745-7 - CHAPADINHA- MARANHÃO

Representante Legal para Assinatura do Contrato


Eduardo Pedro Costa de Oliveira

Carteira de Identidade nº 024309832003-2

CPF nº 039.619.483-48

Procurador Geral

Av. São Raimundo, nº18, Centro. Vargem Grande-MA
Fone: (98) 3465-1065 / 99147-8930
Email: cotralma@hotmail.com



Valor total da proposta: R\$ 529.799,09 (quinhentos vinte nove mil, seicentos e noventa nove reais e nove centavos)

Prazo de validade da proposta: 60 (Sessenta) dias

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no Edital do **RDC N° 19/2022** e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições decumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação dedocumentação para fim de habilitação.

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

Declaramos de que nos preços propostos encontram-se incluídas todas as despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, frete, seguros e demais despesas com transporte até o destino, embalagens e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre objeto da presente licitação;

Vargem Grande, Maranhão 09 de Junho de 2022

**PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387**

Assinado de forma digital por
PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387
Dados: 2022.06.09 14:32:24 -03'00'

COTRAL CONSTRUCOES E TRANSP DO MA LTDA
Pedro Custodio de Oliveira Filho
CPF nº 111.067.193-87
RG nº 024130502003-7
CNPJ nº 63.420.590/0001-21
Administrador



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	construção de ponte pau d'arco 02, No Município de Chapadonha-MA	DATA :	24/05/2022	BDI : 29,77%		
DESCRIÇÃO:	construção de ponte pau d'arco 02, No Município de Chapadonha-MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Chapadonha-MA	CAEMA	2019/12	116,88%	-	12/2019
CLIENTE:	Prefeitura DE Chapadonha-MA	ORSE	2022/03	111,51%	69,86%	05/2022
		SBC	2022/05 - São Luis	116,88%	-	05/2022
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	87,49%	-	03/2017
		SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022
		SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,87%	47,81%	05/2022
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	TOTAL	17,80	17,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feridos	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,84	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,48	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,13	7,02
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	45,04	16,73
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	4,54	3,49
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,11	2,39
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
	TOTAL	12,63	9,71
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,02	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38	0,29
	TOTAL	8,40	3,27

0315
Proc. Nº 019/2022
Ass.

Horista = 83,87%
Mensalista = 47,51%

A + B + C + D

PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387
Assinado de forma digital por
PEDRO CUSTODIO DE
OLIVEIRA FILHO:11106719387
Dados: 2022.06.09 14:47:16
-03'00'

RUBEM JOSE
AREIAS DA
SILVA:62638700363
Assinado de forma digital por
RUBEM JOSE AREIAS DA
SILVA:62638700363
Dados: 2022.06.09 14:47:26 -03'00'



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	construção de ponte pau darco 02, No Município de Chapadinha-MA	DATA :	24/05/2022			BDI :	29,77%		
DESCRIÇÃO:	construção de ponte pau darco 02, No Município de Chapadinha-MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.			
LOCAL:	Chapadinha-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019			
CLIENTE:	Prefeitura DE Chapadinha-MA	ORSE	2022/03	111,51%	09,89%	09/2022			
		SBC	2022/05 - São Luis	115,60%	-	05/2022			
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021			
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	87,49%	-	03/2017			
		SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022			
		SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,87%	47,51%	05/2022			
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%				

COD	DESCRIÇÃO	%
	despesas indiretas	
AC	Administração Central	3,80
DF	Despesas Financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32
	Beneficio	
S+G	Seguro/Garantia	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96
I	Impostos	
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	5,00
	CPRB - ALÍQUOTA 4,5% (RECEITA BRUTA) DESONERAÇÃO	4,50
	TOTAL	13,15



BDI = 29,77%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387

Assinado de forma digital por
PEDRO CUSTODIO DE
OLIVEIRA FILHO:11106719387
Dados: 2022.06.09 14:46:31
-03'00'

RUBEM JOSE AREIAS
DA
SILVA:62638700363

Assinado de forma digital por
RUBEM JOSE AREIAS DA
SILVA:62638700363
Dados: 2022.06.09 14:46:41 -03'00'



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	construção de ponte pau d'arco 02, No Município de Chapadinha-MA
DESCRIÇÃO:	construção de ponte pau d'arco 02, No Município de Chapadinha-MA
LOCAL:	Chapadinha-MA
CLIENTE:	Prefeitura DE Chapadinha MA

DATA:	24/05/2022	BDI:	29,77%	
FONTE	VERBAO	HORA	MES	DATA REF.
CAEMA	2018/12	110,00%	-	12/2018
ORSE	2022/03	111,51%	86,89%	05/2022
SBC	2022/05 - São Luis	115,86%	-	05/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SICRO	2016/H1 COM DESONERAÇÃO	87,49%	-	03/2017
SICRO NOVO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,87%	47,51%	05/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPU 04	ESTRUTURA DE MADEIRA	PRÓPRIA	SERVICO	M3	40,78	3.546,86	144.722,51	76,53	76,53	A
102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO.	SINAPI	SERVICO	M3	30,00	386,11	11.543,30	6,32	82,85	C
95555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ?	SINAPI	SERVICO	M3	21,60	502,85	10.863,72	5,74	88,59	C
CPU 05	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_05/2017	PRÓPRIA	MATERIAL	UND	252,00	24,00	6.048,00	3,20	91,79	C
012252	GUARDA-CORPO EM MADEIRA PARA PROTEÇÃO	SBC	SERVICO	M	56,00	101,72	5.696,32	3,01	94,80	C
C1293	ESTACA DE MADEIRA CONDIÇÕES FAVORÁVEIS D= 25cm P18 A 10T	SEINFRA	SERVICO	M	54,00	84,00	4.584,00	2,42	97,23	C
94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,6 M³ / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO.	SINAPI	SERVICO	M3	36,00	58,85	2.111,40	1,12	98,34	C
CPU 06	PARAFUSOS 1 - (UZ' X 30CM) COMPLETO COM PORCA E ARRUELA	PRÓPRIA	MATERIAL	UND	96,00	12,85	1.233,60	0,65	99,00	C
S11397	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive abridura em metalão 20 x 20cm e escoamento, Instalada - Rev.02 - 09/2021	ORSE	SERVICO	un	1,00	750,00	750,00	0,40	99,38	C
CPU 07	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	SERVICO	M2	110,00	2,44	273,28	0,14	99,54	C

Subtotal até 99,54% 188.228,73

Outros: 57.169,26

Valor total do Orçamento: 245.394,99

PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387
Assinado de forma digital por
PEDRO CUSTODIO DE
OLIVEIRA FILHO:11106719387
Dados: 2022.06.09 14:45:42
-03'00'

RUBEM JOSE
AREIAS DA
SILVA:62638700363
Assinado de forma digital por
RUBEM JOSE AREIAS DA
SILVA:62638700363
Dados: 2022.06.09 14:45:59
-03'00'





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	construção de ponte pau arco 02, No Município de Chapadinha-MA	DATA:	24/05/2022	BDI:	29,77%	
DESCRIÇÃO:	construção de ponte pau arco 02, No Município de Chapadinha-MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Chapadinha-MA	CAEMA	2019/12	116,88%	-	12/2019
CLIENTE:	Prefeitura DE Chapadinha-MA	ORSE	2022/03	111,51%	69,89%	05/2022
		SBC	2022/05 - São Luis	115,06%	-	05/2022
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	87,40%	-	03/2017
		SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022
		SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,87%	47,51%	05/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

FF000318
Proc. Nº 019/2022
ASS: [assinatura]

1.1. S11397 - Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 (un)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112325	ORSE	un	1,00000000	750,00	750,00
TOTAL SERVIÇO:					750,00
VALOR:					750,00

2.1.1. CPU 04 . - ESTACAS DE MADEIRA - 36,00UND DE 1,50M (0,25X0,25)M (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
21022022	PRÓPRIA	M³	1,00000000	3.500,00	3.500,00
TOTAL MATERIAL:					3.600,00

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	SINAPI	H	1,57960000	17,21	27,18
88316	SINAPI	H	1,80000000	13,55	21,68
TOTAL SERVIÇO:					48,86
VALOR:					3.548,86

2.1.2. C1293 - CRAVAÇÃO DE ESTACA DE MADEIRA CONDIÇÕES FAVORÁVEIS (M)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10679	SEINFRA	H	0,20000000	91,95	18,39
TOTAL EQUIPAMENTO:					18,39

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL MAO DE OBRA:					9,33

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11115	SEINFRA	M	1,01000000	56,61	57,18
TOTAL MATERIAL:					57,18
VALOR:					84,90

2.1.3. 96555 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017 (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	SINAPI	H	2,38600000	17,44	41,61
88316	SINAPI	H	2,45000000	13,55	33,20
90586	SINAPI	CHP	0,31400000	1,21	0,38
90587	SINAPI	CHI	0,91100000	0,49	0,45
94972	SINAPI	M3	1,15000000	371,60	427,34
TOTAL SERVIÇO:					502,98
VALOR:					502,95

2.1.4. 102487 - CABECEIRAS EM CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004730	SINAPI	M3	0,45430000	65,47	29,74
TOTAL MATERIAL:					29,74

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	SINAPI	H	1,87020000	17,44	29,13
88316	SINAPI	H	6,46840000	13,55	87,65
90586	SINAPI	CHP	0,21980000	1,21	0,27
90587	SINAPI	CHI	0,83700000	0,49	0,31
94963	SINAPI	M3	0,80500000	311,86	251,05

000319
 FIS
 PROC. N° 019/2022
 Ass. 

TOTAL SERVIÇO:	368,41
VALOR:	398,11

2.2.1. CPU 04 . - PILARES - 36,00UND DE 3,00M (0,25X0,25)M (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
21022022	MADEIRA DE LEI, NÃO APARELHADA	PRÓPRIA	M³	1,00000000	3.500,00	3.500,00
TOTAL MATERIAL:						3.500,00
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57960000	17,21	27,18
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	13,55	21,68
TOTAL SERVIÇO:						48,86
VALOR:						3.548,86

2.2.2. CPU 04 . - LONGARINAS - 4,00UND DE 28,00M (0,25X0,25)M (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
21022022	MADEIRA DE LEI, NÃO APARELHADA	PRÓPRIA	M³	1,00000000	3.500,00	3.500,00
TOTAL MATERIAL:						3.500,00
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57960000	17,21	27,18
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	13,55	21,68
TOTAL SERVIÇO:						48,86
VALOR:						3.548,86

2.2.3. CPU 04 . - BALANCINS I - 36,00UND DE 2,20M (0,25X0,25)M (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
21022022	MADEIRA DE LEI, NÃO APARELHADA	PRÓPRIA	M³	1,00000000	3.500,00	3.500,00
TOTAL MATERIAL:						3.500,00
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57960000	17,21	27,18
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	13,55	21,68
TOTAL SERVIÇO:						48,86
VALOR:						3.548,86

2.2.4. CPU 04 . - BALANCINS II - 8,00UND DE 1,50M (0,25X0,25)M (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
21022022	MADEIRA DE LEI, NÃO APARELHADA	PRÓPRIA	M³	1,00000000	3.500,00	3.500,00
TOTAL MATERIAL:						3.500,00
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57960000	17,21	27,18
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	13,55	21,68
TOTAL SERVIÇO:						48,86
VALOR:						3.548,86

2.2.5. CPU 04 . - TRANSVERSINAS I - 9,00UND DE 4,00M (0,25X0,25)M (M3)


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
21022022	MADEIRA DE LEI, NÃO APARELHADA	PRÓPRIA	M³	1,00000000	3.500,00	3.500,00
TOTAL MATERIAL:						3.500,00
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57960000	17,21	27,18
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	13,55	21,68
TOTAL SERVIÇO:						48,86
VALOR:						3.548,86

2.2.6. CPU 04 . - TRANSVERSINAS II - 18,00UND DE 4,00M (0,20X0,15)M (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
21022022	MADEIRA DE LEI, NÃO APARELHADA	PRÓPRIA	M³	1,00000000	3.500,00	3.500,00
TOTAL MATERIAL:						3.500,00
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57960000	17,21	27,18
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	13,55	21,68
TOTAL SERVIÇO:						48,86
VALOR:						3.548,86

2.3.1. CPU 04 - TÁBUAS - 140,00UND DE 4,00M (0,20X0,08)M (M3)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
21022022	MADEIRA DE LEI, NÃO APARELHADA	PRÓPRIA	M³	1,00000000	3.500,00	3.500,00
TOTAL MATERIAL:						3.500,00
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57960000	17,21	27,18
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,80000000	13,55	21,68
TOTAL SERVIÇO:						48,86
VALOR:						3.548,86

006320
 Proc. Nº 019/2022
 Ass. 

2.3.2. CPU 04 - PASSA RODAS - 2,00UND DE 28,00M (0,90X0,08)M (M3)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
21022022	MADEIRA DE LEI, NÃO APARELHADA	PRÓPRIA	M³	1,00000000	3.500,00	3.500,00
TOTAL MATERIAL:						3.500,00
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57960000	17,21	27,18
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,80000000	13,55	21,68
TOTAL SERVIÇO:						48,86
VALOR:						3.548,86

2.3.3. CPU 04 - GUIA - 2,00M DE 28,00M (0,10X0,10)M (M3)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
21022022	MADEIRA DE LEI, NÃO APARELHADA	PRÓPRIA	M³	1,00000000	3.500,00	3.500,00
TOTAL MATERIAL:						3.500,00
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57960000	17,21	27,18
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,80000000	13,55	21,68
TOTAL SERVIÇO:						48,86
VALOR:						3.548,86

2.3.4. 012252 - GUARDA-CORPO EM MADEIRA PARA PROTECAO (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099350	CARPINTEIRO DE FORMAS	SBC	H	1,81300000	13,28	24,04
1099900	SERVEnte	SBC	H	2,21400000	9,34	20,88
TOTAL MAO DE OBRA:						44,71
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1030942	MADEIRA DE LEI-ESTRONCA/PERNA/PONTALETE/PAU ROLICO/EUCALIPTO	SBC	M	1,10000000	6,63	7,29
1001450	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	SBC	KG	0,12000000	19,98	2,40
1005328	SARRAFO DE MADEIRA PINUS, MASSARANDUBA, ANGELIM 10x2,5cm	SBC	M	5,20000000	9,10	47,32
TOTAL MATERIAL:						57,01
VALOR:						101,72

2.4.1. CPU 05 - PARAFUSOS I - (1/2" X 60CM) COMPLETO COM PORCA E ARRUELA (UND)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-844270	ARRUELA 1/2"	PRÓPRIA	UND	2,00000000	0,50	1,00
INS-847648	PARAFUSO I 1/2" X 60 COMPLETO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	22,30	22,30
INS-771730	PORCA 1/2"	PRÓPRIA	UND	1,00000000	0,70	0,70
TOTAL MATERIAL:						24,00
VALOR:						24,00

2.4.2. CPU 06 - PARAFUSOS II - (1/2" X 30CM) COMPLETO COM PORCA E ARRUELA (UND)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-844270	ARRUELA 1/2"	PRÓPRIA	UND	2,00000000	0,50	1,00
INS-877905	PARAFUSO II 1/2 X 30CM	PRÓPRIA	UND	1,00000000	11,15	11,15
INS-771730	PORCA 1/2"	PRÓPRIA	UND	1,00000000	0,70	0,70
TOTAL MATERIAL:						12,85
VALOR:						12,85

3.1. 94327 - MATERIAL PARA ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA (ESCAVAÇÃO, CARGA, TRNSPORTE E DESCARGA) DMT 10KM (M3)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,25000000	32,50	40,63

						TOTAL MATERIAL:	40,63
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,03900000	202,87		7,91
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05100000	73,96		3,77
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00600000	301,03		1,81
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	49,56		0,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04900000	13,55		0,66
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,09400000	24,74		2,33
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,08700000	16,52		1,44
						TOTAL SERVIÇO:	18,07
						VALOR:	58,65

4.1. CPU 07 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)


SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18036520	13,55		2,44
						TOTAL SERVIÇO:	2,44
						VALOR:	2,44

PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387

Assinado de forma digital por
PEDRO CUSTODIO DE
OLIVEIRA FILHO:11106719387
Dados: 2022.06.09 14:45:07
-03'00'

RUBEM JOSE AREIAS
DA
SILVA:62638700363

Assinado de forma digital por
RUBEM JOSE AREIAS DA
SILVA:62638700363
Dados: 2022.06.09 14:45:19 -03'00'



[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: construção de ponte pau d'arco 02, No Município de Chapadinha-MA
 DESCRIÇÃO: construção de ponte pau d'arco 02, No Município de Chapadinha-MA
 LOCAL: Chapadinha-MA
 CLIENTE: Prefeitura DE Chapadinha-MA



DATA: 24/05/2022 BDI: 29,77%
 FONTE VERBAIS HORA MES DATA REF:
 CAEMA 2019/12 116,06% 12/2019
 ORSE 2022/03 111,51% 09,89% 05/2022
 SBC 2022/05 - São Luis 115,06% 05/2022
 SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,70% 05/2021
 SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,46% 03/2017
 SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 83,87% 47,51% 04/2022
 SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 83,87% 47,51% 05/2022
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	S11397	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e esquadramento, instalado. - Rev.02 - 09/2021	ORSE	un	1,00	750,00	973,28	750,00	973,28
2		CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - POVOADO PAU D'ARCO							
2.1		FUNDAÇÕES							
2.1.1	CPU 04	ESTACAS DE MADEIRA - 36,00UND DE 1,50M (0,25X0,25)M	PRÓPRIA	M3	3,37	3.548,86	4.605,36	39.351,26	51.666,03
2.1.2	C1293	CRAVAÇÃO DE ESTACA DE MADEIRA CONDIÇÕES FAVORÁVEIS	SEINFRA	M	54,00	84,00	110,17	4.584,60	5.949,18
2.1.3	86555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA 7 LANCAMENTO, AJUSTAMENTO E ACABAMENTO JAF. 06/2017	SINAPI	M3	21,80	502,65	652,68	10.863,72	14.097,85
2.1.4	102487	CABEÇEIRAS EM CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL INCLUSIVE LANCAMENTO. RF 05/2021	SINAPI	M3	30,00	398,11	516,63	11.943,30	15.408,90
2.2		MESOESTRUTURA							
2.2.1	CPU 04	PILARES - 36,00UND DE 3,00M (0,25X0,25)M	PRÓPRIA	M3	6,75	3.548,86	4.605,36	23.854,81	31.085,16
2.2.2	CPU 04	LONGARINAS - 4,00UND DE 28,00M (0,25X0,25)M	PRÓPRIA	M3	7,00	3.548,86	4.605,36	24.842,02	32.237,52
2.2.3	CPU 04	BALANCINS I - 36,00UND DE 2,20M (0,25X0,25)M	PRÓPRIA	M3	4,82	3.548,86	4.605,36	17.066,86	22.786,53
2.2.4	CPU 04	BALANCINS II - 8,00UND DE 1,50M (0,25X0,25)M	PRÓPRIA	M3	0,75	3.548,86	4.605,36	2.681,05	3.454,02
2.2.5	CPU 04	TRANSVERSINAS I - 9,00UND DE 4,00M (0,25X0,25)M	PRÓPRIA	M3	2,25	3.548,86	4.605,36	7.984,94	10.382,06
2.2.6	CPU 04	TRANSVERSINAS II - 10,00UND DE 4,00M (0,20X0,15)M	PRÓPRIA	M3	2,16	3.548,86	4.605,36	7.665,94	9.947,26
2.3		SUPERESTRUTURA							
2.3.1	CPU 04	TABLES - 140,00UND DE 4,00M (0,20X0,08)M	PRÓPRIA	M3	8,06	3.548,86	4.605,36	31.797,79	41.281,03
2.3.2	CPU 04	PASSA RODAS - 2,00UND DE 28,00M (0,80X0,08)M	PRÓPRIA	M3	4,00	3.548,86	4.605,36	14.301,81	18.559,60
2.3.3	CPU 04	GUIA - 2,00M DE 28,00M (0,10X0,10)M	PRÓPRIA	M3	0,56	3.548,86	4.605,36	1.987,36	2.579,00
2.3.4	01252	GUARDA-CORPO EM MADEIRA PARA PROTEÇÃO	SBC	M	96,00	101,72	132,00	5.696,32	7.392,00
2.4		FERRAGENS							
2.4.1	CPU 05	PARAFUSOS I - (1/2" X 60CM) COMPLETO COM PORCA E ARRUELA	PRÓPRIA	UND	252,00	24,00	31,14	6.048,00	7.847,28
2.4.2	CPU 06	PARAFUSOS II - (1/2" X 30CM) COMPLETO COM PORCA E ARRUELA	PRÓPRIA	UND	96,00	12,65	16,68	1.233,60	1.601,28
3		ATERRO DE CABECEIRA							
3.1	9427	MATERIAL PARA ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA (ESCAVAÇÃO, CARGA, TRNSPORTE E DESCARGA) DMT-100M	SINAPI	M3	36,00	58,05	76,11	2.111,40	2.736,84
4		LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA							
4.1	CPU 07	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	112,00	2,44	3,17	273,28	355,04
						VALOR ORÇAMENTO:		189.999,94	
						VALOR BDI TOTAL:		56.295,08	
						VALOR TOTAL:		246.295,02	



PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
 Assinado de forma digital por PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
 FILHO:11106719387
 Dados: 2022.06.09 14:44:25 -03'00'

RUBEM JOSE AREIAS DA
 Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA
 SILVA:62638700363
 Dados: 2022.06.09 14:44:36 -03'00'

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	construção de ponte pau darco 02, No Município de Chapadinha-MA	DATA : 24/05/2022	BDI : 29,77%
DESCRIÇÃO:	construção de ponte pau darco 02, No Município de Chapadinha-MA	PONTE	VERSÃO
LOCAL:	Chapadinha-MA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	Prefeitura DE Chapadinha-MA	CRSE	2022/03
		SBC	2022/05 - São Luís
		SEINFRA	027-1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	750,00	0,31
2	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - POVOADO PAU D'ARCO	185.092,08	75,43
2.1	FUNDAÇÕES	39.351,28	16,04
2.2	MESOESTRUTURA	84.675,82	34,51
2.3	SUPERESTRUTURA	53.783,38	21,92
2.4	FERRAGENS	7.281,60	2,97
3	ATERRO DE CABECEIRA	2.111,40	0,86
4	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	273,28	0,11
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	56.295,05	22,94
	VALOR ORÇAMENTO:	189.099,94	99,64
	VALOR BDI TOTAL:	56.295,05	
	VALOR TOTAL:	245.394,99	



PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:111067193
 87
 Assinado de forma digital por PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387
 Dados: 2022.06.09 14:42:56 -03'00'

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:6263870
 0363
 Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
 Dados: 2022.06.09 14:43:16 -03'00'



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Construção de ponte pau d'arco 01, No Município de Chapadinha	DATA :	24/05/2022	BDI :	29,77%	
DESCRIÇÃO:	Construção de ponte pau d'arco 01, No Município de Chapadinha	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Chapadinha-MA	CAEMA	2019/12	110,00%	-	12/2019
CLIENTE:	Prefeitura de CHAPADINHA-MA	ORSE	2022/03	111,51%	09,89%	09/2022
		SBC	2022/05 - São Luis	115,90%	-	05/2022
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	67,49%	-	03/2017
		SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022
		SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,87%	47,51%	05/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	TOTAL	17,80	17,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feridos	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,84	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,48	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,13	7,02
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	45,04	16,73

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	4,54	3,49
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,11	2,39
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
	TOTAL	12,63	9,71

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,02	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38	0,29
	TOTAL	8,40	3,27

Horista = 83,87%
Mensalista = 47,51%

A + B + C + D


000324
Fls _____
Proc. Nº 019/2022
Ass.

PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387

Assinado de forma digital por
PEDRO CUSTODIO DE
OLIVEIRA FILHO:11106719387
Dados: 2022.06.09 14:52:04
-03'00'

RUBEM JOSE
AREIAS DA
SILVA:62638700363

Assinado de forma digital por
RUBEM JOSE AREIAS DA
SILVA:62638700363
Dados: 2022.06.09 14:52:19
-03'00'

COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	Construção de ponte pau darco 01, No Município de Chapadinha	DATA : 24/05/2022	BDI : 29,77%
	DESCRIÇÃO:	Construção de ponte pau darco 01, No Município de Chapadinha	FONTES	VERSÃO
	LOCAL:	Chapadinha-MA	CAEMA	2019/12
	CLIENTE:	Prefeitura de CHAPADINHA-MA	ORSE	2022/03
			SBC	2022/05 - São Luís
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
			SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COD	DESCRIÇÃO	%
	despesas indiretas	
AC	Administração Central	3,80
DF	Despesas Financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

Beneficio		
S+G	Seguro/Garantia	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

Impostos		
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	5,00
	CPRB - ALÍQUOTA 4,5% (RECEITA BRUTA) DESONERAÇÃO	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 29,77%
 $(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$



PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387
 Assinado de forma digital por PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387
 Dados: 2022.06.09 14:51:41 -03'00'

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
 Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
 Dados: 2022.06.09 14:51:50 -03'00'





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA:	Construção de ponte pau d'arco 01, No Município de Chapadinha		
DESCRIÇÃO:	Construção de ponte pau d'arco 01, No Município de Chapadinha		
LOCAL:	Chapadinha-MA		
CLIENTE:	Prefeitura de CHAPADINHA-MA		
DATA : 24/05/2022		BDI : 29,77%	
FONTE	VERSÃO	HORA	REF.
CAEMA	2019/12	116,69%	12/2019
ORBE	2022/03	111,51%	05/2022
SBC	2022/05 - São Luis	115,65%	05/2022
SENERA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
SICRO	2019/11 COM DESONERAÇÃO	87,49%	03/2017
SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	04/2022
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,87%	47,51%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	QUINZENA	QUINZENA	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	750,00	100,00%	750,00	100,00% 750,00
2	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - POVOADO PAU D'ARCO	215.103,47	100,00%	215.103,47	100,00% 215.103,47
3	ATERRO DE CABECEIRA	2.111,40	100,00%	2.111,40	100,00% 2.111,40
4	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	322,08	100,00%	322,08	100,00% 322,08
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	65.243,97	98,46%	64.258,79	1,51% 100,00% 65.243,97
		263.530,92	280.112,26	3.418,66	65.243,97
			280.112,26	283.530,92	283.530,92

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387
 Assinado de forma digital por PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387
 Dados: 2022.06.09 14:51:08 -03'00'

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
 Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
 Dados: 2022.06.09 14:51:24 -03'00'

Fis 000326
 Proc. Nº 019/2022
 Ass.

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
		OBRA: Construção de ponte pau d'arco 01, No Município de Chapadinha	DATA : 24/05/2022	BDI : 29,77%	REF.	
DESCRIÇÃO: Construção de ponte pau d'arco 01, No Município de Chapadinha	LOCAL: Chapadinha-MA	FONTE CAEMA	VERSÃO 201912	HORA 116,63%	MES -	REF. 12/2019
CLIENTE: Prefeitura de CHAPADINHA-MA		ORSE 2022003	SBC 2022005 - São Luis	111,51%	69,89%	05/2022
		SINFRA 2018111 COM DESONERAÇÃO	087,1 COM DESONERAÇÃO	115,65%	-	05/2021
		SICRO 2022001 COM DESONERAÇÃO	2022004 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,76%	03/2017
		SINAPI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	87,49%	-	04/2022
				69,87%	47,51%	05/2022
				0,00%	0,00%	-

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	QUINZENA	QUINZENA	QUINZENA	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	750,00	100,00%	750,00	100,00%	750,00
2	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - POVOADO PAU D'ARCO	215.103,47	100,00%	215.103,47	100,00%	215.103,47
3	ATERRO DE CABECEIRA	2.111,40	100,00%	2.111,40	100,00%	2.111,40
4	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	322,08	100,00%	322,08	100,00%	322,08
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	65.243,97	96,48%	64.288,79	1,51%	65.243,97
		283.530,92	280.112,26	3.418,66	100,00%	283.530,92

PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387
 Assinado de forma digital por
 PEDRO CUSTODIO DE
 OLIVEIRA FILHO:11106719387
 Dados: 2022.06.09 14:51:08
 -03'00'

RUBEM JOSE AREIAS
DA
SILVA:62638700363
 Assinado de forma digital por
 RUBEM JOSE AREIAS DA
 SILVA:62638700363
 Dados: 2022.06.09 14:51:24
 -03'00'





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	Construção de ponte pau d'arco 01, No Município de Chapadão
DESCRIÇÃO:	Construção de ponte pau d'arco 01, No Município de Chapadão
LOCAL:	Chapadão-MA
CLIENTE:	Prefeitura de CHAPADÃO-MA

DATA:	24/05/2022	BDI:	29,77%
VERSÃO:	2018/12	HORA:	116,08%
ORSE:	2022/03	MES:	12/2019
SBC:	2022/05 - São Luís	111,51%:	09,89%
SEINFRA:	02/11/2021	113,05%:	05/2022
SICRO:	2019/11	83,65%:	47,76%
SICRO NOVO:	2023/01	87,49%:	03/2017
SINAPI:	2022/04	83,87%:	47,51%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPU 04	ESTRUTURA DE MADEIRA	PRÓPRIA	SERVICO	M3	48,95	3.548,96	173.716,70	79,26	79,26	A
102487	CONCRETO CICLÓPICO FCX = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	SINAPI	SERVICO	M3	30,00	368,11	11.943,30	5,45	84,71	C
96555	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	SERVICO	M3	21,60	522,95	10.863,72	4,96	89,67	C
012252	GUARDA-CORPO EM MADEIRA PARA PROTECAO	SBC	SERVICO	M	66,00	101,72	6.713,52	3,06	92,73	C
CPU 05	PARAFUSOS 1 - (1/2" X 60CM) COMTELO COM PORCA E ARRUELA	PRÓPRIA	MATERIAL	UND	250,00	24,00	6.048,00	2,76	95,49	C
C1293	ESTACA DE MADEIRA CONDIÇÕES FAVORÁVEIS D= 25cm P/8 A 10T	SEINFRA	SERVICO	M	54,00	84,90	4.584,60	2,09	97,59	C
94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 0,8 M³ / POTÊNCIA 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM ÁREA PARA ATERRO. AF_05/2016	SINAPI	SERVICO	M3	36,00	58,65	2.111,40	0,96	98,55	C
CPU 06	PARAFUSOS 1 - (1/2" X 30CM) COMTELO COM PORCA E ARRUELA	PRÓPRIA	MATERIAL	UND	96,00	12,86	1.233,60	0,56	99,11	C
S11397	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m inclusive estrutura em metalon 20x 20cm e acorramento. Instalada - Rev 02 - 09/2021	ORSE	SERVICO	un	1,00	750,00	750,00	0,34	99,45	C
CPU 07	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	SERVICO	M2	132,00	2,44	322,08	0,15	99,60	C
							Subtotal até 99,60%		218.286,92	
							Outros:		66.117,18	
							Valor total do Orçamento:		284.404,10	

PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387
Assinado de forma digital por
PEDRO CUSTODIO DE
OLIVEIRA FILHO:11106719387
Dados: 2022.06.09 14:50:30
-03'00'

RUBEM JOSE AREIAS
DA
SILVA:62638700363
Assinado de forma digital por
RUBEM JOSE AREIAS DA
SILVA:62638700363
Dados: 2022.06.09 14:50:44 -03'00'

000328
Fls _____
Proc. Nº 019/2022
Ass.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção de ponte pau d'arco 01, No Município de Chapadinha	DATA:	24/05/2022	BDI:	29,77%	
DESCRIÇÃO:	Construção de ponte pau d'arco 01, No Município de Chapadinha	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Chapadinha-MA	CAEMA	2019/12	116,88%	-	12/2019
CLIENTE:	Prefeitura de CHAPADINHA-MA	ORSE	2022/03	111,51%	69,89%	05/2022
		SBC	2022/05 - São Luis	115,86%	-	05/2022
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	87,49%	-	03/2017
		SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022
		SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,87%	47,51%	05/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

1.1. S11397 - Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 (un)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
112325	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	ORSE	un	1,00000000	750,00	750,00
TOTAL SERVIÇO:					750,00	
VALOR:					750,00	

2.1.1. CPU 04 . - ESTACAS DE MADEIRA - 36,00UND DE 1,50M (0,25X0,25)M (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
21022022	MADEIRA DE LEI, NÃO APARELHADA	PRÓPRIA	M³	1,00000000	3.500,00	3.500,00
TOTAL MATERIAL:					3.500,00	
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57960000	17,21	27,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	13,55	21,68
TOTAL SERVIÇO:					48,86	
VALOR:					3.548,86	

2.1.2. C1293 - CRAVAÇÃO DE ESTACA DE MADEIRA CONDIÇÕES FAVORÁVEIS (M)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10679	BATE ESTACA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	91,95	18,39
TOTAL EQUIPAMENTO:					18,39	
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,55	9,33
TOTAL MAO DE OBRA:					9,33	
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11115	ESTACA DE MADEIRA D=25 CM P/ 8 ATÉ 10 TON	SEINFRA	M	1,01000000	56,61	57,18
TOTAL MATERIAL:					57,18	
VALOR:					84,90	

2.1.3. 96555 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017 (M3)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,38600000	17,44	41,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,46000000	13,55	33,20
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,31400000	1,21	0,38
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,91100000	0,49	0,45
94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,15000000	371,60	427,34
TOTAL SERVIÇO:					502,98	
VALOR:					502,98	

2.1.4. 102487 - CABECEIRAS EM CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,45430000	65,47	29,74
TOTAL MATERIAL:					29,74	
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67020000	17,44	29,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,46840000	13,55	87,65
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,21980000	1,21	0,27
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,63770000	0,49	0,31
94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,80500000	311,86	251,05

TOTAL SERVIÇO:	368,41
VALOR:	398,11

000330
 Proc. Nº 19/2022
 Ass. *[Assinatura]*

2.2.1. CPU 04 . - PILARES - 36,00UND DE 5,00M (0,25X0,25)M (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
21022022	MADEIRA DE LEI, NÃO APARELHADA	PRÓPRIA	M³	1,00000000	3.500,00	3.500,00
TOTAL MATERIAL:						3.500,00
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57960000	17,21	27,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	13,55	21,68
TOTAL SERVIÇO:						48,86
VALOR:						3.548,86

2.2.2. CPU 04 . - LONGARINAS - 4,00UND DE 33,00M (0,25X0,25)M (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
21022022	MADEIRA DE LEI, NÃO APARELHADA	PRÓPRIA	M³	1,00000000	3.500,00	3.500,00
TOTAL MATERIAL:						3.500,00
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57960000	17,21	27,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	13,55	21,68
TOTAL SERVIÇO:						48,86
VALOR:						3.548,86

2.2.3. CPU 04 . - BALANCINS I - 36,00UND DE 2,20M (0,25X0,25)M (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
21022022	MADEIRA DE LEI, NÃO APARELHADA	PRÓPRIA	M³	1,00000000	3.500,00	3.500,00
TOTAL MATERIAL:						3.500,00
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57960000	17,21	27,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	13,55	21,68
TOTAL SERVIÇO:						48,86
VALOR:						3.548,86

2.2.4. CPU 04 . - BALANCINS II - 8,00UND DE 1,50M (0,25X0,25)M (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
21022022	MADEIRA DE LEI, NÃO APARELHADA	PRÓPRIA	M³	1,00000000	3.500,00	3.500,00
TOTAL MATERIAL:						3.500,00
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57960000	17,21	27,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	13,55	21,68
TOTAL SERVIÇO:						48,86
VALOR:						3.548,86

2.2.5. CPU 04 . - TRANSVERSINAS I - 9,00UND DE 4,00M (0,25X0,25)M (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
21022022	MADEIRA DE LEI, NÃO APARELHADA	PRÓPRIA	M³	1,00000000	3.500,00	3.500,00
TOTAL MATERIAL:						3.500,00
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57960000	17,21	27,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	13,55	21,68
TOTAL SERVIÇO:						48,86
VALOR:						3.548,86

2.2.6. CPU 04 . - TRANSVERSINAS II - 18,00UND DE 4,00M (0,20X0,15)M (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
21022022	MADEIRA DE LEI, NÃO APARELHADA	PRÓPRIA	M³	1,00000000	3.500,00	3.500,00
TOTAL MATERIAL:						3.500,00
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57960000	17,21	27,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	13,55	21,68
TOTAL SERVIÇO:						48,86
VALOR:						3.548,86

2.3.1. CPU 04 . - TÁBUAS - 165,00UND DE 4,00M (0,20X0,08)M (M3)

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
21022022	MADEIRA DE LEI, NÃO APARELHADA	PRÓPRIA	M³	1,00000000	3.500,00	3.500,00
TOTAL MATERIAL:						3.500,00
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57960000	17,21	27,18
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	13,55	21,68
TOTAL SERVIÇO:						48,86
VALOR:						3.548,86

2.3.2. CPU 04 . - PASSA RODAS - 2,00UND DE 33,00M (0,90X0,08)M (M3)

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
21022022	MADEIRA DE LEI, NÃO APARELHADA	PRÓPRIA	M³	1,00000000	3.500,00	3.500,00
TOTAL MATERIAL:						3.500,00
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57960000	17,21	27,18
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	13,55	21,68
TOTAL SERVIÇO:						48,86
VALOR:						3.548,86

2.3.3. CPU 04 . - GUIA - 2,00M DE 33,00M (0,10X0,10)M (M3)

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
21022022	MADEIRA DE LEI, NÃO APARELHADA	PRÓPRIA	M³	1,00000000	3.500,00	3.500,00
TOTAL MATERIAL:						3.500,00
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57960000	17,21	27,18
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	13,55	21,68
TOTAL SERVIÇO:						48,86
VALOR:						3.548,86

2.3.4. 012252 - GUARDA-CORPO EM MADEIRA PARA PROTECAO (M)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099350	CARPINTEIRO DE FORMAS	SBC	H	1,81300000	13,26	24,04
1099900	SERVEnte	SBC	H	2,21400000	9,34	20,68
TOTAL MAO DE OBRA:						44,71
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1030942	MADEIRA DE LEI-ESTRONCA/PERNA/PONTALETE/PAU ROLICO/EUCALIPTO	SBC	M	1,10000000	6,63	7,29
1001450	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	SBC	KG	0,12000000	19,96	2,40
1005328	SARRAFO DE MADEIRA PINUS, MASSARANDUBA, ANGELIM 10x2,5cm	SBC	M	5,20000000	9,10	47,32
TOTAL MATERIAL:						97,01
VALOR:						101,72

2.4.1. CPU 05 - PARAFUSOS I - (1/2" X 60CM) COMPLETO COM PORCA E ARRUELA (UND)

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-844270	ARRUELA 1/2"	PRÓPRIA	UND	2,00000000	0,50	1,00
INS-847648	PARAFUSO I 1/2" X 60 COMPLETO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	22,30	22,30
INS-771730	PORCA 1/2"	PRÓPRIA	UND	1,00000000	0,70	0,70
TOTAL MATERIAL:						34,00
VALOR:						24,00

2.4.2. CPU 06 - PARAFUSOS II - (1/2" X 30CM) COMPLETO COM PORCA E ARRUELA (UND)

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-844270	ARRUELA 1/2"	PRÓPRIA	UND	2,00000000	0,50	1,00
INS-877905	PARAFUSO II 1/2" X 30CM	PRÓPRIA	UND	1,00000000	11,15	11,15
INS-771730	PORCA 1/2"	PRÓPRIA	UND	1,00000000	0,70	0,70
TOTAL MATERIAL:						12,85
VALOR:						12,85

3.1. 94327 - MATERIAL PARA ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA (ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA) DMT 10KM (M3)

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,25000000	32,50	40,63

						TOTAL MATERIAL:	40,63
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,03900000	202,87	7,91	
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05100000	73,98	3,77	
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00600000	301,03	1,81	
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	49,56	0,15	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04900000	13,55	0,66	
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,09400000	24,74	2,33	
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,08700000	16,52	1,44	
						TOTAL SERVICOS:	18,07
						VALOR:	58,65

4.1. CPU 07 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)


SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18036520	13,55	2,44	
						TOTAL SERVICOS:	2,44
						VALOR:	2,44

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387

Assinado de forma digital por
PEDRO CUSTODIO DE
OLIVEIRA FILHO:11106719387
Dados: 2022.06.09 14:49:40
-03'00'

RUBEM JOSE
AREIAS DA
SILVA:62638700363

Assinado de forma digital por
RUBEM JOSE AREIAS DA
SILVA:62638700363
Dados: 2022.06.09 14:49:51
-03'00'



[Large handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	Construção de ponte pau arco 01, No Município de Chapadinha	DATA : 24/05/2022		BDI : 29,77%		
	DESCRIÇÃO:	Construção de ponte pau arco 01, No Município de Chapadinha	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	Chapadinha-MA	CAEMA	2019/12	116,88%	-	12/2019
	CLIENTE:	Prefeitura de CHAPADINHA-MA	ORSE	2022/03	111,51%	69,89%	05/2022
			SBC	2022/05 - São Luis	115,66%	-	05/2022
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	87,49%	-	03/2017
			SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022
			SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,87%	47,51%	05/2022
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

1.1. S11397 - Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 (un)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112325	ORSE	un	1,00000000	750,00	750,00
Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento					
TOTAL SERVIÇO:					750,00
VALOR:					750,00

2.1.1. CPU 04 . - ESTACAS DE MADEIRA - 36,00UND DE 1,50M (0,25X0,25)M (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
21022022	PRÓPRIA	M³	1,00000000	3.500,00	3.500,00
MADEIRA DE LEI, NÃO APARELHADA					
TOTAL MATERIAL:					3.500,00

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	SINAPI	H	1,57960000	17,21	27,18
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88316	SINAPI	H	1,60000000	13,55	21,68
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
TOTAL SERVIÇO:					48,86
VALOR:					3.548,86

2.1.2. C1293 - CRAVAÇÃO DE ESTACA DE MADEIRA CONDIÇÕES FAVORÁVEIS (M)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10679	SEINFRA	H	0,20000000	91,95	18,39
BATE ESTACA (CHP)					
TOTAL EQUIPAMENTO:					18,39

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
SERVENTE					
TOTAL MAO DE OBRA:					9,33

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11115	SEINFRA	M	1,01000000	56,61	57,18
ESTACA DE MADEIRA D=25 CM P/ 8 ATÉ 10 TON					
TOTAL MATERIAL:					57,18
VALOR:					84,90

2.1.3. 96555 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017 (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	SINAPI	H	2,38600000	17,44	41,61
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88316	SINAPI	H	2,45000000	13,55	33,20
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
90586	SINAPI	CHP	0,31400000	1,21	0,38
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015					
90587	SINAPI	CHI	0,91100000	0,49	0,45
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015					
94972	SINAPI	M3	1,15000000	371,60	427,34
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021					
TOTAL SERVIÇO:					502,98
VALOR:					502,95

2.1.4. 102487 - CABECEIRAS EM CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004730	SINAPI	M3	0,45430000	65,47	29,74
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)					
TOTAL MATERIAL:					29,74

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	SINAPI	H	1,67020000	17,44	29,13
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88316	SINAPI	H	6,46840000	13,55	87,65
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
90586	SINAPI	CHP	0,21980000	1,21	0,27
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015					
90587	SINAPI	CHI	0,83710000	0,49	0,31
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015					
94963	SINAPI	M3	0,80500000	311,66	251,05
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021					

TOTAL SERVIÇO:	368,41
VALOR:	398,11

2.2.1. CPU 04 . - PILARES - 36,00UND DE 5,00M (0,25X0,25)M (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
21022022	MADEIRA DE LEI, NÃO APARELHADA	PRÓPRIA	M³	1,00000000	3.500,00	3.500,00
TOTAL MATERIAL:						3.500,00
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57960000	17,21	27,18
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	13,55	21,68
TOTAL SERVIÇO:						48,86
VALOR:						3.548,86

2.2.2. CPU 04 . - LONGARINAS - 4,00UND DE 33,00M (0,25X0,25)M (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
21022022	MADEIRA DE LEI, NÃO APARELHADA	PRÓPRIA	M³	1,00000000	3.500,00	3.500,00
TOTAL MATERIAL:						3.500,00
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57960000	17,21	27,18
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	13,55	21,68
TOTAL SERVIÇO:						48,86
VALOR:						3.548,86

2.2.3. CPU 04 . - BALANCINS I - 36,00UND DE 2,20M (0,25X0,25)M (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
21022022	MADEIRA DE LEI, NÃO APARELHADA	PRÓPRIA	M³	1,00000000	3.500,00	3.500,00
TOTAL MATERIAL:						3.500,00
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57960000	17,21	27,18
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	13,55	21,68
TOTAL SERVIÇO:						48,86
VALOR:						3.548,86

2.2.4. CPU 04 . - BALANCINS II - 8,00UND DE 1,50M (0,25X0,25)M (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
21022022	MADEIRA DE LEI, NÃO APARELHADA	PRÓPRIA	M³	1,00000000	3.500,00	3.500,00
TOTAL MATERIAL:						3.500,00
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57960000	17,21	27,18
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	13,55	21,68
TOTAL SERVIÇO:						48,86
VALOR:						3.548,86

2.2.5. CPU 04 . - TRANSVERSINAS I - 9,00UND DE 4,00M (0,25X0,25)M (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
21022022	MADEIRA DE LEI, NÃO APARELHADA	PRÓPRIA	M³	1,00000000	3.500,00	3.500,00
TOTAL MATERIAL:						3.500,00
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57960000	17,21	27,18
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	13,55	21,68
TOTAL SERVIÇO:						48,86
VALOR:						3.548,86

2.2.6. CPU 04 . - TRANSVERSINAS II - 18,00UND DE 4,00M (0,20X0,15)M (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
21022022	MADEIRA DE LEI, NÃO APARELHADA	PRÓPRIA	M³	1,00000000	3.500,00	3.500,00
TOTAL MATERIAL:						3.500,00
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57960000	17,21	27,18
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	13,55	21,68
TOTAL SERVIÇO:						48,86
VALOR:						3.548,86

2.3.1. CPU 04 . - TÁBUAS - 165,00UND DE 4,00M (0,20X0,08)M (M3)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
21022022	MADEIRA DE LEI, NÃO APARELHADA	PRÓPRIA	M³	1,00000000	3.500,00	3.500,00
TOTAL MATERIAL:						3.500,00
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57960000	17,21	27,18
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	13,55	21,68
TOTAL SERVICOS:						48,86
VALOR:						3.548,86

FIS 000335
 Proc. Nº 019/2022
 Ass. 

2.3.2. CPU 04 . - PASSA RODAS - 2,00UND DE 33,00M (0,90X0,08)M (M3)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
21022022	MADEIRA DE LEI, NÃO APARELHADA	PRÓPRIA	M³	1,00000000	3.500,00	3.500,00
TOTAL MATERIAL:						3.500,00
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57960000	17,21	27,18
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	13,55	21,68
TOTAL SERVICOS:						48,86
VALOR:						3.548,86

2.3.3. CPU 04 . - GUIA - 2,00M DE 33,00M (0,10X0,10)M (M3)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
21022022	MADEIRA DE LEI, NÃO APARELHADA	PRÓPRIA	M³	1,00000000	3.500,00	3.500,00
TOTAL MATERIAL:						3.500,00
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57960000	17,21	27,18
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	13,55	21,68
TOTAL SERVICOS:						48,86
VALOR:						3.548,86

2.3.4. 012252 - GUARDA-CORPO EM MADEIRA PARA PROTECAO (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099350	CARPINTEIRO DE FORMAS	SBC	H	1,81300000	13,26	24,04
I099900	SERVEENTE	SBC	H	2,21400000	9,34	20,68
TOTAL MAO DE OBRA:						44,71
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I030942	MADEIRA DE LEI-ESTRONCA/PERNA/PONTALETE/PAU ROLICO/EUCALIPTO	SBC	M	1,10000000	6,83	7,29
I001450	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	SBC	KG	0,12000000	19,96	2,40
I005328	SARRAFO DE MADEIRA PINUS, MASSARANDUBA, ANGELIM 10x2,5cm	SBC	M	5,20000000	9,10	47,32
TOTAL MATERIAL:						57,01
VALOR:						101,72

2.4.1. CPU 05 - PARAFUSOS I - (1/2" X 60CM) COMPLETO COM PORCA E ARRUELA (UND)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-844270	ARRUELA 1/2"	PRÓPRIA	UND	2,00000000	0,50	1,00
INS-847648	PARAFUSO I 1/2" X 60 COMPLETO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	22,30	22,30
INS-771730	PORCA 1/2"	PRÓPRIA	UND	1,00000000	0,70	0,70
TOTAL MATERIAL:						24,00
VALOR:						24,00

2.4.2. CPU 06 - PARAFUSOS II - (1/2" X 30CM) COMPLETO COM PORCA E ARRUELA (UND)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-844270	ARRUELA 1/2"	PRÓPRIA	UND	2,00000000	0,50	1,00
INS-877905	PARAFUSO II 1/2 X 30CM	PRÓPRIA	UND	1,00000000	11,15	11,15
INS-771730	PORCA 1/2"	PRÓPRIA	UND	1,00000000	0,70	0,70
TOTAL MATERIAL:						12,85
VALOR:						12,85

3.1. 94327 - MATERIAL PARA ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA (ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA) DMT 10KM (M3)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,25000000	32,50	40,63

SERVICO		FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,03900000	202,87	7,91
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05100000	73,96	3,77
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00600000	301,03	1,81
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	49,56	0,15
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04900000	13,55	0,66
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,09400000	24,74	2,33
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,08700000	16,52	1,44
TOTAL MATERIAL:						40,63
TOTAL SERVIÇO:						18,07
VALOR:						58,65

4.1. CPU 07 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)


SERVICO		FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18036520	13,55	2,44
TOTAL SERVIÇO:						2,44
VALOR:						2,44

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387

Assinado de forma digital por
PEDRO CUSTODIO DE
OLIVEIRA FILHO:11106719387
Dados: 2022.06.09 14:49:40
-03'00'

RUBEM JOSE
AREIAS DA
SILVA:62638700363

Assinado de forma digital por
RUBEM JOSE AREIAS DA
SILVA:62638700363
Dados: 2022.06.09 14:49:51
-03'00'



[Large handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: Construção de ponte pau d'arco 01, No Município de Chapadinha
 DESCRIÇÃO: Construção de ponte pau d'arco 01, No Município de Chapadinha
 LOCAL: Chapadinha-MA
 CLIENTE: Prefeitura de CHAPADINHA-MA

FORTE	VERSAO	DATA :	BDI :	HORA	DATA REF.
CAEMA	2019/12	24/05/2022	116,68%	12/2019	12/2019
ORSE	2022/03		111,51%	60,89%	05/2022
SBC	2022/06 - São Luis		115,66%		05/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO		83,85%	47,76%	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO		87,48%		03/2017
SICRO NOVO	2022/01 COM DESONERAÇÃO				04/2022
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO		83,87%	47,51%	05/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1	S11397	Faixa de obra em lama com Impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escorrimento. Instalada - Rev.02 - 09/2021	ORSE	un	1,00	750,00	973,28	750,00	973,28
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - POVOADO PAU D'ARCO									
FUNDAÇÕES									
2.1	2.1.1	ESTACAS DE MADEIRA - 36,00UND DE 1,50M (0,25X0,25)M	PRÓPRIA	M3	3,37	3.548,86	4.605,36	11.850,66	15.520,06
2.1	2.1.2	CRAVAÇÃO DE ESTACA DE MADEIRA CONDIÇÕES FAVORÁVEIS	SEINFRA	M	54,00	84,50	110,17	4.584,60	5.849,18
2.1	2.1.3	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CIMENTAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCX 30 MPA, COM USO DE CIMENTO PORTLAND TIPO I E AUMENTO DE 30% DO VOLUME DE CIMENTO PORTLAND TIPO I	SINAPI	M3	21,60	502,95	692,68	10.863,72	14.097,89
2.1	2.1.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CIMENTAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCX 30 MPA, COM USO DE CIMENTO PORTLAND TIPO I E AUMENTO DE 30% DO VOLUME DE CIMENTO PORTLAND TIPO I	SINAPI	M3	30,00	398,11	516,63	11.943,30	15.498,90
MESOSTRUTURA									
2.2	2.2.1	PILARES - 36,00UND DE 4,00M (0,25X0,25)M	PRÓPRIA	M3	11,25	3.548,86	4.605,36	39.924,66	51.810,30
2.2	2.2.2	LONGARINAS - 4,00UND DE 33,00M (0,25X0,25)M	PRÓPRIA	M3	8,25	3.548,86	4.605,36	29.276,10	37.394,22
2.2	2.2.3	BALANCINS I - 36,00UND DE 2,20M (0,25X0,25)M	PRÓPRIA	M3	4,65	3.548,86	4.605,36	17.596,86	22.796,53
2.2	2.2.4	BALANCINS II - 8,00UND DE 1,50M (0,25X0,25)M	PRÓPRIA	M3	0,75	3.548,86	4.605,36	2.661,65	3.454,02
2.2	2.2.5	TRANSVERSINAS I - 9,00UND DE 4,00M (0,25X0,25)M	PRÓPRIA	M3	2,25	3.548,86	4.605,36	7.944,94	10.367,06
2.2	2.2.6	TRANSVERSINAS II - 16,00UND DE 4,00M (0,20X0,15)M	PRÓPRIA	M3	2,16	3.548,86	4.605,36	7.665,54	9.847,58
SUPERESTRUTURA									
2.3	2.3.1	TÁBUAS - 165,00UND DE 4,00M (0,20X0,09)M	PRÓPRIA	M3	10,58	3.548,86	4.605,36	63.188,11	82.338,60
2.3	2.3.2	PASSA RODAS - 2,00UND DE 33,00M (0,90X0,08)M	PRÓPRIA	M3	4,75	3.548,86	4.605,36	37.475,86	48.632,60
2.3	2.3.3	GUIA - 2,00M DE 33,00M (0,10X0,10)M	PRÓPRIA	M3	0,66	3.548,86	4.605,36	16.867,06	21.875,46
2.3	2.3.4	GUARDA-CORPO EM MADEIRA PARA PROTEÇÃO	SBC	M	66,00	101,72	132,00	2.542,25	3.036,54
FERRAGENS									
2.4	2.4.1	PARAFUSOS I - (1/2" X 60CM) COMPLETO COM PORCA E ARRUELA	PRÓPRIA	UND	262,00	24,00	31,14	6.468,06	7.847,26
2.4	2.4.2	PARAFUSOS II - (1/2" X 90CM) COMPLETO COM PORCA E ARRUELA	PRÓPRIA	UND	96,00	12,85	16,68	1.233,60	1.601,28
ATERRO DE CABECEIRA									
3	3.1	MATERIAL PARA ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA, ESCAVACÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, DMT, 10KM	SINAPI	M3	36,00	58,65	78,11	2.111,40	2.736,96
LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA									
4	4.1	LIMPEZA-FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	192,00	2,44	3,17	322,08	418,44
						VALOR ORÇAMENTO:		219.160,13	
						VALOR BDI TOTAL:		85.243,97	
						VALOR TOTAL:		254.404,10	

000337
 Fls _____
 Proc. Nº 019/2022
 Ass.

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
 Assinado de forma digital por PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
 FILHO:11106719387
 Dados: 2022.06.09 14:49:03 -03'00'


RUBEM JOSE AREIAS DA
 Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA
 SILVA:62638700363
 Dados: 2022.06.09 14:49:14 -03'00'



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	Construção de ponte pau arco 01, No Município de Chapadinha	DATA : 24/05/2022	BDI : 29,77%			
DESCRIÇÃO:	Construção de ponte pau arco 01, No Município de Chapadinha	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Chapadinha-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	Prefeitura de CHAPADINHA-MA	ORSE	2022/03	111,51%	68,89%	05/2022
		SBC	2022/05 - São Luis	115,66%	-	05/2022
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	87,49%	-	03/2017
		SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022
		SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,87%	47,51%	05/2022
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		750,00	0,26	
2	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - POVOADO PAU D'ARCO		215.103,47	75,63	
2.1	FUNDAÇÕES		39.351,28	13,84	
2.2	MESOESTRUTURA		105.081,77	36,95	
2.3	SUPERESTRUTURA		63.388,82	22,29	
2.4	FERRAGENS		7.281,60	2,56	
3	ATERRO DE CABECEIRA		2.111,40	0,74	
4	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA		322,08	0,11	
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)		65.243,97	22,94	
			VALOR ORÇAMENTO:	219.160,13	99,69
			VALOR BDI TOTAL:	65.243,97	
			VALOR TOTAL:	284.404,10	



PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387
87
Assinado de forma digital por PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387
Dados: 2022.06.09 14:48:23 -03'00'

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
Dados: 2022.06.09 14:48:40 -03'00'



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	Construção de ponte pau arco 01, No Município de Chapadinha	DATA : 24/05/2022	BDI : 29,77%			
DESCRIÇÃO:	Construção de ponte pau arco 01, No Município de Chapadinha	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Chapadinha-MA	CAEMA	2019/12	116,88%	-	12/2019
CLIENTE:	Prefeitura de CHAPADINHA-MA	ORSE	2022/03	111,51%	69,89%	05/2022
		SBC	2022/05 - São Luis	115,66%	-	05/2022
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	87,49%	-	03/2017
		SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022
		SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,87%	47,51%	05/2022
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

1	SERVIÇOS PRELIMINARES			750,00	0,26	
2	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - POVOADO PAU D'ARCO			215.103,47	75,63	
2.1	FUNDAÇÕES			39.351,28	13,84	
2.2	MESOESTRUTURA			105.081,77	36,95	
2.3	SUPERESTRUTURA			63.388,82	22,29	
2.4	FERRAGENS			7.281,60	2,56	
3	ATERRO DE CABECEIRA			2.111,40	0,74	
4	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA			322,08	0,11	
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)			65.243,97	22,94	
				VALOR ORÇAMENTO:	219.160,13	99,69
				VALOR BDI TOTAL:	65.243,97	
				VALOR TOTAL:	284.404,10	



PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387
87
Assinado de forma digital por PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387
Dados: 2022.06.09 14:48:23 -03'00'

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
Dados: 2022.06.09 14:48:40 -03'00'