



PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2477/2022

OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE CHAPADINHA-MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:
COREL CONSTRUÇÕES REFORMAS

CNPJ Nº 04.971.705/0001-07

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA: COREL
CONSTRUÇÕES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI NIRE Nº
21600008573 E CNPJ Nº 04.971.705/0001-07

Fis: _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

FERNANDO LUIS SAMPAIO MENDES, brasileiro, maior, Casado, em regime de Comunhão parcial de Bens, natural de Caxias, Estado do Maranhão, nascido em 02/05/1967, empresário, portador do CPF nº 279.032.063-20 e cédula de Identidade nº 997.081, emitido pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado do Maranhão, residente e domiciliado na Rua 07 Quadra 08 CASA 05, Bairro Seriema, CJ Ipem em Caxias Estado do Maranhão, CEP. 65.602-630, na condição de único sócio da empresa COREL CONSTRUÇÕES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI com NIRE Nº 21600008573 e inscrita no CNPJ sob nº 04.971.705/0001-07 em sessão, Resolve alterar e Consolidar o contrato social

CLÁUSULA 1ª – O endereço que era na Rua 07 Quadra 08 Casa 05, Bairro Seriema, CJ Ipem em Caxias Estado do Maranhão, CEP. 65.602-630, passa a ser Rua Aarão Reis nº 626 – Sala C, Centro Caxias – Ma., cep. 65.606-020

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social com a seguinte redação.

FIS 000377
Proc. Nº 22/2022
Ass. 

Consolidação

1ª A empresa girará sob o nome empresaria: COREL CONSTRUÇÕES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI e tem sede e domicilio na Rua Aarão Reis nº 626 – Sala C, Centro Caxias – Ma., cep. 65.606-020

2ª O capital é de: R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País, valor mínimo de 100 vezes o salário mínimo vigente no país.

3ª O objeto 41.20-4-00 - Construção de edifícios, 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem, 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais, 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água, 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade

4ª A empresa iniciou suas atividades em 27 de Março de 2002, e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª A administração da empresa será exercida por FERNANDO LUIS SAMPAIO MENDES, a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa.

6ª O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/01/2019 16:53 SOB Nº 20190032014.
PROTOCOLO: 190032014 DE 23/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900300861. NIRE: 21600008573.
COREL CONSTRUÇÕES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

7ª Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

8ª O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, Fe publica, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

Fis: _____
Proc. Nº _____
Ass: _____



Caxias-MA, 22 de Janeiro de 2019.

Fernando Luis Sampaio Mendes
FERNANDO LUIS SAMPAIO MENDES
CPF Nº 279.032.063-20

000378
Fis _____
Proc. Nº 22/2022
Ass: *[Signature]*

 Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Maranhão Reconhecimento de Firma - Financeiro 000000407804	 Rua Zélio de Lencastre, nº 655, Centro Caxias-MA, CEP: 65604-020 CNPJ: 07.619.845/0001-09 Telefone: (99) 35213933 / 35213785	Reconheço a(s) firma(s) de:
		<i>Fernando Luis Sampaio Mendes</i> Caxias (MA), 23/01/2019 <input type="checkbox"/> Autenticidade <input checked="" type="checkbox"/> Semelhança

Wanessa
Wanessa Ohana Lima de Amorim
Escrivente Autorizada
3º Ofício Extrajudicial
CPF: 042.115.053-06
Caxias - MA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/01/2019 16:53 SOB Nº 20190032014.
PROTOCOLO: 190032014 DE 23/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900300861. NIRE: 21600008573.
COREL CONSTRUÇÕES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Lilian Theresia Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

COREL CONSTRUÇÕES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA AARÃO REIS Nº 626 SALA C - CENTRO CEP. 65606-020
CNPJ Nº 04.971.705/0001-07
NIRE Nº 21600008573
CAXIAS - MARANHÃO

Is: _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

000379

Proc. Nº 22/2022

Ass. 

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO

CIRCULANTE
DISPONÍVEL

Caixa	R\$ 25.654,20	
Bancos c/ movimento	R\$ 348.035,94	R\$ 373.690,14

NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO

Móveis e Utensílios	R\$ 25.632,20
Máquinas e Equipamentos	R\$ 162.200,00
Instalações	R\$ 41.200,00

(-) Depreciação	R\$ 22.903,22	R\$ 206.128,98
-------------------	---------------	----------------

TOTAL DO ATIVO		R\$ 579.819,12
-----------------------	--	-----------------------

PASSIVO

CIRCULANTE
EXIGÍVEL

Obrigações Sociais	R\$ 2.506,04	
Tributos Federais	R\$ 2.808,66	R\$ 5.314,70

PATRIMONIO LÍQUIDO
NÃO EXIGÍVEL

Capital Social	R\$ 500.000,00	
Lucro Líquido do Exercício	R\$ 74.504,42	R\$ 574.504,42

TOTAL DO PASSIVO		R\$ 579.819,12
-------------------------	--	-----------------------

CAXIAS - MA., 31 DE DEZEMBRO DE 2021

 Fernando Luis Sampaio Mendes
 CRC/MA 007423

m

COREL CONSTRUÇÕES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA AARÃO REIS Nº 626 - SALA C - CEP. 65606-020

CNPJ Nº 04.971.705/0001-07

NIRE Nº 21600008573

CAXIAS - MARANHÃO

Fis:	_____
Proc. Nº	_____
Ass.	_____

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Receita de Serviço	R\$	274.319,48	
Total	R\$	274.319,48	
(-) ISS	R\$	13.715,97	
Receita Operacional Bruta	R\$	260.603,51	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
Pró-labore	R\$	23.600,00	
13º Salário - gps	R\$	248,00	
Consumo - Agua	R\$	594,00	
Folha de Salários	R\$	37.200,00	
13º Salário	R\$	3.100,00	
F g t s	R\$	2.968,00	
I n s s	R\$	4.413,95	
Material de Expediente	R\$	856,20	
Material de Construção	R\$	82.503,00	
Alvará	R\$	156,00	
Tributos Federais	R\$	16.405,07	
Anuidade Crea	R\$	1.950,50	
Energia	R\$	3.505,17	
Serviços de Terceiros	R\$	8.599,20	R\$ 186.099,09
Lucro Líquido do Exercício	R\$		74.504,42

Fis	000380
Proc. Nº	22/2022
Ass.	<i>[Assinatura]</i>

CAXIAS - MA., 31 DE DEZEMBRO DE 2021:

 Fernando Luis Sampaio Mendes
 CRC/MA 007423

m



COREL CONSTRUÇÕES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA AARÃO REIS Nº 626 SALA C - CENTRO CEP. 65606-020
CNPJ Nº 04.971.705/0001-07
NIRE Nº 21600008573
CAXIAS - MARANHÃO

Fls: _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE SERVIÇOS ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

JANEIRO DE 2020	R\$	-
FEVEREIRO DE 202	R\$	60.620,00
MARÇO DE 2020	R\$	53.400,00
ABRIL DE 2020	R\$	-
MAIO DE 2020	R\$	-
JUNHO DE 2020	R\$	-
JULHO DE 2020	R\$	48.297,04
AGOSTO DE 2020	R\$	-
SETEMBRO DE 2020	R\$	61.847,76
OUTUBRO DE 2020	R\$	-
NOVEMBRO DE 2020	R\$	-
DEZEMBRO DE 2020	R\$	50.154,68
TOTAL	R\$	274.319,48

000381
 Fls _____
 Proc. Nº 22/2022
 Ass. 

CAXIAS - MA., 31 DE DEZEMBRO DE 2021

 Fernando Luis Sampaio Mendes
 CRC/MA 007423



07



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fis. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.971.705/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/03/2002
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
COREL CONSTRUÇOES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
COREL

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
R AARAO REIS

NÚMERO
626

COMPLEMENTO
SALA C

CEP
65.606-020

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
CAXIAS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
FERNANDOMENDESM@BOL.COM.BR

TELEFONE
(99) 8114-2455

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

000382
Fis. _____
Proc. Nº 22/2022
Ass. *[assinatura]*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/05/2022 às 09:58:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

m



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

Is: _____
Proc. Nº _____
Ass: _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

~~F000383~~
Proc. Nº 22/2022
Ass. [Signature]

Nº Certidão: 027110/22

Data da Certidão: 02/03/2022 13:41:06

CPF/CNPJ 04971705000107 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 30/06/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

m

Data Impressão: 13/04/2022 14:20:18



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

Fis: _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Fis **000384**
Proc. Nº **22/2022**
Ass. *[Handwritten Signature]*

Nº Certidão: 014036/22

Data da Certidão: 02/03/2022 13:41:52

CPF/CNPJ CONSULTADO: **04971705000107**

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 30/06/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

[Handwritten Signature]

Data Impressão: 13/04/2022 14:21:07

Is: _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

PREFEITURA DE CAXIAS
SECRETARIA DE MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Praça Dias Carneiro, Nº 600, Centro - CEP: 65.600-000
CNPJ: 06.082/0001-56



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Numero: 00001080062022

Data de expedição: 08/03/2022 08:16:22

FIS 000385
Proc. Nº 22/2022
ASS 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **COREL CONSTRUÇOES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI** que possui o CNPJ **04.971.705/0001-07** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 04.971.705/0001-07

Razão Social: COREL CONSTRUÇOES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Inscrição Municipal: 30210

Endereço: RUA AARÃO REIS
Numero: 626
Município: CAXIAS


Bairro: CENTRO
Complemento: SALA:C;
Estado: MA

Regime tributário:
SIMPLES NACIONAL

Data de inicio de atividade:
27/03/2002

Código de validação: B9B8D8942F9BE13402C3C73ED94365EB
Data de validade da certidão: 06/06/2022
Finalidade: LICITAÇÃO

m





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: COREL CONSTRUCOES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 04.971.705/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 03:27:03 do dia 28/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/05/2022.

Código de controle da certidão: **51A3.BCAD.D498.A741**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

m



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COREL CONSTRUCOES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.971.705/0001-07
Certidão nº: 11740166/2022
Expedição: 13/04/2022, às 14:20:49
Validade: 10/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COREL CONSTRUCOES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.971.705/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 04.971.705/0001-07**Razão Social:** COREL CONSTRUCOES REFORMAS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME**Endereço:** R 07 05 QD 08 / SERIEMA / CAXIAS / MA / 65602-630

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/05/2022 a 12/06/2022**Certificação Número:** 2022051401045591984901

Informação obtida em 24/05/2022 10:12:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Fls. 000388Proc. Nº 22/2022Ass. [assinatura]

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 CADEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME
FERNANDO LUIS SAMPAIO MENDES

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
 997041 SEJUSP MA

CNP
 279.032.063-20

DATA NASCIMENTO
 02/05/1967

FILIAÇÃO
**JOAO CARLOS MENDES
 ZULMERINDA SAMPAIO
 MENDES**

PERMISSÃO ACC CAT. HAB. B

Nº REGISTRO
 01647963601

VALIDADE
 11/09/2025

1ª HABILITAÇÃO
 03/02/2001

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2112700673

OBSERVAÇÕES
 A

Imando aqui sempre muito

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
 14/09/2020

ASSINATURA DO EMISSOR
 11564649806
 MA031337147

MARANHÃO

PROIBIDO PLASTIFICAR
 2112700673

Fls. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

000389
 Proc. Nº 22/2022
 Ass. *[Signature]*

me

[Large handwritten signature]

Fis: _____
Proc. Nº _____
Ass: _____

95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER – MA
AVENIDA ESPERANÇA S/N – CENTRO CEP. 65615-000
CNPJ Nº 01.612.628/0001-00
SÃO JOÃO DO SÓTER – MA

Fis 000390
Proc. Nº 22/2022
Ass. [assinatura]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa: COREL CONSTRUÇÕES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ Nº 04.971.705/0001/07, juntamente com o profissional responsável o Sr. DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO, portador do CPF nº 003.531.621-75, executou serviços de: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, com uma área de 4.025,00 m² de extensão conforme ART nº 00011048069165052410.

Concorrência nº 004/2013

Proprietário da Obra : Prefeitura Municipal de São João do Sóter – Ma.

Endereço da Obra : Rua Belo Horizonte, Centro – São João do Sóter – Ma.

Valor da Obra : R\$ 298.000,00

Período de Execução da Obra : 02/12/2013 a 25/08/2014

Nome do Responsável : Diogo Moreira Almeida de Carvalho, Registro no Crea nº 1104806916.

Atestamos ainda que o Referido Profissional teve um bom desempenho; cumprindo tecnicamente os termos do contrato; não contendo, por tanto, fato que desabone sua conduta.

São João do Sóter – Ma., 20 de Agosto de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
[assinatura]
Názanuel S. Paula
Coordenador de Finanças

CREA - MA
AVERBADO O PRESENTE
ATESTADO CONDIÇÃO DA
INTERESSADO
Nº 8209134 Fis 01 14

[assinatura]

Fis: _____
Proc. Nº _____
Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER – MA
AVENIDA ESPERANÇA S/N – CENTRO CEP. 65615-000
CNPJ Nº 01.612.628/0001-00
SÃO JOÃO DO SÓTER – MA

Fis. **000391**
Proc. Nº **22/2022**
Ass. *[Assinatura]*

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa: COREL CONSTRUÇÕES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ Nº 04.971.705/0001/07, juntamente com o profissional responsável o Sr. DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO, portador do CPF nº 003.531.621-75, executou serviços de: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, com uma área de 4.025,00 m² de extensão conforme ART nº 00011048069165052410.

Concorrência nº 004/2013

Proprietário da Obra : Prefeitura Municipal de São João do Sóter – Ma.

Endereço da Obra : Rua Belo Horizonte, Centro – São João do Sóter – Ma.

Valor da Obra : R\$ 298.000,00

Período de Execução da Obra : 02/12/2013 a 25/08/2014

Nome do Responsável : Diogo Moreira Almeida de Carvalho, Registro no Crea nº 1104806916.

Atestamos ainda que o Referido Profissional teve um bom desempenho; cumprindo tecnicamente os termos do contrato; não contendo, por tanto, fato que desabone sua conduta.

São João do Sóter – Ma., 20 de Agosto de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
[Assinatura]
Nº *[Assinatura]* S. Paula
Coordenador de Finanças

CREA - MA
AVERBAMOS E PRESENTE
ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA Nº 1104806916
10/08/2014

[Assinatura]



CONSTRUÇÕES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP.
Rua 07, Quadra 08, Nº 05, Bairro Sericema - Cep 65.602-630
GNPJ - 04 971 795 0001 07
CAXIAS - MA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA
Licitação Concorrência 004/2013
Abertura Dia 22 de Novembro de 2013

ENC. SOCIAL: 124,06%

BDI: 25,00%

OBRA: Pavimentação Asfáltica da Rua Belo horizonte.

575,00 m

LOCAL: Rua Belo Horizonte, Centro, São João do sóter -MA.

7,00 m

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL
1.	PROJETOS EXECUTIVOS					
1.1	CONFECÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS (até 1,5% do valor da obra)	und	1,00			
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA	m ²	6,00	250,00	312,50	2.486,58
2.2	TAXAS E EMOLUMENTOS	und	1,00	611,58		1.875,00
						611,58
3.	TERRAPLENAGEM					
3.1	COMPRA, ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	m ³	483,00	7,28	9,10	23.417,46
3.2	TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 DE MATERIAL DE JAZIDA	tkm	3.622,50	0,71	0,89	4.395,30
3.3	LIMPEZA SUPERFICIAL DE ÁREAS COM MOTONIVELADORA	m ²	4.025,00	0,46	0,58	3.224,03
3.4	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T. ATÉ 5KM	tkm	3.622,50	0,67	0,84	2.334,50
3.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	m ²	4.025,00	1,18	1,48	3.042,90
3.6	SUB BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE S/MISTURA DE MATERIAL	m ³	402,50	8,87	11,09	5.957,00
3.7	BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA	m ³		8,88	11,10	4.463,73
4.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ					
4.1	IMPRIMAÇÃO	m ²		3,07	3,84	

Fls 000392
Proc. Nº 22/2022
Ass.

Ass. _____
Proc. Nº _____
Fls. _____

CREA - MA
AVULSOS O PRECATORIO
Nº 82091 44 01 84

3



CONSTRUÇÕES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP.
Rua 07, Quadra 08, Nº 06, Bairro Serfeima - Cep 65.602-630
CNPJ - 04 971 705 0001 07
CAXIAS - MA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA
Licitação Concorrência 004/2013
Abertura Dia 22 de Novembro de 2013

ENC. SOCIAL: 124,06%

BDI: 25,00%

OBRA: Pavimentação Asfáltica da Rua Belo Horizonte.

575,00 m

LOCAL: Rua Belo Horizonte, Centro, São João do sóter -MA.
7,00 m

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	TOTAL
4.2	TRANSP. DE MATERIAL BETUMINOSO DMT>10KM	tkm		0,48	0,60	
4.3	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MATERIAL	T		209,34	261,68	
5.	PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ					132.392,37
5.1	IMPRIMAÇÃO	m ²	4.025,00	3,07	3,84	15.456,00
5.2	PINTURA DE LIGAÇÃO	m ²	4.025,00	1,13	1,41	5.675,25
5.3	AAUQ inclusive usinagem e aplicação, aplicação com 0,05cm de espessura	m ²	184,00	478,94	598,68	110.157,12
5.4	TRASPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA EM RODOVIAS NÃO URBANAS	m ³ xkm	1.840,00	0,48	0,60	1-104,00
6.	RECAPEAMENTO EM AAUQ					
6.1	IMPRIMAÇÃO	m ²		3,07	3,84	
6.2	PINTURA DE LIGACAO	m ²		1,13	1,41	
6.3	TRANSP. DE MATERIAL BETUMINOSO DMT>10KM DE AAUQ	tkm		0,48	-0,60	
6.4	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE	m ³		473,12	591,40	
7.	DRENAGEM					

54.223,65

CREA - MA

AVERBAMOS O PREÇO
ATESTAMOS COMO
INTERESSADO EM
Nº 82091 JK P. 01 34

Fls _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

000393
Fls _____
Proc. Nº 22/2022
Ass. _____

3



CONSTRUÇÕES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP.
Rua 07, Quadra 08, Nº 05, Bairro Serriema - Cep 66.602-630
CNPJ - 04.971.705.0001-07
CAXIAS - MA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA
Licitação Concorrência 004/2013
Abertura Dia 22 de Novembro de 2013

ENC. SOCIAL: 124,06%

BDI: 25,00%

OBRA: Pavimentação Asfáltica da Rua Belo horizonte.

575,00 m

LOCAL: Rua Belo Horizonte, Centro, São João do sóter -MA.

7,00 m

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	TOTAL
7.1	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 10X12X30X100CM (FACE SUPERIOR)FACE INFERIORALTURAXCOMPIMENTO). REJUNTADO C / ARGAMASSA 1:4 CIMENTO-AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	1.035,00	25,87	32,34	33.471,90
7.2	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO SIMPLES LARG 30, ESP 8 cm	m	1.035,00	16,04	20,05	20.751,75
8.	SINALIZAÇÃO					1.085,15
8.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA	m²	2,00	234,65	293,31	586,62
8.2	PINTURA FAIXA - TINTA BASE ACRILICA PI 2 ANOS	m²	28,75	13,87	17,34	498,53
8.3	PINTURA SETAS E ZEBRADO - TINTA B.ACRILICA -2 ANOS	m²	-	19,55	24,44	-
8.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	un	-	186,88	233,60	-
9.	CALÇAMENTO COM ACESSIBILIDADE					79.403,79
9.1	ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m³	310,50	65,86	82,33	25.563,47

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESE
ATESTAM
Nº 8.209J 14 01 J4

000394
Fs _____
Proc. Nº 222022
Ass.

Is: _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

3



CONSTRUÇÕES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP.
Rua 07, Quadra 08, Nº 08, Bairro Serriema - Cep 65.602-630
CNPJ - 04.971.705.0001/07
CAXIAS - MA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA
Licitação Concorrência 004/2013
Abertura Dia 22 de Novembro de 2013

ENC. SOCIAL: 124,06%

BDI: 25,00%

OBRA: Pavimentação Asfáltica da Rua Belo Horizonte.

LOCAL: Rua Belo Horizonte, Centro, São João do sóter -MA.
575,00 m
7,00 m

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO UNIT. TOTAL
9.2	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL COM USO DE SEIXO ROLADO, PREPARO MECÂNICO E ESPESSURA DE 7CM	m²	1.035,00	30,38	37,98	39.308,92
9.3	ALVENARIA DE CONTENÇÃO EM TIJOLO FURADO	m²	414,00	28,08	35,10	14.531,40
10.	LIMPEZA GERAL					4.991,00
10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	4.025,00	0,99	1,24	4.991,00
TOTAL GERAL DA PLANILHA						298.000,00

000395

Proc. Nº 22/2022

Ass.

Fis: _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO EM 22/11/2013
Nº 82091/14 15:03 1/14

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 82091 / 2014
PROTOCOLO : PRO0006787214
DATA DE EMISSÃO : 05/09/2014



Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO
Carteira : 1104806916XXXX
CPF : 00353162175
Título(s)
Engenheiro Civil
Pós-Graduação(ões)



ART(s)

ART: 00011048069165051810 Tipo da ART:Indefinido
Registrada em : 16/04/2014
Baixada em : 05/09/2014
Endereço da Obra : BAIRRO NOVO SAO JOAO, NOVO SAO JOAO, CEP : 65615000 SAO JOAO DO SOTER/MA
Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SOTER
Empresa : COREL CONSTRUCOES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI LTDA
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SOTER

Atividade(s)

EXECUCAO
ATUACAO
SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO
Dimensão do Trabalho : 109,20 M2

SERVICO DE EXECUCAO NA CONSTRUCAO DE 42 MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES PARA ATENDIMENTO DE FAMILIA DE BAIXA RENDA CONTENTO UMA AREA TOTAL DE 109,2 M2

ART: 00011048069165052410 Tipo da ART:Indefinido
Registrada em :
Baixada em : 05/09/2014
Endereço da Obra : RUA BELO HORIZONTE, CENTRO, CEP : 65615000 SAO JOAO DO SOTER/MA
Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SOTER
Empresa : COREL CONSTRUCOES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI LTDA
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SOTER

Atividade(s)

EXECUCAO
ATUACAO
PAVIMENTACAO ASFALTICA
Dimensão do Trabalho : 4.025,00 M2

SERVICO DE OBRA DE ENGENHARIA DE EXECUCAO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA BELO HORIZONTE TOTALIZANDO UMA AREA DE 4025,00 M2 DE EXTENSAO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SOTER- MA.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.



[Handwritten signature]
Engenheiro Civil
DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO
Instituto de Engenharia e Agronomia do Maranhão

[Large handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

791704/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO**
Registro: **1104806916MA** RNP: **1104806916**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Fis: _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

Número da ART: **00011048069165050610** Tipo de ART: **ART**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada:

Registrada em: **02/02/2012** Baixada em: **11/11/2013**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **ERICA MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO**

CPF/CNPJ: **634.490.993-53**

Endereço do contratante: **RODOVIA MA 230 N 1768**

Nº:

Complemento:

Bairro: **BOA VISTA**

Cidade: **CHAPADINHA**

UF: **MA**

CEP: **65500000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 200.000,00**

Tipo de contratante: **PESSOA FÍSICA**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA MA 230 N 1768**

Nº:

Complemento:

Bairro: **BOA VISTA**

Cidade: **CHAPADINHA**

UF: **MA**

CEP: **65500000**

Data de início: **23/01/2011**

Conclusão efetiva: **13/02/2012**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **ERICA MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO**

CPF/CNPJ: **634.490.993-53**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 294.45 M2;**

Observações

Projeto e execução de uma obra de um prédio residencial em alvenaria, com dois pavimentos, com pilares e vigas em concreto armado, laje em pré-moldado, o segundo pavimento com cobertura de telha cerâmica, madeira serrada, porta e janelas de vidro e piso em lajota fazendo uma área construída de 294,45 m².

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 791704/2017

14/09/2018, 10:28

94xwz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 94xwz

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 31/05/2019, às 07:31.



ÉRICA MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO

CPF: 634.490.993-53

Rodovia MA 230, 1768, Boa Vista, Chapadinha - MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o profissional: **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO**, CPF: 003.531.621.-75, executou serviços de projeto e execução referente á um prédio residencial com as características descritas abaixo:

NÚMERO DO CONTRATO: 001/ 201.

DESCRIÇÃO DA OBRA: projetos e execução de um prédio residencial em alvenaria com dois pavimentos com pilares e vigas em concreto armado, laje em pré-moldado, o segundo pavimento com cobertura de telha cerâmica, madeira serrada, portas e janelas de vidro e piso em lajota fazendo uma área construída de 294,45 m² conforme ART 00011048069165050610, de 02/02/2012.

PROPRIETÁRIO: Érica Moreira Almeida de Carvalho CPF: 634.490.993-53

ENDEREÇO DA OBRA: Rodovia MA 230, N 1768, Boa Vista, Chapadinha Maranhão.

VALOR DA OBRA: R\$ 200.000,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 23/01/2011 a 13/02/2012.

NOME DO RESPONSÁVEL: Diogo Moreira Almeida de Carvalho. Registro no CREA nº 1104806916

ATESTAMOS AINDA QUE O REFERIDO PROFISSIONAL TEVE UM BOM DESEMPENHO; CUMPRINDO TECNICAMENTE OS TERMOS DO CONTRATO; NÃO CONTENDO, PORTANTO, FATO DESABONE SUA CONDUTA.

Érica Moreira Almeida de Carvalho

Chapadinha – MA, 02 de fevereiro de 2012



CARTÓRIO de Registro de Imóveis
2ª Serventia Extrajudicial de Notas e Anexos - 1º Ofício
Av. Cel. Pedro Mata, nº 74
Cep. 65.500-000 - Chapadinha - MA
Tel. (98) 3474-9557
Tabellão
THOME VERAS DA SILVA
Escriturante Substituta
MARINA MENDES DA SILVA

Reconhecido como sendo verdadeira a firma de *Érica Moreira Almeida de Carvalho*
Dou H
Chapadinha-MA
Em Testemunho
Marina Mendes da Silva
Escriturante Substituta
-2430932 SSP-MA
-43.00

Fis _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

Fis 000398
Proc. Nº 22/2022
Ass. *[Signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791704/2017, em 14/09/2018 emitida



Certidão nº 791704/2017
31/05/2019, 07:31

Chave de Impressão: 94xwz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 3 folhas



S: _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

8.1.1	Contrapiso	m²	228,13
8.1.2	Antiderrapante PEI-V	m²	89,39
8.1.3	Decorada PEI-IV	m²	138,74
8.2	Cimentado		
8.2.1	Contrapiso	m²	49,94
8.2.2	Calçada externa acabamento áspero	m²	49,94
8.3	Rodapé, Soleira e Peitoris		
8.3.1	Rodapé em cerâmica	ml	272,00
8.3.2	Soleira em granito	ml	12,00
8.3.3	Peitoris em granito	ml	26,00
9.0	INSTALAÇÕES E APARELHOS		
9.1	Instalações elétricas e telefônicas		
9.1.1	Eletroduto PVC rígido entrada 3/4"	m	120,00
9.1.2	Eletroduto PVC Flexível 1/2" (parede)	m	400,00
9.1.3	Quadro de medição/entrada principal	und.	1,00
9.1.4	Caixa de PVC 4x2"	und.	82,00
9.1.5	Fio rígido isol. PVC para 750V 2,5mm²	m	800,00
9.1.6	Interruptor 1 seção	und.	11,00
9.1.7	Interruptor 2 seções	und.	4,00
9.1.8	Interruptor 3 seções	und.	5,00
9.1.9	Tomada simples de embutir	und.	39,00
9.1.10	Quadro de distribuição sem disjuntores	und.	1,00
9.1.11	Disjuntores	und.	9,00
9.1.12	Luminária eletrônica tipo PL 45w	und.	17,00
9.1.13	Luminária eletrônica tipo PL 32w	und.	6,00
9.2	Instalações hidráulicas		
9.2.1	Cavalete/Hidrom.	und	1,00
9.2.2	Tubo PVC 25mm	m	120,00
9.2.3	Tubo PVC 20mm	m	100,00
9.2.4	Registro bruto de 3/4"	und	5,00
9.2.5	Registro bruto de 1/2"	und	4,00
9.2.6	Torneira plástica de 1/2" lavatório	und	4,00
9.2.7	Torneira plástica de 1/2" pia/tanque	und	3,00
9.2.8	Válvula p/ pia da cozinha/tanque	und.	3,00
9.2.9	Válvula p/ lavatório	und	4,00
9.2.10	Sifão para lavatório	und	4,00
9.2.11	Sifão para pia e tanque	und	3,00
9.2.12	Caixa de descarga de sobrepor	und	2,00
9.2.13	Chuveiro PVC 1/2"	und	4,00
9.2.14	Engate flexível	und	4,00
9.2.15	Caixa d'água de fibra cap. 1.500litros	und	1,00
9.3	Louças e Metais		
9.3.1	Vaso Sanitário c/cx acoplada	Un	4,00
9.3.2	Lavatório	Un	4,00
9.3.3	Tanque	Un	1,00
9.3.4	Bancadas em granito	Un	6,00
9.3.5	Pia Cozinha	Un	2,00
10.0	DIVERSOS		
10.1	Forro em gesso	m²	168,00
11.0	REDE DE ESGOTO		
11.1	Fossa em alvenaria de tijolos e=10cm, c/ tampa de concreto (2,00x1,00x1,50)m	Un	1,00
11.2	Sumidoro em alvenaria de tijolos e=20cm, c/ tampa de concreto d= 1,00m, h=3,00m	Un	1,00
11.3	Caixa de passagem (0,50x0,50)m com de concreto	Un	2,00
11.4	Caixa de gordura (0,50x0,50x0,50)m	Un	1,00

000400
 FIS
 Proc. Nº 22/2022
 Ass. *[Assinatura]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791704/2017, em 14/09/2018 em



Certidão nº 791704/2017
 31/05/2019, 07:31
 Chave de Impressão: 94xvz
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 3 folhas

CREA-MA
 ATENÇÃO
 Nº 6286 13 de 01 de Ago


Erica Moreira Almeida de Carvalho

[Assinatura]
 Dingo Moreira A. de Carvalho
 CREA 80126-MA
 Eng. Civil



LAUDO TÉCNICO

Fis _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____



1. LOCAL

Rodovia MA 230 nº 1768, Bairro Boa Vista
Chapadinha - MA
CEP: 65.500-000

2. SOLICITANTE DOS SERVIÇOS

Diogo Moreira Almeida de Carvalho – Engenheiro Civil – CREA:110480691-6
Av. C, Nº 68, Angelim
CEP:65063-682
São Luís – MA.

3. ENGENHEIRO CIVIL

Gustavo Henrique Tôres Saraiva de Carvalho – Engenheiro Civil – CREA: nº 9974/D-MA
RG: 1074007996
CPF: 992.814.903-82

Rua Santa Isabel, Nº 08, Edifício Marisa Ap. 101, Bairro São Francisco, São Luís - MA

4. FINALIDADE

O presente Laudo Técnico tem a finalidade de atestar a execução de uma Edificação com finalidade residencial, de acordo com o contrato realizado entre ÉRICA MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO e DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO.

5. INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Foi realizada a vistoria no transcorrer dos trabalhos e findada, dia 30 de setembro de 2017, quando foram efetuadas as devidas constatações. O método utilizado foi a Inspeção visual das instalações e está em conformidade com a NBR 13752.

6. CARACTERÍSTICAS DA OBRA OBJETO DO PRESENTE ESTUDO

Construção de uma obra de um prédio residencial em alvenaria, com dois pavimentos, com pilares e vigas em concreto armado, laje em pré-moldado, o segundo pavimento com cobertura de telha cerâmica, madeira serrada, porta e janelas de vidro e piso cerâmico, fazendo uma área construída de 294,45 m².

Edificação com finalidade Residencial de acordo com ART de Execução 00011048069165050610 e Atestado em Anexo.

Gustavo Henrique Tôres Saraiva de Carvalho
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791704/2017, em 14/09/2018 emitida



Certidão nº 791704/2017
31/05/2019, 07:31

Chave de Impressão: 94kxz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 2 folhas



Fis: _____
Proc. Nº: _____
Ass: _____

000402
Fis _____
Proc. Nº 22/2022
Ass: *[Assinatura]*

7. CONCLUSÃO

A edificação está executada conforme projeto executivos e dentro das normas pertinentes, e em acordo com o contrato.

Este laudo está digitado em 02(duas) folhas de um lado e rubricado pelo responsável técnico.

Eu, Gustavo, elaborei esse Laudo de Vistoria Técnica, pessoalmente inspecionei as instalações e constatei a conclusão e o funcionamento da Edificação como um todo.

8. REFERENCIAS NORMATIVAS


NBR 13752 - Perícias De Engenharia Na Construção Civil

Lei Federal n 5194/66 – Regula o Exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Agrônomo.



Gustavo H. Torres
Gustavo Henrique Torres Saraiva de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 140214/08

Gustavo Henrique Tôres Saraiva de Carvalho
Engenheiro Civil



Gustavo Henrique Torres Saraiva de Carvalho
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791704/2017, em 14/09/2018 emitida

Certidão nº 791704/2017
31/05/2019, 07:31

Chave de Impressão: 94xwz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 2 folhas





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 866835/2022

Emissão: 24/05/2022

Validade: 31/05/2022

Chave: y96Za

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: COREL CONSTRUÇOES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI LTDA

CNPJ: 04.971.705/0001-07

Registro: 0000006290

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 28/02/2013

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS; CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS; ATIVIDADES DE CONTABILIDADE, NO AMBITO DAS ATRIBUICOES DE SEU RESPONSAVEL TECNICO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA AARÃO REIS, 626, SALA C, CENTRO, CAXIAS, MA, 65606020

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 05/06/2002

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000006290EMMA

Fis. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

FIS 000403

Proc. Nº 22/2022

Ass.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303800219. Data de vencimento do boleto: 31/05/2022
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (6/6)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ELAYNNE FERNANDA TELES MENDES

Registro: 1917533977

CPF: 043.504.203-39

Data Início: 12/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO

Registro: 1104806916

CPF: 003.531.621-75

Data Início: 14/06/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 866835/2022
Emissão: 24/05/2022
Validade: 31/05/2022
Chave: y96Za

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Fis: _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

Sócios

Sócio: FERNANDO LUIS SAMPAIO MENDES
CPF: 279.032.063-20
Função: EMPRESARIO

Fis 000404
Proc. Nº 22/2022
Ass.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


842746/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO**
Registro: **1104806916MA** RNP: **1104806916**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20200373815** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/11/2020** Baixada em: **11/01/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **COREL CONSTRUÇOES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS**
Endereço do contratante: **AVENIDA JOÃO MACHADO A ROSA, 183**

CPF/CNPJ: **06.096.853/0001-55**
Nº: **183**

Complemento:
Cidade: **ALDEIAS ALTAS**

Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**

CEP: **65610970**

Contrato: **171/2020**

Celebrado em: **19/10/2020**

Valor do contrato: **R\$ 84.640,67**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **OUTROS ZONA RURAL**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

CEP: **65610000**

Cidade: **ALDEIAS ALTAS**

Coordenadas Geográficas: **-4.626743, -43.473870**

Data de início: **26/10/2020**

Conclusão efetiva: **31/12/2020**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS**

CPF/CNPJ: **06.096.853/0001-55**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0403 - REDE DE AGUA 53 - EXECUCAO 4422.65 metro; 1 - ATUACAO #A0428 - LIGACOES DOMICILIARES DE AGUA 53 - EXECUCAO 500.00 metro; 1 - ATUACAO #A0615 - ESCAVACAO 53 - EXECUCAO 700.00 metro cúbico;**

Observações

SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, TOTALIZANDO UMA EXTENÇÃO DE 4.422,65 METROS, NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS/MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 842746/2021
22/03/2021, 09:02
6z9zz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **6z9zz**

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 23/03/2021, às 09:53.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do portador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA:

CONTRATO: Serviços de Implantação de Rede de Abastecimento de Água no município Aldeias Altas- Ma, conforme, contrato N° 171/2020.

ART. OBRA/ SERVIÇO N° MA20200373815.

Período da Obra / Serviço: início -26/10/2020 Previsão de Termin - 31/12/2020

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS

ALTAS. CNPJ: 06.096.853/0001-55

END. Rua João B. Sousa, SN – CENTRO CEP.

65610000

ETAPAS CONCLUÍDAS

SERVIÇOS INICIAIS (100%), REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA (100%), TUBOS (100%), LIGAÇÃO DOMICILIAR (100%).

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

CNPJ: 06.096.853/0001-55

CONTRATADA: COREL CONSTRUCOES REFORMAS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

CNPJ: 04.971.705/0001-07

RESPONSÁVEL TÉCNICO: DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO

REGISTRO NACIONAL DE PROFISSIONAL: 1104806916MA CREA/MA

Período De Participação na Obra. 26/10/2020 a 31/12/2020.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Serviços de Implantação rede de abastecimento de água no Município de Aldeias Altas- Ma, conforme o projeto e planilha orçamentaria.

Aldeias Altas (MA), 31 de dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

Marcus Aurelio Rego Ferreira
Sec. municipal de administração e finanças

Elias Junior Firmeza de Azevedo
Eng. Civil do Município de Aldeias Altas
Elias Junior Firmeza de Azevedo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 10416 - D.P.

Av. João B. Sousa, sn – Centro – CEP: 65610000– CNPJ: 06.096.853/0001-55 – Aldeias Altas-MA

Is: _____
Proc. N° _____
Ass: _____

000406
Proc. N° 22/2022
Ass:


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 842746/2021, em 22/03/2021 em emitida



Certidão n° 842746/2021
23/03/2021, 09:53
Chave de Impressão: 629Zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2021 e contém 2 folhas





À

Prefeitura Municipal de Aldeias Altas – MA


PLANILHA ORÇAMENTARIA

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS- MA

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS				R\$1.225,68
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3	408,56	R\$1.225,68
2	REDE DE DISTRIBUIÇÃO				R\$79.929,99
2.1	MOVIMENTO DE TERRA				R\$17.836,00
1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	700	4,51	R\$3.157,00
2.1.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m²	700	20,97	R\$14.679,00
2.2	TUBOS				R\$62.093,99
2.2.1	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	4422,65	0,58	R\$2.565,13
2.2.3	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	4422,65	13,46	R\$59.528,86
3	LIGAÇÃO DOMICILIAR				R\$3.485,00
3.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	500	6,97	R\$3.485,00
VALOR TOTAL					R\$ 84.640,67
Este orçamento importa o valor global de R\$ 84.640,67 (oitenta e quatro mil seiscentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos)					

Caxias – MA, 31 de dezembro de 2020


 Marcos Aurélio Rego Ferreira
 Sec. municipal de administração e finanças


 Elias Junior Firmeza de Azevedo
 Eng. Civil do Município de Aldeias Altas

Elias Junior Firmeza de Azevedo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 30418 - D/PI
 01.11.16.170003

Av. João B. Sousa, sn – Centro – CEP: 65610000 – CNPJ: 06.096.853/0001-55 – Aldeias Altas-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 842746/2021, em 22/03/2021 em



Certidão nº 842746/2021
 23/03/2021, 09:53

Chave de Impressão: 6z9zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2021 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

791704/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO**
Registro: **1104806916MA** RNP: **1104806916**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Fis: _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

Número da ART: **00011048069165050610** Tipo de ART: ART
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada:

Registrada em: 02/02/2012 Baixada em: 11/11/2013
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **ERICA MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO**

CPF/CNPJ: **634.490.993-53**

Endereço do contratante: **RODOVIA MA 230 N 1768**

Nº:

Complemento:

Bairro: **BOA VISTA**

Cidade: **CHAPADINHA**

UF: **MA**

CEP: **65500000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 200.000,00**

Tipo de contratante: **PESSOA FÍSICA**

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA MA 230 N 1768**

Nº:

Complemento:

Bairro: **BOA VISTA**

Cidade: **CHAPADINHA**

UF: **MA**

CEP: **65500000**

Data de início: **23/01/2011**

Conclusão efetiva: **13/02/2012**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **ERICA MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO**

CPF/CNPJ: **634.490.993-53**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 294.45 M2;**

Observações

Projeto e execução de uma obra de um prédio residencial em alvenaria, com dois pavimentos, com pilares e vigas em concreto armado, laje em pré-moldado, o segundo pavimento com cobertura de telha cerâmica, madeira serrada, porta e janelas de vidro e piso em lajota fazendo uma área construída de 294,45 m².

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 791704/2017

14/09/2018, 10:28

94xwz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 94xwz

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

[Handwritten signature]



Fis 000409
 Proc. Nº 22/2022
 Ass. [Assinatura]

Fis: _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

ÉRICA MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO

CPF: 634.490.993-53

Rodovia MA 230, 1768, Boa Vista, Chapadinha - MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o profissional: DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO, CPF: 003.531.621.-75, executou serviços de projeto e execução referente á um prédio residencial com as características descritas abaixo:

NÚMERO DO CONTRATO: 001/ 201.

DESCRIÇÃO DA OBRA: projetos e execução de um prédio residencial em alvenaria com dois pavimentos com pilares e vigas em concreto armado, laje em pré-moldado, o segundo pavimento com cobertura de telha cerâmica, madeira serrada, portas e janelas de vidro e piso em lajota fazendo uma área construída de 294,45 m² conforme ART 00011048069165050610, de 02/02/2012.

PROPRIETÁRIO: Érica Moreira Almeida de Carvalho CPF: 634.490.993-53

ENDEREÇO DA OBRA: Rodovia MA 230, N 1768, Boa Vista, Chapadinha Maranhão.

VALOR DA OBRA: R\$ 200.000,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 23/01/2011 a 13/02/2012.

NOME DO RESPONSÁVEL: Diogo Moreira Almeida de Carvalho. Registro no CREA nº 1104806916

ATESTAMOS AINDA QUE O REFERIDO PROFISSIONAL TEVE UM BOM DESEMPENHO; CUMPRINDO TECNICAMENTE OS TERMOS DO CONTRATO; NÃO CONTENDO, PORTANTO, FATO DESABONE SUA CONDUTA.

Érica Moreira Almeida de Carvalho

Chapadinha – MA, 02 de fevereiro de 2012



Cartório Técnica de Notas e Serventia Extra Judicial de Notas e Anexos - 2º Ofício
 Av. Cal. Pedro Mata, nº 74
 Cep. 65.900-000 - Chapadinha - MA
 Tel. (98) 3471-9357
 Tabelião
 THOMÉ VERAS DA SILVA
 Escrevente Substituto
 MARILVA MENESES DA SILVA

Reconheço como sendo verdadeira a firma de Érica Moreira Almeida de Carvalho

Davi 16
 Chapadinha-MA
 Em Testemunha
 Marinalva Menezes da Silva
 Escrevente Substituta
 Nº 30833 SSP-MA
 143.07

CREA-MA
 ATENDIMENTO AO PRESENTE
 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
 Nº 638-613 01.04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791704/2017, em 14/09/2018 emitida



Certidão nº 791704/2017
 31/05/2019, 07:31
 Chave de Impressão: 94kxz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 3 folhas



000410

Fls _____

Proc. Nº 22/2022

Ass. *[Assinatura]*

Fls: _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

Empreendimento: OBRA RESIDENCIAL
Nome: ÉRICA MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO
Local: RODOVIA MA 230 N 1768 BOA VISTA CHAPADINHA MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Limpeza do terreno	m²	319,26		
2.0	INFRAESTRUTURA				
2.1	Trabalhos com terra				
2.1.1	Escavações manuais	m³	26,72		
2.1.2	Aterro e apiloamento	m³	46,12		
2.1.3	Locação da Obra	m²	153,75		
2.2	Fundações				
2.2.1	Fundações Superficiais	m²	15,36		
2.2.2	Alicerce e baldrame em pedra argamassada	m²	19,88		
3.0	SUPRAESTRUTURA				
3.1	Concreto Armado (cintas, vigas e pilares)	m³	10,50		
3.2	Lajes Pré-moldadas	m²	178,78		
4.0	PAREDES E PAINÉIS				
4.1	Alvenarias				
4.1.1	Tijolo furado	m²	650,30		
4.2	Esquadrias metálicas				
4.2.1	Janelas de alumínio	m²	1,60		
4.2.2	Basculantes de alumínio	m²	1,00		
4.2.3	Portões de alumínio	m²	10,88		
4.2.4	Gradil de ferro	m²	25,20		
4.3	Esquadrias em blindex				
4.3.2	Portas de blindex	m²	13,44		
4.4	Esquadrias em madeiras				
4.4.1	Portas em madeira	m²	16,80		
5.0	COBERTURA				
5.1	Estrutura para telhado	m²	181,83		
5.2	Telhas	m²	181,83		
5.3	Encalçamento e beira e bica	m	90,10		
6.0	PINTURA				
6.1	Latéx/PVA sobre massa corrida	m²	1.127,58		
6.2	Pintura de esquadria de madeira	m²	73,66		
6.3	Esquadria de ferro	m²	25,20		
7.0	REVESTIMENTO				
7.1	Revestimento interno				
7.1.1	Chapisco	m²	809,58		
7.1.2	Reboco	m²	809,58		
7.2	Ajulejos				
7.2.1	Chapisco	m²	88,83		
7.2.2	Emboço	m²	88,83		
7.2.3	Azulejo Branco	m²	55,35		
7.2.4	Azulejo em cor	m²	32,88		
7.3	Revestimento externo				
7.3.1	Chapisco	m²	317,40		
7.3.2	Reboco	m²	317,40		
8.0	PAVIMENTAÇÃO				
8.1	Cerâmica				

62826 13 04 A04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791704/2017, em 14/09/2018 emitida



Certidão nº 791704/2017
31/05/2019, 07:31
Chave de Impressão: 94xwz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 3 folhas



000411

Fis _____

Proc. Nº 22/2022

Ass. 

Página 4/6

Is: _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

8.1.1	Contrapiso	m ²	228,13
8.1.2	Antiderrapante PEI-V	m ²	89,39
8.1.3	Decorada PEI-IV	m ²	138,74
8.2	Cimentado		
8.2.1	Contrapiso	m ²	49,94
8.2.2	Colçada externa acabamento áspero	m ²	49,94
8.3	Rodapé, Soleira e Peitoris		
8.3.1	Rodapé em cerâmica	ml	272,00
8.3.2	Soleira em granito	ml	12,00
8.3.3	Peitoris em granito	ml	26,00
9.0	INSTALAÇÕES E APARELHOS		
9.1	Instalações elétricas e telefônicas		
9.1.1	Eletroduto PVC rígido entrada 3/4"	m	120,00
9.1.2	Eletroduto PVC Flexível 1/2" (parede)	m	400,00
9.1.3	Quadro de medição/entrada principal	und.	1,00
9.1.4	Caixa de PVC 4x2"	und.	82,00
9.1.5	Fio rígido isol. PVC para 750V 2,5mm ²	m	800,00
9.1.6	Interruptor 1 seção	und.	11,00
9.1.7	Interruptor 2 seções	und.	4,00
9.1.8	Interruptor 3 seções	und.	5,00
9.1.9	Tomada simples de embutir	und.	39,00
9.1.10	Quadro de distribuição sem disjuntores	und.	1,00
9.1.11	Disjuntores	und.	9,00
9.1.12	Luminária eletrônica tipo PL 45w	und.	17,00
9.1.13	Luminária eletrônica tipo PL 32w	und.	5,00
9.2	Instalações hidráulicas		
9.2.1	Cavalete/Hidrom.	und	1,00
9.2.2	Tubo PVC 25mm	m	120,00
9.2.3	Tubo PVC 20mm	m	100,00
9.2.4	Registro bruto de 3/4"	und	5,00
9.2.5	Registro bruto de 1/2"	und	4,00
9.2.6	Torneira plástica de 1/2" lavatório	und	4,00
9.2.7	Torneira plástica de 1/2" pia/tanque	und	3,00
9.2.8	Válvula p/ pia da cozinha/tanque	und.	3,00
9.2.9	Válvula p/ lavatório	und	4,00
9.2.10	Sifão para lavatório	und	4,00
9.2.11	Sifão para pia e tanque	und	3,00
9.2.12	Caixa de descarga de sobrepôr	und	2,00
9.2.13	Chuveiro PVC 1/2"	und	4,00
9.2.14	Engate flexível	und	4,00
9.2.15	Caixa d'água de fibra cap. 1.500litros	und	1,00
9.3	Louças e Metais		
9.3.1	Vaso Sanitário c/cx acoplada	Un	4,00
9.3.2	Lavatório	Un	4,00
9.3.3	Tanque	Un	1,00
9.3.4	Bancadas em granito	Un	6,00
9.3.5	Pia Cozinha	Un	2,00
10.0	DIVERSOS		
10.1	Fôrro em gesso	m ²	168,00
11.0	REDE DE ESGOTO		
11.1	Fossa em alvenaria de tijolos e=10cm, c/ tampa de concreto (2,00x1,00x1,50)m	Un	1,00
11.2	Sumidoro em alvenaria de tijolos e=20cm, c/ tampa de concreto d=1,00m, h=3,00m	Un	1,00
11.3	Caixa de passagem (0,50x0,50)m com de concreto	Un	2,00
11.4	Caixa de gordura (0,50x0,50x0,50)m	Un	1,00

CREA - MA
 Nº 62886 43 Fis 01 A04

Erica Moreira Almeida de Carvalho

Diogo Moreira A. de Carvalho
 CREA 80124B-MA
 Eng. Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791704/2017, em 14/09/2018



Certidão nº 791704/2017
 31/05/2019, 07:31

Chave de Impressão: 94xwz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 3 folhas



LAUDO TÉCNICO

S: _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

1. LOCAL

Rodovia MA 230 nº 1768, Bairro Boa Vista
Chapadinha - MA
CEP: 65.500-000

2. SOLICITANTE DOS SERVIÇOS

Diogo Moreira Almeida de Carvalho – Engenheiro Civil – CREA:110480691-6
Av. C, Nº 68, Angelim
CEP:65063-682
São Luís – MA.

000412
 Fls _____
 Proc. Nº 22/2022
 Ass. *[assinatura]*

3. ENGENHEIRO CIVIL

Gustavo Henrique Tôres Saraiva de Carvalho – Engenheiro Civil – CREA: nº 9974/D-MA
RG: 1074007996
CPF: 992.814.903-82

Rua Santa Isabel, Nº 08, Edifício Marisa Ap. 101, Bairro São Francisco, São Luís - MA

4. FINALIDADE

O presente Laudo Técnico tem a finalidade de atestar a execução de uma Edificação com finalidade residencial, de acordo com o contrato realizado entre ÉRICA MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO e DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO.

5. INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Foi realizada a vistoria no transcorrer dos trabalhos e findada, dia 30 de setembro de 2017, quando foram efetuadas as devidas constatações.
O método utilizado foi a Inspeção visual das instalações e está em conformidade com a NBR 13752.

6. CARACTERÍSTICAS DA OBRA OBJETO DO PRESENTE ESTUDO

Construção de uma obra de um prédio residencial em alvenaria, com dois pavimentos, com pilares e vigas em concreto armado, laje em pré-moldado, o segundo pavimento com cobertura de telha cerâmica, madeira serrada, porta e janelas de vidro e piso cerâmico, fazendo uma área construída de 294,45 m².

Edificação com finalidade Residencial de acordo com ART de Execução 00011048069165050610 e Atestado em Anexo.

Gustavo Henrique Tôres Saraiva de Carvalho
Engenheiro Civil

[assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791704/2017, em 14/09/2018 emitida



Certidão nº 791704/2017
31/05/2019, 07:31
Chave de Impressão: 94xvz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 2 folhas



Fis 000413
 Proc. Nº 22/2022
 Ass. *[Signature]*

LT 04 /2017 GUSTAVO Pag. 2 / 2

Is: _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

7. CONCLUSÃO

A edificação está executada conforme projeto executivos e dentro das normas pertinentes, e em acordo com o contrato.

Este laudo está digitado em 02(duas) folhas de um lado e rubricado pelo responsável técnico.

Eu, Gustavo, elaborei esse Laudo de Vistoria Técnica, pessoalmente inspecionei as instalações e constatei a conclusão e o funcionamento da Edificação como um todo.

8. REFERENCIAS NORMATIVAS

NBR 13752 - Perícias De Engenharia Na Construção Civil

Lei Federal n 5194/66 – Regula o Exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Agrônomo.

2º OFÍCIO

Gustavo H. Torres
 Gustavo Henrique Torres Saraiva de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA 1300010-0

Gustavo Henrique Tôres Saraiva de Carvalho
 Engenheiro Civil

2º OFÍCIO
 CHAPADINHA

COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO REGIÃO OFÍCIO
 CAROLINA MENDONÇA MOTA ESPRASSA - OAB/MA 380752-0

Reconhecimento por semelhança à firma de GUSTAVO HENRIQUE TORRES SARAIVA DE CARVALHO
 RECONHECIMENTO DE FIRMAS
 Poder Judiciário do Maranhão
 00029454336

Reconhecimento por semelhança à firma de GUSTAVO HENRIQUE TORRES SARAIVA DE CARVALHO
 RECONHECIMENTO DE FIRMAS
 Poder Judiciário do Maranhão
 00029454336

Em 31/05/2019 às 07:31
 O Escritário
 Carlos Silva da Conceição - Escriventa

Gustavo Henrique Torres Saraiva de Carvalho
 Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791704/2017, em 14/09/2018 em



Certidão nº 791704/2017
 31/05/2019, 07:31

Chave de Impressão: 94xwz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 2 folhas





TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias

CERT-SJDCAX - 4082022

Código de validação: 28948C60DD

Fis: _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

000414
Fis _____
Proc. Nº **22/2022**
Ass.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 1º GRAU

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes aos registros de FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL a partir do dia 1º de janeiro de 2012 até a presente data, deles NADA CONSTA sobre distribuição de AÇÕES E/OU EXECUÇÕES contra COREL CONSTRUCOES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ nº. 04.971.705/0001-07. CERTIFICO finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de Caxias/MA. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum Desembargador Arthur Almada Lima, nesta Cidade de Caxias, Estado do Maranhão. Eu, **Lianna Mayara Lopes Campêlo**, Secretária Judicial de Distribuição, consultei, digitei, subscrevo e assino. **Caxias/MA, 20 de Abril de 2022.**

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão válida por 60 (sessenta) dias, e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ);
2. Pesquisas realizadas no ThemisPG, Processo Judicial Eletrônico (PJE) e Jurisconsult, obedecendo às diretrizes da RESOL-GP – 282018 TJMA, referente aos últimos 10 (dez) anos.
3. Não constam processos referentes ao Juizado Especial Cível e Criminal e Cartas Precatórias;
4. Nas certidões de antecedentes criminais não constam processos SUSPENSOS (Lei 9.099/95 ou art. 28-A do CPP), arquivados e/ou baixados definitivamente ou em Segredo de Justiça. - **Observação aplicável às solicitações particulares.**
5. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante e sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
6. Esta certidão só é emitida fisicamente nos casos de homônimos e/ou ocorrências processuais: Nos casos de ocorrências processuais serão informados os detalhes do(s) processo(s) que tramitam no Termo Judiciário de Caxias/MA (Aldeias Altas e São João do Sóter). Já, para processo(s) de outra(s) Comarca(s) serão indicados somente a existência de ocorrências. Nos casos de homônimos, será emitida nos termos do art. 8º, § 2º, Resolução nº 121/2010, do CNJ: "Também deverá ser expedida certidão negativa quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário". - **Observação aplicável às solicitações particulares de Pessoa Física.**
7. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA (fiscalização de selos).
Fórum Desembargador Arthur Almada Lima – Avenida Norte-Sul, s/n.º – Cidade Judiciária, Campo de Belém, Caxias/MA, CEP.: 65.609-005 – Fone: (99) 3422-6751/6775 / distribuicao_cax@tjma.jus.br



LIANNA MAYARA LOPES CAMPÊLO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias
Matrícula 110890



Documento assinado. CAXIAS, 20/04/2022 09:41 (LIANNA MAYARA LOPES CAMPÊLO)



CERT-SJDCAX - 4082022 / Código: 28948C60DD
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.


Certificamos que COREL CONSTRUÇÕES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2201897035
NIRE 21600008573 CNPJ 04.971.705/0001-07		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Aarão Reis, Nº 626, SALA C,, Centro - Caxias/MA - CEP 65606-020			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20220403430	04/04/2022	BALANCO
223	20210437170	25/03/2021	BALANCO
223	20200239473	30/03/2020	BALANCO
223	20190290455	10/04/2019	BALANCO
002	20190032014	23/01/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20190032014	23/01/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
316	20180738500	29/10/2018	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20180734822	24/10/2018	BALANCO
223	20170514285	23/03/2017	BALANCO
223	20160274737	22/03/2016	BALANCO
223	20150256353	15/04/2015	BALANCO
223	20140426361	17/06/2014	BALANCO
002	21600008573	26/12/2013	TRANSFORMAÇÃO
223	20130397024	24/05/2013	BALANCO
002	20130014044	28/02/2013	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20040131700	09/02/2004	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	21200520315	27/03/2002	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/05/2022, às 07:59:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XFUKXS9U.



MAC2201897035

Ricardo Diniz Dias
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: COREL CONSTRUÇÕES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI			Protocolo: MAC2201897006	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600008573	CNPJ 04.971.705/0001-07	Arquivamento do Ato Constitutivo 27/03/2002	Início de Atividade 27/03/2002	
Endereço Completo Rua Aarão Reis, Nº 626, SALA C; Centro - Caxias/MA - CEP 65606-020				
Objeto CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; ATIVIDADES DE CONTABILIDADE.				
Capital R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome FERNANDO LUIS SAMPAIO MENDES	CPF 279.032.063-20	Administrador S	Início do Mandato 27/03/2002	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome FERNANDO LUIS SAMPAIO MENDES	CPF 279.032.063-20	Início do Mandato 27/03/2002	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 04/04/2022	Número 20220403430	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/05/2022, às 07:58:43 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código J3UUDIEV.



MAC2201897006

Ricardo Diriz Dias
Secretário Geral



FLUXO DE CAIXA DA EMPRESA: COREL CONSTRUÇÕES E FORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ Nº 04.971.705/0001-07														
	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
ENTRADAS														
Saldo Anterior	285.469,75	249.127,48	301.705,38	329.664,99	320.901,29	314.376,67	309.222,52	329.114,66	320.193,82	362.522,63	352.354,64	344.782,72	285.469,75	
Serviços Prestados		60.620,00	53.400,00				48.297,04		61.847,76			50.154,68	274.319,48	
Outros recebimentos														
TOTAL DAS ENTRADAS	285.469,75	309.747,48	355.105,38	329.664,99	320.901,29	314.376,67	357.519,56	329.114,66	382.041,58	362.522,63	352.354,64	394.937,40	559.789,23	
PAGAMENTOS														
Folha de pagamento	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	37.200,00	
INSS a recolher	354,95	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	4.413,95	
FGTS	240,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	2.968,00	
Retiradas sócios	2.000,00	4.000,00	3.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.000,00	1.100,00	3.000,00	1.100,00	1.100,00	3.000,00	23.600,00	
Água	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	594,00	
13º Salário 1a. Parcela	0,00										1.550,00		1.550,00	
Energia elétrica	285,00	275,60	281,45	264,20	295,62	287,65	290,10	292,50	301,25	297,92	305,42	328,46	3.505,17	
Anuidade Crea	1.950,50												1.950,50	
Alvará	156,00												156,00	
Serviços de Terceiros	1.560,00				1.362,50		896,20	1.250,40		1.540,10	850,00	1.140,00	8.599,20	
Material de Expediente	0,00			856,20									856,20	
Simples Nacional	4.501,12		3.152,24	2.776,80				2.511,44		3.463,47			16.405,07	
Material de Construção	22.145,20		15.240,20				21.452,10		12.451,20			11.214,30	82.503,00	
GPS 13º												248,00	248,00	
13º Salário 2a. Parcela												1.550,00	1.550,00	
TOTAL DAS SAÍDAS	36.342,27	8.042,10	25.440,39	8.763,70	6.524,62	5.154,15	28.404,90	8.920,84	19.518,95	10.167,99	7.571,92	21.247,26	186.099,09	
(T + SALDO - SAÍDAS)	249.127,48	301.705,38	329.664,99	320.901,29	314.376,67	309.222,52	329.114,66	320.193,82	362.522,63	352.354,64	344.782,72	373.690,14	373.690,14	

CAXIAS - MA 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Handwritten signature and scribbles.

Fls: _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

COREL CONSTRUÇÕES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA AARÃO REIS Nº 626 - SALA C - CEP. 65606-020
 CNPJ Nº 04.971.705/0001-07
 NIRE 21600008573
 CAXIAS - MA

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO =	EXIGÍVEL TOTAL =	5.314,70
TOTAL	ATIVO TOTAL	<u>579.819,12</u>
TOTAL		0,009
ÍNDICE DE LIQUIDEZ =	ATIVO CIRCULANTE =	206.128,98
CORRENTE	PASSIVO CIRCULANTE	<u>5.314,70</u>
TOTAL		38,78
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL =	AC+RLP	206.128,98
TOTAL	PC+RLP	<u>7.064,32</u>
		38,78

000418
 Proc. Nº 22/2022
 Ass. 

CAXIAS- MA., 31 DE DEZEMBRO DE 2021

 Fernando Luis Sampaio Mendes
 CRC/MA 007423



Fis. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Nota explicativa 01 – Declaração de conformidade

A empresa: COREL CONSTRUÇÕES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 04.971.705/0001-07, ela e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 de acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Nota explicativa 02 – Descrições resumidas das operações

A empresa dedica-se as atividades: 41.20-4-00 - Construção de edifícios, 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem, 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais, 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água, 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade

Nota explicativa 03 – Descrição resumida das políticas contábeis significativas utilizadas pela empresa

O capital social foi integralizado totalmente, constituindo o valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil de Reais), dividido em 1.000.000 (Hum milhão) quotas integralizadas em moeda corrente.


Nota explicativa 04 – Descrições resumidas de contingências passivas

A empresa não tem ações trabalhistas em andamento movidas por ex-funcionários.

Nota explicativa 05 – Qualquer outra informação relevante para a adequada compreensão das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis da referida empresa, mesmo que elaborada de forma simplificada, considera as especialidades e natureza das operações realizadas, bem como contemplou as necessidades de controle de informações no que se refere aos aspectos fiscais e gerenciais para melhor compreensão do público interessado.

Caxias -MA, 31 de Dezembro de 2021

000419
Fis _____
Proc. Nº 22/2022
Ass. 

m



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COREL CONSTRUÇÕES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
27903206320	FERNANDO LUIS SAMPAIO MENDES



JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2022 09:14 SOB Nº 20220403430.
PROTOCOLO: 220403430 DE 04/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204190998. CNPJ DA SEDE: 04971705000107.
NIRE: 21600008573. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/04/2022.
COREL CONSTRUÇÕES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



Ass: _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12204195795 em 04/04/2022, protocolo 220403210. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	COREL CONSTRUÇÕES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Número de Registro:	21600008573
CNPJ:	04971705000107
Município:	Caxias

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
27903206320	FERNANDO LUIS SAMPAIO MENDES	MA007423

000421
Proc. Nº 22/2022
Ass.

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2022 09:51 SOB Nº 20220403210.
PROTOCOLO: 220403210 DE 01/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12204195795. NIRE: 21600008573.
COREL CONSTRUÇÕES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/04/2022
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 14, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa COREL CONSTRUÇÕES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, município Caxias, CNPJ nº 04.971.705/0001-07, Número de Registro (NIRE) 21600008573.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/03/2002

Ato constitutivo: 21200520315

Caxias, 01/01/2021

FERNANDO LUIS SAMPAIO MENDES
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador, CONTADOR
CRC/MA 007423


Fis: _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

000422
Proc. Nº 22/2022
Ass. 

3



Caxias-MA, 31 de Janeiro de 2021.
Operações realizadas neste mês.



a	Diversos			
	Caixa	R\$	36.342,27	
	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			
	10 pg. Material de construção n/mês			22.145,20
	TAXA CREA			
	10 pg. Anuidade Crea			1.950,50
	PRÓ-LABORE A PAGAR			
	28 Pg pro-labore neste mês			2.000,00
	I N S S A RECOLHER			
	20 Pg inss ref/ 12 de 2020.			354,95
	F G T S A RECOLHER			
	07 Pg fgts neste mês			240,00
	ALVARÁ			
	10 pg alvará de funcionamento/2021.			156,00
	ÁGUA - SAAE			
	8 pg consumo de água neste mês			49,50
	IMPOSTOS FEDERAIS			
	20 pg tributos federais neste mês			4.501,12
	ENERGIA ELETRICA			
	10 Pg conta de luz-CEMAR			285,00
	FOLHA DE PAGAMENTO			
	30 Pg Funcionário deste mês.			3.100,00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	29 pg serviços de terceiros n/mês			1.560,00
	----- x -----			36.342,27

Caxias-MA, 28 de Fevereiro de 2021
Operações realizadas neste mês.

a	Caixa			
	Serviços	R\$	8.042,10	
	05 Rec. Pelas Serviços n/mês			60.620,00
	----- x -----			60.620,00

a	Diversos			
	Caixa	R\$	-	
	ENERGIA ELETRICA			
	10 Pg conta de luz-CEMAR			275,60
	FOLHA DE PAGAMENTO			
	28 Pg Funcionário neste mês.			3.100,00
	F G T S A RECOLHER			
	07 Pg fgts deste mês.			248,00
	I N S S			
	20 Pg inss neste mês			369,00
	IMPOSTOS FEDERAIS			
	20 pg tributos federais neste mês			0,00
	ÁGUA - SAAE			
	10 pg consumo de água neste mês			49,50
	PRÓ-LABORE A PAGAR			
	28 Pg pro-labore neste mês			4.000,00
	TERCEIROS			
	15 pg SERVIÇOS DE TERCEIROS n/mês			0,00
	----- x -----			8.042,10

Caxias-MA, 31 de Março de 2021.
Operações realizadas neste mês.

a	Caixa			
	Serviços	R\$	53.400,00	
	05 Rec. Pelas Serviços n/mês			53.400,00
	----- x -----			53.400,00

Continua



Continuação				
Diversos				
a	Caixa	R\$	25.440,39	
	INSS A RECOLHER			
	20 pg. Inss ref/ 02/2020			369,00
	FGTSA RECOLHER			
	07 pg. Fgts ref/ 02/2021			248,00
	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			
	10 pg. Material de construção n/mês			15.240,20
	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	12 Pg serviços de terceiro n/mês			0,00
	ÁGUA - SAAE			
	10 pg consumo de água neste mês			49,50
	ENERGIA ELETRICA			
	10 Pg conta de luz-CEMAR			281,45
	FOLHA DE PAGAMENTO			
	30 Pg Funcionário deste mês.			3.100,00
	PRÓ-LABORE A PAGAR			
	28 Pg pro-labore neste mês			3.000,00
	IMPOSTOS FEDERAIS			
	20 pg tributos federais neste mês			3.152,24
	----- x -----			25.440,39
	Caxias-MA, 30 de Abril de 2021.			
	Operações realizadas neste mês.			


Caixa				
a	Serviços	R\$	-	
	05 Rec. Pelas Serviços n/mês			0,00
	----- x -----			0,00

Diversos				
a	Caixa	R\$	8.763,70	
	INSS			
	20 pg GPS ref/ 03/2021			369,00
	ENERGIA ELETRICA			
	10 Pg conta de luz-CEMAR			264,20
	FOLHA DE PAGAMENTO			
	28 Pg Funcionário neste mês.			3.100,00
	FGTSA RECOLHER			
	07 Pg fgts deste mês.			248,00
	IMPOSTOS FEDERAIS			
	20 pg tributos federais neste mês			2.776,80
	PRÓ-LABORE A PAGAR			
	30 Pg pro-labore neste mês			1.100,00
	ÁGUA - SAAE			
	10 pg consumo de água neste mês			49,50
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	29 pg material de expediente n/mês			856,20
	----- x -----			8.763,70
	Caxias-MA, 31 de Maio de 2021.			
	Operações realizadas neste mês.			



Caixa				
a	Serviços	R\$	-	
	08 Rec. Pelas Serviços n/mês			0,00
	Diversos			

a	Caixa	R\$	6.524,62	
	INSS			
	20 pg GPS ref/ 04/2021			369,00
	ENERGIA ELETRICA			
	10 Pg conta de luz-CEMAR			295,62
	Continua			



Dis: _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

000425
 Proc. Nº 22/2022
 Ass. 

Continuação
 FOLHA DE PAGAMENTO
 28 Pg Funcionário neste mês. 3.100,00
 F G T S A RECOLHER
 07 Pg fgts deste mês. 248,00
 PRÓ-LABORE A PAGAR
 30 Pg pro-labore neste mês 1.100,00
 ÁGUA - SAAE
 10 pg consumo de água neste mês 49,50
 IMPOSTOS FEDERAIS
 20 pg tributos federais neste mês 0,00
 SERVIÇOS DE TERCEIROS
 12 Pg serviços de terceiro n/mês 1.362,50

6.524,62

----- x -----
 Caxias-MA, 30 de Junho de 2021.
 Operações realizadas neste mês.

Caixa
 a Serviços R\$ -
 08 Rec. Pelas Serviços n/mês 0,00 0,00
 ----- x -----

Diversos
 a Caixa R\$ **5.154,15**

ENERGIA ELETRICA
 10 Pg conta de luz-CEMAR 287,65
 IMPOSTOS FEDERAIS
 20 pg tributos federais neste mês 0,00
 PRÓ-LABORE A PAGAR
 30 Pg pro-labore neste mês 1.100,00
 ÁGUA - SAAE
 10 pg consumo de água neste mês 49,50
 FOLHA DE PAGAMENTO
 28 Pg Funcionário neste mês. 3.100,00
 F G T S A RECOLHER
 07 Pg fgts deste mês. 248,00
 I N S S
 20 Pg i n s s neste mês 369,00

5.154,15


----- x -----
 Caxias-MA, 31 de Julho de 2021
 Operações realizadas neste mês.

Caixa
 a Serviços R\$ **48.297,04**
 05 Rec. Pelas Serviços n/mês 48.297,04 48.297,04
 ----- x -----

Diversos
 a Caixa R\$ **28.404,90**

I N S S A RECOLHER
 20 pg. I n s s ref/ 06/2021 369,00
 F G T S A RECOLHER
 07 pg . Fgts ref/ 06/2021 248,00
 IMPOSTOS FEDERAIS
 20 pg tributos federais neste mês 0,00
 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
 21 pg. Material de construção n/mês 21.452,10
 ENERGIA ELETRICA
 10 Pg conta de luz-CEMAR 290,10
 FOLHA DE PAGAMENTO
 30 Pg Funcionário deste mês. 3.100,00
 SERVIÇOS DE TERCEIROS
 12 Pg serviços de terceiro n/mês 896,20
 PRÓ-LABORE A PAGAR
 30 Pg pro-labore neste mês 2.000,00

Continua



Continuação

ÁGUA - SAAE

10 pg consumo de água neste mês

49,50 28.404,90

----- X -----
Caxias-MA, 31 de Agosto de 2021.
Operações realizadas neste mês.

Caixa

a Serviços

R\$

05 Rec. Pelas Serviços n/mês

0,00

Fls: _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

0,00

Diversos

a Caixa

R\$

8.920,84

I N S S A RECOLHER

369,00

20 pg. I n s s ref/ 07/2021

F G T S A RECOLHER

248,00

07 pg . Fgts ref/ 07/2021

IMPOSTOS FEDERAIS

2.511,44

20 pg tributos federais neste mês

SERVIÇOS DE TERCEIROS

1.250,40

12 Pg serviços de terceiro n/mês

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

0,00

21 pg. Material de construção n/mês

ART OBRA

0,00

29 pg . Art obra neste mês

ENERGIA ELETRICA

292,50

10 Pg conta de luz-CEMAR

FOLHA DE PAGAMENTO

3.100,00

30 Pg Funcionário deste mês.

PRÓ-LABORE A PAGAR

1.100,00

30 Pg pro-labore neste mês

ÁGUA - SAAE

49,50

10 pg consumo de água neste mês

8.920,84

----- X -----
Caxias-MA, 30 de Setembro de 2021.
Operações realizadas neste mês.

Caixa

a Serviços

R\$

61.847,76

05 Rec. Pelas Serviços n/mês

61.847,76

61.847,76

Diversos

a Caixa

R\$

19.518,95

I N S S A RECOLHER

369,00

20 pg. I n s s ref/ 08/2021

F G T S A RECOLHER

248,00

07 pg . Fgts ref/ 08/2021

IMPOSTOS FEDERAIS

0,00

20 pg tributos federais ref/08/2021

ENERGIA ELETRICA

Continua

Continuação

10 Pg conta de luz-CEMAR

301,25

PRÓ-LABORE A PAGAR

3.000,00

30 Pg pro-labore neste mês

ÁGUA - SAAE

49,50

10 pg consumo de água neste mês

FOLHA DE PAGAMENTO

3.100,00

30 Pg Funcionário deste mês.

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

12.451,20

21 pg. Material de construção n/mês

19.518,95

Continua

000426
Fls _____
Proc. Nº 22/2022
Ass. [Signature]

m



Continuação

----- x -----
 Caxias-MA, 31 de Outubro de 2021.
 Operações realizadas neste mês.

Caixa
 a Serviços

R\$ -
 05 Rec. Pelas Serviços n/mês 0,00 0,00
 ----- x -----

Diversos
 a Caixa

R\$ 10.167,99

INSS A RECOLHER
 20 pg. Inss ref/ 09/2021 369,00
 FGTS A RECOLHER
 07 pg . Fgts ref/ 09/2021 248,00
 SERVIÇOS DE TERCEIROS
 12 Pg serviços de terceiro n/mês 1.540,10
 PRÓ-LABORE A PAGAR
 30 Pg pro-labore neste mês 1.100,00
 IMPOSTOS FEDERAIS
 20 pg tributos federais neste mês 3.463,47
 ENERGIA ELETRICA
 10 Pg conta de luz-CEMAR 297,92
 FOLHA DE PAGAMENTO
 30 Pg Funcionário deste mês. 3.100,00
 ÁGUA - SAAE
 10 pg consumo de água neste mês 49,50 **10.167,99**

----- x -----
 Caxias-MA, 30 de Novembro de 2021.
 Operações realizadas neste mês.

Caixa
 a Serviços

R\$ -
 05 Rec. Pelas Serviços n/mês 0,00 0,00
 ----- x -----

Diversos
 a Caixa

R\$ 7.571,92

INSS A RECOLHER
 20 pg. Inss ref/ 10/2021 369,00
 FGTS A RECOLHER
 07 pg . Fgts ref/ 10/2021 248,00
 ENERGIA ELETRICA
 10 Pg conta de luz-CEMAR 305,42
 13ª PRIMEIRA PARCELA
 30 pg . Folha de décimo terceiro n/mês 1.550,00
 FOLHA DE PAGAMENTO
 30 Pg Funcionário deste mês. 3.100,00
 SERVIÇOS DE TERCEIROS
 12 Pg serviços de terceiro n/mês 850,00
 20 pg tributos federais ref/10/2021 0,00
 PRÓ-LABORE A PAGAR
 30 Pg pro-labore neste mês 1.100,00
 ÁGUA - SAAE
 10 pg consumo de água neste mês 49,50
 IMPOSTOS FEDERAIS
 20 pg tributos federais ref/10/2021 0,00 **7.571,92**

----- x -----
 Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021.
 Operações realizadas neste mês.

Caixa
 a Serviços

R\$ 50.154,68

Continua

Continuação

05 Rec. Pelas Serviços n/mês

50.154,68

50.154,68

----- x -----

Diversos

a Caixa

R\$

21.247,26

I N S S A RECOLHER

20 pg. I n s s ref/ 11/2021

369,00

F G T S A RECOLHER

07 pg . Fgts ref/ 11/2020

248,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS

12 Pg serviços de terceiro n/mês

1.140,00

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

05 pg. Material de construção n/mês

11.214,30

IMPOSTOS FEDERAIS

20 pg tributos federais ref/11/2021

0,00

ENERGIA ELETRICA

10 Pg conta de luz-CEMAR

328,46

13ª SEGUNDA PARCELA

30 pg . Folha de décimo terceiro n/mês

1.550,00

I N S S 13ª A RECOLHER

20 pg. I n s s ref 13ª salário

248,00

FOLHA DE PAGAMENTO

30 Pg Funcionário deste mês.

3.100,00

PRÓ-LABORE A PAGAR

30 Pg pro-labore neste mês

3.000,00

ÁGUA - SAAE

10 pg consumo de água neste mês

49,50

21.247,26



ne

COREL CONSTRUÇÕES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA AARÃO REIS Nº 626 SALA C - CENTRO CEP. 65606-020
CNPJ Nº 04.971.705/0001-07
NIRE Nº 21600008573
CAXIAS - MARANHÃO



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO

**CIRCULANTE
 DISPONÍVEL**

Caixa	R\$ 25.654,20	
Bancos c/ movimento	R\$ 348.035,94	R\$ 373.690,14

**NÃO CIRCULANTE
 IMOBILIZADO**

Móveis e Utensílios	R\$ 25.632,20
Máquinas e Equipamentos	R\$ 162.200,00
Instalações	R\$ 41.200,00

(-) Depreciação	R\$ 22.903,22	R\$ 206.128,98
TOTAL DO ATIVO		R\$ 579.819,12

PASSIVO

**CIRCULANTE
 EXIGÍVEL**

Obrigações Sociais	R\$ 2.506,04	
Tributos Federais	R\$ 2.808,66	R\$ 5.314,70

PATRIMONIO LÍQUIDO

NÃO EXIGÍVEL

Capital Social	R\$ 500.000,00	
Lucro Líquido do Exercício	R\$ 74.504,42	R\$ 574.504,42

TOTAL DO PASSIVO		R\$ 579.819,12
-------------------------	--	-----------------------

CAXIAS - MA., 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Fernando Luis Sampaio Mendes
 CRC/MA 007423

3

COREL CONSTRUÇÕES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA AARÃO REIS Nº 626 - SALA C - CEP. 65606-020
CNPJ Nº 04.971.705/0001-07
NIRE Nº 21600008573
CAXIAS - MARANHÃO

Fis: _____
 Proc. Nº _____
 Ass: _____

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Receita de Serviço		R\$	274.319,48	
Total		R\$	274.319,48	
(-) ISS		R\$	13.715,97	
Receita Operacional Bruta		R\$	260.603,51	
 (-) DESPESAS OPERACIONAIS				
Pró-labore	R\$	23.600,00		
13º Salário - gps	R\$	248,00		
Consumo - Agua	R\$	594,00		
Folha de Salários	R\$	37.200,00		
13º Salário	R\$	3.100,00		
F g t s	R\$	2.968,00		
I n s s	R\$	4.413,95		
Material de Expediente	R\$	856,20		
Material de Construção	R\$	82.503,00		
Alvará	R\$	156,00		
Tributos Federais	R\$	16.405,07		
Anuidade Crea	R\$	1.950,50		
Energia	R\$	3.505,17		
Serviços de Terceiros	R\$	8.599,20	R\$	186.099,09
Lucro Líquido do Exercício			R\$	74.504,42

000430
 Fis _____
 Proc. Nº 22/2022
 Ass. 

CAXIAS - MA., 31 DE DEZEMBRO DE 2021:

Fernando Luis Sampaio Mendes
 CRC/MA 007423



COREL CONSTRUÇÕES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA AARÃO REIS Nº 626 SALA C - CENTRO CEP. 65606-020
CNPJ Nº 04.971.705/0001-07
NIRE Nº 21600008573
CAXIAS - MARANHÃO

Fls: _____
 Proc. Nº _____
 Ass: _____

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE SERVIÇOS ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

JANEIRO DE 2020	R\$	-
FEVEREIRO DE 202	R\$	60.620,00
MARÇO DE 2020	R\$	53.400,00
ABRIL DE 2020	R\$	-
MAIO DE 2020	R\$	-
JUNHO DE 2020	R\$	-
JULHO DE 2020	R\$	48.297,04
AGOSTO DE 2020	R\$	-
SETEMBRO DE 2020	R\$	61.847,76
OUTUBRO DE 2020	R\$	-
NOVEMBRO DE 2020	R\$	-
DEZEMBRO DE 2020	R\$	50.154,68
TOTAL	R\$	274.319,48

000431
 Fls _____
 Proc. Nº **22/2022**
 Ass: 

CAXIAS - MA., 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Fernando Luis Sampaio Mendes
 CRC/MA 007423

3 

FLUXO DE CAIXA DA EMPRESA: COREL CONSTRUÇÕES EFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ Nº 04.971.705/0001-07

	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL			
ENTRADAS																
Saldo Anterior	285.469,75	249.127,48	301.705,38	329.664,99	320.901,29	314.376,67	309.222,52	329.114,66	320.193,82	362.522,63	352.354,64	344.782,72	285.469,75			
Serviços Prestados		60.620,00	53.400,00				48.297,04		61.847,76			50.154,68	274.319,48			
Outros recebimentos																
TOTAL DAS ENTRADAS	285.469,75	309.747,48	355.105,38	329.664,99	320.901,29	314.376,67	357.519,56	329.114,66	382.041,58	362.522,63	352.354,64	394.937,40	559.789,23			
PAGAMENTOS																
Folha de pagamento	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	37.200,00			
INSS a recolher	354,95	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	4.413,95			
FGTS	240,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	2.968,00			
Retiradas sócios	2.000,00	4.000,00	3.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.000,00	1.100,00	3.000,00	1.100,00	1.100,00	3.000,00	23.600,00			
Água	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	594,00			
13º Salário 1a. Parcela	0,00											1.550,00	1.550,00			
Energia elétrica	285,00	275,60	281,45	264,20	295,62	287,65	290,10	292,50	301,25	297,92	305,42	328,46	3.505,17			
Anuidade Crea	1.950,50												1.950,50			
Alvará	156,00												156,00			
Serviços de Terceiros	1.560,00				1.362,50		896,20	1.250,40		1.540,10	850,00	1.140,00	8.599,20			
Material de Expediente	0,00			856,20									856,20			
Simples Nacional	4.501,12		3.152,24	2.776,80				2.511,44		3.463,47			16.405,07			
Material de Construção	22.145,20		15.240,20				21.452,10		12.451,20			11.214,30	82.503,00			
GPS 13º												248,00	248,00			
13º Salário 2a. Parcela												1.550,00	1.550,00			
TOTAL DAS SAÍDAS	36.342,27	8.042,10	25.440,39	8.763,70	6.524,62	5.154,15	28.404,90	8.920,84	19.518,95	10.167,99	7.571,92	21.247,26	186.099,09			
(ENT + SALDO - SAÍDAS)	249.127,48	301.705,38	329.664,99	320.901,29	314.376,67	309.222,52	329.114,66	329.114,66	362.522,63	352.354,64	344.782,72	373.690,14	373.690,14			

CAXIAS - MA 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Fis 000432
Proc. Nº 22/2022
Ass. *[Assinatura]*

Ass. _____
Proc. Nº _____
Fis. _____

3

COREL CONSTRUÇÕES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA AARÃO REIS Nº 626 - SALA C - CEP. 65606-020
 CNPJ Nº 04.971.705/0001-07
 NIRE 21600008573
 CAXIAS - MA

Fls: _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

000433
 Proc. Nº **22/2022**
 Ass. 

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO = EXIGÍVEL TOTAL = 5.314,70
 TOTAL ATIVO TOTAL 579.819,12
 TOTAL 0,009

ÍNDICE DE LIQUIDEZ = ATIVO CIRCULANTE = 206,128,98
 CORRENTE PASSIVO CIRCULANTE 5.314,70
 TOTAL 38,78

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL = AC+RLP 206.128,98
 PC+RLP 7.064,32
 TOTAL 38,78

CAXIAS- MA., 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Fernando Luis Sampaio Mendes
 CRC/MA 007423



Fis: _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Nota explicativa 01 – Declaração de conformidade

A empresa: COREL CONSTRUÇÕES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 04.971.705/0001-07, ela e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 de acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Nota explicativa 02 – Descrições resumidas das operações

A empresa dedica-se as atividades: 41.20-4-00 - Construção de edifícios, 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem, 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais, 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água, 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade

Nota explicativa 03 – Descrição resumida das políticas contábeis significativas utilizadas pela empresa

O capital social foi integralizado totalmente, constituindo o valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil de Reais), dividido em 1.000.000 (Um milhão) quotas integralizadas em moeda corrente.


Nota explicativa 04 – Descrições resumidas de contingências passivas

A empresa não tem ações trabalhistas em andamento movidas por ex-funcionários.

Nota explicativa 05 – Qualquer outra informação relevante para a adequada compreensão das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis da referida empresa, mesmo que elaborada de forma simplificada, considera as especialidades e natureza das operações realizadas, bem como contemplou as necessidades de controle de informações no que se refere aos aspectos fiscais e gerenciais para melhor compreensão do público interessado.

Caxias -MA, 31 de Dezembro de 2021

000434
Proc. Nº 22/2022
Ass. 

m

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 14, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa COREL CONSTRUÇÕES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Caxias, 31/12/2021

FERNANDO LUIS SAMPAIO MENDES
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador, CONTADOR
CRC/MA 007423

Fis: _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

000435
Fis _____
Proc. Nº 22/2022
Ass. 





Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COREL CONSTRUÇÕES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
27903206320	FERNANDO LUIS SAMPAIO MENDES

Fls. 000436
Proc. Nº 22/2022
Ass. [Handwritten Signature]

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2022 09:51 SOB Nº 20220403210.
PROTOCOLO: 220403210 DE 01/04/2022. NIRE: 21600008573.
COREL CONSTRUÇÕES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/04/2022
empresafacil.ma.gov.br

m

[Handwritten Signature]



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

AO PREGOEIRO E DEMAIS MEMBROS DA CCL

Ref. Pregão Eletrônico nº 22/2022



ECOTECH CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME,
inscrita no CNPJ n. 38.282.605/0001-95, com sede na Avenida
Senador Vitorino Freire nº 01, Sala 503, Quadra 36, Edifício Jonas
Martins Soares, Areinha na cidade de São Luis/MA, CEP nº 65030-
015, vem interpor o presente

RECURSO ADMINISTRATIVO

em face da Declaração de Vencedor da empresa MVR
CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI, o que faz pelas razões que
passa a expor.

DA TEMPESTIVIDADE

Considerando que a aplicação da Lei 8.666/93 ao presente certame, conforme expressamente indicado no edital, bem como o disposto no Art. 191 da Nova Lei de Licitações, os prazos e procedimentos previstos pela Lei 8.666/93 devem ser aplicados ao presente certame, especialmente no que se refere aos prazos processuais.



Dessa forma, tendo em vista que nos termos do inciso XVII do art. 4º da Lei 10.520/2002, cabe recurso administrativo no prazo de 3 (três) dias da decisão que ocorreu em 27/05/2022.

Conforme consignado na Ata da sessão do pregão realizada em 27/05/2022, a empresa recorrente manifestou intenção de recurso em face da ilegalidade na decisão que Declarou Vencedora a empresa MVR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, o que deve ser revisto pelos seguintes motivos.

Demonstrada, portanto, a tempestividade do presente recurso.

DA NECESSÁRIA INABILITAÇÃO DA EMPRESA MVR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Pelo princípio do vínculo ao instrumento convocatório, todos os licitantes devem cumprir rigorosamente as regras previstas no edital, de forma que não há discricionariedade do Pregoeiro em admitir a sua não observância.

No presente caso, referida empresa não atendeu as regras entabuladas no instrumento convocatório ao apresentar documentação irregular e incompleta, vejamos.

O edital previu claramente que:

Item 9.5 - Todos os documentos ou declarações técnicas devem conter identificação e assinatura dos responsáveis técnicos indicados pela Licitante e o edital traz em seus anexos as declarações III, IV, V, VI, VII e VII

Ocorre que a empresa apresentou declaração de instalações, aparelhos e pessoal técnico sem assinatura do responsável técnico e NÃO apresentou as declarações complementares contidas nos anexos III, IV, V, VI, VII E VII.

000438
Fis
Proc. Nº 22/2022
Ass.



Tal documento **NÃO** é hábil para comprovar a qualificação técnica e complementar exigida pelo edital, de forma que não atende os objetivos traçados pela Administração Pública.

Portanto, se trata de inequívoco descumprimento aos termos do edital devendo culminar com a **sua INABILITAÇÃO, conforme precedentes sobre o tema**


Fis 000439

Proc. Nº 22/2022

Ass. JPP

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. REQUISITOS DO EDITAL. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO. 1. O edital é a lei interna do procedimento licitatório, não pode ser descumprido pela Administração e deve ser observado por todos os licitantes, para que concorram em igualdade de condições. 2. In casu, a parte agravante, para a comprovação da capacidade técnica-operacional, apresentou atestados (fls. 216/220) em nome da empresa ** com quantitativos insuficientes, bem como atestados em nome da empresa **, não participante do consórcio recorrente, o qual é constituído apenas pelas empresas ***. 3. O descumprimento das cláusulas constantes no edital conduz à inabilitação da licitante, pois, do contrário, estar-se-iam afrontando os princípios norteadores da licitação, expressos no art. 3º da Lei 8.666 /93. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravado de Instrumento Nº 70077112092, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 29/08/2018).

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. AJUSTE DE PLANILHA. REDUÇÃO DO PREÇO OFERTADO NO ITEM. NULIDADE. CARACTERIZADA. 1. O edital faz lei entre as partes e vincula a Administração, mostrando-se inadmissível modificação das condições pré-estabelecidas no curso da licitação. 2. De acordo com o art. 3º da Lei nº 8.666/93, a licitação destina-se



garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Da mesma forma, disciplina o pregão revisto na Lei nº 10.520/2002, modalidade de licitação, em relação a qual se aplicam subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93. **Não basta, pois, obter-se a proposta mais vantajosa para a administração, devendo-se, na verdade, garantir a efetiva igualdade de condições entre os licitantes e o respeito às demais regras e princípios jurídicos, em especial aqueles que orientam as ações da Administração.**3. A alteração das cotações de itens individuais em pregão eletrônico visando o ajuste do valor total configura conduta inaceitável em pregões cujo o valor global é formado pelos lances individuais de cada item, pois confere vantagem indevida ao licitante que trabalha os lances de todos os itens sem a pressão dos concorrentes (seja por estarem muito acima ou muito abaixo do preço de mercado) e implica em desvantagem para as outras licitantes, frustrando os princípios norteadores das licitações públicas, além de aumentar o risco de ocorrência de jogo de planilha.4. (...) (TRF4, AC 5049112-45.2017.4.04.7100, Relator(a): LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, QUARTA TURMA, Julgado em: 19/09/2018, Publicado em: 21/09/2018)

Afinal, se a empresa não concordasse com a exigência editalícia, caberia a ela realizar a impugnação ao edital previamente. Não o fazendo e concordando com as disposição do edital, deve se vincular a ele:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. ESTACIONAMENTO ROTATIVO. ÍNDICES UTILIZADOS NA PROPOSTA QUE DIFEREM DO EDITAL. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. Havendo a empresa apresentado taxa de ocupação diversa do edital convocatório, afigura-se correta a decisão

7




administrativa que inabilitou a agravante no certame. Inteligência dos arts. 41 e 44 da Lei nº 8.666 /93. **Entendendo possível maiores taxas de ocupação, deveria a parte ter atacado o edital de licitação, e não apresentar proposta em desacordo com a previsão nele contida, e ao qual estava vinculada.** Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076602291, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 09/05/2018).

DA NECESSÁRIA DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

No presente caso, referida empresa não atendeu as regras entabuladas no instrumento convocatório ao apresentar percentuais diferentes de alíquotas para PIS e Confins apresentou em sua composição de BDI alíquotas de (PIS 1,65% e CONFINS 7,60%), superior aos limites estabelecidos pelo TCU (PIS 0,65% e CONFINS 3,00%), ressaltando que estes percentuais foram os mesmos apresentados pelo projeto básico de forma correta e seguindo a norma do TCU para obras e reformas, majorando assim o valor de sua proposta, descumprindo o item 10.5 *A Proposta deverá obedecer aos termos deste edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda as especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo a proposta de outro licitante;*

Ocorre que a empresa apresentou desde a sua proposta inicial as alíquotas citadas acima com percentuais acima do limite estabelecido pelo TCU e pelo próprio projeto básico, sem qualquer justificativa para tal apresentação em sua proposta de preço.

Outro fator grave, é que a empresa foi declarada vencedora sem apresentação de proposta de preço adequada ao seu último lance ofertado no valor de R\$ 4.300.000,00, fato que impede a análise da mesma por parte dos outros licitantes e corrobora o princípio





da Publicidade

Motivo que deve culminar em sua imediata inabilitação e desclassificação da Proposta de Preço.


ISTO POSTO, diante da plena comprovação de atendimento ao edital, REQUER, o recebimento do presente recurso, em **seu efeito suspensivo;**

Ao final, julgar totalmente **procedente o presente recurso**, para fins de rever a decisão que Declarou Vencedora a empresa MVR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, declarando a nulidade **de todos os atos praticados a partir da declaração de Vencedora com imediato retorno aos atos praticados.**

Não alterando a decisão, **requer o imediato encaminhamento à Autoridade Superior para que seja reapreciado.**

Nestes termos, pede e espera deferimento.

São Luís (MA), 30 de maio de 2022.



VALMIR MORAES
NAVA:80727549391
Ecotech Construção e Serviços Eireli
CNPJ: 38.282.605/0001-95
Valmir Moraes Nava
Diretor
CPF: 807.275.493-91 CI 000073145197-0 SSP/MA

Assinado de forma digital por VALMIR MORAES NAVA:80727549391

Dados: 2022.05.30 15:16:02 -03'00'

**ILUSTRÍSSIMO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA**

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº22/2022

A empresa **MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ SOB O Nº 17.965.061/0001-96, com sede na Rua João de Deus Moreira Ramos, 416, Letra A – Centro, Caxias – MA, representada neste ato pelo seu administrador, o senhor IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR, CPF 798.793.733-91, RG 1265429 SSP – PI, vem apresentar tempestivamente CONTRARRAZÕES perante **RECURSO ADMINISTRATIVO**, interposto pela empresa ECOTECH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita no CNPJ Nº 38.282.605/0001-95, com sede na Av. Senador Vitorino Freire, nº 01, Sala 505; pelos motivos a seguir:

DA TEMPESTIVIDADE:

Nos termos do Art. 165, I, c e II §4º da Nova Lei de Licitação nº 14.133/2021, o prazo para contrarrazões deu início dia 30 de maio de 2021 findando dia 01 de junho de 2022.

Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:

(...)

c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante;

§ 4º O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

Neste quesito a presente contrarrazão é tempestiva.

DO OBJETO DESSAS CONTRARRAZÕES

A Recorrente formalizou suas razões no mesmo sentido das intenções de Recurso argumentando que esta Recorrida apresentou documentação irregular e incompleta, no sentido de não está de acordo com o Item. 9.5 do edital, bem como não apresentação das declarações de anexos do edital.

DAS CONTRARRAZÕES FÁTICAS E JURÍDICAS;

IROWAGNER
APOLONIO
BEZERRA DE
ALENCAR:798793
73391

Assinado de forma
digital por IROWAGNER
APOLONIO BEZERRA DE
ALENCAR:79879373391
Dados: 2022.06.01
17:09:45 -03'00'

A Recorrente alega que a Recorrida apresentou declaração de Pequeno Porte com endereço distinto da sede da empresa, ocorre que apresentamos certidão simplificada emitida em 02/05/2022, pela Junta Comercial do Estado do Maranhão, onde houve a alteração no Contrato Social, constando o endereço atual.

Bem como foram apresentadas declarações de alíquota de Imposto inerentes a tributos, Declaração de instalações de Aparelhamento e Pessoal Técnico, Declaração de Elaboração Independente de Proposta, Declaração de Condição de Participação, todas assinadas pelo Contador, neste sentido estamos apresentado as devidas declarações com assinatura do responsável técnico.

Ademais a outra alegação do Recorrente é que o Recorrido apresentou declarações com datas futuras se comparada com a data do certificado digital, sendo que tal vício é sanável e de nada atrapalha o processo administrativo, tampouco gera prejuízo para a Administração,

A fim de sanar quaisquer vícios arguidos pela Recorrente estamos anexando as declarações nos termos do edital, sendo esta situação respaldada com base do Princípio do Formalismo Moderado.

Neste sentido:

A jurisprudência dos Tribunais é coerente acerca do tema:

PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. PREPONDERÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BUSCA PELA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA[1]. Apontamentos com fundamento em formalidades excessivas sucumbem diante da preponderância do princípio da busca pela obtenção da maior vantagem para as contratações da administração pública. Observados os princípios da razoabilidade e da instrumentalidade das formas, bem como o interesse público, é de ser reconhecida a legalidade da habilitação da impetrante. (...) afigura-se descabida a inabilitação da apelante, sob pena de cancelar-se formalismo excessivo, em detrimento à proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

(...) Apesar da formalidade que permeia o processo licitatório, não se mostra razoável que mera irregularidade seja suficiente para excluir do certame a impetrante, haja vista que a licitação deve dar-se sempre na busca da oferta mais vantajosa à Administração. 3. O formalismo exacerbado pode gerar danos não só ao Estado como às concorrentes, razão porque, o princípio do procedimento formal merece ser relativizado[2].

(...) Impossibilidade de inabilitação, com base em formalismo excessivo na interpretação do edital, sob pena de afastamento de proposta mais vantajosa à Administração Pública[3]. RMS nº 70084253202 TJ/RS.

IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR:79 879373391
Assinado de forma digital por IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR:79879373391
Dados: 2022.06.01 17:09:58 -03'00'

A não apresentação das declarações complementares contidas nos anexos III a VIII, constam na Declaração de condições de participação e declaração de elaboração independente de proposta.

A não apresentação da proposta readequada no valor de R\$ 4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil reais) por fim a empresa declarada vencedora apresentou em sua composição de BDI alíquotas de PIS 1,65% e COFINS 7,60% , superior aos limites estabelecidos pelo TCU (PIS 0,65 e COFINS 3,00%), ressalto que estes percentuais foram os mesmos apresentados pelo projeto básico de forma correta e seguido a norma do TCU para todas as obras e reformas, majorando assim o valor de sua proposta, resultando assim em superfaturamento assim o valor de sua proposta, resultando assim em superfaturamento de obra e enriquecimento ilícito caso seja aceita, portanto sua proposta deveria ser desclassificada inicialmente e sequer poderia participar da fase de lances.

Diante do item 6.30.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

Assim, com relação as alíquotas, foram adotadas estas que podem ser identificadas no quadro de composição do BDI, por serem as alíquotas reais que a empresa é tributada, devido ao regime de apuração de Lucro Real e não Simples Nacional, conforme consta na declaração de alíquotas assinadas pelo contador.

Neste sentido O princípio do formalismo moderado pede atenuação do rigor dado no tratamento aos licitantes no decorrer da sessão pública. Em outras palavras, seria o princípio que se opõe ao excesso de formalismo, à burocracia desnecessária e ao rigor exagerado no cumprimento da lei.

Sabe-se que além de legal a licitação também deve ser justa, ou seja, o tratamento dado aos licitantes deve ser um tratamento justo, no qual se privilegie princípios jurídicos como o da finalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e do interesse público.

O princípio do formalismo moderado se encontra implícito na Lei Federal nº 9.784/99, art. 2º:

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

(...)

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;

(...)

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;

Logo, a autoridade administrativa que preside os trabalhos realizados no decorrer da sessão pública de licitação deve atuar com bom senso e sem exageros na análise da proposta comercial e documentos de habilitação.

Evitando excessos e limitando o seu rigor na medida do que for estritamente necessário ao cumprimento da lei e em respeito aos demais participantes da disputa.

O formalismo moderado, portanto, consiste num bom princípio a ser utilizado em impugnações de edital e recursos administrativos em licitações.

Tudo deve ser prevalecido em face do interesse público com adequação da proposta mais vantajosa.

DOS PEDIDOS

Conforme os fatos e argumentos apresentados nestas CONTRARRAZÕES RECURSAIS, solicitamos como lúdima justiça que:

- a) A peça Recursal da Recorrente seja, NO MÉRITO INDEFERIDA INTEGRALMENTE, pelas razões e fundamentos expostos;
- b) Seja mantida a decisão do Douto Presidente da Comissão

Nestes termos

Pede deferimento.

Caxias – MA, 01 de junho de 2022.

IROWAGNER
APOLONIO BEZERRA DE
ALENCAR:79879373391

Assinado de forma digital por
IROWAGNER APOLONIO BEZERRA
DE ALENCAR:79879373391
Dados: 2022.06.01 17:10:18 -03'00'

IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR
ADMINISTRADOR
MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI



MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Rua Antenor P. Brito, S/N, Bairro: Matadouro, CEP: 65.645-000, Matões – MA

NIRE: 21600046831

Alteração n.º 03 e Consolidação do Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI000447
Fis _____

Proc. Nº 22/2022

Ass _____

IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 18/04/1978, empresário, natural de Caxias MA, portador da Cédula de Identidade RG sob o n.º 1.265.429 SSP-PI e CPF/MF sob o n.º 798.793.733-91, residente e domiciliado na Rua do Parnaso, 262, Bairro: Salobro, CEP 65.609-620, Caxias - MA, Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, denominada **MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP**, com sede na Rua Antenor P. Brito, S/N, Bairro: Matadouro, CEP: 65.645-000, Matões – MA, com registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE: 21600046831 com despacho em 22/12/2016 e inscrita no CNPJ: 17.965.061/0001-96, resolve promover a TERCEIRA ALTERAÇÃO, do Ato Constitutivo, conforme segue:

I. DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO EMPRESARIAL

A partir desta data, o titular resolve alterar o endereço Empresarial para RUA JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS, nº 416, LETRA: A, BAIRRO: CENTRO, CEP: 65.602-140, CAXIAS - MA.

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO**CLÁUSULA PRIMEIRA**

A empresa gira sob o nome empresarial “**MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP**” e tem por título de estabelecimento a expressão fantasia “**MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**”.

CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa tem sua sede na **RUA JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS, nº 416, LETRA: A, BAIRRO: CENTRO, CEP: 65.602-140, CAXIAS - MA**, ficando eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada no presente instrumento, podendo, entretanto, abrir agências, filiais e escritórios em qualquer parte do Território Nacional e Exterior.

CLÁUSULA TERCEIRA

O valor do capital social é R\$ 2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país.

CLÁUSULA QUARTA

A empresa tem por objeto social:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios;**
- 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários;**
- 6821-8/02 - Corretagem no aluguel de imóveis;**
- 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis;**
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;**
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;**
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes e obras de contenção);**
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;**

m

1

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água.

CLÁUSULA QUINTA

A empresa iniciou suas atividades em 10/04/2013 e a duração deste instrumento é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA

O encerramento do exercício dar-se-á em 31 de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA SÉTIMA

A administração da empresa é exercida por seu titular **IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR** com poderes e atribuições de Administrador titular autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

CLÁUSULA OITAVA

Declaro que não participo de nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI.

CLÁUSULA NONA

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA

Fica eleito o foro da Comarca de Matões- MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.


E por se achar em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, assinando-o, abaixo, em 01 (uma) única via, destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Matões – MA, 20 de Outubro de 2021.

Irowagner Apolonio Bezerra de Alencar

CPF: 798.793.733-91

Titular



m 2

A large handwritten signature in black ink, starting with a long horizontal stroke and ending with a circular flourish.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
79879373391	IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR



JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/10/2021 21:51 SOB Nº 20211312940.
PROTOCOLO: 211312940 DE 26/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107932553. CNPJ DA SEDE: 17965061000196.
NIRE: 21600046831. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/10/2021.
MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM


Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			Protocolo: MAC2201918555	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600046831	CNPJ 17.965.061/0001-96	Arquivamento do Ato Constitutivo 10/04/2013	Início de Atividade 10/04/2013	
Endereço Completo Rua JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS, Nº 416, LETRA A CENTRO - Caxias/MA - CEP 65602-140				
Objeto CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS; CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEL; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS E RODOVIAS; RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA; EXECUÇÃO DE FRESAGEM ASFÁLTICA; EXECUÇÃO DE FRISAGEM ASFÁLTICA; OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA OU ELASTOMÉRICA EM PISOS E COBERTURAS; RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (TAPA-BURACO, LAMA ASFÁLTICA, TAPA-PANELA, ETC.); OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO COM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS; PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES; CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA.				
Capital R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR	CPF 798.793.733-91	Administrador S	Início do Mandato 10/03/2015	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR	CPF 798.793.733-91	Início do Mandato 10/03/2015	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 28/04/2022	Número 20220511543	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/05/2022, às 08:30:49 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NA5XOB1V.

MAC2201918555

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário Geral



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA


A Empresa **MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 10/04/2013, NIRE: 21600046831, CNPJ: 17.965.061/0001-96, estabelecido(a) na RUA ANTENOR P BRITO, S/N, MATADOURO, Matões - MA, CEP: 65645-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Matões - MA, 22/02/2021

IRÓWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR
Titular/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	Nome
79879373391	IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2021 18:26 SOB Nº 20210277190.
PROTOCOLO: 210277190 DE 22/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101191616. CNPJ DA SEDE: 17965061000196.
NIRE: 21600046831. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/02/2021.
MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

DECLARAÇÕES DE CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022
ABERTURA: 25/05/2022 às 08:30hrs



Prezado Senhor,

A empresa **MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ nº 17.965.061/0001-96, sediada na Rua João de Deus Moreira Ramos, 416, Letra A – Centro, Caxias – MA, através de seu administrador, o senhor **IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR**, portador do CPF 798.793.733-91 e CI 1265429 SSP – PI, DECLARA, sob as penas da Lei, que:

1. Cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
3. Que cumpre os requisitos de habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
8. Que não recebeu de nenhum município ou qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual ou municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

Caxias – MA, 25 de maio de 2022.

IROWAGNER APOLONIO
BEZERRA DE
ALENCAR:79879373391

Assinado de forma digital por
IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE
ALENCAR:79879373391
Dados: 2022.05.23 15:05:41 -03'00'

IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR
ADMINISTRADOR
MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

**DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL
TÉCNICO**

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022
ABERTURA: 25/05/2022 às 08:30hrs**



Prezado Senhor,

A empresa **MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ nº 17.965.061/0001-96, sediada na Rua João de Deus Moreira Ramos, 416, Letra A – Centro, Caxias – MA, através de seu administrador, o senhor **IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR**, portador do CPF 798.793.733-91 e CI 1265429 SSP – PI, DECLARA, sob as penas da Lei, que disporá, por ocasião da futura contratação, todas as instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, na melhor qualidade e prazo fiel ao definido em contrato, obrigando-se ainda, a substituir todo o equipamento que segundo o Contratante, apresente rendimento insatisfatório, sem onerar o valor de contrato.

Caxias – MA, 25 de maio de 2022.

IROWAGNER
APOLONIO BEZERRA DE
ALENCAR:79879373391

Assinado de forma digital por
IROWAGNER APOLONIO BEZERRA
DE ALENCAR:79879373391
Dados:2022.05.23 15:05:52 -03'00'

IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR
ADMINISTRADOR
MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

ADRIANO
BEZERRA
MOURA:0414
5987330

Assinado de forma
digital por ADRIANO
BEZERRA
MOURA:04145987330
Dados: 2022.06.01
17:05:33 -03'00'

M

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS PRESAS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022
ABERTURA: 25/05/2022 às 08:30hrs



Prezado Senhor,

A empresa **MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ nº 17.965.061/0001-96, sediada na Rua João de Deus Moreira Ramos, 416, Letra A – Centro, Caxias – MA, através de seu administrador, o senhor **IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR**, portador do CPF 798.793.733-91 e CI 1265429 SSP – PI, DECLARA, sob as penas da Lei, que caso seja vencedor da licitação, contratará pessoas presas ou egressas, nos termos do Decreto Federal nº 9.450, de 24 de julho de 2018.

Caxias – MA, 25 de maio de 2022.

IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR:79879373391
Assinado de forma digital por IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR:79879373391
Dados: 2022.05.23 15:06:03 -03'00'

IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR
ADMINISTRADOR
MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022
ABERTURA: 25/05/2022 às 08:30hrs**



Prezado Senhor,

A empresa **MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ nº 17.965.061/0001-96, sediada na Rua João de Deus Moreira Ramos, 416, Letra A – Centro, Caxias – MA, através de seu administrador, o senhor **IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR**, portador do CPF 798.793.733-91 e CI 1265429 SSP – PI, e do seu responsável técnico, engenheiro civil, o senhor **ADRIANO BEZERRA MOURA**, CPF 041.459.873-30, RG 3410148 SSP – PI, CREA 1118750250, DECLARA, sob as penas da Lei, que não visitou o local da obra, mas tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza das obras/serviços a serem executadas, avaliando problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, onde obtemos, sob exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias à elaboração da proposta e execução do contrato.

Caxias – MA, 25 de maio de 2022.

IROWAGNER
APOLONIO BEZERRA DE
ALENCAR:79879373391

Assinado de forma digital por
IROWAGNER APOLONIO BEZERRA
DE ALENCAR:79879373391
Dados: 2022.05.23 15:06:17 -03'00'

IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR
ADMINISTRADOR
MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI


ADRIANO BEZERRA
MOURA:041459873
30

Assinado de forma digital por
ADRIANO BEZERRA
MOURA:04145987330
Dados: 2022.05.23 15:06:32
-03'00'

ADRIANO BEZERRA MOURA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022
ABERTURA: 25/05/2022 às 08:30hrs



Prezado Senhor,

A empresa **MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ nº 17.965.061/0001-96, sediada na Rua João de Deus Moreira Ramos, 416, Letra A – Centro, Caxias – MA, através de seu administrador, o senhor **IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR**, brasileiro, casado, administrador, portador do CPF 798.793.733-91, CI 1265429 SSP – PI, declara, sob as penalidades da lei, que está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações. Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos, mobiliários e maquinário pertinentes as suas atividades.

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:

ENDEREÇO: Rua João de Deus Moreira Ramos, 416, Letra A – Centro
CIDADE/ESTADO: Caxias – MA
CEP: 65.602-140
TELEFONE: (99) 98537-5608 COORDENADAS: -4.857625,-43.356641

PONTOS DE REFERÊNCIA:

DA DIREITA: RESIDÊNCIA DO SR. ANTONIO APOLÔNIO.
DA ESQUERDA: RESIDENCIA DO SR. ESAU RODRIGUES.
FRENTE: SHOPPING DA CARNE.

Caxias – MA, 25 de maio de 2022.

IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR
Assinado de forma digital por
IROWAGNER APOLONIO BEZERRA
DE ALENCAR:79879373391
Dados: 2022.05.23 15:06:47 -03'00'

IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR
ADMINISTRADOR
MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

000458
Fls _____
Proc. Nº 22/2022
Ass. *[Signature]*





IROWAGNER
APOLONIO
BEZERRA DE
ALENCAR:79879
373391

Assinado de forma
digital por IROWAGNER
APOLONIO BEZERRA DE
ALENCAR:7987937391
Data: 2022.05.23
15:09:13 -03'00'

[Handwritten mark]



on
IROWAGNER
APOLONIO BEZERRA
DE
ALENCAR:79879373391
Assinado de forma digital por
IROWAGNER APOLONIO
BEZERRA DE
ALENCAR:79879373391
Dados: 2022.05.23 15:07:25
_03'00'

Caxias – MA, 25 de maio de 2022.

IROWAGNER
APOLONIO BEZERRA DE
ALENCAR:79879373391

Assinado de forma digital por
IROWAGNER APOLONIO BEZERRA
DE ALENCAR:79879373391
Dados: 2022.05.23 15:07:35 -03'00'



IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR
ADMINISTRADOR
MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Handwritten signature and initials.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDETE DE PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022
ABERTURA: 25/05/2022 às 08:30hrs

000462
Proc. Nº 22/2022
Ass. 

Prezado Senhor,

A empresa **MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ nº 17.965.061/0001-96, sediada na Rua João de Deus Moreira Ramos, 416, Letra A – Centro, Caxias – MA, através de seu administrador, o senhor **IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR**, brasileiro, casado, administrador, portador do CPF 798.793.733-91, CI 1265429 SSP – PI, declara, para fins de atendimento às exigências editalícias, sob as penas da legislação, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente pela licitante e o conteúdo da mesma não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração do Município de **CHAPADINHA/MA** antes da abertura oficial das propostas, e;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-las.

Caxias – MA, 25 de maio de 2022.

IROWAGNER
APOLONIO
BEZERRA DE
ALENCAR:798793
73391

Assinado de forma
digital por IROWAGNER
APOLONIO BEZERRA DE
ALENCAR:79879373391
Dados: 2022.05.23
15:07:47 -03'00'


IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR
ADMINISTRADOR
MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI



Declaração de alíquotas dos impostos inerentes aos tributos

A empresa **MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP**, com sede na RUA JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS, nº 416, LETRA: A, BAIRRO: CENTRO, CEP: 65.602-140, CAXIAS - MA, com registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE: 21600046831 com despacho em 22/12/2016 e inscrita no CNPJ: 17.965.061/0001-96, declara para os devidos fins que a Tributação da empresa é Lucro Real, com as seguintes alíquotas: PIS 1,65%, COFINS 7,60%, IRPJ 15% e CSLL 9%.

Caxias – MA, 12 de Abril de 2022



Luiz Alberto Pontes Falcão Junior
Contador
CRC – PI 6281/O

IROWAGNER
APOLONIO
BEZERRA DE
ALENCAR:79879373391

Assinado de forma digital por IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR:79879373391
Dados: 2022.06.01 16:59:47 -03'00'

Notas Explicativas Suplementar

Licenciado para: CARVALHO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
Empresa: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 17.965.061/0001-96
Endereço: Rua João de Deus Moreira Ramos, 416, Letra A - Centro, CEP: 65.602-140, Caxias - MA
NIRE: 21600046831 - Data: 22/12/2016

Contexto Operacional

A empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, com sede na Rua João de Deus Moreira Ramos, 416, Letra A, Bairro: Centro, CEP: 65.602-140, Caxias - MA, cuja principal atividade é Construção de Edifícios. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

O Capital de Giro Líquido - CGL da empresa é formado por Ativo circulante onde à maior concentração no valor de R\$ 59.811,14 se encontra na conta Banco do Brasil, valor este existente para dá início nas obras futuras e pagamentos presentes no Passivo Circulante, conforme contas presentes e registradas no Balanço Patrimonial.

Caxias - MA, 19 de Maio de 2022

LUIZ ALBERTO PONTES FALCAO
JUNIOR:75948117391
Assinado de forma digital por
LUIZ ALBERTO PONTES FALCAO
JUNIOR:75948117391
Dados: 2022.05.23 15:41:32 -03'00'

Luiz Alberto Pontes Falcão Junior
Contador
CRC - PI 6281/O

IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR:79879373391
Assinado de forma digital por
IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE
ALENCAR:79879373391
Dados: 2022.06.01 17:00:28
-03'00'

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022
ABERTURA: 25/05/2022 às 08:30hrs



Prezado Senhor,

A empresa **MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ nº 17.965.061/0001-96, sediada na Rua João de Deus Moreira Ramos, 416, Letra A – Centro, Caxias – MA, através de seu administrador, o senhor **IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR**, portador do CPF 798.793.733-91 e CI 1265429 SSP – PI, DECLARA, que o senhor, engenheiro civil, **ADRIANO BEZERRA MOURA**, CPF 041.459.873-30, RG 3410148 SSP – PI, CREA 1118750250, será o nosso indicado como responsável técnico da obra objeto da licitação acima referenciada.

O profissional indicado, assina também, concordando e declarando total disponibilidade para ser o responsável técnico da obra acima referenciada.

Caxias – MA, 19 de maio de 2022.

IROWAGNER
APOLONIO BEZERRA
DE
ALENCAR:798793733
91

Assinado de forma
digital por IROWAGNER
APOLONIO BEZERRA DE
ALENCAR:79879373391
Dados: 2022.05.19
15:28:32 -03'00'

IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR
ADMINISTRADOR
MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

ADRIANO BEZERRA
MOURA:04145987
330

Assinado de forma digital por
ADRIANO BEZERRA
MOURA:04145987330
Dados: 2022.05.19 15:28:42 -03'00'

ADRIANO BEZERRA MOURA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

Fis: _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

Fis 000466

Proc. Nº 22/2022

Ass. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2477/2022

OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE CHAPADINHA-MA.

PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA:
MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI

CNPJ Nº 17.965.061/0001-96.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 25/05/2022	L.S. Hora: 83,87%																		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA	BDI : 38,71%	L.S. Mês: 47,51%																		
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA/MACENO/CHAPADA LIMPA I AO POVOADO LOBO E POVOADO CHAPADA LIMPA II/JUÇARAL/PAIOL/LARANJEIRA AO POVOADO ARRODEIO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th> FONTE</th> <th> VERBÃO</th> <th> REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2022/02</td> <td>03/2022</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2022/02 - São Luis</td> <td>02/2022</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2022/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2022/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2022</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2022</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERBÃO	REF.	ORSE	2022/02	03/2022	SBC	2022/02 - São Luis	02/2022	SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	03/2017	SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	04/2022	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	04/2022
FONTE	VERBÃO	REF.																			
ORSE	2022/02	03/2022																			
SBC	2022/02 - São Luis	02/2022																			
SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	03/2017																			
SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	04/2022																			
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	04/2022																			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	Proc. Nº 22/2022																			
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ:17.965.061/0001-96	Ass.																			
ENDEREÇO:	R JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS 416 LETRA A CENTRO CAXIAS - MA CEP:65.602-140	Proc. Nº _____																			
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS Nº 022/2022 - SRP PROC.ADM Nº 2477/2022-PMCH	Ass. _____																			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							47.879,49
1.1	S11397	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	ORSE	un	1,00	745,00	745,00
1.2	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)	PRÓPRIA	MÊS	6,00	4.939,92	29.639,52
1.3	COMP 002	BARRACÃO DA OBRA (M2)	PRÓPRIA	M2	12,00	394,02	4.728,24
1.4	COMP 003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (UND)	PRÓPRIA	UND	1,00	12.766,73	12.766,73
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM							1.907.829,00
2.1	5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO	m³	138.600,00	4,08	565.488,00
2.2	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO	m²	154.000,00	0,42	64.680,00
2.3	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural bota fora 6,00km	SICRO	tkm	374.220,00	0,95	355.509,00
2.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO	m²	462.000,00	0,88	406.560,00
2.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO	m³	138.600,00	3,72	515.592,00
3 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO							1.389.910,00
3.1	5502985	Limpeza superficial da área de jazida	SICRO	m²	30.000,00	0,36	10.800,00
3.2	5502986	Expurgo de material vegetal de jazida	SICRO	m³	6.000,00	2,06	12.360,00
3.3	4016007	Escavação e carga de material de jazida	SICRO	m³	77.000,00	3,77	290.290,00
3.4	5914359	Transporte local com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	SICRO	tkm	831.600,00	0,95	790.020,00
3.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO	m³	77.000,00	3,72	286.440,00
4 OBRAS DE ARTES CORRENTES							39.063,52
4.1	2 S 04 100 02	Corpo BSTC D=0,80m	SICRO	m	14,00	303,87	4.254,18
4.2	2 S 04 101 02	Boca BSTC D=0,80m normal	SICRO	und	4,00	1.056,92	4.227,68
4.3	2 S 04 100 03	Corpo BSTC D=1,00m	SICRO	m	7,00	424,49	2.971,43
4.4	2 S 04 101 03	Boca BSTC D=1,00m normal	SICRO	und	2,00	1.585,55	3.171,10
4.5	2 S 04 110 01	Corpo BDTC D=1,00m	SICRO	m	7,00	856,66	5.996,62
4.6	2 S 04 111 01	Boca BDTC D=1,00m normal	SICRO	und	2,00	2.193,34	4.386,68
4.7	2 S 04 120 01	Corpo BTTC D=1,00m	SICRO	m	7,00	1.204,87	8.434,09
4.8	2 S 04 121 01	Boca BTTC D=1,00m normal	SICRO	und	2,00	2.810,87	5.621,74
VALOR ORÇAMENTO:						3.384.682,01	
VALOR BDI TOTAL:						1.310.210,41	
VALOR TOTAL:						4.684.892,42	

Quatro Milhões Seiscentos e Noventa e Quatro Mil Oitocentos e Noventa e Dois reais e Quarenta e Dois centavos


IROWAGNER
 APOLONIO BEZERRA
 DE
 ALENCAR:7987937339
 1

Assinado de forma digital
 por IROWAGNER
 APOLONIO BEZERRA DE
 ALENCAR:7987937339
 Dados: 2022.05.23
 17:36:21 -03'00'

ADRIANO BEZERRA
 MOURA:041459873
 30

Assinado de forma digital
 por ADRIANO BEZERRA
 MOURA:04145987330
 Dados: 2022.05.23
 17:36:29 -03'00'

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 25/05/2022	L.S. Hora: 83,87%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA	BDI : 38,71%	L.S. Mês: 47,51%	
	LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA/MACENO/CHAPADA LIMPA I AO POVOADO LOBO E POVOADO CHAPADA LIMPA II/JUÇARAL/PAIOL/LARANJEIRA AO POVOADO ARRODEIO	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2022/02	03/2022
	EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ:17.965.061/0001-96	SBC	2022/02 - São Luis	02/2022
	ENDEREÇO:	R JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS 416 LETRA A CENTRO CAXIAS - MA CEP:65.602-140	SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
	LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS Nº 022/2022 - SRP PROC.ADM Nº 2477/2022-PMCH	SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	04/2022
		SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	04/2022	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	47.879,49	1,02
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	1.907.829,00	40,64
3	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	1.389.910,00	29,60
4	OBRAS DE ARTES CORRENTES	39.063,52	0,83
	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	1.310.210,41	27,91
VALOR ORÇAMENTO:		3.384.682,01	100,00
VALOR BDI TOTAL:		1.310.210,41	
VALOR TOTAL:		4.694.892,42	

Fls: _____
 Proc. Nº _____
 Ass: _____

Quatro Milhões Seiscentos e Noventa e Quatro Mil Oitocentos e Noventa e Dois reais e Quarenta e Dois centavos *OK*

IROWAGNER
 APOLONIO
 BEZERRA DE
 ALENCAR:7987937
 3391

Assinado de forma
 digital por IROWAGNER
 APOLONIO BEZERRA DE
 ALENCAR:79879373391
 Dados: 2022.05.23
 17:36:41 -03'00'

ADRIANO
 BEZERRA
 MOURA:0414
 5987330

Assinado de forma
 digital por ADRIANO
 BEZERRA
 MOURA:04145987330
 Dados: 2022.05.23
 17:36:48 -03'00'

000468
 Fls _____
 Proc. Nº 22/2022
 Ass *[Signature]*

[Large Signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA: 25/05/2022	L.S. Hora: 83,87%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA	BDI: 38,71%	L.S. Mês: 47,51%
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA/MACENO/CHAPADA LIMPA I AO POVOADO LOBO E POVOADO CHAPADA LIMPA II/JUÇARAL/PAIOL/LARANJEIRA AO POVOADO ARRODEIO	FONTE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	VERBAO	REF.
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI CNPJ:17.965.061/0001-96	ORSE	2022/02
ENDEREÇO:	R JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS 416 LETRA A CENTRO CAXIAS - MA CEP:65.602-140	SBC	2022/02 - São Luis
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS Nº 022/2022 - SRP PROC.ADM Nº 2477/2022-PMCH	SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

Fls. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

1.1. S11397 - Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 (un)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112325 Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	ORSE	un	1,00000000	745,00	745,00
TOTAL SERVICOS:					745,00
VALOR:					745,00

FIS 000469
 Proc. Nº 22/2022
 Ass.

1.2. COMP 001 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS) (MÊS)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	54,00000000	91,48	4.939,92
TOTAL SERVICOS:					4.939,92
VALOR:					4.939,92

1.3. COMP 002 - BARRACÃO DA OBRA (M2) (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,08900000	55,96	4,98
1056119 CHAPA DE COMPENSADO NAVAL 15mm 2,20x1,60m(3,52m2)	SBC	M2	1,00000000	76,42	76,42
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	26,18000000	0,51	13,35
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,10800000	59,20	6,39
00035274 PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,80000000	55,00	99,00
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,20000000	22,50	4,50
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,80000000	19,98	15,98
00004460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	10,20	25,50
00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,10000000	14,88	16,37
00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	29,80	59,60
00007213 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,10000000	20,98	23,08
00020213 VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,80000000	27,92	22,34
TOTAL MATERIAL:					367,51

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	17,21	9,47
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	17,44	9,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	13,55	7,45
TOTAL SERVICOS:					26,51
VALOR:					394,02

1.4. COMP 003 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (UND) (UND)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA/MACENO/CHAPADA LIMPA I AO POVOADO LOBO E POVOADO CHAPADA LIMPA II/JUÇARAL/PAIOL/LARANJEIRA AO POVOADO ARRODEIO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ:17.965.061/0001-96
ENDEREÇO:	R JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS 416 LETRÀ A CENTRO CAXIAS - MA CEP:65.802-140
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS Nº 022/2022 - SRP PROC.ADM Nº 2477/2022-PMCH

DATA :	25/05/2022	L.S. Hora:	83,87%
BDI :	38,71%	L.S. Mês:	47,51%
FORTE	VERSÃO	REF.	
ORSE	2022/02	03/2022	
SBC	2022/02 - São Luís	02/2022	
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
SICRO	2020/03 COM DESONERAÇÃO	04/2022	
SINAPT	2022/03 COM DESONERAÇÃO	04/2022	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
Proc. Nº 22/2022			
Ass.			

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E9018 Cavalos mecânicos com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 323 kW	PRÓPRIA	h	36,00000000	290,55	10.459,80
TOTAL EQUIPAMENTO:					10.459,84

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9934 Motorista de veículo especial com periculosidade	SICRO NOVO	h	36,00000000	24,15	869,40
P9944 Operador de equipamento especial com periculosidade	SICRO NOVO	h	36,00000000	29,80	1.072,80
P9824 Servente	SICRO NOVO	h	36,00000000	10,13	364,68
TOTAL MAO DE OBRA:					2.306,89
VALOR:					12.766,73

2.1. 5502135 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (m³)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	0,00119988	70,35	0,08
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	0,01213221	235,28	2,85
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	0,00000000	108,48	0,00
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	0,00444403	246,94	1,10
TOTAL EQUIPAMENTO:					4,03

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9824 Servente	SICRO NOVO	h	0,00444403	10,13	0,05
TOTAL MAO DE OBRA:					0,05
VALOR:					4,08

2.2. 5501700 - Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	624,4044	240,8283	624,4044
TOTAL EQUIPAMENTOS:						624,4044

MAO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824 Servente	h	2,00000000	10,13	20,26
TOTAL MÃO DE OBRA:				20,26

Custo Horário da Execução:	644,6644
Produção da Equipe:	1.532,9100
Custo Unitário da Execução:	0,4205
Custo do FIC (0,00443):	0,0019
Custo Direto Total:	0,42
VALOR:	0,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA/MACENO/CHAPADA LIMPA I AO POVOADO LOBO E POVOADO CHAPADA LIMPA II/JUÇARAL/PAIOL/LARANJEIRA AO POVOADO ARRODEIO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ:17.965.061/0001-96
ENDEREÇO:	R JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS 416 LETRA A CENTRO CAXIAS - MA CEP:65.602-140
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS Nº 022/2022 - SRP PROC.ADM Nº 2477/2022-PMCH

DATA:	25/05/2022	L.S. Hora:	83,87%
BDI:	38,71%	L.S. Mês:	47,51%
FORNECEDOR:	VERBAO	REF.	
ORSE	2022/02	03/2022	
SBC	2022/02 - São Luís	02/2022	
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	04/2022	
SIMP	2022/03 COM DESONERAÇÃO	04/2022	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

R\$ 00471
 Proc. Nº 22/2022
 Ass.

2.3. 5914359 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural bota fora 6,00km (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m ³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	229,5342	65,6131	229,5342
TOTAL EQUIPAMENTOS:							229,5342
Custo Horário da Execução:							229,5342
Produção da Equipe:							249,0000
Custo Unitário da Execução:							0,9218
Custo do FIC (0,02663):							0,0245
Custo Direto Total:							0,95
VALOR:							0,95

2.4. 4011209 - Regularização do subleito (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,00000000	0,5100	0,4900	279,4366	69,4131	353,0502
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,6900	0,3100	4,5630	3,1776	4,1336
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,7100	0,2900	195,3624	78,3442	161,4271
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,00000000	0,9600	0,0400	190,3517	88,0851	186,2610
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	156,3483	63,7057	156,3483
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,6900	0,3100	107,9216	33,9702	84,9967
TOTAL EQUIPAMENTOS:							946,2169

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
					P9824
TOTAL MÃO DE OBRA:					10,13
Custo Horário da Execução:					956,3469
Produção da Equipe:					1.121,3300
Custo Unitário da Execução:					0,8529
Custo do FIC (0,02663):					0,0227
Custo Direto Total:					0,88
VALOR:					0,88

2.5. 5502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	0,00190278	69,41	0,13
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	0,00513372	279,44	1,43
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	0,00290976	3,18	0,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA/MACENO/CHAPADA LIMPA I AO POVOADO LOBO E POVOADO CHAPADA LIMPA II/JUÇARAL/PAIOL/LARANJEIRA AO POVOADO ARRODEIO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ:17.965.061/0001-96
ENDEREÇO:	R JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS 416 LETRA A CENTRO CAXIAS - MA CEP:65.602-140
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS Nº 022/2022 - SRP PROC.ADM Nº 2477/2022-PMCH

DATA : 25/05/2022 L.S. Hora: 83,87%
BDI : 38,71% L.S. Mês: 47,51%

Fonte	Verbas	Ref.
000472	2022/02	03/2022
Sbc	2022/02 - São Luís	02/2022
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	04/2022
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	04/2022

Ass. *[Assinatura]* Proc. Nº 22/2022

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	0,00315224	4,56	0,01
E9524	Motoniveladora - 93 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	0,00430402	78,34	0,34
E9524	Motoniveladora - 93 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	0,00175798	195,36	0,34
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	0,00141275	63,71	0,09
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	0,00548635	156,35	0,86
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	0,00290976	33,97	0,10
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	0,00315224	107,92	0,34
TOTAL EQUIPAMENTO:						3,65

MAO DE OBRA	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
P9824 Servente	SICRO NOVO	h	0,00704940	10,13	0,07
TOTAL MAO DE OBRA:					0,07
VALOR:					3,72

3.1. 5502985 - Limpeza superficial da área de jazida (m²)

EQUIPAMENTO	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	0,00000000	78,34	0,00
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	0,00157573	215,33	0,34
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,34

MAO DE OBRA	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
P9824 Servente	SICRO NOVO	h	0,00157573	10,13	0,02
TOTAL MAO DE OBRA:					0,02
VALOR:					0,36

3.2. 5502986 - Expurgo de material vegetal de jazida (m³)

EQUIPAMENTO	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	0,00000000	78,34	0,00
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	0,00913967	215,33	1,97
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,97

MAO DE OBRA	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
P9824 Servente	SICRO NOVO	h	0,00913967	10,13	0,09
TOTAL MAO DE OBRA:					0,09
VALOR:					2,06

3.3. 4016007 - Escavação e carga de material de jazida (m³)

EQUIPAMENTO	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	0,00000000	73,64	0,00
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	0,00823711	155,41	1,28
E9042 Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	0,00691917	78,12	0,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA/MACENO/CHAPADA LIMPA I AO POVOADO LOBO E POVOADO CHAPADA LIMPA II/JUÇARAL/PAIOL/LARANJEIRA AO POVOADO ARRODEIO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ:17.965.061/0001-96
ENDEREÇO:	R JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS 416 LETRA A CENTRO CAXIAS - MA CEP:65.602-140
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS Nº 022/2022 - SRP PROC.ADM Nº 2477/2022-PMCH

DATA:	25/05/2022	L.S. Hora:	83,87%
BDI:	38,71%	L.S. Mês:	47,51%
FORTE	VERSÃO	REF.	
SICRO	2022/02	03/2022	
SICRO	2022/02 - São Luís	02/2022	
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	04/2022	
SICRO	2022/03 COM DESONERAÇÃO	04/2022	

020473

Proc. Nº 22/2022

Ass. *[Assinatura]*

Proc. Nº _____

Ass. _____

E9042	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	0,00955505	195,48	1,87
TOTAL EQUIPAMENTO:						3,69

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
P9824	Servente	SICRO NOVO	h	0,00823711	10,13	0,08
TOTAL MAO DE OBRA:					0,08	
VALOR:					3,77	

4. 5914359 - Transporte local com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	229,5342	65,6131	229,5342
TOTAL EQUIPAMENTOS:						229,5342	
Custo Horário da Execução:						229,5342	
Produção da Equipe:						249,0000	
Custo Unitário da Execução:						0,9218	
Custo do FIC (0,02663):						0,0245	
Custo Direto Total:						0,95	
VALOR:						0,95	

3.5. 5502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	0,00190278	69,41	0,13
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	0,00513372	279,44	1,43
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	0,00290976	3,18	0,01
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	0,00315224	4,56	0,01
E9524	Motoniveladora - 93 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	0,00430402	78,34	0,34
E9524	Motoniveladora - 93 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	0,00175798	195,36	0,34
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	0,00141275	63,71	0,09
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	0,00548635	156,35	0,86
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	0,00290976	33,97	0,10
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	UN	0,00315224	107,92	0,34
TOTAL EQUIPAMENTO:					3,65	
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
P9824	Servente	SICRO NOVO	h	0,00704940	10,13	0,07
TOTAL MAO DE OBRA:					0,07	
VALOR:					3,72	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 25/05/2022	L.S. Hora: 83,87%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA	BDI : 38,71%	L.S. Mês: 47,51%
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA/MACENO/CHAPADA LIMPA I AO POVOADO LOBO E POVOADO CHAPADA LIMPA II/JUCARAL/PAIOL/LARANJEIRA AO POVOADO ARRODEIO	FORNTE	VER&AO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2022/02
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ:17.965.061/0001-96	SBC	2022/02 - São Luis
ENDEREÇO:	R JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS 416 LETRA A CENTRO CAXIAS - MA CEP:65.602-140	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS Nº 022/2022 - SRP PROC.ADM Nº 2477/2022-PMCH	SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/03 COM DESONERAÇÃO

Proc. Nº 22/2022

Ass.

4.1. 2 S 04 100 02 - Corpo BSTC D=0,80m (m)

EQUIPAMENTO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E404 Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K - 10 m3 - (IMPRODUTIVO)	SICRO	UN	0,23844848	15,10	3,60
E404 Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K - 10 m3 - (OPERATIVO)	SICRO	UN	0,01957220	143,31	2,80
E402 Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de madeira 15 t (IMPRODUTIVO)	SICRO	UN	0,25103326	15,10	3,79
E402 Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de madeira 15 t (OPERATIVO)	SICRO	UN	0,00828177	140,11	1,16
E434 Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m (IMPRODUTIVO)	SICRO	UN	0,25169562	15,10	3,80
E434 Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m (OPERATIVO)	SICRO	UN	0,02418799	91,23	2,21
TOTAL EQUIPAMENTO:					17,36

GERAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
- ADICIONAL MAO DE OBRA - FERRAMENTAS - Percentual=20,51%	SICRO	%	1,00000000	0,00	10,16
TOTAL GERAL:					10,16

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
T501 Encarregado de turma	SICRO	H	1,85724005	25,01	46,45
T604 Pedreiro	SICRO	H	0,01782583	12,73	0,23
T701 Servente	SICRO	H	0,34896408	8,17	2,85
TOTAL MAO DE OBRA:					49,53

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1 A 01 604 01 Argamassa cimento-areia 1:4	SICRO	m3	0,01833755	228,09	4,18
1 A 01 512 10 Concreto ciclópico fck=15 MPa	SICRO	m3	0,28192512	185,17	52,20
1 A 01 760 01 Confecção de tubos de concreto armado D=0,80m CA-4	SICRO	m	0,74848749	209,69	156,95
1 A 00 907 01 Dentes para buelros simples D=0,80 m	SICRO	und	0,09722652	49,33	4,80
1 A 01 401 01 Forma comum de madeira	SICRO	m2	0,12445652	69,86	8,69
TOTAL SERVICO:					226,82

VALOR: 303,87

4.2. 2 S 04 101 02 - Boca BSTC D=0,80m normal (und)

EQUIPAMENTO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E404 Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K - 10 m3 - (IMPRODUTIVO)	SICRO	UN	0,00596121	15,10	0,09
E404 Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K - 10 m3 - (OPERATIVO)	SICRO	UN	0,01023446	143,31	1,47
E402 Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de madeira 15 t (IMPRODUTIVO)	SICRO	UN	0,00596121	15,10	0,09
E402 Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de madeira 15 t (OPERATIVO)	SICRO	UN	0,03442711	140,11	4,82
TOTAL EQUIPAMENTO:					6,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 25/05/2022	L.S. Hora: 83,87%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA	BDI : 38,71%	L.S. Mês: 47,51%
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA/MACENO/CHAPADA LIMPA I AO POVOADO LOBO E POVOADO CHAPADA LIMPA II/JUÇARAL/PAIOL/LARANJEIRA AO POVOADO ARRODEIO	FONTE	VERBAO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2022/02
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI CNPJ:17.965.061/0001-96	SICRO	2022/02 - São Luis
ENDEREÇO:	R JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS 416 LETRA A CENTRO CAXIAS - MA CEP:65.602-140	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS Nº 022/2022 - SRP PROC.ADM Nº 2477/2022-PMCH		2022/03 COM DESONERAÇÃO

000475

Proc. Nº 22/2022

Ass: *[Assinatura]*

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	ADICIONAL MAO DE OBRA - FERRAMENTAS - Percentual=15,51%	SICRO	%	1,00000000	0,00	8,24
TOTAL GERAL:						8,24

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
T501	Encarregado de turma	SICRO	H	2,12312030	25,01	53,10
TOTAL MAO DE OBRA:						53,10

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1 A 01 603 01	Argamassa cimento-areia 1:3	SICRO	m3	0,04595934	274,76	12,63
1 A 01 512 10	Concreto ciclópico fck=15 MPa	SICRO	m3	1,77558099	185,17	328,78
1 A 01 401 01	Forma comum de madeira	SICRO	m2	9,27135292	69,86	647,70
TOTAL SERVICOS:						989,11
VALOR:						1.056,92

4.3. 2 S 04 100 03 - Corpo BSTC D=1,00m (m)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E404	Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K - 10 m3 - (IMPRODUTIVO)	SICRO	UN	1,74398566	15,10	26,33
E404	Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K - 10 m3 - (OPERATIVO)	SICRO	UN	0,15684093	143,31	22,48
E402	Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de madeira 15 t (IMPRODUTIVO)	SICRO	UN	1,83009206	15,10	27,63
E402	Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de madeira 15 t (OPERATIVO)	SICRO	UN	0,00038627	140,11	0,05
E434	Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m (IMPRODUTIVO)	SICRO	UN	2,13278918	15,10	32,21
E434	Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m (OPERATIVO)	SICRO	UN	0,03608318	91,23	3,29
TOTAL EQUIPAMENTO:						111,98

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	ADICIONAL MAO DE OBRA - FERRAMENTAS - Percentual=20,51%	SICRO	%	1,00000000	0,00	4,12
TOTAL GERAL:						4,12

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
T501	Encarregado de turma	SICRO	H	0,77558475	25,01	19,40
T604	Pedreiro	SICRO	H	0,03059491	12,73	0,39
T701	Servente	SICRO	H	0,03807388	8,17	0,31
TOTAL MAO DE OBRA:						20,10

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1 A 01 604 01	Argamassa cimento-areia 1:4	SICRO	m3	0,05901037	228,09	13,46
1 A 01 512 10	Concreto ciclópico fck=15 MPa	SICRO	m3	0,30239405	185,17	55,99
1 A 01 765 01	Confecção de tubos de concreto armado D=1,00m CA-4	SICRO	m	0,69210814	314,53	217,69
1 A 00 908 01	Dentes para bueiros simples D=1,00 m	SICRO	und	0,00748152	58,73	0,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 25/05/2022	L.S. Hora: 83,87%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA	BDI : 38,71%	L.S. Mês: 47,51%
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA/MACENÓ/CHAPADA LIMPA I AO POVOADO LOBO E POVOADO CHAPADA LIMPA II/JUÇARAL/PAIOL/LARANJEIRA AO POVOADO ARRODEIO	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2022/02
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ:17.965.061/0001-96	SICRO	2022/02 - São Luis
ENDEREÇO:	R JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS 416 LETRA A CENTRO CAXIAS - MA CEP:65.602-140	SICRO	2019/11 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS Nº 022/2022 - SRP PROC.ADM Nº 2477/2022-PMCH	SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO

000476

Proc. Nº 22/2022

Ass. *[Assinatura]*

1 A 01 401 01	Forma comum de madeira	SICRO	m2	0,01916304	69,86	0,71
TOTAL SERVIÇO:						288,29
VALOR:						424,49

4.4. 2 S 04 101 03 - Boca BSTC D=1,00m normal (und)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E404	Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K - 10 m3 - (IMPRODUTIVO)	SICRO	UN	0,00066236	15,10	0,01
E404	Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K - 10 m3 - (OPERATIVO)	SICRO	UN	0,01103375	143,31	1,58
E402	Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de madeira 15 t (IMPRODUTIVO)	SICRO	UN	0,00066236	15,10	0,01
E402	Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de madeira 15 t (OPERATIVO)	SICRO	UN	0,05236530	140,11	7,34
TOTAL EQUIPAMENTO:						8,94

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	ADICIONAL MAO DE OBRA - FERRAMENTAS - Percentual=15,51%	SICRO	%	1,00000000	0,00	13,18
TOTAL GERAL:						13,18

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
T501	Encarregado de turma	SICRO	H	3,39795406	25,01	84,98
TOTAL MAO DE OBRA:						84,98

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1 A 01 603 01	Argamassa cimento-areia 1:3	SICRO	m3	0,07598417	274,76	20,88
1 A 01 512 10	Concreto ciclópico fck=15 MPa	SICRO	m3	2,95995742	185,17	548,10
1 A 01 401 01	Forma comum de madeira	SICRO	m2	13,01844132	69,86	909,47
TOTAL SERVIÇO:						1.478,45
VALOR:						1.585,55

4.5. 2 S 04 110 01 - Corpo BDTC D=1,00m (m)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E404	Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K - 10 m3 - (IMPRODUTIVO)	SICRO	UN	2,32884678	15,10	35,17
E404	Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K - 10 m3 - (OPERATIVO)	SICRO	UN	0,24257247	143,31	34,76
E402	Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de madeira 15 t (IMPRODUTIVO)	SICRO	UN	2,41296610	15,10	36,44
E402	Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de madeira 15 t (OPERATIVO)	SICRO	UN	0,07262617	140,11	10,18
E434	Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m (IMPRODUTIVO)	SICRO	UN	2,60703671	15,10	39,37
E434	Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m (OPERATIVO)	SICRO	UN	0,00556873	91,23	0,51
TOTAL EQUIPAMENTO:						156,40

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL GERAL:						156,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA/MACENO/CHAPADA LIMPA I AO POVOADO LOBO E POVOADO CHAPADA LIMPA II/JUÇARAL/PAIOL/LARANJEIRA AO POVOADO ARRODEIO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ:17.965.061/0001-96
ENDEREÇO:	R JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS 416 LETRA A CENTRO CAXIAS - MA CEP:65.602-140
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS Nº 022/2022 - SRP PROC.ADM Nº 2477/2022-PMCH

DATA : 25/05/2022
BDI : 38,71%

L.S. Hora: 83,87%
L.S. Mês: 47,51%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/02	03/2022
SBC	2022/02 - São Luis	02/2022
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	04/2022
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	04/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Fis _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

-	ADICIONAL MAO DE OBRA - FERRAMENTAS - Percentual=20,51%	SICRO	%	1,00000000	0,00	8,30
TOTAL GERAL:						8,30

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
T501 Encarregado de turma	SICRO	H	1,58682360	25,01	39,69
T604 Pedreiro	SICRO	H	0,04211127	12,73	0,54
T701 Servente	SICRO	H	0,02937346	8,17	0,24
TOTAL MAO DE OBRA:					40,46

000477
Fis _____
Proc. Nº 22/2022
Ass. _____

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1 A 01 604 01 Argamassa cimento-areia 1:4	SICRO	m3	0,07637289	228,09	17,42
1 A 01 512 10 Concreto ciclópico fck=15 MPa	SICRO	m3	0,91870703	185,17	170,12
1 A 01 765 01 Confeção de tubos de concreto armado D=1,00m CA-4	SICRO	m	1,45699195	314,53	458,27
1 A 00 903 01 Dentes para bueiros duplos D=1,00 m	SICRO	und	0,04062230	117,65	4,78
1 A 01 401 01 Forma comum de madeira	SICRO	m2	0,01297254	69,86	0,91
TOTAL SERVICIO:					651,50
VALOR:					856,66

4.6.2 S 04 111 01 - Boca BDTC D=1,00m normal (und)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E404 Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K - 10 m3 - (IMPRODUTIVO)	SICRO	UN	0,00000000	15,10	0,00
E404 Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K - 10 m3 - (OPERATIVO)	SICRO	UN	0,02002730	143,31	2,87
E402 Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de madeira 15 t (IMPRODUTIVO)	SICRO	UN	0,00000000	15,10	0,00
E402 Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de madeira 15 t (OPERATIVO)	SICRO	UN	0,06952516	140,11	9,74
TOTAL EQUIPAMENTO:					12,61

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
-	ADICIONAL MAO DE OBRA - FERRAMENTAS - Percentual=15,51%	SICRO	%	1,00000000	0,00	18,62
TOTAL GERAL:					18,62	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
T501 Encarregado de turma	SICRO	H	4,79977496	25,01	120,04
TOTAL MAO DE OBRA:					120,04

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1 A 01 603 01 Argamassa cimento-areia 1:3	SICRO	m3	0,12202727	274,76	33,53
1 A 01 512 10 Concreto ciclópico fck=15 MPa	SICRO	m3	4,23750886	185,17	784,66
1 A 01 401 01 Forma comum de madeira	SICRO	m2	17,51905362	69,86	1.223,88
TOTAL SERVICIO:					2.042,07
VALOR:					2.193,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA/MACENO/CHAPADA LIMPA I AO POVOADO LOBO E POVOADO CHAPADA LIMPA II/JUÇARAL/PAIOL/LARANJEIRA AO POVOADO ARRODEIO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ:17.965.061/0001-96
ENDEREÇO:	R JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS 416 LETRA A CENTRO CAXIAS - MA CEP:65.602-140
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS Nº 022/2022 - SRP PROC.ADM Nº 2477/2022-PMCH

DATA :	25/05/2022	L.S. Hora:	83,87%
BDI :	38,71%	L.S. Mês:	47,51%
FONTE	VERBAO	REF.	
ORSE	2022/02	03/2022	
SBC	2022/02 - São Luís	02/2022	
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	04/2022	
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	04/2022	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

Fls _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

4.7. 2 S 04 120 01 - Corpo BTTC D=1,00m (m)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E404 Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K - 10 m3 - (IMPRODUTIVO)	SICRO	UN	3,00908728	15,10	45,44
E404 Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K - 10 m3 - (OPERATIVO)	SICRO	UN	0,29144484	143,31	41,77
E402 Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de madeira 15 t (IMPRODUTIVO)	SICRO	UN	3,02763327	15,10	45,72
E402 Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de madeira 15 t (OPERATIVO)	SICRO	UN	0,06549550	140,11	9,18
E434 Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m (IMPRODUTIVO)	SICRO	UN	3,16407887	15,10	47,78
E434 Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m (OPERATIVO)	SICRO	UN	0,13634275	91,23	12,44
TOTAL EQUIPAMENTO:					202,30

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
- ADICIONAL MAO DE OBRA - FERRAMENTAS - Percentual=20,51%	SICRO	%	1,00000000	0,00	12,49
TOTAL GERAL:					12,49

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
T501 Encarregado de turma	SICRO	H	2,40594101	25,01	60,17
T604 Pedreiro	SICRO	H	0,04613114	12,73	0,59
T701 Servente	SICRO	H	0,02011222	8,17	0,16
TOTAL MAO DE OBRA:					60,92

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1 A 01 604 01 Argamassa cimento-areia 1:4	SICRO	m3	0,07825994	228,09	17,85
1 A 01 512 10 Concreto ciclópico fck=15 MPa	SICRO	m3	1,09951553	185,17	203,60
1 A 01 765 01 Confecção de tubos de concreto armado D=1,00m CA-4	SICRO	m	2,20873947	314,53	694,71
1 A 00 911 01 Dentes para bueios triplos D=1,00 m	SICRO	und	0,08221446	171,81	14,13
1 A 01 401 01 Forma comum de madeira	SICRO	m2	0,01104930	69,86	0,77
TOTAL SERVICO:					931,06
VALOR:					1.204,87

4.8. 2 S 04 121 01 - Boca BTTC D=1,00m normal (und)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E404 Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K - 10 m3 - (IMPRODUTIVO)	SICRO	UN	0,00000000	15,10	0,00
E404 Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K - 10 m3 - (OPERATIVO)	SICRO	UN	0,02203751	143,31	3,16
E402 Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de madeira 15 t (IMPRODUTIVO)	SICRO	UN	0,00000000	15,10	0,00
E402 Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de madeira 15 t (OPERATIVO)	SICRO	UN	0,13811170	140,11	19,35
TOTAL EQUIPAMENTO:					22,51



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 25/05/2022	L.S. Hora: 83,87%	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA	BDI : 38,71%	L.S. Mês: 47,51%	
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA/MACENO/CHAPADA LIMPA I AO POVOADO LOBO E POVOADO CHAPADA LIMPA II/JUÇARAL/PAIOL/LARANJEIRA AO POVOADO ARRODEIO	FONTE	VERBAO	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2022/02	03/2022
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI CNPJ:17.965.061/0001-96	SBC	2022/02 - São Luis	02/2022
ENDEREÇO:	R JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS 416 LETRA A CENTRO CAXIAS - MA CEP:65.602-140	SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS Nº 022/2022 - SRP PROC.ADM Nº 2477/2022-PMCH	SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	04/2022
		SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	04/2022

Fis: _____
Proc. Nº _____
Ass _____

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
-	ADICIONAL MAO DE OBRA - FERRAMENTAS - Percentual=15,51%	SICRO	%	1,00000000	0,00	24,15
TOTAL GERAL:					24,15	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
T501	Encarregado de turma	SICRO	H	6,22548733	25,01	155,70
TOTAL MAO DE OBRA:					155,69	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
A 01 603 01	Argamassa cimento-areia 1:3	SICRO	m3	0,17714714	274,76	48,67
1 A 01 512 10	Concreto ciclópico fck=15 MPa	SICRO	m3	5,51801195	185,17	1.021,77
1 A 01 401 01	Forma comum de madeira	SICRO	m2	22,01661609	69,86	1.538,08
TOTAL SERVICO:					2.608,52	

VALOR:	2.810,87
---------------	-----------------

IROWAGNER
APOLONIO
BEZERRA DE
ALENCAR:798793
73391

Assinado de forma digital por IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR:79879373391
Dados: 2022.05.23 17:37:30 -03'00'

000479
Fis _____
Proc. Nº 22/2022
Ass _____

ADRIANO
BEZERRA
MOURA:0414598
7330

Assinado de forma digital por ADRIANO BEZERRA MOURA:04145987330
Dados: 2022.05.23 17:37:37 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA/MACENO/CHAPADA LIMPA I AO POVOADO LOBO E POVOADO CHAPADA LIMPA III/JUÇARAL/PAIOL/LARANJEIRA AO POVOADO ARRODEIO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ:17.965.061/0001-96
ENDEREÇO:	R JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS 416 LETRA A CENTRO CAXIAS - MA CEP:65.602-140
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS Nº 022/2022 - SRP PROC.ADM Nº 2477/2022-PMCH

DATA : 25/05/2022 L.S. Hora: 83,87%
BDI : 38,71% L.S. Mês: 47,51%

PONTE	VERÃO	REF.
ORSE	2022/02	03/2022
SBC	2022/02 - São Luís	02/2022
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	04/2022
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	04/2022

000480

Proc. Nº 22/2022

Ass.

95403 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	SINAPI	H	0,01200000	88,93
TOTAL MAO DE OBRA:					1,07
VALOR:					1,06

95403 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,66
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					1,49

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	SINAPI	H	1,00000000	88,93
TOTAL MAO DE OBRA:					88,93

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	1,06
TOTAL SERVICO:					1,06
VALOR:					91,48

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,00940000	13,97
TOTAL MAO DE OBRA:					0,13
VALOR:					0,13

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,45
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					3,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA/MACENO/CHAPADA LIMPA I AO POVOADO LOBO E POVOADO CHAPADA LIMPA II/JUÇARAL/PAIOL/LARANJEIRA AO POVOADO ARRODEIO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ:17.965.061/0001-96
ENDEREÇO:	R JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS 416 LETRA A CENTRO CAXIAS - MA CEP:65.602-140
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS Nº 022/2022 - SRP PROC.ADM Nº 2477/2022-PMCH

DATA : 25/05/2022 L.S. Hora: 83,87%
BDI : 38,71% L.S. Mês: 47,51%

FONTE	VERBAO	REF.
ORSE	2022/02	03/2022
SBC	2022/02 - São Luís	02/2022
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	04/2022
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	04/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Proc. Nº _____

Ass. _____

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,97
TOTAL MAO DE OBRA:					13,97

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,13
TOTAL SERVICIO:					0,13
VALOR:					17,21

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01720000	13,97
TOTAL MAO DE OBRA:					0,24
VALOR:					0,24

000481

Proc. Nº 22/2022

Ass. _____

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,09
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					3,23

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,97
TOTAL MAO DE OBRA:					13,97

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,24
TOTAL SERVICIO:					0,24
VALOR:					17,44

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01720000	10,27
TOTAL MAO DE OBRA:					0,18
VALOR:					0,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA/MACENO/CHAPADA LIMPA I AO POVOADO LOBO E POVOADO CHAPADA LIMPA II/JUÇARAL/PAIOL/LARANJEIRA AO POVOADO ARRODEIO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ:17.965.061/0001-96
ENDEREÇO:	R JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS 416 LETRA A CENTRO CAXIAS - MA CEP:65.602-140
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS Nº 022/2022 - SRP PROC.ADM Nº 2477/2022-PMCH

DATA : 25/05/2022
BDI : 38,71%

L.S. Hora: 83,87%
L.S. Mês: 47,51%

FORTE	VERBAO	REF.
ORSE	2022/02	03/2022
SBC	2022/02 - São Luís	02/2022
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	04/2022
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	04/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Fis. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,15	1,15
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,56	0,56
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					3,11

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	10,27	10,27
TOTAL MAO DE OBRA:					10,27

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,17	0,17
TOTAL SERVICIO:					0,17
VALOR:					13,55

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica (m3)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E016 Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E - 1,91 m3	1,00000000	0,4200	0,5800	127,7011	19,2215	64,7830
E063 Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 320DL - c/ est. - cap 600l p/ longo alcance	1,00000000	1,0000	0,0000	205,5033	20,1301	205,5033
TOTAL EQUIPAMENTOS:						270,2863

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T501 Encarregado de turma	H	1,00000000	25,01	25,01
T701 Servente	H	4,00000000	8,17	32,68
TOTAL MÃO DE OBRA:				57,69

Fis. 000482
Proc. Nº 22/2022
Ass. [Assinatura]

Adicional M.O. - FERRAMENTAS (15,51 %):	8,9477
Custo Horário da Execução:	336,9240
Produção da Equipe:	49,0000
Custo Unitário da Execução:	6,8760

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M980 Indenização de jazida	m3	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL MATERIAIS:				0,01

Custo Direto Total:	6,89
VALOR:	6,89

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA/MACENO/CHAPADA LIMPA I AO POVOADO LOBO E POVOADO CHAPADA LIMPA II/JUÇARAL/PAIOL/LARANJEIRA AO POVOADO ARRODEIO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ:17.965.061/0001-96
ENDEREÇO:	R JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS 416 LETRA A CENTRO CAXIAS - MA CEP:65.602-140
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS Nº 022/2022 - SRP PROC.ADM Nº 2477/2022-PMCH

DATA :	25/05/2022	L.S. Hora:	83,87%
BDI :	38,71%	L.S. Mês:	47,51%
PONTE	VERBAO	REF.	
ORSE	2022/02	03/2022	
SBC	2022/02 - São Luis	02/2022	
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	04/2022	
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	04/2022	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

71s
Pro. Nº
Ass

1 A 01 604 01 - Argamassa cimento-areia 1:4 (m3)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E302 Betoneira : Menegotti : - 400 l	1,00000000	1,0000	0,0000	14,9612	12,5813	14,9612
E509 Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA	1,00000000	1,0000	0,0000	19,5488	0,0000	19,5488
E304 Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l	3,00000000	1,0000	0,0000	0,2332	0,0000	0,6996
TOTAL EQUIPAMENTOS:						35,2096

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T604	Pedreiro	H	1,00000000	12,73	12,73
T701	Servente	H	14,00000000	8,17	114,38
TOTAL MÃO DE OBRA:					127,11
Adicional M.O. - FERRAMENTAS (20,51 %):					26,0703
Custo Horário da Execução:					188,3899
Produção da Equipe:					2,5000
Custo Unitário da Execução:					75,3560

000483
Ms
Proc. Nº 22/2022
Ass

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M202	Cimento portland CP II-32	kg	370,00000000	0,39	144,30
TOTAL MATERIAIS:					144,30

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1 A 01 170 01	Areia extraída com escavadeira hidráulica	m3	1,22000000	6,89	8,41
TOTAL SERVIÇOS:					8,41
Custo Direto Total:					228,07
VALOR:					228,09

1 A 00 963 00 - Peças de Desgaste do Britador 80m3/h (cjh)

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
AM30	Cunha lateral inferior C96	u/h	1,00000000	14,07	14,07
AM29	Cunha lateral superior C96	u/h	1,00000000	17,90	17,90
AM26	Mandíbula fixa C96 Standart	u/h	1,00000000	24,53	24,53
AM25	Mandíbula móvel C96 Standart	u/h	1,00000000	36,56	36,56
AM27	Manta HP200	u/h	1,00000000	25,22	25,22
AM28	Revestimento bojo STD HP200	u/h	1,00000000	21,95	21,95
TOTAL MATERIAIS:					140,23
Custo Direto Total:					140,23
VALOR:					140,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA/MACENO/CHAPADA LIMPA I AO POVOADO LOBO E POVOADO CHAPADA LIMPA II/JUÇARAL/PAIOL/LARANJEIRA AO POVOADO ARRODEIO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ:17.965.061/0001-96
ENDEREÇO:	R JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS 416 LETRA A CENTRO CAXIAS - MA CEP:65.602-140
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS Nº 022/2022 - SRP PROC.ADM Nº 2477/2022-PMCH

DATA :	25/05/2022	L.S. Hora:	83,87%
BDI :	38,71%	L.S. Mês:	47,51%
FONTE	VERSÃO	REF.	
ORSE	2022/02	03/2022	
SBC	2022/02 - São Luis	02/2022	
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	04/2022	
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	04/2022	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

1 A 01 105 01 - Expurgo de jazida (const e restr) (m3)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E002	Trator de Esteiras : Caterpillar : D6N - com lâmina	1,00000000	1,0000	0,0000	203,0883	19,2215	203,0883
TOTAL EQUIPAMENTOS:							203,0883

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T501	Encarregado de turma	H	0,30000000	25,01	7,50
T701	Servente	H	2,00000000	8,17	16,34
TOTAL MÃO DE OBRA:					23,84



Adicional M.O. - FERRAMENTAS (15,51 %):	3,6976
Custo Horário da Execução:	230,6259
Produção da Equipe:	106,0000
Custo Unitário da Execução:	2,1757
Custo Direto Total:	2,18
VALOR:	2,18

1 A 01 100 01 - Limpeza (m2)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E002	Trator de Esteiras : Caterpillar : D6N - com lâmina	1,00000000	1,0000	0,0000	203,0883	19,2215	203,0883
TOTAL EQUIPAMENTOS:						203,0883	

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T501	Encarregado de turma	H	0,50000000	25,01	12,51
T701	Servente	H	2,00000000	8,17	16,34
TOTAL MÃO DE OBRA:					28,85

Adicional M.O. - FERRAMENTAS (15,51 %):	4,4746
Custo Horário da Execução:	236,4129
Produção da Equipe:	571,0000
Custo Unitário da Execução:	0,4140
Custo Direto Total:	0,41
VALOR:	0,41

1 A 01 150 01 - Rocha p/ britagem c/ perfur. sobre esteira (m3)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E433	Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 - para rocha	2,00000000	0,6900	0,3100	207,6382	15,0976	295,9014
E010	Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H - 3,3 m3	1,00000000	0,3500	0,6500	211,2446	19,2215	86,4296
E203	Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 360 CUD - 762 PCM	1,00000000	1,0000	0,0000	132,1081	12,5813	132,1081

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA/MACENO/CHAPADA LIMPA I AO POVOADO LOBO E POVOADO CHAPADA LIMPA II/JUÇARAL/PAIOL/LARANJEIRA AO POVOADO ARRODEIO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ:17.965.061/0001-96
ENDEREÇO:	R JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS 416 LETRA A CENTRO CAXIAS - MA CEP:65.602-140
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS Nº 022/2022 - SRP PROC.ADM Nº 2477/2022-PMCH

DATA: 25/05/2022	L.S. Hora: 83,87%	
BDI: 38,71%	L.S. Mês: 47,51%	
PONTE	VERBÃO	REF.
ORSE	2022/02	03/2022
SBC	2022/02 - São Luís	02/2022
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	04/2022
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	04/2022

Ass. _____
Proc. Nº _____

E204	Martelete : Atlas Copco : RH658-6L - perfuratriz manual	1,00000000	1,0000	0,0000	13,8374	12,0920	13,8374
E205	Perfuratriz sobre Esteiras : Atlas Copco : ROC 442PC - Crawler Drill	1,00000000	1,0000	0,0000	32,1209	12,5813	32,1209
TOTAL EQUIPAMENTOS:							560,3974

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T601	Blaster	H	1,00000000	21,18	21,18
T512	Encarregado de britagem	H	1,00000000	42,00	42,00
T701	Servente	H	1,00000000	8,17	8,17
TOTAL MÃO DE OBRA:					71,35

R\$ 000485
Proc. Nº 22/2022
Ass. _____

Adicional M.O. - FERRAMENTAS (15,51 %):	11,0664
Custo Horário da Execução:	642,8138
Produção da Equipe:	36,0000
Custo Unitário da Execução:	17,8559

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M505	Cordel detonante NP 10	m	0,80000000	1,03	0,82
M948	Coroa para perfuratriz de esteira	un	0,00070000	349,61	0,24
M501	Dinamite a 60% (gelatina especial)	kg	0,42000000	6,05	2,54
M503	Espoleta comum n. 8	un	0,01300000	1,97	0,03
M508	Estopim	m	0,02500000	1,78	0,04
M945	Haste para perfuratriz de esteira	un	0,00100000	536,79	0,54
M980	Indenização de jazida	m3	1,00000000	0,01	0,01
M946	Luva para perfuratriz de esteira	un	0,00100000	136,21	0,14
M947	Punho para perfuratriz de esteira	un	0,00080000	605,76	0,48
M507	Retardador de cordel	un	0,04000000	17,27	0,69
M326	Série de brocas S-12 D=22 mm	un	0,00080000	507,18	0,41
TOTAL MATERIAIS:					5,94

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1 A 01 105 01	Expurgo de jazida (const e restr)	m3	0,20000000	2,18	0,44
1 A 01 100 01	Limpeza	m2	0,70000000	0,41	0,29
TOTAL SERVIÇOS:					0,73

Custo Direto Total:	24,53
VALOR:	24,52

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h (m3)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E010	Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H - 3,3 m3	1,00000000	0,2400	0,7600	211,2446	19,2215	65,3070
E225	Conjunto de Britagem : Metso Svedala : C96/HP-200 - 80	1,00000000	1,0000	0,0000	587,0628	19,2215	587,0628
E504	Grupo Gerador : Heimer : GEHMB-360 - 288 KVA	1,00000000	1,0000	0,0000	139,8539	0,0000	139,8539

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA/MACENO/CHAPADA LIMPA I AO POVOADO LOBO E POVOADO CHAPADA LIMPA II/JUÇARAL/PAIOL/LARANJEIRA AO POVOADO ARRODEIO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ:17.965.061/0001-96
ENDEREÇO:	R JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS 416 LETRA A CENTRO CAXIAS - MA CEP:65.602-140
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS Nº 022/2022 - SRP PROC.ADM Nº 2477/2022-PMCH

DATA:	25/05/2022	L.S. Hora:	83,87%
BDI:	38,71%	L.S. Mês:	47,51%
FONTE	VERSÃO	REF.	
ORSE	2022/02	03/2022	
SBC	2022/02 - São Luís	02/2022	
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	04/2022	
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	04/2022	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

Proc. Nº _____
Ass. _____

TOTAL EQUIPAMENTOS: 792,2237

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T512	Encarregado de britagem	H	1,00000000	42,00	42,00
T701	Servente	H	8,00000000	8,17	65,36
TOTAL MÃO DE OBRA:					107,36

Fis 000486
Proc. Nº 22/2022
Ass.

Adicional M.O. - FERRAMENTAS (15,51 %):	16,6515
Custo Horário da Execução:	916,2352
Produção da Equipe:	66,0000
Custo Unitário da Execução:	13,8824

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1 A 00 963 00	Peças de Desgaste do Britador 80m3/h	cjh	0,01520000	140,23	2,13
1 A 01 150 01	Rocha p/ britagem c/ perfur. sobre esteira	m3	0,57000000	24,52	13,98
TOTAL SERVIÇOS:					16,11
Custo Direto Total:					29,99
VALOR:					29,99

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç (m3)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E302	Betoneira : Menegotti : - 400 l	1,00000000	1,0000	0,0000	14,9612	12,5813	14,9612
E509	Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA	1,00000000	1,0000	0,0000	19,5488	0,0000	19,5488
E304	Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l	3,00000000	0,6900	0,3100	0,2332	0,0000	0,4827
E306	Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão	2,00000000	1,0000	0,0000	13,3818	12,0920	26,7636
TOTAL EQUIPAMENTOS:						61,7563	

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T604	Pedreiro	H	1,00000000	12,73	12,73
T701	Servente	H	14,00000000	8,17	114,38
TOTAL MÃO DE OBRA:					127,11
Adicional M.O. - FERRAMENTAS (20,51 %):					26,0703
Custo Horário da Execução:					214,9366
Produção da Equipe:					2,5000
Custo Unitário da Execução:					85,9746

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M202	Cimento portland CP II-32	kg	315,00000000	0,39	122,85
TOTAL MATERIAIS:					122,85

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
----------	--	------	---------	----------------	----------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA/MACENO/CHAPADA LIMPA I AO POVOADO LOBO E POVOADO CHAPADA LIMPA II/JUCARAL/PAIOL/LARANJEIRA AO POVOADO ARRODEIO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ:17.965.061/0001-96
ENDEREÇO:	R JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS 416 LETRA A CENTRO CAXIAS - MA CEP:65.602-140
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS Nº 022/2022 - SRP PROC.ADM Nº 2477/2022-PMCH

DATA: 25/05/2022	L.S. Hora: 83,87%	
BDI: 38,71%	L.S. Mês: 47,51%	
FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/02	03/2022
SBC	2022/02 - São Luís	02/2022
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	04/2022
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	04/2022

Proc. Nº _____
 Ass. _____

1 A 01 170 01	Areia extraída com escavadeira hidráulica	m3	0,61480000	6,89	4,24
1 A 01 200 01	Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h	m3	0,73510000	29,99	22,05
TOTAL SERVIÇOS:					26,29
Custo Direto Total:					235,11
VALOR:					235,14

000487
 FIS _____
 Proc. Nº 22/2022
 Ass.

1 A 00 964 00 - Peças de desgaste britador prod. de rachão (cjh)

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
AM26	Mandíbula fixa C96 Standart	u/h	1,00000000	24,53	24,53
AM25	Mandíbula móvel C96 Standart	u/h	1,00000000	36,56	36,56
TOTAL MATERIAIS:					61,09
Custo Direto Total:					61,09
VALOR:					61,09

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest) (m3)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E010	Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H - 3,3 m3	1,00000000	0,2400	0,7600	211,2446	19,2215	65,3070
E226	Conjunto de Britagem - p/ rachão : Metso Svedala : DS-96 - 80 m3/h p/ produção de rachão	1,00000000	1,0000	0,0000	216,2789	19,2215	216,2789
E504	Grupo Gerador : Heimer : GEHMB-360 - 288 KVA	1,00000000	1,0000	0,0000	139,8539	0,0000	139,8539
TOTAL EQUIPAMENTOS:							421,4398

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T512	Encarregado de britagem	H	1,00000000	42,00	42,00
T701	Servente	H	8,00000000	8,17	65,36
TOTAL MÃO DE OBRA:					107,36
Adicional M.O. - FERRAMENTAS (15,51 %):					16,6515
Custo Horário da Execução:					545,4513
Produção da Equipe:					66,0000
Custo Unitário da Execução:					8,2644

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1 A 00 964 00	Peças de desgaste britador prod. de rachão	cjh	0,01520000	61,09	0,93
1 A 01 150 01	Rocha p/ britagem c/ perfur. sobre esteira	m3	0,57000000	24,52	13,98
TOTAL SERVIÇOS:					14,91
Custo Direto Total:					23,17
VALOR:					23,17

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa (m3)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA/MACENO/CHAPADA LIMPA I AO POVOADO LOBO E POVOADO CHAPADA LIMPA II/JUÇARAL/PAIOL/LARANJEIRA AO POVOADO ARRODEIO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ:17.965.061/0001-96
ENDEREÇO:	R JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS 416 LETRA A CENTRO CAXIAS - MA CEP:65.602-140
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS Nº 022/2022 - SRP PROC.ADM Nº 2477/2022-PMCH

DATA :	25/05/2022	L.S. Hora:	83,87%
BDI :	38,71%	L.S. Mês:	47,51%
FONTE	VERSÃO	REF.	
ORSE	2022/02	03/2022	
SBC	2022/02 - São Luís	02/2022	
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	04/2022	
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	04/2022	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

Fis. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T604	Pedreiro	H	0,30000000	12,73	3,82
T701	Servente	H	4,00000000	8,17	32,68
TOTAL MÃO DE OBRA:					36,50
Adicional M.O. - FERRAMENTAS (20,51 %):					7,4862
Custo Horário da Execução:					43,9862
Produção da Equipe:					3,5000
Custo Unitário da Execução:					12,5675

000488
Fis. _____
Proc. Nº 22/2022
Ass. _____

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1 A 01 412 01	Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç	m3	0,70000000	235,14	164,60
1 A 01 155 01	Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)	m3	0,34500000	23,17	7,99
TOTAL SERVIÇOS:					172,59
Custo Direto Total:					185,16
VALOR:					185,17

1 A 01 423 00 - Concreto fck=18MPa para pré-moldados (tubos) (m3)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E302	Betoneira : Menegotti : - 400 l	1,00000000	1,0000	0,0000	14,9612	12,5813	14,9612
E509	Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA	1,00000000	1,0000	0,0000	19,5488	0,0000	19,5488
E304	Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l	4,00000000	1,0000	0,0000	0,2332	0,0000	0,9328
TOTAL EQUIPAMENTOS:						35,4428	

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T501	Encarregado de turma	H	1,00000000	25,01	25,01
T604	Pedreiro	H	1,00000000	12,73	12,73
T701	Servente	H	14,00000000	8,17	114,38
TOTAL MÃO DE OBRA:					152,12
Adicional M.O. - FERRAMENTAS (20,51 %):					31,1998
Custo Horário da Execução:					218,7626
Produção da Equipe:					2,5000
Custo Unitário da Execução:					87,5050

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M202	Cimento portland CP II-32	kg	316,82900000	0,39	123,56
TOTAL MATERIAIS:					123,56

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1 A 01 170 01	Areia extraída com escavadeira hidráulica	m3	0,61390000	6,89	4,23
1 A 01 200 01	Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h	m3	0,73510000	29,99	22,05



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 25/05/2022	L.S. Hora: 83,87%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA	BDI : 38,71%	L.S. Mês: 47,51%
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA/MACENO/CHAPADA LIMPA I AO POVOADO LOBO E POVOADO CHAPADA LIMPA II/JUÇARAL/PAIOL/LARANJEIRA AO POVOADO ARRODEIO	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2022/02
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ:17.965.061/0001-96	SBC	2022/02 - São Luís
ENDEREÇO:	R JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS 416 LETRA A CENTRO CAXIAS - MA CEP:65.602-140	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS Nº 022/2022 - SRP PROC.ADM Nº 2477/2022-PMCH	SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

000489
Fls _____
Proc. Nº 22/2022
Ass. *[Assinatura]*

Proc. Nº _____
Ass. _____

TOTAL SERVIÇOS:	26,28
Custo Direto Total:	237,34
VALOR:	237,38

1 A 00 303 00 - Fornecimento de Aço CA-60 (kg)

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
AM06 Aço D=4,2 mm CA 60	kg	0,33330000	2,40	0,80
AM07 Aço D=5,0 mm CA 60	kg	0,33330000	2,71	0,90
AM08 Aço D=6,0 mm CA 60	kg	0,33340000	2,67	0,89
TOTAL MATERIAIS:				2,59
Custo Direto Total:				2,59
VALOR:				2,59

1 A 01 580 01 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 (kg)

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T605 Armador	H	0,08000000	12,73	1,02
T501 Encarregado de turma	H	0,02000000	25,01	0,50
T701 Servente	H	0,14000000	8,17	1,14
TOTAL MÃO DE OBRA:				2,66
Adicional M.O. - FERRAMENTAS (20,51 %):				0,5456
Custo Horário da Execução:				3,2056
Produção da Equipe:				1,0000
Custo Unitário da Execução:				3,2056

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M319 Arame recozido nº. 18	kg	0,01000000	4,53	0,05
TOTAL MATERIAIS:				0,05

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1 A 00 303 00 Fornecimento de Aço CA-60	kg	1,10000000	2,59	2,85
TOTAL SERVIÇOS:				2,85
Custo Direto Total:				6,11
VALOR:				6,10

1 A 01 760 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=0,80m CA-4 (m)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E311 Fábriç. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - tubos - D=0,8 m M / F	1,00000000	0,4000	0,6000	6,8266	0,0000	2,7306
TOTAL EQUIPAMENTOS:						2,7306

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 25/05/2022	L.S. Hora: 83,87%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA	BDI : 38,71%	L.S. Mês: 47,51%
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA/MACENO/CHAPADA LIMPA I AO POVOADO LOBO E POVOADO CHAPADA LIMPA II/JUÇARAL/PAIOL/LARANJEIRA AO POVOADO ARRODEIO	FONTE	VERBAO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2022/02
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ:17.965.061/0001-96	SBC	2022/02 - São Luis
ENDEREÇO:	R JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS 416 LETRA A CENTRO CAXIAS - MA CEP:65.602-140	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS Nº 022/2022 - SRP PROC.ADM Nº 2477/2022-PMCH	SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

Ass: _____
Proc. Nº _____

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T501	Encarregado de turma	H	0,20000000	25,01	5,00
T701	Servente	H	1,20000000	8,17	9,80

000490
 Proc. Nº 22/2022
 Ass:

TOTAL MÃO DE OBRA:	14,80
Adicional M.O. - FERRAMENTAS (20,51 %):	3,0355
Custo Horário da Execução:	20,5661
Produção da Equipe:	1,0000
Custo Unitário da Execução:	20,5661

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1 A 01 423 00	Concreto fck=18MPa para pré-moldados (tubos)	m3	0,28270000	237,38	67,11
1 A 01 580 01	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60	kg	20,00000000	6,10	122,00

TOTAL SERVIÇOS:	189,11
Custo Direto Total:	209,68
VALOR:	209,69

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50 (kg)

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
AM05	Aço D=10 mm CA 50	kg	0,50000000	2,66	1,33
AM04	Aço D=6,3 mm CA 50	kg	0,50000000	2,39	1,20

TOTAL MATERIAIS:	2,53
Custo Direto Total:	2,53
VALOR:	2,53

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 (kg)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T605	Armador	H	0,08000000	12,73	1,02
T501	Encarregado de turma	H	0,02000000	25,01	0,50
T701	Servente	H	0,14000000	8,17	1,14

TOTAL MÃO DE OBRA:	2,66
Adicional M.O. - FERRAMENTAS (20,51 %):	0,5456
Custo Horário da Execução:	3,2056
Produção da Equipe:	1,0000
Custo Unitário da Execução:	3,2056

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M319	Arame recozido nº. 18	kg	0,01000000	4,53	0,05

TOTAL MATERIAIS:	0,05
-------------------------	-------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 25/05/2022	L.S. Hora: 83,87%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA	BDI : 38,71%	L.S. Mês: 47,51%
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA/MACENO/CHAPADA LIMPA I AO POVOADO LOBO E POVOADO CHAPADA LIMPA II/JUÇARAL/PAIOL/LARANJEIRA AO POVOADO ARRODEIO	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2022/02
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ:17.965.061/0001-96	SBC	2022/02 - São Luís
ENDEREÇO:	R JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS 416 LETRA A CENTRO CAXIAS - MA CEP:65.602-140	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS Nº 022/2022 - SRP PROC.ADM Nº 2477/2022-PMCH	SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

Fis _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1 A 00 302 00 Fornecedor de Aço CA-50	kg	1,10000000	2,53	2,78
TOTAL SERVIÇOS:				2,78
Custo Direto Total:				6,04
VALOR:				6,04

000491
FIS
Proc. Nº 22/2022
Ass.

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T604	Pedreiro	H	0,16000000	12,73	2,04
T701	Servente	H	0,30000000	8,17	2,45
TOTAL MÃO DE OBRA:					4,49
Adicional M.O. - FERRAMENTAS (20,51 %):					0,9209
Custo Horário da Execução:					5,4109
Produção da Equipe:					1,0000
Custo Unitário da Execução:					5,4109

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1 A 01 512 10 Concreto ciclópico fck=15 MPa	m3	0,19200000	185,17	35,55
1 A 01 580 02 Fornecedor, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	1,38600000	6,04	8,37
TOTAL SERVIÇOS:				43,92
Custo Direto Total:				49,33
VALOR:				49,33

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
AM03	Aço D=10 mm CA 25	kg	0,33340000	2,59	0,86
AM01	Aço D=4,2 mm CA 25	kg	0,33330000	2,69	0,90
AM02	Aço D=6,3 mm CA 25	kg	0,33330000	2,60	0,87
TOTAL MATERIAIS:					2,63
Custo Direto Total:					2,63
VALOR:					2,63

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E509	Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA	0,18000000	1,0000	0,0000	19,5488	0,0000	3,5188
E904	Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de	0,18000000	1,0000	0,0000	2,1561	0,0000	0,3881
TOTAL EQUIPAMENTOS:							3,9069



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA: 25/05/2022	L.S. Hora: 83,87%	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA	BDI: 38,71%	L.S. Mês: 47,51%	
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA/MACENO/CHAPADA LIMPA I AO POVOADO LOBO E POVOADO CHAPADA LIMPA II/JUÇARAL/PAIOL/LARANJEIRA AO POVOADO ARRODEIO	FONTE	VERBÃO	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2022/02	03/2022
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ:17.965.061/0001-96	SBC	2022/02 - São Luís	02/2022
ENDEREÇO:	R JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS 416 LETRA A CENTRO CAXIAS - MA CEP:65.602-140	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS Nº 022/2022 - SRP PROC.ADM Nº 2477/2022-PMCH	SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	04/2022
		SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	04/2022

Proc. Nº _____
Ass. _____

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T603	Carpinteiro	H	1,00000000	12,73	12,73
T701	Servente	H	1,00000000	8,17	8,17
TOTAL MÃO DE OBRA:					20,90
Adicional M.O. - FERRAMENTAS (20,51 %):					4,2866
Custo Horário da Execução:					29,0935
Produção da Equipe:					1,0000
Custo Unitário da Execução:					29,0935

Fis 000492
Proc. Nº 22/2022
Ass. [assinatura]

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M406	Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm	m	1,15000000	15,66	18,01
M621	Desmoldante	l	0,02000000	6,63	0,13
M413	Gastalho 10 x 2,5 cm	m	1,29000000	3,05	3,93
M320	Pregos de ferro 18x30	kg	0,10000000	4,32	0,43
M408	Tábua de 3º 2,5 cm x 30,0 cm	m	1,92000000	9,16	17,59
TOTAL MATERIAIS:					40,09

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1 A 00 301 00	Fornecimento de Aço CA-25	kg	0,25000000	2,63	0,66
TOTAL SERVIÇOS:					0,66
Custo Direto Total:					69,84
VALOR:					69,86

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3 (m3)


EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E302	Betoneira : Menegotti : - 400 l	1,00000000	1,0000	0,0000	14,9612	12,5813	14,9612
E509	Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA	1,00000000	1,0000	0,0000	19,5488	0,0000	19,5488
E304	Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l	3,00000000	1,0000	0,0000	0,2332	0,0000	0,9996
TOTAL EQUIPAMENTOS:							35,2096

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T604	Pedreiro	H	1,00000000	12,73	12,73
T701	Servente	H	14,00000000	8,17	114,38
TOTAL MÃO DE OBRA:					127,11



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 25/05/2022	L.S. Hora: 83,87%	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA	BDI : 38,71%	L.S. Mês: 47,51%	
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA/MACENO/CHAPADA LIMPA I AO POVOADO LOBO E POVOADO CHAPADA LIMPA II/JUÇARAL/PAIOL/LARANJEIRA AO POVOADO ARRODEIO	FONTE	VERBAO	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2022/02	03/2022
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ:17.965.061/0001-96	SBC	2022/02 - São Luís	02/2022
ENDEREÇO:	R JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS 416 LETRA A CENTRO CAXIAS - MA CEP:65.602-140	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS Nº 022/2022 - SRP PROC.ADM Nº 2477/2022-PMCH	SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	04/2022
		SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	04/2022



Adicional M.O. - FERRAMENTAS (20,51 %):	26,0703
Custo Horário da Execução:	188,3899
Produção da Equipe:	2,5000
Custo Unitário da Execução:	75,3560

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M202 Cimento portland CP II-32	kg	490,00000000	0,39	191,10
TOTAL MATERIAIS:				191,10

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1 A 01 170 01 Areia extraída com escavadeira hidráulica	m3	1,20000000	6,89	8,27
TOTAL SERVIÇOS:				8,27
Custo Direto Total:				274,73
VALOR:				274,76

1 A 01 765 01 - Confeção de tubos de concreto armado D=1,00m CA-4 (m)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E312 Fábriç. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - tubos D=1,0 m M / F	1,00000000	0,4000	0,6000	7,2558	0,0000	2,9023
TOTAL EQUIPAMENTOS:						2,9023

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T501 Encarregado de turma	H	0,25000000	25,01	6,25
T701 Servente	H	1,50000000	8,17	12,26
TOTAL MÃO DE OBRA:				18,51
Adicional M.O. - FERRAMENTAS (20,51 %):				3,7964
Custo Horário da Execução:				25,2087
Produção da Equipe:				1,0000
Custo Unitário da Execução:				25,2087

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1 A 01 423 00 Concreto fck=18MPa para pré-moldados (tubos)	m3	0,42220000	237,38	100,22
1 A 01 580 01 Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60	kg	31,00000000	6,10	189,10
TOTAL SERVIÇOS:				289,32
Custo Direto Total:				314,53
VALOR:				314,53

1 A 00 908 01 - Dentes para bueiros simples D=1,00 m (und)

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T604 Pedreiro	H	0,20000000	12,73	2,55
T701 Servente	H	0,40000000	8,17	3,27



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 25/05/2022	L.S. Hora: 83,87%	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA	BDI : 38,71%	L.S. Mês: 47,51%	
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA/MACENO/CHAPADA LIMPA I AO POVOADO LOBO E POVOADO CHAPADA LIMPA II/JUÇARAL/PAIOL/LARANJEIRA AO POVOADO ARRODEIO	FORTE	VERBÃO	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2022/02	03/2022
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ:17.965.061/0001-96	SBC	2022/02 - São Luís	02/2022
ENDEREÇO:	R JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS 416 LETRA A CENTRO CAXIAS - MA CEP:65.602-140	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS Nº 022/2022 - SRP PROC.ADM Nº 2477/2022-PMCH	SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	04/2022
		SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	04/2022

Fis 000494
Proc. Nº 22/2022
Ass. *[Assinatura]*

TOTAL MÃO DE OBRA:	Ass. <i>[Assinatura]</i>	5,82
Adicional M.O. - FERRAMENTAS (20,51 %):		1,1937
Custo Horário da Execução:		7,0137
Produção da Equipe:		1,0000
Custo Unitário da Execução:		7,0137

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1 A 01 512 10 Concreto ciclópico fck=15 MPa	m3	0,23000000	185,17	42,59
1 A 01 580 02 Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	1,51200000	6,04	9,13
TOTAL SERVIÇOS:				51,72
Custo Direto Total:				58,73
VALOR:				58,73

1 A 00 903 01 - Dentes para bueiros duplos D=1,00 m (und)

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T604 Pedreiro	H	0,40000000	12,73	5,09
T701 Servente	H	0,80000000	8,17	6,54
TOTAL MÃO DE OBRA:				11,63
Adicional M.O. - FERRAMENTAS (20,51 %):				2,3853
Custo Horário da Execução:				14,0153
Produção da Equipe:				1,0000
Custo Unitário da Execução:				14,0153

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1 A 01 512 10 Concreto ciclópico fck=15 MPa	m3	0,46100000	185,17	85,36
1 A 01 580 02 Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	3,02400000	6,04	18,26
TOTAL SERVIÇOS:				103,62
Custo Direto Total:				117,64
VALOR:				117,65

1 A 00 911 01 - Dentes para bueiros triplos D=1,00 m (und)

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T604 Pedreiro	H	0,60000000	12,73	7,64
T701 Servente	H	1,20000000	8,17	9,80
TOTAL MÃO DE OBRA:				17,44



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 25/05/2022	L.S. Hora: 83,87%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA	BDI : 38,71%	L.S. Mês: 47,51%
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA/MACENO/CHAPADA LIMPA I AO POVOADO LOBO E POVOADO CHAPADA LIMPA II/JUÇARAL/PAIOL/LARANJEIRA AO POVOADO ARRODEIO	PONTE	VERBAO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2022/02
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ:17.965.061/0001-96	SBC	2022/02 - São Luis
ENDEREÇO:	R JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS 416 LETRA A CENTRO CAXIAS - MA CEP:65.602-140	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS Nº 022/2022 - SRP PROC.ADM Nº 2477/2022-PMCH	SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Ass. _____
 Proc. Nº _____
 ASS. _____

Adicional M.O. - FERRAMENTAS (20,51 %):	3,5769
Custo Horário da Execução:	21,0169
Produção da Equipe:	1,0000
Custo Unitário da Execução:	21,0169

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1 A 01 512 10 Concreto ciclópico fck=15 MPa	m3	0,69100000	185,17	127,95
1 A 01 580 02 Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	3,78000000	6,04	22,83
TOTAL SERVIÇOS:				150,78
Custo Direto Total:				171,80
VALOR:				171,81

000495
 Proc. Nº 22/2022
 Ass.

IROWAGNER
 APOLONIO
 BEZERRA DE
 ALENCAR:798
 79373391

Assinado de forma digital por IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR:79879373391
 Dados: 2022.05.23 17:37:08 -03'00'

ADRIANO
 BEZERRA
 MOURA:0414
 5987330

Assinado de forma digital por ADRIANO BEZERRA MOURA:04145987330
 Dados: 2022.05.23 17:37:15 -03'00'

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 25/05/2022	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA	BDI : 38,71%	2022/02	03/2022
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRAMACENO/CHAPADA LIMPA I AO POVOADO LOBO E POVOADO CHAPADA LIMPA III/JUÇARAL/PAIOL/LARANJEIRA AO POVOADO ARRODEIO	L.S. Hora: 83,87%	2022/02 - São Luis	02/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	L.S. Mês: 47,51%	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ:17.965.061/0001-96		2022/01 COM DESONERAÇÃO	04/2022
ENDEREÇO:	R JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS 416 LETRA A CENTRO CAXIAS - MA CEP:65.602-140		2022/03 COM DESONERAÇÃO	04/2022
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS Nº 022/2022 - SRP PROC.ADM Nº 2477/2022-PMCH		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	SICRO	TRANSPORTE	tkm	1.205.820,00	0,95	1.145.529,00	33,84	33,84	A
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO	SERVICO	m³	215.600,00	3,72	802.032,00	23,70	57,54	B
5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO	SERVICO	m³	138.600,00	4,08	565.488,00	16,71	74,25	B
4011209	Regularização do subleito	SICRO	SERVICO	m²	462.000,00	0,88	406.560,00	12,01	86,26	C
4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	SICRO	SERVICO	m³	77.000,00	3,77	290.290,00	8,58	94,84	C
5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO	SERVICO	m²	154.000,00	0,42	64.680,00	1,91	96,75	C
COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)	PRÓPRIA	SERVICO	MÊS	6,00	4.939,92	29.639,52	0,88	97,62	C
COMP 003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (UND)	PRÓPRIA	SERVICO	UND	1,00	12.766,73	12.766,73	0,38	98,00	C
5502986	Expurgo de jazida	SICRO	SERVICO	m³	6.000,00	2,06	12.360,00	0,37	98,37	C
5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO	SERVICO	m²	30.000,00	0,36	10.800,00	0,32	98,68	C
2 S 04 120	Corpo BTTC D=1,00m	SICRO	SERVICO	m	7,00	1.204,87	8.434,09	0,25	98,93	C
2 S 04 110	Corpo BDTC D=1,00m	SICRO	SERVICO	m	7,00	856,66	5.996,62	0,18	99,11	C
2 S 04 121	Boca BTTC D=1,00m normal	SICRO	SERVICO	und	2,00	2.810,87	5.621,74	0,17	99,28	C
COMP 002	BARRACÃO DA OBRA (M2)	PRÓPRIA	SERVICO	M2	12,00	394,02	4.728,24	0,14	99,42	C
2 S 04 111	Boca BDTC D=1,00m normal	SICRO	SERVICO	und	2,00	2.193,34	4.386,68	0,13	99,55	C
2 S 04 100	Corpo BSTC D=0,80m	SICRO	SERVICO	m	14,00	303,87	4.254,18	0,13	99,67	C
2 S 04 101	Boca BSTC D=0,80m normal	SICRO	SERVICO	und	4,00	1.056,92	4.227,68	0,12	99,80	C
2 S 04 101	Boca BSTC D=1,00m normal	SICRO	SERVICO	und	2,00	1.585,55	3.171,10	0,09	99,89	C
2 S 04 100	Corpo BSTC D=1,00m	SICRO	SERVICO	m	7,00	424,49	2.971,43	0,09	99,98	C

000496
 Fls _____
 Proc. Nº **22/2022**
 Ass.

Fls: _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 25/05/2022	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA	BDI : 38,71%	2022/02
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA/MACENO/CHAPADA LIMPA I AO POVOADO LOBO E POVOADO CHAPADA LIMPA II/ILUÇARAL/PAIOL/LARANJEIRA AO POVOADO ARRODEIO	L.S. Hora: 83,87%	2022/02 - São Luis
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	L.S. Mês: 47,51%	2016/11 COM DESONERAÇÃO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 2022/03 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ:17.965.061/0001-96		
ENDEREÇO:	R JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS 416 LETRA A CENTRO CAXIAS - MA CEP:65.602-140		
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS Nº 022/2022 - SRP PROC.ADM Nº 2477/2022-PMICH		



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TIPO	FONTE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S11397	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	SERVICO	ORSE	1,00	745,00	745,00	0,02	100,00	C

Subtotal até 100,00% 3.384.682,01

Outros 1.310.210,41

Valor total do Orçamento 4.694.892,42

ADRIANO
BEZERRA
MOURA:04145
987330

Assinado de forma digital por ADRIANO BEZERRA MOURA:04145987330
Dados: 2022.05.23 17:37:59 -03'00'

IROWAGNER
APOLONIO BEZERRA
DE
ALENCAR:79879373391

Assinado de forma digital por IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR:79879373391
Dados: 2022.05.23 17:37:52 -03'00'

000497

Fls _____

Proc. Nº 22/2022

Ass.

Fls: _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 25/05/2022	L.S. Hora: 83,87%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA	BDI : 38,71%	L.S. Mês: 47,51%	
	LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA/MACENO/CHAPADA LIMPA I AO POVOADO LOBO E POVOADO CHAPADA LIMPA II/JUCARAL/PAIOL/LARANJEIRA AO POVOADO ARRODEIO	FONTE	VERBAO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2022/02	03/2022
	EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ:17.965.061/0001-96	SBC	2022/02 - São Luís	02/2022
	ENDEREÇO:	R JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS 416 LETRA A CENTRO CAXIAS - MA CEP:65.602-140	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
	LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS Nº 022/2022 - SRP PROC.ADM Nº 2477/2022-PMCH	SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	04/2022
			SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	04/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	47.879,49	100,00 %			100,00 %
			47.879,49			47.879,49
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	1.907.829,00	50,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			953.914,50	476.957,25	476.957,25	1.907.829,00
3	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	1.389.910,00	50,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			694.955,00	347.477,50	347.477,50	1.389.910,00
4	OBRAS DE ARTES CORRENTES	39.063,52	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			19.531,76	19.531,76		39.063,52
	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	1.310.210,41	50,71 %	24,93 %	24,36 %	100,00 %
			664.407,70	326.635,46	319.167,25	1.310.210,41
		4.694.892,42	2.380.688,45	1.170.601,97	1.143.602,00	4.694.892,42
			2.380.688,45	3.551.290,42	4.694.892,42	4.694.892,42

IROWAGNER
 APOLONIO
 BEZERRA DE
 ALENCAR:79879373
 391

Assinado de forma digital por IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR:79879373391
 Dados: 2022.05.23 17:38:13 -03'00'



ADRIANO
 BEZERRA
 MOURA:0414598
 7330

Assinado de forma digital por ADRIANO BEZERRA MOURA:04145987330
 Dados: 2022.05.23 17:38:21 -03'00'





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 25/05/2022	L.S. Hora: 83,87%	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA	BDI : 38,71%	L.S. Mês: 47,51%	
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA/MACENO/CHAPADA LIMPA I AO POVOADO LOBO E POVOADO CHAPADA LIMPA II/JUÇARAL/PAIOL/LARANJEIRA AO POVOADO ARRODEIO	PONTE	VERBÃO	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2022/02	03/2022
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI CNPJ:17.965.061/0001-96	SBC	2022/02 - São Luis	02/2022
ENDEREÇO:	R JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS 416 LETRA A CENTRO CAXIAS - MA CEP:65.602-140	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS Nº 022/2022 - SRP PROC.ADM Nº 2477/2022-PMCH	SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	04/2022
		SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	04/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

COD	DESCRIÇÃO	%
despesas indiretas		
AC	Administração Central	3,80
DF	Despesas Financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32
Beneficio		
S+G	Seguro/Garantia	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96
I Impostos		
	COFINS	7,60
	PIS	1,65
	ISS	5,00
	CPRB - ALIQUOTA 4,5% (RECEITA BRUTA) DESONERAÇÃO	4,50
TOTAL		18,75

Fis: _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

FIS **000499**
Proc. Nº **22/2022**
Ass. *[Signature]*

BDI = 38,71%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

IROWAGNER
APOLONIO
BEZERRA DE
ALENCAR:79879373391

Assinado de forma digital por IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR:79879373391
Dados: 2022.05.23 17:38:33 -03'00'

ADRIANO
BEZERRA
MOURA:04145987330

Assinado de forma digital por ADRIANO BEZERRA MOURA:04145987330
Dados: 2022.05.23 17:38:41 -03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RÚRAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA: 25/05/2022	L.S. Hora: 83,87%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RÚRAL DE CHAPADINHA - MA	BDI: 38,71%	L.S. Mês: 47,51%
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA/MACENO/CHAPADA LIMPA I AO POVOADO LOBO E POVOADO CHAPADA LIMPA II/JUÇARAL/PAIOL/LARANJEIRA AO POVOADO ARRODEIO	PONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2022/02
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ:17.965.061/0001-96	SBC	2022/02 - São Luís
ENDEREÇO:	R JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS 416 LETRA A CENTRO CAXIAS - MA CEP:65.802-140	SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS Nº 022/2022 - SRP PROC.ADM Nº 2477/2022-PMCH	SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			REF.
			03/2022
			02/2022
			03/2017
			04/2022
			04/2022

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	IN CRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	TOTAL	17,80	17,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feridos	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,84	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,48	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,13	7,02
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	45,04	16,73

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	4,54	3,49
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,11	2,39
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
	TOTAL	12,63	9,71

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,02	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38	0,29
	TOTAL	8,40	3,27

Horista = 83,87%
Mensalista = 47,51%

A + B + C + D

IROWAGNER
APOLONIO
BEZERRA DE
ALENCAR:798793-
73391


Assinado de forma digital por IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR:79879373391
Dados: 2022.05.23 17:38:54 -03'00'

ADRIANO
BEZERRA
MOURA:04145-
987330

Assinado de forma digital por ADRIANO BEZERRA MOURA:04145987330
Dados: 2022.05.23 17:39:02 -03'00'

PROPOSTA DE PREÇO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
 REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022
 ABERTURA: 25/05/2022 às 08:30hrs



Prezado Senhor,

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

NOME FANTASIA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 RAZÃO SOCIAL: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 17.965.061/0001-96 INSC. ESTADUAL: 12.407.589-4
 OPTANTE PELO SIMPLES: NÃO
 ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A
 BAIRRO: CENTRO CIDADE: CAXIAS – MA
 CEP: 65.602-140 E-MAIL: mvrconstrucoeseservicos@hotmail.com
 TELEFONE: (99)98537-5608
 CONTATO: IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR
 TELEFONE: (99)98163-0050
 BANCO: BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 124-4 – CONTA 116156-3

ADRIANO BEZERRA
 MOURA:04145987330
 87330
 Assinado de forma digital por ADRIANO BEZERRA MOURA:04145987330
 Dados: 2022.05.24 08:47:29 -03'00'

IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR:79879373391
 Assinado de forma digital por IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR:79879373391
 Dados: 2022.05.24 08:47:17 -03'00'

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						47.879,49
1.1	S11397	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	ORSE	un	1,00	745,00	745,00
1.2	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)	PRÓPRIA	MÊS	6,00	4.939,92	29.639,52
1.3	COMP 002	BARRACÃO DA OBRA (M2)	PRÓPRIA	M2	12,00	394,02	4.728,24
1.4	COMP 003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (UND)	PRÓPRIA	UND	1,00	12.766,73	12.766,73
	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						1.907.829,00
2.1	5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO NOVO	m³	138.600,00	4,08	565.488,00
2.2	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	154.000,00	0,42	64.680,00
2.3	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural bota fora 6,00km	SICRO NOVO	tkm	374.220,00	0,95	355.509,00
2.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	462.000,00	0,88	406.560,00
2.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	138.600,00	3,72	515.592,00
3	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO						1.389.910,00
3.1	5502985	Limpeza superficial da área de jazida	SICRO NOVO	m²	30.000,00	0,36	10.800,00
3.2	5502986	Expurgo de material vegetal de jazida	SICRO NOVO	m³	6.000,00	2,06	12.360,00
3.3	4016007	Escavação e carga de material de jazida	SICRO NOVO	m³	77.000,00	3,77	290.290,00
3.4	5914359	Transporte local com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	SICRO NOVO	tkm	831.600,00	0,95	790.020,00
3.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	77.000,00	3,72	286.440,00
4	OBRAS DE ARTES CORRENTES						39.063,52

4.1	2 S 04 100 02	Corpo BSTC D=0,80m	SICRO	m	14,00	303,87	4.254,18
4.2	2 S 04 101 02	Boca BSTC D=0,80m normal	SICRO	und	4,00	1.056,92	4.227,68
4.3	2 S 04 100 03	Corpo BSTC D=1,00m	SICRO	m	7,00	424,49	2.971,43
4.4	2 S 04 101 03	Boca BSTC D=1,00m normal	SICRO	und	2,00	1.585,55	3.171,10
4.5	2 S 04 110 01	Corpo BDTC D=1,00m	SICRO	m	7,00	856,66	5.996,62
4.6	2 S 04 111 01	Boca BDTC D=1,00m normal	SICRO	und	2,00	2.193,34	4.386,68
4.7	2 S 04 120 01	Corpo BTTC D=1,00m	SICRO	m	7,00	1.204,87	8.434,09
4.8	2 S 04 121 01	Boca BTTC D=1,00m normal	SICRO	und	2,00	2.810,87	5.621,74

VALOR ORÇAMENTO: 3.384.682,01

VALOR BDI TOTAL: 1.310.210,41

VALOR TOTAL: 4.694.892,42

Quatro Milhões Seiscentos e Noventa e Quatro Mil Oitocentos e Noventa e Dois reais e Quarenta e Dois centavos

ok

A EMPRESA DECLARA QUE:

1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: **120 (CENTO E VINTE) DIAS.**

3 PRAZO DE INICIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA E EDITAL DESSE PROCESSO.

4 QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA**, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

5 QUE O PRAZO DE INICIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE SERVIÇO OU DOCUMENTO SIMILAR, TODAS AS ETAPAS DOS SERVIÇOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

Caxias – MA, 25 de maio de 2022.

 IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR
 Assinado de forma digital por IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR:79879373391
 Dados: 2022.05.24 08:47:41 -03'00'

IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR
 ADMINISTRADOR
MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

 ADRIANO BEZERRA MOURA:0414
 5987330

 Assinado de forma digital por ADRIANO BEZERRA MOURA:0414
 Dados: 2022.05.24 08:47:49 -03'00'