

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO AUX DE CONTAS A RECEBER

Nº de Ordem: 1



O presente livro do tipo DIÁRIO AUX DE CONTAS A RECEBER contém registros numerados, do nº 01 ao nº 06, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, município Anajatuba, CNPJ nº 11.451.552/0001-32, Número de Registro (NIRE) 21201215087.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 07/01/2010
Ato Constitutivo: 21200694780

Anajatuba, 01/01/2021

RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA
Administrador, Sócio
CPF 032.204.693-96

bento gomes costa
CONTADOR
CRC/MA 5143

[Small handwritten mark]

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem _____

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro _____ (_____ número por extenso) páginas tipograficamente numeradas, compondo o livro diário número _____ (_____ número por extenso) da empresa _____ sita à Rua _____ cidade _____ Estado _____, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número _____ em _____, inscrita no CNPJ sob número _____.

Local e data: _____

Nome e Assinatura do Administrador

Nome, CRC e Assinatura do Contabilista



[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

m

- LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem _____

TERMO DE ENCERRAMENTO



Contém o presente livro _____ (_____ número por extenso) páginas tipograficamente numeradas, compondo o livro diário número _____ (_____ número por extenso) das operações compreendidas no período de ____/____/____ a ____/____/____, da empresa _____ sita à Rua _____ cidade ____ Estado _____, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número _____ em _____, inscrita no CNPJ sob número _____.

Local e data: _____

Nome e Assinatura do Administrador

Nome, CRC e Assinatura do Contabilista

5

A large, stylized handwritten signature or scribble in the bottom right corner of the page.

LIVRO RAZÃO



Número de Ordem _____


TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro _____ (_____ *número por extenso*) páginas tipograficamente numeradas, compondo o livro razão número _____ (_____ *número por extenso*) da empresa _____ sita à Rua _____ cidade _____ Estado _____, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número _____ em _____, inscrita no CNPJ sob número _____.

Local e data: _____

Nome e Assinatura do Administrador

Nome, CRC e Assinatura do Contabilista



SM

LIVRO RAZÃO



Número de Ordem _____

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro _____ (_____ número por extenso) páginas tipograficamente numeradas, compondo o livro razão número _____ (_____ número por extenso) das operações compreendidas no período de ____/____/____ a ____/____/____, da empresa _____ sita à Rua _____ cidade ____ Estado _____, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número _____ em _____, inscrita no CNPJ sob número _____.

Local e data: _____

Nome e Assinatura do Administrador

Nome, CRC e Assinatura do Contabilista

m

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO AUX DE CONTAS A RECEBER

Nº de Ordem: 1



O presente livro do tipo DIÁRIO AUX DE CONTAS A RECEBER contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 06, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.

Anajatuba, 31/12/2021

RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA
Administrador, Sócio
CPF 032.204.693-96

bento gomes costa
CONTADOR
CRC/MA 5143

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



ASSINATURA ELETRÔNICA

000871
Proc. Nº 029/2022
Ass. *[Handwritten Signature]*

Certificamos que o ato da empresa R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03220469396	RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA
17940893300	BENTO GOMES COSTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 31/03/2022 09:32 SOB Nº 20220397830.
PROTOCOLO: 220397830 DE 31/03/2022. NIRE: 21201215087.
R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 31/03/2022
empresafacil.ma.gov.br

m

R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Rua Areal nº: 1 - Zona Rural -
 CEP: 65490-000 - Anajatuba - MA
 CNPJ: 11.451.552/0001-32 - Registro na Junta: 21201215087

INDICES DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2021

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL LONGO PRAZO}}$$

$$\text{ILG} = \frac{1.288.277,12}{489.393,33} = 2,63$$

INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCURLANTE}}$$

$$\text{ILI} = \frac{1.288.277,12}{489.393,33} = 2,63$$

INDICE DE ENDIVIDAMENTO

$$\text{IE} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$\text{IE} = \frac{489.393,33}{\text{ATIVO TOTAL}} = 1,89$$



Raimundo Antonio Sampaio Sousa
 CPF nº: 032.204.693-96
 Administrator

Bento Gomes Costa
 CPF: 179.408.933 - 00
 CRC/MA: 05143

M

R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Rua Areal nº: 1 - Zona Rural -

CEP: 65490-000 - Anajatuba - MA

CNPJ: 11.451.552/0001-32 - Registro na Junta: 21201215087

Balanco Patrimonial – 2021**ATIVO****Circulante****Disponibilidades**

Caixa	33.850,15
Clientes	281.265,35
Estoques	180.751,45

495.866,95

Permanente**Imobilizado**

Instalações	21.415,65
Móveis e Utensílios	48.610,05
Equip. de Informática	215.441,75

285.467,45

Total do Ativo**781.334,40****PASSIVO****Circulante**

Fornecedores	10.334,40
Prov. Contrib social	65.000,00
Fornecedores Nacionais	49.000,00
Prov. Para I Renda	40.000,00

164.334,40

Patrimônio Líquido

Capital Social	600.000,00
Lucro Acumulados	216.000,00

616.000,00

Total do Passivo**781.334,40**

Importa o presente balanço, tanto no Ativo quanto no Passivo a quantia de R\$ 781.334,40 (Setecentos e Oitenta e Um Mil trezentos e Trinta Quatro Reais e Quarenta Centavo).

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2021.

Raimundo Antonio Sampaio Sousa
CPF nº: 032.204.693-96
Administrator

Bento Gomes Costa
CPF: 179.408.933 - 00
CRC/MA: 05143

m

R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Rua Areal nº: 1 - Zona Rural -
CEP: 65490-000 - Anajatuba - MA
CNPJ: 11.451.552/0001-32 - Registro na Junta: 21201215087

**Demonstração do Resultado – 2021**

Receita	789.743,40
Imp. Incidentes s/ Vendas	(28.825,63)
Receita C. Operacional	760.917,77
Custo	(471.769,00)
Lucro Bruto	289.148,77
Despesas Operacionais	(34.697,85)
Lucro do Exercício AIR	
Provisão P/ Imposto de Renda	(28.167,63)
Lucro do Período	216.283,29

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2021.

Raimundo Antonio Sampaio Sousa
CPF nº: 032.204.693-96
Administrador

Bento Gomes Costa
CPF: 179.408.933 - 00
CRC/MA: 05143

m



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03220469396	RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA
17940893300	BENTO GOMES COSTA



JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/04/2022 18:41 SOB N° 20220372594.
PROTOCOLO: 220372594 DE 31/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204458605. CNPJ DA SEDE: 11451552000132.
NIRE: 21201215087. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/03/2022.
R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12204050622 em 31/03/2022, protocolo 220397830. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21201215087
CNPJ:	11451552000132
Município:	Anajatuba

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO AUX DE CONTAS A RECEBER
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03220469396	RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA	
17940893300	bento gomes costa	MA5143

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 31/03/2022 09:32 SOB Nº 20220397830.
PROTOCOLO: 220397830 DE 31/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12204050622. NIRE: 21201215087.
R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 31/03/2022
empresafacil.ma.gov.br

M

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO AUX DE CONTAS A RECEBER

Nº de Ordem: 1



O presente livro do tipo DIÁRIO AUX DE CONTAS A RECEBER contém registros numerados, do nº 01 ao nº 06, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, município Anajatuba, CNPJ nº 11.451.552/0001-32, Número de Registro (NIRE) 21201215087.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 07/01/2010
Atos Constitutivo: 21200694780


Anajatuba, 01/01/2021

RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA
Administrador, Sócio
CPF 032.204.693-96

bento gomes costa
CONTADOR
CRC/MA 5143

m

LIVRO DIÁRIO



Número de Ordem _____

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro _____ (_____ *número por extenso*) páginas tipograficamente numeradas, compondo o livro diário número _____ (_____ *número por extenso*) da empresa _____ sita à Rua _____ cidade _____ Estado _____, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número _____ em _____, inscrita no CNPJ sob número _____.

Local e data: _____

Nome e Assinatura do Administrador

Nome, CRC e Assinatura do Contabilista

M

- LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem _____

TERMO DE ENCERRAMENTO



Contém o presente livro _____ (_____ número por extenso) páginas tipograficamente numeradas, compondo o livro diário número _____ (_____ número por extenso) das operações compreendidas no período de ____/____/____ a ____/____/____, da empresa _____ sita à Rua _____ cidade _____ Estado _____, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número _____ em _____, inscrita no CNPJ sob número _____.

Local e data: _____

Nome e Assinatura do Administrador

Nome, CRC e Assinatura do Contabilista

A large, stylized handwritten signature in dark ink, consisting of a long horizontal stroke that curves upwards and ends in a sharp point. Below it, there are several smaller, scribbled-out marks and a small, handwritten letter "M".

LIVRO RAZÃO



Número de Ordem _____

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro _____ (_____ número por extenso) páginas tipograficamente numeradas, compondo o livro razão número _____ (_____ número por extenso) da empresa _____ sita à Rua _____ cidade _____ Estado _____, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número _____ em _____, inscrita no CNPJ sob número _____.

Local e data: _____

Nome e Assinatura do Administrador

Nome, CRC e Assinatura do Contabilista

LIVRO RAZÃO



Número de Ordem _____

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro _____ (_____ *número por extenso*) páginas tipograficamente numeradas, compondo o livro razão número _____ (_____ *número por extenso*) das operações compreendidas no período de ____/____/____ a ____/____/____, da empresa _____ sita à Rua _____ cidade ____ Estado _____, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número _____ em _____, inscrita no CNPJ sob número _____.

Local e data: _____

Nome e Assinatura do Administrador

Nome, CRC e Assinatura do Contabilista

fm

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO AUX DE CONTAS A RECEBER

Nº de Ordem: 1



O presente livro do tipo DIÁRIO AUX DE CONTAS A RECEBER contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 06, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.


Anajatuba, 31/12/2021

RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA
Administrador, Sócio
CPF 032.204.693-96

bento gomes costa
CONTADOR
CRC/MA 5143

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03220469396	RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA
17940893300	BENTO GOMES COSTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 31/03/2022 09:32 SOB Nº 20220397830.
PROTOCOLO: 220397830 DE 31/03/2022. NIRE: 21201215087.
R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 31/03/2022
empresafacil.ma.gov.br

R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Rua Areal nº: 1 - Zona Rural -
 CEP: 65490-000 - Anajatuba - MA
 CNPJ: 11.451.552/0001-32 - Registro na Junta: 21201215087

INDICES DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2021

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG = ATIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL LONGO PRAZO

 PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL LONGO PRAZO

$$\frac{\text{ILG} = 1.288.277,12}{489.393,33} = 2,63$$

INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

ILI = ATIVO CIRCULANTE

 PASSIVO CIRCURLANTE

$$\frac{\text{ILI} = 1.288.277,12}{489.393,33} = 2,63$$

INDICE DE ENDIVIDAMENTO

IE = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL LONGO PRAZO

 ATIVO TOTAL

$$\frac{\text{IE} = 489.393,33}{\text{ATIVO TOTAL}} = 1,89$$

Raimundo Antonio Sampaio Sousa
 CPF nº: 032.204.693-96
 Administrator

Bento Gomes Costa
 CPF: 179.408.933 - 00
 CRC/MA: 05143



R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Rua Areal nº: 1 - Zona Rural -
 CEP: 65490-000 - Anajatuba - MA
 CNPJ: 11.451.552/0001-32 - Registro na Junta: 21201215087

Balanco Patrimonial – 2021**ATIVO****Circulante****Disponibilidades**

Caixa	33.850,15	
Clientes	281.265,35	
Estoques	180.751,45	495.866,95

Permanente**Imobilizado**

Instalações	21.415,65	
Móveis e Utensílios	48.610,05	
Equip. de Informática	215.441,75	285.467,45

Total do Ativo**781.334,40****PASSIVO****Circulante**

Fornecedores	10.334,40	
Prov. Contrib social	65.000,00	
Fornecedores Nacionais	49.000,00	
Prov. Para I Renda	40.000,00	164.334,40

Patrimônio Líquido

Capital Social	600.000,00	
Lucro Acumulados	216.000,00	616.000,00

Total do Passivo**781.334,40**

Importa o presente balanço, tanto no Ativo quanto no Passivo a quantia de R\$ 781.334,40 (Setecentos e Oitenta e Um Mil trezentos e Trinta Quatro Reais e Quarenta Centavo).

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2021.

Raimundo Antonio Sampaio Sousa
 CPF nº: 032.204.693-96
 Administrator

Bento Gomes Costa
 CPF: 179.408.933 - 00
 CRC/MA: 05143

M

R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Rua Areal nº: 1 - Zona Rural -
CEP: 65490-000 - Anajatuba - MA
CNPJ: 11.451.552/0001-32 - Registro na Junta: 21201215087

**Demonstração do Resultado – 2021**

Receita	789.743,40
Imp. Incidentes s/ Vendas	(28.825,63)
Receita C. Operacional	760.917,77
Custo	(471.769,00)
Lucro Bruto	289.148,77
Despesas Operacionais	(34.697,85)
Lucro do Exercício AIR	
Provisão P/ Imposto de Renda	(28.167,63)
Lucro do Período	216.283,29


São Luís - MA, 31 de dezembro de 2021.

Raimundo Antonio Sampaio Sousa
CPF nº: 032.204.693-96
Administrador

Bento Gomes Costa
CPF: 179.408.933 – 00
CRC/MA: 05143

M

[Signature]



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03220469396	RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA
17940893300	BENTO GOMES COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/04/2022 18:41 SOB Nº 20220372594.
PROTOCOLO: 220372594 DE 31/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204458605. CNPJ DA SEDE: 11451552000132.
NIRE: 21201215087. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/03/2022.
R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

M



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20220578774

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOAO JOSE NEVES RIBEIRO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1106193306

Registro: 1106193306MA

2. Contratante

Contratante: R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

RUA Areal

Complemento:

Cidade: ANAJATUBA

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

Bairro: Zona Rural

UF: MA

CPF/CNPJ: 11.451.552/0001-32

Nº: 1

CEP: 65490000

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: BARBOSA EMPREENDIMENTOS &

RUA Areal

Complemento:

Cidade: ANAJATUBA

Data de Início: 13/10/2022

Previsão de término: 13/10/2023

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Bairro: Zona Rural

UF: MA

Nº: 1

CEP: 65490000

Identificação do cargo/função: Responsável elaboração de orçamento e fiscalização

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

4,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

INCLUSÃO DO ENGENHEIRO CIVIL NA EMPRESA R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

JOAO JOSE NEVES

RIBEIRO:10433627387

Assinado de forma digital por JOAO JOSE NEVES RIBEIRO:10433627387
Dados: 2022.10.19 12:06:01-03'00'

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOAO JOSE NEVES RIBEIRO - CPF: 104.336.273-87

Local _____ de _____ de _____
data

R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA -
CNPJ: 11.451.552/0001-32

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 19/10/2022

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8304217030

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7dAB6
Impresso em: 19/10/2022 às 12:04:28 por: , ip: 201.4.200.60





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
R. BENEDITO LEITE, 868, CENTRO, CEP: 65490-000
CNPJ: 06002372000133



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: 15/2022

Exercício: 2022

Inscrição Municipal: 000023
Contribuinte: R A S SOUSA
Nome Fantasia: FR CONSTRUÇÃO
CPF/CNPJ: 11451552000132
Endereço: POV. AREAL, 1 - ZONA RURAL
Complemento:

Atividade Econômica:
4120400 - Construção de edifícios

Observações:
ABERTURA DE PROCESSO Nº 028/2022. ESTE ALVARÁ É VÁLIDO ATÉ 31/12/2022.

ANAJATUBA - MA, 24/01/2022

Diretor de Arrecadação

João Costa Filho
Diretor de Arrecadação
Decreto nº 035/2022



O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VÍSEL À FISCALIZAÇÃO.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAPE3284701



Raimundo Antonio Sampaio Sousa
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 022653742002-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 20/02/2014


NOME RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA

FILIAÇÃO ANTONIO DE JESUS SOUSA E MARIA DO ROSARIO SAMPAIO

NATURALIDADE ANAJATUBA - MA DATA DE NASCIMENTO 25/02/1981

DOC ORIGEM NASC. N.15901 FLS.425 LIV.57

CPF 032204693-96
SAO LUIS-MA
P-200



ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI N° 7 116 DE 29/08/83

000890
Fls _____
Proc. N° 099/2022
Ass. [Signature]

m



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

877006/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **SAUL MONDEGO CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SAUL MONDEGO CARVALHO**
 Registro: **1118432193MA** RNP: **1118432193**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220597263** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/12/2022** Baixada em: **15/12/2022**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**

Contratante: **FCM EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME**
 Endereço do contratante: **AVENIDA ESTE**
 Complemento: **unidade 103**
 Cidade: **SÃO LUÍS**
 Contrato:
 Valor do contrato: **R\$ 2.350.000,00**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **POVOADO SANTA VITORIA**
 Complemento:
 Cidade: **DOM PEDRO**
 Coordenadas Geográficas: **-5.038336, -44.437458**
 Data de início: **20/08/2022** Conclusão efetiva: **15/12/2022**
 Finalidade: **Infraestrutura**
 Proprietário: **FCM EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME**

CPF/CNPJ: **69.572.238/0001-98**
 Nº: **02**
 Bairro: **CIDADE OPERÁRIA**
 UF: **MA** CEP: **65058239**

Nº: **S/N**
 Bairro: **POVOADO**
 UF: **MA** CEP: **65058239**

CPF/CNPJ: **69.572.238/0001-98**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 400.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 3000.00 metro quadrado; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 80.00 Pontos;**

Observações

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RESIDENCIA COM DOIS PAVIMENTOS, COM AREA DE LAZER NO POVOADO SANTA VITORIA NA CIDADE DE DOM PEDRO - MA.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 8.2 E 9.2 (LÓGICA E TELEFONIA), 14.7, 14.8 E 14.9 (PLANTIO), POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 877006/2022
 15/12/2022, 15:04
 bZZ1c


A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.


A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bZZ1c



FCM EMPREENDIMENTO EIRELI - ME - CNPJ: 69.572.238/0001-98 I.M.: 98231778 R. ESTE UNIDADE 103 Nº 02, CIDADE OPERARIA 65058239 - SAO LUIS-MA E-MAIL: FCM EMPREENDIMENTOS.FRS@GMAIL.COM TELEFONE: (98) 9-8767-9137 - (98) 9-8279-3159 - (98) 9-8885-8424

FCM

EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A Empresa **FCM EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 69.572.238/0001-98, localizada Rua Este (unidade 103), nº 02, Bairro: Cidade Operária Cidade: São Luís, MA Atesta para os devidos fins, que a Empresa **R A S SOUSA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 11.451.552/0001-32, sediada à Rua Areal, nº 01, Zona Rural, Anajatuba, Estado do Maranhão, prestou serviços de Construção e ampliação de Residência com dois pavimentos com área de lazer no Povoado Santa Vitoria, na Cidade de Dom Pedro no Estado do Maranhão, conforme tabela abaixo discriminados. Todos os serviços foram acompanhados e executados pelo o Saul Mondego Carvalho, Engenheiro Civil, CREA nº 111843219-3 MA, Endereço rua Coronel Eurípedes Bezerra 02, condomínio Aririzal Residence, Turu, São Luís - MA

- PERIODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 20 DE AGOSTO A 15 DE DEZEMBRO DE 2022

1

OBJETO DO CONTRATO: serviços de Construção e ampliação de Residência com dois pavimentos com área de lazer no Povoado Santa Vitoria, na Cidade de Dom Pedro no Estado do Maranhão.

Informamos ainda que a prestação dos serviços e fornecimentos atenderam os prazos contratados e os padrões de qualidade exigidas pela FCM EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME, nada havendo que desabone sua conduta. Por ser verdade, este documento segue assinado.

São Luís, MA 15 de Dezembro de 2022

FCM EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
SÁVIO RODRIGUES MESQUITA
GERENTE CONTRATOS
RG: 105.797599-8 SSP-MA

**SAVIO RODRIGUES
MESQUITA**

Assinado de forma digital por SAVIO RODRIGUES MESQUITA
DN: cn=SAVIO RODRIGUES MESQUITA, o=SAVIO RODRIGUES MESQUITA, ou=CPF:66699550306, email=cic.mesquita@gmail.com, c=BR
Dados: 2022.12.14 12:03:02 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877006/2022, em 15/12/2022 em



Certidão nº 877006/2022
15/12/2022, 15:06


Chave de Impressão: bZ1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 14 folhas



FCM**EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME**

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA (0,52% DO VALOR DA OBRA)	un.	1,00
1.2	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M)	un.	1,00
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA C/ GABARITO DE MADEIRA E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO	m²	510,00
1.4	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	m²	12,00
1.5	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)	und	12,00
1.6	REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.)	m²	4,00
1.7	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m³	25,00
1.8	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	756,00
1.9	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m³	54,00
1.10	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA INCLUSIVE EMPILHAMENTO	m²	605,00
1.11	REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m²	605,00
1.12	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m³	76,00
1.13	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	und	35,00
1.14	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INCANDESCENTE	und	10,00
1.15	REMOÇÃO DE METAIS (CONDUÍTE, SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRAS, VALVULA DESCARGA)	und	30,00
1.16	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M	m³	176,00
1.17	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	m³	176,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENCARGOS SOCIAIS - MENSAL = 85% E HORISTA = 132,15%)		
2.1	ENCARREGADO DE OBRAS	mês	6,00
2.2	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA (COM LEIS SOCIAIS)	mês	6,00
2.3	VIGIA OU SEGURANÇA (1X)	mês	6,00
2.4	VIGIA OU SEGURANÇA (1X)	mês	6,00
2.5	ENGENHEIRO DE OBRAS	H	660,00
3	REFORÇO FUNDAÇÃO		
3.1	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15 MPA COM 30% DE PEDRA DE MÃO EM TUBULÕES	m³	70,00
3.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=10CM (PREPARAÇÃO DO FUNDO DE VALA)	m²	41,16

0100893
Proc. Nº 9/2022
Ass. 

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877006/2022, em 15/12/2022



Certidão nº 877006/2022
15/12/2022, às 15:06


Chave de impressão: bZZ1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 14 folhas



FCM**EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME**

3.3	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2	m²	104,00
3.4	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	2.200,00
3.5	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRAFCK>=20 MPA, BRITA 1 E 2 EM FUNDACAO	m³	85,00
3.6	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA COM EMULSAO ASFALTICA	m²	200,00
4	ESTRUTURA DE CONCRETO		
4.1	LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 300 KG/M2, L = 4,00 M CAPEAMENTO CONCRETO 20MPA, ESCORAMENTO, MATERIAL E MAO DE OBRA.	m²	789,00
4.2	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 10MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)	m²	411,00
4.3	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1	m³	41,13
4.4	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	2.467,89
5	ALVENARIAS		
5.1	EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO), E= 15 CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6	m²	336,75
5.2	VERGAS E CONTRA-VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO 15x10 CM FCK= 20 MPA	m	170,00
6	COBERTURA		
6.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS COM TELHA NOVAS	m²	2722,00
6.2	COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E= 6MM	m²	72000
6.3	PINGADEIRA RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22, DESENVOLVIMENTO =33 CM	m	2800,00
7	ESQUADRIAS E VIDROS		
7.1	PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS- 60 X 180 CM	un.	9,00
7.2	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA COM MARCO, 60 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO, DOBRADIÇA.	un.	2,00
7.3	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA COM MARCO, 70 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO, DOBRADIÇA.	un.	4,00
7.4	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA COM MARCO, 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO, DOBRADIÇA.	un.	13,00
7.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE CORRER MARCO/MONTANTE E METALON CHAPA DOBRADA 18 PARTE INTERNA/ VENEZIANA CHAPA 14, 100 X 210 CM	un.	1,00
7.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ABRIR MARCO/MONTANTE E METALON CHAPA DOBRADA 18 PARTE INTERNA/ VENEZIANA CHAPA 14, 180 X 210 CM	un.	1,00
7.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA MAXIMO AR EM MARCO DE METALON CHAPA DOBRADA 18 COM GRADE	m²	48,06



3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877006/2022, em 15/12/2022, emitida em

Certidão nº 877006/2022
15/12/2022, 15:06

Chave de impressão: bZZ1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 14 folhas



FCM**EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME**

7.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM METALON CHAPA DOBRADA 18 COM GRADE	m²	27,86
7.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA GUILHOTINA EM METALON CHAPA DOBRADA 18	m²	1,75
7.10	VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E= 4MM, COLOCADA	m²	75,42
7.11	VIDRO LISO FUME E = 4 MM, COLOCADO BANHEIROS	m²	6,40
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E LÓGICA		
8.1.1	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - Ø 3" (75 MM)	m	20,00
8.1.2	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 18 MM², 450/750 V - FLEXÍVEL	m	40,00
8.1.3	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 25 MM², 450/750 V - FLEXÍVEL	m	60,00
8.1.4	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 230 X 230 X 102 MM	un.	3,00
8.1.5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un.	1,00
8.1.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un.	12,00
8.1.7	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 100A D = 30mA TETRAPOLAR	un.	1,00
8.1.8	PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	un.	15,00
8.1.9	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1/2", UN 12M FIO 2,5MM² CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	un.	10,00
8.1.10	TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA PADRAO BRASILEIRO	un.	15,00
8.1.11	LUMINARIA PARA LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE, COMPLETA INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W	un.	10,00
8.2	LOGICA E TELEFONIA		
8.2.1	PONTO DE TELEFONE COMPETO PONTO DE TELEFONE OU LOGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO, CABOS DE REDE E TELEFONIA.	un.	30,00
9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
9.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
9.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA, CAPACIDADE 10500L, INCL. PINTURA ANTI-OXIDANTE INTERNA E EXTERNA, SOLDAS, ESCADAS FIXAS TIPO MARINHEIRO INTERNA E EXTERNA, BOCAL PARA INSPEÇÃO NA TAMPA SUPERIOR, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA, DRENO PARA LIMPEZA, EXTRAVASOR, SUPORTE DE BÓIA, SUPORTES COM ABRAÇADEIRAS PARA FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO, BASE METÁLICA PARA FIXAÇÃO DO RESERVATÓRIO E SUGESTÃO DE PROJETO DE FUNDAÇÃO	um	1,00
9.1.2	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL,ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES 25MM (3/4")	m	38,00
9.1.3	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL,ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES 32MM (1")	m	20,00

000895

Fis

Proc. Nº 99/2022

ASS

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877006/2022, em 15/12/2022 em



Certidão nº 877006/2022

15/12/2022, 15:05

Chave de Impressão: bZ1/c

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 14 folhas



FCM**EMPREENHIMENTOS EIRELI - ME**

9.1.4	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES 50MM (1 1/2")	m	14,00
9.1.5	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES 60MM (2")	m	10,00
9.1.6	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES 85MM (3")	m	24,00
9.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
9.2.1	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 40 MM	m	34,00
9.2.2	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM	m	12,00
9.2.3	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 75 MM	m	14,00
9.2.4	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	m	100,00
9.2.5	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 150 MM	m	20,00
9.2.6	CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 60 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO / PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	un.	4,00
9.2.7	CAIXA ALVENARIA 50 X 50 X 75 CM, TAMPA EM CONCRETO-GORDURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	un.	2,00
9.3	INSTALAÇÕES PLUVIAIS		
9.3.1	CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 60 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	un.	10,00
9.3.2	RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM	un.	5,00
9.3.3	CANALETA 30 X 20 CM, CONCRETO FCK = 15 MPA	m	180,00
9.4	APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS		
9.4.1	LAVATÓRIO MEDIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS	un.	2,00
9.4.2	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS	un.	9,00
9.4.3	TANQUE 02 BOJOS PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM ACABAMENTO EM MARMORITE CINZA	un.	1,00
9.4.4	VÁLVULA PARA TANQUE D = 1 1/2"	un.	2,00
9.4.5	VASO SANITÁRIO COMPLETO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA, TUBO DE DESCARGA, PARAFUSOS, TUBO DE LIGAÇÃO	un.	11,00
9.4.6	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA COM SÓCULO NA BASE DA BACIA DEVENDO ACOMPANHAR A PROJEÇÃO DA BASE NÃO ULTRAPASSANDO EM 0,05 M O SEU CONTOURNO, TENDO A ALTURA MÁXIMA (BACIA + ASSENTO) H = 46 CM	un.	2,00
9.4.7	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA INCLUSIVE METAIS CROMADOS	un.	5,00
9.4.8	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA COM AREJADOR, ACABAMENTO CROMADO	un.	11,00
9.4.9	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DE COZINHA BICA MÓVEL EM METAL CROMADO 1/2"	un.	6,00
9.4.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOJO EM AÇO INOX Nº 1 (48,5 X 33 X 11,5 CM) COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS	un.	5,00
9.4.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOJO EM AÇO INOX PIA COZINHA EM INOX 70X55 COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS	un.	1,00

000896

Fls _____

Proc. Nº 099/2022

Ass. 

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877006/2022, em 15/12/2022 em

Certidão nº 877006/2022
15/12/2022, 15:06

Chave de impressão: bZz1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 14 folhas



FCM**EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME**

9.4.12	TORNEIRA EM METAL CROMADO 1/2"	un.	6,00
9.4.13	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CHUVEIRO-ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, INCLUSIVE BRAÇO PARA CHUVEIRO	un.	2,00
9.4.14	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA PNE L=90CM (VASO SANITÁRIO)	un.	4,00
9.4.15	BARRA PARA APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA)	un.	2,00
9.4.16	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO)	un.	2,00
9.4.17	ASSENTO BRANCO PARA VASO	un.	13,00
9.4.18	DIVISÓRIA EM MARMORITE E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	m²	22,63
9.4.19	BANCADA EM GRANITO ANDORINHA ESP. = 3 CM	m²	4,30
9.4.20	BANCADA SIMPLES EM CONCRETO, APOIADA EM ALVENARIA	m²	13,00
9.5	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
9.5.1	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	un.	1,00
10	REVESTIMENTOS		
10.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A COLHER	m²	673,50
10.2	EMBOCO/REBOCO PAULISTA AREAS FECHADAS (MASSA UNICA) TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m²	257,03
10.3	EMBOÇO C/ ARGAMASSA 1:4 CIM./AREIA	m²	416,47
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO, COR CLARA, PEI-4, 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	416,17
10.5	REBOCO / EMBOCO PAULISTA AREAS ABERTAS (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM PREPARO MANUAL	m²	140,00
11	PISOS E RODAPÉ		
11.1	LAJE DE TRANSIÇÃO E = 6 CM, SEM JUNTA, FCK = 10 MPA (MANUAL)	m²	39,00
11.2	CONTRAPISO DESEMPENADO, C/ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E= 2,5CM	m²	782,00
11.3	PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	m²	129,27
11.4	PISO EM MARMORITE CINZA - JUNTA PLÁSTICA 1 X 1 M	m²	653,00
11.5	RODAPÉ DE MARMORITE CINZA H = 7 CM	m	302,00
11.6	POLIMENTO E LIMPEZA DE PISO MARMORITE E APLICAÇÃO DE RESINA	m²	653,00
12	PINTURA		
12.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARADO EM BETONEIRA	m²	1.349,00
12.2	PREPARAÇÃO P/ PINTURA EM TETOS, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR EM 2 DEMÃOS	m²	789,00
12.3	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	m²	1.349,00
12.4	PINTURA ACRÍLICA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SOBRE MASSA ACRÍLICA	m²	789,00
12.5	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES EXTERNAS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	m²	675,00
12.6	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE FUNDO PROTETOR	m²	81,00

Fis 000897
Proc. Nº 29/2022
Ass. *[Assinatura]*

6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877006/2022, em 15/12/2022 em



Certidão nº 877006/2022
15/12/2022, 15:06

Chave de Impressão: bZZ1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 14 folhas



FCM**EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME**

12.7	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE FUNDO BRANCO	m²	55,00
13	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA		
13.1	GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M	m	4,00
13.2	BARRAMENTO DE MADEIRA IPÊ PARA SALA DE AULA, L = 7 CM	m	290,00
13.3	QUADRO PARA GIZ DE LAMINADO MELAMÍNICO COLOCADO 308 X 125 CM COM PORTA GIZ E MOLDURA, COM DOIS QUADROS PARA CARTAZES DE 127 X 125 CM	und.	7,00
13.4	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	m	8,00
13.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE BANHEIROS - (200X150) MM	un.	6,00
13.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS - (500X100) MM	un.	8,00
13.7	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m²	782,00
TOTAL			
ITEM	AMPLIAÇÃO DO 1º PAVIMENTO E CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA (0,52% DO VALOR DA OBRA)	un.	1,00
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA C/ GABARITO DE MADEIRA E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO	m²	151,72
1.3	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	PR A1	10,00
1.4	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	PR A1	4,00
1.5	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PR A1	4,00
1.6	PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	PR A1	3,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENCARGOS SOCIAIS - MENSAL = 85% E HORISTA = 132,15%)		
2.1	ENCARREGADO DE OBRAS	mês	6,00
2.2	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA (COM LEIS SOCIAIS)	mês	6,00
2.3	VIGIA OU SEGURANÇA (1X)	mês	6,00
2.4	VIGIA OU SEGURANÇA (1X)	mês	6,00
2.5	ENGENHEIRO DE OBRAS	H	180,00
3	TERRAPLENAGEM/TRABALHO EM TERRA		
3.1	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	m²	60,00
3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	m²	510,00
3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO	m³	85,00
3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	m³	20,63
3.5	REATERRO COMPACTADO DE VALA MANUAL	m³	4,40
3.6	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	m³	39,37
3.7	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	m³xKm	196,85
4	FUNDAÇÃO		
4.1	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15 MPA COM 30% DE PEDRA DE MÃO EM TUBULÕES	m³	13,45
4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=10CM (PREPARAÇÃO DO FUNDO DE VALA)	m³	9,16

000898

Proc. Nº 029/2022

Ass. *[assinatura]*

7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877006/2022, em 15/12/2022 em

Certidão nº 877006/2022
15/12/2022, 15:06

Chave de impressão: bZz1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 14 folhas



FCM

EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME



4.3	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2	m²	54,00
4.4	ARMAÇÃO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	621,40
4.5	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRAFCK >= 20 MPA, BRITA 1 E 2 EM FUNDACAO	m³	8,19
4.6	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA COM EMULSAO ASFALTICA	m²	27,00
5	ESTRUTURA DE CONCRETO		
5.1	LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 300 KG/M2, L = 4,00 M CAPEAMENTO CONCRETO 20MPA, ESCORAMENTO, MATERIAL E MAO DE OBRA.	m²	86,34
5.2	LAJE PRÉ-MOLDADA, FORRO, E=12CM INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, ARMAÇÃO NEGATIVA, CAPEAMENTO CONCRETO 20MPA, ESCORAMENTO, MATERIAL E MAO DE OBRA.	m²	762,23
5.3	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, INTEREIXO 50 CM, E=20 CM (CAPEAMENTO 4 CM E ELEMENTO DE ENCHIMENTO 16 CM) L=9,5M ESCORAMENTO, MATERIAL E MAO DE OBRA.	m²	226,04
5.4	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 10MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)	m²	350,00
5.5	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1	m³	45,00
5.6	ARMAÇÃO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	2.700,00
6	ALVENARIAS		
6.1	EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO), E= 15 CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6	m²	1.429,89
6.2	VERGAS E CONTRA-VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO 15x10 CM FCK= 20 MPA	m	100,00
7	COBERTURA		
7.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS COM TELHA NOVAS	m²	1857,81
7.2	COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E= 6MM	m²	857,81
7.3	PINGADEIRA RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22, DESENVOLVIMENTO =33 CM	m	1082,00
8	ESQUADRIAS E VIDROS		
8.1	PORTA DE SANITARIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS- 60 X 180 CM	un.	7,00
8.2	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA COM MARCO, 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO, DOBRADIÇA.	un.	2,00
8.4	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA COM MARCO, 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO, DOBRADIÇA.	un.	10,00
8.5	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA COM MARCO 0,90 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO, DOBRADIÇA.	un.	1,00
8.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE CORRER MARCO/MONTANTE E METALON CHAPA DOBRADA 18 PARTE INTERNA/ VENEZIANA CHAPA 14 3,60x2,10 cm	un.	1,00

8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877006/2022, em 15/12/2022

Certidão nº 877006/2022
15/12/2022, 15:06

Chave de Impressão: bZZ1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 14 folhas



FCM**EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME**

Fls 000900

Proc. Nº 29/2022

ASS

9

8.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE CORRER MARCO/MONTANTE E METALON CHAPA DOBRADA 18 PARTE INTERNA/ VENEZIANA CHAPA 14 1,20x 2,10 cm	un.	1,00
8.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA MAXIMO AR EM MARCO DE METALON CHAPA DOBRADA 18 COM GRADE	m²	40,93
8.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM METALON CHAPA DOBRADA 18 COM GRADE	m²	56,61
8.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA GUILHOTINA EM METALON CHAPA DOBRADA 18	m²	1,75
8.10	PORTAO EM CHAPA DOBRADA 16, MONTANTE CONTORNO FOLHA DE METALON CHAPA 18 MARCO EM MATALON CHAPA 18, ABRIR.	m²	1,89
8.11	VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E= 4MM, COLOCADA	m²	97,00
8.12	VIDRO LISO FUME E = 4 MM, COLOCADO BANHEIROS	m²	2,10
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E LÓGICA		
9.1.1	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - Ø 3" (75 MM)	m	20,00
9.1.2	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL	m	40,00
9.1.3	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 25 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL	m	60,00
9.1.4	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 230 X 230 X 102 MM	un.	3,00
9.1.5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un.	2,00
9.1.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un.	24,00
9.1.8	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 120A D = 30mA TETRAPOLAR	un.	2,00
9.1.9	PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	un.	60,00
9.1.10	INSTALAÇÃO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1/2", UN 12M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	un.	76,00
9.1.11	TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA PADRÃO BRASILEIRO	un.	60,00
9.1.12	LUMINÁRIA PARA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE, COMPLETA INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W	un.	10,00
9.1.13	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W.	un.	66,00
9.1.14	PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D8, 66,1 <= DEMANDA <= 75 KVA, TRIFÁSICO	un.	1,00
9.2	LÓGICA E TELEFONIA		
9.2.1	PONTO DE TELEFONE COMPETO PONTO DE TELEFONE OU LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO, CABOS DE REDE E TELEFONIA.	un.	10,00
9.3	SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877006/2022, em 15/12/2022

Certidão nº 877006/2022
15/12/2022, 15:06
Chave de Impressão: bZZ1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 14 folhas



FCM

EMPREENDEIMENTOS EIRELI - ME

000901
Fis

Proc. Nº 029/2022

Ass. 

9.3.1	SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS PROJETO E EXECUÇÃO- SPDA	un.	1,00
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
10.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
10.1.1	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES 25MM (3/4")	m	24,00
10.1.2	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES 32MM (1")	m	12,00
10.1.3	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES 50MM (1 1/2")	m	14,00
10.1.4	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES 60MM (2")	m	36,00
10.1.5	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES 85MM (3")	m	24,00
10.1.6	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 1500L	un.	2,00
10.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
10.2.1	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 40 MM	m	20,00
10.2.2	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM	m	8,00
10.2.3	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 75 MM	m	10,00
10.2.4	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	m	40,00
10.2.5	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 150 MM	m	13,00
10.2.6	CAIXA ALVENARIA 40 X40 X 60 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO / PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	un.	2,00
10.3	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E.T.E.		
10.3.1	EXECUÇÃO DE TANQUE SÉPTICO EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA, VOLUME 12.000 LITROS, INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO	un.	1,00
10.3.2	EXECUÇÃO DE SUMIDOURO EM ALVENARIA	un.	2,00
10.4	INSTALAÇÕES PLUVIAIS		
10.4.1	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENV.=66 CM	ml	160,00
10.4.2	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO PLUVIAL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	ml	140,00
10.5	APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS		
10.5.2	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS	un.	9,00
10.5.5	VASO SANITÁRIO COMPLETO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA, TUBO DE DESCARGA, PARAFUSOS, TUBO DE LIGAÇÃO	un.	9,00
10.5.7	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA INCLUSIVE METAIS CROMADOS	un.	3,00
10.5.8	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA COM AREJADOR, ACABAMENTO CROMADO	un.	9,00
10.5.18	ASSENTO BRANCO PARA VASO	un.	9,00
10.5.19	DIVISÓRIA EM MARMORITE E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	m²	19,37
10.5.20	BANCADA EM GRANITO ANDORINHA ESP. = 3 CM	m²	2,70
10.6	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
10.6.1	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	un.	1,00

10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877006/2022, em 15/12/2022

Certidão nº 877006/2022
15/12/2022, 15:06

Chave de Impressão: bzz1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 14 folhas



FCM**EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME**

000902

Proc. Nº 029/2022

Ass. 

11	REVESTIMENTOS		
11.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A COLHER	m ²	2.859,78
11.2	EMBOCO/REBOCO PAULISTA AREAS FECHADAS (MASSA UNICA) TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m ²	1.583,00
11.3	EMBOÇO C/ ARGAMASSA 1:4 CIM./AREIA	m ²	106,53
11.4	REVESTIMENTO CERÂMICO, COR CLARA, PEI-4, 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m ²	106,53
11.5	REBOCO / EMBOCO PAULISTA AREAS ABERTAS (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM PREPARO MANUAL	m ²	1.170,00
12	PISOS E RODAPÉ		
12.1	LAJE DE TRANSIÇÃO E = 6 CM, SEM JUNTA, FCK = 10 MPA (MANUAL)	m ²	143,87
12.2	CONTRAPISO DESEMPENADO, C/ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E= 2,5CM	m ²	1.019,83
12.3	PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	m ²	32,83
12.4	PISO EM MARMORITE CINZA - JUNTA PLÁSTICA 1 X 1 M	m ²	987,00
12.5	RODAPÉ DE MARMORITE CINZA H = 7 CM	m	450,00
12.6	POLIMENTO E LIMPEZA DE PISO MARMORITE E APLICAÇÃO DE RESINA	m ²	987,00
12.7	PISO EM CONCRETO FCK = 13,5 MPA, E = 8 CM, ACABAMENTO SARRAFEADO, PARA ÁREA EXTERNA (RAMPAS)	m ²	51,08
12.8	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE VAZADO - E = 8 CM -FCK = 25 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	m ²	466,08
13	PINTURA		
13.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARADO EM BETONEIRA	m ²	1.583,00
13.2	PREPARAÇÃO P/ PINTURA EM PAREDES , PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR EM 2 DEMÃOS	m ²	1.583,00
13.3	PREPARAÇÃO P/ PINTURA EM TETOS, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR EM 2 DEMÃOS	m ²	1.074,00
13.4	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	m ²	1.583,00
13.5	PINTURA ACRÍLICA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SOBRE MASSA ACRÍLICA	m ²	1.074,00
13.6	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES EXTERNAS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	m ²	1.170,00
13.7	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE FUNDO PROTETOR	m ²	99,43
13.8	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE FUNDO BRANCO	m ²	50,00
14	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA		
14.1	GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M	m	4,00
14.2	BARRAMENTO DE MADEIRA IPÊ PARA SALA DE AULA, L = 7 CM	m	300,00
14.3	QUADRO PARA GIZ DE LAMINADO MELAMÍNICO COLOCADO 308 X 125 CM COM PORTA GIZ E MOLDURA, COM DOIS QUADROS PARA CARTAZES DE 127 X 125 CM	und.	9,00

11


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877006/2022, em 15/12/2022, em

Certidão nº 877006/2022
15/12/2022, 15:06

Chave de Impressão: bZZ1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 14 folhas



FCM**EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME**

14.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE BANHEIROS - (200X150) MM	un.	2,00
14.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS - (500X100) MM	un.	10,00
14.6	LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA - 80L -TIPO 4	und.	1,00
14.7	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS M2 13,28	m²	300,00
14.8	PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS	un.	16,00
14.9	FORNECIMENTO DE ARBUSTO - BELA EMÍLIA	un.	16,00
14.10	BANCOS DE CONCRETO PARA ÁREA EXTERNA	Und	8,00
TOTAL			
ITEM	CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER (QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA)	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA (0,52% DO VALOR DA OBRA)	un.	1,00
1.1	LIMPEZA DO TERRENO, CAPINA E QUEIMA	m²	427,81
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	m²	427,81
2	TERRAPLANAGEM/ TRABALHOS EM TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M	m³	101,51
2.2	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	m²	89,36
2.3	ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE	m³	42,69
3	PISOS		
3.1	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	m³	21,36
3.2	LAJE DE TRANSIÇÃO E= 8CM, FCK=18MPA USINADO(MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO	m²	369,01
3.3	LAJE DE TRANSIÇÃO E= 8CM, SEM JUNTA, FCK=10MPA (MANUAL) ASSENTOS ARQUIBANCADA	m²	21,51
3.4	PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA 1:3, JUNTA PL.17 X 30 E= 2,5 CM COM JUNTA DE 2 X 2 M	m²	21,51
4	ALVENARIA E DIVISÕES		
4.1	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO 15 MPA SEM ARMAÇÃO ESP=0,15M	m²	82,77
5	REVESTIMENTOS		
5.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A COLHER	m²	20,68
5.2	REBOCO C/ ARGAMASSA 1:7 CIM./AREIA	m²	20,68
6	COBERTURA (QUADRA)		
6.1	FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO SAC 41 TIPO VIGA TRELICADA EM ARCO PARA COBERTURA DE QUADRA, INCL. PILARES, VIGAS METALICAS, CALHAS, DESCIDA D'ÁGUA COBERTURA EM TELHA ONDULADA E= 0,65MM-MF-18 METFORM OU SIMILAR, PINTURA DA ESTRUTURA	m²	370,00
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
7.1	LAMPADA VAPOR METALICO 400W -220V- BASE E-40	und.	4,00
7.2	REATOR P/ LÂMPADA VM 400W - 220V ALTO FATOR DE PONTENCIA (1° LAINHA DE MERCADO)	und.	4,00
7.3	TOMADA DE CORRENTE TIPO UNIVERSAL DE 110V DE EMBUTIR EM CAIXA DE METAL, COM PLACA DE BUQUELITE, 2 POLOS + TERRA (FASE, NEUTRO E TERRA) INCLUSIVE FOCÇÃO NA ESTRUTURA	und.	4,00

12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877006/2022, em 15/12/2022 emitida em



Certidão nº 877006/2022
15/12/2022, 15:06
Chave de Impressão: bZZ1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 14 folhas



FCM

EMPREENHIMENTOS EIRELI - ME

000904

Fls _____

Proc. Nº 29/2022

Ass. 

7.4	PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.	und.	4,00
7.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE	und.	1,00
7.6	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 15A	und.	4,00
7.7	ATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPPERWELD 5/8" X 2,40 M	und.	1,00
7.8	ELETRODUTO PVC RIGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXOES D= 3/4"	m	80,00
7.9	CABO FLEX PLÁSTICO, ISOLAMENTO 750V # 2,5 MM²	m	500,00
7.10	CABO DE COBRE NU # 6MM² P/ ATERRAMENTO INCLUSIVE SUPORTE	m	12,00
7.11	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X30 X 40 CM INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	und.	4,00
7.12	CABO FLEX.PLASTICO (ISOL 750V) / (ISOL 1KV) # 10,0 MM2, ISOLAMENTO 750V	m	100,00
7.13	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÃO D= 1"	m	25,00
8	PINTURA		
8.1	PINTURA LÁTEX PVA, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA	m²	20,68
8.2	PINTURA ACRÍLICA DE PISO DE QUADRAS ESPORTIVA	m²	293,00
8.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARADO EM BETONEIRA	m²	1093,00
8.4	PINTURA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	m	220,00
9	ALAMBRADO/ GUARDA-CORPO		
9.1	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO D = 2", ALT. = 4,00 M	m	286,32
9.2	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2 C/ TELA FIO 12 # 1/2	m²	4,80
9.3	GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M	m	3,00
10	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		
10.1	TRAVES DE GOL EM TUBO GALVANIZADO P/ QUADRA	un.	2,00
10.2	REDE DE VÔLEI C/ MASTRO EM TUBO GALVANIZADO S/ PEDESTAL	cj	1,00
10.3	TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO	un.	2,00
11	PISCINA		
11.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H => 1,5M	m²	120,59
11.2	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE		98,56
11.3	ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE	un.	62,99
11.4	REDE DE VÔLEI C/ MASTRO EM TUBO GALVANIZADO S/ PEDESTAL	cj	101,51
11.5	TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO	un.	2,00
11.6	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m²	427,81
12	PISOS		
12.1	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	m²	87,76

13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877006/2022, em 15/12/2022

Certidão nº 877006/2022
15/12/2022, 15:06


Chave de impressão: bZ71c

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 14 folhas



FCM

EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME



12.2	LAJE DE TRANSIÇÃO E= 8CM, FCK=18MPA USINADO (MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO	m²	382,71
12.3	CONTRAPISO DESEMPENADO, C/ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E= 2,5CM	m²	989,96
12.4	PISO EM CERAMICA 15,5 X 15,5 CM BRILHANTE BOLD AZUL PISCINA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	m²	388,78
13	ÁREA MOLHADA		
13.1	PISO ANTI DERRAPANTE FOSCO 30 X30 CM - ELIANE	m²	89,54
13.2	PISO EMBORRACHADO E/OU ANTI ADERENTE PLACAS DE 0,60 X 0,60 CM	m²	96,34
13.3	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APOILOADO MANUALMENTE	m³	87,76
13.4	LAJE DE TRANSIÇÃO E= 8CM, FCK=18MPA USINADO (MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO	m²	382,71
13.5	CONTRAPISO DESEMPENADO, C/ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E= 2,5CM	m²	989,96
13.6	PISO EM CERAMICA 15,5 X 15,5 CM BRILHANTE BOLD AZUL PISCINA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	m²	458,25
13.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO ATLAS	und.	2,00
14	CASA DE BOMBAS		
14.1	SISTEMA DE SUCÇÃO, TRATAMENTO E TROCA COM BOMBA E CLORIFICADOR E CONTROLE DE PH PARA PISCINAS	Cj	1,00
15	PINTURA ÁREA PISCINA		
15.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARADO EM BETONEIRA	m²	1.583,00
15.2	PREPARAÇÃO P/ PINTURA EM TETOS, PVA/ACRILICA COM FUNDO SELADOR EM 2 DEMÃOS	m²	1.074,00
15.3	PINTURA ACRILICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	m²	1.583,00
15.4	PINTURA ACRILICA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SOBRE MASSA ACRILICA	m²	1.074,00
16	COBERTURA (ÁREA PISCINA/CHURRASQUEIRA)		
16.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS COM TELHA NOVAS	m³	870,76
16.2	COLOCAÇÃO TELHAS DE FIBRA DE VIDRO	m²	85,65
16.3	MADEIRAMENTO COMPLETO	m²	989,96
16.4	CALHAS DE PVC	m	108,25
16.5	RUFOS E PINGADEIRAS	M	108,25
17	LIMPEZA GERAL DE OBRA		
13.7	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m²	987,70

14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877006/2022, em 15/12/2022



São Luís, MA 15 de Dezembro de 2022

FCM EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
SÁVIO RODRIGUES MESQUITA
GERENTE CONTRATOS
RG: 105.797599-8 SSP-MASAVIO RODRIGUES
MESQUITAAssinado de forma digital por SAVIO
RODRIGUES MESQUITA
DN: cn=SAVIO RODRIGUES MESQUITA,
o=SAVIO RODRIGUES MESQUITA,
ou=CPF.66699559306,
email=clc.mesquita@gmail.com, c=BR
Dados: 2022.12.14 12:03:02 -03'00'Certidão nº 877006/2022
15/12/2022, 15:06

Chave de impressão: bZ71c

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 14 folhas


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão


Impresso em: 15/12/2022, às 15:06.



LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA TÉCNICA REALIZADA, CONSTATOU-SE QUE O PROFISSIONAL, SAUL MONDENGO CARVALHO, ENGENHEIRO CIVIL CREA/CONFEA 111843219-3 MA, ENDEREÇO RUA CORONEL EURÍPEDES BEZERRA 02, CONDOMÍNIO ARIRIZAL RESIDENCE, TURU, SÃO LUIS – MA JUNTAMENTE COM A EMPRESA RA S SOUSA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA INSCRITA NO CNPJ 11.451.552/0001-32, SITUADA NA RUA AREAL, Nº 01, ZONA RURAL, ANAJATUBA, ESTADO DO MARANHÃO, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RESIDÊNCIA COM DOIS PAVIMENTOS COM ÁREA DE LAZER NO POVOADO SANTA VITÓRIA, NA CIDADE DE DOM PEDRO NO ESTAD DO MARANHÃO. O SUPRACITADO SERVIÇO FOI CONTRATADO PELA EMPRESA FCM EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME, INSCRITA NO CNPJ nº 69.572.238/0001-98, TENDO SUA SEDE NA RUA ESTE (UNIDADE 103), Nº 02, CIDADE OPERÁRIA, SÃO LUIS - MA . A OBRA FOI INICIADA EM 20 DE AGOSTO DE 2022 E FINALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2022, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.

SÃO LUIS – MA, 15 DE DEZEMBRO DE 2022

Natália Melo Costa
Natália Melo Costa
 Engenheira Civil
 CREA-MA 1115689690

NATÁLIA MELO COSTA
 ENGENHEIRA CIVIL
 CRE/CONFEA:111568969-0
 CPF:022.762.453-01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877006/2022, em 15/12/2022 emitida



Certidão nº 877006/2022
 15/12/2022, 15:06
 Chave de Impressão: bZZ1c
 15/12/2022 e contém 1 folhas

[Handwritten signature]





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220597443

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico

NATALIA MELO COSTA
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1115689690
Registro: 1115689690MA

2. Dados do Contrato

Contratante: SAUL MONDENGO CARVALHO
RUA CORONEL EURÍPEDES BEZERRA
Complemento:
Cidade: SÃO LUÍS

Bairro: TURU
UF: MA

CPF/CNPJ: 012.170.443-29
Nº: 02
CEP: 65066260

Contrato: Não especificado
Valor: R\$ 1.000,00
Ação Institucional: Outros

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Física

3. Dados da Obra/Serviço

RUA CORONEL EURÍPEDES BEZERRA
Complemento:
Cidade: SÃO LUÍS
Data de Início: 14/12/2022
Finalidade:
Proprietário: SAUL MONDENGO CARVALHO

Bairro: TURU
UF: MA

Nº: 02
CEP: 65066260
Coordenadas Geográficas: -2.517523, -44.225826
Código: Não Especificado
CPF/CNPJ: 012.170.443-29

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

	Quantidade	Unidade
06 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	3.000,00	m²
06 - Laudo > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	80,00	pontos
06 - Laudo > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	400,00	pontos

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

LAUDO TÉCNICO ATESTANDO QUE O PROFISSIONAL, SAUL MONDENGO CARVALHO REGISTRADO NO CREA/CONFEA 111843219-3 MA, EXECUTOU DE FORMA SATISFATÓRIA E SEGUINDO ÀS NORMAS VIGENTES OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RESIDÊNCIA COM DOIS PAVIMENTOS COM ÁREA DE LAZER NO POVOADO SANTA VITÓRIA, NA CIDADE DE DOM PEDRO NO ESTADO DO MARANHÃO.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UFMA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Natalia Melo Costa
Natalia Melo Costa
Engenheira Civil
CREA-MA 1115689690
NATALIA MELO COSTA - CPF: 022.762.208-00
CREA-MA Nº 110305723-1

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

SAUL MONDENGO CARVALHO - CPF: 012.170.443-29

Local

data

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 15/12/2022 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8304307702

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Cy563
Impresso em: 15/12/2022 às 10:40:07 por: ip: 45.174.160.88

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 15/12/2022, às 15:06.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877006/2022, em 15/12/2022 emita



Certidão nº 877006/2022
15/12/2022, 15:06

Chave de Impressão: BZZ1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 1 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

876941/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **SAUL MONDEGO CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SAUL MONDEGO CARVALHO**

Registro: **1118432193MA** RNP: **1118432193**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220593062** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/12/2022** Baixada em: **14/12/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**

Contratante: **C N C CENTRO NOVO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**

Endereço do contratante: **AVENIDA AIRTON SENA**

Complemento:

Cidade: **CENTRO NOVO DO MARANHÃO**

Contrato:

Valor do contrato: **R\$ 350.000,00**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AIRTON SENA**

Complemento:

Cidade: **CENTRO NOVO DO MARANHÃO**

Coordenadas Geográficas: **-2.829131, -46.362468**

Data de início: **20/08/2022**

Conclusão efetiva: **02/12/2022**

Finalidade:

Proprietário: **C N C CENTRO NOVO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **14.092.512/0001-30**

Nº: **30**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65299000**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Nº: **30**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65299000**

CPF/CNPJ: **14.092.512/0001-30**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 403.05 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 403.05 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 403.05 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 403.05 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 403.05 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.2 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 403.05 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.3 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 403.05 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 103.00 metro quadrado;**

Observações

ART REFERENTE A REFORMA E REESTRUTURAÇÃO PREDIAL DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA SEDE DA EMPRESA C N C CENTRO NOVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO-MA.

Informações Complementares



M

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 14/12/2022, às 18:20.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

876941/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 876941/2022
14/12/2022, 18:09
8ZWA3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8ZWA3





Centro Novo Construções e Serviços Ltda - ME



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICA

DECLARAMOS para devidos fins que a Empresa **R A S SOUSA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 11.451.552/0001-32, sediada à Rua Areal, nº 01, Zona Rural, Anajatuba/MA, executou de acordo com os termos contratuais os serviços de **REFORMA E RESTRUTURAÇÃO PREDIAL DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA SEDE DESTA EMPRESA, CENTRO NOVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº CNPJ: 14.092.512/0001-30, com sede à Avenida Ayrton Sena, nr 30, Centro, Centro Novo do Maranhão, no período de **20 de agosto de 2022 a 02 de dezembro de 2022**, sendo a Responsabilidade Técnica dos serviços do srº **Saul Mondego Carvalho**, Engenheiro Civil, RNP nº 1118432193. Serviço executado conforme o detalhamento e quantitativos que segue:

IMPLANTAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA OBRA		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 2,00X1,20 M	2,40	m²
DEMOLIÇÃO E RETIRADA - REFORMA		
RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	6,00	und.
DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO	9,07	m³
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	123,70	m²
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	20,50	m
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TACO DE MADEIRA	34,85	m²
RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA	29,55	m
RETIRADA DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS	67,43	m²
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TJOLO FURADO	4,52	m²
RETIRADA DE PAINEL DIVISÓRIO TIPO DIVILUX	9,36	m²
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	77,06	m²
RETIRADA DE GRANITO (SOLEIRA JANELAS)	8,30	m²
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	35,00	und.
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	250,00	m
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	75,00	m
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	27,00	und.
REMOÇÃO DE GRADES METÁLICAS (GRADES JANELAS/CERCAS)	60,17	m²
REPARO GRADES DE PROTEÇÃO METÁLICAS	10,00	m²
PAREDES, PAINÉIS E REVESTIMENTOS - REFORMA		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	8,40	m²
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6m² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	26,39	m²

Avenida Ayrton Sena nº 30 - Centro - Centro Novo do Maranhão CEP. 65299-000
 CNPJ: 14.092.512/0001-30
 Insc. Estadual: 12.364.839-4
 Fone: (98) 3424.1247 Cel: 981689845 / 987532281
 Email: ccnconstrucoes2009@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876941/2022, em 14/12/2022




Certidão nº 876941/2022
 14/12/2022, 18:20

Chave de Impressão: 8ZWA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 5 folhas

Digitizado com Ca





Centro Novo Construções e Serviços Ltda - M

000911
Fis
Proc. Nº 29/2022
Ass. *[Assinatura]*

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	66,46	m³
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	5,04	m²
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	9,68	m²

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	15,55	m²
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	2,46	m²
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	47,34	m²
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	1,96	m²
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	5,04	m²
PEITORIL DE GRANITO 17 cm	39,60	m
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	38,72	m²
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	76,95	m²
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	4,77	m²
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	5,60	m
PISOS E PAVIMENTAÇÕES - REFORMA		
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO ESPESSURA 2CM. AF_08/2014	169,48	m²
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	400	m²
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	400	m²
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	218,70	m²
EXECUÇÃO EM PISO DE CONCRETO LISO POLIDO, FCK=25MPA, ESP.=10 CM, ARMADO C/ TELA Q138, BOMBEÁVEL C/ BRITA N. 1, ACAB. SUP. C/ ROTOALISADOR, JUNTAS C/ CORTE SERRA DIAMANT, PREENCH. C/ MASTIQUE, BASE 5CM SOLO BRITA 30% COM ACABAMENTO DE RESINA E TINTA ACRÍLICA	250,69	m²
SOLEIRA DE GRANITO 15cm	11,95	m
PAVIMENTAÇÃO/IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM 30	2.000,00	m²
ESQUADRIAS - REFORMA		

Avenida Ayrton Senna nº 30 - Centro - Centro Novo do Maranhão CEP: 65299-000
 CNPJ: 14.092.517/0001-30
 Insc. Estadual: 12.364.839-9
 Fone: (98) 3324.1247 Cel: 981689845 / 987532281
 E-mail: construcoes@cnvma.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876941/2022, em 14/12/2022



Certidão nº 876941/2022
 14/12/2022, às 18:20

Chave de Impressão: 8ZWA3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 5 folhas

[Assinatura]

Digitizado com a

[Assinatura]





Centro Novo Construções e Serviços Ltda. - ME

FO 00912
Proc. Nº 291/2022
Ass. *[Assinatura]*

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - ABRIR	7,00	und.
PORTA DE ALMOFADA DE MADEIRA C/ FORRA, VISTAS E FERRAGENS - (PIVOTANTE - 1,20X2,10)	2,52	m²
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - (80X210CM)	1,68	m²
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	3,93	m²
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	29,58	m²
GRADE SIMPLES FERRO PARA PROTEÇÃO DAS JANELAS	7,50	m²
PINTURA - REFORMA		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO (INTERNO)	475,74	m²
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES DUAS DEMÃOS (INTERNO)	475,74	m²
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (INTERNO)	475,74	m²
PINTURA DE TETO	300	m²
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX EM PVA EM TETO, UMA DE MÃO		
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX EM PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	234,17	m²
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO (PAREDES EXTERNAS E MUROS)	684,45	m²
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, UMA DEMÃO (PAREDES EXTERNAS E MUROS)	684,45	m²
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMÃO	208,50	m²
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA (GRADES JANELAS/ GRADES SOBRE MUROS/CERCAS DA ENTRADA)	208,50	m²
COBERTURA - REFORMA		
COBERTURA COM TELHA COMUM	400	m²
EXECUÇÃO EM TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	610,74	m³
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	101,90	m
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	30,40	m
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	600,00	m²
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	43,00	m
TESTEIRA DE MADEIRA/BEIRAL 17CM	83,40	
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	59,80	m
CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	39,00	unid.
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - REFORMA		
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	und.
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	1,00	und.

Avenida Ayrton Senna nº 30 - Centro - Centro Novo do Maranhão CEP: 65299-000
 CNPJ: 14.092.512/0001-30
 Insc. Estadual: 12.364.839-8
 Fone: (98) 3324.1267 Cel: 981689845 / 987532381
 E-mail: centronovo2006@gmail.com

[Assinatura]

Digitizado com Ca

[Assinatura]

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 87694/2022, em 14/12/2022



Certidão nº 87694/2022
 14/12/2022 - 16:25

Chave de Impressão: 8ZWA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 5 folhas





Centro Novo Construções e Serviços Ltda - MA

Fis 000913
 Proc. Nº 209/2022
 Ass. *[Assinatura]*

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	5,00	und.
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO. 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	1,00	und.
VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2018	1,00	und.
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO AF_10/2018	2,00	und.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	6,00	und.
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	5,00	und.
BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC P/ BACIA SANITÁRIA Ø 40MM (1.1/2")	2,00	und.
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO COM CANOPLA 1/2" x 30CM	2,00	und.
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	2,00	und.
TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	54,58	m
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	3,00	und.
JOELHO 90 GRAUS, PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	10,00	und.
JOELHO 90° RED. SOLDÁVEL/BUCHA LATÃO 25MMX1/2"	7,00	und.
JOELHO REDUÇÃO 90 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 25MMX1/2"	2,00	und.
TE 90 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 25MM	11,00	und.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35X50cm OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	und.
GRANITO POLIDO	8,59	m²
CONJUNTO DE 03 BARRAS DE APOIO METALICO CROMADA P/ BWC DE DEFICIENTES	1,00	cj.
CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA	2,00	und.
TORNEIRA ELÉTRICA 220 VOLTS (TIPO DUCHA FLEX COM MANGUEIRA E GATILHO)	1,00	und.
CUBA INOX PARA BERÇÁRIO DE EMBUTIR, DIMENSÃO 650/690X440/400MM ALTURA 230/210MM	1,00	und.
OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES - REFORMA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	326,17	m²
PISOS E PAVIMENTAÇÕES - AMPLIAÇÃO		
PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESP= 6 CM, ARMADO	103,00	m²
PREVENTIVO CONTRA INCENDIO - TOTAL		
LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 30LEDS - 3LUX	13,00	pc
PLACA DE SINALIZAÇÃO FACE UNICA COM LÂMPADA DE LED	6,00	und.
EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	und.
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRILICO 30X40CM (CAPACIDADE TOTAL DE PUBLICO), FUNDO BRANCO, LETRAS EM VERMELHO	1,00	und.
ABRIGO COMPLETO P/ 2 CILINDROS DE GÁS (13kg) C/ BOTIJÃO	1,00	und.
REGISTRO DE CORTE 1/2"	2,00	und.
GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" (PORTA CASA DE GÁS)	1,00	m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876941/2022, em 14/12/2022



Avenida Ayrton Senna nº 30 - Centro - Centro Novo do Maranhão CEP: 65298-000
 CNPJ: 14.092.512/0001-30
 Insc. Estadual: 12.364.839-4
 Fone: (98) 3324 1247 Cel: 981689845 / 987532261
 E-mail: cenconstrucoes2004@gmail.com

[Assinatura]

Digitizado com Ca

Certidão nº 876941/2022
 14/12/2022 - 18:20

Chave de Impressão: 8ZWA3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 5 folhas





Centro Novo Construções e Serviços Ltda.

000914

Proc. N° 0001/2022

Ass. *[Signature]*

OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES - AMPLIAÇÃO	76,00	m
LIMPEZA FINAL DA OBRA		

Sem mais para este assino atestando o executado.

Centro Novo do Maranhão/MA, 02 de dezembro de 2022

1º - Ofício de Notificação

[Signature]
 Centro Novo Construções e Serviços Ltda
 José Ribamar Santos de Anunciação
 CPF: 104.274.573-00
 Diretor/Contratante

[Signature]
 Eronildo Moraes dos Santos
 Engº Civil
 CREA-MA 1101372412
 CPF-054-854-233-72

RECONHECIMENTO
 Rua Riachuelo 103, João Paulo, São Luís-MA
 Tel: (98)241-5085 / WhatsApp: (98)99111-1463 / centro2@ccn.com.br

Reconheço e firma POR AUTENTICIDADE de:
JOSE RIBAMAR SANTOS DE ANUNCIACAO
 Em Test. da verdade.
[Signature]
 DENNIS DE LIMA SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADO

Poder Judiciário - TJMA. Selo: RECPR031013VIBAXLVOPALB106
 07/12/2022, 10:17:36. Total 6,00 - Emet: 6,10 - PSRC: 0,16 - PSMP: 0,20
 FADEP: 0,20 São Luís-MA. Consulte em https://socio.tjma.jus.br

Dennis de Lima Silva
 Escrivente Autorizado

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876941/2022, em 14/12/2022



Avenida Ayrton Senna nº 30 - Centro - Centro Novo do Maranhão CEP: 65299-000 -
 CNPJ: 14.092.512/0001-10
 Insc. Estadual: 12.364.839-4
 Fone: (98) 3324-1247 Cel: 981689845 / 9875-12208
 E-mail: cncn@construcoes2009@gmail.com

[Signature]

Digitalizado com Ca

Certidão nº 876941/2022

14/12/2022, 18:20

Chave de Impressão: 821WA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

876940/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **SAUL MONDEGO CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SAUL MONDEGO CARVALHO**
Registro: **1118432193MA** RNP: **1118432193**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220593083** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/12/2022 Baixada em: 14/12/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**

Contratante: **J L A DISTRIBUIDORA E COMERCIO LOCACAO EIRELI**
Endereço do contratante: **RUA DA BELIRA**
Complemento:
Cidade: **SÃO LUÍS**
Contrato:
Valor do contrato: **R\$ 1.000.000,00**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AIRTON SENA**
Complemento:
Cidade: **CENTRO NOVO DO MARANHÃO**
Coordenadas Geográficas: **-2.829131, -46.362468**
Data de início: **25/08/2022** Conclusão efetiva: **05/12/2022**
Finalidade:
Proprietário: **J L A DISTRIBUIDORA E COMERCIO LOCACAO EIRELI**

Bairro: **BELIRA**
UF: **MA**

CPF/CNPJ: **39.455.574/0001-90**
Nº: **52**

CEP: **65025130**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**Nº: **30**


Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**

CEP: **65299000**CPF/CNPJ: **39.455.574/0001-90**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1489.57 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1489.57 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1489.57 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1489.57 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1489.57 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.2 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 1489.57 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.3 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 1489.57 metro quadrado;**

Observações

ART REFERENTE A REFORMA E REESTRUTURAÇÃO PREDIAL DA SEDE E DEPÓSITO DA EMPRESA J L A DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LOCAÇÃO - EIRELI (MADOSA DISTRIBUIDORA DE BEDIDAS) LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA.

Informações Complementares

m





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

876940/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 876940/2022
 14/12/2022, 18:07
 w8Wx9


A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w8Wx9



M

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 14/12/2022, às 18:18.



J L A DISTRIBUIDORA E COMERCIO LOCAÇÃO EIRELI
 MADOSA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

DECLARAMOS para devidos fins que a Empresa R A S SOUSA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 11.451.552/0001-32, sediada à Rua Areal, nº 01, Zona Rural, Anajatuba/MA, executou de acordo com os termos contratuais os serviços de REFORMA E RESTRUTURAÇÃO PREDIAL DA SEDE E DEPÓSITO DA EMPRESA J L A DISTRIBUIDORA E COMERCIO LOCAÇÃO-

EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº CNPJ: 39.455.574/0001-90, com sede na Rua da Belira nº 52, Belira, CEP: 65025-130, São Luís/MA, no período de 25 de agosto de 2022 a 05 de dezembro 2022, sendo a Responsabilidade Técnica dos serviços do Srº Saul Mondego Carvalho, Engenheiro Civil, RNP nº 1118432193. Serviço executado conforme o detalhamento e quantitativos que segue:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID
1	IMPLANTAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA OBRA		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESTRUTURA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 2,00X1,20 M	FIXADA EM 2,6	m²
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA - REFORMA		
2.1	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	5	und.
2.2	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO	7,08	m²
2.3	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	495	m²
2.4	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	112	m
2.5	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TACO DE MADEIRA	37,38	m²
2.6	RETIRADA DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS	59,79	m²
2.7	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TÍJULO FURADO	5,35	m³
2.8	RETIRADA DE PAINEL DIVISÓRIO TIPO DIVILUX	9,36	m²
2.9	RETIRADA DE GRANITO (SOLEIRA JANELAS)	9,12	m²
2.10	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	32	und.
2.11	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	198	m
2.12	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	69	m
2.13	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	32	und.
3	PAREDES, PAINÉIS E REVESTIMENTOS		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	8,4	m²
3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6m² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	26,89	m²

RUA DA BELIRA Nº: 52 – BELIRA – CEP: 65025-130 - SÃO LUÍS – MA CNPJ: 39.455.574/0001-90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876940/2022, em 14/12/2022



Jose Luis Alves SENA

Certidão nº 876940/2022
14/12/2022 - 16:18


Chave de Impressão: w6Wx9

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 5 folhas





J. L. A. DISTRIBUIDORA E COMERCIO LOCAÇÃO EIRELI
MADOSA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS



3.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	98,59	m²
3.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM EM BETONEIRA 400L.	5,89	m²
3.5	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	9,96	m²
3.6	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	121,9	m²
3.7	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	15,32	m²
3.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	47,34	m²
3.9	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	25,58	m²
3.10	EXECUÇÃO EM MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	632,78	m²
4 PISOS E PAVIMENTAÇÕES			
4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO ESPESSURA 2CM.	169,46	m²
4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA DE 5 A 10 M2.	210,02	m²
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	218,7	m²
5 ESQUADRIAS			
5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	8	und.
5.2	PORTA DE ALMOFADA DE MADEIRA C/ FORRA, VISTAS E FERRAGENS - (PIVOTANTE - 1,20X2,10)	3,57	m²
5.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,86	m²
5.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS PADRONIZADA.	3,78	m²

RUA DA BELIRA Nº: 52 – BELIRA – CEP: 65025-130 - SÃO LUÍS – MA CNPJ: 39.455.574/0001-90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876940/2022, em 14/12/2022 em



Jose Luis Alves SENA

Certidão nº 876940/2022
14/12/2022, 18:18

Chave de Impressão: w8Wx9

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 5 folhas





J.L. A DISTRIBUIDORA E COMERCIO LOCAÇÃO EIRELI
MADOSA DISTRIBUIDORA DE BÉDIDAS

000919

Proc. Nº 029/2022

Ass. *JL*

5.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS, PADRONIZADA.	28,87	m ²
6 PINTURA			
6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO (INTERNO)	495,74	m ²
6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES DUAS DEMÃOS (INTERNO)	495,74	m ²
6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (INTERNO)	495,74	m ²
6.4	PINTURA A ÓLEO, 3 DEMÃOS (PORTAS E BEIRAIS)	89,27	m ²
6.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX EM PVA EM TETO, UMA DE MÃO	247,71	m ²
6.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX EM PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	247,71	m ²
6.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO (PAREDES EXTERNAS E MUROS)	687,43	m ²
6.8	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, UMA DEMÃO (PAREDES EXTERNAS E MUROS)	687,43	m ²
6.9	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO	209,9	m ²
6.10	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA (GRADES JANELAS/ GRADES SOBRE MUROS/CERCAS DA ENTRADA)	209,9	m ²
7.0 COBERTURA			
7.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE CERÂMICA COMUM DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	1023,78	m ²
7.2	DESMONTE DE FORRO DE PVC	497	m ²
7.3	REVISAO DA ESTRUTURA PARA TELHA (ENRIPAMENTO TESOURAS, CONCERTO DE TESOURAS E SUBSTITUIÇÃO DE ENRIPAMENTO POR BARROTES 5X5CM)	383,2	m ²
7.4	COBERTURA COM TELHA CERAMICA COMUM	1023,78	m ²
7.5	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.	93,56	m
7.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	101,9	m
7.7	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	30,4	m
7.8	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	497	m ²
7.9	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO).	112	m
7.10	TESTEIRA DE MADEIRA/BEIRAL 17CM	83,4	
7.11	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	59,8	m
7.12	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	39	unid.
8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
8.1	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4	und.

RUA DA BELIRA Nº: 52 – BELIRA – CEP: 65025-130 - SÃO LUÍS – MA CNPJ: 39.455.574/0001-90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876940/2022, em 14/12/2022 emitida



Certidão nº 876940/2022

14/12/2022, 18:18

Chave de Impressão: w8Vx9

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 5 folhas

Jose Luis Alves SENA





J. L. A. DISTRIBUIDORA E COMERCIO LOCAÇÃO EIRELI
MADOSA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS



8.2	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	und.
8.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	6	und.
8.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO , INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3	und.
8.5	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	5	und.
8.6	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.	8	und.
8.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	5	und.
8.8	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	5	und.
8.9	BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC P/ BACIA SANITÁRIA Ø 40MM (1.1/2")	4	und.
8.10	ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO COM CANOPLA 1/2" x 30CM	2	und.
8.11	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	3	und.
8.12	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	56,58	m
8.13	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3	und.
8.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	9	und.
8.15	JOELHO 90° RED. SOLDÁVEL/BUCHA LATÃO 25MMX1/2"	8	und.
8.16	JOELHO REDUÇÃO 90 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 25MMX1/2"	3	unid.
8.17	TE 90 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 25MM	12	und.
8.18	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35X50cm OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5	und.
8.19	GRANITO POLIDO	9,59	m²
8.20	CONJUNTO DE 03 BARRAS DE APOIO METALICO CROMADA P/ BWC DE DEFICIENTES	5	ej.
8.21	CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA	2	unid.
8.22	TORNEIRA ELETRICA 220 VOLTS (TIPO DUCHA FLEX COM MANGUEIRA E GATILHO)	2	unid.
8.23	CUBA INOX PARA BERÇARIO DE EMBUTIR, DIMENSÃO 650/690X440/400MM ALTURA 230/210MM	5	unid.
10	PREVENTIVO CONTRA INCENDIO		
10.1	LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 30LEDS - 3LUX	12	pc
10.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO FACE ÚNICA COM LÂMPADA DE LED	6	und.
10.3	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	3	und.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876940/2022, em 14/12/2022



Certidão nº 876940/2022
14/12/2022, 18:18

Chave de Impressão: w8Wx9

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 5 folhas

Jose Luis Alves Serra

RUA DA BELIRA Nº: 52 – BELIRA – CEP: 65025-130 - SÃO LUÍS – MA CNPJ: 39.455.574/0001-90





J.L.A. DISTRIBUIDORA E COMERCIO LOCAÇÃO EIRELI
MADOSA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS



10.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRILICO 30X40CM (CAPACIDADE TOTAL DE PUBLICO), FUNDO BRANCO, LETRAS EM VERMELHO	1	und.
10.5	ABRIGO COMPLETO P/ 2 CILINDROS DE GÁS (13kg) C/ BOTAÇÃO	1	und.
10.6	REGISTRO DE CORTE 1/2"	2	und.
10.7	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" (PORTA CASA DE GÁS)	1	m²
11 SERVIÇOS FINAIS - PRÉDIO			
11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	409,34	m²
12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ESTRUTURAS DEPÓSITO			
12.1	EXECUÇÃO EM ESTRUTURA METALICA GALPÕES EM PÓRTICOS - COLUNAS/VIGAS EM TRELIÇA UDC127, TERÇAS E VIGAS LONGITUDINAIS EM UDC 127 E 150, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 10,01 A 20,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPOXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	10256,2	kg
12.2	EXECUÇÃO EM ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	4962,13	kg
12.3	EXECUÇÃO EM TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO GALVANIZADO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO	625,35	m²
13 SERVIÇOS FINAIS - DEPÓSITO			
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1080,23	m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876940/2022, em 14/12/2022 emitida



São Luís/MA, 05 de dezembro de 2022

NOTA DE NOTAS

J L A DISTRIBUIDORA E COMERCIO LOCAÇÃO-EIRELI

Jose Luis Alves Serra
CPF: 610.135.933-67
Titular/Administrador

4 FABELIONATC
Rua Riachuelo 103, João Paulo, São Luís-MA
Tel: (98)243-5003 | Whats: (98)9137-1461 | contato@fabe.com.br

Reconheço a firma FOR AUTENTICIDADE de
JOSE LUIS ALVES SERRA
Em Test. de verdade.
GABRIEL ADRIAN PINHEIRO DA SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADO

Poder Judiciário - TJMA. Selo: RECPR03101388780LL4ZFVYK9H
07/12/2022, 13:32:18 Total \$ 89 - Emol: \$ 14 - FERC: 0,18 - FEMP: 8
FADEP: 0,20 São Luís-MA. Consulte em https://selo.tjma.jus.br

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS


Gabriel Adrian Pinheiro da Silva
Escrivente Autorizada

RUA DA BELIRA Nº: 52 – BELIRA – CEP: 65025-130 – SÃO LUÍS – MA CNPJ: 39.455.754/0001-90

Certidão nº 876940/2022
14/12/2022, 18:18

Chave de Impressão: w8Wx9
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 5 folhas





LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA TÉCNICA REALIZADA, CONSTATOU-SE QUE O PROFISSIONAL, SAUL MONDENGO CARVALHO, ENGENHEIRO CIVIL, CREA/CONFEA 111843219-3 MA, ENDEREÇO RUA CORONEL EURÍPEDES BEZERRA 02, CONDOMÍNIO ARIRIZAL RESIDENCE, TURU, SÃO LUIS – MA JUNTAMENTE COM A EMPRESA R A S SOUSA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ 11.451.552/0001-32, SITUADA NA RUA AREAL Nº 01, ZONA RURAL, ANAJATUBA – MA, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE REFORMA E RESTRUTURAÇÃO PREDIAL DA SEDE E DEPÓSITO DA EMPRESA J L A DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LOCAÇÃO – EIRELI. O SUPRACITADO SERVIÇO FOI CONTRATADO PELA J L A DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LOCAÇÃO – EIRELI, INSCRITA NO CNPJ 39.455.574/0001-90, TENDO SUA SEDE NA RUA DA BELIRA, Nº 52, BELIRA, SÃO LUIS – MA. A OBRA FOI INICIADA EM 25 DE AGOSTO DE 2022 E FINALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO DE 2022, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.

SÃO LUIS – MA, 07 DE DEZEMBRO DE 2022

Nm Costa
Natália Melo Costa
 Engenheira Civil
 CREA-MA 1115689690

NATÁLIA MELO COSTA
 ENGENHEIRA CIVIL
 CRE/CONFEA:111568969-0
 CPF:022.762.453-01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876940/2022, em 14/12/2022 em



Certidão nº 876940/2022
 14/12/2022, às 18:18
 Chave de Impressão: w8Wx9
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 1 folhas

[Handwritten signature]





Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.451.552/0001-32 **Inscrição Estadual:** 12.677994-5
Razão Social: R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA AREAL
Número: 1 **Complemento:**
Bairro: ZONA RURAL
Município: ANAJATUBA **UF:** MA
CEP: 65490000 **DDD:** **Telefone:** 85520629

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
3314799	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
2342702	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CERÂMICA E BARRO COZIDO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, EXCETO AZULEJOS E PISOS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
2439300	PRODUÇÃO DE OUTROS TUBOS DE FERRO E AÇO
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

000923

Fis _____

Proc. Nº 29/2022

Ass.

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
230600	ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL
2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
2599301	SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO
2599302	SERVIÇO DE CORTE E DOBRA DE METAIS
3314702	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS
3314703	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VÁLVULAS INDUSTRIAIS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 13/10/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir 01/12/2008 - (2439300), 01/04/2010 - (2342702-4649408), 01/07/2010 - de (4663000-4635401), 01/10/2010 - (2599301-4642702-2330301- (CNAE's): 2511000),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 01/12/2022

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



RDC ELETRÔNICO Nº029/2022
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6334/2022



**CONSTRUTORA
CHAGAS SERV E
EDIFICAÇÕES EIRELI
CNPJ: 07.174.357/0001-35**


[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA, BDI

VIGÊNCIA DO CONTRATO, EM DIAS CORRIDO, 365 Dias.

ID	DESCRIÇÃO	BDI 21,30%	PERÍODO/MESES 12,00	VALOR/PROPOSTA R\$ 706.086,11	FMPRESA OPTANTE, PELO: SIMPLES NACIONAL
01	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETA (BDI)	UND.	QUANT.	%	V. UNIT. C. TOTAL
1.1	LUCRO PRETENDIDO			0,00%	
1.1.1	Lucro			0,00%	
1.1.2					
1.2	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			1,78%	R\$ 77.300,00 R\$ 712.658,75
1.2.1	Gerencia de Produção	vb	12,00	20,21%	R\$ 12.000,00 R\$ 144.000,00
1.2.2	Departamento Comercial	vb	12,00	11,79%	R\$ 7.000,00 R\$ 84.000,00
1.2.3	Departamento Pessoal	vb	12,00	10,10%	R\$ 6.000,00 R\$ 72.000,00
1.2.4	Departamento financeiro	vb	12,00	10,94%	R\$ 6.500,00 R\$ 78.000,00
1.2.5	Departamento de Compras	vb	12,00	11,79%	R\$ 7.000,00 R\$ 84.000,00
1.2.6	Logística e Almoxarifado	vb	8,55	8,40%	R\$ 7.000,00 R\$ 59.858,75
1.2.7	Controladoria e A. Jurídica/Contabil	vb	6,00	10,10%	R\$ 12.000,00 R\$ 72.000,00
1.2.8	Coordenação SESMT e Medicinado trabalho	vb	6,00	5,47%	R\$ 6.500,00 R\$ 39.000,00
1.2.9	Equipe de Escritório Apoio	vb	6,00	6,15%	R\$ 7.300,00 R\$ 43.800,00
1.2.10	Despesas de Manutenção/outros	vb	6,00	5,05%	R\$ 6.000,00 R\$ 36.000,00
1.3	Garantia / Risco / Seguro ("Taxa de Risco do Empreendimento", "Serve para cobrir eventuais incertezas, como: omissão de serviços, quantitativos irrealistas ou insuficientes, projetos mal feitos ou indefinidos, especificações deficientes, inexistência de sondagem do terreno e etc"). Lei 8.666/93 nos artigos 57, 58 e 65.			1,50%	
1.4	Despesas Financeiras (quando se é necessário aplicar valores para início de obra. Quando a contratante não disponibiliza verbas antecipada.			1,00%	
1.5	TRIBUTOS			14,00%	
1.5.1	PIS (Programa de Integração Social)			00%	
1.5.2	COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social)			00%	
1.5.3	ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza)			5,00%	
1.5.4	SIMPLES NACIONAL			9,00%	
1.5.5	IRPJ			00%	
1.5.6	CSLL			00%	
1.5.7	CPRB (Contribuição Previdenciária Sobre a Rocoita Bruta). Para orçamento desonerado.			0,00%	



CONSTRUTORA
CHAGAS SERV E
EDIFICACOES

EIRELI:07174357000135

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA CHAGAS SERV E
EDIFICACOES
EIRELI:07174357000135
Dados: 2022.12.28 12:18:01 -03'00'

CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICAÇÕES LTDA

CNPJ/MF sob nº 07.174.357/0001-35

FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA

CPF nº 035.598.232-34


dn

Q

COMPOSIÇÃO/BDI

SIGLA	ITEM	PORCENTAGEM
AC	Administração Central	1,78%
R	Garantia / Risco / Seguro	1,50%
DF	Despesas Financeiras	1,00%
L	Lucro Pretendido	0,00%
T	PIS	00%
	COFINS	00%
	ISSQN	5,00%
	SIMPLES NACIONAL	9,00%
	IRPJ	00%
	CSLL	00%
	CPRB	0,00%
	Tributos (soma)	14,00%

BDI: 21,30%



CONSTRUTORA CHAGAS SERV E EDIFICACOES
EIRELI:07174357000135

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA CHAGAS SERV E
EDIFICACOES
EIRELI:07174357000135
Dados: 2022.12.28 12:18:26 -03'00'

CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICAÇÕES LTDA
CNPJ/MF sob nº 07.174.357/0001-35
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA
CPF nº 035.598.232-34

0

m

[Signature]

FIS 000928

Proc. Nº 029/2022

Ass. 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE PBRA

		COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A		17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro do Acidente de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
GRUPO B		47,43%	18,53%	47,43%	18,53%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	Não Incide	17,85%	Não Incide
B2	Feriados	3,71%	Não Incide	3,71%	Não Incide
B3	Auxilio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,48%	Não Incide	1,48%	Não Incide
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	11,55%	8,78%	11,55%	8,78%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
GRUPO C		14,65%	11,12%	14,65%	11,12%
C1	Aviso Prévio Idenizado	6,86%	5,21%	6,86%	5,21%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,16%	0,12%	0,16%	0,12%
C3	Férias Indenizada	2,31%	1,75%	2,31%	1,75%
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	4,74%	3,60%	4,74%	3,60%
C5	Idenização Adicional	0,58%	0,44%	0,58%	0,44%
GRUPO D		9,02%	3,74%	18,54%	7,47%
D1	Incidência de Grupo A sobre Grupo B	8,44%	3,30%	17,93%	7,00%
D2	Incidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Idenizado	0,58%	0,44%	0,61%	0,46%
TOTAL (A+B+C+D)		88,90%	51,19%	118,42%	74,92%

m





COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
 PREGÃO ELETRÔNICO nº 029/2022
 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6334/2022)

OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONSTRUÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 (QUATRO) SALAS E DE MAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MACEDO, MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA.

A empresa CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.174.357/0001-35, com sede na Rua Q3, QUADRA 236, LOTE 21. - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PARÁ FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: const.chagas2008@gmail.com, abaixo assinada por seu representante legal, vem por meio desta, apresentar proposta de preços fornecimento dos objetos abaixo relacionados referente ao edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 DE REGIMEM DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC:

Obra		Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, DE 04 SALAS DE AULA E DEMAIS		SINAPI - 10/2022 - Maranhão		21,30%		Não Desonerado:	
Planilha Orçamentária Analítica							
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11397 ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	Mobilização / Instalações	un	1,0000000	750,00	750,00
Insumo	12325 ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento un	Provisórias / Desmobilização	un	1,0000000	750,00	750,00
				MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	197,25	Valor com BDI =>	947,25
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	947,25
Composição	020203 SBC	LIMPEZA DE TERRENO-CORTE VEGETACAO RASTEIRA C/ROCADEIRA	PREPARACAO DO TERRENO	m²	1,0000000	1,21	1,21
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0660000	17,74	1,17
Insumo	032553 SBC	ROCADEIRA SP2 GASOLINA 9CV (1000h/ano)	Material	H	0,0170000	2,64	0,04
				MO sem LS =>	0,47	MO com LS =>	1,02
				Valor do BDI =>	0,31	Valor com BDI =>	1,52
				Quant. =>	2,000,0000000	Preço Total =>	3.040,00
1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3528 SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	LOCAÇÃO DA OBRA	m²	1,0000000	4,35	4,35
Insumo	10101 SEINFRA	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	Material	KG	0,0200000	20,71	0,41
Insumo	11691 SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	Material	M	0,0400000	12,61	0,50
Insumo	11724 SEINFRA	PREGO	Material	KG	0,0120000	15,54	0,18

Rua Q3, QUADRA 236, LOTE 21. - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PARÁ
 FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com

Insumo	I2429 SEINFRA	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	Material	m²	0,00900000	28,72	0,25
			MO sem LS =>	LS =>	1,63	MO com LS =>	3,01
			Valor do BDI =>	1,14		Valor com BDI =>	5,49
			Quant. =>	380,3700000	Preço Total =>		2.088,23

1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2850 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	UN	1,00000000	1.308,20	1.308,20
Insumo	I0125 SEINFRA	ARMAÇÃO REX TRIFÁSICA COM ROLDANA	Material	UN	1,00000000	49,69	49,69
Insumo	I0355 SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	Material	M	60,00000000	5,69	341,40
Insumo	I0840 SEINFRA	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	Material	UN	4,00000000	5,50	22,00
Insumo	I0952 SEINFRA	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	Material	UN	2,00000000	3,07	6,14
Insumo	I1070 SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	Material	M	6,00000000	5,46	32,76
Insumo	I1406 SEINFRA	LUA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 1"	Material	UN	2,00000000	1,22	2,44
Insumo	I2383 SEINFRA	NOFUSE DE 70 A.	Material	UN	1,00000000	40,51	40,51
Insumo	I2405 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG.	Material	UN	1,00000000	503,46	503,46
Insumo	I2413 SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	Material	UN	1,00000000	272,40	272,40
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	344,05		Valor com BDI =>	1.652,25
			Quant. =>	1,00000000	Preço Total =>		1.652,25

2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.1	CPU-01 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,00000000	26,00	26,00
Insumo	00041776 SINAPI	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H	Mão de Obra	H	24,00000000	14,00	336,00
Insumo	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Mão de Obra	H	24,00000000	26,00	624,00
Insumo	COT-06 Próprio	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA COMERCIAL, BAIXA TENSÃO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATÉ 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E	Outros	KWH	1,00000000	100,00	100,00
			MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>	24.762,48
			Valor do BDI =>	30.035,87		Valor com BDI =>	30.035,87
			Quant. =>	1,00000000	Preço Total =>		30.035,87



Rua Q3, QUADRA 236, LOTE 21. - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUPEBAS - PARA
 FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com

[Handwritten signature]

2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	520001 CAEMA	CAMINHÃO CARROCERIA 8 A 10T. VIDA UTIL 10.000H	5200	H	0,0057000	124,59	0,71
Insumo	B010000029 CAEMA	AUXILIAR DE SONDADOR	Mão de Obra	H	0,0030000	10,48	0,03
Insumo	B010000101 CAEMA	SONDADOR	Mão de Obra	H	0,0010000	14,87	0,01
		MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,15
		Valor do BDI =>	0,19			Valor com BDI =>	0,94
				Quant. =>	90,0000000	Preço Total =>	84,60

3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOV. - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	64,36	64,36
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9560000	16,27	64,36
		MO sem LS =>	23,83	LS =>	28,23	MO com LS =>	52,06
		Valor do BDI =>	16,92			Valor com BDI =>	81,28
				Quant. =>	18,4500000	Preço Total =>	1.499,61

3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOV. - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	64,36	64,36
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9560000	16,27	64,36
		MO sem LS =>	23,83	LS =>	28,23	MO com LS =>	52,06
		Valor do BDI =>	16,92			Valor com BDI =>	81,28
				Quant. =>	16,5600000	Preço Total =>	1.345,99

3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOV. - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	39,02	39,02
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3986000	16,27	39,02
		MO sem LS =>	14,45	LS =>	17,11	MO com LS =>	31,56
		Valor do BDI =>	10,26			Valor com BDI =>	49,28
				Quant. =>	46,2000000	Preço Total =>	2.276,73

4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		INFRAESTRUTURA					53.891,12
4.1		FUNDAÇÕES					49.073,12
4.1.1		ALICERCE					4.824,76
4.1.1.1		Descrição					Total
Composição Auxiliar	C3553 SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPIEN. TRAÇO 1:6	ARGAMASSA DE CIMENTO	m³	0,3000000	218,16	65,44

000931
Fis _____
Proc. Nº 09/2022
Ass. 

Insumo	11600 SEINFRA	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	m²	1,1500000	66,06	75,96
Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	H	5,0000000	23,17	115,85
MO sem LS =>			53,04	LS =>	62,81	MO com LS =>
Valor do BDI =>			67,65			Valor com BDI =>
Quant. =>			14,8500000	Preço Total =>		4,824,76

SAPATAS/BLOCOS DE FUNDAÇÕES						
4.1.2	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.2.1						28.843,63
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3106000	21,34	6,62
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0847000	16,27	1,37
Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	m²	0,0565000	349,31	19,73
MO sem LS =>			4,32	LS =>	5,11	MO com LS =>
Valor do BDI =>			7,29			Valor com BDI =>
Quant. =>			29,4400000	Preço Total =>		1,030,69

4.1.2.2	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7585 ORSE	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento	m²	1,0000000	52,74	52,74
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2150000	3,71	0,79
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,8600000	3,61	3,10
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0035 m3/m (angelim, louro) m	m	0,7032000	10,99	7,72
Insumo	6995 ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m²/m m	m	0,0780000	3,89	0,30
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	0,8600000	17,81	15,31
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0200000	8,68	0,17
Insumo	00000111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	0,2150000	12,94	2,78
Insumo	00010567 SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,2500000	13,46	16,82
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,1500000	20,00	3,00
MO sem LS =>			8,28	LS =>	9,81	MO com LS =>
Valor do BDI =>			13,87			Valor com BDI =>
Quant. =>			9,81	Preço Total =>		18,09

FLS 000932
 Proc. Nº 29/2022
 Valor com BDI => 66,64
 Valor com BDI => 88

Rua Q3, QUADRA 236, LOTE 21 - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PARÁ
 FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com

Quant. => 118,8900000 Preço Total => 7.919,26

4.1.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	14,04	14,04	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	15,87	0,46	
Composição	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	11,10	11,10	
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM. COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4655000	0,22	0,10	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	20,00	0,50	
				MO sem LS =>	1,14	MO com LS =>	2,11	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	17,73	
					Quant. =>	196,1600000	Preço Total =>	3.477,91


4.1.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102475 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	563,63	563,63	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6125000	16,27	42,50	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6542000	17,34	28,68	
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8514000	1,75	1,48	
Insumo	00000370 SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,7503000	65,00	48,76	
Insumo	00001379 SINAPI		Material	KG	332,9655000	0,89	296,33	
Insumo	00004734 SINAPI		Material	m³	0,5960000	244,24	145,56	
				MO sem LS =>	27,23	LS =>	59,47	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	711,86	
					Quant. =>	16,4500000	Preço Total =>	11.710,09

000933
 Fls _____
 Proc. Nº 29/2022
 Ass.

Rua C8 - QUADRA 236, LOTE 21. - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PARÁ
 FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.2.5 Composição	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	226,50	226,50
Composição Auxiliar	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	21,08	51,83
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3770000	16,27	120,02
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,0420000	1,34	1,39
Composição Auxiliar	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,4170000	0,56	0,79
	MO sem LS =>	85,06	LS =>	100,73	MO com LS =>	185,79
	Valor do BDI =>	59,56			Valor com BDI =>	286,06
				Quant. =>	16,4500000	Preço Total =>
						4.705,68

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.3	VIGA BALDRAME					15.404,73
4.1.3.1	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm, 03 usos, inclusive escoramento	Formas	m²	1,0000000	86,29	86,29
Composição	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2980000	3,71	1,10
Composição Auxiliar	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,1920000	3,61	4,30
Composição Auxiliar	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m	0	m	1,3260000	10,99	14,57
Insumo	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m²/m	0	m	3,0780000	3,89	11,97
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,1920000	17,81	21,22
Insumo	CHAPAPAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E =	Material	m²	0,3830000	61,00	23,36
Insumo	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,1250000	22,00	2,75
Insumo	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2980000	12,94	3,85
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,1500000	20,00	3,00
	MO sem LS =>	11,48	LS =>	13,59	MO com LS =>	25,07
	Valor do BDI =>	22,69			Valor com BDI =>	108,98
				Quant. =>	10,6600000	Preço Total =>
						1.161,72

Ass: 
 Proc. Nº 029/2022
 Fis 000934

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.3.2 Composição	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	15,62	15,62

Rua Q3, QUADRA 236, LOTE 21. - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PARÁ
 FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com

Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0375000	15,87	0,59
Composição	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,94	11,94
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7240000	0,22	0,15
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	20,00	0,50
		MO sem LS =>	1,31	LS =>	1,55	MO com LS =>	2,86
		Valor do BDI =>	4,10	Valor com BDI =>		19,72	
		Quant. =>	263,0200000	Preço Total =>		5.186,75	

4.1.3.3 Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	17,38	17,38
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0635000	15,87	1,00
Composição	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,33	11,33
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,9665000	0,22	0,43
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	20,00	0,50
		MO sem LS =>	2,50	LS =>	2,95	MO com LS =>	5,45
		Valor do BDI =>	4,57	Valor com BDI =>		21,95	
		Quant. =>	98,9500000	Preço Total =>		2.171,95	

4.1.3.4 Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96555 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30-MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	662,31	662,31
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3860000	21,34	50,91
Composição Auxiliar	90566 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,3140000	1,34	0,42
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,9110000	0,56	0,51
Composição Auxiliar	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,1500000	496,19	570,61
		MO sem LS =>	58,04	LS =>	68,74	MO com LS =>	126,78

Fls 000935
 Proc. Nº 29/2022
 Ass. [Assinatura]

Rua Q3, QUADRA 236, LOTE 21 - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PARÁ
 FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com

Valor do BDI => 174,18 Valor com BDI => 836,49
 Quant. => 8,23000000 Preço Total => 6.884,31

IMPERMEABILIZAÇÃO													
4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total						
4.2.1	4953 ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	Tratamentos de Superfícies	m ²	1,00000000	23,12	23,12						
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,20000000	3,71	0,74						
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,40000000	17,81	7,12						
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,20000000	12,94	2,58						
Insumo	00007313 SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA	Material	L	0,50000000	22,36	11,18						
			MO sem LS =>	4,44	LS =>	5,26	MO com LS =>	9,70					
			Valor do BDI =>	6,08			Valor com BDI =>	29,20					
					Quant. =>	165,00000000	Preço Total =>	4.818,00					

SUPERESTRUTURA													
5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total						
5.1		PILARES					91.148,93						
5.1.1							53.100,21						
Composição	7466 ORSE	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm, 01 uso, inclusive escoramento	Formas	m ²	1,00000000	199,00	199,00						
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,44000000	3,71	1,63						
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,76000000	3,61	6,35						
Insumo	1568 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m	0	m	4,98300000	10,99	54,76						
Insumo	6995 ORSE	Madeira mista serrada (sarrafó) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m ³ /m	0	m	7,66700000	3,89	29,82						
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,76000000	17,81	31,34						
Insumo	00001355 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E =	Material	m ²	1,27800000	49,68	63,49						
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,12500000	22,00	2,75						
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,44000000	12,94	5,69						
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,15000000	20,00	3,00						
			MO sem LS =>	16,95	LS =>	20,08	MO com LS =>	37,03					



Rua 69, QUADRA 236, LOTE 21. - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PARA
 FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com

(Handwritten signature)

Valor do BDI => 52,33 Valor com BDI => 251,33
 Quant. => 126,4600000 Preço Total => 31.783,19

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.1.2 Composição	92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,64	12,64
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0064000	15,87	0,10
Composição	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	11,10	11,10
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,22	0,11
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	20,00	0,50
				MO sem LS =>	0,43	LS =>	0,51
				Valor do BDI =>	3,32	Valor com BDI =>	15,96
				Quant. =>	433,8700000	Preço Total =>	6.924,56


Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.1.3 Composição	104111 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	19,44	19,44
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0505000	15,87	0,80
Composição	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	11,33	11,33
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,22	0,26
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	20,00	0,50
				MO sem LS =>	3,36	LS =>	3,98
				Valor do BDI =>	5,11	Valor com BDI =>	24,55
				Quant. =>	131,2000000	Preço Total =>	3.220,96

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.1.4							



Rua Q3, QUADRA 236, LOTE 21. - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUPEBAS - PARA
 FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com


Composição	103687 SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM ELEVADOR DE CABO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	912,82	912,82
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5990000	21,08	33,70
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,7980000	21,34	102,38
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7250000	1,34	0,97
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,8740000	0,56	0,48
Insumo	00038408 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO	Material	m³	1,1030000	537,76	593,14
		MO sem LS =>	120,39	LS =>	142,56	MO com LS =>	262,95
		Valor do BDI =>	240,07			Valor com BDI =>	1.152,89
		Quant. =>			9,6900000	Preço Total =>	11.171,50
5.2		VIGAS					26.492,41
5.2.1		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7433 ORSE	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm, 04 usos, inclusive escoramento	Formas	m²	1,0000000	71,30	71,30
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2730000	3,71	1,01
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0920000	3,61	3,94
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m	0	m	0,9950000	10,99	10,93
Insumo	6995 ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m	0	m	2,3080000	3,89	8,97
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0920000	17,81	19,44
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E =	Material	m²	0,2880000	61,00	17,56
Insumo	00005061 SINAPI	PREÇO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,1250000	22,00	2,75
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2730000	12,94	3,53
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,011 KG/M)	Material	KG	0,1500000	20,00	3,00
		MO sem LS =>	10,52	LS =>	12,45	MO com LS =>	22,97
		Valor do BDI =>	18,75			Valor com BDI =>	90,05
		Quant. =>			90,5900000	Preço Total =>	8.157,62
5.2.2		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

FS 000938
 Pro Nº 099/2022
 Ass 

Rua Q3, QUADRA 236, LOTE 21. - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PARA
 FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com

Composição	96545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	15,62	15,62	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0375000	15,87	0,59	
Composição	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,94	11,94	
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7240000	0,22	0,15	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	20,00	0,50	
				MO sem LS =>	1,31	LS =>	1,55 MO com LS =>	2,86
				Valor do BDI =>	4,10	Valor com BDI =>		19,72
				Quant. =>	289,5200000	Preço Total =>		5.709,33


5.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	17,38	17,38	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0635000	15,87	1,00	
Composição	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,33	11,33	
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,9665000	0,22	0,43	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	20,00	0,50	
				MO sem LS =>	2,50	LS =>	2,95 MO com LS =>	5,45
				Valor do BDI =>	4,57	Valor com BDI =>		21,95
				Quant. =>	148,4200000	Preço Total =>		3.257,81

000939
 Fls _____
 Proc. Nº 0209/2022
 Ass. 

5.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102482 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1.2.2.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	593,07	593,07
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9950000	16,27	32,45
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM ÁREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM MATERIAL)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2574000	17,34	21,80
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	CHP	0,6472000	5,21	3,37
Insumo	00000370 SINAPI	ÁREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM MATERIAL)	Material	m³	0,7327000	65,00	47,62

Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	384,2609000	0,89	341,99
Insumo	00004734	SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,5930000	244,24	144,83
				MO sem LS =>	LS =>	24,57	MO com LS =>	45,32
				Valor do BDI =>	155,97		Valor com BDI =>	749,04
				Quant. =>	9,0500000		Preço Total =>	6.778,81

5.2.5	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	226,50	226,50
	Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	21,08	51,83
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3770000	16,27	120,02
	Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,0420000	1,34	1,39
	Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	1,4170000	0,56	0,79
	Composição Auxiliar		ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
				MO sem LS =>	LS =>	100,73	MO com LS =>	185,79
				Valor do BDI =>	59,56		Valor com BDI =>	286,06
				Quant. =>	9,0500000		Preço Total =>	2.588,84

000940
 Hs _____
 Proc. Nº 29/2022
 Ass. 

5.3	5.3.1	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		Composição	93197 SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	100,74	100,74
		Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	21,34	7,68
		Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	16,27	2,92
		Composição	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,4000000	180,94	72,37
		Composição	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0240000	442,31	10,61
		Composição Auxiliar	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0070000	8,68	0,06
		Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	6,0000000	0,22	1,32
				MO sem LS =>	LS =>	8,54	MO com LS =>	18,65	
				Quant. =>	9,0500000		Preço Total =>	4.249,48	


 Rua Q3, Quadra 296, LOTE 21. - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PARÁ
 FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com

Valor do BDI => 26,49 Valor com BDI => 127,23
 Quant. => 33,4000000 Preço Total => 4.249,48

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.4	ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA					7.306,83
5.4.1	BLOCO DE FUNDAÇÃO					2.314,98
5.4.1.1	Descrição					
Composição	88309 SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3106000	21,34	6,62
Auxiliar	88316 SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0847000	16,27	1,37
Composição	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM MO sem LS =>	m³	0,0565000	349,31	19,73
Auxiliar			LS =>	5,11	MO com LS =>	9,43
					Valor do BDI =>	35,01
					Quant. =>	50,41
5.4.1.2	Descrição					
Composição	7585 ORSE	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento	m²	1,0000000	52,74	52,74
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2150000	3,71	0,79
Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,8600000	3,61	3,10
Auxiliar	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m	m	0,7032000	10,99	7,72
Insumo	6995 ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m	m	0,0780000	3,89	0,30
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	0,8600000	17,81	15,31
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0200000	8,68	0,17
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	0,2150000	12,94	2,78
Insumo	00010567 SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,2500000	13,46	16,82
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,1500000	20,00	3,00
			LS =>	9,81	MO com LS =>	18,09
					Valor do BDI =>	66,61
					Quant. =>	385,00

000941
 Proc. Nº 029/2022
 Ass.

5.4.1.3

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	14,04	14,04
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	15,87	0,46
Composição	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	11,10	11,10
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4655000	0,22	0,10
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	20,00	0,50
			MO sem LS =>	LS =>	1,14	MO com LS =>	2,11
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	17,73
			Quant. =>		8,6400000	Preço Total =>	153,18

5.4.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102475 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:6:2:9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	563,63	563,63
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6125000	16,27	42,50
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6542000	17,34	28,68
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8514000	1,75	1,48
Insumo	00000370 SINAPI		Material	m³	0,7503000	65,00	48,76
Insumo	00001378 SINAPI		Material	KG	332,9655000	0,89	296,33
Insumo	00004734 SINAPI		Material	m³	0,5960000	244,24	145,56
			MO sem LS =>	LS =>	32,24	MO com LS =>	59,47
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	711,86
			Quant. =>		1,7300000	Preço Total =>	1.231,51

5.4.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	226,50	226,50
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	21,08	51,83

Fls _____
 Ass _____
 02/09/2022
 00942

Rua Q3, QUADRA 236, LOTE 21, - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PARÁ
 FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com

Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,3770000	16,27	120,02
Auxiliar						
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHP	1,0420000	1,34	1,39
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHI	1,4170000	0,56	0,79
Auxiliar		ELETRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	LS =>	100,73	MO com LS =>	185,79
					Valor do BDI =>	286,06
					Quant. =>	494,88
					Valor do BDI =>	286,06
					Quant. =>	494,88

5.4.2	PILAR					4.505,19
5.4.2.1	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	Formas	m²	1,0000000	83,63	83,63
Composição	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2400000	3,71	0,89
Auxiliar		Provisórios	h	0,9600000	3,61	3,46
Composição	Encargos Complementares - Carpinteiro	0	m²	0,4260000	43,80	18,65
Auxiliar						
Insumo	Compensado resinado 12mm - Madeirite ou similar m2					
Insumo	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m					
Insumo	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m²/m m					
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)					
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,1250000	22,00	2,75
Insumo	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2400000	12,94	3,10
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,1500000	20,00	3,00
		MO sem LS =>	LS =>	10,95	MO com LS =>	20,19
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	105,62
		Quant. =>		2,6800000	Preço Total =>	283,06

5.4.2.2	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CONCRETAGEM DE PILARES - FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	819,64	819,64
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	21,08	51,83
Auxiliar						
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	21,34	52,47
Auxiliar						

Rua Q3, Quadra 236, Lote 21, - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PARÁ
 FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com

3

Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHP	1,0420000	1,34	1,39
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_06/2015	CHI	1,4170000	0,56	0,79
Insumo	00038408 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO	m³	1,1030000	537,76	593,14
		MO sem LS =>	85,06	100,73	MO com LS =>	185,79
		Valor do BDI =>	215,56		Valor com BDI =>	1.035,20
		Quant. =>		0,2500000	Preço Total =>	258,80

5.4.2.3	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,64	12,64
	Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0064000	15,87	0,10
	Composição	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	11,10	11,10
	Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,22	0,11
	Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	20,00	0,50
			MO sem LS =>	0,43	LS =>	0,51	MO com LS =>	0,94
			Valor do BDI =>	3,32			Valor com BDI =>	15,96
			Quant. =>		9,8700000	Preço Total =>		157,52

5.4.2.4	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		104111 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	19,44	19,44
	Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0050000	15,87	0,80
	Composição	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	11,33	11,33
	Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,22	0,26
	Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	20,00	0,50
			MO sem LS =>	3,36	LS =>	3,98	MO com LS =>	7,34
			Valor do BDI =>	5,11			Valor com BDI =>	24,55




Rua Q3, QUADRA 236, LOTE 21, - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PARA
 FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com

3

Quant. => 2,4000000 Preço Total => 58,92

5.4.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103687 SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM ELEVADOR DE CABO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	912,82	912,82
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5990000	21,08	33,70
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,7980000	21,34	102,38
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7250000	1,34	0,97
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,8740000	0,56	0,48
Insumo	00038408 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	537,76	593,14
				MO sem LS =>	120,39	LS =>	262,95
				Valor do BDI =>	240,07	Valor com BDI =>	1.152,89
				Quant. =>	3,2500000	Preço Total =>	3.746,89

5.4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.4.3		LAJE TÉCNICA PARA CAIXA D'ÁGUA					486,66
5.4.3.1							
Composição	101963 SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, AL TURA TOTAL	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	191,71	191,71
Composição Auxiliar	103674 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0540000	606,54	32,75
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	21,08	10,56
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3540000	16,27	5,75
Composição Auxiliar	92273 SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	0,9700000	19,02	18,44
Insumo	00003743 SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material	m²	1,0000000	64,92	64,92
Insumo	00006193 SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material	M	1,8700000	20,91	39,10



Rua Q3, QUADRA 236, LOTE 21. - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PARÁ
 FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com

Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0400000	27,62	1,10
						MO sem LS =>	10,51	LS =>
						MO com LS =>	12,44	22,95

						Valor do BDI =>	50,41	Valor com BDI =>	242,12
						Quant. =>	2,0100000	Preço Total =>	486,66

PAREDES E DIVISORIAS									
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
6.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	77,63	77,63	
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0091000	499,82	4,54	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6100000	21,34	34,35	
Insumo	00007271	SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	28,3100000	0,85	24,06	
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D	Material	M	0,4200000	3,31	1,39	
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	40,45	0,20	
						MO sem LS =>	18,48	LS =>	21,88
						MO com LS =>	20,41	Valor com BDI =>	98,04
						Quant. =>	698,0200000	Preço Total =>	68.433,88

COBERTURA									
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
7.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 COBE - COBERTURA ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		m²	1,0000000	24,24	24,24	
						MO sem LS =>	18,48	LS =>	21,88
						MO com LS =>	20,41	Valor com BDI =>	98,04
						Quant. =>	698,0200000	Preço Total =>	68.433,88

000946
Fis _____
Loc. N 239/2022
Ass.

Rua G8, QUADRA 236, LOTE 21 - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PARA
FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com

Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0650000	16,52	1,07
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1180000	21,08	2,48
Composição Insumo	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0064000	16,59	0,10
Insumo	00004425 SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6340000	31,30	19,84
Insumo	00040568 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	22,55	0,67
		MO sem LS =>	1,43	LS =>	1,70	MO com LS =>	3,13
		Valor do BDI =>	6,37			Valor com BDI =>	30,61
		Quant. =>	362,4000000	Preço Total =>	11,093,06		

7.2	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição	208 ORSE	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	Madeiramento	m²	1,0000000	14,33	14,33
	Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1500000	3,71	0,55
	Insumo	1114 ORSE	Imunizante incolor penetrol cupim (vedacit) pl/ madeiras aparelhadas, ou similar l 0		l	0,1250000	43,01	5,37
	Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	17,81	5,34
	Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1500000	12,94	1,94
			MO sem LS =>	3,33	LS =>	3,95	MO com LS =>	7,28
			Valor do BDI =>	3,76			Valor com BDI =>	18,09
			Quant. =>	362,4000000	Preço Total =>	6,555,81		

7.3	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição	100360 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE	COBE - COBERTURA	UN	1,0000000	1.631,19	1.631,19
	Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,4590000	16,52	57,14
	Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	14,9880000	21,08	315,94
	Composição Auxiliar	92260 SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	UN	1,0000000	518,09	518,09
	Insumo	00004400 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5,5000000	23,55	129,52

000947
 Fls _____
 Proc. Nº 029/2022
 Ass. *[Assinatura]*

Rua 03, QUADRA 236, LOTE 21. - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PARA
 FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com

[Assinatura]

Insumo	Código Banco	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	00004415 SINAPI	M	5,5000000	5,59	30,74		
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	00006193 SINAPI	M	3,0000000	20,91	62,73		
ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	00021142 SINAPI	UN	1,0000000	33,00	33,00		
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	00039027 SINAPI	KG	1,3500000	22,36	30,18		
		MO sem LS =>	204,60	LS =>	242,28	MO com LS =>	446,88
		Valor do BDI =>	429,00			Valor com BDI =>	2.060,19
		Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>		8.240,76	

7.4	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
		94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	40,18	40,18	
	Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3990000	16,27	6,49	
		93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0372000	17,51	0,65	
		93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0516000	16,59	0,85	
	Auxiliar	00007173 SINAPI	FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MIL	0,0275000	1.070,00	29,42	
	Insumo		TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO	MO sem LS =>	4,05	LS =>	4,80	MO com LS =>	8,85
				Valor do BDI =>	10,56			Valor com BDI =>	50,74
				Quant. =>	382,4000000	Preço Total =>		19.402,97	

7.5	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
		090685 SBC	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m	PAREDES E PAINELIS	M	1,0000000	120,14	120,14	
		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,1440000	16,27	51,15	
	Insumo	000050 SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	10,4600000	0,90	9,41	
	Insumo	000100 SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0380000	65,84	2,50	
				MO sem LS =>	41,12	LS =>	48,69	MO com LS =>	89,81
				Valor do BDI =>	31,59			Valor com BDI =>	151,73
				Quant. =>	20,0000000	Preço Total =>		3.034,60	

000948
09/2022

Rua Q3, QUADRA 236, LOTE 21 - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PARA
FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com

7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100600	SBC	COBERTURA TELHA METALICA ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL TR25 3	COBERTURAS	m²	1,0000000	129,24	129,24	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1470000	16,52	2,42	
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1360000	20,87	2,83	
Insumo	018566	SBC	CUMEEIRA EM AÇ PARA ISOTELHA TRAPEZOIDAL (RAL 9003) 1 METRO	Material	UN	0,0500000	79,88	3,99	
Insumo	018568	SBC	RUFO INTERNO/EXTERNO EM CHAPA ACO GALVANIZADA 24 CORTE 25cm	Material	M	2,0000000	31,04	62,08	
Insumo	018569	SBC	HASTE ALUMINIO 5/16" x 150mm C/ARRUELA VEDACAO PARA TELHADO	Material	UN	2,3560000	1,95	4,59	
Insumo	041118	SBC	TELHA ACO TIPO POLIFORM TI-33/33 REV.AIR PLUS HP-25/10	Material	m²	1,0500000	49,44	51,91	
						MO sem LS =>	2,37	MO com LS =>	4,38
						Valor do BDI =>	33,99	Valor com BDI =>	163,23
						Quant. =>	5,6000000	Preço Total =>	914,08

7.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	168,57	168,57	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6330000	16,27	10,29	
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5390000	20,87	11,24	
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132000	17,51	0,23	
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183000	16,59	0,30	
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,1610000	43,31	6,97	
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0049000	67,02	0,32	
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,1800000	154,21	27,75	
Insumo	00040784	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	Material	M	1,0500000	105,64	110,92	
						MO sem LS =>	8,39	LS =>	18,33
						Valor do BDI =>	44,33	Valor com BDI =>	212,90

000949
 09/09/2022
 Ass: 

Rua Q3, QUADRA 236, LOTE 21. - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PARA
 FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com

3

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 1.277,40

7.8		COBERTURA METÁLICA		57.464,84			
7.8.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100776 SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, ESTRUTURAS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	20,89	20,89
Composição Auxiliar	100716 SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	0,2219000	26,65	5,91
Composição Auxiliar	100719 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES)	PINT - PINTURAS	m²	0,2219000	10,59	2,34
Composição Auxiliar	88240 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0019000	13,10	0,02
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0097000	17,85	0,17
Composição Auxiliar	93287 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0014000	330,16	0,46
Composição Auxiliar	93288 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0012000	161,50	0,19
Insumo	00004777 SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA	Material	KG	0,1698000	10,43	1,77
Insumo	00010966 SINAPI	PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	Material	KG	0,7620000	11,86	9,03
Insumo	00011977 SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	0,0169000	11,94	0,20
				MO sem LS =>	0,50	LS =>	0,59
				MO com LS =>	0,50	MO com LS =>	1,09
				Valor do BDI =>	5,49	Valor com BDI =>	26,38
				Quant. =>	1,519,8700000	Preço Total =>	40.094,17

7.8.2							
7.8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9961 ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	Telhamento	m²	1,0000000	87,33	87,33
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,71	1,48
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,4000000	3,61	1,44
Insumo	0001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	17,81	7,12
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4000000	12,94	5,17
Insumo	00025007 SINAPI	TELHA ONDULADA EM AÇO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA	Material	m²	1,1500000	59,45	68,36



Rua Q3, QUADRA 236, LOTE 21. - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PARA
 FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com

MO sem LS => 5,63 LS => 6,66 MO com LS => 12,29
 Valor do BDI => 22,96 Valor com BDI => 110,29
 Quant. => 157,5000000 Preço Total => 17.370,67

7.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101979 SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	1,0000000	46,48	46,48	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1790000	21,34	3,81	
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0920000	43,31	3,98	
Insumo	00001113 SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Material	M	1,1500000	32,15	36,97	
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO	Material	UN	1,3300000	0,20	0,26	
		MO sem LS =>		LS =>	2,40	MO com LS =>	4,42	
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	58,70	
					Quant. =>	70,0000000	Preço Total =>	4.109,00

8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
8.1		INSTALAÇÕES ELETRICAS					39.327,27	
8.1.1		QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES					868,64	
Composição	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	87,81	87,81	
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3259000	16,91	5,51	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3259000	21,59	7,03	
Insumo	00039795 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000	72,62	72,62	
		MO sem LS =>		LS =>	6,00	MO com LS =>	11,07	
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	110,90	
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	110,90

000951
 Proc. Nº 29/2022
 Ass. [Assinatura]

8.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Rua Q3, QUADRA 236, LOTE 21. - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PARÁ
 FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com

Composição	101946 SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00000000	157,26	157,26
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,52330000	21,59	21,59
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,00000000	0,20	0,80
Insumo	00039808 SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA	Material	UN	1,00000000	97,83	97,83
			MO sem LS =>	LS =>	26,42	MO com LS =>	48,73
			Valor do BDI =>		41,35	Valor com BDI =>	198,61
				Quant. =>	1,00000000	Preço Total =>	198,61

8.1.3	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00000000	11,60	11,60
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06630000	21,59	1,43
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHANDO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Material	UN	1,00000000	1,33	1,33
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,00000000	7,72	7,72
			MO sem LS =>	LS =>	1,14	MO com LS =>	2,11
			Valor do BDI =>		3,05	Valor com BDI =>	14,65
				Quant. =>	10,00000000	Preço Total =>	146,50

8.1.4	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93671 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00000000	69,51	69,51
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,27340000	21,59	5,90
Insumo	00001573 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHANDO BARRA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	Material	UN	3,00000000	1,59	4,77
Insumo	00034709 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	1,00000000	54,22	54,22
			MO sem LS =>	LS =>	4,74	MO com LS =>	8,74
			Valor do BDI =>		18,28	Valor com BDI =>	87,79
				Quant. =>	1,00000000	Preço Total =>	87,79

8.1.5	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8894 ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 115v	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,00000000	64,30	64,30
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,30000000	3,71	1,11

000952
 Tis
 Proc. Nº 099/2022
 Ass. [Assinatura]

Insumo	9162	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v (para-raio)	un	0	1,00000000	52,90	52,90	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	H		0,30000000	17,81	5,34	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H		0,30000000	12,94	3,88	
				MO sem LS =>	4,22	LS =>	5,00	MO com LS =>	9,22
				Valor do BDI =>	16,91			Valor com BDI =>	81,21
				Quant. =>		4,00000000		Preço Total =>	324,84

PONTOS DE TOMADAS E ILUMINAÇÃO									
8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
8.2.1							25.825,36		
Composição	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UN	1,00000000	154,95	154,95		
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,20000000	5,23	11,50		
Composição Auxiliar	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	1,00000000	3,35	3,35		
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,20000000	10,89	23,95		
Composição Auxiliar	91842	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00000000	5,07	10,14		
Composição Auxiliar	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,20000000	7,07	15,55		
Composição Auxiliar	91837	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,37500000	10,06	3,77		
Composição Auxiliar	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00000000	12,62	12,62		
Composição Auxiliar	91896	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00000000	27,83	27,83		
				MO sem LS =>	35,67	LS =>	42,25	MO com LS =>	77,92
				Valor do BDI =>	40,75			Valor com BDI =>	195,70
				Quant. =>		45,00000000		Preço Total =>	8.806,50

Rs 000953
 Proc. Nº 029/2022
 Ass. *[Assinatura]*

8.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93128 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SANITÁRIAS	UN	1,0000000	125,74	125,74
Composição Auxiliar	90447 SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,2000000	5,23	11,50
Composição Auxiliar	90456 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	3,35	3,35
Composição Auxiliar	90466 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,2000000	5,07	10,14
Composição Auxiliar	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,2000000	7,07	15,55
Composição	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,3750000	10,06	3,77
Composição	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	12,62	12,62
Composição Auxiliar	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	23,61	23,61
			MO sem LS =>	LS =>	37,78	MO com LS =>	69,68
			Valor do BDI =>		33,06	Valor com BDI =>	158,80
			Quant. =>		40,0000000	Preço Total =>	6.352,00
8.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	060301 SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES.	ININSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	1,0000000	264,09	264,09
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9470000	16,91	16,01
Insumo	003420 SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	0,1000000	0,90	0,09
Insumo	039115 SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED OU FLUOR.	Material	UN	1,0000000	208,95	208,95
Insumo	047068 SBC	LAMPADA FLUORESCENTE 16W TIPO TLDRS ACABAMENTO CONFORT	Material	UN	2,0000000	9,30	18,60
			MO sem LS =>	LS =>	16,42	MO com LS =>	30,29
			Valor do BDI =>		69,45	Valor com BDI =>	333,54
			Quant. =>		31,0000000	Preço Total =>	10.335,74

00954
 Proc. Nº 299/2022
 Ass.

Rua Q3, QUADRA 296, LOTE 21. - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PARA
 FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com

8.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3700000	16,91	6,25
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3700000	21,59	7,98
Insumo	00039385 SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	Material	UN	1,0000000	18,15	18,15
		MO sem LS =>	5,42	LS =>	6,41	MO com LS =>	11,83
		Valor do BDI =>	8,51			Valor com BDI =>	40,89
				Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	327,12
8.3		CABOS E ELETRODUTOS					10.346,46
8.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	2,53	2,53
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0240000	21,59	0,51
Insumo	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/IA, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,1900000	1,32	1,57
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	6,14	0,05
		MO sem LS =>	0,35	LS =>	0,41	MO com LS =>	0,76
		Valor do BDI =>	0,66			Valor com BDI =>	3,19
				Quant. =>	379,5100000	Preço Total =>	1.210,63
8.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	3,67	3,67
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	21,59	0,64
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/IA, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,1900000	2,09	2,48
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	6,14	0,05
		MO sem LS =>	0,43	LS =>	0,52	MO com LS =>	0,95
		Valor do BDI =>	0,96			Valor com BDI =>	4,63
				Quant. =>	422,1500000	Preço Total =>	1.954,55

000955
 FS
 Proc N 229/2022
 Ass

8.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91932 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MMF. ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	14,31	14,31
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0770000	21,59	1,66
Insumo	00000980 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,1900000	9,50	11,30
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	6,14	0,05
		MO sem LS =>	1,13	LS =>	1,33	MO com LS =>	2,46
		Valor do BDI =>	3,76			Valor com BDI =>	18,07
		Quant. =>	170,0000000			Preço Total =>	3.071,90

8.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	356 ORSE	Eleitroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	Interfogações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	1,0000000	21,67	21,67
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,71	1,11
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	17,81	5,34
Insumo	00002680 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	Material	M	1,0500000	9,79	10,27
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	12,94	3,88
		MO sem LS =>	4,22	LS =>	5,00	MO com LS =>	9,22
		Valor do BDI =>	5,69			Valor com BDI =>	27,36
		Quant. =>	50,0000000			Preço Total =>	1.368,00

8.3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91863 SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	10,76	10,76
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0820000	21,59	1,77
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRACAÇÃO METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" FIXADA EM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	3,26	3,26
Insumo	00002674 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	4,28	4,35
		MO sem LS =>	1,83	LS =>	2,16	MO com LS =>	3,99
		Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	13,58
		Quant. =>	36,0000000			Preço Total =>	488,88

F000956
 02/09/2022
 Valor com BDI =>
 Preço Total =>


Rua Q3, QUADRA 236, LOTE 21. - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PARÁ
 FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8.3.6	91845 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), INEL - INSTALAÇÃO PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E	ELETRICISTA	M	1,0000000	7,14	7,14
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0870000	21,59	1,87
Insumo	00039244 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, Material	Material	M	1,1000000	3,43	3,77
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0018000	20,00	0,03
		MO sem LS =>		LS =>	1,50	MO com LS =>	2,77
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	9,01
				Quant. =>	250,0000000	Preço Total =>	2.252,50

SISTEMA DE ATERRAMENTO							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8.4							2.286,81
8.4.1	C0325 SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	OUTROS ELEMENTOS	UN	1,0000000	278,11	278,11
Insumo	10042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	3,5000000	18,63	65,20
Insumo	10338 SEINFRA	CABO COBRE NU 25MM2	Material	M	3,0000000	18,22	54,66
Insumo	10841 SEINFRA	CONECTOR PARA HASTE TERRA	Material	UN	1,0000000	2,59	2,59
Insumo	11243 SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	Material	UN	1,0000000	69,28	69,28
Insumo	12312 SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,5000000	23,17	34,75
		MO sem LS =>		LS =>	54,19	MO com LS =>	99,95
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	351,25
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	1.053,75

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8.4.2							2,98
Insumo	10042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1600000	18,63	2,98
Insumo	10365 SEINFRA	CABO COBRE NU 16MM2	Material	M	1,0200000	11,80	12,03
Insumo	12312 SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1600000	23,17	3,70
		MO sem LS =>		LS =>	3,62	MO com LS =>	6,68
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	23,63
				Quant. =>	20,0000000	Preço Total =>	472,60


Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8.4.3							5,12
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3030000	16,91	5,12

000957
Fis _____
Proc. Nº 291/2022
Ass. 

Rua Q3, QUADRA 236, LOTE 21. - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PARÁ
FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com

Composição Auxiliar Insumo	88264 SINAPI 003348 SBC	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (METRO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H M	0,30300000 1,05000000	21,59 9,65	6,54 10,13
			MO sem LS =>	LS =>	5,25	MO com LS =>	9,68
			Valor do BDI =>	5,73		Valor com BDI =>	27,52
			Quant. =>	20,00000000		Preço Total =>	550,40


8.4.4 Composição Auxiliar Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	98111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA A TERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	55,44	55,44	
	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1384000	21,34	2,95	
	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1088000	16,27	1,77	
	00034643 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA A TERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1,00000000	48,37	48,37	
		MO sem LS =>		LS =>	2,73	MO com LS =>	5,03	
		Valor do BDI =>		14,58		Valor com BDI =>	70,02	
		Quant. =>		3,00000000		Preço Total =>	210,06	
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							5.531,09
9.1 Composição Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	C1948 SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	OUTROS ELEMENTOS	PT	1,00000000	231,03	231,03	
	10043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	3,00000000	18,63	55,89	
	10108 SEINFRA	AREIA GROSSA	Material	m³	0,00350000	74,72	0,26	
	10441 SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	2,50000000	1,10	2,75	
	10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	2,50000000	0,56	1,40	
	10884 SEINFRA	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	Material	UN	2,00000000	0,59	1,18	
	10885 SEINFRA	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	Material	UN	4,00000000	1,76	7,04	
	11293 SEINFRA	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	Material	UN	1,00000000	4,98	4,98	
	11412 SEINFRA	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	Material	UN	2,00000000	1,55	3,10	
	11426 SEINFRA	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	Material	UN	1,00000000	2,96	2,96	
	11973 SEINFRA	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	Material	UN	1,00000000	3,33	3,33	
	12201 SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	Material	M	5,00000000	6,71	33,55	

000958
Proc. Nº 29/2022
Ass. 

Insumo	12320 SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	3,0000000	22,72	68,16
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,5000000	17,14	42,85
			MO sem LS =>	LS =>	90,49	MO com LS =>	166,90
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	291,79
					Quant. =>	Preço Total =>	3.209,69

9.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1510000	16,11	2,43
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1510000	20,73	3,13
Insumo	00034636 SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	474,45	474,45
			MO sem LS =>	LS =>	2,58	MO com LS =>	4,75
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	606,25
					Quant. =>	Preço Total =>	606,25

9.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94489 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	38,11	38,11
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0795000	16,11	1,28
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0795000	20,73	1,64
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0400000	17,58	0,70
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	61,02	0,57
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	1,86	0,01
			MO sem LS =>	LS =>	1,35	MO com LS =>	2,49
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	48,13
					Quant. =>	Preço Total =>	96,26


000959
 Proc. Nº 09/2022
 Ass. 

9.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	94703 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4" - INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,0000000	21,32	21,32
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1360000	16,11	2,19
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1360000	20,73	2,81
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,0460000	17,58	0,80
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	61,02	0,67
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0140000	1,86	0,02
			MO sem LS =>	1,95	LS =>	2,32
			Valor do BDI =>	5,60	Valor com BDI =>	26,92
			Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	53,84

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9.5	94796 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SANITÁRIAS	UN	1,0000000	35,07	35,07
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1904000	20,73	3,94
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0053000	13,68	0,07
Insumo	00011830 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA, ÁGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METÁLICOS E BALAO PLÁSTICO	Material	UN	1,0000000	28,00	28,00
			MO sem LS =>	2,75	LS =>	3,25	6,00
			Valor do BDI =>	9,22	Valor com BDI =>	44,29	44,29
			Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	44,29	44,29

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9.6	052041 SBC	ÁGUA FRIA-REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4"	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	UN	1,0000000	118,35	118,35
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3420000	20,73	7,08
Insumo	002267 SBC	REGISTRO GAVETÁ BRONZE CROMADO 3/4"	Material	UN	1,0000000	105,18	105,18
Insumo	004636 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	0,6400000	0,19	0,12
			MO sem LS =>	5,10	LS =>	6,05	11,15
			Valor do BDI =>	31,12	Valor com BDI =>	149,47	149,47
			Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	597,88	597,88

000960
Fis _____
Proc. Nº 201/2022
Ass. 

9.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Rua Q3, QUADRA 236, LOTE 21. - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PARÁ
FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com

3

Composição	89446 SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00000000	5,95
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01950000	20,73
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,04930000	5,00
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,00450000	1,86
		MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,33	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	1,56			Valor com BDI =>
		Quant. =>	66,00000000			Preço Total =>
						495,66

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9.8 Composição	89403 SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00000000	12,28	12,28
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18910000	20,73	3,92
Insumo	00009869 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,04930000	5,00	5,24
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,04410000	1,86	0,08
		MO sem LS =>	2,72	LS =>	3,23	MO com LS =>	
		Valor do BDI =>	3,22			Valor com BDI =>	
		Quant. =>	3,00000000			Preço Total =>	
						46,50	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9.9 Composição	89362 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	7,39	7,39
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15200000	16,11	2,44
Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15200000	20,73	3,15
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARRON, PARA AGUA	Material	UN	1,00000000	0,88	0,88
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,00800000	61,02	0,48
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,03380000	1,86	0,06
		MO sem LS =>	2,19	LS =>	2,59	MO com LS =>	
		Valor do BDI =>	1,94			Valor com BDI =>	
		Quant. =>	14,00000000			Preço Total =>	
						130,62	


000961
Fis _____
Proc. Nº 99/2022
Ass. *[Assinatura]*

Rua Q3, QUADRA 236, LOTE 21. - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PARÁ
FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com

9.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89438 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,02	8,02		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1563000	16,11	2,51		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1563000	20,73	3,24		
Insumo	00007138 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5626)	Material	UN	1,0000000	1,28	1,28		
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0090000	61,02	0,54		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0390000	1,86	0,07		
				MO sem LS =>	2,25	LS =>	2,67	MO com LS =>	4,92
				Valor do BDI =>	2,10			Valor com BDI =>	10,12
				Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>			121,44

9.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	86916 SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	22,13	22,13		
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	16,27	0,78		
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0365000	3,71	0,13		
Insumo	00011831 SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	Material	UN	1,0000000	18,06	18,06		
				MO sem LS =>	1,55	LS =>	1,83	MO com LS =>	3,38
				Valor do BDI =>	5,82			Valor com BDI =>	27,95
				Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>			55,90

9.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94704 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	28,81	28,81
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1360000	16,11	2,19
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1360000	20,73	2,81
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0460000	17,58	0,80

000962
 F 5
 17/05/2022
 Ass: 

Rua Q3, QUADRA 236, LOTE 21. - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PARÁ
 FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com



Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material	UN	0,0110000	61,02	0,67	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0140000	1,86	0,02	
			MO sem LS =>	1,95	LS =>	2,32	MO com LS =>	4,27
			Valor do BDI =>	7,57	Valor com BDI =>		36,38	
			Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>		72,76	

10								
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								
10.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1950 SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	OUTROS ELEMENTOS	PT	1,0000000	209,94	209,94	
Insumo	I0043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	3,0000000	18,63	55,89	
Insumo	I0108 SEINFRA	AREIA GROSSA	Material	m²	0,0040000	74,72	0,29	
Insumo	I0441 SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	3,0000000	1,10	3,30	
Insumo	I0805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	3,0000000	0,56	1,68	
Insumo	I1282 SEINFRA	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	Material	UN	1,0000000	6,16	6,16	
Insumo	I1283 SEINFRA	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	Material	UN	2,0000000	1,39	2,78	
Insumo	I1284 SEINFRA	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	Material	UN	1,0000000	1,86	1,86	
Insumo	I2012 SEINFRA	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	Material	UN	1,0000000	11,83	11,83	
Insumo	I2013 SEINFRA	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	Material	UN	1,0000000	2,39	2,39	
Insumo	I2193 SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	Material	M	0,3300000	10,84	3,57	
Insumo	I2195 SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	Material	M	0,5000000	6,65	3,32	
Insumo	I2320 SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	3,0000000	22,72	68,16	
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,5000000	17,14	42,85	
			MO sem LS =>	76,41	LS =>	90,49	MO com LS =>	166,90
			Valor do BDI =>	55,21	Valor com BDI =>		265,15	
			Quant. =>	10,0000000	Preço Total =>		2.651,50	

10.2							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIAS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	33,01	33,01
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4244000	21,73	9,21



Rua Q3, QUADRA 236, LOTE 21. - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PARÁ
 FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com

Insumo	00009836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	15,75	16,61
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0247000	1,86	0,04
		MO sem LS =>		LS =>	7,59	MO com LS =>	14,00
		Valor do BDI =>			8,68	Valor com BDI =>	41,69
		Quant. =>			24,0000000	Preço Total =>	1.000,56

10.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89798 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	11,76	11,76
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0415000	20,73	0,86
Insumo	00009838 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	9,67	10,20
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0230000	1,86	0,04
		MO sem LS =>		LS =>	0,70	MO com LS =>	1,29
		Valor do BDI =>			3,09	Valor com BDI =>	14,85
		Quant. =>			12,0000000	Preço Total =>	178,20

10.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	45,54	45,54
Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3987000	16,11	6,42
Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3987000	20,73	8,26
Insumo	00005103 SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA,	Material	UN	1,0000000	26,59	26,59
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0440000	61,02	2,68
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0154000	1,86	0,02
		MO sem LS =>		LS =>	6,81	MO com LS =>	12,56
		Valor do BDI =>			11,97	Valor com BDI =>	57,51
		Quant. =>			3,0000000	Preço Total =>	172,53

10.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

000964
 Doc. 029/2022
 Ass. [Assinatura]

Rua Q3, QUADRA 236, LOTE 21 - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUPEBAS - PARA
 FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com

Composição	C3738 SEINFRA	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	LIGAÇÕES PREDIAIS	UN	1,0000000	54,41	54,41	
Composição Auxiliar	C1043 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	0,0300000	58,37	1,75	
Composição Auxiliar	C3407 SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	0,3000000	33,91	10,17	
Composição	C0589 SEINFRA	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	PAREDES E FORROS	m²	0,3000000	7,46	2,23	
Insumo	I0887 SEINFRA	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 50MM	Material	UN	2,0000000	4,52	9,04	
Insumo	I2457 SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	Material	M	4,0000000	6,65	26,60	
			MO sem LS =>	7,77	LS =>	9,21	MO com LS =>	16,98
			Valor do BDI =>	14,30			Valor com BDI =>	68,71
							Quant. =>	4,0000000
							Preço Total =>	274,84

10.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1780000	16,91	36,82	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1780000	21,59	47,02	
Insumo	055007 SBC	CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	Material	UN	1,0000000	71,28	71,28	
			MO sem LS =>	31,91	LS =>	37,78	MO com LS =>	69,69
			Valor do BDI =>	40,79			Valor com BDI =>	195,91
							Quant. =>	2,0000000
							Preço Total =>	391,82

10.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98110 SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	432,03	432,03	
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2840000	21,34	6,06	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2231000	16,27	3,62	
Insumo	00035277 SINAPI	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MINIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	Material	UN	1,0000000	420,00	420,00	
			MO sem LS =>	4,20	LS =>	4,97	MO com LS =>	9,17

FIs 000965
 Proc. Nº 099/2022
 Ass. 



Valor do BDI =>

113,62

Valor com BDI =>

545,65

Quant. =>

1,0000000

Preço Total =>

545,65

10.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98082 SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	3.169,07	3.169,07
Composição Auxiliar	101624 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO.	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,2990000	154,78	46,27
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0705000	144,28	10,17
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1437000	54,08	7,77
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0882000	456,64	40,27
Composição Auxiliar	88309 SINAPI		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	21,9942000	21,34	469,35
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	17,2812000	16,27	281,16
Composição Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,4747000	561,78	266,67
Composição Auxiliar	89963 SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1046000	931,10	97,39
Composição Auxiliar	89995 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1046000	902,70	94,42
Composição Auxiliar	89996 SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3,4552000	11,77	40,66
Composição Auxiliar	89998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	4,1956000	11,36	47,66
Composição Auxiliar	92767 SINAPI	ARMADO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	20,0124000	15,77	315,59
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,7539000	442,31	333,45
Composição Auxiliar	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,2352000	2.132,03	501,45
Insumo	00000660 SINAPI	CANALETE DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	35,7000000	2,77	98,88
Insumo	00002682 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0194000	8,68	0,16
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,4218000	11,91	5,02
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO-POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	Material	KG	0,0445000	22,81	1,01


Fis 000966
 029/2022
 ASS. JCB

Rua Q3, QUADRA-236, LOTE 21, - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PARA
 FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20* CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	00006193 SINAPI		Material	M	1,5732000	20,91	32,89	
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	00025067 SINAPI		Material	UN	106,8938000	4,46	476,74	
		MO sem LS =>		495,47	LS =>	586,74	MO com LS =>	1.082,21
		Valor do BDI =>		833,46			Valor com BDI =>	4.002,53
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	4.002,53
10.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98062 SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF_12/2020_PA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	3,055,29	3,055,29	
Composição Auxiliar	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0146000	745,97	10,89	
Composição Auxiliar	101624 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_09/2020	MOVMT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,3733000	154,78	57,77	
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,4019000	144,28	57,98	
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,8190000	54,08	44,29	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0449000	21,34	22,29	
Composição	97738 SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,0154000	4,924,96	75,84	
Composição Auxiliar	97740 SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,2373000	2,016,55	478,52	
Insumo	00043446 SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE	Material	UN	4,0000000	573,59	2.294,36	
		MO sem LS =>		95,02	LS =>	112,53	MO com LS =>	207,55
		Valor do BDI =>		803,54			Valor com BDI =>	3.858,83
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	3.858,83


000067
Proc. Nº 029/2022
Ass. *[Assinatura]*

10.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1950000	16,11	3,14
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1950000	20,73	4,04
Insumo	000522 SBC	RALO SIFONADO FERRO FUNDIDO 100x50mm	Material	UN	1,0000000	171,61	171,61
		MO sem LS =>		LS =>	3,33	MO com LS =>	6,14
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	225,81
					Quant. =>	Preço Total =>	1.354,86
11		LOUÇAS E METAIS					11.815,29
11.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	95471 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	741,45	741,45
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1540000	20,73	23,92
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5565000	16,27	9,05
Insumo	00006138 SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO	Material	UN	1,0000000	12,80	12,80
Insumo	00036620 SINAPI	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUÇA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	634,71	634,71
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	123,67	10,89
		MO sem LS =>		LS =>	15,27	MO com LS =>	28,17
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	936,45
					Quant. =>	Preço Total =>	1.872,90
11.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3000000	3,57	1,07
Insumo	13875 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar un		un	1,0000000	148,90	148,90
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	17,81	5,34
		MO sem LS =>		LS =>	2,90	MO com LS =>	5,34
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	196,15
					Quant. =>	Preço Total =>	784,60

000068
Fls _____
Proc. Nº 29/2022
Ass. 

11.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3000000	3,57	1,07
Insumo	13877 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	0	un	1,0000000	214,90	214,90
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	17,81	5,34
			MO sem LS =>	2,44	LS =>		5,34
			Valor do BDI =>	56,20	Valor com BDI =>		279,51
					Quant. =>	4,0000000	1.118,04

11.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12290 ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada.	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	1.063,55	1.063,55
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,71	7,42
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	2,0000000	3,57	7,14
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	2,0000000	3,62	7,24
Insumo	718 ORSE	Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar)	0	un	1,0000000	72,90	72,90
Insumo	2257 ORSE	Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	0	un	1,0000000	85,36	85,36
Insumo	2384 ORSE	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	0	un	1,0000000	52,68	52,68
Insumo	2585 ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm m2	0	m²	0,4800000	406,62	195,17
Insumo	7479 ORSE	Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado	0	m	0,8000000	50,50	40,40
Insumo	9864 ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	0	kg	1,2000000	19,58	23,49
Insumo	12056 ORSE	Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba	0	un	1,0000000	106,61	106,61
Insumo	12051 ORSE	Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação	0	m	2,0000000	30,80	61,60
Insumo	12057 ORSE	Furo em bancada de mármore ou granito para colocação de torneira ou válvula	0	un	1,0000000	15,99	15,99
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	17,81	35,62
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	12,94	25,88
Insumo	00006136 SINAPI	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	Material	UN	1,0000000	236,25	236,25

000969
Fls _____
Proc. Nº 29/2022
Ass. 

Insuno	00011683 SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,00000000	54,18	54,18
			MO sem LS =>	LS =>	52,66	MO com LS =>	97,12
			Valor do BDI =>	279,71		Valor com BDI =>	1.343,26
			Quant. =>	3,00000000	Preço Total =>		4.029,78

11.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93442 SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE SANITÁRIAS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	1.406,63	1.406,63
Composição	86893 SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4"; PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	756,65	756,65
Auxiliar	86909 SINAPI			UN	1,00000000	97,66	97,66
Composição	86936 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	542,60	542,60
Auxiliar			MO sem LS =>	LS =>	36,56	MO com LS =>	67,44
			Valor do BDI =>	369,94		Valor com BDI =>	1.776,57
			Quant. =>	1,00000000	Preço Total =>		1.776,57

11.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86926 SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	485,97	485,97
Composição	86879 SINAPI		INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,00000000	8,85	8,85
Composição	86883 SINAPI		INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,00000000	11,74	11,74
Auxiliar	86916 SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SANITÁRIAS	UN	1,00000000	22,13	22,13
Auxiliar			MO sem LS =>	LS =>	17,05	MO com LS =>	31,45
			Valor do BDI =>	127,81		Valor com BDI =>	613,78
			Quant. =>	1,00000000	Preço Total =>		613,78

11.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	190115 SBC	VASO SANITARIO CONVENCIONAL 1P5.03 ICASA	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,00000000	641,18	641,18
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,975000	16,16	64,06
Auxiliar							

Proc. Nº 029/2022
00970
S

Rua Q3, QUADRA 236, LOTE 21. - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PARÁ
FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com

Composição:	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3.5990000	20,73	74,60
Auxiliar							
Insumo	001100 SBC	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	Material	KG	0,6000000	2,80	1,68
Insumo	004300 SBC	BOLSA DE LIGACAO PVC 1.1/2"x 40mm VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	15,45	15,45
Insumo	014201 SBC	BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUSO	Material	UN	2,0000000	0,17	0,34
Insumo	028212 SBC	VASO SANITARIO CONVENCIONAL IP5.03 - ICASA	Material	UN	1,0000000	303,05	303,05
Insumo	040171 SBC	ANEL DE CERA PARA VEDACAO DE VASO SANITARIO- DECA	Material	UN	1,0000000	35,50	35,50
		MO sem LS =>	54,26	LS =>	64,26	MO com LS =>	118,52
		Valor do BDI =>	168,63			Valor com BDI =>	809,81
		Quant. =>			2,0000000	Preço Total =>	1.619,62
12		INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO					1.886,47
12.1							
Composição	93141 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	154,95	154,95
Composição	90447 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	2,2000000	5,23	11,50
Auxiliar							
Composição	90456 SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	3,35	3,35
Auxiliar							
Composição	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	2,2000000	10,89	23,95
Auxiliar							
Composição	91842 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,0000000	5,07	10,14
Auxiliar							
Composição	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,2000000	7,07	15,55
Auxiliar							
Composição	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,3750000	10,06	3,77
Auxiliar							
Composição	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO). PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	12,62	12,62
Auxiliar							
Composição	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	27,83	27,83
Auxiliar							
		MO sem LS =>	35,67	LS =>	42,25	MO com LS =>	77,92
		Valor do BDI =>	40,75			Valor com BDI =>	195,70
		Quant. =>			6,0000000	Preço Total =>	1.174,20

000971
Fis
Proc
A
MO com LS =>
Valor com BDI
Preço Total =>
2022

Rua Q3, QUADRA 236, LOTE 21 - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PARÁ
FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com

3

12.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0748000	16,91	1,26
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1795000	21,59	3,87
Insumo	00038774 SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material	UN	1,0000000	19,84	19,84
			MO sem LS =>	1,97	LS =>	2,34	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	6,56			Valor com BDI =>
							31,53
							157,65
					Quant. =>	5,0000000	Preço Total =>

12.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,71	0,74
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	12,94	2,58
Insumo	00037556 SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-	Material	UN	1,0000000	29,95	29,95
			MO sem LS =>	1,18	LS =>	1,40	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	8,75			Valor com BDI =>
							42,02
					Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>
							168,08

12.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101908 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE POS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	202,72	202,72
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	20,73	9,48
Insumo	00004350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES.	Material	UN	2,0000000	0,71	1,42
Insumo	00010891 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (POS) DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,0000000	184,46	184,46
			MO sem LS =>	6,60	LS =>	7,81	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	53,31			Valor com BDI =>
							256,03
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>
							256,03

Composição	058618 SBC	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO	INSTALACOES ELETRICAS -	UN	1,0000000	27,54	27,54
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0950000	1,54	1,54

00972
 09/29/2022
 F6
 0027
 1,0000000
 0,0950000

Rua Q3, QUADRA 236, LOTE 21 - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PARA
 FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com

Insumo	151516 SBC	SUPORE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO CROMADO	Material	UN	1,00000000	26,00	26,00
			MO sem LS =>	LS =>	0,68	MO com LS =>	1,25
			Valor do BDI =>	Quant. =>	1,00000000	Preço Total =>	34,78

Composição	055504 SBC	ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO	UN	1,00000000	75,80	75,80
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,23700000	16,11	3,81
Insumo	000055 SBC	ETIQUETA INDICACAO/SETA AUTOADESIVA "EXTINTOR/HIDRANTE	Material	UN	1,00000000	71,99	71,99
			MO sem LS =>	LS =>	1,72	MO com LS =>	3,18
			Valor do BDI =>	Quant. =>	1,00000000	Preço Total =>	95,73

Fis. 000973
 Proc. Nº 29/2022
 Ass. 

13		PISO					90,499,57	Total
13.1		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		
Composição	87630 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO	PISO - PISOS	m²	0,63810000	36,29	23,15	
Composição	87745 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO	PISO - PISOS	m²	0,19960000	45,59	9,09	
Auxiliar		MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA						
Composição	87755 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO	PISO - PISOS	m²	0,16230000	43,00	6,97	
Auxiliar		MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS						
			MO sem LS =>	LS =>	6,58	MO com LS =>	12,13	
			Valor do BDI =>	Quant. =>	380,75000000	Preço Total =>	49,52	
								18.854,74

13.2		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87257 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	1,00000000	102,10	102,10
Composição	85256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,31000000	21,25	6,58

Insumo	00001292 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,	Material	m²	1,0700000	77,87	83,32	
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	8,6200000	1,00	8,62	
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1400000	5,87	0,82	
			MO sem LS =>	3,58	LS =>	4,23	MO com LS =>	7,81
			Valor do BDI =>	26,85			Valor com BDI =>	128,95
							Quant. =>	380,7500000
							Preço Total =>	49.097,71

13.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PISO - PISOS	m²	1,0000000	705,49	705,49	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6268000	21,08	34,29	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4149000	21,34	30,19	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0417000	16,27	49,48	
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2315000	450,97	555,36	
Insumo	00004509 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	M	3,1250000	6,04	18,87	
Insumo	00004517 SINAPI		Material	M	2,5000000	4,17	10,42	
Insumo	00005068 SINAPI		Material	KG	0,2994000	22,38	6,70	
			MO sem LS =>	75,95	LS =>	89,94	MO com LS =>	165,89
			Valor do BDI =>	185,54			Valor com BDI =>	891,03
							Quant. =>	23,2700000
							Preço Total =>	20.734,26

13.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2267 ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 18 cm, e = 2 cm	Soleiras e Rodapés	m	1,0000000	103,42	103,42	
Composição Auxiliar	1906 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeccão mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0020000	403,80	0,80	
Insumo	2031 ORSE	Soleira granito polido cinza andorinha 18 x 2cm m		m	1,0000000	87,67	87,67	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7000000	17,81	12,46	
			MO sem LS =>	5,75	LS =>	9,81	MO com LS =>	12,56
							Quant. =>	9,81
							Preço Total =>	12,56

Fis 000974
 Proc. Nº 29/2022
 ASS. *[Assinatura]*

Rua Q3, Quadra 236, LOTE 21 - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PARA
 FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com

Valor do BDI => 27,19 Valor com BDI => 130,61

Quant. => 13,8800000 Preço Total => 1.812,86

14		REVESTIMENTO							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total		
Composição	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0037000	520,09	1,92		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1724000	21,34	3,67		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0575000	16,27	0,93		
			MO sem LS =>	LS =>	2,23	MO com LS =>	4,11		
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	8,23		
					Quant. => 1,276,3000000	Preço Total =>	10.503,94		

14.2		REVESTIMENTO							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total		
Composição	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0376000	499,82	18,79		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4700000	21,34	10,02		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1710000	16,27	2,78		
			MO sem LS =>	LS =>	7,22	MO com LS =>	13,32		
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	39,89		
					Quant. => 1,276,3000000	Preço Total =>	50.911,60		

14.3		REVESTIMENTO							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total		
Composição	87275 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS	REVE - REVESTIMENTO E	m²	1,0000000	76,51	76,51		
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM	TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES						
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9100000	21,25	19,33		
Composição Auxiliar	00000536 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9100000	21,25	19,33		
Insumo	00000536 SINAPI	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU	Material	m²	1,0000000	38,76	38,76		
					Quant. => 1,0000000	Preço Total =>	42,27		


000975
Proc. Nº 29 / 2022
S

Rua Q3, QUADRA 236, LOTE 21. - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PARA
FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com

Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6,1400000	1,00	6,14
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2200000	5,87	1,29
		MO sem LS =>	10,27	LS =>	12,17	MO com LS =>	22,44
		Valor do BDI =>	20,12			Valor com BDI =>	96,63
		Quant. =>	24,7500000	Preço Total =>			2.391,59

14.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11180 ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive	Azulejos e Cerâmicas	m²	1,0000000	130,65	130,65
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3400000	3,71	1,26
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,4000000	3,57	1,42
Composição Auxiliar	3407 ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	Argamassas	kg	4,0000000	1,23	4,92
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	17,81	7,12
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3400000	12,94	4,39
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,6600000	123,67	81,62
		MO sem LS =>	5,43	LS =>	6,44	MO com LS =>	11,87
		Valor do BDI =>	34,36			Valor com BDI =>	165,01
		Quant. =>	218,4200000	Preço Total =>			36.041,48

15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
15.1		FORRO					26.386,31
Composição	96116 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	73,70	73,70
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4994000	17,85	8,91
Insumo	00036238 SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM-A-10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0056000		26,65

Fls 2433
 Proc Nº 29 / 2022
 Ass: 

Rua Q3, QUADRA 236, LOTE 21 - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PARA
 FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com

Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,84990000	7,92	30,49
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA	Equipamento	UN	1,32850000	2,98	3,95
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,01320000	30,42	0,40
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,03330000	52,16	1,73
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D =	Material	KG	0,04260000	23,23	0,98
				MO sem LS =>	3,58	4,25	MO com LS =>	7,83
				Valor do BDI =>	19,38		Valor com BDI =>	93,08
				Quant. =>	283,48000000		Preço Total =>	26.386,31

16			ESQUADRIAS					41.235,24
16.1			PORTAS					18.359,09
16.1.1			Descrição					
Composição		Código Banco	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo		C1969 SEINFRA		ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	1,00000000	329,02	329,02
Insumo		I0109 SEINFRA	AREA MEDIA	Material	m²	0,01300000	67,50	0,87
Insumo		I0441 SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	0,96000000	1,10	1,05
Insumo		I1703 SEINFRA	PORTA DE ENROLAR EM AÇO DE CHAPA ONDULADA	Material	m²	1,00000000	282,52	282,52
Insumo		I2391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,00000000	23,17	23,17
Insumo		I2543 SEINFRA	SERVEENTE	Mão de Obra	H	1,10000000	17,14	18,85
				MO sem LS =>	19,24	22,78	MO com LS =>	42,02
				Valor do BDI =>	86,53		Valor com BDI =>	415,55
				Quant. =>	3,78000000		Preço Total =>	1.570,77

16.1.2			Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		Código Banco	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MIDR OS	UN	1,00000000	1.241,66	1.241,66
Composição Auxiliar		88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,14500000	20,27	43,47
Insumo		00002432 SINAPI	DOBRADIÇA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL,	Material	UN	3,00000000	23,56	70,68

000977
 Fis
 Ass
 02/09/2022

Rua Q3, QUADRA 236, LOTE 21, - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PARA
 FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	00004988	SINAPI	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = 3,5* CM	Material	m²	1.6800000	659,81	1.108,48		
	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	19.8000000	0,08	1,58		
					MO sem LS =>	23,31	LS =>	27,61	MO com LS =>	50,92
					Valor do BDI =>	326,55	Valor com BDI =>	1.568,21		
					Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	12.545,68		
16.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	100694	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ESQUADRIAS/FERRAGENS/MIDR	ESQV -	UN	1,0000000	1.679,59	1.679,59		
Composição Auxiliar	91292	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	ESQV -	UN	1,0000000	266,91	266,91		
Composição	91299	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -	ESQV -	UN	1,0000000	1.241,66	1.241,66		
Composição Auxiliar	91304	SINAPI	ESQUADRIAS/FERRAGENS/MIDR	ESQV -	UN	1,0000000	105,02	105,02		
					MO sem LS =>	93,88	LS =>	111,17	MO com LS =>	205,05
					Valor do BDI =>	441,73	Valor com BDI =>	2.121,32		
					Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	4.242,64		
16.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	023387	SBC	FORNECIMENTO DE JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL	REFORMA E RECONSTRUCAO	m²	1,0000000	868,33	868,33		
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,4220000	16,61	56,83		
Insumo	000001	SBC	CIMENTO ALTO FORNO CP III 32 NBR 5735 (quilograma)	Material	KG	0,0240000	0,90	0,02		
Insumo	000002	SBC	AREIA GROSSA FORNECIDA EM SACOS (0,013m3=80 Sacos/m3)	Material	SC	3,1000000	0,85	2,63		
Insumo	001324	SBC	JANELA DE CORRER DE ALUMINIO NATURAL	Material	m²	1,0000000	736,31	736,31		
					MO sem LS =>	49,11	LS =>	58,16	MO com LS =>	107,27
					Valor do BDI =>	228,37	Valor com BDI =>	1.096,70		

060978
 Proc. Nº 29/2022
 Ass. 


Rua Q3, QUADRA 236, LOTE 21. - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PARA
 FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com

Quant. => 12,7500000 Preço Total => 13.982,92

16.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1988 ORSE	Peitoril granito cinza polido, cl largura = 17 cm, esp = 2 cm	Peitoris e Tampos de Balcões	m	1,0000000	105,72	105,72
Composição Auxiliar	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0020000	539,25	1,07
Insumo	1726 ORSE	Peitoril granito cinza polido 17 x 2cm m	0	m	1,0000000	89,70	89,70
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7000000	17,81	12,46
		MO sem LS =>	5,75	LS =>	6,81	MO com LS =>	12,56
		Valor do BDI =>	27,80			Valor com BDI =>	133,52
		Quant. =>	24,0000000			Preço Total =>	3.204,48

16.3	GRADES	Total
16.3.1	Composição	5.688,75
	Composição Auxiliar	
	Composição Auxiliar	
	Insumo	
	Insumo	
	Insumo	

16.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4716 ORSE	Grade em metalon	Esquadrias de Ferro	m²	1,0000000	300,28	300,28
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,57	3,57
Insumo	4406 ORSE	Grade em metalon m2	0	m²	1,0000000	246,08	246,08
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,81	17,81
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	12,94	12,94
		MO sem LS =>	14,79	LS =>	17,51	MO com LS =>	32,30
		Valor do BDI =>	78,97			Valor com BDI =>	379,25
		Quant. =>	15,0000000			Preço Total =>	5.688,75

ASS. 
 Proc. Nº 29/2022
 FLS 000979

17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
17.1		PINTURA INTERNA					31.674,76
17.1.1		Composição					23.764,69
		Composição Auxiliar					
		Insumo					

17.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	22,40	0,87
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0140000	16,27	0,22
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	9,34	1,49
		MO sem LS =>	0,40	LS =>	0,48	MO com LS =>	0,88

Rua Q3, QUADRA 236, LOTE 21. - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUPEBAS - PARA
 FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com

Valor do BDI => 0,67

Valor com BDI => 3,25


Quant. => 638,1500000 Preço Total => 2.073,98

17.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88497 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	13,27	13,27
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000	16,27	1,85
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,1000000	0,94	0,09
Insumo	00043626 SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,5550200	2,80	4,35
		MO sem LS =>		LS =>	3,86	MO com LS =>	7,12
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	16,76
					Quant. =>	638,1500000	Preço Total =>
							10.695,39

17.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	22,40	4,18
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000	16,27	1,12
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	25,31	8,35
		MO sem LS =>		LS =>	2,31	MO com LS =>	4,26
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	17,23
					Quant. =>	638,1500000	Preço Total =>
							10.995,32

17.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
17.2.1		PINTURA EXTERNA					6.968,93
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	22,40	0,87
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0140000	16,27	0,22
Auxiliar							
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	9,34	1,49
		MO sem LS =>		LS =>	0,48	MO com LS =>	0,88
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	3,25
					Quant. =>	340,2800000	Preço Total =>
							1.105,91

17.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	22,40	4,18
Auxiliar							
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000	16,27	1,12

000980
Fls
Proc. Nº 29/2022
Ass. 

Rua Q3, QUADRA 236, LOTE 21. - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUPEBAS - PARA
FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com


Insu	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	25,31	8,35
			MO sem LS =>	1,95	LS =>	2,31 MO com LS =>	4,26
			Valor do BDI =>	3,58		Valor com BDI =>	17,23
			Quant. =>	340,2800000		Preço Total =>	5.863,02
17.3		PINTURA EM ESQUADRIAS					941,14
Composição	2310 ORSE	Pintura para superficies de madeira com fixamento, aplicação de 01 demão de	Esmalte Sintético / Óleo	m²	1,0000000	27,38	27,38
Composição Auxiliar	2305 ORSE	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superficies de madeira - R1	Esmalte Sintético / Óleo	m²	1,0000000	8,67	8,67
Composição Auxiliar	2308 ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	Esmalte Sintético / Óleo	m²	1,0000000	18,71	18,71
			MO sem LS =>	6,66	LS =>	7,89 MO com LS =>	14,55
			Valor do BDI =>	7,20		Valor com BDI =>	34,58
			Quant. =>	11,3400000		Preço Total =>	392,13
17.3.2		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3559000	22,40	30,37
Insu	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0255000	19,62	0,50
Insu	00007311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,2549000	40,43	10,30
			MO sem LS =>	11,18	LS =>	13,25 MO com LS =>	24,43
			Valor do BDI =>	10,82		Valor com BDI =>	51,99
			Quant. =>	10,5600000		Preço Total =>	549,01
18		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					4.460,03
18.1		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00357 SEINFRA	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	m²	1,0000000	487,10	487,10
Insu	10108 SEINFRA	AREIA GROSSA	Material	m³	0,0080000	74,72	0,59
Insu	11230 SEINFRA	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm	Material	m²	1,0000000	422,64	422,64
Insu	12381 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,2000000	23,17	27,80

000981
Proc. Nº 29/2022
Ass. [assinatura]

Rua Q3, QUADRA 506, LOTE 21. - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PARÁ
FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com

[assinatura]

Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,00000000	17,14	34,28	
			MO sem LS =>	LS =>	33,66	MO com LS =>	62,08	
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	615,20	
			Quant. =>	4,23000000	Preço Total =>		2.602,29	
18.2	BANCOS EM ALVENARIA E CONCRETO							1.857,74
18.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103328 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,00000000	77,63	77,63	
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA-400 L, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,00910000	499,82	4,54	
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,61000000	21,34	34,35	
Insumo	00007271 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8	Material	UN	28,31000000	0,85	24,06	
Insumo	00034557 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70* MM. MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 7,5* CM	Material	M	0,42000000	3,31	1,39	
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	Material	CENTO	0,00500000	40,45	0,20	
			MO sem LS =>	LS =>	21,88	MO com LS =>	40,36	
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	98,04	
			Quant. =>	3,00000000	Preço Total =>		294,12	
Composição	020126 SBC	ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL	PREPARAÇÃO DO TERRENO	m²	1,00000000	77,38	77,38	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,74500000	16,27	77,20	
Composição Auxiliar	90776 SINAPI	ENCARRREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00600000	30,27	0,18	
			MO sem LS =>	LS =>	33,94	MO com LS =>	62,60	
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	97,73	
			Quant. =>	2,10000000	Preço Total =>		205,23	

Fis 000982
 Proc. Nº 029/2022
 Ass. 

M

18.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2718000	21,34	5,80	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0741000	16,27	1,20	
Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0565000	349,31	19,73	
			MO sem LS =>	3,93	LS =>	4,66	MO com LS =>	8,59
			Valor do BDI =>	7,02			Valor com BDI =>	33,75
					Quant. =>	3,7500000	Preço Total =>	126,56
18.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0376000	499,82	18,79	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4700000	21,34	10,02	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1710000	16,27	2,78	
			MO sem LS =>	6,10	LS =>	7,22	MO com LS =>	13,32
			Valor do BDI =>	8,30			Valor com BDI =>	39,89
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	119,67
18.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	11180 ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive	Azulejos e Cerâmicas	m²	1,0000000	130,65	130,65	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3400000	3,71	1,26	
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,4000000	3,57	1,42	
Composição Auxiliar	3407 ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	Argamassas	kg	4,0000000	1,23	4,92	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	17,81	7,12	
Insumo	00006171 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3400000	12,94	4,39	
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,6600000	123,67	81,62	
			MO sem LS =>	5,43	LS =>	6,44	MO com LS =>	11,87

000983
 Fls _____
 Proc. Nº 029/2022
 Ass. _____

m

Valor do BDI => 34,36 Valor com BDI => 165,01
 Quant. => 6,7400000 Preço Total => 1.112,16

SEVIÇOS FINAIS						
19	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
19.1	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	1,0000000	2,29	2,29
Insumo	1997 ORSE	Sabão em pó kg	kg	0,0050000	9,60	0,04
Insumo	2414 ORSE	Vassoura piaçava un	un	0,0500000	11,80	0,59
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	0,1000000	12,94	1,29
		MO sem LS =>	LS =>	0,70	MO com LS =>	1,29
		Valor do BDI =>		0,60	Valor com BDI =>	2,89
				Quant. => 358,1700000	Preço Total =>	1.035,11

19.2	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3239 ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,0000000	265,29	265,29
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,6000000	3,71	2,22
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,5000000	3,57	2,14
Insumo	2654 ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,15 x 0,40 m un	un	1,0000000	241,42	241,42
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,6000000	17,81	10,68
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	0,6000000	12,94	7,76
		MO sem LS =>	LS =>	10,05	MO com LS =>	18,54
		Valor do BDI =>		69,77	Valor com BDI =>	335,06
				Quant. => 1,0000000	Preço Total =>	335,06

Total sem BDI 568.757,39
 Total do BDI 137.328,72
 Total Geral 706.086,11

CONSTRUTORA CHAGAS
 SERV E EDIFICACOES
 EIRELI 07174357000735
 Astimado de forma digital por
 CONSTRUTORA CHAGAS SERV E
 EDIFICACOES EIRELI 07174357000135
 Dados: 2022.12.28 12:19:30 -03'00'

FIS 000984
 Proc. Nº 229/2022
 Ass.

CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES LTDA
 CNPJ/MF sob nº 07.174.357/0001-35
 FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA
 CPF nº 035.598.232-34

CHAPADINHA, 28 de dezembro de 2022.

Rua 03, QUADRA 236, LOTE 21. - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PARA
 FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: onst.chagas2008@gmail.com

m



PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

PREGÃO ELETRÔNICO nº 029/2022

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6334/2022)

OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONSTRUÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 (QUATRO) SALAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MACEDO, MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA.

A empresa CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.174.357/0001-35, com sede na Rua Q3, QUADRA 236, LOTE 21 - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CEP: 68.515-900 - PARAUPEBAS - PARÁ, FONE: (94) 99188-6790 E-MAIL: const.chagas2008@gmail.com, abaixo assinada por seu representante legal, vem por meio desta, apresentar proposta de preços fornecimento dos objetos abaixo relacionados referente ao edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 DE REGIMEM DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC:

ORÇAMENTO SINTÉTICO	Item	Código Banco	Descrição	Bancos			B.D.I.			Encargos Sociais	
				Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	DATA:	
	1		SERVIÇOS PRELIMINARES								
	1.1	11397 ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1	750,00	909,72	7.438,85	1,05%		
	1.2	020203 SBC	LIMPEZA DE TERRENO-CORTE VEGETACAO RASTEIRA C/ROCADEIRA COSTAL	m²	2000	1,21	1,47	2.935,36	0,42%		
	1.3	C3528 SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	380,37	4,35	5,28	2.006,97	0,28%		
	1.4	C2850 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1	1.308,20	1.586,79	1.586,79	0,22%		
	2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					30.117,75	4,27%		
	2.1	CPU-01 Próprio	Administração local da obra	VB	1	24.762,48	30.035,87	30.035,87	4,25%		
	2.2	240101 CAEMA	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	KM	90	0,75	0,91	81,87	0,01%		
	3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					4.919,72	0,70%		
	3.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	18,45	64,36	78,07	1.440,32	0,20%		
	3.2	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	16,56	64,36	78,07	1.292,77	0,18%		
	3.3	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	46,2	39,02	47,33	2.186,63	0,31%		
	4		INFRAESTRUTURA					51.759,15	7,33%		
	4.1		FUNDAÇÕES					4.633,70	0,66%		

000985

Fis _____
Proc. Nº 029/2022
Ass.

PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

ALICERCE										4.633,70	0,66%			
4.1.1	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS									14,85	257,25	312,03	4.633,70	0,66%
4.1.2	SAPATAS/BLOCOS DE FUNDAÇÕES												27.701,63	3,92%
4.1.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017									29,44	27,72	33,62	989,87	0,14%
4.1.2.2	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento									118,89	52,74	63,97	7.605,57	1,08%
4.1.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017									196,16	14,04	17,03	3.340,59	0,47%
4.1.2.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022									16,45	563,63	683,66	11.246,21	1,59%
4.1.2.5										16,45	226,50	274,74	4.519,39	0,64%
4.1.3	VIGA BALDRAME												14.796,63	2,10%
4.1.3.1	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm, 03 usos, inclusive escoramento									10,66	86,29	104,67	1.115,74	0,16%
4.1.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017									263,02	15,62	18,95	4.983,29	0,71%
4.1.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017									98,95	17,98	21,08	2.085,99	0,30%
4.1.3.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017									8,23	662,31	803,35	6.611,61	0,94%
4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO												4.627,20	0,66%
4.2.1	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedact ou similar, exceto argamassa impermeabilizadora SUPERESTRUTURA									165	23,12	28,04	4.627,20	0,66%
5													84.543,59	11,97%
5.1	PILARES												47.999,36	6,80%
5.1.1	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm, 01 uso, inclusive escoramento									126,46	179,44	217,66	27.524,77	3,90%
5.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022									433,87	12,64	15,33	6.652,01	0,94%
5.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022									131,2	19,44	23,58	3.093,69	0,44%
5.1.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM ELEVADOR DE CABO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022									9,69	912,82	1.107,21	10.728,90	1,52%
5.2	VIGAS												25.445,47	3,60%

000986
Proc. Nº 029/2022
Ass. [assinatura]

M

PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

5.2.1	7433	ORSE	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm, 04 usos, inclusive escoramento	m ²	90,59	71,30	86,48	7.834,58	1,11%
5.2.2	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	289,52	15,62	18,95	5.485,37	0,78%
5.2.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	148,42	17,38	21,08	3.128,88	0,44%
5.2.4	102482	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m ³	9,05	593,07	719,37	6.510,29	0,92%
5.2.5	103670	SINAPI	VERGAS E CONTRAVERGAS	m ³	9,05	226,50	274,74	2.486,35	0,35%
5.3								4.081,26	0,58%
5.3.1	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m ³	33,4	100,74	122,19	4.081,26	0,58%
5.4								7.017,50	0,99%
5.4.1			ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA					2.223,33	0,31%
5.4.1.1	96619	SINAPI	BLOCO DE FUNDAÇÃO	m ³	1,44	27,72	33,62	48,42	0,01%
5.4.1.2	7585	ORSE	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m ²	5,78	52,74	63,97	369,75	0,05%
5.4.1.3	96546	SINAPI	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento	m ²	8,64	14,04	17,03	147,14	0,02%
5.4.1.4	102475	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,73	563,63	683,66	1.182,73	0,17%
5.4.1.5	103670	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	1,73	226,50	274,74	475,29	0,07%
5.4.2			LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m ³				4.326,77	0,61%
5.4.2.1	7450	ORSE	PILAR						
5.4.2.2	103669	SINAPI	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m ²	2,68	83,63	101,44	271,86	0,04%
5.4.2.3	92762	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m ³	0,25	819,64	994,19	248,55	0,04%
5.4.2.4	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,87	12,64	15,33	151,32	0,02%
5.4.2.5	103687	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM ELEVADOR DE CABO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	KG	2,4	19,44	23,58	56,59	0,01%
5.4.2.5				m ³	3,25	912,82	1.107,21	3.598,44	0,51%

000987
Fis
Proc. Nº 29/2022
Ass. JSD

[Handwritten signature]

PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

LAJE TÉCNICA PARA CAIXA D'ÁGUA										
5.4.3									467,40	0,07%
5.4.3.1	101963 SINAPI		m²	2,01	191,71			232,54	467,40	0,07%
6									65.726,96	9,31%
6.1	103328 SINAPI		m²	698,02	77,63			94,16	65.726,96	9,31%
7									107.666,45	15,25%
7.1	92543 SINAPI		m²	362,4	24,24			29,40	10.655,33	1,51%
7.2	208 ORSE		m²	362,4	14,33			17,38	6.299,13	0,89%
7.3	100360 SINAPI		UN	4	1.631,19			1.978,57	7.914,27	1,12%
7.4	94201 SINAPI		m²	382,4	40,18			48,74	18.636,91	2,64%
7.5	090685 SBC		M	20	120,14			145,72	2.914,50	0,41%
7.6	100600 SBC		m²	5,6	129,24			156,76	877,87	0,12%
7.7	94229 SINAPI		M	6	168,57			204,47	1.226,81	0,17%
7.8									59.141,64	8,38%
7.8.1	100776 SINAPI			1519,87	20,89			25,34	38.511,55	5,45%
7.8.2	9961 ORSE		m²	157,5	87,33			105,93	16.683,61	2,36%
7.9	101979 SINAPI		M	70	46,48			56,38	3.946,48	0,56%
8									37.777,14	5,35%
8.1									834,25	0,12%
8.1.1	101876 SINAPI		UN	1	87,81			106,51	106,51	0,02%
8.1.2	101946 SINAPI		UN	1	157,26			190,75	190,75	0,03%

Fls 000988
 Proc. Nº 029/2020
 Ass. [assinatura]

[assinatura]

PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

8.1.3	93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	11,60	14,07	140,70	0,02%
8.1.4	93671 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	69,51	84,31	84,31	0,01%
8.1.5	8894 ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	4	64,30	77,99	311,97	0,04%
8.2		PONTOS DE TOMADAS E ILUMINAÇÃO					24.802,80	3,51%
8.2.1	93141 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	45	154,95	187,95	8.457,66	1,20%
8.2.2	93128 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E LUMINÁRIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES.	UN	40	125,74	152,52	6.100,70	0,86%
8.2.3	060301 SBC	LUMINÁRIA DE SOBREPOR	UN	31	264,09	320,33	9.930,24	1,41%
8.2.4	103782 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	8	32,38	39,28	314,20	0,04%
8.3		CABOS E ELETRODUTOS					9.943,85	1,41%
8.3.1	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	379,51	2,53	3,07	1.164,63	0,16%
8.3.2	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	422,15	3,67	4,45	1.879,23	0,27%
8.3.3	91932 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	170	14,31	17,36	2.950,77	0,42%
8.3.4	356 ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	50	21,67	26,28	1.314,24	0,19%
8.3.5	91863 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	36	10,76	13,05	469,85	0,07%
8.3.6	91845 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E SISTEMA DE ATERRAMENTO	M	250	7,14	8,66	2.165,13	0,31%
8.4		SISTEMA DE ATERRAMENTO					2.196,24	0,31%
8.4.1	C0325 SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0MM	UN	3	278,11	337,34	1.012,01	0,14%
8.4.2	C0518 SEINFRA	CABO COBRE NU 16MM2	M	20	18,71	22,69	453,89	0,06%
8.4.3	068023 SBC	ELETRODUTO PVC 3/4"	M	20	21,79	26,43	528,61	0,07%
8.4.4	98111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3	55,44	67,25	201,74	0,03%
9		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					5.312,51	0,75%

Pr. 00989
 18/02/2022
 S

[Handwritten signature]

PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem
9.1	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	11	231,03	2.541,33	0,44%
9.2	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	1	480,01	480,01	0,08%
9.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2	38,11	76,22	0,01%
9.4	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2	21,32	42,64	0,01%
9.5	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1	35,07	35,07	0,01%
9.6	ÁGUA FRIA-REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4"	4	118,35	473,40	0,08%
9.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	66	5,95	392,70	0,07%
9.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3	12,28	36,84	0,01%
9.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	14	7,39	103,46	0,02%
9.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	12	8,02	96,24	0,02%
9.11	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2	22,13	44,26	0,01%
9.12	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2	28,81	57,62	0,01%
10	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	10	209,94	2.099,40	0,36%
10.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	24	33,01	792,24	0,14%
10.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	4	54,41	217,64	0,04%
10.3	CAIXA-DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	2	155,12	310,24	0,05%
10.4		3	45,54	136,62	0,02%
10.5		4	66,00	264,00	0,04%
10.6		2	188,15	376,30	0,05%
				13.859,74	1,96%

000990
 Proc. #029/2022
 Ass. [Assinatura]

[Assinatura]


PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

10.7	98110 SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1	432,03	524,03	524,03	524,03	0,07%
10.8	98082 SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	1	3.169,07	3.843,95	3.843,95	3.843,95	0,54%
10.9	98062 SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020_PA	UN	1	3.055,29	3.705,94	3.705,94	3.705,94	0,52%
10.10	057050 SBC	RALO FERRO FUNDIDO SIMPLES 100x100mm	UN	6	178,79	216,86	216,86	1.301,19	0,18%
11		LOUÇAS E METAIS						11.347,22	1,61%
11.1	95471 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	UN	2	741,45	899,35	899,35	1.798,70	0,25%
11.2	13111 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	4	155,31	188,38	188,38	753,54	0,11%
11.3	13113 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	4	221,31	268,44	268,44	1.073,76	0,15%
11.4	12290 ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	3	1.063,55	1.290,04	1.290,04	3.870,13	0,55%
11.5	93442 SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2"OU 3/4"; PARA PIA	UN	1	1.406,63	1.706,18	1.706,18	1.706,18	0,24%
11.6	86926 SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE VASO SANITARIO CONVENCIONAL 1P5.03 ICASA	UN	1	485,97	589,46	589,46	589,46	0,08%
11.7	190115 SBC	VASO SANITARIO CONVENCIONAL 1P5.03 ICASA	UN	2	641,18	777,72	777,72	1.555,45	0,22%
12		INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO						1.811,78	0,26%
12.1	93141 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	6	154,95	187,95	187,95	1.127,69	0,16%
12.2	97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5	24,97	30,29	30,29	151,44	0,02%
12.3	12137 ORSE	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	UN	4	33,27	40,36	40,36	161,42	0,02%
12.4	101908 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1	202,72	245,89	245,89	245,89	0,03%



 000991
 Proc. Nº 029/2022
 ASS.



PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

12.5	058618 SBC	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO	UN	1	27,54	33,40	33,40	0,00%
12.6	055504 SBC	ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE	UN	1	75,80	91,94	91,94	0,01%
13		PISO					86.915,79	12,31%
13.1	94438 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA	m²	380,75	39,21	47,56	18.108,51	2,56%
13.2	87257 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	380,75	102,10	123,84	47.153,26	6,68%
13.3	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO	m³	23,27	705,49	855,73	19.912,85	2,82%
13.4	2267 ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 18 cm, e = 2 cm	m	13,88	103,42	125,44	1.741,17	0,25%
14		REVESTIMENTO					95.908,64	13,58%
14.1	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA	m²	1276,3	6,52	7,91	10.093,61	1,43%
14.2	87529 SINAPI	TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA	m²	1276,3	31,59	38,32	48.904,46	6,93%
14.3	87275 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	24,75	76,51	92,80	2.296,89	0,33%
14.4	11180 ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal bege, aplicado com argamassa industrializada ac-hi, rejunte epoxi, exclusiva regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	218,42	130,65	158,47	34.613,69	4,90%
15		FORRO					25.341,71	3,59%
15.1	96116 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	283,48	73,70	89,40	25.341,71	3,59%
16		ESQUADRIAS					39.601,70	5,61%
16.1		PORTAS					17.631,76	2,50%
16.1.1	C1969 SEINFRA	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	m²	3,78	329,02	399,09	1.508,55	0,21%
16.1.2	91299 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESURA DE 3.5CM, INCLUSIVE KILDE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3.5CM.	UN	8	1.241,66	1.506,08	12.048,66	1,71%
16.1.3	100694 SINAPI		UN	2	1.679,59	2.037,27	4.074,55	0,58%

000992
 Proc. Nº 29/2022
 Ass. J. G. S.

M

PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

18.2.3	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m ²	3,75	26,73	32,42	121,58	0,02%	
18.2.4	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	3	31,59	38,32	114,95	0,02%	
18.2.5	11180 ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m ²	6,74	130,65	158,47	1.068,11	0,15%	
19		SEVIÇOS FINAIS					1.316,67	0,19%	
19.1	2450 ORSE	Limpeza geral	m ²	358,17	2,29	2,78	994,88	0,14%	
19.2	3239 ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1	265,29	321,79	321,79	0,05%	
							Total sem BDI	568.757,39	
							Total do BDI	137.328,72	
							Total Geral	706.086,11	

Soma-se o valor total da proposta em R\$ 706.086,11 (SETECENTOS E SEIS MIL E OITENTA E SEIS CENTAVOS).

Declaramos estar de acordo com os termos do Edital de licitação - PREGÃO ELETRÔNICO nº 029/2022 e seus anexos, acatando a suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas necessárias para o fornecimento do objeto desta licitação, incluindo transporte, impostos, taxas e todos os demais ônus federais, estaduais e/ou municipais indispensáveis para o cumprimento do objeto

O prazo de execução do objeto desta licitação é de 12 meses, contado a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, autorizando o início das atividades, observando o cronograma físico - financeiro.

DADOS BANCARIOS

BANCO:	Caixa Econômica
AGENCIA:	4400
CONTA CORRENTE:	00001183-5
CNPJ	07.174.357/0001-35
CHAVE PIX	

Prazo de execução: conforme o edital e seus anexos.
Forma de pagamento: conforme o edital e seus anexos.
Validade da proposta é de 90 (Noventa) dias.

Assinado de forma digital
por CONSTRUTORA CHAGAS
SERV E EDIFICACOES
EIRELI:07174357000135
Dados: 2022.12.28 12:20:04
-03'00'

CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICAÇÕES LTDA
CNPJ/MF sob nº 07.174.357/0001-35
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA
CPF nº 035.598.232-34



CHAPADINHA, 28 de dezembro de 2022.

[Handwritten signature]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 279378/2022
 Emissão: 15/09/2022
 Validade: 31/03/2023
 Chave: 0A9Yb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: PAULO RENATO TEIXEIRA DE REZENDE
 Registro: 1503553060
 CPF: 127.300.253-91
 Endereço: RUA Rua A3,, QD 16, , LT 27, Cidade Jardim, Parauapebas, PA, 68515000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 02/07/1985

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: RES CONFEA 218/73 ART 07,25
 Data de Formação: 24/02/1983

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)


Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA PARATODOS LTDA
 Registro: 0001548328
 CNPJ: 24.970.507/0001-36
 Data Início: 27/06/2022
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICAÇÕES EIRELI
 Registro: 0000007392
 CNPJ: 07.174.357/0001-35
 Data Início: 08/08/2022
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 286464/2022
 Emissão: 20/12/2022
 Validade: 31/01/2023
 Chave: wZx77

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICAÇÕES EIRELI
 CNPJ: 07.174.357/0001-35
 Registro: 0000007392
 Categoria: Matriz
 Capital Social: R\$ 750.000,00
 Data do Capital: 09/04/2019
 Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES.

Restrições do Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: Rua Q3, S/N, QD 236, LOTE 021, 4 ETAPA, LTO RESID CIDADE JARDIM, PARAUAPEBAS, PA, 68515000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
 Data Inicial: 13/07/2005
 Data Final: Indefinido
 Registro Regional: 0000006640EMPA

000996

Fls _____

Proc. Nº 229/2022

Ass.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8347545. Data de vencimento do boleto: 31/01/2023
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (6/6)
 Parcelamento Ano: 2022
 Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: PAULO RENATO TEIXEIRA DE REZENDE
 Registro: 1503553060
 CPF: 127.300.253-91
 Data Início: 08/08/2022
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Títulos do Profissional:
 ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: RES CONFEA 218/73 ART 07,25
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

156205/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO RENATO TEIXEIRA DE REZENDE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO RENATO TEIXEIRA DE REZENDE**
Registro: **000005823D PA PA** RNP: **1503553060**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20170175708** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/01/2017** Baixada em: **30/01/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **NICAULA SILVA RIBEIRO**
Endereço do contratante: **RODOVIA PA 275**
Complemento: **FAZENDA SÃO JOSÉ**
Cidade: **Parauapebas**

Contrato: **003/2017**
Valor do contrato: **R\$ 700,00**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA Ticuna, Arara, Bororo, Karaja, Enawenauê.**

Complemento:

Cidade: **Parauapebas**

Coordenadas Geográficas: , , .

Data de início: **10/01/2017**

Conclusão efetiva: **10/02/2017**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **NICAULA SILVA RIBEIRO**

CPF/CNPJ: **647.256.772-72**

Nº: **KM 63**

Bairro: **PARQUE DOS CARJAS**

UF: **PA**

CEP: **68515000**

Celebrado em: **10/01/2017**

Tipo de contratante: **PESSOA FÍSICA**

Nº: **s/n**

Bairro: **Parque do Caraja II**

UF: **PA**

CEP: **68515000**

CPF/CNPJ: **647.256.772-72**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS DE ARTE ESPECIAIS -> #1349 - PASSARELAS 50 - EXECUCAO E PROJETO 123.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 50 - EXECUCAO E PROJETO 8.50 quilômetro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 50 - EXECUCAO E PROJETO 123.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 50 - EXECUCAO E PROJETO 123.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 50 - EXECUCAO E PROJETO 850.00 metro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1609 - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA 50 - EXECUCAO E PROJETO 29.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1616 - BOCA DE LOBO 50 - EXECUCAO E PROJETO 29.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1617 - BUEIRO 50 - EXECUCAO E PROJETO 29.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1632 - CAIXA DE LIGAÇÃO 50 - EXECUCAO E PROJETO 29.00 unidade;**

Observações

Projeto e execução; de drenagem de águas pluviais em tubos de concreto CA1, CA2 e obras de arte especiais, tratamento de sub-base e base, na rua Ticuna. Pavimentação em asfalto CBUQ das ruas Arara, Bororo, Enawenauê e Karaja, no loteamento Parque do Caraja em Parauapebas PA.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

156205/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 156205/2018
15/02/2018, 08:48
DWACx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DWACx




dn

[Handwritten signature]



NICAULA SILVA RIBEIRO
CPF: 647.256.772-72



ATESTADO DE EXECUÇÃO E PROJETO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins, que a o engenheiro civil Paulo Renato Teixeira de Rezende com registro no CREA/PA sob o número 5823D/PA, e registro no CONFEA 150355306-0, e inscrito no CPF: 127.300.253-91, sob RG: 718668 SSP-GO residente e domiciliado na Rua A3, Quadra: 16, Lote:27, Bairro Cidade Jardim, Parauapebas-PA. Executou 100% (cem por cento) da obra do contrato da ART PA20170175708, cujo o objeto é referente a PROJETO E EXECUÇÃO de drenagem de águas pluviais, obras de arte especiais, tratamento de sub-base e base, na rua Ticuna. Pavimentação em asfalto CBUQ das ruas Arara, Bororo, Enawenauê e Karaja, no loteamento Parque do Carajás em Parauapebas PA, para a empresaria Nicaula Silva Ribeiro inscrita no CPF: 647.256.772-72, residente e domiciliada na rodovia PA 275, Km 63, fazenda São José, bairro Parque dos Carajás, município de Parauapebas-PA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

INÍCIO: 10/01/2017.

TÉRMINO: 10/02/2017.

Item	Serviços	Unid.	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Mobilização do canteiro de obra	Un.	
1.2	Desmatamento e limpeza de arbustos e vegetações rasteiras.	m ²	1.700,00
			SUBTOTAL
2	TERRAPLANAGEM		
2.1	Tratamento de base e=0,20m	m ²	59.500,00
2.2	Escavação, Carga e transporte de material de primeira categoria com DMT de 300m	m ³	1.785,00
2.3	Conformação, tratamento do material do revestimento.	m ²	59.500,00
2.4	Compactação de material de revestimento.	m ³	1.785,00
			SUBTOTAL
3	PAVIMENTAÇÃO		

MSK

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 156205/2018, emitida em 15/02/2018



Certidão nº 156205/2018
08/11/2019 - 22:05

Chave de Impressão: DWACx

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2018 e contém 7 folhas



3.1	Pavimentação de asfalto CBUQ.	m ²	59.500,00
SUBTOTAL			
4	OBRA DE ARTE CORRENTE		
4.1	Corpo de BSTC = 0,60 com berço de brita	m	280,00
4.2	Corpo de BSTC = 0,80 com berço de brita	m	200,00
4.3	Corpo de BSTC = 1,00 com berço de brita	m	370,00
4.4	Confecção de boca de bueiro em concreto.	Un.	29,00
4.5	Confecção de boca de lobo em concreto.	Un.	29,00
4.6	Confecção de caixa de ligação em concreto	Un.	29,00
4.7	Sarjeta triangulares de concreto	m	6.900,00
4.8	Meio-fio em concreto.	m	16.000,00
SUBTOTAL			
5	SINALIZAÇÃO		
5.1	Placas de sinalização vertical.	Un.	123,00
5.2	Pintura de sinalização horizontal incluso passarela.	Un.	123,00
SUBTOTAL			



Nicaula Silva Ribeiro

NICAULA SILVA RIEIRO

CPF: 647.256.772-72

1º OFÍCIO DE TABELIONATO DE NOTAS DE PARAUPEBAS-PA
 Rua B N°181 B.Cidade Nova CEP: 68518-000 - F:(94) 3348 9819
 RECONHECIMENTO 930528

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: (1) NICAULA SILVA RIBEIRO
 Parauapebas, 30 de janeiro de 2018 Obs.:

Em test. da verdade
 LILIAN RIBEIRO DA COSTA SOUSA-Escriturante

Tabelionato de Notas
 Livro de Notas
 Livro de Seguros
 RECONHECIMENTO DE FIRMA
 Série: H
 Nº 016.754.619

Lilian Ribeiro da C
 Escriturante

FB 1000
 Proc. Nº 29/2022
 ASS.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 156205/2018, emitida em 15/02/2018



Certidão nº 156205/2018
 08/11/2019, 22:05

Chave de Impressão: DWACX

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2018 e contém 7 folhas




LAUDO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRA

CONTRATANTE: PAULO RENATO TEIXEIRA DE REZENDE CREA 5823D/PA.

CPF: 127.300.253-91 ENGENHEIRO CIVIL.

CONTRATADO: RETICLYVE BARBOSA DE OLIVEIRA CREA 8433D/PA.

CPF: 167.271.342-00 ENGENHEIRO CIVIL.



DADOS DO PROJETO E OBRA: EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E OBRA, localizado nas ruas Ticuna, Arara, Bororo, Karaja e Enawenauê, S/N, bairro Parque dos Carajás 2 CEP: 68515-000 Parauapebas-PA, propriedade da empresária Nicaula Silva Ribeiro, inscrita no CPF: 647.256.772-72, residente e domiciliada na rodovia PA 275 Km 63 bairro: Parque dos Carajás CEP: 68515-000 Parauapebas-PA, registrado sob ART PA20170175708.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTES LAUDO:

INÍCIO: 10/01/2017.

TÉRMINO: 10/02/2017.

DADOS DO EXECUTOR DO SERVIÇO (PROJETO EXECUTIVO COMERCIAL E EXECUÇÃO DE OBRA): PAULO RENATO TEIXEIRA DE REZENDE CREA 5823D/PA - ENGENHEIRO CIVIL, CPF: 127.300.253-91.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO RENATO TEIXEIRA DE REZENDE CREA 5823D/PA - ENGENHEIRO CIVIL, CPF: 127.300.253-91.

OBJETIVO: O presente laudo destina-se a garantir às condições técnicas que foram executadas sob ART PA20170175708, cujo contratante é PAULO RENATO TEIXEIRA DE REZENDE CREA 5823D/PA, sendo o projeto e obra executada pelo profissional PAULO RENATO TEIXEIRA DE REZENDE CREA 5823D/PA,

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 156205/2018, emitida em 15/02/2018



Certidão nº 156205/2018
08/11/2019, 22:05

Chave de Impressão: DWACx

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2018 e contém 7 folhas



LAUDO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRA

FIS 001002

Proc. Nº 229/2022

Ass. 

ENGENHEIRO CIVIL, o qual, vem neste momento pleitear o atestado de conclusão dos projetos e obra.

O procedimento técnico aplicado neste laudo está de acordo com os critérios estabelecidos pelas normas técnicas de avaliação NBR-14653-03-2011 da ABNT- Associação brasileira de normas técnicas, além de obedecer aos estritos postulados em observância dos códigos de ética profissional do CONFEA- conselho federal de engenharia e agronomia e do instituto de engenharia legal.

LOCALIZAÇÃO DO SERVIÇO: Ruas Ticuna, Arara, Bororo, Karaja e Enawenauê, S/N, bairro Parque dos Carajás 2 CEP: 68515-000 Parauapebas-PA.

PROCEDIMENTO PARA EMISSÃO DE LAUDO CONCLUSO OBJETO DESTES PARECER TÉCNICO:

- 1- Apreciação da ART – anotação de responsabilidade técnica Nº PA20170175708 de 10/01/2017.
- 2- Entrevista com o proprietário da obra.
- 3- Entrevista com o responsável técnico pela obra.
- 4- Análise dos serviços executados obedecendo aos padrões das normas.

DO LAUDO TÉCNICO / FASE DE ANÁLISE: Sob o escrito cumprimento do que facultado perante este conselho venho apresentar o relatório conclusivo a cerca do objeto deste parecer técnico conforme a seguir.

Projeto executivo e execução de obra comercial conforme serviços:

Projeto executivo e execução de passarelas 123 pontos;

Projeto executivo e execução de Rodovia 8,5Km;

Projeto executivo e execução de sinalização vertical 123 pontos;

Projeto executivo e execução de sinalização horizontal 123 pontos;

Projeto executivo e execução de saneamento, rede de águas pluviais 850,00m;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 156205/2018, emitida em 15/02/2018



Certidão nº 156205/2018
08/11/2019, 22:45

Chave de Impressão: DWACx

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2018 e contém 7 folhas



LAUDO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRA

001003
 Proc. Nº 029/2022
 Ass. *[Assinatura]*

Projeto executivo e execução de saneamento, captação superficial de água 29 unidades;

Projeto executivo e execução de saneamento, boca de lobo 29 unidades;

Projeto executivo e execução de saneamento, bueiro 29 unidades;


Projeto executivo e execução de saneamento, caixa de ligação 29 unidades;

Projeto executado dentro do padrão exigido pelas normas.

DO PARECER DO PROPRIETÁRIO: O proprietário do projeto executivo e obra em entrevista sobre a elaboração dos projetos executivos e da execução de sua construção, no sentido amplo relata que se encontra satisfeito pela forma e regra que foram conduzidos os serviços, durante toda a fase de elaboração dos projetos e execução, nada tendo a questionar ou sugerir para melhoria no que está se encontra concluída.

CONCLUSÃO: Depois de verificado todos os itens necessários a um relatório conclusivo, atesto para os devidos fins que o objeto razão deste laudo técnico está de acordo com as normas técnicas, destacando aqui a responsabilidade técnica do profissional e sua equipe de execução.

Parauapebas PA, 05 de janeiro de 2018.



[Assinatura]

RETICLYVE BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF: 167.271.342-00

1º OFÍCIO DE TABELIONATO DE NOTAS DE PARAUAPEBAS-PA
Rua 9 Nº101 B Cidade Nova CEP: 68616-000 - F: (91) 3346.9019
RECONHECIMENTO 930532

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: (1) RETICLYVE BARBOSA DE OLIVEIRA
Parauapebas, 30 de janeiro de 2018 Obs.:

Em test. da verdade
LILIAN RIBEIRO DA COSTA SOUSA, Escrevente

[Assinatura]
Lilian Ribeiro da Costa Sousa
Escrevente Aut. Nº 11



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 156205/2018, emitida em 15/02/2018



Certidão nº 156205/2018

08/11/2019, 22:05

Chave de Impressão: DWACx

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2018 e contém 7 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20180262848

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

1. Responsável Técnico
RETICLYVE BARBOSA DE OLIVEIRA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 150084941-3

2. Contratante
Contratante: PAULO RENATO TEIXEIRA DE RESENDE CPF/CNPJ: 127.300.253-91
RUA RUA A-3 QUADRA 16 LOTE 27 Nº: S/N*
Complemento: Bairro: CIDADE JARDIM UF: PA CEP: 68515000
Cidade: Parauapebas
Pais: Brasil
Telefone: (94) 99143-6358 Email:
Contrato: 003 Celebrado em: 22/01/2018
Valor: R\$ 700,00 Tipo de contratante: PESSOA FISICA
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço
Proprietário: PAULO RENATO TEIXEIRA DE RESENDE CPF/CNPJ: 127.300.253-91
RUA RUA A-3 QUADRA 16 LOTE 27 Nº: S/N*
Complemento: Bairro: CIDADE JARDIM UF: PA CEP: 68515000
Cidade: Parauapebas
Telefone: (94) 99143-6358 Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: -5.089109 Longitude: -49.854466
Data de início: 22/01/2018 Previsão de término: 28/01/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica


1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1381 - SINALIZAÇÃO VERTICAL	123,00	pontos
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	123,00	pontos
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1618 - BOCA DE LOBO	29,00	pontos
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1617 - BUEIRO	29,00	pontos
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1619 - DESCIDA D ÁGUA	110,00	m
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM	850,00	m
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1632 - CAIXA DE LIGAÇÃO	29,00	pontos
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1634 - CAIXA COLETORA	29,00	pontos
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1639 - POÇO DE VISITA	29,00	pontos

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
ART de laudo de conclusão de projeto e execução de obra de marcação e sinalização de ruas, do engenheiro civil Paulo Renato Teixeira de Resende, localizado nas ruas Ticuna, Arara, Bororo, Karaja e Enawenauê, s/n, bairro parque dos carajás 2 em Parauapebas, de propriedade da empresária Nicaula Silva Ribeiro, conforme a ART nº ART PA20170175709

6. Declarações

7. Entidade da Classe
CEP



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 156205/2018, emitida em 15/02/2018



Certidão nº 156205/2018
08/11/2019, 22:05

Chave de Impressão: DWACX

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2018 e contém 7 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 32945
Impresso em: 28/01/2018 às 15:14:14 por: ip. 177.87.167.59

RETICLYVE B. de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-PA/AP
[Signature]

[Signature]





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20180262848

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará


INICIAL

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
PARAUPEBAS 29 de JANEIRO de 2017
Local data

RETICLYNE BARBOSA DE OLIVEIRA
RETICLYNE BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 162.271.342-06
Paulo Renato F. Resende
PAULO RENATO TEIXEIRA DE RESENDE - CPF: 122.312.312-00
Eng. Civil
CREA: 5823/D/PA

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 82,94 Pago em: 24/01/2018 Nosso Número: 3361922



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 156205/2018, emitida em 15/02/2018



Certidão nº 156205/2018
08/11/2019, 22:05

Chave de Impressão: DWACx

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2018 e contém 7 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://cra-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 32945
Impresso em: 28/01/2018 às 15:14:14 por: . ip: 177.67.167.59



UR 1006
 Proc. Nº 29/2022
 Ass. *[Signature]*

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional Registro Nacional
150355306-0

Nome
 PAULO RENATO TEIXEIRA DE REZENDE

Filiação
 ALTAIR TEIXEIRA DE REZENDE
 MARIA DA GLORIA MARTINS DE REZENDE

C.P.F. 127.300.253-91 **Documento de Identidade** 718668 2 V SSP/GO **Tipo Sang.**

Nascimento 22/03/1958 **Naturalidade** ALEM PARAIBA **UF** MG **Nacionalidade** BRASILEIRA

Crea de Registro CREA-PA **Emissão** 02/12/2014 **Data de Registro** 02/07/1985

Ass. Presidente
Bartez Sano Costa Vasconcelos Registro no Crea
 5823D PA

Título Profissional
 Engenheiro Civil

Ass. do Profissional
[Signature]

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (5º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/7/66 e Lei nº 8205 de 07/05/75)

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ATESTADO TÉCNICO TOTAL

Atestamos para todos os fins e a quem possa interessar, que a empresa **CONSTRUTORA CHAGAS SOUSA E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **07.174.357/0001-35**, com sede na **Rua G1, S/N, Q. 126A, LOTE 006 8 ETAPA BAIRRO: CIDADE JARDIM - Parauapebas/PA**, CEP: 68.515-000, representada pelo Sr. **FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA**, inscrito no CPF nº **035.598.232-34**, residente na **AV.14 de maio, nº 184, RIO VERDE - Parauapebas/PA**, CEP: 68.515-000 executou os serviços de **Revitalização e Construção de canteiros na rodovia Faruk Salmen, no Município de Parauapebas, Estado do Pará**, conforme **contrato nº 20200275**. Atesto que nada consta que desabone técnica e comercialmente a **CONTRATADA**, nos termos da planilha abaixo:

DADOS DO CONTRATO / OBRA:

CONTRATO N°: 20200275

OBJETO: Revitalização e Construção de canteiros na rodovia Faruk Salmen, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.

ENDEREÇO DA OBRA: AV Faruk Salmen, na cidade de Parauapebas/PA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Parauapebas - Secretaria Municipal de Obras (SEMOB)

CNPJ: 22.980.999/0001-15 **REGISTRO NO CREA:** 666-6

ENDEREÇO: Rua Rio Dourado s/n°, lote especial, Beira Rio - Parauapebas/PA

CONTRATADA: CONSTRUTORA CHAGAS SOUSA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 07.174.357/0001-35 **REGISTRO NO CREA:** 0000007392-PA

ENDEREÇO: Rua G1, S/N, Q. 126A, LOTE 006 8 ETAPA BAIRRO: CIDADE JARDIM - Parauapebas/PA

Fls. 001007
Proc. N° 029/2022
Ass. [assinatura]

CONTRATO - VALOR: R\$ 1.479.607,03 (um milhão, quatrocentos e setenta e nove mil, seiscentos e sete reais e três centavos)

CONTRATO - PRAZO DE VIGÊNCIA: 513 dias - 14 de julho de 2020 à 09 de dezembro de 2021

CONTRATO - PRAZO DE EXECUÇÃO: 395 dias - 17 de julho de 2020 à 15 de agosto de 2021

RESP. TÉCNICO - CONTRATADA: PAULO RENATO TEIXEIRA DE REZENDE

CREA N°: 0000005823D PA

FISCAL - CONTRATANTE: DANIELLA CIRQUEIRA DE OLIVEIRA MORAIS

CREA N°: 1518389058PA

N° DA ART EXECUÇÃO: PA20200512519

N° DA ART FISCALIZAÇÃO: PA20210582387

m

y



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Fls. 001008
Proc. Nº 029/2022
Ass.

QUADRO DE QUANTIDADES:

CONTRATO 20200275


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Detalhamento de Projetos Executivos	un	1,00
1.2	Taxa do CREA (I) (custo para os sete canteiros)	un	1,00
1.3	Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm	m ²	800,00
1.4	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m ²	24,00
1.5	Locação da obra a trena	m ²	7.025,17
1.6	Capina e limpeza manual de terreno (AREA VERDE)	m ²	9.256,42
1.7	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.	m ²	642,90
1.8	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario	mês	6,00
1.9	Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias	mês	6,00
1.10	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	m ²	4.862,26
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	Vigia noturno com encargos complementares h cr	h	2.592,00
2.2	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares h cr	h	528,00
3.0	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE SOLO		
3.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m ³	186,60
3.2	Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos a percussão	m ²	1.209,16
3.3	Carga mecanizada de terra em caminhão basculante	m ³	2.866,89
3.4	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada m ³ xkm, dmt até 30 km (unidade: m ³ xkm).	m ³	28.368,23
3.5	Compactação mecânica, sem controle do gc (c/compactador placa 400 kg)	m ³	87,87
3.6	Corte e aterro compensado	m ³	1.617,95
3.7	Compactacao mecanica a 100% do proctor normal - pavimentacao urbana (estacionamento)	m ³	972,45
3.8	Escavacao mecanica para acerto de taludes, em material de 1a categoria, com escavadeira hidraulica	m ³	250,00
4.0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		
4.1	Escavação mecanizada	m ³	82,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

001009

Proc. Nº 29/2022

4.2	Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m - sem lâmina d'água	Ass. 	452,43
4.3	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura.	m	442,40
4.4	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m ²	137,22
4.5	Reforço do subleito com material de jazida	m ³	20,58
4.6	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura	m ³	20,58
4.7	Base solo estabilizado granul. s/ mistura	m ³	13,72
4.8	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp	m ³	1.962,45
4.9	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30.	m ²	137,22
4.10	Pintura de ligação com emulsão rr-2c	m ²	137,22
4.11	construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbruq), camada de rolamento, com espessura de 7,0 cm - exclusive transporte	m ³	9,60
4.12	Transporte de material betuminoso DMT =50KM	t x km	691,58
4.13	Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo perfurador, espessura até 15 cm, exclusive carga e transporte (calçada nova)	m ²	620,35
5.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS		
5.1	lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de 5 cm de brita, lançamento manual,	m ³	67,66
5.2	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma.	m ³	4,86
5.3	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização.	m ²	29,68
5.4	Concreto usinado, bombeado, fck 25 mpa, inclusive lançamento e adensamento	m ³	9,07
5.5	Aço ca 50 Ø 6.3 mm inclusive corte dobra e montagem	kg	61,00
5.6	Aço ca 50 Ø 10mm inclusive corte dobra e montagem	kg	283,60
5.7	Aço ca 60 Ø 5mm inclusive corte dobra e montagem	kg	92,39
5.8	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m ² , pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utilização.	m ²	42,86
5.9	Escavação manual de vala para viga baldrame, com previsão de fôrma.	m ³	4,49

jm

04



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Fis 001010

Proc. Nº 009/2022

Ass

40,69


5.10	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização	m ²	40,69
5.11	Aço ca 50 Ø 8mm inclusive corte dobra e montagem	kg	164,60
5.12	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	m ²	41,08
5.13	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utilização.	m ²	40,73
5.14	Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m ² , vãos ate 0m/e=8cm, c/ lajotas e cap./conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento e ferragem negativa	m ²	25,56
5.16	Muro de arrimo de concreto ciclopico com 30% de pedra de mao	m ³	12,00
6.0	PISOS		
6.1	Ladrilho hidraulico, *30 x 30* cm, e= 2 cm, milano, natural	m ²	3.740,17
6.2	Demolição manual de concreto simples	m ³	33,30
6.3	Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, para espessura de 10 cm - lançamento, adensamento e acabamento	m ³	4,12
6.4	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm.	m ²	48,58
6.5	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm	m ²	41,16
6.6	Demarcação à base de emulsão acrilica e pintura de sinalização da ciclovia com simbolo de bicicleta e faixa continua de divisão de mão	m ²	1.873,15
6.7	Plantio de grama (incl. terra preta)	m ²	2.676,04
6.8	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m ²	695,60
6.9	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 10 cm.	m ²	2.986,45
6.10	Regularização de calçada e ciclovia em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre (concreto), aderido, espessura 4cm.	m ²	573,42

dn

44



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS




6.11	* Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado com tela pop leve 20x20 Ø 3,4mm com rampa de acessibilidade conforme projeto arquitetônico e nbr 9050/15	m ²	1.132,67
6.12	* Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura),	m	130,00
7.0	ALVENARIA E REVESTIMENTOS DE PAREDES		
7.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5 x19x19cm (espessura 11,5cm) de paredes com área líquida menor que 6m ² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m ²	131,50
7.2	Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm)	m ²	74,00
7.3	02 verga moldada in loco em concreto para janelas com 1,2 m de vão.	m	7,20
7.4	02 verga moldada in loco em concreto para portas com 0,90 m de vão.	m	5,40
7.5	02 contraverga moldada in loco em concreto para vãos de 1,2 m de comprimento	m	2,40
7.6	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual	m ²	411,00
7.7	Emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, execução de taliscas,	m ²	411,00
7.8	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa industrializada com preparo manual	m ²	25,56
7.9	revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm para banheiro na altura de 2,70 m	m ²	110,34
7.10	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m ²	25,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Fls 001012

Proc. Nº 29/2022

Ass.  2,10

7.11	04 peitoril moldada in loco em concreto para vãos de (0,35 x 1,5 x 0,10) m de comprimento para assentamento de granito para balcão	m ²	2,10
8.0	SERRALHERIA E COBERTURAS		
8.1	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento.	m ²	51,96
8.2	Grade de ferro em metalom (incl.pint.anti-corrosiva)	m ²	360,60
8.3	Porta em veneziana fornecimento e instalação de alumino natural nas dimensões (0,60 x1,20)m	m ²	1,44
8.4	Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros padronizada	m ²	0,96
8.5	Portas de aco chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural 1,30 x 1,30 m	m ²	7,80
8.6	Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa,90x210cm, com guarnicoes	m ²	10,94
8.7	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm	m ²	300,00
8.8	Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado c/esmalte sintetico, exceto base de concreto e pintura de acabamento (BICICLETARIO)	un	15,00
8.9	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2 espaçados de 1,20m, travessa superior de 2, gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico	m ²	220,80
9	PINTURAS		
9.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica branco neve pva em teto, duas demãos.	m ²	55,56
9.2	aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m ²	144,00
9.3	pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte sobre superficie metalica, 2 demaos	m ²	60,00
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
10.1	Granito cinza E= 2 cm	m ²	5,71
10.2	Caixa d'água em polietileno, 500 litros, com acessórios	un	3,00


14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

001013
Fis

Proc. Nº 29 / 2022


10.3	Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifão e valv.(1,50m)	un	3,00
10.4	Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em pvc soldável dn 20 (½) fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro).	un	2,00
10.5	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd com caixa aclopada, sem furo central com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitaria ajustavel, fornecimento instalação	un	3,00
10.6	Assento plastico	un	3,00
10.7	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30 cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular – fornecimento e instalação	un	3,00
10.8	Ducha higienica cromada	un	1,00
10.9	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação	un	3,00
10.10	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação	un	3,00
10.11	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e cano pla cromados. fornecido e instalado em ramal de água.	un	6,00
10.12	Engate flexível em inox, 1/2 x 30cm - fornecimento e instalação. af	un	3,00
10.13	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	un	9,00
10.14	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	un	6,00
10.15	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25m m x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	un	8,00
10.16	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	un	4,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

001014

Proc. Nº 029/2022

un Ass.  3,00

10.17	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação	un	3,00
10.18	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 32 mm x 1 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação	un	9,00
10.19	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	un	12,00
10.20	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	un	9,00
10.21	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação	un	6,00
10.22	tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	m	30,60
10.23	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	m	9,26
10.24	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água – fornecimento e instalação	un	3,00
10.25	Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	un	6,00
10.26	Caixa de gordura dupla, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,6 m, altura interna = 0,6 m.	un	2,00
10.27	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.	un	3,00
10.28	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e Instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	un	3,00
10.29	(Composição representativa) do serviço de inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios	m	9,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS


001010
Fls _____
Proc. Nº 099/2022
Ass. 

10.30	(Composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios	m	4,83
10.31	(Composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações para, prédios.	m	13,02
10.32	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	3,00
10.33	joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	5,00
10.34	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	3,00
10.35	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	3,00
10.36	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	3,00
10.37	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	3,00
10.38	Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS	un	3,00
10.39	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	3,00
10.40	Barra de apoio horizontal para vaso sanitário 80 cm reta, fixa, em aço inox, d=1 ½	un	6,00
10.41	Barra de apoio tipo u para lavatório	cj	4,00
10.42	Barra de apoio na face externa da porta conforme nbr 9050/15 i = 40 cm	un	2,00
11.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
11.1	Caixa retangular 4" x 2" pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação	un	191,10


44



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



11.2	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação	un	124,32
11.3	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm ² azul claro, anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	951,05
11.4	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , amarelo anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	807,00
11.5	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa 4x2 fornecimento e instalação.	un	52,08
11.6	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	un	166,40
11.7	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	un	66,60
11.8	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação	un	57,18
11.9	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação	un	59,16
11.10	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação	un	49,29
11.11	Proteção contra surto BT-CAT-8KA-127V	un	457,08
11.12	Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P	un	506,28
11.13	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação	m	290,93
11.14	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação	m	104,34
11.15	Lâmpada compacta fluorescente de 20 w, base e27 - fornecimento e instalação	un	298,72
11.16	Poste decorativo em tubo de aço zincado com difusor em vidro leitoso brilhante, 01 pétala, ref. XR-706/1 da Xoulux ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada mista 160W	un	9.928,25
11.17	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	un	1.469,43
11.18	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 26,6 e 38,1 kw - Rev 01	un	6.688,20
11.19	Refletor em alumínio com suporte e alça, lâmpada 250 w - fornecimento e instalação	un	2.077,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

001017
Proc. Nº 029/2022

11.20	Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w – fornecimento e instalacao	Ass un	769,08
11.21	Passagem de cabo 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2, enterrado para alimentação dos postes	m	8.448,00
11.22	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm ² , azul claro, anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	591,60
11.23	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa -fornecimento e instalação	un	55,06
11.24	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação	m	213,15
11.25	Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada de 15 w, - fornecimento e instalação	un	402,24
11.26	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, - fornecimento e instalação	m	471,00
11.27	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T	un	465,57
11.28	Poste de aco conico continuo reto, engastado, h=9m - fornecimento e instalacao	un	6.033,32
12	ACADEMIA AO AR LIVRE		
12.1	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples	un	2,00
12.2	Composição instalação de aparelhos de ginastica	un	13,00
12.3	Equipamento de ginástica - cavalgada simples	un	2,00
12.4	Equipamento de ginástica – alongador	un	1,00
12.5	Simulador de remo individual, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati *	un	2,00
12.6	Esqui triplo, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati	un	2,00
12.7	Surf duplo, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati	un	1,00
12.8	Rotacao diagonal dupla, aparelho triplo, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - equipamento de ginastica para academia ao ar livre /academia da terceira idade - ati	un	1,00

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

001018

Fis _____

Proc. Nº 029/2022

unSS *[Signature]* 1,00

12.9	Rotacao vertical duplo, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati *		
12.10	Pressao de pernas triplo, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati * coletado caixa *	un	1,00
13	PLAY GROUND		
13.1	Balanço andorinha c/03 cadeiras, confecção em tubo vapor e pintura esmalte sintético	un	2,00
13.2	Brinquedo gira-gira (carrossel $\varnothing=1,70m$), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	2,00
13.3	Gangorra c/ 03 pranchas, confecção em tubo vapor e pintura esmalte sintético	un	2,00
13.4	Brinquedo - play aventura, modelo m-205, da lúdico brinquedos inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	2,00
13.5	Colchão de areia e=20 cm	m ²	294,00
14.0	DIVERSOS		
14.1	Banco de madeira c/estrutura de ferro - l= 3.00m	un	22,00
14.2	Retirada de entulho - manualmente (incl. caixa coletora)	m ³	35,00
14.3	Quadra esportes polivalente 17x30m (incl.equipamentos esportivos)	un	1,00
14.4	Limpeza geral	m ²	8.536,59

Parauapebas/PA, 12 de janeiro de 2022

[Signature]
Wanderlir Bandeira Nunes
Secretaria Municipal de Obras
Dec: 022/2021

[Signature]
Daniella Cirqueira de O. Morais
Eng° Civil CREA 1518389058PA
SEMOB - CT 60804

Rua Rio Dourado S/N° – Bairro Beira Rio – Parauapebas-PA. CEP 68.515-000.
Tel. (94) 3356-1800/ 1815/ 1816

[Signature]



Fis 01019

Proc. Nº 29/2022

Ass.

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que o profissional **Pedro Hugo Dutra Matos**, como Responsável Técnico pela empresa **CONSTRUTORA CHAGAS SOUZA & COMÉRCIO LTDA-ME**, prestou à Prefeitura Municipal de Parauapebas, através da Secretaria Municipal de Obras – SEMOB, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA:

1. Contrato nº: 20180021
2. Valor do Contrato: R\$315.027,25 (trezentos e quinze mil, vinte sete reais e vinte cinco centavos)
3. ART nº: PA20180276407
4. Objeto do Contrato: Contratação de empresa para executar serviços de reforma e ampliação do CRAS Altamira, do município de Parauapebas, Estado do Pará.
5. Contratada: CONSTRUTORA CHAGAS SOUZA & COMÉRCIO LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº: 07.174.357/0001-35, Registro no CREA nº000000739-2, situada na Rua G1 s/nº, Q. 126A, lote 006, 8 Etapa, Cidade Jardim-Parauapebas/PA.
6. Responsável Técnico Contratada: Pedro Hugo Dutra Matos, Engenheiro Civil, CONFEA nº 141287246-4.
7. Contratante: Prefeitura Municipal de Parauapebas – Secretaria Municipal de Obras (SEMOB), CNPJ: 22.980.999/0001-15, Registro no CREA nº 666-6, situada na Rua Rio Dourado s/nº, lote especial, Beira Rio - Parauapebas/PA
8. Fiscal da Contratante: Euvando Soares de Sousa, CONFEA nº 1512990230, portaria nº 0018/2018, Matrícula nº 5550
9. Período de Execução: 05/02/2018 a 17/07/2018
10. Endereço da obra ou serviço: Rua Bartolomeu, nº 455, Bairro Betânia, Zona Urbana do município de Parauapebas, Estado do Pará.

QUADRO DE QUANTIDADES:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Mobilização	Un	1,00
1.2	Placa de obra em lona com plotagem gráfica	m ²	6,00
1.3	Demolição da estrutura em madeira da cobertura	m ²	70,78
1.4	Retirada de esquadrias sem aproveitamento	m ²	88,59
1.5	Retirada de telhas de barro	m ²	70,78
1.6	Retirada de divisórias em painéis div. Em mad. Compens. Incl. Entarugamento	m ²	101,07
1.7	Demolição de alvenaria de tijolos furados sem reaproveitamento	m ³	9,85
1.8	Retirada de piso cerâmico inclusive camada regularizadora	m ²	304,18
1.9	Retirada de piso cimentado	m ²	59,89

Euvando Soares de Sousa



1.10	Retirada de rodapé cerâmico	m	248,36
1.11	Retirada de forro em pvc incl. Barroteamento	m ²	304,18
1.12	Demolição manual de concreto simples	m ²	1,50
1.13	Locação convencional de obra, através de tábuas com pontaleiradas, com reaproveitamento de 3 vezes	m ²	129,92
1.14	Licenças e taxas da obra (até 500m ²)	Cj	1,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	Escavação manual de até 1,50m de profundidade	m ³	29,64
2.2	Reaterro interno (edificações) compactado manualmente	m ³	10,24
2.3	Aterro c/ material fora da obra, incl. Apiloamento	m ³	22,48
3	ESTRUTURA DE CONCRETO		
3.1	Lastro de concreto magro c/ seixo	m ²	1,78
3.2	Concreto ciclópico fck=10mpa 30% pedra de mão incl. Lançamento	m ³	12,49
3.3	Concreto com seixo fck=25mpa (incl. Preparo e lançamento)	m ³	14,52
3.4	Armação para concreto	Kg	1.161,60
3.5	Forma para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm (reap. 2x)	m ²	95,60
3.6	Alvenaria tijolo de barro a singelo	m ²	59,18
3.7	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão.	m	64,40
4	ALVENARIA		
4.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m ²	431,94
5	REVESTIMENTO		
5.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m ²	863,88
5.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente espessura de 20mm, (reboco)	m ²	805,20
5.3	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m ² , espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m ²	58,68
5.4	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou se mi-grês de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m ² na altura inteira das paredes.	m ²	58,68
6	COBERTURA		
6.1	Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. aparelhada	m ²	152,81
6.2	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm,	m ²	152,00
6.3	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 60 cm, incluso transporte vertical.	m	90,00
7	FORRO		
7.1	Forro em PVC 100mm entarugamento - metálico (com roda forro)	m ²	389,17
8	ESQUADRIAS		
8.1	Porta de correr em alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador.	m ²	3,15

Euwanto Soares de Sousa
SM



001021

Proc. N.º 2022

8.2	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	m ²	4,41
8.3	Mola p/ porta de vidro	Un	2,00
8.4	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo fornecimento e instalação.	Un	14,00
8.5	Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar	m ²	4,20
8.6	Porta de ferro 1,20 x 2,10	m ²	2,52
8.7	Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens de 0,80x2,10m	Un	1,00
8.8	Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens	m ²	2,16
8.9	Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros padronizada.	m ²	15,40
8.10	Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm	m ²	3,32
9	PINTURA		
9.1	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m ²	805,20
9.2	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m ²	805,20
9.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m ²	1486,39
9.4	Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demãos	m ²	138,40
10	PISO		
10.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas espessura 4cm.	m ²	83,60
10.2	Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora	m ²	435,65
10.3	Rodapé de alta resistência (incl. polimento)		259,05
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
11.1	Luminaria tipo spot para 1 lâmpada incandescente/fluorescente compacta	Un	6,00
11.2	Luminária 2x16W c/ aleta branca reflet alumínio	Un	42,00
11.3	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	Un	9,00
11.4	Luminária c/ lâmp de emergência	Un	9,00
11.5	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento e instalação	Un	15,00
11.6	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 50 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	Un	1,00
11.7	Bucha e arruela de alumínio de 2"	Un	2,00
11.8	Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015	Un	1,00
11.9	Caixa plástica 4"x2"	Un	89,00
11.10	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação.	Un	15,00
11.11	Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	1.036,30
11.12	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	1.445,00

Euvaldo Soares de Sousa

Sm



11.13	Cabo de cobre flexível isolado, 16,0 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	1022 m	21,10
11.14	Cabo de cobre flexível isolado, 25,0 mm ² , anti-chama 0,6/1,0kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	112,00 m	112,00
11.15	Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto	Un	6,00
11.16	Canaleta 20x20mm	3,80 m	3,80
11.17	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação.	Un	8,00
11.18	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação.	Un	7,00
11.19	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	Un	7,00
11.20	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	Un	92,00
11.21	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalação	Un	2,00
11.22	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	Un	11,00
11.23	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	Un	13,00
11.24	Proteção contra surto BT-CAT-8KA-127V	Un	4,00
11.25	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	15,90
11.26	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação.	m	3,00
11.27	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 20mm (1/2") incl conexoes, fornecimento e instalação	m	3,00
11.28	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.	m	278,70
11.29	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.	m	192,50
11.30	Eletroduto de F°G° de 1 1/4"	m	21,10
11.31	Eletroduto de F°G° de 2"	m	7,00
11.32	Eletroduto de F°G° de 3/4"	m	41,20
11.33	Quadro de medição trifásico (c/ disjuntor)	Un	1,00
11.34	Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector	Un	1,00
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
12.1	Registro de gaveta 1" - Bruto	Un	1,00
12.2	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4, fornecido e instalado em ramal de água.	Un	4,00
12.3	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.	Un	5,00
12.4	Bacia sifonada - PNE	Un	2,00
12.5	Barra em aço inox (PNE)		6,00
12.6	Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula)-PNE	Un	2,00
12.7	Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH		62,05

Guilherme Soares de Fouse

SM



12.8	Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH		75,16
12.9	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	Un	2,00
12.10	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial.	Un	2,00
12.11	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.	Un	2,00
12.12	Tubo em PVC - 40mm (LS)	m	3,60
12.13	Tubo em PVC - 50mm (LS)	m	1,97
12.14	Tubo em PVC - 100mm (LS)	m	7,85
12.15	Porta papel higiênico - Polipropileno	Un	2,00
12.16	Porta toalha argola- cromado	Un	2,00
12.17	Porta toalha de papel - Polipropileno	Un	2,00
12.18	Tanque de mármore sintético com coluna, 22l ou equivalente fornecimento e instalação.	Un	1,00
12.19	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação.	Un	2,00
13	MURO		
13.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m ²	568,26
13.2	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica	m ²	31,20
13.3	Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg	m ²	9,96
14	PAVIMENTAÇÃO		
14.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.	m ²	78,17
14.2	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25 cm, espessura 8 cm.	m ²	146,64
15	DIVERSOS		
15.1	Corrimão em tubo aço galvanizado 1 1/4" com braçadeira	m	29,00
15.2	Letra aço inox (aisi 304), chapa num. 22, recortado, h= 20 cm	Un	58,00
16	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA		
16.1	Limpeza geral e entrega da obra	m ²	129,92
16.2	Desmobilização	Un	1,00

Euvando Soares de Sousa
 Engenheiro Civil CONFEA:1512990230
 Fiscal - Portaria: 0018/2018
 Mat.: 5550



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 0489/DEOP/2006
ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL

VINCULADA À ART N.º 5823D PA/124 DE 21/06/2006


NOME DO RESP. TÊC.P/SERVIÇO	: PAULO RENATO TEIXEIRA DE RESENDE
TÍTULO PROFISSIONAL	: ENGENHEIR CIVIL *****
N.º REG. E/OU VISTO CREA-PA	: 5823D PA Expedido em: 02/07/1985
ATRIBUIÇÃO	: ART-07º E 25º DA RES. 218.73 DO CONFEA *****
NOME DA EMPRESA	: CONSTRUTORA ... LTDA *****
N.º REG. E/OU VISTO CREA/PA	: 5249EM/PA Expedido em: 13/07/2001
NOME DO CONTRATANTE	: FIEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DE ELDORADO LTDA *****
LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	: ROD. PA 150, KM 100 - ELDORADO DO CARAJAS - PARÁ *****

❖ Certificamos que as atividades constantes no Contrato S/n.º foram devidamente registradas no CREA-PA através da ART n.º 5823D PA/123 de 21/06/2006, bem como o Atestado de Conclusão de Serviços através da ART n.º 5823D PA/124 de 21/06/2006, sendo este parte integrante da presente CAT. De acordo com as atribuições do seu responsável técnico acima, tudo relacionado **somente na área de Engenharia Civil** ***

CERTIFICAMOS AINDA QUE O ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DO PROFISSIONAL EM EPIGRAFE, CONFERE COM DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PROTOCOLADA SOB O Nº 6184/2006 DE 22/06/2006 E ARQUIVADA NESTE REGIONAL NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N.º 317/86 DO CONFEA.

Belém, 23 de junho de 2006

Glauber Portal da Silva
Chefe de SEART-CREA/PA
Portaria N.º 042/2006



VISTO:

Eng.º Civil Roberto Mira da Silva
Assessor Técnico CREA-PA
Portaria n.º 156/05-GP de 05 Agosto 2005

(GPS)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARÁ

FIS. 001025
Proc. N.º 029/2022
Ass. *[Assinatura]*

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 0282/COP/2010
ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL

NOME DO RESP. T.º E/OU VISTO CREA-PA	: BLACIDO ALVES TEIXEIRA DE FARIA
TÍTULO PROFISSIONAL	: ENGENHEIRO CIVIL *****
N.º REG. E/OU VISTO CREA-PA	: 31169D PE Expedido em: 11/08/2003
RETRIBUIÇÃO	: RES 218/73 CONFEA ART 07 *****
NOME DA EMPRESA	: CONSTRUTORA CHAGAS SOUZA E COMERCIO LTDA - EPP *****
N.º REG. E/OU VISTO CREA/PA	: 6640EM PA Expedido em: 13/07/2005
NOME DO CONTRATANTE	: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS *****
LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	: COLÉGIO CARLOS DRUMOND DE ANDRADE RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA *****
<p>❖ Certificamos que as atividades constantes no Contrato n.º CPL 075/09 foram registradas no CREA-PA através da ART n.º 31169D PE/5 de 25/02/2010, sendo o respectivo Atestado de Conclusão de Serviços parte integrante da presente CAT. De acordo com as atribuições do responsável técnico acima, tudo relacionado somente na área de Engenharia Civil. *****</p> <p>❖ EXCETO OS ITENS: 1 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEUS SUBITENS; 2.06 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SEUS SUBITENS. *****</p>	
<p>CERTIFICAMOS AINDA QUE O ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DO PROFISSIONAL EM EPIGRAFE CONFERE COM A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PROTOCOLADA SOB O N.º 5015/2010 DE 29/03/2010 E ARQUIVADA NESTE REGIONAL NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N.º 1025/2009 DO CONFEA.</p>	

Belém, 20 de abril de 2010.

[Assinatura]
Deyze Lucylene Mota de Oliveira
Gerente de Registro e Cadastro/ ART/ SDO
Portaria n.º 124/2008



VISTO:

Eng. Civil Marcel Bellini Silva da Costa
Analista Técnico CREA-PA
Portaria 020/2009



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS SEMED – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO




ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **Construtora Chagas Ltda.**, sediada na Rua 14 de Maio no. 184 Quadra 018, Lote S/N, Rio Verde - Parauapebas - PA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 07.174.357/0001-35, sob responsabilidade do Engo. Civil **PLÁCIDO ALVES TEIXEIRA DE FARIA**, com registro no CREA – PE 31169/D executou em condições técnicas satisfatórias para **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS**, os **Serviços de REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE , INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA** na cidade de Parauapebas - PA, no período de **Abril/09 a Agosto/2009**.

1. DADOS CONTRATUAIS:

Contrato nº:	CPL 075/09
Valor Total do Contrato:	R\$ 249.921,57
Data-Base:	09/03/2009.
Início dos serviços:	01/04/2009.
Término dos serviços:	14/08/2009.



2. SERVIÇOS E QUANTIDADES EXECUTADAS :

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT. EXECUTADA	UNIDADE
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.01	Eletroduto de pvc rígido roscável, com conexões, ø 25 mm (3/4")	249,00	M
1.02	Eletroduto de pvc rígido roscável, com conexões, ø 32 mm (1")	165,00	M
1.03	Eletroduto de pvc rígido roscável, conexões, ø 50 mm (1 1/2")	60,00	M
1.04	Eletroduto de pvc rígido roscável, sem conexões, ø 110 mm (4")	70,00	M
1.05	Fio isolado de pvc seção 2,5 mm ² - 750 v 70° c	2.100,00	M
1.06	Cabo isolado em pvc 4 mm ² -750 v 70° c	4.000,00	M
1.07	Cabo isolado em pvc seção 10 mm ² -750 v 70° c	310,00	M
1.08	Cabo isolado em pvc seção 16 mm ² -750 v 70° c	80,00	M
1.09	Cabo isolado em pvc seção 25 mm ² -750 v 70° c	280,00	M
1.10	Cabo isolado em pvc seção 150 mm ² -750 v 70° c	175,00	M
1.11	Cabo isolado em pvc seção 240 mm ² -750 v 70° c	500,00	M
1.12	Condulete em liga de alumínio fundido tipo "x" ø 3/4"	50,00	UNID.



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS

SEMED – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

001027

Proc. Nº 029/2022

Ass.

1.13	Condutele em liga de alumínio fundido tipo "x" ø 1"	30,00	UNID.
1.14	Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, até 26 divisões modulares, dimensões externas 420 x 100 mm	1,00	UNID.
1.15	Quadro geral de distribuição montado sob encomenda com barramento 600A - Conforme projeto	1,00	UNID.
1.16	Disjuntor termoplástico tripolar 300 A - 380v	2,00	UNID.
1.17	Disjuntor termoplástico tripolar 120 A-225a	1,00	UNID.
1.18	Disjuntor tripolar compacto até 63 a com acionamento na porta do quadro de distribuição	3,00	UNID.
1.19	Disjuntor tripolar compacto até 32 a com acionamento na porta do quadro de distribuição	5,00	UNID.
1.20	Tomada 3P 20 a - 250 v	39,00	UNID.
2	QUADRA POLIESPORTIVA		
2.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.01.01	Locação da obra: Execução de gabarito	540,00	M2
2.01.02	Remoção de gramas com enxada	300,00	M2
2.01.03	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto	300,00	M2
2.01.04	Escavação Manual céu aberto até m	72,00	M3
2.02	PISO		
2.02.01	Lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 kg	16,00	M3
2.02.02	Armadura de aço,ca-50,corte e dobra na obra.	1.043,40	KG
2.02.03	Concreto estrutural virado em obra,controle "a", consistência para vibração,brita 1 e 2, fck 15 mpa	54,00	M3
2.02.04	Forma de madeira para estruturas em geral com tábuas de 3a., 2 reaproveitamentos	35,32	M
2.02.05	Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso, espessura de 7 cm.	540,00	M
2.03	ALAMBRADO		
2.03.01	Alambrado para quadra esportiva, com tela de arame galvanizado ou pvc, fixada em quadros de tubos de aço galvanizado 2" altura 4m.	85,80	M
2.03.02	Trave para futebol do salão pintada	2,00	UNID.
2.04	MURETA		
2.04.01	Armadura de aço para vigas,ca-50, corte e dobra na obra	213,00	KG
2.04.02	Forma de madeira para estruturas em geral com tábuas de 3a., 2 reaproveitamentos	24,24	M2
2.04.03	Concreto estrutural virado em obra,controle "a", consistência para vibração,brita 1 e 2, fck 15 mpa	2,50	M3
2.04.04	Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19x x19 cm, espessura de parede 19 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento,arenoso e areia sem peneirar traço 1:3:7 - tipo 1	101,00	M2
2.04.05	Chapisco para parede interna e externa com argamassa de cimento e areia sem peneira traço 1:3:2, e=5mm	202,00	M2
2.04.06	Reboco para interna, com argamassa de cimento e areia peneira traço 1:2, e = 20 mm	202,00	M2



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

SEMED – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

001028
Fis

Proc. Nº 029/2022

Ass. *[Signature]*

2.05	PINTURA		
2.05.01	Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro com duas demãos	404,00	M2
2.05.02	Tinta acrílica em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã, incluindo fundo branco	390,00	M2
2.05.03	Tinta acrílica em piso para faixas de demarcação, com faixas de demarcação, com faixas de 5 cm de largura, aplicada com trincha	380,00	M
2.05.04	Látex pva em parede interna com três demãos, sem massa corrida	202,00	M2
2.06	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
2.06.01	Eletroduto de pvc rígido roscável, com conexões, ø 32 mm (1")	40,00	M
2.06.02	Eletroduto de pvc rígido roscável, com conexões, ø 25 mm (3/4")	115,00	M
2.06.03	Quadro de distribuição de luz em pvc de embutir, até 8 divisões modulares, dimensões externas 160 x 240 x 89 mm	1,00	UNID.
2.06.04	Disjuntor bipolar termomagnético de 16 a em quadro distribuição	4,00	UNID.
2.06.05	Cabo isolado em pvc seção 4 mm ² - 0,6/1 kv - 70° c	44,00	M
2.06.06	Cabo isolado em pvc 10 mm ² - 0,6/1kv - 70° c	80,00	M
2.06.07	Projeto retangular fechado c/ vidro temperado de 565x675 mm hif 400	12,00	UNID.
2.06.08	Aterramento completo, com 3 hastes de cobre com alma de aço tipo, "copperweld", disposição triangular 3x3	1,00	UNID.
2.06.09	Cordoalha de cobre nu, seção 16 mm ²	40,00	M
2.06.10	Caixa de inspeção em alvenaria - tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3	5,00	UNID.
3	SAÍDA DE EMERGÊNCIA		
3.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.01.01	Raspagem e limpeza manual de terreno	48,00	M2
3.01.02	Locação da obra: Execução de gabarito	48,00	M2
3.01.03	Escavação manual de vala em solo de 1a. Categoria, profundidades até 2m	6,37	M3
3.01.04	Demolição de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento	6,00	M3
3.01.05	Demolição de concreto simples	0,50	M3
3.02	FUNDAÇÃO		
3.02.01	Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg	49,00	M2
3.02.02	Lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 kg	0,25	M3
3.02.03	Concreto estrutural virado em obra, controle "a", consistência para vibração, brita 1 e 2, fck 15 mpa	1,65	M3
3.02.04	Armadura de aço para pilares, ca-50	132,00	KG
3.02.05	Forma de madeira para estruturas em geral com tábua de 3a., 2 reaproveitamentos	10,00	M2
3.03	SUPERESTRUTURA		
3.03.01	Forma de madeira para estruturas em geral com tábua de 3a., 2 reaproveitamentos	16,00	M2
3.03.02	Armadura de aço p/ pilares, ca-50	366,00	KG





ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

SEMED – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fls 001029

Proc. Nº 029/2022

Ass. *[Signature]*

3.03.03	Concreto estrutural virado em obra, controle "a", consistência para vibração, brita 1 e 2, fck 15 mpa	4,50	M3
3.03.04	Forma pré-fabricada de chapa compensada para escadas, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos	25,60	M2
3.03.05	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e=1.5cm para acabamento dos espelhos e degraus	30,00	M2
3.04	DIVERSOS		
3.03.01	Guarda-corpo em tubo 2 1/2" e tela ondulada conf. Projeto	26,60	M
4	PINTURA		
4.01	Pintura latex acrílico interna /externa sem massa c/ andaime - 2 demãos	6.482,00	M2
4.02	Pintura latex acrílico em teto sem massa c/andaime - 2 demãos	1.068,00	M2
4.03	Pintura esmalte sobre caixilho de ferro - 2 demãos	390,40	M2
4.04	Pintura esmalte sobre esquadria de madeira - 2 demãos	134,40	M2
4.05	Pintura látex externa sem massa - 2 demãos	1.060,00	M2



[Signature]
 Flávio Soares Ferreira
 Engenheiro Civil
 MAT 077

Flávio Soares Ferreira
 Engº. Civil - Mat. 0077
 CREA - 62757/MG



1º OFÍCIO DE TABELIONATO DE NOTAS DE PARAUAPEBAS

Serventia do 1º Ofício o tabelionato de Notas de

End: Rua 10, nº 265 B: União Fone: (94) 3346 9816

RECONHECIMENTO 06436

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:


(1) FLAVIO SOARES FERREIRA

Parauapebas, 16 de março de 2010

Obs:

Em test. da verdade

ROSANGELA MARIA PAULA SAMPAIO-Escritora



Denize Gomes
AUX. TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
SEMOB – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

001030
Fls

Proc. N.º 029/2022

Ass. *[Assinatura]*

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, o profissional Plácido Alves Teixeira de Faria, como Responsável Técnico pela empresa **CONSTRUTORA CHAGAS SOUZA & COMERCIO LTDA-EPP**, prestou a Prefeitura Municipal de Parauapebas através da Secretaria Municipal de Obras - SEMOB os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA:

1. Contrato n.º: 20110049
2. Valor do Contrato: R\$ 521.797,28 (Quinhentos e Vinte e Um Mil, Setecentos e Noventa e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos)
3. Registro CREA n.º: – 000000739-2
4. Objeto do Contrato: Posto de Saúde Palmares I.
5. Contratada: **CONSTRUTORA CHAGAS SOUZA & COMERCIO LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ n.º: 07.174.357/0001-35, Registro no CREA n.º Sediada na Rua 14 de Maio nº 184 Qd. 18 s/n Rio Verde – Parauapebas.
6. Contratante: Prefeitura Municipal de Parauapebas – CNPJ: 22.980.999/0001-15, Registro no CREA n.º 666-6, situada no Morro dos Ventos, s/n.º, Bairro Beira Rio II - Parauapebas/PA.
7. Fiscal da Contratante: Oscarino Oliveira Rodrigues.
8. Período de Execução: 26/01/2011 à 26/07/2011
9. Endereço da obra ou serviço: Rua João Pessoa, Bairro Palmares Sul.

QUADRO DE QUANTIDADES:

01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	Instalação de canteiro	m2	18,00
01.02	Placa da obra de lona	unid	1,00
01.03	Locação da obra	m2	506,12
01.04	Mobilização	vb	1,00
01.05	Desmobilização	vb	1,00
01.06	Demolição de alvenaria com remoção de entulho	m2	27,90

Rua Rio Dourado s/n.º, lote especial, Beira Rio - Parauapebas/PA CEP 68.515-000
CNPJ: 22.980.999/0001-15 Tel: (94) 3356-1800/1815/1816

[Assinatura]
Oscarino Oliveira Rodrigues
Diretor de Infraestrutura
Eng. Civil - CREA/PA 14.5080/PA
SEMOB - Mat. 2524

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
SEMOB – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

001031

Fls _____

Proc. N° 024/2022

Ass. 

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, o profissional Plácido Alves Teixeira de Faria, como Responsável Técnico pela empresa **CONSTRUTORA CHAGAS SOUZA & COMERCIO LTDA-EPP**, prestou a Prefeitura Municipal de Parauapebas através da Secretaria Municipal de Obras - SEMOB os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:


DADOS DA OBRA:

1. Contrato n°: 20110049
2. Valor do Contrato: R\$ 521.797,28 (Quinhentos e Vinte e Um Mil, Setecentos e Noventa e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos)
3. Registro CREA n°: – 000000739-2
4. Objeto do Contrato: Posto de Saúde Palmares I.
5. Contratada: **CONSTRUTORA CHAGAS SOUZA & COMERCIO LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ n°: 07.174.357/0001-35, Registro no CREA n° Sediada na Rua 14 de Maio nº 184 Qd. 18 s/n Rio Verde – Parauapebas.
6. Contratante: Prefeitura Municipal de Parauapebas – CNPJ: 22.980.999/0001-15, Registro no CREA n° 666-6, situada no Morro dos Ventos, s/n°, Bairro Beira Rio II - Parauapebas/PA.
7. Fiscal da Contratante: Oscarino Oliveira Rodrigues.
8. Período de Execução: 26/01/2011 à 26/07/2011
9. Endereço da obra ou serviço: Rua João Pessoa, Bairro Palmares Sul.

QUADRO DE QUANTIDADES:

01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	Instalação de canteiro	m2	18,00
01.02	Placa da obra de lona	unid	1,00
01.03	Locação da obra	m2	506,12
01.04	Mobilização	vb	1,00
01.05	Desmobilização	vb	1,00
01.06	Demolição de alvenaria com remoção de entulho	m2	27,90

Rua Rio Dourado s/n°, lote especial, Beira Rio - Parauapebas/PA CEP 68.515-000
CNPJ: 22.980.999/0001-15 Tel: (94) 3356-1800/1815/1816


Oscarino Oliveira Rodrigues
Diretor de Infraestrutura
Eng. Civil - CREA/PA 14.508D/PA
SEMOB - Mat. 2524

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
SEMOB – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS


02	INFRAESTRUTURA		
02.01	Escavação manual	m3	15,22
02.02	Concreto ciclopico c/ 30% de pedra de mão	m3	15,22
02.03	Forma de madeira utilização 3 vez	m2	242,25
02.04	Alvenaria em tijolo furado de 1 vez	m2	214,06
02.05	Ferragens aço ca-50/60	kg	2.328,25
02.06	Preparo, lançamento e adezamento de concreto fck 15,0 mpa	m3	28,20
02.07	Aterro compactado com compactador de placas	m3	449,09
02.08	Lastro de concreto magro	m3	3,46
03	VEDAÇÃO		
03.01	Alvenaria em tijolo furado 8 furos de 1/2 vez	m2	687,48
04	COBERTURA		
04.01	Estrutura de madeira para cobertura com telha de barro tipo plan	m2	506,12
04.02	Cobertura com telha de barro tipo plan	m2	506,12
05	ESQUADRIAS MADEIRA/FERRO		
05.01	Esquadrias de alumínio com vidro liso transparente e=4mm	m2	31,11
05.02	Porta de alumínio com vidro transparente liso e=4mm duas folhas de 1,00 x 2,10 cada.	m2	4,20
05.03	Porta de madeira tipo almofada c/ marcos alizares e ferragens 0,80x2,10	unid	11,00
05.04	Porta de madeira tipo almofada c/ marcos alizares e ferragens 0,60x2,10	unid	4,00
05.06	Porta de madeira tipo almofada c/ marcos alizares e ferragens 1,00x2,10	unid	5,00
05.07	Elemento vazado	m2	71,70
06	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIO		
06.01	Ducha higiênica de metal completa	unid	2,00
06.02	Lavatório com coluna branco	unid	13,00
06.03	Torneira para lavatório cromada d=1/2"	unid	13,00
06.04	Tubo PVC para esgoto d=100mm, inclusive conexões	m	65,00
06.05	Tubo PVC para esgoto d=40mm, inclusive conexões	m	60,00
06.06	Caixa sifonada PVC sanitário d=150x150x50mm	unid	4,00
06.07	Tubo PVC sodável d=20mm, inclusive conexões	m	105,00
06.08	Caixa de inspeção 0,50x0,50x0,50m em alvenaria com tampa	unid	11,00
06.09	Registro de gaveta cromado d=3/4"	unid	11,00
06.10	Vaso sanitário com caixa acoplada	unid	6,00
06.11	Saboneteira de louça 15x15cm	unid	4,00
06.12	Papeleira de louça 15x15cm	unid	6,00
06.13	Porta toalha de louça	unid	13,00
06.14	Saboneteira (líquido)	unid	13,00
06.15	Tubo PVC soldavel d=50mm, inclusive conexões	m	30,00
06.16	Tubo PVC soldavel d= 75mm, inclusive conexões	m	120,00
06.17	Pia de aço inox com 2 cubas	unid	2,00

001032
Fis _____
Proc. Nº 999/2022
Ass. *[Assinatura]*

Rua Rio Dourado s/n°, lote especial, Beira Rio - Parauapebas/PA CEP 68.515-000
CNPJ: 22.980.999/0001-15 Tel: (94) 3356-1800/1815/1816

[Assinatura]
Oscarino Oliveira Rodrigues
Diretor de Infraestrutura
Eng. Civil - CREA/PA 14.508D/PA
SEMOB - Mat 2524

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
SEMOB – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

06.18	Torneira para pia inox 3/4"	001033	unid	4,00
06.19	Tanque de fibra sintético duplo	Fis _____	unid	1,00
06.20	Torneira para tanque cromada de 1/2"	Proc. N.º 29/2022	unid	2,00
06.21	Chuveiro simples com braço d=1/2" PVC	Ass. 	unid	6,00
06.22	Ralo conico de PVC		unid	6,00
06.23	Reservatório de fibra de vidro, cap. 2000L		unid	1,00
06.24	Registro de pressão cromado d=1/2"		unid	2,00
06.25	CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA			
06.25.01	Escavação manual		m3	40,00
06.25.02	Fornecimento, lançamento e espalhamento de concreto Fck=15MPa		m3	2,25
06.25.03	Fornecimento e assentamento de tubo em concreto d=1500mm		unid	3,00
06.25.04	Fornecimento e assentamento de tubo em concreto d=1000mm		unid	4,00
06.25.05	Tampa em concreto		unid	2,00
06.25.06	Tubo de PVC DN 150mm, com conexões		m	18,00
06.25.07	Tubo de PVC 100mm, com conexões		m	36,00
06.25.08	Reaterro compactado com soquete		m3	10,00
06.25.09	Fornecimento e lançamento de brita no filtro		m3	3,00
06.25.10	Fornecimento e lançamento de areia lavada grossa		m3	2,00
07	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
07.01	Eletroduto PVC rosqueável d=3/4" com conexões		m	120,00
07.02	Caixa estampada metálica 4x2"		unid	104,00
07.03	Eletroduto PVC rosqueável d=1/2" com conexões		m	320,00
07.04	Cabo de cobre isolado 1,5mm ²		m	920,00
07.05	Cabo de cobre isolado 2,5mm ²		m	830,00
07.06	Cabo de cobre isolado 4,00mm ²		m	620,00
07.07	Disjuntor monopolar 10A		unid	8,00
07.08	Disjuntor tripolar 70A		unid	1,00
07.09	Disjuntor bipolar 10A		unid	9,00
07.10	Disjuntor monopolar 15A		unid	3,00
07.11	Luminária PL 35W		unid	48,00
07.12	Quadro de distribuição com barramento para fase, neutro e terra para 32 disjuntores		unid	1,00
07.13	Haste de aterramento copperweld 3/4"x2,40m, com conectores e caixa em manilha de 60cm com tampa		unid	8,00
07.14	Tomada 2p universal retangular com placa		unid	44,00
07.15	Tomada 2p + T 20A/250V com placa		unid	5,00
07.16	Interruptor com 1 tecla simples		unid	19,00
07.17	Tomada triplas para telefone padrão Telebrás		unid	5,00
07.18	Interruptor conjugado com tomada		m	10,00
07.19	Interruptor 3 seções com placa		unid	1,00

Rua Rio Dourado s/nº, lote especial, Beira Rio - Parauapebas/PA CEP 68.515-000
CNPJ: 22.980.999/0001-15 Tel: (94) 3356-1800/1815/1816

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
SEMOB – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

07.20	Interruptor 4 seções com placa	unid	1,00
07.21	Caixa octogonal fundo móvel PVC 4x4x4"	unid	40,00
07.22	Luminária de parede (globo)	unid	12,00
07.23	Caixa elétrica padrão Celipa	unid	1,00
07.24	Cabo de cobre isolado 25,00mm ²	m	68,00
07.25	Conjunto asrtop para ar condicionado	unid	8,00
08	REVESTIMENTO DE PAREDE		
08.01	Chapisco	m ²	1.213,00
08.02	Reboco	m ²	1.001,88
08.03	Emboço	m ²	211,12
08.04	Revestimento com cerâmica 30x30cm	m ²	211,12
09	PISO		
09.01	Contrapiso com e=5cm (concreto 9,0 mpa)	m ²	401,98
09.02	Piso cerâmico 30x30, inclusive camada de regularização de 3cm e rejuntamento	m ²	401,98
09.03	Rodapé cerâmico h=10cm	ml	216,50
09.04	Piso cimentado aspero e=5cm com junta de dilatação placa 1,00x1,20	m ²	155,77
10	PINTURA		
10.01	Pintura com tinta pva latex 2 demãos	m ²	1.597,98
10.02	Pintura com esmalte sintético 2 demãos	m ²	26,00
10.03	Emassamento de parede com massa corrida	m ²	854,70
10.04	Aplicação de 2 demãos de selador acrílico	m ²	772,98
11	FORRO		
11.01	Forro em pvc 200mm em estrutura de madeira	m ²	376,78
11.02	Roda forro em pvc	m	216,50
12	MURO		
12.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
12.02	Escavação manual de vala	m ³	4,74
12.03	INFRAESTRUTURA		
12.03.01	Concreto ciclopico	m ³	4,74
12.03.02	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 1 vez	m ²	42,12
12.03.03	Forma de madeira comum	m ²	40,50
12.03.04	Ferragem aço ca-50/60	kg	861,14
12.03.05	Preparo, lançamento e adezamento de concreto fck 15,0 mpa	m ³	11,77
12.04	VEDAÇÃO/REVESTIMENTO		
12.04.01	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 1/2 vez	m ²	263,24
12.04.02	Chapisco	m ²	526,50
12.04.03	Reboco	m ²	526,50
12.04.04	Pintura com tinta pva latex 2 demãos	m ²	526,50

01034
Proc. Nº 9/2022
Ass.


1º Tabelionato de Notas
Parauapebas - PA

Oscarino Oliveira Rodrigues
Diretor de Infraestrutura
Eng. Civil - CRENPA 14.508D/PA
SEMOB - Mat. 2524

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
SEMOB – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

12.05	ESQUADRIAS		
12.05.01	Portão de ferro	m2	15,00
13	SERVIÇOS DIVERSOS		
13.01	Peitoril	m2	6,18
13.02	Barra de ferro para deficiente	unid	1,00
13.03	Limpeza geral da obra c/ remoção de entulho	m2	523,48
13.04	Extintor de gás carbônico 6kg	unid	3,00
13.05	Extintor de pó químico 6 kg	unid	3,00

Parauapebas, 18 de Maio de 2018.



Oscarino Oliveira Rodrigues
Diretor de Infraestrutura
Eng. Civil - CREA/PA 14.500-D/PA
SEMOB - Mat. 2224

001035
Fls _____
Proc. Nº 299/2022
Ass. *[Signature]*

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Registro Civil, Notas, Títulos e Documentos, Pessoas Jurídicas e Protesto
Rua 3, nº 781, B. Cidade Nova - Parauapebas/PA - CEP: 68.515-000 - F: (94) 3346-0917 (94) 98158-0688

-----RECONHECIMENTO 1330148-----
Reconheço a assinatura por AUTENTICIDADE de: (5) OSCARINO OLIVEIRA RODRIGUES
Parauapebas, 05 de maio de 2021 - 15:47:20 Obs.:

Em testi *[Signature]* da verdade *[Signature]*
KATIANE BARBOSA LOPES FORTALEZA
Escrivente Autorizado

Relational
da Lopes Fortaleza
em Nome

Selo de Segurança
RECONHECIMENTO DE TIPO
Série: 1
Nº 003.883.913

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
SEMOB – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

F001036

Proc. Nº 099/2022

Ass. [Assinatura]

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, o profissional Plácido Alves Teixeira de Faria, como Responsável Técnico pela empresa **CONSTRUTORA CHAGAS SOUZA & COMERCIO LTDA-EPP**, prestou a Prefeitura Municipal de Parauapebas através da Secretaria Municipal de Obras - SEMOB os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA:

1. Contrato nº: 20110094
2. Valor do Contrato: R\$ 106.014,78 (Cento e Seis Mil, Quatorze Reais e Setenta e Oito Centavos)
3. Registro CREA nº: 0739-2
4. Objeto do Contrato: Construção de Ponto de Parada de Van Bairro Liberdade I
5. Contratada: **CONSTRUTORA CHAGAS SOUZA & COMERCIO LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ nº: 07.174.357/0001-35, Registro no CREA nº 0739-2 Sediada na Rua 14 de Maio nº 184 Qd. 18 s/n Rio Verde – Parauapebas .
6. Contratante: Prefeitura Municipal de Parauapebas , CNPJ: 22.980.999/0001-15, Registro no CREA nº 666-6, situada no Morro dos Ventos, s/nº, Bairro Beira Rio II - Parauapebas/PA.
7. Fiscal da Contratante: Oscarino Oliveira Rodrigues
8. Período de Execução: 16/02/2011 à 16/05/2011.
9. Endereço da obra ou serviço: Bairro Liberdade.

QUADRO DE QUANTIDADES:

01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	Instalação Canteiro da obra	m ²	10,00
01.01	Placa da obra (2,00x3,00)m	unid	1,00
01.02	Tapume em compensado e=6mm	m ²	322,50
01.03	Locação da obra	m ²	504,00
01.04	Demolição de piso em concreto c/ retirada de entulho	m ³	5,25
01.05	Demolição de meio fio c/ retirada de entulho	m	33,60
02	INFRAESTRUTURA		
02.01	Escavação manual	m ³	8,42
02.02	Lastro de concreto magro	m ³	0,76
02.03	Armação de aço CA-50/60	kg	325,00
02.04	Forma em tábuas (utilização 3x)	m ²	7,24

Rua Rio Dourado s/nº, lote especial, Beira Rio - Parauapebas/PA CEP 68.515-000
CNPJ: 22.980.999/0001-15 Tel: (94) 3356-1800/1815/1816

Oscarino Oliveira Rodrigues
Engº Civil
CREA. 14.508D/PA
MAT. 2524

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
SEMOB – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

001037
Proc. Nº 029/2022
m³ 3,40
ASS m³ 47,25

02.05	Preparo, lançamento e adensamento de concreto Fck = 15,0 MPa		
02.06	Reaterro compactado com uso de soquete		
03	SUPERESTRUTURA		
03.01	Forma em manilha de concreto d=400mm	m	16,00
03.02	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 1 vez	m ²	25,50
04	COBERTURA		
04.01	Estrutura metálica para cobertura com telha de zinco, incluindo colunas metálicas	m ²	157,50
04.02	Cobertura em telha ondulada de zinco com esp=0,5mm	m ²	157,50
04.03	Estrutura metálica para para tapamento lateral com telha de zinco	m ²	71,25
04.04	Tapamento lateral com telha ondulada de zinco com esp=0,5mm	m ²	71,25
04.05	Tubo PVC para esgoto d=100mm, inclusive conexões	m	30,00
04.06	Caixa (60x60x80)cm em alvenaria rebocada com tampa de concreto	unid	6,00
04.07	Calha em chapa galvanizada	m	22,00
04.08	Rufo metálico	m	15,00
05	ESQUADRIAS		
05.01	Esquadria metálica c/ vidro transparente liso e=4mm (tipo basculante)	m ²	0,72
05.02	Esquadria metálica c/ vidro transparente liso e=4mm (correr)	m ²	2,88
05.03	Vidro transparente liso e=4mm (guichê)	m ²	0,24
05.04	Porta lisa de madeira, incluindo ferragens e alizares, 0,80 x 2,10	unid	2,00
05.05	Porta lisa de madeira, incluindo ferragens e alizares, 0,80 x 2,11	unid	2,00
06	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
06.01	Quadro de distribuição de luz para 6 disjuntores	unid	1,00
06.02	Eletroduto ferro galvanizado d=3/4" com conexões	m	120,00
06.03	Luminária tubular para lâmpadas fluorescente 2x32w	unid	16,00
06.04	Disjuntor bipolar 40A	unid	1,00
06.05	Disjuntor monopolar 15A	unid	4,00
06.06	Cabo de cobre isolado 10,0mm ²	m	100,00
06.07	Cabo de cobre isolado 2,5mm ³	m	200,00
06.08	Cabo de cobre isolado 4,0mm ⁴	m	100,00
06.09	Haste de aterramento copperweld 3/4"x2,40m, com conectores e caixa de inspeção em PVC	unid	3,00
06.10	Caixa de passagem elétrica 40x40cm	unid	2,00
06.11	Interruptor simples de 2 teclas	unid	4,00
06.12	Interruptor simples de 1 tecla	unid	4,00
06.13	Tomada 2P + T universal	unid	8,00
06.14	Quadro medição padrão Celpa	unid	1,00

Rua Rio Dourado s/n°, lote especial, Beira Rio - Parauapebas/PA CEP 68.515-000
CNPJ: 22.980.999/0001-15 Tel: (94) 3356-1800/1815/1816

Oscarino Oliveira Rodrigues
Eng° Civil
CREA. 14.508D/PA
MAT. 2524

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
SEMOB – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

06.15	Caixa estampada 4x2		unid	16,00
07	INSTALAÇÃO HIDRAULICA			
07.01	Tube PVC 100mm p/ esgoto, inclusive conexões	Proc. Nº 29/2022	m	6,00
07.02	Tube PVC soldavel de 50mm inclusive conexões		m	6,00
07.03	Tube PVC soldavel de 25mm inclusive conexões	Ass. <i>[Assinatura]</i>	m	12,00
07.04	Tube PVC soldavel de 32mm inclusive conexões		m	6,00
07.05	Caixa sinfonada de 100x100x50		unid	2,00
07.06	Vaso natinario c/ caixa acoplada		unid	2,00
07.07	Lavatório de louça c/ coluna		unid	2,00
07.08	Reservatório de água cap. 1000l		unid	1,00
07.09	Porta papel toalha		unid	2,00
07.10	Saboneteira liquida		unid	2,00
07.11	Papeleira 15x15		unid	2,00
07.12	Torneira cromada de 3/4" para lavatório		unid	2,00
07.13	Fossa em anel de concreto d= 1m e h=3m, com tampa de concreto.		unid	1,00
07.14	Registro de 1" c/ canopla (pressão)		unid	1,00
07.15	Registro de 1" bruto (pressão)		unid	1,00
08	REVESTIMENTO			
08.01	Chapisco		m ²	181,50
08.02	Reboco		m ²	144,90
08.03	Emboço		m ²	36,60
08.04	Revestimento com cerâmica em paredes		m ²	36,60
09	PISO			
09.01	Meio-fio de concreto pré-moldado		m	33,60
09.02	contrapiso com esp=5cm (concreto 9,0 MPa)		m ²	157,50
09.03	Roda pé cerâmico h=10cm		m	60,00
09.04	Piso em cerâmica 30x30, com rejunte de 3cm e camada regularizadora		m ²	157,50
10	PINTURA			
10.01	Pintura com tinta PVA latex 2 demãos		m ²	92,70
10.02	Pintura com esmalte sintético		m ²	9,36
11	FORRO			
11.01	Forro em PVC 200mm, fixado em estrutura de madeira		m ²	21,54
11.02	Roda forro em PVC		m	35,60
12	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA			
12.01	Limpeza final da obra com retirada de entulhos		m ²	504,00

001038
FIS
Proc. Nº 29/2022
Ass. *[Assinatura]*

[Assinatura]
Oscarito Oliveira Rodrigues
Engº Civil
CREA. 14.508D /PA
MAT. 25243



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SEMOB – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Parauapebas, 23 de Julho de 2018.



on

4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SEMOB – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

001040

Fis _____

Proc. Nº 029/2022

Ass: 

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, o profissional Plácido Alves Teixeira de Faria, como Responsável Técnico pela empresa **CONSTRUTORA CHAGAS SOUZA & COMERCIO LTDA-EPP**, prestou a Prefeitura Municipal de Parauapebas através da Secretaria Municipal de Obras - SEMOB os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA:

1. Contrato nº: 20100154
2. Valor do Contrato: R\$ 192.300,46
3. Registro CREA nº: 0739-2
4. Objeto do Contrato: Construção de Ponto de Parada de Van casas populares I
5. Contratada: **CONSTRUTORA CHAGAS SOUZA & COMERCIO LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ nº: 07.174.357/0001-35, Registro no CREA nº 0739-2, Sediada na Rua 14 de Maio nº 184 Qd. 18 s/n Rio Verde – Parauapebas .
6. Contratante: Prefeitura Municipal de Parauapebas CNPJ: 22.980.999/0001-15, Registro no CREA nº 666-6, situada no Morro dos Ventos, s/nº, Bairro Beira Rio II - Parauapebas/PA.
7. Fiscal da Contratante: Oscarino Oliveira Rodrigues
8. Período de Execução: 19/04/2010 à 19/08/2010
9. Endereço da obra ou serviço: Casas Populares.

QUADRO DE QUANTIDADES:

01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	Instalação Canteiro da obra	m ²	10,00
01.01	Placa da obra (2,00x3,00)m	unid	1,00
01.02	Tapume em compensado e=6mm	m ²	322,50
01.03	Locação da obra	m ²	504,00
02	INFRAESTRUTURA		
02.01	Escavação manual	m ³	8,42
02.02	Lastro de concreto magro	m ³	0,76
02.03	Armação de aço CA-50/60	kg	325,00
02.04	Forma em tábuas (utilização 3x)	m ²	7,24
02.05	Preparo, lançamento e adensamento de concreto Fck = 15,0 MPa	m ³	3,40
02.06	Reaterro compactado com uso de soquete	m ³	47,25

Rua Rio Dourado s/nº, lote especial, Beira Rio - Parauapebas/PA CEP 68.515-000
CNPJ: 22.980.999/0001-15 Tel: (94) 3356-1800/1815/1816

Oscarino Oliveira Rodrigues
Engº Civil
CREA 04.508D / PA
MAT. 2524

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SEMOB – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS


Fis. 001041
Proc. Nº 099/2022
Ass. [assinatura]

03	SUPERESTRUTURA		
03.01	Forma em manilha de concreto d=400mm	m	16,00
03.02	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 1 vez	m ²	25,50
04	COBERTURA		
04.01	Estrutura metálica para cobertura com telha de zinco, incluindo colunas metálicas	m ²	157,50
04.02	Cobertura em telha ondulada de zinco com esp=0,5mm	m ²	157,50
04.03	Estrutura metálica para para tapamento lateral com telha de zinco	m ²	71,25
04.04	Tapamento lateral com telha ondulada de zinco com esp=0,5mm	m ²	71,25
04.05	Tubo PVC para esgoto d=100mm, inclusive conexões	m	30,00
04.06	Caixa (60x60x80)cm em alvenaria rebocada com tampa de concreto	unid	6,00
04.07	Calha em chapa galvanizada	m	22,00
04.08	Rufo metálico	m	15,00
05	ESQUADRIAS		
05.01	Esquadria metálica c/ vidro transparente liso e=4mm (tipo basculante)	m ²	0,72
05.02	Esquadria metálica c/ vidro transparente liso e=4mm (correr)	m ²	2,88
05.03	Vidro transparente liso e=4mm (guichê)	m ²	0,24
05.04	Porta lisa de madeira, incluindo ferragens e alizares, 0,80 x 2,10	unid	2,00
05.05	Porta lisa de madeira, incluindo ferragens e alizares, 0,80 x 2,11	unid	2,00
06	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
06.01	Quadro de distribuição de luz para 6 disjuntores	unid	1,00
06.02	Eletroduto ferro galvanizado d=3/4" com conexões	m	120,00
06.03	Luminária tubular para lâmpadas fluorescente 2x32w	unid	16,00
06.04	Disjuntor bipolar 40A	unid	1,00
06.05	Disjuntor monopolar 15A	unid	4,00
06.06	Cabo de cobre isolado 10,0mm ²	m	100,00
06.07	Cabo de cobre isolado 2,5mm ³	m	200,00
06.08	Cabo de cobre isolado 4,0mm ⁴	m	100,00
06.09	Haste de aterramento copperweld 3/4"x2,40m, com conectores e caixa de inspeção em PVC	unid	3,00
06.10	Caixa de passagem elétrica 40x40cm	unid	2,00
06.11	Interruptor simples de 2 teclas	unid	4,00
06.12	Interruptor simples de 1 tecla	unid	4,00
06.13	Tomada 2P + T universal	unid	8,00
06.14	Quadro medição padrão Celipa	unid	1,00
06.15	Caixa estampada 4x2	unid	16,00
07	INSTALAÇÃO HIDRAULICA		

[assinatura]
Oscarino Oliveira Rodrigues
Engº Civil
CREA. 14.508/D-PA
MAT. 2524

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
SEMOB – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

07.01	Tubo PVC 100mm p/ esgoto, inclusive conexões	m	6,00
07.02	Tubo PVC soldavel de 50mm inclusive conexões	m	6,00
07.03	Tubo PVC soldavel de 25mm inclusive conexões	m	12,00
07.04	Tubo PVC soldavel de 32mm inclusive conexões	m	6,00
07.05	Caixa sinfonada de 100x100x50	unid	2,00
07.06	Vaso natinario c/ caixa acoplada	unid	2,00
07.07	Lavatório de louça c/ coluna	unid	2,00
07.08	Reservatório de água cap. 1000l	unid	1,00
07.09	Porta papel toalha	unid	2,00
07.10	Saboneteira liquida	unid	2,00
07.11	Papeleira 15x15	unid	2,00
07.12	Torneira cromada de 3/4" para lavatório	unid	2,00
07.13	Fossa em anel de concreto d= 1m e h=3m, com tampa de concreto.	unid	1,00
07.14	Registro de 1" c/ canopla (pressão)	unid	1,00
07.15	Registro de 1" bruto (pressão)	unid	1,00
08	REVESTIMENTO		
08.01	Chapisco	m ²	181,50
08.02	Reboco	m ²	144,90
08.03	Emboço	m ²	36,60
08.04	Revestimento com cerâmica em paredes	m ²	36,60
09	PISO		
09.01	Meio-fio de concreto pré-moldado	m	33,60
09.02	contrapiso com esp=5cm (concreto 9,0 MPa)	m ²	157,50
09.03	Roda pé cerâmico h=10cm	m	60,00
09.04	Piso em cerâmica 30x30, com rejunte de 3cm e camada regularizadora	m ²	157,50
10	PINTURA		
10.01	Pintura com tinta PVA latex 2 demãos	m ²	92,70
10.02	Pintura com esmalte sintético	m ²	9,36
11	FORRO		
11.01	Forro em PVC 200mm, fixado em estrutura de madeira	m ²	21,54
11.02	Roda forro em PVC	m	35,60
12	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA		
12.01	Limpeza final da obra com retirada de entulhos	m ²	504,00

001042
Proc. Nº 29/2022
Ass. 

Oscarino Oliveira Rodrigues
Engº Civil
CREA. 14.5180 / PA
MAT. 3624



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SEMOB – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

001043

Fls. 01

Proc. N.º 029/2022

Ass. [assinatura]

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, o profissional Plácido Alves Teixeira de Faria, como Responsável Técnico pela empresa **CONSTRUTORA CHAGAS SOUZA & COMERCIO LTDA-EPP**, prestou a Prefeitura Municipal de Parauapebas através da Secretaria Municipal de Obras - SEMOB os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA:

1. Contrato n°: 20100155
2. Valor do Contrato: R\$ 435.464,40 (Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil, Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos)
3. Registro CREA n°: - 000000739-2
4. Objeto do Contrato: Construção do Posto de Saúde do Bairro da Paz.
5. Contratada: **CONSTRUTORA CHAGAS SOUZA & COMERCIO LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ n°: 07.174.357/0001-35, Registro no CREA n° , situada na . Rua 14 de Maio nº 184 Qd. 18 s/n Rio Verde
6. Contratante: Prefeitura Municipal de Parauapebas, CNPJ: 22.980.999/0001-15, Registro no CREA n° 666-6, situada no Morro dos Ventos, s/n°, Bairro Beira Rio II - Parauapebas/PA.
7. Fiscal da Contratante: Oscarino Oliveira Rodrigues
8. Período de Execução: 19/04/2010 à 18/10/2010
9. Endereço da obra ou serviço: Rua Santa Maria, nº 176- Bairro da Paz.

QUADRO DE QUANTIDADES:

SERVIÇOS DIVERSOS		
Instalação do canteiro	m2	30,00
Placa de obra em lona tamanho (2,00x3,00)m	unid	1,00
Locação da obra	m2	504,00
ESTRUTURA DE CONCRETO		
FUNDAÇÃO		
Escavação manual	m3	36,00
Lastro de concreto magro	m3	1,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
SEMOB – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

001044

Fls _____

Proc. Nº 029/2022

Preparo, lançamento e adensamento de concreto FCK=15,0 Mpa	m3	11,70
Forma em tábuas (utiliz. 3x)	m2	116,90
Armação aço CA-50/60	kg	572,00
Reaterro compactado com uso de soquete	m3	24,00
CINTAMENTO		
Preparo, lançamento e adensamento de concreto FCK=15,0 Mpa	m3	18,40
Forma em tábuas (utiliz. 3x)	m2	253,00
Armação aço CA-50/60	kg	1.450,00
Reaterro compactado com uso de soquete	m3	80,00
SUPERESTRUTURA		
Preparo, lançamento e adensamento de concreto FCK=15,0 Mpa	m3	16,50
Forma em tábuas (utiliz. 3x)	m2	251,00
Armação aço CA-50/60	kg	1.411,00
Laje em lajota pré-moldada	m2	403,00
PILARES		
Preparo, lançamento e adensamento de concreto FCK=15,0 Mpa	m3	7,00
Forma em tábuas (utiliz. 3x)	m2	132,00
Armação aço CA-50/60	kg	510,00
VEDAÇÃO		
Alvenaria em tijolo cerâmico furada de 1/2 vez	m2	473,30
COBERTURA		
Estrutura de madeira para telha de fibrocimento	m2	368,00
Cobertura em telha de fibrocimento esp.=6mm, dim. (110x244)cm	m2	369,00
Rufo de concreto simples (0,05x0,06)m	m	51,00
Calha de concreto FCK = 15,0 MPa	m	64,00
Impermeabilização de laje com manta asfáltica	m2	15,00
ESQUADRIAS		
Janela de ferro basculante com vidro	m2	28,50
Porta de madeira tipo almofada com marcos alizares e ferragens (80x210)cm	unid	18,00
Porta de madeira tipo almofada com marcos alizares e ferragens (70x210)cm	unid	2,00
Porta de madeira de lei almofada (60x210)cm, completa com portal, alizares e ferragens	unid	2,00
Porta de madeira tipo almofada com marcos alizares e ferragens (90x210)cm	unid	2,00
Grade de ferro de metalon vazada 2x2cm	m2	21,00
INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA		
Ducha higiênica de metal completa	unid	2,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
SEMOB – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Lavatório com coluna branco	001045	unid	14,00
Torneira para lavatório cromada d=1/2"		unid	14,00
Tubo PVC para esgoto d=40mm, inclusive conexões	Proc. N° 029/2022	m	60,00
Tubo PVC para esgoto d=100mm, inclusive conexões	Ass. <i>[assinatura]</i>	m	65,00
Tubo PVC para esgoto d=75mm, inclusive conexões		m	120,00
Caixa sifonada PVC sanitário d=150x150x50mm		unid	6,00
Tubo PVC sodável d=20mm, inclusive conexões		m	105,00
Caixa de inspeção 0,50x0,50x0,50m em alvenaria com tampa		unid	11,00
Registro de gaveta cromado d=3/4"		unid	11,00
Vaso sanitário com caixa acoplada		unid	6,00
Saboneteira de louça 15x15cm		unid	6,00
Papeleira de louça 15x15cm		unid	6,00
Porta toalha de louça		unid	6,00
Saboneteira (líquido)		unid	6,00
Tubo PVC para esgoto d=50mm, inclusive conexões		m	22,00
Pia de aço inox com 1 cuba		unid	5,00
Tanque de fibra sintético duplo		unid	1,00
Chuveiro simples com braço d=1/2" PVC		unid	2,00
Reservatório de fibra de vidro, cap. 2000L		unid	1,00
Registro de pressão cromado d=1/2"		unid	2,00
Sistema de tratamento de esgoto (fossa, filtro e sumidouro)		vb	1,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
Eletroduto PVC rosqueável d=3/4" com conexões		m	120,00
Caixa estampada metálica 4x2"		unid	104,00
Eletroduto PVC rosqueável d=1/2" com conexões		m	340,00
Cabo de cobre isolado 1,5mm ²		m	980,00
Cabo de cobre isolado 2,5mm ²		m	850,00
Cabo de cobre isolado 4,00mm ²		m	650,00
Disjuntor monopolar 10A		unid	8,00
Disjuntor tripolar 70A		unid	1,00
Disjuntor bipolar 10A		unid	9,00
Disjuntor monopolar 15A		unid	3,00
Luminária PL 35W		unid	41,00
Quadro de distribuição com barramento para fase, neutro e terra para 32 disjuntores		unid	1,00
Haste de aterramento copperweld 3/4"x2,40m, com conectores e caixa em manilha de 60cm com tampa		unid	3,00
Tomada 2p universal retangular com placa		unid	44,00
Tomada 2p + T 20A/250V com placa		unid	5,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
SEMOB – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Interruptor com 1 tecla simples	001046	unid	19,00
Tomada tripla para telefone padrão Telebrás	Fis _____	unid	5,00
Interruptor conjugado com tomada	Proc. Nº 099/2022	unid	10,00
Interruptor 3 seções com placa	Ass.	pc	1,00
Interruptor 4 seções com placa		pc	1,00
Caixa octogonal fundo móvel metálica 4x4x4"		unid	40,00
Luminária de parede (globo)		unid	12,00
Caixa elétrica padrão Celpa		unid	1,00
Cabo de cobre isolado 25,00mm ²		m	68,00
REVESTIMENTO DE PAREDE			
Chapisco		m ²	1.940,94
Reboco		m ²	1.685,64
Emboço		m ²	255,30
Revestimento com cerâmica		m ²	255,30
PISO			
Piso com ESP=10cm (concreto 9,0 Mpa)		m ²	821,00
Piso em cerâmica, inclusive camada de regularização de 3cm e rejuntamento		m ²	369,00
Piso em cimento liso ESP = 3cm		m ²	443,00
PINTURA			
Pintura Pva em paredes, sem massa, 3 demãos		m ²	350,00
Pintura esmalte sintético, 2 demãos		m ²	163,60
Emassamento de paredes, com duas demãos de massa corrida		m ²	1.030,34
Pintura PVA látex em paredes com tinta de 1° qualidade, 2 demãos		m ²	1.030,34
JARDINAGEM			
Meio-fio de concreto pré-moldado		m	66,00
Aterro vegetal para jardinagem e floreira		m ³	93,00
MURO			
Escavação manual		m ³	11,52
Alvenaria em tijolo cerâmico furado 1vez		m ²	48,00
Alvenaria em tijolo cerâmico furado ½ vez		m ²	240,00
PILARES			
Preparo , lançamento e adensamento de concreto FCK=15,0 Mpa		m ³	2,50
Forma em tábuas (utiliz.3x)		m ²	68,40
Armação aço CA-50/60		kg	370,00
REVESTIMENTO			
Chapisco		m ²	576,00
Reboco		m ²	288,00
PINTURA			

dn

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SEMOB – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Emassamento de paredes, com duas demãos de massa corrida	m2	144,00
Pintura PVA látex em paredes com tinta de 1ª qualidade, 2 demãos	m2	288,00
DRENAGEM		
Caixa de inspeção 0,50x0,50x0,50m em alvenaria com tampa	unid	8,00
Tubo PVC para esgoto d=100, inclusive conexões	m	180,00
Escavação manual	m3	10,80
Reaterro compactado com uso de soquete	m3	9,70

Parauapebas, 18 de Maio de 2018.

Oscarino Oliveira Rodrigues
Diretor de Infraestrutura
Eng. Civil - CREA/PA 14.508/P-PA
SEMOB - Mat. 2524

Fis 001047
Proc. N° 029/2022
Ass. [Assinatura]

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Registro Civil, Notas, Títulos e Documentos, Pessoas Jurídicas e Protesto
Rua G, nº 181, B. Cidade Nova - Parauapebas/PA-CEP: 68.515-000 - F: (94) 3346-4917 (94) 98100-0086

-----RECONHECIMENTO 1330148-----
Reconheço a assinatura por AUTENTICIDADE de: (8) OSCARINO OLIVEIRA RODRIGUES
Parauapebas, 05 de maio de 2021 - 15:47:20 Obs.:

Em teste da verdade *[Assinatura]*
KÁTIANE BARBOSA LOPES FORTALEZA
Escrivente Autorizado

Selo de Segurança
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Série: I
Nº 003.883.915

[Assinatura]
Escritório Autorizado de Notas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SEMOB – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

F001048

Proc. Nº 29/2022

Ass. 

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, o profissional Plácido Alves Teixeira de Faria, como Responsável Técnico pela empresa **CONSTRUTORA CHAGAS SOUZA & COMERCIO LTDA-EPP**, prestou a Prefeitura Municipal de Parauapebas através da Secretaria Municipal de Obras - SEMOB os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA:

1. Contrato nº: 20100344
2. Valor do Contrato: R\$ 147.794,59 (Cento e Quarenta e Sete Mil, Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
3. Registro CREA nº: - 000000739-2
4. Objeto do Contrato: Construções de Ondulações Transversais (tipo I e II).
5. Contratada: **CONSTRUTORA CHAGAS SOUZA & COMERCIO LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ nº: 07.174.357/0001-35, Registro no CREA nº 0784-5, situada na Rua 14 de Maio nº 184 Qd. 18 s/n Rio Verde.
6. Contratante: Prefeitura Municipal de Parauapebas CNPJ: 22.980.999/0001-15, Registro no CREA nº 666-6, situada no Morro dos Ventos, s/nº, Bairro Beira Rio II - Parauapebas/PA.
7. Fiscal da Contratante: Oscarino Oliveira Rodrigues
8. Período de Execução: 09/11/2010 à 08/02/2011.
9. Endereço da obra ou serviço: Vias Públicas do Município de Parauapebas

QUADRO DE QUANTIDADES:


01	LOMBADAS TIPO I (7m x 1,50m) - 18 Uniades		
02	Demolição de pavimento asfáltico	M2	189,00
03	Escavação manual com remoção de entulho	M3	28,35
04	Preparo, lançamento e adensamento de concreto Fck 18,0 Mpa	M3	43,47
05	Forma de madeira comum util. 2x	M2	70,38
06	Armação de aço ca-50/60	Kg	1.008,00
07	LOMBADAS TIPO II (7m x 3,70m) - 18 Uniades		
08	Demolição de pavimento asfáltico	M2	466,20

Rua Rio Dourado s/nº, lote especial, Beira Rio - Parauapebas/PA CEP 68.515-000
CNPJ: 22.980.999/0001-15 Tel: (94) 3356-1800/1815/1816

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
SEMOB – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

09	Escavação manual com remoção de entulho	M3	69,93
10	Preparo, lançamento e adensamento de concreto Fck 18,0 Mpa	M3	116,55
11	Forma de madeira comum util. 2x	M2	96,30
12	Armação de aço ca-50/60	Kg	2.486,40

Parauapebas, 18 de Maio de 2018.



Oscarino Oliveira Rodrigues
Diretor de Infraestrutura
Engenheiro CRENPA 14.508D/PA
SEMOB - Mat. 2524



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Registro Civil, Notas, Títulos e Documentos, Pessoas Jurídicas e Protesto
Rua 5, nº 187, B. Cidade Nova - Parauapebas/PA-CEP:68.515-000 - F:(94)3346-8917 (54) 98104-0668

-----RECONHECIMENTO 1330148-----
Reconheço a assinatura por AUTENTICIDADE de: (7)OSCARINO OLIVEIRA RODRIGUES
Parauapebas, 05 de maio de 2021 - 15:47:20 Obs.:

Em teste da verdade *[Signature]*
KATIANE BARBOSA LOPES FORTALEZA
Escrevente Autorizado

[Circular Stamp: Tribunal Municipal de Parauapebas, Katiene Lopes Fortaleza, Autorizada]

Selo de Segurança
RECONHECIMENTO DE FERRA
Série: 1
Nº 003.863.918

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que o profissional **Fernando José Takeshi Viana Inoque**, como Responsável Técnico pela empresa **CONSTRUTOTA CHAGAS SOUSA E SERVIÇOS EIRELI**, prestou a Prefeitura Municipal de Parauapebas através da Secretaria Municipal de Obras - SEMOB os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

FIS 001050
Proc Nº 29/2022
ASS *[Signature]*

DADOS DA OBRA:

1. Contrato nº 20110120
2. Valor do Contrato: R\$ 148.530,84 (Cento e quarenta e oito mil, quinhentos e trintas reais e oitenta e quatro centavos).
3. Objeto do Contrato: Contratação do muro de contenção da Rua 14 de Maio, visando proporcionar condições para alargamento da rua, melhorando o tráfego de veículos e pedestres no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
4. Contratada: CONSTRUTOTA CHAGAS SOUSA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 07.174.357/0001-35, com sede na RG1, S/N, Quadra 126 A, Lote 006, 8 Etapa, Bairro Cidade Jardim, Parauapebas-PA, cep 68515000.
Responsável Técnico Contratada: Fernando José Takeshi Viana Inoque, Registro 2061764163, CPF: 064.218.828-97, endereço Rua A-22, S/N Res. Castanheira, Q. 15, Ap. 301, Cidade Jardim, Parauapebas-PA.
5. Contratante: Prefeitura Municipal de Parauapebas – Secretaria Municipal de Obras (SEMOB), CNPJ: 07.394.781/0001-95, Registro no CREA nº 666-6, situada na Rua Rio Dourado s/nº, lote especial, Beira Rio - Parauapebas/PA.
6. Fiscal da Contratante: Oscarino Oliveira Rodrigues, CREA nº 14.508D/PA, Matrícula nº 2524
7. Período de Execução: 04/03/2011 a 03/05/2011
8. Endereço da obra ou serviço: Rua 14 de maio, s/nº, Rio Verde- Parauapebas/PA

QUADRO DE QUANTIDADES:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDAD E	QUANTIDAD E
1	MURO DE ARRIMO		
1.1	ESCAVAÇÃO DE TERRA		
3061 4	1.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL	M ³	316,92
3061 5	1.1.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA	M ³	128,3
3061 6	1.1.3 REATERRO COMPACTADO	M ³	350,24
1.2	SUPERESTRUTURA		
3061 7	1.2.1 ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO 8 FUIROS 1VEZ	M ²	161,92
1.3	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO		



3061	9	1.3.1	PREPARO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO FCK 15 MPA	M ³	82,79
3062	1	1.3.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50/60	KG	4.693,95
3062	2	1.3.3	FORMA DE TÁBUA COM UTILIZAÇÃO 3 MESES	M ²	101,4
		1.4	REVESTIMENTO		
3062	3	1.4.1	CHAPISCO	M ²	323,84
		2	BUEIRO		
		2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
3062	4	2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	M ³	7,2
3062	5	2.1.2	REATERRO COMPACTADO	M ³	2,16
		2.2	DRENAGEM		
3062	8	2.2.1	REDE TUBULAR 400 MM	M	9
3063	0	2.2.2	BOCA DE LOBO SIMPLES	UND	1
3063	2	2.2.3	CONJUNTO DE QUADRO DE GRELHA PARA BOCA DE LOBO	UND	1
3063	3	2.2.4	CANALETA EM TUBO DE CONCRETO	M	22,7
3063	4	2.2.5	BERÇO DE AREIA	M ³	0,45

Oscarino Oliveira Rodrigues
Eng^o Civil
CREA: 14.508D/PA
SEMOB/MAT 2524

Oscarino Oliveira Rodrigues
Oscarino Oliveira Rodrigues
Engenheiro Civil CREA:14.508D/PA
MT 2524



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SEMOB – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DC

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, o profissional Plácido Alves Teixeira de Faria, como Responsável Técnico pela empresa **CONSTRUTORA CHAGAS SOUZA & COMERCIO LTDA-EPP**, prestou a Prefeitura Municipal de Parauapebas através da Secretaria Municipal de Obras - SEMOB os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA:

1. Contrato n°: 20110197
2. Valor do Contrato: R\$ 508.280,34 (Quinhentos e Oito Mil, Duzentos e Oitenta Reais e Trinta e Quatro Centavos)
3. Registro CREA n°: 000000739-2
4. Objeto do Contrato: **Contenção e Pavimentação da Rua Cristo Rei.**
5. Contratada: **CONSTRUTORA CHAGAS SOUZA & COMERCIO LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ n°: 07.174.3657/001-35, Registro no CREA n° , situada na Rua 14 de Maio Qd. 18 s/n Rio Verde.
6. Contratante: Prefeitura Municipal de Parauapebas , CNPJ: 22.980.999/0001-15, Registro no CREA n° 666-6, situada no Morro dos Ventos, s/n°, Bairro Beira Rio II - Parauapebas/PA.
7. Fiscal da Contratante: Oscarino Oliveira Rodrigues
8. Período de Execução: 02/05/2011 à 01/07/2011
9. Endereço da obra ou serviço: Rua Cristo Rei no Município de Parauapebas

001052
 Proc. Nº 29/2022
 Ass. *[Assinatura]*

QUADRO DE QUANTIDADES:

01	CONTENÇÃO		
01.01	Serviços preliminares		
01.01.01	Placa da obra	Unid	1,00
01.01.02	Instalação de canteiro de obra	M2	15,00
01.01.03	Mobilização	Vb	1,00
01.01.04	Desmobilização	Unid	1,00
01.02	1ª Contenção do lado direito, da casa 148 à 152-A = 50m (conforme detalhe)		

Rua Rio Dourado s/n°, lote especial, Beira Rio - Parauapebas/PA CEP 68.515-000
 CNPJ: 22.980.999/0001-15 Tel: (94) 3356-1800/1815/1816

[Assinaturas e rubricas manuscritas]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
SEMOB – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

01.02.01	Escavação manual	M3	43,00
01.02.02	Forma de madeira utiliz. 3x com escoramento	M2	85,30
01.02.03	Preparo, lançamento e adensamento de concreto Fck 20,0 Mpa	M3	16,06
01.02.04	Armação aço ca-50/60	KG	1.284,80
01.02.05	Reaterro compactado manualmente, inclusive fornecimento do aterro	M3	8,00
01.03	2ª Contenção do lado esquerdo, da (casa 119/LE até 125/LD) - 50m - conforme detalhe)		
01.03.01	Escavação manual	M3	43,00
01.03.02	Forma de madeira utiliz. 3x com escoramento	M2	85,30
01.03.03	Preparo, lançamento e adensamento de concreto Fck 20,0 Mpa	M3	16,06
01.03.04	Armação aço ca-50/60	KG	1.284,80
01.03.05	Reaterro compactado manualmente, inclusive fornecimento do aterro	M3	12,00
01.04	3ª Contenção do lado esquerdo, da (casa 125/LE até 129/LE) = 50m (A) - conforme detalhe)		
01.04.01	Escavação mecânica	M3	153,00
01.04.02	Forma de madeira utiliz. 3x com escoramento	M2	95,30
01.04.03	Preparo, lançamento e adensamento de concreto Fck 20,0 Mpa	M3	28,48
01.04.04	Armação aço ca-50/60	KG	2.278,40
01.04.05	Reaterro compactado mecanicamente, inclusive fornecimento do aterro	M3	39,70
01.05	4ª Contenção do lado esquerdo, da (casa 129/LD até 133/LE) = 50m (B) - conforme detalhe)		
01.05.01	Escavação mecânica	M3	153,00
01.05.02	Forma de madeira utiliz. 3x com escoramento	M2	185,00
01.05.03	Preparo, lançamento e adensamento de concreto Fck 20,0 Mpa	M3	26,51
01.05.04	Cravação de estacas de trilho de 12m (TR-68) fornecidos pela PMP	M	96,00
01.05.05	Armação aço ca-50/60	KG	2.120,80
01.05.06	Reaterro compactado mecanicamente, inclusive fornecimento do aterro	M3	111,83
01.06	5ª contenção do lado esquerdo, da (casa 141 até o alto do morro = 75m - conforme detalhe)		
01.06.01	Escavação manual	M3	43,00
01.06.02	Forma de madeira utiliz. 3x com escoramento	M2	85,30
01.06.03	Preparo, lançamento e adensamento de concreto Fck 20,0 Mpa	M3	16,06
01.06.04	Armação aço ca-50/60	KG	1.284,00
01.06.05	Reaterro compactado manualmente, inclusive fornecimento do aterro	M3	12,00
01.07	Descida d' água para rede existente ao lado da contenção com estacas de trilho TR-68 com 10 degraus conforme detalhe.		
01.07.01	Regularização	Vb	1,00
01.07.02	Forma de madeira utiliz. 3x com escoramento	M2	85,30
01.07.03	Preparo, lançamento e adensamento de concreto Fck 20,0 Mpa	M3	12,86
01.07.04	Armação aço ca-50/60	KG	1.028,00
02	PAVIMENTAÇÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SEMOB – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

02.01	Pavimentação em PAVI-S		
02.01.01	Regularização mecanizada do terreno - 400,00 x 6,00 m	M2	2.400,00
02.01.02	Pavimentação em blocos de concreto articulado PAVI-S e=10cm, sobre colchão de areia + rej. (areia e cimento)	M2	2.400,00
02.01.03	Fornecimento e assentamento de meio fio em concreto pré-moldado	M	600,00
02.01.04	Construção de Sarjeta tipo b, l=1,5%	M	800,00
02.02	Vigamentos de contenção transversal em concreto armado para PAVI-S a cada 10,00m (conf. detalhe) (nos aclives = 280,00m)		
02.02.01	Escavação manual	M3	35,00
02.02.02	Forma de madeira utiliz. 3x com escoramento	M2	174,00
02.02.03	Preparo, lançamento e adensamento de concreto Fck 20,0 Mpa	M3	16,08
02.02.04	Armação aço ca-50/60	KG	1.287,00
02.02.05	Reaterro com compactação manual	M3	10,43
02.03	Complementação da obra		
02.03.01	Limpeza final da obra com retirada de entulhos	Vb	1,00

Parauapebas, 18 de Maio de 2018.

Oscarino Oliveira Rodrigues
Diretor de Infraestrutura
Eng. Civil / CREA/PA 14.508D/PA
SEMOB - Mat. 2524



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Registro Civil, Notas, Títulos e Documentos, Pessoas Jurídicas e Protesto
Rua 8, nº 181, B. Cidade Nova - Parauapebas/PA-CEP:68.515-000 - F: (94)3349-6917 (94) 96195-0888

RECONHECIMENTO 1330148

Reconheço a assinatura por AUTENTICIDADE de: (9) OSCARINO OLIVEIRA RODRIGUES
Parauapebas, 05 de maio de 2024 - 15:47:20 Obs.:

Em test. da verdade
KATIANE BARBOSA LOPES FORTALEZA
Escrevente Autorizado

Selo de Segurança
RECONHECIMENTO DE FIM DE
Série: 1
Nº 003.863.919


Rua Rio Dourado s/nº, lote especial, Beira Rio - Parauapebas/PA CEP 68.515-000
CNPJ: 22.980.999/0001-15 Tel: (94) 3356-1800/1815/1816



CONSTRUTORA CHAGAS

CNPJ: 07.174.357/0001-35

CONSTRUTORA CHAGAS SERVIÇOS E EDIFICAÇÕES LTDA
CNPJ N° 07.174.357/0001-35
ENDEREÇO: RUA Q3 QUADRA 236, LOTE 21 – RESIDENCIAL CIDADE JARDIM
CEP: 68515-000 CIDADE: PARAUAPEBAS/PA
EMAIL: const.chagas2008@gmail.com FONE: (94) 99111-0591



OBJETO: Contratação de empresa especializada na construção de Unidade Escolar de 4(quatro) salas e demais dependências no Povoado de Macedo, Município de Chapadinha.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6334/2022.

A empresa **CONSTRUTORA CHAGAS SERVIÇOS E EDIFICAÇÕES LTDA**, estabelecida na **RUA Q3 QUADRA 236, LOTE 21 – RESIDENCIAL CIDADE JARDIM**, inscrita no CNPJ sob n° **07.174.357/0001-35**, e Inscrição Estadual **15.270.112-5**, representado neste ato pelo seu **FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA**, infra-assinado, e para os fins de cumprimento do exigido no Pregão Eletrônico nº. **029/2022**, **DECLARA** que tem pleno conhecimento deste Edital e seus Anexos, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os quais possibilitaram a correta elaboração de sua proposta comercial, declarando por fim, que aceita e submete-se a todas as condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos.
Por ser verdade assina o presente.

Parauapebas/PA, 20 de Dezembro de 2022.

CONSTRUTORA
CHAGAS SERV E
EDIFICACOES
EIRELI:07174357000135

Assinado de forma digital
por CONSTRUTORA CHAGAS
SERV E EDIFICACOES
EIRELI:07174357000135
Dados: 2022.12.20 21:36:17
-03'00'

CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICAÇÕES LTDA

CNPJ nº 07.174.357/0001-35

FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA

CPF nº 035.598.232-34

Proprietário



CONSTRUTORA CHAGAS

CNPJ: 07.174.357/0001-35

CONSTRUTORA CHAGAS SERVIÇOS E EDIFICAÇÕES LTDA

CNPJ N° 07.174.357/0001-35

ENDEREÇO: RUA Q3 QUADRA 236, LOTE 21 – RESIDENCIAL CIDADE JARDIM

CEP: 68515-000 CIDADE: PARAUAPEBAS/PA

EMAIL: const.chagas2008@gmail.com FONE: (94) 99111-0591

001056
Fls _____
Proc. N° 029/2022
Ass.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na construção de Unidade Escolar de 4(quatro) salas e demais dependências no Povoado de Macedo, Município de Chapadinha.

DECLARAÇÃO DE CUMPRE OS REQUISITOS

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6334/2022.

A empresa **CONSTRUTORA CHAGAS SERVIÇOS E EDIFICAÇÕES LTDA**, estabelecida na RUA Q3 QUADRA 236, LOTE 21 – RESIDENCIAL CIDADE JARDIM, inscrita no CNPJ sob n° 07.174.357/0001-35, e Inscrição Estadual 15.270.112-5, representado neste ato pelo seu FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA, infra-assinado, e para os fins de cumprimento do exigido no Pregão Eletrônico n°. 029/2022, **DECLARA** que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49

Parauapebas/PA, 20 de Dezembro de 2022.

CONSTRUTORA
CHAGAS SERV E
EDIFICACOES
EIRELI:07174357000135

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA CHAGAS SERV E
EDIFICACOES
EIRELI:07174357000135
Dados: 2022.12.20 21:36:45
-03'00"

CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICAÇÕES LTDA

CNPJ nº 07.174.357/0001-35

FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA

CPF nº 035.598.232-34

Proprietário

FONE (94) 99111-0591



CONSTRUTORA CHAGAS

CNPJ: 07.174.357/0001-35

CONSTRUTORA CHAGAS SERVIÇOS E EDIFICAÇÕES LTDA

CNPJ N° 07.174.357/0001-35

ENDEREÇO: RUA Q3 QUADRA 236, LOTE 21 – RESIDENCIAL CIDADE JARDIM

CEP: 68515-000 CIDADE: PARAUAPEBAS/PA

EMAIL: const.chagas2008@gmail.com FONE: (94) 99111-0591



OBJETO: Contratação de empresa especializada na construção de Unidade Escolar de 4(quatro) salas e demais dependências no Povoado de Macedo, Município de Chapadinha.

DECLARAÇÃO DE QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE FORMA INDEPENDENTE

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6334/2022.

A empresa **CONSTRUTORA CHAGAS SERVIÇOS E EDIFICAÇÕES LTDA**, estabelecida na **RUA Q3 QUADRA 236, LOTE 21 – RESIDENCIAL CIDADE JARDIM**, inscrita no CNPJ sob n° **07.174.357/0001-35**, e Inscrição Estadual **15.270.112-5**, representado neste ato pelo seu **FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA**, infra-assinado, e para os fins de cumprimento do exigido no Pregão Eletrônico nº. **029/2022**, **DECLARA** que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

Parauapebas/PA, 20 de Dezembro de 2022.

CONSTRUTORA
CHAGAS SERV E
EDIFICACOES
EIRELI:07174357000135

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA CHAGAS SERV E
EDIFICACOES
EIRELI:07174357000135
Dados: 2022.12.20 21:37:14 -03'00'

CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICAÇÕES LTDA

CNPJ nº 07.174.357/0001-35

FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA

CPF nº 035.598.232-34

Proprietário

FONE (94) 9 9111-0591



CONSTRUTORA CHAGAS

CNPJ: 07.174.357/0001-35


CONSTRUTORA CHAGAS SERVIÇOS E EDIFICAÇÕES LTDA

CNPJ N° 07.174.357/0001-35

ENDEREÇO: RUA Q3 QUADRA 236, LOTE 21 – RESIDENCIAL CIDADE JARDIM

CEP: 68515-000 CIDADE: PARAUPEBAS/PA

EMAIL: const.chagas2008@gmail.com FONE: (94) 99111-0591



OBJETO: Contratação de empresa especializada na construção de Unidade Escolar de 4(quatro) salas e demais dependências no Povoado de Macedo, Município de Chapadinha.

DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTÊNCIA FATOS IMPEDITIVOS

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6334/2022.

A empresa **CONSTRUTORA CHAGAS SERVIÇOS E EDIFICAÇÕES LTDA**, estabelecida na **RUA Q3 QUADRA 236, LOTE 21 – RESIDENCIAL CIDADE JARDIM**, inscrita no CNPJ sob n° **07.174.357/0001-35**, e Inscrição Estadual **15.270.112-5**, representado neste ato pelo seu **FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA**, infra-assinado, e para os fins de cumprimento do exigido no Pregão Eletrônico n°. **029/2022**, **DECLARA** que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Parauapebas/PA, 20 de Dezembro de 2022.

CONSTRUTORA CHAGAS
SERV E EDIFICACOES
EIRELI:07174357000135

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA CHAGAS SERV E
EDIFICACOES
EIRELI:07174357000135
Dados: 2022.12.20 21:37:50 -03'00'

CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICAÇÕES LTDA

CNPJ nº 07.174.357/0001-35

FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA

CPF nº 035.598.232-34

Proprietário

CONSTRUTORA CHAGAS EIRELI

FONE (94) 9 9111-0591



CONSTRUTORA CHAGAS

CNPJ: 07.174.357/0001-35

CONSTRUTORA CHAGAS SERVIÇOS E EDIFICAÇÕES LTDA

CNPJ N° 07.174.357/0001-35

ENDEREÇO: RUA Q3 QUADRA 236, LOTE 21 – RESIDENCIAL CIDADE JARDIM

CEP: 68515-000 CIDADE: PARAUAPEBAS/PA

EMAIL: const.chagas2008@gmail.com FONE: (94) 99111-0591

FIG 01059

Proc. N° 029/2022

Ass. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na construção de Unidade Escolar de 4(quatro) salas e demais dependências no Povoado de Macedo, Município de Chapadinha.

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6334/2022.

A empresa **CONSTRUTORA CHAGAS SERVIÇOS E EDIFICAÇÕES LTDA**, estabelecida na RUA Q3 QUADRA 236, LOTE 21 – RESIDENCIAL CIDADE JARDIM, inscrita no CNPJ sob n° 07.174.357/0001-35, e Inscrição Estadual 15.270.112-5, representado neste ato pelo seu FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA, infra-assinado, e para os fins de cumprimento do exigido no Pregão Eletrônico nº. 029/2022, **DECLARA** que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Parauapebas/PA, 20 de Dezembro de 2022.

CONSTRUTORA CHAGAS
SERV E EDIFICACOES
EIRELI:07174357000135

Assinado de forma digital
por CONSTRUTORA CHAGAS
SERV E EDIFICACOES
EIRELI:07174357000135
Dados: 2022.12.20 21:39:52
-03'00'

CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICAÇÕES LTDA

CNPJ nº 07.174.357/0001-35

FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA

CPF nº 035.598.232-34

Proprietário



CONSTRUTORA CHAGAS

CNPJ: 07.174.357/0001-35

CONSTRUTORA CHAGAS SERVIÇOS E EDIFICAÇÕES LTDA

CNPJ N° 07.174.357/0001-35

ENDEREÇO: RUA Q3 QUADRA 236, LOTE 21 – RESIDENCIAL CIDADE JARDIM

CEP: 68515-000 CIDADE: PARAUAPEBAS/PA

EMAIL: const.chagas2008@gmail.com FONE: (94) 99111-0591



OBJETO: Contratação de empresa especializada na construção de Unidade Escolar de 4(quatro) salas e demais dependências no Povoado de Macedo, Município de Chapadinha.

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6334/2022.

A empresa **CONSTRUTORA CHAGAS SERVIÇOS E EDIFICAÇÕES LTDA**, estabelecida na RUA Q3 QUADRA 236, LOTE 21 – RESIDENCIAL CIDADE JARDIM, inscrita no CNPJ sob n° 07.174.357/0001-35, neste ato representada pelo seu FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA, no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação no Processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (X).

Por ser verdade assina o presente.

Parauapebas/PA, 20 de Dezembro de 2022.

CONSTRUTORA CHAGAS EIRELI

FONE (94) 99111-0591

CONSTRUTORA CHAGAS
SERV E EDIFICACOES
EIRELI:07174357000135

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA CHAGAS SERV E
EDIFICACOES
EIRELI:07174357000135
Dados: 2022.12.20 21:38:28 -03'00'

CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICAÇÕES LTDA

CNPJ n° 07.174.357/0001-35

FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA

CPF n° 035.598.232-34

Proprietário



**PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6334/2022**

CONSTRUTORA CHAGAS SERVIÇOS E EDIFICAÇÕES LTDA
CNPJ N° 07.174.357/0001-35
ENDEREÇO: RUA Q3 QUADRA 236, LOTE 21 – RESIDENCIAL CIDADE JARDIM
CEP: 68515-000 CIDADE: PARAUAPEBAS/PA
EMAIL: const.chagas2008@gmail.com FONE: (94) 99111-0591



OBJETO: Contratação de empresa especializada na construção de Unidade Escolar de 4(quatro) salas e demais dependências no Povoado de Macedo, Município de Chapadinha.

CERTIDÃO DE NÃO VISTORIA

Declaramos que em atendimento ao previsto no **PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2022**, que a Empresa **CONSTRUTORA CHAGAS SERVIÇOS E EDIFICAÇÕES LTDA**, CNPJ: **07.174.357/0001-35**, optou por não realizar a vistoria nos locais onde serão executados os serviços objeto da licitação em apreço e de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade pela sua opção e que não utilizará desta para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Chapadinha Maranhão, situada no Povoado Macedo, zona rural de Chapadinha-MA na construção da unidade escolar.

Parauapebas/PA, 20 de Dezembro de 2022.

CONSTRUTORA
CHAGAS SERV E
EDIFICACOES
EIREL:071743570001
35

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA CHAGAS
SERV E EDIFICACOES
EIREL:07174357000135
Dados: 2022.12.20 21:39:00
-03'00

CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICAÇÕES LTDA

CNPJ nº 07.174.357/0001-35

FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA

CPF nº 035.598.232-34

Proprietário



Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ
DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO

ALVARÁ DIGITAL - 2022

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5208	CNPJ 07.174.357/0001-35	DATA DE ABERTURA 07/01/2005	ÁREA (M ²) 20,00
------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--

RAZÃO SOCIAL
CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES EIRELI

NOME FANTASIA
CONSTRUTORA CHAGAS

CNAE - ATIVIDADE PRINCIPAL
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

NATUREZA JURÍDICA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)

LOCALIZAÇÃO
**RUA Q3, QUADRA 236 LOTE 021 4 ETAPA, NºS/N
BAIRRO: CIDADE JARDIM
CEP: 68515-000
PARAUAPEBAS - PA**

REGIME DE TRIBUTAÇÃO
SIMPLES NACIONAL

PORTE DA EMPRESA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

DIAS E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

SEGUNDA À SEXTA	SÁBADO
De 08:00h às 18:00h	De 08:00h às 12:00h

Nº DO PROTOCOLO
L202200007222

VALIDADE
31/12/2022

COM BASE NO ARTIGO 145, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ARTIGO 78 DA LEI Nº 5.172/1966 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN) E ARTIGO 3, INCISO II, ALÍNEA "A" COMBINADO COM OS ARTIGOS 195 E SEQUINTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 023/2020 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL), O PRESENTE CONTRIBUINTE FIRMA COMPROMISSO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE CONHECE E ATENDE OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA O FUNCIONAMENTO E O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS CONSTANTES DO OBJETO SOCIAL, NO QUE RESPEITA USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, AS ATIVIDADES DOMICILIARES E RESTRIÇÕES AO USO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, ACESSIBILIDADE E DE SEGURANÇA SANITÁRIA, AMBIENTAL E DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, ASSIM COMO, O NÃO ATENDIMENTO A ESTES REQUISITOS ACARRETERÁ A SUSPENSÃO E CASSAÇÃO SUBSEQUENTE DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO,

IMPORTANTE:

ESTE ALVARÁ É VÁLIDO SOMENTE PARA LOCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ACIMA MENCIONADAS, DEVENDO SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO E À POPULAÇÃO EM GERAL, SOB PENA DAS SANÇÕES PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

*** AS ATIVIDADES PODERÃO SER CONSULTADAS VIA QR CODE ***

OBSERVAÇÕES:

O FUNCIONAMENTO AOS DOMINGOS E FERIADOS SÓ SERÁ PERMITIDO MEDIANTE LICENÇA ESPECIAL.


CARLOS ALBERTO DA SILVA

COORDENADOR(A) ADJUNTO DE ARRECAÇÃO
MUNICIPAL PORTARIA Nº 05/2020


ARTUR CARVALHO FERREIRA

COORDENADOR(A) DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 174/2020



Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL


Nº: **0003858/2022**

Aos 20 dias do mês de Dezembro de 2022, após levantamento fiscal, efetuado nos Livros de Registros Fiscais da Empresa CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES LTDA, Inscrição Municipal nº 5208, estabelecida no endereço Rua Q3 Quadra 236 Lote 021 4 Etapa Nº S/N Bairro: Cidade Jardim - CEP: 68515-000, no município de PARAUAPEBAS, constatamos Regularidade quanto ao cumprimento das obrigações principal e relativo ao deferimento do credenciamento no Portal da Prefeitura, assim como o recolhimento dos tributos lançados no corrente exercício, até o mês de Dezembro de 2022, de acordo com o artigo 429, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 023, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020 (Código Tributário do Município) e artigo 1º, do Decreto nº 191/2019.

Emitida em: **20/12/22 20:04**

Validade: **19/01/2023**

PARAUAPEBAS (PA), aos 20 dias do mês de Dezembro de 2022



Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório. Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo VII, do Decreto nº 191/2019.
- Esta Certidão será expedida gratuitamente pela internet, com base no Decreto nº 191/2019.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada por meio do QrCode constante neste documento.

m

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES LTDA**Inscrição Estadual:** 15.270.112-5**CNPJ:** 07.174.357/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:44:17 do dia 18/11/2022**Válida até:** 17/05/2023**Número da Certidão:** 702022081075369-9**Código de Controle de Autenticidade:** C1CDE4DE.14E20535.5AA06B7E.C3E22BBC**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES LTDA**Inscrição Estadual:** 15.270.112-5**CNPJ:** 07.174.357/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:44:17 do dia 18/11/2022**Válida até:** 17/05/2023**Número da Certidão:** 702022081075370-2**Código de Controle de Autenticidade:** 6EC27B3C.B6088906.BDFEC8A1.468A28F6**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.
- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO


m



Consulte autenticidade via
QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



Nº: **0025944/2022** CPF/CNPJ: **07.174.357/0001-35**

Contribuinte: **CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Fazenda – SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Município.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo acima identificado no âmbito da Secretaria Municipal de Fazenda – SEFAZ e da Procuradoria Fiscal do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no(s) artigo(s) 429, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 023, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020 (Código Tributário do Município) e artigo 1º, do Decreto nº 191/2019.

Emitida em: **20/12/22 20:02**

Validade: **20/03/2023**

PARAUAPEBAS (PA), aos 20 dias do mês de Dezembro de 2022

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Esta Certidão será expedida gratuitamente pela internet, com base no Decreto nº 191/2019.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada por meio do QRCode constante neste documento.

27



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **07.174.357/0001-35**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:29:50 do dia 28/11/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **WECF281122162950**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

an



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.174.357/0001-35

Certidão nº: 29756998/2022

Expedição: 09/09/2022, às 14:20:27

Validade: 08/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.174.357/0001-35**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir

FGS 001069

Proc. Nº 099/2022

Ass. **CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 07.174.357/0001-35
Razão Social: CONSTRUTORA CHAGAS SERV E EDIFICACOES EIRELI
Endereço: RUA Q3 SN QD236 LT21 4 ETAPA / RES CIDADE JARDIM / PARAUPEBAS / PA / 68515-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/12/2022 a 08/01/2023

Certificação Número: 2022121001044381427747

Informação obtida em 20/12/2022 20:07:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (26/11/2022 às 12:45) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 035.598.232-34.


A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6382.349A.D2E6.9530 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



m



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (26/11/2022 às 12:47) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 07.174.357/0001-35.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>


Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6382.3500.572D.6632 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



m



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.174.357/0001-35

Certidão nº: 29756998/2022

Expedição: 09/09/2022, às 14:20:27

Validade: 08/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.174.357/0001-35**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE


Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Consulte autenticidade via
QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



Nº: **0022903/2022** CPF/CNPJ: **07.174.357/0001-35**
Contribuinte: **CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Fazenda – SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Município.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo acima identificado no âmbito da Secretaria Municipal de Fazenda – SEFAZ e da Procuradoria Fiscal do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no(s) artigo(s) 429, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 023, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020 (Código Tributário do Município) e artigo 1º, do Decreto nº 191/2019.

Emitida em: **18/11/22 08:56**

Validade: **16/02/2023**

PARAUAPEBAS (PA), aos 18 dias do mês de Novembro de 2022

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Esta Certidão será expedida gratuitamente pela internet, com base no Decreto nº 191/2019.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada por meio do QRCode constante neste documento.

27

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES LTDA**Inscrição Estadual:** 15.270.112-5**CNPJ:** 07.174.357/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:44:17 do dia 18/11/2022**Válida até:** 17/05/2023**Número da Certidão:** 702022081075369-9**Código de Controle de Autenticidade:** C1CDE4DE.14E20535.5AA06B7E.C3E22BBC**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES LTDA**Inscrição Estadual:** 15.270.112-5**CNPJ:** 07.174.357/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:44:17 do dia 18/11/2022**Válida até:** 17/05/2023**Número da Certidão:** 702022081075370-2**Código de Controle de Autenticidade:** 6EC27B3C.B6088906.BDFEC8A1.468A28F6**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

m



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

PARA FINS ELEITORAIS

Nome completo: **FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA**
CPF: **035.598.232-34**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de pessoas físicas com contas julgadas irregulares e condenação transitada em julgado, para fins de declaração de inelegibilidade, nos termos do art. 11, § 5º, da Lei 9.504/1997, do art. 1º, inc. I, alínea "g" da Lei Complementar 64/1990 e do art. 91 da Lei 8.443/1992.

Constam da relação consultada as pessoas físicas que tiveram suas contas julgadas irregulares por decisão transitada em julgado do Tribunal de Contas da União nos oito anos que antecedem a eleição.

Não constam da relação consultada os responsáveis por contas julgadas irregulares falecidos, os que não tenham sido notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cuja decisão pela irregularidade tenha sido tornada insubsistente por decisão do TCU ou pelo Poder Judiciário e os que dependam de recurso com efeito suspensivo ainda não apreciado pelo Tribunal.

O Tribunal de Contas da União, ao julgar irregulares as contas dos responsáveis sob sua jurisdição, não emite juízo acerca da sanabilidade das irregularidades constatadas nem verifica se a conduta dos responsáveis caracteriza ato doloso de improbidade administrativa.

Certidão emitida às 12:21:13 do dia 27/11/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "Verificar certidão emitida".

Código de controle da certidão: YELT271122122113

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

m



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA**
CPF/CNPJ: **035.598.232-34**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA**, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA** nenhuma **CONTA JULGADA IRREGULAR** em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 12:22:36 do dia 27/11/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".


Código de controle da certidão: ZDH6271122122236

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

on



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 07.174.357/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:55:55 do dia 05/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/02/2023.

Código de controle da certidão: **05E2.845C.A1F8.1E03**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinatura manuscrita

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO****Requerente: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA****CPF: 035.598.232-34**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA, CPF 035.598.232-34, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 12h26min00 do dia 27/11/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: VYUX.NHA9.FFBZ.QCRD

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO**

Requerente: **CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES LTDA**

CNPJ: **07.174.357/0001-35**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES LTDA**, CNPJ 07.174.357/0001-35, figure como responsável ou interessado.


A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.


Certidão emitida às 12h27min20 do dia 27/11/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: 75BB.DRE6.59U6.78R8

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.174.357/0001-35 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/01/2005
 <p style="text-align: center;">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</p> <p style="text-align: center;">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</p>			
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA CHAGAS			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.39-0-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-01 - Administração de obras 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R Q3	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO QUADRA236 LOTE 021 4 ETAPA	
CEP 68.515-000	BAIRRO/DISTRITO LTO. RESIDENCIAL CIDADE JARDIM	MUNICÍPIO PARAUPEBAS	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORA.CHAGAS2008@HOTMAIL.COM		TELEFONE (94) 8124-7685	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/01/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/11/2022 às 15:57:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 07.174.357/0001-35
Razão Social: CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
RUA Q3, S/N - QUADRA236 LOTE 021 4 ETAPA - LTO. RESIDENCIAL CIDADE
JARDIM - Parauapebas / Pará

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.174.357/0001-35 DUNS®: 89*****67
Razão Social: CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA CHAGAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/11/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 01/02/2023

FGTS Validade: 01/12/2022

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 17/05/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 17/05/2023

Receita Municipal Validade: 16/02/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/12/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 18/11/2022 09:21

CPF: 035.598.232-34 Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA

Ass: _____

1 de 1



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA
CPF/CNPJ: 035.598.232-34

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA** nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 15:13:32 do dia 18/11/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "Verificar certidão emitida".

Código de controle da certidão: 9S7I181122151332

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

07

001085
 Fis _____
 Proc. Nº 029/2022
 Ass. [Signature]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
 DO ESTADO DO MATO GROSSO

CATEGORIA: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 N.º DO REGISTRO: MT 009097/O-2

NOME: ADOLFO PERALTA JUNIOR

FILIAÇÃO: ADOLFO PERALTA
 DALVA MENDES PERALTA

ASSINATURA DO PROFISSIONAL



NASCIMENTO: 11/07/1969
 NACIONALIDADE: BRASILEIRA
 NATURALIDADE: GUARARAPES - SP

DIPLOMAÇÃO: CPF: 419.890.661-00
 RG: 382691283 SSP-SP

TÍTULO: 05/04/1993
 TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO): TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 EEPEPBO "PEDRO MENDES FOMTOURA"

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1.º da Lei n.º 6.206/75.

DATA DE EXPEDIÇÃO: 02/03/2009

Jorge Assaf Filho
 PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

m



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ADOLFO PERALTA JUNIOR
REGISTRO..... : MT-009097/O-2
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.890.661-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMT contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.


Emissão: MATO GROSSO, 28/11/2022 as 09:10:15.

Válido até: 26/02/2023.

Código de Controle: 495201.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMT.

m



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ADOLFO PERALTA JUNIOR
REGISTRO..... : MT-009097/O-2
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.890.661-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MATO GROSSO, 07/10/2022 as 15:59:06.
Válido até: 05/01/2023.
Código de Controle: 206129.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMT.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC



INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.270.112-5	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF 07.174.357/0001-35	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL 15600227599
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO CONSTRUTORA CHAGAS		
SEDE CERAT MARABÁ		
ENDEREÇO RUA Q3, S/N LTO. RESIDENCIAL CIDADE JARDIM QUADRA236 LOTE 021 4		
REGIME DE PAGAMENTO Simples Nacional	MUNICÍPIO PARAUPEBAS	
DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 28/02/2008	SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo	
CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL 4120400 - Construção de edifícios		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 2539002 - Serviço de tratamento e revestimento em metais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4212000 - Construção de obras de arte especiais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4321500 - Instalação e manutenção elétrica		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4399101 - Administração de obras		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7732202 - Aluguel de andaimes		

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
 Emitido no dia 18/11/2022 às 15:46:00 pelo Portal de Serviços da SEFA

m

NFS[®]
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITALPREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZConsulte a autenticidade via
QR Code.**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA 07/01/2005	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5208	CNPJ 07.174.357/0001-35	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SITUAÇÃO DO CNPJ ATIVA
---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES LTDATÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CONSTRUTORA CHAGASCÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
Sociedade Empresária LimitadaPORTE
Empresa de Pequeno Porte - EPPCÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4120-4/00 - Construção de edifíciosCÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA SECUNDÁRIA
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas**4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral****7732-2/02 - Aluguel de andaimes****4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais****4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica****4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica****4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas****7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes****4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica****4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração****2539-0/02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais****4399-1/01 - Administração de obras**LOGRADOURO
Q3NÚMERO
S/NCOMPLEMENTO
QUADRA 236 LOTE 021 4 ETAPADATA E HORÁRIO DE EMISSÃO
18/11/2022 ÀS 15:51REGIME DE TRIBUTAÇÃO
Simplex NacionalÁREA DO ESTABELECIMENTO
20.00CEP
68515-000BAIRRO/DISTRITO
CIDADE JARDIMMUNICÍPIO
ParauapebasUF
PAEMAIL
construtora.chagas2008@hotmail.comTELEFONE
(94)8124-7685ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL NO MUNICÍPIO
ATIVODATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL NO MUNICÍPIO
09/01/2019Sm



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

07.174.357/0001-35

NOME EMPRESARIAL:

CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA


Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 18/11/2022 às 16:06 (data e hora de Brasília).

Resultado da busca



Aproximadamente 0 resultados encontrados para 07174357000135

FILTROS APLICADOS

Utilize as categorias abaixo para refinar o resultado da busca

- Despesas ▼
- Documentos ▼
- Viagens
- Receitas públicas
- Servidores ▼
- Imóveis Funcionais
- Sanções ▼
- Benefícios ▼
- Órgãos / entidades
- Pessoas físicas e jurídicas ▼
- Estados e municípios





<input type="checkbox"/> Conteúdo Portal
<input type="checkbox"/> Rede de Transparência
<input type="checkbox"/> Relatórios de auditoria
<input type="checkbox"/> Notas Fiscais

Privacidade - Termos



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

Nome completo: **CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES LTDA**
CPF/CNPJ: **07.174.357/0001-35**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA**, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA** nenhuma **CONTA JULGADA IRREGULAR** em nome do **(a) requerente acima identificado(a)**.

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 15:09:38 do dia 18/11/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: M9RR181122150938

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

sm



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA**
CPF/CNPJ: **035.598.232-34**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA**, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA** nenhuma **CONTA JULGADA IRREGULAR** em nome do **(a) requerente acima identificado(a)**.

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 15:08:18 do dia 18/11/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: 2NJ0181122150818

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

sm



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



CERTIDÃO

Requerente: **CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES LTDA**

CNPJ: **07.174.357/0001-35**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES LTDA**, CNPJ 07.174.357/0001-35, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 15h16min01 do dia 18/11/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: 3SD8.98EX.N4F9.9CPL

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

ATO DE ALTERAÇÃO DA CONSTRUTORA CHAGAS SOUSA & SERVIÇOS EIRELI

CNPJ n.º 07.174.357/0001-35

FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA nacionalidade brasileira, nascido em 12/01/1952, casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 035.598.232-34, carteira de identidade nº 4001323, órgão expedidor PCII - PA, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Q3, s/n, QD 236 LT. 21, Bairro Cidade Jardim, Parauapebas/PA, CEP 68515000, BRASIL.

Titular da empresa de nome.: **CONSTRUTORA CHAGAS SOUSA & SERVIÇOS EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600227599, com sede Rua G1, S/N, Quadra 126a Lote 006 8 Etapa, Bairro Lto. Residencial Cidade Jardim Parauapebas/PA, CEP 68.515-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF CNPJ sob o nº 07.174.357/0001-35, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa que gira sob o nome empresarial.: **CONSTRUTORA CHAGAS SOUSA & SERVIÇOS EIRELI**, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial **CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICAÇÕES EIRELI**.

ENDERECO

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à **RUA Q3, S/N, QUADRA 236 LOTE 021 4 ETAPA, LTO. RESIDENCIAL CIDADE JARDIM, PARAUAPEBAS/PA, CEP 68.515-000.**

OBJETO

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:

- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.;
- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS.;
- CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA,;
- CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.;
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.;
- ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS;
- SERVIÇOS DE PINTURA EM EDIFÍCIOS EM GERAL;
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, -INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO. DE SISTEMA DE CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO.;
- SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS;
- ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR. EXCETO ANDAIMES,
- ALUGUEL DE ANDAIMES.;

CNAE FISCAL

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas,
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica,
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica,
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais,
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas,
- 4399-1/01 - Administração de obras,
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral,
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica,
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração,

Req: 81900000163870

Página 1

Certifico o Registro em 09/04/2019

Arquivamento 20000601968 de 09/04/2019 Protocolo 195659570 de 09/04/2019 NIRE 15600227599

Nome da empresa CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 52821254686350



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ



2539-0/02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais,
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes,
7732-2/02 - Aluguel de andaimes,

001097

Proc. Nº 019/2022

Ass. 

DO CAPITAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A administração da empresa caberá a **FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA** nacionalidade brasileira, nascido em 12/01/1952, casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 035.598.232-34, carteira de identidade nº 4001323, órgão expedidor PCII/ PA, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Q3, S/N, QD 236 LT. 21, Bairro Cidade Jardim, Parauapebas/PA, CEP 68515000, BRASIL com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do TITULAR.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SEXTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA nacionalidade brasileira, nascido em 12/01/1952, casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 035.598.232-34, carteira de identidade nº 4001323, órgão expedidor PCII - PA, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Q3, s/n, QD 236 LT. 21, Cidade Jardim, Parauapebas/PA, CEP 68515000, BRASIL.

CLAUSULA PRIMEIRA. A Eireli gira sob o nome empresarial de.: **CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICAÇÕES EIRELI** com CNPJ sob n.º 07.174.357/0001-35 e NIRE 15600227599, e tem sua Fantasia.: **CONSTRUTORA CHAGAS**, e sede Rua Q3, s/n, Qd. 236 Lt. 021 4 Etapa, Bairro Lto. Residencial Cidade Jardim, Parauapebas/PA, CEP.: 68.515-000.

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa tem o seguinte objeto:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas,
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica,
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica,
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais,
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas,
- 4399-1/01 - Administração de obras,
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral,
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica,

Req: 81900000163870

Página 2

Certifico o Registro em 09/04/2019

Arquivamento 20000601968 de 09/04/2019 Protocolo 195659570 de 09/04/2019 NIRE 15600227599

Nome da empresa CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 52821254686350



m

Fls 001098

Proc. Nº 029/2022

- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração,
2539-0/02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais,
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes,
7732-2/02 - Aluguel de andaimes,

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa tem o capital de R\$ 750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil reais), já totalmente integralizado, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA QUARTA. A responsabilidade do titular e restrita ao valor do capital integralizado.

CLÁUSULA QUINTA. A Eireli iniciou suas atividade em 07.01.2015 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA. A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da empresa caberá **ISOLADAMENTE** o **FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

CLÁUSULA OITAVA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de evasão de dividas, peita ou suborno, concussão peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir o presente EIRELI.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece PARAUAPEBAS/PA.

PARAUAPEBAS/PÁ, 08 de Abril de 2019.

Francisco das Chagas Sousa
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA

Req: 81900000163870

Página 3

Certifico o Registro em 09/04/2019

Arquivamento 20000601968 de 09/04/2019 Protocolo 195659570 de 09/04/2019 NIRE 15600227599

Nome da empresa CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 52821254686350



07



195659570

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES EIRELI
PROTOCOLO	195659570 - 09/04/2019
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 15600227599
CNPJ 07.174.357/0001-35
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2019
SOB N: 20000601968

EVENTOS

051 - CONSOLIDACÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000601968



Fernando Nilson Velasco Junior
Secretário Geral

09/04/2019

Certifico o Registro em 09/04/2019
Arquivamento 20000601968 de 09/04/2019 Protocolo 195659570 de 09/04/2019 NIRE 15600227599
Nome da empresa CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 52821254686350

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES LTDA

CNPJ nº 07.174.357/0001-35



FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 12/01/1952, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 035.598.232-34, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4001323, órgão expedidor PCII - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA Q3, S/N, QD 236 LT. 21, CIDADE JARDIM, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68515000, BRASIL.

ANTONIO PEREIRA DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 21/07/1967, SOLTEIRO, SUPERVISOR DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CPF nº 264.450.342-68, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1519619, órgão expedidor SSP/PA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AV J, S N, QD 32 LT 14, JARDIM CANADA, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68515000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201871443, com sede Rua Q3, S/N, Quadra 236 Lote 021 4 Etapa, Lto. Residencial Cidade Jardim Parauapebas, PA, CEP 68515000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 07.174.357/0001-35, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade o sócio ANTONIO PEREIRA DA SILVA, detentor de 225.000 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 225.000,00 (Duzentos E Vinte e Cinco Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS


CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio ANTONIO PEREIRA DA SILVA transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$225.000,00 (Duzentos E Vinte e Cinco Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA, da seguinte forma: em moeda corrente, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio, fica assim distribuído: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA, com 750.000(Setecentos e Cinquenta Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 750.000,00 (Setecentos E Cinquenta Mil Reais)

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Req: 81200000683196



Página 1

16/09/2022

Certifico o Registro em 16/09/2022
Arquivamento 20000797804 de 16/09/2022 Protocolo 224296000 de 16/09/2022 NIRE 15201871443
Nome da empresa CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 60700940986504



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxx3M0C_26qM4y1z9R8GyWqYndAM8nWwSn1H98
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26445034268-ANTONIO PEREIRA DA SILVA|03559823234-FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES LTDA

CNPJ nº 07.174.357/0001-35

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxv3m0c_26gm4y1z9rbgvmqgnYndAW8hmmWsn1H98
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26445034268-ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 03559823234-FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em PARAUPEBAS - PA.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

PARAUPEBAS PA, 14 de setembro de 2022.



FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA

ANTONIO PEREIRA DA SILVA

Req: 81200000683196

Página 2

16/09/2022



Certifico o Registro em 16/09/2022
Arquivamento 20000797804 de 16/09/2022 Protocolo 224296000 de 16/09/2022 NIRE 15201871443
Nome da empresa CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 60700940986504



224296000

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES LTDA
PROTOCOLO	224296000 - 16/09/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15201871443
CNPJ 07.174.357/0001-35
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/09/2022
SOB N: 20000797804



REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

CpF: 03559823234 - FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA - Assinado em 16/09/2022 às 11:10:53
CpF: 26445034268 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA - Assinado em 16/09/2022 às 11:12:08


Marcelo A. P. Cebolão

16/09/2022

001103
Fis _____
Proc. Nº 029/2022
Ass. [Signature]

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA

Nº de Inscrição
035598232-34

Data do Nascimento
12/01/52



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

001104
 Proc. Nº 099/2022
 Ass. *[Signature]*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA
 POLÍCIA CIVIL - BIDEW

NOME
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA

FILIAÇÃO
MARIA ELINA SOUSA



DATA NASCIMENTO: 12/01/1952 NATURALIDADE: BACABAL - MA FATOR PR

ORGÃO EXPEDIDOR: PC/PA OBSERVAÇÃO

Francisco das C. Sousa
 ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF: 035.598.232-34 DNI +40 ANOS

REGISTRO GERAL: 4001323 AVIA DATA DE EXPEDIÇÃO: 28/11/2022 10:12

REGISTRO CIVIL
 C.CASAMEN - MONÇAO/MA
 NUM: 1049 LV: 4 FOL: 271

T. ELEITOR: 0352 9806 1376 CTPS SÉRIE UP POLEGAR DIREITO

NSR/MS/PA/SEF IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNS: 707604258346799



100

[Signature]
 ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

[Handwritten marks]

CONSTRUTORA CHAGAS SERVIÇOS E EDIFICAÇÕES EIRELI

Rua Q3, s/nº. - Qd.236 - Lt.021 - 4ª. Etapa - Lto.Res.Cidade Jardim - Parauapebas-PA - CEP: 68.515-000

CNPJ/ME: 07.174.357/0001-35- Insc.Estadual: 15.270.112-5 - NIRE: 15600227599 de 07/01/2005



BALANÇO PATRIMONIAL 2021

Período de Movimentação: de 01/01/2021 à 31/12/2021

1 ATIVO	R\$	1.022.879,08	D
1.1 CIRCULANTE	R\$	155.480,27	D
1.1.1 DISPONÍVEL	R\$	13.261,44	D
1.1.1.1 CAIXA	R\$	1.550,00	D
1.1.1.1.01 Caixa Geral	R\$	1.550,00	D
1.1.1.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO + APLICAÇÃO	R\$	11.711,44	D
1.1.1.2.01 Banco Itau S.A.	R\$	2.635,00	D
1.1.1.2.02 Banco do Brasil S.A.	R\$	4.521,32	D
1.1.1.2.05 Bradesco S.A.	R\$	4.555,12	D
1.1.2 CRÉDITOS	R\$	110.928,14	D
1.1.2.1 CLIENTES	R\$	110.821,83	D
1.1.2.1.01 Clientes à Receber	R\$	113.663,41	D
1.1.2.1.10 (-) Prov. P/ Dev. Duvidosos	R\$	-2.841,58	C
1.1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$	106,31	D
1.1.2.1.05 INSS à Recuperar	R\$	106,31	D
1.1.3 ESTOQUES	R\$	31.397,00	D
1.1.3.1 ESTOQUES DE MERCADORIAS	R\$	31.397,00	D
1.1.3.1.01 Material de Construção	R\$	21.540,00	D
1.1.3.1.05 Material de Uso e Consumo	R\$	9.857,00	D
1.2 PERMANENTE	R\$	867.292,50	D
1.2.1.1 IMOBILIZADO	R\$	867.292,50	D
1.2.1.1.01 Instalações	R\$	260.568,80	D
1.2.1.1.05 Veículos Leves	R\$	54.500,00	D
1.2.1.1.08 Imóveis (Terrenos)	R\$	515.000,00	D
1.2.1.1.11 Sistemas e Softwares	R\$	3.850,00	D
1.2.1.1.09 Móveis e Utensílios	R\$	84.315,62	D
1.2.1.1.14 Equipamentos de Informática e Periféricos	R\$	28.647,16	D
1.2.1.1.16 Máquinas e Equipamentos	R\$	166.296,00	D
1.2.1.1.33 (-) Depreciação Acumulada	R\$	-245.885,08	C

Fis 001105
Proc. Nº 229/2022
Ass. [assinatura]

I) Sob as penas da Lei, DECLARAMOS, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, e as mesmas foram extraídas das folhas de registros contábeis enumeradas tipograficamente do N.º. 1 à 25; do LIVRO DIÁRIO de N.º. 13, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o Termo de Autenticação de N.º. 229941354 em sessão do dia 22/07/2022;

II) A Sociedade não possui Conselho fiscal Instalado;

III) A Sociedade não possui Auditoria Independente;

IV) Os Valores aqui expressos são todos em R\$.

Parauapebas-PA, 03 de agosto de 2022

Francisco das Chagas Sousa

CPF/ME: 035.598.232-34

RG.: 4001323 PCII/PA

Sócio Administrador

Adolfo Peralta Júnior

CRC MT 009097/O-2

CPF/ME: 419.890.661-00

Contabilista

E-mail: menthor.contabilidade.online@gmail.com - Fone: (94) 9 9141-3664 - Parauapebas-PA

Pag.: 01/05

04/08/2022

Certifico o Registro em 04/08/2022

Arquivamento 20000789904 de 04/08/2022 Protocolo 224525182 de 03/08/2022 NIRE 15600227599

Nome da empresa CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 34481596228807



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4eWjX3M0C_xcivUeI_9U6cchave2=K721YVYD1IDmUwX_BDMX0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41989066100-ADOLFO PERALTA JUNIOR I03559823234-FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA

CONSTRUTORA CHAGAS SERVIÇOS E EDIFICAÇÕES EIRELI

Rua Q3, s/nº. - Qd.236 - Lt.021 - 4ª. Etapa - Lto.Res.Cidade Jardim - Parauapebas-PA - CEP: 68.515-000

CNPJ/ME: 07.174.357/0001-35- Insc.Estadual: 15.270.112-5 - NIRE: 15600227599 de 07/01/2005



BALANÇO PATRIMONIAL 2021

Período de Movimentação: de 01/01/2021 à 31/12/2021

2 PASSIVO	R\$	1.022.879,08	C
2.1 CIRCULANTE	R\$	118.711,07	C
2.1.1 FORNECEDORES	R\$	88.965,03	C
2.1.1.1 CONTAS À PAGAR	R\$	88.965,03	C
2.1.1.1.1 Duplicatas à Pagar	R\$	88.965,03	C
2.1.2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	19.275,61	C
2.1.2.1 PESSOAL	R\$	19.275,61	C
2.1.2.1.02 Salários e Ordenados à Pagar	R\$	15.215,61	C
2.1.2.1.06 Comissões	R\$	1.560,00	C
2.1.2.1.07 Pró-Labores à Pagar	R\$	2.500,00	C
2.1.2.1.3 ENCARGOS	R\$	3.355,91	C
2.1.2.1.3.06 I.N.S.S. à Recolher	R\$	1.910,62	C
2.1.2.1.3.07 F.G.T.S. à Recolher	R\$	1.342,05	C
2.1.2.1.3.12 I.R.R.F. à Recolher	R\$	103,24	C
2.1.3 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$	7.114,52	C
2.1.3.1 IMPOSTOS À RECOLHER	R\$	7.114,52	C
2.1.3.1.04 Federais (Simples Nacional)	R\$	7.114,52	C
2.1.3.1.06 Estaduais ICMS (Diferencial de Alíquota)	R\$	0,00	C
2.1.4 EXIGÍVEL À LONGO PRAZO	R\$	3.855,00	C
2.1.4.1 EMPRÉSTIMOS	R\$	3.855,00	C
2.1.4.1.02 Financiamentos	R\$	3.855,00	C
3.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	900.313,01	C
3.1.1 CAPITAL SOCIAL	R\$	750.000,00	C
3.1.1.1 CAPITAL SUBSCRITO	R\$	750.000,00	C
3.1.1.1.03 Francisco das Chagas Sousa	R\$	750.000,00	C
3.2.1 RESERVAS DE CAPITAL	R\$	150.313,01	C
3.2.1.1 LUCROS E OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$	150.313,01	C
3.2.1.1.01 Líquido do Exercício Atual	R\$	116.252,61	C
3.2.1.1.02 Líquido dos Exercícios Anteriores	R\$	34.060,40	C

I) Sob as penas da Lei, DECLARAMOS, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, e as mesmas foram extraídas das folhas de registros contábeis enumeradas tipograficamente do N.º 1 à 25; do LIVRO DIÁRIO de N.º 13, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o Termo de Autenticação de N.º. 229941354 em sessão do dia 22/07/2022;

II) A Sociedade não possui Conselho fiscal Instalado;

III) A Sociedade não possui Auditoria Independente;

IV) Os Valores aqui expressos são todos em R\$.

Parauapebas-PA, 03 de agosto de 2022

Francisco das Chagas Sousa

CPF/ME: 035.598.232-34

RG.: 4001323 PCII/PA

Sócio Administrador

Adolfo Peralta Júnior

CRC MT 009097/O-2

CPF/ME: 419.890.661-00

Contabilista

E-mail: menthor.contabilidade.online@gmail.com - Fone: (94) 9 9141-3664 - Parauapebas-PA

04/08/2022

Certifico o Registro em 04/08/2022

Arquivamento 20000789904 de 04/08/2022 Protocolo 224525182 de 03/08/2022 NIRE 15600227599

Nome da empresa CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 34481596228807



CONSTRUTORA CHAGAS SERVIÇOS E EDIFICAÇÕES EIRELI

Rua Q3, s/nº - Qd.236 - Lt.021 - 4ª. Etapa - Lto.Res.Cidade Jardim - Parauapebas-PA - CEP: 68.515-000
CNPJ/ME: 07.174.357/0001-35- Insc.Estadual: 15.270.112-5 - NIRE: 15600227599 de 07/01/2005



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 2021

Período de Movimentação: de 01/01/2021 à 31/12/2021

1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$	998.428,07
Venda de Produção do Estabelecimento.....	R\$	0,00
Prestação de Serviços.....	R\$	998.428,07
2. DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	R\$	98.742,07
Impostos Federais.....	R\$	98.742,07
3. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (1-2)	R\$	899.686,00
4. CUSTOS OPERACIONAIS	R\$	325.415,62
Custo das Mercadorias Vendidas (C.M.V.).....	R\$	0,00
Custo da Prestação de Serviços.....	R\$	325.415,62
5. LUCRO OPERACIONAL (3-4)	R\$	574.270,38
6. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	458.017,77
Retirada Pró-Labore + Encargos.....	R\$	33.300,00
Salários + Insalubridade + Diárias + Ajuda de Custos + Férias + 13º.Salário + Encargos.....	R\$	142.089,34
F.G.T.S.....	R\$	8.485,06
Água.....	R\$	6.451,54
Energia Elétrica.....	R\$	7.498,54
Telefone e Internet.....	R\$	1.698,21
Limpeza e Conservação.....	R\$	1.245,00
Publicidade e Marketing.....	R\$	1.500,00
Honorários Contábeis.....	R\$	9.000,00
Material de Expediente.....	R\$	865,00
Depreciação.....	R\$	245.885,08
7. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	0,00
8. LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL (5-6+7)	R\$	116.252,61
9. RECEITAS NÃO OPERACIONAL	R\$	0,00
10. DESPESAS NÃO OPERACIONAL	R\$	0,00
11. RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	0,00
12. RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO CSLL (8+9-10-11)	R\$	116.252,61
13. PROVISÃO PARA CSLL	R\$	0,00
14. RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR (12-13)	R\$	116.252,61
15. PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	R\$	0,00
16. RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS O IMPOSTO DE RENDA (14-15)	R\$	116.252,61
17. PARTICIPAÇÃO	R\$	0,00
18. LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (16-17)	R\$	116.252,61

001107
Fls
Proc. Nº 2294/2022
Ass. [assinatura]

I) Sob as penas da Lei, DECLARAMOS, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, e as mesmas foram extraídas das folhas de registros contábeis enumeradas tipograficamente do N.º. 1 à 25; do LIVRO DIÁRIO de N.º. 13, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o Termo de Autenticação de N.º. 229941354 em sessão do dia 22/07/2022;

II) A Sociedade não possui Conselho fiscal Instalado;

III) A Sociedade não possui Auditoria Independente;

IV) Os Valores aqui expressos são todos em R\$.

Parauapebas-PA, 03 de agosto de 2022

Francisco das Chagas Sousa

CPF/ME: 035.598.232-34

RG.: 4001323 PCII/PA

Sócio Administrador

Adolfo Peralta Júnior

CRC MT 009097/O-2

CPF/ME: 419.890.661-00

Contabilista

E-mail: menthor.contabilidade.online@gmail.com - Fone: (94) 9 9141-3664 - Parauapebas-PA

Pag.: 03/05

04/08/2022

Certifico o Registro em 04/08/2022

Arquivamento 20000789904 de 04/08/2022 Protocolo 224525182 de 03/08/2022 NIRE 15600227599

Nome da empresa CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 34481596228807



GOVERNO DO PARÁ

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awfxy2m0c_xltvUeI_90g&chave2=K72jvYTD1IDmUtwx_BDNXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 4198906100-ADOLFO PERALTA JUNIOR|03559823234-FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA

CONSTRUTORA CHAGAS SERVIÇOS E EDIFICAÇÕES EIRELI

Rua Q3, s/nº. - Qd.236 - Lt.021 - 4ª. Etapa - Lto.Res.Cidade Jardim - Parauapebas-PA - CEP: 68.515-000
CNPJ/ME: 07.174.357/0001-35- Insc.Estadual: 15.270.112-5 - NIRE: 15600227599 de 07/01/2005



DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ 2020

Período de Movimentação: de 01/01/2021 à 31/12/2021

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL			
ILG	AC + RLP	R\$ 155.586,58	1,27
	PC + ELP	R\$ 122.566,07	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE			
ILC	AC	R\$ 155.480,27	1,31
	PC	R\$ 118.711,07	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA			
ILS	AC - EST	R\$ 124.083,27	1,05
	PC	R\$ 118.711,07	
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL			
ISG	AT	R\$ 1.022.879,08	8,35
	PC + ELP	R\$ 122.566,07	
GRAU DE ENDIVIDAMENTO			
GE	PC + ELP	R\$ 122.566,07	0,14
	PL	R\$ 900.313,01	

LEGENDA		VALORES EM R\$
AT	= Ativo Total	1.022.879,08
AC	= Ativo Circulante	155.480,27
RLP	= Realizável à Longo Prazo	106,31
PC	= Passivo Circulante	118.711,07
ELP	= Exigível à Longo Prazo	3.855,00
EST	= Estoque	31.397,00
DIS	= Disponível	13.261,44
PL	= Patrimônio Líquido	900.313,01

001108
Fis
Proc. Nº 229/2022
Ass.

I) Sob as penas da Lei, DECLARAMOS, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, e as mesmas foram extraídas das folhas de registros contábeis enumeradas tipograficamente do N.º. 1 à 25; do LIVRO DIÁRIO de N.º. 13, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o Termo de Autenticação de N.º. 229941354 em sessão do dia 22/07/2022;

II) A Sociedade não possui Conselho fiscal Instalado;

III) A Sociedade não possui Auditoria Independente;

IV) Os Valores aqui expressos são todos em R\$.

Parauapebas-PA, 03 de agosto de 2022

Francisco das Chagas Sousa

CPF/ME: 035.598.232-34

RG.: 4001323 PCII/PA

Sócio Administrador

Adolfo Peralta Júnior

CRC MT 009097/O-2

CPF/ME: 419.890.661-00

Contabilista

Pag.: 04/05

E-mail: menthor.contabilidade.online@gmail.com - Fone: (94) 9 9141-3664 - Parauapebas-PA

04/08/2022

Certifico o Registro em 04/08/2022

Arquivamento 20000789904 de 04/08/2022 Protocolo 224525182 de 03/08/2022 NIRE 15600227599

Nome da empresa CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 34481596228807



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=44WjX3M0C_xtIVUeL_9Ugchave2=K72jYVD1DMUwx_BDMXOW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41989066100-ADOLFO PERALTA JUNIOR|03559823234-FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA

CONSTRUTORA CHAGAS SERVIÇOS E EDIFICAÇÕES EIRELI

Rua Q3, s/nº. - Qd.236 - Lt.021 - 4º. Etapa - Lto.Res.Cidade Jardim - Parauapebas-PA - CEP: 68.515-000

CNPJ/ME: 07.174.357/0001-35- Insc.Estadual: 15.270.112-5 - NIRE: 15600227599 de 07/01/2005



NOTAS EXPLICATIVAS

Período de Movimentação: de 01/01/2021 à 31/12/2021

Fis 001109
Proc. Nº 029/2022
ASS.

1. Da Declaração de Conformidade

A empresa **CONSTRUTORA CHAGAS SERVIÇOS E EDIFICAÇÕES EIRELI**, elaborou e está apresentando as suas **Demonstrações Contábeis** do Exercício findo em **31 de dezembro de 2021** de acordo com o ITG 1000 - Modelo Contábil para as empresas de Pequeno Porte, emitido pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC);

2. Da Descrição das Operações

A empresa dedica-se à **Prestação de Serviços** e tem como atividades entre elas:

- Construção de edifícios; ► Serviços de tratamento e revestimento em metais; ► Construção de obras de artes especiais; ► Obras de urbanização - Ruas, praças e calçadas; ► Construção de estação e redes de distribuição de energia elétrica; ► Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; ► Construção de instalações esportivas e recreativas; ► Instalação e manutenção elétrica; ► Instalação e manutenção de centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração; ► Serviços de pinturas de edifícios em geral; ► Administração de obras; ► Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; ► Aluguel de andaimes.

3. Dos Índices de Liquidez

Demonstramos na pag. 04/05 a facilidade de **liquidez** e a capacidade de nossa empresa para gerar suficientes fundos para honrar seus compromissos a curto prazo, os **Indicadores** aqui obtidos mostram a facilidade que a mesma possui em converter seus ativos circulantes em caixa; mostrando que as contas a receber assumem maior importância e a conversibilidade em dinheiro destes e de seus investimentos.

Índice de Liquidez GERAL indica o quanto nossa empresa dispõe de recursos para saldar seus compromissos. Reúne todos os valores conversíveis, Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo, em cotejo com o total das responsabilidades, Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo.

Índice de Liquidez CORRENTE indica quanto dispomos em recursos de curto prazo disponível, clientes, estoques, etc.) para honrar nossas dívidas (fornecedores, empréstimos e financiamentos de curto prazo, contas a pagar etc.).

Índice de Liquidez SECA indica o quanto nós dispomos de recursos circulantes, sem vender nossos estoques, para fazer frente a suas obrigações de curto prazo. Através deste quociente conhecemos a situação de solvabilidade da empresa em face das obrigações depois de recebidos os créditos.

Índice de Solvência GERAL mede a nossa capacidade para cumprir o pagamento de todas as suas dívidas e obrigações; Isso é exatamente o que esta relação mostra: se o montante dos ativos e direitos da empresa é suficiente para cancelar todas as suas dívidas e obrigações com um nível adequado de risco.

O **Grau de ENDIVIDAMENTO** demonstra qual o percentual do patrimônio da empresa esta sendo financiado por capitais de terceiros, índice é obtido pela relação entre o capital de terceiros (curto e longo prazo) e o capital próprio, demonstrando quanto a empresa tomou de empréstimo para cada R\$ 1,00 de capital próprio aplicado; é recomendável que este índice majore sempre < que 0,50.

I) Sob as penas da Lei, DECLARAMOS, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, e as mesmas foram extraídas das folhas de registros contábeis enumeradas tipograficamente do N.º. 1 à 25; do LIVRO DIÁRIO de N.º. 13, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o Termo de Autenticação de N.º. 229941354 em sessão do dia 22/07/2022;

II) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

III) A sociedade não possui Auditoria Independente;

IV) Todos os valores aqui demonstrados são em R\$.

Parauapebas-PA, 03 de agosto de 2022

Francisco das Chagas Sousa

CPF/ME: 035.598.232-34

RG.: 4001323 PCII/PA

Sócio Administrador

Adolfo Peralta Júnior

CPF/ME: 419.890.661-00

CRC MT 009097/O-2

Contabilista

Pag.: 05/05

E-mail: menthor.contabilidade.online@gmail.com - Fone: (94) 9 9141-3664 - Parauapebas-PA

04/08/2022

Certifico o Registro em 04/08/2022

Arquivamento 20000789904 de 04/08/2022 Protocolo 224525182 de 03/08/2022 NIRE 15600227599

Nome da empresa CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 34481596228807





224525182

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES EIRELI
PROTOCOLO	224525182 - 03/08/2022
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15600227599
CNPJ 07.174.357/0001-35
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2022
SOB N: 20000789904



REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03559823234 - FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA - Assinado em 03/08/2022 às 12:04:58
Cpf: 41989066100 - ADOLFO PERALTA JUNIOR - Assinado em 03/08/2022 às 12:03:55


Marcelo A. P. Cebolão

04/08/2022

Certifico o Registro em 04/08/2022
Arquivamento 20000789904 de 04/08/2022 Protocolo 224525182 de 03/08/2022 NIRE 15600227599
Nome da empresa CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 34481596228807



SO





Secretaria da Micro e Pequena Empresa
 Secretaria de Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração

F001111
 Proc. Nº 029/2022
 Ass. *[assinatura]*



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 15201871443	CNPJ 07.174.357/0001-35	Arquivamento do ato Constitutivo 07/01/2005	Início da atividade 10/01/2005
Endereço: RUA Q3, S/N QUADRA 236 LOTE 021 4 ETAPA, LTO. RESIDENCIAL CIDADE JARDIM, PARAUAPEBAS, PA - CEP: 68515000			
OBJETO SOCIAL			
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.; - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS.; - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.; - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.; - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.; - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.; - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS.; - SERVIÇOS DE PINTURA EM EDIFÍCIOS EM GERAL.; - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, -INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO.; - SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS.; - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.; - ALUGUEL DE ANDAIMES.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R\$ 750.000,00 SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 750.000,00 SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA 035.598.232-34	750.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 16/09/2022	Número 20000797804	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 002 - ALTERAÇÃO	Evento: 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/telavalidadocs.aspx Código de Controle e Protocolo encontram-se no rodapé deste documento. Certidão emitida com base na IN DREI Nº 20, de 05 de dezembro de 2013.

224098160



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 CONTROLE: 2237795219106 CPF SOLICITANTE: 607.167.972-91 NIRE: 15201871443 EMITIDA: 07/11/2022 PROTOCOLO: 224098160

[assinatura]

[assinatura]



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
 Secretaria de Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
15201871443	07.174.357/0001-35	07/01/2005	10/01/2005
Endereço: RUA Q3, S/N QUADRA 236 LOTE 021 4 ETAPA, LTO. RESIDENCIAL CIDADE JARDIM, PARAUAPEBAS, PA - CEP: 68515000			

BELEM - PA, 7 de Novembro de 2022

Marcelo A. P. Cebolão
 Marcelo A. P. Cebolão
 MARCELO ANTONIO PESSOA CEBOLAO

001112
 Proc. Nº 99/2022
 Ass. *[Signature]*



224098160



[Handwritten mark]



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 25/11/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CONSTRUTORA CHAGAS SOUSA E SERVICOS EIRELI

07.174.357/0001-35

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 25/11/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.R1T1.HEI1.1496.OCDR.EWZR**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 25/11/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CONSTRUTORA CHAGAS SOUSA E SERVICOS EIRELI

07.174.357/0001-35



OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 25/11/2022

Selo digital de segurança: 2022.CTD.2476.0R4F.0L7X.9AZD.UHWX

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 25/11/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CONSTRUTORA CHAGAS SOUSA E SERVICOS EIRELI

07.174.357/0001-35

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 25/11/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.SQ52.FNG8.AXD4.0FO3.TH30**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 25/11/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CONSTRUTORA CHAGAS SOUSA E SERVICOS EIRELI

07.174.357/0001-35

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 25/11/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.SQ52.FNG8.AXD4.0FO3.TH30**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 25/11/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CONSTRUTORA CHAGAS SOUSA E SERVICOS EIRELI

07.174.357/0001-35

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 25/11/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.X1JU.T4MQ.2RR6.I3Y8.3CYK**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***




F 001118
 Proc. Nº 029/2022
 Ass. *[Signature]*

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
 FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PARAUPEBAS
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de CONSTRUTORA CHAGAS SERV.E EDIFICACOES EIRELI, CNPJ 07.174.357/0001-35, residente em RUA Q3 QD-236, LT-21, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, especificamente na Comarca de PARAUPEBAS, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.



sexta-feira, 25 novembro, 2022

Ivanuza Silva Cruz
 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE PARAUPEBAS
 COMARCA DE PARAUPEBAS

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Civil e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 25/11/2022 10:46:59

CONTROLE: 11251009759692

Esta certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Válida até 23/02/2023 00:00:00

Libra (ivanuza.cruz)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

[Handwritten signatures]

TERMO DE ABERTURA


DIARIO

N° de Ordem 13

Contém este livro 25 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 25 e servirá de Diário n° 13, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES EIRELI
 Endereço: RUA Q3, S/N - QUADRA 236 LOTE 021 4 ETAPA
 Bairro: LTO. RESIDENCIAL CIDADE JARDIM
 C.E.P.: 68515000
 Cidade.: PARAUPEBAS / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15600227599 e arquivado em 07/01/2005.
 Inscrição Estadual n° 152701125 e C.N.P.J. n° 07174357000135



PARAUPEBAS/PA, 22 de Julho de 2022

ADOLFO PERALTA JUNIOR
 TECNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F.:41989066100
 R.G.:38269128-3 SSP/SP
 C.R.C.:MT 009097/O-2

FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA
 TITULAR PESSOA FISICA
 C.P.F.:03559823234
 R.G.:4001323 PCII

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 13

Contém este livro 25 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 25 e servirá de Diário n° 13, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES EIRELI
 Endereço: RUA Q3, S/N - QUADRA 236 LOTE 021 4 ETAPA
 Bairro: LTO. RESIDENCIAL CIDADE JARDIM
 C.E.P.: 68515000
 Cidade.: PARAUAPEBAS / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15600227599 e arquivado em 07/01/2005.
 Inscrição Estadual n° 152701125 e C.N.P.J. n° 07174357000135

PARAUAPEBAS/PA, 22 de Julho de 2022

ADOLFO PERALTA JUNIOR
 TECNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F.:41989066100
 R.G.:38269128-3 SSP/SP
 C.R.C.:MT 009097/O-2

FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA
 TITULAR PESSOA FISICA
 C.P.F.:03559823234
 R.G.:4001323 PCII

