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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

Os licitantes assumem todos os custos de preparagio e apresentagdo de suas propostas e

a Administragio nio serd, em nenhum caso, responsdvel por esses custos,
independentemente da condugiio ou do resultado do processo licitatorio.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-i o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. 86 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragdo. ' '

O desatendimento de exigéncias formais nio essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital,

O  Edital estdi disponibilizado, na = integra, no endereco eletronico
www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no Site
do Portal da Transparéncia do Municipio de Chapadinha enderego
http:/transparencia. inha.ma.gov.br/acessolnformacao/lici , lidos e

obtidos no enderego: Av. Presidente Vargas, n° 310, Centro —Chapadinha/MA, nos dias
ateis no horario de 08:00 as 12:00 horas. 4

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
21.12.1.ANEXO | - Projeto Bisico;
21.12.2.ANEXO II - Minuta de Termo de Conu'atu
21.12.3.ANEXO III - Planilha de Custos e Furrna-:;ﬁn du Pm;us
21.12.4.ANEXO IV - Composigdo do BDI;
21125 ANEXOV-C

gograma Fisico-Financeiro
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Av. Presidente Vargas, n° 310 - Centro, CEP:; 65.500-000
CNPJ. 06.117.709/0001-58 — ¢plchapadinha2021 @gmail.com ~ telefone: 98-99167-3542
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INFORMAGOES BASICAS DO EMPREENDIMENTO:

« Proponente: Prefeitura municipal de CHAPADINHA/MA

Obra: CONSTRUCAO DA ESCOLA DE 2 SALAS NO POVOADO BOM
PRINCIPIO DE CHAPADINHA — MA

Caracteristicas: Obra publica

Responsaveis técnicos (projeto):

Lucas Eduardo Oliveira da Ponte CREA — MA 111972385-0

Tempo provavel para execugdo da obra: O prazo de execucgdo das obras civis
sera de aproximadamente 90 dias.

SITUAGAO

Na Zona rural de Chapadinha viu-se a necessidade da reforma e ampliag&o da Escola
polo no Povoado Bom Principio, afim de melhorar a qualidade de ensino da cidade,
visando um maior conforto.

CONSIDERAGOES INICIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra dever&o ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificages a seguir. Todos 0s servigos
sero executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo
ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

Durante a obra sera feito periodica remog&o de todo entulho e detritos que venham a
se acumular no local.

Competird & empreiteira fornecer todo o ferramental, instalagbes provisorias,
maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execugdo dos servicos
contratados.

Qualquer davida na especificagéo, caso algum material tenha saido de linha durante a
obra, ou ainda caso faga opgéo pelo uso de algum material equivalente, consultar a
Fiscalizagdo de Obras que, se necessario, buscara junto aos departamentos e divisdes
na Rede Fisica o apoio para essa definicdo e para maiores esclarecimentos a fim de
que a obra mantenha o mesmo padréo de qualidade, em todos os niveis da edificagao.

Este Memorial Descritivo tem a fung@o de propiciar a perfeita compreenséo do projeto
e de orientar o construtor objetivando a boa execugéo da obra.

Os servicos deverdo ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto de execugao.
Toda e qualquer alteragéo que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas

especificagbes.

irh Civi!

Edua;%n 0, da Pon
CREANMAT111972205M4
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Poderé a fiscalizaggo paralisar os servigos ou mesmo mandar refazé-los, quando os
mesmos n&o se apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas
de boa técnica.

Deve também manter servico ininterrupto de vigilancia da obra até sua entrega
definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danocs decorrentes da execugdo da
mesma. E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara,
Certiddes e Licengas, evitando interrupgdes por embargo, assim como ter um jogo
completo, aprovado e atualizado dos projetos, especificagdes.

FINALIDADE DA CONSTRUGCAO

Nossa proposta é melhorar a qualidade do ambiente, visando logo assim em contribuir com
o papel principal de oferecer servigos de qualidade para o municipio.

OBJETIVO
« Melhorar as condigdes de ensino;

« Melhorar a fung&o social;

ESPECIFICAGAO TECNICA

SERVICOS INICIAS
Placade o

Ser4 confeccionada a placa da Obra, no empreendimento deveré ser fixada em um local
visivel @ de acordo com as normas do CREA-MA, uma placa de identificagdo nas
dimensdes 1,50x2,00m, confeccionada em material resistente as intempéries, contendo
informagdes relativas & obra e a placa devera ser instalada em local de facil visibilidade e
o fornecimento, servigos de instalagdo e manutengao durante a execucéo da obra seréo
atribuidos ao Empreiteiro. Seré instalada uma placa para todo o projeto.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a afixacéo das placas de obra e
dos responsaveis técnicos pela execugao, em local visivel, de acordo com as exigéncias
do CREA.

ADMINISTRAGAOQ E MOBILIZAGAO
nis da
Despesas Gerais e de Administracéo local da obra

Ligas Edua{dn{j}. da Ponte
enhelfo Civil
CREA MA2 119?233%0
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Correréo igualmente por conta da Construtora, outras despesas que incidem indiretamente
sobre o custo das obras, como:
Manutencéo das instalagdes provisorias acima citadas.

Administragdo local de obra (engenheiro, auxiliares, mestres e encarregados, apontadores
e almoxarifes).

Vigias, serventes para arrumacéo e limpeza da obra, guincheiro, etc.
Transportes internos e externos.

Seguro contrafogo (obra) e seguro de responsabilidade civil (construtor), extintores,
capacetes de seguranca, luvas, etc.

Diversos: medicamentos de urgéncia, materiais de consumo, ruptura de corpos de prova,
efc.

Cabera a Construtora o estudo do custo-beneficio quanto ao aproveitamento de agua de
mina, de chuva, de reciclagem e aproveitamento do entulho e outros redutores de custos e

desperdicios.

SERVIGOS DE TERRAPLENAGEM
Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)

Antes do inicio da execugdo dos servigos todo o terreno devera ser limpo, capinado, isento
de entulho e de quaisquer outros materiais que impegam o desenvolvimento dos mesmos.

E terminantemente proibida a derrubada de arvores sem a autorizagéo por escrito da
fiscalizag&o, registrada no Diario da Obra.

O material proveniente da limpeza sera removido ou estocado. A remog&o ou estocagem
dependera de sua eventual utilizagéo, a critério da Fiscalizagdo, ndo sendo permitida a
permanéncia de entulho em limites da area de terraplanagem, ou nos locais que possam
provocar obstrug&o do sistema de drenagem natural ou da obra.

O controle das operagdes de limpeza sera feito pela Fiscalizago, apos a conclusdo dos
Servigos.

Escavacdo e carga em material para aterro

A escavagao sera precedida da execucao dos servigos de desmatamento, destocamento e
limpeza da érea do empréstimo.

As operagbes serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados
com o emprego de servigo manual. A escolha do equipamento se fara em fungdo da
necessidade exigida na execucdo da obra. |

Leas Eduardo Q. da Ponfe
enhaird Civil
CREAMA®1119723
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Espalhamento de material para aterro

As operagdes de espalhamento serfo executadas utilizando-se equipamentos adequados
complementados com o emprego de servico manual. A escolha do equipamento se fard em
fungéo da necessidade exigida na execugéo da obra, estando o solo na umidade em torno

de otima.

Compactacéo de aterro mecénica

As operacdes de espalhamento serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados
complementados com o emprego de servigo manual. A escolha do equipamento se fara em
fungéo da necessidade exigida na execucéo da obra, estando o solo na umidade em torno
de 6tima.

A execucgao da base compreende as operagdes de mistura e pulverizagdo, umedecimento
ou secagem dos materiais realizados na central de mistura, bem como o espalhamento,
compactagio e acabamento no terreno devidamente preparado na largura desejada, nas
quantidades que permitam, apés a compactago, atingir a espessura projetada.

Sé&o indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execugdo de Base granular:
Motoniveladora pesada com escarificador; carro tanque distribuidor de &agua; rolos

compactadores tipo pé-de-cameiro, liso-vibratério e pneumatico, grade de discos;
pulvimisturador e central de mistura.

MOVIMENTO DE TERRA
Locagdo

Para locag&o da obra deverdo ser utilizados marcos e gabaritos que definam o seu perfeito
esquadrejamento e alinhamento, estando a Contratada sujeita, a qualquer momento da
obra, a correc&o de todos os servigos executados, em caso de erro da locagéo.

Havendo discrepancia entre as reais condigdes existentes no local e os elementos do
projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicagdo, por escrito, a Fiscalizagdo, a quem
competira deliberar a respeito.

cav o

A escavacgao sera precedida da execugdo dos servigcos de desmatamento, destocamento e
limpeza da area do empréstimo.

As operagbes serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados
com o emprego de servigco manual. A escolha do equipamento se fara em fungéo da
necessidade exigida na execugdo da obra.

Reaterro Manual compactado |

Os materiais selecionados para aterros deverédo ser de 1° categoria.
de matérias organicas, micacea e datomacea. Turfas e argilas organi
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disponiveis, ndo se permitindo solos de baixa capacidade de suporte e expanséo maior que
2 % (dois por cento).

As operagdes de aterro compreendem langamento, espalhamento, umedecimento ou
aeracdo e compactagdo dos materiais selecionados, estando o solo na umidade em torno

de étima.

Os trabalhos de execucgdo do aterro durante dias chuvosos, dever&o ser interrompidos
quando a Contratada n&o conseguir atingir os quesitos minimos de compactagéo, ou por
determinacgéo da Fiscalizagéo.

INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
Conc MPa, formas arma e desmo
NORMAS

A execucdo das fundagbes devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto,
especialmente a NB-51 / ABNT e ao Codigo de Fundacdes e Escavagdes;

Ocorrera por conta da CONTRATADA a execucgédo de todos os escoramentos julgados
necessarios.

MATERIAIS

- Ago:

Conforme NBR-6118/2003 - ABNT:

As barras de ago ndo apresentardo excesso de ferrugem, manchas de dleo, argamassa
aderente ou qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

Caso apresentem algum dos “danos” citados, devera ser feita limpeza adequada e a sua
devera ser avaliada e liberada pela FISCALIZACAO.

Antes e durante o langamento do concreto as plataformas de servigo estardo dispostas de
modo a n&o provocar deslocamentos das armaduras. Devera fazer uso de espacadores de
armadura para manter os cobrimentos necessarios pedidos em projeto.

A armadura n&o devera ficar em contato direto com a férma, observando-se, para isto, 0
cobrimento previsto pela NBR-6118/2003, indicado na tabela da Norma.

Seréo adotadas providéncias no sentido de evitar a oxidag8o excessiva das barras de

espera. Antes do reinicio da concretagem dever&o estar limpas e isentas de quaisquer
impurezas. A FIESCALIZACAU devera avaliar as esperas antes de sua reutilizagéo.

O ago comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro, obedecera ao
disposto na EB-3/85 (NBR-7480).

As barras de aco torcidas a frio para concreto armado obedecer&o também a EB-3 / ABNT.
O ago sera do tipo CA50 e CAB0.
g« da Pon
irg Civj
- 1119723880
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Compromisso e Desermolyiminto

- Aglomerantes:
De cimento; Comum.
- De alta resisténcia inicial.

Seréo de fabricagéo recente, s podendo ser aceito na obra com a embalagem e a
rotulagem de fabrica intacta. O cimento Portland comum para concretos, pastas e
argamassas, satisfara rigorosamente a EB-1, MB-1 e MB-516 / ABNT e ao TB-76 / ABNT.

- Agregados (Areia e Brita)
a) Areia
Seréd quartzoza, isenta de substancias nocivas em proporgdes prejudiciais, tais como:

torrbes de argila, gravetos, granulos tenros e fridveis, impurezas organicas, cloreto de
sadio, outros sais deligliescentes, etc.

A areia para concreto satisfaréd a EB-4 / ABNT e &s necessidades da dosagem para cada
caso.

b) Brita

A pedra britada para confecgéo de concreto devera satisfazer 4 EB-4 / ABNT — Agregados
para Concreto

- @ as necessidades das dosagens adotadas para cada caso. Devera ser evitado o uso de
seixo rolado na execucéo do concreto.

- Concreto
Disposiches Gerais

a) O concreto sera o produto final resistente e artificialmente obtido pela mistura racional
dos seus componentes. Todo concreto estrutural serd, de preferéncia, usinado. Neste caso,
a dosagem ficara sob responsabilidade da concreteira.

b) No caso do concreto ser preparado na concreteira, devera ser observado:

A concreteira apresentara, obrigatoriamente, guias e Notas Fiscais dos materiais fornecidos
e dos servicos executados explicitando, além da quantidade de concreto, a hora do seu
carregamento, a tensdo (minima 20 Mpa) e sua consisténcia, esta expressa pelo
abatimento do Tronco de Cone;

N&o sera permitido qualquer tipo de concreto ou argamassa preparado manualmente; A
concreteira deverd apresentar laudo com as resisténcias caracteristicas do concreto e suas
respectivas idades (usualmente 7,14 e 21 dias). Para isso sera nece

corpos de prova para estudo em laboratério especializado.
c) A compactagdo sera obtida pér vibragdo esmerada.
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d) A agulha do vibrador seré introduzida rapidamente e retirada com lentidéo, sendo fia trés
para um até cinco para um, a relagéo entre as duas velocidades. e) O periodo minimo de
vibragéo é de 20 min/m3 de concreto.

f) As formas serdo mantidas Gmidas desde o inicio do langamento até o endurecimento do
concreto e protegidas da ag8io dos raios solares com sacos, lonas, ou filme opaco de
polietileno.

g) Na hipétese de fluir aguada de cimento pér abertura de junta de férma e que essa aguada
venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remog&o sera imediata, o que se
processaré pér langamento com mangueira de égua sob pressdo. O endurecimento da
aguada de cimento sobre o concreto aparente acarretara diferencas de tonalidades.

- Dosagem
a) O estabelecimento do trago do concreto sera fungéo da dosagem experimental, conforme
preconizado na NBR-6118/2003ABNT.

b) Caso n&o haja conhecimento do desvio padréo Sn, a CONTRATADA indicara, para efeito
da dosagem inicial, 0 modo como pretende conduzir a construgdo de acordo com o qual
sera fixada a resisténcia média a compressdo FCK, seguindo um dos trés critérios
estabelecidos no item 8.3.1.2 da NBR-6118/2003ABNT

Bloco de armado

Utilizara servicos de lastro de concreto magro E=3cm, fabricagdo, montagem e
desmontagem de férmas para sapatas em chapa de madeira compensada E=17mm, 4
utilizagbes, com armacéo de ago CA-50 de 16 mm e estribos de ago CA- 60 de 5 mm,
executado com concreto FCK=25MPa, preparo mecénico com betoneira e langado com uso
de balde, conforme descrito na planilha orgamentaria.

ALVENARIA E PAINEIS
Alvenaria de V do

As alvenarias ser@o confeccionadas em tijolos ceramicos nas dimensdes de 09x19x39¢cm,
assentados de meia vez, com juntas de 2cm de forma que a alvenaria proporcione uma
estrutura plena e eficaz.

Os niveis das alvenarias estdo descritos em projeto executivo. '
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Terdo arestas vivas e superficies asperas para maior facilidade de aderéncia da
argamassa, devendo a alvenaria ser executada rigorosamente a prumo.

Apresentardo resisténcia suficiente para suportar os esforgos de compress&o - nunca
inferior a 40 kglcm?.

Serdo assentes com argamassa de cimento e barro no trago 1:2:8

Os tijolos deveréo ser de primeira qualidade, bem cozido, duros, com dimensdes uniformes
e nao vitrificados. Apresentardo faces planas e arestas vivas.

ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMINIO E VIDRO
Portas de madeira

- Materiais:
a) A madeira a ser empregada na execugdo das esquadrias ser4 seca, isenta de nos,

cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer sua
durabilidade, resisténcia e aspecto.

b) Semi-ocas: O enquadramento do nicleo das portas sera constituido por
pegas - montante ou pinasio vertical e travessa ou pinésio horizontal — de madeira idéntica
a do revestimento da porta com acabamento em massa e pintadas.

- Processo Executivo:

a) as esquadrias de madeira obedecer&o rigorosamente as indicagbes dos respectivos
projetos de arquitetura e/ou desenhos de detalhes.

b) ser@o recusadas todas as pegas que apresentarem sinais de empenamento,
deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira, ou outros defeitos.

c) os arremates das guarnices com rodapés e/ou revestimentos de paredes adjacentes
mereceréo, de parte da CONTRATADA, cuidados especiais. Sempre que necessério, tais
arremates serdo objeto de desenhos de detalhes, os quais serdo submetidos & prévia
aprovagéo da FISCALIZACAO.

d) os montantes ou pinasios verticais do enquadramento do nucleo terdo largura tal que
permita, de um lado, o embutimento completo das fechaduras e do outro, a fixag&o dos
parafusos das dobradigas na madeira macica.

e) para a fixagéo de esquadrias serdo empregados grapas metalicas ou buchas plésticas
com parafusos.

- FERRAGENS
Locais: Em todas as esquadrias especificadas e indicadas em planta.

a) Todas as ferragens especificadas ser&o novas, na linha latdo cromado 075 ou similar.

Lucas Edua
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b) deverdo ser observadas todas as normas da ABNT, em especial as relacionadas na 1,
bem como recomendacdes e especificagies dos fabricantes sobre cremonas, dobradigas,
fechaduras, fechos e trincos e demais componentes para esquadrias de madeira e ferro.

c) as fechaduras devero ter cubo, lingueta, trinco, chapa-testa, contra-chapa e chaves.
d) as macanetas serdo em latdo, tipo alavanca, com sec&o circular.
e) os espelhos e rosetas seréo do mesmo material das maganetas.

f) as dobradigas das divisorias e portas dos sanitarios do bloco de servigo seréo em latdo
cromado;

g) Todas as chaves serdo fornecidas em trés vias.

Todos os materiais utilizados nas esquadrias devero respeitar as indicagbes e detalhes do
projeto arquitetdnico e planilha, e seréo isentos de defeitos de fabricagdo. Os perfis,
utilizados na fabricag8o das esquadrias serdo isentos de empenamentos, defeitos de
superficie e diferencas de espessura. As dimensdes deverdo atender as exigéncias de
resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocago, ndo serdo forgadas a se acomodarem em véos fora de
esquadro ou dimensbes diferentes das indicadas no projeto indicado.

PISOS
Regularizacdo de base

O lastro de concreto magro sera executado com argamassa no trago 1:4:8 (cimento, areia
média e brita) e espessura de 10cm, que serviré de recuperag&o do piso.

Esta regularizagéo devera ser feita com declividade de 0,5% no minimo, em direcio aos
pontos de escoamento de agua, no caso da calgada.

Contrapisollastro concreto 1:4 c/betoneira e=dcm

O lastro de concreto magro sera executado com argamassa no trago 1:3:3 (cimento, areia
média e brita) e espessura de 5cm, que servird como base para colocagéo do piso. Esta
regularizagao devera ser feita com declividade de 0,5% no minimo, em direg&o aos pontos
de escoamento de agua.

REVESTIMENTO
Chapisco

i)
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O chapisco serd executado com argamassa de cimento e areia sem peneirar no trago
volumétrico 1:3, com espessura maxima de 5mm. A argamassa devera ser langada
energicamente sobre a superficie a ser chapiscada.

As superficies a serem chapiscadas, deverdo ser previamente molhadas, de forma a evitar
a absorgéo da agua necessaria a cura da argamassa.

Reboco

O reboco serd executado com argamassa no trago 1:2:8 (cimento e areia fina) sobre
superficies de alvenaria ou concreto previamente chapiscadas, bem como na colocagdo de
batentes, canalizagdes embutidas e chumbadores.

Emboco

O embogo sera executado com argamassa no trago 1:2:8 (cimento e areia) sobre
superficies de alvenaria previamente chapiscadas. Nas areas onde serdo aplicados
revestimentos.

INSTALACOES ELETRICAS
- MATERIAIS E PROCESS0S EXECUTIVOS

a) Todas as extremidades livres dos tubos serfo antes e durante os Servicos
convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetragéo de detritos e umidade.

b) Os quadros elétricos de distribuicéo deveréo ser equivalentes aos modelos especificados
e detalhados contidos no projeto.

c) Deverdo ser equipados com os disjuntores e demais equipamentos dimensionados e
indicados nos diagramas unifilares e trifilares.

d)Todos os cabos elou fios deverdo ser arrumados no interior dos quadros utilizando-se
canaletas, fixadores, abracadeiras, e seréo identificados com marcadores apropriados para
tal fim.

e) As plaquetas de identificacdo dos quadros elétricos deverdo ser feitas em acrilico,
medindo 50 x 20 mm e parafusadas nas portas dos mesmos.

f) Apos a instalagdo dos quadros, os diagramas unifilares dos mesmos deverdo ser
armazenados no seu interior em porta planta confeccionado em pléstico apropriado.

g) A fiagao elétrica sera feita com condutores de cobre, de fabricagdo de boa qualidade,
tipo 0,6 KV a 1 KV, ou similar. O cabo de menor segéo a ser utilizado sera de 2,5mm2.
|

h) Os condutores deverdo ser instalados de forma que os isente de @sforgos mecanicos
incompativeis com sua resisténcia, ou com a do isolamento ou revestimanto. Nas deflexdes
os condutores serdo curvados segundo raios iguais ou maiores que raios minimos
admitidos para seu tipo.
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i) Todas as emendas dos fios e cabos deverdo ser sempre efetuadas em caixas de
passagem. lgualmente o desencapamento dos fios, para emendas, sera cuidadoso, sO
ocorrendo no interior das caixas. O isolamento das emendas e derivagdes devera ter
caracteristicas no minimo equivalentes as dos condutores a serem usados, devendo ser

efetuado com fita isolante de auto-fuséo.

j) As ligagbes dos condutores aos bornes dos aparelhos e dispositivos dever&o ser feitas
de modo a assegurar resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito e
permanente, sendo que os fios de quaisquer se¢des serdo ligados por meio de terminais
adequados.

k) Todos os cabos e fios serdo afixados através de abragadeiras apropriadas. Deverdo ser
utilizados marcadores para marcar todos os fios e cabos elétricos, os quais terdo as
seguintes cores:

» Condutores de fase - Preto, branco e vermelho;
Condutores de neutro - Azul claro;

e Condutores de retomo — Cinza;

« Condutores positivos em tens&o DC - Vermelho;
» Condutores negativos em tens&o DC - Preto;

+ Condutores de terra - Verde ou Verde/Amarelo.

) Para os rabichos de ligagdo das lumindrias serdo utilizados cabos PP 3 x 1,5mm2.
ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, E CAIXAS DE DERIVACOES

a) A distribuicio devera ser feita sob o forro, utilizando-se eletrocalhas, eletrodutos de PVC
rigido, conduletes e caixas de passagem, conforme projeto.

b) Os eletrodutos ser&o em PVC rigido incombustiveis (a menor bitola sera @= 3/4") serdo
utilizados para alimentag&o dos circuitos de iluminagao, tomadas de servico e interruptores,
a partir do quadro de distribuicdo.

c) Toda derivagdo ou mudanca de diregdo dos eletrodutos, tanto na horizontal como na
vertical, devera ser executada através de conduletes de PVC ou das caixas de passagem
representadas no projeto, n&o sendo permitido o emprego de curva pré-fabricada, nem
curvatura no proprio eletroduto, salvo indicagdo em contrério nos casos especificos
estabelecidos no projeto.

d) Sempre que possivel seréo evitadas as emendas dos eletrodutos. Quando inevitaveis
estas emendas serdo executadas através de luvas roscadas as extremidades a serem
emendadas, de modo a permitir continuidade da superficie interna do eletroduto e
resisténcia mecanica equivalente a tubulagéo.

e) Todos os circuitos de iluminagéo seréo langados, a partir do QDF em fase, neutro e terra.
Todas as luminérias fluorescentes dever&o ser aterradas para garantir seguranga e partida
adequada dos reatores eletrdnicos dimerizaveis.

nas Eduardo 0, rJ onle
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f) A distribuicdo dos circuitos sob o piso seré efetuada em eletrodutos de PVC rigido
rosquedvel de acordo com o projeto.

h) Todas as partes metélicas ndo destinadas a condugéo de energia, como quadros, caixas,
carcagas de motores, equipamentos, etc., ser@o solidamente aterradas interligando-se a
malha de aterramento a ser executada e depois ligada a malha de terra existente.

ILUMINAGAO

a) Sera prevista utilizacdo de diversos tipos de luminarias conforme especificado no Projeto
elétrico. Todas elas deverdo ser perfeitamente fixadas nas estruturas e com perfeito
acabamento na superficie de forros.

b) Os aparelhos para luminarias, empregados nesta obra, obedecerio, naquilo que lhes for
aplicavel, a EB-142/ABNT, sendo construidos de forma a apresentar resisténcia adequada
@ possuir espago para permitir as ligagSes necessarias. Buscardo antes de tudo a melhor
eficiéncia energetica possivel.

c) Todas as luminarias serfo protegidas contra corrosdo mediante pintura, esmaltagéo,
zincagem ou outros processos equivalentes.

d) As luminarias devem ser construidas de material incombustivel e que ndo seja danificado
sob condigbes normais de servigo. Seu invélucro deve abrigar todas as partes vivas ou
condutores de corrente, condutos porta lampadas e lampadas permitindo-se, porém, a facil
substituicdo de lampadas e de reatores. Devem ser construidas de forma a impedir a
penetragdo de umidade em eletroduto, porta lampadas e demais partes elétricas.

a) Devera ser executada uma malha de terra constituida de hastes de aterramento de 5/8
"x 3 m, interligadas pér cordoalha de cobre nu de 50 mm2 através de solda
exotérmica. Deverdo ser instaladas quantas hastes forem necessérias para que obtenha
resisténcia maxima de 10 Ohms em terreno seco. Tanto as hastes quanto a cordoalha de
interligacéo deverdo ser enterradas a uma profundidade minima de 50 cm. Devera ser
executada uma caixa de inspecgéo da haste principal construida em alvenaria com tampa
de ferro fundido tipo T-16.

b) A malha de aterramento executada devera ser interligada 4s malhas de aterramento
porventura existentes nas proximidades.

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

a) As especificagbes descritas a seguir se destinam a definir os equipamentos e materiais
a serem fornecidos e/ou instalados para execugéo dos servigos em pauta, que deveréo ser
utilizados como guia para selegdo dos mesmos.

néo estabelecen
s.

b) Os modelos e equipamentos citados sdo para efeito orientativo,
necessariamente que estes sejam das marcas ou dos fabricantes cit
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c) Os equipamentos propostos deverSo atender integralimente as caracteristicas
construtivas e condigdes operacionais dos equipamentos especificados, devendo a
CONTRATADA enviar os catalogos técnicos com dimensdes fisicas, pontos de operagéo,
caracteristicas técnicas, etc., dos equipamentos alternativos.

CONDUTOS, DUTOS E ACESSORIOS

a) So serdo aceitos condutos e dutos que tragam impressos indicagdo de marca, classe e
procedéncia.

b) Os eletrodutos (salvo especificagdo em contrério) serdo de PVC rigido, fornecidos em
barras de 3 m de comprimento, nas bitolas indicadas no projeto, podendo ser adotadas
medidas em mm ou polegadas.

c) Os acessorios tais como buchas, arruelas, adaptadores luvas, curvas, conduletes,
abragadeiras e outros, dever&o ser preferencialmente da mesma linha e fabricacdo dos
respectivos dutos.

CONDUTORES

a) Os condutores destinados a distribuiggo de luz, forga, controle ou sinalizag&o deverdo
atender ao que se segue:

b) Seré&o todos do tipo "cabo", constituidos pér condutores trangados de cobre eletrolitico e
isolamento termopléstico anti-chama (PVC), do tipo 0,6 KV, para bitolas inferiores a 16mm?2
e do 1,0 KV (PVC-PVC) para bitolas superiores a 16 mm2.

LUMINARIAS

a) Os aparelhos para lumindrias sejam fluorescentes ou incandescentes, obedecerdo no
que for aplicavel a EB 142/ABNT, devendo ser construidas de forma a apresentar
resisténcia adequada e possuir espago suficiente para permitir as ligagbes necessarias.

b) Todas as luminérias deverdo apresentar em local visivel, as seguintes informacgdes:
marca modelo e/ou nome do fabricante, tensdo de alimentag&o, poténcias méaximas.

c) Em fung&o dos célculos luminotécnicos e da distribuigéo das luminérias nos ambientes
foram adotadas as luminarias constantes do projeto,

d) Todos os reatores dever&o ser de partida instantanea e de alto fator de poténcia.

EQUIPAMENTOS
Quadros Elétrico (Conforme projeto)

Quadro Geral grau de protecg&o IP-55 conforme NBR 6146, modelo de em utir, instalacdo
abrigada, com as seguintes caracteristicas:

Chave geral bipolar;
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Barramento bifasico In= 50 A;
Barramento de neutro;

Barramento de terra;

Espelho de protegao;
Acessorios de instalacao;

Acabamento com pintura eletrostética a pé epodxi-poliéster na cor RAL 7032 - texturizada.
Demais Quadros

Os demais quadros, de distribuic8o, passagem, etc.,, ser@o em chapa de aco, n° 16 e
equipados com os dispositivos especificados no projeto, com porta, fechadura de cilindro,
espelho e porta etiquetas.

As dimensdes dos quadros, disposigao e ligagdo obedeceréo as Normas e a boa técnica,
bem como as indicagdes dos respectivos desenhos apresentados no projeto.

Dispositivos de Manobra e Protecéo

Interruptores - Ser&o do tipo e valores nominais adequados para as cargas que comandam.
Serdo do tipo comum, de embutir, base de baquelite e funcionamento brusco.

Disjuntores - Seréo do tipo TQC, com capacidade de interrupgéo de 5 KA, monopolares e
bipolares.

Outros dispositivos de comando e proteg&o tais como, chaves, contatores, botoeiras, relés
e etc., deverao atender as especificages contidas no projeto e especificas para cada caso
onde for empregado.

CONDICOES PARA ACEITACAQ DA INSTALACAO

As instalagGes elétricas e telefonicas sé ser&o recebidas quando entregues em perfeitas
condicbes de funcionamento, ligadas a rede existente, perfeitamente dimensionada e
balanceada e dentro das especificagdes.

Todos os equipamentos e instalagbes deverdo ser garantidos por 24 (vinte e quatro) meses
a contar do recebimento definitivo das instalagbes.

PINTURA
Pintura

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas pa
o tipo de pintura a que se destinem.

A eliminagéo da poeira devera ser completa, tomando-se preca
levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem i

As superficies s6 poderéo ser pintadas quando perfeitamente secas.
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Cada dem&o de tinta sé poderé ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamante
seca, sendo conveniente observar um intervaio de 24 horas entre demé&os sucessivas, salvo

especificacdo em contrario.

Os trabalhos de pintura em locais n&o totalmente abrigados, seréo suspensos em tempo
de chuva.

Serdo adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura (vidros, ferragens de esquadrias, etc...).

A pintura das paredes internas sera em tinta acrilica PVA (duas dem&os), para aplicacdo
seguir a especificagdo do seu Fabricante.

A pintura das paredes externas sera em tinta latex PVA (duas dem&os), para aplicacdo
seguir a especificag@o do seu fabricante.

SERVICOS COMPLEMENTARES

Limpeza da obra

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo, devendo apresentara
perfeito funcionamento em todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos.

Na execucdo dos servigos de limpeza dever&o ser tomadas todas as precaugdes no sentido
de se evitar danos aos materiais de acabamento.

O desentulho da obra devera ser feito periodicamente e de acordo com as recomendagdes
da FISCALIZACAO.

Ao término dos servigos, seré removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpos e varridos os acessos.

Ao término dos servigos, sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpos e varridos os acessos

Engenhsi
CREA- MAMYY
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUGAC DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E DATA : 304012023 BDI : 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIA MO POVOADD BOM PRINCIPIO T VLR WomA wEs REF.
DESCRIGAD: | CONSTRUGAQ DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E p—— - 2708
— T seraei = e DRSE :::: ::::: A3, A0 :1m
—— l‘ LOCAL: POVOADD BOM PRINCIPIC, ZONA RURAL DE CHAPADINHA-MA )
58C M2 - Blle Luis LRLT - [+l nr
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEMFRA Qa7 1 COM DEEDNERACLD nae aT.TBM OB
UNIDADES: 208.05M8 SINAR TS COM DESONERACAD AT 4TEI%  100em
Composote PROPRALA 1.0 1=
VALOR POR A5 2.156,50
UNIDADE:
ITEM cODIGO DESCRIGAD FONTE UNID |QUANTIDADE PREGCO PREGO
UNITARIO RS | TOTAL RS
183 503239 PLACA DE MI.IGLIRN;&O DE OBRA EM ACRILICO ORSE un 1.00 260,20 260,20
18.4 80803  |LIMPEZA FINAL DA OBRA SINARI M2 208,95 1,40 288,73
VALDR B0 TOTAL: B9.844,T0
VALOR ORGAMENTO: 346.442,39
VALOR TOTAL: 44828700

ucas Eduayda(. da Ponie
Engenfiefro Civil
CREA-MA: 1115723850
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RESUMO DO ORGCAMENTO
DBRA: CONSTRUCAC DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E DATA ; 300172023 B0 ; 78,52%
DEMAIS DEPENDENGIA NO POVOADD BOM PRINCIPIO FonTe VERsAD HORA  WER REF,
. DE LMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E 1 .
DA DEMAIS NO POVDADO BOM PRINGIPIO - ks Jisnimaid oy
i gy o [ POVOADD BOM PRINCIPIO, ZONA RURAL DE CHAPADIAMA | o s M
; s8C 2022005 - Sdo Ll 115485 - B ey
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEMFRA 7.1 COM DESOMERACAD FES%  ATTOW  GsEOn
UMD ADES: 200 85N SINAPY ATT00 COM DESONERACAD RIATH  ATHI% NI
| Composiohe PROPRIA 0.00% 0,00%
VALOR POR RS 2.156.50
UMICADE:
cODIGO DESCRIGAD PREGO TOTAL %
1 ADMINISTRAGAOQ LOCAL 16.504,00 a1
2 SERVIGOS PRELIMINARES 1.539,10 0,34
3 MOVIMENTAGOES DE TERRA 5.708,97 128
4 INFRAESTRUTURA 17.852,14 4,00
5 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADD 17.184,01 385
3 ALVEMARLA E VEDAGOES 42.941,03 9,62
L COBERTURA 45.389,14 10,17
] REVESTIMENTD 48,258 52 11,04
9 PAVIMENTAGAO 34.826,01 7.80
10 FORRO 14,480,583 325
1" ESQUADRIAS 24.571,34 5,51
12 INSTALAGOES ELETRICAS 20.348.02 4,56
13 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO 1.611,46 0,36
14 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS 18.368,13 412
15 LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS 5.603,67 1,26
18 PINTURAS E ACABAMENTOS 16.814.25 177
17 BASE PARA CADGA D'AGUA 5.483,05 1.23
i1 ] SERVICOS FINAIS T.670,72 1,72
19 Banaeficios o Despesas Indirstas (BD1) 00,544, 70 23
VALDR BOI TOTAL: 00.544,70 100,00
VALOR ORGAMENTO: 346.442,39
VALOR TOTAL: 445,287,008
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

ORRA: CONSTRUGADC DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E DATA ; 30012023 BDI ; 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADOD BOM PRINCIPIO FONTE VERSAD HORA MEE RIT.
; CONE DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALASE - T
DESCRICAD: TRUGAD . A o CAEMA IR TS v
r__._ ;ﬂm - DEMAE D EBUMEE E s o= CREE TN 111,51% 9, B0 1
' 5 £8C 003500 - o Luls 118,000 - Iz
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEBMFRA 07,7 COM DESOMNERACAD (=1 ATTEM  DSZOT
DADE BIHAFY 207203 COM DESOMDRACAD BLETR a7 5% 163032
[ PROPRIA 000 0,00%
VALOR POR RS 2.158.50
LFMIDADE:
COMP 001 - ADMINISTRAGAO LOCAL (MES)
M ds Otira com Encargos Complementares FONTE UMD | COEFIGIENTE | PREGO UNITARIO. TOTAL
S0TTA ENGENHEIRO CiVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS SiNAPI H 54,00000000 100,88 5.447 52
COMPLEMENTARES
TOTAL Mo de Obra com Encangos 5447 52
Complamaniaras:
vaLoR:| 5.447,52
240101 - DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS (KM)

o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
BO10000135 |Motorista CAEMA 0,17000000 13,88 2,36
BO1000009T |Servante CAEMA H 0, 10000000 10,48 1.05

TOTAL Mbo de Obra; R

Bandgn FONTE UMD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

520001 IW CARROCERIA 8 a 10T, VIDA UTIL 10.000H CAEMA H D.00570000 124,61 on
TOTAL Serviga: 0,71
[ \mgn:} 412
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8. Assinaturas
Declamn serem vardadeitas as informaches acima umwmu.Mmm-nn:ﬂmm—n
de de
Locsl At FREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - CNPJ: 08,117.709/0001-58
@, Informagbes

10. Valor
Valor da ART: RS 96,62 Registrada em: 16022023

Valor pago: RS 96,62 Mosso Nimero: 8304435715

A aulenticidade dastn ART pode ser varificads em: hiipssiicrss-ma.stac.com.bripublico/, com a chave: DeeZY
impressa e 23022023 ds 00:55:04 por , ip: 200.28.37.78
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