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REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC

EDITAL DO RDC ELETRONICO N° 017/2023 i

Processo Administrativo n° 1693/2023 - Secretaria Municipal de Educacio
Tipo de Licita¢iio: Menor Preco Global

Data: 09/05/2023

Horario: 08:00 horas ‘ ;
Local: Portal de Compras Publicas — www.portaldecompraspublicas.com.br

A Prefeitura Municipal de Chapadinha, por intermédio da Comissdo, designada pela Portaria n°
358/2021, de 31 de Dezembro de 2021, torna publico para conhecimento dos interessados que na data,
horério e local acima indicado, fara realizar licitagdo na modalidade de RDC, na forma eletronica, para
Contratagdo de empresa especializada em servigos de engenharia para construgdo de 01
(uma) escola de 04 salas e demais dependéncias no Povoado. ‘Sdo Martins em

Chapadinha/MA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos..

VA

O certame licitatorio reger-se-a pelas disposicdes, nos termos da Lei n° 12.462, de 4 de agosto de
2011, do Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro
de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 8,666, de 21 de junho de 1993, e as
exigéncias estabelecidas neste Edital e Seus anexos. f A

1.DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contrata¢do de
empresa especializada em servigos de engenharia para construcéo de 01 (uma) escola de 04
salas e demais dependéncias no Povoado S3o Martins em Chapadinha/MA, conforme
condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e Seus anexos, ' .

1.2. O critério de julgamento adotado sera o menor prie_‘g:,o,mobse_,rvadas.gs‘"‘ exigéncias contidas neste
Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto,  #Ebe " i N

1.3. A licitagdo seré realizada pelo regime de empreitada por prego global, sagrando-se vencedor o
licitante que ofertar o menor prego.

1.4. O valor total estimado para execugéo do objeto ¢ de RS 829.477,31 (oitocentos e vinte e nove
mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos). . e L

1.5-O prazo de execugdo do objeto desta licitagdo ¢ de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servigo, autorizando o inicio das atividades, observado o cronograma
fisico-financeiro. ’ T T R

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

: e A " \
2.1. A despesa decorrente do objeto desta licitagdo correrd & conta de recursos especificos, N\

consignados no orgamento da Prefeitura Municipal de Chapadinha, em conformidade com a seguinte
dotagao or¢amentaria: £ _ e b A iy

yi; Vel RN T ;
02.12.04 FUNDO MUNIC. DESENVOLYV. EDUCACAO BASICA |
12.361.0016.1017.0000 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS| DO ENS.
FUNDAMENTAL —E. F. 30% \

44.90.51.00 Obras ¢ Instalagdes \

3. DO CREDENCIAMENTO G b \\PRA__/
3.1. O Credenciamento é o nivel basico do Registro Cadastral no PORTAL DE CO S

PUBLICAS que permite a participagdo dos interessad6§fhaiméaa}lidadé’ LICITATORIA REGIME
DIFERENCIADO DE CONTRATAGAO, em sua FORMA ELETRONICA .
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32. O cadastro deverd ser feito no Portal de - Compras  Publicas, no sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br;

3.3, O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes
inerentes a este RDC.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo
ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus\d‘a,do'sv;, cadastrais no PORTAL
DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responséveis pela informagdo,
devendo proceder, imediatamente, 4 corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.6. A ndo observancia do disposto no subitem anterior poderd ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagdo _ . YR 1 e

4. DA PARTICIPACAONORDC = W b R

4.1. Poderdo participar deste RDC interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS.

4.2.  Seré concedido tratamento favorecido para as micro'empresasje' ‘empr’e‘sas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11488, de 2007, para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006.

4.3. NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITAGAO OS INTERESSADOS:

4.3.A.Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos. administrativos, na forma da
legislagdo vigente; O i SRR

4.3.B. Que ndo atendam as condi¢des deste Edital e se'i'fi(S)‘ éhefd(s);.

4.3.C. Estrangeiros que ndo tenham representagio legal no Brasil com poderes expressos para
receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.D.Que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lein® 8666,;de 1993;

4.3.E. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolugdo
ou liquidagdo;

4.3.F. Entidades empresariais que estejam reunidas em consércio: v _
4.3.G.Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, ;atuando nessa condic;éo/
(Acérdao n® 746/2014-TCU-Plenério)," o i g SR ;

E ASSINALARA

LATIVO ﬂi
\v

44. COMO CONDICAO PARA PARTICIPAGAO NO PREGAO, A LICITA
“SIM” OU “NAO” EM CAMPO PROPRIO DO SISTEMA ELETRONICO,
SEGUINTES DECLARACOES:

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro; CEP; 65..500_100(‘) i
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4.4.A.Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigb 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.4.A.1. Nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno

-

porte, a assinalagdo do campo “né0” impedir4 o prosseguimento no certame;

4.4.A.2. Nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante no ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte.

4.4.B. Que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos;

4.4.C. Que cumpre os requisitos para a habilitagdo deﬁnidos no Edital € que a proposta apresentada
esta em conformidade com as exigéncias editalicias; =

4.4.D.Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores; iy

4.4.E. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho ndfumd,’ perlgoso ou insalubre e nio
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIII, da Constituigéo; :

4.4.F. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugio Normativa
SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

4.4.G.Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados execﬁtaqdo 't}abalho degradante ou
forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV. do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da
Constituigdo Federal, :

4.5. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitard o licitante as sangdes
previstas em lei e neste Edital. :

4.6. As declaragdes acima mencionadas ‘acima (assinadas em sistema) também deverdo compor a
documentag@o de habilitagio, caso nio sejam apresentadas estara o licitante sujeito as sang¢des
previstas em lei e neste Edital.

5. DA SUBCONTRATACAO
5.1. E vedada a subcontratagéo do objeto licitado.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA A
6.1. O licitante deverd encaminhar a proposta por meio 'do sistema eletrdnico até a data e hordrio
marcado para abertura da sessdo, quando, entdo, encerrar-se-4 automaticamente a fase de recebimento
de propostas.

6.2. O licitante serd responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema

eletrdnico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.3. Incumbiré ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico
licitagdo, ficando responsével pelo 6nus decorrente da perda de negécios, dia
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

nte da inobservancia de
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6.4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes campos:

6.4.1.2. valor unitdrio para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas
decimais para evitar corregdes futuras na PROPOSTA DE PRECOS;

6.4.1.3. Descrigdo detalhada do objeto contendo, entre outras, as seguintes
informagdes: ... Especificagdes do objeto de forma clara, observadas as
especificagdes constantes dos projetos elaborados pela Administragéo.

6.4.1.4. Prazo de validade da proposta, que nédo podera ser inferior a 90 (noventa)
dias consecutivos, a contar da sua apresentagdo. ;

6.5. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos ‘méo de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execugio das’ obras, desde que ndo se produzam
prejuizos a eficiéncia na execugdo do objeto.

6.6. O licitante devera anexar no momento oportuno os seguintes documentos:

6.6.1. Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execugdo e a
previsdo de reembolso orcamentério estabelecida neste Edital e seus anexos, e incluindo
as etapas necessarias a medigfo, a0 monitoramento e ao controle das obras;

6.6.2. Planilhas de composi¢do analitica das taxas de Bonificagdo e Despesas Indiretas
(BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o compdem;

6.6.3. Planilha de Composigdo de Encargos Sociais, em. modelo proprio, desde que
contenha as informagdes pertlnentes

6.7. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vmculam a Contratada

6.8. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestagdo dos servigos.

6.9. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos orgaos competentes, informag@o sobre a
incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento objeto desta
licitagdo nos mercados interno e/ou externo, ndo se admltmdo alegagﬁo de desconhecimento de
incidéncia tributdria, ou outras correlatas. | o

6.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecldos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas;

6.10.1.0 descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes. consequén01as' as :tura de prazo para a
adogdo das medidas necessdrias ao ‘exato’ cumprlmento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituigdo; ou condenag:ao dos agentes publlcos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobreprego na execugdo do contrato,

6.11. A verificagdo de conformidade das propostas serd feita exclusivamente em relagdo a proposta
mais bem classificada, apos a fase de dlsputas nos termos do art, 24 §1° da Lei n‘f 12 462/11.

7. DA FASE DE DISPUTAS

data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. O modo de disputa sera 0 ABERTO E FECHADO.

sucessivos e decrescentes.
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7.4. Apos a definigdo da melhor proposta, a Comissdo do RDC verificara a diferenca de valores
apresentada entre a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissdo reabrir a
fase de lances, caso essa diferenga seja superior a 10% (dez por cento).

7.4.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do
valor apresentado pela primeira colocada.

7.4.1.1. A primeira colocada ndo participara dessa fase de reabertura e ndo haverd
alteragdo da sua classificagdo, apenas das licitantes subsequentes.

7.4.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdio encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do  sistema eletrénico, sendo imediatamente
informados do horario e valor consignados no registro de cada lance.

7.4.3. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentagao.

7.5. Apés a definicdo da melhor proposta, a Comissdo do RDC . verificara a diferenga de valores
apresentada entre a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissdo reabrir a
fase de lances, caso essa diferenga seja superior a 10% (dez por cento). :
7.5.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do
valor apresentado pela primeira colocada.

7.5.2. A primeira colocada ndo participara dessa fase de reabertura e ndo havera alteragdo
da sua classificagdo, apenas das licitantes subsequentes.

7.5.3. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente 'por meio do .sistema | eletrOnico,  sendo imediatamente
informados do horario e valor consignados no registro de cada lance.

7.5.4. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentagdo.

7.6. Decorrido o prazo fixado, a Comissdo do RDC verificard a diferenga de valores apresentada entre
a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissdo reabrir a fase de lances, caso
essa diferenga seja superior a 10% (dez por cento). 25 g "
7.6.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais do valor
apresentado pela primeira colocada. propostas

7.6.1.1. A primeira colocada ndo participard dessa fase de reabertura e nio haveri
alteragdo da sua classificagdo, apenas das licitantes subsequentes.

R A 7 . .Y"f"v,. .
7.6.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente 'por meio do  sistema eletronico, ‘sendo imediatamente
informados do horario e valor consignados no registro de cada lance.

7.6.3. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentagao.

7.7. Encerrada a fase aberta, os licitantes que apresentarem as trés melhores propostas oferecerdo
propostas finais, fechadas. v §

s

7.8. Havendo a adogdo de fase aberta, com ou sem combinagéo, os lances fsééhi"r?é as/seguintes regras:

7.8.1. Iniciada a etapa, os licitantes deverio encaminhar lancés exclusivamente
por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro,

7.8.2. O lance deveré_ ser ofertado pelo valor total.

7.8.3. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horéri#
fixado para abertura da sessdo e as regras, gstabelecid?zs no Edital. ({
i R W S

7.8.4. O licitante somente poderé oferecer lance de valor inferior ou percentual
desconto superior ao Gltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

\

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
CNPIJ. 06.117.709/0001-58 — cplchapadinha2021 @gmail.com — telefone: 98-99167-3542



o

i i
o i
o “a PREFEITURA MUNICIPAL .

: o]

s

Eampm-mno_n

el

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

7.8.5. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que
cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 100,00 (Cem Reais) em R$ 100,00 (Cem
Reais).

7.8.6. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante nio poderé ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances néo podera ser inferior a
trés (3) segundos. ; - ¢

7.8.7. Os lances enviados em desacordo com o item acima serdo descartados
automaticamente pelo sistema.

7.8.8. Em caso de falha no Sistema, os lances em desacordo com a norma
deverdo_ser desconsiderados pelo presidente da comissio de licitacdo do
RDC, com registro da ocorréncia em campo préprio do sistema e
comunicacio imediatamente a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA.

- ? i T

7.8.9. E facultada a apresentagdo, pelos lbicitahtes, de lances intermediarios;
7.8.9.1. Sdo considerados intermediarios os lances:

7.8.9.1.1. iguais ou inferiores ao maior ja ofertado, mas
superiores ao Ultimo lance dado: pelo préprio licitante,
quando adotado o julgamento pelo critério da maior oferta
de prego; ou - S

7.8.9.1.2. iguais ou superiores a0 menor ja ofertado, mas
inferiores ao Wltimo lance dado pelo préprio licitante,
quando adotados os demais critérios de julgamento.

7.8.10. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
7

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar, b L

7.8.11. Durante o transcurso da sessao pﬁblica, os licitantes serdio informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do
licitante.

7.8.12. A etapa de lances da sessdo publica serd encerrada por decisdo do
Presidente da Comissio do RDC, que .informara, com cinco minutos de
antecedéncia, o hordrio previsto. O sistema eletronico encaminhara aviso de
fechamento iminente dos lances, apés o que transcorrera periodo de até 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado " pelo  sistema, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgéo de lances.

7.9. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre a comissio de licitagio e
os licitantes. ;

7.10. No caso de desconexio com a Comissido do RDC, no decorrer da etapa competitiva do
RDC, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢io dos lances.

7.11. Se a desconexio perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo sera suspensa e
tera reinicio somente apos comunicaciio expressa da Comissio do RDC aos participantes.

7.12. Encerrada a fase de apresentagio de propostas ou lances, o sistema identificara em coluna
propria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes,
procedendo a comparagdo com os. valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, ,/
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. (1 e 45 da LC n°|

\ |

123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

7.13. Nessas condigdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porté\e sociedades \

cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta\ou lance de
menor pre¢o serdo consideradas empatadas com a primeira colocada. * v no
AV, FICSIUCHILE véug:», 11 D1V —Louuuv, \,Dr;) UJ.JUU=UU 4
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7.14. A melhor classificada nos termos do item anterior ter4 o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

7.15. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo ~convocadas as demais licitantes
microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo
de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdio, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

7.16. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condigdo, o sistema fard um sorteio eletronico,
definindo e convocando automatlcamente a vencedora para 0 encammhamento da oferta final do
desempate. » :

7.17. Ap6s a aplicagdo do disposto no subitem anterior, ‘p'ersistindb 0 ‘empate entre 2 (duas) ou mais
propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

7.17.1. Disputa final, em que os licitantes empatados _poderdo apresentar nova
proposta fechada em ato continuo a clasmﬁcaq:ao '

7.17.2. a avaliagdo, do desempenho contratual previo’ .dos hcltantes desde que
exista sistema objetivo de avaliagdo 1nst1tu1do, ’

7.17.3. Sorteio em sessdo publica.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
8.1. Apds o encerramento da fase de apresentagdo de propostas a Comlssao de RDC classificara as
propostas por ordem decrescente de vantaJos1dade ; e : -

8.1.1. A comissdo de 11c1ta9ao negoc1ara com o llcltante melhor classificado
condi¢des mais vantajosas.

8.1.2. A negociagdo acima poderd ser feita com os demais licitantes,
segundo a ordem de classificagdo, quando o prlmelro colocado, apds a
negociagdo, for descla551ﬁcado por sua. proposta permanecer superior ao
orgamento estimado.’ WA e

8.1.3. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

8.2. A proposta ajustada ao lance vencedor, devera sér encaminhada via sistema, redigida em
lingua portuguesa, com clareza, sem emendas rasuras, acresmmos ou entrehnhas, devidamente datada
e assinada, como também rubricadas todas as suas folha' pelo li

conter: ; :

ante ou‘seu' representante e devera

8.2.1. A razlo social da proponente, enderego completo, telefone, enderego
eletronico (e-mail), mencmnando 0 banco, numero da conta corrente e da agéncia
bancéria no qual serao depos1tados 0s pagamentos"‘ é : _ Licitante se sagrar
vencedora do certame' i -

8.2.2. Especificagdes do objeto de forma clara observadas s especificagdes
constantes dos projetos elaborados pela Administragdo;

de todos os
ncedor, em

3.2.3 Planilha de composi¢do de custos unitarios (analitic
itens da planilha org:amentarla com 0s valores adequados ao lance
que devera constar

Av. Presidete Vargas 1° 310 2 Centro, CEP!65.500:000 :
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a) indica¢do dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizagdo
de unidades genéricas ou indicadas como verba;

b) composi¢do dos custos unitrios quando diferirem daqueles constantes
dos sistemas de referéncias adotados nas licitagdes; e

c) detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI e dos
Encargos Sociais - ES.

8.2.3.1. O referido orgamento analitico deverd ser numerado observando a
mesma sequéncia dos itens da planilha orgamentaria.

8.2.3.2.  Nos pregos cotados deverdio estar incluidos todos os insumos que os
compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratagdo do objeto;

8.2.3.3. A economicidade da proposta sera aferlda ‘com base nos custos globais

eumtarlos conformeart 42 do Decreto ° 8]$/2011

8.2.3.3.1. i O valor global da proposta nio lpodera superar o orgamento

estimado pela administragdo publica, com base nos
pardmetros previstos nos §§ 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°
12.462, de 2011,

82.33.2; No caso de adog:ao do reglme de"empreltada por prego

unitario ou de contratagao por tarefa os custos unitérios dos
itens materialmente ‘relevantes das propostas ndo podem
exceder os custos unitdrios estabelecidos no orgamento
estimado pela admlmstrag:ao publlca observadas as
segumtes condigdes:

8.2.3.3.2,1. serdo cons1derados 1tens materlalmente relevantes
: aqueles de maior unpacto no valor total da proposta e

que, somados, representem pelo menos oitenta por

cento do valor total do orgamento estimado ou que

sejam considerados essenciais a funcionalidade da

obra ou do servu;o de engenh 'a,

8.2‘.3.3.27';‘2'. | em sﬁuag:oes espeCIals, ,,,;evxdamente comprovadas
pelo licitante  em relatério técnico circunstanciado
aprovado pela administragdo publica, poderdo ser
aceitos custos unitdrios superiores aqueles constantes
do orgamento estimado . em relagdo aos itens
materlalmente relevante sel ;“rejulzo da avaliagdo
dos orgéos de controle, dlspensgda a compensagdo em
qualquer outro servigo do org:amento de referéncia.

8.23.3.2.2.1. Néo havendo aprovag:ao, pela
_administragdo, . do  relatério  técnico

mrcunstancwdo d¢ que trata este item, sera

¢ dada oportumdad : ao' licitante para ajustar

a sua planilha de prec;os ao lance vencedor,

obedecendo os limites dos cust

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
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antes de eventual des_classiﬁcaq;ﬁo.

8.2.3.3.3 ‘No caso de adogdo do regime de 'émpreitada por prego
global ou de empreitada integral, serio observadas as
seguintes condigdes:

8.2.3.3.3.1. no célculo do valor da proposta, poderdo ser
utilizados  custos unitarios  diferentes daqueles
previstos nos §§ 3° , 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°
12.462, de 2011, desde que o valor global da proposta
e o valor de cada etapa prevista no cronograma fisico-
financeiro seja igual ou inferior ao valor calculado a
partir do 51stema de referenc1a utilizado;

ok 8

8.2.3.3.3,2". em sﬁuagoes espe01als d y;damente comprovadas
: 4 pelo 11c1tante em relatono técnico circunstanciado,
aprovado pela admlmstrag:ao publica, os valores das
etapas do cronograma fisico-financeiro poderdo

exceder o limite fixado no subitem acima.

8233321 ‘Ndo . havendo | . aprovagio, pela
‘-:_j_admlnlstragio,_*“ . dorelatério  técnico
mrcunstancwdo de que trata este item, sera

dada oportunidade ao licitante para ajustar
a sua planilha de pregos ao lance vencedor,
obedecendo os limites dos custos unitarios
e/ou - das etapas . antes de eventual

‘,-f_‘_;ﬂdesclasmﬁcag:ao

8.23.3.4. Encerrada a etapa competltlva do processo, poderdo ser
divulgados os custos dos itens ou das etapas do orgamento
estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas
ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de
reelaboragdo da planllha com os val res adequados ao lance
“ vencedor.

8.2.4. Cronograma fisico-financeiro, conforine modelo Anexo ao Edital;

8.2.4.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar
o cronograma de desembolso méximo por perlodo constante do Projeto
Basico, bem como 1ndlcar 0s servu;os pergencentes ao caminho critico
daobra. ' | g

8.2.5. A composi¢do analitica do percentﬁal dos Be;ieﬁcios e Despesas Indiretas - BDI
e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compdem; i

: 8 L W [

8.2.5.1.  Os custos relativos a administragdo = local,| mobilizagio e |
{

desmoblhzag:ao e instala¢do de cantelro e acamp ;
qualsquer outros itens que possam ser aproprlados omo custo direto | ;

cotados na planilha orgamentaria.

8.2.5.2 As aliquotas de tributos cotadas pelo 11c1tante nao

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65 500-000
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superiores aos limites estabelecidos na legislagdo tributéria;

8.2.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribui¢do Sobre o
Lucro Liquido - CSLL, néo deverao ser incluidos no BDI;

8.2.5.4. As licitantes sujeitas ao reglme de mbutag:ao de incidéncia ndo-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de
apuragdo de contribuig¢des sociais comprovando que os percentuais dos
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem & média dos
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensago
dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
de forma a garantir que os pregos contratados pela Administragdo
Piblica reflitam os benef’ cios tr1butarlos concedidos pela legislagdo
tributria.

8.2.5.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢do do
BDI, compativeis as aliquotas a que estao obrlgadas a recolher,
conforme previsdo contlda na Le1 Complementar 123/2006.

8.2.5.6. A composigdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional ndo poderd incluir os gastos relativos as contribuigdes que
estdo dispensadas de recolhimento, confonne dlspoes oart. 13, § 3°, da
referida Le1 Complementar; ; !

Prazo de validade da proposta nao: mfenor a 90 (noventa) d1as consecutivos, a
contar da data de abertura do certame, ‘
Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pela Comissdo, desde que ndo haja maJoragao do prego.

8.2.7.1, O ajuste de que trata este dlSpOSlthO se lnnlta a sanar erros ou falhas

que ndo alterem a substancia das propostas ;.
8.2.7.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a

indicagdo de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do
Simples Nacional, quando ndo cablvel esse regime.

contenha vicios msanavels, sS0 B R Ny (A
ndo obedega as especificagdes técnicas previstas no instrumento/convocatorio;

apresente preco manifestamente 1nexequ1ve1 ou permaneca ima do orgamento /

estimado para a contratago;

ndo tenha sua exequlblhdade demonstrada, cluand e
publica; ou

gido pela administrag@o

y : SV s : [
apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatorio, desde que insanével, incluindo previsﬁo de oferta 'de vantagem nao
prevista no edital (tals quais ﬁnanc1amentos subs1d1ados u a fundo perdido) &:\
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apresentacdo de pre¢o ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globals 1nfer10res a70% (setenta
por cento) do menor dos segulntes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superlores a 50% (cinquenta por

cento) do valor do orgamento estimado pela administragdo ptiblica, ou,

b) Valor do orgamento estimado pela Administragdo Publica.

8.4.1. Na situagdo deste item, a administragdo deverd conferir ao licitante a

oportunidade de demonstrar a exequibilidade- da sua proposta, mediante
diligéncias na forma deste Edital.

8.4.1.1. Na hipdtese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da
proposta é compativel com a execugdo do objeto licitado no que se
refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade
adotados nas composigdes de custos umtarlos o

! on51derara m aterlals e instalagdes a
serem fornecidos pelo licitante em relag:ﬁo aos quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remunerag@o, desde que a rentincia esteja expressa na proposta.

Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissdo do RDC podera, de oficio ou
mediante provocagdo fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta ou exigir do llCltante que ela se_]a demonstrada

8.5.1. Eventual convocacao do licitante para env1o de documento digital da proposta de

pregos readequada, sera por meio de funcionalidade disponivel no sistema,
estabelecendo no “chat” prazo de até 02 (duas) horas sob pena de ndo aceitagido
da proposta, caso ndo cumpra o prazo estabelecido.

8.5.2. Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessﬁo pubhca para a realizagdo de

diligéncias, a sessdo piiblica somente: podera ser remlclada ‘mediante aviso prévio
no sistema com, no minimo, 24 (v1nte e quatro) horas de antecedéncia, e a
ocorréncia sera registrada em ata.

O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentagio indicada
nesta condigfio sera desclassificado e sujeltar-se-a as sancﬁes.prevxstas neste edital
e demais legislagdes pertlnentes a matéria,

Se a proposta ou lance Vencedor for desclass ﬁca , a Comissdo de Licitagdo examinara
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

Havendo necessidade, a Comissdo de Llclta(;ao suspendera a sessao, informando
no “chat” a nova data e horarlo para a sua contlnuldade.

Nos itens ndo exclusivos | para a partxclpag:ao de mlcroempresas > empresas de peque
porte, sempre que a proposta nio for aceita, e antes de a Comlssaé passar a subsequente,
havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, segumdo sea dlsmphna tes estabelecida,
se for o caso.

Encerrada a analise quanto a aceitag@o da proposta, a Com;ss
do licitante, observado o dlsposto neste Edltal '

serificara a habilitagdo)

)

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro CEP 65.500-000
CNPJ. 06.117.709/0001-58 — cplchapadinha2021@gmail.com — telefone; 98-99167-3542



PREFEITURA MURICIPAL ’,, Y
‘ *'i
tmm-mmg A

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

9. DA HABILITACAO

9.1.  Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, a Comissdo de Licitat}ao verificara o eventual
descumprimento das condigdes de participagio, especialmente quanto a existéncia de sangdo que
impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenagdes @ Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, ~ mantido  pelo’ Conselho = Nacional de Justiga
(www.cnj.jus.br/ improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c) Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

9.2.  Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a *substltulg:ao das consultas das
alineas "b”, “c”, “d” acima pela’ /Consulta Consohdada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) Wl S,

9.2.1. A consulta aos cadastros seré realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sécio majoritério, por forga do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que
prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibicdo de contratar.;.‘ com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa Jurldlca da qual seja 50¢i0 majoritario.

9.2.1:1. Caso conste na Consulta de Situagio do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorrenmas Impeditivas Indlretas

9.2.1.1.17 % | A tentativa de. burla sera verlficada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fomemmento similares, dentre outros.

221,130 O licitante sera convocado para manifestagéo previamente a
sua desclassiﬁcac;ﬁo

9.2.1.2; Constatada a existéncia de sanc;ao a Com1ssf | ; ive Licitag@o reputara o
licitante 1nab111tado por falta de condlgao "de part101pac;ao

9.2.1.3. No caso de 1nab111ta<;ao havera nova verificagdo, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabele01da para aceltac,‘ao da proposta sub ‘uente

'3

9.2.2. Também serd ‘advm'i,t‘ida‘ a 'substitlfiéé‘(ij; pa:féjial ou :.ta “Ade documentagdo de
habilitagdo técnica por certificado  de pré quahﬁcag:ao vilido quando da /
solicitagdo de sua apresentagdo pela Comissdo de Licitagdo;

(duas) horas, documentagdo vélida que comprove o atendlmento as exigéncias de
habilitagdo deste Edital,’ sob pena de 1nab111tag:50 caso nao ‘cumpra este prazo, -
ressalvado o disposto quanto a comprovag:ao da’ regularldade ﬁscal das

empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estatui

da LC n° 123, de 2006.
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9.3.1. Havendo a necess1dade de envio de documentos complementares necessarios a
esclarecer mformag:oes corrigir unpropnedades na documentagdo de habilitagdo
ou complementar a instrugdo do processo, o licitante serd convocado a
encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas sob
pena de inabilitagdo.

9.3.2. Nio serdo aceitos documentos de habilitagéo com 1ndlca<;ao de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente: perrnltldos !

9.3.3. Seo licitante for a matriz, todos os documentos dever#o estar em nome da matriz,
e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela proprla natureza comprovadamente forem
emitidos somente em nome da matriz.

9.3.3.1. Serfio aceitos registros de CNPJ de llc_ ey matriz e filial com
diferengas de ntimeros de documentos pertmentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento
dessas contribuigdes.:

9.4.  Ressalvado o disposto no item 9.3, os licitantes deverao encammhar nos termos deste
Edital, a documentag@o relacmnada nos 1tens a segulr para fms de habilitagéo.

9.4.1. Habilitacdo jlll'ldlca

94.1.1. no caso de empresario individual, inscrigio no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.4.1.2. No caso de sociedade empresarla ou empresa individual de
responsablhdade limitada - EIRELIL: at €0 ;stltutlvo estatuto ou
contrato social em v1gor, deVIdamente reglstrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

9.4.1.3. inscri¢éo no Registro Piblico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbag:ao no Registro onde tem: sede a matrlz, no caso de ser o

partlclpante sucursal, filial 'ou ageéncia; 2
,» 3 ‘«f s
9.4.1.4. No caso de sociedade s1mp1es inscrigio do ato constitutivo no

Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da mdlcagao dos seus administradores;

9.4.1.5.  Decreto de autorizagdo, em se tratand‘

7soc:1edade empresaria
estrangelra em funcxonamento no Pals ]

9.4.1.6. No caso de sociedade cooperatlva ata de fundag:ao e estatuto social em
vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, dev1damente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das F’essoas Juridicas /
da respectiva sede, bem como o reg1str0 de que trata o art. 107 da Lei /
n° 35,764, de 1971 B /

/

9.4.1.7. Os documentos acima “deverﬁo estar acompanhad de todas as/
alteragdes ou da consolidagdo respectiva; \

9.4.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

Av. PreSIdente Vargas, n 310 - Centro CEP:65 500-000 :
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9.4.2.1. prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

9422, prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os credltos tributérios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta
n°® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.4.2.3. prova de regularldade com o Fundo de Garantla do Tempo de Servigo
(FGTS); i ‘," g
9424, prova de inexisténcia de ?déb‘itos inadimplidos perante a justiga do

trabalho, mediante a apresentagéo de certiddo negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das
Leis do Trabalho, aprovada pelo, Decreto Lein 5.452, de 1° de maio
de 1943 e Certiddo de Débitos: Trabalhxstas pessoa fisica e pessoa
juridica expedlda com base na Portaria MTP N° 667/2021 de 08 de
Novembro de 2021;

9.4.2.5. prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertmente a0;seu ramo de atividade e
compatlvel com o objeto contratual

9.5.2.6. provade Regularldade com g Fazengia Piblica Estadual, do domicilio ou
sede da licitante, através de:
- Certiddo Negativa de Débitos Fiscais;

- Certidao Negativa de Inscriqﬁo de Débitos na Divida Ativa.

9.5.2.6.1. caso o fornecedor se_]a con51derado isento de tributos
relacmnados ao objeto 11c1tator10 devera comprovar tal condigéo
mediante a apresentagdo de declaraqﬁo emitida pela correspondente
Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na
forma da lei;

9.5.2.7.  prova de regularidade com a Fazenda Mun1c1pa1 do domicilio ou sede do
1101tante, b £

- Certldao Negatlva de Deblto de ISSQN \
- Certidao Negativa da Divida Ativa; ‘ N
- Alvara de Localizag@o e Funcionamento da sede dp licitante.

9.52.7.1. caso o fornecedor seJa con51derado. isento de tributos
relac1onaglos ao objeto hcltatorlo dev ] i:ovar tal condigdo /
mediante 'a apresentag:ao gle declarag:ﬁo e itida pela correspondente
Fazenda do domicilio ou sede do fomecedor ou outra equivalente, na |
forma da lei; /

9.4.3. Quallﬁcag:ao Econogmco-Fmancelra' i |
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Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de recuperagdo judicial ou
extrajudicial (Lei n® 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da
empresa, datado dos Gltimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na propria Certiddo; i

9.4.4.1.1.

No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou
extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagéo de
que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09
de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao.

Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Gltimo exercicio social, com
os respectivos Termos de Abertura e Encerramento autenticados e registrados na
Junta Comercial do Estado da sede da licitante, ou no Cartério de Registro de
Titulos e Documentos - quando for o caso, todos, obrigatoriamente firmados pelo
Contador, em situagdo regular perante o Conselho Regional de Contabilidade —
CRC (acompanhado. da certiddo de regularidade) e pelo Dirigente/Sécio ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei n® 6.604/76, acompanhado, inclusive,
por notas explicativas, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa,
vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado h4 mais de 3 (trés) meses da

data de apresentagdo da proposta;

9.4.5.1.1

9.4.5.1.2.

9.4.5.13% %

1o caso de empresa constituida no exercicio social vigente,
‘admite-se  a ‘apresentagdo de balango patrimonial e

demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia
da sociedade;

¢ admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou

contrato/estatuto social..

Caso o licitante seja cQoperatiifd, tais documentos deverdo

ser acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira,
conforme dispde o artigo 112 da Lei n°® 5.764, de 1971, ou
de uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria
ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador;

9452, comprovégéo da situagdo ‘ﬁr‘;anééir‘a.vf da e 'f;sa serd constatada
mediante obtengdo de indices de Uiquid'ez?G:efral'"‘(LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicagdo das formulas:

LG =

AtinECirculante + RealiiéiVeli a LOi}gg Pr:

/

Passivo Circulante + Passivo Néo Circulante |

[
f
| /

Ativo Total \ /

SG =

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
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LC= Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.4.5.3. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem
resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverdo comprovar patrimdnio liquido. ndo inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagéo ou do item pertinente.

9.4.5.4. Os licitantes deverdo apresentar declaragdo em modelo préprio com
aliquotas dos impostos inerentes aos tributos devidamente assinado
pelo representante Iegal da empresa e pelo contador responsavel da
empresa ;

9.4.6. Qualificagiio Tecmca. '

.

9.4.6.1. Certiddo de Registro e Qultag:ﬁo de Pessoa Juridica, expedita pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA da regido a
que estiver vinculada a sede a empresa, comprovando que possui
habllltac,'ao para o desempenho de at1v1dades compatlvels com o objeto
do certame com a 1ndlcagao de responsavel tecmco profissional em
ENGENHARIA CIVIL, “com habilitagéo comprovada mediante
acervo, para execu¢do de obras e/ou servigos de complexidade
tecnoldgica operacional equivalente ou superior ao objeto desta
licitagdo;

9.24.1.1¢ O visto do CREA-MA em cert' ao“ xpedlda por CREA de
outra regléo (Resolugdo CONFEA n° 413 ( e.?'2(7 de junho de 1997),
sera exigido somente a licitante vencedora da licitagdo antes da
assinatura do Contrato.

9.5.4.1.3. Certiddo de Acervo Técnico (CAT) referente as atividades
anteriores, em nome da licitante, emltldo(s) pessoa(s) juridica(s) de
direito pubhco ou prlvado,,; ' ,rv;g:os técnicos em razdo
de relevanma técnica e de v ';‘;cdhlprovando a execugdo
da quantidade minima ex1g1da, cu_|as espemﬁcag:oes € quantitativos
sejam conforme tabela abaixo:

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF 12/2021 = 182 62M2 '

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASS TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO E TALISCAS
AF_06/2014 = 298,49M2 :

E

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPQ SMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE' AREA MAIOR QUE 10 M2. \
AF_02/2023_PE = 177,04M2.
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ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES PARAFUSADAS,
INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 PSA =396,42KG

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF _07/2019 =75,72M2 :

9.4.6.2.

9.4.6.3.

Indicag@o de profissional técnico habilitado com registro ou inscrigdo
na entidade profissional competente, que sera o responsavel técnico
pela execugio da obra, com vinculo profissional perante a licitante;

A comprovag¢do do vinculo profissional com o licitante podera ser
realizado com:

9.4.6.3.1. apresentacdo do contrato social do licitante, no caso de

profissional pertencer ao quadro societéario da licitante;

9.4.6.3.2. apresentagdo da CTPS (ou outro documento trabalhista

legalmente reconhecido), no caso do profissional pertencer
ao quadro de empregados da licitante;

9.4.6.3.3. termo de contrato acompanhada da ART de cargo e fungéo,

9.4.6.4.

9.4.6.5.

que comprove a vinculagdo entre as partes, especificamente,
no que tange a execugdo do objeto ora licitado.

Certiddo de Registro e Quitagdo na entidade profissional competente,
referente ao profissional indicado para execugéo da obra;

Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do profissional, emitida pelo orgao
competente, referente a vida profissional do mesmo, que comprove
capacidade técnico-profissional, referente aos servigos descritos na
tabela do sub-item 9.5.4.1.3. '

9.4.6.5.1. o(s) atestados(s). deve(m) ser necessariamente, registrado(s)

no 6rgio competente, em cumprimento ao disposto no art.
30, §1°da Lei 8.666/93; e,

9.4.6.5.2. ndo serdo aceitos atestado(s) emitido(s) por empresa(s) do

mesmo grupo empresarial do licitante.

9.4.6.5.3. Para fins de édmproi)dcdo de quantitativo minimo do

9.4.6.6.

9.4.6.7.

servico, a apresentagdo de diferentes atestados de servigos
executados de forma concomitante pela empresa licitante e
profissional vinculado a mesmay

No decorrer da execugio da obra ou do servigo, os profissionais de que
trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30,
§10, da Lei Federal n® 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substitui¢do seja aprovada pela
Administragdo.

As licitantes, quando solicitadas, deverfio  disponibilizar todas as
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9.4.6.8.

9.4.6.9.

9.4.6.10.

9.4.6.11.

informagdes necessérias 4 comprovagéo da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato
que deu suporte a contratagio e das correspondentes Certiddes de
Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante e local em que
foram executadas as obras ) servig:'ps deverigenh'afria.

Declaragdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo,
das instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados
essenciais para a execugéo contratual.

Declaragdo do licitante de que, caso seja vencedor, contratard pessoas
presas ou egressos, acompanhada de declaragdo emitida pelo drgdo
responsavel pela execugdo. penal de que dispde de pessoas presas aptas
a execugdo de trabalho ‘externo, nos termos do Decreto Federal n°
9.450, de 24 de julho de 2018, acompanhada obrigatoriamente de seu
protocolo de recebimento. ‘

Certiddo simplificada e especifica éxp_@dida pela Junta Comercial do
domicilio da sede da licitante, ‘emitida até. 30 (trinta) dias de
antecedéncia da data de apresentagdo, onde em se tratando de
sociedades comerciais ‘e, no caso de sociedades por agdes,
acompanhado de documentos de elei¢des de seus administradores, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigagdes em decorréncia de tal investidura

Declaragdo da Empresa que visitou o local !i;d,'e,,;‘serﬁo desenvolvidos
0S servigos, para constatar as, condi¢des e peculiaridades inerentes a

natureza dos trabalhos: 7

9.4.6.11.1. Fica a critério da licitante a visita aos locais das obras,

9.4.6.1 12 . Para todos os _efeités, ‘copside,ré:-

9.4.6.12.

9.4.6.12.1. A relagdo dos .cooperados - que . atendem \qos requisitgs

obtendo para si, as suas expensas e sob sua
responsabilidade, todas as informagdes necessérias a
i)reparag:ﬁo de sua dho'cuméfltaglio’fée proposta, vedadas
' proposicdes p\d:s:ierioresvf-de‘mbaiﬁcééﬁo do valor, prazo ou
outras condigdes ou, ainda, alegagdes de prejuizos ou
reivindicagdes sob pretexto de insuficiéncia de informagdes
acerca do objeto deste Edital.
‘ e que a licitante tem pleno
" ' conhecimento .da_ natureza . ) Lescopo  dos  servigos,
‘equipamentos, . fornecimentos . e - demais condigdes que
possam afetar sua execugdo; dos materiais que serdo
utilizados; e dos acessos aos locais onde serdo prestados os
servigos, ndo podendo alegar posteriormente a insuficiéncia
 €/ou imprecisdo def‘ dad_qs e'f:ft-i‘nfo‘m a9§cs sobre os locais e

' condigdes pertinentes a0
= et RS

e

objeto de a licitagdo.

R ;
Em relagdo as licitantes cooperativas serd, ainda, e igida a seguintg/
documentagdo complementar: /

B técnicos exigidos para.a contratagdo e que ‘executardo

s respectivas

' ‘%’;‘;;Fontrato,‘ com.:
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comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da
sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°,
< inciso X1, 21, inciso I e 42 §92°a 6°da Lei n. 5.764 de
1971; :

9.4.6.12.2. A declaragdo de regularidade de situagdo do contribuinte
individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

9.4.6.12.3. A comprovagdo do capztal soczal proporczonal ao numero
de cooperados necessdrios prestagdo do servigo;

9.4.6.12.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

9.4.6.12.5. A comprovagdo de integracdo das respectivas quotas-
_partes por parte dos cooperados 11{3 xecutardo o contrato;
(€ 5 9

V |

9.4.6.12.6. Os segumtes %:'a'ocumentos para a comprovagdo da
regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagéo;
b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou,
¢) regimento dos fundos. mstztuzdos pelos cooperados, com a
. atada assembleta d) ed(tazs de convpcagao das trés ultimas
\ Iassemblezas gerazs extraordmartas, ‘e) trés registros de
"presenga dos cooperados que. ‘executardo o contrato em
assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da
sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da lzcztagao, i

9.4.6.12.7. A ultima audltorla contabzl f nancezra da cooperativa,
conforme dlspoe 0 art ]12 da Lel n. 5.764/71 ou uma
declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi
exigida pelo drgdo fiscalizador.

9.5. A existéncia de restrigdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhlsta ndo impede
que a licitante qualificada como microempresa. ou empres
declarada vencedora, uma,vez que atenda a todas as demax

e: pequeno porte seja
xlgenmas do edital.

il Siks
9.5.1. A declaragdo do vencedor acontecera*‘no momento unedlatamente posterior a fase
de habilitacao. :

9.6.  Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por mlcroempresa empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperatwa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de
alguma restri¢do no que.,.;fcange a regula idade "-.ﬁscal,} abalhlsta a mesma sera
convocada para, no prazo de 5 (cmco)”.&; utels, apos ;declarag:iio do vencedor,
comprovar a regularizagdo. ; ‘ ;

9.6.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administraca
publica, quando requerlda pelo hcltante medlante apresentaqao de justificativa. \

9.7. A nao-regularlzagao ﬁscal e trabalhlsta no, prazo prev1sto em anterior acarretara
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ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa com alguma restri¢io na documentag:ao fiscal e trabalhista, sera
concedido o mesmo prazo para regularizago.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a
Comissdo de Licitagdo suspendera a sessio, informando no “chat” a nova data e
horirio para a sua continuidade. :

Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilité¢§o, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.

Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo 51stema da pventqal ?_ocorrenc1a do empate
ficto, previsto nos artlgos 44 e 45daLCn% 123 de 2006 sgéﬁmdB -se a disciplina antes
estabelecida para aceitagdo da proposta’ subsequente % '?:";

Constatado o atendimento as exigéncias de hablhtag:ao ﬁxadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

‘‘‘‘‘

telefone).

O Georreferenciamento com fotos podem ser realizados gratuitamente por aplicativos
gratuitos (basta pesquisar em site de pesquisa (georreferenclar‘ fotos). Justifica-se o
pedido por oportunidade e conveniéncia para localizar empre
localizag@o em caso de diligéncia, e ndo ter. Tque se amparar com empresas fantasmas.

Caso haja dividas sobre a veracidade da Declarag:ao de Locallzag:ao e Funcionamento
com fotos (Georreferenciadas), o Pregoeiro e Equipe de apoio ou autoridade competente
poderéa designar a promogédo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a
mstru(;ao do processo; vedada a inclusdo posterlor de documentos ou informagdo que

Declaragdo expedlda pela.llcltante, sob as penas dalei, que _dlsp6e dos equipamentos,
insumos e instalagdes indispensaveis para execugdo do objeto desta licitagdo;

Todos os documentos ou declaragdes tecmcas devem conter 1dent1ﬁca<;ao e assinatura
do(s) responsavel(eis) tecmco(s) 1ndlcado(s) pela L1c1tante

11.1.1.1.  ato de habilita¢do ou 1nab111tagao de licitante;
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11.1.1.2. julgamentcj das propostas; A

11.1.2. Independentemente do momento de realizagdo do ato a ser recorrido, o recurso
devera ser apresentado nesta fase recursal unica.

11.2.  Havendo quem se manlfeste cabera a Comisséo de Llcltagao verificar a tempestividade
e a existéncia de motivagéio da intengdo de recorrer para decidir se admite ou ndo o
recurso, fundamentadamente. : % o

11.2.1. Nesse momento a Comissdo de Licitagdo ndo adentrara no mérito recursal, mas
apenas verificara as condigdes de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestagdo motivada do llCltante quanto a inteng@o de recorrer
importara a decadencla desse dlrelto;' :

'i[

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera a partlr de entao 0 prazo de cinco
dias uteis para apresentar as razdes, pelo sistema eletronico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes
também pelo 51stema eletronico, em outros cinco. dlas ateis, que comegardo a
contar do término do prazo do recorrente sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos 1nd1spensavels a defesa de seus 1nteresses i

11.2.4. A competéncia e prazo para analise do recurso observard o disposto no art. 56 do
Decreto n® 7.581, de 2011.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos msuscetlvels de aproveitamento.

11.4.  Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos mteressados no enderego
constante neste Edital. © ' W Bk A

12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

12.1. Finalizada a fase recursal, a admlmstragao publlca podera neg001ar condigdes mais
vantajosas com 0 pnmelro ?olocado o ,

12.2. Exaurida a negociagdo acima, constatada a regularldade dos atos praticados, a
autoridade competente podera:

12.2.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de 1rregular1dades que forem
supriveis; ‘ ' :

12.2.2. anular o procedlmento no todo ou em parte, por vic ¢ig ir

,V'Fx

12.2.3. revogar o procedlmento por motivo de conveniéncia e oportumdade ou,

12.2.4. adjudicar o objeto, homologar a licitagdo e convocar o licitante vencedor para a
assinatura do contrato, preferenc1ahnente em ato unlco

12.3.  Cabera recurso no prazo de cinco dias tteis contado a partlr"_ a gd ta da anulagdo o
revogagdo da licitagdo, observado 0 dlsposto no item 11; d'esse edl 1, no que couber;

et

13. DA GARANTIA DE EXECUCAO

13.1. O adjudicatério prestara garantia de execugao do contrato nos moldes o art. 56 da Lei
n° 8.666, de 1993, com valldade durante a execuc;ao do contra

por 90\(noventa) dias e
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ap6s o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato.

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1. Apods a homologa¢do da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

14.2. O vencedor tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceltar mstrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorlzagao) sob pena de decair do
direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes prev1stas neste Edital.

14.2.1. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Admmlstragao podera encaminhé-lo
para assinatura, medlante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR)
ou meio eletrdnico, para que seJa assmado e dev01v1do no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, a contar da data de seu recebunento '

14.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo,
por solicita¢do justificada do adjudlcatarlo e acelta pela Administrag@o.

143. O Aceite da Nota de Empenho ou do 1nstrumento equlv'lente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhemmento de ue"

14.3.1. referida Nota esta substltumdo 0 contrato aphcando -se a relac;ao de negdcios ali
estabelecida as disposigdes da Lei n® 8.666, de 1993;

14.3.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus
anexos; : : R

143.3.  a contratada reconhece que as hlpoteses de resmsio aol aquelas previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei n° 8. 666/93 e reconhece os direitos da Administragdo
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

14.4. Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovaqﬁo das condigdes de habilitagdo
consignadas no edital, que deverdo ser mantldas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato. :

14.5.  Na hipétese de o vencedor da hcnac;ao nao{comprovar as ondigdes de habilitagio
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Adm1n1stra9ao, sem prejuizo
da aplicagdo das sang¢des das demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera
convocar outro 1101tante, respeltada a ordem de classxﬁcag:ao para, apos a comprovagao /X

Av. Presidente Vargas, n® 310 — Centro, CEP: 65.500-000
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15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

15.1.  As regras acerca do reajuste do valor contratual sd0 as estabelemdas no Projeto Basico,
anexo a este Edital.

16. DA ACEITACAO DO OBJETO EDA FISCALIZACAO

16.1.  Os critérios de receblmento e aceitagdo do ob_]eto e de ﬁscahzagao estdo previstos no
Projeto Basico.

17. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA -

17.1.  As obrigagdes da Contrataigt_e e da Contratada séo as estabe das no Projeto Basico.
L h : g .‘;ﬁ»; ! oo 1

18. DO PAGAMENTO

17.1. Os pagamentos serdo realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da
apresentacdo da nota fiscal/fatura respectlva ‘ap6s medigdo e comprovag:ao dos servigos efetivamente
realizados, conforme laudo de medigdo da Secretaria Munlclpal de Infraestrutura assinado pelo
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execug:ao do obJeto desta licitagdo, desde que ndo
haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

17.1.1. A primeira medigéo so sera paga com a apresentag@o dos seguintes documentos:

a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, expedida pelo Conselho Regional de

Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranh@o (CREA/MA), il

b) Inscri¢do no CEI (INSS); i

¢) Alvara de Construgdo, expedido pela Prefeitura Mumc1pa1 de Chapadmha/MA

d) Instalagdo da placa da obra, exigida pela Prefeitura Municipal de Chapadinha.

17.1.2. O pagamento da ultima medi¢@o ou parcela, ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor

total do objeto desta licitagdo, somente sera efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto.

17.2. Nenhum pagamento sera efetuado sem a comprovagao da regularidade de habilitagdo da licitante
durante toda execug@o do objeto. T b

17.3. No caso de eventual atraso de pagamento desde""que a Contra 'ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, sera devida compensagdo financeira, que serd calculada, mediante a
aplicagdo da seguinte formula:

EM=IxNxVP

Na qual:

EM = Encargos moratdrios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetlvo pagamento /
VP = Valor da parcela a ser paga. / /
I = indice de compensagéo financeira = 0,00016438, assim apurado Pl W
I=(TX)I=(6/100)/365I=0. 00016438 TX Percentual da taxa anua '

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000 -
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Nota Fiscal, declaragdo na qual faga constar essa condu,‘ao conforme modelo tra21do na Instrugdo
Normativa SRF n.° 480, de 15 de dezembro de 2004.

17.5. A Contratante poderd deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizagdes devidas pela Contratada.

17.6. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagio qualquer
obrigagdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, pelo
descumprimento deste contrato, sem que 1sso gere dlrelto a0 reajustamento do prego ou a atualizagdo
monetaria. b ?

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infragdo admlmstratlva nos termos do art 47 da L: 9.12.462, de 2011, o

licitante que: il

19.1.1. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta néo celebrar o contrato,
inclusive nas hipéteses previstas no item 14.6 deste Edital;

19.1.2. deixar de entregar a documentacéo ex1g1da para 0, certame ou apresentar
documento falso : i

19.1.3. ensejar o retardamento da execuc;ao u

~entrega ‘do objeto da licitagdo sem
motivo justificado; ‘

19.1.4. ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justiﬁcadO' :

19.1.5. fraudar a llCltagao ou pratlcar atos fraudulentos na execuc;ao do contrato;

Jh

19.1.6. comportar-se de modo 1mdoneo ou cmneter fraude fiscal; ou
19.1.7. der causa a inexecugdo total ou parcial do contrato.

19.2.  Considera-se comportamento inidoneo a declaragdo falsa quanto as condigdes de
participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou 0 conlulo entre os licitantes,
em qualquer momento, da llg:ltagao mesma.apds 0 ncerramenj; da fase de lances.

19.3. O licitante que cometer qualquer das 1nfra<;oes dlscrumnadas nos subitens anteriores
ficaré sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e crnmnal as seguintes sangdes:

19.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendldas como aquelas que ndo acarretarem
prejuizos 51gn1ficat1vos ao objeto da contratag:ao

i‘g/gﬁtijrjnado do(s) item(s)

19.3.2. Multa de até" IO/QIP(dez por centQ)‘,; sobre o"‘va,lo
prejudicado(s) pela conduta do hc1tante B el

19.3.3. Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administragdo, por prazo néo superlor a 2 (dms) anos;

19.3.4. Impedimento ' de 11c1tar e contratar com a Umao, Estados DlStI'ltO\ Federal ou
Municipios, pelo prazo de até § (clnco) anos, sem. preJ,ulzo ‘das multas previstas

no instrumento convocatorlo € no contrato bem como das demais cominagdes
legais.

19.3.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragaa Publica
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promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos
prejuizos resultantes e apos decorrido 0 prazo da sanc;ao apllcada com base no
inciso anterior;

19.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulatlvamente com as demals sangdes.

19.5.  Se, durante o processo de aplicagdo de penalldade se houver indicios de prética de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administra¢do pl’lblica nacional ou estrangeira, cOpias do processo
administrativo necessérias a apura¢do da responsabilidade da empresa deverdo ser
remetidas & autoridade competente com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo
sobre a eventual instauragdo de mvestlgag:ao prellmmar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagdo — PAR. '

19.6. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo & Administragfo Ptblica nacional ou estrangelra nos termos da Lei n° 12.846,
de 1° de agosto de 2013, segu1rao seu rito normal na unldade 'admmlstratlva

19.7. O processamento do° PAR nao 1nterfere no segulmento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participagdo de agente pubhco

(

19.8.  Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrxr 0s pre_]ulzos causados pela conduta
do licitante, a Unido ou Entidade podera. cobrar o valor remanescente Jjudicialmente,
conforme artigo 419 do Cédigo Civil. = 7 . e

19.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatério, observando—se 0 procedlmento previsto na Lei n® 12.462, de
2011, e subsidiariamente nas Lels n°8666 de 1993e978 ’d "999

19.10. A autoridade competente na apllcagao das sangoes levara em con51dera<;a0 a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragéo, observado o principio da proporcionalidade.

19.11. As penalidades serdo obrigatoriamente regiétraidas nd SICAF 5

19.12. As sangdes por atos pratlcados no decorr lr da. contratag:
Basico.

40 previstas no Projeto
k.

20.1.

20.2. A impugnagdo podera ser reahzada por forma eletromca (Portal de Compras Publlca -
WWW, portaldecomrpaspubhcas com.br), pelo e- mall cplchapadlnlx

20.3.

Av. Pre51dente Vargas n° 310 Centro CEP 65 500-000 ‘
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certame.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser
enviados a Comissio de Llcltac;ao até 05 (clnco) dlas utels anteriores a data designada
para abertura da sessdo publlca exclusivamente por meio eletrdnico via internet, no
endereco indicado no Edital.

As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos néo suspendem os prazos previstos no
certame.

A concessdo de efeito suspenswo a unpugnagao e medlda excepc1onal e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de hc1tac;ao

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo
os participantes e a Administragdo.

Da sessdo publica do RDC divulgar-se-4 Ata no sistema eletrdnico.

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo serd automatlcamente transferida para
0 prlmelro dia util subsequente no mesmo horarlo anterlorm te estabelecido, desde

Todas as referéncias de tempo no Edltal no' av1so e durante a sessdo publica observardo
0 horério de Brasilia — DF.

No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Comissdo de Licitagdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substanc1a das propostas [dos documentos e sua

A homologagao do resultado desta llcltag:ao néo 1mphcara dlrelto a contratagio.

As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre mterpretadas em favor da

amphagao da dlsputa entre 0s 1nteressados desde que ndo ¢ 'ometam 0 1nteresse da

Os licitantes assumem todos 0s custos de preparag:éfo'e apresentag:ao de suas propostas e
a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condug@o ou do resultado do processo licitatorio.

Na contagem dos prazos estabele01dos neste Edltal e seus Anexos exclulr-se-a 0 d1a do

[

O desatendimento de exigéncias formais néo essenciais ndo importara o afa%tamento do
11c1tante desde que seja posswel 0 aproveltamento do ato, observados os principios da /

O Edital esta dlspombl]lzado, ’né‘ mtegra, no endereco

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
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WWW, portaldecompraspubhcas com.br, e tambem poderao ser 11dos e/ou obtidos no Site
do Portal da Transparenc1a do. “'"‘Z;Mummplo de Chapadmha enderego
http://transparencia.chapadinha.ma.gov. br/acessoInformacao/lmtacao/tce lidos e

obtidos no enderego: Av. Presidente Vargas, n® 310, Centro —Chapadinha/MA, nos dias
Gteis no horério de 08:00 as 12:00 horas.

21.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s segumtes anexos:

21.12.1.ANEXO I - Projeto Basico; '}.:;, :
21.12.2.ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato

Presidente

da Comisso Pe"rm o zdé'iLigl‘}?qﬁp‘ P
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MEMORIAL DESCRITIVO DE ESPECIFICAGOES
TECNICAS

OBRA:

Construgéo de Unidade Escolar com 04 (quatro) salas de aula e demais dependéncias
no povoado S&o Martins, Zona Rural de Chapadinha-MA

ENDERECO:

Povoado S&o Martins, Zona Rural de Chapadinha — MA
RESPONSAVEL TECNICO:

Engenheiro Civil — Edvaldo Paz Nunes, CREA — MA 110313774-3

.
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1. INTRODUCAO
1.1 OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto, tem a finalidade
de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem
como a sistematica construtiva utilizada, constam no presente memorial a descrigéo
dos elementos constituintes do projeto arquitetdnico, com suas respectivas
sequéncias executivas e especificagdes.

2. ARQUITETURA
2.1 CONSIDERACOES GERAIS

Trata-se do projeto de Construgso da Unidade Escolar com 04 (quatro) salas
de aula e demais dependéncias no Povoado Sio Martins Zona Rural na cidade de
Chapadinha, Maranh&o. O referido projeto apresenta area total construida de 379,25
m?,

Todos os materiais a serem utilizados na obra devem ser de qualidade e
satisfazer rigorosamente todas as especificagdes contidas neste memorial e
respectivos projetos.

2.2 SISTEMAS CONSTRUTIVOS

A arquitetura segue o sistema construtivo de paredes em alvenaria de blocos
ceramicos, emassadas e pintadas, cobertura da edificagdo com telha de ceramica e
cobertura do patio com estrutura e telha metalica, instalagdes elétricas, instalagdes
hidrossanitario, instalagdes de combate a incéndio, esquadrias em madeira e
metalicas, piso ceramico, revestimento ceramico em paredes, pintura em paredes,
pintura em esquadrias de madeira e metalicas e limpeza final da obra.

Todos os servicos serdo executados segundo as normas técnicas e
especificagdes. Os projetos, a execucao e a fiscalizagido da obra deverso possuir
registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), assim como nos demais 6rgéos necessarios 3
legalizagdo da obra.

CREANAC 11031377
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3. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
3.1. SERVICOS PRELIMINARES
3.1.1 PLACA DA OBRA

No empreendimento devers ser fixada em um local visivel e de acordo com as
normas do CREA-MA, uma placa de identificagcdo nas dimensées 1,50x2,00m,
confeccionada em material resistente as intempéries, contendo informagdes relativas
a obra e a placa devera ser instalada em local de facil visibilidade e o fornecimento,
servicos de instalagdo e manutencao durante a execugao da obra serio atribuidos ao
Empreiteiro. Sera instalada uma placa para todo o projeto.

3.1.3 LIMPEZA E REGULARIZACAO

Devera ser realizada a limpeza e regularizagdo do terreno destinado a

construgcdo das dependéncias de forma manual, com a remog&o dos residuos.
3.1.4 LOCACAO DA OBRA

A locagdo da obra sera feita preferencialmente por instrumentos, sendo o
construtor responsavel por sua correta execucao. As cotas de implantagdo da obra
serao fornecidas pelo projeto de arquitetura.

4.0 MOVIMENTAGCOES DE TERRA

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados,
devem ser utilizados os niveis referentes ao projeto arquiteténico da edificagdo bem
como o nivel atual da edificac3o.

A determinagdo dos volumes deverid ser realizada através de seches
espacgadas entre si, tanto na diregdo vertical quanto horizontal. Os servigos de
escavacao de valas para infraestrutura do prédio, aterro e reaterro.

5.0 INFRAESTRUTURA
5.1 ALICERCE
Alvenaria de embasamento de pedra de méo (rach&o) argamassada, com

argamassa de cimento e areia, trago 1:6.
5.2 SAPATAS/BLOCO DE FUNDAGCAO
Utilizara servigos de lastro de concreto magro E=5cm, fabigicagéo, montagem e
desmontagem de férmas para Sapatas em chapa de compensado resinado, com
armagao de ago CA-50 de 10mm e estribos de aco CA- 60 de 5m

N

sivaldo :
; R4BTTAS
CREANAC 1103437
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concreto FCK=20MPa, preparo mecénico com betoneira e lancado com uso de balde,
realizando adensamento e acabamento conforme descrito na planilha orcamentaria.

5.3 VIGA BALDRAME

Sera realizado os servigos de fabricacao, montagem e desmontagem de férmas

para vigas baldrames em chapa de madeira compensada resinada E=18mm, 7
utilizagoes, com armacao de ago CA-50 de 10mm e estribos de ago CA- 60 de 5mm,
executado com concreto FCK=20MPa, préparo mecanico com betoneira e lancado
com uso de balde, conforme planilha orcamentaria. Devera ser executado o servigco
de impermeabilizagdo das vigas baldrames, aplicando tinta asféltica com produto que
atenda os padrdes de qualidade exigidos, de acordo com planilha orgamentaria.

5.4 IMPERMEABILIZACAO

Devera ser realizado a impermeabilizagio das vigas baldrames conforme
especificados em projeto.
6.0 SUPERESTRUTURA

6.1 PILARES

As formas dos pilares deverdo Ser aprumadas e escoradas apropriadamente,
utilizando-se madeira de qualidade, sem a presenca de desvios dimensionais, fendas,
arqueamento, encurvamento, perfuragédo por insetos ou podridao, montagem e
desmontagem de férmas para pilares em compensado E=14mm, 7 utilizagées, com
armacéo de ago CA-50 de 10mm e estribos de ago CA- 60 de 5mm, executado com
concreto FCK=20MPA, preparo mecénico com betoneira e langado com uso de balde,
conforme descrito na planilha orcamentaria.

6.2 CINTA DE ARMAGAO SUPERIOR

Fabricagdo, montagem e desmontagem de férmas para vigas em chapa de

madeira compensada E=18mm, 07 utilizagdes, com armacso de aco CA-50 de 10mm
e estribos de ago CA- 60 de 5mm, executado com concreto FCK=20Mpa, preparo
mecanico com betoneira e langado com uso de balde, conforme descrito na planilha

orcamentaria.

anenheairc Civit
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7.0 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
7.1 PILARES

As formas dos pilares deverio ser aprumadas e escoradas apropriadamente,
utilizando-se madeira de qualidade, sem a presenca de desvios dimensionais, fendas,
arqueamento, encurvamento, perfuragdo por insetos ou podriddo, montagem e
desmontagem de férmas para pilares em compensado E=12mm, 7 utilizagdes, com
armacéo de ago CA-50 de 10mm e estribos de ago CA- 60 de 5mm, executado com
concreto FCK=20MPA, preparo mecanico com betoneira e langado com uso de balde,
conforme descrito na planilha orcamentaria.
7.2 VIGAS

Sera realizado os servigos de fabricagéo, montagem e desmontagem de férmas
para vigas em chapa de madeira compensada plastificada E=12mm, 10 utilizagées,
com armacao de ago CA-50 de 10mm e estribos de acgo CA- 60 de 5mm, executado
com concreto FCK=20MPa, preparo mecanico com betoneira e langado com uso de
balde, conforme descrito na planilha orgamentaria.
7.3 LAJE PARA APOIO DA CAIXA DAGUA

Sera realizado os servicos de execugdo de laje pré-moldada unidirecional,
biapoiada para piso, enchimento em ceramica, vigota convencional, espessura total
da laje (enchimento + capa) igual a 12cm.
8.0 PAREDES E DIVISORIAS

Tijolos ceramicos de seis furos 9x1 4x19cm, de primeira qualidade, leves,
sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme: os servicos de alvenaria de
vedagao de blocos ceramicos, descritos acima com argamassa de assentamento com
preparo em betoneira e execugéo de verga moldada in loco em concreto para portas
e janelas.

Deverao ser executadas as contra vergas para janelas in loco em

concreto com dimensées de 10x1 Ocm, de forma que o transpasse seja de 20cm para
cada um dos lados, para garantir uma distribuicao de cargas uniforfnes.
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9.0 COBERTURA
9.1 COBERTURA DO PATIO

Cobertura com estrutura metalica trelicada e telhamento com telha metalica em

chapa de ago galvanizado ondulada e= 0,5mm, com inclinagdo de 12% tipo arco.
9.2 EDIFICACAO

Fabricagzo e instalacdo de meia tesoura de madeira em salas de aula e trama
de madeira composta por e caibros com tercas para telhado de até duas aguas,
telhamento com telha ceramica, com inclinagdo de 25%.

Fixacéo de pingadeira de concreto, moldado in loco, e rufo em aco galvanizado.
10.0 REVESTIMENTO

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de
facil aplicagéo. Antes da execucao do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo
suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se
as juntas estdo completamente curadas.

Todas as paredes construidas especificadas no projeto, devem receber
chapisco e reboco com argamassa, e embogo para recebimento de ceramica.

Devera ser executado o assentamento de revestimento ceramico nas paredes
internas dos banheiros, lavabos e cozinha com placas tipo esmaltada extra de
dimensées 31x47 cm ou similar, na parte interna das salas de aula, patio e demais
dependéncias deverio ser aplicado revestimento ceramico para parede 10x10cm, cor
azul e branco e perfil metalico, e rodapé ceramico na altura de 7cm em locais onde
nao havera revestimento ceramico de parede, conforme detalhamento do projeto e
planilha orgamentiria.
11.0 PAVIMENTACAO

Contrapiso em argamassa, preparo mecénico, espessura 5 cm nas areas
internas, e até 30 cm em piso de concreto externo da circulagso. Na escola devera
ser executado assentamento de revestimento ceramico com placa;s do tipo 60x60
esmaltado, cor branco neve ou similar.

Fixacdo de soleira de granito cinza andorinha, L=15cm, E=
entrada dos comodos dos banheiros e lavabos.

noenheire
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Execucéo de rampa de acessibilidade de concreto para acesso a na circulagao
interna da escola.
12.0 ESQUADRIAS

12.1 PORTAS

Porta de abrir em madeira de leij, almofadadas, fechadura tipo cilindro,
acabamento cromado, macaneta tipo alavanca, forras e alizares de acordo com
tamanho da esquadria, dimensées especificadas no projeto.

*Forras e alizares de acordo com tamanho da esquadria.

*Devera ser fornecida, montada e instalada, com os itens, dobradicas,
fechadura descritas e instaladas.

12.2 JANELAS
Janelas de correr 2 folhas em aluminio com vidro 4mm para banheiros, lavabos
e circulagdo, e janela de correr 4 folhas em aluminio com vidro 6mm para todas as
salas, cada uma de acordo com suas especificagbes contidas em projeto.
12.3 GRADES
Todas as grades deverzo ser em barra quadrada de ferro metalon, soldadas,
aparelhadas e lixadas; pintura em esmalte sintético nas cores descritas no projeto, o
tamanho das grades deve cobrir por total os v&os das janelas e em porta metalica que
permite acesso, sendo-as fixadas ou chumbadas na alvenaria.
13.0 INSTALACOES ELETRICAS
13.1 PONTOS DE TOMADA E ILUMINACAO
Ponto de iluminagao residéncia, incluindo interruptor simples, caixa elétrica,
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.
Ponto de tomada residéncia, incluindo tomada 10A/250v, caixa elétrica,
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.
luminarias de sobrepor tubular LED, fornecimento e instalag&o.
luminarias arandela tipo tartaruga com grade de sobreg‘or, com 1 |ampada
LED de 15w, fornecimento e instalagao.

recomendagdées:
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- Os aparelhos destinados a ficarem embutidos, devem ser construidos de
material incombustivel e que nao sejam danificados sob condigbes normais de
servigo.

- Aparelhos destinados a funcionarem expostos ao tempo ou em locais
Umidos, devem ser construidos de forma a impedir a penetracdo da umidade em
eletroduto, lampada, porta lampada e demais componentes elétricos.

13.2 QUADRO E DISJUNTORES

O quadro de distribuico de luz e forca serdo de PVC de sobrepor para 12
disjuntores tipo DIN, equipadas com disjuntores monopolar tipo DIN, de 10A, 16A, 252,
32A, 50A e 63A, com o dispositivo de protecéo contra surto de tensao DPS nas fases
de 20KA 175V.

13.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES) E ELETRODUTOS

Instalagdo de eletrodutos flexiveis corrugados 25mm (1/2”) para cabos e cobre
flexivel isolado com secao de 1,5mm? para iluminagao e cabo de cobre flexivel isolado
de 2,5mm? para tomadas. Para ar condicionados sero instalados eletrodutos do tipo
flexivel corrugado reforcado, PVC, DN 25 mm (3/4") e cabo de cobre flexivel isolado
de 6mm? e 10mm. Conforme planilha orcamentaria.

Caixa de passagem elétrica, para piso em alvenaria.
13.4 SISTEMA DE ATERAMENTO

Devera ser instalado aterramento com haste %” x 3,00 m, e cabo cobre nu 16
mm? com caixa de inspegao da terra, em quadro de medigao.

14.0 INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO

Foram definidos para o sistema de combate a incéndio, a instalacdo de
pontos de tomada residencial alta, incluindo tomada 10A/250v, caixa elétrica,
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento, para atender as luminarias de

emergéncia, com 30 lampadas LED de 2W, sem reator.

Placas de sinalizaggo de Seéguranca contra incéndio, fotoluminescente, |
quadrada, 20 x 20 cm e placas retangulares de avisos de saida, 25 x 10 cm, deverzo U
estar fixadas abaixo de cada luminaria indicando a saida do prédio em caso d
emergéncia, cada comodo devera conter uma luminaria de emer éncia com uma
placa de sinalizagao.

110.313.774-3
23 Civil
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Devera ser fixado na parede através de um Suporte o extintor de incéndio
portatil com carga de PQS de 6 kg, classe ABC, sinalizados com placas de
identificagao.

15.0 INSTALACOES HIDROSANITARIAS
15.1 INSTALACOES HIDRAULICAS

A execucgdo dos servicos devera atender as prescrigbes contidas nas normas
da ABNT, as especificagcdes e ao projeto especifico, além das recomendacgées e
prescri¢cdes dos fabricantes para os diversos materiais.

Na execucdo dos servicos serdo utilizados materiais que oferegam garantia
de bom funcionamento além de mao de obra capacitada.
As instalagbes de esgoto deverdo obedecer as seguintes prescrigées:
e Facilidade de inspecao;
® Declividade continua e alinhamentos perfeitos entre caixas de inspegao;
o Declividade minima de 2% para tubos com didmetro nominal igual ou inferior a
75mmede 1% para tubos com didmetro nominal superior a 100 mm;
® As ligagbes entre segmentos de tubulagdo deverdo ocorrer nas caixas de
passagens ou através de pecas especiais;
° As tubulagées e conexdes serdo em PVC para esgoto soldavel, obedecendo
aos didmetros especificados em projeto.

Durante a construggo e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das
canalizagbes serdo vedadas com bujées rosqueados ou plugues
convenientemente apertados, nao sendo admitido para tal fim, o uso de buchas
de madeira ou papel.

15.2 INSTALAGOES SANITARIAS

A execugéo dos servigos devera atender as prescrigdes contidas nas normas
da ABNT, as especificagdes e ao projeto especifico, além das recomendacgdes e

prescri¢cdes dos fabricantes para os diversos materiais. 3
Na execugdo dos servicos serdo utilizados materiais que oféregam garantia
de bom funcionamento além de mao de obra capacitada.
As instalages de esgoto deverao obedecer as seguintes prescrigdes:
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e facilidade de inspecgéo;
e declividade continua e alinhamentos perfeitos entre caixas de inspegso;

* declividade minima de 2% para tubos com didmetro nominal igual ou inferior a 75
mm e de 1% para tubos com didmetro nominal superior a 100 mm;

e as ligacdes entre segmentos de tubulacdo deverzo ocorrer nas caixas ou através
de pecas especiais:

As tubulagdes e conexdes serao em PVC para esgoto soldavel, obedecendo
aos diametros especificados em projeto.

15.3 LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS

Assentamento de bancada, em granito cinza andorinha, e=3cm, engastado na
alvenaria conforme projeto arquitetdnico.

Devera ser instalada cubas de embutir circular, incluso siféo, valvula para pia,
engate e torneira, apés a colocagdo, devera ser verificado o funcionamento da
instalagdo, a bacia sanitaria devera ser fixada com parafusos fornecidos pelos
fabricantes além de rejuntamento entre a bacia e O piso para acabamento final,
instalagdo de mictérios de louga branca, bacia sanitaria para cadeirante ¢/ assento,
instalagéo de barras de apoio reta em ago inox de 80 e 60 cm.

Instalagzo de tanque de marmore sintético, cuba de inox de embutir e torneira
para cozinha.

Deverao ser instalados Papeleira de parede em metal nos banheiros e na
circulagéo do banheiro, todos os acessorios deverdo ser executados de acordo com
as normas dos fabricantes.

15.4 DRENO AR CONDICIONADO

Instalagdo de tudo de PVC DN 25mm com conexdes para dreno do ar-
condicionado, conforme planilha orcamentaria e projeto.
16.0 FORRO

Sera instalado forro de PVC frisado inclusive estrutura de fixagdo, em todos
os cdmodos internos da escola, no projeto esta especificado a sua altura, a base de
sustentac&o podera ser a parte inferior 3 estrutura da cobertura, de era ser executado
por um profissional da area.
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17.0 PINTURA
17.1 PINTURA INTERNA
Nas paredes internas receberso fundo selador acrilico, aplicacdo e lixamento

de massa latex, para aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica duas
demaos, conforme especificagdes contidas no projeto.
17.2 PINTURA EXTERNA

As paredes externas receberso fundo selador acrilico, aplicacéo e lixamento de
massa acrilica com textura, para aplicagdo manual de pintura acrilica para fachadas
sobre reboco desempenado, conforme especificagbes contidas no projeto.

17.3 PINTURA ESQUADRIAS

As esquadrias metélicas receberdo pintura com tinta esmalte sintético
acetinado, aplicado com rolo ou pincel em superficies metalicas, conforme
especificagdes contidas no projeto.

As esquadrias em madeira receberdo pintura com tinta esmalte sintético
acetinado, aplicado com rolo oy pincel, conforme especificagbes contidas no projeto.
18.0 SERVICOS FINAIS

Devera ser realizada a limpeza geral da obra com auxilio de pano imido em
todos os revestimentos, soleiras, peitoril, bancadas, esquadrias de vidro e metslicas,
Devera ser instalado a placa de inauguragso no hall de entrada. E placa da fachada
da escola com material e especificagbes contidas no projeto e planilha orgamentaria.

5dvaiﬁi’f<@”é5
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA £ DATA : 23/03/2023 BDI : 28,62%
uagm)s DEPENDENCIAS NO POVOADO SAQ MARTINS (SEM o e S
MURO : 3
DESCRIGAO: | [COPIA) CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR D 03 SALASDE | GAEM bindes PP - 5 il
s | AULA E DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO SAO MARTINS ORSE 2022/11 11.84%  70.18% 0212023
YRS gy CHAPADRGA (SEM MURO) ssc 202303 - S8 Lufs 113.42% - 0372023
LOCAL: POVOADO SAO MARTINS SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAQ 8385%  47.76%  05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINFA SWAPl | Z302COMODESONERAGAO  mest%  4770%  ouzzs
C PROPRIA 0,00% 0.00%
UNIDADES: 379.25M2
VALOR POR R$2.187,15
UNIDADE:
: ' ~ PREGO PREGO
MEM | coDico DESCRIGAO FONTE UNID  |QUANTIDADE UNITARIORS | ToTAras
1 SERVICOS PRELIMINARES 13.002,71
PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL T30 X
11 S11397  12,00M. INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 x 20CME ORSE un 1,00 750,00 750,00
ESCORAMENTO, INSTALADA
Limpeza mecanizada do terreng c/ trator esteira (vegetagdo
e S04 rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1 km ORSE e 1.200.00 6,36 7.632,00
13 C1630  [LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO SEINFRA M2 370,25 6,09 2.309,63
) pr— L%SG‘I;Q&\AGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA.TELEFONEE e s = v~ o o
15 C2851 | INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA SEINFRA UN 1,00 1.002,88 1.002,88
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 37.605,60
2.1 COMP 001 ggﬁiﬁ'ﬁ?&gg‘g—sm OBRA PLENO COM ENCARGOS Composi MES 8,00 5.896,80 35.380,80
22 240101 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS CAEMA KM 540,00 4,12 2.224,80
3 MOVIMENTAGAO DE TERRA 10.949,19
3.1 83358 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA ALICERGE, AF_0212021 | SINAP| M3 26,23 66,81 1.752,43
3.2 93358 | ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA BLOGO, AF_02/2021 SINAPI M3 2268 66,81 1.515,25
33 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF_1012017 | sINAPI M3 189,62 40,51 7.681,51
4 INFRAESTRUTURA 48.489,48
4.4 FUNDAGOES 45.988,44
411  |ALICERCE 6.433,43
MUTIRAO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA , ,
4.1.1.1 %29 | (TRACO 1:6) C/AGREGADAR ADQUIRIDOS SEINFRA | M3 , 2.2 usa b
412 |SAPATAS/BLOCO DE FUNDAGAO 20.179,93
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS BE
4121 96619 |COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 Gt SINAPI M2 26,88 27,39 736,24
AF _08/2017
FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MAGIGA G5
4122 807585 |50, tucss i EBCOR ORSE m2 78,22 50,20 3.933,68
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
4123 96543 UTILIZA;JDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 SINAPI Ke 71,80 17.18 1.230,09
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
4124 B4 [ AN A sy DE 8 MM - MONTAGEM, A 0612017 SINAP KG 242,70 15,40 3.737,58
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
b %6548 |UTILIZANDO ACO CA%0 D& 1o tary MONTAGEM. AF 0612017 | SINAPI e s heiud 51626
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 12,6:2,9 (EM MASSASEGR
4126 102475 | DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARG SINAPI M3 9,32 555,11 5.173,63
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
4127 103670 | ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 | SINAPI M3 9.32 230,94 2.152,36
413  |VIGA BALDRAME 19.375,08
Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm, 03
4.1.3.1 il el e ORSE m2 100,84 80,57 8.124,68
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
4132 %543 | TILIZANDO A0 DE 5 MM - MONTAGERS #t 082017 SINAPI KG 98,95 17,18 1.699,96
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA x
4133 0565 | ANDO AGO C i 8 MM - MONTAGEN. Ar 062017 SINAPI KG 263,02 15,40 4.050,61
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
4.1.34 00548 | UTHIZANDO ACO GAo L o MM - MONTAGEM. AF 06/2017 | SINAPI Ka 52,80 13,81 7;6'1
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
4435 47 |UTILIZANDO ACO CA %0 DE 128 I MONTAGEM. AF 0g/2017| SINAPI 5 L, b 143152
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO EVIGAS
4136 96555 | BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA SINAPI M3 5, 645,26 439,24
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 08/2017
42 IMPERMEABILIZAGAO \ /2.501,04
IMPERMEABILIZACAO DE ALICERCE E VIGA BALDRANE GO
421 S04853 |2 DEMAOS DE TINTA ASFALTICA TIPO NEUTROL DA VEDAGT ORSE m2 94,45 26,48 2.501,04
OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAGAG
5 SUPERESTRUTURA \ | e5.726,31
51 PILARES \ | 31.673,53
Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm, 03 /
5.1.1 S07468 usos, inclusive escoramento l ORSE =3 , 166'16, ™ 12.365,63
Pégina: 1
: unes
dva 43
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OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DATA : 23/03/2023 BDI: 28,82%
DEMAI)S DEPENDENCIAS NO POVOADO SAO MARTINS (SEM pioes S e
MURO 3
DESCRIGAO: | [COPIA CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR B 04SALASDE | CAEMA b s - 2o0
e | A AULA E DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO SAO MARTINS ORSE 2022111 11,84% 70,18% 02/2023
RIS gy UMD (SEM MURO) s8c 2023/03 - S0 Luis 113.42% i 03/2023
LOCAL: POVOADO SAO MARTINS SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 8385%  47.76% 0572021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINIA SINAPL - 202302COMDESONERAGAO  4e1% 47708 032023
Ci PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADES: 379.25M2
VALOR POR R$2.187,15
UNIDADE:
PRECO : PRECO
ITEM | copico DESCRIGAO FONTE UNID  |QUANTIDADE UNTARIORS |  Tomaros
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONGRETS
512 104111 |ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA D VEDAGAO SINAPI KG 228,10 19,23 4.386,36
AEILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
513 92762 | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO SINAPY KG 581,60 12,39 7.206,02
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 08/2022
ARMAGAG DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
514 92763 | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO SINAPI KG 47,90 10,50 502,95
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
Concretagem de pilares, fck=25 mpa, com uso de jericas em
5.1.5 $103687S  |elevador de cabo - langamento, adensamento e acabamento. ORSE m3 7,93 934,75 7.412,57
af 02/2022
5.2 VIGAS 23.867,62
Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm, 04
5.2.1 So7433 | Forme plana p — ORSE m2 11843 66,84 7.915,86
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
522 92759 | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO SINAPI KG 272,80 14,39 3.925,59
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTGRA
523 92761 | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO SINAP) KG 380,40 13,68 5.203,87
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
524 92762 | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO SINAPI KG 84,90 12,39 1.051,91
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/202
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
525 92763 | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADG UTILIZANDO AGO SINAPI KG 59,80 10,50 627,90
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 08/2022
CONCRETO FCK =25MPA, TRAGO 12.2:2,5 (EMT MASSA SECA
526 102482 |DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARG SINAPI M3 6,33 581,46 3.680,64
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2001
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTGE
527 103670 | ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 | SINAPI 9 6.33 230,94 1461,85
53 VERGAS E CONTRAVERGAS 8.298,60
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA FORTAS
53.1 TIE oo ATe 150 0 ko SINAPI M 14,00 92,27 1.201,78
VERGA MOLDADA INLOCO EM CONCRETO PARA PORTAS
532 T100 | oot MAS B o1 DE VAO.AF oA SINAPI M 5,00 111,12 555,60
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS
533 180 | CouiATE o gLt SINAPI M 6,00 96,00 576,00
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELRS
534 BT o A o o DE VA AF T e SINAPI M 25,00 109,56 2.739,00
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONGRETO PARA
535 9319 |VAOS DE ATE 1501 DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 SINAPI M 6,00 91,87 551,22
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARK
536 93197 | VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 SINAPY - 25,00 103.40 2.585,00
54 LAJE PRE FABRICADA PARA APOIO DA BASE DA CAIXA D'AGUA 1.686,56
54.1  |LAJE TECNICA PARA CAIXA D'AGUA 1.686,56
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOTADA-PARK
PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
54.1.1 101963 | URA oo LAJE (ENCHIMENTOS CAPA & (o SINAPI M2 8,75 192,75 1.686,56
AF_11/2020
6 PAREDES E DIVISORIAS 56.983,96
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURAGGS
NA HORIZONTAL DE 8X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) &
6.1 105328 | Ao AL ASSENTAMENTO o pRERASG ) SINAPI M2 730,47 78,01 /Qsa.se
BETONEIRA. AF_12/2021 ‘.
7 COBERTURA : / 10447873
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTAEPOE RIPAS, CAIBROS E ‘
TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
7.1 92541 CERSMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | SINAPI M2 302,88 88,93 26.935,12
AF_07/2019
FABRICAGAQC E INSTALACAAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA
NAO APARELHADA, COMVAO DE & M, PARA TELHA
72 100380 | CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IGAMENTO. SINAPI UN 400 1.696.46 6.785.04
AF_07/2019
IMUNIZACAG DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA-CON
73 soo208 |l INCOLOR TIPO PENSTOx s STORA ORSE m2 302, 1360) \ 411917
LHAMENTO COM TELHA CERAMICA GAPA-CANAL TiFG /
74 94201 COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE SINAPI M2 302,88 38,53 11.669,97
VERTICAL. AF 07/2016
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DATA : 23/03/2023 BDI: 28,82%
MURALS DEPENDENCIAS NO POVOADO SAO MARTINS (SEM e e S S
MURO) : EF.
DESCRIGAO: | [COPIA] CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DEO04SALASDE | CAEM 2 s 1220t
P . AULA E DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO SAO MARTINS ORSE 2022/11 .84%  7018% 0272023
L e LT - ey i -
LOCAL: POVOADO SAD MARTINS SEINFRA 027.1 COM DESONERAC‘O 83,85% 47,76% 05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINFA SWAPI 20202 COMDESONERAGAO.  Bestk 7. 70% 0372023
c o PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADES: 379.25M2
VALOR POR R$2.187,15
UNIDADE:
ITEM | cobico DESCRIGAO FONTE UNID  |QUANTIDADE UNTARIORS | ToTAlas
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COW
ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL £ AREIA) PARA
75 21 WS CoM A & AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE SINAP1 M 4.50 20,53 92,39
VERTICAL. AF_07/2019
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA.TIFG ARCO, COM
LIGACOES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS,
76 100776 |CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA & TRANSPORTE COM SINAP] KG 1.585,68 22,09 35.027,67
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO,
AF_01/2020 PSA
Telhamento com telha €m aco galvalume, simples, onduladal, pré-
7.7 e e o S0in, Kegmporr ot s o ORSE 118,86 103,07 12.357,87
7.8 101979 E,’;“‘,’:’,Z‘O‘Z%UFO CAPA) EM AGO GALVANIZADO, CORTE 35, SINAPI M 70,00 40,79 2.855,30
7.9 090685 | PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MURGS 0.20m SBC M 20,00 101,77 2.035,40
8 INSTALACOES ELETRICAS 21.873,83
8.1 QUADROS E DISJUNTORES 1.439,06
QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARAT MEDIDOR
8.1.1 N8 | o oerEron FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 | SINAPI UN 1.00 161,18 161,18
QUADRO DE DISTRIBUICA, SEM BARRAMENTO. B PVC, DE
8.1.2 00039802 | SOBREPOR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA 0L 24 SINAPY UN 1,00 231,40 231,40
DISJUNTORES DIN
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOWMINAT DE
813 93653 | 10A- FORNECIMENTD E INSTALACAO. AF 10/2020 SINAPI UN 12,00 9.92 119,04
TASJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
8.14 il 177l E INSTALACAG Ax N TEN SINAPI UN 1,00 10,41 10,41
815 064162 | DISJUNTOR TRIPOLAR 1254 CURVA G SBC UN 2,00 292,36 584,72
8.1.6 S09041 Dispositivo de protegéo contra surto de tensao DPS 60KA - 275v ORSE un 2,00 108,58 217,16
P SJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 255
8.1.7 074 e INSTALACAG, Ar oo SINAPI UN 1,00 115,15 115,15
8.2 CABOS E ELETRODUTOS 8.133,75
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MW ANTI-CRANIA
82.1 91924 4501750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTOE | siNAPI M 411,35 251 1.032,49
INSTALACAO. AF 12/2015 _
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 M. ANTI-GHANIA
822 91926 1450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS . FORNECIMENTOE | sinap| M 958,05 3.64 3.487,30
INSTALACAO. AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA

8.23 92981 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAOQ - FORNECIMENTO E SINAPI M 21,40 14,25 304,95
INSTALACAO. AF 12/2015

8.24 S09968 Cabo de cobre flexivel isolado, segdo 35mm?, 450/ 750v / 70°c ORSE m 16,00 46,41 742,56
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN

8.25 91845 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM SINAPI M 323,05 7,56 244226

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN

8256 91837 32 MM (1°), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADD EM SINAP! M 8,50 14,61 124,19
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 122015 ,
8.3 SISTEMA DE ATERRAMENTO 1.661,17
- coszs  [ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 337X pesressn o Py oy ~o0a0a
8.3.2 C0518  [CABO COBRE NU 16MM2 SEINFRA M 20,00 18,04 60,80
T
8.33 068023  |ELETRODUTO PVC 374" SBC M 20,00 16,84 336,80
GAIXA DE INSPECAG PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR i '
834 %111 |PoLIETILENO. D, ETRO INTERNO = 0.3 M. AF 12/2020 SINAPY UN 3,00 53,18 // 5054
8.4 TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINARIAS /  10.639,85
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTG ELETRICO DE
TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO ‘
8.4.1 104475 |RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS SINAP UN 41,00 114,58 4.697,78
NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022
COMPOSICAG PARAMETRICA DE PONTG ELETRICG BE 5
TOMADA DE USO ESPECIFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFICIO |
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS |
8.4.2 e LI ey BT TOMADA, ELETRODUTO, aa, SINAPI UN 11,00 145,27 1.507,97
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRG),
AF_11/2022

~—
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA £ DATA : 23/03/2023 BDI : 26,82%
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO SAO MARTINS (SEM e s O
MURO) ~ RER
DESCRICAO: | [COPIA] CONSTRUGAG DE UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS DE ST e Tibso% - 12ane
i | AT AULA E DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO SAQ MARTINS ORSE 202211 1184%  70,18%  02:2023
RS | gy CHAPADRSA (SEM MURO) s8c 2020/03 - Sao Luis 113,42% - 03/2023
LOCAL: POVOADO SAQ MARTINS SEINFRA  027.1 COM DESONERAGAD 8385%  47.76% 072021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SINAPl  20732COMDESONERAGAO  sas1%  4770%  cwongs
C icoe PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADES: 379.25M2
VALOR POR RS 2.187,15
UNIDADE:
. PRECO PREGO
ITEM cbépiGo : DESCRICAO FONTE UNID |QUANTIDADE} UNITARIO RS TOTAL R$
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELET ﬁlCO DE
ILUMINACAO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS
84.3 104473 | NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, SINAPI UN 8,00 131,19 1.049,52
RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA).
AF_11/2022

COMPOSICAQ PARAMETRICA DE PONTO ELETRIGO BE
ILUMINACAO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFICIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS
844 104474 | NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELETRICA, MODULO DE SINAPI UN 5,00 266,39 1.431,95

845 91969 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00 68,12 68,12
lNSTALA:_;AO. AF_12/2015
LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM

8.4.6 97589 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - SINAPI UN 43,00 36,41 1.565,63

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE
8.4.7 97608 SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM SINAPI UN 2,00 114,44 228,88
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_02/2020

9 INSTALACOES HIDRAULICAS 4.870,59
9.1 C1948 PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUGAO SEINFRA PT 11,00 214,28 2.357,08

9.2 00034636 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA SINAPI UN 1,00 475,00 475,00

REGISTRO DE ESFERA. PVC SOL%AVEL. DN 25 MM, .
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
93 94489 | POSSUA RESERVATORIO BE FIBRAFFIBROCIMENTO SINAPI UN 2,00 3397 67,94
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAG, FVC.
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO
94 84703 | DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATOR G SINAPI UN 2,00 18,55 37,10
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DAGUA, ROSCAVEL 3777~
9.5 9479 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 SINAPI UN 1.00 39,46 39,48

9.6 052041 AGUA FRIA-REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4” SBC UN 6,00 53,31 319,86

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EV PRUMAGA
9.7 89448 | DE AGUA - FORNECIMENTO £ INSTALACAO. AF 06/2022 SINAPI M 96.00 5,00 480,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OE
9.8 89403 | DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI M 12,00 16,34 196,08
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN Z5MM_ INSTALAGG
9.9 89362 |EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTG £ SINAPI UN 16,00 7,22 115,52
INSTALACAO. AF _06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EN RAMALGE
9.10 80438 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 12,00 7.77 93,24
AF_06/2022
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL BE VEDAGAD, PVC
SOLDAVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE
9.1 94704 |AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE SINAPI UN 2,00 24,66 49,32
FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF _06/2018
KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAG W,
9.12 89970 |INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL SINAPI UN 1,00 40,77 40,77
DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENG DE
9.13 89865 | AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, SINAPI M 36,00 13,83 /{97.88
AF_08/2022

JOELHO 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM_ INSTALADG

9.14 89866 |EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNEGIMENTO E SINAPI UN 18,00 5,63 / Qm.u
INSTALAGAO. AF 08/2022 [

10 INSTALAGOES SANITARIAS / 12.016,09

10.1 C1950 PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO SEINFRA PT 10,00 193,21 / 1.932,10

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 Wi
10.2 89714 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESGARGA by SINAPI M 00 32,08

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 08/2022
103 00009838 ;‘ggg&v fNSBiRégs”;ORMAL' DN 50 MM, PARA ESGOTO SINAPI M 24\@ 10, 253,92
CAXA SIFONADA, o C. DN 100 X 100 X 50 MM JUNTA 3

ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE

104 89707 | DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. SINAPI UN 5.00 44,13 220,65
AF_08/2022

1.539,84
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DATA : 2310372023 BDI: 28,62%
m)s DEPENDENCIAS NO POVOADO SAG MARTINS (SEM e G e
DESCRIGAO: | [COPIA] CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SAAS DE ] &M o Sonin o
e | oy AULA E DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO SAQ MARTINS ORSE 2022111 111,84% 70,18% 02/2023
o e CHAPADRGHA (SEM MURO) SBC 2023/03 - S80 Luis 113,42% - 0372023
LOCAL: POVOADO SAO MARTINS SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83,85% 47,76%  05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SWAP  207M02COMDESONERAGKO  saetx  4770%  ovzuzs
C o PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADES: 379.25M2
VALOR POR R$ 2.187,15
UNIDADE:
. PRECO PRECO
mEM | cébico DESCRIGAO FONTE UNID  [QUANTIDADE UNITARIORS | Towar s
INSTALAGAO DE TUBO DE VENTILAGAG 50mm C/ L=am-C/
105 C373 | REBocO Rt ma L o G/ MATERAL) SEINFRA UN 2,00 52,79 105,58
CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO
10.6 B | e ey sBc UN 4,00 71,28 285,12
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIVO 300 MV
10.7 00035277 | DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 SINAPI UN 1,00 399,49 399,49
LITROS, COM TAMPA E CESTO
TANQUE SEPTICO RETANGULAR gM ALVENARIA GOM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X
i 98082 | 1i=1,4 M, VOLUME UTIL: 5000 ¢ (PARA 5 CONTRIBUINTES), SINAPI UN 1.00 3.172,59 3.172,59
AF_12/2020
SmDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO.
DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M,
09 98062 | AREA DE INFILTRAGAO: 13.1 s (PARA 5 CONTRIBUINTES). SINAPY UN 1.00 3.204.44 3.204,44
AF_12/2020 PA
10.10 057050 | RALO FERRO FUNDIDO SIMPLES 100x100mm sBC UN 4,00 225,59 902,36
1 LOUGAS E METAIS 8.221,66
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PG SEN
1.1 00036520 | FURO FRONTAL, DE LOUGA BRANGS (SEM ASSENTO) SINAPL UN 2,00 614,83 1.229,68
11.2 190115 | VASO SANITARIO CONVENCIONAL 1P5.03 ICASA SBC UN 1,00 719,71 719,71
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO.
1.3 $100868S | COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO ORSE un 4,00 317,14 1.268,56
E INSTALACAO. AF_01/2020
Lavatério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim
0.80x0.60, com 01 cuba de louga de embutir, sifio cromado,
14 $12290 valvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, ORSE W 3,00 1.009,25 3.027,75
assentada.
BANCADA MARMORE CINZA ANDORINA 750 X 50 GV GO
CUBA DE EMBUTIR DE ACO, VALVULA AME‘RICANA E SIFAO
TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXIVEL 30 CM,
15 8342 |y eNERA CHOT A, DE MESA, 1/2 OU 3¢, A o SINAPI UN 1,00 1.360,76 1.360,76
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNEC. E INSTALAGAO.
AF_01/2020
TANQUE DE MARMORE smﬁTA iCo colvné COLUNA. zsz oU
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA
1.6 86926 | PLASTICA E TORNEIRA DE PLASTIGS - FORNECIMENTO E SINAPY UN 1.00 51322 513,22
INSTALAGCAO. AF_01/2020
117 C3513 | CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAGAOG SEINFRA UN 1,00 102,00 102,00
12 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO 1.512,68
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE
TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO
12.1 104475 |RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS SINAPI UN 8,00 114,58 916,64
NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CH ENTO. AF_11/2022
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 3
12.2 97599 |W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 8,00 24,91 199,28
AF_02/2020
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INGENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20° CM, EM PVG 2
123 00037556 | MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS. GORLS & PICTOGRAMAS SiNAPY . 190 30,43 30,43
CONFORME NBR 16820
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PGS DEZ
12.4 101908 (KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, SINAPI UN 1,00 211,32 211,32
AF_10/2020 PE
125 1044112 [SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR SBC UN 1,00 7.99 790
126 055504  |ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE SBC UN 1,00 7,70 / \ 7,70
PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENGIA BVG ]
127 osseE [, AFCIOR SBC UN 2,00 14,88 / } 29,76
12.8 12721 |Placa indicativa de "SAIDA", adesiva, dim. 20 x 30 cm ORSE Un | 6,00 18,26 / / 109,56
13 PISO | | 5306333
13.1 170205 | CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO TRACO 1:3:5 50M SBC M2 3*4.07 32,45 11.480,57
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLAGAS TIPG
132 87257 |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM |  SINAPI M2 07 102,33 36.231,98
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETS
13.3 94980  |COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, SINAPI M3 4, 692,05 3.391,05
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022 N
L Pégina: 5
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULAE DATA : 23/03/2023 BDI : 28,82%
z‘EJMRgl)S DEPENDENCIAS NO POVOADO SAO MARTINS (SEM FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: | [COPIA] CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE ] CAEMA e Tinsoe : 122019
R o — AULA E DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO SAOD MARTINS ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023
VDS | ey CHAPADSHA (SEM MURO) s8c 2023003 - S2o Luis 113.42% < 0312023
LOCAL: POVOADO SAO MARTINS SEINFRA  027.1COM DESONERAGAO 8385%  47.76%  05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SNAPI 202302 COMDESONERAGAO  8461%  47.70%  ouz02
C coe PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADES: 379.25M2
VALOR POR RS 2.187,15
UNIDADE:
: PREGO PREGO
ITEM | copico DESCRIGAO FONTE UNID |QUANTIDADE UNTARIORS |  Tomayos
e so2267 | SOLEIRAEM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 18 GW, E =2 o - e Frsym g
14 REVESTIMENTO 86.502,02
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
W1 87905 | COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASGY TRAGO 1:3 COM SINAPI M2 1.460,94 6.49 9.481,50
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA EW
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
14.2 87531 | INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE | SINAPI M2 266,96 30,71 8.198,34
SM2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF 06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE FINTURAEW
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
143 87529 | BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FAGES SINAPI M2 1.193,98 31,79 37.956,62
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAQ DE TALISCAS. AF 08/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES lgTERNAS Com
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33x45 oM
144 87275 | APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 Mz A MEIA| SINAPI M2 83,58 76,32 6.378,83
ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 76X 70 G
EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE OU EMBOCO - REV 02
14.6 C1877  |PERFIL DE ALUMINIO TIPO (L-T-U ) SEINFRA M 183,38 23,10 4.236,08
15 FORRO 20.044,45
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AVBIENTES
15.1 %116 | COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. SINAP M2 263,50 76,07 20.044,45
AF_05/2017 PS
16 ESQUADRIAS 52.035,43
16.1 PORTAS 17.957,39
PORTA DE MADEIRA, MACICA (PESADA OU SUPERPESADA)
16.1.1 80825 |60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - | SINAPI UN 3,00 733,92 220176
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
PORTA DE MADEIRA, MACICA (PESADA OU SUPERPESADAT
16.1.2 80825 |90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - |  SINAPI UN 9,00 857,61 7.718.49
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2019
16.1.3 C1969  |PORTA DE ACO EM CHAPA SEINFRA M2 1,89 324,89 614,04
1614 | 0000494 [FORIAODE ﬁ%ﬁ'gﬁéﬁ?f&?ggﬂﬁ%%ﬂﬂgg" LN SINAPI M2 483 667,45 3.223,78
Porta em vidro temperado 10mm (2,00X2,10)m, incolor, inclusive
16.1.5 §513096 ferragens de fixagdo e instalacdo, exclusive puxador - Rey ORSE m2 4,20 695,38 2.920,60
01_10/2021
16.1.6 100878 | ey ’A PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO £ SINAPI UN 4,00 319,68 127872
162  |JANELAS 12.121,81
JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO.
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR
1621 100674 | E CONTRAMARCO, FORNEGIMENTO E INSTALACAO. SINAPI M2 9,75 76544 7.483,04
AF_12/2019 /
o 112504 | BASCULANTE ALUMINIO PINT ELETROSTATICA BRANGA COW e s T2a0 S g
b . ZI;IE%RIL GRANITO CINZA POLIDO, ¢/ LARGURA =17 GV ESP e - /31.00 e / 7 pempy
163  |GRADES /2195623
16.3.1 S04716  |GRADE EM METALON ORSE | m2 l 71,64 30648/ /  21.956.23
17 PINTURA /4106148
174 PINTURA INTERNA \ 27.829,39
s s0485 | FPLICACRODE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, prp 2 8\6’65 245 Py
17.1.2 88497 Spuﬂg?)m%gé_'ﬁhﬁg? = MASSA LATEX EM PAREDES, SINAPI M2 13.5@ 11.810,77
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
1713 88489 |\ CRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 SINAPY M2 846,631 16, 13.766,53
172 |PINTURA EXTERNA 11.416,74
,'dva n?3 Pagina: 6
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DATA : 23/03/2023 BDI : 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO SAO MARTINS (SEM FONTE VERSAD HORA s HEr
MURO) - :
DESCRICAO: | [COPIA] CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE ] CAEMA i il 10
s S AULA E DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO SAO MARTINS ORSE 2022111 11184%  7018% 022023
37— awnun: (SEM MURO) SBC 2023/03 - Sao Luis 113.42% - 032023
LOCAL: POVOADO SAO MARTINS SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83,85% 47.76% 05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SINAPL  202002COMDESONERAGAO  8481%  4770%  0az023
Ci o PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADES: 379.25M2
VALOR POR R$ 2.187,15
UNIDADE:
ITEM copico DESCRICAO FONTE UNID |QUANTIDADE umr“ ﬁlER’GOU RS TO'I’l "EAL RS
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,
17.2.1 88485 UMA DEMAO. AF 06/2014 SINAPI M2 347,33 2,66 923,90
17.2.2 BB4g7 [ e Ao CAMENTO DE MASSA LATEX EMPAREDES, | guacr M2 347,33 13,95 4.845,.25
APLICA&O MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
1723 88489 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 SINAPI M2 347,33 16,26 5.647,59
17.3 PINTURA EM ESQUADRIAS 1.815,33
PINTURA PARA SUPERFICIES DE MADEIRA COM LIXAMENTO,
17.3.1 S02310 APLICACAO DE 01 DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR ORSE m2 51,97 26,26 1.364,73
E 02 DEMAQS DE TINTA ESMALTE OU OLEO
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO QU PINCEL
1732 100758 | SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) SINAPY Mz 10.56 42,67 450,60
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF 01/2020
18 SERVIGOS COMPLEMENTARES 6.982,47
BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm
18.1 C0357 (COLOCADO) SEINFRA M2 4,04 481,05 1.943,44
Banco de concreto em alvenaria de tijolos macicos, assento em
18.2 S04420 concreto simples, sem encosto, revestido em todas as faces com ORSE m 5,00 214,67 1.073,35
ceramica Elizabeth cm ou similar
REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO
18.3 15.03.50 "ACM", E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAGAOQ, EMBASA M2 2,00 715,00 1.430,00
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
184 S07842 LETRAS EM PVC EXPANDIDO PARA PLACA EM ACM ORSE un 14,00 181,12 2.535,68
19 SERVIGCOS FINAIS 1.084,15
19.1 S02450 LIMPEZA GERAL ORSE m2 379,25 2,18 826,77
19.2 S03239 Placa de inaugurag&o de obra em aluminio 0,15 x 0,39 m ORSE un 1,00 257,38 257,38
VALOR ORGAMENTO: 643.904,14
VALOR BDI TOTAL: 185.573,17
 VALORTOTAL: 820.477,31

Oitocentos e Vinte e Nove Mil Quatrocentos e Setenta e Sete reals e Trinta e Um centavos

Jdval
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RESUMO DO ORCAMENTO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DATA : 23/03/2023 BDI ; 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO SAO MARTINS (SEM s s T SRR T =
MURO) §
DESCRIGAO: | [COPIA] CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE | ooV R i : 122019
= b AULA E DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO SAO MARTINS ORSE 2022111 11184%  7018% 0212023
S | gy OUEeIA (SEM MURO) s8c 2023403 - So Luis 113.42% 2 0312023
LOCAL: POVOADO SAQ MARTINS SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 8385%  47.76%  05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA B RINOEONRGNT SR oM
{o PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADES: 379.25M2
VALOR POR R$ 2.187,15
UNIDADE:
CODIGO DESCRICAC PRECO TOTAL %
1 SERVIGOS PRELIMINARES 13.002,71 1,57
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 37.605,60 4,53
3 MOVIMENTAGAO DE TERRA 10.949,19 1,32
4 INFRAESTRUTURA 48.489,48 5,85
5 SUPERESTRUTURA 65.726,31 7,92
6 PAREDES E DIVISORIAS 56.983,96 6,87
4 COBERTURA 101.878,73 12,28
8 INSTALAGOES ELETRICAS 21.873,83 2,64
9 INSTALAGOES HIDRAULICAS 4.870,59 0,59
10 INSTALAGOES SANITARIAS 12.016,09 1,45
1" LOUGCAS E METAIS 8.221,66 0,99
12 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO 1.512,68 0,18
13 PISO 53.063,33 6,40
14 REVESTIMENTO 86.502,02 10,43
15 FORRO 20.044,45 2,42
16 ESQUADRIAS 52.035,43 6,27
17 PINTURA 41.061,46 4,95
18 SERVICOS COMPLEMENTARES 6.982,47 0,84
19 SERVICOS FINAIS 1.084,15 0,13
20 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 185.573,17 22,37
VALOR ORGAMENTO: 643.904,14 100,00
VALOR BDI TOTAL: 185.573,17
VALOR TOTAL: 829.477,31
Oitocentos e Vinte e Nove Mil Quatrocentos e Setenta e Sete reais e Trinta e Um centavos
v nes
CREANAC 110313774
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESC SALAS
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO SAO VARTING (SEM e e
MURO) FONTE VERSAD HORA MES REF.
DESCRIGAO: | [COPIA] CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS A 01912
DE 118.68% 1212019
e | BT : AULA
R o CHAPRDRA (SEM 5&%“3 DEPENDENCIAS NO POVOADO SAO MARTINS ORSE 202211 1188%  7018% 022023
LOCAL: POVOADO SAO MARTINS i £R03 S0 Ll e - w0
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAQ 83.85% 47.76% 05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SINAPL 2023/02 COM DESONERAGAO BASI%  47.70% 0312023
UNIDADES: 379.25M2 comecene s 000%  000%
VALOR POR RS 2.187,15
UNIDADE:
COMP 001 - ADMINISTRAGAO LOCAL (MES)
Mao de Obra com Encargos Complementarss FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
90778 ENGENHEIRO CIviL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS SINAPI 00000
COMPLEMENTARES H 54,00000000 109,20 5.896,80
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 5.896,80
Complementares:
VALOR: 5.896,80
240101 - DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS (KM)

Mo de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGOUNTARIO|  TOTAL
8010000135 |Motorista CAEMA h 0,17000000 13,88 2,36
B010000097 |Servente CAEMA H 0,10000000 10,48 1,05

TOTAL Mdo de Obra: 341

Servigo 7 ; FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

520001 | CAMINHAO CARROCERIA 8 a 10T, VIDA UTIL 10.000H CAEMA H 0,00570000 124,81 0,71
TOTAL Servigo: 071
r wu.on:l 4,1ﬂ
93674 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
CP44091 | DISJUNTOR TIPO DR, BIPOLAR DE 25A Composigdes | UND 1,00000000 107,78 107,78
00001571 |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 SINAPI UN 2,00000000 1,09 2,18

MM2, 1 FUROE1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: 109,96
mammmw FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO ' TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13250000 17,54 2,32
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,13250000 21,64 2,87
TOTAL Méo de Obra com Encargos 519
Complementares:

u- VALOR: 115,15

90825 - PORTA DE MADEIRA, MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), 60X210CM, ESPES

SURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -

FORNECIMENTO E INST ALAQAO. AF_12/2019 (UN)
Material ; FONTE UNID COEFICIENTE munrmm 3 TOTAL
00002432 |DOBRADICA EM ACOIFERRO, 3 1/2" X 3", E= 18 A2 MM, coM SINAPI UN 3,00000000 26,32 78,96
ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
00011055 |PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SINAPI UN 19,80000000 0,10 1
SIMPLES 35 X 25 MM (1 ")
INS-69215390 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 Composigdes UND 1,00000000 480,65 480,65
MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA
LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

\ TOTAL Material:

/ 561,59

li M3o de Obra com Encargos Complementares

[ rome [ o | comomrm | reigounmino]
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS
OBRA CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DATA : 23/03/2023 BDI:
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVI - e
B OADO SAO MARTINS (SEM e o T ey
DESCRIGAO: fﬁlﬁg go::zmuci\o DE UNIDADE ESCOLARDE 04 SALASDE | oA . 1D - 12018
T EMAIS DEPENDENCIAS NO POVO. ORSE
g ’: ﬂ;s (SEM MURO) ADO SAO MARTINS s 2022/5:1 » 111,84% 70,18% 02/2023
p— - 2023/03 - S&o Luis 113.42% - 03/2023
LOCAL: POVOADO SAQ MARTINS SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAQ 83,85% 47,76% 05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA WP ERRCORTEMERGAT MK ST D
UNIDADES: 379.25M2 ” SRR
VALOR POR RS 2.187,15
UNIDADE:
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H
oM B ENTAER 2,32800000 20,35 4737
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP - 1,16400000 16,89 19,66
TOTAL Mo de Obra com Encargos 67.03
Complementares:
Servigo ‘ 7 . FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, SINAPI UN 1,00000000 105,30 105,30‘
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
TOTAL Servigo: 105,30
r VALOR:I 733,9£|

90825 - PORTA DE MADEIRA, MACIGCA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00002432 |DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1.8 A 2 MM, COM SINAPI UN 3,00000000 26,32 78,96
ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
00011055 |PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SINAPI UN 19,80000000 0,10 1,98
SIMPLES 35 X 25 MM (1 ")
00039505 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 SINAPI UN 1,00000000 604,34 604,34
MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA
LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
TOTAL Material: 685,28
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 2,32800000 20,35 47,37
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,16400000 16,89 19,66
TOTAL Mo de Obra com Encargos 67,03
Canplermntates:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, SINAPI UN 1,00000000 105,30 105,30
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
TOTAL Servigo: 105,30
VALOR: 857,51_‘

=

15.03.50 - REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM”, E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAGAO, FORNECIMENTO E

INST. AI.AGAO (M2)
~ Material ; FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
INS.56712110| REVESTIMENTO EM ALUMINIO COMPOSTO “ACM" E=4MM,| Composicdes m 1,10000000 650,00 715,00
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO, INCLUSIVE IMPOSTOS
TOTAL Material: 715,
! /
vm.oa:l 71;(9[
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COMPOSICAO DO BDI
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DATA : 23/03/2023 BDI : 28,82%
m)s DEPENDENCIAS NO POVOADO SAQ MARTINS (SEM pe e = =
DESCRIGAO: | [COPIA] CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE | oot nemx - bt
| A AULA E DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO SAO MARTINS ORSE 11184%  70,18%  02/2023
P omn (SEM MURO) SBC 2023/03 - S&o Luis 113.42% 03/2023
LOCAL: POVOADO SAO MARTINS SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 8385%  47.76%  05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SINAPI  202302COMDESONERAGAO  8451%  47.70% 032023
0,00% 0,00%
UNIDADES: 379.25M2
VALOR POR R$ 2.187,15
UNIDADE:
coD DESCRIGAO |
DI Despesas Indiretas
AC Administragéo central 3,00
S Garantia/seguros 0,80
R Riscos 0,97
DF Despesas Financeiras 0,59
TOTAL 53
i Despesas Legais (PIS/ISS/COFINS/INSS)
PIS 0,69
COFINS 3,00
1SS 5,00
CPRB 4,50
TOTAL 13,15
L Lucro Bruto
Lucro Gﬂ
TOTAL 6,19
mes
BDI = 28,82% . -

((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

4

w aasnhal® ci

~~——___—Pégina: 22




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
| A e o s e ek e LR
MURO) FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: | [COPIA] CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLARDE 04 SALAS DE | o' s Hesek - 122018
s | AN G AULA E DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO SAO MARTINS ORSE 2022111 1184%  7018% 022023
v ey O \ (SEM MURO) sBC 2023/03 - S&o Luis 113.42% 03/2023
LOCAL: POVOADO SAO MARTINS SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83,85%  47.76%  05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SINAPI  202302COMDESONERAGAO  8461%  47.70% 0372023
PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADES: 379.25M2
VALOR POR RS 2.187,15
UNIDADE:
| cop DESCRIGAO HORA% | MES% |
A GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagéo 2,50 2,50
AT Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
TOTAL 17,80 17,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88 0,00
B2 Feriados 3,95 0,00
B3 Auxil io - Enfermidade 0,87 0,66
B4 13° Salério 10,96 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,50 0,00
B8 Auxil io Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 11,11 8,45
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
TOTAL 47,22 18,16
[ GRUPOC
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55 3,46
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 3,15 2,40
c4 Depoésito Rescisao Sem Justa Causa 2,61 1,99
C5 Indenizagéo Adicional 0,38 0,29
TOTAL 10,80 8,22
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL

1403 TTA
v'.:?g\hewo vl

Pégina: 31




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DATA : 23/03/2023 BDI : 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO SAO MARTINS (SEM TN yemre T s =
MURO)
DESCRIGAO: | [COPIA] CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE DACMA b ueeme. - i
N AULA E DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO SAO MARTINS ORSE 2022111 11184%  7018% 022023
SR | 9 gy CAPADREA (SEM MURO) SBC 2023/03 - Sa0 Luis 113.42% - 03/2023
LOCAL: POVOADO SAQ MARTINS SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAD 8385%  47.76%  05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAP ADINHA SINAPI 2023/02 COM DESONERAGAO 84,61% 47,70% 03/2023
PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADES: 379.25M2
VALOR POR RS 2.187,15
UNIDADE:
Horista = 84,61%
Mensalista = 47,70%
A+B+C+D

Pégina: 32
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Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do MaranhSo

1. Responsével Técnico

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART C RE A_ M A

RO,

Pagina 1/2

ART OBRA / SERVICO
N° MA20230634640

INICIAL

EDVALDO PAZ NUNES
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1103137743

Registro: 1103137743MA

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N°: 310
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CHAPADINHA UF: MA CEP: 65500000
Contrato: N&o especificado Celebrado em:
Valor: R$ 2.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Piblico
Agdo Institucional: Outros
3. Dados da Obra/Servigo
POVOADO SAO MARTINS N°: SIN
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CHAPADINHA UF: MA CEP: 65500000
Data de Inicio: 13/03/2023 Previsgo de término: 11/04/2023 Coordenadas Geogréficas: -3.989954, -43.579485
Finalidade: Escolar ) Cadigo: N&o Especificado
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58
4. Atividade Técnica
14 - Elaborag&o Quantidade Unidade
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICACAO > #1.1.1.1 - DE 379,25 m?
ALVENARIA
80 - Projeto > ESTRUTURAS > FUNDAGOES > DE FUNDACOES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM 379,25 m?
SAPATAS ISOLADAS
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - 379,25 m?
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA 379,25 m?*
DE AGUA POTAVEL
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.3 - DE 379,25 m?
INSTALACAQ DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
80 - Projeto > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGCOES ELETRICAS 379,25 m?
EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 379,25 m?
>#1.6.6 - DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METALICAS > DE ESTRUTURA METALICA > 379,25 m?
#2.2.1.1 - PARA EDIFICACAO
35 - Elaboragio de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > 379,25 m?

#1.1.1.1 - DE ALVENARIA

Apés a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

ELABORAGAO DE PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA E PLANILHA ORGAMENTARIA REFERENTE A SERVICOS DE CONSTRUGAO DE
UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO SAO MARTINS ZONA RURAL DO

MUNICIPIO DE CHAPADINHA- MA, COM AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 379,25M2.
6. Declaragdes

- Cldusula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretag&io ou execuggo, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 8.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediagéo e Arbitragem - CMAvinculadoaoCraa-MA,

nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagéo especifica e no

5296/2004.

7. Entidade de Classe

to n.

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

{"V- e

(
\

\

% Nimes

pher ity NA 1”‘31377'!"'“

b

e Cl\'

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hiips://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: y4y2w
Impresso em: 18/04/2023 as 10:20:45 por: , ip: 200.25.37.76

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300

REA-MA

Regional
do Estada do
@ Agronomia
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Anotacgdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei ?’ 6.496, d':o7 de dezembro de 1977 C REA" MA i A:,T: :;:2;:::42:;:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhdo

(‘7 INICIAL

: dvaldo Paz [Nunes

8. Assinaturas CREANAG 410313774

Declaro serem verdadeiras as informag3es acima EDVALDO PAZ NUNES - GPF: 508.272.633.04
de de
Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - CNPJ: 06.117.709/0001-58

9. Informagdes
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Vaior
Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 17/04/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Numero: 8304835590

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https:/ sitac.com. /, com a chave: ydy2w
Impresso em: 18/04/2023 as 10:20:45 por: , ip: 200.25.37.76

s
www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br RE A...M A E v
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300 mmu do



Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

CPFICNPJ
06.117.709/0001-58

Endereco

CREA-MA

COBRANCA DE AR.T.

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 310
Conselho Regional de Engenharia e CENTRO - CHAPADINHA - MA - 65500000
Ag“’g;‘:f ggs;a“ d°orf';;‘hé° Representagio numeérica:
+ 06.062.038/0001- Agencia / Cédigo Beneficiario Namero do Documento Data Emissdo
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, 0027 / 052261-9 14000008304635590-0 11/04/2023
Lote 8, Calhau, S&o Luis/MA Parcela Valor do Documento
CEP: 65071-380 171 R$ 96,62

Tel: + 55 (98) 2106-8300

Detalhes da Cobranga
ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

RECIBO DO PAGADOR

CAI%A

Autenticagdo Mecénica

.........

Local de Pagamento

Beneficiario
CREA-MA - Conse

Data Documento

Indisponivel
Vencimento
21/04/2023
& Agéncia / Cédigo Beneficiario
0027 / 052261-9
Data Processamento Nosso Numero

18/04/2023 14000008304635590-0

| vator Moeda =) Valor do Documenta
X 96,62

O RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto (

(-) Outras Dedugdes / Abatimento /\

(+) Mora / Multa/ Juros /

CREA-MA - Consetho R
06.062.038/0001-75
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Sdo Luis/MA

Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhdo

(+) Outros Acréscimos /

(=) Valor Cobrado

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
06.117.705/0001-58

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 310
CENTRO - CHAPADINHA - MA -

Cédigo de Baixa \

3

Cédigo de Barras

Autenticagdo Mecénica

FIC E COMPENSAGAO



ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

ANEXO II

CONTRATO N° QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE CHAPADINHA ESTADO
DO MARANHAO E A EMPRESA PARA &' , NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um lado, o Municipio de Chapadinha, Estado do Maranhio, pessoa
Juridica de direito publico interno, por intermédio da sua Prefeitura Mun1c1pa1 inscrita no CNPJ/MF

sob o n° com sede na , . Chapadmha/MA neste ato
representado  pela  Prefeita Mun1c1pal Nt doravante  denominada
CONTRATANTE, € 0(a) .....ocovvvcnrnectionioons 1nscr1to(a) no. CNPJ/MF sob 8 I i
sediado(a) Na ......ccccoeeveeeevererinnnn, R < 1+ GRERC TR U A L doravante designada CONTRATADA
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ..................... , portador(a) da Carteira de Identidade n° ............... "
expedida pela (0) .................. y CRE B i i , tendo em vista 0 que consta no Processo n°

.............................. , € em observancna as disposi¢des da Lei n° 12. 462, de. 4 de agosto de 2011, do
Decreto n® 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Medida Proviséria n° 961 de 6 de maio de 2022, e da
Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, -resolvem celc:brar 0 presente Termo de
Contrato, decorrente do Edital REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO ELETRONICO N°
017/2023, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

I.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratag:ﬁo de’ empr sa especializada em
servicos de engenharia para construgdo de 01: (uma) - escol ' de ' 04 salas e demais
dependéncias no Povoado Sdo Martins em Chapadlnha/MA ‘a serem executadas nas condigdes
estabelecidas no Projeto Basico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital do
certame que deu origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos 1dent1ﬁcad‘ no predmbulo acima, e a
proposta vencedora, mdependentemente de transcru;ﬁo

2. CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele ﬁxado no PrOJeto Basico, com inicio na
datade ........... § = e encerramento em ........... // '

2.1.1. A vigéncia podera ultrapassar 0 exercicio ﬁnancelro

contratagdo sejam integralmente empenhadas ate‘3_'_
inscrigdo em restos a pagar.

2.2. O prazo de execugdo do objeto é de............ (indicar o prazo de execucdo), cujas etapas observardo
o cronograma fixado no Projeto Basico. At e S

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
CNPJ. 06.117.709/0001-58 — cplchapadinha2021@gmail.com — telefone; 98-99167-3542
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ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

2.5. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustagdo do contrato, na forma dos itens 2.3 e 2.4 acima,
0 cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua o

art. 79, § 5° da Lei n° 8.666/93, mediant‘é‘%prévio termo aditivo. B

2.6. A prorrogagdo do prazo de execugdo da obra implica a pforrogag:ﬁo do prazo da vigéncia do
contrato por igual periodo, exceto se houver dispositivo em sentido contrério no termo aditivo de
prorrogacao.

3. CLAUSULA TERCEIRA — PRECO
3.1. O valor total da contratag¢io é de R$ 3 (...;.) el

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao

cumprimento integral do objeto dafcontrq‘tagﬁo. g

3.3. No caso de regime de empreitada por pre¢o unitario, o valor.acima s ramente estimativo, de
forma que os pagamentos devidos 4 CONTRATADA dependerdo do quantitativo efetivamente
executado.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta""", ontratagdo ' estdo programad

e m dotagdo or¢amentaria
propria, prevista no orgamento da Unigb, para o exercicio de 2022, na cla

2344

ssificagdo abaixo:

02.12.04 FUNDO MUNIC. DESENVOLYV. EDUCACAO BASICA

12.361.0016.1017.0000 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS.
FUNDAMENTAL —E. F. 30%

44.90.51.00 Obras e Instalagdes st

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO N
5.1. Os pagamentos serdo realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da
apresentagdo da nota fiscal/fatura respectiva, apés medigéo e comprovago dos servigos efetivamente
realizados, conforme laudo de medi¢do da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinado pelo
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto desta licitagdo, desde que ndo
haja fator impeditivo provocado pela Contratada. e B

5.1.1. A primeira medigéo s6 sera paga com a apresentagdo dos seguint

a) Anotagio de Responsabilidade! Técnica — ART,; expedida. pe

1 " Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranho (CREA/MA); *
b) Inscri¢do no CEI (INSS);
¢) Alvara de Construgdo, expedido pela Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA;
d) Instalagdo da placa da obra, exigida pela Prefeitura Municipal de Chapadinha.
5.1.2. O pagamento da ultima medi¢do ou parcela, néo'"inferji'or a 10% { dezﬂ por cento) do valor ™.
total do objeto desta licitagdo, sor_pet};qt‘g? sera efgtuac}q ;medlante 0 rec definitivo do objeto.

i

5.2. Nenhum pagamento ser4 efetuado sem a comprovagﬁo:da'regﬁlandade de habilitagdo da licitante
durante toda execugdo do objeto. : : {
5.3. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha congorrido de alguma /

forma para tanto, sera devida compensagdo financeira, que sera calculada, mediante a aplicag¢do da 1
seguinte formula: S : [

EM=IxNxVP

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro,t CEP; 65.500-000
CNPIJ. 06.117.709/0001-58 — cp lchapadinhaZOZl@g?nailﬂ.:’com —telefone; 98-99167-3542
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Na qual: .

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensacdo financeira = (0,00016438, assim apurado

I=(TX)I =(6/100)/365I=0.00016438 TX Percentual da taxa anual 6%

5.4. Caso a Contratada seja optante do Slstema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigdes
das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), devera apresentar, juntamente com a
Nota Fiscal, declaragdo na qual faga constar essa condigéo, conforme modelo trazido na Instrugdo
Normativa SRF n.° 480, de 15 de dezembro de 2004.
5.5. A Contratante podera deduzir do montante a pagar os Valores corr
indenizag¢des devidas pela Contratada ‘ 4

ondentes a multas ou

5.6. Nenhum pagamento sera efetuado Contratada Unquanto pende ¢ de liquidagdo qualquer

4

obrigagdo financeira que lhe for imposta, em vutudé de penalldade ou inadimpléncia, pelo
descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do prego ou a atualizagdo
monetaria. : '

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE DE PRECOS ’A

6.1. As regras acerca do reajuste de preg:os sdo as estabelecldas no: Pro_]eto Baswo

7. CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. A CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ ( ), correspondente ao
percentual de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, optando pela (caugdo em
dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancarla)
7.2. Durante a execugdo do objeto, a CONTRATADA reforg:aré a caug:ﬁ acima referida de modo a
perfazer permanentemente, um total correspondente a.5% (cmco por cento) do valor contratual a
precos iniciais e reajustamentos, se os houver.

7.3. Se for necessaria a prorrogagdo do prazo de validade da garantia de execugdo do Contrato, a
CONTRATADA ficara obrlgada a adotar as necessarlas prov1dencxas

8. CLAUSULA OITAVA - DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA

FISCALIZACAO
8.1. O objeto desta licitagdo sera recebido: :
a) provisoriamente, mediante termo, c1rcunstanc1ado assmado pelo' responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscaliza¢do bem como por represen t da ‘CONTRA . A, no prazo de até 15
(quinze) dias consecutivos da comumcag:ao desta; ' - _
b) definitivamente, mediante termo c1rcunstanc1ado, assinado por serv1dor e51gnado pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura bem como por representante da CONTRATADA, ap6s o decurso do prazo

de até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos, contados da data do recebimento provisér?o.
4 ,

8.2. O recebimento provisério ou defimtlvo nao exclul a responsablh
seguranga dos servigos, nem etlco-proﬁssmnal pela perfelta exec' g:ﬁo do
i :

8.3. A Secretaria Municipal de Infraestrutura rejeltarao IlO'LtOdO‘”‘Ou em parte, os se
em desacordo com os projetos e especificagdes técnicas do objeto deste Contrato.
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8.4. A fiscalizagdo dos servigos serd levada a efeito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, de
acordo com os critérios para medigdes de servigos da CONTRATANTE, a qual competira dirimir as
duvidas que surgirem no curso da execug¢do dos mesmos.

8.5. Independentemente da fiscalizagdo dos servigos exercida pela. CONTRATANTE, a
CONTRATADA esta obrigada a manter permanentemente fiscalizagdo e supervisio dos mesmos,
dentro dos limites fixados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. b ok

8.6. Quaisquer exigéncias da Fiscalizagdo inerentes ao objeto do CONTRATO deverio ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem 6nus para o CONTRATANTE.

8.7. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos executados
em desacordo com o CONTRATO.

8.8. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados
estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalizagdo, a qualquer hora, e em toda a 4rea abrangida pelo
servigo, por pessoas devidamente credenciadas. ke AT

8.9. A CONTRATANTE se fara presente no local dos servicos poriseu(s) fiscal(is) credenciado(os) ou
por Comissao Fiscal. ‘ ¥

8.10. A Fiscalizagdo compete 0 acompanhamento e amplo controle da execugio dos servigos, até a sua
concluséo. i i

JONTRATADA
9.1. Sem que a elas se limite sua responsabilidade, sio as seguintes as obrigagdes da
CONTRATANTE:

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E D,

£3k:

a) acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto presente Contrato; - _
b) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando compfovada‘a execucdo dos servigos, podendo

recusar aqueles que ndo estejam de ac_:ordd com os termos deste Contrato;

¢) notificar a CONTRATADA para a reparagio, corre¢do, remogdo ou'substituicio, as suas expensas,
no todo ou em parte, de situagdes em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes da
execu¢do dos servigos;

d) efetuar os pagamentos 8 CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste
instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

e) comunicar 8 CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada cbmizi’ggigcug:ﬁo da obra;

f) prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ‘ser solic‘i‘tédb“sj?}ielos empregados da
CONTRATADA; i B e
g) proceder as adverténcias, multas e demais cominagdes légzlis pelo descumprimento das obrigagdes
assumidas pela CONTRATADA.

9.2. Além das disciplinadas no Edital e de outras*.fde'corrqrirtes rd{)’ cumprimento de normas
2 sua responsabilidade:

regulamentares, sdo obrigagdes da CONT_RATADA, sem c“iuef‘ja él_"gis' se limite a st
ontados a partir da data de

a) iniciar a execugdo dos servigos em até!05 (cinco) d1a§x c:_;ot{rl,Sém‘;l:tivc‘)h ad

recebimento da Ordem de Execugdo de Servigo, expedida lpgl’a;"Sé}gi‘étaria Municipal de Infraestrutura.

b) substituir ou afastar qualquer empregado por recomendagdo da CONTRATANTE, que

comprovadamente causar embarago a boa execugdo do objeto contratado;

¢) comparecer, sempre que solicitada, 4 sede da CONTRATANTE, em horério por esta gstabelecido, a

fim de receber instrugdes e acertar providéncias; i { i

d) obedecer as normas e especificagdes constantes do Edital e seus Anexos e respeitar tigorosamente

as recomendagdes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;/

e) manter no local da obra o livro “Di4rio de Ocorréncias”, com todas as folhas Hevidament

numeradas e rubricadas pelo seu representante legal e pela fiscalizagdo, que devera ficar a\disposi¢o

da fiscalizagdo para anotagio de todas as ocorréncias; :

f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela fiscaliz 40, \0s

eventuais vicios, defeitos ou incorregdes constatados pela fiscalizagdo nos servicos ou nos materiais

equipamentos empregados; g TOE T : ;
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g) indicar formalmente a fiscalizagdo, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar da assinatura
do Contrato, o preposto que, uma vez aceito pela CONTRATANTE, a representara na execugdo do
Contrato.

g.1) O preposto ndo podera ser SubStltUldO sem prévia anuéncia da CONTRATAN 1E;

h) permitir o livre exercicio da fiscalizagdo a técnicos designados pela CONTRATANTE;

i) fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas as suas obrigagdes trabalhistas,
previdencidrias, assistenciais, securitdrias e sindicais, decorrentes do presente Contrato, quando
exigido;

J) comparecer em juizo, na hipdtese de qualquer reclamagdo trabalhista intentada contra a
CONTRATANTE por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua ‘verdadeira condigdo de
empregadora e substituir a CONTRATANTE no processo ate o ﬁnal do julgamento, arcando com
todas as despesas decorrentes de eventual condenago;

k) fornecer, as suas expensas, os uniformes e materiais de protec;ﬁo e seguranga (equipamentos de
protecdo individual e coletivo), indispensaveis para a execugdo dos servu;os que assim o exigirem, em
quantidades compativeis com o nimero de pessoas empregadas

1) comunicar a8 CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorrenc1a ou anorrnalldade que venha a
interferir na execugdo dos servigos obJetlvados no presente 1nstrumento,
m) assumir a responsabilidade administrativa, civil e penal sobre dano eve ntualmente causados aos

seus funciondrios e a terceiros por culpa ou dolo. W

n) receber, conferir, guardar e zelar pelos bens que lhe forem conﬁados pela CONTRATANTE, os

quais ficardo sob sua responsabilidade até o recebimento do objeto do Contrato;

0) assumir toda responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos

seus funcionarios e por estes a terceiros, por culpa ou dolo; b
p) responsabilizar-se os custos referentes a aqulsu;éo e transporte‘ de materlals e ferramentas

necessarios a execugdo dos servigos objeto deste Contrato; /" i}

q) responsabilizar-se pelas despesas com transporte, allmentag:ao e todos os outros encargos incidentes

sobre a mao-de-obra utilizada para os servigos;

r) remover do local dos servigos, as suas expensas, diariamente todos 0s expurgo proveniente dos

servigos que realizar, mdependentemente da sua composwﬁo . ; :

) responder por todos 0s encargos trabalhxstas e prev1denc1ar1‘ ‘s, bem}

,,,,,

omo a obrlgatorledade na
wo superior a 02 (dois)
dias uteis; % : ,
t) responsabilizar-se exclusivamente pelos salarios, gratiﬁcagc")es, encargos previdencidrios e
trabalhistas dos servidores alocados no Contrato;

u) selecionar, recutrar e contratar preferencialmente mao-de-obra local para, o cumprlmento do objeto
deste Contrato, em seu nome e sob inteira responsabilidade, obs rvando incipios da eficiéncia e
legalidade, bem como os requisitos de: quahﬁcag:ao obrigando-se a obse ar qgorosmnente todas as
prescrigdes relativas as leis trabalhistas,’ prev1den01ar1as, mstegclals, securitdrias e sindicais, sendo
considerada, nesse particular, como unica empregadora, tudo em respelto a0 que preconiza o art. 71 da
Lei Federal n°® 8.666/1993 e fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas estas
obrigagdes, decorrentes do presente Contrato, quando exigido; ”

v) registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomla — CREA, a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART: relat1va ao objeto deste Contrato, se ‘qus adicional para a
CONTRATANTE. i i
w) planejar previamente os servigos e as atividades programadas‘para que o trabalho se realize no \
menor prazo possivel; \
x) remover todo material excedente de escavagdo, cuidando-se amda que ndo seja conduzido para as |
bocas de lobo, causando seu entupimento (areas urbanas). :

y) evitar nas dreas de bota-fora, ou de empréstimos necessarlos a reahzqg:ao dos dlSpOS]thOS/
langamentos de materiais de escavac;ao que possam afetar o sistema de mena%em superficial

z) A contratada ndo poderé transferir a tercexros no tod ‘ _]étb do presente Contrato,
sem prévia autorizagio da CONTRATANTE; e
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aa) manter durante a execucdo do contrato, todas as condigdes de habilitagdo exigidas na licitagéo.
10. CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATACAO
10.1. Nao serd admitida a subcontratagdo do objeto licitatério.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Multa de até 10% (dez por cerb) sobre o va‘lfb‘i'j eStiméido do(sS Jit-em:(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO _

12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescmdldo l
: 4

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Admmlstrag:ao as. 81tua<;oes previstas nos incisos I a XII e
XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequeqc1as indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas no Projeto Bésico;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Le1 n° 8. 66 ‘

12.2. Néo haverd rescisdo contratual em razdo de fusao% 01sao Qu incor ora 50"da CONTRATADA,
ou de substitui¢do de consorciado, desde que mantidas as condlgﬁes de hab111tag:ao previamente
atestadas.

12.3. Os casos de rescisdio contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prev1a e ampla defesa

12.4. Os recursos contra rescisdo se. regem pelo dlsposto nos"aﬁs 53 a 57 do Decreto n° 7.581, de
2011. A 8

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisio
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993 :

12.6. O termo de rescisdo sera precedldo de relatorlo 1nd1cat1vo dos segu,lntes aspectos, conforme
0 caso: ' ey

12.6.1. Balango dos eventos contratuals ja cumprldos ou par01ahnente cumprldos
12.6.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.6.3. Indenizagdes e multas.

12.7. O ndo pagamento dos salarlos e das verbas trabalhlstas "ﬁao recolhimento das (
contribuigdes sociais, prev1den01arxas e para COH’I‘% '%FG}“S em -lrelac;ﬁo ao empregados da (\
CONTRATADA que efetivamente participarem da execugdo do contrato podera dar ensejo a
rescisdo contratual, por ato unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE e a aplicagdo das
penalidades cabiveis.

13.1.E vedado & CONTRATADA 1nterromper a’ execugzﬁo dos §3rvig:os sob \alegagdo de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
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13.2. E permitido a CONTRATADXbauciohar ou li:'t‘ilizar‘e»g‘;tg T_eriﬁb de Contrato para qualquer
operagdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrugdo
Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cessdo de crédito, a ser feita mediante celebrac;ao de termo aditivo, dependeré
de comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhlsta da cesswnana bem como da
certificagdo de que a cessionaria ndo se encontra unpedlda de licitar e contratar com o
Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, nos ‘termos do Parecer JL- 01, de 18 de
maio de 2022.

13.2.2. 0 crédito a ser pago a cessionéria € exatamente aquele que seria destinado a
cedente (contratada) pela execugdo do objeto contratual, com o desconto de eventuais
multas, glosas e prejuizos. causados a Adm1nlstfa9§o serp pr uxzo da utilizagdo de
institutos tais como os: da ‘conta vinculada eldo ] agamé’n‘ ireto previstos na IN
SEGES/ME n° 5, de 2017, caso aplicaveis. it

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUCAO DAS OBRAS E DAS
ALTERACOES

14.1. Eventuais alteragdes contratuals reger-se-ao pela d1sc1p11na “d ) art. 65.da Lei n° 8.666, de
1993, observadas, ainda, as regras espemﬁcas prevxstas na Le1 n‘f 12-.462,‘ade 2011, e no Decreto
n.°7.581, de 2011, Pr i %

14.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos
unitarios do orgamento estimado da licitagdo ‘ndo podera ser. reduzida, em favor da
CONTRATADA, em decorréncia fde adltamentos contratuals que modlﬁquem a composi¢do
orgamentaria. : ]

14.3. Na hipdtese de celebragdo de aditivos contratuais péira é"inclﬁlsao de novos servigos, o prego
desses servigos serd calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia
especificada no orgamento-base da licitagdo, subtraindo desse prego de referéncia a diferenca
percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global do contrato, obtido na licitagdo, com
vistas a garantir o equilibrio economlco-ﬁnancelro do contrato ea manuteng:ao do percentual de
desconto ofertado pela CONTRATADA em—atendlme to a "'@rt 37 mmso? XXI, da Constitui¢do
Federal e a0 art. 42, § 7°, do Decreto n.° 7.581/201 18 1 40 h W

Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por prego
global ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato 1mp11ca a concordancia da
Contratada com a adequagdo de todos os projetos anexos a0 mstrument qonvocatorlo a que se
vincula este ajuste, e a aqulescenc a de que eventuals a gagoe qulhas ou omissdes em
qualquer das pegas, orgamentos, plantas espe_ ﬁc‘:"ciéﬁes ) memorla;é e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo podero ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total

do futuro contrato, nos termos do art. 42, §4°, III do Decreto n.° 7.581/2011.
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16. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na
Lei n® 12.462, de 2011, no Decreto n° 7.581, de 2011, na Medida Proviséria n? 961, de 2022, na Lei n.°
8.666, de 1993, no que couber, nas demals normas .aplicéveis e, subsidiariamente, segundo as
dlsposu;oes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

17. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICACAO

16.1. A CONTRATANTE far4 publicar o extrato do presente Contrato na unprensa oficial na forma
do Art. 61 da Lei Federal n° 8.666/1993.. b : ;

18. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO .

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Chapadinha, Estado do Maranhdo, para dirimir os litigios que
decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo,
conforme art. 55, §2° da Lei n° 8. 666/93 -

17.2. Para firmeza e validade do pactuado 0 presente T?mo d .Contrato oi lavrado em 02 (duas)

“:

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assmado pelos contraentes.

Chapadinha/MA, __de

i

Representante legal da CONTRATANTE

Represent‘a;‘rzlte‘legal da CONTRATADA,

TESTEMUNHAS:

Assinatura:
Nome:
CPF:

Assinatura:
Nome:
CPF:

B
‘1*»1 ? i
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