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EDITAL DE LICITAGAO - REPETICAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - ESTADO DO MARANHAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0101.0792.2021

MODALIDADE TOMADA DE PREGOS N° 031/2021.

Lei 8.666/1993 e suas alteragbes, Lei Complementar n°.
123/2006, Lei Complementar n°. 147/2014, Decreto

BASE LEGAL Federal n® 8.538, de 06 de outubro de 2015 e demais
legislagdes correlatas.
Contratagdo de empresa especializada na

OBJETO execucao dos Servigos de Engenharia para reforma
e ampliacdo da Escola José Sarney de interesse da
Secretaria Municipal de Educagéo.

TIPO DA LICITAGAO Menor Prego

REGIME DE EXECUGAO Empreitada Por Prego Global

Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA, situado na
Avenida Presidente Vargas, 310, Centro, Chapadinha-Ma

LOCAL DA  SESSAO | A sessio sera realizada na sala de sessdo da Comisso

PUBLICA Permanente de Licitagdo - CPL, atendendo a todas as
recomendagdes da Organizagdo Mundial de Saude —
OMS.

DATA DE ABERTURA 02/12/2021

HORARIO 08:30 horas

FONTE RECURSO Recurso Federal

INFORMAGOES COMPLEMENTARES

O Edital e seus anexos estdo a disposigdo dos interessados no prédio Prefeitura
Municipal de Chapadinha-MA, na sala da Comissdo Permanente de Licitagcdo, situado na
Avenida Presidente Vargas, 310, Centro, Chapadinha-Ma no horério das 08h00min (oito
horas) as 12h00 (doze horas) mediante onde poder&o ser consultados gratuitamente ou
obtidos mediante a entrega de 02 (duas) resmas de papel (500 folhas), tamanho A4, 210
x 297mm, 75 g/m?, ultra branco, junto ao setor de Licitagdo do Municipio, referente ao
custo de reprodugédo, estd a disposigdo também em meios eletrdnico no portal da
transparéncia: http://Chapadinha.ma.gov.br/ Link:
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul?eld=2103000. Em nenhuma
hipétese havera entrega de edital fora do horario previsto neste aviso de licitagdo.

Avenida Presidente Vargas, 310, Centro
CEP: 65.500-00, Chapadinha - MA
CNPJ 06.117.709/0001-58
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EDITAL DE LICITAGAO - REPETIGAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0101.0792.2021
TOMADA DE PRECOS N° 031/2021

A Prefeitura Municipal de Chapadinha, por intermédio da Comiss&o Permanente de Licitagéo,
torna publico para conhecimento dos interessados que na data, horario e local indicado fara realizar
licitagdo na modalidade Tomada de Pregos, do tipo menor prego, mediante o regime de execugao de
empreitada Por Pre¢o Global, conforme descrigdo contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento
licitatorio obedecera a Lei n°® 8.666, de 1993 e suas alteragbes, a Lei Complementar n°. 123/2006,
madificada pela Lei Complementar n°. 147/2014, Decreto Federal n° 8.538/2015, Decreto Federal n°
9.412/2018 e demais legislagdes correlatas, bem como 2 legislag8o correlata e demais exigéncias
previstas neste Edital e seus Anexos.

» Nesta sessdo, serdo obedecidas todas as recomendacdes da Organizacdo Mundial de Saude,
guanto ao distanciamento minimo entre os presentes. Serdo disponibilizados aos participantes,
alcool em gel, mascaras e luvas descartidveis enquanto perdurar a sessédo. Os representantes
das empresas licitantes, deverdo no ato de credenciamento, assinar termo de responsabilidade
atestando ndo pertencer a nenhum grupo de risco.

O objeto desta licitagéo & a Contratacdo de empresa especializada na execugdo dos Servigos de
Engenharia para reforma e ampliagdo da Escola José Sarney de interesse da Secretaria
Municipal de Educagao. Conforme especificagbes e demais elementos técnicos constantes no Projeto
Basico e demais Anexos deste Edital.

. 1.1. Valor Estimado para execugéo dos servicos é de R$ 611.264,74 (Seiscentos e onze mil, duzentos
e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

.2. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

.2.1. ANEXO | - Projeto Basico.

.2.2. ANEXO Il - Carta Proposta e Planilha orgamentaria elaborada pela administragéo.

.2.3. ANEXO Il - Cronograma Fisico - Financeiro elaborado pela administragao.

1.2.4. ANEXO IV - Composigdo de B. D. I.

1.2.5. ANEXO V - Modelo de Atestado de Visita e Informagdes Técnicas ou Declaragio de Visita

1.2.6. ANEXO VI - Modelo de declaragéo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitaggo
1.2.7. ANEXO VII - Modelo de declaragdo em cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do artigo 7° da
Constituigdo Federal.

1.2.8. ANEXO VI - Modelo de declaragao de microempresa, de empresa de pequeno porte.

1.2.9. ANEXO IX - Modelo de Declara¢ao de Elaboragéo Independente de Proposta.

1.2.10. ANEXO X — Modelo de Declaragéo de que a licitante ndo possui servidor publico em seu quadro
societario ou no quadro de empregados.

1.2.11. ANEXO XI - Minuta do Contrato.

- ol ol -l

ao objeto da licitagdo, devidamente cadastradas na Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA, ou que

S

2.1. Poder&o participar desta Licitag&o os interessados pertencentes ao ramo de atividad%acionado
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atendam os requisitos minimos para o cadastro até o 3° dia anterior a data prevista para abertura das
propostas, conforme disposto no Art. 22 § 2° da Lei n° 8.666/93.

2.2. Nao sera admitida nesta licitagdo a participagdo de pessoas juridicas:

2.2.1. Com faléncia, recuperagdo judicial, concordata ou insolvéncia, judicialmente decretada, ou em
processo de recuperagdo extrajudicial;

2.2.2. Em dissolugao ou em liquidagéo;

2.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer érgao ou entidade da
Administrag@o Publica, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, nos
termos do artigo 87, inciso lll, da Lei n° 8.666, de 1993;

2.2.4. Que estejam proibidas de contratar com a Administragéo Publica, em razéo de sangéo restritiva de
direito decorrente de infragdo administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da
Lei n® 9.605, de 1998;

2.2.5. Que tenham sido declaradas iniddneas para licitar ou contratar com a Administragéo Publica;

2.2.6. Que estejam reunidas em consércio;

2.2.7. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiarias entre si;

2.2.8. Estrangeiras que nao funcionem no Pals;

2.2.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n°® 8.666, de
1993.

2.3. Sera permitida a participagéo de cooperativas, desde que apresentem modelo de gest&o operacional

adequado ao objeto desta licitagdo, com compartihamento ou rodizio das atividades de coordenagéo e

supervisdo da execucdo dos servigos e do exercicio do cargo de preposto, e desde que os servigos

contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediagéo
ou subcontratagao.

2.4. O descumprimento de qualquer condi¢do de participagdo acarretara a inabilitagdo do licitante.
2.5. Da garantia de participag&o se dara da seguinte forma:

2.5.1. A licitante interessada em participar do certame, prestara garantia para habilitagdo, em
favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, CNPJ n°® 06.117.709/0001-58, em valor
correspondente a 1% (um por cento) do total estimado pela Administracdo, em caugio em
dinheiro, titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancéria, conforme disposto no
“caput’ e § 1° do Art. 56, da Lei Federal n° 8.666/1993.

2.5.2. O valor da garantia de 1% (um por cento), correspondendo ao montante de R$ 6.112,65
(seis mil, centos e doze reais e sessenta e cinco centavos).

2.5.3. No caso da garantia de participacao ser do tipo “Carta de Fianga Bancaria”, devera ter firma
devidamente reconhecida em Cart6rio ou documento assinado por meio digital, conforme MP n.°
2200-2, de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP Brasil,
em vigor consoante E.C n.° 32, de 11/09/2001, com validade minima de 120 (cento e vinte)
dias;

2.5.4. No caso de opg#o pela garantia de participagdo do tipo “Seguro-Garantia”, 0 mesmo devera
ser feito mediante entrega da competente apélice emitida por entidade em funcionamento no pais,
em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, com firma devidamente reconhecida
em Cartério ou documento assinado por meio digital, conforme MP n.° 2200-2, de 24/08/2001, que
institui a Infra-Estrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP Brasil, em vigor consoante E.C n.° 32,
de 11/09/2001, com validade minima de 120 (cento e vinte) dias;

2.5.5. No caso de opcdo pela garantia em titulos da divida publica, deverdo tais titulos ser
acompanhados de documento emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional, no qual este atestara
a sua validade, exequibilidade e avaliagdo de resgate atual;

2.5.6. a licitante que optar pela caugao em dinheiro devera juntar & documentagéo de habilitagio o
respectivo comprovante de depdsito efetuado na conta corrente n°® 34.978-X, Agéncia N\° 1773-6
(PMCH Caucgéo), Banco do Brasil S.A;
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A garantia, independente da modalidade efetuada, sera apresentado junto com os documentos de ‘
habilitacao “ENVELOPE N° 01”;

2.6. A garantia de participagdo podera ser levantada da seguinte forma:

2.6.1. pelo licitante inabilitado ou desclassificado: ap6s declarar oficialmente estar de acordo com
o resultado e desistindo do prazo de recurso ou apés encerramento da fase de habilitagéo ou
desclassificagio da proposta;

2.6.2. pelos demais licitantes, inclusive o vencedor, apdés a assinatura do(s) contrato(s)
decorrente(s) desta licitagao.

3.1. Para o credenciamento deverdo ser apresentados os seguintes documentos, em separado dos
envelopes N°01 e 02:

a) Tratando-se de representante legal (s6cio, proprietario, dirigente ou assemelhado):
Requerimento do Empresério, Estatuto, Contrato Social em vigor ou de qualquer outro documento que
comprove sua capacidade de representante legal, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigag8es em decorréncia de tal investidura;

b) Tratando-se de procurador: instrumento de procuragao, publico ou particular, no qual constem
poderes especificos para negociar prego, assinar, interpor recursos e desistir de sua interposicao e
praticar todos os demais atos pertinentes;

b.1) Procuragdo por instrumento particular deverd estar com firma da assinatura devidamente
reconhecida por cartério competente, acompanhadas de copia do documento que comprove os poderes
do mandante para a outorga, dentre os indicados na alinea "a",

b.2) Instrumento de procurag&o, publico ou particular, deverao, obrigatoriamente, sob pena de nao ser
aceito o credenciamento, ser firmados por tantos responsaveis pela empresa, quantos estabelega o
contrato social ou estatuto de constituicdo, com permisséo para outorgar poderes no que tange a sua
representatividade;

b.3) serdo acatadas as Procuragbes redigidas de forma Genérica, desde que na sua redagdo conste
obrigatoriamente poderes para participar de licitagéo, processos licitatorios ou outras expressdes afins.
b.4) na hipttese de nio constar prazo de validade nas PROCURAGOES apresentadas, a Comisséo
aceitara como validas as expedidas até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias imediatamente anteriores
3 data da sesséo;

c¢) Copia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do representante (legal
ou procurador) da empresa interessada;

d) A licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que desejar usufruir o regime diferenciado e
favorecido em licitagbes concedido pela Lei Complementar n° 123/2006, modificada pela lei
Complementar 147/2014, devera apresentar DECLARACAO, SOB AS PENAS DA LEIl, DE QUE
CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS PARA QUALIFICAGAO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE, conforme estabelecido no Art. 13, § 2° do Decreto Federal n° 8.538, de 06 de
outubro de 2015, (ANEXO VllI-Modelo da Declaragéo de Microempresa e Empresa De Pequeno Porte).
A Declaragdo devera ser acompanhada de documento que comprove o referido enquadramento,
podendo ser a comprovagdo de inscrigdo no SIMPLES NACIONAL, extraldo do site oficial da Secretaria
da Receita Federal, Certiddo expedida pela Junta Comercial do domicilio da sede da licitante, emitida 90
(noventa) dias consecutivos de antecedéncia da data prevista para apresentagio das propostas ou outro
documento equivalente.

d.1) A licitante que ndo apresentar a documentacio conforme disposto na alinea “d", ou apresentar
qualquer outro documento diferente do exigido no ato do credenciamento decaird do direito de
posteriormente se declarar Microempresa ou Empresa de pequeno porte, perdendo automaticamente os
direitos que Ihe conferem a Lei Complementar 123/2006, modificada pela Lei Complementar 147/2014
(em nenhuma hipotese sera aceito outro documento equivalente diferente do solicitado).

e) Declaragdo que a licitante ndo possui em seu quadro societario servidor pablico na ativa, ou
empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, conforme modelo no Anexo

f) Deverdo ser apresentadas pelos licitantes no momento do credenciamento\as seguintes

Certiddes indicadas abaixo: \/}
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f.1. Certiddo de Improbidade Administrativa, emitido pelo Conselho Nacional de Justica (CNJ), conforme
Lei n° 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa.

f2. Certidao Negativa do Tribunal de Contas da Uni&o (TCU).

f.3. Certido Negativa de Licitantes Iniddneas(TCU).

f4. Certiddo Negativa de Inadimpléncia com o Municipio de Chapadinha/MA, emitida no Setor de
Tributos da Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da
data da sua apresentag&o e com a indicagéo do n° e do objeto desta licitag&o. (Obs: a referida certidao
devera ser requerida com antecedéncia minima de 72 (setenta e duas) horas).

3.2. Os documentos necessarios ao credenciamento deverso ser apresentados em original ou copia
previamente autenticada por cartério competente ou por servidor da Permanente de Licitag&o, sendo que
neste ultimo caso, devera o licitante apresentar-se no prazo estabelecido no item 5.3 deste edital

3.3. A nfo apresentagdo ou a incorregdo insanavel de quaisquer dos documentos de credenciamento
impedira a licitante de negociar pregos, de declarar a intengéo de interpor recurso, enfim, de representar
a licitante durante a sess&o publica, mais em nenhuma hipétese excluira a licitante do certame;,

3.1.1. As licitantes que apresentarem documentos complementares n&o exigidos neste edital serdo
descredenciadas.

3.3.2. Na auséncia do credenciamento, serdc mantidos os valores apresentados na proposta escrita,
para efeito de ordenag&o das propostas e apuragéo do menor preco.

3.4. Apos o encerramento do credenciamento, seré declarada a abertura da sessd0 e ndo mais serao
admitidos novos proponentes, dando-se inicio ao recebimento dos envelopes;

3.4.1. Quando o credenciamento for efetivado, e a abertura dos envelopes for agendada para outra data,
nfo se admitira a inclusio de mais nenhum licitante, ficando como encerramento do credenciamento, do
que trata o item 3.4, o recebimento dos envelopes de proposta e documentagao das licitantes.

3.5. Nao sera admitida a participag&o de dois representantes para a mesma empresa, bem como de um
mesmo representante para mais de uma empresa,

36. Os documentos de credenciamento ser8o conferidos pela Comiss8o, a cada Sessdo Publica
realizada;

3.7. A documentagéo apresentada para o Credenciamento, em nenhuma hipétese sera aproveitada para
qualquer outra etapa do certame, sendo exclusiva para o Credenciamento do representante da licitante;
3.8. As licitantes que apresentarem documentagdo no original, os mesmos n&o serdo devolvidos e
ficardo retidos para serem anexados oportunamente ao Processo Licitatério em epigrafe.

4.1. Cada licitante devera apresentar dois envelopes de documentos, um contendo os documentos de
habilitag&o e o outro, a proposta de pregos.

4.2. Os conjuntos de documentos relativos & habilitagéo e a proposta de pregos deverdo ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do
licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
TOMADA DE PREGOS N° 031/2021

(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N°

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
TOMADA DE PRECOS N° 031/2021

(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N°

5.1. Para a habilitagéo, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados\no original
ou em forma de cépia autenticada por cartério competente ou por servidor da\Comissao
Permanente de Licitagao:
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5.1.1. Relativos a Habilitagdo Juridica:

a) No caso de empresario individual: inscriao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

b) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRE[_.I:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

| b.1) os documentos deveréo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da consolidagao

respectiva.

c) No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicag&o dos seus administradores.

. d) No caso de cooperativa:

d.1) A ata de fundag&o e o estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede,

d.2) O registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971;

d.3) O regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com ata da assembléia que os
aprovou;

d.4) os editais de convocago das trés Ultimas assembléias gerais extraordinarias;

d.5) A ata da sess&o em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
licitagao;

e) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizagao.

5.1.2. Relativos a Qualifica Técnica:

a) Certiddo de Registro e Quitagdo Pessoa Juridica, expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia ou Arquitetura do Estado do domicilio ou sede do licitante, comprovando a
regularidade para com a entidade profissional competente.

b) Atestado de Capacitagdo Técnico-Profissional - Apresentagdo de um ou mais Atestado(s) de
Capacidade Técnica, fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que
comprove(m) a capacitagao técnico-profissional, mediante apresentagéo de Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagao
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participar8o da obra, e demonstre em sua Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, que tenha executado para 6rgéo ou entidade da
administragdo publica direta ou indireta, ou ainda, para empresas privadas, servicos com
caracteristicas similares e de complexidade operacional equivalente ou superior ao objeto desta
licitagdo, com servigos semelhantes e/ou compativeis aos considerados relevantes ao
atendimento do objeto da licitagdo, conforme tabela abaixo:

QUANT.
ITEM ITENS DE MAIOR RELEVANCIA UND. | MINIMA A SER
EXIGIDA

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
1 | ESMALTADO EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM APLICADAS EM | M 208,00
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10m? AF 06/2014

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO PARA AMBIENTES

2 | COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO AF 06720217 | M2 213,39
P \

5 |ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM | \'93 ”
LIGACOES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, :

CEP: 65.500-00, Chapadinha - MA
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CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDASTE — FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 F
(COMPOSIGAO  REPRESENTATIVA) DO  SERVICO  DE
CONTRAPISO EM ARGAMASSA, TRAGO 1:4(CIM E AREIA), EM
4 |BETONEIRA 400L, ESPESSURA 3CM AREAS SECAS E3CMCOM| 0 ——

AREAS MOLHADAS PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL '
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF
11/2014

REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA M2 199 02
TRAGCO 1:7 '

b.1) Apresentar documentagdo comprobatéria de possuir em seu quadro de pessoal, 0s
seguintes responsaveis técnicos habilitados: Engenheiros civis.

b.2) A comprovag&o de vinculo dos responsaveis técnicos devera ser demonstrada por meio de
copias das carteiras de trabalho e/ou fichas de registro de empregado ou mediante copia do ato
da investidura no cargo ou copia do contrato social e suas alteragbes, em se tratando de socio,
sendo admitida a comprovagio do vinculo empregaticio do responsével técnico também por
meio de contrato de prestag8o de servigos, sem vinculo trabalhista e regido de legislagao civil
comum, ou por declaragéo de contratac&o futura.

Relativa ualificacdo Econdmico-Fi

5.1.3.1. BALANCO PATRIMONIAL e demonstragdes contéabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagéo financeira da licitante, vedada a sua
substituic4o por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta. O balango patrimonial
devera estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade.

a)

Serao considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstragbes
contabeis assim apresentados:

a.1) Publicados em Diario Oficial ou;

a.2) publicados em jornal de grande circulagéo ou;

a.3) por copia do Livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio
da empresa, na forma da Instrugdo Normativa n° 11, de 05 de dezembro de 2013, do
Departamento de Registro Empresarial e Integragéo - DREI, acompanhada obrigatoriamente dos
Termos de Abertura e de Encerramento;,

a.4) registrados na Junta Comercial da sede ou domicllio da licitante e acompanhado
obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diario, conforme disposto
nos artigos 1.180, Parégrafo Unico, 1.181, Paragrafo Unico e 1.184, §2° da lei 10.406/2002;

b) As empresas constituidas no exercicio em curso ou com menos de um exercicio deverao

c)

apresentar copia do balango de abertura ou cdpia do livro diario contendo o balango de abertura,
inclusive com os termos de abertura e encerramento;

A comprovagdo de boa situaggo financeira da empresa licitante sera demonstrada através de
indices financeiros utilizando-se as férmulas abaixo, cujo resultado devera estar de acordo com os
valores ali estabelecidos:

(LG) Liquidez Geral: igual ou maior que 1 (um)
LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

(LC) Liquidez Corrente: Igual ou maior que 1 (um)
Loe Ativo Circulante
Passivo Circulante \

(SG) Solvéncia Geral: Igual ou maior que 1 (um) \
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Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

SG=

d) O licitante que apresentar Indices econémicos inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera comprovar que possui capital minimo
ou patriménio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagao;

e) Na hipétese de alteragdo do Capital Social, apés a realizagdo do Balango Patrimonial, a licitante
devera apresentar documentagéo de alteragéio do Capital Social, devidamente registrada na Junta
Comercial ou Entidade em que o Balango foi arquivado;

f) A n#o apresentagdo das demonstragbes contabeis ou apresentadas em afronta as Normas
Brasileiras de Contabilidade NBC's do Conselho Federal de Contabilidade acarretara a

inabilitagéo da licitante.

g) Os licitantes deveréio apresentar declaragdo em modelo préprio com aliquotas dos impostos
inerentes aos tributos devidamente assinado pelo contador responsavel da empresa.

h) A licitante devera apresenta por meio de Nota Explicativa suplementar, assinada por Responsavel
Técnico habilitado, discorrendo sobre a composi¢do de contas formadoras do Capital de Giro
Liquido, esclarecendo de forma objetiva o motivo existente de valor relevante concentrado na
Conta Caixa, com finalidade de conhecimento da qualidade dos itens formadores da estrutura
patrimonial demonstrada no Balango. Apresentac&o em atendimento aos calculos de apuragao
dos indices: Liquidez Geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC) e Risco Financeiro (RF), serao
elaborados com exclus&o da Conta Caixa no seu total, do Ativo Circulante.

5.1.3.2. Certiddo negativa de faléncia ou recuperagdo judicial, ou liquidago judicial, ou de execugao
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio, dentro
do prazo de validade previsto na propria certiddo, ou, na omisséo desta, expedida a menos de 60
(sessenta) dias contados da data da sua apresentagao.

5.1.4. Relativos & Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica emitido em 2021 (CNPJ);
b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Previdéncia Social, mediante apresentagéo da:

b.1) Certidao Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e & Divida Ativa da Uni&do (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional,

¢) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante, mediante a
apresentagéo da:

c.1) Certiddo Negativa de Débitos Fiscais.
c.2) Certiddo Negativa de Inscricdo de Débitos na Divida Ativa.

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante, mediante a
apresentacgéo da:

d.1) Certiddo Negativa de Débitos Fiscais.
d.2) Certiddo Negativa de Inscricao de Débitos na Divida Ativa.

e) Prova de situagdo regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, atraves de
apresentacgao do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;
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f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagio da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT e Certiddo de Débitos
Administrativos do MTE expedida com base na Portaria 1.421 de 12 de Setembro de 2014.

5.1.4.1. Certificado de Registro Cadastral, emitido pela Prefeitura Municipal de Chapadinha, nos termos
do Art. 22 § 2° da Lei n° 8.666/93.

514.1.1. O Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de Chapadinha sera

emitido apos 72 (setenta e duas) horas da entrega da documentag&o, que sera analisada a validada pelo
Setor de Licitagdes da Prefeitura.

5.1.4.2. A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34
da Lei n® 11.488, de 2007, devera apresentar toda a documentagéo exigida para efeito de comprovagao
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigéio, sob pena de ser inabilitado.

5.2. Documentos complementares:
. .2.1. Declaragio, sob as penalidades cabiveis, de inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos
para a sua habilitagdo neste certame, conforme modelo anexo a este Edital (artigo 32, §2° da
Lei n° B.666, de 1993).
5.2.2. Declaragio de que a empresa ndo utiliza mao-de-obra direta ou indireta de menores, conforme
Lei n° 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto n° 4.358, de 2002, conforme modelo anexo a
| este Edital.
| 5.2.3. Declaragio de localizagdo e funcionamento com (Georreferenciadas) que indique todos os
dados pertinentes (enderego, cidade, estado, CEP, ponto de referéncia e telefone).
5.2.3.1. O Georreferenciamento com fotos podem ser realizados gratuitamente por aplicativos gratuitos
(basta pesquisar em site de pesquisa (georreferenciar fotos). Justifica-se o pedido por oportunidade e
conveniéncia para localizar empresas com facilidade e para localizagdo em caso de diligéncia, e ndo ter
que se amparar com empresas fantasmas.
5.2.3.2. Caso haja dlvidas sobre a veracidade da Declaragdo de Localizagdo e Funcionamento com
fotos (Georreferenciadas), o Presidente e a equipe de apoio ou autoridade competente podera designar
a promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrug@o do processo; vedada a
inclusdo posterior de documentos ou informagéo que deveria constar originaimente da proposta. (Lei n°
8.666/93 Art. 43, § 3°).
5.2.4. Atestado de Visita e Informagdes Técnicas, conforme modelo anexo a este Edital.
a) As licitantes recomenda-se visitar os locais onde serdo executadas as obras/servicos, com a
presenga de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de seu Representante
. Legal ou Responsével Técnico, para ter pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades
inerentes & natureza das obras/servigos a serem executadas, avaliando os problemas futuros de
modo que 0s custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugao, e
obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias a
elaboragao da proposta e execucgdo do contrato;
a.1) A pessoa indicada pelo licitante devera apresentar documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realizagéo da vistoria.

b) E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco"™ das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagéo da Proposta. A ndo verificagdo dessas
dificuldades n&o poderd ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragao dos
termos contratuais que venham a ser estabelecidos;

¢) A vistoria sera acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda & sexta-feira, das
08h00min as 12h00min, devendo o agendamento ser efetuado previamente com antecedéncia de
pelo menos 48 (quarenta e oito) pelo telefone (98) 99167-3542;

d) A empresa licitante, a seu critério, podera declinar da visita ou fazé-la sem acompanhamento de
servidor da Administrag8o, sendo, neste caso, necessario apresentar a declaragdo de visita,
conforme modelo anexo a este Edital;

e) Os custos de visita aos locais das obras/servigos correr&o por exclusiva conta da licitante.

6.3. Visando a agilidade dos trabalhos licitatérios informamos que a (s) licitante (s) que
pretender (em) autenticacdo de documentos via Comisséo de Licitagdo, o faca até\02 (dois) dias
antes da data de abertura da licitacédo, no local previsto no preAmbulo deste edital, np horario das

o

A

Avenida Presidente Vargas, 310, Centro
CEP: 65.500-00, Chapadinha - MA
CNPJ 06.117.709/0001-58




E COMPRAS ComponiseDesnainers Comiss@o Permanente de Licitagdo — CPL

08:00h (oito horas) as 12:00h (doze horas), sendo neste caso, obrigado a apresentacido dos
originais para confronto.

5.4. Nzo serfio aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou
copias em fac-simile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, graficos ou
catalogos apenas como forma de ilustragéo das propostas de pregos.

5.5. Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagao de documento em substituicdo aos
documentos exigidos neste Edital e seus Anexos.

6.1. A proposta, emitida por computador ou datilografada, redigida em lingua portuguesa, com
clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como
também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, devera conter:

6.1.1. Carta Proposta expressa e clara em Moeda Corrente Nacional, conforme o modelo anexo ao
edital;

6.1.2. Planilha com todos os itens dos servigos e quantidades, pregos unitarios e totais em real (R$),
com totais parciais e globais, com rigorosas especificagbes, conforme a planilha anexa a este edital;
6.1.3. Precos unitérios e valor global da proposta, em aigarismo, expresso em moeda corrente nacional
(real), de acordo com os pregos praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha
Orgamentaria anexo ao Edital;

6.1.3.1. Na composig&o dos pregos unitarios o licitante devera apresentar discriminadamente as parcelas
relativas &8 mao-de-obra, materiais, equipamentos e servigos,

6.1.3.2. Nos precos cotados dever&o estar incluidos todos os insumos que os compdem, tais como
despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratagdo do objeto;
6.1.3.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com fidelidade os
custos especificados e a margem de lucro pretendida.

6.1.3.4. N3o se admitira, na proposta de pregos, custos identificados mediante o uso da expressao
“verba” ou de unidades genéricas.

6.1.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

6.1.4.1.0 cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o cronograma de
desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como indicar os servigos
pertencentes ao caminho critico da obra.

6.1.5. Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em
forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital,

6.1.5.1. Os custos relativos a administragéo local, mobilizagao e desmobilizagéo e instalagdo de canteiro
e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da
obra, ndo podero ser incluldos na composigéo do BDI, devendo ser cotados na planilha orgamentaria;
6.1.5.2. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de materiais
e equipamentos, o licitante dever4 apresentar um percentual reduzido de BDI, compativel com a
natureza do objeto;

6.1.5.3.As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislagéo tributaria;

6.1.5.4. 0 IRPJ — Imposto de Renda Pessoa Juridica — e a CSLL — Contribuigdo Social sobre o Lucro
Liquido — n&o se consubstanciam em despesa indireta passivel de incluséo na taxa de Bonificagdes e
Despesas Indiretas — BDI do orgamento-base da licitagéo, haja vista a natureza direta e personalistica
desses tributos, que oneram pessoalmente o contratado (Sumula 254/2010 - TCU),

6.1.6. Prazo de validade da proposta n&o inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do
certame.

6.2. Em nenhuma hipétese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao
preco ou quaisquer outras condigbes que importem em modificagbes de seus termos originais,
ressalvadas apenas as alteragdes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais,
sem nenhuma alteragc&o do conteudo e das condigdes referidas, desde que n&o venham a causar
prejulzos aos demais licitantes.

8.2.1. Erros no preenchimento da planilha ndo é motivo suficiente para a desclassificagéo da proposta,
quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoragéo do prego ofertado, e desde que
se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratagao. :

6.2.2. As alteragbes de que trata este subitem serdo submetidas a apreciagao da Comisio. com a
devida anuéncia de todos os licitantes.

A

— waween . ESTADO DO MARANHAO
LicmAcA ’aw Prefeitura Municipal de Chapadinha

NG Ll

o

Avenida Presidente Vargas, 310, Centro \-/

CEP: 65.500-00, Chapadinha — MA
CNPJ 06.117.709/0001-58

(1

X



PREFEITURA MUNICIPAL ESTADO DO MARANHAO

SE(RETMH!_BI ¥
LICITACRO ‘ CHAPADINHA Prefeitura Municipal de Chapadinha o

ECOMPRAS Conpromissoe Desenvohiments. - Comiss@o Permanente de Licitagdo — CPL

6.3. N3o serd aceita reclamagdo posterior relativamente as propostas, sem que tenha sido
devidamente registrada em ata, salvo se prevista em lei.

6.4. Apos a fase de habilitagdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comissao.

6.5. As empresas deverdo apresentar ainda, uma via em arquivo eletrénico (CD, DVD, PEN DRIVE,
ETC.) Gravado em Excel (arquivo xis), da Proposta de Pregos com todos quantitativos, valores e
composi¢ao de custos, inclusive BDI e encargos sociais, com a finalidade de facilitar a analise por parte
da Comiss&o. Este item n&o desclassifica o licitante.

7.1. A licitante devera apresentar a Declaragéo de Elaborago Independente de Proposta, de que
trata a Instrug&o Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informag&o do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestéo, conforme modelo anexo ao Edital, sob
pena de desclassificagdo da proposta. (Envelope 02).

7.2. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), bem como as cooperativas
enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007 (COOP), que pretenderem se beneficiar nesta
licitagio do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, e no
Decreto n° 8.538, de 2015, deverdo apresentar a respectiva declaragéo, conforme modelo anexo ao
Edital, separadamente dos Envelopes de n° 01 e de n° 02.

7.3. A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das
vedagbes do artigo 3°, paragrafo 4°, da Lei Complementar n° 123 de 2006 modificada pela lei
complementar 147/2014, nio podera usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e,
portanto, ndo devera apresentar a respectiva declaragao.

7.4. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangera o exercicio
corrente, para verificar se 0 somatério dos valores das ordens bancérias por ela recebidas, até o més
anterior ao da sess&o publica da licitag&o, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual
de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n® 123, de 2006
modificada pela lei complementar 147/2014.

7.5. Constatada a ocorréncia de qualquer das situagbes de extrapola mento do limite legal, a
Comisso indeferira a aplicagéo do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§
9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, modificada pela lei complementar 147/2014,
sem prejuizo das penalidades incidentes.

8.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presenga dos licitantes, a
Comissdo Permanente de Licitag&o receberd, de uma sé vez, os Envelopes n° 01 e n° 02, bem como as
declaragbes complementares, e procedera a abertura da licitagao.

8.2. Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participaréo
ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo permitida a intercomunicagéo entre
eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos
trabalhos.

8.3. Depois de ultrapassado o horario para recebimento dos envelopes, nenhum outro sera recebido,
nem tampouco serdo permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a documentagao ou
proposta de pregos apresentadas.

8.4. A seguir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-a4 a abertura dos Envelopes n° 01 -
Documentos de Habilitag&o.

8.5. O conteido dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comiss&o e pelos licitantes
presentes ou por seus representantes.

8.6. N2o ocorrendo inabilitagdo, a documentagéo de habilitagdo dos licitantes entdo sera verificada,
conforme item proprio deste Edital.

8.7. Caso a Comissdo julgue conveniente, podera suspender a reunido para analisar os documentos
apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara a reunir-se, informando
os licitantes. \

8.8. Na hipotese acima, todos os documentos de habilitagdo ja rubricados e os Envelppes n® 02 -
Proposta de Pregos, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissao,
permanecerio em poder desta, até que seja concluida a fase de habilitagao.
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8.9. Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de
transcorrido o prazo legal sem interposicdo de recurso ou de sua desisténcia, ou da decisdo
desfavoravel do recurso.

8.10. Apos o procedimento de verificagdo da documentagdo de habilitagdo, os Envelopes n® 02 -
Proposta de Pregos dos licitantes habilitados serao abertos, na mesma sess30, desde que todos os
licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato publico especificamente
marcado para este fim, apés o regular decurso da fase recursal.

8.11. Na&o ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, 0s
Envelopes n° 02 - Proposta de Pregos serfio rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos
inviolaveis até a posterior abertura.

8.12. Ultrapassada a fase de habilitagéo e abertas as propostas, nao cabe desclassificar o licitante por
motivo relacionado com a habilitago, salvo em razéo de fatos superveniente ou s6 conhecidos apés o
julgamento.

8.13. As propostas de pregos dos licitantes habilitados serao entao julgadas, conforme item proprio
deste Edital.

8.14. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissao Permanente de Licitagio podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de
nova documentago ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram,
conforme o disposto no Artigo 48, § 3° da lei federal 8.666/93 e alteragdes.

8.15. Em todos os atos publicos, seréo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da
Comiss&o e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

9.1.  Sera considerado inabilitado o licitante que:

9.2. Nao apresentar os documentos exigidos neste Edital no prazo de validade e/ou devidamente
atualizados, ressalvado o disposto quanto & comprovagdo da regularidade fiscal das microempresas,
empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007.

9.3. Incluir a proposta de pregos no Envelope n® 01.

9.4. A intimag#o dos atos de habilitagdo ou inabilitagio dos licitantes sera feita mediante publicagao
na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato pablico em que foi adotada a
decis&0, caso em que a intimagéo sera feita por comunicago direta aos interessados e lavrada em ata.
9.5. Apresentar documentos complementares n&o exigidos neste edital.

10.1. No julgamento das propostas, a Comissdo levard em consideracdo o tipo de licitagao que &
MENOR PRECO;

10.2. Sera considerada vencedora a proposta que apresentar o MENOR PRECO GLOBAL E
ATENDER AS EXIGENCIAS DESTE EDITAL;

10.3. Para o julgamento das propostas, a Comissdo podera utilizar-se de assessoramento técnico
especifico na drea de competéncia cabivel, através de parecer que integrara o processo.

10.4. Serad desclassificada a proposta da licitante que ndo apresentar a Declaragdo de
Elaboragio Independente de Proposta, de que trata a Instrugdo Normativa n° 2, de 16 de setembro
de 2009, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacgdo do Ministério do Planejamento,
Orcamento e Gestdo, conforme modelo anexo ao edital (Envelope 02).

10.5. Também sera desclassificada a proposta que:

10.5.1. Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento;

10.5.2. Estiver em desacordo com qualquer das exigéncias do presente Edital;

10.5.3. N3o apresentar as especificagfes técnicas exigidas pelo Termo de Referéncia;

10.5.4. Contiver oferta de vantagem n#o prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados
ou a fundo perdido, ou apresentar prego ou vantagem baseada nas ofertas dos demais
licitantes;

10.5.5. Apresentar pregos unitarios ou prego global superiores aqueles constantes da Planilha
Orgcamentaria elaborada pelo 6rgdo, ressalvadas as hipoteses admitidas no subitem
abaixo;
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10.5.6. Apresentar custos unitarios superiores 8 mediana de seus correspondentes no Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil - SINAPI, mantido e
divulgado, na internet, pela Caixa Econdmica Federal e IBGE, ou, no caso de obras e
servigos rodoviarios, a tabela do Sistema de Custos de Obras Rodoviarias - SICRO,
excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que ndo possam ser
considerados como de construgao civil (artigos 3° e 4°, do decreto federal 7893 de 2013),
ressalvadas as hipbteses a seguir admitidas;

10.5.7. Serio admitidos custos unitarios superiores & mediana do SINAPI ou SICRO, desde que o
preco global e o de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro do
contrato, j4 computado o percentual de BDI, fique igual ou abaixo do valor calculade a
partir do sistema de referéncia utilizado, nos termos do artigo 9°, paréagrafo unico do
decreto federal 7893 de 2013;

10.5.8. Somente em condicbes especiais, devidamente justificadas em relatorio técnico
circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgéo gestor dos
recursos ou seu mandatario, poderdo os custos das etapas do cronograma fisico-
financeiro exceder o limite fixado no subitem acima, sem prejuizo da avaliagio dos 6rgaos
de controle interno e externo, nos termos do artigo 8°, paragrafo unico do decreto federal
7893 de 2013;

10.5.9. Apresentar pregos unitdrios ou globais simbolicos, imisérios ou de valor zero,
incompativeis com os pregos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de
propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneragao;

10.5.10. Apresentar pregos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que néo
venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentagdo que comprove que
os custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade s&o compativeis com a execugéo do objeto do contrato;

10.6. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja inferior a
70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

10.6.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cingenta por cento) do
valor orgado pela Administracéo, ou

10.6.2. Valor orgado pela Administragdo.

10.7. Nessa situaglo, sera facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias Uteis para comprovar a
viabilidade dos pregos constantes em sua proposta, conforme pardmetros do artigo 48, inciso Il, da Lei
n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificagao.

10.8. Apresentar, na composigdo de seus pregos:

10.8.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de BDI inverossimil;

10.8.2. Custo de insumos em desacordo com os pre¢os de mercado;

10.8.3. Quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a
unidade dos servigos.

10.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, podera ser efetuada diligéncia, na forma do §3° do artigo 43 da Lei n°
8.666, de 1993,

10.10. Apo6s a eventual desclassificagdo das propostas que ndo atenderem as exigéncias dos itens
acima, as demais propostas serdo classificadas em ordem crescente dos pregos propostos.

10.11. Classificadas as propostas, na hiptese de participacéo de licitante microempresa (ME) ou
empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007
(COOP), que faga jus ao tratamento diferenciado, sera observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, modificada pela lei complementar 147/2014, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015:

10.12. A Comissdo verificara as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP/COOP que
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta classificada em primeiro lugar, desde que
a primeira colocada n3o seja uma ME/EPP/COOP.

10.13. As propostas que se enquadrarem nessa condi¢do serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada e o licitante ME/EPP/COOP melhor classificado sera notificado para, se desejar,
apresentar uma nova proposta de prego para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada.
10.14. A nova proposta de prego devera ser apresentada de acordo com as regras deste, Edital, em
sess&0 publica, no prazo de 02 (dois) dias uteis, contados da data da Ata ou da intimagao do%)'t@te. \
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10.15. Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido,
ou n&o apresente proposta valida, serfo convocadas as demais licitantes ME/EPP/COOP participantes
que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio
do mesmo direito, segundo o estabelecido nos subitens anteriores.
10.16. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, no referido
intervalo de 10% (dez por cento), sera realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro podera
apresentar nova oferta, conforme subitens acima.
10.17. Havendo éxito no procedimento, e sendo considerada valida a nova proposta apresentada, a
ME/EPP/COOQOP assumira a posigéo de primeira colocada do certame. Nao havendo éxito, ou tendo sido
a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP/COOP, ou ainda ndo existindo ME/EPP/COOP
participante, permanecera a classificagéo inicial.
10.18. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate sera aquele previsto no
artigo 3°, § 2° da Lei n® 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos:

a) Produzidos no Pais;

b) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

c) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de

tecnologia no Pals.

10.19. Persistindo o empate, o critério de desempate sera o sorteio, em ato publico, para o qual os
licitantes serio convocados.

10.20. O sorteio sera feito atraveés da aposigdo em cédulas dos nomes dos licitantes empatados, sendo
que ditas cédulas dever@o ser colocadas em urna fechada, da qual sera retirada apenas uma das
cédulas, sendo esta a primeira classificada, e assim retirando-se as cédulas sucessivamente, até que se
classifiquem todos os licitantes entdo empatados.

10.21. Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que comparegam todas as convocadas, O
sorteio sera realizado, a despeito das auséncias.

10.22. Apds o julgamento e a classificagéo final das propostas, caso o licitante detentor do menor prego
seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n°
11.488, de 2007, que faga jus ao tratamento diferenciado, havendo alguma restrigdo na comprovagéo de
sua regularidade fiscal, ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel per igual
periodo, para a regularizago da documentagao, pagamento ou parcelamento do débito, e emisséo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidédo negativa.

10.23. A prorrogagéo do prazo a que se refere o subitem anterior devera sempre ser concedida pela
Administragéo quando requerida pelo licitante, a ndo ser que exista urgéncia na contratagdo ou prazo
insuficiente para o empenho devidamente justificados.

10.24. O prazo para a regularizagdo fiscal comegara a correr a partir do encerramento da fase de
julgamento das propostas, aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo da fase
recursal.

10.25. A n&o-regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto, implicara decadéncia do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangbes previstas no artigo 81 da Lei n® 8.666, de 1993, sendo facultado
a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, ou revogar a licitagdo.
10.26. A intimag&o do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante publicagdo na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a
decisdo, caso em que a intimagao sera feita por comunicagéo direta aos interessados e lavrada em ata.

11.1. Apods o regular decurso da fase recursal, o processo licitatério sera adjudicado pela Comissao
Permanente de Licitagdo, sera submetido a autoridade competente para que seja realizada a
homologagao do procedimento.

12. | pocg

12.1. Apés a homologacéo da licitagdo, a Adjudicataria tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados
a partir da data de sua convocag&o, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito & contratagéo,
sem prejuizo das sangbes previstas neste Edital; _
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12.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo
justificada da Adjudicataria e aceita pela Administragao; _
12.3. E facultado & Administragéo, quando o convocado ndo assinar o Contrato no prazo e condigdes
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condigdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados de conformidade
com o ato convocatdrio, ou revogar a licitagao, independentemente da cominagao prevista neste Edital;
12.4. Ao assinar o contrato, a Contratada declara sua expressa concordancia com a adequagéo do
Termo de Referéncia;

12.5. A Contratada devera manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagao e qualificagéo exigidas na licitagao;

12.6. Correrso por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir sobre o
Contrato.

13.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficara obrigada a aceitar, nas
mesmas condigBes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

13.2. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderéo exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento);

13.3. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressbes ser&o calculados sobre o valor original do
contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensagao entre eles, os limites de alteragéo acima estabelecidos;

13.4. As alteragdes contratuais decorrentes de alegagdo de falhas ou omissbes em qualquer das
pecas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto nao
poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se
esse percentual para verificag&o dos limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993;

13.5. A formagéo do prego dos aditivos contratuais contara com orcamento especifico detalhado em
planilhas elaboradas pelo 6rg&o, mantendo-se, em qualquer aditivo, a proporcionalidade da diferenca
entre o valor global estimado na fase interna da licitagéo e o valor global contratado, mantidos os limites
do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993,

13.6. Somente em condigbes especiais, devidamente justificadas em relatério técnico circunstanciado,
elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgéo gestor dos recursos ou seu mandatario,
poderdo os custos das etapas do cronograma fisico-financeiro exceder o limite de proporcionalidade
acima fixado, sem prejuizo da avaliag&o dos 6rgéos de controle interno e externo;

13.7. Uma vez formalizada a alterag&o contratual, néo se aplicam, para efeito de execugéo, medigéo,
monitoramento, fiscalizag8o e auditoria, os custos unitarios da planilha de formag&o do prego do edital.

14.1. E vedada a subcontratagéo total do objeto do contrato.

15.1. O prazo de vigéncia do (s) Contrato (s) sera (&o) estabelecido no instrumento contratual, e
iniciar-se-a a partir da data da assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses elencadas no
paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.2. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratagcdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo em restos a
pagar.

15.3. O prazo de execugso dos servigos tera inicio a partir da data de emisséo da Ordem de Servigo
ou documento equivalente.

16.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis.
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17.1. As obrigagbes da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no Termo de Referéncia e

na minuta do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada.

1.1 DO

18.1-Os pagamentos serfo realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da
apresentag8o da nota fiscal/fatura respectiva, apés medicao e comprovagéo dos servigos efetivamente
realizados, conforme laudo de medig&o da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinado pelo servidor
designado para acompanhar e fiscalizar a execugéo do objeto desta licitacdo, desde que ndo haja fator
impeditivo provocado pela Contratada.

18.1.1-A primeira medigo s6 sera paga com a apresentagéo dos seguintes documentos:

a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranh&o (CREA/MA);

b) Inscrigdo no CEIl (INSS),

c) Alvara de Construgsio, expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA;

d) Instalagso da placa da obra, exigida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA.

18.1.2-O pagamento da ultima medig&o ou parcela, ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor total do
objeto desta licitagdo, somente seré efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto.

18.2 — Nenhum pagamento ser4 efetuado sem a comprovagao da regularidade de habilitagao da licitante
durante toda execugé&o do objeto.

18.3 - No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada n&o tenha concorrido de
alguma forma para tanto, sera devida compensacéo financeira, que sera calculada, mediante a aplicagao
da seguinte férmula:

EM=IxNxVP

Na qual:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (TX)l = (6/100) / 365] = 0.00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

18.4 - Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuigdes das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), devera apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal, declaragéo na qual faga constar essa condigéo, conforme modelo trazido
na Instrug&o Normativa SRF n.° 480, de 15 de dezembro de 2004.

18.5 - A Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizagdes devidas pela Contratada.

18.6 - Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagao
qualquer obrigagéo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, pelo
descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preco ou a atualizagdo
monetaria.

19.1. A execug#o dos servigos ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagao
e avaliagdo por representante da Contratante, para este fim especialmente designado, com as
atribuicdes especificas determinadas na Lei n® 8.666, de 1993, conforme detalhado no Termo de
Referéncia;

19.2. O representante da Contratante devera ser profissional habilitado e com a experiéntia técnica
necessaria para o acompanhamento e controle da execugao dos servigos;
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19.3. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagao e avaliagéo de que trata este item n&o excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante responsabilidade solidaria, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execugéo dos servigos contratados;

19.4. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos ora contratados,
prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato;

19.5. As determinagdes e as solicitagbes formuladas pelo representante da Contratante encarregado
da fiscalizagdo do contrato deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta
impossibilidade, justificadas por escrito.

20.1. Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar comunicagao
escrita informando o fato a fiscalizagdo da Contratante, a qual competird, no prazo de até 15 (quinze)
dias, a verificagéo dos servigos executados, para fins de recebimento provisoério;

20.2. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis;

20.3. A Contratante realizara inspeg&o minuciosa de todos os servigos e obras executadas, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequag&o dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios;

20.4. Apos tal inspegso, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizago, relatando as eventuais pendéncias verificadas;

20.5. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes
resultantes da execugéo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo n&o atestar a Ultima e/ou
unica medigéo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisorio;

20.6. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado em até 90
(noventa) dias apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comiss&o
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas, e somente apés solucionadas todas as
reclamagfes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e
prestadores de servicos empregados na execug¢éao do contrato;

20.7. Na hipétese de a verificag8o a que se refere este subitem n&o ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo,
desde que o fato seja comunicado & Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustéo do prazo;
20.8. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposicées legais
em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

21.1. As hip6teses de resciséo do ajuste, bem como a disciplina aplicavel em tais casos, sao aquelas
previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666, de 1993.

02.12.04 FUNDO MUNIC. DESENVOLV EDUCAGAO BASICA

12.361.0016.1017.0000 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL — |
E. F. 40%

44.90.51.00 Obras E Instalagdes

22.1. As despesas decorrentes da presente licitagéo correrdo por conta dos recursos apontados pela
Contabilidade do municipic de Chapadinha-MA. O programa de trabalho e o elemento de despesa
especifico constardo quando da emissao da nota de empenho e/ou no contrato;

22.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo & conta das dotacoes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou apostila mento.
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23.1. O atraso injustificado na execugéo do contrato sujeitara a Contratada, apos regular processo
administrativo, & penalidade de:

a) Multa moratéria de até 0,33 % (trinta e trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da contratagéo, até o limite de 20% (vinte por cento).

23.1.1.A aplicagio da multa moratéria ndo impede que a Administracao rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as outras sang¢des cabliveis.

23.2. A inexecugéo total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres
elencados no Edital e no contrato, sujeitara a Contratada, garantida a prévia defesa, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as penalidades de:

a) Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que n3o acarretarem prejuizos
significativos ao objeto da contratagéo;

b) Multa compensatéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratacao;

¢) Suspens3o de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Chapadinha pelo
prazo de até dois anos,

c.1) tal penalidade pode implicar suspensé&o de licitar e impedimento de contratar com qualquer
6rgéo ou entidade da Administragdo Publica, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal
ou municipal, conforme Acérddos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1* Camara do TCU.

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagao
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Administragio pelos prejuizos resultantes e apés decorrido o prazo da
penalidade de suspens&o do subitem anterior.

23.2.1. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apés devidamente convocada,
dentro do prazo estabelecido pela Administragéo, equivale a inexecugo total do contrato, sujeitando-a
as penalidades acima estabelecidas.

23.2.2. A aplicagdo de qualquer penalidade n&o exclui a aplicagéo da multa.

23.3. Também ficam sujeitas as penalidades de suspensédo de licitar e impedimento de contratar e de

declaragio de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razao

do contrato decorrente desta licitagdo:

23.3.1.Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

23.3.2.Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos

ilicitos praticados.

23.4. A aplicagéo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que

assegurara o contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de

1993, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

23.5. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragéo a gravidade da

conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado & Administragdo, observado

o principio da proporcionalidade.

23.6. As multas devidas efou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem

pagos, ou recolhidos em favor do Municipio de Chapadinha - Ma, ou deduzidos da garantia, ou ainda,

quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio de Chapadinha - Ma e cobrados

judicialmente.

23.6.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias,
a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

23.6.2. As penalidades sero obrigatoriamente publicadas nos Didrios Oficiais do Municipio de
Chapadinha e do Estado do Maranhao.

23.6.3. As sangdes aqui previstas s3o0 independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

24.

24.1. Dos atos da Administragéo, praticados no curso desta licitagdo, serdo admitidos os seguintes
recursos:

24.2. Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimag&o do ato, ou da

lavratura da ata de reunido, nos casos de:

24.3. Habilitag&o ou inabilitag3o da licitante; \

24.4. Julgamento das propostas;
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245. Anulagdo ou revogacgao da licitagao;

24.6. Indeferimento do pedido de inscrigdo em registro cadastral, sua alteragao ou cancelamento;

24.7. Rescisio do Contrato por ato unilateral da Administragéo, nos casos a que se refere o inciso | do
artigo 79 da Lei n° 8.666, de 1993;

24.8. Aplicagio das penas de adverténcia, suspens&o temporaria ou de multa.

24.9. Representacdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagé&o da deciséo relacionada
com o objeto da licitag&o ou do Contrato, de que n&o caiba recurso hierarquico.

24.10. Pedido de reconsiderag8o, no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da intimagdo do ato, no caso
de declaragéo de inidoneidade por deciséo do Ministro de Estado.

24.11. Interposto o recurso, tal ato serd comunicado aos demais licitantes, que poderéo apresentar
contra-razes no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

24.12. O recurso sera dirigido & autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a
qual pode reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou nesse mesmo prazo fazé-lo
subir, devidamente informado.

24.13. A decisio devera ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contando do recebimento do
recurso.

25.1. Quaisquer dividas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverdo ser objeto
de consulta, por escrito, & Comissdo responsavel pela presente licitacdo, em até 05 (cinco) dias
consecutivos anteriores a data de abertura do certame.

252 As duvidas seréo consolidadas e respondidas, por escrito, apds esgotado o prazo de consulta,
por meio de circular afixada em mural na sede da Comissé&o e encaminhada a todos os interessados que
tenham informado seu enderego eletronico, cabendo aqueles que por qualquer motivo ndo tenham
recebido as informagdes no prazo estipulado o dever, no resguardo de seus interesses, de inteirar-se
sobre o teor do documento.

25.3. As disposigbes deste Edital poder&o ser objeto de impugnagdo, por violarem disposicdes legais,
especiaimente da Lei n° 8.666, de 1993, nos seguintes termos:

25.4. Por parte de qualquer cidad&o, desde que protocole o pedido até 05 (cinco) dias Uteis antes da
data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagdo, cabendo & Administrac&o responder a
impugnagao em até 03 (trés) dias uteis;

25.5. Por parte do licitante, desde que protocole o pedido até o segundo dia Util que anteceder a data
de abertura dos envelopes de habilitagdo; do contrario, a comunicagéo néo tera o efeito de recurso.

25.6. A impugnagdo tempestiva ndo impede o licitante de participar da licitagdo ate o transito em
julgado da decis&o correspondente.

. 25.7. Os interessados deverfio estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem
como todas as instrugbes, termos e especificagdes técnicas presentes, informando-se de todas as
circunstancias ou detalhes que possam de algum modo afetar a afericéo dos custos e prazos envolvidos
na execucio do objeto desta licitag&o.

25.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparagéo e apresentagdo de suas propostas e a
Administragdo n&o serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo licitatério.

25.9. A participag8o na licitagdo implica plena aceitagdo, por parte do licitante, das condigbes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposigoes
nele contidas.

25.10. Qualquer modificagdo no Edital exige divulgagéo pelo mesmo instrumento de publicagdo em que
se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragéo n&o afetar a formulagdo das propostas.

25.11. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao do
certame na data marcada, a sess&0 sera automaticamente transferida para o primeiro dia util seguinte,
no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde que n&o haja comunicagdo da Comissao
em contrario.

25.12. E facultada & Comiss&o ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogao de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugéo do processo, vedada a inclus&o posterior
de documento ou informagao que deveria constar no ato da sessao publica.

25.13. A homologagéo do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

Avenida Presidente Vargas, 310, Centro
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25.14. A autoridade competente para a aprovago do procedimento licitatério podera revoga-lo em face

de razdes de interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulé-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de

terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

25.15. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e

incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na

Administragao.

25.16. O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais ndo importara o afastamento do

licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do

interesse publico.

25.17. As normas que disciplinam este certame ser&o sempre interpretadas em favor da ampliagédo da

disputa entre os interessados, desde que n&o comprometam o interesse da Administragao, o principio da

isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

25.18. Em caso de divergéncia entre disposicdo do Edital e das demais pegas que compdem O

processo, prevalece a previs&o do Edital.

25.19. O Edital e seus anexos estio a disposigao dos interessados no prédio da Prefeitura Municipal
de Chapadinha-MA, na sala da Comissdo Permanente de Licitacdo, situado na Avenida
Presidente Vargas, 310, Centro, Chapadinha-Ma no horario das 08h0Omin (oito horas) as
12h00min (doze horas) mediante onde poderéo ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante

a entrega de 02 (duas) resmas de papel (500 folhas), tamanho A4, 210 x 297mm, 75 g/m?, ultra
branco, junto ao setor de Licitagdo do Municipio, referente ao custo de reprodugao.

25.21. Os autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no
6rgéo, situado no prédio Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA, na sala da Comissao Permanente
de Licitagao, situado na Avenida Presidente Vargas, 310, Centro, Chapadinha-Ma nos dias Uteis, no
horario das 08h00min (oito horas) as 12h00min (doze horas).

25.22. Em caso de cobranca pelo fornecimento de copia da integra do edital e de seus anexos, o valor

se limitara ao custo efetivo da reproducéo gréfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da

Lei n® 8.666, de 1993.

25.23. Os casos omissos ser&o dirimidos pela Comiss&o com base nas disposi¢cbes da Lei n° 8.666, de

1993, e demais diplomas legais eventjalmente aplicaveis.

25.24. O foro para dirimir questdes Yelativas ao presente Edital serd o da Cidade de Chapadinha,

Estado do Maranh&o, com excluséo de

131
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:

Projeto de Reforma e Ampliagéo Da Escola José Sarney

ENDERECO:

Rua Norte da Aldeia, SN, Campo Velho, Chapadinha — MA

RESPONSAVEL TECNICO:

Engenheiro Civil - Lucas Eduardo Oliveira da Ponte CREA — MA 1119723850

\_/
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1. INTRODUCAO
1.1 OBJETIVO DO DOCUMENTO
O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto, tem a finalidade
de caracterizar criteriosamente todos os materiais @ componentes envolvidos, bem
como a sistemética construtiva utilizada, constam no presente memorial a descrigdo
dos elementos constituintes do projeto arquitetdnico, com suas respectivas
sequéncias executivas e especificagdes.

2. ARQUITETURA

21 CONSIDERACOES GERAIS

Trata-se do projeto de reforma e ampliagéo da Escola José Sarney, na cidade de
Chapadinha, Maranhdo. O referido projeto apresenta &area total construida de
737,36m?2,

Todos os materiais a serem utilizados na obra devem ser de qualidade e
satisfazer rigorosamente todas as especificagdes contidas neste memorial e
respectivos projetos.

O projeto arquitetdnico adotado foi baseado nas necessidades de
desenvolvimento da crianga, tanto no aspecto fisico, psicoldgico, como intelectuais e
social, com objetivo de propiciar uma nova estrutura fisica.

2.2 SISTEMAS CONSTRUTIVOS
A arquitetura segue o sistema construtivo de paredes em alvenaria de blocos
ceramicos, emassadas e pintadas, cobertura telhas ceramicas, instalagbes elétricas,
esquadrias em madeira, piso ceramico, pintura latex PVA em paredes, pintura esmalte

fosco em esquadrias de madeira e limpeza final da obra.

Todos os servigos sersio executados segundo as normas técnicas e
especificagdes.

Os projetos, a execucdo e a fiscalizagdo da obra deverso possuir registro no

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura
\
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e Urbanismo (CAU), assim como nos demais 6rgdos necessarios a legalizagdo da

obra.

3. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

31. SERVIGOS PRELIMINARES
Ao inicio da execugéo da obra sera

3.1.1 PLACA DA OBRA
No empreendimento devera ser fixada em um local visivel e de acordo com as
normas do CREA-MA, uma placa de identificagdo nas dimensdes 1 ,90x2,00m,
confeccionada em material resistente as intempéries, contendo informagdes relativas
a obra e a placa devera ser instalada em local de facil visibilidade e o fornecimento,
servigos de instalagéo e manutengéo durante a execugso da obra serdo atribuidos ao
Empreiteiro. Sera instalada uma placa para todo o projeto.

3.1.2 LIMPEZA E REGULARIZACAO
Devera ser realizada a limpeza e regularizaggdo do terreno destinado a
construgéo dos novos cdmodos, com a remog¢ao dos residuos.

313 LOCACAO DA OBRA
A locagdo da obra sers feita preferencialmente por instrumentos, sendo o
construtor responsavel por sua correta execucao. As cotas de implantagdo da obra
serdo fornecidas pelo projeto de arquitetura.

3.2 DEMOLICOES E REMOCOES
As demoligées de componentes, principalmente, elementos de vedacao vertical,
devem ser cuidadosamente feitas, apés consulta ao projeto existente. A demoligéo de

vedagbes, deve levar em consideragdo o projeto, evitando-se danos e
comprometimento da estrutura.

Sera demolida paredes de alvenaria de bloco ceramico, reboco, revestimento
ceramico e piso cerdmico, todas de forma manual. Sera executada a remocao de
portas de madeira, esquadrias e a pintura existente.

Lucas Fduardo 0, da Ponte
Engenheiro Civil 3
CREA-MA: 1119723850
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3.2 MOVIMENTACOES DE TERRA
Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados,
devem ser utilizados os niveis referentes ao projeto arquiteténico da edificagcdo bem
como o nivel atual da edificacéo.

A determinagdo dos volumes devera ser realizada através de segbes
espacadas entre si, tanto na dire¢éo vertical quanto horizontal. O volume de aterro
devera incluir os aterros necessarios para a implantag&o da obra, bem como o aterro
do caixdo os servigos de escavacgao de valas para infraestrutura do prédio, aterro e
reaterro, todos de forma manual.

3.3. INFRAESTRUTURA
3.3.1 ALICERCE
Alvenaria de embasamento de pedra argamassada no alicerce da ampliagdo
da pré-escola.

3.3.2 SAPATA/BLOCOS DE FUNDAGCAO
Utilizara servigos de lastro de concreto magro E=3cm, fabricagao, montagem e
desmontagem de férmas para sapatas em chapa de madeira compensada E=17mm,
4 utilizagbes, com armagéo de ago CA-50 de 10mm e estribos de aco CA- 60 de 5mm,
executado com concreto FCK=20MPa, preparo mecanico com betoneira e langado
com uso de balde, conforme descrito na planilha orgamentaria.

3.3.3 CINTA DE ARMACAO INFERIOR
Seré realizado os servigos de fabricag&o, montagem e desmontagem de frmas
para vigas baldrames em chapa de madeira compensada E=17mm, 4 utilizagdes, com
armacao de ago CA-50 de 8mm e estribos de aco CA- 60 de 5mm, executado com
concreto FCK=20MPa, preparo mecanico com betoneira e langado com uso de balde,
conforme descrito na planilha orcamentaria

3.4 IMPERMEABILIZACAO
3.4.1 IMPERMEABILIZACAO DE VIGA BALDRAME
Devera ser executado o servico de impermeabilizagso das vigas baldrame, laje
e calha aplicando produtos que atendam os padrdes de qualidade exigidos
Lucas Eduardo 0, dg Pon 4
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3.5 ESTRUTURA

3.5.1 PILARES
As formas dos pilares deverso ser aprumadas e escoradas apropriadamente,

utilizando-se madeira de qualidade, sem a presenca de desvios dimensionais, fendas,

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO

arqueamento, encurvamento, perfuragdo por insetos ou podriddo, montagem e
desmontagem de f8rmas para pilares em compensado E=12mm, 3 utilizagées, com
armacao de ago CA-50 de 10mm e estribos de ago CA- 60 de Smm, executado com
concreto FCK=20MPA, preparo mecanico com betoneira e langado com uso de balde,
conforme descrito na planilha orcamentaria.

3.5.2  CINTA DE ARMAGAO SUPERIOR
Fabricacgao, montagem e desmontagem de férmas para vigas em chapa de
madeira compensada E=17mm 4 utilizagées, com armacéo de ago CA-50 de 8mm e
estribos de ago CA- 60 de 5mm, executado com concreto FCK=20Mpa, preparo
mecanico com betoneira e langado com uso de balde, conforme descrito na planilha
orgcamentaria.

3.5.3 LAJE EM CONCRETO ARMADO
Sera executado uma laje para suportar uma caixa de agua de 2000 mil litros,
que ficara localizada no deposito ao lado da cozinha, onde a mesma devera abastecer
as areas molhadas da escola, os pilares, vigas e laje usara armacao de aco CA-50 e
CA-80, sendo executado o concreto de FCK=20Mpa.

3.6 ALVENARIA

Tijolos cerdmicos de seis furos 9x14x19cm, de primeira qualidade, leves,
sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme: os servicos de alvenaria de
vedagéo de blocos ceramicos, descritos acima com argamassa de assentamento com
Preparo em betoneira, verga moldada in loco em concreto para janelas e contra vergas
moldada in loco, em concreto.

Lchas Edrl:zgo Ox da Ponte
ngenheiro Civil'
CREA- MA: 1119723850~
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3.6.1 DIVISORIA
Sera instalado diviséria de granito cinza polido E=2cm nos banheiros, dividindo as
cabines dos assentos sanitarios.

3.7 SUPRAESTRUTURA
3.71 COBERTURA METALICA
Fabricagdo de estrutura de metalica trelicada tipo arco, com ligagbes
parafusadas e telhamento com telha metalica, com inclinagéo indicada no projeto,
devera ser instalada por profissionais habilitados na area.

3.7.2 COBERTURA SALAS
Fabricagéo e instalagio de tesoura inteira de madeira com vdo de 6 metros
para telha ceramica, com trama de madeira composta por ripas, caibros e tergas para
telhado de até duas aguas e telhamento com telha cerdmica capa-canal, com
inclinagéo de 25%.

3.7.3 CALHA E RUFO

Serd instalada calha de concreto armado ao longo da parede do novo deposito,
como € apresentado no projeto devendo ter a inclinagéo necesséria para que haja a
canalizag&o do fluxo de agua.

O Rufo sera instalado nos cantos das paredes com o telhado, para evitar
infiltracdes e outros danos provenientes das chuvas, devendo ser executados por
profissionais habilitados.

3.8 REVESTIMENTO

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de
facil aplicagio. Antes da execucao do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo
suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se
as juntas estdo completamente curadas.

Lucas Eduardo 0, da Po
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Todas as paredes construidas especificadas no projeto, devem receber
chapisco e reboco com argamassa.

Devera ser executado o assentamento de revestimento cerdmico nas paredes
internas das cabines e na circulagdio dos banheiros revestimento ceramico para
paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 33x45 cm, na
circulagéo e nas salas novas devera ser aplicado revestimento ceramico para parede
10 x10cm, cor branco, com perfil de aluminio tipo U, no perimetro das salas e na

circulagéo.

3.9 PAVIMENTAGCAO

Execugéo de contrapiso em argamassa, preparo mecénico, espessura 3 cm,
para execugdo de revestimentos em granilite, deverd ser executado nas &reas
indicadas no projeto sendo o mesmo feito por um profissional habilitado, nas demais
salas e ambientes sera executado piso ceramico 80x60 esmaltada na cor branca,

Fixagdo de soleira de granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm na porta de
entrada dos comodos, e no desnivel da circulagéo.

Fixag&o de peitoril de granito cinza andorinha, L=17cm, E=2cm nas esquadrias
das salas novas.

Execuc&o de passeio, preparo mecanico, espessura 10 cm.

3.10 ESQUADRIAS
3.10.1 PORTAS

Porta de abrir em madeira modelo mexicana, fechadura tipo cilindro, acabamento
cromado, maganeta tipo alavanca, forras e alizares de acordo com tamanho da
esquadria, as portas das cabines dos banheiros seréo de aluminio, assim como a do
banheiro PCD.

Grades em metalon, fomecimento e instalagéo.
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Port&o em metalon e barra chata de ferro com fechadura e dobradigas
*Forras e alizares de acordo com tamanho da esquadria.

*Devera ser fornecida, montada e instalada, com os itens, dobradigas, fechadura
descritas e instaladas.

3.10.2 JANELAS

Janela de correr 4 folhas em aluminio com vidro 6mm.

Janela basculante com estrutura em aluminio, fechamento em vidro canelado
3mm, pintura branca.

3.10.3 GRADES
Todas as grades deverdo ser em barra de metalon 20x20mm, soldadas,
aparelhadas e lixadas; pintura em esmalte sintético nas cores descritas no projeto, o
tamanho das grades deve cobrir por total os vaos das janelas, sendo-as fixadas ou
chumbadas na alvenaria.

Nas janelas externas serdo instaladas telas de ago galvanizado de fio 10.

3.11 INSTALAGCOES ELETRICAS
3.11.1  QUADRO E DISJUNTORES
O quadro de distribuicdo de luz e forca serdo de PVC de sobrepor para 36
disjuntores, equipadas com disjuntores monopolar tipo din, de 90A, 25A e 10A, com o
dispositivo de protegao contra surto de tenséo DPS.

O quadro de distribuicdo devera possuir aterramento com 01 haste 3/4” x 2,40
m.

3.11.2 CABOSE FIOS (CONDUTORES) E ELETRODUTOS
Instalag&o de eletrodutos flexiveis corrugados 25mm (3/4) e cabo de cobre

flexivel isolados de 2,5mm? para circuitos terminais e cabo de cobre flexivel isolado
de 25 mm, 450/750 V, para rede aérea de distribuicdo de energia elétrica de baixa
tensao. "
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Eletroduto de PVC rigido rosavel 25mm, para circuitos terminais, instalados
em parede.

3.11.3 PONTOS DE TOMADA E ILUMINACAO
Ponto de iluminagéo residéncial, incluindo interruptor simples, caixa elétrica,
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.

Ponto de tomada residéncia, incluindo tomada 10A/250v, caixa elétrica,
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.

Ponto de tomada residéncia, incluindo tomada alta 20A/250v, caixa elétrica,
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.

luminarias tipo plafon de sobrepor, com 1 ldmpada LED de 20w, fornecimento
e instalago.

luminarias arandela tipo tartaruga com grade de sobrepor, com 1 lampada
LED de 15w, fornecimento e instalagéo.

luminarias de sobrepor tubular LED, fornecimento e instalacgéo.

Independente do aspecto estético desejado serdo observadas as seguintes
recomendacées:

- Os aparelhos destinados a ficarem embutidos, devem ser construidos de

material incombustivel e que nao sejam danificados sob condigdes normais de
servigo.

- Aparelhos destinados a funcionarem expostos ao tempo ou em locais
Umidos, devem ser construidos de forma a impedir a penetraggo da umidade em
eletroduto, lampada, porta lampada e demais componentes elétricos.

Todo aparelho deve apresentar marcado em local visivel as seguintes
informacdes:

Nome do fabricante ou marca registrada

Tensé&o de alimentag&o

Lucas Eduardo 0, 4
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Poténcias maximas dos dispositivos que nele podem ser instalados

(lampadas, reatores, etc.)
As lampadas LED obedecerao aos seguintes requisitos gerais:

- Os bulbos seréo isentos de impurezas, manchas ou defeito que prejudiquem
seu desempenho.

Tens&o nominal (V) As lampadas apresentarao, as seguintes marcagdes
legiveis no bulbo ou na base;

Poténcia nominal (W)
Nome do fabricante ou marca registrada

As tomadas altas de embutir para luz e forca de 10a/250v serdo, normaimente,
do tipo pesado, com contatos de bronze fosforoso ou “tombade” e obedecerso ao
disposto na NBR-5354/77.

Deveréo ser utilizadas para as luzes de emergéncia, em cada ambiente do
predio.

Todos os materiais empregados deverio atender as normas da ABNT.

S6 serdo aceitos eletrodutos que tragam impressa etiqueta indicando “classe”
e “procedéncia”. Os eletrodutos flexiveis e corrugado de 25 mm (3/4) serao de PVC
rigido, tipo leve, com pontas lisas e bolsas para encaixe sem cola.

3114 SISTEMA DE ATERAMENTO
Devera ser instalado aterramento com haste %" x 3,00 m e cabos cobrem nu
16 mm? e eletroduto rigido de 25 mm (3/4).

3.12 INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO

Foram definidos para o sistema de combate a incéndio, a mstalaq:éo de
pontos de tomada residencial alta, incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica,
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento, para atender as lumindrias de
emergencia, com 30 ldmpadas LED de 2 w, sem reator.
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Placas de sinalizagdo de seguranga contra incéndio, fotoluminescente,
retangular, *20 x 20* cm, devera estar fixada abaixo de cada luminaria indicando a
saida do prédio em caso de emergéncia, cada cdmodo devera conter uma luminaria
de emergéncia com uma placa de sinalizagéo.

Devera ser fixado na parede através de um suporte o extintor de incéndio
portatil com carga de pgs de 6 kg, classe bc, sinalizados com placas de identificagio.

3.13 INSTALAGCOES HIDROSANITARIAS
3.13.1  INSTALACOES HIDRAULICAS
Sera instalado registro de esfera, PVC soldavel, DN 20mm e pontos
hidraulicos nos banheiros e na lavandeira.

3.13.2  INSTALAGCOES SANITARIAS
A execugéo dos servigos devera atender as prescricdes contidas nas normas
da ABNT, as especificagbes e ao projeto especifico, além das recomendagbes e
prescrigdes dos fabricantes para os diversos materiais.

Na execug&o dos servigos serdo utilizados materiais que oferegam garantia
de bom funcionamento além de mé&o de obra capacitada.

As instalagbes de esgoto deverao obedecer as seguintes prescrigdes:
« facilidade de inspegso:;
» declividade continua e alinhamentos perfeitos entre caixas de inspecéo;

» declividade minima de 2% para tubos com digmetro nominal igual ou inferior a 75
mm e de 1% para tubos com didmetro nominal superior a 100 mm;

¢ as ligagbes entre segmentos de tubulagé@o deverdo ocorrer nas caixas ou através
de pecas especiais;

As tubulagdes e conexdes serdo em PVC para esgoto soldavel, obedecendo
aos diametros especificados em projeto. \

3.13.3 LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS
Devera ser instalada cubas de embutir circular, incluso sifao, valyula para pia,
engate e torneira ap6s a colocagéo, devera ser verificado o funcioyamento da
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instalagdo, o vaso sanitario deverd ser fixado com parafusos forecidos pelos
fabricantes além de rejuntamento entre a bacia e o piso para acabamento final, devera
também ser instaladas loucas especificas para banheiro PNE, como barras de apoio
assim como vaso e pia com acessibilidade exclusiva para deficientes.

3.14 FORRO

Sera instalado forro de PVC frisado, com medidas de 8mmx20x6m, em todos
os cémodos internos da escola, no projeto est4 especificado a sua altura, a base de
sustentacdo poderé ser a parte inferior a estrutura da cobertura, devera ser executado
por um profissional da area,

3.15 PINTURA

3.15.1 PINTURA INTERNA

Nas paredes internas receberéo fundo selador acrilico, aplicagéo e lixamento
de massa latex, para aplicago manual de pintura com tinta latex acrilica duas
deméos, conforme especificagdes contidas no projeto.
3.15.2 PINTURA EXTERNA

As paredes externas recebergo fundo selador acrilico, aplicagéo e lixamento de
massa acrilica, para aplicagdo manual de pintura acrilica para fachadas sobre reboco
desempenado, conforme especificagdes contidas no projeto.
3.15.3 PINTURA ESQUADRIAS

As esquadrias metdlicas receberdo pintura com tinta esmalte sintético
acetinado, aplicado com rolo ou pincel em superficies metélicas, conforme
especificagbes contidas no projeto.

As esquadrias em madeira receberso pintura com tinta esmalte sintético
acetinado, aplicado com rolo ou pincel, conforme especificagdes contidas no projeto.

3.16 SERVICOS FINAIS
Devera ser realizada a limpeza com pano Gmido do piso ceramico, instalagédo \
da placa de inauguragéo.
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA JOSE SARNEY L B
DESCRIGAO: | REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA JOSE SARNEY g
2 B CHAPADINHA LOCAL: RUA NORTE DA ALDEIRA, 1, CAMPO VELHO, CHAPADINHA . | ORsE 2021108 11.00%
-~ s DIMMA =
’ e —  sac 2021708 - Sdo Luis 112.88% = 08/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA r e }‘4 QY NERA 0271 COM DESONERAGAD 23.85% 4770% 0812021
UNIDADES: 737.66m° g 1»1 2021/07 COM DESONERAGAD 8580%  4933% 08021
i TN m& : COMPOSICOES PROPRIAS 0.00% 0,00%
VALOR POR RS B28,65 \ ¥ |
UNIDADE: (m/ J
: fon _
1 SERVIGOS PRELIMINARES 1.311,32
PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL 7,50 X
1.1 $11387  [2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ORSE un 1,00 826,88 826,88
ESCORAMENTO, INSTALADA
12 98524  |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO.AF_05/2018 |  SINAPI M2 69,82 2,08 145,23
13 C1630 LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO SEINFRA M2 55,70 6,09 338,21
2 DEMOLIGOES E REMOGOES 27.611,72
21 C1064 DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO SEINFRA M2 505,18 12,34 6.233,02
. EMOLI 'REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA
(2.2 97633 Emug !ggugoggng EBEREVEgngg EI‘?‘TE! 50§:To M'ﬁog 'gDpfrFo SINAPI M2 45,07 14,34 646,30
23 022807 |DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SBC M2 531,38 16,39 8.709,32
i 97622 m&a‘;&%ﬂfmm = BLO-:? ?q: L:mom-‘, DEFDREA SINAPI M3 14,67 33,32 488,80
25 97644 g&%&?&;ﬁ:’;‘gﬁgﬂ% "1“‘“? MANUAL, SEM SINAPI M2 18,59 5,50 91,25
26 020173  |REMOGAO DE PINTURA A LATEX CAEMA M2 1.198,24 4,18 5.020,63
2.7 022194 |RETIRADA GRADES DE FERRO SBC M2 3,80 38,57 149,85
28 97647  |REMOCAO DE TELHAS CERAMICA, DE FORMA MANUAL SINAPI M2 438,21 219 959,68
29 97850 ?gmﬁa‘d DE TRAMA DE iﬁn ET EWPW COBERTURA, a SINAPI M2 438,21 471 2.063.97
2.10 gres2  |REM v O DE Tﬁgtm%%lmnam. COMVAOMAIOROU [ g\ap) UN 10,00 118,45 1.184,50
241 C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAC BASCULANTE | SEINFRA M3 45,00 21,85 983,25
it shipblsl ot e pin el ol e o i D
212 C2533 FATE"ES&C‘RTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINRAOC | ~ceurea™|™ o 45,00 24,01 1.080,45
3 MOVIMENTACOES DE TERRA 2.002,93
31 93358 F,Eggm%mmmg ) UAIEILI QDBEQV!M[ [gm??ﬁ‘f EE ngoumm SINAPI M3 547 50.20 274,50
32 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA BLOCO. SINAPI M3 13,05 50,20 855,11
33 94319 i;'éﬁ“o MQNU“L D“s:rmm 'grERN""S COM SOLO f:e"-o‘ SINAPI M3 6,33 32,20 203,83
ATERRO MANUAL DE FOSSA ICA EXISTENTE COM SOLO
34 94319 [ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA. SINAPI M3 27,00 32,20 869,40
AF 05/2018
‘ INFRAESTRUTURA 12.063,04
Py ALICERCE 1.853,53
411 C0054 ]ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA SEINFRA | M3 ] 438 423,18 1.863,53
42 SAPATA/BLOCOS DE FUNDAGAQD 6.643,64
421 96618 mmo DE CENCR%? MAGRO, o "[',CADO EMBLOCOSOU [ guap M2 8,12 21,93 134,21
FABRICACAQ, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
422 98541 PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA SINAPI M2 16,32 139,08 2.269,79
1 E=17 MM, 4 . AF_06/2017
423 pases  [FTHIASNO DE BLOCD, A Y Y SREAK SINAPI KG 195,84 14,78 2.894,52
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTOT AREIA
424 $948645 |MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 ORSE ma 2,45 414,74 1.016.11
L AF_07/2018 25
425 92873 ALEEGAMENTO COM USO DE gALDEES' ADENSAME:FTO?%.M.M SINAPI M3 245 134,29 329,01
43 CINTA DE AMARRAGAO INFERIOR 356587
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
431 98542 | COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. SINAP| M2 22,53 67.32 \ 1.518,72
AF 17 e
ARMA%O DE BLOCO, VIGA BAL E OU SAPATA
432 ses45 AN OE. W gk _— SINAPI KG 59,46 16,32 970,39
ARMACAO DE BLOCD, BALDRAME E SAPATA
433 86543 |\ Til ZANDO AGO - MONTAG y SINAP| KG 20,58 1747 359,53
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO! AREIA
434 §949845  [MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 |  ORSE m3 131 414,74 543,31
L. AF_07/2018
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
438 ae73 ACA%!AMENTQ DE CONCRETO EM Esm?JETURAs. mzrzms SINAPY M3 121 {3420 / 176,62
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OBRA: REFORMA E AMPLIAGAC DA ESCOLA JOSE SARNEY DATA : 08/09/2021 BOI:2082%
_ FONTE 7T VERSAO HORA - MES | " RER.
DESCRIGAO: | REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA JOSE SARNEY i R ot i
;ﬂ CHAPADINHA, [Tocar RUA NORTE DA ALDEIRA, 1, CAMPO VELHO,_GMRPADINHA oRsE 2021108 Moo serew  owzom
————— } - sec 2021106 - 880 Luis H2ge% - o6/z021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA n q \ 071COMDESONERACAC ssasw 477w owaom:
UNIDADES: 737.86m* : m ‘ ) SINAP| 2021/07 COM DESONERAGAC 8588% 46,33% 0a/2021
{ SHE §.4 L 7 COMPOSICOES PROPRIAS 0.00% 0.00%
VALOR POR RS 828,65 _
UNIDADE: \\ - 1
TRy ; -
y ik %§é—< ‘:g ST e
5 IMPERMEABILIZAGAO 1.499,80
IMPERMEABILIZACAO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM
5.1 S04853 |2 DEMAOS DE TINTA ASFALTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT ORSE m2 30,91 20,50 833,86
EXCETO IMP 0
IMPERMEABILIZAGAQ DE SUPERFICIE COM MANTA
52 98546 |ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE SINAPI M2 10,82 80,05 866,14
PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF 06/2018
6 ESTRUTURA 14.845,37
61 PILARES 6.821,30
FORMA PLANA PARA FILARES, EM COMPENSADG
6.1.1 807459 | PLASTIFICADO DE 12MM, 03 USOS, INCLUSIVE ORSE m2 33.06 80,55 266298
ORAMENTQ
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
6.1.2 92778 | EDIFICAGAG TERREA OU SOBRAN UTILIZANDO ACO CA-50 SINAPI KG 151,04 14,74 222633
10,0 MM - _AF_12/201
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
6.1.3 9275 | EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANCE AGOCA-s0 | SINAPI KG 40.53 1746 v
D -MO 1212015
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2.7.3 (CIMENTO/ AREIA
6.1.4 S94964S  |MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 ORSE m3 223 414,74 924,87
L AF 07, L S
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
615 s2873 | AN BE o0 EM ESTRUTURAS, AF 132015 | SINAPI M3 223 134,20 289,47
6.2 CINTA DE AMARRAGAOQ SUPERIOR 6.663,14
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORVIA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
621 06542 | PENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. SINAPI M2 38,63 67,32 2.600,57
AF_06/2017
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONGRETO ARMADO EM UMA
922 S27TT | EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZAN LS AGOCA50 | SINAPI e 127,14 1852 A
- 1
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTU
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
623 %2775 | EDIFICAGAO TERREA OU SOBRAD UTILIZANDO AGO Cag0 | SINAPI 8 4248 AR s
DE 5,0 MM - MO . AF_12/2015
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 12,73 (CIMENTO! AREIA
824 S84964S  |MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 ORSE m3 2,27 414,74 941,46
L AF_07/201
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
625 s2873 | A e - URAS. AF 1212015 | SINAPI M3 227 134,29 304,84
‘r CALHA DE CONCRETO 1.360,93
8.3.1 100583 'CALHA CONCRETO 70x30x12em SBC [ M ! 568 239,60 1.360,93
7 LAJE PARA CAIXA D'AGUA 4.312,87
74 SAPATA/BLOCOS 1.139,95
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOGOS DE
7.1.1 96619 | COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 OM. SINAPI M2 144 21,93 31,58
AF_08/2017
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
712 96541  [PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA SINAP M2 3,84 139,08 534,07
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOE 01
713 98548 AU'?‘IMA 0 DEAB"OCQ- V'GA,%A“L:}R_'WE ou s"Pf‘TA o7 | SINAPI KG 19,74 1478 20178
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA
714 84964 | DE CIMENTO/ AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO |  SINAPI M3 0,58 352,85 204,65
COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
715 92873 ACABAMENTO DE CONGRETO EM ESTRUTURAS. AF 122015 | SINAP M3 0,58 134,29 77,89
7.2 PILARES 1.420,03
721 507459 Eg"’“’ p';’g;‘i“ pilares, em compensado plastificado de 12mm, ORSE m2 7.05 80,55 567,38
ARMACAO gﬁ PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
722 92778 | EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADG UTILIZANDO ACO CA-50 | SINAPI kG 32,08 14.74 472,86
DE 10,0 MM - AF 15
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
723 82775 | EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-80 | SINAPI kG 8,61 17,48 150,33
DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015




PLANILHA ORCAMENTARIA
0BRA: REFORMA E AMPLIACAQ DA ESCOLA JOSE SARNEY DATA : 06/08/202 BDI: 28,82% ,
FONEE T vemsh sho HomA ' MEs’ T TRer |
p T DESCRIGAO: REFORMA E AMPLIACAQ DA ESCOLA JOSE SARNEY prone oy i N 12304
'a CHAPADINHA |Tc0 FUA NORTE DA ALDEIRA.1. CAMPO VELHO, CHAPRDINFA ~n_ | onse 202108 M08%  8s7a%  oazzt
* - — sBC 2021/06 - So Luis 112,88% . oarzaz1
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA 5()(). s, (oo it DESONERAGAC 1385%  41ew g
UNIDADES: 737.68m° b o s {ﬁ \grL SINAPL 2071107 COMDESONERAGAC mss8%  4033%  omaoa:
i,’ : > 1 : COMPOSICOES PROPRIAS 000%  poow
VALOR POR RS 828,65 \ i
UNIDADE: \ DS ! 'li
— P R . :
Ta AR oo vy ; e
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7-3 (EM MASSA SECA
7.24 04964 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1 ) - PREPARO MECANICO SINAPI M3
COM BETONEIRA 400 L_ AF 05/202
725 sz873 | ANCAMENTO COM USO OE BAL s,&osnsme:;rofa 5 | SINAPY M3 0.47 134,29 83,12
7.3 VIGAS SUPERIOR 735,53
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORWA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
731 e I Foeorehig g RESINADA, E17 MM, 4 UTILIZAROES, SINAPI M2 481 67,32 323 81
AF 17
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UNA ESTRUTURK
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
732 %2777 | EDIFICAGAO TERREA OL SOBRADO UTILIZANDO AGO CA.50 | SINAPI KG 12.92 18,32 210,85
DE 8,0 MM - _AF 1
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
E 52775 | EDIFICAGAO TERREA o SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 | SINAPI KG 45 1748 L
5 - MO . 15
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2.7-3 (EM MASSA SECA
7.34 94964 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1 ) - PREPARO MECANICO SINAPI M3 0,25 352,85 88,21
Cco N > 21
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
735 s2673  |% NTO DE Cone EM ESTRUTURA 15 | SiNapi M3 025 134,20 33,57
7.4 LAJE 1.017,38
Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, unidirecional,
intereixo 38cm, h=30cm, el enchimento em EPS h=25om. incl sive
741 $11081 tla e ferragem adicionai da rica, excivane peorrezo, " ORSE m2 5,14 187,93 1.017,36
8 VEDAGOES E DIVISORIAS 28.499,97
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 8CM) DE
8.1 87523 |PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M? COM SINAPI M2 196,63 73,32 14.416.91
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF 08/2014
T Lan XFER;'gAé g!(gLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS. o y PP — o
i ko gl?f:TRA\;ERGA MOLDADA IN LOCO EM CONGRETS" P " e - 353808
8.4 C4070  [DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=2cm SEINFRA M2 16,41 448,14 7.353.98
9 COBERTURA 77.960,47
9. COBERTURA METALICA PATIO 43.313,32
‘ Soage1 |7 hamento oom e -ametallca & chapa de 250 gavanizado ORSE m 170,74 84,84 14.485 58
Esm%mm TRELICADA DE COBERTURA TIFG ARELO, COM
LIGACOES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS MET, ICOs,
912 100778 | L ORCOE METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPOG A-LC0S SINAPI KG 1536,66 18,78 28.827.74
lauy TE-F ME N _AF 0 P
9.2 COBERTURA GERAL 34.637,15
mach EINSTA AD DE MEIA TESOURA DE MADEIRA
O APARELHADA, COM VAO DE & M, PARA TELHA
9.2.1 100360 | erAMICn oy CONCRETO, INCLUSO 1AM oy SINAP! UN 3.00 1.340,50 4.021,50
AF 07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTAEPOE RIPAS, CAIBROS E
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
922 92541 csaiﬁfm CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | SINAPI M2 220,00 69,11 16.204,20
AF 07/2019
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIFO
923 84204 |COLONIAL, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE SINAP| M2 39,14 40,38 1.580,47
RTICAL AF 07/2019
924 512625 i”“"!"m:‘“ i-_obertura com telha ceramica tipo canal comum, ORSE m2 117,74 882 \[ 105024
FABRICAGAO E INSTALA Ao DE MEIA TESOURA DE MADEIRA =7
NAO APARELHADA, COM VAO DE 11 M, PARA TELHA
9.2.5 100305, e RAMICH ot L CONCRETO, INCLUSO IGAMELS SINAPI UN 1,00 2.840,54 2.840,54
AF 07/2019
mamcagéo E msmucﬁo DE MEIA TESOURA DE MADEIRA
O APARELHADA, COM VAO DE 7 M, PARA TELHA
628 100381 CERM|CA OU DE CONCRETO' INCLUSO IGAMENTO. SINAPI UN 2,00 1.642 47 ] 3.284,04
AF_07/20
FABRICACAD E INSTALA Ao DE MEIA TESOURA DE MADEIRA
NAO APARELHADA, COM VAO DE 8 M, PARA TELHA
i” 100363 | CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. SINAP! o 1.00 2.294,98 2.294.98
AF_07/2018

LUcas Edygady 0, da Pogie "=



PLANILHA ORCAMENTARIA

QOBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE SARNEY DATA : 06/08/2021 BDI : 28,82% -
DESCRIGAO: | REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA JOSE SARNEY by i Wz ik PRy
;ﬂ CHAPADINHA [5car RUA NORTE DA ALDEIRA, 1, CAMPO VELHO, CHAPADINHA S| omee 202108 11.08%  eo7e% om0
. S %4 sac 2021/08 - S30 Luis 112,88% . b8/2021
CLIENTE: PREFETURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA © D1 | semma  ozrrcoucesonemagio masw  ervew  osem
UNIDADES: 737.68m* [ ‘%S ‘g‘ /[" SINAPI 2021/07 COM DESONERAGAO B568%  4933% 082021
- COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 828,65
UNIDADE:
P
P :
£y b1 B 32 b 4 ‘ il i s s B8RSR NN B R ] (M B Bl SRR S L
8.2.8 101878 |RUFO EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33, AF_11/2020 SINAP| M 68,00 2.975,68
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 135
MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS,
028 190434 |SUPORTES E VEDACOES, EXGLUINDO CONDUTORES, SINAPI M B4 L 138480
INCLUSO TRANSP! TICAL. AF 07/2019
10 REVESTIMENTO 62.221,57
c;.qprsco APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
101 87905 | nOUHER e PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 13 COM SINAP| M2 388,89 6,04 2.335 61
P RO EM F
10.2 C3123 _lriggog?_?: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, SEINFRA M2 386,69 39,37 15,223,990
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS DE
BANHEIROS E COZINHA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
10.3 87275  |EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES |  SINAPI M2 80,44 65,30 4534.43
DE AREA MAIOR QUE 5 M? A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
Pi AF 14
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 M,
ELIZABETH ou EQUIVALENTE, APLICADO COM ARGAMASSA
10.4 S1U174 | NDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTE EPOX|, EXCLUSIVE ORSE m2 308,01 107,18 33.012,51
R 0D U EMBOCO - REV 02
105 C1877  |PERFIL DE ALUMINIO TIPO (L-T- U) SEINFRA M 308,01 23,10 7.115,03
11 PAVIMENTAGAO 80.067,47
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 14 (CIM E AREIA), EM
11.1 94438 00 1 RA 3 CM. AF 1172013 SINAP| M2 810,24 30,47 18.584,01
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA,
11.2 00004788 |AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= g* SINAPI M2 184,24 88,00 16.213,12
INCLUSO EXECUCAOQ)
113 C2284 | SOLEIRA DE GRANITO L= 15¢m SEINFRA M 5,50 78,83 433,57
A S0108a :grrcaml. GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP ORSE 'y 2250 87 10 1.959.7
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) COM CONGRETO
115 94886 |MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO SINAPI M2 20,00 113,15 2.263,00
0 0. 712016
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
116 98680  |ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO SINAP| M2 74,10 33,38 2.473,46
AF
REVESTIMENTO C ICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
1.7 87257  |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 GM APLICADA EM SINAPI M2 416,00 91,66 28.130,56
AMBI DE AR R QUE 10 F_08/2014
12 ESQUADRIAS 30.208,61
. PORTAS 11.112,92
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
1211 91341 GUARNICAQ, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTOE | SINAP| M2 8,10 488,99 3.960,82
INSTALA ; 1 1
KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MAGIGA
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
1212 100893 | NTAGEM £ INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM SINAPI UN 5,00 1.430,42 7.152,10
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.,
AF_12/2019
12.2 JANELAS 7.173,48
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTC COM
12,21 94573 |ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR SINAPI M2 20,46 350,81 7.173,48
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF 1 19
123 GRADES 9.378,40
12.3.1 804716  |GRADE EM METALON ORSE m2 28,43 272,50 A 7.747,18
Tela de ago galvanizado fio 10 bwg, malha 1", ondulada, quadrada, \
1232 Soain | (ERSAG0 haniuck iyl ORSE m2 832 19605 [\] 163122
124  [PORTAO DE ENTRADA [V 254181
PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRD 1
12.41 C3659 | C/IFECHADURA E DOBRADIGA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SEINFRA M2 6,61 384,54 2.541,81
SINTETICO
13 INSTALAGOES ELETRICAS L 25.460,90
131 |QUADROS E DISJUNTORES \ 1.083,10




PLANILHA ORGAMENTARIA
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA JOSE SARNEY DATA : 06/09/2021 BDI: 28.82% _
- L D . | HORA  MES = RER.
DESCRICAO: | REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE SARNEY T T
"a CHAPADINHA. [ 5020 RUA NORTE DA ALDEIRA, 1, CAMPO VELHO, GHEBADINHA 2021108 1108%  ee7en  owzoan
———— - - 2021106 - Séo Luls 112.86% § 082021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE cmnmm;l,a-m 50 - 21 COM DRRONERAGRO 8% 7% ospen
UNIDADES: 737.66m° { s s g\ SINAPI 202107 COMDESONERAGAD 8588%  49.33%  oavaga
— - COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0.00%
VALOR POR RS 828,65 | |
UNIDADE: N Ag .
T 7
T B
R 3!3 2 il A A A b Rl e R : b
QUADRO DE DISTRIBUICAQ, EM PVC, DE EMBUTIR. COM
13.1.1 00038807 | BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES SINAPI UN 1,00 567,77 587,77
NEMA OU 38 DI DIN
13.12 C1131 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO S0A SEINFRA UN 1,00 123,64 123,84
1313 ssss  [DISIUNT BRE"é'f’”EOPQ“‘R T1PO DIN, CORRE;‘;E NOMINAL BE |~ g v UN 15,00 10,38 155,70
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL OE
13.14 9353|108 - FORNBOIMENTD oy oA 4 SINAPI UN 20,00 8,20 184,00
DISPOSITIVO DE PROTEGAC CONTRA SURTO DE TENSAG
13.1.5 808894 | npe soka - 175y ORSE un 1,00 61,89 61,88
13.2 CABOS E FIOS (CONDUTORES) 6.701,95
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MWF, ANTI-GFANA
13.21 91824 4507750 V, PARA CIRGUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO £ SINAPI M 240,81 252 806,84
IN AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MWF, ANTI-GHANIA
91926  (450/750V, {ARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E SINAP| M 1.201,32 3,76 4.855,36
INSTALACAO. AF
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MW, ANTI-CHANIA
92983 |450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E SINAPI M 45,00 27,55 1.239,75
INSTALACAO. AF_12/2015
13.3 ELETRODUTOS, ACESSORIOS E OUTROS 3.146,87
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC_ DN
13.3.1 81885 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM SINAPI M 320,00 8,82 2.182,40
P, - FORNE IN AO. AF 15
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4")
13.32 91863 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO . SINAPI M 22,00 8,08 177,78
FORNECIMENTO E | 015
CURVA 80 GRAUS PARA ODUTO, PVC, RO VEL, DN
1333 91830 |25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM SINAP| UN 15,00 7.88 118,20
FORRO - FORNECIM INST, . AF_12/201
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2~
1334 830080 | oRNECIMENTD i SINAPI M 32,50 16,50 536,25
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL BN
1335 83020 o vint (o N o thcnt SINAPI UN 6,00 22,01 132,08
134 PONTOS DE TOMADA E ILUMINAGAO 11.812,76
TO DE ILUMINA IDEN&I#L INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E RICA, ELETRODUTO,
13.4.1 w128 oo, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCL o, SINAPI UN 24,00 105,65 253580
LUMI LAMP 01/2016
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
1342 $3141 [ 10A250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, SINAPI UN 15,00 135,34 2,030,110
e QUEBRA E CHUM _AF_01/2016
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A
. 91993 (INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNEGIMENTO E SINAPI UN 15,00 31,90 478,50
IN 12720
LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
13.4.4 87582 |LED DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E SINAPI UN 14,00 48,07 672,08
INSTALACAO. AF_02/2020
1345 060301  |LUMINARIA DE SOBREPOR TUBULAR LED. SBC UN 38,00 138,12 4.900,32
1346 hazeo | Reflelor simpies S 10OW de poténcia, branco Fric, G500, BT, ORSE un 8.00 199,21 119526
135 SISTEMA DE ATERRAMENTO 2.706,42
1351 Coazs  |ATERRAMENTO COMPLETO C/HASTE COPPERWELD 34" X SEINFRA UN 8,00 268,01 1.608,06
13.52 C0518  (CABO COBRE NU 168MM2 SEINFRA 30,00 18.04 541,20
13.53 S00353 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM = 25MM (3/47) ORSE m 18,05 9,98 180,14
1364 sesss  |CAPTOR i :ﬁ%:"ﬁm SPDA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00 100,69 100,69
1355 061474 | ISOLADORES PARA CABOS DE PARA-RAIOS SBC UN 5,00 3188 \ 159,40
13.56 111379 Conector em latdo tipo minigar para cabos 18 - 50 mm? (SPDA) ORSE un 5,00 22,51 \ 112,55
Fixador tipo Omega em cobre, =15mm. c/furos d=5,5mm e trava
1357 Stoony | eier 90 Oraega e o LTy ORSE un 3,00 14| | 438
14 INSTALAGAO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO ] 2.250,04
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA I
14.1 93141 | 10A250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, SINAP] UN 9,00 135,34 1.218,06
QUEBRA E CHUM . AF_01/201
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 3 /
14.2 97589 (W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 9,00 30,04 270.36
AF_02/2020
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PLANILHA ORGAMENTARIA
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA JOSE SARNEY DATA : 06/09/2021 BDI : 28,82% _
{PONTEE O vERSNDT T ome | Twms. )RR
T DESCRIGAO: REFORMA E AMPLIAGCAQ DA ESCOLA JOSE SARNEY 1 e bt 657 o
"ﬂ CHAPADINHA [, ocn RUA NORTE DA ALDEIRA, 1, CAMPO VELHO, CHAPROINHA oRSE 2021108 1106%  eare% om0
: ’ T SBac 2021/08 « Sdo Luis 112,86% . 082021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADIN 3 I }Em C271COMDESONERAGRO  33ass 4176 s,
UNIDADES: 737.66m* Dy \”M ISINAP! 202107 COMDESONERAGAG 85.68% 4839%  om2021
- - ¥ COMPOSIGOES PROPRIAS 000%  000%
VALOR POR RS 828,65
UNIDADE:
- T FErERrgE - =
L8 \ - s
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio,
14.3 511852 fotoluminescente, retangular, *12 x 40* €m, em pvc *2* mm anti- ORSE Un 9,00 31,78 288,02
chi j | 5 r 13434)
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM GCARGA DE PQSDEB
14.4 101908 | KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 2,00 213,04 428,08
AF 10/2020 P
14.5 1044112 | SUPORTE DE PARADE PARA EXTINTOR SBC UN 2,00 499 9,98
14.6 055504 | ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE SBC UN 2,00 19,77 39,54
15 INSTALACOES HIDROSANITARIAS 41.414,33
15.1 INSTALAGOES HIDRAULICAS 5.954,08
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAD, ROSCAVEL, /2",
15.1.1 89352 FORNEG INSTALADO L DE AF 1219014 SINAPI UN 5,00 31,21 156,05
12 C1o48 PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAD SEINFRA PT 18,00 214,28 3.857,04
‘/ INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL QU RAMAL DE
15.1.3 91784 DISTRIBUIGAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES £ SINAPI M 60,98 31,83 1.940,99
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
15.2 INSTALAGOES SANITARIAS 18.426,06
15.2.1 Cc1950 PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUGAQD SEINFRA PT 21,00 193,21 4.057 41
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E
15.2.2 89482 INSTALADA EM RAMALIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA SINAPI UN 5,00 27.21 136,05
PL F_12/201
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
15.2.3 89714 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SINAP| M 82,05 42,45 2.634,02
L DE ESGOT . AF 4
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
15.24 89711 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SINAP| M 62,41 14,32 863,71
RAMAL D) T . AF_12/2014
TANQUE § P&jﬁo CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA =
15.2.5 98053 2,50 M, VOLUME CITIL: 34838 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). SINAP| UN 1,00 3.312.01 3.312,01
1 0
st.moou O CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M,
1528 98082 | AREA DE INFILTRAGAO: 13 1 i (PARA 5 CONTRIBUINTES), SINAPY UN 1.00 3.437.79 343170
AF 12&%2
INSTALACAO DE TUBO DE VENTILAGAD 50mm G/ L=4m, C/
15.27 C373s REBOCO E PINTURA A CAL (G/ MATERIALL SEINFRA UN 4,00 52,79 211,18
1228 S04718 Caixa de Inspegéo em pve 300mm ORSE un 8,00 337,13 2.697,04
TUBQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE
B9BES AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAP] M 40,00 10,44 417 60
AF 12/2014
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE 78 L),
15210 88110 CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0.3 M. AF_12/2020 SINAP| UN 1,00 829,27 629,27
15.3 LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS 15.431,35
15.3.1 C4835 BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO SEINFRA UN 1,00 1.025,38 1.025.38
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
15.3.2 100866 | COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO SINAP! UN 2,00 279,93 559,86
E INSTALA 01/202
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
15.3.3 100868 | COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO |  SINAP| UN 2,00 31573 631,46
E INSTALACAQ. AF 01/2020
15.3.4 190404 BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL 3cm SBC M2 545 582,45 3.174,35
CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, CELITE 10128 OU IMILAR,
1535 S04768 | INCLUSIVE SIFAQ CROMADO, VALVULA CROMADA PARA PlA ORSE un 5,00 415,56 2.077,80
E ENGATE CRO T
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADG SEM TAMPA,
1536 95544 INCLUSO FIXACAO. AF 0172020 SINAP| UN 8,00 58,80 p 470,40
15.3.7 C0348 BACIA DE LOUGA BRANCA C/CAIXA AGOPLADA SEINFRA UN 7.00 741,43 5.180,01
TANQUE DE MARMORE sﬂ"rEﬁA CO SUSPENSO, 22L OU L
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAD TIPO GARRAFA EM PVC,
1538 88928 |VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE PLASTICO - SINAPI UN 2,00 230,58 461,16
FORNECIMENTO E INST; AF_01/2020
— 180805 PLg\.&;OR!O COM COLUNA céu‘rs LINHA CLASSICA GELO SBC UN 1,00 407,97 { 49?,97—’
BA ACO INOX (AIS] 304) DE EMB COM V,
15.3.10 00001747 ?g... DE *56 X 33 (}?12'3CM} EMBUTIR M VALVULA DE 3 SINAP) UN 2.00 187,45 \ 374,90




PLANILHA ORGAMENTARIA
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA JOSE SARNEY DATA : 06/09/2021 _60i:2882%
RNE | VeRsho HORA' © . MES' | REF.
DESCRIGAO: REFORMA E AMPLIACAQ DA ESCOLA JOSE SARNEY SO e GEse ety
" . .h. ‘ » LOCAL: RUA NORTE DA ALDEIRA, 1, CAMPO VELHO, CHAPADINHA ORSE 2021/06 111,08% B89.78% 08/2021
B . S8C 2021/06 - Sio Luis 112.88% - 0872021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA_ g W o A e R i
UNIDADES: 737.66m* /o 5‘ O A‘f SINAPI 2021/07 COM DESONERAGAO B588%  4933% 082021
S sadere COMPOSIGOES PROPRIAS 000%  o00%
VALORPOR | Rs82885 é G
UNIDADE: Prop N
: . 3 -’? = 4 Bl 3 7
B s Ll il o % :%'. LS R SR R ) L5 . ; 1 Aol BTt o [ANITARIO RS TOTAE T
15.3.11 lozasg | Tomeira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, re.1155-C39 ORSE un 2,00 158,28 318,56
15.3.12 102018 Sifdo para pia de cozinha ;U h:rﬁ;e, DECA ref. 1680.C1 12, ORSE un 200 178,80 357,20
15.3.13 86885 ,f"G“TEl';L VEL EM Sopibig oy gkl D SINAPI UN 18,00 8,35 150,30
SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA
18314 | ooooside | Ao TL GO TSR SINAPI UN 18,00 8,00 144,00
15.4 DRENO AR-CONDIGIONADO 493,80
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENG DE
15.41 89865 |AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI M 40,00 10,44 417,60
AF 1
JOELHO 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADG
1542 89866 | EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO £ SINAPI UN 20,00 380 76,00
INSTALACAQ AF 12/2014
1~ AGUAS PLUVIAIS 1.109,24
K TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNEGIDS
1 89578 |E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS SINAPI M 9,00 41,13 370,17
PLUVIAIS.
JOELHO 90 GRAUS, ﬁc' SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
1662 89609 | PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. SINAPI UN 3.0 1867 49,71
AF 12/2014_
15.53 8507752 Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm ORSE un 1,00 75,32 75,32
1554 054761 | TUBO PVC SERIE R AGUA PLUVIAL 100MM SBC M 14,00 43,86 614,04
16 FORRO 30.876,45
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
161 96118 | COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. SINAP| M2 42878 72,01 30.876 45
AF 05/2017 P
17 PINTURA - 21.866,66
17.1 PINTURA INTERNA 13.898,01
SR ACRILCS B Sreeee.
17.1.1 8sass  |APLICAGAO o SELADOR ACRILICO EM PAREDES, SINAPI M2 1.191,32 184 2192,03
17.12 gaap7  |AP g e L'WG%O DE MASSA LATEX EM PAREDES, SINAPI M2 1191,32 9,91 11.805.98
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EW
1713 88487 1PAREDE§ DUAS DEMAGE. AF Oaa, SINAPI M2 0,00 872 0,00
172 |PINTURA EXTERNA 6.216,38
: APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO BV
T 88415 |BILEARION = ol SINAPI M2 439,01 2,11 926,31
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
2 8489 |\ CRILICA o PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 0872010 SINAPI M2 438,01 12,08 5.280,07
173 |PINTURA DE ESQUADRIAS 1.652,26
17.3.1 102219 |FINTURA O np i ACABAMENTO (PIG;QENTAGA% o oy .| sinap M2 41,68 10,87 453,08
F'INTE%A COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESVALTE
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
17.3.2 100758 SOBRE SUPERFIC'ES METAL!CAS (EXCETO PERF[L} SINAPI M2 37,77 31,75 1.190,20
EXECUTADO S). AF 01/2020
18 FACHADA 7.835,90
18.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA 193,27
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA ALICERGE GO
1811 93358 PROFUNDI NOR IGUAL A 1 AF 0 1 SINAPI M3 078 50,20 39,18
18.12 93358 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA BLOCO, SINAPI M3 3,07 50,20 154,11
182  (INFRAESTRUTURA 1.385,74
1824 |ALICERCE 262,37
18.2.1.1 C0054  |ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | SEINFRA | w3 | 082 ] 423,18 262,37
18.22  |SAPATA/BLOCOS DE FUNDAGAOQ ] 1.133,37
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOGOS DE y
1822.1 96619 |COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM SINAP| M2 1.14 21,93 25,00
AF
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMIA
18222 96541 |PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA SINAP] M2 384 139,08 534,07
RESINADA, E=17 MM. 4 UTILIZACOES. AF 06/2017

N

. Gl ﬂa F”': . Pégina: 7
__E_ngenwro Civil )




PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: REFORMA E AMPLIACAD DA ESCOLA JOSE SARNEY DATA : 06/09/2021 BDI: 28.82%
DESCRIGAQ: REFORMA E AMPLIAGAQ DA ESCOLA JOSE SARNEY ME:IA .in:li-nz 1.10..“% 5 3 12:2;:19
"ﬂ CHAPADINHA LOCAL: RUA NORTE DA ALDEIRA 1, CAMPO VELHO, CHA-E‘ANHQ\\ ORSE 2021/08 111.06%  80.78%  oamo1
’ < s8c 2021/06 - Sifo Luis 112.86% 08r2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE cmpmmnwﬂ & SENA  01COMDESONERAGKO sassn  arven s
UNIDADES: 737.66m* [ § SINAPI 2021107 COMDESONERAGAO 8580%  4s30%  oaznan
L COMPOSIGOES FROPRIAS 0.00% 0.00%

VALOR POR RS 828,685

Enaen

Civil

: A
\Ass
_ Wk PREGO. Ego
TN [loomeo e ol aie e | T & PARIO RS
1225 | ceme [ATMABOLS i g e o Qo ESAE!P"'T! F oagory | SINAP KG 1974 14,78 201,76
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 {EM MASSA SECA
18.2.2.4 94984 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO SINAPI M3 0,58 352,85 204,65
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
18225 %2878 | ACABAMENTO DE CONGRETO Ens ESTRUTURAS. AF 122015 | SINAPI st 058 134,29 .
183  |ESTRUTURA 2726,97
1831  |PILARES 1.532,82
FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADG
18311 | 807459 |PLASTIFICADO DE 12MM, 03 USOS, INCLUSIVE ORSE m2 11,17 80,55 899,74
C T
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURR
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
183.12 82778 | EDIFICAGA TERREA OU SOBRARN UTILIZANDO AGO CA-50 | SINAPI kG &8 hva e
10,0 MM - MONTA g
| ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
1.3 %2775 | EDIFICACAO TERREA OU SOBRAN UTILIZANDO AGO CA-60 | SINAPI K 1.62 17,48 b
DE 5,0 MM - M A
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1.2.7:3 (EM MASSA SECA
18.3.14 94964 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1 )} - PREPARO MECANICO SINAPI M3 1,04 352,85 366,98
COM BETONEIRA 400 1
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
18315 92673 o Bech S_AF 1272015 | SINAPI M3 1,04 134,28 139,66
1832  [CINTA DE AMARRAGAD SUPERIOR 731,96
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
18321 Uasaz | CONAVIOA BA RESINADA, E=17 Min_¢ Uil 1on COEs, SINAPJ M2 4,44 67,32 298,90
AF_06/2017
ARMACAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
18322 %777 | EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 | SINAPI kG 13,08 16,32 2277
8,0 MM - MONTAGEM. 015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURK
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
18323 %775 | EDIFICAGAO TERREA OU) SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-80 | SINAPI ke 479 LU 8.8
D M- 15
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA
18.324 94984 | DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARG MECANICO | siNap| M3 0,28 352,85 91,74
col NE| .
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
18325 92873 ACABAMENTO DE CONGRETO EM ESTACT G A 122015 | SINAPI M3 0.26 134,29 34,92
3 [LAJE SUPERIOR 482,19
31 040089 |LAJE A A CONCRETO 1254 ESP. Gom- SBC M2 1.92 160,57 306,49
IMPERMEABILIZACAO DE FICIE COM MANTA
18332 98548 r\SFAU'ICA. UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE SINAPY M2 1,92 80,05 183,70
PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF 08/2018
184  |ALVENARIA 416,46
ALVENARIA DE VEDAGKG DE BLOCOS CERAMICOS FURADGS
NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
18.4.1 87523 | PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU) IGUAL A ke com SINAPI M2 568 73,32 416,48
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO GOM PREPARO EM
I 014
185  |REVESTIMENTO 516,40
c;mprsco_ap"umo_“em' ALVENARIA (COM PRESENGA DE
18.5.1 87905 go?ﬁ%sg E‘Erfgggm_nfn%o}: !cﬂlasg\ngiggﬁmcom SINAPI M2 11,35 5.04 68,55
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014
18.5.2 c3123 ﬁgg?g’ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENETRADA, SEINFRA M2 11,35 30,37 446,85
188  |PINTURA 608,88
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR AGRILICO B
18.8.1 88415 |PAREDES EXTERNAS BE o it SINAP| M2 43,00' 2,11 90,73
APLICACAO MANUAL DE PINTURA GOM TINTA LATEX
1862 88489 ACR[UCA PAREDES. D D S. AF 014 SiNAP| M2 43,00] 12,08 /‘ 518,15
18.7 GRADIL / 2,079,5’
18.7.1 $04716 | Grade em metalon | orse | m [ 763 272,50 2079.18
18 SERVIGOS COMPLEMENTARES 118292
.
Lucas Equargp 0 1a POMIE T Fagmas



PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE SARNEY DATA : 08/08/2021 BOI : 23,53;5
- soabsos o DESCRIGAD: REFORMA E AMPLIAGAD DA ESCOLA JOSE SARNEY s #iin :
’ﬂ e e LOCAL: RUA NORTE DA ALDEIRA,1, CAMPO VELHO, CHAPADINHA ORSE 2021708 111.08%  887E% 082021
= SBC 2021/06 - Sdo Luis 112,86% . 06/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA St oomts - N P e
UNIDADES: 737.66m* SINAPY 2021/07 COM DESONERAGAD 85068%  4833%  0AR021
COMPOSICOES PROPRIAG 1 0.00%
VALORPOR | Rs 82865 oo
UNIDADE:
) : R . | B 2 G P A Farg T R R S T i g b TRURE s a3 i e
19.1 121215 CHAPIM/PINGADEIRAS DE CONCRET! 0 SBC M 44,00
20 SERVIGOS FINAIS
201 20803 LIMPEZA FINAL DA OBRA SINAPI M2 572,26 123 703,88
202 50323 PLACA DE INAUGURAGAD DE OBRA EM ALUMINIO 0,15 X 0,38 ORSE o

3 ,
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RESUMO DO ORGAMENTO

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA JOSE SARNEY DATA : 06/09/72021 BDI : 26,82%
e o APLIGRG DR BSOS R veio WO NES e
R | 3 s Jose CAEMA 2018M2 110,68% - 122018
;ﬂm LOCAL: RUA NORTE DA ALDEIRA,1, CAMPO VELHO, CHAPADINHA orse 202108 N0 w7e% 08z
e 5 Bussari SBC 2021/06 - S3o Luls 112,88% - 0&2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHAMA MNRA  icoMDESONEWCRO  maex ek g
UNIDADES: T37.66m* SIMAR 2021/07 COM DESONERAGAD B568%  49,33%  0&2021
o e COMPOSICOES PROPRIAS 0.00% 0.00%
UNIDADE:
o —= Ty,
CODIGO DESCRICAD [Fs S04 "\ e %
i e i‘.
1 SERVICOS PRELIMINARES [] . 0?)}\‘9‘ ' 1.311,32 0,21
2 DEMOLIGOES E REMOGOES \ fe | e 4,52
3 MOVIMENTACOES DE TERRA N 2,002,93 0,33
4 INFRAESTRUTURA 12.063,04 1,97
5 IMPERMEABILIZAGAQ 1.499,80 0,25
] ESTRUTURA 14.845,37 2,43
7 LAJE PARA CAIXA D'AGUA 4.312,87 0,71
‘ VEDACOES E DIVISORIAS 28.499,97 4,66
9 COBERTURA 77.950,47 12,75
10 REVESTIMENTO 62.221,57 10,18
1" PAVIMENTAGAO 80.087,47 13,10
12 ESQUADRIAS 30.206,61 494
13 INSTALAGOES ELETRICAS 25.460,90 417
14 INSTALAGAO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO 2.250,04 0,37
15 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS 41.414,33 6,78
16 FORRO 30.878,45 5,08
17 PINTURA 21.866,65 3,58
18 FACHADA 7.935,90 1,30
1 SERVIGOS COMPLEMENTARES 1.162,92 0,19
20' SERVICOS FINAIS 950,41 0,16
21 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 136.754,00 2237
VALOR BDI TOTAL: 136.754,00 100,00
VALOR ORGAMENTO: 474.510,74
VALOR TOTAL: 611.264,74
Lucas Edugrdo 0:
Engeﬁflro '
CREA~MAY1119/. 34 -



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
0BRA; REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE SARNEY DATA : DB/0SI2021 BDI: 28.82%
o vensza homs s R

s DESCRICAD: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE SARNEY CAEMH T 201912 e P ity

CHAPADRHA Y .
’a — . LOCAL: RUA NORTE DA ALDEIRA,1, CAMPO VELHO, CH&P&DINHA ORSE 2021/05 1moes e ey 0ai2021
ENTE: EFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA WA . e ———3 SRR s o
o " PREFEITU - | sEmFra 027.1 COM DESONERAGAQ 8385%  4778%  osmoag
UNIDADES: 737.66m? '_) J 3 SINAP| 2021/07 COM DESONERAGAC 55.88% 49.33%  pe2021

~ ts] | !
VALORFOR | Rss2885 7 : m PR PRONAS % e
UNIDADE: i U& i

97592 - LUMINAR
AF_0212020 (UN)
vz

INS-758308

Lampada led 20w de poténcia luz branca Autovoll marca Gllghl ou PROPRIA UN 1.00000000

similar
INS-945518 LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO com BASE PROPRIA UN 1,00000000

E27, POTENCIA MAXIMA 50 W (NAO INCLUI LAMPADA)

v T ¥ S =
BB247 lAUXIUAR DE ELETRICISTA CcoMm ENCARGOS CQMPLEMENTARES SINAPI H 0,22310000 12,87 2,87
88264 IELETRIC!STA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI [ H 0,53550000 17.18 920

TOTAL SERVICO: 12,07

—

f 2 L VALOR; ﬂ.uﬂ

TOTAL MATERIAL:

s
i LR ] . = =2 i £ £ . p (R e Gt ey 4] Rfel B At i 553 A i 3 FL Y i .:‘ k. : i ix 4
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13000000 18,02 234
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04800000 12,69 0,61

TOTAL SERVICO; 2,85

L VALOR: 8,72

Lucas Ed do 0. da Ponte

Engen wai
CREA- 9?23850

Pégina; 25
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE SARNEY DATA : 06/09/2021 BODI; 28,82%
DESCRIGAO: REFORMA E AMPLIAGAQ DA ESCOLA JOSE SARNEY Ay i R
’ [ — CAEMA 201912 118,68% 1272019
’a CHAPADINHA |, oG, RUA NORTE DA ALDEIRA 1, CAMPO VELHO, CHAPADINHA ., | oRse 2021108 1106%  BBTE% 08021
: - 2| SBC 2021/06 - S0 Luis 112,86% - 082021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHAMA .~ R 5 § i %mm NS Mk R
UNIDADES: 737.66m* o "M\ﬁ! .'/slwn 2021/07 COM DESONERAGAD 85,58% 4923% 082021
VALOR POR e : — v i COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
UNIDADE: ' \ Y 'ﬂ
LT S r
TEM DESCRICAO VALOR (R$y" MES 1 - MES2 'MES3 | Total parcela
1 SERVICOS PRELIMINARES 1311,32 s i 1n0e %
1311,32 1.311,32
2 DEMOLIGOES E REMOGOES 27611, 72 b bl
27.611,72 27.611,72
3 MOVIMENTAGOES DE TERRA 5002 88 Les s ez
2.002,93 2,002,93
4 INFRAESTRUTURA 12.063.04 e wn..uoef 100,00 %
12.063,04 12.063,04
100,00 % 100,00 %
5 IMPERMEABILIZAGAQ 1.499,80 -
1,498,80 1.499,80
6 ESTRUTURA 14.845,37 e | Bod hadioi
N 10.391,76 4.453 61 14.845,37
7 . LAJE PARA CAIXA D'AGUA 4312,87 s —
431287 4.312,87
8 VEDAGOES E DIVISORIAS 28.499,97 s i 0 OO 100,00 %
854906 ' 19.949.98 28.499,97
9 COBERTURA 77.950,47 e nee
77.950,47 77.960,47
10 REVESTIMENTO 62.221.57 70,00 % 30,00 % 100,00 %
43.55510 18.666,47 62.221,57
32.026,99|  48.04048 80.067,47
12 ESQUADRIAS 30.206,61 o SN ool
30.206,61 30.206,61
13 INSTALAGOES ELETRICAS 25.460,30 S boabudie jouaeh
10.184,36|  15.276,64 25.460,90
14 |INSTALAGAO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO 2.250,04 sl o stpen
900,02 1.350,02 2.250,04
15 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS 41.41433 i ki
g 41.414,33 41.414,33
16 |Forro 30.876.45 - et
| 30.878,45 30.876,45
17 PINTURA 21.866 65 30,00 % 70,00 % 100,00 %
‘ 6.560,00 15.306,65 21.866,65
18 FACHADA 7.935.90 .100.00% 100,00 %
7.935,90 7.935,90
19 SERVICOS COMPLEMENTARES 1.162,92 - i
- 1162,62 1.162,92
20 SERVIGOS FINAIS 950,41 100.00 % 100,00 %
950,41 950,41
21 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 136.754,00 ' 1A% : e 2.30% 100,00%
0 86,08| | 87.149,57|  31.318,35|  136.754,00
Ak 389.540,36| = 140.007,74 :
81.716,64] 471257,00] 61128474] O 12044

Lucas Eduagdo 0, da Ponic
ro Civil
- 1119723850

Engen
CREA-




COMPOSIGAO DO BDI
OBRA: REFORMA E AMPLIAQAO DA ESCOLA JOSE SARNEY DATA : nm?_mm BDI: 28,82%
i TPONTE | | vemsho | oA mes REF.
’ - DESGRIOAO: REFORMAE ANPLIRCEO DA ESCOLA JOSE SARNEY m s ol S : Yoo
’a CHAPADINHA |\ oc, RUA NORTE DA ALDEIRA, 1, CAMPO VELHO, CHAPADINHA ORSE 2021108 1N06%  697e% 082021
Eom— s8C 2021106 - SBo Luis 112,86% 0672021
CLENTE: PREFENTURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA SEINFRA 027.1 COM OESDNEH.AGM B3.85% 47.78% 052021
UNIDADES: T737.66m* SINAPI 202107 COM DESONERAGAD B5,68% 49,23% oarzozi
ioRTon ey COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00% .
UNIDADE: e e
f s 5_35{ __\
| cop DESCRIGAO % | { e \
— i Fro. Ny b
DI Despesas Indiretas I\. ']
AC Administragio central 3,00 \ge L /
3 Garantia/seguros 0,80 N’
R Riscos 0,97
DF Despesas Financeiras 0,59
TOTAL 8,3q
| Despesas Legais (PIS/ISS/COFINS/INSS)
PIS 0,65
COFINS 3,00
; IS8 5,00
. CPRB 450
TOTAL 131 q
L Lucro Bruto
Lucro 6.16
TOTAL 61 q
BDI = 28,82%
((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-))-1
Lucas E
Enge
CREA-

Pégina; 38



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA JOSE SARNEY DATA : 08/09/2021 LS. Hora: 08568%
BDI : 28,82% LS. Mis:  49.33%
DESCRIGAO:  [REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA JOSE SARNEY B VeSO e,
;am LOCAL: RUA NORTE DA ALDEIRA, 1, CAMPO VELHO, CHAPADINHA cABMA w2 122019
tmrd iy o 2021106 s
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA iy el e i oaiY
UMIDADES: 737.68m* SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAD D&r2021
SINAPI 2021407 COM DESONERAGAD OB2021
ate waaA COMPOSICOES PROPRIAS _ i
z 5_5 g :‘ |
coD DESCRIGAOD HORAY% | MES% i @J l _3 ’ ]
A GRUPO A
Al INSS 0,00 0.00] \ ¢ @" i
A2 SESI 150 1,50 —
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
AB FGTS 8,00 8,00
AD SECONCI 1,00 1,00
' TOTAL _1?.30 17,80
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,87 0,00
B2 Feriados 3,95 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86 0,67
B4 13° Salario 10,70 8,33
E5 Licenga PatemidadE 0,07 0,06
B6 Faltes Justificades 0,71 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,46 0,00
B8 "Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B0 Férias Gozadas 14,04 10,93
B10 Saldrio Matemidade 0,03 0,03
TOTAL 49,80 20,86
[ GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,44 3,46
\. c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10 0.08
C3 Férias Indenizadas 0,00 0,00
c4 Depésito Rescis@io Sem Justa Causa 394 3,07
Cs Indenizag#io Adicional 0,37 0,29
TOTAL 8,85 6,20
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,86 3,68
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabaihado e Reincidéncia 0,37 0,29
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 9,23 3,97
Horista = 85,68%
Mensalista = 49,33%
A+B+C+D

Lucas Eduaigo
En j

Civil

CREA - MA 1119723850
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PREFEITURA MUNICIPAL r
SECRETARIA DE ESTADO DO MARANHAO
LICITACAO ‘a CHAPADINHA Prefeitura Municipal de Chapadinha
RCONPRAS Compromissoe Desenvobinente.~ COomiiss@o Permanente de Licitagdao — CPL

EDITAL DE LICITAGCAO
TOMADA DE PREGOS N° 031/2021
ANEXO Il (Modelo de Carta Proposta)
CARTA PROPOSTA DE PRECOS

A
Comiss&o Permanente de Licitagao-CPL
Prefeitura Municipal de Chapadinha

Referente: Tomada de Pregos N° 031/2021

0] 2| 3 § 0 TR Pe eI

Prezados Senhores,

A __(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.°, sediada __(enderego completo) __, tendo examinade o
Edital, vem apresentar a Proposta Comercial para execug#o na Integra dos servicos motivo do objeto da

presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha constante em nossa proposta, cujo valor
Global é de R$ ( )

Foram utilizados em nosso orgamento a Taxa de BDI de ...xx,xx% e Encargos Sociais de ...xx,xx%.
No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, méo de obra,
transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos,

enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos servicos
discriminados no edital e seus Anexos.

Os servigos serfo executados obedecendo fielmente os quantitativos, memorial descritivo e demais
orientagdes constantes do edital e anexos.

O prazo de validade da nossa proposta € de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar de sua
apresentacéo.

O prazo para execug&o dos servigos é conforme consta do edital.
A conta para deposito dos pagamentos é: Banco/Agencia:/Cta corrente.

O responsavel pela assinatura do contrato é: xxoxx, CPF n® xo00x e Carteira de Identidade n® xxxx,
cargo na empresa: XX00xxXX;

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagao em
causa e nossa plena concordancia com as condigdes estabelecidas no Edital da licitagao e seus anexos.

( ), de 2021

(Nome e/ou carimbo e assinatura do representante legal da proponente,
Em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

\
\

Avenida Presidente Vargas, 310, Centro
CEP: 65.500-00, Chapadinha - MA
CNPJ 06.117.709/0001-58

o
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PREFEITURA MUNICIPAL a I ‘
SECRETARIA DE ‘ ESTADO DO MARANHAO +. ‘
LICITACAO ‘ ‘ n m Prefeitura Municipal de Chapadinha
ECONPRAS Compronisso¢ Desenobinente. - Comiiss@o Permanente de Licitagdo — CPL
EDITAL DE LICITACAO
TOMADA DE PREGOS N° 031/2021
ANEXO V

ATESTADO DE VISITA E RECEBIMENTO DE INFORMAGOES TECNICAS

Atesto que o Sr (a). , portador da carteira de identidade n° , CPF n°
, representante da empresa , inscrita no CNPJ sob o
n° . nos termos do edital da licitagdo Tomada de Pregos N° ..../2021, visitou o

local onde se realizara a execugdo das obras/servicos objeto desta licitagdo, tendo tomado
conhecimento de todas as condigdes e eventuais dificuldades para a boa execugao dos servigos, como
mao-de-obra, materiais de construgéo, equipamentos, localizacdo, condigbes do terreno e acessos,
transito, condigbes gerais para execug¢éo dos trabalhos.

Chapadinha (MA), de 2021,

___ (assinatura do engenheiro da Prefeitura) ___
(Nome por extenso)
(N° do CREA)

ou
DECLARAGAO DE VISITA

A (a empresa licitante, CNPJ), por seu(s) Representante(s) infra-assinado(s), DECLARA, nos termos do
edital da licitagdo Tomada de Pregos N° ..../2021, que visitou o local onde se realizara a execugdo das
obras/servicos objeto desta licitagdo, tendo tomado conhecimento de todas as condigcdes e eventuais
dificuldades para a boa execugdo dos servicos, como méo-de-obra, materiais de construgao,
equipamentos, localizagéo, condigdes do terreno e acessos, transito, condigdes gerais para execugao
dos trabathos.

( ), de 2021.

___(assinatura do licitante) __
(nome por extenso)
(Cargo que ocupa na empresa licitante)

o

Avenida Presidente Vargas, 310, Centro
CEP: 65.500-00, Chapadinha — MA
CNPJ 06.117.709/0001-58

Sy



— PREFEITURA MUNICIPAL ESTADO DO MARAN HAO i @!}9‘
A ¥ CHAPADINA Yo

LCITAGAO ‘ Prefeitura Municipal de Chapadinha W
el Compromisoe Desenobvinens. - Comiss@o Permanente de Licitagdo - CPL -

EDITAL DE LICITAGAO
TOMADA DE PRECOS N° 031/2021

ANEXO VI

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATOS |
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITACAO

Prezado Senhor,

(nome da empresa) , CNPJ n° , sediada
em (endereco compieto) , por intermédio de seu representante legal Sr(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF
n® , DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2° do art. 32, da Lei n°

8.666/93 que até esta data, ndo ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua
habilitagdo na licitagao em epigrafe.

( ), de 2021.

(Nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,
Em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

Avenida Presidente Vargas, 310, Centro \—/

CEP: 65.500-00, Chapadinha - MA
CNPJ 06.117.709/0001-58



SECRETARIA DE et lAmAne ESTADO DO MARANHAO
LICITAAO l : n m Prefeitura Municipal de Chapadinha
LR Conpomissoe Desennimenc. - Comiss@o Permanente de Licitagao — CPL

EDITAL DE LICITAGAO
TOMADA DE PREGCOS N° 031/2021

ANEXO Vi

DECLARAGAO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO
INCISO XXXIll DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL

Prezado Senhor,

(nome da empresa) , CNPJ n° ,

sediada em (enderego completo) , por intermédio de seu representante legal Sr(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF

n° , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de

junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que n&o emprega menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e n&o emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condic&o de aprendiz ().

(Observacio: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

( ) de 2021.

(Nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,
Em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

Avenida Presidente Vargas, 310, Centro \_/

CEP: 65.500-00, Chapadinha — MA
CNPJ 06.117.709/0001-58



SECRETARIA DE Yoyl ESTADO Do MARANHAO r-;. | ) _—;. ] |
= | /¥ canADINHA o @b

LiciT ‘ Prefeitura Municipal de Chapadinha : j
S Campomisoe Desenvobineno. - Comiss@o Permanente de Licitagdo - CPL Cw/
EDITAL DE LICITAGAO
TOMADA DE PREGOS N° 031/2021
ANEXO VilI
DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (EPP)
Prezado Senhor,
A empresa (Razdo Social da Licitante)) CNPJ n° , sediada na Rua
, n° , (Bairro/Cidade), através de seu Diretor ou Representante Legal,

(Nome/CI/CPF), declara que se enquadra como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte
(EPP) e que o movimento da receita bruta anual da empresa nio excede aos limites fixados no
art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.

Declara, também, que nio se enquadra nas hipéteses de exclusdo relacionadas no § 4° do art. 3°
da lei retro mencionada.

Declara, ainda, estar ciente das sangbes que poderdo Ihe ser impostas, bem como do contetddo do art.
299 do Codigo Penal, na hipttese de falsidade da presente declaragao.

Por ser expressé&o de verdade, firmamos a presente.

(Local) , __de 2021

(Nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,
(Em papel timbrado da empresa, devidamente identificado).

OBSERVACOES:

A Declarag8o devera ser acompanhada de documento que comprove o referido enquadramento,
podendo ser um dos seguintes documentos:
¢ Comprovacdo de inscricdo no SIMPLES NACIONAL, extraido do site oficial da Secretaria
da Receita Federal;
e Certiddo expedida pela Junta Comercial do domicilio da sede da licitante, emitida no
exercicio financeiro;
e Outro documento equivalente.

Avenida Presidente Vargas, 310, Centro \_/

CEP: 65.500-00, Chapadinha — MA
CNPJ 06.117.709/0001-58



SECRETANIA OF okl i ESTADO DO MARANHAO
| 2V cADADINA

Licm ‘ Prefeitura Municipal de Chapadinha
i CompromissoeDesenvoivinents. - Comiss@o Permanente de Licitagdo — CPL
EDITAL DE LICITAGAO

TOMADA DE PREGOS N° 031/2021

ANEXO IX

MODELO DE DECLARACAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (ldentificagéo
completa do representante da licitante), como representante devidamente constituido de (ldentificagao
completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item (completar) do
Edital (completar com identificagdo do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Codigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da (identificagdo da licitacdo) foi elaborada de maneira
independente (pelo Licitante), e o conteldo da proposta n&o foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da
(identificacdo da licitag&o), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a inteng&o de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificag8o da licitagdo) nao foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificagéo da
licitagé&o), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; (C) que n&o tentou, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificag&o
da licitagéo) quanto a participar ou ndo da referida licitagéo;

(d) que o conteldo da proposta apresentada para participar da (identificacdo da licitagao) nao sera, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da (identificag8o da licitagdo) antes da adjudicagéo do objeto da referida licitagéo;

(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da (identificagdo da licitagdo) ndo foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de
(érgéo licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaragdo e que detém plenos poderes e
informagdes para firma-la.

,em___ de 2021
(representante legal do
licitante/ consércio, no ambito da licitagao, com identificag&o completa)

Avenida Presidente Vargas, 310, Centro
CEP: 65.500-00, Chapadinha - MA
CNPJ 06.117.709/0001-58
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S PREFEITURA MUKICIPAL ESTADO DO MARANHAO %i[gl i
LICITAGAO ‘ CHAPADINHA Prefeitura Municipal de Chapadinha \
SO Compromissoe Desenvohimens. - Comiss@o Permanente de Licitagdo — CPL \ o

EDITAL DE LICITACAO
TOMADA DE PREGOS N° 031/2021

ANEXO X

DECLARAGAO DE QUE A LICITANTE NAO POSSUI SERVIDOR PUBLICO EM SEU QUADRO
SOCIETARIO OU NO QUADRO DE EMPREGADOS.

Prezado Senhor,

(nome da empresa) , CNPJ n® , sediada
em (endereco completo) , por intermédio de seu representante legal Sr(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF

DECLARA sob as penas da Lei, que n&o possui em seu quadro societario
servidor publico na atwa ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista.

( ), de 2021.

(Nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,
Em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

\ .
Avenida Presidente Vargas, 310, Centro \/

CEP: 65.500-00, Chapadinha - MA
CNPJ 06.117.709/0001-58



“""“u-" A ‘ PREFEITURA MUNICIRAL ESTADO Do MARANHAO %\
e ‘ u w m'“ Prefeitura Municipal de Chapadinha LT
FEONPE Compromissoe Desenoviments.  Comiss@o Permanente de Licitagdo — CPL '

EDITAL DE LICITAGAO
TOMADA DE PREGOS N° 031/2021

ANEXO XI
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATON® .......... 12021

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO, POR MEIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, E A
EMPRESA .

O MUNICIPIO DE CHAPADINHA, por meio da Prefeitura Municipal de Chapadinha,

estado do Maranhdo, inscrita no CNPJMF sob o n° , situada na
. doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo

Secretario Municipal de , Senhor
, RG n° , CPF n° , 2 empresa

, inscrita no CNPJ sob o n° , situada na

~ doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada

por, , RG n° , CPF n° , tendo em
vista 0 que consta no Processo n°® 0427/2021, e o resultado final da Tomada de Precos N°
/ , com fundamento na Lei n° 8.666, de 1993, e demais legislagdes correlatas, resolvem

celebrar o presente instrumento, mediante as clausulas e as condigbes seguintes:

1.1. O contrato tem por objeto a , conforme especificagbes e demais
elementos técnicos constantes no Projeto Basico e no Edital e seus anexos.

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcri¢do, o Edital da Tomada de
Pregos N° ___ | , com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA.

1.1.2. Ao assinar o presente contrato, a Contratada declara sua expressa concordancia com a
adequagéao do projeto basico.

3.1. O Servigo sera executado no prazo maximo de 10(dez) meses, podendo ser prorrogado mediante
conforme necessidade com as devidas justificativas.

3.1.1. O prazo de execucgfo dos servigos terd inicio a partir da data de emissdo da Ordem de
Servigo ou documento equivalente.

3.2. A execugéo contratual obedecerd ao cronograma fisico-financeiro com a especificagcao fisica
completa das etapas necessarias 4 medigdo, ao monitoramento e ao controle dos servigos, nao se
aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de execug&o, medigdo, monitoramento,
fiscalizag80o e auditoria, os custos unitarios da planilha de formagao do preco.

Avenida Presidente Vargas, 310, Centro
CEP: 65.500-00, Chapadinha - MA
CNPJ 06.117.709/0001-58
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SECRETARIA DE ‘ Pumii“n"i"n'ui’I " ESTADO DO MARANH AO -ﬁ' l

LCITACAO ‘ Prefeitura Municipal de Chapadinha @/’
Seoams ConronisoeDesmolinets. Comiss@o Permanente de Licitagdo — CPL

4.1.A CONTRATADA, além do fornecimento da m&o-de-obra, dos materiais e dos equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execugdo dos servicos e demais atividades
correlatas, obriga-se a:

4.1.1. Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes
ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de 1977,
4.1.2. Obter junto & Prefeitura Municipal, o alvara de construgéo e, se necessario, o alvara de
demolig&o e demais documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislag&o aplicavel;
4.1.3. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que
a Administragdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos termos do artigo
111 da Lei n° 8.666, de 1993,
4.1.3.1. Quando o projeto se referir a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel de
privilégio, a cess&o dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e
elementos de informac&o pertinentes & tecnologia de concepgéo, desenvolvimento, fixagdo em
suporte fisico de qualquer natureza e aplicag&o da obra;
4.1.4. Assegurar a CONTRATANTE:
4.1.4.1. 0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo & CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitagdes;
4.1.4.2, Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da
documentagéo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugéo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizagio sem que exista autorizagdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.
4.1.5. Promover a organizag&o técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram o Contrato, no
prazo determinado.
4.1.6. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagcao pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo e
nas melhores condigbes de seguranca, higiene e disciplina.
4.1.7. Atentar, em relag&o ao material, para todas as disposigbes e especificagdes constantes no
Projeto Basico.
4.1.8. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovagéo, quaisquer
mudancas nos metodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo.
4.1.9, Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informag6es sobre o andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condigdes meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizag&o e situagdo da obra em
relagé&o ao cronograma previsto.
4.1.10. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
neste instrumento e as especificagbes constantes no projeto basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de
05 (cinco) anos, contado da data de emiss&o do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer
tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.
4.1.11. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgéo
civil estabelecidos na Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
— CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:
a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagao devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcido Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;
b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 0 07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos r
construcdo civil origindrios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos
procedimentos:
b.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados). deverao\ ser
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reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a areas de aterro de
residuos da construgdo civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou
reciclagem futura,
b.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;
b.3. Residuos Classe C (para os quais n&o foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacio). deverdao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especlficas;
b.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & saude). deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.
c) Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora®, encostas, corpos d'agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas n&o licenciadas;
4.1.12. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
a)  Qualquer instalagio, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emiss&o pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugéo
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislag&o correlata, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte;
b) Na execugso contratual, conforme o caso, a emiss&o de ruidos néo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 — Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 — Niveis de Ruldo para conforto acustfco da
Assomagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nos termos da Resolug&do CONAMA n° 01,
de 08/03/90, e legislagao correlata,;
4.1.13. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga
maior, por qualquer causa de destruicdo, danificagéo, defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos
bens da CONTRATANTE, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto & obra.
4.1.14. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
4.1.15. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como aos
documentos relativos a execugéo da reforma.
4.1.16. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.
4.1.17. Responsabilizar-se pelos encargos previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da
execugao do contrato.
4.1.18. Responder pelo pagamento dos salarios devidos acs empregados e encargos trabalhistas,
bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigacdes
inerentes a execugdo dos servigos ora contratados.
4.1.19. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por
lei.
4.1.20. Adotar as providéncias e precaugfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgaos, se necessario for, a fim de que n&o venham a ser danificadas as redes hidros sanitarias,
elétricas e telefbnicas.
4.1.21. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia da obra.
4.1.22. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia recente, e
provendo-os dos Equipamentos de Protecéo Individual - EPI's;
4.1.23. Manter sediado junto @ Administrag&o, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de
tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos; :\
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4.1.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as

normas de seguranga da Administragao;,

4.1.25. Instruir os seus empregados, quanto & prevencdo de incéndios nas dareas da

Administragéo,

4.1.26. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os

materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a

observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;

4.1.27. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela

fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de

qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme

procedimento previsto no Projeto Basico;

4.1.28. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades

estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugdo dos servigos fora das suas

especificagdes;

4.1.29. Responder por qualquer prejufzo ou danos causados diretamente & Administragao ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, procedendo imediatamente

aos reparos ou indenizagbes cablveis e assumindo o dnus decorrente;

4.1.30. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus

empregados quando da execugdo dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a

qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

4.1.31. Providenciar, conforme o caso, as ligagtes definitivas das utilidades previstas no projeto

(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos 6rgdos federais,

estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos, vistorias com vistas a obtengado de

licengas e regularizacdo dos servigos concluidos (Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao,

etc.);

4.1.32. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parciaimente, as obrigagdes

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagdes a que esta obrigada, exceto nas condigdes

autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

4.1.33. Ndo permitir a utilizagéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na

condicéo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizag&o do trabalho do

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

4.1.34. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condigbes que ensejaram a

sua habilitagdo e qualificagéo no certame licitatorio;

4.1.35. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes

do cumprimento das obrigagbes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —

FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execugdo dos

servigos;

4.1.36. Vedar a utilizagao, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente

publico ocupante de cargo em comissao ou fungdo de confianga no érgéo contratante, nos termos

da Sumula Vinculante n® 13 do Supremo Tribunal Federal, que dispte sobre a vedagédo do

nepotismo no ambito da administragéo publica.

5.1. Os servigos serdo executados pela CONTRATADA na forma descrita no Projeto Basico e seus
anexos.
5.1.1. Para a perfeita execugdo dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando
requerido, sua substituicao.

7.1. ACONTRATANTE obriga-se a: \
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7.1.1. Cumprir fielmente as disposi¢des do Contrato;

7.1.2. Exercer a fiscalizag8o dos servigos por servidores especialmente designados, na forma
prevista na Lei n° 8.666/93,

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicagdo, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete em
interrupgéo na execugao do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condigbes e pregos pactuados no Contrato;

7.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicbes, falhas ou irregularidades
constatadas na execugéo do servico para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias,
7.1.6. Fornecer por escrito as informagbes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

7.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8. Zelar pelo cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA relativas & observancia das
normas ambientais vigentes;

7.1.9. Proporcionar todas as condigbes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servicos de acordo com as determinacdes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Basico
€ Seus anexos,

7.1.10. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade
com as obrigagbes assumidas pela CONTRATADA, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificag@o exigidas na licitagao.

8.1. O valor do contrato & de R$ ( ).
8.1.1.Os valores acima estio inclusos todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdencidrios, fiscais @ comerciais incidentes, taxa de administragéo, materiais de
consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

9.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de ___ ( ) , @ partir da data da assinatura, podendo
tal prazo ser prorrogado nas hipéteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n® 8.666, de
1993.
9.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratagdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo em
restos a pagar.

10.1-Os pagamentos serdo realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da
apresentagéo da nota fiscal/fatura respectiva, apés medigdo e comprovagéo dos servigos efetivamente
realizados, conforme laudo de medigdo da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinado pelo servidor
designado para acompanhar e fiscalizar a execugéo do objeto desta licitagéo, desde que ndo haja fator
impeditivo provocado pela Contratada.

10.1.1-A primeira medigdo s6 sera paga com a apresentagao dos seguintes documentos:
e) Anotacso de Responsabilidade Técnica — ART, expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranh&o (CREA/MA);

f) Inscricao no CEl (INSS),
g) Alvara de Construgéoc, expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA,;
h) Instalagdo da placa da obra, exigida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA.

10.1.2-O pagamento da ultima medicéo ou parcela, ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor total do
objeto desta licitag8o, somente sera efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto.
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12.2 - Nenhum pagamento ser4 efetuado sem a comprovagéo da regularidade de habilitagao da licitante
durante toda execugéo do objeto.

10.3 - No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada n&o tenha concorrido de
alguma forma para tanto, sera devida compensag&o financeira, que sera calculada, mediante a aplicacdo
da seguinte formula:

EM=IxNxVP

Na qual:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)I = (6/100) / 365 = 0.00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

10.4 - Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuigdes das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), devera apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal, declarag&o na qual faga constar essa condi¢&o, conforme modelo trazido
na Instrugio Normativa SRF n.° 480, de 15 de dezembro de 2004.

10.5 - A Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizagdes devidas pela Contratada.

10.6 - Nenhum pagamento sera efetuado & Contratada enquanto pendente de liquidagao
qualquer obrigagio financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, pelo
descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do prego ou & atualizagao
monetaria.

11.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera 8 CONTRATADA apresentar
comunicagéo escrita informando o fato & fiscalizagdo da CONTRATANTE, a qual competira, no prazo de
até 15 (quinze) dias, a verificagdo dos servigos executados, para fins de recebimento provisdrio.
11.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cablvel, & conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
11.2. A CONTRATANTE realizara inspe¢&o minuciosa de todos os servigos e executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequag&o dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.
11.2.1. Apos tal inspeg&o, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizac&o, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.
11.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizag&o nao atestar
a ultima e/ou Unica medic&o de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.
11.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado em até
90(noventa)dias apés a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas, e somente ap6s solucionadas todas as
reclamagdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e
prestadores de servigos empregados na execugao do contrato.
11.3.1. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior nao ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado 8 CONTRATANTE nos 15\(quinze) dias
anteriores a exaustao do prazo.
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11.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado n&o exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das
disposi¢des legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

12.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis.

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio de Chapadinha-Ma deste exercicio, na dotagéo abaixo
discriminada:

13.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subseqiiente correr&o & conta das dotagdes orgamentarias indicadas em termo aditivo ou apostila mento.

14.1. A execucéo dos servigos ora contratados seré objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagao e

avaliagio por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente designado, com as

atribuigbes especificas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme detalhado no Projeto Basico.
14.1.1. O representante da CONTRATANTE devera ser profissional habilitado e com a experiéncia
técnica necessdria para o acompanhamento e controle da execugéo da obra.

14.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagédo de que trata este item n&o excluem a

responsabilidade da CONTRATADA e nem confere 8 CONTRATANTE responsabilidade solidaria,

inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execugdo dos servigos

contratados.

14.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigocs ora

contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.

14.4. As determinagbes e as solicitagdes formuladas pelo representante da CONTRATANTE

encarregado da fiscalizagdo do contrato deverdo ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou,

nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

15.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficara obrigada a aceitar, nas
mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou supressbes que se fizerem necessarios, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.1.1. Em caso de reforma de edificio, o limite fixado para os acréscimos é de até 50% (cinqlenta
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.1.2. As supressbdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderéo exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento).
15.1.3. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressbes serdo calculados sobre o valor
original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum
tipo de compensacéo entre eles, os limites de alteragdo acima estabelecidos.
15.2. As alteragdes contratuais decorrentes de alegagéo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas,
orcamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto n&o poderao
ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse
percentual para verificagéo dos limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993.
15.3. A formacgéo do prego dos aditivos contratuais contara com orgamento especifico detalhado em
planilhas elaboradas pelo 6rgéo, mantendo-se, em qualquer aditivo, a proporcionalidade da diferenga
entre o valor global estimado na fase interna da licitagdo e o valor global contratado, mantidos os limites
do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993.
15.3.1. Somente em condigbes especiais, devidamente justificadas em relatério técnico
circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgao gestor gos recursos
ou seu mandatario, poderéo os custos das etapas do cronograma fisico-financeiro excader o limite
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de proporcionalidade acima fixado, sem prejuizo da avaliagdo dos orgéos de controle interno e

externo.
15.4. Uma vez formalizada a alterag&o contratual, ndo se aplicam, para efeito de execugdo, medig¢ao,

monitoramento, fiscalizagao e auditoria, os custos unitéarios da planilha de formag&o do prego do edital.

16.1. O atraso injustificado na execuc&o do contrato sujeitara a CONTRATADA, apos regular processo
administrativo, & penalidade de:
a) Multa moratéria de até 0,33% (trinta e trés décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da contratagéo, até o limite de 20% (vinte por cento).
16.1.1. A aplicagdo da multa moratéria n&o impede que a Administragéo rescinda unilateralmente
o Contrato e aplique as outras sangdes cabiveis.
16.2. A inexecugdo total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de quaiquer dos deveres
elencados no Edital e no contrato, sujeitara a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as penalidades de:
a) Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratagao;
b)  Multa compensatéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratagao;
c) Suspens&o de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Chapadinha pelo prazo de até dois anos;
c.1. Tal penalidade pode implicar suspensdo de licitar e impedimento de contratar com
qualquer 6rgo ou entidade da Administragéo Publica, seja na esfera federal, estadual, do
Distrito Federal ou municipal, conforme Acérd&os n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1°
Camara do TCU.
d) Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o
prazo da penalidade de suspenséo do subitem anterior.
16.2.1. A recusa injustificada da Adjudicatdria em assinar o Contrato, apés devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, equivale a inexecugao total do
contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.
16.2.2. A aplicag&o de qualquer penalidade nao exclui a aplicagéo da multa.
16.3. Também ficam sujeitas as penalidades de suspensé&o de licitar e impedimento de contratar e de
declaragéo de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razao
do contrato decorrente desta licitagao:
16.3.1. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
16.3.2. Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administrag&o em virtude de
atos ilicitos praticados.
16.4. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.
16.5. A autoridade competente, na aplicaco das sancgdes, levard em consideragcdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragéo, observado
o principio da proporcionalidade.
16.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio de Chapadinha-Ma, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serfo inscritos na Divida Ativa do Municlpio e cobrados judiciaimente.
16.6.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.
16.7. As penalidades serdo obrigatoriamente publicadas nos Didrios Oficiais do municipic de
Chapadinha e do Estado do Maranh&o.
16.8. As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.
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17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administragdo Publica podera motivadamente
adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorréncia

de dano de dificil ou impossivel reparagao.

18.1. Sao motivos para a rescis&o do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993:
I. O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagbes, projetos ou prazos;
Il. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagbes, projetos e prazos;
Ili. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a impossibilidade da
concluséo do servigo, nos prazos estipulados;
IV. O atraso injustificado no inicio do servico;
V. A paralisagéo do servigo, sem justa causa e prévia comunicagao a Administragao;
VI. A subcontratagéo total ou parcial do seu objeto, a associagédo da CONTRATADA com outrem,
a cess3o ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fus&o, cisdo ou incorporagdo, nao
admitidas no Contrato;
VII. O desatendimento as determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execug&o, assim como as de seus superiores;
VIil. O cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da
Lei n® 8.666, de 1993;
IX. A decretagao de faléncia, ou a instauragao de insolvéncia civil;
X. A dissolugio da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA;
XI. A alterag3o social ou a modificagio da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execucéo do Contrato;
Xil. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
XIlll. A supresséo, por parte da Administragado, de servigos, acarretando modificacéo do valor inicial
do Contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n°® 8.666, de 1993,
XIV. A suspenséo de sua execucgao, por ordem escrita da Administragéo, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagéo da ordem interna,
guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizag3o pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizagdes, mobilizagbes e outras previstas, assegurada a CONTRATADA, nesses casos, 0
direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagbes assumidas, até que seja
normalizada a situagao;
XV.O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragao,
decorrentes de servigos, fornecimento, ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurada &
CONTRATADA o direito de optar pela suspensdo de cumprimento de suas obrigagdes, até que
seja normalizada a situagéo;
XVI. A néo liberagao, por parte da Administragéo, do objeto para execugao do servigo, nos prazos
contratuais;
XVII. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execugao do Contrato;
XVIIl. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n® 8.666, de 1993, sem prejuizo
das sangbes penais cabliveis.
18.2. Os casos da rescisdo contratual serdao formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.
18.3. A rescis&o deste Contrato podera ser:
18.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos
incisos | a XlI, XVl e XVIII desta clausula;
18.3.2. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja
conveniéncia para a Administracao,
18.3.3. Judicial, nos termos da legislagéo.
18.4. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada
da autoridade competente.
18.5. Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos Xl a XVII desta clausula, sem que hala culpa da
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CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo
ainda direito a:

18.5.1. Devolugéo da garantia;

18.5.2. Pagamentos devidos pela execugéo do Contrato até a data da rescis@o.
18.6. A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execugdo da garantia
contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizagbes a ela
devidos, bem como a retengéo dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos causados
a4 CONTRATANTE, além das sangbes previstas neste instrumento.
18.7. O termo de rescis&o devera indicar, conforme o caso:

18.7.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

18.7.2. Relag&o dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

18.7.3. Indenizagdes e multas.

19.1. Os casos omissos ou situagdes ndo explicitadas nas clausulas deste Contrato ser&o decididos pela
CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do
Consumidor, na Lei Complementar n® 123, de 2006 modificada pela Lei Complementar 147/2014, e na
Lei n° 8.666, de 1993, bem como nos demais regulamentos € normas administrativas municipais, que
fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcricbes.

20.1. Incumbira & CONTRATANTE providenciar a publicagéo do extrato deste Contrato na Imprensa
Oficial, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte)
dias daquela data.

21. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

21.1. Fica eleito o foro da Cidade de Chapadinha-Ma, com exclusdo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questdes oriundas do presente Contrato.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apés lido e achado conforme,
as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um so
efeito.

Chapadinha, Estado do Maranh&o, ___de de

Pela CONTRATANTE Pela CONTRATADA

SEIIETM!IA DE ﬂa prdpaponinto ESTADO Do MARANHAO /@}9,
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