SECRETARIA DE rﬁﬂ PREFEITURADE
INFRAESTRUTURA fﬂ.\ CHAPADINHA

EURBANISMO | _S=x

O TRABALHO CONTINUA

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 029/2025

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 014/2025-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1334/2025

Aos 03 de Junho de 2025, o Municipio de Chapadinha/MA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS, URBANISMOS E MOBILIDADE URBANA com sede na Travessa Sebastidao Barbosa,
s/n — Centro — Chapadinha - MA, CNPJ. n° 06.117.709/0001-58, neste ato representada pelo Sr.
Raimundo Peres da Silva Filho, Secretario Municipal de Obras, Urbanismos e Mobilidade Urbana,
CPF. N° 755.788.833-20, residente nesta cidade, considerando o julgamento da licitacdo na
modalidade de pregao, na forma eletrénica, para REGISTRO DE PRECOS n° 029/2025, processo
administrativo n.° 1334/2025, RESOLVE registrar 0s precos da(s) empresa(s) indicada(s) e
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificacggdo por ela(s) alcancada(s) e
na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condicdes previstas no Edital de licitacao ou Aviso da
Contratacdo Direta, sujeitando-se as partes 3s normas constantes na Lei n° 14.133, de 1° de abril de
2021, no Decreto n.° 11.462, de 31 de marco de 2023, e em conformidade com as disposicoes a
seguir:

1. DO OBJETO

2. Apresente Ata tem por objeto o Registro de Precos para eventual contratacdo de empresa
especializada para prestacao de servicos de manutencéo predial dos prédios publicos no
municipio de Chapadinha/MA, especificados no Projeto Basico, anexo do Edital da
Concorréncia n°® 014/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos
pregos tenham sido registrados, independentemente de transcrigao.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

1. O prego registrado, as especificagdes do objeto, as quantidades minimas e maximas de cada
item, fornecedor(es) e as demais condicdes ofertadas na(s) proposta(s) sao as que seguem:

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA, inscrita no CNPJ. sob o n°
69.391.274/0001-55, com sede na Rua Renato Viana, n° 110, Bairro Ivar Saldanha, CEP 65.036-
000, S3o Luis — Maranhdo, Representante legal: Pedro Sereno Moreira Scriviner, portador do
RG n° 016856972001-5 e CPF n° 032.978.1 63-41.

FRESD PREGO
ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UND | QUANT. UNITARIO
R$ TOTAL R$
1 | DEMOLIGAO E REMOGAO R$ 460.425,78
11 3806415 Demolicio controlada de concreto com SICRO m3 74,00 R$ 622,94 RS 46.097,56
martelete NOVO
12 C1049 DEMOLIC[\O DE CONCRETO SIMPLES SEINFRA | M3 74,00 R$ 259,47 R$ 19.200,78
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO
1.3 97622 |FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | SINAPI | M3 74,00 R$ 56,24 R$ 4.161,76
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Travessa Sebastiio Barbosa, s/n — Centro, Chapadinha-MA.
Email: seobrasch@gmail.com
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INFRAESTRUTURA A %
E URBANISMO

S08038

Demolicio de alvenaria de elementos
vazados (cobogd), sem reaproveitamento

PREFEITURADE

CHAPADINHA

O TRABALHO CONTINUA

ORSE

m3

74,00

R$ 38,37

R$ 2.839,38

15

97631

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
MANUAL, SEM  REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

SINAPI

M2

740,00

R$ 11,18

R$ 8.273,20

16

97628

DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO
ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SINAPI

M3

74,00

R$ 263,23

R$ 19.479,02

17

97626

DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM
CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SINAPI

M3

74,00

R$ 565,19

R$ 41.824,06

18

C1064

DEMOLICAO DE PISO CERAMICO

SEINFRA

M2

740,00

R$ 14,07

R$ 10.411,80

19

C1066

DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE
LASTRO DE CONCRETO

SEINFRA

M2

740,00

R$ 27,03

R$ 20.002,20

1.10

C1069

DEMOLIGAO DE PISO INDUSTRIAL

SEINFRA

M2

370,00

R$ 52,86

R$ 19.558,20

111

97633

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO
CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SINAPI

M2

740,00

R$ 21,31

R$ 15.769,40

1.12

97632

DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SINAPI

370,00

R$ 2,43

R$ 899,10

1.13

S08387

Remocio de bancada de granito (ou
marmore)

ORSE

m2

74,00

R$ 19,91

R$ 1.473,34

1.14

S00038

Remogao de calha de zinco

ORSE

370,00

R$ 9,77

R$ 3.614,90

97641

REMOCAQ DE FORRO DE GESSO, DE FORMA
MANUAL, SEM  REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

SINAPI

M2

1.480,00

R$ 2,84

R$ 4.203,20

1.16

97640

REMOCAQ DE FORROS DE DRYWALL, PVCE
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SINAPI

M2

1.480,00

R$ 1,80

R$ 2.664,00

117

97645

REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA
MANUAL SEM  REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

SINAPI

M2

370,00

R$ 24,01

R$ 8.883,70

1.18

97644

REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA
MANUAL, SEM  REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

SINAPI

M2

370,00

R$ 9,29

R$ 3.437,30

119

97663

REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA
MANUAL SEM  REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

SINAPI

UN

222,00

R$ 12,44

R$ 2.761,68

1.20

$12835

Remocio de madeiramento (ripa e ripao) em
telhado com telha ceramica

ORSE

m2

2.960,00

R$ 15,49

R$ 45.850,40

1.21

C4913

REMOGAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM
E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAGCAQ)

SEINFRA

M2

5.180,00

R$ 7,17

R$ 37.140,60

1.22

97647

REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO
METALICA E CERAMICA, DE FORMA
MANUAL, ~SEM  REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

SINAPI

M2

2.960,00

R$ 3,23

R$ 9.560,80

123

97652

REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA,
COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SINAPI

UN

30,00

R$ 186,91

R$ 5.607,30

Travessa Sebastiio Barbosa, s/n — Centro, Chapadinha-MA.
Email: seobrasch@gmail.com
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97651

s

REMOGCAO DE TESOURAS DE MADEIRA,
COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM  REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

PREFEITURADE

CHAPADINHA

O TRABALHO CONTINUA

SINAPI

UN

30,00

R$ 79,26

R$ 2.377,80

1.25

97656

REMOCAO DE TESOURAS METALICAS, COM
VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SINAPI

UN

30,00

R$ 340,73

R$ 10.221,90

1.26

97658

REMOCAO DE TESOURAS METALICAS, COM
VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA
MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

SINAPI

UN

30,00

R$ 218,94

R$ 6.568,20

127

97650

REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SINAPI

M2

2.960,00

R$ 6,63

R$ 19.624,80

1.28

97655

REMOCAO DE TRAMA METALICA PARA
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SINAPI

M2

2.960,00

R$ 28,62

R$ 84.715,20

1.29

104803

REMOCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA
MANUAL, ~SEM  REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

SINAPI

740,00

R$ 4,33

R$ 3.204,20

INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

R$ 193.715,72

2.1

92263

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
MM. AF_09/2020

SINAPI

M2

148,00

R$ 185,81

R$ 27.499,88

2.2

92265

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

SINAPI

M2

148,00

R$ 132,56

R$ 19.618,88

23

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI

KG

592,00

R$ 14,32

R$ 8.477,44

24

92761

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 80 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI

KG

740,00

R$ 14,39

R$ 10.648,60

23

92762

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 100 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI

KG

740,00

R$ 12,86

R$ 9.516,40

26

94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI

M3

148,00

R$ 514,71

R$ 76.177,08

27

103670

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI

M3

148,00

R$ 282,28

R$ 41.777,44

ALVENARIA E VEDAGOES

R$ 47.230,50

3

103332

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI

M2

148,00

R$ 111,19

R$ 16.456,12

Travessa Sebastiio Barbosa, s/n — Centro, Chapadinha-MA.
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105024

e
.lh

SECRETARIA DE

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,
ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

PREFEITURA BE

CHAPADINHA

O TRABALHO CONTINUA

SINAPI

74,00

R$ 55,38

R$ 4.098,12

33

105030

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.
AF_03/2024

SINAPI

74,00

R$ 4347

R$ 3.216,78

34

18333

PAREDE DE
HIDROFUGANTE,
EMASSAMENTO (EXECUTADO)

BLOCO DE  GESSO

INCLUSIVE

SEINFRA

M2

74,00

R$ 87,00

R$ 6.438,00

35

101161

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO
VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE
7X50X50CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

SINAPI

M2

74,00

R$ 230,02

R$ 17.021,48

COBERTURA

R$ 1.903.557,70

41

92548

FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA
INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA,
VAO DE 6 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE
CONCRETO,  INCLUSO  ICAMENTO.
AF_07/2019

SINAPI

UN

30,00

R$ 1.554,54

R$ 46.636,20

42

92550

FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA
INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA,
VAO DE 8 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE
CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

SINAPI

UN

30,00

R$ 2.341,97

R$ 70.259,10

43

92552

FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA
INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA,
VAO DE 10 M, PARA TELHA CERAMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

SINAPI

UN

30,00

R$ 2.657,57

R$ 79.727,10

44

92541

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS
DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, INCLUSO  TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI

M2

2.900,00

R$ 86,18

R$ 249.922,00

45

92590

FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA
INTEIRA EM ACO, VAO DE 7 M, PARA TELHA
CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

SINAPI

UN

30,00

R$ 1.264,80

R$ 37.944,00

46

92592

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA
INTEIRA EM ACO, VAO DE 8 M, PARA TELHA
CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

SINAPI

UN

30,00

R$ 1.420,76

R$ 42.622,80

47

92594

FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA
INTEIRA EM ACO, VAO DE 9 M, PARA TELHA
CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

SINAPI

UN

30,00

R$ 1.640,37

R$ 49.211,10

48

92575

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR RIPAS E
CAIBROS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

SINAPI

M2

2.900,00

R$ 62,43

R$ 181.047,00

49

94204

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS
DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI

M2

2.900,00

R$ 49,59

R$ 143.811,00

Travessa Sebastiiio Barbosa, s/n — Centro, Chapadinha-MA.
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94207

A

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA
PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR
QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

PREFEITURADE

CHAPADINHA

O TRABALHO CONTINUA

SINAPI

M2

2.900,00

R$ 72,36

R$ 209.844,00

411

Estrutura treligada de cobertura, tipo arco,
com ligagdes parafusadas, inclusos perfis

$100776S | metalicos, chapas metalicas, mao de obra e

transporte com guindaste - fornecimento e
instalagdo. af_01/2020_psa

ORSE

kg

3.700,00

R$ 19,16

R$ 70.892,00

4.12

S09075

Telhamento com telha em aluminio, simples,
trapezoidal, ndo pintada e = 0,7 mm - Rev.
03

ORSE

m2

2.220,00

R$ 119,05

R$ 264.291,00

413

C2201

RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA COM
50% NOVA

SEINFRA

M2

2.900,00

R$ 56,53

R$ 163.937,00

414

C2203

RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO
MAT. DE FIXACAO

SEINFRA

M2

2.900,00

R$ 41,63

R$ 120.727,00

4.15

94229

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

SINAPI

740,00

R$ 140,99

R$ 104.332,60

4.16

94231

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI

740,00

R$ 45,40

R$ 33.596,00

417

S03410

Peitoril de concreto armado com pingadeira
largura 13 cm

ORSE

740,00

R$ 46,97

R$ 34.757,80

REVESTI

MENTO

R$ 81.137,90

5.4

87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

SINAPI

M2

740,00

R$ 7,54

R$ 5.579,60

52

3123

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA PENEIRADA, TRACO 1:7

SEINFRA

M2

740,00

R$ 44,15

R$ 32.671,00

5.3

87532

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M* E 10M?,
E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

SINAPI

M2

290,00

R$ 38,12

R$ 11.054,80

54

87275

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS A
MEIA ALTURA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

SINAPI

M2

150,00

R$ 80,49

R$ 12.073,50

55

S07607

Revestimento ceramico para parede, 10 x 10
cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070
ou similar, aplicado com argamassa
industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive
regularizagdo de base ou emboco - Rev 04

ORSE

m2

150,00

R$ 97,04

R$ 14.556,00

5.6

88649

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA
COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 45X45CM. AF_02/2023

SINAPI

220,00

R$ 9,84

R$ 2.164,80

&
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RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA

517 88650 |COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE| SINAPI | M 220,00 R$ 13,81 R$ 3.038,20
DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023
6 PAVIMENTACAO R$ 152.734,60

Execucdo de passeio (calgada) ou piso de
6.1 $94991S copcreto com concreto moldadq in loco,
usinado c20, acabamento convencional, ndao
armado. af_08/2022

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
6.2 87250 | DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM| SINAPI | M2 740,00 R$ 71,66 R$ 53.028,40
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
6.3 87256 | DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM | SINAPI | M2 740,00 R$ 84,74 R$ 62.707,60
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
AF_02/2023_PE

ORSE | m3 44,00 R$ 713,20 R$ 31.380,80

6.4 (2284 | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm SEINFRA| M 60,00 R$ 93,63 R$ 5.617,80
T ESQUADRIAS R$ 796.061,24
7.1 | PORTAS R$ 592.724,04

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE,
EECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

711 90842 SINAPI | UN 30,00 R$ 1.062,25 R$ 31.867,50

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

712 90843 SINAPI | UN 30,00 R$ 1.115,91 R$ 33.477,30

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

713 90844 SINAPI | UN 30,00 R$ 1.223,27 R$ 36.698,10

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO
MEXICANA, MACICA  (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
714 | 100693 |INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E| SINAPI | UN 60,00| R$1.934,51 R$ 116.070,60
INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x

: : ORSE un 38,00| R$1443,03 R$ 54.835,14
2.10 m, inclusive batentes e ferragens

7.15 | S03539

> vessa Sebastiio Barbosa, s/n — Centro, Chapadinha-MA.
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7.1.6

INFRAESTRUTURA
E URBANISMO

S03540

5
Aﬁn

SECRETARIA DE

Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x
2.10 m, inclusive batentes e ferragens

PREFEITURADE

CHAPADINHA

O TRABALHO CONTINUA

ORSE un

60,00

R$ 1.568,25

R$ 94.095,00

717

S03541

Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x
2.10 m, inclusive batentes e ferragens

ORSE un

60,00

R$ 1.821,53

R$ 109.291,80

718

00004917

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO
VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO
NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

SINAPI

M2

20,00

R$ 420,00

R$ 8.400,00

719

C3659

PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE
FERRO C/FECHADURA E DOBRADICA,
INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO

SEINFRA

M2

60,00

R$ 484,50

R$ 29.070,00

7.1.10

102185

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA,
EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE
90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM,
INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021

SINAPI

UN

8,00

R$ 3.760,30

R$ 30.082,40

7111

C1360

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA
EXTERNA

SEINFRA

UN

70,00

R$ 144,66

R$ 10.126,20

7112

$100659S

Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com
pregos, padrdo médio - fonecimento e
instalacdo. af_12/2019

ORSE m

1.000,00

R$ 11,21

R$ 11.210,00

7113

100181S

Batente / portal / aduela / marco em
madeira macica com rebaixo, e = *3* cm, | =
*16* cm, para portas de giro de *60 cm a
120* cm x *210* c¢m, cedrinho / angelim
comercial / tauri / curupixa / peroba /
cumaru ou equivalente da regiao (nao inclui
aliza

ORSE | jg

100,00

R$ 275,00

R$ 27.500,00

7.2

JANELAS

R$ 188.337,20

£24

94570

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXACAO COM
PARAFUSO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2024

SINAPI

M2

100,00

R$ 377,20

R$ 37.720,00

722

100674

JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO,
COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS,
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO, FIXACAO COM PARAFUSO
- FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_11/2024

SINAPI

M2

100,00

R$ 819,28

R$ 81.928,00

723

C1869

PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm

SEINFRA| M

100,00

R$ 93,63

R$ 9.363,00

724

S$11578

Janela em madeira de lei, tipo mexicana, de
abrir, com batentes e 2 jogos de aliza,
exclusive ferragens

ORSE

m2

60,00

R$ 988,77

R$ 59.326,20

GRADE DE PROTEGAO

R$ 15.000,00

104406

l Grade em metalon

‘ ORSE ‘

m2

60,00 |

R$ 250,00

R$ 15.000,00

FORRO

R$ 380.630,00

8.1

96486

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA
AMBIENTES ~ COMERCIAIS,  INCLUSIVE
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO.
AF_08/2023_PS

SINAPI

M2

2.200,00

R$ 81,46

R$ 179.212,00

essa Sebastiio Barbosa, s/n — Centro, Chapadinha-MA.
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82

INFRAESTRUTURA
E URBANISMO

111332

Al Aa
A

SECRETARIA DE

Forro de gesso acartonado, acabamento em
filme PVC, placa 625 x 625mm e perfil T,
padréo linho, marca MOD-LINE ou similar,
instalado

PREFEITURADE

CHAPADINHA

O TRABALHO CONTINUA

ORSE m? 1.400,00 R$ 90,00

R$ 126.000,00

83

96109

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS

SINAPI | M2 1.400,00 R$ 53,87

R$ 75.418,00

INSTALAGOES ELETRICAS

R$ 159.627,74

QUADROS E DISJUNTORES

R$ 13.021,40

00039796

QUADRO DE  DISTRIBUICAO, SEM
BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA
12 DISJUNTORES NEMA OU 16
DISJUNTORES DIN

SINAPI | UN 7,00 R$ 120,00

R$ 840,00

9.1.2

00039797

QUADRO DE  DISTRIBUICAO,  SEM
BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA
18 DISJUNTORES NEMA OU 24
DISJUNTORES DIN

SINAPI | UN 7,00 R$ 185,00

R$ 1.295,00

9.13

00039798

QUADRO DE  DISTRIBUICAO, SEM
BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA
27 DISJUNTORES NEMA OU 36
DISJUNTORES DIN

SINAPI | UN 7,00 R$ 320,00

R$ 2.240,00

9.14

00013393

QUADRO DE  DISTRIBUICAO  COM
BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12
DISJUNTORES DIN, 100 A

SINAPI | UN 7,00 R$ 310,00

R$ 2.170,00

9.15

00013395

QUADRO DE  DISTRIBUICAO  COM
BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18
DISJUNTORES DIN, 100 A

SINAPI | UN 7,00 R$ 420,00

R$ 2.940,00

9.1.6

93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO  DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

SINAPI | UN 140,00 R$ 12,63

R$ 1.768,20

9.1.7

93656

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO  DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI | UN 140,00 R$ 12,63

R$ 1.768,20

92

PONTOS DE TOMADA E ILUMINAGCAO

R$ 93.951,96

921

S03398

Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso
geral, em pisos, com eletroduto de pvc
flexivel sanfonado embutido @ 3/4%
inclusive aterramento

ORSE pt 30,00 R$ 257,75

R$ 7.732,50

922

S03287

Ponto de interruptor 01 secdo paralela,
embutido, com eletroduto de pvc flexivel
sanfonado @ 3/4"

ORSE pt 60,00 R$ 200,16

R$ 12.009,60

9.23

S03282

Ponto de interruptor 02 se¢des embutido,
com eletroduto de pvc rigido roscavel @ 3/4"

ORSE pt 30,00 R$ 238,75

R$ 7.162,50

9.24

S00629

Revisdo de ponto de tomada de forca tipo 1

ORSE pt 60,00 R$ 54,74

R$ 3.284,40

925

S00630

Revisdo de ponto de tomada de forga tipo 2

ORSE pt 60,00 R$ 157,24

R$ 9.434,40

9.2.6

S00632

Revisio de ponto de interruptor com
reposi¢do do interruptor e fiacdo

ORSE 60,00 R$ 97,12

pt

R$ 5.827,20

927

S00625

Revisio de ponto de luz tipo 2, em teto ou
parede

ORSE pt 60,00 R$ 80,98

R$ 4.858,80

%a Sebastido Barbosa, s/n — Centro, Chapadinha-MA.
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SECRETARIA DE % PREFEITURADE
INFRAESTRUTURA A .. CHAPADINHA

E URBANISMO

O TRABALHO CONTINUA

Refletor Slim LED 100W de poténcia, branco
928 | S13148 |Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou| ORSE un 38,00 R$ 81,72 R$ 3.105,36
similar

Refletor simples LED 150W de poténcia,
929 113291 | branco Frio, 6500k, Bivolt, marca Nitrolux ou | ORSE un 38,00 R$ 259,00 R$ 9.842,00
similar

LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE
SOBREPOR,  COM 1 LAMPADA
9210 | 97589 | FLUORESCENTE DE 20 W, SEM REATOR -| SINAPI | UN 370,00 R$ 53,59 R$ 19.828,30
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ.
AF_02/2020

LAMPADA COMPACTA DE LED 20 W, BASE
9.2.11 97610 | E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI | UN 370,00 R$ 29,37 R$ 10.866,90
AF_02/2020

9.3 | CABOS E FIOS (CONDUTORES) R$ 23.145,50

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5
MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023

93.1 91924 SINAPI | M 1.400,00 R$ 3,06 R$ 4.284,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

932 91926 SINAPI | M 1.400,00 R$ 4,36 R$ 6.104,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

933 91928 SINAPI | M 1.400,00 R$ 6,90 R$ 9.660,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

9.34 91930 SINAPI | M 150,00 R$ 9,91 R$ 1.486,50

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

935 92980 SINAPI | M 150,00 R$ 10,74 R$ 1.611,00

9.4 | ELETRODUTOS, ACESSORIOS E OUTROS R$ 26.708,80

ELETRODUTO  FLEXIVEL ~ CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
941 91855 | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM | SINAPI M 740,00 R$ 10,92 R$ 8.080,80
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO  FLEXIVEL ~ CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
942 91857 | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM| SINAPI | M 740,00 R$ 15,56 R$ 11.514,40
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

Eletroduto de pvc rigido roscével, diam =

943 | S00355 40mm (1 1/4")

ORSE m 380,00 R$ 18,72 R$ 7.113,60

9.5 | SISTEMA DE ATERRAMENTO R$ 2.800,08

ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE

R$ 2.592,08
COPPERWELD 3/4"X 2.40M e 800 Ry kAR L

9.5.1 0326

Conector em latdo tipo minigar para cabos

R$ 208,00
16 - 50 mm? (SPDA) ORSE un 8,00 R$ 26,00 $ 20

952 111379

10 | INSTALAGOES HIDROSANITARIAS R$ 335.139,35

10.1 | INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 59.692,15

10.1.1 C1948 PO HIDRAULICO, ~ MATERIAL  E SEINFRA | PT 30,00 R$ 245,64 R$ 7.369,20

EXECUCAO

Travessa Sebastiio Barbosa, s/n — Centro, Chapadinha-MA.
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SECRETARIA DE !"ﬁ"!

INFRAESTRUTURA i A
E URBANISMO

10.1.2

94489

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM
VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

PREFEITURADE

CHAPADINHA

O TRABALHO CONTINUA

SINAPI

UN

30,00

R$ 35,58

R$ 1.067,40

10.1.3

94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X
3/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

SINAPI

UN

30,00

R$ 18,67

R$ 560,10

10.14

94706

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1
1/2", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2024

SINAPI

UN

30,00

R$ 33,91

R$ 1.017,30

10.1.5

94796

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA,
ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

SINAPI

UN

30,00

R$ 35,74

R$ 1.072,20

10.1.6

00034640

CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM
POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA

SINAPI

UN

15,00

R$ 1.220,00

R$ 18.300,00

10.1.7

00034636

CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM
POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA

SINAPI

UN

15,00

R$ 465,00

R$ 6.975,00

10.1.8

89446

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

SINAPI

150,00

R$ 5,20

R$ 780,00

10.1.9

c2167

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA
CROMADA D= 25mm (1%)

SEINFRA

UN

15,00

R$ 128,49

R$ 1.927,35

10.1.10

S01201

Revisdo de ponto de agua tipo 2

ORSE

un

38,00

R$ 77,96

R$ 2.962,48

10.1.11

S01205

Revisdo de ponto de dgua tipo 3

ORSE

un

38,00

R$ 157,80

R$ 5.996,40

10.1.12

2832

CISTERNA EM ALVENARIA COM PINTURA
IMPERMEABILIZANTE CAPACIDADE 1.500
LITROS

SINAPI

UN

4,00

R$ 2.916,18

R$ 11.664,72

10.2

INSTALACOES SANITARIAS

R$ 105.180,07

10.2.1

C1950

PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO

SEINFRA

PT

60,00

R$ 232,35

R$ 13.941,00

10.2.2

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

UN

38,00

R$ 47,53

R$ 1.806,14

1023

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

74,00

R$ 35,10

R$ 2.597,40

1024

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

74,00

R$ 24,87

R$ 1.840,38

10.2.5

89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

74,00

R$ 31,18

R$ 2.307,32

1026

S06386

*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)

ORSE

un

30,00

R$ 318,70

R$ 9.561,00

vessa Sebastiio Barbosa, s/n — Centro, Chapadinha-MA.
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INFRAESTRUTURA

10.2.7

E

00035277

SECRETARIA DE

5

URBANISMO A }k,

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO
MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100
MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18
LITROS, COM TAMPA E CESTO

PREFEITURADE

CHAPADINHA

O TRABALHO CONTINUA

SINAPI

UN

20,00

R$ 376,00

R$ 7.520,00

10.2.8

98083

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M,
VOLUME UTIL: 3456 L (PARA 13
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

SINAPI

UN

2,00

R$ 4.940,52

R$ 9.881,04

10.2.9

98084

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 1,4X 32X H=1,8M,
VOLUME UTIL: 6272 L (PARA 32
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

SINAPI

UN

2,00

R$ 6.917,31

R$ 13.834,62

10.2.10

98085

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X4,4 X H=1,8 M,
VOLUME UTIL: 9856 L (PARA 68
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

SINAPI

UN

1,00

R$ 9.379,15

R$9.379,15

10.2.11

98062

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =
1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA
DE INFILTRACAO: 13,1 M? (PARA 5
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

SINAPI

UN

3,00

R$ 3.447,29

R$ 10.341,87

10.2.12

98063

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =
2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, AREA
DE INFILTRACAO: 21,3 M? (PARA 8
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

SINAPI

UN

3,00

R$ 5.273,25

R$ 15.819,75

10.2.13

S01681

Revisdo de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01

ORSE

un

30,00

R$ 79,79

R$ 2.393,70

10.2.14

S01682

Revisdo de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01

ORSE

un

30,00

R$ 131,89

R$ 3.956,70

103

LOUCAS,

ACESSORIOS E METAIS

R$ 153.917,13

10.3.1

S02052

Caixa de descarga de sobrepor completa
akros ou similar

ORSE

un

22,00

R$ 69,20

R$ 1.522,40

103.2

S02066

Assento plastico, universal, branco, para
vaso sanitario, tipo convencional.

ORSE

un

110,00

R$ 54,88

R$ 6.036,80

1033

86885

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO,
1/2* X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

SINAPI

UN

74,00

R$ 12,47

R$ 922,78

1034

C0348

BACIA DE LOUGCA BRANCA C/CAIXA
ACOPLADA

SEINFRA

UN

38,00

R$ 661,17

R$ 25.124,46

1035

$10759

Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm

ORSE

m2

74,00

R$ 553,15

R$ 40.933,10

1036

C4070

DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=2cm

SEINFRA

M2

60,00

R$ 461,03

R$ 27.661,80

10.3.7

$10345

Mictério de louca branca com sifao
integrado, engate flexivel cromado 1/2%,
registro de pressao 1/2" com canopla
cromada acabamento simples e conjunto de
fixagao

ORSE

un

15,00

R$ 637,93

R$ 9.568,95

10.3.8

$02050

Chuveiro plastico sem registro

ORSE

un

60,00

R$ 31,82

R$ 1.909,20

1039

00013415

TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA
LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA,
PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"

SINAPI

UN

74,00

R$ 102,00

R$ 7.548,00

sa Sebastiio Barbosa, s/n — Centro, Chapadinha-MA.
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INFRAESTRUTURA
E URBANISMO

10.3.10

00011772

SECRETARIA DE

£
.l&

TORNEIRA METALICA CROMADA, DE
MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA
MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"

PREFEITURADE

CHAPADINHA

O TRABALHO CONTINUA

SINAPI

UN

74,00

R$ 177,00

R$ 13.098,00

10.3.11

86929

TANQUE DE MARMORE  SINTETICO
SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO
SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA
PLASTICA E TORNEIRA DE METAL
CROMADO  PADRAO  POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

SINAPI

UN

22,00

R$ 374,32

R$ 8.235,04

10:3:12

00010426

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM
COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (LX C)

SINAPI

UN

15,00

R$ 210,00

R$ 3.150,00

10.3.13

86882

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC
11/4 X 11/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

SINAPI

UN

74,00

R$ 23,40

R$ 1.731,60

103.14

109524

Vaso sanitario com caixa de descarga
acoplada, linha infantil, 6 Lt, branca, CELITE
ou similar

ORSE

un

7,00

R$ 925,00

R$ 6.475,00

104

LIMPEZA FOSSA SEPTICA

R$ 16.350,00

104.1

100035

Limpeza de fossa séptica

| ORSE

m3

| 1s000]

R$ 109,00

R$ 16.350,00

1

PINTURA

R$ 973.642,00

1a

PINTURA INTERNA E EXTERNA

R$ 742.880,00

11.1.1

95305

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL
EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

SINAPI

M2

22.000,00

R$ 14,50

R$ 319.000,00

1112

88489

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

SINAPI

M2

22.000,00

R$ 13,97

R$ 307.340,00

1113

88497

EMASSAMENTO COM MASSA  LATEX,
APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

SINAPI

M2

7.000,00

R$ 15,26

R$ 106.820,00

11.14

C0588

CAIACAO EM DUAS DEMAQS COM
SUPERCAL

SEINFRA

M2

2.000,00

R$ 4,86

R$ 9.720,00

1.2

PINTURA DE ESQUADRIAS

R$ 69.752,00

11.21

102197

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO
BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021

SINAPI

M2

800,00

R$ 22,60

R$ 18.080,00

1122

102219

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA)  ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.
AF_01/2021

SINAPI

M2

800,00

R$ 16,36

R$ 13.088,00

1123

100758

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO  (ESMALTE  SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (02
DEMAOS). AF_01/2020

SINAPI

M2

800,00

R$ 48,23

R$ 38.584,00

13

PINTURA DE PISO

R$ 161.010,00

1131

$102492S

Pintura de piso com tinta acrilica, aplicacao
manual, 3 demdos, incluso fundo
preparador. af_05/2021

ORSE

m2

2.000,00

R$ 25,02

R$ 50.040,00

132

S03761

Pintura de acabamento com aplicagdo de
fundo preparador epoxi, 01 deméo de massa
epoxi e 02 demdos de tinta esmalte epoxi
branco, e = 35 micra p/ deméo - R1

ORSE

m2

1.000,00

R$ 110,97

R$ 110.970,00

12

SERVICOS COMPLEMENTARES

R$ 122.731,30

Y &
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12.1 COMP- -
: 1002 LONA COM IMPRESSAO DIGITAL SINAPI | M2 60,00 R$ 260,00 R$ 15.600,00

REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO
COMPOSTO  "ACM", E=4MM, INCL

122 | 15.03. e
50 ESTRUTURA DE FIXACAO, FORNECIMENTO EMBASA | M2 60,00 R$ 709,50 R$ 42.570,00
E INSTALACAO
ALAMBRADO PARA QUADRA

POLIESPORTIVA,  ESTRUTURADO  POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM  DIAMETRO 2%,

12 1
23 | 102363 | o e s uns Cont DUAMETRG 4 | SINAPL | M2 | 37000  R$ 17449 RS 6456130
"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,
FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
(EXCETO MURETA). AF_03/2021
13 | SERVICOS FINAIS R$ 1.365,00
131 | 99803 ] LIMPEZA FINAL DA OBRA | sinap | M2 | 65000 l R$ 2,10 R$ 1.365,00
VALOR ORCAMENTO: R$ 5.607.998,83
VALOR DO BDI: R$ 1.616.217,68
VALOR TOTAL: R$ 7.224.216,51

Valor total registrado: R$ 7.224.216,51 (Sete milhdes, duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e
dezesseis reais e cinquenta e um centavos).

2. Alistagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pregos consta Como anexo
a esta Ata.

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

1. O é6rgdo gerenciador sera a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismos e Mobilidade
Urbana.

2. Orgdos e entidades publicas participantes do registro de precos: etari ici e
Educacéo, Satde e Assisténcia Social.

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

1. Durante a vigéncia da ata, os 6rgaos e as entidades da Administracdo Publica federal, estadual,
distrital e municipal que nao participaram do procedimento de IRP poderdo aderir a ata de
registro de precos na condicdo de nao participantes, observados os seguintes requisitos:

2. apresentacdo de justificativa da vantagem da ades3o, inclusive em situagdes de provavel
desabastecimento ou descontinuidade de servigo publico;

2. demonstracdo de que os valores registrados estao compativeis com os valores praticados
pelo mercado na forma do art. 23 da Lei n° 14.133, de 2021; e

3. consulta e aceitacdo prévias do 6rgdo ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

&

e
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A autorizagdo do 6rgdo ou entidade gerenciadora apenas sera realizada apos a aceitacdo da
adesao pelo fornecedor.

O 6rgéo ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesdes caso elas possam acarretar prejuizo
a execucao de seus proprios contratos ou a sua capacidade de gerenciamento.

Ap6s a autorizagdo do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, o érgédo ou entidade nao
participante devera efetivar a aquisicdo ou a contratagdo solicitada em até noventa dias,
observado o prazo de vigéncia da ata.

O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivagdo da contratagdo, podera ser
prorrogado excepcionalmente, mediante solicitagdo do 6rgdo ou da entidade ndo participante
aceita pelo 6rgao ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de
vigéncia da ata de registro de precos.

O 6rgdo ou a entidade podera aderir a item da ata de registro de precos da qual seja
integrante, na qualidade de nao participante, para aqueles itens para os quais ndo tenha
quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesdes

7.

10.

As aquisicdes ou contratagdes adicionais ndo poderao exceder, por 6rgdo ou entidade, a
cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio registrados na
ata de registro de pregos para o gerenciador e para os participantes.

O quantitativo decorrente das adesdes ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de precos para o gerenciador € 0s
participantes, independentemente do numero de 6rgaos ou entidades ndo participantes que
aderirem a ata de registro de precos.

Para aquisi¢do emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por
6rgaos e entidades da Administragao Publica federal, estadual, distrital e municipal, a adesao
3 ata de registro de precos gerenciada pelo Ministério da Saude n3o estara sujeita ao limite
previsto no item 4.7.

A adesdo a ata de registro de precos por 6rgdos e entidades da Administragcao Publica
estadual, distrital e municipal podera ser exigida para fins de transferéncias voluntarias, nao
ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada a execucdo
descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos precos
registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei n°® 14.133, de
2021.

Vedacio a acréscimo de quantitativos

11.

5.

E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de precos.

VALIDADE, FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E CADASTRO RESERVA

7
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A validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia
atil subsequente a data de divulgagdo no PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo,
mediante a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o prego vantajoso.

O contrato decorrente da ata de registro de precos tera sua vigéncia estabelecida no préprio
instrumento contratual e observard no momento da contratacdo e a cada exercicio financeiro
a disponibilidade de créditos orcamentarios, bem como a previsdo no plano plurianual,
quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

Na formalizacdo do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicagdo da
disponibilidade dos créditos orcamentarios respectivos.

A contratacdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo 6rgao ou pela
entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emisséo de nota de empenho
de despesa, autorizagio de compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n°®
14.133, de 2021.

O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de validade
da ata de registro de precos.

Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderéo ser alterados, observado
o art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

Apds a homologagdo da licitagdo ou da contratacdo direta, deverdo ser observadas as
seguintes condi¢des para formalizacdo da ata de registro de precos:

Ser3o registrados na ata os precos e os quantitativos do adjudicatario, devendo ser observada
a possibilidade de o licitante oferecer ou nao proposta em quantitativo inferior ao maximo
previsto no edital ou no aviso de contratacdo direta e se obrigar nos limites dela;

Ser4 incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

Aceitarem cotar os bens, as obras ou os servicos com pregos iguais aos do adjudicatario,
observada a classificacdo da licitacao; e

Mantiverem sua proposta original.

Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou dos fornecedores
registrados na ata.

O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formacdo de cadastro de reserva
para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas
propostas para o preco do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta

original.

Travessa Sebastiio Barbosa, s/n — Centro, Chapadinha-MA.
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A habilitagao dos licitantes que comporao o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2
somente sera efetuada quando houver necessidade de contratacdo dos licitantes
remanescentes, nas seguintes hipoteses:

Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas condi¢cdes
estabelecidos no edital ou no aviso de contratagdo direta; e

Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de precos nas hipéteses
previstas no item 9.

O preco registrado com indicagdo dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e
ficara disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.

Apds a homologagao da licitagdo ou da contratagdo direta, o licitante mais bem classificado
ou o fornecedor, no caso da contratacdo direta, sera convocado para assinar a ata de registro
de precos, no prazo e nas condi¢des estabelecidos no edital de licitagdo ou no aviso de
contratacdo direta, sob pena de decair o direito, sem prejuizo das sancdes previstas na Lei n°
14.133, de 2021.

O prazo de convocacdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo,
devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administracgo.

A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no
Sistema de Registro de Pregos.

Quando o convocado n3o assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condigoes
estabelecidos no edital ou no aviso de contratacdo, e observado o disposto no item 5.7,
observando o item 5.7 e subitens, fica facultado & Administracdo convocar os licitantes
remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo
e nas condicdes propostas pelo primeiro classificado.

Na hip6tese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratacao nos termos
do item anterior, a Administracao, observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos
termos do edital ou do aviso de contratacdo direta, podera:

Convocar para negociagdo os demais licitantes ou fornecedores remanescentes Cujos pregos
foram registrados sem reducdo, observada a ordem de classificacdo, com vistas a obtencao de
preco melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario; ou

Adjudicar e firmar o contrato nas condicdes ofertadas pelos licitantes ou fornecedores
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociacdo de melhor
condicao.

A existéncia de precos registrados implicarda compromisso de fornecimento nas condicbes
estabelecidas, mas nao obrigara a Administragdo a contratar, facultada a realizacao de licitacao

A

&especiﬁca para a aquisicdo pretendida, desde que devidamente justificada.
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ALTERACAO OU ATUALIZAGCAO DOS PRECOS REGISTRADOS

Os precos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras
ou dos servicos registrados, nas seguintes situagdes:

Em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucao da ata
tal como pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n® 14.133,
de 2021;

Em caso de criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a
superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada repercussdo sobre os pregos
registrados,

Na hipotese de previsdo no edital ou no aviso de contratacdo direta de clausula de
reajustamento ou repactuacio sobre os pregos registrados, nos termos da Lei n° 14.133, de
2021.

No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice
previstos para a contratacao;

No caso da repactuacio, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos
para a contratacao.

NEGOCIACAO DE PRECOS REGISTRADOS

Na hipétese de o prego registrado tornar-se superior ao precgo praticado no mercado por
motivo superveniente, o 6rgdo ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para
negociar a redugdo do preco registrado.

Caso nao aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera
liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicagdo de penalidades
administrativas.

Na hipotese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro
de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos valores
de mercado e ndo convocara os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro
cancelado.

Se ndo obtiver éxito nas negociacdes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtencao de
contratacdo mais vantajosa.

Na hipétese de reducao do preco registrado, o gerenciador comunicara aos orgios e as
entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos para que
avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociagdo com vistas a alteracao
contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

ﬂ
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Na hipétese de o preco de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o fornecedor
ndo poder cumprir as obrigagdes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer
ao gerenciador a alteracdo do prego registrado, mediante comprovacao de fato superveniente
que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteragdo, a
documentacdo comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preco
registrado em relacdo as condigdes inicialmente pactuadas.

N3o hipétese de ndo comprovagéo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o preco
registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgao ou entidade gerenciadora e o fornecedor
devera cumprir as obrigagdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro,
nos termos do item 9.1, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e na
legislagao aplicavel.

Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o
gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificacao,
para verificar se aceitam manter seus preos registrados, observado o disposto no item 5.7.

Se n3o obtiver éxito nas negociacbes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de pregos, nos termos do item 9.4, e adotara as medidas
cabiveis para a obtencdo da contratagdo mais vantajosa.

Na hipétese de comprovacdo da majoragdo do preco de mercado que inviabilize o preco
registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, 0 6rgao ou entidade gerenciadora
atualizara o preco registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

0 6rgao ou entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem firmado

contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do preco
registrado, para que avaliem a necessidade de alteracao contratual, observado o disposto no
art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021.

REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE
PRECOS

As quantidades previstas para os itens com precos registrados nas atas de registro de precos
poderdo ser remanejadas pelo érgéo ou entidade gerenciadora entre os 6rgdos ou as
entidades participantes e ndo participantes do registro de precos.

O remanejamento somente podera ser feito:
De 6rg3o ou entidade participante para 6rgao ou entidade participante; ou
De 6rgao ou entidade participante para 6rgao ou entidade nao participante.

O 6rgao ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar
sera considerado participante para efeito do remanejamento.
7
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Na hipétese de remanejamento de 6rgdo ou entidade participante para 6rgdo ou entidade
ndo participante, serdo observados os limites previstos no art. 32 do Decreto n°® 11.462, de
2023.

Competira ao 6rgao ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a
reducdo do quantitativo inicialmente informado pelo érgao ou pela entidade participante,

desde que haja prévia anuéncia do 6rgao ou da entidade que sofrer reducao dos quantitativos
informados.

Caso o remanejamento seja feito entre 6rgaos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal
ou de Municipios distintos, cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de pregos,
observadas as condicdes nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento
decorrente do remanejamento dos itens.

Na hipdtese da compra centralizada, ndo havendo indicagdo pelo érgéo ou pela entidade
gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos doitem
8.3, a distribuicdo das quantidades para a execucdo descentralizada sera por meio do
remanejamento.

. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS

REGISTRADOS
O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
Descumprir as condicdes da ata de registro de pregos, sem motivo justificado;

N3o retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administracdo sem justificativa razoavel;

Nao aceitar manter seu preco registrado, na hipotese prevista no artigo 27, § 2°, do Decreto
n° 11.462, de 2023; ou

Sofrer sancdo prevista nos incisos lll ou IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021.

Na hipétese de aplicacdo de sangao prevista nos incisos lll ou IV do caput do art. 156 da Lei
n° 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor ndo ultrapasse o prazo de
vigéncia da ata de registro de pregos, podera o érgao ou a entidade gerenciadora poder3,
mediante decisio fundamentada, decidir pela manutencio do registro de pregos, vedadas
contratacées derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sancao.

O cancelamento de registros nas hipoteses previstas no item 9.1 sera formalizado por
despacho do érgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e
da ampla defesa.

Na hipdtese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgao ou a entidade gerenciadora
podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de

classificacao.
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4. O cancelamento dos precos registrados poderd ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de pregos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses, desde
que devidamente comprovadas e justificadas:

-
.

Por razao de interesse publico;

o

A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou for¢a maior; ou

3. Se nao houver éxito nas negociagdes, nas hipoteses em que o preco de mercado tornar-se
superior ou inferior ao preco registrado, nos termos do artigos 26, § 3° e 27, § 4°, ambos do
Decreto n°® 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

1. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejard aplicagdo das penalidades
estabelecidas no edital ou no aviso de contratagdo direta.

1. As sancdes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de precos
que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente apo6s terem
assinado a ata.

2. £ da competéncia do gerenciador a aplicacgdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de prego (art. 7°, inc. XIV, do Decreto n°
11.462, de 2023), exceto nas hipéteses em que o descumprimento disser respeito as
contratacdes dos 6rgdos ou entidade participante, caso no qual cabera ao respectivo 6rgao
participante a aplicagdo da penalidade (art. 8°, inc. IX, do Decreto n°® 11.462, de 2023).

3. O 6rgdo ou entidade participante devera comunicar ao 6rgao gerenciador qualquer das
ocorréncias previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauracdo de procedimento para
cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDICOES GERAIS

1. As condigdes gerais de execugdo do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento,
as obrigacdes da Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condigbes
do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referéncia, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Chapadinha(MA), 03 de Junho de 2025.

Assinaturas

Silva Filho
Representante Tegal do érgado gerenciador

Travessa Sebastiio Barbosa, s/n — Centro, Chapadinha-MA.
Email: seobrasch@gmail.com
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