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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

INFORMAGOES BASICAS DO EMPREENDIMENTO:

e Proponente: Prefeitura municipal de CHAPADINHA/MA

e Obra: CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS
DEPENDENCIAS.

e Caracteristicas: Obra publica

o Responsaveis técnicos (projeto):

o Wenderson Dione Nunes Viana CREA — MA 111729353-0

o Tempo provavel para execugéo da obra: O prazo de execugéo das obras civis
sera de aproximadamente 90 dias.

SITUAGAO

No municipio de Chapadinha viu-se a necessidade da canstrugdo de uma unidade
escolar de 01 sala, afim de melhorar a qualidade da prestagdo dos servigcos a
populagdo, visando um maior conforto dos usuarios, resultando em uma estrutura que
proporcionara uma qualidade maior no atendimento.

CONSIDERAGOES INICIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir. Todos 0s servicos
serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo
ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

Durante a obra sera feito periédica remogéo de todo entulho e detritos que venham a
se acumular no local.

Competira a empreiteira fornecer iodos os ferramentais, nstalagbes provistrias,
maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execucdo dos servicos
contratados.

Qualquer duvida na especificagéo, caso algum material tenha saido de linha durante a
obra, ou ainda caso faga opgéo pelo uso de algum material equivalente, consultar a
Fiscalizagdo de Obras que, se necessario, buscara junto aos departamentos e divisbes
na Rede Fisica o apoio para essa definigdo e para maiores esclarecimentos a fim de
que a obra mantenha o0 mesmo padrao de qualidade, em todos os niveis da edificacao.

Este Memorial Descritivo tem a fungdo de propiciar a perfeita compreenséo do projeto
e de orientar o construtor objetivando a boa execug&o da obra.

Os servicos deverdo ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto de execugao.
Toda e qualquer alteragéo gue por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagoes.
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Poderé a fiscalizagdo paralisar os servigos ou mesmo mandar refazé-los, quando 0s
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas

de boa técnica.

Deve também manter servico ininterrupto de vigildncia da obra até sua entrega
definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugdo da
mesma. E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara,
Certidoes e Licencgas, evitando interrupgbes por embargo, assim como ter um jogo
completo, aprovado e atualizado dos projetos, especificagoes.

FINALIDADE DA CONSTRUGAO

Nossa proposta é melhorar a qualidade do ambiente, visando logo assim em contribuir com
o papel principal de oferecer servigos de qualidade para o municipio.

OBJETIVO
e Melhorar as condigdes fisicas dos prédios;
e Contribuir para a manutengdo do bem-estar dos educadores e populagéo.

ESPECIFICAGAO TECNICA

SERVIGOS INICIAS 1 i

Placa de obra

Sera confeccionada a placa da Obra, conforme padréo.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a afixagéo das placas de obra e
dos responsdveis técnicos pela execugédo, em local visivel, de acordo com as exigéncias
do CREA.

MOBILIZAGAO
Mobilizacdo e Desmobilizagao

Quanto & mobilizacdo, a Contratada devera iniciar imediatamente apds a liberagdo da
Ordem de Servigco, e em obediéncia ao cronograma. A mobilizagdo compreendera o
transporte de maquinas e equipamentos, pessoal e instalagbes provisérias necessarias
para a perfeita execugéo das obras.

A desmobilizacdo compreendera a completa limpeza dos locais da obra, retirada dos
materiais e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da Contratada.
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SERVICOS DE TERRAPLENAGEM

Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial

Antes do inicio da execugéo dos servigos todo o terreno devera ser limpo, capinado, isento
de entulho e de quaisquer outros materiais que impegam o desenvolvimento dos mesmos.

E terminantemente proibida a derrubada de arvores sem a autorizagéo por escrito da
fiscalizacdo, registrada no Diario da Obra.

O material proveniente da limpeza seré removido ou estocado. A remogao ou estocagem
dependera de sua eventual utilizagéo, a critério da Fiscalizagdo, nao sendo permitida a
permanéncia de entulho em limites da area de terraplanagem, ou nos locais que possam
provocar obstrugdo do sistema de drenagem natural ou da obra.

O controle das operagdes de limpeza seré feito pela Fiscalizagéo, apds a conclusao dos
servicos.

Escavacdo e carga em material para aterro

A escavacdo sera precedida da execugédo dos servigos de desmatamento, destocamento e
limpeza da area do empreéstimo.

As operagdes seréo executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados
com o emprego de servico manual. A escolha do equipamento se fara em funcdo da
necessidade exigida na execugéo da obra.

Transporte local de material para aterro DMT =5km

O material discriminado no item anterior seré transportado por meio de caminhdes
basculantes. Adotou-se a Disténcia Média de Transporie igual a 5Km.

Espalhamento de material para aterro

As operagdes de espalhamento serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados
complementados com o emprego de servigo manual. A escolha do equipamento se faraem
funcéo da necessidade exigida na execugéo da obra, estando o solo na umidade em torno
de dtima.

Compactacdo de aterro mecanica

As operagoes de espalhamento seréo executadas utilizando-se equipamentos adequados
complementados com o emprego de servigco manual. A escolha do equipamento se faraem
funcdo da necessidade exigida na execugéo da obra, estando o solo na umidade em torno
de 6tima.

A execucdo da base compreende as operagdes de mistura e pulverizagdo, umedecimento
ou secagem dos materiais realizados na central de mistura, bem como o espalhamento,
compactacdo e acabamento no terreno devidamente preparado na largura desejada, nas
quantidades que permitam, apds a compactagéo, atingir a espessura projetada.
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MOVIMENTO DE TERRA

Locacao

Para locacdo da obra deveréo ser utilizados marcos e gabaritos que definam o seu perteito
esquadrejamento e alinhamento, e devera ser executado as devidas exigéncia minima
como: acompanhamento profissional de topografia, definir as referéncias, marcagao do
gabarito, execugdo do gabarito e das tabeiras, ajustar a locagdo de obra, marcar os
elementos no gabarito, identificar os elementos, definigéo dos eixos e locar as formas, a
qualquer momento da obra, a corregéo de todos 0s servigos executados, em caso de erro

da locagéo.

Havendo discrepancia entre as reais condigdes existentes no local e os elementos do
projeto, a ocorréncia seré objeto de comunicagéo, por escrito, a Fiscalizagdo, a quem
competira deliberar a respeito.

Escavacdo manual de valas

A escavacdo sera precedida da execugéo dos servigos de desmatamento, destocamento e
limpeza da area do empréstimo.

As operagdes serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados
com o emprego de servigo manual. A escolha do equipamento se fara em funcéo da
necessidade exigida na execug&o da obra.

Reaterro Manual compactado

Os materiais selecionados para aterros deverédo ser de 1° categoria. Dever&o ser isentos
de matérias organicas, micacea e datoméacea. Turfas e argilas organicas ndo podem ser
empregadas. O aterro deveré ser constituido de solos selecionados dentre os melhores
disponiveis, ndo se permitindo solos de baixa capacidade de suporte e expansao maior que
2 % (dois por cento).

As operacdes de aterro compreendem langamento, espalhamento, umedecimento ou
aeracdo e compactagdo dos materiais selecionados, estando o solo na umidade em torno
de 6tima.

Os trabalhos de execugdo do aterro durante dias chuvosos, deverdo ser interrompidos
quando a Contratada ndo conseguir atingir os quesitos minimos de compactagéo, ou por
determinagao da Fiscalizagao.

INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
Concreto armado Fck 25 MPa, formas armacdes e desmontagem
NORMAS

A execucdo das fundagGes devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto,
especialmente a NB-51 / ABNT e ao Codigo de Fundagbes e Escavagdes;
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Ocorrera por conta da CONTRATADA a execugéo de todos os escoramento
necessarios.

MATERIAIS
- Ago:
Conforme NBR-6118/2003 - ABNT, item 8.3:

As barras de aco ndo apresentar&o excesso de ferrugem, manchas de 6leo, argamassa
aderente ou qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.
Caso apresentem algum dos “danos” citados, devera ser feita limpeza adequada e a sua
devera ser avaliada e liberada pela FISCALIZAGAO.

Antes e durante o langamento do concreto as plataformas de servigo estarao dispostas de
modo a néo provocar deslocamentos das armaduras. Devera fazer uso de espagadores de
armadura para manter os cobrimentos necessarios pedidos em projeto.

A armadura ndo devera ficar em contato direto com a férma, observando-se, para isto, 0
cobrimento previsto pela NBR-6118/2003, indicado na tabela 7.2 da Norma.

Serdo adotadas providéncias no sentido de evitar a oxidagéo excessiva das barras de
espera. Antes do reinicio da concretagem deverao estar limpas e isentas de quaisquer
impurezas. A FISCALIZACAO devera avaliar as esperas antes de sua reutilizacao.

O ago comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro, obedecera ao
disposto na EB-3/85 (NBR-7480).

As barras de aco torcidas a frio para concreto armado obedecer&o também a EB-3 / ABNT.
O aco sera do tipo CA50 e CAG0.

- Aglomerantes:

De cimento; Comum.

- De alta resisténcia inicial.

Serzo de fabricag@o recente, s6 podendo ser aceito na obra com a embalagem e a
rotulagem de fabrica intacta. O cimento Portland comum para concretos, pastas e
argamassas, satisfara rigorosamente a EB-1, MB-1 e MB-516 / ABNT e ao TB-76 / ABNT.

- Agregados (Areia e Brita)
a) Areia

Sera quartzoza, isenta de substancias nocivas em proporgdes prejudiciais, tais como:
torrdes de argila, gravetos, granulos tenros e friaveis, impurezas organicas, cloreto de
sodio, outros sais deliquescentes, etc.

A areia para concreto satisfaré & EB-4 / ABNT e as necessidades da dosagem para cada
caso.
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b) Brita

A pedra britada para confecgdo de concreto devera satisfazer & EB-4 / ABNT — Agregados
para Concreto

- e as necessidades das dosagens adotadas para cada caso. Devera ser evitado 0 uso de
seixo rolado na execugéo do concreto.

- Arame
a) De Ago Galvanizado

Sera o fio de ago estirado, brando e galvanizado a zinco, de bitola adequada a cada caso.

b) De Ago Recozido

O arame para armaduras de concreto armado seré fio de ago recozido preto n® 16 ou 18
SWG.

- Concreto
Disposi¢cdes Gerais

a) O concreto sera o produto final resistente e artificialmente obtido pela mistura racional
dos seus componentes. Todo concreto estrutural serd, de preferéncia, usinado. Neste caso,
a dosagem ficara sob responsabilidade da concreteira.

b) No caso do concreto ser preparado na concreteira, devera ser observado:

A concreteira apresentara, obrigatoriamente, guias e Notas Fiscais dos materiais fornecidos
e dos servicos executados explicitando, além da quantidade de concreto, a hora do seu
carregamento, a iens&@o {(minima 20 Mpa) e sua consisiéncia, esté expressa peio
abatimento do Tronco de Cone;

N&o sera permitido qualquer tipo de concreto ou argamassa preparado manuaimente; A
concreteira devera apresentar laudo com as resisténcias caracteristicas do concreto e suas
respectivas idades (usualmente 7,14 e 21 dias). Para isso sera necessaria a retirada de
corpos de prova para estudo em laboratério especializado.

c) A compactagéo sera obtida pér vibragéo esmerada.

d) A aguiha do vibrador sera introduzida rapidamente e retirada com lentiddo, sendo de trés
para um até cinco para um, a relagéo entre as duas velocidades. e) O periodo minimo de
vibragéo & de 20 min/m3 de concreto.

f) As formas serdo mantidas umidas desde o inicio do langamento até o endurecimento do
concreto e protegidas da ag&o dos raios solares com sacos, jonas, ou fime opaco de
polietileno.

g) Na hipétese de fluir aguada de cimento pér abertura de junta de forma e que essa aguada
venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remogao sera imediata, o que se

. Viana P
ivil

Wenderson
Epgenh
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processara por langamento com mangueira de agua sob presséo. O endurecimento da
aguada de cimento sobre o concreto aparente acarretara diferencgas de tonalidades.

- Dosagem

a) O estabelecimento do trago do concreto sera fungéo da dosagem experimental, conforme
preconizado na NBR-6118/2003ABNT.

b) Caso néo haja conhecimento do desvio padréo Sn, a CONTRATADA indicara, para efeito
da dosagem inicial, 0 modo como pretende conduzir a construgéo de acordo com o qual
sera fixada a resisténcia média @ compressdo FCK, seguindo um dos trés critérios
estabelecidos no item 8.3.1.2 da NBR-6118/2003ABNT

Bloco de concreto armado

Execucdo de lastro de concreto magro, apiicado em biocos de coroamento ou sapatas,
espessura de 5cm;

Aplicagdo de forma plana, em madeira macica;
Armacéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-50 de 50mm;

Concreto FCK=20MPA, trago 1:2,6:2,9 (em massa seca de cimento, areia média, seixo
rolado) — preparo mecanico com betoneira 400L,

Cinta em concreto armado

Forma plana vigas, em compensado resinado de 18mm;

Armacéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-50 de 8mm;
Armagdo de bioco, viga baidrame e sapata utilizando ago CA-60 de Smm;

Concreto de blocos de coroamento e vigas baldrame, FCK= 30MPA, com uso de jerica,
langamento, adensamento e acabamento.

Pilar de concreto armado

Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm,

Armacao de pilar ou viga de uma estrutura conversional de concreto armado, utilizando ago
CA-50 de 10mm;

Armagéo de pilar ou viga de uma estrutura conversional de concreto armado, utilizando ago
CA-60 de 5,0mm;

Concretagem de pilares, FCK= 25MPA, com uso de balde em edificagédo com secao media
de pilares menor ou igual a 0,25m?.

Viga de concreto armado
Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm;

Epo Civil
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Armacao de ago CA-60 de Smm; N ’

Concretagem de FCK= 25MPA, trago 1:2,2:2,5 (cimento, areia, seixo rolado) — pre‘pﬂar“o
mecanico com betoneira.

Armacéo de ago CA-50 de 8mm,;

Laje pré-moldada

As lajes serdo pré-moldadas trelicadas, e terdo sua altura determinada pelo projeto
estrutural, obedecendo o sentido determinado no projeto da edificagdo, CONTRATADA néao
se eximira em hipdtese alguma das responsabilidades civil e criminal quanto & estabilidade
das lajes fornecidas e instalada na edificagéo. Todo o processo de cura deve ser realizado
com maior critério possivel, visando impedir a perda de agua destinada a hidratagéo do
cimento presente na mistura. Deve tomar cuidados especiais caso a cwa seja realizada
num periodo de baixa umidade relativa do ar. Com objetivo de conter e impedir a secagem
prematura, as superficies de concreto serdo abundantemente umedecidas com agua
durante pelo menos 3 dias ap6s o langamento. Caso exista parte de concreto n&o protegido
por férmas e todo aquela ja desformado deverd ser curado imediatamente ap6s de
endurecido o suficiente para evitar danos & superficie. A cura adequada também sera fato
relevante para a redugéo da permeabilidade e dos efeitos da retratagéo do concreto, fatores
que contribuem para durabilidade da estrutura.

ALVENARIA E PAINEIS

Alvenaria de Vedacéo

As alvenarias serdo confeccionadas em tijolos cerdmicos nas dimensdes de 09x14x19cm,
assentados de meia vez, com juntas de 2cm de forma que a alvenaria proporcione uma
estrutura plena e eficaz.

Os niveis das alvenarias estéo descritos em projeto executivo.

Terdo arestas vivas e superficies dsperas para maior facilidade de aderéncia da
argamassa, devendo a alvenaria ser executada rigorosamente a prumo.

Apresentardo resisténcia suficiente para suportar os esforgos de compressao - nunca
inferior a 40 kg/cm?.

Serao assentes com argamassa de cimento e areia no traco 1:8

Os tijolos dever&o ser de primeira qualidade, bem cozido, duros, com dimensdes uniformes
e néo vitrificados. Apresentardo faces planas e arestas vivas.

Forro de PVC

Todos os comodos da unidade escolar de 01 sala e demais dependéncia deverao
receberem o forro de PVC, frisado, branco, régua de 20mm, espessura de 08mm a 10mm,
comprimento de 6m. A base de sustentac@o da estrutura devera ser de ago zincado. Para

10
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0 arremate de encontro entre o forro e a parede deveréo ser instaladas, na parede, pecas
apropriadas de acabamento em forro de PVC. =

O forro podera ser aplicado em diferentes niveis desde que néo prejudique a estética do
ambiente, de modo ser possivel instalar um sistema de iluminagdo indireta. Todo o
ambiente devera ser marcado, em todo perimetro da parede, o nivel determinado do pé
direito, fixando-se em pendural ou presilha reguladora em ago galvanizado.

Parafusos, auto atarrachante, cabec¢a chata apropriados para fixacdo dos forros PVC
deverao ser fixados na base de sustentagéo do ago galvanizado.

Revestimento metalico

Os painéis de chapa metalica séo compostos por duas chapas de aluminio e por um nucleo
de polietileno. A especificagéo deve atender aos requisitos da ABNT NBR 15.446:2006 —
Painéis de chapas sdlidas de aluminio e painéis de matenal composto de aluminio utilizados
em fachadas e revestimentos arquiteténicos — Requisitos, conforme projeto arquiteténico.

ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMINIO E VIDRO

Portas de madeira

- Materiais:

a) A madeira a ser empregada na execu¢do das esquadrias sera tipo mexicana, macica
(pesada ou superpesada) padrédo médio, isenta de nés, cavidades, carunchos, fendas e de
todo e qualquer defeito que possa comprometer sua durabilidade, resisténcia e aspecto.

b) Tipo macica: O enquadramento do nucleo das portas sera constituido por
pecas - montante ou pinasio vertical e travessa ou pinasio horizontal — de madeira idéntica
a do revestimento da porta com acabamento em massa e pintadas.

- Processo Executivo:

a) as esquadrias de madeira obedecerdo rigorosamente as indicagbes dos respectivos
projetos de arquitetura e/ou desenhos de detalhes.

b) serdo recusadas todas as pecgas que apresentarem sinais de empenamento,
deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira, ou outros defeitos.

c) os arremates das guarnigées com rodapés e/ou revestimentos de paredes adjacentes
merecerdo, de parte da CONTRATADA, cuidados especiais. Sempre que necessario, tais
arremates serdo objeto de desenhos de detalhes, 0s quais serdo submetidos & prévia
aprovacao da FISCALIZACAO.

d) os montantes ou pinasios verticais do enquadramento do nucleo terdo largura tal que
permita, de um lado, o embutimento completo das fechaduras e do outro, a fixagdo dos
parafusos das dobradi¢cas na madeira maciga.

Wenderson D. N. Viana 11
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e) para a fixacdo de esquadrias serdo empregados grapas metalicas ou buchas
com parafusos.

- FERRAGENS
Locais: Em todas as esquadrias especificadas e indicadas em planta. Materiais:
a) Todas as ferragens especificadas serédo novas, na linha latdo cromado 075 ou similar.

b) dever&o ser observadas todas as normas da ABNT, em especial as relacionadas na. 1,
bem como recomendacgdes e especificagées dos fabricantes sobre cremonas, dobradicas,
fechaduras, fechos e trincos e demais componentes para esquadrias de madeira e ferro.

c) as fechaduras deverao ter cubo, lingueta, trinco, chapa-testa, contra-chapa e chaves.
d) as maganetas seréo em latéo, tipo alavanca, com segéo circular.
e) os espelhos e rosetas serdo do mesmo material das maganetas.

f) as dobradigas das divisérias e portas dos sanitarios do bloco de servico serdo em latdo
cromado;

g) Todas as chaves serdo fornecidas em trés vias.

Porta de ferro, abrir, tipo grade com Chapa

O portédo de ferro sera metalico, composto de chapa e grade e sera executado pela
serralheria, e deverao ser executados rigorosamente de acordo com as determinagdes do
projeto arquiteténico e planilha, e seus respectivos detalhes, no que diz respeito ao seu
dimensionamento, funcionamento, localizagao e instalagéo.

Todos os servigos deverdo ser executados por mdo de obra especializada, e com a maxima
precisao de cortes e ajustes, de modo a resultarem em pecgas rigorosamente em esquadro
e movimentagdo, com acabamentos sdlidas e indeformaveis. A instalagéo das pecas de
serralheria devera ser feita com o rigor necessario ao perfeito funcionamento de todos os
seus componentes, com alinhamento, nivel e prumo exatos, e com os cuidados necessarios
para que nao sofram qualquer tipo de avaria, ou tor¢édo quando parafusadas ou soldadas
aos elementos de fixagdo. Nao sera permitida a instalagao forcada de qualquer pega, ou
eventual rasgo ou abertura fora de esquadro

Janela e basculante de aluminio

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de 2,40x0,60 de correr duas folhas de vidro
8mm, deverao respeitar as indicagdes e detalhes do projeto arquiteténico e planilha, e seréo
isentos de defeitos de fabricag&o. Os perfis, utilizados na fabricagéo das esquadrias seréo
isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferencas de espessura. As dimensdes
deveréo atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos
estéticos indicados no projeto.
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indicados no projeto. Na colocagéo, ndo seréo forgadas a se acomodarem em vaos fora de
esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no projeto indicado.

COBERTURA

Telha fibrocimento e madeira

Trama de madeira composta por tergas para telhados de até duas aguas para ondulada de
fibrocimento de 6mm, sera executado a imunizagdo de madeiramento de cobertura com
imunizante incolor, fabricagéo e instalagdo de meia tesoura de madeira com vao de 6m.

e estas n&o deverdo apresentar defeitos sistematicos, tais com fissuras, esfoliagdes,
quebras ou rupturas. As telhas deverdo ser da mesma tonalidade em toda a area da
cobertura e ndo devera apresentar distor¢ées que venham a prejudicar o encaixe.

Telha metalica ago/aluminio

A telhamento sera executado com telha metalica aco galvanizado trapezoidal de 0,65mm,
e estas ndo deverdo apresentar defeitos sistematicos, tais com fissuras, esfoliagdes,
quebras ou rebarbas. As telhas deverdo ser da mesma tonalidade em toda a area da
cobertura e ndo deverao apresentar distorgées que venham a prejudicar o encaixe. Deverao
apresentar na face inferior, gravada em alto ou baixo relevo, a marca do fabricante e a sua
procedéncia.

Calha metalica

Toda a calha metélica devera ser fixada com prego de ago polido, rebite de aluminio
vazado, solda em barra de estanho-chumbo 50/50, selante elastico no final do caimento da
agua, assim se direcionar ao seu destino de escoamento, a calha sera constituida chapa
de ago galvanizada nurm 24, corie 100cm, e jocal especifico em projeto.

PISOS
Regularizacado de base

O lastro de concreto magro sera executado com argamassa no trago 1:4 (cimento, areia) e
espessura de 10cm, que servira de recuperag¢ao do piso.

Esta regularizagédo devera ser feita com declividade de 0,5% no minimo, em diregéo aos
pontos de escoamento de agua, no caso da calgada.

Contrapiso/lastro concreto 1:4 c/betoneira e=400L

O lastro de concreto magro sera executado com argamassa no traco 1:3:3 (cimento, areia
média e brita) e espessura de 5cm, que servira como base para colocagéo do piso. Esta
regularizacéo devera ser feila comn declividade de 0,5% no minimo, em direg&o aos ponos
de escoamento de agua.
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Piso ceramico

Sobre a superficie do contra-piso, suficientemente rugosa e abundantemente moihada,
deveréa ser fixada a ceramica para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensdes
60x60cm, aplicando no verso da pega, argamassa colante AC | para ceramicas.

As pecas deverdo ser molhadas antes da sua aplicagé@o, salvo indicagéo contraria do
fabricante.

Com as juntas totaimente limpas, devera ser executado o rejuntamento com argamassa a
base de cimento aluminoso e agua.

REVESTIMENTO

Chapisco
O chapisco sera executado com argamassa de cimento e areia sem peneirar no trago

volumétrico 1:3, com espessura maxima de 5mm. A argamassa devera ser langada
energicamente sobre a superficie a ser chapiscada.

As superficies a serem chapiscadas, deverdo ser previamente molhadas, de forma a evitar
a absorg¢ao da agua necessaria a cura da argamassa.

Reboco

O reboco sera executado com argamassa no trago 1:2:8 (cimento e areia fina), preparo
mecanico com betoneira 400L, aplicado manualmente sobre superficies de alvenaria ou
concreto previamente chapiscadas, bem como na colocagéo de batentes, canalizagbes
embutidas e chumbadores.

Embogo

O embogo serda executado com argamassa no trago 1:2:8 (cimento e areia) sobre
superficies de alvenaria previamente chapiscadas. Nas areas onde serdo aplicados
revestimentos.

Revestimento ceramico

serd aplicado revestimento ceramico nas dimensdes de 10x10cm, finha cristal bege e altura
indicadas no projeto arquiteténico. Aplicada com argamassa industrializada AC-Il, O
revestimento sera de primeira qualidade tipo A. Serdo assentados com argamassa pré —
misturada, com junta de 3,00 cm, a prumo.

O rejuntamento sera feito com pasta de cimento Portland branco e agua, sendo
terminantemente proibido 0 acréscimo da cal a pasta.

Com as juntas totalmente limpas, devera ser executado o rejuntamento com argamassa a
base de cimento aluminoso e agua, na cor preta.
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INSTALAGOES HIDRAULICAS

a) Todas as tubulagbes de agua potavel seréo de PVC rigido soldavel.

b) Os didmetros minimos serdo de 25 mm, e nas saidas de afimentagdo de favatorios e
filtros ser&o colocados joelhos de 25 x 15 mm para ligagéo das pecas. Estes terdo conexdes
rosqueadas em metal maleavel, tipo conexdes reforcadas.

c) para facilitar futuras desmontagens das tubulagcbées, serdo colocadas, em locais
adequados, unides ou flanges, conforme o caso.

d) os registros de gaveta serac de bronze com rosca, com acabamento identico ads demais
metais sanitarios em conformidade com as especificagdes do projeto de arquitetura.

e) As tubulagdes embutidas seréo protegidas com tecidos de juta e serdo chumbadas na
alvenaria com argamassa de "vermiculita".

f) as colunas para alimentagéo do sanitario e da cozinha, serédo dotadas de registro de
gaveta, colocado a 1,80 m do piso e nos locais indicados no projeto.

g). Toda tubulagdo de alimentagdo de agua fria, da alimentagéo até o registro da coluna,
sera de PVC rigido, tipo soldavel, nos diametros indicados nos projetos.

h) Antes do fechamento das passagens dos tubos na alvenaria, as tubulagdes deverdo ser
submetidas a um teste de estanqueidade, com pressao hidrostatica igual ao dobro da
pressao de servico.

i) A instalagdo sera executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT, com o
projeto respectivo e com as especificagcbes que se seguem.

j) As canalizacGes serao assentes antes da execuc¢éo das alvenarias.

K) As canalizagdes serdo fixadas em paredes e/ou suspensas em lajes, os tipos, dimensbes
e quantidades dos elementos suportantes ou de fixagéo - bragadeiras, perfilados "U",
bandejas etc. - Serdo determinados de acordo com o didmetro, peso e posigdo das
tubulagées.

I) As furagdes, rasgos e aberturas necessarios em elementos da estrutura de concreto
armado, para passagem de tubulagées, serdo locados e forrados com tacos, buchas ou

bainhas antes da concretagem. Medidas que devem ser tomadas para que nao venham a
sofrer esforgos nao previstos, decorrentes de recalques ou deformagdes estruturais, e para
que fique assegurada a possibilidade de dilatagdes e contragcdes.

m) As curvaturas dos tubos, quando inevitaveis, devem ser feitas sem prejuizo de sua
resisténcia a pressao interna, da se¢do de escoamento e da resisténcia a corroséo e
sempre através de conexdes apropriadas.

WendersonD. N. Viana 15
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n) Durante a construgdo e até a montagem dos aparelhos, as extremidade
canalizagbes serdo vedadas com plugues, convenientemente apertados, nao
admitido o uso de buchas de madeira ou papel para tal fim.

0) As tubulagdes de distribuicdo de agua serdo - antes de eventual pintura ou fechamento
dos rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento pér capas de argamassa — lentamente
cheias de 4gua, para eliminagéo completa de ar, e, em seguida, submetidas a prova de
pressao interna.

p) Essa prova seré feita com agua sob pressdo 50% superior & presséo estatica maxima
na instalacdo, ndo devendo descer, em ponto algum da canalizagéo, a menos de 1,0
kgflcm2. A duragédo da prova sera de 6 horas, pelo menos.

q) De um modo geral, toda a instalagdo de agua sera convenientemente verificada pela
FISCALIZACAQO, quanto as suas perfeitas condigdes técnicas de execugdo e
funcionamento.

r) A vedagéo das roscas das conexdes deve ser feita pér meio de um vedante adequado
sobre os filetes, recomendando a NB-115/ABNT as fitas de Teflon, solugéo de borracha ou
similares, para juntas que tenham que ser desfeitas, e resinas do tipo epoxi para juntas néo
desmontaveis. As conexdes soldaveis serao feitas da seguinte forma:

- Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexdo pér meio de uma lixa d'agua;
- Limpa-se com solug&o prépria as partes lixadas;

-Aplicacdo de adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem soldadas, encaixando-as
rapidamente e removendo-se 0 excesso com solugéo propria;

- Antes da solda é recomendavel gue se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do
tubo objetivando a perfeicdo do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a
auséncia da pressao nao estabelece a soldagem.

Tubos:

Em PVC soldavel rigido marrom, fabricados de acordo com a NBR-5648, e terdo presséo
de servico igual a 7,5 Kgf/cm?.

Conexdes:
Em PVC soldavel marrom e em PVC soldavel azul, com bucha de latao;
As conexdes serdo do mesmo material e do mesmo fabricante das tubulagdes.

Valvulas e Registros:

Registro de pressdo de bronze, com canopfa cromada, para pressdo minima de 10
Kgflcm?.

Registro de gaveta bruto.
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ESGOTO SANITARIO

a) As tubulagdes para esgoto sanitario serédo em PVC e PVC-R e devem obedecer ao que
prescreve a norma EB-608 da ABNT.

b) A tubulagéo sera executada de modo a garantir uma declividade homogénea em toda a
sua extenséo.

c) As juntas e as conexdes do sistema deverdo estar de acordo com os materiais da
tubulacédo a que estiverem conectadas e as tubulagdes existentes onde serdo interligadas.
d) as tubulagdes de esgoto primario serado interligadas a rede existente, conforme indicacéo
no projeto.

e) os ralos simples (secos) serdo de PVC rigido, com grelhas de latdo cromado, saida de
40 mm.

f) os ralos sifonados serdo de PVC rigido, com grelha de latdo cromado, saida de 75 mm,
fecho hidrico, diametro minimo de 150 mm.

g) as caixas de inspegao serao executadas em alvenaria, possuira tubulacéo de ventilagéo,
tampa em concreto com aiga escarmnoteéve) para a sua remogao, revestida com material de
acabamento idéntico ao do piso em que for instalada.

h) A instalagéo sera executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT, com o
projeto respectivo e com as especificagdes que se seguem.

i) as furagdes, rasgos e aberturas necessarias em elementos da estrutura de concreto
armado, para passagem de tubulacbes, serdo locados e tomados com tacos, buchas ou
bainhas, antes da concretagem. Medidas devem ser tomadas para que n&o venham a sofrer
esforgos ndo previstos, decorrentes de recalques ou deformagdes estruturais e para que
figuem assegurada a possibilidade de dilatacdes e contragbes. Os tubos - de modo
geral - serdo assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.

k) as extremidades das tubulagbes de esgotos serdo vedadas até a montagem dos
apareinos sanitarios corn bujdes de rosca ou plugues, convenenternente apertados, Senao
vedado o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim.

I) durante a execugéo das obras deverdo tomadas especiais precaucdes para se evitar a
entrada de detritos nas tubulagdes.

m) ser&o tomadas todas as precaucdes para se evitar infiltrages em paredes e pisos, bem
como obstrucoes de ralos, caixas, ramais ou redes coletoras.

n) Antes da entrega a instalagéo sera convenientemente testada pela fiscalizacao.

o) Todas as canalizagdes primarias da instalagdo de esgotos sanitarios deverdo ser
testadas com agua ou ar comprimido, sob pressao minima de 3 m de coluna d'agua, antes
da instalagao dos aparelhos.
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p) os aparelhos serdo cuidadosamente montados de forma a proporc
funcionamento, permitir facil limpeza e remogé&o, bem como evitar a possiby
contaminagéo da agua potavel.

q) toda instalagdo sera executada tendo em vista as possiveis e futuras operacdes de
desobstrucéo.

r) os sifées serdo visitaveis ou mnspecionavers na parte comrespondente ao fecho hidrico,
por meio de bujdes com rosca de metal ou outro meio de facil inspegao.

s) O sistema de ventilagdo da instalagédo de esgoto devera ser conectado a coluna de
ventilagao existente. A conexao devera ser executada sem a menor possibilidade dos gases
emanados dos coletores entrarem no ambiente interno da edificagéo.

Caixa Sifonada.

Em PVC com bujédo para limpeza e tampa em grade, de se¢éo circular @ 150mm, porta
grelha e grelha em latdo. Orificio de saida de 50mm e os entrada de 40mm.

Caixa de Inspecéo:

Serao quadradas com | = 0,60 e profundidade h= 0,60, em alvenaria de tijolos ceramicos e
= 5§ cm, revestidas com argamassa de cimento e areia media, trago 1;4, espessura minima
do revestimento igual a 2,5 cm, impermeabilizado.

Fossa:

Sera executado armadura CA-50? média D= 6,3 a 10,00mm, forma de tabuas de 12 de 32,
executado em alvenaria nas dimensdes 2x1,5x2m — ver projeto. Sera chapiscada com
argamassa de cimento e areia fina 1:3, rebhacn, dmenta e areia fina 1:4 e impermeahilizada
com manta asfaltica com espessura de 3 mm. Sobre a laje de fundo deve ser aplicado piso
cimentado 1:3, espessura de 3 cm.

Serao providas de dispositivos que possibilitem a remogéo do lodo digerido, de forma rapida
e sem contato do operador. A remogédo podera ser efetuada por bomba ou pressao
hidrostatica, para facilitar esta operagéo o fundo sera inclinado na proporgédo de 1:3, no
seritido da localizagdo do dispositivo de limpeza.

Sumidouro:

Sera executado em alvenaria de tijolo ceramico com dimensionamento, esp.=20cm, tampa
em concreto armado FCK 15 MPa, assentados com argamassa de cimento e areia média,
traco 1:6, com espagamento lateral de 10 cm entre os tijolos. Tampa em concreto armado
FCK 15 MPa, @ indicada na praieta e prafundidade indicada na praieta, devenda ter na
fundo uma camada de no minimo 30 cm de brita n. ° 2.

Vaso com caixa acoplada.

Cuba em louca.
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Lavatério louga branca, sem coluna, torneira metalica cromada simples, sifao e
plastico.

INSTALAGCOES ELETRICAS
- MATERIAIS E PROCESSOS EXECUTIVOS

a) Todas as extremidades livres dos tubos serdo antes e durante os servigos
convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetragéo de detritos e umidade.

b) Os quadros elétricos de distribuicédo deveréo ser equivalentes aos modelos especificados
e detalhados contidos no projeto.

c) Deveréo ser equipados com os disjuntores e demais equipamentos dimensionados e
indicados nos diagramas unifilares e trifilares.

d)Todos os cabos e/ou fios deverdo ser arrumados no interior dos quadros utilizando-se
canaletas, fixadores, abragadeiras, e serao identificados com marcadores apropriados para
tal fim.

e) As plaquetas de identificagdo dos quadros elétricos deverdo ser feitas em acrilico,
medindo 50 x 20 mm e parafusadas nas portas dos mesmos.

f} Apds a instalagdo dos quadros, os diagramas unifilares dos mesmos deverdo ser
armazenados no seu interior em porta planta confeccionado em plastico apropriado.

g) A fiacdo elétrica sera feita com condutores de cobre, de fabricagéo de boa qualidade,
tipo 0,6 KV a 1 KV, ou similar. O cabo de menor se¢éo a ser utilizado sera de 2, 5mm2.

h) Os condutores deveréo ser instalados de forma que os isente de esforgos mecanicos
incompativeis com sua resisténcia, au cam a da isalamenta qu revestimenta. Nas deflexdes
0s condutores serdo curvados segundo raios iguais ou maiores que 0s raios minimos
admitidos para seu tipo.

i) Todas as emendas dos fios e cabos deverdo ser sempre efetuadas em caixas de
passagem. lgualmente o desencapamento dos fios, para emendas, sera cuidadoso, sé
ocorrendo no interior das caixas. O isolamento das emendas e derivagcées devera ter
caracteristicas no minimo equivalentes as dos condutores a serem usados, devendo ser
efetuado com fita isolante de auto-fuséo.

J) As ligagbes dos condutores aos bornes dos aparelhos e dispositivos deverado ser feitas
de modo a assegurar resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito e
permanente, sendo que os fios de quaisquer segdes serdo ligados por meio de terminais
adequados.

k) Todos os cabos e fios seréo afixados através de abragadeiras apropriadas. Deveréo ser
utilizados marcadores para marcar todos os fios e cabos elétricos, os quais terdo as
seguintes cores:

¢ Condutores de fase - Preto, branco e vermelho;
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e Condutores de neutro - Azul claro; @ {

Condutores de retorno — Cinza; ASS 3

Condutores positivos em tensdo DC — Vermelho;
Condutores negativos em tenséo DC — Preto;
Condutores de terra - Verde ou Verde/Amarelo.

) Para os rabichos de ligagdo das lumindrias serdo utilizados cabos PP 3 x 1,5mm2.
ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, E CAIXAS DE DERIVACOES

a) A distribuigao devera ser feita sob o forro, utilizando-se eletrocalhas, eletrodutos de PVC
rigido, conduletes e caixas de passagem, conforme projeto.

b) Os eletrodutos serdo em PVC rigido incombustiveis (a menor bitola sera @= 3/4") serao
utilizados para alimentagéo dos circuitos de iluminagéo, tomadas de servico e interruptores,
a partir do quadro de distribui¢éo.

¢) Toda derivagéo ou mudanga de diregéo dos eletrodutos, tanto na horizontal como na
vertical, devera ser executada através de conduletes de PVC ou das caixas de passagem
representadas no projeto, ndo sendo permitido o emprego de curva pré-fabricada, nem
curvatura no proprio eletroduto, salvo indicagdo em contrério nos casos especificos
estabelecidos no projeto.

d) Sempre que possivel serdo evitadas as emendas dos eletrodutos. Quando inevitaveis
estas emendas serdo executadas através de luvas roscadas as extremidades a serem
emendadas, de modo a permitir continuidade da superficie interna do eletroduto e
resisténcia mecanica equivalente a tubulacgéo.

e) Todos os circuitos de iluminagéo seréo langados, a partir do QDF em fase, neutro e terra.
Todas as luminarias fluorescentes dever&o ser aterradas para garantir seguranca e partida
adequada dos reatores eletrénicos dimerizaveis.

f) A distribuicdo dos circuitos sob o piso seré efetuada em eletrodutos de PVC rigido
rosqueavel de acordo com o projeto.

h) Todas as partes metalicas ndo destinadas a condugéo de energia, como quadros, caixas,
carcacas de motores, equipamentos, etc., seréo solidamente aterradas interligando-se a
malha de aterramento a ser executada e depois figada a maina de terra existente.

ILUMINACAO

a) Sera prevista utilizagéo de diversos tipos de luminarias conforme especificado no Projeto
elétrico. Todas elas deverdo ser perfeitamente fixadas nas estruturas e com perfeito
acabamento na superficie de forros.

b) Os aparelhos para lumindrias, empregados nesta obra, obedecer&o, naquilo que Ihes for
aplicavel, a EB-142/ABNT, sendo construidos de forma a apresentar resisténcia adequada
e possuir espaco para permitir as ligagées necessarias. Buscaréo antes de tudo a melhor
eficiéncia energética possivel.
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¢) Todas as luminarias serao protegidas contra corrosdo mediante pintura, es 30

zincagem ou outros processos equivalentes.

d) As luminarias devem ser construidas de material incombustivel e que nao seja danificado
sob condi¢cdes normais de servigo. Seu invélucro deve abrigar todas as partes vivas ou
condutores de corrente, condutos porta lampadas e lampadas permitindo-se, porém, a facil
substituicdo de lampadas e de reatores. Devem ser construidas de forma a impedir a
penetracdo de umidade em eletroduto, porta ldmpadas e demais partes elétricas.

MALHA DE ATERRAMENTO

a) Devera ser executada uma malha de terra constituida de hastes de aterramento de 5/8
“x 3 m, interligadas pér cordoalha de cobre nu de 25 mm2 através de solda
exotérmica. Deverdo ser instaladas quantas hastes forem necessarias para que obtenha
resisténcia maxima de 10 Ohms em temeno seco. Tanto as hastes quanto a cordoatha de
interligacdo deverao ser enterradas a uma profundidade minima de 50 cm. Devera ser
executada uma caixa de inspec¢ao da haste principal construida em alvenaria com tampa
de ferro fundido tipo T-16.

b) A malha de aterramento executada devera ser interligada as malhas de aterramento
porventura existentes nas proximidades.

'EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

a) As especificagdes descritas a seguir se destinam a definir os equipamentos e materiais
a serem fornecidos e/ou instalados para execugao dos servigcos em pauta, que deverao ser
utilizados como guia para selegcédo dos mesmos.

b) Os modelos e equipamentos citados s&o para efeito orientativo, ndo estabelecendo
necessariamente que estes sejam das marcas ou dos fabricantes citados.

c) Os equipamentos propostos deverdo atender integraimente as caracteristicas
construtivas e condigbes operacionais dos equipamentos especificados, devendo a
CONTRATADA enviar os catalogos técnicos com dimensoes fisicas, pontos de operagéo,
caracteristicas técnicas, etc., dos equipamentos alternativos.

CONDUTQS, DUTQS E ACESSORIOS

a) So serdo aceitos condutos e dutos que tragam impressos indicagdo de marca, classe e
procedéncia.

b) Os eletrodutos (salvo especificagdo em contrario) serdo de PVC rigido, fornecidos em
barras de 3 m de comprimento, nas bitolas indicadas no projeto, podendo ser adotadas
medidas em mm ou polegadas.

c) Os acessorios tais como buchas, arruelas, adaptadores luvas, curvas, conduletes,
abracadeiras e outros, deverao ser preferenciaimente da mesma linha e fabricagdo dos
respectivos dutos.
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CONDUTORES

a) Os condutores destinados a distribuicéo de luz, forga, controle ou sinalizagéo deveréao
atender ao que se segue:

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

b) Ser&o todos do tipo "cabo", constituidos pér condutores trangados de cobre eletrolitico e
isolamento termoplastico anti-chama (PVC), do tipo 0,6 KV, para bitolas inferiores a 16mm2
e do 1,0 KV (PVC-PVC} para bitofas superiores a 16 mmz.

LUMINARIAS

a) Os aparelhos para lumindrias sejam fluorescentes ou incandescentes, obedecerdo no
que for aplicavel a EB 142/ABNT, devendo ser construidas de forma a apresentar
resisténcia adequada e possuir espaco suficiente para permitir as ligagdes necessarias.

b) Todas as luminérias deverdo apresentar em local visivel, as seguintes informagoes:
marca modelo e/ou nome do fabricante, tensdo de alimentagéo, poténcias maximas.

c) Em fungéo dos calculos luminotécnicos e da distribuigdo das luminarias nos ambientes
foram adotadas as luminarias constantes do projeto,

d) Todos os reatores deveréo ser de partida instantanea e de alto fator de poténcia.
EQUIPAMENTOS
Quadros Elétrico (Conforme projeto)

Quadro Geral grau de protegéo IP-55 conforme NBR 6146, modelo de embutir, instalagao
abrigada, com as seguintes caracteristicas:

Chave geral bipolar;

Barramento bifasico In= 50 A,

Barramento de neutro;

Barramento de terra;

Espelho de protecao;

Acessorios de instalacdo;

Acabamento com pintura eletrostatica a pd epéxi-poliéster na cor RAL 7032 - texturizada.

Demais Quadros

Os demais quadros, de distribuigdo, passagem, etc., seré@o em chapa de ago, n.° 16 e
equipados com os dispositivos especificados no projeto, com porta, fechadura de cilindro,
espelho e porta etiquetas.

As dimensées dos quadros, disposicéo e ligagédo obedecerdo as Normas e a boa técnica,
bem como as indicagbes dos respectivos desenhos apresentados no projeto.
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Dispositivos de Manobra e Protegao

Interruptores - Ser&o do tipo e valores nominais adequados para as cargas que comandam.
Ser&o do tipo comum, de embutir, base de baquelite e funcionamento brusco.

Disjuntores - Serdo do tipo TQC, com capacidade de interrupgéo de 5 KA, monopolares e
bipolares.

Outros dispositivos de comando e protegéo tais como, chaves, contatores, botoeiras, relés
e etc., deverdo atender as especificagdes contidas no projeto e especificas para cada caso
onde for empregado.

CONDICOES PARA ACEITACAO DA INSTALACAQO

As instalacGes elétricas e telefénicas so serdo recebidas quando entregues em perfeitas
condicdes de funcionamento, figadas & rede exisierfie, perielamente dimensionada e

balanceada e dentro das especificacdes.

Todos os equipamentos e instalaces deveréo ser garantidos por 24 (vinte e quatro) meses
a contar do recebimento definitivo das instalagdes.

PINTURA

Pintura

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para
o tipo de pintura a que se destinem.

A eliminagdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, sendo conveniente observar um intervalo de 24 horas entre deméaos sucessivas, salvo

especificagdo em contrario.

Os trabalhos de pintura em locais néo totalmente abrigados, serdo suspensos em tempo
de chuva.

Serdo adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura (vidros, ferragens de esquadrias, etc...).

A pintura das paredes internas sera em tinta acrilica PVA (duas deméaos), para aplicagéao
seguir a especificagéo do seu Fabricante.

A pintura das paredes externas sera em tinta latex PVA (duas demé&os), para aplicacao
seguir a especificagéo do seu fabricante.
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Limpeza da obra

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo, devendo apresentara
perfeito funcionamento em todas as suas instalagées, equipamentos e aparelhos.

Na execugao dos servigos de limpeza deveréo ser tomadas todas as precaugdes no sentido
de se evitar danos aos materiais de acabamento.

O desentulho da obra devera ser feito periodicamente e de acordo com as recomendagoes
da FISCALIZACAO.

Ao término dos servigos, sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpos e varridos 0s acessos.

Ao término dos servigos, sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpas e varridos 0s acessos

Proc. NOF_/2022 |
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RESUMO DO ORCAMENTO

OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E DATA : 31/01/2022 BDI : 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO ? T 77 ‘ OERF R TR B TR
Le DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E : (i o ’D =, ™
vkl e DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO Os:ie 202‘::2':: b ::;:Z M ?z::
Wmﬂ‘“"‘- W4 [LocaL: POVOADO CURRALINHO g ‘
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83.85% 47 76% 05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SINAPI 2021/12 COM DESONERAGAO 83,87% 47.51% 01/2022
COMPOSIGCOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
UNIDADES: 110.85M2 .
VALOR POR R$ 2.481,51
UNIDADE:
CODIGO DESCRIGAO PREGO TOTAL %
1 SERVICOS PRELIMINARES 7.556,29 2,75
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 1.987,91 0,72
3 INFRAESTRUTURA 9.647,16 3,51
4 SUPERESTRUTURA 13.727,72 4,99
5 PAREDES E DIVISORIAS qu 0 0 3 o 16.519,09 6,01
6 COBERTURA : 15.334,38 5,57
Froc, NIOF /2022 |
7 INSTALAGOES ELETRICAS 9 2 13.325,47 4,84
’ INSTALAGOES HIDRAULICAS ASS@_ 2.892,10 1,05
9 INSTALAGOES SANITARIAS 10.207,65 3,71
10 LOUGAS E METAIS 5.339,16 1,94
1 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO 1.097,79 0,40
12 PISO 14.984,57 5,45
13 REVESTIMENTO 19.183,27 6,97
14 FORRO 6.134,19 2,23
15 ESQUADRIAS 18.247,57 6,63
16 PINTURA 6.373,38 2,32
17 SERVICOS COMPLEMENTARES 202,04 0,07
18 MURO EXTERNO 50.314,43 18,29
‘ SERVIGOS FINAIS 460,38 0,17
20 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 61.540,66 22,37
VALOR BDI TOTAL: 61.540,66 100,00
VALOR ORGAMENTO: 213.534,55
VALOR TOTAL: 275.075,21
Duzentos e Setenta e Cinco Mil Setenta e Cinco reais e Vinte e Um centavos
enderson D/ N. Viana
ro Civil
1417293530
Pagipa: 1
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OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO Ml 32 R T
- DESCRIGAO: | CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE-AMMAE : sams g g s o8
| £ e DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURGACINHO ol ; !
v n2- i % B
'm,nﬂ A . s g : 8 2021112 - So Luis 115,86% 12/2021
& S 027.1 COM DESONERAGAO 83,85% 47,78% 05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADJRHA™ [S a ‘ a i i 202112 COMDESONERAGAO ~ 83.87%  47.51%  01/2022
o MPOS! S o ,00%
e e o B ;i 9 1 col ICOES PROPRIA! 0,00% 0,00%
Deae NOAY /2039
VALOR POR RS 2.481,51 RATIL N VAR &
UNIDADE: i, [,

1 SERVICOS PRELIMINARES 7.556,29
PUACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL 1,50 X

11 $11397  |2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ORSE un 1,00 750,00 750,00
ESCORAMENTO, INSTALADA
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM TRATOR DE

W2 800004 | EoTEIRA INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMTATE 1k | ORSE i o sond 5,80 i

~LOGACAO DA OBRA - EXECUCA

13 C3528 EX;LR'Q%M'STO LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAC DE SEINFRA M2 112,83 4,06 458,09

» Assh %sc;/(\:;/\coes PROVISORIAS DE LUZ , FORGA TELEFONEE | o inrra - b e P s p

2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 1.987,91

21 93358 | ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE. AF_02/2021 |  SINAPI M3 12,80 53,04 678,91

_z. 93358 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA BLOCO. AF_02/2021 SINAPI M3 9,60 53,04 509,18

23 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 |  SINAPI M3 24,87 32,16 799,82

3 INFRAESTRUTURA 9.647,16

3.1 FUNDAGOES 8.831,10

344 |ALICERCE 2.084,80
MUTIRAO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

3111 2 |MEaos 101 CAGREGADGE AockiRings [ SEINFRA l M3 I 8,50 245,27 2.084,80

312 | SAPATAS/BLOCO DE FUNDAGAO 2.664,69
[ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

3121 96619 | COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. SINAPI M2 5,40 21,50 118,10
AF_08/2017
FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIGA, 05

3122 S07585 ||, 00e. NSl USIVE £5CO i ORSE m2 12,50 47,15 589,38
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

3.1.23 96546 |\)T)||7ANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 08/2017 | SINAP! KG £4.80 13,77 893230
CONGRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1.2,6:2,9 (EM MASSA SECA

3124 102475 | DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO SINAPI M3 216 354,46 765,63
MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF _05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

23 92673 | \cABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 | SINAP! o il b i

313  |VIGA BALDRAME 4.081,61
FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO

_3.‘ Sor4¥®  |pk 18M, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO ORpE i 20,90 36.84 76g00
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

b 4P UTILZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 SINAPI kG 123,50 1526 1.85461
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA

9.1.33 96543 | |)7)| |ZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 SINGPI s o pooe: i e
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS

3134 96555  |BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA SINAPI M3 170 491,95 836,32
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

3.2 IMPERMEABILIZAGAO 816,06
IMPERMEABILIZACAO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM

321 S04953 |2 DEMAOS DE TINTA ASFALTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT |  ORSE m2 35,45 23,02 816,06
OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAGAO

4 SUPERESTRUTURA 13.721,72

4.1 PILARES 6.572,78
FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO

411 SWaT4 | EE 13 USaS. INGLUSI/E Bk oRaMERTD ORSE m2 42,56 31,81 1.353,83
ARMACKO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

4.1.2 92778 | EpIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 |  SINAP! KG 202,20 13,78 2.779.21
DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

L 92775 | EnIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 |  SNAP! e 18:80 1654 $0R.04
DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK - 75 VP, COM USO DE
BALDES EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES

414 92718 | MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO |  SINAP! M3 2,75 694,50 1.633.70
E ACABAMENTO. AF_12/2015

42 VIGAS 4.656,94
FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO

4.2 S07438 | hE'1gMM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO ORgE ] - —[ 3“'87| 14981

Pa'gifla' 1




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO a 7
P, - DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E 5 < g S 1H151% 0se%! -0l
P - DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRA| 4 i ol "
i | 2y OO [ POVOADO CURRALINHO o iy ) 't

SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAQ 83,85% 47,76% 05/2021

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPA[f!qu U U 3 INAPI 2021/12 COM DESONERACAO 83.87% 47,51% 01/2022
a2 = COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
UNIDADES: 110.85M2
9 o Fyw . ”~
VALORPOR | RS 248151 Froc. NoU@d 7¢04¢
UNIDADE: ———— e
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
i 96545 | |;T)LIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ; s wiie 19,20 184381
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
73 96543 ||| )ZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 SINg! oo 57,9 1804 62489
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2.2:2.5 (EM MASSA SECA
424 102482 | DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO SINAPI M3 2,15 371,93 799,65
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
423 92873 | ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 | SNAP! N3 wdei 199,48 493,08
43 VERGAS E CONTRAVERGAS 1.708,98
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA !
481 93197 |/AOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | Sitg l T l 5 R3:90 15085
44 LAJE TECNICA PARA CAIXA D'AGUA 789,02
" TAJE PRE-MOLDADA UNlDI?&CIONAL‘ BIAPOIADA, PARA
PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
amt 101963 | | TURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). s M2 429 18082 7og.02
AF_11/2020
5 PAREDES E DIVISORIAS 16.519,09
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
51 108308 | Ry o R o e PR £ SINAPI M2 241,79 68,32 16.519,09
BETONEIRA. AF_12/2021
6 COBERTURA 15.334,38
TRAVA DE VADETRA C/:\OMPOSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
84 92543 | LIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, |  SINAP! N2 #1219 %80 267,79
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
IMUNIZAGAO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM
s S00208 |1 ;NIZANTE INCOLOR TIPO PENETROL OU SIMILAR DigeE i 112,13 e 133598
FQBRICACAO E INSTALACA}{) DE MEIA TESOURA DE MADEIRA
NAO APARELHADA. COM VAO DE 6 M, PARA TELHA
63 10bad0 | e o) DE SONGREND, OLUSO ICAMENTO: SINAPI UN 1,00 1.542,06 1.542,06
AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E
= 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA
&4 94207 | bARA TELHADO GOM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COMATE |  SINAP! W2 #2143 48,22 618965
2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
6.5 94229  |DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE SINAPI M 9,50 207,87 1.974,77
VERTICAL. AF_07/2019
’ 090685 |PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m SBC M 9,00 85.90 773,10
COBERTURA TELHA METALICA ACO GALVALUME
6.7 e | T SBC M2 5,60 121,47 680,23
6.8 C1353 |ESTRUTURA METALICA TRELICADA EM AGO, EM MARQUISES | SEINFRA M2 5,60 209,25 1.171,80
7 INSTALAGOES ELETRICAS 13.325,47
7.4 QUADROS E DISJUNTORES 405,95
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE
711 101876  |EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES - SINAPI UN 1,00 78,26 78,26
FORNECIMENTO E IRISTALACAO. AF_10/2020
QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR
T2 101946 | 5 SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 |  SINAP! unN 1,08 o 133,08
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
418 93653 |70A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 SiNgPI s 4.0 2,80 2598
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
714 93855 |,0A . FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 SINAPI UN %00 10,91 3273
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
&18 93671 |32A . FORNECIMENTO E It}STALAQ_AQ AF 102020 SihgPL UN 108 96,52 64.52
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO
716 Sqasps | ey ORSE un 1,00 62,38 62,38
7.2 PONTOS DE TOMADA E ILUMINAGAO 6.674,35
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
7.2 93141 | 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, SINAPI UN 15,00 138,17 2.072,55
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
s 93128 | CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO Hpt ) 5 29,08 1ans0 Sk
LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016
ol os0a01 | LUMINARIA OE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED P 4 15 o g s




PLANILHA ORGAMENTARIA
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E BDI : 28.82% !
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO RNl o i ‘ REF | "
} DESCRICAO: | CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE A PETpTpe—————
* - e DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALLD ) ' '
wopiiich “aw T A Bt b 202112 - S0 Luis 115.66% 12/2021
) : 027.1 COM DESONERAGAO 83.85% 47.76%  05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADIN 2021/12 COM DESONERACAO 83,87% 47 51% 01/2022
COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0.00%
UNIDADES: 110.85M2
VALOR POR R$ 2.481,51
UNIDADE:
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR,
7.24 97607  |COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - SINAPI UN 4,00 122,67 490,68
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 02/2020
7.3 CABOS E ELETRODUTOS 4.570,54
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
7.3 91924  |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E SINAPI M 157,86 2,61 412,01
INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI-CHAMA
7:3.2 91926  |450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E SINAPI M 240,50 3,90 937,95
INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA.
733 91932  |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E SINAPI M 80,00 15,05 1.204,00
INSTALACAO. AF_12/2015
P > " E/LZE)TRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM = 50MM (1 s 23 1 — - g " =
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
735 91863 | PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - SINAPI M 36,00 9,59 345,24
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN
736 91845 |25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM SINAPI M 102,00 6,17 629,34
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
7.4 SISTEMA DE ATERRAMENTO 1.674,63
—r 5 o g\{)EARRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X SERA 15 o ——s P58
742 C0518 | CABO COBRE NU 16MM2 SEINFRA 20,00 18,04 360,80
743 068023 |ELETRODUTO PVC 3/4" SBC 20,00 17,81 356,20
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
T4 98111 | 5oL IETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0.3 M. AF_12/2020 SINNPL UN 3,00 51,20 15360
8 INSTALAGOES HIDRAULICAS 2.892,10
8.1 C1948 |PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO SEINFRA PT 8,00 214,28 1.714,24
8.2 00034636 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA SINAPI UN 1,00 443,90 443,90
REGISTRO DE ESFERA, PV% SOL%AVEL, DN 25 MM, .
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
&3 94489 | 5o5SUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO SINAPI UN 2,00 25,63 51.26
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAGAQ
94703 DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE SINAPI UN 2,00 18,94 37,88
FIBRA/EIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO
AF_06/2016 e
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DAGUA, ROSCAVEL, 3/4" - »
8.5 94796 | L ORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_08/2021 SiAPI L b 108 30,40 o
86 052041 | AGUA FRIA-REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4" SBC UN 4,00 65,61 262,44
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
8.7 89446 | pE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 SIgARI M 5208 5,21 17993
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
8.8 89403  |DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI M 3,00 14,70 44,10
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
8.9 89362 |EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 7,00 6,23 43,61
INSTALACAO. AF_12/2014
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
8.10 89438  |DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 5,00 5,25 26,25
AF_12/2014
8.11 16120 | TORNEIRA DE PLASTICO 3/4" (PADRAO MUTIRAO) SEINFRA UN 1,00 10,29 10,29
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVACAO DE
8.12 94704 AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE SINAPI UN 2,00 22,95 45,90
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO
AF_06/2016 '
BUCHA DE REDUCAO CURTA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,
8.13 01072 | IARROM. DIAM = 52 X 26MM ORSE un 2,00 4,95 9,90
9 INSTALAGOES SANITARIAS 10.207,65
9.1 C1950 |PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUGAO SEINFRA PT 10,00 193,21 1.932,10
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
9.2 89714  |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SINAPI M 24,00 46 61 1.118,64
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO
93 00009838 | oREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 12,00 131,76
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO

DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CU

DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E

LOCAL: POVOADO CURRALINHO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAP. Np’s

UNIDADES: 110.85M2

VALOR POR R$ 2.481,51

UNIDADE:

BrocNeO¥ 72024

ORSE
SBC
SEINFRA

INAPI

DATA : 31/01/202

5T

2021112

2

T

111,51%

2021/12 - Séo Luis 115,66%

027.1 COM DESONERAGAO 83,85%

2021/12 COM DESONERAGAO 83,87%

COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00%

69,89%

47,76%
47 51%
0,00%

02/2022
1212021
05/2021
01/2022

94

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Y

SINAPI

UN

3,00

36,11

108,33

9.5

C3738

INSTALACAO DE TUBO DE VENTILAGAO 50mm C/ L=4m, C/
REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)

SEINFRA

UN

4,00

52,79

211,16

9.6

1055007

CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO
40x40x40cm C/ TAMPA ;

SBC

UN

2,00

119,24

238,48

9.7

00035277

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM,
DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18
LITROS, COM TAMPA E CESTO

SINAPI

UN

1,00

382,60

382,60

9.8

9.9

98082

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X
1,4 M, VOLUME UTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020

SINAPI

UN

1,00

3.080,73

3.080,73

98062

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M,
AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020

SINAPI

UN

1,00

3.003,85

3.008,85

10

LOUGCAS E METAIS

5.339,16

101

00036520

BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM
FUROQ FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

SINAPI

UN

2,00

449 56

899,12

10.2

$100866S

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

ORSE

un

4,00

257,28

1.029,12

S100868S

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

ORSE

un

4,00

282,94

1.131,76

95544

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA,
INCLUSO FIXACAQ. AF_01/2020

SINAPI

UN

2,00

66,15

132,30

10.5

S$02090

LAVATORIO LOUCA (DECA-RAVENA REF L-91) SEM COLUNA,
C/ SIFAO PLASTICO, VALVULA PLASTICA, ENGATE PVC E
TORNEIRA PLASTICA OU SIMILARES

ORSE

un

2,00

259,11

518,22

10.6

93442

BANCADA MARMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE
EMBUTIR DE ACO, VALVULA AMERICANA E SIFAO TIPO
GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA
CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA COZINHA,
PADRAO ALTO - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020

SINAPI

UN

1.171,06

1.171,06

10.7

86926

TANQUE DE MARMORE SINTETICO COM COLUNA, 22L OU
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA
PLASTICA E TORNEIRA DE PLASTICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

SINAPI

UN

457,58

457,58

INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO

1.097,79

93141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

SINAPI

UN

4,00

138,17

552,68

97599

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF _02/2020

SINAPI

UN

4,00

26,76

107,04

00037556

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2*
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 16820)

SINAPI

UN

4,00

27,94

111,76

101908

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020 P

SINAPI

UN

1,00

234,68

234,68

11.5

1044112

SUPORTE DE PARADE PARA EXTINTOR

SBC

UN

1,00

8,99

8,99

11.6

055504

ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE

SBC

UN

1,00

82,64

82,64

12

PISO

14.984,57

121

94438

SERVIGO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM
E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS
SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAGAO_
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA
PADRAO. AF_11/2014

SINAPI

M2

95,24

30,00

2.857,20

12.2

87257

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

SINAPI

M2

95,24

8.763,03

94990

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016

SINAPI

M3

2.105,37

S02267

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L =18 CM, E = 2
CcM

ORSE

10,95

870,09

88649

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014

SINAPI

48,61

388,88

Pagina: 4



PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO £
A DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA TR ; 3
= . DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURR ool Bk o6
'ml‘nm e OVOADO CURRALINEID 202112 - S0 Luis 115,66% - 1212021
) [ [a¥ake) 027.1 COM DESONERAGAO 83.85%  47.76%  05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPAGINHE S Y U o ¢ i 202112 COMDESONERAGAO  8387%  47.51% 0172022
COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
UNIDADES: 110.85M2
Dene NOOY 1202
VALOR POR RS 2.481,51 . B e
UNIDADE: o A
13 REVESTIMENTO y 19.183,27
C;IAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
13 87905 |0l HER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM SinaR e 483,58 8:01 2908
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
132 87520  |BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES SINAPI M2 483,58 25,37 12.268,42
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS AF 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES I%TERNAS CoM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
1.3 87275 | ApLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA |  SINAP! M2 3443 68,26 22919
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
" REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM,
ELIZABETH. LINHA CRISTAL BEGE, APLICADO COM .
L $11180 | A\RGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTE EPOXI, OBsE e 16,80 99,90 183,34
EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE OU EMBOCO - REV 02
14 FORRO 6.134,19
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
14.1 96111 |RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. SINAPI M2 100,15 61,25 6.134,19
AF _05/2017 P
15 ESQUADRIAS 18.247,57
15.1 PORTAS 9.138,46
KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACICA
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRAQ MEDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
T8 100893 | ONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM |  SINAP! N 2. 1.648.04 3,209.08
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACICA
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
L 100893 | ONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA CoM |  SINAP! N 5.0 1.536,90 4.610.70
EXECUGCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
15.1.3 C1969 |PORTA DE AGO EM CHAPA SEINFRA M2 3,78 324,89 1.228,08
15.2 JANELAS 5.818,47
i. FORNECIMENTO DE JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM
1 pagen | e SBC M2 9,12 469,86 428512
o : % :!;I'(F:?ARIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP | cooc o Fr g 51
15.3 GRADES 3.290,64
15.3.1 504716 | GRADE EM METALON ORSE ] m2 | 12,00 274,22 3.290,64
16 PINTURA 6.373,38
16.1 PINTURA INTERNA 3.616,04
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,
16.1.1 Bades |L e % SINAPI M2 142,14 1,83 260,12
APLICACAO E LIXKAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,
16.1.2 88497  |Guas DEph‘AAOS‘ pYg it i SINAPI M2 142,14 11,10 1.577,75
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
1843 88489 | ,\CRilICA EM PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_06/2014 SHAR M2 142,14 12,54 1.748.47
16.2 PINTURA EXTERNA 2.270,45
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,
16.2.1 seass | DEI\%AO. Pt SINAPI M2 158,33 183 289,74
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
16.2.2 88489 | \cpilICA EM PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_06/2014 SINAPI M2 158,33 1251 1.980.71
16.3 PINTURA EM ESQUADRIAS 486,89
PINTURA PARA SUPERFICIES DE MADEIRA COM LIXAMENTO,
16.3.1 $02310 |APLICAGAO DE 01 DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR |  ORSE m2 9,66 24,42 285,90
E 02 DEMAOS DE TINTA ESMALTE OU OLEQ
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
16:3.2 100758 | SoBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) SINAPL M2 790 33.20 20,99
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS) AF_01/2020
17 SERVICOS COMPLEMENTARES 202,04
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PLANILHA ORGAMENTARIA
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO " HORA -§ Ta
DESCRIGAO: | CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E TP ey g
- i e DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRA O K :
'ﬁ 'am HASA LOCAL: POVOADO CURRALINHO SBC 2021/12 - Séo Luis 115,66% 12/2021
> INFRA 027.1 COM DESONERACAO 83,85% 47,76% 05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPAD F'q AP 2021/12 COM DESONERAGAO 83,87% 47,51% 01/2022
UNIDADES: 110.85M2 '_E COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
& A 19‘\ ) I
VALOR POR RS 2.481,51 T 10C. NMU!.Z
UNIDADE: ; g
BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm
17.1 P | eolacane: RA M2 0,42 481,05 202,04
18 MURO EXTERNO 50.314,43
18.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA 1.181,73
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE COM
3831 Ppage PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI e 11,49 53,04 80p.20
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA BLOCO COM |
1822 93358 | bROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI ys 19.59 Chibial 57p.83
18.2 INFRAESTRUTURA 15.356,46
1821 |ALICERCE 3.065,88
VIUTIRAO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA l I |
482 1.1 G3529  |MTAAGO 16) CIAGREGADOS ADQUIRIDOS SEINFRA M3 12,50 24527 3.085,88
D. 2> | SAPATA/BLOCOS DE FUNDAGAO 4.381,25
TASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
18.2.2.1 96619 | COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. SINAPI M2 3,24 21,50 89,66
AF_08/2017
18222 | S07585 |FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACICA, ORSE m2 33.20 47,15 1.565,38
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 12,73 (EM MASSA SECA
18223 94964 | DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO |  SINAPI M3 3,24 334,37 1.083,36
COoM BEATONERA 400 L AF_05/2021
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
18224 | 96546 |(TI\72000 ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 062017 |  SNA! e e o 137 g
TANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
182.2.6 92873 | SN ABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 1212015 | SNAPI M3 3,3 109,48 aql=
1823 | CINTA DE AMARRAGAO INFERIOR 7.909,33
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
18.2.3.1 96542 | AR O DA RESINADA, E<17 MM, 4 UTILIZAGOES. SINAPI M2 44,05 71.11 3.132,40
AF 0612017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
18232 gagss unum;mo ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 SINAPI KG 173,80 15,26 269219
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
18233 96543 | ;T IZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 SINAPY " 52,51 18,64 ¢ i
CONGRETO FCK = 20MPA, TRACO 122,73 (EM MASSA SECA
18.2.3.4 94964 DE CIMENTO! AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO SINAPI M3 2,64 334,37 882,74
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
’3’5 92873 | CARAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 1212015 | SINAP! M3 2,64 139,48 3p8,23
18 IMPERMEABILIZAGAO 1.316,74
MPERMEABILIZACAO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM
18.3.1 04953 |2 DEMAOS DE TINTA ASFALTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT |  ORSE m2 57,20 23,02 1.316,74
OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZACAO
18.4 ESTRUTURA 6.606,96
18.41 |PILARES 6.606,96
EORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIGA, 05
18.4.1.1 $07585 |1 one INCLUSIVE ESCORAMENTO ORSE m2 34,56 47,15 1.629,50
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
19:4.1:2 92778 | EpIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 SiRARI Ke 165,47 13,79 2.983,80
DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
16.4.1.3 92775 | EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 S o K od 15,84 plse
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
CONGRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7.3 (EM MASSA SECA
18414 94954 | DE CIMENTO! AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO |  SINAPI M3 317 334,37 1.059,95
COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021
TANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
A 02873 | e MENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 |  SINAP! M3 3.17 139,49 218
18.5 ALVENARIA 8.632,92
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
16:5:1 103328 | \LGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM FINAPL M2 126,36 68,32 8.932,92
BETONEIRA. AF_12/2021
18.6 REVESTIMENTO 7.830,36

Péagina: 6




OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E DATA : 31/01/2022 BDI - 28.82% ]
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO g
- y R 4
S DESCRIGAO: | CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E ez, o o o SR iTa. T
N DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO = a8 1;1 ; A 2” |
2021/12 - Sdo Lui: 115,66% 2
i | 4 gy MO [ POVOADO CURRALINHO S ! b
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAOC 83,85% 47,76% 05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SINAPI 2021/12 COM DESONERAGAO 83,87% 47,51% o1mo:22
COMPOSIGCOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
UNIDADES: 110.85M2 9
VALORPOR | R$248151
UNIDADE:

Fls

AsS

0037

e ————————————

proc. No08 /2022 §

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE ‘
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
18.0:1 87905 | COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM SINRPI M2 252,72 8,01 151485
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
1862 87520 | BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES SINAPI M2 252,72 2537 6.41151
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
18.7 PINTURA 3.838,34
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
18.7.1 88415 CAREDES EATERNAS OE GASAS A 082012 SINAPI M2 262,72 210 551,71
APLICACKO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ]
18.0.2 88489 |)\(pil|CA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SINgH M2 262,72 1251 3.286,63
; GRADIL 5.450,92
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
18.8.1 00037411 ALVENARIA. FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM SINAPI M2 108,00 28,04 3,023,32
PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO A
1882 C3659  |C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SEINFRA M2 6,30 384,54 2.422,60
SINTETICO .
19 SERVICOS FINAIS 460,38
19.1 S02450  |LIMPEZA GERAL ORSE m2 104,60 2,04 213,38
e swzss |PACR BE INAUGURACAO DE OBRA EM ALUMINIO 015X 0,39 | ooer T s p— Iy -
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E ‘
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO VERSAO [
e DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E i | e
- DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO
Wl‘a& Tk B OVSADS CERKAL MHO SBC 2021/12 - S20 Luis 115,66% 12/2021
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83,85% 47,76% 05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SINAPI 2021/12 COM DESONERAGAO 83,87% 47,51% 01/2022
COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00% |
UNIDADES: 110.85M2
VALOR POR R$ 2.481,51
UNIDADE: !
TE g P P37 &
1 SERVICOS PRELIMINARES 7.556,29 s b st
¢ T 7.556,29
2 MOVIMENTACAO DE TERRA 1.987,91 e s o
¢ B 1.987,91
3 INFRAESTRUTURA 9.647,16 i3 b i b o
e ) 9.647,16
? ~ 70,00 % 30,00 % 100,00 %
4 UPERESTRUTU % ] ¥727.72
SUPERESTRUTURA Fls ) 13727, 13.727,72
y 50,00 % 50,00 % 100,00 %
% PAREDES E DIVISORIAS Proc. N°‘!? /2032 | 16519.09 PP |
6 COBERTURA 15.334,38 b e e
Ass T 15.334,38
50,00 % 50,00 % 100,00 %
7 INSTALACOES ELETRICAS 13.325,47 :
13.325,47
8 INSTALACOES HIDRAULICAS 2.892,10 b sl
¢ s ’ ' 2.892,10
9 INSTALACOES SANITARIAS 10.207,65 L b S o
¢ 5 bk 10.207,65
10 LOUCAS E METAIS 5.339,16 i b o
¥ W 16 5.339,16
100,00 % 100,00 %
11 INSTALAGCOES DE COMBATE A INCENDIO 1.097,79 e g
12 PISO 14.984 57 50,00 % 50,00 %‘ 100,00 %
i ] 14.984,57
13 REVESTIMENTO 19.183,27 s B i s
Wik : 19.183,27
14 FORRO 6 134.19 50,00 % 50,00 % 100,00 %
L i 09 6.134,19
, ESQUADRIAS 18.247,57| b EL ooF
59 8 54 18.247,57
16 PINTURA 6.373.38 100,00 % 100,00 %
i 6.373,38
100,00 % 100,00 %
17 SERVIGOS COMPLEMENTARES 202,04 . : 5
18 MURO EXTERNO 50.314,43 = " e 000% - 2 L
s 33 50.314,43
19 SERVICOS FINAIS 460,38 L s oo
¢ ' 460,38
L g 4212 % 2793 %
20 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 61.540,66

|
Pagina: 1



COMPOSIGAOQ DO BDI

OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO FONT THORA | MES
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E e S HE 1451%  Gose% | om0l
.. DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO 2 S s B e 8
1 - 115 o
i | 2 gy PO | POVOADO CURRALINHO s gyt ‘
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83.85% 47.76% 05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SINAPI 2021/12 COM DESONERAGAO 83,87% 47,51% 01/2022
COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
UNIDADES: 110.85M2
VALOR POR RS 2.481,51
UNIDADE:
[ cop DESCRIGAO [ % |
DI Despesas Indiretas
AC Administragdo central 3,00
S Garantia/seguros 0,80
R Riscos 0,97
DF Despesas Financeiras 0,59
TOTAL 5,36
1 Despesas Legais (PIS/ISS/COFINS/INSS)
' PIS 0,64
COFINS 3,00
ISS 5,00
CPRB 4,50
TOTAL 13,15
L Lucro Bruto
Lucro 6,1
TOTAL 6,16
BDI = 28,82%

((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-))-1

‘ ss_@

Proc. N0’ /2022 }

JendersonD. N. Viena
Engenhe Civil

P4gina: 1



Horista = 83,87%
Mensalista = 47,51%

A+B+C+D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO ‘ &
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E ORES " 202112 11151%  69.80% Bl
- ” - DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO ' :
vt l:am‘ A T P o s8c 2021/12 - Sko Luis 115,66% 1272021
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83.85% 47.76% 05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SINAP| 2021/12 COM DESONERACAQC 83.87% 47,51% 01/2022
COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
UNIDADES: 110.85M2
VALOR POR RS 2.481,51
UNIDADE:
| cop DESCRIGAO | HORA% | MES% |
A GRUPO A
A1 INSS 0,00 0,00
A2 SESI 7, 0047 '\ 150 150
A3 SENAI 1S 1,00 1,00
A4 INCRA Drnn wg /2022 0,20 0,20
A5 SEBRAE ol ———— | 0,60 0,60
A6 Salario Educagéo } 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho % -/ 3,00 3,00
. A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
TOTAL 17,80 17,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87 0,00
B2 Feriados 3,95 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85 0,66
B4 13° Salario 10,84 8,33
B5 Licenga PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,48 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 9,13 7,02
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
TOTAL 45,04 16,73
. Cc GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,49 3,46
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 4,54 3,49
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 311 2,39
C5 Indenizagao Adicional 0,38 0,29
TOTAL 12,63 9,71
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,02 2,98
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,38 0,29
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,40 3,27

Pagina: 1




OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E DATA : 31/01/2022 : 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO  VERSAO iy Y
- DESCRIGAO: | CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E g 7m s o 7
e DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO : s ol el e | °:2
/12 - So Lui 9
Wliaw ¢ e PPy S sBC 2021112 - S8o Luis 115,66% 12/2021
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 8385%  47.76%  05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SINAPI 2021/12 COM DESONERAGAO 83.87% 47,51% 01/2022
O ,00% .
oy T COMPOSIGOES PROPRIAS 0.00% 0,00%
VALOR POR R$ 2.481,51
UNIDADE:

100693 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (UN)
100659 AL'IZAR 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO|  SINAPI M 10,00000000 9,27 9270
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2018
90806 |BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA|  SINAPI UN 1,00000000 304,17 304,17
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019_P
90830 |FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA|  SINAPI UN 1,00000000 141,21 141,21
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - :
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
91299 |PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACICA (PESADA OU|  SINAPI N 1,00000000 111176 111176
SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
TOTAL SERVICO: 1.649,84
VALOR: 1.649,84

Pagina: 1
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ART OBRA / SERVICO

Anotacéio de Responsabilidade Técnica - ART CRE A_ M A i
‘ N° MA20220500005

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977
i

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhdo
INICIAL

1. Responsével Técnico F
WENDERSON DIONE NUNES VIANA

Titulo profissional: ENGENHEIRO CivViL ‘ Pm . NQQZ /2022

2. Dados do Contrato A \{‘u &
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADI WA ‘OO """d'L"'-

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS

e
o

Bairro: CENTRO

Complemento:

Cidade: CHAPADINHA UF: MA
Contrato: Ndo especificado Celebrado em:

Valor: R$ 275.075,21 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito

Agcéo Institucional: Agricultura familiar

3. Dados da Obra/Servigo

POVOADO CURRALINHO P

Complemento: Os\

Cidade: CHAPADINHA M

Data de Inicio: 09/02/2022 Previsdo de término: 28/02/2022 ¥ 03°48'07.76"S, 43°30'44.03"W

Finalidade: Escolar

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58

4. Atividade Té

14 - Elaborag@o Quantidade Unidade
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIF 110,85 m?
ALVENARIA
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAG E SISTEMA 110,85 m?
DE AGUA POTAVEL
80 - Projeto > CONSTRUCAO C R T, > #143 - DE 110,85 m?
INSTALAGAO DE SISTEMA DE
80 - Projeto > ELETROTECNI TALAGOES ELETRICAS 110,85 m?
EM BAIXA TENSAO > #11.10.

80 - Projeto > ESTRUTURAS > CONCRETO GAMASSA ARMADA > #2.1.1 - 110,85 m?
DE ESTRUTURA DE CONCRETO AR
35 - Elaboragdo de orgamento > > EDIFICAGOES > DE EDIFICACAO > 110,85 m?
#1111 - 1A
35 - Elabora > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 110,85 m?
#1.4.1
35 - CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 110,85 m?
#1.4.3- GOTO SANITARIO
ROTECNICA > INSTALACOES ELETRICAS > DE 110,85 m?
NSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
UTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 110,85 m?
DE CONCRETO ARMADO

Apds a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

_______ 5.0Observagdes |
PROJETO E ORGAMENTO DE UMA ESCOLA COM 01 SALA DE AULA E DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO MUNICIPIO DE

CHAPADINHA-MA, COM AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 110,85,

6. Declaragd
- Clausula Compromissoéria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacéo ou execugdo, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediacsio e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,

nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no decreto n.
5296/2004.

______T7.Entidade de Classe
CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

r:‘: Ay E

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hﬂps:/lcma-ma.sitac.oom.brlpubliool. com a chave: Bc8c3 f.’ .1" bf.{:;._ A
Impresso em: 09/02/2022 as 09:22:01 por: , ip: 187.0.36.9 "_ ', .j:l-..'ﬂ'-
i R
www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br - £
REA-MA

Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300 i by
Marar



ART OBRA / SERVICO

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART CRE A.. M A
' N° MA20220500005

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

4
]
b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéao

INICIAL

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

WENDERSON DIONE NUNES VIANA - CPF: 048

de de

Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - CNPJ: 0

9. Informagdes

__ 10.Vvalor
Pagamento néo identificado.

Proc. N°0& /2022
>/

f\
v

Sl

%

\ Ass_(
\

.
\/

,

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hittps://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: BcBe3
Impresso em: 09/02/2022 as 09:22:01 por: , ip: 187.0.36.9

www.creama,org.br faleconosco@creama.org.br RE A_ M A E k ':
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300 S yben o g
Maranhdo



[
Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
CPFI/CNPJ
06.117.709/0001-58
Endereco

CREA-MA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 310

Conselho Regional de Engenharia e CENTRO - CHAPADINHA - MA - 65500000

Agronomia do Estado do Maranhao e e et 2o i marica: 10490.52267 19000.100842 30366.156286 9 89010000023394
CNPJ: 06.062.038/0001-75

Agencia / Cédigo Beneficiario Numero do Documento Data Emissao Data Vencimento
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, 0027 / 052261-9 14000008303661562-3 09/02/2022 19/02/2022
Lote 8, Calhau, Sao Luis/MA Parcela Valor do Documento
CEP: 65071-380 11 R$ 233,94

Tel: + 55 (98) 2106-8300

Detalhes da Cobranca
ART - ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ‘ RN PR RlE L LA PR MA26220500005 R$ 233,94

o L

| Proc. NO¥ /2022 |
N oy
/-\bS__.n Y 4

RECIBO DO PAGADOR Autenticagdo Mecanica

R R R I N N N O N R R R L R L AU

CAIXA H‘b‘h_ol 10490.52267 19000.100842 30366.156286 9 89010000023394

| de Pagamento Vencimento
QERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE. 19/02/l122
Beneficlario Agéncia / Cédigo Beneficidrio
CREA-MA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhao 0027 / 052261-9
Data Documento N* do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Numero
09/02/2022 8303661562 DM N 09/02/2022 14000008303661562-3
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Moeda | Valor Moeda (=) Valor do Documento

RG R$ X 233,94

InstrugBes (Texto de responsabilidade do beneficiario) () Desconto
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
REFERENTE A COBRANGA DE AR.T. (-) Outras Dedugbes / Abatimento

(+) Mora / Multa/ Juros

Unidade Beneficiada (+) Outros Acréscimos
CREA-MA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhao

06.062.038/0001-75 (=) Valor Cobrado
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Sao Luis/MA

Pagador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
06.117.709/0001-58

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 310
| CENTRO - CHAPADINHA - MA - 65500000 Codigo de Baixa

“ ||| ||| ||H|”|“ " m"" I||H|| | |||’ “ m | l||“N ||H M'" I"m i i B




1 1 = B tbed
n 2.10m
n 210m B1 2 1.10m 0.60 m
n 2.10m J1 6 240m 0.60 m
1 2.10m J4 1 1.20 m 0.60 m
1 0.80m Total geral: 9 9
APROVAGOES

|
Proc. um_/zo:w
\ &

S ._._....;

SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA
'E URBANISMO

SEOBRACH@GMAIL.COM

PLANTA DE SITUACAO/PLANTA BAIXA/EIXOS

PROJETO PADRAO 01 SALA

CHAPADINHA - MA

REA DO TERRENO: 875 00 m? DATA: 09/02/2022
REA CONSTRUIDA: 110,85 m?
REA UTIL: lndlcoc';go
ONTEUDO: P ANTA DE .SlTUACAO/PLANTA BAIXA/EIXOS NOMERG DA FLHG: 0 1 /02
RQUITETONICO:

JEFFERSON SANTANA COSTA SILVA
<% ETARIO: RESPONSAVEL TECNICO PROJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

Formato A1




ATl

| V.0V 11t

APROVAGOES

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO

SEOBRACH@GMAIL.COM

CORTE A-A/ CORTE B-B/ FACHADAS/COBERTURA

PROJETO PADRAO 01 SALA

CHAPADINHA - MA

AREA DO TERRENO: 875,00 m? DATA:
AREA CONSTRUIDA: 110,85 m?

09/02/2022

AREA UTIL: |nm30
CONTEUBO: CORTE A-A/ CORTE B-B/ FACHADAS/COBERTURA TR P TOLMA: 02/02
ARQUITETONICO:

JEFFERSON SANTANA COSTA SILVA
PROPRIETARIO: ) RESPONSAVEL TECNICO PROJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

Formato A1




