‘a PRIFEITUNA MUBICIPAL
Compromissa e Deserrohiments
ESTADO DO MARANHAO

MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC

EDITAL DO RDC ELETRONICO N° 008/2022

Processo Administrativo n° 0420/2022 - Secretaria Municipal de Educagio
Tipo de Licitagdo: Menor Preco Global

Data Abertura: 24/03/2022

Horirio Abertura: 14:00 horas

Prazo para esclarecimentos: 18/03/2022, as 23:59 horas

Prazo para impugnacéo: 21/03/2022, as 23:59 horas

Tratamento da fase de lances: ABERTO E FECHADO

Origem de recurso: FUNDEB

Local: Portal de Compras Piblicas — www.portaldecompraspublicas.com.br

A Prefeitura Municipal de Chapadinha, por intermédio da Comissdo, designada pela Portaria n°
358/2021, de 31 de Dezembro de 2021, torna publico para conhecimento dos interessados que na data,
horario e local acima indicado, fara realizar licitagdo na modalidade de RDC, na forma eletrénica, para
Contratagdo de empresa para construgdo de escola com 0Ol sala e demais dependéncias no
Povoado Curralinho em Chapadinha, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

O certame licitatorio reger-se-a pelas disposi¢des, nos termos da Lei n° 12.462, de 4 de agosto de
2011, do Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro
de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e as
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratagdo de
empresa para construgdo de escola com 01 sala e demais dependéncias no Povoado
Curralinho em Chapadinha, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado sera o menor prego, observadas as exigéncias contidas neste
Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.3. A licitag@o sera realizada pelo regime de empreitada por prego global, sagrando-se vencedor o
licitante que ofertar o menor prego.

1.4. O valor total estimado para execugdo do objeto ¢ de RS 275.075,21 (duzentos e setenta e cinco
mil, e setenta e cinco reais e vinte e um centavos).

1.5-O prazo de execugdo do objeto desta licitagdo é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servigo, autorizando o inicio das atividades, observado o cronograma

fisico-financeiro.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. A despesa decorrente do objeto desta licitagdo correrd a conta de recursos especificos,
consignados no orgamento da Prefeitura Municipal de Chapadinha, em conformidade com a seguinte
dotagiio orgamentdria:

02.12.01 MANUTENCAO ¢ DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - MDE
12.361.0016.1015.0000 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS ESCOLAS DO ENSINO F UND\AMFNTAL
02.12.04 FUNDO MUNIC. DESENVOLYV. EDUCACAO BASICA

\
12.361.0016.1017.0000 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - E. F. 30%

44.90.51.00 Obras e Instalagdes
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3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nivel basico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS que permite a participagdo dos interessados na modalidade LICITATORIA REGIME
DIFERENCIADO DE CONTRATACAO, em sua FORMA ELETRONICA.

32. O cadastro devera ser feito no Portal de Compras Publicas, no sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br;

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transagoes
inerentes a este RDC.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao
ou entidade promotora da licitagdio por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no PORTAL
DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, & corre¢do ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.6. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagio

4. DA PARTICIPACAO NO RDC

4.1.  Poderdo participar deste RDC interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS.

4.2.  Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123, de 2006.

4.3. NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITAGAO OS INTERESSADOS:

4.3.A.Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislagdo vigente;

4.3.B. Que ndo atendam as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.C.Estrangeiros que n3o tenham representa¢do legal no Brasil com poderes expressos para
receber citagio e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.D.Que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n°® 8.666, de 1993;

4.3.E. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolugdo
ou liquidag@o;

4.3.F. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;
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4.3.G.Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condig¢do
(Acoérddo n® 746/2014-TCU-Plenario).

4.4. COMO CONDICAO PARA PARTICIPAGAO NO PREGAO, A LICITANTE ASSINALARA
“SIM” OU “NAO” EM CAMPO PROPRIO DO SISTEMA ELETRONICO, RELATIVO AS
SEGUINTES DECLARACOES:

4.4.A.Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

44.A.1. Nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame;

4.4.A.2. Nos itens em que a participa¢do ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante néo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte.

4.4.B. Que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos;

4.4.C.Que cumpre os requisitos para a habilitagdo definidos no Edital e que a proposta apresentada
esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.4.D.Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores;

4.4.E.Que ndio emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigéo de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢do;

4.4.F. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

4.4.G.Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgado, observando o disposto nos incisos 1l e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da
Constitui¢do Federal;

4.5. A declaragfio falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitara o licitante as sangdes
previstas em lei e neste Edital.

5. DA SUBCONTRATACAO
5.1. E vedada a subcontrata¢do do objeto licitado.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletronico até a data e horario
marcado para abertura da sessdo, quando, entdo, encerrar-se-4 automaticamente a fase de recebimento
de propostas.

6.2. O licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
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6.3. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica da
licitagdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservéncia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexdo.

6.4. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas apresentadas.

6.4.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

6.4.1.2. valor unitario para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas
decimais para evitar corre¢des futuras na PROPOSTA DE PRECOS;

6.4.1.3. Descri¢do detalhada do objeto, contendo, entre outras, as seguintes
informagdes: ... Especificagdes do objeto de forma clara, observadas as
especificagdes constantes dos projetos elaborados pela Administragé@o.

6.4.1.4. Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 90 (noventa)
dias consecutivos, a contar da sua apresentagao.

6.5. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execugdo das obras, desde que ndo se produzam
prejuizos a eficiéncia na execugdo do objeto.

6.6. O licitante devera anexar os seguintes documentos:

6.6.1. Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execugdo € a
previsdo de reembolso orgamentario estabelecida neste Edital e seus anexos, e incluindo
as etapas necessarias a medigdo, ao monitoramento e ao controle das obras;

6.6.2. Planilhas de composigdo analitica das taxas de Bonificagdo e Despesas Indiretas
(BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o compdem;

6.6.3. Planilha de Composi¢do de Encargos Sociais, em modelo proprio, desde que
contenha as informagdes pertinentes.

6.7. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.8. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestagdo dos servigos.

6.9. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos 6rgdos competentes, informagdo sobre a
incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento objeto desta
licitagdo nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo alegacdo de desconhecimento de
incidéncia tributéria, ou outras correlatas.

6.10. Os licitantes devem respeitar os pregos méaximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitages publicas;

6.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragio por parte dos
contratados pode ensejar a responsabiliza¢do pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adog¢do das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituicdo; ou condena¢do dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execugéo do contrato.

6.11. A verificagdo de conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relag@o a proposta
mais bem classificada, ap6s a fase de disputas, nos termos do art. 24, §1° da Lei n® 12.462/11.

7. DA FASE DE DISPUTAS
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7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema eletrénico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. O modo de disputa sera o aberto e fechado.

7.3. Os licitantes apresentardo suas propostas em sessdo publica por meio de lances publicos,
sucessivos e decrescentes.

7.4. Apds a definicdo da melhor proposta, a Comissdo do RDC verificara a diferenga de valores
apresentada entre a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissdo reabrir a
fase de lances, caso essa diferenga seja superior a 10% (dez por cento).

7.4.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do
valor apresentado pela primeira colocada.

7.4.1.1. A primeira colocada ndo participara dessa fase de reabertura e ndo haverd
alteracgdo da sua classificagéo, apenas das licitantes subsequentes.

7.4.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente
informados do horario e valor consignados no registro de cada lance.

7.4.3. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentag@o.

7.5. Apds a defini¢do da melhor proposta, a Comissdo do RDC verificara a diferenca de valores
apresentada entre a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissdo reabrir a
fase de lances, caso essa diferenga seja superior a 10% (dez por cento).

7.5.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do
valor apresentado pela primeira colocada.

7.5.2. A primeira colocada ndio participaréa dessa fase de reabertura e ndo havera alteragéo
da sua classificagdo, apenas das licitantes subsequentes.

7.5.3. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente
informados do horério e valor consignados no registro de cada lance.

7.5.4. Lances iguais serfio classificados conforme a ordem de apresentagao.

7.6. Decorrido o prazo fixado, a Comissdo do RDC verificara a diferenga de valores apresentada entre
a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comisséo reabrir a fase de lances, caso
essa diferenga seja superior a 10% (dez por cento).

7.6.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais do valor
apresentado pela primeira colocada. propostas

7.6.1.1. A primeira colocada n3o participard dessa fase de reabertura e ndo havera
alteragdo da sua classifica¢do, apenas das licitantes subsequentes.

7.6.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente
informados do horario e valor consignados no registro de cada lance.

7.6.3. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentagao.

7.7. Encerrada a fase aberta, os licitantes que apresentarem as trés melhores propostas oferecerdo
propostas finais, fechadas.

7.8. Havendo a adog@o de fase aberta, com ou sem combinagdo, os lances seguirdo as
7.8.1. Iniciada a etapa, os licitantes deverdo encaminhar lances ‘gxclusivamente
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por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

7.8.2. O lance devera ser ofertado pelo valor total.

7.8.3. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario
fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

7.8.4. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8.5. O intervalo minimo de diferen¢a de valores entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que
cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 100,00 (Cem Reais) em R$ 100,00 (Cem
Reais).

7.8.6. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances ndo poder4 ser inferior a
trés (3) segundos.

7.8.7. Os lances enviados em desacordo com o item acima serdo descartados
automaticamente pelo sistema.

7.8.8. Em caso de falha no Sistema, os lances em desacordo com a norma
deverdo ser desconsiderados pelo presidente da comissdo de licitagdo do RDC,
com registro da ocorréncia em campo proprio do sistema e comunicagdo
imediatamente a Secretaria de Gestdo do Ministério da Economia.

7.8.9. E facultada a apresentag@o, pelos licitantes, de lances intermediarios;
7.8.9.1. Sao considerados intermediarios os lances:

7.8.9.1.1. iguais ou inferiores a0 maior ja ofertado, mas
superiores ao ultimo lance dado pelo préprio licitante,
quando adotado o julgamento pelo critério da maior oferta
de prego; ou

7.8.9.1.2. iguais ou superiores ao menor ja ofertado, mas
inferiores ao ultimo lance dado pelo proprio licitante,
quando adotados os demais critérios de julgamento.

7.8.10. Nio serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.8.11. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do
licitante.

7.8.12. A etapa de lances da sessdo publica sera encerrada por decisdo do
Presidente da Comissdo do RDC, que informard, com cinco minutos de
antecedéncia, 0 horario previsto. O sistema eletronico encaminhara aviso de
fechamento iminente dos lances, ap6s o que transcorrera periodo de tempo de até
30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepcdo de lances.

7.9. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagem entre a comissao de licitagdo e

os licitantes.
7.10. No caso de desconexio com a Comissido do RDC, no decorrer da etapa competjtiva do RDC, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgdo dos lance
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7.11. Se a desconexdo perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo serd suspensa e terd
reinicio somente ap6s comunicagéo expressa da Comissdo do RDC aos participantes.

7.12. Encerrada a fase de apresentagdo de propostas ou lances, o sistema identificard em coluna
propria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes,
procedendo & comparag@o com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

7.13. Nessas condigdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta ou lance de
menor prego serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.14. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma tGltima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

7.15. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo
de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

7.16. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condig¢@o, o sistema fara um sorteio eletronico,
definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate.

7.17. Apés a aplicacdo do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2 (duas) ou mais
propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

7.17.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta fechada em ato continuo a classificagdo;

7.17.2. a avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que
exista sistema objetivo de avaliagdo instituido;

7.17.3. Sorteio em sessdo publica.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
8.1. Apés o encerramento da fase de apresentagdo de propostas, a Comissdo de RDC classificara as
propostas por ordem decrescente de vantajosidade.
8.1.1. A comissdo de licitagdo negociara com o licitante melhor classificado
condi¢des mais vantajosas.

8.1.2. A negociagdo acima podera ser feita com os demais licitantes,
segundo a ordem de classificagdo, quando o primeiro colocado, apés a
negociagdo, for desclassificado por sua proposta permanecer superior ao
orgamento estimado.

8.1.3. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes. -l
8.2. A proposta ajustada ao lance vencedor, devera ser encaminhada via sistema, redigida e
lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, deyidamente datad
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e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, e devera
conter:

8.2.1. A razdo social da proponente, endereco completo, telefone, enderego
eletrénico (e-mail), mencionando o banco, nimero da conta corrente e da agéncia
bancéaria no qual serdo depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar
vencedora do certame;

8.2.2. Especificagdes do objeto de forma clara, observadas as especificagoes
constantes dos projetos elaborados pela Administragdo;

B2.3. Planilha de composigdo de custos unitarios (analitica) de todos os
itens da planilha orgamentéria, com os valores adequados ao lance vencedor, em
que devera constar:

a) indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utiliza¢do
de unidades genéricas ou indicadas como verba;

b) composigdo dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes
dos sistemas de referéncias adotados nas licitacdes; e

c) detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI e dos
Encargos Sociais - ES.

8.2.3.1. O referido orcamento analitico deverd ser numerado observando a
mesma sequéncia dos itens da planilha orgamentaria.

£§232. Nos pregos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que 0s
compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratagdo do objeto;

8233 A economicidade da proposta sera aferida com base nos custos globais
e unitarios, conforme art. 42, do Decreto n® 7.581/2011.

3233.1. O valor global da proposta ndo podera superar o orgamento
estimado pela administragdo publica, com base nos
pardmetros previstos nos §§ 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°
12.462, de 2011.

8.2.3.3.2. No caso de adog¢dio do regime de empreitada por prego
unitario ou de contratagdo por tarefa, os custos unitarios dos
itens materialmente relevantes das propostas ndo podem
exceder os custos unitarios estabelecidos no orgamento
estimado pela administragdo publica, observadas as
seguintes condigoes:

8.233.2.1. serdo considerados itens materialmente relevantes
aqueles de maior impacto no valor total da proposta e
que, somados, representem pelo menos oitenta por
cento do valor total do orgamento) estimado ou que
sejam considerados essenciais 4 funcionalidade da
obra ou do servigo de engenharia;
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8.2.3.3.2.2. em situagdes especiais, devidamente comprovadas
pelo licitante em relatério técnico circunstanciado
aprovado pela administragdo publica, poderdo ser
aceitos custos unitdrios superiores aqueles constantes
do orgamento estimado em relagdo aos itens
materialmente relevantes, sem prejuizo da avaliagdo
dos 6rgéos de controle, dispensada a compensagdo em
qualquer outro servigo do orgamento de referéncia.

8.2.3.3.2.2.1. Nio havendo aprovagao, pela
administragdo, do relatério técnico
circunstanciado de que trata este item, sera
dada oportunidade ao licitante para ajustar
a sua planilha de pregos ao lance vencedor,
obedecendo os limites dos custos unitarios,
antes de eventual desclassificagdo.

8.23.33. No caso de adogdo do regime de empreitada por preco
global ou de empreitada integral, serdo observadas as
seguintes condigdes:

$§2333.1. no calculo do valor da proposta, poderdo ser
utilizados custos unitarios diferentes daqueles
previstos nos §§ 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°
12.462, de 2011, desde que o valor global da proposta
e o valor de cada etapa prevista no cronograma fisico-
financeiro seja igual ou inferior ao valor calculado a
partir do sistema de referéncia utilizado;

823332 em situagdes especiais, devidamente comprovadas
pelo licitante em relatorio técnico circunstanciado,
aprovado pela administragdo publica, os valores das
etapas do cronograma fisico-financeiro poderdo
exceder o limite fixado no subitem acima.

8.2.3.3.3.2.1. Nio havendo aprovagio, pela
administragdo, do relatério  técnico
circunstanciado de que trata este item, sera
dada oportunidade ao licitante para ajustar
a sua planilha de pregos ao lance vencedor,
obedecendo os limites dos custos unitarios
e/ou das etapas, antes de eventual
desclassificagdo.

8.2.3.3.4. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderdo ser
divulgados os custos dos itens ou das etapas do or¢amento
estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas
ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de
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reelaboragd@o da planilha com os valores adequados ao lance
vencedor.

8.2.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

824.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar
o cronograma de desembolso méaximo por periodo constante do Projeto
Bésico, bem como indicar os servigos pertencentes ao caminho critico
da obra.

8.2.5. A composigdo analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI
e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compdem;

8.2.5.1. Os custos relativos a administragio local, mobilizagdio e
desmobilizagdo e instalagdo de canteiro e acampamento, bem como
quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto
da obra, ndo poderdo ser incluidos na composigdo do BDI, devendo ser
cotados na planilha orgamentaria.

82.52.  As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser
superiores aos limites estabelecidos na legislag@o tributaria;

8:2:53. Os tributos considerados de natureza direta e personalista, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribui¢do Sobre o
Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI;

8.2.5.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia ndo-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de
apuragdo de contribuigdes sociais comprovando que os percentuais dos
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensagdo
dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
de forma a garantir que os pregos contratados pela Administragdo
Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislacdo
tributéria.

82.5.5.  As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢do do
BDI, compativeis as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher,
conforme previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.

8.2.5.6. A composigdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional nio podera incluir os gastos relativos as contribui¢cdes que
estdo dispensadas de recolhimento, conforme dispdes o art. 13, § 3°, da
referida Lei Complementar;

8.2.6. Prazo de validade da proposta néao inferior a 90 (novcnta) dias consecutivos, a
contar da data de abertura do certame.
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8.2.7. Erros no preenchimento da planilha n3o constituem motivo para a
desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pela Comissdo, desde que ndo haja majorag¢do do prego.

8.2.7.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substincia das propostas;

8.2.7.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a
indica¢do de recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do
Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

8.3.  Sera desclassificada a proposta que:
8.3.1. contenha vicios insanaveis;
8.3.2. ndo obedeca as especificag¢des técnicas previstas no instrumento convocatorio;

8.3.3. apresente preco manifestamente inexequivel ou permanega acima do or¢gamento
estimado para a contratagdo;

8.3.4. ndo tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administragdo
publica; ou

8.3.5. apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatorio, desde que insanavel, incluindo previsdo de oferta de vantagem ndo
prevista no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou
apresentagdo de preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

8.4.  Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor do orgamento estimado pela administragdo publica, ou,

b) Valor do orgamento estimado pela Administragdo Puablica.

8.4.1. Na situacdo deste item, a administragdo devera conferir ao licitante a
oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante
diligéncias na forma deste Edital.

8.4.1.1.  Na hipdtese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da
proposta é compativel com a execugdo do objeto licitado no que se
refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade
adotados nas composigdes de custos unitarios.

8.4.2. A anilise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalacdes a
serem fornecidos pelo licitante em relagfo aos quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneragdo, desde que a renlincia esteja expressa na proposta.

B.5: Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissdo do RDC podera, de oficio ou
mediante provocagio fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demons

8.5.1. Eventual convocagdo do licitante para envio de documento digi
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de funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo minimo
de 30 (trinta) minutos sob pena de ndo aceitag@o da proposta.

8.5.2. E facultada a4 comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

8.5.3. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo puablica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente
podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24
(vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

8.6. O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentagdo indicada nesta
condigéio sera desclassificado e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste edital ¢ demais
legislagdes pertinentes a matéria.

8.7.  Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissdo de Licitagdo examinara
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagéo.

8.8. Havendo necessidade, a Comissdo de Licitagdo suspendera a sessdo, informando no
“chat™ a nova data e horério para a sua continuidade.

8.9.  Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comissdo passar a subsequente,
havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida,
se for o caso.

8.10. Encerrada a andlise quanto a aceitagdo da proposta, a Comissdo verificara a habilitagdo
do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITACAO

9.1. Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, a Comissdo de Licitagdo verificara o eventual
descumprimento das condigdes de participagdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que
impega a participagdo no certame ou a futura contratagio, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenagoes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido  pelo  Conselho  Nacional de  Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c) Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

9.2.  Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substitui¢do das consultas das
alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

92.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa lidjtante e também
de seu s6cio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429)\de 1992, que
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prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pritica de ato de
improbidade administrativa, a proibigdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio majoritério.

9.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

92:1.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

92112 O licitante serd convocado para manifestagdo previamente a
sua desclassificagéo.

9.2.1.2. Constatada a existéncia de san¢do, a Comissdo de Licitagdo reputara o
licitante inabilitado, por falta de condic@o de participagéo.

9.2.1.3.  No caso de inabilitagdo, haverd nova verificagdo, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

9.2.2. Também serd admitida a substituicdo parcial ou total de documentagdo de
habilitagdo técnica por certificado de pré-qualificagdo valido quando da
solicitagdo de sua apresentagdo pela Comisséo de Licitagdo;

O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado a encaminhar, no prazo de 02
(duas) horas, documentagdo vélida que comprove o atendimento das exigéncias de
habilitagdo deste Edital, sob pena de inabilitagdo, ressalvado o disposto quanto a
comprovagdo da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte €
sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1°da LC n° 123, de 2006.

9.3.1. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessarios a
esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na documentagdo de habilitagéo
ou complementar a instrugdo do processo, o licitante serd convocado a
encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas sob
pena de inabilitagdo.

9.3.2. Nio serdio aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.3.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz,
e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

9:3.3.1: Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferengas de niimeros de documentos pertinentes ao CND e a
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhiment
dessas contribuigdes.:
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9.4. Ressalvado o disposto no item 10.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentagéo relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagéo.

9.4.1. Habilitacdo juridica:

94.1.1. no caso de empresério individual, inscrigdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

94.12. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

94.1.3. inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agéncia;

94.14. No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicag¢@o dos seus administradores;

9.4.1.5.  Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empreséria
estrangeira em funcionamento no Pais;

94.1.6. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em
vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei
n°® 5.764, de 1971.

9.4.1.7. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as
alteragdes ou da consolidagdo respectiva;

9.4.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
9.4.2.1. prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

9.4.2.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive

aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta
n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

0.4.223. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS);

9.4.24. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do
trabalho, mediante a apresentac@o de certiddo negativa ou positiva com
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efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da consolidagdo das leis
do trabalho, aprovada pelo decreto-lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943
e Certiddio de Débitos Administrativos do MTE expedida com base na
Portaria 1.421 de 12 de Setembro de 2014.;

9.4.2.5. prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

9.5.2.6. prova de Regularidade com a Fazenda Publica Estadual, do domicilio ou
sede da licitante, através de:
- Certiddo Negativa de Débitos Fiscais;
- Certiddo Negativa de Inscrigdo de Débitos na Divida Ativa.

9.5.2.6.1. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos
relacionados ao objeto licitatorio, devera comprovar tal condigdo
mediante a apresentacdo de declaragdo emitida pela correspondente
Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na
forma da lei;

9.5.2.7. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante;
- Certiddo Negativa de Débito de ISSQN;

- Certidao Negativa da Divida Ativa;
- Alvara de Localizagdo e Funcionamento da sede da licitante.

9.5.2.7.1. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos
relacionados ao objeto licitatorio, deverd comprovar tal condigéo
mediante a apresentagdo de declaragdo emitida pela correspondente
Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na
forma da lei;

9.4.3. Qualificaciio Econémico-Financeira:

9.4.4. Certidio Negativa de faléncia, de concordata, de recuperagdo judicial ou
extrajudicial (Lei n° 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da
empresa, datado dos ultimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na propria Certiddo;

94.4.1.1. No caso de certiddo positiva de recupera¢do judicial ou
extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagéo de
que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09
de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitac@o.

9.4.5. Balango Patrimonial e Demonstragdes Contéabeis apresentadd na forma da Lei,
com os respectivos Termos de Abertura e Encerramentd, autenticados e
registrados na Junta Comercial do Estado da sede da licitante, oy no Cartério de
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Registro de Titulos e Documentos - quando for o caso, todos, obrigatoriamente
firmados pelo Contador, em situagfio regular perante o Conselho Regional de
Contabilidade — CRC (acompanhado da certiddo de regularidade) e pelo
Dirigente/So6cio, que comprovem a boa situag#o financeira da empresa, vedada a
sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizado
por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de
apresentagdo da proposta, com apresentagdo com apresentacdo de seus indices e
respectivas memorias de calculo;

9.4.5:1.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente,
admite-se a apresentacdo de balanco patrimonial e

demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia
da sociedade;

9.4.5.1.2. ¢ admissivel o balango intermediério, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.

9.4.5.1.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo
ser acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira,
conforme dispde o artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971, ou
de uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria
ndo foi exigida pelo orgdo fiscalizador;

9.4.5.2. comprovagdo da situagdo financeira da empresa sera constatada
mediante obtengdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicagdo das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG=
Passivo Circulante + Passivo Nédo Circulante
Ativo Total
SG=
Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante
Ativo Circulante
LC=

Passivo Circulante

9.4.5.3. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, | que apresentarem
resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC)
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deverdo comprovar patriménio liquido ndo inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagdo ou do item pertinente.

94.54. Os licitantes deverdo apresentar declaragdo em modelo préprio com
aliquotas dos impostos inerentes aos tributos devidamente assinado
pelo contador responsavel da empresa.

9.45.5.  Alicitante devera apresenta por meio de Nota Explicativa suplementar,
assinada por Responsavel Técnico habilitado, discorrendo sobre a
composi¢do de contas formadoras do Capital de Giro Liquido,
esclarecendo de forma objetiva o motivo existente de valor relevante
concentrado na Conta Caixa, com finalidade de conhecimento da
qualidade dos itens formadores da estrutura patrimonial demonstrada
no Balango. Apresentagdo em atendimento aos calculos de apuragéo
dos indices: Liquidez Geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC) e Risco
Financeiro (RF), serdo elaborados com exclusdo da Conta Caixa no seu
total, do Ativo Circulante.

9.4.6. Qualificag¢do Técnica:

0.4.6.1. Certiddo de Registro e Quitagdo de Pessoa Juridica, expedita pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA da regido a
que estiver vinculada a sede a empresa, comprovando que possui
habilitagdo para o desempenho de atividades compativeis com o objeto
do certame, com a indicagdo de responsavel técnico profissional em
ENGENHARIA CIVIL, com habilitagio comprovada, mediante
acervo, para execugdo de obras e/ou servicos de complexidade
tecnoldgica operacional equivalente ou superior ao objeto desta
licitacdo;
9.5.4.1.1. O visto do CREA-MA em certiddo expedida por CREA de
outra regido (Resolugio CONFEA n° 413 de 27 de junho de 1997),
sera exigido somente a licitante vencedora da licitagdo antes da
assinatura do Contrato.

9.5.4.1.2. Apresentagdo de um ou mais Atestado(s) de Capacidade
Técnica, fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
que comprove(m) a capacitagdo técnico-profissional, mediante
apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo
CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo \

aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participardo da obra, e demonstre em gua Anotagdo
de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Responsabilidade Técnica - RRT, que tenha executado |para 6rgdo ou
entidade da administragdo publica direta ou indireta, ¢u ainda, para
empresas privadas, servios com caracteristicas si
complexidade operacional equivalente ou superior ao gbjeto desta
licitagdo, com servigos semelhantes e/ou compativeis aos c
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relevantes ao atendimento do objeto da licitagdo, conforme tabela

abaixo:
QUANT.
ITEM ITENS DE MAIOR RELEVANCIA UND. MINIMA A SER
EXIGIDA
Alvenaria de vedagio de blocos cerimicos furados na horizontal de
1 9x14x19cm(espessura 9cm) e argamassa de assentamento com preparo em M? 184,07
betoneira
Massa tGnica para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo
2 manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes espessura de 20mm, m? 368,15
com execucdo de taliscas. AF_06/2014
4 Aplicagdo manual de pintura com tinta Létex acrilica em paredes duas demdos. M2 281.59
AF 06/2014 )
5 Armagdo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-50 de 8mm — K 202.51
montagem AF 06 2017 g i
9.4.6.2. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do

servigo, a apresentagdo de diferentes atestados de servigos executados
de forma concomitante;

9.4.6.3.  Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste Edital, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declara¢do de compromisso de
vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame.

9.4.6.4.  No decorrer da execugdo da obra ou do servigo, os profissionais de que
trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30,
§10, da Lei Federal n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substitui¢do seja aprovada pela
Administragdo.

9.4.6.5. As licitantes, quando solicitadas, deverdio disponibilizar todas as
informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato
que deu suporte a contratagdo e das correspondentes Certiddes de
Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante ¢ local em que
foram executadas as obras e servigos de engenharia.

0.4.6.6. Declaragio formal de que disporé, por ocasido da futura contratacéo,
das instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico considerado:
essenciais para a execugdo contratual.

9.4.6.7. Declaragdo do licitante de que, caso seja vencedor, contratara pessogs
presas ou egressos acompanhada de declaragdo emitida pelo 6rgdo
responsavel pela execugdo penal de que dispde de pessoas presas apfas
a execugdio de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal/n°
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9.450, de 24 de julho de 2018.

9.4.6.8. Declaragdo da Empresa que visitou o local onde serdo desenvolvidos
os servigos, para constatar as condi¢des e peculiaridades inerentes &

natureza dos trabalhos:
9.4.6.8.1. Fica a critério da licitante a visita aos locais das obras,

obtendo para si, as suas expensas e sob sua
responsabilidade, todas as informagdes necessarias a
preparagdo de sua documentagdo e proposta, vedadas
proposig¢des posteriores de modificagdo do valor, prazo ou
outras condi¢des ou, ainda, alegacdes de prejuizos ou
reivindicagdes sob pretexto de insuficiéncia de informagdes
acerca do objeto deste Edital.

9.4.6.8.2. Para todos os efeitos, considera-se que a licitante tem pleno
conhecimento da natureza e do escopo dos servigos,
equipamentos, fornecimentos e demais condigdes que
possam afetar sua execugdo; dos materiais que serdo
utilizados; e dos acessos aos locais onde serdo prestados os
servigos, ndo podendo alegar posteriormente a insuficiéncia
e/ou imprecisdo de dados e informagdes sobre os locais e
condigdes pertinentes ao objeto desta licitagdo.

9.4.6.9. Em relagdo as licitantes cooperativas serd, ainda, exigida a seguinte
documentagdo complementar:

9.4.6.9.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos
técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o
contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da
sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°,
inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764 de

1971;

9.4.6.9.2. A declaragdo de regularidade de situagdo do contribuinte
individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

9.4.6.9.3. A comprovagado do capital social proporcional ao nimero
de cooperados necessdrios a prestagdo do servigo;

9.4.6.94. O registro previsto na Lein. 5.764/71, art. 107;

9.4.6.9.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-
partes por parte dos cooperados que executardo o contrato;
e

9.4.6.9.6. Os seguintes documentos para a comprovagdo da

regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagdo;
b) estatuto social com a ata da assembleia qué, o aprovou;
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c¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a
ata da assembleia; d) editais de convocagdo das trés ultimas
assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de
presenga dos cooperados que executardo o contrato em
assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da
sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitagdo;

9.4.6.9.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa,
conforme dispée o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma
declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi
exigida pelo orgao fiscalizador.

A existéncia de restrigdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.5.1. A declaragd@o do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase
de habilitagdo.

Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de
alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma serd
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apos a declaragdo do vencedor,
comprovar a regularizagdo.

9.6.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragdo
publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagdo de justificativa.

A ndo-regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara
a inabilitagio do licitante, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital, sendo
facultada a convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na
ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa com alguma restrigio na documentacdo fiscal e trabalhista, sera
concedido o mesmo prazo para regularizagio.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Comissdo
de Licitagdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a sua
continuidade.

Ser4 inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.

Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitagdo, havera nova verifica¢do, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitag@o da proposta subsequente.

Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante sera

declarado vencedor.
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10. OUTRAS COMPROVACOES

10.1.

10.2.

10.3.

Declaragdo de localizagdo e funcionamento com (Georreferenciadas) que indique todos
os dados pertinentes (enderego, cidade, estado, CEP, ponto de referéncia e telefone).

O Georreferenciamento com fotos podem ser realizados gratuitamente por aplicativos
gratuitos (basta pesquisar em site de pesquisa (georreferenciar fotos). Justifica-se o
pedido por oportunidade e conveniéncia para localizar empresas com facilidade e para
localizag¢@o em caso de diligéncia, e ndo ter que se amparar com empresas fantasmas.

Caso haja duvidas sobre a veracidade da Declaragdo de Localizagdo e Funcionamento
com fotos (Georreferenciadas), o Pregoeiro e Equipe de apoio ou autoridade competente
podera designar a promogdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a
instrucdo do processo; vedada a inclusdo posterior de documentos ou informacgdo que
deveria constar originalmente da proposta. (Lei n° 8.666/93 Art. 43, § 3°)

11. DOS RECURSOS

1135

11:2:

Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagdo fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, podera o licitante,
que desejar apresentar recurso, manifestar a inten¢do de recorrer imediatamente apds o
término de cada sessdo, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisdo(des) pretende recorrer € por quais motivos, em campo proprio do sistema.

11.1.1. S#o suscetiveis de recurso neste momento as seguintes decisdes:
11.1.1.1.  ato de habilita¢do ou inabilita¢do de licitante;
11.1.1.2.  julgamento das propostas;

11.1.2. Independentemente do momento de realizagdo do ato a ser recorrido, o recurso
devera ser apresentado nesta fase recursal Ginica.

Havendo quem se manifeste, cabera 8 Comissdo de Licitagdo verificar a tempestividade
e a existéncia de motivagido da intengdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o
recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento a Comissdo de Licitagdo ndo adentrara no mérito recursal, mas
apenas verificara as condi¢des de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestagdo motivada do licitante quanto a intengdo de recorrer
importara a decadéncia desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de cinco
dias uteis para apresentar as razdes, pelo sistema eletrnico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes
também pelo sistema eletronico, em outros cinco dias uteis, que comegardo a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.2.4. A competéncia e prazo para analise do recurso observara o disposto no art. 56 d
Decreto n® 7.581, de 2011.
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11.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.4.  Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no enderego
constante neste Edital.

12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

12.1. Finalizada a fase recursal, a administragdo publica poderd negociar condigdes mais
vantajosas com o primeiro colocado.

12.2. [Exaurida a negociagdo acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente podera:

12.2.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supriveis;

12.2.2. anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;
12.2.3. revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou,

12.2.4. adjudicar o objeto, homologar a licitagdo e convocar o licitante vencedor para a
assinatura do contrato, preferencialmente em ato unico.

12.3. Cabera recurso no prazo de cinco dias uteis contado a partir da data da anulagdo ou
revogagdo da licitagdo, observado o disposto no item 11 desse edital, no que couber.

13. DA GARANTIA DE EXECUCAO

13.1. O adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei
n° 8.666, de 1993, com validade durante a execugéo do contrato e por 90 (noventa) dias
apos o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato.

14, DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1. Apods a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

14.2. O vencedor tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagdo), sob pena de decair do
direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

14.2.1. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administragdo podera encaminha-lo
para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR)
ou meio eletronico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, a contar da data de seu recebimento.
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14.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo,
por solicitacdo justificada do adjudicatério e aceita pela Administragéo.

O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida & empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

14.3.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negocios ali
estabelecida as disposigdes da Lei n° 8.666, de 1993;

14.3.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus

anexos;

14.3.3.  a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos

artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administragao
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovagido das condigdes de habilitagdo
consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condigdes de habilitagdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administragdo, sem prejuizo
da aplicagdo das san¢des das demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagéo, para, apos a comprovagio
dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares assinar o contrato nas condi¢des ofertadas pelo licitante originalmente
vencedor.

14.5.1.  Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos acima, a
administragdo publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificag@o, para a celebragdo do contrato nas condigdes ofertadas por estes, desde que
o respectivo valor seja igual ou inferior a0 orgamento estimado para a contratagdo,
inclusive quanto aos pregos atualizados nos termos do instrumento convocatdrio.

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

151

As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Projeto Basico,
anexo a este Edital.

16. DA ACEITACAO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

16.1.

Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos n
Projeto Basico.

17. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1.

As obrigagdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Projeto Bésico.
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18. DO PAGAMENTO

17.1. Os pagamentos serdo realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da
apresentacdo da nota fiscal/fatura respectiva, apés medi¢do e comprovagdo dos servigos efetivamente
realizados, conforme laudo de medi¢do da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinado pelo
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto desta licitagdo, desde que ndo
haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

17.1.1. A primeira medigéo s6 sera paga com a apresentagdo dos seguintes documentos:

a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, expedida pelo Conselho Regional de

Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhdo (CREA/MA);

b) Inscri¢do no CEI (INSS);

c¢) Alvara de Construgdo, expedido pela Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA;

d) Instalacdo da placa da obra, exigida pela Prefeitura Municipal de Chapadinha.

17.1.2. O pagamento da ultima medig¢do ou parcela, ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor

total do objeto desta licitagdo, somente sera efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto.

17.2. Nenhum pagamento sera efetuado sem a comprovagédo da regularidade de habilitagdo da licitante
durante toda execugdo do objeto.

17.3. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, sera devida compensag¢do financeira, que serd calculada, mediante a
aplicagdo da seguinte formula:

EM=IxNxVP
Na qual:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

1= (TX)I =(6/100) /3651 = 0.00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

17.4. Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigdes
das Microempresas ¢ das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), devera apresentar, juntamente com a
Nota Fiscal, declaragdo na qual faga constar essa condigdo, conforme modelo trazido na Instru¢éo
Normativa SRF n.° 480, de 15 de dezembro de 2004.

17.5. A Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizagdes devidas pela Contratada.

17.6. Nenhum pagamento sera efetuado a4 Contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigagdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, pelo
descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do prego ou & atualizag@o
monetaria.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

19.1. Comete infragdo administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n° 12.462, de 2011, o
licitante que:

19.1.1. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo
inclusive nas hip6teses previstas no item 14.6 deste Edital;
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19.1.2. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

19.1.3. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

19.1.4. ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

19.1.5. fraudar a licitagéo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
19.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal; ou
19.1.7. der causa a inexecugdo total ou parcial do contrato.

19.2. Considera-se comportamento inidoneo a declaragdo falsa quanto as condig¢des de
participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

19.3. O licitante que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

19.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratagio;

19.3.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

19.3.3. Suspensdo tempordria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administragdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

19.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
no instrumento convocatorio e no contrato, bem como das demais cominagdes
legais.

19.3.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos
prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da san¢do aplicada com base no
inciso anterior;

19.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

19.5. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administragio publica nacional ou estrangeira, copias do process
administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo se
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisa
sobre a eventual instauragdo de investigag@o preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizacdo — PAR.

19.6. A apuragio e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas cgmo
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ato lesivo 2 Administragdo Piblica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846,
de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.7. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participag@o de agente publico.

19.8.  Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Caédigo Civil.

199. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 12.462, de
2011, e subsidiariamente nas Leis n° 8.666, de 1993 e 9.784, de 1999.

19.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administrag¢@o, observado o principio da proporcionalidade.

19.11. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.12. As sangdes por atos praticados no decorrer da contratagdo estdo previstas no Projeto
Basico.

20. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1. Até 5 (cinco) dias lteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

20.2. A impugnagdo podera ser realizada por forma eletrénica (Portal de Compras Publicas —
www.portaldecomrpaspublicas.com.br), pelo e-mail: cplchapadinha2021@gmail.com,
ou por petigdo dirigida ou protocolada no enderego Av. Presidente Vargas, n° 310,
Centro — CEP: 65.500-000, Chapadinha/MA.

20.3. Acolhida a impugnagdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

20.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser
enviados & Comissdo de Licitagdo até 05 (cinco) dias uteis anteriores 4 data designada
para abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletrénico via internet, no
enderego indicado no Edital.

20.5. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

20.6. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagido ¢ medida excepcional e devera
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagdo.

20.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculafdo
os participantes e a Administragéo. \
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21. DAS DISPOSICOES GERAIS
21.1.  Da sessdo publica do RDC divulgar-se-4 Ata no sistema eletronico.

21.2. Néo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdio serd automaticamente transferida para
o primeiro dia 1til subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde
que ndo haja comunicag¢@o em contrario, pela Comissdo de Licitago.

21.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessio publica observario
o horario de Brasilia — DF.

21.4. No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Comissdo de Licitagio poderd sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficicia para fins de habilitagdo e classificagdo.

21.5. A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito & contratagdo.

21.6. As normas disciplinadoras da licitagdo serdio sempre interpretadas em favor da
ampliac@o da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

21.7.  Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e
a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragéo.

21.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

21.10. Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

21.11. O Edital estd disponibilizado, na integra, no endere¢o eletronico
www.portaldecompraspublicas.com.br, ¢ também poderdo ser lidos e/ou obtidos no
endereco www.tce.ma.gov.br/sacop, lidos e obtidos no enderego: Av. Presidente
Vargas, n° 310, Centro —Chapadinha/MA, nos dias uteis no horario de 08:00 as 12:00

horas.

21.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
21.12.1.ANEXO I — Memorial Descritivo;
21.12.2.ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato;
21.12.3.ANEXO III - Planilha de Custos e Formacao de Precos
21.12.4.ANEXO IV — Composi¢do do BDI e Nota Técnica;
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INFORMAGCOES BASICAS DO EMPREENDIMENTO:

e Proponente: Prefeitura municipal de CHAPADINHA/MA

e Obra: COANSTRUCJ\O DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS
DEPENDENCIAS.

¢ Caracteristicas: Obra publica

e Responsaveis técnicos (projeto):

¢ Wenderson Dione Nunes Viana CREA — MA 111729353-0

* Tempo provavel para execugdo da obra: O prazo de execucdo das obras civis
sera de aproximadamente 90 dias.

SITUAGAO

No municipio de Chapadinha viu-se a necessidade da canstrugdo de uma unidade
escolar de 01 sala, afim de melhorar a qualidade da prestagdo dos servicos a
populagéo, visando um maior conforto dos usudrios, resultando em uma estrutura que
proporcionara uma qualidade maior no atendimento.

CONSIDERAGCOES INICIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacées a seguir. Todos os servigos
serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo
ainda satisfazer rigorosamente a4s Normas Brasileiras.

Durante a obra sera feito periddica remocéo de todo entulho e detritos que venham a
se acumular no local.

Competirda & empreiteira fornecer todos os ferramentais, instalagdes provisorias,
maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execucdo dos servicos
contratados.

Qualquer duvida na especificagéo, caso algum material tenha saido de linha durante a
obra, ou ainda caso faga opgéo pelo uso de algum material equivalente, consultar a
Fiscalizac&o de Obras que, se necessario, buscara junto aos departamentos e divisdes
na Rede Fisica o apoio para essa definicdo e para maiores esclarecimentos a fim de
que a obra mantenha o mesmo padréo de qualidade, em todos os niveis da edificagdo.

Este Memorial Descritivo tem a fung&o de propiciar a perfeita compreensao do projetp
e de orientar o construtor objetivando a boa execugéo da obra.

Os.servigos deverdo ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto de execugap.
Toda e qualquer alterag@o que por necessidade deva ser introduzida no projeio ou
especificagdes.
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Podera a fiscalizagdo paralisar os servigos ou mesmo mandar refazé-los, quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas
de boa técnica.

Deve também manter servigo ininterrupto de vigilancia da obra até sua entrega
definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugao da
mesma. E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara,
Certidées e Licencas, evitando interrupgdes por embargo, assim como ter um jogo
completo, aprovado e atualizado dos projetos, especificagdes.

FINALIDADE DA CONSTRUGAO

Nossa proposta é melhorar a qualidade do ambiente, visando logo assim em contribuir com
0 papel principal de oferecer servigos de qualidade para o municipio.

OBJETIVO

* Melhorar as condiges fisicas dos prédios:

e Contribuir para a manutencdo do bem-estar dos educadores e populagéo.
ESPECIFICAGAO TECNICA

SERVICOS INICIAS
Placa de obra
Sera confeccionada a placa da Obra, conforme padro.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a afixacdo das placas de obra e
dos responséveis técnicos pela execucdo, em local visivel, de acordo com as exigéncias
do CREA.

MOBILIZAGAO
Mobilizacdo e Desmobilizagcdo

Quanto & mobilizagéo, a Contratada devera iniciar imediatamente apos a liberagdo da
Ordem de Servigo, e em obediéncia ac cronograma. A mobllizagdo compreendera o
transporte de maquinas e equipamentos, pessoal e instalagbes provisérias necessarias
para a perfeita execugéo das obras.

A desmobilizagdo compreendera a completa limpeza dos locais da obra, retirada dos
materiais e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos em pregados da Contratada.
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SERVICOS DE TERRAPLENAGEM

Limpeza manual do terreno {(c/ raspagem superficial)

Antes do inicio da execug&o dos servicos todo o terreno devera ser limpo, capinado, isento
de entulho e de quaisquer outros materiais que impegam o desenvolvimento dos mesmos.

E terminantemente proibida a derrubada de arvores sem a autorizacdo por escrito da
fiscalizagéo, registrada no Didrio da Obra.

O material proveniente da limpeza seré removido ou estocado. A remogao ou estocagem
dependeré de sua eventual utilizagédo, a critério da Fiscalizag&o, ndo sendo permitida a
permanéncia de entulho em limites da drea de terraplanagem, ou nos locais que possam
provocar obstrugdo do sistema de drenagem natural ou da obra.

O controle das operagdes de limpeza sera feito pela Fiscalizacéo, apds a conclusdo dos
Servicos.

Escavacéo e carga em material para aterro

A escavagéo sera precedida da execucdo dos servigos de desmatamento, destocamento e
limpeza da area do empréstimo.

As operacles serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados
com o emprego de servico manual. A escolha do equipamento se fara em funcdo da
necessidade exigida na execucéo da obra.

Transporte local de material para aterro DMT =5km

O material discriminado no item anterior sera transportado por meio de caminhées
basculantes. Adotou-se a Distancia Média de Transporie igual a SKm.

Espalhamento de material para aterro

As operagbes de espalhamento serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados
complementados com o emprego de servico manual. A escolha do equipamento se faréa em
func&o da necessidade exigida na execugao da obra, estando o solo na umidade em torno
de otima.

Compactacédo de aterro mecéanica

As operacgbes de espalhamento serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados
complementados com o emprego de servico manual. A escolha do equipamento se fara em
fungdo da necessidade exigida na execugao da obra, estando o solo na umidade em torno
de étima.

A execucéo da base compreende as operagdes de mistura e pulverizacdo, umedecimento
Ou secagem dos materiais realizados na central de mistura, bem como o espalhamento,
compactagéo e acabamento no terreno devidamente preparado na largura desejada, nas
quantidades que permitam, apés a compactagzo, atingir a espessura projetada.
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MOVIMENTO DE TERRA

Locacdo

Para locagéo da obra deveréo ser utilizados marcos e gabaritos que definam o seu perfeito
esquadrejamento e alinhamento, e devera ser executado as devidas exigéncia minima
como: acompanhamento profissional de topografia, definir as referéncias, marcagdo do
gabarito, execugdo do gabarito e das tabeiras, ajustar a focagdo de obra, marcar os
elementos no gabarito, identificar os elementos, definicdo dos eixos e locar as formas, a
qualquer momento da obra, a corre¢éo de todos os servicos executados, em caso de erro
da locacéo.

Havendo discrepéncia entre as reais condigbes existentes no local e os elementos do
projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicagéo, por escrito, a Fiscalizacéo, a quem
competira deliberar a respeito.

Escavacdo manual de valas

A escavacéo sera precedida da execucio dos servicos de desmatamento, destocamento e
limpeza da area do empréstimo.

As operagdes serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados
com o emprego de servico manual. A escolha do equipamento se fara em fungdo da
necessidade exigida na execugdo da obra.

Reaterro Manual compactado

Os materiais selecionados para aterros deverao ser de 1° categoria. Deverdo ser isentos
de matérias organicas, micacea e datomacea. Turfas e argilas organicas ndo podem ser
empregadas. O aterro devera ser constituido de solos selecionados dentre os melhores
disponiveis, ndo se permitindo solos de baixa capacidade de suporte e expans&o maior que
2 % (dois por cento).

As operaces de aterro compreendem lancamento, espalhamento, umedecimento ou
aeragao e compactagéo dos materiais selecionados, estando o solo na umidade em torno
de étima.

Os trabalhos de execugdo do aterro durante dias chuvosos, deverdo ser interrompidos
quando a Contratada ndo conseguir atingir os quesitos minimos de compactagéo, ou por
determinacéo da Fiscalizacao.

INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
Concreto armado Fck 25 MPa, formas armacdes e desmontagem
NORMAS

A execucgdo das fundagbes devera satisfazer as normas da ABNT atinente$ ao assunto,
especialmente & NB-51 / ABNT e ao Cédigo de Fundagdes e Escavacdes;
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Ocorreréa por conta da CONTRATADA a execugéo de todos os escoramentos julgados
necessarios.

MATERIAIS
- Ago:
Conforme NBR-6118/2003 - ABNT, item 8.3

As barras de aco n&o apresentardo excesso de ferrugem, manchas de 6leo, argamassa
aderente ou qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto,
Caso apresentem algum dos “danos” citados, devera ser feita limpeza adequada e a sua
deveré ser avaliada e liberada pela FISCALIZACAO.

Antes e durante o langamento do concreto as plataformas de servigo estardo dispostas de
modo a n&o provocar deslocamentos das armaduras. Devera fazer uso de espacadores de
armadura para manter os cobrimentos necessarios pedidos em projeto.

A armadura néo devera ficar em contato direto com a férma, observando-se, para isto, o
cobrimento previsto pela NBR-6118/2003, indicado na tabela 7.2 da Norma.

Serdo adotadas providéncias no sentido de evitar a oxidac@o excessiva das barras de
espera. Antes do reinicio da concretagem dever&o estar limpas e isentas de quaisquer
impurezas. A FISCALIZACAO deveré avaliar as esperas antes de sua reutilizacéo.

O ago comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro, obedecera ao
disposto na EB-3/85 (NBR-7480).

As barras de ago torcidas a frio para concreto armado obedecerdo também a EB-3 / ABNT.
O aco sera do tipo CA50 e CAB0.

- Aglomerantes:

De cimento; Comum.

- De alta resisténcia inicial.

Seréo de fabricagdo recente, sé podendo ser aceito na obra com a embalagem e a
rotulagem de fabrica intacta. O cimento Portland comum para concretos, pastas e
argamassas, satisfara rigorosamente a EB-1, MB-1 e MB-516 / ABNT e ao TB-76 / ABNT.

- Agregados (Areia e Brita)

a) Areia

Sera quartzoza, isenta de substancias nocivas em propor¢des prejudiciais, tais como:
torrées de argila, gravetos, granulos tenros e fridveis, impurezas organicas, cloreto de
sodio, outros sais deliqliescentes, etc.

A areia para concreto satisfara & EB-4 / ABNT e as necessidades da dosagem para cada
caso. N
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b) Brita

A pedra britada para confecgéo de concreto devera satisfazer & EB-4 / ABNT — Agregados
para Concreto

- € as necessidades das dosagens adotadas para cada caso. Devera ser evitado o uso de
seixo rolado na execugéo do concreto.

- Arame

a) De Ago Galvanizado

Sera o fio de ago estirado, brando e galvanizado a zinco, de bitola adequada a cada caso.
b) De Ago Recozido

O arame para armaduras de concreto armado sera fio de ago recozido preto n.® 16 ou 18
SWG.

- Concreto
Disposicdes Gerais

a) O concreto sera o produto final resistente e artificialmente obtido pela mistura racional
dos seus componentes. Todo concreto estrutural sera, de preferéncia, usinado. Neste caso,
a dosagem ficara sob responsabilidade da concreteira.

b) No caso do concreto ser preparado na concreteira, devera ser observado:

A concreteira apresentara, obrigatoriamente, guias e Notas Fiscais dos materiais fornecidos
e dos servicos executados explicitando, além da quantidade de concreto, a hora do seu
carregamento, a tens@o {minima 20 WMpa) e sua consisiéncia, esta expressa pelo
abatimento do Tronco de Cone;

N&o serd permitido qualquer tipo de concreto ou argamassa preparado manualmente: A
concreteira devera apresentar laudo com as resisténcias caracteristicas do concreto e suas
respectivas idades (usualmente 7,14 e 21 dias). Para isso seré necessaria a retirada de
corpos de prova para estudo em laboratdrio especializado.

c) A compactacgéo sera obtida pér vibragéo esmerada.

d) A agulha do vibrador sera introduzida rapidamente e retirada com lentid&o, sendo de trés
para um até cinco para um, a relag&o entre as duas velocidades. e) O periodo minimo de
vibrag&o é de 20 min/m3 de concreto.

f) As formas serdo mantidas Umidas desde o inicio do langamento até o endurecimento do
concreto e protegidas da ag&o dos raios solares com sacos, fonas, ou filme opaco de
polietileno.

g) Na hipétese de fluir aguada de cimento por abertura de junta de férma e q ‘e essa aguada
venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocdo sera ime iata, o que se

Wenderson
Epgenh
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processara pdr langamento com mangueira de agua sob pressdo. O endurecimento da
aguada de cimento sobre o concreto aparente acarretara diferencas de tonalidades.

- Dosagem

a) O estabelecimento do trago do concreto sera fung&o da dosagem experimental, conforme
preconizado na NBR-6118/2003ABNT.

b) Caso n&o haja conhecimento do desvio padréo Sn, a CONTRATADA indicarg, para efeito
da dosagem inicial, 0 modo como pretende conduzir a construgdo de acordo com o qual
sera fixada a resisténcia média a compressdo FCK, seguindo um dos trés critérios
estabelecidos no item 8.3.1.2 da NBR-6118/2003ABNT

Bloco de concreto armado

Execugdo de fastro de concreto magro, aplicado em biocos de coroamento ou sapatas,
espessura de 5cm:

Aplicac&o de forma plana, em madeira macica;
Armagéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-50 de 50mm:

Concreto FCK=20MPA, trago 1:2,6:2,9 (em massa seca de cimento, areia média, seixo
rolado) — preparo mecénico com betoneira 400L,;

Cinta em concreto armado

Forma plana vigas, em compensado resinado de 18mm:;

Armagéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco CA-50 de 8mm:
Armagéo de bioco, viga baidrame e sapata utifizando ago CA-60 de 5mm:;

Concreto de blocos de coroamento e vigas baldrame, FCK= 30MPA, com uso de jerica,
langamento, adensamento e acabamento.

Pilar de concreto armado
Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm:

Armacéo de pilar ou viga de uma estrutura conversional de concreto armado, utilizando aco
CA-50 de 10mm;

Armacéo de pilar ou viga de uma estrutura conversional de concreto armado, utilizando aco
CA-60 de 5,0mm;

Concretagem de pilares, FCK= 25MPA. com uso de balde em edificagdo com se¢do média
de pilares menor ou iguat a 0,25m?2,

Viga de concreto armado

Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm;
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Armacéo de aco CA-50 de 8mm:
Armacé&o de ago CA-60 de 5mm;

Concretagem de FCK= 25MPA, trago 1:2,2:2.5 (cimento, areia, seixo rolado) — preparo
mecéanico com betoneira.

Laje pré-moldada

As lajes serdo pré-moldadas trelicadas, e terdo sua altura determinada pelo projeto
estrutural, obedecendo o sentido determinado no projeto da edificacdo, CONTRATADA néo
se eximira em hipGtese alguma das responsabilidades civil e criminal quanto a estabilidade
das lajes fornecidas e instalada na edificagdo. Todo o processo de cura deve ser realizado
com maior critério possivel, visando impedir a perda de &gua destinada a hidratacdo do
cimento presente na mistura. Deve tamar cuidadas especiais caso a cwa seia realizada
num periodo de baixa umidade relativa do ar. Com objetivo de conter e impedir a secagem
prematura, as superficies de concreto serdo abundantemente umedecidas com &agua
durante pelo menos 3 dias ap6s o lancamento. Caso exista parte de concreto néo protegido
por formas e todo aquela j& desformado devera ser curado imediatamente apds de
endurecido o suficiente para evitar danos 3 superficie. A cura adequada também sera fato
relevante para a redug&o da permeabilidade e dos efeitos da retratagdo do concreto, fatores
que contribuem para durabilidade da estrutura.

ALVENARIA E PAINEIS
Alvenaria de Vedacio

As alvenarias serdo confeccionadas em tijolos ceramicos nas dimensées de 09x14x19cm.,
assentados de meia vez, com juntas de 2cm de forma que a alvenaria proporcione uma
estrutura plena e eficaz.

Os niveis das alvenarias est&o descritos em projeto executivo.

Teréo arestas vivas e superficies asperas para maior facilidade de aderéncia da
argamassa, devendo a alvenaria ser executada rigorosamente a prumo.

Apresentardo resisténcia suficiente para suportar os esforgos de compressdo - nunca
inferior a 40 kg/cm>2.

Seréo assentes com argamassa de cimento e areia no frago 1:8

Os tijolos dever&o ser de primeira qualidade, bem cozido, duros, com dimensdes uniformes
e n&o vitrificados. Apresentardo faces planas e arestas vivas.

Forro de PVC

Todos os comodos da unidade escolar de 01 sala e demais dependéncia deverdo
receberem o forro de PVC, frisado, branco, régua de 20mm, espessura de 08mm a 10mm,
comprimento de 6m. A base de sustentacio da estrutura devera ser de ago zincado. Para
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0 arremate de encontro entre o forro e a parede deverao ser instaladas, na parede, pecas
apropriadas de acabamento em forro de PVC.

O forro podera ser aplicado em diferentes niveis desde que nao prejudique a estética do
ambiente, de modo ser possivel instalar um sistema de lluminagéo indireta. Todo o
ambiente deverd ser marcado, em todo perimetro da parede, o nivel determinado do pé
direito, fixando-se em pendural ou presilha reguladora em ago galvanizado.

Parafusos, auto atarrachante, cabega chata apropriados para fixagdo dos forros PVC
dever&o ser fixados na base de sustentacdo do aco galvanizado.

Revestimento metalico

Os painéis de chapa metalica sdo compostos por duas chapas de aluminio e por um ntcleo
de polietileno. A especificacdo deve atender aos requisitos da ABNT NBR 15.446:2006 —
Painéis de chapas sdlidas de atuminio e painéis de materia composto de aluminio utilizados
em fachadas e revestimentos arquiteténicos — Requisitos, conforme projeto arquiteténico.

ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMINIO E VIDRO
Portas de madeira
- Materiais:

a) A madeira a ser empregada na execucdo das esquadrias sera tipo mexicana, macica
(pesada ou superpesada) padrdo médio, isenta de nés, cavidades, carunchos, fendas e de
todo e qualquer defeito que possa comprometer sua durabilidade, resisténcia e aspecto.

b) Tipo macica: O enquadramento do nlcleo das portas sera constituido por
pecas - montante ou pinasio vertical e travessa ou pinasio horizontal — de madeira idéntica
a do revestimento da porta com acabamento em massa e pintadas.

- Processo Executivo:

a) as esquadrias de madeira obedecero rigorosamente as indicagdes dos respectivos
projetos de arquitetura e/ou desenhos de detalhes.

b) ser@o recusadas todas as pecas que apresentarem sinais de empenamento,
deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira, ou outros defeitos.

C) os arremates das guarnicdes com rodapés e/ou revestimentos de paredes adjacentes
mereceréo, de parte da CONTRATADA, cuidados especiais. Sempre que necessario, tais
arremates serao objeto de desenhos de detalhes, os quais serdo submetidos & prévia
aprovagéo da FISCALIZACAO.

d) os montantes ou pinasios verticais do enquadramento do nucleo terdo largura tal que
permita, de um lado, o embutimento completo das fechaduras e do outro, a fixacdo dos

parafusos das dobradigas na madeira macica.
Wenderson . N. Vi " g
Epgenh Civil
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e) para a fixacdo de esquadrias serdo empregados grapas metalicas ou buchas plésticas
com parafusos.

- FERRAGENS
Locais: Em todas as esquadrias especificadas e indicadas em planta. Materiais:
a) Todas as ferragens especificadas sero novas, na linha latdo cromado 075 ou similar.

b) dever&o ser observadas todas as normas da ABNT, em especial as relacionadas na. 1,
bem como recomendagdes e especificacdes dos fabricantes sobre cremonas, dobradicas,
fechaduras, fechos e trincos e demais componentes para esquadrias de madeira e ferro.

c) as fechaduras deverao ter cubo, lingueta, trinco, chapa-testa, contra-chapa e chaves.
d) as maganetas seréo em lat&o, tipo alavanca, com seg&o circular.
e) os espelhos e rosetas serdo do mesmo material das macanetas.

f) as dobradicas das divisérias e portas dos sanitérios do bloco de servigo serdo em latdo
cromado;

g) Todas as chaves serdo fornecidas em trés vias.

Porta de ferro, abrir, tipo grade com Chapa

O portédo de ferro sera metélico, composto de chapa e grade e sera executado pela
serralheria, e dever&o ser executados rigorosamente de acordo com as determinagdes do
projeto arquiteténico e planilha, e seus respectivos detalhes, no que diz respeito ao seu
dimensionamento, funcionamento, localizagZo e instalagao.

Todos os servigos deverdo ser executadas por m@o de obra especializada, e com a maxima
precisé@o de cortes e ajustes, de modo a resultarem em pecgas rigorosamente em esquadro
e movimentacdo, com acabamentos sdlidas e indeformaveis. A instalagéo das pecgas de
serralheria devera ser feita com o rigor necessario ao perfeito funcionamento de todos os
Seus componentes, com alinhamento, nivel e prumo exatos, e com os cuidados necessarios
para que ndo sofram qualquer tipo de avaria, ou torcdo quando parafusadas ou soldadas
aos elementos de fixagdo. Nao sera permitida a instalagéo forgada de qualauer pega, ou
eventual rasgo ou abertura fora de esquadro

Janela e basculante de aluminio

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de 2,40x0,60 de correr duas folhas de vidro
8mm, deveré&o respeitar as indicagdes e detalhes do projeto arquitetdnico e planilha, e serdo
isentos de defeitos de fabricagdo. Os perfis, utilizados na fabricacéo das esquadrias serdo
isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferencas de espessura. As dimensdes
dever&o atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos
estéticos indicados no projeto.

12
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A instalagdo das esquadrias deverd obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocag&o, n&o serdo forgcadas a se acomodarem em vaos fora de
esquadro ou dimensées diferentes das indicadas no projeto indicado.

COBERTURA

Telha fibrocimento e madeira

Trama de madeira composta por tercas para telhados de até duas &guas para ondulada de
fibrocimento de 6mm, sera executado a imunizacdo de madeiramento de cobertura com
imunizante incolor, fabricagdo e instalag&o de meia tesoura de madeira com vao de 6m.

e estas ndo deverdo apresentar defeitos sistematicos, tais com fissuras, esfoliacdes,
quebras ou rupturas. As telhas deverdo ser da mesma tonalidade em toda a area da
cobertura e ndo devera apresentar distorgées que venham a prejudicar o encaixe.

Telha metalica aco/aluminio

A telhamento sera executado com telha metélica aco galvanizado trapezoidal de 0,65mm,
e estas ndo deverdo apresentar defeitos sistematicos, tais com fissuras, esfoliagdes,
quebras ou rebarbas. As telhas deverdo ser da mesma tonalidade em toda a area da
cobertura e ndo dever&o apresentar distorgdes que venham a prejudicar o encaixe. Deverdo
apresentar na face inferior, gravada em alto ou baixo relevo, a marca do fabricante e a sua
procedéncia.

Calha metalica

Toda a calha metalica devera ser fixada com prego de aco polido, rebite de aluminio
vazado, solda em barra de estanho-chumbo 50/50, selante elastico no final do caimento da
agua, assim se direcionar ao seu destino de escoamento, a calha sera constituida chapa
de ago gatvanizada num 24, corte 100cm, e jocal especifico em projeto.

PISOS
Regularizacio de base

O lastro de concreto magro sera executado com argamassa no trago 1:4 (cimento, areia) e
espessura de 10cm, que servird de recuperacio do piso.

Esta regularizagdo devera ser feita com declividade de 0,5% no minimo, em diregdo aos
pontos de escoamento de agua, no caso da calcada.

Contrapisol/lastro concreto 1:4 c/betoneira e=400L

O lastro de concreto magro sera executado com argamassa no trago 1:3:3 (cimento, areia
meédia e brita) e espessura de 5cm, que servira como base para colocagdo do piso. Esta
regularizac@o devera ser feita com declividade de 0,5% no minimo, em direcdo aos pontos
de escoamento de agua.
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Piso ceramico

Sobre a superficie do contra-piso, suficientemente rugosa e abundantemente molhada,
devera ser fixada a ceramica para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensdes
60x60cm, aplicando no verso da pega, argamassa colante AC | para ceramicas.

As pegas deverdo ser molhadas antes da sua aplicacdo, salvo indicagdo contraria do
fabricante.

Com as juntas totalmente limpas, devera ser executado o rejuntamento com argamassa a
base de cimento aluminoso e agua.

REVESTIMENTO

Chapisco

O chapisco ser4 executado com argamassa de cimento e areia sem peneirar no traco
volumeétrico 1:3, com espessura maxima de 5mm. A argamassa devera ser lancada
energicamente sobre a superficie a ser chapiscada.

As superficies a serem chapiscadas, deverio ser previamente molhadas, de forma a evitar
a absorgéo da &gua necessaria a cura da argamassa.

Reboco

O reboco sera executado com argamassa no traco 1:2:8 (cimento e areia fina), preparo
mecanico com betoneira 400L, aplicado manualmente sobre superficies de alvenaria ou
concreto previamente chapiscadas, bem como na colocagdo de batentes, canalizagbes
embutidas e chumbadores.

Emboco

O embogo serd executado com argamassa no tragco 1:2:8 (cimento e areia) sobre
superficies de alvenaria previamente chapiscadas. Nas areas onde serdo aplicados
revestimentos.

Revestimento ceramico

serd aplicado revestimento cerdmico nas dimensdes de 10x10cm, linha cristal bege e altura
indicadas no projeto arquiteténico. Aplicada com argamassa industrializada AC-ll, O
revestimento seré de primeira qualidade tipo A. Ser&o assentados com argamassa pré —
misturada, com junta de 3,00 cm, a prumo.

O rejuntamento serd feito com pasta de cimento Portland branco e agua, sendo
terminantemente proibido o acréscimo da cal & pasta.

Com as juntas totalmente limpas, devera ser executado o rejuntamento com argamassa a
base de cimento aluminoso e agua, na cor preta.

WE DN, Viana 14

enh il




PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE a IAHA“. |n
‘ a Compromisso e Desenvoivimento

INFRAESTRUTURA
E URBANISMO

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

INSTALACOES HIDRAULICAS

- MATERIAIS E PROCESSOS EXECUTIVOS

AGUA FRIA

a) Todas as tubulagbes de agua potavel serdo de PVC rigido soldavel.

b) Os didmetros minimos serdo de 25 mm, e nas saidas de afimentacdo de favatdrios e
filtros ser&o colocados joethos de 25 x 15 mm para ligag&o das pecas. Estes terdo conexdes
rosqueadas em metal maledvel, tipo conexdes reforgadas.

c) para facilitar futuras desmontagens das tubulacdes, serdo colocadas, em locais
adequados, unides ou flanges, conforme o caso.

d) os registros de gaveta seréo de bronze com rosca, com acabaments idéntico acs demais
metais sanitarios em conformidade com as especificagbes do projeto de arquitetura.

e) As tubulagbes embutidas ser&o protegidas com tecidos de juta e serdo chumbadas na
alvenaria com argamassa de "vermiculita".

f) as colunas para alimentacdo do sanitario e da cozinha, serdo dotadas de registro de
gaveta, colocado a 1,80 m do piso e nos locais indicados no projeto.

g). Toda tubulag&o de alimentagéo de agua fria, da alimentagdo até o registro da coluna,
sera de PVC rigido, tipo soldavel, nos didmetros indicados nos projetos.

h) Antes do fechamento das passagens dos tubos na alvenaria, as tubulagdes deverdo ser
submetidas a um teste de estanqueidade, com pressdo hidrostatica igual ao dobro da
press&o de servigo.

i) A instalag&o sera executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT, com o
projeto respectivo e com as especificagdes que se seguem.

J) As canalizagbes serdo assentes antes da execucao das alvenarias.

k) As canalizagbes serao fixadas em paredes e/ou suspensas em lajes, os tipos, dimensdes
€ quantidades dos elementos suportantes ou de fixagdo - bracadeiras, perfilados "U",
bandejas etc. - Serdo determinados de acordo com o didmetro, peso e posicdo das
tubulagdes.

) As furagGes, rasgos e aberturas necessarios em elementos da estrutura de concreto
armado, para passagem de tubulagdes, serdo locados e forrados com tacos, buchas ou
bainhas antes da concretagem. Medidas que devem ser tomadas para que nao venham a
sofrer esforgos ndo previstos, decorrentes de recalques ou deformacées estruturais, e para
que fique assegurada a possibilidade de dilatacdes e contracdes.

m) As curvaturas dos tubos, quando inevitaveis, devem ser feitas sem prejuizo de sua
resisténcia a pressdo interna, da segdo de escoamento e da resisténcia a corrosdo e
sempre através de conexdes apropriadas. '-
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n) Durante a construcdo e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das
canalizagbes serfo vedadas com plugues, convenientemente apertados, ndo sendo
admitido o uso de buchas de madeira ou papel para tal fim.

0) As tubulagbes de distribuicéo de agua seréo - antes de eventual pintura ou fechamento
dos rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento pér capas de argamassa - lentamente
cheias de &gua, para eliminagdo completa de ar, e, em seguida, submetidas a prova de
pressao interna.

P) Essa prova seré feita com dgua sob pressio 50% superior & pressao estatica maxima
na instalagdo, ndo devendo descer, em ponto algum da canalizagéo, a menos de 1,0
kgf/cm2. A duragéo da prova sera de 6 horas, pelo menos.

q) De um modo geral, toda a instalacdo de agua sera convenientemente verificada pela
FISCALIZACAQO, quarto as suas perfeitas condicdes técnicas de execucdo e
funcionamento.

r) A vedagéo das roscas das conexdes deve ser feita pdr meio de um vedante adequado
sobre os filetes, recomendando a NB-115/ABNT as fitas de Teflon, solugéo de borracha ou
similares, para juntas que tenham que ser desfeitas, e resinas do tipo epdxi para juntas ndo
desmontaveis. As conexdes soldaveis serdo feitas da seguinte forma:

- Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexio por meio de uma lixa d'agua;
- Limpa-se com solugéo prépria as partes lixadas;

-Aplicagdo de adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem soldadas, encaixando-as
rapidamente e removendo-se o excesso com solugéo propria;

- Antes da solda é recomendavel que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do
tubo objetivando a perfeicdo do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a
auséncia da pressio néo estabelece a soldagem.

Tubos:

Em PVC soldavel rigido marrom, fabricados de acordo com a NBR-5648, e teréo presséo
de servico igual a 7,5 Kgf/cm?.

Conexdes:
Em PVC soldavel marrom e em PVC soldavel azul, com bucha de latdo;

As conexdes serdo do mesmo material e do mesma fabricante das tubulacées.

Valvulas e Registros:

Registro de pressdo de bronze, com canopfa cromada, para pressdo minima de 10
Kgflecm?.

Registro de gaveta bruto.
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INSTALACOES SANITARIAS
ESGOTO SANITARIO

a) As tubulagdes para esgoto sanitério serdo em PVC e PVC-R e devem obedecer ao que
prescreve a norma EB-608 da ABNT.

b) A tubulacédo serd executada de modo a garantir uma declividade homogénea em toda a
sua extenséo.

C) As juntas e as conexdes do sistema deverdo estar de acordo com os materiais da
tubulac&o a que estiverem conectadas e as tubulagbes existentes onde serdo interligadas.
d) as tubulagées de esgoto primario sergo interligadas a rede existente, conforme indicagéo
no projeto.

e) os ralos simples (secos) ser&o de PVC rigido, com grelhas de latdo cromado, saida de
40 mm.

f) os ralos sifonados serdo de PVC rigido, com grelha de latdo cromado, saida de 75 mm,
fecho hidrico, diametro minimo de 150 mm.

g) as caixas de inspegéo serdo executadas em alvenaria, possuira tubulagdo de ventilagéo,
tampa em concreto com alca escamotesvel para a sua remogao, revestida com material de
acabamento idéntico ao do piso em que for instalada.

h) A instalagdo sera executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT, com o
projeto respectivo e com as especificagbes que se seguem.

) as furagdes, rasgos e aberturas necessarias em elementos da estrutura de concreto
armado, para passagem de tubulacdes, serdo locados e tomados com tacos, buchas ou
bainhas, antes da concretagem. Medidas devem ser tomadas para que n&o venham a sofrer
esforgos ndo previstos, decorrentes de recalques ou deformacgdes estruturais e para que
fiquem assegurada a possibilidade de dilatagbes e contragbes. Os tubos - de modo
geral - seréo assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.

k) as extremidades das tubulages de esgotos serdo vedadas até a montagem dos
apareinos sanitarios corn bujdes de rosca ou plugues, convenienternente apertados, sendo
vedado o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim.

) durante a execugéo das obras deverso tomadas especiais precaucdes para se evitar a
entrada de detritos nas tubulacdes.

m) seréo tomadas todas as precaugées para se evitar infiltragSes em paredes e pisos, be
como obsirugbes de ralos, caixas, ramais ou redes coletoras.

n) Antes da entrega a instalag&o sera convenientemente testada pela fiscalizagéo.

o) Todas as canalizagées primarias da instalacdo de esgotos sanitarios deverdo ser
testadas com agua ou ar comprimido, sob pressdo minima de 3 m de coluna d'agua, antes
da instalacdo dos aparelhos.

Wenderson . N, Viama 17
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p) os aparelhos serdo cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito
funcionamento, permitir facil limpeza e remogé@o, bem como evitar a possibilidade de
contaminac&o da agua potavel.

q) toda instalagdo sera executada tendo em vista as possiveis e futuras operagdes de
desobstrugéo.

r) os sifSes serdo visitaveis ou ispeciondveis rna parte correspondente ao fecho hidrico,
por meio de bujdes com rosca de metal ou outro meio de facil inspecgéo.

s) O sistema de ventilacdo da instalag&o de esgoto devera ser conectado a coluna de
ventilagdo existente. A conexado devera ser executada sem amenor possibilidade dos gases
emanados dos coletores entrarem no ambiente interno da edificacdo.

Caixa Sifonada:

Em PVC com bujdo para limpeza e tampa em grade, de segZo circular @ 150mm, porta
grelha e grelha em latéo. Orificio de saida de 50mm e os entrada de 40mm.

Caixa de Inspecéo:

Seréo quadradas com | = 0,60 e profundidade h= 0,60, em alvenaria de tijolos ceramicos e
=5 cm, revestidas com argamassa de cimento e areig meaia, trago 1;4, espessura minima
do revestimento igual a 2,5 cm, impermeabilizado.

Fossa:

Seréa executado armadura CA-502 média D= 6,3 a 10,00mm, forma de tabuas de 12 de P
executado em alvenaria nas dimensdes 2x1,5x2m - ver projeto. Sera chapiscada com
argamassa de cimenta e areia fina 13, rehacn, cimenta e areiafina 14 e impermeahilizada
com manta asfaltica com espessura de 3 mm. Sobre a laje de fundo deve ser aplicado piso
cimentado 1:3, espessura de 3 cm.

Seré&o providas de dispositivos que possibilitem a remog&o do lodo digerido, de forma rapida
€ sem contato do operador. A remogdo podera ser efetuada por bomba ou pressédo
hidrostatica, para facilitar esta operagdo o fundo sera inclinado na propor¢céo de 1:3, no
sertido da focalizagdo do dispositivo de fimpeza.

Sumidouro:

Sera executado em alvenaria de tijolo cerémico com dimensionamento, esp.=20cm, tampa
em concreto armado FCK 15 MPa, assentados com argamassa de cimento e areia média,
traco 1:6, com espagamento lateral de 10 cm entre os tijolos. Tampa em concreto armado
FCK 15 MPa, @ indicada na prajeta e prafundidade indicada na praieta, devenda ter na
fundo uma camada de no minimo 30 cm de britan. © 2.

Vaso com caixa acoplada.
Cuba em louca.

D.N. Vians

£ Civil
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Lavatdrio louga branca, sem coluna, torneira metalica cromada simples, sifao e valvula de
plastico.

INSTALAGOES ELETRICAS
- MATERIAIS E PROCESSOS EXECUTIVOS

a) Todas as extremidades livres dos tubos serdao antes e durante os servicos
convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetracdo de detritos e umidade.

b) Os quadros elétricos de distribuigdo deverdo ser equivalentes aos modelos especificados
e detalhados contidos no projeto.

c) Deverdo ser equipados com os disjuntores e demais equipamentos dimensionados e
indicados nos diagramas unifilares e trifilares.

d)Todos os cabos efou fios deverdo ser arrumados no interior dos quadros utilizando-se
canaletas, fixadores, abragadeiras, e serio identificados com marcadores apropriados para
tal fim.

e) As plaquetas de identificagdo dos quadros elétricos deverdo ser feitas em acrilico,
medindo 50 x 20 mm e parafusadas nas portas dos mesmos.

f) Apds a instalagdo dos quadros, os diagramas unifilares dos mesmos deverdo ser
armazenados no seu interior em porta planta confeccionado em plastico apropriado.

g) A fiag&o elétrica sera feita com condutores de cobre, de fabricagéo de boa qualidade,
tipo 0,6 KV a 1 KV, ou similar. O cabo de menor secao a ser utilizado sera de 2, 5mm2.

h) Os condutores dever&o ser instalados de forma que os isente de esforcos mecanicos
incompativeis com sua resistencia, au cam a da isalamenta qu revestimenta. Nas deflexdes
Os condutores serdo curvados segundo raios iguais ou maiores que os raios minimos
admitidos para seu tipo.

i) Todas as emendas dos fios e cabos deverdo ser sempre efetuadas em caixas de
passagem. Igualmente o desencapamento dos fios, para emendas, sera cuidadoso, s6
ocorrendo no interior das caixas. O isolamento das emendas e derivagdes devera ter
caracteristicas no minimo equivalentes as dos condutores a serem usados, devendo ser
efetuado com fita isolante de auto-fusao.

1) As ligagbes dos condutores aos bornes dos aparelhos e dispositivos deverado ser feitas
de modo a assegurar resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito e
permanente, sendo que os fios de quaisquer secdes serdo ligados por meio de terminais
adequados.

k) Todos os cabos e fios serdo afixados através de abragadeiras apropriadas. Deverao ser
utilizados marcadores para marcar todos os fios e cabos elétricos, os quais terdo as
seguintes cores: ?

» Condutores de fase - Preto, branco e vermelho;
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Condutores de neutro - Azul claro:

Condutores de retorno — Cinza;

Condutores positivos em tensdo DC — Vermelho;
Condutores negativos em tensdo DC — Preto:
Condutores de terra - Verde ou Verde/Amarelo.

) Para os rabichos de ligagdo das lumindrias serdo utilizados cabos PP 3 x 1,5mm2.
ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, E CAIXAS DE DERIVACOES

a) A distribuicdo devera ser feita sob o forro, utilizando-se eletrocalhas, eletrodutos de PVC
rigido, conduletes e caixas de passagem, conforme projeto.

b) Os eletrodutos serdo em PVC rigido incombustiveis (@ menor bitola serd @= 3/4") seréo
utilizados para alimentacéo dos circuitos de lluminag&o, tomadas de servigo e interruptores,
a partir do quadro de distribuigdo.

c) Toda derivagdo ou mudanca de direcdo dos eletrodutos, tanto na horizontal como na
vertical, devera ser executada através de conduletes de PVC ou das caixas de passagem
representadas no projeto, ndo sendo permitido o emprego de curva pré-fabricada, nem
Curvatura no préprio eletroduto, salvo indicacdo em contrério nos casos especificos
estabelecidos no projeto.

d) Sempre que possivel seréo evitadas as emendas dos eletrodutos. Quando inevitaveis
estas emendas serdo executadas através de luvas roscadas as extremidades a serem
emendadas, de modo a permitir continuidade da superficie interna do eletroduto e
resisténcia mecanica equivalente & tubulacio.

e) Todos os circuitos de iluminagao serdo langados, a partir do QDF em fase, neutro e terra.
Todas as luminérias fluorescentes devero ser aterradas para garantir seguranca e partida
adequada dos reatores eletrénicos dimerizaveis.

f) A distribuicdo dos circuitos sob o piso sera efetuada em eletrodutos de PVC rigido
rosqueavel de acordo com o projeto.

h) Todas as partes metalicas ndo destinadas 2 condugéo de energia, como quadros, caixas,
carcacas de motores, equipamentos, etc., serdo solidamente aterradas interligando-se a
maiha de aterramento a ser executada e depois ligada a matha de erra existente.

ILUMINACAO

a) Sera prevista utilizagdo de diversos tipos de luminarias conforme especificado no Projeto
elétrico. Todas elas deverdo ser perfeitamente fixadas nas estruturas e com perfei
acabamento na superficie de forros.

b) Os aparelhos para luminarias, empregados nesta obra, obedeceréo, naquilo que Ihes fdr
aplicavel, a EB-142/ABNT, sendo construidos de forma a apresentar resisténcia adequad
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c) Todas as luminarias serdo protegidas contra corrosdo mediante pintura, esmaltagéo,
zincagem ou outros processos equivalentes.

d) As luminarias devem ser construidas de material incombustivel e que n&o seja danificado
sob condiges normais de servigo. Seu involucro deve abrigar todas as partes vivas ou
condutores de corrente, condutos porta lampadas e lampadas permitindo-se, porém, a facil
substituicBo de ld&mpadas e de reatores. Devem ser construidas de forma a impedir a
penetracdo de umidade em eletroduto, porta lampadas e demais partes elétricas.

MALHA DE ATERRAMENTO

a) Devera ser executada uma malha de terra constituida de hastes de aterramento de 5/8
x 3 m, interligadas p6r cordoalha de cobre nu de 25 mm2 através de solda
exotérmica. Deverdo ser instaladas quantas hastes forem necessarias para que obtenha
resfsténcia maxima de 10 Ghms em terreno seco. Tanto as hastes quanto a cordoatha de
interligacéo deverdo ser enterradas a uma profundidade minima de 50 cm. Devera ser
executada uma caixa de inspecéo da haste principal construida em alvenaria com tampa
de ferro fundido tipo T-16.

b) A malha de aterramento executada devera ser interligada as malhas de aterramento
porventura existentes nas proximidades.

'EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

a) As especificagbes descritas a seguir se destinam a definir os equipamentos e materiais
a serem fornecidos e/ou instalados para execugéo dos servigos em pauta, que deverdo ser
utilizados como guia para selegéo dos mesmos.

b) Os modelos e equipamentos citados s&o para efeito orientativo, ndo estabelecendo
necessariamente que estes sefam das marcas ou dos fabricantes citados.

c) Os equipamentos propostos deverdo atender integralmente as caracteristicas
construtivas e condigbes operacionais dos equipamentos especificados, devendo a
CONTRATADA enviar os catalogos técnicos com dimensdes fisicas, pontos de operacao,
caracteristicas técnicas, etc., dos equipamentos alternativos.

CONDUTQS, DUTQS E ACESSORIOQS

a) Sé seré&o aceitos condutos e dutos que tragam impressos indicagdo de marca, classe e
procedéncia.

b) Os eletrodutos (salvo especificagdo em contrario) serdo de PVC rigido, fornecidos e
barras de 3 m de comprimento, nas bitolas indicadas no projeto, podendo ser adotad
medidas em mm ou polegadas.

c) Os acessdrios tais como buchas, arruelas, adaptadores luvas, curvas, conduletef,
abracadeiras e outros, deverdo ser preferenciaimente da mesma linha e fabricacdo dgs
respectivos dutos.
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CONDUTORES

a) Os condutores destinados a distribuicdo de luz, forga, controle ou sinalizacdo deverdo
atender ao que se segue:

b) Ser&o todos do tipo "cabo", constituidos pdr condutores trangados de cobre eletrolitico e
isolamento termopléastico anti-chama (PVC), do tipo 0,6 KV, para bitolas inferiores a 16mm2
e do 1,0 KV (PVC-PVC) para bitolas superiores a 16 mm2.

LUMINARIAS

a) Os aparelhos para lumindrias sejam fluorescentes ou incandescentes, obedecerdo no
que for aplicavel a EB 142/ABNT, devendo ser construidas de forma a apresentar
resisténcia adequada e possuir espaco suficiente para permitir as ligagbes necessérias.

b) Todas as luminérias deverdo apresentar em local visivel, as seguintes informacées:
marca modelo e/ou nome do fabricante, tensdo de alimentacgéo, poténcias maximas.

c) Em fung&o dos calculos luminotécnicos e da distribuicdo das lumindrias nos ambientes
foram adotadas as luminarias constantes do projeto,

d) Todos os reatores deverdo ser de partida instantanea e de alto fator de poténcia.
EQUIPAMENTOS
Quadros Elétrico (Conforme projeto)

Quadro Geral grau de protecao IP-55 conforme NBR 6146, modelo de embutir, instalacéo
abrigada, com as seguintes caracteristicas:

Chave geral bipolar:

Barramento bifésico In= 50 A;

Barramento de neutro;

Barramento de terra;

Espelho de protecéo;

Acessorios de instalagdo;

Acabamento com pintura eletrostatica a P& epbxi-poliéster na cor RAL 7032 - texturizada.
Demais Quadros

Os demais quadros, de distribuicgo, passagem, etc., serdo em chapa de ago, n.° 16 &
equipados com os dispositivos especificados no projeto, com porta, fechadura de cilindro
espelho e porta etiquetas.

As dimensdes dos quadros, disposi¢do e ligacdo obedecerso as Normas e a boa técnica,
bem como as indicagSes dos respectivos desenhos apresentados no projeto.
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Dispositivos de Manobra e Protegio

Interruptores - Ser&o do tipo e valores nominais adequados para as cargas que comandam.
Seré&o do tipo comum, de embutir, base de baquelite e funcionamento brusco.

Disjuntores - Serao do tipo TQC, com capacidade de interrupgdo de 5 KA, monopolares e
bipolares.

Outros dispositivos de comando e protecéo tais como, chaves, contatores, botoeiras, relés
e etc., dever&o atender as especificagSes contidas no projeto e especificas para cada caso
onde for empregado.

CONDICOES PARA ACEITACAO DA INSTALACAO

As instalagbes elétricas e telefénicas sé serdo recebidas quando entregues em perfeitas
condicbes de funcionamento, figadas & rede existerfie, perfetamente dimensionada e
balanceada e dentro das especificacses.

Todos os equipamentos e instalagGes deverdo ser garantidos por 24 (vinte e quatro) meses
a contar do recebimento definitivo das instalagées.

PINTURA
Pintura

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para
o tipo de pintura a que se destinem.

A eliminag@o da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente secas.

Cada deméo de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, sendo conveniente observar um intervalo de 24 horas entre dema&os sucessivas, salvo
especificacdo em contrario.

Os trabalhos de pintura em locais ndo totalmente abrigados, serdo suspensos em tempo
de chuva.

Serdo adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura (vidros, ferragens de esquadrias, etc...).

A pintura das paredes internas ser4 em tinta acrilica PVA (duas demaos), para aplicagad
seguir a especificagdo do seu Fabricante.

A pintura das paredes externas sera em tinta latex PVA (duas demaos), para aplicagaq
seguir a especificagdo do seu fabricante.
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Limpeza da obra

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservag&o, devendo apresentara
perfeito funcionamento em todas as suas instalagGes, equipamentos e aparelhos.

Na execug&o dos servigos de limpeza deveréo ser tomadas todas as precaugdes no sentido
de se evitar danos aos materiais de acabamento.

O desentulho da obra devera ser feito periodicamente e de acordo com as recomendacdes
da FISCALIZACAO.

Ao término dos servigos, sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpos e varridos os acessos.

Ao término dos servigos, serd removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpos e varridos os acessos
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ORCAMENTO E CRONOGRAMA
FiSICO - FINANCEIRO




RESUMO DO ORCAMENTO
OBRA: CONSTRUGAOQ DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E : g
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO mreyas — '_-?‘,W’-)q?m‘n_:z — m:z: T
R DESCRIGAO: CONSTRUGCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E e : e SEER TR
- ; DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO e Pkl L
Vil | 4 gy Ao LOCAL: POVOADO CURRALINHO L 202112 - S30 Luis 15,86% - 122021
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAQ 83.85% 47,76% 0572021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SINAPI 2021112 COM DESONERAGAQ 83 87% 47.51% 0172022
UNIDADES: 110.85M2 COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 2.481,51
UNIDADE:
CODIGO DESCRIGAD PREGO TOTAL o
1 SERVIGOS PRELIMINARES 7.556,29 2,75
2 MOV]MENTAGAO DE TERRA 1.987,91 0,72
3 INFRAESTRUTURA 9.647,16 3,51
4 SUPERESTRUTURA 13.727,72 4,99
5 PAREDES E DIVISORIAS 16.519,09 6,01
6 COBERTURA 15.334,38 5,57
7 INSTALAGOES ELETRICAS 13.325,47 4,84
8 INSTALAGOES HIDRAULICAS 2.892,10 1,05
9 INSTALAGOES SANITARIAS 10.207,65 3,71
10 LOUGAS E METAIS 5.339,16 1,94
1 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO 1.097,79 0,40
12 PISO 14.984,57 545
13 REVESTIMENTO 19.183,27 6,97
14 FORRO 6.134,19 2,23
15 ESQUADRIAS 18.247,57 6,63
16 PINTURA 6.373,38 2,32
17 SERVICOS COMPLEMENTARES 202,04 0,07
18 MURO EXTERNO 50.314,43 18,29
19 SERVIGOS FINAIS 460,38 0,17
20 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 61.540,66 22,37
VALOR BDI TOTAL: 61.540,66 100,00
VALOR ORGAMENTO: 213.534,55
VALOR TOTAL: 275.075,21

Duzentos e Setenta e Cinco Mil Setenta e Cinco reais e Vinte e Um centavos

—

enderson P N. Viama
ro Civil

17283530

-
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OBRA: CONSTRUGAQ DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DEAULAE DATA : 31/01/2022 BDI : 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO R TS TR B T
i DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E s it it s P
T — DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO . R oo
] :"ﬂ m, e ) OCAL: POVOADO CURRALINHO SBC 2021112 - Séo Luis 115,58% 1212021
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO B3ES%  47.76% 052021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SINAPI 2021112 COM DESONERAGAD 83.87% 47.51% 01/2022
UNIDADES: 110.5502 COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 2.481.51
UNIDADE:

¥

1 SERVIGOS PRELIMINARES 7.556,29
PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL T 50 X

11 $11397  [2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ORSE un 1,00 750,00 750,00
ESCORAMENTO, INSTALADA
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO GOM TRATOR DE

}e 500004 _ | ESTEIRA INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMTATE 1 k | _ ORSE i 0000 i S

1.3 C3528 gggk?r?owsm - LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE SEINFRA M2 112,83 4,06 458,00

» P IL%S&%{AACOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA.TELEFONEE | semrra o 06 s—" =

2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 1.987,91

2.1 93358  |ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE. AF 0212021 | SINAPI M3 12,80 53,04 678,91

22 93358  [ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA BLOCO. AF_02/2021 SINAPI M3 9,60 53,04 500,18

23 96995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | SINAPI M3 2487 32,16 799,82

3 INFRAESTRUTURA 9.647,16

3.1 FUNDAGOES 8.831,10

311  |ALICERCE 2.084,80
MUTIRAQ MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA ! l [

3111 GBI | e o et Ao A s SEINFRA M3 8,50 24527 2.084,80

312  |SAPATAS/BLOCO DE FUNDAGAO 2.664,69
TASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

3121 96619  |COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. SINAPI M2 5.40 21,50 118,10
AF_08/2017
FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACICA 03

3122 il ety nd cat L, ORSE m2 12,50 47,15 589,38
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

3.23 96546 | UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 | SINAPI KG 64,80 1377 892,30
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2.62,9 (EM MASSA SECA

3124 102475 | DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO SINAPI M3 216 35446 765,63
MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF 05/2021 _
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

3125 92873 | ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2015 |  SINAPI "l 218 1 MG

313  |VIGA BALDRAME 4.081,61
FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO

3.1.31 507438 DE 18MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO ORSE m2 20,90 36,84 769,96
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

3132 96545 UTILIZANDO ACO CA 50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF 0612017 SINAPI KG 123,50 th;28 884,61
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA

183 %6543 |UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2017 SINARI — 0% s o072
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS

3134 96555  |BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA SINAPI M3 170 491,95 836,32
LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017

3.2 IMPERMEABILIZAGAO 816,06
IMPERMEABILIZAGAO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM

321 S04953 |2 DEMAOS DE TINTA ASFALTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT |  ORSE m2 35.45 23.02 816,06
OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZACAO

4 SUPERESTRUTURA 13.727.72

41 PILARES . 657278
FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADD

411 SO7474 | DE 14MM., 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO ORSE m2 42.56 310 \ 1:353,84
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

4.1.2 82778 | EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 |  SINAPI KG 202,20 13,73 277821
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 .
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA v
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

413 92775 | EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 SINARY e 2550 16:64 60704
DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETAGEM DE kanes‘ FCK = 5 MPA COM USO OE
BALDES EM EDIFICAGAO COM SECAO MEDIA DE PILARES

414 92718 | MENOR OU IGUAL A 0,25 M - LANGAMENTO, ADENSAMENTO |  SINAPI M3 | 275 s 183040
E ACABAMENTO. AF_12/2015 \

42 VIGAS \ 4.656,94
FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO

4.2.1 S07438 | DE 18MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | OeE | i I 20 el




OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E DATA : 31/01/2022 BDI; 26,62%_
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO T T ThoRA | T
. DESCRIGAO: | CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E sy 1448 e
i DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO T =
T 5 gy CAPAGRHA LOCAL: POVOADO GURRALINHO SBC 2021112 - S0 Luis 115,88% 12/2021
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAD 83,85% 4776% 082021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SINAPI 2021112 COM DESONERAGAO 83.87% 4751% 012022
UNIDADES: 110.85M2 COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 2.481.51
UNIDADE;

' O, VIGA BALDRAME OU SAPATA '

42 %545 | UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF os2017 | SINAPI i e i L
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA

4.2

43 96543 | UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 08/2017 SR g 50 16:04 Beipn

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2.22.5 (EM MASSA SECA

424 102482 | DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO SINAPI M3 2,15 371,93 799,65
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

23 92873 | ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | _ SINAP! i 215 139,48 290,88

43 VERGAS E CONTRAVERGAS 1.708,98
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA

434 93197 | VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 I SINAPI M l 18,20 o 1ee

4.4 LAJE TECNICA PARA CAIXA D'AGUA 789,02
TAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIRPOVRDA, PARA
PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,

% 101963 | ol TURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). SINAPY M2 429 183,92 788,02
AF 11/2020

5 PAREDES E DIVISORIAS 16.519,09
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E

5.1 T | B L e T ER B aas B SINAP! M2 241,79 68,32 16.519,09
BETONEIRA. AF_12/2021

6 COBERTURA 15.334,38
TRAMA DE MADETEEA iow:osm POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE

6.1 92543 | FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, |  SINAPI M2 Ha 3 4,09 207518
INCLUSO GRRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
IMUNIZAGAO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM

8.2 S00208 | MUNIZANTE INCOLOR TIPO PENETROL OU SIMILAR ORSE m2 N2 HY 13088
ZRBRlCACAO E |NSTALA(,‘A£ DE MEIA TESOURA DE MADEIRA

O APARELHADA, COM VAO DE 6 M, PARA TELHA

6.3 100360 | -ERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IGAMENTO. SINAPI un 190 14200 o900
AF 07/2018
TECHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO €
=6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA

6.4 94207 | pARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COMATE | SINAPI s A3 46,22 5.162,85
2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERDO 24,

65 94228 | DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE SINAPI M 9,50 207,87 1.974.77
VERTICAL AF 07/2019

86 090685 |PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m SBC M 3,00 85,00 773,10
COBERTURA TELHA METALICA ACO GALVALUME

6.7 oo | e SBC M2 5,60 121,47 680,23

6.8 C1353 |ESTRUTURA METALICA TRELICADA EM ACO, EM MARQUISES | SEINFRA M2 5,60 209,25 1.171.80

7 INSTALAGOES ELETRICAS 13.325,47

7.1 QUADROS E DISJUNTORES 405,95
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE

711 101876 |EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES - SINAPI UN 1,00 78,26 78.26
FORNECIMENTO E IESTALACAO, AF_10/2020
QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR

112 101948 | bE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 |  SINAPI uN 194 et [ 98
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

4.3 93653 |20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 SINAP! UN 8,00 9.66) o 28,96
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

L 33655 |20 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _10/2020 SR Ul 900 o1 [\| 327
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, GORRENTE NOMINAL DE \\

715 93871 |39A - FORNECIMENTO E 1r;s*ramng. A 102020 SINAPY UN 100 05,52 98.52
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE TENSAG .

7.1.6 Somaas. | oToe VO O ORSE un 1,00 62,38 62,38

7.2 PONTOS DE TOMADA E ILUMINAGAO 6.674,35
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA \

7.2.1 93141 |10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, SINAPI UN 15,00 138,17 207255
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 \
PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,

122 83128 | -ABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO SINAPI o o 10780 2.%50,00
LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

T os0301 | LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED e o e Tpm e




PLANILHA ORGAMENTARIA
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SAl : z
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRSAL!]:*-?CE o g — '._3'.1'0.1 r).‘uzz. — '?t:'_j i
b DESCRIGAO: | CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E RS F N SR SR
B SO — DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO s e 1M151%  6989% 022022
VHEEEL | gy SOPRONA [ ol POVOADO CURRALINHO i 241112~ 3 Lle 15008 128021
: SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 8385%  47.78% 052021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SINAPI 2021/12 COM DESONERAGAC 8387% 47.51% 0112022
UNIDADES: 110.85M2 COMPOSIGOES PROFRIAS 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 2.481,51
UNIDADE:
Hi ' ke AR N
Z=H 4. 1 3 F‘_;L 'é-bu F Y
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR,
7.24 97607 COM 1 LAMPADA LED DE 8 W, SEM REATOR - SINAPI UN 4,00 122,67 490,68
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 ' '
7.3 CABOS E ELETRODUTOS 4.570,54
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
7.31 91924  |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E SINAPI M 157,86 2,61 412,01
INSTALACAO. AF 12/2015_ ' '
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
732 91926  |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E SINAPI M 240,50 3,90 937,85
INSTALACAQ. AF_12/2015 )
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA
7.33 91932  |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E SINAPI M 80,00 15,05 1.204,00
INSTALACAQ. AF 122011_15
794 S00358 1E;ile_}TR-:mum DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM = 50MM (1 OHSE ” 50.00 084 1.042.00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
7.35 91863 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - SINAPI M 36,00 9,59 345,24
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN
7.36 91845 |25 MM (3/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM SINAPI M 102,00 6,17 629,34
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015
74 SISTEMA DE ATERRAMENTO 1.674,63
T4 0325 ;\'gliqRRAMENTO COMPLETO CJ HASTE COPPERWELD 3/4” X SEINFRA UN 3.00 268,01 804,03
7.42 C0518  |CABO COBRE NU 18MM2 SEINFRA M 20,00 18,04 360,80
743 068023 |ELETRODUTO PVC 3/4" SBC M 20,00 17,81 356,20
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
TA4 98111 | po| |ETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 AR - 3,00 81,20 183,00
8 INSTALAGOES HIDRAULICAS 2.892,10
8.1 Cc1948 PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUGAO SEINFRA PT 8,00 214,28 1.714,24
8.2 00034636 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA SINAPI UN 1,00 443,90 443,90
REGISTRO DE ESFERA, PV%. SOL%AVEL. DN 25 MM, 4
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
83 94489 | poosUUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO SINAP! UN 2,00 e St.29
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVACAQ
8.4 94703 DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE SINAPI UN 2,00 18,94 37,88
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2018 .
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" -
8.5 94796 | EORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 SINAPI UN 1. i 08
8.6 052041 |AGUA FRIA-REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4" SBC UN 4,00 85,61 262,44
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
8.7 89446  |hE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 SNAPI M 3 5,21 17193
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
8.8 89403 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI M 3,00 14,70 4410
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
8.9 89362 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 7,00 6.23 43,61
INSTALACAO. AF_12/2014
TE. PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
8.10 89438 DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 5,00 525 26,25
AF_12/2014 /
8.11 16120 TORNEIRA DE PLASTICO 3/4" (PADRAO MUTIRAO) SEINFRA UN 1,00 10,29 I 10,29
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAQ, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
8.12 94704 AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE SINAPI UN 2,00 22,95 45,80
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAOQ.
AF_06/2018
a1s p— BUC% ae S*iﬂ”:%"xi‘éﬁﬁ‘ DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, ORSE G [ 200 495 9.90
9 INSTALAGOES SANITARIAS \ 10.207,65
9.1 C1950 | PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUGAO SEINFRA PT \ 10,00 193,21) 1.932,10
TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
9.2 89714  |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SINAPI M 4,00 46,6 1.118,84
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO
8.3 00008838 | bREniAL (NBR 5688) SINAPI M 131,76
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E

DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO

DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALADE AULAE

DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO

LOCAL: POVOADO CURRALINHO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

UNIDADES: 110.85M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.481,51

DATA : 31/01/2022

202112 - Slo Luis
027.1 COM DESONERAGAD

202112 COM DESONERAGAQD

COMPOSIGOES PROPRIAS

1212021
052021
01/2022

47.76%
47.51%
0,00%

94

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

SINAPI

UN

36,11

9.5

C3738

INSTALACAO DE TUBO DE VENTILAGAO 50mm C/ L=4m, C/

REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL) SEINFRA

UN

4,00

52,79

211,16

9.8

1055007

CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO

40x40x40cm C/ TAMPA S8e

UN

2,00

119,24

238,48

9.7

00035277

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM,

DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 SINAPI

9.8

98082

UN

1,00

382,60

382,60

LITROS, COM TAMPA E CESTO
TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X

1.4 M, VOLUME UTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020 _

SINAPI

UN

3.080,73

3.080,73

2.9

98062

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M,
AREA DE INFILTRAGAOQ: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES).
AF 12/2020

SINAPI

UN

3.003,85

3.003,85

10

LOUGAS E METAIS

5.339,16

101

00038520

BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM

FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) SINAPI

UN

2,00

448,56

899,12

10.2

$1008665

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAQ. AF 01/2020

ORSE

10.3

51008685

un

4,00

257,28

1.029,12

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

ORSE

10.4

95544

un

282,94

1.131,76

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, SINAPI

10.5

S02080

UN

66,15

132,30

INCLUSO FIXACAQ. AF_01/2020
LAVATORIO LOUGA (DECA-RAVENA REF L-91) SEM COLUNA,

G/ SIFAO PLASTICO, VALVULA PLASTICA, ENGATEPVC E
TORNEIRA PLASTICA OU SIMILARE:

ORSE

10.8

93442

un

258,11

518,22

BANCADA MARMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE
EMBUTIR DE ACO, VALVULA AMERICANA E SIFAO TIPO
GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA
CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA COZINHA,
PADRAO ALTO - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020

SINAPI

10.7

86926

UN

1,00

1.171,08

1.171,06

TANQUE DE MARMORE SINTETICO COM COLUNA, 22L OU
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA
PLASTICA E TORNEIRA DE PLASTICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

SINAPI

UN

457 58

457,58

11

INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO

1.097,79

93141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2018

SINAPI

UN

4,00

138,17

552,68

97599

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INST, ALACAO.
AF _02/2020

SINAPI

1.3

00037556

UN

4,00

26,76

107,04

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2*
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 18820)

SINAPI

101908

UN

4,00

27,94

111,76

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020 P

SINAPI

UN

1,00

234,68

23468

11.5

1044112

SUPORTE DE PARADE PARA EXTINTOR SBC

UN

1,00

8,99

8,99

1.6

055504

ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE SBC

UN

1,00

82,64

82,64

12

PISO

(
\ 14.984,57

94438

SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM
E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS
SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICACAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAQ PUBLICA
PADRAO. AF_11/2014

SINAPI

12.2

87257

M2

95,24

SD,OD/\\ 2,857,20

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X80 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_08/2014

SINAPI

M2

QZ‘D/

8.763,03

12.3

94990

EXECU PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2018

SINAPI

M3

569.{2

2.105,37

502267

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=18CM,E=2 ORSE

870,09

12.5

88649

cM
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014 SINARI

800 )

388,88

Z
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OBRA: CONSTRUGAQ DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E DATA ; 31/01/2022 BDI : 28.82%
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO 1o e ey S SEO IUEE i R
. OESCRIGAO, | CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLARDE O SALADEAULAE | opse oz imisme  sess ey
o DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO = UREN e e
,ﬁ - CHAPADMNMA LOCAL: POVOADO CURRALINHO SBC 2021112 - SBo Luis 115,668% - 1272021
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAQ B3.85% 47.76% psr2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SINAPI 202112 COM DESONERACAQ 83.87% 4751% 0172022
o i s COMPOSICOES PROPRIAS 0.00% 0,00%
VALOR POR RS 2.481 51
UNIDADE:

i fe it %
13 REVESTIMENTO prpp
czaplsco APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
131 87905 | UOCRIER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1-3 COM SINAPI M2 483,58 6.01 2.906,32
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
WASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
13.2 87520 | BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES SINAPI M2 483,58 2537 12.268,42
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAOQ DE TALISCAS. AF 06/2014
REVESTIMENTO csglulco PARA PAREDES I%TERNAS Com
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
e 87275 | ApLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M* AMEIA SINAPI M2 3443 88,26 235019
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM,
ELIZABETH. LINHA CRISTAL BEGE, APLICADO COM
L S11180 | o CAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTE EPOXI, ORSE m2 16,80 99,80 1.858,34
EXGLUSIVE REGULARIZACAQ DE BASE OU EMBOCO - REV 02
14 FORRO 6.134,19
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
14.1 96111 | RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. SINAPI M2 100,15 61,25 5.134,19
AF_05/2017 P
15 ESQUADRIAS 18.247,57
154 PORTAS 9.138,46
T OE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACICA
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
15.1.1 100693 | MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM SINAPI UN 2,00 1:649.84 3.299.68
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_ 1212018
KITDE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACICA
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, B0X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
1512 100693 | UONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM SINAFA UN 3,00 1.536,9%0 4.610.70
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.
AF 12/2019
1513 C1968 | PORTA DE AGCO EM CHAPA SEINFRA M2 378 324,89 1.228,08
452 |JANELAS 5.818,47
FORNEGIMENTO DE JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM
15.2.1 023380 | UMNIO BATUR SBC M2 9.12 469,86 428512
i soross | PEITORLL SRANIO CINZA POLIDO, G/ LARGURA = 17 CM. ESP| e m P e Tesas
153 GRADES 3.290,64
15.3.1 S04716 lGRADE EM METALON ORSE 1 m2 l 12,00 274,22 3.290,64
16 PINTURA 6.373,38
164 PINTURA INTERNA 3.616,04
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,
16.1.1 88485 | OEMAO. AF 06/2014 SINAPI M2 142,14 1,83 260,12
APLICAGKO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,
16.1.2 88497 DUAS DEMAOS. AF_06/2014 b T SINAPI M2 142,14 11,10 \ 1.577.75
ﬁPLiCHQKO MANUAL DE PINTU C TIN LA
16.1.3 88489 | 'ACRilICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 SINAPI M2 142,14 12'511\\ 177817
162 | PINTURA EXTERNA | \\ 227048
APLICAGAD DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES. * A
18.2.1 88485 | or L OEMAO AF 0812014 “ SINAPI M2 158,33 18 289,74
HPUCACKO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEX
16.2.2 88489 ACRILI'CA E’_J__PAREDES DUAS DEMAOS, AF 08/2014 SINAPI M2 158,33 12.#1 1.980,71
163 PINTURA EM ESQUADRIAS ] 486,89
SINTURA PARA SUPERFICIES DE MADEIRA COM LIXAMENTO, 0
16.3.1 02310 |APLIGAGAO DE 01 DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR |  ORSE m2 |\ 9,66 24142 235,90
£ 02 DEMAOS DE TINTA ESMALTE QU OLEQ \
PINTURA COM INTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE k
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL -—
sa2 100758 | 3oBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) SINAPL s 1.5 33RO .
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 ~
17 SERVIGOS COMPLEMENTARES L 202,04
'-l-\._‘_‘__—_'_-"’




PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULAE DATA : 31/01/2022 BDI : 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO m T mo 7 i 3 i m % "h; A T
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E s e ) = : .
e DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO OfnE =mn0e [ e R
i | 2 gy A [T POVOADO CURRALINHO eEy e e e A
SEINFRA 027.1 COM DEEONEHJ\CAU 83,85% 47.75% o&r2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SINAPI 202112 COM DESONERAGAD 83,87% 47.51% o1z2022
UNIDADES: 110.85M2 COMPOSICOES PROPRIAS 0.00% 0.00%
VALOR POR RS 2.481.51
UNIDADE:
B : e
b : redne PRt [l ; ity f L PO e R UINFEA s K L Re
BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3om
17.1 Co357 (COLOCADO) SEINFRA M2 0,42 481,05 202,04
18 MURO EXTERNO 50.314,43
18.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA 1.181,73
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE COM
181 S50 F'ROFUNCIZ:)!KDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 SINAPI M3 11,48 53,04 808,20
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA BLOCO COM
1812 93358 | PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF 02/2021 SINAP!I M3 10,80 53.04 572,83
18.2 INFRAESTRUTURA 15.356,46
1821 |ALICERCE 3.065,88
MUTIRAO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA l I i
18.2.1.1 IR |Toton t 4 MAELRADOS Aot SEINFRA M3 12,50 245,27 3.085,88
1822 |SAPATA/BLOCOS DE FUNDAGAO 4.381,25
[ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
18.2.21 96619  |COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. SINAPI M2 3.24 21,50 69,66
AF_08/2017
18222 | SO7585 |FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACICA, ORSE m2 33.20 47,15 1.565.38
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1.2.7.3 (EM MASSA SECA
18223 94964  |DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO |  SINAPI M3 3.24 334,37 1.083,36
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
18224 96548 | UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 | SINAP! K §7.04 1377 1.210.03
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
18225 92873 | ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 1212015 | SINAP! M3 324 13948 G
18.2.3 |CINTA DE AMARRAGAO INFERIOR 7.909,33
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
L 96342 | COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. SINAPI M2 44,05 T %9240
AF_08/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
18.2.3.2 96545 UTILZANDO ACO GAL30 OE 8 Ul MONTAGEM AF 0512017 SINAPI KG 173,80 15,26 2.652,19
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
18.2.3.3 96543 |UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 08/2017 SINARY KG 5251 16,04 SI3.TY
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 12.7:3 (EM MASSA SECA
18234 94964 | DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO |  SINAPI M3 2,64 334,37 882,74
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
18235 92873 | ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 122015 |  SINAPI M3 2,04 13948 368,23
18.3 IMPERMEABILIZAGAO 1.316,74
MPERMEABILIZAGAO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM
1831 $04953 |2 DEMAOS DE TINTA ASFALTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT | ORSE m2 57,20 23,02 1.316,74
OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZACAO
184  |ESTRUTURA 6.606,96
1841 |PILARES 6.606,96
FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACICA, 05
18.4.1.1 SO7585 | 1508, INCLUSIVE ESCORAMERTO ORSE m2 34,56 4715 1.629,50
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
154.1.2 82778 | EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA50 | SINAPI KG 19547 1273 2.683.80
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
18413 92775 | EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CAs0 |  SINAPI KG 4r,51 1684 \\ 31,58
DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA \\
18.4.14 94964  |DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO |  SINAPI M3 3,17 334,37 1.059,05
COM BETONEIRA 400 L_ AF_05/2021
LANGAMENTO COM USO OE BALDES, ADENSAMENTO E
AL 92873 | ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 |  SINAPI M3 317 130.48 4
185 | ALVENARIA [ 8.832,92
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS ‘
NA HORIZONTAL DE 9X18X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
18.5.1 O [ A e AR T s )| SINAPI M2 126,36 88, 8.632,92
BETONEIRA. AF_12/2021
186  |REVESTIMENTO 1 | 7.930,36

Péagina: 8




PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA £ BDI : 25,52%
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO =i g |
L DESCRICAO: | CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA £ v v T T—
prr- DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO N i Hisle SaN e
=viiiic | 7 gy CAMONA LOCAL: POVOADO CURRALINHO " ARANE SO0 o i il s
SEINFRA  027.1 COM DESONERAGAC 8385%  4778% 082021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SINAP| 2021112 COM DESONERAGAD 83.87% 47.51% 0172022
UNIDADES: 110.85M2 COMPOSIGOES PROPRIAS 0.00% 0,00%
VALORPOR | RS 248151
UNIDADE:

c;gglsl;:gsﬁd%no EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE
VAOS) RAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM SINAF M2 #2702 .0 1.518.85
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
186.2 87520  |BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES SINAPI M2 252,72 2537 6.411,51
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014

18.7 PINTURA 3.838,34
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM

18.6.1 87905

18.7.1 88415 PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 SINAPI M2 262,72 210 551,71
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

18.7.2 88489 ACR[! ICA EM PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014 SINAPI M2 262,72 12,51 3.286,63

18.8 GRADIL 5.450,92
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA

18.8.1 00037411 ALVENARIA. FIO D = *1.24 MM. MALHA 25 X 25 MM SINAPI M2 108,00 28,04 3.028,32
PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO

18.8.2 C3659 |C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SEINFRA M2 6,30 384,54 242260
SINTETICO

19 SERVIGOS FINAIS 460,38

191 S02450 LIMPEZA GERAL ORSE m2 104,60 2,04 213,38

9.2 203230 :‘LACA DE INAUGURAGCAO DE OBRA EM ALUMINIO 0,15 X 0,38 — et 1.00 247,00 247.00

R PRRET
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA ¥ 2
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALIHG e Sl ; :3‘1“;0?,':02‘0 2 -'m-,,:-[.)l- ‘.28':2,: FETE
DESCRIGAO: | CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E s AN P SE—
E— DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO ’ e e wee
iR | 1 gy AR [ POVOADO GURRALINHO X HE1N2: Sla iy i 126208
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAQ B83,85% 47.76% as2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SINAPI 2021/12 COM DESONERAGAD 83.87% 47.51% 01/2022
UNIDADES: 110.85M2 COMPRICERTRORIAS oy (R
VALOR POR RS 248151
UNIDADE:
ITEM " DESCRICAO VALOR(RS) | MES1 MES 2 MES3 | Total parcela
1 SERVIGOS PRELIMINARES 7.556,29 el Lk
7.556,29 7.556,29
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 1.987,91 - ;.”;;;’“9: - ;Dz::
70, | 100,00 %
3 INFRAESTRUTURA 9.647,16 b s
6.753,01 2.894,15 9.647,16
70,00 % 30,00 % 100,00 %
4 SUPERESTRUTURA 13.727,72 o :
9.609,40 4.118,32 13.727,72
50,00 % 50,00 % 100,00 %
5 PAREDES E DIVISORIAS 16.519,09 ' :
8.259,55 8.259,54 16.519,09
100,00 % 100,00 %
5 COBERTURA 15.334,38 PRI 15.334,38
50,00 % 50,00 % 100,00 %
7 INSTALAGOES ELETRICAS 13.325.47 6.662.74 6.662.73 13.325.47
. 100.60 % 100,00 %
8 INSTALAGOES HIDRAULICAS 2.892,10 389210 289210
50,00 % 50,00 % 100,00 %
9 INSTALAGOES SANITARIAS 10.207,65 PR SR 10.207.65
100,00 % 100,00 %
10 LOUGAS E METAIS 5.339,16 SRR TTTET
100.00 % 100,00 %
11 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO 1.097,79 T 1.097.79
- 50,00 % . 50.00 % 100,00 %
12 PISO 14.984,5 749229 749228 14,984,57
50,00 % 50,00 % 100,00 %
13 REVESTIMENTO 19.183,27 5501 64 950163 19.183,27
" 50,00 % 50,00 % 100,00 %
4 |FORROD i 3067,0]  3.067.08] 613419
40,00 % 60,00 % 100,00 %
15 ESQUADRIAS 18.247,57 7.29903]  10.948,54 18.247,57
. i 10000% 100,00 %
16 PINTURA 6.373,38 637338 6.373,38
100,00 % 100,00 %
17 SERVICOS COMPLEMENTARES 202,04 S e
30,00 % 40,00 % 30,00 % 100,00 %
18 MURO EXTERNO 503N A3 Al 2042577] 150943 50.314,43
100,00 % 100,00 %
19 SERVIGOS FINAIS 460,38 25038 46038
. 2895% 4212 % 2793 % 100,00 ;SG
20 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 61.540,66 PERLIRT SRR s, s 51,540 E[E
'  82387,09] 115.869,70|  76.818.12]
275. - e L
ST gy ag7,30]  198.257,00] 275.07521] ik




COMPOSIGAO DO BDI

OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E DATA : 31/01/2022 BDI ; 28.82%
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO FonTE TR T T T e e
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E ersep o ; s
‘ —_— DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO = i e Y o
il | 5 gy SWSa [ POVOADO CURRALINHO Be ;a2 solus il
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAD B3.85% 47 T5% os2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SINAPI 2021112 COM DESONERAGAQ 83.87% 47.51% 01r2022
UNIDADES: 110.85M2 COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 2.481 51
UNIDADE:
cop DESCRIGAO
DI Despesas Indiretas
AC Administragio central 3,00
S Garantia/seguros 0,80
R Riscos 0,97
DF Despesas Financeiras 0,59
TOTAL S,Sq
| Despesas Legais (PIS/ISS/COFINS/INSS)
PIS 0,65
COFINS 3,00
1SS 5,00
CPRB 4,50
TOTAL 13,15
L Lucro Bruto
Lucro 6,18
TOTAL 6,16
BDI = 28,82%
+AC+S+R)* (1+DFY<(1+LV/(1-1))- "
((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1 ‘endersonD- N, Viona
iy Civil
E
1

- ———— Pagina 1




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: CONSTRUCAOQ DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E DATA : 31/01/2022
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO T Y e S R T A
DESCRIGAO: | CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E RS TS e
T DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO onee 2021h2 M.51% 0212022
Vil | 7 g o | POVOADO CURRALINHO bess s o R . ...
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAD B385%  47.76% 052021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SINAPI 2021112 COM DESONERAGAO 83.67% 47,51% 012022
UNIDADES: 110.85M2 COMPOSIGOES PROPRIAS 0.00% 0.00%
VALOR POR RS 2.481 51
UNIDADE:
| coo DESCRIGAO [ HoRA% | MEs%
A GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1.50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0.20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
AB Salario Educagéo 2,50 2,50
AT Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
TOTAL 17,80 17,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87 0,00
B2 Feriados 3,95 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85 0,66
B4 13° Salario 10,84 8,33
BS Licenca PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0.56
B7 Dias de Chuvas 148 0.00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 9,13 7.02
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
TOTAL 45,04 16,73
c GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,49 3,46
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 4,54 3,49
C4 Depaésito Rescisdo Sem Justa Causa 31 2,39
C5 Indenizagdo Adicional 0,38 0,29
TOTAL 12,63 9,71
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,02 298
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0.38 0,29
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,40 .27

Horista = 83,87%
Mensalista = 47,51%

A+B+C+D




OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA E DATA : 31/01/2022 BDI : 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO FONTE j-’." " VERSRO | HORA MES  REF.,
F DESCRICAO: | CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA DE AULA £ ORSE: Mz 111508 G
b DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO CURRALINHO o = 2:2”'2 . 1:5'“* Vi
e | ai““ 2. | -
Vil | 4 gy UMONn LOCAL: POVOADO CURRALINHO i R = 1180 e
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAD B3,.85% 47.76% as/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SINAPI 2021112 COM DESONERAGAD B1E7T% 4751% 0172022
R .| 2
UNIDADES: 110.85M2 COMPOSIGOES PROPRIAS 0.00% 0,00%
VALOR POR RS 248151
UNIDADE:

100693 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACICA (PESADA OU SUPERPESADA),

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF

- ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PRE

7

ol

12/2019 (UN)

]

08, PADRAO

G

10,00000000
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

SINAPI M

PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE

90808

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA,

SINAPI
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019_P

1,00000000

90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAQ DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

SINAPI 1,00000000

91289

PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACICA (PESADA OU SINAPI UN 1,00000000
SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO

DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

1.111,76

1.111,76

TOTAL SERVICO:

1.649,84

VALOR: [

1.649,84

—

Pagina: 1



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

E URBANISMO

‘ PREFEITURA HUHICID&L
Comprormssoenesemdwmem:a

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PLANTAS E ANEXOS




S—— CODIGO  [QUANTIDADE] O [~ ALTURA
m 210m
m 210 m B1 2 1.10 m 0.60m
m 210 m J1 6 2.40m 0.60m
m 2.10m J4 1 1.20m 0.60 m
m 0.80m Total geral: 9 9

APROVAGOES

PREFEITURA MUNICIPAL

CHAPADINHA

Compromisso e Desenvolvimento

SECRETARIA DE ‘

INFRAESTRUTURA
E URBANISMO

SEOBRACH@GMAIL.COM

PLANTA DE SITUACAO/PLANTA BAIXA/EIXOS

PROJETO PADRAQO 01 SALA

CHAPADINHA - MA

AREA DO TERRENO: 875,00 m? DATA: 00/02/2022
AREA CONSTRUIDA: 110,85 m? “
ESCALA:
. Como
AREA UTIL: indicado
CONTEUDO: P| ANTA DE SITUACAO/PLANTA BAIXA/EIXOS HUMERO DA FOLHA: 01/02
ARQUITETONICO:

JEFFERSON SANTANA COSTA SILVA

PROPRIETARIO: RESPONSAVEL TECNICO PROJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA




B ﬂ—.»—%-%_rr—_—_rr-_-e—

Lt




L

P2 1
P3 2
P4 1
P5 1
Total geral: 8 8
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AREA=0,0875ha
Perimetro=120,00m
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ANEXO II

CONTRATO N° QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CHAPADINHA, ESTADO
DO MARANHAO E A EMPRESA PARA , NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um lado, o Municipio de Chapadinha, Estado do Maranho, pessoa
Juridica de direito publico interno, por intermédio da sua Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ/MF

sob o n° com sede na ., Chapadinha/MA, neste ato
representado  pela  Prefeita Municipal, , doravante denominada
CONTRATANTE, € 0(2) «eeeveveeveerererernnnnn. inscrito(a) no CNPJ/MF SOb 0 N° ..eoeveeevverseereeeenenns
T [ T . . T doravante designada CONTRATADA,
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade n° S
expedida pela (0) .........ccccccc..; € CPF 1° .......coocoon..o......... tendo em vista o que consta no Processo n°

s, € €M Observéncia as disposigdes da Lei n° 12.462, de 4 de agosto de 2011, do
Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Medida Proviséria n° 961 , de 6 de maio de 2022, e da
Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Edital REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO ELETRONICO N°
008/2022, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato ¢ a Contratagdo de empresa para constru¢do de
escola com 01 sala e demais dependéncias no Povoado Curralinho em Chapadinha, a serem
executadas nas condigdes estabelecidas no Projeto Basico e demais documentos técnicos que se
encontram anexos ao Edital do certame que deu origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no preimbulo acima, e a
proposta vencedora, independentemente de transcrigo.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Basico, com inicio na
datade .......... .o uucssi € ENCEITAMENTO €M <...cooocoo oo s

2.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratagdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins de
inscri¢do em restos a pagar.

2.2. O prazo de execugdo do objeto é de............ (indicar o prazo de execugdo), cujas etapas observario
o cronograma fixado no Projeto Basico.

2.3. Os prazos de execugdo e de vigéncia do contrato poderdo ser prorrogados, com fundamento no art.
57, § 1° da Lei n.° 8.666/1993, mediante prévia apresentagdo de Jjustificativas, autorizagdo da
autoridade competente para a celebragdo do ajuste e da correspondente adequagdo do cronograma
fisico-financeiro, formalizadas nos autos do processo administrativo. l
2.4. As prorrogagdes dos prazos de execugdo e de vigéncia do contrato deverdo ser promovidas po
meio de prévia celebragdo de termo aditivo.

Av. Presidente Vargas, n® 310 — Centro, CEP: 65.500-000
CNPJ. 06.117.709/0001-58 — cplchapadinha202 1 @gmail.com — telefone: 98-99167-354




Compromizse & Dessrvobiments.

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

2.5. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustag@o do contrato, na forma dos itens 2.3 e 2.4 acima,
0 cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua o
art. 79, § 5° da Lei n° 8.666/93, mediante prévio termo aditivo.

2.6. A prorrogagdo do prazo de execugdo da obra implica a prorrogagdo do prazo da vigéncia do
contrato por igual periodo, exceto se houver dispositivo em sentido contrario no termo aditivo de
prorrogacdo.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO
3.1. O valor total da contratagio ¢ de RS .......... (i)

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinérias diretas e indiretas decorrentes da
execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessdrios ao
cumprimento integral do objeto da contratagdo.

3.3. No caso de regime de empreitada por prego unitério, o valor acima serd meramente estimativo, de
forma que os pagamentos devidos 3 CONTRATADA dependerdo do quantitativo efetivamente
executado.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotagdo or¢amentaria
propria, prevista no orgamento da Unio, para o exercicio de 2022, na classificag¢do abaixo:

02.12.01 MANUTENCAO ¢ DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - MDE
12.361.0016.1015.0000 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.12.04 FUNDO MUNIC. DESENVOLYV. EDUCACAO BASICA

12.361.0016.1017.0000 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL —E.F_30%
44.90.51.00 Obras e Instalagdes

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos serdo realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da
apresentagéo da nota fiscal/fatura respectiva, apés medigdo e comprovagdo dos servigos efetivamente
realizados, conforme laudo de medi¢io da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinado pelo
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto desta licitagdo, desde que ndo
haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

5.1.1. A primeira medigdo s6 serd paga com a apresentagdo dos seguintes documentos:

a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, expedida pelo Conselho Regional de

Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhio (CREA/MA);

b) Inscrigdo no CEI (INSS);

¢) Alvara de Construgdo, expedido pela Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA;

d) Instalagdo da placa da obra, exigida pela Prefeitura Municipal de Chapadinha.

5.1.2. O pagamento da iltima medigdo ou parcela, ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor

total do objeto desta licitagéio, somente sera efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto.

5.2. Nenhum pagamento seré efetuado sem a comprovago da regularidade de habilitago da licitante
durante toda execugdo do objeto.

5.3. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada néio tenha concorrido de alguma
forma para tanto, sera devida compensagio financeira, que sers calculada, mediante a aplicagdo d
seguinte formula: L
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EM=IxNx VP
Na qual:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I[=(TX)I = (6/100) / 3651 = 0.00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

5.4. Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigcdes
das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte ( SIMPLES), devera apresentar, juntamente com a
Nota Fiscal, declaragdo na qual faga constar essa condig¢do, conforme modelo trazido na Instrugdo
Normativa SRF n.° 480, de 15 de dezembro de 2004.

5.5. A Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizagdes devidas pela Contratada.

5.6. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigagdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, pelo
descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do prego ou a atualizagdo
monetaria.

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE DE PRECOS

6.1. As regras acerca do reajuste de pregos so as estabelecidas no Projeto Basico.

7. CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. A CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ ( ), correspondente ao
percentual de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, optando pela (caugdo em
dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria).

7.2. Durante a execugiio do objeto, a CONTRATADA reforgara a caugdio acima referida de modo a
perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual a
pregos iniciais e reajustamentos, se os houver.

7.3. Se for necessdria a prorrogagdo do prazo de validade da garantia de execugdo do Contrato, a
CONTRATADA, ficara obrigada a adotar as necessarias providéncias.

7.4. A garantia de execugdio do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente serd devolvida a
CONTRATADA ap6s o cumprimento integral de todas as obrigagdes por ela assumidas, no prazo de
até 30 (trinta) dias tteis contados do recebimento definitivo do objeto deste Contrato.

8. CLAUSULA OITAVA - DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA
FISCALIZACAO

8.1. O objeto desta licitagdio sera recebido:

a) provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelo responsavel pelo seu

acompanhamento e fiscalizagdo bem como por representante da CONTRATADA, no prazo de até 15

(quinze) dias consecutivos da comunicagio desta;

b) definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado por servidor designado pela Secretari

Municipal de Infraestrutura bem como por representante da CONTRATADA., ap6s o decurso do pr:

de até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos, contados da data do recebimento provisorio.

8.2. O recebimento provisério ou definitivo nio exclui a responsabilidade civil pela solidez

seguranca dos servigos, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato.

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
CNPI. 06.117.709/0001-58 — cplchapadinha202 1 @ gmail.com — telefone: 98-99167-3542




£ s

Compromiiss e Desenvolvimento

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

8.3. A Secretaria Municipal de Infraestrutura rejeitardo, no todo ou em parte, os servigos executados
em desacordo com os projetos e especificacdes técnicas do objeto deste Contrato.

8.4. A fiscalizagdo dos servigos serd levada a efeito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, de
acordo com os critérios para medigdes de servigos da CONTRATANTE, a qual competira dirimir as
duvidas que surgirem no curso da execugéio dos mesmos.

8.5. Independentemente da fiscalizagdo dos servicos exercida pela CONTRATANTE, a
CONTRATADA est4 obrigada a manter permanentemente fiscalizagdo e supervisdo dos mesmos,
dentro dos limites fixados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

8.6. Quaisquer exigéncias da Fiscalizagdo inerentes ao objeto do CONTRATO deverdo ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem énus para o CONTRATANTE.

8.7. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos executados
em desacordo com 0o CONTRATO.

8.8. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados
estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalizagdo, a qualquer hora, e em toda a 4rea abrangida pelo
servigo, por pessoas devidamente credenciadas.

8.9. A CONTRATANTE se fara presente no local dos servigos por seu(s) fiscal(is) credenciado(os) ou
por Comissdo Fiscal.

8.10. A Fiscalizagdo compete 0 acompanhamento e amplo controle da execugiio dos servigos, até a sua
conclusdo.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. Sem que a elas se limite sua responsabilidade, sdo as seguintes as obrigacdes da
CONTRATANTE:

a) acompanhar e fiscalizar a execugio do objeto presente Contrato;

b) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execugdo dos servigos, podendo
recusar aqueles que ndo estejam de acordo com os termos deste Contrato;

¢) notificar a CONTRATADA para a reparagdo, corregdo, remogdo ou substituigdo, as suas expensas,
no todo ou em parte, de situagdes em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢des, resultantes da
execu¢do dos servigos;

d) efetuar os pagamentos a CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste
instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

e) comunicar 8 CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucdo da obra;

f) prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA;

g) proceder as adverténcias, multas e demais cominagdes legais pelo descumprimento das obrigag¢des
assumidas pela CONTRATADA.

9.2. Além das disciplinadas no Edital e de outras decorrentes do cumprimento de normas
regulamentares, sdo obrigagdes da CONTRATADA, sem que a elas se limite a sua responsabilidade:
a) iniciar a execugdo dos servigos em até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Execugdo de Servigo, expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
b) substituir ou afastar qualquer empregado por recomendagio da CONTRATANTE, que
comprovadamente causar embarago a boa execu¢do do objeto contratado:

¢) comparecer, sempre que solicitada, a sede da CONTRATANTE, em horirio por esta estabelecido.
fim de receber instrugdes e acertar providéncias;

d) obedecer as normas e especificagdes constantes do Edital e seus Anexos € respeitar rigorosament
as recomendagdes da Associagio Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;
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¢) manter no local da obra o livro “Didrio de Ocorréncias”, com todas as folhas devidamente
numeradas e rubricadas pelo seu representante legal e pela fiscalizagiio, que devera ficar a disposigéo
da fiscalizagdo para anotagdo de todas as ocorréncias;

f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela fiscalizagdo, os
eventuais vicios, defeitos ou incorre¢des constatados pela fiscalizagdo nos servigos ou nos materiais e
equipamentos empregados;

g) indicar formalmente a fiscalizagdo, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar da assinatura
do Contrato, o preposto que, uma vez aceito pela CONTRATANTE, a representar4 na execugio do
Contrato.

g.1) O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da CONTRATANTE;

h) permitir o livre exercicio da fiscaliza¢do a técnicos designados pela CONTRATANTE;

i) fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas as suas obrigagdes trabalhistas,
previdencidrias, assistenciais, securitirias e sindicais, decorrentes do presente Contrato, quando
exigido;

J) comparecer em juizo, na hipotese de qualquer reclamacgdo trabalhista intentada contra a
CONTRATANTE por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira condigdo de
empregadora e substituir a CONTRATANTE no processo até o final do julgamento, arcando com
todas as despesas decorrentes de eventual condenagio;

k) fornecer, as suas expensas, os uniformes e materiais de protegdo e segurang¢a (equipamentos de
protecdo individual e coletivo), indispensaveis para a execugdo dos servigos que assim o exigirem, em
quantidades compativeis com o nimero de pessoas empregadas;

1) comunicar 8 CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorréncia ou anormalidade que venha a
interferir na execugdo dos servigos objetivados no presente instrumento;

m) assumir a responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos
seus funcionérios e a terceiros por culpa ou dolo.

n) receber, conferir, guardar e zelar pelos bens que lhe forem confiados pela CONTRATANTE, os
quais ficardo sob sua responsabilidade até o recebimento do objeto do Contrato;

0) assumir toda responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos
seus funciondrios e por estes a terceiros, por culpa ou dolo;

p) responsabilizar-se os custos referentes a aquisi¢do e transporte de materiais e ferramentas
necessarios a execugdo dos servigos objeto deste Contrato;

q) responsabilizar-se pelas despesas com transporte, alimentagéo e todos os outros encargos incidentes
sobre a mio-de-obra utilizada para os servigos;

r) remover do local dos servigos, as suas expensas, diariamente todos os expurgo proveniente dos
servigos que realizar, independentemente da sua composigio;

s) responder por todos os encargos trabalhistas e previdenciarios, bem como a obrigatoriedade na
substitui¢do de funciondrios de férias ou afastado do servigo por qualquer motivo superior a 02 (dois)
dias uteis;

t) responsabilizar-se exclusivamente pelos saldrios, gratificagdes, encargos previdencidrios e
trabalhistas dos servidores alocados no Contrato;

u) selecionar, recutrar e contratar preferencialmente méao-de-obra local para o cumprimento do objeto
deste Contrato, em seu nome e sob inteira responsabilidade, observandos os principios da eficiéncia e
legalidade, bem como os requisitos de qualificagéo, obrigando-se a observar, rigorosamente, todas as
prescrigdes relativas as leis trabalhistas, previdencidrias, assistenciais, securitdrias e sindicais, sendo
considerada, nesse particular, como tnica empregadora, tudo em respeito ao que preconiza o art. 71 da
Lei Federal n° 8.666/1993 e fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas estas
obrigag¢oes, decorrentes do presente Contrato, quando exigido;

v) registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART relativa ao objeto deste Contrato, sem onus adicional para a
CONTRATANTE.
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W) planejar previamente os servigos e as atividades programadas para que o trabalho se realize no
menor prazo possivel;

X) remover todo material excedente de escavagdo, cuidando-se ainda que néio seja conduzido para as
bocas de lobo, causando seu entupimento (4reas urbanas).

y) evitar nas dreas de bota-fora, ou de empréstimos necessérios a realizagdo dos dispositivos,
langamentos de materiais de escavagdo que possam afetar o sistema de drenagem superficial.

z) A contratada ndo podera transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato,
sem prévia autorizagdo da CONTRATANTE;

aa) manter durante a execugdo do contrato, todas as condigdes de habilitagdo exigidas na licitagao.

10. CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATACAO

10.1. Nao serd admitida a subcontratagéo do objeto licitatério.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SAN COES ADMINISTRATIVAS

11.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RESCISAO

12.1. O presente Termo de Contrato poder ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administragdo, nas situagdes previstas nos incisos [ a XII e
XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas no Projeto Basico;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.2. Ndo haveré rescisdo contratual em razio de fusdo, cisdo ou incorporagdo da CONTRATADA,
ou de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢des de habilitagdo previamente
atestadas.

12.3.0s casos de rescisio contratual serio formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.4. Os recursos contra rescisdo se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto n°® 7.581 , de
2011.

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisio
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.6. O termo de rescisdo sera precedido de relatério indicativo dos seguintes aspectos, confo
0 caso:

12.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.6.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.6.3. Indenizac¢des e multas.
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12.7. O ndo pagamento dos salarios e das verbas trabalhistas, ¢ o ndo recolhimento das
contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o FGTS em relagio ao empregados da
CONTRATADA que efetivamente participarem da execugdo do contrato poderd dar ensejo &
rescisdo contratual, por ato unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE e a aplicagdo das
penalidades cabiveis.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — VEDACOES E PERMISSOES

13.1.E vedado & CONTRATADA interromper a execu¢do dos servigos sob alegacio de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2. E permitido 8 CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operagdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrugio
Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020,

13.2.1. A cessdo de crédito, a ser feita mediante celebragdo de termo aditivo, dependera
de comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista da cessiondria, bem como da
certificagdo de que a cessiondria ndo se encontra impedida de licitar e contratar com o
Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de
maio de 2022.

13.2.2. 0 crédito a ser pago a cessionaria ¢ exatamente aquele que seria destinado a
cedente (contratada) pela execu¢do do objeto contratual, com o desconto de eventuais
multas, glosas e prejuizos causados & Administragdo, sem prejuizo da utilizagdo de
institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN
SEGES/ME n° 5, de 2017, caso aplicaveis.

14. CLAUSULQ DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUCAO DAS OBRAS E DAS
ALTERACOES
14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de
1993, observadas, ainda, as regras especificas previstas na Lei n.° 12.462, de 2011, e no Decreto
n.° 7.581, de 2011.

14.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos
unitirios do orgamento estimado da licitagio ndo poderda ser reduzida, em favor da
CONTRATADA, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiquem a composig¢io
or¢amentaria.

14.3. Na hipétese de celebragdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o prego
desses servigos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia
especificada no orgamento-base da licitagdo, subtraindo desse prego de referéncia a diferen
percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagéo, co
vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutengio do percentual d
desconto ofertado pela CONTRATADA, em-atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constitui¢a
Federal e ao art. 42, § 7°, do Decreto n.° 7.581/2011.

14.4. Para 0 objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preg
global ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica\a concordancia d
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Contratada com a adequagdo de todos os projetos anexos ao instrumento convocatorio a que se
vincula este ajuste, e a aquiescéncia de que eventuais alegagdes de falhas ou omissdes em
qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total
do futuro contrato, nos termos do art. 42, §4°, Il do Decreto n.° 7.581/2011.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na
Lein® 12.462, de 2011, no Decreto n® 7.581, de 2011, na Medida Proviséria n® 961, de 2022, na Lei n.°
8.666, de 1993, no que couber, nas demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICACAO

16.1. A CONTRATANTE fara publicar o extrato do presente Contrato na imprensa oficial na forma
do Art. 61 da Lei Federal n° 8.666/1993.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Chapadinha, Estado do Maranho, para dirimir os litigios que
decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo,
conforme art. 55, §2° da Lei n° 8.666/93.

17.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas)

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Chapadinha/MA,  de de 2022.

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Assinatura:
Nome:
CPF:

Assinatura:
Nome:
CPF: \
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