

QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE
LIMITADA DENOMINADA "COTRAL - CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO
MARANHÃO LTDA - EPP"

000637

Proc. Nº 026122

PEDRO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA FILHO, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Urbano Santos - MA, nascido no dia 10/11/1954, portador do CPF nº: 111.067.193-87 e RG nº: 024130502003-7 SSP/MA, residente e domiciliado na Avenida 8, Bloco 5, Apt 303, Condomínio Miramar, Bairro Turú, CEP: 65.066-480, São Luis - MA, e EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de São Luis - MA, nascido no dia 24/7/1991, portador do CPF nº: 039.619.483-48 e RG nº: 024309832003-2 SSP/MA, residente e domiciliado na Avenida 8, Bloco 5, Apt 303, Condomínio Miramar, Bairro Turú, CEP: 65.066-480, São Luis - MA, únicos sócios da sociedade empresarial Ltda, **COTRAL - CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP**, com sede na Avenida São Raimundo, nº 18 - A, Bairro Centro, CEP: 65.430-000, Vargem Grande - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 63.420.590/0001-21, com seu ato constitutivo devidamente arquivado na JUCEMA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, sob nº 2120026338-0, em 26/3/1991, resolvem de comum acordo alterar e consolidar seu contrato social mediante cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade passa a ter os seguintes objetivos sociais:

Atividade Principal: 4120400 Construção de edifícios;

Atividade Secundária: 3312103 Manutenção e reparação de aparelhos eletrodômicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 3600602 Distribuição de água por caminhões 3702900 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 3811400 Coleta de resíduos não-perigosos 3812200 Coleta de resíduos perigosos 4211101 Construção de rodovias e ferrovias 4212000 Construção de obras-de-arte especiais 4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4221901 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas 4313400 Obras de terraplenagem 4322301 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4399105 Perfuração e construção de poços de água 4744099 Comércio varejista de materiais de construção em geral 4923002 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4930202 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 4930203 Transporte rodoviário de produtos perigosos 4930204 Transporte rodoviário de mudanças 5212500 Carga e descarga 5229002 Serviços de reboque de veículos 5229099 Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente (serviços de guarda-volumes em terminais rodoviários, serviços de gestão e operação de tráfego, serviços de traslado de passageiros entre terminais,

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2017 18:44 SOB Nº 20170464032.
PROTOCOLO: 170464032 DE 21/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703232077. NIRE: 21200263380.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 21/08/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

000638

FIS

026/22
000

serviço de liquefação de gás para fins de transporte em veículos dutos móveis, serviço de escolta no transporte rodoviário de cargas especiais, outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente, serviços de motoristas autônomos constituídos como empresas) 7112000 Serviços de engenharia 7119701 Serviços de cartografia, topografia e geodésia 7711000 Locação de automóveis sem condutor 7732201 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7820500 Locação de mão-de-obra temporária 8121400 Limpeza em prédios e em domicílios 8129000 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (atividades de limpeza e de tratamento de piscinas, atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, atividade de limpeza de máquinas industriais, atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc., atividade de limpeza do interior de tanques marítimos, atividade de limpeza de garrafas, atividade de limpeza de ruas, atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura, outras atividades de limpeza não especificadas anteriormente) 8299799 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (serviços de estenografia, serviços de taquigrafia, serviços de captação de imagens de reuniões e conferências ao vivo para serem transmitidas por circuito interno de televisão ou televisão aberta, serviços de impressão e de colocação de código de barras para endereços postais, serviços de avaliadores, exceto de seguros e imóveis, atividades dos despachantes, exceto aduaneiros, serviços de caráter privado de prevenção de incêndios (manutenção de extintores de incêndio), administração de cartões de desconto, outras atividades de apoio às empresas não especificadas anteriormente).

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA COTRAL - CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial **COTRAL - CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP**, e terá sede na Avenida São Raimundo, nº 18 - A, Bairro Centro, CEP: 65.430-000, Vargem Grande - MA.

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já subscrita e integralizado em moeda corrente do país pelos sócios a saber:

Nome dos Sócios	Vlr. da Quota	Perc. %	Capital Integralizado
Pedro Custódio de Oliveira Filho	1,00	90%	450.000,00
Eduardo Pedro Costa de Oliveira	1,00	10%	50.000,00
Total		100%	500.000,00

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2017 18:44 SOB Nº 20170464032.
PROTOCOLO: 170464032 DE 21/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703232077. NIRE: 21200263380.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 21/08/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

Parágrafo 1º A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo 2º As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direto de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade tem por finalidade os seguintes objetivos sociais: -
Atividade Principal: 4120400 Construção de edifícios;

Atividade Secundária: 3312103 Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 3600602 Distribuição de água por caminhões 3702900 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 3811400 Coleta de resíduos não-perigosos 3812200 Coleta de resíduos perigosos 4211101 Construção de rodovias e ferrovias 4212000 Construção de obras-de-arte especiais 4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4221901 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas 4313400 Obras de terraplenagem 4322301 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4399105 Perfuração e construção de poços de água 4744099 Comércio varejista de materiais de construção em geral 4923002 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4930202 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 4930203 Transporte rodoviário de produtos perigosos 4930204 Transporte rodoviário de mudanças 5212500 Carga e descarga 5229002 Serviços de reboque de veículos 5229099 Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente (serviços de guarda-volumes em terminais rodoviários, serviços de gestão e operação de tráfego, serviços de traslado de passageiros entre terminais, serviço de liquefação de gás para fins de transporte em veículos dutos móveis, serviço de escolta no transporte rodoviário de cargas especiais, outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente, serviços de motoristas autônomos constituídos como empresas) 7112000 Serviços de engenharia 7119701 Serviços de cartografia, topografia e geodésia 7711000 Locação de automóveis sem condutor 7732201 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7820500 Locação de mão-de-obra temporária 8121400 Limpeza em prédios e em domicílios 8129000 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (atividades de limpeza e de tratamento de piscinas, atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, atividade de limpeza de máquinas industriais, atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc., atividade de limpeza do interior de tanques marítimos, atividade de limpeza de garrafas,

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2017 18:44 SOB Nº 20170464032.
PROTOCOLO: 170464032 DE 21/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703232077. NIRE: 21200263380.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 21/08/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

atividade de limpeza de ruas, atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura, outras atividades de limpeza não especificadas anteriormente) 8299799 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (serviços de estenografia, serviços de taquigrafia, serviços de captação de imagens de reuniões e conferências ao vivo para serem transmitidas por circuito interno de televisão ou televisão aberta, serviços de impressão e de colocação de código de barras para endereços postais, serviços de avaliadores, exceto de seguros e imóveis, atividades dos despachantes, exceto aduaneiros, serviços de caráter privado de prevenção de incêndios (manutenção de extintores de incêndio), administração de cartões de desconto, outras atividades de apoio às empresas não especificadas anteriormente).

CLÁUSULA QUARTA - DURAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade terá duração por prazo indeterminado a partir da data do seu registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, extinguindo-se todavia, por decisão dos sócios ou na ocorrência de fatos expressamente mencionados no Código Civil Brasileiro (art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA – ADMINISTRAÇÃO SOCIAL DA SOCIEDADE

A administração da sociedade será exercida pelo sócio quotista **PEDRO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA FILHO**, caberá ao administrador citado acima a representação da sociedade ativa e passivamente, tanto em juízo como fora dele, estando o uso da denominação social limitada aos negócios de interesse da sociedade, sendo vedada a sua extensão, a avais, endossos, fianças e outros atos que não atendam aos interesses sociais.

Parágrafo 1º O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Parágrafo 2º Os sócios cotistas terão uma retirada mensal referente antecipação de lucro conforme legislação em vigor, ou receberá um “pró-labore” mensal como remuneração pelo exercício de suas atribuições.

Parágrafo 3º Os sócios terão os mais amplos e gerais poderes para representar a sociedade em juízo ou fora dele.

Parágrafo 4º É vedado aos sócios à prestação de garantia, fiança ou aval em negócios estranhos ao objeto social.

Parágrafo 5º Os Sócios, poderão, em nome da Sociedade, Nomear procuradores para a prática de atos da administração, gestão administrativa e orientação intelectual, mediante

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2017 18:44 SOB Nº 20170464032.
PROTOCOLO: 170464032 DE 21/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703232077. NIRE: 21200263380.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 21/08/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

instrumento público ou particular que defina os respectivos poderes, cujo mandatos, com prazo de duração determinado, serão outorgados exclusivamente a brasileiros natos.

Parágrafo 6º A sociedade poderá alienar, hipotecar, ou penhorar os bens constantes do seu patrimônio, desde que seja em operações de interesse direto da sociedade, quando será obrigatoriamente representada por todos os sócios.

000641

Proc. N.º 026122

Ass. 

CLÁUSULA SEXTA – ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

O contrato social poderá ser modificado, no todo ou em parte, por deliberação de todos os quotistas.

Parágrafo 1º O instrumento de alteração do contrato será assinado, necessariamente, por sócios que representem a maioria prevista na cláusula anterior.

Parágrafo 2º Havendo sócios divergentes ou ausentes constará do instrumento de alteração essa circunstância, para ressalva dos diretos dos interessados.

CLÁUSULA SÉTIMA – EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social coincidirá com o ano civil.

Parágrafo Único ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA – DIREITO DE RETIRADA

O sócio que quiser retirar-se da sociedade, mediante o reembolso da quantia correspondente ao valor de suas quotas, deverá, com antecedência de 30 (trinta) dias, comunicar à sociedade através de notificação judicial ou por carta expedida pelo Registro de Títulos e Documentos, o seu firme propósito de apartar-se da sociedade.

CLÁUSULA NONA – REEMBOLSO DE QUOTAS

A retirada, o falecimento ou a exclusão de qualquer dos sócios não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes ou com os herdeiros ou sucessores do sócio falecido.

Parágrafo 1º A sociedade pagará ao sócio retirante ou ao excluído, o valor de seus haveres, obedecidas as seguintes regras.

Parágrafo 2º Ocorrendo à retirada ou a exclusão do sócio até quatro meses após o encerramento do exercício social, proceder-se-á à apuração de seus haveres com base no balanço geral daquele exercício. Se a retirada ou a exclusão ocorrer após aquele prazo, levantar-se-á balanço especial na data da ocorrência dos mencionados eventos.

Parágrafo 3º Em qualquer das possibilidades acima mencionadas, o balanço será ajustado para refletir o valor de mercado dos bens integrantes do ativo da sociedade.

Parágrafo 4º O pagamento dos haveres do sócio retirante ou excluído far-se-á em 12 prestações mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de correção monetária de acordo com

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2017 18:44 SOB N° 20170464032.
PROTOCOLO: 170464032 DE 21/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703232077. NIRE: 21200263380.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 21/08/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

o maior índice admitido pela legislação em vigor, tudo computado desde a data da retirada, falecimento ou exclusão, até o efetivo e integral pagamento de cada uma das parcelas.

Parágrafo 5º O não pagamento nas épocas devidas das prestações de principal e ou dos acréscimos, dará ao retirante ou ao excluído o direito de considerar desde logo vencida e exigível a totalidade da dívida.

Parágrafo 6º Os sócios remanescente deliberarão livremente quanto à destinação das quotas do sócio retirante, falecido ou excluído.

CLÁUSULA DÉCIMA – DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade se dissolvera por deliberação da maioria absoluta dos sócios, por falta de pluralidade de sócios, em razão de morte, renúncia, não reconstituída no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ou através de decisão judicial, devendo seu patrimônio ser dividido entre os sócios na proporção de suas quotas sociais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÃO GERAIS

Todas as divergências serão resolvidas pela interpretação deste contrato, sendo os casos omissos, regidos pelas disposições dos artigos 1.052 a 1.087 do Código Civil Brasileiro de 2002 que regulamenta as Sociedades Limitadas, subsidiariamente, e no que for aplicada, a Lei das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO

As dúvidas porventura emergentes deste contrato serão resolvidas por meios amigáveis. Na falta de uma composição amigável, por meio judiciais, para o que fica eleito o Foro da Cidade de São Luis. Capital do Estado do Maranhão.

E, por estarem em pleno acordo, justos e contratados, assinam o presente contrato em 01 única via, devendo ser arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA.

Vargem Grande, (MA), 13 de junho de 2017.

PEDRO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA FILHO
RG: 024130502003-7 SSP/MA

EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA
RG: 024309832003-2 SSP/MA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2017 18:44 SOB Nº 20170464032.
PROTOCOLO: 170464032 DE 21/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703232077. NIRE: 21200263380.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 21/08/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

Fl 000643

Proc. Nº 026122

Ass

[Handwritten signature]

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	
REGISTRO 024130502003-7	DATA DE Emissão 10/07/2017
NOME PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO	
FILIAÇÃO PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA E DORALICE DA SILVA OLIVEIRA	
NATURALIDADE URBANO SANTOS - MA	DATA DE NASCIMENTO 10/11/1954
NASC. N. 2292 PLS. 162EV LIV. A8	
CPF 111067193-87	ASSINATURA DO DIRETOR LEI Nº 7.116 DE 29/6/83
TIPO DE P-200	VIA-02

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
ESTADO DO MARANHÃO	
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL	
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO	
<i>[Fingerprint]</i>	
<i>[Signature]</i>	
ASSINATURA DO TITULAR	
CARTeira DE IDENTIDADE	





Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **f5970b217f73c06fb4aac2cf626a8ab97db4532af9557d454816a68e27b4f850** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **68472** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"RG PEDRO CUSTODIO"**, cujo assunto é descrito como **"RG PEDRO CUSTODIO"**, faz prova de que em **10/06/2022 09:38:30**, o responsável **Eduardo Pedro Costa de Oliveira (039.***.***-48)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Eduardo Pedro Costa de Oliveira a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/06/2022 09:39:41** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x4d73cb1618b8be0903263ff27dac0e1a68727d6237f975f42848104aafe8b922**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN





Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.




57

Φ



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **499416d09b5a776129c4c0b7530187514ff60468ce26ef1edd47c8870dc4f5d7** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **68471** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"RG EDUARDO PEDRO"**, cujo assunto é descrito como **"RG EDUARDO PEDRO"**, faz prova de que em **10/06/2022 09:36:47**, o responsável **Eduardo Pedro Costa de Oliveira (039.***.***-48)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Eduardo Pedro Costa de Oliveira a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/06/2022 09:46:40** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x56a4ab6953cb7bce8223b87fed6e82b465f6d86cdf056f2a5778c020a9101f03**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN




Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



50

[Handwritten signature]



PAF nº 000003/2022

FIS 000647

Proc. Nº 025122

Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

2022

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2022

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

211270463420590000121

CPF/CNPJ

63.420.590/0001-21

NOME/RAZÃO SOCIAL

COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA

NOME DE FANTASIA

COTRAL

REGISTRO NA JUCEMA:

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

DATA DE INÍCIO

26/03/1991

LOCALIZAÇÃO

AV SAO RAIMUNDO 18 A, CENTRO, 65430-000 VARGEM GRANDE - MA

OBSERVAÇÃO

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022

Walterlin Silva PiresChefe de Seção de Patrimônio Imobiliário
CPF: 408.091.203-44

Superintendente do Departamento de Receitas Imobiliário e Mobiliárias

VARGEM GRANDE-MA, 03 de Janeiro de 2022
CNPJ: 03.648.738/0001-83Prefeitura Municipal de
Vargem GrandeASSESSORIA TÉCNICA
Rua Dr. Nina Rodrigues, N° 20 Centro

CEP: 65.430.000

VARGEM GRANDE-MA

Este Alvará é válido somente para a atividade acima discriminada.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
JGZAYC220103



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 63.420.590/0001-21 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/03/1991
NOME EMPRESARIAL COTRAL CONSTRUÇOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COTRAL				PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças 52.12-5-00 - Carga e descarga				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO AV SAO RAIMUNDO		NÚMERO 18	COMPLEMENTO A	
CEP 65.430-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO VARGEM GRANDE	UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (98) 4651-065		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/06/2006		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 15/09/2022 às 14:32:34 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fis **000649**
Proc. Nº 026122
Ass. [assinatura]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 63.420.590/0001-21 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/03/1991
NOME EMPRESARIAL COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO AV SAO RAIMUNDO		NÚMERO 18	COMPLEMENTO A	
CEP 65.430-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO VARGEM GRANDE	UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (98) 4651--065		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/06/2006		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **15/09/2022** às **14:32:34** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

F000650

Proc. Nº 026/22

Ass. 

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	63.420.590/0001-21
NOME EMPRESARIAL:	COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA
Qualificação:	22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 15/09/2022 às 14:32 (data e hora de Brasília).



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA
CNPJ: 63.420.590/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:44:48 do dia 16/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/03/2023.

Código de controle da certidão: **6636.705E.40B3.DA4B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

on

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 63.420.590/0001-21**Razão Social:** COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSP DO MA LTDA**Endereço:** AV SAO RAIMUNDO 18 A / CENTRO / VARGEM GRANDE / MA / 65430-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/11/2022 a 07/12/2022**Certificação Número:** 2022110801322017030570

Informação obtida em 23/11/2022 23:35:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

000653

Proc. Nº 026122

Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Certidão nº: 41400564/2022

Expedição: 23/11/2022, às 23:37:11

Validade: 22/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **63.420.590/0001-21**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

CPF: 111.067.193-87

Certidão nº: 22212979/2022

Expedição: 13/07/2022, às 18:44:19

Validade: 09/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **111.067.193-87**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA

CPF: 039.619.483-48

Certidão nº: 22212950/2022

Expedição: 13/07/2022, às 18:44:00

Validade: 09/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **039.619.483-48**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

INSCRIÇÃO: 111.067.193-87

DATA E HORA DA EMISSÃO: 27/10/2022, às 18:49:27, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:


Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: QS6U8MJGUY

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA

INSCRIÇÃO: 039.619.483-48

DATA E HORA DA EMISSÃO: 27/10/2022, às 18:49:55, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 4C4TV9MTU4

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA

INSCRIÇÃO: 63.420.590/0001-21

DATA E HORA DA EMISSÃO: 27/10/2022, às 18:48:53, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: RX6K3T72R8

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 175103/22

Data da

12/09/2022 16:02:28

Inscrição Estadual: 122351428

CPF/CNPJ: 63420590000121

Razão Social: COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA EPP

Endereço: AVE SÃO RAIMUNDO, 18 CEP: 00000000 - CENTRO

Telefone: (98)00000000

Município: VARGEM GRANDE

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 10/01/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

m

Data Impressão: 12/09/2022 19:42:05



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 063723/22

Data da

12/09/2022 16:02:44

Inscrição Estadual: 122351428

CPF/CNPJ: 63420590000121

Razão Social: COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA EPP

Endereço: AVE SÃO RAIMUNDO, 18 CEP: 00000000 - CENTRO

Telefone: (98)00000000

Município: VARGEM GRANDE

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 10/01/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/09/2022 19:43:05



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
CNPJ: 05.648.738/0001-83

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Nº 000186/2022

DADOS DO SUJEITO PASSIVO

NOME/RAZÃO SOCIAL	COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA
INSC. MUNICIPAL	211270463420590000121
CNPJ	63.420.590/0001-21
ATIVIDADE	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
ENDEREÇO	AV SÃO RAIMUNDO, 18 A, , CENTRO, VARGEM GRANDE - MA

Ressalvando o Direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apuradas posteriormente, de acordo com o processo administrativo nº **Nº000590/2022** é certificado que não constam pendências em seu nome relativas à pessoa inscrita sob o CNPJ **CNPJ 63.420.590/0001-21**, inerentes aos tributos municipais:

• Certidão - CERTIDÃO

Esta certidão refere-se exclusivamente a situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 09:00:08 hs do dia 13 de Setembro de 2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 12 de Dezembro de 2022 (90 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

VARGEM GRANDE - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site **www.tributosmunicipaisma.com.br**, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **WYN07J220913**.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
CNPJ Nº 05.648.738/0001-83
RUA DR NINA RODRIGUES, Nº 20, CENTRO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
Nº 000125/2022

DADOS DO SUJEITO PASSIVO	
NOME/RAZÃO SOCIAL	COTRAL CONSTRUÇOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA
ENDEREÇO	AV SAO RAIMUNDO, Nº 18 A, , CENTRO - VARGEM GRANDE, 65430-000
INSC. MUNICIPAL	211270463420590000121
CPF/CNPJ	63.420.590/0001-21
ATIVIDADE	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas do sujeito passivo acima identificado, que vieram a ser apuradas. É certificado que nesta data não constam pendências em seu nome, relativas aos Tributos Municipais de acordo com o Processo Administrativo nº **000590**

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 09:00:36 hs do dia 13 de Setembro de 2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 12 de Dezembro de 2022 (90 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
VARGEM GRANDE - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site www.tributosmunicipaisma.com.br, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **XRZNZV220913**.





TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Vargem Grande



CERTJUDONE-VNMG - 982022
Código de validação: 6E3FC79BB5

Número da guia: 22058401001385889.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA

CERTIFICO para os devidos fins, que em virtude de requerimento verbal de pessoa interessada e pela faculdade que a Lei me confere, que revendo os Registros de Processos Cíveis que tramitam nesta Comarca, deles constatei a **INEXISTÊNCIA de AÇÕES DE FALÊNCIA CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, em nome da empresa **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP**, empresa inscrita no **CNPJ Nº 63.420.590/0001-21**, localizada na Avenida São Raimundo, nº 18A, Centro, Vargem Grande/MA, CEP: 65.430-000. O referido é verdade. Eu, Jasson Ryam dos Santos Silva, Secretário Judicial, conferi, digitei e subscrevi.

Vargem Grande(MA), 21 de **Novembro** de 2022

Obs. Esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de Vargem Grande.

Obs. Não constam processos baixados e/ou arquivados.

Obs. Não constam processos referentes à carta precatória

Obs. Válida 60 dias.

JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA
Secretário Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara de Vargem Grande
Matrícula 189472



CERTJUDONE-VNMG - 982022 / Código: 6E3FC79BB5
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Vargem Grande



Documento assinado. VARGEM GRANDE, 21/11/2022 11:53 (JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA)



CERTJUDONE-VNMG - 982022 / Código: 6E3FC79BB5
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Vargem Grande



CERTJUDONE-VNMG - 992022
Código de validação: 0D7DD1D9AC

Número da guia: 22058401001385894.

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL

CERTIFICO e dou fé, que em virtude de requerimento verbal de pessoa interessada e pela faculdade que a Lei me confere, que revendo os Registros de Processos Cíveis e Criminais que tramitam nesta Comarca, depois de minuciosa busca, deles constatei a **INEXISTÊNCIA DE QUALQUER TIPO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL**, em nome da empresa **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO - LTDA** empresa inscrita no **CNPJ Nº 63.420.590/0001-21**, localizada na Avenida São Raimundo, nº 18A, Centro na cidade de Vargem Grande /MA, CEP: 65.430-000. O referido é verdade e dou fé. Eu, Jasson Ryam dos Santos Silva, Secretário Judicial, conferi, digitei e subscrevi.

Vargem Grande(MA), 21 de **Novembro** de 2022

Obs. Esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de Vargem Grande.

Obs. Não constam processos baixados e/ou arquivados.

Obs. Não constam processos referentes à carta precatória.

Obs. Válida por 60 dias.

JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA
Secretário Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara de Vargem Grande
Matrícula 189472



CERTJUDONE-VNMG - 992022 / Código: 0D7DD1D9AC
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Vargem Grande



Documento assinado. VARGEM GRANDE, 21/11/2022 15:14 (JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA)



CERTJUDONE-VNMG - 992022 / Código: 0D7DD1D9AC
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Termo de Abertura

Diário : 012 Folha : 001

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 10 (DEZ) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 10 (DEZ), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 12 (DOZE), REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021.

EMPRESA: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA -EPP
ENDREÇO: AV. SÃO RAIMUNDO, 18A
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: VARGEM GRANDE/MA CEP: 65430-000

CNPJ: 63.420.590/0001-21
INSC. ESTADUAL: 12.235.142-8
INSC. MUNICIPAL: 238
CÓDIGO NIRE: 21200263380
DATA CÓDIGO NIRE: 26/03/1991

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, A SRa. RAIMAR ALMEIDA PEREIRA REGISTRADA NO C.R.C. SOB O NUM. MA 3675, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 093.876.413-68.

VARGEM GRANDE, MA, 01 DE JANEIRO DE 2021

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

CPF: 11106719387
Sócio Administrador

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CRC: MA 3675 CPF: 093.876.413-68

000667

Proc. Nº 006/22

Ass

COTRAL CONSTRUÇOES E TRANSP DO MARANHÃO LTDA EPP (00005)

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 12 Folha: 2

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** 05/01/2021	*****			
3157	112		TRANSF DE CONTAS	92.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.669,63
***** 06/01/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.474,00
***** 10/01/2021	*****			
35	882		EMPRSTIMO P PAGTO DE DESPESAS	135.000,00
***** 18/01/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.559,62
***** 19/01/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.681,38
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	753,59
***** 20/01/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	509,03
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	18,47
***** 21/01/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	193,97
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.293,26
***** 29/01/2021	*****			
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	556,92
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	573,92
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	544,85
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	513,21
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	867,90
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	1.886,92
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	550,81
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	559,96
***** 31/01/2021	*****			
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	755,99
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	1.090,01
***** 02/02/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	437,00
***** 15/02/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	999,99
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.496,15
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.428,46
***** 19/02/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.409,76
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	538,50
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	111,68
***** 23/02/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	630,46

Total de Débitos a Transportar:

254.105,44

Total de Créditos a Transportar:

254.105,44

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSP DO MARANHÃO LTDA EPP (00005)

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 12

Folha: 3

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportados:				254.105,44
Total de Créditos Transportados:				254.105,44
***** 23/02/2021	*****			
***** 25/02/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	481,23
***** 26/02/2021	*****			
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	557,68
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	574,73
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	545,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	513,97
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	869,06
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	1.869,48
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	551,58
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	560,79
***** 28/02/2021	*****			
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	757,06
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	1.091,54
***** 02/03/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	641,64
***** 17/03/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	294,32
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	162,09
***** 24/03/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	481,23
***** 29/03/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.229,71
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	926,40
2	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.237,94
***** 31/03/2021	*****			
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	558,33
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	757,98
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	1.092,54
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	575,43
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	546,36
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	514,63
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	870,07
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	1.871,69
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	553,29
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	561,51
***** 01/04/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	500,19
***** 24/04/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	958,33

Total de Débitos a Transportar:

277.811,90

Total de Créditos a Transportar:

277.811,90

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSP DO MARANHÃO LTDA EPP (00005)

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 12

Folha: 4

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				277.811,90
Total de Créditos Transportado:				277.811,90
***** 27/04/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.930,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	485,89
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	350,50
***** 30/04/2021	*****			
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	559,34
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	759,40
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	1.094,92
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	576,51
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	547,44
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	515,65
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	871,62
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	1.875,10
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	553,29
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	562,62
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	44,28
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	369,00
***** 08/05/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	104,13
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	620,87
***** 12/05/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	300,00
***** 14/05/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	488,13
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.042,91
***** 31/05/2021	*****			
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	560,40
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	760,89
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	1.097,07
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	577,64
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	548,57
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	516,71
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	873,24
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	1.878,68
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	554,37
***** 18/06/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.242,67
***** 19/06/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.197,70
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	794,82
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.652,16
***** 28/06/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	723,52
***** 30/06/2021	*****			
Total de Débitos a Transportar:				310.003,70
Total de Créditos a Transportar:				310.003,70

FIS 000670

Proc. Nº 026122

Ass. JAO

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSP DO MARANHÃO LTDA EPP (00005)

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 12

Folha: 5

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				310.003,70
Total de Créditos Transportado:				310.003,70
***** 30/06/2021	*****			
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	561,76
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	762,81
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	1.099,84
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	579,10
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	550,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	518,08
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	875,33
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	1.883,29
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	555,77
***** 07/07/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	22,64
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	51,17
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	664,81
***** 15/07/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	290,00
***** 16/07/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	43,21
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	452,27
***** 23/07/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	876,45
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	233,54
***** 29/07/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	480,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	1.175,00
***** 30/07/2021	*****			
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	519,66
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	877,73
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	557,37
***** 31/07/2021	*****			
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	563,32
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	765,01
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	1.103,01
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	580,77
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	551,70
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	1.888,57
***** 04/08/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	580,00
***** 06/08/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	430,68
***** 14/08/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	880,00
Total de Débitos a Transportar:				330.414,86
Total de Créditos a Transportar:				330.414,86

000671

Fls

Proc. Nº 026122

Ass

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSP DO MARANHÃO LTDA EPP (00005)

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 12

Folha: 6

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				330.414,86
Total de Créditos Transportado:				330.414,86
***** 18/08/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	299,90
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	57,82
***** 27/08/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	671,91
***** 31/08/2021	*****			
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	565,14
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	767,57
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	1.106,70
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	582,71
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	553,64
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	521,49
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	880,52
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	1.874,71
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	559,24
***** 06/09/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.201,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.674,81
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.073,13
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	767,25
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.783,38
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.349,23
***** 14/09/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.958,95
***** 16/09/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.683,01
***** 24/09/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	539,77
***** 30/09/2021	*****			
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	567,30
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	770,62
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	1.111,10
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	585,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	555,96
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	523,67
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	883,85
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	1.902,04
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	561,46
***** 11/10/2021	*****			
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	730,00
***** 25/10/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	590,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	1.655,00

Total de Débitos a Transportar:

371.322,77

Total de Créditos a Transportar:

371.322,77

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				371.322,77
Total de Créditos Transportado:				371.322,77
***** 27/10/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	269,89
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.569,71
***** 29/10/2021	*****			
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	887,26
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	1.909,54
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	583,74
***** 31/10/2021	*****			
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	569,52
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	773,74
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	1.115,60
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	587,40
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	525,91
***** 03/11/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	630,57
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.019,44
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	607,81
***** 09/11/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	243,26
***** 22/11/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	173,12
***** 23/11/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.678,00
***** 25/11/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	273,05
***** 30/11/2021	*****			
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	571,99
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	777,22
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	1.120,62
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	590,04
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	528,40
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	891,05
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	1.917,90
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	566,27
***** 01/12/2021	*****			
35	1225		RECEB.CONF. RECIBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	515.268,11
***** 02/12/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	192,72
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	27,32
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	106,93
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.585,66
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	257,81
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	73,21

Total de Débitos a Transportar:

911.215,58

Total de Créditos a Transportar:

911.215,58



COTRAL CONSTRUCOES E TRANSP DO MARANHAO LTDA EPP (00005)

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 12

Folha: 8

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				911.215,58
Total de Créditos Transportado:				911.215,58
***** 02/12/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	126,79
***** 05/12/2021	*****			
882	35		PGTO CONF. RECIBO PGTO DE DESPESAS C/EMPRESTIMO	135.000,00
***** 16/12/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	421,34
***** 18/12/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	300,00
***** 30/12/2021	*****			
80	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	574,96
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	531,40
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	895,62
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	1.927,95
***** 31/12/2021	*****			
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	781,41
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	1.126,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	593,22
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	5.741,99
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	5.046,77
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	5.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.515,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	7.100,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	7.100,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	9.934,22
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	6.920,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.400,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.689,60
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	5.869,35
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.677,39
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.733,97
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	79.541,25
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	19.507,54
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	71.284,53
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	72.249,29
2772	35		PGTO CONF. RECIBO REF HONORARIOS DE JANEIRO A DEZEMBRO	12.000,00
2226	35		PGTO CONF. GUIA ISS	25.763,40
525	770		APROPRIAÇÃO DE DEBITO PIS	3.349,24
2625	777		APROPRIAÇÃO DE DEBITO COFINS	15.458,04
2632	1848		APROPRIAÇÃO DE DEBITO IRPJ	6.183,22
2639	2646		APROPRIAÇÃO DE DEBITO CSLL	5.564,90
2324	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TARIFA	36,87
1225	2436		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	515.268,11
2436	2324		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	36,87
2436	2226		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	25.763,40
2436	2639		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.564,90
2436	2625		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	15.458,04
2436	3143		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	246.200,43
2436	3262		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	157.346,64
2436	525		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.349,24

Total de Débitos a Transportar:

2.407.149,13

Total de Créditos a Transportar:

2.407.149,13

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSP DO MARANHÃO LTDA EPP (00005)

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 12 Folha: 9

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** 31/12/2021 *****				
2436	2632		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	
2436	2772		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	
2436	1029		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	

Total de Débitos Transportado: 2.407.149,13

Total de Créditos Transportado: 2.407.149,13

Fis 000675

Proc. Nº 026122 6.183,22

Ass. 43.365,37

Total de Débitos: 2.468.697,72

Total de Créditos: 2.468.697,72

E

000676

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Proc. Nº 006122

Ass. 

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 10 (DEZ) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 10 (DEZ), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 12 (DOZE) REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021.

EMPRESA: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA -EPP
ENDREÇO: AV. SÃO RAIMUNDO, 18A
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: VARGEM GRANDE/MA CEP: 65430-000

CNPJ: 63.420.590/0001-21
INSC. ESTADUAL: 12.235.142-8
INSC. MUNICIPAL: 238
CÓDIGO NIRE: 21200263380
DATA CÓDIGO NIRE: 26/03/1991

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, A SRa. RAIMAR ALMEIDA PEREIRA REGISTRADA NO C.R.C. SOB O NUM. MA 3675, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 093.876.413-68.

VARGEM GRANDE, MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

CPF: 11106719387

Sócio Administrador

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA

TECNICO EM CONTABILIDADE

CRC: MA 3675 CPF: 093.876.413-68


fn



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 11 de 11



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
09387641368	RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
11106719387	PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/05/2022 15:58 SOB N° 20220583900.
PROTOCOLO: 220583900 DE 10/05/2022. NIRE: 21200263380.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP


JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

sn



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12205984734 em 11/05/2022, protocolo 220583900. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP
Número de Registro:	21200263380
CNPJ:	63420590000121
Município:	Vargem Grande

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	12
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
09387641368	RAIMAR ALMEIDA PEREIRA	MA3675
11106719387	PEDRO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA FILHO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/05/2022 15:58 SOB Nº 20220583900.
PROTOCOLO: 220583900 DE 10/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205984734. NIRE: 21200263380.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP


JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
Ativo (7)			
Circulante (14)			
Disponível (21)			
Numerários em caixa (28)			
Caixa (35)	1-1-01-01-01	36.352,37D	21.319,36D
=Numerários em caixa		*****36.352,37D	*****21.319,36D
Banco conta movimento (42)			
Banco do Brasil S/A. CC/ (49)	1-1-01-02-01	36,87D	0,00D
Caixa Economica Federal (3248)	1-1-01-02-02	97.403,74D	97.403,74D
=Banco conta movimento		*****97.440,61D	*****97.403,74D
=Disponível		*****133.792,98D	*****118.723,10D
Clientes (98)			
Duplicatas a receber (112)	1-1-04-02	92.000,00D	0,00C
INCRA (3108)	1-1-04-03	250.000,00D	250.000,00D
CONST.HN (3115)	1-1-04-04	250.000,00D	250.000,00D
=Clientes		*****592.000,00D	*****500.000,00D
=Total - Circulante		*****725.792,98D	*****618.723,10D
Realizável a longo prazo (511)			
Clientes (3150)			
Diversos (3157)	1-2-01-01	0,00	92.000,00D
=Clientes		*****0,00	*****92.000,00D
=Total - Realizável a longo prazo		*****0,00D	*****92.000,00D
Permanente (385)			
Imobilizado (420)			
Terrenos (427)	1-3-02-01	600.491,46D	600.491,46D
Ferramentas e Acessórios (3052)	1-3-02-02	1.499,10D	1.499,10D
Móveis e utensílios (434)	1-3-02-03	1.350,00D	1.350,00D
Máquinas e Equipamentos (448)	1-3-02-05	21.349,00D	21.349,00D
=Imobilizado		*****624.689,56D	*****624.689,56D
Depreciação / Amortização (469)			
Depreciação Acumulada (3059)	1-3-03-01	15.823,65C	15.823,65C
Deprec. móveis e utensílios (476)	1-3-03-02	540,00C	540,00C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	1-3-03-04	8.067,19C	8.067,19C
Ferramentas e Acessorios (3276)	1-3-03-07	599,64C	599,64C
=Depreciação / Amortização		*****25.030,48C	*****25.030,48C
=Total - Permanente		*****599.659,08D	*****599.659,08D
=Total - Ativo		**1.325.452,06D	**1.310.382,18D

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
Passivo (644)			
Circulante (651)			
Imposto a pagar / recolher (728)			
PIS a Recolher (770)	2-1-05-02	1.300,00C	4.649,24C
COFINS a recolher (777)	2-1-05-03	6.000,00C	21.458,04C
ISS a recolher (784)	2-1-05-04	6.124,77C	6.124,77C
IRPJ a Recolher (1848)	2-1-05-05	2.400,00C	8.583,22C
CSLL a Recolher (2646)	2-1-05-07	2.160,00C	7.724,90C
=Imposto a pagar / recolher		*****17.984,77C	*****48.540,17C
=T o t a l - Circulante		*****17.984,77C	*****48.540,17C
Passivo Exigível a Longo Prazo (2569)			
Obrigações Tributárias (3073)			
Parcelamento Tributario federal (3080)	2-2-02-04	165.423,42C	118.053,96C
Obrigações tributarias previdenciarias (3017)	2-2-02-05	130.947,89C	89.326,70C
=Obrigações Tributárias		*****296.371,31C	*****207.380,66C
=T o t a l - Passivo Exigível a Longo Prazo		*****296.371,31C	*****207.380,66C
Patrimônio líquido (931)			
Capital Social (938)			
Capital Social (945)			
Capital Social - Pedro C. de Oliveira Filho (95)	2-4-01-01-01	450.000,00C	450.000,00C
Capital Social - Eduardo Pedro Costa de Olive	2-4-01-01-02	50.000,00C	50.000,00C
=Capital Social		*****500.000,00C	*****500.000,00C
=Capital Social		*****500.000,00C	*****500.000,00C
Lucros / Prejuízos acumulados (1022)			
Lucros Acumulados (1029)	2-4-05-01	213.050,42C	256.415,79C
Prejuízo Acumulado (1043)	2-4-05-03	298.045,56C	298.045,56C
=Lucros / Prejuízos acumulados		*****511.095,98C	*****554.461,35C
=T o t a l - Patrimônio líquido		**1.011.095,98C	**1.054.461,35C
=T o t a l - Passivo		**1.325.452,06C	**1.310.382,18C



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSP DO MARANHÃO LTDA

CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Centro

Vargem Grande 65058678

Balço Patrimonial em 31/12/2021

Diário: 0

Folha: 3



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.310.382,18 (UM MILHÃO, TREZENTOS E DEZ MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Vargem Grande, 31 de dezembro de 2021

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

Sócio Administrador

CPF: 11106719387

RG: 024130502003-7 Orgão: SSP/MA

Expedição:

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA

TEC.CONTABIL

CPF: 093.876.413-68 CRC: MA 3675

RG: 166689620016 Orgão: GEJSPC

Expedição: 19/03/2001

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP(00005)

CNPJ: 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Endereço: AV. São Raimundo, 18A, Centro, Vargem Grande, MA

Balanco de Resultado Econômico Sintética de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário :0 Folha: 4

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita		000682	
Receita bruta s/ vendas e serviços		Fis	
Receita bruta de serviços	3-1-02	1218	515.268,11C
=Total - Receita bruta s/ vendas e serviços		Proc. Nº 006/22	****515.268,11C
		Ass.	
=Total - Receita			****515.268,11C
Despesas			
Custos diretos da produção			
Custos dos produtos	4-1-01	1463	403.547,07D
=Total - Custos diretos da produção			****403.547,07D
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração	4-3-01	2100	12.000,00D
Despesas tributárias	4-3-02	2219	56.318,80D
=Total - Despesas gerais de produção			*****68.318,80D
Despesas Financeiras			
Despesas Bancárias	4-4-04	2310	36,87D
=Total - Despesas Financeiras			*****36,87D
=Total - Despesas			****471.902,74D


RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 515.268,11C

DESPESAS + CUSTO-----> 471.902,74D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****43.365,37

***** (XXXXX) *****



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 43.365,37 (QUARENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO Reais E TRINTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

VARGEM GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

Sócio Administrador
CPF: 11106719387

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
TEC.CONTABIL
CPF: 093.876.413-68 CRCMA: 3675

A large, stylized handwritten signature in the bottom right corner of the page.

A small, handwritten mark or signature at the very bottom center of the page.

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

CNPJ: 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Endereço: AV. São Raimundo, 18A, Centro, Vargem Grande, MA

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2021 até 31/12/2021

000684

Fis


Folha: 1

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) 255.920,83

Ativo 1.310.382,18 = 0,20


Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 20% do ativo total.

**Solvência Geral**

Ativo 1.310.382,18

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) 255.920,83 = 5,12


Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 512 % do capital de terceiros.

**Liquidez Geral**

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP 710.723,10

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) 255.920,83 = 2,78


Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,78 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

**Liquidez Corrente**

Ativo Circulante 710.723,10

Passivo Circulante 48.540,17 = 14,64

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$14,64 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

CNPJ: 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Endereço: AV. São Raimundo, 18A, Centro, Vargem Grande, MA

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha:

2

000685

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Vargem Grande, 31 de dezembro de 2021.

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 11106719387

RG: 024130502003-7 Data Expedição:

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA

Tec. Contabil

CPF: 093.876.413-68 CRC: MA 3675

RG: 166689620016 Expedição: 19/03/2001

Proc. Nº 026/2021

Ass. 

m

Ordem

Nota Explicativa

1

- *Cotral Construções e Transportes do Maranhão Ltda- EPP é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos e com sede na av. São Raimundo, nº 18A, centro Vargem Grande -MA Cep: 65430-000, foro jurídico na cidade de Vargem Grande / MA, tendo como objetivo social ATIVIDADE PRINCIPAL: Construção de edifícios, ATIVIDADES SECUNDARIAS: Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação, Distribuição de água por caminhões, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos perigosos, Construção de rodovias e ferrovias, Construção de obras de arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Construção de instalações esportivas e recreativas, Obras de terraplenagem, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Perfuração construção de poços de água, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Transporte rodoviário de mudanças, Carga e descarga, Serviços de reboque de veículos, Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente, Serviços de engenharia, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Locação de mão-de-obra temporária, Limpeza em prédios e em domicílios, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente com início de atividades em 18/03/1991 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002, com execução de atividade apenas no exercício na prestação de serviços.*

A empresa Cotral Construções e Transportes do Maranhão Ltda- EPP possui os seguintes registros e inscrições:

- Seu contrato social, foi registrado na JUCEMA e tem como NIRE: 2120026338-0
- Cadastrada no CNPJ sob nº: 63.420.590/0001-21
- Cadastrada na Sefaz/MA, Inscrição Estadual sob nº: 12235142-8
- Cadastro Municipal (MA), CCM sob nº: 238

A empresa neste ano de 2021 esteve enquadrada no regime tributário LUCRO PRESUMIDO e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº

Ordem

Nota Explicativa

11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC nº: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2021.

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no exercício de 2021

Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAMS, RECIBOS, ETC) em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC).

É apresentado abaixo os valores totais apurados no ano em curso.

	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	SOMA
• RECEITAS	0	0	0	515.268,11	515.268,11
• DESP + CUSTOS	25.659,51	17.805,10	29.239,93	399.198,20	471.902,74
RESULTADO	(25.659,51)	(17.805,10)	(29.239,93)	116.069,91	43.365,37

Observa-se do 1º trimestre em relação ao 4º trimestre temos que:

- A) Não houve auferição de receitas do primeiro ao terceiro trimestre;
- B) A despesa e custos teve um aumento de 1,455%;
- C) Houve um lucro operacional de 43.365,37

Ordem

Nota Explicativa

F000688

Proc. Nº 006/22

Ass. 

ATIVOS

Caixa e equivalentes de caixa

Foi utilizada a Conta Caixa/Bancos para os recebimentos e pagamentos.

Caixa/Bancos :	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4ºTRIM
	219.439,60	178.965,03	127.445,21	118.723,10

Clientes

A empresa iniciou o ano com 3 clientes e terminou com os mesmos com 3 clientes.

Os valores a receber são provenientes das prestações de serviços estão registrados no ativo circulante.

No início do ano era de R\$ 592.000,00 e encerrou o ano com R\$ 592.000,00 representa 81,57% dos ativos.

PASSIVOS

Obrigações fiscais

A empresa está inscrita nos seguintes parcelamentos:

Federais:

Receita federal parcelamento tributos não previdenciários - saldo em 31/12/2021 no Valor: R\$ 118.053,96

Previdenciária social :

Parcelamento na previdência social, saldo em 31/12/2021 no Valor R\$ 89.326,70

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 500.000,00, dividido em 500.000 mil quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio 01 Pedro Custodio de oliveira filho, (sócio adm.) 90% do capital social R\$ 450.000,00

Sócio 02 Eduardo Pedro costa de oliveira,(sócio.) 10% do capital social R\$ 50.000,00


Soma: - 100% = R\$ 500.000,00

Ordem

Nota Explicativa

000689

Proc. Nº 026/22

Ass. 

EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Vargem Grande -MA, 31 de dezembro de 2021

Pedro Custodio de Oliveira Filho
Sócio administrador

Raimar Almeida Pereira
CRC/MA 3675 Contador



3

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2022/00001511
Nome: RAIMAR ALMEIDA PEREIRA CPF: 093.876.413-68
CRC/UF n.º MA-003675/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 08/08/2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 093.876.413-68 Controle : 3366.3366.3679.3679



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2022/00001512
Nome: RAIMAR ALMEIDA PEREIRA CPF: 093.876.413-68
CRC/UF n.º MA-003675/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 08/08/2022
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
Exercício: 2021


Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 093.876.413-68 Controle : 2524.2838.2838.2838



000692

Proc. Nº 026/22

Ass. **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2022/00001510
Nome: RAIMAR ALMEIDA PEREIRA CPF: 093.876.413-68
CRC/UF n.º MA-003675/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 08/08/2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIÁRIO
Nº 12 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 093.876.413-68 Controle : 8219.8532.8532.8846



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09387641368	RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
11106719387	PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2022 15:23 SOB N° 20220583935.
PROTOCOLO: 220583935 DE 10/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205909848. CNPJ DA SEDE: 63420590000121.
NIRE: 21200263380. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/05/2022.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21200263380	CNPJ 63.420.590/0001-21
NOME EMPRESARIAL COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E3.F6.86.5A.2B.C4.90.5D.2E.7E.66.32.28.A9.7F.62.1A.0B.B1.27	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	11106719387	PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387	554875361657942395 4	07/04/2022 a 07/04/2023	Sim
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	63420590000121	COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA:63420590000121	554875361657960657 4	12/04/2022 a 12/04/2023	Não
Contador	09387641368	RAIMAR ALMEIDA PEREIRA:09387641368	641653988360536061 5	22/07/2021 a 22/07/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

E3.F6.86.5A.2B.C4.90.5D.2E.7E.66.32.
28.A9.7F.62.1A.0B.B1.27-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 10/05/2022 às 17:51:58
DB.CA.2E.5A.79.2D.18.19
9A.77.7E.3D.27.69.95.61

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

FIS 000695

Proc. Nº 026122

Ass.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 63.420.590/0001-21
Número de Ordem do Livro: 12

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
NIRE	21200263380
CNPJ	63.420.590/0001-21
Número de Ordem	12
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Vargem Grande
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/03/1991
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1620

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1620
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.F6.86.5A.2B.C4.90.5D.2E.7E.66.32.28.A9.7F.62.1A.0B.B1.27-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

000696

Fls

Proc. Nº 026/22

Ass



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 1.325.452,06	R\$ 1.310.382,18
Circulante		R\$ 725.792,98	R\$ 618.723,10
Disponível		R\$ 133.792,98	R\$ 118.723,10
Numerários em caixa		R\$ 36.352,37	R\$ 21.319,36
Banco conta movimento		R\$ 97.440,61	R\$ 97.403,74
Clientes		R\$ 592.000,00	R\$ 500.000,00
Realizável a longo prazo		R\$ 0,00	R\$ 92.000,00
(-) Clientes		R\$ (0,00)	R\$ 92.000,00
Permanente		R\$ 599.659,08	R\$ 599.659,08
Imobilizado		R\$ 624.689,56	R\$ 624.689,56
(-) Depreciação / Amortização		R\$ (25.030,48)	R\$ (25.030,48)
Passivo		R\$ 1.325.452,06	R\$ 1.310.382,18
Circulante		R\$ 17.984,77	R\$ 48.540,17
Imposto a pagar / recolher		R\$ 17.984,77	R\$ 48.540,17
Credores diversos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Passivo Exigível a Longo Prazo		R\$ 296.371,31	R\$ 207.380,66
Obrigações Tributárias		R\$ 296.371,31	R\$ 207.380,66
Patrimônio líquido		R\$ 1.011.095,98	R\$ 1.054.461,35
Capital Social		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Social		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Lucros / Prejuízos acumulados		R\$ 511.095,98	R\$ 554.461,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.F6.86.5A.2B.C4.90.5D.2E.7E.66.32.28.A9.7F.62.1A.0B.B1.27-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2021	112	Duplicatas a receber		TRANSF DE CONTAS	H77R8KDQ32	R\$ 92.000,00	C
05/01/2021	3157	Diversos		TRANSF DE CONTAS	H77R8KDQ32	R\$ 92.000,00	D
05/01/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB2	R\$ 1.669,63	C
05/01/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB2	R\$ 1.669,63	D
06/01/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB3	R\$ 1.474,00	C
06/01/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB3	R\$ 1.474,00	D
10/01/2021	882	Diversos		EMPRSTIMO P PAGTO DE DESPESAS	H74MMCDQ34	R\$ 135.000,00	C
10/01/2021	35	Caixa		EMPRSTIMO P PAGTO DE DESPESAS	H74MMCDQ34	R\$ 135.000,00	D
18/01/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB4	R\$ 1.559,62	C
18/01/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB4	R\$ 1.559,62	D
19/01/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB5	R\$ 753,59	C
19/01/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB5	R\$ 753,59	D
19/01/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB6	R\$ 1.681,38	C
19/01/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB6	R\$ 1.681,38	D
20/01/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB7	R\$ 18,47	C
20/01/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB7	R\$ 18,47	D
20/01/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB8	R\$ 509,03	C
20/01/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB8	R\$ 509,03	D
21/01/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB9	R\$ 1.293,26	C
21/01/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB9	R\$ 1.293,26	D
21/01/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QBA	R\$ 193,97	C
21/01/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QBA	R\$ 193,97	D
29/01/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AJ8ADQ2X	R\$ 559,96	C
29/01/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AJ8ADQ2X	R\$ 559,96	D
29/01/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AYW3DQ2M	R\$ 550,81	C
29/01/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AYW3DQ2M	R\$ 550,81	D
29/01/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7BF3JDQ2A	R\$ 1.886,92	C

Fls 0000697

Proc. Nº 026/22

Ass.

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BF3JDQ2A	R\$ 1.886,92	D
29/01/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BQWODQ1Y	R\$ 867,90	C
29/01/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BQWODQ1Y	R\$ 867,90	D
29/01/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C3R2DQ1M	R\$ 513,21	C
29/01/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C3R2DQ1M	R\$ 513,21	D
29/01/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CAAPDQ1D	R\$ 544,85	C
29/01/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CAAPDQ1D	R\$ 544,85	D
29/01/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CQW8DQ11	R\$ 573,92	C
29/01/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CQW8DQ11	R\$ 573,92	D
29/01/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7E88TDQ1	R\$ 556,92	C
29/01/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7E88TDQ1	R\$ 556,92	D
31/01/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D7HCDQP	R\$ 1.090,01	C
31/01/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D7HCDQP	R\$ 1.090,01	D
31/01/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DHYDDQD	R\$ 755,99	C
31/01/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DHYDDQD	R\$ 755,99	D
02/02/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	H7BZPJ3QBC	R\$ 437,00	C
02/02/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	H7BZPJ3QBC	R\$ 437,00	D
15/02/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	H7BZPJ3QBD	R\$ 3.428,46	C
15/02/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	H7BZPJ3QBD	R\$ 3.428,46	D
15/02/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	H7BZPJ3QBE	R\$ 2.496,15	C
15/02/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	H7BZPJ3QBE	R\$ 2.496,15	D
15/02/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	H7BZPJ3QBF	R\$ 999,99	C
15/02/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	H7BZPJ3QBF	R\$ 999,99	D
19/02/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	H7BZPJ3QBI	R\$ 111,68	C

Fls 000698

Proc. Nº 026/22

Ass. (Assinatura)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBI	R\$ 111,68	D
19/02/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBJ	R\$ 538,50	C
19/02/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBJ	R\$ 538,50	D
19/02/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QBH	R\$ 1.409,76	C
19/02/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QBH	R\$ 1.409,76	D
23/02/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBK	R\$ 630,46	C
23/02/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBK	R\$ 630,46	D
25/02/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBL	R\$ 481,23	C
25/02/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBL	R\$ 481,23	D
26/02/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AIOUDQ2Y	R\$ 560,79	C
26/02/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AIOUDQ2Y	R\$ 560,79	D
26/02/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AY6ADQ2N	R\$ 551,58	C
26/02/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AY6ADQ2N	R\$ 551,58	D
26/02/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BEHMDQ2B	R\$ 1.869,48	C
26/02/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BEHMDQ2B	R\$ 1.869,48	D
26/02/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BPIADQ1Z	R\$ 869,06	C
26/02/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BPIADQ1Z	R\$ 869,06	D
26/02/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7C39MDQ1N	R\$ 513,97	C
26/02/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7C39MDQ1N	R\$ 513,97	D
26/02/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7C9RVDQ1E	R\$ 545,66	C
26/02/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7C9RVDQ1E	R\$ 545,66	D
26/02/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7CPUYDQ12	R\$ 574,73	C
26/02/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7CPUYDQ12	R\$ 574,73	D
26/02/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7E6XKQ2	R\$ 557,68	C
26/02/2021	3080	Parcelamento Tributário		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7E6XKQ2	R\$ 557,68	D

FIS 000699

Proc. Nº 026/22

Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2021	35	Caixa federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D6OEDQQ	R\$ 1.091,54	C
28/02/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D6OEDQQ	R\$ 1.091,54	D
28/02/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DGRADQE	R\$ 757,06	C
28/02/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DGRADQE	R\$ 757,06	D
02/03/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBM	R\$ 641,64	C
02/03/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBM	R\$ 641,64	D
17/03/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBN	R\$ 162,09	C
17/03/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBN	R\$ 162,09	D
17/03/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBO	R\$ 294,32	C
17/03/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBO	R\$ 294,32	D
24/03/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBP	R\$ 481,23	C
24/03/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBP	R\$ 481,23	D
29/03/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBQ	R\$ 1.237,94	C
29/03/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBQ	R\$ 1.237,94	D
29/03/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBR	R\$ 926,40	C
29/03/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBR	R\$ 926,40	D
29/03/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBS	R\$ 2.229,71	C
29/03/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBS	R\$ 2.229,71	D
31/03/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7A18BDQZZ	R\$ 561,51	C
31/03/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7A18BDQZZ	R\$ 561,51	D
31/03/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AXHNDQ20	R\$ 553,29	C
31/03/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AXHNDQ20	R\$ 553,29	D
31/03/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BDTFDQ2C	R\$ 1.871,69	C
31/03/2021	3947	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BDTFDQ2C	R\$ 1.871,69	D
31/03/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7BOTDQ20	R\$ 870,07	C

Fis 000700

Proc. N.º 026/22

Ass. D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		INSS PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BOTQDQ20	R\$ 870,07	D
31/03/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C2RSDQ1O	R\$ 514,63	C
31/03/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C2RSDQ1O	R\$ 514,63	D
31/03/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C9ASDQ1F	R\$ 546,36	C
31/03/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C9ASDQ1F	R\$ 546,36	D
31/03/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CPC5DQ13	R\$ 575,43	C
31/03/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CPC5DQ13	R\$ 575,43	D
31/03/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D47MDQR	R\$ 1.092,54	C
31/03/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D47MDQR	R\$ 1.092,54	D
31/03/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DG2JDQF	R\$ 757,98	C
31/03/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DG2JDQF	R\$ 757,98	D
31/03/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7E5E6DQ3	R\$ 558,33	C
31/03/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7E5E6DQ3	R\$ 558,33	D
01/04/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBT	R\$ 500,19	C
01/04/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBT	R\$ 500,19	D
24/04/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBV	R\$ 958,33	C
24/04/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBV	R\$ 958,33	D
27/04/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBW	R\$ 350,50	C
27/04/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBW	R\$ 350,50	D
27/04/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBX	R\$ 485,89	C
27/04/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBX	R\$ 485,89	D
27/04/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBY	R\$ 2.930,00	C
27/04/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBY	R\$ 2.930,00	D
30/04/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AHNXDQ30	R\$ 562,62	C
30/04/2021	3017	Obrigações tributárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7AHNXDQ30	R\$ 562,62	D

FIS 00701
Proc. Nº 026/22
Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	35	previdenciárias	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AWXWDQ2P	R\$ 553,29	C
30/04/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AWXWDQ2P	R\$ 553,29	D
30/04/2021	35	Caixa	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B90GDQ2D	R\$ 1.875,10	C
30/04/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B90GDQ2D	R\$ 1.875,10	D
30/04/2021	35	Caixa	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BO7UDQ21	R\$ 871,62	C
30/04/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BO7UDQ21	R\$ 871,62	D
30/04/2021	35	Caixa	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7C24UDQ1P	R\$ 515,65	C
30/04/2021	3080	Parcelamento Tributário federal	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7C24UDQ1P	R\$ 515,65	D
30/04/2021	35	Caixa	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7C8N3DQ1G	R\$ 547,44	C
30/04/2021	3080	Parcelamento Tributário federal	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7C8N3DQ1G	R\$ 547,44	D
30/04/2021	35	Caixa	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7COKEDQ14	R\$ 576,51	C
30/04/2021	3080	Parcelamento Tributário federal	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7COKEDQ14	R\$ 576,51	D
30/04/2021	35	Caixa	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7D3CIDQS	R\$ 1.094,92	C
30/04/2021	3080	Parcelamento Tributário federal	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7D3CIDQS	R\$ 1.094,92	D
30/04/2021	35	Caixa	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7DFFIDQG	R\$ 759,40	C
30/04/2021	3080	Parcelamento Tributário federal	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7DFFIDQG	R\$ 759,40	D
30/04/2021	35	Caixa	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7E3MQDQ4	R\$ 559,34	C
30/04/2021	3080	Parcelamento Tributário federal	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7E3MQDQ4	R\$ 559,34	D
30/04/2021	35	Caixa	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BPJ2QB10	R\$ 369,00	C
30/04/2021	3262	Material de Construção	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BPJ2QB10	R\$ 369,00	D
30/04/2021	35	Caixa	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BPJ2QB12	R\$ 44,28	C
30/04/2021	3262	Material de Construção	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BPJ2QB12	R\$ 44,28	D
08/05/2021	35	Caixa	INSS	PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BPJ2QB13	R\$ 620,87	C

Fls 000702

Proc. Nº 026/22

Ass. [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB13	R\$ 620,87	D
08/05/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB14	R\$ 104,13	C
08/05/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB14	R\$ 104,13	D
12/05/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB15	R\$ 300,00	C
12/05/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB15	R\$ 300,00	D
14/05/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB16	R\$ 1.042,91	C
14/05/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB16	R\$ 1.042,91	D
14/05/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB17	R\$ 488,13	C
14/05/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB17	R\$ 488,13	D
31/05/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AW3PDQ2Q	R\$ 554,37	C
31/05/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AW3PDQ2Q	R\$ 554,37	D
31/05/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B8E7DQ2E	R\$ 1.878,68	C
31/05/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B8E7DQ2E	R\$ 1.878,68	D
31/05/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BNFMDQ22	R\$ 873,24	C
31/05/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BNFMDQ22	R\$ 873,24	D
31/05/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C1LJDQ1Q	R\$ 516,71	C
31/05/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C1LJDQ1Q	R\$ 516,71	D
31/05/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C80KDQ1H	R\$ 548,57	C
31/05/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C80KDQ1H	R\$ 548,57	D
31/05/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CL4BDQ15	R\$ 577,64	C
31/05/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CL4BDQ15	R\$ 577,64	D
31/05/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D2AODQT	R\$ 1.097,07	C
31/05/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D2AODQT	R\$ 1.097,07	D
31/05/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DEUDDQH	R\$ 760,89	C
31/05/2021	3080	Parcelamento Tributário		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DEUDDQH	R\$ 760,89	D

000703

Fis

Proc. Nº 026/22

Ass.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	35	federal					
31/05/2021	3080	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7E2DFDQ5	R\$ 560,40	C
18/06/2021	35	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7E2DFDQ5	R\$ 560,40	D
18/06/2021	3262	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1A	R\$ 1.242,67	C
19/06/2021	35	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1A	R\$ 1.242,67	D
19/06/2021	3262	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1B	R\$ 3.652,16	C
19/06/2021	35	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1B	R\$ 3.652,16	D
19/06/2021	3262	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1C	R\$ 794,82	C
19/06/2021	35	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1C	R\$ 794,82	D
19/06/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1D	R\$ 3.197,70	C
19/06/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1D	R\$ 3.197,70	D
28/06/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1E	R\$ 723,52	C
28/06/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1E	R\$ 723,52	D
30/06/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AVKYDQ2R	R\$ 555,77	C
30/06/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AVKYDQ2R	R\$ 555,77	D
30/06/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B7T8DQ2F	R\$ 1.883,29	C
30/06/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B7T8DQ2F	R\$ 1.883,29	D
30/06/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BM5ADQ23	R\$ 875,33	C
30/06/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BM5ADQ23	R\$ 875,33	D
30/06/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7C14DDQ1R	R\$ 518,08	C
30/06/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7C14DDQ1R	R\$ 518,08	D
30/06/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7C7HHDDQ1I	R\$ 550,03	C
30/06/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7C7HHDDQ1I	R\$ 550,03	D
30/06/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7CHP6DQ16	R\$ 579,10	C
30/06/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7CHP6DQ16	R\$ 579,10	D

Fls 000704

Proc. Nº 026/92

Ass. 

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D1FUDQU	R\$ 1.099,84	C
30/06/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D1FUDQU	R\$ 1.099,84	D
30/06/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DDV6DQI	R\$ 762,81	C
30/06/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DDV6DQI	R\$ 762,81	D
30/06/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7E1GIDQ6	R\$ 561,76	C
30/06/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7E1GIDQ6	R\$ 561,76	D
07/07/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1F	R\$ 664,81	C
07/07/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1F	R\$ 664,81	D
07/07/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1G	R\$ 51,17	C
07/07/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1G	R\$ 51,17	D
07/07/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1H	R\$ 22,64	C
07/07/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1H	R\$ 22,64	D
15/07/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1I	R\$ 290,00	C
15/07/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1I	R\$ 290,00	D
16/07/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1J	R\$ 452,27	C
16/07/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1J	R\$ 452,27	D
16/07/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1K	R\$ 43,21	C
16/07/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1K	R\$ 43,21	D
23/07/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1L	R\$ 233,54	C
23/07/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1L	R\$ 233,54	D
23/07/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1M	R\$ 876,45	C
23/07/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1M	R\$ 876,45	D
29/07/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1N	R\$ 480,00	C
29/07/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1N	R\$ 480,00	D
29/07/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ1QB1O	R\$ 1.175,00	C
29/07/2021	3143	Material para uso e consumo		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ1QB1O	R\$ 1.175,00	D
30/07/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7AUOFDQ2S	R\$ 557,37	C

000703

Fis

Proc. Nº 026/22

Ass.

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		INSS PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AUOQDQ2S	R\$ 557,37	D
30/07/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BLFTDQ24	R\$ 877,73	C
30/07/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BLFTDQ24	R\$ 877,73	D
30/07/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C086DQ1S	R\$ 519,66	C
30/07/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C086DQ1S	R\$ 519,66	D
31/07/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B70LDQ2G	R\$ 1.888,57	C
31/07/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B70LDQ2G	R\$ 1.888,57	D
31/07/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C6N1DQ1J	R\$ 551,70	C
31/07/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C6N1DQ1J	R\$ 551,70	D
31/07/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CH6EDQ17	R\$ 580,77	C
31/07/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CH6EDQ17	R\$ 580,77	D
31/07/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D0C6DQV	R\$ 1.103,01	C
31/07/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D0C6DQV	R\$ 1.103,01	D
31/07/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DD8TDQJ	R\$ 765,01	C
31/07/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DD8TDQJ	R\$ 765,01	D
31/07/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7E0K1DQ7	R\$ 563,32	C
31/07/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7E0K1DQ7	R\$ 563,32	D
04/08/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1R	R\$ 580,00	C
04/08/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1R	R\$ 580,00	D
06/08/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1U	R\$ 430,68	C
06/08/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1U	R\$ 430,68	D
14/08/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1V	R\$ 880,00	C
14/08/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1V	R\$ 880,00	D
18/08/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1W	R\$ 299,90	C

FIS 000706

Proc. Nº 026/22

Ass. 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1W	R\$ 299,90	D
18/08/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ1QB1X	R\$ 57,82	C
18/08/2021	3143	Material para uso e consumo		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ1QB1X	R\$ 57,82	D
27/08/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1Y	R\$ 671,91	C
27/08/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1Y	R\$ 671,91	D
31/08/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AU3HDQ2T	R\$ 559,24	C
31/08/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AU3HDQ2T	R\$ 559,24	D
31/08/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B689DQ2H	R\$ 1.874,71	C
31/08/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B689DQ2H	R\$ 1.874,71	D
31/08/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BKVKDQ25	R\$ 880,52	C
31/08/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BKVKDQ25	R\$ 880,52	D
31/08/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7BZLDPDQ1T	R\$ 521,49	C
31/08/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7BZLDPDQ1T	R\$ 521,49	D
31/08/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C63QDQ1K	R\$ 553,64	C
31/08/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C63QDQ1K	R\$ 553,64	D
31/08/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CFPDQ18	R\$ 582,71	C
31/08/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CFPDQ18	R\$ 582,71	D
31/08/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CZLEDQW	R\$ 1.106,70	C
31/08/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CZLEDQW	R\$ 1.106,70	D
31/08/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DCGJDQK	R\$ 767,57	C
31/08/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DCGJDQK	R\$ 767,57	D
31/08/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DZCMDQ8	R\$ 565,14	C
31/08/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DZCMDQ8	R\$ 565,14	D
06/09/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB21	R\$ 1.349,23	C

Fls

Proc. Nº 026/22

Ass.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB21	R\$ 1.349,23	D
06/09/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB22	R\$ 3.783,38	C
06/09/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB22	R\$ 3.783,38	D
06/09/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB23	R\$ 767,25	C
06/09/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB23	R\$ 767,25	D
06/09/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB24	R\$ 3.073,13	C
06/09/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB24	R\$ 3.073,13	D
06/09/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB25	R\$ 3.674,81	C
06/09/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB25	R\$ 3.674,81	D
06/09/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB26	R\$ 3.201,00	C
06/09/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB26	R\$ 3.201,00	D
14/09/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB27	R\$ 2.958,95	C
14/09/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB27	R\$ 2.958,95	D
16/09/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB28	R\$ 2.683,01	C
16/09/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB28	R\$ 2.683,01	D
24/09/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB29	R\$ 539,77	C
24/09/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB29	R\$ 539,77	D
30/09/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AT9KDQ2U	R\$ 561,46	C
30/09/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AT9KDQ2U	R\$ 561,46	D
30/09/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B50QDQ2I	R\$ 1.902,04	C
30/09/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B50QDQ2I	R\$ 1.902,04	D
30/09/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BJZGDQ26	R\$ 883,85	C
30/09/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BJZGDQ26	R\$ 883,85	D
30/09/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BYU6DQ1U	R\$ 523,67	C
30/09/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BYU6DQ1U	R\$ 523,67	D
30/09/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7C5NJDQ1L	R\$ 555,96	C

Fis 000708
Proc. Nº 026/2023
Ass. JPD

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C5NJDQ1L	R\$ 555,96	D
30/09/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CELZDQ19	R\$ 585,03	C
30/09/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CELZDQ19	R\$ 585,03	D
30/09/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CXFRDQX	R\$ 1.111,10	C
30/09/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CXFRDQX	R\$ 1.111,10	D
30/09/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DBSHDQL	R\$ 770,62	C
30/09/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DBSHDQL	R\$ 770,62	D
30/09/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DYEDQ9	R\$ 567,30	C
30/09/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DYEDQ9	R\$ 567,30	D
11/10/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ0QB2B	R\$ 730,00	C
11/10/2021	3143	Material para uso e consumo		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ0QB2B	R\$ 730,00	D
25/10/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2C	R\$ 590,00	C
25/10/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2C	R\$ 590,00	D
25/10/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ0QB2D	R\$ 1.655,00	C
25/10/2021	3143	Material para uso e consumo		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ0QB2D	R\$ 1.655,00	D
27/10/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2F	R\$ 2.569,71	C
27/10/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2F	R\$ 2.569,71	D
27/10/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2G	R\$ 269,89	C
27/10/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2G	R\$ 269,89	D
29/10/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AS2BDQ2V	R\$ 583,74	C
29/10/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AS2BDQ2V	R\$ 583,74	D
29/10/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B3Z5DQ2J	R\$ 1.909,54	C
29/10/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B3Z5DQ2J	R\$ 1.909,54	D
29/10/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7BJAUDQ27	R\$ 887,26	C

Fis. 000709

Proc. N.º 026/22

Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		INSS			
31/10/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BJAUDQ27	R\$ 887,26	D
31/10/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7BY8LDQ1V	R\$ 525,91	C
31/10/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7BY8LDQ1V	R\$ 525,91	D
31/10/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CDVADQ1A	R\$ 587,40	C
31/10/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CDVADQ1A	R\$ 587,40	D
31/10/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CW7QDQY	R\$ 1.115,60	C
31/10/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CW7QDQY	R\$ 1.115,60	D
31/10/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DAX0DQM	R\$ 773,74	C
31/10/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DAX0DQM	R\$ 773,74	D
31/10/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DXEJDQA	R\$ 569,52	C
31/10/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DXEJDQA	R\$ 569,52	D
03/11/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2H	R\$ 607,81	C
03/11/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2H	R\$ 607,81	D
03/11/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2I	R\$ 1.019,44	C
03/11/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2I	R\$ 1.019,44	D
03/11/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2J	R\$ 630,57	C
03/11/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2J	R\$ 630,57	D
09/11/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2M	R\$ 243,26	C
22/11/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2M	R\$ 243,26	D
22/11/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2N	R\$ 173,12	C
23/11/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2N	R\$ 173,12	D
23/11/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2O	R\$ 2.678,00	C
25/11/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2O	R\$ 2.678,00	D
25/11/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2P	R\$ 273,05	C
				COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2P	R\$ 273,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7ARGQDQ2W	R\$ 566,27	C
30/11/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7ARGQDQ2W	R\$ 566,27	D
30/11/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B334DQ2K	R\$ 1.917,90	C
30/11/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B334DQ2K	R\$ 1.917,90	D
30/11/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BIN4DQ28	R\$ 891,05	C
30/11/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BIN4DQ28	R\$ 891,05	D
30/11/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7BXN7DQ1W	R\$ 528,40	C
30/11/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7BXN7DQ1W	R\$ 528,40	D
30/11/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CD0RDQ1B	R\$ 590,04	C
30/11/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CD0RDQ1B	R\$ 590,04	D
30/11/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CVBSDQZ	R\$ 1.120,62	C
30/11/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CVBSDQZ	R\$ 1.120,62	D
30/11/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DA6IDQN	R\$ 777,22	C
30/11/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DA6IDQN	R\$ 777,22	D
30/11/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DWH8DQB	R\$ 571,99	C
30/11/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DWH8DQB	R\$ 571,99	D
01/12/2021	1225	Prestação de serviços		RECEBCONF RECIBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	HTXPJ97P1	R\$ 515.268,11	C
01/12/2021	35	Caixa		RECEBCONF RECIBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	HTXPJ97P1	R\$ 515.268,11	D
02/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2R	R\$ 126,79	C
02/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2R	R\$ 126,79	D
02/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2S	R\$ 73,21	C
02/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2S	R\$ 73,21	D
02/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2T	R\$ 257,81	C
02/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2T	R\$ 257,81	D

Fis 000711

Proc. Nº 026/2021

Ass.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2V	R\$ 1.585,66	C
02/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2V	R\$ 1.585,66	D
02/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2W	R\$ 106,93	C
02/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2W	R\$ 106,93	D
02/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2X	R\$ 27,32	C
02/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2X	R\$ 27,32	D
02/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2Y	R\$ 192,72	C
02/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2Y	R\$ 192,72	D
05/12/2021	35	Caixa		PGTO CONF RECIBO PGTO DE DESPESAS CEMPRESTIMO	H74K8BDQ35	R\$ 135.000,00	C
05/12/2021	882	Diversos		PGTO CONF RECIBO PGTO DE DESPESAS CEMPRESTIMO	H74K8BDQ35	R\$ 135.000,00	D
16/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2Z	R\$ 421,34	C
16/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2Z	R\$ 421,34	D
18/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB30	R\$ 300,00	C
18/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB30	R\$ 300,00	D
30/12/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B2IGDQ2L	R\$ 1.927,95	C
30/12/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B2IGDQ2L	R\$ 1.927,95	D
30/12/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BHJ8DQ29	R\$ 895,62	C
30/12/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BHJ8DQ29	R\$ 895,62	D
30/12/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7BX17DQ1X	R\$ 531,40	C
30/12/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7BX17DQ1X	R\$ 531,40	D
30/12/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DVLDDQC	R\$ 574,96	C
30/12/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DVLDDQC	R\$ 574,96	D
31/12/2021	1029	Lucros Acumulados		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	H73K7MDQ3H	R\$ 43.365,37	C
31/12/2021	2436	Resultado do exercício		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	H73K7MDQ3H	R\$ 43.365,37	D
31/12/2021	2772	Assistencia Contábil e Fiscal		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	H73K7NDQ3C	R\$ 12.000,00	C
31/12/2021	2436	Resultado do exercício		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	H73K7NDQ3C	R\$ 12.000,00	D

Fls 000712

Proc. Nº 026/22

Ass. [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	2632	IRPJ		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	H73K7NDQ3D	R\$ 6.183,22	C
31/12/2021	2436	Resultado do exercício		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	H73K7NDQ3D	R\$ 6.183,22	D
31/12/2021	525	PIS S/FATURAMENTO		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	H73K7NDQ3E	R\$ 3.349,24	C
31/12/2021	2436	Resultado do exercício		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	H73K7NDQ3E	R\$ 3.349,24	D
31/12/2021	3262	Material de Construção		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	H73K7NDQ3F	R\$ 157.346,64	C
31/12/2021	2436	Resultado do exercício		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	H73K7NDQ3F	R\$ 157.346,64	D
31/12/2021	3143	Material para uso e consumo		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	H73K7NDQ3G	R\$ 246.200,43	C
31/12/2021	2436	Resultado do exercício		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	H73K7NDQ3G	R\$ 246.200,43	D
31/12/2021	2625	COFINS S/FATURAMENTO		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	H73K7ODQ37	R\$ 15.458,04	C
31/12/2021	2436	Resultado do exercício		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	H73K7ODQ37	R\$ 15.458,04	D
31/12/2021	2436	Resultado do exercício		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	H73K7ODQ38	R\$ 515.268,11	C
31/12/2021	1225	Prestação de serviços		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	H73K7ODQ38	R\$ 515.268,11	D
31/12/2021	2639	CSLL		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	H73K7ODQ39	R\$ 5.564,90	C
31/12/2021	2436	Resultado do exercício		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	H73K7ODQ39	R\$ 5.564,90	D
31/12/2021	2226	ISS S/Faturamento		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	H73K7ODQ3A	R\$ 25.763,40	C
31/12/2021	2436	Resultado do exercício		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	H73K7ODQ3A	R\$ 25.763,40	D
31/12/2021	2324	Tarifa		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	H73K7ODQ3B	R\$ 36,87	C
31/12/2021	2436	Resultado do exercício		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	H73K7ODQ3B	R\$ 36,87	D
31/12/2021	35	Caixa		PGTO CONF RECIBO REF HONORARIOS DE JANEIRO A DEZEMBRO	H744AGDQ36	R\$ 12.000,00	C
31/12/2021	2772	Assistencia Contábil e Fiscal		PGTO CONF RECIBO REF HONORARIOS DE JANEIRO A DEZEMBRO	H744AGDQ36	R\$ 12.000,00	D
31/12/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA ISS	H776F8DQ33	R\$ 25.763,40	C
31/12/2021	2226	ISS S/Faturamento		PGTO CONF GUIA ISS	H776F8DQ33	R\$ 25.763,40	D
31/12/2021	49	Banco do Brasil S/A. CC/		DEBEM CTA CONF EXTRATO REF TARIFA	H78V7IDQ31	R\$ 36,87	C
31/12/2021	2324	Tarifa		DEBEM CTA CONF EXTRATO REF TARIFA	H78V7IDQ31	R\$ 36,87	D
31/12/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CC46DQ1C	R\$ 593,22	C
31/12/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CC46DQ1C	R\$ 593,22	D
31/12/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CURCDQ10	R\$ 1.126,66	C

FIS 000713
Proc. Nº 026/22
Ass. [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CJURCDQ10	R\$ 1.126,66	D
31/12/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D9O7DQO	R\$ 781,41	C
31/12/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D9O7DQO	R\$ 781,41	D
31/12/2021	777	COFINS a recolher		APROPRIAÇÃO DE DEBITO COFINS	HTSV367P5	R\$ 15.458,04	C
31/12/2021	2625	COFINS S/FATURAMENTO		APROPRIAÇÃO DE DEBITO COFINS	HTSV367P5	R\$ 15.458,04	D
31/12/2021	770	PIS a Recolher		APROPRIAÇÃO DE DEBITO PIS	HTT1A27P4	R\$ 3.349,24	C
31/12/2021	525	PIS S/FATURAMENTO		APROPRIAÇÃO DE DEBITO PIS	HTT1A27P4	R\$ 3.349,24	D
31/12/2021	1648	IRPJ a Recolher		APROPRIAÇÃO DE DEBITO IRPJ	HTTCS7P3	R\$ 6.183,22	C
31/12/2021	2632	IRPJ		APROPRIAÇÃO DE DEBITO IRPJ	HTTCS7P3	R\$ 6.183,22	D
31/12/2021	2646	CSLL a Recolher		APROPRIAÇÃO DE DEBITO CSLL	HTTO017P2	R\$ 5.564,90	C
31/12/2021	2639	CSLL		APROPRIAÇÃO DE DEBITO CSLL	HTTO017P2	R\$ 5.564,90	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJQB32	R\$ 2.733,97	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJQB32	R\$ 2.733,97	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJQB2K	R\$ 4.677,39	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJQB2K	R\$ 4.677,39	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJQB2L	R\$ 5.869,35	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJQB2L	R\$ 5.869,35	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJQB2Q	R\$ 72.249,29	C
31/12/2021	3143	Material para uso e consumo		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJQB2Q	R\$ 72.249,29	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJQB2U	R\$ 4.689,60	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJQB2U	R\$ 4.689,60	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1Q	R\$ 4.400,00	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1Q	R\$ 4.400,00	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1S	R\$ 6.920,00	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1S	R\$ 6.920,00	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1T	R\$ 9.934,22	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1T	R\$ 9.934,22	D

F000714

Proc. Nº 026/22

Ass. 

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1Z	R\$ 7.100,00	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1Z	R\$ 7.100,00	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB20	R\$ 7.100,00	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB20	R\$ 7.100,00	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB11	R\$ 4.515,00	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB11	R\$ 4.515,00	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB18	R\$ 5.000,00	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB18	R\$ 5.000,00	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBU	R\$ 5.046,77	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBU	R\$ 5.046,77	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ2QBU	R\$ 71.284,53	C
31/12/2021	3143	Material para uso e consumo		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ2QBU	R\$ 71.284,53	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ3QB1	R\$ 19.507,54	C
31/12/2021	3143	Material para uso e consumo		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ3QB1	R\$ 19.507,54	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ3QBB	R\$ 79.541,25	C
31/12/2021	3143	Material para uso e consumo		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ3QBB	R\$ 79.541,25	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QBG	R\$ 5.741,99	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QBG	R\$ 5.741,99	D



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 8.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

FI 000716

Proc. Nº 026/22

Ass. [assinatura]

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

63.420.590/0001-21

SCP

NOME EMPRESARIAL

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

7F.40.75.51.EF.2B.4B.BE.06.94.CB.1B.FB.76.09.38.6B.B2.CA.03

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Diretor	11106719387	PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387	5548753616579423954	07/04/2022 a 07/04/2023
Contador/Contabilista	09387641368	RAIMAR ALMEIDA PEREIRA:09387641368	6416539883605360615	22/07/2021 a 22/07/2024

NÚMERO DO RECIBO:

7F.40.75.51.EF.2B.4B.BE.06.94.CB.1B.
FB.76.09.38.6B.B2.CA.03-8

Escrutação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/05/2022 às 14:30:13

B5.F6.A9.1C.6D.AB.63.C5
B5.82.1C.59.49.9A.FE.BB



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
REGISTRO..... : MA-003675/O-9
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.876.413-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 21/09/2022 as 23:29:23.

Válido até: 20/12/2022.

Código de Controle: 115146.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 867322/2022

Emissão: 31/05/2022

Validade: 27/11/2022

Chave: B8A5A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: COTRAL-CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA-EPP

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Registro: 0000007752

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 08/05/2011

Faixa: 3

Objetivo Social: 3312103 - MANUTENÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICOS E ELETROTHERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO; 3600602 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; 3702900 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; 3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 3812200 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4212000 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4299501 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4322301 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, 4399105 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 4923002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4930202 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; 4930203 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; 4930204 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS; 5212500 - CARGA E DESCARGA; 5229002 - SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS; 5229099 - OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE GUARDA-VOLUMES EM TERMINAIS RODOVIÁRIOS, SERVIÇOS DE GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, SERVIÇOS DE TRANSLODE DE PASSAGEIROS ENTRE TERMINAIS, SERVIÇO DE LIQUEFAÇÃO DE GÁS PARA FINS DE TRANSPORTE EM VEÍCULOS DUTOS MÓVEIS, SERVIÇO DE ESCOLTA NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS ESPECIAIS, OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE , SERVIÇOS DE MOTORISTAS AUTÔNOMOS CONSTITUÍDOS COMO EMPRESAS); 7112000 - LOCAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA ; 7119701 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA , TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; 7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 7820500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; 8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS; 8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINÉS, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE TRENS, ÔNIBUS, EMBARCAÇÕES, ETC., ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARÍTIMOS, A TIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXA DE GORDURA, OUTRAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE); 8299799 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE ESTENOGRAFIA, SERVIÇOS DE TAQUIGRAFIA, SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS DE REUNIÕES E CONFERÊNCIAS AO VIVO PARA SEREM TRANSMITIDAS POR CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO OU TELEVISÃO ABERTA, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E DE COLAÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS PARA ENDEREÇOS POSTAIS, SERVIÇOS DE AVALIADORES, EXCETO DE SEGUROS E IMÓVEIS, ATIVIDADES DE DESPACHANTES, EXCETO ADUANEIROS, SERVIÇOS DE CARÁTER PRIVADO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS (MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO), ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE DESCONTO, OUTRAS ATIVIDADES DE APOIO ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE).

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA SAO RAIMUNDO, , 18-A, CENTRO, VARGEM GRANDE, MA, 65430000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 09/04/2007

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000007752EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão****Nº 867322/2022****Emissão: 31/05/2022****Validade: 27/11/2022****Chave: B8A5A****000719**

FIS

Proc. N.º 026/22

Ass.

Profissional: NICK MACKLEWRE DE SANTANA MENESES

Registro: 1116730049

CPF: 054.603.303-27

Data Início: 01/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA

Registro: 1503382990

CPF: 626.387.003-63

Data Início: 11/07/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 875368/2022
Emissão: 28/10/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: w4w7z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA
Registro: 1503382990
CPF: 626.***-63

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 11/03/2004
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 8968

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25
Data de Formação: 17/10/2003

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: COTRAL-CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA-EPP
Registro: 0000007752
CNPJ: 63.420.590/0001-21
Data Início: 11/07/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0005433789
CNPJ: 36.739.349/0001-97
Data Início: 04/03/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2520171/2016

Folha 1/3



000721

Proc. Nº 026/22

Ass. [assinatura]

Interessado (1)

Nome / Razão Social: COTRAL-CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA-EPP
Registro: 0000007752
Endereço: AVENIDA SAO RAIMUNDO, 18-A - CENTRO - VARGEM GRANDE

Informações do Protocolo

Assunto: CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO
Emissão: 08/07/2016 Cadastro: 08/07/2016 Situação: Aberto Número anterior: PRO - 00093682 / 16
Descrição: SOLICITA CERTIDAO COM INCLUSAO DO PRFISSIONAL RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA

Declarações

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	16/05/2022	ART e Contrato

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	conceicao de maria borges	08/07/2016 00:00:00	Recebimento	ATEND - ATENDIMENTO	ATEND - ATENDIMENTO
Descrição: SOLICITA CERTIDAO COM INCLUSAO DO PRFISSIONAL RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA					
2	joao barbosa filho	11/07/2016 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
3	joao candido goes freire	11/07/2016 00:00:00	Recebimento	ATEND - ATENDIMENTO	ATEND - ATENDIMENTO
Descrição: CERTIDAO RECEBIDA POR EDUARDO PEDRO C DE OLIVEIRA EM 11/07/2016					

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto
------------	---------

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------

Fis **000722**Proc. Nº **026/2022**Ass **CONTRATO DE TRABALHO**
por Prazo Indeterminado

Pelo presente instrumento particular de contrato de trabalho por tempo indeterminado entre "COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA EPP" CNPJ: 63.420.590/0001-21, com sede na Av São Raimundo, N 18 A, Centro, Vargem Grande, Estado do Maranhão, Cep 65.430-000. Adiante designado a empresa, neste ato representada pelo sr. PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO, CPF 111.067.193-87, abaixo assinado; e o sr. Engenheiro Civil RUBEM JOSÉ AREIAS DA SILVA de nacionalidade, brasileiro, estado civil casado, residente na Rua 03, qd C, nº15, Conjunto do Ipês, Recanto dos Vinhais, São Luís-MA, adiante designado, fica justo e contratado o seguinte:

- O empregado trabalhará para a empresa na função de **responsável técnico de pessoa jurídica** obrigando-se assim a fazer o serviço de **Engenheiro Civil** bem como o que vier a ser objeto de cartas, avisos ou ordens, dentro da natureza do seu cargo e também o que dispensa especificações por estar naturalmente compreendido, subentendido ou relacionado ao seu cargo, não constituindo a indicação supra ou de adendos, qualquer limitação ou restrição, considerando-se falta grave a recusa por parte do empregado em executar qualquer um dos serviços referidos, mesmo que anteriormente não os tenha feito, mas que se entendam atinentes à função para a qual fica contratado;
- O empregado receberá pontualmente os seus salários, o mais tardar até o dia **05** útil subsequente ao período vencido, nos termos do § único do art. 459 da C. L. T. na base de **06 (seis) salários mínimos**.
- O seu horário será de **10 horas semanais**.
- A vigência deste contrato será pelo prazo **Indeterminado**.
- Findo esse prazo a empresa poderá despedir o empregado sem estar obrigada ao pagamento de qualquer indenização, nem a lhe dar aviso prévio; entretanto, caso seja dado, apenas para governo do empregado, não implicará no pagamento de indenização;
- Se durante a vigência do presente contrato o empregado der justo motivo para a dispensa poderá ser despedido sem pagamento de indenização nem aviso prévio;
- Se a empresa rescindir o contrato antes do prazo, sem motivo justo, pagará ao empregado nos termos do artigo 479 da C.L.T., e por metade, a remuneração a que teria direito o empregado até o fim do prazo; se a rescisão for da parte do empregado, nas mesmas condições fica obrigado a indenizar a empresa dos prejuízos que com esse ato lhe causar, nos termos do art. 480 da C.L.T.;

E, por terem assim justo e contratado, assinam o presente em duas vias, diante das testemunhas, a tudo presente.

São Luís/MA, 07 de junho de 2016.

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO
LTDA EPPPEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO
Sócio-Administrador
111.067.193-87RUBEM JOSÉ AREIAS DA SILVA
CPF: 626.387.003-63
CREA/MA nº: 1503382990CREA/MA
ART nº **2015033829905057410**
Processado em **17/07/16**

Testemunhas:

CPF:

CPF:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2520171/2016, emitido em 08/07/2016. Documento do Protocolo 1/1, anexado por doran em 16/05/2022







**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 781856/2017
Emissão: 10/04/2017
Validade: Indefinida
Chave: 6BCCb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA
Registro: 150338299-0
CPF: 626.387.003-63

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 11/03/2004

Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Data de Formação: 17/10/2003

Empresa Contratada

COTRAL-CONSTRUÇOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

378252

Certidão nº 781856/2017
17/04/2017, 15:46
Chave de Impressão: 6BCCb





Av. Presidente Vargas, 310, Centro - Chapadinho/MA
CNPJ: 06.117.709/0001-58 CEP: 65.500-000



Atestamos para os devidos fins, que o Eng RUBEM JOSE AREAIS DA SILVA, CREA MA nº 13.130 D/PA, executou para prefeitura, como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18ª, CENTRO no Município de Vargem Grande-Ma, executou os seguintes serviços da **PRAÇA PUBLICA COM LANCHONETE NO BAIRRO AREAL** no Município de CHAPADINHA -Ma no Valor de R\$ 58.277,69 no período 01.02.2008 a 07.04.2008 .Conforme CONTRATO nº 20070032, ART nº 0000000378252 e planilha de serviços prestados.

SERVIÇOS PRELIMINARES	UND	QUANT
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	24,00
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO (LANCHONETE)	M2	80,70
MOVIMENTO DE TERRA		
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORE ENTRE 0,05M E 0,15M DE DIAMETRO	M2	950,00
CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	24,21
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	1.030,00
ATERRO MECANIZADO COMPACTADO C/EMPRESTIMO	M3	1.436,14

LANCHONETE / VESTIARIO		
ESTRUTURA		
ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO	M	160,00
FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDACAO REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NAO INCLUIDO DESMOLDANTE	M2	245,26
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE	KG	956,60
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	196,50
CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANCAMENTO	M3	22,40
LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRAÇÃO	M3	22,40
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	7,57
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	3,69
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	110,10
ALVENARIA E REVESTIMENTO		
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	211,20
CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	532,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781856/2017, emitida em 17/04/2017



Certidão nº 781856/2017
17/04/2017, 15:46

Chave de Impressão: 6BCCb

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2017 e contém 9 folhas



Av. Presidente Vargas, 310, Centro - Chapadinho/MA
CNPJ: 06.117.709/0001-58 CEP: 65.500-000

Fis 000726

Proc. Nº 026/2022

Ass

Atestamos para os devidos fins, que o Eng RUBEM JOSE AREAIS DA SILVA, CREA MA nº 13.130 D/PA, executou para prefeitura, como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18ª, CENTRO no Município de Vargem Grande-Ma, executou os seguintes serviços da **PRAÇA PUBLICA COM LANCHONETE NO BAIRRO AREAL** no Município de CHAPADINHA -Ma no Valor de R\$ 58.277,69 no período 01.02.2008 a 07.04.2008 .Conforme CONTRATO nº 20070032, ART nº 0000000378252 e planilha de serviços prestados.

EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	358,58
AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	173,92
EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	358,58
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	358,58

ESQUADRIA METALICA		
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, VENEZIANA SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	M2	13,02
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	5,00
PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,80X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO	UN	10,00
DOBRADICA EM FERRO CROMADO 3X3"	CJ	5,00
JANELA MAXIM AIR CHAPA DOBRADA	M2	4,50
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	22,80
PINTURA ESMALTE BRILHANTE, DUAS DEMAOS, PARA FERRO	M2	35,76
VIDROS		
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	4,50
PISOS		
PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	M2	161,40
CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM	M2	161,40
COBERTURA		
ESTRUTURA PARA TELHA CERAMICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM PAREDE	M2	71,20
COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA	M2	108,24
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24. DESENVOLVIMENTO 33CM	M	16,00
IMPERMEABILIZACAO		
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM	M2	80,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781856/2017, emitida em 17/04/2017



Certidão nº 781856/2017
17/04/2017, 15:46

Chave de Impressão: 6BCCb

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2017 e contém 9 folhas



Av. Presidente Vargas, 310, Centro - Chapadina/MA
CNPJ: 06.117.709/0001-58 CEP: 65.500-000



Atestamos para os devidos fins, que o Eng RUBEM JOSE AREAIS DA SILVA, CREA MA nº 13.130 D/PA, executou para prefeitura, como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18º, CENTRO no Município de Vargem Grande-Ma, executou os seguintes serviços da PRAÇA PÚBLICA COM LANCHONETE NO BAIRRO AREAL no Município de CHAPADINHA -Ma no Valor de R\$ 58.277,69 no período 01.02.2008 a 07.04.2008. Conforme CONTRATO nº 20070032, ART nº 0000000378252 e planilha de serviços prestados.

INSTALACOES ELETRICAS		
ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	50,00
INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU EQUIVALENTE	UN	21,00
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 60W	UN	18,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	350,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	250,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781856/2017, emitida em 17/04/2017



Certidão nº 781856/2017
17/04/2017, 15:46

Chave de Impressão: GBCCb

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2017 e contém 9 folhas



Av. Presidente Vargas, 310, Centro - Chapadinho/MA
CNPJ: 06.117.709/0001-58 CEP: 65.500-000

F000728

Proc. Nº 026/2017

Ass. [Signature]

Atestamos para os devidos fins, que o Eng RUBEM JOSE AREAIS DA SILVA, CREA MA nº 13.130 D/PA, executou para prefeitura, como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18º, CENTRO no Município de Vargem Grande-Ma, executou os seguintes serviços da PRAÇA PUBLICA COM LANCHONETE NO BAIRRO AREAL no Município de CHAPADINHA -Ma no Valor de R\$ 58.277,69 no período 01.02.2008 a 07.04.2008. Conforme CONTRATO nº 20070032, ART nº 0000000378252 e planilha de serviços prestados.

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		
ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	50,00
TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
ADAPTADOR PVC SOLDADAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
ADAPTADOR PVC SOLDADAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1500L	UN	1,00
VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	UN	6,00
LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR(CUBA) MEDIO LUXO S/LADRAO 62X39CM FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"x1,1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO	UN	6,00
CUBA ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1,1/2X1,1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3,1/2"x1,1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,20
CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
TUBO PVC SOLDADAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00
TUBO PVC SOLDADAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
TUBO PVC SOLDADAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE GOZINHA COM AREJADOR, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
JOELHO PVC SOLDADAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	72,00
TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00
RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781856/2017, emitida em 17/04/2017



Certidão nº 781856/2017

17/04/2017, 15:46

Chave de Impressão: 6BCC6

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2017 e contém 9 folhas



Av. Presidente Vargas, 310, Centro - Chapadinho/MA
CNPJ: 06.117.709/0001-58 CEP: 65.500-000



Atestamos para os devidos fins, que o Eng RUBEM JOSE AREAIS DA SILVA, CREA MA nº 13.130 D/PA, executou para prefeitura, como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18ª, CENTRO no Município de Vargem Grande-Ma, executou os seguintes serviços da **PRAÇA PUBLICA COM LANCHONETE NO BAIRRO AREAL** no Município de CHAPADINHA -Ma no Valor de R\$ 58.277,69 no período 01.02.2008 a 07.04.2008. Conforme CONTRATO nº 20070032, ART nº 0000000378252 e planilha de serviços prestados.

PRAÇA / ALAMEDA / ESCADA / RAMPA		
BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL COM SECAO DE 10X30CM	M	42,00
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	1.671,50
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO).REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO.	M	406,70
PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESP. = 6,5 CM, FCK 35MPA. ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA, CONFORME PROJETO	M2	1.671,50
INSTALACOES ELETRICAS		
CONCRETO FCK= 15,0 MPA (1: 2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (BASE PARA LUMINARIAS)	M3	0,75
POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26,00
REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W	UN	26,00
LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26,00
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM	UN	6,00
FIO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	300,00
FIO ISOLADO PVC 750V 4 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	300,00
INSTALACOES DE HIDROSSANITARIAS		
TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	48,00
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	12,00
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	11,62
CAIXA TIPO BOCA LOBO 30X90X90CM, EM ALV TIJ MACICO 1 VEZ, REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA, COM GRELHA FOFO 135KG, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO	UN	2,00
MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 300 MM	M	3,00
GRELHA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 30X90CM, 85KG PARA CX RALO, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA	M	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781856/2017, emitida em 17/04/2017



Certidão nº 781856/2017
17/04/2017, 15:46
Chave de Impressão: 6BCCb
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2017 e contém 9 folhas



Av. Presidente Vargas, 310, Centro - Chapadinha/MA
CNPJ: 06.117.709/0001-58 CEP: 65.500-000



Atestamos para os devidos fins, que o Eng RUBEM JOSE AREAIS DA SILVA, CREA MA nº 13.130 D/PA, executou para prefeitura, como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18ª, CENTRO no Município de Vargem Grande-Ma, executou os seguintes serviços da **PRAÇA PUBLICA COM LANCHONETE NO BAIRRO AREAL** no Município de CHAPADINHA -Ma no Valor de R\$ 58.277,69 no período 01.02.2008 a 07.04.2008. Conforme CONTRATO nº 20070032, ART nº 0000000378252 e planilha de serviços prestados.

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00

CHAPADINHA-MA, 28 DE MARÇO DE 2017

Secretaria Municipal de Obras
de Chapadinha - MA
Fernanda Vianna da Costa
Matrícula: 7307

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
Eduardo Per Naves
CREA/MA: 115.313.774-3
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781856/2017, emitida em 17/04/2017



Certidão nº 781856/2017
17/04/2017, 15:46

Chave de Impressão: 6BCCb

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2017 e contém 9 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 0000000378252

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

NORMAL
INDIVIDUAL

000731

Proc. Nº 026/2022

Ass.

1. Responsável Técnico

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA

RNP: 150338299-0

Registro: 000000775-2

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

AV PRESIDENTE VARGAS, Nº 310

Complemento:

Cidade: CHAPADINHA

País: Brasil

Telefone: 9834710604

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 58.277,69

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58

Nº:

CEP:

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

Data da Situação: 15/08/2016

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

Complemento:

Cidade: CHAPADINHA

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: AREAL

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58

Nº:

CEP: 65000000

Email:

Previsão de término: Não especificado

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS	7,93	M2
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0211 - INSTALACOES URBANAS - PARQUES E JARDINS	216,00	M2
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0212 - INSTALACOES URBANAS - PAISAGISMO	733,30	M2
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA	1,00	RAMAIS
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1102 - ILUMINACAO	8,00	POSTES
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSÃO P/ FINS RESID./COMERC.	4,00	LUMINARIAS

5. Observações

EXECUCAO DOS SERVICOS DA PRACA PUBLICA E LANCHONETE, NO BAIRRO AREAL, MUNICIPIO DE CHAPADINHA - MA: AREA TOTAL DA PRACA - 950,00M²; AREA TOTAL DA LANCHONETE - 7,93M²; AREA DE URBANIZACAO - 216,70M²; PISO CIMENTADO - 692,28M²; PISO CERAMICO - 47,87M²; PINTURA ACRILICA - 51,84M²; PINTURA HIDRACOR - 87,71M²; MEIO FIO CONCRETO - 327,91M²; ALVENARIA - 29,02M²; CONCRETO - 0,44M²; COBERTURA - 23,43M². INSPECCAO DE CHAPADINHA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1zaDz
Impresso em: 17/04/2017 às 15:46:32 por: adapt, ip: 191.189.128.173

Certidão nº 781856/2017

17/04/2017, 15:46

Chave de Impressão: 6BCCb

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2017 e contém 9 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 0000000378252

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

NORMAL
INDIVIDUAL



8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA - CPF: 626.387.003-63

Local de data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - CNPJ: 06.117.709/0001-58

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Pago em: 18/12/2007

Certidão nº 781856/2017

17/04/2017, 15:46

Chave de Impressão: 6BCCb

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2017 e contém 9 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.aitac.com.br/publico/>, com a chave: 1zaDz
Impresso em: 17/04/2017 às 15:46:32 por: adapt, ip: 191.189.128.173

3

[Handwritten signature]



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 777472/2017

Emissão: 20/01/2017

Validade: Indefinida

Chave: 2za9b
0000733

Proc. Nº 026/2022

Ass.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA

Registro: 150338299-0

CPF: 626.387.003-63

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 11/03/2004

Data Final: Indefinido

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Data de Formação: 17/10/2003

Empresa Contratada

COTRAL-CONSTRUÇOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

377019

Certidão nº 777472/2017

05/04/2017, 10:34

Chave de Impressão: 2za9b



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PRODUTORES
RURAIS DO POVOADO POEIRÃO
CNPJ nº 07.393.251/0001-22

gina 2/7

000734

Fis

Proc. Nº 026/2017

Ass

Atestamos para os devidos fins, que o Eng^o Rubem Jose Areias da Silva, CREA D/PA nº 13.130, executou para Associação, como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18ª, CENTRO no Município de Vargem Grande-Ma, executou os seguintes serviços de CONSTRUÇÃO DE (01) UM GALPÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA MINI-USINA DE ARROZ E PATIO DE SACAGEM NA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO POEIRÃO no Município de São Benedito do Rio Preto -Ma no Valor de R\$ 30.081,00 no período 10/07/2007 a 10/09/2007. Conforme PROCESSO nº 0001825/2007, ART nº 0000000377019 e planilha de serviços prestados.

5	IMPLANTAÇÃO DE UMA (01) MINI USINA DE ARROZ		
5.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
5.1.1	LIMPEZA DO TERRENO E COMPACTAÇÃO		
5.1.1.1	Limpeza mecanizada do terreno	m2	212,63
5.1.1.2	Compactação de solo	m2	200,00
6.2	BLOCOS E VIGAS BALDRAME		
6.2.1	Escavação manual	m3	12,15
6.2.2	Forma em madeira para fundação	m2	84,97
6.2.3	Concreto FCK 20Mpa	m3	200,00
6.2.4	Aço CA-50R60	kg	50,00
6.2.5	Reaterro compactado de valas e cavas	m3	50,60
7	SUPERESTRUTURA		
7.1	ESTRUTURA METÁLICA		
7.1.1	Estrutura metálica para galpão	kg	212,63
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
9.1	Chapisco argamassa cimento e areia traço 1:3	m2	212,63
9.2	Emboço argamassa industrializada	m2	95,08
9.3	Reboco argamassa industrializada	m2	212,63
10	PINTURA DE PAREDES E TETOS		
10.1	Aplicação de tinta PVA sobre paredes internas e externas	m2	212,63
11	FORRO		
11.1	Forno PVC	m2	212,63
12	ESQUADRIAS		
12.2	Portão de correr em chapa metálica 5,00x2,40m	UN	1,00
12.3	Porta de abrir em chapa metálica 0,80x2,10m	UN	2,00
12.4	PORTA interna de madeira para pintura, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,70 x 2,10 m	UN	4,00
13	BANCADAS, LOUÇA E METAIS		
13.1	Bancada em granito Cinza Andorinha e=2cm	m2	1,60
13.2	Bancada em concreto	m2	1,20
13.3	Cuba aço inoxidável(48,0X35,0X11,5) CM	UN	1,00
13.4	Vaso sanitário com caixa acoplada linha Ravenna	UN	1,00
13.5	Torneira para pia de cozinha bica móvel	UN	1,00
13.6	Lavatório com coluna linha Ravenna	UN	3,00
13.7	Torneira para lavatório com fechamento similar	UN	3,00
13.8	Válvula escoamento para lavatório	UN	3,00
13.9	Sifão para lavatório DECA ou similar	UN	3,00
13.10	Assento para bacia sanitária Ravenna	UN	3,00
13.11	Sifão para pia de cozinha	UN	2,00
13.12	Válvula escoamento para pia de cozinha	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão,
vinculado à Certidão nº 777472/2017, emitida em
05/04/2017



Certidão nº 777472/2017

05/04/2017, 10:34

Chave de Impressão: 2za9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2017 e contém 7 folhas

Rubem Areias
Eng^o Civil
CREA 13.130 - D/PA



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PRODUTORES
RURAIS DO POVOADO POEIRÃO
CNPJ nº 07.393.251/0001-22



Atestamos para os devidos fins, que o Eng^o Rubem Jose Areias da Silva, CREA D/PA nº 13.130, executou para Associação, como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18º, CENTRO no Município de Vargem Grande-Ma, executou os seguintes serviços de CONSTRUÇÃO DE (01) UM GALPÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA MINI-USINA DE ARROZ E PATIO DE SACAGEM NA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO POEIRÃO no Município de São Benedito do Rio Preto -Ma no Valor de R\$ 30.081,00 no período 10/07/2007 a 10/09/2007. Conforme PROCESSO nº 0001825/2007, ART nº 0000000377019 e planilha de serviços prestados.

12.2	Contrapiso em concreto PCK 15Mpa e=8cm	m2	212,63
12.3	Piso em cerâmica	m2	260,00
12.4	Rodapé em cerâmico	m	120,36
12.5	Soleira em granito Cinza Andorinha L=15cm	m	3,00
13.	COBERTURA		
13.1	Cobertura em telha galvanizada ondulada	m2	212,63
14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
14.1	Quadro de distribuição sobrepor p/ 05 circuitos	UN	1,00
14.2	Disjuntor termomagnético tripolar 60A	UN	1,00
14.3	Disjuntor termomagnético monopolar 10A	UN	3,00
14.4	Disjuntor termomagnético monopolar 25A	UN	1,00
14.5	Luminária sobrepor tipo caixa lâmpadas 2x28W completa	UN	15,00
14.6	Luminária sobrepor para 01 lâmpada 20W	UN	5,00
14.7	Poste particular para edificação com potência instalada até 5 kW	UN	1,00
14.8	Interruptor simples 03 teclas	UN	1,00
14.9	Interruptor simples 02 teclas	UN	1,00
14.10	Interruptor simples 01 teclas	UN	5,00
14.11	Tomada universal 2P+T	UN	19,00
14.12	Eletroduto de PVC rígido rosqueável, com conexões, Ø 40 mm	m	6,50
14.13	Eletroduto PVC 3/4" inclusive conexões	m	150,00
14.14	Caixa retangular, dimensões 4 x 2"	un	20,00
14.15	Cabo isolado em PVC seção 10mm ² - 0,6/1kV - 70°C	m	36,00
14.16	Fio isolado em PVC seção 4 mm ² - 0,6/1kV - 70°C	m	92,00
14.17	Fio isolado de PVC seção 2,5 mm ² - 750 V - 70°C	m	900,00
15.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
15.1	INSTALAÇÕES DE ÁGUA		
15.1.1	Pontos de água para lavatório, pia, tanque e ducha higiênica	UN	4,00
15.1.2	Pontos de água para chuveiro	UN	1,00
15.1.3	Pontos de água para vaso sanitário caixa acoplada	UN	3,00
15.2	INSTALAÇÕES DE ESGOTO		
15.2.1	Tubo PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	m	27,10
15.2.2	Tubo PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 75 mm	m	11,50
15.2.3	Tubo PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	m	6,50
15.2.4	Tubo PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 40 mm	m	6,40
15.2.5	Joelho 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	un	3,00
15.2.6	Joelho 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 75 mm	un	2,00
15.2.7	Joelho 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	un	4,00
15.2.8	Joelho 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 40 mm	un	9,00
15.2.9	CAIXA de gordura de polietileno, 50 X 100 mm	un	2,00

[signature]

Rubem Areias
Eng^o Civil
CREA 13.130 - D/PA

Certidão nº 777472/2017
05/04/2017, 16:34
Chave de Impressão: 2za9lb

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2017 e contém 7 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777472/2017, emitida em 05/04/2017





**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PRODUTORES
RURAIS DO POVOADO POEIRÃO**
CNPJ nº 07.393.251/0001-22

F000736

Proc. Nº **026/2023**

Ass. **[assinatura]**

Atestamos para os devidos fins, que o Eng^o Rubem Jose Areias da Silva, CREA D/PA nº 13.130, executou para Associação, como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18ª, CENTRO no Município de Vargem Grande-Ma, executou os seguintes serviços de **CONSTRUÇÃO DE (01) UM GALPÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA MINI-USINA DE ARROZ E PATIO DE SACAGEM NA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO POEIRÃO** no Município de São Benedito do Rio Preto -Ma no Valor de R\$ 30.081,00 no período 10/07/2007 a 10/09/2007. Conforme PROCESSO nº 0001825/2007, ART nº 0000000377019 e planilha de serviços prestados.

15.2.10	Raio de PVC rígido sifonado, 100 X 40 mm	un	3,00
15.2.11	Raio de PVC rígido seco, 100 X 100 X 40 mm	un	1,00
15.2.12	Fossa séptica tipo OMS Ø interno 200cm h interna 240cm	UN	1,00
15.2.13	Sumidouro em alvenaria tijolo maciço Ø 1,40m h=5,00m	UN	1,00
15.2.14	Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto 400x400mm	UN	3,00
16. FECHAMENTOS ESPECIAIS			
16.1	Fechamento em telha galvanizada	m2	100,40
17. RETIRADA DO ENTULHO E LIMPEZA FINAL			
17.1. RETIRADA DO ENTULHO			
17.1.1	Retirada do entulho para local apropriado, inclusive carga	M3	32,00
17.2. LIMPEZA FINAL			
17.2.1	Limpeza final	M2	212,83

São Benedito do Rio Preto, Ma 18 de Janeiro de 2017

Jose Herminio dos Santos
Jose Herminio dos Santos
PRESIDENTE

RLL
Rubem Areias
Eng^o Civil
CREA 13.130 - D/PA



Reconheço como verdadeira
[assinatura]
para o Eng^o Rubem Jose Areias da Silva
do Povoado Poeirão, Ma 18 de Janeiro de 2017
da verdade
[assinatura]
Edene Martins Mesquita
Escritor

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777472/2017, emitida em 05/04/2017



Certidão nº **777472/2017**

05/04/2017, 10:34

Chave de Impressão: 2za9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2017 e contém 7 folhas



LAUDO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO

NÚMERO DO LAUDO: 007/ 2017

DATA DO LAUDO: 19/01/2017

DADOS DA ENTIDADE 1.1

- 1.1 NOME: Associação Comunitária dos Produtores Rurais do Povoado Poeirão.
1.2 CNPJ: 07.393.251/0001-22
1.3 MUNICÍPIOS: São Benedito do Rio Preto – MA

DADOS DO PROFISSIONAL

- 1.1 NOME: LUIS PAULO COSTA MORAES
2.2 CPF Nº: 054.547.683--67
2.3 CREA/MA Nº: 111580002-7

DADOS DO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 3.1

OBJETO: PROCESSO Nº 0001825/2007 - Prestação de serviço de ATER destinado a agricultores e agricultoras familiares beneficiários dos Programas de Crédito Fundiário, Banco da Terra e Cédula da Terra, compreendendo o planejamento, a execução e a avaliação de atividades individuais e coletivas, com vistas ao desenvolvimento sustentável das Unidades Produtivas.

3.2 PRAZO: 60 (SESENTA DIAS)

CARACTERIZAÇÃO DA UP :

A Associação Comunitária dos Pequenos produtores Rurais do Povoado Poeirão, Município de São Benedito do Rio Preto - MA, foi constituída por 29 (vinte e nove) pequenos trabalhadores rurais que cultivam as culturas de subsistência: arroz. Tem como objetivo a defesa dos interesses de seus associados através do desenvolvimento da agricultura em sua área de ação, a educação e as atividades sociais de seus associados e suas famílias.

Localizada a 15 km da sede municipal do município de São Benedito do Rio Preto- MA sendo 100% terminada.

A COOPRAMA apresentou razoável nível organizacional com boa produção agrícola e seus projetos sendo boa parte responsável pelo pagamento do financiamento da terra. A comunidade é participativa nos encontros, reuniões e assembleias. Não possuem regime interno e as decisões ficam por conta da Assembleia Geral.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777472/2017, emitida em 05/04/2017



Certidão nº 777472/2017
05/04/2017, 16:34

Chave de Impressão: 2za9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2017 e contém 7 folhas

3

5- FINANCIAMENTOS/PROJETOS:

5.1 – Investimentos Totais

a) CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA MINI USINA DE ARROZ E PATIO DE SACAGEM. O projeto está 100% ativo, sendo utilizado por toda a comunidade.

6 - SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO EM ANÁLISE

O projeto da CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA MINI USINA DE ARROZ E PATIO DE SACAGEM, está sendo implantado adequadamente com os serviços dentro dos padrões exigidos pela proposta. Os itens foram entregues dentro do prazo e das especificações técnicas exigidas.

7 - DIFICULDADES/LIMITAÇÕES

A comunidade não encontrou nenhuma dificuldade em conseguir encontrar fornecedores dispostos a fornecer os materiais a Associação.

8 - SUGESTÕES PARA VIABILIZAÇÃO DOS PROJETOS


Sugerimos que a UTE promova eventos locais ou regionais junto aos parceiros objetivando transmitir credibilidade ao PNCf e esclarecer os trâmites legais dos processos de pagamento. Sugerimos ainda que seja feita vistoria pelos monitores a fim de acelerar a liberação dos pagamentos, sempre levando em consideração a realidade da cada comunidade bem como suas dificuldades em implantar o projeto. Sugerimos ainda, que a equipe técnica responsável pela assistência técnica da comunidade seja convidada a colaborar nas vistorias objetivando dirimir possíveis dúvidas que venham surgir durante as visitas.

9- ASSISTÊNCIA TÉCNICA MINISTRADA ATÉ A PRESENTE DATA

- Reunião de articulação objetivando a recuperação dos projetos produtivos e regularização social;
- Discussão com a comunidade para a elaboração do Plano de Aplicação;
- Discussão com a comunidade do Plano de Trabalho;
- Vistoria técnica e acompanhamentos do projeto em implantação;

10- PARECER TÉCNICO

A Entidade Beneficiada apresentou os materiais (Equipamentos), formas e potência (Equipamentos) conforme especificado no Plano de Trabalho. Ressalvo que os materiais foram liberados de acordo com o plano de trabalho no valor de R\$ 30.081,00 (Trinta mil e Oitenta e um reais).


 LUIS PAULO COSTA MORAES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 111580002-7

000738

Proc. Nº 026/2022

Ass. 

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777472/2017, emitida em 05/04/2017



Certidão nº 777472/2017
 05/04/2017, 10:34

Chave de Impressão: 2za9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2017 e contém 7 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 0000000377019

000739

NORMAL
INDIVIDUAL Nº **006/2029**

Ass.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

1. Responsável Técnico

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: COTRAL-CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA

RNP: 150338299-0

Registro: 000000775-2

2. Contratante

Contratante: ASS COM DOS PEQ PROD R. DO POV POEIRAO

POVOADO POEIRAO

Complemento:

Cidade: **SAO BENEDITO DO RIO PRETO**

País: **Brasil**

Telefone:

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 30.081,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Motivo: **BAIXA (MINERVA)**

Descrição:

Data da Situação: 19/10/2009

CPF/CNPJ: 07.393.251/0001-22

Nº:

CEP:

Bairro: ***

UF: MA

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: ASS COM DOS PEQ PROD R. DO POV POEIRAO

POVOADO POEIRAO

Complemento:

Cidade: **SAO BENEDITO DO RIO**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data de Início:

Previsão de término: **Não especificado**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

CPF/CNPJ: 07.393.251/0001-22

Nº:

CEP: 65000000

Bairro: ***

UF: MA

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES

Quantidade

Unidade

212,63

M2

5. Observações

CONSTRUCAO DE 01(UM) GALPAO PARA IMPLANTACAO DE UMA MINI-USINA DE ARROZ E PATIO DE SECAGEM COM 212,63M2 NA LOCALIDADE POEIRAO, MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO; PROCESSO 0001825/2007.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA - CPF: 626.387.003-63

Local

data

ASS COM DOS PEQ PROD R. DO POV POEIRAO - CNPJ: 07.393.251/0001-22

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 31,50**

Pago em: 03/03/2009

Nosso Número: 8200310081

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Dzo81
Impresso em: 05/04/2017 às 10:34:01 por: adapt, ip: 191.189.128.173

Certidão nº 777472/2017

05/04/2017, 10:34

Chave de Impressão: 2za9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2017 e contém 7 folhas



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 784240/2017
Emissão: 10/05/2017
Validade: Indefinida
Chave: Zb7Zy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: HAROLDO CASTRO CRUZ

Registro: 110142644-6

CPF: 235.584.583-20

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 26/07/1994

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 07/05/1993

Empresa Contratada

COTRAL-CONSTRUÇOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

00011014264465083110

Certidão nº 784240/2017

11/05/2017, 12:48

Chave de Impressão: Zb7Zy





Av. Presidente Vargas, 310, Centro - Chapadinho/MA
CNPJ: 06.117.709/0001-58 CEP: 65.500-000

000741

Fis

Proc. Nº 026/2022

Ass. [assinatura]

Atestamos para os devidos fins, que o Eng HAROLDO CASTRO CRUZ, CREA MA nº 1101426446, executou para prefeitura, como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18ª, CENTRO no Município de Vargem Grande-Ma, executou os seguintes serviços de **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO AREAL** no Município de CHAPADINHA -Ma no Valor de R\$ 407.950,00 no período 21.05.2014 a 21.05.2015. Conforme CONTRATO nº 20140061, ART nº 00011014264465083110 e planilha de serviços prestados.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 784240/2017, emitida em 11/05/2017



ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas a cada 1,50m	m²	394,40
1.2	Placa de obra em chapa galvanizada	m²	1,00
1.3	Raspagem e limpeza do terreno	m²	879,79
1.4	Barracão de obra em tabuas de madeira com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitarias e elétricas	m²	11,20
1.5	Barracão para depósito (almoxarifado) em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m²	18,00
1.6	Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias	m²	24,50
1.7	Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x	m²	299,75
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1.5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	880,00
2.2	Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais)	m³	540,00
2.3	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	m²	555,00
3	INFRA-ESTRUTURA		
3.1	Lastro de concreto magro, para fundação traço 1:4:8, acabamento sarrafeado, preparo mecânico espessura de 5cm	m³	3.450,00
3.2	Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x (p/sapatas, vigas e pilaretes)	m²	3.207,00
3.3	Fornecimento, corte, dobra e colocação de aco ca-50 6,3(1/4) a 12,5mm (1/2) (para fundações)	kg	4.193,00
3.4	Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	m³	2.000,00
3.5	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m³	1.900,00
3.6	Alicerce c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4	m³	3.011,00
4	SUPERESTRUTURA		

Certidão nº 784240/2017
-11/05/2017-12:48

Chave de Impressão: Zb7Zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2017 e contém 10 folhas

Atestamos para os devidos fins, que o Eng HAROLDO CASTRO CRUZ, CREA MA nº 1101426446, executou para prefeitura, como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18ª, CENTRO no Município de Vargem Grande-Ma, executou os seguintes serviços de **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO AREAL** no Município de CHAPADINHA -Ma no Valor de R\$ 407.950,00 no período 21.05.2014 a 21.05.2015. Conforme CONTRATO nº 20140061, ART nº 00011014264465083110 e planilha de serviços prestados.

4.1	Forma plana em chapa compensada resinada, estrutural, e = 12 mm reaproveitamento 5x (p/ vigas, pilares e lajes)	m²	4.444,00
4.2	Fornecimento, corte, dobra e colocação de aço ca-50 6,3(1/4) a 12,5mm (1/2) (para vigas, pilares e laje)	kg	1.217,00
4.3	Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	m³	3.016,57
4.4	Lançamento e adensamento de concreto em estruturas	m³	3.016,57
4.5	Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, não aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x.	m³	3.016,57
5	ALVENARIA E PAINELIS		
5.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1/2 vez (espessura 9 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia media não peneirada), preparo manual, junta 1 cm	m²	3.499,00
5.2	Divisoria em granito e=2cm polido duas faces inclusive assentamento	m²	1.000,00
5.3	Verga 10x10 em concreto premoldado Fck=20Mpa, preparo com betoneira aço CA-60, bitola fina, inclusive formas	m	1.876,00
5.4	Elemento vazado em concreto 7x50x50cm	m²	1.000,00
5.5	Muro em alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x14x19cm	m²	2.600,00
5.6	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 20x19x39 (espessura 25cm) fbk = 9,5 mpa	m²	3.555,00
6	COBERTURA E TRATAMENTOS		
6.1	Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12m, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento	m²	3.367,00
6.2	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de fixação e acessórios	m²	3.318,00
6.3	Calha em chapa de aço, larg 33-cm	m	1.064,00
7	INSTALAÇÕES		
7.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
7.1.1	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1500 litros	und	
7.1.2	Adaptador sold. c/flange livre p/ caixa d'água 40mm x 1 1/4"	und	2,00
7.1.3	Registro de gaveta 1 1/2" bruto latão	und	15,00
7.1.4	Registro de gaveta 3/4" bruto latão	und	1,00
7.1.5	Registro de gaveta 1" bruto latão	und	1,00
7.1.6	Registro de gaveta 1 1/4" bruto latão	und	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 784240/2017, emitida em 11/05/2017



Certidão nº 784240/2017

11/05/2017 - 12:48

Chave de Impressão: Zb7Zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2017 e contém 10 folhas

Atestamos para os devidos fins, que o Eng HAROLDO CASTRO CRUZ, CREA MA nº 1101426446, executou para prefeitura, como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18ª, CENTRO no Município de Vargem Grande-Ma, executou os seguintes serviços de **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO AREAL** no Município de CHAPADINHA -Ma no Valor de R\$ 407.950,00 no período 21.05.2014 a 21.05.2015. Conforme CONTRATO nº 20140061, ART nº 00011014264465083110 e planilha de serviços prestados.

7.1.7	Registro de pressão c/ canopia cromada 3/4"	und	1,00
7.1.8	Válvula de descarga alta pressão 1.1/4"	m	134,96
7.1.9	Tubo de pvc soldável de 25mm	m	20,16
7.1.10	Tubo de pvc soldável de 32mm	m	36,43
7.1.11	Tubo de pvc soldável de 40mm	und	51,00
7.1.12	Joelho 90° soldável 25mm	und	10,00
7.1.13	Joelho 90° soldável 32mm	und	9,00
7.1.14	Joelho 90° soldável 40mm	und	16,00
7.1.15	Joelho de redução soldável c/ rosca 25mm x 1/2"	und	21,00
7.1.16	Tê de pvc soldável de 25mm	und	7,00
7.1.17	Tê de pvc soldável de 40mm	und	2,00
7.1.18	Chuveiro simples 25mm x 1/2"	und	7,00
7.1.19	Ducha higiênica manual c/ registro 1/2"	und	25,00
7.1.20	Torneira de lavatório 25mm	und	6,00
7.1.21	Vaso sanitário c/caixa acoplada	und	6,00
7.1.22	Bolsa de ligação p/ vaso sanitário 1.1/2"	und	28,00
7.1.23	Engate flexível plástico 1/2 - 30cm	und	1,00
7.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS		
7.2.1	Fossa em alvenaria de tijolo maciço nas dimensões internas de 6,00 x 3,00 x 2,25m	und	1,00
7.2.2	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	und	3,00
7.2.3	Caixa sifonada 100x100x50 em PVC	und	14,00
7.2.4	Caixa sifonada 150x150x50 em PVC	und	21,00
7.2.5	Sifão de copo p/ pia e lavatório 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação	und	21,00
7.2.6	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação	und	22,00
7.2.7	Curva pvc curta 90° esgoto 40mm	und	1,00
7.2.8	Curva pvc curta 45° esgoto 50mm	und	12,00
7.2.9	Joelho pvc 45° esgoto 40mm	und	6,00
7.2.10	Joelho pvc 45° esgoto 50mm	und	2,00
7.2.11	Joelho pvc 45° esgoto 100mm	und	2,00
7.2.12	Joelho pvc 90° esgoto 40mm	und	7,00
7.2.13	Joelho pvc 90° esgoto 50mm	und	6,00
7.2.14	Joelho pvc 90° esgoto 100mm	und	2,00
7.2.15	Joelho em pvc, 90°, para esgoto predial, 100x50mm, com visita	und	21,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 784240/2017, emitida em 11/05/2017



Certidão nº 784240/2017
11/05/2017, 12:48

Chave de Impressão: Zb7Zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2017 e contém 10 folhas

Atestamos para os devidos fins, que o Eng HAROLDO CASTRO CRUZ, CREA MA nº 1101426446, executou para prefeitura, como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18ª, CENTRO no Município de Vargem Grande-Ma, executou os seguintes serviços de **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO AREAL** no Município de CHAPADINHA -Ma no Valor de R\$ 407.950,00 no período 21.05.2014 a 21.05.2015. Conforme CONTRATO nº 20140061, ART nº 00011014264465083110 e planilha de serviços prestados.

7.2.16	Joelho 90° em pvc c/ anéis, diâm = 40mm	und	4,00
7.2.17	Junção pvc esgoto 100x50mm	und	2,00
7.2.18	Junção pvc esgoto 100x100mm	und	2,00
7.2.19	Junção pvc esgoto 50x50mm	und	1,00
7.2.20	Junção pvc esgoto 75x50mm	m	36,00
7.2.21	Tubo pvc rígido com ponta lisa 40mm	m	40,78
7.2.22	Tubo pvc rígido com ponta lisa 50mm	m	9,12
7.2.23	Tubo pvc rígido com ponta lisa 75mm	m	105,16
7.2.24	Tubo pvc rígido com ponta lisa 100mm	und	1,00
7.2.25	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 1,20m e altura 2,25m, com tampa em concreto armado diâmetro 0,60m e espessura 10cm	und	1,00
7.3	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO		
7.3.1	Extintor incêndio tp pó químico 6kg - fornecimento e instalação	und	5,00
7.3.2	Luminária de emergência - bloco plugável de sobrepôr na parede com autonomia de 3h	un	5,00
7.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.4.1	Bucha / arruela alumínio 1"	cj	6,00
7.4.2	Bucha / arruela alumínio 1/2"	cj	2,00
7.4.3	Caixa de passagem pvc 4x2"	und	81,00
7.4.4	Caixa de passagem pvc 3" octogonal	und	55,00
7.4.5	Curva pvc 90° roscável de 1"	und	2,00
7.4.6	Luva de aço galvanizado 1.1/2" - fornecimento e instalação	und	5,00
7.4.7	Fita isolante auto fusão bt ref 3m ou similar	m	20,00
7.4.8	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 1,5mm2 anti-chama	m	522,30
7.4.9	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 2,5mm2 anti-chama	m	1.475,00
7.4.10	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 10,0mm2 anti-chama	m	124,30
7.4.11	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 16,0mm2 anti-chama	m	55,60
7.4.12	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 25,0mm2 anti-chama	m	126,60
7.4.13	Caixa de passagem 4x4" em ferro galvanizado	und	5,00
7.4.14	Interruptor simples de embutir 10a/250v 1 tecla, sem placa	und	17,00
7.4.15	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa	und	10,00
7.4.16	Interruptor simples de embutir 10a/250v 3 teclas, com placa	und	1,00
7.4.17	Tomada de embutir 2P+T 20a/250v c/ placa	und	54,00
7.4.18	Tomada de embutir 3P+T 30A	und	2,00
7.4.19	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A 240v	und	23,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 784240/2017, emitida em 11/05/2017



Certidão nº 784240/2017

11/05/2017, 12:48

Chave de Impressão: Zb7Zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2017 e contém 10 folhas

Atestamos para os devidos fins, que o Eng HAROLDO CASTRO CRUZ, CREA MA nº 1101426446, executou para prefeitura, como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18ª, CENTRO no Município de Vargem Grande-Ma, executou os seguintes serviços de **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO AREAL** no Município de CHAPADINHA -Ma no Valor de R\$ 407.950,00 no período 21.05.2014 a 21.05.2015. Conforme CONTRATO nº 20140061, ART nº 00011014264465083110 e planilha de serviços prestados.

7.4.20	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240v	und	3,00
7.4.21	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240v	und	3,00
7.4.22	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100A 240v	und	1,00
7.4.23	Eletroduto de pvc flexível corrugado dn 25mm (1")	m	58,00
7.4.24	Eletroduto de pvc flexível corrugado dn 20mm (3/4") incl conexões	m	412,70
7.4.25	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 40mm (1.1/2") incl conexões	m	56,70
7.4.26	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 75mm (3") incl conexões	m	17,10
7.4.27	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 100mm (4") incl conexões	m	105,12
7.4.28	Luminária aberta para iluminação pública, para lâmpada a vapor de mercúrio ate 400w e mista ate 500w, com braço em tubo de aço galv d=50mm proj hor=2.500mm e proj vert= 2.200mm, fornecimento e instalação	und	4,00
7.4.29	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalação	und	23,00
7.4.30	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	und	8,00
7.4.31	Luminária plafonier	und	10,00
7.4.32	Luminária tipo spot para 1 lâmpada incandescente/fluorescente compacta	und	8,00
7.4.33	Lâmpada de vapor de mercúrio de 250w - fornecimento e instalação	und	6,00
7.4.34	Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação	und	109,00
7.4.35	Lâmpada incandescente p/ arandela		15,00
7.4.36	Caixa de inspeção de aterramento 25x25x40cm	und	2,00
7.4.37	Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector	und	3,00
7.4.38	Poste de aço galvanizado com costura 3" (80mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	2,00
7.4.39	Caixa de medição em alta tensão - fornecimento e instalação	und	1,00
7.4.40	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	und	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 784240/2017, emitida em 11/05/2017



Certidão nº 784240/2017

11/05/2017, 12:48

Chave de Impressão: Zb7Zy


O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2017 e contém 10 folhas

Atestamos para os devidos fins, que o Eng HAROLDO CASTRO CRUZ, CREA MA nº 1101426446, executou para prefeitura, como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 183, CENTRO no Município de Vargem Grande-Ma, executou os seguintes serviços de **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO AREAL** no Município de CHAPADINHA -Ma no Valor de R\$ 407.950,00 no período 21.05.2014 a 21.05.2015. Conforme CONTRATO nº 20140061, ART nº 00011014264465083110 e planilha de serviços prestados.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 784240/2017, emitida em 11/05/2017



8	ESQUADRIAS, PEITORIS E FERRAGENS		
8.1	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiças	und	7,00
8.2	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 90x210cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiças	und	15,00
8.3	Porta de ferro, de abrir, tipo chapa lisa, 80x210cm	m²	3,36
8.4	Porta de ferro, de abrir, tipo chapa lisa, 180x210cm	m²	3,36
8.5	Porta em alumínio, 400x250cm anodizado e vidro 8mm, c/ bandeira - 4 folhas	m²	10,00
8.6	Janela de alumínio de correr, 60x80cm incluso guarnições e vidro fantasia - 2 folhas	m²	0,96
8.7	Janela de alumínio de correr, 90x80cm incluso guarnições e vidro fantasia - 2 folhas	m²	8,64
8.8	Janela de alumínio de correr, 180x80cm incluso guarnições e vidro fantasia - 2 folhas	m²	12,96
9	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES		
9.1	Chapisco em paredes traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico	m²	4.269,00
9.2	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico, (Guarita, castelo d'água e lixeira)	m²	2.345,00
9.3	Emboço em paredes externas com argamassa traço t5 1:5:8 (cimento/cal e areia), espessura 2,8cm,	m²	1.120,00
9.4	Reboco para paredes externas em argamassa traço t5 1:4,5 (cimento/cal e areia fina peneirada), espessura 2,5cm, preparo mecânico	m²	2.149,00
9.5	Reboco em tetos argamassa traço 1:2 (cimento/cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm preparo manual.	m²	2.333,00





Certidão nº 784240/2017

11/05/2017, 12:48

Chave de Impressão: Zb7Zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2017 e contém 10 folhas

Atestamos para os devidos fins, que o Eng HAROLDO CASTRO CRUZ, CREA MA nº 1101426446, executou para prefeitura, como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18ª, CENTRO no Município de Vargem Grande-Ma, executou os seguintes serviços de **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO AREAL** no Município de CHAPADINHA -Ma no Valor de R\$ 407.950,00 no período 21.05.2014 a 21.05.2015. Conforme CONTRATO nº 20140061, ART nº 00011014264465083110 e planilha de serviços prestados.

9.6	Revestimento com cerâmica esmaltada 30x30cm, 1ª linha, padrão médio, assentada com argamassa pre-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco	m²	3.120,00
9.7	Forro em placas pré- moldadas de gesso 60x60	m²	4.318,00
10	PAVIMENTAÇÕES		
10.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 4cm, preparo manual	m²	4.275,00
10.2	Piso cerâmico 30X30 pei 4 assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia) rejuntado com cimento comum	m²	4.347,00
10.3	Piso cerâmico 50x50 padrão médio pei 5 assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia) e rejuntado com cimento branco	m²	3.217,49
10.4	Piso (calcada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) preparo mecânico, e espessura de 7cm, com junta de dilatação em madeira	m²	3.095,85
10.5	Pavimentação em blocos de concreto sextavado, espessura 8 cm, com junta rígida, em argamassa no traço 1:4 (cimento e areia), assentados sobre colchão de pó de pedra, com apoio de caminhão toco	m²	3.825,38
11	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS		
11.1	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria	und	12,00
11.2	Tubo pvc rígido com ponta lisa 100mm	m	102,20
11.3	Ralo seco tipo abacaxi	und	12,00
12	PINTURAS		
12.1	Pintura látex acrílica, três demãos	m²	3.157,00
12.2	Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco	m²	538,00
12.3	Pintura em esmalte 2 demãos 1 com zarcão para esquadria de ferro	m²	516,00
12.4	Pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos (p/estrutura metálica, treliça)	m²	978,00
12.5	Pintura epóxi, duas demãos (para elemento vazado)	m²	879,00
12.6	Fundo selador acrílico, uma demão	m²	1.157,38
13	LOUÇAS E METAIS		
13.1	Bancada de granito cinza polido para pia de cozinha 1.50 x 0.60 m - fornecimento e instalação	und	1,00
13.2	Cuba de embutir de aço inoxidável média - fornecimento e instalação (p/pia de cozinha)	und	5,00
13.3	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação (p/lavatório)	und	6,00
13.4	Lavatório louça branca suspenso, 29.5 x 39cm ou equivalente, padrão popular	und	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 784240/2017, emitida em 11/05/2017



Certidão nº 784240/2017
11/05/2017, 12:48

Chave de Impressão: Zb7Zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2017 e contém 10 folhas

Atestamos para os devidos fins , que o Eng HAROLDO CASTRO CRUZ , CREA MA nº 1101426446 , executou para prefeitura ,como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18ª, CENTRO no Município de Vargem Grande-Ma , executou os seguintes serviços de **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO AREAL** no Município de CHAPADINHA –Ma no Valor de **R\$ 407.950,00** no período 21.05.2014 a 21.05.2015. Conforme CONTRATO nº 20140061 , ART nº 00011014264465083110 e planilha de serviços prestados.

13.5	COMP/ANEXO	Barra de apoio para deficiente, em tubo de aço galvanizado de 1 1/4", com l = 0,90m, inclusive pintura	und	4,00
13.6	COMP/ANEXO	Bancada p/ pia ou lavatório 60X260cm (s/ cuba)	m²	3,60
13.7	COMP/ANEXO	Bancada p/ pia ou lavatório 60X210cm (s/ cuba)	m²	1,32
13.8	COMP/ANEXO	Bancada p/ pia ou lavatório 60X300cm (s/ cuba)	m²	1,08
13.9	COMP/ANEXO	Bancada p/ pia ou lavatório 60X180cm (s/ cuba)	m²	1,56
13.10	COMP/ANEXO	Bancada p/ pia ou lavatório 60X350cm (s/ cuba)	m²	3,48
15		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
15.1	SI - 73446	Pintura de letras na fachada	m²	15,50
16		LIMPEZA GERAL DA OBRA		
16.1	SI - 9537	Limpeza geral	m²	410,00

Chapadinhã- Ma , 03 de Maio de 2017

Santa Helena Municipal de Obras
de Chapadinhã - MA
Rozângela Vitorino da Costa
Engenheira Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
- MA -
Edvaldo Paz Nunes
CREAMAC 110.313.774-3
Engenheiro Civil

Certidão nº 784240/2017

11/05/2017, 12:48

Chave de Impressão: Zb7Zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2017 e contém 10 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 784240/2017, emitida em 11/05/2017





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 00011014264465083110

Página
10/10

000749

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

Proc. Nº 026/2027

Ass. [assinatura]

1. Responsável Técnico

HAROLDO CASTRO CRUZ

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: COTRAL-CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA

RNP: 110142644-8

Registro: 00000775-2

2. Contratante

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. VITORINO FREIRE, N. 1042

Complemento:

Cidade: CHAPADINHA

País: Brasil

Telefone: 34710227

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 407.950,00

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 11.844.664/0001-53

Nº:

CEP: 65500000

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

Data da Situação: 15/02/2017

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BAIRRO AREAL

Complemento:

Cidade: CHAPADINHA

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início: 21/05/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: ZONA URBANA

UF: MA

CPF/CNPJ: 11.844.664/0001-53

Nº:

CEP: 65500000

Email:

Previsão de término: 21/05/2015

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0114 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS ESPECIAIS
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1105 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS INDUSTRIAIS
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23)

Quantidade

Unidade

394,40

M2

66,00

PONTOS

48,00

PONTOS

109,00

PONTOS

10,00

PONTOS

5. Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO AREAL, CHAPADINHA/MA, CONTRATO N. 20140061 - PREGÃO 023/2014.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

IBAPE - INST.BRAS.AVAL E PER DE ENG. MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HAROLDO CASTRO CRUZ - CPF: 235.584.583-20

Local

data

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 11.844.664/0001-53

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 178,34

Pago em: 09/02/2015

Nosso Número: 8200866522

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w3BYC
Impresso em: 11/05/2017 às 12:48:25 por: adapt, ip: 191.189.128.173

Certidão nº 784240/2017

11/05/2017, 12:48

Chave de Impressão: Zb7Zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2017 e contém 10 folhas



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 779198/2017
Emissão: 02/03/2017
Validade: Indefinida
Chave: 7wWxw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

F 000750

Proc. Nº 026/2023

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: HAROLDO CASTRO CRUZ

Registro: 110142644-6

CPF: 235.584.583-20

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 26/07/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 07/05/1993

Empresa Contratada

COTRAL-CONSTRUÇOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

00011014264465083010

Certidão nº 779198/2017
05/04/2017, 10:42
Chave de Impressão: 7wWxw



Av. Presidente Vargas, 310, Centro - Chapadinhã/MA
CNPJ: 06.117.709/0001-58 CEP: 65.500-000

000751

Fis

Proc. N° 026/2029

Ass

Atestamos para os devidos fins, que o Eng HAROLDO CASTRO CRUZ, CREA MA nº 1101426446, executou para prefeitura, como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18ª, CENTRO no Município de Vargem Grande-Ma, executou os seguintes serviços de CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BARRO TIGELA no Município de CHAPADINHA -Ma no Valor de R\$ 407.890,00 no período 21.05.2014 a 21.05.2015. Conforme CONTRATO nº 20140063, ART nº 00011014264465083010 e planilha de serviços prestados.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas a cada 1,50m	m²	394,40
1.2	Placa de obra em chapa galvanizada	m²	1,00
1.3	Raspagem e limpeza do terreno	m²	1.879,79
1.4	Barracão de obra em tabuas de madeira com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitarias e elétricas	m²	11,20
1.5	Barracão para deposito (almoxarifado) em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m²	18,00
1.6	Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias	m²	24,50
1.7	Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x	m²	299,75
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	1.059,66
2.2	Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais)	m³	842,45
2.3	Regularizacao e compactacao manual de terreno com soquete	m²	855,14
3	INFRA-ESTRUTURA		
3.1	Lastro de concreto magro, para fundação traco 1:4:8, acabamento sarrafeado, preparo mecânico espessura de 5cm	m³	3.076,44
3.2	Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x (p/sapatas, vigas e pilaretes)	m²	3.207,30
3.3	Fornecimento, corte, dobra e colocação de aco ca-50 6,3(1/4) a 12,5mm (1/2) (para fundações)	kg	4.193,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779198/2017, emitida em 05/04/2017



Certidão nº 779198/2017
05/04/2017, 10:42

Chave de Impressão: 7wWxw

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2017 e contém 11 folhas

Atestamos para os devidos fins, que o Eng HAROLDO CASTRO CRUZ, CREA MA nº 1101426446, executou para prefeitura, como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18ª, CENTRO no Município de Vargem Grande-Ma, executou os seguintes serviços de CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BARRO TIGELA no Município de CHAPADINHA -Ma no Valor de R\$ 407.890,00 no período 21.05.2014 a 21.05.2015. Conforme CONTRATO nº 20140063, ART nº 00011014264465083010 e planilha de serviços prestados.

3.4	Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	m³	4.017,21
3.5	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m³	2.917,21
3.6	Alicerce c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4	m³	3.010,54
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	Forma plana em chapa compensada resinada, estrutural, e = 12 mm reaproveitamento 5x (p/ vigas, pilares e lajes)	m²	3.304,70
4.2	Fornecimento, corte, dobra e colocação de aco ca-50 6,3(1/4) à 12,5mm (1/2) (para vigas, pilares e laje)	kg	1.217,00
4.3	Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	m³	3.016,57
4.4	Lançamento e adensamento de concreto em estruturas	m³	3.016,57
4.5	Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, não aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x.	m³	3.016,57
5	ALVENARIA E PAINEIS		
5.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1/2 vez (espessura 9 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia media não peneirada), preparo manual, junta 1 cm	m²	1.634,81
5.2	Divisoria em granito e=2cm polido duas faces inclusive assentamento	m²	69,00
5.3	Verga 10x10 em concreto premoldado Fck=20Mpa, preparo com betoneira aço CA-60, bitola fina, inclusive formas	m	1.061,10
5.4	Elemento vazado em concreto 7x50x50cm	m²	1.002,39
5.5	Muro em alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x14x19cm	m²	1.800,00
6	COBERTURA E TRATAMENTOS		
6.1	Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12m, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento	m²	3.367,00
6.2	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de fixação e acessórios	m²	3.318,00
6.3	Calha em chapa de aço, larg 33 cm	m	1.063,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779198/2017, emitida em 05/04/2017



Certidão nº 779198/2017
05/04/2017, 10:42

Chave de Impressão: 7wWxw

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2017 e contém 11 folhas



Av. Presidente Vargas, 310, Centro - Chapadinho/MA
CNPJ: 06.117.709/0001-58 CEP: 65.500-000

F000753

Proc. Nº 026/2022

Ass.

Atestamos para os devidos fins, que o Eng HAROLDO CASTRO CRUZ, CREA MA nº 1101426446, executou para prefeitura, como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18ª, CENTRO no Município de Vargem Grande-Ma, executou os seguintes serviços de CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BARRO TIGELA no Município de CHAPADINHA -Ma no Valor de R\$ 407.890,00 no período 21.05.2014 a 21.05.2015. Conforme CONTRATO nº 20140063, ART nº 00011014264465083010 e planilha de serviços prestados.

7	INSTALAÇÕES		
7.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
7.1.1	Adaptador sold. c/flange livre p/ caixa d'água 40mm x 1.1/4'	und	3,00
7.1.2	Registro de gaveta 1.1/2" bruto latão	und	2,00
7.1.3	Registro de gaveta 3/4" bruto latão	und	15,00
7.1.4	Registro de gaveta 1" bruto latão	und	1,00
7.1.5	Registro de gaveta 1.1/4" bruto latão	und	1,00
7.1.6	Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4"	und	2,00
7.1.7	Válvula de descarga alta pressão 1.1/4"	und	1,00
7.1.8	Tubo de pvc soldável de 25mm	m	134,96
7.1.9	Tubo de pvc soldável de 32mm	m	20,16
7.1.10	Tubo de pvc soldável de 40mm	m	36,43
7.1.11	Joelho 90° soldável 25mm	und	51,00
7.1.12	Joelho 90° soldável 32mm	und	10,00
7.1.13	Joelho 90° soldável 40mm	und	9,00
7.1.14	Joelho de redução soldável c/ rosca 25mm x 1/2'	und	16,00
7.1.15	Tê de pvc soldável de 25mm	und	21,00
7.1.16	Tê de pvc soldável de 40mm	und	7,00
7.1.17	Chuveiro simples 25mm x 1/2'	und	2,00
7.1.18	Ducha higiênica manual c/ registro 1/2"	und	7,00
7.1.19	Torneira de lavatório 25mm	und	25,00
7.1.20	Vaso sanitário c/caixa acoplada	und	6,00
7.1.21	Bolsa de ligação p/ vaso sanitário 1.1/2'	und	6,00
7.1.22	Engate flexível plástico 1/2 - 30cm	und	28,00
7.1.23	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1500 litros	und	1,00
7.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS		
7.2.1	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	und	8,00
7.2.2	Caixa sifonada 100x100x50 em PVC	und	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779198/2017, emitida em 05/04/2017



Certidão nº 779198/2017
 05/04/2017, 10:42

Chave de Impressão: 7wWxw

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2017 e contém 11 folhas

Atestamos para os devidos fins , que o Eng HAROLDO CASTRO CRUZ , CREA MA nº 1101426446 , executou para prefeitura , como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18ª, CENTRO no Município de Vargem Grande-Ma , executou os seguintes serviços de CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BARRO TIGELA no Município de CHAPADINHA -Ma no Valor de R\$ 407.890,00 no período 21.05.2014 a 21.05.2015. Conforme CONTRATO nº 20140063 , ART nº 00011014264465083010 e planilha de serviços prestados.

7.2.3	Caixa sifonada 150x150x50 em PVC	und	14,00
7.2.4	Sifão de copo p/ pia e lavatório 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação	und	21,00
7.2.5	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação	und	21,00
7.2.6	Curva pvc curta 90° esgoto 40mm	und	22,00
7.2.7	Curva pvc curta 45° esgoto 50mm	und	1,00
7.2.8	Joelho pvc 45° esgoto 40mm	und	12,00
7.2.9	Joelho pvc 45° esgoto 50mm	und	6,00
7.2.10	Joelho pvc 45° esgoto 100mm	und	2,00
7.2.11	Joelho pvc 90° esgoto 40mm	und	2,00
7.2.12	Joelho pvc 90° esgoto 50mm	und	7,00
7.2.13	Joelho pvc 90° esgoto 100mm	und	6,00
7.2.14	Joelho em pvc, 90°, para esgoto predial, 100x50mm, com visita	und	2,00
7.2.15	Joelho 90° em pvc c/ anéis, diâm = 40mm	und	21,00
7.2.16	Junção pvc esgoto 100x50mm	und	4,00
7.2.17	Junção pvc esgoto 100x100mm	und	2,00
7.2.18	Junção pvc esgoto 50x50mm	und	2,00
7.2.19	Junção pvc esgoto 75x50mm	und	1,00
7.2.20	Tubo pvc rígido com ponta lisa 40mm	m	836,00
7.2.21	Tubo pvc rígido com ponta lisa 50mm	m	740,78
7.2.22	Tubo pvc rígido com ponta lisa 75mm	m	69,12
7.2.23	Tubo pvc rígido com ponta lisa 100mm	m	9105,16
7.2.24	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 1,20m e altura 2,25m, com tampa em concreto armado diâmetro 0,60m e espessura 10cm	und	2,00
7.2.25	Fossa em alvenaria de tijolo maciço nas dimensões Internas de 6,00 x 3,00 x 2,25m	und	1,00
7.2.26	Reservatório em concreto armado CAPACIDADE 12m³	und	3,00
7.3	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO		
7.3.1	Extintor incêndio tp pó químico 6kg - fornecimento e instalação	und	10,00
7.3.2	Luminária de emergência - bloco plugável de sobrepor na parede com autonomia de 3h	un	10,00
7.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779198/2017, emitida em 05/04/2017



Certidão nº 779198/2017
05/04/2017, 10:42
Chave de Impressão: 7wWxw
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2017 e contém 11 folhas



Av. Presidente Vargas, 310, Centro - Chapadinha/MA
CNPJ: 06.117.709/0001-58 CEP: 65.500-000

000755

Proc. Nº 026/2017

Ass. [assinatura]

Atestamos para os devidos fins, que o Eng HAROLDO CASTRO CRUZ, CREA MA nº 1101426446, executou para prefeitura, como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18ª, CENTRO no Município de Vargem Grande-Ma, executou os seguintes serviços de CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BARRO TIGELA no Município de CHAPADINHA -Ma no Valor de R\$ 407.890,00 no período 21.05.2014 a 21.05.2015. Conforme CONTRATO nº 20140063, ART nº 00011014264465083010 e planilha de serviços prestados.

7.4.1	Bucha / arruela alumínio 1"	cj	6,00
7.4.2	Bucha / arruela alumínio 1/2"	cj	2,00
7.4.3	Caixa de passagem pvc 4x2"	und	81,00
7.4.4	Caixa de passagem pvc 3" octogonal	und	55,00
7.4.5	Curva pvc 90° roscável de 1"	und	2,00
7.4.6	Luva de aço galvanizado 1.1/2" - fornecimento e instalação	und	5,00
7.4.7	Fita isolante auto fusão bt ref 3m ou similar	m	20,00
7.4.8	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 1,5mm2 anti-chama	m	522,30
7.4.9	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 2,5mm2 anti-chama	m	1.475,00
7.4.10	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 10,0mm2 anti-chama	m	124,30
7.4.11	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 16,0mm2 anti-chama	m	55,60
7.4.12	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 25,0mm2 anti-chama	m	126,60
7.4.13	Caixa de passagem 4x4" em ferro galvanizado	und	5,00
7.4.14	Interruptor simples de embutir 10a/250v 1 tecla, sem placa	und	17,00
7.4.15	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa	und	10,00
7.4.16	Interruptor simples de embutir 10a/250v 3 teclas, com placa	und	1,00
7.4.17	Tomada de embutir 2P+T 20a/250v c/ placa	und	54,00
7.4.18	Tomada de embutir 3P+T 30A	und	2,00
7.4.19	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A 240v	und	23,00
7.4.20	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240v	und	3,00
7.4.21	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240v	und	3,00
7.4.22	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100A 240v	und	1,00
7.4.23	Eletroduto de pvc flexível corrugado dn 25mm (1")	m	58,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779198/2017, emitida em 05/04/2017



Certidão nº 779198/2017
 05/04/2017, 10:42

Chave de Impressão: 7wWxw

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2017 e contém 11 folhas



Av. Presidente Vargas, 310, Centro - Chapadinhã/MA
CNPJ: 06.117.709/0001-58 CEP: 65.500-000

FI 000756

Proc. Nº 026/2022

Ass. JPB

Atestamos para os devidos fins, que o Eng HAROLDO CASTRO CRUZ, CREA MA nº 1101426446, executou para prefeitura, como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18ª, CENTRO no Município de Vargem Grande-Ma, executou os seguintes serviços de CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BARRO TIGELA no Município de CHAPADINHA -Ma no Valor de R\$ 407.890,00 no período 21.05.2014 a 21.05.2015. Conforme CONTRATO nº 20140063, ART nº 00011014264465083010 e planilha de serviços prestados.

7.4.24	Eletróduto de pvc flexível corrugado dn 20mm (3/4") incl conexões	m	412,70
7.4.25	Eletróduto de pvc rígido roscável dn 40mm (1.1/2") incl conexões	m	56,70
7.4.26	Eletróduto de pvc rígido roscável dn 75mm (3") incl conexões	m	17,10
7.4.27	Eletróduto de pvc rígido roscável dn 100mm (4") incl conexões	m	105,12
7.4.28	Luminária aberta para iluminação pública, para lâmpada a vapor de mercúrio ate 400w e mista ate 500w, com braço em tubo de aço galv d=50mm proj hor=2.500mm e proj vert= 2.200mm, fornecimento e instalação	und	4,00
7.4.29	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalação	und	23,00
7.4.30	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	und	8,00
7.4.31	Luminária plafonier	und	10,00
7.4.32	Luminária tipo spot para 1 lâmpada incandescente/fluorescente compacta	und	8,00
7.4.33	Lâmpada de vapor de mercúrio de 250w - fornecimento e instalação	und	6,00
7.4.34	Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação	und	109,00
7.4.35	Lâmpada incandescente p/ arandela		15,00
7.4.36	Caixa de inspeção de aterramento 25x25x40cm	und	2,00
7.4.37	Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector	und	3,00
7.4.38	Poste de aço galvanizado com costura 3" (80mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	2,00
7.4.39	Caixa de medição em alta tensão - fornecimento e instalação	und	1,00
7.4.40	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	und	3,00
8	ESQUADRIAS, PEITORIS E FERRAGENS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779198/2017, emitida em 05/04/2017



Certidão nº 779198/2017
05/04/2017, 10:42

Chave de Impressão: 7wWxw

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2017 e contém 11 folhas

Atestamos para os devidos fins, que o Eng HAROLDO CASTRO CRUZ, CREA MA nº 1101426446, executou para prefeitura, como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18ª, CENTRO no Município de Vargem Grande-Ma, executou os seguintes serviços de CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BARRO TIGELA no Município de CHAPADINHA -Ma no Valor de R\$ 407.890,00 no período 21.05.2014 a 21.05.2015. Conforme CONTRATO nº 20140063, ART nº 00011014264465083010 e planilha de serviços prestados.

8.1	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiças	und	7,00
8.2	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 90x210cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiças	und	15,00
8.3	Porta de ferro, de abrir, tipo chapa lisa, 80x210cm	m²	3,36
8.4	Porta de ferro, de abrir, tipo chapa lisa, 160X210cm	m²	3,36
8.5	Porta em alumínio, 400x250cm anodizado e vidro 8mm, c/ bandeira - 4 folhas	m²	10,00
8.6	Janela de alumínio de correr, 60x80cm incluso guarnições e vidro fantasia - 2 folhas	m²	0,96
8.7	Janela de alumínio de correr, 90x80cm incluso guarnições e vidro fantasia - 2 folhas	m²	8,64
8.8	Janela de alumínio de correr, 180x80cm incluso guarnições e vidro fantasia - 2 folhas	m²	12,96
9	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES		
9.1	Chapisco em paredes traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico	m²	4.269,62
9.2	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico. (Guarita, castelo d'água e lixeira)	m²	1.888,00
9.3	Emboco em paredes internas traço 1:5 (cal e areia media), espessura 2, 0cm, preparo manual	m²	1.120,24
9.4	Reboco para paredes argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo mecânico	m²	2.149,38
9.5	Reboco em tetos argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm preparo manual.	m²	2.333,00
9.6	Revestimento com cerâmica esmaltada 30x30cm, 1ª linha, padrão médio, assentada com argamassa pre-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco	m²	3.120,24
9.7	Forro em placas pré- moldadas de gesso 60x60	m²	4.318,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779198/2017, emitida em 05/04/2017



Certidão nº 779198/2017
05/04/2017, 10:42

Chave de Impressão: 7wWxw

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2017 e contém 11 folhas

Atestamos para os devidos fins, que o Eng HAROLDO CASTRO CRUZ, CREA MA nº 1101426446, executou para prefeitura, como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18ª, CENTRO no Município de Vargem Grande-Ma, executou os seguintes serviços de CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BARRO TIGELA no Município de CHAPADINHA -Ma no Valor de R\$ 407.890,00 no período 21.05.2014 a 21.05.2015. Conforme CONTRATO nº 20140063, ART nº 00011014264465083010 e planilha de serviços prestados.

10	PAVIMENTAÇÕES		
10.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 4cm, preparo manual	m²	4.275,00
10.2	Piso cerâmico 30X30 pei 4 assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia) rejuntado com cimento comum	m²	4.347,57
10.3	Piso cerâmico 50x50 padrao medio pei 5 assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia) e rejuntado com cimento branco	m²	3.217,29
10.4	Piso intertravado (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) preparo mecânico, e espessura de 7cm, com junta de dilatação em madeira	m²	3.095,85
10.5	Pavimentação em blocos de concreto sextavado, espessura 8 cm, com junta rígida, em argamassa no traço 1:4 (cimento e areia), assentados sobre colchão de pó de pedra, com apoio de caminhão toco	m²	3.825,38
11	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
11.1	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria	und	12,00
11.2	Tubo pvc rígido com ponta lisa 100mm	m	102,20
11.3	Ralo seco tipo abacaxi	und	12,00
12	PINTURAS		
12.1	Pintura látex acrílica, três demãos	m²	3.157,38
12.2	Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco	m²	538,58
12.3	Pintura em esmalte 2 demãos 1 com zarcao para esquadria de ferro	m²	516,72
12.4	Pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos (p/estrutura metálica, treliça)	m²	978,00
12.5	Pintura epóxi, duas demãos (para elemento vazado)	m²	3,60
12.6	Fundo selador acrílico, uma demão	m²	1.157,38
13	LOUÇAS E METAIS		
13.1	Bancada de granito cinza polido para pia de cozinha 1,50 x 0,60 m - fornecimento e instalação	und	1,00
13.2	Cuba de embutir de aço inoxidável média - fornecimento e instalação (p/pia de cozinha)	und	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779198/2017, emitida em 05/04/2017



Certidão nº 779198/2017
05/04/2017, 10:42

Chave de Impressão: 7wWxw

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2017 e contém 11 folhas

Atestamos para os devidos fins, que o Eng HAROLDO CASTRO CRUZ, CREA MA nº 1101426446, executou para prefeitura, como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18ª, CENTRO no Município de Vargem Grande-Ma, executou os seguintes serviços de CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BARRO TIGELA no Município de CHAPADINDA -Ma no Valor de R\$ 407.890,00 no período 21.05.2014 a 21.05.2015. Conforme CONTRATO nº 20140063, ART nº 00011014264465083010 e planilha de serviços prestados.

13.3	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação (p/lavatório)	und	6,00
13.4	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular	und	9,00
13.5	Barra de apoio para deficiente, em tubo de aço galvanizado de 1 1/4", com l = 0,90m, inclusive pintura	und	4,00
13.6	Bancada p/ pia ou lavatório 60X260cm (s/ cuba)	m²	3,60
13.7	Bancada p/ pia ou lavatório 60X210cm (s/ cuba)	m²	1,32
13.8	Bancada p/ pia ou lavatório 60X300cm (s/ cuba)	m²	1,08
13.9	Bancada p/ pia ou lavatório 60X180cm (s/ cuba)	m²	1,56
13.10	Bancada p/ pia ou lavatório 60X350cm (s/ cuba)	m²	3,48
15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
15.1	Pintura de letras na fachada	m²	15,50
16 LIMPEZA GERAL DA OBRA			
16.1	Limpeza geral	m²	410,00

Chapadinda- Ma, 23 de Fevereiro de 2017

Secretaria Municipal de Obras
de Chapadinda - MA
Francieleia Vianna da Costa
Matrícula 7797

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINDA
Edvaldo Paz Nunes
CREA MAC 116.313.774-3
Engenheiro Civil

Certidão nº 779198/2017
05/04/2017, 10:42

Chave de Impressão: 7wWxw

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2017 e contém 11 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779198/2017, emitida em 05/04/2017





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART

Nº 00011014264465083010

000760

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

Proc. Nº 006/2012
Ass. [assinatura]

1. Responsável Técnico

HAROLDO CASTRO CRUZ

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA

RNP: 110142644-6

Registro: 000000775-2

2. Contratante

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. VITORINO FREIRE, N. 1042

Complemento:

Cidade: CHAPADINHA

País: Brasil

Telefone: 34710227

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 407.890,00

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 11.844.664/0001-53

Nº:

CEP: 65500000

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: ATESTADO UBS CHAPADINHA

Data da Situação: 08/02/2017

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BAIRRO TIGELA

Complemento:

Cidade: CHAPADINHA

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início: 21/05/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: ZONA URBANA

UF: MA

CPF/CNPJ: 11.844.664/0001-53

Nº:

CEP: 65500000

Email:

Previsão de término: 21/05/2015

4. Atividade Técnica

1 - ATUAÇÃO

53 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0114 - EDIFÍCIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS ESPECIAIS
53 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
53 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
53 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1105 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM B.TENSÃO P/ FINS INDUSTRIAIS
53 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #G0106 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E CATASTROFES (NR23)

Quantidade

Unidade

394,40

M2

66,00

PONTOS

48,00

PONTOS

109,00

PONTOS

10,00

PONTOS

5. Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO TIGELA, CHAPADINHA/MA, CONTRATO N. 20140063 - PREGÃO 023/2014.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

IBAPE - INST.BRAS.AVAL E PER DE ENG. MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HAROLDO CASTRO CRUZ - CPF: 235.584.583-20

Local

data

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 11.844.664/0001-53

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 178,34

Pago em: 09/02/2015

Nosso Número: 8200866520

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 152yy
Impresso em: 05/04/2017 às 10:42:53 por: adapt, lp: 191.189.128.173

Certidão nº 779198/2017

05/04/2017, 10:42

Chave de Impressão: 7wWxw

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2017 e contém 11 folhas



CREA / MA


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 106592 / 2015

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 106592 / 2015

PROTOCOLO : PRO0008240415

DATA DE EMISSÃO : 07/10/2015



Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA

Carteira : 1503382990XXXX

CPF : 62638700363

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 440467 Tipo da ART: Indefinido

Registrada em : 25/03/2010

Baixada em : 07/10/2015

Endereço da Obra : C.E. DESEMBARGADOR EMEZIO ARAUJO - RUA EIDER ARAUJO, CENTRO, CEP : 65000000 BELAGUA/MA

Proprietário : SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO-SEDUC

Empresa : COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA

Contratante : SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO-SEDUC

SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO C.E. DESEMBARGADOR EMEZIO ARAUJO, MUNICIPIO DE BELAGUA, CONFORME CONVITE N. 146/2009, CONTRATO N 06/2010 DE 14/01/2010 E ORDEM DE SERVIÇO N 012/10-SE.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.


Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula: 0219





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE SUPORTE AO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA
CNPJ: 03.352.086/0001-00

000762

Proc. Nº 026/2022

Ass.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a firma **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 63.420.590/0001-21, executou os serviços contratados na sua totalidade constantes da planilha em anexo, com as seguintes características abaixo descritas:

1. Objeto: Reforma e Ampliação no CE Desembargador Emésio Araújo, Rua Eider Araújo, Centro, no município de Belágua - MA
2. Contrato nº 006/2010-SEDUC;
3. Ordem de Serviço nº 012/2010-SE/SEDUC;
4. Modalidade de Licitação: Carta Convite nº 146/2009-SPL/SEDUC, oriundo do Processo Administrativo nº 24285/2009-SEDUC;
5. Período de Execução: 25/01/2010 a 25/03/2010;
6. Valor da Obra: R\$ 145.244,67 (cento e quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos);
7. Técnico responsável: Engenheiro Civil Manoel Rubens José Areias da Silva - Carteira CREA-1503382990.

Atestamos ainda que a empresa supra, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

Temporariamente restritos ao exposto, enviamos nossos votos de estima e consideração.

São Luís (MA), 05 de Outubro de 2015.

CARLOS EDUARDO MENDES FERREIRA
SUPERINTENDENTE DE ENGENHARIA/SEDUC
CREA Nº 1105301532

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 106393/15 Fis. 01 A 04

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula: 0219



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE SUPORTE AO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CE DESEMBARGADOR
EMÉSIO ARAÚJO

LOCAL: BELÁGUA - MARANHÃO

PROCESSO Nº 24285/2009-SEDUC

CONTRATO Nº 006/2010-SEDUC

ORDEN DE SERVIÇO N.º 012/2010- SE

000763

Proc. Nº 026/2009

Ass.

PLANILHA DE SERVIÇOS CONTRATADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UND.	QUANT.
070501	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS 15X20 CM, ESPESSURA 10CM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:5	m2	87,80
070502	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) 30 X 30 CM	m2	1,60
0706	REVESTIMENTO		
070601	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	m2	175,70
070602	REBOCO NO TRACO 1:3 CIMENTO E AREIA	m2	175,70
0707	PAVIMENTAÇÃO		
070701	MACACOADO	m2	48,75
070702	REGULARIZACAO DE BASE P/PISOS COM ARG. CIM. E AREIA 1:4 E=3CM	m2	48,75
070703	PISO CERAMICO 30X30CM, PEI IV C/REAJUNTE	m2	48,75
070704	SOLEIRA DE GRANITO CINZA 15 X 2 CM	m	0,14
070705	CALÇADA DE PROTEÇÃO, CIMENTADO LISO C JUNTA PLASTICA L=1M	m2	62,00
0708	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
070801	PONTO ELETRICO EM TETO	un	6,00
070802	PONTO ELETRICO EM PAREDE	un	5,00
070803	PONTO ELETRICO P/AR CONDICIONADO	un	2,00
070804	LUMINARIA FLUORESCENTE CALHA ABERTA 2X40 W COMPLETA REATOR PARTIDA RAPIDA	un	4,00
070805	INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES 10A 250V C/CAIXA	un	2,00
070806	TOMADA SIMPLES 10A - 250V, INCLUSIVE CAIXA	un	4,00
070807	CABO ISOLADO PVC P/750V 2,5 MM2	m	140,00
070808	CABO ISOLADO PVC P/750V 4 MM2	m	96,00
070809	CABO ISOLADO PVC P/750V 6 MM2	m	68,00
070810	VENTILADOR DE PAREDE 110/220V 1750 RPM INCLUSIVE PONTO ELETRICO DE PAREDE	un	2,00
070811	DISJUNTOR MONOFASICO 15 A	un	1,00
0709	ESQUADRIA DE MADEIRA/ALUMINIO E METALICA		
070901	ESQUADRIA DE MADEIRA PAU-D'ARCO TABICAO MOVEL COMPLETA	m2	2,00
070902	PORTA DE MADEIRA LISA, (0,70X2,10) M COMPLETA	un	1,00
0710	PINTURA		
071001	PINTURA ACRILICA SEMIBRILHO, COM EMASSAMENTO	m2	87,80
071002	PINTURA LATEX PVA, COM EMASSAMENTO(EXTERNA)	m2	87,80
071003	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	m2	17,78
0711	COBERTURA		
071101	TELHA CERAMICA CANAL COM ENGATE	m2	72,00
071102	MADEIRAMENTO PAU D'ARCO S/TESOURA PARA TELHAS CERAMICAS	m2	72,00
071103	CUMEEIRA C/TELHA CERAMICA CANAL INCL. EMBOCAMENTO	m	9,20
071104	EMBOCAMENTO DA ULTIMA FIADA DE TELHA CERAMICA (BEIRIBICA)	m	44,80
071105	DESCUPINIZACAO C/OLEO QUEIMADO EM MADEIRAMENTO TELHADO	m2	72,00
0712	LIMPEZA		
071201	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m2	94,00

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTI
ATESTADO COMO PARTI
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 06593/13 Fls. 01 A 04

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula: 0219

Carlos Eduardo M. Ferreira
Superintendente de Engenharia
SE/SEDUC



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE SUPORTE AO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA


OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CE DESEMBARGADOR
EMÉSIO ARAÚJO

LOCAL: BELÁGUA - MARANHÃO

PROCESSO Nº 24285/2009-SEDUC

CONTRATO Nº 006/2010-SEDUC

ORDEM DE SERVIÇO N.º 012/2010- SE



PLANILHA DE SERVIÇOS CONTRATADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UND.	QUANT.
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	TAXA DO CREA POR ACIMA DE 250M2 ATE 700M2	un	1,00
0102	TAXA DA PREFEITURA PARA REFORMA	m2	648,00
0103	PLACA INDICATIVA DE OBRA	m2	12,00
02	PISOS		
0201	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO NO TRAÇO 1:4	m2	349,50
0202	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 COM JUNTA PLASTICA	m2	349,50
03	REVESTIMENTO		
0301	REVESTIMENTO CERAMICO 10X10CM PEI 4	m2	281,45
04	PINTURA		
0401	PINTURA PVA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COM DUAS DEMAOS	m2	1.589,00
0402	PINTURA A BASE D'AGUA TIPO HIDRACOR EM MURO	m2	1.987,80
0403	PINTURA ESMALTE SOBRE ESQUADRIA DE FERRO INCLUSIVE BASE ANTI FERRUGINOSA	m2	196,70
0404	PINTURA DO NOME DA ESCOLA E LOGOTIPO DO GOVERNO	un	2,00
0405	PINTURA C/TINTA ACRILICA EM ESQUADRIA METALICAS	m2	156,70
0406	PINTURA C/TINTA ACRILICA EM ESQUADRIA DE MADEIRA	m2	198,88
05	COBERTURA		
0501	REVISÃO DA COBERTURA COM RETELHAMENTO	m2	544,00
0502	DESCUPINIZACAO C/OLEO QUEIMADO EM MADEIRAMENTO TELHADO	m2	544,00
0503	CUMEEIRA C/TELHA CERAMICA CANAL INCL. EMBOCAMENTO	m	45,00
0504	EMBOCAMENTO DA ULTIMA FIADA DE TELHA CERAMICA (BEIRIBICA)	m	136,80
06	LIMPEZA		
0601	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m2	648,00
07	AMPLIAÇÃO		
0701	SERVIÇOS PRELIMINARES		
070101	LOCAÇÃO DE OBRA	m2	94,00
0702	TRABALHO EM TERRA		
070201	ESCAVACAO MANUAL EM CAMPO ABERTO, SOLO DE QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA, ATE 2,0M DE PROFUNDIDADE	m3	2,85
070202	ATERRO APIOLADO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	m3	16,80
0703	INFRA-ESTRUTURA		
070301	ALICERCE DE PEDRA ARGAMASSADA 1:6 CIMENTO E AREIA	m3	2,85
070302	BALDRAME EM PEDRA ARGAM. 1:4 CIMENTO E AREIA	m3	2,70
070303	CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS E ESPERA DE PILARES FCK 20 MPA	m3	6,37
070304	CINTA AMARRAÇÃO INFERIOR CONCRETO FCK 20	m3	4,10
0704	SUPRAESTRUTURA		
070401	PILAR DE CONCRETO ARMADO FCK 20MPA	m3	2,47
070402	VIGA DE CONCRETO ARMADO FCK 20MPA	m3	3,15
0705	ALVENARIA		

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 106593/13 Fls. 01 A 04

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula: 0219



CREA / MA


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 106595 / 2015

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 106595 / 2015

PROTOCOLO : PRO0008240515

DATA DE EMISSÃO : 07/10/2015



Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA

Carteira : 1503382990XXXX

CPF : 62638700363

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 440466 Tipo da ART: indefinido

Registrada em : 25/03/2010

Baixada em : 07/10/2015

Endereço da Obra : C E RAULINA SOUSA SILVA - RUA JOSE FIRMINO GOMES, SAO MIGUEL, CEP : 65000000 VARGEM GRANDE/MA

Proprietário : SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO - SEDUC

Empresa : COTRAL-CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA

Contratante : SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO - SEDUC

SERVIÇOS DE REFORMA DO CE RAULINA SOUSA SILVA, MUNICIPIO VARGEM GRANDE, CONFORME CONVITE N. 132/2009 E CONTRATO N. 08/2010.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBAÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula: 0219





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE SUPORTE AO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA
CNPJ: 03.352.086/0001-00

000766

Proc. Nº 026/2022

Ass.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a firma **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 63.420.590/0001-21, executou os serviços contratados na sua totalidade constantes da planilha em anexo, com as seguintes características abaixo descritas:

1. Objeto: Reforma no CE Raulina Sousa Silva, Rua Jose Firmino Gomes, São Miguel, no município de Vargem Grande - MA
2. Contrato nº 008/2010-SEDUC;
3. Ordem de Serviço nº 018/2010-SE/SEDUC;
4. Modalidade de Licitação: Carta Convite nº 132/2009-SPL/SEDUC, oriundo do Processo Administrativo nº 23014/2009-SEDUC;
5. Período de Execução: 25/01/2010 a 24/04/2010;
6. Valor da Obra: R\$ 141.377,43 (cento e quarenta e um mil, trezentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos);
7. Técnico responsável: Engenheiro Civil Manoel Rubens José Areias da Silva – Carteira CREA-1503382990.

Atestamos ainda que a empresa supra, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

Temporariamente restritos ao exposto, enviamos nossos votos de estima e consideração.

São Luís (MA), 05 de Outubro de 2015.

CARLOS EDUARDO MENDES FERREIRA
SUPERINTENDENTE DE ENGENHARIA/SEDUC
CREA Nº 1105301532

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 106595/15 Fls. 01 A 04

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula 0219



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE SUPORTE AO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA

OBRA: REFORMA NO CE RAULINA SOUSA SILVA
LOCAL: VARGEM GRANDE - MARANHÃO
PROCESSO Nº 23014/2009-SEDUC
CONTRATO Nº 008/2010-SEDUC
ORDEN DE SERVIÇO N.º 018/2010-SE

000767

Fis

Proc. Nº 026/2023

Ass

PLANILHA DE SERVIÇOS CONTRATADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UND.	QUANT.
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	PLACA INDICATIVA DE OBRA	m2	12,00
0102	TAXA DA PREFEITURA PARA REFORMA	m2	952,80
0103	TAXA DO CREA OBRAS ACIMA DE 700M2	un	1,00
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
0201	DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS CERAMICA	m2	952,80
0202	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO NA ENTRADA PRINCIPAL	m2	395,60
0203	RETIRADA DE LUMINARIAS	un	22,00
0204	RETIRADA DE CAIXA DE DESCARGA	un	8,00
0205	RETIRADA DE PORTAS	un	14,00
0206	REMOCAO DE LOUCAS E APARELHOS	un	9,00
0207	RETIRADA DE TORNEIRAS	un	4,00
0208	DEMOLICAO DE CALCADA	m2	106,80
0209	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS (PORTAO PRINCIPAL E PROTAA QUADRA)	m2	10,80
03	COBERTURA		
0301	MADEIRA PAU D'ARCO S/TESOURA P/TELH. CERAMICA C/REAPROV. 70%	m2	652,00
0302	DESCUPINIZACAO C/OLEO QUEIMADO EM MADEIRAMENTO TELHADO	m2	652,00
0303	CUMEEIRA C/TELHA CERAMICA CANAL INCL. EMBOCAMENTO	m	142,00
0304	EMBOCAMENTO DA ULTIMA FIADA DE TELHA CERAMICA (BEIRIBICA)	m	224,00
0305	REVISÃO DA COBERTURA COM RETELHAMENTO	m2	652,00
04	ESQUADRIAS		
0401	PORTA LISA 0,70X2,10 M COMPLETA COM CAIXA	un	14,00
0402	PORTAO DE FERRO PARA ENTRADA PRINCIPAL E ENTRADA DA QUADRA	m2	10,80
0403	PORTA LISA 0,60X1,60 M REV.C/LAMINADO MELAMINICO PARA SANITARIOS COM DOBRADICA E FECHADURA LIVRE OCUPADO EM DIVISORIAS	un	7,00
05	REVESTIMENTO		
0501	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	m2	371,40
0502	EMBOCO, CIMENTO E AREIA 1:5	m2	69,00
0503	REBOCO EXTERNO NO TRACO 1:3 CIMENTO E AREIA	m2	302,40
0504	REVESTIMENTO CERAMICA 30X30 EM PAREDES COM CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO	m2	69,00
06	PISO		
0601	PISO CIMENTADO C/JUNTA DE NYLON 1: ESP.= 2CM	m2	395,60
0602	PISO EM CERAMICA 33X33 CM, ASSENTADA COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, SEM CONTRAPISO COM REJUNTAMENTO	m2	447,60
0603	CONTRAPISO, CIMENTO E AREIA 1:3	m2	447,60
0604	CALCADA EXTERNA, COMPLETA COM CIMENTADO TRACO 1:3	m2	106,80
07	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
0701	REVISÃO DA REDE ELETRICA C/REAPROVEITAMENTO DE 50%	un	60,00
0702	QUADRO DE DISTRIBUICAO P/24 CIRCUITOS, COM BARRAMENTO	un	1,00

CREA - MA

AVERBAMOS O PRESENT
ATESTADO COMO PART
INTEGRANTE DA CERTIDÃ
Nº 06595/15 Fis. 01 A 0

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula: 0219



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE SUPORTE AO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA

OBRA: REFORMA NO CE RAULINA SOUSA SILVA
LOCAL: VARGEM GRANDE - MARANHÃO
PROCESSO Nº 23014/2009-SEDUC
CONTRATO Nº 008/2010-SEDUC
ORDEM DE SERVIÇO N.º 018/2010-SE

000768

Proc. Nº 026/2023

Ass.

PLANILHA DE SERVIÇOS CONTRATADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UND.	QUANT.
0703	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA 2X40W C/REATOR NORMAL	un	18,00
0704	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA 1X20W C/REATOR NORMAL	un	14,00
08	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS		
0801	REVISÃO DA INSTALAÇÃO HIDRAULICA	un	6,00
0802	REVISÃO DA INSTALAÇÃO SANITARIA	un	8,00
0803	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA C/ TAMPA E ACESSORIOS	un	7,00
0804	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	un	7,00
0805	MICTORIO EM LOUCA BRANCA COM ACESSORIOS DE INOX	un	1,00
0806	CUBA DE LOUCA BRANCA C/VALVULA METALICA SIFAO INOX TORNEIRA E ACESSORIOS COMPLETA	un	4,00
0807	CAIXA D'AGUA EM FIBRA CIRCULAR 1000L INSTALADA	un	4,00
0808	SIFAO METALICO PARA PIA	un	4,00
0809	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PARA PIA	un	4,00
09	PINTURA		
0901	PINTURA LATEX PVA COM 2 DEMAOS	m2	1.234,05
0902	ESMALTE SINTETICO 02 DEMAOS C/MASSA P/ESQUADRIAS DE MADEIRA	m2	189,00
0903	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO	m2	46,40
0904	PINTURA HIDRACOR, 3 DEMAOS	m2	1.008,00
0905	PINTURA COM TINTA ESMALTE PARA QUADRO NEGRO 2 DEMAOS	m2	39,36
10	LIMPEZA		
1001	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m2	952,80

Carlos Eduardo M. Ferreira
Superintendente de Engenharia
SE/SEDUC

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 106595/19 Fls. 01 A 04

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matricula 0219



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

798610/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA**
Registro: **8968** RNP: **1503382990**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

000769
Proc. Nº 006/2023
Ass. [assinatura]

Número da ART: **MA20170108069**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **07/07/2017**

Baixada em: **23/01/2018**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **COTRAL-CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA**

Contratante: **Secretaria Municipal de Saude**

Endereço do contratante: **RUA Dr Luis Raimundo**

Complemento:

Cidade: **Coelho Neto**

Contrato: **001/2017**

Valor do contrato: **R\$ 74.412,08**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA Dr Luis Raimundo**

Complemento:

Cidade: **Coelho Neto**

Data de início: **07/06/2017**

Conclusão efetiva: **07/10/2017**

Finalidade: **Saúde**

Proprietário: **Secretaria Municipal de Saude**

CPF/CNPJ: **05.281.738/0002-79**

Nº: **s/n**

Bairro: **Centro**

UF: **MA**

CEP: **65620000**

Celebrado em: **02/06/2017**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Nº: **s/n**

Bairro: **Centro**

UF: **MA**

CEP: **65620000**

CPF/CNPJ: **05.281.738/0002-79**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 765.84 metro quadrado;**

Observações

Reforma do prédio da Samu no Município de Coelho Neto.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 798610/2018

14/05/2018, 10:03

52c54

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 52c54

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 29/05/2018, às 10:07.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 CNPJ Nº 05.281.738/0001-79
 Rua Dr. Luís Raimundo, S/N, Centro.

000770

Proc. Nº 026/2022

Ass.

Atestamos para os devidos fins, que o Eng Rubem Jose Areias da Silva, CREA D/PA nº 13.130, executou para Associação, como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18ª, CENTRO no Município de Vargem Grande- Ma, executou os seguintes serviços de **REFORMA DO PREDIO DO SAMU** no Município de **Coelho Neto-Ma** no Valor de **R\$ 74.412,08** no período 07.06.2017 a 07.10.2017. Conforme ART nº **MA20170108069** e planilha de serviços prestados.

1 TAXAS E EMOLLUMENTOS			
1.1	Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica) para registro no CREA-MA	unid	1,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	Placa de obra em chapa aço galvanizada, instalada DIM (2,00 X 3,00) M	m²	6,00
3 INFRAESTRUTURA			
3.1	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm, (espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, para paredes com área líquida maior ou igual a 6m², sem vãos, utilizando colher de pedreiro.	m²	63,06
3.2	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	63,06
3.3	Concreto Usinado 20 Mpa	m³	139,00
4 PAREDES E PAINÉIS			
4.1	Impermeabilização com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demãos	m²	898,28
4.2	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica. Argamassa industrializada com preparo manual.	m²	900,06
4.3	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	896,99
4.4	Massa para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 preparo mecanico com bitoneira 400L, espessura de 10mm com execução de taliscas	m²	1.254,01
5 COBERTURA			
5.1	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo colonial, com reposição de 10% do material	m²	243,05
5.2	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastilon)	m²	243,05
5.3	Aço CA - 50 Ø 6,3 A 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	KG	4.740,00
6 ESQUADRIAS			
6.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af. 08/2015	und	17,00
7 PINTURA			

Cristiane Vasconcelos Bacelar
 Secretária Municipal de Saúde

Marcel Almeida Soares
 Engenheiro Civil CONFEA nº 190549011-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798610/2018, emitida em 14/05/2018



Certidão nº 798610/2018

29/05/2018, 10:07


Chave de Impressão: 52c54

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2018 e contém 2 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 05.281.738/0001-79
Rua Dr. Luis Raimundo, S/N, Centro.



Atestamos para os devidos fins, que o Eng Rubem Jose Areias da Silva, CREA D/PA nº 13.130, executou para Associação, como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18ª, CENTRO no Município de Vargem Grande- Ma, executou os seguintes serviços de **REFORMA DO PREDIO DO SAMU** no Município de Coelho Neto-Ma no Valor de R\$ 74.412,08 no período 07.06.2017 a 07.10.2017. Conforme ART nº MA20170108069 e planilha de serviços prestados.

Fornecimento e aplicação		
7.1	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva látex convencional para exteriores (fachadas)	m² 765,84
7.2	Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demãos	m² 57,12
8 LIMPEZA DA OBRA		
8.1	Limpeza final da obra	m² 1.005,85

Coelho Neto, Maranhão 12 de Outubro de 2017

Cristiane Vasconcelos Baccelar
Secretaria Municipal de Saúde

Marcel Almeida Soares
Engenheiro Civil CONFEA nº 190549011-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798610/2018, em 14/05/2018



Certidão nº 798610/2018
29/05/2018, 10:07

Chave de Impressão: 52c54

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2018 e contém 2 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

801937/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, o Acervo Técnico do profissional **RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA**
Registro: **8968PA** RNP: **1503382990**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Proc. Nº **036/2019**

Ass. **[assinatura]**

Número da ART: **MA20180175804**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **17/05/2018**

Baixada em: **20/06/2018**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA SOLLO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM**

CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**

Endereço do contratante: **RUA FREDERICO COELHO**

Nº: **411**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **TUNTUM**

UF: **MA**

CEP: **65763000**

Contrato:

Celebrado em: **22/11/2017**

Valor do contrato: **R\$ 406.359,42**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO CIGANA**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **TUNTUM**

UF: **MA**

CEP: **65763000**

Data de início: **22/11/2017**

Conclusão efetiva: **08/05/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM**

CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

Observações

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) / PADRÃO I, NO POVOADO CIGANA EM TUNTUM / MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 801937/2018

25/06/2018, 13:37

5Ba6y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: **5Ba6y**



Fis 000773

Proc. Nº 026/2019

Ass. [assinatura]

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20180175804

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20180173750

1. Responsável Técnico	
RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL Empresa contratada: CONSTRUTORA SOLLO LTDA	RNP: 150338299-0 Registro: 000000633-3
2. Contratante	
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM RUA FREDERICO COELHO Complemento: Cidade: TUNTUM País: Brasil Telefone: Contrato: Não especificado Valor: R\$ 406.359,42 Ação Institucional: Outros	Bairro: CENTRO UF: MA CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66 Nº: 411 CEP: 65763000 Email: Celebrado em: 22/11/2017 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
3. Dados da Obra/Serviço	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM POVOADO CIGANA Complemento: Cidade: TUNTUM Telefone: Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0 Data de Início: 22/11/2017 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO	Bairro: ZONA RURAL UF: MA CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66 Nº: SN CEP: 65763000 Email: Previsão de término: 08/05/2018
4. Atividade Técnica	
1 - ATUACAO 53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS	Quantidade 1,00 Unidade un
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART	
5. Observações	
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) / PADRÃO I, NO POVOADO CIGANA EM TUNTUM / MA	
6. Declarações	
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.	
7. Entidade de Classe	
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE	
8. Assinaturas	
Declaro serem verdadeiras as informações acima	RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA - CPF: 526.387.909-43
Local _____ de _____ data _____	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - CNPJ: 06.138.911/0001-66
9. Informações	
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.	
10. Valor	
Esta ART é isenta de taxa	Registrada em: 17/05/2018

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 00d16
Impresso em: 18/05/2018 às 14:49:53 por: , ip: 177.47.50.216


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801937/2018, em 25/06/2018 emitida

Certidão nº 801937/2018
20/05/2019, 23:08
Chave de Impressão: 5Ba6y
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2018 e contém 6 folhas



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **CONSTRUTORA SOLLÔ LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 04.380.034/0001-00, estabelecida na Rua dos Azulejos, nº.01, quadra 02, lote 1 a 7, coluna 10, sala 510, Ed. Office Tower, Jardim Renascença, na cidade de São Luís / MA, através do seu responsável técnico o Engº. Civil **RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA**, CREA Nº. 1503382990, Executou os Serviços de **CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) – PADRÃO I, NO POVOADO CIGANA EM TUNTUM – MA**, conforme a **ART nº. MA20180175804**, no período de **22 / 11 / 2017 a 08 / 05 / 2018** para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM / MA**. Conforme a Planilha Orçamentária em anexo

ATESTAMOS, AINDA, QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA EMPRESA FORAM CUMPRIDOS SATISFATORIAMENTE, NADA CONSTANDO EM NOSSOS ARQUIVOS QUE O DESABONE COMERCIAL OU TECNICAMENTE.

Tuntum / MA, 11 de maio de 2018.

Cleomar Tema Carvalho Cunha
Prefeito Municipal

Engenheiro Fiscal da
Prefeitura
Francinila Pereira de Jesus Santos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA
Engº Civil – CREA 1503382990
Engenheiro Responsável pela
execução dos serviços

Rua Frederico Coelho nº. 411, Centro, CEP: 65763-000-Tuntum (MA)-Tel.: (99) 3522-1270

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801937/2018, em 25/06/2018 emitida

Certidão nº 801937/2018
20/05/2019, 23:08

Chave de Impressão: 5Ba6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2018 e contém 6 folhas





Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

000775

Proc. Nº 026/2023

Ass. [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM / MA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PADRÃO I
LOCAL: POVOADO CIGANA - Zona Rural - TUNTUM/MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	PREÇOS	
				UNIT	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				15.793,92
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE - 1,50X3,00M	m²	4,50	291,34	1.311,03
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	m²	287,25	7,80	2.084,55
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM PORTÕES, INCL. PINTURA - no alinhamento frontal	m²	66,00	35,66	2.353,56
1.4	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ÁRVORES ENTRE 0,05CMATE 0,15M	m²	829,73	0,36	298,70
1.5	INSTAL/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA M3- CHAVE	und	1,00	1.066,04	1.066,04
1.6	LIGAÇÃO DE ESGOTO	und	1,00	694,42	694,42
1.7	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA	und	1,00	340,52	340,52
1.8	GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA	m²	10,00	166,71	1.667,10
1.9	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO- SANITARIAS E ELÉTRICAS	m²	40,00	149,45	5.978,00
2	MOVIMENTO DE TERRA				2.428,48
2.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU FUNDACOES	m³	61,83	28,39	1.755,35
2.2	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO	m³	40,22	12,63	507,96
2.3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	31,82	0,84	26,73
2.4	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	m³	31,82	4,35	138,42
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				89.334,39
3.1	FUNDAÇÃO				
3.1.1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15MPA, SEM ARMACAO	m	208,00	33,72	7.013,76
3.1.2	ARMACAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	kg	104,00	6,72	698,88
3.1.3	LASTRO DE BRITA	m³	1,38	130,16	179,62
3.1.4	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES	m²	218,32	21,58	4.711,35
3.1.5	ARMACAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	kg	903,48	6,72	6.071,39
3.1.6	ARMACAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	kg	399,03	7,15	2.838,56
3.1.7	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	m³	20,23	524,49	10.610,43
3.2	ESTRUTURA				
3.2.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, OS UTILIZACOES (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m²	317,39	26,11	8.287,05
3.2.2	ARMACAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	kg	1.454,95	6,72	9.777,26
3.2.3	ARMACAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	kg	594,28	7,15	4.240,10
3.2.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	m³	18,78	524,49	9.849,92
3.2.5	LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURACOMPLEMENTAR	m²	303,42	75,97	23.050,82
3.2.6	VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA(PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	m	152,20	14,43	2.196,25
4.0	ALVENARIA - VEDAÇÃO				20.850,66
4.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m²	790,91	26,11	20.850,66
5.0	COBERTURA				38.284,14
5.1	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	m³	265,94	68,25	19.009,78
5.2	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m²	286,94	30,00	8.608,20
5.3	COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METALICA	m²	29,63	74,90	2.234,27
5.4	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	26,83	15,08	404,60
5.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m	59,88	37,99	2.274,84
5.6	RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m	298,10	19,23	5.732,46
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO				2.933,74
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES)	m²	194,49	14,43	2.806,49
6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes	m²	1,60	59,81	95,70
6.3	PROTEÇÃO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2CM - Lajes	m²	1,80	19,72	31,55
7.0	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS				85.855,13
7.1	PISO				
7.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL	m²	234,35	36,11	8.462,38
7.1.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEMPENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	m²	256,24	12,25	3.136,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801937/2018, em 25/06/2018



Certidão nº 801937/2018
20/05/2019, 23:08
Chave de Impressão: 58a6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2018 e contém 6 folhas

Rua Frederico Coelho nº. 411, Centro, CEP: 65763-000-Tuntum (MA)-Tel.: (99) 3522-1270

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 20/05/2019, às 23:08.





Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM / MA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PADRÃO I
LOCAL: POVOADO CIGANA - Zona Rural - TUNTUM/MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	PREÇOS	
				UNIT	TOTAL
7.1.3	PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM (contorno uba)	m²	219,72	33,17	7.288,11
7.1.4	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PO DE PEDRA, INCL BASE DE PO DE PEDRA- (acesso ambulâncias e estacionamento)	m²	63,76	55,92	3.565,46
7.1.5	LASTRO DE CASCALHO (estacionamento - h= 10cm)	m²	14,29	119,31	1.704,94
7.1.6	GUIA DE CONCRETO	m	29,90	27,99	836,90
7.1.7	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM LARGURA = 40CM	m²	11,96	32,91	393,60
7.1.8	PISO CERAMICO 40X40CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	m²	234,35	47,45	11.119,91
7.1.9	RODAPE CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	m	204,25	8,39	1.713,66
7.1.10	SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS	m	27,45	6,69	183,64
7.2	PAREDE				
7.2.1	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m²	678,77	4,34	2.945,86
7.2.2	CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m²	699,04	3,71	3.335,44
7.2.3	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM	m²	1.577,81	18,34	28.937,04
7.2.4	REVESTIMENTO CERAMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	m²	219,16	28,69	6.288,27
7.3	TETO				0,00
7.3.1	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m²	285,93	4,34	1.240,94
7.3.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM	m²	285,93	15,30	4.374,73
7.3.3	FORRO DE GESSO	m²	6,68	48,70	325,32
8.0	ESQUARIAS				42.665,68
8.1	MADEIRA				
8.1.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	und	6,00	290,41	1.742,46
8.1.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	und	12,00	458,92	5.507,04
8.1.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	und	1,00	537,79	537,79
8.1.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	und	19,00	62,37	1.185,03
8.1.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	und	1,00	337,21	337,21
8.1.6	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	und	1,00	520,63	520,63
8.1.7	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	und	1,00	543,25	543,25
8.1.8	PEITORIL DE GRANITO (JANELAS)	m	33,75	62,57	2.111,74
8.2	ALUMINIO				
8.2.1	JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE	m²	28,36	354,09	10.041,99
8.2.2	JANELA VENEZIANA ALUMINIO - FIXO	m²	1,60	371,43	594,29
8.2.3	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F, COMPLETA - CONF. PROJETO	m²	12,43	530,46	6.593,40
8.2.4	BICILETARIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	und	1,00	299,58	299,58
8.3	VIDRO				
8.3.1	CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2	m²	17,43	487,32	8.493,99
8.3.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	m²	29,24	99,46	2.908,21
8.3.3	ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES	m²	2,84	404,57	1.148,98
9.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS				28.504,45
9.1	PADRAO DE ENTRADA TRIFASICO 125A AEREO				
9.1.1	PADRAO DE ENTRADA TRIFASICO 125A AEREO - COMPLETO CFE PROJETO	q	1,00	1.423,58	1.423,58
9.2	PONTOS ELETRICOS				
9.2.1	LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA	und	37,00	84,09	3.111,33
9.2.2	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 28W OU FC ELETRONICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRILICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA	und	8,00	47,74	381,92
9.2.3	ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA	und	18,00	28,79	518,22
9.2.4	BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA E INDICAÇÃO DE SAIDA	und	3,00	51,83	155,49
9.2.5	PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METALICO 150W COMPLETO	und	2,00	124,34	248,68
9.2.6	RELE FOTOELETRICO	und	2,00	40,27	80,54
9.2.7	PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO	pt	68,00	97,96	6.661,28
9.2.8	PLACA DE SAIDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR	und	2,00	4,68	9,36

Rua Frederico Coelho nº. 411, Centro, CEP: 65763-000-Tuntum (MA)-Tel.: (99) 3522-1270

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 20/05/2019, às 23:08.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801937/2018, em 25/06/2018



Certidão nº 801937/2018
20/05/2019, 23:08
Chave de Impressão: 5Ba6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2018 e contém 6 folhas



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

F000777

Proc. Nº 026/2019

Ass. [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM / MA
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PADRÃO I
 LOCAL: POVOADO CIGANA - Zona Rural - TUNTUM/MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	PREÇOS		
				UNIT	TOTAL	
9.2.9	TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"x2"	und	57,00	16,25	926,25	
9.2.10	TOMADA 20A/127V EM CX. 10"x10" DE PISO ALTA	und	2,00	17,22	34,44	
9.2.11	PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA	pt	61,00	83,23	5.077,03	
9.2.12	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"x2"	und	15,00	9,95	149,25	
9.2.13	INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"x2"	und	9,00	19,01	171,09	
9.2.14	INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"x2"	und	2,00	35,53	71,06	
9.2.15	INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"x2"	und	1,00	35,53	35,53	
9.2.16	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"x2"	und	2,00	16,78	33,56	
9.2.17	TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"x4"	und	9,00	16,25	146,25	
9.2.18	PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR	und	29,00	83,23	2.413,67	
9.3	QPDG					
	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 18USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	und	1,00	268,25	268,25	
9.3.1		und	1,00	268,25	268,25	
9.3.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUPT. 25KA-CURVA C	und	1,00	263,58	263,58	
9.3.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUPT. 25KA-CURVA C	und	2,00	103,17	206,34	
9.3.4	PARA RAO TIPO VCL 175V 45KA	und	1,00	58,77	58,77	
9.4	QUADROS					
	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 18USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	und	2,00	268,25	536,50	
9.4.1		und	2,00	268,25	536,50	
9.4.2	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR)	und	2,00	36,09	72,18	
9.4.3	PARA RAO TIPO VCL 40KA	und	3,00	58,87	176,61	
9.4.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 60A CAPAC. INTERRUPT. 25KA-CURVA C	und	2,00	103,17	206,34	
9.4.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A	und	10,00	11,82	118,20	
9.4.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A	und	10,00	15,88	158,80	
9.4.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A	und	5,00	61,16	305,80	
9.5	EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA					
9.5.1	PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LÓGICA TIPO RJ45 CAT. 6	und	11,00	7,39	81,29	
9.5.2	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA	pt	11,00	201,82	2.220,02	
9.5.3	CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6	und	11,00	17,97	197,67	
9.5.4	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA	und	7,00	133,92	937,44	
9.5.5	RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRÍLICO E CHAVE FRONTAL ELATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO.	und	1,00	34,20	34,20	
9.5.6	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIÁVEL	und	1,00	52,09	52,09	
9.5.7	VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIÁVEL	und	1,00	17,66	17,66	
9.5.8	PLACA SAÍDA DE FIO - 4"x4" - ANTENA DE TV	und	2,00	8,89	17,78	
9.5.9	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV	pt	2,00	133,92	267,84	
9.5.10	CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR	und	1,00	130,62	130,62	
9.5.11	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO RT C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1FCOMPLETA	und	3,00	176,64	529,92	
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					
10.1	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS				43.449,00	
10.1.1	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARAFIXAÇÃO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA	und	1,00	185,37	185,37	
10.1.2	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR	und	1,00	24,16	24,16	
10.1.3	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO	und	4,00	350,47	1.401,88	
10.1.4	PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO EM PLASTICO ABS	und	5,00	37,98	189,90	
10.1.5	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO	und	12,00	112,12	1.345,44	
10.1.6	LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF. PROJETO	und	1,00	493,50	493,50	
10.1.7	PORTA SABONETE LIQUIDO	und	13,00	20,73	269,49	
10.1.8	PORTA-TOALHA DE PAPEL	und	13,00	66,75	867,75	
10.1.9	TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2" VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1-1/4"X1-1/2"	und	1,00	344,95	344,95	
10.1.10	BEBEDOURO DE PRESSAO EM INOX	und	1,00	670,58	670,58	
10.1.11	BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (CAVALVULA E SIFAO EM METAL CROMADOS), COMPLETA- CFE. PROJETO	m	13,20	224,69	2.965,91	
10.1.12	BANCADA EM INOX	m	2,70	224,69	606,66	
10.1.13	BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX	m	16,20	120,58	1.953,39	
10.1.14	EXPURGO EM INOX	und	1,00	149,79	149,79	
10.1.15	TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATEFLEXIVEL	und	12,00	53,88	646,56	
10.1.16	METÁLICO 1/2"x30CM	und	4,00	47,08	188,32	
10.1.17	TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS	und	10,00	55,02	550,20	
10.1.18	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM TIPO DUCHA	und	2,00	41,86	83,72	
10.1.19	CADEIRA ESCAMOTIAVEL PARA BANHO - PADRAO PNE	und	1,00	325,69	325,69	
10.2	FOSSA E SUMIDOURO					
10.2.1	FOSSA SEPTICA	und	1,00	3.488,09	3.488,09	
10.2.2	SUMIDOURO	und	1,00	1.644,99	1.644,99	
10.3	METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801937/2018, em 25/06/2018



Certidão nº 801937/2018
 26/05/2019, 23:08
 Chave de Impressão: 5Ba6y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2018 e contém 6 folhas

Rua Frederico Coelho nº. 411, Centro, CEP: 65763-000-Tuntum (MA)-Tel.: (99) 3522-1270

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


Impresso em: 20/05/2019, às 23:08.





Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM / MA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PADRÃO I
LOCAL: POVOADO CIGANA - Zona Rural - TUNTUM/MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	PREÇOS		
				UNIT	TOTAL	
10.3.1	REGISTRO PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	und	2,00	78,15	152,30	
10.3.2	VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO	und	6,00	223,65	1.341,90	
10.3.3	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	und	16,00	62,81	1.004,96	
10.3.4	RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILINDRICO, CAPACIDADE 5.000L	und	2,00	3.245,45	6.490,90	
10.3.5	TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4"	und	1,00	56,85	56,85	
10.3.6	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	und	1,00	10,02	10,02	
10.3.7	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATÃO - FORNEC. E INSTALAÇÃO	und	2,00	33,24	66,48	
10.3.8	CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA	und	9,00	29,74	267,66	
10.4	PONTOS DE HIRALUICA					
10.4.1	PONTO DE ÁGUA FRIA 3/4"	pt	33,00	62,46	2.721,18	
10.4.2	PONTO DE ÁGUA FRIA 1 1/2"	und	6,00	92,24	553,44	
10.4.3	PONTO DE ESGOTO DN 60	und	33,00	76,34	2.519,22	
10.4.4	PONTO DE ESGOTO DN 100	pt	6,00	69,57	417,42	
10.5	REDE EXTERNA					
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 80X80X80CM, REVESTIDAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO	und	18,00	146,01	2.628,18	
10.5.2	TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	30,40	33,98	1.032,99	
10.5.3	TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	152,50	36,38	5.547,95	
11.0	PINTURA				32.201,82	
11.1	EMASSAMENTO C/MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOIS	m²	679,86	11,21	7.621,23	
11.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOIS	m²	679,86	8,63	5.867,15	
11.3	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	m²	690,13	15,90	10.973,07	
11.4	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS	m²	257,40	8,73	2.247,10	
11.5	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOIS	m²	257,40	8,63	2.220,58	
11.6	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	m²	35,21	15,90	559,84	
11.7	PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOIS, INCLUSIVE APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	m²	122,85	14,56	1.788,70	
11.8	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA EM MURO DE FECHAM. RESERVATÓRIO	m²	38,76	18,57	717,25	
12.0	DIVERSOS				3.644,52	
	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO, DIMENSÃO 150X77CM	und	1,00	78,77	78,77	
12.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE, DIM 80X41CM	und	2,00	84,26	168,52	
12.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM, DIM 40X50CM	und	3,00	92,68	278,04	
12.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO, DIM 150X80CM	und	1,00	101,95	101,95	
12.5	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "8" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE, DIM 20X10CM	und	20,00	112,14	2.242,80	
12.6	PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE, DIM 20X5CM - compressor e resíduos	und	4,00	123,37	493,48	
12.7	BANCO DE CONCRETO CURVO	und	1,00	99,86	99,86	
12.8	BANCO EM CONCRETO ARMADO- L=150CM, INCL. ESTRUTURA, CONF. PROJETO	und	1,00	183,10	183,10	
13.0	LIMPEZA DA OBRA				733,39	
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	309,25	1,45	448,41	
13.2	CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHOS, DTM 10KM	m³	39,58	7,20	284,98	
TOTAL GERAL				R\$	406.359,42	

Cleomar Tema Carvalho Cunha
Prefeito Municipal

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA
Engº Civil - CREA 1503382990
Engenheiro Responsável pela
execução dos serviços

Engenheiro Fiscal da
Prefeitura
Francineia Vieira da Silva Santos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 669.801.852-53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801937/2018, em 25/06/2018



Certidão nº 801937/2018
20/05/2019, às 23:08
Chave de Impressão: 5Bafy
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2018 e contém 6 folhas

Rua Frederico Coelho nº. 411, Centro, CEP: 65763-000-Tuntum (MA)-Tel.: (99) 3522-1270

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 20/05/2019, às 23:08.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

801935/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA**
Registro: **8968PA** RNP: **1503382990**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

000779Proc. Nº **026/2022**

Ass.

Número da ART: **MA20180183409** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/06/2018** Baixada em: **20/06/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA SOLLO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA / MA**Endereço do contratante: **PRAÇA DA COMUNIDADE**

Complemento:

Cidade: **AFONSO CUNHA**Bairro: **CENTRO**CPF/CNPJ: **06.096.655/0001-91**Nº: **SN**

Contrato:

Celebrado em: **18/12/2017**UF: **MA**CEP: **65505000**Valor do contrato: **R\$ 741.287,13**Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**Ação institucional: **Outros**Endereço da obra/serviço: **AREA DO MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA**

Complemento:

Bairro: **XXXXXX**Nº: **SN**Cidade: **AFONSO CUNHA**UF: **MA**CEP: **65505000**Data de início: **18/12/2017**Conclusão efetiva: **18/06/2018**Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA / MA**CPF/CNPJ: **06.096.655/0001-91**Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 61.00 unidade;****Observações**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD) NO MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA / MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 801935/2018**25/06/2018, 16:19****54ZCx**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 54ZCx





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20180183409

Página 1/1

000780

Proc. Nº 026/2019

INICIAL

ASS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801935/2018, em 25/06/2018 emitida



1. Responsável Técnico

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: CONSTRUTORA SOLLO LTDA

RNP: 150338299-0

Registro: 000000633-3

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA / MA

PRAÇA DA COMUNIDADE

Complemento:

Cidade: AFONSO CUNHA

País: Brasil

Telefone:

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 741.287,13

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.096.655/0001-91

Nº: SN

CEP: 65505000

Email:

Celebrado em: 18/12/2017

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA / MA

AREA DO MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA

Complemento:

Cidade: AFONSO CUNHA

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 18/12/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: XXXXXX

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.096.655/0001-91

Nº: SN

CEP: 65505000

Email:

Previsão de término: 18/06/2018

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS

Quantidade

61,00

Unidade

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD) NO MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA / MA.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA - CPF: 626.387.003-63

Local

de

data

de

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA / MA - CNPJ: 06.096.655/0001-91

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 218,54

Pago em: 18/06/2018

Nosso Número: 8301651652

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9Ywb5
Impresso em: 19/06/2018 às 14:54:25 por: ip: 177.47.50.218

Certidão nº 801935/2018

20/05/2019, 23:11

Chave de Impressão: 54ZCx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2018 e contém 7 folhas






ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins que a **CONSTRUTORA SOLLO LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 04.380.034/0001-00, estabelecida na Rua dos Azulões, nº.01, quadra 02, lote 1 a 7, coluna 10, sala 510, Ed. Office Tower, Jardim Renascença, na cidade de São Luís / MA, através do seu responsável técnico o Engº. Civil **RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA, CREA Nº. 1503382990**, Executou os Serviços de **SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD) NO MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA / MA**, conforme a ART nº. MA20180183409, no período de 18 / 12 / 2017 a 18 / 06 / 2018 para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA / MA**. Conforme a Planilha Orçamentária em anexo

ATESTAMOS, AINDA, QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA EMPRESA FORAM CUMPRIDOS SATISFATORIAMENTE, NADA CONSTANDO EM NOSSOS ARQUIVOS QUE O DESABONE COMERCIAL OU TECNICAMENTE.

Afonso Cunha / MA, 20 de junho de 2018.


David Miranda
Secretário de Obras de Afonso Cunha / MA


Engenheiro Fiscal
Alan Ricardo Silva Andrade Cunha
Engº Civil - CREA 1101809213


Rubem Jose Areias da Silva
Engº Civil - CREA 1503382990
Engenheiro Responsável pela
execução dos serviços

Praça da Comunidade, s/n, Centro, Afonso Cunha - MA \ Cep: 65505-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801935/2018, em 25/06/2018 emitida

Certidão nº 801935/2018
20/05/2019, 23:11
Chave de Impressão: 54ZCx
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2018 e contém 7 folhas





Prefeitura Municipal de Afonso Cunha / MA
CNPJ: 06.096.655/0001-91

000782

Proc. Nº 026/2022

Ass. [assinatura]

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM / MA

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)

COMPOSTO: Conjunto sanitário constituído de: Abrigo, Instalações hidráulicas e sanitárias, caixa d'água, tanque séptico, sumidouro, pia de cozinha, tanque de lavar roupas, caixa de passagem, caixa de gordura, filtro cerâmico e ponto de lux.

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE TUNTUM / MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	VALOR (R\$)	
				UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
1.0	BANHEIRO				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas ponteadas, sem reaproveitamento	m²	6,38		
1.1.2	Escavação manual em solo, prof. Até 1,5m	m²	0,67		
1.2	FUNDAÇÕES				
1.2.1	Alicerce em pedra bruta argamassada, seção de (30x30) cm	m³	0,58		
1.2.2	Baldrame em alvenaria dobrada de tijolo cerâmico com furos	m³	0,29		
1.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				
1.3.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19 cm, 1 vez (espessura 19cm), assentado em argamassa traço de 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual junta 1cm	m²	16,15		
1.3.2	Cobogó de concreto (elemento vazado) 7x50x50 cm assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m²	0,25		
1.4	PAVIMENTAÇÃO				
1.4.1	Contrapiso/lastrado de concreto não-estrutural, e=5 cm, preparo com betoneira	m²	1,98		
1.4.2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambiente de área menor que 5m². AF 06/2014	m²	3,22		
1.5	COBERTURA				
1.5.1	Estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica, apoiada em parede	m²	5,46		
1.5.2	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com calçamento e beira bica	m²	5,46		
1.6	REVESTIMENTO DE PAREDES				
1.6.1	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m²	26,60		
1.6.2	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicada manualmente em faces internas em paredes de ambientes com área menor que 10m², espessura 20 mm, com execução de talisca.	m²	26,60		
1.6.3	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5 cm, preparo manual da argamassa.	m²	26,60		
1.6.4	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 40x40cm aplicada em ambientes de área maior que 5m² até a altura de 1,60 m²	m²	11,80		
1.7	CALÇADA				
1.7.1	Escavação manual em solo, prof. Até 1,5 m	m³	0,12		
1.7.2	Alicerce e baldrame em alvenaria de uma vez de tijolo cerâmico	m³	0,35		
1.7.3	Reaterro compactado manualmente	m³	0,33		
1.7.4	Contrapiso/lastrado de concreto não-estrutural, e= 5cm, preparo com betoneira	m³	1,64		
1.7.5	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2cm, preparo manual de argamassa	m³	2,46		
1.8	ESQUADRIA DE MADEIRA				
1.8.1	Porta em chapa de ferro tipo sasazaki (0,60x2,10) m, esp = 10mm, incluindo caixa, dobradiça e fechadura	und	1,00		
1.9	SUPORTE DE APOIO PARA RESERVATÓRIO ELEVADO				

Praça da Comunidade, s/n, Centro, Afonso Cunha - MA \ Cep: 65505-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801935/2018, em 25/06/2018



Certidão nº 801935/2018

20/05/2019, 23:11

Chave de Impressão: 54ZCx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2018 e contém 7 folhas





Prefeitura Municipal de Afonso Cunha / MA
CNPI: 06.096.655/0001-91



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM / MA

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)

COMPOSTO: Conjunto sanitário constituído de: Abrigo, instalações hidráulicas e sanitárias, caixa d'água, tanque séptico, sumidouro, pia de cozinha, tanque de lavar roupas, caixa de passagem, caixa de gordura, filtro cerâmico e ponto de luz.

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE TUNTUM / MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	VALOR (R\$)	
				UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
1.9.1	Laje de concreto armado 1:3:4 (cimento, areia e brita) com ferros CA 60 de 4,6mm	m²	0,03		
1.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
1.10.1	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para reservatório elevado (incluindo tubulações de alimentação, distribuição e descarga e extravasor com registros)	und	1,00		
1.10.2	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para lavatório	und	1,00		
1.10.3	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para caixa de descarga externa	und	1,00		
1.10.4	Torneira para lavatório em pvc	und	1,00		
1.10.5	Chuveiro comum em plástico branco, com cano	und	1,00		
1.10.6	Registro de pressão bruta	und	1,00		
1.10.7	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para chuveiro	und	1,00		
1.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
1.11.1	Ponto de esgoto embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, diâmetro 40mm, inclusive, interação à caixa sifonada	und	1,00		
1.11.2	Ponto de esgoto embutido para vaso sanitário, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, diâmetro 100mm, inclusive, caluna de ventilação, ligação para o tanque séptico e deste para sumidouro e conexões	und	1,00		
1.11.3	Caixa sifonada com grelha em PVC rígido soldável, medindo (100x100) mm, inclusive, interligação à caixa de inspeção	und	1,00		
1.11.4	Caixa de inspeção em alvenaria, tampa de concreto, medindo (35x35x35) cm, revestida com argamassa de cimento e areia na traço 1:3	und	1,00		
1.12	LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS				
1.12.1	Vaso sanitário sifonado de louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação	und	1,00		
1.12.2	Caixa de descarga plástica de sobrepor (externa), com tubo de descarga e engate flexível	und	1,00		
1.12.3	Lavatório louça branco suspenso 29,5x39 cm ou equivalente padrão popular - fornecimento e instalação	und	1,00		
1.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
1.13.1	Ponto de luz	und	1,00		
1.14	PINTURA				
1.14.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos	m²	22,10		
1.14.2	Pintura à óleo, duas demãos	m²	3,15		
1.15	CAIXA DE INSPEÇÃO				
1.15.1	Locação simples de construção sem gabarito de madeira	m²	0,42		
1.15.2	Escavação manual de solo, prof. Até 1,5m	m³	0,17		
1.15.3	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19 cm, 1 vez (espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual em junta 1cm	m²	0,72		

Praça da Comunidade, s/n, Centro, Afonso Cunha - MA \Cep: 65505-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801935/2018, em 25/06/2018



Certidão nº 801935/2018
20/05/2019, 23:11

Chave de Impressão: 54ZCx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2018 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 20/05/2019, às 23:11.





A

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM / MA

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)

COMPOSTO: Conjunto sanitário constituído de: Abrigo, instalações hidráulicas e sanitárias, caixa d'água, tanque séptico, sumidouro, pia de cozinha, tanque de lavar roupas, caixa de passagem, caixa de gordura, filtro cerâmico e ponto de lux.

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE TUNTUM / MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	VALOR (R\$)	
				UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
1.15.4	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2 cm, preparo manual da argamassa	m²	0,72		
1.15.5	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa, traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20 mm, com execução de taliscas	m²	0,72		
1.15.6	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5 cm, preparo manual da argamassa	m²	0,72		
1.15.7	Laje de concreto armado pré-moldado de (0,50x0,50) m, com ferro CA60 de 4,6mm	m²	0,01		
1.15.8	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e = 5 cm, preparo com betoneira	m²	0,16		
1.15.9	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso e espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m²	0,16		
1.15.10	Reaterro compactado manualmente	m²	0,17		
2.0	RESERVATÓRIO DE 310 LTS				
2.1	Aquisição e Instalação de Reservatório de polietileno, c/ cap. 310 litros, incluindo instalações em PVC rígido soldável de alimentação, distribuição, extravasor, torneira de boia, registros e conexões em PVC de 1/2"	und	1,00		
3.0	FOSSA SÉPTICA				
3.1	Locação simples de construção sem gabarito de madeira	m²	2,99		
3.2	Escavação manual em solo, prof. Até 1,5 m	m³	4,93		
3.3	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19 cm, 1 vez (espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual junta de 1cm	m²	9,90		
3.4	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m²	9,90		
3.5	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura 20 mm, com execução de talisca	m²	9,90		
3.6	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada) espessura 0,5 cm, preparo manual da argamassa	m²	9,90		
3.7	Laje de concreto armado 1:3:4 (cimento, areia e brita) com ferros CA 60 de 4,6mm	m²	0,15		
3.8	Contrapiso/ lastro de concreto não-estrutural, e= 5cm, preparo com betoneira	m²	2,00		
3.9	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m²	2,00		
3.10	Tubos e conexões para esgoto em PVC 100 mm	und	2,00		
3.11	Reaterro compactado manualmente	m³	0,15		
4.0	SUMIDOURO				
4.1	Locação simples de construção sem gabarito de madeira	m²	1,13		
4.2	Escavação manual em solo, prof. Até 1,5m	m³	2,26		
4.3	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19 cm, 1 vez (espessura 19cm), assentado em argamassa 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual junta 1cm	m²	6,28		
4.4	Laje de concreto armado 1:3:4 (cimento, areia e brita) com ferros CA 60 de 4,6mm	m²	0,05		
4.5	Tubos e conexões para esgoto em PVC 100mm	und	2,00		

Praça da Comunidade, s/n, Centro, Afonso Cunha - MA \ Cep: 65505-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801935/2018, emitida em 25/06/2018



Certidão nº 801935/2018
 20/05/2019, 23:11
 Chave de Impressão: 54ZCx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2018 e contém 7 folhas





A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM / MA
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)

COMPOSTO: Conjunto sanitário constituído de: Abrigo, instalações hidráulicas e sanitárias, caixa d'água, tanque séptico, sumidouro, pia de cozinha, tanque de lavar roupas, caixa de passagem, caixa de gordura, filtro cerâmico e ponto de lux.
LOCAL: NO MUNICÍPIO DE TUNTUM / MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	VALOR (R\$)	
				UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
4.6	Reaterro compactado manualmente	m²	0,07		
4.7	Leito filtrante - fornecimento e enchimento com brita nº 4	m³	0,23		
5.0	FILTRO DOMÉSTICO COMUM DE BARRO ASSADO				
5.1	Distribuição de um filtro comum de barro assado acompanhado de três velas e torneira própria para filtro	und	1,00		
6.0	PIA DE COZINHA				
6.1	Alvenaria em tijolos cerâmico furado 10x20x20 cm, 1/2 vez, assentada em argamassa 1:4 (cimento e areia)	m²	3,32		
6.2	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2 cm, preparo manual da argamassa	m²	3,32		
6.3	Emboço, para preenchimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em face internas de paredes de ambiente com área maior que 10 m², espessura de 20mm, com execução de talisca	m²	3,32		
6.4	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada) espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	m²	3,32		
6.5	Pia de aço inoxidável 130x0,60 cm com 1 cuba	und	1,00		
6.6	Torneira plástica 1/2" para pia	und	1,00		
6.7	Joelho PVC soldável 90º água fria 20 mm - fornecimento e instalação	und	2,00		
6.8	Sifão flexível para pia e lavatório 3/4 e 1/2"	und	1,00		
6.9	Joelho PVC soldável 90º água fria 40 mm - fornecimento e instalação	und	2,00		
6.10	Tubo PVC PL série R p/ esgoto ou águas fluviais prediais DN 40 mm	m	12,00		
6.11	Tubo PVC soldável, DN = 20mm (NRB - 5648)	m	6,00		
6.12	Luva PVC soldável / rosca p/ água fria predial 20mm x 1/2"	und	1,00		
6.13	Válvula em plástico branco 1.1/4" x 1.1/2" c/ saída lisa 40 mm p/ tanque	und	1,00		
6.14	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² até a altura de 1,60m	m²	0,56		
7.0	TANQUE DE LAVAR ROUPAS				
7.1	Tanque monobloco de granitina ou marmorite. Modelo popular com 1 esfregador	und	1,00		
7.2	Alvenaria em tijolos cerâmicos furados 10x20x20 cm, 1/2 vez, assentada em argamassa 1:4 (cimento e areia)	m²	3,32		
7.3	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m²	3,32		
7.4	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente me faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20 mm, com execução de talisca	m²	3,32		
7.5	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5 cm, preparo manual da argamassa	m²	3,32		
7.6	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos	m²	3,32		
7.7	Torneira plástica 1/2" p/ pia	und	1,00		
7.8	Joelho PVC soldável 90º água fria 20 mm - fornecimento e instalação	und	2,00		
7.9	Sifão flexível para pia e lavatório 3/4 e 1/2"	und	1,00		
7.10	Joelho PVC soldável 90º água fria 40 mm - fornecimento e instalação	und	2,00		
7.11	Tubo PVC PL série R p/ esgoto ou águas fluviais prediais DN 40 mm	m	6,00		
7.12	Tubo PVC soldável, DN = 20mm (NRB - 5648)	m	6,00		
7.13	Luva PVC soldável / rosca p/ água fria predial 20mm x 1/2"	und	1,00		


Praça da Comunidade, s/n, Centro, Afonso Cunha - MA \ Cep: 65505-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801935/2018, emitida em 25/06/2018



Certidão nº 801935/2018
20/05/2019, 23:11
Chave de Impressão: 54ZCz
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2018 e contém 7 folhas





A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM / MA
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)

COMPOSTO: Conjunto sanitário constituído de: Abrigo, instalações hidráulicas e sanitárias, caixa d'água, tanque séptico, sumidouro, pia de cozinha, tanque de lavar roupas, caixa de passagem, caixa de gordura, filtro cerâmico e ponto de lux.
LOCAL: NO MUNICÍPIO DE TUNTUM / MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	VALOR (R\$)	
				UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
7.14	Válvula em plástico branco 1.1/4" x 1.1/2" c/ saída lisa 40 mm p/ tanque	und	1,00		
7.15	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² até a altura de 1,60m	m²	0,56		
8.0	CAIXA DE GORDURA				
8.1	Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado DN 40mm com tampa - fornecimento e instalação	und	1,00		
TOTAL DE 61 (SESSENTA E UM) UNIDADES DE MSD'S COM BDI			61		

David Miranda
Secretário de Obras de Afonso Cunha / MA

Engenheiro Fiscal
Alan Ricardo Silva Andrade Cunha
Engº Civil - CREA 1101900831

Rubem Jose Areias da Silva
Engº Civil - CREA 1503382990
Engenheiro Responsável pela execução dos serviços

Praça da Comunidade, s/n, Centro, Afonso Cunha - MA \ Cep: 65505-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801935/2018, em 25/06/2018



Certidão nº 801935/2018
20/05/2019, 23:11
Chave de Impressão: 54ZCx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2018 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

837811/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDA CRISTINA LINS MUNIZ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDA CRISTINA LINS MUNIZ**
Registro: **1114782793MA** RNP: **1114782793**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**



Número da ART: **MA20190235751** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/02/2019** Baixada em: **16/07/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **COTRAL-CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**
Endereço do contratante: **AVENIDA PRESIDENTE VARGAS**
Complemento:

Bairro: **CENTRO**
UF: **MA** CEP: **65500000**

Cidade: **CHAPADINHA**
Contrato: **169/2018**

Celebrado em: **24/10/2018**

Valor do contrato: **R\$ 743.979,53**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO ZONA RURAL**

Nº: **00**
Bairro: **ZONA RURAL**
UF: **MA** CEP: **65500000**

Complemento:

Cidade: **CHAPADINHA**

Data de início: **06/12/2018**

Conclusão efetiva: **06/12/2019**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**

CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 14.00 quilômetro;**

Observações

EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA, ESTADO DO MARANHÃO, SOB A TOMADA DE PREÇO Nº 008/2018.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 837811/2020
11/01/2021, 11:11
36D99

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **36D99**





PREFEITURA DE CHAPADINHA - MA
AV. PRESIDENTE VARGAS, N. 310 - CENTRO - CHAPADINHA - MA CEP 65.500-00
CNPJ (MJ) 06.117.709/0001-58



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a Engenheira Civil Fernanda Cristina Lins Muniz, Portadora da Carteira Profissional do CREA/MA nº 1114782793, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA, inscrita sob o CNPJ nº 06.117.709/0001-58, como Responsável Técnico da Empresa COTRAL - CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 63.420.590/0001-21, estabelecida na Avenida São Raimundo, nº 18-A, Centro, CEP: 65.430-000, Município de Vargem Grande, Estado do Maranhão, os Serviços de Engenharia Civil, abaixo discriminados, de conformidade com o CONTRATO Nº 169/2018, sob a TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2018, tendo como OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART nº MA20190235751 - Período de Participação da Responsável Técnico na Obra/Serviço: 06.12.2018 a 06.12.2019).

DADOS DO CONTRATO:	
CONTRATO Nº 169/2018	
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA.	
TRECHO: POVOADO ALAGADIÇO ATÉ O POVOADO LAGOA PRETA - EXTENSÃO: 14.000,00 m	
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/12/2018 a 06/12/2019	
VALOR DO CONTRATO: R\$ 743.979,53 (Setecentos e quarenta e três mil, novecentos e setenta e nove reais, cinquenta e três centavos).	

ATIVIDADES EXECUTADAS - EXTENSÃO: 14.000,00 m			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	Placa de obra (4,80 x 3,00) m	m²	14,40
1.1.2	Mobilização e desmobilização de equipamento	und	1,00
1.1.3	Barracão de obras	m²	24,00
1.1.4	Administração local	mês	6,00
1.2	TRECHO : POVOADO ALAGADIÇO ATÉ O POVOADO LAGOA PRETA		
1.2.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
1.2.1.1	Escavação e carga de material de jazida	m³	6.592,16
1.2.1.2	Transp. local c/ base. 10m³ rodov. não pav	tkm	41.332,84
1.2.1.3	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m³	70.000,00
1.2.1.4	Transporte de material - bota-fora, D.M.T. 4,18km	tkm	52.668,00
1.2.1.5	Regularização de subleito	m³	70.000,00
1.2.1.6	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	6.592,16

1/3

Digitalizada com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837811/2020, em 11/01/2021



Certidão nº 837811/2020

11/01/2021, 12:54

Chave de Impressão: 36D99

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 3 folhas





PREFEITURA DE CHAPADINHA - MA
AV. PRESIDENTE VARGAS, N. 310 - CENTRO - CHAPADINHA - MA CEP 65.500-00
CNPJ (MJ) 06.117.709/0001-58



1.2.2	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
1.2.2.1	Limpeza superficial da área de jazida	m²	10.769,23
1.2.2.2	Expurgo de material vegetal de jazida	m³	3.230,77
1.2.2.3	Escavação e carga de material de jazida	m³	14.000,00
1.2.2.4	Transporte local c/ base. 5m³ em rodov. não pav. DMT 4,18km	txkm	105.335,99
1.2.2.5	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	14.000,00
1.2.3	SERVIÇOS DE DRENAGEM		
1.2.3.1	Corpo BSTC D=1,00m	m	7,00
1.2.3.2	Boca BSTC D=1,00m normal	unid	2,00
1.3	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES (35X5)M		
1.3.1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.3.1.1	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m²	175,00
1.3.1.2	Bota-Fora de material inservível DMT = 6km	m³	35,00
1.3.2	CABECEIRA DA PONTE		
1.3.2.1	Escavação e carga em material para aterro	m³	280,00
1.3.2.2	Transporte local c/ base. 5m³ em rodov. não pav. DMT=5km	txkm	2.100,00
1.3.2.3	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153 hp	m³	280,00
1.3.2.4	Locação topográfica da área	m²	175,00
1.3.2.5	Escavação mecanizada de valas, solo de qualquer categoria exceto rocha até 2,00m de profundidade	m³	54,40
1.3.2.6	Alvenaria em pedra argamassada 1:3 cimento e areia	m³	68,80
1.3.2.7	Reaterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório	m³	13,60
1.3.3	ESTRUTURA DE MADEIRA		
1.3.3.1	Estaca (0,20x0,25x1,00)m	m³	1,60
1.3.3.2	Pilar (0,20x0,25x1,50)m	m³	2,88
1.3.3.3	Transversina (0,22x0,25)m	m³	8,50
1.3.3.4	Balancin (0,20x0,25)m	m³	3,52
1.3.3.5	Longarinas (0,20x0,25)m	m³	9,80
1.3.3.6	Passa Roda (0,22x0,08)m	m³	6,96
1.3.3.7	Guia (0,10x0,10x10)m	m³	0,98
1.3.3.8	Tábua (0,08x0,20)m	m³	19,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837811/2020, em 11/01/2021




Certidão nº 837811/2020
11/01/2021, 12:54

Chave de Impressão: 36D99

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 3 folhas

2/3
Digitalizada com CamScanner






PREFEITURA DE CHAPADINHA - MA
AV. PRESIDENTE VARGAS, N. 310 - CENTRO - CHAPADINHA - MA CEP 65.500-00
CNPJ (MJ) 06.117.709/0001-58


Tecnicamente, atestamos ainda, que os serviços descritos acima, se encontram concluídos, e atendem às especificações e exigências (Projetos, Memorial Descritivo e Normas Técnicas), de forma criteriosa e satisfatória.

Era o que tínhamos a atestar.

Chapadinho(MA), 07 de dezembro de 2020.



Prefeitura Municipal de Chapadinho - PMCH/MA
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
Nick Macklewre Santana Meneses



Prefeitura Municipal de Chapadinho - PMCH/MA
Engenheiro de Fiscalização Municipal
Edvaldo Paz Nunes
CREA-MA Nº 110313774-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão. nº 837811/2020, em 11/01/2021



Certidão nº 837811/2020
11/01/2021, 12:54
Chave de Impressão: 36D99

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 3 folhas

3/3

Digitalizada com CamScanner





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

848494/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA**
Registro: **8968PA** RNP: **1503382990**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20190295886** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/10/2019** Baixada em: **06/06/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSENT - CONSTRUTORA SERVICOS E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS BASÍLIOS/MA**

CPF/CNPJ: **01.616.769/0001-00**

Endereço do contratante: **RUA JOAO DE SOUSA**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS**

UF: **MA**

CEP: **65762000**

Contrato:

Celebrado em: **15/10/2019**

Valor do contrato: **R\$ 1.285.174,34**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO LAGO GRANDE**

Nº: **---**

Complemento:

Bairro: **---**

Cidade: **SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS**

UF: **MA**

CEP: **65762000**

Coordenadas Geográficas: **-4.953882, -44.560757**

Data de início: **15/10/2019**

Conclusão efetiva: **15/10/2020**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS BASÍLIOS/MA**

CPF/CNPJ: **01.616.769/0001-00**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 879.30 metro quadrado;**

Observações

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS, POVOADO LAGO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS/MA. CONFORME A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 E PROCESSO ADM. 1208001/2019.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 848494/2021
10/06/2021, 13:53
d2yCx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **d2yCx**





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS
CNPJ: 01.616.769/0001-00



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para os fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico que a empresa **CONSENT - CONSTRUTORA SERVIÇOS E TERRAPLANAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 02.865.068/0001-69, com sede à Avenida dos Holandeses, 14, sala 307, Ed. Century Multiempresarial, São Marcos, São Luís/MA, através do responsável técnico o Engenheiro Civil **RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA**, CREA Nº. 1503382990, prestou à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS/MA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.616.769/0001-00, situada à Rua João De Sousa, S/N, Centro, CEP: 65762000, São José dos Basílios/MA, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

- Serviços: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS, POVOADO LAGO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS/MA. CONFORME A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 E PROCESSO ADM. 1208001/2019
- ART: MA20190295886
- Início: 15/10/2019
- Fim: 15/10/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 8MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	293,15
1.3	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	15,00
1.4	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
1.5	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1,00
1.6	LIGAÇÃO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"	UN	1,00
1.7	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2	SERVIÇOS EM SOLO		
2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	125,25
2.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	151,91
2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2018	M2	151,91
2.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2018	M3	123,87
2.5	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	78,93
3	INFRAESTRUTURA		
3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	19,20
4	SUPERESTRUTURA		

Rua João de Sousa, s/n, centro, CEP: 65.762-000, São José dos Basílios/MA
www.saojosedosbasilios.gov.ma.br

João Batista de *[assinatura]* das Serra
Engenheiro Civil
CPF: 883.511.313-68
CREA: 111571740-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848494/2021, em 10/06/2021



Certidão nº 848494/2021
30/06/2021, 10:35

Chave de impressão: d2yCk

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2021 e contém 7 folhas



000793

Fls

Proc. Nº

Ass



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS
CNPJ: 01.616.769/0001-00



4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	85,54
4.2	LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPa ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	278,62
4.3	PILAR DE MADEIRA NÃO APARELHADA 20 X 20 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	38,00
5	COBERTURA		
5.1	ESTRUTURA DE AÇO TIPO ARCO VÃO DE 30m	M2	632,37
5.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA	M2	632,37
5.3	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	632,37
5.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	625,81
5.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	625,81
5.6	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	56,90
6	SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO		
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	1.389,99
6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_08/2018	M2	278,62
6.3	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_08/2018	UN	5,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	SISTEMA DE ELETRICIDADE BAIXA TENSÃO		
7.1.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
7.1.2	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	149,00
7.1.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
7.1.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
7.1.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
7.1.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	62,00
7.1.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
7.1.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00
7.1.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
7.1.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
7.1.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00

Rua João de Sousa, s/n, centro, CEP: 65.762-000, São José dos Basílios/MA
www.saojosedosbasilios.gov.ma.br

João Batista de
Engenheiro Civil
CPF: 883.501.113-68
CREA: 111571740-5

Certidão nº 848494/2021
30/06/2021, 10:35

Chave de Impressão: d2yCk

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2021 e contém 7 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848494/2021, em 10/06/2021





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS
CNPJ: 01.616.769/0001-00



7.1.12	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	3,00
7.1.13	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 90 KA (TIPO AC)	UN	3,00
7.1.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,00
7.1.15	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00
7.1.16	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	650,00
7.1.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00
7.1.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
8.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	55,00
8.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	45,00
8.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	189,00
8.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
8.5	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
8.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
8.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	27,00
8.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00
8.9	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
8.10	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00
8.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
8.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00
8.13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
8.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00

Rua João de Sousa, s/n, centro, CEP: 65.762-000, São José dos Basílios/MA
www.saojosedosbasilios.gov.ma.br

João Batista de S. dos Serra
Engenheiro Civil
CPF: 883.501.313-68
CREA: 11157/1740-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848494/2021, em 10/06/2021 em



Certidão nº 848494/2021

30/06/2021, 10:35

Chave de Impressão: d2yCx

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2021 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS
CNPJ: 01.616.769/0001-00



000795

Proc. Nº 026/2022

Ass. [assinatura]

8.15	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	UN	2,00
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
9.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	40,00
9.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00
9.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	54,00
9.4	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	3,00
9.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
9.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
9.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00
9.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	30,00
9.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00
9.10	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
9.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
9.12	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
9.13	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	17,00
9.14	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	34,00
9.15	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 128 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	1,00
9.16	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3483,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00
9.17	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00
9.18	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848494/2021, em 10/06/2021



Certidão nº 848494/2021
30/06/2021, 10:35

Chave de Impressão: d2yCx

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2021 e contém 7 folhas

Rua João de Sousa, s/n, centro, CEP: 65.762-000, São José dos Basílios/MA
www.saojosedosbasilios.gov.ma.br

João Batista de Freitas Serra
Engenheiro Civil
CPF: 883.591.113-68
CREA: 111571740-5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br




Impresso em: 30/06/2021, às 10:35.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS
CNPJ: 01.616.769/0001-00



9.19	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
10	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
10.1	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	33,00
10.2	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	20,00
10.3	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	10,00
10.4	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 5 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	16,00
11	PAVIMENTAÇÃO		
11.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	1.258,18
11.2	PISO EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO	M2	562,68
11.3	PISO INTERTRAVADO COM BLOCO BLOCO DE CONCRETO 8CM, ASSENTADO EM CAMA DE AREIA	M2	554,90
11.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PORCELANATO, PLACA 1,00 X 1,00M	M2	63,13
11.5	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA E POLIMENTO MECANIZADO	M2	632,37
12	PAREDES, DIVISÓRIAS E FORRO		
12.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X19X38CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.379,45
12.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BSNAGA. AF_03/2016	M	288,63
12.3	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	49,64
12.4	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	19,72
12.5	FORRO EM GESSO	M2	625,81
12.6	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	79,20
12.7	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,05
12.8	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,10
12.9	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	88,40
12.10	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	8,10
12.11	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	88,40
12.12	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	106,50

Rua João de Sousa, s/n, centro, CEP: 65.762-000, São José dos Basílios/MA
www.saojosedosbasilos.org.ma.br

João Batista da Silva
Engenheiro Civil
CPF: 883.591.313-68
CREA: 111571740-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848494/2021, em 10/06/2021




Certidão nº 848494/2021
30/06/2021, 10:35

Chave de Impressão: d2yCx
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2021 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS
CNPJ: 01.616.769/0001-00



12.13	RODAPE OU RODABANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= 2,0" CM	M	11,80
13	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO		
13.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3.034,79
13.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	392,96
13.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2.758,90
13.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 1,00X1,00M	M2	358,01
13.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	M2	402,56
13.6	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	M2	273,33
14	SERVIÇOS DE PINTURA		
14.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.571,01
14.2	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRILICA	M2	3.142,02
14.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3.142,02
15	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
15.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
15.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
15.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	12,00
15.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
15.1.4	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS	UN	1,00
15.1.5	PORTA MOLDURA DE MADEIRA PARA VIDRO	M2	14,00
15.2	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
15.2.1	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2	62,19
15.3	ESQUADRIAS DE VIDRO		
15.3.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	76,56

Rua João de Sousa, s/n, centro, CEP: 65.762-000, São José dos Basílios/MA
www.saojosedosbasilios.gov.ma.br

João Batista de Freitas Bara
Engenheiro Civil
CPF: 883.591.313-68
CREA: 111571740-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848494/2021, em 10/06/2021 em



Certidão nº 848494/2021
30/06/2021, 10:35
Chave de Impressão: d2yCx
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2021 e contém 7 folhas



000798

FIS

Proc. Nº 026/2021

Ass.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS
CNPJ: 01.616.769/0001-00



15.3.2	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	8,00
16	LOUÇAS E METAIS		
16.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	10,00
16.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	UN	1,00
16.3	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	5,40
16.4	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SÃO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2 E= "2" CM	M2	5,10
16.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	9,00
16.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	9,00
16.7	BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60M	UN	1,00
16.8	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00
16.9	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	11,00
16.10	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	UN	5,00
16.11	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	5,00
17	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONCLUSÃO DA OBRA		
17.1	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	293,15
17.2	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF 04/2019	M2	818,22
17.3	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF 04/2019	M2	436,95
17.4	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF 04/2019	M2	24,36
17.5	LIMPEZA GERAL	M2	879,30

ATESTAMOS, AINDA, QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA EMPRESA FORAM CUMPRIDOS SATISFATORIAMENTE, NADA CONSTANDO EM NOSSOS ARQUIVOS QUE O DESABONE COMERCIAL OU TECNICAMENTE.

São José dos Basílios / MA, 07 de junho de 2021.

Le Tabela

João Batista de Freitas Serra
JOÃO BATISTA DE FREITAS SERRA
CREA: 111571740-5
FISCALIZAÇÃO
ART MA20190295886

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA

Quilombo Das Moedas de Oliveira - Tabelião
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.014-119 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

Reconheço por SEMELHANÇA a firma abalix:
JOÃO BATISTA DE FREITAS SERRA
São Luís, 10/06/2021 09:05:15 Aldimar 5277

Aldimar Fontoura da Silva - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: REC190158794JOM7ETJFOP4V90 - Ato: 13.17.3
Emolumentos e taxas: R\$5,12 Total: R\$5,12
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



CEP: 65.762-000, São José dos Basílios/MA
josedosbasilos.gov.ma.br

CREGINALDO RODRIGUES DE ASSIS:
47178183349
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS
CNPJ: 01.616.769/0001-00

Digitally signed by CREGINALDO RODRIGUES DE ASSIS: 47178183349
DN: cn=CRL, ou=CP Brasil, ou=AC BRLUTI Multiple, v=1, ou=170109020145, ou=Personal, ou=Certificado PF AS, cn=CREGINALDO RODRIGUES DE ASSIS: 47178183349
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2021.06.09 18:52:52 -03'00'

Certidão nº 848494/2021
30/06/2021, 10:35
Chave de Impressão: 42yCx

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2021 e contém 7 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848494/2021, em 10/06/2021 em





Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 63.420.590/0001-21
Razão Social: COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
AVENIDA SAO RAIMUNDO, 18 - A - CENTRO - Vargem Grande / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 63.420.590/0001-21 DUNS®: 90*****47
Razão Social: COTRAL CONSTRUÇOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA
Nome Fantasia: COTRAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/06/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	15/03/2023
FGTS	Validade:	29/10/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	11/03/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/01/2023
Receita Municipal	Validade:	12/12/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 18/10/2022 19:07

CPF: 111.067.193-87 Nome: PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

Ass: _____



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP		Protocolo: MAC2202252201	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21200263380	CNPJ: 63420590000121	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Data: 13/05/2022
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20090593014	05/11/2009	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 18/10/2022, às 14:59:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 07EKVKCX.



MAC2202252201

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JUCEMA

05 11 09

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP



Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO MARANHÃO

A Sociedade **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 26/03/1991, NIRE: 21.2.0026338-0, CNPJ: 63.420.590/0001-21, estabelecida na AV SÃO RAIMUNDO, 18, A, CENTRO, VARGEM GRANDE, MA, CEP: 65.430-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

VARGEM GRANDE - MA, 28 de Outubro de 2009.

Sócio: PEDRO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA FILHO

Sócio: EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM <u>05/11/2009</u> <i>Luiz Carlos da Mota Queiroz</i> M.º. Nº 80 Julgador da Junta do Registro Comercial	JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2009 SOB O NÚMERO: 20090593014 Protocolo: 09/059301-4 Empresa: 21.2.0026338-0 COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE DO MARANHÃO LTDA <i>[Assinatura]</i> CLEONICE BASTOS DA FONSECA SECRETÁRIO GERAL Nº AC 017800
---	---

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 11106719387
DATA: 28/10/2022
HORA: 15:18

INSC. ESTADUAL: 12.235.142-8

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 21/08/2017

RAZÃO SOCIAL: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA EPP

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 63.420.590/0001-21

INSC. CENTRALIZADORA: --

RAZÃO SOCIAL: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA EPP

NIRE: 21200263380

TIPO PESSOA: JURÍDICA

INÍCIO DE ATIVIDADES: 04/04/2007

CAPITAL SOCIAL: 500.000,00

AGÊNCIA REGIONAL: 34 - AGÊNCIA DE ITAPECURU MIRIM

UFRE: 49 - Ufre/Bacabal

TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO

REGIME DE PAG.: NORMAL

DATA OBRIG. NFE: --

DATA OBRIG. EFD: 01/01/2013

CORREIO ELETRÔNICO: --

ÁREA UTILIZADA: 270



ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 00000-000

ENDEREÇO AVE SAO RAIMUNDO

NÚMERO: 18

COMPLEMENTO: --

BAIRRO: CENTRO

PONTO DE REFERENC.: --

CIDADE: VARGEM GRANDE

ESTADO: MA

TELEFONE: (98)0000-0000

FAX: --

CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --

ENDEREÇO AVE SAO RAIMUNDO

NÚMERO: 18

COMPLEMENTO: --

PONTO DE REFERENC.: PROX A PRACA PRINCIPAL

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: VARGEM GRANDE

ESTADO: MA

TELEFONE: (98)0000-0000

FAX: --

CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	3312103	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE
3	3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
4	3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
5	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
6	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
7	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
8	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
9	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
10	4221901	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
11	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
12	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
13	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
14	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
15	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
16	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
17	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
18	4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,
19	4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
20	4930204	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS
21	5212500	CARGA E DESCARGA
22	5229002	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS
23	5229099	OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
24	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
25	7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
26	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 11106719387
DATA: 28/10/2022
HORA: 15:18

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
28	7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
29	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
30	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
31	8299799	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
3961948348	EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA	101 - SÓCIO
57598550778	PAULO CEZAR PEREIRA	309 - PROCURADOR
11106719387	PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO	201 - SÓCIO GERENTE
9387641368	RAIMAR ALMEIDA PEREIRA	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

000804

Fis

Proc. N°

Ass

Folha 000805
Proc. Nº 026/2022
Ass. [Assinatura]

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP		Protocolo: MAC2202252160			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200263380	CNPJ 63.420.590/0001-21	Data de Ato Constitutivo 26/03/1991	Início de Atividade 18/03/1991		
Endereço Completo Avenida SÃO RAIMUNDO, Nº 18, A, CENTRO - Vargem Grande/MA - CEP 65430-000					
Objeto Social 4120400 Construção de edifícios 3312103 Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 3600602 Distribuição de água por caminhões 3702900 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 3811400 Coleta de resíduos não-perigosos 3812200 Coleta de resíduos perigosos 4211101 Construção de rodovias e ferrovias 4212000 Construção de obras-de-arte especiais 4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4221901 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas 4313400 Obras de terraplenagem 4322301 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4399105 Perfuração e construção de poços de água 4744099 Comércio varejista de materiais de construção em geral 4923002 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4930202 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 4930203 Transporte rodoviário de produtos perigosos 4930204 Transporte rodoviário de mudanças 5212500 Carga e descarga 5229002 Serviços de reboque de veículos 5229099 Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente (serviços de guarda-volumes em terminais rodoviários, serviços de gestão e operação de tráfego, serviços de traslado de passageiros entre terminais, serviço de liquefação de gás para fins de transporte em veículos dutos móveis, serviço de escolta no transporte rodoviário de cargas especiais, outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente, serviços de motoristas autônomos constituídos como empresas) 7112000 Serviços de engenharia 7119701 Serviços de cartografia, topografia e geodésia 7711000 Locação de automóveis sem condutor 7732201 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7820500 Locação de mão-de-obra temporária 8121400 Limpeza em prédios e em domicílios 8129000 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (atividades de limpeza e de tratamento de piscinas, atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, atividade de limpeza de máquinas industriais, atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc., atividade de limpeza do interior de tanques marítimos, atividade de limpeza de garrafas, atividade de limpeza de ruas, atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura, outras atividades de limpeza não especificadas anteriormente) 8299799 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (serviços de estenografia, serviços de taquigrafia, serviços de captação de imagens de reuniões e conferências ao vivo para serem transmitidas por circuito interno de televisão ou televisão aberta, serviços de impressão e de colocação de código de barras para endereços postais, serviços de avaliadores, exceto de seguros e imóveis, atividades dos despachantes, exceto aduaneiros, serviços de caráter privado de prevenção de incêndios (manutenção de extintores de incêndio), administração de cartões de desconto, outras atividades de apoio às empresas não especificadas anteriormente)					
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio		Término do mandato			
Nome PEDRO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA FILHO	CPF/CNPJ 111.067.193-87	Participação no capital R\$ 450.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA	CPF/CNPJ 039.619.483-48	Participação no capital R\$ 50.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador		Término do mandato			
Nome PEDRO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA FILHO	CPF 111.067.193-87	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento		Situação			
Data 13/05/2022	Número 20220594830	Ato/eventos 223 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	Situação ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/10/2022, às 14:57:04 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XILNNGUT.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP


Protocolo: MAC202252160

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada



MAC202252160

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2202252190
NIRE 21200263380 CNPJ 63.420.590/0001-21			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo SÃO RAIMUNDO, Nº 18, A, CENTRO - Vargem Grande/MA - CEP 65430-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20220594830	13/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220583935	10/05/2022	BALANCO
310	20210736160	01/06/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210647515	10/05/2021	BALANCO
223	20200319728	06/05/2020	BALANCO
223	20190327669	06/05/2019	BALANCO
223	20180402730	29/05/2018	BALANCO
901	20171307674	20/10/2017	PROCURACAO
002	20170464032	21/08/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170528456	24/04/2017	BALANCO
223	20160446341	13/06/2016	BALANCO
223	20150449550	11/06/2015	BALANCO
223	20150449542	11/06/2015	BALANCO
002	20130754820	22/11/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130265969	05/04/2013	BALANCO
223	20120396793	18/06/2012	BALANCO
223	20120151600	05/03/2012	BALANCO
002	20110277147	06/05/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20100348270	10/06/2010	BALANCO
316	20090593014	05/11/2009	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20090593057	04/11/2009	BALANCO
223	20090585283	23/10/2009	BALANCO
223	20090225325	13/05/2009	BALANCO
002	20070511063	07/12/2007	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20070130558	13/04/2007	BALANCO
002	20070066019	27/02/2007	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	21200263380	25/03/1991	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/10/2022, às 14:57:40 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GFG4QP1P.



MAC2202252190

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral