ﬁa PREFEITURA MUNICIFAL

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC

EDITAL DO RDC ELETRONICO N° 001/2023

Processo Administrativo n® 0013/2023 - Secretaria Municipal de Educaciao
Tipo de Licitagdo: Menor Preco Global

Data: 09/02/2023

Horario: 08:30 horas

Local: Portal de Compras Publicas — www.portaldecompraspublicas.com.br

A Prefeitura Municipal de Chapadinha, por intermédio da Comissdo, designada pela Portaria n°
358/2021, de 31 de Dezembro de 2021, torna publico para conhecimento dos interessados que na data,
horario e local acima indicado, fara realizar licitagdo na modalidade de RDC, na forma eletronica, para
Contratagdo de empresa especializada para constru¢do de 01 (uma) unidade escolar, demais
dependéncias no Povoado Soledade, zona rural do municipio de Chapadinha, conforme
descrito neste Edital e seus Anexos.

O certame licitatorio reger-se-a pelas disposi¢des, nos termos da Lei n° 12.462, de 4 de agosto de
2011, do Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro
de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e as
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratagdo de
empresa especializada para construgdo de 01 (uma) unidade escolar, demais dependéncias no
Povoado Soledade, zona rural do municipio de Chapadinha, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado sera o menor preco, observadas as exigéncias contidas neste
Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.3. A licitagdo sera realizada pelo regime de empreitada por prego global, sagrando-se vencedor o
licitante que ofertar o menor prego.

1.4. O valor total estimado para execug@o do objeto é de RS 282.221,93 (duzentos e oitenta e dois
mil, duzentos e vinte e vinte e um reais e noventa e trés centavos).

1.5-O prazo de execugdo do objeto desta licitagdo é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servigo, autorizando o inicio das atividades, observado o cronograma
fisico-financeiro.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. A despesa decorrente do objeto desta licitagdo correra a conta de recursos especificos,
consignados no or¢amento da Prefeitura Municipal de Chapadinha, em conformidade com a seguinte
dotagdo orgamentaria:

02.12.04 FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCACAO BASICA

12.361.0016.1017.0000 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS.
FUNDAMENTAL —E. F. 30%

44.90.51.00 Obras e Instala¢des

3. DO CREDENCIAMENTO
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3.1. O Credenciamento é o nivel basico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS que permite a participagdo dos interessados na modalidade LICITATORIA REGIME
DIFERENCIADO DE CONTRATACAO, em sua FORMA ELETRONICA.

32. 0 cadastro devers ser feito no Portal de Compras Pulblicas, no sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br;

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizagio das transagdes
inerentes a este RDC.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo
ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no PORTAL
DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, & corregdo ou & alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorre¢@o ou aqueles se tornem desatualizados.

3.6. A no observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagdo

4. DA PARTICIPACAO NO RDC
4.1. Poderfo participar deste RDC interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o

objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS.

42.  Seré concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o
microempreendedor individual - MEIL, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123, de 2006.

4.3. NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAO OS INTERESSADOS:

4.3.A.Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislagdo vigente;

4.3.B. Que néo atendam as condi¢es deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.C. Estrangeiros que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.D.Que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;

4.3.E. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolugdo
ou liquidagdo;

4.3.F. Entidades empresariais que estejam reunidas em consoércio;
4.3.G.Organizag¢des da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condig@o
(Acérdao n° 746/2014-TCU-Plenério).
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4.4. COMO CONDICAO PARA PARTICIPACAO NO PREGAO, A LICITANTE ASSINALARA
“SIM” OU “NAO” EM CAMPO PROPRIO DO SISTEMA ELETRONICO, RELATIVO AS
SEGUINTES DECLARACOES:

4.4.A.Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.4.A.1. Nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame;

4.4.A.2. Nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte.

4.4.B. Que esta ciente e concorda com as condig¢des contidas no Edital e seus anexos;

4.4.C. Que cumpre os requisitos para a habilitagdo definidos no Edital e que a proposta apresentada
esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.4.D.Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores;

4.4.E. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢do;

4.4.F. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

4.4.G.Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgado, observando o disposto nos incisos III € IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da
Constituicdo Federal;

4.5. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitaré o licitante as sangdes
previstas em lei e neste Edital.

4.6. As declaragdes acima mencionadas acima (assinadas em sistema) também deverdo compor a
documentagdio de habilitagdo, caso ndo sejam apresentadas estara o licitante sujeito as sangdes
previstas em lei e neste Edital.

5.DA SUBCONTRATACAO
5.1. E vedada a subcontratag@o do objeto licitado.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA
6.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletrdnico até a data e horério
marcado para abertura da sessdo, quando, entdo, encerrar-se-4 automaticamente a fase de recebimento
de propostas. .

6.2. O licitante serd responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
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6.3. Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica da
licitagdo, ficando responsavel pelo dnus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

6.4. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas apresentadas.

6.4.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes campos:

6.4.1.2. valor unitdrio para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas
decimais para evitar correg¢des futuras na PROPOSTA DE PRECOS;

6.4.1.3. Descrigdo detalhada do objeto, contendo, entre outras, as seguintes
informagdes: ... Especificagdes do objeto de forma clara, observadas as
especificagdes constantes dos projetos elaborados pela Administragio.

6.4.1.4. Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 90 (noventa)
dias consecutivos, a contar da sua apresentagdo.

6.5. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mdo de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execugdo das obras, desde que néo se produzam
prejuizos a eficiéncia na execug@o do objeto.

6.6. O licitante devera anexar no momento oportuno os seguintes documentos:

6.6.1. Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execugdo e a
previsdo de reembolso orgamentario estabelecida neste Edital e seus anexos, e incluindo
as etapas necessarias a medigdo, a0 monitoramento e ao controle das obras;

6.6.2. Planilhas de composigdo analitica das taxas de Bonificagdo e Despesas Indiretas
(BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o compdem;

6.6.3. Planilha de Composi¢do de Encargos Sociais, em modelo proprio, desde que
contenha as informagdes pertinentes.

6.7. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.8. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestacdo dos servigos.

6.9. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos 6rgdos competentes, informagdo sobre a
incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento objeto desta
licitagdo nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo alegagdo de desconhecimento de
incidéncia tributaria, ou outras correlatas.

6.10. Os licitantes devem respeitar os pregos méximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contrata¢des publicas, quando participarem de licitagdes publicas;

6.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adog@o das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constitui¢do; ou condenag:ﬁo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verlﬁcada a ocorréncia de
superfaturamento por sobreprego na execugao do contrato.

6.11. A verificagdo de conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relagdo a proposta
mais bem classificada, apos a fase de disputas, nos termos do art. 24, §1° da Lei n® 12)462/11.

7. DA FASE DE DISPUTAS
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7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. O modo de disputa serd 0 ABERTO E FECHADO.

7.3. Os licitantes apresentardo suas propostas em sessdo publica por meio de lances publicos,
sucessivos e decrescentes.

7.4. Apds a definicdo da melhor proposta, a Comissdo do RDC verificara a diferenga de valores
apresentada entre a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissdo reabrir a
fase de lances, caso essa diferenga seja superior a 10% (dez por cento).

7.4.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do
valor apresentado pela primeira colocada.

7.4.1.1. A primeira colocada ndo participara dessa fase de reabertura e nio havera
alteragdo da sua classificagdo, apenas das licitantes subsequentes.

Q 7.4.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente
informados do hordrio e valor consignados no registro de cada lance.

7.4.3. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentagao.

7.5. Apds a defini¢do da melhor proposta, a Comissdo do RDC verificara a diferenca de valores
apresentada entre a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissdo reabrir a
fase de lances, caso essa diferenga seja superior a 10% (dez por cento).

7.5.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do
valor apresentado pela primeira colocada.

7.5.2. A primeira colocada ndo participara dessa fase de reabertura e ndo havera alteragdo
da sua classificagdo, apenas das licitantes subsequentes.

7.5.3. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente
informados do horario e valor consignados no registro de cada lance.

7.5.4. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentagio.

7.6. Decorrido o prazo fixado, a Comissdo do RDC verificara a diferenga de valores apresentada entre
a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissdo reabrir a fase de lances, caso
essa diferenga seja superior a 10% (dez por cento).

7.6.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais do valor
apresentado pela primeira colocada. propostas

7.6.1.1. A primeira colocada ndo participard dessa fase de reabertura e ndo havera
alteragdo da sua classificag@o, apenas das licitantes subsequentes.

7.6.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente
informados do horario e valor consignados no registro de cada lance.

7.6.3. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentagao.

7.7. Encerrada a fase aberta, os licitantes que apresentarem as trés melhores propostas oferecerdo
propostas finais, fechadas.

7.8. Havendo a adogéo de fase aberta, com ou sem combinagéo, os lances seguirdp as seguintes regras:

7.8.1. Iniciada a etapa, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
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por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

7.8.2. O lance devera ser ofertado pelo valor total.

7.8.3. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario
fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

7.8.4. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8.5. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que
cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 100,00 (Cem Reais) em RS 100,00 (Cem
Reais).

7.8.6. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo poderéa ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a
trés (3) segundos.

7.8.7. Os lances enviados em desacordo com o item acima serdo descartados
automaticamente pelo sistema.

7.8.8. Em caso de falha no Sistema, os lances em desacordo com a norma
deverio ser desconsiderados pelo presidente da comissio de licitacdo do
RDC, com _registro _da ocorréncia _em campo prdprio do sistema e
comunicacio imediatamente a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA.

7.8.9. E facultada a apresentagdo, pelos licitantes, de lances intermediarios;
7.8.9.1. Sdo considerados intermediarios os lances:

7.8.9.1.1. iguais ou inferiores ao maior ja ofertado, mas
superiores ao ultimo lance dado pelo proprio licitante,
quando adotado o julgamento pelo critério da maior oferta
de prego; ou

7.8.9.1.2. iguais ou superiores ao menor ja ofertado, mas
inferiores ao ultimo lance dado pelo préprio licitante,
quando adotados os demais critérios de julgamento.

7.8.10. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.8.11. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do
licitante.

7.8.12. A etapa de lances da sessdo publica serd encerrada por decisdo do
Presidente da Comissdo do RDC, que informara, com cinco minutos de
antecedéncia, o horario previsto. O sistema eletrénico encaminhard aviso de
fechamento iminente dos lances, ap6s o que transcorrera periodo de até 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgdo de lances.

7.9. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre a comlssao de licitagdo
os licitantes. \

7.10. No caso de desconexido com a Comissio do RDC, no decorrer da
RDC, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcdo dos langes.
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7.11. Se a desconexio perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessio sera suspensa e
tera reinicio somente apos comunicacio expressa da Comissio do RDC aos participantes.

7.12. Encerrada a fase de apresentagdo de propostas ou lances, o sistema identificard em coluna
propria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes,
procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

7.13. Nessas condig¢des, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta ou lance de
menor prego serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.14. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma tltima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

7.15. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo
de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

7.16. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condigdo, o sistema fara um sorteio eletronico,
definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate.

7.17. Apb6s a aplicag@o do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2 (duas) ou mais
propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

7.17.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta fechada em ato continuo a classificagdo;

7.17.2. a avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que
exista sistema objetivo de avaliagdo instituido;

7.17.3. Sorteio em sessdo publica.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
8.1. Apds o encerramento da fase de apresentagdo de propostas, a Comissdo de RDC classificara as
propostas por ordem decrescente de vantajosidade.

8.1.1. A comissdo de licitagdo negociara com o licitante melhor classificado
condi¢des mais vantajosas.

8.1.2. A negociagdo acima podera ser feita com os demais licitantes,
segundo a ordem de classificagdo, quando o primeiro colocado, apds a
negocia¢do, for desclassificado por sua proposta permanecer superior ao
orgamento estimado.

8.1.3. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

8.2. A proposta ajustada ao lance vencedor, devera ser encaminhada via sistema, redigida em
lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datad
e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, e dever,
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conter:

8.2.1. A razo social da proponente, endere¢o completo, telefone, enderego
eletronico (e-mail), mencionando o banco, nimero da conta corrente e da agéncia
bancdria no qual serdo depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar
vencedora do certame;

8.2.2. Especificagdes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes
constantes dos projetos elaborados pela Administragio;

8.2.3. Planilha de composigdo de custos unitérios (analitica) de todos os
itens da planilha orgamentaria, com os valores adequados ao lance vencedor, em
que devera constar:

a) indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizagdo
de unidades genéricas ou indicadas como verba;

b) composi¢do dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes
dos sistemas de referéncias adotados nas licitagdes; e

c) detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI e dos
Encargos Sociais - ES.

823.1. O referido orgamento analitico deverd ser numerado observando a
mesma sequéncia dos itens da planilha orgamentaria.

8.2.3.2. Nos pregos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que os
compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratagio do objeto;

3.2.33. A economicidade da proposta sera aferida com base nos custos globais
e unitarios, conforme art. 42, do Decreto n°® 7.581/2011.

8.23.3.1. O valor global da proposta ndo podera superar o orgamento
estimado pela administragdo publica, com base nos
pardmetros previstos nos §§ 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°
12.462, de 2011.

8.2.3.3.2. No caso de adogdo do regime de empreitada por prego
unitdrio ou de contratag@o por tarefa, os custos unitarios dos
itens materialmente relevantes das propostas ndo podem
exceder os custos unitarios estabelecidos no orgamento
estimado pela administragdo publica, observadas as
seguintes condigdes:

8.2.3.3.2.1. serdo considerados itens materialmente relevantes
aqueles de maior impacto no valor total da proposta e
que, somados, representem pelo menos oitenta por
cento do valor total do orgamento estimado ou que
sejam considerados essenciais| & funcionalidade da
obra ou do servigo de engenhari

8.23.3.2.2. em situagdes especiais, devidainente comprovadas
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pelo licitante em relatério técnico circunstanciado
aprovado pela administragdo publica, poderdo ser
aceitos custos unitarios superiores aqueles constantes
do orcamento estimado em relagdo aos itens
materialmente relevantes, sem prejuizo da avaliagdo
dos orgdos de controle, dispensada a compensagdo em
qualquer outro servigo do orgamento de referéncia.

833322.]1. Nao havendo aprovagao, pela

administragdo, do relatério  técnico
circunstanciado de que trata este item, sera
dada oportunidade ao licitante para ajustar
a sua planilha de pregos ao lance vencedor,
obedecendo os limites dos custos unitarios,
antes de eventual desclassificagdo.

8.2.3.3.3. No caso de adogdo do regime de empreitada por prego
global ou de empreitada integral, serdo observadas as
seguintes condigdes:

8.23.33.1.

823332,

no calculo do valor da proposta, poderdo ser
utilizados custos unitarios diferentes daqueles
previstos nos §§ 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°
12.462, de 2011, desde que o valor global da proposta
e o valor de cada etapa prevista no cronograma fisico-
financeiro seja igual ou inferior ao valor calculado a
partir do sistema de referéncia utilizado;

em situagOes especiais, devidamente comprovadas
pelo licitante em relatério técnico circunstanciado,
aprovado pela administragdo publica, os valores das
etapas do cronograma fisico-financeiro poderdo
exceder o limite fixado no subitem acima.

8.2.3.3.3.2.1. Nao havendo aprovagao, pela

administragdo, do  relatério  técnico
circunstanciado de que trata este item, sera
dada oportunidade ao licitante para ajustar
a sua planilha de pregos ao lance vencedor,
obedecendo os limites dos custos unitarios
e/ou das etapas, antes de eventual
desclassificag@o.

8.2.3.3.4. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderdo ser

divulgados os custos dos itens ou das etapas do orgamento
estimado que estiverem abaixo d s custos ou das etapa
ofertados pelo licitante da melhor| proposta, para fins
reelaborag@o da planilha com os valdres adequados ao lance
vencedor.
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8.2.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

8.2.4.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar
o cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Projeto
Baésico, bem como indicar os servigos pertencentes ao caminho critico
da obra.

8.2.5. A composigdo analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI
e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compdem;

8.2.5.1. Os custos relativos & administragdo local, mobilizagio e
desmobilizagdo e instalagdo de canteiro e acampamento, bem como
quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto
da obra, ndo poderio ser incluidos na composi¢@o do BDI, devendo ser
cotados na planilha orgamentéria.

8.252. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante nio podem ser
superiores aos limites estabelecidos na legislagdo tributaria;

8:2.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribui¢cdo Sobre o
Lucro Liquido - CSLL, ndo dever#o ser incluidos no BDI;

8.2.5.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributagio de incidéncia nio-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de
apuragdo de contribuigdes sociais comprovando que os percentuais dos
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem & média dos
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensagio
dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
de forma a garantir que os pregos contratados pela Administragdo
Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislagdo
tributaria.

8255, As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢do do
BDI, compativeis as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher,
conforme previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.

8.2.5.6. A composi¢do de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional ndo poderéd incluir os gastos relativos as contribuigdes que
estdo dispensadas de recolhimento, conforme dispdes o art. 13, § 3° da
referida Lei Complementar;

8.2.6. Prazo de validade da proposta ndo inferior a 90 (noventa) dias consecutivos, a
contar da data de abertura do certame.

82.7. Erros no preenchimento da planilha nio constituem motivo para a
desclassificagdo da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo licitante, n
prazo indicado pela Comissdo, desde que néo haja majoragéio do preco.

8.2.7.1, O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas

que ndo alterem a substancia das propostas;
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8.2.7.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a

indicagdo de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do
Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

Sera desclassificada a proposta que:

8.3.1.
8.3.2;
8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

contenha vicios insanaveis;
ndo obedega as especificagdes técnicas previstas no instrumento convocatdrio;

apresente preco manifestamente inexequivel ou permanega acima do orgamento
estimado para a contratagio;

ndo tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administra¢do
publica; ou

apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatorio, desde que insanével, incluindo previsdo de oferta de vantagem ndo
prevista no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou
apresentag@o de prego ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:

a)

b)
8.4.1.

8.4.2.

Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor do orgamento estimado pela administragdo piblica, ou,

Valor do orgamento estimado pela Administra¢do Publica.

Na situagdo deste item, a administragdo deverd conferir ao licitante a
oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante
diligéncias na forma deste Edital.

8.4.1.1. Na hipétese acima, o licitante deverd demonstrar que o valor da

proposta € compativel com a execugdo do objeto licitado no que se
refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade
adotados nas composigdes de custos unitarios.

A andlise de exequibilidade da proposta néo considerara materiais e instalagdes a
serem fornecidos pelo licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneragdo, desde que a reniincia esteja expressa na proposta.

Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissdo do RDC podera, de oficio ou
mediante provocagdo fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para aferir a

exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

851,

8.:5.2,

CNPJ. 06.117.709/0001-58 — ¢cplchapadinha202 1 @gmail.com — telefone: 98-991

Eventual convocagdo do licitante para envio de documento digital, sera por meio
de funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo de até 02

(duas) horas sob pena de ndo aceitagdo da proposta, caso ndo cumpra o praz
estabelecido.

Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo pyblica para a realiza¢io/de

diligéncias, a sessdo publica somente podera ser reinicinda mediante aviso prévio
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ocorréncia seré registrada em ata.

8.6. O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentagio indicada
nesta condi¢ao sera desclassificado e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste edital
e demais legislages pertinentes a matéria.

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissdo de Licitagdo examinara
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagio.

8.8. Havendo necessidade, a Comissiio de Licitacio suspendera a sessio, informando
no “chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

8.9.  Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta néo for aceita, e antes de a Comissdo passar a subsequente,
havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida,
se for o caso.

8.10. Encerrada a andlise quanto a aceitag@o da proposta, a Comissédo verificara a habilitagdo
do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITACAO

9.1.  Como condig@o prévia ao exame da documentag¢do de habilita¢do do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, a Comissdo de Licitagdo verificard o eventual
descumprimento das condi¢des de participagdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que
impega a participa¢do no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa,  mantido  pelo  Conselho  Nacional de  Justiga
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

9.2.  Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substitui¢gdo das consultas das
alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.2.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de seu socio majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que
prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibi¢do de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja scio majoritario.

9.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor \diligenciaré para verific
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
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9.2.1:1.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2:1.1.2: O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a
sua desclassificagdo.

9.2.1.2. Constatada a existéncia de sang¢do, a Comiss@o de Licitagdo reputard o
licitante inabilitado, por falta de condi¢do de participagdo.

9.2.1.3. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

9.22. Também sera admitida a substituigdo parcial ou total de documentagdo de
habilitagdo técnica por certificado de pré-qualificagdo vélido quando da
solicitagdo de sua apresentagéo pela Comissdo de Licitagdo;

O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado a encaminhar, no prazo de 02
(duas) horas, documentagdo valida que comprove o atendimento das exigéncias de
habilitagdo deste Edital, sob pena de inabilitagdo, caso ndo cumpra este prazo,
ressalvado o disposto quanto a comprovagdo da regularidade fiscal das microempresas,
empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1°
da LC n° 123, de 2006.

9.3.1. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessarios a
esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na documentagio de habilitagdo
ou complementar a instrugdo do processo, o licitante sera convocado a
encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas sob
pena de inabilitagdo.

9.3.2. Nao serdo aceitos documentos de habilitagio com indicagio de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.3.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos devero estar em nome da matriz,
e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

9.3.3.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferengas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento
dessas contribui¢des.:

Ressalvado o disposto no item 9.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentag@o relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagao.

9.4.1. Habilitagiio juridica:

9.4.1.1. no caso de empresario individual, inscrigdo np Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.4.1.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual /e
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94.12. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

9.4.13. inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agéncia;

9.4.14. No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

9.4.1.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no Pais;

9.4.1.6. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundago e estatuto social em
vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei
n°5.764, de 1971.

9.4.1.7. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as
alteragdes ou da consolidagdo respectiva;

9.4.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
9.4.2.1. prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

9.4.22. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta
n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.423. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS);
9424, prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do

trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio
de 1943 e Certiddo de Débitos Trabalhistas pessoa fisica e pessoa
juridica expedida com base na Portaria MTP II)\I<\667/2021 de 08 d
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9.4.25. prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

9.5.2.6. prova de Regularidade com a Fazenda Publica Estadual, do domicilio ou
sede da licitante, através de:
- Certiddo Negativa de Débitos Fiscais;
- Certiddo Negativa de Inscrigdo de Débitos na Divida Ativa.

9.5.2.6.1. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos
relacionados ao objeto licitatorio, devera comprovar tal condi¢do
mediante a apresentagdo de declaragdo emitida pela correspondente
Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na
forma da lei;

9.5.2.7. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante;

- Certidao Negativa de Débito de ISSQN;
- Certiddo Negativa da Divida Ativa;
- Alvara de Localizagdo e Funcionamento da sede da licitante.

9.52.7.1. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos
relacionados ao objeto licitatério, deverda comprovar tal condigdo
mediante a apresentacdo de declaragdo emitida pela correspondente
Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na
forma da lei;

9.4.3. Qualificacio Econémico-Financeira:

9.4.4. Certidio Negativa de faléncia, de concordata, de recuperagdo judicial ou
extrajudicial (Lei n° 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da
empresa, datado dos dltimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na prépria Certidio;

9.4.4.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou
extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagio de
que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09
de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

9.4.5. Balango patrimonial e demonstragdes contébeis do ultimo exercicio social, com
os respectivos Termos de Abertura e Encerramento autenticados e registrados na
Junta Comercial do Estado da sede da licitante, ou no Cartério de Registro de
Titulos ¢ Documentos - quando for o caso, todos, obrigatoriamente firmados pelo
Contador, em situagdo regular perante o Conselho Regjonal de Contabilidade —
CRC (acompanhado da certiddo de regularidade) e pelo Dirigente/Socio ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei n° 6.604/76, acompanhado, inclusive
por notas explicativas, que comprovem a boa situagdo financeira da empres
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vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da
data de apresentagdo da proposta;

9.4.5.1.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente,
admite-se a apresentagdo de balango patrimonial e
demonstragdes contéabeis referentes ao periodo de existéncia
da sociedade;

9.4.5.1.2. ¢ admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.

9.45.13. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo
ser acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira,
conforme dispde o artigo 112 da Lei n°® 5.764, de 1971, ou
de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria
ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador;

9.4.5.2. comprovag¢do da situagdo financeira da empresa serd constatada
mediante obtengdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicagdo das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG=
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Total
SG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC=
Passivo Circulante
9.4.5.3. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem
resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverdo comprovar patriménio liquido néo inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagdo ou do item pertinente.
9.4.54. Os licitantes deverdo apresentar declaragdo em modelo préprio com

aliquotas dos impostos inerentes aos tributos devidamente assinado
pelo representante legal da empresa e pelo ¢ontador responsavel da
empresa.

9.4.6. Qualificagdo Técnica:

9.4.6.1. Certiddo de Registro e Quitagdo de Pessoa Juridica, expedita pel
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA da regido a
que estiver vinculada a sede a empresa, comprovando que possui
habilitagdo para o desempenho de atividades compativeis com o objeto
do certame, com a indicagdo de responsavel técnico profissional em
ENGENHARIA CIVIL, com habilitagdo comprovada, mediante
acervo, para execugdo de obras e/ou servigos de complexidade
tecnoldgica operacional equivalente ou superior ao objeto desta
licitagdo;

9.5.4.1.1. O visto do CREA-MA em certiddo expedida por CREA de
outra regido (Resolugdo CONFEA n° 413 de 27 de junho de 1997),
serda exigido somente a licitante vencedora da licitagdo antes da
assinatura do Contrato.

9.5.4.1.2. Apresentagdo de um ou mais Atestado(s) de Capacidade
Técnica, fornecido por pessoas juridicas de direito piiblico ou privado,
que comprove(m) a capacitagdo técnico-profissional, mediante
apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo
CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participardo da obra, e demonstre em sua Anotagio
de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, que tenha executado para érgio ou
entidade da administragdo publica direta ou indireta, ou ainda, para
empresas privadas, servigos com caracteristicas similares e de
complexidade operacional equivalente ou superior ao objeto desta
licitagdo, com servigos semelhantes e/ou compativeis aos considerados
relevantes ao atendimento do objeto da licitagdo, conforme tabela
abaixo:
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QUANT. MINIMA A SER

ITEM ITENS DE MAIOR RELEVANCIA UND. EXIGIDA

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
1 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E| M? 165,41
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 213,24

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS
3 |DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA | M2 62,11
CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF 07/2019

LETRAS EM PVC EXPANDIDO PARA PLACA

* | EM ACM DE FACHADA e aaiel
PORTA EM MADEIRA DE LEL,
5 | ALMOFADADA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE| Und 3,00
BATENTES E FERRAGENS
9.4.6.2. Serd admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do

servigo, a apresentagdo de diferentes atestados de servigos executados
de forma concomitante;

9.4.6.3. Os responséaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste Edital, o socio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social, e o prestador de servigos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de
vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame.

9.4.64. No decorrer da execugdo da obra ou do servigo, os profissionais de que
trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30,
§10, da Lei Federal n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substitui¢do seja aprovada pela
Administragéo.

9.4.6.5. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as
informagdes necessarias & comprovagéo da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato
que deu suporte a contratagdo e das correspondentes Certiddes d
Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante e local em qu
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foram executadas as obras e servigos de engenharia.

9.4.6.6. Declaragdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratag@o,
das instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados
essenciais para a execugdo contratual.

9.4.6.7. Declaragéo do licitante de que, caso seja vencedor, contratara pessoas
presas ou egressos, acompanhada de declaragdo emitida pelo 6rgdo
responsavel pela execugdo penal de que dispde de pessoas presas aptas
a execugdo de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal n°
9.450, de 24 de julho de 2018.

9.4.6.8. Declaragdo da Empresa que visitou o local onde serdo desenvolvidos
0s servigos, para constatar as condi¢des e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos:

9.4.6.8.1. Fica a critério da licitante a visita aos locais das obras,
obtendo para si, as suas expensas e sob sua
responsabilidade, todas as informagdes necessarias a
preparagdo de sua documentagdo e proposta, vedadas
proposi¢des posteriores de modificagdo do valor, prazo ou
outras condi¢gdes ou, ainda, alegagdes de prejuizos ou
reivindicagdes sob pretexto de insuficiéncia de informagdes
acerca do objeto deste Edital.

9.4.6.8.2. Para todos os efeitos, considera-se que a licitante tem pleno
conhecimento da natureza e do escopo dos servigos,
equipamentos, fornecimentos e demais condigdes que
possam afetar sua execu¢do; dos materiais que serdo
utilizados; e dos acessos aos locais onde serdo prestados os
servigos, ndo podendo alegar posteriormente a insuficiéncia
e/ou imprecisdo de dados e informagdes sobre os locais e
condigdes pertinentes ao objeto desta licitagdo.

9.4.6.9. Em relagdo as licitantes cooperativas serd, ainda, exigida a seguinte
documentagdo complementar:

9.4.6.9.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos
técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o
contrato, com as respectivas atas de inscrigdo e a
comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da
sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°
inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764 de

1971;

9.4.6.9.2. A declaragdo de regularidade de situagdo do contribuinte
individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados,

9.4.6.9.3. A comprovagdo do capital social\proporcional ao nuime

de cooperados necessdrios a prestagdo do servigo,

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
CNPIJ. 06.117.709/0001-58 — cplchapadinha202 1 @gmail.com — telefone: 98-99167-



ﬂ PREFEITURA MUNICIEAL
A gy CHAPDRHA

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

9.4.6.9.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107,

9.4.6.9.5. A comprovagdo de integra¢do das respectivas quotas-
partes por parte dos cooperados que executardo o contrato,
e

9.4.6.9.6. Os seguintes documentos para a comprova¢do da

regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagdo,
b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a
ata da assembleia; d) editais de convocagdo das trés ltimas
assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de
presenga dos cooperados que executardo o contrato em
assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da
sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitagdo,

9.4.6.9.7. A dltima  auditoria contdbil-financeira da cooperativa,
conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma
declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi
exigida pelo drgdo fiscalizador.

9.5. A existéncia de restrigdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.5.1. A declaragdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior & fase
de habilitagio.

9.6.  Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de
alguma restricio no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma serd
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, apds a declaragdo do vencedor,
comprovar a regularizago.

9.6.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragio
publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagéo de justificativa.

9.7. A ndo-regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara
a inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo
facultada a convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na
ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa com alguma restrigdo na documentagéo fiscal e trabalhista, sera
concedido 0 mesmo prazo para regularizagio.

9.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a
Comissao de Licitagdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e
horario para a sua continuidade.

9.9.  Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja p
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com

ndo apresentar
estabeleci
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neste Edital.

Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitagdo, havera nova verificagéo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

10. OUTRAS COMPROVACOES

10.1.

. 10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Declaragdo de localizagdo e funcionamento com (Georreferenciamento) que indique
todos os dados pertinentes (enderego, cidade, estado, CEP, ponto de referéncia e
telefone).

O Georreferenciamento com fotos podem ser realizados gratuitamente por aplicativos
gratuitos (basta pesquisar em site de pesquisa (georreferenciar fotos). Justifica-se o
pedido por oportunidade e conveniéncia para localizar empresas com facilidade e para
localizagdo em caso de diligéncia, e ndo ter que se amparar com empresas fantasmas.

Caso haja duvidas sobre a veracidade da Declaragdo de Localizagdo e Funcionamento
com fotos (Georreferenciadas), o Pregoeiro e Equipe de apoio ou autoridade competente
podera designar a promogéo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a
instrugdo do processo; vedada a inclusdo posterior de documentos ou informagéo que
deveria constar originalmente da proposta. (Lei n® 8.666/93 Art. 43, § 3°).

Declaragdo expedida pela licitante, sob as penas da lei, que dispde dos equipamentos,
insumos e instalagdes indispenséveis para execugio do objeto desta licitagio;

Todos os documentos ou declaragdes técnicas devem conter identificagdo e assinatura
do(s) responsavel(eis) técnico(s) indicado(s) pela Licitante.

Q 11. DOS RECURSOS

11.1.

11.2.

Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagdo fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, podera o licitante,
que desejar apresentar recurso, manifestar a inteng@o de recorrer imediatamente apds o
término de cada sessdo, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisdo(des) pretende recorrer e por quais motivos, em campo préprio do sistema.

11.1.1. S@o suscetiveis de recurso neste momento as seguintes decisdes:
11.1.1.1.  ato de habilitagdo ou inabilitagio de licitante;
11.1.1.2.  julgamento das propostas;

11.1.2. Independentemente do momento de realizagdo do ato a ser recorrido, o recurso
devera ser apresentado nesta fase recursal nica.

Havendo quem se manifeste, cabera a Comissdo de Licitagdo verificar a tempestividadf
€ a existéncia de motivagdo da inteng¢@o de recorrer, para decidir se admite ou ndo

recurso, fundamentadamente. {
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11.2.1. Nesse momento a Comissdo de Licitagdo ndo adentrara no mérito recursal, mas
apenas verificara as condigdes de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestagdo motivada do licitante quanto & intengdo de recorrer
importard a decadéncia desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de cinco
dias uteis para apresentar as razdes, pelo sistema eletronico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes
também pelo sistema eletronico, em outros cinco dias uteis, que comegardo a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.2.4. A competéncia e prazo para andlise do recurso observaré o disposto no art. 56 do
Decreto n°® 7.581, de 2011.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tio somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco
constante neste Edital.

12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

12.1. Finalizada a fase recursal, a administragdo publica podera negociar condigdes mais
vantajosas com o primeiro colocado.

12.2.  Exaurida a negociagdo acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente podera:

12.2.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supriveis;
12.2.2. anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;

12.2.3. revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou,

12.2.4. adjudicar o objeto, homologar a licitagdo e convocar o licitante vencedor para a
assinatura do contrato, preferencialmente em ato tnico.

12.3. Cabera recurso no prazo de cinco dias uteis contado a partir da data da anulagdo ou
revogagdo da licitagdo, observado o disposto no item 11 desse edital, no que couber.

13. DA GARANTIA DE EXECUCAO

13.1. O adjudicatario prestara garantia de execugio do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei
n° 8.666, de 1993, com validade durante a execugéo do contrato e por 90 (noventa) dias
apos o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato.

{
\
\

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALEN

14.1. Ap6s a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a con

tagdo, serd firmado
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Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

O vencedor tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizag@o), sob pena de decair do
direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

14.2.1. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administragdo podera encaminhé-lo
para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR)
ou meio eletrénico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, a contar da data de seu recebimento.

14.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo,
por solicitagdo justificada do adjudicatério e aceita pela Administrag@o.

O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

14.3.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negécios ali
estabelecida as disposi¢Ges da Lei n° 8.666, de 1993;

14.3.2. a contratada se vincula & sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus
anexos;

143.3.  a contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos
artigos 77 € 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administragdo
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovagéo das condi¢des de habilitagdo
consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condigdes de habilitagdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administragdo, sem prejuizo
da aplicagdo das sangdes das demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classifica¢do, para, apos a comprovagado
dos requisitos para habilitagdo, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares assinar o contrato nas condigdes ofertadas pelo licitante originalmente
vencedor.

14.5.1.  Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagéo nos termos acima, a
administragdo publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condigdes ofertadas por estes, desde que
o respectivo valor seja igual ou inferior ao orgamento estimado para a contratagdo,

inclusive quanto aos pregos atualizados nos termos do instrumento convocatorio.

\
\

As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Projeto Basico,
anexo a este Edital.
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16. DA ACEITACAO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

16.1.  Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos no
Projeto Basico.

17. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1.  As obrigagdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Projeto Bésico.

18. DO PAGAMENTO

17.1. Os pagamentos serdo realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da
apresentacdo da nota fiscal/fatura respectiva, apés medi¢do e comprovacdo dos servigos efetivamente
realizados, conforme laudo de medi¢do da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinado pelo
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto desta licitagdo, desde que ndo
haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

17.1.1. A primeira medig@o so serd paga com a apresentagéo dos seguintes documentos:

a) Anotagio de Responsabilidade Técnica — ART, expedida pelo Conselho Regional de

Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhdo (CREA/MA),

b) Inscri¢do no CEI (INSS);

¢) Alvara de Construgdo, expedido pela Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA;

d) Instalagio da placa da obra, exigida pela Prefeitura Municipal de Chapadinha.

17.1.2. O pagamento da ultima medigdo ou parcela, ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor

total do objeto desta licitagdo, somente serd efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto.

17.2. Nenhum pagamento seré efetuado sem a comprovagdo da regularidade de habilitagdo da licitante
durante toda execug@o do objeto.

17.3. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serd devida compensagdo financeira, que serd calculada, mediante a
aplicagdo da seguinte formula:

EM=IxNxVP
Na qual:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX)I =(6/100)/3651=0.00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

17.4. Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribui¢des
das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), devera {presentar, juntamente com a
Nota Fiscal, declaragdo na qual faga constar essa condigdo, conforme modelo trazido na Instrugd
Normativa SRF n.° 480, de 15 de dezembro de 2004.

17.5. A Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores cortespondentes a multas gu
indenizagdes devidas pela Contratada.

17.6. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente deNiquidagdo qualquer
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obrigagdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, pelo
descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do prego ou a atualizagdo
monetaria.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

19.1. Comete infragdo administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n°® 12.462, de 2011, o
licitante que:

19.1.1. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato,
inclusive nas hipdteses previstas no item 14.6 deste Edital;

19.1.2. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

19.1.3. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

19.1.4. ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

19.1.5. fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execug@o do contrato;
19.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal; ou
19.1.7. der causa a inexecugdo total ou parcial do contrato.

19.2. Considera-se comportamento inidoneo a declaragdo falsa quanto as condig¢des de
participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

19.3. O licitante que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

19.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratagdo;

19.3.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

19.3.3. Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administragdo, por prazo néo superior a 2 (dois) anos;

19.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
no instrumento convocatério € no contrato, bem como das demais cominagdes
legais.

19.3.5. Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da p;‘ icdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade
que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a, Administragdo pelgs
prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sangdo aplicada com base ho

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
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inciso anterior;
19.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

19.5.  Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo
administrativo necessdrias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo
sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagdo — PAR.

19.6. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administrag@o Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846,
de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.7. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participa¢do de agente publico.

19.8.  Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Codigo Civil.

19.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 12.462, de
2011, e subsidiariamente nas Leis n° 8.666, de 1993 e 9.784, de 1999.

19.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administrag@o, observado o principio da proporcionalidade.

19.11. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.12. As sangdes por atos praticados no decorrer da contratagdo estdo previstas no Projeto
Basico.

20. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1.  Até 5 (cinco) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

20.2. A impugnagdo podera ser realizada por forma eletronica (Portal de Compras Publicas
www.portaldecomrpaspublicas.com.br), pelo e-mail: cplchapadinha2021@gmail.com,

ou por peticdo dirigida ou protocolada no enderego Av. Presidente Vargas, n° 310,
Centro — CEP: 65.500-000, Chapadinha/MA.

20.3. Acolhida a impugnagdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdg do
certame.
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Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser
enviados a Comissdo de Licitagdo até 05 (cinco) dias uteis anteriores a data designada
para abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletronico via internet, no
endereco indicado no Edital.

As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

A concessdo de efeito suspensivo a impugnag@o ¢ medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagdo.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo
os participantes € a Administragdo.

Q 21. DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1;
21.2,

21.3.

21.4.

21,3,

~ 21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

21.10.

21145

Da sess@o publica do RDC divulgar-se-a4 Ata no sistema eletronico.

Nio havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdo do certame na data marcada, a sess@o serd automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde
que ndo haja comunicag¢@o em contrario, pela Comissdo de Licitag@o.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo
o horério de Brasilia — DF.

No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Comissdo de Licitagdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substincia das propostas, dos documentos € sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificagdo.

A homologagéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratag@o.

As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
amplia¢do da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratago.

Os licitantes assumem todos os custos de preparag@o e apresentagdo de suas propostas e
a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condug@o ou do resultado do processo licitatorio.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administrag@o.

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico. \

Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

O Edital estd disponibilizado, na integra, no endgre¢o eletronico
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www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no
enderego www.tce.ma.gov.br/sacop, lidos e obtidos no endere¢o: Av. Presidente
Vargas, n° 310, Centro —Chapadinha/MA, nos dias tteis no horéario de 08:00 as 12:00
horas.

21.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
21.12.1.ANEXO I - Projeto Basico;
21.12.2.ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato;
21.12.3.ANEXO III - Planjlha de Custos e Formagio de Pregos
21.12.4.ANEXO IV - Composi¢do do BDI;
21.12.5.ANEXO V - Cronograma Fisico-Financeiro
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ANEXO (PROJETO BASICO)

ANEXO II
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INFORMAGOES BASICAS DO EMPREENDIMENTO:

e Proponente: Prefeitura municipal de CHAPADINHA/MA

e Obra: CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS
DEPENDENCIAS.

Caracteristicas: Obra publica

Responsaveis técnicos (projeto):

Jefferson Santana Costa Silva CREA — MA 1120890187

Tempo provavel para execugdo da obra: O prazo de execucdo das obras civis
sera de aproximadamente 90 dias.

SITUACAO
No municipio de Chapadinha viu-se a necessidade da construgdo de uma unidade
‘ escolar de 01 sala, afim de melhorar a qualidade da prestacdo dos servicos a

populacéo, visando um maior conforto dos usuarios, resultando em uma estrutura que
proporcionara uma qualidade maior no atendimento.

CONSIDERAGOES INICIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificages a seguir. Todos 0s servigos
serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo
ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

Durante a obra ser4 feito periédica remogéo de todo entulho e detritos que venham a
se acumular no local.

Competiréa & empreiteira fornecer todos os ferramentais, instalagées provisorias,
maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execucdo dos servigos
contratados.

' Qualquer duvida na especificagdo, caso algum material tenha saido de linha durante a
obra, ou ainda caso faga opcéo pelo uso de algum material equivalente, consultar a
Fiscalizacdo de Obras que, se necessario, buscara junto aos departamentos e divisbes
na Rede Fisica o apoio para essa definicdo e para maiores esclarecimentos a fim de
que a obra mantenha o mesmo padréo de qualidade, em todos os niveis da edificagéo.

Este Memorial Descritivo tem a fung@o de propiciar a perfeita compreenséo do projeto
e de orientar o construtor objetivando a boa execucéo da obra.

Os servigcos deverdo ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto de execugéo.
Toda e qualquer alteragéo que por necessidade deva ser mtrodumda no projeto ou nas
especificagdes.
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Podera a fiscalizag&o paralisar os servigos ou mesmo mandar refazé-los, quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas
de boa técnica.

Deve tambeém manter servigo ininterrupto de vigilancia da obra até sua entrega
definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucgédo da
mesma. E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara,
Certiddes e Licencas, evitando interrupgbes por embargo, assim como ter um jogo
completo, aprovado e atualizado dos projetos, especificagées.

FINALIDADE DA CONSTRUGAO

Nossa proposta € melhorar a qualidade do ambiente, visando logo assim em contribuir com
o papel principal de oferecer servigos de qualidade para o municipio.

OBJETIVO
e Melhorar as condigdes fisicas dos prédios;
e Contribuir para a manutengéo do bem-estar dos educadores e populagao.
ESPECIFICAGAO TECNICA
SERVIGOS INICIAS
Placa de obra
Sera confeccionada a placa da Obra, conforme padrao.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a afixacdo das placas de obra e
dos responsaveis técnicos pela execucdo, em local visivel, de acordo com as exigéncias
do CREA.

MOBILIZACAO
Mobilizacdo e Desmobilizacdo

Quanto & mobilizagdo, a Contratada devera iniciar imediatamente apos a liberagdo da
Ordem de Servico, e em obediéncia ao cronograma. A mobilizagdo compreendera o
transporte de maquinas e equipamentos, pessoal e instalagdes provisérias necessarias
para a perfeita execucdo das obras.

A desmobilizagdo compreenderd a completa limpeza dos locais da obra, retirada dos
materiais e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da Contratada.
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SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)

Antes do inicio da execugéo dos servigos todo o terreno devera ser limpo, capinado, isento
de entulho e de quaisquer outros materiais que impecam o desenvolvimento dos mesmos.

E terminantemente proibida a derrubada de arvores sem a autorizacdo por escrito da
fiscalizacao, registrada no Diario da Obra.

O material proveniente da limpeza sera removido ou estocado. A remogéo ou estocagem
dependera de sua eventual utilizacéo, a critério da Fiscalizagdo, ndo sendo permitida a
permanéncia de entulho em limites da area de terraplanagem, ou nos locais gue possam
provocar obstrucéo do sistema de drenagem natural ou da obra.

O controle das operagdes de limpeza sera feito pela Fiscalizag&o, apés a conclusdo dos
Servicgos.

Escavacéao e carga em material para aterro

A escavagéo seré precedida da execugao dos servicos de desmatamento, destocamento e
limpeza da area do empréstimo.

As operagdes seréo executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados
com o emprego de servico manual. A escolha do equipamento se fard em funcdo da
necessidade exigida na execucéo da obra.

Transporte local de material para aterro DMT =5km

O material discriminado no item anterior sera transportado por meio de caminhbes
basculantes. Adotou-se a Distancia Média de Transporte igual a 5Km.

Espalhamento de material para aterro

As operagdes de espalhamento serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados
complementados com o emprego de servico manual. A escolha do equipamento se fara em
funcéo da necessidade exigida na execucéo da obra, estando o solo na umidade em torno
de dtima.

Compactacéo de aterro mecénica

As operacdes de espalhamento serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados
complementados com o emprego de servico manual. A escolha do equipamento se fara em
funcéo da necessidade exigida na execugio da obra, estando o solo na umidade em torno
de 6tima.

A execugéo da base compreende as operagdes de mistura e pulverizagio, umedecimento
ou secagem dos materiais realizados na central de mistura, bem coma o espalhamento,
compactagéo e acabamento no terreno devidamente preparado na largura desejada, na
quantidades que permitam, apds a compactagao, atingir a espessura projetada.
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MOVIMENTO DE TERRA

Locacdo

Para locag&o da obra deveréo ser utilizados marcos e gabaritos que definam o seu perfeito
esquadrejamento e alinhamento, e devera ser executado as devidas exigéncia minima
como: acompanhamento profissional de topografia, definir as referéncias, marcagdo do
gabarito, execugéo do gabarito e das tabeiras, ajustar a locagdo de obra, marcar os
elementos no gabarito, identificar os elementos, definicdo dos eixos e locar as formas, a
qualquer momento da obra, a corregcéo de todos os servigos executados, em caso de erro
da locagéao.

Havendo discrepancia entre as reais condigdes existentes no local e os elementos do
projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicagdo, por escrito, & Fiscalizagdo, a quem
competira deliberar a respeito.

Escavacdo manual de valas

A escavagéo sera precedida da execucéo dos servigos de desmatamento, destocamento e
limpeza da area do empréstimo.

As operacdes serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados
com o emprego de servigo manual. A escolha do equipamento se fard em fungdo da
necessidade exigida na execugéo da obra.

Reaterro Manual compactado

Os materiais selecionados para aterros deverdo ser de 1° categoria. Deverdo ser isentos
de matérias orgénicas, micacea e datomacea. Turfas e argilas orgénicas ndo podem ser
empregadas. O aterro devera ser constituido de solos selecionados dentre os melhores
disponiveis, n&o se permitindo solos de baixa capacidade de suporte e expansdo maior que
2 % (dois por cento).

As operagbes de aterro compreendem langamento, espalhamento, umedecimento ou
aeracao e compactacédo dos materiais selecionados, estando o solo na umidade em torno
de dtima.

Os trabalhos de execugdo do aterro durante dias chuvosos, dever&o ser interrompidos
quando a Contratada néo conseguir atingir os quesitos minimos de compactagéo, ou por
determinacéo da Fiscalizagéo.

INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

Concreto armado Fck 25 MPa, formas armacdes e desmontagem

|
\
\

NORMAS /

A execucédo das fundacgdes devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto, /
especialmente a NB-51 / ABNT e ao Cédigo de Fundagdes e Escavacdes;
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Ocorrera por conta da CONTRATADA a execugédo de todos os escoramentos julgados
necessarios.

MATERIAIS
- Aco:
Conforme NBR-6118/2003 - ABNT, item 8.3:

As barras de ago ndo apresentardo excesso de ferrugem, manchas de 6leo, argamassa
aderente ou qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.
Caso apresentem algum dos “danos” citados, dever ser feita limpeza adequada e a sua
devera ser avaliada e liberada pela FISCALIZACAO.

Antes e durante o langamento do concreto as plataformas de servico estaréo dispostas de
modo a n&o provocar deslocamentos das armaduras. Devera fazer uso de espagadores de
armadura para manter os cobrimentos necessarios pedidos em projeto.

A armadura ndo devera ficar em contato direto com a férma, observando-se, para isto, o
cobrimento previsto pela NBR-6118/2003, indicado na tabela 7.2 da Norma.

Ser&o adotadas providéncias no sentido de evitar a oxidacdo excessiva das barras de
espera. Antes do reinicio da concretagem deverdo estar limpas e isentas de quaisquer
impurezas. A FISCALIZACAO devera avaliar as esperas antes de sua reutilizacao.

O ago comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro, obedecera ao
disposto na EB-3/85 (NBR-7480).

As barras de ago torcidas a frio para concreto armado obedecerdo também a EB-3 / ABNT.
O aco sera do tipo CA50 e CAB0.
- Aglomerantes:
De cimento; Comum.
- De alta resisténcia inicial.

Seréo de fabricagéo recente, s6 podendo ser aceito na obra com a embalagem e a
rotulagem de fabrica intacta. O cimento Portland comum para concretos, pastas e
argamassas, satisfara rigorosamente a EB-1, MB-1 e MB-516 / ABNT e ao TB-76 / ABNT.

- Agregados (Areia e Brita)

a) Areia

Sera quartzoza, isenta de substancias nocivas em proporcdes prejydiciais, tais como:
torres de argila, gravetos, granulos tenros e fridveis, impurezas organicas, cloreto de
sodio, outros sais deliqlescentes, etc.

A areia para concreto satisfara &4 EB-4 / ABNT e as necessidades da dosagem para cada
caso.
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b) Brita

A pedra britada para confecgéo de concreto devera satisfazer a EB-4 / ABNT — Agregados
para Concreto

- @ s necessidades das dosagens adotadas para cada caso. Devera ser evitado o uso de
seixo rolado na execugéo do concreto.

- Arame

a) De Aco Galvanizado

Sera o fio de ago estirado, brando e galvanizado a zinco, de bitola adequada a cada caso.
b) De Ago Recozido

O arame para armaduras de concreto armado sera fio de ago recozido preto n.° 16 ou 18
SWG.

- Concreto
Disposicdes Gerais

a) O concreto sera o produto final resistente e artificialmente obtido pela mistura racional
dos seus componentes. Todo concreto estrutural serd, de preferéncia, usinado. Neste caso,
a dosagem ficara sob responsabilidade da concreteira.

b) No caso do concreto ser preparado na concreteira, devera ser observado:

A concreteira apresentara, obrigatoriamente, guias e Notas Fiscais dos materiais fornecidos
e dos servigos executados explicitando, além da quantidade de concreto, a hora do seu
carregamento, a tensdo (minima 20 Mpa) e sua consisténcia, estd expressa pelo
abatimento do Tronco de Cone;

N&o sera permitido qualquer tipo de concreto ou argamassa preparado manualmente; A
concreteira devera apresentar laudo com as resisténcias caracteristicas do concreto e suas
respectivas idades (usualmente 7,14 e 21 dias). Para isso serd necessaria a retirada de
corpos de prova para estudo em laboratério especializado.

c) A compactacao sera obtida pér vibragdo esmerada.

d) A agulha do vibrador serd introduzida rapidamente e retirada com lentid&o, sendo de trés
para um até cinco para um, a relagéo entre as duas velocidades. e) O periodo minimo de
vibragéo é de 20 min/m3 de concreto.

f) As férmas seréo mantidas Umidas desde o inicio do langamento até o endurecimento do
concreto e protegidas da ac&o dos raios solares com sacos, lonas, ou filme opaco de
polietileno.

g) Na hipdtese de fluir aguada de cimento pér abertura de junta de férma e que essa aguada
venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remogéo sera imediata, o que se
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processara pdr langamento com mangueira de dgua sob pressdo. O endurecimento da
aguada de cimento sobre o concreto aparente acarretaré diferencas de tonalidades.

- Dosagem

a) O estabelecimento do trago do concreto sera fungdo da dosagem experimental, conforme
preconizado na NBR-6118/2003ABNT.

b) Caso n&o haja conhecimento do desvio padréo Sn, a CONTRATADA indicara, para efeito
da dosagem inicial, o modo como pretende conduzir a construgdo de acordo com o qual
sera fixada a resisténcia média & compressdo FCK, seguindo um dos trés critérios
estabelecidos no item 8.3.1.2 da NBR-6118/2003ABNT

Bloco de concreto armado

Execugéo de lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas,
espessura de 5cm;

Aplicacéo de forma plana, em madeira macicga;
Armag&o de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco CA-50 de 50mm:;

Concreto FCK=20MPA, traco 1:2,6:2,9 (em massa seca de cimento, areia média, seixo
rolado) — preparo mecénico com betoneira 400L;

Cinta em concreto armado

Forma plana vigas, em compensado resinado de 18mm;

Armagao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco CA-50 de 8mm;
Armacao de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aco CA-60 de 5mm;

Concreto de blocos de coroamento e vigas baldrame, FCK= 30MPA, com uso de jerica,
langcamento, adensamento e acabamento.

Pilar de concreto armado
Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm;

Armagéo de pilar ou viga de uma estrutura conversional de concreto armado, utilizando ago
CA-50 de 10mm;

Armagéo de pilar ou viga de uma estrutura conversional de concreto armado, utilizando ago
CA-60 de 5,0mm;

Concretagem de pilares, FCK= 25MPA, com uso de balde em edificacdo com secdo média
de pilares menor ou igual a 0,25m>.

Viga de concreto armado

Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm ;
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Armacéo de aco CA-50 de 8mm;
Armacéo de ago CA-60 de 5mm:;

Concretagem de FCK= 25MPA, trago 1:2,2:2,5 (cimento, areia, seixo rolado) — preparo
mecanico com betoneira.

ALVENARIA E PAINEIS
Alvenaria de Vedagédo

As alvenarias serdo confeccionadas em tijolos ceramicos nas dimensdes de 09x14x1 9cm,
assentados de meia vez, com juntas de 2cm de forma que a alvenaria proporcione uma
estrutura plena e eficaz.

Os niveis das alvenarias estdo descritos em projeto executivo.

Teréo arestas vivas e superficies asperas para maior facilidade de aderéncia da
argamassa, devendo a alvenaria ser executada rigorosamente a prumo.

Apresentaréo resisténcia suficiente para suportar os esforcos de compresséo - nunca
inferior a 40 kg/cm?.

Seré&o assentes com argamassa de cimento e areia no traco 1:8

Os tijolos deverao ser de primeira qualidade, bem cozido, duros, com dimensées uniformes
e ndo vitrificados. Apresentarao faces planas e arestas vivas.

Forro de PVC

Todos os cémodos da unidade escolar de 01 sala e demais dependéncia deverdo
receberem o forro de PVC, frisado, branco, régua de 20mm, espessura de 08mm a 10mm,
comprimento de 6m. A base de sustentacdo da estrutura devera ser de aco zincado. Para
O arremate de encontro entre o forro e a parede deveréo ser instaladas, na parede, pecas
apropriadas de acabamento em forro de PVC.

O forro podera ser aplicado em diferentes niveis desde que n&o prejudique a estética do
ambiente, de modo ser possivel instalar um sistema de iluminagéo indireta. Todo o
ambiente devera ser marcado, em todo perimetro da parede, o nivel determinado do pe
direito, fixando-se em pendural ou presilha reguladora em ago galvanizado.

Parafusos, auto atarrachante, cabeca chata apropriados para fixagdo dos forros PVC
deveré&o ser fixados na base de sustentacdo do aco galvanizado.

Revestimento metalico

Os painéis de chapa metalica s&o compostos por duas chapas de aluminio e por um ntcleo
de polietileno. A especificacdo deve atender aos requisitos da ABNT NBR 15.446:2006 —
Painéis de chapas sélidas de aluminio e painéis de material composto de aluminio utilizado
em fachadas e revestimentos arquiteténicos — Requisitos, conforme projeto \arquitetdnico
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ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMINIO E VIDRO
Portas de madeira
- Materiais:

a) A madeira a ser empregada na execucao das esquadrias sera tipo de lei, macica (pesada
ou superpesada) padréo médio, isenta de nds, cavidades, carunchos, fendas e de todo e
qualquer defeito que possa comprometer sua durabilidade, resisténcia e aspecto.

b) Tipo macica: O enquadramento do nlcleo das portas sera constituido por
pecas - montante ou pinasio vertical e travessa ou pinasio horizontal — de madeira idéntica
a do revestimento da porta com acabamento em massa e pintadas.

- Processo Executivo:

a) as esquadrias de madeira obedecerdo rigorosamente as indicacbes dos respectivos
projetos de arquitetura e/ou desenhos de detalhes.

b) ser@o recusadas todas as pegas que apresentarem sinais de empenamento,
deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira, ou outros defeitos.

C) os arremates das guarnicdes com rodapés e/ou revestimentos de paredes adjacentes
merecer&o, de parte da CONTRATADA, cuidados especiais. Sempre que necessario, tais
arremates seréo objeto de desenhos de detalhes, os quais seréo submetidos & prévia
aprovagdo da FISCALIZACAO.

d) os montantes ou pinésios verticais do enquadramento do nicleo terdo largura tal que
permita, de um lado, o embutimento completo das fechaduras e do outro, a fixacdo dos
parafusos das dobradicas na madeira macica.

e) para a fixagdo de esquadrias seréo empregados grapas metélicas ou buchas plasticas
com parafusos.

- FERRAGENS
Locais: Em todas as esquadrias especificadas e indicadas em planta. Materiais:
a) Todas as ferragens especificadas serdo novas, na linha latio cromado 075 ou similar.

b) dever&o ser observadas todas as normas da ABNT, em especial as relacionadas na. 1,
bem como recomendagdes e especificagdes dos fabricantes sobre cremonas, dobradicas,
fechaduras, fechos e trincos e demais componentes para esquadrias de madeira e ferro.

c) as fechaduras deverao ter cubo, lingueta, trinco, chapa-testa, contra-chapa e chaves.
d) as maganetas seréo em latéo, tipo alavanca, com segao circular.
e) os espelhos e rosetas serdo do mesmo material das magcanetas.

f) as dobradicas das divisérias e portas dos sanitarios do bloco de servigo serdo em latdo
cromado;
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g) Todas as chaves serdo fornecidas em trés vias.

Porta de ferro, abrir, tipo grade com Chapa

O portdo de ferro seréd metdlico, composto de chapa e grade e serd executado pela
serralheria, e dever&o ser executados rigorosamente de acordo com as determinagdes do
projeto arquitetdnico e planilha, e seus respectivos detalhes, no que diz respeito ao seu
dimensionamento, funcionamento, localizag&o e instalagéo.

Todos os servigos deveréo ser executados por méo de obra especializada, e com a maxima
preciséo de cortes e ajustes, de modo a resultarem em pegas rigorosamente em esquadro
e movimentacdo, com acabamentos sélidas e indeformaveis. A instalagéo das pecas de
serralheria devera ser feita com o rigor necessario ao perfeito funcionamento de todos os
seus componentes, com alinhamento, nivel e prumo exatos, e com os cuidados necessarios
para que nao sofram qualquer tipo de avaria, ou torgdo quando parafusadas ou soldadas
aos elementos de fixag&o. N&o seré permitida a instalagéo forcada de qualquer pega, ou
eventual rasgo ou abertura fora de esquadro

Janela e basculante de aluminio

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de 1,50x0,50 de correr duas folhas de vidro
8mm, deveré&o respeitar as indicagbes e detalhes do projeto arquitetdnico e planilha, e serdo
isentos de defeitos de fabricagéo. Os perfis, utilizados na fabricac&o das esquadrias seréo
isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferencas de espessura. As dimensdes
deveré&o atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos
estéticos indicados no projeto.

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocagéo, néo seréo forgadas a se acomodarem em vaos fora de
esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no projeto indicado.

COBERTURA

Telha cera@mica e madeira

e A estrutura da cobertura serd em trama de madeira de angelim (linhas) composta
por tercas, caibro e ripa para telhados de até duas aguas;

e A telha sera de ceramica tipo colonial;

e A cobertura sera escondida através da platibanda, ou seja, todos os cuidados
quando a impermeabilizagdo do sistema de cobertura serdo tomados, como
execucao de rufos nas dimensdes apropriadas, assim como vedagéo em poliuretano
das juntas

e seraexecutado a imunizagdo de madeiramento de cobertura com imunizante incolor,
fabricacéo e instalagéo de meia tesoura de madeira com vao de 6m.

e A platibanda da cobertura tera detalhe em chapim pré-moldado de concreto
pintado.
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Telha metalica aco/aluminio

A telhamento sera executado com telha metdlica ago galvanizado trapezoidal de 0,65mm,
e estas ndo deverdo apresentar defeitos sistematicos, tais com fissuras, esfoliacdes,
quebras ou rebarbas. As telhas deverdo ser da mesma tonalidade em toda a érea da
cobertura e ndo deverdo apresentar distorgées que venham a prejudicar o encaixe. Deverdo
apresentar na face inferior, gravada em alto ou baixo relevo, a marca do fabricante e a sua
procedéncia.

Calha metalica

Toda a calha metélica devera ser fixada com prego de ago polido, rebite de aluminio
vazado, solda em barra de estanho-chumbo 50/50, selante elastico no final do caimento da
agua, assim se direcionar ao seu destino de escoamento, a calha sera constituida chapa
de ago galvanizada num 24, corte 100cm, e local especifico em projeto.

PISOS

Regularizacdo de base

O lastro de concreto magro sera executado com argamassa no trago 1:4 (cimento, areia) e
espessura de 10cm, que servira de recuperagdo do piso.

Esta regularizagéo deveréa ser feita com declividade de 0,5% no minimo, em diregéo aos
pontos de escoamento de dgua, no caso da calgcada.

Contrapiso/lastro concreto 1:4 c/betoneira e=400L

O lastro de concreto magro sera executado com argamassa no trago 1:3:3 (cimento, areia
média e brita) e espessura de 5cm, que servird como base para colocagéo do piso. Esta
regularizagéo devera ser feita com declividade de 0,5% no minimo, em direcéo aos pontos
de escoamento de agua.

Piso ceramico

Sobre a superficie do contra-piso, suficientemente rugosa e abundantemente molhada,
devera ser fixada a ceramica para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensdes
60x60cm, aplicando no verso da peca, argamassa colante AC | para ceramicas.

As pecas deverdo ser molhadas antes da sua aplicagéo, salvo indicagdo contraria do
fabricante.

Com as juntas totalmente limpas, devera ser executado o rejuntamento com argamassa a
base de cimento aluminoso e agua.
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REVESTIMENTO

Chapisco

O chapisco seré executado com argamassa de cimento e areia sem peneirar no trago
volumétrico 1:3, com espessura maxima de 5mm. A argamassa devera ser lancada
energicamente sobre a superficie a ser chapiscada.

As superficies a serem chapiscadas, devero ser previamente molhadas, de forma a evitar
a absorg&o da &gua necessaria a cura da argamassa.

Reboco

O reboco sera executado com argamassa no trago 1:2:8 (cimento e areia fina), preparo
mecénico com betoneira 400L, aplicado manualmente sobre superficies de alvenaria ou
concreto previamente chapiscadas, bem como na colocagdo de batentes, canalizagtes
embutidas e chumbadores.

Emboco

O embogo serd executado com argamassa no traco 1:2:8 (cimento e areia) sobre
superficies de alvenaria previamente chapiscadas. Nas &areas onde serdo aplicados
revestimentos.

Revestimento ceramico

sera aplicado revestimento ceramico nas dimensées de 10x1 Ocm, linha cristal bege e altura
indicadas no projeto arquitetnico. Aplicada com argamassa industrializada AC-ll, O
revestimento sera de primeira qualidade tipo A. Serdo assentados com argamassa pré —
misturada, com junta de 3,00 cm, a prumo.

O rejuntamento seré feito com pasta de cimento Portland branco e agua, sendo
terminantemente proibido o acréscimo da cal 4 pasta.

Com as juntas totalmente limpas, devera ser executado o rejuntamento com argamassa a
base de cimento aluminoso e dgua, na cor preta.

INSTALACOES HIDRAULICAS

- MATERIAIS E PROCESSOS EXECUTIVOS

AGUA FRIA

a) Todas as tubulagdes de agua potavel serdo de PVC rigido soldavel.

b) Os didmetros minimos serdo de 25 mm, e nas saidas de alimentagéo de lavatérios e
filtros ser&o colocados joelhos de 25 x 15 mm para ligacéo das pecas. Estes terdo conexdes
rosqueadas em metal maleavel, tipo conexdes reforcadas.

c) para facilitar futuras desmontagens das tubulacGes, serdo colocadas, em locais

adequados, unides ou flanges, conforme o caso.
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d) os registros de gaveta seréo de bronze com rosca, com acabamento idéntico aos demais
metais sanitarios em conformidade com as especificagdes do projeto de arquitetura.

e) As tubulacdes embutidas serdo protegidas com tecidos de juta e serdo chumbadas na
alvenaria com argamassa de "vermiculita".

f) as colunas para alimentagdo do sanitério e da cozinha, seréo dotadas de registro de
gaveta, colocado a 1,80 m do piso e nos locais indicados no projeto.

g). Toda tubulagéo de alimentagéo de &agua fria, da alimentacéo até o registro da coluna,
sera de PVC rigido, tipo soldavel, nos diametros indicados nos projetos.

h) Antes do fechamento das passagens dos tubos na alvenaria, as tubulagdes deverdo ser
submetidas a um teste de estanqueidade, com press&o hidrostatica igual ao dobro da
pressédo de servigo.

i) A instalag&o sera executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT, com o
projeto respectivo e com as especificagdes que se seguem.

j) As canalizagbes serdo assentes antes da execucéo das alvenarias.

k) As canalizagdes serdo fixadas em paredes e/ou suspensas em lajes, os tipos, dimensdes
e quantidades dos elementos suportantes ou de fixagdo - bragadeiras, perfilados "U",
bandejas etc. - Serdo determinados de acordo com o diédmetro, peso e posicdo das
tubulagdes.

) As furagGes, rasgos e aberturas necessérios em elementos da estrutura de concreto
armado, para passagem de tubulagdes, serdo locados e forrados com tacos, buchas ou
bainhas antes da concretagem. Medidas que devem ser tomadas para que ndo venham a
sofrer esforgcos nédo previstos, decorrentes de recalques ou deformagdes estruturais, e para
que fique assegurada a possibilidade de dilatacdes e contragdes.

m) As curvaturas dos tubos, quando inevitaveis, devem ser feitas sem prejuizo de sua

resisténcia a presséo interna, da secao de escoamento e da resisténcia a corrosdo e
sempre através de conexdes apropriadas.

n) Durante a construgdo e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das
canalizagdes serdo vedadas com plugues, convenientemente apertados, ndo sendo
admitido o uso de buchas de madeira ou papel para tal fim.

0) As tubulagdes de distribuicdo de agua serio - antes de eventual pintura ou fechamento
dos rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento pdr capas de argamassa — lentamente
cheias de agua, para eliminagéo completa de ar, e, em seguida, submetidas a prova de
pressao interna.

p) Essa prova seré feita com agua sob press3o 50% superior & pressédo estatica maxima
na instalagéo, ndo devendo descer, em ponto algum da canalizag&o, a menos de 1,0
kgf/cm2. A duragéo da prova sera de 6 horas, pelo menos.
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q) De um modo geral, toda a instalagéo de dgua sera convenientemente verificada pela
FISCALIZACAO, quanto as suas perfeitas condicbes técnicas de execucdo e
funcionamento.

r) A vedagéo das roscas das conexdes deve ser feita por meio de um vedante adequado
sobre os filetes, recomendando a NB-115/ABNT as fitas de Teflon, solugdo de borracha ou
similares, para juntas que tenham que ser desfeitas, e resinas do tipo ep6éxi para juntas ndo
desmontaveis. As conexdes soldaveis serdo feitas da seguinte forma:

- Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conex&o pér meio de uma lixa d'agua;
- Limpa-se com solugéo prépria as partes lixadas;

-Aplicacéo de adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem soldadas, encaixando-as
rapidamente e removendo-se o excesso com solugéo propria;

- Antes da solda é recomendavel que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do
tubo objetivando a perfeicdo do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a
auséncia da pressao ndo estabelece a soldagem.

Tubos:

Em PVC soldavel rigido marrom, fabricados de acordo com a NBR-5648, e terdo presséo
de servico igual a 7,5 Kgf/lcm?2.

Conexdes:
Em PVC soldavel marrom e em PVC soldavel azul, com bucha de latao;
As conexdes serdo do mesmo material e do mesmo fabricante das tubulagdes.

Valvulas e Registros:

Registro de pressdo de bronze, com canopla cromada, para pressdo minima de 10
Kgficm?2.

Registro de gaveta bruto.
INSTALACOES SANITARIAS
ESGOTO SANITARIO

a) As tubulagdes para esgoto sanitério serdo em PVC e PVC-R e devem obedecer ao que
prescreve a norma EB-608 da ABNT.

b) A tubulacéo sera executada de modo a garantir uma declividade homogénea em toda a
sua extenséo.

c) As juntas e as conexdes do sistema deverdo estar de acordo com os materiais da
tubulagéo a que estiverem conectadas e as tubulagdes existentes onde seréo interligadas
d) as tubulagbes de esgoto primario ser&o interligadas a rede existente\ conforme indicaca
no projeto.
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e) os ralos simples (secos) serdo de PVC rigido, com grelhas de latdo cromado, saida de
40 mm.

f) os ralos sifonados seréo de PVC rigido, com grelha de latdo cromado, saida de 75 mm,
fecho hidrico, diametro minimo de 150 mm.

g) as caixas de inspego serdo executadas em alvenaria, possuira tubulagdo de ventilagéo,
tampa em concreto com alga escamoteavel para a sua remocéo, revestida com material de
acabamento idéntico ao do piso em que for instalada.

h) A instalagio seré executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT, com o
projeto respectivo e com as especificagbes que se seguem.

i) as furagbes, rasgos e aberturas necessarias em elementos da estrutura de concreto
armado, para passagem de tubulagdes, serdo locados e tomados com tacos, buchas ou
bainhas, antes da concretagem. Medidas devem ser tomadas para que n&o venham a sofrer
esforgos ndo previstos, decorrentes de recalques ou deformagdes estruturais e para que
fiquem assegurada a possibilidade de dilatages e contragdes. Os tubos - de modo
geral - seréo assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.

k) as extremidades das tubulagbes de esgotos serdo vedadas até a montagem dos
aparelhos sanitarios com bujées de rosca ou plugues, convenientemente apertados, sendo
vedado o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim.

) durante a execugéo das obras deverdo tomadas especiais precaucgdes para se evitar a
entrada de detritos nas tubulacgdes.

m) seréo tomadas todas as precaugées para se evitar infiltragcbes em paredes e pisos, bem
como obstrucdes de ralos, caixas, ramais ou redes coletoras.

n) Antes da entrega a instalagdo sera convenientemente testada pela fiscalizagéo.

o) Todas as canalizagdes primérias da instalagdo de esgotos sanitarios deverdo ser
testadas com agua ou ar comprimido, sob pressdo minima de 3 m de coluna d'agua, antes
da instalagc&o dos aparelhos.

p) os aparelhos serdo cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito
funcionamento, permitir facil limpeza e remocdo, bem como evitar a possibilidade de
contaminag&o da agua potavel.

q) toda instalagdo serd executada tendo em vista as possiveis e futuras operacdes de
desobstrucdo.

r) os sifées seréo visitaveis ou inspecionaveis na parte correspondente ao fecho hidrico,
por meio de bujées com rosca de metal ou outro meio de facil inspecao.

s) O sistema de ventilagéo da instalagdo de esgoto devera ser conectado & coluna de
ventilaggo existente. A conexao devera ser executada sem a menor possibilidade dos gase
emanados dos coletores entrarem no ambiente interno da edificagao.
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Caixa Sifonada:

Em PVC com bujéo para limpeza e tampa em grade, de secgdo circular @ 150mm, porta
grelha e grelha em lat&o. Orificio de saida de 50mm e os entrada de 40mm.

Caixa de Inspecéo:

Seré&o quadradas com | = 0,60 e profundidade h= 0,60, em alvenaria de tijolos cerémicos e
= 5 cm, revestidas com argamassa de cimento e areia média, trago 1:4, espessura minima
do revestimento igual a 2,5 cm, impermeabilizado.

Fossa:

Sera executado armadura CA-502 média D=6,3 a 10,00mm, forma de tabuas de 12 de 32,
executado em alvenaria nas dimensdes 2x1,5x2m - ver projeto. Sera chapiscada com
argamassa de cimento e areia fina 1:3, reboco, cimento e areia fina 1:4 e impermeabilizada
com manta asfaltica com espessura de 3 mm. Sobre a laje de fundo deve ser aplicado piso
cimentado 1:3, espessura de 3 cm.

Ser&o providas de dispositivos que possibilitem a remogao do lodo digerido, de forma répida
e sem contato do operador. A remogdo podera ser efetuada por bomba ou presséo
hidrostatica, para facilitar esta operacdo o fundo sera inclinado na proporgéao de 1:3, no
sentido da localizag&o do dispositivo de limpeza.

Sumidouro:

Sera executado em alvenaria de tijolo cerdmico com dimensionamento, esp.=20cm, tampa
em concreto armado FCK 15 MPa, assentados com argamassa de cimento e areia média,
traco 1.6, com espacamento lateral de 10 cm entre os tijolos. Tampa em concreto armado
FCK 15 MPa, @ indicado no projeto e profundidade indicada no projeto, devendo ter no
fundo uma camada de no minimo 30 cm de britan. © 2.

Vaso com caixa acoplada.
Cuba em louca.

Lavatério louga branca, sem coluna, torneira metalica cromada simples, sifdo e valvula de
plastico.

INSTALACOES ELETRICAS
- MATERIAIS E PROCESSOS EXECUTIVOS

a) Todas as extremidades livres dos tubos serdo antes e durante os servigos
convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetragéo de detritos e umidade.

b) Os quadros elétricos de distribuicio deverao ser equivalentes aos modelos especificados
e detalhados contidos no projeto.

c) Deveréo ser equipados com os disjuntores e demais equipamentas dimensionados
indicados nos diagramas unifilares e trifilares.
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d)Todos os cabos e/ou fios deverdo ser arrumados no interior dos quadros utilizando-se
canaletas, fixadores, abracadeiras, e ser&o identificados com marcadores apropriados para
tal fim.

e) As plaquetas de identificacdo dos quadros elétricos deverdo ser feitas em acrilico,
medindo 50 x 20 mm e parafusadas nas portas dos mesmos.

f) Apds a instalagdo dos quadros, os diagramas unifilares dos mesmos deverdo ser
armazenados no seu interior em porta planta confeccionado em pléstico apropriado.

g) A fiagéo elétrica sera feita com condutores de cobre, de fabricagéo de boa qualidade,
tipo 0,6 KV a 1 KV, ou similar. O cabo de menor segao a ser utilizado sera de 2,5mm2.

h) Os condutores dever&o ser instalados de forma que os isente de esforgos mecéanicos
incompativeis com sua resisténcia, ou com a do isolamento ou revestimento. Nas deflexdes
os condutores seréo curvados segundo raios iguais ou maiores que 0s raios minimos
admitidos para seu tipo.

i) Todas as emendas dos fios e cabos deverdo ser sempre efetuadas em caixas de
passagem. Igualmente o desencapamento dos fios, para emendas, sera cuidadoso, s6
ocorrendo no interior das caixas. O isolamento das emendas e derivacdes devera ter
caracteristicas no minimo equivalentes as dos condutores a serem usados, devendo ser
efetuado com fita isolante de auto-fusao.

i) As ligagdes dos condutores aos bornes dos aparelhos e dispositivos deverao ser feitas
de modo a assegurar resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito e
permanente, sendo que os fios de quaisquer segOes serdo ligados por meio de terminais
adequados.

k) Todos os cabos e fios serdo afixados através de abragadeiras apropriadas. Deverdo ser
utilizados marcadores para marcar todos os fios e cabos elétricos, os quais terdo as
seguintes cores:

Condutores de fase - Preto, branco e vermelho;
Condutores de neutro - Azul claro;

Condutores de retorno — Cinza:

Condutores positivos em tensdo DC — Vermelho;
Condutores negativos em tenséo DC — Preto;

e Condutores de terra - Verde ou Verde/Amarelo.

) Para os rabichos de ligagdo das luminarias serdo utilizados cabos PP 3 x 1,5mm2.
ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, E CAIXAS DE DERIVACOES

a) A distribuicdo devera ser feita sob o forro, utilizando-se eletrocalhas, eletrodutos de PVC
rigido, conduletes e caixas de passagem, conforme projeto.




E URBANISMO

-~
S

OfY Joseny

amento

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE ﬂ . \
st | Y CHAPADINHA

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

b) Os eletrodutos seréo em PVC rigido incombustiveis (a menor bitola sera @= 3/4") serdo
utilizados para alimentag&o dos circuitos de iluminagéo, tomadas de servico e interruptores,
a partir do quadro de distribuicéo.

¢) Toda derivagdo ou mudanga de diregdo dos eletrodutos, tanto na horizontal como na
vertical, devera ser executada através de conduletes de PVC ou das caixas de passagem
representadas no projeto, ndo sendo permitido o emprego de curva pré-fabricada, nem
curvatura no proprio eletroduto, salvo indicagdo em contrdrio nos casos especificos
estabelecidos no projeto.

d) Sempre que possivel serdo evitadas as emendas dos eletrodutos. Quando inevitaveis
estas emendas serdo executadas através de luvas roscadas as extremidades a serem
emendadas, de modo a permitir continuidade da superficie interna do eletroduto e
resisténcia mecanica equivalente & tubulaco.

e) Todos os circuitos de iluminagéo serdo langados, a partir do QDF em fase, neutro e terra.
Todas as luminérias fluorescentes deverao ser aterradas para garantir seguranca e partida
adequada dos reatores eletrénicos dimerizaveis.

f) A distribuicdo dos circuitos sob o piso serd efetuada em eletrodutos de PVC rigido
rosqueavel de acordo com o projeto.

h) Todas as partes metélicas néo destinadas & conduco de energia, como quadros, caixas,
carcacas de motores, equipamentos, etc., serdo solidamente aterradas interligando-se a
malha de aterramento a ser executada e depois ligada a malha de terra existente.

ILUMINACAO

a) Sera prevista utilizacéo de diversos tipos de lumindrias conforme especificado no Projeto
elétrico. Todas elas deverdo ser perfeitamente fixadas nas estruturas e com perfeito
acabamento na superficie de forros.

b) Os aparelhos para luminérias, empregados nesta obra, obedeceréo, naquilo que lhes for
aplicavel, a EB-142/ABNT, sendo construidos de forma a apresentar resisténcia adequada
€ possuir espago para permitir as ligagdes necessarias. Buscario antes de tudo a melhor
eficiéncia energética possivel.

c) Todas as lumindrias serdo protegidas contra corrosdo mediante pintura, esmaltagéo,
zincagem ou outros processos equivalentes.

d) As luminarias devem ser construidas de material incombustivel e que néo seja danificado
sob condi¢cdes normais de servico. Seu invélucro deve abrigar todas as partes vivas ou
condutores de corrente, condutos porta lampadas e lampadas permitindo-se, porém, a facil
substituicdo de lampadas e de reatores. Devem ser construidas de forma a impedir a
penetracéo de umidade em eletroduto, porta lAmpadas e demais partes elétricas.
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MALHA DE ATERRAMENTO

a) Devera ser executada uma malha de terra constituida de hastes de aterramento de 5/8
‘X 3 m, interligadas pér cordoalha de cobre nu de 25 mm2 através de solda
exotérmica. Deverdo ser instaladas quantas hastes forem necessarias para que obtenha
resisténcia méxima de 10 Ohms em terreno seco. Tanto as hastes quanto a cordoalha de
interligacéo deverdo ser enterradas a uma profundidade minima de 50 cm. Devera ser
executada uma caixa de inspecéo da haste principal construida em alvenaria com tampa
de ferro fundido tipo T-16.

b) A malha de aterramento executada devera ser interligada as malhas de aterramento
porventura existentes nas proximidades.

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

a) As especificagbes descritas a seguir se destinam a definir os equipamentos e materiais
a serem fornecidos e/ou instalados para execugéo dos servicos em pauta, que deveréo ser
utilizados como guia para selegdo dos mesmos.

b) Os modelos e equipamentos citados sé&o para efeito orientativo, ndo estabelecendo
necessariamente que estes sejam das marcas ou dos fabricantes citados.

c) Os equipamentos propostos deverdo atender integralmente as caracteristicas
construtivas e condigdes operacionais dos equipamentos especificados, devendo a
CONTRATADA enviar os catalogos técnicos com dimensdes fisicas, pontos de operacéo,
caracteristicas técnicas, etc., dos equipamentos alternativos.

CONDUTOS, DUTOS E ACESSORIOS

a) So seréo aceitos condutos e dutos que tragam impressos indicagéo de marca, classe e
procedéncia.

b) Os eletrodutos (salvo especificagdo em contrario) serdo de PVC rigido, fornecidos em
barras de 3 m de comprimento, nas bitolas indicadas no projeto, podendo ser adotadas
medidas em mm ou polegadas.

c) Os acessérios tais como buchas, arruelas, adaptadores luvas, curvas, conduletes,
abragadeiras e outros, deverdo ser preferencialmente da mesma linha e fabricacéo dos
respectivos dutos.

CONDUTORES

a) Os condutores destinados a distribuicdo de luz, forga, controle ou sinalizagédo deverdo
atender ao que se segue:

b) Serao todos do tipo "cabo", constituidos pér condutores trangados de cobre eletrolitico
isolamento termoplastico anti-chama (PVC), do tipo 0,6 KV, para bitglas inferiores a 16m
e do 1,0 KV (PVC-PVC) para bitolas superiores a 16 mm2.
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LUMINARIAS

a) Os aparelhos para lumindrias sejam fluorescentes ou incandescentes, obedecerio no
que for aplicavel a EB 142/ABNT, devendo ser construidas de forma a apresentar
resisténcia adequada e possuir espago suficiente para permitir as ligacbes necessarias.

b) Todas as luminarias deverdo apresentar em local visivel, as seguintes informagdes:
marca modelo e/ou nome do fabricante, tens&o de alimentagéo, poténcias maximas.

¢) Em fung&o dos calculos luminotécnicos e da distribuico das luminarias nos ambientes
foram adotadas as lumindrias constantes do projeto,

d) Todos os reatores dever&o ser de partida instantanea e de alto fator de poténcia.
EQUIPAMENTOS
Quadros Elétrico (Conforme projeto)

Quadro Geral grau de protegéo IP-55 conforme NBR 6146, modelo de embutir, instalagéo
abrigada, com as seguintes caracteristicas:

Chave geral bipolar;

Barramento bifésico In= 50 A;

Barramento de neutro;

Barramento de terra;

Espelho de protegéo;

Acessorios de instalacéo;

Acabamento com pintura eletrostatica & pd epoxi-poliéster na cor RAL 7032 - texturizada.
Demais Quadros

Os demais quadros, de distribuicgo, passagem, etc., serdo em chapa de ago, n.° 16 e
equipados com os dispositivos especificados no projeto, com porta, fechadura de cilindro,
espelho e porta etiquetas.

As dimens&es dos quadros, disposigéo e ligagdo obedecerso as Normas e a boa técnica,
bem como as indicagdes dos respectivos desenhos apresentados no projeto.

Dispositivos de Manobra e Protecdo

Interruptores - Seréo do tipo e valores nominais adequados para as cargas que comandam.
Ser&o do tipo comum, de embutir, base de baquelite e funcionamento brusco.

Disjuntores - Ser&o do tipo TQC, com capacidade de interrupcéo de 5 KA, monopolares e
bipolares.
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Outros dispositivos de comando e protecdo tais como, chaves, contatores, botoeiras, relés
e etc., deverdo atender as especificagbes contidas no projeto e especificas para cada caso
onde for empregado.

CONDICOES PARA ACEITACAO DA INSTALACAO

As instalages elétricas e telefonicas s6 serdo recebidas quando entregues em perfeitas
condigées de funcionamento, ligadas & rede existente, perfeitamente dimensionada e
balanceada e dentro das especificacdes.

Todos os equipamentos e instalagdes deveréo ser garantidos por 24 (vinte e quatro) meses
a contar do recebimento definitivo das instalacées.

PINTURA
Pintura

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para
o tipo de pintura a que se destinem.

A eliminag&o da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais contra o
levantamento de pé6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderéo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Cada demé&o de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, sendo conveniente observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas, salvo
especificagdo em contrario.

Os trabalhos de pintura em locais n&o totalmente abrigados, serdo suspensos em tempo
de chuva.

Seréo adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura (vidros, ferragens de esquadrias, efc...).

A pintura das paredes internas sera em tinta acrilica PVA (duas demé&os), para aplicacdo
seguir a especificagéo do seu Fabricante.

A pintura das paredes externas sera em tinta latex PVA (duas demé&os), para aplicacéo
seguir a especificagdo do seu fabricante.

BASE E RESERVATORIO

Devera ser feito uma base com reservatério para distribuicdo d'agua, conforme
apresentado em projeto.

Limpeza da obra

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo, devendo apresentara
perfeito funcionamento em todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos.
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ORCAMENTO E CRONOGRAMA
FiSICO - FINANCEIRO




PLANILHA ORGAMENTARIA
OBRA: > PROPOSTA - CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 DATA - 1411212022 BOV: 2882%
SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO SOLEDADE FONTE VERSAO HORA MES REF,
DESCRIGAO: | 3* PROPOSTA - CONSTRUGAQ DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 | cagma prmi NSk 000% 122019
. SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO SOLEDADE . S WSt Gose% 12022
em—
SRS | gy CAPADBBA | OCAL: ?axowo SOLEDADE, SEDE DO IMOVEL RURAL EM CHAPADINHA | S nses%  000% 1172022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 8385%  47.76% 052021
SINAPY 2022/10 COM DESONERAGAD 83.87% 4751% 112022
UNIDADES: 114,37M° Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 2.467,62
UNIDADE:
: , ; T Freco PREGO
TEM | copiGo DESCRIGAO FONTE | UNID |QUANTIDADE| ,uripioRs | TOTALRS
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 1.545,30
1.4 240101 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | caema [ l 90,00 1747 1.545,30
2 SERVICOS PRELIMINARES 8.028,09
—TPUACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL 1,50 X
2.4 §11397  |2,00M, INGLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ORSE un 1,00 750,00 750,00
ESCORAMENTO, INSTALADA
2.2 012050 |LOCACAO GERAL DA OBRA SBC M2 114,37 10,57 1.208,89
EXECUGKO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM
23 93584 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO SINAPI M2 4,00 939,53 3.758.12
MOBILIARIO. AF_04/2018
2.4 I i PROVISORIAS DE LUZ, FORGA,TELEFONEE | gpnypRA UN 1,00 1.308,20 1.308,20
_‘ C2851 | INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA SEINFRA UN 1,00 1.002,88 1.002,88
3 MOVIMENTAGOES DE TERRA 5.610,19
ESCAVACKO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM
3.4 S02497 |MATERIAL DE 1° CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,50M - ORSE m3 30,09 46,30 1.30317
0,30 X 0,50 m
3.2 93358 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA BLOCO. AF_02/2021 SINAPI M3 22,85 57,24 1.307.93
33 cuttn | e Do Po Gy MRRO UENALSAERAGS IR | s, | W 44,35 26,43 147247
34 06995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | SINAPI M3 4,08 34,70 141,58
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E
35 Gl e e R A AA A% GAD1s SINAPI M3 25,55 62,44 1.505,34
4 INFRAESTRUTURA 13.799,68
44 ALICERCE 2.361,95
MUTIRAO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA
411 GO0 (R et RoAs A Mt | SEINFRA l M3 l 0,63 245,27 2.361,95
4.2 SAPATAS ISOLADAS 4.297,94
TASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
421 96619 |COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. SINAPI M2 10,88 26,44 287,67
AFOBROT
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO
422 S11657 |RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - | ORSE m2 10,88 50,11 545,20
REVISADA 07.2015 i
ARMA(;%O' DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
.‘ 98546 |\/TiLiZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 | SINAP! KQ 04,00 13,74 TS
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7-3 (CIMENTO/ AREIA
424 S04964S  |MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 |  ORSE m3 435 465,26 2.023,88
L. AF 07/2018
43 CINTA DE AMARRAGAO INFERIOR 7.139,79
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO
434 §11652 | PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ORSE m2 12,04 53,53 644,50
ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
4.32 96546 | |71l |ZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |  SINAP! KG 126,76 13,74 1.741,66
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
433 98543 |UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017 SINAPI KG 50,66 16.62 04 97
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 12,7-3 (EM MASSA SECA
434 94964 | DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO |  SINAPI M3 3,61 443,07 1.599,48
COM BETONEIRA 400 L_AF_05/2021 -
TANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
s 103670 | AGABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 0272022 | SINAPI M3 3,61 201,13 \726 08
IMPERMEABILIZA E;'Ko‘o'ge' VIGAS BALDRAMES COM 2 DEMAOS
436 S04953 | DE TINTA ASFALTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU ORSE m2 60,17 26,36 A\ * 86,08
SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZACAO , [
5 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO [ / \o:)Ps,oo
5.1 PILARES | | 3we.a7
FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO
5.1.1 SO07463 | PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ORSE m2 12,90 51,92 669,77
ESCORAMENTO
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
512 02762 | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO SINAPI KG 9,39 12.57 2.367,38
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA {
5.1.3 92750 | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO SINAPI KG 50, 14,1 719,61
CA-B0 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 8 \\
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PLANILHA ORGAMENTARIA
OBRA: 3° PROPOSTA - CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 DATA: 14[12'72022 BDI ‘: 28,82%
SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO SOLEDADE FONTE VERSAO HORA MES _REF,
DESCRIGAO: | 3* PROPOSTA - CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 | cagma ot MBE8%  000% 122010
TP p— SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO SOLEDADE — — - 60.89% 12022
e - LOCAL: E’OVOADO SOLEDADE, SEDE DO IMOVEL RURAL EM CHAPADINHA e S = Bha ik 115,66% 0.00% 112022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAQ 83,85% 47,76% 05/2021
SINAP} 2022/10 COM DESONERACAO 83.87% 4751% 11/2022
UNIDADES: 114,37\ Composigoe PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 2.467.62
UNIDADE:
: PREGO PREGO
ITEM cobnico DESCRIGAO FONTE UNID nummpme UNTARIORS | TOTALRS
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2.7-3 (EM MASSA SECA
5.1.4 94964  |DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO |  SINAPI M3 2,55 443,07 1.129,83
COM BETONEIRA 400 L_ AF_05/2021 e
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 512,88
515 103670 | ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 0212022 |  SINAPI i s 201,43
5.2 CINTA DE AMARRAGAQ SUPERIOR 5.396,53
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO
5.2.1 S11652 | PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ORSE m2 12,04 53,53 644,50
ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
522 92762 | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO |  SINAPI KG 126,76 12,50 1.584,50
CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
5.23 96543 | yTiLIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017 SINAPI KG S08 e sl
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA
5 04964 | DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO |  SINAPI M3 3,61 443,07 1.569,48
COM BETONEIRA 400 L_AF_05/2021
TANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
5.25 103670 | A CABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI M3 3,61 20,43 .
8 ALVENARIA E VEDAGOES 24.980,94
ALVENARIA DE VEDAGKO DE BLOGOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
6.1 o B Sy g el o el SINAPI M2 320,26 7213 23.100,35
BETONE! 12/2021
A eSO UTILIZAGAO DE BLOCOS
8.2 93193  |CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. SINAPI M 26,80 47.48 1.272.46
AF_03/2016
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE
83 S93199S |81 0COS CANALETA PARA JANELAS. AF_03/2016 ORSE "‘ 1740 400 i
7 COBERTURA 23.380,88
74 EDIFICAGAO 22.024,87
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA éPOE RIPAS, CAIBROS E
TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
L 92541 | cERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | SINAPI M2 12422 83,15 10.328,89
AF_07/2019
FABRlCAcAg EINSTALACAO o TESOURA INTEIRA EM
MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 11 M, PARA TELHA
712 R A TE D Bl AR irD) SINAPI UN 1,00 2.755.92 2.755,92
AF 07/2019
IMUNIZAGAO DE SUPERFICIES DE MADEIRA COM APLICAGAO
G13 S03%64 e 01 DEMAQ DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR ORSE M2 124,22 12,58 1.562,69
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIFO
94201  |COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE SINAPI M2 124,22 38,96 4.839,61
VERTICAL. AF_07/2019
745 Hiyn |2 B ) e AU LA M SINAPI M 31,70 45,88 1.454,40
7.6 121215 | CHAPIM DE CONCRETO SBC M 3170 2745 870,17
747 C0387  |BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL SEINFRA M 17.87 11,03 213,19
7.2 COBERTURA METALICA 1.356,01
ESTRUTURA METALICA ACO TRELICADO-MONTAGEM E
7.2.4 gpme  |SEDULTA SBC KG 44,24 19,29 853,39
Telhamento com telha metalica em chapa de ago galvanizado
7.22 B e ey Feh ORSE m? 5,53 90,89 [ 50262
8 REVESTIMENTO l28.110,80
CFAPISCO APLICADD EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
a1 87905 | cOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM SINAPY M2 640,52 ahe 3.823,90
PREPARQ EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA., EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA |
8.2 87530 |MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, SINAPI M2 426,49 32,83 14.001,67
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. \
AF_06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL. APLICADO
8.3 87532 |MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA SINAPI M2 104,66 31,89 3.337,61
AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
REVESTIMENTO GERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COW
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
84 87276 | \pLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M A MEIA|  SINAPI M2 64,96 A hn.pa
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

i
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PLANILHA ORGAMENTARIA
OBRA: 32 PROPOSTA - CONSTRUGAQ DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 DATA : 14/12/2022 BDI : 28,82%
SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO SOLEDADE FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: | 3* PROPOSTA - CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 | cagma " 1E68%  000% 122019
. SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO SOLEDADE dRse A 11.51% 69,89% 1112022
e | LOCAL: -PSXOADO SOLEDADE, SEDE DO IMOVEL RURAL EM CHAPADINHA s6c N 115,68% 0,00% 1112022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAQ 83.85% 47.76% 05/2021
i SINAPI 2022/10 COM DESONERACAO B387% 47 51% 1172022
UNIDADES: 114.37TW° Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 2.467,62
UNIDADE:
PREGO PREGO
mem | copico DESCRIGAO FONTE | UMD |QUANTIDADE| ,yricicpe | TOTALRS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM,
TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR,
85 507607 | APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, ORSE m2 19,97 82,24 1.642,33
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE OU
EMBOCO - REV 04 - P/ FACHADAS
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO presgen
8.8 88649 | ES\Al TADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014 SINAPY M b0 ind :
9 PAVIMENTAGAO 12.324,19
TASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM p——
9.1 96619 | CONTRAPISO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 SINAPA s e i .
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
9.2 87250 |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADAEM |  SINAPI M2 111,66 60,35 6.738,68
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
8. 949918 | X ABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016- | ORSE m3 L e e
P/ CALCADA INTERNA - 8CM
9.4 C228¢ | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm P/ BANHEIROS E LAVABOS SEINFRA M 8,85 78,83 697,65
10 FORRO 6.846,04
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
10.1 96111  |RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. SINAPI M2 107,49 63,69 6.846,04
AF 05/2017 PS
11 ESQUADRIAS 23.299,53
11.1 PORTAS 15.172,12
PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.80 X 2.10 M,
11.1.4 O | e e s ORSE un 6,00 1.507,95 9.047,70
PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.90 X 2.10 M,
11.4.2 il g S e e ORSE un 2,00 1.761,23 3.522,46
BRI DE HETALOH E BATA SHATADEFERIO
11.1.3 03659 | GIFECHADURA £ DOBRADIGA, INCLUS. PINTURA ESMALTE. | - SEINFRA M2 378 384,54 1.453,56
SINTETICO
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
11.1.4 100874 | RO AF Cy3020 SINAPI UN 4,00 287,10 1.148.40
112 |JANELAS 6.002,98
BASCULANTE DE ACO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
11.2.1 94562 | ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E SINAPI M2 2,00 762,68 1.525,36
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
"Q" JANELA DE ACO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO,
COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA.
T 94562 | ExCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. SINAPI M2 4,50 762,68 3432,08
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
11.2.3 130119 | PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm SBC M 13,90 75,22 1.045,56
113  |GRADE DE PROTEGAO 212443
11.3.4 C1426 |GRADE DE FERRO DE PROTECAO P/ JANELAS SEINFRA M2 8,16 210,34 1.716,37
GRADE DE FERRO DE PROTECKO P/ PORTA METALICA - I
11.32 C1426 | pORTA DA LAVANDERIA E PORTA DO MURQ LATERAL SEINFRA | M2 1M 1834 S0
12 INSTALAGOES ELETRICAS 9.229,11
124 QUADROS E DISJUNTORES 656,81
QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR
1211 101946 | nF EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 SIAPL N 100 150,61 [\| 15061
QUADRO DE"“"'_DlsmleE:'l——'Q_—'—o DE ENERGIA EM PVC, DE
121.2 101876 |EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES - SINAPI UN 100 86,30 86,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 |
121.3 C1131 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 90A | SEINFRA UN \ 1,00 123,64 / 123,64
121.4 S09041 Dispositivo de protecgdo contra surto de tensdo DPS 60kA - 275v ORSE un \ 1,00 108,58 / 108,58
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
121.5 93653 |10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 EHRAR i X A0 .94 i
BTN SR MONOPOLAR TR0 DI, CONFENTE NOMINALDE
1216 93655 20A - FORNECIMENTO & INSTALACAQ. AF_10/2020 SINAPI UN \ 1,00 "'?6 1
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
1247 B i & WETALA ko o Ty SINAPL |  UN 200 68.3¢ 136,62
122 | PONTOS DE TOMADA E ILUMINAGAO e T 5.082,20




PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: 3° PROPOSTA - CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 DATA : 14/12/2022 BDI ; 28,82%
SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO SOLEDADE FONTE VERGAO HORA ~ MES REF.
DESCRIGAO: 3° PROPOSTA - CONSTRUGAQ DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 | Gagma 201912 11668%  0,00% 1212019
SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO SOLEDADE i
T g i CHAPADBHA : VOADO SOLEDADE, SEDE DO IMOVEL RURAL EM CHAPADINHA s g RS -
— N NEn— _PSA ’ sBC 2022/11 - Séo Luls 11566%  000% 1172022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA  027.1 COMDESONERAGAO B385%  4TT6% 052021
SINAPL 2022/10 COM DESONERACAD 83.87% 4751% 11/2022
UNIDADES: 114.37M Composide PROPRIA 000%  0,00%
VALOR POR RS 2.467,62
UNIDADE:
mem | copico L DESCRICAO Fonte | uND |ouanmioape| PREEO . | L ERiTRs
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
12.2.1 93141 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, SINAPI UN 6,00 144,45 866,70
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - P/ TOMADAS BAIXA
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
12.2.2 93141 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, SINAPI UN 6,00 144,45 866,70
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - P/ TOMADAS MEDIA
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
12.2.3 93141 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, SINAPI UN 5,00 144,45 722,25
UEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 P/ TOMADAS ALTA
LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G-
12.2.4 S13176 || 1GHT OU SIMILAR ORSE un 18,00 94,52 1.701,36
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR,
12.2.5 97607 |COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - SINAPI UN 5,00 104,26 521,30
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE
1226 92023 |EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - SINAPI UN 5,00 39,26 196,30
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2015
INTERRUPTOR PARA| _LE"LO-(-('SEMEDU' LOS) COM 1 TOMADA DE
12.2.7 92033 |EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - SINAPI UN 1,00 62,53 62,53
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF 12/2015
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A7250V,
12.2.8 92033  |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 2,00 62,53 125,06
INSTALACAQ. AF_12/2015
12.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES) 2.859,08
TABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMZ, ANTI-CHAMA
12.3.1 01930  |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E SINAPI M 142,31 7.73 1.100,06
INSTALACAQ. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
12.3.2 91926  |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E SINAPI M 159,64 3,55 566,72
INSTALACAQ. AF_12/2015 - P/ TOMADAS DE USO GERAL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,56 MMZ, ANTI-CHAMA
12.3.3 91924  |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E SINAPI M 210,00 2,43 510,30
INSTALACAQ. AF_12/2015 - P/ ILUMINACAO INTERNA
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
12.3.4 01863 | PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - SINAPI M 20,00 10,20 204,00
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015
1235 C0798 | CLEATS PARA FIAGAO APARENTE SEINFRA UN 100,00 478 478,00
12.4 SISTEMA DE ATERRAMENTO 651,02
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA
12.4.1 91930  |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E SINAPI M 5,00 7.73 38,65
INSTALACAOQ. AF_12/2015
Qz 068023 |ELETRODUTO PVC 3/4" SBC M 5,00 18,35 91,75
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE HASTE DE
] SO3766 | ATERRAMENTO 5/8"X3.00M GOM CONECTOR __ ORSE un 3,00 118,79 356,37
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM _
1244 98111 | 561 IETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0.3 M. AF_12/2020 SINAPI UN 3,00 54.75 i
13 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO 1.399,75
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL ALTA, INCLUINDO TOMADA
13.4 93141 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, SINAPI UN 5,00 144,45 722,25
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2
13.2 97599  |W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 5,00 24,38 121,90
AF_02/2020 A
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, .
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2*
e 1375568 |\ ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS ORSE - j s S s
CONFORME NBR 13434 /
EXTINTOR DE _lNc‘EN—Dlo: PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 ] [
134 101909  |KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN ‘ 1,00 234,29 234,29
AF_10/2020 PE
135 055504 | ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE SBC UN \ 1,00 74,73 / 74,73
PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC
136 055035 | HEACA FOTO sC UN \ 100 30,01 39,01
13.7 055035 |PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA A DIREITA 25x10cm SBC UN \ 1,00 39,01 39,01
138 055035 |PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA A ESQUERDA 25x10cm SBC UN \1.00 39,01 \ 39,01
14 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS \ )14.506,84
144 INSTALAGOES HIDRAULICAS / 3.865,90
14.1.1 023217 ]PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL SBC | UN | a,ool 73,86 590,88
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:

3° PROPOSTA - CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01
SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO SOLEDADE

DATA : 14/12/2022

BDI : 28,82%

DESCRIGAO:

3 PROPOSTA - CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01
SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO SOLEDADE

FONTE
CAEMA

LOCAL:
- MA

POVOADO SOLEDADE, SEDE DO IMOVEL RURAL EM CHAPADINHA

ORSE
SBC

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

SEINFRA

UNIDADES: 114.37M7

Composicoe

VALOR POR
UNIDADE:

RS 2.467 62

VERSAQ
201912
2022/08

2022/11 - Sdo Luls
027.1 COM DESONERAGAO
SINAPI 2022/10 COM DESONERACAO

PROPRIA

HORA
116,68%
1151%
115,66%

83.85%

83.87%
0,00%

REF,
12/2019
11/2022
11/2022
05/2021
11/2022

0.00%
69,89%
0.00%
47.76%

4751%
0,00%

DESCRIGAC

FONTE

UNID

| QUANTIDADE

PRECO
UNITARIORS

TOTALRS

14.1.2

94706

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO
DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ.
AF_06/2016

SINAPI

UN

1,00

44,06

14.1.3

94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAQ, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAGCAO
DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ.
AF_06/2016

SINAPI

UN

3,00

20,74

62,22

14.1.4

94492

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

SINAPI

UN

1,00

80,39

80,39

14.1.5

94489

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN

SINAPI

UN

2,00

37,77

75,54

25 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_08/2021

94796

TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4 , FORNECIDA E
INSTALADA EM RESERVACAO DE AGUA. AF_06/2016

SINAPI

UN

1,00

34,25

34,25

14.1.7

00034640

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA

SINAPI

UN

1,00

1.082,37

1.082,37

14.1.8

91785

SERVIGO DE INSTALACAQ D BOS DE PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL,
RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

SINAPI

0,00

34,84

0,00

14.1.8

91786

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALAGAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32
MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,

SINAPI

10,00

223,00

14.1.10

91788

CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA

SINAPI

25,00

40,64

1.016,00

14.1.11

S01181

PREDIOS. AF_10/2015
Té de reducao 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 50 x
32mm

ORSE

un

5,00

32,67

163,35

14.1.12

89555

CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_06/2022

SINAPI

UN

1,00

22,92

22,92

14.1.13

Cc2167

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1)

SEINFRA

UN

4,00

91,77

367,08

14.1.14

103956

JOELHO DE REDUGAQ, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32
MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2022

SINAPL

UN

4,00

12,14

48,56

$903738

Joetho 90 graus com bucha de latdo, pvc, soldavel, dn 25mm, x 1/2
instalado em ramal ou sub-ramal de &gua - fornecimento e

instalacdo. af 08/2022

ORSE

un

4,00

13,82

55,28

14.2

INSTALAGOES SANITARIAS

10.640,94

14.21

053171

PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC

SBC

UN

10,00

137,82

1.378,20

14.2.2

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA QU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

UN

4,00

43,82

175,28

14.2.3

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

27,06

31,10

91'1 57

14.2.4

91792

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

SINAPI

10,00

47,51

475,10

14.2.5

S06386

CAIXA DE PASSAGEM CP1-060 (40X40X60CM)

ORSE

un

6,00

291,57

1.74\5.42
/

14.2.6

00035277

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM,
DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18
LITROS, COM TAMPA E CESTO

SINAPI

UN

| oo

420,00

/ 420,00

14.2.7

C3738

INSTALACAO DE TUBO DE VENTILACAO 50mm C/ L=4m, C/

SEINFRA

UN

T 2w

52,79

/ 105,58

14.2.8

98083

REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)
TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X

H=1,6 M, VOLUME UTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES).
AF_12/2

SINAPI

UN

1,00

3.969,95

3.969,95

14.2.9

053711

_12/2020
SUMIDOURO CILINDRICO ALVEN.TIJOLOS MACICOS D=1,20m
x h=5,0m

SBC

UN

1,00,

1.215,16

\ 1.215,16

, W//x//%
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PLANILHA ORQAMENTAF“A
OBRA: 3* PROPOSTA - CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 DATA : 14/12/2022 BDI : 28,82%
SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO SOLEDADE FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCR'CAO: 3 PROPOSTA - CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 CAEMA 201912 116,68% 0,00% 12/2019
| A o E DEVALS DEPEMDENCIA NG POVORDID 81 ORsE 202208 1151%  6989% 112022
3 | S LOCAL: ‘POVOADO SOLEDADE, SEDE DO IMOVEL RURAL EM CHAPADINHA . A= Sl L 15.66% 0.00% 112022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERACAQ 83,85% 47.76% 05/2021
SINAPI 2022/10 COM DESONERAGCAO 83.87% 4751% 1172022
UNIDADES: 114.37M Composigde PROPRIA 000%  000%
VALOR POR RS 2.467,62
UNIDADE:
- : - {o} - PRECO
ITEM | cODIGO DESCRIGAQ FONTE | UNID |QUANTIDADE| yyiTkmioRs | TOTALRS
JONCKO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, PVC,EE_R‘I-F; NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, g 7636
14.2.10 104353 | CAPNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SINAPY UN 2,00 37,68
SANITARIO OU VENTILACKO AF 0812022 ___
BUGHA DE REDUCAO LONGA PVC PARA ESGOTO pengems s
14.2.11 T e et SBC UN 2,00 :
14.2.12 C4388 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4°) SEINFRA UN 2,00 14,85 29,70
JOELHO 50° PVC RIGIDO, SERIE R, D= 40MM, PARA ESGOTO Py S—
14.2.13 10318 |ade e ORSE un 8,00 8,5 :
15 LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS 7.427,07
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
15.1 100866 | COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO |  SINAPI UN 2,00 287,10 574,20
E INSTALACAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
1 100868 | COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO |  SINAPI UN 4,00 315,49 1.261,96
_‘ E INSTALAGAQ. AF 0112020
CUBA AGO INOX (ATSI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3
15.3 00TTer o v i v O SINAPI UN 1,00 207,90 207,90
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA,
15.4 Ty e e SINAPI UN 2,00 64,09 128,18
155 C0348  |BACIA DE LOUGA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA SEINFRA UN 2,00 741,43 1.482,86
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANGO, 1/2 X 40CM -
15.6 86885 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPY UN 3.00 T =
R A PIDE COTF PO TANGUE. DECATEF.
15.7 102016 |1680.C112, ACABAMENTO CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 QU ORSE un 4,00 178,60 71440
15.8 $10759 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM ORSE m2 1,80 437,80 788,04
15.9 C4636 %\gg%tg%gs LOUGA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E SEINFRA | UN 2,00 516,85 1.033,70
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO
15.10 T I [ doabre g lilos - SINAPI UN 2,00 256,99 513,98
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/27 OU 3747,
15.11 S86911S | PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO |  ORSE un 1,00 73,34 73,34
E INSTALACAO. AF_01/2020
TORNEIRA COZINHA GOURMET MISTURADOR
15.12 1000708 | o e MANDO 50m METAL SBC UN 1,00 317,19 317,19
16 PINTURAS E ACABAMENTOS 12.444,25
16.1 PINTURA INTERNA 6.199,34
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
16.1.1 T e et e A il SINAPI M2 220,46 2,76 608,47
APLICAGKO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,
_\. ol e ey SINAPI M2 220,46 12,30 2.711,66
APLICACAO MANUAL DE PINTURA GOM TINTA LATEX
16.1.3 88489 | \CRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SINAPI M2 220,46 13,06 2.879.21
162  |PINTURA EXTERNA 4.601,48
APLICACKO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
16.2.1 g it Spegu il SINAPI M2 156,94 2,76 433,15
APLICACRO DE 01 DEMAO DE TEXTURA ACRILICA EM
16.2.2 802283 | A VAL ORSE m2 156,94 13,50 2.118,69
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
a3 88489 | \CRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 SINAPL i s b it
163  |PINTURA DE ESQUADRIAS \;\643.43
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM
16.3.1 Tl e gl SINAPI M2 41,58 20,16 25
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE ; /
1632 102219 | giNTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021 | SINAP! M2 pi.88 150 62,16
P RO R AR DE R AN DE ACABAMENTO APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
1633 100754 | oERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 SINAPI M2 14 2143 0%
17 BASE PARA CAIXA D'AGUA \ / 2.873,96
174 MOVIMENTAGAO DE TERRA \ / 115,52
ESCAVACKO MANUAL DE VALA PARA ALIGERCE OU CAVA EM
il S02497 | IATERIAL DE 1° CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,50M ORSE o3 0, 48,391 e
ESCAVACAO MANUAL BV PRRR SO o
17.1.2 Tl el SINAPI M3 1,00\ 57.2 57,24
17.1.3 C0096 |REATERRO APILOADO SEINFRA M3 100 N\ 4161 41,61
172 |INFRAESTRUTURA . 934,01
P 1
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: 3° PROPOSTA - CONSTRUCAQ DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 DATA : 14/12/2022 BDI: 28,82%
SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO SOLEDADE e P P R T
DESCRIGAO: | 3" PROPOSTA - CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 | cagma pom 1ee%  OD0% 122019
SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO SOLEDADE
e CHAPADBRA [T o0 POVOADO SOLEDADE, SEDE DO IMOVEL RURAL EM CHAPADINHA | O o0 Srere oo el
- - : ~MA i s8C 2022111 - Sdo Luis 11586%  000% 112022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA  027.1COMDESONERACAO  B385%  47.76% 052021
SINAP) 2022710 COM mw 83.87% A7 B1% 112022
UNIDADES: 114.37W° Compuntilie SHOPRIA 000%  000%
VALORPOR | RS 2.467,62
UNIDADE:
; PRECO PRE
ITEM | copIGo DESCRIGAO FONTE UNID |QUANTIDADE| . rBERE o -,DTA,_GOR,
17.21  |ALICERCE 88,30
MUTIRAO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA oy
17.2.1.1 G ety o) Aeerl: ] SemFRA | M3 | 0.36 245,27 :
17.2.2 |BLOCOS DE FUNDAGAQ 393,65
TASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
17.2.2.1 96619 |COROAMENTO QU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. SINAPI M2 0.64 26,44 16,92
AF_08/2017
FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACICA, 05
A | B e e ORSE m2 1,28 51,55 65,98
ARMAGAO DE BLOGO, VIGA BALDRAME OU SAPATA =
17.22.3 96546 | TiLIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 |  SINAPI KG i b et
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA
17.2.24 94964 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO SINAPI M3 0,51 443,07 225,97
COM BETONEIRA 400 L_AF_05/2021
1’. CINTA DE AMARRAGAO INFERIOR 254,50
FORMA PLANA PARA LAJES, EM COMPENSADO
17231 | 07519 |PLASTIFICADO DE 12MM, 10 USOS, INCLUSIVE ORSE m2 0.79 38,06 30,07
ESCORAMENTO
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
17.23.2 96546 | TILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 08/2017 | _ SINAPI KS 474 13,74 954
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
17233 | 96543 |1y |7ANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 0612017 |  SINAPI KG 189 s e
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
17.23.4 96556 |BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA SINAPI M3 0,11 644,08 70,95
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
IMPERMEABILIZAGAO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM
17.235 | S04953 |2 DEMAOS DE TINTA ASFALTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT | ORSE m2 2,16 26,36 56,04
OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZACAQ
1724  |CINTA DE AMARRAGAO MEDIA 197,56
Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 10
w241 | gomg [T EE NS WS e ORSE m2 0,79 38,06 30,07
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
17242 96546 | UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 |  SINAP! KG 474 13,74 8513
ARMAGAO DE s O, VIGA BALDRAME E SAPATA —
17.24.3 B e bt e ol S SINAPI KG 1,89 16,62 31,41
O R T D s D R s e
17.2.4.4 96555  |BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA SINAPI M3 0,11 644,98 70,95
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
173 |ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 941,97
17.31  |PILARES 365,38
FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO
179001 | S07463 |PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ORSE m2 1,37 51,92 71,13
ESCORAMENTO
ARM!AC' RO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
17.3.1.2 92762  |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO SINAPI KG 12,60 12,50 157.50
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR e s D e
17.3.1.3 92759 | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO |  SINAPI KG 3,40 14,16 48,14
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7-3 (EM MASSA SECA
17.3.1.4 94964  |DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO |  SINAPI M3 0.20 443,07 ef.s1
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
1732  |VIGAS /197,56
FORMA PLANA PARA LAJES, EM COMPENSADO
17321 | S07519 |PLASTIFICADO DE 12MM, 10 USOS, INCLUSIVE ORSE m2 0.79 38,06 07
ESCORAMENTO
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
17322 96546 |UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 | SINAPI KG 474 Laiind / 66,13
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA ! /
17323 96543 | UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 SINAR Jnia i i i
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
17.3.24 96555 BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA SINAPI M3 0,11 644,98 70,95
LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
17.3.3  |LAJE TECNICA PARA CAIXA D'AGUA i / 379,03
TAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA. PARA
PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
17.3.3.1 I o sty e il SINAPI M2 2, 188,57 379,03
AF_11/2020 N
174  |ALVENARIA N | A e
~
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: 3 PROPOSTA - CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 DATA : 1411212022 BDI ; 28,82%
SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO SOLEDADE s Py T REF.
DESCRIGAO: | 3* PROPOSTA - CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 | cama g 1668%  000% 122019
SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO SOLEDADE
~EEET 4 g CHAPADRGHA : POVOADO SOLEDADE, SEDE DO IMOVEL RURAL EM CHAPADINHA | O oF 2022108 SN, e T
TS ——ee |LOCAL: i : sac 2022111 - Sso Luis 11588%  000% 112022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83.85% 47.76% 05/2021
SINAPY 2022/10 COM DESONERAQAO 83,87% 47.51% 112022
UNIDADES: 114.37M° arsposlols pRoPRIA oo0%. 0%
VALORPOR | RS 246762
UNIDADE:
, PRECO | PREGO
ITEM | cODIGO . DESCRIGAD , FONTE UMD |QUANTIDADE| (S ee | roTALRS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
17.4.1 08028 | AOA BE ASSETAMEINTD CON AR ! SINAPI M2 10,56 72,13 761,69
BETONEIRA. AF 12/2021
17.5 REVESTIMENTO 120,77
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
151 87904 | COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM SINAPI M2 19.20 6.29 pce
PREPARQ MANUAL. AF_06/2014
18 SERVIGOS FINAIS 12,778,87
ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR
PLACAS DE ACM (ALUMINIO COMPOSTO) RECORTADO,
E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAGAO DA
181 N2737 | ESTRUTURA METALICA SEM AVANGO NA EST. ESPACIAL ORSE m2 4.00 635.87 254348
EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E
_, MONTAGEM
- 07842 | LETRAS EM PVC EXPANDIDO PARA PLACA EM ACM DE e " o s Sy
FACHADA
18.3 $03239 | PLACA DE INAUGURAGAO DE OBRA EM ACRILICO ORSE un 1,00 260,20 260,20
18.4 99803  |LIMPEZA FINAL DA OBRA SINAPI M2 114,37 1,40 160,12
' : ' VALOR BDI TOTAL: 63.139,54
_ VALORORGAMENTO: 219.082,39

Joffarson Santana Costa Silva

E

iro Givil
6
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RESUMO DO ORGCAMENTO
OBRA: 3% PROPOSTA - CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 DATA : 14/12/2022 BDI : 28,82%
SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADQ SOLEDADE FONTE VERSAG HORA MES REF.
DESCRIGAO: 3° PROPOSTA - CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 | cagma 2019712 11668%  000% 1212019
p SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO SOLEDADE o oyt i ———
—— H CHARADRSHA 1) oCAL: POVOADO SOLEDADE, SEDE DO IMOVEL RURAL EM CHAPADINHA 2022008 :
-MA SBC 2022/11 - Sao Luis 115,66% 0,00% 11/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83.85% 47,76% 05/2021
SINAPI 2022/10 COM DESONERACAC 83.87% 4751% 11/2022
UNIDADES: 114.37M Cimeoalh PROPRIA 000%  000%
VALOR POR RS 2.467,62
UNIDADE:
CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL %
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 1.545,30 0,55
2 SERVICOS PRELIMINARES 8.028,09 2,84
3 MOVIMENTAGOES DE TERRA 5.610,19 1,99
4 INFRAESTRUTURA 13.799,68 4,89
5 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 10.796,00 3,83
6 ALVENARIA E VEDAGOES 24.980,94 8,85
7 COBERTURA 23.380,88 8,28
. REVESTIMENTO 28.110,80 9,96
9 PAVIMENTAGAO 12.324,19 4,37
10 FORRO 6.846,04 2,43
11 ESQUADRIAS 23.299,53 8,26
12 INSTALAGOES ELETRICAS 9.229,11 3,27
13 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO 1.399,75 0,50
14 INSTALACOES HIDROSANITARIAS 14.506,84 5,14
15 LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS 7.127,97 2,53
18 PINTURAS E ACABAMENTOS 12.444,25 441
17 BASE PARA CAIXA D'AGUA 2.873,96 1,02
18 SERVIGOS FINAIS 12.778,87 4,53
_‘ Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 63.139,54 22,37
VALOR BDI TOTAL: 63.139,54 100,00
VALOR ORGAMENTO: 219.082,39
VALOR TOTAL: 282.221,93

‘afferson Sanfana Costa Silva
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSK}OES PROPRIAS
OBRA: > PROPOSTA - CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 DATA : 1411212022 BDI - 28,82%
SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO SOLEDADE e s i B
DESCRIGAO: | 3" PROPOSTA - CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 01 | cagma i wesew  00O% 122019
R SALA E DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO SOLEDADE s e = BBy O
ST e gy CAPADMA || OCAL: POVOADO SOLEDADE, SEDE DO IMOVEL RURAL EM CHAPADINHA i :
- SBC 2022/11 - Séo Luis 115,66% 0,00% 1172022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83,85% 47.76% 05/2021
SINAPI 2022/10 COM DESONERAGAD 83.87% 47 51% 112022
UNIDADES: 114.37M? c - PROPRIA 0,00% 0,00%
VALORPOR | RSZ2.467.62
UNIDADE:
240101 - DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS (KM)
B010000029 |Auxiliar de Sondador CAEMA 0,00300000 10,48 0,03
B010000101 |Sondador CAEMA 0,00100000 14,87 0,01
TOTAL Méo de Obra: 0,04
|NS-58780223]520001 - CAMINHAO CARROCERIA 8 a 10T, VIDA UTIL 10.000H Composigdes H 0,02750000 623,05 17,13
TOTAL Servigo: 17.13
' VALOR: | 17,11]

Jufiorson Santana Costa Silva
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CONTRATO N° QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CHAPADINHA, ESTADO
DO MARANHAO E A EMPRESA PARA , NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um lado, o Municipio de Chapadinha, Estado do Maranhdo, pessoa
juridica de direito publico interno, por intermédio da sua Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ/MF

sob o n° com sede na , Chapadinha/MA, neste ato
representado  pela  Prefeita ~ Municipal, , doravante  denominada
CONTRATANTE; € 0(8) swssvessiwssnssmmssnarnse inscrito(a) no CNPJ/MF S0b 0 N° .vcomassinsssivorsssnsss
sediado(@) Na .c.ccceevvveriiieeneeieeeenne, g {ETI1: 1 el o el s e doravante designada CONTRATADA
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) .......cecervernee , portador(a) da Carteira de Identidade n° ................. i
expedida. pela (0): susswswssvesess s G CPENY susinswmmssmsins , tendo em vista o que consta no Processo n°

.............................. , € em observancia as disposi¢des da Lei n° 12.462, de 4 de agosto de 2011, do
Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011 e da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Edital REGIME DIFERENCIADO
DE CONTRATACAO ELETRONICO N° 001/2023, mediante as cléusulas e condi¢des a seguir
enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato ¢ a Contratagdo de empresa especializada para
construgdo de 01 (uma) unidade escolar, demais dependéncias no Povoado Soledade, zona
rural do municipio de Chapadinha, a serem executadas nas condi¢des estabelecidas no Projeto
Basico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital do certame que deu origem a
este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no preAmbulo acima, € a
proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato ¢ aquele fixado no Projeto Basico, com inicio na
datade ........... [— - e encerramento em ........... Lissssives T —

2.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratagdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins de
inscrigdo em restos a pagar.

2.2. O prazo de execugdo do objeto é de ........... (indicar o prazo de execugdo), cujas etapas observardo
o cronograma fixado no Projeto Basico.

2.3. Os prazos de execugdo e de vigéncia do contrato poderdo ser prorrogados, com fundamento no art.
57, § 1° da Lei n.° 8.666/1993, mediante prévia apresentagdo de justificativas, autorizagdo da
autoridade competente para a celebragdo do ajuste e da correspondente adequagdo do cronograma
fisico-financeiro, formalizadas nos autos do processo administrativo.

2.4. As prorrogagdes dos prazos de execugdo e de vigéncia do contrato deverao ser promovidas por
meio de prévia celebrag@o de termo aditivo.

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
CNPJ. 06.117.709/0001-58 — cplchapadinha202 1 @gmail.com — telefone: 98-99167-3542
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2.5. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustagdo do contrato, na forma dos itens 2.3 e 2.4 acima,
o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua o
art. 79, § 5°, da Lei n° 8.666/93, mediante prévio termo aditivo.

2.6. A prorrogagdo do prazo de execucdo da obra implica a prorrogagdo do prazo da vigéncia do
contrato por igual periodo, exceto se houver dispositivo em sentido contrario no termo aditivo de
prorrogagao.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO
3.1. O valor total da contratagdo é de RS .......... (enr)

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagéo.

3.3. No caso de regime de empreitada por prego unitario, o valor acima serd meramente estimativo, de
forma que os pagamentos devidos 8 CONTRATADA dependerdo do quantitativo efetivamente
executado.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotagdo or¢amentéria
propria, prevista no orgamento da Unido, para o exercicio de 2022, na classificagdo abaixo:

02.12.04 FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCACAO BASICA

12.361.0016.1017.0000 CONSTRUGAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS.
FUNDAMENTAL —E. F. 30%

44.90.51.00 Obras e Instalagdes.

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos serdo realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da
apresentagdo da nota fiscal/fatura respectiva, apos medigdo e comprovagdo dos servigos efetivamente
realizados, conforme laudo de medigdo da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinado pelo
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto desta licitagdo, desde que néo
haja fator impeditivo provocado pela Contratada.
5.1.1. A primeira medigdo s6 sera paga com a apresentagdo dos seguintes documentos:
a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhdo (CREA/MA);
b) Inscri¢do no CEI (INSS);
¢) Alvara de Construgdo, expedido pela Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA;
d) Instalagdo da placa da obra, exigida pela Prefeitura Municipal de Chapadinha.
5.1.2. O pagamento da ultima medigdo ou parcela, ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor \
total do objeto desta licitagdo, somente sera efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto. L

5.2. Nenhum pagamento sera efetuado sem a comprovagdo da regularidade de habilitagdo da licitante
durante toda execugdo do objeto.

5.3. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de algum
forma para tanto, sera devida compensagéo financeira, que sera calculada, mediante a aplicagdo d
seguinte formula: fi

EM=IxNxVP

Av. Presidente Vargas, n°® 310 — Centro, CEP: 65.500-000
CNPJ. 06.117.709/0001-58 — cplchapadinha2021@gmail.com — telefone: 98-99167-3
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Na qual:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

[=(TX)I =(6/100) /3651 =0.00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

5.4. Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigdes
das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), devera apresentar, juntamente com a
Nota Fiscal, declaragdo na qual faga constar essa condi¢do, conforme modelo trazido na Instrugdo
Normativa SRF n.° 480, de 15 de dezembro de 2004.

5.5. A Contratante poderd deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizagdes devidas pela Contratada.

5.6. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigacdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, pelo
descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do prego ou a atualizagdo
monetaria.

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE DE PRECOS

6.1. As regras acerca do reajuste de pregos sa@o as estabelecidas no Projeto Basico.

7. CLAUSULA SETIMA - GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. A CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ ( ), correspondente ao
percentual de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, optando pela (caugdo em
dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria).

7.2. Durante a execu¢do do objeto, a CONTRATADA reforgara a caugdo acima referida de modo a
perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual a
pregos iniciais e reajustamentos, se os houver.

7.3. Se for necessaria a prorrogagdo do prazo de validade da garantia de execugdo do Contrato, a
CONTRATADA, ficara obrigada a adotar as necessarias providéncias.

7.4. A garantia de execugdo do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente serd devolvida a
CONTRATADA apds o cumprimento integral de todas as obrigagdes por ela assumidas, no prazo de
até 30 (trinta) dias uteis contados do recebimento definitivo do objeto deste Contrato.

8. CLAUSULA OITAVA - DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA
FISCALIZACAO

8.1. O objeto desta licitag@o sera recebido:

a) provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelo responsavel pelo seu

acompanhamento e fiscalizagdo bem como por representante da CONTRATADA, no prazo de até 15

(quinze) dias consecutivos da comunicag@o desta;

b) definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado por servidor designado pela Secretaria

Municipal de Infraestrutura bem como por representante da CONTRATADA, apés o decurso do prazo

de até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos, contados da data do recebimento provisorio.

8.2. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
seguranga dos servigos, nem ético-profissional pela perfeita execugio do Contrato.
8.3. A Secretaria Municipal de Infraestrutura rejeitardo, no todo ou em parte, os\servigos executad%

em desacordo com os projetos e especificagdes técnicas do objeto deste Contrato.

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
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8.4. A fiscalizagdo dos servigos sera levada a efeito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, de
acordo com os critérios para medigdes de servicos da CONTRATANTE, a qual competira dirimir as
duvidas que surgirem no curso da execug¢do dos mesmos.

8.5. Independentemente da fiscalizagdo dos servigos exercida pela CONTRATANTE, a
CONTRATADA esta obrigada a manter permanentemente fiscalizagdo e supervisdo dos mesmos,
dentro dos limites fixados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

8.6. Quaisquer exigéncias da Fiscalizagdo inerentes ao objeto do CONTRATO deverdo ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem 6nus para 0o CONTRATANTE.

8.7. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos executados
em desacordo com 0 CONTRATO.

8.8. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados
estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalizag@o, a qualquer hora, e em toda a 4rea abrangida pelo
servigo, por pessoas devidamente credenciadas.

8.9. A CONTRATANTE se fara presente no local dos servigos por seu(s) fiscal(is) credenciado(os) ou
por Comissdo Fiscal.

8.10. A Fiscalizagdo compete o acompanhamento e amplo controle da execug@o dos servigos, até a sua
conclusdo.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. Sem que a elas se limite sua responsabilidade, sdo as seguintes as obriga¢cdes da
CONTRATANTE:

a) acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto presente Contrato;

b) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execugdo dos servigos, podendo
recusar aqueles que ndo estejam de acordo com os termos deste Contrato;

c) notificar a CONTRATADA para a reparagdo, corre¢@o, remog@o ou substituigdo, as suas expensas,
no todo ou em parte, de situagdes em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢des, resultantes da
execugdo dos servigos;

d) efetuar os pagamentos 8 CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste
instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

e¢) comunicar 8 CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugdo da obra;

f) prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA;

g) proceder as adverténcias, multas e demais cominagdes legais pelo descumprimento das obrigagoes
assumidas pela CONTRATADA.

9.2. Além das disciplinadas no Edital e de outras decorrentes do cumprimento de normas
regulamentares, sdo obrigagdes da CONTRATADA, sem que a elas se limite a sua responsabilidade:
a) iniciar a execugdo dos servigos em até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Execugdo de Servigo, expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
b) substituir ou afastar qualquer empregado por recomendagdo da CONTRATANTE, que
comprovadamente causar embarago a boa execug@o do objeto contratado;

¢) comparecer, sempre que solicitada, a sede da CONTRATANTE, em horario por esta estabelecido, a
fim de receber instrugdes e acertar providéncias;

d) obedecer as normas e especificagdes constantes do Edital e seus Anexos e respeitar rigorosament
as recomendagdes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;
e) manter no local da obra o livro “Diario de Ocorréncias”, com todas as folhas devidamen
numeradas e rubricadas pelo seu representante legal e pela fiscalizagdo, que\devera ficar a disposigdo
da fiscalizag@o para anotagdo de todas as ocorréncias;

Av. Presidente Vargas, n°® 310 — Centro, CEP: 65.500-000
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f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela fiscalizagdo, os
eventuais vicios, defeitos ou incorregdes constatados pela fiscalizag@o nos servigos ou nos materiais e
equipamentos empregados;

g) indicar formalmente a fiscalizagdo, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar da assinatura
do Contrato, o preposto que, uma vez aceito pela CONTRATANTE, a representara na execugéo do
Contrato.

g.1) O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da CONTRATANTE;

h) permitir o livre exercicio da fiscalizagdo a técnicos designados pela CONTRATANTE;

i) fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas as suas obriga¢des trabalhistas,
previdencidrias, assistenciais, securitarias e sindicais, decorrentes do presente Contrato, quando
exigido;

j) comparecer em juizo, na hipétese de qualquer reclamagdo trabalhista intentada contra a
CONTRATANTE por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira condi¢do de
empregadora e substituir a CONTRATANTE no processo até o final do julgamento, arcando com
todas as despesas decorrentes de eventual condenag@o;

k) fornecer, as suas expensas, os uniformes e materiais de protegdo e seguranga (equipamentos de
protegdo individual e coletivo), indispensaveis para a execugdo dos servigos que assim o exigirem, em
quantidades compativeis com o nimero de pessoas empregadas;

1) comunicar 8 CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorréncia ou anormalidade que venha a
interferir na execugdo dos servigos objetivados no presente instrumento;

m) assumir a responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos
seus funcionarios e a terceiros por culpa ou dolo.

n) receber, conferir, guardar e zelar pelos bens que lhe forem confiados pela CONTRATANTE, os
quais ficardo sob sua responsabilidade até o recebimento do objeto do Contrato;

0) assumir toda responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos
seus funciondarios e por estes a terceiros, por culpa ou dolo;

p) responsabilizar-se os custos referentes a aquisi¢io e transporte de materiais e ferramentas
necessarios a execugdo dos servigos objeto deste Contrato;

q) responsabilizar-se pelas despesas com transporte, alimentagéo e todos os outros encargos incidentes
sobre a mdo-de-obra utilizada para os servigos;

r) remover do local dos servigos, as suas expensas, diariamente todos os expurgo proveniente dos
servigos que realizar, independentemente da sua composigdo;

s) responder por todos os encargos trabalhistas e previdencidrios, bem como a obrigatoriedade na
substituicdo de funciondrios de férias ou afastado do servigo por qualquer motivo superior a 02 (dois)
dias uteis;

t) responsabilizar-se exclusivamente pelos salarios, gratificagdes, encargos previdenciarios e
trabalhistas dos servidores alocados no Contrato;

u) selecionar, recutrar e contratar preferencialmente mao-de-obra local para o cumprimento do objeto
deste Contrato, em seu nome e sob inteira responsabilidade, observandos os principios da eficiéncia e
legalldade bem como os requisitos de qualificagdo, obrigando-se a observar, rigorosamente, todas as
prescrigdes relativas as leis trabalhistas, previdenciarias, assistenciais, securitdrias e sindicais, sendo
considerada, nesse particular, como Ginica empregadora, tudo em respeito ao que preconiza o art. 71 da
Lei Federal n® 8.666/1993 e fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas estas
obrigagdes, decorrentes do presente Contrato, quando exigido;

v) registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART relativa ao objeto deste Contrato, sem onus adicional para a //
CONTRATANTE. /
w) planejar previamente os servigos e as atividades programadas para que ? trabalho se realize no/
menor prazo possivel; /
x) remover todo material excedente de escavagdo, cuidando-se ainda que néo eja conduzido para ds
bocas de lobo, causando seu entupimento (areas urbanas).

Av. PreSIdente Vargas n 310 Centro CEP 65.500- 000
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y) evitar nas areas de bota-fora, ou de empréstimos necessarios a realizagdo dos dispositivos,
langamentos de materiais de escavagéio que possam afetar o sistema de drenagem superficial.

z) A contratada ndo podera transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato,
sem prévia autorizagdo da CONTRATANTE;

aa) manter durante a execuc¢do do contrato, todas as condigdes de habilitagdo exigidas na licitagdo.

10. CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATACAO

10.1. Nao serd admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO

12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administragéo, nas situagdes previstas nos incisos I a XII e
XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas no Projeto Basico;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. Nao havera rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporagdo da CONTRATADA,
ou de substitui¢do de consorciado, desde que mantidas as condi¢des de habilitagdo previamente
atestadas.

12.3.Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.4. Os recursos contra rescisdo se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto n® 7.581, de
2011.

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.6. O termo de resciséo sera precedido de relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme
0 caso:

12.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.6.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.6.3. Indenizagdes e multas.

12.7. O ndo pagamento dos saldrios e das verbas trabalhistas, e o ndo recolhimento da
contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o FGTS em relagﬁq ao empregados da
CONTRATADA que efetivamente participarem da execug¢@o do contrato \podera dar ensejq a
rescisdo contratual, por ato unilateral e escrito, por parte da CONTRATAN e a aplicagdo das
penalidades cabiveis.
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDACOES E PERMISSOES

13.1. E vedado a CONTRATADA interromper a execu¢do dos servigos sob alegagdo de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2. E permitido 8 CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operagdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrugdo
Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cessdo de crédito, a ser feita mediante celebragdo de termo aditivo, dependera
de comprovagio da regularidade fiscal e trabalhista da cessiondria, bem como da
certificagdo de que a cessionaria ndo se encontra impedida de licitar e contratar com o
Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de
maio de 2022.

13.2.2. 0 crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a
cedente (contratada) pela execu¢do do objeto contratual, com o desconto de eventuais
multas, glosas e prejuizos causados & Administragdo, sem prejuizo da utilizagdo de
institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN
SEGES/ME n° 5, de 2017, caso aplicaveis.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUCAO DAS OBRAS E DAS
ALTERACOES

14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n°® 8.666, de
1993, observadas, ainda, as regras especificas previstas na Lei n.° 12.462, de 2011, e no Decreto
n.°7.581, de 2011.

14.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos
unitdrios do orcamento estimado da licitagio ndo poderd ser reduzida, em favor da
CONTRATADA, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiquem a composi¢éo
orgamentaria.

14.3. Na hipétese de celebragdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o pre¢o
desses servigos serd calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia
especificada no orgamento-base da licitagdo, subtraindo desse prego de referéncia a diferenca
percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com
vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de
desconto ofertado pela CONTRATADA, em-atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constitui¢do
Federal e ao art. 42, § 7°, do Decreto n.° 7.581/2011.

14.4. Para 0 objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por pre¢o
global ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordancia da
Contratada com a adequagdo de todos os projetos anexos ao instrumento convocatorio a que se
vincula este ajuste, e a aquiescéncia de que eventuais alegagdes de falhas ou omissdes e
qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais ¢ estudos técnic
preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total
do futuro contrato, nos termos do art. 42, §4°, III do Decreto n.° 7.581/201 1.
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15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na
Lein® 12.462, de 2011, no Decreto n® 7.581, de 2011, na Medida Proviséria n® 961, de 2022, na Lei n.°
8.666, de 1993, no que couber, nas demais normas aplicdveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICACAO

16.1. A CONTRATANTE faré publicar o extrato do presente Contrato na imprensa oficial na forma
do Art. 61 da Lei Federal n°® 8.666/1993.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Chapadinha, Estado do Maranh@o, para dirimir os litigios que
decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo,
conforme art. 55, §2° da Lei n°® 8.666/93.

17.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas)

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Chapadinha/MA, __ de de 2022.

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Assinatura:
Nome:
CPF:

Assinatura:
Nome:
CPF:

\
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