



JS COMÉRCIO EIRELI

CNPJ: 12.508.451/0001-13



TOMADA DE PREÇO N.º 012/2021 – CPL
PROCESSO N.º 0101.0223/2021




DECLARAÇÃO DE QUE TOMOU CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL

Prezados Senhores,

A empresa **JS COMÉRCIO EIRELI**, CNPJ 12.508.451/0001-13 sediada em Av. 13, Qd.126, nº 28 Cep: 65130-000 - Maiobão – Paço do Lumiar – MA por intermédio de seu representante legal Sr. Josimiel Jorge da Silva portador da Carteira de Identidade nº 16708552001-9 SSP MA e do CPF n.º 009.874.383-01, DECLARA, por seu representante legal infra-assinado que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital deste tomada de preço n.º 012/2021, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

Paço do Lumiar/MA, 30 de Junho de 2021.
Atenciosamente,

PP Josimiel
J.S. Comércio Eireli
CNPJ: 12.508.451/0001-13
Josimiel Jorge da Silva
Titular Proprietário
ID: 16708552001-9



JS COMÉRCIO EIRELI

CNPJ: 12.508.451/0001-13



TOMADA DE PREÇO N.º 012/2021 – CPL
PROCESSO N.º 0101.0223/2021



**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ART. 7.º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

Prezados Senhores,

A empresa **JS COMÉRCIO EIRELI**, CNPJ 12.508.451/0001-13 sediada em Av. 13, Qd.126, nº 28, Cep: 65130-000 - Maiobão – Paço do Lumiar – MA por intermédio de seu representante legal Sr. Josimiel Jorge da Silva portador da Carteira de Identidade nº 16708552001-9 SSP MA e do CPF n.º 009.874.383-01, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ()

Paço do Lumiar/MA, 30 de Junho de 2021.

Atenciosamente,

PP *Josimiel Jorge da Silva*
J.S. Comércio Eireli
CNPJ: 12.508.451/0001-13
Josimiel Jorge da Silva
Titular-Proprietário
ID: 1670855200-19



JS COMÉRCIO EIRELI

CNPJ: 12.508.451/0001-13



TOMADA DE PREÇO N° 012/2021 – CPL
PROCESSO N.º 0101.0223/2021



DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELO SIMPLES

Prezados Senhores,

JS COMÉRCIO EIRELI, CNPJ 12.508.451/0001-13 sediada em Av. 13, Qd.126, nº 28, Cep: 65130-000 - Maiobão – Paço do Lumiar – MA, DECLARA à Prefeitura Municipal de Paraibano, para fins de não incidência na fonte da Contribuição social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que: I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente; II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Paço do Lumiar/MA, 30 de Junho de 2021.

Atenciosamente,


J.S. Comércio Eireli
CNPJ: 12.508.451/0001-13
Josimiel Jorge da Silva
Titular-Proprietário
ID: 1670855200-19

APÓLICE DIGITAL



junto
SEGUROS

Nossas apólices são registradas e validadas com a tecnologia Blockchain, podendo ser acessadas diretamente por um QR Code. Tudo isso para prop leitura dos principais dados do seguro contratado em formato universal. A le do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Se (juntoseguros.cpm)

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA



DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 28/06/2021

Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0575-0325868

Proposta: 1894083

Controle Interno (Código Controle): 884939682

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0325868.000000

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA -MA

CNPJ: 06.117.709.0001-58 AV. PRESIDENTE VARGAS 310 CENTRO -MA

DADOS DO TOMADOR: J S COMERCIO EIRELI

CNPJ: 12.508.451/0001-13 – AV.13 Nº 28 QUADRA126 - PACO DO LUMIAR - MA -

DADOS DA CORRETORA:

000003.0.201335-4 PORTO DE CIMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Gustavo Henrich

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Gustavo Henrich Nº de Série do Certificado: 099FC08915F5891A Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 52AE2099725C9CD2

APÓLICE DIGITAL



Art. 1º - Fica instituída a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira -ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.

Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.

Data de Emissão: 28/06/2021

Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0575-0325868

Proposta: 1894083

Controle Interno (Código Controle): 884939682

Nº de Registro SUSEP: 04436.2021.0001.0775.0325868.000000



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA


Garantia contratada

Modalidade	Límite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 25.800,76	0775 - GARANTIA SEGURADO SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos no contrato:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 25.800,76	28/06/2021	30/10/2021

Demonstrativo de Prêmio:



Prêmio Líquido Licitante	Fis. 245	R\$	297,11
Adicional de Fracionamento	Proc. Nº 0122	R\$	0,00
I.O.F.	Ass. [assinatura]	R\$	0,00
Prêmio Total		R\$	297,11

Condições de Pagamento	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	04/07/2021	8468423	297,11

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0.65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecimento específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0575-0325868
Proposta: 1894083
Controle Interno (Código Controle): 884939682
Nº de Registro SUSEP: 04436.2021.0001.0775.0325868.000000

junto
SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação 0092021.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS. *****

[assinatura]



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0325868

Proposta 2894083

Controle Interno (Código Controlador) 964939682

Nº de Registro SUSEP 65436.2021.0001.0775.0325868.000000

junto
SEGUROS

CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO



1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

- I – processos administrativos;
- II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
- III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
- IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:


2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0325868

Proposta: 2894083

Controle Interno (Código Controle): 964939682


Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0325868.000000



- 2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
- 2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
- 2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.
- 2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.
- 2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.
- 2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
- 2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.
- 2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.
- 2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.
- 2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.
- 2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.
- 2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

- 3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
- 3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.



3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares

Nº Apólice Seguro Garantia: 0-0575-0325868

Proposta: 1894083

Controle Interno (Código Controle): 884939682

Nº de Registro SUSEP: 04436.2021.0001.0775.0325868.000000

junto
SEGUROS

podrá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.


3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se



faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.



5. Prêmio do Seguro:

- 5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo devigência da apólice.
- 5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.
 - 5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.
- 5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.



5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas

5.4.1. Apólice Seguro Garantia: 02-0575-0325868

5.4.2. Proposta: 1894083

5.4.3. Controle Interno (Código Controle): 884939682

5.4.4. Nº de Registro SUSEP: 04436.2021.0001.0775.0325868.000000

junto
SEGUROS

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

- 9.1. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

10. Vigência:

- 10.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.
- 10.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.
- 10.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.



10.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

11. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

11.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

11.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

11.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

11.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

11.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

12. Indenização:

12.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

II Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0575-0325868

III Proposta: 1894083

IV Controle Interno (Código Controle): 884939682


V Nº de Registro SUSEP: 04436.2021.0001.0775.0325868.000000

VI – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.



8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

- a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e
- b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0325868

Proposta: 1894083

Controle Interno (Código Controle) 884939682

Nº de Registro SUSEP: 04436.2021.0001.0775.0325868.000000

junto
SEGUROS



10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparáveis ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:



Apólice Seguro Garantia: 02-0575-0325868
Proposta: 1894083

III Controle Interno (Código Controle): 884939682

IV Nº de Registro SUSEP: 04436.2021.0001.0775.0325868.000000



junto
SEGUROS

- V – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
- VI – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
- VII – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;
- VIII – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou
- IX – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência --- ---%---do---		Relação a ser aplicada sobre a vigência --- ---%---do---original	
para obtenção de prazo em dias--- ---Prêmio---		original para obtenção de prazo em dias--- ---Prêmio---	
-----15/365-----	---13%---	-----195/365-----	---73%---
-----30/365-----	---20%---	-----210/365-----	---75%---
-----45/365-----	---27%---	-----225/365-----	---78%---
-----60/365-----	---30%---	-----240/365-----	---80%---
-----75/365-----	---37%---	-----255/365-----	---83%---
-----90/365-----	---40%---	-----270/365-----	---85%---
-----105/365-----	---46%---	-----285/365-----	---88%---
-----120/365-----	---50%---	-----300/365-----	---90%---
-----135/365-----	---56%---	-----315/365-----	---93%---
-----150/365-----	---60%---	-----330/365-----	---95%---
-----165/365-----	---66%---	-----345/365-----	---98%---
-----180/365-----	---70%---	-----365/365-----	---100%---




Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0575-0325868

Proposta: 1894083

Controle Interno (Código Controle): 884939682

Nº de Registro SUSEP: 04436.2021.0001.0775.0325868.000000

junto
SEGUROS



16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.


19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no



Nº de Registro SUSEP. 04436.2021.0001.0775.0325868.000000



junto
SEGUROS

exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

* * * * *


[illegible]



Nº Apólice Seguro Garantia 0775-0325868
Proposta 2894083
Controle Interno (Código Controle) 964939682
Nº de Registro SUSEP 15436.2021.0001.0775.0325868.000000

junto
SEGUROS

CONDIÇÕES ESPECIAIS



CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:




Apólice Seguro Garantia: 02-0575-0325868

Apólice: 1894083

Código de Controle Interno (Código Controle): 884939682

Registro SUSEP: 04436.2021.0001.0775.0325868.000000

junto
SEGUROS



e) Cópia do edital de licitação;

f) Cópia do termo de adjudicação;

g) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

h) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado de demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item

4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.


6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o




10. Nº de Registro SUSEP: 04436.2021.0001.0775.0325868.000000



do inciso VI, do

junto

SEGUROS



25868
Prop
Con
N° d

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0325868.000000

junto
SEGUROS

[illegible]

APOLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia 09-0775-0325868
Proposta 2894083
Controle Interno (Código Controle) 964939682
Nº de Registro SUSPENSÃO 5436.2021.0001.0775.0325868.000000



Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos para enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento 09-0775-0325868

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA -MA


Nome:

RG:

Cargo:

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- PROTOCOLO: 210541903
- DATA DO PROTOCOLO: 23/04/2021
- NÚMERO DE REGISTRO: 21600189438
- ARQUIVAMENTO: 20210541903
- EMPRESA: J S COMERCIO EIRELI



 Contrato (https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fMjAyMTA0MjMwOTAwMjlfQ29udHJhdG9fTUUFQMjEwNzA4NjExNi5wZGY=/download/2/pessoa/17522/co_protocolo/MAP2107/)

A handwritten signature consisting of a stylized 'A' followed by a long horizontal stroke.

Capital R\$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais)				Fis. <u>267</u> Proc. Nº <u>012121</u> Ass. <u>DA</u>	
Titular					
Nome JOSIMIEL JORGE DA SILVA	CPF 009.874.383-01	Administrador S	Início do Mandato 28/11/2017	Término do Mandato	
Dados do Administrador					
Nome JOSIMIEL JORGE DA SILVA	CPF 009.874.383-01	Início do Mandato 19/04/2021		Término do Mandato	
Último Arquivamento				Situação ATIVA	
Data 26/04/2021	Número 20210567139	Ato/eventos 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO		Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/06/2021, às 14:04:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **NMAGXB1R**.




Lilian Theresa Rodrigues Mendonça

Secretário Geral

NIRE (Sede) 21600189438	CNPJ 12.508.451/0001-13	Arquivamento do Ato Constitutivo 10/09/2010	Início de Atividade 10/09/2010
-----------------------------------	-----------------------------------	---	--

Endereço Completo

Avenida AV 13, Nº 28, QUADRA 126; MAIOBAO - Paço do Lumiar/MA - CEP 65130-000



Objeto

4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 46.16-8-00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE TEXTEIS, VESTUARIO CALCADOS E ARTIGOS DE VIAGEM 18.13-0-01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 18.13-0-99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 33.12-1-02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE 33.12-1-03 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO 36.00-6-01 - CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.22-0-00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.21-9-02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 45.20-0-05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-06 - SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4530-7/06 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.57-1-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 56.20-1-04 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR 71.19-7-03 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (RETROESCAVADEIRA PARA DEMOLICAODE PAREDES E COLUNAS, ESCAVAR BURACOS) 80.11-1-01 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA 80.20-0-01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO (DISPENSADA *) 81.11-7-00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 81.22-2-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 90.01-9-01 - PRODUCAO TEATRAL 90.01-9-06 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO 95.11-8-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 5022-0/01 - TRANSPORTE POR NAVEGACAO INTERIOR DE PASSAGEIROS EM LINHAS REGULARES, MUNICIPAL, EXCETO TRAVESSIA 28.22-4-01 - FABRICACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE PESSOAS, PECAS EACESSORIOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 2824-1/02 - FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NAO INDUSTRIAL 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO

CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.



6
R




Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)



CNPJ: 12.508.451/0001-13
Razão Social: J S COMERCIO EIRELI

Atividade Econômica Principal:



4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

Endereço:

AVENIDA AV 13, 28 - QUADRA126 - MAIOBAO - Paço do Luimar / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666. de 1993.



A handwritten signature or mark located in the bottom right corner of the page.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 12.508.451/0001-13 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/09/2010
NOME EMPRESARIAL J S COMERCIO EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Dispensada *) 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 90.01-9-01 - Produção teatral (Dispensada *) 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
LOGRADOURO AV AV 13	NUMERO 28	COMPLEMENTO QUADRA126
CEP 65.130-000	BAIRRO/DISTRITO MAIOBAO	MUNICIPIO PACO DO LUMIAR
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO JOSIMIELADM123@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 3237-3385/ (98) 8315-1451
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/09/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****



(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 30/06/2021 às 09:49:58 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

CONDICÕES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO	CONSULTAR QSA	VOLTAR	IMPRIMIR
--	---------------	--------	----------

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 12.508.451/0001-13 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/09/2010
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL J S COMERCIO EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores (Dispensada *) 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores (Dispensada *) 45.30-7-06 - Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores (Dispensada *) 46.16-8-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem (Dispensada *) 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *) 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 50.22-0-01 - Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia 56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar (Dispensada *) 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Dispensada *) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO AV AV 13	NUMERO 28	COMPLEMENTO QUADRA126
------------------------	--------------	--------------------------

CEP 65.130-000	BAIRRO/DISTRITO MAIOBAO	MUNICIPIO PACO DO LUMIAR	UF MA
-------------------	----------------------------	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JOSIMIELADM123@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3237-3385/ (98) 8315-1451
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/09/2010
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



[Assinatura manuscrita]

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,



Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.


A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.508.451/0001-13 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 10/09/2010	
NOME EMPRESARIAL J S COMERCIO EIRELI			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) J S MAIS			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 28.22-4-01 - Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios 28.24-1-02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle (Dispensada *) 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO AV AV 13	NÚMERO 28	COMPLEMENTO QUADRA126	
CEP 65.130-000	BAIRRO/DISTRITO MAIOBAO	MUNICÍPIO PACO DO LUMIAR	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO JOSIMIELADM123@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 3237-3385/ (98) 8315-1451	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/09/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.


Emitido no dia 30/06/2021 às 09:49:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



LAGO
EMPREENHIMENTOS

ENVELOPE N° 01 – HABILITAÇÃO JURÍDICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
TOMADA DE PREÇOS N° 012/2021
A C LAGO EMPREENHIMENTOS LTDA
CNPJ: 18.976.185/0001-30



Endereço: Rua 7 de Setembro, Sala 703 - Jardim Renascença, São Luís - MA, 65075-060
Site: <http://www.lagoempresendimentos.com.br> e-mail: contato@lagoempresendimentos.com
WhatsApp: (98) 981236441

**ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL EM SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA**

“A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA”



Pelo presente instrumento a empresária **ANNA CAROLINA MENDES LAGO**, Brasileira, solteira, nascida em 15/09/1987, empresária, nº do CPF: 020.451.833-43, RG: 017046372001-9 SSP-MA, residente e domiciliada no Condomínio Novo Tempo II, s/n, Bloco Rouxinol, Apt. 303, Cohafuma, São Luís - Ma, CEP: 65074-845, na qualidade de titular da empresa individual **ANNA CAROLINA MENDES LAGO 02045183343**, com sede na Avenida Neiva Moreira, nº 1008, Bloco Figueira Gran Parque Arvores, Ap. 1008, Qd 02, Calhau, São Luís - Ma, CEP: 65.071- 383, inscrita na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE nº 21800527931, CNPJ nº 18.976.185/0001-30, resolve alterar seu registro de Empresário Individual em SOCIEDADE UNIPESSOAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, nos termos do art. 1.052, §1º do Código Civil, com as alterações introduzidas pela Lei nº13.874/2019, sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade passa a girar sob o nome empresarial de **A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA**, nome fantasia **LAGO EMPREENDIMENTOS**, e sua sede passa a ser na Rua Azuloes, nº 01, Edif Office Tower, Bloco Coluna 02, Sala 702, Jardim Renascença, São Luís - Ma, CEP: 65.075-060.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade terá por objeto social:

7020400 - Atividades de consultoria em gestao empresarial, exceto consultoria tecnica especifica;
7112000 - Servicos de engenharia;
4120400 - Construcao de edificios;
8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
6204000 - Consultoria em tecnologia da informacao;
4222701 - Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao;
3600601 - Captacao, tratamento e distribuicao de agua;
3701100 - Gestao de redes de esgoto;
3811400 - Coleta de residuos nao-perigosos;
3821100 - Tratamento e disposicao de residuos nao-perigosos;
4211101 - Construcao de rodovias e ferrovias;
4213800 - Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calçadas;
4221903 - Manutencao de redes de distribuicao de energia eletrica;
4222701 - Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao;
4291000 - Obras portuarias, maritimas e fluviais;

[Handwritten mark]

4292801 - Montagem de estruturas metalicas;
 4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
 4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de contenção);
 4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
 4312600 - Perfurações e sondagens;
 4313400 - Obras de terraplenagem;
 4321500 - Instalação e manutenção elétrica;
 4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
 4329199 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (revestimento de tubulações);
 4330401 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
 4330499 - Outras obras de acabamento da construção;
 4391600 - Obras de fundações;
 4399102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
 4399105 - Perfuração e construção de poços de água;
 4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (limpeza de fachadas);
 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
 4924800 - Transporte escolar;
 4929901 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;
 7111100 - Serviços de arquitetura;
 7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
 7119702 - Atividades de estudos geológicos;
 7119703 - Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia;
 7119704 - Serviços de perícia técnica relacionados a segurança do trabalho;
 7119799 - Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (projetos de gestão de águas);
 7120100 - Testes e análises técnicas;
 7711000 - Locação de automóveis sem condutor;
 7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, caminhões e reboques);
 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
 7732202 - Aluguel de andaimes;
 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras);
 8011101 - Atividades de vigilância e segurança privada;
 8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza em trens, ônibus e embarcações);
 0161099 - Atividades de apoio a agricultura não especificadas anteriormente (fornecimento de máquinas agrícolas);
 0230600 - Atividades de apoio a produção florestal;





6821801 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis;
7490199 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (assessoria e consultoria técnica na área da construção civil);
8130300 - Atividades paisagísticas;
8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade terá o capital social de **R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais)**, divididos em 1.000.000 (Um milhão) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo que **R\$15.000,00 (Quinze mil reais)** são provenientes da firma individual e R\$985.000,00 (Novecentos e oitenta e cinco mil reais) serão integralizados neste ato pelo sócio em moeda corrente do País, da seguinte forma:

Sócios	%	Quotas	Valor (R\$)	Total (R\$)
ANNA CAROLINA MENDES LAGO	100,00	1.000.000	1,00	1.000.000,00
Total	100,00	1.000.000		1.000.000,00

CLÁUSULA QUARTA: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas cotas conforme art. 1.052 CC/2002, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade será exercida pela sócia **ANNA CAROLINA MENDES LAGO**, individualmente, representando-a ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade.

§ 1º No exercício da administração, os administradores terão direitos a uma retirada mensal, a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.


CLÁUSULA SEXTA. O início da atividade empresarial individual ocorreu em 30/09/2013 e através deste instrumento prosseguirá transformada para Sociedade Empresária Unipessoal a partir da data de deferimento do presente instrumento pela JUCEMA. Seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SETIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

[Handwritten mark]

3

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer parte do país mediante alteração contratual, mediante alteração contratual assinada pela totalidade dos sócios.



CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão um administrador, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como **MICRO EMPRESA**, onde a receita bruta anual não excederá ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei complementar nº123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º Art. 3º da mencionada Lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006.

8

4

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da cidade de São Luís - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em uma única via que será assinado digitalmente pelos sócios e destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 24 de Março de 2021.



ANNA CAROLINA MENDES LAGO
CPF: 020.451.833-43

5



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02045183343	ANNA CAROLINA MENDES LAGO


JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/03/2021 14:00 SOB Nº 21201121112.
PROTOCOLO: 210392487 DE 25/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102122766. CNPJ DA SEDE: 18976185000130.
NIRE: 21201121112. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/03/2021.
A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validação deste documento, se impresso, fica sujeita a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.

1º INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL



“A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA”


Pelo presente instrumento particular de alteração e consolidação contratual, os abaixo assinados, **ANNA CAROLINA MENDES LAGO**, Brasileira, solteira, nascida em 15/09/1987, empresária, portadora do CPF: 020.451.833-43 e RG: 017046372001-9 SSP-MA, residente e domiciliada no Condomínio Novo Tempo II, s/n, Bloco Rouxinol, Apt. 303, Cohafuma, São Luís - Ma, CEP: 65074-845, única sócia da sociedade limitada unipessoal, que gira nesta praça sob o nome empresarial de **A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede na Rua Azuloes, nº 01, Edif Office Tower, Bloco Coluna 02, Sala 702, Jardim Renascença, São Luís - Ma, CEP: 65.075-060, inscrita na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE nº **21201121112**, CNPJ nº **18.976.185/0001-30**, resolve assim consolidar as cláusulas em vigor do mencionado contrato e alterações posteriores, como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA**, usando como nome fantasia e expressão LAGO EMPREENDIMENTOS, e sua sede fica localizada na Rua Azuloes, nº 01, Edif Office Tower, Bloco Coluna 02, Sala 702, Jardim Renascença, São Luís - Ma, CEP: 65.075-060.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem como objetivo social:

7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
 7112000 - Serviços de engenharia;
 4120400 - Construção de edifícios;
 8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
 6204000 - Consultoria em tecnologia da informação;
 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
 3600601 - Captação, tratamento e distribuição de água;
 3701100 - Gestão de redes de esgoto;
 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos;
 3821100 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;
 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias;
 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
 4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
 4291000 - Obras portuárias, marítimas e fluviais;
 4292801 - Montagem de estruturas metálicas;
 4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas;

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de contenção);
 4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
 4312600 - Perfurações e sondagens;
 4313400 - Obras de terraplenagem;
 4321500 - Instalação e manutenção elétrica;
 4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
 4329199 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (revestimento de tubulações);
 4330401 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
 4330499 - Outras obras de acabamento da construção;
 4391600 - Obras de fundações;
 4399102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
 4399105 - Perfuração e construção de poços de água;
 4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (limpeza de fachadas);
 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
 4924800 - Transporte escolar;
 4929901 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;
 7111100 - Serviços de arquitetura;
 7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
 7119702 - Atividades de estudos geológicos;
 7119703 - Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia;
 7119704 - Serviços de perícia técnica relacionados a segurança do trabalho;
 7119799 - Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (projetos de gestão de águas);
 7120100 - Testes e análises técnicas;
 7711000 - Locação de automóveis sem condutor;
 7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, caminhões e reboques);
 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
 7732202 - Aluguel de andaimes;
 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras);
 8011101 - Atividades de vigilância e segurança privada;
 8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza em trens, ônibus e embarcações);
 0161099 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (fornecimento de máquinas agrícolas);
 0230600 - Atividades de apoio à produção florestal;
 6821801 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis;
 7490199 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não



8

especificadas anteriormente (assessoria e consultoria técnica na área da construção civil);

8130300 - Atividades paisagísticas;

8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.



CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem o capital social de **R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)**, dividido em 1.000.000 (um milhão) de quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizado pela sócia em moeda corrente do País, da seguinte forma:

Sócios	%	Quotas	Valor (R\$)	Total (R\$)
ANNA CAROLINA MENDES LAGO	100,00	1.000.000	1,00	1.000.000,00
Total	100,00	1.000.000		1.000.000,00

CLÁUSULA QUARTA: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas cotas conforme art. 1.052 CC/2002, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade é exercida pela sócia **ANNA CAROLINA MENDES LAGO**, individualmente, representando-a ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade.

§ 1º No exercício da administração, os administradores terão direitos a uma retirada mensal, a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade iniciou suas atividades em 30/09/2013 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SETIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

A

9

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer parte do país mediante alteração contratual, mediante alteração contratual assinada pela totalidade dos sócios.



CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão um administrador, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.


CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A sociedade declara para os devidos fins e sob as penas da Lei, de que encontra-se enquadrada como **MICRO EMPRESA**, tendo em vista que a receita bruta anual não excederá ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei complementar nº123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º Art. 3º da mencionada Lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006.

2

10

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da cidade de São Luís - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.



E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em uma única via que será assinado digitalmente pelos sócios e destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 03 de Maio de 2021.

ANNA CAROLINA MENDES LAGO
CPF: 020.451.833-43

W

21



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02045183343	ANNA CAROLINA MENDES LAGO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2021 11:09 SOB Nº 20210594586.
PROTOCOLO: 210594586 DE 03/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103015564. CNPJ DA SEDE: 18976185000130.
NIRE: 21201121112. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2021.
A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

M

12

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
ANNA CAROLINA MENDES LAGO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
0170463720019 SSP MA

CPF
020.451.833-43

DATA NASCIMENTO
15/09/1987

FILIAÇÃO
JOSE CARLOS CASTRO DO
LAGO
ROUSE MEIRY FIQUEIREDO
MENDES LAGO

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
11

Nº REGISTRO
04847106310

VALIDADE
13/07/2023

1ª HABILITAÇÃO
22/12/2009

OBSERVAÇÕES

Assinatura do Portador: Anna Carolina Mendes Lago

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
16/07/2018

Assinatura do Emissor: [Assinatura]

00214990404
MA038397480

MARANHÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1694426838

PROIBIDO PLASTIFICAR
1694426838



5º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - JULIANA PEREIRA SOARES LOURENÇO
Tabela
Av. Colares Moreira, N. 2, Ed. Planta Tower, Lj 13 e 14, Renascença - (98) 3303-7155 - CEP: 65.075-441 - São Luís/MA

AUTENTICACÃO
Conferido e achado conforme original apresentado
São Luís, 09/06/2021 14:01:25 29052
Em Testemunho da verdade.

Francivalva de Jesus Aires - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT1567111Y1GJNTJPYAIV272 - Ato: 13.18
Emol.:RS4.63 FERC.:RS0.13 FADEP:RS0.18 FEMP:RS0.18 Total:R\$5,12
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



13



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.976.185/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/09/2013
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LAGO EMPREENDIMENTOS	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R AZULÕES	NÚMERO 01	COMPLEMENTO EDIF OFFICE TOWER BLOCO COLUMNA 02 SALA 702
--------------------------------	---------------------	---

CEP 65.075-060	BAIRRO/DISTRITO JARDIM RENASCENÇA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GERENCIA@LAGOEMPREENDIMENTOS.COM	TELEFONE (98) 8123-6441
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/03/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/05/2021** às **10:14:29** (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

N



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fis. 285

Proc. Nº 012/21

Ass. AA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.976.185/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/09/2013
--	--	---

NOME EMPRESARIAL

A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

43.91-6-00 - Obras de fundações

43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

49.24-8-00 - Transporte escolar

49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação (Dispensada *)

68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis (Dispensada *)

71.11-1-00 - Serviços de arquitetura (Dispensada *)

71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)

71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada *)

71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos (Dispensada *)

71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Dispensada *)

71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho

71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R AZULÕES

NÚMERO

01

COMPLEMENTO

EDIF OFFICE TOWER BLOCO COLUMA 02

SALA 702

CEP

65.075-060

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM RENASCENCA

MUNICÍPIO

SAO LUIS

UF

MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

GERENCIA@LAGOEMPREENDIMENTOS.COM

TELEFONE

(98) 8123-6441

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

30/03/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/05/2021 às 10:14:29 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.976.185/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/09/2013
---	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas (Dispensada *)
 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (Dispensada *)
 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *)
 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R AZULÕES	NÚMERO 01	COMPLEMENTO EDIF OFFICE TOWER BLOCO COLUMA 02 SALA 702
---------------------------------------	----------------------------	---

CEP 65.075-060	BAIRRO/DISTRITO JARDIM RENASCENÇA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
---------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GERENCIA@LAGOEMPREENDEMENTOS.COM	TELEFONE (98) 8123-6441
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/03/2021
---	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/05/2021** às **10:14:29** (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

16

17/05/2021



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 18.976.185/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:55:03 do dia 17/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/11/2021.

Código de controle da certidão: **EFF4.285D.BFFA.E8EF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

17

1/1

17



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 029614/21

Data da Certidão: 26/04/2021 14:41:58

CPF/CNPJ CONSULTADO: 18976185000130

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 24/08/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/05/2021 11:49:20

19

18



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 162732/21

Data da 17/05/2021 11:48:22

Inscrição Estadual:

CPF/CNPJ: 18976185000130

Razão Social:

Endereço:

Telefone:

Município: null

UF:

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	353321852	18/03/2017	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	353359840	25/03/2017	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	353388474	29/04/2017	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	353417667	27/05/2017	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	353448263	01/07/2017	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	353504499	21/08/2017	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	353511270	26/08/2017	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	353553098	27/09/2017	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358475172	27/04/2021	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 14/09/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/05/2021 11:48:22

19



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00006225932021

Validade: 17/07/2021

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 18.976.185/0001-30	Inscrição Municipal: 98282616
Razão Social: A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
702040000 – ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA AZULOES	
Número: 01	Complemento: EDIF OFFICE TOWER BLOCO COLUNA 02 SALA 702
Bairro: JARDIM RENASCENCA	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65075060

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 17 de junho de 2021 às 07:53, sob o código de autenticidade nº 7A57C52A3BA9394FF12DD1B8B7039EAD.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

M

20



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00006018202021

Validade: 07/08/2021



CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 18.976.185/0001-30	Inscrição Municipal: 98282616
Razão Social: A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
702040000 – ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA AZULOEIS	
Número: 01	Complemento: EDIF OFFICE TOWER BLOCO COLUNA 02 SALA 702
Bairro: JARDIM RENASCENCA	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65075060

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **09 de abril de 2021 às 09:59**, sob o código de autenticidade nº **8A4124BA626D7C09783085C3E7147BA7**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

1.
20



PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



CERTIDAO NEGATIVA
NUMERO DA CERTIDAO: 00006140492021



Validade: 14/09/2021

CERTIFICAMOS QUE ATE A PRESENTE DATA NAO CONSTA DEBITO FISCAL RELATIVO AO IMOVEL, DESCRITO ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPOTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL.

DADOS DO IMÓVEL	
Inscricao Imobiliaria: 22080120030360270	
Endereco: RUA DOS AZULÕES	
Numero: 1	Complemento: CONDOMÍNIO OFFICE TOWER, OFFICE TOWER - COLUNA 02 SALA - 702
Bairro: RENASCENÇA	CEP: 65075060
SETORIZAÇÃO	
Distrito: 22	Setor: 8
Quadra: 120	Lote: 0303
PROPRIETÁRIOS	
467.343.097-20 - LUIZ ALBERTO HELUY RODRIGUES	

A presente certidao, sem conter rasuras, tem sua eficacia ate a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em Sao Luis (MA), em 17 de maio de 2021 às 12:17, sob o codigo de autenticidade nº C09CD801E55BF2004F5FB7C0B46A4BBB.

A autenticidade desta certidao podera ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NAO E VALIDA A CERTIDAO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

12

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 18.976.185/0001-30**Razão Social:** A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA**Endereço:** R AZULÕES 01 EDF OFFICE TOWER BL 02 / JARDIM RENASCENÇA / SAO
LUIS / MA / 65075-060

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/04/2021 a 19/08/2021**Certificação Número:** 2021042202383699384976

Informação obtida em 04/06/2021 13:45:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

238



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.976.185/0001-30

Certidão nº: 11953967/2021

Expedição: 07/04/2021, às 21:18:48

Validade: 03/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.976.185/0001-30**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA (LAGO EMPREENDIMENTOS)

CNPJ: 18.976.185/0001-30

DATA E HORA DA EMISSÃO: 29/06/2021, às 11h02

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código **4A5K9Kn**.

5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 846626/2021

Emissão: 11/05/2021

Validade: 07/11/2021

Chave: Azzzc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 18.976.185/0001-30

Registro: 0005442605

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 03/05/2021

Faixa: 4

Atividades CNAE: 7732-2/02. ALUGUEL DE ANDAIMES, 7732-2/01. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, 7739-0/99. ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, 0161-0/99. ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 0230-6/00. ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL, 7020-4/00. ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, 7119-7/02. ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS, 8129-0/00. ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 8011-1/01. ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA, 8130-3/00. ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, 7119-7/99. ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 3600-6/01. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, 3811-4/00. COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, 4120-4/00. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 4299-5/01. CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 4222-7/01. CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 4222-7/01. CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 4211-1/01. CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 6204-0/00. CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 6821-8/01. CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, 3701-1/00. GESTÃO DE REDES DE ESGOTO, 4330-4/01. IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, 4321-5/00. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 4322-3/01. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, 7711-0/00. LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, 7719-5/99. LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, 4292-8/01. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, 4399-1/02. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, 4329-1/04. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, 4391-6/00. OBRAS DE FUNDAÇÕES, 4313-4/00. OBRAS DE TERRAPLENAGEM, 4213-8/00. OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 4291-0/00. OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS, 7490-1/99. OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 4330-4/99. OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, 4299-5/99. OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 4299-5/99. OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 4329-1/99. OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 4399-1/05. PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, 4312-6/00. PERFURAÇÕES E SONDAGENS, 4923-0/02. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, 7111-1/00. SERVIÇOS DE ARQUITETURA, 7119-7/01. SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, 7119-7/03. SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, 7112-0/00. SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 8230-0/01. SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, 7119-7/04. SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO, 4399-1/99. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 7120-1/00. TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS, 4924-8/00. TRANSPORTE ESCOLAR, 4929-9/01. TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL, 3821-1/00. TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, 8599-6/04. TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Objetivo Social: 7020400 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA;

7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA;

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;

8599604 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL;

6204000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO;

4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;

3600601 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA;

3701100 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO;

3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;

3821100 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;

4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;

4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;

4221903 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;

4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;

4291000 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS;

4292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;

4299501 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;

4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENÇÃO);

4311801 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS;

4312600 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS;

4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM;

4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;

4322301 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 846626/2021
Emissão: 11/05/2021
Validade: 07/11/2021
Chave: Azzzz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

4329104 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;
 4329199 - OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (REVESTIMENTO DE TUBULACOES);
 4330401 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;
 4330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO;
 4391600 - OBRAS DE FUNDACOES;
 4399102 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS;
 4399105 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA;
 4399199 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE FACHADAS);
 4923002 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA;
 4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR;
 4929901 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL;
 7111100 - SERVICOS DE ARQUITETURA;
 7119701 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA;
 7119702 - ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS;
 7119703 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA;
 7119704 - SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO;
 7119799 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS);
 7120100 - TESTES E ANALISES TECNICAS;
 7711000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR;
 7719599 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ONIBUS, CAMINHOS E REBOQUES);
 7732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;
 7732202 - ALUGUEL DE ANDAIMES;
 7739099 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADERAS);
 8011101 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA;
 8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA EM TRENS, ONIBUS E EMBARCACOES);
 0161099 - ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (FORNECIMENTO DE MAQUINAS AGRICOLAS);
 0230600 - ATIVIDADES DE APOIO A PRODUCAO FLORESTAL; 6821801 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS;
 7490199 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DA CONSTRUCAO CIVIL); 8130300 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS; 8230001 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.



Endereço Matriz: RUA AZULÕES, 01, EDIF OFFICE TOWER BLOCO COLUMA 02 SALA 702, JARDIM RENASCENÇA, SÃO LUÍS, MA, 65075060

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 15/04/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000544267DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS

Registro: 1113597429

CPF: 027.104.583-30

Data Início: 15/04/2021



27026



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 846626/2021
Emissão: 11/05/2021
Validade: 07/11/2021
Chave: Azzzc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ART. 3º DA RESOLUÇÃO Nº 262/1979, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Sócios

Sócio: ANNA CAROLINA MENDES LAGO

CPF: 020.451.833-43

Função: EMPRESÁRIA



28



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 848607/2021
Emissão: 10/06/2021
Validade: 30/07/2021
Chave: dCCzc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)


Profissional: TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS

Registro: 1113597429

CPF: 027.104.583-30

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 09/09/2014

**Título(s)****GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - SÃO LUIS MONTE CASTELO

Data de Formação: 28/08/2014

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ART. 3º DA RESOLUÇÃO Nº 262/1979, DO CONFEA

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE CAPACITACAO E ENSINO PROFISSIONALIZANTE - GOLD ICEP

Data de Formação: 25/01/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Parcelamento Ano: 2021

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/2

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ATOS CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA

Registro: 0000012474

CNPJ: 20.854.678/0001-49

Data Início: 18/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 13/05/2022

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

* Empresa: A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005442605

CNPJ: 18.976.185/0001-30

Data Início: 15/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS EIRELI

Registro: 0005410843

CNPJ: 33.728.297/0001-65

4
28 29



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 848607/2021

Emissão: 10/06/2021

Validade: 30/07/2021

Chave: dCCzc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Início: 09/08/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



[assinatura]

30

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.



Nome Empresarial: A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA		Protocolo: MAC2101276623	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21201121112	CNPJ 18.976.185/0001-30	Data de Ato Constitutivo 30/09/2013	Início de Atividade 30/09/2013
Endereço Completo Rua AZÚLOES, Nº 01, EDIF OFFICE TOWER BLOCO COLUNA 02 SALA 702, JARDIM RENASCENCA - São Luís/MA - CEP 65075-060			
Objeto Social 7020400 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 7112000 - SERVICOS DE ENGENHARIA 4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 8599604 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 6204000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 4222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 3600601 - CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA 3701100 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO 3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 3821100 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4221903 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4291000 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 4292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4299501 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENCAO) 4311801 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4312600 - PERFURACOES E SONDAGENS 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322301 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4329104 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4329199 - OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (REVESTIMENTO DE TUBULACOES) 4330401 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 4391600 - OBRAS DE FUNDACOES 4399102 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS 4399105 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4399199 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE FACHADAS) 4923002 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR 4929901 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 7111100 - SERVICOS DE ARQUITETURA 7119701 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 7119702 - ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS 7119703 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 7119704 - SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO 7119799 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS) 7120100 - TESTES E ANALISES TECNICAS 7711000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719599 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ONIBUS, CAMINHOS E REBOQUES) 7732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7732202 - ALUGUEL DE ANDAIMES 7739099 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS) 8011101 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA 8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA EM TRENS, ONIBUS E EMBARCACOES) 0161099 - ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (FORNECIMENTO DE MAQUINAS AGRICOLAS) 0230600 - ATIVIDADES DE APOIO A PRODUCAO FLORESTAL 6821801 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS 7490199 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DA CONSTRUCAO CIVIL) 8130300 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 8230001 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS.			
Capital Social R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais) Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio			
Nome ANNA CAROLINA MENDES LAGO	CPF/CNPJ 020.451.833-43	Participação no capital R\$ 1.000.000,00	Espécie de sócio Sócio
Administrador S		Término do mandato	
Dados do Administrador			
Nome ANNA CAROLINA MENDES LAGO		CPF 020.451.833-43	Término do mandato
Último Arquivamento Data 03/05/2021			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Número 20210594586			Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO



Continuação

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA	Protocolo: MAC2101276623
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/06/2021, às 08:41:47 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5HVFNHCH.



MAC2101276623

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.




Certificamos que A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2101276652	
NIRE 21201121112 CNPJ 18.976.185/0001-30		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo AZULÕES, Nº 01, EDIF OFFICE TOWER BLOCO COLUMNA 02 SALA 702, JARDIM RENASCENCA - São Luís/MA - CEP 65075-060			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20210594586	03/05/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20210481331	07/04/2021	BALANÇO
002	21201121112	29/03/2021	TRANSFORMAÇÃO
002	21201121112	29/03/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	M1521001325	14/10/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
350	M1421009742	30/09/2013	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21800527931	30/09/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21800527931	30/09/2013	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL


Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/06/2021, às 08:41:54 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GM11GKMN.



MAC2101276652


Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral





SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES DA PREFEITURA DE CHAPADINHA/MA - CRC

A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 18.976.185/0001-30



Edifício Office Tower, Sala 702 - Jardim Renascença, São Luís - MA, 65075-060
Site: <https://lagoempreendimentos.com/> e-mail: gerencia@lagoempreendimentos.com
Whatsapp: (98) 981236441

Recebido em 25/06/2021
Prefeitura Mun. de Chapadinha
Mayra Tacyanna de Araujo Sousa
Mentoro CPL

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO****Requerente: A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA****CNPJ: 18.976.185/0001-30**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 18.976.185/0001-30, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.


Certidão emitida às 09h05min44 do dia 29/06/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: EV9W.5U27.V125.7DEF

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



38



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **18.976.185/0001-30**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:03:18 do dia 29/06/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: F5R5290621090318

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (29/06/2021 às 09:01) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 18.976.185/0001-30.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 60DB.0BA6.DE0A.D102 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

803137/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS**
 Registro: **1113597429MA** RNP: **1113597429**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO**



Número da ART: **MA20180155164** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/02/2018** Baixada em: **15/04/2018**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA CONSTROL LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO LUIS** CPF/CNPJ: **06.307.102/0001-30**
 Endereço do contratante: **RUA DOM PEDRO II** Nº: **SN**
 Complemento: **PALÁCIO DE LA RAVARDIERE** Bairro: **FÁTIMA**
 Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65030470**
 Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: **R\$ 26.348,61** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA OESTE INTERNA** Nº: **10E**
 Complemento: Bairro: **CIDADE OPERÁRIA**
 Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65000000**
 Data de início: **23/01/2018** Conclusão efetiva: **15/02/2018**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **MUNICÍPIO DE SÃO LUIS** CPF/CNPJ: **06.307.102/0001-30**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0106 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 57 - REFORMA 189.20 metro quadrado;**

Observações

Referente a execução da reforma e manutenção predial do Circo Escolar Localizado na Cidade Operária, São Luis - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 803137/2018
24/08/2018, 09:59
DA592

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DA592



43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
Rua Dom Pedro II, s/ n.º, Palácio de La Ravardiere, Bairro de Fatima CEP: 65030470
CNPJ: 06.307.102/0001-30

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA CONSTROL LTDA - EPP, CNPJ N° 19.329.141/0001-80**, com sede na Rua 12, n° 31, sala 02 quadra 19 pavimento 01, Bairro São José de Ribamar – MA, juntamente com responsável técnico engenheiro civil Sr. Tiago Raoni Sousa Freire Santos com inscrição no CREA/MA de registro n° 000001247-4 e RNP n° 111359742-9, executou para a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social da Prefeitura Municipal de São Luís, no período de 23/01/2018 até 15/02/2018, a obra da execução da reforma e manutenção predial do Circo Escolar localizado na Cidade Operária, São Luís – MA conforme o contrato 052/2017.

Planilha quantitativa em anexo.

Atestamos ainda que a empresa, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

São Luís (MA), 16 de Abril de 2018.

Marcio André Costa Ferraro
Coordenador de Suprimento e Logística
Mat. 516245-1

Prefeita Municipal

Romulo Rebouças de Souza
Assessor Técnico de Assuntos Especiais
CREA: 1180594825
Mat. 545983-1

Engenheiro Fiscal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 803137/2018, em 24/08/2018 emitida



Certidão n° 803137/2018
01/02/2021, 19:34
Chave de Impressão: DA592
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2018 e contém folhas



2/2

CONSELHO					
OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL					
LOCAL: CIRCO ESCOLAR - CIDADE OPERARIA					
PLANILHA ORÇAMENTARIA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1.0	Serviços Preliminares				
1.1	Placa da Obra	m²	6,00	175,90	1.055,40
1.2	Registro da obra no CREA/MA	und	2,00	650,00	1.300,00
Total da Etapa					2.355,40
2.0	Demolições				
2.1	Retirada de taboão das esquadrias de madeira	m²	-	5,30	-
2.2	Retirada de aparelhos e louças sanitárias	und	-	10,00	-
Total da Etapa					-
3.0	Fundação (construção de muros)				
3.1	Escavação de vala até 2m de profundidade	m³	-	35,80	-
3.2	Lastro de vala e baldrame com larg menor 1,5m	m²	-	90,10	-
3.3	Sepeto em concreto armado, inclusive lançamento	m³	-	1.410,00	-
Total da Etapa					-
4.0	Alvenaria (construção de muros)				
4.1	Alvenaria com tijolo cerâmico 09X19X19cm	m²	1,00	51,60	51,60
4.2	Pisar em concreto armado, incluindo formas e lançamento	m²	0,30	1.705,00	511,50
4.3	Carta de amarração em concreto armado em alvenaria	m	-	28,90	-
4.4	Forma de madeira para pisar, uso 2 vezes	m²	-	73,24	-
Total da Etapa					563,10
5.0	Cobertura				
5.1	Revisão de cobertura com telhas cerâmicas incluindo madeira encaixamento e calha madeira, encaixamento e calha, sem tesoura	m²	-	65,00	-
5.2	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira vbo até 6 metros	und	-	1.142,00	-
Total da Etapa					-
6.0	Esquadrias e Ferragens				
6.1	Subst. de trinco tipo macaneta em porta de sala de aula	und	4,00	95,00	380,00
6.2	Substituição de peças taboão móvel completo	m²	6,00	414,54	2.487,24
6.3	Substituição de trinco em porta de banheiro	und	2,00	55,20	110,40
6.4	Porta de madeira semi-oca 0,80X2,10m incluindo ferragens e quantificações	und	-	272,20	-
6.5	Porta de madeira semi-oca 0,70X2,10m incluindo ferragens e quantificações	und	-	252,00	-
6.6	Porta de ferro de abrir tipo grade com chapa lisa incluindo quantificações e ferragens	m²	-	414,30	-
6.7	Janela em madeira tipo simofada de abrir, inclusive ferragens e quantificações	und	-	423,40	-
Total da Etapa					2.977,64
7.0	Revestimento (reboco de muros e sala de aula até 1m)				
7.1	Chapisco com cimento e areia traço 1:3 preparo manual	m²	-	3,70	-
7.2	Reboco com cimento e areia média não panelada no traço 1:3 esp=2,5 base para tinta	m²	-	22,10	-
7.3	Empoco com cimento e areia traço 1:3	m²	-	24,50	-
7.4	Revestimento cerâmico tipo A em paredes	m²	-	33,10	-
Total da Etapa					-
8.0	Pintura				
8.1	Pintura látex acrílica em paredes com duas demãos	m²	612,08	7,50	6.090,60
8.2	Aplicação e lixamento de massa látex com duas demãos	m²	506,91	8,00	4.055,30
8.3	Pintura esmalte duas demãos em madeira	m²	30,24	15,40	465,70
8.4	Pintura esmalte em esquadria de ferro sobre zircão	m²	24,00	16,30	391,20
8.5	Pintura hidrocor três demãos em muro	m²	7,20	4,30	30,96
8.6	Pintura do nome da escola	und	-	198,00	-
8.7	Pintura da logomarca da Prefeitura	und	-	148,00	-
Total da Etapa					11.849,96
9.0	Instalações Hidro Sanitárias				
9.1	Caixa de descarga plástica externa capax. de 12 litros	und	-	60,80	-
9.2	Forneta plástica de 1/2" para lavatório	und	-	15,00	-
9.3	Torneira cromada para pia de cozinha	und	2,00	37,00	74,00
9.4	Santário infantil sifonado para válvula de descarga	und	-	368,00	-
9.5	Vaso sanitário sifonado de louça branca convencional	und	-	147,00	-
9.6	Vaso sanitário sifonado convencional para PCB c/ furo	und	-	548,00	-
9.7	Assento para vaso sanitário	und	-	35,60	-
9.8	Lavatório de Louça Branca 29,5X39cm padrão popular	und	-	37,00	-
9.9	Revisão das instalações hidro sanitárias	und	1,00	449,00	449,00
9.10	Fossa séptica em alvenaria de tijolo maciço 1,90x1,10x1,40	und	-	1.077,00	-
9.11	Guridouro em alvenaria de tijolo maciço d=1,20 e h=5,00	und	-	1.187,00	-
9.12	Esgotamento de fossa séptica	chp	-	124,00	-
9.13	Caixa de passagem 60X60X70cm fundo brita com Tampa	und	-	246,80	-



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803137/2018, em 24/08/2018, emitida em



Certidão nº 803137/2018
01/02/2021, 19:34
Chave de Impressão: DA592
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2018 e contém folhas



Total da Etapa					523,00
10.0	Instalações Elétricas				
10.1	Ponto de luz inclusive ox, fiação, tubulação e cabos incluindo quebra, chumbamento e instalação	und	-	90,90	-
10.2	Disjuntor 1P - 10 a 30A - Padrão DIN. Material utilizado. Disjuntores	und	-	18,80	-
10.3	Lâmpada fluorescente compacta 20 w	und	15,00	9,40	141,00
10.4	Reator para lâmpadas fluorescente partida rápida 20 w	und	12,00	14,55	174,60
10.5	Reator para lâmpadas fluorescente partida rápida 40 w	und	12,00	18,60	225,60
Total da Etapa					541,20
11.0	Pavimentação				
11.1	Piso cerâmico 35X35cm assentado com arg. c/ante	m²	0,80	29,56	25,35
11.2	Piso cimentado áspero e=3 cm com junta plástica	m²	-	41,00	-
Total da Etapa					25,35
12.0	Limpeza da Obra				
12.1	Limpeza geral da obra	m²	1.365,00	1,65	2.252,25
Total da Etapa					2.252,25
TOTAL GERAL					21.079,89
TOTAL COM BDI					26.348,61

Fls. 312
Proc. Nº 012/21
Ass. [assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803137/2018, em 24/08/2018 emitida

Marcio André Costa Ferraro
Coordenador de Arte e Logística
Mat. 516275-1

Romulo Rebouças de Souza
Assessor Técnico de Assessoria Especial
CREA: 1180594825
Mat. 548883-1



Certidão nº 803137/2018
01/02/2021, 19:34
Chave de Impressão: DA592
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2018 e contém folhas



4/4



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

803939/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS**
Registro: **1113597429MA** RNP: **1113597429**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO



Número da ART: **MA20180168976** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/04/2018 Baixada em: 06/08/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CONSTROL LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE SÃO LUIS** CPF/CNPJ: **06.307.102/0001-30**
Endereço do contratante: RUA DOM PEDRO II Nº: SN
Complemento: PALACIO DE LA RAVARDIERE Bairro: FÁTIMA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65030470
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 52.470,24 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE RIBAMAR Nº: S/N
Complemento: Bairro: FORQUILHA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65054005
Data de início: 02/04/2018 Conclusão efetiva: 02/05/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICIPIO DE SÃO LUIS CPF/CNPJ: 06.307.102/0001-30

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 444.53 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 37.71 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 37.71 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 444.53 metro quadrado;**

Observações

Execução da reforma e manutenção predial do Centro Pop localizado no bairro Forquilha em São Luís - MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 803939/2018
24/08/2018, 10:00
1d3W8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1d3W8



45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
Rua Dom Pedro II, s/ n.º, Palácio de La Ravardiere, Bairro de Fatima CEP: 65030470
CNPJ: 06.307.102/0001-30



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA CONSTROL LTDA - EPP**, CNPJ N° 19.329.141/0001-80, com sede na Rua 12, n° 31, sala 02 quadra 19 pavimento 01, Bairro São Jose de Ribamar – MA, juntamente com responsável técnico engenheiro civil Sr. Tiago Raoni Sousa Freire Santos com inscrição no CREA/MA de registro n°000001247-4 e RNP n°111359742-9, executou para a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social da Prefeitura Municipal de São Luís, no período de 02/04/2018 até 02/05/2018, a obra da execução da reforma e manutenção predial do Centro Pop localizado no bairro Forquilha em São Luís - MA, conforme o contrato 052/2017.

Planilha quantitativa em anexo.

Atestamos ainda que a empresa, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

São Luís (MA), 23 de julho de 2018.

Amélia Rebouças de Souza
Assessor Técnico de Assuntos Especiais
CREA: 1100594825
Mat. 545883-1

Marcio André Costa Ferraro
Coordenador de Suprimento e Logística
Mat. 516275-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 803939/2018, em 24/08/2018 emitida



Certidão n° 803939/2018
01/02/2021, 19:38
Chave de Impressão: 1d3W8
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2018 e contém folhas



48

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL - CENTRO POP					
LOCAL: FORQUILHA - SÃO LUIS - MA					
PLANILHA ORÇAMENTARIA					
Item	Discriminação	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
Serviços Preliminares					
1.0					
1.1	Placa da Obra	m²	1,00	175,90	175,90
1.2	Registro da obra no CREA/CAU	und	1,00	650,00	650,00
Total da Etapa					825,90
Demolições					
2.0					
2.1	Retirada de taboão das esquadrias de madeira	m²	5,04	5,30	26,71
2.3	Retirada de aparelhos e louças sanitárias	und	1,00	10,00	10,00
Total da Etapa					36,71
Fundação (construção de muros)					
3.0					
3.1	Excavação de vala até 2m de profundidade	m³	-	35,60	-
3.2	Lastro de vaia e baldrame com larg menor 1,5m	m²	-	90,10	-
3.3	Sepata em concreto armado, inclusive lançamento.	m³	-	1.410,00	-
Total da Etapa					-
Alvenaria (construção de muros)					
4.0					
4.1	Alvenaria com tijolo cerâmico 09X19X19cm	m²	-	51,60	-
4.2	Pilar em concreto armado, incluindo formas e lançamento	m³	-	1.705,00	-
4.3	Cinta de amarração em concreto armado em alvenaria	m	-	26,90	-
4.5	Forma de madeira para pilar, uso 2 vezes.	m²	-	73,24	-
Total da Etapa					-
Cobertura					
5.0					
5.1	Revisão de cobertura com telhas cerâmicas incluindo madeira encaicamento e calha madeira, encaicamento e calha, sem tesoura	m²	92,36	65,00	6.005,22
5.2	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira vão até 6 metros	und	1,00	1.142,00	1.142,00
Total da Etapa					7.147,22
Esquadrias e Ferragens					
6.0					
6.1	Subst. de trinco tipo maçaneta em porta de sala de aula	und	17,00	95,00	1.615,00
6.2	Substituição de peças taboão móvel completo	m²	4,25	414,54	1.759,72
6.3	Substituição de trinco em porta de banheiro	und	4,00	55,20	220,80
6.4	Porta de madeira semi-oca 0,80X2,10m incluindo ferragens e guarnições	und	1,00	272,20	272,20
6.5	Porta de madeira semi-oca 0,70X2,10m incluindo ferragens e guarnições	und	1,00	252,00	252,00
6.6	Porta de ferro de abrir tipo grade com chape lisa incluindo guarnições e ferragens	m²	-	414,30	-
6.7	Janela em madeira spo almofada de abrir, inclusive ferragens e guarnições	und	2,00	423,40	846,80
Total da Etapa					4.966,52
Revestimento (reboco de muros e sala de aula até 1m)					
7.0					
7.1	Chapisco com cimento e areia traço 1:3 preparo manual	m²	135,41	3,70	501,01
7.2	Reboco com cimento e areia média não peneirada no traço 1:3	m²	135,41	22,10	2.992,52
7.3	Emboço com cimento e areia traço 1:3	m²	-	24,50	-
7.4	Revestimento cerâmico tipo A em paredes	m²	-	33,10	-
Total da Etapa					3.493,53
Pintura					
8.0					
8.1	Pintura latex acrílica em paredes com duas demãos	m²	1.189,00	7,50	8.617,50
8.2	Aplicação e liamento de massa latex com duas demãos	m²	1.189,00	8,00	9.512,00
8.3	Pintura esmalte duas demãos em madeira	m²	32,20	15,40	303,90
8.4	Pintura esmalte em esquadria de ferro sobre zarcão	m²	5,04	16,60	83,66
8.5	Pintura hidrator três demãos em muro	m²	-	4,30	-
8.6	Pintura do nome de escola	und	-	198,00	-
8.7	Pintura da logomarca da Prefeitura	und	27,00	148,00	3.996,00
Total da Etapa					23.313,06
Instalações Hidro Sanitárias					
9.0					
9.1	Caixa de descarga plastica externa capac. de 12 litros	und	-	60,80	-
9.2	Tomadeira plastica de 1/2" para lavatório	und	6,00	15,60	93,60
9.3	Tomadeira cromada para pia de cozinha	und	-	37,00	-
9.4	Sanitário infantil sifonado para válvula de descarga	und	-	368,00	-
9.5	Vaso sanitário sifonado de louça branca convencional	und	-	147,00	-
9.6	Vaso sanitário sifonado convencional para PCB c/ furq	und	1,00	548,00	548,00
9.7	Assento para vaso sanitário	und	-	35,60	-
9.8	Lavatório de Louça Branca 29,5X39cm padrão popular	und	-	37,00	-
9.9	Revisão das instalações hidro sanitárias	und	1,00	449,00	449,00
9.10	Fossa septica em alvenaria de tijolo maciço 1,90x1,10x1,40	und	-	1.077,00	-

Fls. 315
Proc. Nº 012121
Ass. *[assinatura]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803939/2018, em 24/08/2018



Certidão nº 803939/2018
01/02/2021, 19:38
Chave de Impressão: 1d3W8
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2018 e contém folhas



[assinatura]

9.11	Sumidouro em alvenaria de tijolo maciço d=1,20 e h=5,00	und	-	1.187,00	-
9.12	Esgotamento de fossa séptica	chp	-	124,00	-
9.13	Caixa de passagem 60X60X70cm fundo brita com tampa	und	-	246,80	-
Total da Etapa				1.090,60	-
10.0	Instalações Elétricas				
10.1	Ponto de luz inclusive cx, fiação, tubulação e cabos incluindo quebra, chumbamento e instalação	und	5,00	90,90	454,50
10.2	Disjuntor 1P - 10 a 30A - Padrão DIN Material utilizado:	und	4,00	18,80	75,20
10.3	Lâmpada fluorescente compacta 20 w	und	20,00	9,40	188,00
10.4	Reator para lâmpadas fluorescente partida rápida 20 w	und	9,00	14,55	130,95
10.5	Reator para lâmpadas fluorescente partida rápida 40 w	und	10,00	18,80	188,00
Total da Etapa				1.036,65	-
11.0	Pavimentação				
11.1	Piso cerâmico 35X35cm assentado com arg colante	m²	-	29,56	-
11.2	Piso cimentado áspero e=3 cm com junta plástica	m²	-	41,00	-
Total da Etapa				-	-
12.0	Limpeza da Obra				
12.1	Limpeza geral da obra	m²	40,00	1,65	66,00
Total da Etapa				-	66,00
TOTAL GERAL				41.976,19	-
TOTAL COM BDI				52.470,24	-

Fls. 316
Proc. Nº 019/21
Ass. *MA*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803939/2018, em 24/08/2018 em

Marcio Andre Costa Ferraro
Coordenador de Suporte e Logística
Mat. 516875-1

Antonio Rebouças de Souza
Assessor Técnico de Assuntos Especiais
CREA: 1100594823
Mat. 54007-1



Certidão nº 803939/2018
01/02/2021, 19:38
Chave de Impressão: 1d3W8
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2018 e contém folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

803143/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS**
Registro: **1113597429MA** RNP: **1113597429**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO**



Número da ART: **MA20180175640** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/05/2018** Baixada em: **22/07/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CONSTROL LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO LUIS**
Endereço do contratante: **RUA DOM PEDRO II**
Complemento: **PALACIO DE LA RAVARDIERE**
Cidade: **SÃO LUÍS**

Bairro: **FÁTIMA**
UF: **MA**

CPF/CNPJ: **06.307.102/0001-30**
Nº: **SN**
CEP: **65030470**

Contrato:
Valor do contrato: **R\$ 61.151,60**

Celebrado em:
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DA PALMA**
Complemento:
Cidade: **SÃO LUÍS**

Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**

Nº: **97**
CEP: **65010440**

Data de início: **15/05/2018** Conclusão efetiva: **15/06/2018**
Finalidade: **Patrimônio Histórico**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE SÃO LUIS**

CPF/CNPJ: **06.307.102/0001-30**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 288.73 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 37.71 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 37.71 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 288.73 metro quadrado;**

Observações

Execução da reforma e manutenção predial de um Patrimônio Histórico - Casa do Bairro localizada no Centro Histórico de São Luís - MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 803143/2018
24/08/2018, 10:02
5aD6C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.


A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **5aD6C**



61 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
Rua Dom Pedro II, s/ n.º, Palácio de La Ravardiere, Bairro de Fatima CEP: 65030470
CNPJ: 06.307.102/0001-30



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA CONSTROL LTDA - EPP**, CNPJ Nº 19.329.141/0001-80, com sede na Rua dos Monarcas, nº 12, Bairro Parque dos Nobres, São Luís – MA, juntamente com responsável técnico engenheiro civil Sr. Tiago Raoni Sousa Freire Santos com inscrição no CREA/MA de registro nº000001247-4 e RNP nº111359742-9, executou para a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social da Prefeitura Municipal de São Luís, no período de 15/05/2018 até 15/06/2018, a obra da Execução da reforma e manutenção predial de um Patrimônio Histórico - Casa do Bairro localizada no Centro Histórico de São Luís - MA., São Luís – MA conforme o contrato 052/2017.

Planilha quantitativa em anexo.

Atestamos ainda que a empresa, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

São Luís (MA), 21 de Junho de 2018.

Romulo Rebouças de Souza
Assessor Técnico de Assuntos Especiais
CREA: 1100594825
Mat. 545823-1

Marcio André Costa Pereira
Coordenador de Transporte e Logística
Mat. 518275-1


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803143/2018, em 24/08/2018



Certidão nº 803143/2018
01/02/2021, 19:40
Chave de Impressão: 5aD6C
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2018 e contém folhas



PLANILHA ORÇAMENTARIA					
Item	Discriminação	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1.0	Serviços Preliminares				
1.1	Placa da Obra	m²	1,00	175,90	175,90
1.2	Registro da obra no CREA/CAU	und	1,00	650,00	650,00
Total da Etapa					825,90
2.0	Demolições				
2.1	Retirada de fabricação das esquadrias de madeira	m²	-	5,30	-
2.2	Retirada de aparelhos e louças sanitárias	und	-	10,00	-
Total da Etapa					-
3.0	Fundação (construção de muros)				
3.1	Locavação de vala até 2m de profundidade	m³	-	35,60	-
3.2	Lastro de vala e baldrame com larg menor 1,5m	m³	0,20	90,10	23,79
3.3	Sapata em concreto armado, inclusive lançamento	m³	-	1.410,00	-
Total da Etapa					23,79
4.0	Alvenaria (construção de muros)				
4.1	Alvenaria com tipo cerâmico 09X19X19cm	m²	2,20	51,60	113,52
4.2	Pilar em concreto armado, incluindo formas e lançamento	m³	0,16	1.705,00	272,80
4.3	Cinta de amarração em concreto armado em alvenaria	m	4,00	28,90	115,60
4.5	Forma de madeira para pilar, uso 2 vezes	m²	2,00	73,24	146,48
Total da Etapa					648,40
5.0	Cobertura				
5.1	Revisão de cobertura com telhas cerâmicas incluindo madeira encaixamento e calha madeira, encaixamento e calha sem tesoura	m²	187,22	65,00	12.169,30
5.2	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira vão até 6 metros	und	1,00	1.142,00	1.142,00
Total da Etapa					13.311,30
6.0	Esquadrias e Ferragens				
6.1	Subst. de trinco tipo maçaneta em porta de sala de aula	und	8,00	95,00	760,00
6.2	Substituição de peças fabricação móvel completo	m²	6,30	414,54	2.611,60
6.3	Substituição de trinco em porta de banheiro	und	2,00	55,20	110,40
6.4	Porta de madeira semi-oca 0,80X2,10m incluindo ferragens e quarniões	und	2,00	272,20	544,40
6.5	Porta de madeira semi-oca 0,70X2,10m incluindo ferragens e quarniões	und	-	292,00	-
6.6	Porta de ferro de abrir tipo grade com chapa lisa incluindo quarniões e ferragens	m²	4,35	414,30	1.802,21
6.7	Janela em madeira tipo almofada de abrir, inclusive ferragens e quarniões	und	-	423,40	-
Total da Etapa					5.629,61
7.0	Revestimento (reboco de muros e sala de aula até 1m)				
7.1	Chapisco com cimento e areia traço 1:3 preparo manual	m²	567,74	3,70	2.100,64
7.2	Reboco com cimento e areia média não peneirada no traço 1:3 esp=2,5 base para tinta	m²	567,74	22,10	12.547,05
7.3	Emboço com cimento e areia traço 1:3	m²	-	24,50	-
7.4	Revestimento cerâmico tipo A em paredes	m²	-	33,10	-
Total da Etapa					14.647,69
8.0	Pintura				
8.1	Pintura látex acrílica em paredes com duas demãos	m²	396,38	7,50	2.972,85
8.2	Aplicação e lixamento de massa látex com duas demãos	m²	396,38	8,00	3.171,04
8.3	Pintura esmalte duas demãos em madeira	m²	-	15,40	-
8.4	Pintura esmalte em esquadria de ferro sobre zarcão	m²	19,45	16,50	322,79
8.5	Pintura hidrator três demãos em muro	m²	-	4,30	-
8.6	Pintura do nome da escola	und	-	198,00	-
8.7	Pintura da logomarca da Prefeitura	und	-	148,00	-
Total da Etapa					6.496,68
9.0	Instalações Hidro Sanitárias				
9.1	Caixa de descarga plástica externa capax. de 12 litros	und	-	60,80	-



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803143/2018, em 24/08/2018 emitida



Certidão nº 803143/2018
01/02/2021, 19:40

Chave de Impressão: 5aD6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2018 e contém folhas



9.2	Torneira plástica de 1/2" para lavatório	und	-	15,60	
9.3	Torneira cromada para pia de cozinha	und	-	37,00	
9.4	Sanitário infantil sifonado para válvula de descarga	und	-	368,00	
9.5	Vaso sanitário sifonado de louça branca convencional	und	-	147,00	
9.6	Vaso sanitário sifonado convencional para PCB c/ furo	und	-	548,00	
9.7	Assento para vaso sanitário	und	-	35,60	
9.8	Lavatório de Louça Branca 29,5X39cm padrão popular	und	-	37,00	
9.9	Revisão das instalações hidro sanitárias	und	1,00	449,00	449,00
9.10	Fossa séptica em alvenaria de tijolo maciço 1,90x1,10x1,40	und	1,00	1 077,00	1 077,00
9.11	Sumidouro em alvenaria de tijolo maciço d=1,20 e h=5,00	und	1,00	1 187,00	1 187,00
9.12	Esgotamento de fossa séptica	chp	-	124,00	-
9.13	Caixa de passagem 60X60X70cm fundo brita com tampa	und	-	246,80	-
Total da Etapa					2.713,00
10.0	Instalações Elétricas				
10.1	Ponto de luz inclusive cx, fiação, tubulação e cabos incluindo quebra, chumbamento e instalação	und	32,00	90,90	2.908,80
10.2	Disjuntor 1P - 10 a 30A - Padrão DIN. Material utilizado: Disj	und	2,00	18,80	37,60
10.3	Lâmpada fluorescente compacta 20 w	und	30,00	9,40	282,00
10.4	Reator para lâmpadas fluorescente partida rápida 20 w	und	-	14,55	-
10.5	Reator para lâmpadas fluorescente partida rápida 40 w	und	-	18,80	-
Total da Etapa					3.228,40
11.0	Pavimentação				
11.1	Piso cerâmico 35X35cm assentado com arg colante	m²	-	29,56	-
11.2	Piso cimentado áspero e=3 cm com junta plástica	m²	16,00	41,00	656,00
Total da Etapa					656,00
12.0	Limpeza da Obra				
12.1	Limpeza geral da obra	m²	200,00	1,65	330,00
Total da Etapa					330,00
TOTAL GERAL					48.679,78
TOTAL COM BDI					60.649,70

320
01/21/21
MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803143/2018, em 24/08/2018 em

Marcio Andre Costa Ferraro
Coordenador de Apoio e Logística
Mat. 516275-1

Romulo Rebouças de Souza
Assessor Técnico de Assuntos Especiais
CREA: 1100594825
Mat. 545PR3-1



Certidão nº 803143/2018
01/02/2021, 19:40
Chave de Impressão: 5aD6C
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2018 e contém folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


791408/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS**
 Registro: **1113597429MA** RNP: **1113597429**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO**



Número da ART: **00011135974295011610** Tipo de ART: ART Registrada em: 19/06/2015 Baixada em: 02/10/2015
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **ATOS ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI/MA** CPF/CNPJ: **01.612.331/0001-45**
 Endereço do contratante: **AV. ROSEANA SARNEY, 87 CENTRO** Nº:
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **BOA VISTA DO GURUPI** UF: **MA** CEP: **65292000**
 Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: **R\$ 292.500,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **CENTRO** Nº:
 Complemento: Bairro: **ZONA URBANA**
 Cidade: **BOA VISTA DO GURUPI** UF: **MA** CEP: **65292000**
 Data de início: **05/06/2015** Conclusão efetiva: **07/09/2015**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI/MA** CPF/CNPJ: **01.612.331/0001-45**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 1398.07 M2;**

Observações

REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE TRES PRACAS (B, C E D) AO LONGO DA AV. ROSEANA SARNEY. CONTRATO N. 06/2015-ASSEJUR/BOA VISTA DO GURUPI/MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 791408/2017
01/12/2017, 09:32
16z03

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 16z03

Handwritten signature



Handwritten number 53



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI
 Rua Roseana Sarney, s/n.º BR 316, Km 01, Centro CEP: 65.292-000
 CNPJ: 01.612.331/0001-45



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: **ATOS ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA, CNPJ Nº 20.854.678/0001-49**, com sede na Avenida Governador Luis Rocha nº 920, Bairro Centro de Maranhãozinho - MA juntamente com responsável técnico engenheiro civil Sr. Tiago Raoni Sousa Freire Santos com inscrição no CREA/MA de registro nº000001247-4 e RNP nº111359742-9, executou para prefeitura Municipal de Boa Vista do Gurupi, no período de 05/06/2015 até 07/09/2015, a obra de construção de três Praças (A, B, C) ao longo AV. Roseana Sarney de acordo com contrato nº 006/2015.

Planilha quantitativa em anexo.

Atestamos ainda que a empresa, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

Boa Vista do Gurupi (Ma), 19 de Janeiro de 2017.

Dilcilene Guimarães M. Oliveira

Boa Vista do Gurupi/Ma.
 Dilcilene Guimarães M. Oliveira
 Prefeita Municipal

Wilson Guimarães Chagas

Wilson Guimarães Chagas
 CPF nº 233.029.573 - 53
 CREA/MA 9152
 RNP 1108011217
 Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791408/2017, em 01/12/2017 emitida



Certidão nº 791408/2017
 01/02/2021, 19:30

Chave de Impressão: 16z03
 O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2017 e contém 1 folhas





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI - MA						
CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS (B, C E D) AO LONGO DA AV. ROSEANA SARNEY						
REFERÊNCIA: SINAPI - (SI) E COMPOSIÇÃO - (COMP) DATA PREÇO: FEVEREIRO/2015						
BDI: 25% E LEIS SOCIAIS: 87,49% (COM DESONERAÇÃO)						
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)
1.0			SERVIÇOS INICIAIS			
1.1	SINAPI	74077/002	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M2	1.398,07	2,97
1.2	SINAPI	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 6x6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	137,57	37,83
2.0			MOVIMENTO DE TERRA E INFRAESTRUTURA			
2.1	SINAPI	79484	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA	M3	681,32	65,58
2.2	SINAPI	72855	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M (EMPRESTIMO PARA ATERRO)	M3	817,58	2,97
2.3	SINAPI	72888	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	817,68	0,81
3.0			PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM			
3.1	SINAPI	83632	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M3	76,94	305,49
3.2	SINAPI	72967	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	499,57	30,52
3.3	SINAPI	73406	SARJETAS EM CONCRETO FCK=15MPa (1:2,5:3) COM 30CM DE LARGURA E 7CM DE ESPESSURA, INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	10,49	400,20
3.4	SINAPI	73974/001	PISO CIMENTADO ÁSPERO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	2.564,56	24,36
4.0			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			
4.1	SINAPI	89356	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	242,21	10,96
4.2	SINAPI	86913	TORNEIRA DE JARDIM 63/4" PROTEGIDA POR CAIXA ABRIGO (30x30x40)cm COM TAMPA METÁLICA E CADEADO	UN	6,00	13,42
4.3	SINAPI	89353	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	22,46
4.4	SINAPI	74217/003	HIDRÔMETRO 1,50M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	79,01
4.5	SINAPI	83446	CAIXA PI TORNEIRA DE JARDIM, REGISTRO E HIDRÔMETRO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN=60MM C/ TAMPA EM CONCRETO	UN	12,00	106,54
5.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
5.1			INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
5.1.1	SINAPI	84159	BUCHA / ARRUELA ALUMÍNIO 1 1/4"	CJ	6,00	3,13
5.1.2	SINAPI	73543	BUCHA/ARRUELA ALUMÍNIO 1/2" - P	CJ	2,00	1,08
5.1.3	SINAPI	73860/008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	652,50	2,43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791408/2017, em 01/12/2017



Certidão nº 791408/2017
01/02/2021, 19:30

Chave de Impressão: 16z03

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2017 e contém 2 folhas

CNPJ: 20.854.478/0001-49. END: AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA N. 729 BAIRRO CENTRO - MARANHÃO ZINHO (MA) FONE: (98) 3326-1061 / CEL: (98) 9 8801-4913.

TRAVESSA DA IGREJA, N. 159, BAIRRO CENTRO PRESIDENTE MÉDICE (MA) FONE: (98) 3326-1172 (98) 9 8801-4913





Wilderma Guimarães M. Oliveira
Boa Vista do Gurupi/MA.
Dilcilene Guimarães M. Oliveira
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791408/2017, em 01/12/2017



Wilderma Guimarães Chagas
CPF n. 253.029.573-53
CREA/MA 9152
RNP 1108011217
Engenheiro Civil

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI - MA						
CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS (B, C E D) AO LONGO DA AV. ROSEANA SARNEY						
REFERÊNCIA: SINAPI - (SI) E COMPOSIÇÃO - (COMP) DATA PREÇO: FEVEREIRO/2015						
BDI: 25% E LEIS SOCIAIS: 87,45% (COM DESONERAÇÃO)						
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)
5.1.4	SINAPI	73860/009	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450753V 4.0MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	689,90	3,59
5.1.5	SINAPI	83419	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	41,50	5,02
5.1.6	SINAPI	83446	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO 25X25X40 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00	105,54
5.1.7	SINAPI	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	1,00	35,07
5.1.8	SINAPI	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	10,48
5.1.9	SINAPI	74130/004	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	68,94
5.1.10	SINAPI	73613	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00	9,06
5.1.11	SINAPI	73614	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00	6,46
5.1.12	SINAPI	72934	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	340,70	3,96
5.1.13	SINAPI	72935	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7,40	5,03
5.1.14	COMPOSIÇÃO	COMP	LUMINÁRIA 2 PETALAS, ILLUMINAÇÃO PÚBLICA, CLÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W, INCL. REATOR, IGNITOR, CAPACITOR E SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALV.	UN	9,00	1.888,25
5.1.15	SINAPI	73783/014	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	9,00	862,01
5.1.16	SINAPI	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	277,38
5.1.17	SINAPI	83372	CAIXA DE MEDIÇÃO EM ALTA TENSÃO	UN	1,00	465,80
6.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES, URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE			
6.1	COMPOSIÇÃO	COMP	LIXEIRA EM POLIÉTILENO DE ALTA DENSIDADE E ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPOXI	UN	15,00	318,60
6.2	COMPOSIÇÃO	COMP	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTADO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS	M	54,00	102,50
6.3	SINAPI	64122	PLACA INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0.40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	690,50
6.4	SINAPI	73346	SUPORTE PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	M3	0,06	1.671,21
6.5	SINAPI	83693	PINTURA DE MEIO FIO	M2	124,89	2,06
6.6	COMPOSIÇÃO	COMP	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPa, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA 02 DEMÃOS	UN	11,00	100,43
7.0			LIMPEZA FINAL DE OBRA			
7.1	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.486,00	1,58
TOTAL DO ORÇAMENTO SEM BDI >>>>>>>						234.000,00
BDI >>>>>>>						25,00%
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI >>>>>>>						292.500,00

CNPJ: 20.854.478/0001-49. END: AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA N. 920 BAIRRO CENTRO - MARANHÃOZINHO (MA) FONE: (98) 3325-1051 / CEL: (98) 9 8801-4913. TRAVESSA DA IGREJA, N. 159, BAIRRO CENTRO PRESIDENTE MÉDICE (MA) FONE: (98) 3324-1192 (98) 9 8801-4913.

Certidão nº 791408/2017
01/02/2021, 19:30
Chave de Impressão: 16z03
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2017 e contém 2 folhas





CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB: 116416-2015



Ata da 1ª Reunião de 2017

Realizada em 12/01/2017

Local: Sala de Reuniões do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

Presidência: Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Relator: Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Assessor: Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Objeto: Deliberação sobre o processo de registro de profissionais da engenharia e agronomia no CREA/MA

Participaram: Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão

Engenheiro Civil - Dr. José Aragão



Handwritten signature



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

792446/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TIAGO RAONI SOUSA FREIRE SANTOS**

Registro: **1113597429MA**

RNP: **1113597429**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO**



Número da ART: **00011135974295013310** Tipo de ART: **ART**

Registrada em: **12/11/2015**

Baixada em: **24/01/2017**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **ATOS ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME**

CPF/CNPJ: **01.612.328/0001-21**

Endereço do contratante: **RUA DO COMERCIO S/N CENTRO**

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CENTRO DO GUILHERME**

UF: **MA**

CEP: **65288000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 886.128,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO**

Nº:

Complemento:

Bairro: **SEDE E ZONA RURAL**

Cidade: **CENTRO DO GUILHERME**

UF: **MA**

CEP: **65288000**

Data de início: **02/06/2015**

Conclusão efetiva: **04/12/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL CENTRO DO GUILHERME**

CPF/CNPJ: **01.612.328/0001-21**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES;**

Observações

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE CENTRO DO GUILHERME - MA COM CONTRATO T.P. Nº 004/2015

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 37 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 792446/2017

10/01/2018, 11:17

ZZ8A9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **ZZ8A9**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 01/02/2021, às 19:31



59



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME
RUA DO COMERCIO S/N - CENTRO
CNPJ 01.612.328/0001-21



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: **ATOS ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA, CNPJ N° 20.854.678/0001-49**, com sede na Avenida Governador Luis Rocha n° 920, Bairro Centro de Maranhãozinho - MA juntamente com responsável técnico engenheiro civil Sr. Tiago Raoni Sousa Freire Santos com inscrição no CREA/MA de registro n°000001247-4 e RNP n°111359742-9, executou para Prefeitura Municipal de Centro do Guilherme, no período de 02/06/2015 até 04/12/2015, as obras de Construção e Reforma das Escolas, 7 Voltas, Quadra 45 Funai, Povoado Araguaína, Povoado Cedral, Povoado Faixinha, Quadra 30, Sede, Quadra 50, Quadra Cinquentinha e Povoado Vila Toinho na Sede e Zona Rural do Município com contrato T.P. n° 004/2015.

Planilha quantitativa em anexo.

Declaramos que os serviços foram executados de modo plenamente satisfatório, atendendo todas as exigências técnicas vigentes e em perfeita obediência às cláusulas contratuais, não sendo de nosso conhecimento qualquer fato que desabone sua idoneidade técnica.

Centro do Guilherme (MA), 01 de Dezembro de 2016.

MARIA DEUSDETE LIMA
CPF n° 810.992.663-00
Prefeita Municipal

ALEX FERREIRA DE ALMEIDA
Eng. Civil Resp. Fiscalização
CREA n° 7345/D-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 792446/2017, em 10/01/2018 emitida



Certidão n° 792446/2017
01/02/2021, 19:31
Chave de Impressão: ZZ8A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2018 e contém 1 folhas





LOCAL: 7 VOLTAS						BDI: 25%
OBRA: CONTRUÇÃO DE ESCOLA 01 SALA						
PLANILHA ORÇAMENTARIA						
CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					5.467,12
1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRÍAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	73952/001U	M2	125,09	11,09	1.386,81
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	74209/001U	M2	5,00	391,26	2.351,31
1.3	BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS	74242/001U	M2	8,00	216,13	1.729,00
2	SERVIÇOS EM TERRA					5.700,00
2.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	41722U	M3	636,64	5,02	3.193,36
2.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, CAMINHO DE SERVIÇO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DMT 50 ATÉ 200 M	72818U	M3	499,73	5,02	2.506,64
3	INFRAESTRUTURA					7.175,96
3.1	ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	74053/001U	M3	7,25	534,96	3.878,49
3.2	ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:10 (CIMENTO E AREIA)	74053/003U	M3	5,44	519,62	2.827,83
3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL, VALA ATÉ 1M SOLO MOLE	79507/005U	M3	15,66	29,61	469,64
4	SUPERESTRUTURA					2.307,45
4.1	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPa INCL. MAT. P. 1 M3 PREPARO CONF. COMP. 5845 COLOC. CONF. COMP. 7090 14 M2 DE ÁREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF. COMPS. 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 INC. MAO DE OBRA PICORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOCAÇÃO	73346U	M3	1,02	2.262,21	2.307,45
5	PAREDES E PAINÉIS					9.705,66
5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	73982/001U	M2	150,73	64,39	9.705,66
6	COBERTURAS E TELHADOS					16.593,37
6.1	ESTRUTURA DE MADEIRA DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARTELHADA, PARA TELHAS CERÂMICAS, VÃOS DE 7M ATÉ 10M	72078U	M2	81,75	124,41	10.170,68
6.2	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	73938/001U	M2	81,75	78,57	6.422,69
7	REVESTIMENTOS DE PAREDES					7.672,23
7.1	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	59751U	M2	153,50	9,75	1.432,10
7.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	59821U	M2	46,80	31,31	1.465,40
7.3	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4:5 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	59951U	M2	126,06	29,02	3.531,63
7.4	PISO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	60801U	M2	37,44	33,20	1.243,10
8	PISOS					7.592,31
8.1	PISO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	60801U	M2	60,90	33,20	2.022,03

CNPJ: 20.554.678/0001-49. END: AVENIDA GOVERNADOR LUIZ ROCHA N.º 920 BAIRRO CENTRO - MARANHÃOZINHO (MA) FONE: (98) 3325-1051 - CEL: (98) 9 8801-4913.

TRAVESSA DA IGREJA, N.º 159, BAIRRO CENTRO PRESIDENTE MEDICE (MA) FONE: (98) 3326-1193 (98) 9 8801-4913.


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792446/2017, em 10/01/2018



Certidão nº 792446/2017
01/02/2021, às 19:31
Chave de Impressão: Z28A9
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2018 e contém 36 folhas



64



8.2	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL E=5CM. PREPARO COM BETONEIRA	73507/003U	M2	60,90	41,09	2.502,23
8.3	PISO CIMENTADO TRACO 14 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESP ESSURA 1,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	76448/001U	M2	60,90	50,38	3.068,05
9	CALÇADA					1.117,69
9.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	72351U	M2	21,54	1,52	32,74
9.2	PISO CIMENTADO TRACO 14 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESP ESSURA 1,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	76448/001U	M2	21,54	50,38	1.085,15
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					2.068,77
10.1	ADAPTADOR PVC SOLDADAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25MM X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	72797U	UN	1,00	20,56	20,56
10.2	ADAPTADOR PVC SOLDADAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32MM X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	72798U	UN	1,00	24,35	24,35
10.3	REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	73663U	UN	2,00	100,32	200,64
10.4	RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS	73735/001U	UN	1,00	910,40	910,40
10.5	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	73797/001U	UN	1,00	127,58	127,58
10.6	FORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74058/003U	UN	1,00	75,36	75,36
10.7	TUBO PVC SOLDADAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	75030/001U	M	18,00	27,36	492,48
10.8	TUBO PVC SOLDADAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	75630/002U	M	6,00	36,23	217,40
11	INSTALAÇÕES SANITARIAS					5.502,58
11.1	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	72685U	UN	3,00	36,07	108,21
11.2	CAIXA DE SIFONAGEM SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMP A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74051/002U	UN	1,00	167,21	167,21
11.3	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74165/001U	M	8,00	39,76	238,55
11.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74165/002U	M	9,00	52,03	468,28
11.5	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74165/004U	M	12,00	75,24	902,88
11.6	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM 950MM DE ALTURA TOTAL, ANEIS COM ESP=50MM, DIAM =600MM EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74166/002U	UN	1,00	261,99	261,99
11.7	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	74197/001U	UN	1,00	1.555,07	1.555,07
11.8	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	74198/001U	UN	1,00	1.800,38	1.800,38
12	INSTALAÇÕES ELETRICAS					2.032,29
12.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	72331U	UN	3,00	15,19	45,57
12.2	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	72332U	UN	1,00	28,41	28,41
12.3	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	72935U	M	38,03	8,25	313,60
12.4	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	73953/001U	UN	2,00	86,54	173,07

CNPJ: 20.654.478/0001-49. END: AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA N. 920 BAIRRO CENTRO - MARANHÃOZINHO (MA) FONE: (98) 3325-1051 / CEL: (98) 9 8801-4913.

TRAVESSA DA IGREJA N. 159, BAIRRO CENTRO PRESIDENTE MEDICE (MA) FONE: (98) 3326-1153 (98) 9 8801-4913

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792446/2017, em 10/01/2018



Certidão nº 792446/2017
01/02/2021, 19:31

Chave de Impressão: Z28A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2018 e contém 36 folhas





12.5	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	73953/005U	UN	1,00	101,62	101,62
12.6	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	73953/006U	UN	4,00	138,63	546,52
12.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 3 0A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	74130/001U	UN	3,00	14,50	43,49
12.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	74131/001U	UN	1,00	59,06	59,06
12.9	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	83387U	UN	10,00	7,90	79,04
12.10	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	83416U	M	50,00	3,12	155,80
12.11	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	83417U	M	50,00	3,94	197,13
12.12	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	83484U	UN	3,00	61,48	184,45
12.13	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	83540U	UN	6,00	17,42	104,54
13	APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS					2.410,45
13.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013_P	86888U	UN	2,00	334,50	669,01
13.2	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	86911U	UN	1,00	41,85	41,85
13.3	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013_P	86934U	UN	1,00	235,89	235,89
13.4	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60 M, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	86944U	UN	2,00	731,86	1.463,72
14	PINTURA					7.307,39
14.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAOS)	6067U	M2	4,20	33,60	141,13
14.2	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	73954/002U	M2	252,12	11,52	2.905,30
14.3	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS	74134/002U	M2	252,12	16,90	4.260,95
15	ESQUADRIAS					2.416,17
15.1	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO	68052U	M2	0,72	537,24	386,82
15.2	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM AR GAMASSA TRACO 4 (CIMENTO E AREIA)	73937/001U	M2	5,55	161,73	897,59
15.3	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	74109/001U	M2	4,20	268,47	1.131,76
16	LIMPEZA FINAL DA OBRA					443,37
16.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	9537U	M2	130,00	3,41	443,37
TOTAL GERAL:						85.513,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792446/2017, em 10/01/2018



Certidão nº 792446/2017
01/02/2021, às 19:31

Chave de Impressão: Z28A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2018 e contém 36 folhas

Alex Ferreira de Almeida
Eng. Civil

CREA-MA 7345/D
CPF 401.439.033-20

CNPJ: 20.854.478/0001-49. END: AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA N.º 20 BAIRRO CENTRO - MARANHÃOZINHO (MA) FONE: (98) 3326-1061 / CEL: (98) 9 8601-4913.

TRAVESSA DA IGREJA, N. 159, BAIRRO CENTRO PRESIDENTE MÉDICE (MA) FONE: (98) 3326-1193 (98) 9 6801-4913

Diogo Raoni Sousa Freire Santos
Eng. Civil
CREA 5954-MA



63



LOCAL: QUADRA 45 FUNAI						BDI: 25%
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO VICENTE						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					728,69
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO	74209/1U	M2	2 00	364 34	728,69
2.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADA/AMPLIAÇÃO					3.090,95
2.1	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESSOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	72228U	M2	18,27	11,77	215,05
2.2	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	72230U	M2	18,27	5 12	93,55
2.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	72897U	M3	13,44	16,60	223,06
2.4	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO ESPESSURA ATE 4CM	73801/2U	M2	60 00	15 36	921,69
2.5	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	73802/1U	M2	44,50	5,12	227,86
2.6	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	85387U	M3	12 31	36 88	453,98
2.7	REMOCAO DE FIAÇÃO ELÉTRICA	85407U	M	150 00	6 15	921,98
2.8	REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS	85416U	UN	4 00	8 45	33,78
3.0	MOVIMENTO DE TERRA					10.940,69
3.1	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	53527U	M3	6 88	40 97	281,90
3.2	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DE 0 M < H <= 1 M	73481U	M3	14 30	26 13	373,59
3.3	ATERRO APOILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	73904/1U	M3	123 52	83,27	10.285,20
4.0	INFRA ESTRUTURA					5.571,91
4.1	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E	73346U	M3	1,07	1.897 87	2.030,72
4.2	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PEGAS CONCRETO ARM. REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM	74007/2U	M2	9,17	54,23	497,25
4.3	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO. ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	74053/1U	M3	8,58	350 46	3.006,99
4.4	ARMACAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12 5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	74254/2U	KG	4,88	7,57	36,95
5.0	SUPER ESTRUTURA					3.434,69
5.1	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E	73346U	M3	1,02	1.897 87	1.935,83
5.2	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PEGAS CONCRETO ARM. REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM	74007/2U	M2	22,80	54,23	1.236,35
5.3	ARMACAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A	74254/2U	KG	34 67	7 57	262,50

CNPJ: 20.854.678/0001-49. END: AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA N. 920 BAIRRO CENTRO - MARANHÃOZINHO (MA) FONE: (98) 3325-1051 / CEL: (98) 9 8801-4913.

TRAVESSA DA IGREJA, N. 159, BAIRRO CENTRO PRESIDENTE MEDICE (MA) FONE: (98) 3326-1193 (98) 9 8801-4913

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792446/2017, em 10/01/2018



Certidão nº 792446/2017
01/02/2021, às 19:31

Chave de Impressão: Z28A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2018 e contém 36 folhas



64



6.0	ALVENARIA					8.504,29
6.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 5CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	72132U	M2	228,89	37,15	8.504,29
7.0	COBERTURA					34.796,54
7.1	CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	6058U	M	33,20	18,46	612,82
7.2	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARELHADA, PARA TELHAS CERÂMICAS, VAOS DE ATE 7M	72077U	M2	212,48	99,01	21.037,43
7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	72105U	M	16,60	42,04	697,82
7.4	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	73938/1U	M2	212,45	58,59	12.448,46
8.0	REVESTIMENTO					22.570,78
8.1	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	74169/1U	M2	444,62	24,57	10.922,98
8.2	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA, NÃO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	84076U	M2	444,62	21,61	9.609,35
8.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	87536U	M2	89,22	22,85	2.038,45
9.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA					4.335,96
9.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	72332U	UN	12,00	20,63	247,61
9.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	73860/7U	M	450,00	2,04	919,13
9.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	73860/8U	M	250,00	2,72	679,25
9.4	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	73860/9U	M	45,00	4,08	183,40
9.5	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	73953/1U	UN	2,00	64,89	129,77
9.6	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	73953/5U	UN	4,00	75,35	301,42
9.7	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	73953/6U	UN	16,00	105,61	1.689,78
9.8	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	83456U	UN	4,00	23,63	94,51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792446/2017 em 10/01/2018



Certidão nº 792446/2017
01/02/2021, às 19:31
Chave de Impressão: ZZ8A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2018 e contém 36 folhas

CNPJ: 20.854.678/0001-49. END: AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA N. 920 BAIRRO CENTRO - MARANHÃOZINHO (MA) FONE: (98) 3325-1051 - CEL: (98) 9 8801-4913.

TRAVESSA DA IGREJA, N. 159, BAIRRO CENTRO PRESIDENTE MEDICE (MA) FONE: (98) 3326-1193 (98) 9 8801-4913





9.9	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	83540U	UN	7,00	13,02	91,11
10.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					542,83
10.1	REGISTRO GAVETA 1 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	74182/1U	UN	1,00	75,08	75,08
10.2	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	75030/1U	M	5,00	15,21	76,05
10.3	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	75030/2U	M	6,00	21,95	131,73
10.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	86906U	UN	2,00	43,30	86,60
10.5	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	86909U	UN	2,00	86,69	173,38
11.0	INSTALAÇÕES SANITARIAS					3.118,01
11.1	RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	72684U	UN	3,00	17,47	52,41
11.2	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	74165/1U	M	5,00	20,62	103,12
11.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	74165/2U	M	7,00	28,32	198,24
11.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	74165/4U	M	24,00	41,30	991,12
11.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	86888U	UN	2,00	370,86	741,72
11.6	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	86889U	UN	1,00	539,70	539,70
11.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	86900U	UN	2,00	155,20	310,40
11.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	86904U	UN	2,00	90,65	181,30
12.0	PISO E REVESTIMENTO CERÂMICO					19.593,52
12.1	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE	73465U	M2	178,52	25,60	4.570,56
12.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	73892/1U	M2	9,36	37,13	347,50
12.3	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	73907/3U	M2	178,52	25,94	4.629,92
12.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	87248U	M2	178,52	30,80	5.498,24

CNPJ: 20.854.678/0001-49. END: AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA N. 920 BAIRRO CENTRO - MARANHÃOZINHO (MA) FONE: (98) 3325-1051 / CEL: (98) 9 8801-4913.

TRAVESSA DA IGREJA, N. 159, BAIRRO CENTRO PRESIDENTE MEDICE (MA) FONE: (98) 3326-1193 (98) 9 8801-4913

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792446/2017, em 10/01/2018



Certidão nº 792446/2017
01/02/2021, 19:31

Chave de Impressão: ZZ8A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2018 e contém 36 folhas



66



12.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	87264U	M2	89,22	38,76	3.458,17
12.6	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	88648U	M	150,85	7,22	1.089,14
13.0	PINTURA					6.059,13
13.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS)	6067U	M2	4,20	26,39	110,84
13.2	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS. SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	74065/1U	M2	19,05	18,80	358,15
13.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	88485U	M2	482,72	1,64	793,35
13.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS AF_06/2014	88489U	M2	482,72	9,94	4.796,79
14.0	LIMPEZA DA OBRA					326,58
14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	9537U	M2	194,22	1,68	326,58
TOTAL GERAL:						123.614,56

[Handwritten signature]

Tiago Azeiteiro Sousa Freire Santos
Eng.º Civil
CREA 5954-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792446/2017, em 10/01/2018



Alex Ferreira de Almeida
Eng.º Civil
CREA/MA 7345/D
CPF 407.428.033-70

CNPJ: 20.854.678/0001-49. END: AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA N. 920 BAIRRO CENTRO – MARANHÃOZINHO (MA) FONE: (98) 3325-1051 / CEL: (98) 9 8801-4913.

TRAVESSA DA IGREJA, N. 159, BAIRRO CENTRO PRESIDENTE MEDICE (MA) FONE: (98) 3326-1193 (98) 9 8801-4913

Certidão nº 792446/2017
01/02/2021, 19:31
Chave de Impressão: ZZ8A9
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2018 e contém 36 folhas





LOCAL: ESCOLA POVOADO ARAGUAÍNA						BOI: 25%
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PEDRO ROCHA						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					5.467,12
1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRI DAS PONTALETADAS A CADA 1,50M SEM REAPROVEITAMENTO	73992/001U	M2	125,09	11,09	1.386,81
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	74209/001U	M2	6,00	391,89	2.351,31
1.3	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	74242/001U	M2	8,00	216,13	1.729,00
2	SERVIÇOS EM TERRA					5.700,00
2.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	41722U	M3	499,73	5,02	2.506,64
2.2	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, CAMINHO DE SERVIÇO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 DMT 60 ATE 200 M	72818U	M3	638,64	5,02	3.193,36
3	INFRAESTRUTURA					7.175,95
3.1	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA A TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	74053/001U	M3	7,25	534,96	3.878,49
3.2	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:10 (CIMENTO E AREIA)	74053/003U	M3	5,44	519,62	2.827,83
3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE	79507/005U	M3	15,86	29,61	469,64
4	SUPERESTRUTURA					2.307,45
4.1	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 INC MAO DE OBRA P/ CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOCAÇÃO	73346U	M3	1,02	2.262,21	2.307,45
5	PAREDES E PAINÉIS					9.705,66
5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8 (CIMENTO, CAL E AREIA) JUNTAS 12MM	73982/001U	M2	150,73	64,39	9.705,66
6	COBERTURAS E TELHADOS					16.593,37
6.1	ESTRUTURA DE MADEIRA DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APAR ELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE 7M ATE 10 M	72078U	M2	81,75	124,41	10.170,68
6.2	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	73938/001U	M2	81,75	79,57	6.422,69
7	REVESTIMENTOS DE PAREDES					7.672,23
7.1	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	5975U	M2	163,50	8,76	1.432,10
7.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2,8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	5982U	M2	46,80	31,31	1.465,40
7.3	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	5995U	M2	125,06	28,02	3.531,63
7.4	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	6060U	M2	37,44	33,20	1.243,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792446/2017, em 10/01/2018



Certidão nº 792446/2017
01/02/2021, 19:31
Chave de Impressão: Z28A9
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2018 e contém 36 folhas

CNPJ: 20.854.478/0001-49. END: AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA N. 920 BAIRRO CENTRO - MARANHÃOZINHO (MA) FONE: (98) 3325-1051 - CEL: (98) 9 8601-4713. TRAVESSA DA IGREJA, N. 157, BAIRRO CENTRO PRESIDENTE MEDICE (MA) FONE: (98) 3328-1192 (98) 9 8601-4713





8	PISOS					7.592,31
8.1	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	6060U	M2	60,90	33,20	2.022,03
9.2	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM. PREPARO COM BETONEIRA	73907/003U	M2	60,90	41,09	2.502,23
8.3	PISO CIMENTADO TRACO 14 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESP. ESSURA 1.5 CM. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	76448/001U	M2	60,90	50,38	3.068,05
9	CALÇADA					1.117,89
9.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	72961U	M2	21,54	1,52	32,74
9.2	PISO CIMENTADO TRACO 14 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESP. ESSURA 1.5 CM. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	76448/001U	M2	21,54	50,38	1.085,15
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					2.068,77
10.1	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25MM X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	72797U	UN	1,00	20,56	20,56
10.2	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32MM X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	72798U	UN	1,00	24,35	24,35
10.3	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	73683U	UN	2,00	100,32	200,64
10.4	RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS	73735/001U	UN	1,00	910,40	910,40
10.5	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	73797/001U	UN	1,00	127,58	127,58
10.6	TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74058/003U	UN	1,00	75,36	75,36
10.7	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	75030/001U	M	18,00	27,36	492,48
10.8	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	75030/002U	M	6,00	36,23	217,40
11	INSTALAÇÕES SANITARIAS					5.502,58
11.1	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	72685U	UN	3,00	36,07	108,21
11.2	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 400MM COM TAMP. A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74051/002U	UN	1,00	167,21	167,21
11.3	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74165/001U	M	6,00	39,76	238,55
11.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74165/002U	M	9,00	52,03	468,28
11.5	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74165/004U	M	12,00	75,24	902,88
11.6	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL, ANEIS COM ESP=60MM, DIAM.=600MM, EXCLUSIVE TAMP. E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74166/002U	UN	1,00	261,99	261,99
11.7	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M - 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMP. EM CONCRETO ARMADO COM ESPESURA 8CM	74197/001U	UN	1,00	1.555,07	1.555,07
11.8	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMP. EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESURA 10CM	74198/001U	UN	1,00	1.800,38	1.800,38
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					2.032,29
12.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	72331U	UN	3,00	15,19	45,57
12.2	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	72332U	UN	1,00	28,41	28,41
12.3	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	72935U	M	38,03	8,25	313,60


CNPJ: 20.854.678/0001-49. END: AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA N. 920 BAIRRO CENTRO - MARANHÃO ZINHO (MA) FONE: (98) 3325-1051 - CEL: (98) 9 8801-4913. TRAVESSA DA IGREJA, N. 159, BAIRRO CENTRO, PRESIDENTE MEDICE (MA) FONE: (98) 3326-1171 (98) 9 8801-4913



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792446/2017, em 10/01/2018



Certidão nº 792446/2017
01/02/2021, 19:31
Chave de Impressão: Z28A9
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2018 e contém 36 folhas



12.4	LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR. COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W. COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALACAO	73953/001U	UN	2,00	86,54	173,07
12.5	LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR. COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W. COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALACAO	73953/005U	UN	1,00	101,62	101,62
12.6	LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR. COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W. COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALACAO	73953/006U	UN	4,00	136,63	546,52
12.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 3 0A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	74130/001U	UN	3,00	14,50	43,49
12.8	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR. EM CHAPA METALICA. PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	74131/001U	UN	1,00	59,06	59,06
12.9	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	83387U	UN	10,00	7,60	79,04
12.10	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	83416U	M	60,00	3,12	155,80
12.11	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	83417U	M	60,00	3,94	197,13
12.12	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	83484U	UN	3,00	61,48	184,45
12.13	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	83540U	UN	6,00	17,42	104,54
13	APARELHOS SANITARIOS E METAIS					2.410,45
13.1	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2013_P	86888U	UN	2,00	334,50	669,01
13.2	TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2" OJ 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2013	86911U	UN	1,00	41,85	41,85
13.3	BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM. COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC. VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2013_P	86934U	UN	1,00	235,88	235,88
13.4	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60 M INCLUSO CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO - SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE MESA, PADRAO ALTO - FORNEC	86944U	UN	2,00	731,86	1.463,72
14	PINTURA					7.307,39
14.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	6067U	M2	4,20	33,60	141,13
14.2	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	73954/002U	M2	252,12	11,52	2.905,30
14.3	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS	74134/002U	M2	252,12	16,90	4.260,96
15	ESQUADRIAS					2.416,17
15.1	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	68052U	M2	0,72	537,24	386,82
15.2	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM. ASSENTADO COM AR GAMAÇA TRACO 1:4 CIMENTO E AREIA	73937/001U	M2	5,55	161,73	897,59
15.3	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	74100/001U	M2	4,20	269,47	1.131,76
16	LIMPEZA FINAL DA OBRA					443,37
16.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	9537U	M2	130,00	3,41	443,37
TOTAL GERAL						85.513,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792446/2017, em 10/01/2018



Certidão nº 792446/2017
01/02/2021, 19:31
Chave de Impressão: ZZ8A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2018 e contém 36 folhas

Alex Roberto de Almeida
Eng. Civil
CREA-MA 736510
CPF 401.429.030-20

CNPJ: 20.854.478/0001-49 END: AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA N. 920 BAIRRO CENTRO - MARANHÃOZINHO (MA) FONE: (98) 3325-1051 CEL: (98) 9 8801-4913

TRAVESSA DA IGREJA, N. 189, BAIRRO CENTRO PRESIDENTE MEDICE (MA) FONE: (98) 3326-1117 (98) 9 8801-4913

Tiago Raoni Sousa Freire Santos
Eng. Civil
CREA 5954-MA





OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA POV CEDRAL						
LOCAL : POVOADO CEDRAL						
ORÇAMENTO						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					728,69
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	74209/1U	M2	2 00	364,34	728,69
2.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADA/AMPLIAÇÃO					4.587,33
2.1	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOUREAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	72228U	M2	14,40	11,77	169,50
2.2	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	72230U	M2	14,40	5,12	73,74
2.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	72697U	M3	16 23	16 60	269,36
2.4	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO ESPESSURA ATE 4CM	73601/2U	M2	108,90	15 36	1.672,87
2.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	73802/1U	M2	72,00	5 12	368,68
2.6	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	85387U	M3	19 05	36 88	702,54
2.7	REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA	85407U	M	200,00	6 15	1.229,30
2.8	REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS	85416U	UN	12 00	8,45	101,35
3.0	MOVIMENTO DE TERRA					10.273,80
3.1	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	53527U	M3	6 83	40 97	279,85
3.2	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	73481U	M3	14 35	26 13	374,89
3.3	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	73904/1U	M3	115,52	83 27	9.619,06
4.0	INFRA ESTRUTURA					6.647,36
4.1	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E	73346U	M3	1,07	1 897 87	2.030,72
4.2	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM	74007/2U	M2	28 70	54 23	1.556,29
4.3	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO. ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1 6 (CIMENTO E AREIA)	74053/1U	M3	8 61	350 46	3.017,50
4.4	ARMAÇÃO ACO CA-50 DIAM. 6,3 (1/4) A 12 5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	74254/2U	KG	5 66	7 57	42,85
5.0	SUPER ESTRUTURA					5.910,80
5.1	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E	73346U	M3	1 02	1 897 87	1.935,83
5.2	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM	74007/2U	M2	68 40	54 23	3.709,06

CNPJ: 20.654.678/0001-49. END: AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA N. 920 BAIRRO CENTRO - MARANHÃOZINHO (MA) FONE: (98) 3325-1051 / CEL: (98) 9 8801-4913. TRAVESSA DA IGREJA, N. 159, BAIRRO CENTRO PRESIDENTE MEDICE (MA) FONE: (98) 3326-1193 (98) 9 8801-4913

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792446/2017, em 10/01/2018



Certidão nº 792446/2017
01/02/2021, 19 31
Chave de Impressão: ZZ8A9
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2018 e contém 36 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792446/2017, emitida em 10/01/2018



Certidão nº 792446/2017
01/02/2021, 19:31
Chave de Imagem: Z28A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2018 e contém 36 folhas

5.3	ARMAÇÃO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	74254/2U	KG	35,12	7,57	265,91
6.0	ALVENARIA					8.503,18
6.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 5CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	72132U	M2	228,86	37,15	8.503,18
7.0	COBERTURA					26.494,88
7.1	CUMEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	6058U	M	39,20	18,46	723,57
7.2	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE ATE 7M	72077U	M2	158,30	99,01	15.673,12
7.3	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	72105U	M	19,60	42,04	823,94
7.4	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	73938/1U	M2	158,30	58,59	9.274,24
8.0	REVESTIMENTO					29.896,61
8.1	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	74199/1U	M2	647,40	24,57	15.904,68
8.2	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	84076U	M2	647,40	21,61	13.991,93
9.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA					3.717,72
9.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	72332U	UN	5,00	20,63	103,17
9.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	73860/7U	M	400,00	2,04	817,00
9.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	73860/8U	M	200,00	2,72	543,40
9.4	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	73860/9U	M	40,00	4,08	163,02
9.5	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	73953/1U	UN	2,00	64,89	129,77
9.6	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	73953/5U	UN	1,00	75,35	75,35
9.7	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	73953/6U	UN	16,00	105,61	1.689,78
9.8	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	83466U	UN	5,00	23,63	118,13
9.9	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	83540U	UN	6,00	13,02	78,09
10.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					847,63

CNPJ: 20.854.678/0001-49. END: AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA N. 920 BAIRRO CENTRO - MARANHÃOZINHO (MA) FONE: (98) 3325-1051 / CEL: (98) 9 8801-4913.

TRAVESSA DA IGREJA, N. 159, BAIRRO CENTRO PRESIDENTE MEDICE (MA) FONE: (98) 3326-1193 (98) 9 8801-4913



72



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792446/2017, em 10/01/2018



Certidão nº 792446/2017
01/02/2021, 19:31
Chave de Impressão: ZZ8Ag
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2018 e contém 36 folhas

10.1	REGISTRO GAVETA 1 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74182/1U	UN	1 00	75 08	75,08
10.2	TUBO PVC SOLDADAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	75030/1U	M	25,00	15,21	380,24
10.3	TUBO PVC SOLDADAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	75030/2U	M	8,00	21,95	175,64
10.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	86906U	UN	1 00	43 30	43,30
10.5	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	86909U	UN	2 00	86 69	173,38
11.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					2.805,13
11.1	RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	72684U	UN	3,00	17 47	52,41
11.2	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74165/1U	M	12,00	20 62	247,49
11.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74165/2U	M	8 00	28 32	226,56
11.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74165/4U	M	16,00	41,30	660,74
11.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013_P	86888U	UN	2,00	370,86	741,72
11.6	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1.50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013_P	86889U	UN	1,00	539,70	539,70
11.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	86900U	UN	1,00	155,20	155,20
11.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013_P	86904U	UN	2 00	90 65	181,30
12.0	PISO E REVESTIMENTO CERÂMICO					28.659,24
12.1	EMBOCO CIMENTO AREIA 1.4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1.3 E=9MM	73397U	M2	124,54	24 04	2.993,32
12.2	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	73465U	M2	228,02	25 60	5.837,88
12.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO. ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	73892/2U	M2	11 16	35 50	396,20
12.4	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	73907/3U	M2	228,02	25 94	5.913,70
12.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014	87248U	M2	228 02	30 80	7.022,79

CNPJ: 20.854.678/0001-49. END: AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA N. 920 BAIRRO CENTRO - MARANHÃOZINHO (MA) FONE: (98) 3325-1051 / CEL: (98) 9 8801-4913.

TRAVESSA DA IGREJA, N. 159, BAIRRO CENTRO PRESIDENTE MEDICE (MA) FONE: (98) 3326-1195 (98) 9 8801-4913





12.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	87268U	M2	124.54	41,19	5.130,05
12.7	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	88648U	M	189.10	7,22	1.365,30
13.0	PINTURA					8.325,86
13.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	6067U	M2	4.20	26,39	110,84
13.2	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	74065/1U	M2	38,18	18,80	717,80
13.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES. UMA DEMAÃO AF_06/2014	88485U	M2	647,40	1,64	1.064,00
13.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS AF_06/2014	88489U	M2	647,40	9,94	6.433,21
14.0	LIMPEZA DA OBRA					400,53
14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	9537U	M2	238.20	1,68	400,53
TOTAL GERAL:						137.798,78

Tiago Henriques de Sousa Freire Santos
 Eng.º Civil
 CREA 5954-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792446/2017, em 10/01/2018



Alex Ferreira da Almeida
 Eng.º Civil
 CREA 7345/D
 CPF 407.429.033-20

Certidão nº 792446/2017
 01/02/2021, às 19:31
 Chave de Impressão: ZZ8A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2018 e contém 36 folhas

CNPJ: 20.854.678/0001-49, END: AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA N. 920 BAIRRO CENTRO – MARANHÃOZINHO (MA) FONE: (98) 3325-1051 / CEL: (98) 9 8801-4913.

TRAVESSA DA IGREJA, N. 159, BAIRRO CENTRO PRESIDENTE MÉDICE (MA) FONE: (98) 3326-1193 (98) 9 8801-4913



74



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792446/2017, em 10/01/2018



Certidão nº 792446/2017
01/02/2021, 19:31
Chave de Impressão: ZZ8A9
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2018 e contém 36 folhas

OBRA: ESCOLA CRIANÇA ESPERANÇA						
LOCAL: POVOADO FAIXINHA						
PLANILHA ORÇAMENTARIA						
BDI: 25%						
ITEM	DESCRIÇÃO	SINAP/ JAN 2015	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					5.467,12
1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRI DAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	73992/001U	M2	125,09	11,09	1.386,81
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	74209/001U	M2	6,00	391,88	2.351,31
1.3	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	74242/001U	M2	8,00	216,13	1.729,00
2.0	SERVIÇOS EM TERRA					5.700,00
2.1	COMPACTAÇÃO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	41722U	M3	499,73	5,02	2.506,64
2.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA CAMINHO DE SERVIÇO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 50 ATE 200 M	72818U	M3	636,64	5,02	3.193,36
3.0	INFRAESTRUTURA					7.175,95
3.1	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	74053/001U	M3	7,25	534,96	3.878,49
3.2	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:10 (CIMENTO E AREIA)	74053/003U	M3	5,44	519,82	2.827,83
3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE	79507/005U	M3	15,86	29,61	469,64
4.0	SUPERESTRUTURA					2.307,45
4.1	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOCAÇÃO	73346U	M3	1,02	2.262,21	2.307,45
5.0	PAREDES E PAINÉIS					9.705,66
5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	73982/001U	M2	150,73	64,39	9.705,66
6.0	COBERTURAS E TELHADOS					16.593,37
6.1	ESTRUTURA DE MADEIRA DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APAR ELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE 7M ATE 10 M	72078U	M2	81,75	124,41	10.170,68
6.2	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	73936/001U	M2	81,75	78,57	6.422,69
7.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES					7.672,23
7.1	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	5975U	M2	163,59	8,76	1.432,10
7.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	5982U	M2	46,80	31,31	1.465,40
7.3	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4:5 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	5995U	M2	126,06	28,02	3.531,63
7.4	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIM ENTIO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	6060U	M2	37,44	33,20	1.243,10

CNPJ: 20.854.478/0001-49. END: AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA, N. 920 BAIRRO CENTRO - MARANHÃOZINHO (MA) FONE: (98) 3325-1051 - CEL: (98) 9 8801-4913.

TRAVESSA DA IGREJA, N. 159, BAIRRO CENTRO PRESIDENTE MEDICE (MA) FONE: (98) 3326-1193 (98) 9 8801-4913

[Assinatura]





8.0	PISOS					7.592,31
8.1	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	6060U	M2	60,90	33,20	2.022,03
8.2	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	73907/003U	M2	60,90	41,09	2.502,23
8.3	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESP. ESSURA 1,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	76448/001U	M2	60,90	50,38	3.068,05
9.0	CALÇADA					1.117,89
9.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	72961U	M2	21,54	1,52	32,74
9.2	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESP. ESSURA 1,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	76448/001U	M2	21,54	50,38	1.085,15
10.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					2.058,77
10.1	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25MM X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	72797U	UN	1,00	20,56	20,56
10.2	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32MM X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	72798U	UN	1,00	24,35	24,35
10.3	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	73663U	UN	2,00	100,32	200,64
10.4	RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS	73735/001U	UN	1,00	910,40	910,40
10.5	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	73797/001U	UN	1,00	127,58	127,58
10.6	TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74058/003U	UN	1,00	75,36	75,36
10.7	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	75030/001U	M	18,00	27,36	492,48
10.8	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	75030/002U	M	6,00	36,23	217,40
11.0	INSTALAÇÕES SANITARIAS					5.502,58
11.1	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	72685U	UN	3,00	36,07	108,21
11.2	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74051/002U	UN	1,00	167,21	167,21
11.3	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74165/001U	M	6,00	39,76	238,55
11.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74165/002U	M	9,00	52,03	468,28
11.5	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74165/004U	M	12,00	75,24	902,88
11.6	CAIXA DE INSPECÇÃO EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM, EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74166/002U	UN	1,00	261,99	261,99
11.7	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	74197/001U	UN	1,00	1.555,07	1.555,07
11.8	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	74198/001U	UN	1,00	1.800,38	1.800,38
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					2.032,29

CNPJ: 20.854.478/0001-49. END: AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA N. 920 BAIRRO CENTRO - MARANHÃOZINHO (MA) FONE: (98) 3325-1051 - CEL: (98) 9 8801-4913.

TRAVESSA DA IGREJA, N. 159, BAIRRO CENTRO PRESIDENTE MEDICE (MA) FONE: (98) 3326-1193 (98) 9 8801-4913.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792446/2017, em 10/01/2018



Certidão nº 792446/2017
01/02/2021, 19:31

Chave de Impressão: Z28A9

O documento neste site registrado foi emitido em 09/01/2018 e contém 36 folhas





12.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA. SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	72331U	UN	3,00	15,19	45,57
12.2	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS. SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	72332U	UN	1,00	28,41	28,41
12.3	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	72935U	M	38,03	8,25	313,60
12.4	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	73953/001U	UN	2,00	86,54	173,07
12.5	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	73953/005U	UN	1,00	101,62	101,62
12.6	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	73953/006U	UN	4,00	136,63	546,52
12.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 3 0A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	74130/001U	UN	3,00	14,50	43,49
12.8	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	74131/001U	UN	1,00	59,06	59,06
12.9	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	83387U	UN	10,00	7,90	79,04
12.10	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	83416U	M	50,00	3,12	155,80
12.11	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	83417U	M	50,00	3,94	197,13
12.12	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	83484U	UN	3,00	61,48	184,45
12.13	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	83540U	UN	6,00	17,42	104,54
13.0	APARELHOS SANITARIOS E METAIS					2.410,45
13.1	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2013_P	86888U	UN	2,00	334,50	669,01
13.2	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2013	86911U	UN	1,00	41,85	41,85
13.3	BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2013_P	86934U	UN	1,00	235,88	235,88
13.4	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60 M INCLUSO CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, PADRAO ALTO - FORNEC	86944U	UN	2,00	731,86	1.463,72
14.0	PINTURA					7.307,39
14.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	6067U	M2	4,20	33,60	141,13
14.2	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	73954/002U	M2	252,12	11,52	2.905,30

CNPJ: 20.854.478/0001-49. END: AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA N. 120 BAIRRO CENTRO - MARANHÃOZINHO (MA) FONE: (98) 3325-1051 / CEL: (98) 9 8801-4913.

TRAVESSA DA IGREJA, N. 159, BAIRRO CENTRO PRESIDENTE MEDICE (MA) FONE: (98) 3326-1193 (98) 9 8801-4913

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792446/2017, em 10/01/2018



Certidão nº 792446/2017
01/02/2021, 19:31

Chave de Impressão: Z28A9


O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2018 e contém 36 folhas



77



14.3	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS	74134/002U	M2	252,12	16,90	4.260,95
15.0	ESQUADRIAS					2.416,17
15.1	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	68052U	M2	0,72	537,24	386,82
15.2	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM. ASSENTADO COM AR GAMAÇA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	73937/001U	M2	5,55	161,73	897,59
15.3	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	74100/001U	M2	4,20	269,47	1.131,76
16.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA					443,37
16.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	9537U	M2	130,00	3,41	443,37
TOTAL GERAL:						85.513,00


 Tiago Raimundo Sousa Freire Santos
 Eng.º Civil
 CREA 5954-MA


 Alex Fátima de Almeida
 Eng.º Civil
 CREA/MA 7545/D
 CPF: 907.428.033-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792446/2017, emitida em 10/01/2018



Certidão nº 792446/2017
 01/02/2021, 19:31
 Chave de Impressão: ZZ8A9
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2018 e contém 36 folhas

CNPJ: 20.854.678/0001-49. END: AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA N. 920 BAIRRO CENTRO - MARANHÃOZINHO (MA) FONE: (98) 3325-1051 / CEL: (98) 9 8801-4913.

TRAVESSA DA IGREJA, N. 159, BAIRRO CENTRO PRESIDENTE MÉDICE (MA) FONE: (98) 3326-1192 (98) 9 8801-4913





OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA AUGUSTO BARROS						
LOCAL: QUADRA 30						
BDI 25%						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	COD.	UNID.	QUANT	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					728,69
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	74209/1U	M2	2,00	364,34	728,69
2.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADA/AMPLIAÇÃO					4.017,02
2.1	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	72228U	M2	30,59	11,77	360,06
2.2	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	72230U	M2	30,59	5,12	156,64
2.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	72897U	M3	9,37	16,60	155,51
2.4	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO ESPESSURA ATE 4CM	73801/2U	M2	83,97	15,36	1.289,91
2.5	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	73802/1U	M2	76,00	5,12	389,16
2.6	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	85387U	M3	12,42	36,88	458,04
2.7	REMOCAO DE FIAÇÃO ELÉTRICA	85407U	M	180,00	6,15	1.106,37
2.8	REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS	85416U	UN	12,00	8,45	101,35
3.0	MOVIMENTO DE TERRA					7.555,48
3.1	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	53527U	M3	3,23	40,97	132,34
3.2	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	73481U	M3	8,44	26,13	220,50
3.3	ATERRO APOILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	73904/1U	M3	86,50	83,27	7.202,64
4.0	INFRA ESTRUTURA					6.913,37
4.1	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E	73346U	M3	0,63	1.897,87	1.195,66
4.2	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM. REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM	74007/2U	M2	16,89	54,23	915,88
4.3	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1 G (CIMENTO E AREIA)	74053/1U	M3	13,50	350,46	4.731,27
4.4	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) Á 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	74254/2U	KG	9,32	7,57	70,57
5.0	SUPER ESTRUTURA					2.544,10
5.1	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E	73346U	M3	0,63	1.897,87	1.195,66

CNPJ: 20.854.678/0001-49. END: AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA N. 920 BAIRRO CENTRO – MARANHÃO ZINHO (MA) FONE: (98) 3325-1051 - CEL: (98) 9 8801-4913. TRAVESSA DA IGREJA, N. 159 BAIRRO CENTRO PRESIDENTE MEDICE (MA) FONE: (98) 3326-1193 (98) 9 8801-4913

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792446/2017, em 10/01/2018



Certidão nº 792446/2017
01/02/2021, 19:31
Chave de Impressão: Z28A9
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2018 e contém 36 folhas



29



5.2	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM. REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM	74007/2U	M2	16.63	54.23	901,78
5.3	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12.5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	74254/2U	KG	72.20	7.57	546.66
6.0	ALVENARIA					7.297,52
6.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 5CM). ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	72132U	M2	196.41	37.15	7.297,52
7.0	COBERTURA					18.040,06
7.1	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	6058U	M	31.50	18.46	581,44
7.2	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE ATE 7M	72077U	M2	106.58	99.01	10.552,38
7.3	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 50CM	72105U	M	15.75	42.04	662,09
7.4	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	73938/1U	M2	106.58	58.59	6.244,15
8.0	REVESTIMENTO					10.475,17
8.1	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	74199/1U	M2	199.11	24.57	4.891,54
8.2	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	84076U	M2	199.11	21.61	4.303,26
8.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	87536U	M2	50.44	25.38	1.280,37
9.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA					2.923,82
9.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	72332U	UN	12,00	20.63	247,61
9.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1.5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	73860/7U	M	350.00	2.04	714,88
9.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2.5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	73860/8U	M	200.00	2.72	543,40
9.4	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	73860/9U	M	30,00	4.08	122,27
9.5	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	73953/1U	UN	1,00	64.89	64,89
9.6	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	73953/5U	UN	1,00	75.35	75,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792446/2017, em 10/01/2018 emitida




Certidão nº 792446/2017
01/02/2021, 19:31
Chave de Impressão: Z28A9
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2018 e contém 36 folhas

CNPJ: 20.854.678/0001-49. END: AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA N. 920 BAIRRO CENTRO - MARANHÃOZINHO (MA) FONE: (98) 3325-1051 - CEL: (98) 9 8801-4913.

TRAVESSA DA IGREJA, N. 159, BAIRRO CENTRO PRESIDENTE MÉDICE (MA) FONE: (98) 3326-1193 (98) 9 8801-4913





9 7	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W. COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	73953/6U	UN	10,00	105,61	1.056,12
9 8	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	83466U	UN	2,00	23,63	47,25
9 9	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	83540U	UN	4,00	13,02	52,06
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					529,89
10 1	REGISTRO GAVETA 1 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	74182/1U	UN	1,00	75,08	75,08
10 2	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	75030/1U	M	13,90	15,21	211,41
10 3	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	75030/2U	M	3,80	21,95	83,43
10 4	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	86905U	UN	2,00	43,30	86,60
10 5	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	86909U	UN	2,00	86,69	173,38
11.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					3.084,22
11 1	RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	72684U	UN	3,00	17,47	52,41
11 2	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	74165/1U	M	12,00	20,62	247,49
11 3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	74165/2U	M	8,00	28,32	226,56
11 4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	74165/4U	M	19,00	41,30	784,63
11 5	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	86888U	UN	2,00	370,86	741,72
11 6	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	86889U	UN	1,00	539,70	539,70
11 7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	86900U	UN	2,00	155,20	310,40
11 8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	86904U	UN	2,00	90,65	181,30
12.0	PISO E REVESTIMENTO CERÂMICO					16.050,61
12 1	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	73465U	M2	154,30	25,60	3.950,47
12 2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	73892/1U	M2	10,30	37,13	382,40
12 3	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	73907/3U	M2	154,30	25,94	4.001,77

CNPJ: 20.854.678/0001-49. END: AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA N. 920 BAIRRO CENTRO - MARANHÃOZINHO (MA) FONE: (98) 3325-1051 / CEL: (98) 9 8801-4913.

TRAVESSA DA IGREJA, N. 159, BAIRRO CENTRO PRESIDENTE MÉDICE (MA) FONE: (98) 3326-1193 (98) 9 8801-4913

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792446/2017, em 10/01/2018 emitida

Certidão nº 792446/2017
01/02/2021, 19:31

Chave de Impressão: ZZ8A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2018 e contém 36 folhas



82



12.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	87248U	M2	154,30	30,80	4.752,29
12.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	87264U	M2	50,44	38,76	1.955,05
12.6	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	88648U	M	139,70	7,22	1.008,63
13.0	PINTURA					7.713,84
13.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAIO)	6067U	M2	4,20	26,39	110,84
13.2	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	74065/1U	M2	33,00	18,80	620,42
13.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMAIO. AF_06/2014	88485U	M2	602,96	1,64	990,96
13.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS AF_06/2014	88489U	M2	602,96	9,94	5.991,61
14.0	POÇO ARTEZIANO					26.371,34
14.1	POÇO ARTESIANO, PROFUNDIDADE ATÉ 50 METROS, INCLUSIVE PERFURACAO, INSTALACAO E ANALISE DA AGUA, EXCLUSIVE MOTOBOMBA	01.007.0080-0	M	30,00	290,96	8.728,70
14.2	ESTRUTURA EM CONCRETO PARA COLOCAÇÃO DE RESERVATORIO DE 5.000L CONFORME ORÇAMENTO ANEXO	00.000.000-0	UN	1,00	16.633,95	16.633,95
14.3	COLOCAÇÃO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE DE 5.000L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA EXCLUSIVE FO	15.028.0025-0	UN	1,00	1.008,69	1.008,69
15.0	LIMPEZA DA OBRA					400,55
15.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	9537U	M2	238,20	1,68	400,55
TOTAL GERAL:						114.845,67

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792446/2017, em 10/01/2018 emitida



O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2018 e contém 36 folhas

Certidão nº 792446/2017
01/02/2021, 19:31
Chave de Impressão: ZZ8A9

Alex Ferreira de Almeida
Eng Civil
CREA/MA 7345/D
CPF: 407.429.033-20

Tiago Ragni Sousa Freire Santos
Eng Civil
CREA 5954-MA

CNPJ: 20.854.678/0001-49. END: AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA N. 920 BAIRRO CENTRO - MARANHÃOZINHO (MA) FONE: (98) 3325-1051 / CEL: (98) 9 8801-4913. TRAVESSA DA IGREJA N. 159, BAIRRO CENTRO PRESIDENTE MEDICE (MA) FONE: (98) 3326-1193 (98) 9 8801-4913



82



MUNICÍPIO: CENTRO DO GUILHERME						BDI: 25%
LOCAL: SEDE						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	COD.	UNID.	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					546,52
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	74209/1U	M2	2.00	273,26	546,52
2.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADA/AMPLIAÇÃO					2.494,82
2.1	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	72228U	M2	14.61	8.83	128,98
2.2	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	72230U	M2	14.61	3.84	56,11
2.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	72897U	M3	13.21	12,45	164,43
2.4	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO ESPESSURA ATE 4CM	73801/2U	M2	52.17	11.52	601,06
2.5	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	73802/1U	M2	51.30	3.84	197,01
2.6	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	85387U	M3	14.23	27,66	393,59
2.7	REMOCAO DE FIACAO ELETRICA	85407U	M	200.00	4.61	921,98
2.8	REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS	85416U	UN	5.00	6.33	31,67
3.0	MÓVIMENTO DE TERRA					4.275,00
3.1	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	53527U	M3	65.85	30.73	2.023,68
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA PROF. DE 0 M < H <= 1 M	73481U	M3	114.90	19.59	2.251,32
4.0	INFRA ESTRUTURA					3.071,81
4.1	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E	73346U	M3	0.51	1423,40	725,94
4.2	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM. REAPR 2X. INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM	74007/2U	M2	9.17	40,67	372,94
4.3	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO. ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1.6 (CIMENTO E AREIA)	74053/1U	M3	7.42	262,85	1.950,33
4.4	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	74254/2U	KG	3.98	5.68	22,60
5.0	SUPER ESTRUTURA					2.015,34
5.1	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E	73346U	M3	0.52	1423.40	740,17
5.2	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM. REAPR 2X. INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM	74007/2U	M2	25.92	40.67	1.054,15
5.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	74254/2U	KG	38.92	5.68	221,01
6.0	ALVENARIA					2.246,27
6.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 5CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2.8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	72132U	M2	80.61	27.87	2.246,27
7.0	COBERTURA					4.054,47

CNPJ: 20.854.678/0001-49. END: AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA N. 920 BAIRRO CENTRO - MARANHÃOZINHO (MA) FONE: (98) 3325-1051. CEL: (98) 9 8801-4913.

TRAVESSA DA IGREJA, N. 159 BAIRRO CENTRO PRESIDENTE MEDICE (MA) FONE: (98) 3326-1193 (98) 9 8801-4913

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792446/2017, em 10/01/2018



Certidão nº 792446/2017
01/02/2021, 19:31
Chave de Impressão: Z28A9
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2018 e contém 36 folhas



93



7.1	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	6058U	M	14,25	13,84	197,28
7.2	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE ATE 7M	72077U	M2	31,30	74,26	2.324,24
7.3	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	72105U	M	5,00	31,53	157,64
7.4	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	73938/1U	M2	31,30	43,94	1.375,32
8.0	REVESTIMENTO					6.468,71
8.1	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	74199/1U	M2	186,77	18,43	3.441,28
8.2	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	84076U	M2	186,77	16,21	3.027,42
9.0	INSTALACAO ELETRICA					1.804,43
9.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	72332U	UN	4,00	15,48	61,90
9.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1.5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	73860/7U	M	250,00	1,53	382,97
9.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2.5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	73860/8U	M	100,00	2,04	203,78
9.4	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	73860/9U	M	20,00	3,06	61,13
9.5	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	73953/1U	UN	2,00	48,66	97,33
9.6	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	73953/5U	UN	2,00	56,52	113,03
9.7	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	73953/6U	UN	10,00	79,21	792,09
9.8	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	83466U	UN	3,00	17,72	53,16
9.9	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	83540U	UN	4,00	9,76	39,05
10.0	INSTALACOES HIDRAULICAS					309,18
10.1	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74182/1U	UN	1,00	56,31	56,31
10.2	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	75030/1U	M	5,00	11,41	57,04
10.3	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	75030/2U	M	4,00	16,47	65,86
10.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2013	86906U	UN	2,00	32,48	64,95
10.5	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2013	86909U	UN	1,00	65,02	65,02
11.0	INSTALACOES SANITARIAS					1.802,63

CNPJ: 20.854.678/0001-49, END: AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA N. 920 BAIRRO CENTRO - MARANHÃOZINHO (MA) FONE: (98) 3325-1051 - CEL: (98) 9 8801-4913.

TRAVESSA DA IGREJA, N. 159, BAIRRO CENTRO PRESIDENTE MEDICE (MA) FONE: (98) 3324-1195 (98) 9 8801-4913

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792446/2017, em 10/01/2018 emitida

Certidão nº 792446/2017
01/02/2021, 19:31

Chave de Impressão: Z28A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2018 e contém 36 folhas



84



11.1	RAIO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	72684U	UN	2.00	13.10	26,21
11.2	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74165/1U	M	3.50	15,47	54,14
11.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74165/2U	M	5.00	21,24	106,20
11.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74165/4U	M	13.00	30,97	402,64
11.5	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013_P	86888U	UN	2,00	276,15	556,29
11.6	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013_P	86889U	UN	1,00	404,78	404,78
11.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013_P	86900U	UN	1,00	116,40	116,40
11.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013_P	86904U	UN	2,00	67,99	135,97
12.0	PISO CERÂMICO					4.319,84
12.1	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE	73465U	M2	70,72	19,20	1.357,96
12.2	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	73907/3U	M2	70,72	19,45	1.375,59
12.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	87248U	M2	61,57	23,10	1.422,22
12.4	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM AF_06/2014	88648U	M	30,30	5,42	164,07
13.0	PINTURA					2.264,03
13.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	6067U	M2	6,45	19,79	127,67
13.2	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	74065/1U	M2	16,02	14,10	225,89
13.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAOS AF_06/2014	88485U	M2	292,88	1,23	361,01
13.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS AF_06/2014	88489U	M2	292,88	5,29	1.549,46
14.0	LIMPEZA DA OBRA					152,12
14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	9537U	M2	125,72	1,21	152,12
TOTAL GERAL:						48.619,84

Alex F. de Almeida
Eng. Civil
CREA/MA 7345/D
CPF: 407.429.033-20

Tiago R. de Sousa Freire Santos
Eng. Civil
CREA 5954-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792446/2017, em 10/01/2018



Certidão nº 792446/2017
01/02/2021, 19:31
Chave de Impressão: ZZ8A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2018 e contém 36 folhas

CNPJ: 20.854.678/0001-49. END: AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA N. 920 BAIRRO CENTRO - MARANHÃOZINHO (MA) FONE: (98) 3325-1051 / CEL: (98) 9 8801-4913.

TRAVESSA DA IGREJA, N. 159, BAIRRO CENTRO PRESIDENTE MEDICE (MA) FONE: (98) 3326-1192 (98) 9 8801-4913



85



OBRA: ESCOLA ANCHIETA NEVES						BDI: 25%
LOCAL: QUADRA 50						
ORÇAMENTO						
ITEM	DESCRIÇÃO	SINAP /FEV 2015	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					767,04
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	74209/1U	M2	2,00	364,34	767,04
2.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADA/AMPLIAÇÃO					3.272,14
2.1	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	72228U	M2	28,16	11,77	331,46
2.2	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	72230U	M2	28,16	5,12	144,19
2.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	72897U	M3	9,33	16,60	154,85
2.4	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 4CM	73801/2U	M2	58,40	15,36	897,11
2.5	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	73802/1U	M2	64,50	5,12	330,27
2.6	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	85387U	M3	12,35	36,86	455,46
2.7	REMOCAO DE FIAÇÃO ELÉTRICA	85407U	M	145,00	6,15	891,24
2.8	REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS	85416U	UN	8,00	8,45	67,56
3.0	COBERTURA					6.239,82
3.1	PINGADEIRA DE 4X0,5CM,EXECUTADA EM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10 ACABAMENTO CAMARCADEADO	13.010.002 5-0	M	12,85	22,61	290,54
3.2	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	6058U	M	11,54	18,46	213,01
3.3	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	68058U	M	12,85	63,58	817,05
3.4	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE ATÉ 7M	72077U	M2	28,16	99,01	2.788,09
3.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	72105U	M	11,45	42,04	481,33
3.6	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	73938/1U	M2	28,16	58,59	1.649,80
4.0	REVESTIMENTO					4.794,95
4.1	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL, DA ARGAMASSA	74199/1U	M2	64,50	24,57	1.584,57
4.2	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	84076U	M2	64,50	21,61	1.394,01
4.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	87536U	M2	79,50	22,85	1.816,38
5.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA					2.362,59
5.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	72332U	UN	6,00	20,63	123,80
5.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	73860/7U	M	230,00	2,04	469,78
5.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	73860/8U	M	80,00	2,72	217,36
5.4	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	73860/9U	M	20,00	4,08	81,51

CNPJ: 20.864.478/0001-49. END: AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA N. 720 BAIRRO CENTRO - MARANHÃO ZINHO (MA) FONE: (98) 3326-1051 / CEL: (98) 9 8801-4913.

TRAVESSA DA IGREJA, N. 159, BAIRRO CENTRO. PRESIDENTE MÉDICE (MA) FONE: (98) 3326-1193 (98) 9 8801-4915

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792446/2017, em 10/01/2018



Certidão nº 792446/2017
01/02/2021, 19:31
Chave de Impressão: ZZ8A9
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2018 e contém 36 folhas



86



5.5	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	73953/1U	UN	2,00	64,89	129,77
5.6	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	73953/5U	UN	2,00	75,35	150,71
5.7	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	73953/6U	UN	10,00	105,61	1.056,12
5.8	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	83466U	UN	4,00	23,63	94,51
5.9	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	83540U	UN	3,00	13,02	39,05
6.0	INSTALACOES HIDRAULICAS					542,83
6.1	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74182/1U	UN	1,00	75,08	75,08
6.2	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	75030/1U	M	5,00	15,21	76,05
6.3	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	75030/2U	M	6,00	21,95	131,73
6.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	86906U	UN	2,00	43,30	86,60
6.5	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	86909U	UN	2,00	86,69	173,38
7.0	INSTALACOES SANITARIAS					2.715,03
7.1	RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	72684U	UN	3,00	17,47	52,41
7.2	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74165/1U	M	5,00	20,62	103,12
7.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74165/2U	M	7,00	28,32	198,24
7.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74165/4U	M	18,00	41,30	743,34
7.5	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013_P	86888U	UN	2,00	370,86	741,72
7.6	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013_P	86889U	UN	1,00	539,70	539,70
7.7	CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	86900U	UN	1,00	155,20	155,20
7.8	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013_P	86904U	UN	2,00	90,65	181,30
8.0	PISO E REVESTIMENTO CERAMICO					8.756,10
8.1	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE	73465U	M2	58,40	25,60	1.495,19
8.2	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	73892/1U	M2	12,85	37,13	477,07
8.3	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	73907/3U	M2	58,40	25,94	1.514,60

CNPJ: 20.854.478/0001-49. END: AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA N. 920 BAIRRO CENTRO - MARANHÃO ZINHO (MA) FONE (98) 3325-1051 / CEL: (98) 9 8801-4913.

TRAVESSA DA IGREJA, N. 159, BAIRRO CENTRO PRESIDENTE MEDICE (MA) FONE: (98) 3326-1195 (98) 9 8801-4913



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792446/2017, em 10/01/2018 emitida




Certidão nº 792446/2017
01/02/2021, 19:31
Chave de impressão: ZZ8A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2018 e contém 36 folhas



87



8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	87248U	M2	50,40	30,80	1.798,66
8.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	87264U	M2	79,50	38,76	3.081,42
8.6	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	88648U	M	53,90	7,22	389,16
9.0	PINTURA					4.011,66
9.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	6067U	M2	4,20	26,39	110,84
9.2	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	74065/1U	M2	15,50	18,80	291,41
9.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMAOS. AF_06/2014	88485U	M2	311,68	1,64	512,25
9.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	88489U	M2	311,68	9,94	3.097,16
10.0	LIMPEZA DA OBRA					224,18
10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	9537U	M2	154,92	1,35	224,18
TOTAL GERAL:						33.686,35

Alex Ferreira de Almeida
Eng. Civil
CREA/MA 7345/D
CPF: 407.428.033-20

Tiago Rami Sousa Freire Santos
Eng. Civil
CREA 5954-MA

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792446/2017, em 10/01/2018 emitida




Certidão nº 792446/2017
01/02/2021, 19:31
Chave de Impressão: ZZ8A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2018 e contém 36 folhas

CNPJ: 20.854.478/0001-49. END: AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA N. 920 BAIRRO CENTRO – MARANHÃOZINHO (MA) FONE: (98) 3325-1051 / CEL: (98) 9 8801-4913. TRAVESSA DA IGREJA, N. 159, BAIRRO CENTRO PRESIDENTE MEDICE (MA) FONE: (98) 3324-1193 (98) 9 8801-4913



88



LOCAL: QUADRA CINQUENTINHA				BDI: 25%		
OBRA: ESCOLA LUIS RIBEIRO						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					5.487,12
1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRI DAS PONTALETADAS A CADA 1.50M. SEM REAPROVEITAMENTO	73992/001U	M2	125,09	11,09	1.386,81
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	74209/001U	M2	6,00	361,58	2.351,31
1.3	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM. INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	74242/001U	M2	9,00	216,13	1.729,00
2	SERVIÇOS EM TERRA					5.700,00
2.1	COMPACTAÇÃO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	41722U	M3	499,73	5,02	2.506,64
2.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, CAMINH O DE SERVIÇO LEITO NATURAL. COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3. DMT 50 ATE 200 M	72816U	M3	636,64	5,02	3.193,36
3	INFRAESTRUTURA					7.175,96
3.1	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO. ASSENTADA COM ARGAMASSA A TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA).	74053/001U	M3	7,25	534,96	3.878,49
3.2	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO. ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:10 (CIMENTO E AREIA).	74053/003U	M3	5,44	519,82	2.827,83
3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE	79567/005U	M3	15,86	29,61	469,64
4	SUPERESTRUTURA					2.307,45
4.1	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOCAÇÃO	73346U	M3	1,02	2.262,21	2.307,45
5	PAREDES E PAINÉIS					9.705,66
5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:3 (CIMENTO, CAL E AREIA). JUNTAS 12MM	73962/001U	M2	150,73	64,39	9.705,66
6	COBERTURAS E TELHADOS					16.593,37
6.1	ESTRUTURA DE MADEIRA DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APAR ELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE 7M ATE 10 M	72078U	M2	81,75	124,41	10.170,68
6.2	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	73939/001U	M2	81,75	78,57	6.422,69
7	REVESTIMENTOS DE PAREDES					7.672,23
7.1	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 0,5CM. PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	5975U	M2	162,50	8,76	1.432,10
7.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) ESPESSURA 1,5CM. PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	5982U	M2	46,80	31,31	1.465,40
7.3	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4:5 (CAL E AREIA FINA). ESPESSURA 0,5CM. PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	5995U	M2	126,06	26,02	3.531,63
7.4	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	6060U	M2	37,44	33,20	1.243,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792446/2017, em 10/01/2018



Certidão nº 792446/2017
01/02/2021, às 19:31
Chave de Impressão: Z28A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2018 e contém 36 folhas

CNPJ: 20.854.678/0001-49 END: AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA N. 920 BAIRRO CENTRO - MARANHÃOZINHO (MA) FONE: (98) 3325-1051 - CEL: (98) 9 8801-4913. TRAVESSA DA IGREJA, N. 159, BAIRRO CENTRO PRESIDENTE MEDICE (MA) FONE: (98) 3326-1193 (98) 9 8801-4913





LOCAL: QUADRA CINQUENTINHA				BDI: 25%			
OBRA: ESCOLA LUIS RIBEIRO							
PLANILHA ORÇAMENTARIA							
8	PISOS						7.592,31
8.1	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	6060U	M2	60,90	33,20		2.022,03
8.2	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	73907/003U	M2	60,90	41,09		2.502,23
8.3	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESP. ESSURA 1,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	76448/001U	M2	60,90	50,38		3.068,05
9	CALÇADA						1.117,89
9.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	72961U	M2	21,54	1,52		32,74
9.2	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESP. ESSURA 1,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	76448/001U	M2	21,54	50,38		1.085,15
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						2.068,77
10.1	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25MM X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	72797U	UN	1,00	20,56		20,56
10.2	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32MM X 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	72798U	UN	1,00	24,35		24,35
10.3	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	73663U	UN	2,00	100,32		200,64
10.4	RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS	73735/001U	UN	1,00	910,40		910,40
10.5	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	73797/001U	UN	1,00	127,58		127,58
10.6	TORNEIRA DE BOIA REAL 1" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74058/003U	UN	1,00	75,36		75,36
10.7	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	75030/001U	M	18,00	27,36		492,48
10.8	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	75030/002U	M	6,00	36,23		217,40
11	INSTALAÇÕES SANITARIAS						5.502,58
11.1	RAIO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	72665U	UN	3,30	36,07		108,21
11.2	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74051/002U	UN	1,00	167,21		167,21
11.3	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74165/001U	M	6,00	39,76		238,55
11.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74165/002U	M	9,00	52,03		468,28
11.5	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74165/004U	M	12,00	75,24		902,88
11.6	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL, ANEIS COM ESP=50MM, DIAM=600MM, EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74166/002U	UN	1,00	261,99		261,99
11.7	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	74197/001U	UN	1,00	1.555,07		1.555,07
11.8	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	74198/001U	UN	1,00	1.800,38		1.800,38
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						2.032,29

CNPJ: 20.854.478/0001-49. END: AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA N. 920 BAIRRO CENTRO - MARANHÃO ZINHO (MA) FONE: (98) 3325-1051 / CEL: (98) 9 8801-4913.

TRAVESSA DA IGREJA, N. 159 BAIRRO CENTRO PRESIDENTE MEDICE (MA) FONE: (98) 3326-1192 (98) 9 8801-4913


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792446/2017, em 10/01/2018 emitida



Certidão nº 792446/2017
01/02/2021, 19:31
Chave de Impressão: ZZ8A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2018 e contém 36 folhas





LOCAL: QUADRA CINQUENTINHA			BDI: 25%				
OBRA: ESCOLA LUIS RIBEIRO							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
12.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	72331U	UN	3,00	15,19	45,57	
12.2	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	72332U	UN	1,00	28,41	28,41	
12.3	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	72935U	M	38,03	8,25	313,60	
12.4	LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA FORNECIMENTO E INSTALACAO	73953/001U	UN	2,00	86,54	173,07	
12.5	LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA FORNECIMENTO E INSTALACAO	73953/005U	UN	1,00	101,62	101,62	
12.6	LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA FORNECIMENTO E INSTALACAO	73953/006U	UN	4,00	136,53	546,52	
12.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 3 0A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	74130/001U	UN	3,00	14,50	43,49	
12.8	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	74131/001U	UN	1,00	59,06	59,06	
12.9	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	83367U	UN	10,00	7,90	79,04	
12.10	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	83416U	M	50,00	3,12	155,80	
12.11	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	83417U	M	50,00	3,94	197,13	
12.12	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	83484U	UN	3,00	61,48	184,45	
12.13	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	83540U	UN	6,00	17,42	104,54	
13	APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS						2.410,45
13.1	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013_P	85888U	UN	2,00	334,50	669,01	
13.2	TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013_P	86911U	UN	1,00	41,85	41,85	
13.3	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013_P	86934U	UN	1,00	235,88	235,88	
13.4	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60 M INCLUSO CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, PADRÃO ALTO - FORNECI	86944U	UN	2,00	731,86	1.463,72	
14	PINTURA						7.307,39
14.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	6067U	M2	4,20	33,60	141,13	
14.2	PINTURA LATEX ACRILICA DUAS DEMAOS	73954/002U	M2	252,12	11,52	2.905,30	

CNPJ: 20.854.478/0001-49 END: AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA N. 720 BAIRRO CENTRO - MARANHÃOZINHO (MA) FONE: (98) 3325-1051 / CEL: (98) 9 8801-4913.

TRAVESSA DA IGREJA, N. 159 BAIRRO CENTRO PRESIDENTE MÉDICE (MA) FONE: (98) 3326-1193 (98) 9 8801-4913

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792446/2017, em 10/01/2018 em




Certidão nº 792446/2017
01/02/2021, 19:31
Chave de Impressão: ZZ8A9


O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2018 e contém 36 folhas





LOCAL: QUADRA CINQUENTINHA						BDI: 25%
OBRA: ESCOLA LUIS RIBEIRO						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
14.3	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS	74134/002U	M2	252,12	16,90	4.260,95
15	ESQUADRIAS					2.416,17
15.1	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	68052U	M2	0,72	537,24	386,82
15.2	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM. ASSENTADO COM AR GAMAÇA TRACO 14 (CIMENTO E AREIA)	73937/001U	M2	5,55	161,73	897,59
15.3	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	74100/001U	M2	4,20	269,47	1.131,76
16	LIMPEZA FINAL DA OBRA					443,37
16.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	9537U	M2	130,00	3,41	443,37
TOTAL GERAL:						85.513,00


 Tiago Baoni Sousa Freire Santos
 Eng.º Civil
 CREA 5954-MA


 Alex Ferreira de Almeida
 Eng.º Civil
 CREA MA 7345/D
 CPF 437.429.033-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 792446/2017,
 em 10/01/2018
 em




Certidão nº 792446/2017
 01/02/2021, 19:31
 Chave de Impressão: ZZ8A9
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2018 e contém 36 folhas

CNPJ: 20.854.678/0001-49. END: AVENIDA GOVERNADOR
 LUIS ROCHA N. 920 BAIRRO CENTRO - MARANHÃOZINHO
 (MA) FONE: (98) 3326-1051 / CEL: (98) 9 8801-4913.

TRAVESSA DA IGREJA, N. 159, BAIRRO CENTRO
 PRESIDENTE MEDICE (MA) FONE: (98) 3326-1193
 (98) 9 8801-4913




 92



LOCAL: POVOADO VILA TOINHO						
OBRA: ESCOLA FRANCISCO DE ASSIS						
BDI: 25%						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					5.467,12
1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M SEM REAPROVEITAMENTO	73992/001U	M2	125,09	11,09	1.386,81
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	74209/001U	M2	6,00	391,88	2.351,31
1.3	BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS	74242/001U	M2	8,00	216,13	1.729,00
2	SERVIÇOS EM TERRA					5.700,00
2.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	41722U	M3	499,73	5,02	2.506,64
2.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, CAMINHO DE SERVIÇO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHO BASCULANTE 6 M3, DMT 50 ATE 200 M	72818U	M3	636,64	5,02	3.193,36
3	INFRAESTRUTURA					7.175,98
3.1	ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1 6 (CIMENTO E AREIA)	74053/001U	M3	7,25	534,96	3.878,49
3.2	ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1 10 (CIMENTO E AREIA)	74053/003U	M3	5,44	519,82	2.827,83
3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE	79507/005U	M3	15,86	29,51	469,64
4	SUPERESTRUTURA					2.307,45
4.1	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPa INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 INC MAO DE OBRA PICORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOCAÇÃO	73345U	M3	1,02	2.262,21	2.307,45
5	PAREDES E PAINÉIS					9.705,66
5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1 2 8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	73982/001U	M2	150,73	64,35	9.705,66
6	COBERTURAS E TELHADOS					16.593,37
6.1	ESTRUTURA DE MADEIRA DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APAR ELHADA, PARA TELHAS CERÂMICAS, VAOS DE 7M ATE 10 M	72078U	M2	81,75	124,41	10.170,68
6.2	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1 3 (CIMENTO E AREIA)	73938/001U	M2	81,75	78,57	6.422,69
7	REVESTIMENTOS DE PAREDES					7.672,23
7.1	CHAPISCO TRACO 1 3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	5975U	M2	163,50	8,76	1.432,10
7.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACO 1 2 8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	5982U	M2	46,50	31,31	1.465,40
7.3	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1 4 5 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	5995U	M2	126,06	28,02	3.531,63
7.4	PISO CERÂMICO PADRÃO MEDIC PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	6060U	M2	37,44	33,20	1.243,10

[Handwritten signature]

CNPJ: 20.854.478/0001-47 END: AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA N. 720 BAIRRO CENTRO - MARANHÃOZINHO (MA) FONE: (98) 3325-1051 / CEL: (98) 9 8801-4913.

TRAVESSA DA IGREJA, N. 159, BAIRRO CENTRO PRESIDENTE MÉDICE (MA) FONE: (98) 3324-1193 (98) 9 8801-4913

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792446/2017, em 10/01/2018



Certidão nº 792446/2017
01/02/2021, 19:31
Chave de Impressão: ZZ8AG
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2018 e contém 36 folhas



93



LOCAL: POVOADO VILA TOINHO						BDI: 25%
OBRA: ESCOLA FRANCISCO DE ASSIS						
PLANILHA ORÇAMENTARIA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
8	PISOS					7.592,31
8.1	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	6060U	M2	60,90	33,20	2.022,03
8.2	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM PREPARO COM BETONEIRA	73907/003U	M2	60,90	41,09	2.502,23
8.3	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESP. ESSURA 1,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	76448/001U	M2	60,90	50,38	3.068,05
9	CALÇADA					1.117,89
9.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	72951U	M2	21,54	1,52	32,74
9.2	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESP. ESSURA 1,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	76448/001U	M2	21,54	50,38	1.085,16
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					2.068,77
10.1	ADAPTADOR PVC SOLDADAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25MM X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	72797U	UN	1,00	20,56	20,56
10.2	ADAPTADOR PVC SOLDADAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32MM X 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	72798U	UN	1,00	24,35	24,35
10.3	REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	73603U	UN	2,00	100,32	200,64
10.4	RESERV. DE FIBRO. CAP=1000L C/ACESSORIOS	73735/001U	UN	1,00	910,40	910,40
10.5	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	73797/001U	UN	1,00	127,58	127,58
10.6	TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74058/003U	UN	1,00	75,36	75,36
10.7	TUBO PVC SOLDADAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	75030/001U	M	18,00	27,36	492,48
10.8	TUBO PVC SOLDADAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	75030/002U	M	6,00	36,23	217,40
11	INSTALAÇÕES SANITARIAS					5.502,58
11.1	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	72085U	UN	3,00	36,07	108,21
11.2	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMP. A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74051/002U	UN	1,00	167,21	167,21
11.3	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74165/001U	M	6,00	39,76	238,56
11.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74165/002U	M	9,00	52,03	468,28
11.5	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74165/004U	M	12,00	75,24	902,88
11.6	CAIXA DE INSPECCAO EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL, ANEIS COM ESP=50MM, DIAM=600MM, EXCLUSIVE TAMP. E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74166/002U	UN	1,00	261,99	261,99
11.7	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMP. EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	74197/001U	UN	1,00	1.555,07	1.555,07
11.8	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMP. EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	74198/001U	UN	1,00	1.800,38	1.800,38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792446/2017, em 10/01/2018



Certidão nº 792446/2017
01/02/2021, 19:31
Chave de Impressão: Z28A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2018 e contém 36 folhas

CNPJ: 20.854.678/0001-49. END: AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA N. 920 BAIRRO CENTRO - MARANHÃO ZINHO (MA) FONE: (98) 3325-1051 / CEL: (98) 7 8801-4713.

TRAVESSA DA IGREJA N. 159, BAIRRO CENTRO PRESIDENTE MEDICE (MA) FONE: (98) 3326-1193 (98) 7 8801-4713



94



LOCAL: POVOADO VILA TOINHO						BDI: 25%	
OBRA: ESCOLA FRANCISCO DE ASSIS							
PLANILHA ORÇAMENTARIA							
CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						2.032,29
12.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	72331U	UN	3 00	15 19	45,57	
12.2	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	72332U	UN	1 00	28,41	28,41	
12.3	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	72935U	M	38 03	8 25	313,60	
12.4	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	73953/001U	UN	2 00	86,54	173,07	
12.5	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	73953/005U	UN	1 00	101 62	101,62	
12.6	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	73953/006U	UN	4 00	136 83	546,52	
12.7	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 3 0A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	74130/001U	UN	3 00	14 50	43,49	
12.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	74131/001U	UN	1 00	59 06	59,06	
12.9	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	83387J	UN	10 00	7 90	79,04	
12.10	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 1 5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	83416J	M	50 00	3 12	155,80	
12.11	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 2 5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	83417J	M	50 00	3 94	197 13	
12.12	HASTE COPERWELD 3/4" X 3 00M COM CONECTOR	83494J	UN	3 00	61 48	184,45	
12.13	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	83540U	UN	5 00	17 42	104,54	
13	APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS						2.410,45
13.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013_P	86588U	UN	2 00	334 50	669,01	
13.2	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	86911U	UN	1 00	41 85	41,85	
13.3	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSIVE SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013_P	86934U	UN	1 00	235 88	235,88	
13.4	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 0 50 X 0 60 M, INCLUSIVE CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, PADRÃO ALTO FORNEC	86944U	UN	2 00	731 86	1 463,72	
14	PINTURA						7.307,39
14.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAOS)	6067U	M2	4 20	33 60	141,13	
14.2	PINTURA LATEX ACRÍLICA, DUAS DEMAOS	73954/002U	M2	252 12	11 52	2 905,30	
14.3	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMAOS	74134/002U	M2	252 12	16 90	4 260,96	
15	ESQUADRIAS						2.416,17
15.1	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO	68952J	M2	6 72	537 24	360 82	

CNPJ: 20.854.678/0001-49. END: AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA N. 920 BAIRRO CENTRO - MARANHÃOZINHO (MA) FONE: (98) 3326-1051 - CEL: (98) 9 8801-4913. TRAVESSA DA IGREJA, N. 159, BAIRRO CENTRO PRESIDENTE MÉDICE (MA) FONE: (98) 3326-1193 (98) 9 8801-4913

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792446/2017, em 10/01/2018



Certidão nº 792446/2017
01/02/2021, 19:31

Chave de Impressão: ZZ8A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2018 e contém 36 folhas



95



LOCAL: POVOADO VILA TOINHO						BDI: 25%
OBRA: ESCOLA FRANCISCO DE ASSIS						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
15.2	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM AR GAMAÇA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	73937/001U	M2	5,55	161,73	897,59
15.3	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	74100/001U	M2	4,20	269,47	1.131,76
16	LIMPEZA FINAL DA OBRA					443,37
16.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	9537U	M2	130,00	3,41	443,37
TOTAL GERAL						86.513,00

[Handwritten signature]

Tiago Raimundo Sousa Freire Santos
Eng.º Civil
CREA 5954-MA

Alex Ferreira de Almeida
Eng.º Civil
CREA/MA 7345/D
CPF 407.429.433-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792446/2017, em 10/01/2018 emitida



Certidão nº 792446/2017
01/02/2021, às 19:31
Chave de Impressão: ZZ8A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2018 e contém 36 folhas

CNPJ: 20.854.678/0001-49. END: AVENIDA GOVERNADOR LUIS ROCHA N.º 920 BAIRRO CENTRO - MARANHÃOZINHO (MA) FONE: (98) 3325-1051 / CEL: (98) 9 8801-4913.

TRAVESSA DA IGREJA, N.º 159, BAIRRO CENTRO PRESIDENTE MEDICE (MA) FONE: (98) 3326-1193 (98) 9 8601-4913



ANNA CAROLINA MENDES LAGO 02045183343

CNPJ: 18.976.185/0001-30 NIRE: 21800527931

AV NEIVA MOREIRA; Nº 1008; GRAN PARQUE ARVORES; BL FIGUEIRA; QD 02; AP.
108; CALHAU, SÃO LUIS - MA; CEP: 65071-383

BALANÇO PATRIMONIAL

EM: 31/12/2020



ATIVO

CIRCULANTE

DISPONÍVEL

CAIXA/BANCOS 234.839,34

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

CLIENTES 15.000,00 **249.839,34**

NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

EQUIPAMENTOS 15.000,00

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 30.000,00

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 4.500,00 **40.500,00**

TOTAL DO ATIVO

290.339,34

PASSIVO

CIRCULANTE

FORNECEDORES 10.000,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1.920,00 **11.920,00**

PATRIMONIO LIQUÍDO

CAPITAL SOCIAL 15.000,00

RESERVA DE LUCROS 263.419,34 **278.419,34**

TOTAL DO PASSIVO

290.339,34

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo
DUZENTOS E NOVENTA MIL, TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO
CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2020

ANNA CAROLINA MENDES LAGO
TITULAR

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO
CONTADOR CRC/MA 012214-O

97

ANNA CAROLINA MENDES LAGO 02045183343

CNPJ: 18.976.185/0001-30

NIRE: 21800527931

AV NEIVA MOREIRA; N° 1008; GRAN PARQUE ARVORES; BL FIGUEIRA; QD 02; AP.
108; CALHAU, SÃO LUIS - MA; CEP: 65071-383

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

EM: 31/12/2020



RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	341.400,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	85.423,66
(-) IMPOSTOS INCIDENTES	17.143,66
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	68.280,00
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	255.976,34
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	255.976,34
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	32.557,00
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	223.419,34
LUCRO DO EXERCÍCIO	223.419,34

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2020

ANNA CAROLINA MENDES LAGO
TITULAR

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO
CONTADOR CRC/MA 012214-O


[Handwritten signature]
96

ANNA CAROLINA MENDES LAGO 02045183343

CNPJ: 18.976.185/0001-30 NIRE: 21800527931

AV NEIVA MOREIRA; Nº 1008; GRAN PARQUE ARVORES; BL FIGUEIRA; QD 02; AP.
108; CALHAU, SÃO LUIS - MA; CEP: 65071-383

ANÁLISE FINANCEIRA



BASE: BALANÇO PATRIMONIAL 2020

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG=
$$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$$

ILG=
$$\frac{249.839,34}{11.920,00} = 20,96$$

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC=
$$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

ILC=
$$\frac{249.839,34}{11.920,00} = 20,96$$

INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG=
$$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$$

ISG=
$$\frac{290.339,34}{11.920,00} = 24,36$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

GE=
$$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

GE=
$$\frac{11.920,00}{290.339,34} = 0,0411$$

ANNA CAROLINA MENDES LAGO
TITULAR

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO
CONTADOR CRC/MA 012214-O

99

ANNA CAROLINA MENDES LAGO 02045183343

CNPJ: 18.976.185/0001-30 NIRE: 21800527931

Av Neiva Moreira; n° 1008; Gran Parque Arvores; BL Figueira; QD 02; AP. 108; Calhau,
São Luís - MA; CEP: 65071-383

NOTAS EXPLICATIVAS

ANO BASE 2020




NOTA 01. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa **ANNA CAROLINA MENDES LAGO 02045183343** elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

NOTA 02. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **ANNA CAROLINA MENDES LAGO 02045183343** tem como finalidade principal a Atividade de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, bem como também as seguintes atividades secundárias: Serviços de engenharia; Construção de edifícios; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Consultoria em tecnologia da informação; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Captação, tratamento e distribuição de água; Gestão de redes de esgoto; Coleta de resíduos não-perigosos; Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras portuárias, marítimas e fluviais; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de contenção); Demolição de edifícios e outras estruturas; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (revestimento de tubulações); Impermeabilização em obras de engenharia civil; Outras obras de acabamento da construção; Obras de fundações; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Perfuração e construção de poços de água; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (limpeza de fachadas); Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis

100 58



com motorista; Transporte escolar; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; Serviços de arquitetura; Serviços de cartografia, topografia e geodesia; Atividades de estudos geológicos; Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia; Serviços de perícia técnica relacionados a segurança do trabalho; Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (projetos de gestão de águas); Testes e análises técnicas; Locação de automóveis sem condutor; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, caminhões e reboques); Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de andaimes; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras); Atividades de vigilância e segurança privada; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza em trens, ônibus e embarcações); Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (fornecimento de máquinas agrícolas); Atividades de apoio à produção florestal; Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis; Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (assessoria e consultoria técnica na área da construção civil); Atividades paisagísticas; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. Estando em plena atividade desde 30/09/2013.



NOTA 03. CADASTROS

A empresa **ANNA CAROLINA MENDES LAGO 02045183343**, possui os seguintes registros:

a) Na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

- Registro inicial em 30/09/2013 / NIRE: 21800527931 (Empresário Individual)

b) Na Receita Federal do Brasil

- Registro em 30/09/2013 / CNPJ 18.976.185/0001-30

d) Na Prefeitura Municipal de São Luís - MA

- Registro em 30/09/2013 / Inscrição Municipal: 98282616

NOTA 04. ENQUADRAMENTO E REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa está enquadrada como Microempresa - ME e é optante pelo REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES NACIONAL, conforme Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.

101-000



NOTA 05. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

As principais práticas e políticas contábeis adotadas foram o registro dos lançamentos pelo regime de competência e a depreciação calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil dos bens.

NOTA 06. CONTIGÊNCIAS PASSIVAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado pela opinião de seus consultores e advogados, não apontou contingências de qualquer natureza.

NOTA 07. RECEITAS

A Receita da empresa decorreu principalmente da prestação de serviços na área de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica e serviços de engenharia, prestados diretamente a pessoas físicas e jurídicas de direito público e privado, todas devidamente acobertadas pela emissão de documentos fiscais já exigíveis em Lei.

NOTA 08. DESPESAS

As despesas foram todas apuradas tomando como base a apresentação de documentação idônea para a devida realização dos lançamentos.

NOTA 09. DAS DISPONIBILIDADES.

A empresa encerrou o exercício com uma disponibilidade no valor de R\$ 234.839,34 (duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos).

NOTA 10. IMOBILIZADO

A empresa possui um ATIVO IMOBILIZADO total registrado no valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), com uma depreciação acumulada no valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), avaliados pelo custo original e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação.

102



NOTA 11. PASSIVO CIRCULANTE

A empresa possui um Passivo Circulante no valor de R\$ 11.920,00 (onze mil novecentos e vinte reais), demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do encerramento deste balanço patrimonial.

NOTA 12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A empresa fechou o exercício de 2020 com um Patrimônio Líquido no valor de R\$ 278.419,34 (duzentos e setenta e oito mil, quatrocentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos), sendo que R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) refere-se ao Capital Social da empresa e R\$ 263.419,34 (duzentos e sessenta e três mil, quatrocentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos) é referente à Reserva de Lucros.

NOTA 13. RESULTADO

A empresa obteve uma entrada de recursos decorrente do reconhecimento de receitas no valor total de R\$ 341.400,00 (trezentos e quarenta e um mil e quatrocentos reais), com saída de recursos pelo reconhecimento dos Custos e Despesas Incorridos e Realizados no valor total de R\$ 117.980,66 (cento e dezessete mil, novecentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos), resultando em um saldo positiva no valor de R\$ 223.419,34 (duzentos e vinte e três mil, quatrocentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos), sendo este o Resultado do Exercício que foi devidamente transferido em sua totalidade para a conta Reserva de Lucros.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2020.

ANNA CAROLINA MENDES LAGO

Titular

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO

Contador CRC/MA 012214-O

107



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01010156314	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO
02045183343	ANNA CAROLINA MENDES LAGO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/04/2021 09:07 SOB Nº 20210481331.
PROTOCOLO: 210481331 DE 06/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102319136. CNPJ DA SEDE: 18976185000130.
NIRE: 21201121112. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/04/2021.
A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CA

1021

ANNA CAROLINA MENDES LAGO 02045183343

CNPJ: 18.976.185/0001-30

Termo de Abertura do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL 17 PÁGINAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE Nº 1 AO Nº 17 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 1 DA EMPRESA ANNA CAROLINA MENDES LAGO 02045183343.

ATIVIDADE : SERVIÇOS

COM SEDE EM SAO LUIS - MA,

AV NEIVA MOREIRA, GRAN PARQUE ARVORES, 1008 BL FIGUEIRA, QD 02, AP 1008, CALHAU - Cep: 65.071-383

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21800527931 EM 30/09/2013

CNPJ: 18.976.185/0001-30

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 98282616

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2020



CONFORME O ARTIGO 9º DA INSTRUCAO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013 DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

SAO LUIS, 1 de Janeiro de 2020

ANNA CAROLINA MENDES LAGO
TITULAR - CPF: 020.451.833-43

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO
Contador - CRC - 012214-O
CPF : 010.101.563-14

8
105
13

ANNA CAROLINA MENDES LAGO 02045183343
CNPJ: 18.976.185/0001-30

Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2020



RECEITA OPERACIONAL			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	341.400,00 C		
		341.400,00 C	
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA			
SIMPLES NACIONAL	17.143,66 D		
CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.280,00 D		
		85.423,66 D	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			255.976,34 C
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			255.976,34 C
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	4.500,00 D		
DESPESAS DIVERSAS	17.070,00 D		
AGUA	1.320,00 D		
ENERGIA ELETRICA	5.467,00 D		
INTERNET/FONE	4.200,00 D		
		32.557,00 D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			223.419,34 C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			223.419,34 C

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

ANNA CAROLINA MENDES LAGO
TITULAR - CPF: 020.451.833-43

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO
Contador - CRC - 012214-O
CPF : 010.101.563-14

106

ANNA CAROLINA MENDES LAGO 02045183343

CNPJ: 18.976.185/0001-30

Termo de Encerramento do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL 17 PÁGINAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE Nº 1 AO Nº 17 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 1 DA EMPRESA ANNA CAROLINA MENDES LAGO 02045183343, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020.

ATIVIDADE : SERVIÇOS

COM SEDE EM SAO LUIS - MA,
AV NEIVA MOREIRA, GRAN PARQUE ARVORES, 1008 BL FIGUEIRA, QD 02, AP 1008, CALHAU - Cep:
65.071-383

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21800527931 EM 30/09/2013
CNPJ: 18.976.185/0001-30
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 98282616



CONFORME O ARTIGO 9º DA INSTRUCAO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013 DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

ANNA CAROLINA MENDES LAGO
TITULAR - CPF: 020.451.833-43

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO
Contador - CRC - 012214-O
CPF : 010.101.563-14

107



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01010156314	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO
02045183343	ANNA CAROLINA MENDES LAGO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/04/2021 12:54:33 SOB Nº
20210490659.
PROTOCOLO: 210490659 DE 07/04/2021. NIRE: 21201121112.
A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/04/2021

108

A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 18.976.185/0001-30

Rua Azuloes, nº 01, Ed. Office Tower, Bl Coluna 02, Sala 702, Jardim Renascença,
São Luís - MA, CEP: 65075-060



RELAÇÃO DE FATURAMENTO DOS ULTIMOS 12 MESES

MÊS/ANO	VALOR R\$
mai/2020	R\$ 35.000,00
jun/2020	R\$ 35.200,00
jul/2020	R\$ 35.700,00
ago/2020	R\$ 36.100,00
set/2020	R\$ 36.300,00
out/2020	R\$ 36.800,00
nov/2020	R\$ 37.000,00
dez/2020	R\$ 37.200,00
jan/2021	R\$ 37.450,00
fev/2021	R\$ 37.600,00
mar/2021	R\$ 38.150,00
abr/2021	R\$ 38.500,00
TOTAL	R\$ 441.000,00

SÃO LUIS - MA, 14 DE MAIO DE 2021

ANNA CAROLINA MENDES LAGO

CPF: 020.451.833-43

Sócia Administradora

Francisco Das Chagas Silva Araújo
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAÚJO

CRC/MA: 012214-0

Contador Responsável

A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 18.976.185/0001-30

Rua Azuloes, nº 01, Ed. Office Tower, Bl Coluna 02, Sala 702, Jardim Renascença,
São Luís - MA, CEP: 65075-060



RELAÇÃO DE FATURAMENTO DOS ULTIMOS 12 MESES

MÊS/ANO	VALOR R\$
mai/2020	R\$ 35.000,00
jun/2020	R\$ 35.200,00
jul/2020	R\$ 35.700,00
ago/2020	R\$ 36.100,00
set/2020	R\$ 36.300,00
out/2020	R\$ 36.800,00
nov/2020	R\$ 37.000,00
dez/2020	R\$ 37.200,00
jan/2021	R\$ 37.450,00
fev/2021	R\$ 37.600,00
mar/2021	R\$ 38.150,00
abr/2021	R\$ 38.500,00
TOTAL	R\$ 441.000,00

SÃO LUIS - MA, 14 DE MAIO DE 2021

ANNA CAROLINA MENDES LAGO:02045183343
Assinado de forma digital por ANNA CAROLINA MENDES LAGO:02045183343
Dados: 2021.05.17 11:28:59 -03'00'

ANNA CAROLINA MENDES LAGO
CPF: 020.451.833-43
Sócia Administradora

Francisco Das Chagas Silva Araújo
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAÚJO

CRC/MA: 012214-0
Contador Responsável

OK




Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

JUCEMA

Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12102333589 em 07/04/2021, protocolo 210490659. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro: 21201121112
CNPJ: 18976185000130
Município: São Luís

Identificação de Livro Digital


Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 1
Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01010156314	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO	MA012214
02045183343	ANNA CAROLINA MENDES LAGO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/04/2021 12:54:38 SOB Nº
20210490659.
PROTOCOLO: 210490659 DE 07/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12102333589. NIRE: 21201121112.
A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/04/2021



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO
REGISTRO.....	: MA-012214/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 010.101.563-14

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 15/06/2021 as 11:29:17.

Válido até: 13/09/2021.

Código de Controle: 9827.7564.0195.5246.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.




SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO.



USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro de 2011, até o dia 20 de maio do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº. 18.976.185/0001-30**. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, secretário Judicial, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino. São Luís/MA, 20 de maio de 2021.


ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial da Distribuição



OBSERVAÇÃO:

O CNPJ e Razão Social constante nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.

As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e (PJE) a pesquisa realizada no período de dez (10) anos.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS.

Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ, emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 59/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA (fiscalização de selos).

IMPRESSO: 20/05/2021 14:46:57: 28

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409.

4113



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 18.976.185/0001-30
Razão Social: A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO
CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

Endereço:

RUA AZULOES, 01 - EDIF OFFICE TOWER BLOCO COLUNA 02 SALA 702 - JARDIM
RENASCENCA - São Luis / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 05/06/2021 22:34

1 de 1

114
70



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.976.185/0001-30 DUNS®: 94*****09
Razão Social: A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: LAGO EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.976.185/0001-30 DUNS®: 94*****09
Razão Social: A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: LAGO EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA MA	846626/2021	07/11/2021

596



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.976.185/0001-30 DUNS®: 94****09
Razão Social: A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: LAGO EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/04/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	(Isento)	Validade:	14/09/2021
Receita Municipal		Validade:	07/08/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/03/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal


Emitido em: 05/06/2021 22:35

1 de 1

CPF: 020.451.833-43 Nome: ANNA CAROLINA MENDES LAGO

Ass: _____

1170



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS



CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436 15062021 220443 738**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 15 de Junho de 2021.

Superintendência de Seguros Privados

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]

558

APÓLICE DIGITAL



junto SEGUROS



Nossas apólices são registradas e validadas com a tecnologia Blockchain, podendo ser acessadas diretamente por um QR Code. Tudo isso para propiciar a leitura dos principais dados do seguro contratado em formato universal. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 29/06/2021

Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0278818

Proposta: 3019719

Controle Interno (Código Controle): 690307314

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0278818.000000

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

CNPJ: 06.117.709/0001-58 AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º 310 - CEP: 65.500-000 - CHAPADINHA - MA

DADOS DO TOMADOR: A C LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA ME

CNPJ: 18.976.185/0001-30 - R AZULOES 1 ED OFFICE TOWER BL COLUNA - SAO LUIS - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Gustavo Henrich

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Gustavo Henrich Nº de Série do Certificado: 373F9099C4267073 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 5C9B8C02A51A09A4

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto a Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.

Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.

119



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0278818
Proposta: 3019719
Controle Interno (Código Controle): 690307314
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0278818.000000



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Mortalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G.)	Ramo
Licitante	R\$ 25.800,76	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos no contrato:

Localidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 25.800,76	29/06/2021	29/10/2021


Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$	200,00
Adicional de Fracionamento	R\$	0,00
I.O.F.	R\$	0,00
Prêmio Total	R\$	200,00

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
1	06/07/2021	10349775	200,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), e (são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

130



junto
SEGUROS



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação Tomada de Preços Nº 012/2021.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.

[illegible]

APOLICE&KING



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0278818
Proposta: 3019719
Controle Interno (Código Controle): 690307314
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0278818.000000

junto
SEGUROS



CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.


2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0278818
Proposta: 3019719
Controle Interno (Código Controle): 690307314
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0278818.000000

junto
SEGUROS



2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.


3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares

123



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0278818
Proposta: 3019719
Controle Interno (Código Controle): 690307314
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0278818.000000



poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas




Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0278818

Proposta: 3019719

Controle Interno (Código Controle): 690307314

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0278818.000000



junto
SEGUROS

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou




Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0278818

Proposta: 3019719

Controle Interno (Código Controle): 690307314

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0278818.000000



junto
SEGUROS

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:




Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0278818

Proposta: 3019719

Controle Interno (Código Controle): 690307314

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0278818.000000

junto
SEGUROS



10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

127




Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0278818

Proposta: 3019719

Controle Interno (Código Controle): 690307314

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0278818.000000

junto
SEGUROS



I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência --- ---%---		Relação a ser aplicada sobre a vigência --- ---%---	
original para obtenção de prazo em dias--- ---Prêmio---		original para obtenção de prazo em dias--- ---Prêmio---	
15/365	13%	195/365	73%
30/365	20%	210/365	75%
45/365	27%	225/365	78%
60/365	30%	240/365	80%
75/365	37%	255/365	83%
90/365	40%	270/365	85%
105/365	46%	285/365	88%
120/365	50%	300/365	90%
135/365	56%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0278818
Proposta: 3019719
Controle Interno (Código Controle): 690307314
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0278818.000000

junto
SEGUROS



16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0278818
Proposta: 3019719
Controle Interno (Código Controle): 690307314
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0278818.000000

junto
SEGUROS



exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

* * * * *

APÓLICE DIGITAL

4
130




Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0278818

Proposta: 3019719

Controle Interno (Código Controle): 690307314

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0278818.000000

junto
SEGUROS



CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

9
151