

VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400

CNPJ – 21.163.108/0001-75

CAXIAS – MA



ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ✓


PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA

TOMADA DE PREÇO Nº 021/2021

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME ✓

CNPJ Nº 21.163.108/0001-75

ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA



Clausula 2ª Alterar o capital social que é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para o valor de R\$ 500.000,00, (Quinhentos mil reais) sendo a diferença integralizada neste ato em moeda corrente, como segue.

Sócio		Valor
Valter Alves da silva	500.000	R\$ 500.000,00
TOTAL	500.000	R\$ 500.000,00

Em consequência da Alteração acima procedida, respeitadas as cláusulas não modificadas, a alteração devidamente consolidada, passa a ter a seguinte redação:

Clausula 1ª A EIRELI gira sob o nome empresarial **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI-ME.**

Clausula 2ª A empresa tem o capital de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais).

Sócio		Valor
VALTER ALVES DA SILVA	500.000	R\$ 500.000,00
TOTAL	500.000	R\$ 500.000,00

Clausula 3ª o titular declara ter integralizado todo o capital, acima mencionado, em moeda corrente desse país.

Parágrafo único. A responsabilidade do titular é limitada ao valor total do capital social integralizado.

Clausula 4ª A sociedade tem sede localizada na CONJ. COHAB, Bairro Nova Caxias, nº 07 complemento: Rua 10, Quadra 07, Sala B, CEP: 65.604-400, Caxias Estado do Maranhão.

m

[Handwritten signature and scribbles]

ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA


Clausula 5ª A empresa tem por objeto social:

41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas, praças e prédios) 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 5212-5/00 Carga e descarga 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, caminhonetes, caçamba, reboques, semi-reboques e similares)

Clausula 6ª A empresa iniciou suas atividades em 11/09/2014 e durara por tempo indeterminado.

Clausula 7ª A data de encerramento do exercício empresarial será dia 31 de dezembro de cada ano, nesse período, o administrador procederá elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

Clausula 8ª A administração da empresa será exercida isoladamente por seu titular Valter Alves da Silva, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades

ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

ora assumidas, bem como de representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

Clausula 9ª O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Clausula 10ª O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**).

Cláusula 11ª – Fica eleito o foro de Caxias – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.


E, por estar justo, assina o presente documento em 01 (uma) via que será arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

Caxias-MA, 02 de fevereiro de 2021

VALTER ALVES DA SILVA
CPF: 011.196.253-60



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01119625360	VALTER ALVES DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2021 09:13 SOB Nº 20210142081.
PROTOCOLO: 210142081 DE 03/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100807036. CNPJ DA SEDE: 21163108000175.
NIRE: 21600015383. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/02/2021.
VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 852275/2021

Emissão: 12/08/2021

Validade: 08/02/2022

Chave: y712Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME

CNPJ: 21.163.108/0001-75

Registro: 0000012792

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 05/02/2021

Faixa: 3

Objetivo Social: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E PRÉDIOS) 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 49.30-2-01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL 5212-5/00 CARGA E DESCARGA 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHÕES, CAMINHONETES, CAÇAMBA, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES)

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S)

Endereço Matriz: RUA DEZ, 07, QD-07, SALA-B, CONJ COHAB, NOVA CAXIAS, CAXIAS, MA, 65604653

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 12/05/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012792EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARCIO MARTINS BACELAR

Registro: 1101515813

CPF: 264.971.663-00

Data Início: 09/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 09/02/2022

Títulos do Profissional:

GEÓLOGO

Atribuição: ART 11 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/1973 E ART. 6º DA LEI 4076 DE 23/06/1962.


Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: GABRIEL DOS SANTOS ROCHA

Registro: 1118464559

CPF: 606.054.673-07

Data Início: 24/04/2020





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 852275/2021

Emissão: 12/08/2021

Validade: 08/02/2022

Chave: y712Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim: Indefinido


Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: artigo 7º da resolução 2018/1973 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Sócios

Sócio: VALTER ALVES DA SILVA

CPF: 011.196.253-60

Função: EMPRESARIO

N

m

[assinatura]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


845160/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **GABRIEL DOS SANTOS ROCHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GABRIEL DOS SANTOS ROCHA**
 Registro: **1118464559MA** RNP: **1118464559**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20200354300** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/08/2020**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME**

Baixada em: **15/04/2021**
 Ass. **[Assinatura]**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANAPURUS - MA**

CPF/CNPJ: **18.644.933/0001-87**

Endereço do contratante: **AVENIDA João Francisco Monteles**

Nº: **2001**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **ANAPURUS**

UF: **MA**

CEP: **65525000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 346.410,25**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO Estrada Principal**

Nº: **sn**

Complemento:

Bairro: **Povoado Bandeira e Recanto**

Cidade: **ANAPURUS**

UF: **MA**

CEP: **65525000**

Coordenadas Geográficas: **-3.479566, -43.213448**

Data de início: **06/07/2020**

Conclusão efetiva: **03/11/2020**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANAPURUS - MA**

CPF/CNPJ: **18.644.933/0001-87**

Atividade Técnica: **6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO #A0131 - ESCOLA 57 - REFORMA 2.00 unidade;**

Observações

Serviços de Engenharia para obra de Reforma e Ampliação das Escolas E.M São Domingos (Povoado Recanto) e Escola G.E Isaac Francisco Monteles (Povoado Bandeira), localizadas no Município de Anapurus, conforme especificações constantes do Projeto Básico (Anexo I) do Edital da Tomada de Preços nº 006/2020.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 845160/2021
19/04/2021, 10:21
w4dAY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **w4dAY**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 19/04/2021, às 10:23.



LAUDO TÉCNICO

Atesto, para os devidos fins de comprovação, a capacidade técnica que o profissional **GABRIEL DOS SANTOS ROCHA**, Engenheiro Civil, registrado sob o nº CREA-MA 111846455-9, juntamente com a empresa **WALTER ALVES DA SILVA EIRELI-ME**, CNPJ 21.163.108/0001-75, prestaram para a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA**, CNPJ 18.644.933/0001-87, os serviços técnicos abaixo relacionados.

DADOS DOS SERVIÇOS/OBRA TÉCNICA**1. OBJETO**

Serviços de engenharia para obras de reforma e ampliação das escolas E.M São Domingos (Povoado Recanto) e Escola G.E Isaac Francisco Monteles (Povoado Bandeira), localizadas no município de Anapurus-MA.

2. PRAZO

A obra foi executada de acordo com o cronograma, no período de 06/07/2020 a 03/11/2020.

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E RESPONSÁVEL TÉCNICO

Serviços de engenharia para obras de reforma e ampliação das escolas E.M São Domingos (Povoado Recanto) e Escola G.E Isaac Francisco Monteles (Povoado Bandeira), localizadas no município de Anapurus-MA.

GABRIEL DOS SANTOS ROCHA, Engenheiro Civil, registrado sob o nº CREA-MA 111846455-9.

4. CONCLUSÕES FINAIS

Concluo que os serviços de engenharia para obras de reforma e ampliação das escolas E.M São Domingos (Povoado Recanto) e Escola G.E Isaac Francisco Monteles (Povoado Bandeira), localizadas no município de Anapurus-MA, estão condizente com as normas vigentes regulamentadoras brasileiras, que foram devidamente concluídos e entregues, obedecendo rigorosamente os prazos e os padrões de qualidade.

São Luís-MA, 17 de abril de 2021.

ERONILDO MORAES DOS SANTOS
CREA-MA nº 110137544-2
ENGENHEIRO CIVIL

Fls 618
Proc. Nº 21/21
Ass [Assinatura]


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845160/2021, em 19/04/2021 emitida



Certidão nº 845160/2021
19/04/2021, 10:23
Chave de Impressão: w4dAY

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2021 e contém 1 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Sr. Gabriel dos Santos Rocha, CREA NAC. 1118464559, responsável técnico da empresa **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME**, inscrita no CNPJ: 21.163.108/0001-75, executou para a Secretaria Municipal de Educação de Anapurus - MA, inscrita no CNPJ: 18.644.933/0001-87, os serviços de Engenharia para a obra de Reforma e Ampliação das Escolas E.M. São Domingos (Povoado Recanto) e Escola G.E. Isaac Francisco Monteles (Povoado Bandeira), localizadas no Município de Anapurus-MA, do qual extraímos os seguintes quantitativos como referência:

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- Profissional Responsável: **Gabriel dos Santos Rocha**
- Título Profissional: **Engenheiro Civil**
- Nº de Registro Nacional: **1118464559**
- Empresa Executora dos Serviços: **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI-ME**
- **CNPJ: 21.163.108/0001-75**
- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: **Conj. Cohab, 07, Rua 10, QD 07, Sala B – Nova Caxias, Caxias – MA; CEP: 65.604-400**
- Contratante dos Serviços: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANAPURUS-MA**
- CNPJ do Contratante: **18.644.933/0001-87**
- Endereço da Obra: **POVOADO RECANTO E POVOADO BANDEIRA (ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ANAPURUS-MA)**
- Obra Registrada no CREA/MA sob a ART nº.: **MA20200354300**
- Período do Serviço: **06/07/2020 A 03/11/2020**

2. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A referida obra em conformidade com a planilha em anexo consta com os serviços de: engenharia para obra de Reforma e Ampliação das Escolas E. M. São Domingos (Povoado Recanto) e Escola G. E. Isaac Francisco Monteles (Povoado Bandeira), localizadas no município de Anapurus-MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845160/2021, em 19/04/2021




Certidão nº 845160/2021
19/04/2021, 10:23

Chave de Impressão: w4dAY

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2021 e contém 12 folhas





OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA G. E. ISAAC FRANCISCO MONTELES (POVOADO BANDEIRA)

PLANILHA ORÇAMENTARIA - ANEXO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					3.694,84
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6	295,98	369,97	2.219,82
1.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	6,83	33,57	41,96	286,58
1.3	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	136,29	2,21	2,76	376,16
1.4	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	136,29	4,77	5,96	812,28
2			ESTRUTURA					9.546,65
2.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	2,16	59,49	74,36	160,61
2.2	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	4,87	1.541,86	1.927,32	9.386,04
3			PAREDES					35.141,98
3.1	C0733	SEINFRA	CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS, MURETA C/ ALTURA DE 0,70M	M	80,1	198,38	247,97	19.862,39
3.2	87523	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	214,24	57,06	71,32	15.279,59
4			COBERTURA					22.767,63


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845160/2021, em 19/04/2021 emitida



Certidão nº 845160/2021
19/04/2021, 10:23
Chave de Impressão: w4dAY

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2021 e contém 12 folhas





4.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	156,91	46,79	58,48	9.176,09
4.2	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	236,91	30,78	38,47	9.113,92
4.3	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	42	14,76	18,45	774,90
4.5	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	20	96,60	120,75	2.415,00
5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					7.440,68
5.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5	9,17	11,46	57,30
5.2	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100	1,68	2,10	210,00
5.3	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300	2,41	3,01	903,00
5.4	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50	5,31	6,63	331,50
5.5	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40	8,73	10,91	436,40
5.6	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	152	5,06	6,32	960,64
5.7	92002	SINAPI	TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P-T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15	29,12	36,40	546,00
5.8	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	16	107,89	134,86	2.157,76
5.9	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	16	91,91	114,88	1.838,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845160/2021, em 19/04/2021




Certidão nº 845160/2021
19/04/2021, 10:23

Chave de Impressão: w4dAY

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2021 e contém 12 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845160/2021, em 19/04/2021



6			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	HIDRÁULICAS	E				8.765,28
6.1			ÁGUA FRIA						2.886,00
6.1.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	5	89,96	112,45	562,25	
6.1.2	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2	351,72	439,65	879,30	
6.1.3	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2	73,95	92,43	184,86	
6.1.4	2074	ORSE	Pia de cozinha com bancada em ao inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, vlvula cromada, sifo cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	1	667,63	834,53	834,53	
6.1.5	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2	170,03	212,53	425,06	
6.2			ESGOTO						5.879,28
6.2.1	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2	49,00	61,25	122,50	
6.2.2	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	1	69,62	87,02	87,02	
6.2.3	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2	73,29	91,61	183,22	
6.2.4	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2	20,59	25,73	51,46	
6.2.5	98108	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	1	346,23	432,78	432,78	
6.2.6	74166-001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	272,67	340,83	340,83	
6.2.7	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE	UN	1	1.203,64	1.504,55	1.504,55	


Certidão nº 845160/2021

19/04/2021, 10:23

Chave de Impressão: w4dAY

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2021 e contém 12 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845160/2021, em 19/04/2021




Certidão nº 845160/2021
19/04/2021, 10:23

Chave de Impressão: w4dAY

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2021 e contém 12 folhas

			8 CM						
6.2.8	98094	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1	1.999,17	2.498,96	2.498,96	
6.2.9	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12	43,87	54,83	657,96	
7			REVESTIMENTOS					16.726,63	
7.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	428,47	3,01	3,76	1.611,04	
7.2	87550	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	74,11	15,10	18,87	1.398,45	
7.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	316,97	22,42	28,02	8.881,49	
7.4	4442	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux amarelo, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizao de base ou emboço - Rev 04	m²	8,01	62,37	77,96	624,45	
7.5	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	66,11	50,96	63,70	4.211,20	
8			PAVIMENTAÇÃO					18.411,75	
8.1	87682	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	m²	193,54	28,79	35,98	6.963,56	
8.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	193,54	39,11	48,88	9.460,23	
8.3	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO	m³	3,23	492,38	615,47	1.987,96	





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845160/2021, em 19/04/2021




ARMADO. AF_07/2016										
9	ESQUADRIAS									17.559,30
9.1	91332	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4	771,34	964,17		3.856,68	
9.2	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4	737,92	922,40		3.689,60	
9.3	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	7	212,99	266,23		1.863,61	
9.4	4716	ORSE	Grade em metalon	m²	27	241,47	301,83		8.149,41	
10	FORRO									11.449,75
10.1	96485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	184,05	49,77	62,21		11.449,75	
11	PINTURA									15.395,02
11.1	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	277,78	2,03	2,53		702,78	
11.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	277,78	9,44	11,80		3.277,80	
11.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	277,78	8,81	11,01		3.058,35	
11.4	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	348,28	1,62	2,02		703,52	
11.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	348,28	11,03	13,78		4.799,29	
11.6	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	52	31,89	39,86		2.072,72	
11.7	73739-001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	43,68	14,30	17,87		780,56	
12	SERVIÇOS FINAIS									2.466,40
12.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	193,54	2,02	2,52		487,72	

Certidão nº 845160/2021
19/04/2021, 10:23

Chave de Impressão: w4dAY
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2021 e contém 12 folhas





12.2	2387	ORSE	Quadro escolar em fônica branca com moldura	m²	6	263.83	329.78	1.978.68
------	------	------	---	----	---	--------	--------	----------

Total sem BDI 136.193,94

Total Geral 169.365,91

VALOR TOTAL: R\$ 169.365,91 (cento e sessenta e nove mil trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos).

Lucas Ryan Sarmiento Lima
Engenheiro Civil - CREA-MA 1117080307
CPF: 062.971.873-39
Fiscal da Prefeitura

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111846455-9

Maria Joseia Braga de Oliveira
MARIA JOSEIA BRAGA DE OLIVEIRA
Secretaria Municipal de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845160/2021, em 19/04/2021




Certidão nº 845160/2021
19/04/2021, 10:23

Chave de Impressão: w4dAY

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2021 e contém 12 folhas





OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.M. SÃO DOMINGOS (POVOADO RECANTO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					3.519,45
1.1	74209.001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	295,98	369,97	2.219,82
1.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	3,92	33,57	41,96	164,48
1.3	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	81,39	2,21	2,76	224,63
1.4	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	51,82	6,57	8,21	425,44
1.5	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	81,39	4,77	5,96	485,08
2			ESTRUTURA					13.756,42
2.1	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	5,53	1.990,08	2.487,60	13.756,42
3			PAREDES					30.944,90
3.1	C0733	SEINFRA	CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS, MURETA C/ ALTURA DE 0,70M	M	58	198,38	247,97	14.382,26
3.2	87523	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	232,23	57,06	71,32	16.562,64
4			COBERTURA					25.956,76


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845160/2021, em 19/04/2021



Certidão nº 845160/2021
19/04/2021, 10:23

Chave de Impressão: w4dAY
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2021 e contém 12 folhas





4.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	225,54	46,79	58,48	13.189,57
4.2	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	225,54	30,78	38,47	8.676,52
4.3	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	42	14,76	18,45	774,90
4.5	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	17	96,60	120,75	2.052,75
5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					7.620,54
5.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5	9,17	11,46	57,30
5.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300	2,41	3,01	903,00
5.3	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40	8,73	10,91	436,40
5.4	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	16	107,89	134,86	2.157,76
5.5	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	16	91,91	114,88	1.838,08
5.6	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	16	111,40	139,25	2.228,00
6			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS					8.739,2
6.1			ÁGUA FRIA					2.886,00
6.1.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	5	89,96	112,45	562,25
6.1.2	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	351,72	439,65	879,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845160/2021, em 19/04/2021



Certidão nº 845160/2021
19/04/2021, 10:23

Chave de Impressão: w4dAY

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2021 e contém 12 folhas



Fls 628

Proc. Nº 21/21

Ass

AF_12/2013

6.1.3	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2	73,95	92,43	184,86
6.1.4	2074	ORSE	Pia de cozinha com bancada em ao inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifo cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	1	667,63	834,53	834,53
6.1.5	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2	170,03	212,53	425,06
6.2			ESGOTO					5.853,21
6.2.1	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2	49,00	61,25	122,50
6.2.2	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	1	48,76	60,95	60,95
6.2.3	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2	73,29	91,61	183,22
6.2.4	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2	20,59	25,73	51,46
6.2.5	98108	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	1	346,23	432,78	432,78
6.2.6	74166/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	272,67	340,83	340,83
6.2.7	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1	1.203,64	1.504,55	1.504,55
6.2.8	98094	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1	1.999,17	2.498,96	2.498,96
6.2.9	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	12	43,87	54,83	657,96


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845160/2021, em 19/04/2021



Certidão nº 845160/2021
19/04/2021, 10:23

Chave de Impressão: w4dAY
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2021 e contém 12 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845160/2021, em 19/04/2021




7			REVESTIMENTOS						24.086,55
7.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	529,7	3,01	3,76		1.991,67
7.2	87550	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	79,66	15,10	18,87		1.503,18
7.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	549,72	22,42	28,02		15.403,15
7.4	4442	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux amarelo, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizao de base ou embo - Rev 04	m²	8,01	62,37	77,96		624,45
7.5	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	71,65	50,96	63,70		4.564,10
8			PAVIMENTAÇÃO						20.519,72
8.1	87682	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL. APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO. ESPESSURA 4CM. AF 06/2014	m²	164,71	28,79	35,98		5.926,26
8.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	m²	164,71	39,11	48,88		8.051,02
8.3	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	m³	10,63	492,38	615,47		6.542,44
9			ESQUADRIAS						15.714,50
9.1	91332	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	4	771,34	964,17		3.856,68

Certidão nº 845160/2021
19/04/2021, 10:23

Chave de Impressão: w4dAY
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2021 e contém 12 folhas





9.2	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM. ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2	737.92	922.40	1.844.80
9.3	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	7	212.99	266.23	1.863.61
9.4	4716	ORSE	Grade em metalon	m²	27	241.47	301.83	8.149.41
10			FORRO					9.806.16
10.1	96485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	157.63	49.77	62.21	9.806.16
11			PINTURA					13.986.39
11.1	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	257.28	2.03	2.53	650.91
11.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	257.28	9.44	11.80	3.035.90
11.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	257.28	8.81	11.01	2.832.65
11.4	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	301.98	1.62	2.02	609.99
11.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	301.98	11.03	13.78	4.161.28
11.6	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	m²	52	31.89	39.86	2.072.72
11.7	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA. DUAS DEMÃOS	m²	34.86	14.30	17.87	622.94
12			SERVIÇOS FINAIS					2.393.74
12.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	164.71	2.02	2.52	415.06
12.2	2387	ORSE	Quadro escolar em fôrma branca com moldura	m²	6	263.83	329.78	1.978.68
Total sem BDI								142.386,92
Total Geral								177.044,34

VALOR TOTAL: R\$ 177.044,34 (Cento e setenta e sete mil e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).

[Signature]
Lucas Ryan Sarmiento Lima
Engenheiro Civil - CREA-MA 1117080307
CPF: 062.971.873-39
Fiscal da Prefeitura

[Signature]
Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111846455-9

[Signature]
MARIA JOSELIA BRAGA DE OLIVEIRA
Secretaria Municipal de Educação

Certidão nº 845160/2021
19/04/2021, 10:23

Chave de Impressão: w4dAY

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2021 e contém 12 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845160/2021, em 19/04/2021 emitida





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


810636/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **SAMUEL COSTA DE SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SAMUEL COSTA DE SOUSA**
 Registro: **1116025540MA** RNP: **1116025540**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20180221334** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/12/2018** Baixada em: **22/01/2019**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME**

Contratante: **SUCATÃO CAXIAS LTDA**
 Endereço do contratante: **RUA SÃO PEDRO**
 Complemento:
 Cidade: **CAXIAS**
 Contrato:
 Valor do contrato: **R\$ 107.751,60**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA SÃO PEDRO**
 Complemento:
 Cidade: **CAXIAS**
 Data de início: **29/09/2018** Conclusão efetiva: **29/11/2018**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **SUCATÃO CAXIAS LTDA**

Bairro: **CENTRO**
 UF: **MA**

CPF/CNPJ: **35.207.109/0001-89**
 Nº: **278**

CEP: **65608160**

Celebrado em: **24/09/2018**
 Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Bairro: **CENTRO**
 UF: **MA**

Nº: **278**
 CEP: **65608160**

CPF/CNPJ: **35.207.109/0001-89**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 1188.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 1188.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 1188.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 1188.00 metro quadrado;**

Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO COMERCIAL SENDO INCLUSOS: PROJETOS ARQUITETÔNICO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E SANITÁRIO, COM 22,00 m DE LARGURA POR 54,00 m DE COMPRIMENTO, TOTALIZANDO 1188,00 m².

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 810636/2019
16/08/2019, 12:50
Ab910

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **Ab910**





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Caxias(MA), 22 de janeiro de 2019.

Atestamos para os devidos fins, que o Sr. Samuel Costa de Sousa, CREA NAC. 11602554-0, executou para a empresa SUCATÃO CAXIAS LTDA, EDIFÍCIO COMERCIAL, inscrita no CNPJ 35.207.109/0001-89, como responsável técnico da empresa VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME, inscrita no CNPJ 21.163.108/0001-75, os serviços de projeto, execução, reforma e ampliação de edifício comercial sendo inclusos: PROJETOS ARQUITETÔNICO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E SANITÁRIO, do qual extraímos os seguintes quantitativos como referência:

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- Profissional Responsável Técnico: **Samuel Costa de Sousa**
- Título do Profissional: **Engenheiro Civil**
- N° do Registro Nacional no CONFEA: **11602554-0**
- Empresa Executora dos Serviços: **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME**
- CNPJ: **21.163.108/0001-75**
- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: **Conjunto Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B – Nova Caxias, Caxias - MA; CEP: 65604-400**
- Contratante do Serviço: **SUCATÃO CAXIAS LTDA, EDIFÍCIO COMERCIAL**
- CNPJ do Contratante: **35.207.109/0001-89**
- Endereço da obra: **Rua São Pedro, N° 278, Centro, Caxias - MA; CEP: 65608160**
- Obra Registrada no CREA/MA sob a ART n°.: **MA20180221334**
- Período do Serviço: **29/09/2018 a 29/11/2018**

2. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A referida obra em conformidade com a planilha em anexo consta serviços de: demolições, escavação, fundações superficiais, estrutura de concreto armado, alvenaria de vedação em blocos cerâmicos, instalação de trama de madeira para cobertura, retelhamento com telha cerâmica, instalação de esquadrias de madeira, execução de piso e revestimento cerâmicos, pintura, instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, instalações hidráulicas e instalações sanitárias.

Gabriel Probo Alves
Gabriel Probo Alves
 Sócio - Administrador
 CPF.: 604.390.953-79

Samuel Costa de Sousa
Samuel Costa de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 11602554-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810636/2019, em 16/08/2019 emitida



Certidão nº 810636/2019
 10/10/2019, 19:49

Chave de Impressão: Ab910

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 5 folhas



ANEXO – PLANILHA ORÇAMENTÁRIAFls 633Proc. Nº 21/21Ass. [Assinatura]

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada.	UN	1,00
1.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	1300,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	547,20
2.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	16,42
2.6	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	16,42
3	SERVIÇOS EM TERRA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	7,55
3.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	2,05
4	FUNDAÇÕES		
4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	7,55
4.2	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	5,50
4.3	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	m	22,00
5	CONCRETO		
5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,75
6	ALVENARIA		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m³	66,00
7	COBERTURA		
7.1	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento	m²	439,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810636/2019, em 16/08/2019



Certidão nº 810636/2019
10/10/2019, 19:49

Chave de Impressão: Ab910

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 5 folhas

GP


[Assinatura]
Samuel Costa de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-MA 1116025540



7.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	30,00
7.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	30,00
8	ESQUADRIAS		
8.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
8.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
8.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	5,00
8.4	Revisão de esquadria de madeira	m²	35,44
8.5	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS	m²	4,40
9	REVESTIMENTO		
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	547,20
9.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	547,20
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (RESTAURAÇÃO)	m²	22,00
10	PAVIMENTAÇÕES		
10.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	7,14
10.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	1188,00

GP

Samuel Costa de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-MA 1116025540



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810636/2019, em 16/08/2019 emitida




Certidão nº 810636/2019
10/10/2019, 19:49
Chave de Impressão: Ab910

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 5 folhas



10.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m ²	
10.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m ²	30,00
11	PINTURA		
10.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	1368,00
10.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m ²	45,36
10.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAOS)	m ²	45,00
10.4	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCÃO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	m ²	464,00
12	INSTALAÇÕES		
12.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	10,00
12.1.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	10,00
12.1.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	300,00
12.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	180,00
12.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	250,00
12.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	100,00
12.1.7	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00
12.1.8	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810636/2019, em 16/08/2019



Certidão nº 810636/2019
10/10/2019, 19:49

Chave de Impressão: Ab910

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 5 folhas

Samuel Costa de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-MA 116025540



12.1.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
12.1.10	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
12.1.11	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.1.12	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	6,00
12.1.13	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	8,00
12.2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
12.2.1	Revisão de ponto de água tipo 2	UN	5,00
12.2.2	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	UN	5,00
12.2.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
12.2.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
12.2.5	Sumidouro pre-moldado de concreto - 06 aneis, Ø=1,00m e h=0,50m cada anel (1,00 x 3,00m)	UN	1,00
13	LIMPEZA FINAL		
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1188,00

Fls 636
Proc. Nº 21/21
Ass. [assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810636/2019, em 16/08/2019 emitida



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS-MA
REGISTRO DE MOVEIS E TABELIONATO DE NOTAS
AURINO DA ROCHA LUIZ - Registrador Tabelião
(ONS 03 061-9)
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de:
212FUS01-GABRIEL PROBO ALVES
do que dou fé, Caxias - MA 29 de Janeiro de 2019.
Emolumentos: R\$ 13,20 FERJ: R\$ 1,00 PERC: R\$ 0,50
SELO: 000000440577
CELIA VIVIANE MARINHO MUNIZ - ESCRIVENTE AUTORIZADA



Gabriel Probo Alves
Gabriel Probo Alves
Sócio - Administrador
CPF.: 604.390.953-79



Samuel Costa de Sousa
Samuel Costa de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-MA 1116025540

Caxias(MA), 22 de janeiro de 2019.

Certidão nº 810636/2019
10/10/2019, 19:49


Chave de Impressão: Ab910

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 5 folhas





Norte Sul
ENGENHARIA EIRELI



LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO RUA SÃO PEDRO, CENTRO,
CAXIAS - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810636/2019, em 16/08/2019



MAIO/2019

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.050.261/0001-72. RUA GODOFREDO VIANA, 200 BAIRRO: TREZIDELA
Caxias-MA, CEP: 65.608-480
099 9 8186-2623/099 3521-3714

Página 1

Certidão nº 810636/2019

10/10/2019, 19:49


Chave de Impressão: Ab910

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 8 folhas




CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





Norte Sul
ENGENHARIA EIRELI



ÍNDICE

1. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE
2. FINALIDADE DO LAUDO
3. DIAGNÓSTICO DA CONSTRUÇÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810636/2019, em 16/08/2019 emitida



NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.050.261/0001-72. RUA GODOFREDO VIANA, 200 BAIRRO: TREZIDELA
Caxias-MA, CEP: 65.608-480
099 9 8186-2623/099 3521-3714

Página 2

Certidão nº 810636/2019
10/10/2019, 19:49

Chave de Impressão: Ab910

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 8 folhas





Norte Sul
ENGENHARIA EIRELI

DADOS DA OBRA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO COMERCIAL


PERÍODO DE VISTORIA: 12/06/2019 À 14/06/2019

LOCALIZAÇÃO: RUA SÃO PEDRO, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: CAXIAS-MA

CONTRATANTE: SUCATÃO CAXIAS LTDA, EDIFÍCIO COMERCIAL; CNPJ: 35.207.109/0001-98, LOCALIZADO NA RUA SÃO PEDRO, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: CAXIAS-MA

CONTRATADA: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI-ME, CNPJ: 21.163.108/0001-75, LOCALIZADO NA RUA 10, 07, QD-07, SALA-B, CONJ. COHAB, BAIRRO: NOVA CAXIAS, MA, CIDADE: CAXIAS-MA

ART DE LAUDO TÉCNICO: MA20190257605



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810636/2019, em 16/08/2019 emitida



NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.050.261/0001-72. RUA GODOFREDO VIANA, 200 BAIRRO: TREZIDELA
Caxias-MA, CEP: 65.608-480
099 9 8186-2623/099 3521-3714


Página 3

Certidão nº 810636/2019
10/10/2019, 19:49

Chave de Impressão: Ab910


O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 8 folhas





Norte Sul

ENGENHARIA EIRELI



1 IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

O presente Laudo de Vistoria foi elaborado por solicitação da empresa Sucatão Caxias LTDA, Edifício Comercial.

2. FINALIDADE DO LAUDO

A finalidade deste laudo é a realização de vistoria técnica de acordo com as normas vigentes de engenharia. A obra está localizada na Rua São Pedro, Centro, Caxias - MA

3. DIAGNÓSTICO DA CONSTRUÇÃO

Conforme a vistoria realizada no dia 12/06/2019 foi constatado que a construção está em conformidade com as normas técnicas vigentes e não há nenhum item que abone a qualidade da construção. A obra está de acordo o que está descrito na ART MA20180221334 e na planilha orçamentária em anexo.

O presente atestado também visa comprovar a autoria do projeto e execução pelo engenheiro SAMUEL COSTA DE SOUSA, registro nº 111602554-0, que foi realizada no período de 29/09/2018 à 29/11/2018. As atividades executadas analisadas foram:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada.	UN	1,00
1.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m ²	1300,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	547,20
2.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m ³	16,42
2.6	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m ³	16,42
3	SERVIÇOS EM TERRA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m ³	7,55

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME
 CNPJ: 27.050.261/0001-72. RUA GODOFREDO VIANA, 200 BAIRRO: TREZIDELA
 Caxias-MA, CEP: 65.608-480
 099 9 8186-2623/099 3521-3714

Página 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810636/2019, em 16/08/2019




Certidão nº 810636/2019
 10/10/2019, 19:49

Chave de Impressão: Ab910

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 8 folhas





Norte Sul

ENGENHARIA EIRELI

Fls 641

Proc. Nº 21/21

205 Ass.

3.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m ³	
4	FUNDAÇÕES		
4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m ²	7,55
4.2	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m ³	5,50
4.3	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	m	22,00
5	CONCRETO		
5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m ³	1,75
6	ALVENARIA		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ³	66,00
7	COBERTURA		
7.1	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento	m ²	439,64
7.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m ²	30,00
7.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m ²	30,00
8	ESQUADRIAS		
8.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810636/2019, em 16/08/2019



Certidão nº 810636/2019
10/10/2019, 19:49

Chave de Impressão: Ab910

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 8 folhas

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.050.261/0001-72. RUA GODOFREDO VIANA, 200 BAIRRO: TREZIDELA
Caxias-MA, CEP: 65.608-480
099 9 8186-2623/099 3521-3714


Página 5





Norte Sul

ENGENHARIA EIRELI



8.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
8.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	5,00
8.4	Revisão de esquadria de madeira	m²	35,44
8.5	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS	m²	4,40
9	REVESTIMENTO		
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	547,20
9.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	547,20
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (RESTAURAÇÃO)	m²	22,00
10	PAVIMENTAÇÕES		
10.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	7,14
10.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	1188,00
10.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	30,00
10.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	30,00
11	PINTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810636/2019, em 16/08/2019



Certidão nº 810636/2019
10/10/2019, 19:49


Chave de Impressão: Ab910

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 8 folhas

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.050.261/0001-72. RUA GODOFREDO VIANA, 200 BAIRRO: TREZIDELA
Caxias-MA, CEP: 65.608-480
099 9 8186-2623/099 3521-3714

Página 6





Norte Sul

ENGENHARIA EIRELI

Fls 643
Proc. Nº 21/21
ASS. [assinatura]

10.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	368,00
10.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	45,36
10.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	m²	45,00
10.4	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAL DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	m²	464,00
12	INSTALAÇÕES		
12.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	10,00
12.1.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	10,00
12.1.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	300,00
12.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	180,00
12.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	250,00
12.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	100,00
12.1.7	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00
12.1.8	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
12.1.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
12.1.10	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810636/2019, em 16/08/2019



Certidão nº 810636/2019
10/10/2019, 19:49

Chave de Impressão: Ab910

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 8 folhas

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.050.261/0001-72. RUA GODOFREDO VIANA, 200 BAIRRO: TREZIDELA
Caxias-MA, CEP: 65.608-480
099 9 8186-2623/099 3521-3714


Página 7





Norte Sul

ENGENHARIA EIRELI



12.1.11	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.1.12	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	6,00
12.1.13	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	8,00
12.2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
12.2.1	Revisão de ponto de água tipo 2	UN	5,00
12.2.2	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	UN	5,00
12.2.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
12.2.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
12.2.5	Sumidouro pre-moldado de concreto - 06 aneis, Ø=1,00m e h=0,50m cada anel (1,00 x 3,00m)	UN	1,00
13	LIMPEZA FINAL		
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1188,00

Caxias, 21 de maio de 2019

Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira

Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira
RG: 2.977.300 SSP- PI
CPF: 021.338.003-01
Engenheiro Civil
CREA: 191542110-1

27.050.261/0001-72

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME

RUA GODOFREDO VIANA, BAIRRO
TREZIDELA, 200 – CEP: 65.608-480
CAXIAS - MARANHÃO

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.050.261/0001-72. RUA GODOFREDO VIANA, 200 BAIRRO: TREZIDELA
Caxias-MA, CEP: 65.608-480
099 9 8186-2623/099 3521-3714

Página 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810636/2019, em 16/08/2019 em



Certidão nº 810636/2019
10/10/2019, 19:49

Chave de Impressão: Ab910

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 8 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

789823/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LÍVIO JEFFERSON COELHO TEIXEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LÍVIO JEFFERSON COELHO TEIXEIRA**
Registro: **14521MA** RNP: **1905452764**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20160065105** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/11/2016**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME**

Baixada em: **24/08/2017**
Ass: **[assinatura]**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES**
Endereço do contratante: **AVENIDA DUQUE DE CAXIAS**
Complemento:

Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**

CPF/CNPJ: **06.114.631/0001-18**
Nº: **311**

Cidade: **MATÕES**

CEP: **65645000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 149.713,12**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO SEDE DO MUNICÍPIO DE MATÕES**

Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**

Nº: **SN**

Complemento:

CEP: **65645000**

Cidade: **MATÕES**

Data de início: **21/10/2016**

Conclusão efetiva: **21/12/2016**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES**

CPF/CNPJ: **06.114.631/0001-18**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 582.60 metro quadrado;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO LOTE I - CENTRO DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO REGO E LOTE II - CENTRO DE SAÚDE PEDRO ALVES PINHEIRO, AMBOS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATÕES-MA. CONVITE Nº 016/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06.114.631.028/2016, CONTRATO Nº 46/2016.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 789823/2017
07/01/2019, 13:38
52636

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 52636





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
CNPJ: 06.114.631/0001-18

Av. Duque de Caxias, 311, Centro – CEP: 65.645 – 000 - Matões – MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Sr. Lívio Jefferson Coelho Teixeira, CREA NAC. 190545276-4, executou para esta Prefeitura, inscrita no CNPJ: 06.114.631/0001-18, como responsável técnico da empresa **VALTER ALVES DA SILVA EIRELE – ME**, inscrita no CNPJ: 21.163.108/0001-75, a execução dos serviços de reforma do Centro de Saúde Maria do Socorro Rego (LOTE I) e Pedro Alves Pinheiro (LOTE II), ambos localizados na sede do Município de Matões - MA, no período de 21/10/2016 a 21/12/2016, Conforme Contrato Nº 46/2016, datado de 21 de outubro de 2016 e registrado na ART nº MA20160065105 em 24 de novembro de 2017, do qual extraímos os seguintes quantitativos como referência:

REFORMA LOTE I CENTRO DE SAUDE MARIA DO SOCORRO REGO

REFORMA LOTE II CENTRO DE SAUDE PEDRO ALVES PINHEIRO

LOCALIZADAS NA SEDE DO MUN. DE MATÕES -MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO REGO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	INID	QUANT.	PR. UNIT. S/BDI	BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.564,79
1.1	Placa da Obra Indicando o Valor da Reforma, prazos Inicial e de Conclusão da Obra	M²	3,00	282,41	78,22	360,63	1.081,89
1.2	Tapume em chapa de madeira compensada espessura 6mm (30x2m) isolando frente das Obras a serem Reformadas	M²	30,00	39,80	9,63	49,43	1.482,90
2	FUNDAÇÕES						1.222,63
2.1	Recuperação da Sala onde funciona a sala de Fisioterapia Fundação Com aplicação de concreto inclusive ferragem adicional 10.0 e 6.0mm	M³	2,50	382,97	106,08	489,05	1.222,63
3	COBERTURA						43.601,78



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789823/2017, em 07/01/2019 emitida



Certidão nº 789823/2017
17/09/2019, 14:15

Chave de Impressão: 52636


O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
CNPJ: 06.114.631/0001-18

Av. Duque de Caxias, 311, Centro – CEP: 65.645 – 000 - Matões – MA.



3.1	Recuperação do telhado com retelhamento inclusive substituições de peças de madeiras telhas danificadas	M²	440,60	78,80	20,16	98,96	43.601,78
-----	---	----	--------	-------	-------	-------	-----------

4	FORROS						9.347,50
---	--------	--	--	--	--	--	----------

4.1	Recuperação do forro de gesso inclusive com substituição de placas	M²	140,00	32,00	8,86	40,86	5.720,40
-----	--	----	--------	-------	------	-------	----------

4.2	Recuperação do forro de PVC, inclusive com substituição de placas	M²	95,00	29,90	8,28	38,18	3.627,10
-----	---	----	-------	-------	------	-------	----------

5	ESQUADRIAS						8.325,44
---	------------	--	--	--	--	--	----------

5.1	Substituição de portas de madeira 80x210 folha lisa, inclusive trincos e dobradiças	UND	13,00	339,00	93,90	432,90	5.627,70
-----	---	-----	-------	--------	-------	--------	----------

5.2	Substituição de janelas de alumínio tipo basculante 40x60	UND	8,00	118,60	32,85	151,45	1.211,60
-----	---	-----	------	--------	-------	--------	----------

5.3	Recuperação de porta em vidro temperado com substituição do vidro e acessórios	M²	1,00	1.220,00	266,14	1.486,14	1.486,14
-----	--	----	------	----------	--------	----------	----------

6	PISO						6.977,78
---	------	--	--	--	--	--	----------

6.1	Recuperação da pavimentação de calçadas de proteção da área externa e circulação externa com aplicação de piso cimentado desempenado e acabamento liso e-3cm	M²	85,90	25,07	6,94	32,01	2.749,66
-----	--	----	-------	-------	------	-------	----------

6.2	Recuperação de pavimentação interna com substituição de cerâmica PI-5	M²	138,90	23,84	6,60	30,44	4.228,12
-----	---	----	--------	-------	------	-------	----------

7	LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS						4.337,49
---	----------------------------	--	--	--	--	--	----------

7.1	Substituição de lavatório suspenso, inclusive instalação	UND	12,00	48,28	13,37	61,65	739,80
-----	--	-----	-------	-------	-------	-------	--------

7.2	Substituição de bacia sanitária convencional inclusive instalação	UND	10,00	88,90	24,03	112,93	1.129,30
-----	---	-----	-------	-------	-------	--------	----------

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789823/2017, em 07/01/2019 emitida



Certidão nº 789823/2017
17/09/2019, 14:15

Chave de Impressão: 52636


O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
CNPJ: 06.114.631/0001-18

Av. Duque de Caxias, 311, Centro – CEP: 65.645 – 000 - Matões – MA.



7.3	Substituição de caixa de descarga externas inclusive instalação	UND	10,00	34,90	9,66	44,56	445,60
7.4	Substituição de acento sanitário inclusive instalação	UND	10,00	38,90	10,77	49,67	496,70
7.5	Substituição de copos sifonado inclusive instalação	UND	14,00	8,90	2,46	11,36	159,04
7.6	Substituição de engate plastico 50cm inclusive instalação	UND	12,00	7,90	1,91	9,81	117,72
7.7	Torneira para lavatorio tipo inox diametro 1/2 inclusive instalação	UND	6,00	45,90	12,71	58,61	351,66
7.8	Substituição de torneira tipo bicamovel material inox 1/2	UND	8,00	62,80	17,39	80,19	641,52
7.9	Substituição de tanque de lavar roupa com uma cuba	UND	1,00	128,80	35,67	164,47	164,47
7.10	Substituição de torneira inox tipo parede para tanque de lavar	UND	2,00	35,90	9,94	45,84	91,68
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ACESSÓRIOS						2.825,44
8.1	Substituição de luminaria com lampada tipo compacta 32W	UND	32,00	32,90	9,11	42,01	1.344,32
8.2	Substituição de tomadas 4x2	UND	12,00	8,94	2,46	11,40	136,80
9	PINTURA						29.380,51
9.1	Emassamento de parede interna com massa acrílica duas demões	M²	1.128,90	10,71	2,96	13,67	15.432,06
9.2	Pintura em latex acrílica duas demões aplicado em paredes externas e internas	M²	745,60	10,86	2,46	13,32	9.931,39
9.3	Pintura em tinta semi brilho aplicado em paredes internas com duas demões	M²	148,80	15,90	4,37	20,27	3.016,18
9.4	Pintura em esmalte sintético na cor branca aplica em esquadrias de madeira com duas demões	M²	73,92	10,68	2,86	13,54	1.000,88

TOTAL GERAL DA PLANILHA	108.583,34
--------------------------------	-------------------

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789823/2017, em 07/01/2019 emitida



Certidão nº 789823/2017
17/09/2019, 14:15

Chave de Impressão: 52636


O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
CNPJ: 06.114.631/0001-18

Av. Duque de Caxias, 311, Centro – CEP: 65.645 – 000 - Matões – MA.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789823/2017, em 07/01/2019 emitida



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRAS: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE PEDRO ALVES PINHEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	INID	QUANT.	PR. UNIT. S/BDI	BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.070,49
1.1	Placa da Obra Indicando o Valor da Reforma, prazos Inicial e de Conclusão da Obra	M ²	3,00	282,41	78,22	360,63	1.081,89
1.2	Tapume em chapa de madeira compensada espessura 6mm (30x2m) isolando frente das Obras a serem Reformadas	M ²	20,00	39,80	9,63	49,43	988,60
2	COBERTURA						14.052,32
2.1	Recuperação do telhado com retelhamento inclusive substituições de peças de madeiras telhas danificadas	M ²	142,00	78,80	20,16	98,96	14.052,32
4	FORROS						4.684,76
4.1	Recuperação do forro de gesso inclusive com substituição de placas	M ³	10,00	32,00	8,86	40,86	408,60
4.2	Recuperação do forro de PVC, inclusive com substituição de placas	M ²	112,00	29,90	8,28	38,18	4.276,16
5	ESQUADRIAS						3.051,75
5.1	Substituição de portas de madeira 80x210 folha lisa, inclusive trincos e dobradiças	UND	6,00	339,00	93,90	432,90	2.597,40

Certidão nº 789823/2017
17/09/2019, 14:15

Chave de Impressão: 52636


O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
CNPJ: 06.114.631/0001-18

Av. Duque de Caxias, 311, Centro – CEP: 65.645 – 000 - Matões



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789823/2017, em 07/01/2019 emitida



Certidão nº 789823/2017
17/09/2019, 14:15
Chave de Impressão: 52636

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 6 folhas


5.2	Substituição de janelas de aluminio tipo basculante 40x60	UND	3,00	118,60	32,85	151,45	454,35
6	PISO						6.231,36
6.1	Recuperação da pavimentação de calçadas de proteção da área externa e circulação externa com aplicação de piso cimentado desempenado e acabamento liso e-3cm	M²	75,80	25,07	6,94	32,01	2.426,36
6.2	Recuperação de pavimentação interna com substituição de ceramica PI-5	M²	125,00	23,84	6,60	30,44	3.805,00
7	LOUÇAS METAIS E ACESSORIOS						1.189,99
7.1	Substituição de lavatorio suspenso, inclusive instalação	UND	2,00	48,28	13,37	61,65	123,30
7.2	Substituição de bacia sanitária convencional inclusive instalação	UND	2,00	88,90	24,03	112,93	225,86
7.3	Substituição de caixa de descarga externas inclusive instalação	UND	2,00	34,90	9,66	44,56	89,12
7.4	Substituição de acento sanitario inclusive instalação	UND	2,00	38,90	10,77	49,67	99,34
7.5	Substituição de copos sifonado inclusive instalação	UND	5,00	8,90	2,46	11,36	56,80
7.6	Substituição de engate plastico 50cm inclusive instalação	UND	5,00	7,90	1,91	9,81	49,05
7.7	Torneira para lavatorio tipo inox diametro 1/2 inclusive instalação	UND	3,00	45,90	12,71	58,61	175,83
7.8	Substituição de torneira tipo bicamovel material inox 1/2	UND	2,00	62,80	17,39	80,19	160,38
7.9	Substituição de tanque de lavar roupa com uma cuba	UND	1,00	128,80	35,67	164,47	164,47
7.10	Substituição de torneira inox tipo parede para tanque de lavar	UND	1,00	35,90	9,94	45,84	45,84
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS/ACESSÓRIOS						549,72
8.1	Substituição de luminaria com lampada tipo compacta 32W	UND	6,00	32,90	9,11	42,01	252,06
8.2	Substituição de tomadas 4x2	UND	4,00	8,94	2,46	11,40	45,60





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
CNPJ: 06.114.631/0001-18

Av. Duque de Caxias, 311, Centro – CEP: 65.645 – 000 - Matões – MA.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789823/2017, em 07/01/2019 emitida



9	PINTURA						9.299,39
9.1	Emassamento de parede interna com massa acrílica duas demãos	M ²	345,00	10,71	2,96	13,67	4.716,15
9.2	Pintura em latex acrílica duas demãos aplicado em paredes externas e internas	M ²	210,00	10,86	2,46	13,32	2.797,20
9.3	Pintura em tinta semi brilho aplicado em paredes internas com duas demãos	M ²	64,80	15,90	4,37	20,27	1.313,50
9.4	Pintura em esmalte sintético na cor branca aplica em esquadrias de madeira com duas demãos	M ²	34,90	10,68	2,86	13,54	472,55

TOTAL GERAL DA PLANILHA	41.129,78
--------------------------------	------------------

Matões-Ma, 23 de Agosto de 2017

DANIEL MARQUES CARDOSO
 Secretário Municipal de Saúde e Saneamento

Wilson S. B. Moreira
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 4409-D

Certidão nº 789823/2017
 17/09/2019, 14:15

Chave de Impressão: 52636

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


789822/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LÍVIO JEFFERSON COELHO TEIXEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LÍVIO JEFFERSON COELHO TEIXEIRA**
 Registro: **14521MA** RNP: **1905452764**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20170078017** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME**

Registrada em: **13/02/2017** Baixada em: **22/08/2017**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES**
 Endereço do contratante: **AVENIDA DUQUE DE CAXIAS**
 Complemento:

Bairro: **CENTRO**
 UF: **MA**

CPF/CNPJ: **06.114.631/0001-18**
 Nº: **311**

Cidade: **MATÕES**

CEP: **65645000**

Contrato: **004/2017**

Celebrado em: **01/02/2017**

Valor do contrato: **R\$ 321.008,12**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO SEDE DO MUNICÍPIO DE MATÕES**

Bairro: **CENTRO**
 UF: **MA**

Nº: **SN**

Complemento:

CEP: **65645000**

Cidade: **MATÕES**

Data de início: **01/02/2017**

Conclusão efetiva: **01/04/2017**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES**

CPF/CNPJ: **06.114.631/0001-18**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 246.80 metro quadrado;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPÍRITO SANTO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATÕES-MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 06.114.004/2017 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.004/2017 CONTRATO Nº. 004/2017.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 789822/2017
07/01/2019, 13:34
7bacC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7bacC

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


Impresso em: 17/09/2019, às 14:16.





**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
CNPJ: 06.114.631/0001-18**

Av. Duque de Caxias, 311, Centro – CEP: 65.645 – 000 - Matões – MA.



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Sr. Lívio Jefferson Coelho Teixeira, CREA NAC. 190545276-4, executou para esta Prefeitura, inscrita no CNPJ: 06.114.631/0001-18, como responsável técnico da empresa **VALTER ALVES DA SILVA EIRELE – ME**, inscrita no CNPJ: 21.163.108/0001-75, a execução dos serviços de reforma de Reforma do Hospital Divino Espírito Santo, localizados na sede do Município de Matões - MA, no período de 01/02/2017 a 01/04/2017, Conforme Contrato Nº 004/2017, datado de 01 de fevereiro de 2017 e registrado na ART nº MA20170078017 em 10 de fevereiro de 2017, do qual extraímos os seguintes quantitativos como referência:

REFORMA DO HOSPITAL MUN. DIVINO ESPIRITO SANTO

LOCALIZADA NA SEDE DO MUN. DE MATÕES-MA

ITE M	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PR. UNI T S/BDI	BDI 25%	PR. UNIT C/BDI	PREÇO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							5.035,50
1.1	Placa da Obra indicando o Valor da Reforma, prazos inicial e de conclusão	M²	3,00	282,00	70,50	352,50	1.057,50
1.2	Tapume em chapa de madeira compensada espessura 6mm (40x2m) isolando a frente da obra.	M²	80,00	39,78	9,95	49,73	3.978,00
2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO							2.734,50
2.1	Escavação manual de valas para implantação de sapatas (1,00 x 1,10m) profundidade 1,20m	M³	60,58	22,74	5,69	28,43	1.721,99
2.2	Regularização e compactação do fundo de valas das sapatas	M²	42,24	17,70	4,43	22,13	934,56
2.3	Reaterro de apiloado de vala c/material da obra	M³	32,48	1,92	0,48	2,40	77,95

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789822/2017, em 07/01/2019 emitida



Certidão nº 789822/2017

17/09/2019, 14:16

Chave de Impressão: 7bacC


O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
CNPJ: 06.114.631/0001-18

Av. Duque de Caxias, 311, Centro – CEP: 65.645 – 000 - Matões – MA.



3 CONCRETO PARA FUNDAÇÕES

19.719,13

3.1	Lasto de concreto magro (e=3,0cm) preparo mecanico	M²	42,24	19,47	4,87	24,34	1 028,02
3.2	Forma de madeira comum para fundações reaproveitamento 5x	M²	78,58	26,75	6,69	33,44	2 627,52
3.3	Armação aço CA 50 diametro 6,3 a 10,0mm com perda de 10%/dobra e colocação	KG	398,00	9,97	2,49	12,46	4 960,08
3.4	Cocreto para fundação fck=25Mpa, incluído preparo lançamento, adensamento	M³	12,20	728,10	182,03	910,13	11 103,53

4 SUPERESTRUTURA PARA PILARES E VIGAS

21.750,90

4.1	Forma de madeira para execução de pilares de contenção	M²	60,48	26,78	6,70	33,48	2 024,57
4.2	Armação aço CA 50 diametro 5,0 a 10,0mm com perda de 10%/dobra e colocação	KG	342,00	9,97	2,49	12,46	4 262,18
4.3	Armação aço CA 50 e CA 60 diametro 5,0 a 8,0mm com perda de 10%/dobra e colocação	KG	198,00	9,97	2,49	12,46	2 467,58
4.4	Cocreto para pilares e vigas fck=25Mpa, incluído preparo lançamento, adensamento	M³	14,28	728,10	182,03	910,13	12 996,59

5 COBERTURA

75.108,43

5.1	Recuperação do telhado com substituição de peças de madeira, telhas tipo canal, inclusive recuperação de calças e beirais	M²	686,00	78,75	19,69	98,44	67 528,13
5.2	Colocação de manta de subcobertura em aluminio com 02 face	M²	686,00	8,84	2,21	11,05	7 580,30

6 FORRO

24.928,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789822/2017, em 07/01/2019



Certidão nº 789822/2017

17/09/2019, 14:16

Chave de Impressão: 7bacC

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
CNPJ: 06.114.631/0001-18

Av. Duque de Caxias, 311, Centro – CEP: 65.645 – 000 - Matões – MA.

Fls 655
 Proc. Nº 21/21
 Ass. [assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789822/2017, em 07/01/2019



6.1	Recuperação do forro em PVC, com substituição de armação e placas tamanhos variáveis	M²	611,00	32,64	8,16	40,80	24.928,80
-----	--	----	--------	-------	------	-------	-----------

14.293,33

7 ESQUADRIAS

7.1	Substituição de porta lisa em madeira compensada 80x210 completa inclusive ferragens	UNID	12,00	338,98	84,75	423,73	5.084,70
7.2	Substituição de porta lisa em madeira compensada 60x210 completa inclusive ferragens	UNID	10,00	338,98	84,75	423,73	4.237,25
7.3	Substituição de basculantes por janelas de alumínio c/vidro (1,20x1,00)	UNID	10,00	297,00	74,25	371,25	3.712,50
7.4	Colocação de basculante em alumínio c/vidro (1,00x0,40)	UNID	6,00	167,85	41,96	209,81	1.258,88

52.211,02

8 PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO

8.1	Pavimentação externa sobre calçada de proteção esp-3cm c/junta plastica tra. 1:3 cimento/areia grossa	M²	202,34	32,33	8,08	40,41	8.177,07
8.2	Pavimentação área de circulação externa c/junta plastica esp=5cm cimento/areia grossa	M²	215,26	35,40	8,85	44,25	9.525,26
8.3	Piso emborrachado placas tamanho variavel, inclusive aplicação	M²	22,00	46,78	11,70	58,48	1.286,45
8.4	Piso cerâmico 45X45cm PEI -V ou similar, inclusive aplicação	M²	64,00	38,96	9,74	48,70	3.116,80
8.5	Revestimento em cerâmica 20x20cm PEI -III ou similar (cor branco gelo o branco neve) inclusive aplicação	M²	536,40	44,90	11,23	56,13	30.105,45

5.656,59


9 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E ACESSÓRIOS





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
CNPJ: 06.114.631/0001-18

Av. Duque de Caxias, 311, Centro – CEP: 65.645 – 000 - Matões – MA.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789822/2017, em 07/01/2019 emitida



9.1	Tubo PVC soldavel 32mm fornecimento e instalação	M	64,00	9,53	2,38	11,91	762,40
9.2	Tubo PVC soldavel 25mm fornecimento e instalação	M	125,00	6,57	1,64	8,21	1.026,56
9.3	Tubo PVC soldavel 20mm fornecimento e instalação	M	178,00	5,57	1,39	6,96	1.239,33
9.4	Bucha de redução sold curta 32x25mm fornecimento e instalação	UNID	6,00	4,68	1,17	5,85	35,10
9.5	Bucha de redução sold curta 25X20mm fornecimento e instalação	UNID	12,00	3,21	0,80	4,01	48,15
9.6	Joelho soldavel 90° de 32mm fornecimento e instalação	UNID	8,00	4,38	1,10	5,48	43,80
9.10	Joelho soldavel 90° de 25mm fornecimento e instalação	UNID	26,00	2,37	0,59	2,96	77,03
9.11	Joelho soldavel 90° de 25mm fornecimento e instalação	UNID	32,00	2,19	0,55	2,74	87,60
9.12	Te soldavel 90° de 32mm fornecimento e instalação	UNID	12,00	6,97	1,74	8,71	104,55
9.13	Te soldavel 90° de 25mm fornecimento e instalação	UNID	22,00	6,08	1,52	7,60	167,20
9.14	Te soldavel 90° de 20mm fornecimento e instalação	UNID	34,00	3,98	1,00	4,98	169,15
9.15	Luva soldavel 32mm fornecimento e instalação	UNID	28,00	2,27	0,57	2,8375	79,45
9.16	Luva soldavel 25mm fornecimento e instalação	UNID	14,00	1,85	0,46	2,31	32,38
9.17	Luva soldavel 20mm fornecimento e instalação	UNID	18,00	1,54	0,39	1,93	34,65
9.18	Luva de sold/roca c/bucha de latão 20mmx1/2 fornecimento e instalação	UNID	32,00	6,38	1,60	7,98	255,20
9.19	Registro esfera 1" fornecimento e instalação	UNID	4,00	32,27	8,07	40,34	161,35
9.20	Registro esfera 1" fornecimento e instalação	UNID	6,00	19,27	4,82	24,09	144,53
9.21	Registro esfera 1" fornecimento e instalação	UNID	12,00	14,37	3,59	17,96	215,55
9.22	Registro de pressão 1/2 c/canopla AC-40 ou similar, fornecimento e instalação completo c/adaptador	UNID	10,00	47,30	11,83	59,13	591,25
9.23	Chuveiro plastico convencional	UNID	10,00	17,98	4,50	22,48	224,75

Certidão nº 789822/2017

17/09/2019, 14:16

Chave de Impressão: 7bacC


O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
CNPJ: 06.114.631/0001-18

Av. Duque de Caxias, 311, Centro – CEP: 65.645 – 000 - Matões – MA.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789822/2017, em 07/01/2019



Certidão nº 789822/2017
 17/09/2019, 14:16
 Chave de Impressão: 7bac
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 7 folhas

9.24	Engate plastico 40cm	UNID	14,00	8.95	2.24	11,19	156.63
------	----------------------	------	-------	------	------	-------	--------

10 INSTALAÇÃO SANITÁRIA

27.875,33


10.1	Tubo de PVC rígido 100mm fornecimento e instalação	M	158,00	32.29	8.07	40,36	6.377.28
10.2	Tubo de PVC rígido 50mm fornecimento e instalação	M	78,00	17.25	4.31	21,56	1.681.88
10.3	Tubo de PVC rígido 40mm fornecimento e instalação	M	64,00	12.25	3.06	15,31	980.00
10.4	Joelho PVC 90° 100MM fornecimento e instalação	UNID	38,00	12,00	3.00	15,00	570.00
10.5	Joelho PVC 90° 50MM fornecimento e instalação	UNID	26,00	7,20	1.80	9,00	234.00
10.6	Joelho PVC 90° 40MM fornecimento e instalação	UNID	29,00	5,00	1.25	6,25	181.25
10.7	Junção PVC PVC simples 100x100mm fornecimento e instalação	UNID	14,00	34,85	8.71	43,56	609.88
10.8	Junção PVC PVC simples 100x50mm fornecimento e instalação	UNID	18,00	22,58	5.65	28,23	508.05
10.9	Te PVC sanitário 100x100mm fornecimento e instalação	UNID	12,00	38,00	9.50	47,50	570.00
10.10	Te PVC sanitário 100x50mm fornecimento e instalação	UNID	10,00	38,00	9.50	47,50	475.00
10.11	Te PVC sanitário 50x50mm fornecimento e instalação	UNID	18,00	12,00	3.00	15,00	270.00
10.12	Te PVC sanitário 40x40mm fornecimento e instalação	UNID	12,00	9,45	2.36	11,81	141.75
10.13	Caixa sifonada c/ grelha plastica 150x150x50mm fornecimento e instalação	UNID	6,00	38,00	9.50	47,50	285.00
10.14	Caixa desgarga externa completa fornecimento e instalação	UNID	10,00	38,20	9.55	47,75	477.50
10.15	Fossa sptica em alvenaria 4,40x2,40m	UNID	2,00	2.978,00	744,50	3.722,50	7.445,00
10.16	Sumidouro em alvenaria 2,40x2,40m	UNID	3,00	1.885,00	471,25	2.356,25	7.068,75





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
CNPJ: 06.114.631/0001-18

Av. Duque de Caxias, 311, Centro – CEP: 65.645 – 000 - Matões – MA.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789822/2017, em 07/01/2019 emitida



11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

17.633,00

11.1	Muro de fechamento em alvenaria tijolo cerâmico 06 furos , entorno do prédio altura 2.10m	M²	246.80	48.00	12.00	60.00	14.808.00
11.2	Bancada em granito cinza andorinha fornecimento e instalação	M²	9.04	250.00	62.50	312.50	2.825.00

12 LOUÇAS E ACESSÓRIOS

4.933,10

12.1	Bacia sanitária em louça branca DECA tipo convencional, fornecimento e instalação	UNID	8.00	215.00	53.75	268.75	2.150.00
12.2	Lavatório suspenso em louça branca DECA fornecimento e instalação	UNID	6.00	112.5	28.13	140.63	843.75
12.3	Torneira bica movel p/instalação em cuba inox sobre bancada de granito	UNID	9.00	95.40	23.85	119.25	1.073.25
12.4	Torneira para lavatório material tipo inox, fornecimento e instalação	UNID	12.00	57.74	14.44	72.18	866.10

13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

2.796,99

13.1	Instalação de tomada 4x2 novo padrão 2p+t, fornecimento e instalação	UNID	48.00	18.00	4.50	22.50	1.080.00
13.1	Instalação de interruptor 4x2 c/03 teclas, fornecimento e instalação	UNID	12.00	18.00	4.50	22.50	270.00
13.2	Instalação de interruptor 4x2 c/02 teclas, fornecimento e instalação	UNID	18.00	18.00	4.50	22.50	405.00
13.3	Instalação de interruptor 4x2 c/01 tecla, fornecimento e instalação	UNID	36.00	18.00	4.50	22.50	810.00
13.4	Luminária compacta 32Watts luz branca, fornecimento e instalação	UNID	76.00	48.84	12.21	3.05	231.99

Certidão nº 789822/2017

17/09/2019, 14:16

Chave de Impressão: 7bacC


O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
CNPJ: 06.114.631/0001-18

Av. Duque de Caxias, 311, Centro – CEP: 65.645 – 000 - Matões – MA.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789822/2017, em 07/01/2019 emitida



14 PINTURA

46.331,5
1

14.1	Massa acrílica em paredes externas 02 demãos fornecimento e aplicação	M²	980,00	14,80	3,70	18,50	18.130,00
14.2	Pintura em latex acrílico branco gelo 02 demãos fornecimento e aplicação	M²	980,00	10,90	2,73	13,63	13.352,50
14.3	Pintura tinta semi brilho cor branco neve 02 demãos fornecimento e aplicação	M²	198,00	16,85	4,21	21,06	4.170,38
14.4	Pintura PVA interiro cor branco neve 02 demãos fornecimento e aplicação	M²	698,00	10,95	2,74	13,69	9.553,88
14.5	Esmate sintético em esquadrias de madeira 02 demãos, fornecimento e aplicação	M²	45,56	19,75	4,94	24,69	1.124,76
TOTA DA PLANILHA							321.008,12

Matões-Ma, 23 de Agosto de 2017

[Signature]
DANIEL MARQUES CARDOSO
 Secretário Municipal de Saúde e Saneamento

[Signature]
Wilson S. B. Moreira
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 4409-D

Certidão nº 789822/2017
17/09/2019, 14:16

Chave de Impressão: 7bacC

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
CNPJ: 06.114.631/0001-18

Av. Duque de Caxias, 311, Centro – CEP: 65.645 – 000 - Matões – MA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Comissão Permanente
de Licitação – CPL
Confere Com Original
Data 01/09/2021

Prefeitura Mun. de Chapadinha
LUCIANO SOUZA GU
PRESIDENTE DA CPL
PORTARIA Nº 034

Atestamos para os devidos fins, que o Sr. Lívio Jefferson Coelho Teixeira CREA NAC 1905452763, executou para esta Prefeitura, como responsável técnico da empresa **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI-ME**, a Construção de uma Creche- Pré Escola Tipo 1, localizada no bairro Matadouro, sede do Município de Matões-Ma, conforme Contrato Nº 24/2016, datado de 28 de janeiro de 2016 e registrado na ART nº 00019054527645016810, em 16 de fevereiro de 2016, do qual extraímos os seguintes quantitativos como referência:

CONSTRUÇÃO DE 01 (uma) CRECHE/ PRÉ-ESCOLA TIPO 1

LOCALIZADA NO BAIRRO MATADOURO


MATÕES-MA

Fls 660

Proc. Nº 21/21

Ass.

Descrição do item	VLR. UNIT	UND	Qtd	Valor	%
1 SERVICOS PRELIMINARES					
1.1 Placa da obra padrao Governo Federal	379,79	M2	6,00	R\$ 2.278,74	0,13
1.2 Instalacao provisoria de agua	1.098,24	Unidade	1,00	R\$ 1.098,24	0,06
1.3 Instalacao provisoria de energia eletrica em baixa tensao	1.137,09	Unidade	1,00	R\$ 1.137,09	0,08
1.4 Instalacoes provisorias de esgoto	253,76	Unidade	1,00	R\$ 253,76	0,01
1.5 Barracoes provisorios (deposito, escritorio, vestiario e refeitório) com piso cimentado	308,90	M2	40,00	R\$ 12.356,00	0,69
1.6 Locacao da obra (execucao de gabarito)	3,40	M2	1.510,23	R\$ 5.134,78	0,3
1.7 Sondagem do terreno (um furo de 7m a cada 200 m ²)	62,30	M	56,00	R\$ 3.488,80	0,2
1.8 Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno)	48,69	M2	80,00	R\$ 3.895,20	0,2
Subtotal.....				R\$ 29.642,61	1,67
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES					
2.1 EDIFICACAO					
2.1.1 Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo arenoso (entre baldrame)	R\$ 5,71	M3	298,47	R\$ 1.704,26	0,1
2.1.2 Escavacao manual de valas em qualquer terreno exceto rocha ate h=1,50 m	R\$ 22,76	M3	146,87	R\$ 3.342,76	0,19
2.1.3 Regularizacao e compactacao do fundo de valas	R\$ 10,99	M2	298,47	R\$ 3.280,19	0,18
2.1.4 Reaterro apiloado de vala com material da obra	R\$ 1,54	M3	98,77	R\$ 152,11	0,01




Prefeitura Mun. de Chapadinho
LUCIANO SOUZA GOMES
PRESIDENTE DA CPL
PORTARIA Nº 034/2021

Comissão Permanente
de Licitação - CPL
Confere Com Original
Data 01/09/2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
CNPJ: 06.114.631/0001-18

Av. Duque de Caxias, 311, Centro – CEP: 65.645 – 000 - Matões – MA.

Subtotal.....				RS 8.479,32	0,48
2.2 MURETA					
2.2.1 Escavacao manual de valas em qualquer terreno exceto RS 22,76 ate h=1,50 m	M3	11,26	RS 256,28	1,00%	
2.2.2 Regularizacao e compactacao do fundo de valas	RS 10,98	M2	17,74	RS 194,79	1,00%
2.2.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra	RS 1,54	M3	6,39	RS 9,84	0,00
Subtotal.....				RS 460,90	2,00%
2.3 CASTELO D'AGUA					
2.3.1 Escavacao manual de valas em qualquer terreno exceto RS 22,76 ate h=1,50 m	M3	5,78	RS 131,55	0,01	
2.3.2 Regularizacao e compactacao do fundo de valas	RS 10,98	M2	12,96	RS 142,30	0,01
2.3.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra	RS 1,54	M3	1,06	RS 1,63	0
Subtotal.....				RS 275,49	0,02
3 FUNDACOES					
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES SAPATAS					
3.1.1 Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) preparo mecanico	RS 17,51	M2	108,97	RS 1.908,06	0,11
3.1.2 Forma de madeira comum para Fundacoes reaproveitamento 10X	RS 25,14	M2	193,58	RS 4.866,60	0,27
3.1.3 Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	RS 7,97	Kg	1302,09	RS 10.377,66	0,58
3.1.4 Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	RS 7,68	Kg	151,64	RS 1.164,60	0,07
3.1.5 Concreto para Fundacao fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento, adensamento.	RS 511,09	M3	25,36	RS 12.961,24	0,73
Subtotal.....				RS 31.278,16	1,76
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES VIGAS BALDRAMES					
3.2.1 Forma de madeira comum para Fundacoes reaproveitamento 10X	RS 26,13	M2	707,67	RS 18.491,42	
3.2.2 Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	RS 8,17	Kg	1248,55	RS 10.200,65	0,55
3.2.3 Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	RS 7,97	Kg	645,82	RS 5.147,19	0,28
3.2.4 Concreto para Fundacao fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento, adensamento.	RS 529,70	M3	40,93	RS 21.680,62	1,18
Subtotal.....				RS 55.519,88	3,01



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
CNPJ: 06.114.631/0001-18

Prefeitura Mun. de Chapadinha

LUCIANO SOUZA GO

PRESIDENTE DA CPI

PORTARIA

Comissão Permanente
de Licitação - CPL

Confere Com Original

Data 01/10/2021

Av. Duque de Caxias, 311, Centro – CEP: 65.645 – 000 - Matões – MA.

3.3 FUNDACAO DO CASTELO D'AGUA					
3.3.1 Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armacao) 7 m	R\$ 47,35	M	56,00	R\$ 2.651,60	0,15
3.3.2 Corte e reparo em cabeca de estaca	R\$ 31,71	Unidade	12,00	R\$ 380,52	0,02
3.3.3 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm reparo mecanico	R\$ 17,53	M2	12,96	R\$ 227,19	0,01
3.3.4 Forma de madeira comum para Fundcoes reaproveitamento 10X	R\$ 26,12	M2	7,20	R\$ 188,06	0,01
3.3.5 Armacao aco CA 50, para 1,0 m³ de concreto	R\$ 557,31	Unidade	6,48	R\$ 3.611,37	0,2
3.3.6 Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento e adensamento.	R\$ 510,93	M3	4,71	R\$ 2.406,48	0,14
Subtotal.....				R\$ 9.465,22	0,53
3.4 MURETA BLOCOS					
3.4.1 Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armacao) 7 m	R\$ 47,40	M	52,50	R\$ 2.488,50	0,14
3.4.2 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm preparo mecânico	R\$ 387,81	M2	27,97	R\$ 10.847,05	0,03
3.4.3 Forma de madeira comum para Fundacoes reaproveitamento 5X	R\$ 26,37	M2	21,39	R\$ 564,05	0,03
3.4.4 Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	R\$ 7,85	Kg	34,36	R\$ 269,73	0,02
3.4.5 Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	R\$ 7,71	Kg	37,91	R\$ 292,29	0,02
3.4.6 Concreto para Fundacao fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento, adensamento.	R\$ 510,96	M3	2,38	R\$ 1.216,08	0,07
Subtotal.....				R\$ 15.677,70	0,31
3.5 MURETA VIGAS BALDRAME					
3.5.1 Forma de madeira comum para Fundacoes reaproveitamento 10X	R\$ 26,16	M2	28,49	R\$ 745,30	0,04
3.5.2 Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	R\$ 7,85	Kg	62,91	R\$ 493,84	0,03
3.5.3 Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	R\$ 7,71	Kg	26,82	R\$ 206,78	0,01
3.5.4 Concreto para Fundacao fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento, adensamento.	R\$ 102,19	M3	1,52	R\$ 155,33	0,01
Subtotal.....				R\$ 1.601,25	0,12
4 SUPERESTRUTURA					
4.1 CONCRETO ARMADO PILARES					
4.1.1 Forma em chapa de madeira compensada plastificada Pi	R\$ 26,16	M2	459,20	R\$ 12.012,67	0,71
4.1.2 Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	R\$ 7,85	Kg	1.730,55	R\$ 13.584,82	0,77

Fls 663
 Proc. Nº 21/21
 Ass. [assinatura]



Prefeitura Mun. de Chapadão
 LUCIANO SOUZA GOMES
 PRESIDENTE DA CPI
 PORTARIA Nº 034/2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
 CNPJ: 06.114.631/0001-18

Comissão Permanente
 de Licitação - CPL
 Confere Com Original
 Data 01/09/2021

Av. Duque de Caxias, 311, Centro – CEP: 65.645 – 000 – Matões – MA.

4.1.3 Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento R\$ 7,71 perda de 10%) / dobra / colocacao.	Kg	628,91	RS 4.848,90	0,27
4.1.4 Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo pr RS 510,96 lancamento e adensamento.	M3	25,19	RS 12.871,08	0,72
Subtotal.....			RS 43.317,47	2,47

4.2 CONCRETO ARMADO VIGAS

4.2.1 Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma Vigas	RS 26,16	M2	714,44	RS 18.689,75	1,1
4.2.2 Armacao aco CA 50. Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	RS 7,85	Kg	1152,73	RS 9.048,93	0,51
4.2.3 Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	RS 7,71	Kg	581,18	RS 4.480,90	0,25
4.2.4 Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento e adensamento.	RS 510,96	M3	41,19	RS 21.046,44	1,18
Subtotal.....				RS 53.266,02	3,04

4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS

4.3.1 Verga e contravergas pre moldada em concreto armado fck 15Mpa 10x10cm, conforme projeto.	RS 17,40	M	262,1	RS 4.560,54	0,24
---	----------	---	-------	--------------------	-------------

4.4 CONCRETO ARMADO MURETA PILARES

4.4.1 Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma	RS 26,16	M2	17,29	RS 452,31	0,03
4.4.2 Armacao aco CA 50. Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	RS 7,85	Kg	48,82	RS 383,24	0,02
4.4.3 Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	RS 7,71	Kg	20,36	RS 156,98	0,01
4.4.4 Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento e adensamento.	RS 450,62	M3	0,80	RS 360,50	0,02
Subtotal.....				RS 1.353,02	0,08

5 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

5.1 ELEMENTOS VAZADOS

5.1.1 Cobogo de concreto (elemento vazado) (6x40x40cm) assentado com argamassa traco 1:4 (cimento, areia)	129,81	M2	5,14	RS 667,22	0,04
--	--------	----	------	------------------	------

5.2 ALVENARIA DE VEDACAO

5.2.1 Alvenaria de vedacao de 1/2 vez em tijolos ceramicos (dimensoes nominais: 39x19x09). assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	36,35	M2	942,96	RS 34.276,60	1,76
5.2.2 Alvenaria de vedacao de 1 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensoes nominais: 19x19x09). assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	64,28	M2	17,07	RS 1.097,26	0,06



Prefeitura Mun. de Chapadinha

LUCIANO SOUZA GOMES

PRESIDENTE DA CPL

PORTARIA Nº 0387

Comissão Permanente
de Licitação - CPL
Confere Com Original

Data 01/09/2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES

CNPJ: 06.114.631/0001-18

Av. Duque de Caxias, 311, Centro – CEP: 65.645 – 000 - Matões – MA.

5.2.3 Alvenaria de vedacao horizontal em tijolos ceramicos Dimensoes nominais: 14x19x39. assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	49,48	M2	478,93	RS 23.697,46	1,22
5.2.4 Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo ceramicos macicos 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm). assentamento c/ argamassa traco 1:6 (cimento e areia)	11,66	M	50,56	RS 589,53	0,04
5.2.5 Divisoria de banheiros e sanitarios em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traco 1:4	919,71	M2	22,63	RS 20.813,04	1,16
Subtotal.....				RS 80.473,88	4,24
5.3 ALVENARIA DA MURETA					
5.3.1 Alvenaria de vedacao de 1/2 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensoes nominais: 39x19x09). assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	RS 36,35	M2	18,12	RS 658,66	0,03
6 ESQUADRIAS					
6.1 PORTAS DE MADEIRA					
6.1.1 Porta de Madeira PM1 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	RS 475,14	Unidade	10,00	RS 4.751,40	0,26
6.1.2 Porta de Madeira PM2 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	RS 1.302,45	Unidade	5,00	RS 6.512,25	0,36
6.1.3 Porta de Madeira PM3 80x210, barra e chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	RS 1.292,78	Unidade	4,00	RS 5.171,12	0,11
6.1.4 Porta de Madeira PM4 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	RS 1.292,78	Unidade	6,00	RS 7.756,68	0,16
6.1.5 Porta de Madeira PM5 80x210, com barra e chapa metalica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	RS 1.292,78	Unidade	10,00	RS 12.927,80	0,27
6.1.6 Porta de compesando de madeira PM6 60x100, folha lisa revestida com laminado melaminico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	RS 201,38	Unidade	16,00	RS 3.222,08	0,18
6.1.7 Chapa metalica (aluminio) 0,8*0,5x 1mm para as portas fornecimento e instalacao	RS 75,63	M2	11,20	RS 847,06	0,04
Subtotal.....				RS 41.188,39	1,38
6.2 FERRAGENS E ACESSORIOS					
6.2.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas	RS 69,31	Unidade	51	RS 3.534,81	0,2
6.3 PORTAS EM ALUMINIO					
6.3.1 Porta de abrir PA1 100x210 em chapa de aluminio e veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	RS 634,19	M2	2,31	RS 1.464,98	0,08
6.3.2 Porta de abrir PA2 80x210 em chapa de aluminio com veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	RS 1.099,50	M2	1,68	RS 1.847,16	0,06
6.3.3 Porta de abrir PA3 160x210 em chapa de aluminio com veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	RS 478,20	M2	6,72	RS 3.213,50	0,23
6.3.4 Porta de correr PA4 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	RS 478,20	M2	113,4	RS 54.227,88	2,94
6.3.5 Porta de correr PA5 240x210 com vidro conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	RS 573,23	M2	5,04	RS 2.889,08	0,13

m d

td



Prefeitura Mun. de Chanadinha
LUCIANO SOUZA GOMES
PRESIDENTE DA CPL
PORTARIA Nº 034/2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES

CNPJ: 06.114.631/0001-18

Av. Duque de Caxias, 311, Centro – CEP: 65.645 – 000 – Matões – MA.

Comissão Permanente
de Licitação – CPL
Confere Com Original
Data 01/09/2021

6.3.6 Porta de abrir PA6 120x185 veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	R\$ 634,19	M2	4,44	R\$ 2.815,80	0,15
6.3.7 Porta de abrir PA7 160+90x210 veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	R\$ 634,19	M2	5,25	R\$ 3.329,50	0,18
Subtotal.....				R\$ 69.787,90	3,77
6.4 PORTAS DE VIDRO PV					
6.4.1 Porta de Vidro temperado PV1 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	R\$ 2.234,45	Unidade	1,00	R\$ 2.234,45	0,12
6.4.2 Porta de Vidro temperado PV2 110x230, de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	R\$ 2.234,45	Unidade	1,00	R\$ 2.234,45	0,12
6.4.3 Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35	R\$ 209,45	M2	0,61	R\$ 127,76	0,01
Subtotal.....				R\$ 4.596,66	0,25
6.5 JANELAS DE ALUMINIO JA					
6.5.1 Janela de Alumínio JA 01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias Guilhotina	R\$ 618,64	M2	1,75	R\$ 1.082,62	0,05
6.5.2 Janela de Alumínio JA 02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias Guilhotina	R\$ 618,64	M2	1,60	R\$ 989,82	0,05
6.5.3 Vidro fixo JA 03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias	R\$ 558,68	M2	3,22	R\$ 1.798,95	0,09
6.5.4 Janela de Alumínio JA 04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias Guilhotina	R\$ 558,64	M2	2,03	R\$ 1.134,04	0,06
6.5.5 Janela de Alumínio JA 05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias Fixa	R\$ 611,18	M2	2,10	R\$ 1.283,48	0,06
6.5.6 Janela de Alumínio JA 06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	R\$ 618,64	M2	2,10	R\$ 1.299,14	0,07
6.5.7 Janela de Alumínio JA 07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	R\$ 618,64	M2	12,60	R\$ 7.794,86	0,42
6.5.8 Janela de Alumínio JA 08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	R\$ 618,44	M2	6,30	R\$ 3.896,17	0,21
6.5.9 Janela de Alumínio JA 09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	R\$ 616,75	M2	18,90	R\$ 11.656,58	0,63
6.5.10 Janela de Alumínio JA 10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	R\$ 618,44	M2	2,10	R\$ 1.298,72	0,07
6.5.11 Janela de Alumínio JA 11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	R\$ 618,44	M2	6,30	R\$ 3.896,17	0,21
6.5.12 Janela de Alumínio JA 12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	R\$ 618,44	M2	8,40	R\$ 5.194,90	0,28
6.5.13 Janela de Alumínio JA 13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	R\$ 618,44	M2	12,60	R\$ 7.792,34	0,42



Prefeitura Mun. de Chapadão
LUCIANO SOUZA GOMES
PRESIDENTE DA CP
PORTARIA Nº 034/2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
CNPJ: 06.114.631/0001-18

Comissão Permanente
de Licitação - CPL
Confere Com Original
Data 01/09/2021

Av. Duque de Caxias, 311, Centro - CEP: 65.645 - 000 - Matões - MA.

6.5.14 Janela de Alumínio JA 14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	RS 633,44	M2	33,80	RS 21.283,58	1,12
6.5.15 Janela de Alumínio JA 15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	RS 618,44	M2	16,80	RS 10.389,79	0,56
6.5.16 Tela de nylon de protecao fixada na esquadria	RS 231,90	M2	20,25	RS 4.695,98	0,25
Subtotal.....				RS 85.487,15	4,55
6.6 VIDROS					
6.6.1 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm fornecimento e instalacao	RS 126,81	M2	10,70	RS 1.356,87	0,08
6.6.2 Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm fornecimento e instalacao	RS 211,66	M2	11,4	RS 2.412,92	0,13
6.6.3 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira	RS 363,68	M2	21,28	RS 7.739,11	0,42
Subtotal.....				RS 11.508,90	0,63
6.7 ESQUADRIA GRADIL METALICO					
6.7.1 Gradil metalico e tela de aco galvanizado , inclusive pintura fornecimento e instalacao (GR1, GR2, GR3, GR4)	RS 239,68	M2	50,22	RS 12.036,73	0,64
6.7.2 Portao de abrir em chapa de aco perfurada, inclusive pintura fornecimento e instalacao (PF1 e PF2)	RS 217,59	M2	8,31	RS 1.808,17	0,08
6.7.3 Fechamento com chapa de aco perfurada, inclusive perfis metalicos para suporte e pintura fornecimento e instalacao	RS 266,70	M2	145,20	RS 38.724,84	2,02
6.7.4 Portao de abrir com gradil metalico e tela de aco galvanizado, inclusive pintura fornecimento e instalacao	RS 243,48	M2	13,50	RS 3.286,98	0,17
Subtotal.....				RS 55.856,72	2,91
7 SISTEMAS DE COBERTURA					
7.1 Estrutura metalica em tesouras	RS 83,38	M2	1426,85	RS 118.970,75	6,6
7.2 Telha Sanduiche metalica	RS 137,26	M2	1283,33	RS 176.149,88	9,69
7.3 Cumeeira em perfil ondulado de aco zincado	RS 41,41	M	83,25	RS 3.447,38	0,18
7.4 Calha em chapa metalica NÂ° 22 desenvolvimento de 50 cm	RS 45,60	M2	186,15	RS 8.488,44	0,46
7.5 Rufo em chapa de aco galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	RS 22,98	M	258,9	RS 5.949,52	0,33
7.6 Pingadeira (chapim) em concreto	RS 28,19	M	258,2	RS 7.278,66	0,38
Subtotal.....				RS 320.284,63	17,64
8 IMPERMEABILIZACAO					
8.1 Impermeabilizacao com tinta betuminosa em fundacoes, baldrame	RS 5,97	M2	707,67	RS 4.224,79	0,3
9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					
9.1 Chapisco de aderencia em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	RS 2,60	M2	3.513,30	RS 9.134,58	0,58
9.2 Emboco para paredes internas e externas traco 1:2:9 preparo manual espessura 2.0 cm	RS 20,66	M2	2.826,43	RS 58.394,04	3,37

m

40



Prefeitura Mun. de Chapadão
LUCIANO SOUZA G
PRESIDENTE DA C
PORTARIA Nº 024

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
CNPJ: 06.114.631/0001-18

Comissão Permanente
de Licitação - CPL
Confere Com Original
Data 01/09/2024

Av. Duque de Caxias, 311, Centro – CEP: 65.645 – 000 - Matões – MA.

9.3 Emboco paulista para paredes externas traco 1:2:9 preparo manual espessura 2.5 cm	R\$ 34,60	M2	686,87	R\$ 23.765,70	1,33
9.4 Reboco para paredes internas, externas, porticos, vigas, traco 1:4.5 espessura 0.5 cm	R\$ 13,33	M2	2.028,45	R\$ 27.039,24	1,54
9.5 Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 30 x 40 cm incl. rejunte conforme projeto branca	R\$ 52,29	M2	629,61	R\$ 32.922,31	1,75
9.6 Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto azul	R\$ 42,11	M2	9,21	R\$ 387,83	0,02
9.7 Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto vermelho	R\$ 33,68	M2	7,49	R\$ 252,26	0,02
9.8 Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto branco	R\$ 42,11	M2	15,17	R\$ 638,81	0,04
9.9 Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto amarelo	R\$ 42,11	M2	136,50	R\$ 5.748,02	0,32
9.10 Roda meio em madeira (largura=10cm)	R\$ 13,51	M	191,30	R\$ 2.584,46	0,14
9.11 Forro de gesso acartonado estruturado montagem e instalacao	R\$ 44,94	M2	498,03	R\$ 22.381,47	1,51
9.12 "Forro em fibra mineral removivel (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metalico ""T"" invertido 24mm"	R\$ 56,17	M2	738,27	R\$ 41.468,63	2,29
Subtotal.....				R\$ 224.717,35	12,91
10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTACAO)					
10.1 PAVIMENTACAO INTERNA					
10.1.1 Contrapiso e=5,0cm	R\$ 26,80	M2	1159,7	R\$ 31.079,96	1,72
10.1.2 Camada regularizadora e=2,0cm	R\$ 24,70	M2	1159,7	R\$ 28.644,59	1,53
10.1.3 Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m	R\$ 38,58	M2	386,12	R\$ 14.896,51	0,84
10.1.4 Pintura de base epoxi sobre piso	R\$ 36,07	M2	23,72	R\$ 855,58	0,05
10.1.5 Piso ceramico antiderrapante PEI V 40 x 40 cm incl. rejunte conforme projeto	R\$ 32,91	M2	226,97	R\$ 7.469,58	0,4
10.1.6 Piso ceramico antiderrapante PEI V 60 x 60 cm incl. rejunte conforme projeto	R\$ 65,70	M2	355,53	R\$ 23.358,32	1,21
10.1.7 Piso vinilico em manta e=2,0mm	R\$ 64,63	M2	394,33	R\$ 25.485,55	1,51
10.1.8 Piso podotatil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	R\$ 138,98	M2	27,9	R\$ 3.877,54	0,21
10.1.9 Piso podotatil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	R\$ 138,98	M2	22,68	R\$ 3.152,07	0,17
10.1.10 Rodape vinilico h=5cm	R\$ 14,89	M	191,3	R\$ 2.848,46	0,16
10.1.11 Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	R\$ 69,28	M	90	R\$ 6.235,20	0,33
10.1.12 Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	R\$ 104,35	M	1,77	R\$ 184,70	0,01
Subtotal.....				R\$ 148.088,06	8,14
10.2 PAVIMENTACAO EXTERNA					



Prefeitura Mun. de Chapadão
LUCIANO SOUZA GOMES
PRESIDENTE DA CPM
PORTARIA Nº 034

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
CNPJ: 06.114.631/0001-18

Comissão Permanente
de Licitação - CPL
Confere Com Original
Data 01/09/2021

Av. Duque de Caxias, 311, Centro – CEP: 65.645 – 000 – Matões – MA.

10.2.1 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1.20m, e=7cm	R\$ 34,44	M2	345,98	R\$ 11.915,55	0,64
10.2.2 Rampa de acesso em concreto nao estrutural	R\$ 25,56	M2	28,22	R\$ 721,30	0,04
10.2.3 Pavimetacao em blocos intertravado de concreto, e=6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchao de areia	R\$ 51,12	M2	67,22	R\$ 3.436,29	0,2
10.2.4 Piso tatil de alerta em placas pre moldadas 5MPa	R\$ 89,97	M2	4,86	R\$ 437,25	0,02
10.2.5 Piso tatil direcional em placas pre moldadas 5MPa	R\$ 111,22	M2	8,64	R\$ 960,94	0,04
10.2.6 Meio fio (guia) de concreto pre moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavacao e reaterro	R\$ 41,78	M	23,10	R\$ 965,12	0,06
10.2.7 Colchao de areia e=10cm	R\$ 90,97	M3	7,60	R\$ 691,37	0,04
10.2.8 Grama batatais em placas	R\$ 14,06	M2	368,56	R\$ 5.181,95	0,29
Subtotal.....				R\$ 24.309,78	1,33
11 PINTURA					
11.1 Emassamento de paredes internas com massa acrilica 02 demaos	R\$ 15,25	M2	2028,45	R\$ 30.933,86	1,63
11.2 Pintura em latex acrilico 02 demaos sobre paredes internas, externas	R\$ 11,07	M2	2715,32	R\$ 30.058,59	1,62
11.3 Pintura em latex PVA 02 demaos sobre teto	R\$ 10,31	M2	498,03	R\$ 5.134,69	0,25
11.4 Pintura em esmalte sintetico 02 demaos em esquadrias de madeira	R\$ 19,24	M2	107,1	R\$ 2.060,60	0,11
11.5 Pintura em esmalte sintetico 02 demaos em rodameio de madeira	R\$ 19,68	M2	19,13	R\$ 376,48	0,02
11.6 Pintura epoxi 02 demaos	R\$ 35,92	M2	172,17	R\$ 6.184,35	0,35
Subtotal.....				R\$ 74.748,57	3,98
12 INSTALACAO HIDRAULICA					
12.1 TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO					
12.1.1 Tubo PVC soldavel Ã~ 20 mm, fornecimento e instalac	R\$ 5,03	M	36,78	R\$ 185,00	0,01
12.1.2 Tubo PVC soldavel Ã~ 25 mm, fornecimento e instalacao	R\$ 3,98	M	275,11	R\$ 1.094,94	0,06
12.1.3 Tubo PVC soldavel Ã~ 32 mm, fornecimento e instalacao	R\$ 8,13	M	16,43	R\$ 133,58	0,01
12.1.4 Tubo PVC soldavel Ã~ 50 mm, fornecimento e instalacao	R\$ 15,07	M	115,77	R\$ 1.744,65	0,1
12.1.5 Tubo PVC soldavel Ã~ 60 mm, fornecimento e instalacao	R\$ 23,42	M	42,95	R\$ 1.005,89	0,05
12.1.6 Tubo PVC soldavel Ã~ 75mm, fornecimento e instalacao	R\$ 30,50	M	50,33	R\$ 1.535,07	0,09
12.1.7 Tubo PVC soldavel Ã~ 85mm, fornecimento e instalacao	R\$ 37,93	M	94,74	R\$ 3.593,49	0,21
12.1.8 Tubo PVC soldavel Ã~ 110mm, fornecimento e instalacao	R\$ 30,07	M	46,4	R\$ 1.395,25	0,09
12.1.9 "Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua 100mm 4"', fornecimento e instalacao"	R\$ 277,50	Unidade	4	R\$ 1.110,00	0,07

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




Prefeitura Mun. de Chareglândia
LUCIANO SOUZA
PRESIDENTE DA CPM
PORTARIA Nº 084

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
CNPJ: 06.114.631/0001-18

**Comissão Permanente
de Licitação - CPL**
Confere Com Original
Data 01/10/2021

Av. Duque de Caxias, 311, Centro - CEP: 65.645 - 000 - Matões - MA.

12.1.10 "Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua 85mm 3"', fornecimento e instalacao"	R\$ 1,30	Unidade	4	R\$ 5,20	0,05
12.1.11 "Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua 20mm 1/2"', fornecimento e instalacao"	R\$ 2,54	Unidade	1	R\$ 2,54	0
12.1.12 "Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 110mm 4"', fornecimento e instalacao"	R\$ 13,80	Unidade	4	R\$ 55,20	0,01
12.1.13 "Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 20mm 1/2"', fornecimento e instalacao"	R\$ 18,75	Unidade	3	R\$ 56,25	0
12.1.14 "Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 25mm 3/4"', fornecimento e instalacao"	R\$ 31,36	Unidade	81	R\$ 2.540,16	0,01
12.1.15 "Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 32mm 1"', fornecimento e instalacao"	R\$ 3,46	Unidade	2	R\$ 6,92	0
12.1.16 "Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 50mm 1 1/2"', fornecimento e instalacao"	R\$ 7,28	Unidade	36	R\$ 262,08	0,01
12.1.17 "Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 60mm 2"', fornecimento e instalacao"	R\$ 14,17	Unidade	16	R\$ 226,72	0,01
12.1.18 "Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 75mm 2 1/2"', fornecimento e instalacao"	R\$ 23,28	Unidade	4	R\$ 93,12	0,01
12.1.19 "Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 85mm 3"', fornecimento e instalacao"	R\$ 32,81	Unidade	4	R\$ 131,24	0,01
12.1.20 Bucha de reducao sold. curta 32mm 25mm, fornecimento e instalacao	R\$ 4,46	Unidade	1	R\$ 4,46	0
12.1.21 Bucha de reducao sold. curta 60mm 50mm, fornecimento e instalacao	R\$ 12,57	Unidade	24	R\$ 301,68	0,02
12.1.22 Bucha de reducao sold. curta 75mm 60mm, fornecimento e instalacao	R\$ 31,36	Unidade	3	R\$ 94,08	0,01
12.1.23 Bucha de reducao sold. curta 85mm 75mm, fornecimento e instalacao	R\$ 40,11	Unidade	7	R\$ 280,77	0,02
12.1.24 Bucha de reducao sold. curta 110mm 85mm, fornecimento e instalacao	R\$ 90,11	Unidade	2	R\$ 180,22	0,01
12.1.25 Bucha de reducao sold. longa 50mm 25mm, fornecimento e instalacao	R\$ 8,86	Unidade	30	R\$ 265,80	0,02
12.1.26 Bucha de reducao sold. longa 50mm 32mm, fornecimento e instalacao	R\$ 7,76	Unidade	2	R\$ 15,52	0
12.1.27 Bucha de reducao sold. longa 60mm 25mm, fornecimento e instalacao	R\$ 11,05	Unidade	5	R\$ 55,25	0
12.1.28 Bucha de reducao sold. longa 75mm 50mm, fornecimento e instalacao	R\$ 29,80	Unidade	15	R\$ 447,00	0,02
12.1.29 Bucha de reducao sold. longa 85mm 60mm, fornecimento e instalacao	R\$ 28,26	Unidade	4	R\$ 113,04	0,01
12.1.30 Joelho 45 soldavel 25mm, fornecimento e instalacao	R\$ 2,30	Unidade	6	R\$ 13,80	0
12.1.31 Joelho 45 soldavel 32mm, fornecimento e instalacao	R\$ 4,80	Unidade	2	R\$ 9,60	0
12.1.32 Joelho 45 soldavel 50mm, fornecimento e instalacao	R\$ 8,55	Unidade	2	R\$ 17,10	0
12.1.33 Joelho 45 soldavel 75mm, fornecimento e instalacao	R\$ 52,30	Unidade	2	R\$ 104,60	0,01
12.1.34 Joelho 45 soldavel 85mm, fornecimento e instalacao	R\$ 57,30	Unidade	2	R\$ 114,60	0,01
12.1.35 Joelho 90 soldavel 20mm, fornecimento e instalacao	R\$ 3,55	Unidade	3	R\$ 10,65	0
12.1.36 Joelho 90 soldavel 25mm, fornecimento e instalacao	R\$ 4,80	Unidade	151	R\$ 724,80	0,04
12.1.37 Joelho 90 soldavel 32mm, fornecimento e instalacao	R\$ 6,05	Unidade	3	R\$ 18,15	0




Prefeitura Mun. de Chanã-d'Água
LUCIANO SOUZA GC
PRESIDENTE DA COMISSÃO
PORTARIA Nº 024

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
CNPJ: 06.114.631/0001-18

Comissão Permanente
de Licitação - CPL
Confere Com Original
Data 01/09/2021

Av. Duque de Caxias, 311, Centro - CEP: 65.645 - 000 - Matões - MA.

12.1.38 Joelho 90 soldavel 50mm, fornecimento e instalacao	R\$ 7,30	Unidade	20	R\$ 146,00	0,01
12.1.39 Joelho 90 soldavel 60mm, fornecimento e instalacao	R\$ 23,55	Unidade	11	R\$ 259,05	0,01
12.1.40 Joelho 90 soldavel 75mm, fornecimento e instalacao	R\$ 76,05	Unidade	2	R\$ 152,10	0,01
12.1.41 Joelho 90 soldavel 85mm, fornecimento e instalacao	R\$ 76,05	Unidade	10	R\$ 760,50	0,04
12.1.42 Joelho 90 soldavel 110mm, fornecimento e instalacao	R\$ 31,05	Unidade	7	R\$ 217,35	0,01
12.1.43 Joelho de reducao 90Â° soldavel 32mm 25mm, fornecimento e instalacao	R\$ 16,05	Unidade	3	R\$ 48,15	0
12.1.44 "Joelho 90 soldavel com rosca 20mm 1/2", fornecimento e instalacao"	R\$ 4,80	Unidade	5	R\$ 24,00	0
12.1.45 "Joelho 90Â° soldavel com bucha de latao 25mm 3/4", fornecimento e instalacao"	R\$ 8,55	Unidade	7	R\$ 59,85	0
12.1.46 "Joelho de reducao 90Â° soldavel com bucha latao 25mm 1/2", fornecimento e instalacao"	R\$ 16,05	Unidade	88	R\$ 1.412,40	0,08
12.1.47 "Luva soldavel com rosca 25mm 3/4", fornecimento e instalacao"	R\$ 2,30	Unidade	15	R\$ 34,50	0
12.1.48 "Luva de reducao soldavel com bucha latao 25mm 1/2", fornecimento e instalacao"	R\$ 6,05	Unidade	14	R\$ 84,70	0
12.1.49 Te 90 soldavel 25mm, fornecimento e instalacao	R\$ 6,68	Unidade	37	R\$ 247,16	0,01
12.1.50 Te 90 soldavel 32mm, fornecimento e instalacao	R\$ 7,30	Unidade	1	R\$ 7,30	0
12.1.51 Te 90 soldavel 50mm, fornecimento e instalacao	R\$ 13,55	Unidade	13	R\$ 176,15	0,01
12.1.52 Te 90 soldavel 60mm, fornecimento e instalacao	R\$ 38,55	Unidade	12	R\$ 462,60	0,03
12.1.53 Te 90 soldavel 75mm, fornecimento e instalacao	R\$ 34,80	Unidade	3	R\$ 104,40	0,01
12.1.54 Te 90 soldavel 85mm, fornecimento e instalacao	R\$ 8,55	Unidade	9	R\$ 76,95	0,02
12.1.55 Te 90 soldavel 110mm, fornecimento e instalacao	R\$ 53,55	Unidade	2	R\$ 107,10	0,01
12.1.56 Te de reducao 90 soldavel 32mm 25mm, fornecimento e instalacao	R\$ 8,55	Unidade	3	R\$ 25,65	0
12.1.57 Te de reducao 90 soldavel 50mm 25mm, fornecimento e instalacao	R\$ 13,55	Unidade	28	R\$ 379,40	0,02
12.1.58 Te de reducao 90 soldavel 50mm 32mm, fornecimento e instalacao	R\$ 21,05	Unidade	1	R\$ 21,05	0
12.1.59 Te de reducao 90 soldavel 75mm 50mm, fornecimento e instalacao	R\$ 46,05	Unidade	11	R\$ 506,55	0,03
12.1.60 Te de reducao 90 soldavel 75mm 60mm, fornecimento e instalacao	R\$ 46,05	Unidade	5	R\$ 230,25	0,01
12.1.61 Te de reducao 90 soldavel 85mm 60mm, fornecimento e instalacao	R\$ 18,71	Unidade	5	R\$ 93,55	0,03
12.1.62 Te de reducao 90 soldavel 85mm 75mm, fornecimento e instalacao	R\$ 93,55	Unidade	2	R\$ 187,10	0,01
12.1.63 "Te reducao 90Â° soldavel com bucha latao B central 25mm 1/2", fornecimento e instalacao"	R\$ 14,80	Unidade	20	R\$ 296,00	0,02
12.1.64 "Te soldavel com bucha latao bolsa central 25mm 3/4", fornecimento e instalacao"	R\$ 16,05	Unidade	3	R\$ 48,15	0
12.1.65 "Te soldavel com rosca bolsa central 20mm 1/2", fornecimento e instalacao"	R\$ 7,30	Unidade	1	R\$ 7,30	0
12.1.66 Tubo de descarga VDE 38mm	R\$ 4,80	Unidade	26	R\$ 124,80	0,01
12.1.67 Tubo de ligacao latao cromado com canopla para vaso sanitario	R\$ 6,68	Unidade	26	R\$ 173,68	0,01
Subtotal.....				R\$ 24.422,15	1,36




Prefeitura Mun. de Chapadão
LUCIANO SOUZA GOMES
PRESIDENTE DA CPL
PORTARIA Nº 034

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
CNPJ: 06.114.631/0001-18

Comissão Permanente
de Licitação - CPL
Confere Com Original
Data 01/10/2021

Av. Duque de Caxias, 311, Centro - CEP: 65.645 - 000 - Matões - MA.

12.2 TUBULACOES E CONEXOES METAIS					
12.2.1 "Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalacao"	R\$ 88,55	Unidade	1	R\$ 88,55	0
12.2.2 "Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalacao"	R\$ 121,05	Unidade	1	R\$ 121,05	0,01
12.2.3 "Registro esfera borboleta bruto PVC 1/2", fornecimento e instalacao"	R\$ 32,30	Unidade	1	R\$ 32,30	0
12.2.4 "Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalacao"	R\$ 107,30	Unidade	8	R\$ 858,40	0,05
12.2.5 "Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalacao"	R\$ 201,05	Unidade	2	R\$ 402,10	0,02
12.2.6 "Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalacao"	R\$ 351,05	Unidade	2	R\$ 702,10	0,04
12.2.7 "Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalacao"	R\$ 44,80	Unidade	2	R\$ 89,60	0,01
12.2.8 "Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalacao"	R\$ 601,26	Unidade	2	R\$ 1.202,52	0,07
12.2.9 "Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalacao"	R\$ 79,26	Unidade	1	R\$ 79,26	0
12.2.10 "Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalacao"	R\$ 121,26	Unidade	5	R\$ 606,30	0,03
12.2.11 "Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalacao"	R\$ 65,00	Unidade	31	R\$ 2.015,00	0,14
12.2.12 "Registro de pressao com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalacao"	R\$ 82,30	Unidade	15	R\$ 1.234,50	0,05
Subtotal.....				R\$ 7.431,68	0,42
13 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS					
13.1 TUBULACOES E CONEXOES DE PVC					
13.1.1 Tubo de PVC 100mm, fornecimento e instalacao	R\$ 18,55	M	237,27	R\$ 4.401,36	0,26
13.1.2 Tubo de PVC 150mm, fornecimento e instalacao	R\$ 36,05	M	107,14	R\$ 3.862,40	0,23
13.1.3 Curva curta 90 100mm, fornecimento e instalacao	R\$ 19,80	Unidade	52,00	R\$ 1.029,60	0,06
13.1.4 Joelho 45 100mm, fornecimento e instalacao	R\$ 14,80	Unidade	26,00	R\$ 384,80	0,02
13.1.5 Joelho 90 100mm, fornecimento e instalacao	R\$ 15,43	Unidade	4,00	R\$ 61,72	0
13.1.6 Te sanitario 100mm 100mm, fornecimento e instalacao	R\$ 54,66	Unidade	4,00	R\$ 218,64	0,01
13.1.7 Juncao simples 100mm 100mm, fornecimento e instalacao	R\$ 53,55	Unidade	6,00	R\$ 321,30	0,02
Subtotal.....				R\$ 10.279,82	0,6
13.2 ACESSORIOS					
13.2.1 Ralo hemisferico (formato abacaxi) de ferro fundido, 100mm	R\$ 31,05	Unidade	24	R\$ 745,20	0,04
13.2.2 Caixa de areia sem grelha 80x80cm	R\$ 128,55	Unidade	20	R\$ 2.571,00	0,15
Subtotal.....				R\$ 3.316,20	0,19
14 INSTALACAO SANITARIA					
14.1 Tubo de PVC rigido 100mm, fornec. e instalacao	R\$ 32,30	M	213,06	R\$ 6.881,84	0,4
14.2 Tubo de PVC rigido 40mm, fornec. e instalacao	R\$ 12,30	M	125,81	R\$ 1.547,46	0,09



Prefeitura Mun. de Chapeleiro
LUCIANO SOUZA
PRESIDENTE DA
PORTARIA Nº 03-

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
CNPJ: 06.114.631/0001-18

Comissão Permanente
de Licitação - CPL
Confere Com Original
Data 01/09/2024

Av. Duque de Caxias, 311, Centro – CEP: 65.645 – 000 - Matões – MA.

14.3 Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	RS 17,30	M	36,81	RS 2.366,81	0,14
14.4 Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	RS 23,55	M	92,42	RS 2.176,49	0,13
14.5 Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação	RS 38,80	M	37,60	RS 1.458,88	0,08
14.6 Bucha de redução PVC longa 50mm 40mm	RS 4,80	Unidade	37,00	RS 177,60	0,01
14.7 Curva PVC 90° curta 40mm fornecimento e instalação	RS 5,43	Unidade	97,00	RS 526,71	0,04
14.8 Curva PVC 90° curta 75mm fornecimento e instalação	RS 41,68	Unidade	23,00	RS 958,64	0,06
14.9 Joelho PVC 45° 100mm fornecimento e instalação	RS 13,30	Unidade	7,00	RS 93,10	0,01
14.10 Joelho PVC 45° 75mm fornecimento e instalação	RS 12,43	Unidade	4,00	RS 49,72	0
14.11 Joelho PVC 45° 50mm fornecimento e instalação	RS 7,30	Unidade	62,00	RS 452,60	0,02
14.12 Joelho PVC 45° 40mm fornecimento e instalação	RS 5,05	Unidade	49,00	RS 247,45	0,01
14.13 Joelho PVC 90° 100mm fornecimento e instalação	RS 15,05	Unidade	26,00	RS 391,30	0,02
14.14 Joelho PVC 90° 75mm fornecimento e instalação	RS 14,00	Unidade	35,00	RS 490,00	0,04
14.15 Joelho PVC 90° 50mm fornecimento e instalação	RS 6,05	Unidade	3,00	RS 18,15	0
14.16 Joelho PVC 90° 40mm fornecimento e instalação	RS 4,84	Unidade	19,00	RS 91,96	0
14.17 "Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundário 40mm 1/2" fornecimento e instalação"	RS 4,84	Unidade	65,00	RS 314,60	0,02
14.18 Juncao PVC simples 100mm 50mm fornecimento e instalação	RS 42,84	Unidade	25,00	RS 1.071,00	0,08
14.19 Juncao PVC simples 100mm 75mm fornecimento e instalação	RS 53,55	Unidade	2,00	RS 107,10	0,01
14.20 Juncao PVC simples 100mm 100mm fornecimento e instalação	RS 53,55	Unidade	19,00	RS 1.017,45	0,05
14.21 Juncao PVC simples 75mm 50mm fornecimento e instalação	RS 32,68	Unidade	5,00	RS 163,40	0,01
14.22 Juncao PVC simples 75mm 75mm fornecimento e instalação	RS 32,68	Unidade	2,00	RS 65,36	0
14.23 Redução excêntrica PVC 100mm 50mm fornecimento e instalação	RS 7,93	Unidade	6,00	RS 47,58	0
14.24 Redução excêntrica PVC 75mm 50mm fornecimento e instalação	RS 6,30	Unidade	5,00	RS 31,50	0
14.25 Te PVC 45° 40mm fornecimento e instalação	RS 12,55	Unidade	1,00	RS 12,55	0
14.26 Te PVC 90° 40mm fornecimento e instalação	RS 12,55	Unidade	19,00	RS 238,45	0,01
14.27 Te PVC sanitário 100mm 50mm fornecimento e instalação	RS 38,55	Unidade	11,00	RS 424,05	0,03
14.28 Te PVC sanitário 100mm 75mm fornecimento e instalação	RS 38,55	Unidade	20,00	RS 771,00	0,05
14.29 Te PVC sanitário 150mm 100mm fornecimento e instalação	RS 107,93	Unidade	2,00	RS 215,86	0,01
14.30 Te PVC sanitário 50mm 50mm fornecimento e instalação	RS 12,93	Unidade	19,00	RS 245,67	0,01
14.31 Te PVC sanitário 75mm 75mm fornecimento e instalação	RS 35,43	Unidade	4,00	RS 141,72	0,01
14.32 Caixa sifonada 150x150x50mm	RS 20,43	Unidade	19,00	RS 388,17	0,02
14.33 Caixa sifonada 150x185x75mm	RS 45,80	Unidade	1,00	RS 45,80	0
14.34 Caixa de gordura simples CG 37cm	RS 107,43	Unidade	7,00	RS 752,01	0,04
14.35 Caixa de inspeção 60x60cm	RS 251,05	Unidade	17,00	RS 4.267,85	0,28
14.36 Caixa de passagem modulada DN 30cm	RS 107,30	Unidade	1,00	RS 107,30	0,01
14.37 Ralo sifonado, PVC 100x100x40mm	RS 7,30	Unidade	30,00	RS 219,00	0,01



Prefeitura Mun. de Chapear
LUCIANO SOUZA
PRESIDENTE DA
POSTARIA Nº 000

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
CNPJ: 06.114.631/0001-18


Comissão Permanente
de Licitação - CPL
Confere Com Original
Data 01/09/2021

Av. Duque de Caxias, 311, Centro – CEP: 65.645 – 000 - Matões – MA.

14.38 Terminal de Ventilacao 50mm	R\$ 5,05	Unidade	39,00	R\$ 196,95	0,01
14.39 Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	R\$ 1.235,74	Unidade	1,00	R\$ 1.235,74	0,07
14.40 Fossa septica 2,30 x 2,30 m	R\$ 1.085,74	Unidade	1,00	R\$ 1.085,74	0,06
Subtotal.....				R\$ 31.094,57	1,84
15 LOUCAS E METAIS					
15.1 Bacia Sanitaria Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, codigo P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessorios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao fornecimento e instalacao	R\$ 813,55	Unidade	2,00	R\$ 1.627,10	0,10
15.2 Bacia Sanitaria Convencional, codigo Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessorios fornecimento e instalacao	R\$ 216,79	Unidade	4,00	R\$ 867,16	0,05
15.3 Bacia Convencional Studio Kids, codigo PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedacao, tubo pvc ligacao fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente	R\$ 210,00	Unidade	20,00	R\$ 4.200,00	0,41
15.4 "Valvula de descarga 1 1/2\"", com registro, acabamento em metal cromado fornecimento e instalacao"	R\$ 198,04	Unidade	26,00	R\$ 5.149,04	0,33
15.5 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, codigo L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (valvula, sifao e engate flexivel cromados), exceto torneira.	R\$ 93,98	Unidade	22,00	R\$ 2.067,56	0,12
15.6 "Cuba industrial 50x40 profundidade 30 Å- HIDRONOX, ou equivalente, com sifao em metal cromado 1.1/2x1.1/2\"", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2""x1.1/2"" para pia fornecimento e instalacao"	R\$ 442,81	Unidade	3,00	R\$ 1.328,43	0,08
15.7 "Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica aco inoxidavel, com valvula, FRANKE, ou equivalente, com sifao em metal cromado 1.1/2x1.1/2\"", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2""x1.1/2"" para pia fornecimento e instalacao"	R\$ 260,23	Unidade	15,00	R\$ 3.903,45	0,23
15.8 Banheira Embutir em plastico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	R\$ 45,40	Unidade	4,00	R\$ 181,60	0,01
15.9 Lavatorio de canto suspenso com mesa, linha Izy codigo L101.17, DECA ou equivalente, com valvula, sifao e engate flexivel cromados, fornecimento e instalacao	R\$ 113,31	Unidade	4,00	R\$ 453,24	0,03
15.10 Lavatorio pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, codigo L915 DECA ou equivalente	R\$ 81,48	Unidade	6,00	R\$ 488,88	0,03
15.11 Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, codigo TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	R\$ 282,26	Unidade	7,00	R\$ 1.975,82	0,13
15.12 Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plastica/desviador para duchas eletricas, cogigo 8010 A, LORENZETTI, ou equivalente	R\$ 59,95	Unidade	15,00	R\$ 899,25	0,05
15.13 Assento Poliester com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, codigo AP.52, DECA, ou equivalente	R\$ 595,56	Unidade	2,00	R\$ 1.191,12	0,08
15.14 Assento plastico Izy, codigo AP.01, DECA, fornecimento e instalacao	R\$ 22,62	Unidade	4,00	R\$ 90,48	0,01
15.15 Papeleira Metalica Linha Izy, codigo 2020.C37, DECA ou equivalente, fornecimento e instalacao	R\$ 35,87	Unidade	26,00	R\$ 932,62	0,05



Prefeitura Mun. de Charemba
LUCIANO SOUZA
PRESIDENTE DA COMISSÃO
PORTARIA Nº 001




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
CNPJ: 06.114.631/0001-18

**Comissão Permanente
de Licitação - CPL**
Confere Com Original
Data 01/09/2021

Ass. Ass. Duque de Caxias, 311, Centro - CEP: 65.645 - 000 - Matões - MA.

15.16 Ducha Higienica com registro e derivacao Izy, codigo 1984.C37, ACT.CK, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalacao	R\$ 92,69	Unidade	4,00	R\$ 370.76	0,02
15.17 Torneira eletrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalacao	R\$ 98,37	Unidade	2,00	R\$ 196.74	0,01
15.18 Torneira eletrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, codigo 79004, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalacao	R\$ 79,29	Unidade	4,00	R\$ 317.16	0,02
15.19 Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, codigo: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente	R\$ 79,29	Unidade	15,00	R\$ 1.189.35	0,07
15.20 Torneira para cozinha de mesa bica movel Izy, codigo 1167.C37, DECA, ou equivalente	R\$ 84,56	Unidade	15,00	R\$ 1.268.40	0,01
15.21 Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	R\$ 11,27	Unidade	11,00	R\$ 123.97	0,00
15.22 Torneira para lavatorio de mesa bica baixa Izy, codigo 1193.C37, Deca ou equivalente	R\$ 41,05	Unidade	32,00	R\$ 1.313.60	0,05
15.23 Dispenser Saboneteira Linha Excellence, codigo 7009, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalacao	R\$ 31,48	Unidade	26,00	R\$ 818.48	0,06
15.24 Dispenser Toalha Linha Excellence, codigo 7007, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalacao	R\$ 47,92	Unidade	22,00	R\$ 1.054.24	0,09
15.25 Cabide metalico Izy, codigo 2060.C37, Deca ou equivalente, fornecimento e instalacao	R\$ 97,95	Unidade	16,00	R\$ 1.567.20	0,09
15.26 Barra de apoio, Linha conforto, codigo 2310.1.080.ESC, aco inox polido, DECA ou equivalente, fornecimento e instalacao	R\$ 211,55	Unidade	8,00	R\$ 1.692.40	0,05
15.27 Barra de apoio de canto para lavatorio, aco inox polido, Celite ou equivalente, fornecimento e instalacao	R\$ 237,23	Unidade	4,00	R\$ 948.92	0,02
15.28 "Barra de apoio de chuveiro PNE, em ""L""", Linha conforto codigo 2335.I.ESC, fornecimento e instalacao"	R\$ 341,53	Unidade	1,00	R\$ 341.53	0,04
15.29 Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalacao	R\$ 678,84	Unidade	1,00	R\$ 678.84	0,23
15.30 Gancho metalico para mochilas, fornecimento e instalacao	R\$ 21,71	Unidade	188,00	R\$ 4.081.48	0,08
15.31 "Barra metalica com pintura azul para protecao dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"""	R\$ 66,79	M	20,60	R\$ 1.375.87	0,00
Subtotal.....				R\$ 42.694,69	2,55
16 INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL					
16.1 Abrigo para Central de GLP, em concreto	R\$ 472,31	M3	1,42	R\$ 670.68	0,04
16.2 Tela metalica para ventilacao com requadro em aluminio	R\$ 583,98	M2	0,16	R\$ 93.44	0
16.3 "Tubo de Aco Galvanizado Ã 3/4""", inclusive conexoes"	R\$ 18,21	M	43,00	R\$ 783.03	0,04
16.4 Envelopamento de concreto 3cm	R\$ 14,55	M	42,00	R\$ 611.10	0,03
16.5 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	R\$ 128,21	Unidade	3,00	R\$ 384.63	0,02
16.6 "Valvula esfera Ã 3/4"" NPT 300"	R\$ 55,46	Unidade	4,00	R\$ 221.84	0,01
16.7 "Uniao 3/4"" NPT 300"	R\$ 45,46	Unidade	3,00	R\$ 136.38	0,01
16.8 "Niple 3/4"" NPT 300"	R\$ 4,21	Unidade	6,00	R\$ 25.26	0
16.9 "Niple 1/2"" NPT 300"	R\$ 5,80	Unidade	4,00	R\$ 23.20	0
16.10 "Niple 1/4"" NPT 300"	R\$ 5,80	Unidade	4,00	R\$ 23.20	0




Prefeitura Mun. de Chare
LUCIANO SOUZA
PRESIDENTE DA
PORTARIA Nº 001

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
CNPJ: 06.114.631/0001-18

Comissão Permanente
de Licitação - CPL
Confere Com Original
Data 01/09/2021

Av. Duque de Caxias, 311, Centro – CEP: 65.645 – 000 - Matões – MA.

16.11 "Te reducao 3/4""x1/2""	R\$ 8,99	Unidade	1,00	R\$ 8,99	0
16.12 "Reducao 1/2"" x 1/4""	R\$ 8,99	Unidade	1,00	R\$ 8,99	0
16.13 "Luva de reducao 3/4 x 1/2"" "	R\$ 7,55	Unidade	2,00	R\$ 15,10	0
16.14 "Luva de reducao 1/4"" x 1/2""	R\$ 5,30	Unidade	2,00	R\$ 10,60	0
16.15 "Joelho 1/2"" NPT 300"	R\$ 5,80	Unidade	2,00	R\$ 11,60	0
16.16 Regulador 1Â° estagio com manometro	R\$ 98,02	Unidade	1,00	R\$ 98,02	0,01
16.17 "Manometro NPT 1/4"" , 0 a 300 psi"	R\$ 25,58	Unidade	1,00	R\$ 25,58	0
16.18 Mangueira Flexivel	R\$ 4,31	M	2,00	R\$ 8,62	0
16.19 Regulador 2Â° estagio com registro	R\$ 50,58	Unidade	2,00	R\$ 101,16	0,01
16.20 Placa de sinalizacao em pvc cod 1 (348x348) Proibido fumar	R\$ 24,33	Unidade	1,00	R\$ 24,33	0
16.21 Placa de sinalizacao em pvc cod 6 (348x348) Perigo Inflamavel	R\$ 24,33	Unidade	1,00	R\$ 24,33	0
Subtotal.....				R\$ 3.310,08	0,17
17 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO					
17.1 Extintor ABC 6KG	R\$ 239,39	Unidade	7,00	R\$ 1.675,73	0,09
17.2 Extintor CO2 6KG	R\$ 769,53	Unidade	1,00	R\$ 769,53	0,04
17.3 "Cotovelo 45Â° galvanizado 2 1/2""	R\$ 33,08	Unidade	2,00	R\$ 66,16	0
17.4 "Cotovelo 90Â° galvanizado 2 1/2""	R\$ 34,33	Unidade	7,00	R\$ 240,31	0,01
17.5 "Tubo aco carbono 2 1/2""	R\$ 110,70	M	1,25	R\$ 138,38	0,01
17.6 "Niple duplo aco galvanizado 2 1/2""	R\$ 35,33	Unidade	10,00	R\$ 353,30	0,02
17.7 "Te aco galvanizado 2 1/2""	R\$ 80,89	Unidade	4,00	R\$ 323,56	0,02
17.8 "Tubo aco galvanizado 65mm 2 1/2"" 2 1/2""	R\$ 113,08	M	65,27	R\$ 7.380,73	0,39
17.9 "Adaptador storz roscas internas 2 1/2""	R\$ 18,08	Unidade	3,00	R\$ 54,24	0
17.10 Caixa para abrigo de mangueira 90x60x17cm	R\$ 496,33	Unidade	2,00	R\$ 992,66	0,05
17.11 "Chave para conexao de mangueira tipo stroz engate rapido dupla 1 1/2"" x 1 1/2""	R\$ 15,40	Unidade	3,00	R\$ 46,20	0
17.12 "Esguicho jato solido 1 1/2"" 16mm"	R\$ 32,65	Unidade	3,00	R\$ 97,95	0,01
17.13 "Mangueiras de incendio de nylon 1 1/2"" 16mm"	R\$ 336,40	Unidade	6,00	R\$ 2.018,40	0,11
17.14 "Niple paralelo em ferro maleavel 2 1/2""	R\$ 35,53	Unidade	3,00	R\$ 106,59	0,01
17.15 "Reducao giratoria tipo Storz 2 1/2 x 1 1/2""	R\$ 71,40	Unidade	3,00	R\$ 214,20	0,01
17.16 "Registro globo 2 1/2"" 45Â°"	R\$ 151,40	Unidade	3,00	R\$ 454,20	0,03
17.17 "Tampao cego com corrente tipo storz 1 1/2""	R\$ 32,25	Unidade	3,00	R\$ 96,75	0,01
17.18 Tampao de FoFo 50x50cm	R\$ 243,50	Unidade	1,00	R\$ 243,50	0,02
17.19 "Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2""	R\$ 79,75	Unidade	5,00	R\$ 398,75	0,02
17.20 "Valvula de retencao vertical 2 1/2""	R\$ 196,00	Unidade	2,00	R\$ 392,00	0,02
17.21 "Uniao assento de ferro conico macho femea 2 1/2""	R\$ 18,46	Unidade	4,00	R\$ 73,84	0
17.22 Luminaria de emergencia com lampada fluourescente 9W de 1 hora	R\$ 36,59	Unidade	40,00	R\$ 1.463,60	0,08
17.23 Marcacao no Piso 1 x 1m para extintor	R\$ 20,44	M2	8,00	R\$ 163,52	0,01



Prefeitura Mun. de Chã d'Amatã
LUCIANO SOUZA
PRESIDENTE DA
POSTARIA Nº 001

Comissão Permanente
de Licitação - CPL
Confere Com Original
Data 01/09/2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
CNPJ: 06.114.631/0001-18

Av. Duque de Caxias, 311, Centro - CEP: 65.645 - 000 - Matões - MA.

17.24 Marcador no Piso 1 x 1m para hidrante	R\$ 20,44	M2	3,00	R\$ 61,32	0
17.25 Conjunto motobomba	R\$ 2.404,98	Unidade	2,00	R\$ 4.809,96	0,25
17.26 Placa de sinalizacao em pvc cod 25 (200x200) Hidrante de incendio	R\$ 17,94	Unidade	2,00	R\$ 35,88	0
17.27 Placa de sinalizacao em pvc cod 12 e 13 (250x125) Saida de emergencia	R\$ 19,19	Unidade	14,00	R\$ 268,66	0,01
17.28 "Placa de sinalizacao em pvc cod 17 (250x125) Mensagem ""Saida""	R\$ 19,19	Unidade	3,00	R\$ 57,57	0
17.29 Placa de sinalizacao em pvc cod 23 (200x200) Extintor de Incendio	R\$ 17,94	Unidade	8,00	R\$ 143,52	0,01
Subtotal.....				R\$ 23.141,01	1,23

18 INSTALACOES ELETRICAS 220V

18.1 CENTRO DE DISTRIBUICAO

18.1.1 Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (pa disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, tr acessorios)	R\$ 292,48	Unidade	3,00	R\$ 877,44	0,05
18.1.2 Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (pa disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, tr acessorios)	R\$ 292,48	Unidade	1,00	R\$ 292,48	0,02
18.1.3 Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (pa disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, tr acessorios)	R\$ 327,48	Unidade	3,00	R\$ 982,44	0,05
18.1.4 Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (pa disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, tr acessorios)	R\$ 754,98	Unidade	2,00	R\$ 1.509,96	0,08
18.1.5 Quadro de medicao fornecimento e instalacao	R\$ 237,48	Unidade	1,00	R\$ 237,48	0,01
Subtotal.....				R\$ 3.899,80	0,21

18.2 DISJUNTORES

18.2.1 Disjuntor unipolar termomagnetico 10A	R\$ 14,16	Unidade	22,00	R\$ 311,52	0,02
18.2.2 Disjuntor unipolar termomagnetico 16A	R\$ 14,16	Unidade	7,00	R\$ 99,12	0,01
18.2.3 Disjuntor unipolar termomagnetico 20A	R\$ 14,16	Unidade	19,00	R\$ 269,04	0,01
18.2.4 Disjuntor unipolar termomagnetico 25A	R\$ 14,16	Unidade	26,00	R\$ 368,16	0,02



Prefeitura Mun. de Charadinho
LUCIANO SOUZA RO
PRESIDENTE DA COM
PORTARIA Nº 034

Comissão Permanente
de Licitação - CPL
Confere Com Original
Data 01/09/2021


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
CNPJ: 06.114.631/0001-18

Av. Duque de Caxias, 311, Centro - CEP: 65.645 - 000 - Matões - MA.

18.2.5 Disjuntor unipolar termomagnetico 32A	R\$ 14,16	Unidade	10,00	R\$ 141,60	0,01
18.2.6 Disjuntor unipolar termomagnetico 40A	R\$ 14,16	Unidade	1,00	R\$ 14,16	0
18.2.7 Disjuntor tripolar termomagnetico 10A	R\$ 102,66	Unidade	1,00	R\$ 102,66	0,01
18.2.8 Disjuntor tripolar termomagnetico 25A	R\$ 102,66	Unidade	4,00	R\$ 410,64	0,02
18.2.9 Disjuntor tripolar termomagnetico 32A	R\$ 102,66	Unidade	2,00	R\$ 205,32	0,01
18.2.10 Disjuntor tripolar termomagnetico 80A	R\$ 127,66	Unidade	8,00	R\$ 1.021,28	0,06
18.2.11 Disjuntor tripolar termomagnetico 175A	R\$ 353,66	Unidade	1,00	R\$ 353,66	0,02
18.2.12 Disjuntor tripolar termomagnetico 225A	R\$ 352,66	Unidade	1,00	R\$ 352,66	0,02
18.2.13 Interruptor bipolar DR 100A	R\$ 327,66	Unidade	3,00	R\$ 982,98	0,05
18.2.14 Interruptor bipolar DR 25A	R\$ 187,66	Unidade	3,00	R\$ 562,98	0,03
18.2.15 Interruptor bipolar DR 63A	R\$ 327,66	Unidade	1,00	R\$ 327,66	0,02
18.2.16 Interruptor bipolar DR 80A	R\$ 327,66	Unidade	1,00	R\$ 327,66	0,02
18.2.17 Dispositivo de protecao contra surto 175V 40KA	R\$ 137,56	Unidade	28,00	R\$ 3.851,68	0,21
18.2.18 Dispositivo de protecao contra surto 175V 80KA	R\$ 140,06	Unidade	8,00	R\$ 1.120,48	0,06
Subtotal.....				R\$ 10.823,26	0,6

18.3 ELETRODUTOS E ACESSORIOS

18.3.1 "Eletroduto PVC flexivel corrugado reforcado, Æ~20mr R\$ 4,06 (3/4\"), inclusive conexoes"	M	559,40	R\$ 2.271,16	0,14
18.3.2 "Eletroduto PVC flexivel corrugado reforcado, Æ~25mr R\$ 5,50 (1\"), inclusive conexoes"	M	298,90	R\$ 1.643,95	0,09
18.3.3 "Eletroduto PVC flexivel corrugado reforcado, Æ~16mr R\$ 4,31 (1/2\"), inclusive conexoes"	M	6,00	R\$ 25,86	0
18.3.4 "Eletroduto PVC flexivel corrugado reforcado, Æ~32mr R\$ 8,25 (1 1/4\"), inclusive conexoes"	M	241,80	R\$ 1.994,85	0,1
18.3.5 "Eletroduto PVC flexivel rigido roscavel, Æ~40mm (R\$ 19,50 (1/2\"), inclusive conexoes"	M	15,60	R\$ 304,20	0,02



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
CNPJ: 06.114.631/0001-18

Av. Duque de Caxias, 311, Centro – CEP: 65.645 – 000 – Matões – MA.


Prefeitura Mun. de Chã de São
LUCIANO SOUZA
PRESIDENTE DA
PORTARIA Nº 034

Comissão Permanente
de Licitação – CPL
Confere Com Original
Data 01/09/2021

18.3.6 "Eletroduto PVC flexível rígido roscável, $\bar{A}$ 50mm (DN RS 20,75 inclusive conexões"	M	14,70	RS 305,03	0,02
18.3.7 "Eletroduto Aço Galvanizado DN 25mm (1"), inc RS 24,50 conexões"	M	164,60	RS 4.032,70	0,23
18.3.8 "Eletroduto Aço Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inc RS 49,33 conexões"	M	68,60	RS 3.384,04	0,17
18.3.9 "Eletroduto Aço Galvanizado DN 100mm (2"), inc RS 51,21 conexões"	M	2,30	RS 117,78	0,01
18.3.10 "Eletroduto Aço Galvanizado DN 62mm (2 1/2"), inc RS 72,46 conexões"	M	3,50	RS 253,61	0,01
18.3.11 "Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), inc RS 87,46 conexões"	M	21,90	RS 1.915,37	0,11
18.3.12 Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tar RS 121,18 ferro fundido tipo leve	Unidade	17,00	RS 2.060,06	0,11
18.3.13 Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tar RS 128,38 ferro fundido tipo leve	Unidade	17,00	RS 2.182,46	0,12
18.3.14 Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm	Unidade	2,00	RS 74,92	0
18.3.15 "Caixa de Passagem PVC 4x2" fornecimento e instal	Unidade	262,00	RS 1.954,52	0,09
18.3.16 "Caixa de Passagem PVC 4x4" fornecimento e instal	Unidade	10,00	RS 87,10	0
18.3.17 "Caixa de passagem PVC Octogonal 3" fornecim RS 11,71 instalação"	Unidade	205,00	RS 2.400,55	0,13
Subtotal.....			RS 25.008,16	1,35

18.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

18.4.1 Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/7 camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal 2,5 mm ²	RS 3,31	M	7.957,10	RS 26.338,00	1,3
18.4.2 Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/7 camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal mm ²	RS 4,31	M	502,00	RS 2.163,62	0,11
18.4.3 Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/7 camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal mm ²	RS 5,93	M	2.335,30	RS 13.848,33	0,73




Prefeitura Mun. de Charadai
LUCIANO SOUZA
PRESIDENTE DA
PORTARIA Nº 001

Seção Permanente
de Licitação - CPL
Anexo Com Original
01/10/2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
CNPJ: 06.114.631/0001-18

Av. Duque de Caxias, 311, Centro - CEP: 65.645 - 000 - Matões - MA.

18.4.4 Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/7 camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao no #10 mm ²	R\$ 9,18	M	602,80	R\$ 5.533,70	0,3
18.4.5 Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/7 camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao no #16 mm ²	R\$ 9,93	M	267,50	R\$ 2.656,27	0,15
18.4.6 Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/7 camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao no #25 mm ²	R\$ 15,87	M	41,40	R\$ 657,02	0,03
18.4.7 Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/7 camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao no #35 mm ²	R\$ 21,93	M	235,90	R\$ 5.173,28	0,26
18.4.8 Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/7 camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao no #50 mm ²	R\$ 28,18	M	6,90	R\$ 194,44	0,01
18.4.9 Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/7 camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao no #70 mm ²	R\$ 40,68	M	259,80	R\$ 10.568,66	0,56
18.4.10 Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/7 camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao no #95 mm ²	R\$ 52,66	M	10,30	R\$ 542,40	0,03
18.4.11 Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/7 camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao no #120 mm ²	R\$ 69,72	M	138,00	R\$ 9.621,36	0,53
Subtotal.....				R\$ 77.297,09	4,01
18.5 ELETROCALHAS					
18.5.1 Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inc conexoes	R\$ 59,80	M	31,30	R\$ 1.871,74	0,1
18.5.2 Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inc conexoes	R\$ 64,80	M	18,50	R\$ 1.198,80	0,06
18.5.3 Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inc conexoes	R\$ 62,43	M	11,50	R\$ 717,95	0,04




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
CNPJ: 06.114.631/0001-18

Av. Duque de Caxias, 311, Centro – CEP: 65.645 – 000 - Matões – MA.

Prefeitura Mun. de Chapeirão
LUCIANO SOUZA
PRESIDENTE DA
PORTARIA Nº 004

Comissão Permanente
de Licitação - CPL
Confere Com Original
Data 01/09/2021

18.5.4 Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inc conexoes	R\$ 77,62	M	36,60	R\$ 2.840,89	0,15
18.5.5 Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inc conexoes	R\$ 122,43	M	5,50	R\$ 673,37	0,03
18.5.6 Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inc conexoes	R\$ 123,55	M	5,60	R\$ 691,88	0,04
18.5.7 Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inc conexoes	R\$ 123,55	M	11,10	R\$ 1.371,41	0,08
18.5.8 Suporte vertical eletrocalha 120x146mm	R\$ 9,80	Unidade	7,00	R\$ 68,60	0
18.5.9 Suporte vertical eletrocalha 120x160mm	R\$ 9,80	Unidade	3,00	R\$ 29,40	0
18.5.10 Suporte vertical eletrocalha 70x125mm	R\$ 9,80	Unidade	6,00	R\$ 58,80	0
18.5.11 Suporte vertical eletrocalha 70x81mm	R\$ 9,80	Unidade	18,00	R\$ 176,40	0,01
18.5.12 Suporte vertical eletrocalha 70x96mm	R\$ 9,80	Unidade	22,00	R\$ 215,60	0,01
18.5.13 Suporte vertical eletrocalha 95x114mm	R\$ 9,80	Unidade	19,00	R\$ 186,20	0,01
18.5.14 Tala plana perfurada 50mm	R\$ 5,88	Unidade	38,00	R\$ 223,44	0,01
18.5.15 Tala plana perfurada 75mm	R\$ 6,50	Unidade	6,00	R\$ 39,00	0
18.5.16 Tala plana perfurada 100mm	R\$ 6,50	Unidade	4,00	R\$ 26,00	0
Subtotal.....				R\$ 10.389,47	0,54
18.6 ILUMINACAO E TOMADAS					
18.6.1 Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, cor	R\$ 12,13	Unidade	137,00	R\$ 1.661,81	0,1
18.6.2 Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, cor	R\$ 22,13	Unidade	2,00	R\$ 44,26	0
18.6.3 Interruptor 1 tecla paralela	R\$ 12,13	Unidade	2,00	R\$ 24,26	0
18.6.4 Interruptor 1 tecla paralela e tomada	R\$ 22,75	Unidade	36,00	R\$ 819,00	0,05
18.6.5 Interruptor 1 tecla simples	R\$ 10,13	Unidade	18,00	R\$ 182,34	0,01
18.6.6 Interruptor 2 teclas simples	R\$ 20,00	Unidade	6,00	R\$ 120,00	0,01
	R\$ 103,08	Unidade	8,00	R\$ 824,64	0,05



Prefeitura Mun. de Charema
LUCIANO SOUZA
PRESIDENTE DA
PORTARIA Nº 03

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
CNPJ: 06.114.631/0001-18

Comissão Permanente
de Licitação - CPL
Confere Com Original
Data 01/09/2024

Av. Duque de Caxias, 311, Centro - CEP: 65.645 - 000 - Matões - MA.

18.6.7 Luminarias sobrepor 2x36W completa					
18.6.8 Luminarias embutir 2x16W completa	R\$ 145,58	Unidade	17,00	R\$ 2.474,86	0,14
18.6.9 Luminarias embutir 2x36W completa	R\$ 183,08	Unidade	103,00	R\$ 18.857,24	1,06
18.6.10 Luminaria com aletas embutir 2x36 completa	R\$ 141,83	Unidade	40,00	R\$ 5.673,20	0,32
18.6.11 Luminaria de piso, com lampada vapor metalico 70W	R\$ 189,33	Unidade	9,00	R\$ 1.703,97	0,1
18.6.12 Projetor com lampada de vapor metalico 150W	R\$ 473,08	Unidade	4,00	R\$ 1.892,32	0,13
18.6.13 Projetor com lampada de vapor metalico 250W	R\$ 473,08	Unidade	1,00	R\$ 473,08	0,03
18.6.14 Arandelas de sobrepor com 1 lampada fluore compacta de 60W	R\$ 46,83	Unidade	18,00	R\$ 842,94	0,05

Subtotal.....
.....
RS 35.593,92 2,05

19 INSTALACOES DE CLIMATIZACAO


19.1 Tubo PVC soldavel 1/2" 25 mm. inclusive conexoes	R\$ 3,67	M	153,39	R\$ 562,94	0,03
19.2 Joelho 45 25mm. fornecimento e instalacao	R\$ 3,17	Unidade	23	R\$ 72,91	0
19.3 Joelho 90 25mm. fornecimento e instalacao	R\$ 2,80	Unidade	28	R\$ 78,40	0
19.4 Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nãº 1	R\$ 64,80	Unidade	7	R\$ 453,60	0,03

Subtotal.....
.....
RS 1.167,85 0,06

20 INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA

20.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS

20.1.1 "Patch Panel 19"" 24 portas, Categoria 6"	R\$ 522,99	Unidade	3	R\$ 1.568,97	0,1
20.1.2 Switch de 48 portas	R\$ 1.072,99	Unidade	1	R\$ 1.072,99	0,07
20.1.3 Guias de cabos simples	R\$ 22,68	Unidade	2	R\$ 45,36	0
20.1.4 Guia de Cabos Vertical, fechado	R\$ 22,68	Unidade	1	R\$ 22,68	0
20.1.5 Guia de Cabos Vertical	R\$ 20,18	Unidade	2	R\$ 40,36	0
20.1.6 Guia de Cabos Superior, fechado	R\$ 22,68	Unidade	1	R\$ 22,68	0
	R\$ 30,11	Unidade	1	R\$ 30,11	0




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
CNPJ: 06.114.631/0001-18

Av. Duque de Caxias, 311, Centro – CEP: 65.645 – 000 - Matões – MA.

Prefeitura Mun. de Chapeadinho
LUCIANO SOUZA
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FORTALEZA Nº 03

Comissão Permanente
de Licitação - CPL
Confere Com Original
Data 01/09/2021

20.1.7 Perfil de montagem					
20.1.8 Anel organizador de cabos	R\$ 49,05	Unidade	2	R\$ 98,10	0,01
20.1.9 Bandeja deslizante perfurada	R\$ 69,20	Unidade	2	R\$ 138,40	0,01
20.1.10 "Mini rack de parede 19"" x 8u x 450mm fornecim instalacao"	R\$ 462,08	Unidade	1	R\$ 462,08	0,03
20.1.11 Access Point Wireless 2.4 GHz 300Mbps fornecim instalacao	R\$ 227,08	Unidade	2	R\$ 454,16	0,03
Subtotal.....				R\$ 3.955,89	0,25
20.2 CABOS EM PAR TRANCADOS					
20.2.1 Cabo UTP 6 (24AWG)	R\$ 9,26	M	1268,5	R\$ 11.746,31	0,68
20.2.2 Cabo coaxial	R\$ 8,33	M	341	R\$ 2.840,53	0,16
Subtotal.....				R\$ 14.586,84	0,84
20.3 CABOS DE CONEXAO					
20.3.1 Cabos de conexoes A- Patch cord categoria 6 2,5 metr	R\$ 20,99	Unidade	28	R\$ 587,72	0,03
20.4 TOMADAS					
20.4.1 Tomada modular RJ 45 Categoria 6 (completa)	R\$ 10,99	Unidade	28	R\$ 307,72	0,02
20.4.2 Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa	R\$ 2,83	Unidade	14	R\$ 39,62	0
20.4.3 Central PABX 24 portas	R\$ 908,31	Unidade	1	R\$ 908,31	0,05
Subtotal.....				R\$ 1.255,65	0,07
20.5 CAIXAS E ACESSORIOS					
20.5.1 Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tar ferro fundido	R\$ 116,20	Unidade	5	R\$ 581,00	0,03
20.5.2 "Caixa de passagem PVC 4x2"" fornecimento e instala	R\$ 5,59	Unidade	41	R\$ 229,19	0,01
Subtotal.....				R\$ 810,19	0,04
20.6 ELETRODUTOS E ACESSORIOS					
	R\$ 5,39	M	1,30	R\$ 7,01	0




Prefeitura Mun. de Chapadão
LUCIANO SOUZA GOMES
PRESIDENTE DA CPL
PORTARIA Nº 034.1

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
CNPJ: 06.114.631/0001-18

Comissão Permanente
de Licitação - CPL
Confere Com Original
Data 01/09/2021

Av. Duque de Caxias, 311, Centro - CEP: 65.645 - 000 - Matões - MA.

20.1.7 Perfil de montagem					
20.1.8 Anel organizador de cabos	R\$ 49,05	Unidade	2	R\$ 98,10	0,01
20.1.9 Bandeja deslizante perfurada	R\$ 69,20	Unidade	2	R\$ 138,40	0,01
20.1.10 "Mini rack de parede 19"" x 8u x 450mm fornecim instalacao"	R\$ 462,08	Unidade	1	R\$ 462,08	0,03
20.1.11 Access Point Wireless 2.4 GHz 300Mbps fornecim instalacao	R\$ 227,08	Unidade	2	R\$ 454,16	0,03
Subtotal.....				R\$ 3.955,89	0,25
20.2 CABOS EM PAR TRANCADOS					
20.2.1 Cabo UTP 6 (24AWG)	R\$ 9,26	M	1268,5	R\$ 11.746,31	0,68
20.2.2 Cabo coaxial	R\$ 8,33	M	341	R\$ 2.840,53	0,16
Subtotal.....				R\$ 14.586,84	0,84
20.3 CABOS DE CONEXAO					
20.3.1 Cabos de conexoes A- Patch cord categoria 6 2,5 metr	R\$ 20,99	Unidade	28	R\$ 587,72	0,03
20.4 TOMADAS					
20.4.1 Tomada modular RJ 45 Categoria 6 (completa)	R\$ 10,99	Unidade	28	R\$ 307,72	0,02
20.4.2 Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa	R\$ 2,83	Unidade	14	R\$ 39,62	0
20.4.3 Central PABX 24 portas	R\$ 908,31	Unidade	1	R\$ 908,31	0,05
Subtotal.....				R\$ 1.255,65	0,07
20.5 CAIXAS E ACESSORIOS					
20.5.1 Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tar ferro fundido	R\$ 116,20	Unidade	5	R\$ 581,00	0,03
20.5.2 "Caixa de passagem PVC 4x2"" fornecimento e instala	R\$ 5,59	Unidade	41	R\$ 229,19	0,01
Subtotal.....				R\$ 810,19	0,04
20.6 ELETRODUTOS E ACESSORIOS					
	R\$ 5,39	M	1,30	R\$ 7,01	0




Prefeitura Mun. de Chapadão
LUCIANO SOUZA GOMES
PRESIDENTE DA CPM
PORTARIA Nº 034

Comissão Permanente
de Licitação - CPL
Confere Com Original
Data 01/09/2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
CNPJ: 06.114.631/0001-18

Av. Duque de Caxias, 311, Centro – CEP: 65.645 – 000 - Matões – MA.

20.6.1 "Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões"					
20.6.2 "Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões"	R\$ 4,14	M	119,30	R\$ 493,90	0,03
20.6.3 "Eletroduto Aço Galvanizado , Â~ 1", fornecimento e instalação"	R\$ 22,89	M	50,40	R\$ 1.153,66	0,07
20.6.4 "Eletroduto Aço Galvanizado , Â~ 1.1/4", fornecimento e instalação"	R\$ 41,64	M	4,10	R\$ 170,72	0,01
20.6.5 "Eletroduto Aço Galvanizado , Â~ 2", fornecimento e instalação"	R\$ 49,14	M	22,00	R\$ 1.081,08	0,06
20.6.6 Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexão"	R\$ 56,64	M	77,74	R\$ 4.403,19	0,25
Subtotal.....				R\$ 7.309,56	0,42
21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA					
21.1 Coifa de Centro em Aço Inox de 1500x1000x600	R\$ 2.251,64	Unidade	1,00	R\$ 2.251,64	0,14
21.2 Duto de ligação 1000 X 0.80mm	R\$ 276,64	M	2,85	R\$ 788,42	0,04
21.3 Chapeu chinês em alumínio	R\$ 651,86	Unidade	1,00	R\$ 651,86	0,04
21.4 Exaustor mecânico para banheiro 80m³/h com duto flexível	R\$ 208,11	Unidade	2,00	R\$ 416,22	0,02
Subtotal.....				R\$ 4.108,14	0,24
22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					
22.1 "Para raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 1.1/2" tipo simples"	R\$ 40,22	M	3,00	R\$ 120,66	0,01
22.2 Vergalhão CA 25 # 10 mm²	R\$ 6,67	M	42,00	R\$ 280,14	0,02
22.3 Conector mini Bar em bronze estanhado Tel 583	R\$ 8,55	Unidade	12,00	R\$ 102,60	0,01
22.4 Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	R\$ 3,17	Cj	24,00	R\$ 76,08	0,01
22.5 Presilha em latão	R\$ 3,67	Unidade	24,00	R\$ 88,08	0,01
22.6 Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço barramento, espessura 6 mm	R\$ 226,67	Unidade	1,00	R\$ 226,67	0,01
22.7 Escavação de vala para aterramento	R\$ 3,40	M3	39,00	R\$ 132,60	0,01
22.8 "Haste tipo cooperweld 5/8" x 2,40m."	R\$ 42,92	Unidade	13,00	R\$ 557,96	0,03



Prefeitura Mun. de Charadist
LUCIANO SOUZA
PRESIDENTE DA
PORTARIA Nº 03.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
CNPJ: 06.114.631/0001-18

Comissão Permanente
de Licitação - CPL
Confere Com Original
Data 01/09/2021

Av. Duque de Caxias, 311, Centro – CER: 65.645 – 000 - Matões – MA.

22.9 Cabo de cobre nu 16 mm2	R\$ 10,17	M	5,00	R\$ 50,85	0
22.10 Cabo de cobre nu 35 mm2	R\$ 21,05	M	330,00	R\$ 6.946,50	0,39
22.11 Cabo de cobre nu 50 mm2	R\$ 21,05	M	260,00	R\$ 5.473,00	0,44
22.12 "Caixa de inspecao, PVC de 12"', com tampa de fundido, conforme detalhe no projeto"	R\$ 63,97	Unidade	4,00	R\$ 255,88	0,02
22.13 "Conector de bronze para haste de 5/8"' e cabo de 50 mm/	R\$ 16,10	Unidade	12,00	R\$ 193,20	0,01
Subtotal.....				R\$ 14.504,22	0,97
23 SERVICOS COMPLEMENTARES					
23.1 GERAIS					
23.1.1 "Conjunto de mastros para bandeiras em tubo galvanizado telescopico (alt= 7m (3mx2"' + 4mx1 1/2"'")"	R\$ 2.327,76	Unidade	1,00	R\$ 2.327,76	0,16
23.1.2 Bancada em granito cinza andorinha espessura conforme projeto	R\$ 200,26	M2	48,53	R\$ 9.718,62	0,56
23.1.3 Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha esp 2cm, conforme projeto	R\$ 200,26	M2	56,26	R\$ 11.266,63	0,65
23.1.4 Prateleiras e escaninhos em mdf	R\$ 125,95	M2	48,02	R\$ 6.048,12	0,32
23.1.5 Bancos de concreto	R\$ 130,95	M2	7,22	R\$ 945,46	0,05
23.1.6 Banco e acabamento em granito	R\$ 203,45	M2	3,62	R\$ 736,49	0,04
23.1.7 Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura v e pingadeira	R\$ 63,37	M	106,80	R\$ 6.767,92	0,39
Subtotal.....				R\$ 37.810,99	2,17
23.2 CAIXA D'AGUA 30.000L					
23.2.1 Alca de icamento	R\$ 232,05	Unidade	2,00	R\$ 464,10	0,03
23.2.2 Suporte de luz piloto	R\$ 161,13	Unidade	1,00	R\$ 161,13	0,01
23.2.3 Suporte para cinto de seguranca	R\$ 294,88	Unidade	1,00	R\$ 294,88	0,02
23.2.4 Suporte para Para raio	R\$ 243,63	Unidade	1,00	R\$ 243,63	0,01
	R\$ 41,61	M	9,00	R\$ 374,49	0,02



Prefeitura Mun. de Charadri
LUCIANO SOUZA DE
PRESIDENTE DA C
PORTARIA Nº 034


Comissão Permanente
de Licitação - CPL
Confere Com Original
Data 01/09/2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
CNPJ: 06.114.631/0001-18

Av. Duque de Caxias, 311, Centro – CEP: 65.645 – 000 - Matões – MA.

23.2.5 Escada interna e externa tipo marinho, inclusive pint					
23.2.6 Guarda corpo de 1.0m de altura	R\$ 80,36	M	6,97	R\$ 560,11	0,03
23.2.7 Chapa de aço carbono de alta resistencia a corrosao, qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecç reservatorio conforme projeto	R\$ 4,15	Kg	1.702,30	R\$ 7.064,55	0,44
23.2.8 Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	R\$ 438,71	Unidade	1,00	R\$ 438,71	0,02
23.2.9 Preparo de superficie: jateamento abrasivo ao metal l (interno e externo), padrao AS 3.	R\$ 58,71	M2	145,76	R\$ 8.557,57	0,49
23.2.10 Acabamento interno: duas demaos de espessura se primer Epoxi	R\$ 34,66	M2	69,08	R\$ 2.394,31	0,14
23.2.11 Acabamento externo: uma demao de espessura se primer Epoxi	R\$ 37,29	M2	69,08	R\$ 2.575,99	0,14
23.2.12 Pintura Externa: uma demao de poliuretano na cor am	R\$ 66,11	M2	69,08	R\$ 4.566,88	0,04
Subtotal.....				R\$ 27.696,35	
24 SERVICOS FINAIS					
24.1 Limpeza final da obra	R\$ 1,10	M2	1510,23	R\$ 1.661,25	0,15
TOTAL:				R\$ 1.829.187,60	100

Matões-Ma, 07 de Agosto de 2017


Wilson S. B. Moreira
Engenheiro Civil
CREA-MA 4409-D

Sm

Fls 687

Proc. Nº 31/21

Ass. 

CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO

Prefeitura Mun. de Caxias
LUIZIANO SOUZA
DEPUTADO DA
CÂMARA DE CAXIAS

Comissão Permanente
de Licitação - CPL
Confere Com Original

Data 01/09/2021



Pelo presente Instrumento de Contrato de Trabalho, por tempo indeterminado, entre **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME**, estabelecida no Conjunto Cohab nº 07, Bairro Nova Caxias, Rua 10, Quadra 07, Sala B, Caxias - MA, inscrita no CNPJ sob nº 21.163.108/0001-75, a seguir denominada como **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Administrador **VALTER ALVES DA SILVA**, empresário, brasileiro, maior, portador da Cédula de identidade de nº 23214482002-0 GEJSPC-MA e do CPF nº 011.196.253-60, residente e domiciliado nesta cidade de Caxias-MA, e o Sr. **GABRIEL DOS SANTOS ROCHA**, de nacionalidade brasileira, **Engenheiro Civil**, registro no CREA/MA de nº 111846455-9, residente e domiciliado na cidade de Caxias - MA, na Av. Castelo Branco, nº 1248, Bairro Castelo Branco, a seguir denominado como **CONTRATADO**, fica justo e contratado o seguinte:

- 1- O contratado prestará serviços de responsabilidade Técnica, no âmbito de suas atribuições legais e vinculados a ARTs.
- 2- O contratado receberá seus salários juntamente com o pagamento dos demais funcionários da contratante, na base de seis salários mínimos/mês, reajustáveis na data e mesmo índice do Salário Mínimo Regional, mais comissões por ARTs. (Anotações de Responsabilidade Técnica), variáveis conforme valor de contrato.
- 3- O contratante descontará do contratado, não só o que consta na lei, ou por ela for determinado, como ainda a importância, imperícia, ou negligência.
- 4- O seu horário de trabalhado será de 10 horas semanais
- 5- A vigência deste contrato será indeterminado podendo uma das partes rescindir o contrato quando bem lhe convier ou seja quando não estiver sendo conveniente para as mesmas envolvidas.


E por estarem assim, justo e contratado, assinam o presente em duas vias diante das testemunhas e tudo presente.


Caxias-MA., 23 de Abril de 2020

FIRMA
E OFÍCIO


CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:





1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS-MA
REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO DE NOTAS
AURINO DA ROCHA LUIZ - Registrador e Tabelião
Rua São Paulo, 230 - Centro - CEP 55000-000 - Fone: (085) 3221-1233 - E-mail: tpe@tpeccaxias.ma.gov.br

Reconheço, por SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de
[7T247-K0]-VALTER ALVES DA SILVA
de que dor. fé. Caxias - MA 24 de Abril de 2020.
Embr.umentos: R\$ 3,87 FERJ: R\$ 0,53 FERC: R\$ 0,10
FADE: R\$ 0,18 FEMP: R\$ 0,18
SELO: ECFIR030819M7HO28B16UWWF15

1º OFÍCIO DE CAXIAS-MA
REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO DE NOTAS

ALEXSANDRA ALMEIDA RIOS - AUXILIAR DE CANTO

Alessandra Almeida Rios
Auxiliar de Cartório
1º Ofício
CPF: 052.483.853-42



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20200333245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20200333008

1. Responsável Técnico GABRIEL DOS SANTOS ROCHA Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL		RNP: 1118464559 Registro: 1118464559MA	
2. Contratante Contratante: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI CONJUNTO COHAB Complemento: RUA 10 - QUADRA 07 SALA: B Cidade: CAXIAS País: Brasil Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado		CPF/CNPJ: 21.163.108/0001-75 Nº: 07 Bairro: NOVA CAXIAS UF: MA CEP: 65604400	
3. Vínculo Contratual Unidade administrativa: Sede CONJUNTO COHAB Complemento: RUA 10 - QUADRA 07 SALA: B Cidade: CAXIAS Data de Início: 24/04/2020 Tipo de vínculo: EMPREGADO Identificação do cargo/função: Supervisor(a)		Nº: 07 Bairro: NOVA CAXIAS UF: MA CEP: 65604400 Previsão de término: Não especificado	
4. Atividade Técnica 1000 - OUTRA 44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)		Quantidade 2,00	Unidade h/d
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART			
5. Observações CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL, RESPONSÁVEL TÉCNICO SENDO 10 HORAS TRABALHADAS SEMANALMENTE.			
6. Declarações - Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.			
7. Entidade de Classe SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA			
8. Assinaturas Declaro serem verdadeiras as informações acima Local: <u>Caxias</u> de <u>27</u> de <u>abril</u> de <u>2020</u>		Assinatura: <u>Gabriel dos Santos Rocha</u> GABRIEL DOS SANTOS ROCHA - CPF: 608.054.673-07 Assinatura: <u>Valter Alves da Silva Eireli</u> VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - CNPJ: 21.163.108/0001-75	
9. Informações * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.			
10. Valor Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 27/04/2020			

Prefeitura Mun. de Chã de Alegria
 LUCIANO SOUZA GOMES
 PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
 CONFERE COM ORIGINAL
 Data 01/09/2021

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZbZCD
 Impresso em: 27/04/2020 às 14:02:40 por: . ip: 45.168.75.86





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 845326/2021
Emissão: 19/04/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: A8bWc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: GABRIEL DOS SANTOS ROCHA

Registro: 1118464559

CPF: 606.054.673-07

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 10/04/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: artigo 7º da resolução 2018/1973 do CONFEA

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIFACEMA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

Data de Formação: 23/01/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME

Registro: 0000012792

CNPJ: 21.163.108/0001-75

Data Início: 24/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME
CONJ. COHAB, Nº 07, RUA 10, QUADRA 07 SALA B, NOVA
CAXIAS

CEP: 65604-400

CNPJ Nº 21.163.108/0001-75

CAXIAS/MA

BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2020.

NIRE 21600015383

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONÍVEL

Caixa	60.000,00	
Mercadorias	265.000,00	
Bancos	110.762,72	435.762,72

PERMANENTE

IMOBILIZADO

Móveis e Utensílios	35.460,00	
Instalações	60.350,00	
Máq. E Equipamentos	150.000,00	
(-) Depreciação	65.000,00	180.810,00

Total do Ativo

616.572,72

PASSIVO

CIRCULANTE

EXIGÍVEL

Obrigações Sociais/Federal	70.320,00	
outras despesas	50.000,00	120.320,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

NÃO EXIGÍVEL

Capital Social	200.000,00	
Lucro Líquido do Exercício	296.252,72	496.252,72


Total do Passivo

616.572,72

CAXIAS-MA, 31 de dezembro 2020.

Thiago de Moura Lima
 Contador
 CRC/MA – 013332/O-9

 VALTER ALVES DA SILVA
 TITULAR




Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME
CONJ. COHAB, Nº 07, RUA 10, QUADRA 07 SALA B, NOVA
CAXIAS

CEP: 65604-400
CNPJ Nº 21.163.108/0001-75

CAXIAS-MA

DEMOSTRATIVO DA CONTA DE RESULTADO ENCERRADA EM 31/12/2020



NIRE 21600015383

Receita Operacional Bruta	1.042.000,00
(-) Impostos Faturados	70.320,00
Receita Operacional Líquida	971.680,00
(-) Custos dos serviços prestados	265.000,00
Lucro Operacional Líquido	706.680,00

(-) Despesas Operacionais:

Pro-Labore	48.000,00	
Simplex	70.320,00	
taxa alvará	700,00	
ART- Obras	2.807,28	
aluguel de maquina	130.000,00	
ordenados	132.000,00	
Energia Elétrica	5.000,00	
Honorários	21.600,00	410.427,28
Lucro Líquido do Exercício		296.252,72

Caxias-MA, 31 de dezembro 2020.

Thiago de Moura Lima
 Contador
 CRC/MA – 013332/O-9

VALTER ALVES DA SILVA
 TITULAR

[Handwritten signature and scribbles]

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME
CONJ. COHAB, Nº 07, RUA 10, QUADRA 07 SALA B,
NOVA CAXIAS
CEP: 65604-400
CNPJ Nº 21.163.108/0001-75
CAXIAS-MA



ANÁLISE FINANCEIRA DO BALANÇO

ÍNDICES MÍNIMOS ACEITÁVEIS	
a)	ILC – Índice de Liquidez Corrente $\geq$ a 1,00
b)	ILG - Índice de Liquidez Geral $\geq$ a 1,00
c)	SG - Índice de Solvência Geral $\geq$ a 1,00
d)	IET – Índice de endividamento Total $\leq$ 0,50

FÓRMULAS PARA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA			
Nº	DENOMINAÇÃO	FÓRMULA	ÍNDICE
01	Liquidez Corrente	$ILC = (AC/PC)$	3,62
02	Liquidez Geral	$ILG = (AC+ARLP)/(PC+PNC)$	1,00
03	Solvência Geral	$ISG = AT/(PC+PNC)$	1,00
04	Endividamento Total	$IET = ET/AT$	0,44

CAXIAS-MA, 31 de DEZEMBRO de 2020


 Thiago de Moura Lima
 Contador
 CRC/MA – 013332/O-9

 VALTER ALVES DA SILVA
 TITULAR

[Handwritten signature and scribbles]



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01119625360	VALTER ALVES DA SILVA
02634875398	THIAGO DE MOURA LIMA


JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/03/2021 08:13 SOB Nº 20210434384.
PROTOCOLO: 210434384 DE 24/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102020262. CNPJ DA SEDE: 21163108000175.
NIRE: 21600015383. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/03/2021.
VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 07



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 11 (onze) Folhas, numeradas eletronicamente, do 01 ao 11 que servirá como Livro Diário nº 07 da empresa: **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME**, estabelecida na RUA CNJ COHAB, 07, RUA 10 - QDA 7 - SALA B, NOVA CAXIAS, 65604-400, Cidade de Caxias Estado do Maranhão, com o Ramo de Atividade Principal de Construção de Edifícios, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 21.163.108/0001-75, e Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob nº 21600015383 em 03/10/2014. Período de escrituração de 01.01.2020 a 31.12.2020.

Caxias – MA, 01 de Janeiro de 2020.


Thiago de Moura Lima
Contador
CRC/MA – 013332/O-9

VALTER ALVES DA SILVA
CPF: 011.196.253-60
TITULAR

A large, stylized handwritten signature of Valter Alves da Silva, written in ink, extending from the signature line down towards the bottom right of the page.

Caxias-MA, 31 de Janeiro de 2020.


Operações realizadas neste mês.			
a	Caixa		
	prestação de serviços		
	R\$	150.000,00	
31	Rec. Pelos serviços do mês.		
	----- X -----		
a	Diversos		
	Caixa		
	R\$	83.933,94	
SALARIO CONTRATADOS			
	06 Pg contratados	11.000,00	
	ENERGIA ELERICA		
	07 Pg conta de luz	400,00	
	TAXA SERVIÇO/OBRA		
	07 pgt ART Obra	233,94	
MATERIAS DE CONSTRUÇÃO			
	14 Compras de Mercadorias a vista	35.000,00	
	FORNECEDORES		
	14 Pg fornecedores Neste mês	-	
IMPOSTOS FEDERAIS			
	15 pago Imposto Federal neste mês .	18.000,00	
ALUGUEL DE MAQUINA			
	15 pg de aluguel	13.000,00	
ALVARÁ/IPTU/ART/CND			
	20 Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.	500,00	
HONORÁRIOS			
	30 Pg de honorários neste mês.	1.800,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR			
	30 Pg retirada mensal	4.000,00	83.933,94
	----- X -----		
CAXIAS-MA, 28 de Fevereiro de 2020.			
Operações realizadas neste mês.			
a	Caixa		
	prestação de serviços		
	R\$	132.000,00	
28	Rec. Pelos serviços do mês.	132.000,00	132.000,00
	----- X -----		
a	Diversos		
	Caixa		
	R\$	83.453,94	
SALARIO CONTRATADOS			
	06 Pg contratados	11.000,00	
	ENERGIA ELERICA		
	07 Pg conta de luz	500,00	
	TAXA SERVIÇO/OBRA		
	07 pgt ART Obra	233,94	
MATERIAS DE CONSTRUÇÃO			
	14 Compras de Mercadorias a vista	45.000,00	
	FORNECEDORES		
	14 Pg fornecedores Neste mês	-	
IMPOSTOS FEDERAIS			
	15 pago Imposto Federal neste mês .	7.920,00	
ALUGUEL DE MAQUINA			
	15 pg de aluguel	13.000,00	
ALVARÁ/IPTU/ART/CND			
	20 Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.	-	
HONORÁRIOS			



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.


30	Pg de honorários neste mês.	1.800,00	
	PRÓ-LABORE A PAGAR		
30	Pg retirada mensal	4.000,00	83.453,94
	----- X -----		
	CAXIAS-MA, 31 de Março de 2020.		
	Operações realizadas neste mês.		
a	Caixa		
	prestação de serviços		
	R\$ 95.000,00		
31	Rec. Pelos serviços do mês.	95.000,00	95.000,00
	----- X -----		
	Diversos		
a	Caixa		
	R\$ 66.283,94		
	SALARIO CONTRATADOS		
06	Pg contratados	11.000,00	
	ENERGIA ELERICA		
07	Pg conta de luz	550,00	
	TAXA SERVIÇO/OBRA		
07	pgt ART Obra	233,94	
	MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		
14	Compras de Mercadorias a vista	30.000,00	
	FORNECEDORES		
14	Pg fornecedores Neste mês	-	
	IMPOSTOS FEDERAIS		
15	pago Imposto Federal neste mês .	5.700,00	
	ALUGUEL DE MAQUINA		
15	pg de aluguel	13.000,00	
	ALVARÁ/IPTU/ART/CND		
20	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.	-	
	HONORÁRIOS		
30	Pg de honorários neste mês.	1.800,00	
	PRÓ-LABORE A PAGAR		
30	Pg retirada mensal	4.000,00	66.283,94

	CAXIAS-MA, 30 de Abril de 2020.		
	Operações realizadas neste mês.		
a	Caixa		
	prestação de serviços		
	R\$ 70.000,00		
30	Rec. Pelos serviços do mês.	70.000,00	70.000,00
	----- X -----		
	Diversos		
a	Caixa		
	R\$ 49.083,94		
	SALARIO CONTRATADOS		
06	Pg contratados	11.000,00	
	ENERGIA ELERICA		
07	Pg conta de luz	450,00	
	TAXA SERVIÇO/OBRA		
07	pgt ART Obra	233,94	
	MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		
14	Compras de Mercadorias a vista	15.000,00	
	FORNECEDORES		
14	Pg fornecedores Neste mês	-	
	IMPOSTOS FEDERAIS		
15	pago Imposto Federal neste mês .	3.600,00	



for

ALUGUEL DE MAQUINA				
15	pg de aluguel		13.000,00	
ALVARÁ/IPTU/ART/CND				
20	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.			
HONORÁRIOS				
30	Pg de honorários neste mês.		1.800,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR				
30	Pg retirada mensal		4.000,00	49.083,94
	----- X -----			
CAXIAS-MA, 31 de Maio de 2020.				
Operações realizadas neste mês.				
Caixa				
a	prestação de serviços			
	R\$	75.000,00		
31	Rec. Pelos serviços do mês.		75.000,00	75.000,00
	----- X -----			
Diversos				
a	Caixa			
	R\$	54.333,94		
SALARIO CONTRATADOS				
06	Pg contratados		11.000,00	
ENERGIA ELERICA				
07	Pg conta de luz		400,00	
TAXA SERVIÇO/OBRA				
07	pgt ART Obra		233,94	
MATERIAS DE CONSTRUÇÃO				
14	Compras de Mercadorias a vista		20.000,00	
FORNECEDORES				
14	Pg fornecedores Neste mês		-	
IMPOSTOS FEDERAIS				
15	pago Imposto Federal neste mês .		3.900,00	
ALUGUEL DE MAQUINA				
15	pg de aluguel		13.000,00	
ALVARÁ/IPTU/ART/CND				
20	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.		-	
HONORÁRIOS				
30	Pg de honorários neste mês.		1.800,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR				
30	Pg retirada mensal		4.000,00	54.333,94
	----- X -----			
CAXIAS-MA, 30 de Junho de 2020.				
Operações realizadas neste mês.				
Caixa				
a	prestação de serviços			
	R\$	115.000,00		
30	Rec. Pelos serviços do mês.		115.000,00	115.000,00
	----- X -----			
Diversos				
a	Caixa			
	R\$	87.483,94		
SALARIO CONTRATADOS				
06	Pg contratados		11.000,00	
ENERGIA ELERICA				
07	Pg conta de luz		550,00	
TAXA SERVIÇO/OBRA				
07	pgt ART Obra		233,94	
MATERIAS DE CONSTRUÇÃO				




on

2

A

14	Compras de Mercadorias a vista	50.000,00	
	FORNECEDORES		
14	Pg fornecedores Neste mês	-	
	IMPOSTOS FEDERAIS		
15	pagto Imposto Federal neste mês .	6.900,00	
	ALUGUEL DE MAQUINA		
15	pg de aluguel	13.000,00	
	ALVARÁ/IPTU/ART/CND		
20	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.	-	
	HONORÁRIOS		
30	Pg de honorários neste mês.	1.800,00	
	PRÓ-LABORE A PAGAR		
30	Pg retirada mensal	4.000,00	87.483,94
	----- X -----		
	CAXIAS-MA, 31 de Julho de 2020.		
	Operações realizadas neste mês.		
	Caixa		
a	prestação de serviços		
	R\$ 85.000,00		
31	Rec. Pelos serviços do mês.	85.000,00	85.000,00
	----- X -----		
	Diversos		
a	Caixa		
	R\$ 35.483,94		
	SALARIO CONTRATADOS		
06	Pg contratados	11.000,00	
	ENERGIA ELERICA		
07	Pg conta de luz	350,00	
	TAXA SERVIÇO/OBRA		
07	pgt ART Obra	233,94	
	MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		
14	Compras de Mercadorias a vista	-	
	FORNECEDORES		
14	Pg fornecedores Neste mês	-	
	IMPOSTOS FEDERAIS		
15	pagto Imposto Federal neste mês .	5.100,00	
	ALUGUEL DE MAQUINA		
15	pg de aluguel	13.000,00	
	ALVARÁ/IPTU/ART/CND		
20	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.	-	
	HONORÁRIOS		
30	Pg de honorários neste mês.	1.800,00	
	PRÓ-LABORE A PAGAR		
30	Pg retirada mensal	4.000,00	35.483,94
	----- X -----		
	CAXIAS-MA, 31 de Agosto de 2020.		
	Operações realizadas neste mês.		
	Caixa		
a	prestação de serviços		
	R\$ 25.000,00		
31	Rec. Pelos serviços do mês.	25.000,00	25.000,00
	----- X -----		
	Diversos		
	Caixa		
	R\$ 8.500,00		
	SALARIO CONTRATADOS		




Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.

06	Pg contratados		5.000,00	
	ENERGIA ELERICA			
07	Pg conta de luz		200,00	
	TAXA SERVIÇO/OBRA			
07	pgt ART Obra		-	
	MATERIAS DE CONSTRUÇÃO			
14	Compras de Mercadorias a vista		-	
	FORNECEDORES			
14	Pg fornecedores Neste mês		-	
	IMPOSTOS FEDERAIS			
15	pago Imposto Federal neste mês .		1.500,00	
	ALUGUEL DE MAQUINA			
15	pg de aluguel		-	
	ALVARÁ/IPTU/ART/CND			
20	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.			
	HONORÁRIOS			
30	Pg de honorários neste mês.		1.800,00	
	PRÓ-LABORE A PAGAR			
30	Pg retirada mensal		-	8.500,00
	----- X -----			
	CAXIAS-MA, 30 de Setembro de 2020.			
	Operações realizadas neste mês.			
	Caixa			
a	prestação de serviços			
	R\$	35.000,00		
30	Rec. Pelos serviços do mês.		35.000,00	35.000,00
	----- X -----			
	Diversos			
	Caixa			
	R\$	9.333,95		
	SALARIO CONTRATADOS			
06	Pg contratados		5.000,00	
	ENERGIA ELERICA			
07	Pg conta de luz		200,00	
	TAXA SERVIÇO/OBRA			
07	pgt ART Obra		233,94	
	MATERIAS DE CONSTRUÇÃO			
14	Compras de Mercadorias a vista		-	
	FORNECEDORES			
14	Pg fornecedores Neste mês		-	
	IMPOSTOS FEDERAIS			
15	pago Imposto Federal neste mês .		2.100,00	
	ALUGUEL DE MAQUINA			
15	pg de aluguel		-	
	ALVARÁ/IPTU/ART/CND			
20	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.			
	HONORÁRIOS			
30	Pg de honorários neste mês.		1.800,00	
	PRÓ-LABORE A PAGAR			
30	Pg retirada mensal		-	9.333,95
	----- X -----			
	CAXIAS-MA, 31 de Outubro de 2020.			
	Operações realizadas neste mês.			
	Caixa			
a	prestação de serviços			
	R\$	90.000,00		
31	Rec. Pelos serviços do mês.		90.000,00	90.000,00



on
s

	----- X -----		
a	Diversos		
	Caixa		
	R\$ 60.599,99		
	SALARIO CONTRATADOS		
	06 Pg contratados	11.000,00	
	ENERGIA ELERICA		
	07 Pg conta de luz	400,00	
	TAXA SERVIÇO/OBRA		
	07 pgt ART Obra	-	
	MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		
	14 Compras de Mercadorias a vista	25.000,00	
	FORNECEDORES		
	14 Pg fornecedores Neste mês	-	
	IMPOSTOS FEDERAIS		
	15 pago Imposto Federal neste mês .	5.400,00	
	ALUGUEL DE MAQUINA		
	15 pg de aluguel	13.000,00	
	ALVARÁ/IPTU/ART/CND		
	20 Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.		
	HONORÁRIOS		
	30 Pg de honorários neste mês.	1.800,00	
	PRÓ-LABORE A PAGAR		
	30 Pg retirada mensal	4.000,00	60.599,99
	----- X -----		
	CAXIAS-MA, 30 de Novembro de 2020.		
	Operações realizadas neste mês.		
a	Caixa		
	prestação de serviços		
	R\$ 70.000,00		
	30 Rec. Pelos serviços do mês.	70.000,00	70.000,00
	----- X -----		
	Diversos		
	Caixa		
	R\$ 49.633,95		
	SALARIO CONTRATADOS		
	06 Pg contratados	11.000,00	
	ENERGIA ELERICA		
	07 Pg conta de luz	400,00	
	TAXA SERVIÇO/OBRA		
	07 pgt ART Obra	233,94	
	MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		
	14 Compras de Mercadorias a vista	15.000,00	
	FORNECEDORES		
	14 Pg fornecedores Neste mês	-	
	IMPOSTOS FEDERAIS		
	15 pago Imposto Federal neste mês .	4.200,00	
	ALUGUEL DE MAQUINA		
	15 pg de aluguel	13.000,00	
	ALVARÁ/IPTU/ART/CND		
	20 Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.		
	HONORÁRIOS		
	30 Pg de honorários neste mês.	1.800,00	
	PRÓ-LABORE A PAGAR		
	30 Pg retirada mensal	4.000,00	49.633,95
	----- X -----		




on

2

[signature]

CAXIAS-MA, 31 de Dezembro de 2020.				
Operações realizadas neste mês.				
Caixa				
a	prestação de serviços	R\$	<u>100.000,00</u>	
31	Rec. Pelos serviços do mês.			
	----- X -----			
Diversos				
Caixa				
		R\$	<u>66.633,95</u>	
SALARIO CONTRATADOS				
06	Pg contratados		11.000,00	
ENERGIA ELERICA				
07	Pg conta de luz		600,00	
TAXA SERVIÇO/OBRA				
07	pgt ART Obra		233,94	
MATERIAS DE CONSTRUÇÃO				
14	Compras de Mercadorias a vista		30.000,00	
FORNECEDORES				
14	Pg fornecedores Neste mês			
IMPOSTOS FEDERAIS				
15	pagto Imposto Federal neste mês .		6.000,00	
ALUGUEL DE MAQUINA				
15	pg de aluguel		13.000,00	
ALVARÁ/IPTU/ART/CND				
20	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.		-	
HONORÁRIOS				
30	Pg de honorários neste mês.		1.800,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR				
30	Pg retirada mensal		4.000,00	<u>66.633,95</u>
	----- X -----			



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME
CONJ. COHAB, Nº 07, RUA 10, QUADRA 07 SALA B, NOVA
CAXIAS

CEP: 65604-400

CNPJ Nº 21.163.108/0001-75

CAXIAS/MA

BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2020.

NIRE 21600015383

ATIVO

CIRCULANTE
DISPONÍVEL

Caixa	60.000,00	
Mercadorias	265.000,00	
Bancos	110.762,72	435.762,72

PERMANENTE
IMOBILIZADO

Móveis e Utensílios	35.460,00	
Instalações	60.350,00	
Máq. E Equipamentos	150.000,00	
(-) Depreciação	65.000,00	180.810,00

Total do Ativo

616.572,72

PASSIVO

CIRCULANTE
EXIGÍVEL

Obrigações Sociais/Federal	70.320,00	
outras despesas	50.000,00	120.320,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NÃO EXIGÍVEL

Capital Social	200.000,00	
Lucro Líquido do Exercício	296.252,72	496.252,72


Total do Passivo

616.572,72

CAXIAS-MA, 31 de dezembro 2020.

Thiago de Moura Lima
 Contador
 CRC/MA – 013332/O-9


 VALTER ALVES DA SILVA
 TITULAR



VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME
CONJ. COHAB, Nº 07, RUA 10, QUADRA 07 SALA B, NOVA
CAXIAS
CEP: 65604-400
CNPJ Nº 21.163.108/0001-75
CAXIAS-MA

DEMOSTRATIVO DA CONTA DE RESULTADO ENCERRADA EM 31/12/2020

NIRE 21600015383



Receita Operacional Bruta	1.042.000,00
(-) Impostos Faturados	70.320,00
Receita Operacional Líquida	971.680,00
(-) Custos dos serviços prestados	265.000,00
Lucro Operacional Líquido	706.680,00

(-) Despesas Operacionais:

Pro-Labore	48.000,00	
Simplex	70.320,00	
taxa alvará	700,00	
ART- Obras	2.807,28	
aluguel de maquina	130.000,00	
ordenados	132.000,00	
Energia Elétrica	5.000,00	
Honorários	21.600,00	410.427,28
Lucro Líquido do Exercício		296.252,72

Caxias-MA, 31 de dezembro 2020.


Thiago de Moura Lima
 Contador
 CRC/MA – 013332/O-9

 VALTER ALVES DA SILVA
 TITULAR

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 07



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro **11** (onze) Folhas, numeradas eletronicamente, do **01** ao **11** que serviu como Livro Diário nº 07 da empresa: **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME**, estabelecida RUA CNJ COHAB, 07, RUA 10 - QDA 7 - SALA B, NOVA CAXIAS, 65604-400- Cidade de Caxias Estado do Maranhão, com o Ramo de Atividade Principal de Construção de Edifícios, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 21.163.108/0001-75, e Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob nº 21600015383 em 03/10/2014. Período de escrituração de 01.01.2020 a 31.12.2020.

Caxias – MA, 31 de Dezembro de 2020.

Thiago de Moura Lima
Contador
CRC/MA – 013332/O-9

VALTER ALVES DA SILVA
CPF: 011.196.253-60
TITULAR

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nome	
01119625360	VALTER ALVES DA SILVA	
02634875398	THIAGO DE MOURA LIMA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/03/2021 17:26:17 SOB Nº
20210434481.
PROTOCOLO: 210434481 DE 24/03/2021. NIRE: 21600015383.
VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/03/2021




Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12102056780 em 25/03/2021, protocolo 210434481. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME
Número de Registro: 21600015383
CNPJ: 21163108000175
Município: Caxias

Identificação de Livro Digital


Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 7
Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01119625360	VALTER ALVES DA SILVA	
02634875398	THIAGO DE MOURA LIMA	MA13332

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/03/2021 17:26:23 SOB Nº
20210434481.
PROTOCOLO: 210434481 DE 24/03/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12102056780. NIRE: 21600015383.
VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/03/2021




VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME

CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400

CNPJ – 21.163.108/0001-75

CAXIAS – MA



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Valter Alves da Silva EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de Caxias/MA, tendo como objeto social as atividades de Construção de edifícios, Obras de terraplenagem, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas, praças e prédios), Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de obras de arte especiais, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Perfuração e construção de poços de água, Coleta de resíduos não-perigosos, Outras obras de acabamento da construção, Construção de rodovias e ferrovias, Serviços de engenharia, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, Carga e descarga, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, caminhonetes, caçamba, reboques, semi-reboques e similares), com início de atividades em 11/09/2014 e sua regência se dá pelo contrato social registrado e arquivado na Junta Comercial do Maranhão - JUCEMA sobre o NIRE: 216.0001538-3 e CNPJ 21.163.108/0001-75.


2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, tomando-se como base a lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Caixa e Equivalentes de Caixa:

Conforme determina as Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de



VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME

CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400

CNPJ – 21.163.108/0001-75

CAXIAS – MA



disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e são apurados por meio de notas fiscais de emitidas no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

CAIXA/BANCOS/MERCADORIAS

1º trim	2º trim	3º trim	4º trim
109.690,68	105.540,00	108.680,00	111.852,04

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos efetivos valores reais, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Impostos Federais

A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.


5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 dividido em 200.000 mil quotas de R\$ 1,00 totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

titular		Valor
Valter Alves da Silva	200.000	R\$ 200.000,00
TOTAL	200.000	R\$ 200.000,00

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.



VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME


CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400

CNPJ – 21.163.108/0001-75

CAXIAS – MA




CAXIAS-MA, 31 de DEZEMBRO de 2020



Thiago de Moura Lima

Contador


CRC/MA – 013332/O-9




VALTER ALVES DA SILVA

TITULAR





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO



CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2021/00004062
Nome: THIAGO DE MOURA LIMA CPF: 026.348.753-98
CRC/UF n.º MA-013332/O Categoria: CONTADOR
Validade: 23/11/2021
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: BALANÇO VALTER ALVES DA SILVA
Exercício: 2020


Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 026.348.753-98 Controle : 1327.1641.1641.1955

50



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias



CERT-SJDCAX - 8172021
Código de validação: 07BEED2683

DECLARAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FIM DE CERTIDÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes aos registros de **FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** a partir do dia 1º de janeiro de 2011 até a presente data, deles **NADA CONSTA** sobre distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME**, inscrita no **CNPJ nº. 21.163.108/0001-75**. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de Caxias/MA. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum Desembargador Arthur Almada Lima, nesta Cidade de Caxias, Estado do Maranhão. Eu, **Márcia Bezerra**, Auxiliar Administrativo, consultei e digitei. E eu, **Lianna Mayara Lopes Campêlo**, Secretária Judicial de Distribuição, subscrevo e assino. Caxias/MA, 25 de agosto de 2021.

OBSERVAÇÕES:

- 1-Certidão válida por 60 (sessenta) dias;
- 2-Esta certidão abrange somente as varas comuns do termo judiciário de Caxias-MA (Aldeias Altas e São João do Soter-MA);
- 3-Não constam processos referentes à carta precatória;
- 4-O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

Fórum Desembargador Arthur Almada Lima – Avenida Norte-Sul, s/n.º – Cidade Judiciária, Campo de Belém, Caxias/MA, CEP.: 65.609-005 –
Fone: (99) 3422-6751/6775. E-mail: distribuicao_cax@tjma.jus.br


LIANNA MAYARA LOPES CAMPÊLO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias
Matrícula 110890

Documento assinado. CAXIAS, 25/08/2021 14:21 (LIANNA MAYARA LOPES CAMPÊLO)





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.163.108/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/10/2014
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL VALTER ALVES DA SILVA EIRELI
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VALCE CONSTRUÇOES E PROJETOS	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 52.12-5-00 - Carga e descarga 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO CJ COHAB	NÚMERO 07	COMPLEMENTO : RUA 10 QUADRA 07; SALA: B;
------------------------	--------------	---

CEP 65.604-400	BAIRRO/DISTRITO NOVA CAXIAS	MUNICÍPIO CAXIAS	UF MA
-------------------	--------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VALCECONSTRUÇOES@OUTLOOK.COM	TELEFONE (99) 8430-1466
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/10/2014
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/09/2021** às **16:29:02** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI
CNPJ: 21.163.108/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:43:55 do dia 05/08/2021 <hora e data de Brasília>.


Válida até 01/02/2022.

Código de controle da certidão: **1124.BF89.12C7.0E23**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 207781/21

Data da Certidão: 03/09/2021 16:16:24

CPF/CNPJ 21163108000175 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTE DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 01/01/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/09/2021 16:16:24



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fls 715

Proc. Nº 91/21

Ass. [assinatura]

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 063065/21

Data da Certidão: 03/09/2021 16:18:11

CPF/CNPJ CONSULTADO: 21163108000175


Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 01/01/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/09/2021 16:18:11



PREFEITURA DE CAXIAS
SECRETARIA DE MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Praça Dias Carneiro, Nº 600, Centro - CEP: 65.600-000
CNPJ: 06.082/0001-56

CERTIFICADO

1020210075765357



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Numero: 00000922302021

Data de expedição: 18/06/2021 07:13:57

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME** que possui o CNPJ **21.163.108/0001-75** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 21.163.108/0001-75

Razão Social: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME

Inscrição Municipal: 32188

Endereço: RUA 10
Numero: 07

Bairro: NOVA CAXIAS

Complemento:
SALA:B;QUADRA:07;
Estado: MA

Município: CAXIAS

Regime tributário:
SIMPLES NACIONAL

Data de inicio de atividade:
03/10/2014

Código de validação: 4AEF6B7DCA6BC62338D64A8C77E49F1B

Data de validade da certidão: 16/09/2021

Finalidade: NADA CONSTA

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2021

CERTIFICADO

1020210075701805



Fls 717

Proc. Nº 21/21

Ass. [Signature]

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE	DATA DE ABERTURA
32188	21.163.108/0001-75	7572021263999	03/10/2014

RAZÃO SOCIAL

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME

NOME FANTASIA

VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

LOCALIZAÇÃO

R 10 SALA:B;QUADRA:07; N° 07, NOVA CAXIAS
65604400 -CAXIAS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

000007412

ÁREA

40m²

CNAE Principal e Secundários

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
421380000 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
421200000 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
421110100 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
421110200 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS

Licenças

2 - CORPO DE BOMBEIROS

DATA INÍCIO: 05/01/2021

DATA FIM: 05/01/2022

OBSERVAÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.


EMITIDO EM: 14/01/2021

VALIDADE: 14/01/2022

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

29FFB2EE0BD04B9D4E97644702403EF9

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
5º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR



CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-1883121-5BBM

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI

Cpf / Cnpj:

21.163.108/0001-75

Nome fantasia / Ocupante:

VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

Ramo de Atividade:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

ATC(m²):

20

Nº Pav:

1

Endereço:

CONJUNTO COHAB

Bairro:

COHAB

Número:

07

Cidade:

CAXIAS

Uf

MA

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

() Saídas de emergência

() Iluminação de emergência

() Extintores

() Gerenciamento de risco

() Controle de materiais de acabamento

() Sinalização de emergência

() Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros

- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que a sinalização de emergência serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

8. AVALIAÇÃO DO CONTOLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações elétricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos. Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:

a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;

b. houver algum embargo, resistência ou recusa de atendimento na edificação;

c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Ro 42 - Processo Técnico Simplificado;

d. for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;

e. for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

1. Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.

2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Vistoria: 05/01/2021

Vistoriador: ESDRAS EVANGELISTA MAIA SANTOS

MAURO ROBERTO RIBEIRO SILVA
COMANDANTE DE UBM

Código de validação.



CA-1883121-5BBM

A validade deste documento pode ser confirmada em
<https://cbm.ssp.ma.gov.br>



End.: AVENIDA PIRAJÁ, S/Nº Bairro: DNER
Cidade: CAXIAS - MA Cep: 65608-420
Contato: (99)3521-4400 E-mail: 5bbm@cbm.ma.gov.br

Impressão: 08/01/2021 10:52:07

SisAT- Sistema Integrado de Atividades Técnicas do CBMMA

Voltar

Imprimir

Fls 719

Proc. Nº 21/21

Ass. **Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 21.163.108/0001-75**Razão Social:** VALTER ALVES DA SILVA EIRELI ME**Endereço:** CJ COHAB 07 RUA 10 QDA 07 SL B / NOVA CAXIAS / CAXIAS / MA /
65604-400


A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/08/2021 a 25/09/2021**Certificação Número:** 2021082702460452665285

Informação obtida em 07/09/2021 10:23:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.163.108/0001-75

Certidão nº: 23943445/2021

Expedição: 05/08/2021, às 10:45:10

Validade: 31/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.163.108/0001-75**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA


EMPREGADOR: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI (VALCE CONSTRUCOES E PROJETOS)

CNPJ: 21.163.108/0001-75

DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/09/2021, às 16h44

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º§ único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código **4GKct0H**.
5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC**

A documentação desta empresa esta cumprindo todas as exigências legais conforme parecer da Comissão Permanente de Licitação e certificamos que o titular está inscrito a partir de agora no Registro Cadastral de Fornecedores desta Prefeitura. Em conformidade com a Lei 8.666/93 e seus articulados. Os documentos vencidos deverão ser atualizados regularmente.

Data da Inscrição: 18/02/2021	Data da Renovação da documentação: 18/03/2022
---	---

Empresa/Razão Social: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI-ME

CNPJ.: 21.163.108/0001-75

Atividade econômica principal: 41.20-4-00 - Construção de edifícios

Atividades econômicas secundárias:

- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 52.12-5-00 - Carga e descarga
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Endereço: Rua 10, Sala B, Qda 07 - nº 07 - Nova Caxias - CEP: 65.604-400 - Caxias/MA

E-mail: valciconstrucoes@outlook.com

Fone Contato: (99) 8430-1466

Chapadinha(MA), 18 de Fevereiro de 2021.

Luciano de Souza Gomes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Mun. de Chapadinha
LUCIANO SOUZA GOMES
PRESIDENTE CPL
PORTARIA 10/2021
Comissão Permanente
de Licitação - CPL
Confere Com Original
Data 03/09/2021




VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME

CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400

CNPJ – 21.163.108/0001-75

CAXIAS – MA



**PROCESSO Nº 0101.0353.2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2021**

ANEXO VI

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO**

Prezado Senhor,

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 21.163.108/0001-75, sediada a CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS – MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) Valter Alves da Silva, portador da carteira de identidade nº 23214482002-0 GEJSPC/MA, e do CPF nº 011.196.253-60. DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe.

Caxias, 08 de Setembro de 2021.

Valter Alves da Silva

RG: 232144820020 GEJSPC/MA

CPF: 011.196.253-60

Titular



VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME

CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400

CNPJ – 21.163.108/0001-75

CAXIAS – MA

**PROCESSO Nº 0101.0353.2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2021**

ANEXO VII

**DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

Prezado Senhor,

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 21.163.108/0001-75, sediada a CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS – MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) Valter Alves da Silva portador da carteira de identidade nº 23214482002-0 GEJSPC/MA, e do CPF nº 011.196.253-60. DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ().


Caxias, 08 de Setembro de 2021.

Valter Alves da Silva

RG: 232144820020 GEJSPC/MA

CPF: 011.196.253-60

Titular






VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME

CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400
CNPJ – 21.163.108/0001-75
CAXIAS – MA

**PROCESSO Nº 0101.0353.2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2021**

DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA



A Empresa VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ Nº 21.163.108/0001-75 Representado por seu titular, Valter Alves da Silva, CPF: 011.196.253-60, e pelo seu responsável técnico Gabriel dos Santos Rocha, Eng. Civil, CREA-MA, Nº 111846455-9, DECLARA, nos termos do edital da licitação Tomada de Preços Nº 021/2021, que visitou o local onde se realizará a execução das obras/serviços objeto desta licitação, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, como mão-de-obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos, trânsito, condições gerais para execução dos trabalhos.



ENGENHEIRO RESPONSÁVEL
Edvaldo Paz Nunes


Caxias-MA, 08 de Setembro de 2021



Valter Alves da Silva
R. G. nº 23214482002-0 SSP/MA
CPF Nº 011.196.253-60
Representante legal da empresa



Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111846455-9
Responsável Técnico



Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111846455-9

APÓLICE DIGITAL


junto

SEGUROS



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA



DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **03/09/2021**

Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0284846**

Proposta: **3098445**

Controle Interno (Código Controle): **072210156**

Nº de Registro SUSEP: **05436.2021.0010.0775.0284846.000000**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

CNPJ: 06.117.709/0001-58 AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º 310 - CEP: 65.500-000 - CHAPADINHA - MA

DADOS DO TOMADOR: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI ME

CNPJ: 21.163.108/0001-75 - CJ COHAB 7 - CAXIAS - MA - R 10 QD 07 SL B

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.205655-3 PIAUI SEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Gustavo Henrich

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Gustavo Henrich Nº de Série do Certificado: 373F9099C4287073 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 5C9B8C02A51A09A4

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e correção de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.

Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.




Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0284846

Proposta: 3098445

Controle Interno (Código Controle): 072210156

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0284846.000000

junto
SEGUROS



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 9.869,04	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos no contrato:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 9.869,04	02/03/2022	30/06/2022

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$	240,00
Adicional de Fracionamento	R\$	0,00
I.O.F.	R\$	0,00
Prêmio Total	R\$	240,00

Condições de Pagamento:

Parcela
1

Vencimento
10/09/2021

Nº Camê
10961593

Valor(R\$)
240,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0284846

Proposta: 3098445

Controle Interno (Código Controle): 072210156

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0284846.000000


junto
SEGUROS

CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO



1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0284846

Proposta: 3098445

Controle Interno (Código Controle): 072210156

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0284846.000000



2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0284846

Proposta: 3098445

Controle Interno (Código Controle): 072210156

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0284846.000000

junto
SEGUROS

Fls. 73

Proc. Nº 21/21

Ass. [assinatura]

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0284846

Proposta: 3098445

Controle Interno (Código Controle): 072210156

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0284846.000000

junto
SEGUROS

Fls 732
Proc. Nº 27/21

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário. Asspagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0284846

Proposta: 3098445

Controle Interno (Código Controle): 072210156

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0284846.000000

junto
SEGUROS

Fls 733

Proc. Nº 21/21

ASS

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0284846

Proposta: 3098445

Controle Interno (Código Controle): 072210156

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0284846.000000

junto
SEGUROS

Fls 734

Proc. Nº 27/21

Ass.

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0284846

Proposta: 3098445

Controle Interno (Código Controle): 072210156

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0284846.000000

junto
SEGUROS

Fls 735

Proc. Nº 21/21

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência — —% do—	Relação a ser aplicada sobre a vigência — —% do—
original para obtenção de prazo em dias— —Prêmio—	original para obtenção de prazo em dias— —Prêmio—
-----15/365----- -----13%-----	-----195/365----- -----73%-----
-----30/365----- -----20%-----	-----210/365----- -----75%-----
-----45/365----- -----27%-----	-----225/365----- -----78%-----
-----60/365----- -----30%-----	-----240/365----- -----80%-----
-----75/365----- -----37%-----	-----255/365----- -----83%-----
-----90/365----- -----40%-----	-----270/365----- -----85%-----
-----105/365----- -----46%-----	-----285/365----- -----88%-----
-----120/365----- -----50%-----	-----300/365----- -----90%-----
-----135/365----- -----56%-----	-----315/365----- -----93%-----
-----150/365----- -----60%-----	-----330/365----- -----95%-----
-----165/365----- -----66%-----	-----345/365----- -----98%-----
-----180/365----- -----70%-----	-----365/365----- -----100%-----

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.




Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0284846

Proposta: 3098445

Controle Interno (Código Controle): 072210156

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0284846.000000

junto
SEGUROS



16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no

[Handwritten mark]




Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0284846

Proposta: 3098445

Controle Interno (Código Controle): 072210156

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0284846.000000

junto
SEGUROS



exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

* * * * *

APÓLICE DIGITAL




Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0284846

Proposta: 3098445

Controle Interno (Código Controle): 072210156

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0284846.000000

junto
SEGUROS



CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

APÓLICE DIGITAL




Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0284846

Proposta: 3098445

Controle Interno (Código Controle): 072210156

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0284846.000000

junto
SEGUROS



a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/coertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0284846

Proposta: 3098445

Controle Interno (Código Controle): 072210156

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0284846.000000

junto
SEGUROS

Fls 740

Proc. Nº 21/21

Ass. [assinatura]

7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

* * * * *

m



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0284846

Proposta: 3098445

Controle Interno (Código Controle): 072210156

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0284846.000000

junto
SEGUROS

Fls 743

Proc. Nº 21/21

Ass [assinatura]

CONDIÇÕES PARTICULARES

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

"No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente apólice/endorso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente apólice/endorso."

"Cabe ao tomador a conferência das condições e termos desta apólice e/ou endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento."

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0284846

Proposta: 3098445

Controle Interno (Código Controle): 072210156

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0284846.000000

junto
SEGUROS

Fls 742

Proc. Nº 21/21

Ass. [assinatura]

Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº **10-0775-0284846**

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

Nome:

RG:

Cargo:

**CRCMA**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO

SÃO LUÍS 09.09.2021

Consulta certidão eletrônica:**DHP Nº MA/2021/00004062 É VÁLIDA**

Impressão : 25/08/2021

Validade : 23/11/2021


Profissional :

Nome : THIAGO DE MOURA LIMA

Número Registro CRC : MA-013332/O - CONTADOR


CPF : 026.348.753-98

Finalidade : BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Consultado em 09 de setembro de 2021 .[Sair](#)

AUTENTICIDADE DE LIVROS

- **PROTOCOLO:** 210434481
- **DATA DO PROTOCOLO:** 09/09/2021
- **NÚMERO DE REGISTRO:** 21600015383
- **EMPRESA:** VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME



 Termo de Autenticação (https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/MjAyMTAzMjUxNzI2MjJfVGyW9BdXRlbnRpY2FjYW9TUUFFMjEwMDQwNzkxNV8yMTA0MzQ0OEUucGRm/download/2/pessoa/17522/co_pr)

m

N




SÃO LUÍS 09.09.2021

Consulta certidão eletrônica:**DHP Nº MA/2021/00004062 É VÁLIDA**

Impressão : 25/08/2021

Validade : 23/11/2021

**Profissional :**


Nome : THIAGO DE MOURA LIMA

Número Registro CRC : MA-013332/O - CONTADOR

CPF : 026.348.753-98

Finalidade : BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Consultado em 09 de setembro de 2021 .[Sair](#)

Portal do Selo**Selo válido****Selo verificado:**

RECFIR030619M7HO2SB16UWWFI15

Tipo do Ato:

Tabelionato de Notas

Ato realizado:

13.17.2 - Reconhecimento de sinal, letra e firma ou somente de firma, por assinatura

Cartório:

CAXIAS - 1º Ofício Extrajudicial (Caxias)

Delegatário:

Aurino da Rocha Luz

Usuário:

ALESSANDRA ALMEIDA RIOS

Data de realização:

24/04/2020 as 11:14

Local:

Caxias - MA

Natureza do Ato:

Reconhecimento de Firma por Semelhança

Parte(s):

VALTER ALVES DA SILVA

Valor do ato**Emolumentos**

FERC

R\$ 4,40

FADEP

R\$ 0,10

R\$ 0,00

Total

R\$ 4,50

*Selos anteriores a 01/06/2020 não apresentam valores para FADEP e FEMP neste portal (Lei Complementar nro. 221 de 19/12/2019)


Valor do ato**FEMP**

R\$ 0,00

Total

R\$ 4,50

*Selos anteriores a 01/06/2020 não apresentam valores para FADEP e FEMP neste portal (Lei Complementar nro. 221 de 19/12/2019)

[← Voltar](#)

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 810636

Ano: 2019

Data de Cadastro: 25/02/2019

Data de Emissão: 16/08/2019

Tipo:

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Situação Atual: DOCUMENTO PAGO

Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão



Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado



AUTENTICIDADE DE LIVROS


- **PROTOCOLO:** 210434481
- **DATA DO PROTOCOLO:** 09/09/2021
- **NÚMERO DE REGISTRO:** 21600015383
- **EMPRESA:** VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME



 Termo de Autenticação (https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/MjAyMTAzMjUxNzI2MjJfVGvYbW9BdXRlbnRyY2FjYW9fTUUFFMjEwMDQwNzIxNV8yMTA0MzQ0ODEucGRm/download/2/pessoa/17522/co_pr)


AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- PROTOCOLO: 210434384
- DATA DO PROTOCOLO: 24/03/2021
- NÚMERO DE REGISTRO: 21600015383
- ARQUIVAMENTO: 20210434384
- EMPRESA: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME



 Balanço (https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fMjAyMTAzMjQxODA3MTNfQmFsYW5jb19NQUUyMTAwNDA3OTA0LnBkZg==/download/2/pessoa/17522/co_protocolo/MAE21)

Portal do Selo

**Selo válido****Selo verificado:**

RECFIR030619M7HO2SB16UWWFI15

Tipo do Ato:

Tabelionato de Notas

Ato realizado:

13.17.2 - Reconhecimento de sinal, letra e firma ou somente de firma, por assinatura

Cartório:

CAXIAS - 1º Ofício Extrajudicial (Caxias)

Delegatário:

Aurino da Rocha Luz

Usuário:

ALESSANDRA ALMEIDA RIOS

Data de realização:

24/04/2020 as 11:14

Local:

Caxias - MA

Natureza do Ato:

Reconhecimento de Firma por Semelhança

Parte(s):

VALTER ALVES DA SILVA

Valor do ato**Emolumentos**

FERC

R\$ 4,40

FADEP

R\$ 0,10

R\$ 0,00

Total

R\$ 4,50

*Selos anteriores a 01/06/2020 não apresentam valores para FADEP e FEMP neste portal (Lei Complementar nro. 221 de 19/12/2019)


Valor do ato**FEMP**

R\$ 0,00

Total


R\$ 4,50

*Selos anteriores a 01/06/2020 não apresentam valores para FADEP e FEMP neste portal (Lei Complementar nro. 221 de 19/12/2019)

[← Voltar](#)

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- PROTOCOLO: 210142081
- DATA DO PROTOCOLO: 05/02/2021
- NÚMERO DE REGISTRO: 21600015383
- ARQUIVAMENTO: 20210142081
- EMPRESA: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME



 Contrato (https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fMjAyMTAyMDUwODUyMDVfQ29udHJhdG9fTUFQMjEwNjcyOTQyMi5wZGY=/download/2/pessoa/17522/co_protocolo/MAP2106729422)

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 42.808.845/0001-58

Código de Controle: F9A3.25FD.3FC2.7523

Data da Emissão: 16/08/2021


Hora da Emissão: 08:36:41

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 16/08/2021, com validade até 12/02/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)





SÃO LUÍS 09.09.2021

Consulta certidão eletrônica:**DHP Nº MA/2021/00003881 É VÁLIDA**

Impressão : 11/08/2021

Validade : 09/11/2021


Profissional :

Nome : MASIO AKYLYS QUARESMA DE ARAUJO


Número Registro CRC : MA-008235/O - CONTADOR

CPF : 722.778.903-91

Finalidade : OUTRAS

Consultado em 09 de setembro de 2021 .

Sair



MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **789823**Ano: **2017**Data de Cadastro: **24/08/2017**Data de Emissão: **07/01/2019**

Tipo:

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADOSituação Atual: **DOCUMENTO PAGO**Baixa cópia do arquivo de
impressão da certidão

Notas (4)

Descrição


A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **789822**Ano: **2017**Data de Cadastro: **24/08/2017**Data de Emissão: **07/01/2019**

Tipo:

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADOSituação Atual: **DOCUMENTO PAGO**Baixa cópia do arquivo de
impressão da certidão

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **852275**Ano: **2021**Data de Cadastro: **12/08/2021**Data de Emissão: **12/08/2021**

Tipo:


CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICASituação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**Baixa cópia do arquivo de
impressão da certidão 

Notas (2)

Descrição

A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos




MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **845160**Ano: **2021**Data de Cadastro: **15/04/2021**Data de Emissão: **19/04/2021**

Tipo:

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADOSituação Atual: **DOCUMENTO PAGO**Baixa cópia do arquivo de
impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado

MENU
▼

DETALHES DA CERTIDÃO



Detalhe

Número: 810636

Ano: 2019

Data de Cadastro: 25/02/2019

Data de Emissão: 16/08/2019

Tipo:

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO


Situação Atual: DOCUMENTO PAGO

Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (4)

Descrição
A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado

Handwritten signature



MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **789822**Ano: **2017**Data de Cadastro: **24/08/2017**Data de Emissão: **07/01/2019**


Tipo:

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADOSituação Atual: **DOCUMENTO PAGO**Baixa cópia do arquivo de
impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado

MENU
▼

DETALHES DA ART

Detalhe

Número: **MA20200333245**Profissional: **GABRIEL DOS SANTOS ROCHA**

Observação:

CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL, RESPONSÁVEL TÉCNICO SENDO 10 HORAS TRABALHADAS SEMANALMENTE.Situação Atual: **DOCUMENTO ELABORADO**Baixar cópia do arquivo de
impressão da ART

Contrato

Contrato

Valor: **R\$ 6.270,00**Data de início: **24/04/2020**

Data de fim:

Ação institucional:





MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **845326**Ano: **2021**Data de Cadastro: **19/04/2021**Data de Emissão: **19/04/2021**

Tipo:

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICASituação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**Baixa cópia do arquivo de
impressão da certidão 


Notas (4)

Descrição

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no



SIT - Secretaria de Inspeção do Trabalho



09/09/2021

Emitir

Verificar Autenticidade

Consultar Andamento Processual

Verificar Autenticidade de Certidão de Débitos Trabalhistas

Preencha os dados solicitados

Código no documento:

4GKct0H

Código ao lado:

86703

Consultar

Limpar

Certidão emitida (NEGATIVA) para o C
03/09/2021 16:44 com o código de veri

Ok


Recomendações para uso do sistema: Utilização do navegador Mozilla Firefox 3.x ou superior (Preferencialmente) ou Internet Explorer 9.x ou superior.

Todos os direitos reservados MTE 1997 - 2021 - [1.1.11]


**Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa


CERTIDÃO VÁLIDA!**Nº da Certidão:** 063065/21**Data de Validade:** 01/01/2022**Data de Emissão:** 03/09/2021 16:18:11**Inscrição Estadual:** 0**CPF/CNPJ:** 21163108000175**Razão Social:**[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

**Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!**Nº da Certidão:** 063065/21**Data de Validade:** 01/01/2022**Data de Emissão:** 03/09/2021 16:18:11**Inscrição Estadual:** 0**CPF/CNPJ:** 21163108000175**Razão Social:**[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)


Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

**Estado do
Maranhão Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 207781/21
Data de Validade: 01/01/2022 16:16:24
Data de Emissão: 03/09/2021 16:16:24
Inscrição Estadual: 0
CPF/CNPJ: 21163108000175
Razão Social:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 21.163.108/0001-75

Código de Controle: 1124.BF89.12C7.0E23

Data da Emissão: 05/08/2021


Hora da Emissão: 10:43:55

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 05/08/2021, com validade até 01/02/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



PODER JUDICIÁRIO

Tipo de selo:

Númeração do selo:

000000838372

Consultar



SAUJIN

Produt Jucătorilor - T.81A

Selo: **REGNA599999VFH7ZK0KE7VGAH052**

Abn. 14.4 (Parțea): xxxxxxxx, Total FG 0.00

Data: 04/06/2019, Hora: 11:09

Consulte a validăte deinde selo em <https://selo.igra.ju.br>



Tribunal de Justiça do Maranhão
Praça D. Pedro II, s/n - Centro
São Luís - Maranhão - CEP:65.010-905
CNPJ nº 05.288.790/0001-76
(98) 3198-4300

©2018 Todos os direitos reservados.

Corregedoria Geral da Justiça

Rua Engenheiro Couto Fernandes, s/nº - Centro
São Luís - Maranhão CEP: 65.010-100
Tel.: (98) 3198-4600 Fórum: (98) 3194-5400

Escola da Magistratura

Rua Búzios, s/n - Calhau
São Luís - Maranhão - CEP 65071-415
Tel.: (98) 3235-3231

Horário de Expediente:
Segunda a sexta - 8h às 15h
Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta - 8h às 13h.

Entre em contato através do Fale Conosco



Cookies

Este site não coleta informações pessoais de qualquer natureza, armazenando cookies no navegador apenas para o controle de exibição dos comunicados gerais. [Política de Navegação](#)

Estou ciente



RESULTADO DA APÓLICE/ENDOSSO - N°: 054362021001007750284846000000

Tipo de Registro:	1
Código do Ramo:	0775
Tipo de Movimento:	0001 - Emissão de apólice
Referência da Emissão:	2 - Emissões com Outras Referências
Tipo de Segurado:	1 - Pessoa Jurídica
CNPJ/CPF Segurado:	06.117.709/0001-58
Tipo Tomador:	1 - Pessoa Jurídica
CNPJ/CPF Tomador:	21.163.108/0001-75
Razão Social do Segurado:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
Data do Envio:	06/09/2021
Data da Emissão:	03/09/2021
Data de Início da Vigência:	02/03/2022
Data de Fim de Vigência:	30/06/2022
Código da Moeda:	790
Prêmio Emitido(Moeda):	240,00
Prêmio Emitido(R\$):	240,00
Adicional de Fracionamento:	0,00
Custo de Apólice:	0,00
IOF:	0,00
N° de Registro do Produto:	15414.900195/2014-17

[Voltar](#)